

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: 11 de enero 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.

7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ

Documento de identidad o NIT: 12.748.072 DE PASTO

Representante Legal: N/A

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CARRERA 46N° 16-45 MIRAVALLE

Ciudad: San Juan de Pasto

Teléfono(s): 7 360 294 Teléfono Móvil: 310 275 4317

Correo Electrónico: sappantoja@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA.

Firma: 

Nombre: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ

C.C.: 12 748 072 De Pasto

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **12.748.072**

PANTOJA ORTIZ

APELLIDOS
SERGIO ARMANDO

NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **13-OCT-1979**

SANTACRUZ (GUACHAVES)
SANTACRUZ (NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.68 **O+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

21-NOV-1997 PASTO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2309600-00152845-M-0012748072-20090318 0010377667A 1 26048002

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
52202150702NRÑ
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **24/01/2008**
SERGIO ARMANDO
PANTOJA ORTIZ
C.C. 12748072
UNIVERSIDAD DE NARIÑO

FIRMA
PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPUBLICA DE COLOMBIA
FUERZAS MILITARES
Tarjeta Reservista Primera Clase

79101311320

PANTOJA ORTIZ
SERGIO ARMANDO

PERTENECE AL EJERCITO DE

| | | |
|-----------|-----------|-----------|
| 1A. LINEA | 2A. LINEA | 3A. LINEA |
| 31-DIC-09 | 31-DIC-19 | 31-DIC-29 |

UM **BA502** ESP. MIL. FUSILERO

PROFESION **BACHILLER**

FECHA EXP. **28-MAY-02**





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 12748072, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 52202-150702 desde el 24 de Enero de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 56.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintisiete (27) días del mes de Diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 27 de diciembre de 2021, a las 08:46:21, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 12748072 |
| Código de Verificación | 12748072211227084621 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 27/12/2021 08:54:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **12748072** y Nombre: **SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **28297577** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

[🔍 Nueva Busqueda](#)[🖨 Imprimir](#)

Información ...

5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 08:41:10 AM horas del 27/12/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **12748072**

Apellidos y Nombres: **PANTOJA ORTIZ SERGIO ARMANDO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45
Zona Industrial, barrio
Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a
viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail:
lineadirecta@policia.gov.co



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

Todos los derechos reservados.



Gobierno en
Línea



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 185425037



WEB
08:49:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 27 de diciembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 12748072:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|------------------|--------------------|--|--|-----------------------------|--|--|-------------------------------------|--|-------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO | | | SUCURSAL PASTO | | | COD.SUC 41 | | NO.PÓLIZA 41-45-101075109 | | ANEXO 0 | |
| FECHA EXPEDICIÓN DÍA 04 | MES 01 | AÑO 2022 | VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 01 2022 | | A LAS HORAS 00:00 | VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 31 05 2022 | | A LAS HORAS 23:59 | TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL | | |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------------|--|---|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL PANTOJA ORTIZ, SERGIO ARMANDO | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN CC: 12.748.072 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 16 - 45 BRR MIRAVALLE | | | | | | CIUDAD: PASTO, NARIÑO | | | TELÉFONO: 3102754317 | | |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA | | | | | | | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 | | | |
| DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 6 | | | | | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | | | TELÉFONO 3123711 | | |

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO Y TENDRA UN CARACTER INDEMNIZATORIO DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-0-077-2021, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO - GRUPO 3

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROponente, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- a. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO.
- b. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- c. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- d. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROponente SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL |
|-----------------------|----------------|----------------|------------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 11/01/2022 | 31/05/2022 | \$151,928,600.00 |

FECHA ADJUDICACIÓN : 26/01/2022

ACLARACIONES

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------|
| \$ ****151,928.00 | \$ *****8,000.00 | \$ *****30,386.00 | \$ *****190,315.00 | \$ *****151,928,600.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|------------------------|-------|------------|------------------------|---------|-----------------|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| JUAN CARLOS LUNA MUÑOZ | 10155 | 100.00 | | | |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
SEVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

41-45-101075109

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|------|-------------------|-----|------|---------------|--|------------------------------|-----|-------------|-----------------|--|------------------|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN PASTO | | | SUCURSAL PASTO | | | COD.SUC 41 | | NO.PÓLIZA 41-45-101075109 | | ANEXO 0 | | | |
| FECHA EXPEDICIÓN | | | VIGENCIA DESDE | | | A LAS HORAS | | VIGENCIA HASTA | | A LAS HORAS | | | |
| DÍA | MES | AÑO | DÍA | MES | AÑO | | | DÍA | MES | AÑO | TIPO MOVIMIENTO | | |
| 04 | 01 | 2022 | 11 | 01 | 2022 | 00:00 | | 31 | 05 | 2022 | 23:59 | | EMISION ORIGINAL |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| | | |
|--|--|----------------------------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL PANTOJA ORTIZ, SERGIO ARMANDO | | IDENTIFICACIÓN CC: 12.748.072 |
| DIRECCIÓN: CR 46 NRO. 16 - 45 BRR MIRAVALLE | | CIUDAD: PASTO, NARIÑO |
| | | TELÉFONO: 3102754317 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| | | |
|--|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DEFENSORIA | | IDENTIFICACIÓN NIT: 830.052.998-9 |
| DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 72 - 21 PISO 6 | | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL |
| | | TELÉFONO: 31237111 |

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 - PASTO

41-45-101075109

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR



CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURO ESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Firma Autorizada



7709998021167003479841

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000034798411

CERTIFICAMOS QUE:

| | | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------------|----------------|
| FECHA | | | | |
| 04/01/2022 04:45p.m. | | | | |
| RECIBIMOS DE: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ | | | | CC. 12.748.072 |
| LA SUMA DE: Cuatrocientos once mil trescientos trece pesos .***** | | | | |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000034798411 | | | | |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA | PRIMA | GASTO | IVA | VALOR |
| PASTO-45-101075109-0-1 | \$159,929.00 | | \$30,386.00 | \$190,315.00 |
| PASTO-45-101075104-0-1 | \$185,713.00 | | \$35,285.00 | \$220,998.00 |
| FORMA DE PAGO | | | | |
| Pse - \$ 411,313.00 | | | EFFECTIVO: | |
| | | | CHEQUE: | |
| | | | TARJETA: | |
| | | | BD: | 411,313.00 |
| | | | OTROS: | \$411,313.00 |
| TRANSACCION: 0003479841 | | | TOTAL: | \$411,313.00 |
| | | | CAJERO: PAGUESTADO | |

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14702497960



(415)7707212489984(8020) 000001470249796 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

1 2 7 4 8 0 7 2

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pasto

14. Buzón electrónico

1 4

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

1 2 7 4 8 0 7 2

27. Fecha expedición

1 9 9 7, 1 1, 2 1

Lugar de expedición 28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Nariño

5 2

30. Ciudad/Municipio

Santacruz

6 9 9

31. Primer apellido

PANTOJA

32. Segundo apellido

ORTIZ

33. Primer nombre

SERGIO

34. Otros nombres

ARMANDO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Nariño

5 2

40. Ciudad/Municipio

Pasto

0 0 1

41. Dirección principal

CR 46 16 45 BRR MIRAVALLE

42. Correo electrónico

proyectosprismas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 2 7 5 4 3 1 7

45. Teléfono 2

7 2 2 1 1 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0 | 2 0 1 3, 0 1, 2 4

Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 2 2 0 | 2 0 1 3, 0 1, 2 4

Otras actividades

50. Código 1 2

4 9 2 3 | 7 1 1 0

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


53. Código 5 | 2 2 | 4 8 | 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | | | | |

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
| 57. Modo | | | | | |
| 58. CPC | | | | | |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre PANTOJA ORTIZ SERGIO ARMANDO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 11 de enero de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORÍA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021**

Objeto **CONTRATAR LA “VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”.**

Yo, SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ, identificado con 12.748.072 , en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural x certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,


SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
C.C 12.748.072 DE PASTO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 12748072 | | PANTOJA ORTIZ SERGIO ARMANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 11A N° 47 - 82 | PASTO-NARIÑO | 7221157 | No |

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | Pago | | Banco | Dias Mora | Valor |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------|-------------|-------|
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2021-12 | 2021-12 | 1272468586 | 9429286212 | I | 2022/01/19 | 2022/01/04 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | \$8,508,600 | |

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | Total Aportes | | | | | |
|--------------|----------------------|----------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|--------|-----|--------------|-------------|--------|-----|--------------|-------------|------|-----|--------|--------------|-------|-----|--------------|---------------|-----|--------|-----------------------|---------------|-------------|
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | tde | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | ige | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes | |
| 1 | CC 12748072 | PANTOJA SERGIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$22,713,150 | \$4,088,500 | EPS005 | 30 | \$22,713,150 | \$2,839,200 | | 0 | \$0 | \$0 | 14-23 | 30 | \$22,713,150 | \$1,580,900 | 0 | \$0 | \$0 | No | \$8,508,600 |
| Total | Afiliados(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$22,713,150 | \$4,088,500 | | | \$22,713,150 | \$2,839,200 | | | \$0 | \$0 | | | \$22,713,150 | \$1,580,900 | | \$0 | \$0 | | \$8,508,600 |

| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|------------------------------|-----------------|--------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 12748072 | | PANTOJA ORTIZ SERGIO ARMANDO | INDEPENDIENTE | PRINCIPAL | CALLE 11A N° 47 - 82 | PASTO-NARIÑO | 7221157 | No |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------|-------------|--|
| Periodo | | Clave | Tipo | Fecha | | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2021-12 | 2021-12 | 1272468586 | 9429286212 | I | 2022/01/19 | 2022/01/04 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | \$8,508,600 | |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|----------------|------------------------|--------------------|--|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$4,088,500 | \$0 | \$0 | \$4,088,500 | | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$4,088,500 | \$0 | \$0 | \$4,088,500 | | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$1,580,900 | \$0 | \$0 | \$1,580,900 | | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$1,580,900 | \$0 | \$0 | \$1,580,900 | | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$2,839,200 | \$0 | \$0 | \$2,839,200 | | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$2,839,200 | \$0 | \$0 | \$2,839,200 | | |
| TOTAL | | | | 1 | \$8,508,600 | \$0 | \$0 | \$8,508,600 | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 12748072 | 5 | PANTOJA ORTIZ SERGIO ARMANDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Cr 46 No 16-45 Miravalle | PASTO-NARIÑO | 7221157 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------|----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-12 | 2022-01 | 1276845329 | 9429448096 | E | 2022/01/19 | 2022/01/07 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | \$37,700 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------|------------|----------------|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|--------|------|-----------|----------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------------|------|-----------|---------|------|-----|--------|-----------------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| EMPLEADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | de | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lge | lma | vac | avp | vct | irl | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes | | | | | | | | |
| SUCURSAL: DARIO MEZA (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$121,137 | \$19,400 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$37,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$121,137 | \$19,400 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$37,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PASTO Depto: NARIÑO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$121,137 | \$19,400 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$37,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | CC | 1017248617 | GALEANO GLENDA | X | X | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 4 | \$121,137 | \$19,400 | EPS010 | 4 | \$121,137 | \$4,900 | CCF35 | 4 | \$121,137 | \$4,900 | 14-23 | 4 | \$121,137 | \$8,500 | 4 | \$0 | \$0 | Si | \$37,700 | | | | | | | | |
| Total Afiliados(1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$121,137 | \$19,400 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$4,900 | \$121,137 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$37,700 | | | | | | | | | | | | | | | | |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 12748072 | 5 | PANTOJA ORTIZ SERGIO ARMANDO | B - MENOS DE 200 COTIZANTES | PRINCIPAL | Cr 46 No 16-45 Miravalle | PASTO-NARIÑO | 7221157 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|----------------------|-----------|----------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2021-12 | 2022-01 | 1276845329 | 9429448096 | E | 2022/01/19 | 2022/01/07 | BANCO PICHINCHA S.A. | 0 | \$37,700 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|----------------|------------------------|-----------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$19,400 | \$0 | \$0 | \$19,400 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 1 | \$19,400 | \$0 | \$0 | \$19,400 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$8,500 | |
| POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS | 14-23 | 860,011,153 | 6 | 1 | \$8,500 | \$0 | \$0 | \$8,500 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$4,900 | \$0 | \$0 | \$4,900 | |
| COMFAMILIAR NARIÑO | CCF35 | 891,280,008 | 1 | 1 | \$4,900 | \$0 | \$0 | \$4,900 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 1 | \$4,900 | \$0 | \$0 | \$4,900 | |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 1 | \$4,900 | \$0 | \$0 | \$4,900 | |
| TOTAL | | | | 1 | \$37,700 | \$0 | \$0 | \$37,700 | |



SEÑORES:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DEFENSORIA

CONVOCATORIA NO. PAF-ATDEFENSORIA-O-077-2021

OBJETO: CONTRATAR LA “VALIDACIÓN Y AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO - GRUPO 3”

CERTIFICACION.

BANCO PICHINCHA informa que el señor **SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ** **identificado con CC. 12748072**, tiene cupo de crédito PRE-APROBADO en el segmento MIPYME por **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$ 400.000.000)**, **OP. 10157834**; la aprobación de dicho cupo de crédito este sujeto a estudio y validación por parte del área de crédito una vez el cliente suministre los documentos necesarios.

La presente certificación se firma en Pasto a los 24 días del mes de diciembre del año 2021.


Atentamente,

Paola Susana Benavides Salas
Gerente Oficina Pasto
Vicepresidencia Comercial
Tel: (57 2) 7299324 Ext. 350003
Cel.: 316 4802207
Mail: paola.benavides@pichincha.com.co
Calle 19 No. 26-31 Centro, Pasto, Colombia.

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| OBJETO: | CONTRATAR LA "VALIDACION Y AJUSTE DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS SEDES PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR LA DEFENSORIA DEL PUEBLO- GRUPO 3" | | | | | | |
|--|---|--|----------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| PROPONENTE: SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ | | | | | | | |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: | | | | SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ 12.748.072 DE PASTO | | | |
| EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA | | | | | | | |
| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1 | VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 14 CAUCA 2 | MEJORAMIENTO A EDIFICACIONES INSTITUCIONALES | 1758,64 | FINDETER | 18/02/2020 | 06/11/2020 | (878,82 SMMLV) 50% |
| 2 | VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1 | MEJORAMIENTO A EDIFICACIONES INSTITUCIONALES | 2.943,71 | FINDETER | 18/09/2020 | 14/03/2021 | (1.471,85 SMMLV) 50% |
| 3 | VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE | MEJORAMIENTO A EDIFICACIONES INSTITUCIONALES | 2.105,56 | FINTEDETER | 17/08/2020 | 04/03/2021 | (1.052,78 SMMLV) 50% |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.



SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
12.748.072 DE PASTO
PROPONENTE

| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| CIUDAD Y FECHA | Bogotá D.C., Veinticinco (25) de mayo de 2021 |
| CONTRATO No. | 68573-029-2019 (PAF-MEN-O-047-2019) |
| OBJETO DEL CONTRATO | "Validación y/o ajuste de diagnósticos y ejecución de obras de mejoramiento en las Instituciones Educativas priorizadas y viabilizadas por el Ministerio de Educación Nacional GRUPO 14 CAUCA 2 ". |
| CONTRATISTA | CONSORCIO PRISMA - NIT. 901.335.351-7. Representante Sergio Armando Pantoja Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.748.072 de Pasto, Nariño. Integrantes: - Natalia Marcela Rosero Palacios, identificada con cédula de ciudadanía No. 59.312.287 de Pasto, Nariño. Porcentaje de participación 50%. - Sergio Armando Pantoja Ortiz, identificado con cédula de ciudadanía No. 12.748.072 de Pasto, Nariño. Porcentaje de participación 50%. |
| INTERVENTOR | CONSORCIO CAUCADOS MEJORAMIENTOS GR 14 053-2019– NIT. 901.335.950-6. Representante: Manuel Fernando Piña Pérez, identificado con cédula de ciudadanía N°74.189.973 Integrantes: - CRAING LTDA., NIT. 830.097.971-4. Porcentaje de participación (50%). - INGENIERIA DE AMBIENTE SILVICULTURA Y CONSTRUCCIONES CIVILES – INALSIMCO S.A.S., NIT 900.119.778-9. Porcentaje de participación (50%). |
| SUPERVISOR DESIGNADO | Ing. Katy Lorena Gómez Zuluaga - C.C.1.065.820.879. |

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25) otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, que hace parte integral del presente documento, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER PAF**, administrado por **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominara **"Contratante"** por una parte; y de la otra; **SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ**, identificado con C.C. No. 12.748.072, de Pasto, en calidad de representante del **CONSORCIO PRISMA**, en adelante el **"Contratista"**; y **MANUEL FERNANDO PIÑA PEREZ**, identificado con C.C. No. 74.189.973, en calidad de representante del **CONSORCIO CAUCADOS MEJORAMIENTOS GR 14 053-2019**, quien actúa en calidad de **"Interventor"**, se reunieron con el objeto de liquidar el **Contrato de Obra No. 68573-029-PAF-MEN-O-047-2019**, en adelante el **"Contrato"**, en cumplimiento de lo dispuesto en su **CLÁUSULA TRIGESIMA OCTAVA**, y teniendo como soporte el acta de terminación y el acta de entrega y recibo final del **"Contrato"**, debidamente aprobadas por el interventor, previas las siguientes:



| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

1. El día **Veinticinco (25) de noviembre de 2019**, el Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)** y el “**Contratista**” suscribieron el “**Contrato**”, por un plazo inicial de **4 MESES**, que se contabilizará a partir de la suscripción del acta de inicio del “**Contrato**”, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:

| No. | Nombre Proyecto | Plazo inicial |
|---------|--|---------------|
| ETAPA 1 | Validación y/o ajustes de los diagnósticos necesarios para los Mejoramientos de infraestructura priorizados por el MEN para las I.E. DE LAS Sedes a intervenir en el Departamento de Cauca | Un mes |
| ETAPA 2 | Ejecución de Obras de Mejoramiento de Infraestructura priorizadas por el MEN para las I.E. de las Sedes a intervenir en el Departamento de Cauca | Tres meses |

2. Que el “**Contrato**” tuvo los siguientes documentos contractuales:

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción |
|---|----------------------|--|
| ACTA DE INICIO ETAPA I | 18/02/2020 | Suscripción acta de inicio del “Contrato”. |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I | 17/03/2020 | Suscripción acta de terminación de la Etapa 1 del “Contrato”. |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN ETAPA I | 25/03/2020 | Suscripción acta de entrega y recibo final de la Etapa 1 del “Contrato” |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 | 25/03/2020 | Suspender la ejecución del contrato a partir del día 25 de marzo de 2020 por el término señalado en el artículo 1 del Decreto 457 del 22 de marzo de 2020, es decir 19 días calendario a partir del 25 de marzo de 2020, incluidas sus prorrogas, si a ello hubiere lugar. Desde 25/03/2020 hasta 5/7/2020 . |
| ACTA DE REINICIO No.1 | 06/07/2020 | Se procede al reinicio del contrato y se define como nueva fecha de terminación el seis (6) de octubre de 2020. |
| ACTA DE INICIO ETAPA II | 06/07/2020 | Suscripción acta de inicio de la etapa 2 del “Contrato”. |

**ACTA DE LIQUIDACIÓN
CONTRATO DE OBRA
PATRIMONIOS AUTÓNOMOS**

Código: CON-FO-044
Versión: 1
Fecha de aprobación:
25-Sep-2020

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|---|---|-----------|-------------|------|-------|------------------------|--|---|-------|------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|--------------|--------------|-------|-----------|--|------------|-------|-----------|-----------------------|-----------------------------|-------|-----------|-----------------------|----------|-------|------------------------|------------------|-------------|-------|------------------------|---|----------------|
| OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICION EN VALOR | 27/07/2020 | <p>PRIMERA: MODIFICAR la Cláusula Décima Quinta- Lugar de Ejecución, incluyendo las siguientes Instituciones Educativas:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>DEPARTAMENTO</th> <th>MUNICIPIO</th> <th>INSTITUCION</th> <th>SEDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CAUCA</td> <td>SANTANDER DE QUILICHAO</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA BENJAMIN DINDICUE</td> <td>ESCUELA RURAL MIXTA LA HONDA SAN RAFAEL</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>SANTANDER DE QUILICHAO</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARBOLEDA</td> <td>SAN RAFAEL</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>BALBOA</td> <td>BERMEJA ALTA</td> <td>BERMEJA ALTA</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>TIMBIOQUI</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA ETNOEDUCATIVO PUERTO SALJA</td> <td>LOS BRAZOS</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>TIMBIOQUI</td> <td>CENTRO EDUCATIVO CUPI</td> <td>CUPI SALJA (SEDE PRINCIPAL)</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>TIMBIOQUI</td> <td>CENTRO EDUCATIVO CUPI</td> <td>LA VIUDA</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>SANTANDER DE QUILICHAO</td> <td>I.E. LA ARBOLEDA</td> <td>LA QUEBRADA</td> </tr> <tr> <td>CAUCA</td> <td>SANTANDER DE QUILICHAO</td> <td>INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA FERNANDEZ</td> <td>TRES QUEBRADAS</td> </tr> </tbody> </table> <p>SEGUNDA: ADICIONAR Al valor del CONTRATO la suma CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$442.998.028,00), incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del CONTRATO.</p> <p>TERCERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO por un término TREINTA (30) DÍAS; contados a partir del siete (07) de octubre de dos mil veinte (2020), por lo que la nueva fecha de terminación será el seis (06) de noviembre de dos mil veinte (2020).</p> | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | SEDE | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA BENJAMIN DINDICUE | ESCUELA RURAL MIXTA LA HONDA SAN RAFAEL | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARBOLEDA | SAN RAFAEL | CAUCA | BALBOA | BERMEJA ALTA | BERMEJA ALTA | CAUCA | TIMBIOQUI | INSTITUCION EDUCATIVA ETNOEDUCATIVO PUERTO SALJA | LOS BRAZOS | CAUCA | TIMBIOQUI | CENTRO EDUCATIVO CUPI | CUPI SALJA (SEDE PRINCIPAL) | CAUCA | TIMBIOQUI | CENTRO EDUCATIVO CUPI | LA VIUDA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | I.E. LA ARBOLEDA | LA QUEBRADA | CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA FERNANDEZ | TRES QUEBRADAS |
| DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION | SEDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIA BENJAMIN DINDICUE | ESCUELA RURAL MIXTA LA HONDA SAN RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA ARBOLEDA | SAN RAFAEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | BALBOA | BERMEJA ALTA | BERMEJA ALTA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | TIMBIOQUI | INSTITUCION EDUCATIVA ETNOEDUCATIVO PUERTO SALJA | LOS BRAZOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | TIMBIOQUI | CENTRO EDUCATIVO CUPI | CUPI SALJA (SEDE PRINCIPAL) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | TIMBIOQUI | CENTRO EDUCATIVO CUPI | LA VIUDA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | I.E. LA ARBOLEDA | LA QUEBRADA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CAUCA | SANTANDER DE QUILICHAO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA FERNANDEZ | TRES QUEBRADAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II | 06/11/2020 | Suscripción acta de terminación del "Contrato". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN ETAPA II | 07/12/2020 | Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó la(s) garantía(s) que se relacionan a continuación:

| PÓLIZA INICIAL ETAPA 1 | | | |
|------------------------|--------------------|---|-----------------|
| No. Fase / Etapa | ETAPA 1 | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101063962 | No. Póliza | 41-40-101037460 |
| No. Anexo | 1 y 2 | No. Anexo | 1 y 2 |
| Fecha Expedición | 19/02/2020 | Fecha Expedición | 19/02/2020 |

| PÓLIZA RECIBO A SATISFACCIÓN Y ENTREGA ETAPA 1 | | | |
|--|--------------------|---|--|
| No. Fase / Etapa | ETAPA 1 | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |

| | | |
|--|---|--|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

| | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|
| No. Póliza | 41-45-101063962 | No. Póliza | 41-40-101037460 |
| No. Anexo | 8 | No. Anexo | 4 y 5 |
| Fecha Expedición | 27/07/2020 | Fecha Expedición | 06/07/2020 |
| Fecha Aprobación | 27/07/2020 | Fecha Aprobación | 27/07/2020 |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|------------------|-------------------------|
| Cumplimiento | \$329.959.008,90 | 18/02/2020 – 6/04/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$109.986.336,30 | 18/02/2020 – 6/10/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$219.972.672,60 | 18/02/2020 – 6/02/2021 |
| Calidad del Servicio | \$9.874.374 | 25/03/2020 – 25/03/2023 |

| PÓLIZA INICIAL ETAPA 2 | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-----------------|
| No. Fase / Etapa | ETAPA 2 | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101063962 | No. Póliza | 41-40-101037460 |
| No. Anexo | 7 | No. Anexo | 5 |
| Fecha Expedición | 06/07/2021 | Fecha Expedición | 06/07/2021 |

| ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*) - Etapa 2 | | | |
|---|---------------------------|---|------------|
| Compañía de Seguros | SEGURO DEL ESTADO-ETAPA 2 | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Anexo | 11 | No. Anexo | 8 |
| Fecha Expedición | 12/01/2021 | Fecha Expedición | 12/01/2021 |
| Fecha Aprobación | 12/01/2021 | Fecha Aprobación | 12/01/2021 |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|------------------|-------------------------|
| Cumplimiento | \$462.858.417,30 | 18/02/2020 – 6/05/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$154.286.139 | 18/02/2020 – 6/11/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$308.572.278,20 | 18/02/2020 – 6/03/2021 |
| Calidad del servicio | \$9.874.374 | 18/03/2020 – 25/03/2023 |
| Calidad y Estabilidad de la Obra | \$452.984.043,30 | 07/12/2020 – 07/12/2023 |

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo PA FINDETER (PAF), administrado por Fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula VIGESIMA QUINTA del "Contrato".

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA según registro en la herramienta PRISA del 18/05/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER, según registro en la herramienta PRISA del 18/05/2021 y a partir del contenido del "cuadro de relación de control de pagos" presentado por el contratista (Anexo 4).

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|
| VALOR "CONTRATO" | \$1.099.863.363 | VALOR CONTRATADO | \$32.914.580 | VALOR CONTRATADO | \$1.509.946.811 |
|-------------------------|-----------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-----------------|

| | | |
|--|---|--|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

| | | | | | |
|---|--------------------|--|--------------|---|--------------------|
| | | ETAPA I ESTUDIOS / FASE DIAGNÓSTICO | | ETAPA II OBRA / FASE EJECUCION | |
| (+) OTROSÍ No. 1 | \$442.998.028 | TOTAL EJECUTADO | \$32.914.580 | TOTAL EJECUTADO | \$1.509.946.811 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$1.542.861.391 | TOTAL PAGADO | \$32.914.580 | TOTAL PAGADO | \$1.509.946.802,65 |
| VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA FINAL DE COSTOS | \$1.542.861.382,65 | SALDO PDTE PAGO | \$0 | SALDO PDTE PAGO | \$0 |
| SALDO A FAVOR PA FINDETER (PAF) | \$8,35 | % PAGO | 100% | % PAGO | 100% |

| FECHA FACTURA | FACTURA | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | FUENTE (N1) | VALOR BRUTO PAGADO | RETEGARANTIA |
|--|---------|---|---------------|-----------------------------------|--------------------|----------------|
| 4/05/2020 | 1 | Acta No 1 Correspondiente al 90% de la Etapa 1, Validación y/o ajuste de diagnósticos, durante el periodo del 17 de febrero del 2020 al 18 de marzo de 2020 | 1/06/2020 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$29.623.122 | N/A |
| 3/08/2020 | 2 | Acta No 1 Correspondiente al 10% de la Etapa 2, Ejecución de obras, durante el periodo del 6 de julio al 31 de julio del 2020 | 28/08/2020 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$187.245.501 | \$18.724.550 |
| 1/09/2020 | 3 | Acta No 2 Correspondiente al 21,24% de la Etapa 2, Ejecución de obras, durante el periodo del 6 de julio al 31 de julio del 2020 | 6/10/2020 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$397.751.484 | \$39.775.148 |
| 4/01/2021 | FVE 8 | Acta No 2 Correspondiente al 10% de la Etapa 1, Validación y/o ajuste de diagnósticos, durante el periodo del 17 de febrero del 2020 al 18 de marzo de 2020 | 1/02/2021 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$3.291.458 | \$0 |
| 4/01/2021 | FVE 9 | Acta Correspondiente al 100% de la Etapa 2, Fase 1, Diagnósticos adicionales, durante el periodo del 28 de julio del 2020 al 27 de agosto de 2020 | 1/02/2021 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$13.165.832 | \$0 |
| 4/01/2021 | FVE 10 | Acta No 3 Correspondiente a la Etapa 2, Otrosí No. 1, Ejecución de obras, durante el periodo del 1 de octubre al 6 de noviembre del 2020 | 2/02/2021 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$429.832.196 | \$42.983.220 |
| 18/02/2021 | FVE 13 | Acta No 3 Correspondiente a la Etapa 2, Otrosí No. 1, Ejecución de obras, durante el periodo del 1 de octubre al 6 de noviembre del 2020 | 3/3/2021 | Cto. Interadmin. No.1229 del 2018 | \$481.951.789,65 | \$48.195.179 |
| TOTALES | | | | | \$1.542.861.382,65 | \$149.678.097 |
| VALOR A DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN | | | | | | \$ 149.678.097 |
| SALDO A LIBERAR A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTONOMO | | | | | | \$ 8,35 |

N1 - Los anteriores pagos fueron realizados con cargo al Contrato Interadministrativo No.1229 del 2018.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el **Contrato de Obra No. 68573-029-2019 (PAF-MEN-O-047-2019)**, suscrito entre el **“Contratista”** y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, y, en consecuencia, declarar que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

De igual manera, el “**Contratista**” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - INDEMNIDAD** del “**Contrato**”.

CLAUSULA SEGUNDA: LIBERAR a favor del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** la suma de **OCHO PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS 35/100 MCTE (\$8,35)**, una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes

CLÁUSULA TERCERA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **CIENTO CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SIETE PESO M/CTE (\$149.678.097)** a favor del “**Contratista**”, una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El interventor del “**Contrato**” declara que el “**Contratista**” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “**Contrato**”, verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del “**Contrato**” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLÁUSULA QUINTA : SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “**Contratista**” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “**Contrato**”, en tal virtud, el interventor del “**Contrato**” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “**Contratista**” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ** y **SALVO** por todo concepto con ocasión del “**Contrato**” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- | | |
|-------------|--|
| Anexo No. 1 | Copia del “ Contrato ” y <i>sus modificaciones</i> . |
| Anexo No. 2 | Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo de cada etapa del contrato. |
| Anexo No. 3 | Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios. |
| Anexo No. 4 | Balance financiero del “ Contrato ”. |
| Anexo No. 5 | Certificado de pago de aportes parafiscales del contratista. |
| Anexo No. 6 | Actas de entrega y recibo de las obras a las instituciones educativas, debidamente suscrita por esta Entidad y FINDETER. |

| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

| | |
|--------------|---|
| Anexo No. 7 | Certificado de la interventoría de la calidad de las obras. |
| Anexo No. 8 | Acta Final de Obra. |
| Anexo No.9 | Documento constitución Consorcio. |
| Anexo No. 10 | Solicitud liquidación GERENCIA INFRAESTRUCTURA A FIDUCIARIA |
| Anexo No. 11 | Delegación supervisión Interventora. |

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los veinticinco (25) días del mes de mayo de 2021.

EL CONTRATISTA



SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PRISMA

EL CONTRATANTE



SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA **LA PREVISORA**, actuando como
Administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO
PA FINDETER (PAF)**

Vo.Bo. INTERVENTOR




MANUEL FERNANDO PIÑA PEREZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CAUCADOS MEJORAMIENTOS GR 14 053-2019

Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER: **KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA**.

Revisó: Rubén Darío Moscoso A. - Profesional Coordinación Contratación Derivada y Liquidaciones.

Revisó: Sebastian Arroyave T.- Abogado Coordinación Contratación Derivada y Liquidaciones.

Aprobó: Iván Alirio Ramírez R. - Coordinador Contratación Derivada y Liquidaciones.





| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

| | |
|-----------------------------|---|
| CIUDAD Y FECHA | Bogotá D.C. Seis (6) de Septiembre de 2021. |
| CONTRATO No. | 89560-018-2020 (PAF-MENII-O-022-2020) |
| OBJETO DEL CONTRATO | LA VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 4 SUR ORIENTE”. |
| CONTRATISTA | CONSORCIO NS 02 - NIT: 901.397.078-6 Representante Legal: Darío Jesús Meza Andrade – C.C. 1.017.126.160 de Medellín. Integrantes: - Sergio Armando Pantoja Ortiz - C.C. 12.748.072 - % de participación: 50%. - Natalia Marcela Rosero Palacios - C.C. 59.312.287- % de participación: 50%. |
| INTERVENTOR | UNIÓN TEMPORAL ANVEMU 2020 - NIT: 901. 387.074-4 Representante Legal: Melissa Rodríguez Sánchez – C.C. 49.607.672 Integrantes: - VENEGAS Y VENEGAS CONSTRUCCIONES CIVILES LTDA NIT: 900.028.445-0 Representante Legal: Jhon Alexander Venegas - C.C. 11.232.983 - % de participación: 33%. - Rigoberto Rúgeles Bernal - C.C. 79.711.742 - % de participación: 67%. |
| SUPERVISOR DESIGNADO | ING. KATY LORENA GÓMEZ ZULUAGA - C.C. 1.065.820.879, designada mediante oficio del 18/03/2021 al contrato de interventoría No. PAF-MENII-I-020-2020 , que tiene por objeto la presente obra. |

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con C.C. No. 19.472.461 expedida de Bogotá, actuando en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número veinticinco (25), otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaria Treinta y Tres (33) del Circulo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, todo lo cual consta en Certificado de Existencia y Representación Legal expedido por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, constituido en virtud del contrato de fiducia de administración y pagos No. 3-1-68573, administrado por Fiduciaria **LA PREVISORA S.A.**, quien en adelante y para efectos de este vínculo contractual se denominará el “**Contratante**” por una parte; y de la otra **DARÍO JESÚS MEZA ANDRADE**, identificado con C.C. No. 1.017.126.160, en calidad de Representante del **CONSORCIO NS 02**, en adelante el “**Contratista**”; y **MELISSA RODRÍGUEZ SÁNCHEZ**, identificada con C.C. No. 49.607.672, en calidad de Representante de la **UNIÓN TEMPORAL ANVEMU 2020**, en adelante el “**Interventor**”, se reunieron con el objeto de liquidar el **Contrato de Obra No. 89560-018-2020 (PAF-MENII-O-022-2020)**, en adelante el “**Contrato**”, en cumplimiento de lo dispuesto en su **CLÁUSULA TRIGÈSIMA NOVENA – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO** y teniendo como soporte el acta de terminación y el acta de entrega y recibo final del “**Contrato**”, debidamente aprobadas por el “**Interventor**”, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL “CONTRATO”

1. El día **SEIS (6)** de **AGOSTO** de **2020**, el Patrimonio Autónomo **PA FINDETER PAF** y el “**Contratista**” suscribieron el “**Contrato**”, por un plazo inicial de **CUATRO (4) MESES**, cuyo detalle por proyecto es el siguiente:



| | | |
|---|---|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

| DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | PLAZO INICIAL | PLAZO TOTAL |
|--|----------------|------------------|
| ETAPA 1: Validación y/o ajuste de los diagnósticos | Un (1) mes | Cuatro (4) meses |
| ETAPA 2: Ejecución de obras de mejoramiento | Tres (3) meses | |

2. Que el “Contrato” tuvo los siguientes documentos contractuales:

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------|---|----------------------------|---|------------------------|-----------|------------------|---------------------|---------------------|------|--------------|---------|--------------|---|---------|-------|------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------|-------|-----|---------------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|------------------------|-------|
| ACTA DE INICIO GLOBAL | 18/08/2020 | Suscripción acta de inicio del Contrato “Global”. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO ETAPA I | 18/08/2020 | Suscripción acta de inicio del Contrato Etapa I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I | 17/09/2020 | Suscripción acta de terminación del Contrato Etapa I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO ETAPA II | 18/09/2020 | Suscripción acta de inicio del Contrato Etapa II. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I | 30/09/2020 | Suscripción acta de entrega y recibo final de la Etapa I. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROSÍ No. 1 – MODIFICACIÓN, PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN EN VALOR | 13/10/2020 | <p>CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-LUGAR DE EJECUCIÓN, incluyendo las siguientes Instituciones Educativas:</p> <table border="1" data-bbox="751 989 1385 1255"> <thead> <tr> <th># Serie Postulación</th> <th>CAME Formulario Documental</th> <th>Nombre Sede</th> <th>Dane IE</th> <th>Nombre IE</th> <th>Nombre Municipio</th> <th>Nombre Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4000</td> <td>219698000011</td> <td>BUBUJEY</td> <td>119809001393</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO GÓRGO</td> <td>TIMBQUI</td> <td>CAUCA</td> </tr> <tr> <td>3964</td> <td>419743001098</td> <td>CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO TULCAN</td> <td>219743000252</td> <td>I.E. LA CAMPANA</td> <td>SILVIA</td> <td>CAUCA</td> </tr> <tr> <td>360</td> <td>2196980000319</td> <td>BAJO SAN FRANCISCO (sede principal)</td> <td>219698000319</td> <td>BAJO SAN FRANCISCO (sede principal)</td> <td>SANTANDER DE QUILICHAO</td> <td>CAUCA</td> </tr> </tbody> </table> <p>CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato por el término de Treinta (30) días para la ejecución de la Etapa II, contados desde el dieciocho (18) de diciembre de 2020, hasta el diecisiete (17) de enero de 2021, distribuido de la siguiente manera: -FASE I: VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS: Cinco (5) días. -FASE II: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO: Veinticinco (25) días.</p> <p>CLÁUSULA TERCERA: ADICIONAR al valor de la Etapa II del contrato la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$545.397.028), incluido IVA, valor desagregado de la siguiente manera: - FASE I: VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE LOS DIAGNÓSTICOS: VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$23.800.000), incluido IVA. - FASE II: EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO: QUINIENTOS VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL VEINTIOCHO PESOS M/CTE (\$521.597.028), incluido IVA.</p> | # Serie Postulación | CAME Formulario Documental | Nombre Sede | Dane IE | Nombre IE | Nombre Municipio | Nombre Departamento | 4000 | 219698000011 | BUBUJEY | 119809001393 | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO GÓRGO | TIMBQUI | CAUCA | 3964 | 419743001098 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO TULCAN | 219743000252 | I.E. LA CAMPANA | SILVIA | CAUCA | 360 | 2196980000319 | BAJO SAN FRANCISCO (sede principal) | 219698000319 | BAJO SAN FRANCISCO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA |
| | | # Serie Postulación | CAME Formulario Documental | Nombre Sede | Dane IE | Nombre IE | Nombre Municipio | Nombre Departamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 | 219698000011 | BUBUJEY | 119809001393 | INSTITUCION EDUCATIVA AGRICOLA JUSTINIANO GÓRGO | TIMBQUI | CAUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3964 | 419743001098 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO TULCAN | 219743000252 | I.E. LA CAMPANA | SILVIA | CAUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | 2196980000319 | BAJO SAN FRANCISCO (sede principal) | 219698000319 | BAJO SAN FRANCISCO (sede principal) | SANTANDER DE QUILICHAO | CAUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN N.º 1 DE LA ETAPA II | 15/12/2020 | <p>CLÁUSULA PRIMERA: SUSPENDER la ejecución del contrato a partir del día quince (15) de diciembre de 2020 por el término de Treinta y dos (32) días, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE PRÓRROGA N.º 1 A LA SUSPENSIÓN N.º 1 DE LA ETAPA II | 19/01/2021 | <p>CLÁUSULA PRIMERA: PRORROGAR la suspensión No. 1 a la ejecución de la Etapa II del contrato por el término de Quince (15) días a partir del día dieciséis (16) de enero de 2021 y hasta el treinta y uno (31) de enero de 2021.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción |
|---|----------------------|--|
| ACTA DE REINICIO N.º 1 DE LA ETAPA II | 01/02/2021 | Suscripción acta de reinicio No. 1 de la Etapa II del Contrato. |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I (CON BASE AL OTROSÍ NO. 1 DE LA ETAPA II) | 07/02/2021 | Suscripción acta de terminación del Contrato Etapa I (Con base al Otrosí No. 1 de la Etapa II). |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I (CON BASE AL OTROSÍ No. 1 DE LA ETAPA II) | 11/02/2021 | Suscripción acta de entrega y recibo final de la Etapa 1 (Con base al Otrosí No. 1 de la Etapa II). |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II | 4/03/2021 | Suscripción acta de terminación del Contrato Etapa II. |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II | 30/04/2021 | Suscripción acta de entrega y recibo final de la Etapa II. |
| ACTA DE TERMINACIÓN GLOBAL | 30/04/2021 | Suscripción acta de terminación del Contrato "Global". |
| ACTAS DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN AL MUNICIPIO | | 1. I.E RURAL LA LIBERTAD (17/03/2021) 2. SEDE INDÍGENA AWÀ EL ROSARIO (30/04/2021) 3. I.E CHAJAL SEDE No.1 (04/02/2021) 4. I.E TECNOLÒGICA AGROAMBIENTAL INDÍGENA AWÀ (20/11/2020) 5. I.E BILINGÜE AGROINDUSTRIAL SINDAGUA (05/02/2021) 6. I.E E.R.M AWÀ INDA SABALETA (11/12/2020) 7. I.E ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA (16/02/2021) 8. CENTRO EDUCATIVO SÀNCHEZ (21/02/2021) 9. I.E AGRÍCOLA JUSTINIANO OCORO (17/03/2021) 10. I.E LA CAMPANA (26/02/2021) 11. I.E BAJO SAN FRANCISCO (18/02/2021) |

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

| PÓLIZA INICIAL ETAPA I | | | |
|------------------------|------------------------|---|-----------------|
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101068025 | No. Póliza | 41-40-101039160 |
| No. Anexo | 0 | No. Anexo | 0 |
| Fecha Expedición | 06/08/2020 | Fecha Expedición | 06/08/2020 |

| ULTIMA MODIFICACION APROBADA | | | |
|------------------------------|------------------------|---|-----------------|
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101068025 | No. Póliza | 41-40-101039160 |
| No. Anexo | 3 y 4 | No. Anexo | 3 |
| Fecha Expedición | 24/09/2020 | Fecha Expedición | 24/09/2020 |
| Fecha de Aprobación | 02/10/2020 | Fecha de Aprobación | 02/10/2020 |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|---------------|-------------------------|
| Cumplimiento | \$423.941.070 | 18/08/2020 – 18/06/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$141.313.690 | 18/08/2020 – 18/12/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$282.627.380 | 18/08/2020 – 18/12/2020 |
| Calidad del Servicio | \$13.673.100 | 18/12/2020 – 18/12/2023 |

| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
| | | |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|---------------|-------------------------|
| Estabilidad de la Obra | \$410.267.970 | 30/09/2020 – 30/09/2023 |

| PÓLIZA INICIAL ETAPA II | | | |
|-------------------------|---|--|-----------------|
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| | CUMPLIMIENTO | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101068025 | No. Póliza | 41-40-101039160 |
| No. Anexo | 3 | No. Anexo | 3 |
| Fecha Expedición | 24/09/2020 (Anexo 3) 02/10/2020 (Anexo 4) | Fecha Expedición | 24/09/2020 |

| ULTIMA MODIFICACION APROBADA | | | |
|------------------------------|------------------------|--|-----------------|
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO S.A | | |
| | CUMPLIMIENTO | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101068025 | No. Póliza | 41-40-101039160 |
| No. Anexo | 10 | No. Anexo | 9 |
| Fecha Expedición | 05/05/2021 | Fecha Expedición | 06/05/2021 |
| Fecha de Aprobación | 12/05/2021 | Fecha de Aprobación | 12/05/2021 |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|------------------|-------------------------|
| Cumplimiento | \$587.560.178,40 | 18/08/2020 – 04/09/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$195.853.392,80 | 18/08/2020 – 04/03/2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$391.706.785,60 | 18/08/2020 – 04/03/2021 |
| Calidad del Servicio | \$13.673.100 | 30/04/2021 – 30/04/2024 |
| Estabilidad de la Obra | \$573.887.078,40 | 30/04/2021 – 30/04/2024 |

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo PA FINDETER (PAF), administrado por Fiduciaria LA PREVISORA S.A, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula VIGÉSIMA QUINTA.

III. BALANCE FINANCIERO DEL “CONTRATO”

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA según registro en la herramienta PRISA del 25/08/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro correo electrónico del 02/09/2021. Lo anterior, a partir del contenido de la “relación de control de pagos” suscrita por el “Contratista” y aprobada por la supervisión (Anexo 4).

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|--|--------------|--|-----------------|
| VALOR “CONTRATO” | \$1.413.136.900 | VALOR CONTRATADO ETAPA I FASE DIAGNÓSTICO | \$45.577.000 | VALOR CONTRATADO ETAPA II FASE DE EJECUCIÓN | \$1.367.559.900 |
| (+) OTROSÍ No. 1 | \$545.397.028 | VALOR FINAL ETAPA I | \$45.577.000 | (+) Otrosí No. 1 | \$545.397.028 |
| VALOR FINAL “CONTRATO” | \$1.958.533.928 | TOTAL EJECUTADO | \$45.577.000 | VALOR FINAL ETAPA II | \$1.912.956.928 |
| | | TOTAL PAGADO | \$45.577.000 | TOTAL EJECUTADO | \$1.912.956.928 |
| | | | | TOTAL PAGADO | \$1.912.956.928 |





| | | |
|--|---|--|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

| | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|------|------------------------|------|
| Valor ejecutado según Acta final de costos | \$1.958.533.928 | SALDO PDTE PAGO | \$0 | SALDO PDTE PAGO | \$0 |
| SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO | \$0 | % PAGADO | 100% | % PAGO | 100% |

| FECHA FACTURA | FACTURA | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | FUENTE | VALOR BRUTO PAGADO | RETEGARANTÍA |
|--|---------|---|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------|
| 9/11/2020 | FE-4 | Acta No. 1 Correspondiente al 100% de la Etapa 1, Validación y/o ajustes de diagnósticos | 3/12/2020 | MEN INDÍGENAS 268 | \$45.577.000 | No Aplica |
| 1/12/2020 | FE-5 | Acta No 1 Correspondiente al 49,89% de la Etapa 2, Ejecución de obras, durante el periodo del 18 de septiembre al 30 de noviembre de 2020 | 21/12/2020 | | \$942.550.941,20 | \$94.255.094,12 |
| 4/01/2021 | FE-6 | Acta No 2 Correspondiente al 8,25% de la Etapa 2, Ejecución de obras, durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2021 | 26/01/2021 | | \$155.776.259,37 | \$15.577.625,94 |
| 1/03/2021 | FE-7 | Acta No 3 Correspondiente al 39,79% de la Etapa 2, Ejecución de obras, durante el periodo del 01 al 28 de febrero de 2020 | 26/03/2021 | | \$751.638.019,87 | \$75.163.801,99 |
| 1/03/2021 | FE-8 | Acta Etapa 2 Fase 1 Diagnósticos adicionales Otrosí No. 1 | 29/03/2021 | | \$23.800.000 | No Aplica |
| 5/04/2021 | FE-9 | Acta No 4 Correspondiente al 1,23% de la Etapa 2, Ejecución de obras, durante el periodo del 01 al 04 de marzo de 2021 | 22/04/2021 | MEN INDÍGENAS 268 | \$23.195.240,49 | \$2.319.524,05 |
| 3/05/2021 | FE-10 | Acta No 5 Correspondiente al 0,85% de la Etapa 2, Ejecución de obras. | 02/06/2021 | | \$15.996.467,07 | \$1.599.646,71 |
| TOTALES | | | | | \$1.958.533.928 | \$188.915.692,81 |
| VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN | | | | | | \$188.915.692,81 |

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el “Contrato” suscrito entre el “Contratista” y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivadas del “Contrato”.

De igual manera, el “Contratista” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la Cláusula vigésima segunda - Indemnidad del “Contrato”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “Contratista” la suma de **CIENTO OCHENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS M/CTE (\$188.915.692,81)** por concepto de Rete garantía una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes y previa presentación por parte del “Contratista” de la documentación requerida para el efecto ante la Gerencia de Infraestructura de FINDETER.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El interventor del “Contrato” declara que el “Contratista” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “Contrato”, verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras

| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del **“Contrato”** se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El **“Contratista”** manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del **“Contrato”**, en tal virtud, el interventor del **“Contrato”** verificó el cumplimiento de las obligaciones del **“Contratista”** con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ y SALVO** por todo concepto con ocasión del **“Contrato”** que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del **“Contrato”**.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1 Copia del “Contrato” y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final de cada etapa del proyecto.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
- Anexo No. 4 Balance financiero del “Contrato”.
- Anexo No. 5 Certificado del representante legal del pago de las obligaciones del “Contratista” con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
- Anexo No. 6 Actas de entrega y recibo de las obras a las instituciones educativas, debidamente suscritas por estas Entidades y FINDETER.
- Anexo No. 7 Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras.
- Anexo No. 8 Acta Final de Obra.
- Anexo No. 9 Certificado de Cámara de Comercio del contratista.
- Anexo No. 10 Solicitud liquidación GERENCIA INFRAESTRUCTURA A FIDUCIARIA.
- Anexo No. 11 Delegación supervisión Interventoría.

| | | |
|---|---|--|
|  | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

CLÁUSULA SÈPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de septiembre de 2021.

EL CONTRATISTA




DARÍO JESÚS MEZA ANDRADE
Representante Legal
CONSORCIO NS 02

EL CONTRATANTE



SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO
Representante legal **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** actuando ésta como administradora y vocera del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**

Vo. Bo. INTERVENTOR



MELISSA RODRÍGUEZ SÀNCHEZ
REPRESENTANTE
UNIÓN TEMPORAL ANVEMU 2020

Revisó: Katy Lorena Gómez Zuluaga - Profesional Gerencia de Infraestructura. 
Leonardo Andres Gomez Motta - Profesional de la Coordinación de Contratación Derivada y Liquidaciones. 
Sebastián Arroyave Toro - Abogado de la Coordinación de Contratación Derivada y Liquidaciones. 
Aprobó Iván Alirio Ramírez Rusinque - Coordinador de Contratación Derivada y Liquidaciones. 



|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------------|--|-----|---------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------|--|----|------------|--|---|-------------|----------|------|---------------------------------|------------|------|------------------------------|------------|
| CIUDAD Y FECHA | Bogotá D.C. Diecisiete (17) de junio de 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATO No. | 89560-004-2020 (PAF-MEN-II-O-010-2020) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS UBICADOS EN COMUNIDADES INDÍGENAS Y NARP PRIORIZADAS POR EL MEN Y VIABILIZADAS POR FINDETER GRUPO 2 CAUCA 1". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CONTRATISTA | <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">CONSORCIO PRISMA 2</th></tr></thead><tbody><tr><td>NIT</td><td colspan="2">901.385.001-8</td></tr><tr><td>Representante legal</td><td colspan="2">SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ</td></tr><tr><td>CC</td><td colspan="2">12.748.072</td></tr><tr><td>%</td><td>INTEGRANTES</td><td>NIT / CC</td></tr><tr><td>50 %</td><td>NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS</td><td>59.312.287</td></tr><tr><td>50 %</td><td>SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ</td><td>12.748.072</td></tr></tbody></table> | | CONSORCIO PRISMA 2 | | | NIT | 901.385.001-8 | | Representante legal | SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ | | CC | 12.748.072 | | % | INTEGRANTES | NIT / CC | 50 % | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 59.312.287 | 50 % | SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ | 12.748.072 |
| CONSORCIO PRISMA 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT | 901.385.001-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Representante legal | SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 12.748.072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| % | INTEGRANTES | NIT / CC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 % | NATALIA MARCELA ROSERO PALACIOS | 59.312.287 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 % | SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ | 12.748.072 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INTERVENTOR | <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">ARA INGENIERÍA SAS</th></tr></thead><tbody><tr><td>NIT</td><td>830.068.724-8</td></tr><tr><td>Representante legal</td><td>KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN</td></tr><tr><td>CC</td><td>52.904.861</td></tr></tbody></table> | | ARA INGENIERÍA SAS | | NIT | 830.068.724-8 | Representante legal | KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN | CC | 52.904.861 | | | | | | | | | | | | | |
| ARA INGENIERÍA SAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT | 830.068.724-8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Representante legal | KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 52.904.861 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUPERVISOR DESIGNADO | <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">KATY LORENA GÓMEZ</th></tr></thead><tbody><tr><td>CC</td><td>1.065.820.879</td></tr></tbody></table> | | KATY LORENA GÓMEZ | | CC | 1.065.820.879 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| KATY LORENA GÓMEZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CC | 1.065.820.879 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Entre los suscritos, **SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO**, identificado con C.C. No. 19.472.461 de Bogotá, en calidad de Representante Legal de **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad de servicios financieros legalmente constituida mediante Escritura Pública número (25), otorgada el día veintinueve (29) de marzo del año mil novecientos ochenta y cinco (1985) ante la Notaría Treinta y Tres (33) del Círculo Notarial de Bogotá D.C., con autorización de funcionamiento expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia, entidad que actúa en calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF**, constituido en virtud del contrato de fiducia de administración y pagos No. 3-1-68573, administrado por Fiduciaria **LA PREVISORA S.A.**, quien en adelante se denominará la "**Contratante**" por una parte; y de la otra **SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ**, identificado con C.C. No. 12.748.072, en calidad de representante del **CONSORCIO PRISMA 2**, en adelante el "**Contratista**"; y de la otra **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN**, identificada con C.C. No. 52.904.861, en calidad de representante legal de **ARA INGENIERÍA SAS**, quien en calidad de "**Interventor**", hemos convenido liquidar de mutuo acuerdo el "**Contrato**" de Obra No. 89560-004-2020 (PAF-MEN-II-O-010-2020), en adelante el "**Contrato**", en cumplimiento de lo dispuesto en su **CLÁUSULA TRIGESIMA NOVENA** y teniendo como soporte el acta de terminación y el acta de entrega y recibo final, debidamente aprobadas por el interventor, previas las siguiente:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"



| | | |
|---|---|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|---|---|--|

- El día cuatro (4) de agosto del 2020, el **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF** administrado por **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.** y el “Contratista” suscribieron el **Contrato de Obra No. 89560-004-2020 (PAF-MEN-II-O-010-2020)**, por un plazo inicial de **CUATRO (4) MESES**, que se contabilizan a partir de la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio del respectivo contrato, cuyo detalle por etapa del proyecto es el siguiente:

| DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | PLAZO EJECUCION | PLAZO ETAPA |
|---|-----------------|------------------|
| ETAPA I: Validación y/o ajustes de los Diagnósticos necesarios para los mejoramientos de establecimientos educativos priorizados por el MEN y viabilizadas por Findeter Grupo 2 Cauca 1. | Un (1) Mes | CUATRO (4) meses |
| ETAPA II: Ejecución de obras de mejoramiento en los establecimientos educativos priorizados por el MEN y viabilizadas por Findeter Grupo 2 Cauca 1. | Tres (3) Meses | |

- Que el **Contrato de Obra No. 89560-004-2020 (PAF-MEN-II-O-010-2020)** tuvo los siguientes documentos contractuales:

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------|---|------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|-------|------|--------------|----------------------------|--------------|----------------|-------|-------|------|-----|--------------|------------------------|--------------|------------|---------|-------|------|-----|--------------|---------------------------------|--------------|---|------|-------|------|-----|--------------|-----------------------------|--------------|---|------|-------|------|------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|----------|-------|------|
| ACTA DE INICIO ETAPA I | 18/08/2020 | Suscripción acta de inicio del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I | 17/09/2020 | Suscripción acta de terminación de la Etapa I del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I | 17/09/2020 | Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción de la Etapa I del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <th colspan="2">DETALLE</th> <th>CUMPLIMIENTO</th> </tr> <tr> <td colspan="2">ETAPA 1</td> <td>CUMPLIÓ</td> </tr> </table> | DETALLE | | CUMPLIMIENTO | ETAPA 1 | | CUMPLIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DETALLE | | CUMPLIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ETAPA 1 | | CUMPLIÓ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE INICIO ETAPA II | 18/09/2020 | Suscripción acta de inicio de la Etapa II del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROSÍ No. 1 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICION EN VALOR | 13/10/2020 | <p>PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – LUGAR DE EJECUCIÓN, incluyendo las siguientes Instituciones Educativas:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th># Serie Postulación</th> <th>DANE Formulatio Documental</th> <th>Nombre Sede</th> <th>Dane IE</th> <th>Nombre IE</th> <th>Nombre Municipio</th> <th>Nombre Departamento</th> <th>LINEA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1849</td> <td>219075000233</td> <td>LA LOMITA (sede principal)</td> <td>219075000233</td> <td>C.E. LA LOMITA</td> <td>BAUGO</td> <td>CAUCA</td> <td>MARP</td> </tr> <tr> <td>851</td> <td>219050000691</td> <td>SINAI (sede principal)</td> <td>219050000691</td> <td>I.E. SINAI</td> <td>ARGELIA</td> <td>CAUCA</td> <td>MARP</td> </tr> <tr> <td>243</td> <td>219517000347</td> <td>ESCUELA RURAL MIXTA EL COLORADO</td> <td>219517000481</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL LA CEJA</td> <td>PAEZ</td> <td>CAUCA</td> <td>ETNO</td> </tr> <tr> <td>240</td> <td>219517000481</td> <td>ESCUELA RURAL MIXTA LA CEJA</td> <td>219517000481</td> <td>INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL LA CEJA</td> <td>PAEZ</td> <td>CAUCA</td> <td>ETNO</td> </tr> <tr> <td>2981</td> <td>219012001096</td> <td>I.E. SANTA MARIA DE CAQUIONA</td> <td>219012001096</td> <td>I.E. SANTA MARIA DE CAQUIONA</td> <td>ALMAGUER</td> <td>CAUCA</td> <td>ETNO</td> </tr> </tbody> </table> <p>SEGUNDA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO por el término de TREINTA (30) DÍAS para la Etapa II, contados desde el diecisiete (17) de diciembre de dos mil veinte (2020), hasta el diecisiete (17) de enero de dos mil veintiuno (2021), repartidos de la siguiente manera: FASE 1- CINCO (5) DÍAS FASE 2- VEINTICINCO (25) DÍAS.</p> <p>TERCERA. - ADICIONAR Al valor del CONTRATO para la ETAPA II la suma de NOVECIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE., (\$908.998.955) para la ETAPA II, distribuidos de la siguiente forma: FASE I – Diagnóstico - Costo Directo: \$40.555.000, I.V.A.(19%)/Utilidad: \$7.705.450, Total: \$48.260.450. FASE II – Obra - Costo Directo: \$675.725.000, Administración(22.00%): \$148.659.500, Imprevistos(3.00%): \$20.271.750, Utilidad(2.00%): \$13.514.500.</p> | # Serie Postulación | DANE Formulatio Documental | Nombre Sede | Dane IE | Nombre IE | Nombre Municipio | Nombre Departamento | LINEA | 1849 | 219075000233 | LA LOMITA (sede principal) | 219075000233 | C.E. LA LOMITA | BAUGO | CAUCA | MARP | 851 | 219050000691 | SINAI (sede principal) | 219050000691 | I.E. SINAI | ARGELIA | CAUCA | MARP | 243 | 219517000347 | ESCUELA RURAL MIXTA EL COLORADO | 219517000481 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL LA CEJA | PAEZ | CAUCA | ETNO | 240 | 219517000481 | ESCUELA RURAL MIXTA LA CEJA | 219517000481 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL LA CEJA | PAEZ | CAUCA | ETNO | 2981 | 219012001096 | I.E. SANTA MARIA DE CAQUIONA | 219012001096 | I.E. SANTA MARIA DE CAQUIONA | ALMAGUER | CAUCA | ETNO |
| # Serie Postulación | DANE Formulatio Documental | Nombre Sede | Dane IE | Nombre IE | Nombre Municipio | Nombre Departamento | LINEA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1849 | 219075000233 | LA LOMITA (sede principal) | 219075000233 | C.E. LA LOMITA | BAUGO | CAUCA | MARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 851 | 219050000691 | SINAI (sede principal) | 219050000691 | I.E. SINAI | ARGELIA | CAUCA | MARP | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 243 | 219517000347 | ESCUELA RURAL MIXTA EL COLORADO | 219517000481 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL LA CEJA | PAEZ | CAUCA | ETNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | 219517000481 | ESCUELA RURAL MIXTA LA CEJA | 219517000481 | INSTITUCION EDUCATIVA AGROAMBIENTAL LA CEJA | PAEZ | CAUCA | ETNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2981 | 219012001096 | I.E. SANTA MARIA DE CAQUIONA | 219012001096 | I.E. SANTA MARIA DE CAQUIONA | ALMAGUER | CAUCA | ETNO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



| | | |
|--|---|--|
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

| Documento Contractual | Fecha de Suscripción | Descripción | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------|--|---------------------|----------------------------|------------------|---------------------|-----------|------------------|---------------------|------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------|--------|-------|-----------------------|--|---------------|-----------|-----------|---------|--------------|------------------|-----------------|--|---------------|-------------|----------------------|------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------------|---------|--------------|--------------------|
| | | I.V.A.(19%)/Utilidad: \$2.567.755, Total: \$860.738.505. TOTAL FASE 1 y 2: \$908.998.955 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN ETAPA II No. 1 | 15/12/2020 | Suspender la ejecución del contrato a partir del día quince (15) de diciembre de dos mil veinte (2020) por el término de TREINTA Y DOS (32) DÍAS, incluidas sus prórrogas, si a ello hubiere lugar. Desde 15/10/2020 hasta 18/01/2021 . | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE REINICIO No. 1 ETAPA II | 18/01/2021 | Suscripción acta de reinicio Etapa II del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OTROSÍ No. 2 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICION EN VALOR | 19/01/2021 | <p>PRIMERA. - MODIFICAR la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - LUGAR DE EJECUCIÓN, incluyendo la siguiente Institución Educativa:</p> <table border="1" data-bbox="683 772 1377 898"> <thead> <tr> <th># Serie Postulación</th> <th>DANE Formulario Documental</th> <th>Nombre Sede</th> <th>Dane IE</th> <th>Nombre IE</th> <th>Nombre Municipio</th> <th>Nombre Departamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1214</td> <td>219743000988</td> <td>CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LAS DANTAS</td> <td>219743000147</td> <td>I.E. QUICHAYA</td> <td>SILVIA</td> <td>CAUCA</td> </tr> </tbody> </table> <p>SEGUNDA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO por el término de TREINTA (30) DÍAS para la Etapa II, contados desde el diecinueve (19) de febrero de dos mil veintiuno (2021), hasta el veintiuno (21) de marzo de dos mil veintiuno (2021).</p> <p>TERCERA. - ADICIONAR Al valor del CONTRATO para la ETAPA II la suma de CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE., (\$179.270.600) incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del CONTRATO para la ETAPA II, distribuidos de la siguiente forma:</p> <table border="1" data-bbox="857 1203 1206 1329"> <thead> <tr> <th colspan="2">Etapa I - Diagnóstico</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo Directo</td> <td>4.000.000</td> </tr> <tr> <td>IVA (19%)</td> <td>760.000</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>4.760.000</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" data-bbox="841 1360 1222 1570"> <thead> <tr> <th colspan="2">Etapa II - Obra</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Costo Directo</td> <td>137.000.000</td> </tr> <tr> <td>Administración (22%)</td> <td>30.140.000</td> </tr> <tr> <td>Imprevistos (3%)</td> <td>4.110.000</td> </tr> <tr> <td>Utilidad (2%)</td> <td>2.740.000</td> </tr> <tr> <td>IVA (19%) /Utilidad</td> <td>520.600</td> </tr> <tr> <td>Total</td> <td>174.510.600</td> </tr> </tbody> </table> <p>TOTAL ETAPA 1 y 2: \$ 179.270.600</p> | # Serie Postulación | DANE Formulario Documental | Nombre Sede | Dane IE | Nombre IE | Nombre Municipio | Nombre Departamento | 1214 | 219743000988 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LAS DANTAS | 219743000147 | I.E. QUICHAYA | SILVIA | CAUCA | Etapa I - Diagnóstico | | Costo Directo | 4.000.000 | IVA (19%) | 760.000 | Total | 4.760.000 | Etapa II - Obra | | Costo Directo | 137.000.000 | Administración (22%) | 30.140.000 | Imprevistos (3%) | 4.110.000 | Utilidad (2%) | 2.740.000 | IVA (19%) /Utilidad | 520.600 | Total | 174.510.600 |
| # Serie Postulación | DANE Formulario Documental | Nombre Sede | Dane IE | Nombre IE | Nombre Municipio | Nombre Departamento | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1214 | 219743000988 | CENTRO DOCENTE RURAL MIXTO LAS DANTAS | 219743000147 | I.E. QUICHAYA | SILVIA | CAUCA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa I - Diagnóstico | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Directo | 4.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA (19%) | 760.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 4.760.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etapa II - Obra | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costo Directo | 137.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Administración (22%) | 30.140.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Imprevistos (3%) | 4.110.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Utilidad (2%) | 2.740.000 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IVA (19%) /Utilidad | 520.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 174.510.600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II | 14/03/2021 | Suscripción acta de terminación Etapa II del Contrato. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL ETAPA II | 14/03/2021 | Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato". | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

| PÓLIZA INICIAL | |
|------------------|----------|
| No. Fase / Etapa | CONTRATO |



| | | |
|--|---|--|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

| | | | |
|----------------------------|--------------------|---|-----------------|
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101067987 | No. Póliza | 41-40-101039136 |
| No. Anexo | 0 | No. Anexo | 0 |
| Fecha Expedición | 04/08/2020 | Fecha Expedición | 04/08/2020 |

| | | | |
|---|--------------------|---|------------|
| ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA ETAPA 1 | | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| No. Anexo | 5 | No. Anexo | 4 |
| Fecha Expedición | 20/10/2020 | Fecha Expedición | 20/10/2020 |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|------------------|-------------------------|
| Cumplimiento | \$748.548.907,80 | 18/08/2020 – 18/06/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$249.516.302,60 | 18/08/2020 – 18/12/2023 |
| Estabilidad de la obra | \$737.496.568,50 | 18/09/2020 – 18/09/2023 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$499.032.605,20 | 18/08/2020 – 18/12/2020 |
| Calidad del Servicio | \$11.052.339,30 | 18/12/2020 – 18/12/2023 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|---|-----------------|
| PÓLIZA INICIO ETAPA 2 | | | |
| No. Fase / Etapa | ETAPA 2 | | |
| Compañía de Seguros | SEGUROS DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| No. Póliza | 41-45-101067987 | No. Póliza | 41-40-101039136 |
| No. Anexo | 6 | No. Anexo | 5 |
| Fecha Expedición | 20/10/2020 | Fecha Expedición | 20/10/2020 |

| | | | |
|---|-------------------|---|------------|
| ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA ETAPA 2 | | | |
| Compañía de Seguros | SEGURO DEL ESTADO | | |
| CUMPLIMIENTO | | RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | |
| No. Anexo | 11 | No. Anexo | 10 |
| Fecha Expedición | 18/03/2021 | Fecha Expedición | 18/03/2021 |
| Fecha Aprobación | 18/08/2021 | Fecha Aprobación | 25/03/2021 |

| AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA | VALOR | VIGENCIA |
|--|------------------|-------------------------|
| Cumplimiento | \$802.330.087,80 | 18/08/2020 – 21/09/2021 |
| Pago de Salarios y Prestaciones Sociales | \$267.443.362,60 | 18/08/2020 – 21/03/2024 |
| Estabilidad de la obra | \$791.277.748,50 | 14/03/2021 – 14/03/2024 |
| Responsabilidad Civil Extracontractual | \$534.886.725,20 | 18/08/2020 – 21/03/2021 |
| Calidad del Servicio | \$11.052.339,30 | 18/09/2020 – 18/09/2023 |

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el Patrimonio Autónomo PA FINDETER (PAF), administrado por Fiduciaria FIDUPREVISORA S.A. las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la Cláusula VIGESIMA QUINTA del "Contrato".



| | | |
|--|---|--|
| | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

III. BALANCE FINANCIERO DEL “CONTRATO”

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUPREVISORA según registro en la herramienta PRISA del 26/05/2021 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro correo electrónico del 27/05/2021. Lo anterior, a partir del contenido del cuadro “detalle de pagos” presentado por la Interventoría de septiembre (Anexo 4).

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------|--------------|----------------------------------|-----------------|
| VALOR "CONTRATO" | \$1.586.164.071 | VALOR CONTRATADO ETAPA I | \$36.841.131 | VALOR CONTRATADO ETAPA II | \$1.549.322.940 |
| (+) OTROSÍ No. 1 | \$908.998.955 | (+) OTROSÍ No. 1 | \$48.260.450 | (+) OTROSÍ No. 1 | \$860.738.505 |
| (+) OTROSÍ No. 2 | \$179.270.600 | (+) OTROSÍ No. 2 | \$4.760.000 | (+) OTROSÍ No. 2 | \$174.510.600 |
| VALOR FINAL DEL CONTRATO | \$2.674.433.626 | TOTAL EJECUTADO | \$89.861.581 | TOTAL EJECUTADO | \$2.584.572.045 |
| VALOR EJECUTADO SEGÚN ACTA PARCIAL DEL 05/04/2021 | \$2.674.433.626 | TOTAL PAGADO | \$89.861.581 | TOTAL PAGADO | \$2.584.572.045 |
| SALDO A FAVOR PATRIMONIO AUTÓNOMO | \$0 | SALDO PDTE PAGO | \$0 | SALDO PDTE PAGO | \$0 |
| | | % PAGO | 100% | % PAGO | 100% |

| FECHA FACTURA | FACTURA | CONCEPTO | FECHA DE PAGO | FUENTE | VALOR BRUTO PAGADO | RETEGARANTÍA |
|---|----------|--|---------------|-------------------|--------------------|------------------|
| 1/10/2020 | 1 | Acta No. 1 Correspondiente al 100% de la Etapa 1, Validación y/o ajustes de diagnósticos | 5/11/2020 | MEN INDEGENAS 268 | \$36.841.131 | \$0 |
| 1/12/2020 | FVE - 2 | Acta No 1 Correspondiente al 41,22% de la Etapa 2 | 28/12/2020 | | \$1.065.301.137,24 | \$106.530.113,72 |
| 1/12/2020 | FVE - 3 | Acta Etapa 2 Fase 1 Diagnósticos adicionales Otrosí No. 1 | 23/12/2020 | | \$48.260.450 | \$0 |
| 6/01/2021 | FVE - 4 | Acta No 2 Correspondiente al 12,60% de la Etapa 2, Ejecución de obras | 27/01/2021 | | \$325.555.854,14 | \$32.555.585 |
| 12/02/2021 | FVE - 6 | Acta No 3 Correspondiente al 10% de la Etapa 2, Ejecución de obras | 4/03/2021 | | \$261.459.187,26 | \$26.145.919 |
| 1/03/2021 | FVE - 7 | Acta No 4 Correspondiente al 15,99% de la Etapa 2, Ejecución de obras | 26/03/2021 | | \$413.183.537,48 | \$41.318.354 |
| 5/04/2021 | FVE - 10 | Acta No 5 Correspondiente al 20,08% de la Etapa 2, Ejecución de obras | 23/04/2021 | | \$519.072.328,88 | \$51.907.233 |
| 5/04/2021 | FVE - 11 | Acta Fase 1 Otrosí No. 2 de la etapa 2 | 22/04/2021 | | \$4.760.000 | \$0 |
| TOTALES | | | | | \$2.674.433.626 | \$258.457.204,72 |
| VALOR A DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACION POR CONCEPTO DE RETEGARANTIA | | | | | \$258.457.204,72 | N/A |

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el “**Contrato**” suscrito entre el “**Contratista**” y el Patrimonio Autónomo **PA FINDETER (PAF)**, y, en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes.

De igual manera, el “**Contratista**” asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF**, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA VIGESIMA SEGUNDA** del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del “**Contratista**” la suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUATRO PESOS CON 72/100MCTE (\$258.457.204,72)**, por concepto de Retegarantía una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El interventor del “**Contrato**” declara que el “**Contratista**” cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el “**Contrato**”, verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del “**Contrato**” se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El “**Contratista**” manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del “**Contrato**”, en tal virtud, el interventor del “**Contrato**” verificó el cumplimiento de las obligaciones del “**Contratista**” con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a **PAZ** y **SALVO** por todo concepto con ocasión del “**Contrato**” que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del “**Contrato**”.

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

- Anexo No. 1 Copia del “**Contrato**” y sus modificaciones.
- Anexo No. 2 Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final de cada etapa del proyecto.
- Anexo No. 3 Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
- Anexo No. 4 Balance financiero del “**Contrato**”.

| | | |
|--|---|--|
|  Banca de Desarrollo Territorial | ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA PATRIMONIOS AUTÓNOMOS | Código: CON-FO-044 Versión: 1 Fecha de aprobación: 25-Sep-2020 |
|--|---|--|

- Anexo No. 5 Certificado de pago de aportes parafiscales del contratista.
- Anexo No. 6 Actas de entrega y recibo de las obras a las instituciones educativas, debidamente suscrita por esta Entidad y FINDETER.
- Anexo No. 7 Certificado de la interventoría de la calidad de las obras.
- Anexo No. 8 Acta Final de Obra.
- Anexo No.9 Documento constitución Consorcial y/o Certificado CAMARA DE COMERCIO.
- Anexo No. 10 Solicitud liquidación GERENCIA INFRAESTRUCTURA A FIDUCIARIA.
- Anexo No. 11 Delegación supervisión Interventoría.

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., diecisiete (17) de junio de 2021.

EL CONTRATISTA




SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PRISMA

EL CONTRATANTE



SAÚL HERNANDO SUANCHA TALERO
REPRESENTANTE LEGAL
FIDUCIARIA **LA PREVISORA**, actuando como
Administradora y vocera del PATRIMONIO
AUTÓNOMO PA FINDETER (PAF)

Vo. Bo. INTERVENTOR



KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN
REPRESENTANTE LEGAL
ARA INGENIERIA SAS

Proyectó: Contratista de Interventoría – ARA INGENIERIA SAS.
Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER: **KATY LORENA GOMEZ ZULUAGA** 
Profesional Coordinación Contratación Derivada: Mireya Artunduaga Bachiller. 
Abogado Coordinación Contratación Derivada: Sebastian Arroyave Toro. 
Aprobó: Coordinador de Contratación Derivada: Iván Alirio Ramírez Rusinque. 