

Bogotá D.C., 23 de junio de 2022.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Grupo-lcat@Findeter.Gov.Co

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATF-O-049-2022 cuyo objeto es contratar el proyecto denominado: **CONTRATAR “LA CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ (CONTRATO PLAN – FASE I SIN PTAR)”**.

Asunto: Documento de subsanación Oferente No 1. CONSORCIO ALL SANTANDER

Respetados señores,

Por medio del presente y dentro del plazo otorgado por la entidad contratante se presenta alcance al informe de evaluación publicado el 21 de junio de 2022 así:

Capacidad financiera:

1. Se allega, estado de resultados a corte 31 de diciembre de 2021 **OINCO SAS** 2 Folios.
2. Certificado de estados financieros **OINCO SAS** 3 Folios.
3. Copia de Tarjetas profesionales y certificados de antecedentes de quienes los suscriben **OINCO SAS** 4-9 Folios.
4. Se allega, estado de resultados a corte 31 de diciembre de 2021 **MARIO GARCIA** 10 Folios.
5. Certificado de estados financieros **MARIO GARCIA** 11 Folios.
6. Copia de Tarjetas profesionales y certificados de antecedentes de quienes los suscriben **MARIO GARCIA** 12-14 Folios.

Componente técnico:

1. **Contrato 1: SF-1-01-7000-568-1999** Se aporta documentación adicional que cumple con las condiciones establecidas en los términos de referencia, en donde es posible acreditar el valor de las actividades ejecutadas para ALCANTARILLADO únicamente. 15 Folios.
2. **Contrato 2: 1-01-34100-1162-2013.** Se aporta documentación adicional (Acta de entrega y recibo final y acta final de pago) que cumple con las condiciones establecidas en los términos de referencia, en donde es posible acreditar el valor de las actividades ejecutadas para ALCANTARILLADO únicamente. 16-23 Folios.

Con los anteriores documentos solicitamos amablemente a la entidad declarar al proponente como Cumple financiera y técnicamente.

Atentamente,


LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
79.528.764 de Bogotá
Representante Legal
CONSORCIO ALL SANTANDER




OINCO S A S
NIT. 900.037.384-8
ESTADO DE RESULTADOS A 31 DICIEMBRE DE 2021

	NOTAS	2021	2020
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	4.17	\$ 20,358,501,013	\$ 29,765,833,849
COSTO DE VENTAS	4.18	\$ 16,010,576,366	\$ 24,020,005,192
GANANCIA BRUTA		\$ 4,347,924,647	\$ 5,745,828,657
OTROS INGRESOS	4.17	\$ 300,375,677	\$ 150,953,037
GASTOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	4.19	\$ 315,375,323	\$ 496,348,170
GASTOS DE ADMINISTRACION	4.20	\$ 1,752,202,765	\$ 1,974,155,361
OTROS GASTOS POR FUNCION	4.21	\$ 653,890,855	\$ 601,770,190
GANANCIA (PERDIDA) POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		\$ 1,926,831,381	\$ 2,824,507,972
INGRESOS FINANCIEROS	4.17	\$ 625,681	\$ 1,825,960
COSTOS FINANCIEROS	4.22	\$ 227,916,051	\$ 289,469,258
GANANCIA (PERDIDA) ANTES DE IMPUESTOS		\$ 1,699,541,011	\$ 2,536,864,675
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO, OPERACIONES CONTINUADAS	4.23	\$ 1,334,118,369	\$ 880,563,488
GANANCIA (PERDIDA)		\$ 365,422,642	\$ 1,656,301,187


LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
C.C. 79.528.764 de Bogotá
Representante Legal


JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador Público
T.P. 201460-T


Ver Opinion Adjunta
LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisor Fiscal
T.P. 106945-T



LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE

OINCO S A S

NIT 900.037.384-8

A LOS INTERESADOS EN GENERAL

Los suscritos representante legal y Contador de la Compañía, certifican de acuerdo con el artículo 37 de la Ley 222 de 1995, que los Estados Financieros Básicos: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y Las notas a los Estados Financieros a diciembre 31 del 2021 han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES aplicables en Colombia conforme a la Ley 1314 de 2009 y sus Decretos reglamentarios 2420 y 2496 del 2015, se han tomado fielmente de los libros y se han verificado las afirmaciones contenidas en ellos.


LIBARDO ALFONSO VARGAS LOMBO
Representante Legal.
C.C. 79.528.764 de Bogotá


JULIAN DAVID CARDONA PEREZ
Contador.
C.C. 1.030.544.830 de Bogotá
T.P. 201460-T


LINDA YADID ABRIL PULIDO
Revisora Fiscal
C.C. 52.439.369
T.P. 106945

P. + 57 (1) 691 7366
F. + 57 (1) 691 6734
D. Cl. 103 N. 14 A - 53 Ofc. 406
Bogotá D.C., Colombia.
www.oincolda.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

260020625A95B3BB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **JULIAN DAVID CARDONA PEREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1030544830 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 201460-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.030.544.830**

CARDONA PEREZ
APELLIDOS

JULIAN DAVID
NOMBRES

JULIAN DAVID CARDONA
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **02-DIC-1987**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.69 **A-** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

26-ABR-2006 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabetriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABETRIZ RENGIFO LOPEZ



P-1500108-45150094-M-1030544830-20C60707 0024406188A 02 186818450

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

201460-T

JULIAN DAVID
CARDONA PEREZ
C.C. 1030544830
RESOLUCION INSCRIPCION 254
UNIVERSIDAD CENTRAL

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUÑA GONZALEZ

FECHA 19/05/2015

214096

203535

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogotá D.C.

www.ideqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

507528388690044F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LINDA YADID ABRIL PULIDO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52439369 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 106945-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Mayo de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.439.369**

ABRIL PULIDO

APELLIDOS
LINDA YADID

NOMBRES

Linda Pulido
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1978**

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

26-JUL-1996 BOGOTA D.C.

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *Carlos Ariel Sánchez Torres*
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500160-00028441-F-0052438309-20080721 0001368388A 1 1300013328

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO
106945-T

LINDA YADID
ABRIL PULIDO
C.C.52439369
RESOLUCION INSCRIPCION 257
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 2004/12/16

PRESIDENTE 
MIGUEL TIQUE PEÑA 116513



IDEQS



FIRMA DEL TITULAR 26848

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de
Contadores.



LIDGOFOM185 COMA 250-2525

MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

NIT. 19290283

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES


POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE LOS AÑOS 2021 Y 2020
EXPRESADO EN PESOS COLOMBIANOS

			DICIEMBRE 31 DE	DICIEMBRE 31 DE
	NOTA		2021	2020
Ingresos por actividades ordinarias	18	\$	13,469,154,856	\$ 16,358,153,197
Costo de operación y venta	19	\$	12,227,504,780	\$ 14,391,296,493
UTILIDAD EN OPERACIÓN		\$	1,241,650,076	\$ 1,966,856,704
Gastos de administracion	20	\$	1,595,190,571	\$ 1,035,024,141
UTILIDAD NETA OPERACIONAL		-\$	353,540,495	\$ 931,832,563
Otros ingresos	18	\$	1,537,121,080	\$ 490,994,724
Otros gastos	21	\$	598,260,533	\$ 540,930,741
UTILIDAD BRUTA		\$	585,320,052	\$ 881,896,547
IMPUESTOS A LAS GANANCIAS	22	\$	219,950,000	\$ 422,413,000
UTILIDAD NETA		\$	365,370,052	\$ 459,483,547


MARIO GERMAN GARCIA GARCIA

C.C. 19.290.283

(Ver Certificación Adjunta)


ANGELICA JIMENEZ QUINTERO

Contador

T.P. 242770 -T

(Ver Certificación Adjunta)

CERTIFICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

Mario Germán García García NIT 19.290.283-1 en calidad de persona natural y Angélica Jiménez Quintero en calidad de contador certificamos que los estados financieros para periodos con corte al 31 de diciembre de 2021: Estado de la situación financiera, Estados de resultados integrales, Estado de cambios en el patrimonio y estado de flujo de efectivo, se elaboran con base en las normas de información financiera aceptadas en Colombia, aplicadas uniformemente con las del mismo periodo del año anterior, asegurando que presentan razonablemente la situación financiera al 31 de diciembre de 2021.

También confirmamos que:

Las cifras incluidas en los mencionados estados financieros y en sus notas explicativas fueron fielmente tomadas de los libros oficiales de contabilidad.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los Estados Financieros enunciados o en sus notas explicativas.

Aseguramos la existencia de activos y pasivos cuantificables, así como sus derechos y obligaciones registrados de acuerdo con cortes de documentos, acumulación y compensación contable de sus transacciones por los periodos a corte 31 de diciembre de 2021 y evaluados bajo métodos de valor técnico.

Confirmamos la integridad de la información proporcionada respecto a que todos los hechos económicos han sido reconocidos en los estados financieros enunciados

Los hechos económicos se han registrado, clasificado, descrito y revelado dentro de los estados financieros enunciados o en sus notas explicativas, incluyendo los gravámenes y restricciones de los activos, pasivos reales y contingencias, así como también las garantías que se han dado a terceros.

No se han presentado acontecimientos importantes después del cierre del ejercicio y la fecha de preparación de este informe, que requieran ajustes o revelaciones en los estados financieros y en las notas.

Hemos dado estricto cumplimiento a las normas sobre propiedad intelectual y derechos de autor de acuerdo con el artículo 1º de la ley 603 de Julio 27 de 2000.

La información contenida en los formularios de autoliquidación de aportes al sistema general de seguridad social integral es correcta, de acuerdo a las disposiciones legales, no se encuentra en mora por concepto de aportes al sistema mencionado.

Cordialmente,



MARIO GERMAN GARCIA GARCIA
C.C. 19.290.283-1



ANGELICA JIMENEZ QUINTERO
Contador Público
TP: 242770-7

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

61AF62640C812556

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELICA JIMENEZ QUINTERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1031149313 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 242770-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Junio de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

242770-T

ANGELICA JIMENEZ QUINTERO
C.C. 1031149313
RES. INSCRIPCION 446 DEL 01/06/2018
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA


OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

249849 269131


Identificación Pública S.A. 148817/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.



FIRMA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.031.149.313**
JIMENEZ QUINTERO

APELLIDOS
ANGELICA

NOMBRES

Angélica Jiménez

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-SEP-1993**

BOGOTA D.C
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.60

ESTATURA

A+

G.S. RH

F

SEXO

18-OCT-2011 BOGOTA D.C

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-1500150-00344585-F-1031149313-20111109

0028403873A 1

37296912

DEL ESTADO CIVIL

RUP 30



acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE **BOGOTÁ**

CERTIFICACIÓN

El suscrito Gerente Técnico de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P., según el expediente respectivo, CERTIFICA que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá – E.S.P. y el Consorcio Saneamiento Usme, identificado con NIT No 830.064.611-6 suscribió el contrato de obra No SF-1-01-7000-568-1999. Y cuyo objeto fue la CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADOS PLUVIALES, ALCANTARILLADOS SANITARIOS Y ACUEDUCTOS EN BARRIOS DE LA LOCALIDAD DE USME – GRUPO I con las siguientes características y frentes de obra.

VALOR INICIAL:	\$3.932.025.438 M/cte
VALOR AJUSTES:	\$1.083.541.316 M/cte
ALCANTARILLADOS	
BARRIO BARRANQUILLITA	\$226.685.362.76 M/cte
BARRIO DUITAMA	\$250.256.628.36 M/cte
BARRIO EL NEVADO	\$260.788.470.44 M/cte
BARRIO EL PEDREGAL	\$356.076.565.40 M/cte
BARRIO EL RECUERDO	\$300.909.773.58 M/cte
BARRIO LA REFORMA	\$390.179.673.08 M/cte
BARRIO LA MARICHUELA	\$411.243.357.23 M/cte
BARRIO TENERIFE II	\$366.106.891.19 M/cte
BARRIO MONTEVIDEO	\$391.182.705.65 M/cte
BARRIO NUEVO PROGRESO	\$396.197.868.55 M/cte
BARRIO EL PROGRESO	\$406.228.194.33 M/cte
BARRIO SANTA MARTA II	\$401.213.031.44 M/cte
BARRIO AV. CARACAS BARRANQUILLITA	\$255.773.307.54 M/cte
BARRIO VILLA ALEJANDRIA	\$251.259.660.94 M/cte
TOTAL ALCANTARILLADOS PLUVIALES Y SANITARIOS	\$4.664.101.490.49 M/cte
ACUEDUCTO	
BARRIO LA MARICHUELA	\$351.061.402.51 M/cte
TOTAL ACUEDUCTOS	\$351.061.402.51 M/cte
VALOR TOTAL EJECUTADO:	\$5.015.162.893. M/cte
FECHA DE INICIACIÓN:	16 de febrero de 2000
PLAZO INICIAL:	Ocho (8) meses
PRORROGAS:	Cuatro (4) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	16 de febrero de 2001

La presente se expide a solicitud del contratista a los veintiún (21) días del mes de mayo de 2001.

JAIRO ARMANDO RODRIGUEZ TRIANA
Gerente Técnico

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

TIPO DE CONTRATO	OBRA
CONTRATO No.	1-01-34100-1162-2013
PEDIDO No.	4600010930
OBJETO	REHABILITACIÓN DE LAS REDES LOCALES DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO MUZU, DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA, EN EL ÁREA DE COBERTURA DE LA ZONA 4 DEL ACUEDUCTO DE BOGOTÁ D.C.
PLAZO	22 MESES
FECHA DE INICIACIÓN	03 DE MARZO DE 2014
FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE ENERO DE 2016
PRORROGA EN TIEMPO	5 MESES
FECHA INICIO DE SUSPENSIÓN	N.A.
FECHA DE REINICIACIÓN	N.A.
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	N.A.
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	02 DE JUNIO DE 2016
VALOR INICIAL	\$ 30.072.243.750,00
VALOR DE ANTICIPO	\$ 4.510.836.563,00
VALOR ADICIONES	\$ 0,00
VALOR TOTAL	\$ 30.072.243.750,00
VALOR EJECUTADO	\$ 30.072.243.750,00
VALOR PAGADO	\$ 28.869.354.000,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 1.202.889.750,00
SALDO A FAVOR DE LA EMPRESA	\$ 0,00
SALDO A LIBERAR	\$ 0,00
INTERVENTOR	CONSORCIO REDES ZONA 4
CONTRATISTA	CONSORCIO ACCIONA OINCO 778

Se reunieron JORGE GÓMEZ FALLA quien ejerce la interventoría del contrato en representación de la Empresa y LIBARDO VARGAS LOMBO en representación del contratista, con el objeto de realizar la entrega y recibo definitivo del presente contrato.

La interventoría hace constar que el producto objeto del Contrato ha sido entregado por el contratista y recibidas por la interventoría a entera satisfacción luego de haberse realizado los ajustes y reparaciones, tal como quedó consignado en el Acta de Terminación suscrita el día dos (2) de Junio de 2016.


Adicionalmente se certifica que las zonas donde se ejecutaron las obras se encuentran libres de sobrantes, así como correctamente perfiladas y aseadas en todas sus partes, quedando a satisfacción de la interventoría.

Para constancia, se firma la presente acta en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los treinta (30) días del mes de Octubre del año 2016.

EL CONTRATISTA


LIBARDO VARGAS LOMBO.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ACCIONA OINCO 778

EL INTERVENTOR


JORGE GOMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REDES ZONA 4

Vo. Bo. EL SUPERVISOR


OSCAR RAUL SARRALDE SANCHEZ

GERENTE Zona 4


HÉCTOR GILDARDO AYALA ESCOBAR

Elaboro: JORGE GÓMEZ FALLA. Representante legal de la Interventoría

Original: Dirección de Contratación y Compras

Copias: Archivo (EAB/3433002/089.064/2013) Contratista / Interventoría

CONTRATO DE:
PELIDO No. OBRA No. 1-01-34100-1162-2013

CONTRATISTA :
SUPERVISOR CONSORCIO ACCIONA CINCO 778

INTERVENIOR ING. OSCAR RAUL SARRALDE

PERIODO A PAGAR: CONSORCIO REDES ZONA 4

DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES		VALORES		SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
ALCANTARILLADO SANITARIO														
IMPACTO URBANO														
103.001	Impacto Urbano	GLB	152	\$ 1.000.000	\$ 152.000.000						150.82	1,18	\$ 152.00	\$ -
104	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT		-	\$ -	\$ -								\$ -	\$ -
Excavaciones														
104.001					\$ -								\$ -	\$ -
104.001.001	"Extracción red e=12" protie temp H=3m	M3	15.446	\$ 40.000	\$ 617.840.000	28.669.000	\$ 40.000	\$ 1.147.560.000.00	40.928.22	979.46	41.907.69		\$ 1.676.307.507.00	\$ -13.216.69
104.001.002	"Extracción red 12 a 36" protie temp H=3	M3	114	\$ 43.000	\$ 4.902.000	5.402.000	\$ 43.000	\$ 232.286.000.00	3.556.12	1.840.00	5.396.12		\$ 232.032.991.00	\$ 5.86
104.001.007	Excavación estructura incluye protie temp	M3	1.858	\$ 52.000	\$ 96.916.000	7.129.000	\$ 52.000	\$ 370.708.000.00	5.349.79	1.321.24	6.671.03		\$ 346.893.561.00	\$ 457.97
RELLENOS														
106					\$ -								\$ -	\$ -
106.001	Recibo	M3	16.188	\$ 42.000	\$ 679.896.000	22.280.000	\$ 42.000	\$ 934.920.000.00	38.214.97	9.823.87	48.138.84		\$ 1.307.831.113.00	\$ -1.002.911.113
106.006.001	Arena perla	M3	484	\$ 52.000	\$ 25.268.000	1.063.000	\$ 52.000	\$ 55.276.000.00	1.120.58	217.00	1.337.58		\$ 68.554.252.00	\$ -14.272.252
106.008	Gravilla	M3	1.153	\$ 105.000	\$ 121.065.000	2.200.000	\$ 105.000	\$ 231.000.000.00	3.860.8252000	-572.00	3.308.83		\$ -60.360.000.00	\$ -116.426.648
RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES														
107					\$ -								\$ -	\$ -
107.001	Retiro y disposit. materiales sobantes	M3	17.418	\$ 23.000	\$ 400.614.000	39.779.000	\$ 23.000	\$ 914.917.000.00	60.500.06	-414.23	60.115.83		\$ 1.392.191.357.00	\$ -827.181.00
INSTALACION TUBERIAS														
109					\$ -								\$ -	\$ -
109.001	Instalación tuberías alcantarillado				\$ -								\$ -	\$ -
109.001.001	Instalación tub. flexibles alcant. 8", 10", 12"	M	11.556	\$ 10.000	\$ 115.050.000	9.891.000	\$ 10.000	\$ 98.910.000.00	10.041.31	-38.09	10.003.22		\$ 100.032.200.00	\$ -112.22
109.001.001.001	"Inst. tub. flexibles alcant. 8", 10", 12"	M	534	\$ 25.000	\$ 13.350.000	503.000	\$ 25.000	\$ 12.575.000.00	702.81	-152.19	550.62		\$ 17.370.280.00	\$ -3.864.790.00
109.001.001.003	"Inst. tub. flexibles alcant. 8", 10", 12"	M	241	\$ 30.000	\$ 7.230.000	227.000	\$ 30.000	\$ 6.810.000.00	226.78	1.87	228.65		\$ 6.803.400.00	\$ 56.100.00
Instalación tuberías acueducto														
109.002					\$ -								\$ -	\$ -
109.002.001.001	"Inst. tub. flexibles acueducto, Dn3 y 4"	M	4.065	\$ 2.500	\$ 10.162.500	626.000	\$ 2.500	\$ 1.565.000.00	559.30	226.92	786.22		\$ 1.398.250.00	\$ 592.300.00
109.002.001.002	"Inst. tub. flexibles acueducto, Dn6 y 8"	M	2.488	\$ 3.500	\$ 8.743.000	1.606.000	\$ 3.500	\$ 5.621.000.00	1.386.09	296.09	1.682.18		\$ 4.851.315.00	\$ 1.095.315.00
109.002.001.003	Inst. tub. flexibles acueducto, Dn10 y 12	M	1.900	\$ 5.000	\$ 9.500.000	1.454.000	\$ 5.000	\$ 7.270.000.00	1.803.50	-44.46	1.559.04		\$ 8.017.500.00	\$ -222.300.00
POZOS INSPECCION														
301					\$ -								\$ -	\$ -
301.001	Placa circular cubierta para pozo				\$ -								\$ -	\$ -
301.001.002	Inst. piso cuba circ. D1.0m D0.7m cónica	UN	307	\$ 50.000	\$ 15.350.000	338.000	\$ 50.000	\$ 16.900.000.00	348.00	-83.00	265.00		\$ 17.400.000.00	\$ -4.150.000.00
Cilindro para Pozos Inspección														
301.002					\$ -								\$ -	\$ -
301.002.001	D=1.20 m y espesor = 0.25 m	M	680	\$ 420.000	\$ 285.600.000	680.000	\$ 420.000	\$ 285.600.000.00	418.10	6.94	425.04		\$ 175.602.000.00	\$ 2.916.497.00
301.004	Base y sifón	UN	307	\$ 520.000	\$ 159.640.000	365.000	\$ 520.000	\$ 189.600.000.00	360.00	-20.00	340.00		\$ 182.000.000.00	\$ -10.400.000.00
301.005.001	Inst. Codo Reduc. Presión C/R 20Mpa poz.	UN	307	\$ 50.000	\$ 15.350.000	338.000	\$ 50.000	\$ 16.900.000.00	348.00	-83.00	265.00		\$ 14.900.000.00	\$ -1.850.000.00
INST. ACOMETIDA DOMICILIARIA ALCANTARILL														
303					\$ -								\$ -	\$ -
303.001	"Inst. acometida domiciliar alcant. D8"	M	10.062	\$ 14.000	\$ 141.268.000	10.062.000	\$ 14.000	\$ 141.268.000.00	6.473.88	-52.50	6.421.38		\$ 90.834.320.00	\$ -735.000.00
ROTURA-CONSTRUCC VIA ANDEN PISO Y SARDIN														
401					\$ -								\$ -	\$ -
401.001	Pavimentos				\$ -								\$ -	\$ -
401.001.001	Demolición pavimento asfált. e=variable	M3	10.730	\$ 80.000	\$ 858.400.000	5.845.000	\$ 80.000	\$ 467.600.000.00	3.480.80	1.057.48	4.538.28		\$ 278.664.152.00	\$ 64.538.470.00
401.001.003	Construcción pavimento flexible	M3			\$ -								\$ -	\$ -
401.001.003.001	Construcción pavimento flexible en MDC-1	M3	7.153	\$ 650.000	\$ 4.649.450.000	3.902.000	\$ 650.000	\$ 2.536.300.000.00	2.481.36	105.56	2.587.54		\$ 1.613.286.324.00	\$ 69.611.776.00
401.001.003.003	Construcción pavimento flexible en MDC-3	M3	3.577	\$ 700.000	\$ 2.503.900.000	1.943.000	\$ 700.000	\$ 1.360.100.000.00	1.288.15	97.44	1.395.59		\$ 908.703.341.00	\$ 69.211.456.00
Andenes														
401.002					\$ -								\$ -	\$ -
401.002.002	Retiro andén conigralito e=0.12m	M2	29.472	\$ 25.000	\$ 736.800.000	29.472.000	\$ 25.000	\$ 736.800.000.00	21.301.14	2.535.37	23.836.51		\$ 532.528.469.00	\$ 63.344.256.00
401.002.005.001	Construc./reconstruc. andenes T B-30	M2	450	\$ 51.000	\$ 22.950.000	450.000	\$ 51.000	\$ 22.950.000.00	539.74	25.70	565.44		\$ 1.310.700.00	\$ 28.837.585.00
401.002.005.008	Canal o reconstr. andén concreto e=0.12m	M2	28.022	\$ 51.000	\$ 1.430.122.000	28.022.000	\$ 51.000	\$ 1.430.122.000.00	20.837.36	2.899.14	23.836.50		\$ 1.082.705.460.00	\$ 152.995.254.00
Sardinies														
401.003					\$ -								\$ -	\$ -
401.003.001	Retiro sardinies concreto	M	4.460	\$ 7.000	\$ 31.220.000	8.800.000	\$ 7.000	\$ 61.600.000.00	8.140.31	-544.81	7.604.70		\$ 57.645.170.00	\$ -3.812.270.00
401.003.004	Construcción sardinies concreto 0.50 m	M	4.460	\$ 55.000	\$ 245.300.000	8.800.000	\$ 55.000	\$ 486.900.000.00	8.140.26	-544.56	7.604.70		\$ 448.309.300.00	\$ -29.950.800.00
SUMIN VALV. ACCES REDES ACOMET ACUEDUCTO														
901					\$ -								\$ -	\$ -
901.002.002.001.002	"Codo 11 1/2" HD ext. loss PVC D 4"	UN	12	\$ 71.000	\$ 852.000	12.000	\$ 71.000	\$ 852.000.00	1.00	1.00	2.00		\$ 71.000.00	\$ 142.000.00
901.002.002.001.003	"Codo 11 1/2" HD ext. loss PVC D 6"	UN	3	\$ 195.000	\$ 585.000	8.000	\$ 195.000	\$ 1.560.000.00	8.00	-3.00	5.00		\$ 1.080.000.00	\$ -405.000.00
901.002.002.001.004	"Codo 11 1/2" HD ext. loss PVC D 8"	UN	3	\$ 230.000	\$ 690.000	5.000	\$ 230.000	\$ 1.150.000.00	5.00	-1.00	4.00		\$ 1.150.000.00	\$ -230.000.00
901.002.002.001.006	"Codo 11 1/2" HD ext. loss PVC D 12"	UN	2	\$ 600.000	\$ 1.200.000	4.000	\$ 600.000	\$ 2.400.000.00	4.00		4.00		\$ 2.400.000.00	\$ -

CONTRATO DE:										OBRA									
PEDIDO No.										4600010930									
CONTRATISTA :										CONSORCIO ACCIONA CINCO 778									
SUPERVISOR										ING. OSCAR RAUL SARRALDE									
INTERVENIOR										CONSORCIO REDES ZONA 4									
PERIODO A PAGAR:										DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016									
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01		CANTIDADES			VALORES			SALDOS						
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL CONTRATO MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR				
901.006.003.001.012	'Codo 22½" HD ext. liso PVC D 4"	UN	3	\$ 99,000	\$ 297,000	8,000	\$ 99,000	\$ 792,000.00	8,000	6,000	14,000	6,000	\$ 792,000.00	\$ 594,000.00	\$ 1,386,000.00	-6,000	\$ -594,000		
901.006.003.001.013	'Codo 22½" HD ext. liso PVC D 6"	UN	3	\$ 190,000	\$ 570,000	5,000	\$ 190,000	\$ 950,000.00	5,000	-5,000	5,000	-5,000	\$ 950,000.00	\$ -	\$ 950,000.00	5,000	\$ -		
901.006.003.001.014	'Codo 22½" HD ext. liso PVC D 8"	UN	3	\$ 278,000	\$ 834,000	7,000	\$ 278,000	\$ 1,946,000.00	7,000	-7,000	2,000	-7,000	\$ 1,946,000.00	\$ -	\$ 1,946,000.00	5,000	\$ 1,386,000		
901.006.003.001.016	'Codo 22½" HD ext. liso PVC D 12"	UN	24	\$ 900,000	\$ 21,600,000	24,000	\$ 900,000	\$ 21,600,000.00	9,000	1,000	10,000	1,000	\$ 8,100,000.00	\$ 900,000.00	\$ 9,000,000.00	14,000	\$ 12,600,000		
901.006.005.001.012	'Codo 45" HD ext. liso PVC D 4"	UN	9	\$ 95,000	\$ 855,000	10,000	\$ 65,000	\$ 650,000.00	10,000	6,000	16,000	6,000	\$ 650,000.00	\$ 390,000.00	\$ 1,040,000.00	-6,000	\$ -390,000		
901.006.005.001.013	'Codo 45" HD ext. liso PVC D 6"	UN	8	\$ 140,000	\$ 1,120,000	29,000	\$ 140,000	\$ 4,060,000.00	29,000	-12,000	17,000	-12,000	\$ 4,060,000.00	\$ -1,860,000.00	\$ 2,380,000.00	12,000	\$ -		
901.006.005.001.014	'Codo 45" HD ext. liso PVC D 8"	UN	2	\$ 340,000	\$ 680,000	9,000	\$ 340,000	\$ 3,060,000.00	9,000	14,000	23,000	14,000	\$ 3,060,000.00	\$ 4,760,000.00	\$ 7,820,000.00	-14,000	\$ -4,760,000		
901.006.005.001.016	'Codo 45" HD ext. liso PVC D 12"	UN	2	\$ 627,000	\$ 1,254,000	2,000	\$ 627,000	\$ 1,254,000.00	1,000	-1,000	23,000	-1,000	\$ 627,000.00	\$ -627,000.00	\$ -	2,000	\$ 1,254,000		
901.006.006.001.002	'Codo 90" HD ext. liso PVC D 6"	UN	9	\$ 74,000	\$ 666,000	9,000	\$ 74,000	\$ 666,000.00	11,000	-6,000	5,000	-6,000	\$ 814,000.00	\$ -444,000.00	\$ 370,000.00	4,000	\$ 298,000		
901.006.006.001.003	'Codo 90" HD ext. liso PVC D 8"	UN	8	\$ 160,000	\$ 1,280,000	8,000	\$ 160,000	\$ 1,280,000.00	7,000	-2,000	5,000	-2,000	\$ 1,120,000.00	\$ -320,000.00	\$ 800,000.00	3,000	\$ 480,000		
901.006.006.001.006	'Codo 90" HD ext. liso PVC D 12"	UN	3	\$ 320,000	\$ 960,000	7,000	\$ 320,000	\$ 2,240,000.00	7,000	-2,000	5,000	-2,000	\$ 2,240,000.00	\$ -440,000.00	\$ 1,800,000.00	2,000	\$ 440,000		
901.006.006.001.008	'Codo 90" HD ext. liso PVC D 12"	UN	2	\$ 700,000	\$ 1,400,000	6,000	\$ 700,000	\$ 4,200,000.00	6,000	-4,000	4,000	-4,000	\$ 1,100,000.00	\$ -680,000.00	\$ 440,000.00	5,000	\$ 550,000		
901.015.003.005	Reducir ext. liso HD para PVC D 6" x 4"	UN	7	\$ 110,000	\$ 770,000	9,000	\$ 110,000	\$ 990,000.00	10,000	-6,000	4,000	-6,000	\$ 500,000.00	\$ -500,000.00	\$ -	5,000	\$ 2,500,000		
901.015.003.014	Reducir ext. liso HD para PVC D 12" x 4"	UN	5	\$ 500,000	\$ 2,500,000	5,000	\$ 500,000	\$ 2,500,000.00	1,000	-1,000	1,000	-1,000	\$ 670,000.00	\$ -	\$ 670,000.00	2,000	\$ 1,340,000		
901.015.003.016	'Reducir ext. liso HD para PVC D 12" x 6"	UN	3	\$ 670,000	\$ 2,010,000	3,000	\$ 670,000	\$ 2,010,000.00	3,000	-25,000	5,000	-25,000	\$ 3,300,000.00	\$ -2,750,000.00	\$ 550,000.00	25,000	\$ 2,750,000		
901.018.007.029	Tee ext. liso HD acend. PVC D 4"x4"	UN	11	\$ 110,000	\$ 1,210,000	30,000	\$ 110,000	\$ 3,300,000.00	30,000	-10,000	1,000	-10,000	\$ 4,840,000.00	\$ -4,400,000.00	\$ 440,000.00	10,000	\$ 4,400,000		
901.018.007.035	Tee ext. liso HD acend. PVC D 8"x4"	UN	3	\$ 440,000	\$ 1,320,000	11,000	\$ 440,000	\$ 4,840,000.00	11,000	-2,000	1,000	-2,000	\$ 2,760,000.00	\$ -1,840,000.00	\$ 920,000.00	2,000	\$ 1,840,000		
901.018.007.044	Tee ext. liso HD para PVC D 12"x4"	UN	2	\$ 920,000	\$ 1,840,000	3,000	\$ 920,000	\$ 2,760,000.00	3,000	-	1,000	-	\$ -	\$ -	\$ 1,280,000.00	-	\$ -		
901.018.007.046	Tee ext. liso HD para PVC D 12"x6"	UN	1	\$ 1,280,000	\$ 1,280,000	1,000	\$ 1,280,000	\$ 1,280,000.00	4,000	-1,000	3,000	-1,000	\$ 6,720,000.00	\$ -1,680,000.00	\$ 5,040,000.00	-	\$ -		
901.018.007.048	Tee ext. liso HD para PVC D 12"x12	UN	1	\$ 1,680,000	\$ 1,680,000	3,000	\$ 1,680,000	\$ 5,040,000.00	4,000	-	1,000	-	\$ 6,720,000.00	\$ -1,680,000.00	\$ 5,040,000.00	-	\$ -		
901.020.004.004	Unión mec. simple PVC D 4"	UN	98	\$ 28,000	\$ 2,744,000	98,000	\$ 28,000	\$ 2,744,000.00	52,000	2,000	54,000	2,000	\$ 1,486,000.00	\$ 56,000.00	\$ 1,512,000.00	44,000	\$ 1,232,000		
901.020.004.005	Unión mec. simple PVC D 6"	UN	25	\$ 67,000	\$ 1,675,000	55,000	\$ 67,000	\$ 3,685,000.00	57,000	-2,000	55,000	-2,000	\$ 3,819,000.00	\$ -134,000.00	\$ 3,685,000.00	-	\$ -		
901.020.004.006	Unión mec. simple PVC D 8"	UN	6	\$ 123,000	\$ 738,000	38,000	\$ 123,000	\$ 4,674,000.00	38,000	-8,000	18,000	-8,000	\$ 8,640,000.00	\$ -2,160,000.00	\$ 6,480,000.00	47,000	\$ 16,820,000		
901.020.004.008	Unión mec. simple PVC D 12"	UN	65	\$ 360,000	\$ 23,400,000	65,000	\$ 360,000	\$ 23,400,000.00	24,000	-43,000	14,000	-43,000	\$ 1,925,000.00	\$ -1,575,000.00	\$ 350,000.00	61,000	\$ 1,525,000		
901.020.007.004	'Unión rápida PVC D 4"	UN	56	\$ 25,000	\$ 1,400,000	75,000	\$ 25,000	\$ 1,875,000.00	77,000	-43,000	14,000	-43,000	\$ 1,925,000.00	\$ -1,575,000.00	\$ 350,000.00	61,000	\$ 1,525,000		
901.020.007.005	'Unión rápida PVC D 6"	UN	11	\$ 58,000	\$ 638,000	52,000	\$ 58,000	\$ 3,016,000.00	54,000	-29,000	25,000	-29,000	\$ 3,132,000.00	\$ -1,682,000.00	\$ 1,450,000.00	27,000	\$ 1,556,000		
901.020.007.006	'Unión rápida PVC D 8"	UN	2	\$ 100,000	\$ 200,000	47,000	\$ 100,000	\$ 4,700,000.00	47,000	-26,000	21,000	-26,000	\$ 4,700,000.00	\$ -2,600,000.00	\$ 2,100,000.00	26,000	\$ 2,600,000		
901.020.007.008	'Unión rápida PVC D 12"	UN	10	\$ 300,000	\$ 3,000,000	28,000	\$ 300,000	\$ 8,400,000.00	28,000	-14,000	14,000	-14,000	\$ 8,400,000.00	\$ -4,200,000.00	\$ 4,200,000.00	14,000	\$ 4,200,000		
901.023.004.002.002	Válv. comp. elást. HD PN10-16 no asc. liso D4	UN	21	\$ 350,000	\$ 7,350,000	21,000	\$ 350,000	\$ 7,350,000.00	7,000	2,000	9,000	2,000	\$ 2,450,000.00	\$ 700,000.00	\$ 3,150,000.00	12,000	\$ 4,200,000		
901.023.004.002.003	Válv. comp. elást. HD PN10-16 no asc. liso D6	UN	7	\$ 870,000	\$ 6,090,000	7,000	\$ 870,000	\$ 6,090,000.00	7,000	1,000	8,000	1,000	\$ 4,690,000.00	\$ 670,000.00	\$ 5,360,000.00	-1,000	\$ -670,000		
901.023.004.002.004	Válv. comp. elást. HD PN10-16 no asc. liso D8	UN	2	\$ 1,000,000	\$ 2,000,000	6,000	\$ 1,000,000	\$ 6,000,000.00	6,000	-1,000	5,000	-1,000	\$ 6,000,000.00	\$ -1,000,000.00	\$ 5,000,000.00	1,000	\$ 1,000,000		
901.023.004.002.006	Válv. comp. elást. HD no ascend. ext. liso D12	UN	3	\$ 2,500,000	\$ 7,500,000	4,000	\$ 2,500,000	\$ 10,000,000.00	4,000	-2,000	2,000	-2,000	\$ 10,000,000.00	\$ -5,000,000.00	\$ 5,000,000.00	2,000	\$ 5,000,000		
903	SUMIN. TUBERÍA ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		
903.001	Suministro De Tubería Para Acueducto		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		
903.001.003	Suministro De Tubería acueducto PVC		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		
903.001.003.0035	Tub PVC RDE26 MTC382-160psi ASTM1483 D4	M	4,065	\$ 14,000	\$ 56,910,000	526,000	\$ 14,000	\$ 7,364,000.00	590,67	-46,70	513,97	-46,70	\$ 8,129,380.00	\$ -933,800.00	\$ 7,195,580.00	12,000	\$ 7,195,580		
903.001.003.006	Tub PVC RDE26 MTC382-160psi ASTM1483 D6	M	1,548	\$ 30,000	\$ 46,440,000	1,134,000	\$ 30,000	\$ 33,720,000.00	1,130,84	-153,39	997,46	-153,39	\$ 33,925,390.00	\$ -4,901,700.00	\$ 29,023,690.00	166,55	\$ 4,696,500		
903.001.003.007	Tub PVC RDE26 MTC382-160psi ASTM1483 D8	M	920	\$ 51,000	\$ 46,920,000	482,000	\$ 51,000	\$ 24,582,000.00	560,04	154,69	714,73	154,69	\$ 28,562,040.00	\$ 7,889,190.00	\$ 36,451,230.00	-232,73	\$ -11,669,230		
903.001.003.009	Tub PVC RDE26 MTC382-160psi ASTM1483 D12	M	1,900	\$ 110,000	\$ 209,000,000	1,454,000	\$ 110,000	\$ 159,940,000.00	1,640,96	-81,52	1,559,04	-81,52	\$ 160,505,000.00	\$ -9,011,200.00	\$ 171,484,400.00	-105,04	\$ -11,554,400		
903.003	Suministro Tubería Para Alcantarillado		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		
903.003.006	Suministro Tubería PVC Perfil Abierto		-	\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	-	-	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	\$ -		
903.003.006.001	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D160 mm	M	10,592	\$ 20,000	\$ 209,840,000	10,592,000	\$ 20,000	\$ 209,840,000.00	6,779,88	-388,50	6,421,38	-388,50	\$ 135,597,600.00	\$ -7,170,000.00	\$ 128,427,600.00	3,670,62	\$ 73,112,400		
903.003.006.002	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D200 mm	M	1,928	\$ 33,000	\$ 63,624,000	1,100,000	\$ 33,000	\$ 36,300,000.00	692,90	390,95	1,083,85	390,95	\$ 22,865,700.00	\$ 12,901,350.00	\$ 35,767,050.00	46,15	\$ 1,522,950		
903.003.006.003	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D250 mm	M	9,869	\$ 45,000	\$ 444,105,000	8,602,000	\$ 45,000	\$ 387,590,000.00	9,238,08	-454,64	8,783,42	-454,64	\$ 415,712,700.00	\$ -20,458,900.00	\$ 395,253,800.00	-181,42	\$ -8,163,900		
903.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D300 mm	M	128	\$ 60,000	\$ 7,680,000	159,000	\$												


OBRA No.1-01-34100-1162-2013
 4600010930
 CONSORCIO ACCIONA CINCO 778
 ING. OSCAR RAUL SAPPALEDE
 CONSORCIO REDES ZONA 4
 DEL 25 DE ABRIL A. 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO			MODIFICACION No. 01			CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
904.003.003.001.003	Silla yee PVC. 125x9 x 160 mm	UN	1.174	\$	117.400.000	1.586.00	\$	158.600.000	1.627.00	-229.00	1.398.00	\$	162.700.000	\$	188.00	\$	18.800.000
904.003.003.001.005	Silla yee PVC. 125x9 x 160 mm	UN	28	\$	3.360.000	14.00	\$	1.400.000	14.00	-3.00	11.00	\$	1.680.000	\$	3.00	\$	360.000
904.003.003.001.007	Silla yee PVC. 125x9 x 160 mm	UN	19	\$	2.260.000	22.00	\$	2.260.000	22.00	-5.00	17.00	\$	2.420.000	\$	5.00	\$	500.000
904.003.003.001.009	Silla yee PVC. 125x9 x 160 mm	UN	38	\$	4.180.000	26.00	\$	2.600.000	46.00	-16.00	32.00	\$	5.260.000	\$	3.00	\$	300.000
904.003.003.001.008	Silla yee PVC. 125x9 x 160 mm	UN	59	\$	7.080.000	8.00	\$	800.000	8.00	13.00	23.00	\$	960.000	\$	4.00	\$	400.000
904.003.003.001.009	Silla yee PVC. 125x9 x 160 mm	UN	52	\$	9.860.000	5.00	\$	500.000	5.00	12.00	17.00	\$	900.000	\$	15.00	\$	1.500.000
904.006	SUMINISTRO DE TAPAS	UN	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-
904.006.001.003	Suministro Tapa No. resicible, alcant.	UN	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-
904.006.001.003.002	Tapa tipo Cilindro No. resicible, Alcant. 70m	UN	307	\$	400.000	355.00	\$	132.800.000	357.00	-27.00	330.00	\$	142.800.000	\$	25.00	\$	10.000.000
904.006	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCRETO (CARGUES)	UN	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-
904.006.002	Carga cono D1 Omega 00.70m. para cónico	UN	307	\$	400.000	338.00	\$	132.800.000	323.00	-58.00	285.00	\$	129.200.000	\$	73.00	\$	29.000.000
904.010.001	SUMINISTRO CONO DE REDUCCION POZO ALCANT	UN	-	\$	-	-	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-
904.010.001	Cono red. Prefab. CR 24Mpa. Pozo Inip	UN	307	\$	400.000	338.00	\$	132.800.000	303.00	-38.00	265.00	\$	121.200.000	\$	73.00	\$	29.000.000
ITEM EXTRA																	
104	EXCAVAC, DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT																
104.001	Excavaciones																
104.001.009	"Excavación red <12" H=3m"	M3	-			2.865.00	\$	156.123.750.00	2.788.00	115.00	2.903.00	\$	151.927.750.00	\$	38.00	\$	-2.070.752
104.001.014	"Excavaciones todas 12x36" H=3m"	M3	-			2.753.00	\$	142.575.970.00	8.286.00	579.00	8.865.00	\$	324.511.616.00	\$	354.497.820.00	\$	-211.821.858
104.002	Demoliciones																
104.002.001	Demoliciones	M3	-			417.00	\$	29.328	300.00	48.00	282.00	\$	9.678.194.00	\$	130.00	\$	3.959.261
106.002	RELLenos																
106.002	Mat. seleccionado proveniente excavac	M3	-			1.673.00	\$	18.591	2.300.00	1.307.00	3.607.00	\$	42.760.174.00	\$	1.934.00	\$	-35.955.729
106.005	Piedra partida	M3	-			5.938.00	\$	82.395	2.659.00	76.00	2.735.00	\$	210.007.055.00	\$	3.203.00	\$	263.809.680
108	CONCRETOS, MORTERO Y ACEROS																
108.007	Suministro-Instalación Malla electrosold	KG	-			2.913.00	\$	4.106	8.131.00	-321.00	7.810.00	\$	33.382.227.00	\$	4.897.00	\$	-20.104.878
110	PROTECCION TUBERIAS																
110.002	Cáscaros protección	M	-			20.00	\$	94.433	24.00	16.00	24.00	\$	2.206.392.00	\$	4.00	\$	-377.732
110.002.001	"Cáscaros protección diámetro 8"	M	-			30.00	\$	106.300	30.00	49.00	42.00	\$	71.544.312.00	\$	289.00	\$	50.249.138
110.002.002	"Cáscaros protección diámetro 10"	M	-			30.00	\$	90.973	135.00	31.00	166.00	\$	12.261.397.00	\$	51.00	\$	9.605.556
110.002.011	"Cáscaros protección diámetro 3 a 6"	M	-			30.00	\$	89.286	135.00	8.00	143.00	\$	12.054.963.00	\$	113.00	\$	-10.090.450
202.016	Instalación Accesorios para Acueducto																
202.016.001	Instalación Accesorios 3" y 8"	UN	-			390.00	\$	21.377	480.00	264.00	744.00	\$	10.474.848.00	\$	3.709.888.00	\$	15.910.877
202.016.002	Instalación Accesorios 10" y 12"	UN	-			117.00	\$	27.781	8.00	60.00	68.00	\$	222.249.00	\$	49.00	\$	1.361.278
202.019	Tapa para válvula																
202.019.001	Tapa válvula tipo común tráfico liviano	UN	-			20.00	\$	88.000	8.00	16.00	24.00	\$	784.000.00	\$	4.00	\$	-592.000
203	ACOMETIDAS DOMICILIARIAS ACUEDUCTO																
203.001	Instalación acometida medidor piso 1/2	UN	-			701.00	\$	186.800	393.00	49.00	442.00	\$	71.544.312.00	\$	289.00	\$	50.249.138
203.001.002	Acometida corta 0.0 m hasta 6.0 m	UN	-			60.00	\$	188.344	7.00	2.00	9.00	\$	1.318.410.00	\$	51.00	\$	9.605.556
203.015	Reparación acometidas anudadas	UN	-			1.539.00	\$	12.749	291.00	-	291.00	\$	3.709.988.00	\$	1.348.00	\$	15.910.877
203.015.001	"Reparación acometidas acueducto D 1/2"	UN	-			17.00	\$	23.440	30.00	35.00	65.00	\$	703.187.00	\$	48.00	\$	-1.125.099
404	OBRAS COMPLEMENTARIAS																
404.001	Reconstrucción banco de cable telef.	M	-			250.00	\$	9.754	2.814.00	-1.875.00	938.00	\$	27.460.081.00	\$	688.00	\$	-6.713.765
601	INTERVENCIÓN Y MANEJO ZONAS VERDES																
601.011	Vegetalización	M2	-			13.582.58	\$	11.998	13.302.00	10.445.00	23.750.00	\$	158.287.462.00	\$	10.167.42	\$	-120.972.156
601.011.002	Emplantación con aspersión	UN	-			-	\$	-	-	-	-	\$	-	\$	-	\$	-
601.009	SUMINISTRO DE HORMANTES PARA ACUEDUCTO																
601.009.001	Suministro de Hormante	UN	-			2.00	\$	2.205.502	1.00	3.00	4.00	\$	2.205.502.00	\$	2.00	\$	-4.411.004
601.015	SUMINISTRO DE REDUCCIONES PARA ACUEDUCTO																
601.015.003.007	"Reducción de diámetro HD para PVC D 8" x 4"	UN	-			4.00	\$	191.791	787.164.00	1.00	1.00	\$	191.791.00	\$	3.00	\$	575.373
601.015.003.008	"Reducción de diámetro HD para PVC D 8" x 6"	UN	-			2.00	\$	212.913	425.026.00	1.00	1.00	\$	212.913.00	\$	1.00	\$	212.913
601.018	SUMINISTRO DE TIEES PARA ACUEDUCTO																
601.018.007.006	"Tie ext. lios HD. acued. PVC D 3" x 3"	UN	-			2.00	\$	88.214	3.00	9.00	12.00	\$	266.142.00	\$	10.00	\$	-887.140
601.018.007.031	"Tie ext. lios HD. acued. PVC D 6" x 3"	UN	-			1.00	\$	159.395	1.00	7.00	8.00	\$	1.395.765.00	\$	7.00	\$	-1.395.765
601.018.007.032	"Tie ext. lios HD. acued. PVC D 6" x 4"	UN	-			10.00	\$	234.086	1.00	6.00	7.00	\$	294.036.00	\$	3.00	\$	703.108
601.018.007.033	"Tie ext. lios HD. acued. PVC D 6" x 6"	UN	-			8.00	\$	292.333	2.00	3.00	5.00	\$	554.666.00	\$	3.00	\$	876.599
601.018.007.036	"Tie ext. lios HD. acued. PVC D 8" x 6"	UN	-			1.00	\$	490.884	480.884.00	2.00	2.00	\$	981.768.00	\$	1.00	\$	-450.884
601.018.007.037	"Tie ext. lios HD. acued. PVC D 6" x 8"	UN	-			5.00	\$	527.214	2.636.070.00	3.00	3.00	\$	1.581.642.00	\$	2.00	\$	1.054.428

CONTRATO DE: OBRA No. 01-01-34100-1162-2013
 PEDIDO NO. 4600010930
 CONTRATISTA: CONSORCIO ACCIONA CINCO 778
 SUPERVISOR ING. OSCAR RAUL SARRALDE
 INTERVENIOR CONSORCIO REDES ZONA 4
 PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01		CANTIDADES			VALORES			SALDOS		
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR
901.020	SUMINISTRO DE UNIONES		-												
901.020.005.015	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D3	UN	-			2.00	\$ 46.278	\$ 92.556							\$ 92.556
901.020.005.016	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D4	UN	-			1.00	\$ 57.380	\$ 57.380							\$ 57.380
901.020.005.017	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D6	UN	-			3.00	\$ 88.427	\$ 265.281	4.00	1.00	\$ 86.427		\$ 442.135	-2.00	\$ -176.854
901.020.005.018	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D8	UN	-			3.00	\$ 216.429	\$ 649.287	4.00	1.00	\$ 865.716		\$ 865.716	-1.00	\$ -216.429
901.020.005.020	Unión multi HD AC-PVC (Rango Rf) D12	UN	-			7.00	\$ 382.581	\$ 2,678.067	3.00	5.00	\$ 1,912.905		\$ 3,060.648	-1.00	\$ -382.581
901.020.007.003	Unión triple PVC D 3"	UN	-			11.00	\$ 18.353	\$ 201.883	22.00	11.00	\$ 403.766		\$ 2,587.773	-1.00	\$ -238.589
901.024	SUMINISTRO DE CAJILLA UNITARIA		-												
901.024.001	Cajilla Unitaria Acomodada Domiciliaria	UN	-			850.00	\$ 67.510	\$ 57,383.500	607.00	-47.00	\$ 40,978.570		\$ 36,455.400	310.00	\$ 20,928.100
903.001	SUMINISTRO DE TUBERIA PARA ACUEDUCTO		-												
903.001.003.004	Tub PVC U. med. alcant. RDE 26 NTC382.D 3	M	-			100.00	\$ 8.053	\$ 805.300		282.25	\$ 2,272.859		\$ 2,272.859	-182.25	\$ -1,467.689
904.002	SUMINISTRO DE CODO PARA ACANTARRILLADO		-												
904.002.002.002	Codo 45° PVC alcant. D 160mm	UN	-			990.00	\$ 28.408	\$ 28,123.920	990.00		\$ 28,123.920		\$ 28,123.920		\$ -
904.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)		-												
904.008.001	Cargue cone E3.25m0.1.7m podo insp. Clifn	UN	-			17.00	\$ 587.352	\$ 9,984.984	30.00	35.00	\$ 20,557.320		\$ 20,557.320	-48.00	\$ -28,192.886
NP-001	Marco y tapa caja de inspección	UN	-			1.700.00	\$ 129.320	\$ 220,844.000	888.00	60.00	\$ 958.00		\$ 124,463.160	742.00	\$ 96,400.640
NP-002	Camara Prefabricada	UN	-			4.00	\$ 5,012.614	\$ 20,050.456	6.00		\$ 6.00		\$ 30,075.684	-2.00	\$ -10,025.228
NP-003	Cajitas de inspección h. aprox. 1.0 m (D 60mm0.6)	UN	-			50.00	\$ 381.676	\$ 19,083.800	139.00		\$ 53,052.964		\$ 53,052.964	-89.00	\$ -33,969.164
SUB TOTAL					\$ 15,204.915.500			\$ 15,204.915.500			\$ 15,204.915.500		\$ 15,204.915.500		\$ -
TOTAL ACTA					\$ 3,001.228.875			\$ 3,001.228.875			\$ 3,001.228.875		\$ 3,001.228.875		\$ -
ALCANTRILLADO PLUVIAL					\$ 19,006.144.375			\$ 19,006.144.375			\$ 19,006.144.375		\$ 19,006.144.375		\$ -
104	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT														
104.001	Excavaciones														
104.001.001	"Excavación red <=12" profundidad H=3m	M3	11.612	\$ 40.000	\$ 464.480.000	11.612	\$ 40.000	\$ 464.480.000	7.245.18		\$ 7,245.18		\$ 7,245.18	4.366.82	\$ 174,872.925
104.001.002	"Excavación red 12.305" profundidad H=3	M3	8.968	\$ 43.000	\$ 385.624.000	8.968	\$ 43.000	\$ 385.624.000	3.618.06		\$ 3,618.06		\$ 3,618.06	5.349.94	\$ 230,437.556
104.001.004	Excavación vías	M3	16.656	\$ 21.000	\$ 349.776.000	16.656	\$ 21.000	\$ 349.776.000	21.919.45		\$ 21,919.45		\$ 21,919.45	-5.263.45	\$ -110,532.452
104.001.007	Excavación estructura incluye prote temp	M3	2.862	\$ 52.000	\$ 148.824.000	2.862	\$ 52.000	\$ 148.824.000	7.068.76		\$ 7,068.76		\$ 7,068.76	-4.207.76	\$ -218,803.569
106	RELLENOS														
106.001	Relevo	M3	13.800	\$ 42.000	\$ 579.600.000	13.800	\$ 42.000	\$ 579.600.000	20.180.36		\$ 20,180.36		\$ 20,180.36	-1.370.36	\$ -48,155.275
106.006.001	Arena pella	M3	846	\$ 52.000	\$ 43.992.000	846	\$ 52.000	\$ 43.992.000	68.08		\$ 68.08		\$ 68.08	846.00	\$ 43,992.003
106.008	Gravilla	M3	1.327	\$ 105.000	\$ 139.335.000	1.327	\$ 105.000	\$ 139.335.000	3.172.41		\$ 3,172.41		\$ 3,172.41	-1.796.67	\$ -182,550.015
106.014	SubBase Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	15.329	\$ 89.500	\$ 1,371.945.500	15.329	\$ 89.500	\$ 1,371.945.500	17.216.40		\$ 17,216.40		\$ 17,216.40	450.60	\$ 40,328.959
106.015	Base Granular (Espec. IDU-ET-2005)	M3	15.329	\$ 98.000	\$ 1,502.942.000	15.329	\$ 98.000	\$ 1,502.942.000	7.812.00		\$ 7,812.00		\$ 7,812.00	9.375.90	\$ 918,837.752
107	RETIRO Y DISPOSIC. MATERIALES SOBANTES														
107.001	Retiro y disposic. materiales sobrantes	M3	54.100	\$ 23.000	\$ 1,244.300.000	47.800.00	\$ 23.000	\$ 1,099.400.000	40.713.44		\$ 40,713.44		\$ 40,713.44	1.837.66	\$ 42,551.171
108.006	Suministro e Instalación Varillas														
108.001	Varillas Correr Baja Resist 7.17 MPa	M3	92	\$ 59.000	\$ 5,428.000	92.00	\$ 59.000	\$ 5,428.000	46.07		\$ 46,07		\$ 46,07	38.15	\$ 2,250.602
108.002.004	Instalación Concreto cajas o camaras	M3	80	\$ 107.000	\$ 8,560.000	80.00	\$ 107.000	\$ 8,560.000	238.97		\$ 238,97		\$ 238,97	-155.12	\$ -16,397.573
108.006.001	Varillas Corrugadas	M3													
108.006.001.001	Varillas Corrugadas tipo A 37	KG	3.332	\$ 3.500	\$ 11.662.000	3.332.00	\$ 3.500	\$ 11,662.000	2.083.16		\$ 2,083.16		\$ 2,083.16	-1.860.36	\$ -6,513.350
108.006.001.002	Varillas Corrugadas tipo A 60	KG	5.185	\$ 4.000	\$ 20.740.000	5.185.00	\$ 4.000	\$ 20,740.000	12.262.25		\$ 12,262.25		\$ 12,262.25	-3.184.35	\$ -12,737.400
109	INSTALACION TUBERIAS														
109.001	Instalación Tuberías acanaladas														
109.001.001	Instalación tub flexibles alcantarrillado														
109.001.001.001	"Inst tub flexibles alcant Dn6 a 10.12"	M	4.454	\$ 10.000	\$ 44.540.000	4.619.00	\$ 10.000	\$ 46,190.000	4.011.09		\$ 4,011.09		\$ 4,011.09	725.86	\$ 7,258.600
109.001.001.002	"Inst tub flexibles alcant Dn14 a 16.18"	M	943	\$ 25.000	\$ 23,675.000	665.00	\$ 25.000	\$ 16,625.000	666.00		\$ 666.00		\$ 666.00	-50.91	\$ -1,497.750
109.001.001.003	"Inst tub flexibles alcant Dn20 y 24"	M	734	\$ 30.000	\$ 22,020.000	683.00	\$ 30.000	\$ 20,490.000	682.90		\$ 682.90		\$ 682.90	11.22	\$ 338.600
109.001.001.004	"Inst tub flexibles alcant Dn27 y 30"	M	433	\$ 32.000	\$ 13,856.000	393.00	\$ 32.000	\$ 12,576.000	336.70		\$ 336.70		\$ 336.70	-56.36	\$ -1,867.520
109.001.001.005	"Inst tub flexibles alcant Dn36"	M	715	\$ 38.000	\$ 27,170.000	587.00	\$ 38.000	\$ 22,284.000	566.30		\$ 566.30		\$ 566.30	-137.50	\$ -5,225.000
109.001.001.006	"Inst tub flexibles alcant Dn1.10 y 1.20m	M	394	\$ 45.000	\$ 17,730.000	393.00	\$ 45.000	\$ 17,685.000	392.81		\$ 392.81		\$ 392.81	-6.30	\$ -283.500
301	POZOS INSPECCION														
301.001	Placa circular cubierta para pozo														

CONTRATO DE:														
PEDIDO No. 4600010930														
CONTRATISTA : CONSORCIO ACCIONA CINCO 778														
SUPERVISOR : ING. OSCAR RAUL SARRALDE														
INTERVENIOR : CONSORCIO REDES ZONA 4														
PERIODO A PAGAR: DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2016														
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CONTRATO		MODIFICACION No. 01		CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD MODIFICACION 01	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL MODIFICADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO TOTAL	CANTIDAD	VALOR	
301.001.002	Inst. pile cuba circ D1 5m D1 7m c/cola	UN	167	\$ 50.000	\$ 8.350.000	148,00	\$ 50.000	\$ 7.400.000,00	17,00	\$ 6.000.000,00	\$ 6.850.000,00	11,00	\$ 550.000	
301.002	Cilindro para Pozos Inspección													
301.002.001	D=1,20 m y espesor = 0,25 m	M	424	\$ 420.000	\$ 178.080.000	424,00	\$ 420.000	\$ 178.080.000,00	89,32	\$ 71.163.540,00	\$ 37.516.015,00	165,24	\$ 69.400.445	
301.004	Base y calafateo	UN	152	\$ 520.000	\$ 79.040.000	180,00	\$ 520.000	\$ 93.600.000,00	63,00	\$ 52.500.000,00	\$ 32.760.000,00	16,00	\$ 8.320.000	
301.005.001	Inst. Cono Reduc. Prefabric. CP 280(Mpa pozos.	UN	167	\$ 50.000	\$ 8.350.000	148,00	\$ 50.000	\$ 7.400.000,00	54,00	\$ 4.150.000,00	\$ 2.700.000,00	11,00	\$ 550.000	
302	SUMIDORES													
302.003	SUMIDERO ALICANT PLUVIAL-CAJA EN ANDÉN	UN	120	\$ 2.800.000	\$ 336.000.000	35,00	\$ 2.800.000	\$ 98.000.000,00	32,00	\$ -	\$ -	3,00	\$ 8.400.000	
302	SUMINISTRO DE CONCRETOS													
302.001	CONCRETO resist. 14,0 MPa (14,0 kg/cm2)	M3	17	\$ 290.000	\$ 4.930.000	92,00	\$ 290.000	\$ 26.680.000,00	9,09	\$ 12.381.618,00	\$ 2.658.100,00	38,15	\$ 11.062.262	
302.001.004	Concreto resist. 17,5 MPa (17,5 kg/cm2)	M3	75	\$ 305.000	\$ 22.875.000	75,00	\$ 305.000	\$ 22.875.000,00	-	\$ -	\$ -	75,00	\$ 22.875.000	
302.001.006	Concreto resist. 24,5 MPa (24,5 kg/cm2)	M3	80	\$ 340.000	\$ 27.200.000	80,00	\$ 340.000	\$ 27.200.000,00	0,00	\$ -8.860,00	\$ 8.860,00	80,00	\$ 27.200.000	
303.003.006	Suministro Tuberia PVC Perfil Abierto													
303.003.006.004	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D300 mm	M	4.454	\$ 60.000	\$ 267.240.000	4.619,00	\$ 60.000	\$ 277.140.000,00	-268,05	\$ 3.893.14	\$ 246.071.400,00	725,66	\$ 43.551.600	
303.003.006.006	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D350 mm	M	445	\$ 65.000	\$ 28.925.000	282,00	\$ 65.000	\$ 17.030.000,00	52,05	\$ 314,37	\$ 17.050.800,00	-52,37	\$ -3.404.050	
303.003.006.007	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D400 mm	M	126	\$ 105.000	\$ 13.230.000	112,00	\$ 105.000	\$ 11.760.000,00	-0,80	\$ 111,60	\$ 11.802.000,00	0,40	\$ 43.000	
303.003.006.008	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D450 mm	M	373	\$ 140.000	\$ 52.220.000	291,00	\$ 140.000	\$ 40.740.000,00	9,86	\$ 298,94	\$ 40.457.200,00	-7,94	\$ 1.394.400,00	
303.003.006.009	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D500 mm	M	141	\$ 170.000	\$ 23.970.000	94,00	\$ 170.000	\$ 15.980.000,00	-0,50	\$ 93,50	\$ 15.980.000,00	0,50	\$ -1.111.600	
303.003.006.010	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D600 mm	M	593	\$ 200.000	\$ 118.600.000	559,00	\$ 200.000	\$ 111.800.000,00	-96,62	\$ 548,28	\$ 128.980.000,00	10,72	\$ 1.144.000	
303.003.006.011	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D650 mm	M	266	\$ 270.000	\$ 71.820.000	281,00	\$ 270.000	\$ 75.870.000,00	-12,44	\$ 274,16	\$ 77.382.000,00	6,84	\$ 1.846.800	
303.003.006.015	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D800 mm	M	167	\$ 330.000	\$ 55.110.000	112,00	\$ 330.000	\$ 36.960.000,00	35,80	\$ 177,20	\$ 46.728.000,00	-65,20	\$ -21.516.000	
303.003.006.016	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D1000 mm	M	277	\$ 360.000	\$ 99.720.000	134,00	\$ 360.000	\$ 48.240.000,00	113,45	\$ 269,80	\$ 56.286.000,00	-135,80	\$ -48.888.000	
303.003.006.017	Tub PVC Perfil Abierto PS10 D1200 mm	M	438	\$ 700.000	\$ 306.600.000	433,00	\$ 700.000	\$ 303.100.000,00	2,00	\$ 434,70	\$ 302.890.000,00	-1,70	\$ -1.180.000	
304.006	SUMINISTRO DE TAPAS													
304.006.001.003	Suministro Tapa No recubierta, alcant	UN	120	\$ 400.000	\$ 48.000.000		\$ -	\$ -	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
304.006.001.003.001	Tapa tipo Convenc. No Recub. Alcant.67cm	UN	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	180,00	\$ 400.000	\$ 72.000.000,00	63,00	\$ 49.800.000,00	\$ 25.200.000,00	-7,00	\$ -2.800.000	
304.006.001.003.002	Tapa tipo Cilindro No Recub. Alcant. D=70cm	UN	120	\$ 96.000	\$ 11.520.000	269,00	\$ 96.000	\$ 25.824.000,00	32,00	\$ 17.376.000,00	\$ 3.072.000,00	56,00	\$ 5.376.000	
304.008	SUMIN PLACAS PREFABRIC CONCR (CARGUES)													
304.008.002	Carga conc. D1 5m pazo cónico	UN	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	148,00	\$ 400.000	\$ 59.200.000,00	43,00	\$ 37.660.000,00	\$ 17.200.000,00	11,00	\$ 4.400.000	
304.010	SUMINISTRO COMO DE REDUCCION POZO ALCANT													
304.010.001	Cono reduc. Prefab. CP 280(Mpa Pozo Insp	UN	167	\$ 400.000	\$ 66.800.000	148,00	\$ 400.000	\$ 59.200.000,00	47,80	\$ 36.000.000,00	\$ 18.800.000,00	11,00	\$ 4.400.000	
ITEM EXTRA														
104	EXCAVAC. DEMOLICIONES Y TRASLADO ESTRUCT													
104.001	Excavaciones													
104.001.003	"Excavacion red >30" protecc. temp H<=3"	M3	88,00	\$ 52.976	\$ 4.661.880,00	561,00	\$ 52.976	\$ 29.719.486,00	5.549,00	\$ 20.403.885,00	\$ 358.574.675,00	-473,00	\$ -25.057.606	
104.001.015	"Excavaciones para redes >30" H<=3m"	M3	331,32	\$ 68.313	\$ 22.674.714,00	300,00	\$ 68.313	\$ 20.493.885,00	5.549,00	\$ 20.403.885,00	\$ 358.574.675,00	-5.177,08	\$ -356.393.846	
201	POZOS INSPECCION													
301.001.001	Inst. pile cuba circ E0 25m D1 70m cilin	UN	32,00	\$ 23.440	\$ 750.067,00	42,00	\$ 23.440	\$ 984.482,00	8,00	\$ 984.482,00	\$ 187.517,00	-18,00	\$ -421.912	
404.010	Cuerdas o canchales prefabricados													
404.010.002	Cuerdas/canchales prefabric. conc. semicircul	M	100,00	\$ 22.930	\$ 2.293.015,00	4.064,00	\$ 22.930	\$ 93.188.130,00	-	\$ -	\$ -	-3.984,00	\$ -30.895.115	
502	SUMINISTRO DE CONCRETOS													
502.001	CONCRETO resist. 28,0 MPa (28,0 kg/cm2)	M3	20,00	\$ 385.230	\$ 7.704.600,00	239,00	\$ 385.230	\$ 92.069.970,00	-	\$ -	\$ -	-	\$ -	
502.001.007														



PEDIDO No.

4600010930

1000 JOURNAL OF CLIMATE

CONSORCIO ACCIONA CINCO 778

ING. OSCAR HAUL SAHALDE
CONSORCIO REDES ZONA 4

CONSORCIO REDES ZONA 4
DEL 25 DE ABRIL A 02 DE JUNIO DE 2018

EL CONTRATISTA

LA INTERVENTORÍA

LIBARDO VARGAS LOMBO
REPRESENTANTE LEGAL(S)
CONSORCIO ACCIONA - CINCO 778

30 DE JUNIO DE 2015
FECHA DE ELABORACIÓN

JORGE GÓMEZ FALLA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO REDES ZONA 4