

**PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA
EDUCATIVO 2019 FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE SEDES
EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA**

CONVOCATORIA No. PAF- ATGUAJIRA-O-064-2021

**“EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE
RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA
ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

SOBRE N°: 1

ORIGINAL

PROPUESTA TECNICA

CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

C.C.65.759.113 DE IBAGUÉ

Dirección, Ciudad: Cra 6 N° 6-30 Oficina 201 Ibagué

Telefax: (8) 263 78 43 ext 104

Correo: cdcsaslicitaciones2019@gmail.com

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ibagué, 23 de noviembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del



Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

Representante Legal: DIANA PATRICIA ROPERO PAVA

País de Origen del Proponente: Colombia

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:



CDC

Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

Dirección: Carrera 6 N° 6-30 Barrio La Pola
Ciudad: Ibagué
Teléfono(s): (8) 2637843 Teléfono Móvil: 318 7354701
Correo Electrónico: cdcsaslicitaciones2019@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**
C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

(En caso de personas naturales esta carta debe estar firmada por el proponente; en caso de personas jurídicas, consorcios o uniones temporales deberá estar firmada por el representante debidamente facultado).

NOTA: Para llenar cuando el Representante Legal del proponente no sea un Ingeniero Civil o Arquitecto.

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es Ingeniero Civil ni Arquitecto, yo _____ (nombres y apellidos) Ingeniero Civil, con Matrícula Profesional No. _____ y C. C. No. _____ de _____, abono la presente propuesta”.

(Firma de quien abona la propuesta)





**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DIANA PATRICIA ROPERO PAVA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 65759113, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 70202-129702 desde el 22 de Marzo de 2006, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 117.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los once (11) días del mes de Noviembre del año dos mil veintiuno (2021).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez


Firmal del titular (*)

(*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14772473742



(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social

36. Nombre comercial 37. Sigla

UBICACIÓN

38. País 1 6 9 39. Departamento 7 3 40. Ciudad/Municipio 0 0 1

41. Dirección principal

42. Correo electrónico

43. Código postal 44. Teléfono 1 2 6 3 7 8 4 3 45. Teléfono 2 3 1 8 7 3 5 4 7 0 1

CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | | |
|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código | 1 | | |
| <input type="text" value="4112"/> | <input type="text" value="20130115"/> | <input type="text" value="4220"/> | <input type="text" value="20130115"/> | <input type="text" value="7112"/> | <input type="text" value="6190"/> | <input type="text"/> | <input type="text" value="1"/> |

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario


07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros

54. Código

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO

60. No. de Folios:

61. Fecha

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza 63. Formas asociativas 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados 65. Fondos 66. Cooperativas 67. Sociedades y organismos extranjeros 68. Sin personería jurídica 69. Otras organizaciones no clasificadas 70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | |
|-----------------------------|---------------------|-------------------|---|
| 71. Clase | 0 4 | 0 1 | 82. Nacional <input type="text" value="1 0 0"/> % |
| 72. Número | 0 0 0 0 1 | 9 | 83. Nacional público <input type="text" value="0 . 0"/> % |
| 73. Fecha | 2 0 1 2, 1 2, 3 1 | 2 0 1 8, 0 4, 1 3 | 84. Nacional privado <input type="text" value="1 0 0 . 0"/> % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero <input type="text" value="0"/> % |
| 75. Entidad de registro | 0 3 | 0 3 | 86. Extranjero público <input type="text" value="0 . 0"/> % |
| 76. Fecha de registro | 2 0 1 3, 0 1, 1 7 | 2 0 1 8, 0 6, 1 1 | 87. Extranjero privado <input type="text" value="0 . 0"/> % |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 0 2 3 0 8 7 2 | 2 3 0 8 7 2 | |
| 78. Departamento | 7 3 | 7 3 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 1 6 | 1 6 | |
| Vigencia | | | |
| 80. Desde | 2 0 1 2, 1 2, 3 1 | 2 0 1 2, 1 2, 3 1 | |
| 81. Hasta | 2 0 9 9, 1 2, 3 1 | 2 0 9 9, 1 2, 3 1 | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control Superintendencia de Sociedades

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 8 0 | 2 0 1 5, 1 2, 3 1 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

Vinculación económica

93. Vinculación económica 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante 96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante


170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior 171. País 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



| | | | |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9 |
|---|------------|--|----------------------------|

Representación

| | | | |
|---|--|----------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación 6 5 7 5 9 1 1 3 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido ROPERO | 105. Segundo apellido PAVA | 106. Primer nombre DIANA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 1 0 6 1 8 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación 5 2 8 9 6 9 0 8 |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido PARRADO | 105. Segundo apellido AGUDELO | 106. Primer nombre ZULMA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación |
| | 102. DV | | 103. Número de tarjeta profesional |
| | 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 5 8 4 2 0 8

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9


Revisor Fiscal y Contador

| | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento | 125. Número de identificación | 126. DV | 127. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 3 8 3 6 3 6 9 2 | | 9 1 7 1 7 T |
| | 128. Primer apellido | 129. Segundo apellido | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres |
| | GONZALEZ | CALDAS | VIVITZA | MARYURI |
| Revisor fiscal suplente | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV | 134. Sociedad o firma designada | |
| | 135. Fecha de nombramiento | | | |
| | 2 0 2 0 0 4 0 1 | | | |
| | 136. Tipo de documento | 137. Número de identificación | 138. DV | 139. Número de tarjeta profesional |
| 140. Primer apellido | 141. Segundo apellido | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres | |
| 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV | 146. Sociedad o firma designada | | |
| 147. Fecha de nombramiento | | | | |
| Contador | 148. Tipo de documento | 149. Número de identificación | 150. DV | 151. Número de tarjeta profesional |
| | Cédula de Ciudadanía 1 3 | 1 1 1 0 4 6 8 7 8 7 | | 1 7 1 5 4 2 T |
| | 152. Primer apellido | 153. Segundo apellido | 154. Primer nombre | 155. Otros nombres |
| | TOVAR | MURCIA | LEIDY | JOHANA |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV | 158. Sociedad o firma designada | | |
| 159. Fecha de nombramiento | | | | |
| 2 0 1 4 1 1 0 3 | | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742




(415)7707212489984(8020) 000001477247374 2

| | | | |
|---|------------|--|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 5 8 4 2 0 8 | 6. DV 5 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué | 14. Buzón electrónico 9 |
|---|------------|--|----------------------------|

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros


| | | |
|--|--|---|
| 160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2 | 161. Actividad económica Construcción de edificios no residenciales | 167. Fecha de la matrícula mercantil 4 1 1 2 |
| 162. Nombre del establecimiento CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA | | |
| 163. Departamento Tolima 7 3 | 164. Ciudad/Municipio Ibagué 0 0 1 | |
| 165. Dirección CR 6 6 30 P 2 BRR LA POLA | | |
| 166. Número de matrícula mercantil 2 3 0 8 7 3 | 167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 3 0 1 1 7 | |
| 168. Teléfono 2 6 3 7 8 4 3 | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |
| 160. Tipo de establecimiento | 161. Actividad económica | |
| 162. Nombre del establecimiento: | | |
| 163. Departamento | 164. Ciudad/Municipio | |
| 165. Dirección | | |
| 166. Número de matrícula mercantil | 167. Fecha de la matrícula mercantil | |
| 168. Teléfono | 169. Fecha de cierre | |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14772473742



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Ibagué

14. Buzón electrónico

9

Estado y beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | 4 9 | 2 0 1 3 0 1 1 7 | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |
| 6 | | | | - |
| 7 | | | | - |
| 8 | | | | - |
| 9 | | | | - |
| 10 | | | | - |
| 11 | | | | - |
| 12 | | | | - |
| 13 | | | | - |
| 14 | | | | - |
| 15 | | | | - |
| 16 | | | | - |
| 17 | | | | - |
| 18 | | | | - |
| 19 | | | | - |
| 20 | | | | - |
| 21 | | | | - |
| 22 | | | | - |



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/16 - 07:55:11 **** Recibo No. S000822579 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211116-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN BcUqK9MrU9

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900584208-5
ADMINISTRACIÓN DIAN : IBAGUE
DOMICILIO : IBAGUE

MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 230872
FECHA DE MATRÍCULA : ENERO 17 DE 2013
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : MARZO 30 DE 2021
ACTIVO TOTAL : 6,868,394,133.00
GRUPO NIIF : GRUPO II

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CR 6 N. 6-30 P2
BARRIO : BRR LA POLA
MUNICIPIO / DOMICILIO: 73001 - IBAGUE
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 2637843
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : 3167437672
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : william_cardona@yahoo.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CR 6 N. 6-30 P2
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
BARRIO : BRR LA POLA
TELÉFONO 1 : 2637843
TELÉFONO 3 : 3167437672
CORREO ELECTRÓNICO : william_cardona@yahoo.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación :
 william_cardona@yahoo.com



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/16 - 07:55:11 **** Recibo No. S000822579 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211116-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN BcUqK9MrU9

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR DOCUMENTO PRIVADO NÚMERO 1 DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 DE LA ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 50447 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE ENERO DE 2013, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S..

CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

1) WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S.
 Actual.) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL

POR ACTA NÚMERO 9 DEL 13 DE ABRIL DE 2018 SUSCRITO POR ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 67317 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 11 DE JUNIO DE 2018, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE WILLIAM CARDONA OLMOS S.A.S. POR CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

CERTIFICA - REFORMAS

| DOCUMENTO | FECHA | PROCEDENCIA DOCUMENTO | INSCRIPCION | FECHA |
|-----------|----------|--|-------------|----------|
| AC-9 | 20180413 | ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS | RM09-67317 | 20180611 |
| AC-14 | 20210305 | ASAMBLEA DE ACCIONISTAS | RM09-75946 | 20210310 |

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES. REALIZACIÓN DE INTERVENTORIAS CONSULTORÍAS, ASESORÍAS Y SUMINISTROS EN TODAS LAS ÁREAS. ELABORACIÓN, GESTIÓN, APOYO Y DESARROLLO DE PROYECTOS EN ASOCIO CON EL ESTADO O CON ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES, PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS CIUDADANOS Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO. DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS QUE CORRESPONDAN A LOS SECTORES DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA, TURISMO, RECREACIÓN, DEPORTE, COMERCIO, PRODUCCIÓN, MEDIO AMBIENTE Y EN GENERAL TODOS LOS SECTORES. REALIZACIÓN DE AUDITORIAS INTERNAS Y EXTERNAS EN LAS DIFERENTES ÁREAS ADMINISTRATIVAS. COMPRA Y VENTA DE MATERIALES Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCIÓN, EQUIPO DE OFICINA Y EQUIPO DE CÓMPUTO. ALQUILER DE TODA CLASE DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN. DISEÑO,



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/16 - 07:55:12 **** Recibo No. S000822579 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211116-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN BcUqK9MrU9

MANEJO E IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, EDUCATIVA Y HOSPITALARIA. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INGENIERÍA BIOMÉDICA, CIVIL, DE SISTEMAS, AMBIENTAL, ELÉCTRICA E INDUSTRIAL. PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ASESORÍA PARA LA VIGILANCIA Y EL MANTENIMIENTO HOSPITALARIO. VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS MÉDICOS. REALIZACIÓN DE INVENTARIOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES. REALIZACIÓN DE LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS, ESTRUCTURALES, ARQUITECTÓNICOS. LA SOCIEDAD PODRÁ DESARROLLAR TODO TIPO DE ACTIVIDAD INMOBILIARIA. PARA EL DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ: PLANEAR, GESTIONAR, PROMOVER, DESARROLLAR, INTERMEDIAR, DIRIGIR, EJECUTAR, ASESORAR, CONSTRUIR, CONSULTAR Y REALIZAR CONVENIOS, ASÍ MISMO, PODRÁ CONTRATAR INDIVIDUALMENTE, EN UNIÓN TEMPORAL, EN CONSORCIO O EN ASOCIACIÓN CON OTRAS PERSONAS NATURALES, JURÍDICAS, ENTIDADES PRIVADAS O ENTIDADES PÚBLICAS, TANTO DEL ORDEN MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. EN GENERAL, LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO CUALQUIER ACTIVIDAD LÍCITA, COMERCIAL O CIVIL, CONFORME LO AUTORIZA LA LEY 1258 DE 2008.

CERTIFICA - CAPITAL

| TIPO DE CAPITAL | VALOR | ACCIONES | VALOR NOMINAL |
|---------------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| CAPITAL AUTORIZADO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |
| CAPITAL SUSCRITO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |
| CAPITAL PAGADO | 1.000.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 |

CERTIFICA - REPRESENTACIÓN LEGAL

LA DIRECCION ,ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA SOCIEDAD SERA EJERCIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL QUIEN COMO TAL SE OBLIGA A ADMINISTRAR Y REPRESENTAR A LA SOCIEDAD, SIN PERJUICIO DE QUE ÉSTE PUEDA DESIGNAR UN SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL, CUYAS FACULTADES SERÁN LAS MISMAS QUE LAS DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL EN CASO DE AUSENCIA TEMPORAL O DEFINITIVA DE ESTE ÚLTIMO; PARA TALES EFECTOS EL SUPLENTE DEBE ESTAR DISPONIBLE PARA QUE PUEDA ACTUAR EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE LE RESULTE IMPOSIBLE AL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, ES DECIR, SOLO INTERVIENEN ANTE LA AUSENCIA DEL PRINCIPAL, PARA SU DESIGNACIÓN Y RETIRO SOLO SE REQUERIRÁ UNA REUNIÓN DE LA ASAMBLEA, SI LA ASAMBLEA O EL REPRESENTANTE LEGAL LO DECIDEN.

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------|----------------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | ROPERO PAVA DIANA PATRICIA | CC 65,759,113 |

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/16 - 07:55:12 **** Recibo No. S000822579 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211116-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN BcUqK9MrU9

POR ACTA NÚMERO 15 DEL 18 DE JUNIO DE 2021 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 77294 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 25 DE JUNIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION |
|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | PARRADO AGUDELO ZULMA JIRAYDA | CC 52,896,908 |

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS, SIN LIMITACIÓN ALGUNA POR RAZÓN DE LA NATURALEZA NI DE LA CUANTÍA DE LOS MISMOS. EL REPRESENTANTE LEGAL SE ENTENDERÁ INVESTIDO DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO LOS ACCIONISTAS. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. EN ESPECIAL EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: A) USAR LA FIRMA O LA RAZÓN SOCIAL; B) DESIGNAR LOS EMPLEADOS QUE REQUIERAN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPAÑÍA Y SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y REMUNERACIÓN. C) PRESENTAR A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, PARA SU APROBACIÓN, LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PROPÓSITO GENERAL O ESPECIAL, ASÍ COMO UN INFORME DE GESTIÓN Y DEMÁS CUENTAS SOCIALES. MIENTRAS EXISTA UN ÚNICO ACCIONISTA, ÉSTE APROBARÁ TODAS LAS CUENTAS SOCIALES Y DEJARÁ CONSTANCIA DE TAL APROBACIÓN EN ACTAS DEBIDAMENTE ASENTADAS EN EL LIBRO CORRESPONDIENTE DE LA SOCIEDAD. D) CONVOCAR A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS A REUNIONES; E) NOMBRAR LOS AMIGABLES COMPONEDORES Y ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD EN VIRTUD DE COMPROMISO Y F) DESIGNAR LOS APODERADOS ESPECIALES, JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES, QUE SEAN NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOCIALES.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 12 DEL 30 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 73084 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 20 DE MAYO DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO | NOMBRE | IDENTIFICACION | T. PROF |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|----------------|
| REVISOR FISCAL | GONZALEZ CALDAS VIVITZA MARYURI | CC 38,363,692 | 260209-T |

CERTIFICA - ESTABLECIMIENTOS

QUE ES PROPIETARIO DE LOS SIGUIENTES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

***** NOMBRE ESTABLECIMIENTO :** CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA
MATRICULA : 230873
FECHA DE MATRICULA : 20130117
FECHA DE RENOVACION : 20210330



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/16 - 07:55:12 **** Recibo No. S000822579 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211116-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN BcUqK9MrU9

ULTIMO AÑO RENOVADO : 2021
DIRECCION : CR 6 N. 6-30 P2
BARRIO : BRR LA POLA
MUNICIPIO : 73001 - IBAGUE
TELEFONO 1 : 2637843
TELEFONO 3 : 3167437672
CORREO ELECTRONICO : william_cardona@yahoo.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : F4112 - CONSTRUCCION DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA
OTRAS ACTIVIDADES : F4210 - CONSTRUCCION DE CARRETERAS Y VIAS DE FERROCARRIL
VALOR DEL ESTABLECIMIENTO : 6,868,394,133

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$12,304,680,413

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIU : F4112

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,200

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siiibague.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación BcUqK9MrU9

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



**CAMARA DE COMERCIO DE IBAGUE
CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S**

Fecha expedición: 2021/11/16 - 07:55:12 **** Recibo No. S000822579 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20211116-0003

CODIGO DE VERIFICACIÓN BcUqK9MrU9

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: eLKbXIqCK4F1za8q30h/oQ==

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO
EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES
VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000065-D001

| | | | | | | | |
|-------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA | I-100007836 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 18051298 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 25/11/2021 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA IBAGUE | | |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del 30/11/2021 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 30/03/2022 | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | | | | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|--------------|--|--------------------|---------------|
| TOMADOR | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S | No. DOC. IDENTIDAD | 900.584.208-5 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 6 N. 6 - 30 BRR LA POLA P 2 | TELÉFONO | 2637843 |
| ASEGURADO | PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 | No. DOC. IDENTIDAD | 830.053.105-3 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 11 71 73 PISO 11 | TELÉFONO | 7566633 |
| BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 | No. DOC. IDENTIDAD | 830.053.105-3 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 11 71 73 PISO 11 | TELÉFONO | 7566633 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-0-064-2021 CUYO OBJETO ES: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

- a) La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- b) La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS\$ |
|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 00:00 Horas Del 30/11/2021 | 24:00 Horas Del 30/03/2022 | 112.748.937,70 | 112.748,94 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 112.748.937,70 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------|---------|-----------------|
| ROSA MIREYA MELO GALEANO | AGENTES | 100,00 |

| | | |
|---------------|----|------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 112.748,94 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 112.748,94 |
| GASTOS EXP. | \$ | 7.800,00 |
| IVA | \$ | 22.904,30 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 143.453,24 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑIA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/11/2021 |
|------------------|---|


CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR



Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: 01 8000 111 935
- Bogotá: 327 4712 - 327 4713



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

| | | | | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA | I-100007836 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 18051298 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | | 25/11/2021 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA IBAGUE | |
| VIGENCIA DESDE | 00:00 Horas Del 30/11/2021 | VIGENCIA HASTA | 24:00 Horas Del 30/03/2022 | DÍAS | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | N/A |
| | | | | | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | N/A |

| | | | |
|---------------------|--|---------------------------|---------------|
| TOMADOR | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S | No. DOC. IDENTIDAD | 900.584.208-5 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 6 N. 6 - 30 BRR LA POLA P 2 | TELÉFONO | 2637843 |
| ASEGURADO | PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 | No. DOC. IDENTIDAD | 830.053.105-3 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 11 71 73 PISO 11 | TELÉFONO | 7566633 |
| BENEFICIARIO | PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 | No. DOC. IDENTIDAD | 830.053.105-3 |
| DIRECCIÓN | CARRERA 11 71 73 PISO 11 | TELÉFONO | 7566633 |

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-0-064-2021 CUYO OBJETO ES: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:

- La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
- La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.

| NOMBRE DEL AMPARO | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEGURADA\$ | VALOR PRIMAS\$ |
|------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------|
| SERIEDAD DE LA OFERTA | 00:00 Horas Del 30/11/2021 | 24:00 Horas Del 30/03/2022 | 112.748.937,70 | 112.748,94 |
| TOTAL ASEGURADO | | | \$ 112.748.937,70 | |

| INTERMEDIARIOS | TIPO | % PARTICIPACIÓN |
|--------------------------|---------|-----------------|
| ROSA MIREYA MELO GALEANO | AGENTES | 100,00 |

| | | |
|----------------------|----|------------|
| PRIMA BRUTA | \$ | 112.748,94 |
| DESCUENTOS | \$ | |
| EXTRA PRIMA | | |
| PRIMA NETA | \$ | 112.748,94 |
| GASTOS EXP. | \$ | 7.800,00 |
| IVA | \$ | 22.904,30 |
| TOTAL A PAGAR | \$ | 143.453,24 |

| DISTRIBUCIÓN COASEGURO | | | | |
|------------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|
| COMPAÑÍA | TIPO COASEGURO | PÓLIZA LÍDER | CERTIF. LÍDER | % PARTICIPACIÓN |
| | | | | |

| | |
|-------------------------|---|
| CONVENIO DE PAGO | DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 25/11/2021 |
|-------------------------|---|

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.** EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.



Ángela Patricia Munar Martínez - CC. 52.646.070
Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.



TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:

- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**



Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

| | | | | | | | |
|-------------------|-------------|---------------------|------------|--------------------------------|----------------|--------------------------------|-----|
| No. PÓLIZA | I-100007836 | No. ANEXO | 0 | No. CERTIFICADO | 18051298 | No. RIESGO | |
| TIPO DE DOCUMENTO | | FECHA DE EXPEDICIÓN | 25/11/2021 | SUC. EXPEDIDORA | AGENCIA IBAGUE | | |
| VIGENCIA DESDE | | VIGENCIA HASTA | DÍAS | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA | |
| 00:00 Horas Del | 30/11/2021 | 24:00 Horas Del | 30/03/2022 | N/A | N/A | N/A | N/A |

CONDICIONES PARTICULARES

- c) El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.
d) La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.





VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE _____ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA


EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza I-10007836 y endoso, 0 cuyo afianzado es: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S Asegurado o Beneficiario: PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 / PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A. FINDETER - GUAJIRA EDUCATIVO 2019 , expedida por la Compañía en 25/11/2021, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA IBAGUE a los 25 días del mes NOVIEMBRE del año 2021.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.





RECIBO ELECTRONICO No. 1017030267

NIT: 860.037.013-6

CIUDAD Y FECHA: IBAGUE 2021/11/26 16:26:21

VALOR TOTAL: 143.453,24

RECIBO DE: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S

NUMERO DE IDENTIFICACION: NIT 900584208

POR CONCEPTO DE: PAGO ELECTRONICO DE PRIMAS

FORMA DE PAGO:

| Medio De Pago | No. De Documento | No. De Autorización | Entidad | Valor |
|---------------|------------------|---------------------|-------------|------------|
| P.S.E. | 20211000784639 | 1219045378 | BANCOLOMBIA | 143,453.24 |

OBSERVACIONES: Ramo: CUMPLIMIENTO Póliza(s): 100007836 Certificado(s): 18051298;

FIRMA AUTORIZADA

CAJA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS

DIRECCIÓN IP: 10.158.85.50 CORREO:

TES-08N-05/2019

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de noviembre de 2021, a las 13:44:46, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento | CC |
| No. Identificación | 65759113 |
| Código de Verificación | 65759113211123134446 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 23/11/2021 01:46:46 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **65759113** y Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**.

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **27427403** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co





POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 01:48:46 PM horas del 23/11/2021, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **65759113**

Apellidos y Nombres: **ROPERO PAVA DIANA PATRICIA**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Calle 18A # 69F-45 Zona Industrial, barrio Montevideo, Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co



República

Presidencia de la



Nacional

Ministerio de Defensa



Contratación

Portal Único de



Gobierno en Línea

Todos los derechos reservados.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 23 de noviembre de 2021, a las 13:45:48, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento | NIT |
| No. Identificación | 9005842085 |
| Código de Verificación | 9005842085211123134548 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 18299627



WEB
13:46:32
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DIANA PATRICIA ROPERO PAVA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 65759113:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 18299679



WEB
13:47:08
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 23 de noviembre del 2021

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S identificado(a) con NIT número 9005842085:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ibagué, 23 de noviembre de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021**

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

Yo, VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS identificado con cedula N° 38.363.692 de Ibagué, y tarjeta profesional N° 260209 en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS identificada con Nit 900.584.208-5, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que la empresa NO se encuentra obligada a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

De ustedes atentamente,


VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS

Revisor Fiscal

C.C. 38.363.692 de Ibagué

T.P: 260209-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **38.363.692**

GONZALEZ CALDAS
APELLIDOS

VIVITZA MARYURI
NOMBRES

FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **14-MAR-1984**

IBAGUE (TOLIMA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.56 **A+** **F**
ESTATURA G.S. RH SEXO

04-JUL-2002 IBAGUE
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA

INDICE DERECHO



A-2900100-00799571-F-0038363692-20160310 0048896266A 1 6373807419

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

TRUENY ADMINISTRATIVA ESPEC. S. JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

260209-T

VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS
C.C. **38363692**

RES. INSCRIPCION 388 DEL 12/07/2019

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

271253 289725



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

528E9884DEE255B9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público VIVITZA MARYURI GONZALEZ CALDAS identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38363692 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 260209-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 26 días del mes de Noviembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

| SUBSISTEMA | CÓDIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | VALOR UPC | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS | VALOR A PAGAR |
|-------------------------|--------|-----------|----|-----------|-------------------|-----------|----------------|------------------------------------|---------------|
| MIN002 - ADRES | MIN002 | 901037916 | 1 | 1 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| EPS-S PIJAOSALUD | EPSIC6 | 809008362 | 2 | 2 | 71.500 | 0 | 0 | 0 | 71.500 |
| MEDIMAS EPS SUBSIDIADA | EPS045 | 901097473 | 5 | 4 | 58.500 | 0 | 0 | 0 | 58.500 |
| COOMEVA EPS | EPS016 | 805000427 | 1 | 7 | 252.900 | 0 | 0 | 0 | 252.900 |
| ESSC ASMET SALUD | ESSC62 | 900935126 | 7 | 1 | 46.400 | 0 | 0 | 0 | 46.400 |
| SANITAS | EPS005 | 800251440 | 6 | 16 | 935.900 | 0 | 0 | 0 | 935.900 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800130907 | 4 | 67 | 2.948.600 | 0 | 0 | 0 | 2.948.600 |
| EPS-S EMSSANAR | ESSC18 | 901021565 | 8 | 2 | 102.000 | 0 | 0 | 0 | 102.000 |
| NUEVA E.P.S. S.A. | EPS037 | 900156264 | 2 | 39 | 1.518.500 | 0 | 0 | 0 | 1.518.500 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830003564 | 7 | 9 | 360.400 | 0 | 0 | 0 | 360.400 |
| MEDIMAS EPS | EPS044 | 901097473 | 5 | 16 | 652.100 | 0 | 0 | 0 | 652.100 |
| NUEVA E.P.S. S.A. MOV | EPS041 | 900156264 | 2 | 13 | 456.800 | 0 | 0 | 0 | 456.800 |
| EPS-S COOSALUD | ESSC24 | 900226715 | 3 | 1 | 71.200 | 0 | 0 | 0 | 71.200 |
| EPS-S CAPITAL | EPSC34 | 900298372 | 9 | 1 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| ARP(Administradoras: 1) | | | | 182 | 12.021.600 | 0 | 0 | 0 | 12.021.600 |
| ARL SURA | 14-11 | 890903790 | 5 | 182 | 12.021.600 | 0 | 0 | 0 | 12.021.600 |
| CCF(Administradoras: 3) | | | | 182 | 7.615.400 | 0 | 0 | 0 | 7.615.400 |
| CAJASAI | CCF64 | 892400320 | 5 | 1 | 36.400 | 0 | 0 | 0 | 36.400 |
| COMFATOLIMA | CCF48 | 800211025 | 1 | 180 | 7.539.000 | 0 | 0 | 0 | 7.539.000 |
| COMFACUNDI | CCF26 | 860045904 | 7 | 1 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 40.000 |
| Gran Total | | | | | 58.094.500 | 0 | 0 | 0 | 58.094.500 |

PAGADO



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL

(Sólo para Oferentes que no acrediten el principio de reciprocidad de acuerdo con lo dispuesto en la ley 816 de 2003)

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021**

CONTRATAR LA “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.

El Abajo firmante, **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**, identificado con cedula de ciudadanía N° 65.759.113 de Ibagué, actuando en nombre y representación de CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS, en cumplimiento a lo establecido en la Ley 816 de 2003 referente al apoyo a la Industria Nacional y bajo la gravedad del juramento certifico que:

| BIENES Y SERVICIOS OFERTADOS | MARQUE CON UNA X |
|--------------------------------------|------------------|
| Bienes y servicios son 100% nacional | X |

Atentamente,

Firma: _____

Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**
C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ
Representante Legal



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

Concentración de Contratos

La Empresa CDC Ingeniería y Arquitectura SAS identificada con Nit: 900.584.208-5, tiene en ejecución el siguiente contrato con Fiduagraria.

| CONTRATO N° | Estado |
|--|-------------------------------------|
| Contrato de Rehabilitación 007-2021 | Terminado y Recibido a Satisfacción |
| Contrato de Rehabilitación y Reconstrucción de Vivienda N° 020 de 2021 | En Ejecución |

Cordialmente,

Firma: _____



Nombre: **DIANA PATRICIA ROPERO PAVA**

C.C.: 65.759.113 DE IBAGUÉ

Representante Legal



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

CERTIFICACION CUPO DE CREDITO



Ibagué, Noviembre 23 de 2021

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO – P.A. FINDETER – GUAJIRA EDUCATIVO 2019 FIDUPREVISORA S.A.
PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE SEDES EDUCATIVAS DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la empresa **CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS** Con Nit. **900584208** tiene con nuestra entidad **un cupo de crédito pre-aprobado** por valor de \$ \$ 225,497,875.40 (DOSCIENTOS VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS MCTE), destinado para la convocatoria “EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER.”

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (tres) 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria PAF- ATGUAJIRA-O-064-2021

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno; dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Ibagué a los 9 (Nueve) días del mes de noviembre 23 de 2021

Cordialmente,
Ibagué, 
BANCOLOMBIA.
Of. 869 Parque Murillo Toro
Gerente N° 350
ADRIANA ALVAREZ GUZMAN
Gerente Pyme Sistema 1 Ibagué
adalvare@bancolombia.com.co
Teléfono (8)2611108 ext 110 o cel.3153201656

VERIFICADO
BANCOLOMBIA S.A. Documento Electrónico



CCC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE



**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE HABILITANTE**

CONVOCATORIA N° PAF-ATGUAJIRA-O-064-2021

OBJETO: TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR "EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICOS Y OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE RIOHACHA (GRUPO 2 SGP) PRIORIZADAS POR LA ADMINISTRACIÓN TEMPORAL Y VIABILIZADOS POR FINDETER

PROPONENTE: CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS

DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA: CDC INGENIERIA YA ARQUITECTURA SAS

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

| CONT. No. | OBJETO | ACTIVIDADES EJECUTADAS | VALOR EJECUTADO | VALOR EN SMMLV AFECTADO POR LA PARTICIPACIÓN | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
|--------------|---|--|------------------|--|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| 1 | Términos de referencia para contratar "Validación y/o ajuste de Diagnósticos y Ejecución de las Obras de Mejoramiento en las Instituciones Educativas Priorizadas y Viabilizadas por el Ministerio de Educación Nacional Grupo 10 Amazonas" | Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura,interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores | \$ 2.396.812.603 | 1055,25 | Findeter | 3-ago.-20 | 18-dic.-20 | 40% |
| 2 | Ejecucion de estudios y diseños construcción y puesta en funcionamiento de aulas y espacios complementarios en la Institucion Etnoeducativa Bilingüe Inga en el Municipio de Mocoa, Departamento de Putumayo. | Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura,interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores | \$ 420.298.215 | 203,01 | Findeter | 10-sep.-19 | 9-dic.-19 | 40% |
| 3 | Validación y/o Ajuste de diagnósticos y ejecución de las obras de Mejoramiento en las Instituciones Educativas priorizadas y viabilizadas por el MEN, Grupo 5, Centro Sur (Caquetá, Florencia, Huila, Putumayo y Tolima) | Excavaciones, Cimentaciones, estructuras en concreto, mampostería, pañetes, pintura,interior, enchape, pisos, estructura metálica para cubierta, cubierta, Aparatos Sanitarios, redes hidrosanitarias, redes eléctricas, Red contra incendio, carpintería metálica, Obras exteriores | \$ 2.512.503.668 | 2765,47 | Findeter | 6-jul.-20 | 3-feb.-21 | 100% |
| Total | | | | 4023,74 | | | | |

El Proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia se responsabiliza de lo aquí consignado. Y, se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soportes que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 

Nombre: DIANA PATRICIA ROPER PAVA

C.C.: 65,759,113 de Ibagué

REPRESENTANTE LEGAL



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

SOPORTES CONTRATO N° PAF-MEN-O-057-2019





**EL SUSCRITO COORDINADOR JURÍDICO DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA
FINDETER PAF**

CERTIFICA:

Que **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado de conformidad con la Ley 489 de 1998, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, actuando como vocera y administradora **PATRIMONIO AUTÓNOMO P.A FINDETER – PAF** y de acuerdo a la información que reposa dentro del archivo de la entidad, celebró el siguiente **CONTRATO**:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| CONTRATO No: | 68573-033-2019 (PAF-MEN-O-057-2019). |
| CONTRATISTA: | CONSORCIO MEJORAMIENTOS AMAZONAS 2019 , identificado con NIT. 901.352.274-1 , integrado por: WILLIAM CARDONA OLMOS , identificado con cedula de ciudadanía No. 79.958.441 de Bogotá D.C., con una participación del sesenta por ciento (60%) y CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S , sociedad comercial legalmente constituida por documento privado No. 1 del treinta y uno (31) de diciembre de dos mil doce (2012), de la Asamblea constitutiva registrada en la Cámara de Comercio de Ibagué, bajo el No. 50447 del libro IX, identificada con NIT. 900.584.208-5 y con una participación del cuarenta por ciento (40%); CONSORCIO representado por WILLIAM CARDONA OLMOS |
| NIT.: | 901.352.274-1 |
| ESTADO | LIQUIDADO |
| FECHA INICIO ETAPA 1 | 03 DE FEBRERO DE 2020 |
| FECHA TERMINACIÓN ETAPA 1 | 03 DE MARZO DE 2020 |
| FECHA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 1 | 09 DE MARZO DE 2020 |
| FECHA INICIO ETAPA 2 | 03 DE AGOSTO DE 2020 |
| OTROSÍ No. 1 | 25 DE AGOSTO DE 2020 |
| FECHA TERMINACIÓN ETAPA 2 | 18 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| FECHA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA 2 | 01 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA LIQUIDACIÓN | 27 DE ABRIL DE 2021 |
| VALOR INICIAL CONTRATO | \$2.320.520.001,00 |
| VALOR ADICIÓN OTROSÍ No. 1 | \$165.000.000,0 |
| VALOR FINAL EJECUTADO ETAPA 1 | \$88.707.398,00 |

Estudió y Elaboró: J. Sebastián Valencia Sánchez

Página 1 de 3





| | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| VALOR FINAL EJECUTADO ETAPA 2 | \$2.396.812.603,00 |
| VALOR FINAL CONTRATO | \$2.485.520.001,00 |
| VALOR FINAL EJECUTADO | \$2.485.520.001,00 |

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** El objeto del presente **CONTRATO** fue: "**VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL GRUPO 10 AMAZONAS.**"
2. Que, de conformidad con la **CLÁUSULA TERCERA** del **CONTRATO**, el plazo global del **CONTRATO** se pactó en **CUATRO (4) MESES**, que se contabilizados a partir de la suscripción del acta de inicio del respectivo **CONTRATO**.
- 3. OBJETO DEL OTROSI No. 1: PRIMERA- MODIFICAR** la **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- LUGAR DE EJECUCIÓN**, incluyendo la INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO AGROPECUARIO JOSÉ CELESTINO MUTIS, localizada en el Municipio de PUERTO NARIÑO-AMAZONAS.

SEGUNDA: ADICIONAR Al valor del **CONTRATO** la suma **CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE (\$165.000.000,00)**, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**; a ser ejecutado en la ETAPA II, por el GRUPO 10 AMAZONAS.

PARÁGRAFO PRIMERO: El valor total del presente **CONTRATO** incluida la adición del **OTROSÍ No. 1**, asciende a **DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS VEINTE MIL UN PESOS M/CTE (\$2.485.520.001,00)**, incluido el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**.

PARAGRAFO SEGUNDO: El valor de la **ETAPA I** es por la suma de **OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$88.707.398)**, incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar.

PARAGRAFO TERCERO: El valor de la **ETAPA II** incluida la adición del presente **OTROSÍ No. 1** asciende a la suma de **DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS TRES PESOS M/CTE (\$2.396.812.603)**, los valores incluyen el valor del IVA sobre la utilidad, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar para la celebración, legalización, ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del **CONTRATO**.





TERCERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **CONTRATO** por un término **CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS**; contados a partir del cuatro (04) de noviembre de dos mil veinte (2020), por lo que la nueva fecha de terminación será el dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020).

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes de julio de dos mil veintiuno (2021).

JHOAN SEBASTIÁN VALENCIA SÁNCHEZ
COORDINADOR JURÍDICO UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.

Quien actúa como vocera y administradora del
P.A. FINDETER PAF



| | | |
|--|--|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020 |
|--|--|--|

CONTRATO
PROYECTO
FASE/ETAPA
No. ETAPA 2

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | | | | |
|---|--|---------------------|---------------------------|--|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | "Validación y/o Ajuste de diagnósticos y ejecución de las obras de mejoramiento en las instituciones educativas priorizadas y viabilizadas por el ministerio de educación nacional GRUPO 10 AMAZONAS". | | | |
| NÚMERO DEL CONTRATO | 68573-033-2019-PAF-MEN-O-057-2019 | | | |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR: | Reposición y Mejoramiento de Sedes Educativas en el Departamento de Amazonas (municipios de Leticia y Puerto Nariño) | | | |
| | No. | Departamento | Lugar | Institución Educativa |
| | 1 | Amazonas | Leticia | I.E.Indígena María Auxiliadora, Internado Nazareth |
| | 2 | | Corregimiento Miriti | Internado San Antonio de Padua |
| 3 | Puerto Nariño | | I.E. Jose Celestino Mutis | |
| CONTRATISTA | CONSORCIO MEJORAMIENTO AMAZONAS 2019 NIT. 901.352.274-1 Representante Legal: William Cardona Olmos C.C. No 79.958 441 de Bogotá | | | |
| INTERVENTOR | CONSTRUOBRAS C&M S.A.S. NIT. 900.506.471-3 Representante Legal: Clímaco Miguel Rodríguez Julio C.C. No 78.075.531 | | | |
| SUPERVISOR | Arq. Sebastián Ramírez Henao | | | |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | Tres (3) Meses | | | |
| PLAZO ADICION | Cuarenta y cinco (45) Días | | | |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | Dos mil doscientos treinta y un millones ochocientos doce mil seiscientos tres pesos M/CTE (\$2.231.812.603) | | | |
| VALOR ADICION | Ciento Sesenta y cinco millones de pesos M/CTE (\$165.000.000) | | | |
| VALOR ACTUAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | Dos mil doscientos treinta y un millones ochocientos doce mil seiscientos tres pesos M/CTE (\$2.396.812.603) | | | |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020 |
|---|--|--|

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR | |
|---|------------|
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 3/8/2020 |
| FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 3/11/2020 |
| FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 18/12/2020 |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | Cuatro (4) meses |
| VALOR FINAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | Dos mil doscientos treinta y un millones ochocientos doce mil seiscientos tres pesos M/CTE (\$2.396.812.603) |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 05/01/2021 |

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del **contrato de OBRA del Grupo 10 Amazonas 68573-033-2019-PAF-MEN-O-057-2019**, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que se subsanaron los faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el anexo acta de terminación suscrita el **DIECIOCHO (18) días del mes de DICIEMBRE del año 2020**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto del **contrato de OBRA del Grupo 10 Amazonas 68573-033-2019-PAF-MEN-O-057-2019** se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades

| ENTREGABLES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | | | | |
|---|---|-----|------|-----------------------|
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTERNADO SAN ANTONIO DE PADUA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Sistema prefabricado de muros en WPC Machimbre textura lisa (20 cm de ancho x 5cm de espesor) color chocolate, con elementos de soportes en tubería metálica y perfiles tipo "u" en PVC. Su medida será en planta incluyendo estructura metálica de tanques elevados, cubierta con teja PVC de 2.5mm, tornillería, anclajes de fijación, accesorios, instalación y todo lo requerido para su correcto funcionamiento, según diseño. | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | BATERÍA SANITARIA. Incluye: 2 tanques de almacenamiento de agua potable, 4 aparatos sanitarios, 2 lavamanos corridos con 4 pocetas + | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020 |
|---|--|--|

| | grifería, 1 aparato sanitario PMR, 1 lavamanos PMR + grifería, 11 duchas, juego de barras de seguridad y todos los demás elementos para su correcto funcionamiento | | | |
|---|---|-----|------|-----------------------|
| 3 | Suministro e instalación de redes hidrosanitarias, así como sistema de tratamiento de aguas residuales con volumen de 4000lt. Incluye construcción de campo de absorción según diseño | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 4 | Sistema panel fotovoltaico policristalino. Incluye baterías, inversores, reguladores, cables de conexión, sistema de batería AGM LONG LIFE 12V 100ah para capacidad de 10 lámparas led de 12w, y todos los demás elementos necesarios para su correcto funcionamiento. | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA INDIGENA MARÍA AUXILIADORA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | DORMITORIOS: - Infraestructura en sistema apertado (zapatas, vigas de cimentación y columnas), estructura metálica de cubierta con teja termoacustica en UPVC y PVC e 2.5mm - Construcción de muros externos y divisorios en mampostería pañetada y pintada - Fachadas flotantes en lamina micro perforada galvanizada, pintura al horno en poliuretano con su respectiva estructura de soporte - Construcción de placas de entepiso y andenes perimetrales en concreto - Redes hidrosanitarias para baños y zonas húmedas, conexión a red recolectora de aguas servidas e instalación de pozo séptico con su tanque FAFA - Recolección de aguas lluvia mediante canales metálicas y bajantes - Carpintería metálica: Puertas de acceso y ventanas con mosquitero | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | BATERIA DE DORMITORIO FEMENINO: - Enchape de muros y pisos para batería sanitaria - Construcción e instalación de lavamanos corrido con cuatro pocetas, incluye grifería. - Instalación de: Diez (10) duchas, siete (7) sanitarios y (1) poceta. - Construcción de batería PMR con su lavamanos, sanitario, ducha y barras de seguridad. - Instalación de tres (3) tanques de agua potable - Soportes para jabón y papel higiénico. | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020 |
|---|--|--|


| | | | | |
|--|--|------------|-------------|-----------------------|
| 3 | BATERIA DE DORMITORIO MASCULINO: - Enchape de muros y pisos para batería sanitaria - Construcción e instalación de lavamanos corrido con cuatro pocetas, incluye grifería. - Instalación de: Diez (10) duchas, cuatro (4) sanitarios, dos (2) orinales y (1) poceta. - Construcción de batería PMR con su lavamanos, sanitario, ducha y barras de seguridad. - Instalación de tres (3) tanques de agua potable - Soportes para jabón y papel higiénico. | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 4 | ZONA DE LAVADO: - Construcción e instalación de pocetas individuales para lavado. - Carpintería metálica: Puertas de acceso y ventanas con mosquitero | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 5 | HABITACIÓN CUIDADOR: - Enchape de muros y pisos para batería sanitaria. - Batería sanitaria con baño, lavamanos de colgar y ducha. - Carpintería metálica: Puertas de acceso y ventanas con mosquitero | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 6 | RED ELECTRICA: - Suministro e instalación de red eléctrica, incluye: conexiones desde punto de suministro, tableros de distribución, puesta a tierra, lámparas de iluminación, lámparas de emergencia, toma corrientes, interruptores, red de ventiladores y apantallamiento según diseño. | GLB | 2.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA JOSE CELESTINO MUTIS | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | ADECUACIÓN BATERIA SANITARIA: - Adecuación de red hidrosanitaria dividida en dos secciones para zona masculina y femenina. - Enchape de muros y piso. - Instalación de: Dos (2) duchas, seis (6) sanitarios y (1) poceta. Adecuación para lavamanos corrido - Instalación de divisiones en carpintería metálica - Adecuación de espacio para inclusión de batería PMR con su lavamanos, sanitario y barras de seguridad. - Carpintería metálica: Puertas de accesos | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 1 Fecha de aprobación: 18-Ago-2020 |
|--|--|--|


| | | | | |
|----------|--|-----|------|-----------------------|
| 2 | ADECUACIÓN AULAS DE CLASE: - Pintura a muros divisorios y de fachada - Placa de contrapiso y andenes perimetrales de acceso. - Carpintería metálica: Puertas de acceso y ventanas de las aulas | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
|----------|--|-----|------|-----------------------|

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la **CONTRATANTE FIDUCIARIA LA PREVISORA** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron al **PRIMER (01)** día del mes de **FEBRERO del año 2021**.



William Caldoná Olmos
REPRESENTANTE LEGAL
Consorcio Mejoramiento Amazonas 2019
Contratista



Clímazo Rodríguez Julio
REPRESENTANTE LEGAL
Construobras C&M S.A.S.
Interventoría

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

SOPORTES CONTRATO N° PAF-JU-O-030-2018



FIDUCIARIA BOGOTÁ

EN SU CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA- CONTRATO No. 3-1- 30462

NIT 830.055.897-7

En desarrollo del contrato de Fiducia Mercantil de Administración y Pagos No. 3-1-30462, suscrito el 01 de noviembre de 2012 entre La Financiera de Desarrollo Territorial S.A –FINDETER y Fiduciaria Bogotá S.A.

INFORMA

Que la firma CONSORCIO I.E. MOCOIA 2018 identificado con NIT. 901.215.336-1 desarrolla las funciones de *“EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA EN EL MUNICIPIO DE MOCOIA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO”*, en ejecución del siguiente contrato:

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| | |
|---|---|
| Nombre del Contratante | Patrimonio Autónomo Fideicomiso Asistencia Técnica FINDETER, administrado por Fiduciaria Bogota desde el 01 de Noviembre de 2012 |
| NIT | 830.055.897-7 |
| Correo electrónico de contacto | Luis Fernando Millán Carreño lmillan@fidubogota.com Gerente Unidad de Gestión FINDETER |
| Dirección y teléfono para confirmación de datos | Calle 12B No 8ª-30 Piso 10 Tel. 3485400 Ext. 8191 Bogotá D.C. Colombia |
| Número del Contrato | PAF-JU-O-030-2018 |
| Objeto del Contrato | “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA EN EL MUNICIPIO DE MOCOIA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO” |
| Nombre Del Contratista E Identificación | CONSORCIO I.E. MOCOIA 2018 NIT. 901.215.336-1. Representante Legal: WILLIAM CARDONA OLMOS C.C: 79.958.441 expedida en Bogotá D.C. |
| Fecha de Suscripción | 18 de septiembre de 2018 |
| Valor inicial del contrato | CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$470.011.747) IVA INCLUIDO. Etapa 1: \$49.713.532 Etapa 2: \$420.298.215 |
| Fecha de Iniciación | Etapa I: 19 de noviembre de 2018 Etapa II: 10 de septiembre de 2019 |
| Fecha de Terminación | Etapa I: 03 de enero de 2019 Etapa II: 09 de diciembre de 2019 |
| Tiempo Inicial del Contrato | Cuatro punto cinco (4.5) meses |



| | |
|---|--|
| Tiempo Final Contrato | Cuatro punto cinco (4.5) meses |
| Valor Final del Contrato | CUATROCIENTOS SETENTA MILLONES ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS MCTE (\$470.011.747) IVA INCLUIDO. Etapa 1: \$49.713.532 Etapa 2: \$420.298.215 |
| Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción | Etapa 1: 05 de septiembre de 2019 Etapa 2: 11 de agosto de 2020 |
| Estado actual del Contrato | Liquidado |

Se expide la presente información a solicitud de la firma contratista CONSORCIO I.E. MOCOYA 2018 identificada con NIT. 901.215.336-1 a los veintitrés (23) días del mes de octubre de 2020.



LUIS FERNANDO MILLÁN CARREÑO
GERENTE UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. QUIEN ACTÚA EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DENOMINADO ASISTENCIA TECNICA – FINDETER.

Elaboró: Johanna Patricia Caicedo Melo. – Analista Operativo de Negocios - FIDUBOGOTÁ S.A. *JPCM*
Revisó: Diana Milena Romero – Coordinadora Unidad de Gestión Findeter – FIDUBOGOTÁ S.A. *DMR*



| | | |
|--|--|--|
|  <p>Findeter Financiera del Desarrollo</p> | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017 |
|--|--|--|

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. 2

Contrato: Contrato No. PAF-JU-O-030-2018 “EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.”

Proyecto: INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA.

Fase o Etapa: ETAPA 2 CONSTRUCCION

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|---|--|
| TIPO DE CONTRATO | OBRA |
| OBJETO DEL CONTRATO | EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO |
| NÚMERO DEL CONTRATO | PAF-JU-O-030-2018 |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | ETAPA 2: CONSTRUCCION |
| CONTRATISTA | CONSORCIO I.E. MOCOA 2018 1. CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.S. NIT. 900.584.208-5 (40%) WILLIAM CARDONA OLMOS C.C. 79.958.441 de Bogotá (60%) |
| INTERVENTOR | G3 INGENIEROS LTDA NIT. 900.006.369-4 |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | TRES (3.0) MESES |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | \$420.298.215 CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | 10/09/2019 |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | TRES (3.0) MESES |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | \$420.298.215 CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE. |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 09/12/2019 |

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Proyecto EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE AULAS Y ESPACIOS COMPLEMENTARIOS EN LA INSTITUCION ETNOEDUCATIVA BILINGÜE INGA EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, se identificó que éstos se encuentran

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: ADTI-FO-065 Versión: 1 Fecha de aprobación: 11-Ago-2017 |
|---|--|--|

debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el nueve (09) del mes de diciembre de 2019, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia, el objeto de la Etapa 2 Construcción se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

| ITEM | No. Espacios | CANT. (m2) |
|---|--------------|------------|
| Aulas de clase Primaria y Media | 3 | 164 |
| Baterías sanitarias (aparatos pre-escolar, básica, media, discapacitados, docentes y personal admón. según aplique Normatividad) | 5 | 23 |
| ITEM | CANT. (m2) | |
| CIRCULACIONES CUBIERTAS (acceso a aulas, pasillos, corredores, plazoletas y accesos cubiertos) | 49 | |
| CIRCULACIONES ABIERTAS (Andenes de conexión entre edificaciones, escaleras y rampas de conexión a nivel de terreno, andenes de protección de cimentación) | 15 | |

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE Findeter para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los once (11) días del mes de agosto de 2020, y a la cual se anexa copia de la licencia de construcción.

EL CONTRATISTA




Firma

WILLIAM CARDONA OLMOS

Representante Legal
CONTRATISTA

INTERVENTOR/SUPERVISOR



Firma

CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO

Representante Legal
INTERVENTORIA

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor



CDC
Ingeniería y Arquitectura S.A.S.

Consultoría + Diseño + Construcción

SOPORTES CONTRATO N° PAF-MEN-0-074-2019





EL SUSCRITO COORDINADOR JURÍDICO (E) DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF

CERTIFICA:

Que **FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.**, sociedad anónima de economía mixta del orden nacional, sometida al régimen de las empresas industriales y comerciales del estado de conformidad con el parágrafo del artículo 98 de la Ley 489 de 1998, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sometida al control y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia, actuando como vocera y administradora **PATRIMONIO AUTÓNOMO PA FINDETER PAF – MEN 1229 de 2018** y de acuerdo a la información que reposa dentro del archivo de la entidad, celebró el siguiente Contrato:

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | |
|--|---|
| CONTRATO No: | 68573-007-2020 (PAF-MEN-O-074-2019) |
| ESTADO | LIQUIDADO |
| CONTRATISTA: | CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS NIT. 900.584.208-5 |
| REPRESENTANTE LEGAL | WILLIAM CARDONA OLMOS |
| C.C: | 79.958.441 DE BOGOTÁ |
| FECHA DE PERFECCIONAMIENTO: | 14 DE FEBRERO DE 2020 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO | 27 DE ABRIL DE 2020 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO ETAPA I | 27 DE ABRIL DE 2020 |
| FECHA TERMINACION ETAPA I | 24 DE JUNIO DE 2020 |
| FECHA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I: | 02 DE JULIO DE 2020 |
| FECHA DE ACTA DE INICIO ETAPA II | 06 DE JULIO DE 2020 |
| SUSPENSIÓN No. 1 | 19 DE MAYO DE 2020 |
| REINICIO No. 1 | 16 DE JUNIO DE 2020 |
| SUSPENSIÓN No. 2 | 15 DE DICIEMBRE DE 2020 |
| REINICIO No. 2 | 31 DE ENERO DE 2021 |
| FECHA DE OTROSI No. 1 | 20 DE AGOSTO DE 2020 |
| FECHA DE OTROSI No. 2 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| FECHA FINALIZACIÓN ETAPA II | 03 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA TERMINACIÓN: | 03 DE FEBRERO DE 2021 |
| FECHA ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA II: | 19 DE FEBRERO DE 2021 |
| VALOR TOTAL CONTRATO | DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE. (\$2.552.590.311) |
| PLAZO GENERAL DEL CONTRATO: | CINCO (5) MESES Y CUARENTA Y DOS (42) DÍAS |
| PLAZO DE CADA ETAPA | ETAPA I UN (1) MES |





| | | |
|--|-----------------|--|
| | ETAPA II | CUATRO (4) MESES CUARENTA Y DOS (42) DIAS |
|--|-----------------|--|

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

- OBJETO DEL CONTRATO:** *El presente CONTRATO tiene por objeto contratar "VALIDACIÓN Y/O AJUSTE DE DIAGNÓSTICOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MEN, GRUPO 5, CENTRO SUR (CAQUETÁ, FLORENCIA, HUILA, PUTUMAYO Y TOLIMA)"*
- OBJETO DEL OTROSI No. 1:** PRIMERA: MODIFICAR la CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA- LUGAR DE EJECUCIÓN, incluyendo las siguientes Instituciones Educativas:

| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE |
|-----|--------------|-----------|-----------------------|-----------|
| 43 | HUILA | TESALIA | IE PACARNI | PRINCIPAL |
| 44 | HUILA | NATAGA | IE PATIO BONITO | PRINCIPAL |

- SEGUNDA:** ADICIONAR Al valor del CONTRATO la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE (\$277.404.230), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.
- PARÁGRAFO:** El valor del presente contrato teniendo en cuenta la presente adición, asciende a la suma de DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$ 2.552.590.311), incluido el valor del IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que hubiere lugar del orden nacional o local.

TERCERA: PRORROGAR el plazo de ejecución del CONTRATO por un término VENTIDOS (22) DÍAS; contados a partir del siete (07) de noviembre de dos mil veinte (2020), por lo que la nueva fecha de terminación será el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil veinte (2020). **OBJETO DEL OTROSI No. 2:** PRORROGAR: el plazo de ejecución del CONTRATO, por un término de **VEINTE (20) DÍAS;** contados a partir del siete (29) de noviembre de dos mil veintiuno (2020), hasta el dieciocho (18) de diciembre de dos mil veinte (2020).

INFORMACIÓN TÉCNICA Y DE EJECUCION

Se manifiesta el cumplimiento del cierre final del proyecto a satisfacción del contratante dentro del plazo programado (incluyendo sus prorrogas).

1. VALORES EJECUTADOS POR MUNICIPIO

Estudió y Elaboró: J. Sebastián Valencia Sánchez
13

Página 2 de



| Item No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | INSTITUCION EDUCATIVA | SEDE | VALOR TOTAL DIAGNOSTICO | VALOR TOTAL OBRA |
|----------|--------------|---------------|---------------------------|--------------------------------------|-------------------------|------------------|
| 1 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | PRINCIPAL | \$ 954.443,07 | \$ 79.701.556,00 |
| 2 | CAQUETÁ | FLORENCIA | BAJO CALDAS | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 53.846.507,00 |
| 3 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E RUR JOSE MARIA | CENT POST PRIMARIA JOSE MARIA | \$ 954.443,07 | \$ 67.602.566,00 |
| 4 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R GALLINAZO | PRINCIPAL | \$ 954.442,86 | \$ 32.658.983,00 |
| 5 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | C.E.R PUERTO BELLO | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 64.361.436,00 |
| 6 | CAQUETÁ | VALPARAISO | I.E.R PLAYA RICA | PLAYA RICA | \$ 954.443,07 | \$ 42.544.523,00 |
| 7 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R PUERTO ROSARIO | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 49.079.244,00 |
| 8 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | C.E.R DANUBIO | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 53.498.176,00 |
| 9 | CAQUETÁ | VALPARAISO | I.E.R MIRAVALLE SANTROPEL | MIRAVALLE SANTROPEL | \$ 954.443,07 | \$ 69.306.812,00 |
| 10 | CAQUETÁ | VALPARAISO | I.E.R LA MUÑOZ | LA MUÑOZ | \$ 954.443,07 | \$ 48.230.861,00 |
| 11 | PUTUMAYO | ORITO | C.E.R SINAI | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 53.029.569,00 |
| 12 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | C.E.R LA BARRIALOSA | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 49.841.807,00 |
| 13 | PUTUMAYO | ORITO | I.E.R TESALIA | ESC RUR MIX SIMÓN BOLÍVAR | \$ 954.444,26 | \$ 49.525.963,00 |
| 14 | PUTUMAYO | ORITO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX ASUNCIÓN | \$ 954.444,26 | \$ 78.410.694,00 |
| 15 | PUTUMAYO | ORITO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX SANTA ROSA DEL 35 | \$ 954.444,26 | \$ 50.401.747,00 |
| 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E RUR JOSE MARIA | ESC RUR MIX BUENOS AIRES DEL YURILLA | \$ 954.444,02 | \$ 47.752.263,00 |
| 17 | HUILA | ALGECIRAS | I.E EL PARAISO | TERMOPILAS | \$ 954.443,07 | \$ 45.369.095,00 |

| | | | | | | |
|----|----------|---------------|------------------------------|---------------------------------|---------------|------------------|
| 18 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R PUERTO ROSARIO | SAN RAFAEL BOMBÓN | \$ 954.444,26 | \$ 39.442.934,00 |
| 19 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | C.E.R LAS PERLAS | ESC RUR MIX GALILEA | \$ 954.444,26 | \$ 38.060.385,00 |
| 20 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R PUERTO ROSARIO | SAN LUIS | \$ 954.444,26 | \$ 50.474.457,00 |
| 21 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E AMAZÓNICA | I.E AMAZÓNICA DE PTO GUZMAN | \$ 954.444,26 | \$ 52.033.437,00 |
| 22 | PUTUMAYO | ORITO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX SAN ANDRES | \$ 954.444,26 | \$ 47.113.554,00 |
| 23 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | C.E.R SAN JOSE DE LA MONTAÑA | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 54.747.030,00 |
| 24 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | I.E.R PUERTO VEGA | I.E.R PUERTO VEGA | \$ 954.444,26 | \$ 53.889.635,00 |
| 25 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R GALLINAZO | LAS ACACIAS | \$ 954.444,94 | \$ 52.979.081,00 |
| 26 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | C.E.R LAS PERLAS | ESC RUR MIX EL SILENCIO | \$ 954.444,26 | \$ 63.682.632,00 |
| 27 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | ESC RUR MIXTA ALTO CAÑO SABBALO | \$ 954.444,26 | \$ 48.383.325,00 |
| 28 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E RUR JOSE MARIA | ESC RUR MIX LA PAZ | \$ 954.444,26 | \$ 73.594.132,00 |
| 29 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | ESC RUR MIX SAN EDUARDO | \$ 954.444,26 | \$ 71.666.215,00 |
| 30 | CAQUETÁ | VALPARAISO | I.E.R NIEVES ARRIBA | LAS NIEVES ARRIBA | \$ 954.443,07 | \$ 66.495.919,00 |
| 31 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R RAFAEL REYES | ESC RUR MIX MEDIO CAIMAN | \$ 954.444,26 | \$ 43.554.138,00 |
| 32 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R PUERTO ROSARIO | SAN CAYETANO | \$ 954.444,26 | \$ 57.666.109,00 |
| 33 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | C.E.R LAS PERLAS | ESC RUR MIX AGUAS CLARAS | \$ 954.444,26 | \$ 35.518.109,00 |
| 34 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | I.E.R PUERTO ROSARIO | EL PORVENIR | \$ 954.444,26 | \$ 48.965.285,00 |
| 35 | TOLIMA | ATACO | I.E JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL | \$ 954.444,26 | \$ 57.359.460,00 |

| | | | | | | |
|--------------------|---------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|
| 36 | TOLIMA | RIOBLANCO | I.E TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA | LA LINDOSA | \$ 954.444,26 | \$ 59.222.522,00 |
| 37 | TOLIMA | ATACO | I.E ANTONIO NARIÑO | EL AGRADO | \$ 954.444,26 | \$ 51.617.512,00 |
| 38 | TOLIMA | RIOBLANCO | I.E TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA | EL DANUBIO | \$ 954.443,07 | \$ 53.056.594,00 |
| 39 | TOLIMA | RIOBLANCO | I.E JESUS ANTONIO AMÉZQUITA | BELLAVISTA | \$ 954.443,07 | \$ 47.519.163,00 |
| 40 | TOLIMA | RIOBLANCO | I.E TÉCNICA GENERAL SANTANDER | EL CASTILLO | \$ 954.443,07 | \$ 58.297.942,00 |
| 41 | TOLIMA | RIOBLANCO | I.E JESUS ANTONIO AMÉZQUITA | EL DUDA | \$ 954.443,07 | \$ 21.758.052,00 |
| 42 | CAQUETÁ | FLORENCIA | I.E. SANTANDER | I.E. SANTANDER | \$ 954.443,07 | \$ 50.954.209,00 |
| 43 | HUILA | TESALIA | I.E. PACARNI | PRINCIPAL | \$ 2.443.800,66 | \$ 134.703.373,00 |
| 44 | HUILA | NATAGA | I.E. PATIO BONITO | PRINCIPAL | \$ 2.443.800,66 | \$ 139.699.060,00 |
| VALOR TOTAL | | | | | \$ 44.974.245,00 | \$ 2.507.616.066,00 |

2. CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS DEL CONTRATO - OBRA

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UND | CANTIDADES EJECUTADAS | | |
|----------|---|-----|-----------------------|---------------|-----------------|
| | | | CANT. | VR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| I | ÍTEM S CONTRACTUALES | | | | |
| 1 | PRELIMINARES | | | | |
| 1,1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 513,69 | \$ 3.567,00 | \$ 1.832.332,00 |
| 1,2 | DESCAPOTE Y LIMPIEZA | M2 | 430,44 | \$ 8.809,00 | \$ 3.791.745,00 |
| 1,4 | ACOMETIDA DOMICILIARIAS ENERGÍA ELÉCTRICA, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 43,22 | \$ 120.372,00 | \$ 5.202.478,00 |
| 1,7 | DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES | UN | 134,00 | \$ 5.921,00 | \$ 793.414,00 |
| 1,8 | DESMONTE Y ALMACENAMIENTO DE LÁMPARAS | UN | 28,00 | \$ 3.948,00 | \$ 110.544,00 |
| 1,9 | DESMONTE DE TOMAS E INTERRUPTORES | UN | 72,00 | \$ 2.961,00 | \$ 213.192,00 |
| 1,11 | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA (CON RETIRO) | UN | 13,00 | \$ 27.048,00 | \$ 351.624,00 |
| 1,12 | DESMONTE DE CIELO RASO LAMINA PLANA | M2 | 158,93 | \$ 11.697,00 | \$ 1.859.004,00 |
| 1,15 | DESMONTE DE ORINALES O LAVAMANOS | UN | 12,00 | \$ 9.503,00 | \$ 114.036,00 |
| 1,16 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS (INODOROS) | UN | 21,00 | \$ 40.937,00 | \$ 859.677,00 |
| 1,17 | DESMONTE DE DIVISIONES DE BAÑO (SISTEMAS MODULARES) | M2 | 63,65 | \$ 21.931,00 | \$ 1.395.908,00 |

| | | | | | |
|----------|---|----|----------|---------------|-------------------|
| 1,19 | DESMONTE DE ESTRUCTURA MADERA | M2 | 674,72 | \$ 12.139,00 | \$ 8.190.425,00 |
| 1,20 | DESMONTE DE CUBIERTA AC (INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA DE SOPORTE) (CON RETIRO) | M2 | 1.139,30 | \$ 23.109,00 | \$ 26.328.083,00 |
| 1,21 | DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE (CON RETIRO) | M2 | 2.069,78 | \$ 22.050,00 | \$ 45.638.651,00 |
| 1,22 | DEMOLICION PISO EN BALDOSIN (CON RETIRO) | M2 | 81,04 | \$ 22.050,00 | \$ 1.786.933,00 |
| 1,23 | DEMOLICION DE PLANTILLA EN CONCRETO (INCLUYE RETIRO) | M2 | 60,08 | \$ 23.192,00 | \$ 1.393.375,00 |
| 1,25 | DEMOLICIÓN DE MUROS (CON RETIRO) | M2 | 33,27 | \$ 9.996,00 | \$ 332.567,00 |
| 1,26 | DEMOLICIÓN DE MESONES | M2 | 2,31 | \$ 4.737,00 | \$ 10.942,00 |
| 1,28 | PICADA DE PAÑETE (INCLUYE RETIRO) | M2 | 18,51 | \$ 6.579,00 | \$ 121.778,00 |
| 2 | MOVIMIENTO DE TIERRA, EXCAVACIONES, LLENOS Y RETIROS | | | | |
| 2,1 | EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN, A MANO | M3 | 125,88 | \$ 45.741,00 | \$ 5.757.876,00 |
| 2,2 | MOVIMIENTO DE TIERRAS INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE | M3 | 120,58 | \$ 28.640,00 | \$ 3.453.410,00 |
| 2,3 | DESALOJO MATERIAL SOBRENTE HASTA 10 KM | M3 | 21,41 | \$ 25.314,00 | \$ 541.973,00 |
| 2,4 | BASE EN RECEBO COMPACTADO E=0,15 M | M2 | 80,96 | \$ 78.851,00 | \$ 6.383.777,00 |
| 2,5 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO | M3 | 14,73 | \$ 81.518,00 | \$ 1.200.761,00 |
| 2,6 | RELLENO COMPACTADO CON SUELO MEJORADO | M3 | 11,20 | \$ 40.463,00 | \$ 453.186,00 |
| 3 | ELEMENTOS EN CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA Y ACERO DE REFUERZO | | | | |
| 3,2 | CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI | M3 | 0,13 | \$ 341.073,00 | \$ 44.339,00 |
| 3,3 | ACERO DE REFUERZO 60000 PSI | KG | 1.184,35 | \$ 4.842,00 | \$ 5.734.624,00 |
| 3,4 | DADOS O ZAPATAS DE 0,40 X 0,40 M, H = 0,40 M, EXCÉNTRICAS, EN CONCRETO DE 2500 PSI, CON PARRILLA EN VARILLA DE 1/2", CADA 7 CM X 7 CM, INCLUYE EXCAVACIÓN Y RETIRO SOBRESANTES, INCLUYE SOLADO DE LIMPIEZA DE 2 CM | M3 | 0,13 | \$ 636.551,00 | \$ 82.752,00 |
| 3,5 | COLUMNAS DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO (3000 PSI) (15 CM X 20 CM) | M | 12,50 | \$ 39.770,00 | \$ 497.125,00 |
| 3,6 | VIGA AÉREA CONCRETO (3000 PSI) (12 CM X 20 CM) | M | 41,10 | \$ 63.243,00 | \$ 2.599.287,00 |
| 3,7 | PLACA DE CONCRETO (3000 PSI) E = 0,08 M, INCLUYE FORMAleta | M2 | 362,19 | \$ 67.109,00 | \$ 24.306.209,00 |
| 3,9 | VIGA DE CORONACIÓN, CUCHILLA O CINTA (3000 PSI) (12 CM X 10 CM) | M | 128,10 | \$ 51.343,00 | \$ 6.577.038,00 |
| 3,11 | CONSTRUCCIÓN MESÓN EN CONCRETO DE 2.500 PSI, DE ESPESOR DE 10 CM, Y DE ANCHO 60 CM, CON MALLA ELECTROSOLDADA Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, CON VANO PARA LA POCETA LAVAPLATOS. INCLUYE APOYOS EN MAMPOSTERÍA CADA 1,50 M | M | 25,11 | \$ 259.061,00 | \$ 6.505.021,00 |
| 4 | PISOS Y ENCHAPES | | | | |
| 4,1 | DESMANCHADA Y REEMBOQUILLADA ENCHAPES | M2 | 567,74 | \$ 14.804,00 | \$ 8.404.823,00 |
| 4,4 | ALISTADO PARA INSTALACIÓN CERÁMICA, H=4 CM PROMEDIO ALISTADO + PENDIENTADO | M2 | 2.588,39 | \$ 19.245,00 | \$ 49.813.567,00 |
| 4,6 | PISO CERAMICA 31,5 X 31,5 M, ALTA RESISTENCIA | M2 | 10,95 | \$ 76.679,00 | \$ 839.635,00 |
| 4,7 | ENCHAPE CERÁMICA PISO, ANTIDESLIZANTE ALTO TRÁFICO | M2 | 2.651,88 | \$ 71.057,00 | \$ 188.434.636,00 |
| 4,8 | ENCHAPE CERÁMICA PISO Y PARED, TIPO EGEO O SIMILAR | M2 | 397,30 | \$ 68.455,00 | \$ 27.197.173,00 |
| 4,9 | GUARDAESCOBA EN CERÁMICA | M | 916,22 | \$ 38.305,00 | \$ 35.095.806,00 |

| 5 | MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MUROS EN SUPERBOARD Y DRY WALL | | | | |
|------|--|----|-----------|---------------|-------------------|
| 5,1 | CORTE CON PULIDORA MUROS PERIMETRALES | M | 65,27 | \$ 2.467,00 | \$ 161.021,00 |
| 5,4 | RESANE DE MURO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO 1:5 | M2 | 31,93 | \$ 18.542,00 | \$ 592.046,00 |
| 5,7 | MURO EN LADRILLO HUECO No. 4 DE ESPESOR 15 CM | M2 | 74,64 | \$ 53.043,00 | \$ 3.959.129,00 |
| 5,14 | PAÑETE CON MORTERO 1:5 IMPERMEABILIZADO E = 0,015 M, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 261,21 | \$ 27.382,00 | \$ 7.152.453,00 |
| 5,15 | PAÑETE PARA FACHADA CON MORTERO 1:3 E = 0,015 M, INCLUYE IMPERMEABILIZANTE | M2 | 200,85 | \$ 30.179,00 | \$ 6.061.452,00 |
| 5,16 | REPELLO ZONAS HUMEDAS PEGA MORTERO 1: 4 | M2 | 4,92 | \$ 17.483,00 | \$ 86.016,00 |
| 5,17 | REPELLO PARA BAÑO Y ZONAS HUMEDAS | M2 | 47,92 | \$ 31.314,00 | \$ 1.500.567,00 |
| 6 | ACABADOS Y PINTURA | | | | |
| 6,3 | ACABADO MEDIA CAÑA (MORTERO 1:4) | M | 64,86 | \$ 19.343,00 | \$ 1.254.588,00 |
| 6,4 | ESTUCO INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 277,75 | \$ 11.793,00 | \$ 3.275.505,00 |
| 6,6 | PINTURA ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA | M2 | 13,65 | \$ 3.948,00 | \$ 53.890,00 |
| 6,7 | PINTURA CARA INFERIOR TEJA CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 1.807,70 | \$ 10.362,00 | \$ 18.731.382,00 |
| 6,9 | PINTURA MUROS INTERNOS (3 MANOS DE PINTURA TIPO 1) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 244,15 | \$ 12.359,00 | \$ 3.017.450,00 |
| 6,10 | PINTURA INTERIOR CON VINILO TIPO I, 3 MANOS REPINTE, INCLUYE PAÑETE Y ESTUCO DONDE SE REQUIERA | M2 | 4.232,50 | \$ 14.606,00 | \$ 61.819.897,00 |
| 6,11 | PINTURA MUROS EXTERIORES, TIPO CORAZA 3 MANOS, INCLUYE RESANE DE AREAS AFECTADAS EXISTENTES | M2 | 3.129,69 | \$ 23.652,00 | \$ 74.023.429,00 |
| 6,12 | REPOSICION ZOCALO FACHADA (H > 0.40M) | M | 1.053,68 | \$ 25.659,00 | \$ 27.036.377,00 |
| 6,13 | PINTURA DE ESMALTE PARA CARPINTERIA METALICA | M2 | 709,01 | \$ 23.682,00 | \$ 16.790.775,00 |
| 6,14 | PINTURA CARPINTERIA MADERA (POR DOS CARAS) | M2 | 13,70 | \$ 17.038,00 | \$ 233.421,00 |
| 6,15 | PINTURA REJILLA CON ANTICORROSIVO | M | 37,00 | \$ 15.790,00 | \$ 584.230,00 |
| 7 | CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE) | | | | |
| 7,7 | PUERTA Y MARCO METALICO (0,90 X 2,1 M) CAL. 20 INCLUYE CERRADURA, PASADOR, PINTURA Y ANTICORROSIVO | UN | 1,00 | \$ 525.524,00 | \$ 525.524,00 |
| 7,12 | VENTANA EN LAMINA CALIBRE 20 SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M2 | 44,93 | \$ 127.502,00 | \$ 5.728.665,00 |
| 7,16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA TIPO BANCO EN VARILLA CUADRADA | M2 | 71,72 | \$ 93.756,00 | \$ 6.724.181,00 |
| 7,22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN MODULO EN MALLA ESLABONADA CAL. 10 Y ANGULO 11/2 INCLUYE VARILLA TEMPLETE, INCLUYE POSTE METALICO DE 2", Y PORTÓN | M2 | 324,67 | \$ 78.952,00 | \$ 25.633.345,00 |
| 8 | CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| 8,2 | REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA – CUBIERTA | KG | 14.760,14 | \$ 14.804,00 | \$ 218.509.113,00 |
| 8,4 | REPOSICION TEJA AC EN AREAS EXISTENTES, INCLUYE AMARRES, EQUIPO Y ACCESORIOS | M2 | 432,07 | \$ 46.259,00 | \$ 19.987.127,00 |
| 8,5 | INMUNIZACIÓN ESTRUCTURA DE MADERA CUBIERTA | M2 | 50,05 | \$ 3.454,00 | \$ 172.873,00 |
| 8,6 | PENDIENTADO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 E = 4 CM | M2 | 60,21 | \$ 23.192,00 | \$ 1.396.390,00 |

| | | | | | |
|----------|---|----|----------|---------------|-------------------|
| 8,19 | CUBIERTA TERMOACÚSTICA UPVC 3MM (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 2.118,24 | \$ 87.178,00 | \$ 184.663.926,00 |
| 8,22 | FLANCHE METÁLICO SOBRE CUBIERTA, EN LÁMINA CALIBRE 18 CON DESARROLLO DE 40 CM | M | 142,21 | \$ 15.790,00 | \$ 2.245.496,00 |
| 8,24 | CIELO RASO EN PVC (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN) | M2 | 355,12 | \$ 64.026,00 | \$ 22.736.914,00 |
| 8,25 | CIELO RASO LAMINA PLANA FIBROCEMENTO, SUPERBOARD (1,22 X 1,22 M) O EQUIVALENTE | M2 | 21,65 | \$ 72.663,00 | \$ 1.573.154,00 |
| 9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS | | | | |
| 9,5 | FILTRO FRANCÉS PERIMETRAL 0.50*1.00 GEOTEXTIL NT1600 TRITURADO DE 1" TUBERÍA PVC PERFORADA DE 4" | M | 84,00 | \$ 83.887,00 | \$ 7.046.508,00 |
| 9,6 | TUBERIA EN PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS | M | 51,54 | \$ 46.178,00 | \$ 2.380.014,00 |
| 9,8 | RED SANITARIA PISO 2" | M | 61,33 | \$ 25.462,00 | \$ 1.561.587,00 |
| 9,9 | RED SANITARIA PISO 4" | M | 17,50 | \$ 32.252,00 | \$ 564.410,00 |
| 9,10 | PUNTO SANITARIO DE 2" Y ACCESORIOS | UN | 33,00 | \$ 69.869,00 | \$ 2.305.677,00 |
| 9,11 | PUNTO SANITARIO DE 4" Y ACCESORIOS | UN | 23,00 | \$ 69.869,00 | \$ 1.606.987,00 |
| 9,12 | TUBERÍA PRESION PVC 1/2", INCLUYE ACCESORIOS | M | 48,35 | \$ 18.284,00 | \$ 884.032,00 |
| 9,13 | PUNTO POTABLE PVC DE 1/2" | UN | 59,00 | \$ 43.232,00 | \$ 2.550.688,00 |
| 9,14 | PUNTO HIDRAULICO EN PVC. 1/2" O 3/4" INCLUYE CONEXIÓN A LA RED EXISTENTE, REGATAS Y RESANES | UN | 4,00 | \$ 51.626,00 | \$ 206.504,00 |
| 9,17 | SIPS REGISTRO ACUEDUCTO DE 3/4" | UN | 1,00 | \$ 104.779,00 | \$ 104.779,00 |
| 9,19 | SIPS CHEQUE DE 3/4" | UN | 1,00 | \$ 102.539,00 | \$ 102.539,00 |
| 9,22 | LLAVE DE CORTE 1/2" | UN | 2,00 | \$ 32.104,00 | \$ 64.208,00 |
| 9,25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA GALVANIZADA C 22 DESARROLLO 0,70 M | M | 313,21 | \$ 67.117,00 | \$ 21.021.715,00 |
| 9,27 | BAJANTE PVC 4" PARA AGUAS LLUVIAS INCLUYE, SOPORTES, ACCESORIOS SUMINISTRO E INSTALACIÓN | M | 164,88 | \$ 55.058,00 | \$ 9.077.964,00 |
| 9,28 | CAÑUELA PERIMETRAL EN CONCRETO | M | 57,20 | \$ 95.108,00 | \$ 5.440.178,00 |
| 9,29 | CAJA DE INSPECCIÓN CONCRETO 0,60 X 0,60 X 0,70 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO) | UN | 1,00 | \$ 503.313,00 | \$ 503.313,00 |
| 9,33 | SANITARIO BLANCO LINEA INSTITUCIONAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 34,00 | \$ 307.429,00 | \$ 10.452.586,00 |
| 9,34 | LAVAMANOS BLANCO DE COLGAR INCLUYE GRÍFERIA SENCILLA | UN | 24,00 | \$ 145.136,00 | \$ 3.483.264,00 |
| 9,35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR | UN | 6,00 | \$ 166.194,00 | \$ 997.164,00 |
| 9,36 | LAVAPLATOS EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 60 X 40 M, INCLUYE ACCESORIOS E INSTALACIÓN | UN | 4,00 | \$ 203.071,00 | \$ 812.284,00 |
| 9,38 | CONJUNTO GRIFERIA SANITARIA | UN | 40,00 | \$ 66.221,00 | \$ 2.648.840,00 |
| 9,39 | CONJUNTO GRIFERIA LAVAMANOS | UN | 8,00 | \$ 69.083,00 | \$ 552.664,00 |
| 9,41 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHAS MONOCONTROL, TIPO ECONÓMICA ACUASER O SIMILAR | UN | 5,00 | \$ 69.597,00 | \$ 347.985,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----------|---------------|------------------|
| 9,42 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO CONJUNTO DESAGUE SIFÓN PARA LAVAMANOS TIPO GRIVAL O SIMILAR | UN | 4,00 | \$ 24.673,00 | \$ 98.692,00 |
| 9,43 | REJILLAS SIFON METALICA | UN | 8,00 | \$ 33.874,00 | \$ 270.992,00 |
| 9,44 | JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO 3 PIEZAS, INCLUYE INSTALACIÓN | UN | 12,00 | \$ 34.542,00 | \$ 414.504,00 |
| 9,46 | GRIFO CROMADO, TIPO MANGUERA JARDÍN | UN | 2,00 | \$ 31.857,00 | \$ 63.714,00 |
| 9,49 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 500 LT. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UN | 10,00 | \$ 351.139,00 | \$ 3.511.390,00 |
| 9,50 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE ALMACENAMIENTO DE 1000 LT. INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UN | 9,00 | \$ 646.420,00 | \$ 5.817.780,00 |
| 10 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | | | | |
| 10,3 | CAMBIO APARATOS ELECTRICOS (INTERRUPTOR Y TOMA) | UN | 105,00 | \$ 12.534,00 | \$ 1.316.070,00 |
| 10,4 | TUBERIA EMT 3/4 | M | 588,95 | \$ 19.116,00 | \$ 11.258.368,00 |
| 10,15 | SALIDA PARA ILUMINACIÓN | UN | 114,00 | \$ 54.280,00 | \$ 6.187.920,00 |
| 10,16 | SUMINISTRO DE SALIDA PARA ILUMINACIÓN A LA VISTA | UN | 25,00 | \$ 86.847,00 | \$ 2.171.175,00 |
| 10,18 | SALIDA DE INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE INTERRUPTOR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y ALAMBRE DESDE EL PUNTO DE DERIVACION | UN | 12,00 | \$ 101.651,00 | \$ 1.219.812,00 |
| 10,19 | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA, GFCI INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN | UN | 6,00 | \$ 101.651,00 | \$ 609.906,00 |
| 11 | SISTEMA DE GAS NATURAL | | | | |
| 11,2 | PUNTO GAS DE 1/2", INCLUYE CORTAR PISO, EXCAVACION, INSTALACIÓN, Y DEJAR EL PISO EN LAS CONDICIONES EXISTENTES, INCLUYE PRUEBA | UN | 2,00 | \$ 42.437,00 | \$ 84.874,00 |
| 12 | URBANISMO, EXTERIORES Y OTROS | | | | |
| 12,1 | ANDÉN CONCRETO 3000 PSI E =0,10 M | M2 | 40,45 | \$ 61.681,00 | \$ 2.494.996,00 |
| 12,8 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA (INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS Y SOBANTES) | GL | 41,00 | \$ 493.450,00 | \$ 20.231.450,00 |
| II | ÍTEM NO PREVISTOS | | | | |
| NP-1 | PRELIMINARES | | | | |
| NP-1.29 | DEMOLICIÓN ENCHAFE DE PARED, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LAS DEMOLICIONES A PUNTO DE ACOPIO NO MAYOR A 25 M INTERNO | M2 | 201,41 | \$ 10.077,00 | \$ 2.029.608,00 |
| NP-1.30 | DESMONTE DE TEJA CUBIERTA EN ETERNIT, ZINC, TERMOACÚSTICA, BARRO O TIPO SANDWICH Y ESTRUCTURA, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO NO MAYOR A 25 M INTERNO | M2 | 1.367,03 | \$ 14.596,00 | \$ 19.953.170,00 |
| NP-1.31 | DEMOLICIÓN ALISTADO PLACA PISO, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO NO MAYOR A 25 M INTERNO | M2 | 92,58 | \$ 6.742,00 | \$ 624.174,00 |

| | | | | | |
|-------------|---|----|----------|-----------------|------------------|
| NP-1.32 | DEMOLICIÓN PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO ESPESOR HASTA 0.15 M. INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO NO MAYOR A 25 M INTERNO | M2 | 1,47 | \$ 13.963,00 | \$ 20.526,00 |
| NP-1.34 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE EN MUROS, INCLUYE CARGUE Y DESCARGUE DE MATERIAL A PUNTO DE ACOPIO NO MAYOR A 25 M INTERNO | M2 | 75,80 | \$ 7.838,00 | \$ 594.121,00 |
| NP-3 | ELEMENTOS EN CONCRETO, ESTRUCTURA METÁLICA Y ACERO DE REFUERZO | | | | |
| NP-3.12 | REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA | KG | 2.422,40 | \$ 6.449,00 | \$ 15.622.056,00 |
| NP-3.13 | VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO REFORZADO 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO | M3 | 0,45 | \$ 803.669,00 | \$ 361.651,00 |
| NP-3.14 | PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M3 | 7,26 | \$ 845.862,00 | \$ 6.140.959,00 |
| NP-3.17 | BANCA EN CONCRETO REFORZADO 2850 PSI Y RECUBRIMIENTO EN GRANITO PULIDO, ESPESOR HASTA 0.10 M Y ANCHO HASTA 0.30 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y APOYOS EN MAMPOSTERÍA | M | 33,85 | \$ 148.261,00 | \$ 5.018.635,00 |
| NP-3.18 | VIGA ÁREA EN CONCRETO REFORZADO 3500 PSI. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO. | M3 | 0,18 | \$ 1.043.913,00 | \$ 187.904,00 |
| NP-4 | PISOS Y ENCHAPES | | | | |
| NP-4.15 | BOCAPUERTA EN GRANITO LAVADO, ESPESOR HASTA 0.01 M Y ANCHO HASTA 0.20 M. | M | 655,74 | \$ 46.956,00 | \$ 30.790.927,00 |
| NP-5 | MAMPOSTERÍA, PAÑETE, MUROS EN SUPERBOARD Y DRY WALL | | | | |
| NP-5.21 | MURO TOLETE COMÚN ESPESOR 0.12 M (LINEAL) | M | 94,84 | \$ 56.026,00 | \$ 5.313.507,00 |
| NP-5.22 | REMATE DE MURO BAJO CUBIERTA (LINEAL) | M | 1.057,82 | \$ 18.478,00 | \$ 19.546.398,00 |
| NP-5.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE CASCO URBANO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA PREFABRICADO PARA ZONA HÚMEDA DE MUROS EN WPC MACHIMBRE TEXTURA LISA (0.20 M DE ANCHO X 0.05 M DE ESPESOR) COLOR MARFIL, CON ZÓCALO COLOR CHOCOLATE (0.4 M DE ALTURA). SU MEDIDA SERÁ EN PLANTA, INCLUYE TEJA TERMO ACÚSTICA EN PVC TIPO SANDWICH (0.025 M DE ESPESOR), CARPINTERÍA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE BORDE (PERFILES TIPO "U" EN PVC) NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 29,41 | \$ 2.492.500,00 | \$ 73.304.425,00 |
| NP-5.24 | SUMINISTRO, TRANSPORTE CASCO URBANO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE SISTEMA PREFABRICADO DE MUROS EN WPC MACHIMBRE TEXTURA LISA (0.20 M DE ANCHO X 0.05 M DE ESPESOR) COLOR MARFIL, CON ZÓCALO COLOR CHOCOLATE (0.4 M DE ALTURA). SU MEDIDA SERÁ EN PLANTA, INCLUYE TEJA TERMO ACÚSTICA EN PVC TIPO SANDWICH (0.025 M DE ESPESOR), CARPINTERÍA METÁLICA SEGÚN DISEÑO, REMATES, ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ELEMENTOS DE BORDE (PERFILES TIPO "U" EN PVC) NECESARIOS PARA SU CORRECTA CONSTRUCCIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 19,66 | \$ 2.345.500,00 | \$ 46.112.530,00 |
| NP-6 | ACABADOS Y PINTURA | | | | |
| NP-6.16 | PINTURA ESMALTE PARA VENTANAS REJAS, PUERTAS REJAS, DOS CARAS Y DOS MANOS | M2 | 602,19 | \$ 16.004,00 | \$ 9.637.449,00 |
| NP-6.17 | PINTURA VINILO TIPO I BAJO PLACA PAÑETADA DOS MANOS | M2 | 24,26 | \$ 8.682,00 | \$ 210.626,00 |


| | | | | | |
|-------------|--|-----|----------|-----------------|------------------|
| NP-6.18 | PINTURA EPÓXICA DOS MANOS | M2 | 199,41 | \$ 38.580,00 | \$ 7.693.237,00 |
| NP-6.19 | PINTURA ESMALTE PARA BAJANTES DUCTO PVC DOS MANOS | M | 66,58 | \$ 14.105,00 | \$ 939.111,00 |
| NP-7 | CARPINTERÍA (MADERA, METÁLICA, ALUMINIO Y ACERO INOXIDABLE) | | | | |
| NP-7.28 | MARCO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 ANCHO HASTA 1.50 M Y ALTURA HASTA 2.20 M | UN | 3,00 | \$ 186.055,00 | \$ 558.165,00 |
| NP-7.29 | PUERTA PANEL SENCILLO EN LÁMINA COLD ROLLED CALIBRE 18 ANCHO DESDE 0.70 M HASTA 1.20 M | M2 | 6,01 | \$ 197.655,00 | \$ 1.187.907,00 |
| NP-7.30 | DIVISIÓN PARA BAÑOS DOBLE PANEL EN LÁMINA COLD ROLLED EMTAMBORADA | M2 | 64,60 | \$ 418.340,00 | \$ 27.024.763,00 |
| NP-7.32 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS INCLUYE SUMINISTRO, HUESO DURO, SOLDADURA, LIJADA Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1,00 | \$ 55.000,00 | \$ 55.000,00 |
| NP-8 | CUBIERTAS, CIELO RASOS E IMPERMEABILIZACIONES | | | | |
| NP-8.26 | IMPERMEABILIZACIÓN EN FRÍO EMULSIÓN ASFÁLTICA CON REFUERZO EN SIKAFELT | M2 | 82,97 | \$ 65.311,00 | \$ 5.418.854,00 |
| NP-8.27 | CABALLETE EN TEJA FIBROCEMENTO | M | 46,25 | \$ 70.189,00 | \$ 3.246.241,00 |
| NP-8.28 | PINTURA SOBRE CORREAS DE VARILLA TRES MANOS | M | 782,82 | \$ 13.756,00 | \$ 10.768.472,00 |
| NP-8.29 | PINTURA SOBRE CORREAS DOBLE LAMINA TRES MANOS | M | 1.160,39 | \$ 11.871,00 | \$ 13.774.988,00 |
| NP-8.31 | CABALLETE CUBIARK TRAPEZOIDAL CRESTA ALTA EN PVC | M | 219,37 | \$ 66.408,00 | \$ 14.567.922,00 |
| NP-8.32 | REPOSICIÓN DE TEJA ZINC | M2 | 74,36 | \$ 33.222,00 | \$ 2.470.388,00 |
| NP-8.33 | MONTAJE CUBIERTA TEJA FIBRO CEMENTO/ ASBESTO CEMENTO EXISTENTE | M2 | 90,44 | \$ 15.040,00 | \$ 1.360.218,00 |
| NP-8.34 | ESTRUCTURA PARA EQUIPO DE BOMBEO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO GALVANIZADO DIÁMETRO 2" CAL.14, MALLA ESLABONADA DIÁMETRO CAL.12, ANGULOS DIÁMETRO 1" X 1/8" PINTADO CON ANTICORROSIVO, CORREAS PERFIL TUBO RECTANGULAR 11/2 X 3 CAL.18, TEJA DE ZINC ARQUITECTÓNICA Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 2,00 | \$ 2.405.000,00 | \$ 4.810.000,00 |
| NP-9 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, FILTROS Y MANEJO AGUAS LLUVIAS | | | | |
| NP-9.56 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE RED SANITARIA, INCLUYE SONDEO EN TUBERÍA, VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO SIN PRESENCIA DE FUGAS, FISURAS O CUALQUIER OTRA CLASE DE ANOMALÍA | UN | 9,00 | \$ 430.493,00 | \$ 3.874.437,00 |
| NP-9.57 | MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EXISTENTE, INCLUYE LIMPIEZA, RECALCE DE MUROS, CORRECCIÓN DE CAÑUELAS ENTRE 60X60 HASTA 80X80 | UN | 2,00 | \$ 377.120,00 | \$ 754.240,00 |
| NP-9.58 | GÁRGOLA PREFABRICADA EN CONCRETO DE 0.25 X 0.10 M | UN | 7,00 | \$ 46.330,00 | \$ 324.310,00 |
| NP-9.59 | TUBERÍA PVC PRESIÓN PARA TANQUE ELEVADO CON ADITAMENTOS | UN | 14,00 | \$ 354.026,00 | \$ 4.956.364,00 |
| NP-9.60 | REGISTRO O LLAVE DE PASO DIÁMETRO 1/2" RED WHITE O SIMILAR | UN | 8,00 | \$ 63.577,00 | \$ 508.616,00 |
| NP-9.62 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON VOLUMEN DE 4000 LT | GLB | 1,00 | \$ 8.378.940,00 | \$ 8.378.940,00 |
| NP-9.64 | CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO 3500 PSI I SECCIÓN 0.80 M X 0.80 M, ALTURA HASTA 1.4 M | UN | 8,00 | \$ 632.623,00 | \$ 5.060.984,00 |


| | | | | | |
|--------------|--|----|--------|-----------------|------------------|
| NP-9.70 | ACCESORIO PVC SANITARIA DIÁMETRO 2" Y 3" PARA AGUAS RESIDUALES ENTERRADA Y/O EMPOTRADA | UN | 2,00 | \$ 28.106,00 | \$ 56.212,00 |
| NP-9.71 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DIÁMETRO 3/4" RDE 21 | M | 122,33 | \$ 17.102,00 | \$ 2.092.087,00 |
| NP-9.72 | TUBERÍA PVC PRESIÓN DIÁMETRO 1", RDE 21 | M | 14,70 | \$ 18.507,00 | \$ 272.053,00 |
| NP-9.73 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON VOLUMEN DE 1000 LT | UN | 4,00 | \$ 3.371.789,00 | \$ 13.487.156,00 |
| NP-9.74 | LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE DE 1.50 X 0.52 M | UN | 2,00 | \$ 507.789,00 | \$ 1.015.578,00 |
| NP-9.77 | ORINAL DE PARED, INCLUYE SIFÓN DE DRENAJE | UN | 12,00 | \$ 406.577,00 | \$ 4.878.924,00 |
| NP-9.78 | VALVULA TRADICIONAL PARA ORINAL DE PARED, INCLUYE SIFÓN DE DRENAJE | UN | 12,00 | \$ 338.597,00 | \$ 4.063.164,00 |
| NP-9.79 | SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL BLANCO PARA NIÑOS LINEA INFANTIL INCLUYE GRIFERIA | UN | 1,00 | \$ 766.500,00 | \$ 766.500,00 |
| NP-9.80 | MANGUERA POLIETILENO CAL.40 2" | M | 50,00 | \$ 22.490,00 | \$ 1.124.500,00 |
| NP-9.81 | MANGUERA POLIETILENO CAL.40 1 1/2" | M | 136,30 | \$ 18.395,00 | \$ 2.507.305,00 |
| NP-9.82 | MANGUERA POLIETILENO CAL.40 3/4" | M | 182,70 | \$ 15.015,00 | \$ 2.743.241,00 |
| NP-9.83 | EQUIPO DE BOMBEO DIESEL KATSU POWER, POTENCIA =5 HP, VELOCIDAD = 3600 RPM, DIÁMETRO ENTRADA = 1 1/2", DIÁMETRO SALIDA = 1 1/2", CAUDAL MAX.=425 L/M, ALTURA MAX= 70 MTS, ARRANQUE = MANUAL RETRACTIL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1,00 | \$ 4.115.832,00 | \$ 4.115.832,00 |
| NP-9.84 | EQUIPO DE BOMBEO DIESEL KATSU POWER, POTENCIA =10 HP, VELOCIDAD = 3600 RPM, DIÁMETRO ENTRADA = 2", DIÁMETRO SALIDA = 2", CAUDAL MAX.=650 L/M, ALTURA MAX= 78 MTS, ARRANQUE = MANUAL RETRACTIL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1,00 | \$ 6.216.542,00 | \$ 6.216.542,00 |
| NP-9.85 | BOMBA ELÉCTRICA, POTENCIA =1.6 HP, VELOCIDAD = 3450 RPM, DIÁMETRO ENTRADA = 1", DIÁMETRO SALIDA = 1", CAUDAL MAX.=128 L/M, ALTURA MAX= 27 MTS, TENSIÓN NOMINAL=110/220 V INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 1,00 | \$ 2.138.500,00 | \$ 2.138.500,00 |
| NP-9.86 | MOTOBOMBA ESTACIONARIA A GASOLINA DE 6.5 HP, POTENCIA =6.5 HP, VELOCIDAD = 3450 RPM, DIÁMETRO ENTRADA = 1 1/2", DIÁMETRO SALIDA = 1 1/2", CAUDAL MAX.=128 L/M, ALTURA MAX= 27 MTS, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 2,00 | \$ 2.207.706,00 | \$ 4.415.412,00 |
| NP-10 | INSTALACIONES ELECTRICAS | | | | |
| NP-10.29 | LAMPARA HERMÉTICA 2X18 W | UN | 61,00 | \$ 123.022,00 | \$ 7.504.342,00 |
| NP-10.30 | DUCTO PVC 3/4" | M | 48,00 | \$ 13.996,00 | \$ 671.808,00 |
| NP-10.31 | SALIDA INTERRUPTOR TRIPLE EN DUCTO EMT | UN | 1,00 | \$ 171.555,00 | \$ 171.555,00 |
| NP-10.32 | BALA LED DE SOBREPONER 12W | UN | 5,00 | \$ 47.808,00 | \$ 239.040,00 |
| NP-10.33 | LÁMPARA ABIERTA 2X18 W | UN | 14,00 | \$ 134.315,00 | \$ 1.880.410,00 |
| NP-10.34 | LÁMPARA TORTUGA TIPO APLIQUE | UN | 5,00 | \$ 87.382,00 | \$ 436.910,00 |
| NP-10.35 | SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO EN DUCTO EMT | UN | 9,00 | \$ 146.074,00 | \$ 1.314.666,00 |
| NP-10.36 | SALIDA DE TOMA NORMAL EN DUCTO EMT | UN | 12,00 | \$ 172.190,00 | \$ 2.066.280,00 |
| NP-10.37 | SALIDA DE TOMA NORMAL EN CANALETA | UN | 4,00 | \$ 105.263,00 | \$ 421.052,00 |



| | | | | | |
|--------------|---|-------|---------------|---------------|----------------------------|
| NP-10.38 | DUCTO PVC 1" - EXCAVACIÓN | M | 27,30 | \$ 32.727,00 | \$ 893.447,00 |
| NP-10.39 | CAJA METÁLICA 15X15 CM | UN | 11,00 | \$ 47.300,00 | \$ 520.300,00 |
| NP-10.40 | CAJA METÁLICA 12X12 CM | UN | 27,00 | \$ 34.288,00 | \$ 925.776,00 |
| NP-10.41 | ACOMETIDA PARCIAL MONOFÁSICA EN 12F+12N+12T Cu | M | 455,00 | \$ 25.160,00 | \$ 11.447.800,00 |
| NP-10.42 | DUCTO EMT 1" | M | 49,70 | \$ 23.500,00 | \$ 1.167.950,00 |
| NP-10.44 | INTERRUPTOR BIPOLAR 2X15 HASTA 2X50 A. | UN | 1,00 | \$ 109.004,00 | \$ 109.004,00 |
| NP-10.45 | INTERRUPTOR MONOPOLAR 1X15 HASTA 1X30 A. | UN | 2,00 | \$ 55.188,00 | \$ 110.376,00 |
| NP-10.46 | CAJA DE INSPECCIÓN 0.30 X 0.30 M (INCLUYE MARCO Y CONTRA MARCO METÁLICO) | UN | 5,00 | \$ 360.639,00 | \$ 1.803.195,00 |
| NP-10.47 | BALA PANEL LED 18W | UN | 51,00 | \$ 53.808,00 | \$ 2.744.208,00 |
| NP-12 | URBANISMO, EXTERIORES Y OTROS | | | | |
| NP-12.9 | PINTURA EPÓXICA PARA DEMARCACION DE CANCHA MÚLTIPLE, CANCHA DE MICROFÚTBOL, BALONCESTO Y VOLEIBOL | M | 194,19 | \$ 11.351,00 | \$ 2.204.251,00 |
| NP-12.10 | LIMPIEZA CON HIDROLAVADORA EN SUPERFICIES DONDE SE REQUIERA | M2 | 619,96 | \$ 4.829,00 | \$ 2.993.787,00 |
| NP-12.11 | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE TORRES CANCHA MULTIPLE JUEGO. NO INCLUYE TABLERO | JUEGO | 1,00 | \$ 436.241,00 | \$ 436.241,00 |
| NP-12.12 | TRANSPORTE MATERIALES A HOMBRO EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO CON DISTANCIAS HASTA 1 KM | KG/KM | 57.390,43 | \$ 290,00 | \$ 16.643.225,00 |
| NP-12.13 | TRANSPORTE DE MATERIALES TRACCION ANIMAL EN ZONAS DE MUY DIFICIL ACCESO CON DISTANCIA HASTA 1 KM | KG/KM | 122.512,65 | \$ 350,00 | \$ 42.879.428,00 |
| NP-12.14 | TRANSPORTE FLUVIAL DE MATERIALES EN ZONAS DE MUY DIFICIL ACCESO, DISTANCIA HASTA 20 KM. INCLUYE CARGE, DESCARGUE Y BODEGAJE EN CASO DE SER NECESARIO. | KG/KM | 140.343,84 | \$ 380,00 | \$ 53.330.658,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS | | | | \$ 1.876.958.133,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS | | | | \$ 630.657.933,00 |
| | ADMINISTRACIÓN | | 24,65% | | \$ 462.670.180,00 |
| | IMPREVISTOS | | 3,00% | | \$ 56.308.744,00 |
| | UTILIDAD | | 5,00% | | \$ 93.847.907,00 |
| | IVA 19% SOBRE UTILIDAD | | 19,00% | | \$ 17.831.102,00 |
| | SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS: | | | | \$ 2.507.616.066,00 |

La presente certificación se expide a solicitud del interesado, en la ciudad de Bogotá D.C., a los dos (2) días del mes de noviembre de dos mil veintiuno (2021).


DANIEL JAVIER AMAYA PEREA
 COORDINADOR JURIDICO (E)
UNIDAD DE GESTIÓN FINDETER
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A.
 Quien actúa como vocera y
 administradora del **P.A. FINDETER PAF**


MARCELLA PATRICIA PÉREZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE
INTERVENTORIA
FINDETER
 Gerencia de infraestructura

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

CONTRATO PROYECTO FASE/ETAPA No. ETAPA 2

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------|---|----------|---------------|----------|--------------------|-----------|---|---------|-----------|-----------|-------------|-----------|---|----------|---------------|----------|--------------------|-------------------------------|---|----------|---------------|----------|-----------------|-----------|---|----------|-------------|----------|--------------------|-----------|---|---------|------------|---------|------------------|------------|---|----------|---------------|----------|----------------------|-----------|---|----------|-------------|----------|---------------|-----------|---|---------|------------|---------|---------------------------|----------------------|----|---------|------------|---------|----------------|----------|----|----------|-------|----------|-------------|-----------|----|----------|---------------|----------|---------------------|-----------|----|----------|-------|----------|---------------|---------------------------|----|----------|-------|----------|-----------------|----------------------|----|----------|-------|----------|-----------------|-------------------------------|----|----------|---------------|----------|--------------------|--------------------------------------|
| TIPO DE CONTRATO | <i>Obra</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO | <i>Validación y/o Ajuste de diagnósticos y ejecución de las obras de mejoramiento en las Instituciones Educativas priorizadas y viabilizadas por el MEN, Grupo 5, Centro Sur (Caquetá, Florencia, Huila, Putumayo y Tolima)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NÚMERO DEL CONTRATO | <i>68573-007-2020 (PAF-MEN-0-074-2019)</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA: | <p><i>Validación y/o Ajuste de diagnósticos y ejecución de las obras de mejoramiento en las Instituciones Educativas priorizadas y viabilizadas por el MEN, Grupo 5, Centro Sur (Caquetá, Florencia, Huila, Putumayo y Tolima)</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 15%;">DEPARTAMENTO</th> <th style="width: 15%;">MUNICIPIO</th> <th style="width: 10%;">ETC</th> <th style="width: 20%;">INSTITUCIÓN EDUCATIVA</th> <th style="width: 35%;">SEDE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO GUZMAN</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E.R RAFAEL REYES</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>2</td><td>CAQUETÁ</td><td>FLORENCIA</td><td>FLORENCIA</td><td>BAJO CALDAS</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>3</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO GUZMAN</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E RUR JOSE MARIA</td><td>CENT POST PRIMARIA JOSE MARIA</td></tr> <tr><td>4</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO GUZMAN</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E.R GALLINAZO</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>5</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO ASIS</td><td>PUTUMAYO</td><td>C.E.R PUERTO BELLO</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>6</td><td>CAQUETÁ</td><td>VALPARAISO</td><td>CAQUETÁ</td><td>I.E.R PLAYA RICA</td><td>PLAYA RICA</td></tr> <tr><td>7</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO GUZMAN</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E.R PUERTO ROSARIO</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>8</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO ASIS</td><td>PUTUMAYO</td><td>C.E.R DANUBIO</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>9</td><td>CAQUETÁ</td><td>VALPARAISO</td><td>CAQUETÁ</td><td>I.E.R MIRAVALLE SANTROPEL</td><td>MIRAVALLE SAN TROPEL</td></tr> <tr><td>10</td><td>CAQUETÁ</td><td>VALPARAISO</td><td>CAQUETÁ</td><td>I.E.R LA MUÑOZ</td><td>LA MUÑOZ</td></tr> <tr><td>11</td><td>PUTUMAYO</td><td>ORITO</td><td>PUTUMAYO</td><td>C.E.R SINAI</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>12</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO GUZMAN</td><td>PUTUMAYO</td><td>C.E.R LA BARRIALOSA</td><td>PRINCIPAL</td></tr> <tr><td>13</td><td>PUTUMAYO</td><td>ORITO</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E.R TESALIA</td><td>ESC RUR MIX SIMÓN BOLÍVAR</td></tr> <tr><td>14</td><td>PUTUMAYO</td><td>ORITO</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E.R EL YARUMO</td><td>ESC RUR MIX ASUNCIÓN</td></tr> <tr><td>15</td><td>PUTUMAYO</td><td>ORITO</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E.R EL YARUMO</td><td>ESC RUR MIX SANTA ROSA DEL 35</td></tr> <tr><td>16</td><td>PUTUMAYO</td><td>PUERTO GUZMAN</td><td>PUTUMAYO</td><td>I.E RUR JOSE MARIA</td><td>ESC RUR MIX BUENOS AIRES DEL YURILLA</td></tr> </tbody> </table> | No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ETC | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | 1 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R RAFAEL REYES | PRINCIPAL | 2 | CAQUETÁ | FLORENCIA | FLORENCIA | BAJO CALDAS | PRINCIPAL | 3 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E RUR JOSE MARIA | CENT POST PRIMARIA JOSE MARIA | 4 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R GALLINAZO | PRINCIPAL | 5 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | C.E.R PUERTO BELLO | PRINCIPAL | 6 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R PLAYA RICA | PLAYA RICA | 7 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO ROSARIO | PRINCIPAL | 8 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | C.E.R DANUBIO | PRINCIPAL | 9 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R MIRAVALLE SANTROPEL | MIRAVALLE SAN TROPEL | 10 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R LA MUÑOZ | LA MUÑOZ | 11 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | C.E.R SINAI | PRINCIPAL | 12 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | C.E.R LA BARRIALOSA | PRINCIPAL | 13 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R TESALIA | ESC RUR MIX SIMÓN BOLÍVAR | 14 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX ASUNCIÓN | 15 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX SANTA ROSA DEL 35 | 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E RUR JOSE MARIA | ESC RUR MIX BUENOS AIRES DEL YURILLA |
| No. | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | ETC | INSTITUCIÓN EDUCATIVA | SEDE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R RAFAEL REYES | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CAQUETÁ | FLORENCIA | FLORENCIA | BAJO CALDAS | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E RUR JOSE MARIA | CENT POST PRIMARIA JOSE MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R GALLINAZO | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | C.E.R PUERTO BELLO | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R PLAYA RICA | PLAYA RICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO ROSARIO | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | C.E.R DANUBIO | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R MIRAVALLE SANTROPEL | MIRAVALLE SAN TROPEL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R LA MUÑOZ | LA MUÑOZ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | C.E.R SINAI | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | C.E.R LA BARRIALOSA | PRINCIPAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R TESALIA | ESC RUR MIX SIMÓN BOLÍVAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX ASUNCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX SANTA ROSA DEL 35 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E RUR JOSE MARIA | ESC RUR MIX BUENOS AIRES DEL YURILLA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA

**DESCRIPCIÓN CONTRATO,
PROYECTO, FASE O ETAPA:**

| | | | | | |
|----|----------|---------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|
| 17 | HUILA | ALGECIRAS | HUILA | I.E EL PARAISO | TERMOPILAS |
| 18 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO ROSARIO | SAN RAFAEL BOMBÓN |
| 19 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | C.E.R LAS PERLAS | ESC RUR MIX GALILEA |
| 20 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO ROSARIO | SAN LUIS |
| 21 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E AMAZÓNICA | I.E AMAZÓNICA DE PTO GUZMAN |
| 22 | PUTUMAYO | ORITO | PUTUMAYO | I.E.R EL YARUMO | ESC RUR MIX SAN ANDRES |
| 23 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | C.E.R SAN JOSE DE LA MONTAÑA | PRINCIPAL |
| 24 | PUTUMAYO | PUERTO ASIS | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO VEGA | I.E.R PUERTO VEGA |
| 25 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R GALLINAZO | LAS ACACIAS |
| 26 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | C.E.R LAS PERLAS | ESC RUR MIX EL SILENCIO |
| 27 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R RAFAEL REYES | ESC RUR MIXTA ALTO CAÑO SABALO |
| 28 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E RUR JOSE MARIA | ESC RUR MIX LA PAZ |
| 29 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R RAFAEL REYES | ESC RUR MIX SAN EDUARDO |
| 30 | CAQUETÁ | VALPARAISO | CAQUETÁ | I.E.R NIEVES ARRIBA | LAS NIEVES ARRIBA |
| 31 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R RAFAEL REYES | ESC RUR MIX MEDIO CAIMAN |
| 32 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO ROSARIO | SAN CAYETANO |
| 33 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | C.E.R LAS PERLAS | ESC RUR MIX AGUAS CLARAS |
| 34 | PUTUMAYO | PUERTO GUZMAN | PUTUMAYO | I.E.R PUERTO ROSARIO | EL PORVENIR |
| 35 | TOLIMA | ATACO | TOLIMA | I.E JORGE ELIECER GAITAN | PRINCIPAL |
| 36 | TOLIMA | RIOBLANCO | TOLIMA | I.E TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA | LA LINDOSA |
| 37 | TOLIMA | ATACO | TOLIMA | I.E ANTONIO NARIÑO | EL AGRADO |
| 38 | TOLIMA | RIOBLANCO | TOLIMA | I.E TÉCNICA FRANCISCO JULIAN OLAYA | EL DANUBIO |
| 39 | TOLIMA | RIOBLANCO | TOLIMA | I.E JESUS ANTONIO AMÉZQUITA | BELLAVISTA |
| 40 | TOLIMA | RIOBLANCO | TOLIMA | I.E TÉCNICA GENERAL SANTANDER | EL CASTILLO |
| 41 | TOLIMA | RIOBLANCO | TOLIMA | I.E JESUS ANTONIO AMÉZQUITA | EL DUDA |
| 42 | CAQUETÁ | FLORENCIA | FLORENCIA | I.E. SANTANDER | I.E SANTANDER |
| 43 | HUILA | TESALIA | TESALIA | I.E. PACARNÍ | PRINCIPAL |
| 44 | HUILA | NATAGA | NATAGA | I.E. PATIO BONITO | PRINCIPAL |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

| INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|---|--|
| CONTRATISTA | <i>CDC INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS Representante Legal: William Cardona Olmos identificado con cédula 79.958.441 de Bogotá</i> |
| INTERVENTOR | <i>ARQDILAM CONSULTORIAS Y CONSTRUCCIONES SAS Representante Legal: Diego Mauricio Lamprea Godoy identificado con cédula 79.791.210 de Bogotá</i> |
| SUPERVISOR | <i>ING. MARCELLA PATRICIA PÉREZ MENDOZA</i> |
| PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>Cuatro (4) Meses</i> |
| VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>Etapa II: Dos mil doscientos treinta y cinco millones noventa y nueve mil cuatrocientos treinta y ocho pesos M/cte. (\$ 2.235.099.438)</i> |
| FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | <i>Etapa II: 06/07/2020</i> |

| CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA | |
|--|--|
| PLAZO EJECUTADO | <i>Cuatro (4) meses y cuarenta y dos días</i> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO | <i>Dos mil quinientos doce millones quinientos tres mil seiscientos sesenta y ocho pesos M/CTE (\$2.512.503.668)</i> |
| FECHA DE TERMINACIÓN | <i>03 de febrero de 2021</i> |

Una vez verificado(s) el(los) producto(s) o servicio(s) objeto del *Contrato de obra del Grupo 05 Centro Sur 68573-007-2020 (PAF-MEN-0-074-2019)*, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que **NO** se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el *tres (03)* del mes de *febrero* del año **2021**, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto del *Contrato No. 68573-007-2020 (PAF-MEN-0-074-2019)* se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades.

| ENTREGABLES Y/O PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA | | | | |
|---|--|-----|------|-----------------------|
| No. 1 I.E.R RAFAEL REYES – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Enchape de pisos circulación central: demolición, alistado, enchape tráfico pesado antideslizante, boquilla, remate en granito lavado en los extremos | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 2 I.E. BAJO CALDAS – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de enchape en restaurante, aulas de clase del edificio 1, y circulación de las aulas. Aplicación de pintura interna de aulas, instalación de canal de aguas lluvia, cambio de ventanas en aulas y puertas en un aula | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

| No. 3 I.E. RUR JOSE MARIA – SEDE CENT POST PRIMARIA JOSE MARIA | | | | |
|--|--|-----|------|-----------------------|
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Enchape de piso de salón de eventos y tarima: demolición, alistado, enchape tráfico pesado antideslizante, boquilla, remate en granito en las zonas requeridas | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 4 I.E.R GALLINAZO – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación cubierta aula: instalación estructura metálica, cubierta termo acústica upvc, caballete, pintura interna y externa de muros y carpintería metálica | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 5 C.E.R PUERTO BELLO – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de enchape de piso en aulas de clase e instalación de guardaescoba | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 6 I.E. PLAYA RICA – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Reposición de batería sanitaria para estudiantes en sistema modular de muros en wpc, instalación de enchape interno, instalación de tanque de almacenamiento | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 7 I.E.R PUERTO ROSARIO – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación batería sanitaria estudiantes: demolición enchape, adecuaciones hidrosanitarias, limpieza caja inspección, adecuación muros, pintura interna y externa de muros y carpintería metálica, instalación de enchape en pared y muros, cambio de aparatos sanitarios, impermeabilización de placa. | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Adecuación de aula: reposición de teja de eternit, instalación de estructura metálica, pintura interna y externa en muros, pintura esmalte en carpintería metálica | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 8 C.E.R DANUBIO – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación en aulas: instalación de cubierta termoacústica, instalación de estructura metálica, pintura interna y externa en muros, pintura en carpintería metálica | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 9 I.E. MIRAVALLE SAN TROPEL – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Refuerzo de estructura metálica en perfil tipo c, instalación de cubierta en teja termoacústica upvc, instalación de luminarias en dos aulas | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 10 I.E. I.E. LA MUÑOZ – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Cambio de cubierta en dos aulas de clase, pintura interna, pintura en correas metálicas nuevas | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 11 C.E.R SINAI – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación aulas: enchape de pisos de dos aulas, corredores aledaños y salón múltiple. Pintura interna y externa de muros y carpintería metálica de las dos aulas y salón múltiple | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

| No. 12 C.E.R LA BARRIALOSA – SEDE PRINCIPAL | | | | |
|---|--|-----|------|-----------------------|
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación de aulas de clase: cambio de cubierta, postura de teja termoacústica upvc junto con caballete, instalación de estructura metálica. Instalación de canal de aguas lluvia y sus respectivas bajantes | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 13 I.E.R TESALIA – SEDE ESC RUR MIX SIMÓN BOLÍVAR | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación restaurante: instalación estructura metálica, cubierta termoacústica upvc, caballete, canal de aguas lluvias, bajantes, pintura interna y externa de muros y carpintería metálica | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Adecuación bloque principal: Pintura interna y externa en biblioteca, aula de sistemas y depósitos, pintura en carpintería metálica y madera | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 14 I.E.R EL YARUMO – SEDE ESC RUR MIX ASUNCIÓN | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación de restaurante: instalación de estructura metálica y cubierta termoacústica upvc, mampostería para zona de alacena, pintura interna y externa de muros, instalación de ventanas, adecuación de la cocina con enchape nuevo en mesón | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 15 I.E.R EL YARUMO – SEDE ESC RUR MIX SANTA ROSA DEL 35 | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación restaurante: instalación estructura metálica, cubierta termoacústica upvc, caballete, canal de aguas lluvias, bajantes, pintura interna y externa de muros y carpintería metálica, instalación de ventana nueva, instalación de cielo raso en cocina y alacena | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 16 I.E RUR JOSE MARIA – SEDE ESC RUR MIX BUENOS AIRES DEL YURILLA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de batería sanitaria estudiantes en sistema prefabricado de muros en wpc y sistema de tratamiento de aguas residuales | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 17 I.E. EL PARAÍSO – SEDE TERMÓPILAS | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de enchape en dos aulas de clase y circulación, aplicación de pintura interna y externa en bloque, pintura en carpintería metálica, instalación de canal de aguas lluvia con bajante | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 18 I.E.R PUERTO ROSARIO – SEDE SAN RAFAEL BOMBÓN | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación batería sanitaria estudiantes: demolición de enchape, instalación de enchape de pared y piso, cambio de aparatos sanitarios, pintura interna y externa en muros, pintura bajo placa Fundida de circulación entre aulas de clase y unidad sanitaria | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Adecuación de aula: aplicación de pintura interna y externa en muros, pintura en carpintería metálica | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 19 C.E.R LAS PERLAS – SEDE ESC RUR MIX GALILEA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación aulas de clase: pintura bajo cubierta, pintura esmalte en carpintería metálica y correas, pintura interna y externa en muros | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Adecuación de batería sanitaria: pintura interna y externa en muros, instalación de enchape de piso, limpieza y desmanchada de enchape de pared, impermeabilización de placa e instalación de tanque de | GLB | 1.00 | |

| | almacenamiento | | | |
|--|--|-----|------|-----------------------|
| No. 20 I.E.R PUERTO ROSARIO – SEDE SAN LUIS | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación batería sanitaria estudiantes: demolición de enchape, instalación de enchape de pared y piso, cambio de aparatos sanitarios, pintura interna y externa en muros, pintura bajo placa. Impermeabilización de placa, instalación de estructura metálica para cubierta sobre placa, reposición de cubierta en teja de zinc, instalación de tubería para tanque elevado | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Aulas de clase: pintura bajo cubierta, pintura esmalte en carpintería metálica y correas, pintura interna y externa en muros | GLB | 1.00 | |
| 3 | Restaurante: realización de mesones y bancas de concreto y granito pulido | GLB | 1.00 | |
| No. 21 I.E. AMAZÓNICA – SEDE I.E. AMAZÓNICA DE PTO GUZMAN | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación batería sanitaria estudiantes: demolición enchape en zona de orinal, adecuaciones hidrosanitarias, limpieza caja inspección, adecuación muros, pintura interna y externa de muros y carpintería metálica, instalación de enchape en pared y muros, cambio de lavamanos, instalación de orinales de pared, adecuación de red eléctrica | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 22 I.E.R EL YARUMO – SEDE ESC RUR MIX SAN ANDRES | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación instalaciones eléctricas en la institución. Pintura interna y externa en muros de restaurante y cocina, cambio de ventana de cocina | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 23 C.E.R SAN JOSE DE LA MONTAÑA – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación de aulas de clase: reposición de teja de eternit, instalación de estructura metálica, adecuación de red eléctrica y luminarias | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Adecuación de cocina: instalación de enchape en piso, instalación de guardaescoba, pintura interna en muro, cambio de interruptor | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 24 I.E.R PUERTO VEGA – SEDE I.E.R PUERTO VEGA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Cerramiento perimetral de la institución (150 ml) | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 25 I.E.R GALLINAZO – SEDE LAS ACACIAS | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de batería sanitaria estudiantes en sistema prefabricado de muros en wpc y sistema de tratamiento de aguas residuales | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 26 C.E.R LAS PERLAS – SEDE ESC RUR MIX EL SILENCIO | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Fundida de placa de concreto en zona de restaurante. Instalación de enchape en aula de clase, pintura interna y externa en muros, pintura en carpintería metálica, reposición de tejas de eternit en bloque de aulas, instalación de canal de aguas lluvia y sus respectivas bajantes | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

| No. 27 I.E.R RAFAEL REYES – SEDE ESC RUR MIXTA ALTO CAÑO SABALO | | | | |
|---|--|-----|------|-----------------------|
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de comedor estudiantes en sistema prefabricado de muros en wpc (incluye lavamanos), instalación de equipo de bombeo, construcción de andenes perimetrales bloque | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 28 I.E RUR JOSE MARIA – SEDE ESC RUR MIX LA PAZ | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| | Cambio de cubierta aulas de clase, instalación de teja termoacústica upvc con su respectivo caballete, instalación de estructura metálica, remate de muro bajo cubierta, instalación de aguas lluvia con su respectivos bajantes | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 29 I.E.R RAFAEL REYES – SEDE ESC RUR MIX SAN EDUARDO | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de comedor estudiantes en sistema prefabricado de muros en wpc (incluye lavamanos) | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 30 I.E. NIEVES ARRIBA – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Refuerzo de estructura metálica en perfil tipo c, instalación de cubierta en teja termoacústica upvc | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 31 I.E.R RAFAEL REYES – SEDE ESC RUR MIX MEDIO CAIMAN | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de batería sanitaria estudiantes en sistema prefabricado de muros en wpc y sistema de tratamiento de aguas residuales, instalación de equipo de bombeo. | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 32 I.E.R PUERTO ROSARIO – SEDE SAN CAYETANO | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación batería sanitaria estudiantes: demolición de enchape de piso y pared, instalación de enchape, cambio de aparatos sanitarios, aplicación de pintura interna y externa en muros | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| 2 | Aulas: aplicación de pintura interna y externa en muros | GLB | 1.00 | |
| No. 33 C.E.R LAS PERLAS – SEDE ESC RUR MIX AGUAS CLARAS | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de batería sanitaria estudiantes en sistema prefabricado de muros en wpc y sistema de tratamiento de aguas residuales y lavaplatos | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 34 I.E.R PUERTO ROSARIO – SEDE EL PORVENIR | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Batería sanitaria: demolición de enchape de piso y pared, instalación de enchape, cambio de sanitarios, impermeabilización de placa, aplicación de pintura interna y externa en muros | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| | Aula de clase: instalación de enchape en piso, instalación de guardaescoba, aplicación de pintura interna y externa en muros, pintura bajo cubierta y en correas, pintura en carpintería metálica | GLB | 1.00 | |
| | Cocina y restaurante: pintura interna y externa en muros, pintura vinilo bajo cubierta y pintura en correas | GLB | 1.00 | |

| | | |
|---|--|--|
|  | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|---|--|--|

| No. 35 I.E. JORGE ELIÉCER GAITÁN – SEDE PRINCIPAL | | | | |
|---|--|-----|------|-----------------------|
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Bloque de aulas: desmonte de teja eternit y teja de zinc en mal estado, limpieza de muros, resanes en lugares requeridos, pintura esmalte en carpintería metálica, pintura interior en muros tipo vinilo, pintura exterior en muros tipo coraza, pintura esmalte para zócalo interno y externo. Instalación de cubierta termoacústica y caballete, pintura en correas de varilla y doble lámina | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 36 I.E. FRANCISCO JULIÁN OLAYA – SEDE LA LINDOSA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación de aula de clase, cambio de cubierta, mantenimiento de unidad sanitaria, instalación de estructura y cubierta en placa de unidad sanitaria, adecuación de cocina, instalación de cielo raso, instalación de enchape de piso en cocina y aula de clase, pintura interior y exterior en los tres bloques | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 37 I.E. ANTONIO NARIÑO – SEDE EL AGRADO | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Bloque de aulas: limpieza de muros, resanes en lugares requeridos, picada de piso de aula y corredor de fachada, fundida de alistado e instalación de enchape en aula y corredor de fachada, aplicación de pintura interna y externa, pintura en carpintería metálica. Remate de borde y bocapuerta en granito lavado | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 38 I.E. FRANCISCO JULIÁN OLAYA – SEDE EL DANUBIO | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación de aula de clase para sala de sistemas, instalación de enchape de piso, cielo raso y red eléctrica. Adecuación de aula de clase, instalación de enchape de piso; intervención de cocina, cielo raso, enchape de piso, pared y mesón. Pintura general interna en los tres espacios, y externa en la institución | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 39 I.E. JESÚS ANTONIO AMÉZQUITA – SEDE BELLAVISTA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adecuación de cocina y restaurante, pañete en muros, pintura interna y externa. Instalación de enchape en piso y pared, cielo raso en cocina. Pintura exterior en bloques de la institución. Adecuación de batería sanitaria, adecuación de red hidrosanitaria, instalación de enchape y pintura | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 40 I.E. JESÚS ANTONIO AMÉZQUITA – SEDE EL CASTILLO | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Cambio de cubierta en aula de clase, pintura interna y externa, instalación de enchape de piso y guardaescoba. Desmanche de enchape en unidad sanitaria, arreglo del desagüe de lavamanos, aplicación de pintura interna y externa | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 41 I.E. GENERAL SANTANDER – SEDE EL DUDA | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de enchape de piso y pared en cocina, cielo raso, pintura interna y externa en cocina y unidad sanitaria, desmanche de enchape, demolición de tanque en concreto, instalación de tanque de almacenamiento plástico. Mantenimiento de red sanitaria | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

| | | |
|--|--|--|
|  <p>Findeter Banca de Desarrollo Territorial</p> | ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN | Código: GES-FO-024 Versión: 2 Fecha de aprobación: 19-feb-2021 |
|--|--|--|


| No. 42 I.E. SANTANDER – SEDE PRINCIPAL | | | | |
|---|--|-----|------|-----------------------|
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Instalación de cielo raso con luminarias en aulas de clase, cambio de cubierta de circulación y estructura de soporte | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 43 I.E. PACARNÍ – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Reposición de tejas en mal estado, pintura interna y externa en aulas de clase, instalación de enchape en circulación, pintura de correas y carpintería metálica, pintura interna y externa en unidad sanitaria, cambio de divisiones y orinales, pintura vinilo bajo cubierta existente. Instalación de cielo raso en zona administrativa | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |
| No. 44 I.E. PATIO BONITO – SEDE PRINCIPAL | | | | |
| No. | ENTREGABLE | UND | CANT | OBSERVACIÓN |
| 1 | Cambio de cubierta en aulas de clase, reposición de teja de zinc en mal estado, aplicación de pintura, instalación de enchape de piso en circulaciones, biblioteca, cambio de enchape de pared en cocina y restaurante, ampliación de cocina, instalación de lavaplatos. Mantenimiento de aparatos sanitarios y divisiones | GLB | 1.00 | TERMINADO Y ENTREGADO |

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega al **Patrimonio autónomo Findeter (PAF)**.


El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE **Fiduciaria la Fiduprevisora SA** para su aprobación,

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los **diecinueve (19)** días del mes de **febrero** del año **2021**.

QUIEN ENTREGA


Firma
William Cardona Olmos
REPRESENTANTE LEGAL
CDC Ingeniería y Arquitectura SAS
CONTRATISTA DE OBRA

QUIEN RECIBE


Firma
Diego Mauricio Lamprea Godoy
REPRESENTANTE LEGAL
Arqdilam Consultorias y Construcciones SAS
INTERVENTORIA

Nota: para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor

Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor

Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.

Original: Contratante.

Copias: Contratista o Consultor e Interventor