

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA POPULAR S.A.
SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS,
ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS
INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF -
GRUPO 1”.

SOBRE N°1 PROPUESTA TECNICA DEL OFERENTE

CONSORCIO ICBF NORTE

REPRESENTANTE LEGAL

JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

CC. 92.525.570 DE SINCELEJO

SINCELEJO – SUCRE

CR 50 #25-29

CORREO ELECTRONICO: licitacionesescamillaing@gmail.com

TELEFONO: 3003281066

SEPTIEMBRE DE 2022

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO

CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 Septiembre 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”**.

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del

terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
 - a- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - b- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.
 - c- _____, la reserva se encuentra establecida en la Ley _____ de _____, documento contenido a folios _____.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 5- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO ICBF NORTE**

Documento de identidad o NIT: _____

Representante Legal: **JOSE ESCAMILLA SIERRA**

País de Origen del Proponente **JOSE ESCAMILLA SIERRA: COLOMBIA**

País de Origen del Proponente **DABERLIS ARRIETA CARDENAS: COLOMBIA**

País de Origen del Proponente **YEISON GOMEZ HERNANDEZ: COLOMBIA**

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **CR 50 #25-29**


Ciudad: **SINCELEJO**

Teléfono(s): _____ Teléfono Móvil: **3003281066**

Correo Electrónico: licitacioneseescamillaing@gmail.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

CC. 92.525.570

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ICBF NORTE

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 0820280154ATL
INGENIERO CIVIL
DE FECHA 2000/03/21
APELLIDOS
ESCAMILLA SIERRA
NOMBRES
JOSE SACRAMENTO
C.C. 92.525.570
UNIVERSIDAD
DEL NORTE

Jairo Botolan
Presidente del Consejo

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 92525570, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-80154 desde el 21 de Marzo de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1841.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Darío Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION
LEGAL**

FORMATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO

SINCELEJO, 7 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

SEÑORES:

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA POPULAR S.A.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022

Cuyo objeto es: “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.

Cordial saludo:

Los suscritos **JOSE ESCAMILLA SIERRA** Identificado con la CC 92.525.5 70 de Sincelejo, Sucre actuando en nombre propio, **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificado con CC.72.236.745 de Barranquilla actuando en nombre propio y **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ** con C.C.92.532.061 actuando en nombre propio; Manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022Cuyo Objeto es: CONTRATAR “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”

CONSORCIO ICBF NORTE

Por lo tanto, Expresamos lo siguiente:

1. La denominación del consorcio será **CONSORCIO ICBF NORTE**

2. La participación en el Consorcio que se acuerda es:


INTEGRANTE	PARTICIPACIÓN
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA	34%
DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS	33%
YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ	33%
TOTAL	100%

3. **JOSE ESCAMILLA SIERRA** Identificado con la **CC. 92.525.570** de Sincelejo, Sucre con domicilio en Sincelejo, Sucre; **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificado con **CC. 72.236.745** de Barranquilla actuando en nombre propio **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ** con C.C.92.532.061 actuando en nombre propio; responderán en forma solidaria, ilimitada y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.


CONSORCIO ICBF NORTE

4. El representante legal del Consorcio es **JOSE ESCAMILLA SIERRA**, identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.525.570, de SINCELEJO, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, sin límite de cuantía.
5. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato, y diez (10) años más.
6. La facturación se realizará a nombre del **CONSORCIO ICBF NORTE**
7. La sede del Consorcio es:
DIRECCION DE CORREO: CARRERA 50 # 25 -29
DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:licitacionesescamillaing@gmail.com
CIUDAD: SINCELEJO – SUCRE
CELULAR: 3003281066

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 7 días del mes de septiembre de 2022




JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ICBF NORTE



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
INTEGRANTE CONSORCIO



DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
INTEGRANTE CONSORCIO



YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ
INTEGRANTE CONSORCIO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 92.532.061

GOMEZ HERNANDEZ

APELLIDOS

YEISON JULIO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 14-AGO-1978

SINCELEJO

(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO


1.77
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

26-SEP-1996 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2800100-00148995-M-0092532061-20090203

0009817384A 2

7560011226

COLOMBIA COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.236.745**

ARRIETA CARDENAS

APELLIDOS **DABERLIS ELIAS**

NOMBRES

Daberlis Arrieta

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-DIC-1977**

SAN BENITO ABAD
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 **A+** **M**

ESTATURA G.S. RH SEXO

25-JUL-1996 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1300100-00253485-M-0072236745-20100903 0023736880A 1 35247725

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **92.525.570**

ESCAMILLA SIERRA

APELLIDOS

JOSE SACRAMENTO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **09-DIC-1975**

SINCELEJO
(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

07-FEB-1994 SINCELEJO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2800100-00183539-M-0092525570-20091006 0016879397A 4 7540102327

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204384380



WEB

09:11:05

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92525570:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:40:26 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **92525570**

Apellidos y Nombres: **ESCAMILLA SIERRA JOSE SACRAMENTO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 09:47:25 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **92525570** y Nombre: **JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41106452**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 09:16:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	92525570
Código de Verificación	92525570220905091635

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204384705



WEB

09:13:40

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72236745:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; quejas@procuraduria.gov.co

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

www.procuraduria.gov.co



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:41:53 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72236745**

Apellidos y Nombres: **ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 09:48:38 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72236745** y Nombre: **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41106662**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 09:18:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	72236745
Código de Verificación	72236745220905091818

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 204384864



WEB

09:14:51

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92532061:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES

Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:43:18 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **92532061**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ HERNANDEZ YEISON JULIO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

 Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 09:49:37 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **92532061** y Nombre: **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41106822**. La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

 Nueva Busqueda Imprimir

Información ... 5159000

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112

www.policia.gov.co

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 09:18:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	CC
No. Identificación	92532061
Código de Verificación	92532061220905091841

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado



GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA						SUCURSAL BARRANQUILLA						COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101073745		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
07 09 2022			09 09 2022			00:00	09 01 2023			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO ICBF NORTE	IDENTIFICACIÓN NAD: 321.924-0
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29	CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE TELÉFONO: 3003281066

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL TELÉFONO 6230311

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA SERIEDAD DE LA OFERTA DE LA CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022 REFERENTE A. ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF - GRUPO 1.

ASEGURADO BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA, NIT. 830.053.691-8

LA SERIEDAD DE LA OFERTA AMPARA

-LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.

-LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREIVSTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS, NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES MESES.

-EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.

-LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA LA ENTIDAD, PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	09/09/2022	09/01/2023	\$ 222,003,479.00	

FECHA ADJUDICACIÓN : 22/09/2022

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO DE LA POLIZA ARRIBA CITADA SE TRASLADA LA VIGENCIA DE ACUERDO A ADENDA DEL PROCESO. DMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****222,003.00	\$ *****8,000.00	\$ *****43,700.00	\$ *****273,704.00	\$ *****222,003,479.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MARIA EUGENIA MEDINA MEJIA	173980	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELEFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
3 - SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO
EVIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO

85-45-101073745

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA						SUCURSAL BARRANQUILLA				COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101073745		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				
07 09 2022			09 09 2022			00:00	09 01 2023			23:59					

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO ICBF NORTE								IDENTIFICACIÓN NAD: 321.924-0			
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29						CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE			TELÉFONO: 3003281066		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 6230311		

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

85-45-101073745

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BARRANQUILLA						SUCURSAL BARRANQUILLA				COD.SUC 85		NO.PÓLIZA 85-45-101073745		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO				
07 09 2022			09 09 2022			00:00	09 01 2023			23:59	ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA				

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CONSORCIO ICBF NORTE								IDENTIFICACIÓN NAD: 321.924-0			
DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29						CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE				TELÉFONO: 3003281066	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.691-8			
DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76						CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 6230311	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE

ESCAMILLA SIERRA JOSE SACRAMENTO

ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS

GOMEZ HERNANDEZ YEISON JULIO

IDENTIFICACION

92525570

72236745

92532061-7

PARTICIPACION

34.00

33.00

33.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA


85-45-101073745

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA

3



7709998021167004066652

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000040666527

CERTIFICAMOS QUE:


FECHA				
05/09/2022 11:44a.m.				
RECIBIMOS DE:	CONSORCIO ICBF NORTE			NAD. 321.924
LA SUMA DE:	Doscientos setenta y tres mil setecientos cuatro pesos . *****			
POR CONCEPTO DE:	PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040666527			
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
BARRANQUILLA-45-101073745-0-1	\$230,003.00		\$43,701.00	\$273,704.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 273,704.00			EFFECTIVO: CHEQUE: TARJETA: BD: 273,704.00 OTROS: \$273,704.00	
TRANSACCION: 0004066652			TOTAL: \$273,704.00	
CAJERO: PAGUESTADO				

REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720325819



(415)7707212489984(8020) 000001472032581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 2 5 2 5 5 7 0

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

2

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

1 3

26. Número de Identificación

9 2 5 2 5 5 7 0

27. Fecha expedición

1 9 9 4, 0 2, 0 7

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

1 6 9

29. Departamento

Sucre

7 0

30. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

31. Primer apellido

ESCAMILLA

32. Segundo apellido

SIERRA

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

SACRAMENTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

7 0

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

41. Dirección principal

CR 50 25 29 BRR VENECIA

42. Correo electrónico

escamillaing@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 3 2 8 1 0 6 6

45. Teléfono 2

2 7 2 4 9 3 5

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 9 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 1 2, 1 9

Actividad secundaria

48. Código

4 3 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 5, 1 2, 1 9

Otras actividades

50. Código

4 2 2 0

1 2

4 2 1 0

Ocupación

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código **5 1 6 2 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2020 - 11 - 01 / 02 : 10: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14747732749



(415)7707212489984(8020) 000001474773274 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

7 2 2 3 6 7 4 5

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 2 2 3 6 7 4 5

27. Fecha expedición

1 9 9 6, 0 7, 2 6

Lugar de expedición

28. País

COLOMBIA

29. Departamento

1 6 9

Atlántico

0 8

30. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

31. Primer apellido

ARRIETA

32. Segundo apellido

CARDENAS

33. Primer nombre

DABERLIS

34. Otros nombres

ELIAS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Córdoba

2 3

40. Ciudad/Municipio

Montería

0 0 1

41. Dirección principal

CR 45 27 28 BRR VILLA CARIBE

42. Correo electrónico

daberlisearrieta@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 3 0 2 3 0 3 7

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

4 2 1 0

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 4, 0 1, 0 1

Actividad secundaria

48. Código

4 2 2 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 1 3, 0 5, 0 3

Otras actividades

1

2

4 9 2 3

4 3 9 0

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

DOCUMENTO SIN CERTIFICADO

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 03 - 16 / 20 : 23: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14822999047



(415)7707212489984(8020) 000001482299904 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 2 5 3 2 0 6 1 7 6. DV 7 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Sincelejo 14. Buzón electrónico 2 3

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona natural o sucesión ilíquida 2 25. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3 26. Número de Identificación 9 2 5 3 2 0 6 1 27. Fecha expedición 1 9 9 6, 0 9, 2 6
Lugar de expedición 28. País COLOMBIA 1 6 9 29. Departamento Sucre 7 0 30. Ciudad/Municipio Sincelejo 0 0 1
31. Primer apellido GOMEZ 32. Segundo apellido HERNANDEZ 33. Primer nombre YEISON 34. Otros nombres JULIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 1 6 9 39. Departamento Sucre 7 0 40. Ciudad/Municipio Sincelejo 0 0 1

41. Dirección principal
CL 22 A 13 E 24 BRR MOCHILA

42. Correo electrónico arqyeisongomez@gmail.com

43. Código postal 44. Teléfono 1 3 1 0 5 3 5 1 1 0 9 45. Teléfono 2 3 1 4 5 4 7 2 4 6 1

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 1	2 0 0 3, 1 2, 3 1	4 9 2 3	2 0 1 5, 0 7, 0 8	4 2 2 0, 4 3 3 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 1 4 2 2 4 8 5 2 105- Impto. renta y compl. régimen ordinario 14- Informante de exogena 22- Obligado a cumplir deberes formales a 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 04 - 12 / 09 : 02: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ HERNANDEZ YEISON JULIO


985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14720325819



(415)7707212489984(8020) 000001472032581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 2 5 2 5 5 7 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelajo

14. Buzón electrónico

2 3

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	6 4 6 9 6 2 8 9		2 1 5 2 0 1 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	PEREZ	OYOLA	KISSY	ROCIO
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento				
2 0 1 9 0 8 2 1				

SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 septiembre 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**


De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ**, identificado con **CC. 92.532.061**, actuando en nombre propio, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social en la Cámara de Comercio (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,




**YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ CC.
92.532.061
INTEGRANTE DEL CONSORCIO ICBF NORTE**

Certificamos que YEISON JULIO con documento Cedula de Ciudadania 92532061, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ con documento CC 92532061, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	5246992733	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	OCTUBRE/2021	Periodo Cotización Salud	OCTUBRE/2021
Fecha Pago	2021/11/04	Número de Autorización	9997366824

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	25-14 COLPENSIONES
Días	30 Tarifa		16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		
SALUD		Administradora	MUTUAL SER EPS-S
Días	30 Tarifa		12,500 %
RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30 Tarifa		0,522 %
Clase de Riesgo	1		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 septiembre 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**, identificado con **CC.92.525.570**, actuando en nombre propio, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social en la Cámara de Comercio (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CC. 92.525.570
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO ICBF NORTE

RAZON SOCIAL :	JOSE ESCAMILLA SIERRA
IDENTIFICACION:	CC-92525570
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2022-08-19
FECHA LIMITE DE PAGO:	2022-08-17
FECHA DE PAGO:	2022-08-19
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERIODO PENSION:	2022-07
PERIODO SALUD:	2022-07
NUMERO PLANILLA:	24099833
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	24099833
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 125.000	\$ 125.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.000.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 160.000	\$ 160.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 600	\$ 285.000	\$ 285.600

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/09/2022
----------------------------------	------------

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 septiembre 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-076-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.**


De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS**, identificado con **CC.72.236.745**, actuando en nombre propio, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social en la Cámara de Comercio (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



**DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS CC.
72.236.745
INTEGRANTE DEL CONSORCIO ICBF NORTE**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72236745		ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 59 # 11A 71	MONTERIA-CORDOBA	7815152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2022-03	2022-03	1409834857		9432815300	I	2022/04/12	2022/04/12	BANCOLOMBIA	\$684,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO			PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES	
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,356,800	\$377,100			\$2,356,800	\$294,600			\$0	\$0			\$2,356,800	\$12,400	\$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$2,356,800	\$377,100			\$2,356,800	\$294,600			\$0	\$0			\$2,356,800	\$12,400	\$0
Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA (1 Afiliados)					\$2,356,800	\$377,100			\$2,356,800	\$294,600			\$0	\$0			\$2,356,800	\$12,400	\$0
1	CC 72236745	ARRIETA DABERLIS	25-14	30	\$2,356,800	\$377,100	EPS042	30	\$2,356,800	\$294,600		0	\$0	\$0	14-11	30	\$2,356,800	\$12,400	0
Total Afiliados(1)					\$2,356,800	\$377,100			\$2,356,800	\$294,600			\$0	\$0			\$2,356,800	\$12,400	\$0

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 72236745		ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 59 # 11A 71	MONTERIA-CORDOBA	7815152	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-03	2022-03	1409834857	9432815300	I	2022/04/12	2022/04/12	BANCOLOMBIA	0	\$684,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$377,100	\$0	\$0	\$377,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$377,100	\$0	\$0	\$377,100	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,400	\$0	\$0	\$12,400	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,400	\$0	\$0	\$12,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$294,600	\$0	\$0	\$294,600	
COOSALUD EPS	EPS042	900,226,715	3	1	\$294,600	\$0	\$0	\$294,600	
TOTAL				1	\$684,100	\$0	\$0	\$684,100	

CUPO CREDITO

**EL BANCO DE BOGOTÁ
NIT. 860.002.964-4
INFORMA**

Que **JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**, identificado C.C. # **92.525.570** de **SINCELEJO**, tiene **APROBADO** con nuestra entidad un cupo de credito comercial para capital de trabajo, hasta la suma de **\$500.000.000** (quinientos millones de pesos M/CTE). Las utilizaciones de este cupo se encuentran sujetas al cumplimiento de los requisitos por parte del cliente y del cumplimiento de las normas legales vigentes.

La presente información se expide a solicitud del titular a los 05 días del mes de septiembre de 2.022 con destino a **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

CONVOCATORIA N° PAF-ATICBF-O-076-2022

Cordialmente,



Jaime Andrés Guarnizo Zuccardi
GERENTE PYME SINCELEJO

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:		ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF-GRUPO 1					
PROponente: CONSORCIO ICBF NORTE							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ C.C.: 92.532.061			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CO NT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS(2) BATERIAS SANITARIAS, DOS(2) LABORATORIOS, DOS(2) SALAS DE SISTEMA, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA(1) ADMINISTRACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO		8519	MUNICIPIO DE SINCELEJO	17/12/2012	08/04/2016	35%
2							
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ

92.532.061

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.						
PROponente: CONSORCIO ICBF NORTE							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA CC. 92.525.570			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
70215-095-00-2007	TERMINACIÓN DE NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL (ETAPA 1)		1283,20	ALCALDIA DE COROZAL	24 DE SEPTIEMBRE DE 2007	13 DE DICIEMBRE DE 2011	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.


Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o

proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA
CC. 92.525.570

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	CONTRATAR “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 1”.						
PROponente: CONSORCIO ICBF NORTE							
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:				DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS CC. 72.236.745			
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LA SEDES PRINCIPAL ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		1657,88	MUNICIPIO DE MONTERIA	17 DE JUNIO DE 2019	17 DE NOVIEMBRE DE 2019	45%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS
CC. 72.236.745

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSORCIO
EN UN CONTRATO ESTATAL DE OBRA"**

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas por los artículos 1, 2, 3 y 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y los artículos 3, 26 y 41 de la Ley 80 de 1993, y

CONSIDERANDO

Que el día 16 de Noviembre de 2010, se suscribió el CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMA, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA (1) ADMINISTRACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO", entre el MUNICIPIO DE SINCELEJO y el CONSORCIO INCOLSA integrado por: Augusto David Pombo de la Valle (51%) José Sacramento Escamilla Sierra (35%), Wilson Leal Sampayo (1%) y Jaider Arturo Palencia Diego (13%).

Que el Ingeniero JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.525.570, expedida en Sincelejo, en condición de Integrante del Consorcio solicitó la cesión de su participación en el consorcio correspondiente al 35% en el CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010 arriba mencionado, a favor del Arquitecto YEISON GOMEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.532.061 de Sincelejo.

Que el motivo de la cesión obedece a que el Ingeniero JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA fue nombrado como nuevo Secretario de Desarrollo y Obras Públicas en el Municipio de Sincelejo y en consideración a que esto genera una inhabilidad sobreviniente, para poder posesionarse en dicho cargo.

Que el Ingeniero JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA ha presentado los documentos soportes donde se evidencia las capacidades y calidades del Arquitecto YEISON GOMEZ HERNANDEZ, el cual cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivos de la Licitación Pública N° LP-022-OP-2010 que dio origen al CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-022-OP-2010.

REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO	Arquitecto YEISON J. GOMEZ HDEZ.	CUMPLE O NO CUMPLE
ACTIVIDAD 1. Constructor	ACTIVIDAD 1. Constructor	CUMPLE
ESPECIALIDAD 04. Edificaciones y Obras de Urbanismo	ESPECIALIDAD 04. Edificaciones y Obras de Urbanismo	CUMPLE
GRUPO 01. Edificaciones sencillas hasta 500 M2 y alturas menores de 15 MTS	GRUPO 01. Edificaciones sencillas hasta 500 M2 y alturas menores de 15 MTS	CUMPLE
Capacidad de contratación	NO APLICA	NO APLICA
Capacidad Residual de contratación ≥ 9.597 S.M.M.L.V.	Augusto Pombo = 2.949,53	CUMPLE

[Handwritten signature]



La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión temporal, se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes proporcionalmente a su porcentaje (%) de participación.	Wilson Leal = 105.33 Jaider Palencia = 3.088,63 Yeison Gómez = 2.748,74 TOTAL CONSORCIO=8.892,24 S.M.M.L.V.	
Experiencia Probable como constructor ≥ 150 puntos	200 puntos	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECIFICA: aportada por JOSE ESCAMILLA SIERRA: Un (1) contrato "LP-009-OP-2008", finalizado, Dentro de su objeto incluye obras de construcción, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento de infraestructura educativa en el sector oficial (estatal); deberá incluir la construcción y/o mantenimiento, y/o mejoramiento de aulas escolares, baterías sanitarias, valor ejecutado afectado por su % de participación = 3.590.98 S.M.M.L.V.	contrato-estatal de obras N° LP-016-OP-2009 suscrito entre el CONSORCIO PARCOL 2009 y el MUNICIPIO DE SINCELEJO cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA RECREATIVA TIPO PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 2009", Valor ejecutado afectado por el 94% de participación 9.459,17 S.M.M.L.V.	CUMPLE
Capacidad financiera como constructor ≥ 500 puntos	548 puntos	CUMPLE
Índice de Liquidez ≥ 5	11.12	CUMPLE
Endeudamiento ≤ 20 %	5.14%	CUMPLE
Capital de Trabajo	NO APLICA	NO APLICA
RESIDENTE DE OBRA: Ingeniero Civil o Arquitecto, Experiencia general no menor de cinco (5) años, Demostrar haber sido contratista y/o director de obra en proyectos cuyo objeto haya sido construcción, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento de infraestructura educativa en el sector oficial (estatal), por valor igual o superior a 4.798 SMMMLV.	contrato estatal de obras N° LP-016-OP-2009 suscrito entre el CONSÓRCIO PARCOL 2009 y el MUNICIPIO DE SINCELEJO cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA RECREATIVA TIPO PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 2009", Valor ejecutado afectado por el 94% de participación 9.459,17 S.M.M.L.V.	CUMPLE
Capacidad de la Organización ≥ 9.597 S.M.M.L.V. En el caso de	Augusto Pombo = 1.500	CUMPLE

21-10

gms



DESPACHO DEL ALCALDE

Consortios y Uniones Temporales la capacidad de organización del proponente se obtendrá de la suma aritmética de las capacidades de organización de cada uno de sus integrantes.	Wilson Leal = 2.622.19	
	Jaider Palencia D. = 5.593.87	
	Yeison Gómez H. = 2.322.27	
	TOTAL= 12.038,33 S.M.M.L.V.	

Que el CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-022-OP-2010 en su CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS textualmente dice "*Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE y visto bueno del SUPERVISOR*".

Que el Cesionario YEISON GOMEZ HERNANDEZ ha manifestado que no se encuentra incurso en las causales legales de inhabilidad o incompatibilidad, en especial las consagradas en la Ley 80 de 1993.

Que para que proceda la cesión, la Administración Municipal debe aceptarla previamente en cumplimiento al ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80/93 que textualmente dice "Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante".

Que no habiendo ningún impedimento de tipo legal la Administración Municipal procederá a través de esta resolución acceder a lo pedido.
En mérito a lo anteriormente expuesto,

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: Autorizar la Cesión del 35% de participación en el CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010 del 16 de Noviembre de 2010 suscrito entre el MUNICIPIO DE SINCELEJO y el CONSORCIO INCOLSA, cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMA, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA (1) ADMINISTRACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO", al Arquitecto YEISON GOMEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 92.532.061 de Sincelejo, dicha cesión tendrá efectos a partir de la fecha en que se suscribe la presente resolución, hasta por el término que falte para el vencimiento del CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010.

ARTICULO SEGUNDO: Téngase como nuevo porcentaje de participación en el CONSORCIO INCOLSA las siguientes:

AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE	51 % de participación
WILSON LEAL SAMPAYO	1 % de participación
JAIDER ARTURO PALENCIA DIEGO	13 % de participación
YEISON GOMEZ HERNANDEZ	35 % de participación

TOTAL = 100 %

Handwritten signature



DESPACHO DEL ALCALDE

1474

ARTICULO TERCERO: El CONSORCIO INCOLSA con su nueva conformación se compromete a terminar de ejecutar el objeto del contrato en su totalidad.

ARTICULO CUARTO: El CONSORCIO INCOLSA para hacer efectiva la Cesión autorizada en la presente resolución, deberá gestionar previamente ante el MUNICIPIO DE SINCELEJO la correspondiente aprobación del Anexo Modificadorio de la póliza única de Cumplimiento que ampara la ejecución del CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010.

ARTICULO QUINTO: Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Sincelejo, a los

13 JUL. 2012

JAIRO ALFREDO FERNANDEZ QUESSEP

Alcalde de Sincelejo

Proyectó:

Ing. Guido González

Revisó:

Abogado

Vo.Bo.

Supervisor del Contrato



Sincelejo



Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.

Sincelejo

ACTA FINAL

CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO
CONTRATISTA	CONSORCIO INCOLSA 2010 R/ AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE
PLAZO	OCHO (8) MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES +4 MESES
INTERVENTOR	U.T. INTERARAUJO, R/L: ORLANDO VILARÓ LÓPEZ
CONTRATO N°	LP-022-OP-2010
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 4.910.448.876,00
VALOR ADICIONAL N° 1	\$ 615.334.419,23
VALOR ADICIONAL N° 2	\$ 519.900.170,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$6.045.683.465,23
FECHA FIRMA CONTRATO	16/11/2010
FECHA ACTA DE INICIO	17/12/2010
FECHA OTROSI N° 1	17/12/2010
FECHA ACTA PARALIZACION N° 1	13/01/2011
FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N° 1	03/02/2011
FECHA ACTA REINICIO N° 1	04/03/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 1	07/03/2011
FECHA ACTA DE MODIFICACION N° 2	02/06/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 2	10/06/2011
FECHA ACTA DE MODIFICACION N° 3	05/07/2011
FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N° 3	05/07/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 3	11/07/2011
FECHA ACTA DE MODIFICACION N° 4	25/08/2011
FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N° 4	25/08/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 4	30/08/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 5	23/09/2011
FECHA ACTA AMPLIACION DE PLAZO N° 1	27/09/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 6	15/11/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 7	20/12/2011
FECHA ACTA PARCIAL N° 8	23/02/2012
FECHA ACTA AMPLIACION DE PLAZO N° 2	24/02/2012
FECHA ACTA PARCIAL N° 9	05/05/2012
FECHA ACTA PARALIZACION N° 2	08/06/2012
FECHA ACTA REINICIO N° 2	05/10/2012
FECHA ACTA PARCIAL N° 10	24/10/2012

Carrera 17 # 22 - 42 Centro Ejecutivo los Andes, Sincelejo (Sucre)


Teléfonos: (5) 2746556 - 2826164 - 2816112 - 2826325

Email: desarrollo@sincelejo.gov.co - <http://www.sincelejo-sucre.gov.co>

9



Sincelejo



Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.

Sincelejo

FECHA ADICION N° 1	18/09/2012
FECHA ACTA PARCIAL N° 11	02/12/2012
FECHA ACTA PARALIZACION N° 3	14/01/2013
FECHA ADICION N° 2	25/11/2013
FECHA ACTA REINICIO N° 3	04/07/2014
FECHA ACTA PARALIZACION N° 4	05/07/2014
FECHA ACTA PARCIAL N° 12	12/01/2015
FECHA ACTA REINICIO N° 4	11/02/2015
FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS	14/04/2015
FECHA ACTA PARALIZACION N° 5	07/05/2015
FECHA ACTA REINICIO N° 5	20/08/2015
FECHA ACTA PARCIAL N° 13	26/08/2015
FECHA ACTA PARALIZACION N° 6	02/09/2015
FECHA ACTA PARCIAL N° 14	02/12/2015
FECHA ACTA REINICIO N° 6	03/03/2016
FECHA ACTA FINAL	08/04/2016

En Sincelejo, a los ocho (8) días del mes de abril de 2016 el suscrito Arquitecto ORLANDO VILARÓ LÓPEZ, identificado con la C.C. No. 92.497.492, en su calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERARAUJO 2010** con NIT 900394440-2, en calidad de interventor en representación del Municipio de Sincelejo y el Ing. **AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE**, identificado con la C.C. 92.527.185, representante legal del **CONSORCIO INCOLSA** con N.I.T 900393873-3 como CONTRATISTA se reunieron con el objeto de suscribir **ACTA FINAL DE OBRAS** del Contrato Estatal de obras N° LP-022-OP-2010, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERÍAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMAS, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA (1) ADMINISTRACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO.". Al dar recibo final, a entera satisfacción a las labores objeto del presente contrato se deja constancia de lo siguiente:

1. El Contratista CONSORCIO INCOLSA ejecutó las labores propias del contrato de obra en su totalidad
2. El valor ejecutado en el contrato de obra con base al porcentaje de las obras ejecutadas en el contrato de obra N° LP-022-OP-2010 de la "CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMAS, UNA (1) BIBLIOTECA, UNA (1) ADMINISTRACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO" correspondiente a un avance de obras del 97,16% del valor del contrato inicial más adiciones, pero que de acuerdo a las modificaciones surtidas, corresponde al valor total a ejecutar.

Carrera 17 # 22 - 42 Centro Ejecutivo los Andes, Sincelejo (Sucre)

Teléfonos: (5) 2746556 - 2826164 - 2816112 - 2826325

Email: desarrollo@sincelejo.gov.co - <http://www.sincelejo-sucre.gov.co>



Sincelaje

2016 - 2017 - 2018



Sincelaje

Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.


Los valores a liquidar se detallan en el siguiente cuadro:

VALOR ACUMULADO ACTA PARCIAL 14	\$ 5.871.080.946,55
VALOR PRESENTE ACTA FINAL	\$ 2.935.144,82
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$ 5.874.016.091,37

3. El Contratista manifiesta estar a paz y salvo con los compromisos parafiscales y con el personal utilizado para la ejecución de los trabajos.

4. El Contratista se compromete a subsanar la situación presentada con las garantías o pólizas de cumplimiento (el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra, no se encuentra vigente), entregando la respectiva prórroga de la póliza tomada o adquiriendo una nueva, además de mantener vigente las garantías buen manejo de anticipo, de cumplimiento y de pago de salarios e indemnizaciones de conformidad con lo establecido en el contrato, siendo esto obligatorio para la firma de la subsiguiente Acta de Liquidación.

Para mayor constancia se firma en Sincelaje el presente documento a los ocho (8) días del mes de Abril de 2016.


Ing. AUGUSTO ROMBO DE LA VALLE
R/L Consorcio INCOLSA
Contratista


ORLANDO MIGUEL VILARIO LOPEZ
R/L UNION TEMPORAL INTERARAUJO
Interventor

Sincelejo


OBRA	Construcción de (27) aulas, (2) baterías sanitarias, (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una biblioteca más una administración	CONTRATO N°	LP 022 OP-2010	TIPO DE ACTA	ACTA DE OBRA FINAL
DIRECCION	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO	FECHA INICIO	17 DE DICIEMBRE 2010	FINAL	LP-022-OP-2010
CONTRATISTA	CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE	PLAZO	OCHO (8) MESES + 6 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES		
INTERVENTORIA	U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORLANDO VILAR LOPEZ	VR CONTRATO	\$ 4.910.448.876		
		VR ADICIONES	\$ 1.136.234.589		FECHA 08-jun-16

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES					OBRAS PACTADAS		ACTA ANTERIOR		OBRAS EJECUTADAS		ACTA PRESENTE		ACUMULADO	
	DESCRIPCION	UN	CANT	VL UNITARIO	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	CANT	SUBTOTAL	%	CANT	SUBTOTAL	%
CAPITULO 1 BLOQUES DE AULAS Y LABORATORIOS 2,3,4,5,6 Y BATERIAS SANITARIAS															
1	PRELIMINARES														
1.1	OBRAS PRELIMINARES														
1.1.1	Carpentado madera-etemit, 1 piso	GL	1.00	\$ 2.322.946,00	\$ 2.322.946,00			1.00	\$ 2.322.946,00				1.00	\$ 2.322.946,00	100,0%
1.1.2	Cerramiento tela verde h=2.10 m.	ML	366,35	\$ 12.750,00	\$ 4.670.963,00			379,75	\$ 4.841.812,50				379,75	\$ 4.841.812,50	103,7%
1.1.3	Localización y repantado	M2	6.085,56	\$ 2.028,00	\$ 12.341.516,00			5.590,06	\$ 11.336.641,68				5.590,06	\$ 11.336.641,68	91,9%
1.2	INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES														
1.2.1	Inst. prov. energía	UN	0.72	\$ 63.350,00	\$ 45.612,00			0.72	\$ 45.612,00				0.72	\$ 45.612,00	100,0%
1.2.2	Inst. prov. acueducto	UN	0.72	\$ 101.407,00	\$ 73.013,00			0.72	\$ 73.013,00				0.72	\$ 73.013,00	100,0%
2	CIMENTACION														
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS														
2.1.1	Excavación, retro a mano material común	M3	953,06	\$ 25.643,00	\$ 24.439.318,00			3.141,08	\$ 80.546.714,44				3.141,08	\$ 80.546.714,44	329,6%
2.1.2	Relleno recebo compactado a maquina	M3	495,49	\$ 39.500,00	\$ 19.571.855,00			1.747,12	\$ 69.011.240,00				1.747,12	\$ 69.011.240,00	352,6%
2.2	CONCRETOS DE CIMENTACION														
2.2.1	Zapatas aisladas, concreto 21.1 Mpa	M3	80,04	\$ 427.744,00	\$ 34.236.630,00			98,37	\$ 42.077.177,28				98,37	\$ 42.077.177,28	122,9%
2.2.2	Vigas amarre, 21.1 Mpa	M3	143,52	\$ 419.304,00	\$ 60.178.510,00			177,60	\$ 74.468.390,40				177,60	\$ 74.468.390,40	123,7%
2.2.3	Placa sobre terreno a=10 cm, 21.1 Mpa	M2	1.936,48	\$ 41.094,00	\$ 79.577.709,00			2.230,29	\$ 91.651.537,26				2.230,29	\$ 91.651.537,26	115,2%
2.2.4	Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi	TON	30,05	\$ 3.799.999,00	\$ 114.189.970,00			39,59	\$ 150.441.980,41				39,59	\$ 150.441.980,41	131,7%
3	OBRAS DE ARTE														
3.1	PRIMER PISO														
3.1.1	Andenes en Concreto a=0.15m do 2500 psi	M2	558,01	\$ 41.016,00	\$ 22.897.338,00			2.086,97	\$ 85.599.161,52				2.086,97	\$ 85.599.161,52	374,0%
3.1.2	Adoquín Rectangular	M2	516,89	\$ 52.480,00	\$ 27.126.387,00			231,70	\$ 12.159.616,00				231,70	\$ 12.159.616,00	44,8%
3.1.3	Adoquín Cuadrado	M2	391,54	\$ 54.480,00	\$ 21.331.099,00			518,22	\$ 28.232.625,60				518,22	\$ 28.232.625,60	132,4%
3.1.4	Andenes en Concreto Liso	M2	214,05	\$ 39.658,00	\$ 8.488.795,00			319,53	\$ 12.671.920,74				319,53	\$ 12.671.920,74	149,3%
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS														
4.1	ELEMENTOS VERTICALES														
4.1.1	Columnas concreto 21.1 Mpa	M3	102,75	\$ 538.681,00	\$ 54.949.473,00			31,67	\$ 17.060.027,27				31,67	\$ 17.060.027,27	30,8%
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES														
4.2.1	Vigas aéreas concreto 21.1 Mpa	M3	306,49	\$ 562.526,00	\$ 172.439.856,00			304,13	\$ 171.112.053,64				304,13	\$ 171.112.053,64	99,2%
4.3	LOSAS DE CONCRETO														
4.3.1	Placa aérea de 5.10m 21.1 Mpa	M2	2.854,55	\$ 80.000,00	\$ 228.362.210,00			2.617,37	\$ 209.476.973,21				2.617,37	\$ 209.476.973,21	91,7%

Augusto Pombo
 Representante del
 Contratista
 17/06/2016


Orlando Vilario
 Representante legal
 de la U.T. INTERARAUJO 2010
 17/06/2016


		OBRA		CONSTRUCCIÓN DE (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración		CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL	
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO		FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010		FINAL		LP-022-OP-2010	
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE		PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES				FECHA	
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORLANDO VILAR LOPEZ		VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876				08-abr-16	
						VR ADICIONES		\$ 1.135.234.589					
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
4.4.1	Concreto escaleras, 21.1 Mpa	M3	16.89	\$ 578.121,00	\$ 9.764.464,00		25.88	\$ 14.961.771,48					
4.4.2	Elementos no estructurales	M3	31.35	\$ 478.645,00	\$ 15.005.521,00		2.05	\$ 981.222.25				\$ 14.961.771,48	153,2%
4.4.3	Tanque de Reserva, 21.1 Mpa	M3	14,06	\$ 554.841,00	\$ 7.801.064,00							\$ 981.222.25	6,5%
4.6	ACERO DE REFUERZO												
4.5.1	Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi	TON	74,47	\$ 3.799.999,00	\$ 282.985.926,00		87,94	\$ 334.171.912,06				\$ 334.171.912,06	118,1%
4.6	ESTRUCTURA METÁLICA												
4.6.1	Estructura Metálica	KG	33.525.69	\$ 9.086,00	\$ 304.614.419,00		34.024,43	\$ 309.145.970,98				\$ 309.145.970,98	101,5%
4.6.2	Metaldeck 2" Calibre 22	M2	2.622.92	\$ 44.700,00	\$ 117.244.524,00		2.246,62	\$ 100.423.914,00				\$ 100.423.914,00	85,7%
5	MAMPOSTERIA												
5.1	MAMPOSTERIA EN ARCILLA												
5.1.1	Muro bloque de arcilla división sanitarios	M2	90,02	\$ 27.515,00	\$ 2.476.900,00								
5.1.2	Muro Bloque No 5	M2	633,94	\$ 27.460,00	\$ 17.407.992,00		690,96	\$ 18.973.761,60				\$ 18.973.761,60	109,0%
5.1.3	Muro en Bloque Split	M2	1.453,29	\$ 42.000,00	\$ 61.038.180,00		1.450,66	\$ 60.927.720,00				\$ 60.927.720,00	99,8%
5.1.4	Paquete de Muros Internos	M2	2.766,48	\$ 13.098,00	\$ 36.235.355,00		3.608,54	\$ 47.264.656,92				\$ 47.264.656,92	130,4%
5.1.5	Paquete de Muros Externos (impermeabilización)	M2	690,15	\$ 14.711,00	\$ 10.152.797,00		462,41	\$ 6.802.513,51				\$ 6.802.513,51	67,0%
6	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS												
6.1	TUBERIA												
6.1.1	Tubo PVC-P 1"	ML	72,85	\$ 10.352,00	\$ 754.143,00		123,00	\$ 1.273.296,00				\$ 1.273.296,00	168,8%
6.1.2	Rejilla con soso tipo tragante	UND	22,00	\$ 5.954,00	\$ 130.988,00								
6.1.3	Tubo PVC-P 2 1/2"	ML	51,50	\$ 27.613,00	\$ 1.422.070,00								
6.1.4	Tubo PVC-P 1 1/2"	ML	227,54	\$ 13.587,00	\$ 3.091.586,00								
6.1.5	Tubo PVC-P 2"	ML	124,23	\$ 18.474,00	\$ 2.295.025,00								
6.1.6	Tubo PVC-P 3/4"	ML	91,52	\$ 6.480,00	\$ 593.050,00		153,50	\$ 994.680,00				\$ 994.680,00	167,7%
6.1.7	Tubo PVC-P 1/2"	ML	428,99	\$ 6.402,00	\$ 2.746.394,00		30,00	\$ 192.060,00				\$ 192.060,00	7,0%
6.1.8	Tubo PVC-S 2"	ML	312,40	\$ 11.025,00	\$ 3.444.210,00		62,80	\$ 692.370,00				\$ 692.370,00	20,1%
6.1.9	Tubo PVC-S 3"	ML	45,93	\$ 21.595,00	\$ 991.858,00		31,40	\$ 678.083,00				\$ 678.083,00	68,4%
6.1.10	Tubo PVC-S 4"	ML	329,84	\$ 32.355,00	\$ 10.671.973,00		126,75	\$ 4.100.996,25				\$ 4.100.996,25	38,4%
6.1.11	Tubo PVC-S 6"	ML	357,10	\$ 62.195,00	\$ 22.209.835,00		347,68	\$ 21.623.957,60				\$ 21.623.957,60	97,4%
6.1.12	Tubo PVC-S liviano 2" reventación	ML	66,74	\$ 10.013,00	\$ 668.268,00		30,00	\$ 300.390,00				\$ 300.390,00	45,0%
6.1.13	Tubo PVC-S liviano 4" reventación	ML	7,00	\$ 14.213,00	\$ 99.491,00								
6.1.14	Tubo HG 1/2"	ML	43,78	\$ 19.916,00	\$ 871.922,00								
6.1.15	Valvulas de cierre para gas natural 1/2"	UND	10,00	\$ 13.611,00	\$ 136.110,00								
6.1.16	Llave terminal para puesto de trabajo 1/2"	UND	6,00	\$ 7.811,00	\$ 62.488,00								
6.1.17	Tubo Acero al Carbon 2"	ML	48,53	\$ 26.037,00	\$ 1.263.576,00								
6.1.18	Gabinete Tipo 1	UND	14,00	\$ 918.041,00	\$ 12.852.574,00								
6.1.19	Punto Agua Fria PVC	UND	67,00	\$ 30.178,00	\$ 2.021.926,00		128,00	\$ 3.862.784,00				\$ 3.862.784,00	191,0%
6.1.20	Punto Desague PVC 4"	UND	62,00	\$ 79.309,00	\$ 4.917.158,00		24,00	\$ 1.903.415,00				\$ 1.903.415,00	38,7%
6.2	CAJAS DE INSPECCION												


 AUGUSTO POMBO DE LA VALLE
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista



 ORLANDO VILAS LOPEZ
 Representante legal
 U.T. INTERARAUJO 2010
 Interventor


 Sincelajo del comercio		OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración				CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		FINAL		ACTA DE OBRA FINAL		
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO				FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010						LP-022-OP-2010		
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE				PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES								
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ				VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876								
								VR ADICIONES		\$ 1.135.234.589								
6.2.1	Caja de inspección de 70 x 70	UND	53.00	\$ 205.127,00	\$ 10.871.731,00			16.00	\$ 3.282.032.00			16.00	\$ 3.282.032.00	30,2%				
6.2.2	Rejilla Metálica 4.40 x 0,70	UND	3.00	\$ 415.521,00	\$ 1.246.563,00			6.73	\$ 2.796.456.33			6.73	\$ 2.796.456.33	224,3%				
6.2.3	Canaletas en lamina galvanizada	ML	412.00	\$ 30.500,00	\$ 12.566.000,00													
6.2.4	Cárcamo	ML	412,00	\$ 32.722,00	\$ 13.481.464,00			30.35	\$ 993.112.70			30,35	\$ 993.112.70	7,4%				
6.3	DESINFECCION				\$ 0,00													
6.3.1	Desinfección del sistema de agua potable	UND	4,00	\$ 17.283,00	\$ 69.132,00													
6.4	CUARTO DE BOMBAS																	
6.4.1	Cuarto de Bombas	GL	1,00	\$ 10.145.956,00	\$ 10.145.956,00													
7	INSTALACIONES ELECTRICAS																	
7.1	ACOMETIDAS																	
7.1.1	Acometida en cable de cobre 3C/No. 10 + 1C/No. 10+ 1C/No. 10T THW	ML	20.00	\$ 19.262,00	\$ 385.240,00			20,00	\$ 385.240,00			20,00	\$ 385.240,00	100,0%				
7.1.2	Acometida en cable de cobre 3C/No. 4 + 1C/No. 4+ 1C/No. 6T THW	ML	500.00	\$ 55.943,00	\$ 27.971.500,00			423,00	\$ 23.663.889,00			423,00	\$ 23.663.889,00	84,6%				
7.1.3	Acometida en cable de cobre 3C/No. 2 + 1C/No. 2+ 1C/No. 4T THW	ML	120.00	\$ 77.683,00	\$ 9.321.960,00			263,00	\$ 20.430.629.00			263,00	\$ 20.430.629.00	219,2%				
7.1.4	Acometida en cable de cobre 3C/No. 4/0 + 1C/No. 4/0+1C/No. 2/0T AWGTHW	ML	70.00	\$ 26.123,00	\$ 1.828.610,00													
7.2	CANALIZACION																	
7.2.1	Canalización tubo PVC de 3/4"	ML	90.00	\$ 5.393,00	\$ 485.370,00													
7.2.2	Tubería CN 1 1/2 Suspendida	ML	710.00	\$ 46.172,00	\$ 32.782.120,00													
7.3	POSTES																	
7.3.1	Poste Metálico 6m	UND	27.00	\$ 967.481,00	\$ 26.119.827,00			27,00	\$ 26.119.827,00			27,00	\$ 26.119.827,00	100,0%				
7.3.2	Caja de Paso Eléctrico	UND	30.00	\$ 262.826,00	\$ 7.884.780,00			14,00	\$ 3.679.564,00			14,00	\$ 3.679.564,00	46,7%				
7.4	SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS																	
7.4.1	Salida toma doble 1F con polo a tierra	UND	57.00	\$ 51.402,00	\$ 2.929.914,00			203,00	\$ 10.434.606.00			203,00	\$ 10.434.606,00	356,1%				
7.4.2	Salida para iluminación fluorescente de sobreponer o incrustada en techo. incluye lámpara 2 x 32, T8, tubería, cajas, interruptor y alambrado	UND	399.00	\$ 75.119,00	\$ 29.972.481,00			6,00	\$ 450.714,00			6,00	\$ 450.714,00	1,5%				
7.4.3	Salida para iluminación fluorescente de descollar en techo, incluye lámpara 2 x 32, T8, tubería EMT, cajas, interruptor y alambrado	UND	147.00	\$ 101.636,00	\$ 14.940.492,00			383,00	\$ 38.926.588,00			383,00	\$ 38.926.588,00	260,5%				
7.4.4	Salida para iluminación alta descarga Sodio en poste, incluye lámpara 150 W, 208 V, tubería, cajas, alambrado y fotocelda solo para zona Preescolar	UND	37.00	\$ 437.517,00	\$ 16.188.129,00			27,00	\$ 11.812.959,00			27,00	\$ 11.812.959,00	73,0%				
7.4.5	Salida toma doble 1F con polo a tierra en muro 15 A, 120 V, incluye tomacorriente, tubería, cajas y alambrado	UND	298.00	\$ 56.971,00	\$ 16.863.416,00													
7.4.6	Salida toma doble 1F regulada con polo a tierra en muro 15 A, 120 V, incluye tomacorriente, tubería, cajas y alambrado	UND	2.00	\$ 56.971,00	\$ 113.942,00													
7.4.7	Salida toma trifásica bifásica 30 A, 208 V, incluye toma, tubería, cajas y alambrado	UND	5.00	\$ 136.509,00	\$ 682.535,00													
7.5	TABLEROS E INTERRUPTORES																	


 AUGUSTO DAVID POMBO DE
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Interventor


 Representante legal
 UNICH TERCIAL INTERARAUJO 2010
 Interventor

 Sincelero 6000000000		OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración			CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL	
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO			FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010					
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE			PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES					
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ			VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876					
							VR ADICIONES		\$ 1.135.234.589					
7.5.1	Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura	UND	2,00	\$ 605.218,00	\$ 1.210.436,00									
7.5.2	Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura	UND	6,00	\$ 477.518,00	\$ 2.865.108,00			5,00	\$ 2.387.590,00			5,00	\$ 2.387.590,00	83,3%
7.5.3	Tablero trifásico (REGULADO) de 12 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura	UND	2,00	\$ 477.518,00	\$ 955.036,00									
7.5.4	Interruptor tripolar en caja moldeada tipo industrial 225 A	UND	1,00	\$ 505.101,00	\$ 505.101,00									
7.5.5	Interruptor tripolar en caja moldeada tipo industrial 60 A	UND	7,00	\$ 235.101,00	\$ 1.645.707,00									
7.5.6	Interruptor tripolar en caja moldeada tipo industrial 40 A	UND	12,00	\$ 194.601,00	\$ 2.335.212,00									
7.5.7	Interruptor automático enchufable 1 x 20 A	UND	113,00	\$ 16.392,00	\$ 1.852.296,00			150,00	\$ 2.458.800,00			150,00	\$ 2.458.800,00	132,7%
7.5.8	Interruptor automático enchufable 2 x 20 A	UND	4,00	\$ 36.383,00	\$ 145.532,00									
7.5.9	Interruptor automático enchufable 3 x 30 A	UND	2,00	\$ 63.073,00	\$ 126.146,00									
7.5.10	Descargador de corriente de rayo 1 polo, 50 kA, (10/350), Clase 1	UND	3,00	\$ 3.061.303,00	\$ 9.183.909,00									
7.5.11	Cortacircuitos tipo cañuela 100A, 15 KV	UND	3,00	\$ 228.061,00	\$ 684.183,00									
7.6	PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS													
7.6.1	Puesta a tierra, con electrodo 5/8 in x 2,4 metros	UND	8,00	\$ 408.641,00	\$ 3.269.128,00									
7.6.2	Alambre de cobre desnudo 8 mm de diametro	ML	40,00	\$ 5.946,00	\$ 237.840,00									
8	PISOS													
8.1	PISOS EN BALDOSA													
8.1.1	Piso en baldosa de granito vibro prensado	M2	4.127,12	\$ 57.972,00	\$ 239.257.401,00			3.876,59	\$ 224.733.675,48			3.876,59	\$ 224.733.675,48	93,9%
8.1.2	Piso en baldosa de granito vibro prensado para baños	M2	76,66	\$ 57.972,00	\$ 4.444.134,00			38,00	\$ 2.202.936,00			38,00	\$ 2.202.936,00	49,6%
8.1.3	Boca puerta en concreto esmaltado	M2	70,04	\$ 39.109,00	\$ 2.739.194,00									
8.1.4	Guarda escoba baldosa vibro prensada	ML	2.137,16	\$ 14.591,00	\$ 31.183.302,00			1.334,24	\$ 19.467.895,84			1.334,24	\$ 19.467.895,84	62,4%
8.1.5	Media caña en granito pulido	ML	158,20	\$ 26.240,00	\$ 4.151.168,00			93,72	\$ 2.459.212,80			93,72	\$ 2.459.212,80	59,2%
9	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION													
9.1	CUBIERTA METALICA													
9.1.1	Cubierta teja termo acústica tipo Ajover trapezoidal	M2	3.065,49	\$ 49.723,00	\$ 153.419.819,00			3.065,19	\$ 152.410.442,37			3.065,19	\$ 152.410.442,37	99,3%
9.1.2	Bejantes aguas lluvias	ML	95,00	\$ 10.664,00	\$ 938.432,00									
10	CARPINTERIA METALICA													
10.1	CARPINTERIA													
10.1.1	Ventanería en Cold Rolled con Persiana en Lamina	M2	1.335,70	\$ 141.506,00	\$ 189.009.564,00			855,19	\$ 121.014.516,14			855,19	\$ 121.014.516,14	64,0%
10.1.2	Puerta y Marco Metálico en Cold Rolled con Persiana en Lamina	M2	76,20	\$ 133.906,00	\$ 10.203.637,00			100,25	\$ 13.424.076,50			100,25	\$ 13.424.076,50	131,6%
10.1.3	Puerta y Marco Metálico en Cold Rolled	M2	135,17	\$ 128.106,00	\$ 17.316.088,00									
10.1.4	Baranda metálica	ML	367,03	\$ 121.632,00	\$ 44.642.593,00			355,00	\$ 43.179.360,00			355,00	\$ 43.179.360,00	96,4%


 AUGUSTO POMBO
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista



 ORLANDO VILARDO LOPEZ
 Representante legal
 U.T. INTERARAUJO 2010
 Interventor


 Sincelero		OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración		CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL		
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO		FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010						
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE		PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES						
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ		VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876						
						VR ADICIONES		\$ 1.135.234.589				FECHA	08-abr-16	
11	ENCHAPES													
11.1	ENCHAPES													
11.1.1	Baldosa tipo alfa	M2	318,40	\$ 29.618,00	\$ 9.430.371,00			155,68	\$ 4.610.930,24			155,68	\$ 4.610.930,24	48,9%
11.1.2	Enchape en granito pulido para mesón	M2	68,61	\$ 132.738,00	\$ 9.107.154,00			102,13	\$ 13.556.531,94			102,13	\$ 13.556.531,94	148,9%
12	MESONES													
12.1	MESON													
12.1.1	Mesón en Concreto	M2	68,61	\$ 84.446,00	\$ 5.793.840,00			137,86	\$ 11.641.725,56			137,86	\$ 11.641.725,56	200,9%
13	APARATOS SANITARIOS													
13.1	APARATOS SANITARIOS													
13.1.1	Suministro e instalación de sanitario blanco inst. con grifería	UND	22,00	\$ 306.476,00	\$ 6.742.472,00			22,00	\$ 6.742.472,00			22,00	\$ 6.742.472,00	100,0%
13.1.2	Suministro e inst. de lavamanos de emp blanco incl Push	UND	30,00	\$ 283.236,00	\$ 8.497.080,00			30,00	\$ 8.497.080,00			30,00	\$ 8.497.080,00	100,0%
13.1.3	Suministro e instalación de orinales blancos con grifería	UND	8,00	\$ 318.974,00	\$ 2.551.792,00			8,00	\$ 2.551.792,00			8,00	\$ 2.551.792,00	100,0%
13.1.4	Rejilla Cuadrada 0,10 x 0,10	UND	6,00	\$ 24.575,00	\$ 147.450,00									
13.1.5	Barra de ayuda para minusválidos	UND	4,00	\$ 53.615,00	\$ 214.460,00									
13.1.6	Pocetas en acero inoxidable	UND	7,00	\$ 26.520,00	\$ 185.640,00			2,00	\$ 53.040,00			2,00	\$ 53.040,00	26,6%
14	VIDRIOS													
14.1	VIDRIOS													
14.1.1	Espejos biselados 4mm	M2	21,80	\$ 83.077,00	\$ 1.811.079,00			16,80	\$ 1.395.693,60	(16,80)	\$ -1.395.693,60	-77,1%	\$ 0,00	0,0%
15	PINTURA													
15.1	SOBRE MAMPOSTERIA													
15.1.1	Hidrologo	M2	1.453,29	\$ 13.202,00	\$ 19.186.335,00									
15.1.2	Pintura Plástica Tipo Koraza	M2	690,15	\$ 9.734,00	\$ 6.717.920,00			1.157,88	\$ 11.270.803,92			1.157,88	\$ 11.270.803,92	167,8%
15.1.3	Estuco	M2	2.766,48	\$ 5.843,00	\$ 16.164.543,00									
15.1.4	Vinilo en muros a dos manos	M2	2.766,48	\$ 8.047,00	\$ 22.261.865,00			3.337,24	\$ 26.854.770,28			3.337,24	\$ 26.854.770,28	120,6%
16	OBRAS EXTERIORES													
16.1	SEÑALIZACION													
16.1.1	Aviso de 0.12 x 0.30 en acrílico	UND	42,00	\$ 27.208,00	\$ 1.142.736,00									
17	ASEO Y VARIOS													
17.1	ASEO Y LIMPIEZA													
17.1.1	Aseo general	M2	6.085,56	\$ 870,00	\$ 5.294.437,00			879,00	\$ 764.730,00			879,00	\$ 764.730,00	0,0%
CAPITULO 2 BLOQUE ADMINISTRATIVO														
1	PRELIMINARES													
1.1	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	Localización y replanteo	M2	1.620,24	\$ 2.028,00	\$ 3.285.847			495,50	\$ 1.004.874,00			495,50	\$ 1.004.874,00	30,6%
1.1.2	Limpieza y descapote a máquina. Incluye botada (e=0.30)	M2	810,12	\$ 14.395,00	\$ 11.661.677									
2	CIMENTACION													
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS													
2.1.1	Excavación: retro a mano material común	M3	291,55	\$ 25.643,00	\$ 7.476.217			731,54	\$ 18.758.880,22			731,54	\$ 18.758.880,22	256,9%
2.1.2	Repleno: retro compactado a máquina	M3	166,33	\$ 35.500,00	\$ 5.970.035			222,69	\$ 8.796.255,00			222,69	\$ 8.796.255,00	133,9%

AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE
Representante legal
CONSORCIO INCOLSA
Contratista


ORLANDO VILAR LOPEZ
Representante legal
UNION TERCEROS INTERARAUJO 2010
Interventor

 Sincelaje		OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración		CONTRATO N°	LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL					
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO		FECHA INICIO	17 DE DICIEMBRE 2010				FINAL					
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE		PLAZO	OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES									
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ		VR CONTRATO	\$ 4.910.448,876									
						VR ADICIONES	\$ 1.135.234,589									
2.2	CONCRETOS DE CIMENTACIÓN															
2.2.1	Base de limpieza e= 7 cm 1500 psi	M3	5,88	\$ 307.084,00	\$ 1.713.529		3,32	\$ 1.019.518,88			3,32	\$ 1.019.518,88	59,5%			
2.2.2	Zapatas aisladas, concreto 21.1 Mpa	M3	27,60	\$ 427.744,00	\$ 11.805.734		24,06	\$ 10.291.520,64			24,06	\$ 10.291.520,64	87,2%			
2.2.3	Vigas amarre, 21.1 Mpa	M3	37,02	\$ 419.304,00	\$ 15.522.634		41,93	\$ 17.581.416,72			41,93	\$ 17.581.416,72	113,3%			
2.2.4	Placa sobre terreno e=10 cm, 21.1 Mpa	M2	516,67	\$ 41.094,00	\$ 21.232.037		571,25	\$ 23.474.947,50			571,25	\$ 23.474.947,50	110,6%			
2.2.8	Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi	TON	5,56	\$ 3.799.999,00	\$ 21.127.994		7,50	\$ 28.499.992,50			7,50	\$ 28.499.992,50	134,9%			
3	OBRAS DE ARTE															
3.1	PRIMER PISO															
3.1.1	Andenes en Concreto e=0,15m de 2500 psi	M2	93,69	\$ 41.016,00	\$ 3.842.789		121,12	\$ 4.967.857,92			121,12	\$ 4.967.857,92	129,3%			
3.1.2	Cañuelas para recolección de aguas lluvias	ML	100,10	\$ 37.194,00	\$ 3.723.119		21,84	\$ 812.316,96			21,84	\$ 812.316,96	21,8%			
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS															
4.1	ELEMENTOS VERTICALES															
4.1.1	Columnas concreto 21.1 Mpa	M3	30,02	\$ 538.681,00	\$ 16.171.204		20,24	\$ 10.902.903,44			20,24	\$ 10.902.903,44	67,4%			
4.2	ELEMENTOS HORIZONTALES															
4.2.1	Vigas aéreas concreto 21.1 Mpa	M3	89,68	\$ 562.628,00	\$ 50.456.479		16,03	\$ 9.018.926,84			16,03	\$ 9.018.926,84	17,9%			
4.2.2	Vigas sobre muro concreto 21.1 Mpa de 0,15mt x0,30mt	M3	5,42	\$ 561.255,00	\$ 3.042.002		5,56	\$ 3.120.577,80			5,56	\$ 3.120.577,80	102,6%			
4.2.3	Vigas cinta concreto 21.1 Mpa de 0,15mt x0,20mt	M3	4,00	\$ 561.255,00	\$ 2.245.020											
4.3	LOSAS DE CONCRETO															
4.3.1	Placa aérea de 0,10m 21.1 Mpa	M2	68,33	\$ 80.033,00	\$ 5.468.655		66,62	\$ 5.331.798,46			66,62	\$ 5.331.798,46	97,5%			
4.3.2	Placa entrepiso de 0,40m 21.1 Mpa	M2	481,60	\$ 181.651,00	\$ 87.483.122		488,44	\$ 88.725.614,44			488,44	\$ 88.725.614,44	101,4%			
4.3.3	Placa entrepiso de 0,30m 21.1 Mpa	M2	97,24	\$ 137.784,00	\$ 13.398.116		96,72	\$ 13.326.468,48			96,72	\$ 13.326.468,48	99,5%			
4.3.4	Placa aérea de 0,10m 21.1 Mpa tanque elevado	M2	6,48	\$ 80.033,00	\$ 518.614											
4.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO															
4.4.1	Concreto escaleras, 21.1 Mpa	M3	5,66	\$ 578.121,00	\$ 3.272.165		6,11	\$ 3.532.319,31			6,11	\$ 3.532.319,31	108,0%			
4.5	ACERO DE REFUERZO															
4.5.1	Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi	TON	30,00	\$ 3.799.999,00	\$ 113.999.970		25,13	\$ 95.493.974,87			25,13	\$ 95.493.974,87	83,8%			
4.6	ESTRUCTURA METALICA															
4.6.1	Estructura Metálica	KG	3.110,36	\$ 9.086,00	\$ 28.260.731		3.482,83	\$ 31.644.993,38			3.482,83	\$ 31.644.993,38	112,0%			
5	MAMPOSTERIA															
5.1	MAMPOSTERIA EN ARCILLA															
5.1.1	Muro Bloque No 0,15	M2	1.088,35	\$ 27.460,00	\$ 29.886.091		686,80	\$ 18.859.528,00			686,80	\$ 18.859.528,00	63,1%			
5.1.2	Pañete de Muros Internos	M2	1.359,00	\$ 13.098,00	\$ 17.800.182		1.500,83	\$ 19.657.871,34			1.500,83	\$ 19.657.871,34	110,4%			
5.1.3	Pañete de Muros Externos (impermeabilización)	M2	300,00	\$ 14.711,00	\$ 4.413.300		464,40	\$ 6.831.788,40			464,40	\$ 6.831.788,40	154,8%			
5.2	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA															
5.2.1	Enchapes fachada en ladrillo tolete prensado	M2	136,89	\$ 61.243,00	\$ 8.383.554		125,85	\$ 7.707.431,55			125,85	\$ 7.707.431,55	91,9%			
6	PREFABRICADOS															
6.1	ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO															
6.1.1	Alfajías Prefabricadas	ML	165,80	\$ 39.566,00	\$ 6.560.043		152,21	\$ 6.022.340,86			152,21	\$ 6.022.340,86	91,8%			
7	INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS															


 AUGUSTO POMBO DE LA VALLE
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista



 ORALNDO VILARO LOPEZ
 Representante legal
 U.T. INTERARAUJO 2010
 Interventor


Sincelejo		OBRA				CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL	
		DIRECCION				FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010		FINAL		LP-022-OP-2010	
		CONTRATISTA				PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES				FECHA	
		INTERVENTORIA				VR CONTRATO		\$ 4.910.448,876				08-abr-16	
						VR ADICIONES		\$ 1.135.234,589					
7.1	TUBERIA												
7.1.1	Tubo PVC-P 1"	ML	26,00	\$ 10.352,00	\$ 269.152		61,00	\$ 631.472,00			61,00	\$ 631.472,00	234,6%
7.1.2	Rejilla con sosco tipo tragante	UND	1,00	\$ 5.954,00	\$ 5.954		5,00	\$ 29.770,00			5,00	\$ 29.770,00	500,0%
7.1.3	Tubo PVC-P 3/4"	ML	41,80	\$ 6.480,00	\$ 270.864		70,75	\$ 458.460,00			70,75	\$ 458.460,00	169,3%
7.1.4	Tubo PVC-P 1/2"	ML	52,00	\$ 6.402,00	\$ 332.904		9,17	\$ 58.706,34			9,17	\$ 58.706,34	17,6%
7.1.5	Tubo PVC-S 2"	ML	12,00	\$ 11.025,00	\$ 132.300		25,00	\$ 275.625,00			25,00	\$ 275.625,00	208,3%
7.1.6	Tubo PVC-S 4"	ML	53,50	\$ 32.355,00	\$ 1.730.993		71,44	\$ 2.311.441,20			71,44	\$ 2.311.441,20	133,5%
7.1.7	Tubo PVC-S liviano 2" reventacion	ML	10,00	\$ 10.013,00	\$ 100.130								
7.1.8	Tubo PVC-S liviano 3" reventacion	ML	52,00	\$ 11.513,00	\$ 598.676								
7.1.9	Tubo PVC-S liviano 4" reventacion	ML	17,00	\$ 14.213,00	\$ 241.621								
7.1.10	Válvulas de cierre para gas natural 1/2"	UND	1,00	\$ 13.611,00	\$ 13.611								
7.1.11	Llave terminal para puesto de trabajo 1/2"	UND	2,00	\$ 7.811,00	\$ 15.622								
7.1.12	Gabinete Tipo 1	UND	3,00	\$ 918.041,00	\$ 2.754.123								
7.1.13	Punto Agua Fria PVC	UND	34,00	\$ 30.178,00	\$ 1.026.052		64,00	\$ 1.931.392,00			64,00	\$ 1.931.392,00	180,2%
7.1.14	Punto Desague PVC 2"	UND	32,00	\$ 31.546,00	\$ 1.009.472		46,00	\$ 1.451.116,00			46,00	\$ 1.451.116,00	143,8%
7.1.15	Punto Desague PVC 4"	UND	12,00	\$ 79.309,00	\$ 951.708		22,00	\$ 1.744.798,00			22,00	\$ 1.744.798,00	183,3%
7.2	CAJAS DE INSPECCION												
7.2.1	Caja de inspección de 70x70	UND	7,00	\$ 205.127,00	\$ 1.435.889		6,00	\$ 1.230.762,00			6,00	\$ 1.230.762,00	85,7%
7.2.2	Canaletas en lamina galvanizada	ML	7,00	\$ 30.500,00	\$ 213.500								
8	INSTALACIONES ELECTRICAS												
8.1	ACOMETIDAS Y TABLEROS												
8.1.1	Tablero de Distribución General (T.D.G.) incluye Gabinete metálico en lam #18, (1.8m alto, 1.1m de ancho y 0.4m prof), 5 barras de 300A, Totalizador de 3x250A, 4 interruptores (1do 3x50A, 1 de 3x75A y 1 de 3x100A). Completo. Certificado RETIE	UND	1,00	\$ 2.966.256,00	\$ 2.966.256								
8.1.2	Tablero de Distribución parcial trifásico, de 18 p. tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; TP1-N	UND	1,00	\$ 1.029.139,00	\$ 1.029.139		1,00	\$ 1.029.139,00			1,00	\$ 1.029.139,00	100,0%
8.1.3	Tablero de Distribución parcial trifásico, de 18 polos, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; TP2-N	UND	1,00	\$ 1.029.973,00	\$ 1.029.973								
8.1.4	Tablero de Distribución parcial trifásico, de 30 polos, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores bipolares enchufables; TAA	UND	1,00	\$ 1.145.629,00	\$ 1.145.629								
8.1.5	Tablero de Distribución parcial trifásico, de 12 polos, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; Treg	UND	1,00	\$ 820.456,00	\$ 820.456		1,00	\$ 820.456,00			1,00	\$ 820.456,00	100,0%
8.1.6	Acometida desde Subestación hasta Tablero de Distribución General T.D.G. en 3#210+1#210 de cu TTHN-1#1/CD, ø3" PVC	ML	74,00	\$ 106.832,00	\$ 7.905.568								
8.1.7	Alimentador desde T.D.G. hasta TPI-N en 3#6+1#6 Cobre THHN+1#8 de cobre Desnudo, ø2" PVC	ML	10,00	\$ 413.620,00	\$ 4.136.200								


 AUGUSTO POMBO
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista


 ORLANDO VILARD LOPEZ
 Representante legal
 UNION EMORAL INTERARAUJO 2010
 Interventor

 Sincelaje		OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración		CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL	
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO		FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010		FINAL		LP-022-OP-2010	
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE		PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES					
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ		VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876					
						VR ADICIONES		\$ 1.136.234.589				FECHA	08-abr-16
8.1.8	Alimentador desde T.D.G. hasta TP2-N en 3#4-1#4. Cobre THHN-1#6 de cobre Desnudo. #2" PVC.	ML	20,00	\$ 56.354,00	\$ 1.127.080								
8.1.9	Alimentador desde T.D.G. hasta TAA en 3#4-1#4. Cobre THHN-1#6 de cobre Desnudo. #2" PVC.	ML	12,00	\$ 56.354,00	\$ 676.248								
8.1.10	Alimentador desde T.D.G. hasta Treg. en 3#6-1#6 Cobre THHN-1#6 de cobre Desnudo. #2" PVC.	ML	14,00	\$ 38.554,00	\$ 539.756								
8.1.11	Sistema de puesta a tierra.	ML	1,00	\$ 623.199,00	\$ 623.199								
8.1.12	Strip Telefónico de 30cmx30cmx15cm, con puerta y chapa	ML	1,00	\$ 101.468,00	\$ 101.468								
8.2	SALIDAS												
8.2.1	Salida para toma doble monofásico con polo a tierra incluye tubería, alambres, cajas, toma tipo levintong, etc. Completa, Red Normal.	UND	100,00	\$ 50.785,00	\$ 5.078.500		107,00	\$ 5.433.995,00		107,00	\$ 5.433.995,00	107,0%	
8.2.2	Salida para toma doble monofásico con polo a tierra incluye tubería, alambres, cajas, toma tipo levintong, etc. Completa, Red regulada.	UND	25,00	\$ 71.171,00	\$ 1.779.275		38,00	\$ 2.704.498,00		38,00	\$ 2.704.498,00	152,0%	
8.2.3	Salida para toma monofásico especial 30A/120v, incluye tubería, alambres, cajas, toma, accesorios. Completa y Certificada	UND	1,00	\$ 122.722,00	\$ 122.722								
8.2.4	Salida para Toma sencillo bifásico para Aire Acondicionado de 20A/220v con polo a tierra incluye tubería, caja, alambres, toma y accesorios. Completa y certificada.	UND	12,00	\$ 122.722,00	\$ 1.472.664		9,00	\$ 1.104.498		9,00	\$ 1.104.498,00	75,0%	
8.2.5	Salida para Toma Telefónica, incluye tubería cable UTP cat 6 a pares, toma, accesorios. Completa y certificada.	UND	10,00	\$ 87.872,00	\$ 878.720		7,00	\$ 615.104		7,00	\$ 615.104,00	70,0%	
8.2.6	Salida para iluminación incluye lámpara de 2 x 32 para incrustar con balasto electrónico, 2 tubos fluorescentes, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada.	UND	48,00	\$ 152.866,00	\$ 7.337.568		54,00	\$ 8.254.764,00		54,00	\$ 8.254.764,00	112,5%	
8.2.7	Salida para iluminación incluye bala de 2 x 26 para incrustar con 2 bombillos ahorradores de 1 x 26w / 120 v, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada.	UND	90,00	\$ 157.889,00	\$ 14.210.010		106,00	\$ 16.736.234,00		106,00	\$ 16.736.234,00	117,8%	
8.2.8	Salida para iluminación incluye bala de 1 x 26 para incrustar con 1 bombillos ahorradores de 1 x 26w / 120 v, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada.	UND	25,00	\$ 128.844,00	\$ 3.221.100		23,00	\$ 2.963.412		23,00	\$ 2.963.412,00	92,0%	
9	PAÑETES												
9.1	SOBRE MUROS												
9.1.1	Pañete bajo placa	M2	654,01	\$ 15.528,00	\$ 10.155.467		594,27	\$ 9.227.824,56		594,27	\$ 9.227.824,56	90,9%	
10	PISOS												
10.1	PISOS EN BALDOSA												
10.1.1	Piso en baldosa de granito vitro prensado	M2	800,00	\$ 57.972,00	\$ 46.377.600		653,34	\$ 49.469.826,48		653,34	\$ 49.469.826,48	106,7%	
10.1.2	Piso en baldosa de granito vitro prensado para baños	M2	81,92	\$ 57.972,00	\$ 4.749.056								
10.1.3	Guardaescoba baldosa vitro prensada	ML	1.300,00	\$ 14.591,00	\$ 18.968.300		531,38	\$ 7.753.365,58		531,38	\$ 7.753.365,58	40,9%	
10.1.4	Media caña en granito pulido	ML	132,94	\$ 26.240,00	\$ 3.488.346		77,90	\$ 2.044.096,00		77,90	\$ 2.044.096,00	58,6%	
11	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION												
11.1	CUBIERTA METALICA												
11.1.1	Cubierta teja termoacustica tipo Ajover trapezoidal	M2	452,20	\$ 49.723,00	\$ 22.484.741		534,11	\$ 26.557.551,53		534,11	\$ 26.557.551,53	118,1%	


 AUGUSTO DAVID POMBO
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista


 ORALNDO VILARDO LOPEZ
 Representante legal
 UNION TECNICA DEL INTERARAUJO 2010
 Interventor

 Sincelejo										OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración				CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL		
DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO				FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010		FINAL		90.87		90.87		LP-022-OP-2010								
CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE				PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES																
INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ				VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876																
						VR ADICIONES		\$ 1.136.234.589																
11.1.2	Plandilla de renivelacion cubierta e=4cm de mortero impermeabilizada				M2	100,44	\$ 17.560,00	\$ 1.763.726		90,87	\$ 1.595.677,20				90,87	\$ 1.595.677,20	90,5%							
11.1.3	Bajantes aguas lluvias				ML	68,40	\$ 10.664,00	\$ 729.418																
11.1.4	Bajantes aguas lluvias cuadrado tipo amazonas				ML	15,20	\$ 27.014,00	\$ 410.613																
11.1.5	Flanchos				ML	6,00	\$ 23.287,00	\$ 139.722																
12	CARPINTERIA METALICA																							
12.1	CARPINTERIA																							
12.1.1	Ventaneria en Cold Rolled con Persiana en Lamina y Nave Deslizante				M2	172,23	\$ 141.506,00	\$ 24.371.578		171,90	\$ 24.324.881,40				171,90	\$ 24.324.881,40	99,8%							
12.1.2	Puerta y Marco Metálico en Cold Rolled con Persiana en Lamina				M2	177,89	\$ 133.906,00	\$ 23.820.538		65,87	\$ 8.820.388,22				65,87	\$ 8.820.388,22	37,0%							
12.1.3	División Metálica para Baños				M2	32,90	\$ 84.759,00	\$ 2.788.571		21,98	\$ 1.863.002,82				21,98	\$ 1.863.002,82	65,8%							
12.1.4	Baranda metálica				ML	160,00	\$ 121.632,00	\$ 19.461.120		45,18	\$ 5.495.333,76				45,18	\$ 5.495.333,76	28,2%							
13	ENCHAPES																							
13.1	ENCHAPES																							
13.1.1	Baldosa tipo alta				M2	220,00	\$ 29.618,00	\$ 6.515.960		112,69	\$ 3.337.652,42				112,69	\$ 3.337.652,42	51,2%							
13.1.2	Enchape en granito pulido para mesón				M2	10,56	\$ 132.738,00	\$ 1.401.713		8,22	\$ 1.091.106,36				8,22	\$ 1.091.106,36	77,8%							
14	MESONES																							
14.1	MESON																							
14.1.1	Mesón en Concreto				M2	10,56	\$ 84.446,00	\$ 891.750		6,35	\$ 536.232,10				6,35	\$ 536.232,10	60,1%							
16	APARATOS SANITARIOS																							
15.1	APARATOS SANITARIOS																							
15.1.1	Suministro e instalación de sanitario blanco inst. con grifería				UND	12,00	\$ 306.476,00	\$ 3.677.712		12,00	\$ 3.677.712,00				12,00	\$ 3.677.712,00	100,0%							
15.1.2	Suministro e inst de lavamanos de emp blanco incl Push				UND	12,00	\$ 283.236,00	\$ 3.398.832		12,00	\$ 3.398.832,00				12,00	\$ 3.398.832,00	100,0%							
15.1.3	Suministro e instalación de orinales blancos con grifería				UND	4,00	\$ 318.974,00	\$ 1.275.896		4,00	\$ 1.275.896,00				4,00	\$ 1.275.896,00	100,0%							
15.1.4	Suministro e instalación de lavaplatos				UND	2,00	\$ 91.521,00	\$ 183.042		2,00	\$ 183.042,00				2,00	\$ 183.042,00	100,0%							
15.1.5	Barras de ayuda para minusválidos				UND	6,00	\$ 53.615,00	\$ 321.690																
15.1.6	Pocetas en acero inoxidable				UND	2,00	\$ 26.520,00	\$ 53.040																
16	PINTURA																							
16.1	SOBRE MAMPOSTERIA																							
16.1.1	Pintura Plastica Tipo Koraza				M2	310,00	\$ 9.734,00	\$ 3.017.540		466,57	\$ 4.541.592,38				466,57	\$ 4.541.592,38	150,5%							
16.1.2	Estuco				M2	2.380,62	\$ 5.843,00	\$ 13.909.963		1.053,17	\$ 6.153.672,31	95,52	\$ 575.652,36	4,1%	1.151,69	\$ 6.729.324,67	48,4%							
16.1.3	Vinilo en muros a dos manos				M2	2.070,61	\$ 8.047,00	\$ 16.662.199		2.102,87	\$ 16.921.794,89				2.102,87	\$ 16.921.794,89	101,6%							
SUBTOTAL							\$ 3.692.066.823				\$ 3.470.496.830,40					\$ 3.469.676.789,16								
ADMINISTRACION 24%							\$ 886.096.038				\$ 832.919.239,30					\$ 832.722.429,40								
UTILIDAD 4%							\$ 147.682.673				\$ 138.819.873,22					\$ 138.787.071,57								
IMPREVISTO 5%							\$ 184.603.341				\$ 173.524.841,52					\$ 173.483.839,46								
TOTAL							\$ 4.910.448.875				\$ 4.615.760.784,43					\$ 4.614.670.129,58								
AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%											\$ 1.384.728.235,33					\$ 1.384.401.038,87								
SUBTOTAL PRESENTE ACTA											\$ 3.231.032.549,10					\$ 3.230.269.090,71								
PORCENTAJE EJECUTADO											94,00%					93,98%								
CAPITULO 3 OBRAS PACTADAS BLOQUES DE AULAS Y LABORATORIOS 2,3,4,5,6 Y BATERIAS SANITARIAS																								

AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Interventor

ORALNDO VILARO LOPEZ
 Representante legal
 U.T. INTERARAUJO 2010
 Interventor



Sincelejo

 Sincelero		OBRA	Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración			CONTRATO N°	LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL	
		DIRECCION	INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO			FECHA INICIO	17 DE DICIEMBRE 2010					
		CONTRATISTA	CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE			PLAZO	OCHO (8) MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES		FINAL		LP-022-OP-2010	
		INTERVENTORIA	U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ			VR CONTRATO	\$ 4.910.448.876					
						VR ADICIONES	\$ 1.135.234.589				FECHA	08-abr-16
1	Limpieza y descapote a mano. Incluye botada	M2	\$ 14.395,00	360,00	\$ 5.182.200,00	360,00	\$ 5.182.200,00	360,00	\$ 5.182.200,00	360,00	\$ 5.182.200,00	100,0%
2	Demolicion de muro en bloque de cemento 0,15	ML	\$ 3.369,48	23,05	\$ 77.666,51	23,05	\$ 77.666,51	23,05	\$ 77.666,51	23,05	\$ 77.666,51	100,0%
3	Demolicion de pavimento ancho 0,30	ML	\$ 4.332,19	129,54	\$ 561.191,89	129,54	\$ 561.191,89	129,54	\$ 561.191,89	129,54	\$ 561.191,89	100,0%
4	Demolicion de pavimento	M2	\$ 6.738,96	98,38	\$ 662.978,88	98,38	\$ 662.978,88	98,38	\$ 662.978,88	98,38	\$ 662.978,88	100,0%
5	Desmonte malla eslabonada h= 1,55	ML	\$ 2.230,02	112,20	\$ 250.208,24	112,20	\$ 250.208,24	112,20	\$ 250.208,24	112,20	\$ 250.208,24	100,0%
6	Tala de arboles	UND	\$ 29.733,61	14,00	\$ 416.270,54	14,00	\$ 416.270,54	14,00	\$ 416.270,54	14,00	\$ 416.270,54	100,0%
7	Excavacion en conglomerado	M3	\$ 31.320,00	317,88	\$ 9.956.001,60	317,88	\$ 9.956.001,60	317,88	\$ 9.956.001,60	317,88	\$ 9.956.001,60	100,0%
8	Acarreo interno de material sobrante	M3	\$ 6.371,49	2.342,01	\$ 14.922.093,29	2.342,01	\$ 14.922.093,29	2.342,01	\$ 14.922.093,29	2.342,01	\$ 14.922.093,29	100,0%
9	Concreto Ciclópes	M3	\$ 310.085,30	30,33	\$ 9.404.887,15	30,33	\$ 9.404.887,15	30,33	\$ 9.404.887,15	30,33	\$ 9.404.887,15	100,0%
10	Pedestales en concreto 3000 psi	M3	\$ 425.081,00	14,97	\$ 6.363.462,57	14,97	\$ 6.363.462,57	14,97	\$ 6.363.462,57	14,97	\$ 6.363.462,57	100,0%
11	Muros pantalla concreto 21,1 Mpa	M3	\$ 778.255,67	76,90	\$ 59.847.861,02	76,90	\$ 59.847.861,02	76,90	\$ 59.847.861,02	76,90	\$ 59.847.861,02	100,0%
12	Media caña impermeabilizada en tanque de reserva	ML	\$ 13.475,00	14,40	\$ 194.040,00	14,40	\$ 194.040,00	14,40	\$ 194.040,00	14,40	\$ 194.040,00	100,0%
13	Pañete impermeabilizado a 3 capas en tanque de reserva	M2	\$ 23.168,00	34,21	\$ 792.577,28	34,21	\$ 792.577,28	34,21	\$ 792.577,28	34,21	\$ 792.577,28	100,0%
14	Pañete impermeabilizado fondo tanque de reserva	M2	\$ 14.711,00	10,88	\$ 160.055,68	10,88	\$ 160.055,68	10,88	\$ 160.055,68	10,88	\$ 160.055,68	100,0%
15	Tanque de Reserva, 21,1 Mpa	M3	\$ 602.941,00	12,51	\$ 7.542.791,91	12,51	\$ 7.542.791,91	12,51	\$ 7.542.791,91	12,51	\$ 7.542.791,91	100,0%
16	Viga sobre muro concreto de 21,1 Mpa de 0,15x0,30m	M3	\$ 561.255,00	2,13	\$ 1.195.473,15	2,13	\$ 1.195.473,15	2,13	\$ 1.195.473,15	2,13	\$ 1.195.473,15	100,0%
17	Bordillo S=15x50 concreto 21,1 Mpa	ML	\$ 45.009,00	127,34	\$ 5.731.446,06	127,34	\$ 5.731.446,06	127,34	\$ 5.731.446,06	127,34	\$ 5.731.446,06	100,0%
18	Muro en bloque abujardado	ML	\$ 14.491,00	571,17	\$ 8.276.824,47	571,17	\$ 8.276.824,47	571,17	\$ 8.276.824,47	571,17	\$ 8.276.824,47	100,0%
19	Muro en bloque 0,15	ML	\$ 8.927,00	68,60	\$ 612.392,20	68,60	\$ 612.392,20	68,60	\$ 612.392,20	68,60	\$ 612.392,20	100,0%
20	Muro en bloque 0,9	M2	\$ 24.580,00	3,68	\$ 90.454,40	3,68	\$ 90.454,40	3,68	\$ 90.454,40	3,68	\$ 90.454,40	100,0%
21	Sobrecimiento en bloque 0,15 de 1 hiladas	ML	\$ 10.560,00	426,21	\$ 4.500.777,60	426,21	\$ 4.500.777,60	426,21	\$ 4.500.777,60	426,21	\$ 4.500.777,60	100,0%
22	Sobrecimiento en bloque 0,15 de 2 hiladas	ML	\$ 21.115,00	360,91	\$ 7.620.614,65	360,91	\$ 7.620.614,65	360,91	\$ 7.620.614,65	360,91	\$ 7.620.614,65	100,0%
23	Dilataciones	ML	\$ 1.966,00	534,49	\$ 1.050.807,34	534,49	\$ 1.050.807,34	534,49	\$ 1.050.807,34	534,49	\$ 1.050.807,34	100,0%
24	Pañete en vigas de cubierta	ML	\$ 8.185,00	1.639,50	\$ 13.419.307,50	1.639,50	\$ 13.419.307,50	1.639,50	\$ 13.419.307,50	1.639,50	\$ 13.419.307,50	100,0%
25	Pañete bajo escaleras	M2	\$ 15.528,00	213,64	\$ 3.317.401,92	213,64	\$ 3.317.401,92	213,64	\$ 3.317.401,92	213,64	\$ 3.317.401,92	100,0%
26	Pañete en muros internos y externos impermeabilizado	ML	\$ 8.862,00	478,62	\$ 4.241.530,44	478,62	\$ 4.241.530,44	478,62	\$ 4.241.530,44	478,62	\$ 4.241.530,44	100,0%
27	Muro en bloque 0,15 relleno en concreto	M2	\$ 41.095,75	109,76	\$ 4.510.669,52	109,76	\$ 4.510.669,52	109,76	\$ 4.510.669,52	109,76	\$ 4.510.669,52	100,0%
28	Punto Desague PVC 3"	UND	\$ 66.969,00	2,00	\$ 133.938,00	2,00	\$ 133.938,00	2,00	\$ 133.938,00	2,00	\$ 133.938,00	100,0%
29	Punto Desague PVC 2"	UND	\$ 31.546,00	74,00	\$ 2.334.404,00	74,00	\$ 2.334.404,00	74,00	\$ 2.334.404,00	74,00	\$ 2.334.404,00	100,0%
30	Subestación Eléctrica	GL	\$ 77.864.568,00	1,00	\$ 77.864.568,00	1,00	\$ 77.864.568,00	1,00	\$ 77.864.568,00	1,00	\$ 77.864.568,00	100,0%
31	Plantilla de revelacion	M2	\$ 17.194,91	3.854,96	\$ 66.285.690,25	3.854,96	\$ 66.285.690,25	3.854,96	\$ 66.285.690,25	3.854,96	\$ 66.285.690,25	100,0%
32	Pedestales para postes metálicos	UND	\$ 222.162,89	27,00	\$ 5.998.398,03	27,00	\$ 5.998.398,03	27,00	\$ 5.998.398,03	27,00	\$ 5.998.398,03	100,0%
33	Pintura Plástica tipo Korara	ML	\$ 4.857,05	1.541,23	\$ 7.485.831,17	1.541,23	\$ 7.485.831,17	1.541,23	\$ 7.485.831,17	1.541,23	\$ 7.485.831,17	100,0%
34	Salida para Toma sencillo bilásico para Aire Acondicionado de 20A/220v con polo a tierra incluye tubería, caja, alambres, toma y accesorios. Completa y certificada.	UND	\$ 122.722,00	5,00	\$ 613.610,00	5,00	\$ 613.610,00	5,00	\$ 613.610,00	5,00	\$ 613.610,00	100,0%
35	Salida para iluminación con foco rescado	UND	\$ 74.636,00	161,00	\$ 12.016.396,00	161,00	\$ 12.016.396,00	161,00	\$ 12.016.396,00	161,00	\$ 12.016.396,00	100,0%
CAPITULO 3 OBRAS PACTADAS BLOQUES ADMINISTRATIVO												
1	Campamento macera eternit, 1 piso	GL	\$ 2.322.946,00	1,00	\$ 2.322.946,00	1,00	\$ 2.322.946,00	1,00	\$ 2.322.946,00	1,00	\$ 2.322.946,00	100,0%
2	Excavacion en conglomerado	M3	\$ 31.320,00	122,15	\$ 3.826.677,60	122,15	\$ 3.826.677,60	122,15	\$ 3.826.677,60	122,15	\$ 3.826.677,60	100,0%
3	Acarreo interno de material sobrante	M3	\$ 6.371,49	731,54	\$ 4.660.999,79	731,54	\$ 4.660.999,79	731,54	\$ 4.660.999,79	731,54	\$ 4.660.999,79	100,0%
4	Pedestales en concreto 3000 psi	M3	\$ 425.081,00	5,13	\$ 2.180.665,53	5,13	\$ 2.180.665,53	5,13	\$ 2.180.665,53	5,13	\$ 2.180.665,53	100,0%

Augusto David Pombos
Representante legal
CONSORCIO INCOLSA
Contratista

Orlando Vilario
Representante legal
U.T. INTERARAUJO 2010
Interpretar


Sincelejo


		OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración		CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL		
		DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO		FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010						
		CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE		PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES		FINAL				
		INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARDO LOPEZ		VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876						
						VR ADICIONES		\$ 1.135.234.589		FECHA		08-abr-16		
5	Elementos no estructurales (machones)	M3		\$ 478.645,00		2,63	\$ 1.258.836,35	2,63	\$ 1.258.836,35			2,63	\$ 1.258.836,35	100,0%
6	Sobrecimiento en bloque 0.15 de 1 hlladas	ML		\$ 10.560,00		363,99	\$ 3.843.734,40	363,99	\$ 3.843.734,40			363,99	\$ 3.843.734,40	100,0%
7	Sobrecimiento en bloque 0.15 de 2 hlladas	ML		\$ 21.115,00		36,46	\$ 769.852,90	36,46	\$ 769.852,90			36,46	\$ 769.852,90	100,0%
8	Muro en bloque N°0.9	M2		\$ 24.580,00		288,71	\$ 7.096.491,80	288,71	\$ 7.096.491,80			288,71	\$ 7.096.491,80	100,0%
9	Muro en bloque N°0.15 relleno en concreto	M2		\$ 41.095,75		15,73	\$ 646.436,15	15,73	\$ 646.436,15			15,73	\$ 646.436,15	100,0%
10	Muro en bloque N°0.9	ML		\$ 7.894,00		29,64	\$ 233.978,16	29,64	\$ 233.978,16			29,64	\$ 233.978,16	100,0%
11	Muro en bloque N°0.15	ML		\$ 8.927,00		138,57	\$ 1.237.014,39	138,57	\$ 1.237.014,39			138,57	\$ 1.237.014,39	100,0%
12	Pañete en muros internos y externos impermeabilizado	ML		\$ 8.862,00		428,40	\$ 3.796.480,80	428,40	\$ 3.796.480,80			428,40	\$ 3.796.480,80	100,0%
13	Tubo PVC 5 3"	ML		\$ 21.595,00		59,40	\$ 1.282.743,00	59,40	\$ 1.282.743,00			59,40	\$ 1.282.743,00	100,0%
14	Punto Desague PVC 3"	UND		\$ 66.969,00		13,00	\$ 870.597,00	13,00	\$ 870.597,00			13,00	\$ 870.597,00	100,0%
15	Pantilla de renovación	M2		\$ 17.194,91		848,20	\$ 14.584.722,66	848,20	\$ 14.584.722,66			848,20	\$ 14.584.722,66	100,0%
16	Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura	UND		\$ 605.218,00		1,00	\$ 605.218,00	1,00	\$ 605.218,00			1,00	\$ 605.218,00	100,0%
17	Pintura Plástica tipo koraza	ML		\$ 4.857,05		423,80	\$ 2.058.417,79	423,80	\$ 2.058.417,79			423,80	\$ 2.058.417,79	100,0%
18	Pintura en esmalte para barandas	ML		\$ 24.950,31		72,95	\$ 1.820.125,11	72,95	\$ 1.820.125,11			72,95	\$ 1.820.125,11	100,0%
19	División metálica para baños	M2		\$ 84.759,00		11,27	\$ 955.233,93	11,27	\$ 955.233,93			11,27	\$ 955.233,93	100,0%
SUBTOTAL									\$ 397.686.092,66	\$ 0,00		\$ 397.686.092,66		
ADMINISTRACION 24%									\$ 95.444.662,24	\$ 0,00		\$ 95.444.662,24		
UTILIDAD 4%									\$ 15.907.443,71	\$ 0,00		\$ 15.907.443,71		
IMPREVISTO 5%									\$ 19.884.304,63	\$ 0,00		\$ 19.884.304,63		
TOTAL									\$ 528.922.503,23	\$ 0,00		\$ 528.922.503,23		
AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%									\$ 158.676.750,97	\$ 0,00		\$ 158.676.750,97		
SUBTOTAL PRESENTE ACTA									\$ 370.245.752,26	\$ 0,00		\$ 370.245.752,26		
PORCENTAJE EJECUTADO									10,77%	0,00%		10,77%		
CAPITULO 4 ADICIONAL N°1														
1	DESMONTE DE TIENDA ESCOLAR EXISTENTE													
1.1	DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE e = 0.15m	M2	56,16	\$ 5.738,96	\$ 378.459,99		104,96	\$ 707.321,24			104,96	\$ 707.321,24	186,9%	
1.2	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO	M2	107,09	\$ 6.371,49	\$ 682.322,86		107,09	\$ 682.322,86			107,09	\$ 682.322,86	100,0%	
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA	ML	139,80	\$ 4.054,58	\$ 566.830,28		139,80	\$ 566.830,28			139,80	\$ 566.830,28	100,0%	
1.4	DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS	M2	6,01	\$ 5.575,05	\$ 33.506,05		6,01	\$ 33.506,05			6,01	\$ 33.506,05	100,0%	
1.5	DESMONTE DE PROTECTORES METALICOS	M2	1,77	\$ 5.575,05	\$ 9.867,84		1,77	\$ 9.867,84			1,77	\$ 9.867,84	100,0%	
1.6	DEMOLICION DE VIGA SOBRE MURO 0,20m x 0,15m	ML	14,64	\$ 5.776,25	\$ 84.584,30		90,75	\$ 524.194,69			90,75	\$ 524.194,69	619,9%	
1.7	DEMOLICION DE MESÓN EN CONCRETO	ML	5,42	\$ 6.384,28	\$ 34.602,80		5,42	\$ 34.602,80			5,42	\$ 34.602,80	100,0%	
1.8	ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS	M3	10,68	\$ 12.366,67	\$ 132.076,04		44,46	\$ 549.822,15			44,46	\$ 549.822,15	415,3%	
2	AREAS DEL EDIFICIO Y AREAS EXTERIORES													
2.1	Tala, retiro de raíces y botada de árboles de gran tamaño	UND	13,00	\$ 173.552,71	\$ 2.256.185,23		13,00	\$ 2.256.185,23			13,00	\$ 2.256.185,23	100,0%	
2.2	Pañete en muros internos en	ML	907,00	\$ 4.337,60	\$ 3.933.659,00		3.869,26	\$ 16.781.067,36			3.869,26	\$ 16.781.067,36	426,6%	
2.3	Baranda metálica	ML	146,00	\$ 121.632,00	\$ 17.758.272,00									

Augusto Pombo
AUGUSTO POMBO DE LA VALLE
Propietario del
CONSORCIO INCOLSA
Contratista


Orlando Vilardo
ORLANDO VILARDO LOPEZ
Interventor


		OBRA										Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración		CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL			
		DIRECCION										INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO		FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010		FINAL		LP-022-OP-2010			
		CONTRATISTA										CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE		PLAZO		OCHO (8) MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES							
		INTERVENTORIA										U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ		VR CONTRATO		\$ 4.910.448.876							
														VR ADICIONES		\$ 1.135.234.689							
SUBTOTAL												\$ 462.657.458,07				\$ 286.541.187,70				\$ 1.789.517,26		\$ 288.330.704,96	
ADMINISTRACION 24%												\$ 111.037.789,94				\$ 68.769.885,05				\$ 429.484,14		\$ 69.199.369,19	
UTILIDAD 4%												\$ 18.506.298,32				\$ 14.327.059,39				\$ 89.475,86		\$ 14.416.635,25	
IMPREVISTO 5%												\$ 23.132.872,90				\$ 11.461.647,51				\$ 71.580,69		\$ 11.533.228,20	
TOTAL												\$ 615.334.419,23				\$ 381.099.779,65				\$ 2.380.057,96		\$ 383.479.837,60	
AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%																\$ 114.329.933,89				\$ 714.017,39		\$ 115.043.951,28	
SUBTOTAL PRESENTE ACTA																\$ 266.769.845,75				\$ 1.666.040,57		\$ 268.435.886,32	
PORCENTAJE EJECUTADO %																61,93%				0,39%		62,32%	


 AUGUSTO POMBO DE LA VALLE
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista



 ORLANDO VILARIO
 Representante legal
 U.T. INTERARAUJO 2010
 Interventor

		Sincelejo																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
---	--	--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


 Augusto Pombo
 Representante del
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista


 Interventor

 Sincelajo CONSORCIO INCOLSA										OBRA		Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1) biblioteca más una administración				CONTRATO N°		LP 022 OP-2010		TIPO DE ACTA		ACTA DE OBRA FINAL	
DIRECCION		INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO				FECHA INICIO		17 DE DICIEMBRE 2010				FINAL		LP-022-OP-2010									
CONTRATISTA		CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE				PLAZO		OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES															
INTERVENTORIA		U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ				VR CONTRATO		\$ 4.910.448,876															
						VR ADICIONES		\$ 1.135.234,589															
M2		5.207,71		\$ 870,00		\$ 4.530.707,70		5.206,56		\$ 4.529.707,20		\$ 206,56		\$ 4.529.707,20		100,0%							
SUBTOTAL												\$ 390.902.383,68				\$ 259.622.465,59		\$ 1.237.399,79		\$ 260.859.865,38			
ADMINISTRACION 24%												\$ 93.816.572,08				\$ 62.309.391,74		\$ 296.975,95		\$ 62.606.367,69			
UTILIDAD 4%												\$ 15.636.095,35				\$ 12.981.123,28		\$ 61.869,99		\$ 13.042.993,27			
IMPREVISTO 5%												\$ 19.545.119,18				\$ 10.384.898,62		\$ 49.495,99		\$ 10.434.394,62			
TOTAL												\$ 519.900.170,29				\$ 345.297.879,24		\$ 1.645.741,72		\$ 346.943.620,95			
AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%																\$ 103.589.363,77		\$ 493.722,51		\$ 104.083.086,29			
SUBTOTAL PRESENTE ACTA																\$ 241.708.515,46		\$ 1.152.019,20		\$ 242.860.534,67			
PORCENTAJE DE EJECUCION																66,42%		0,32%		66,73%			
TOTALES																							
TOTAL COSTO DIRECTO																\$ 4.414.346.576,35		\$ 2.206.875,81		\$ 4.416.553.452,16			
ADMINISTRACION 24%																\$ 1.059.443.178,32		\$ 529.650,19		\$ 1.059.972.828,52			
UTILIDAD 4%																\$ 176.573.863,05		\$ 88.275,03		\$ 176.662.138,09			
IMPREVISTO 5%																\$ 220.717.328,82		\$ 110.343,79		\$ 220.827.672,61			
COSTO DIRECTO + AUJ																\$ 5.871.080.946,54		\$ 2.935.144,82		\$ 5.874.016.091,37			
AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%																\$ 1.761.324.283,96		\$ 880.543,45		\$ 1.762.204.827,41			
TOTAL PRESENTE ACTA																\$ 4.109.756.662,58		\$ 2.054.601,37		\$ 4.111.811.263,96			
																97,11%		0,05%		97,16%			


 AUGUSTO POMBO DE LA VALLE
 Representante legal
 CONSORCIO INCOLSA
 Contratista


 ORALNDO VILARO LOPEZ
 Representante legal
 U.T. INTERARAUJO 2010
 Interventor

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F- DE- E-03	Versión: 01	Fecha: Febrero 15 de 2016	

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y SANEAMIENTO
AMBIENTAL DE COROZAL**

CERTIFICA:

Que el Municipio de Corozal y la firma JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA identificada con NIT: 92.525.570-5, Suscribieron el contrato de obra pública No. 70215-095-00-2007, el 17 de septiembre del año 2007, el cual se encuentra ejecutado y sus datos se consignan a continuación:

• **CARACTERISTICAS CONTRACTUALES**

Contratista:	JOSE ESCAMILLA SIERRA
Objeto:	CONTRATACION DE LA TERMINACION DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE (1 ETAPA).
Firma del Contrato:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Valor del contrato:	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS. (\$ 556.569.006)
Plazo:	NOVENTA (90) DIAS
Fecha de inicio:	24 DE SEPTIEMBRE DE 2007
Fecha de Finalización :	13 DE DICIEMBRE DE 2007
Valor Final de las obras ejecutadas:	QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS. (\$ 556.569.006)

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F- DE- E-03	Versión: 01	Fecha: Febrero 15 de 2016	

• **OBRAS EJECUTADAS, ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION**


CAPITULO	OBJETO	AREA CUBIERTA CONSTRUIDA (M2)	VALOR EJECUTADO	FECHA DE ENTREGA
1.	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER PISO DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE	620	\$ 135.898.780	13/12/2007
2.	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SEGUNDO PISO DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE	552	\$ 156.965.955	13/12/2007
3.	CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACHADA DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE		\$ 96.578.084	13/12/2007
4.	INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE		\$ 52.980.875	13/12/2007
TOTAL		1.172		

	REPUBLICA DE COLOMBIA MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE ALCALDIA MUNICIPAL NIT: 892.280.032-2		
Código: F- DE- E-03	Versión: 01	Fecha: Febrero 15 de 2016	

• **ANOTACIONES FINALES**

- ✓ Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
- ✓ Que el contratista cumplió con las obligaciones en el pago de los aportes a seguridad social y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.
- ✓ Que La Alcaldía Del Municipio de Corozal no impuso sanciones ni multas al contratista por incumplimiento parcial y/o total de las obligaciones contractuales.

La presente se firma por solicitud del interesado a los 17 días del mes de septiembre de 2019.


JAIME DARIO CARBALLO MERCADO
SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICA
Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE COROZAL

 Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE CALLE 10 No. 16 - 1 MONTERÍA - GUANAJATÓ, GUANAJATÓ ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: VALOR DEL CONTRATO: VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR FASE 2 OBRA: PLAZO FASE 1: FECHA DE INICIO FASE 1: FECHA DE FINALIZACION FASE 1: PLAZO FASE 2: FECHA DE INICIO FASE 2: FECHA FINAL FASE 2: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES \$ 1.372.917.575 \$ 91.751.975 \$ 1.281.165.600 UN (01) MES 17 JUNIO DE 2019 17 DE JULIO DE 2019 CUATRO (04) MESES 17 DE JULIO DE 2019 17 NOV DE 2019 SUSPENSIÓN N°1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N°2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N°3: REINICIO N°3: SUSPENSIÓN N°4: REINICIO N°4: FECHA FINAL: 16 DE AGOSTO 2019 17 DE DICIEMBRE DE 2019 24 DE DIC. DE 2019 18 MARZO DE 2020 25 DE MARZO DE 2020 16 JUNIO DE 2020 24 DE AGOSTO 2020 23 NOV DE 2020 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: ANTICIPO 30%: ACTA PARCIAL N°1: TOTAL CANCELADO: 100% \$ 91.751.975 \$ 384.349.680 \$ 768.699.360 \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA 128.116.560,00 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					
CONDICIONES ORIGINALES												MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)	
ITEM	ACTIVIDAD				UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR VALOR	(-) CANT	VALOR VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR			
CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE PIÑALITO																					
1	OBRAS PREELEMENTALES							\$ 7.137.301,00		\$ -		\$ -		\$ 7.137.301,00		\$ 7.137.301,00		\$ -			
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				M2	91,20	\$ 4.181	381.318,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 381.318,00	91,20	\$ 381.318,00	\$ -				
1.2	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO				M2	91,20	\$ 6.753	615.891,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 615.891,00	91,20	\$ 615.891,00	\$ -				
1.3	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.				GL	1,00	\$ 5.269.985	5.269.985,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.269.985,00	1,00	\$ 5.269.985,00	\$ -				
1.4	SI CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.				M	46,20	\$ 12.167	562.116,00	-	\$ -	-	\$ -	46,20	\$ 562.116,00	46,20	\$ 562.116,00	\$ -				
1.5	DESCAPOTE MANUAL				M2	91,20	\$ 3.377	307.991,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 307.991,00	91,20	\$ 307.991,00	\$ -				
2	EXCAVACION Y RELLENO							\$ 11.836.753,00		\$ -		\$ -		\$ 11.836.753,00		\$ 11.836.753,00		\$ -			
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.				M3	77,55	\$ 142.174	11.025.292,00	-	\$ -	-	\$ -	77,55	\$ 11.025.292,00	77,55	\$ 11.025.292,00	\$ -				
2.2	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS				M3	18,75	\$ 34.109	639.544,00	-	\$ -	-	\$ -	18,75	\$ 639.544,00	18,75	\$ 639.544,00	\$ -				
2.3	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.				M	29,80	\$ 5.769	171.917,00	-	\$ -	-	\$ -	29,80	\$ 171.917,00	29,80	\$ 171.917,00	\$ -				
3	CIMENTOS							\$ 8.199.566,00		\$ -		\$ -		\$ 8.199.566,00		\$ 8.199.566,00		\$ -			
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI				M3	0,53	\$ 379.436	200.722,00	-	\$ -	-	\$ -	0,53	\$ 200.722,00	0,53	\$ 200.722,00	\$ -				
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI				M3	3,17	\$ 639.226	2.028.904,00	-	\$ -	-	\$ -	3,17	\$ 2.028.904,00	3,17	\$ 2.028.904,00	\$ -				
3.3	PEDESTALES DE 0,40X0,40X,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI				M3	0,64	\$ 639.226	409.105,00	-	\$ -	-	\$ -	0,64	\$ 409.105,00	0,64	\$ 409.105,00	\$ -				
3.4	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.				M	26,80	\$ 62.565	1.676.742,00	-	\$ -	-	\$ -	26,80	\$ 1.676.742,00	26,80	\$ 1.676.742,00	\$ -				
3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.				KG	398,30	\$ 4.943	1.968.797,00	-	\$ -	-	\$ -	398,30	\$ 1.968.797,00	398,30	\$ 1.968.797,00	\$ -				
3.6	CONSTRUCCION DE VIGA CIMENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.				M3	39,80	\$ 48.123	1.915.296,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.915.296,00	39,80	\$ 1.915.296,00	\$ -				
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							\$ 10.025.357,00		\$ 46.659,00		\$ 152.176,00		\$ 9.919.840,00		\$ 9.919.840,00		\$ -			
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.				M3	2,12	\$ 978.736	2.074.921,00	-	\$ -	-	\$ -	2,12	\$ 2.074.921,00	2,12	\$ 2.074.921,00	\$ -				
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.				ML	1,50	\$ 43.905	65.858,00	-	\$ -	-	\$ -	1,50	\$ 65.858,00	1,50	\$ 65.858,00	\$ -				
4.3	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.				ML	12,35	\$ 47.611	587.994,00	0,98	\$ 46.659,00	-	\$ -	13,33	\$ 634.652,00	13,33	\$ 634.652,00	\$ -				
4.4	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI				ML	29,80	\$ 85.975	2.562.055,00	-	\$ -	1,77	\$ 152.176,00	28,03	\$ 2.409.880,00	28,03	\$ 2.409.880,00	\$ -				
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.				KG	468,80	\$ 4.943	2.317.279,00	-	\$ -	-	\$ -	468,80	\$ 2.317.279,00	468,80	\$ 2.317.279,00	\$ -				
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.				KG	459,00	\$ 4.943	2.268.837,00	-	\$ -	-	\$ -	459,00	\$ 2.268.837,00	459,00	\$ 2.268.837,00	\$ -				
4.7	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,25 M.				UND	1,00	\$ 148.413	148.413,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 148.413,00	1,00	\$ 148.413,00	\$ -				
5	MAMPOSTERIA							\$ 4.887.075,00		\$ -		\$ -		\$ 4.887.075,00		\$ 4.887.075,00		\$ -			
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).				ML	26,80	\$ 23.535	630.738,00	-	\$ -	-	\$ -	26,80	\$ 630.738,00	26,80	\$ 630.738,00	\$ -				
5.2	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).				ML	39,80	\$ 23.535	936.693,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 936.693,00	39,80	\$ 936.693,00	\$ -				
5.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.				M2	81,31	\$ 40.827	3.319.644,00	-	\$ -	-	\$ -	81,31	\$ 3.319.644,00	81,31	\$ 3.319.644,00	\$ -				
6	PISOS Y ENCHAPES							\$ 10.591.511,00		\$ -		\$ -		\$ 10.591.511,00		\$ 10.591.511,00		\$ -			
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.				M2	86,21	\$ 77.103	6.647.050,00	-	\$ -	-	\$ -	86,21	\$ 6.647.050,00	86,21	\$ 6.647.050,00	\$ -				
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05.				M2	50,41	\$ 67.459	3.400.609,00	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.400.609,00	50,41	\$ 3.400.609,00	\$ -				
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M				ML	27,80	\$ 19.563	543.852,00	-	\$ -	-	\$ -	27,80	\$ 543.852,00	27,80	\$ 543.852,00	\$ -				

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENITOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261		ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019		SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020		% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30% \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015		ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020					
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+)	VALOR	(-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
7	PAÑETE Y PINTURA				\$ 15.312.739,00		\$ -		\$ -		\$ 15.312.739,00		\$ 15.312.739,00		\$ 15.312.739,00		\$ -
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	162,80	\$ 26.385	\$ 4.295.478,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 4.295.478,00		\$ 4.295.478,00		\$ -		
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	39,80	\$ 32.334	\$ 1.286.894,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.286.894,00		\$ 1.286.894,00		\$ -		
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	198,28	\$ 12.489	\$ 2.476.319,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 2.476.319,00		\$ 2.476.319,00		\$ -		
7.4	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	162,80	\$ 14.033	\$ 2.284.573,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 2.284.573,00		\$ 2.284.573,00		\$ -		
7.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	162,80	\$ 11.714	\$ 1.907.040,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 1.907.040,00		\$ 1.907.040,00		\$ -		
7.6	ESTUCO LINEAL	ML	198,28	\$ 8.178	\$ 1.621.534,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.621.534,00		\$ 1.621.534,00		\$ -		
7.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	198,28	\$ 7.267	\$ 1.440.901,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.440.901,00		\$ 1.440.901,00		\$ -		
8	CARPINTERIA				\$ 3.766.368,00		\$ -		\$ -		\$ 3.766.368,00		\$ 3.766.368,00		\$ 3.766.368,00		
8.1	S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	10,72	\$ 242.278	\$ 2.597.221,00	-	\$ -	-	\$ -	10,72	\$ 2.597.221,00		\$ 2.597.221,00		\$ -		
8.2	S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	1,00	\$ 608.546	\$ 608.546,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 608.546,00		\$ 608.546,00		\$ -		
8.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS, (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).	UND	1,00	\$ 560.601	\$ 560.601,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 560.601,00		\$ 560.601,00		\$ -		
9	CIELO RASO				\$ 4.755.517,00		\$ -		\$ -		\$ 4.755.517,00		\$ 4.755.517,00		\$ 4.755.517,00		\$ -
9.1	S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	50,41	\$ 64.743	\$ 3.263.695,00	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.263.695,00		\$ 3.263.695,00		\$ -		
9.2	PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO	M2	3,73	\$ 333.746	\$ 1.243.204,00	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 1.243.204,00		\$ 1.243.204,00		\$ -		
9.3	S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	3,73	\$ 66.743	\$ 248.618,00	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 248.618,00		\$ 248.618,00		\$ -		
10	CUBIERTA				\$ 14.276.911,00		\$ -		\$ -		\$ 14.276.911,00		\$ 14.276.911,00		\$ 14.276.911,00		\$ -
10.1	S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.	M2	77,63	\$ 87.963	\$ 6.828.568,00	-	\$ -	-	\$ -	77,63	\$ 6.828.568,00		\$ 6.828.568,00		\$ -		
10.2	S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.	KG	633,50	\$ 10.589	\$ 6.708.132,00	-	\$ -	-	\$ -	633,50	\$ 6.708.132,00		\$ 6.708.132,00		\$ -		
10.3	REDBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Φ 1/4 Y EST. DE Φ 1/4 CADA 0,20 M.	M	15,52	\$ 47.694	\$ 740.211,00	-	\$ -	-	\$ -	15,52	\$ 740.211,00		\$ 740.211,00		\$ -		
11	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 10.775.779,00		\$ 655.500,00		\$ 641.950,00		\$ 10.789.329,00		\$ 10.789.329,00		\$ 10.789.329,00		\$ -
SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN																	
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION	ML	27,00	\$ 57.000	\$ 1.539.000,00	11,50	\$ 655.500,00	-	\$ -	38,50	\$ 2.194.500,00		\$ 2.194.500,00		\$ -		
11.2	S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).	UND	4,00	\$ 33.700	\$ 134.800,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 134.800,00		\$ 134.800,00		\$ -		
11.3	S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.	UND	14,00	\$ 182.800	\$ 2.559.200,00	-	\$ -	3,00	\$ 548.400,00	11,00	\$ 2.010.800,00		\$ 2.010.800,00		\$ -		
11.4	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	\$ 357.251	\$ 1.429.004,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 1.429.004,00		\$ 1.429.004,00		\$ -		
11.5	S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.	ML	40,00	\$ 28.950	\$ 1.158.000,00	-	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 1.158.000,00		\$ 1.158.000,00		\$ -		
11.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.	ML	30,00	\$ 17.000	\$ 510.000,00	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 510.000,00		\$ 510.000,00		\$ -		
11.7	SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERÍA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.	UND	15,00	\$ 137.725	\$ 2.065.875,00	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 2.065.875,00		\$ 2.065.875,00		\$ -		
11.8	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.	UND	2,00	\$ 263.350	\$ 526.700,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 526.700,00		\$ 526.700,00		\$ -		
11.9	S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.	UND	1,00	\$ 221.300	\$ 221.300,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 221.300,00		\$ 221.300,00		\$ -		

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: 17 DE JUNIO 2019 VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACION FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSION N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSION N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSION N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSION N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
		CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261																	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
11.10	SI/ TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.	UND	2,00	\$ 222.400	\$ 444.800,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 444.800,00	2,00	\$ 444.800,00	\$ -	\$ -				
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".	UND	2,00	\$ 93.550	\$ 187.100,00	-	\$ -	1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	\$ -	\$ -				
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 101.564.877,00		\$ 702.159,00		\$ 794.126,00		\$ 101.472.910,00		\$ 101.472.910,00		\$ -				
CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE SIMON BOLIVAR																			
1	OBRAS PREELIMINARES				\$ 9.451.085,00		\$ -		\$ -		\$ 9.451.085,00		\$ 9.451.085,00		\$ -				
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	91,20	\$ 4.181	\$ 381.318,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 381.318,00	91,20	\$ 381.318,00	\$ -	\$ -				
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	55,60	\$ 18.017	\$ 1.001.746,00	-	\$ -	-	\$ -	55,60	\$ 1.001.746,00	55,60	\$ 1.001.746,00	\$ -	\$ -				
1.3	DEMOLICION DE AULAS EN MAL ESTADO INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION	M3	10,92	\$ 120.150	\$ 1.312.038,00	-	\$ -	-	\$ -	10,92	\$ 1.312.038,00	10,92	\$ 1.312.038,00	\$ -	\$ -				
1.4	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	91,20	\$ 6.753	\$ 615.891,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 615.891,00	91,20	\$ 615.891,00	\$ -	\$ -				
1.5	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.	GL	1,00	\$ 5.269.985	\$ 5.269.985,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.269.985,00	1,00	\$ 5.269.985,00	\$ -	\$ -				
1.6	SI/ CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.	M	46,20	\$ 12.167	\$ 562.116,00	-	\$ -	-	\$ -	46,20	\$ 562.116,00	46,20	\$ 562.116,00	\$ -	\$ -				
1.7	DESCAPOTE MANUAL	M2	91,20	\$ 3.377	\$ 307.991,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 307.991,00	91,20	\$ 307.991,00	\$ -	\$ -				
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO				\$ 14.624.898,00		\$ -		\$ -		\$ 14.624.898,00		\$ 14.624.898,00		\$ -				
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	77,55	\$ 142.174	\$ 11.025.292,00	-	\$ -	-	\$ -	77,55	\$ 11.025.292,00	77,55	\$ 11.025.292,00	\$ -	\$ -				
2.2	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA.	M3	3,75	\$ 182.250	\$ 683.438,00	-	\$ -	-	\$ -	3,75	\$ 683.438,00	3,75	\$ 683.438,00	\$ -	\$ -				
2.3	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	M3	18,75	\$ 34.109	\$ 639.544,00	-	\$ -	-	\$ -	18,75	\$ 639.544,00	18,75	\$ 639.544,00	\$ -	\$ -				
2.4	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.	M	29,80	\$ 5.769	\$ 171.917,00	-	\$ -	-	\$ -	29,80	\$ 171.917,00	29,80	\$ 171.917,00	\$ -	\$ -				
2.5	ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.	M2	18,75	\$ 112.251	\$ 2.104.707,00	-	\$ -	-	\$ -	18,75	\$ 2.104.707,00	18,75	\$ 2.104.707,00	\$ -	\$ -				
3	CIMENTOS				\$ 8.199.566,00		\$ -		\$ -		\$ 8.199.566,00		\$ 8.199.566,00		\$ -				
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI	M3	0,53	\$ 379.436	\$ 200.722,00	-	\$ -	-	\$ -	0,53	\$ 200.722,00	0,53	\$ 200.722,00	\$ -	\$ -				
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,17	\$ 639.226	\$ 2.028.904,00	-	\$ -	-	\$ -	3,17	\$ 2.028.904,00	3,17	\$ 2.028.904,00	\$ -	\$ -				
3.3	PEDESTALES DE 0,40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,64	\$ 639.226	\$ 409.105,00	-	\$ -	-	\$ -	0,64	\$ 409.105,00	0,64	\$ 409.105,00	\$ -	\$ -				
3.4	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M3	26,80	\$ 62.565	\$ 1.676.742,00	-	\$ -	-	\$ -	26,80	\$ 1.676.742,00	26,80	\$ 1.676.742,00	\$ -	\$ -				
3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.	KG	398,30	\$ 4.943	\$ 1.968.797,00	-	\$ -	-	\$ -	398,30	\$ 1.968.797,00	398,30	\$ 1.968.797,00	\$ -	\$ -				
3.6	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CIMIENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M3	39,80	\$ 48.123	\$ 1.915.296,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.915.296,00	39,80	\$ 1.915.296,00	\$ -	\$ -				
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 10.025.357,00		\$ 288.989,00		\$ 177.939,00		\$ 10.136.407,00		\$ 10.136.407,00		\$ -				
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.	M3	2,12	\$ 978.736	\$ 2.074.921,00	0,24	\$ 234.897,00	-	\$ -	2,36	\$ 2.309.817,00	2,36	\$ 2.309.817,00	\$ -	\$ -				
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.	ML	1,50	\$ 43.905	\$ 65.858,00	0,05	\$ 2.196,00	-	\$ -	1,55	\$ 68.053,00	1,55	\$ 68.053,00	\$ -	\$ -				
4.3	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.	ML	12,35	\$ 47.611	\$ 587.994,00	1,09	\$ 51.896,00	-	\$ -	13,44	\$ 639.890,00	13,44	\$ 639.890,00	\$ -	\$ -				
4.4	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	29,80	\$ 85.975	\$ 2.562.055,00	-	\$ -	2,07	\$ 177.939,00	27,73	\$ 2.384.118,00	27,73	\$ 2.384.118,00	\$ -	\$ -				
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	468,80	\$ 4.943	\$ 2.317.279,00	-	\$ -	-	\$ -	468,80	\$ 2.317.279,00	468,80	\$ 2.317.279,00	\$ -	\$ -				
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.	KG	459,00	\$ 4.943	\$ 2.268.837,00	-	\$ -	-	\$ -	459,00	\$ 2.268.837,00	459,00	\$ 2.268.837,00	\$ -	\$ -				

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 156-2019 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR: DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 CONTRATO N° REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261	ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACION FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019	SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020	% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015	ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020								
CONDICIONES ORIGINALES				MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR VALOR	(-) CANT	VALOR VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
4,7	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,25 M.	UND	1,00	\$	148.413	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 148.413,00				
5	MAMOSTERIA				\$ 4.887.075,00		\$ -		\$ -	\$ 4.887.075,00			\$ 4.887.075,00		\$ -
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	26,80	\$	23.535	-	\$ -	-	\$ -	26,80	\$ 630.738,00				
5.2	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).	ML	39,80	\$	23.535	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 936.693,00				
5.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	81,31	\$	40.827	-	\$ -	-	\$ -	81,31	\$ 3.319.644,00				
6	PISOS Y ENCHAPES				\$ 10.591.511,00		\$ -		\$ -	\$ 10.591.511,00			\$ 10.591.511,00		\$ -
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.	M2	86,21	\$	77.103	-	\$ -	-	\$ -	86,21	\$ 6.647.050,00				
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05.	M2	50,41	\$	67.459	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.400.609,00				
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	27,80	\$	19.563	-	\$ -	-	\$ -	27,80	\$ 543.852,00				
7	PAÑETE Y PINTURA				\$ 15.312.739,00		\$ -		\$ -	\$ 15.312.739,00			\$ 15.312.739,00		\$ -
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	162,80	\$	26.385	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 4.295.478,00				
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	39,80	\$	32.334	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.286.894,00				
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	198,28	\$	12.489	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 2.476.319,00				
7.4	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	162,80	\$	14.033	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 2.284.573,00				
7.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	162,80	\$	11.714	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 1.907.040,00				
7.6	ESTUCO LINEAL	ML	198,28	\$	8.178	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.621.534,00				
7.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	198,28	\$	7.267	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.440.901,00				
8	CARPINTERIA				\$ 3.766.368,00		\$ -		\$ -	\$ 3.766.368,00			\$ 3.766.368,00		\$ -
8.1	S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	10,72	\$	242.278	-	\$ -	-	\$ -	10,72	\$ 2.597.221,00				
8.2	S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	1,00	\$	608.546	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 608.546,00				
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDURAS Y TIGEROS EN MADERA).	UND	1,00	\$	560.601	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 560.601,00				
9	CIELO RASO				\$ 4.700.454,00		\$ -		\$ -	\$ 4.700.454,00			\$ 4.700.454,00		\$ -
9.1	S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	50,41	\$	64.743	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.263.695,00				
9.2	PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO	M2	3,73	\$	333.746	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 1.243.204,00				
9.3	S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	2,90	\$	66.743	-	\$ -	-	\$ -	2,90	\$ 193.555,00				
10	CUBIERTA				\$ 14.276.911,00		\$ -		\$ -	\$ 14.276.911,00			\$ 14.276.911,00		\$ -
10.1	S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.	M2	77,63	\$	87.963	-	\$ -	-	\$ -	77,63	\$ 6.828.568,00				

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
10.2	S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C. SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.	KG	633,50	\$ 10.589	\$ 6.708.132,00	-	\$ -	-	\$ -	633,50	\$ 6.708.132,00	633,50	\$ 6.708.132,00	-	\$ -				
10.3	REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M	15,52	\$ 47.694	\$ 740.211,00	-	\$ -	-	\$ -	15,52	\$ 740.211,00	15,52	\$ 740.211,00	-	\$ -				
11	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 10.592.979,00	\$ -		\$ 858.150,00		\$ 9.734.829,00		\$ 9.734.829,00		\$ -					
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN					-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	-	\$ -				
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6+1TN*10Cu.	ML	27,00	\$ 57.000	\$ 1.539.000,00	-	\$ -	7,00	\$ 399.000,00	20,00	\$ 1.140.000,00	20,00	\$ 1.140.000,00	-	\$ -				
11.2	S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).	UND	4,00	\$ 33.700	\$ 134.800,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 134.800,00	4,00	\$ 134.800,00	-	\$ -				
11.3	S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.	UND	13,00	\$ 182.800	\$ 2.376.400,00	-	\$ -	2,00	\$ 365.600,00	11,00	\$ 2.010.800,00	11,00	\$ 2.010.800,00	-	\$ -				
11.4	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL.3 ASPAS COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	\$ 357.251	\$ 1.429.004,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 1.429.004,00	4,00	\$ 1.429.004,00	-	\$ -				
11.5	S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.	ML	40,00	\$ 28.950	\$ 1.158.000,00	-	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 1.158.000,00	40,00	\$ 1.158.000,00	-	\$ -				
11.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.	ML	30,00	\$ 17.000	\$ 510.000,00	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 510.000,00	30,00	\$ 510.000,00	-	\$ -				
11.7	SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERÍA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.	UND	15,00	\$ 137.725	\$ 2.065.875,00	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 2.065.875,00	15,00	\$ 2.065.875,00	-	\$ -				
11.8	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.	UND	2,00	\$ 263.350	\$ 526.700,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 526.700,00	2,00	\$ 526.700,00	-	\$ -				
11.9	S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.	UND	1,00	\$ 221.300	\$ 221.300,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 221.300,00	1,00	\$ 221.300,00	-	\$ -				
11.10	S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.	UND	2,00	\$ 222.400	\$ 444.800,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 444.800,00	2,00	\$ 444.800,00	-	\$ -				
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".	UND	2,00	\$ 93.550	\$ 187.100,00	-	\$ -	1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	-	\$ -				
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 106.428.943,00		\$ 288.989,00		\$ 1.036.089,00		\$ 105.681.843,00		\$ 105.681.843,00		\$ -				
CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE NUEVA GRANADA																			
1	OBRAS PRELIMINARES				\$ 7.137.301,00	\$ -		\$ -		\$ 7.137.301,00		\$ 7.137.301,00		\$ -					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	91,20	\$ 4.181	\$ 381.318,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 381.318,00	91,20	\$ 381.318,00	-	\$ -				
1.2	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	91,20	\$ 6.753	\$ 615.891,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 615.891,00	91,20	\$ 615.891,00	-	\$ -				
1.3	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.	GL	1,00	\$ 5.269.985	\$ 5.269.985,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.269.985,00	1,00	\$ 5.269.985,00	-	\$ -				
1.4	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.	M	46,20	\$ 12.167	\$ 562.116,00	-	\$ -	-	\$ -	46,20	\$ 562.116,00	46,20	\$ 562.116,00	-	\$ -				
1.5	DESCAPOTE MANUAL	M2	91,20	\$ 3.377	\$ 307.991,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 307.991,00	91,20	\$ 307.991,00	-	\$ -				
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO				\$ 14.624.898,00	\$ -		\$ -		\$ 14.624.898,00		\$ 14.624.898,00		\$ -					
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	77,55	\$ 142.174	\$ 11.025.292,00	-	\$ -	-	\$ -	77,55	\$ 11.025.292,00	77,55	\$ 11.025.292,00	-	\$ -				
2.2	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA.	M3	3,75	\$ 182.250	\$ 683.438,00	-	\$ -	-	\$ -	3,75	\$ 683.438,00	3,75	\$ 683.438,00	-	\$ -				
2.3	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	M3	18,75	\$ 34.109	\$ 639.544,00	-	\$ -	-	\$ -	18,75	\$ 639.544,00	18,75	\$ 639.544,00	-	\$ -				
2.4	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.	M	29,80	\$ 5.769	\$ 171.917,00	-	\$ -	-	\$ -	29,80	\$ 171.917,00	29,80	\$ 171.917,00	-	\$ -				
2.5	ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO. INCLUYE BOMBEO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.	M2	18,75	\$ 112.251	\$ 2.104.707,00	-	\$ -	-	\$ -	18,75	\$ 2.104.707,00	18,75	\$ 2.104.707,00	-	\$ -				

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261	ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: VALOR DEL CONTRATO: VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR FASE 2 OBRA: PLAZO FASE 1: FECHA DE INICIO FASE 1: FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: PLAZO FASE 2: FECHA DE INICIO FASE 2: FECHA FINAL FASE 2:	17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES \$ 1.372.917.575 \$ 91.751.975 \$ 1.281.165.600 UN (01) MES 17 JUNIO DE 2019 17 DE JULIO DE 2019 CUATRO (04) MESES 17 DE JULIO DE 2019 17 NOV DE 2019	SUSPENSIÓN N°1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N°2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N°3: REINICIO N°3: SUSPENSIÓN N°4: REINICIO N°4: FECHA FINAL:	16 DE AGOSTO 2019 17 DE DICIEMBRE DE 2019 24 DE DIC. DE 2019 18 MARZO DE 2020 25 DE MARZO DE 2020 16 JUNIO DE 2020 24 DE AGOSTO 2020 23 NOV DE 2020 30 NOV DE 2020	% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30% \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015	ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020							
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+)	VALOR	(-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
3	CIMENTOS				\$ 8.199.566,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 8.199.566,00		\$ 8.199.566,00		\$ -
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI	M3	0,53	\$ 379.436	\$ 200.722,00	-	\$ -	-	\$ -	0,53	\$ 200.722,00		\$ 0,53	\$ 200.722,00	\$ -
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,17	\$ 639.226	\$ 2.028.904,00	-	\$ -	-	\$ -	3,17	\$ 2.028.904,00		\$ 3,17	\$ 2.028.904,00	\$ -
3.3	PEDESTALES DE 0,40X0,4X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,64	\$ 639.226	\$ 409.105,00	-	\$ -	-	\$ -	0,64	\$ 409.105,00		\$ 0,64	\$ 409.105,00	\$ -
3.4	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	26,80	\$ 62.565	\$ 1.676.742,00	-	\$ -	-	\$ -	26,80	\$ 1.676.742,00		\$ 26,80	\$ 1.676.742,00	\$ -
3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.	KG	398,30	\$ 4.943	\$ 1.968.797,00	-	\$ -	-	\$ -	398,30	\$ 1.968.797,00		\$ 398,30	\$ 1.968.797,00	\$ -
3.6	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CIMENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M3	39,80	\$ 48.123	\$ 1.915.296,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.915.296,00		\$ 39,80	\$ 1.915.296,00	\$ -
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 10.025.357,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 238.151,00		\$ 9.787.207,00		\$ 9.787.207,00		\$ -
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.	M3	2,12	\$ 978.736	\$ 2.074.921,00	-	\$ -	-	\$ -	2,12	\$ 2.074.921,00		\$ 2,12	\$ 2.074.921,00	\$ -
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.	ML	1,50	\$ 43.905	\$ 65.858,00	-	\$ -	-	\$ -	1,50	\$ 65.858,00		\$ 1,50	\$ 65.858,00	\$ -
4.3	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.	ML	12,35	\$ 47.611	\$ 587.994,00	-	\$ -	-	\$ -	12,35	\$ 587.994,00		\$ 12,35	\$ 587.994,00	\$ -
4.4	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	29,80	\$ 85.975	\$ 2.562.055,00	-	\$ -	2,77	\$ 238.151,00	27,03	\$ 2.323.905,00		\$ 27,03	\$ 2.323.905,00	\$ -
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	468,80	\$ 4.943	\$ 2.317.279,00	-	\$ -	-	\$ -	468,80	\$ 2.317.279,00		\$ 468,80	\$ 2.317.279,00	\$ -
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.	KG	459,00	\$ 4.943	\$ 2.268.837,00	-	\$ -	-	\$ -	459,00	\$ 2.268.837,00		\$ 459,00	\$ 2.268.837,00	\$ -
4.7	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,25 M.	UND	1,00	\$ 148.413	\$ 148.413,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 148.413,00		\$ 1,00	\$ 148.413,00	\$ -
5	MAMPOSTERIA				\$ 4.887.075,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 4.887.075,00		\$ 4.887.075,00		\$ -
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	26,80	\$ 23.535	\$ 630.738,00	-	\$ -	-	\$ -	26,80	\$ 630.738,00		\$ 26,80	\$ 630.738,00	\$ -
5.2	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).	ML	39,80	\$ 23.535	\$ 936.693,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 936.693,00		\$ 39,80	\$ 936.693,00	\$ -
5.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	81,31	\$ 40.827	\$ 3.319.644,00	-	\$ -	-	\$ -	81,31	\$ 3.319.644,00		\$ 81,31	\$ 3.319.644,00	\$ -
6	PISOS Y ENCHAPES				\$ 10.591.511,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 10.591.511,00		\$ 10.591.511,00		\$ -
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.	M2	86,21	\$ 77.103	\$ 6.647.050,00	-	\$ -	-	\$ -	86,21	\$ 6.647.050,00		\$ 86,21	\$ 6.647.050,00	\$ -
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESIÓN DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05.	M2	50,41	\$ 67.459	\$ 3.400.609,00	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.400.609,00		\$ 50,41	\$ 3.400.609,00	\$ -
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	27,80	\$ 19.563	\$ 543.852,00	-	\$ -	-	\$ -	27,80	\$ 543.852,00		\$ 27,80	\$ 543.852,00	\$ -
7	PAÑETE Y PINTURA				\$ 15.312.739,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 15.312.739,00		\$ 15.312.739,00		\$ -
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	M2	162,80	\$ 26.385	\$ 4.295.478,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 4.295.478,00		\$ 162,80	\$ 4.295.478,00	\$ -
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	39,80	\$ 32.334	\$ 1.286.894,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.286.894,00		\$ 39,80	\$ 1.286.894,00	\$ -
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	198,28	\$ 12.489	\$ 2.476.319,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 2.476.319,00		\$ 198,28	\$ 2.476.319,00	\$ -
7.4	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	162,80	\$ 14.033	\$ 2.284.573,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 2.284.573,00		\$ 162,80	\$ 2.284.573,00	\$ -
7.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	162,80	\$ 11.714	\$ 1.907.040,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 1.907.040,00		\$ 162,80	\$ 1.907.040,00	\$ -
7.6	ESTUCO LINEAL	ML	198,28	\$ 8.178	\$ 1.621.534,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.621.534,00		\$ 198,28	\$ 1.621.534,00	\$ -
7.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	198,28	\$ 7.267	\$ 1.440.901,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.440.901,00		\$ 198,28	\$ 1.440.901,00	\$ -
8	CARPINTERIA				\$ 3.766.368,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		\$ 3.766.368,00		\$ 3.766.368,00		\$ -
8.1	SI VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	10,72	\$ 242.278	\$ 2.597.221,00	-	\$ -	-	\$ -	10,72	\$ 2.597.221,00		\$ 10,72	\$ 2.597.221,00	\$ -
8.2	SI PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	1,00	\$ 608.546	\$ 608.546,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 608.546,00		\$ 1,00	\$ 608.546,00	\$ -

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACION FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)					
ITEM		ACTIVIDAD		UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR							(-) CANT	VALOR		
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS, (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).				UND	1,00	\$ 560.601	\$ 560.601,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 560.601,00	1,00	\$ 560.601,00	\$ -	\$ -	
9	CIELO RASO							\$ 4.755.517,00		\$ -		\$ -		\$ 4.755.517,00		\$ 4.755.517,00		\$ -	
9.1	S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.				M2	50,41	\$ 64.743	\$ 3.263.695,00	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.263.695,00	50,41	\$ 3.263.695,00	\$ -	\$ -	
9.2	PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO				M2	3,73	\$ 333.746	\$ 1.243.204,00	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 1.243.204,00	3,73	\$ 1.243.204,00	\$ -	\$ -	
9.3	S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.				M2	3,73	\$ 66.743	\$ 248.618,00	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 248.618,00	3,73	\$ 248.618,00	\$ -	\$ -	
10	CUBIERTA							\$ 14.276.911,00		\$ -		\$ -		\$ 14.276.911,00		\$ 14.276.911,00		\$ -	
10.1	S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.				M2	77,63	\$ 87.963	\$ 6.828.568,00	-	\$ -	-	\$ -	77,63	\$ 6.828.568,00	77,63	\$ 6.828.568,00	\$ -	\$ -	
10.2	S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.				KG	633,50	\$ 10.589	\$ 6.708.132,00	-	\$ -	-	\$ -	633,50	\$ 6.708.132,00	633,50	\$ 6.708.132,00	\$ -	\$ -	
10.3	REDOBLOON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.				M	15,52	\$ 47.694	\$ 740.211,00	-	\$ -	-	\$ -	15,52	\$ 740.211,00	15,52	\$ 740.211,00	\$ -	\$ -	
11	INSTALACIONES ELECTRICAS							\$ 10.592.979,00		\$ -		\$ 687.150,00		\$ 9.905.829,00		\$ 8.936.829,00		\$ 969.000,00	
	SISTEMA DE VENTILACION E ILUMINACION								-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -	
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6+1TN*10Cu.				ML	27,00	\$ 57.000	\$ 1.539.000,00	-	\$ -	4,00	\$ 228.000,00	23,00	\$ 1.311.000,00	6,00	\$ 342.000,00	17,00	\$ 969.000,00	
11.2	S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).				UND	4,00	\$ 33.700	\$ 134.800,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 134.800,00	4,00	\$ 134.800,00	\$ -	\$ -	
11.3	S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.				UND	13,00	\$ 182.800	\$ 2.376.400,00	-	\$ -	2,00	\$ 365.600,00	11,00	\$ 2.010.800,00	11,00	\$ 2.010.800,00	\$ -	\$ -	
11.4	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.				UND	4,00	\$ 357.251	\$ 1.429.004,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 1.429.004,00	4,00	\$ 1.429.004,00	\$ -	\$ -	
11.5	S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.				ML	40,00	\$ 28.950	\$ 1.158.000,00	-	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 1.158.000,00	40,00	\$ 1.158.000,00	\$ -	\$ -	
11.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.				ML	30,00	\$ 17.000	\$ 510.000,00	-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 510.000,00	30,00	\$ 510.000,00	\$ -	\$ -	
11.7	SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERÍA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.				UND	15,00	\$ 137.725	\$ 2.065.875,00	-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 2.065.875,00	15,00	\$ 2.065.875,00	\$ -	\$ -	
11.8	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.				UND	2,00	\$ 263.350	\$ 526.700,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 526.700,00	2,00	\$ 526.700,00	\$ -	\$ -	
11.9	S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.				UND	1,00	\$ 221.300	\$ 221.300,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 221.300,00	1,00	\$ 221.300,00	\$ -	\$ -	
11.10	S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.				UND	2,00	\$ 222.400	\$ 444.800,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 444.800,00	2,00	\$ 444.800,00	\$ -	\$ -	
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".				UND	2,00	\$ 93.550	\$ 187.100,00	-	\$ -	1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	\$ -	\$ -	
																\$ -	\$ -	\$ -	
TOTAL COSTOS DIRECTOS								\$ 104.170.222,00		\$ -		\$ 925.301,00		\$ 103.244.922,00		\$ 102.275.922,00		\$ 969.000,00	
CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE LA FE																			
1	OBRAS PREELIMINARES							\$ 21.178.757,00		\$ -		\$ -		\$ 21.178.757,00		\$ 21.178.757,00		\$ -	
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				M2	91,20	\$ 4.181	\$ 381.318,00	-	\$ -	-	\$ -	91,20	\$ 381.318,00	91,20	\$ 381.318,00	\$ -	\$ -	
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA				M2	86,40	\$ 18.017	\$ 1.556.669,00	-	\$ -	-	\$ -	86,40	\$ 1.556.669,00	86,40	\$ 1.556.669,00	\$ -	\$ -	

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: VALOR DEL CONTRATO: VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR FASE 2 OBRA: PLAZO FASE 1: FECHA DE INICIO FASE 1: FECHA DE FINALIZACION FASE 1: PLAZO FASE 2: FECHA DE INICIO FASE 2: FECHA FINAL FASE 2:				SUSPENSIÓN N°1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N°2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N°3: REINICIO N°3: SUSPENSIÓN N°4: REINICIO N°4: FECHA FINAL:				% EJECUTADO: PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: ANTICIPO 30%: ACTA PARCIAL N°1: TOTAL CANCELADO:		ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL FECHA DEL PRESENTE ACTA	
		CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261															
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
1.3	DEMOLICION DE AULAS EN MAL ESTADO INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION	M3	103,91	\$	120.150	\$	12.484.787,00	-	\$	-	103,91	\$	12.484.787,00	103,91	\$	12.484.787,00	
1.4	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	91,20	\$	6.753	\$	615.891,00	-	\$	-	91,20	\$	615.891,00	91,20	\$	615.891,00	
1.5	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.	GL	1,00	\$	5.269.985	\$	5.269.985,00	-	\$	-	1,00	\$	5.269.985,00	1,00	\$	5.269.985,00	
1.6	SI CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2.00 MTS PARA OBRAS.	M	46,20	\$	12.167	\$	562.116,00	-	\$	-	46,20	\$	562.116,00	46,20	\$	562.116,00	
1.7	DESCAPOTE MANUAL	M2	91,20	\$	3.377	\$	307.991,00	-	\$	-	91,20	\$	307.991,00	91,20	\$	307.991,00	
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO				\$	14.624.898,00	\$	-	\$	-	\$	14.624.898,00	\$	14.624.898,00	\$	-	
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	77,55	\$	142.174	\$	11.025.292,00	-	\$	-	77,55	\$	11.025.292,00	77,55	\$	11.025.292,00	
2.2	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA.	M3	3,75	\$	182.250	\$	683.438,00	-	\$	-	3,75	\$	683.438,00	3,75	\$	683.438,00	
2.3	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	M3	18,75	\$	34.109	\$	639.544,00	-	\$	-	18,75	\$	639.544,00	18,75	\$	639.544,00	
2.4	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.	M	29,80	\$	5.769	\$	171.917,00	-	\$	-	29,80	\$	171.917,00	29,80	\$	171.917,00	
2.5	ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.	M2	18,75	\$	112.251	\$	2.104.707,00	-	\$	-	18,75	\$	2.104.707,00	18,75	\$	2.104.707,00	
3	CIMENTOS				\$	8.199.566,00	\$	-	\$	-	\$	8.199.566,00	\$	8.199.566,00	\$	-	
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI	M3	0,53	\$	379.436	\$	200.722,00	-	\$	-	0,53	\$	200.722,00	0,53	\$	200.722,00	
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,17	\$	639.226	\$	2.028.904,00	-	\$	-	3,17	\$	2.028.904,00	3,17	\$	2.028.904,00	
3.3	PEDESTALES DE 0,40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,64	\$	639.226	\$	409.105,00	-	\$	-	0,64	\$	409.105,00	0,64	\$	409.105,00	
3.4	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	M3	26,80	\$	62.565	\$	1.676.742,00	-	\$	-	26,80	\$	1.676.742,00	26,80	\$	1.676.742,00	
3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.	KG	398,30	\$	4.943	\$	1.968.797,00	-	\$	-	398,30	\$	1.968.797,00	398,30	\$	1.968.797,00	
3.6	CONSTRUCCIÓN DE VIGA CIMENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M3	39,80	\$	48.123	\$	1.915.296,00	-	\$	-	39,80	\$	1.915.296,00	39,80	\$	1.915.296,00	
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$	10.025.357,00	\$	-	\$	-	\$	10.025.357,00	\$	10.025.357,00	\$	-	
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.	M3	2,12	\$	978.736	\$	2.074.921,00	-	\$	-	2,12	\$	2.074.921,00	2,12	\$	2.074.921,00	
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.	ML	1,50	\$	43.905	\$	65.858,00	-	\$	-	1,50	\$	65.858,00	1,50	\$	65.858,00	
4.3	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.	ML	12,35	\$	47.611	\$	587.994,00	-	\$	-	12,35	\$	587.994,00	12,35	\$	587.994,00	
4.4	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI	ML	29,80	\$	85.975	\$	2.562.055,00	-	\$	-	29,80	\$	2.562.055,00	29,80	\$	2.562.055,00	
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	468,80	\$	4.943	\$	2.317.279,00	-	\$	-	468,80	\$	2.317.279,00	468,80	\$	2.317.279,00	
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.	KG	459,00	\$	4.943	\$	2.268.837,00	-	\$	-	459,00	\$	2.268.837,00	459,00	\$	2.268.837,00	
4.7	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,25 M.	UND	1,00	\$	148.413	\$	148.413,00	-	\$	-	1,00	\$	148.413,00	1,00	\$	148.413,00	
5	MAMPOSTERIA				\$	4.887.075,00	\$	70.605,00	\$	70.605,00	\$	4.887.075,00	\$	4.887.075,00	\$	-	
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	26,80	\$	23.535	\$	630.738,00	3,00	\$	70.605,00	29,80	\$	701.343,00	29,80	\$	701.343,00	
5.2	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).	ML	39,80	\$	23.535	\$	936.693,00	-	\$	-	36,80	\$	866.088,00	36,80	\$	866.088,00	
5.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	81,31	\$	40.827	\$	3.319.644,00	-	\$	-	81,31	\$	3.319.644,00	81,31	\$	3.319.644,00	
6	PISOS Y ENCHAPES				\$	10.591.511,00	\$	-	\$	-	\$	10.591.511,00	\$	10.591.511,00	\$	-	

 Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE GOBIERNO DE LA GENTE • MONTERÍA • GUANAJATÓ ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261	ACTA DE INICIO: 17 DE JUNIO 2019 PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019	SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020	% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015	ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020									
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)	
						(+)	VALOR	(-)	VALOR						
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.	M2	86,21	\$ 77.103	\$ 6.647.050,00	-	\$ -	-	\$ -	86,21	\$ 6.647.050,00				
												86,21	\$ 6.647.050,00	\$ -	\$ -
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05.	M2	50,41	\$ 67.459	\$ 3.400.609,00	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.400.609,00				
												50,41	\$ 3.400.609,00	\$ -	\$ -
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	27,80	\$ 19.563	\$ 543.852,00	-	\$ -	-	\$ -	27,80	\$ 543.852,00				
												27,80	\$ 543.852,00	\$ -	\$ -
7	PAÑETE Y PINTURA				\$ 15.312.739,00		\$ -		\$ -		\$ 15.312.739,00		\$ 15.312.739,00		\$ -
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	162,80	\$ 26.385	\$ 4.295.478,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 4.295.478,00				
												162,80	\$ 4.295.478,00	\$ -	\$ -
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	39,80	\$ 32.334	\$ 1.286.894,00	-	\$ -	-	\$ -	39,80	\$ 1.286.894,00				
												39,80	\$ 1.286.894,00	\$ -	\$ -
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	198,28	\$ 12.489	\$ 2.476.319,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 2.476.319,00				
												198,28	\$ 2.476.319,00	\$ -	\$ -
7.4	ESTUCO PLASTICO PARA MUROS	M2	162,80	\$ 14.033	\$ 2.284.573,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 2.284.573,00				
												162,80	\$ 2.284.573,00	\$ -	\$ -
7.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	162,80	\$ 11.714	\$ 1.907.040,00	-	\$ -	-	\$ -	162,80	\$ 1.907.040,00				
												162,80	\$ 1.907.040,00	\$ -	\$ -
7.6	ESTUCO LINEAL	ML	198,28	\$ 8.178	\$ 1.621.534,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.621.534,00				
												198,28	\$ 1.621.534,00	\$ -	\$ -
7.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	198,28	\$ 7.267	\$ 1.440.901,00	-	\$ -	-	\$ -	198,28	\$ 1.440.901,00				
												198,28	\$ 1.440.901,00	\$ -	\$ -
8	CARPINTERIA				\$ 3.766.368,00		\$ -		\$ -		\$ 3.766.368,00		\$ 3.766.368,00		\$ -
8.1	S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	10,72	\$ 242.278	\$ 2.597.221,00	-	\$ -	-	\$ -	10,72	\$ 2.597.221,00				
												10,72	\$ 2.597.221,00	\$ -	\$ -
8.2	S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	1,00	\$ 608.546	\$ 608.546,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 608.546,00				
												1,00	\$ 608.546,00	\$ -	\$ -
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS. A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).	UND	1,00	\$ 560.601	\$ 560.601,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 560.601,00				
												1,00	\$ 560.601,00	\$ -	\$ -
9	CIELO RASO				\$ 4.755.517,00		\$ -		\$ -		\$ 4.755.517,00		\$ 4.755.517,00		\$ -
9.1	S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	50,41	\$ 64.743	\$ 3.263.695,00	-	\$ -	-	\$ -	50,41	\$ 3.263.695,00				
												50,41	\$ 3.263.695,00	\$ -	\$ -
9.2	PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO	M2	3,73	\$ 333.746	\$ 1.243.204,00	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 1.243.204,00				
												3,73	\$ 1.243.204,00	\$ -	\$ -
9.3	S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	3,73	\$ 66.743	\$ 248.618,00	-	\$ -	-	\$ -	3,73	\$ 248.618,00				
												3,73	\$ 248.618,00	\$ -	\$ -
10	CUBIERTA				\$ 14.276.911,00		\$ -		\$ -		\$ 14.276.911,00		\$ 14.276.911,00		\$ -
10.1	S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.	M2	77,63	\$ 87.963	\$ 6.828.568,00	-	\$ -	-	\$ -	77,63	\$ 6.828.568,00				
												77,63	\$ 6.828.568,00	\$ -	\$ -
10.2	S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C. SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL. CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.	KG	633,50	\$ 10.589	\$ 6.708.132,00	-	\$ -	-	\$ -	633,50	\$ 6.708.132,00				
												633,50	\$ 6.708.132,00	\$ -	\$ -
10.3	REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M	15,52	\$ 47.694	\$ 740.211,00	-	\$ -	-	\$ -	15,52	\$ 740.211,00				
												15,52	\$ 740.211,00	\$ -	\$ -
11	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 10.592.979,00		\$ -		\$ 593.600,00		\$ 9.999.379,00		\$ 9.848.829,00		\$ 150.550,00
	SISTEMA DE VENTILACION E ILUMINACION					-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN"6F+1NN"6+1TN"10Cu	ML	27,00	\$ 57.000	\$ 1.539.000,00	-	\$ -	4,00	\$ 228.000,00	23,00	\$ 1.311.000,00				
												22,00	\$ 1.254.000,00	\$ 1,00	\$ 57.000,00
11.2	S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP)	UND	4,00	\$ 33.700	\$ 134.800,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 134.800,00				
												4,00	\$ 134.800,00	\$ -	\$ -
11.3	S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.	UND	13,00	\$ 182.800	\$ 2.376.400,00	-	\$ -	2,00	\$ 365.600,00	11,00	\$ 2.010.800,00				
												11,00	\$ 2.010.800,00	\$ -	\$ -
11.4	S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	4,00	\$ 357.251	\$ 1.429.004,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 1.429.004,00				
												4,00	\$ 1.429.004,00	\$ -	\$ -

 Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la CENTE CALLE 20 No. 1-10 MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO:	ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: VALOR DEL CONTRATO: VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR FASE 2 OBRA: PLAZO FASE 1: FECHA DE INICIO FASE 1: FECHA DE FINALIZACION FASE 1: PLAZO FASE 2: FECHA DE INICIO FASE 2: FECHA FINAL FASE 2:				17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES \$ 1.372.917.575 \$ 91.751.975 \$ 1.281.165.600 UN (01) MES 17 JUNIO DE 2019 17 DE JULIO DE 2019 CUATRO (04) MESES 17 DE JULIO DE 2019 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: REINICIO N°1: SUSPENSIÓN N°2: REINICIO N°2: SUSPENSIÓN N°3: REINICIO N°3: SUSPENSIÓN N°4: REINICIO N°4: FECHA FINAL: 16 DE AGOSTO 2019 17 DE DICIEMBRE DE 2019 24 DE DIC. DE 2019 18 MARZO DE 2020 25 DE MARZO DE 2020 16 JUNIO DE 2020 24 DE AGOSTO 2020 23 NOV DE 2020 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: ANTICIPO 30% ACTA PARCIAL N°1: TOTAL CANCELADO:				100% \$ 91.751.975 \$ 384.349.680 \$ 768.699.360 \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020						
		CONTRATISTA: CONTRATO N° REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR: CONTRATO N° REPRESENTANTE LEGAL	CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 156-2019 DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 403-2019 FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261																														
CONDICIONES ORIGINALES																		MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1				ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)				PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)			
ITEM	ACTIVIDAD				UND	CANT	V/UNIT	VALOR		(+)	VALOR	(-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR						
11.5	S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.				ML	40,00	\$ 28.950	\$ 1.158.000,00		-	\$ -	-	\$ -	40,00	\$ 1.158.000,00			40,00	\$ 1.158.000,00			\$ -	\$ -										
11.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.				ML	30,00	\$ 17.000	\$ 510.000,00		-	\$ -	-	\$ -	30,00	\$ 510.000,00			30,00	\$ 510.000,00			\$ -	\$ -										
11.7	SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERÍA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.				UND	15,00	\$ 137.725	\$ 2.065.875,00		-	\$ -	-	\$ -	15,00	\$ 2.065.875,00			15,00	\$ 2.065.875,00			\$ -	\$ -										
11.8	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.				UND	2,00	\$ 263.350	\$ 526.700,00		-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 526.700,00			2,00	\$ 526.700,00			\$ -	\$ -										
11.9	S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.				UND	1,00	\$ 221.300	\$ 221.300,00		-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 221.300,00			1,00	\$ 221.300,00			\$ -	\$ -										
11.10	S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.				UND	2,00	\$ 222.400	\$ 444.800,00		-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 444.800,00			2,00	\$ 444.800,00			\$ -	\$ -										
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".				UND	2,00	\$ 93.550	\$ 187.100,00		-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 187.100,00			1,00	\$ 93.550,00	1,00	\$ 93.550,00	\$ 1,00	\$ 93.550,00										
D	TOTAL COSTOS DIRECTOS							\$ 118.211.678,00			\$ 70.605,00		\$ 664.205,00		\$ 117.618.078,00				\$ 117.467.528,00			\$ 150.550,00											
CONSTRUCCION DE DOS (2) AULA ESCOLARES ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE ARROYON																																	
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES							\$ 8.406.663,00			\$ -		\$ -		\$ 8.406.663,00				\$ 8.406.663,00			\$ -	\$ -										
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO				M2	166,86	\$ 4.181	\$ 697.638,00		-	\$ -	-	\$ -	166,86	\$ 697.638,00			166,86	\$ 697.638,00			\$ -	\$ -										
1.2	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO				M2	166,86	\$ 6.753	\$ 1.126.799,00		-	\$ -	-	\$ -	166,86	\$ 1.126.799,00			166,86	\$ 1.126.799,00			\$ -	\$ -										
1.3	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC				GL	1,00	\$ 5.269.985	\$ 5.269.985,00		-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.269.985,00			1,00	\$ 5.269.985,00			\$ -	\$ -										
1.4	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.				M	61,54	\$ 12.167	\$ 748.758,00		-	\$ -	-	\$ -	61,54	\$ 748.758,00			61,54	\$ 748.758,00			\$ -	\$ -										
1.5	DESCAPOTE MANUAL				M2	166,86	\$ 3.377	\$ 563.483,00		-	\$ -	-	\$ -	166,86	\$ 563.483,00			166,86	\$ 563.483,00			\$ -	\$ -										
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO							\$ 24.870.869,00			\$ -		\$ -		\$ 24.870.869,00				\$ 24.870.869,00			\$ -	\$ -										
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.				M3	87,92	\$ 142.174	\$ 12.500.614,00		-	\$ -	-	\$ -	87,92	\$ 12.500.614,00			87,92	\$ 12.500.614,00			\$ -	\$ -										
2.2	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS				M3	30,47	\$ 34.109	\$ 1.039.259,00		-	\$ -	-	\$ -	30,47	\$ 1.039.259,00			30,47	\$ 1.039.259,00			\$ -	\$ -										
2.3	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M				M	67,00	\$ 5.769	\$ 386.523,00		-	\$ -	-	\$ -	67,00	\$ 386.523,00			67,00	\$ 386.523,00			\$ -	\$ -										
2.4	ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.				M2	97,50	\$ 112.251	\$ 10.944.473,00		-	\$ -	-	\$ -	97,50	\$ 10.944.473,00			97,50	\$ 10.944.473,00			\$ -	\$ -										
3	CIMENTOS							\$ 13.302.144,00			\$ -		\$ -		\$ 13.302.144,00				\$ 13.302.144,00			\$ -	\$ -										
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI				M3	0,86	\$ 379.436	\$ 326.173,00		-	\$ -	-	\$ -	0,86	\$ 326.173,00			0,86	\$ 326.173,00			\$ -	\$ -										
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI				M3	5,16	\$ 639.226	\$ 3.296.968,00		-	\$ -	-	\$ -	5,16	\$ 3.296.968,00			5,16	\$ 3.296.968,00			\$ -	\$ -										
3.3	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.				M	49,15	\$ 62.565	\$ 3.075.070,00		-	\$ -	-	\$ -	49,15	\$ 3.075.070,00			49,15	\$ 3.075.070,00			\$ -	\$ -										
3.4	PEDESTALES DE 0,40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI				M3	1,04	\$ 639.226	\$ 664.796,00		-	\$ -	-	\$ -	1,04	\$ 664.796,00			1,04	\$ 664.796,00			\$ -	\$ -										
3.5	ACERO DE REFUERZO FY=42MPA PARA CIMENTOS.				KG	677,75	\$ 4.943	\$ 3.350.119,00		-	\$ -	-	\$ -	677,75	\$ 3.350.119,00			677,75	\$ 3.350.119,00			\$ -	\$ -										
3.6	CONSTRUCCION DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO O DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M				M	53,80	\$ 48.123	\$ 2.589.018,00		-	\$ -	-	\$ -	53,80	\$ 2.589.018,00			53,80	\$ 2.589.018,00			\$ -	\$ -										
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO							\$ 16.878.391,00			\$ -		\$ -		\$ 16.878.391,00				\$ 16.878.391,00			\$ -	\$ -										
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.				M3	3,57	\$ 978.736	\$ 3.497.758,00		-	\$ -	-	\$ -	3,57	\$ 3.497.758,00			3,57	\$ 3.497.758,00			\$ -	\$ -										
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.				ML	3,00	\$ 43.905	\$ 131.715,00		-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 131.715,00			3,00	\$ 131.715,00			\$ -	\$ -										

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	(+)	VALOR	(-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
						CANT	VALOR	CANT	VALOR										
4.3	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Φ 3/8" Y Φ 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.	ML	24,80	\$ 47.611	\$ 1.180.748,00	-	\$ -	-	\$ -	24,80	\$ 1.180.748,00	24,80	\$ 1.180.748,00	\$ -	\$ -				
4.4	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	48,15	\$ 85.975	\$ 4.139.697,00	-	\$ -	-	\$ -	48,15	\$ 4.139.697,00	48,15	\$ 4.139.697,00	\$ -	\$ -				
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	762,34	\$ 4.943	\$ 3.768.247,00	-	\$ -	-	\$ -	762,34	\$ 3.768.247,00	762,34	\$ 3.768.247,00	\$ -	\$ -				
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.	KG	781,59	\$ 4.943	\$ 3.863.400,00	-	\$ -	-	\$ -	781,59	\$ 3.863.400,00	781,59	\$ 3.863.400,00	\$ -	\$ -				
4.7	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,25 M.	UND	2,00	\$ 148.413	\$ 296.826,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 296.826,00	2,00	\$ 296.826,00	\$ -	\$ -				
5	MAMPOSTERIA				\$ 9.062.746,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.062.746,00		\$ 9.062.746,00		\$ -	\$ -				
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	46,90	\$ 23.535	\$ 1.103.792,00	-	\$ -	-	\$ -	46,90	\$ 1.103.792,00	46,90	\$ 1.103.792,00	\$ -	\$ -				
5.2	SOBRECIMIENTO DE ANDEN PERIMETRAL 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO AULAS)	ML	53,80	\$ 23.535	\$ 1.266.183,00	-	\$ -	-	\$ -	53,80	\$ 1.266.183,00	53,80	\$ 1.266.183,00	\$ -	\$ -				
5.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	163,93	\$ 40.827	\$ 6.692.771,00	-	\$ -	-	\$ -	163,93	\$ 6.692.771,00	163,93	\$ 6.692.771,00	\$ -	\$ -				
6	PISOS Y ENCHAPES				\$ 20.748.225,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 20.748.225,00		\$ 20.748.225,00		\$ -	\$ -				
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.	M2	167,92	\$ 77.103	\$ 12.947.136,00	-	\$ -	-	\$ -	167,92	\$ 12.947.136,00	167,92	\$ 12.947.136,00	\$ -	\$ -				
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05.	M2	100,62	\$ 67.459	\$ 6.787.725,00	-	\$ -	-	\$ -	100,62	\$ 6.787.725,00	100,62	\$ 6.787.725,00	\$ -	\$ -				
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	51,80	\$ 19.563	\$ 1.013.364,00	-	\$ -	-	\$ -	51,80	\$ 1.013.364,00	51,80	\$ 1.013.364,00	\$ -	\$ -				
7	PAÑETE Y PINTURA				\$ 27.546.412,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 27.546.412,00		\$ 27.546.412,00		\$ -	\$ -				
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	327,86	\$ 26.385	\$ 8.650.587,00	-	\$ -	-	\$ -	327,86	\$ 8.650.587,00	327,86	\$ 8.650.587,00	\$ -	\$ -				
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	53,80	\$ 32.334	\$ 1.739.570,00	-	\$ -	-	\$ -	53,80	\$ 1.739.570,00	53,80	\$ 1.739.570,00	\$ -	\$ -				
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	325,02	\$ 12.489	\$ 4.059.175,00	-	\$ -	-	\$ -	325,02	\$ 4.059.175,00	325,02	\$ 4.059.175,00	\$ -	\$ -				
7.4	ESTUCO PLASTICO	M2	327,86	\$ 14.033	\$ 4.600.860,00	-	\$ -	-	\$ -	327,86	\$ 4.600.860,00	327,86	\$ 4.600.860,00	\$ -	\$ -				
7.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	296,76	\$ 11.714	\$ 3.476.285,00	-	\$ -	-	\$ -	296,76	\$ 3.476.285,00	296,76	\$ 3.476.285,00	\$ -	\$ -				
7.6	ESTUCO FILOS	ML	325,02	\$ 8.178	\$ 2.658.014,00	-	\$ -	-	\$ -	325,02	\$ 2.658.014,00	325,02	\$ 2.658.014,00	\$ -	\$ -				
7.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	325,02	\$ 7.267	\$ 2.361.921,00	-	\$ -	-	\$ -	325,02	\$ 2.361.921,00	325,02	\$ 2.361.921,00	\$ -	\$ -				
8	CARPINTERIA				\$ 7.532.735,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7.532.735,00		\$ 7.532.735,00		\$ -	\$ -				
8.1	S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	21,44	\$ 242.278	\$ 5.194.441,00	-	\$ -	-	\$ -	21,44	\$ 5.194.441,00	21,44	\$ 5.194.441,00	\$ -	\$ -				
8.2	S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	2,00	\$ 608.546	\$ 1.217.092,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.217.092,00	2,00	\$ 1.217.092,00	\$ -	\$ -				
8.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDRAS Y TIGEROS EN MADERA).	UND	2,00	\$ 560.601	\$ 1.121.202,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.121.202,00	2,00	\$ 1.121.202,00	\$ -	\$ -				
9	CIELO RASO				\$ 9.448.024,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9.448.024,00		\$ 9.448.024,00		\$ -	\$ -				
9.1	S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	100,62	\$ 64.743	\$ 6.514.441,00	-	\$ -	-	\$ -	100,62	\$ 6.514.441,00	100,62	\$ 6.514.441,00	\$ -	\$ -				
9.2	PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO	M2	7,33	\$ 333.746	\$ 2.444.690,00	-	\$ -	-	\$ -	7,33	\$ 2.444.690,00	7,33	\$ 2.444.690,00	\$ -	\$ -				
9.3	S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	7,33	\$ 66.743	\$ 488.893,00	-	\$ -	-	\$ -	7,33	\$ 488.893,00	7,33	\$ 488.893,00	\$ -	\$ -				
10	CUBIERTA				\$ 23.116.305,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23.116.305,00		\$ 23.116.305,00		\$ -	\$ -				

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N° 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261		ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019		SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020		% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015		ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	VIUNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
10.1	SI CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.	M2	152,80	\$ 87.963	\$ 13.440.703,00	-	\$ -	-	\$ -	152,80	\$ 13.440.703,00			152,80	\$ 13.440.703,00
10.2	SI DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.	KG	808,75	\$ 10.589	\$ 8.563.854,00	-	\$ -	-	\$ -	808,75	\$ 8.563.854,00			808,75	\$ 8.563.854,00
10.3	REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M	23,31	\$ 47.694	\$ 1.111.748,00	-	\$ -	-	\$ -	23,31	\$ 1.111.748,00			23,31	\$ 1.111.748,00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS		0,00		\$ 18.445.758,00		\$ 2.196.100,00		\$ 374.200,00		\$ 20.267.658,00		\$ 20.267.658,00		\$ -
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN					-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -				\$ -
11.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6+1TN*10Cu.	ML	54,00	\$ 57.000	\$ 3.078.000,00	-	\$ -	-	\$ -	54,00	\$ 3.078.000,00			54,00	\$ 3.078.000,00
11.2	SI BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).	UND	8,00	\$ 33.700	\$ 269.600,00	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 269.600,00			8,00	\$ 269.600,00
11.3	SI LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.	UND	13,00	\$ 182.800	\$ 2.376.400,00	9,00	\$ 1.645.200,00	-	\$ -	22,00	\$ 4.021.600,00			22,00	\$ 4.021.600,00
11.4	SI VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	UND	8,00	\$ 357.251	\$ 2.858.008,00	-	\$ -	-	\$ -	8,00	\$ 2.858.008,00			8,00	\$ 2.858.008,00
11.5	SI ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.	ML	80,00	\$ 28.950	\$ 2.316.000,00	-	\$ -	-	\$ -	80,00	\$ 2.316.000,00			80,00	\$ 2.316.000,00
11.6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.	ML	60,00	\$ 17.000	\$ 1.020.000,00	-	\$ -	-	\$ -	60,00	\$ 1.020.000,00			60,00	\$ 1.020.000,00
11.7	SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERÍA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.	UND	26,00	\$ 137.725	\$ 3.580.850,00	4,00	\$ 550.900,00	-	\$ -	30,00	\$ 4.131.750,00			30,00	\$ 4.131.750,00
11.8	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.	UND	4,00	\$ 263.350	\$ 1.053.400,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 1.053.400,00			4,00	\$ 1.053.400,00
11.9	SI TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.	UND	2,00	\$ 221.300	\$ 442.600,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 442.600,00			2,00	\$ 442.600,00
11.10	SI TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.	UND	4,00	\$ 222.400	\$ 889.600,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 889.600,00			4,00	\$ 889.600,00
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".	UND	6,00	\$ 93.550	\$ 561.300,00	-	\$ -	4,00	\$ 374.200,00	2,00	\$ 187.100,00			2,00	\$ 187.100,00
															\$ -
E	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 179.358.272,00		\$ 2.196.100,00		\$ 374.200,00		\$ 181.180.172,00		\$ 181.180.172,00		\$ -
CONSTRUCCION DE DOS (2) AULA ESCOLARES ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE PRINCIPAL															
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 16.600.144,00		\$ -		\$ -		\$ 16.600.144,00		\$ 16.600.144,00		\$ -
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	166,86	\$ 4.181	\$ 697.638,00	-	\$ -	-	\$ -	166,86	\$ 697.638,00			166,86	\$ 697.638,00
1.2	DESMONTE DE CUBIERTA	M2	19,25	\$ 18.017	\$ 346.828,00	-	\$ -	-	\$ -	19,25	\$ 346.828,00			19,25	\$ 346.828,00
1.3	DEMOLICION DE BATERIA SANITARIA Y ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION.	M3	11,44	\$ 120.150	\$ 1.374.516,00	-	\$ -	-	\$ -	11,44	\$ 1.374.516,00			11,44	\$ 1.374.516,00
1.4	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	166,86	\$ 6.753	\$ 1.126.799,00	-	\$ -	-	\$ -	166,86	\$ 1.126.799,00			166,86	\$ 1.126.799,00
1.5	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC	GL	1,00	\$ 5.269.985	\$ 5.269.985,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.269.985,00			1,00	\$ 5.269.985,00
1.6	SI CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.	M	61,54	\$ 12.167	\$ 748.758,00	-	\$ -	-	\$ -	61,54	\$ 748.758,00			61,54	\$ 748.758,00
1.7	DESCAPOTE MANUAL	M2	166,86	\$ 3.377	\$ 563.483,00	-	\$ -	-	\$ -	166,86	\$ 563.483,00			166,86	\$ 563.483,00
1.8	BAÑO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC INCLUYE INSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS	UND	1,00	\$ 6.472.137	\$ 6.472.137,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 6.472.137,00			1,00	\$ 6.472.137,00
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO				\$ 24.870.869,00		\$ -		\$ -		\$ 24.870.869,00		\$ 24.870.869,00		\$ -
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	87,92	\$ 142.174	\$ 12.500.614,00	-	\$ -	-	\$ -	87,92	\$ 12.500.614,00			87,92	\$ 12.500.614,00

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. CONTRATISTA: CONTRATO N° REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR: CONTRATO N° REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 155-2019 DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 403-2019 FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: VALOR DEL CONTRATO: VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: VALOR FASE 2 OBRA: PLAZO FASE 1: FECHA DE INICIO FASE 1: FECHA DE FINALIZACION FASE 1: PLAZO FASE 2: FECHA DE INICIO FASE 2: FECHA FINAL FASE 2:				SUSPENSIÓN N°1: CINCO (05) MESES 1.372.917.575 91.751.975 1.281.165.600 UN (01) MES 17 JUNIO DE 2019 17 DE JULIO DE 2019 CUATRO (04) MESES 17 DE JULIO DE 2019 17 NOV DE 2019				16 DE AGOSTO 2019 17 DE DICIEMBRE DE 2019 24 DE DIC. DE 2019 18 MARZO DE 2020 25 DE MARZO DE 2020 16 JUNIO DE 2020 24 DE AGOSTO 2020 23 NOV DE 2020 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: ANTICIPO 30% ACTA PARCIAL N°1: TOTAL CANCELADO: \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ 91.751.975 384.349.680 768.699.360 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020			
CONDICIONES ORIGINALES										MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)							
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+)	VALOR	(-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR								
2.2	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	M3	30,47	\$	34.109	\$	1.039.259,00	-	\$	-	\$	-	\$	30,47	\$	1.039.259,00	\$	-							
2.3	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.	M	67,00	\$	5.769	\$	386.523,00	-	\$	-	\$	-	\$	67,00	\$	386.523,00	\$	-							
2.4	ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.	M2	97,50	\$	112.251	\$	10.944.473,00	-	\$	-	\$	-	\$	97,50	\$	10.944.473,00	\$	-							
3	CIMENTOS				\$	13.302.144,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$	13.302.144,00	\$	-								
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI	M3	0,86	\$	379.436	\$	326.173,00	-	\$	-	\$	-	\$	0,86	\$	326.173,00	\$	-							
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	5,16	\$	639.226	\$	3.296.968,00	-	\$	-	\$	-	\$	5,16	\$	3.296.968,00	\$	-							
3.3	PEDESTALES DE 0,40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	1,04	\$	639.226	\$	664.796,00	-	\$	-	\$	-	\$	1,04	\$	664.796,00	\$	-							
3.4	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	49,15	\$	62.565	\$	3.075.070,00	-	\$	-	\$	-	\$	49,15	\$	3.075.070,00	\$	-							
3.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.	KG	677,75	\$	4.943	\$	3.350.119,00	-	\$	-	\$	-	\$	677,75	\$	3.350.119,00	\$	-							
3.6	CONSTRUCCIÓN DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M	53,80	\$	48.123	\$	2.589.018,00	-	\$	-	\$	-	\$	53,80	\$	2.589.018,00	\$	-							
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$	16.878.391,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$	16.878.391,00	\$	-								
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA	M3	3,57	\$	978.736	\$	3.497.758,00	-	\$	-	\$	-	\$	3,57	\$	3.497.758,00	\$	-							
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.	ML	3,00	\$	43.905	\$	131.715,00	-	\$	-	\$	-	\$	3,00	\$	131.715,00	\$	-							
4.3	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.	ML	24,80	\$	47.611	\$	1.180.748,00	-	\$	-	\$	-	\$	24,80	\$	1.180.748,00	\$	-							
4.4	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	48,15	\$	85.975	\$	4.139.697,00	-	\$	-	\$	-	\$	48,15	\$	4.139.697,00	\$	-							
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	762,34	\$	4.943	\$	3.768.247,00	-	\$	-	\$	-	\$	762,34	\$	3.768.247,00	\$	-							
4.6	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.	KG	781,59	\$	4.943	\$	3.863.400,00	-	\$	-	\$	-	\$	781,59	\$	3.863.400,00	\$	-							
4.7	RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" CADA 0,25 M.	UND	2,00	\$	148.413	\$	296.826,00	-	\$	-	\$	-	\$	2,00	\$	296.826,00	\$	-							
5	MAMPOSTERIA				\$	9.062.746,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$	9.062.746,00	\$	-								
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	46,90	\$	23.535	\$	1.103.792,00	-	\$	-	\$	-	\$	46,90	\$	1.103.792,00	\$	-							
5.2	SOBRECIMIENTO DE ANDEN PERIMETRAL 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO AULAS).	M	53,80	\$	23.535	\$	1.266.183,00	-	\$	-	\$	-	\$	53,80	\$	1.266.183,00	\$	-							
5.3	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4	M2	163,93	\$	40.827	\$	6.692.771,00	-	\$	-	\$	-	\$	163,93	\$	6.692.771,00	\$	-							
6	PISOS Y ENCHAPES				\$	20.748.225,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$	20.748.225,00	\$	-								
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO	M2	167,92	\$	77.103	\$	12.947.136,00	-	\$	-	\$	-	\$	167,92	\$	12.947.136,00	\$	-							
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05.	M2	100,62	\$	67.459	\$	6.787.725,00	-	\$	-	\$	-	\$	100,62	\$	6.787.725,00	\$	-							
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	51,80	\$	19.563	\$	1.013.364,00	-	\$	-	\$	-	\$	51,80	\$	1.013.364,00	\$	-							
7	PAÑETE Y PINTURA				\$	27.546.412,00	\$	-	\$	-	\$	-	\$	\$	27.546.412,00	\$	-								
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	327,86	\$	26.385	\$	8.650.587,00	-	\$	-	\$	-	\$	327,86	\$	8.650.587,00	\$	-							
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	53,80	\$	32.334	\$	1.739.570,00	-	\$	-	\$	-	\$	53,80	\$	1.739.570,00	\$	-							
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	325,02	\$	12.489	\$	4.059.175,00	-	\$	-	\$	-	\$	325,02	\$	4.059.175,00	\$	-							
7.4	ESTUCCO PLASTICO	M2	327,86	\$	14.033	\$	4.600.860,00	-	\$	-	\$	-	\$	327,86	\$	4.600.860,00	\$	-							

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA				OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30% \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020								
CONDICIONES ORIGINALES												MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1				ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)				PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)				
ITEM	ACTIVIDAD				UND	CANT	V/UNIT		VALOR		(+) CANT	VALOR		(-) CANT	VALOR		CANT	VALOR		CANT	VALOR		CANT	VALOR		CANT	VALOR	
7,5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).				M2	296,76	\$ 11.714		\$ 3.476.285,00		-	\$ -		-	\$ -		296,76	\$ 3.476.285,00		296,76	\$ 3.476.285,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
7,6	ESTUCO FILOS				ML	325,02	\$ 8.178		\$ 2.658.014,00		-	\$ -		-	\$ -		325,02	\$ 2.658.014,00		325,02	\$ 2.658.014,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
7,7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).				ML	325,02	\$ 7.267		\$ 2.361.921,00		-	\$ -		-	\$ -		325,02	\$ 2.361.921,00		325,02	\$ 2.361.921,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
8	CARPINTERIA								\$ 7.532.735,00			\$ -			\$ -			\$ 7.532.735,00			\$ 7.532.735,00			\$ -			\$ -	
8,1	SI VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.				M2	21,44	\$ 242.278		\$ 5.194.441,00		-	\$ -		-	\$ -		21,44	\$ 5.194.441,00		21,44	\$ 5.194.441,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
8,2	SI PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.				UND	2,00	\$ 608.546		\$ 1.217.092,00		-	\$ -		-	\$ -		2,00	\$ 1.217.092,00					\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
8,3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS, (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).				UND	2,00	\$ 560.601		\$ 1.121.202,00		-	\$ -		-	\$ -		2,00	\$ 1.121.202,00		2,00	\$ 1.121.202,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
9	CIELO RASO								\$ 9.448.024,00			\$ -			\$ -			\$ 9.448.024,00			\$ 9.448.024,00			\$ -			\$ -	
9,1	SI CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.				M2	100,62	\$ 64.743		\$ 6.514.441,00		-	\$ -		-	\$ -		100,62	\$ 6.514.441,00		100,62	\$ 6.514.441,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
9,2	PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO				M2	7,33	\$ 333.746		\$ 2.444.690,00		-	\$ -		-	\$ -		7,33	\$ 2.444.690,00		7,33	\$ 2.444.690,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
9,2	SI LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.				M2	7,33	\$ 66.743		\$ 488.893,00		-	\$ -		-	\$ -		7,33	\$ 488.893,00		7,33	\$ 488.893,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
10	CUBIERTA								\$ 23.116.305,00			\$ -			\$ -			\$ 23.116.305,00			\$ 23.116.305,00			\$ -			\$ -	
10,1	SI CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.				M2	152,80	\$ 87.963		\$ 13.440.703,00		-	\$ -		-	\$ -		152,80	\$ 13.440.703,00		152,80	\$ 13.440.703,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
10,2	SI DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.				KG	808,75	\$ 10.589		\$ 8.563.854,00		-	\$ -		-	\$ -		808,75	\$ 8.563.854,00		808,75	\$ 8.563.854,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
10,3	REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Φ 1/4 Y EST. DE Φ 1/4 CADA 0,20 M.				M	23,31	\$ 47.694		\$ 1.111.748,00		-	\$ -		-	\$ -		23,31	\$ 1.111.748,00		23,31	\$ 1.111.748,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11	INSTALACIONES ELECTRICAS					0,00			\$ 18.445.758,00			\$ 2.383.200,00			\$ 561.300,00			\$ 20.267.658,00			\$ 20.267.658,00			\$ -			\$ -	
	SISTEMA DE ILUMINACIÓN Y VENTILACIÓN										-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -					\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6+1TN*10Cu.				ML	54,00	\$ 57.000		\$ 3.078.000,00		-	\$ -		-	\$ -		54,00	\$ 3.078.000,00		54,00	\$ 3.078.000,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,2	SI BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).				UND	8,00	\$ 33.700		\$ 269.600,00		-	\$ -		-	\$ -		8,00	\$ 269.600,00		8,00	\$ 269.600,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,3	SI LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.				UND	13,00	\$ 182.800		\$ 2.376.400,00		9,00	\$ 1.645.200,00		-	\$ -		22,00	\$ 4.021.600,00		22,00	\$ 4.021.600,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,4	SI VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.				UND	8,00	\$ 357.251		\$ 2.858.008,00		-	\$ -		-	\$ -		8,00	\$ 2.858.008,00		8,00	\$ 2.858.008,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,5	SI ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.				ML	80,00	\$ 28.950		\$ 2.316.000,00		-	\$ -		-	\$ -		80,00	\$ 2.316.000,00		80,00	\$ 2.316.000,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,6	SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.				ML	60,00	\$ 17.000		\$ 1.020.000,00		-	\$ -		-	\$ -		60,00	\$ 1.020.000,00		60,00	\$ 1.020.000,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,7	SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERÍA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.				UND	26,00	\$ 137.725		\$ 3.580.850,00		4,00	\$ 550.900,00		-	\$ -		30,00	\$ 4.131.750,00		30,00	\$ 4.131.750,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,8	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.				UND	4,00	\$ 263.350		\$ 1.053.400,00		-	\$ -		-	\$ -		4,00	\$ 1.053.400,00		4,00	\$ 1.053.400,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	
11,9	SI TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.				UND	2,00	\$ 221.300		\$ 442.600,00		-	\$ -		-	\$ -		2,00	\$ 442.600,00		2,00	\$ 442.600,00		\$ -	\$ -		\$ -	\$ -	

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
		CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N°: 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL: DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 CONTRATO N°: 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261																	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1				ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
11.10	S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERÍA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/INN.	UND	4,00	\$ 222.400	\$ 889.600,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 889.600,00			4,00	\$ 889.600,00	\$ -	\$ -		
11.11	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUB 1/2".	UND	6,00	\$ 93.550	\$ 561.300,00	-	\$ -	6,00	\$ 561.300,00	-	\$ -			0,00	\$ -	-	\$ -		
11.12	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".	UND	0,00	\$ 93.550	\$ -	2,00	\$ 187.100,00	-	\$ -	2,00	\$ 187.100,00			2,00	\$ 187.100,00	\$ -	\$ -		
F	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 187.551.753,00		\$ 2.383.200,00		\$ 561.300,00		\$ 189.373.653,00		\$ 189.373.653,00		\$ 189.373.653,00		\$ -		
CONSTRUCCION DE UNA (1) BATERIA SANITARIA SENCILLA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE PRINCIPAL																			
1	OBRAS PREELIMINARES				\$ 526.175,00		\$ -		\$ -		\$ 526.175,00		\$ 526.175,00		\$ 526.175,00		\$ -		
1,10	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	15,51	\$ 4.181	\$ 64.858,00	-	\$ -	-	\$ -	15,51	\$ 64.858,00		\$ 64.858,00	15,51	\$ 64.858,00	\$ -	\$ -		
1,20	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	15,51	\$ 6.753	\$ 104.756,00	-	\$ -	-	\$ -	15,51	\$ 104.756,00		\$ 104.756,00	15,51	\$ 104.756,00	\$ -	\$ -		
1,30	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.	ML	25,00	\$ 12.167	\$ 304.175,00	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 304.175,00		\$ 304.175,00	25,00	\$ 304.175,00	\$ -	\$ -		
1,40	DESCAPOTE MANUAL	M2	15,51	\$ 3.377	\$ 52.386,00	-	\$ -	-	\$ -	15,51	\$ 52.386,00		\$ 52.386,00	15,51	\$ 52.386,00	\$ -	\$ -		
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO				\$ 2.834.521,00		\$ -		\$ -		\$ 2.834.521,00		\$ 2.834.521,00		\$ 2.834.521,00		\$ -		
2,1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	18,46	\$ 142.174	\$ 2.624.906,00	-	\$ -	-	\$ -	18,46	\$ 2.624.906,00		\$ 2.624.906,00	18,46	\$ 2.624.906,00	\$ -	\$ -		
2,3	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	M3	4,86	\$ 34.109	\$ 165.770,00	-	\$ -	-	\$ -	4,86	\$ 165.770,00		\$ 165.770,00	4,86	\$ 165.770,00	\$ -	\$ -		
2,4	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.	ML	7,60	\$ 5.769	\$ 43.845,00	-	\$ -	-	\$ -	7,60	\$ 43.845,00		\$ 43.845,00	7,60	\$ 43.845,00	\$ -	\$ -		
3	CIMENTOS				\$ 2.466.625,00		\$ -		\$ -		\$ 2.466.625,00		\$ 2.466.625,00		\$ 2.466.625,00		\$ -		
3,1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI	M3	0,13	\$ 379.436	\$ 48.568,00	-	\$ -	-	\$ -	0,13	\$ 48.568,00		\$ 48.568,00	0,13	\$ 48.568,00	\$ -	\$ -		
3,2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,77	\$ 639.226	\$ 490.926,00	-	\$ -	-	\$ -	0,77	\$ 490.926,00		\$ 490.926,00	0,77	\$ 490.926,00	\$ -	\$ -		
3,3	PEDESTALES DE 0.40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,32	\$ 639.226	\$ 204.553,00	-	\$ -	-	\$ -	0,32	\$ 204.553,00		\$ 204.553,00	0,32	\$ 204.553,00	\$ -	\$ -		
3,4	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	9,80	\$ 62.565	\$ 613.137,00	-	\$ -	-	\$ -	9,80	\$ 613.137,00		\$ 613.137,00	9,80	\$ 613.137,00	\$ -	\$ -		
3,5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.	KG	137,80	\$ 4.943	\$ 681.146,00	-	\$ -	-	\$ -	137,80	\$ 681.146,00		\$ 681.146,00	137,80	\$ 681.146,00	\$ -	\$ -		
3,6	CONSTRUCCIÓN DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Φ 3/8 Y EST. DE Φ 1/4 CADA 0,20 M.	M	8,90	\$ 48.123	\$ 428.295,00	-	\$ -	-	\$ -	8,90	\$ 428.295,00		\$ 428.295,00	8,90	\$ 428.295,00	\$ -	\$ -		
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 6.467.123,00		\$ -		\$ -		\$ 6.467.123,00		\$ 6.467.123,00		\$ 6.467.123,00		\$ -		
4,1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.	M3	0,92	\$ 978.736	\$ 898.602,00	-	\$ -	-	\$ -	0,92	\$ 898.602,00		\$ 898.602,00	0,92	\$ 898.602,00	\$ -	\$ -		
4,2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.	ML	2,40	\$ 43.905	\$ 105.372,00	-	\$ -	-	\$ -	2,40	\$ 105.372,00		\$ 105.372,00	2,40	\$ 105.372,00	\$ -	\$ -		
4,3	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	15,60	\$ 85.975	\$ 1.341.210,00	-	\$ -	-	\$ -	15,60	\$ 1.341.210,00		\$ 1.341.210,00	15,60	\$ 1.341.210,00	\$ -	\$ -		
4,4	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	224,40	\$ 4.943	\$ 1.109.210,00	-	\$ -	-	\$ -	224,40	\$ 1.109.210,00		\$ 1.109.210,00	224,40	\$ 1.109.210,00	\$ -	\$ -		
4,5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES Y TRES TIPOS DE VIGUETAS.	KG	209,74	\$ 4.943	\$ 1.036.745,00	-	\$ -	-	\$ -	209,74	\$ 1.036.745,00		\$ 1.036.745,00	209,74	\$ 1.036.745,00	\$ -	\$ -		
4,6	VIGUETA DE 0,25M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Φ 1/2 Y EST. DE Φ 3/8 CADA 0,20 M.	ML	9,70	\$ 71.443	\$ 692.998,00	-	\$ -	-	\$ -	9,70	\$ 692.998,00		\$ 692.998,00	9,70	\$ 692.998,00	\$ -	\$ -		
4,7	LOSA MACIZA E=0,10 M	M2	3,98	\$ 184.181	\$ 732.120,00	-	\$ -	-	\$ -	3,98	\$ 732.120,00		\$ 732.120,00	3,98	\$ 732.120,00	\$ -	\$ -		
4,8	REDOBLÓN DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Φ 1/4 Y EST. DE Φ 1/4 CADA 0,20 M.	ML	11,55	\$ 47.694	\$ 550.866,00	-	\$ -	-	\$ -	11,55	\$ 550.866,00		\$ 550.866,00	11,55	\$ 550.866,00	\$ -	\$ -		
5	MAMPOSTERIA				\$ 2.450.843,00		\$ -		\$ -		\$ 2.450.843,00		\$ 2.450.843,00		\$ 2.450.843,00		\$ -		
5,1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	18,70	\$ 23.535	\$ 440.105,00	-	\$ -	-	\$ -	18,70	\$ 440.105,00		\$ 440.105,00	18,70	\$ 440.105,00	\$ -	\$ -		
5,2	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	49,25	\$ 40.827	\$ 2.010.738,00	-	\$ -	-	\$ -	49,25	\$ 2.010.738,00		\$ 2.010.738,00	49,25	\$ 2.010.738,00	\$ -	\$ -		
6	PISOS Y ENCHAPES				\$ 2.489.049,00		\$ -		\$ 596.932,00		\$ 1.892.119,00		\$ 1.892.119,00		\$ 1.892.119,00		\$ -		

 Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la CENTE GOBIERNO DE LA "N" TRANSICIÓN • MONTERÍA, CORDOBA ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO:		ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		ACTA DE INICIO:		17 DE JUNIO 2019		SUSPENSIÓN N°1:		16 DE AGOSTO 2019		% EJECUTADO:		100%		ACTA FINAL	
		CONTRATISTA:		CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018		PLAZO DE EJECUCIÓN:		CINCO (05) MESES		REINICIO N°1:		17 DE DICIEMBRE DE 2019							
		CONTRATO N°		155-2019		VALOR DEL CONTRATO:		\$ 1.372.917.575		SUSPENSIÓN N°2:		24 DE DIC. DE 2019							
		REPRESENTANTE LEGAL		DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745		VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:		\$ 91.751.975		REINICIO N°2:		18 MARZO DE 2020							
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018		VALOR FASE 2 OBRA:		\$ 1.281.165.600		SUSPENSIÓN N°3:		25 DE MARZO DE 2020		PAGOS REALIZADOS:						VALOR PRESENTE ACTA FINAL	
CONTRATO N°		403-2019		PLAZO FASE 1:		UN (01) MES		REINICIO N°3:		16 JUNIO DE 2020		ESTUDIOS Y DISEÑOS:		\$ 91.751.975		\$		128.116.560,00	
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261		FECHA DE INICIO FASE 1:		17 JUNIO DE 2019		SUSPENSIÓN N°4:		24 DE AGOSTO 2020		ANTICIPO 30%:		\$ 384.349.680				FECHA DEL PRESENTE ACTA	
				FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:		17 DE JULIO DE 2019		REINICIO N°4:		23 NOV DE 2020		ACTA PARCIAL N°1:		\$ 768.699.360				30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
				PLAZO FASE 2:		CUATRO (04) MESES		FECHA FINAL:		30 NOV DE 2020		TOTAL CANCELADO:		\$ 1.244.801.015					
				FECHA DE INICIO FASE 2:		17 DE JULIO DE 2019													
				FECHA FINAL FASE 2:		17 NOV DE 2019													

 Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE CALLE DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: 17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015				ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)					
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR	(-) CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR				
12,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL INSTITUCIONAL ECOLOGICO INCLUYE GRIFERIA COMPLETA.	UND	2	\$ 459.823	\$ 919.647,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 919.647,00	2,00	\$ 919.647,00	\$ -	\$ -				
12,8	CAJAS DE REGISTRO DE 0,6X0,6 CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO.	UND	3	\$ 181.706	\$ 545.120,00	-	\$ -	-	\$ -	3,00	\$ 545.120,00	3,00	\$ 545.120,00	\$ -	\$ -				
12,9	CONSTRUCCION DE POZO SEPTICO D=2,0 Y H=1,5 SEGÚN DISEÑOS.	UND	1	\$ 1.029.847	\$ 1.029.847,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 1.029.847,00	1,00	\$ 1.029.847,00	\$ -	\$ -				
13	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 2.331.071,00		\$ 841.550,00		\$ 417.613,00		\$ 2.755.008,00		\$ 2.755.008,00	\$ -	\$ -				
	SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION					-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -		\$ -	\$ -	\$ -				
13,1	SI/ BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).	UND	4,00	\$ 33.700	\$ 134.800,00	-	\$ -	-	\$ -	4,00	\$ 134.800,00	4,00	\$ 134.800,00	\$ -	\$ -				
13,2	SI/ LUMINARIA TIPO BALA FLUORESCENTE INCRUSTAR 1X20W, 120 V.	UND	4,00	\$ 152.686	\$ 610.744,00	-	\$ -	1,00	\$ 152.686,00	3,00	\$ 458.058,00	3,00	\$ 458.058,00	\$ -	\$ -				
13,3	SI DE ML DE ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 1/2" INCRUSTADA EN MURO PARA ELECTROBOMBA.	ML	6,00	\$ 28.950	\$ 173.700,00	-	\$ -	6,00	\$ 173.700,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	\$ -				
13,4	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE # 12 AWG HF LS EN TUBERIA SCH40 PVC 1/2".	UND	5,00	\$ 160.800	\$ 804.000,00	-	\$ -	-	\$ -	5,00	\$ 804.000,00	5,00	\$ 804.000,00	\$ -	\$ -				
13,5	SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUB 1/2".	UND	1,00	\$ 91.227	\$ 91.227,00	-	\$ -	1,00	\$ 91.227,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	\$ -	\$ -				
13,6	SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".	UND	2,00	\$ 93.550	\$ 187.100,00	1,00	\$ 93.550,00	-	\$ -	3,00	\$ 280.650,00	3,00	\$ 280.650,00	\$ -	\$ -				
13,7	SI/ ELECTROBOMBA DE 1/2HP INCLUYE ACCESORIOS.	UND	1,00	\$ 329.500	\$ 329.500,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 329.500,00	1,00	\$ 329.500,00	\$ -	\$ -				
13,8	SI/ TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.	UND	0,00	\$ 221.300	\$ -	1,00	\$ 221.300,00	-	\$ -	1,00	\$ 221.300,00	1,00	\$ 221.300,00	\$ -	\$ -				
13,9	SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.	UND	0,00	\$ 263.350	\$ -	2,00	\$ 526.700,00	-	\$ -	2,00	\$ 526.700,00	2,00	\$ 526.700,00	\$ -	\$ -				
G	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 36.385.538,00		\$ 841.550,00		\$ 1.024.904,00		\$ 36.202.186,00		\$ 36.202.186,00	\$ -	\$ -				
CONSTRUCCION DE UNA (1) BATERIA SANITARIA SENCILLA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE EL COQUITO																			
1	OBRAS PREELIMINARES				\$ 5.153.734,00		\$ -		\$ -		\$ 5.153.734,00		\$ 5.153.734,00		\$ -				
1,1	LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO	M2	15,51	\$ 4.181	\$ 64.858,00	-	\$ -	-	\$ -	15,51	\$ 64.858,00	15,51	\$ 64.858,00	\$ -	\$ -				
1,2	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	15,51	\$ 6.753	\$ 104.756,00	-	\$ -	-	\$ -	15,51	\$ 104.756,00	15,51	\$ 104.756,00	\$ -	\$ -				
1,3	CAMPAMENTO 25 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC EN ASBESTO CEMENTO.	GL	1,00	\$ 4.627.559	\$ 4.627.559,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 4.627.559,00	1,00	\$ 4.627.559,00	\$ -	\$ -				
1,4	SI/ CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.	ML	25,00	\$ 12.167	\$ 304.175,00	-	\$ -	-	\$ -	25,00	\$ 304.175,00	25,00	\$ 304.175,00	\$ -	\$ -				
1,5	DESCAPOTE MANUAL	M2	15,51	\$ 3.377	\$ 52.386,00	-	\$ -	-	\$ -	15,51	\$ 52.386,00	15,51	\$ 52.386,00	\$ -	\$ -				
2	EXCAVACIÓN Y RELLENO				\$ 7.491.179,00		\$ -		\$ -		\$ 7.491.179,00		\$ 6.064.153,00		\$ 1.427.026,00				
2,1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	18,46	\$ 142.174	\$ 2.624.906,00	-	\$ -		\$ -	18,46	\$ 2.624.906,00	18,4626	\$ 2.624.906,00	\$ -	\$ -				
2,2	REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACIÓN GEOTECNISTA.	M3	7,81	\$ 182.250	\$ 1.423.829,00	-	\$ -		\$ -	7,81	\$ 1.423.829,00	7,81	\$ 1.423.829,00	\$ -	\$ -				
2,3	EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS	M3	4,86	\$ 34.109	\$ 165.770,00	-	\$ -	-	\$ -	4,8600	\$ 165.770,00	4,86	\$ 165.770,00	\$ -	\$ -				
2,4	EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.	ML	7,60	\$ 5.769	\$ 43.845,00	-	\$ -	-	\$ -	7,6000	\$ 43.845,00	7,60	\$ 43.845,00	\$ -	\$ -				
2,5	ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGÚN RECOMENDACIÓN DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.	M2	28,80	\$ 112.251	\$ 3.232.829,00	-	\$ -	-	\$ -	28,8000	\$ 3.232.829,00	16,09	\$ 1.805.803,00	12,71	\$ 1.427.026,00				

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018 CONTRATO N°: 155-2019 REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTOR: DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 CONTRATO N° REPRESENTANTE LEGAL: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 403-2019 REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261		ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACION FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019		SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020		% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015		ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL \$ 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020											
CONDICIONES ORIGINALES														MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+) CANT	VALOR VALOR	(-) CANT	VALOR VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR						
3	CIMENTOS				\$ 2.466.625,00		\$ -		\$ -		\$ 2.466.625,00		\$ -		\$ -		\$ 2.466.625,00						
3.1	SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI	M3	0,13	\$ 379.436	\$ 48.568,00	-	\$ -	-	\$ -	0,13	\$ 48.568,00		0,00	\$ -	\$ 0,13	\$ 48.568,00							
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,77	\$ 639.226	\$ 490.926,00	-	\$ -	-	\$ -	0,77	\$ 490.926,00		0,00	\$ -	\$ 0,77	\$ 490.926,00							
3.3	PEDESTALES DE 0,40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,32	\$ 639.226	\$ 204.553,00	-	\$ -	-	\$ -	0,32	\$ 204.553,00		0,00	\$ -	\$ 0,32	\$ 204.553,00							
3.3	VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	9,80	\$ 62.565	\$ 613.137,00	-	\$ -	-	\$ -	9,80	\$ 613.137,00		0,00	\$ -	\$ 9,80	\$ 613.137,00							
3.4	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.	KG	137,80	\$ 4.943	\$ 681.146,00	-	\$ -	-	\$ -	137,80	\$ 681.146,00		0,00	\$ -	\$ 137,80	\$ 681.146,00							
3.5	CONSTRUCCIÓN DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	M	8,90	\$ 48.123	\$ 428.295,00	-	\$ -	-	\$ -	8,90	\$ 428.295,00		0,00	\$ -	\$ 8,90	\$ 428.295,00							
4	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 6.467.123,00		\$ -		\$ -		\$ 6.467.123,00		\$ -		\$ -		\$ 6.467.123,00						
4.1	COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.	M3	0,92	\$ 978.736	\$ 898.602,00	-	\$ -	-	\$ -	0,92	\$ 898.602,00		0,00	\$ -	\$ 0,92	\$ 898.602,00							
4.2	VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIBOS DE 1/4 CADA 0,20M.	ML	2,40	\$ 43.905	\$ 105.372,00	-	\$ -	-	\$ -	2,40	\$ 105.372,00		0,00	\$ -	\$ 2,40	\$ 105.372,00							
4.3	VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.	ML	15,60	\$ 85.975	\$ 1.341.210,00	-	\$ -	-	\$ -	15,60	\$ 1.341.210,00		0,00	\$ -	\$ 15,60	\$ 1.341.210,00							
4.4	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.	KG	224,40	\$ 4.943	\$ 1.109.210,00	-	\$ -	-	\$ -	224,40	\$ 1.109.210,00		0,00	\$ -	\$ 224,40	\$ 1.109.210,00							
4.5	ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES Y TRES TIPOS DE VIGUETAS.	KG	209,74	\$ 4.943	\$ 1.036.745,00	-	\$ -	-	\$ -	209,74	\$ 1.036.745,00		0,00	\$ -	\$ 209,74	\$ 1.036.745,00							
4.6	VIGUETA DE 0,25M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/2 Y EST. DE Ø 3/8 CADA 0,20 M.	ML	9,70	\$ 71.443	\$ 692.998,00	-	\$ -	-	\$ -	9,70	\$ 692.998,00		0,00	\$ -	\$ 9,70	\$ 692.998,00							
4.7	LOSA MACIZA E=0,10 M	M2	3,98	\$ 184.181	\$ 732.120,00	-	\$ -	-	\$ -	3,98	\$ 732.120,00		0,00	\$ -	\$ 3,98	\$ 732.120,00							
4.8	REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.	ML	11,55	\$ 47.694	\$ 550.866,00	-	\$ -	-	\$ -	11,55	\$ 550.866,00		0,00	\$ -	\$ 11,55	\$ 550.866,00							
5	MAMPOSTERIA				\$ 2.450.843,00		\$ -		\$ -		\$ 2.450.843,00		\$ -		\$ -		\$ 2.450.843,00						
5.1	SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).	ML	18,70	\$ 23.535	\$ 440.105,00	-	\$ -	-	\$ -	18,70	\$ 440.105,00		0,00	\$ -	\$ 18,70	\$ 440.105,00							
5.2	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	49,25	\$ 40.827	\$ 2.010.738,00	-	\$ -	-	\$ -	49,25	\$ 2.010.738,00		0,00	\$ -	\$ 49,25	\$ 2.010.738,00							
6	PISOS Y ENCHAPES				\$ 2.489.049,00		\$ -		\$ -		\$ 2.489.049,00		\$ -		\$ -		\$ 2.489.049,00						
6.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M. INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.	M2	14,21	\$ 77.103	\$ 1.095.287,00	-	\$ -	-	\$ -	14,21	\$ 1.095.287,00		0,00	\$ -	\$ 14,21	\$ 1.095.287,00							
6.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05.	M2	14,21	\$ 67.459	\$ 958.289,00	-	\$ -	-	\$ -	14,21	\$ 958.289,00		0,00	\$ -	\$ 14,21	\$ 958.289,00							
6.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	22,26	\$ 19.563	\$ 435.473,00	-	\$ -	-	\$ -	22,26	\$ 435.473,00		0,00	\$ -	\$ 22,26	\$ 435.473,00							
7	PAÑETE Y PINTURA				\$ 6.590.340,00		\$ 4.546,00		\$ -		\$ 6.590.340,00		\$ -		\$ -		\$ 6.590.340,00						
7.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4	M2	98,50	\$ 26.385	\$ 2.598.934,00	-	\$ -	-	\$ -	98,50	\$ 2.598.934,00		0,00	\$ -	\$ 98,50	\$ 2.598.934,00							
7.2	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.	ML	18,70	\$ 32.334	\$ 604.646,00	-	\$ -	-	\$ -	18,70	\$ 604.646,00		0,00	\$ -	\$ 18,70	\$ 604.646,00							
7.3	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	30,29	\$ 12.489	\$ 378.292,00	-	\$ -	-	\$ -	30,29	\$ 378.292,00		0,00	\$ -	\$ 30,29	\$ 378.292,00							
7.4	ESTUCO PLASTICO	M2	98,50	\$ 14.033	\$ 1.382.257,00	-	\$ -	-	\$ -	98,50	\$ 1.382.257,00		0,00	\$ -	\$ 98,50	\$ 1.382.257,00							
7.5	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	98,50	\$ 11.714	\$ 1.153.834,00	-	\$ -	-	\$ -	98,50	\$ 1.153.834,00		0,00	\$ -	\$ 98,50	\$ 1.153.834,00							
7.6	ESTUCO FILOS	ML	30,29	\$ 8.178	\$ 247.712,00	0,56	\$ 4.546,00		\$ -	30,85	\$ 252.259,00		0,00	\$ -	\$ 30,85	\$ 252.259,00							
7.7	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	30,29	\$ 7.267	\$ 220.118,00	-	\$ -	-	\$ -	30,29	\$ 220.118,00		0,00	\$ -	\$ 30,29	\$ 220.118,00							
8	CARPINTERIA				\$ 1.929.552,00		\$ -		\$ -		\$ 1.929.552,00		\$ -		\$ -		\$ 1.929.552,00						
8.1	SI VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	0,72	\$ 242.278	\$ 174.441,00	-	\$ -	-	\$ -	0,72	\$ 174.441,00		0,00	\$ -	\$ 0,72	\$ 174.441,00							
8.2	SI PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,90x1,80M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	2,00	\$ 608.546	\$ 1.217.092,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.217.092,00		0,00	\$ -	\$ 2,00	\$ 1.217.092,00							

 Alcaldía de MONTERÍA Gobierno de la GENTE CALLE 27 No. 16 - 1 / MONTERÍA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO:		ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		ACTA DE INICIO:		17 DE JUNIO 2019 CINCO (05) MESES		SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019		17 DE DICIEMBRE DE 2019		% EJECUTADO:		100%		ACTA FINAL	
		CONTRATISTA:		CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018		VALOR DEL CONTRATO:		\$ 1.372.917.575		SUSPENSIÓN N°2:		24 DE DIC. DE 2019						VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00	
		CONTRATO N°		155-2019		VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:		\$ 91.751.975		REINICIO N°2:		18 MARZO DE 2020							
		REPRESENTANTE LEGAL		DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745		VALOR FASE 2 OBRA:		\$ 1.281.165.600		SUSPENSIÓN N°3:		25 DE MARZO DE 2020							
INTERVENTOR:		CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018		FECHA DE INICIO FASE 1:		17 JUNIO DE 2019		SUSPENSIÓN N°4:		24 DE AGOSTO 2020								FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONTRATO N°		403-2019		FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:		17 DE JULIO DE 2019		REINICIO N°4:		23 NOV DE 2020									
REPRESENTANTE LEGAL		FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261		FECHA DE INICIO FASE 2:		17 DE JULIO DE 2019		FECHA FINAL:		30 NOV DE 2020									
								</											

 ALCALDIA DE MONTERIA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		OBJETO: ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.				ACTA DE INICIO: PLAZO DE EJECUCION: CINCO (05) MESES VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575 VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600 PLAZO FASE 1: UN (01) MES FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019 FECHA DE FINALIZACION FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019				SUSPENSION N°1: 16 DE AGOSTO 2019 REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019 SUSPENSION N°2: 24 DE DIC. DE 2019 REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020 SUSPENSION N°3: 25 DE MARZO DE 2020 REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020 SUSPENSION N°4: 24 DE AGOSTO 2020 REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020				% EJECUTADO: 100% PAGOS REALIZADOS: ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 ANTICIPO 30%: \$ 384.349.680 ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015		ACTA FINAL VALOR PRESENTE ACTA FINAL 128.116.560,00 FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020	
CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1		ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)		PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)			
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT	V/UNIT	VALOR	(+)	VALOR	(-)	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR		
H	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 45.669.755,00		\$ 846.096,00		\$ 417.613,00		\$ 46.098.239,00		\$ 11.217.887,00		\$ 34.880.352,00		
ADECUACION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE EL COQUITO																	
1	OBRAS PRELIMINARES				\$ 16.177.986,00		\$ -		\$ -		\$ 16.177.986,00		\$ 16.177.986,00		\$ -		
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2	31,23	\$ 4.181	\$ 130.582,00	-	\$ -	-	\$ -	31,23	\$ 130.582,00		\$ 130.582,00		\$ -		
1.2	DEMOLICIONES VARIAS EN AULAS ADOSADAS EN MAL ESTADO INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES.	M2	384,24	\$ 23.500	\$ 9.029.593,00	-	\$ -	-	\$ -	384,24	\$ 9.029.593,00		\$ 9.029.593,00		\$ -		
1.3	ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO	M2	151,80	\$ 6.753	\$ 1.025.106,00	-	\$ -	-	\$ -	151,80	\$ 1.025.106,00		\$ 1.025.106,00		\$ -		
1.4	S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.	ML	59,40	\$ 12.167	\$ 722.720,00	-	\$ -	-	\$ -	59,40	\$ 722.720,00		\$ 722.720,00		\$ -		
1.5	CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC EN ASBESTO CEMENTO.	GL	1,00	\$ 5.269.985	\$ 5.269.985,00	-	\$ -	-	\$ -	1,00	\$ 5.269.985,00		\$ 5.269.985,00		\$ -		
2	RELLENOS				\$ 1.033.605,00		\$ -		\$ -		\$ 1.033.605,00		\$ 1.033.605,00		\$ -		
2.1	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.	M3	7,27	\$ 142.174	\$ 1.033.605,00	-	\$ -	-	\$ -	7,27	\$ 1.033.605,00		\$ 1.033.605,00		\$ -		
3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 132.734,00		\$ 308.205,00		\$ -		\$ 440.939,00		\$ 440.939,00		\$ -		
3.1	ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Φ 3/8" Y Φ 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.	ML	3,23	\$ 41.094	\$ 132.734,00	7,50	\$ 308.205,00	-	\$ -	10,73	\$ 440.939,00		\$ 440.939,00		\$ -		
4	MAMPOSTERIA				\$ 131.872,00		\$ 685.892,00		\$ -		\$ 817.763,00		\$ 817.763,00		\$ -		
4.1	LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.	M2	3,23	\$ 40.827	\$ 131.872,00	16,80	\$ 685.892,00	-	\$ -	20,03	\$ 817.763,00		\$ 817.763,00		\$ -		
5	PISOS Y ENCHAPES				\$ 18.878.161,00		\$ -		\$ -		\$ 18.878.161,00		\$ 10.179.606,00		\$ 8.698.555,00		
5.1	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSOLDADA PARA PISO INTERIOR Y ANDEN.	M2	145,40	\$ 77.103	\$ 11.210.777,00	-	\$ -	-	\$ -	145,40	\$ 11.210.777,00		\$ 11.210.777,00		\$ -		
5.2	PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05.	M2	98,00	\$ 67.459	\$ 6.610.982,00	-	\$ -	-	\$ -	98,00	\$ 6.610.982,00		\$ 6.610.982,00		\$ -		
5.3	GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M	ML	54,00	\$ 19.563	\$ 1.056.402,00	-	\$ -	-	\$ -	54,00	\$ 1.056.402,00		\$ 1.056.402,00		\$ -		
6	PAÑETE Y PINTURA				\$ 3.128.980,00		\$ 504.975,00		\$ -		\$ 3.633.853,00		\$ -		\$ 3.633.853,00		
6.1	PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.	M2	6,46	\$ 26.385	\$ 170.448,00	14,95	\$ 394.410,00	-	\$ -	21,41	\$ 564.857,00		\$ 564.857,00		\$ -		
6.2	PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4	ML	3,23	\$ 12.489	\$ 40.340,00	6,70	\$ 83.677,00	-	\$ -	9,93	\$ 124.016,00		\$ 124.016,00		\$ -		
6.3	PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).	M2	223,06	\$ 11.714	\$ 2.612.878,00	-	\$ -	-	\$ -	223,06	\$ 2.612.878,00		\$ 2.612.878,00		\$ -		
6.4	PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).	ML	42,00	\$ 7.267	\$ 305.214,00	3,70	\$ 26.888,00	-	\$ -	45,70	\$ 332.102,00		\$ 332.102,00		\$ -		
7	CARPINTERIA				\$ 9.153.090,00		\$ -		\$ 4.148.533,00		\$ 5.004.556,00		\$ -		\$ 5.004.556,00		
7.1	S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	M2	28,13	\$ 242.278	\$ 6.814.796,00	-	\$ -	17,12	\$ 4.148.533,00	11,00	\$ 2.666.262,00		\$ 2.666.262,00		\$ -		
7.2	S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.	UND	2,00	\$ 608.546	\$ 1.217.092,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.217.092,00		\$ 1.217.092,00		\$ -		
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS, (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).	UND	2	\$ 560.601	\$ 1.121.202,00	-	\$ -	-	\$ -	2,00	\$ 1.121.202,00		\$ 1.121.202,00		\$ -		
8	CIELO RASO				\$ 6.344.814,00		\$ -		\$ -		\$ 6.344.814,00		\$ -		\$ 6.344.814,00		
8.1	S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.	M2	98,00	\$ 64.743	\$ 6.344.814,00	-	\$ -	-	\$ -	98,00	\$ 6.344.814,00		\$ 6.344.814,00		\$ -		
9	CUBIERTA				\$ 5.681.830,00		\$ -		\$ -		\$ 5.681.830,00		\$ -		\$ 5.681.830,00		
9.1	REPARACION DE CUBIERTA; INCLUYE PINTURA DE CERCHAS METALICAS Y REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO.	M2	86,35	\$ 65.800	\$ 5.681.830,00	-	\$ -	-	\$ -	86,35	\$ 5.681.830,00		\$ 5.681.830,00		\$ -		
10	SISTEMA ELECTRICO				\$ 17.866.758,00		\$ 1.645.200,00		\$ 526.700,00		\$ 18.985.258,00		\$ -		\$ 18.985.258,00		
	SISTEMA DE VENTILACION E ILUMINACION					-	\$ -	-	\$ -	0,00	\$ -		\$ -		\$ -		

