

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA POPULAR S.A.  
SOCIEDAD FIDUCIARIA

PROGRAMA: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA ICBF

CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-077-2022

TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS,  
ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS  
INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF -  
GRUPO 2”.

SOBRE N°1 PROPUESTA TECNICA DEL OFERENTE  
CONSORCIO ICBF G2  
REPRESENTANTE LEGAL  
JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA  
CC. 92.525.570 DE SINCELEJO  
SINCELEJO – SUCRE  
CR 50 #25-29

CORREO ELECTRONICO: [licitacionesescamillaing@gmail.com](mailto:licitacionesescamillaing@gmail.com)  
TELEFONO: 3003281066

SEPTIEMBRE DE 2022

## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN JURIDICO**

# **CARTA DE PRESENTACION DE LA PROPUESTA**

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 Septiembre 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-077-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del

terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.

12. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
13. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
14. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
16. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
17. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:
  - a- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
  - b- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.
  - c- \_\_\_\_\_, la reserva se encuentra establecida en la Ley \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, documento contenido a folios \_\_\_\_\_.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

18. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 5- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: **CONSORCIO ICBF G2**

Documento de identidad o NIT: \_\_\_\_\_

Representante Legal: JOSE ESCAMILLA SIERRA

País de Origen del Proponente JOSE ESCAMILLA SIERRA: COLOMBIA

País de Origen del Proponente DABERLIS ARRIETA CARDENAS:

COLOMBIA

País de Origen del Proponente YEISON GOMEZ HERNANDEZ: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).

**VALIDEZ DE LA PROPUESTA:** Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: CR 50 #25-29

Ciudad: SINCELEJO

Teléfono(s): \_\_\_\_\_ Teléfono Móvil: 3003281066

Correo Electrónico: [licitacionesescamillaing@gmail.com](mailto:licitacionesescamillaing@gmail.com)

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA



JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA

CC. 92.525.570

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO ICBF G2

REPUBLICA DE COLOMBIA  
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA  
Y SUS PROFESIONES AUXILIARES

MATRICULA No. 0820280154ATL  
INGENIERO CIVIL  
DE FECHA 2000/03/21  
APELLOS  
ESCAMILLA SIERRA  
NOMBRES  
JOSE SACRAMENTO  
C.C. 92.525.570  
UNIVERSIDAD  
DEL NORTE

*Alvaro Botero*

Presidente del Consejo

# **CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA COPNIA**

## EL DIRECTOR GENERAL

## CERTIFICA:

1. Que JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 92525570, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-80154 desde el 21 de Marzo de 2000, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1841.
  2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
  3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
  4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
  5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cinco (05) días del mes de Septiembre del año dos mil veintidos (2022).

## Rubén Dario Ochoa Arbeláez

**Firmal del titular (\*)**

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado

El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.

Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# **CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL**

**CONSORCIO ICBF G2**

**FORMATO DE CONSTITUCION DE CONSORCIO**

SINCELEJO, 7 DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022

**SEÑORES:**

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA POPULAR S.A.

**Referencia:** CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-077-2022

Cuyo objeto es: "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2".

Cordial saludo:

Los suscritos **JOSE ESCAMILLA SIERRA** Identificado con la CC 92.525.5 70 de Sincelejo, Sucre actuando en nombre propio, **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificado con CC.72.236.745 de Barranquilla actuando en nombre propio y **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ** con C.C.92.532.061 actuando en nombre propio; Manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en **CONSORCIO**, para participar en la CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-O-077-2022 Cuyo Objeto es: CONTRATAR "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2"

## **CONSORCIO ICBF G2**

Por lo tanto, Expresamos lo siguiente:

**1. La denominación del consorcio será **CONSORCIO ICBF G2****

**2. La participación en el Consorcio que se acuerda es:**

| INTEGRANTE                          | PARTICIPACIÓN |
|-------------------------------------|---------------|
| JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA<br>SIERRA | 34%           |
| DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS     | 33%           |
| YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ        | 33%           |
| TOTAL                               | 100%          |

**3. JOSE ESCAMILLA SIERRA** Identificado con la **CC. 92.525.570** de Sincelejo, Sucre con domicilio en Sincelejo, Sucre; **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS** identificado con **CC. 72.236.745** de Barranquilla actuando en nombre propio **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ** con C.C.92.532.061 actuando en nombre propio; responderán en forma solidaria, ilimitada y mancomunada por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado.

**4. El representante legal del Consorcio es JOSE ESCAMILLA SIERRA,** identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.525.570, de SINCELEJO, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades, sin límite de cuantía.

**5. La duración del Consorcio será igual al término de ejecución y liquidación del contrato, y diez (10) años más.**

**CONSORCIO ICBF G2**

6. La facturación se realizará a nombre del **CONSORCIO ICBF G2**  
7. La sede del Consorcio es:

DIRECCION DE CORREO: CARRERA 50 # 25 -29

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:licitacionesescamillaing@gmail.com

CIUDAD: SINCELEJO – SUCRE

CELULAR: 3003281066

En constancia, se firma en Sincelejo, a los 7 días del mes de septiembre de 2022

*Joe Sacramento*  
-----  
**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO ICBF G2**

*Joe Sacramento*  
-----  
**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**  
**INTEGRANTE CONSORCIO**

*Daberlis Arrieta C.*  
-----  
**DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS**  
**INTEGRANTE CONSORCIO**

*Yeison Gomez H.*  
-----  
**YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ**  
**INTEGRANTE CONSORCIO**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **92.532.061**

**GOMEZ HERNANDEZ**

APELLIDOS

**YEISON JULIO**

NOMBRES



FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **14-AGO-1978**

**SINCELEJO**

(SUCRE)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.77**  
ESTATURA


**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

**26-SEP-1996 SINCELEJO**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Yeison Julio Gomez Hernandez*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



INDICE DERECHO



A-2800100-00148995-M-0092532061-20090203

0009817384A 2

7560011226







**PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN**

## **CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**

**CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 204384380**



WEB  
09:11:05  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92525570:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 09:40:26 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **92525570**

Apellidos y Nombres: **ESCAMILLA SIERRA JOSE SACRAMENTO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 09:47:25 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **92525570** y Nombre:  
**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41106452** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia

Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 09:16:35, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 92525570             |
| Código de Verificación | 92525570220905091635 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 204384705



WEB  
09:13:40  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72236745:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 09:41:53 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72236745**

Apellidos y Nombres: **ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS**

**NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 09:48:38 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **72236745** y Nombre:  
**DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41106662** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia  
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 09:18:19, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 72236745             |
| Código de Verificación | 72236745220905091818 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado



PROCURADURÍA  
GENERAL DE LA NACIÓN

## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO  
No. 204384864



WEB  
09:14:51  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 05 de septiembre del 2022

La PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 92532061:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

División de Relacionamiento con el Ciudadano.

Línea gratuita 018000910315; [quejas@procuraduria.gov.co](mailto:quejas@procuraduria.gov.co)

Carrera 5 No. 15 - 60 Piso 1; Pbx 5878750 ext. 13170; Bogotá D.C.

[www.procuraduria.gov.co](http://www.procuraduria.gov.co)



## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

**La Policía Nacional de Colombia informa:**

Que siendo las 09:43:18 AM horas del 05/09/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **92532061**

Apellidos y Nombres: **GOMEZ HERNANDEZ YEISON JULIO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75  
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
Atención administrativa: Lunes a  
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00  
pm a 5:00 pm  
Línea de atención al ciudadano:  
5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
Resto del país: 018000 910 112  
E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 05/09/2022 09:49:37 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **92532061** y Nombre:  
**YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ.**

**NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.**

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **41106822** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

5159000

Policía Nacional de Colombia

Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112

[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO


### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy lunes 05 de septiembre de 2022, a las 09:18:41, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | CC                   |
| No. Identificación     | 92532061             |
| Código de Verificación | 92532061220905091841 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



EDUARDO JOSÉ PINEDA ARRIETA  
Contralor Delegado

## **GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**





**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |                | SUCURSAL     |                |      | COD.SUC         | NO.PÓLIZA       | ANEXO       |
|----------------------|-----|----------------|--------------|----------------|------|-----------------|-----------------|-------------|
| BARRANQUILLA         |     |                | BARRANQUILLA |                |      | 85              | 85-45-101073743 | 2           |
| FECHA EXPEDICIÓN     |     | VIGENCIA DESDE |              | VIGENCIA HASTA |      | TIPO MOVIMIENTO |                 |             |
| DÍA                  | MES | AÑO            | DÍA          | MES            | AÑO  | A LAS HORAS     | DÍA MES AÑO     | A LAS HORAS |
| 08                   | 09  | 2022           | 09           | 09             | 2022 | 00:00           | 09 01 2023      | 23:59       |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                       |                  |                |                |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | CONSORCO ICBF G2 | IDENTIFICACIÓN | NAD: 321.916-0 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|

|                               |                          |                      |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: 3003281066 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                          |                                                     |                |                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ASEGURADO/ BENEFICIARIO: | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 830.053.691-8 |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|

|                                 |                                        |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 6230311 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

**ADICIONAL:**


OBJETO DE LA POLIZA  
OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
Y VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
85-45-101073743



FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR**

**PARTICULAR**

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN |     |     | SUCURSAL     |                |     | COD.SUC | NO.PÓLIZA       | ANEXO                                                |
|----------------------|-----|-----|--------------|----------------|-----|---------|-----------------|------------------------------------------------------|
| BARRANQUILLA         |     |     | BARRANQUILLA |                |     | 85      | 85-45-101073743 | 2                                                    |
| FECHA EXPEDICIÓN     | DÍA | MES | AÑO          | VIGENCIA DESDE | DÍA | MES     | VIGENCIA HASTA  | TIPO MOVIMIENTO                                      |
|                      | 08  | 09  | 2022         |                | 09  | 09      | 2022            | 00:00 09 01 2023 23:59 ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|                       |                  |                |                |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONSORCO ICBF G2 | IDENTIFICACIÓN | NAD: 321.916-0 |
|-----------------------|------------------|----------------|----------------|

|                               |                          |                      |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|
| DIRECCIÓN: CR 50 NRO. 25 - 29 | CIUDAD: SINCELEJO, SUCRE | TELÉFONO: 3003281066 |
|-------------------------------|--------------------------|----------------------|

**DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO**

|                            |                                                     |                |                    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| ASEGUROADO / BENEFICIARIO: | PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA | IDENTIFICACIÓN | NIT: 830.053.691-8 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------------|

|                                 |                                        |                   |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| DIRECCIÓN: CR 49 A NRO. 94 - 76 | CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL | TELÉFONO: 6230311 |
|---------------------------------|----------------------------------------|-------------------|

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE  
ESCAMILLA SIERRA JOSE SACRAMENTO  
ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS  
GOMEZ HERNANDEZ YEISON JULIO

| IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|----------------|---------------|
| 92525570       | 34.00         |
| 72236745       | 33.00         |
| 92532061-7     | 33.00         |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 58 NO. 70-136 - TELÉFONO: 3681078 - BARRANQUILLA

E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
3- SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL EST  
Y VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
E VIDA DEL ESTADO - SEGUROS DEL ESTADO - SEGURO  
85-45-101073743




FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

JULIOARRIETA



7709998021167004066610

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000040666108

CERTIFICAMOS QUE:

| FECHA                                                                            |              |       |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| 05/09/2022 11:39a.m.                                                             |              |       |              |              |
| RECEBIMOS DE: CONSORCO ICBF G2                                                   |              |       | NAD. 321.916 |              |
| LA SUMA DE: Trescientos treinta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos **** |              |       |              |              |
| POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000040666108                   |              |       |              |              |
| SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA                                             | PRIMA        | GASTO | IVA          | VALOR        |
| BARRANQUILLA-45-101073743-0-1                                                    | \$280,366.00 |       | \$53,270.00  | \$333,636.00 |
| FORMA DE PAGO                                                                    |              |       |              |              |
| Pse - \$ 333,636.00                                                              |              |       | EFFECTIVO:   |              |
|                                                                                  |              |       | CHEQUE:      |              |
|                                                                                  |              |       | TARJETA:     |              |
|                                                                                  |              |       | BD:          | 333,636.00   |
|                                                                                  |              |       | OTROS:       | \$333,636.00 |
| TRANSACCION: 0004066610                                                          |              |       | TOTAL:       | \$333,636.00 |
| CAJERO: PAGUESTADO                                                               |              |       |              |              |

# **REGISTRO UNICO TRIBUTARIO (RUT)**

2. Concepto  1  3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14720325819



(415)7707212489984(8020) 0000014720325819

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
9 2 5 2 5 5 7 0 | 5

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2

3

24. Tipo de contribuyente  
Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

2

26. Número de Identificación

9 2 5 2 5 5 7 0

27. Fecha expedición

1 9 9 4, 0 2, 0 7

28. País  
COLOMBIA

29. Departamento

1

6

9

Sucre

30. Ciudad/Municipio

7

0

Sincelejo

0 0 1

31. Primer apellido  
ESCAMILLA

32. Segundo apellido

SIERRA

33. Primer nombre

JOSE

34. Otros nombres

SACRAMENTO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

38. País  
COLOMBIA

1

6

9

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

7

0

0 0 1

41. Dirección principal

CR 50 25 29 BRR VENECIA

42. Correo electrónico  
escamillaing@hotmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 3 2 8 1 0 6 6

45. Teléfono 2

2 7 2 4 9 3 5

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

4 2 9 0 | 2 0 0 5, 1 2, 1 9

48. Código

49. Fecha inicio actividad

4 3 9 0 | 2 0 0 5, 1 2, 1 9

50. Código

1 2

4 2 2 0 | 4 2 1 0

51. Código

2 1 4 2

52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código | 5 | 1 6 2 2 4 8 5 2

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

16- Obligación facturar por ingresos bienes

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

| Obligados aduaneros |   |   |   |   |   |   |   |   |    | Exportadores |    |    |    |    |    |    |    |    |    |           |          |          |
|---------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|--------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----------|----------|----------|
| 1                   | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11           | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 1         | 2        | 3        |
| 54. Código          |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 57. Modo  |          |          |
|                     |   |   |   |   |   |   |   |   |    |              |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 58. CPC   |          |          |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2020 - 11 - 01 / 02 : 10: 39

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

2. Concepto 02 Actualización

4. Número de formulario

14747732749



(415)7707212489984(8020) 0000014747732749

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)  
7 2 2 3 6 7 4 5 4

6. DV

12. Dirección seccional  
Impuestos y Aduanas de Montería

14. Buzón electrónico

1 2

24. Tipo de contribuyente  
Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

26. Número de Identificación

7 2 2 3 6 7 4 5

27. Fecha expedición

1 9 9 6 0 7 2 6

28. País  
COLOMBIA

28. País

29. Departamento  
Atlántico30. Ciudad/Municipio  
Barranquilla

0 0 1

31. Primer apellido  
ARRIETA32. Segundo apellido  
CARDENAS33. Primer nombre  
DABERLIS34. Otros nombres  
ELIAS

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

38. País  
COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento  
Córdoba

2 3

40. Ciudad/Municipio  
Montería

0 0 1

41. Dirección principal

CR 45 27 28 BRR VILLA CARIBE

42. Correo electrónico  
daberlisearrieta@yahoo.es

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 1 3 0 2 3 0 3 7

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica |                            |                      |                            | Ocupación         |                             |
|---------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------|
| Actividad principal |                            | Actividad secundaria |                            | Otras actividades |                             |
| 46. Código          | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código           | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código        | 51. Código                  |
| 4 2 1 0             | 2 0 0 4 0 1 0 1            | 4 2 2 0              | 2 0 1 3 0 5 0 3            | 1 4 9 2 3 4 3 9 0 | 52. Número establecimientos |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  |
| 53. Código | 5 | 2 | 2 | 4 | 8 | 5 | 2 |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

| Obligados aduaneros |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Exportadores |          |          |   |   |   |  |
|---------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------------|----------|----------|---|---|---|--|
| 1                   | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 55. Forma    | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |  |
| 54. Código          |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 57. Modo     |          |          |   |   |   |  |
|                     | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 58. CPC      |          |          |   |   |   |  |

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2021-03-16 / 20:23:32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS

985. Cargo CONTRIBUYENTE

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

14822999047



(415)7707212489984(8020) 000001482299904 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 2 5 3 2 0 6 1

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona natural o sucesión ilíquida

25. Tipo de documento

Cédula de Ciudadanía

2

1 3

26. Número de Identificación

9 2 5 3 2 0 6 1

27. Fecha expedición

1 9 9 6 , 0 9 , 2 6

Lugar de expedición 28. País  
COLOMBIA29. Departamento  
Sucre30. Ciudad/Municipio  
Sincelejo

0 0 1

1 6 9

7 0

31. Primer apellido  
GOMEZ32. Segundo apellido  
HERNANDEZ33. Primer nombre  
YEISON34. Otros nombres  
JULIO

35. Razón social

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Sucre

40. Ciudad/Municipio

Sincelejo

0 0 1

7 0

41. Dirección principal

CL 22 A 13 E 24 BRR MOCHILA

42. Correo electrónico arqyeisongomez@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 5 3 5 1 1 0 9

45. Teléfono 2

3 1 4 5 4 7 2 4 6 1

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Actividad principal

46. Código 47. Fecha inicio actividad

7 1 1 1 | 2 0 0 3 , 1 2 3 1

## Actividad secundaria

48. Código 49. Fecha inicio actividad

4 9 2 3 | 2 0 1 5 , 0 7 0 8

## Otras actividades

50. Código

1

2

4 2 2 0 | 4 3 3 0

## Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

53. Código 5 1 4 2 2 4 8 5 2

05- Imp. renta y compl. régimen ordinario

14- Informante de exigenza

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

54. Código

## Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI  NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha 2022 - 04 - 12 / 09 : 02: 32

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantará los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ HERNANDEZ YEISON JULIO

985. Cargo CONTRIBUYENTE

Espacio reservado para la DIAN

Página 2 de 2 Hoja 5

14720325819



4. Número de formulario



(415)7707212489984(8020) 000001472032581 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 2 5 2 5 5 7 0

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Sincelejo

14. Buzón electrónico

2 3

## Revisor Fiscal y Contador

|                                                |                                                |                                 |                                 |                    |                                    |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal                       | 124. Tipo de documento                         | 125. Número de identificación   |                                 | 126. DV            | 127. Número de tarjeta profesional |
|                                                | 128. Primer apellido                           |                                 | 129. Segundo apellido           | 130. Primer nombre | 131. Otros nombres                 |
|                                                | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                         | 134. Sociedad o firma designada |                    |                                    |
| 135. Fecha de nombramiento                     |                                                |                                 |                                 |                    |                                    |
| Revisor fiscal suplante                        | 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación   |                                 | 138. DV            | 139. Número de tarjeta profesional |
|                                                | 140. Primer apellido                           |                                 | 141. Segundo apellido           | 142. Primer nombre | 143. Otros nombres                 |
|                                                | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                         | 146. Sociedad o firma designada |                    |                                    |
| 147. Fecha de nombramiento                     |                                                |                                 |                                 |                    |                                    |
| Contador                                       | 148. Tipo de documento                         | 149. Número de identificación   |                                 | 150. DV            | 151. Número de tarjeta profesional |
|                                                | Cédula de Ciudadanía                           | 1 3                             | 6 4 6 9 6 2 8 9                 |                    | 2 1 5 2 0 1 T                      |
|                                                | 152. Primer apellido                           | 153. Segundo apellido           | 154. Primer nombre              | 155. Otros nombres |                                    |
| PEREZ                                          | OYOLA                                          | KISSY                           | ROCIO                           |                    |                                    |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 157. DV                                        | 158. Sociedad o firma designada |                                 |                    |                                    |
| 159. Fecha de nombramiento                     |                                                |                                 |                                 |                    |                                    |
|                                                | 2 0 1 9 0 8 2 1                                |                                 |                                 |                    |                                    |

## **SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

## FORMATO 2

## CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 septiembre 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-0-077-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.**


De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ**, identificado con **CC. 92.532.061**, actuando en nombre propio, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social en la Cámara de Comercio (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



**YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ**  
**CC. 92.532.061**  
**INTEGRANTE DEL CONSORCIO ICBF G2**

## CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que YEISON JULIO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 92532061, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ con documento CC 92532061, como se detalla a continuación:

| DATOS GENERALES DE LA PLANILLA |              |                          |                  |
|--------------------------------|--------------|--------------------------|------------------|
| Número de Planilla             | 5246992733   | Tipo de Planilla         | I-INDEPENDIENTES |
| Periodo Cotizado Otros         | OCTUBRE/2021 | Periodo Cotización Salud | OCTUBRE/2021     |
| Fecha Pago                     | 2021/11/04   | Número de Autorización   | 9997366824       |

| APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL |                |                    |          |
|---------------------------------------|----------------|--------------------|----------|
| PENSIÓN                               | Administradora | 25-14 COLPENSIONES |          |
| Días                                  | 30 Tarifa      |                    | 16,000 % |
| Indicador tarifa especial             | Normal         |                    |          |

| SALUD |                |                  |  |
|-------|----------------|------------------|--|
| Días  | Administradora | MUTUAL SER EPS-S |  |

| RIESGOS PROFESIONALES |                |                              |         |
|-----------------------|----------------|------------------------------|---------|
| Días                  | Administradora | 14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE |         |
| Clase de Riesgo       | 30 Tarifa      |                              | 0,522 % |

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO



Planilla Pagada

## FORMATO 2

## CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 septiembre 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-0-077-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **JOSÉ SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**, identificado con **CC.92.525.570**, actuando en nombre propio, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social en la Cámara de Comercio (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**  
**CC. 92.525.570**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO ICBF G2**

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| RAZON SOCIAL :               | JOSE ESCAMILLA SIERRA |
| IDENTIFICACION:              | CC-92525570           |
| COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                     |
| NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL: | 0                     |
| FECHA GENERACION REPORTE:    | 2022-08-19            |
| FECHA LIMITE DE PAGO:        | 2022-08-17            |
| FECHA DE PAGO:               | 2022-08-19            |
| ENTIDAD DE PAGO:             | BANCOLOMBIA           |
| PERIODO PENSION:             | 2022-07               |
| PERIODO SALUD:               | 2022-07               |
| NUMERO PLANILLA:             | 24099833              |
| TOTAL COTIZANTES:            | 1                     |
| REFERENCIA DE PAGO (PIN):    | 24099833              |
| TIPO DE PLANILLA:            | I                     |

| CODIGO ENTIDAD | NIT       | NOMBRE      | NUMERO AFILIADOS | IBC          | FONDO SOLIDARIDAD | FONDO SUBSISTENCIA | TOTAL INTERESES | VALOR PAGAR SIN INTERESES | VALOR PAGAR |
|----------------|-----------|-------------|------------------|--------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| EPS002         | 800130907 | SALUD TOTAL | 1                | \$ 1.000.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 125.000                | \$ 125.300  |
| 230201         | 800229739 | PROTECCION  | 1                | \$ 1.000.000 | \$ 0              | \$ 0               | \$ 300          | \$ 160.000                | \$ 160.300  |
| Total a pagar  |           |             |                  |              | \$ 0              | \$ 0               | \$ 600          | \$ 285.000                | \$ 285.600  |

## FORMATO 2

## CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: Sincelejo, 7 septiembre 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – ICBF INFRAESTRUCTURA**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATICBF-0-077-2022**

Objeto **CONTRATAR LA “ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2”.**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, **DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS**, identificado con **CC.72.236.745**, actuando en nombre propio, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Sincelejo certifico bajo la gravedad de juramento el pago de los aportes de seguridad social en la Cámara de Comercio (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



**DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS**  
**CC. 72.236.745**  
**INTEGRANTE DEL CONSORCIO ICBF G2**

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | dv | Razon Social                    | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion         | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 72236745    |    | ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CALLE 59 # 11A 71 | MONTERIA-CORDOBA    | 7815152  | No                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo |         | Clave      |            | Tipo     |            | Fecha      |             | Pago      |           |  |  |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|--|--|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco       | Dias Mora | Valor     |  |  |
| 2022-03 | 2022-03 | 1409834857 | 9432815300 | I        | 2022/04/12 | 2022/04/12 | BANCOLOMBIA | 0         | \$684,100 |  |  |

## LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

| EMPLEADO                                           |                      |                  | PENSION            |      |             | SALUD            |        |      | CCF                |                  |        | RIESGOS |            |            | PARAFISCALES       |                 |             |          |   |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------------|------|-------------|------------------|--------|------|--------------------|------------------|--------|---------|------------|------------|--------------------|-----------------|-------------|----------|---|
| No.                                                | Identificación       | Nombres          | Codigo             | Días | IBC         | Aporte           | Codigo | Días | IBC                | Aporte           | Codigo | Días    | IBC        | Aporte     | Dias               | IBC             | Aporte      |          |   |
| <b>Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)</b>           |                      |                  | \$2,356,800        |      |             | \$377,100        |        |      | \$2,356,800        | \$294,600        |        |         | \$0        | \$0        | \$2,356,800        | \$12,400        | \$0         |          |   |
| <b>Centro de Trabajo: PRINCIPAL ( 1 Afiliados)</b> |                      |                  | \$2,356,800        |      |             | \$377,100        |        |      | \$2,356,800        | \$294,600        |        |         | \$0        | \$0        | \$2,356,800        | \$12,400        | \$0         |          |   |
| Ciudad: MONTERIA Depto: CORDOBA ( 1 Afiliados)     |                      |                  | \$2,356,800        |      |             | \$377,100        |        |      | \$2,356,800        | \$294,600        |        |         | \$0        | \$0        | \$2,356,800        | \$12,400        | \$0         |          |   |
| 1                                                  | CC 72236745          | ARRIETA DABERLIS | 25-14              | 30   | \$2,356,800 | \$377,100        | EPS042 | 30   | \$2,356,800        | \$294,600        |        | 0       | \$0        | \$0        | 14-11              | 30              | \$2,356,800 | \$12,400 | 0 |
| <b>Total</b>                                       | <b>Afiliados (1)</b> |                  | <b>\$2,356,800</b> |      |             | <b>\$377,100</b> |        |      | <b>\$2,356,800</b> | <b>\$294,600</b> |        |         | <b>\$0</b> | <b>\$0</b> | <b>\$2,356,800</b> | <b>\$12,400</b> | <b>\$0</b>  |          |   |

## DATOS GENERALES DEL APORTANTE

| Identificación | DV | Razon Social                    | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion         | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
|----------------|----|---------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| CC 72236745    |    | ARRIETA CARDENAS DABERLIS ELIAS | INDEPENDIENTE   | PRINCIPAL          | CALLE 59 # 11A 71 | MONTERIA-CORDOBA    | 7815152  | No                    |

## DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

| Periodo | Clave   | Tipo       | Fecha      | Pago     |            |            |             |           |           |
|---------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-----------|
| Pensión | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Límite     | Pago       | Banco       | Días Mora | Valor     |
| 2022-03 | 2022-03 | 1409834857 | 9432815300 | I        | 2022/04/12 | 2022/04/12 | BANCOLOMBIA | 0         | \$684,100 |

## RESUMEN DE PAGO

| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO  | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|------------------|----------------|------------------------|------------------|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$377,100        | \$0            | \$0                    | \$377,100        |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 1         | \$377,100        | \$0            | \$0                    | \$377,100        |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$12,400         | \$0            | \$0                    | \$12,400         |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 1         | \$12,400         | \$0            | \$0                    | \$12,400         |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 1         | \$294,600        | \$0            | \$0                    | \$294,600        |
| COOSALUD EPS             | EPS042 | 900,226,715 | 3  | 1         | \$294,600        | \$0            | \$0                    | \$294,600        |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>1</b>  | <b>\$684,100</b> | <b>\$0</b>     | <b>\$0</b>             | <b>\$684,100</b> |

**CUPO CREDITO**

**EL BANCO DE BOGOTÁ**  
**NIT. 860.002.964-4**  
**INFORMA**

Que **JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**, identificado C.C. # **92.525.570** de **SINCELEJO**, tiene **APROBADO** con nuestra entidad un cupo de crédito comercial para capital de trabajo, hasta la suma de **\$550.000.000** (quinientos cincuenta millones de pesos M/CTE). Las utilizaciones de este cupo se encuentran sujetas al cumplimiento de los requisitos por parte del cliente y del cumplimiento de las normas legales vigentes.

La presente información se expide a solicitud del titular a los 05 días del mes de septiembre de 2.022 con destino a **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER - ICBF INFRAESTRUCTURA FIDUCIARIA POPULAR S.A.**

**CONVOCATORIA No.PAF-ATICBF-O-077-2022**

Cordialmente,



**Jaime Andrés Guarnizo Zuccardi**  
**GERENTE PYME SINCELEJO**

## **REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TECNICO**

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                                           | ELABORACION DE DIAGNOSTICOS,ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCION DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LA INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR-ICBF-GRUPO 2 |                                                 |                        |                       |                      |                                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>PROONENTE:CONSORCIO ICBF G2</b>                                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                       |                      |                                               |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>    |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         | YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ<br>C.C.:92.532.061 |                        |                       |                      |                                               |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                       |                      |                                               |
| CO<br>NT.<br>No.                                                    | OBJETO                                                                                                                                                                                                                                    | ACTIVID<br>ADES<br>EJECUT<br>ADAS                                                                                                                                       | VALOR<br>EN<br>SMMLV                            | ENTIDAD<br>CONTRATANTE | FECHA<br>DE<br>INICIO | FECHA DE<br>FINALIZ. | PORCENTAJE<br>DE<br>PARTICIPACIÓ<br>N (C, UT) |
| 1                                                                   | CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES,DOS(2) BATERIAS SANITARIAS, DOS(2) LABORATORIOS,DOS(2) SALAS DE SISTEMA,UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA(1) ADMINISTRACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO |                                                                                                                                                                         | 8519                                            | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 17/12/2012            | 08/04/2016           | 35%                                           |
| 2                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                       |                      |                                               |
| 3                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                         |                                                 |                        |                       |                      |                                               |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



YEISON JULIO GOMEZ HERNANDEZ  
92.532.061

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                      |                                                                             | CONTRATAR "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2". |                                                    |                     |                          |                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>PROONENTE: CONSORCIO ICBF G2</b>                                 |                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |                          |                         |                                     |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:           |                                                                             |                                                                                                                                                                                            | JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA<br>CC. 92.525.570 |                     |                          |                         |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                             |                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |                          |                         |                                     |
| CONT. No.                                                           | OBJETO                                                                      | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                     | VALOR EN SMMLV                                     | ENTIDAD CONTRATANTE | FECHA DE INICIO          | FECHA DE FINALIZ.       | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 70215-095-00-2007                                                   | TERMINACIÓN DE NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL (ETAPA 1) |                                                                                                                                                                                            | 1283,20                                            | ALCALDIA DE COROZAL | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007 | 13 DE DICIEMBRE DE 2011 | 100%                                |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o

proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia



**JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA**  
**CC. 92.525.570**

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                      |                                                                                                                                                                                                                              | CONTRATAR "ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PRIORIZADAS PARA LAS INFRAESTRUCTURAS DEL INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR – ICBF - GRUPO 2". |                                                   |                       |                     |                         |                                     |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| <b>PROONENTE: CONSORCIO ICBF G2</b>                                 |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                   |                       |                     |                         |                                     |
| DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:           |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            | DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS<br>CC. 72.236.745 |                       |                     |                         |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                            |                                                   |                       |                     |                         |                                     |
| CONT. No.                                                           | OBJETO                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDAD ES EJECUTADAS                                                                                                                                                                    | VALOR EN SMMLV                                    | ENTIDAD CONTRATANTE   | FECHA DE INICIO     | FECHA DE FINALIZ.       | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1                                                                   | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LA SEDES PRINCIPAL ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA |                                                                                                                                                                                            | 1657,88                                           | MUNICIPIO DE MONTERIA | 17 DE JUNIO DE 2019 | 17 DE NOVIEMBRE DE 2019 | 45%                                 |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia



**DABERLIS ELIAS ARRIETA CARDENAS**  
**CC. 72.236.745**

**DESPACHO DEL ALCALDE**

 RESOLUCIÓN N° 1474
**"POR MEDIO DE LA CUAL SE AUTORIZA LA CESIÓN DE UN MIEMBRO DEL CONSORCIO EN UN CONTRATO ESTATAL DE OBRA"**

EL ALCALDE DE SINCELEJO, en uso de sus atribuciones Constitucionales y Legales en especial las conferidas por los artículos 1, 2, 3 y 315 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 136 de 1994 y los artículos 3, 26 y 41 de la Ley 80 de 1993, y

**CONSIDERANDO**

Que el día 16 de Noviembre de 2010, se suscribió el CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMA, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA (1) ADMINISTRACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO", entre el MUNICIPIO DE SINCELEJO y el CONSORCIO INCOLSA integrado por: Augusto David Pombo de la Valle (51%) José Sacramento Escamilla Sierra (35%), Wilson Leal Sampayo (1%) y Jaider Arturo Palencia Diego (13%).

Que el Ingeniero JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA, identificado con la cédula de ciudadanía No. 92.525.570 expedida en Sincelejo, en condición de Integrante del Consorcio solicitó la cesión de su participación en el consorcio correspondiente al 35% en el CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010 arriba mencionado, a favor del Arquitecto YEISON GOMEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N° 92.532.061 de Sincelejo.

Que el motivo de la cesión obedece a que el Ingeniero JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA fue nombrado como nuevo Secretario de Desarrollo y Obras Públicas en el Municipio de Sincelejo y en consideración a que esto genera una inhabilidad sobreviniente, para poder posesionarse en dicho cargo.

Que el Ingeniero JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA ha presentado los documentos soportes donde se evidencia las capacidades y calidades del Arquitecto YEISON GOMEZ HERNANDEZ, el cual cumple con los requisitos exigidos en el pliego de condiciones definitivos de la Licitación Pública N° LP-022-OP-2010 que dio origen al CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-022-OP-2010.

| REQUISITOS DEL PLIEGO DE CONDICIONES DEFINITIVO                            | Arquitecto<br>YEISON J. GOMEZ HDEZ.                                        | CUMPLE O NO CUMPLE |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ACTIVIDAD 1. Constructor                                                   | ACTIVIDAD 1. Constructor                                                   | CUMPLE             |
| ESPECIALIDAD 04. Edificaciones y Obras de Urbanismo                        | ESPECIALIDAD 04. Edificaciones y Obras de Urbanismo                        | CUMPLE             |
| GRUPO 01. Edificaciones sencillas hasta 500 M2 y alturas menores de 15 MTS | GRUPO 01. Edificaciones sencillas hasta 500 M2 y alturas menores de 15 MTS | CUMPLE             |
| Capacidad de contratación                                                  | NO APLICA                                                                  | NO APLICA          |
| Capacidad Residual de contratación ≥ 9.597 S.M.M.L.V.                      | Augusto Pombo = 2.949,53                                                   | CUMPLE             |

**DESPACHO DEL ALCALDE**

1464 1474

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| La capacidad residual de contratación de un Consorcio o de una Unión temporal, se obtendrá de la suma de las capacidades residuales de contratación de cada uno de sus integrantes proporcionalmente a su porcentaje (%) de participación.                                                                                                                                                                                                         | Wilson Leal = 105.33<br>Jaider Palencia = 3.088,63<br>Yeison Gómez = 2.748,74<br><br>TOTAL CONSORCIO=8.892,24<br><br>S.M.M.L.V.                                                                                                                                                                                                                                           |           |
| Experiencia Probable como constructor $\geq$ 150 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 200 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE    |
| EXPERIENCIA ESPECIFICA: aportada por JOSE ESCAMILLA SIERRA: Un (1) contrato "LP-009-OP-2008", finalizado, Dentro de su objeto incluye obras de construcción, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento de infraestructura educativa en el sector oficial (estatal); deberá incluir la construcción y/o mantenimiento, y/o mejoramiento de aulas escolares, baterías sanitarias, valor ejecutado afectado por su % de participación = 3.590.98 S.M.M.L.V. | contrato-estatal de obras N° LP-016-OP-2009 suscrito entre el CONSORCIO PARCOL 2009 y el MUNICIPIO DE SINCELEJO cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA RECREATIVA TIPO PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 2009", Valor ejecutado afectado por el 94% de participación 9.459,17 S.M.M.L.V. | CUMPLE    |
| Capacidad financiera como constructor $\geq$ 500 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 548 puntos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CUMPLE    |
| Índice de Liquidez $\geq$ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE    |
| Endeudamiento $\leq$ 20 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE    |
| Capital de Trabajo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO APLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NO APLICA |
| RESIDENTE DE OBRA:<br><br>Ingeniero Civil o Arquitecto, Experiencia general no menor de cinco (5) años, Demostrar haber sido contratista y/o director de obra en proyectos cuyo objeto haya sido construcción, y/o mantenimiento, y/o mejoramiento de infraestructura educativa en el sector oficial (estatal), por valor igual o superior a 4.798 SMMLV.                                                                                          | contrato estatal de obras N° LP-016-OP-2009 suscrito entre el CONSORCIO PARCOL 2009 y el MUNICIPIO DE SINCELEJO cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA RECREATIVA TIPO PARQUES EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO 2009", Valor ejecutado afectado por el 94% de participación 9.459,17 S.M.M.L.V. | CUMPLE    |
| Capacidad de la Organización $\geq$ 9.597 S.M.M.L.V. En el caso de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Augusto Pombo = 1.500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CUMPLE    |

28/10

49/11/17



**DESPACHO DEL ALCALDE**

1674  
Consorcios y Uniones Temporales la capacidad de organización del proponente se obtendrá de la suma aritmética de las capacidades de organización de cada uno de sus integrantes.

Wilson Leal = 2.622.19

Jaider Palencia D. = 5.593.87

Yeison Gómez H. = 2.322.27

TOTAL= 12.038,33 S.M.M.L.V.

Que el CONTRATO ESTATAL DE OBRAS N° LP-022-OP-2010 en su CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: CESIÓN Y SUBCONTRATOS.- textualmente dice “*Este contrato se celebra en consideración a la calidad del CONTRATISTA y no podrá cederlo en todo ni en parte a ningún título, sin el consentimiento expreso, previo y escrito del CONTRATANTE y visto bueno del SUPERVISOR*”.

Que el Cesionario YEISON GOMEZ HERNANDEZ ha manifestado que no se encuentra incursio en las causales legales de inhabilidad o incompatibilidad, en especial las consagradas en la Ley 80 de 1993.

Que para que proceda la cesión, la Administración Municipal debe aceptarla previamente en cumplimiento al ARTÍCULO 41 DE LA LEY 80/93 que textualmente dice “Los contratos estatales son intuito personae y, en consecuencia, una vez celebrados no podrán cederse sin previa autorización escrita de la entidad contratante”.

Que no habiendo ningún impedimento de tipo legal la Administración Municipal procederá a través de esta resolución acceder a lo pedido.

En mérito a lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTICULO PRIMERO:** Autorizar la Cesión del 35% de participación en el CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010 del 16 de Noviembre de 2010 suscrito entre el MUNICIPIO DE SINCELEJO y el CONSORCIO INCOLSA, cuyo objeto es “CONSTRUCCION DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERIAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMA, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA (1) ADMINISTRACION EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO”, al Arquitecto YEISON GOMEZ HERNANDEZ, identificado con la cédula de ciudadanía N°. 92.532.061 de Sincelejo, dicha cesión tendrá efectos a partir de la fecha en que se suscribe la presente resolución, hasta por el término que falte para el vencimiento del CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010.

**ARTICULO SEGUNDO:** Téngase como nuevo porcentaje de participación en el CONSORCIO INCOLSA las siguientes:

AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE 51 % de participación

WILSON LEAL SAMPAYO 1 % de participación

JAIDER ARTURO PALENCIA DIEGO 13 % de participación

YEISON GOMEZ HERNANDEZ 35 % de participación

TOTAL = 100 %

Yeyi M.F.



**DESPACHO DEL ALCALDE**

**1474**

**ARTÍCULO TERCERO:** El CONSORCIO INCOLSA con su nueva conformación se compromete a terminar de ejecutar el objeto del contrato en su totalidad.


**ARTICULO CUARTO:** El CONSORCIO INCOLSA para hacer efectiva la Cesión autorizada en la presente resolución, deberá gestionar previamente ante el MUNICIPIO DE SINCELEJO la correspondiente aprobación del Anexo Modificatorio de la póliza única de Cumplimiento que ampara la ejecución del CONTRATO ESTATAL DE OBRA N° LP-022-OP-2010.

**ARTICULO QUINTO:** Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición.


**COMUNIQUESE Y CUMPLASE**


Dada en Sincelejo, a los

**13 JUL. 2012**


  
**JAIRO ALFREDO FERNANDEZ QUESSEP**

Alcalde de Sincelejo

Proyectó:   
Ing. Guido González

Revisó:   
Abogado

  
Vo.Bo.  
Supervisor del Contrato




Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.

Sincelejo

## ACTA FINAL

|                                      |                                                           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| CONTRATANTE                          | ALCALDIA MUNICIPAL DE SINCELEJO                           |
| CONTRATISTA                          | CONSORCIO INCOLSA 2010 R/ AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE |
| PLAZO                                | OCHO (8) MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES +4 MESES     |
| INTERVENTOR                          | U.T. INTERARAUJO,R/L: ORLANDO VILARÓ LÓPEZ                |
| CONTRATO N°                          | LP-022-OP-2010                                            |
| VALOR CONTRATO INICIAL               | \$ 4.910.448.876,00                                       |
| VALOR ADICIONAL N° 1                 | \$ 615.334.419,23                                         |
| VALOR ADICIONAL N° 2                 | \$ 519.900.170,00                                         |
| VALOR TOTAL CONTRATADO               | <b>\$6.045.683.465,23</b>                                 |
| FECHA FIRMA CONTRATO                 | 16/11/2010                                                |
| FECHA ACTA DE INICIO                 | 17/12/2010                                                |
| FECHA OTROSI N° 1                    | 17/12/2010                                                |
| FECHA ACTA PARALIZACION N° 1         | 13/01/2011                                                |
| FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N° 1 | 03/02/2011                                                |
| FECHA ACTA REINICIO N° 1             | 04/03/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 1              | 07/03/2011                                                |
| FECHA ACTA DE MODIFICACION N° 2      | 02/06/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 2              | 10/06/2011                                                |
| FECHA ACTA DE MODIFICACION N° 3      | 05/07/2011                                                |
| FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N° 3 | 05/07/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 3              | 11/07/2011                                                |
| FECHA ACTA DE MODIFICACION N° 4      | 25/08/2011                                                |
| FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS N° 4 | 25/08/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 4              | 30/08/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 5              | 23/09/2011                                                |
| FECHA ACTA AMPLIACION DE PLAZO N° 1  | 27/09/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 6              | 15/11/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 7              | 20/12/2011                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 8              | 23/02/2012                                                |
| FECHA ACTA AMPLIACION DE PLAZO N° 2  | 24/02/2012                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 9              | 05/05/2012                                                |
| FECHA ACTA PARALIZACION N° 2         | 08/06/2012                                                |
| FECHA ACTA REINICIO N° 2             | 05/10/2012                                                |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 10             | 24/10/2012                                                |



## Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.



|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| FECHA ADICION N° 1              | 18/09/2012 |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 11        | 02/12/2012 |
| FECHA ACTA PARALIZACION N° 3    | 14/01/2013 |
| FECHA ADICION N° 2              | 25/11/2013 |
| FECHA ACTA REINICIO N° 3        | 04/07/2014 |
| FECHA ACTA PARALIZACION N° 4    | 05/07/2014 |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 12        | 12/01/2015 |
| FECHA ACTA REINICIO N° 4        | 11/02/2015 |
| FECHA ACTA PACTACIÓN DE PRECIOS | 14/04/2015 |
| FECHA ACTA PARALIZACION N° 5    | 07/05/2015 |
| FECHA ACTA REINICIO N° 5        | 20/08/2015 |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 13        | 26/08/2015 |
| FECHA ACTA PARALIZACION N° 6    | 02/09/2015 |
| FECHA ACTA PARCIAL N° 14        | 02/12/2015 |
| FECHA ACTA REINICIO N° 6        | 03/03/2016 |
| FECHA ACTA FINAL                | 08/04/2016 |

En Sincelejo, a los ocho (8) días del mes de abril de 2016 el suscrito Arquitecto ORLANDO VILARÓ LÓPEZ, identificado con la C.C. No. 92.497.492, en su calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL INTERARAUJO 2010** con NIT 900394440-2, en calidad de interventor en representación del Municipio de Sincelejo y el Ing. AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE, identificado con la C.C. 92.527.185, representante legal del **CONSORCIO INCOLSA** con N.I.T 900393873-3 como CONTRATISTA se reunieron con el objeto de suscribir **ACTA FINAL DE OBRAS** del Contrato Estatal de obras N° LP-022-OP-2010, cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERÍAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMAS, UNA (1) BIBLIOTECA Y UNA (1) ADMINISTRACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO". Al dar recibo final, a entera satisfacción a las labores objeto del presente contrato se deja constancia de lo siguiente:

1. El Contratista CONSORCIO INCOLSA ejecutó las labores propias del contrato de obra en su totalidad
2. El valor ejecutado en el contrato de obra con base al porcentaje de las obras ejecutadas en el contrato de obra N° LP-022-OP-2010 de la "CONSTRUCCIÓN DE VEINTISIETE (27) AULAS ESCOLARES, DOS (2) BATERÍAS SANITARIAS, DOS (2) LABORATORIOS, DOS (2) SALAS DE SISTEMAS, UNA (1) BIBLIOTECA, UNA (1) ADMINISTRACIÓN EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN ARAUJO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO" correspondiente a un avance de obras del 97,16% del valor del contrato inicial más adiciones, pero que de acuerdo a las modificaciones surtidas, corresponde al valor total a ejecutar.



# Sincelejo

www.sincelejo-sobre.com



## Secretaría de Desarrollo y Obras Públicas.

Sincelejo

Los valores a liquidar se detallan en el siguiente cuadro:

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| <b>VALOR ACUMULADO ACTA PARCIAL 14</b> | <b>\$ 5.871.080.946,55</b> |
| <b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b>       | <b>\$ 2.935.144,82</b>     |
| <b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>           | <b>\$ 5.874.016.091,37</b> |

3. El Contratista manifiesta estar a paz y salvo con los compromisos parafiscales y con el personal utilizado para la ejecución de los trabajos.

4. El Contratista se compromete a subsanar la situación presentada con las garantías o pólizas de cumplimiento (el amparo de Estabilidad y Calidad de la Obra, no se encuentra vigente), entregando la respectiva prórroga de la póliza tomada o adquiriendo una nueva, además de mantener vigente las garantías buen manejo de 'anticipo, de cumplimiento y de pago de salarios e indemnizaciones de conformidad con lo establecido en el contrato, siendo esto obligatorio para la firma de la subsiguiente Acta de Liquidación.

Para mayor constancia se firma en Sincelejo el presente documento a los ocho (8) días del mes de Abril de 2016.

  
Ing. AUGUSTO ROMBO DE LA VALLE  
R/L Consorcio INCOLSA  
Contratista

  
ORLANDO MIGUEL VILARO LOPEZ  
R/L UNION TEMPORAL INTERARAUJO  
Interventor



# Sincelejo

|               |                                                                                                                                   |              |                                                      |              |                    |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|
| OBRA          | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una biblioteca más una administración | CONTRATO N.  | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |
| DIRECCION     | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                | FECHA INICIO | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |              |                    |
| CONTRATISTA   | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                             | PLAZO        | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |              |                    |
| INTERVENTORIA | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORLANDO VILARO LOPEZ                                                                                    | VR CONTRATO  | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |
|               |                                                                                                                                   | VR ADICIONES | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |

| ITEM                                                                       | CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES       |     |          |                 |                   | OBRAS PACTADAS |          | OBRA EJECUTADA |                   |               |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----|----------|-----------------|-------------------|----------------|----------|----------------|-------------------|---------------|----------------------------------|
|                                                                            | DESCRIPCION                              | UN  | CANT     | VR UNITARIO     | SUBTOTAL          | CANT           | SUBTOTAL | CANT           | ACTA ANTERIOR     | ACTA PRESENTE | ACUMULADO                        |
| CAPITULO I BLOQUES DE AULAS Y LABORATORIOS 2,3,4,5,6 Y BATERIAS SANITARIAS |                                          |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 1                                                                          | PRELIMINARES                             |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 1.1                                                                        | OBRAS PRELIMINARES                       |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 1.1.1                                                                      | Campamento madera-etenit. 1 piso         | GL  | 1.00     | \$ 2.322.946,00 | \$ 2.322.946,00   |                |          | 1.00           | \$ 2.322.946,00   |               | 1.00 \$ 2.322.946,00 100,0%      |
| 1.1.2                                                                      | Cerramiento tela verde h=2.10 m.         | ML  | 366,35   | \$ 12.750,00    | \$ 4.670.963,00   |                |          | 379,75         | \$ 4.841.812,50   |               | 379,75 \$ 4.841.812,50 103,7%    |
| 1.1.3                                                                      | Localización y repanteo                  | M2  | 6.085,56 | \$ 2.028,00     | \$ 12.341.516,00  |                |          | 5.590,06       | \$ 11.336.641,68  |               | 5.590,06 \$ 11.336.641,68 91,9%  |
| 1.2                                                                        | INSTALACION SERVICIOS PROVISIONALES      |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 1.2.1                                                                      | Inst. prov energía                       | UN  | 0.72     | \$ 63.350,00    | \$ 45.612,00      |                |          | 0,72           | \$ 45.612,00      |               | 0,72 \$ 45.612,00 100,0%         |
| 1.2.2                                                                      | Inst. prov acueducto                     | UN  | 0.72     | \$ 101.407,00   | \$ 73.013,00      |                |          | 0,72           | \$ 73.013         |               | 0,72 \$ 73.013,04 100,0%         |
| 2                                                                          | CIMENTACION                              |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 2.1                                                                        | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS      |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 2.1.1                                                                      | Excavación, retiro a mano material común | M3  | 953,06   | \$ 25.643,00    | \$ 24.439.318,00  |                |          | 3.141,08       | \$ 80.546.714,44  |               | 3.141,08 \$ 80.546.714,44 329,6% |
| 2.1.2                                                                      | Releno relleno compactado a maquina      | M3  | 495,48   | \$ 39.500,00    | \$ 19.571.855,00  |                |          | 1.747,12       | \$ 69.011.240,00  |               | 1.747,12 \$ 69.011.240,00 352,6% |
| 2.2                                                                        | CONCRETOS DE CIMENTACION                 |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 2.2.1                                                                      | Zapatas asfaltadas, concreto 21.1 Mpa    | M3  | 80,04    | \$ 427.744,00   | \$ 34.236.630,00  |                |          | 98,37          | \$ 42.077.177,28  |               | 98,37 \$ 42.077.177,28 122,9%    |
| 2.2.2                                                                      | Vigas-amortre 21.1 Mpa                   | M3  | 143,52   | \$ 419.304,00   | \$ 60.178.510,00  |                |          | 177,80         | \$ 74.468.390,40  |               | 177,80 \$ 74.468.390,40 123,7%   |
| 2.2.3                                                                      | Placa sobre terreno e=10 cm, 21.1 Mpa    | M2  | 1.935,48 | \$ 41.094,00    | \$ 79.577.709,00  |                |          | 2.230,29       | \$ 91.651.537,26  |               | 2.230,29 \$ 91.651.537,26 115,2% |
| 2.2.4                                                                      | Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi    | TON | 30,05    | \$ 3.799.999,00 | \$ 114.189.970,00 |                |          | 39,59          | \$ 150.441.980,41 |               | 39,59 \$ 150.441.980,41 131,7%   |
| 3                                                                          | OBRAS DE ARTE                            |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 3.1                                                                        | PRIMER PISO                              |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 3.1.1                                                                      | Andenes en Concreto e=0.15m de 2500 psi  | M2  | 558,01   | \$ 41.016,00    | \$ 22.857.338,00  |                |          | 2.086,97       | \$ 85.599.161,52  |               | 2.086,97 \$ 85.599.161,52 374,0% |
| 3.1.2                                                                      | Adoquin Rectangular                      | M2  | 516,89   | \$ 52.480,00    | \$ 27.126.387,00  |                |          | 231,70         | \$ 12.159.616,00  |               | 231,70 \$ 12.159.616,00 44,8%    |
| 3.1.3                                                                      | Adoquin Cuadrado                         | M2  | 391,54   | \$ 54.480,00    | \$ 21.331.099,00  |                |          | 518,22         | \$ 28.232.625,60  |               | 518,22 \$ 28.232.625,60 132,4%   |
| 3.1.4                                                                      | Andenes en Concreto Liso                 | M2  | 214,06   | \$ 39.658,00    | \$ 8.488.795,00   |                |          | 319,53         | \$ 12.671.920,74  |               | 319,53 \$ 12.671.920,74 149,3%   |
| 4                                                                          | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS      |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 4.1                                                                        | ELEMENTOS VERTICALES                     |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 4.1.1                                                                      | Columnas concreto 21.1 Mpa               | M3  | 102,75   | \$ 538.681,00   | \$ 55.349.471,00  |                |          | 31,67          | \$ 17.060.027,27  |               | 31,67 \$ 17.060.027,27 30,8%     |
| 4.2                                                                        | ELEMENTOS HORIZONTALES                   |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 4.2.1                                                                      | Vigas aeroespacial 21.1 Mpa              | M3  | 336,49   | \$ 562.628,00   | \$ 172.109.856,00 |                |          | 304,13         | \$ 171.112.053,64 |               | 304,13 \$ 171.112.053,64 99,2%   |
| 4.3                                                                        | LOSAS DE CONCRETO                        |     |          |                 |                   |                |          |                |                   |               |                                  |
| 4.3.1                                                                      | Placa de arena de 5 cm 21.1 Mpa          | M2  | 2.954,55 | \$ 80.000,00    | \$ 228.182.210,00 |                |          | 2.617,37       | \$ 209.476.973,21 |               | 2.617,37 \$ 209.476.973,21 91,7% |

Américo David Pombo  
ORLANDO VILARO LOPEZ  
JULIO Cesar Interaraujo 2010

Orlando Vilaro Lopez  
Representante legal  
JULIO CESAR VILARO LOPEZ  
INTERARAUJO 2010

# Sincelejo

| OBRA          |                                                | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca mas una administración |           | CONTRATO N°     | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |                   |  |
|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--|
| DIRECCION     |                                                | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |           | FECHA INICIO    | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 | FINAL        | LP-022-OP-2010     |                   |  |
| CONTRATISTA   |                                                | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |           | PLAZO           | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES | FECHA        | 08-abr-16          |                   |  |
| INTERVENTORIA |                                                | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |           | VR CONTRATO     | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |                   |  |
|               |                                                |                                                                                                                                      |           | VR ADICIONES    | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |                   |  |
| 4.4           | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                   |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 4.4.1         | Concreto escaleras, 21.1 Mpa                   | M3                                                                                                                                   | 16.89     | \$ 578.121,00   | \$ 9.764.464,00                                      |              | 25.88              | \$ 14.961.771,48  |  |
| 4.4.2         | Elementos no estructurales                     | M3                                                                                                                                   | 31.35     | \$ 478.645,00   | \$ 15.005.521,00                                     |              | 2.05               | \$ 981.222,25     |  |
| 4.4.3         | Tanque de Reserva, 21.1 Mpa                    | M3                                                                                                                                   | 14.06     | \$ 554.841,00   | \$ 7.801.064,00                                      |              |                    |                   |  |
| 4.5           | ACERO DE REFERUZO                              |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 4.5.1         | Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi          | TON                                                                                                                                  | 74,47     | \$ 3.799.999,00 | \$ 282.985.926,00                                    |              | 87,94              | \$ 334.171.912,06 |  |
| 4.6           | ESTRUCTURA METÁLICA                            |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 4.6.1         | Estructura Metálica                            | KG                                                                                                                                   | 33.525,69 | \$ 9.086,00     | \$ 304.614.419,00                                    |              | 34.024,43          | \$ 309.145.970,98 |  |
| 4.6.2         | Metaldeck 2" Calibre 22                        | M2                                                                                                                                   | 2.622,92  | \$ 44.700,00    | \$ 117.244.524,00                                    |              | 2246,62            | \$ 100.423.914,00 |  |
| 5             | MAMPOSTERIA                                    |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 5.1           | MAMPOSTERIA EN ARCILLA                         |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 5.1.1         | Muro bloque de arcilla división sanitarios     | M2                                                                                                                                   | 90,02     | \$ 27.515,00    | \$ 2.476.900,00                                      |              |                    |                   |  |
| 5.1.2         | Muro Bloque No 5                               | M2                                                                                                                                   | 633,94    | \$ 27.460,00    | \$ 17.407.992,00                                     |              | 690,96             | \$ 18.973.761,60  |  |
| 5.1.3         | Muro en Bloque Split                           | M2                                                                                                                                   | 1.453,29  | \$ 42.000,00    | \$ 61.038.180,00                                     |              | 1450,66            | \$ 60.927.720,00  |  |
| 5.1.4         | Pariete de Muros Internos                      | M2                                                                                                                                   | 2.766,48  | \$ 13.098,00    | \$ 36.235.355,00                                     |              | 3608,54            | \$ 47.264.656,92  |  |
| 5.1.5         | Pariete de Muros Externos (impermeabilización) | M2                                                                                                                                   | 690,15    | \$ 14.711,00    | \$ 10.152.797,00                                     |              | 462,41             | \$ 6.802.513,51   |  |
| 6             | INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS    |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 6.1           | TUBERIA                                        |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |
| 6.1.1         | Tubo PVC-P 1"                                  | ML                                                                                                                                   | 72,86     | \$ 10.352,00    | \$ 754.143,00                                        |              | 123,00             | \$ 1.273.296,00   |  |
| 6.1.2         | Rejilla con sosco lipo tragante                | UND                                                                                                                                  | 22,00     | \$ 5.954,00     | \$ 130.988,00                                        |              |                    |                   |  |
| 6.1.3         | Tubo PVC-P 2 1/2"                              | ML                                                                                                                                   | 51,50     | \$ 27.613,00    | \$ 1.422.070,00                                      |              |                    |                   |  |
| 6.1.4         | Tubo PVC-P 1 1/2"                              | ML                                                                                                                                   | 227,54    | \$ 13.587,00    | \$ 3.091.586,00                                      |              |                    |                   |  |
| 6.1.5         | Tubo PVC P 2"                                  | ML                                                                                                                                   | 124,23    | \$ 18.474,00    | \$ 2.295.025,00                                      |              |                    |                   |  |
| 6.1.6         | Tubo PVC-P 3/4"                                | ML                                                                                                                                   | 91,52     | \$ 6.480,00     | \$ 593.050,00                                        |              | 153,50             | \$ 994.680,00     |  |
| 6.1.7         | Tubo PVC-P 1/2"                                | ML                                                                                                                                   | 428,99    | \$ 6.402,00     | \$ 2.746.394,00                                      |              | 30,00              | \$ 192.060,00     |  |
| 6.1.8         | Tubo PVC-S 2"                                  | ML                                                                                                                                   | 312,40    | \$ 11.025,00    | \$ 3.444.210,00                                      |              | 52,80              | \$ 692.370,00     |  |
| 6.1.9         | Tubo PVC-S 3"                                  | ML                                                                                                                                   | 45,93     | \$ 21.595,00    | \$ 991.858,00                                        |              | 31,40              | \$ 678.083,00     |  |
| 6.1.10        | Tubo PVC-S 4"                                  | ML                                                                                                                                   | 329,84    | \$ 32.355,00    | \$ 10.671.973,00                                     |              | 126,75             | \$ 4.100.996,25   |  |
| 6.1.11        | Tubo PVC-S 6"                                  | ML                                                                                                                                   | 357,10    | \$ 62.195,00    | \$ 22.209.835,00                                     |              | 347,68             | \$ 21.623.957,60  |  |
| 6.1.12        | Tubo PVC-S Iwano 2" revertilación              | ML                                                                                                                                   | 66,74     | \$ 10.013,00    | \$ 665.268,00                                        |              | 30,00              | \$ 500.380,00     |  |
| 6.1.13        | Tubo PVC-S Iwano 4" revertilación              | ML                                                                                                                                   | 7,00      | \$ 14.213,00    | \$ 99.491,00                                         |              |                    |                   |  |
| 6.1.14        | Tubo HG 1/2"                                   | ML                                                                                                                                   | 43,78     | \$ 19.916,00    | \$ 871.922,00                                        |              |                    |                   |  |
| 6.1.15        | Valvulas de cierre para gas natural 1/2"       | UND                                                                                                                                  | 10,00     | \$ 13.611,00    | \$ 136.110,00                                        |              |                    |                   |  |
| 6.1.16        | Llave terminal para puesto de trabajo 1/2"     | UND                                                                                                                                  | 5,00      | \$ 7.811,00     | \$ 62.488,00                                         |              |                    |                   |  |
| 6.1.17        | Tubo Acero al Carbon 2"                        | ML                                                                                                                                   | 48,53     | \$ 26.037,00    | \$ 1.263.576,00                                      |              |                    |                   |  |
| 6.1.18        | Gabinete Tipo 1                                | UND                                                                                                                                  | 14,00     | \$ 918.041,00   | \$ 12.852.574,00                                     |              |                    |                   |  |
| 6.1.19        | Puerto Agua Fría PVC                           | UND                                                                                                                                  | 67,00     | \$ 30.178,00    | \$ 2.021.926,00                                      |              | 128,00             | \$ 3.862.784,00   |  |
| 6.1.20        | Puerto Desague PVC 4"                          | UND                                                                                                                                  | 62,00     | \$ 79.309,00    | \$ 4.917.158,00                                      |              | 24,00              | \$ 1.903.416,00   |  |
| 6.2           | CAJAS DE INSPECCION                            |                                                                                                                                      |           |                 |                                                      |              |                    |                   |  |

AUGUSTO POMBO DE LA VALLE  
Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA  
Contratista

REPRESENTANTE LEGAL  
INTERARAUJO 2010  
Interventor

Augusto Pombo

Interventor



| OBRA          |                                                                                                                                                      | CONSTRUCCIÓN DE (27) AULAS (2) BATERIAS SANITARIAS (2) SALAS DE SISTEMA, (2) LABORATORIOS Y UNA (1) BIBLIOTECA MÁS UNA ADMINISTRACIÓN |        | CONTRATO N°      | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |                  |        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|------------------|--------|
| DIRECCION     |                                                                                                                                                      | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                    |        | FECHA INICIO     | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 | FINAL        | LP-022-OP-2010     |                  |        |
| CONTRATISTA   |                                                                                                                                                      | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                 |        | PLAZO            | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES | FECHA        | 08-abr-16          |                  |        |
| INTERVENTORIA |                                                                                                                                                      | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                        |        | VR CONTRATO      | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |                  |        |
|               |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |        | VR ADICIONES     | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |                  |        |
| 6.2.1         | Caja de inspección de 70 x 70                                                                                                                        | UND                                                                                                                                   | 53.00  | \$ 205.127,00    | \$ 10.871.731,00                                     |              | 16,00              | \$ 3.282.032,00  | 30,2%  |
| 6.2.2         | Rejilla Metálica 4.40 x 0,70                                                                                                                         | UND                                                                                                                                   | 3.00   | \$ 415.521,00    | \$ 1.246.563,00                                      |              | 6,73               | \$ 2.796.456,33  | 224,3% |
| 6.2.3         | Canafetas en lámina galvanizada                                                                                                                      | ML                                                                                                                                    | 412,00 | \$ 30.500,00     | \$ 12.556.000,00                                     |              |                    |                  |        |
| 6.2.4         | Cárismo                                                                                                                                              | ML                                                                                                                                    | 412,00 | \$ 32.722,00     | \$ 13.481.464,00                                     |              | 30,35              | \$ 993.112,70    | 7,4%   |
| 6.3           | DESIDERIO                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |        |                  | \$ 0,00                                              |              |                    |                  |        |
| 6.3.1         | Desinfección del sistema de agua potable                                                                                                             | UND                                                                                                                                   | 4,00   | \$ 17.283,00     | \$ 69.132,00                                         |              |                    |                  |        |
| 6.4           | CUARTO DE BOMBAS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |
| 6.4.1         | Cuarto de Bombas                                                                                                                                     | GL                                                                                                                                    | 1,00   | \$ 10.145.956,00 | \$ 10.145.956,00                                     |              |                    |                  |        |
| 7             | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |
| 7.1           | ACOMETIDAS                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |
| 7.1.1         | Acometida en cable de cobre 3C/No. 10 + 1C/No. 10+ 1C/No. 10T THW                                                                                    | ML                                                                                                                                    | 20,00  | \$ 19.262,00     | \$ 385.240,00                                        |              | 20,00              | \$ 385.240,00    | 100,0% |
| 7.1.2         | Acometida en cable de cobre 3C/No. 4 + 1C/No. 4+ 1C/No. 6T THW                                                                                       | ML                                                                                                                                    | 500,00 | \$ 55.943,00     | \$ 27.971.500,00                                     |              | 423,00             | \$ 23.663.889,00 | 84,6%  |
| 7.1.3         | Acometida en cable de cobre 3C/No. 2 + 1C/No. 2+ 1C/No. 4T THW                                                                                       | ML                                                                                                                                    | 120,00 | \$ 77.683,00     | \$ 9.321.960,00                                      |              | 263,00             | \$ 20.430.629,00 | 219,2% |
| 7.1.4         | Acometida en cable de cobre 3C/No. 4/0 + 1C/No. 4/0+1C/No. 2/0T AWGTHW                                                                               | ML                                                                                                                                    | 70,00  | \$ 26.123,00     | \$ 1.828.610,00                                      |              |                    |                  |        |
| 7.2           | CANALIZACION                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |
| 7.2.1         | Canalización tubo PVC de 3/4"                                                                                                                        | ML                                                                                                                                    | 90,00  | \$ 5.393,00      | \$ 485.370,00                                        |              |                    |                  |        |
| 7.2.2         | Tuberia CN 1 1/2 Suspensión                                                                                                                          | ML                                                                                                                                    | 710,00 | \$ 46.172,00     | \$ 32.782.120,00                                     |              |                    |                  |        |
| 7.3           | POSTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |
| 7.3.1         | Poste Metálico 6m                                                                                                                                    | UND                                                                                                                                   | 27,00  | \$ 967.401,00    | \$ 26.119.827,00                                     |              | 27,00              | \$ 26.119.827,00 | 100,0% |
| 7.3.2         | Caja de Paso Eléctrico                                                                                                                               | UND                                                                                                                                   | 30,00  | \$ 262.826,00    | \$ 7.884.780,00                                      |              | 14,00              | \$ 3.679.564,00  | 46,7%  |
| 7.4           | SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS                                                                                                                            |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |
| 7.4.1         | Salida toma doble 1F con polo a tierra                                                                                                               | UND                                                                                                                                   | 57,00  | \$ 51.402,00     | \$ 2.929.914,00                                      |              | 203,00             | \$ 10.434.606,00 | 356,1% |
| 7.4.2         | Salida para iluminación fluorescente de sobreponer o incrustada en techo, incluye lámpara 2 x 32, T8, tubería, cajas, interruptor y alambrado        | UND                                                                                                                                   | 399,00 | \$ 75.119,00     | \$ 29.972.481,00                                     |              | 6,00               | \$ 450.714,00    | 1,5%   |
| 7.4.3         | Salida para iluminación fluorescente de descolgar en techo, incluye lámpara 2 x 32, T8, tubería EMT, cajas, interruptor y alambrado                  | UND                                                                                                                                   | 147,00 | \$ 101.636,00    | \$ 14.940.492,00                                     |              | 383,00             | \$ 38.926.588,00 | 260,5% |
| 7.4.4         | Salida para iluminación alta descarga Sodio en poste, incluye lámpara 150 W, 208 V, tubería, cajas, alambrado y fotocelida solo para zona Preescolar | UND                                                                                                                                   | 57,00  | \$ 437.517,00    | \$ 16.188.129,00                                     |              | 27,00              | \$ 11.812.959,00 | 73,0%  |
| 7.4.5         | Salida toma doble 1F con polo a tierra en muro 15 A, 120 V, incluye tomacorriente, tubería, cajas y alambrado                                        | UND                                                                                                                                   | 296,00 | \$ 56.971,00     | \$ 16.863.416,00                                     |              |                    |                  |        |
| 7.4.6         | Salida toma doble 1F regulada con polo a tierra en muro 15 A, 120 V, incluye tomacorriente, tubería, cajas y alambrado                               | UND                                                                                                                                   | 2,00   | \$ 56.971,00     | \$ 113.942,00                                        |              |                    |                  |        |
| 7.4.7         | Salida toma trifásica bilásica 30 A, 208 V, incluye toma, tubería, cajas y alambrado                                                                 | UND                                                                                                                                   | 5,00   | \$ 136.509,00    | \$ 682.545,00                                        |              |                    |                  |        |
| 7.5           | TABLEROS E INTERRUPTORES                                                                                                                             |                                                                                                                                       |        |                  |                                                      |              |                    |                  |        |

ANASTASIO DAVID POMBO DE LA VALLE  
Proponente  
CONSORCIO INCOLSA  
Código: 07-0154  
Cotización

CONSORCIO INCOLSA  
Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA  
Interventor

ANASTASIO DAVID POMBO DE LA VALLE  
Interventor

# Sincelejo

| OBRA          |                                                                                                        | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |          | CONTRATO N°     | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |                   |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|
| DIRECCION     |                                                                                                        | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |          | FECHA INICIO    | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 | FINAL        | LP-022-OP-2010     |                   |
| CONTRATISTA   |                                                                                                        | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |          | PLAZO           | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES | FECHA        | 08-abr-16          |                   |
| INTERVENTORIA |                                                                                                        | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |          | VR CONTRATO     | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |                   |
|               |                                                                                                        |                                                                                                                                      |          | VR ADICIONES    | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |                   |
| 7.5.1         | Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura            | UND                                                                                                                                  | 2,00     | \$ 605.218,00   | \$ 1.210.436,00                                      |              |                    |                   |
| 7.5.2         | Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura            | UND                                                                                                                                  | 6,00     | \$ 477.518,00   | \$ 2.865.108,00                                      |              | 5,00               | \$ 2.387.590,00   |
| 7.5.3         | Tablero trifásico (REGULADO) de 12 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapa y cerradura | UND                                                                                                                                  | 2,00     | \$ 477.518,00   | \$ 955.036,00                                        |              |                    |                   |
| 7.5.4         | Interruptor tripolar en caja moldeada tipo industrial 225 A                                            | UND                                                                                                                                  | 1,00     | \$ 505.101,00   | \$ 505.101,00                                        |              |                    |                   |
| 7.5.5         | Interruptor tripolar en caja moldeada tipo industrial 60 A                                             | UND                                                                                                                                  | 7,00     | \$ 235.101,00   | \$ 1.645.707,00                                      |              |                    |                   |
| 7.5.6         | Interruptor tripolar en caja moldeada tipo industrial 40 A                                             | UND                                                                                                                                  | 12,00    | \$ 194.601,00   | \$ 2.335.212,00                                      |              |                    |                   |
| 7.5.7         | Interruptor automático enchufable 1 x 20 A                                                             | UND                                                                                                                                  | 113,00   | \$ 16.392,00    | \$ 1.852.296,00                                      |              | 150,00             | \$ 2.458.800,00   |
| 7.5.8         | Interruptor automático enchufable 2 x 20 A                                                             | UND                                                                                                                                  | 4,00     | \$ 36.383,00    | \$ 145.532,00                                        |              |                    |                   |
| 7.5.9         | Interruptor automático enchufable 3 x 30 A                                                             | UND                                                                                                                                  | 2,00     | \$ 63.073,00    | \$ 126.146,00                                        |              |                    |                   |
| 7.5.10        | Descargador de corriente de rayo 1 polo, 50 kA, (10/350), Clase 1                                      | UND                                                                                                                                  | 3,00     | \$ 3.061.303,00 | \$ 9.183.909,00                                      |              |                    |                   |
| 7.5.11        | Cortacircuito tipo cañuelas 100A, 15 KV                                                                | UND                                                                                                                                  | 3,00     | \$ 228.061,00   | \$ 684.183,00                                        |              |                    |                   |
| 7.6           | PUESTA A TIERRA Y PARARRAYOS                                                                           |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 7.6.1         | Puesta a tierra, con electrodo 5/8 inx 2.4 metros                                                      | UND                                                                                                                                  | 8,00     | \$ 408.641,00   | \$ 3.269.128,00                                      |              |                    |                   |
| 7.6.2         | Alambre de cobre desnudo 8 mm de diámetro                                                              | ML                                                                                                                                   | 40,00    | \$ 5.945,00     | \$ 237.840,00                                        |              |                    |                   |
| 8             | PISOS                                                                                                  |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 8.1           | PISOS EN BALDOSA                                                                                       |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 8.1.1         | Piso en baldosa de granito vibro prensado                                                              | M2                                                                                                                                   | 4.127,12 | \$ 57.972,00    | \$ 239.257.401,00                                    |              | 3.876,59           | \$ 224.733.675,48 |
| 8.1.2         | Piso en baldosa de granito vibro prensado para baños                                                   | M2                                                                                                                                   | 76,66    | \$ 57.972,00    | \$ 4.444.134,00                                      |              | 38,00              | \$ 2.202.936,00   |
| 8.1.3         | Boca puerta en concreto esmaltado                                                                      | M2                                                                                                                                   | 70,04    | \$ 39.109,00    | \$ 2.739.194,00                                      |              |                    |                   |
| 8.1.4         | Guarda escoba baldosa vibro prensada                                                                   | ML                                                                                                                                   | 2.137,16 | \$ 14.591,00    | \$ 31.183.302,00                                     |              | 1.334,24           | \$ 19.467.895,84  |
| 8.1.5         | Media caña en granito pulido                                                                           | ML                                                                                                                                   | 158,20   | \$ 26.249,00    | \$ 4.151.168,00                                      |              | 93,72              | \$ 2.459.212,80   |
| 9             | CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION                                                                         |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 9.1           | CUBIERTA METALICA                                                                                      |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 9.1.1         | Cubierta teja termo acústica tipo Ajover trapezoidal                                                   | M2                                                                                                                                   | 3.085,49 | \$ 49.723,00    | \$ 153.419.819,00                                    |              | 3.065,19           | \$ 152.410.442,37 |
| 9.1.2         | Bajantes aguas lluvias                                                                                 | ML                                                                                                                                   | 95,00    | \$ 10.664,00    | \$ 938.432,00                                        |              |                    |                   |
| 10            | CARPINTERIA METALICA                                                                                   |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 10.1          | CARPINTERIA                                                                                            |                                                                                                                                      |          |                 |                                                      |              |                    |                   |
| 10.1.1        | Ventanería en Cold Rolled con Persianas en Lámina                                                      | M2                                                                                                                                   | 1.335,70 | \$ 141.506,00   | \$ 189.009.564,00                                    |              | 855,19             | \$ 121.014.516,14 |
| 10.1.2        | Puerta y Marco Metálico en Cold Rolled con Persianas en Lámina                                         | M2                                                                                                                                   | 76,20    | \$ 133.905,00   | \$ 10.203.637,00                                     |              | 100,25             | \$ 13.424.076,50  |
| 10.1.3        | Puerta y Marco Metálico en Cold Rolled                                                                 | M2                                                                                                                                   | 135,17   | \$ 128.106,00   | \$ 17.316.089,00                                     |              |                    |                   |
| 10.1.4        | Balandra metálica                                                                                      | ML                                                                                                                                   | 367,03   | \$ 121.632,00   | \$ 44.642.593,00                                     |              | 355,00             | \$ 43.179.360,00  |



# Sincelejo

| OBRA                             |                                                                 | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |          |               | CONTRATO N°      | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |         |                  |                  |                  |        |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------|------------------|------------------|------------------|--------|
| DIRECCION                        |                                                                 | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |          |               | FECHA INICIO     | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |              | LP-022-OP-2010     |         |                  |                  |                  |        |
| CONTRATISTA                      |                                                                 | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |          |               | PLAZO            | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |              | 08-abr-16          |         |                  |                  |                  |        |
| INTERVENTORIA                    |                                                                 | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |          |               | VR CONTRATO      | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
|                                  |                                                                 |                                                                                                                                      |          |               | VR ADICIONES     | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 11                               | ENCHAPES                                                        |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 11.1                             | ENCHAPES                                                        |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 11.1.1                           | Baldosa tipo alfa                                               | M2                                                                                                                                   | 318,40   | \$ 29.618,00  | \$ 9.430.371,00  |                                                      | 155.68       | \$ 4.610.930,24    |         | 155,68           | \$ 4.610.930,24  | 48,9%            |        |
| 11.1.2                           | Enchape en granito pulido para mesón                            | M2                                                                                                                                   | 68,61    | \$ 132.738,00 | \$ 9.107.154,00  |                                                      | 102.13       | \$ 13.556.531,94   |         | 102,13           | \$ 13.556.531,94 | 148,9%           |        |
| 12                               | MESONES                                                         |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 12.1                             | MESON                                                           |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 12.1.1                           | Mesón en Concreto                                               | M2                                                                                                                                   | 68,61    | \$ 84.446,00  | \$ 5.793.840,00  |                                                      | 137,86       | \$ 11.641.725,56   |         | 137,86           | \$ 11.641.725,56 | 200,9%           |        |
| 13                               | APARATOS SANITARIOS                                             |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 13.1                             | APARATOS SANITARIOS                                             |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 13.1.1                           | Suministro e instalación de sanitario blanco inst. con grifería | UND                                                                                                                                  | 22,00    | \$ 306.476,00 | \$ 6.742.472,00  |                                                      | 22,00        | \$ 6.742.472,00    |         | 22,00            | \$ 6.742.472,00  | 100,0%           |        |
| 13.1.2                           | Suministro e inst de lavamanos de emp blanco incl Push          | UND                                                                                                                                  | 30,00    | \$ 283.236,00 | \$ 8.497.080,00  |                                                      | 30,00        | \$ 8.497.080,00    |         | 30,00            | \$ 8.497.080,00  | 100,0%           |        |
| 13.1.3                           | Suministro e instalación de orinales blancos con grifería       | UND                                                                                                                                  | 8,00     | \$ 318.974,00 | \$ 2.551.792,00  |                                                      | 8,00         | \$ 2.551.792,00    |         | 8,00             | \$ 2.551.792,00  | 100,0%           |        |
| 13.1.4                           | Rejilla Cuadrada 0,10 x 0,10                                    | UND                                                                                                                                  | 6,00     | \$ 24.575,00  | \$ 147.450,00    |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 13.1.5                           | Barras de ayuda para minusválidos                               | UND                                                                                                                                  | 4,00     | \$ 53.615,00  | \$ 214.460,00    |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 13.1.6                           | Pocetas en acero inoxidable                                     | UND                                                                                                                                  | 7,00     | \$ 26.520,00  | \$ 185.640,00    |                                                      | 2,00         | \$ 53.040,00       |         | 2,00             | \$ 53.040,00     | 28,6%            |        |
| 14                               | VIDRIOS                                                         |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 14.1                             | VIDRIOS                                                         |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 14.1.1                           | Espejos biselados 4mm                                           | M2                                                                                                                                   | 21,80    | \$ 83.077,00  | \$ 1.811.079,00  |                                                      | 16,80        | \$ 1.395.693,60    | (16,80) | -\$ 1.395.693,60 | -77,1%           | \$ 0,00          | 0,0%   |
| 15                               | PINTURA                                                         |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 15.1                             | SOBRE MAMPOSTERIA                                               |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 15.1.1                           | Hidrofugo                                                       | M2                                                                                                                                   | 1.453,29 | \$ 13.202,00  | \$ 19.186.335,00 |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 15.1.2                           | Pintura Plástica Tipo Koraza                                    | M2                                                                                                                                   | 690,15   | \$ 9.734,00   | \$ 6.717.920,00  |                                                      | 1.157,88     | \$ 11.270.803,92   |         |                  | 1.157,88         | \$ 11.270.803,92 | 167,8% |
| 15.1.3                           | Estuco                                                          | M2                                                                                                                                   | 2.766,48 | \$ 5.843,00   | \$ 16.164.543,00 |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 15.1.4                           | Vinilo en muros a dos manos                                     | M2                                                                                                                                   | 2.766,48 | \$ 8.047,00   | \$ 22.261.865,00 |                                                      | 3.337,24     | \$ 26.854.770,28   |         |                  | 3.337,24         | \$ 26.854.770,28 | 120,6% |
| 16                               | OBRAS EXTERIORES                                                |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 16.1                             | SEÑALIZACION                                                    |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 16.1.1                           | Aviso de 0,12 x 0,30 en acrílico                                | UND                                                                                                                                  | 42,00    | \$ 27.208,00  | \$ 1.142.736,00  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 17                               | ASEO Y VARIOS                                                   |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 17.1                             | ASEO Y LIMPIEZA                                                 |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 17.1.1                           | Aseo general                                                    | M2                                                                                                                                   | 6.085,56 | \$ 870,00     | \$ 5.294.437,00  |                                                      | 879,00       | \$ 764.730,00      |         | 879,00           | \$ 764.730,00    | 0,0%             |        |
| CAPITULO 2 BLOQUE ADMINISTRATIVO |                                                                 |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 1                                | PRELIMINARES                                                    |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 1.1                              | OBRAS PRELIMINARES                                              |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 1.1.1                            | Localización y replanteo                                        | M2                                                                                                                                   | 1.620,24 | \$ 2.028,00   | \$ 3.285.847     |                                                      | 495,50       | \$ 1.004.874,00    |         | 495,50           | \$ 1.004.874,00  | 30,6%            |        |
| 1.1.2                            | Limpieza y descapado a máquina. Incluye botada (e=0,30)         | M2                                                                                                                                   | 810,12   | \$ 1.395,00   | \$ 11.661.671    |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 2                                | CIMENTACION                                                     |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 2.1                              | EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS                             |                                                                                                                                      |          |               |                  |                                                      |              |                    |         |                  |                  |                  |        |
| 2.1.1                            | Excavación, retiro a mano material común                        | M3                                                                                                                                   | 291,55   | \$ 25.643,00  | \$ 7.476.217     |                                                      | 731,54       | \$ 16.758.980,22   |         | 731,54           | \$ 16.758.980,22 | 22,9%            |        |
| 2.1.2                            | Relleno - relleno compactado a máquina                          | M3                                                                                                                                   | 165,33   | \$ 35.500,00  | \$ 6.570.035     |                                                      | 222,69       | \$ 8.796.255,00    |         | 222,69           | \$ 8.796.255,00  | 14,9%            |        |

*ANITA Jouts*  
AUGUSTO LUIZO DE LIMA  
Representante Legal  
CONSORCIO HIGOLSA  
Contratista

**AUGUSTO VILLODI**  
Representante legal  
CONSORCIO PESCOLS.

## Centralia

UNION TEMPORAL INTERARAUJO 2010  
Interventor

# Sincelejo

| OBRA  |                                                      | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |                                                       | CONTRATO N°     | LP 022 OP-2010 | TIPO DE ACTA                                         |          | ACTA DE OBRA FINAL |        |
|-------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------|------------------------------------------------------|----------|--------------------|--------|
|       |                                                      | DIRECCION                                                                                                                            | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                    |                 | FECHA INICIO   | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |          |                    |        |
|       |                                                      | CONTRATISTA                                                                                                                          | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE |                 | PLAZO          | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |          |                    |        |
|       |                                                      | INTERVENTORIA                                                                                                                        | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ        |                 | VR CONTRATO    | \$ 4.910.448.876                                     |          |                    |        |
|       |                                                      |                                                                                                                                      |                                                       |                 | VR ADICIONES   | \$ 1.135.234.589                                     |          |                    |        |
|       |                                                      |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 2.2   | CONCRETOS DE CIMENTACIÓN                             |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 2.2.1 | Base de Impieza e= 7 cm 1500 psi                     | M3                                                                                                                                   | 5,58                                                  | \$ 307.084,00   | \$ 1.713.529   |                                                      | 3,32     | \$ 1.019.518,88    |        |
| 2.2.2 | Zapatillas aisladas, concreto 21.1 Mpa               | M3                                                                                                                                   | 27,60                                                 | \$ 427.744,00   | \$ 11.805.734  |                                                      | 24,06    | \$ 10.291.520,64   |        |
| 2.2.3 | Vigas amarre, 21.1 Mpa                               | M3                                                                                                                                   | 37,02                                                 | \$ 419.304,00   | \$ 15.522.634  |                                                      | 41,93    | \$ 17.581.416,72   |        |
| 2.2.4 | Placa sobre terreno e=10 cm, 21.1 Mpa                | M2                                                                                                                                   | 516,67                                                | \$ 41.094,00    | \$ 21.232.037  |                                                      | 571,25   | \$ 23.474.947,50   |        |
| 2.2.6 | Aceros de refuerzo 47.000 y 60.000 psi               | TON                                                                                                                                  | 5,56                                                  | \$ 3.799.999,00 | \$ 21.127.994  |                                                      | 7,50     | \$ 28.499.992,50   |        |
| 3     | OBRAS DE ARTE                                        |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 3.1   | PRIMER PISO                                          |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 3.1.1 | Andenes en Concreto e=0,15m de 2500 psi              | M2                                                                                                                                   | 93,69                                                 | \$ 41.016,00    | \$ 3.842.789   |                                                      | 121,12   | \$ 4.967.857,92    | 129,3% |
| 3.1.2 | Cactuelas para recolección de aguas lluvias          | ML                                                                                                                                   | 100,10                                                | \$ 37.194,00    | \$ 3.723.119   |                                                      | 21,84    | \$ 812.316,96      | 21,8%  |
| 4     | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y METALICAS                  |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.1   | ELEMENTOS VERTICALES                                 |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.1.1 | Columnas concreto 21.1 Mpa                           | M3                                                                                                                                   | 30,02                                                 | \$ 538.681,00   | \$ 16.171.204  |                                                      | 20,24    | \$ 10.902.903,44   | 67,4%  |
| 4.2   | ELEMENTOS HORIZONTALES                               |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.2.1 | Vigas aéreas concreto 21.1 Mpa                       | M3                                                                                                                                   | 89,68                                                 | \$ 562.628,00   | \$ 50.456.479  |                                                      | 16,03    | \$ 9.018.926,84    | 17,9%  |
| 4.2.2 | Vigas sobre muro concreto 21.1 Mpa de 0,15mt x0,30mt | M3                                                                                                                                   | 5,42                                                  | \$ 561.255,00   | \$ 3.042.002   |                                                      | 5,56     | \$ 3.120.577,80    | 102,6% |
| 4.2.3 | Vigas cinta concreto 21.1 Mpa de 0,15mt x0,20mt      | M3                                                                                                                                   | 4,00                                                  | \$ 561.255,00   | \$ 2.245.020   |                                                      |          |                    |        |
| 4.3   | LOSAS DE CONCRETO                                    |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.3.1 | Placa aérea de 0,10m 21.1 Mpa                        | M2                                                                                                                                   | 68,33                                                 | \$ 80.033,00    | \$ 5.468.655   |                                                      | 66,62    | \$ 5.331.798,46    | 97,5%  |
| 4.3.2 | Placa entrepiso de 0,40m 21.1 Mpa                    | M2                                                                                                                                   | 481,60                                                | \$ 181.651,00   | \$ 87.483.122  |                                                      | 488,44   | \$ 88.725.614,44   | 101,4% |
| 4.3.3 | Placa entropiso de 0,30m 21.1 Mpa                    | M2                                                                                                                                   | 97,24                                                 | \$ 137.784,00   | \$ 13.398.116  |                                                      | 96,72    | \$ 13.326.468,48   | 99,5%  |
| 4.3.4 | Placa aérea de 0,10m 21.1 Mpa tanque elevado         | M2                                                                                                                                   | 6,48                                                  | \$ 80.033,00    | \$ 518.614     |                                                      |          |                    |        |
| 4.4   | ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO                         |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.4.1 | Concreto escaleras, 21.1 Mpa                         | M3                                                                                                                                   | 5,66                                                  | \$ 578.121,00   | \$ 3.272.165   |                                                      | 6,11     | \$ 3.532.319,31    | 108,0% |
| 4.5   | ACERO DE REFUERZO                                    |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.5.1 | Aceros de refuerzo 47.000 y 60.000 psi               | TON                                                                                                                                  | 30,00                                                 | \$ 3.799.999,00 | \$ 113.999.970 |                                                      | 25,13    | \$ 95.493.974,87   | 83,8%  |
| 4.6   | ESTRUCTURA METÁLICA                                  |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 4.6.1 | Estructura Metálica                                  | KG                                                                                                                                   | 3.110,36                                              | \$ 9.086,00     | \$ 28.260.731  |                                                      | 3.482,83 | \$ 31.644.993,38   | 112,0% |
| 5     | MAMPOSTERIA                                          |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 5.1   | MAMPOSTERIA EN ARCILLA                               |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 5.1.1 | Muro Bloque No 0,15                                  | M2                                                                                                                                   | 1.088,35                                              | \$ 27.460,00    | \$ 29.886.091  |                                                      | 686,80   | \$ 18.859.528,00   |        |
| 5.1.2 | Panete de Muros Internos                             | M2                                                                                                                                   | 1.359,00                                              | \$ 13.098,00    | \$ 17.800.182  |                                                      | 1.500,83 | \$ 19.657.871,34   |        |
| 5.1.3 | Panete de Muros Externos (impermeabilización)        | M2                                                                                                                                   | 300,00                                                | \$ 14.711,00    | \$ 4.413.300   |                                                      | 464,40   | \$ 6.831.788,40    |        |
| 5.2   | ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA                             |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 5.2.1 | Enchaptes fachada en ladrillo telete prensado        | M2                                                                                                                                   | 136,58                                                | \$ 61.243,00    | \$ 8.383.554   |                                                      | 125,85   | \$ 7.707.431,55    |        |
| 6     | PREFABRICADOS                                        |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 6.1   | ELEMENTOS PREFABRICADOS EN CONCRETO                  |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |
| 6.1.1 | Altajias Prefabricadas                               | ML                                                                                                                                   | 165,80                                                | \$ 39.566,00    | \$ 6.550.043   |                                                      | 152,21   | \$ 6.022.340,86    | 91,8%  |
| 7     | INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS          |                                                                                                                                      |                                                       |                 |                |                                                      |          |                    |        |

AGUSTO POMBO DE LA VALLE  
Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA  
Contratista

JOHN G. MELCHOR  
Presidente legal  
UNICO INTEGRAL IMPERIAL 2010  
Intendente



# Sincelejo

|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | OBRA          | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |                 | CONTRATO N°  | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | DIRECCION     | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |                 | FECHA INICIO | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |              | LP-022-OP-2010     |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | CONTRATISTA   | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |                 | PLAZO        | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES | FINAL        |                    |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               | INTERVENTORIA | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |                 | VR CONTRATO  | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |  |
|        |                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                                                                                                                                      |                 | VR ADICIONES | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |  |
| 7.1    | TUBERIA                                                                                                                                                                                                                                                       |               |                                                                                                                                      |                 |              |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.1  | Tubo PVC-P 1"                                                                                                                                                                                                                                                 | ML            | 26,00                                                                                                                                | \$ 10.352,00    | \$ 269.152   |                                                      | 61,00        | \$ 631.472,00      |  |
| 7.1.2  | Rejilla con sosco tipo tragante                                                                                                                                                                                                                               | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 5.954,00     | \$ 5.954     |                                                      | 5,00         | \$ 29.770,00       |  |
| 7.1.3  | Tubo PVC-P 3/4"                                                                                                                                                                                                                                               | ML            | 41,50                                                                                                                                | \$ 6.480,00     | \$ 270.864   |                                                      | 70,75        | \$ 458.460,00      |  |
| 7.1.4  | Tubo PVC-P 1/2"                                                                                                                                                                                                                                               | ML            | 52,00                                                                                                                                | \$ 6.402,00     | \$ 332.904   |                                                      | 9,17         | \$ 58.706,34       |  |
| 7.1.5  | Tubo PVC-S 2"                                                                                                                                                                                                                                                 | ML            | 12,00                                                                                                                                | \$ 11.025,00    | \$ 132.300   |                                                      | 25,00        | \$ 275.625,00      |  |
| 7.1.6  | Tubo PVC-S 4"                                                                                                                                                                                                                                                 | ML            | 53,50                                                                                                                                | \$ 32.355,00    | \$ 1.730.993 |                                                      | 71,44        | \$ 2.311.441,20    |  |
| 7.1.7  | Tubo PVC-S liviano 2" revertilación                                                                                                                                                                                                                           | ML            | 10,00                                                                                                                                | \$ 10.013,00    | \$ 100.130   |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.8  | Tubo PVC-S liviano 3" revertilación                                                                                                                                                                                                                           | ML            | 52,00                                                                                                                                | \$ 11.513,00    | \$ 598.676   |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.9  | Tubo PVC-S liviano 4" revertilación                                                                                                                                                                                                                           | ML            | 17,00                                                                                                                                | \$ 14.213,00    | \$ 241.621   |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.10 | Válvulas de cierre para gas natural 1/2"                                                                                                                                                                                                                      | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 13.611,00    | \$ 13.611    |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.11 | Llave terminal para puesto de trabajo 1/2"                                                                                                                                                                                                                    | UND           | 2,00                                                                                                                                 | \$ 7.811,00     | \$ 15.622    |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.12 | Gabinete Tipo 1                                                                                                                                                                                                                                               | UND           | 3,00                                                                                                                                 | \$ 918.041,00   | \$ 2.754.123 |                                                      |              |                    |  |
| 7.1.13 | Punto Agua Fría PVC                                                                                                                                                                                                                                           | UND           | 34,00                                                                                                                                | \$ 30.178,00    | \$ 1.026.052 |                                                      | 64,00        | \$ 1.931.392,00    |  |
| 7.1.14 | Punto Desague PVC 2"                                                                                                                                                                                                                                          | UND           | 32,00                                                                                                                                | \$ 31.546,00    | \$ 1.009.472 |                                                      | 46,00        | \$ 1.451.116,00    |  |
| 7.1.15 | Punto Desague PVC 4"                                                                                                                                                                                                                                          | UND           | 12,00                                                                                                                                | \$ 79.309,00    | \$ 951.708   |                                                      | 22,00        | \$ 1.744.798,00    |  |
| 7.2    | CAJAS DE INSPECCION                                                                                                                                                                                                                                           |               |                                                                                                                                      |                 |              |                                                      |              |                    |  |
| 7.2.1  | Caja de inspección de 70x70                                                                                                                                                                                                                                   | UND           | 7,00                                                                                                                                 | \$ 205.127,00   | \$ 1.435.889 |                                                      | 6,00         | \$ 1.230.762,00    |  |
| 7.2.2  | Canaletas en lámina galvanizada                                                                                                                                                                                                                               | ML            | 7,00                                                                                                                                 | \$ 30.500,00    | \$ 213.500   |                                                      |              |                    |  |
| 8      | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                      |                 |              |                                                      |              |                    |  |
| 8.1    | ACOMETIDAS Y TABLEROS                                                                                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                      |                 |              |                                                      |              |                    |  |
| 8.1.1  | Tablero de Distribución General (T.D.G.) incluye Gabinete metálico en lam #18, (1,8m alto, 1,1m de ancho y 0,4m prof), 5 baras de 300A, Totalizador de 3x250A, 4 interruptores (1de 3x50A, 1 de 3x60A, 1 de 3x75A y 1 de 3x100A). Completo. Certificado RETIE | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 2.966.256,00 | \$ 2.966.256 |                                                      |              |                    |  |
| 8.1.2  | Tablero de Distribución parcial trifásico, de 18 p. tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; TP1-N                 | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 1.029.139,00 | \$ 1.029.139 |                                                      | 1,00         | \$ 1.029.139,00    |  |
| 8.1.3  | Tablero de Distribución parcial trifásico, de 18 polos, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; TP2-N             | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 1.029.973,00 | \$ 1.029.973 |                                                      |              |                    |  |
| 8.1.4  | Tablero de Distribución parcial trifásico, de 30 polos, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores bipolares enchufables; TA-N                | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 1.145.629,00 | \$ 1.145.629 |                                                      |              |                    |  |
| 8.1.5  | Tablero de Distribución parcial trifásico, de 12 polos, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; Treg              | UND           | 1,00                                                                                                                                 | \$ 820.456,00   | \$ 820.456   |                                                      | 1,00         | \$ 820.456,00      |  |
| 8.1.6  | Acometida desde Subestación hasta Tablero de Distribución General T.D.G. en 3x20+1x20 de cu THHN+1#1/CD, ø3" PVC                                                                                                                                              | ML            | 74,00                                                                                                                                | \$ 106.832,00   | \$ 7.905.568 |                                                      |              |                    |  |
| 8.1.7  | Alimentador desde T.D.G. hasta TP1-N en 3x6+1#6 Cobre THHN+1#8de cobre Desnudo. Ø2" PVC                                                                                                                                                                       | ML            | 10,00                                                                                                                                | \$ 41.362,00    | \$ 413.620   |                                                      |              |                    |  |

*Augusto David Pombo*  
 AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE  
 Representante Legal  
 CONSORCIO INCOLSA  
 Contralor

*Orlando Vilardo Lopez*  
 ORLANDO VILARO LOPEZ  
 Representante Legal  
 UNION EMORA INTERARAUJO 2010  
 Interventor



# Sincelejo

| OBRA          |                                                                                                                                                                                                    | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |          |               | CONTRATO N°   | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA |                  | ACTA DE OBRA FINAL |        |                  |        |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|--------------------|--------|------------------|--------|
| DIRECCION     |                                                                                                                                                                                                    | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |          |               | FECHA INICIO  | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 | FINAL        |                  | LP-022-OP-2010     |        |                  |        |
| CONTRATISTA   |                                                                                                                                                                                                    | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |          |               | PLAZO         | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |              |                  |                    |        |                  |        |
| INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                    | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |          |               | VR CONTRATO   | \$ 4.910.446.876                                     |              |                  |                    |        |                  |        |
|               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |          |               | VR ADICIONES  | \$ 1.136.234.589                                     |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.1.6         | Alimentador desde T.D.G. hasta TP2-N en 3#4+1#4, Cobre THHN+1#6 de cobre Desnudo #2" PVC.                                                                                                          | ML                                                                                                                                   | 20,00    | \$ 56.354,00  | \$ 1.127.080  |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.1.9         | Alimentador desde T.D.G. hasta TAA en 3#4+1#4, Cobre THHN+1#6 de cobre Desnudo #2" PVC.                                                                                                            | ML                                                                                                                                   | 12,00    | \$ 56.354,00  | \$ 676.248    |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.1.10        | Alimentador desde T.D.G hasta Treg. en 3#6-1#6 Cobre THHN+1#6 de cobre Desnudo. #2" PVC                                                                                                            | ML                                                                                                                                   | 14,00    | \$ 38.554,00  | \$ 539.756    |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.1.11        | Sistema de puesta a tierra.                                                                                                                                                                        | ML                                                                                                                                   | 1,00     | \$ 623.199,00 | \$ 623.199    |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.1.12        | Strip Telefónico de 30cmx30cmx15cm, con puerta y chapa                                                                                                                                             | ML                                                                                                                                   | 1,00     | \$ 101.468,00 | \$ 101.468    |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.2           | <b>SAÍDAS</b>                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.2.1         | Salida para toma doble monofásico con polo a tierra incluye tubería, alambres, cajas, toma tipo levitong, etc. Completa. Red Normal.                                                               | UND                                                                                                                                  | 100,00   | \$ 50.785,00  | \$ 5.078.500  |                                                      | 107,00       | \$ 5.433.995,00  |                    | 107,00 | \$ 5.433.995,00  | 107,0% |
| 8.2.2         | Salida para toma doble monofásico con polo a tierra incluye tubería, alambres, cajas, toma tipo levitong, etc. Completa, Red regulada.                                                             | UND                                                                                                                                  | 25,00    | \$ 71.171,00  | \$ 1.779.275  |                                                      | 38,00        | \$ 2.704.498,00  |                    | 38,00  | \$ 2.704.498,00  | 152,0% |
| 8.2.3         | Salida para toma monofásico especial 30A/120v, incluye tubería, alambres, cajas, toma, accesorios. Completa y Certificada                                                                          | UND                                                                                                                                  | 1,00     | \$ 122.722,00 | \$ 122.722    |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 8.2.4         | Salida para Toma sencilla bifásico para Aire Acondicionado de 20A/220v con polo a tierra incluye tubería, caja, alambres, toma y accesorios. Completa y certificada.                               | UND                                                                                                                                  | 12,00    | \$ 122.722,00 | \$ 1.472.664  |                                                      | 9,00         | \$ 1.104.498     |                    | 9,00   | \$ 1.104.498,00  | 75,0%  |
| 8.2.5         | Salida para Toma Telefónica, incluye tubería cable UTP cat 6 a pares, toma, accesorios. Completa y certificada.                                                                                    | UND                                                                                                                                  | 10,00    | \$ 87.872,00  | \$ 878.720    |                                                      | 7,00         | \$ 615.104       |                    | 7,00   | \$ 615.104,00    | 70,0%  |
| 8.2.6         | Salida para iluminación incluye lámpara de 2 x 32 para incrustar con balasto electrónico, 2 tubos fluorescentes, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada. | UND                                                                                                                                  | 48,00    | \$ 152.866,00 | \$ 7.337.568  |                                                      | 54,00        | \$ 8.254.764,00  |                    | 54,00  | \$ 8.254.764,00  | 112,5% |
| 8.2.7         | Salida para iluminación incluye bala de 2 x 26 para incrustar con 2 bombillos ahorradores de 1 x 26w / 120 v, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada.    | UND                                                                                                                                  | 90,00    | \$ 157.889,00 | \$ 14.210.010 |                                                      | 106,00       | \$ 16.736.234,00 |                    | 106,00 | \$ 16.736.234,00 | 117,8% |
| 8.2.8         | Salida para iluminación incluye bala de 1 x 26 para incrustar con 1 bombillo ahorradores de 1 x 26w / 120 v, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada.     | UND                                                                                                                                  | 25,00    | \$ 128.844,00 | \$ 3.221.100  |                                                      | 23,00        | \$ 2.963.412     |                    | 23,00  | \$ 2.963.412,00  | 92,0%  |
| 9             | <b>PAÑETES</b>                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 9.1           | <b>SOBRE MUROS</b>                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 9.1.1         | Pañete bajo placa                                                                                                                                                                                  | M2                                                                                                                                   | 654,01   | \$ 15.528,00  | \$ 10.155.467 |                                                      | 594,27       | \$ 9.227.824,56  |                    | 594,27 | \$ 9.227.824,56  | 90,9%  |
| 10            | <b>PISOS</b>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 10.1          | <b>PISOS EN BALDOSA</b>                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 10.1.1        | Piso en baldosa de granito vibro prensado                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                   | 800,00   | \$ 57.972,00  | \$ 46.377.600 |                                                      | 553,34       | \$ 49.469.826,48 |                    | 553,34 | \$ 49.469.826,48 | 108,7% |
| 10.1.2        | Piso en baldosa de granito vibro prensado para baños                                                                                                                                               | M2                                                                                                                                   | 81,92    | \$ 57.972,00  | \$ 4.749.056  |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 10.1.3        | Guardaesca baldosa vibroprensada                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                                   | 1.300,00 | \$ 14.591,00  | \$ 18.968.300 |                                                      | 531,38       | \$ 7.753.365,56  |                    | 531,38 | \$ 7.753.365,56  | 40,9%  |
| 10.1.4        | Media caña en grano cuido                                                                                                                                                                          | ML                                                                                                                                   | 132,94   | \$ 26.240,00  | \$ 3.488.346  |                                                      | 77,90        | \$ 2.044.096,00  |                    | 77,90  | \$ 2.044.096,00  | 58,6%  |
| 11            | <b>CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACION</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 11.1          | <b>CUBIERTA METALICA</b>                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |          |               |               |                                                      |              |                  |                    |        |                  |        |
| 11.1.1        | Cubierta tejo termoacústica tipo Ajover trapezoidal                                                                                                                                                | M2                                                                                                                                   | 452,20   | \$ 49.723,00  | \$ 22.484.741 |                                                      | 534,11       | \$ 26.557.551,53 |                    | 534,11 | \$ 26.557.551,53 | 18,1%  |

Agustín Páez  
AGUSTÍN PONBO  
Representante legal  
ENSORES O. CHICAYA  
Cortesía

**AGOSTO ROMBO**  
Representante legal  
CONSORCIO JUQUESA  
Notaria

**Requerimiento legal**  
UNION TECNICA DE INGENIEROS  
Interventor

# Sincelejo

|                                                                                           |                                                                      | OBRA | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |                  | CONTRATO N°                                    | LP 022 OP-2010 | TIPO DE ACTA        | ACTA DE OBRA FINAL |                     |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------------|--|--|--|
|                                                                                           |                                                                      |      | DIRECCION                                                                                                                            |                  |                                                |                |                     | FINAL              |                     |  |  |  |
|                                                                                           |                                                                      |      | CONTRATISTA                                                                                                                          |                  |                                                |                |                     | LP-022-OP-2010     |                     |  |  |  |
|                                                                                           |                                                                      |      | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |                  |                                                |                |                     | FECHA              |                     |  |  |  |
|                                                                                           |                                                                      |      | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |                  |                                                |                |                     | 08-abr-16          |                     |  |  |  |
|                                                                                           |                                                                      |      | INTERVENTORIA                                                                                                                        |                  | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ |                | VR CONTRATO         | \$ 4.910.448.876   |                     |  |  |  |
| 11.1.2                                                                                    | Plantilla de reñivelacion cubierta e=4cm de mortero impermeabilizada | M2   | 100.44                                                                                                                               | \$ 17.560,00     | \$ 1.763.726                                   |                | 90,87               | \$ 1.595.677,20    | 90,5%               |  |  |  |
| 11.1.3                                                                                    | Bajantes aguas lluvias                                               | ML   | 68.40                                                                                                                                | \$ 10.664,00     | \$ 729.418                                     |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 11.1.4                                                                                    | Bajantes aguas lluvias cuadrado tipo amazones                        | ML   | 15,20                                                                                                                                | \$ 27.014,00     | \$ 410.613                                     |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 11.1.5                                                                                    | Flandes                                                              | ML   | 6,00                                                                                                                                 | \$ 23.287,00     | \$ 139.722                                     |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 12                                                                                        | CARPINTERIA METALICA                                                 |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 12.1                                                                                      | CARPINTERIA                                                          |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 12.1.1                                                                                    | Ventaneria en Cold Rolled con Persiana en Lamina y Nave Deslizante   | M2   | 172,23                                                                                                                               | \$ 141.506,00    | \$ 24.371.578                                  |                | 171,90              | \$ 24.324.881,40   | 171,90              |  |  |  |
| 12.1.2                                                                                    | Puerta y Marco Metalico en Cold Rolled con Persiana en Lamina        | M2   | 177,89                                                                                                                               | \$ 133.906,00    | \$ 23.820.538                                  |                | 65,87               | \$ 8.820.388,22    | 65,87               |  |  |  |
| 12.1.3                                                                                    | Division Metalica para Baños                                         | M2   | 32,90                                                                                                                                | \$ 84.759,00     | \$ 2.788.571                                   |                | 21,98               | \$ 1.863.002,82    | 21,98               |  |  |  |
| 12.1.4                                                                                    | Baranda metalica                                                     | ML   | 160,00                                                                                                                               | \$ 121.632,00    | \$ 19.461.120                                  |                | 45,18               | \$ 5.495.333,76    | 45,18               |  |  |  |
| 13                                                                                        | ENCHAPES                                                             |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 13.1                                                                                      | ENCHAPES                                                             |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 13.1.1                                                                                    | Baldosa tipo alta                                                    | M2   | 220,00                                                                                                                               | \$ 29.618,00     | \$ 6.515.960                                   |                | 112,69              | \$ 3.337.652,42    | 112,69              |  |  |  |
| 13.1.2                                                                                    | Enchape en granito pulido para meson                                 | M2   | 10,56                                                                                                                                | \$ 132.738,00    | \$ 1.401.713                                   |                | 8,22                | \$ 1.091.106,36    | 8,22                |  |  |  |
| 14                                                                                        | MESONES                                                              |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                | +                   |                    |                     |  |  |  |
| 14.1                                                                                      | MESON                                                                |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 14.1.1                                                                                    | Meson en Concreto                                                    | M2   | 10,56 ~                                                                                                                              | \$ 84.446,00     | \$ 891.750                                     |                | 6,35                | \$ 536.232,10      | 6,35                |  |  |  |
| 15                                                                                        | APARATOS SANITARIOS                                                  |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 15.1                                                                                      | APARATOS SANITARIOS                                                  |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 15.1.1                                                                                    | Suministro e instalacion de sanitario blanco inst. con griferia      | UND  | 12,00                                                                                                                                | \$ 306.476,00    | \$ 3.677.712                                   |                | 12,00               | \$ 3.677.712,00    | 12,00               |  |  |  |
| 15.1.2                                                                                    | Suministro e inst de lavamanos de emp blanco incl Push               | UND  | 12,00                                                                                                                                | \$ 283.236,00    | \$ 3.398.832                                   |                | 12,00               | \$ 3.398.832,00    | 12,00               |  |  |  |
| 15.1.3                                                                                    | Suministro e instalacion de orinal blancos con griferia              | UND  | 4,00                                                                                                                                 | \$ 318.974,00    | \$ 1.275.896                                   |                | 4,00                | \$ 1.275.896,00    | 4,00                |  |  |  |
| 15.1.4                                                                                    | Suministro e instalacion de lavaplatos                               | UND  | 2,00                                                                                                                                 | \$ 91.521,00     | \$ 183.042                                     |                | 2,00                | \$ 183.042,00      | 2,00                |  |  |  |
| 15.1.5                                                                                    | Barra de ayuda para minusvalidos                                     | UND  | 6,00                                                                                                                                 | \$ 53.615,00     | \$ 321.690                                     |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 15.1.6                                                                                    | Pocetas en acero inoxidable                                          | UND  | 2,00                                                                                                                                 | \$ 26.520,00     | \$ 53.040                                      |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 16                                                                                        | PINTURA                                                              |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 16.1                                                                                      | SOBRE MAMPOSTERIA                                                    |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |
| 16.1.1                                                                                    | Pintura Plastica Tipo Koraza                                         | M2   | 310,00                                                                                                                               | \$ 9.734,00      | \$ 3.017.540                                   |                | 466,57              | \$ 4.541.592,38    | 466,57              |  |  |  |
| 16.1.2                                                                                    | Estuco                                                               | M2   | 2.380,62                                                                                                                             | \$ 5.843,00      | \$ 13.909.963                                  |                | 1.053,17            | \$ 6.153.672,31    | 98,52               |  |  |  |
| 16.1.3                                                                                    | Vinilo en muros a dos manos                                          | M2   | 2.070,61                                                                                                                             | \$ 8.047,00      | \$ 16.662.199                                  |                | 2.102,87            | \$ 16.921.794,89   | 2.102,87            |  |  |  |
| SUBTOTAL                                                                                  |                                                                      |      |                                                                                                                                      | \$ 3.692.066.823 |                                                |                | \$ 3.470.496.830,40 | -\$ 820.041,24     | \$ 3.469.676.789,16 |  |  |  |
| ADMINISTRACION 24%                                                                        |                                                                      |      |                                                                                                                                      | \$ 886.096.038   |                                                |                | \$ 832.919.239,30   | -\$ 196.809,90     | \$ 832.722.429,40   |  |  |  |
| UTILIDAD 4%                                                                               |                                                                      |      |                                                                                                                                      | \$ 147.682.673   |                                                |                | \$ 138.819.873,22   | -\$ 32.801,65      | \$ 138.787.071,57   |  |  |  |
| IMPREVISTO 5%                                                                             |                                                                      |      |                                                                                                                                      | \$ 184.603.341   |                                                |                | \$ 173.524.841,52   | -\$ 41.002,06      | \$ 173.483.839,46   |  |  |  |
| TOTAL                                                                                     |                                                                      |      |                                                                                                                                      | \$ 4.910.448.875 |                                                |                | \$ 4.615.760.784,43 | -\$ 1.090.654,85   | \$ 4.614.670.129,58 |  |  |  |
| AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%                                                        |                                                                      |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                | \$ 1.384.728.235,33 | -\$ 327.196,45     | \$ 1.384.401.038,87 |  |  |  |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA                                                                    |                                                                      |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                | \$ 3.231.032.549,10 | -\$ 763.458,39     | \$ 3.230.269.090,71 |  |  |  |
| PORCENTAJE EJECUTADO                                                                      |                                                                      |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                | 94,00%              | -0,02%             | 93,98%              |  |  |  |
| CAPITULO 3 OBRAS PACTADAS BLOQUES DE AULAS Y LABORATORIOS 2,3,4,5,6 Y BATERIAS SANITARIAS |                                                                      |      |                                                                                                                                      |                  |                                                |                |                     |                    |                     |  |  |  |

Agust Pomb  
Agust Pomb  
Agust Pomb  
Agust Pomb  
Agust Pomb

Administrador  
CONSORCIO INCOLSA  
Pombo

Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA  
Pombo



Sincelejo

| OBRA          | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |                                    |              | CONTRATO N°                                          | LP 022 OP-2010 | TIPO DE ACTA     | ACTA DE OBRA FINAL |           |                  |        |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|--------|--|
|               | DIRECCION                                                                                                                            | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO |              |                                                      | FECHA INICIO   |                  | LP-022-OP-2010     |           |                  |        |  |
| CONTRATISTA   | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |                                    | PLAZO        | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |                | FINAL            | FECHA              | 08-abr-16 |                  |        |  |
| INTERVENTORIA | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |                                    | VR CONTRATO  | \$ 4.910.448.876                                     |                |                  |                    |           |                  |        |  |
|               |                                                                                                                                      |                                    | VR ADICIONES | \$ 1.135.234.589                                     |                |                  |                    |           |                  |        |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 14.395,00                       | 360,00       | \$ 5.182.200,00                                      | 360,00         |                  |                    | 360,00    | \$ 5.182.200,00  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 3.369,48                        | 23,05        | \$ 77.666,51                                         | 23,05          |                  |                    | 23,05     | \$ 77.666,51     | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 4.332,19                        | 129,54       | \$ 561.191,89                                        | 129,54         |                  |                    | 129,54    | \$ 561.191,89    | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 6.738,96                        | 98,35        | \$ 662.978,88                                        | 98,35          |                  |                    | 98,35     | \$ 662.978,88    | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 2.230,02                        | 112,20       | \$ 250.208,24                                        | 112,20         |                  |                    | 112,20    | \$ 250.208,24    | 100,0% |  |
| UND           |                                                                                                                                      | \$ 29.733,61                       | 14,00        | \$ 416.270,54                                        | 14,00          | \$ 416.270,54    | 14,00              | 14,00     | \$ 416.270,54    | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 31.320,00                       | 317,88       | \$ 9.956.001,60                                      | 317,88         | \$ 9.956.001,60  | 317,88             | 317,88    | \$ 9.956.001,60  | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 6.371,49                        | 2.342,01     | \$ 14.922.093,29                                     | 2.342,01       | \$ 14.922.093,29 | 2.342,01           | 2.342,01  | \$ 14.922.093,29 | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 310.085,30                      | 30,33        | \$ 9.404.887,15                                      | 30,33          | \$ 9.404.887,15  | 30,33              | 30,33     | \$ 9.404.887,15  | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 425.081,00                      | 14,97        | \$ 6.363.462,57                                      | 14,97          | \$ 6.363.462,57  | 14,97              | 14,97     | \$ 6.363.462,57  | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 778.255,67                      | 76,90        | \$ 59.847.861,02                                     | 76,90          | \$ 59.847.861,02 | 76,90              | 76,90     | \$ 59.847.861,02 | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 13.475,00                       | 14,40        | \$ 194.040,00                                        | 14,40          | \$ 194.040,00    | 14,40              | 14,40     | \$ 194.040,00    | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 23.168,00                       | 34,21        | \$ 792.577,28                                        | 34,21          | \$ 792.577,28    | 34,21              | 34,21     | \$ 792.577,28    | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 14.711,00                       | 10,88        | \$ 160.055,68                                        | 10,88          | \$ 160.055,68    | 10,88              | 10,88     | \$ 160.055,68    | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 602.941,00                      | 12,51        | \$ 7.542.791,91                                      | 12,51          | \$ 7.542.791,91  | 12,51              | 12,51     | \$ 7.542.791,91  | 100,0% |  |
| M3            |                                                                                                                                      | \$ 561.255,00                      | 2,13         | \$ 1.195.473,15                                      | 2,13           | \$ 1.195.473,15  | 2,13               | 2,13      | \$ 1.195.473,15  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 45.009,00                       | 127,34       | \$ 5.731.446,06                                      | 127,34         | \$ 5.731.446,06  | 127,34             | 127,34    | \$ 5.731.446,06  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 14.491,00                       | 571,17       | \$ 8.276.824,47                                      | 571,17         | \$ 8.276.824,47  | 571,17             | 571,17    | \$ 8.276.824,47  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 8.927,00                        | 68,60        | \$ 612.392,20                                        | 68,60          | \$ 612.392,20    | 68,60              | 68,60     | \$ 612.392,20    | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 24.580,00                       | 3,68         | \$ 90.454,40                                         | 3,68           | \$ 90.454,40     | 3,68               | 3,68      | \$ 90.454,40     | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 10.560,00                       | 426,21       | \$ 4.500.777,60                                      | 426,21         | \$ 4.500.777,60  | 426,21             | 426,21    | \$ 4.500.777,60  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 21.115,00                       | 360,91       | \$ 7.620.614,65                                      | 360,91         | \$ 7.620.614,65  | 360,91             | 360,91    | \$ 7.620.614,65  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 1.966,00                        | 534,49       | \$ 1.050.807,34                                      | 534,49         | \$ 1.050.807,34  | 534,49             | 534,49    | \$ 1.050.807,34  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 8.185,00                        | 1.639,50     | \$ 13.419.307,50                                     | 1.639,50       | \$ 13.419.307,50 | 1.639,50           | 1.639,50  | \$ 13.419.307,50 | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 15.528,00                       | 213,64       | \$ 3.317.401,92                                      | 213,64         | \$ 3.317.401,92  | 213,64             | 213,64    | \$ 3.317.401,92  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 8.862,00                        | 478,62       | \$ 4.241.530,44                                      | 478,62         | \$ 4.241.530,44  | 478,62             | 478,62    | \$ 4.241.530,44  | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 41.095,75                       | 109,76       | \$ 4.510.669,52                                      | 109,76         | \$ 4.510.669,52  | 109,76             | 109,76    | \$ 4.510.669,52  | 100,0% |  |
| UND           |                                                                                                                                      | \$ 66.969,00                       | 2,00         | \$ 133.938,00                                        | 2,00           | \$ 133.938,00    | 2,00               | 2,00      | \$ 133.938,00    | 100,0% |  |
| UND           |                                                                                                                                      | \$ 31.546,00                       | 74,00        | \$ 2.334.404,00                                      | 74,00          | \$ 2.334.404,00  | 74,00              | 74,00     | \$ 2.334.404,00  | 100,0% |  |
| GL            |                                                                                                                                      | \$ 77.864.568,00                   | 1,00         | \$ 77.864.668,00                                     | 1,00           | \$ 77.864.668,00 | 1,00               | 1,00      | \$ 77.864.668,00 | 100,0% |  |
| M2            |                                                                                                                                      | \$ 17.194,91                       | 3.854,96     | \$ 66.285.690,25                                     | 3.854,96       | \$ 66.285.690,25 | 3.854,96           | 3.854,96  | \$ 66.285.690,25 | 100,0% |  |
| UND           |                                                                                                                                      | \$ 222.162,89                      | 27,00        | \$ 5.998.398,03                                      | 27,00          | \$ 5.998.398,03  | 27,00              | 27,00     | \$ 5.998.398,03  | 100,0% |  |
| ML            |                                                                                                                                      | \$ 4.857,05                        | 1.541,23     | \$ 7.485.831,17                                      | 1.541,23       | \$ 7.485.831,17  | 1.541,23           | 1.541,23  | \$ 7.485.831,17  | 100,0% |  |
| UND           |                                                                                                                                      | \$ 122.722,00                      | 5,00         | \$ 613.610,00                                        | 5,00           | \$ 613.610,00    | 5,00               | 5,00      | \$ 613.610,00    | 100,0% |  |
| UND           |                                                                                                                                      | \$ 74.636,00                       | 161,00       | \$ 12.016.396,00                                     | 161,00         | \$ 12.016.396,00 | 161,00             | 161,00    | \$ 12.016.396,00 | 0,0%   |  |

JUSTO PCMC  
Representante: RICARDO  
CONSORCIO: RICARDO  
Contratista

**PROYECTO DE LEY  
DE INVESTIGACIÓN  
Sobre la TEMBOPAÑA PARAGUÍ 2013  
Interventor**

# Sincelejo

| OBRA                               |                                                                                               | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |               | CONTRATO N°   | LP 022 OP-2010                                       |        | TIPO DE ACTA     | ACTA DE OBRA FINAL |                   |          |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------|--------|------------------|--------------------|-------------------|----------|
| DIRECCION                          |                                                                                               | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |               | FECHA INICIO  | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |        |                  | FINAL              |                   |          |
| CONTRATISTA                        |                                                                                               | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |               | PLAZO         | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |        |                  | LP-022-OP-2010     |                   |          |
| INTERVENTORIA                      |                                                                                               | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |               | VR CONTRATO   | \$ 4.910.448.876                                     |        |                  | FECHA              |                   |          |
|                                    |                                                                                               |                                                                                                                                      |               | VR ADICIONES  | \$ 1.135.234.589                                     |        |                  | 08-abr-16          |                   |          |
| 5                                  | Elementos no estructurales (machones)                                                         | M3                                                                                                                                   | \$ 478.645,00 | 2,63          | \$ 1.258.836,35                                      | 2,63   | \$ 1.258.836,35  | 2,63               | \$ 1.258.836,35   | 100,0%   |
| 6                                  | Sobrecimiento en ladrillo 0,15 de 1 hiladas                                                   | ML                                                                                                                                   | \$ 10.560,00  | 363,99        | \$ 3.843.734,40                                      | 363,99 | \$ 3.843.734,40  | 363,99             | \$ 3.843.734,40   | 100,0%   |
| 7                                  | Sobrecimiento en bloques 0,15 de 2 hiladas                                                    | ML                                                                                                                                   | \$ 21.135,00  | 36,46         | \$ 769.852,90                                        | 36,46  | \$ 769.852,90    | 36,46              | \$ 769.852,90     | 100,0%   |
| 8                                  | Muro en bloque N°0,9                                                                          | M2                                                                                                                                   | \$ 24.580,00  | 288,71        | \$ 7.096.491,80                                      | 288,71 | \$ 7.096.491,80  | 288,71             | \$ 7.096.491,80   | 100,0%   |
| 9                                  | Muro en bloque N°0,15 relleno en concreto                                                     | M2                                                                                                                                   | \$ 41.095,75  | 15,73         | \$ 646.436,15                                        | 15,73  | \$ 646.436,15    | 15,73              | \$ 646.436,15     | 100,0%   |
| 10                                 | Muro en bloque N°0,9                                                                          | ML                                                                                                                                   | \$ 7.894,00   | 29,84         | \$ 233.978,16                                        | 29,84  | \$ 233.978,16    | 29,84              | \$ 233.978,16     | 100,0%   |
| 11                                 | Muro en bloque N°0,15                                                                         | ML                                                                                                                                   | \$ 8.927,00   | 138,57        | \$ 1.237.014,39                                      | 138,57 | \$ 1.237.014,39  | 138,57             | \$ 1.237.014,39   | 100,0%   |
| 12                                 | Pañete en muros internos y externos impermeabilizado                                          | ML                                                                                                                                   | \$ 8.862,00   | 428,40        | \$ 3.796.480,80                                      | 428,40 | \$ 3.796.480,80  | 428,40             | \$ 3.796.480,80   | 100,0%   |
| 13                                 | Tubo PVC 5 3"                                                                                 | ML                                                                                                                                   | \$ 21.595,00  | 59,40         | \$ 1.282.743,00                                      | 59,40  | \$ 1.282.743,00  | 59,40              | \$ 1.282.743,00   | 100,0%   |
| 14                                 | Punto Desague PVC 3"                                                                          | UND                                                                                                                                  | \$ 66.969,00  | 13,00         | \$ 870.597,00                                        | 13,00  | \$ 870.597,00    | 13,00              | \$ 870.597,00     | 100,0%   |
| 15                                 | Plantilla de reñivelación                                                                     | M2                                                                                                                                   | \$ 17.194,91  | 848,20        | \$ 14.584.722,66                                     | 848,20 | \$ 14.584.722,66 | 848,20             | \$ 14.584.722,66  | 100,0%   |
| 16                                 | Tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador con puerta chapada y cerradura | UND                                                                                                                                  | \$ 605.218,00 | 1,00          | \$ 605.218,00                                        | 1,00   | \$ 605.218,00    | 1,00               | \$ 605.218,00     | 100,0%   |
| 17                                 | Pintura Plástica tipo horaza                                                                  | ML                                                                                                                                   | \$ 4.857,05   | 423,80        | \$ 2.058.417,79                                      | 423,80 | \$ 2.058.417,79  | 423,80             | \$ 2.058.417,79   | 100,0%   |
| 18                                 | Pintura en esmalte para barandas                                                              | ML                                                                                                                                   | \$ 24.950,31  | 72,95         | \$ 1.820.125,11                                      | 72,95  | \$ 1.820.125,11  | 72,95              | \$ 1.820.125,11   | 100,0%   |
| 19                                 | División metálica para baños                                                                  | M2                                                                                                                                   | \$ 84.759,00  | 11,27         | \$ 955.233,93                                        | 11,27  | \$ 955.233,93    | 11,27              | \$ 955.233,93     | 100,0%   |
| SUBTOTAL                           |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 397.686.092,66                                    |        | \$ 0,00          |                    | \$ 397.686.092,66 |          |
| ADMINISTRACION 24%                 |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 95.444.662,24                                     |        | \$ 0,00          |                    | \$ 95.444.662,24  |          |
| UTILIDAD 4%                        |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 15.907.443,71                                     |        | \$ 0,00          |                    | \$ 15.907.443,71  |          |
| IMPREVISTO 5%                      |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 19.884.304,63                                     |        | \$ 0,00          |                    | \$ 19.884.304,63  |          |
| TOTAL                              |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 528.922.503,23                                    |        | \$ 0,00          |                    | \$ 528.922.503,23 |          |
| AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30% |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 158.676.750,97                                    |        | \$ 0,00          |                    | \$ 158.676.750,97 |          |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA             |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | \$ 370.245.752,26                                    |        | \$ 0,00          |                    | \$ 370.245.752,26 |          |
| PORCENTAJE EJECUTADO               |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               | 10,77%                                               |        | 0,00%            |                    | 10,77%            |          |
| CAPITULO 4 ADICIONAL N°1           |                                                                                               |                                                                                                                                      |               |               |                                                      |        |                  |                    |                   |          |
| 1                                  | DESMONTE DE TIENDA ESCOLAR EXISTENTE                                                          |                                                                                                                                      |               |               |                                                      |        |                  |                    |                   |          |
| 1.1                                | DEMOLICION DE MURO EN BLOQUE e = 0,15m                                                        | M2                                                                                                                                   | 56,16         | \$ 6.738,96   | \$ 378.459,99                                        |        | 104,96           | \$ 707.321,24      |                   | 104,96   |
| 1.2                                | DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO                                                              | M2                                                                                                                                   | 107,09        | \$ 6.371,49   | \$ 682.322,86                                        |        | 107,09           | \$ 682.322,86      |                   | 107,09   |
| 1.3                                | DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA                                                               | ML                                                                                                                                   | 139,80        | \$ 4.054,58   | \$ 566.830,28                                        |        | 139,80           | \$ 566.830,28      |                   | 139,80   |
| 1.4                                | DESMONTE DE PUERTAS Y VENTANAS                                                                | M2                                                                                                                                   | 6,01          | \$ 5.575,05   | \$ 33.506,05                                         |        | 6,01             | \$ 33.506,05       |                   | 6,01     |
| 1.5                                | DESMONTE DE PROTECTORES METALICOS                                                             | M2                                                                                                                                   | 1,77          | \$ 5.575,05   | \$ 9.867,84                                          |        | 1,77             | \$ 9.867,84        |                   | 1,77     |
| 1.6                                | DEMOLICION DE VIGA SOBRE MURO 0,20m x 0,15m                                                   | ML                                                                                                                                   | 14,64         | \$ 5.776,25   | \$ 84.564,30                                         |        | 90,75            | \$ 524.194,69      |                   | 90,75    |
| 1.7                                | DEMOLICION DE MESON EN CONCRETO                                                               | ML                                                                                                                                   | 5,42          | \$ 6.394,28   | \$ 34.602,80                                         |        | 5,42             | \$ 34.602,80       |                   | 5,42     |
| 1.8                                | ACARREO Y RETIRO DE ESCOMBROS                                                                 | M3                                                                                                                                   | 10,68         | \$ 12.366,67  | \$ 132.076,04                                        |        | 44,46            | \$ 549.822,15      |                   | 44,46    |
| 2                                  | AREAS DEL EDIFICIO Y AREAS EXTERIORES                                                         |                                                                                                                                      |               |               |                                                      |        |                  |                    |                   |          |
| 2.1                                | Tala, retiro de raíces y botada de árboles de gran tamaño                                     | UND                                                                                                                                  | 13,00         | \$ 173.552,71 | \$ 2.256.185,23                                      |        | 13,00            | \$ 2.256.185,23    |                   | 13,00    |
| 2.2                                | Pañete en muros internos m...                                                                 | ML                                                                                                                                   | 907,00        | \$ 4.337,00   | \$ 3.933.659,00                                      |        | 3.869,26         | \$ 16.781.067,36   |                   | 3.869,26 |
| 2.3                                | Baranda metálica                                                                              | ML                                                                                                                                   | 146,00        | \$ 121.632,00 | \$ 17.758.272,00                                     |        |                  |                    |                   |          |

Agustín David Pombo  
Interventor  
CONSORCIO INCOLSA  
Contratista

Interventor  
CONSORCIO INCOLSA  
Interventor



# Sincelejo

| OBRA                                                      | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |        |                   | CONTRATO N°      | LP 022 OP-2010 |                   | TIPO DE ACTA    | ACTA DE OBRA FINAL |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-----------------|--------------------|--|--|--|
|                                                           | DIRECCION                                                                                                                            |        |                   |                  | FECHA INICIO   |                   |                 |                    |  |  |  |
|                                                           | CONTRATISTA                                                                                                                          |        |                   |                  | PLAZO          |                   |                 |                    |  |  |  |
|                                                           | INTERVENTORIA                                                                                                                        |        |                   |                  | VR CONTRATO    | \$ 4.910.448.876  |                 |                    |  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                      |        |                   |                  | VR ADICIONES   | \$ 1.135.234.589  |                 |                    |  |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| SUBTOTAL                                                  |                                                                                                                                      |        | \$ 462.657.458,07 |                  |                | \$ 286.541.187,70 | \$ 1.789.517,26 | \$ 288.330.704,96  |  |  |  |
| ADMINISTRACION 24%                                        |                                                                                                                                      |        | \$ 111.037.789,94 |                  |                | \$ 68.769.885,05  | \$ 429.484,14   | \$ 69.199.369,19   |  |  |  |
| UTILIDAD 4%                                               |                                                                                                                                      |        | \$ 18.506.298,32  |                  |                | \$ 14.327.059,39  | \$ 89.475,86    | \$ 14.416.535,25   |  |  |  |
| IMPREVISTO 5%                                             |                                                                                                                                      |        | \$ 23.132.872,90  |                  |                | \$ 11.461.647,51  | \$ 71.580,69    | \$ 11.533.228,20   |  |  |  |
| TOTAL                                                     |                                                                                                                                      |        | \$ 615.334.419,23 |                  |                | \$ 381.099.779,65 | \$ 2.380.057,96 | \$ 383.479.837,60  |  |  |  |
| AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30%                        |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                | \$ 114.329.933,89 | \$ 714.017,39   | \$ 115.043.951,28  |  |  |  |
| SUBTOTAL PRESENTE ACTA                                    |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                | \$ 266.769.845,75 | \$ 1.666.040,57 | \$ 268.435.886,32  |  |  |  |
| PORCENTAJE EJECUTADO %                                    |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                | 61,93%            | 0,39%           | 62,32%             |  |  |  |
| CAPITULO 4 ADICIONAL N°2                                  |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 1 CIMENTACION                                             |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 1.1 PRELIMINARES                                          |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 1.1.1 Excavacion, retiro a mano material comón            | M3                                                                                                                                   | 200,00 | \$ 25.643,00      | \$ 5.128.600,00  | 298,57         | \$ 7.656.230,51   | 298,57          | \$ 7.656.230,51    |  |  |  |
| 1.1.2 Relleno recobr compactado a maquina                 | M3                                                                                                                                   | 150,00 | \$ 39.500,00      | \$ 5.925.000,00  | 250,44         | \$ 9.892.380,00   | 250,44          | \$ 9.892.380,00    |  |  |  |
| 1.1.3 Demolición de mura en bloque e = 0,15               | M2                                                                                                                                   | 50,00  | \$ 6.738,96       | \$ 336.948,00    | 50,00          | \$ 336.948,00     | 50,00           | \$ 336.948,00      |  |  |  |
| 1.2 CONCRETOS CIMENTACION                                 |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 1.2.1 Base de limpieza e = 7cm 1500 PSI                   | M3                                                                                                                                   | 0,50   | \$ 307.084,00     | \$ 153.542,00    |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 1.2.2 Zapatas asfaltas, concreto 21,1 Mpa                 | M3                                                                                                                                   | 1,80   | \$ 427.745,00     | \$ 769.939,20    |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 1.2.3 Vigas amarre, 21,1 Mpa                              | M3                                                                                                                                   | 2,00   | \$ 419.304,00     | \$ 838.608,00    |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 2 OBRAS DE ARTE                                           |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 2.1 Andenes en concreto e = 0,15m de 2500 PSI             | M2                                                                                                                                   | 150,00 | \$ 41.016,00      | \$ 6.152.400,00  | 104,82         | \$ 4.299.297,12   | 104,82          | \$ 4.299.297,12    |  |  |  |
| 2.2 Bordillo 5-15x50 concreto 21,1 Mpa                    | ML                                                                                                                                   | 60,00  | \$ 45.009,00      | \$ 2.700.540,00  | 33,60          | \$ 1.512.302,40   | 33,60           | \$ 1.512.302,40    |  |  |  |
| 2.3 Bordillo 5-15x17 concreto 21,1 Mpa                    | ML                                                                                                                                   | 9,41   | \$ 26.306,57      | \$ 247.544,82    | 9,41           | \$ 247.544,82     | 9,41            | \$ 247.544,82      |  |  |  |
| 3 ACERO DE REFUERZO                                       |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 3.1 Acero de refuerzo 47.000 y 60.000 psi                 | TON                                                                                                                                  | 4,00   | \$ 3.799.999,00   | \$ 15.199.996,00 | 1,21           | \$ 4.597.998,79   | 1,21            | \$ 4.597.998,79    |  |  |  |
| 4 MAMPOSTERIA                                             |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 4.1 Paliete de Muros Internos                             | M2                                                                                                                                   | 120,00 | \$ 13.098,00      | \$ 1.571.760,00  | 5,12           | \$ 67.061,76      | 5,12            | \$ 67.061,76       |  |  |  |
| 4.2 Sobre cimiento en bloque 0,15 de 1hradas              | ML                                                                                                                                   | 10,00  | \$ 10.560,00      | \$ 316.800,00    | 6,40           | \$ 67.584,00      | 6,40            | \$ 67.584,00       |  |  |  |
| 4.3 Sobre cimiento en bloque 0,15 de 2 hradas             | ML                                                                                                                                   | 40,00  | \$ 21.115,00      | \$ 844.600,00    | 27,28          | \$ 576.017,20     | 27,28           | \$ 576.017,20      |  |  |  |
| 4.4 Paliete en muros internos y externos impermeabilizado | ML                                                                                                                                   | 70,00  | \$ 8.862,00       | \$ 620.340,00    | 50,56          | \$ 448.062,72     | 50,56           | \$ 448.062,72      |  |  |  |
| 4.5 Palieta allanado para exterior e interior             | ML                                                                                                                                   | 169,00 | \$ 4.337,00       | \$ 732.953,00    | 110,92         | \$ 481.060,04     | 110,92          | \$ 481.060,04      |  |  |  |
| 4.6 Doyolas                                               | ML                                                                                                                                   | 299,89 | \$ 17.268,56      | \$ 5.184.675,26  | 299,89         | \$ 5.184.675,26   | 299,89          | \$ 5.184.675,26    |  |  |  |
| 5 INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y GAS             |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 5.1 Reja Metalica 4,10 x 0,70                             | UND                                                                                                                                  | 1,00   | \$ 415.521,00     | \$ 415.521,00    |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 5.2 Suministro e instalacion de cocina                    | UND                                                                                                                                  | 1,00   | \$ 65.325,78      | \$ 65.325,78     | 1,00           | \$ 65.325,78      | 1,00            | \$ 65.325,78       |  |  |  |
| 6 INSTALACIONES ELECTRICAS                                |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 6.1 SALIDAS ALUMBRADO Y TOMAS                             |                                                                                                                                      |        |                   |                  |                |                   |                 |                    |  |  |  |
| 6.1.1 Salida toma dce e lf con polo a tierra              |                                                                                                                                      | 53,00  | \$ 51.402,00      | \$ 2.724.308,00  | 51,00          | \$ 2.621.502,00   | 51,00           | \$ 2.621.502,00    |  |  |  |

Augusto David Pombo de la Valle  
Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA S.A.S  
Contratista

Interventor legal  
F. T. P. A. - P. M. E. BARRAJO 2010  
Interventor

Augusto David Pombo de la Valle  
Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA S.A.S  
Contratista

# Sincelejo

| OBRA          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración |               | CONTRATO N°      | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |  |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|--|
| DIRECCION     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   |               | FECHA INICIO     | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |              | LP-022-OP-2010     |  |
| CONTRATISTA   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                |               | PLAZO            | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |              |                    |  |
| INTERVENTORIA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       |               | VR CONTRATO      | \$ 4.910.448.876                                     |              |                    |  |
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |               | VR ADICIONES     | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |  |
| 6.1.2         | Salida para iluminación fluorescente de sobreponer o incrustada en techo, incluye lámpara 2 x 32, T8, tubería, cajas, interruptor y alambrado                                                                                                                                                                                                      | 5,00                                                                                                                                 | \$ 75.119,00  | \$ 375.595,00    |                                                      |              |                    |  |
| 6.1.3         | Salida toma doble 1F regulada con polo a tierra en muro 15 A, 120 V, incluye tomacorriente, tubería, cajas y alambrado                                                                                                                                                                                                                             | 6,00                                                                                                                                 | \$ 56.971,00  | \$ 341.826,00    |                                                      |              |                    |  |
| 6.1.4         | Salida para toma doble monofásico con polo a tierra incluye tubería, alambres, cajas, toma tipo levitong, etc. Completa Red Normal.                                                                                                                                                                                                                | 1,00                                                                                                                                 | \$ 50.785,00  | \$ 50.785,00     |                                                      |              |                    |  |
| 6.1.5         | Salida para iluminación incluye balda de 2 x 26 para incrustar con 2 bombillos ahorradores de 1 x 26w / 120v, tubería PVC, alambres, cajas, interruptores y accesorios. Completa y certificada.                                                                                                                                                    | 3,00                                                                                                                                 | \$ 157.889,00 | \$ 473.667,00    |                                                      |              |                    |  |
| 6.1.6         | Salida para ventilador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199,00                                                                                                                               | \$ 66.134,46  | \$ 13.160.757,54 |                                                      | 199,00       | \$ 13.160.757,54   |  |
| 6.1.7         | Salida para iluminación con lámpara de emergencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 17,00                                                                                                                                | \$ 133.879,02 | \$ 2.275.943,34  |                                                      | 17,00        | \$ 2.275.943,34    |  |
| 6.1.8         | Salida para iluminación con foco roscado                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,00                                                                                                                                 | \$ 74.636,00  | \$ 597.088,00    |                                                      |              |                    |  |
| 6.2           | TABLEROS E INTERRUPTORES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                      |               |                  |                                                      |              |                    |  |
| 6.2.1         | Tablero de Distribución parcial trifásico, de 18 p, tres barras para fases, una barra para neutro, barra para tierra, con espacio para totalizador, puerta y llave incluye totalizador de 3x70A, interruptores monopolares enchufables; TP1-N                                                                                                      | UND                                                                                                                                  | 4,00          | \$ 1.029.139,00  | \$ 4.116.556,00                                      |              |                    |  |
| 6.2.2         | Tablero eléctrico bilásico de 4 circuitos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                                                                                                                                  | 1,00          | \$ 143.002,09    | \$ 143.002,09                                        | 1,00         | \$ 143.002,09      |  |
| 6.2.3         | Suministro y montaje de gabinete general principal de protecciones eléctricas (gabinete metálico para alojamiento de un totalizador general, dos subtotalizadores y ocho totalizadores para protección de los bloques, elaborado en lámina galvanizada calibre 16 y acabado con pintura electrostática RAL 7032) tipo intemperie y antibandalismo. | UND                                                                                                                                  | 1,00          | \$ 21.443.894,00 | \$ 21.443.894,00                                     | 1,00         | \$ 21.443.894,00   |  |
| 6.2.4         | Suministro y montaje de gabinete general secundario de protecciones eléctricas (gabinete metálico para alojamiento de un totalizador general, cuatro totalizadores para protección de los bloques # 1, 2, 3 y 4, elaborado en lámina galvanizada calibre 16 y acabado con pintura electrostática RAL 7032) tipo interior y antibandalismo.         | UND                                                                                                                                  | 1,00          | \$ 7.221.590,00  | \$ 7.221.590,00                                      | 1,00         | \$ 7.221.590,00    |  |
| 6.2.5         | Acometida principal desde transformador de 225 KVA al gabinete general de protecciones de baja tensión en ducto PVC de 4" con 3# 4/0 x fase - 3# 4/0 x neutro - 1# 2/0 tierra THWN AWG                                                                                                                                                             | ML                                                                                                                                   | 45,00         | \$ 702.308,00    | \$ 31.603.860,00                                     |              |                    |  |
| 6.2.6         | Suministro y montaje de acometida a antigua sede del colegio desde gabinete general de protecciones hasta totalizador existente en muro por ducto PVC de 4" con 1# 4/0 x fase - 1# 4/0 x neutro - 1# 2 tierra THWN AWG                                                                                                                             | ML                                                                                                                                   | 72,00         | \$ 278.604,00    | \$ 20.059.485,00                                     |              |                    |  |
| 6.2.7         | Construcción de registro de inspección eléctrica de 0,6m X 0,6m - 0,6m según la norma                                                                                                                                                                                                                                                              | GL                                                                                                                                   | 1,00          | \$ 588.127,00    | \$ 588.127,00                                        |              |                    |  |
| 6.2.8         | Acometida en cable de cobre 1C/8x10 - 1C/N/10 - 1C/N/10T THW                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                                                                                                                                   | 25,00         | \$ 19.262,00     | \$ 481.550,00                                        |              |                    |  |
| 6.2.9         | Acometida en cable de cobre 1C/8x14 - 1C/N/14 - 1C/N/14T THW                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                                                                                                                                   | 500,00        | \$ 55.943,00     | \$ 27.971.500,00                                     | 150,00       | \$ 8.950.880,00    |  |
| 6.2.10        | Acometida en cable de cobre 1C/N/17 - 1C/N/17 - 1C/N/17T THW                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                                                                                                                                   | 280,00        | \$ 77.682,75     | \$ 21.751.170,00                                     |              |                    |  |
| 6.2.11        | Tablero trifásico de 12 circuitos con espacio para totalizadores con puerta, llave y cerradura                                                                                                                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                  | 2,00          | \$ 475.518,00    | \$ 955.036,00                                        | 2,00         | \$ 955.036,00      |  |

Augusto David  
Pombo de la Valle  
Representante legal  
CONSORCIO INCOLSA  
Contratista

Orlando Vilardo Lopez  
Representante legal  
ORALNDO VILARO LOPEZ  
INTERVENTOR

# Sincelejo

|                                                                                                | 6.3                                                                                                                                                                                  | OBRA          |          | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración | CONTRATO N°      | LP 022 OP-2010                                       | TIPO DE ACTA | ACTA DE OBRA FINAL |                   |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | DIRECCION     |          | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   | FECHA INICIO     | 17 DE DICIEMBRE 2010                                 |              | FINAL              |                   |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | CONTRATISTA   |          | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                | PLAZO            | OCHO 8 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES + 4 MESES |              | FECHA              | 08-abr-16         |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                      | INTERVENTORIA |          | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORALNDO VILARO LOPEZ                                                                                       | VR CONTRATO      | \$ 4.910.448.876                                     |              | LP-022-OP-2010     |                   |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      | VR ADICIONES     | \$ 1.135.234.589                                     |              |                    |                   |        |
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 6.3 SISTEMA DE PUESTA A TIERRA PARA TABLERO GENERAL DE PROTECCIONES Y DEMAS BLOQUES EXISTENTES |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 6.3.1                                                                                          | Malla de tierra para protección de personas, seres animales y vegetales y equipos eléctricos y/o electrónicos, incluye medición de la resistividad del terreno y diseño de la malla. | GL            | 1,00     | \$ 1.203.734,00                                                                                                                      | \$ 1.203.734,00  |                                                      |              | 1,00               | \$ 1.203.734,00-- | 100,0% |
| 6.3.2                                                                                          | Registro para inspección de la malla de tierra de 0,35m X 0,35m X 0,5m según la norma.                                                                                               | GL            | 1,00     | \$ 239.964,00                                                                                                                        | \$ 239.964,00    |                                                      |              |                    |                   |        |
| 6.4 DISEÑOS Y CERTIFICACIONES                                                                  |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 6.4.1                                                                                          | Certificación RETIE uso final y RETILAP                                                                                                                                              | GL            | 1,00     | \$ 4.299.750,00                                                                                                                      | \$ 4.299.750,00  |                                                      |              | 1,00               | \$ 4.299.750,00   | 100,0% |
| 6.4.2                                                                                          | Diseños de los sistemas eléctricos de baja tensión de iluminación, tomas y aires del bloque administrativo #1                                                                        | GL            | 1,00     | \$ 2.673.000,00                                                                                                                      | \$ 2.673.000,00  |                                                      |              | 1,00               | \$ 2.673.000,00   | 100,0% |
| 7 CARPINTERIA METALICA                                                                         |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 7.1                                                                                            | Baranda metálica                                                                                                                                                                     | ML            | 300,00   | \$ 121.632,00                                                                                                                        | \$ 36.489.600,00 |                                                      |              | 312.68             | \$ 36.031.893,76  |        |
| 7.2                                                                                            | División Metálica para Baños                                                                                                                                                         | M2            | 100,00   | \$ 84.759,00                                                                                                                         | \$ 8.475.900,00  |                                                      |              | 100,00             | \$ 8.475.900,00   | 100,0% |
| 7.3                                                                                            | Esteria para tienda escolar                                                                                                                                                          | M2            | 15,00    | \$ 134.245,21                                                                                                                        | \$ 2.013.678,15  |                                                      |              | 12,88              | \$ 1.729.078,30   |        |
| 7.4                                                                                            | Puerta y marco metálico en Cold Rolled con persiana en lámina                                                                                                                        | M2            | 12,00    | \$ 133.906,00                                                                                                                        | \$ 1.606.672,00  |                                                      |              | 11,99              | \$ 1.605.532,94   |        |
| 7.5                                                                                            | Suministro e instalación de protectores metálicos                                                                                                                                    | M2            | 180,00   | \$ 111.218,87                                                                                                                        | \$ 20.019.396,60 |                                                      |              | 180,00             | \$ 20.019.396,60  |        |
| 7.6                                                                                            | Ventanería en Cold Rolled con persiana en lámina                                                                                                                                     | M2            | 250,00   | \$ 141.506,00                                                                                                                        | \$ 35.376.500,00 |                                                      |              | 201,67             | \$ 28.537.515,02  |        |
| 7.8                                                                                            | Portón metálico de acceso principal en lámina calibre 18                                                                                                                             | M2            | 60,00    | \$ 145.068,04                                                                                                                        | \$ 8.704.082,40  |                                                      |              | 23,51              | \$ 3.410.549,62   |        |
| 7.9                                                                                            | Barras de ayuda para minusválidos                                                                                                                                                    | UND           | 10,00    | \$ 53.615,00                                                                                                                         | \$ 536.150,00    |                                                      |              | 2,00               | \$ 107.230,00     |        |
| 8 ENCHAPES                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 8.1                                                                                            | Cenefa en granito pulido de 1 cara                                                                                                                                                   | ML            | 170,00   | \$ 24.612,00                                                                                                                         | \$ 4.184.040,00  |                                                      |              | 170,00             | \$ 4.184.040,00   |        |
| 8.2                                                                                            | Granito lavado para escaleras                                                                                                                                                        | M2            | 100,00   | \$ 32.371,00                                                                                                                         | \$ 3.237.180,00  |                                                      |              | 4,66               | \$ 152.848,86     |        |
| 8.3                                                                                            | Granito lavado para escaleras                                                                                                                                                        | ML            | 300,00   | \$ 22.573,00                                                                                                                         | \$ 6.771.900,00  |                                                      |              | 137,81             | \$ 3.110.765,13   |        |
| 8.4                                                                                            | Cajas plásticas para registros                                                                                                                                                       | UND           | 12,00    | \$ 12.521,65                                                                                                                         | \$ 150.259,80    |                                                      |              |                    |                   |        |
| 8.5                                                                                            | Piso en baldosa de granito vibroprensado                                                                                                                                             | M2            | 35,00    | \$ 57.972,00                                                                                                                         | \$ 2.029.020,00  |                                                      |              | 35,00              | \$ 2.029.020,00   |        |
| 9 APARATOS SANITARIOS                                                                          |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 9.1                                                                                            | Pocetas en acero inoxidable                                                                                                                                                          | UND           | 7,00     | \$ 26.520,00                                                                                                                         | \$ 185.640,00    |                                                      |              | 7,00               | \$ 185.640,00     | 100,0% |
| 10 PINTURA                                                                                     |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 10.1                                                                                           | Vinilo en muros a dos manos                                                                                                                                                          | M2            | 200,00   | \$ 8.047,00                                                                                                                          | \$ 1.609.400,00  |                                                      |              | 200,00             | \$ 1.609.400,00   |        |
| 10.2                                                                                           | Pintura Plástica Tipo Korata                                                                                                                                                         | M2            | 547,50   | \$ 9.734,00                                                                                                                          | \$ 5.329.365,00  |                                                      |              | 66,35              | \$ 645.943,24     |        |
| 10.3                                                                                           | Pintura Plástica Tipo Korata                                                                                                                                                         | ML            | 1.507,00 | \$ 4.857,05                                                                                                                          | \$ 7.319.574,35  |                                                      |              | 714,02             | \$ 3.468.030,54   |        |
| 10.4                                                                                           | Pintura en esmalte cara barandas                                                                                                                                                     | ML            | 300,00   | \$ 24.950,31                                                                                                                         | \$ 7.485.093,00  |                                                      |              | 639,91             | \$ 15.965.952,87  |        |
| 10.5                                                                                           | Cielo raso en Superboard                                                                                                                                                             | M2            | 150,00   | \$ 38.220,63                                                                                                                         | \$ 5.733.094,50  |                                                      |              | 95,53              | \$ 3.651.216,78   |        |
| 10.6                                                                                           | Cielo raso en Drywall                                                                                                                                                                | M2            | 400,00   | \$ 36.120,63                                                                                                                         | \$ 14.448.252,00 |                                                      |              | 362,38             | \$ 13.089.393,90  |        |
| 11 DEMOLICIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 11.1                                                                                           | Demolición vigas de amarre 5 x 20 x 15                                                                                                                                               | ML            | 55,00    | \$ 5.776,25                                                                                                                          | \$ 317.693,75    |                                                      |              | 55,00              | \$ 317.693,75     | 100,0% |
| 11.2                                                                                           | Demolición de pavimento                                                                                                                                                              | M2            | 40,00    | \$ 6.738,96                                                                                                                          | \$ 269.558,40    |                                                      |              | 40,00              | \$ 269.558,40     | 100,0% |
| 12 OBRAS EXTERIORES                                                                            |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 12.1                                                                                           | Aviso de 0,12 x 0,30 en acrílico                                                                                                                                                     | UND           | 75,00    | \$ 27.208,00                                                                                                                         | \$ 2.122.224,00  |                                                      |              |                    |                   |        |
| 13 ASES                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |               |          |                                                                                                                                      |                  |                                                      |              |                    |                   |        |

Agustín Paulino

Administrador de la Obra  
Representante Legal  
CONSORCIO INCOLSA  
Cundinamarca

Agustín Paulino  
Interventor  
JUNIOR INGENIEROS S.A., H.A.PAULIN 2010  
Interventor



# Sincelejo

Colombia

| OBRA                               |              | Construcción de (27) aulas (2) baterías sanitarias (2) salas de sistema, (2) laboratorios y una (1)biblioteca más una administración | CONTRATO N°  | LP 022 OP-2010                             | TIPO DE ACTA             | ACTA DE OBRA FINAL         |                          |                        |                          |                            |  |
|------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------------|--|
| DIRECCION                          |              | INSTITUCION EDUCATIVA SIMON ARAUJO                                                                                                   | FECHA INICIO | 17 DE DICIEMBRE 2010                       | FINAL                    | LP-022-OP-2010             |                          |                        |                          |                            |  |
| CONTRATISTA                        |              | CONSORCIO INCOLSA R/L AUGUSTO DAVID POMBO DE LA VALLE                                                                                | PLAZO        | OCHO 6 MESES + 5 MESES + 4 MESES + 4 MESES | FECHA                    | 08-abr-16                  |                          |                        |                          |                            |  |
| INTERVENTORIA                      |              | U.T. INTERARAUJO 2010 R/L ORLANDO VILARO LOPEZ                                                                                       | VR CONTRATO  | \$ 4.910.448.876                           |                          |                            |                          |                        |                          |                            |  |
|                                    |              |                                                                                                                                      |              | VR ADICIONES                               | \$ 1.135.234.589         |                            |                          |                        |                          |                            |  |
| 13.1                               | Algo general | M2                                                                                                                                   | 5.207,71     | \$ 870,00                                  | \$ 4.550.707,70          | 5.206,56                   | \$ 4.529.707,20          | 5.206,56               | \$ 4.529.707,20          | 100,0%                     |  |
| <b>SUBTOTAL</b>                    |              |                                                                                                                                      |              |                                            | <b>\$ 390.902.383,68</b> |                            | <b>\$ 259.622.465,59</b> |                        | <b>\$ 260.859.865,38</b> |                            |  |
| ADMINISTRACION 24%                 |              |                                                                                                                                      |              |                                            | <b>\$ 93.816.572,08</b>  |                            | <b>\$ 62.309.391,74</b>  |                        | <b>\$ 62.606.367,69</b>  |                            |  |
| UTILIDAD 4%                        |              |                                                                                                                                      |              |                                            | <b>\$ 15.636.095,35</b>  |                            | <b>\$ 12.981.123,28</b>  |                        | <b>\$ 13.042.993,27</b>  |                            |  |
| IMPREVISTO 5%                      |              |                                                                                                                                      |              |                                            | <b>\$ 19.545.119,18</b>  |                            | <b>\$ 10.384.898,62</b>  |                        | <b>\$ 10.434.394,62</b>  |                            |  |
| <b>TOTAL</b>                       |              |                                                                                                                                      |              |                                            | <b>\$ 519.900.170,29</b> |                            | <b>\$ 345.297.879,24</b> |                        | <b>\$ 346.943.620,95</b> |                            |  |
| AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30% |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 103.589.363,77</b>   |                          | <b>\$ 493.722,61</b>   |                          | <b>\$ 104.083.086,29</b>   |  |
| <b>SUBTOTAL PRESENTE ACTA</b>      |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 241.708.515,46</b>   |                          | <b>\$ 1.162.019,20</b> |                          | <b>\$ 242.880.534,67</b>   |  |
| PORCENTAJE DE EJECUCION            |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>66,42%</b>              |                          | <b>0,32%</b>           |                          | <b>66,73%</b>              |  |
| <b>TOTALES</b>                     |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          |                            |                          |                        |                          |                            |  |
| TOTAL COSTO DIRECTO                |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 4.414.346.576,35</b> |                          | <b>\$ 2.206.875,81</b> |                          | <b>\$ 4.416.553.452,16</b> |  |
| ADMINISTRACION 24%                 |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 1.059.443.178,32</b> |                          | <b>\$ 529.650,19</b>   |                          | <b>\$ 1.059.972.828,52</b> |  |
| UTILIDAD 4%                        |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 176.573.863,05</b>   |                          | <b>\$ 88.275,03</b>    |                          | <b>\$ 176.662.138,09</b>   |  |
| IMPREVISTO 5%                      |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 220.717.328,82</b>   |                          | <b>\$ 110.343,79</b>   |                          | <b>\$ 220.827.672,61</b>   |  |
| COSTO DIRECTO + AUI                |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 5.871.080.946,54</b> |                          | <b>\$ 2.935.144,82</b> |                          | <b>\$ 5.874.016.091,37</b> |  |
| AMORTIZACION ANTICIPO RECIBIDO 30% |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 1.761.324.283,96</b> |                          | <b>\$ 880.543,45</b>   |                          | <b>\$ 1.762.204.827,41</b> |  |
| <b>TOTAL PRESENTE ACTA</b>         |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>\$ 4.109.756.662,58</b> |                          | <b>\$ 2.054.601,37</b> |                          | <b>\$ 4.111.811.263,96</b> |  |
|                                    |              |                                                                                                                                      |              |                                            |                          | <b>97,11%</b>              |                          | <b>0,05%</b>           |                          | <b>97,16%</b>              |  |

  
 AUGUSTO POMBO DE LA VALLE  
 Representante legal  
 CONSORCIO INCOLSA  
 Contratista

  
 ORLANDO VILARO LOPEZ  
 Representante legal  
 UNTION TEMPORAL INTERARAUJO 2010  
 Interventor

|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 892.280.032-2</b> |  |
| Código: F- DE- E-03                                                               | Versión: 01                                                                                                                   | Fecha: Febrero 15 de 2016                                                           |

**EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICAS Y SANEAMIENTO  
AMBIENTAL DE COROZAL**

**CERTIFICA:**

Que el Municipio de Corozal y la firma JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA identificada con NIT: 92.525.570-5, Suscribieron el contrato de obra pública No. 70215-095-00-2007, el 17 de septiembre del año 2007, el cual se encuentra ejecutado y sus datos se consignan a continuación:

**• CARACTERISTICAS CONTRACTUALES**

|                                             |                                                                                                           |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratista:</b>                         | JOSE ESCAMILLA SIERRA                                                                                     |
| <b>Objeto:</b>                              | CONTRATACION DE LA TERMINACION DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE (1 ETAPA). |
| <b>Firma del Contrato:</b>                  | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2007                                                                                  |
| <b>Valor del contrato:</b>                  | QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS. (\$ 556.569.006)          |
| <b>Plazo:</b>                               | NOVENTA (90) DIAS                                                                                         |
| <b>Fecha de inicio:</b>                     | 24 DE SEPTIEMBRE DE 2007                                                                                  |
| <b>Fecha de Finalización :</b>              | 13 DE DICIEMBRE DE 2007                                                                                   |
| <b>Valor Final de las obras ejecutadas:</b> | QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEIS PESOS. (\$ 556.569.006)          |

|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 892.280.032-2</b> |  |
| Código: F- DE- E-03                                                               | Versión: 01                                                                                                                   | Fecha: Febrero 15 de 2016                                                           |

• **OBRAS EJECUTADAS, ENTREGADAS Y RECIBIDAS A SATISFACCION**


| CAPITULO     | OBJETO                                                                                                                     | AREA CUBIERTA CONSTRUIDA (M2) | VALOR EJECUTADO | FECHA DE ENTREGA |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------|
| 1.           | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL PRIMER PISO DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE  | 620                           | \$ 135.898.780  | 13/12/2007       |
| 2.           | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL SEGUNDO PISO DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE | 552                           | \$ 156.965.955  | 13/12/2007       |
| 3.           | CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA FACHADA DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE    |                               | \$ 96.578.084   | 13/12/2007       |
| 4.           | INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL -SUCRE                                   |                               | \$ 52.980.875   | 13/12/2007       |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                            | <b>1.172</b>                  |                 |                  |

|                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>REPUBLICA DE COLOMBIA</b><br><b>MUNICIPIO DE COROZAL – SUCRE</b><br><b>ALCALDIA MUNICIPAL</b><br><b>NIT: 892.280.032-2</b> |  |
| Código: F- DE- E-03                                                               | Versión: 01                                                                                                                   | Fecha: Febrero 15 de 2016                                                           |

• **ANOTACIONES FINALES**

- ✓ Que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato, cumpliendo con todas las obligaciones derivadas del mismo.
- ✓ Que el contratista cumplió con las obligaciones en el pago de los aportes a seguridad social y aportes parafiscales durante la ejecución del contrato.
- ✓ Que La Alcaldía Del Municipio de Corozal no impuso sanciones ni multas al contratista por incumplimiento parcial y/o total de las obligaciones contractuales.

La presente se firma por solicitud del interesado a los 17 días del mes de septiembre de 2019.



**JAIME DARIO CARBALLO MERCADO**  
 SECRETARIO DE PLANEACIÓN, OBRAS PÚBLICA  
 Y SANEAMIENTO AMBIENTAL DE COROZAL

CONTRATO N° 70215-095-00-2007

ACTA FINAL

|                 |                                                                                     |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| CONTRATISTA:    | ING. JOSE ESCAMILLA SIERRA                                                          | TIPO DE ACTA       |
| INTERVENTORIA:  | CONSORCIO A.V. R/L ING. JORGE ALVAREZ                                               |                    |
| OBJETO:         | TERMINACION NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL<br>MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE (1 ETAPA) | FINAL              |
| VALOR CONTRATO: | \$556,569,006,00                                                                    | FECHA              |
| PLAZO:          | NOVENTA (90) DIAS                                                                   | DICIEMBRE 13/ 2007 |

| ITEMS                                                             | CONTRATADO  |     |         |       |              | EJECUTADO |            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----|---------|-------|--------------|-----------|------------|
|                                                                   | ACTIVIDADES |     | Und     | Cant. | Vr. Unitario | Subtotal  | Cant.      |
| PRIMER PISO                                                       |             |     |         |       |              |           |            |
| 1 PRELIMINARES                                                    |             |     |         |       |              |           |            |
| 1.1 Demoliciones muros de Cerramiento                             | M2          | 156 | 2,350   |       | 366,600      | 156       | 366,600    |
| 1.2 <b>Trazado y replanteo</b>                                    | M2          | 620 | 1,446   |       | 896,520      | 620       | 896,520    |
| 2 MAMPOSTERIA                                                     |             |     |         |       |              |           |            |
| 2.1 Levante de muro 0.15                                          | M2          | 10  | 33,523  |       | 335,230      | 10        | 335,230    |
| 3 PANETE DE MUROS INTERIORES                                      |             |     |         |       |              |           |            |
| 3.1. Panete de muros                                              | M2          | 428 | 13,943  |       | 5,967,604    | 1298      | 18,098,014 |
| 3.2. Panete lineal                                                | ML          | 410 | 17,530  |       | 7,187,300    | 432       | 7,572,960  |
| 3.3. Paquete de Jardineras cara ext.                              | M2          | 82  | 10,946  |       | 897,572      | 0         | 0          |
| 3.4. Paquete de jardineria imperm.                                | M2          | 70  | 18,781  |       | 1,314,670    | 0         | 0          |
| 4 PLANTILLA DE PISOS                                              |             |     |         |       |              |           |            |
| 4.1. Plantilla de nivelación pisos                                | M2          | 622 | 16,239  |       | 10,100,658   | 622       | 10,100,658 |
| 4.2. plantilla de concreto e = 0.07-andenes                       | M2          | 183 | 25,487  |       | 4,660,461    | 183       | 4,660,461  |
| 4.3. Bordillo en Concreto                                         | ML          | 116 | 19,220  |       | 2,229,520    | 116       | 2,229,520  |
| 5 PISOS                                                           |             |     |         |       |              |           |            |
| 5.1. Pisos da Cerámica                                            | M2          | 596 | 42,464  |       | 25,308,544   | 596       | 25,308,544 |
| 5.2. Zocos de Cerámica                                            | ML          | 263 | 13,498  |       | 3,549,974    | 263       | 3,549,974  |
| 5.3. Dilatación en tabletas de alfagres                           | ML          | 116 | 10,260  |       | 1,190,160    | 0         | 0          |
| 5.4. Zocos de Jardinería en alfagres                              | ML          | 143 | 13,301  |       | 1,902,043    | 0         | 0          |
| 6 CIELO RASO                                                      |             |     |         |       |              |           |            |
| 6.1. Cielo raso en lámina plana                                   | M2          | 546 | 45,002  |       | 24,571,092   | 546       | 24,571,092 |
| 6.2. placa falsa en yeso - accesos                                | M2          | 23  | 38,843  |       | 888,789      | 0         | 0          |
| 6.3. moldura en yeso y colillas                                   | ML          | 18  | 18,000  |       | 324,000      | 0         | 0          |
| 7 REMATES                                                         |             |     |         |       |              |           |            |
| 7.1. Alfagia en Concreto                                          | ML          | 65  | 22,948  |       | 1,491,620    | 132       | 3,029,136  |
| 7.2. Moldura para Jardinería                                      | ML          | 100 | 20,650  |       | 2,065,000    | 0         | 0          |
| 8 INSTALACIONES SANITARIAS E HIDRAUL.                             |             |     |         |       |              |           |            |
| 8.1. Puntos Sanitarios de 4"                                      | UN          | 18  | 69,608  |       | 1,252,944    | 15        | 1,044,120  |
| 8.2. Bajantes agua lluvia de 4"                                   | ML          | 15  | 26,062  |       | 390,930      | 39        | 1,016,418  |
| 8.3. Acometida sanitaria de 2"                                    | ML          | 25  | 23,830  |       | 595,750      | 36        | 857,880    |
| 8.4. Acometida sanitaria de 4"                                    | ML          | 24  | 29,998  |       | 719,952      | 28        | 839,944    |
| 8.5. Bajantes sanitaria de 4"                                     | ML          | 4   | 30,251  |       | 121,004      | 4         | 121,004    |
| 8.6. Puntos Hidráulicos                                           | Ud          | 12  | 25,609  |       | 307,308      | 12        | 307,308    |
| 8.7. Acometida Hidráulica                                         | ML          | 18  | 9,975   |       | 179,550      | 18        | 179,550    |
| 8.8. Llaves de control                                            | UN          | 3   | 39,927  |       | 116,781      | 3         | 119,781    |
| 8.9. Regulillas de piso                                           | UN          | 7   | 11,745  |       | 82,222       | 7         | 82,222     |
| 8.10. Punto sanitario de 2 - 3"                                   | UN          | 4   | 44,637  |       | 178,543      | 4         | 178,543    |
| 9 ENCHAPE EN CERAMICA                                             |             |     |         |       |              |           |            |
| 9.1. Cerámicas muros de w.c y cocina                              | M2          | 60  | 39,610  |       | 2,376,600    | 87        | 3,446,070  |
| 9.2. Listelo para muros                                           | ML          | 24  | 19,188  |       | 460,512      | 0         | 0          |
| 10 APARATOS SANITARIOS                                            |             |     |         |       |              |           |            |
| 10.1. Lavamanos acuacer empotrados                                | UN          | 4   | 216,340 |       | 865,360      | 4         | 865,360    |
| 10.2. Orinal                                                      | UN          | 2   | 238,088 |       | 476,176      | 2         | 476,176    |
| 10.3. Sanitario Acuacer                                           | UN          | 4   | 233,873 |       | 935,492      | 4         | 935,492    |
| 10.4. Meson en concreto acabado en granito para lavamanos de baño | ML          | 5.2 | 131,807 |       | 685,398      | 5.2       | 685,398    |
| 10.5. Meson en acero Inoxidable                                   | ML          | 2.4 | 197,888 |       | 474,955      | 2.4       | 474,955    |
| 10.6. Lavaplatos Acero Inox incluye grifería                      | UN          | 1   | 197,887 |       | 197,887      | 1         | 197,887    |
| 10.7. Espejo treinta a lavamanos                                  | ML          | 5.2 | 25,000  |       | 130,000      | 0         | 0          |
| 11 CARPINTERIA                                                    |             |     |         |       |              |           |            |
| 11.1. Marcos y puertas de baño y cocina                           |             |     |         |       |              |           |            |
| 11.0.0 de ancho x 1.60 de alto                                    | UN          | 5   | 164,887 |       | 824,435      | 5         | 824,435    |
| 11.0.0 de 1.00 de ancho x 2.00 alto                               | UN          | 3   | 274,604 |       | 824,082      | 3         | 824,082    |
| 11.2. Marcos y puertas de 1.00 x 200 alto                         | UN          | 5   | 406,832 |       | 2,034,160    | 5         | 2,034,160  |
| 11.3. Marcos meson cocina 2.40 x 0.70 alto                        | UN          | 2.4 | 166,849 |       | 448,438      | 0         | 0          |
| 11.4. Pollo de meson cocina                                       | ML          | 2.4 | 14,600  |       | 35,040       | 2.4       | 35,040     |
| 11.5. Pollo de Asado                                              | ML          | 1.3 | 14,600  |       | 18,980       | 1.3       | 18,980     |
| 11.6. Tabique divisorio en madera y vidrio                        | M2          | 49  | 125,000 |       | 6,125,000    | 0         | 0          |
| 12 ACABADO EN ESCALERAS                                           |             |     |         |       |              |           |            |
| 12.1. Escaleras ext. en ceram. y pirlend en bronce                | ML          | 35  | 49,275  |       | 1,724,625    | 0         | 0          |
| 12.2. Escalera Principal                                          | UN          | 20  | 87,896  |       | 1,757,320    | 0         | 0          |
| 12.3. Descanso Escalera 20Und (0.30 x 0.20)                       | M2          | 10  | 76,983  |       | 769,830      | 0         | 0          |
| 12.4. Escalera desp. Alcalde. Acab. en Granito                    | ML          | 20  | 65,906  |       | 1,318,120    | 17        | 1,120,40   |
| 12.5. Rampa 4 ML x 1.00 de ancho                                  | ML          | 4   | 131,801 |       | 527,204      | 0         | 0          |
| 12.6. Pasamanos de Escalera en Hierro y Madera                    | ML          | 24  | 164,896 |       | 3,997,460    | 0         | 0          |
| 13 MESÓN DE RECEPCIÓN                                             |             |     |         |       |              |           |            |
| 13.1. Levante muro 0.15 h = 1.20 x 4.80M                          | ML          | 58  | 21,987  |       | 1,275,246    | 5         | 109,935    |
| 13.2. Panelte de muro                                             | M2          | 12  | 13,918  |       | 167,016      | 0         | 0          |
| 13.3. Placa de concreto 0.60 ancho                                | ML          | 4.8 | 58,177  |       | 279,250      | 0         | 0          |
| 13.4. Placa de Concreto 0.30 ancho                                | ML          | 4.8 | 29,863  |       | 143,342      | 0         | 0          |

| ITEMS | CONTRATADO                                               |  |     |        |              | EJECUTADO   |          |             |
|-------|----------------------------------------------------------|--|-----|--------|--------------|-------------|----------|-------------|
|       | ACTIVIDADES                                              |  | Und | Cant.  | Vr. Unitario | Subtotal    | Cant.    | Subtotal    |
| 13.9  | Marco y Puerta de Acceso a recepción                     |  | UN  | 1      | 449,850      | 449,850     | 1        | 449,850     |
| 14    | <b>PINTURA</b>                                           |  |     |        |              |             |          |             |
| 14.1  | Estopa para muros en yeso                                |  | M2  | 480    | 5,938        | 2,850,240   | 1298     | 7,707,524   |
| 14.2  | Pintura de muros                                         |  | M2  | 480    | 7,273        | 3,491,040   | 1298     | 9,440,354   |
| 14.3  | Pintura de Puertas                                       |  | UN  | 13     | 34,785       | 452,205     | 13       | 452,205     |
|       | <b>VALOR PARCIAL PRIMER PISO</b>                         |  |     |        |              | 136,891,781 |          | 135,898,780 |
| 1.    | <b>Segundo Piso</b>                                      |  |     |        |              |             |          |             |
| 1.    | <b>MAMPOSTERIA</b>                                       |  |     |        |              |             |          |             |
| 1.1   | Trazado y Replanteo                                      |  | M2  | 552    | 1,446        | 798,192     | 552      | 798,192     |
| 1.2   | Levante de Muros 0.15                                    |  | M2  | 95     | 33,523       | 3,184,685   | 247      | 8,280,181   |
| 1.3   | Levante de Muro Ext h=1                                  |  | M2  | 85     | 33,523       | 2,849,455   | 0        | 0           |
| 1.4   | Levante Interior                                         |  | M2  | 272    | 18,190       | 4,947,680   | 368      | 6,693,920   |
| 1.5   | Alfagia de muros                                         |  | ML  | 145    | 22,948       | 3,327,460   | 145      | 3,327,460   |
| 1.6   | Levante de Muros Sobre vigas corgantes                   |  | ML  | 145    | 12,982       | 1,682,390   | 145      | 1,682,390   |
| 2     | <b>PAÑETES</b>                                           |  |     |        |              |             |          |             |
| 2.1   | Panetes de muros interiores                              |  | M2  | 555    | 13,543       | 7,738,365   | 918      | 12,799,674  |
| 2.2   | Panete de muros exteriores                               |  | M2  | 302    | 14,646       | 4,423,092   | 302      | 4,423,092   |
| 3     | <b>IMPERMEABILIZACION</b>                                |  |     |        |              |             |          |             |
| 3.1   | Impermeabilización placa                                 |  | M2  | 19     | 31,990       | 607,810     | 520      | 16,634,800  |
| 4     | <b>CIERLO RASO</b>                                       |  |     |        |              |             |          |             |
| 4.1   | Cielo raso en lámina plana                               |  | M2  | 552    | 45,002       | 24,841,104  | 520      | 23,401,040  |
| 5     | <b>INSTALACIONES SANITARIAS E</b>                        |  |     |        |              |             |          |             |
|       | <b>HIDRAULICAS BANO DEL ALCALDE</b>                      |  |     |        |              |             |          |             |
| 5.1   | Puntos Sanitarios de 4"                                  |  | UN  | 6      | 69,748       | 418,488     | 6        | 418,488     |
| 5.2   | Acometida sanitaria de 4"                                |  | ML  | 8      | 29,998       | 239,984     | 8        | 239,984     |
| 5.3   | Puntos Hidráulicos                                       |  | UN  | 4      | 25,609       | 102,436     | 4        | 102,436     |
| 5.4   | Acometida Hidráulica                                     |  | ML  | 26     | 9,975        | 259,350     | 26       | 259,350     |
| 5.5   | Bajante de agua lluvia                                   |  | ML  | 19     | 28,062       | 495,178     | 8        | 208,496     |
| 5.6   | Regillas de piso                                         |  | UN  | 3      | 11,746       | 35,238      | 3        | 35,238      |
| 5.7   | Llaves de control                                        |  | UN  | 3      | 39,927       | 119,781     | 2        | 79,854      |
| 6     | <b>INSTALACIONES SANITARIAS E</b>                        |  |     |        |              |             |          |             |
|       | <b>HIDRAULICAS GENERALES</b>                             |  |     |        |              |             |          |             |
| 6.1   | Punto Sanitario                                          |  | UN  | 18     | 69,748       | 1,255,464   | 15       | 1,046,220   |
| 6.2   | Bajante aguas lluvias de 4"                              |  | ML  | 15     | 26,246       | 393,690     | 15       | 393,690     |
| 6.3   | Acometida sanitarias de 2"                               |  | ML  | 25     | 25,000       | 625,000     | 25       | 625,000     |
| 6.4   | Acometida sanitarias de 4"                               |  | ML  | 4      | 30,200       | 120,800     | 4        | 120,800     |
| 6.5   | Bajante sanitario de 4"                                  |  | M   | 4      | 30,350       | 121,400     | 4        | 121,400     |
| 6.6   | Puntos Hidráulicos                                       |  | UN  | 12     | 25,748       | 308,976     | 12       | 308,976     |
| 6.7   | Acometida Hidráulicas                                    |  | ML  | 18     | 10,000       | 180,000     | 18       | 180,000     |
| 6.8   | Llave de control                                         |  | UN  | 3      | 40,000       | 120,000     | 3        | 120,000     |
| 6.9   | Regillas de Pisos                                        |  | UN  | 7      | 11,746       | 82,222      | 7        | 82,222      |
| 7     | <b>PISOS</b>                                             |  |     |        |              |             |          |             |
| 7.1   | Cerámica para muros de baño y cocina                     |  | M2  | 102    | 39,610       | 4,040,220   | 87       | 3,446,070   |
| 7.2   | Listelo para mesón                                       |  | ML  | 42     | 19,188       | 805,896     | 0        | 0           |
| 7.3   | Plantilla de nivelación                                  |  | M2  | 556    | 16,239       | 9,028,884   | 1041,041 | 16,905,471  |
| 7.4   | Cerámica para piso                                       |  | M2  | 556    | 42,350       | 23,545,500  | 520      | 22,022,000  |
| 7.5   | Zocados                                                  |  | ML  | 212    | 14,970       | 3,173,640   | 212      | 3,173,640   |
| 8     | <b>APARATOS SANITARIO</b>                                |  |     |        |              |             |          |             |
| 8.1   | Lavamanos acuacer empotrado                              |  | UN  | 4      | 216,340      | 865,360     | 4        | 865,360     |
| 8.2   | Orinales                                                 |  | UN  | 2      | 238,088      | 476,176     | 2        | 476,176     |
| 8.3   | Sanitario Acuacer                                        |  | UN  | 4      | 233,873      | 935,492     | 4        | 935,492     |
| 8.4   | Lavamanos de Pedrestales                                 |  | UN  | 1      | 198,000      | 198,000     | 1        | 198,000     |
| 8.5   | Sanitario de Lujo                                        |  | UN  | 1      | 275,000      | 275,000     | 1        | 275,000     |
| 8.6   | Mesón en concreto acabado en granito                     |  | ML  | 5,2    | 119,880      | 623,376     | 5,2      | 623,376     |
| 8.7   | Juego de Incrustaciones                                  |  | UN  | 1      | 75,000       | 75,000      | 1        | 75,000      |
| 8.8   | Mesón en Acero Inoxidable                                |  | ML  | 6,2    | 197,898      | 1,226,968   | 6,2      | 1,226,968   |
| 8.9   | Lavaplatos en acero inoxidable incluye grifería          |  | ML  | 2      | 197,887      | 395,774     | 2        | 395,774     |
| 8.10  | Espejo frente a lavamanos                                |  | ML  | 6,2    | 25,000       | 130,000     | 5,2      | 130,000     |
| 9     | <b>CARPINTERIA</b>                                       |  |     |        |              |             |          |             |
| 9.1   | Marcos y puertas de baños y cocina<br>(0.60 x 1.80 alto) |  | UN  | 5      | 164,887      | 824,435     | 5        | 824,435     |
|       | y 1.00 x 2.00 de alto                                    |  | UN  | 3      | 274,694      | 824,082     | 3        | 824,082     |
| 9.2   | Marcos y puertas de 1.00 x 2.00 de alto                  |  | UN  | 7      | 406,832      | 2,847,824   | 7        | 2,847,824   |
| 9.3   | Marco de Mesón de Cocina                                 |  | ML  | 6,2    | 186,849      | 1,158,464   | 6,2      | 1,158,464   |
| 9.4   | Pollo de mesón de cocina                                 |  | ML  | 6,2    | 14,600       | 90,520      | 6,2      | 90,520      |
| 9.5   | Pollo de Asao                                            |  | ML  | 1,3    | 14,600       | 18,980      | 1,3      | 18,980      |
| 9.6   | Marcos y puertas de 2.00 x 2.00                          |  | UN  | 1      | 1,000,000    | 1,000,000   | 0        | 0           |
| 9.7   | Tabique divisorio en madera y vidrio                     |  | ML  | 57     | 125,000      | 7,125,000   | 0        | 0           |
| 10    | <b>ACABADO ESCALERAS</b>                                 |  |     |        |              |             |          |             |
| 10.1  | Descanso                                                 |  | M2  | 2      | 93,250       | 186,500     | 0        | 0           |
| 10.2  | Concreto para escalera principal                         |  | Ud  | 20     | 124,985      | 2,499,700   | 0        | 0           |
| 10.3  | Acabado escalera Principal                               |  | Ud  | 20     | 87,650       | 1,753,000   | 20       | 1,753,000   |
| 10.4  | Pasamanos escalera en hierro y madera                    |  | ML  | 20     | 164,895      | 3,297,900   | 0        | 0           |
| 11    | <b>PINTURA</b>                                           |  |     |        |              |             |          |             |
| 11.1  | Estopa para muros en yeso                                |  | M2  | 555    | 5,938        | 3,295,590   | 1220     | 7,244,380   |
| 11.2  | Pintura de muros                                         |  | M2  | 555    | 7,273        | 4,036,515   | 1220     | 8,673,060   |
| 11.3  | Pintura de Puertas                                       |  | UN  | 15     | 35,000       | 525,000     | 0        | 0           |
|       | <b>VALOR PARCIAL SEGUNDO PISO</b>                        |  |     |        |              | 134,758,135 |          | 156,965,955 |
| 1     | Fachada Terminada                                        |  |     |        |              |             |          |             |
| 1.1   | <b>PANETES</b>                                           |  |     |        |              |             |          |             |
| 2     | <b>ENCHAPES</b>                                          |  |     |        |              |             |          |             |
| 2.1   | Encnchap en alfagres fachada                             |  | M2  | 692,13 | 35,872       | 24,828,123  | 0        | 0           |
| 2.2   | Espacato en fachada de escalera                          |  | M2  | 50     | 133,895      | 6,694,750   | 0        | 0           |

| ITEMS | CONTRATADO                                |     |       |              |             | EJECUTADO |            |
|-------|-------------------------------------------|-----|-------|--------------|-------------|-----------|------------|
|       | ACTIVIDADES                               | Und | Cant. | Vr. Unitario | Subtotal    | Cant.     | Subtotal   |
| 3.2   | Puerta de acceso Principal 5.00 x 3.50    | M2  | 18    | 199,254      | 3,586,572   | 18        | 3,586,572  |
| 3.3   | Puerta de Acceso posteriores 2.50 x 2.00  | M2  | 5     | 198,504      | 992,520     | 5         | 992,520    |
| 3.4   | Vidrio escalera de 6.50 x 11.50 de alto   | M2  | 46    | 149,627      | 6,882,842   | 46        | 6,882,842  |
| 4     | JARDINERIA                                |     |       |              |             |           |            |
| 4.1   | Relleno de jardinera (tierra negra)       | ML  | 82    | 18,500       | 1,517,000   | 0         | 0          |
| 4.2   | Plantas para jardineras (palmeras)        | Ud  | 30    | 99,773       | 2,993,190   | 0         | 0          |
|       | VALOR PARCIAL FACHADA                     |     |       |              | 117,792,902 |           | 96,578,084 |
|       | Presupuesto Eléctrico                     |     |       |              |             |           |            |
| 1     | CUARTO ELECTRICO                          |     |       |              |             |           |            |
| 1.1   | Breaker de 400 amperios                   | Und | 1     | 398,000      | 398,000     | 1         | 398,000    |
| 1.2   | Caja de Abonados, tablero de baja tensión | GBL | 1     | 18,950,000   | 18,950,000  | 1         | 18,950,000 |
| 1.3   | Transformador de 45KVA trifásico          | GBL | 1     | 2,960,000    | 2,960,000   | 1         | 2,960,000  |
| 1.4   | UPS de 45 KVA                             | GBL | 1     | 7,950,000    | 7,950,000   | 1         | 7,950,000  |
| 1.5   | Acometida UPS                             | GBL | 1     | 1,970,000    | 1,970,000   | 1         | 1,970,000  |
| 1.6   | Acometida cable XLP-02                    | GBL | 1     | 4,990,000    | 4,990,000   | 1         | 4,990,000  |
| 1.7   | Premoldeado Interno y externo             | GBL | 1     | 900,000      | 900,000     | 1         | 900,000    |
| 1.8   | Varillas Coperwell de 1.8 legitima        | UN  | 6     | 51,000       | 306,000     | 6         | 306,000    |
| 1.9   | Acometida tubería PVC 3"                  | UN  | 30    | 10,740       | 322,200     | 30        | 322,200    |
| 1.10  | Curvas Conduit 3"                         | UN  | 2     | 13,774       | 27,548      | 2         | 27,548     |
| 1.11  | cruveta de 2.00 metros                    | UN  | 1     | 37,500       | 37,500      | 1         | 37,500     |
| 1.11  | Caja corta-circuito                       | UN  | 3     | 49,800       | 149,400     | 3         | 149,400    |
| 2     | INSTALACION ELECTRICA                     |     |       |              |             |           |            |
| 2.1   | Punto regul. para salidas de computadores | UN  | 18    | 49,730       | 895,140     | 18        | 895,140    |
| 2.2   | Punto para Voz y dato (cable UTP)         | UN  | 18    | 74,905       | 1,348,290   | 18        | 1,348,290  |
| 2.3   | Toma No reguladores para Computador       | UN  | 18    | 39,757       | 715,626     | 18        | 715,626    |
| 2.4   | Salida para lamparas 2.48                 | UN  | 51    | 79,800       | 4,069,800   | 51        | 4,069,800  |
| 2.5   | Toma de 110w                              | UN  | 51    | 39,733       | 2,026,383   | 51        | 2,026,383  |
| 2.6   | Salida para Teléfono                      | UN  | 12    | 39,769       | 477,228     | 12        | 477,228    |
| 2.7   | Refletores de 220w                        | UN  | 4     | 498,000      | 1,992,000   | 4         | 1,992,000  |
| 2.8   | Faroles                                   | UN  | 26    | 58,000       | 1,508,000   | 26        | 1,508,000  |
| 3     | INSTALACION PARA A.A 220W                 |     |       |              |             |           |            |
| 3.1   | Acometida calibre No 6                    | ML  | 80    | 6,475        | 518,000     | 80        | 518,000    |
| 3.2   | Acometida calibre No 10                   | ML  | 80    | 1,950        | 156,000     | 80        | 156,000    |
| 3.3   | Acometida calibre No 16                   | ML  | 80    | 980          | 78,400      | 80        | 78,400     |
| 3.4   | Tuberia Conduit                           | ML  | 80    | 2,942        | 235,360     | 80        | 235,360    |
|       | VALOR PARCIAL PRESUPUESTO ELECTRICO       |     |       |              | 52,980,875  |           | 52,980,875 |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| TOTAL COSTO DIRECTO   | 442,423,693    | \$ 442,423,693 |
| A.I.U.                |                |                |
| ADMINISTRACION        | 12.00 %        | 53,090,843     |
| IMPREVISTOS           | 8.00 %         | 35,393,895     |
| UTILIDADES            | 6.00 %         | 22,121,185     |
| IVA / UTILIDADES      | 16.00 %        | 3,539,390      |
| COSTO TOTAL PROPUESTA | \$ 556,569,006 | \$ 556,569,006 |
|                       |                | 100.00%        |

ING. JORGE ALVAREZ DIAZ  
R/L CONSORCIO A.V.  
INTERVENTORIA

ING. JOSE ESCAMILLA SIERRA  
CONTRATISTA



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA  
Contrato N°: 155-2020  
Fecha: Noviembre 30 de 2020



ACTA FINAL DE OBRA.

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO N°:                         | 155-2019.                                                                                                                                                                                                                       |
| CONTRATANTE:                         | MUNICIPIO DE MONTERÍA.                                                                                                                                                                                                          |
| CONTRATISTA:                         | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018, Representado Legalmente Por: DABERLIS ELÍAS ARRIETA, CC. N°72.236.745 de Barranquilla                                                                                                     |
| INTERVENTORÍA:                       | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018, Representado Legalmente Por: FRANCISCO TRONCOSO PINO, CC. N°1.066.731.261 de Planeta Rica.                                                                                                      |
| OBJETO DEL CONTRATO:                 | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |
| VALOR TOTAL INICIAL:                 | MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. (\$1.372.917.575,00).                                                                                                        |
| PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:          | CINCO (05) MESES.                                                                                                                                                                                                               |
| FECHA DE INICIO:                     | 17 DE JUNIO DE 2019.                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:               | 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FASE 1: | NOVENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS. (\$91.751.975,00).                                                                                                                      |
| FECHA DE INICIO FASE 1:              | 17 DE JUNIO DE 2019.                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:        | 17 DE JULIO DE 2019.                                                                                                                                                                                                            |
| VALOR FASE 2:                        | MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS PESOS. (\$1.281.165.600,00).                                                                                                                        |
| ANTICIPO (30%), FASE 2:              | TRECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS. (\$384.349.680,00).                                                                                                             |
| FECHA DE INICIO FASE 2:              | 17 DE JULIO DE 2019.                                                                                                                                                                                                            |
| FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 2:        | 17 DE NOVIEMBRE DE 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°1, FASE 2:     | 16 DE AGOSTO DE 2019.                                                                                                                                                                                                           |
| FECHA DE REINICIO N°1, FASE 2:       | 17 DE DICIEMBRE DE 2019.                                                                                                                                                                                                        |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°2, FASE        | 24 DE DICIEMBRE DE 2019.                                                                                                                                                                                                        |

Gobierno de la **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA  
Contrato N°: 155-2020  
Fecha: Noviembre 30 de 2020



|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 2:                               |                         |
| FECHA DE REINICIO N°2, FASE 2:   | 18 DE MARZO DE 2020.    |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°3, FASE 2: | 25 DE MARZO DE 2020     |
| FECHA DE REINICIO N°3, FASE 2:   | 16 DE JUNIO DE 2020     |
| FECHA DE SUSPENSIÓN N°4, FASE 2: | 24 DE AGOSTO DE 2020    |
| FECHA DE REINICIO N°4, FASE 2:   | 23 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE FINALIZACIÓN:           | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| FECHA DE LA PRESENTE ACTA:       | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |

En la Secretaría de Infraestructura del Municipio de Montería, Departamento de Córdoba, a los treinta (30) días del mes de noviembre del año 2020, y estando vigente el Contrato de Obra identificado en el encabezamiento de la presente Acta, se reunieron: El Secretario de Infraestructura Municipal **GERMAN QUINTERO MENDOZA**, el Interventor de la Obra **CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018**, representado por: **FRANCISCO TRONCOSO PINO** y el Contratista **CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018**, representado por **DABERLIS ELÍAS ARRIETA**; con el propósito de suscribir la presente Acta Final del contrato de obra 155-2020, tal como se presenta a continuación:

1. Mediante la suscripción del Acta Final, se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato en cuanto a calidad del servicio prestado; en consecuencia, el Interventor se obliga a proporcionar a la Alcaldía de Montería la información referente al contrato de obra cuando la Entidad lo solicite; igualmente debe apoyar a la Alcaldía de Montería para soportar técnica y administrativamente los requerimientos que se deban adelantar al Contratista de obra cuando se presentaren fallas y deficiencias que afecten la estabilidad de la obra y demás procesos a que haya lugar.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes Parafiscales por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
3. Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago final se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas.
4. El recibo final por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

Gobierno de la **GENTE**



Alcaldía de Montería

SECRETARÍA DE  
INFRAESTRUCTURA

ACTA FINAL DE OBRA  
Contrato N°: 155-2020  
Fecha: Noviembre 30 de 2020



5. El Interventor certifica que el contratista de obra ha cumplido y se encuentra al día con las obligaciones provenientes del pago en materia de salarios, seguridad social del sistema de salud, riesgos laborales, pensiones, aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje.
6. Que el contratista otorgará las garantías establecidas en la minuta del contrato, la cual se debe presentar para aprobación.
7. Balance financiero del contrato de obra:

| DESCRIPCIÓN                                       | VALOR CONTRACTUAL   | PAGOS Y/O TRAMITES  |
|---------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Valor del Contrato                                | \$ 1.372.917.575,00 |                     |
| Pago fase 1                                       |                     | \$ 91.751.975,00    |
| Anticipo 30%                                      |                     | \$ 384.349.680,00   |
| Valor Acta Parcial N°1 fase 2 amortizado anticipo |                     | \$ 768.699.360,00   |
| Valor Acta Final                                  |                     | \$ 128.116.560,00   |
| Saldo a favor del Municipio                       |                     | \$ 0,0              |
| Balance                                           | \$ 1.372.917.575,00 | \$ 1.372.917.575,00 |

Para constancia se firma en la ciudad de Montería a los 30 del mes de Noviembre de 2020.

**CONSORCIO AULAS NUEVA  
ESPERANZA 2018**  
 R/L DABERLIS ELÍAS ARRIETA  
 CONTRATISTA

**CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018**  
 R/L FRANCISCO TRONCOSO PINO  
 INTERVENTOR

**GERMAN QUINTERO MENDOZA**

Secretario de Infraestructura

Elaboró: Ing. Victor Manuel Hernández – Apoyo a la Supervisión   
 Revisó: Arq. Leidy Badel – Coordinadora Infraestructura Educativa   
 VoBo: Abogado Julio Espitia – Asesor Contratista

*Gobierno de la* **GENTE**



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

| ALCALDIA DE MONTERIA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | OBJETO:              | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | ACTA DE INICIO:                  | 17 DE JUNIO 2019                             | SUSPENSION N°1:     | 16 DE AGOSTO 2019       | % EJECUTADO:                      | 100%                             | ACTA FINAL                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN:              | CINCO (05) MESES                             | REINICIO N°1:       | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 |                                   |                                  |                           |
| Gobierno de la GENTE                                                    | CONTRATISTA:         | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                                                                                                                            | VALOR DEL CONTRATO:              | \$ 1.372.917.575                             | SUSPENSION N°2:     | 24 DE DIC. DE 2019      | PAGOS REALIZADOS:                 | \$ 91.751.975                    | VALOR PRESENTE ACTA FINAL |
|                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                 | VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$ 91.751.975                                | REINICIO N°2:       | 18 MARZO DE 2020        |                                   |                                  | 128.116.560.00            |
| Calle 21 N. 31-17 Oficina 2 - Montería, Colombia<br>www.monteria.gov.co | CONTRATO N°:         | 155-2019                                                                                                                                                                                                                        | VALOR FASE 2 OBRA:               | \$ 1.281.165.600                             | SUSPENSION N°3:     | 25 DE MARZO DE 2020     | ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 | \$ 91.751.975                    | FECHA DEL PRESENTE ACTA   |
|                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO FASE 1:                    | UN (01) MES                                  | REINICIO N°3:       | 16 JUNIO DE 2020        |                                   |                                  | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |
| ALCALDIA DE MONTERIA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                   | REPRESENTANTE LEGAL: | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                                                                                                                                     | FECHA DE INICIO FASE 1:          | 17 JUNIO DE 2019                             | SUSPENSION N°4:     | 24 DE AGOSTO 2020       | ANTICIPO 30% \$ 384.349.680       | ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360 | FECHA DEL PRESENTE ACTA   |
|                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:    | 17 DE JULIO DE 2019                          | REINICIO N°4:       | 23 NOV DE 2020          |                                   |                                  |                           |
| Gobierno de la GENTE                                                    | INTERVENTOR:         | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018                                                                                                                                                                                                  | PLAZO FASE 2:                    | CUATRO (04) MESES                            | FECHA FINAL:        | 30 NOV DE 2020          | TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015 |                                  |                           |
|                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA DE INICIO FASE 2:          | 17 DE JULIO DE 2019                          | FECHA FINAL FASE 2: | 17 NOV DE 2019          |                                   |                                  |                           |
| Calle 21 N. 31-17 Oficina 2 - Montería, Colombia<br>www.monteria.gov.co | CONTRATO N°:         | 403-2019                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                                              |                     |                         |                                   |                                  |                           |
|                                                                         |                      |                                                                                                                                                                                                                                 | REPRESENTANTE LEGAL:             | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 |                     |                         |                                   |                                  |                           |

| CONDICIONES ORIGINALES |           |     |      |        | MODIFICACIONES |       |     |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 |       | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1) |       | PRESENTE ACTA (ACTA FINAL) |       |
|------------------------|-----------|-----|------|--------|----------------|-------|-----|-------|--------------------------------|-------|---------------------------------|-------|----------------------------|-------|
| ITEM                   | ACTIVIDAD | UND | CANT | V/UNIT | (+)            | VALOR | (-) | VALOR | CANT                           | VALOR | CANT                            | VALOR | CANT                       | VALOR |

ITEM ACTIVIDAD UND CANT V/UNIT VALOR CANT VALOR

## CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE PIÑALITO

| 1   | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                               |     |        | \$ 7.137.301,00  | \$ -          | \$ -              | \$ 7.137.301,00    | \$ 7.137.301,00       | \$ -                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                | M2  | 91,20  | \$ 4.181         | 381.318,00    | - \$ -            | - \$ -             | 91,20                 | \$ 381.318,00         |
| 1.2 | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                               | M2  | 91,20  | \$ 6.753         | 615.891,00    | - \$ -            | - \$ -             | 91,20                 | \$ 615.891,00         |
| 1.3 | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.                                                                                                                | GL  | 1,00   | \$ 5.269.985     | 5.269.985,00  | - \$ -            | - \$ -             | 1,00                  | \$ 5.269.985,00       |
| 1.4 | SI CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                                                                        | M   | 46,20  | \$ 12.167        | 562.116,00    | - \$ -            | - \$ -             | 46,20                 | \$ 562.116,00         |
| 1.5 | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                 | M2  | 91,20  | \$ 3.377         | 307.991,00    | - \$ -            | - \$ -             | 91,20                 | \$ 307.991,00         |
| 2   | EXCAVACION Y RELLENO                                                                                                                                             |     |        | \$ 11.836.753,00 | \$ -          | \$ -              | \$ 11.836.753,00   | \$ 11.836.753,00      | \$ -                  |
| 2.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                    | M3  | 77,55  | \$ 142.174       | 11.025.292,00 | - \$ -            | - \$ -             | 77,55                 | \$ 11.025.292,00      |
| 2.2 | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                     | M3  | 18,75  | \$ 34.109        | 639.544,00    | - \$ -            | - \$ -             | 18,75                 | \$ 639.544,00         |
| 2.3 | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0.25M X 0.25M.                                                                                                     | M   | 29,80  | \$ 5.769         | 171.917,00    | - \$ -            | - \$ -             | 29,80                 | \$ 171.917,00         |
| 3   | CIMENTOS                                                                                                                                                         |     |        | \$ 8.199.566,00  | \$ -          | \$ -              | \$ 8.199.566,00    | \$ 8.199.566,00       | \$ -                  |
| 3.1 | SOLDADO CONCRETO DE 15.2 MPa - 2200 PSI                                                                                                                          | M3  | 0,53   | \$ 379.436       | 200.722,00    | - \$ -            | - \$ -             | 0,53                  | \$ 200.722,00         |
| 3.2 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                  | M3  | 3,17   | \$ 639.226       | 2.028.904,00  | - \$ -            | - \$ -             | 3,17                  | \$ 2.028.904,00       |
| 3.3 | PEDESTALES DE 0.40X0.4X0.5 EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                               | M3  | 0,64   | \$ 639.226       | 409.105,00    | - \$ -            | - \$ -             | 0,64                  | \$ 409.105,00         |
| 3.4 | VIGA DE CIMENTACION DE 0.25M X 0.25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                                                                    | M   | 26,80  | \$ 62.565        | 1.676.742,00  | - \$ -            | - \$ -             | 26,80                 | \$ 1.676.742,00       |
| 3.5 | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.                                                                                                                       | KG  | 398,30 | \$ 4.943         | 1.968.797,00  | - \$ -            | - \$ -             | 398,30                | \$ 1.968.797,00       |
| 3.6 | CONSTRUCCION DE VIGA CIMENTO ANDEN 0.10M X 0.20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8" Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.                                          | M3  | 39,80  | \$ 48.123        | 1.915.296,00  | - \$ -            | - \$ -             | 39,80                 | \$ 1.915.296,00       |
| 4   | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                          |     |        | \$ 10.025.357,00 | \$ 46.659,00  | \$ 152.176,00     | \$ 9.919.840,00    | \$ 9.919.840,00       | \$ -                  |
| 4.1 | COLUMNAS DE 0.25M X 0.25M EN CONCRETO DE 21 MPa.                                                                                                                 | M3  | 2,12   | \$ 978.736       | 2.074.921,00  | - \$ -            | - \$ -             | 2,12                  | \$ 2.074.921,00       |
| 4.2 | VIGA Dintel DE 0.10M X 0.20M EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0.20M.                                              | ML  | 1,50   | \$ 43.905        | 65.858,00     | - \$ -            | - \$ -             | 1,50                  | \$ 65.858,00          |
| 4.3 | ALFAJAS DE A=0.21 E=0.07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0.20M EN CONCRETO DE 17.2 MPa - 2500 PSI.                                                                    | ML  | 12,35  | \$ 47.611        | 587.994,00    | 0,96 \$ 46.659,00 | - \$ -             | 13,33                 | \$ 634.652,00         |
| 4.4 | VIGA SUPERIOR DE 0.250M X 0.25M EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                          | ML  | 29,80  | \$ 85.975        | 2.562.055,00  | - \$ -            | 1,77 \$ 152.176,00 | 28,03 \$ 2.409.880,00 | 28,03 \$ 2.409.880,00 |
| 4.5 | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.                                                                                                                       | KG  | 468,80 | \$ 4.943         | 2.317.279,00  | - \$ -            | - \$ -             | 468,80                | \$ 2.317.279,00       |
| 4.6 | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.                                                                                                               | KG  | 459,00 | \$ 4.943         | 2.268.837,00  | - \$ -            | - \$ -             | 459,00                | \$ 2.268.837,00       |
| 4.7 | RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTRO SOLDADA E=0.08 Y VIGAS DE 0.15 M X 0.20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" CADA 0.25 M.  | UND | 1,00   | \$ 148.413       | 148.413,00    | - \$ -            | - \$ -             | 1,00                  | \$ 148.413,00         |
| 5   | MAMPOSTERIA                                                                                                                                                      |     |        | \$ 4.887.075,00  | \$ -          | \$ -              | \$ 4.887.075,00    | \$ 4.887.075,00       | \$ -                  |
| 5.1 | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).                                                | ML  | 26,80  | \$ 23.535        | 630.738,00    | - \$ -            | - \$ -             | 26,80                 | \$ 630.738,00         |
| 5.2 | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0.10X0.20X0.40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).                                          | ML  | 39,80  | \$ 23.535        | 936.693,00    | - \$ -            | - \$ -             | 39,80                 | \$ 936.693,00         |
| 5.3 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0.10M X 0.20M X 0.40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.                                                                   | M2  | 81,31  | \$ 40.827        | 3.319.644,00  | - \$ -            | - \$ -             | 81,31                 | \$ 3.319.644,00       |
| 6   | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                 |     |        | \$ 10.591.511,00 | \$ -          | \$ -              | \$ 10.591.511,00   | \$ 10.591.511,00      | \$ -                  |
| 6.1 | PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTRO SOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.                                         | M2  | 86,21  | \$ 77.103        | 6.647.050,00  | - \$ -            | - \$ -             | 86,21                 | \$ 6.647.050,00       |
| 6.2 | PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRÁFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05. | M2  | 50,41  | \$ 67.459        | 3.400.609,00  | - \$ -            | - \$ -             | 50,41                 | \$ 3.400.609,00       |
| 6.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                | ML  | 27,80  | \$ 19.563        | 543.852,00    | - \$ -            | - \$ -             | 27,80                 | \$ 543.852,00         |



Gobernación de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| ALCALDIA de MONTERIA<br>Gobierno de la GENTE<br>Calle 21 No. 3-17 - P. 100101 - Monteria, Colombia<br>www.munmonteria.gov.co | OBJETO:                                                                                                                                               | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | ACTA DE INICIO:<br>PLAZO DE EJECUCIÓN:<br>VALOR DEL CONTRATO:<br>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:<br>VALOR FASE 2 OBRA:<br>PLAZO FASE 1:<br>FECHA DE INICIO FASE 1:<br>FECHA DE FINALIZACION FASE 1:<br>PLAZO FASE 2:<br>FECHA DE INICIO FASE 2:<br>FECHA FINAL FASE 2: | 17 DE JUNIO 2019<br>CINCO (05) MESES<br>\$ 1.372.917.575<br>\$ 91.751.975<br>\$ 1.281.165.600<br>UN (01) MES<br>17 JUNIO DE 2019<br>17 DE JULIO DE 2019<br>CUATRO (04) MESES<br>17 DE JULIO DE 2019<br>17 NOV DE 2019 | SUSPENSION N°1:<br>REINICIO N°1:<br>SUSPENSION N°2:<br>REINICIO N°2:<br>SUSPENSION N°3:<br>REINICIO N°3:<br>SUSPENSION N°4:<br>REINICIO N°4:<br>SUSPENSION N°5:<br>REINICIO N°5: | 16 DE AGOSTO 2019<br>17 DE DICIEMBRE DE 2019<br>24 DE DIC. DE 2019<br>18 MARZO DE 2020<br>25 DE MARZO DE 2020<br>16 JUNIO DE 2020<br>24 DE AGOSTO 2020<br>23 NOV DE 2020<br>30 NOV DE 2020<br>ACTA PARCIAL N°1:<br>ANTICIPO 30%<br>ACTA PARCIAL N°1:<br>TOTAL CANCELADO: | % EJECUTADO:<br>100%<br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>ANTICIPO 30% \$ 384.349.680<br>ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360<br>TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015 | ACTA FINAL    |          |                     |                                              |                           |                  |                 |       |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|---------------------|----------------------------------------------|---------------------------|------------------|-----------------|-------|---|
| CONTRATISTA:                                                                                                                 | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                                                  | CONTRATO N°:                                                                                                                                                                                                                    | 155-2019                                                                                                                                                                                                                                                                | REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                                                   | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                                                                                      | INTERVENTOR:                                                                                                                                                                                                                                                             | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018                                                                                                                                    | CONTRATO N°:  | 403-2019 | REPRESENTANTE LEGAL | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 | VALOR PRESENTE ACTA FINAL |                  |                 |       |   |
| ALCALDIA de MONTERIA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |               |          |                     |                                              |                           |                  |                 |       |   |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |               |          |                     |                                              |                           |                  |                 |       |   |
| MODIFICACIONES                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |               |          |                     |                                              |                           |                  |                 |       |   |
| ITEM                                                                                                                         | ACTIVIDAD                                                                                                                                             | UND                                                                                                                                                                                                                             | CANT                                                                                                                                                                                                                                                                    | V/UNIT                                                                                                                                                                                                                | VALOR                                                                                                                                                                            | (+)                                                                                                                                                                                                                                                                      | VALOR                                                                                                                                                             | (-)           | VALOR    | CANT                | VALOR                                        | CANT                      | VALOR            | CANT            | VALOR |   |
| 7                                                                                                                            | PANEĆTE Y PINTURA                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 15.312.739,00                                                                                                                                                                 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                 | \$            | -        |                     | \$ 15.312.739,00                             |                           | \$ 15.312.739,00 | \$              | -     |   |
| 7.1                                                                                                                          | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4                                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                              | 162,80                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 26.385                                                                                                                                                                                                             | \$ 4.295.478,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 162,80                                       | \$ 4.295.478,00           | 162,80           | \$ 4.295.478,00 | \$    | - |
| 7.2                                                                                                                          | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.                                                                                                       | ML                                                                                                                                                                                                                              | 39,80                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 32.334                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.286.894,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 39,80                                        | \$ 1.286.894,00           | 39,80            | \$ 1.286.894,00 | \$    | - |
| 7.3                                                                                                                          | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                       | ML                                                                                                                                                                                                                              | 198,28                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 12.489                                                                                                                                                                                                             | \$ 2.476.319,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 198,28                                       | \$ 2.476.319,00           | 198,28           | \$ 2.476.319,00 | \$    | - |
| 7.4                                                                                                                          | ESTUCO PLASTICO PARA MUROS                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                              | 162,80                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 14.033                                                                                                                                                                                                             | \$ 2.284.573,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 162,80                                       | \$ 2.284.573,00           | 162,80           | \$ 2.284.573,00 | \$    | - |
| 7.5                                                                                                                          | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                              | 162,80                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 11.714                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.907.040,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 162,80                                       | \$ 1.907.040,00           | 162,80           | \$ 1.907.040,00 | \$    | - |
| 7.6                                                                                                                          | ESTUCO LINEAL                                                                                                                                         | ML                                                                                                                                                                                                                              | 198,28                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 8.178                                                                                                                                                                                                              | \$ 1.621.534,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 198,28                                       | \$ 1.621.534,00           | 198,28           | \$ 1.621.534,00 | \$    | - |
| 7.7                                                                                                                          | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                          | ML                                                                                                                                                                                                                              | 198,28                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 7.267                                                                                                                                                                                                              | \$ 1.440.901,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 198,28                                       | \$ 1.440.901,00           | 198,28           | \$ 1.440.901,00 | \$    | - |
| 8                                                                                                                            | CARPINTERIA                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 3.766.368,00                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                 | \$            | -        |                     | \$ 3.766.368,00                              |                           | \$ 3.766.368,00  | \$              | -     |   |
| 8.1                                                                                                                          | S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2".<br>INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                              | 10,72                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 242.278                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.597.221,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 10,72                                        | \$ 2.597.221,00           | 10,72            | \$ 2.597.221,00 | \$    | - |
| 8.2                                                                                                                          | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M.<br>INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                      | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 608.546                                                                                                                                                                                                            | \$ 608.546,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 1,00                                         | \$ 608.546,00             | 1,00             | \$ 608.546,00   | \$    | - |
| 8.3                                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS,<br>A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).                                      | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 560.601                                                                                                                                                                                                            | \$ 560.601,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 1,00                                         | \$ 560.601,00             | 1,00             | \$ 560.601,00   | \$    | - |
| 9                                                                                                                            | CIELO RASO                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 4.755.517,00                                                                                                                                                                  | \$                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                 | \$            | -        |                     | \$ 4.755.517,00                              |                           | \$ 4.755.517,00  | \$              | -     |   |
| 9.1                                                                                                                          | S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y<br>PINTURA A 3 MANOS.                                                                         | M2                                                                                                                                                                                                                              | 50,41                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 64.743                                                                                                                                                                                                             | \$ 3.263.695,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 50,41                                        | \$ 3.263.695,00           | 50,41            | \$ 3.263.695,00 | \$    | - |
| 9.2                                                                                                                          | PERSIANA DE VENTILACION CALIBRE 20<br>GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE<br>SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO       | M2                                                                                                                                                                                                                              | 3,73                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 333.746                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.243.204,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 3,73                                         | \$ 1.243.204,00           | 3,73             | \$ 1.243.204,00 | \$    | - |
| 9.3                                                                                                                          | S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR.<br>INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                            | M2                                                                                                                                                                                                                              | 3,73                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 66.743                                                                                                                                                                                                             | \$ 248.618,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 3,73                                         | \$ 248.618,00             | 3,73             | \$ 248.618,00   | \$    | - |
| 10                                                                                                                           | CUBIERTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 14.276.911,00                                                                                                                                                                 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                                                                                 | \$            | -        |                     | \$ 14.276.911,00                             |                           | \$ 14.276.911,00 | \$              | -     |   |
| 10.1                                                                                                                         | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y<br>ACCESORIOS.                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                              | 77,63                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 87.963                                                                                                                                                                                                             | \$ 6.828.568,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 77,63                                        | \$ 6.828.568,00           | 77,63            | \$ 6.828.568,00 | \$    | - |
| 10.2                                                                                                                         | S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO<br>ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA<br>ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS. | KG                                                                                                                                                                                                                              | 633,50                                                                                                                                                                                                                                                                  | \$ 10.589                                                                                                                                                                                                             | \$ 6.708.132,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 633,50                                       | \$ 6.708.132,00           | 633,50           | \$ 6.708.132,00 | \$    | - |
| 10.3                                                                                                                         | REDOBLOON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI)<br>CON Ø 1/4" Y EST. DE Ø 1/4" CADA 0,20 M.                                                 | M                                                                                                                                                                                                                               | 15,52                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 47.694                                                                                                                                                                                                             | \$ 740.211,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 15,52                                        | \$ 740.211,00             | 15,52            | \$ 740.211,00   | \$    | - |
| 11                                                                                                                           | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 10.775.779,00                                                                                                                                                                 | \$ 655.500,00                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   | \$ 641.950,00 |          | \$ 10.789.329,00    |                                              | \$ 10.789.329,00          |                  | \$              | -     |   |
| SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |               |          |                     |                                              |                           |                  |                 |       |   |
| 11.1                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION                                                                                               | ML                                                                                                                                                                                                                              | 27,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 57.000                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.539.000,00                                                                                                                                                                  | 11,50                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 655.500,00                                                                                                                                                     | -             | \$       | -                   | 38,50                                        | \$ 2.194.500,00           | 38,50            | \$ 2.194.500,00 | \$    | - |
| 11.2                                                                                                                         | S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).                                                                                                     | UND                                                                                                                                                                                                                             | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 33.700                                                                                                                                                                                                             | \$ 134.800,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 4,00                                         | \$ 134.800,00             | 4,00             | \$ 134.800,00   | \$    | - |
| 11.3                                                                                                                         | S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.                                                                                                                   | UND                                                                                                                                                                                                                             | 14,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 182.800                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.559.200,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 11,00                                        | \$ 2.010.800,00           | 11,00            | \$ 2.010.800,00 | \$    | - |
| 11.4                                                                                                                         | S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO.<br>INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.                                        | UND                                                                                                                                                                                                                             | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 357.251                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.429.004,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 4,00                                         | \$ 1.429.004,00           | 4,00             | \$ 1.429.004,00 | \$    | - |
| 11.5                                                                                                                         | S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS<br>(LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.                     | ML                                                                                                                                                                                                                              | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 28.950                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.158.000,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 40,00                                        | \$ 1.158.000,00           | 40,00            | \$ 1.158.000,00 | \$    | - |
| 11.6                                                                                                                         | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE<br>HALOGENO.                                                                                  | ML                                                                                                                                                                                                                              | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 17.000                                                                                                                                                                                                             | \$ 510.000,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 30,00                                        | \$ 510.000,00             | 30,00            | \$ 510.000,00   | \$    | - |
| 11.7                                                                                                                         | SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERIA DE 1/2" PVC -<br>120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.                                                      | UND                                                                                                                                                                                                                             | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 137.725                                                                                                                                                                                                            | \$ 2.065.875,00                                                                                                                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 15,00                                        | \$ 2.065.875,00           | 15,00            | \$ 2.065.875,00 | \$    | - |
| 11.8                                                                                                                         | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE<br>12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO<br>LED.                           | UND                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 263.350                                                                                                                                                                                                            | \$ 526.700,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 2,00                                         | \$ 526.700,00             | 2,00             | \$ 526.700,00   | \$    | - |
| 11.9                                                                                                                         | S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.                                                                                                | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 221.300                                                                                                                                                                                                            | \$ 221.300,00                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$                                                                                                                                                                | -             | \$       | -                   | 1,00                                         | \$ 221.300,00             | 1,00             | \$ 221.300,00   | \$    | - |



Gobierno de la GENTE

Q112163-76 / 2003-1, 2003-09

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                                              |                                                                                 |                                                       |                                                                                                             |       |                                   |               |              |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| <br><b>Alcaldía de<br/>MONTERÍA</b><br><br>Calle 21 No. 10 - P. 100001 - Montería, Córdoba<br>Av. 26 de Septiembre | <b>OBJETO:</b><br>ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PINALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | <b>ACTA DE INICIO:</b><br><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b><br><b>VALOR DEL CONTRATO:</b><br><b>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b><br><b>VALOR FASE 2 OBRA:</b><br><b>PLAZO FASE 1:</b><br><b>FECHA DE INICIO FASE 1:</b><br><b>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:</b><br><b>PLAZO FASE 2:</b><br><b>FECHA DE INICIO FASE 2:</b><br><b>FECHA FINAL FASE 2:</b> | 17 DE JUNIO 2019<br>CINCO (05) MESES | SUSPENSIÓN N°1:<br>REINICIO N°1: | 16 DE AGOSTO 2019<br>17 DE DICIEMBRE DE 2019 | % EJECUTADO:                                                                    | 100%                                                  | <b>ACTA FINAL</b>                                                                                           |       |                                   |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.372.917,575                        | SUSPENSIÓN N°2:<br>REINICIO N°2: | 24 DE DIC. DE 2019<br>18 MARZO DE 2020       | <b>PAGOS REALIZADOS:</b><br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>128.116.560,00 | <b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b><br>\$ 128.116.560,00 | <b>FECHA DEL PRESENTE ACTA</b><br>30 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                   |       |                                   |               |              |               |              |
| <b>CONTRATISTA:</b><br><b>CONTRATO N°</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL</b><br><b>INTERVENTOR</b><br><b>CONTRATO N°</b><br><b>REPRESENTANTE LEGAL</b>                                                                                                                                    | <b>CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018</b><br><b>155-2019</b><br><b>DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745</b><br><b>CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018</b><br><b>403-2019</b><br><b>FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91.751.975                           | 18 MARZO DE 2020                 | 25 DE MARZO DE 2020                          |                                                                                 |                                                       |                                                                                                             |       |                                   |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.281.165.600                        | SUSPENSIÓN N°3:<br>REINICIO N°3: | 16 JUNIO DE 2020                             | ANTICIPO 30%                                                                    | \$ 384.349.680                                        |                                                                                                             |       |                                   |               |              |               |              |
| <b>ALCALDIA DE MONTERIA</b><br><b>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</b>                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN (01) MES                          | FECHA DE INICIO FASE 1:          | 17 JUNIO DE 2019                             | SUSPENSIÓN N°4:<br>REINICIO N°4:                                                | 24 DE AGOSTO 2020<br>23 NOV DE 2020                   | <b>ACTA PARCIAL N°1:</b><br>\$ 768.699.360<br>30 NOV DE 2020<br><b>TOTAL CANCELADO:</b><br>\$ 1.244.801.015 |       |                                   |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | CUATRO (04) MESES                    | FECHA FINAL:                     | 30 NOV DE 2020                               |                                                                                 |                                                       |                                                                                                             |       |                                   |               |              |               |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      |                                  |                                              |                                                                                 |                                                       |                                                                                                             |       |                                   |               |              |               |              |
| <b>CONDICIONES ORIGINALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | <b>MODIFICACIONES</b>            |                                              | <b>CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1</b>                                           |                                                       | <b>ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)</b>                                                                      |       | <b>PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)</b> |               |              |               |              |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                         | UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | CANT                                 | V/UNIT                           | VALOR                                        | (+)                                                                             | VALOR                                                 | (-)                                                                                                         | VALOR | CANT                              | VALOR         | CANT         | VALOR         |              |
| 11,10                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/1 TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.                                                                                                                                               | UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                 | \$ 222.400                       | \$ 444.800,00                                | -                                                                               | \$                                                    | -                                                                                                           | \$    | 2,00                              | \$ 444.800,00 | 2,00         | \$ 444.800,00 |              |
| 11,11                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".                                                                                                                                                                                                        | UND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2,00                                 | \$ 93.550                        | \$ 187.100,00                                | -                                                                               | \$                                                    | -                                                                                                           | 1,00  | \$ 93.550,00                      | 1,00          | \$ 93.550,00 | 1,00          | \$ 93.550,00 |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                      | \$ 101.564.877,00                | \$ 702.159,00                                | \$ 794.126,00                                                                   | \$ 101.472.910,00                                     | \$ 101.472.910,00                                                                                           | \$ -  | \$ -                              | \$ -          | \$ -         | \$ -          |              |

CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE SIMON BOLIVAR

| 1   | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                        |    |        | \$ 9.451.085,00  | \$ -             | \$ -          | \$ 9.451.085,00  | \$ 9.451.085,00  | \$ -             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|
| 1,1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                                         | M2 | 91,20  | \$ 4.181         | \$ 381.318,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 381.318,00    |
| 1,2 | DESMONTE DE CUBIERTA                                                                                                                                                                      | M2 | 55,60  | \$ 18.017        | \$ 1.001.746,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 1.001.746,00  |
| 1,3 | DEMOLICION DE AULAS EN MAL ESTADO INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION                                         | M3 | 10,92  | \$ 120.150       | \$ 1.312.038,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 1.312.038,00  |
| 1,4 | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                                                        | M2 | 91,20  | \$ 6.753         | \$ 615.891,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 615.891,00    |
| 1,5 | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.                                                                                                                                         | GL | 1,00   | \$ 5.269.985     | \$ 5.269.985,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 5.269.985,00  |
| 1,6 | S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                                                                                                | M  | 46,20  | \$ 12.167        | \$ 562.116,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 562.116,00    |
| 1,7 | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                                          | M2 | 91,20  | \$ 3.377         | \$ 307.991,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 307.991,00    |
| 2   | EXCAVACION Y RELLENO                                                                                                                                                                      |    |        | \$ 14.624.898,00 | \$ -             | \$ -          | \$ 14.624.898,00 | \$ 14.624.898,00 | \$ -             |
| 2,1 | RELENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                                              | M3 | 77,55  | \$ 142.174       | \$ 11.025.292,00 | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 11.025.292,00 |
| 2,2 | REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACION GEOTECNISTA.                                                                                        | M3 | 3,75   | \$ 182.250       | \$ 683.438,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 683.438,00    |
| 2,3 | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                                              | M3 | 18,75  | \$ 34.109        | \$ 639.544,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 639.544,00    |
| 2,4 | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.                                                                                                                             | M  | 29,80  | \$ 5.769         | \$ 171.917,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 171.917,00    |
| 2,5 | ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGUN RECOMENDACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA. | M2 | 18,75  | \$ 112.251       | \$ 2.104.707,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 2.104.707,00  |
| 3   | CIMENTOS                                                                                                                                                                                  |    |        | \$ 8.199.566,00  | \$ -             | \$ -          | \$ 8.199.566,00  | \$ 8.199.566,00  | \$ -             |
| 3,1 | SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI                                                                                                                                                    | M3 | 0,53   | \$ 379.436       | \$ 200.722,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 200.722,00    |
| 3,2 | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                                           | M3 | 3,17   | \$ 639.226       | \$ 2.028.904,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 2.028.904,00  |
| 3,3 | PEDESTALES DE 0,40X0,4X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                        | M3 | 0,64   | \$ 639.226       | \$ 409.105,00    | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 409.105,00    |
| 3,4 | VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                                                                                             | M3 | 26,80  | \$ 62.565        | \$ 1.676.742,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 1.676.742,00  |
| 3,5 | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.                                                                                                                                                | KG | 398,30 | \$ 4.943         | \$ 1.968.797,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 1.968.797,00  |
| 3,6 | CONSTRUCCION DE VIGA CIMENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20M.                                                                     | M3 | 39,80  | \$ 48.123        | \$ 1.915.296,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 1.915.296,00  |
| 4   | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                   |    |        | \$ 10.025.357,00 | \$ 288.989,00    | \$ 177.939,00 | \$ 10.136.407,00 | \$ 10.136.407,00 | \$ -             |
| 4,1 | COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.                                                                                                                                          | M3 | 2,12   | \$ 978.736       | \$ 2.074.921,00  | 0,24          | \$ 234.897,00    | \$ -             | \$ 2.309.817,00  |
| 4,2 | VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0,20M.                                                                        | ML | 1,50   | \$ 43.905        | \$ 65.858,00     | 0,05          | \$ 2.196,00      | -                | \$ 68.053,00     |
| 4,3 | ALFAJAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.                                                                                             | ML | 12,35  | \$ 47.611        | \$ 587.994,00    | 1,09          | \$ 51.896,00     | -                | \$ 639.890,00    |
| 4,4 | VIGA SUPERIOR DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                                                                                                   | ML | 29,80  | \$ 85.975        | \$ 2.562.055,00  | -             | \$ -             | 2,07             | \$ 177.939,00    |
| 4,5 | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.                                                                                                                                                | KG | 468,80 | \$ 4.943         | \$ 2.317.279,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 468,80        |
| 4,6 | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.                                                                                                                                        | KG | 459,00 | \$ 4.943         | \$ 2.268.837,00  | -             | \$ -             | \$ -             | \$ 459,00        |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| Objeto:                |                                                                                                                                                                    | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. |     |        |            | ACTA DE INICIO:         |                  | 17 DE JUNIO 2019                             |               | SUSPENSIÓN N°1:                  |       | 16 DE AGOSTO 2019              |                    | 17 DE DICIEMBRE DE 2019       |                 | 1% EJECUTADO:                   |       | 100%              |       | ACTA FINAL                        |       |                                                 |  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|-------------------------|------------------|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|-------|-------------------|-------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------------------|--|
|                        |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | PLAZO DE EJECUCIÓN:     | CINCO (05) MESES |                                              | REINICIO N°1: | 91.751.975                       |       | SUSPENSIÓN N°2:                | 24 DE DIC. DE 2019 |                               | REINICIO N°2:   | 18 MARZO DE 2020                |       | PAGOS REALIZADOS: |       | VALOR PRESENTE ACTA FINAL         |       |                                                 |  |
| CONTRATISTA:           |                                                                                                                                                                    | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                                                                                                                            |     |        |            | VALOR DEL CONTRATO:     |                  | \$ 1.372.917.575                             |               | VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: |       | \$ 91.751.975                  |                    | PLAZO FASE 2 OBRA:            |                 | \$ 1.281.165.600                |       | SUSPENSIÓN N°3:   |       | ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 |       | \$ 128.116.560.00                               |  |
| CONTRATO N°:           |                                                                                                                                                                    | 155-2019                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            | PLAZO FASE 1:           |                  | UN (01) MES                                  |               | REINICIO N°3:                    |       | 16 JUNIO DE 2020               |                    | PLAZO FASE 2:                 |                 | CUATRO (04) MESES               |       | SUSPENSIÓN N°4:   |       | 24 DE AGOSTO 2020                 |       | ANTICIPO 30% \$ 384.349.680                     |  |
| REPRESENTANTE LEGAL:   |                                                                                                                                                                    | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                                                                                                                                     |     |        |            | FECHA DE INICIO FASE 1: |                  | 17 DE JULIO DE 2019                          |               | REINICIO N°4:                    |       | 23 NOV DE 2020                 |                    | FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: |                 | FECHA FINAL:                    |       | 30 NOV DE 2020    |       | ACTA PARCIAL N°1: \$ 765.699.360  |       | FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |  |
| INTERVENTOR:           |                                                                                                                                                                    | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018                                                                                                                                                                                                  |     |        |            | FECHA DE INICIO FASE 2: |                  | 17 DE JULIO DE 2019                          |               | FECHA FINAL FASE 2:              |       | 17 NOV DE 2019                 |                    | TOTAL CANCELADO:              |                 | \$ 1.244.801.015                |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| CONTRATO N°:           |                                                                                                                                                                    | 403-2019                                                                                                                                                                                                                        |     |        |            | REPRESENTANTE LEGAL:    |                  | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 |               |                                  |       |                                |                    |                               |                 |                                 |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            |                         |                  | MODIFICACIONES                               |               |                                  |       | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 |                    |                               |                 | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1) |       |                   |       | PRESENTA ACTA (ACTA FINAL)        |       |                                                 |  |
| ITEM                   | ACTIVIDAD                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | UND | CANT   | VUNIT      | VALOR                   | CANT             | (+)                                          | VALOR         | (-)                              | VALOR | CANT                           | VALOR              | CANT                          | VALOR           | CANT                            | VALOR | CANT              | VALOR | CANT                              | VALOR |                                                 |  |
| 4.7                    | RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSLOLDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" CADA 0,25 M.    |                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 1,00   | \$ 148.413 | \$ 148.413,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 1,00                           | \$ 148.413,00      | 1,00                          | \$ 148.413,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 5                      | MAMPOSTERIA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | \$ 4.887.075,00         |                  | \$ -                                         |               | \$ -                             |       |                                | \$ 4.887.075,00    |                               |                 | \$ 4.887.075,00                 |       |                   | \$ -  |                                   |       |                                                 |  |
| 5.1                    | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 26,80  | \$ 23.535  | \$ 630.738,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 26,80                          | \$ 630.738,00      | 26,80                         | \$ 630.738,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 5.2                    | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 39,80  | \$ 23.535  | \$ 936.693,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 39,80                          | \$ 936.693,00      | 39,80                         | \$ 936.693,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 5.3                    | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 81,31  | \$ 40.827  | \$ 3.319.644,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 81,31                          | \$ 3.319.644,00    | 81,31                         | \$ 3.319.644,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 6                      | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | \$ 10.591.511,00        |                  | \$ -                                         |               | \$ -                             |       |                                | \$ 10.591.511,00   |                               |                 | \$ 10.591.511,00                |       |                   | \$ -  |                                   |       |                                                 |  |
| 6.1                    | PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSLOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.                                           |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 86,21  | \$ 77.103  | \$ 6.647.050,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 86,21                          | \$ 6.647.050,00    | 86,21                         | \$ 6.647.050,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 6.2                    | PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E = 0,05. |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 50,41  | \$ 67.459  | \$ 3.400.609,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 50,41                          | \$ 3.400.609,00    | 50,41                         | \$ 3.400.609,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 6.3                    | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 27,80  | \$ 19.563  | \$ 543.852,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 27,80                          | \$ 543.852,00      | 27,80                         | \$ 543.852,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7                      | PAÑETE Y PINTURA                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | \$ 15.312.739,00        |                  | \$ -                                         |               | \$ -                             |       |                                | \$ 15.312.739,00   |                               |                 | \$ 15.312.739,00                |       |                   | \$ -  |                                   |       |                                                 |  |
| 7.1                    | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 162,80 | \$ 26.385  | \$ 4.295.478,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 162,80                         | \$ 4.295.478,00    | 162,80                        | \$ 4.295.478,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7.2                    | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 39,80  | \$ 32.334  | \$ 1.286.894,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 39,80                          | \$ 1.286.894,00    | 39,80                         | \$ 1.286.894,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7.3                    | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 198,28 | \$ 12.489  | \$ 2.476.319,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 198,28                         | \$ 2.476.319,00    | 198,28                        | \$ 2.476.319,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7.4                    | ESTUCO PLASTICO PARA MUROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 162,80 | \$ 14.033  | \$ 2.284.573,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 162,80                         | \$ 2.284.573,00    | 162,80                        | \$ 2.284.573,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7.5                    | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 162,80 | \$ 11.714  | \$ 1.907.040,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 162,80                         | \$ 1.907.040,00    | 162,80                        | \$ 1.907.040,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7.6                    | ESTUCO LINEAL                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 198,28 | \$ 8.178   | \$ 1.621.534,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 198,28                         | \$ 1.621.534,00    | 198,28                        | \$ 1.621.534,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 7.7                    | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | ML  | 198,28 | \$ 7.267   | \$ 1.440.901,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 198,28                         | \$ 1.440.901,00    | 198,28                        | \$ 1.440.901,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 8                      | CARPINTERIA                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | \$ 3.766.368,00         |                  | \$ -                                         |               | \$ -                             |       |                                | \$ 3.766.368,00    |                               |                 | \$ 3.766.368,00                 |       |                   | \$ -  |                                   |       |                                                 |  |
| 8.1                    | S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2", INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 10,72  | \$ 242.278 | \$ 2.597.221,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 10,72                          | \$ 2.597.221,00    | 10,72                         | \$ 2.597.221,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 8.2                    | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1.00 X 2.00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 1,00   | \$ 608.546 | \$ 608.546,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 1,00                           | \$ 608.546,00      | 1,00                          | \$ 608.546,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 8.3                    | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2.6 MTS, A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 | UND | 1,00   | \$ 560.601 | \$ 560.601,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 1,00                           | \$ 560.601,00      | 1,00                          | \$ 560.601,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 9                      | CIELO RASO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | \$ 4.700.454,00         |                  | \$ -                                         |               | \$ -                             |       |                                | \$ 4.700.454,00    |                               |                 | \$ 4.700.454,00                 |       |                   | \$ -  |                                   |       |                                                 |  |
| 9.1                    | S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 50,41  | \$ 64.743  | \$ 3.263.695,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 50,41                          | \$ 3.263.695,00    | 50,41                         | \$ 3.263.695,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 9.2                    | PERSIANA DE VENTILACION CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO                          |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 3,73   | \$ 333.746 | \$ 1.243.204,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 3,73                           | \$ 1.243.204,00    | 3,73                          | \$ 1.243.204,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 9.3                    | S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 2,90   | \$ 66.743  | \$ 193.555,00           | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 2,90                           | \$ 193.555,00      | 2,90                          | \$ 193.555,00   | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |
| 10                     | CUBIERTA                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |            | \$ 14.276.911,00        |                  | \$ -                                         |               | \$ -                             |       |                                | \$ 14.276.911,00   |                               |                 | \$ 14.276.911,00                |       |                   | \$ -  |                                   |       |                                                 |  |
| 10.1                   | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 77,63  | \$ 87.963  | \$ 6.828.568,00         | -                | \$ -                                         | -             | -                                | \$ -  | 77,63                          | \$ 6.828.568,00    | 77,63                         | \$ 6.828.568,00 | \$ -                            |       |                   |       |                                   |       |                                                 |  |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| ALCALDIA de MONTERIA<br>Gobierno de la GENTE<br>Calle 21 Nro 3-7 - P. 10001 - Monteria, Colombia<br>www.munmonteria.gov.co | OBJETO:                                                                                                                                         | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. |                                             |                       |                                                                  |                                             | ACTA DE INICIO:                                   |                                             | 17 DE JUNIO 2019                   | SUSPENSION N°1:                  | 16 DE AGOSTO 2019 | % EJECUTADO:                      | 100%                         | ACTA FINAL                        |                                   |                                             |                                                 |                 |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------|------|--|
|                                                                                                                            |                                                                                                                                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN:                                                                                                                                                                                                             | CINCO (05) MESES                            | REINICIO N°1:         | 17 DE DICIEMBRE DE 2019                                          | PLAZO DEL CONTRATO:                         | \$ 1.372.917.575                                  | SUSPENSION N°2:                             | 24 DE DIC. DE 2019                 | PLAZO FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$ 91.751.975     | REINICIO N°2:                     | 18 MARZO DE 2020             | PAGOS REALIZADOS:                 | ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 | VALOR PRESENTE ACTA FINAL \$ 128.116.560,00 |                                                 |                 |      |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                          | CONTRATO N°: 155-2019                                                                                                                           | REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                                                                                                                 | INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 | CONTRATO N°: 403-2019 | REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 | FECHA DE INICIO FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 | FECHA DE FINALIZACION FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019 | FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019 | FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019 | UN (01) MES                      | 17 JUNIO DE 2020  | SUSPENSION N°4: 24 DE AGOSTO 2020 | REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020 | FECHA PARCIAL N°1: 30 NOV DE 2020 | ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 | ANTICIPO 30% \$ 384.349.680                 | FECHA DEL PRESENTE ACTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |                 |      |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | MODIFICACIONES                              |                                                   |                                             |                                    | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1   |                   |                                   |                              | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)   |                                   | PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)                  |                                                 |                 |      |  |
| ITEM                                                                                                                       | ACTIVIDAD                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                 | UND                                         | CANT                  | VUNIT                                                            | VALOR                                       | CANT                                              | VALOR                                       | CANT                               | VALOR                            | CANT              | VALOR                             | CANT                         | VALOR                             | CANT                              | VALOR                                       | CANT                                            | VALOR           |      |  |
| 10,2                                                                                                                       | S/I DE CERCAS CON PERFILES PRH C SEGUIN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS. |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | KG                                          | 633,50                                            | \$ 10.589                                   | \$ 6.708.132,00                    | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 633,50                            | \$ 6.708.132,00                   | 633,50                                      | \$ 6.708.132,00                                 | \$ -            |      |  |
| 10,3                                                                                                                       | REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | M                                           | 15,52                                             | \$ 47.694                                   | \$ 740.211,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 15,52                             | \$ 740.211,00                     | 15,52                                       | \$ 740.211,00                                   | \$ -            |      |  |
| 11                                                                                                                         | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  |                                             |                                                   | \$ 10.592.979,00                            |                                    | \$ -                             |                   | \$ 858.150,00                     |                              | \$ 9.734.829,00                   |                                   | \$ 9.734.829,00                             |                                                 | \$ -            |      |  |
|                                                                                                                            | SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  |                                             |                                                   |                                             |                                    | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 0,00                              | \$ -                              | \$ -                                        | \$ -                                            | \$ -            |      |  |
| 11,1                                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6+1TN*10Cu.                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | ML                                          | 27,00                                             | \$ 57.000                                   | \$ 1.539.000,00                    | -                                | \$ -              | -                                 | 7,00                         | \$ 399.000,00                     | 20,00                             | \$ 1.140.000,00                             | 20,00                                           | \$ 1.140.000,00 | \$ - |  |
| 11,2                                                                                                                       | S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 4,00                                              | \$ 33.700                                   | \$ 134.800,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 4,00                              | \$ 134.800,00                     | 4,00                                        | \$ 134.800,00                                   | \$ -            |      |  |
| 11,3                                                                                                                       | S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 13,00                                             | \$ 182.800                                  | \$ 2.376.400,00                    | -                                | \$ -              | -                                 | 2,00                         | \$ 365.600,00                     | 11,00                             | \$ 2.010.800,00                             | 11,00                                           | \$ 2.010.800,00 | \$ - |  |
| 11,4                                                                                                                       | S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 4,00                                              | \$ 357.251                                  | \$ 1.429.004,00                    | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 4,00                              | \$ 1.429.004,00                   | 4,00                                        | \$ 1.429.004,00                                 | \$ -            |      |  |
| 11,5                                                                                                                       | S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | ML                                          | 40,00                                             | \$ 28.950                                   | \$ 1.158.000,00                    | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 40,00                             | \$ 1.158.000,00                   | 40,00                                       | \$ 1.158.000,00                                 | \$ -            |      |  |
| 11,6                                                                                                                       | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | ML                                          | 30,00                                             | \$ 17.000                                   | \$ 510.000,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 30,00                             | \$ 510.000,00                     | 30,00                                       | \$ 510.000,00                                   | \$ -            |      |  |
| 11,7                                                                                                                       | SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERIA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.                                                   |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 15,00                                             | \$ 137.725                                  | \$ 2.065.875,00                    | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 15,00                             | \$ 2.065.875,00                   | 15,00                                       | \$ 2.065.875,00                                 | \$ -            |      |  |
| 11,8                                                                                                                       | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLICUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 2,00                                              | \$ 263.350                                  | \$ 526.700,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 2,00                              | \$ 526.700,00                     | 2,00                                        | \$ 526.700,00                                   | \$ -            |      |  |
| 11,9                                                                                                                       | S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 1,00                                              | \$ 221.300                                  | \$ 221.300,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 1,00                              | \$ 221.300,00                     | 1,00                                        | \$ 221.300,00                                   | \$ -            |      |  |
| 11,10                                                                                                                      | S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 2,00                                              | \$ 222.400                                  | \$ 444.800,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 2,00                              | \$ 444.800,00                     | 2,00                                        | \$ 444.800,00                                   | \$ -            |      |  |
| 11,11                                                                                                                      | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  | UND                                         | 2,00                                              | \$ 93.550                                   | \$ 187.100,00                      | -                                | \$ -              | -                                 | \$ -                         | 1,00                              | \$ 93.550,00                      | 1,00                                        | \$ 93.550,00                                    | \$ -            |      |  |
|                                                                                                                            | TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                       |                                                                  |                                             |                                                   | \$ 106.428.943,00                           |                                    | \$ 288.989,00                    |                   | \$ 1.036.089,00                   |                              | \$ 105.681.843,00                 |                                   | \$ 105.681.843,00                           |                                                 |                 |      |  |

CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE NUEVA GRANADA

| 1   | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                        |    |       | \$ 7.137.301,00  | \$ -             | \$ - | \$ 7.137.301,00  | \$ 7.137.301,00  | \$ -  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|-------|
| 1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                                         | M2 | 91,20 | \$ 4.181         | \$ 381.318,00    | -    | \$ -             | \$ 381.318,00    | 91,20 |
| 1.2 | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                                                        | M2 | 91,20 | \$ 6.753         | \$ 615.891,00    | -    | \$ -             | \$ 615.891,00    | 91,20 |
| 1.3 | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.                                                                                                                                         | GL | 1,00  | \$ 5.269.985     | \$ 5.269.985,00  | -    | \$ -             | \$ 5.269.985,00  | 1,00  |
| 1.4 | S/ CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00<br>MTS PARA OBRAS                                                                                                               | M  | 46,20 | \$ 12.167        | \$ 562.116,00    | -    | \$ -             | \$ 562.116,00    | 46,20 |
| 1.5 | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                                          | M2 | 91,20 | \$ 3.377         | \$ 307.991,00    | -    | \$ -             | \$ 307.991,00    | 91,20 |
| 2   | EXCAVACION Y RELLENO                                                                                                                                                                      |    |       | \$ 14.624.898,00 | \$ -             | \$ - | \$ 14.624.898,00 | \$ 14.624.898,00 | \$ -  |
| 2.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                                             | M3 | 77,55 | \$ 142.174       | \$ 11.025.292,00 | -    | \$ -             | \$ 11.025.292,00 | 77,55 |
| 2.2 | REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACION GEOTECNISTA.                                                                                        | M3 | 3,75  | \$ 182.250       | \$ 683.438,00    | -    | \$ -             | \$ 683.438,00    | 3,75  |
| 2.3 | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                                              | M3 | 18,75 | \$ 34.109        | \$ 639.544,00    | -    | \$ -             | \$ 639.544,00    | 18,75 |
| 2.4 | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.                                                                                                                             | M  | 29,80 | \$ 5.769         | \$ 171.917,00    | -    | \$ -             | \$ 171.917,00    | 29,80 |
| 2.5 | ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGUN RECOMENDACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA. | M2 | 18,75 | \$ 112.251       | \$ 2.104.707,00  | -    | \$ -             | \$ 2.104.707,00  | 18,75 |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA

| ALCALDIA DE MONTERIA<br>SECRETAZIA DE INFRAESTRUCTURA | OBJETO:<br>ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA<br>INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES<br>PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR<br>Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE<br>CORDOBA.<br><br>CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018<br>CONTRATO N°: 155-2019<br>REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745<br>INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018<br>CONTRATO N°: 403-2019<br>REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 | ACTA DE INICIO:<br>PLAZO DE EJECUCIÓN:<br>VALOR DEL CONTRATO:<br>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y<br>DISEÑOS:<br>VALOR FASE 2 OBRA:<br>PLAZO FASE 1:<br>FECHA DE INICIO FASE 1:<br>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:<br>PLAZO FASE 2:<br>FECHA DE INICIO FASE 2:<br>FECHA FINAL FASE 2: | 17 DE JUNIO 2019<br>CINCO (05) MESES<br>\$ 1.372.917,575<br>\$ 91.751.975<br>\$ 1.281.165.600<br>UN (01) MES<br>17 JUNIO DE 2019<br>17 DE JULIO DE 2019<br>CUATRO (04) MESES<br>17 DE JULIO DE 2019<br>17 NOV DE 2019 | SUSPENSION N°1:<br>REINICIO N°1:<br>SUSPENSION N°2:<br>REINICIO N°2:<br>SUSPENSION N°3:<br>REINICIO N°3:<br>SUSPENSION N°4:<br>REINICIO N°4:<br>FECHA FINAL: | 16 DE AGOSTO 2019<br>17 DE DICIEMBRE DE 2019<br>24 DE DIC. DE 2019<br>18 MARZO DE 2020<br>25 DE MARZO DE 2020<br>16 JUNIO DE 2020<br>24 DE AGOSTO 2020<br>23 NOV DE 2020<br>30 NOV DE 2020 | % EJECUTADO:<br>100%<br><br>PAGOS REALIZADOS:<br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>ANTICIPO 30% \$ 384.349.680<br>ACTA PARCIAL N°1: \$ 768.699.360<br>TOTAL CANCELADO: \$ 1.244.801.015 | ACTA FINAL<br>VALOR PRESENTE ACTA FINAL<br>FECHA DEL PRESENTE ACTA<br>30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |      |               |                  |                 |                  |                 |                 |   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|---|
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                                                                                                                                                                     | MODIFICACIONES                                                                                                                                                                                                        | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1                                                                                                                               | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)                                                                                                                                                            | PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)                                                                                                                                                                 |                                                                                               |      |               |                  |                 |                  |                 |                 |   |
| ITEM                                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                                                                                                                                                                                        | CANT                                                                                                                                                                                                                  | V/UNIT                                                                                                                                                       | VALOR                                                                                                                                                                                      | CANT                                                                                                                                                                                       | VALOR                                                                                         | CANT | VALOR         | CANT             | VALOR           | CANT             | VALOR           |                 |   |
| 3                                                     | CIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | \$ 8.199.566,00                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ - | \$ -          | \$ 8.199.566,00  | \$ -            | \$ 8.199.566,00  | \$ -            |                 |   |
| 3.1                                                   | SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,53                                                                                                                                                                                                                  | \$ 379.436                                                                                                                                                   | \$ 200.722,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 0,53             | \$ 200.722,00   | 0,53             | \$ 200.722,00   | -               |   |
| 3.2                                                   | ZAPATAS EN CONCRETO de 3000 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,17                                                                                                                                                                                                                  | \$ 639.226                                                                                                                                                   | \$ 2.028.904,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 3,17             | \$ 2.028.904,00 | 3,17             | \$ 2.028.904,00 | -               |   |
| 3.3                                                   | PEDESTALES DE 0,40X0,4X0,5 EN CONCRETO de 3000 PSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,64                                                                                                                                                                                                                  | \$ 639.226                                                                                                                                                   | \$ 409.105,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 0,64             | \$ 409.105,00   | 0,64             | \$ 409.105,00   | -               |   |
| 3.4                                                   | VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO de 3000 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 62.565                                                                                                                                                    | \$ 1.676.742,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 26,80            | \$ 1.676.742,00 | 26,80            | \$ 1.676.742,00 | -               |   |
| 3.5                                                   | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                                                                                                                                                                                                                                                         | 398,30                                                                                                                                                                                                                | \$ 4.943                                                                                                                                                     | \$ 1.968.797,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 398,30           | \$ 1.968.797,00 | 398,30           | \$ 1.968.797,00 | -               |   |
| 3.6                                                   | CONSTRUCCION DE VIGA CIMENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO de 17MPA (2500PSI) CON F/ 3/8 Y EST. DE F/ 1/4 CADA 0,20M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 48.123                                                                                                                                                    | \$ 1.915.296,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 39,80            | \$ 1.915.296,00 | 39,80            | \$ 1.915.296,00 | -               |   |
| 4                                                     | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | \$ 10.025.357,00                                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ - | \$ 238.151,00 | \$ 9.787.207,00  | \$ -            | \$ 9.787.207,00  | \$ -            |                 |   |
| 4.1                                                   | COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO de 21 MPa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,12                                                                                                                                                                                                                  | \$ 978.736                                                                                                                                                   | \$ 2.074.921,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 2,12             | \$ 2.074.921,00 | 2,12             | \$ 2.074.921,00 | -               |   |
| 4.2                                                   | VIGA Dintel de 0,10M X 0,20M EN CONCRETO de 21 MPa - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0,20M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,50                                                                                                                                                                                                                  | \$ 43.905                                                                                                                                                    | \$ 65.858,00                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 1,50             | \$ 65.858,00    | 1,50             | \$ 65.858,00    | -               |   |
| 4.3                                                   | ALFAJES De A=0,21 E=0,07 CON 2 F/ 3/8 Y F/ 1/4 CADA 0,20M EN CONCRETO de 17,2 MPa - 2500 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12,35                                                                                                                                                                                                                 | \$ 47.611                                                                                                                                                    | \$ 587.994,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 12,35            | \$ 587.994,00   | 12,35            | \$ 587.994,00   | -               |   |
| 4.4                                                   | VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO de 3000 PSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 29,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 85.975                                                                                                                                                    | \$ 2.562.055,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | 2,77          | \$ 238.151,00    | 27,03           | \$ 2.323.905,00  | 27,03           | \$ 2.323.905,00 | - |
| 4.5                                                   | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KG                                                                                                                                                                                                                                                                         | 468,80                                                                                                                                                                                                                | \$ 4.943                                                                                                                                                     | \$ 2.317.279,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 468,80           | \$ 2.317.279,00 | 468,80           | \$ 2.317.279,00 | -               |   |
| 4.6                                                   | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG                                                                                                                                                                                                                                                                         | 459,00                                                                                                                                                                                                                | \$ 4.943                                                                                                                                                     | \$ 2.268.837,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 459,00           | \$ 2.268.837,00 | 459,00           | \$ 2.268.837,00 | -               |   |
| 4.7                                                   | RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO de 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSLODADA E=0,08 Y VIGAS de 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 de 3/8" Y ESTRIOS de 1/4" CADA 0,25 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00                                                                                                                                                                                                                  | \$ 148.413                                                                                                                                                   | \$ 148.413,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 1,00             | \$ 148.413,00   | 1,00             | \$ 148.413,00   | -               |   |
| 5                                                     | MAMPSTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | \$ 4.887.075,00                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ - | \$ -          | \$ 4.887.075,00  | \$ -            | \$ 4.887.075,00  | \$ -            |                 |   |
| 5.1                                                   | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 26,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 23.535                                                                                                                                                    | \$ 630.738,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 26,80            | \$ 630.738,00   | 26,80            | \$ 630.738,00   | -               |   |
| 5.2                                                   | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 23.535                                                                                                                                                    | \$ 936.693,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 39,80            | \$ 936.693,00   | 39,80            | \$ 936.693,00   | -               |   |
| 5.3                                                   | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO de 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 81,31                                                                                                                                                                                                                 | \$ 40.827                                                                                                                                                    | \$ 3.319.644,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 81,31            | \$ 3.319.644,00 | 81,31            | \$ 3.319.644,00 | -               |   |
| 6                                                     | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | \$ 10.591.511,00                                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ - | \$ -          | \$ 10.591.511,00 | \$ -            | \$ 10.591.511,00 | \$ -            |                 |   |
| 6.1                                                   | PLANTILLA EN CONCRETO de 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSLODADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 86,21                                                                                                                                                                                                                 | \$ 77.103                                                                                                                                                    | \$ 6.647.050,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 86,21            | \$ 6.647.050,00 | 86,21            | \$ 6.647.050,00 | -               |   |
| 6.2                                                   | PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 50,41                                                                                                                                                                                                                 | \$ 67.459                                                                                                                                                    | \$ 3.400.609,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 50,41            | \$ 3.400.609,00 | 50,41            | \$ 3.400.609,00 | -               |   |
| 6.3                                                   | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 27,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 19.563                                                                                                                                                    | \$ 543.852,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 27,80            | \$ 543.852,00   | 27,80            | \$ 543.852,00   | -               |   |
| 7                                                     | PAÑETE Y PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | \$ 15.312.739,00                                                                                                                                                                           | \$ -                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ - | \$ -          | \$ 15.312.739,00 | \$ -            | \$ 15.312.739,00 | \$ -            |                 |   |
| 7.1                                                   | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162,80                                                                                                                                                                                                                | \$ 26.385                                                                                                                                                    | \$ 4.295.478,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 162,80           | \$ 4.295.478,00 | 162,80           | \$ 4.295.478,00 | -               |   |
| 7.2                                                   | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 39,80                                                                                                                                                                                                                 | \$ 32.334                                                                                                                                                    | \$ 1.286.894,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 39,80            | \$ 1.286.894,00 | 39,80            | \$ 1.286.894,00 | -               |   |
| 7.3                                                   | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198,28                                                                                                                                                                                                                | \$ 12.489                                                                                                                                                    | \$ 2.476.319,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 198,28           | \$ 2.476.319,00 | 198,28           | \$ 2.476.319,00 | -               |   |
| 7.4                                                   | ESTUCO PLASTICO PARA MUROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162,80                                                                                                                                                                                                                | \$ 14.033                                                                                                                                                    | \$ 2.284.573,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 162,80           | \$ 2.284.573,00 | 162,80           | \$ 2.284.573,00 | -               |   |
| 7.5                                                   | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 162,80                                                                                                                                                                                                                | \$ 11.714                                                                                                                                                    | \$ 1.907.040,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 162,80           | \$ 1.907.040,00 | 162,80           | \$ 1.907.040,00 | -               |   |
| 7.6                                                   | ESTUCO LINEAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198,28                                                                                                                                                                                                                | \$ 8.178                                                                                                                                                     | \$ 1.621.534,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 198,28           | \$ 1.621.534,00 | 198,28           | \$ 1.621.534,00 | -               |   |
| 7.7                                                   | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ML                                                                                                                                                                                                                                                                         | 198,28                                                                                                                                                                                                                | \$ 7.267                                                                                                                                                     | \$ 1.440.901,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 198,28           | \$ 1.440.901,00 | 198,28           | \$ 1.440.901,00 | -               |   |
| 8                                                     | CARPINTERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                              | \$ 3.766.368,00                                                                                                                                                                            | \$ -                                                                                                                                                                                       | \$ -                                                                                          | \$ - | \$ -          | \$ 3.766.368,00  | \$ -            | \$ 3.766.368,00  | \$ -            |                 |   |
| 8.1                                                   | S1 VENTANERIA EN TUBO DE 3X12" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSION Y PINTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M2                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10,72                                                                                                                                                                                                                 | \$ 242.278                                                                                                                                                   | \$ 2.597.221,00                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 10,72            | \$ 2.597.221,00 | 10,72            | \$ 2.597.221,00 | -               |   |
| 8.2                                                   | S1 PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSION Y PINTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00                                                                                                                                                                                                                  | \$ 608.546                                                                                                                                                   | \$ 608.546,00                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                          | \$ -                                                                                          | -    | \$ -          | 1,00             | \$ 608.546,00   | 1,00             | \$ 608.546,00   | -               |   |



Gobernación de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| 1                                                                                           | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                              | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | ACTA DE INICIO: 17 DE JUNIO 2019<br>PLAZO DE EJECUCIÓN: CINCO (05) MESES<br>VALOR DEL CONTRATO: \$ 1.372.917.575<br>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>VALOR FASE 2 OBRA: \$ 1.281.165.600<br>PLAZO FASE 1: UN (01) MES<br>FECHA DE INICIO FASE 1: 17 JUNIO DE 2019<br>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: 17 DE JULIO DE 2019<br>PLAZO FASE 2: CUATRO (04) MESES<br>FECHA DE INICIO FASE 2: 17 DE JULIO DE 2019<br>FECHA FINAL FASE 2: 17 NOV DE 2019 | SUSPENSIÓN N°1: 16 DE AGOSTO 2019<br>REINICIO N°1: 17 DE DICIEMBRE DE 2019<br>SUSPENSIÓN N°2: 24 DE DIC. DE 2019<br>REINICIO N°2: 18 MARZO DE 2020<br>SUSPENSIÓN N°3: 25 DE MARZO DE 2020<br>REINICIO N°3: 16 JUNIO DE 2020<br>SUSPENSIÓN N°4: 24 DE AGOSTO 2020<br>REINICIO N°4: 23 NOV DE 2020<br>FECHA FINAL: 30 NOV DE 2020 | 100%<br>% EJECUTADO:<br>PAGOS REALIZADOS:<br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>FECHA DEL PRESENTE ACTA<br>30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |                |       |     |                    |                       |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------------------|-----------------------|------------------------|
|                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |       |     |                    |                       |                        |
| ALCALDIA DE MONTERIA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |       |     |                    |                       |                        |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | MODIFICACIONES |       |     |                    |                       |                        |
| ITEM                                                                                        | ACTIVIDAD                                                                                                                                       | UND                                                                                                                                                                                                                             | CANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V/UNIT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR                                                                                                                                | CANT           | VALOR | (+) | VALOR              | (-)                   | VALOR                  |
| 8.3                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO EN ACRÍLICO L=2.6 MTOS, A=1.2 MTOS, (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).                                 | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 560.601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 560.601,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 1,00 \$ 560.601,00     |
| 9                                                                                           | CIERLO RASO                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 4.755.517,00                                                                                                                      | \$ -           | \$ -  |     | \$ -               |                       | \$ 4.755.517,00        |
| 9.1                                                                                         | S/I CIELO RASO DRYWALL, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                      | M2                                                                                                                                                                                                                              | 50,41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 64.743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 3.263.695,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 50,41 \$ 3.263.695,00  |
| 9.2                                                                                         | PERSIANA DE VENTILACIÓN CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO      | M2                                                                                                                                                                                                                              | 3,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 333.746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1.243.204,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 3,73 \$ 1.243.204,00   |
| 9.3                                                                                         | S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                         | M2                                                                                                                                                                                                                              | 3,73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 66.743                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 248.618,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 3,73 \$ 248.618,00     |
| 10                                                                                          | CUBIERTA                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 14.276.911,00                                                                                                                     | \$ -           | \$ -  |     | \$ -               |                       | \$ 14.276.911,00       |
| 10.1                                                                                        | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                              | 77,63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 87.963                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 6.828.568,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 77,63 \$ 6.828.568,00  |
| 10.2                                                                                        | S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 6013, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS. | KG                                                                                                                                                                                                                              | 633,50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | \$ 10.589                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 6.708.132,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 633,50 \$ 6.708.132,00 |
| 10.3                                                                                        | REDOBLON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST: DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.                                                 | M                                                                                                                                                                                                                               | 15,52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 47.694                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 740.211,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | -                     | 15,52 \$ 740.211,00    |
| 11                                                                                          | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 10.592.979,00                                                                                                                     | \$ -           | \$ -  |     | \$ 687.150,00      |                       | \$ 9.905.829,00        |
|                                                                                             | SISTEMA DE VENTILACION E ILUMINACION                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 0,00 \$ -             | \$ -                   |
| 11.1                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6+1TN*10Cu.                                            | ML                                                                                                                                                                                                                              | 27,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 57.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.539.000,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | 4,00 \$ 228.000,00 | 23,00 \$ 1.311.000,00 | 6,00 \$ 342.000,00     |
| 11.2                                                                                        | S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).                                                                                               | UND                                                                                                                                                                                                                             | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 33.700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 134.800,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 4,00 \$ 134.800,00    | 4,00 \$ 134.800,00     |
| 11.3                                                                                        | S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.                                                                                                             | UND                                                                                                                                                                                                                             | 13,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 182.800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2.376.400,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | 2,00 \$ 365.600,00 | 11,00 \$ 2.010.800,00 | 11,00 \$ 2.010.800,00  |
| 11.4                                                                                        | S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.                                     | UND                                                                                                                                                                                                                             | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 357.251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 1.429.004,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 4,00 \$ 1.429.004,00  | 4,00 \$ 1.429.004,00   |
| 11.5                                                                                        | S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.                  | ML                                                                                                                                                                                                                              | 40,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 28.950                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.158.000,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 40,00 \$ 1.158.000,00 | 40,00 \$ 1.158.000,00  |
| 11.6                                                                                        | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.                                                                               | ML                                                                                                                                                                                                                              | 30,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 17.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 510.000,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 30,00 \$ 510.000,00   | 30,00 \$ 510.000,00    |
| 11.7                                                                                        | SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERIA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.                                                   | UND                                                                                                                                                                                                                             | 15,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 137.725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 2.065.875,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 15,00 \$ 2.065.875,00 | 15,00 \$ 2.065.875,00  |
| 11.8                                                                                        | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.                           | UND                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 263.350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 526.700,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 2,00 \$ 526.700,00    | 2,00 \$ 526.700,00     |
| 11.9                                                                                        | S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.                                                                                          | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 221.300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 221.300,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 1,00 \$ 221.300,00    | 1,00 \$ 221.300,00     |
| 11.10                                                                                       | S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.                                             | UND                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 222.400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | \$ 444.800,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 2,00 \$ 444.800,00    | 2,00 \$ 444.800,00     |
| 11.11                                                                                       | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".                                                                                                      | UND                                                                                                                                                                                                                             | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 93.550                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 187.100,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | 1,00 \$ 93.550,00  | 1,00 \$ 93.550,00     | 1,00 \$ 93.550,00      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |       |     |                    |                       |                        |
|                                                                                             | TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 104.170.222,00                                                                                                                    | \$ -           | \$ -  |     | \$ 925.301,00      |                       | \$ 103.244.922,00      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |       |     |                    |                       | \$ 102.275.922,00      |
|                                                                                             |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |       |     |                    |                       | \$ 969.000,00          |
| CONSTRUCCION DE UN (1) AULA ESCOLAR EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE LA FE |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |                |       |     |                    |                       |                        |
| 1                                                                                           | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 21.178.757,00                                                                                                                     | \$ -           | \$ -  |     | \$ 21.178.757,00   |                       | \$ 21.178.757,00       |
| 1.1                                                                                         | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                               | M2                                                                                                                                                                                                                              | 91,20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | \$ 381.318,00                                                                                                                        | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 91,20 \$ 381.318,00   | - \$ -                 |
| 1.2                                                                                         | DESMONTE DE CUBIERTA                                                                                                                            | M2                                                                                                                                                                                                                              | 86,40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | \$ 18.017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.556.669,00                                                                                                                      | -              | \$ -  | -   | \$ -               | 86,40 \$ 1.556.669,00 | - \$ -                 |



Alcaldía de  
**MONTER**

Gobierno de la GENTE

2013-07-27 / 2013-07-27

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| ALCALDIA DE MONTERIA<br>Gobierno de la GENTE<br>Calle 21 Nro 3 - 9 - 101010 - Monteria, Colombia<br>www.munibogota.gov.co |                                                                                                                                                                                           | OBJETO: | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PINALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. |              |                         |      | ACTA DE INICIO:<br>PLAZO DE EJECUCIÓN:<br>VALOR DEL CONTRATO:<br>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:<br>VALOR FASE 2 OBRA:<br>PLAZO FASE 1:<br>FECHA DE INICIO FASE 1:<br>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:<br>PLAZO FASE 2:<br>FECHA DE INICIO FASE 2:<br>FECHA FINAL FASE 2: |                      |                                             |           | 17 DE JUNIO 2019<br>CINCO (05) MESES<br>\$ 1.372.917,575<br>\$ 91.751.975<br>\$ 1.281.165.600<br>UN (01) MES<br>17 JUNIO DE 2019<br>17 DE JULIO DE 2019<br>CUATRO (04) MESES<br>17 DE JULIO DE 2019<br>17 NOV DE 2019 |              |                                |                 | SUSPENSIÓN N°1:<br>REINICIO N°1:<br>SUSPENSIÓN N°2:<br>REINICIO N°2:<br>SUSPENSIÓN N°3:<br>REINICIO N°3:<br>SUSPENSIÓN N°4:<br>REINICIO N°4:<br>FECHA FINAL:<br>ACTA PARCIAL N°1:<br>TOTAL CANCELADO: |               |          |       | 100%<br>PAGOS REALIZADOS:<br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>\$ 12.116.560,00<br>VALOR PRESENTE ACTA FINAL<br>FECHA DEL PRESENTE ACTA<br>30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |                         |                                              |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------|-----------|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CONTRATISTA:                                                                                                              | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                                                                                      |         |                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATO N°: | 155-2019                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | REPRESENTANTE LEGAL: | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 |           |                                                                                                                                                                                                                       | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 |                 |                                                                                                                                                                                                       | CONTRATO N°:  | 403-2019 |       |                                                                                                                                                                       | REPRESENTANTE LEGAL:    | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                    |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                             |           |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |                 |                                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       |                         |                                              |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MODIFICACIONES                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                             |           |                                                                                                                                                                                                                       |              |                                |                 |                                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       |                         |                                              |           |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM                                                                                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | UND     | CANT                                                                                                                                                                                                                            | V/UNIT       | VALOR                   |      | CANT                                                                                                                                                                                                                                                                    | VALOR                | (+)                                         | VALOR     | (-)                                                                                                                                                                                                                   | VALOR        | CANT                           | VALOR           | CANT                                                                                                                                                                                                  | VALOR         | CANT     | VALOR | CANT                                                                                                                                                                  | VALOR                   | CANT                                         | VALOR     |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3                                                                                                                       | DEMOLICION DE AULAS EN MALL ESTADO INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION                                        | M3      | 103,91                                                                                                                                                                                                                          | \$ 120.150   | \$ 12.484.787,00        |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 103,91          | \$ 12.484.787,00                                                                                                                                                                                      |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 103,91                  | \$ 12.484.787,00                             | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4                                                                                                                       | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                                                        | M2      | 91,20                                                                                                                                                                                                                           | \$ 6.753     | \$ 615.891,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 91,20           | \$ 615.891,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 91,20                   | \$ 615.891,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5                                                                                                                       | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA DE TEJA EN ZINC.                                                                                                                                         | GL      | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 5.269.985 | \$ 5.269.985,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 1,00            | \$ 5.269.985,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 1,00                    | \$ 5.269.985,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6                                                                                                                       | S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                                                                                                | M       | 46,20                                                                                                                                                                                                                           | \$ 12.167    | \$ 562.116,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 46,20           | \$ 562.116,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 46,20                   | \$ 562.116,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7                                                                                                                       | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                                          | M2      | 91,20                                                                                                                                                                                                                           | \$ 3.377     | \$ 307.991,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 91,20           | \$ 307.991,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 91,20                   | \$ 307.991,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2                                                                                                                         | <b>EXCAVACION Y RELLENO</b>                                                                                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>\$ 14.624.898,00</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>            | <b>-</b>                                    | <b>\$</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>    | <b>-</b>                       |                 | <b>\$ 14.624.898,00</b>                                                                                                                                                                               |               |          |       |                                                                                                                                                                       | <b>\$ 14.624.898,00</b> |                                              | <b>\$</b> | <b>-</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1                                                                                                                       | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                                             | M3      | 77,55                                                                                                                                                                                                                           | \$ 142.174   | \$ 11.025.292,00        |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 77,55           | \$ 11.025.292,00                                                                                                                                                                                      |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 77,55                   | \$ 11.025.292,00                             | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2                                                                                                                       | REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACION GEOTECNISTA.                                                                                        | M3      | 3,75                                                                                                                                                                                                                            | \$ 182.250   | \$ 683.438,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 3,75            | \$ 683.438,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 3,75                    | \$ 683.438,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3                                                                                                                       | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                                              | M3      | 18,75                                                                                                                                                                                                                           | \$ 34.109    | \$ 639.544,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 18,75           | \$ 639.544,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 18,75                   | \$ 639.544,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4                                                                                                                       | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.                                                                                                                             | M       | 29,80                                                                                                                                                                                                                           | \$ 5.769     | \$ 171.917,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 29,80           | \$ 171.917,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 29,80                   | \$ 171.917,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,5                                                                                                                       | ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGUN RECOMENDACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA. | M2      | 18,75                                                                                                                                                                                                                           | \$ 112.251   | \$ 2.104.707,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 18,75           | \$ 2.104.707,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 18,75                   | \$ 2.104.707,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3                                                                                                                         | <b>CIMENTOS</b>                                                                                                                                                                           |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>\$ 8.199.566,00</b>  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>            | <b>-</b>                                    | <b>\$</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>    | <b>-</b>                       |                 | <b>\$ 8.199.566,00</b>                                                                                                                                                                                |               |          |       |                                                                                                                                                                       | <b>\$ 8.199.566,00</b>  |                                              | <b>\$</b> | <b>-</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,1                                                                                                                       | SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPA - 2200 PSI                                                                                                                                                    | M3      | 0,53                                                                                                                                                                                                                            | \$ 379.436   | \$ 200.722,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 0,53            | \$ 200.722,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 0,53                    | \$ 200.722,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,2                                                                                                                       | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                                           | M3      | 3,17                                                                                                                                                                                                                            | \$ 639.226   | \$ 2.028.904,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 3,17            | \$ 2.028.904,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 3,17                    | \$ 2.028.904,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,3                                                                                                                       | PEDESTALES DE 0,40X0,40X,0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                      | M3      | 0,64                                                                                                                                                                                                                            | \$ 639.226   | \$ 409.105,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 0,64            | \$ 409.105,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 0,64                    | \$ 409.105,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,4                                                                                                                       | VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                                                                                             | M3      | 26,80                                                                                                                                                                                                                           | \$ 62.565    | \$ 1.676.742,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 26,80           | \$ 1.676.742,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 26,80                   | \$ 1.676.742,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,5                                                                                                                       | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.                                                                                                                                                | KG      | 398,30                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4.943     | \$ 1.968.797,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 398,30          | \$ 1.968.797,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 398,30                  | \$ 1.968.797,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3,6                                                                                                                       | CONSTRUCCION DE VIGA CIMENTO ANDEN 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON F/3/8 Y EST. DE F/ 1/4 CADA 0,20 M.                                                                   | M3      | 39,80                                                                                                                                                                                                                           | \$ 48.123    | \$ 1.915.296,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 39,80           | \$ 1.915.296,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 39,80                   | \$ 1.915.296,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4                                                                                                                         | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                                                                                                                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>\$ 10.025.357,00</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>            | <b>-</b>                                    | <b>\$</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>    | <b>-</b>                       |                 | <b>\$ 10.025.357,00</b>                                                                                                                                                                               |               |          |       |                                                                                                                                                                       | <b>\$ 10.025.357,00</b> |                                              | <b>\$</b> | <b>-</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,1                                                                                                                       | COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPa.                                                                                                                                          | M3      | 2,12                                                                                                                                                                                                                            | \$ 978.736   | \$ 2.074.921,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 2,12            | \$ 2.074.921,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 2,12                    | \$ 2.074.921,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,2                                                                                                                       | VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0,20M.                                                                        | ML      | 1,50                                                                                                                                                                                                                            | \$ 43.905    | \$ 65.858,00            |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 1,50            | \$ 65.858,00                                                                                                                                                                                          |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 1,50                    | \$ 65.858,00                                 | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,3                                                                                                                       | ALFAJAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 F/3/8" Y F/ 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPa - 2500PSI.                                                                                             | ML      | 12,35                                                                                                                                                                                                                           | \$ 47.611    | \$ 587.994,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 12,35           | \$ 587.994,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 12,35                   | \$ 587.994,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,4                                                                                                                       | VIGA SUPERIOR DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                    | ML      | 29,80                                                                                                                                                                                                                           | \$ 85.975    | \$ 2.562.055,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 29,80           | \$ 2.562.055,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 29,80                   | \$ 2.562.055,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,5                                                                                                                       | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.                                                                                                                                                | KG      | 468,80                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4.943     | \$ 2.317.279,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 468,80          | \$ 2.317.279,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 468,80                  | \$ 2.317.279,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,6                                                                                                                       | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.                                                                                                                                        | KG      | 459,00                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4.943     | \$ 2.268.837,00         |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 459,00          | \$ 2.268.837,00                                                                                                                                                                                       |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 459,00                  | \$ 2.268.837,00                              | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,7                                                                                                                       | RAMPA DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSLORDADA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" CADA 0,25 M.                           | UND     | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 148.413   | \$ 148.413,00           |      | -                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$                   | -                                           | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 1,00            | \$ 148.413,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 1,00                    | \$ 148.413,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5                                                                                                                         | <b>MAMPOSTERIA</b>                                                                                                                                                                        |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>\$ 4.887.075,00</b>  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>            | <b>-</b>                                    | <b>\$</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>    | <b>-</b>                       |                 | <b>\$ 4.887.075,00</b>                                                                                                                                                                                |               |          |       |                                                                                                                                                                       | <b>\$ 4.887.075,00</b>  |                                              | <b>\$</b> | <b>-</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,1                                                                                                                       | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).                                                                         | ML      | 26,80                                                                                                                                                                                                                           | \$ 23.535    | \$ 630.738,00           | 3,00 | \$                                                                                                                                                                                                                                                                      | 70.605,00            |                                             | -         | -                                                                                                                                                                                                                     | \$           | -                              | 29,80           | \$ 701.343,00                                                                                                                                                                                         |               |          |       |                                                                                                                                                                       | 29,80                   | \$ 701.343,00                                | \$ -      | \$ -     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,2                                                                                                                       | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (PARA ANDEN PERIMETRAL).                                                                   | ML      | 39,80                                                                                                                                                                                                                           | \$ 23.535    | \$ 936.693,00           | -    | \$                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    |                                             |           | \$                                                                                                                                                                                                                    | -            | 3,00                           | \$ 70.605,00    | 36,80                                                                                                                                                                                                 | \$ 866.088,00 |          |       | 36,80                                                                                                                                                                 | \$ 866.088,00           | \$ -                                         | \$ -      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5,3                                                                                                                       | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.                                                                                            | M2      | 81,31                                                                                                                                                                                                                           | \$ 40.827    | \$ 3.319.644,00         | -    | \$                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                    |                                             |           | \$                                                                                                                                                                                                                    | -            | 81,31                          | \$ 3.319.644,00 |                                                                                                                                                                                                       |               |          |       | 81,31                                                                                                                                                                 | \$ 3.319.644,00         | \$ -                                         | \$ -      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6                                                                                                                         | <b>PISOS Y ENCHAPES</b>                                                                                                                                                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                 |              | <b>\$ 10.591.511,00</b> |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>\$</b>            | <b>-</b>                                    | <b>\$</b> | <b>-</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>\$</b>    | <b>-</b>                       |                 | <b>\$ 10.591.511,00</b>                                                                                                                                                                               |               |          |       |                                                                                                                                                                       | <b>\$ 10.591.511,00</b> |                                              | <b>\$</b> | <b>-</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



| ALCALDIA DE MONTERIA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | OBJETO:                                                                                                                                                          | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | ACTA DE INICIO:     |                  | 17 DE JUNIO 2019    | SUSPENSION N°1:         | 16 DE AGOSTO 2019   | % EJECUTADO:     | 100%  | ACTA FINAL                |                 |  |  |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|------------------|-------|---------------------------|-----------------|--|--|
|                                                       |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN: | CINCO (05) MESES | REINICIO N°1:       | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | PLAZO DE EJECUCIÓN: | CINCO (05) MESES |       |                           |                 |  |  |
| CONTRATISTA:                                          | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                                                             | VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                             | \$ 1.372.917.575    |                  | 24 DE DIC. DE 2019  |                         |                     |                  |       | VALOR PRESENTE ACTA FINAL |                 |  |  |
| CONTRATO N°:                                          | 155-2019                                                                                                                                                         | VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:                                                                                                                                                                                                | \$ 91.751.975       |                  | 18 MARZO DE 2020    |                         |                     |                  |       | FECHA DEL PRESENTE ACTA   |                 |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL                                   | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                                                                      | VALOR FASE 2 OBRA:                                                                                                                                                                                                              | \$ 1.281.165.600    |                  | 25 DE MARZO DE 2020 |                         |                     |                  |       | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020   |                 |  |  |
| INTERVENTOR:                                          | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018                                                                                                                                   | PLAZO FASE 1:                                                                                                                                                                                                                   | UN (01) MES         |                  | 16 JUNIO DE 2020    |                         |                     |                  |       |                           |                 |  |  |
| CONTRATO N°:                                          | 403-2019                                                                                                                                                         | FECHA DE INICIO FASE 1:                                                                                                                                                                                                         | 17 JUNIO DE 2019    |                  | 24 DE AGOSTO 2020   |                         |                     |                  |       |                           |                 |  |  |
| REPRESENTANTE LEGAL                                   | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261                                                                                                                     | FECHA DE FINALIZACION FASE 1:                                                                                                                                                                                                   | 17 DE JULIO DE 2019 |                  | 23 NOV DE 2020      |                         |                     |                  |       |                           |                 |  |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |                         |                     |                  |       |                           |                 |  |  |
| MODIFICACIONES                                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                     |                         |                     |                  |       |                           |                 |  |  |
| ITEM                                                  | ACTIVIDAD                                                                                                                                                        | UND                                                                                                                                                                                                                             | CANT                | V/UNIT           | VALOR               | (+)                     | VALOR               | (-)              | VALOR | CANT                      | VALOR           |  |  |
| 6.1                                                   | PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.                                           | M2                                                                                                                                                                                                                              | 86,21               | \$ 77.103        | \$ 6.647.050,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 86,21                     | \$ 6.647.050,00 |  |  |
| 6.2                                                   | PISO CERAMICA LISA 0.30 X 0.30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRÁFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05. | M2                                                                                                                                                                                                                              | 50,41               | \$ 67.459        | \$ 3.400.609,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 50,41                     | \$ 3.400.609,00 |  |  |
| 6.3                                                   | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                | ML                                                                                                                                                                                                                              | 27,80               | \$ 19.563        | \$ 543.852,00       | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 27,80                     | \$ 543.852,00   |  |  |
| 7                                                     | PAÑETE Y PINTURA                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  | \$ 15.312.739,00    | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -  | \$ 15.312.739,00          | \$ -            |  |  |
| 7.1                                                   | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4                                                                                                                        | M2                                                                                                                                                                                                                              | 162,80              | \$ 26.385        | \$ 4.295.478,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 162,80                    | \$ 4.295.478,00 |  |  |
| 7.2                                                   | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMENTO.                                                                                                                   | ML                                                                                                                                                                                                                              | 39,80               | \$ 32.334        | \$ 1.286.894,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 39,80                     | \$ 1.286.894,00 |  |  |
| 7.3                                                   | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                                  | ML                                                                                                                                                                                                                              | 198,28              | \$ 12.489        | \$ 2.476.319,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 198,28                    | \$ 2.476.319,00 |  |  |
| 7.4                                                   | ESTUCO PLASTICO PARA MUROS                                                                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                              | 162,80              | \$ 14.033        | \$ 2.284.573,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 162,80                    | \$ 2.284.573,00 |  |  |
| 7.5                                                   | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                                 | M2                                                                                                                                                                                                                              | 162,80              | \$ 11.714        | \$ 1.907.040,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 162,80                    | \$ 1.907.040,00 |  |  |
| 7.6                                                   | ESTUCO LINEAL                                                                                                                                                    | ML                                                                                                                                                                                                                              | 198,28              | \$ 8.178         | \$ 1.621.534,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 198,28                    | \$ 1.621.534,00 |  |  |
| 7.7                                                   | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                                     | ML                                                                                                                                                                                                                              | 198,28              | \$ 7.267         | \$ 1.440.901,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 198,28                    | \$ 1.440.901,00 |  |  |
| 8                                                     | CARPINTERIA                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  | \$ 3.766.368,00     | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -  | \$ 3.766.368,00           | \$ -            |  |  |
| 8.1                                                   | S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                              | 10,72               | \$ 242.278       | \$ 2.597.221,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 10,72                     | \$ 2.597.221,00 |  |  |
| 8.2                                                   | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                    | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                | \$ 608.546       | \$ 608.546,00       | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 1,00                      | \$ 608.546,00   |  |  |
| 8.3                                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).                                                    | UND                                                                                                                                                                                                                             | 1,00                | \$ 560.601       | \$ 560.601,00       | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 1,00                      | \$ 560.601,00   |  |  |
| 9                                                     | CIERLO RASO                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  | \$ 4.755.517,00     | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -  | \$ 4.755.517,00           | \$ -            |  |  |
| 9.1                                                   | S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                                       | M2                                                                                                                                                                                                                              | 50,41               | \$ 64.743        | \$ 3.263.695,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 50,41                     | \$ 3.263.695,00 |  |  |
| 9.2                                                   | PERSIANA DE VENTILACION CALIBRE 20 GALVANIZADO, MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO, INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO                        | M2                                                                                                                                                                                                                              | 3,73                | \$ 333.746       | \$ 1.243.204,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 3,73                      | \$ 1.243.204,00 |  |  |
| 9.3                                                   | S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                          | M2                                                                                                                                                                                                                              | 3,73                | \$ 66.743        | \$ 248.618,00       | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 3,73                      | \$ 248.618,00   |  |  |
| 10                                                    | CUBIERTA                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  | \$ 14.276.911,00    | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -  | \$ 14.276.911,00          | \$ -            |  |  |
| 10.1                                                  | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.                                                                                             | M2                                                                                                                                                                                                                              | 77,63               | \$ 87.963        | \$ 6.828.568,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 77,63                     | \$ 6.828.568,00 |  |  |
| 10.2                                                  | S/I DE CERCAS CON PERFILES PHR C SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL CON SOLDADURA DE 6013. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.                    | KG                                                                                                                                                                                                                              | 633,50              | \$ 10.589        | \$ 6.708.132,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 633,50                    | \$ 6.708.132,00 |  |  |
| 10.3                                                  | REDOBLOON DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON F/ 1/4" EST. DE F/ 1/4" CADA 0,20 M.                                                               | M                                                                                                                                                                                                                               | 15,52               | \$ 47.694        | \$ 740.211,00       | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 15,52                     | \$ 740.211,00   |  |  |
| 11                                                    | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  | \$ 10.592.979,00    | \$ -                    | \$ -                | \$ -             | \$ -  | \$ 9.999.379,00           | \$ -            |  |  |
|                                                       | SISTEMA DE VENTILACION E ILUMINACION                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                 |                     |                  |                     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 0,00                      | \$ -            |  |  |
| 11.1                                                  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6F+1TN*10Cu                                                             | ML                                                                                                                                                                                                                              | 27,00               | \$ 57.000        | \$ 1.539.000,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 23,00                     | \$ 1.311.000,00 |  |  |
| 11.2                                                  | S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP)                                                                                                                 | UND                                                                                                                                                                                                                             | 4,00                | \$ 33.700        | \$ 134.800,00       | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 4,00                      | \$ 134.800,00   |  |  |
| 11.3                                                  | S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.                                                                                                                              | UND                                                                                                                                                                                                                             | 13,00               | \$ 182.800       | \$ 2.376.400,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 2,00                      | \$ 365.600,00   |  |  |
| 11.4                                                  | S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.                                                      | UND                                                                                                                                                                                                                             | 4,00                | \$ 357.251       | \$ 1.429.004,00     | -                       | \$ -                | -                | \$ -  | 4,00                      | \$ 1.429.004,00 |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <br><b>Alcaldía de MONTERÍA</b><br><br>Calle 21 No. 3 - 7 y 10B - Montería, Colombia<br>www.monteria.gov.co | <b>OBJETO:</b><br>ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | <b>ACTA DE INICIO:</b><br>17 DE JUNIO 2019<br><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b><br>CINCO (05) MESES<br><b>REINICIO N°1:</b><br>17 DE DICIEMBRE DE 2019 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           | <b>SUSPENSIÓN N°1:</b><br>17 DE DICIEMBRE DE 2019 |                                           | <b>1% EJECUTADO:</b><br>100%   |                          | <b>ACTA FINAL</b>                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>VALOR DEL CONTRATO:</b><br>\$ 1.372.917.575                                                                                                  | <b>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b><br>\$ 91.751.975 | <b>VALOR FASE 2 OBRA:</b><br>\$ 1.281.165.600                              | <b>VALOR FASE 1:</b><br>UN (01) MES                   | <b>FECHA DE INICIO FASE 1:</b><br>17 JUNIO DE 2019 | <b>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:</b><br>17 DE JULIO DE 2019                 | <b>VALOR FASE 2:</b><br>CUATRO (04) MESES | <b>FECHA DE INICIO FASE 2:</b><br>17 DE JULIO DE 2019 | <b>FECHA FINAL FASE 2:</b><br>17 NOV DE 2019 | <b>VALOR FASE 3:</b><br>18 MARZO DE 2020 | <b>VALOR FASE 4:</b><br>25 DE MARZO DE 2020 | <b>VALOR FASE 5:</b><br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 | <b>VALOR FASE 6:</b><br>\$ 91.751.975             | <b>VALOR FASE 7:</b><br>\$ 128.116.560.00 | <b>PAGOS REALIZADOS:</b>       |                          | <b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b> |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONTRATISTA:</b><br>CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                     | <b>CONTRATO N°:</b><br>155-2019                          | <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b><br>DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 | <b>INTERVENTOR:</b><br>CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018 | <b>CONTRATO N°:</b><br>403-2019                    | <b>REPRESENTANTE LEGAL:</b><br>FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           | <b>FECHA DEL PRESENTE ACTA</b> |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020        |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
| <b>CONDICIONES ORIGINALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            | <b>MODIFICACIONES</b>                                 |                                                    |                                                                             |                                           | <b>CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1</b>                 |                                              |                                          |                                             | <b>ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)</b>                    |                                                   | <b>PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)</b>         |                                |                          |                                  |                      |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                         | UND                                                                                                                                             | CANT                                                     | V/UNIT                                                                     | VALOR                                                 | (+)                                                | VALOR                                                                       | (-)                                       | VALOR                                                 | CANT                                         | VALOR                                    | CANT                                        | VALOR                                                     | CANT                                              | VALOR                                     | CANT                           | VALOR                    | CANT                             | VALOR                |
| 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                          | S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.                                                                                                                    | ML                                                                                                                                              | 40,00                                                    | \$ 28.950                                                                  | \$ 1.158.000,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 40,00                                        | \$ 1.158.000,00                          |                                             |                                                           | 40,00                                             | \$ 1.158.000,00                           | \$ -                           | \$ -                     |                                  |                      |
| 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                                                              | 30,00                                                    | \$ 17.000                                                                  | \$ 510.000,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 30,00                                        | \$ 510.000,00                            |                                             |                                                           | 30,00                                             | \$ 510.000,00                             | \$ -                           | \$ -                     |                                  |                      |
| 11,7                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERIA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.                                                                                                                                                     | UND                                                                                                                                             | 15,00                                                    | \$ 137.725                                                                 | \$ 2.065.875,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 15,00                                        | \$ 2.065.875,00                          |                                             |                                                           | 15,00                                             | \$ 2.065.875,00                           | \$ -                           | \$ -                     |                                  |                      |
| 11,8                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.                                                                                                                             | UND                                                                                                                                             | 2,00                                                     | \$ 263.350                                                                 | \$ 526.700,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 2,00                                         | \$ 526.700,00                            |                                             |                                                           | 2,00                                              | \$ 526.700,00                             | \$ -                           | \$ -                     |                                  |                      |
| 11,9                                                                                                                                                                                                                                                                          | S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.                                                                                                                                                                                            | UND                                                                                                                                             | 1,00                                                     | \$ 221.300                                                                 | \$ 221.300,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 1,00                                         | \$ 221.300,00                            |                                             |                                                           | 1,00                                              | \$ 221.300,00                             | \$ -                           | \$ -                     |                                  |                      |
| 11,10                                                                                                                                                                                                                                                                         | S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.                                                                                                                                               | UND                                                                                                                                             | 2,00                                                     | \$ 222.400                                                                 | \$ 444.800,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 2,00                                         | \$ 444.800,00                            |                                             |                                                           | 2,00                                              | \$ 444.800,00                             | \$ -                           | \$ -                     |                                  |                      |
| 11,11                                                                                                                                                                                                                                                                         | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".                                                                                                                                                                                                        | UND                                                                                                                                             | 2,00                                                     | \$ 93.550                                                                  | \$ 187.100,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 2,00                                         | \$ 187.100,00                            |                                             |                                                           | 1,00                                              | \$ 93.550,00                              | \$ 1,00                        | \$ 93.550,00             |                                  |                      |
| D                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            | <b>\$ 118.211.678,00</b>                              |                                                    |                                                                             |                                           | <b>\$ 70.605,00</b>                                   |                                              | <b>\$ 664.205,00</b>                     |                                             |                                                           | <b>\$ 117.618.078,00</b>                          |                                           |                                | <b>\$ 117.467.528,00</b> |                                  | <b>\$ 150.500,00</b> |
| <b>CONSTRUCCION DE DOS (2) AULA ESCOLARES ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE ARROYON</b>                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            |                                                       |                                                    |                                                                             |                                           |                                                       |                                              |                                          |                                             |                                                           |                                                   |                                           |                                |                          |                                  |                      |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ACTIVIDADES PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            | <b>\$ 8.406.663,00</b>                                |                                                    |                                                                             |                                           | <b>\$ 8.406.663,00</b>                                |                                              |                                          |                                             |                                                           | <b>\$ 8.406.663,00</b>                            |                                           |                                | <b>\$ 8.406.663,00</b>   |                                  |                      |
| 1,1                                                                                                                                                                                                                                                                           | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                                              | 166,86                                                   | \$ 4.181                                                                   | \$ 697.638,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 166,86                                       | \$ 697.638,00                            |                                             |                                                           | 166,86                                            | \$ 697.638,00                             |                                |                          |                                  |                      |
| 1,2                                                                                                                                                                                                                                                                           | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                                                                                                                | M2                                                                                                                                              | 166,86                                                   | \$ 6.753                                                                   | \$ 1.126.799,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 166,86                                       | \$ 1.126.799,00                          |                                             |                                                           | 166,86                                            | \$ 1.126.799,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 1,3                                                                                                                                                                                                                                                                           | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC                                                                                                                                                                                                | GL                                                                                                                                              | 1,00                                                     | \$ 5.269.985                                                               | \$ 5.269.985,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 1,00                                         | \$ 5.269.985,00                          |                                             |                                                           | 1,00                                              | \$ 5.269.985,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 1,4                                                                                                                                                                                                                                                                           | S/I CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                                                                                                                                                        | M                                                                                                                                               | 61,54                                                    | \$ 12.167                                                                  | \$ 748.758,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 61,54                                        | \$ 748.758,00                            |                                             |                                                           | 61,54                                             | \$ 748.758,00                             |                                |                          |                                  |                      |
| 1,5                                                                                                                                                                                                                                                                           | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                                                                                                  | M2                                                                                                                                              | 166,86                                                   | \$ 3.377                                                                   | \$ 563.483,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 166,86                                       | \$ 563.483,00                            |                                             |                                                           | 166,86                                            | \$ 563.483,00                             |                                |                          |                                  |                      |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>EXCAVACION Y RELLENO</b>                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            | <b>\$ 24.870.869,00</b>                               |                                                    |                                                                             |                                           | <b>\$ 24.870.869,00</b>                               |                                              |                                          |                                             |                                                           | <b>\$ 24.870.869,00</b>                           |                                           |                                | <b>\$ 24.870.869,00</b>  |                                  |                      |
| 2,1                                                                                                                                                                                                                                                                           | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                                                                                                     | M3                                                                                                                                              | 87,92                                                    | \$ 142.174                                                                 | \$ 12.500.614,00                                      | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 87,92                                        | \$ 12.500.614,00                         |                                             |                                                           | 87,92                                             | \$ 12.500.614,00                          |                                |                          |                                  |                      |
| 2,2                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                                                                                                      | M3                                                                                                                                              | 30,47                                                    | \$ 34.109                                                                  | \$ 1.039.259,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 30,47                                        | \$ 1.039.259,00                          |                                             |                                                           | 30,47                                             | \$ 1.039.259,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 2,3                                                                                                                                                                                                                                                                           | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M                                                                                                                                                                                      | M                                                                                                                                               | 67,00                                                    | \$ 5.769                                                                   | \$ 386.523,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 67,00                                        | \$ 386.523,00                            |                                             |                                                           | 67,00                                             | \$ 386.523,00                             |                                |                          |                                  |                      |
| 2,4                                                                                                                                                                                                                                                                           | ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGUN RECOMENDACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA.                                                         | M2                                                                                                                                              | 97,50                                                    | \$ 112.251                                                                 | \$ 10.944.473,00                                      | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 97,50                                        | \$ 10.944.473,00                         |                                             |                                                           | 97,50                                             | \$ 10.944.473,00                          |                                |                          |                                  |                      |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>CIMENTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            | <b>\$ 13.302.144,00</b>                               |                                                    |                                                                             |                                           | <b>\$ 13.302.144,00</b>                               |                                              |                                          |                                             |                                                           | <b>\$ 13.302.144,00</b>                           |                                           |                                | <b>\$ 13.302.144,00</b>  |                                  |                      |
| 3,1                                                                                                                                                                                                                                                                           | SOLADO CONCRETO DE 15.2 MPa - 2200 PSI                                                                                                                                                                                                            | M3                                                                                                                                              | 0,86                                                     | \$ 379.436                                                                 | \$ 326.173,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 0,86                                         | \$ 326.173,00                            |                                             |                                                           | 0,86                                              | \$ 326.173,00                             |                                |                          |                                  |                      |
| 3,2                                                                                                                                                                                                                                                                           | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                                                                                                   | M3                                                                                                                                              | 5,16                                                     | \$ 639.226                                                                 | \$ 3.296.968,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 5,16                                         | \$ 3.296.968,00                          |                                             |                                                           | 5,16                                              | \$ 3.296.968,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 3,3                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                                                                                                                                                     | M                                                                                                                                               | 49,15                                                    | \$ 62.565                                                                  | \$ 3.075.070,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 49,15                                        | \$ 3.075.070,00                          |                                             |                                                           | 49,15                                             | \$ 3.075.070,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 3,4                                                                                                                                                                                                                                                                           | PEDESTALES DE 0,40X0,4X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                                                                                | M3                                                                                                                                              | 1,04                                                     | \$ 639.226                                                                 | \$ 664.796,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 1,04                                         | \$ 664.796,00                            |                                             |                                                           | 1,04                                              | \$ 664.796,00                             |                                |                          |                                  |                      |
| 3,5                                                                                                                                                                                                                                                                           | ACERO DE REFERUZO Fy=4,2MPa PARA CIMENTOS.                                                                                                                                                                                                        | KG                                                                                                                                              | 677,75                                                   | \$ 4.943                                                                   | \$ 3.350.119,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 677,75                                       | \$ 3.350.119,00                          |                                             |                                                           | 677,75                                            | \$ 3.350.119,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 3,6                                                                                                                                                                                                                                                                           | CONSTRUCCION DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPa (2500PSI) CON F/ 14 Y EST. DE F/ 14 CADA 0,20 M                                                                                                                                | M                                                                                                                                               | 53,80                                                    | \$ 48.123                                                                  | \$ 2.589.018,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 53,80                                        | \$ 2.589.018,00                          |                                             |                                                           | 53,80                                             | \$ 2.589.018,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                          |                                                                            | <b>\$ 16.878.391,00</b>                               |                                                    |                                                                             |                                           | <b>\$ 16.878.391,00</b>                               |                                              |                                          |                                             |                                                           | <b>\$ 16.878.391,00</b>                           |                                           |                                | <b>\$ 16.878.391,00</b>  |                                  |                      |
| 4,1                                                                                                                                                                                                                                                                           | COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPA.                                                                                                                                                                                                  | M3                                                                                                                                              | 3,57                                                     | \$ 978.736                                                                 | \$ 3.497.758,00                                       | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 3,57                                         | \$ 3.497.758,00                          |                                             |                                                           | 3,57                                              | \$ 3.497.758,00                           |                                |                          |                                  |                      |
| 4,2                                                                                                                                                                                                                                                                           | VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPA - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0,20M.                                                                                                                               | ML                                                                                                                                              | 3,00                                                     | \$ 43.905                                                                  | \$ 131.715,00                                         | -                                                  | \$ -                                                                        | -                                         | \$ -                                                  | 3,00                                         | \$ 131.715,00                            |                                             |                                                           | 3,00                                              | \$ 131.715,00                             |                                |                          |                                  |                      |



Gobernación de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA



Gobierno de la **GENTE**

ALCALDIA DE MONTERIA

CONSTRUCCION DE DOS (2) AULA ESCOLARES ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE PRINCIPAL

| 1   | ACTIVIDADES PRELIMINARES                                                                                                                                                           |     |        | \$ 16.600.144,00 | \$ -             | \$ - | \$ 16.600.144,00 | \$ 16.600.144,00 | \$ -      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|------|------------------|------------------|-----------|
| 1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                                  | M2  | 166,86 | \$ 4.181         | \$ 697.638,00    | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 166,86 |
| 1.2 | DESMONTE DE CUBIERTA                                                                                                                                                               | M2  | 19,25  | \$ 18.017        | \$ 346.828,00    | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 19,25  |
| 1.3 | DEMOLICION DE BATERIA SANITARIA Y ESTRUCTURA PARA TANQUE ELEVADO, INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES, INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA DEMOLICION. | M3  | 11,44  | \$ 120.150       | \$ 1.374.516,00  | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 11,44  |
| 1.4 | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                                                 | M2  | 166,86 | \$ 6.753         | \$ 1.126.799,00  | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 166,86 |
| 1.5 | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC                                                                                                                                 | GL  | 1,00   | \$ 5.269.985     | \$ 5.269.985,00  | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 1,00   |
| 1.6 | SI/ CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                                                                                         | M   | 61,54  | \$ 12.167        | \$ 748.758,00    | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 61,54  |
| 1.7 | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                                   | M2  | 166,86 | \$ 3.377         | \$ 563.483,00    | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 166,86 |
| 1.8 | BAÑO PROVISIONAL EN LAMINA DE ZINC INCLUYE INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS                                                                                                      | UND | 1,00   | \$ 6.472.137     | \$ 6.472.137,00  | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 1,00   |
| 2   | EXCAVACION Y RELLENO                                                                                                                                                               |     |        | \$ 24.870.869,00 | \$ -             | \$ - | \$ 24.870.869,00 | \$ 24.870.869,00 | \$ -      |
| 2.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                                      | M3  | 87,92  | \$ 142.174       | \$ 12.500.614,00 | -    | \$ -             | \$ -             | \$ 87,92  |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| ITEM | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                 | UND | CANT   | V/UNIT     | VALOR            | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CANT   | VALOR            | CANT   | VALOR            | CANT | VALOR | CANT | VALOR | CONDICIONES ORIGINALES | MODIFICACIONES | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1) | PRESENTA ACTA (ACTA FINAL) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------|------------------|------|-------|------|-------|--------|------------------|--------|------------------|------|-------|------|-------|------------------------|----------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                           |     |        |            |                  |      |       |      |       |        |                  |        |                  |      |       |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 2.2  | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                                              | M3  | 30,47  | \$ 34.109  | \$ 1.039.259,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 30,47  | \$ 1.039.259,00  | 30,47  | \$ 1.039.259,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 2.3  | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.                                                                                                                             | M   | 67,00  | \$ 5.769   | \$ 386.523,00    | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 67,00  | \$ 386.523,00    | 67,00  | \$ 386.523,00    | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 2.4  | ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGUN RECOMENDACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA. | M2  | 97,50  | \$ 112.251 | \$ 10.944.473,00 | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 97,50  | \$ 10.944.473,00 | 97,50  | \$ 10.944.473,00 | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3    | CIMENTOS                                                                                                                                                                                  |     |        |            | \$ 13.302.144,00 |      | \$ -  |      | \$ -  |        | \$ 13.302.144,00 |        | \$ 13.302.144,00 |      | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3.1  | SOLDADO CONCRETO DE 15,2 MPa - 2200 PSI                                                                                                                                                   | M3  | 0,86   | \$ 379.436 | \$ 326.173,00    | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 0,86   | \$ 326.173,00    | 0,86   | \$ 326.173,00    | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3.2  | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                                           | M3  | 5,16   | \$ 639.226 | \$ 3.296.968,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 5,16   | \$ 3.296.968,00  | 5,16   | \$ 3.296.968,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3.3  | PEDESTALES DE 0,40X0,40X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                                       | M3  | 1,04   | \$ 639.226 | \$ 664.796,00    | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 1,04   | \$ 664.796,00    | 1,04   | \$ 664.796,00    | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3.4  | VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                                                              | M   | 49,15  | \$ 62.565  | \$ 3.075.070,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 49,15  | \$ 3.075.070,00  | 49,15  | \$ 3.075.070,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3.5  | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.                                                                                                                                                | KG  | 677,75 | \$ 4.943   | \$ 3.350.119,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 677,75 | \$ 3.350.119,00  | 677,75 | \$ 3.350.119,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 3.6  | CONSTRUCCION DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.                                                                       | M   | 53,80  | \$ 48.123  | \$ 2.589.018,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 53,80  | \$ 2.589.018,00  | 53,80  | \$ 2.589.018,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                                                   |     |        |            | \$ 16.878.391,00 |      | \$ -  |      | \$ -  |        | \$ 16.878.391,00 |        | \$ 16.878.391,00 |      | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.1  | COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPa                                                                                                                                           | M3  | 3,57   | \$ 978.736 | \$ 3.497.758,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 3,57   | \$ 3.497.758,00  | 3,57   | \$ 3.497.758,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.2  | VIGA DINTEL DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0,20M.                                                                       | ML  | 3,00   | \$ 43.905  | \$ 131.715,00    | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 3,00   | \$ 131.715,00    | 3,00   | \$ 131.715,00    | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.3  | ALFAJIAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPa - 2500 PSI.                                                                                            | ML  | 24,80  | \$ 47.611  | \$ 1.180.748,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 24,80  | \$ 1.180.748,00  | 24,80  | \$ 1.180.748,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.4  | VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                                                                                                  | ML  | 48,15  | \$ 85.975  | \$ 4.139.697,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 48,15  | \$ 4.139.697,00  | 48,15  | \$ 4.139.697,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.5  | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.                                                                                                                                                | KG  | 762,34 | \$ 4.943   | \$ 3.768.247,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 762,34 | \$ 3.768.247,00  | 762,34 | \$ 3.768.247,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.6  | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES.                                                                                                                                        | KG  | 781,59 | \$ 4.943   | \$ 3.863.400,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 781,59 | \$ 3.863.400,00  | 781,59 | \$ 3.863.400,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 4.7  | RAMPAS DE ACCESO EN CONCRETO DE 3000 PSI - PLANTILLA CON MALLA ELECTROSLADDA E=0,08 Y VIGAS DE 0,15 M X 0,20 M - REF. 4 DE 3/8" Y ESTRIOS DE 1/4" CADA 0,25 M.                            | UND | 2,00   | \$ 148.413 | \$ 296.826,00    | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 2,00   | \$ 296.826,00    | 2,00   | \$ 296.826,00    | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 5    | MAMPOSTERIA                                                                                                                                                                               |     |        |            | \$ 9.062.746,00  |      | \$ -  |      | \$ -  |        | \$ 9.062.746,00  |        | \$ 9.062.746,00  |      | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 5.1  | SOBRECIMENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).                                                                          | ML  | 46,90  | \$ 23.535  | \$ 1.103.792,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 46,90  | \$ 1.103.792,00  | 46,90  | \$ 1.103.792,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 5.2  | SOBRECIMENTO DE ANDEN PERIMETRAL 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO AULAS).                                                         | M   | 53,80  | \$ 23.535  | \$ 1.266.183,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 53,80  | \$ 1.266.183,00  | 53,80  | \$ 1.266.183,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 5.3  | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4                                                                                             | M2  | 163,93 | \$ 40.827  | \$ 6.692.771,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 163,93 | \$ 6.692.771,00  | 163,93 | \$ 6.692.771,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 6    | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                                          |     |        |            | \$ 20.748.225,00 |      | \$ -  |      | \$ -  |        | \$ 20.748.225,00 |        | \$ 20.748.225,00 |      | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 6.1  | PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSLADDA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO                                                                     | M2  | 167,92 | \$ 77.103  | \$ 12.947.136,00 | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 167,92 | \$ 12.947.136,00 | 167,92 | \$ 12.947.136,00 | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 6.2  | PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRÁFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05.                          | M2  | 100,62 | \$ 67.459  | \$ 6.787.725,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 100,62 | \$ 6.787.725,00  | 100,62 | \$ 6.787.725,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 6.3  | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                                         | ML  | 51,80  | \$ 19.563  | \$ 1.013.364,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 51,80  | \$ 1.013.364,00  | 51,80  | \$ 1.013.364,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 7    | PAÑETE Y PINTURA                                                                                                                                                                          |     |        |            | \$ 27.546.412,00 |      | \$ -  |      | \$ -  |        | \$ 27.546.412,00 |        | \$ 27.546.412,00 |      | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 7.1  | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4                                                                                                                                                 | M2  | 327,86 | \$ 26.385  | \$ 8.650.587,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 327,86 | \$ 8.650.587,00  | 327,86 | \$ 8.650.587,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 7.2  | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMENTO.                                                                                                                                            | ML  | 53,80  | \$ 32.334  | \$ 1.739.570,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 53,80  | \$ 1.739.570,00  | 53,80  | \$ 1.739.570,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 7.3  | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                                                           | ML  | 325,02 | \$ 12.489  | \$ 4.059.175,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 325,02 | \$ 4.059.175,00  | 325,02 | \$ 4.059.175,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |
| 7.4  | ESTUCO PLASTICO                                                                                                                                                                           | M2  | 327,86 | \$ 14.033  | \$ 4.600.860,00  | -    | \$ -  | -    | \$ -  | 327,86 | \$ 4.600.860,00  | 327,86 | \$ 4.600.860,00  | \$ - | \$ -  |      |       |                        |                |                                |                                 |                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                          |                                                 |                             |                                                       |                 |                      |             |                         |                  |                         |                  |             |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------|-------|
| <br><b>Alcaldía de<br/>MONTERÍA</b><br><br><small>Col. 2 - L. 16 - P. 1000 - M. 1000 - C. 1000</small><br><br><b>ALCALDÍA DE MONTERÍA</b><br><b>SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA</b> | <b>OBJETO:</b><br>ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PINÁLITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.<br><br><b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018<br><b>CONTRATO N°:</b> 155-2019<br><b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745<br><b>INTERVENTOR:</b> CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018<br><b>CONTRATO N°:</b> 403-2019<br><b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 | <b>ACTA DE INICIO:</b><br>17 DE JUNIO 2019<br>CINCO (05) MESES | <b>SUSPENSIÓN N°1:</b><br>16 DE AGOSTO 2019              | <b>REINICIO N°1:</b><br>17 DE DICIEMBRE DE 2019 | <b>% EJECUTADO:</b><br>100% | <b>ACTA FINAL</b>                                     |                 |                      |             |                         |                  |                         |                  |             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>VALOR DEL CONTRATO:</b><br>\$ 1.372.917.575                 | <b>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b><br>\$ 91.751.975 | <b>REINICIO N°2:</b><br>18 MARZO DE 2020        |                             | <b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b><br>\$ 128.116.560,00 |                 |                      |             |                         |                  |                         |                  |             |       |
| <b>MODIFICACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                          |                                                 |                             |                                                       |                 |                      |             |                         |                  |                         |                  |             |       |
| <b>CONDICIONES ORIGINALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                          |                                                 |                             |                                                       |                 |                      |             |                         |                  |                         |                  |             |       |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UND                                                            | CANT                                                     | V/UNIT                                          | VALOR                       | CANT                                                  | VALOR           | CANT                 | VALOR       | CANT                    | VALOR            | CANT                    | VALOR            | CANT        | VALOR |
| 7,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2                                                             | 296,76                                                   | \$ 11.714                                       | \$ 3.476.285,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 296,76                  | \$ 3.476.285,00  | 296,76                  | \$ 3.476.285,00  | -           | \$ -  |
| 7,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ESTUO FILOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ML                                                             | 325,02                                                   | \$ 8.178                                        | \$ 2.658.014,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 325,02                  | \$ 2.658.014,00  | 325,02                  | \$ 2.658.014,00  | -           | \$ -  |
| 7,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                             | 325,02                                                   | \$ 7.267                                        | \$ 2.361.921,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 325,02                  | \$ 2.361.921,00  | 325,02                  | \$ 2.361.921,00  | -           | \$ -  |
| <b>8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CARPINTERIA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                |                                                          |                                                 | <b>\$ 7.532.735,00</b>      | <b>\$ -</b>                                           | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b> | <b>\$ 7.532.735,00</b>  |                  | <b>\$ 7.532.735,00</b>  |                  | <b>\$ -</b> |       |
| 8,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSO Y PINTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2                                                             | 21,44                                                    | \$ 242.278                                      | \$ 5.194.441,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 21,44                   | \$ 5.194.441,00  | 21,44                   | \$ 5.194.441,00  | -           | \$ -  |
| 8,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSO Y PINTURA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                                                            | 2,00                                                     | \$ 608.546                                      | \$ 1.217.092,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 2,00                    | \$ 1.217.092,00  | 2,00                    | \$ 1.217.092,00  | -           | \$ -  |
| 8,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS. A=1,2 MTS. (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                                                            | 2,00                                                     | \$ 560.601                                      | \$ 1.121.202,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 2,00                    | \$ 1.121.202,00  | 2,00                    | \$ 1.121.202,00  | -           | \$ -  |
| <b>9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>CIELO RASO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                |                                                          |                                                 | <b>\$ 9.448.024,00</b>      | <b>\$ -</b>                                           | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b> | <b>\$ 9.448.024,00</b>  |                  | <b>\$ 9.448.024,00</b>  |                  | <b>\$ -</b> |       |
| 9,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2                                                             | 100,62                                                   | \$ 64.743                                       | \$ 6.514.441,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 100,62                  | \$ 6.514.441,00  | 100,62                  | \$ 6.514.441,00  | -           | \$ -  |
| 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PERSIANA DE VENTILACION CALIBRE 20 GALVANIZADO. MARCO EN TUBO DE 2X1" GALVANIZADO. INCLUYE SELLADO CONTRA TEJA TERMOACUSTICA SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M2                                                             | 7,33                                                     | \$ 333.746                                      | \$ 2.444.690,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 7,33                    | \$ 2.444.690,00  | 7,33                    | \$ 2.444.690,00  | -           | \$ -  |
| 9,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | S/I LAMINA DRYWALL 1/2 SUPERPLACA PARA USO EXTERIOR. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M2                                                             | 7,33                                                     | \$ 66.743                                       | \$ 488.893,00               | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 7,33                    | \$ 488.893,00    | 7,33                    | \$ 488.893,00    | -           | \$ -  |
| <b>10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>CUBIERTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                          |                                                 | <b>\$ 23.116.305,00</b>     | <b>\$ -</b>                                           | <b>\$ -</b>     | <b>\$ -</b>          | <b>\$ -</b> | <b>\$ 23.116.305,00</b> |                  | <b>\$ 23.116.305,00</b> |                  | <b>\$ -</b> |       |
| 10,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M2                                                             | 152,80                                                   | \$ 87.963                                       | \$ 13.440.703,00            | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 152,80                  | \$ 13.440.703,00 | 152,80                  | \$ 13.440.703,00 | -           | \$ -  |
| 10,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C ENCAJONADOS SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL. CON SOLDADURA DE 6013. INCLUYE PINTURA ANTICORROSA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KG                                                             | 808,75                                                   | \$ 10.589                                       | \$ 8.563.854,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 808,75                  | \$ 8.563.854,00  | 808,75                  | \$ 8.563.854,00  | -           | \$ -  |
| 10,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | REDOBBLON DE 0,20M X,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M                                                              | 23,31                                                    | \$ 47.694                                       | \$ 1.111.748,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 23,31                   | \$ 1.111.748,00  | 23,31                   | \$ 1.111.748,00  | -           | \$ -  |
| <b>11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                | <b>0,00</b>                                              |                                                 | <b>\$ 18.445.758,00</b>     | <b>\$ 2.383.200,00</b>                                |                 | <b>\$ 561.300,00</b> |             | <b>\$ 20.267.658,00</b> |                  | <b>\$ 20.267.658,00</b> |                  | <b>\$ -</b> |       |
| <b>SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |                                                          |                                                 |                             |                                                       |                 | -                    | \$ -        | -                       | \$ -             | -                       | \$ -             | -           | \$ -  |
| 11,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN16F+1NN16+1TN110Cu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                             | 54,00                                                    | \$ 57.000                                       | \$ 3.078.000,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 54,00                   | \$ 3.078.000,00  | 54,00                   | \$ 3.078.000,00  | -           | \$ -  |
| 11,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                                                            | 8,00                                                     | \$ 33.700                                       | \$ 269.600,00               | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 8,00                    | \$ 269.600,00    | 8,00                    | \$ 269.600,00    | -           | \$ -  |
| 11,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I LAMPARA LED HERMETICA 2X18W T8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND                                                            | 13,00                                                    | \$ 182.800                                      | \$ 2.376.400,00             | 9,00                                                  | \$ 1.645.200,00 | -                    | \$ -        | 22,00                   | \$ 4.021.600,00  | 22,00                   | \$ 4.021.600,00  | -           | \$ -  |
| 11,4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO. INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UND                                                            | 8,00                                                     | \$ 357.251                                      | \$ 2.858.008,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 8,00                    | \$ 2.858.008,00  | 8,00                    | \$ 2.858.008,00  | -           | \$ -  |
| 11,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCRUSTADA EN MURO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                             | 80,00                                                    | \$ 28.950                                       | \$ 2.316.000,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 80,00                   | \$ 2.316.000,00  | 80,00                   | \$ 2.316.000,00  | -           | \$ -  |
| 11,6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ML                                                             | 60,00                                                    | \$ 17.000                                       | \$ 1.020.000,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 60,00                   | \$ 1.020.000,00  | 60,00                   | \$ 1.020.000,00  | -           | \$ -  |
| 11,7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERIA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UND                                                            | 26,00                                                    | \$ 137.725                                      | \$ 3.580.850,00             | 4,00                                                  | \$ 550.900,00   | -                    | \$ -        | 30,00                   | \$ 4.131.750,00  | 30,00                   | \$ 4.131.750,00  | -           | \$ -  |
| 11,8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UND                                                            | 4,00                                                     | \$ 263.350                                      | \$ 1.053.400,00             | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 4,00                    | \$ 1.053.400,00  | 4,00                    | \$ 1.053.400,00  | -           | \$ -  |
| 11,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UND                                                            | 2,00                                                     | \$ 221.300                                      | \$ 442.600,00               | -                                                     | \$ -            | -                    | \$ -        | 2,00                    | \$ 442.600,00    | 2,00                    | \$ 442.600,00    | -           | \$ -  |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| ALCALDIA de MONTERIA<br>Gobierno de la GENTE<br>Calle 21 No. 3-17 - P. 100101 - Monteria, Colombia<br>www.munmonteria.gov.co |                                                                                                                     | OBJETO:                       | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | ACTA DE INICIO:                  |                  | 17 DE JUNIO 2019        | SUSPENSION N°1:         | 16 DE AGOSTO 2019              | % EJECUTADO:        |                                 | ACTA FINAL                |                            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------|
|                                                                                                                              |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN:              | CINCO (05) MESES | REINICIO N°1:           | 17 DE DICIEMBRE DE 2019 | 100%                           |                     |                                 | VALOR PRESENTE ACTA FINAL |                            |                 |
| CONTRATISTA:                                                                                                                 | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                | VALOR DEL CONTRATO:           | \$ 1.372.917.575                                                                                                                                                                                                                | VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$ 91.751.975    | VALOR FASE 2 OBRA:      | \$ 1.281.165.600        | SUSPENSION N°2:                | 24 DE DIC. DE 2019  | PAGOS REALIZADOS:               |                           | VALOR PRESENTE ACTA FINAL  |                 |
| CONTRATO N°:                                                                                                                 | 155-2019                                                                                                            | FECHA DE INICIO FASE 1:       | 17 JUNIO DE 2019                                                                                                                                                                                                                | REINICIO N°3:                    | 18 MARZO DE 2020 | PLAZO FASE 1:           | UN (01) MES             | 16 JUNIO DE 2020               | ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$ 91.751.975                   | \$                        | 128.116.560,00             |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                          | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                         | FECHA DE FINALIZACION FASE 1: | 17 DE JULIO DE 2019                                                                                                                                                                                                             | REINICIO N°4:                    | 23 NOV DE 2020   | PLAZO FASE 2:           | CUATRO (04) MESES       | FECHA FINAL:                   | 24 DE AGOSTO 2020   | ANTICIPO 30%                    | \$ 384.349.680            | FECHA DEL PRESENTE ACTA    |                 |
| INTERVENTOR:                                                                                                                 | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018                                                                                      | FECHA DE INICIO FASE 2:       | 17 DE JULIO DE 2019                                                                                                                                                                                                             | FECHA FINAL FASE 2:              | 17 NOV DE 2019   | FECHA DE INICIO FASE 2: | 17 NOV DE 2019          | FECHA FINAL:                   | 30 NOV DE 2020      | ACTA PARCIAL N°1:               | \$ 768.699.360            | 30 DE NOVIEMBRE DE 2020    |                 |
| CONTRATO N°:                                                                                                                 | 403-2019                                                                                                            | VALOR FASE 2:                 | \$ 1.281.165.600                                                                                                                                                                                                                | VALOR FASE 2:                    | \$ 1.281.165.600 | VALOR FASE 2:           | \$ 1.281.165.600        | VALOR FASE 2:                  | \$ 1.281.165.600    | TOTAL CANCELADO:                | \$ 1.244.801.015          |                            |                 |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                          | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |                         |                         |                                |                     |                                 |                           |                            |                 |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                       |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | MODIFICACIONES                   |                  |                         |                         | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 |                     | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1) |                           | PRESENTE ACTA (ACTA FINAL) |                 |
| ITEM                                                                                                                         | ACTIVIDAD                                                                                                           | UND                           | CANT                                                                                                                                                                                                                            | V/UNIT                           | VALOR            | (+)                     | VALOR                   | (-)                            | VALOR               | CANT                            | VALOR                     | CANT                       | VALOR           |
| 11,10                                                                                                                        | SI/ TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.                 | UND                           | 4,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 222.400                       | \$ 889.600,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 4,00                            | \$ 889.600,00             | 4,00                       | \$ 889.600,00   |
| 11,11                                                                                                                        | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUB 1/2".                                                                       | UND                           | 6,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 93.550                        | \$ 561.300,00    | -                       | \$ -                    | 6,00                           | \$ 561.300,00       | -                               | \$ -                      | 0,00                       | \$ -            |
| 11,12                                                                                                                        | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".                                                                          | UND                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 93.550                        | \$ -             | 2,00                    | \$ 187.100,00           | -                              | \$ -                | 2,00                            | \$ 187.100,00             | 2,00                       | \$ 187.100,00   |
| F                                                                                                                            | TOTAL COSTOS DIRECTOS                                                                                               |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 187.551.753,00                | \$ 2.383.200,00  |                         | \$ 561.300,00           |                                | \$ 189.373.653,00   |                                 | \$ 189.373.653,00         |                            | \$ -            |
| CONSTRUCCION DE UNA (1) BATERIA SANITARIA SENCILLA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE PRINCIPAL               |                                                                                                                     |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                  |                         |                         |                                |                     |                                 |                           |                            |                 |
| 1                                                                                                                            | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 526.175,00                    | \$ -             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                           | \$ 526.175,00       | \$ -                            | \$ 526.175,00             | \$ -                       |                 |
| 1,10                                                                                                                         | LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                    | M2                            | 15,51                                                                                                                                                                                                                           | \$ 4.181                         | \$ 64.858,00     | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 15,51                           | \$ 64.858,00              | 15,51                      | \$ 64.858,00    |
| 1,20                                                                                                                         | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                  | M2                            | 15,51                                                                                                                                                                                                                           | \$ 6.753                         | \$ 104.756,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 15,51                           | \$ 104.756,00             | 15,51                      | \$ 104.756,00   |
| 1,30                                                                                                                         | S/A CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                          | ML                            | 25,00                                                                                                                                                                                                                           | \$ 12.167                        | \$ 304.175,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 25,00                           | \$ 304.175,00             | 25,00                      | \$ 304.175,00   |
| 1,40                                                                                                                         | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                    | M2                            | 15,51                                                                                                                                                                                                                           | \$ 3.377                         | \$ 52.386,00     | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 15,51                           | \$ 52.386,00              | 15,51                      | \$ 52.386,00    |
| 2                                                                                                                            | EXCAVACION Y RELLENO                                                                                                |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 2.834.521,00                  | \$ -             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                           | \$ 2.834.521,00     | \$ -                            | \$ 2.834.521,00           | \$ -                       |                 |
| 2,1                                                                                                                          | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                       | M3                            | 18,46                                                                                                                                                                                                                           | \$ 142.174                       | \$ 2.624.906,00  | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 18,46                           | \$ 2.624.906,00           | 18,46                      | \$ 2.624.906,00 |
| 2,3                                                                                                                          | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                        | M3                            | 4,86                                                                                                                                                                                                                            | \$ 34.109                        | \$ 165.770,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 4,86                            | \$ 165.770,00             | 4,86                       | \$ 165.770,00   |
| 2,4                                                                                                                          | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25 M.                                                       | ML                            | 7,60                                                                                                                                                                                                                            | \$ 5.769                         | \$ 43.845,00     | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 7,60                            | \$ 43.845,00              | 7,60                       | \$ 43.845,00    |
| 3                                                                                                                            | CIMENTOS                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 2.466.625,00                  | \$ -             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                           | \$ 2.466.625,00     | \$ -                            | \$ 2.466.625,00           | \$ -                       |                 |
| 3,1                                                                                                                          | SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPa - 2200 PSI                                                                              | M3                            | 0,13                                                                                                                                                                                                                            | \$ 379.436                       | \$ 48.568,00     | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 0,13                            | \$ 48.568,00              | 0,13                       | \$ 48.568,00    |
| 3,2                                                                                                                          | ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                                     | M3                            | 0,77                                                                                                                                                                                                                            | \$ 639.226                       | \$ 490.926,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 0,77                            | \$ 490.926,00             | 0,77                       | \$ 490.926,00   |
| 3,3                                                                                                                          | PEDESTALES DE 0,40X0,4X0,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI                                                                  | M3                            | 0,32                                                                                                                                                                                                                            | \$ 639.226                       | \$ 204.553,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 0,32                            | \$ 204.553,00             | 0,32                       | \$ 204.553,00   |
| 3,4                                                                                                                          | VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                       | ML                            | 9,80                                                                                                                                                                                                                            | \$ 62.565                        | \$ 613.137,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 9,80                            | \$ 613.137,00             | 9,80                       | \$ 613.137,00   |
| 3,5                                                                                                                          | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS.                                                                          | KG                            | 137,80                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4.943                         | \$ 681.146,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 137,80                          | \$ 681.146,00             | 137,80                     | \$ 681.146,00   |
| 3,6                                                                                                                          | CONSTRUCCION DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M. | M                             | 8,90                                                                                                                                                                                                                            | \$ 48.123                        | \$ 428.295,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 8,90                            | \$ 428.295,00             | 8,90                       | \$ 428.295,00   |
| 4                                                                                                                            | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                             |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 6.467.123,00                  | \$ -             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                           | \$ 6.467.123,00     | \$ -                            | \$ 6.467.123,00           | \$ -                       |                 |
| 4,1                                                                                                                          | COLUMNAS DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 21 MPa,                                                                    | M3                            | 0,92                                                                                                                                                                                                                            | \$ 978.736                       | \$ 898.602,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 0,92                            | \$ 898.602,00             | 0,92                       | \$ 898.602,00   |
| 4,2                                                                                                                          | VIGA Dintel DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIOS DE 1/4 CADA 0,20M.  | ML                            | 2,40                                                                                                                                                                                                                            | \$ 43.905                        | \$ 105.372,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 2,40                            | \$ 105.372,00             | 2,40                       | \$ 105.372,00   |
| 4,3                                                                                                                          | VIGA SUPERIOR DE 0,250M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI.                                                            | ML                            | 15,60                                                                                                                                                                                                                           | \$ 85.975                        | \$ 1.341.210,00  | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 15,60                           | \$ 1.341.210,00           | 15,60                      | \$ 1.341.210,00 |
| 4,4                                                                                                                          | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA COLUMNAS.                                                                          | KG                            | 224,40                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4.943                         | \$ 1.109.210,00  | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 224,40                          | \$ 1.109.210,00           | 224,40                     | \$ 1.109.210,00 |
| 4,5                                                                                                                          | ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES Y TRES TIPOS DE VIGUETAS.                                         | KG                            | 209,74                                                                                                                                                                                                                          | \$ 4.943                         | \$ 1.036.745,00  | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 209,74                          | \$ 1.036.745,00           | 209,74                     | \$ 1.036.745,00 |
| 4,6                                                                                                                          | VIGUETA DE 0,25M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/2 Y EST. DE Ø 3/8 CADA 0,20 M.                      | ML                            | 9,70                                                                                                                                                                                                                            | \$ 71.443                        | \$ 692.998,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 9,70                            | \$ 692.998,00             | 9,70                       | \$ 692.998,00   |
| 4,7                                                                                                                          | LOSA MACIZA E=0,10 M                                                                                                | M2                            | 3,98                                                                                                                                                                                                                            | \$ 184.181                       | \$ 732.120,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 3,98                            | \$ 732.120,00             | 3,98                       | \$ 732.120,00   |
| 4,8                                                                                                                          | REDONBOL DE 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/4 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M.                     | ML                            | 11,55                                                                                                                                                                                                                           | \$ 47.694                        | \$ 550.866,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 11,55                           | \$ 550.866,00             | 11,55                      | \$ 550.866,00   |
| 5                                                                                                                            | MAMPOSTERIA                                                                                                         |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 2.450.843,00                  | \$ -             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                           | \$ 2.450.843,00     | \$ -                            | \$ 2.450.843,00           | \$ -                       |                 |
| 5,1                                                                                                                          | SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS).   | ML                            | 18,70                                                                                                                                                                                                                           | \$ 23.535                        | \$ 440.105,00    | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 18,70                           | \$ 440.105,00             | 18,70                      | \$ 440.105,00   |
| 5,2                                                                                                                          | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.                      | M2                            | 49,25                                                                                                                                                                                                                           | \$ 40.827                        | \$ 2.010.738,00  | -                       | \$ -                    | -                              | \$ -                | 49,25                           | \$ 2.010.738,00           | 49,25                      | \$ 2.010.738,00 |
| 6                                                                                                                            | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                    |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | \$ 2.489.049,00                  | \$ -             | \$ -                    | \$ -                    | \$ -                           | \$ 2.489.049,00     | \$ -                            | \$ 2.489.049,00           | \$ -                       |                 |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

| ALCALDIA DE MONTERIA<br>Gobierno de la GENTE<br>Cód. 21.06.3-1 Y 2019-1. Montilla, Cesar<br>Av. Independencia |                                                                                                                                                                  | OBJETO:        | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMON BOLIVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.                                                         |            |                 |      | ACTA DE INICIO:<br>PLAZO DE EJECUCIÓN:<br>VALOR DEL CONTRATO:<br>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:<br>VALOR FASE 2 OBRA:<br>PLAZO FASE 1:<br>FECHA DE INICIO FASE 1:<br>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:<br>PLAZO FASE 2:<br>FECHA DE INICIO FASE 2:<br>FECHA FINAL FASE 2: |      |      |                                | 17 DE JUNIO 2019<br>CINCO (05) MESES<br>\$ 1.372.917.575<br>\$ 91.751.975<br>\$ 1.281.165.600<br>UN (01) MES<br>17 JUNIO DE 2019<br>17 DE JULIO DE 2019<br>CUATRO (04) MESES<br>17 DE JULIO DE 2019<br>17 NOV DE 2019 |                 |  |                                 | SUSPENSIÓN N°1:<br>REINICIO N°1:<br>24 DE DIC. DE 2019<br>REINICIO N°2:<br>18 MARZO DE 2020<br>SUSPENSIÓN N°3:<br>REINICIO N°3:<br>16 JUNIO DE 2020<br>SUSPENSIÓN N°4:<br>REINICIO N°4:<br>FECHA FINAL:<br>30 NOV DE 2020<br>ACTA PARCIAL N°1:<br>TOTAL CANCELADO: |                 |  |                            | ACTA FINAL |               |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|----------------------------|------------|---------------|-------|---|
|                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |                | CONTRATISTA: CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018<br>CONTRATO N° 155-2019<br>REPRESENTANTE LEGAL DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745<br>INTERVENTOR: CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018<br>CONTRATO N° 403-2019<br>REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 |            |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       |                 |  |                                 | ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br>\$ 128.116.560,00<br>PAGOS REALIZADOS:<br>VALOR PRESENTE ACTA FINAL<br>FECHA DEL PRESENTE ACTA<br>30 DE NOVIEMBRE DE 2020                                                                                                     |                 |  |                            |            |               |       |   |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                        |                                                                                                                                                                  | MODIFICACIONES |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |                 |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 |                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | PRESENTA ACTA (ACTA FINAL) |            |               |       |   |
| ITEM                                                                                                          | ACTIVIDAD                                                                                                                                                        | UND            | CANT                                                                                                                                                                                                                                                                                    | V/UNIT     | VALOR           |      |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      | CANT                           | VALOR                                                                                                                                                                                                                 |                 |  | CANT                            | VALOR                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |  | CANT                       | VALOR      | CANT          | VALOR |   |
| 6.1                                                                                                           | PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSLADDA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO.                                           | M2             | 14,21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 77.103  | \$ 1.095.287,00 | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 14,21                          | \$ 1.095.287,00                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 14,21                           | \$ 1.095.287,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 6.2                                                                                                           | PISO CERAMICA LISA 0.30 X 0.30 COLOR BLANCO USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRÁFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0.05. | M2             | 14,21                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 67.459  | \$ 958.289,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | 7,19 | \$ 485.031,00                  | 7,02                                                                                                                                                                                                                  | \$ 473.259,00   |  |                                 | 7,02                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 473.259,00   |  |                            | -          | \$ -          | -     | - |
| 6.3                                                                                                           | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                | ML             | 22,26                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 19.563  | \$ 435.473,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | 5,72 | \$ 111.901,00                  | 16,54                                                                                                                                                                                                                 | \$ 323.573,00   |  |                                 | 16,54                                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 323.573,00   |  |                            | -          | \$ -          | -     | - |
| 7                                                                                                             | PAÑETE Y PINTURA                                                                                                                                                 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | \$ 6.585.793,00 | \$ - | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ - |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 6.585.793,00 |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 6.585.793,00 |  |                            |            | \$ -          | -     | - |
| 7.1                                                                                                           | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.                                                                                                                       | M2             | 98,50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 26.385  | \$ 2.598.934,00 | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 98,50                          | \$ 2.598.934,00                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 98,50                           | \$ 2.598.934,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 7.2                                                                                                           | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMENTO.                                                                                                                   | ML             | 18,70                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 32.334  | \$ 604.646,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 18,70                          | \$ 604.646,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 18,70                           | \$ 604.646,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 7.3                                                                                                           | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                                  | ML             | 30,29                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 12.489  | \$ 378.292,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 30,29                          | \$ 378.292,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 30,29                           | \$ 378.292,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 7.4                                                                                                           | ESTUCO PLASTICO                                                                                                                                                  | M2             | 98,50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 14.033  | \$ 1.382.257,00 | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 98,50                          | \$ 1.382.257,00                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 98,50                           | \$ 1.382.257,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 7.5                                                                                                           | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                                 | M2             | 98,50                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 11.714  | \$ 1.153.834,00 | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 98,50                          | \$ 1.153.834,00                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 98,50                           | \$ 1.153.834,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 7.6                                                                                                           | ESTUCO FILOS                                                                                                                                                     | ML             | 30,29                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 8.178   | \$ 247.712,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 30,29                          | \$ 247.712,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 30,29                           | \$ 247.712,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 7.7                                                                                                           | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                                     | ML             | 30,29                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 7.267   | \$ 220.118,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 30,29                          | \$ 220.118,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 30,29                           | \$ 220.118,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 8                                                                                                             | CARPINTERIA                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | \$ 1.929.552,00 | \$ - | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ - |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.929.552,00 |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.929.552,00 |  |                            |            | \$ -          | -     | - |
| 8.1                                                                                                           | S/I VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                       | M2             | 0,72                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 242.278 | \$ 174.441,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 0,72                           | \$ 174.441,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 0,72                            | \$ 174.441,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 8.2                                                                                                           | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,90x1,80M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                      | UND            | 2,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 608.546 | \$ 1.217.092,00 | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 2,00                           | \$ 1.217.092,00                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 2,00                            | \$ 1.217.092,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 8.3                                                                                                           | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,70x1,80M. INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA.                                                                      | UND            | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 538.019 | \$ 538.019,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 1,00                           | \$ 538.019,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 1,00                            | \$ 538.019,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 9                                                                                                             | CIERLO RASO                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | \$ 464.532,00   | \$ - | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ - |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 10.359,00    |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 454.173,00   |  |                            |            | \$ 454.173,00 |       |   |
| 9.1                                                                                                           | S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                                       | M2             | 7,18                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 64.743  | \$ 464.532,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | 0,16 | \$ 10.359,00                   | 7,02                                                                                                                                                                                                                  | \$ 454.173,00   |  |                                 | 7,02                                                                                                                                                                                                                                                               | \$ 454.173,00   |  |                            | -          | \$ -          | -     | - |
| 10                                                                                                            | CUBIERTA                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | \$ 1.635.397,00 | \$ - | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ - |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.635.397,00 |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.635.397,00 |  |                            |            | \$ -          | -     | - |
| 10.1                                                                                                          | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.                                                                                             | M2             | 13,25                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 87.963  | \$ 1.165.510,00 | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 13,25                          | \$ 1.165.510,00                                                                                                                                                                                                       |                 |  | 13,25                           | \$ 1.165.510,00                                                                                                                                                                                                                                                    |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 10.2                                                                                                          | S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHC C. SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, CON SOLDADURA DE 610, INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.                  | KG             | 44,38                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 10.589  | \$ 469.887,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 44,38                          | \$ 469.887,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 44,38                           | \$ 469.887,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 11                                                                                                            | INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                                        |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | \$ 1.083.011,00 | \$ - | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ - |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 1.083.011,00 |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 1.083.011,00 |  |                            |            | \$ -          | -     | - |
| 11.1                                                                                                          | TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE REGATA                                                                                                                           | ML             | 12,44                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$ 12.674  | \$ 157.665,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 12,44                          | \$ 157.665,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 12,44                           | \$ 157.665,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 11.2                                                                                                          | TUBERIA DE PRESION 1/2" INCLUYE ENCAJUELA Y RELLENO.                                                                                                             | ML             | 4,45                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 11.161  | \$ 49.667,00    | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 4,45                           | \$ 49.667,00                                                                                                                                                                                                          |                 |  | 4,45                            | \$ 49.667,00                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 11.3                                                                                                          | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" INCLUYE ENCAJUELA Y RELLENO.                                                                                                            | UND            | 6,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 46.150  | \$ 276.900,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 6,00                           | \$ 276.900,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 6,00                            | \$ 276.900,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 11.4                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE CONTROL DE 1/2".                                                                                                            | UND            | 4,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 33.653  | \$ 134.612,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 4,00                           | \$ 134.612,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 4,00                            | \$ 134.612,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 11.5                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000 L INCLUYE ACCESORIOS.                                                                       | UND            | 1,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 464.167 | \$ 464.167,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 1,00                           | \$ 464.167,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 1,00                            | \$ 464.167,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 12                                                                                                            | INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            | \$ 5.121.846,00 | \$ - | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ - |      |                                |                                                                                                                                                                                                                       | \$ 5.121.846,00 |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 5.121.846,00 |  |                            |            | \$ -          | -     | - |
| 12.1                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA PVC RDE 21 DE 4" INCLUYE REGATA Y RELLENO.                                                                         | ML             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 59.137  | \$ 532.230,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 9,00                           | \$ 532.230,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 9,00                            | \$ 532.230,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 12.2                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA SANITARIA PVC RDE 21 DE 3" INCLUYE REGATA Y RELLENO.                                                                            | ML             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 50.687  | \$ 101.374,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 2,00                           | \$ 101.374,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 2,00                            | \$ 101.374,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 12.3                                                                                                          | PUNTO SANITARIO DE 4" INCLUYE ENCAJUELA Y RELLENO                                                                                                                | UND            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 121.289 | \$ 242.579,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 2,00                           | \$ 242.579,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 2,00                            | \$ 242.579,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 12.4                                                                                                          | PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE ENCAJUELA Y RELLENO.                                                                                                               | UND            | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 83.339  | \$ 500.037,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 6,00                           | \$ 500.037,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 6,00                            | \$ 500.037,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 12.5                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO.                                                                                           | UND            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 370.242 | \$ 740.484,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 2,00                           | \$ 740.484,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 2,00                            | \$ 740.484,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |
| 12.6                                                                                                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS INCrustar INCLUYE ABASTOS.                                                                                                 | UND            | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                       | \$ 255.264 | \$ 510.528,00   | -    | \$ -                                                                                                                                                                                                                                                                    | -    | -    | 2,00                           | \$ 510.528,00                                                                                                                                                                                                         |                 |  | 2,00                            | \$ 510.528,00                                                                                                                                                                                                                                                      |                 |  | -                          | \$ -       | -             | -     |   |



Gobierno de la GENTE

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONSTRUCCION DE UNA (1) BATERIA SANITARIA SENCILLA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE EL COQUITO

| 1   | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                                                        |    |       | \$ 5.153.734,00 | \$ -            | \$ - | \$ 5.153.734,00 | \$ 5.153.734,00 | \$ -                   |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------------|-----------------|------|-----------------|-----------------|------------------------|
| 1.1 | LOCALIZACION TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                                          | M2 | 15,51 | \$ 4.181        | \$ 64.858,00    | -    | \$ -            | \$ 64.858,00    | 15,51 \$ 64.858,00     |
| 1.2 | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                                                        | M2 | 15,51 | \$ 6.753        | \$ 104.756,00   | -    | \$ -            | \$ 104.756,00   | 15,51 \$ 104.756,00    |
| 1.3 | CAMPAMENTO 25 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC EN ASBESTO CEMENTO.                                                                                                                    | GL | 1,00  | \$ 4.627.559    | \$ 4.627.559,00 | -    | \$ -            | \$ 4.627.559,00 | 1,00 \$ 4.627.559,00   |
| 1.4 | SI CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2.00 MTS PARA OBRAS.                                                                                                                 | ML | 25,00 | \$ 12.167       | \$ 304.175,00   | -    | \$ -            | \$ 304.175,00   | 25,00 \$ 304.175,00    |
| 1.5 | DESCAPOTE MANUAL                                                                                                                                                                          | M2 | 15,51 | \$ 3.377        | \$ 52.386,00    | -    | \$ -            | \$ 52.386,00    | 15,51 \$ 52.386,00     |
| 2   | EXCAVACION Y RELLENO                                                                                                                                                                      |    |       | \$ 7.491.179,00 | \$ -            | \$ - | \$ 7.491.179,00 | \$ 6.064.153,00 | \$ 1.427.026,00        |
| 2.1 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                                             | M3 | 18,46 | \$ 142.174      | \$ 2.624.906,00 | -    | \$ -            | \$ 2.624.906,00 | 18.462 \$ 2.624.906,00 |
| 2.2 | REEMPLAZO O MEJORAMIENTO DEL TERRENO DEBAJO DE ZAPATAS EN PIEDRA RAJON, RECOMENDACION GEOTECNISTA.                                                                                        | M3 | 7,81  | \$ 182.250      | \$ 1.423.829,00 | -    | \$ -            | \$ 1.423.829,00 | 7,81 \$ 1.423.829,00   |
| 2.3 | EXCAVACION MANUAL DE ZAPATAS                                                                                                                                                              | M3 | 4,86  | \$ 34.109       | \$ 165.770,00   | -    | \$ -            | \$ 165.770,00   | 4,86 \$ 165.770,00     |
| 2.4 | EXCAVACION MANUAL PARA VIGA DE CIMENTACION DE 0.25M X 0.25 M.                                                                                                                             | ML | 7,60  | \$ 5.769        | \$ 43.845,00    | -    | \$ -            | \$ 43.845,00    | 7,60 \$ 43.845,00      |
| 2.5 | ENTIBADO DE MADERA O TABLONES VERTICALES PARA MANTENER LA EXCAVACION DE ZAPATAS ESTABLE, SEGUN RECOMENDACION DEL ESTUDIO GEOTECNICO, INCLUYE BOMBEADO PERMANENTE PARA EXTRACCION DE AGUA. | M2 | 28,80 | \$ 112.251      | \$ 3.232.829,00 | -    | \$ -            | \$ 3.232.829,00 | 28,800 \$ 3.232.829,00 |
|     |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                 |      |                 |                 | 16,09 \$ 1.805.803,00  |
|     |                                                                                                                                                                                           |    |       |                 |                 |      |                 |                 | 12,71 \$ 1.427.026,00  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Alcaldía de MONTERÍA**     Col. 2 Bloq. 16 / 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42 - 43 - 44 - 45 - 46 - 47 - 48 - 49 - 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63 - 64 - 65 - 66 - 67 - 68 - 69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 76 - 77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82 - 83 - 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90 - 91 - 92 - 93 - 94 - 95 - 96 - 97 - 98 - 99 - 100 - 101 - 102 - 103 - 104 - 105 - 106 - 107 - 108 - 109 - 110 - 111 - 112 - 113 - 114 - 115 - 116 - 117 - 118 - 119 - 120 - 121 - 122 - 123 - 124 - 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147 - 148 - 149 - 150 - 151 - 152 - 153 - 154 - 155 - 156 - 157 - 158 - 159 - 160 - 161 - 162 - 163 - 164 - 165 - 166 - 167 - 168 - 169 - 170 - 171 - 172 - 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178 - 179 - 180 - 181 - 182 - 183 - 184 - 185 - 186 - 187 - 188 - 189 - 190 - 191 - 192 - 193 - 194 - 195 - 196 - 197 - 198 - 199 - 200 - 201 - 202 - 203 - 204 - 205 - 206 - 207 - 208 - 209 - 210 - 211 - 212 - 213 - 214 - 215 - 216 - 217 - 218 - 219 - 220 - 221 - 222 - 223 - 224 - 225 - 226 - 227 - 228 - 229 - 230 - 231 - 232 - 233 - 234 - 235 - 236 - 237 - 238 - 239 - 240 - 241 - 242 - 243 - 244 - 245 - 246 - 247 - 248 - 249 - 250 - 251 - 252 - 253 - 254 - 255 - 256 - 257 - 258 - 259 - 260 - 261 - 262 - 263 - 264 - 265 - 266 - 267 - 268 - 269 - 270 - 271 - 272 - 273 - 274 - 275 - 276 - 277 - 278 - 279 - 280 - 281 - 282 - 283 - 284 - 285 - 286 - 287 - 288 - 289 - 290 - 291 - 292 - 293 - 294 - 295 - 296 - 297 - 298 - 299 - 299 - 300 - 301 - 302 - 303 - 304 - 305 - 306 - 307 - 308 - 309 - 310 - 311 - 312 - 313 - 314 - 315 - 316 - 317 - 318 - 319 - 320 - 321 - 322 - 323 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 - 330 - 331 - 332 - 333 - 334 - 335 - 336 - 337 - 338 - 339 - 340 - 341 - 342 - 343 - 344 - 345 - 346 - 347 - 348 - 349 - 350 - 351 - 352 - 353 - 354 - 355 - 356 - 357 - 358 - 359 - 360 - 361 - 362 - 363 - 364 - 365 - 366 - 367 - 368 - 369 - 370 - 371 - 372 - 373 - 374 - 375 - 376 - 377 - 378 - 379 - 380 - 381 - 382 - 383 - 384 - 385 - 386 - 387 - 388 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 397 - 398 - 399 - 399 - 400 - 401 - 402 - 403 - 404 - 405 - 406 - 407 - 408 - 409 - 409 - 410 - 411 - 412 - 413 - 414 - 415 - 416 - 417 - 418 - 419 - 419 - 420 - 421 - 422 - 423 - 424 - 425 - 426 - 427 - 428 - 429 - 429 - 430 - 431 - 432 - 433 - 434 - 435 - 436 - 437 - 438 - 439 - 439 - 440 - 441 - 442 - 443 - 444 - 445 - 446 - 447 - 448 - 449 - 449 - 450 - 451 - 452 - 453 - 454 - 455 - 456 - 457 - 458 - 459 - 459 - 460 - 461 - 462 - 463 - 464 - 465 - 466 - 467 - 468 - 469 - 469 - 470 - 471 - 472 - 473 - 474 - 475 - 476 - 477 - 478 - 479 - 479 - 480 - 481 - 482 - 483 - 484 - 485 - 486 - 487 - 488 - 489 - 489 - 490 - 491 - 492 - 493 - 494 - 495 - 496 - 497 - 498 - 499 - 499 - 500 - 501 - 502 - 503 - 504 - 505 - 506 - 507 - 508 - 509 - 509 - 510 - 511 - 512 - 513 - 514 - 515 - 516 - 517 - 517 - 518 - 519 - 519 - 520 - 521 - 522 - 523 - 524 - 525 - 526 - 527 - 528 - 529 - 529 - 530 - 531 - 532 - 533 - 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 - 539 - 540 - 541 - 542 - 543 - 544 - 545 - 546 - 547 - 548 - 549 - 549 - 550 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 - 557 - 558 - 559 - 559 - 560 - 561 - 562 - 563 - 564 - 565 - 566 - 567 - 568 - 569 - 569 - 570 - 571 - 572 - 573 - 574 - 575 - 576 - 577 - 578 - 579 - 579 - 580 - 581 - 582 - 583 - 584 - 585 - 586 - 587 - 588 - 589 - 589 - 590 - 591 - 592 - 593 - 594 - 595 - 596 - 597 - 598 - 599 - 599 - 600 - 601 - 602 - 603 - 604 - 605 - 606 - 607 - 608 - 609 - 609 - 610 - 611 - 612 - 613 - 614 - 615 - 616 - 617 - 617 - 618 - 619 - 619 - 620 - 621 - 622 - 623 - 624 - 625 - 626 - 627 - 628 - 629 - 629 - 630 - 631 - 632 - 633 - 634 - 635 - 636 - 637 - 638 - 639 - 639 - 640 - 641 - 642 - 643 - 644 - 645 - 646 - 647 - 648 - 649 - 649 - 650 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 - 657 - 658 - 659 - 659 - 660 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 - 667 - 668 - 669 - 669 - 670 - 671 - 672 - 673 - 674 - 675 - 676 - 677 - 678 - 679 - 679 - 680 - 681 - 682 - 683 - 684 - 685 - 686 - 687 - 688 - 688 - 689 - 689 - 690 - 691 - 692 - 693 - 694 - 695 - 696 - 697 - 698 - 698 - 699 - 699 - 700 - 701 - 702 - 703 - 704 - 705 - 706 - 707 - 708 - 709 - 709 - 710 - 711 - 712 - 713 - 714 - 715 - 716 - 717 - 717 - 718 - 719 - 719 - 720 - 721 - 722 - 723 - 724 - 725 - 726 - 727 - 728 - 729 - 729 - 730 - 731 - 732 - 733 - 734 - 735 - 736 - 737 - 738 - 738 - 739 - 739 - 740 - 741 - 742 - 743 - 744 - 745 - 746 - 747 - 748 - 749 - 749 - 750 - 751 - 752 - 753 - 754 - 755 - 756 - 757 - 758 - 759 - 759 - 760 - 761 - 762 - 763 - 764 - 765 - 766 - 767 - 768 - 769 - 769 - 770 - 771 - 772 - 773 - 774 - 775 - 776 - 777 - 778 - 779 - 779 - 780 - 781 - 782 - 783 - 784 - 785 - 786 - 787 - 788 - 788 - 789 - 789 - 790 - 791 - 792 - 793 - 794 - 795 - 796 - 797 - 798 - 798 - 799 - 799 - 800 - 801 - 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 817 - 818 - 819 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 898 - 899 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 917 - 918 - 919 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 988 - 989 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 997 - 998 - 998 - 999 - 999 - 1000 | **OBJETO:**  ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PINALITO, SIMON BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA. | **ACTA DE INICIO:**  PLAZO DE EJECUCIÓN:  **VALOR DEL CONTRATO:**  \$ 1.372.917.575 | **SUSPENSIÓN N°1:**  17 DE JUNIO 2019  CINCO (05) MESES  **REINICIO N°1:**  17 DE DICIEMBRE DE 2019 | **ACTA FINAL**  % EJECUTADO:  100% | **PAGOS REALIZADOS:**  ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975 | **VALOR PRESENTE ACTA FINAL:**  128.116.560,00 |
| **CONTRATISTA:**  CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018  **CONTRATO N°:**  155-2019 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:**  DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745 | **FECHA DE INICIO FASE 1:**  17 JUNIO DE 2019 | **SUSPENSIÓN N°4:**  24 DE AGOSTO 2020 | **FECHA DEL PRESENTE ACTA:**  30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |
| **INTERVENTOR:**  CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018  **CONTRATO N°:**  403-2019 | **FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:**  17 DE JULIO DE 2019 | **REINICIO N°4:**  23 NOV DE 2020 | **ACTA PARCIAL N°1:**  768.699.360 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:**  FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261 | **FECHA DE INICIO FASE 2:**  17 DE JULIO DE 2019 | **FECHA FINAL FASE 2:**  17 NOV DE 2019 | **TOTAL CANCELADO:**  1.244.801.015 |
| **CONDICIONES ORIGINALES** | | | | | |
| **CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1** | | | | | |
| **ITEM**  **ACTIVIDADES** | **UND**  **CANT** | **V/UNIT** | **VALOR** | **MODIFICACIONES** | |
| **(+)**  **CANT** | **VALOR** | **(-)**  **CANT** | **VALOR** |
| **3**  **CIMENTOS** |  |  | **\$ 2.466.625,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 2.466.625,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 2.466.625,00** |
| 3,1 SOLADO CONCRETO DE 15,2 MPa - 2200 PSI | M3 | 0,13 | \$ 379.436 | \$ 48.568,00 | - | \$ 0,13 | \$ 48.568,00 | 0,00 | \$ 0,13 | \$ 48.568,00 |
| 3,2 ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0,77 | \$ 639.226 | \$ 490.926,00 | - | \$ 0,77 | \$ 490.926,00 | 0,00 | \$ 0,77 | \$ 490.926,00 |
| 3,3 PEDESTALES DE 0,40X0,40X,5 EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 0,32 | \$ 639.226 | \$ 204.553,00 | - | \$ 0,32 | \$ 204.553,00 | 0,00 | \$ 0,32 | \$ 204.553,00 |
| 3,3 VIGA DE CIMENTACION DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI. | ML | 9,80 | \$ 62.565 | \$ 613.137,00 | - | \$ 9,80 | \$ 613.137,00 | 0,00 | \$ 9,80 | \$ 613.137,00 |
| 3,4 ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA CIMENTOS. | KG | 137,80 | \$ 4.943 | \$ 681.146,00 | - | \$ 137,80 | \$ 681.146,00 | 0,00 | \$ 137,80 | \$ 681.146,00 |
| 3,5 CONSTRUCCIÓN DE VIGA PARA ANDEN 0,20M X 0,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 3/8 Y ESTRIOS DE Ø 1/4 CADA 0,20 M. | M | 8,90 | \$ 48.123 | \$ 428.295,00 | - | \$ 8,90 | \$ 428.295,00 | 0,00 | \$ 8,90 | \$ 428.295,00 |
| **4**  **ESTRUCTURAS EN CONCRETO** |  |  | **\$ 6.467.123,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 6.467.123,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 6.467.123,00** |
| 4,1 COLUMNAS DE Ø,25M X Ø,25M EN CONCRETO DE 21 MPa. | M3 | 0,92 | \$ 978.736 | \$ 898.602,00 | - | \$ 0,92 | \$ 898.602,00 | 0,00 | \$ 0,92 | \$ 898.602,00 |
| 4,2 VIGA Dintel DE 0,10M X 0,20M EN CONCRETO DE 21 MPa - 3000 PSI CON DOS VARILLAS DE 3/8 Y ESTRIOS DE Ø 1/4 CADA 0,20M. | ML | 2,40 | \$ 43.905 | \$ 105.372,00 | - | \$ 2,40 | \$ 105.372,00 | 0,00 | \$ 2,40 | \$ 105.372,00 |
| 4,3 VIGA SUPERIOR DE 0,25M X 0,25M EN CONCRETO DE 3000 PSI. | ML | 15,60 | \$ 85.975 | \$ 1.341.210,00 | - | \$ 15,60 | \$ 1.341.210,00 | 0,00 | \$ 15,60 | \$ 1.341.210,00 |
| 4,4 ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES Y TRES TIPOS DE VIGUETAS. | KG | 224,40 | \$ 4.943 | \$ 1.109.210,00 | - | \$ 224,40 | \$ 1.109.210,00 | 0,00 | \$ 224,40 | \$ 1.109.210,00 |
| 4,5 ACERO DE REFUERZO FY=4,2MPA PARA VIGAS SUPERIORES Y TRES TIPOS DE VIGUETAS. | KG | 209,74 | \$ 4.943 | \$ 1.036.745,00 | - | \$ 209,74 | \$ 1.036.745,00 | 0,00 | \$ 209,74 | \$ 1.036.745,00 |
| 4,6 CON VIGUETAS DE Ø,25M X Ø,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/2 Y EST. DE Ø 3/8 CADA 0,20 M. | ML | 9,70 | \$ 71.443 | \$ 692.998,00 | - | \$ 9,70 | \$ 692.998,00 | 0,00 | \$ 9,70 | \$ 692.998,00 |
| 4,7 LOSA MACIZA E=0,10 M | M2 | 3,98 | \$ 184.181 | \$ 732.120,00 | - | \$ 3,98 | \$ 732.120,00 | 0,00 | \$ 3,98 | \$ 732.120,00 |
| 4,8 REDOBLOM DE Ø,20M X Ø,10M EN CONCRETO DE 17MPA (2500PSI) CON Ø 1/2 Y EST. DE Ø 1/4 CADA 0,20 M. | ML | 11,55 | \$ 47.694 | \$ 550.866,00 | - | \$ 11,55 | \$ 550.866,00 | 0,00 | \$ 11,55 | \$ 550.866,00 |
| **5**  **MAMPOSTERIA** |  |  | **\$ 2.450.843,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 2.450.843,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 2.450.843,00** |
| 5,1 SOBRECIMIENTO 3 HILADAS EN BLOQUE MACIZO DE CONCRETO DE 0,10X0,20X0,40M Y PEGA CON MORTERO 1:4 (MODULO DE AULAS). | ML | 18,70 | \$ 23.535 | \$ 440.105,00 | - | \$ 18,70 | \$ 440.105,00 | 0,00 | \$ 18,70 | \$ 440.105,00 |
| 5,2 LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4. | M2 | 49,25 | \$ 40.827 | \$ 2.010.738,00 | - | \$ 49,25 | \$ 2.010.738,00 | 0,00 | \$ 49,25 | \$ 2.010.738,00 |
| **6**  **PISOS Y ENCHAPES** |  |  | **\$ 2.489.049,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 2.489.049,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 2.489.049,00** |
| 6,1 PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTRO SOLDADA PARA COMEDOR, COCINA, PASILLO PRIMER PISO. | M2 | 14,21 | \$ 77.103 | \$ 1.095.287,00 | - | \$ 14,21 | \$ 1.095.287,00 | 0,00 | \$ 14,21 | \$ 1.095.287,00 |
| 6,2 PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCA USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRÁFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E= 0,05. | M2 | 14,21 | \$ 67.459 | \$ 958.289,00 | - | \$ 14,21 | \$ 958.289,00 | 0,00 | \$ 14,21 | \$ 958.289,00 |
| 6,3 GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M | ML | 22,26 | \$ 19.563 | \$ 435.473,00 | - | \$ 22,26 | \$ 435.473,00 | 0,00 | \$ 22,26 | \$ 435.473,00 |
| **7**  **PANETE Y PINTURA** |  |  | **\$ 6.585.793,00** | **\$**  **4.546,00** | **\$**  **-** | **\$ 6.590.340,00** | **\$**  **-** | **\$**  **-** | **\$ 6.590.340,00** |
| 7,1 PANETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4 | M2 | 98,50 | \$ 26.385 | \$ 2.598.934,00 | - | \$ 98,50 | \$ 2.598.934,00 | 0,00 | \$ 98,50 | \$ 2.598.934,00 |
| 7,2 PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA SOBRECIMIENTO. | ML | 18,70 | \$ 32.334 | \$ 604.646,00 | - | \$ 18,70 | \$ 604.646,00 | 0,00 | \$ 18,70 | \$ 604.646,00 |
| 7,3 PANETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4 | ML | 30,29 | \$ 12.489 | \$ 378.292,00 | - | \$ 30,29 | \$ 378.292,00 | 0,00 | \$ 30,29 | \$ 378.292,00 |
| 7,4 ESTUCO PLASTICO | M2 | 98,50 | \$ 14.033 | \$ 1.382.257,00 | - | \$ 98,50 | \$ 1.382.257,00 | 0,00 | \$ 98,50 | \$ 1.382.257,00 |
| 7,5 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS). | M2 | 98,50 | \$ 11.714 | \$ 1.153.834,00 | - | \$ 98,50 | \$ 1.153.834,00 | 0,00 | \$ 98,50 | \$ 1.153.834,00 |
| 7,6 ESTUCO FILOS | ML | 30,29 | \$ 8.178 | \$ 247.712,00 | 0,56 | \$ 30,85 | \$ 252.259,00 | 0,00 | \$ 30,85 | \$ 252.259,00 |
| 7,7 PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS). | ML | 30,29 | \$ 7.267 | \$ 220.118,00 | - | \$ 30,29</ |



Gobierno de la **GENTE**

ALCALDIA DE MONTERIA

| ALCALDIA DE MONTERIA<br>Gobierno de la GENTE<br>Calle 21 Nro 3-17 - P. 100111 - Monteria, Colombia<br>www.monteria.gov.co |                                                                                                                                                 | OBJETO:                       | ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | ACTA DE INICIO:                  |                     | 17 DE JUNIO 2019    | SUSPENSIÓN N°1:                | 16 DE AGOSTO 2019   | ACTA FINAL                                                                      |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|-------|---------------|-----------------|---------------|--|
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | PLAZO DE EJECUCIÓN:              | REINICIO N°1:       | CINCO (05) MESES    | 17 DE DICIEMBRE DE 2019        | % EJECUTADO:        | 100%                                                                            |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                              | CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018                                                                                                            | VALOR DEL CONTRATO:           | \$ 1.372.917.575                                                                                                                                                                                                                | VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$ 91.751.975       | 91.751.975          | SUSPENSIÓN N°2:                | 24 DE DIC. DE 2019  | VALOR PRESENTE ACTA FINAL<br>FECHA DEL PRESENTE ACTA<br>30 DE NOVIEMBRE DE 2020 |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| CONTRATO N°:                                                                                                              | 155-2019                                                                                                                                        | VALOR FASE 2 OBRA:            | \$ 1.281.165.600                                                                                                                                                                                                                | PLAZO FASE 1:                    | UN (01) MES         | 18 MARZO DE 2020    | SUSPENSIÓN N°3:                | 25 DE MARZO DE 2020 | PAGOS REALIZADOS:                                                               |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                       | DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745                                                                                                     | FECHA DE INICIO FASE 1:       | 17 JUNIO DE 2019                                                                                                                                                                                                                | REINICIO N°3:                    | 16 JUNIO DE 2020    | ESTUDIOS Y DISEÑOS: | \$ 91.751.975                  | \$ 91.751.975       | \$ 128.116.560,00                                                               |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| INTERVENTOR:                                                                                                              | CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018                                                                                                                  | FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1: | 17 DE JULIO DE 2019                                                                                                                                                                                                             | FECHA FINAL:                     | 23 NOV DE 2020      | ACTA PARCIAL N°1:   | \$ 768.699.360                 | \$ 384.349.680      | 30 NOV DE 2020                                                                  |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| CONTRATO N°:                                                                                                              | 403-2019                                                                                                                                        | PLAZO FASE 2:                 | CUATRO (04) MESES                                                                                                                                                                                                               | FECHA DE INICIO FASE 2:          | 17 DE JULIO DE 2019 | TOTAL CANCELADO:    | \$ 1.244.801.015               | \$ 1.244.801.015    |                                                                                 |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                       | FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261                                                                                                    | FECHA DE FINAL FASE 2:        | 17 NOV DE 2019                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                     |                     |                                |                     |                                                                                 |                            |                 |               |       |               |                 |               |  |
| CONDICIONES ORIGINALES                                                                                                    |                                                                                                                                                 |                               |                                                                                                                                                                                                                                 | MODIFICACIONES                   |                     |                     | CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1 |                     | ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)                                                 | PRESENTE ACTA (ACTA FINAL) |                 |               |       |               |                 |               |  |
| ITEM                                                                                                                      | ACTIVIDAD                                                                                                                                       | UND                           | CANT                                                                                                                                                                                                                            | V/UNIT                           | VALOR               | (+)                 | VALOR                          | (-)                 | VALOR                                                                           | CANT                       | VALOR           | CANT          | VALOR | CANT          | VALOR           |               |  |
| 8.3                                                                                                                       | S/I PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 0,70x1,80M. INCLUYE ANTICORROSIOS Y PINTURA.                                                     | UND                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 538.019                       | \$ 538.019,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 1,00                       | \$ 538.019,00   | 0,00          | \$ -  | 1,00          | \$ 538.019,00   |               |  |
| 9                                                                                                                         | CIELO RASO                                                                                                                                      |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | \$ 464.532,00       |                     | \$ -                           |                     | \$ -                                                                            |                            | \$ 464.532,00   |               | \$ -  |               | \$ 464.532,00   |               |  |
| 9,1                                                                                                                       | S/I CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                      | M2                            | 7,18                                                                                                                                                                                                                            | \$ 64.743                        | \$ 464.532,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 7,18                       | \$ 464.532,00   | 0,00          | \$ -  | 7,18          | \$ 464.532,00   |               |  |
| 10                                                                                                                        | CUBIERTA                                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | \$ 1.635.397,00     |                     | \$ -                           |                     | \$ -                                                                            |                            | \$ 1.635.397,00 |               | \$ -  |               | \$ 1.635.397,00 |               |  |
| 10,1                                                                                                                      | S/I CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICA INCLUYE CABALLETE Y ACCESORIOS.                                                                            | M2                            | 13,25                                                                                                                                                                                                                           | \$ 87.963                        | \$ 1.165.510,00     | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 13,25                      | \$ 1.165.510,00 | 0,00          | \$ -  | 13,25         | \$ 1.165.510,00 |               |  |
| 10,2                                                                                                                      | S/I DE CERCHAS CON PERFILES PHR C SEGÚN DISEÑO ESTRUCTURAL CON SOLDADURA DE 6013. INCLUYE PINTURA ANTICORROSIIVA Y PINTURA ESMALTE A DOS MANOS. | KG                            | 44,38                                                                                                                                                                                                                           | \$ 10.589                        | \$ 469.887,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 44,38                      | \$ 469.887,00   | 0,00          | \$ -  | 44,38         | \$ 469.887,00   |               |  |
| 11                                                                                                                        | INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | \$ 1.083.011,00     |                     | \$ -                           |                     | \$ -                                                                            |                            | \$ 1.083.011,00 |               | \$ -  |               | \$ 1.083.011,00 |               |  |
| 11,1                                                                                                                      | TUBERIA DE PRESION 3/4" INCLUYE REGATA                                                                                                          | ML                            | 12,44                                                                                                                                                                                                                           | \$ 12.674                        | \$ 157.665,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 12,44                      | \$ 157.665,00   | 0,00          | \$ -  | 12,44         | \$ 157.665,00   |               |  |
| 11,2                                                                                                                      | TUBERIA DE PRESION 1/2" INCLUYE ENCAJUELA Y RELLENO.                                                                                            | ML                            | 4,45                                                                                                                                                                                                                            | \$ 11.161                        | \$ 49.667,00        | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 4,45                       | \$ 49.667,00    | 0,00          | \$ -  | 4,45          | \$ 49.667,00    |               |  |
| 11,3                                                                                                                      | PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO.                                                                                         | UND                           | 6,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 46.150                        | \$ 276.900,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 6,00                       | \$ 276.900,00   | 0,00          | \$ -  | 6,00          | \$ 276.900,00   |               |  |
| 11,4                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE CONTROL DE 1/2".                                                                                           | UND                           | 4,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 33.653                        | \$ 134.612,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 4,00                       | \$ 134.612,00   | 0,00          | \$ -  | 4,00          | \$ 134.612,00   |               |  |
| 11,5                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA DE 1000L INCLUYE ACCESORIOS.                                                       | UND                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 464.167                       | \$ 464.167,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 1,00                       | \$ 464.167,00   | 0,00          | \$ -  | 1,00          | \$ 464.167,00   |               |  |
| 12                                                                                                                        | INSTALACIONES SANITARIAS                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | \$ 5.121.846,00     |                     | \$ -                           |                     | \$ -                                                                            |                            | \$ 5.121.846,00 |               | \$ -  |               | \$ 5.121.846,00 |               |  |
| 12,1                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA SANITARIA PVC RDE 21 DE 4" INCLUYE REGATA Y RELLENO.                                                        | ML                            | 9,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 59.137                        | \$ 532.230,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 9,00                       | \$ 532.230,00   | 0,00          | \$ -  | 9,00          | \$ 532.230,00   |               |  |
| 12,2                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA PVC RDE 21 DE 3" INCLUYE REGATA Y RELLENO.                                                           | ML                            | 2,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 50.687                        | \$ 101.374,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 2,00                       | \$ 101.374,00   | 0,00          | \$ -  | 2,00          | \$ 101.374,00   |               |  |
| 12,3                                                                                                                      | PUNTO SANITARIO DE 4" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO.                                                                                            | UND                           | 2,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 121.289                       | \$ 242.579,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 2,00                       | \$ 242.579,00   | 0,00          | \$ -  | 2,00          | \$ 242.579,00   |               |  |
| 12,4                                                                                                                      | PUNTO SANITARIO DE 2" INCLUYE ENCAJUELADA Y RELLENO.                                                                                            | UND                           | 6,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 83.339                        | \$ 500.037,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 6,00                       | \$ 500.037,00   | 0,00          | \$ -  | 6,00          | \$ 500.037,00   |               |  |
| 12,5                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO.                                                                          | UND                           | 2,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 370.242                       | \$ 740.484,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 2,00                       | \$ 740.484,00   | 0,00          | \$ -  | 2,00          | \$ 740.484,00   |               |  |
| 12,6                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS INCRUSTAR INCLUYE ABASTOS.                                                                                | UND                           | 2,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 255.264                       | \$ 510.528,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 2,00                       | \$ 510.528,00   | 0,00          | \$ -  | 2,00          | \$ 510.528,00   |               |  |
| 12,7                                                                                                                      | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL INSTITUCIONAL ECOLÓGICO INCLUYE GRIFERIA COMPLETA.                                                           | UND                           | 2,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 459.823                       | \$ 919.647,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 2,00                       | \$ 919.647,00   | 0,00          | \$ -  | 2,00          | \$ 919.647,00   |               |  |
| 12,8                                                                                                                      | CAJAS DE REGISTRO DE 0,6X0,6 CON TAPA Y FONDO EN CONCRETO.                                                                                      | UND                           | 3,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 181.706                       | \$ 545.120,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 3,00                       | \$ 545.120,00   | 0,00          | \$ -  | 3,00          | \$ 545.120,00   |               |  |
| 12,9                                                                                                                      | CONSTRUCCIÓN DE POZO SEPTICO D=2.0 Y H=1,5 SEGÚN DISEÑOS.                                                                                       | UND                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 1.029.847                     | \$ 1.029.847,00     | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 1,00                       | \$ 1.029.847,00 | 0,00          | \$ -  | 1,00          | \$ 1.029.847,00 |               |  |
| 13                                                                                                                        | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  | \$ 2.331.071,00     |                     | \$ 841.550,00                  |                     | \$ 417.613,00                                                                   |                            | \$ 2.755.008,00 |               | \$ -  |               | \$ 2.755.008,00 |               |  |
|                                                                                                                           | SISTEMA DE ILUMINACION Y VENTILACION                                                                                                            |                               |                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                     | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 0,00                       | \$ -            |               | \$ -  |               | \$ -            |               |  |
| 13,1                                                                                                                      | S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).                                                                                               | UND                           | 4,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 33.700                        | \$ 134.800,00       | -                   | \$ -                           | -                   | \$ -                                                                            | 4,00                       | \$ 134.800,00   | 0,00          | \$ -  | 4,00          | \$ 134.800,00   |               |  |
| 13,2                                                                                                                      | S/I LUMINARIA TIPO BALA FLUORESCENTE INCRUSTAR 1X20W, 120V.                                                                                     | UND                           | 4,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 152.686                       | \$ 610.744,00       | -                   | \$ -                           | -                   | 1,00                                                                            | \$ 152.686,00              | 3,00            | \$ 458.058,00 | 0,00  | \$ -          | 3,00            | \$ 458.058,00 |  |
| 13,3                                                                                                                      | S/I DE ML ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS EN TUBERIA CONDUR SCH40 - 1/2" INCRUSTADA EN MURO PARA ELECTROBOMBA.               | ML                            | 6,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 28.950                        | \$ 173.700,00       | -                   | \$ -                           | -                   | 6,00                                                                            | \$ 173.700,00              | 0,00            | \$ -          | 0,00  | \$ -          |                 |               |  |
| 13,4                                                                                                                      | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CABLE CALIBRE # 12 AWG HF LS EN TUBERIA SCH40 PVC 1/2".                                                    | UND                           | 5,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 160.800                       | \$ 804.000,00       | -                   | \$ -                           | -                   | 5,00                                                                            | \$ 804.000,00              | 0,00            | \$ -          | 5,00  | \$ 804.000,00 |                 |               |  |
| 13,5                                                                                                                      | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO EN TUB 1/2".                                                                                                   | UND                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 91.227                        | \$ 91.227,00        | -                   | \$ -                           | -                   | 1,00                                                                            | \$ 91.227,00               | 0,00            | \$ -          | 0,00  | \$ -          |                 |               |  |
| 13,6                                                                                                                      | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".                                                                                                      | UND                           | 2,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 93.550                        | \$ 187.100,00       | 1,00                | \$ 93.550,00                   | -                   | \$ -                                                                            | 3,00                       | \$ 280.650,00   | 0,00          | \$ -  | 3,00          | \$ 280.650,00   |               |  |
| 13,7                                                                                                                      | S/I ELECTROBOMBA DE 1/2HP INCLUYE ACCESORIOS.                                                                                                   | UND                           | 1,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 329.500                       | \$ 329.500,00       | -                   | \$ -                           | -                   | 1,00                                                                            | \$ 329.500,00              | 0,00            | \$ -          | 1,00  | \$ 329.500,00 |                 |               |  |
| 13,8                                                                                                                      | S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.                                                                                          | UND                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 221.300                       | \$ -                | 1,00                | \$ 221.300,00                  | -                   | \$ -                                                                            | 1,00                       | \$ 221.300,00   | 0,00          | \$ -  | 1,00          | \$ 221.300,00   |               |  |
| 13,9                                                                                                                      | SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.                           | UND                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | \$ 263.350                       | \$ -                | 2,00                | \$ 526.700,00                  | -                   | \$ -                                                                            | 2,00                       | \$ 526.700,00   | 0,00          | \$ -  | 2,00          | \$ 526.700,00   |               |  |



Gobierno de la GENTE

Call 212.510.7300 or 1.800.222.4636  
www.nicic.org/leg400

ALCALDIA DE MONTERIA  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ADECUACION DE DOS (2) AULAS ESCOLARES ADOSADAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA, SEDE EL COQUITO

| 1   | OBRAS PRELIMINARES                                                                                                                                               |     |        | \$ 16.177.986,00 | \$ -             | \$ -                | \$ 16.177.986,00 | \$ 16.177.986,00 | \$ -                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|
| 1.1 | LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                                                                | M2  | 31,23  | \$ 4.181         | \$ 130.582,00    | - \$ -              | \$ 31,23         | \$ 130.582,00    | - \$ -                |
| 1.2 | DEMOLICIONES VARIAS EN AULAS ADOSADAS EN MAL ESTADO INCLUYE ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES.                                                          | M2  | 384,24 | \$ 23.500        | \$ 9.029.593,00  | - \$ -              | \$ 384,24        | \$ 9.029.593,00  | - \$ -                |
| 1.3 | ADECUACION Y NIVELACION DE TERRENO                                                                                                                               | M2  | 151,80 | \$ 6.753         | \$ 1.025.106,00  | - \$ -              | \$ 151,80        | \$ 1.025.106,00  | - \$ -                |
| 1.4 | S/1 CERRAMIENTO PROVISIONAL EN FIQUE COLOR VERDE - H= 2,00 MTS PARA OBRAS.                                                                                       | ML  | 59,40  | \$ 12.167        | \$ 722.720,00    | - \$ -              | \$ 59,40         | \$ 722.720,00    | - \$ -                |
| 1.5 | CAMPAMENTO 35 M2 TABLA EN LAMINA EN LAMINA DE ZINC EN ASBESTO CEMENTO.                                                                                           | GL  | 1,00   | \$ 5.269.985     | \$ 5.269.985,00  | - \$ -              | \$ 1,00          | \$ 5.269.985,00  | - \$ -                |
| 2   | RELEÑOS                                                                                                                                                          |     |        | \$ 1.033.605,00  | \$ -             | \$ -                | \$ 1.033.605,00  | \$ 1.033.605,00  | \$ -                  |
| 2.1 | RELEÑO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO.                                                                                                                     | M3  | 7,27   | \$ 142.174       | \$ 1.033.605,00  | - \$ -              | \$ 7,27          | \$ 1.033.605,00  | - \$ -                |
| 3   | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                                                          |     |        | \$ 132.734,00    | \$ 308.205,00    | \$ -                | \$ 440.939,00    | \$ 440.939,00    | \$ -                  |
| 3.1 | ALFAJAS DE A=0,21 E=0,07 CON 2 Ø 3/8" Y Ø 1/4" CADA 0,20M EN CONCRETO DE 17,2 MPA - 2500 PSI.                                                                    | ML  | 3,23   | \$ 41.094        | \$ 132.734,00    | 7,50 \$ 308.205,00  | - \$ -           | \$ 10,73         | \$ 440.939,00         |
| 4   | MAMPOSTERIA                                                                                                                                                      |     |        | \$ 131.872,00    | \$ 685.892,00    | \$ -                | \$ 817.763,00    | \$ 817.763,00    | \$ -                  |
| 4.1 | LEVANTE DE MURO EN BLOQUE DE ARENA - CEMENTO DE 0,10M X 0,20M X 0,40M CON PEGA DE MORTERO 1:4.                                                                   | M2  | 3,23   | \$ 40.827        | \$ 131.872,00    | 16,80 \$ 685.892,00 | - \$ -           | \$ 20,03         | \$ 817.763,00         |
| 5   | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                                                                 |     |        | \$ 18.878.161,00 | \$ -             | \$ -                | \$ 18.878.161,00 | \$ 10.179.606,00 | \$ 8.698.555,00       |
| 5.1 | PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0,08M, INCLUYE REF. MALLA ELECTROSLONDADA PARA PISO INTERIOR Y ANDEN.                                                        | M2  | 145,40 | \$ 77.103        | \$ 11.210.777,00 | - \$ -              | \$ 145,40        | \$ 11.210.777,00 | - \$ -                |
| 5.2 | PISO CERAMICA LISA 0,30 X 0,30 COLOR BLANCO USO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGIA DE IMPRESION DE ESMALTES DE TIPO SERIGRAFICO, INCLUYE PLANTILLA DE NIVELACION E=0,05. | M2  | 98,00  | \$ 67.459        | \$ 6.610.982,00  | - \$ -              | \$ 98,00         | \$ 6.610.982,00  | - \$ -                |
| 5.3 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA H=0,07 M                                                                                                                                | ML  | 54,00  | \$ 19.563        | \$ 1.056.402,00  | - \$ -              | \$ 54,00         | \$ 1.056.402,00  | - \$ -                |
| 6   | PAÑETE Y PINTURA                                                                                                                                                 |     |        | \$ 3.128.880,00  | \$ 504.975,00    | \$ -                | \$ 3.633.853,00  | \$ -             | \$ 3.633.853,00       |
| 6.1 | PAÑETE ALLANADO PARA MUROS EN MORTERO 1:4.                                                                                                                       | M2  | 6,46   | \$ 26.385        | \$ 170.448,00    | 14,95 \$ 394.410,00 | - \$ -           | \$ 21,41         | \$ 564.857,00         |
| 6.2 | PAÑETE LINEAL MUROS MORTERO 1:4                                                                                                                                  | ML  | 3,23   | \$ 12.489        | \$ 40.340,00     | 6,70 \$ 83.677,00   | - \$ -           | \$ 9,93          | \$ 124.016,00         |
| 6.3 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 3 MANOS).                                                                                                                 | M2  | 223,06 | \$ 11.714        | \$ 2.612.878,00  | - \$ -              | \$ 223,06        | \$ 2.612.878,00  | - \$ -                |
| 6.4 | PINTURA EN VINILO TIPO 1 LINEAL (A 3 MANOS).                                                                                                                     | ML  | 42,00  | \$ 7.267         | \$ 305.214,00    | 3,70 \$ 26.888,00   | - \$ -           | \$ 45,70         | \$ 332.102,00         |
| 7   | CARPINTERIA                                                                                                                                                      |     |        | \$ 9.153.090,00  | \$ -             | \$ -                | \$ 4.148.533,00  | \$ 5.004.556,00  | \$ -                  |
| 7.1 | S/1 VENTANERIA EN TUBO DE 3X1/2" Y TUBO CUADRADO DE 1/2". INCLUYE ANTICORROSIIVO Y PINTURA.                                                                      | M2  | 28,13  | \$ 242.278       | \$ 6.814.796,00  | - \$ -              | \$ 17,12         | \$ 4.148.533,00  | 11,00 \$ 2.666.262,00 |
| 7.2 | S/1 PUERTA EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18 DE 1,00 X 2,00M. INCLUYE ANTICORROSIIVO Y PINTURA.                                                                   | UND | 2,00   | \$ 608.546       | \$ 1.217.092,00  | - \$ -              | \$ 2,00          | \$ 1.217.092,00  | - \$ -                |
| 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN ACRILICO L=2,6 MTS, A=1,2 MTS, (INCLUYE MOLDURAS Y TICEROS EN MADERA).                                                    | UND | 2      | \$ 560.601       | \$ 1.121.202,00  | - \$ -              | \$ 2,00          | \$ 1.121.202,00  | - \$ -                |
| 8   | CIERLO RASO                                                                                                                                                      |     |        | \$ 6.344.814,00  | \$ -             | \$ -                | \$ 6.344.814,00  | \$ -             | \$ 6.344.814,00       |
| 8.1 | S/1 CIELO RASO DRYWALL. INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y PINTURA A 3 MANOS.                                                                                       | M2  | 98,00  | \$ 64.743        | \$ 6.344.814,00  | - \$ -              | \$ 98,00         | \$ 6.344.814,00  | - \$ -                |
| 9   | CUBIERTA                                                                                                                                                         |     |        | \$ 5.681.830,00  | \$ -             | \$ -                | \$ 5.681.830,00  | \$ -             | \$ 5.681.830,00       |
| 9.1 | REPARACION DE CUBIERTA; INCLUYE PINTURA DE CERCHAS METALICAS Y REEMPLAZO DE TEJAS EN MAL ESTADO EN LAMINA DE ASBESTO CEMENTO.                                    | M2  | 86,35  | \$ 65.800        | \$ 5.681.830,00  | - \$ -              | \$ 86,35         | \$ 5.681.830,00  | - \$ -                |
| 10  | SISTEMA ELECTRICO                                                                                                                                                |     |        | \$ 17.066.758,00 | \$ 1.645.200,00  | \$ 526.700,00       | \$ 18.985.258,00 | \$ -             | \$ 18.985.258,00      |
|     | SISTEMA DE VENTILACION E ILUMINACION                                                                                                                             |     |        | - \$ -           | - \$ -           | - \$ -              | 0,00 \$ -        | - \$ -           | - \$ -                |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------|-------------------|--|--|
| <br><b>Alcaldía de<br/>MONTERÍA</b><br><br>Calle 21 Nro 3-7 - T. 0302 4500000                                                                                                                                                                                                                                                | <b>OBJETO:</b><br>ESTUDIO, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUEVA ESPERANZA EN LAS SEDES PRINCIPAL, ARROYON, COQUITO, LA FE, PIÑALITO, SIMÓN BOLÍVAR Y GRANADA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. | <b>ACTA DE INICIO:</b><br>17 DE JUNIO 2019<br><b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b><br>CINCO (05) MESES<br><b>VALOR DEL CONTRATO:</b><br>\$ 1.372.917.575<br><b>VALOR FASE 1 ESTUDIOS Y DISEÑOS:</b><br>\$ 91.751.975<br><b>VALOR FASE 2 OBRA:</b><br>\$ 1.281.165.600<br><b>PLAZO FASE 1:</b><br>UN (01) MES<br><b>FECHA DE INICIO FASE 1:</b><br>17 JUNIO DE 2019<br><b>FECHA DE FINALIZACIÓN FASE 1:</b><br>17 DE JULIO DE 2019<br><b>PLAZO FASE 2:</b><br>CUATRO (04) MESES<br><b>FECHA DE INICIO FASE 2:</b><br>17 DE JULIO DE 2019<br><b>FECHA FINAL FASE 2:</b><br>17 NOV DE 2019 |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 | <b>100%</b><br><b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b><br>\$ 128.116.560,00 |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018<br><b>CONTRATO N°:</b> 155-2019<br><b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745<br><b>INTERVENTOR:</b> CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018<br><b>CONTRATO N°:</b> 403-2019<br><b>REPRESENTANTE LEGAL:</b> FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261                                                                                                                                                                                                                                         | <b>16 DE AGOSTO 2019</b><br><b>17 DE DICIEMBRE DE 2019</b><br><b>1% EJECUTADO:</b><br><b>PAGOS REALIZADOS:</b><br>ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 91.751.975<br><b>TOTAL CANCELADO:</b> \$ 1.244.801.015 | <b>100%</b><br><b>VALOR PRESENTE ACTA FINAL</b><br>\$ 128.116.560,00 |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>CONDICIONES ORIGINALES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      | <b>CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1</b>  |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>MODIFICACIONES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      | <b>ACUMULADO ANTERIOR (ACTA No. 1)</b> |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>CONDICIONES ACTUALIZADAS No. 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      | <b>PRESENTE ACTA (ACTA FINAL)</b>      |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>ITEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>ACTIVIDAD</b>                                                                                                                      |  | <b>UND</b> | <b>CANT</b>       | <b>VUNIT</b> | <b>VALOR</b>        | <b>CANT</b> | <b>VALOR</b>     | <b>(+)</b>      | <b>VALOR</b>                                                         | <b>(-)</b>                             | <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                    | <b>CANT</b>         | <b>VALOR</b> | <b>CANT</b>      | <b>VALOR</b>      |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA PARA ALIMENTACION DE TABLERO MONOFASICO 2HN*6F+1NN*6F+1TN*10Cu.</b>                          |  | ML         | 54,00             | \$ 57.000    | \$ 3.078.000,00     | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 54,00                                                                                                                                                                                           | \$ 3.078.000,00     | 0,00         | \$ -             | \$ 54,00          | \$ 3.078.000,00   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>S/I BREAKER MONOPOLAR TIPO ENCHUFABLE (20-40AMP).</b>                                                                              |  | UND        | 8,00              | \$ 33.700    | \$ 269.600,00       | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 8,00                                                                                                                                                                                            | \$ 269.600,00       | 0,00         | \$ -             | \$ 8,00           | \$ 269.600,00     |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>S/I LAMPARA LED HERMETICA-2X18W T8.</b>                                                                                            |  | UND        | 13,00             | \$ 182.800   | \$ 2.376.400,00     | 9,00        | \$ 1.645.200,00  | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 22,00                                                                                                                                                                                           | \$ 4.021.600,00     | 0,00         | \$ -             | \$ 22,00          | \$ 4.021.600,00   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>S/I VENTILADOR DE TECHO 120 VOL 3 ASPAS COLOR BLANCO, INCLUYE ACCESORIOS PARA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.</b>                    |  | UND        | 8,00              | \$ 357.251   | \$ 2.858.008,00     | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 8,00                                                                                                                                                                                            | \$ 2.858.008,00     | 0,00         | \$ -             | \$ 8,00           | \$ 2.858.008,00   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>S/I ALIMENTADOR MONOFASICO EN CABLE CALIBRE # 12 HF LS (LIBRE DE HALOGENO) EN TUBERIA CONDUIT SCH40 - 3/4" INCrustada EN MURO.</b> |  | ML         | 60,00             | \$ 28.950    | \$ 1.737.000,00     | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 60,00                                                                                                                                                                                           | \$ 1.737.000,00     | 0,00         | \$ -             | \$ 60,00          | \$ 1.737.000,00   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERIA SCH40 PVC 3/4" LIBRE DE HALOGENO.</b>                                                              |  | ML         | 60,00             | \$ 17.000    | \$ 1.020.000,00     | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 60,00                                                                                                                                                                                           | \$ 1.020.000,00     | 0,00         | \$ -             | \$ 60,00          | \$ 1.020.000,00   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>SALIDA DE VENTILADOR Y LUMINARIAS EN TUBERIA DE 1/2" PVC - 120V INCLUYE PUNTO DE INTERRUPTOR.</b>                                  |  | UND        | 26,00             | \$ 137.725   | \$ 3.580.850,00     | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 26,00                                                                                                                                                                                           | \$ 3.580.850,00     | 0,00         | \$ -             | \$ 26,00          | \$ 3.580.850,00   |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>SALIDA ELECTRICA PARA ILUMINACION EN CONDUCTOR CALIBRE 12 - LDH - EN PVC 3/4" INCLUYE APLIQUE TORTUGA Y BOMBILLO LED.</b>          |  | UND        | 4,00              | \$ 263.350   | \$ 1.053.400,00     | -           | \$ -             | -               | 2,00                                                                 | \$ 526.700,00                          | 2,00                                                                                                                                                                                            | \$ 526.700,00       | 0,00         | \$ -             | \$ 2,00           | \$ 526.700,00     |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>S/I TABLERO ELECTRICO MONOFASICO DE 4 CTOS CON PUERTA.</b>                                                                         |  | UND        | 2,00              | \$ 221.300   | \$ 442.600,00       | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 2,00                                                                                                                                                                                            | \$ 442.600,00       | 0,00         | \$ -             | \$ 2,00           | \$ 442.600,00     |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>S/I TOMACORRIENTE 110V DOBLE CON POLO A TIERRA EN TUBERIA PVC DE 1/2" Y ALAMBRE THW 12 AWG THHN/NN.</b>                            |  | UND        | 4,00              | \$ 222.400   | \$ 889.600,00       | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 4,00                                                                                                                                                                                            | \$ 889.600,00       | 0,00         | \$ -             | \$ 4,00           | \$ 889.600,00     |                  |       |                   |  |  |
| <b>10.11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN TUB 1/2".</b>                                                                                     |  | UND        | 6,00              | \$ 93.550    | \$ 561.300,00       | -           | \$ -             | -               | \$ -                                                                 | -                                      | 6,00                                                                                                                                                                                            | \$ 561.300,00       | \$ -         | \$ -             | \$ 6,00           | \$ 561.300,00     |                  |       |                   |  |  |
| <b>I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>                                                                                                          |  |            |                   |              | \$ 78.529.730,00    |             |                  | \$ 3.144.272,00 |                                                                      |                                        | \$ 4.675.233,00                                                                                                                                                                                 |                     |              | \$ 76.998.766,00 |                   |                   | \$ 28.649.900,00 |       | \$ 48.348.666,00  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              | \$ 957.870.768,00   | \$ -        | \$ 10.472.971,00 | \$ -            | \$ 10.472.971,00                                                     |                                        |                                                                                                                                                                                                 | \$ 957.870.769,00   |              |                  | \$ 873.522.001,00 |                   | \$ 84.348.768,00 |       |                   |  |  |
| <b>Administración</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  | 28,0%      | \$ 268.203.815,00 |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | 28,0%                                                                                                                                                                                           | \$ 268.203.815,00   |              |                  | 28,0%             | \$ 244.586.160,00 |                  | 28,0% | \$ 23.617.655,00  |  |  |
| <b>Imprevisto</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  | 1,0%       | \$ 9.578.708,00   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | 1,0%                                                                                                                                                                                            | \$ 9.578.708,00     |              |                  | 1,0%              | \$ 8.735.220,00   |                  | 1,0%  | \$ 843.488,00     |  |  |
| <b>Utilidad</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  | 3,0%       | \$ 28.736.123,00  |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | 3,0%                                                                                                                                                                                            | \$ 28.736.123,00    |              |                  | 3,0%              | \$ 26.205.660,00  |                  | 3,0%  | \$ 2.530.463,00   |  |  |
| <b>PGIO (1,75%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  | 1,75%      | \$ 16.776.186,00  |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | 1,75%                                                                                                                                                                                           | \$ 16.776.186,00    |              |                  | 1,75%             | \$ 16.776.186,00  |                  | 1,75% | \$ 16.776.186,00  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              | \$ 1.281.165.600,00 |             |                  |                 |                                                                      |                                        |                                                                                                                                                                                                 | \$ 1.281.165.601,00 |              |                  |                   |                   |                  |       | \$ 128.116.560,00 |  |  |
| <b>NETO A PAGAR PRESENTE ACTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      | <b>\$ 128.116.560,00</b>               |                                                                                                                                                                                                 |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | Las actividades y sus respectivas cantidades, plasmadas para cobro en la presente acta final corresponden, a las desarrolladas en los periodos 25 noviembre de 2020 hasta la fecha 30 nov 2020. |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| Las actividades ejecutadas, cantidades y valores consignados en la presente Acta Final son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las memorias de cantidades entregadas |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | El recibo final por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra             |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| Para constancia de lo anterior firman la presente acta , los que en ella intervinieron, a los treinta (30) día del mes de noviembre del año 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        | <b>\$ 128.116.560,00</b>                                                                                                                                                                        |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>SON: CIENTO VEINTI OCHO MILLONES CIENTO DIESCISÉIS MIL QUINIENTOS SECENTA PESOS (\$128,116,560,00) M/CTE, COL.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        |                                                                                                              |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>INTERVENTORIA</b><br><b>CONSORCIO INTER ESPERANZA 2018</b><br><b>FRANCISCO TRONCOSO PINO CC. N° 1.066.731.261</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        |                                                                                                            |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |
| <b>CONTRATISTA</b><br><b>CONSORCIO AULAS NUEVA ESPERANZA 2018</b><br><b>DABERLIS ARRIETA CARDENAS CC. N° 72.236.745</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                                                                                                                       |  |            |                   |              |                     |             |                  |                 |                                                                      |                                        |                                                                                                            |                     |              |                  |                   |                   |                  |       |                   |  |  |