



PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

FIDUCIARIA AGRARIA

PROGRAMA: AT INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS



CONVOCATORIA No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.

PROPONENTE:

CONSORCIO GUAJIRA G&G

DIRECCIÓN: Calle 104 B No 48-19

TELEFONO: (601) 5226512

EMAIL: licitaciones@geval.co

CIUDAD: BOGOTÁ - COLOMBIA

**SOBRE No. 1
PROPUESTA TÉCNICA**



Tel: (601) 5226512
licitaciones@geval.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

TABLA DE CONTENIDO

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.

EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.

ACUERDO CONSORCIAL.

CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL.

CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.

GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO.

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

CONTRATO 1.

CONTRATO 2.

FORMATOS DE DESEMPATE



CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@geval.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



FORMATO N° 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2023.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATINVIAS-I-066-2023.**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y

en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:
 - En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.
10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en 1453 folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el **Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.**

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

Nombre o Razón Social del Proponente:	CONSORCIO GUAJIRA G&G
Representante Legal:	DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA
Nombre o Razón Social del Proponente:	GNG INGENIERÍA S.A.S.
NIT:	830.515.117-5
Representante Legal:	MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA
Nombre o Razón Social del Proponente:	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S
NIT:	830.504.592-3
Representante Legal:	DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ
País de Origen del Proponente:	COLOMBIA


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: **Calle 104 B No 48-19**
 Ciudad: **Bogotá D.C.**
 Teléfono: **(601) 5226512**
 Teléfono Móvil: **3219550841**
 Correo Electrónico: **licitaciones@gevia.co**

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: 
 Nombre: **DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRÍGUEZ**
 C.C.: **72.163.154 de Barranquilla**
 Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.163.154**
CASTILLA RODRIGUEZ

APELLIDOS - **DONALDO ELIAS**

NOMBRES

[Signature]
 FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ABR-1969**

CARTAGENA
 (BOLIVAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-1988 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SANCHEZ FORRES



A-1500150-00201709-M-0072163154-20091204 0018638015A 1 1100106702



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA**

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 72163154, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-51782 desde el 18 de Agosto de 1994, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 145.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los cuatro (04) días del mes de Octubre del año dos mil veintitres (2023).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez



Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: GNG INGENIERIA S A S
Nit: 830515117 5 Administración : Direccion Seccional
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01898137
Fecha de matrícula: 20 de mayo de 2009
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 5 de abril de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Cra 49 No 104 B 49
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: gerencia@gng.com.co
Teléfono comercial 1: 2360929
Teléfono comercial 2: 4700213
Teléfono comercial 3: No reportó.

Dirección para notificación judicial: Cra 49 No 104 B 49
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: gerencia@gng.com.co
Teléfono para notificación 1: 2360929
Teléfono para notificación 2: 4793777
Teléfono para notificación 3: No reportó.

La persona jurídica NO autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 209 del 24 de enero de 2005 de Notaría 7 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009, con el No. 01298891 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada GNG INGENIERIA LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 2451 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el número 1298898 del Libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: GNG INGENIERIA S A S.

Por Escritura Pública No. 2451 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), del 27 de abril de 2009, inscrita el 20 de mayo de 2009 bajo el número 1298898 del Libro IX, la sociedad de la referencia trasladó su domicilio de la ciudad de: Barranquilla (Atlántico) a la ciudad de: Bogotá D.C.

Por Escritura Pública No. 2451 del 27 de abril de 2009 de Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico), inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de mayo de 2009, con el No. 01298898 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de GNG INGENIERIA LTDA a GNG INGENIERIA S A S.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto: la prestación de servicios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

profesionales a los sectores públicos y privados, en las actividades de la construcción y la consultoría mediante la participación en especialidades como: obras civiles, hidráulicas, obras sanitarias y ambientales; edificaciones y obras de urbanismo; sistemas y servicios generales en la actividad de la construcción y como agricultura y desarrollo rural, industrial, social energía, ambiental, telecomunicaciones, transporte, desarrollo urbano, suministro de agua y saneamiento y otros en la actividad de la consultoría o proyectos de infraestructura de ingeniería y arquitectura en general a nivel de estudios preliminares, diseños, asesorías, auditorías e interventorías, construcción de toda clase de obras de ingeniería en el país o en el extranjero; suministro de personal laboral a empresas del sector público y privado para llevar a cabo su objeto. Así como celebrar toda clase de contratos de compraventa de los mismos por el sistema de propiedad horizontal, financiación de obras, haciendo uso de su crédito, producción y venta de toda clase de artículos de construcción, importación y exportación de los mismos el de comprar, vender, tomar y dar en arrendamiento equipos de construcción. Para el cabal desarrollo de su objeto social, la sociedad podrá adquirir, enajenar o gravar prenda bienes muebles o inmuebles, tomar y dar bienes según su naturaleza en mutuo, comodato, arrendamiento, deposito, prenda, anticresis o hipoteca, realizar toda clase de actos, operaciones o contratos con títulos valores, realizar contratos bancarios, formar parte de otras sociedades como accionistas o socio fundador o que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social o de conveniencia general para los ; asociados, fusionarse, incorporarse o absorber tales sociedades y en general celebrar todo acto o contrato que se realice con el objeto social y coadyuvar la realización de la empresa social.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor	:	\$2.700.000.000,00
No. de acciones	:	2.700.000,00
Valor nominal	:	\$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor : \$2.700.000.000,00
No. de acciones : 2.700.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$2.700.000.000,00
No. de acciones : 2.700.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

La Representación Legal Principal de la sociedad tendrá tres (3) suplentes, con las facultades del titular y otras adicionales y complementarias, quienes lo reemplazarán en sus faltas absolutas, temporales o accidentales. sin necesidad de autorización alguna por parte de órgano distinto de la sociedad.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Representante Legal Principal tendrá las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación Legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) Celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 3) Cumplir las órdenes del máximo órgano social; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de Accionistas; 4) Las demás funciones que le señala la Asamblea General de Accionistas. Asimismo, tendrá las siguientes limitaciones en sus funciones: 4. No podrá enajenar activos de la sociedad o realizar la compra de Bienes. 5. No podrá constituir derechos reales sobre los bienes de la sociedad. 6. No podrá adquirir créditos en nombre de la sociedad. Los tres suplentes del Representante Legal fungirán como Gerentes y tendrán las siguientes funciones: 1) Ejercer la representación Legal de la sociedad, tanto judicial como extrajudicial 2) Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3) Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios Dirigir, planear, organizar, establecer políticas y controlar las operaciones en el desarrollo del objeto social de la sociedad; 3)

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Ejecutar o celebrar todos los actos o contratos comprendidos dentro del giro ordinario de los negocios sociales, sin límite de cuantía. 4) Nombrar y remover los empleados de la sociedad cuya designación no corresponda a la Asamblea General de Accionistas; 5) Cumplir las órdenes del máximo órgano social, así como vigilar el funcionamiento de la sociedad e impartir las instrucciones que sean necesarias para la buena marcha de la misma; 6) Rendir cuentas soportadas de su gestión, cuando se lo exija la Asamblea General de Accionistas; 7) Presentar con corte al treinta y uno (31) de diciembre de cada año, el balance de la sociedad y un estado de pérdidas y ganancias para su examen por parte de la Asamblea General de Accionistas; 8) Las demás funciones que le señala la Asamblea General de Accionistas. Se otorga poder al Gerente para negociar en nombre de la sociedad, sin límite de cuantía toda dase de acto o contrato lícito.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 07 del 7 de septiembre de 2022, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de septiembre de 2022 con el No. 02878815 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Gerente	Milena Mercedes Albornoz Villota	C.C. No. 1085250609

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Primer Suplente Gerente	Antonio Rafael Del Gonzalez Fandiño	C.C. No. 72227511

Segundo Suplente Gerente	Jorge Gomez Falla Del	C.C. No. 72007216
--------------------------------	--------------------------	-------------------

Tercer Suplente	Guillermo Emilio Del Narvaez Velez	C.C. No. 72201382
--------------------	---------------------------------------	-------------------

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Gerente**REVISORES FISCALES**

Por Acta No. 23 del 25 de julio de 2013, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 17 de octubre de 2013 con el No. 01774048 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal	Jesus Pancracio Pardo Llamas	C.C. No. 73090339 T.P. No. 52249-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 5228 del 15 de agosto de 2008 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico)	01298895 del 20 de mayo de 2009 del Libro IX
E. P. No. 2451 del 27 de abril de 2009 de la Notaría 5 de Barranquilla (Atlántico)	01298898 del 20 de mayo de 2009 del Libro IX
Acta No. 20 del 26 de septiembre de 2012 de la Asamblea de Accionistas	01736063 del 1 de junio de 2013 del Libro IX
Acta No. 26 del 29 de noviembre de 2013 de la Asamblea de Accionistas	01803037 del 3 de febrero de 2014 del Libro IX
Acta No. 31 del 23 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02177514 del 19 de enero de 2017 del Libro IX
Acta No. 32 del 23 de diciembre de 2016 de la Asamblea de Accionistas	02184067 del 8 de febrero de 2017 del Libro IX
Acta No. 35 del 20 de febrero de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02305857 del 23 de febrero de 2018 del Libro IX
Acta No. 36 del 10 de julio de 2018 de la Asamblea de Accionistas	02356264 del 11 de julio de 2018 del Libro IX
Acta No. 07 del 7 de septiembre de 2022 de la Asamblea de Accionistas	02878814 del 12 de septiembre de 2022 del Libro IX
Acta No. 08 del 13 de septiembre	02940273 del 2 de marzo de

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

de 2022 de la Asamblea de 2023 del Libro IX
Accionistas

SITUACIÓN DE CONTROL Y/O GRUPO EMPRESARIAL

Por Documento Privado No. sinnum del 19 de junio de 2020 de Representante Legal, inscrito el 8 de julio de 2020 bajo el número 02584998 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG INGENIERIA SERVICIOS S A S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2017-01-27

Por Documento Privado No. sinnum del 19 de junio de 2020 de Representante Legal, inscrito el 9 de julio de 2020 bajo el número 02585505 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

Nacionalidad: Colombiana

Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.

Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio

Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial : 2020-05-22

Por Acta No. 0001 del 13 de marzo de 2023 de la Asamblea de Accionistas, inscrito el 27 de Marzo de 2023 bajo el número 02949406 del libro IX, se comunicó que se ha configurado una situación de grupo empresarial por parte de la sociedad matriz: GNG INGENIERIA S A S, respecto de las siguientes sociedades subordinadas:

- GNG PROYECTOS S.A.S

Domicilio: Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Nacionalidad: Colombiana
Actividad: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica.
Presupuesto: Numeral 1 Artículo 261 del Código de Comercio
Fecha de configuración de la situación de grupo empresarial: 2023-03-13

Se aclara el Grupo Empresarial inscrito el 27 de Marzo de 2023 bajo el número 02949406 del libro IX, en el sentido de indicar que la sociedad GNG INGENIERIA S.A.S. (MATRIZ) comunica que ejerce Situación de Control y Grupo Empresarial con las sociedades GNG INGENIERIA SERVICIOS S.A.S, GNG SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S y GNG PROYECTOS S.A.S. (subordinadas).

CERTIFICAS ESPECIALES

Los actos certificados y que fueron inscritos con fecha anterior al 20 de mayo de 2009, fueron inscritos previamente por otra Cámara de Comercio. Lo anterior de acuerdo a lo establecido por el numeral 1.7.1 de la Circular Única de la Superintendencia de Industria y Comercio.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
Actividad secundaria Código CIIU: 4210
Otras actividades Código CIIU: 4220, 4290

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Grande

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 19.050.804.000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 11 de abril de 2023. Fecha de envío de información a Planeación : 7 de abril de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 22 de septiembre de 2023 Hora: 09:36:29

Recibo No. AB23725402

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B2372540240DAA

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59
Recibo No. AB23743729
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
Sigla: GEVIAL S A S
Nit: 830504592 3 Administración : Direccion Seccional De Impuestos De Bogota, Regimen Comun
Domicilio principal: Bogotá D.C.

MATRÍCULA

Matrícula No. 01424504
Fecha de matrícula: 20 de octubre de 2004
Último año renovado: 2023
Fecha de renovación: 24 de marzo de 2023
Grupo NIIF: Grupo II.

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: Calle 104 B No 48-19
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico: admon@gevial.co
Teléfono comercial 1: 5226512
Teléfono comercial 2: 5226514
Teléfono comercial 3: 3164728085

Dirección para notificación judicial: Calle 104 B No 48-19
Municipio: Bogotá D.C.
Correo electrónico de notificación: admon@gevial.co
Teléfono para notificación 1: 5226512
Teléfono para notificación 2: 5226514
Teléfono para notificación 3: 3164728085

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 0005826 del 14 de octubre de 2004 de Notaría 6 de Bogotá D.C., inscrito en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2004, con el No. 00958337 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 18 de la Junta de Socios del 29 de noviembre de 2010, inscrita el 15 de diciembre de 2010 bajo el número 01436502 del libro IX, la sociedad de la referencia se transformó de Sociedad Limitada a Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre de: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA GEVIAL SAS.

Por Acta No. 18 del 29 de noviembre de 2010 de Junta de Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de diciembre de 2010, con el No. 01436502 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA a INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.

TÉRMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es hasta el 14 de octubre de 2054.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto social principal las siguientes actividades: 1) Prestar y adelantar servicios de estudio, diseño, interventoría, proyección, ejecución y supervisión de obras de ingeniería civil y arquitectura en todos sus ramos y especialidades

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en Colombia y el exterior 2) La prestación de servicios de asesoría y consultoría técnica, administrativa, financiera y jurídica entidades públicas, privadas o mixtas; así mismo, personas naturales o jurídicas de carácter nacionales, extranjeras para el desarrollo de actividades relacionadas con todas las ramas de la ingeniería civil, arquitectura, economía, administración de empresas en Colombia y el exterior 3) Participar en licitaciones y concursos cuyo objeto sea la concesión de obras públicas, para la construcción, y/o mejoramiento, y/o mantenimiento, y/o rehabilitación, y/o adecuación, y/o actualización, y/o operación, y/o explotación de carreteras, vías urbanas, vías férreas, pistas de aeropuertos, túneles viales, obras marítimas y fluviales, programas de expansión portuaria, ingeniería de tráfico, transporte público o privado, terrestre, fluvial, y toda clase de obras civiles, hidráulicas, obras públicas, proyectos de ingeniería, viales y mineros en general. 4) Identificación, planificación, elaboración y valuación de estudios, planos, planes, diseños, anteproyectos, proyectos, proyectos de desarrollo, estudios de factibilidad y prefactibilidad, gestión vial, gestión de infraestructura vial, consultoría, interventoría o auditoría, coordinación, dirección, asistencia técnica de obras de ingeniería civil, arquitectura, economía y administración de empresas en todos sus ramos y especialidades. 5) Localización de obras, programación, proyección, construcción, ejecución y supervisión de obras de ingeniería civil, arquitectura, eléctrica y telecomunicaciones en todos sus ramos y especialidades. 6) Elaboración de apliques y perforaciones, estudios de suelos y ensayos de laboratorio de materiales pétreos y mezclas de concreto y asfálticas. 7) Actividades de minería como la exploración, explotación, beneficio y comercialización de minerales de todas las formas, y materiales de cantera, playas, causes y lechos para la obtención de agregados, y en el desarrollo de esta actividad podrá montar plantas de procesamiento de dichos minerales y/o materiales. 8) Explotación de recursos naturales no renovables. 9) Servicios de apoyo en consultoría tales como topografía, cartografía, aerofotogrametría, realización de perforaciones y ensayos geotécnicos, la computación y procesamiento de datos y el uso auxiliar de equipos especiales. 10) La explotación de la industria de la ingeniería civil, construcción, arquitectura, economía y administración de empresas en cualquier forma, ya sea la organización, construcción, ejecución de programas y proyectos de obras públicas o privadas. 11) Diseño y construcción de obras nuevas, y/o mejoramiento, y/o mantenimiento, y/o rehabilitación, y/o adecuación, y/o actualización de carreteras, caminos, puentes,

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

pontones, viaductos, vías férreas, pistas de aeropuertos, viviendas, locales comerciales e industriales, bodegas, ascensores, parqueaderos, estaciones de servicio, acueductos, alcantarillados, pavimentos, obras marítimas y fluviales, túneles y obras complementarias. 12) Gestión y auditoria al nivel de programas de infraestructura vial de transporte y proyectos de ingeniería civil, construcción, arquitectura, economía y administración de empresas en todas sus áreas. 13) Adelantar la elaboración de los estudios de factibilidad y evaluación, preparación y elaboración de proyectos de infraestructura vial para la construcción, y/o mantenimiento, y/o rehabilitación, y/o adecuación, y/o actualización de carreteras, caminos, puentes, pontones, viaductos, vías férreas, pistas de aeropuertos, viviendas, locales comerciales e industriales, bodegas, ascensores, parqueaderos, estaciones de servicio, acueductos, alcantarillados, pavimentos, obras marítimas y fluviales, túneles y obras complementarias. 14) Actividades de ingeniería de tráfico, transporte público o privado, terrestre, fluvial o marítimo. 15) Servicios de proyectos de ingeniería y económicos, mediciones, dirección de ejecución de trabajos de infraestructura y rutas en particular, la construcción, operación, mantenimiento y transferencia de proyectos de infraestructura. Lo anterior, a través de contratos con entidades estatales, semioficiales y personas privadas o naturales, nacionales o extranjeras. 16) Prestar asesoría lurídica especializada a entidades públicas o privadas en materia de contratación estatal. 17) Consulta de mercados y asesoría en todas las etapas y áreas de los proyectos de ingeniería civil, construcción, arquitectura, economía y administración de empresas en obras. 18) Inversiones en empresas de urbanismo, transporte, minería, construcción, ingeniería civil, arquitectura, economía y administración de empresas en todas sus manifestaciones. 19) La sociedad en desarrollo de su objeto social podrá celebrar cualquier otro acto o contrato de los que permitan las leyes nacionales o extranjeras, en especial, sin que signifique limitación, contratos de concesión, construcción, exploración, explotación, consultoría e interventoría. 20) Inversiones de equipos de trabajo como también de muebles e inmuebles, acciones y otros valores inmobiliarios. 21) Obtener la representación de sociedades o empresas extranjeras para hacerse cargo de sus negocios de consultoría y construcción. 22) Promover, organizar, participar, asesorar y acompañar todo tipo de sociedades que desarrollen o complementen directa o indirectamente el objeto social, tomar parte de ellas fusionarse con otras y celebrar contratos de cuenta a participación. 23) Celebrar y ejecutar

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

contratos de Outsourcing, subcontratación y en general conformar cualquier relación comercial o contractual, alianzas estratégicas o cualquier forma de asociación que busque cumplir con el objeto social. 24) Compra, venta, distribución, comercialización, importación y exportación de toda clase de maquinaria, mercancías, productos, materia prima, materiales y suministros necesarios para el sector de la ingeniería civil, construcción y bienes de capital. 25) Comercialización de todos los productos referentes a la ingeniería civil, economía, administración de empresas y arquitectura en todos sus ramos, inclusive la producción, procesamiento, importación y explotación, compra y venta de insumos de la especialidad. 26) La administración y representación de terceros y sus bienes, como la representación o mandato de personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras. 27) La administración de los títulos valores, derechos de créditos, dineros, bonos, valores bursátiles, acciones y cuotas o partes de interés en sociedades comerciales de propiedad de los accionistas de esta sociedad o de terceros ya sean nacionales o extranjeros. 28) Invertir en diodo tipo de empresas, en valores y todo tipo de valores ya sea en moneda local o extranjera. 29) Adquirir o suscribir acciones en sociedades anónimas o en comandita por acciones, tomar parte en sociedades de responsabilidad limitada, colectiva y en comandita, comercial o civil, nacional o extranjeras para el desarrollo de su objeto y en cuanto se relacione directamente con los que forma parte del mismo, la sociedad podrá: A) Adquirir toda clase de bienes con destino a la explotación de los negocios convenientes sea en su propio nombre, por cuenta de tercero o en participación con ellos, siempre que tengan una relación directa con el objeto principal antes enunciado.

CAPITAL

* CAPITAL AUTORIZADO *

Valor : \$530.000.000,00
No. de acciones : 530.000,00
Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL SUSCRITO *

Valor : \$200.000.000,00
No. de acciones : 200.000,00

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor nominal : \$1.000,00

* CAPITAL PAGADO *

Valor : \$200.000.000,00

No. de acciones : 200.000,00

Valor nominal : \$1.000,00

REPRESENTACIÓN LEGAL

Del Gerente: El Gerente es el representante legal de la Sociedad, en quien los accionistas delegan la administración y representación de los negocios sociales. El Gerente será designado por la Asamblea de Accionistas para un periodo igual al de la vigencia de la sociedad períodos de dos (2) años y podrá ser removido en cualquier tiempo o reelegido indefinidamente. El Gerente General se mantendrá en su cargo aún vencido su período, hasta que sea designado su sustituto. Suplente al Gerente. El Gerente podrá tener un suplente que será designado por la Asamblea de Accionistas, quien lo reemplazará en sus faltas temporales o absolutas mientras se designa un nuevo Gerente, así como en sus faltas temporales.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Artículo vigésimo cuarto. Funciones del Gerente: El Gerente General es el representante legal de la sociedad, deberá administrar y hacer uso de la razón social, con las obligaciones de dirigir y administrar los negocios sociales, estará investido de poderes suficientes para llevar a cabo los actos, negocios o contratos comprendidos dentro del objeto social o inherentes a su cumplimiento, con las limitaciones y restricciones que se señalan en el presente artículo y sin consideración límite alguno en consideración a la cuantía tendrá las siguientes facultades y funciones: A. Ejercer la representación legal de la sociedad. B. Ejecutar y hacer ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Junta General de Socios. C. Celebrar, por sí solo los contratos que interesen a la sociedad con las limitaciones previstas en este reglamento. D. Nombrar y renombrar libremente todos los empleados de la sociedad, cuyo nombramiento no esté atribuido por ley o por la Junta General de Socios, señalarles sus funciones y asignarle su remuneración. E. Presentar a la Junta General de Socios

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

en tiempo oportuno el balance general, proyecto de distribución de utilidades y un informe sobre todos los asuntos de su cargo. F. Conferir poderes especiales e invertir a los apoderados, exclusivamente de las facultades necesarias e indispensables, para que puedan cumplir con el mandato encomendado. G. Hacer con compañías aseguradoras legalmente establecidas en el país o fuera de él, todas las operaciones que requieran las protección, custodia y administración de los bienes sociales. H. Convocar a la Junta General de Socios a reuniones ordinarias y extraordinarias. I. En el desempeño de sus funciones el Gerente General como representante de la sociedad, podrá comparecer en procesos judiciales o administrativos, interponer toda clase de recursos o incidentes o desistir de estos o de las acciones iniciadas, siempre actuando en defensa de los intereses de la sociedad. Deberá tener en cuenta limitación y restricción segunda f2) del parágrafo primero de este artículo. J. Cumplir los demás deberes que por su naturaleza le correspondan. El representante legal de la sociedad, Gerente General o subgerente, en su caso, tendrán las siguientes: 1. Será necesario el consentimiento y autorización expresa y escrita de la Junta General de Socios para cualquier negocio que no esté comprendido dentro del objeto principal de la sociedad. 2. Previo el dictamen favorable de la asamblea, podrá transigir, conciliar, comprometer, desistir, arbitrar o pactar la cláusula compromisoria, actuar en los procesos judiciales o extrajudiciales que constituya. 3. No podrá sin la autorización expresa y escrita de la Junta General de Socios mudar la forma de los bienes muebles, corporales o incorporales, o inmuebles, transferirlos o enajenarlos, arrendarlos, hipotecarlos ni gravarlos de forma alguna. 4. No podrá conferir poderes generales. S. Requiere autorización expresa y escrita de la Junta General de Socios, para solicitar a la autoridad competente que la sociedad sea admitida en la celebración de concordato con sus acreedores, cuando suspenda o tema suspender el pago corriente de sus obligaciones y en general asumir la personería de la sociedad en todos los negocios comerciales, civiles, penales, administrativos, extrajudiciales o de policía que estime necesarios o convenientes para la mejor defensa de los intereses de la compañía.

NOMBRAMIENTOS**REPRESENTANTES LEGALES**

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Mediante Escritura Pública No. 0005826 del 14 de octubre de 2004, de Notaría 6 de Bogotá D.C., inscrita en esta Cámara de Comercio el 20 de octubre de 2004 con el No. 00958337 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Subgerente	Cano Gomez Fernando	Luis C.C. No. 000000007525194

Mediante Acta No. 30 del 31 de mayo de 2016, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 12 de julio de 2016 con el No. 02121384 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Representante Legal	Castilla Rodriguez Donaldo Elias	C.C. No. 000000072163154

REVISORES FISCALES

Mediante Acta No. 54 del 19 de octubre de 2020, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2020 con el No. 02635152 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Persona Juridica	AUDITORES & REVISORES ASESORES GERENCIALES S.A.S	N.I.T. No. 000008300518259

Mediante Documento Privado No. Sin num del 1 de noviembre de 2020, de Revisor Fiscal, inscrita en esta Cámara de Comercio el 13 de noviembre de 2020 con el No. 02635153 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
Revisor Fiscal Principal	Gomez Hurtado Hernan Alirio	C.C. No. 000000010535700 T.P. No. 25432-T
Revisor Fiscal Suplente	Mayorga Jackeline	Mogollon C.C. No. 000000028428642 T.P. No. 224.325-T

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E. P. No. 0002957 del 29 de agosto de 2006 de la Notaría 30 de Bogotá D.C.	01078087 del 11 de septiembre de 2006 del Libro IX
E. P. No. 1544 del 7 de junio de 2007 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01271784 del 30 de enero de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1544 del 7 de junio de 2007 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01271786 del 30 de enero de 2009 del Libro IX
E. P. No. 1544 del 7 de junio de 2007 de la Notaría 72 de Bogotá D.C.	01271800 del 30 de enero de 2009 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429280 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429282 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429283 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429285 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429286 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429288 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
E. P. No. 9329 del 5 de noviembre de 2010 de la Notaría 47 de Bogotá D.C.	01429291 del 17 de noviembre de 2010 del Libro IX
Acta No. 18 del 29 de noviembre de 2010 de la Junta de Socios	01436502 del 15 de diciembre de 2010 del Libro IX

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 7112
 Actividad secundaria Código CIIU: 7730
 Otras actividades Código CIIU: 4210, 7120

ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio de Bogotá el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

Nombre: INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL S.A.S.
 Matrícula No.: 01424701
 Fecha de matrícula: 20 de octubre de 2004
 Último año renovado: 2023
 Categoría: Establecimiento de comercio
 Dirección: Calle 104B 48 19
 Municipio: Bogotá D.C.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59

Recibo No. AB23743729

Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA JURÍDICA TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Mediana

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 13.448.208.377

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIU : 7112

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 14 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 26 de marzo de 2023. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009.

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Fecha Expedición: 27 de septiembre de 2023 Hora: 09:28:59
Recibo No. AB23743729
Valor: \$ 7,200

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B23743729E7CE3

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccb.org.co/certificadoselectronicos y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Recuerde ingresar a www.supersociedades.gov.co para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.

Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.


CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



CEDULA DE CIUDADANÍA REPRESENTANTE LEGAL.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@geval.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
1.085.250.609

NUMERO
ALBORNOZ VILLOTA
 APELLIDOS
MILENA MERCEDES
 NOMBRES

FIRMA




28-JUN-1986
 FECHA DE NACIMIENTO
PASTO
(NARIÑO)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.65
 ESTATURA
O+
 G.S. RH
F
 SEXO
12-JUL-2004 PASTO
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMAGEATRIZ RENGIFO LÓPEZ



INDICE DERECHO

P-2300100-53130441-F-1085250609-20041001 0686804275A 02 173598552

REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA
72.007.216
 NUMERO
GOMEZ FALLA
 APELLIDOS
JORGE
 NOMBRES
 FIRMA



 INDICE DERECHO
 FECHA DE NACIMIENTO **27-MAR-1979**
NEIVA
 (HUILA)
 LUGAR DE NACIMIENTO
1.78 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO
07-MAY-1997 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
 REGISTRADORA NACIONAL
 ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

 A-1500113-45135163-M-0072007216-20050826 **01359**05238N 02 179129156



INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **72.163.154**
CASTILLA RODRIGUEZ

APELLIDOS - **DONALDO ELIAS**

NOMBRES

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **03-ABR-1969**

CARTAGENA
 (BOLIVAR)
 LUGAR DE NACIMIENTO

1.65 **O+** **M**
 ESTATURA G.S. RH SEXO

31-MAY-1988 BARRANQUILLA
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
 REGISTRADOR NACIONAL
 CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-1500150-00201709-M-0072163154-20091204 0018638015A 1 1100106702



ACUERDO CONSORCIAL.



DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE LA ESTRUCTURA PLURAL

Señores:

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

REFERENCIA: Acuerdo consorcial de convocatoria No. **PAF-ATINVIAS-I-066-2023**.

OBJETO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

Estimados señores,

Los suscritos, **DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ** y **MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S** identificada con NIT. 830.504.592-3 y **GNG INGENIERÍA S.A.S.**, identificada con NIT 830.515.117-5, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en la CONVOCATORIA No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023 la cual tiene como objeto "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA." y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El termino de duración de la figura asociativa es igual al plazo de ejecución y un (01) año más.
2. La conformación de la estructura plural se realiza a título de **CONSORCIO**.
3. El Consorcio está integrado por:

Nombre del integrante	Compromiso (%) ⁽¹⁾
GNG INGENIERÍA S.A.S NIT. 830.515.117-5	50,00 %
INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S NIT. 830.504.592-3	50,00 %

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

4. El Consorcio se denomina **CONSORCIO GUAJIRA G&G**.
5. El Consorcio responderán por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato, respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
6. Para los miembros del consorcio la responsabilidad es solidaria e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.
7. El representante del consorcio es **DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ**, identificado con C.C. No. **72.163.154 de Barranquilla**, quien está expresamente facultado para firmar, presentarla


propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

8. El representante legal suplente del consorcio es **JORGE GOMEZ FALLA**, identificado con **C.C. No. 72.007.216 de Barranquilla**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades en casos de ausencia temporal o definitiva de representante legal principal.
9. El señor **DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ** identificado con C.C. No. **72.163.154 de Barranquilla**, acepta su nombramiento como **REPRESENTANTE LEGAL** del **CONSORCIO GUAJIRA G&G**.
10. MANEJO DE LOS RECURSOS: - Las partes expresamente convienen que el manejo de todos los recursos económicos derivados y/o relacionados con el contrato adjudicado se hará a través de cuentas bancarias con firmas conjuntas para cada transacción, y/o disposición, condición que deberá quedar expresa en las condiciones de aperturas de cuenta en los bancos que se acuerden y se definen; de tal forma que se garantice la transparencia y eficiencia en la utilización de estos. Del mismo modo la negociación y elección del personal, selección y celebración de contratos, equipo, maquinaria y sistemas requeridos para la ejecución del contrato se hará de manera conjunta por las partes.


11. El Domicilio del Consorcio es:

Dirección de correo:	Calle 104 B No 48-19
Dirección electrónica:	licitaciones@geval.co
Teléfono:	(601) 5226512
Ciudad:	Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C. a los tres (03) días del mes de octubre de 2023.




DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
C.C 72.163.154 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S
NIT: 830.504.592-3




MILEÑA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA
C.C. 1.085.250.609 de Pasto
REPRESENTANTE LEGAL
GNG INGENIERÍA S.A.S.
NIT. 830.515.117-5

Aceptamos,



DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
C.C 72.163.154 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL
CONSORCIO GUAJIRA G&G.



JORGE GOMEZ FALLA
C.C. 72.007.216 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
CONSORCIO GUAJIRA G&G.



CERTIFICADO DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de octubre de 2023, a las 16:24:14, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8305151175
Código de Verificación	8305151175231004162414

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de octubre de 2023, a las 16:15:27, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1085250609
Código de Verificación	1085250609231004161527

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de octubre de 2023, a las 09:08:16, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	8305045923
Código de Verificación	8305045923231004090815

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 04 de octubre de 2023, a las 09:07:20, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	72163154
Código de Verificación	72163154231004090720

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB





CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@geval.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 232541054



PIB
16:23:54
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona GNG INGENIERIA S A S identificado(a) con NIT número 8305151175:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 232540460



PIB
16:19:42
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1085250609:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 232490769



PIB
09:10:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado(a) con NIT número 8305045923:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 232490709



PIB
09:10:14
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 04 de octubre del 2023

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 72163154:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

OLGA LUCIA TIBOCHA CORTES
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano (E)

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



CONSTANCIA ANTECEDENTES JUDICIALES y REPORTE EN EL SISTEMA REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS - RNMC.





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO

CONTÁCTENOS

PREGUNTAS FRECUENTES

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:15:59 PM horas del 04/10/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1085250609**

Apellidos y Nombres: **ALBORNOZ VILLOTA MILENA MERCEDES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado #
75 – 25 barrio Modelia,
Bogotá D.C.
Atención administrativa:
Lunes a Viernes 8:00 am a
12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al
ciudadano: 5159700 ext.
30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910
112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de
la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único de
Contratación



GOV.CO

Todos los derechos reservados.





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/10/2023 05:22:57 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1085250609** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **75012414** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Búsqueda

Imprimir

Información

515 9000

**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 09:11:33 AM horas del 04/10/2023, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **72163154**

Apellidos y Nombres: **CASTILLA RODRIGUEZ DONALDO ELIAS**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida El Dorado # 75
– 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00
pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: [dijin.araic-
atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 04/10/2023 09:12:57 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **72163154** y Nombre: **DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **74937723** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información

515 9000



**Dios y
Patria**

Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112





GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.





NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101162941		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO	
10 10 2023		11 10 2023		00:00		11 02 2024		23:59		EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO GUAJIRA G&G							IDENTIFICACIÓN NAD: 372.632-0				
DIRECCIÓN: CL 104 B NRO. 48 - 19							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 5226512	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS							IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.630-9				
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 57 - 83							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 6258480	

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA PARA LA CONVOCATORIA No PAF-ATINVIAS-I-066-2023 CUYO OBJETO ES: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURIDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION CON EL EJERCITO NACIONAL PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS Y DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGISTICO EN VIAS REGIONALES, EN ATENCION DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA.

NOTA: LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- A. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
- B. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
- C. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
- D. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	11/10/2023	11/02/2024	\$139,287,174.90

FECHA ADJUDICACIÓN : 30/10/2023

ACLARACIONES

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
NOMBRE		
INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	830504592-3	50.00
GNG INGENIERIA S.A.S	830515117-5	50.00

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****167,144.00	\$ *****8,000.00	\$ *****33,277.00	\$ *****208,422.00	\$ *****139,287,174.90	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CM&M ASBORES DE SEGUROS LIMITADA	113209	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.



Handwritten signature of the policyholder.

15-45-101162941

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL NORTE			COD.SUC 15		NO.PÓLIZA 15-45-101162941		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 10 10 2023			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 11 10 2023			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 11 02 2024		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO GUAJIRA G&G								IDENTIFICACIÓN NAD: 372.632-0			
DIRECCIÓN: CL 104 B NRO. 48 - 19						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO: 5226512			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO ALIADOS FINDETER PARA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS								IDENTIFICACIÓN NIT: 830.053.630-9			
DIRECCIÓN: CL 26 NRO. 57 - 83						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 6258480			

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ****167,144.00		GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00		IVA \$ *****33,277.00		TOTAL A PAGAR \$ *****208,422.00		VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****139,287,174.90		PLAN DE PAGO CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE		CLAVE		% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA		% PART.		VALOR ASEGURADO	
CM&M ASBESORES DE SEGUROS LIMITADA		113209		100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:

1100261333409-3

(415) 770998021167 (8020) 11002613334093 (3900) 000000208422 (96) 20241010

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



7709998021167005057093

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO N°: 10000050570935

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA				
10/10/2023 04:41p.m.				
RECIBIMOS DE: CONSORCIO GUAJIRA G&G				NAD. 372.632
LA SUMA DE: Doscientos ocho mil cuatrocientos veintidos pesos .*****				
POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000050570935				
SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
NORTE-45-101162941-0-1	\$175,145.00		\$33,277.00	\$208,422.00
FORMA DE PAGO				
Pse - \$ 208,422.00			EFFECTIVO:	
			CHEQUE:	
			TARJETA:	
			BD:	208,422.00
			OTROS:	\$208,422.00
TRANSACCION: 0005057093			TOTAL:	\$208,422.00
			CAJERO: PAGUESTADO	

10/10/2023 4:41:18PM

172.16.10.23



REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@geval.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia





GNG INGENIERÍA S.A.S.




Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14940740137



(415)7707212489984(8020) 000001494074013 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 5 1 1 7

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

GNG INGENIERIA S.A.S

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 49 104 B 49

42. Correo electrónico

contabilidad@gng.com.co

43. Código postal

1 1 1 1 1 1

44. Teléfono 1

6 0 1 7 1 2 2 6 8 5

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 0 5, 0 1, 2 4

4 2 1 0

2 0 0 5, 0 1, 2 4

4 2 2 0

4 2 9 0

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
5	7	1	0	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5												

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	2	3							
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
1	1	57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 08 - 24 / 16 : 21 : 33

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ FALLA JORGE

985. Cargo Representante Legal Suplente Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14940740137



(415)7707212489984(8020) 000001494074013 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 5 1 1 7

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	2 0 9	0 0 0 3 6	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 5 0 1 2 4	2 0 1 8 0 7 1 0	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	7		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 5 0 1 3 1	2 0 1 8 0 7 1 1	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	0 1 8 9 8 1 3 7	0 1 8 9 8 1 3 7		
78. Departamento	1 1	0 8		
79. Ciudad/Municipio	4	3		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 5 0 1 2 4			
81. Hasta	2 9 9 9 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 0	2 0 1 6 0 6 0 9		-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14940740137



(415)7707212489984(8020) 000001494074013 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 3 0 5 1 5 1 1 7

5

Impuestos de Bogotá

3

2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 9 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní		101. Número de identificación 1 0 8 5 2 5 0 6 0 9		102. DV	
	104. Primer apellido ALBORNOZ		105. Segundo apellido VILLOTA		106. Primer nombre MILENA	
	107. Otros nombres MERCEDES		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 9 0 5 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 2 2 2 7 5 1 1		102. DV	
	104. Primer apellido GONZALEZ		105. Segundo apellido FANDIÑO		106. Primer nombre ANTONIO	
	107. Otros nombres RAFAEL		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 0 9 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 2 0 0 7 2 1 6		102. DV	
	104. Primer apellido GOMEZ		105. Segundo apellido FALLA		106. Primer nombre JORGE	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 8 0 2 2 0	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan		101. Número de identificación 1 3 7 2 2 0 1 3 8 2		102. DV	
	104. Primer apellido NARVAEZ		105. Segundo apellido VELEZ		106. Primer nombre GUILLERMO	
	107. Otros nombres EMILIO		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	
				110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14940740137



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 1 5 1 1 7 5

6. DV

5

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 3 0 9 0 3 3 9		5 2 2 4 9 T
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	PARDO	LLAMAS	JESUS	PANCRACIO
Revisor fiscal suplente	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
	2 0 1 3 0 7 2 5			
	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres	
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			



INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S




Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario

14848341599



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 0 4 5 9 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

GEVIAL SAS

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 104 B 48 19

42. Correo electrónico

admon@gevial.co

43. Código postal

1 1 1 1 1 1 5 7 2

44. Teléfono 1

5 2 2 6 5 1 2

45. Teléfono 2

3 1 8 8 2 7 9 9 0 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

Actividad secundaria

Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 0 4 1 0 1 4

7 7 3 0

2 0 0 8 0 1 0 1

4 2 1 0

7 1 2 0

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
3	5	7	8	9	1	0	1	4	4	8	5	2	5	5											

03- Impuesto al patrimonio

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

52 - Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

55 - Informante de Beneficiarios Finales

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

10- Obligado aduanero

14- Informante de exogena

Obligados aduaneros

Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 2	2 3								
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

54. Código

2 2

2 3

3

3

57. Modo

4

4

4

58. CPC

8 3

5 4

9 2

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 13 / 02 : 40: 35

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848341599



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 0 4 5 9 2 | 3

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 5	0 1	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número	5 8 2 6	1 8	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 0 4 , 1 0 1 4	2 0 1 0 , 1 1 2 9	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría	6		85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 0 4 , 1 0 2 0	2 0 1 0 , 1 2 1 5	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matrícula mercantil	1 4 2 4 5 0 4	1 4 3 6 5 0 2		
78. Departamento	1 1	1 1		
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	4		
Vigencia				
80. Desde	2 0 0 4 , 1 0 1 4			
81. Hasta	2 0 5 4 , 1 0 1 4			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-


Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848341599



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 5 0 4 5 9 2 | 3 6. DV 3 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2


Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 6 0 5 3 1		
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 7 2 1 6 3 1 5 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CASTILLA	105. Segundo apellido RODRIGUEZ	106. Primer nombre DONALDO	107. Otros nombres ELIAS	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 0 4 1 0 1 4		
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	1 3	101. Número de identificación 7 5 2 5 1 9 4	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido CANO	105. Segundo apellido GOMEZ	106. Primer nombre LUIS	107. Otros nombres FERNANDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal	
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal	
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848341599



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
8 3 0 5 0 4 5 9 2 | 3 Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico
3 2


Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	125. Número de identificación 1 0 5 3 5 7 0 0	126. DV	127. Número de tarjeta profesional 2 5 4 3 2 T
	128. Primer apellido GOMEZ	129. Segundo apellido HURTADO	130. Primer nombre HERNAN	131. Otros nombres ALIRIO
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 1 8 2 5 9	133. DV	134. Sociedad o firma designada AUDITORES REVISORES & ASESORES GERENCIALES S.A.S	
	135. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 1 1 3			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	137. Número de identificación 2 8 4 2 8 6 4 2	138. DV	139. Número de tarjeta profesional 2 2 4 3 2 5 T
	140. Primer apellido MAYORGA	141. Segundo apellido MOGOLLON	142. Primer nombre JACKELINE	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8 3 0 0 5 1 8 2 5 9	145. DV	146. Sociedad o firma designada AUDITORES REVISORES & ASESORES GERENCIALES S.A.S	
	147. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 1 1 3			
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3	149. Número de identificación 7 9 9 1 7 2 6 9	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 3 7 4 2 5 T
	152. Primer apellido CHIRIVI	153. Segundo apellido CASTIBLANCO	154. Primer nombre JOHN	155. Otros nombres HENRY
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 0 1 0 2 8			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14848341599



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 3 0 5 0 4 5 9 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Oficina	0 8	161. Actividad económica Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica	7 1 1 2
162. Nombre del establecimiento INGENIERIA Y GESTION VIAL SAS			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 104 B 48 19			
166. Número de matrícula mercantil	0 1 4 2 4 7 0 1	167. Fecha de la matrícula mercantil	2 0 0 4 1 0 1 4
168. Teléfono	7 0 3 3 4 2 7	169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento		161. Actividad económica	
162. Nombre del establecimiento:			
163. Departamento		164. Ciudad/Municipio	
165. Dirección			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono		169. Fecha de cierre	



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES.





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

FORMATO No. 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C, 11 de octubre de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023.**

Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”**

Yo, **JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS**, identificado con 73.090.339 de Cartagena (Bol), en mi condición de Persona Natural ___ Representante Legal ___ **Revisor Fiscal X** de **GNG INGENIERÍA S.A.S.** identificada con Nit **830.515.117-5**, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.



JESÚS PANCRACIO PARDO LLAMAS

C.C. No. 73.090.339 de Cartagena, Bolívar

T.P. 52249 – T

Revisor Fiscal

GNG INGENIERIA S.A.S.

NIT. 830.515.117 – 5

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **73090339**

PARDO LLAMAS
APELLIDOS

JESUS PANCRACIO
NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **22-JUL-1960**
CARTAGENA
(BOLIVAR)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.74 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

05-JUN-1979 CARTAGENA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]
REGISTRADOR NACIONAL
MANO QUE ESCOGER



A-1500116-45100321-M-0073090339-20020205

0005102036A 01 110956456

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



52249-T


**JESUS PANCRACIO
PARDO LLAMAS
C.C. 73090339**

**RES. INSCRIPCION 46 DEL 03/04/1997
UNIVERSIDAD DE CARTAGENA**

[Signature]
**JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL**

288701

57761



Identificación Física S.A. 180942/0119

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo


UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.



FIRMA



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

9 1 2 9 8 7 5 0 6 6 9 2 1 6 A B

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JESUS PANCRACIO PARDO LLAMAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 73090339 de CARTAGENA (BOLIVAR) Y Tarjeta Profesional No 52249-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 25 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



FORMATO No. 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATINVIAS-I-066-2023.**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

Yo **DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ**, identificado con cédula de ciudadanía No. **72.163.154** de Barranquilla, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S** identificada con Nit **830.504.592-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012, 1739 de 2014, y demás normas aplicables.

Yo **HERNAN ALIRIO GOMEZ HURTADO**, identificado con cédula de ciudadanía No. **10.535.700** de Popayán, en mi condición de Persona Natural Representante Legal Revisor Fiscal de **INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S** identificada con Nit **830.504.592-3**, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Bogotá certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el



artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 ,1739 de 2014, y demás normas aplicables.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,

HERNAN ALIRIO GOMEZ HURTADO
C.C. No.: 10.535.700 de Popayán
Matrícula Profesional: 25432-T
Revisor Fiscal

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla
Representante Legal

República de Colombia
 Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

25432-T

HERNAN ALTRIO
 GOMEZ HURTADO
 C.C. 10535700
 RESOLUCION INSCRIPCION 2743
 UNIVERSIDAD DEL CAUCA


FECHA 19/10/89

Presidente 

00033069



C Contador, S.A. 00232-20006



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

DUPLICADO


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

0091

NUMERO **10.535.700**
GOMEZ HURTADO

APELLIDOS
HERNAN ALIRIO

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **04-JUL-1959**

POPAYAN
(CAUCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.70

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

21-DIC-1977 POPAYAN

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Certificado No:

7 E 0 8 9 5 A 3 8 2 8 0 5 7 9 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público HERNAN ALIRIO GOMEZ HURTADO identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 10535700 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 25432-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 24 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

[Handwritten signature]

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@geval.co
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia





GNG INGENIERÍA S.A.S.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 1 DE 419

* * * * *

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: GNG INGENIERIA S A S

NIT: 830515117 5

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00045649

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2010/11/05

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/05/23

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 209 DEL 24 DE ENERO DE 2005 DE NOTARÍA 7 DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE MAYO DE 2009, CON EL NO. 01298891 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA GNG INGENIERIA LTDA.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 2451 DE LA NOTARÍA 5 DE BARRANQUILLA (ATLÁNTICO), DEL 27 DE ABRIL DE 2009, INSCRITA EL 20 DE MAYO DE 2009

BAJO EL NÚMERO 1298898 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: GNG INGENIERIA S A S.
LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES INDEFINIDA.

REPRESENTACION LEGAL

LA REPRESENTACIÓN LEGAL PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD TENDRÁ TRES (3) SUPLENTE, CON LAS FACULTADES DEL TITULAR Y OTRAS ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS, QUIENES LO REEMPLAZARÁN EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES. SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD. POR ACTA NO. 07 DEL 7 DE SEPTIEMBRE DE 2022, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CON EL NO. 02878815 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA	C.C. NO. 1085250609

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	ANTONIO RAFAEL GONZALEZ FANDIÑO	C.C. NO. 72227511
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	JORGE GOMEZ FALLA	C.C. NO. 72007216
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	GUILLERMO EMILIO NARVAEZ VELEZ	C.C. NO. 72201382

FACULTADES:

EL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 3) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 4) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. ASIMISMO, TENDRÁ LAS SIGUIENTES LIMITACIONES EN SUS FUNCIONES: 4. NO PODRÁ ENAJENAR ACTIVOS DE LA SOCIEDAD O REALIZAR LA COMPRA DE BIENES. 5. NO PODRÁ CONSTITUIR DERECHOS REALES SOBRE LOS BIENES DE LA SOCIEDAD. 6. NO PODRÁ ADQUIRIR CRÉDITOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD. LOS TRES SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL FUNGIRÁN COMO GERENTES Y TENDRÁN LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1) EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL 2) DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 2 DE 419

* * * * *

DIRIGIR, PLANEAR, ORGANIZAR, ESTABLECER POLÍTICAS Y CONTROLAR LAS OPERACIONES EN EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD; 3) EJECUTAR O CELEBRAR TODOS LOS ACTOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL GIRO ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES, SIN LÍMITE DE CUANTÍA. 4) NOMBRAR Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUYA DESIGNACIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 5) CUMPLIR LAS ÓRDENES DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL, ASÍ COMO VIGILAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD E IMPARTIR LAS INSTRUCCIONES QUE SEAN NECESARIAS PARA LA BUENA MARCHA DE LA MISMA; 6) RENDIR CUENTAS SOPORTADAS DE SU GESTIÓN, CUANDO SE LO EXIJA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 7) PRESENTAR CON CORTE AL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE CADA AÑO, EL BALANCE DE LA SOCIEDAD Y UN ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PARA SU EXAMEN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS; 8) LAS DEMÁS FUNCIONES QUE LE SEÑALA LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. SE OTORGA PODER AL GERENTE PARA NEGOCIAR EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, SIN LÍMITE DE CUANTÍA TODA DASE DE ACTO O CONTRATO LÍCITO.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CRA 49 NO 104 B 49

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SANTA MARGARITA

TELEFONO 1: 2360929

TELEFONO 2: 4700213

CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO

FAX: 6210332

A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL

CRA 49 NO 104 B 49

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: SANTA MARGARITA

TELEFONO 1: 2360929

TELEFONO 2: 4793777

CORREO ELECTRONICO: GERENCIA@GNG.COM.CO

FAX: 6210332

A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

GRAN EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2022
 ACTIVO CORRIENTE: \$15.758.995.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$23.822.912.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$1.449.997.000,00
 PASIVO TOTAL: \$7.561.907.000,00
 PATRIMONIO: \$16.261.005.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$2.568.259.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$554.200.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$9.207.421.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$25.702.347.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$2.359.661.000,00
 PASIVO TOTAL: \$10.584.788.000,00
 PATRIMONIO: \$15.117.559.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$797.761.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$554.200.000,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$9.801.323.000,00
 ACTIVO TOTAL: \$24.919.025.000,00
 PASIVO CORRIENTE: \$2.427.473.000,00
 PASIVO TOTAL: \$9.969.523.000,00
 PATRIMONIO: \$14.949.502.000,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$4.255.595.000,00
 GASTOS DE INTERESES: \$322.004.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ: 10,86
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,31
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 4,63

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL
PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ: 3,90
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,41



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 3 DE 419

* * * * *

RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 1,43

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ: 4,03
 INDICE DE ENDEUDAMIENTO: 0,40
 RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES: 13,21

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,15
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,10

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,05
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,03

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,28
 RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,17

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
 CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	12	17	00	HERRAMIENTAS DE PESCA
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRETERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 4 DE 419

* * * * *

30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRAD	
				AS Y ESCALERA	
=====					
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS	
=====					
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICID	
				AD	
=====					
39	12	18	00	INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - I	
				BI	
=====					
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO	
=====					
47	10	15	00	EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE	
				AGUA	
=====					
47	10	16	00	CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA	
=====					
49	12	15	00	EQUIPOS PARA CAMPING Y EXTERIORES	
=====					
49	22	15	00	ACCESORIOS PARA DEPORTE	
=====					
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES	
=====					
55	12	16	00	ETIQUETAS	
=====					
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	
=====					
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
=====					
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR	
=====					
56	10	19	00	PIEZAS DE MOBILIARIO Y ACCESORIOS	
=====					
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES	
=====					
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS	
=====					
70	12	19	00	SERVICIOS DE PASTOS Y DEHESAS	
=====					
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
=====					
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	

70 15 17 00 COSECHA FORESTAL
70 15 18 00 SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70 16 17 00 ECOSISTEMAS
70 17 15 00 DESARROLLO
70 17 16 00 VIGILANCIA
70 17 17 00 RIEGO
70 17 18 00 SERVICIOS DE DRENAJE
71 12 16 00 SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71 15 14 00 SERVICIOS DE INGENIERÍA DEL POZO
72 10 15 00 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INSTALACIONES
72 10 33 00 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA
MILIARES
72 11 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI
FAMILIARES
72 12 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU
STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME
RCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍ
COLAS
72 12 13 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM
OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72 12 14 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL
ICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST
RIALES
72 14 10 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C
ARRETERAS
72 14 11 00 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y
PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 5 DE 419

* * * * *

72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA	
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL	
				ÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F	
				ACILIDADES DE DETENCIÓN	
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS	
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR	
				ÁNSITO MASIVO	
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ	
				UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E CALDERAS Y HORNOS	
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA	
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D	
				E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC	
				ONDICIONADO	
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL	
				DE COLGADURA	
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS	
				DE MUROS	
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS	
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM	
				UNICACIÓN	
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA	
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL	
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO	
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO	
				SAICOS	

72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA	
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS	
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS	
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL	
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO	
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA	
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL	
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA	
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS	
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO	
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO	
72	15	34	00	SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE	
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA	
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN	
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUEADEROS	
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN	
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS	
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDICIONAMIENTO	
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS	
73	15	21	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE MANUFACTURA	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 6 DE 419

* * * * *

76 12 16 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
=====
76 12 17 00 TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
=====
76 12 19 00 DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
=====
77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
=====
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
=====
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
=====
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
=====
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
=====
78 14 17 00 SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
=====
78 14 18 00 SERVICIOS AL TERMINAL
=====
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
=====
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
=====
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
=====
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
=====
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA

81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81 12 15 00 ANÁLISIS ECONÓMICO
81 14 15 00 CONTROL DE CALIDAD
81 14 18 00 ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81 15 16 00 CARTOGRAFÍA
81 15 17 00 GEOLOGÍA
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
86 12 15 00 ESCUELAS ELEMENTALES Y SECUNDARIAS
86 12 16 00 COLEGIOS MENORES
92 12 16 00 SERVICIOS DE DETECTIVES
93 10 17 00 CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
93 14 17 00 CULTURA
93 14 18 00 EMPLEO
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
93 15 15 00 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93 15 16 00 FINANZAS PÚBLICAS
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 7 DE 419

* * * * *

95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO	
=====					
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO	
=====					
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN	
				TRETENIMIENTO	
=====					
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE	
=====					
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS	
=====					
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE	
				ADMINISTRACIÓN	
=====					
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS	
=====					
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV	
				AS	
=====					
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES	
=====					
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULT	
				IVOS Y PESCA	
=====					
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA	
=====					
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESID	
				ENCIALES	
=====					
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMER	
				CIALES E INDUSTRIALES	
=====					

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.418,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 8 DE 419

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00

30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 678,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 9 DE 419

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.408,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 10 DE 419

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.474,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 11 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 12 DE 419

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 13 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTOCANCIPA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.817,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 14 DE 419

* * * * *

72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	49 12 15 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS (INVIAS) - UNIDAD NACIONAL DE GESTION DE RIESGO Y DESASTRE (UNGRD)

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 976,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 15 DE 419

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00

| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 16 DE 419

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES -
IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 17 DE 419

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 495,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 18 DE 419

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 750,65

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 19 DE 419

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	55 12 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 20 DE 419

* * * * *

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES -
 IDR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 564,20
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 21 DE 419

* * * * *

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 820,80

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 22 DE 419

* * * * *

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.754,50

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 23 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 257,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 24 DE 419

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 878,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 25 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 601,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 26 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 27 DE 419

* * * * *

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.097,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 28 DE 419

* * * * *

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS CAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.048,88

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 36,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 29 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-CUENCAS
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

- CAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 30 DE 419

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS - FORO HIDRICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.307,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 31 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ORGANIZACION INTERNACIONAL PARA LAS
MIGRACIONES - OIM

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 32 DE 419

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 544,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 33 DE 419

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 34 DE 419

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 35 DE 419

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO MUNICIPIO DE MEDELLIN - EDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 965,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 36 DE 419

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.242,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 37 DE 419

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00

```

=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.235,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 38 DE 419

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 933,53

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 39 DE 419

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.613,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 40 DE 419

* * * * *

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 41 DE 419

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS PARQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.290,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 42 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,16

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 43 DE 419

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.868,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 44 DE 419

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 459,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 45 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.902,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 46 DE 419

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.116,19

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 47 DE 419

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.891,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 48 DE 419

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 49 DE 419

* * * * *

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCALERA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,40
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 50 DE 419

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.764,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 51 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-TUBARA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.154,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	15	16	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 52 DE 419

* * * * *

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00

72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES DE SUMAPAZ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ, FONDO DE DESARROLLO LOCAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 371,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 53 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCEN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 560,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 54 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFASE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 651,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 55 DE 419

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 56 DE 419

* * * * *

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAINIA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 392,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 57 DE 419

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBUGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 58 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO -

FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 59 DE 419

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 60 DE 419

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 436,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 61 DE 419

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,21

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 62 DE 419

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 63 DE 419

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 220,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 64 DE 419

* * * * *

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 65 DE 419

* * * * *

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDISTRITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 66 DE 419

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 475,21
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 67 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,81

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 68 DE 419

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 69 DE 419

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 152,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 70 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 71 DE 419

* * * * *

```

=====
| 81 | 11 | 15 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,77
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====

```

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 72 DE 419

* * * * *

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 73 DE 419

* * * * *

86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 12 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	11	15	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	17	17	00	30	19	16	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 74 DE 419

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00

81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	78 14 18 00	81 12 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 393,20

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 17 17 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 75 DE 419

* * * * *

72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 13 17 00
72 15 16 00	78 14 17 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 376,66

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 76 DE 419

* * * * *

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00

93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	30 12 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 270,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 77 DE 419

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00

80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	72 14 13 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO PARA LA PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES DEL DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,48

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 78 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 79 DE 419

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERATLANTICO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.193,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 80 DE 419

* * * * *

72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	81 14 18 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 12 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====

49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 81 DE 419

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	76 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	14	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 82 DE 419

* * * * *

78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00

30 10 32 00	72 15 24 00	72 15 25 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES
HIDRICAS DISTRITALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 83 DE 419

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====

72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	78 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 137,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 84 DE 419

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00

95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	80 11 15 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,53

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 85 DE 419

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00

81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	70 15 18 00	72 15 39 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,30

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 86 DE 419

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00

===== 72 15 36 00 ===== 72 15 40 00 ===== 76 12 16 00 ===== 77 10 15 00 ===== 77 10 18 00 ===== 78 14 17 00 ===== 80 10 16 00 ===== 80 15 16 00 ===== 81 10 15 00 ===== 81 10 22 00 ===== 81 14 15 00 ===== 81 15 17 00 ===== 84 11 16 00 ===== 93 14 19 00 ===== 95 10 18 00 ===== 95 12 16 00 ===== 95 12 23 00 ===== 95 12 27 00 ===== 72 14 17 00 ===== 72 15 28 00 ===== 72 12 12 00 ===== 30 10 32 00 ===== 95 11 16 00 ===== 71 15 14 00 ===== 72 15 34 00 ===== 86 12 16 00 ===== 30 19 18 00 ===== 49 12 15 00	===== 72 15 37 00 ===== 72 15 41 00 ===== 76 12 17 00 ===== 77 10 16 00 ===== 77 10 20 00 ===== 78 14 18 00 ===== 80 10 17 00 ===== 80 16 15 00 ===== 81 10 16 00 ===== 81 10 27 00 ===== 81 14 18 00 ===== 83 10 15 00 ===== 84 11 17 00 ===== 93 14 20 00 ===== 95 11 15 00 ===== 95 12 17 00 ===== 95 12 24 00 ===== 95 14 16 00 ===== 72 15 12 00 ===== 72 15 33 00 ===== 55 12 18 00 ===== 80 11 15 00 ===== 72 11 10 00 ===== 72 12 15 00 ===== 73 15 21 00 ===== 95 12 20 00 ===== 30 24 16 00 ===== 20 10 23 00	===== 72 15 39 00 ===== 72 15 44 00 ===== 76 12 19 00 ===== 77 10 17 00 ===== 77 11 15 00 ===== 80 10 15 00 ===== 80 11 16 00 ===== 80 16 18 00 ===== 81 10 17 00 ===== 81 12 15 00 ===== 81 15 16 00 ===== 83 10 18 00 ===== 86 12 15 00 ===== 93 15 15 00 ===== 95 12 15 00 ===== 95 12 19 00 ===== 95 12 25 00 ===== 95 14 17 00 ===== 72 15 22 00 ===== 72 12 13 00 ===== 30 10 28 00 ===== 95 10 17 00 ===== 71 12 16 00 ===== 72 15 10 00 ===== 81 11 15 00 ===== 30 15 18 00 ===== 39 12 13 00 ===== 25 10 16 00
--	--	--

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 87 DE 419

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,55

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 88 DE 419

* * * * *

72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 353,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 89 DE 419

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 242,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 90 DE 419

* * * * *

80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00

30 10 32 00	30 19 16 00	80 16 15 00
-------------------	-------------------	-------------------

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 91 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====

86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
72 12 11 00	72 14 15 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 165,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 92 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 93 DE 419

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
72 14 15 00	72 15 39 00	78 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.881,81

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 94 DE 419

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	73 15 21 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	86 12 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 20 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 33 00	72 15 34 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 95 DE 419

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 96 DE 419

* * * * *

81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 174,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 97 DE 419

* * * * *

95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ARAUCA 2011
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,46
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 98 DE 419

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	72 15 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTO ASIS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	13	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	41	00	72	15	44	00	76	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 99 DE 419

* * * * *

76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00

30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	39 12 18 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 15 32 00
72 15 40 00	86 12 15 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G & G 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 213,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 100 DE 419

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
72 14 15 00	81 12 15 00	81 15 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 101 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00

80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	72 15 26 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TANQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,33%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 102 DE 419

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 103 DE 419

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	80 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 285,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

===== 72 14 16 00 ===== 72 15 14 00 ===== 72 15 19 00 ===== 72 15 23 00 ===== 72 15 26 00 ===== 72 15 30 00 ===== 72 15 36 00 ===== 72 15 40 00 ===== 76 12 16 00 ===== 77 10 15 00 ===== 77 10 18 00 ===== 78 14 18 00 ===== 80 10 17 00 ===== 80 15 16 00 ===== 81 10 15 00 ===== 81 10 22 00 ===== 81 14 15 00 ===== 81 15 17 00 ===== 84 11 16 00 ===== 93 14 19 00 ===== 95 10 17 00 ===== 95 12 15 00 ===== 95 12 23 00 ===== 95 12 27 00 ===== 72 14 17 00 ===== 72 15 28 00 ===== 72 12 12 00 ===== 71 15 14 00	===== 72 15 11 00 ===== 72 15 15 00 ===== 72 15 20 00 ===== 72 15 24 00 ===== 72 15 27 00 ===== 72 15 31 00 ===== 72 15 37 00 ===== 72 15 41 00 ===== 76 12 17 00 ===== 77 10 16 00 ===== 77 10 20 00 ===== 80 10 15 00 ===== 80 11 15 00 ===== 80 16 15 00 ===== 81 10 16 00 ===== 81 10 27 00 ===== 81 14 18 00 ===== 83 10 15 00 ===== 84 11 17 00 ===== 93 14 20 00 ===== 95 11 15 00 ===== 95 12 17 00 ===== 95 12 24 00 ===== 95 14 16 00 ===== 72 15 12 00 ===== 72 15 33 00 ===== 55 12 18 00 ===== 72 12 15 00	===== 72 15 13 00 ===== 72 15 16 00 ===== 72 15 21 00 ===== 72 15 25 00 ===== 72 15 29 00 ===== 72 15 35 00 ===== 72 15 39 00 ===== 72 15 44 00 ===== 76 12 19 00 ===== 77 10 17 00 ===== 78 14 17 00 ===== 80 10 16 00 ===== 80 11 16 00 ===== 80 16 18 00 ===== 81 10 17 00 ===== 81 12 15 00 ===== 81 15 16 00 ===== 83 10 18 00 ===== 86 12 15 00 ===== 93 15 15 00 ===== 95 11 16 00 ===== 95 12 19 00 ===== 95 12 25 00 ===== 95 14 17 00 ===== 72 15 22 00 ===== 72 12 13 00 ===== 71 12 16 00 ===== 72 15 10 00
--	--	--

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 104 DE 419

* * * * *

72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	72 15 32 00
77 11 15 00	95 10 18 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAHAGUN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,19

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 105 DE 419

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 105,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====

30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 106 DE 419

* * * * *

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	30 10 17 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	76 12 19 00

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 252,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	22	15	00	49	24	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	16	00	56	10	19	00
70	11	15	00	70	11	17	00	70	12	19	00
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	15	18	00	70	16	17	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 107 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
39 11 16 00	72 15 14 00	72 15 20 00
86 12 15 00	95 10 17 00	95 12 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 108 DE 419

* * * * *

72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	46 16 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 109 DE 419

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NAG 30

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUMAPAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 830,49

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 110 DE 419

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain numerical data separated by vertical bars, such as | 27 | 11 | 20 | 00 |.

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 111 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER - RIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 400,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 112 DE 419

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 348,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 113 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 586,62
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 114 DE 419

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00

30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 491,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 115 DE 419

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 15 15 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====

30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	77 10 18 00	81 10 17 00
81 14 15 00	81 15 16 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 11 15 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,14

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 29 00	72 10 33 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 116 DE 419

* * * * *

72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 11 15 00
80 15 16 00	80 16 15 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
72 10 15 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DIRECCION NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 141,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 117 DE 419

* * * * *

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIA - ANSERMA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES - FIDUPREVISORA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 764,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 118 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 119 DE 419

* * * * *

| 30 | 10 | 24 | 00 | | 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
DESASTRES - FIDUPREVISORA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.189,96
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 120 DE 419

* * * * *

55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	81 14 18 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYOPAL
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.507,61
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
30 24 15 00	39 11 16 00	39 12 18 00
46 16 15 00	47 10 15 00	49 22 15 00
49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00

70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 121 DE 419

* * * * *

93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
30 10 36 00	78 14 18 00	93 14 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 415,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	77	11	15	00	78	14	17	00
78	14	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 122 DE 419

* * * * *

80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	70 13 15 00
=====	=====	=====

```

=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 84 | 11 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 23 | 00 | | 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 26 | 00 | | 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 30 | 00 | | 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 123 DE 419

* * * * *

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 124 DE 419

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 125 DE 419

* * * * *

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====

80 10 15 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	80 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 218,42

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 126 DE 419

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00

72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 127 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERADMINISTRACIONES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.243,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 128 DE 419

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA - ALCALDIA MUNICIPAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 129 DE 419

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CEDRO TAKOA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA CENTRAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLV: 18.749,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 130 DE 419

* * * * *

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZONAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 215,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 131 DE 419

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 77,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 132 DE 419

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLAZA-PARQUES 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 133 DE 419

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 134 DE 419

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCANCHAS 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,00
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 135 DE 419

* * * * *

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.147,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 136 DE 419

* * * * *

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	49 12 15 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	72 11 11 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 900,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 137 DE 419

* * * * *

81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	72 11 11 00	72 15 44 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 968,86
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 138 DE 419

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00

20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	72 11 11 00	72 15 44 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 127,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 139 DE 419

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00

72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 13 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 192,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 140 DE 419

* * * * *

72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	49 24 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 141 DE 419

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====

80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	72 11 11 00	72 15 44 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 142 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
72 14 15 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 143 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	72 11 11 00	77 10 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 144 DE 419

* * * * *

71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 11 11 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 148,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 145 DE 419

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 166,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 146 DE 419

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 38,02

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	55	12	16	00
55	12	19	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	15	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	23	00	72	15	24	00
72	15	25	00	72	15	26	00	72	15	27	00
72	15	29	00	72	15	30	00	72	15	31	00
72	15	32	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	76	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 147 DE 419

* * * * *

76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00

30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
95 12 20 00	49 24 15 00	56 10 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAMPOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 194,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 148 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA FUNZA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FUNZA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 87,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 149 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	77 10 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 138,40

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 150 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00

72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 151 DE 419

* * * * *

```

=====
| 95 | 12 | 20 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 95 | 10 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 83,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====

```

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 152 DE 419

* * * * *

30 10 17 00	30 10 18 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	30 10 24 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	81 11 15 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	72 11 10 00	80 11 15 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE RECETOR CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.286,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 153 DE 419

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL SABANALARGA 2009
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SABANALARGA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,87
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 154 DE 419

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00

```

=====
| 30 | 10 | 24 | 00 | | 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 30,15

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 10 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 13 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 | | 72 | 14 | 16 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 11 | 00 | | 72 | 15 | 13 | 00 | | 72 | 15 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 16 | 00 | | 72 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 20 | 00 | | 72 | 15 | 21 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 24 | 00 | | 72 | 15 | 25 | 00 | | 72 | 15 | 26 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 27 | 00 | | 72 | 15 | 29 | 00 | | 72 | 15 | 30 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 31 | 00 | | 72 | 15 | 32 | 00 | | 72 | 15 | 35 | 00 |
=====

```

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 155 DE 419

* * * * *

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
72 12 11 00	83 10 18 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 156 DE 419

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCON

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 157 DE 419

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	72 15 39 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 158 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00

72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 159 DE 419
* * * * *

=====
| 86 | 12 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,64
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 160 DE 419

* * * * *

72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	72 15 11 00	72 15 31 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERDEPARTAMENTOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 161 DE 419

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2007

NOMBRE DEL CONTRATANTE: VELEZ PAREJA LTDA - "VELPAR LTDA"

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 857,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	20	00	77	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 162 DE 419

* * * * *

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	77 10 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOGOTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,01

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 163 DE 419

* *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	70 15 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIDISE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CIENAGA MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.572,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 32,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 164 DE 419

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 539,16

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 19 16 00	39 12 18 00
46 16 15 00	47 10 15 00	49 22 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 165 DE 419

* * * * *

49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	27 11 20 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
39 11 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 11 11 00	72 15 16 00	72 15 44 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 17 00	78 14 18 00
81 14 18 00	93 15 15 00	95 12 25 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 166 DE 419

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER MALLA VIAL 017
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.731,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	10	00	72	14	11	00
72	14	12	00	72	14	13	00	72	14	14	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
72 14 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	70 13 15 00
70 13 16 00	72 15 35 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 167 DE 419
* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPAQUIRA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 168 DE 419

* * * * *

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMOSQUERA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 494,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00

30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 169 DE 419

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUENCA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE RESTAURACION, OBRAS E INVERSIONES HIDRICAS DISTRITALES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 274,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 170 DE 419

* * * * *

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====

72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DP & GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE BOJACA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.591,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 171 DE 419

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2013

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.599,04

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 172 DE 419

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	93 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,04

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 173 DE 419

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 174 DE 419
* * * * *

72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTES
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,22
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 175 DE 419

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	86 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVILLANUEVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.304,14

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 176 DE 419

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION PLAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 246,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 177 DE 419

* * * * *

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 178 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 179 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
30 10 22 00	30 10 23 00	81 11 15 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
72 15 34 00	73 15 21 00	30 10 24 00
86 12 16 00	95 12 20 00	80 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROAGUA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 180 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	30 10 22 00	30 10 23 00
81 11 15 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	72 15 34 00	73 15 21 00
30 10 24 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MERLOT Y CIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.802,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 181 DE 419

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 182 DE 419

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.937,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 183 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BARRIOS UNIDOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,34

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 184 DE 419

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,24
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 185 DE 419

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 186 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.195,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 187 DE 419

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.617,83

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 188 DE 419

* * * * *

70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00

81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 17 17 00	72 15 41 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOSA FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 847,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 189 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00

72 15 40 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 190 DE 419

* * * * *

| 95 | 12 | 20 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 41 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCOGUA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 690,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars and underlined with equals signs.

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 191 DE 419

* * * * *

20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	81 11 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	30 17 17 00	72 15 41 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUERTOS 008-2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 430,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 192 DE 419

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 154,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 193 DE 419

* * * * *

77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-REDES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.724,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 194 DE 419

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 18

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,74

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 195 DE 419

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGRO INTER 21

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 196 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 197 DE 419

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 198 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 199 DE 419

* * * * *

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERNORTE
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.060,14
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00
72	15	36	00	72	15	37	00	72	15	39	00
72	15	40	00	72	15	41	00	72	15	44	00
76	12	16	00	76	12	17	00	76	12	19	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	20	00	77	11	15	00
78	14	17	00	78	14	18	00	80	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 200 DE 419

* * * * *

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00

72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 201 DE 419

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 202 DE 419

* * * * *

72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00

72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 16 15 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	95 12 19 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	55 12 16 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 110,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 203 DE 419

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 204 DE 419
* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PISTAS G&G
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 216,63
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 205 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, ASEO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 887,13

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 206 DE 419

* * * * *

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GALAPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 207 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 656,41
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 208 DE 419

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERINDEPENDENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 603,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 209 DE 419

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.422,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 210 DE 419

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.291,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 211 DE 419

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 212 DE 419

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 577,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00

72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 213 DE 419

* * * * *

30 10 28 00	30 10 32 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	72 11 11 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO REDES ZONA 4
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO, AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA ESP
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.279,52
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 214 DE 419

* * * * *

95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.818,51
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 215 DE 419

* * * * *

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 731,90

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	10	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00
72	15	31	00	72	15	32	00	72	15	35	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 216 DE 419

* * * * *

72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	70 17 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRAN CENTRAL DE ABASTOS DEL CARIBE S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 196,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 217 DE 419

* * * * *

72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	39 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCASANARE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE - GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.761,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 218 DE 419

* * * * *

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA - SECRETARIA DE EDUCACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,92

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 219 DE 419

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00
30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
72 12 15 00	72 15 10 00	72 15 34 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 220 DE 419

* * * * *

```

=====
| 73 | 15 | 21 | 00 | | 81 | 11 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 20 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA - SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 180,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 27 | 11 | 20 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 | | 30 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 17 | 17 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 |
=====
| 47 | 10 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 | | 56 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 | | 70 | 11 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 | | 70 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 | | 70 | 16 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 | | 70 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 18 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 13 | 00 | | 72 | 14 | 14 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====

```

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 221 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA ?FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 770,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00

56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 222 DE 419

* * * * *

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO - SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 114,42

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	77	10	20	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 223 DE 419

* * * * *

80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLOCALIDADES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 466,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 224 DE 419

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 162,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 225 DE 419

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 226 DE 419

* * * * *

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA ENGATIVA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 22.474,34
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 227 DE 419

* * * * *

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	11	00	72	12	10	00
72	12	11	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	13	00	72	15	14	00
72	15	15	00	72	15	16	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	29	00	72	15	30	00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 11 10 00
80 11 15 00	93 14 19 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 228 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 229 DE 419

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,65

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 230 DE 419

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS COLEGIOS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.132,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	34	00	72	15	35	00	72	15	36	00
72	15	37	00	72	15	39	00	72	15	40	00
72	15	41	00	72	15	44	00	76	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	77	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 231 DE 419

* * * * *

77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 15 18 00	30 19 18 00

30 24 16 00	39 12 13 00	49 12 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 12 15 00	72 15 10 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA CIUDAD BOLIVAR ESPACIO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 732,97

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 232 DE 419

* * * * *

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 425,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 233 DE 419

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORES 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTO DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 8.680,55

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 39,90%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 234 DE 419

* * * * *

30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 235 DE 419

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 236 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 237 DE 419

* * * * *

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ASOCIACION AEROPUERTO DEL CAFE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00

47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 238 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 512,02
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 239 DE 419

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERTAURAMENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.702,42

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 240 DE 419

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 474,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 241 DE 419

* * * * *

70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 722,44

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 242 DE 419

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====

78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	72 15 36 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 243 DE 419

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,71

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 244 DE 419

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.079,26

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 245 DE 419

* * * * *

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPLATANAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 321,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 246 DE 419

* * * * *

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	56 10 19 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO ADAPTACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.358,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 247 DE 419

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 248 DE 419

* * * * *

72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====

72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 407,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 249 DE 419

* * * * *

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SAN JUAN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.235,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 250 DE 419

* * * * *

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 251 DE 419

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAGUAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.515,85

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00	30	12	18	00	30	24	15	00
70	17	15	00	72	15	16	00	78	14	18	00
95	12	25	00	81	14	18	00	93	15	15	00
47	10	15	00	81	10	16	00	80	15	16	00
95	10	17	00	95	12	24	00	72	12	10	00
72	15	13	00	72	15	40	00	72	15	32	00
72	14	14	00	39	12	18	00	95	12	17	00
86	12	15	00	72	15	14	00	72	15	20	00
39	11	16	00	76	12	16	00	72	15	44	00
72	11	11	00	72	15	41	00	72	15	37	00
72	15	21	00	81	10	27	00	93	14	20	00
95	12	19	00	80	16	15	00	77	10	17	00
80	10	15	00	30	11	15	00	30	12	17	00
72	14	10	00	72	14	15	00	77	10	16	00
95	11	15	00	81	14	15	00	80	10	16	00
81	10	22	00	81	15	16	00	81	10	17	00
77	10	18	00	77	10	15	00	77	10	20	00

72 14 11 00	84 11 16 00	72 10 15 00
72 15 27 00	72 15 29 00	80 10 17 00
80 16 18 00	72 10 33 00	81 10 15 00
93 14 19 00	95 11 16 00	77 11 15 00
80 11 16 00	72 11 10 00	80 11 15 00
81 12 15 00	72 10 29 00	72 12 11 00
83 10 18 00	72 15 19 00	72 15 26 00
72 15 36 00	49 22 15 00	49 24 15 00
56 10 16 00	56 10 19 00	30 17 17 00
83 10 15 00	46 16 15 00	70 11 17 00
72 15 35 00	30 19 16 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 16 00	70 17 17 00
72 14 12 00	81 15 17 00	70 17 18 00
55 12 19 00	72 14 13 00	72 12 14 00
84 11 17 00	95 12 15 00	70 13 15 00
70 13 16 00	72 15 30 00	72 14 16 00
30 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
70 11 15 00	72 15 39 00	72 15 25 00
72 15 24 00	72 15 23 00	72 15 15 00
72 15 11 00	55 12 16 00	95 12 16 00
95 10 18 00	95 12 23 00	72 15 31 00
27 11 20 00	70 12 19 00	70 13 17 00
78 14 17 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 252 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO OBRAS MITIGACION
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE
 SAN CRISTOBAL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 253,90
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 253 DE 419

* * * * *

95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANISMO BOGOTA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE
 BOGOTA D.C.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 10.805,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 15 18 00	30 17 17 00	30 19 16 00
30 24 15 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 17 15 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 12 10 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 39 00	72 15 40 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 254 DE 419

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 22 00
30 10 23 00	30 10 24 00	30 10 28 00
30 10 32 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
39 11 16 00	55 12 19 00	70 16 17 00
70 17 16 00	72 11 11 00	72 12 11 00
72 12 14 00	72 14 12 00	72 15 21 00
72 15 37 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00

| 81 | 15 | 17 | 00 | | 95 | 11 | 16 | 00 | | 95 | 12 | 15 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NUEVO FUTURO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL
 CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 255 DE 419

* * * * *

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00

72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 363,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 256 DE 419

* * * * *

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00

93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I-CHAPINERO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 257 DE 419

* * * * *

81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00

72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	77 11 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	49 24 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 16 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	84 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	70 11 15 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 258 DE 419

* * * * *

FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====

72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 259 DE 419

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERZIPA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 163,06
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 260 DE 419

* * * * *

95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 130,38

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====

39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 261 DE 419

* * * * *

81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	95 12 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 704,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 262 DE 419

* * * * *

76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMUN 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIA BOGOTA - PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.016,31

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 263 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERAERO HUILA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 264 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00

80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 169,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 265 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00

72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 266 DE 419

* * * * *

81	11	15	00		86	12	16	00		95	12	20	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA- VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.444,44

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
27	11	20	00		30	10	36	00		30	11	15	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	12	16	00		30	12	17	00		30	12	18	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
30	19	16	00		30	24	15	00		39	11	16	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
39	12	18	00		46	16	15	00		47	10	15	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
49	22	15	00		49	24	15	00		55	12	16	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
55	12	19	00		56	10	16	00		56	10	19	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	11	15	00		70	11	17	00		70	12	19	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	13	15	00		70	13	16	00		70	13	17	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	15	18	00		70	16	17	00		70	17	15	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
70	17	16	00		70	17	17	00		70	17	18	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	10	15	00		72	10	29	00		72	10	33	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	11	10	00		72	11	11	00		72	12	10	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	12	11	00		72	12	14	00		72	14	10	00
=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====	=====
72	14	11	00		72	14	12	00		72	14	13	00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 267 DE 419

* * * * *

72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 17 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERGUAJIRA 2016

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER, ADMINISTRADO POR LA FIDUCIARIA BOGOTA S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00

55 12 19 00	56 10 16 00	56 10 19 00
70 11 15 00	70 11 17 00	70 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 268 DE 419

* * * * *

83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	30 17 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 228

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 715,59

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	14	11	00	81	10	27	00
77	10	17	00	30	12	17	00	77	10	16	00
93	14	20	00	77	10	18	00	80	11	16	00
72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00
84	11	16	00	72	15	29	00	72	10	33	00
80	11	15	00	72	10	29	00	72	15	19	00
49	22	15	00	56	10	19	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	12	14	00	70	13	15	00	72	14	16	00
76	12	19	00	72	15	25	00	72	15	15	00
95	12	16	00	72	15	31	00	70	13	17	00
30	12	18	00	72	15	16	00	81	14	18	00
81	10	16	00	95	12	24	00	72	15	40	00
39	12	18	00	72	15	14	00	76	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 269 DE 419

* * * * *

72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 229

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PARQUE 31

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 223,72

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 270 DE 419

* * * * *

49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA LAGUNETA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 179,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 271 DE 419

* * * * *

95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
=====	=====	=====

70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERBOSA 17

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.308,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 272 DE 419

* * * * *

77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00

49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	80 11 16 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	93 14 19 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	72 15 36 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	30 19 16 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	72 14 13 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	76 12 17 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	55 12 16 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	30 10 36 00	70 17 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 273 DE 419

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 232

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 747,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	14	11	00	81	10	27	00
77	10	17	00	30	12	17	00	77	10	16	00
93	14	20	00	77	10	18	00	80	11	16	00
72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00
84	11	16	00	72	15	29	00	72	10	33	00

80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 274 DE 419
* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 493,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00

70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 275 DE 419

* * * * *

95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,51

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00

77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 276 DE 419

* * * * *

72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA EAAB ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,86

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	15	00	72	14	11	00	81	10	27	00
77	10	17	00	30	12	17	00	77	10	16	00
93	14	20	00	77	10	18	00	80	11	16	00
72	15	27	00	80	16	18	00	93	14	19	00
81	12	15	00	83	10	18	00	72	15	36	00
56	10	16	00	83	10	15	00	30	19	16	00
70	17	16	00	81	15	17	00	72	14	13	00
95	12	15	00	72	15	30	00	76	12	17	00
72	15	39	00	72	15	23	00	55	12	16	00
95	12	23	00	70	12	19	00	30	10	36	00
70	17	15	00	95	12	25	00	47	10	15	00
95	10	17	00	72	15	13	00	72	14	14	00
86	12	15	00	39	11	16	00	72	11	11	00
72	15	21	00	81	10	22	00	95	11	16	00
95	12	19	00	80	10	15	00	72	14	10	00
95	11	15	00	81	10	17	00	77	10	15	00
84	11	16	00	72	15	29	00	72	10	33	00
80	11	15	00	72	10	29	00	72	15	19	00
49	22	15	00	56	10	19	00	46	16	15	00
70	15	18	00	70	17	17	00	70	17	18	00
72	12	14	00	70	13	15	00	72	14	16	00
76	12	19	00	72	15	25	00	72	15	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 277 DE 419

* * * * *

95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	77 11 15 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	49 24 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 16 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	84 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	70 11 15 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 236

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.150,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 15 00	72 14 11 00	81 10 27 00
77 10 17 00	30 12 17 00	77 10 16 00
93 14 20 00	77 10 18 00	80 11 16 00
72 15 27 00	80 16 18 00	93 14 19 00
81 12 15 00	83 10 18 00	72 15 36 00
56 10 16 00	83 10 15 00	30 19 16 00
70 17 16 00	81 15 17 00	72 14 13 00
95 12 15 00	72 15 30 00	76 12 17 00
72 15 39 00	72 15 23 00	55 12 16 00
95 12 23 00	70 12 19 00	30 10 36 00
70 17 15 00	95 12 25 00	47 10 15 00
95 10 17 00	72 15 13 00	72 14 14 00
86 12 15 00	39 11 16 00	72 11 11 00
72 15 21 00	81 10 22 00	95 11 16 00
95 12 19 00	80 10 15 00	72 14 10 00
95 11 15 00	81 10 17 00	77 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 278 DE 419

* * * * *

84 11 16 00	72 15 29 00	72 10 33 00
80 11 15 00	72 10 29 00	72 15 19 00
49 22 15 00	56 10 19 00	46 16 15 00
70 15 18 00	70 17 17 00	70 17 18 00
72 12 14 00	70 13 15 00	72 14 16 00
76 12 19 00	72 15 25 00	72 15 15 00
95 12 16 00	72 15 31 00	70 13 17 00
30 12 18 00	72 15 16 00	81 14 18 00
81 10 16 00	95 12 24 00	72 15 40 00
39 12 18 00	72 15 14 00	76 12 16 00
72 15 41 00	30 17 17 00	80 10 16 00
80 16 15 00	30 11 15 00	72 14 15 00
81 14 15 00	81 15 16 00	77 10 20 00
72 10 15 00	80 10 17 00	72 11 10 00
77 11 15 00	72 12 11 00	72 15 26 00
49 24 15 00	72 15 35 00	70 11 17 00
70 16 17 00	72 14 12 00	55 12 19 00
84 11 17 00	70 13 16 00	30 12 16 00
70 11 15 00	72 15 24 00	72 15 11 00
95 10 18 00	27 11 20 00	78 14 17 00
30 24 15 00	78 14 18 00	93 15 15 00
80 15 16 00	72 12 10 00	72 15 32 00

95 12 17 00	72 15 20 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 244,62

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 279 DE 419

* * * * *

49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 238

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 17 00	95 12 19 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 280 DE 419

* * * * *

30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 27 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00

72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 281 DE 419

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 480,79

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00	95	12	19	00	80	16	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	81	10	15	00	93	14	19	00
95	11	16	00	77	11	15	00	80	11	16	00
72	11	10	00	80	11	15	00	81	12	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00	83	10	18	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	36	00
49	22	15	00	49	24	15	00	56	10	16	00
56	10	19	00	30	17	17	00	83	10	15	00
46	16	15	00	70	11	17	00	72	15	35	00

30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 282 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO- GOBERNACION

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.066,70

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 27 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	72 15 32 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	95 12 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 20 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	72 15 44 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 37 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00

77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	95 11 16 00	93 14 19 00
77 11 15 00	80 11 16 00	72 11 10 00
80 11 15 00	81 12 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	83 10 18 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 36 00	49 22 15 00
49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
30 17 17 00	83 10 15 00	46 16 15 00
70 11 17 00	72 15 35 00	30 19 16 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
72 14 16 00	30 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	70 11 15 00	72 15 39 00
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
72 15 15 00	72 15 11 00	55 12 16 00
95 12 16 00	95 10 18 00	95 12 23 00
72 15 31 00	27 11 20 00	70 12 19 00
70 13 17 00	78 14 17 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 17 15 00
72 15 16 00	78 14 18 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 283 DE 419

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 22 00	72 15 28 00
72 15 33 00	72 12 13 00	72 12 12 00
20 10 23 00	25 10 16 00	30 10 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACUEDUCTO DE BOGOTA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00

80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 284 DE 419

* * * * *

47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO AGUAS DE ARIGUANI
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGUAS DEL MAGDALENA S.A.E.S.P

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 728,32
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00	95	12	19	00	80	16	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	81	10	15	00	93	14	19	00
95	11	16	00	77	11	15	00	80	11	16	00
72	11	10	00	80	11	15	00	81	12	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00	83	10	18	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	36	00
49	22	15	00	49	24	15	00	56	10	16	00
56	10	19	00	30	17	17	00	83	10	15	00
46	16	15	00	70	11	17	00	72	15	35	00
30	19	16	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	16	00	70	17	17	00	72	14	12	00
81	15	17	00	70	17	18	00	55	12	19	00
72	14	13	00	72	12	14	00	84	11	17	00
95	12	15	00	70	13	15	00	70	13	16	00
72	15	30	00	72	14	16	00	30	12	16	00
76	12	17	00	76	12	19	00	70	11	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 285 DE 419

* * * * *

72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 243

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.013,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 286 DE 419

* * * * *

81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	81 10 27 00	95 12 19 00
80 16 15 00	95 12 27 00	95 14 16 00

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 244

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE LA CANDELARIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 659,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
95 12 19 00	80 16 15 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	30 11 15 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	81 14 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 15 16 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	77 10 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	72 14 11 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 16 18 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	93 14 19 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 11 16 00	72 11 10 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 287 DE 419

* * * * *

80 11 15 00	81 12 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	83 10 18 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 36 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	83 10 15 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	72 15 35 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	30 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	70 11 15 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 24 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 11 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 10 18 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	27 11 20 00	70 12 19 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	78 14 17 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 24 15 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	78 14 18 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	93 15 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	80 15 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	72 12 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====

72 15 40 00	72 15 32 00	72 14 14 00
39 12 18 00	95 12 17 00	86 12 15 00
72 15 14 00	72 15 20 00	39 11 16 00
76 12 16 00	72 15 44 00	72 11 11 00
72 15 41 00	72 15 37 00	72 15 21 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
86 12 16 00	95 12 20 00	81 10 27 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 245

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFONADE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.434,02

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 288 DE 419

* * * * *

95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00

47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	81 10 27 00	95 12 19 00
80 16 15 00	77 10 17 00	80 10 15 00
30 11 15 00	30 12 17 00	72 14 10 00
72 14 15 00	77 10 16 00	95 11 15 00
81 14 15 00	80 10 16 00	81 10 22 00
81 15 16 00	93 14 20 00	81 10 17 00
77 10 18 00	77 10 15 00	77 10 20 00
72 14 11 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 246

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 289 DE 419
* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA 2017
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 359,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00	95	12	19	00	80	16	15	00
77	10	17	00	80	10	15	00	30	11	15	00
30	12	17	00	72	14	10	00	72	14	15	00
77	10	16	00	95	11	15	00	81	14	15	00
80	10	16	00	81	10	22	00	81	15	16	00
93	14	20	00	81	10	17	00	77	10	18	00
77	10	15	00	77	10	20	00	72	14	11	00
84	11	16	00	72	10	15	00	72	15	27	00
72	15	29	00	80	10	17	00	80	16	18	00
72	10	33	00	81	10	15	00	93	14	19	00
95	11	16	00	77	11	15	00	80	11	16	00
72	11	10	00	80	11	15	00	81	12	15	00
72	10	29	00	72	12	11	00	83	10	18	00
72	15	19	00	72	15	26	00	72	15	36	00
49	22	15	00	49	24	15	00	56	10	16	00
56	10	19	00	30	17	17	00	83	10	15	00
46	16	15	00	70	11	17	00	72	15	35	00

30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00
70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
95 10 17 00	95 12 24 00	72 12 10 00
72 15 13 00	72 15 40 00	72 15 32 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 290 DE 419

* * * * *

30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 247

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER COLISEO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 337,00

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
70 11 15 00	72 15 39 00	72 15 25 00
72 15 24 00	72 15 23 00	72 15 15 00
72 15 11 00	55 12 16 00	95 12 16 00
95 10 18 00	95 12 23 00	72 15 31 00
27 11 20 00	70 12 19 00	70 13 17 00
78 14 17 00	30 10 36 00	30 12 18 00
30 24 15 00	70 17 15 00	72 15 16 00
78 14 18 00	95 12 25 00	81 14 18 00

93 15 15 00	47 10 15 00	81 10 16 00
80 15 16 00	95 10 17 00	95 12 24 00
72 12 10 00	72 15 13 00	72 15 40 00
72 15 32 00	72 14 14 00	39 12 18 00
95 12 17 00	86 12 15 00	72 15 14 00
72 15 20 00	39 11 16 00	76 12 16 00
72 15 44 00	72 11 11 00	72 15 41 00
72 15 37 00	72 15 21 00	95 11 16 00
77 11 15 00	80 11 16 00	72 11 10 00
80 11 15 00	81 12 15 00	72 10 29 00
72 12 11 00	83 10 18 00	72 15 19 00
72 15 26 00	72 15 36 00	49 22 15 00
49 24 15 00	56 10 16 00	56 10 19 00
30 17 17 00	83 10 15 00	46 16 15 00
70 11 17 00	72 15 35 00	30 19 16 00
70 15 18 00	70 16 17 00	70 17 16 00
70 17 17 00	72 14 12 00	81 15 17 00
70 17 18 00	55 12 19 00	72 14 13 00
72 12 14 00	84 11 17 00	95 12 15 00
70 13 15 00	70 13 16 00	72 15 30 00
72 14 16 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 291 DE 419

* * * * *

39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
30 11 15 00	30 12 17 00	72 10 15 00
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 15 00	72 15 27 00	72 15 29 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 10 15 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 16 00	84 11 16 00	93 14 19 00
93 14 20 00	95 11 15 00	95 12 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 248

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL- FONDO DESARROLLO LOCAL USAQUEN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 271,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00

30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00
80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00
55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	70 13 17 00	78 14 17 00
30 10 36 00	30 12 18 00	30 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 292 DE 419

* * * * *

70 17 15 00	72 15 16 00	78 14 18 00
95 12 25 00	81 14 18 00	93 15 15 00
47 10 15 00	81 10 16 00	80 15 16 00
72 15 32 00	95 10 17 00	95 12 24 00
72 12 10 00	72 15 13 00	72 15 40 00
72 14 14 00	39 12 18 00	95 12 17 00
86 12 15 00	72 15 14 00	72 15 20 00
39 11 16 00	76 12 16 00	72 15 44 00
72 11 11 00	72 15 41 00	72 15 37 00
72 15 21 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 249

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 2015
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO
 TERRITORIAL- ENTERRITORIO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.991,38
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 293 DE 419

* * * * *

72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 250

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.811,27

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 17 00	78 14 17 00	30 10 36 00
30 12 18 00	30 24 15 00	70 17 15 00
72 15 16 00	78 14 18 00	95 12 25 00
81 14 18 00	93 15 15 00	47 10 15 00
81 10 16 00	80 15 16 00	95 10 17 00
95 12 24 00	72 12 10 00	72 15 13 00
72 15 40 00	72 15 32 00	39 12 18 00
72 14 14 00	95 12 17 00	86 12 15 00
72 15 14 00	72 15 20 00	39 11 16 00
76 12 16 00	72 15 44 00	72 11 11 00
72 15 41 00	72 15 37 00	72 15 21 00
81 10 27 00	95 12 19 00	80 16 15 00
77 10 17 00	80 10 15 00	30 11 15 00
30 12 17 00	72 14 10 00	72 14 15 00
77 10 16 00	95 11 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 294 DE 419

* * * * *

80 10 16 00	81 10 22 00	81 15 16 00
93 14 20 00	81 10 17 00	77 10 18 00
77 10 15 00	77 10 20 00	72 14 11 00
84 11 16 00	72 10 15 00	72 15 27 00
72 15 29 00	80 10 17 00	80 16 18 00
72 10 33 00	81 10 15 00	93 14 19 00
95 11 16 00	77 11 15 00	80 11 16 00
72 11 10 00	80 11 15 00	81 12 15 00
72 10 29 00	72 12 11 00	83 10 18 00
72 15 19 00	72 15 26 00	72 15 36 00
49 22 15 00	49 24 15 00	56 10 16 00
56 10 19 00	30 17 17 00	83 10 15 00
46 16 15 00	70 11 17 00	72 15 35 00
30 19 16 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 16 00	70 17 17 00	72 14 12 00
81 15 17 00	70 17 18 00	55 12 19 00
72 14 13 00	72 12 14 00	84 11 17 00
95 12 15 00	70 13 15 00	70 13 16 00
72 15 30 00	72 14 16 00	30 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	70 11 15 00
72 15 39 00	72 15 25 00	72 15 24 00
72 15 23 00	72 15 15 00	72 15 11 00

55 12 16 00	95 12 16 00	95 10 18 00
95 12 23 00	72 15 31 00	27 11 20 00
70 12 19 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 251

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE BOSA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.093,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 295 DE 419

* * * * *

30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 252

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER AGUAS 028

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA -FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.657,82

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 296 DE 419

* * * * *

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
77	11	15	00	78	14	17	00	78	14	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00

80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 297 DE 419
* * * * *

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 253

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE GESTION DE RIESGOS Y CAMBIO CLIMATICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,91

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 298 DE 419

* * * * *

72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 254
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CDI
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.978,78
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====

55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 299 DE 419

* * * * *

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 255
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SANTA MARIA 013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 654,55
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	15	11	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	25	00
72	15	26	00	72	15	27	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	44	00	76	12	16	00	76	12	17	00
76	12	19	00	77	10	15	00	77	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 300 DE 419

* * * * *

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00

71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 256

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES DISTRITALES

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 301 DE 419

* * * * *

72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====

95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 257

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 926,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 302 DE 419

* * * * *

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	80 16 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 258

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 622,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 303 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00

72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 304 DE 419
* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 259
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE JAPON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 36 00	72 15 37 00
72 15 39 00	72 15 40 00	72 15 41 00
72 15 44 00	76 12 16 00	76 12 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	93 14 19 00
93 14 20 00	93 15 15 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 19 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 22 00	72 15 28 00	72 15 33 00
72 12 13 00	72 12 12 00	20 10 23 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 305 DE 419

* * * * *

25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 260

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE MARTIRES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00

70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 306 DE 419

* * * * *

84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 261

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 567,10

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	70 16 17 00	70 17 15 00

70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 13 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	84 11 16 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 307 DE 419

* * * * *

95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 33 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	20 10 23 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	30 24 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 12 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	73 15 21 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	95 12 20 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 11 15 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 12 17 00	30 12 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 15 00	39 11 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	49 24 15 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 262

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAIMI NEIVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 472,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
27	11	20	00	30	10	36	00	30	11	15	00
30	12	16	00	30	12	17	00	30	12	18	00
30	17	17	00	30	19	16	00	30	24	15	00
39	11	16	00	39	12	18	00	46	16	15	00
47	10	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	19	00	56	10	16	00
56	10	19	00	70	11	15	00	70	11	17	00
70	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	15	18	00	70	16	17	00
70	17	15	00	70	17	16	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	14	10	00
72	14	11	00	72	14	12	00	72	14	13	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	14	17	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	19	00	72	15	20	00
72	15	21	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	26	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 308 DE 419

* * * * *

72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 263

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES PARA TODOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 983,12

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 309 DE 419

* * * * *

72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00

84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 264

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 841,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 310 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00

78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 265

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 542,76

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 311 DE 419

* * * * *

27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00

72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 312 DE 419

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 266
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 957,18
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00

72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 313 DE 419

* * * * *

30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 267

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
27 11 20 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00

70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 314 DE 419

* * * * *

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 268

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FACATATIVA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,46

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

72 14 14 00	30 10 36 00	30 11 15 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	55 12 19 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 315 DE 419

* * * * *

77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
=====	=====	=====
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
=====	=====	=====
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 269

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 101,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 316 DE 419

* * * * *

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00

77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 270

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,61

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
72 14 14 00	30 10 36 00	30 11 15 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 17 17 00	30 19 16 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 18 00	46 16 15 00
47 10 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
27 11 20 00	55 12 19 00	56 10 16 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
55 12 16 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 317 DE 419

* * * * *

70 17 18 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	76 12 19 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	77 11 15 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 27 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00

95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 23 00
95 12 24 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	20 10 23 00
25 10 16 00	30 10 15 00	30 10 17 00
30 10 18 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 32 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 16 00
39 12 13 00	49 12 15 00	55 12 18 00
71 12 16 00	71 15 14 00	72 12 15 00
72 15 10 00	72 15 34 00	73 15 21 00
81 11 15 00	86 12 16 00	95 12 20 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 271

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 318 DE 419

* * * * *

49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 272

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 142,28

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 319 DE 419

* * * * *

30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00

72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 273

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 320 DE 419

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 321 DE 419

* * * * *

95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 274

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC-GNG-PEB

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO CALI S A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.518,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 322 DE 419

* * * * *

80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 275

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ACCION ANTIOQUIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 147,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 15 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 323 DE 419

* * * * *

72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 276

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GNH SANDER

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,61

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 324 DE 419

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00

84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 277

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERLAGUNAS 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 445,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 325 DE 419

* * * * *

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00

77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	81 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
80 11 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 278

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMAPE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AEROPUERTO INTERNACIONAL DE MATECAÑA - PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 9.732,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 12,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 35 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 326 DE 419

* * * * *

30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 279

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JARDIN BOTANICO JOSE CELESTINO MUTIS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 158,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 327 DE 419

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 328 DE 419

* * * * *

95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 280
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMALLA VIAL 004
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.327,97
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00

70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 329 DE 419

* * * * *

81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 281

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 635,50

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00

30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 330 DE 419

* * * * *

77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 282
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.381,50
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:
 =====

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	15	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00
72	15	11	00	72	15	12	00	72	15	13	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	20	00	72	15	21	00
72	15	22	00	72	15	23	00	72	15	24	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 331 DE 419

* * * * *

72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00

```

=====
| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 283

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FUNDACION UNIVERSITARIA LOS LIBERTADORES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 260,64

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 20 | 10 | 23 | 00 | | 25 | 10 | 16 | 00 | | 27 | 11 | 20 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 15 | 00 | | 30 | 10 | 17 | 00 | | 30 | 10 | 18 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 22 | 00 | | 30 | 10 | 23 | 00 | | 30 | 10 | 24 | 00 |
=====
| 30 | 10 | 28 | 00 | | 30 | 10 | 32 | 00 | | 30 | 10 | 36 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 15 | 00 | | 30 | 12 | 16 | 00 | | 30 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 12 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 17 | 17 | 00 |
=====
| 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 | | 30 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 24 | 16 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 13 | 00 |
=====
| 39 | 12 | 18 | 00 | | 46 | 16 | 15 | 00 | | 47 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 49 | 12 | 15 | 00 | | 49 | 22 | 15 | 00 | | 49 | 24 | 15 | 00 |
=====
| 55 | 12 | 16 | 00 | | 55 | 12 | 18 | 00 | | 55 | 12 | 19 | 00 |
=====
| 56 | 10 | 16 | 00 | | 56 | 10 | 19 | 00 | | 70 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 11 | 17 | 00 | | 70 | 12 | 19 | 00 | | 70 | 13 | 15 | 00 |
=====
| 70 | 13 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 70 | 15 | 18 | 00 |
=====
| 70 | 16 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 15 | 00 | | 70 | 17 | 16 | 00 |
=====
| 70 | 17 | 17 | 00 | | 70 | 17 | 18 | 00 | | 71 | 12 | 16 | 00 |
=====
| 71 | 15 | 14 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 | | 72 | 10 | 29 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 12 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 13 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 | | 72 | 12 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 11 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 |
=====

```


CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 332 DE 419

* * * * *

72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00

83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 284

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 159,06

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 333 DE 419

* * * * *

70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====

80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 285

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA PROYECTO BIOCLIMATICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CESAR - CORPOCESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 774,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 334 DE 419

* * * * *

39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00

72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 286

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCAPITAL 2020

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 335 DE 419

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE
PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 210,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	78 14 17 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 336 DE 419

* * * * *

95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 287

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER ESTACION

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE SINCELEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.763,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,34%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00

55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 337 DE 419

* * * * *

80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 288

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DEPARTAMENTO DE CALDAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 212,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00

30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 338 DE 419

* * * * *

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 289
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOGOTÁ
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE
 CHAPINERO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 799,70
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	15	18	00	30	17	17	00
30	19	16	00	30	19	18	00	30	24	15	00
30	24	16	00	39	11	16	00	39	12	13	00
39	12	18	00	46	16	15	00	47	10	15	00
49	12	15	00	49	22	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	55	12	18	00	55	12	19	00
56	10	16	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	11	17	00	70	12	19	00	70	13	15	00
70	13	16	00	70	13	17	00	70	15	18	00
70	16	17	00	70	17	15	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	12	16	00
71	15	14	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	72	11	10	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	12	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	14	16	00	72	14	17	00	72	15	10	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 339 DE 419

* * * * *

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00

93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 290

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PEREIRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.405,94

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 340 DE 419

* * * * *

71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00

80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 291

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO UTICA 2019 - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE UTICA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 191,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 341 DE 419

* * * * *

39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 16 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00

72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 292

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCUNDINAMARCA - 60%

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 248,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 342 DE 419

* * * * *

20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 11 16 00	39 12 13 00	39 12 18 00
30 24 16 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 343 DE 419

* * * * *

| 95 | 12 | 27 | 00 | | 95 | 14 | 16 | 00 | | 95 | 14 | 17 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 293
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERSANTANDER 047 - 60%
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S A FINDETER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00

70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 44 00	73 15 21 00	76 12 16 00
76 12 17 00	72 15 41 00	76 12 19 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 344 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
93 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 294
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUE 023
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE -
 IDRD
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 1.401,74
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00

30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 345 DE 419

* * * * *

83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	72 10 29 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 17 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 295
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPARQUES TOLIMA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA
 TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 301,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	11	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	12	16	00	27	11	20	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00
49	22	15	00	30	17	17	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	16	17	00	55	12	18	00
56	10	19	00	70	12	19	00	70	13	17	00
70	17	15	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	15	14	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	71	12	16	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	17	00	72	15	12	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 346 DE 419

* * * * *

72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00

93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 296

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERACUEDUCTO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO FASE I LA PAZ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 799,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
27 11 20 00	30 10 18 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 36 00	30 12 17 00	30 12 18 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 24 15 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	55 12 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 347 DE 419

* * * * *

70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	72 10 29 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 24 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	77 10 20 00	78 14 18 00
=====	=====	=====

80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
77 11 15 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 11 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
84 11 16 00	86 12 16 00	93 14 19 00
95 10 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	93 14 20 00	95 10 18 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
93 15 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 20 00	95 12 25 00	95 12 27 00
95 14 16 00	95 14 17 00	81 10 26 00
80 12 17 00	84 11 15 00	93 14 18 00
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 297

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO EMGESA S.A. ESP 030

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 478,98

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 348 DE 419

* * * * *

30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00

72 15 28 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 349 DE 419
* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 298
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y
CARCELARIOS - USPEC
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 307,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	11	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	12	16	00	27	11	20	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00
49	22	15	00	30	17	17	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	16	17	00	55	12	18	00
56	10	19	00	70	12	19	00	70	13	17	00
70	17	15	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	15	14	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	70	17	18	00

72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 350 DE 419

* * * * *

93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 299
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER SANTANDER
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO BOHERINGER SANEAMIENTO COLOTO OXI
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMLLV: 264,16
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00

70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 351 DE 419

* * * * *

81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00	39 12 18 00	49 12 15 00
30 15 18 00	30 19 18 00	39 11 16 00
46 16 15 00	49 22 15 00	30 17 17 00
30 24 15 00	39 12 13 00	47 10 15 00
49 24 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 16 17 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 12 19 00
70 13 17 00	70 17 15 00	55 12 19 00
70 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 300

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA

CIVIL - AEROCIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 201,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	11	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	12	16	00	27	11	20	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00
49	22	15	00	30	17	17	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	16	17	00	55	12	18	00
56	10	19	00	70	12	19	00	70	13	17	00
70	17	15	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	15	14	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	71	12	16	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	17	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 352 DE 419

* * * * *

72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00	81 10 15 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00

81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	86 12 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 301

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PTAP INTERVENTORES 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.425,17

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 353 DE 419

* * * * *

70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00

78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 302

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 613,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 354 DE 419

* * * * *

39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 11 10 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00

78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00	72 12 11 00	72 12 14 00
71 12 16 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 10 00
72 14 13 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 19 00
72 15 22 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 303

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TUNJUELITO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 355 DE 419

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.823,17
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) and 3 rows of data, separated by vertical bars and horizontal lines.

72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 356 DE 419
* * * * *

95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 304
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PROYECTAR BOSA 2020
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE BOSA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 19 16 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	30 15 18 00	30 19 18 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
30 17 17 00	30 24 15 00	39 12 13 00
47 10 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
56 10 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	55 12 18 00	56 10 19 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
55 12 19 00	70 11 15 00	70 13 15 00

70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	72 10 29 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 24 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 33 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	77 10 20 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 15 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 357 DE 419

* * * * *

81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 25 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	95 14 17 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	84 11 15 00	93 14 18 00
=====	=====	=====
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 305
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER PTAP TAME
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO PAREX POTABILIZACIÓN 327
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 754,67
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	11	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	12	16	00	27	11	20	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00
49	22	15	00	30	17	17	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	16	17	00	55	12	18	00
56	10	19	00	70	12	19	00	70	13	17	00
70	17	15	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	15	14	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	71	12	16	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	14	11	00
72	14	14	00	72	14	17	00	72	15	12	00
72	15	15	00	72	14	12	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	19	00	72	15	22	00	72	15	25	00
72	15	28	00	72	15	31	00	72	15	20	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 358 DE 419

* * * * *

72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	81 10 15 00	77 11 15 00
80 10 15 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
83 10 18 00	86 12 15 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	84 11 16 00
86 12 16 00	93 14 19 00	95 10 17 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 24 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
84 11 15 00	93 14 18 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 41 00	76 12 16 00	77 10 15 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 12 17 00	77 10 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 15 21 00	76 12 19 00

77 10 17 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 306

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER DEMOLICION 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S A S

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 802,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
=====	=====	=====
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 359 DE 419

* * * * *

72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00

80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 307

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE TEUSAQUILLO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 352,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
=====	=====	=====
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
=====	=====	=====
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
=====	=====	=====
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 360 DE 419

* * * * *

49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
72 12 11 00	72 12 14 00	71 12 16 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 12 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 14 12 00
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 13 00
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 21 00
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 41 00	76 12 16 00	77 10 15 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 12 17 00	77 10 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 15 21 00	76 12 19 00
77 10 17 00	77 10 18 00	78 14 17 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 18 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 17 00
80 15 16 00	81 10 15 00	77 11 15 00

80 10 15 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
83 10 18 00	86 12 15 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 15 17 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 19 00	95 12 24 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 18 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
47 10 15 00	49 24 15 00	55 12 16 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	55 12 18 00	56 10 19 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	70 11 15 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 15 18 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
72 11 10 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 308

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS - USPEC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.267,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 361 DE 419

* * * * *

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	30	10	15	00	30	10	22	00
30	10	28	00	30	11	15	00	25	10	16	00
30	10	17	00	30	10	23	00	30	10	32	00
30	12	16	00	27	11	20	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00
49	22	15	00	30	17	17	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	16	17	00	55	12	18	00
56	10	19	00	70	12	19	00	70	13	17	00
70	17	15	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	15	14	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	71	12	16	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	14	16	00

72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	86 12 16 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 362 DE 419

* * * * *

95 12 23 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 20 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 309

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO META 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,21

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00

70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 363 DE 419

* * * * *

80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 310

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL- ENTERRITORIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,18

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00

30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 15 30 00
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 41 00	76 12 16 00	77 10 15 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
76 12 17 00	77 10 16 00	72 15 36 00
72 15 40 00	73 15 21 00	76 12 19 00
77 10 17 00	77 10 18 00	78 14 17 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 18 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 17 00
80 15 16 00	81 10 15 00	77 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 364 DE 419

* * * * *

80 10 15 00	80 11 15 00	80 16 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 17 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
83 10 18 00	86 12 15 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	84 11 16 00
86 12 16 00	93 14 19 00	95 10 17 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 24 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
84 11 15 00	93 14 18 00	72 14 16 00
72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00

| 72 | 15 | 27 | 00 |
 =====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 311

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 909,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	30 10 15 00	30 10 22 00
30 10 28 00	30 11 15 00	25 10 16 00
30 10 17 00	30 10 23 00	30 10 32 00
30 12 16 00	27 11 20 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 19 16 00	30 24 16 00
39 12 18 00	49 12 15 00	30 15 18 00
30 19 18 00	39 11 16 00	46 16 15 00
49 22 15 00	30 17 17 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 16 17 00	55 12 18 00
56 10 19 00	70 12 19 00	70 13 17 00
70 17 15 00	55 12 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	71 15 14 00	72 10 33 00
72 12 10 00	72 12 13 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 11 10 00	72 12 11 00
72 12 14 00	71 12 16 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 14 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 365 DE 419

* * * * *

72 15 11 00	72 15 14 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00

81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 17 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 312

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VELNEC - GNG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 11.589,03

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	39 12 13 00	47 10 15 00
49 24 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 16 17 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 12 19 00
70 13 17 00	70 17 15 00	55 12 19 00
70 11 15 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	71 15 14 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	71 12 16 00
72 10 29 00	72 11 11 00	72 12 12 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 366 DE 419

* * * * *

72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 12 00	72 15 15 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 15 10 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 27 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	76 12 16 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
76 12 17 00	77 10 16 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	73 15 21 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 18 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 15 16 00	81 10 15 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 11 15 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 17 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 15 16 00
=====	=====	=====

83 10 18 00	86 12 15 00	81 10 27 00
81 14 15 00	81 15 17 00	84 11 16 00
86 12 16 00	93 14 19 00	95 10 17 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 24 00	93 15 15 00
95 11 15 00	95 12 16 00	95 12 20 00
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
84 11 15 00	93 14 18 00	30 10 15 00
30 10 22 00	30 10 28 00	30 11 15 00
25 10 16 00	30 10 17 00	30 10 23 00
30 10 32 00	30 12 16 00	27 11 20 00
30 10 18 00	30 10 24 00	30 10 36 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 24 16 00	39 12 18 00	49 12 15 00
30 15 18 00	30 19 18 00	39 11 16 00
46 16 15 00	49 22 15 00	30 17 17 00
30 24 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 313

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA S.A. VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA FINDETER S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 367 DE 419

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00

72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	81 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 18 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 368 DE 419

* * * * *

81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 27 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 314

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDIA LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 598,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 11 15 00	30 12 16 00	20 12 17 00
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 11 17 00	70 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 15 18 00

70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 17 00	70 17 18 00	71 12 16 00
=====	=====	=====
71 15 14 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 11 10 00	72 11 11 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 12 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 14 16 00	72 14 17 00	72 15 10 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 12 00	72 15 13 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 15 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 35 00	72 15 36 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
72 15 41 00	72 15 44 00	73 15 21 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	76 12 17 00	76 12 19 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	77 11 15 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 15 16 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 369 DE 419

* * * * *

81 14 18 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	86 12 15 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 14 19 00	93 14 20 00	93 15 15 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 11 16 00	95 12 15 00	95 12 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 19 00	95 12 20 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 24 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 12 27 00	95 14 16 00	95 14 17 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 315
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 ACCIONISTA, SOCIO O CONSTITUYENTE DEL PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENT 008
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMA PA FINDETER PAF
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 530,18
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
=====	=====	=====
30 10 28 00	30 10 32 00	30 10 36 00
=====	=====	=====

30 11 15 00	30 12 16 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 12 18 00	30 15 18 00	30 17 17 00
=====	=====	=====
30 19 16 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
30 24 16 00	39 11 16 00	39 12 13 00
=====	=====	=====
39 12 18 00	46 16 15 00	47 10 15 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	49 22 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 16 00	55 12 18 00	55 12 19 00
=====	=====	=====
56 10 16 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 13 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 16 00	72 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 16 00	72 15 19 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 22 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 24 00	72 15 25 00	72 15 26 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 28 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 30 00	72 15 31 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 33 00	72 15 34 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 44 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 16 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
76 12 19 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	78 14 17 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 11 16 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
80 16 15 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 370 DE 419

* * * * *

81 10 27 00	81 11 15 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
86 12 16 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 10 17 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 17 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 20 00	95 12 23 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 12 25 00	95 12 27 00	95 14 16 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	81 10 26 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
84 11 15 00	93 14 18 00	70 11 17 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 15 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 13 17 00	70 15 18 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 12 16 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 11 00	72 12 12 00	72 12 13 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 12 15 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 316
CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORIO SANTA CATALINA 2020

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 373,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	32	00	30	10	36	00
30	11	15	00	30	12	16	00	30	12	17	00
30	12	18	00	30	19	16	00	30	24	16	00
39	12	18	00	49	12	15	00	30	15	18	00
30	19	18	00	39	11	16	00	46	16	15	00
49	22	15	00	30	17	17	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	16	00	56	10	16	00	70	11	17	00
70	13	16	00	70	16	17	00	55	12	18	00
56	10	19	00	70	12	19	00	70	13	17	00
70	17	15	00	55	12	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	71	15	14	00	72	10	33	00
72	12	10	00	72	12	13	00	70	17	18	00
72	10	15	00	72	11	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	71	12	16	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	13	00	72	14	16	00
72	15	11	00	72	15	14	00	72	14	11	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 371 DE 419

* * * * *

72 14 14 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 14 12 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 19 00	72 15 22 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 20 00
=====	=====	=====
72 15 23 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 21 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	72 15 35 00
=====	=====	=====
72 15 39 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	72 15 36 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	78 14 17 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	77 10 20 00
=====	=====	=====
78 14 18 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	77 11 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 11 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	84 11 17 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====

93 14 19 00	95 10 17 00	95 11 16 00
95 12 17 00	95 12 23 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 12 15 00	95 12 19 00
95 12 24 00	93 15 15 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 12 27 00	81 10 26 00	93 14 18 00
95 14 16 00	80 12 17 00	95 14 17 00
84 11 15 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 317

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERPROYECTOS NARIÑO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA BOGOTA ACTUANDO COMO ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA - FINDETER

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 372 DE 419

* * * * *

55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====

77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 318

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERMOCHUELO-05

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 398,43

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 373 DE 419

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00

72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 374 DE 419

* * * * *

95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 319

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA - ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 700,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	55 12 16 00
56 10 16 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 18 00	56 10 19 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 19 00	70 11 15 00	70 11 17 00
70 13 16 00	70 16 17 00	70 17 17 00
71 15 14 00	70 12 19 00	70 13 17 00

70 17 15 00	70 17 18 00	72 10 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 12 10 00	72 12 13 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	72 11 10 00	72 12 11 00
=====	=====	=====
72 12 14 00	72 14 11 00	72 14 14 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 14 15 00	72 14 16 00
=====	=====	=====
72 15 11 00	72 15 14 00	72 15 19 00
=====	=====	=====
72 15 22 00	72 14 17 00	72 15 12 00
=====	=====	=====
72 15 15 00	72 15 20 00	72 15 23 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 15 24 00	72 15 25 00
=====	=====	=====
72 15 28 00	72 15 31 00	72 15 34 00
=====	=====	=====
72 15 37 00	72 15 26 00	72 15 29 00
=====	=====	=====
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 39 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 40 00	72 15 41 00
=====	=====	=====
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 14 17 00	72 15 44 00	76 12 17 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 20 00	78 14 18 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 16 18 00	81 10 17 00
=====	=====	=====
81 11 15 00	80 10 17 00	80 15 16 00
=====	=====	=====
81 10 15 00	81 10 22 00	81 12 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 375 DE 419

* * * * *

83 10 15 00	84 11 17 00	93 14 19 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	81 15 16 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
86 12 15 00	93 14 20 00	95 10 18 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
95 12 17 00	95 12 23 00	95 12 27 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	95 12 15 00	95 12 19 00
=====	=====	=====
95 12 24 00	95 14 16 00	80 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	84 11 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 320

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO MUNICIPAL - IDM DOSQUEBRADAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 879,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
=====	=====	=====

30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 376 DE 419

* * * * *

73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 321

CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERURBANO
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE LA CANDELARIA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 515,80
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00	71	15	14	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	14	10	00	72	14	13	00
72	11	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 377 DE 419

* * * * *

72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00

84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 322

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO C.R.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 188,72

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 378 DE 419

* * * * *

70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====

72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 323

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
FIDUAGRARIA S.A. ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 427,49

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 379 DE 419

* * * * *

30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00

72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 324

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 380 DE 419

* * * * *

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A.
 FIDUAGRARIA S.A. ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y
 ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR - MADR 2019
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 139,51
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00	71	15	14	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00

72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 381 DE 419

* * * * *

81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 325
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER COLECTOR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 718,22
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 382 DE 419

* * * * *

77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 326
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERATLANTICO 003
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 374,23
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00	71	15	14	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	14	10	00	72	14	13	00
72	11	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	21	00	72	14	16	00	72	15	11	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 383 DE 419

* * * * *

72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00

95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 327

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 384 DE 419

* * * * *

70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00

80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 328

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 240,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 385 DE 419

* * * * *

30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00

72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 329

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERO Y ADMINISTRADOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO DEL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 386 DE 419

* * * * *

FONDO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA- FFIE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 241,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns of classification codes (SEGM, FAMI, CLAS, PROD) separated by vertical bars, with multiple rows of data.

72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 387 DE 419

* * * * *

95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 330
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 125,54
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00

55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 388 DE 419

* * * * *

80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 331

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. - ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR MADR 2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 80,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 389 DE 419

* * * * *

72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====

=====

93 14 18 00

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 332

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. - ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR MADR 2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 483,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 390 DE 419
* * * * *

72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00

81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 333

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. - FIDUAGRARIA S.A. - ACTUANDO ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO VISR MADR 2019

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 288,33

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 391 DE 419

* * * * *

39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00

77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 334

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.933,32

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 392 DE 419

* * * * *

30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====

72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	93 14 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 393 DE 419
* * * * *

=====
| 84 | 11 | 15 | 00 |
=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 335
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER INGECO - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.409,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00

70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 394 DE 419

* * * * *

81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 336
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER RUTAS 033
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.483,47
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00

30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 395 DE 419

* * * * *

73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 337

CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUPREVISORA S.A COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA
 DELPATRIMONIO AUTÓNOMO ACUEDUCTO EL ZULIA-OXI 2021

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 269,03

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00	71	15	14	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	14	10	00	72	14	13	00
72	11	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 396 DE 419

* * * * *

72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00

81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 338

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL -FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.163,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 24 00
30 10 36 00	30 12 17 00	30 17 17 00
30 10 22 00	30 10 28 00	30 11 15 00
30 12 18 00	30 19 16 00	30 10 23 00
30 10 32 00	30 12 16 00	30 15 18 00
30 19 18 00	30 24 15 00	39 12 13 00
47 10 15 00	49 24 15 00	55 12 19 00
30 24 16 00	39 12 18 00	49 12 15 00
55 12 16 00	56 10 16 00	39 11 16 00
46 16 15 00	49 22 15 00	55 12 18 00
56 10 19 00	70 11 15 00	70 13 15 00
70 15 18 00	70 17 16 00	71 12 16 00
70 11 17 00	70 13 16 00	70 16 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 397 DE 419

* * * * *

70 17 17 00	71 15 14 00	70 12 19 00
70 13 17 00	70 17 15 00	70 17 18 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 11 11 00
72 12 12 00	72 12 15 00	72 14 12 00
72 10 33 00	72 12 10 00	72 12 13 00
72 14 10 00	72 14 13 00	72 11 10 00
72 12 11 00	72 12 14 00	72 14 11 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 15 10 00
72 15 13 00	72 15 16 00	72 15 21 00
72 14 16 00	72 15 11 00	72 15 14 00
72 15 19 00	72 15 22 00	72 14 17 00
72 15 12 00	72 15 15 00	72 15 20 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 27 00
72 15 30 00	72 15 33 00	72 15 36 00
72 15 25 00	72 15 28 00	72 15 31 00
72 15 34 00	72 15 37 00	72 15 26 00
72 15 29 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 39 00	78 14 17 00	72 15 44 00
76 12 17 00	77 10 16 00	77 10 20 00
72 15 40 00	73 15 21 00	76 12 19 00
77 10 17 00	77 11 15 00	72 15 41 00
76 12 16 00	77 10 15 00	77 10 18 00

78 14 18 00	80 10 15 00	80 11 15 00
80 16 15 00	81 10 16 00	81 10 27 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 16 18 00
81 10 17 00	81 11 15 00	80 10 17 00
80 15 16 00	81 10 15 00	81 10 22 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 15 17 00
84 11 16 00	86 12 16 00	93 15 15 00
81 14 18 00	83 10 15 00	84 11 17 00
93 14 19 00	95 10 17 00	81 15 16 00
83 10 18 00	86 12 15 00	93 14 20 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 12 16 00
95 12 20 00	95 12 25 00	95 14 17 00
95 11 16 00	95 12 17 00	95 12 23 00
95 12 27 00	81 10 26 00	95 12 15 00
95 12 19 00	95 12 24 00	95 14 16 00
80 12 17 00	84 11 15 00	93 14 18 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 339

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 239,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 398 DE 419

* * * * *

30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00

72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 340
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BOYACA 136
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 399 DE 419

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 4.938,11
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00	71	15	14	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	10	33	00	72	12	10	00

72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 400 DE 419

* * * * *

95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 341
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO G&J
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,63
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00

55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 401 DE 419

* * * * *

77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 342
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERFLORIDA 2021
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE
 DESASTRES QUIEN ACTUA A TRAVES DE FIDUPREVISORA S.A.
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.833,69
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
20	10	23	00	25	10	16	00	27	11	20	00
30	10	15	00	30	10	17	00	30	10	18	00
30	10	24	00	30	10	36	00	30	12	17	00
30	17	17	00	30	10	22	00	30	10	28	00
30	11	15	00	30	12	18	00	30	19	16	00
30	10	23	00	30	10	32	00	30	12	16	00
30	15	18	00	30	19	18	00	30	24	15	00
39	12	13	00	47	10	15	00	49	24	15	00
55	12	19	00	30	24	16	00	39	12	18	00
49	12	15	00	55	12	16	00	56	10	16	00
39	11	16	00	46	16	15	00	49	22	15	00
55	12	18	00	56	10	19	00	70	11	15	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
71	12	16	00	70	11	17	00	70	13	16	00
70	16	17	00	70	17	17	00	71	15	14	00
70	12	19	00	70	13	17	00	70	17	15	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	11	11	00	72	12	12	00	72	12	15	00
72	14	12	00	72	10	33	00	72	12	10	00
72	12	13	00	72	14	10	00	72	14	13	00
72	11	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	14	11	00	72	14	14	00	72	14	15	00
72	15	10	00	72	15	13	00	72	15	16	00
72	15	21	00	72	14	16	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	19	00	72	15	22	00
72	14	17	00	72	15	12	00	72	15	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 402 DE 419

* * * * *

72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00

95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 343

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 164,93

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
=====	=====	=====
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
=====	=====	=====
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
=====	=====	=====
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
=====	=====	=====
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
=====	=====	=====
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
=====	=====	=====
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
=====	=====	=====
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 403 DE 419

* * * * *

72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====

80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	80 12 17 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	81 10 26 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 344

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,34

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 404 DE 419

* * * * *

55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
=====	=====	=====
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
=====	=====	=====
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
=====	=====	=====
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
=====	=====	=====
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
=====	=====	=====
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00
=====	=====	=====
72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00

72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
93 14 18 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 345

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: GNG INGENIERIA S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GRUPO ARGOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,69

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------------	---------------------------	---------------------------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 405 DE 419

* * * * *

20 10 23 00	25 10 16 00	27 11 20 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 24 00	30 10 36 00	30 12 17 00
30 17 17 00	30 10 22 00	30 10 28 00
30 11 15 00	30 12 18 00	30 19 16 00
30 10 23 00	30 10 32 00	30 12 16 00
30 15 18 00	30 19 18 00	30 24 15 00
39 12 13 00	47 10 15 00	49 24 15 00
55 12 19 00	30 24 16 00	39 12 18 00
49 12 15 00	55 12 16 00	56 10 16 00
39 11 16 00	46 16 15 00	49 22 15 00
55 12 18 00	56 10 19 00	70 11 15 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
71 12 16 00	70 11 17 00	70 13 16 00
70 16 17 00	70 17 17 00	71 15 14 00
70 12 19 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
72 11 11 00	72 12 12 00	72 12 15 00
72 14 12 00	72 10 33 00	72 12 10 00
72 12 13 00	72 14 10 00	72 14 13 00
72 11 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 11 00	72 14 14 00	72 14 15 00

72 15 10 00	72 15 13 00	72 15 16 00
=====	=====	=====
72 15 21 00	72 14 16 00	72 15 11 00
=====	=====	=====
72 15 14 00	72 15 19 00	72 15 22 00
=====	=====	=====
72 14 17 00	72 15 12 00	72 15 15 00
=====	=====	=====
72 15 20 00	72 15 23 00	72 15 24 00
=====	=====	=====
72 15 27 00	72 15 30 00	72 15 33 00
=====	=====	=====
72 15 36 00	72 15 25 00	72 15 28 00
=====	=====	=====
72 15 31 00	72 15 34 00	72 15 37 00
=====	=====	=====
72 15 26 00	72 15 29 00	72 15 32 00
=====	=====	=====
72 15 35 00	72 15 39 00	72 15 40 00
=====	=====	=====
73 15 21 00	76 12 19 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 11 15 00	72 15 41 00	76 12 16 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 18 00	78 14 17 00
=====	=====	=====
72 15 44 00	76 12 17 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 20 00	78 14 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 11 15 00	80 16 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 27 00	80 10 16 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 17 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 15 16 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 12 15 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	84 11 16 00	86 12 16 00
=====	=====	=====
93 15 15 00	81 14 18 00	83 10 15 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	93 14 19 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	83 10 18 00	86 12 15 00
=====	=====	=====
93 14 20 00	95 10 18 00	95 11 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 20 00	95 12 25 00
=====	=====	=====
95 14 17 00	95 11 16 00	95 12 17 00
=====	=====	=====
95 12 23 00	95 12 27 00	81 10 26 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 406 DE 419

* * * * *

95 12 15 00	95 12 19 00	95 12 24 00
=====	=====	=====
95 14 16 00	80 12 17 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
93 14 18 00		
=====		

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:

SITUACIONES DE CONTROL Y GRUPOS EMPRESARIALES

QUE EN RELACION CON LA VINCULACION DEL PROPONENTE CON GRUPOS EMPRESARIALES O SITUACIONES DE CONTROL, REPORTA:

MATRIZ:

NOMBRE: GNG INGENIERIA S A S

IDENTIFICACION: 000008305151175

DOMICILIO: BOGOTA D.C.

SUBORDINADA:

NOMBRE: GNG SERVICIOS DE INGENIERÍA SAS

IDENTIFICACION: 000901383717 7

DOMICILIO: BOGOTA DC

NOMBRE: GNG PROYECTOS SAS

IDENTIFICACION: 000901477828 7

DOMICILIO: BOGOTA DC

NOMBRE: GNG INGENIERIA SERVICIOS SAS

IDENTIFICACION: 000901047254 5

DOMICILIO: BOGOTA DC

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345022 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 05 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00362217 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00366793 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00381542 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2011.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00402157 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00420709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00430724 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 01 DEL MES DE FEBRERO DE 2013.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438496 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00448887 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 19 DEL MES DE JULIO DE 2013.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00482498 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00491295 DEL LIBRO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 407 DE 419

* * * * *

PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE JULIO DE 2014.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00499949 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE OCTUBRE DE 2014.

QUE EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00510493 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 06 DEL MES DE MARZO DE 2015.

QUE EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00518387 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 14 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00529915 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE JUNIO DE 2015.

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00550812 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MARZO DE 2016.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00569688 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00571355 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2016.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00579766 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00583767 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE ENERO DE 2017.

QUE EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00598451 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 04 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00638205 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2018.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00649264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE AGOSTO DE 2018.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00652035 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE OCTUBRE DE 2018.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00661984 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MARZO DE 2019.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692559 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00700550 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ENERO DE 2020.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00718982 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 408 DE 419

* * * * *

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00729509 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748343 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00782001 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

QUE EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00819633 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE MAYO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA NO. 004 DE 2011

FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/13

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 85.468.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

21001 PLANEACION Y GESTION PUBLICA

21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00387027
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-1898-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.046.055,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391492
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-431-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/05/21
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 500.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10103 SISTEMAS DE IRRIGACION Y DRENAJE
10208 EMPRADIZACION
10209 REVEGETALIZACION Y FORMACION DE COBERTURA VEGETAL
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/06/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00329654
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-468-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/07/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.400.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
10107 CONDUCCION DE AGUAS
10202 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUAS SERVIDAS
10208 EMPRADIZACION
10403 REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
10405 PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS
10406 ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES
10802 PAVIMENTOS RIGIDOS
10803 PAVIMENTOS FLEXIBLES
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/08/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00336001
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-1488-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/05/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 129.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00396178

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 409 DE 419

* * * * *

ENTIDAD CONTRATANTE: GOBERNACION DE CASANARE
 MUNICIPIO: YOPAL (CASANARE)
 NUMERO DEL CONTRATO: CO 0701-2013
 FECHA DE ADJUDICACION: 2013/02/05
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 582.048.810,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/11/25
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00459397
 ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 466 DE 2010
 FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/16
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 82.716.250,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20803 SERVICIOS URBANOS
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/14
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00354057
 ENTIDAD CONTRATANTE: CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CVP-CTO-638-2017
 FECHA DE ADJUDICACION: 2017/11/16
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 484.160.544,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/27
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619645
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
 MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 280
 FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.502.820,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
 MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 283
 FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/28
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 61.225.448,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/12

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00353115
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001 DE 2018
FECHA DE ADJUDICACION: 2017/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 123.554.130,00
CLASIFICACION CONTRATO
71123000 SERVICIOS INTEGRADOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00620427
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-063-19
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/04/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 64.912.140,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00678537
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE
CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-700 DE 2019
FECHA DE ADJUDICACION: 2019/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 94.549.176,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN
CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687455

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10063-10
FECHA INICIO: 2010/06/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 164.496.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS
DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/07/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00331748
ENTIDAD CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 06-3-10090-11
FECHA INICIO: 2011/08/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 317.592.865,00
CLASIFICACION CONTRATO
20802 PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS
DEVIVIENDA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00380500
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE EMERGENCIAS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 410 DE 419

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: 471-2015

FECHA INICIO: 2015/12/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 145.677.150,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

4210 CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS Y VÍAS DE FERROCARRIL

4290 CONSTRUCCIÓN DE OTRAS OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL

4112 CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS NO RESIDENCIALES

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/18

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00546448

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1122

FECHA INICIO: 2015/11/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 35.762.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541649

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 1124

FECHA INICIO: 2015/11/10

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 611.389.960,00

CLASIFICACION CONTRATO

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541650

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3578-2018

FECHA INICIO: 2018/09/28

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.909.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/11/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3783-2018
FECHA INICIO: 2018/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 738.990.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/12/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00656747
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 11000318-OH
FECHA INICIO: 2012/02/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 70.300.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00400176
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12000056-OH
FECHA INICIO: 2012/08/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 120.607.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
20105 INFRAESTRUCTURA FISICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/09/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00415886
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 70
FECHA INICIO: 2011/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.206.481,00
CLASIFICACION CONTRATO
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
20503 ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL
20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00394398
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 74
FECHA INICIO: 2014/12/02

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 411 DE 419

* * * * *

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 414.094.480,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507578

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 79

FECHA INICIO: 2014/12/02

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 156.286.800,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77101500 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

72141500 SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/23

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00507580

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUMAPAZ

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 85-2012

FECHA INICIO: 2013/01/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 489.574.404,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

4530 COMERCIO DE PARTES, PIEZAS (AUTOPARTES) Y ACCESORIOS (LUJOS) PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/04/11

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00436420

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 87

FECHA INICIO: 2016/01/21

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 481.872.990,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/01

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00547564

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2121853

FECHA INICIO: 2012/10/29

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.937.600,00

CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:

7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429648
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2122720
FECHA INICIO: 2012/09/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 79.057.944,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429309
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 90.996.682,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614889
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 469-2017
FECHA INICIO: 2017/12/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 177.595.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00621155
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-001-2013
FECHA INICIO: 2013/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 235.122.720,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468458
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C.INTERVENTORÍA-002-2013
FECHA INICIO: 2013/11/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 241.315.380,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00468459
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 412 DE 419

* * * * *

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 010-2014
 FECHA INICIO: 2014/09/25
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.019.648.080,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498118
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 011-2014
 FECHA INICIO: 2014/10/01
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498189
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: C CONS 012-2014
 FECHA INICIO: 2014/10/01
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.634.624,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2014/10/09
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00498190
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 18-2014
 FECHA INICIO: 2014/12/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 30.372.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509605
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA
 MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
 NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 19-2014
 FECHA INICIO: 2014/12/30
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.299.060,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509606
 ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA

MUNICIPIO: CAJICÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CCON NO 20-2014
FECHA INICIO: 2014/12/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.408.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/02/18
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00509607
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 170 DE 2018
FECHA INICIO: 2018/08/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 175.718.554,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/08/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00647956
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-041-2016
FECHA INICIO: 2016/06/07
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 165.532.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548187
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3824-2018
FECHA INICIO: 2018/12/04
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 248.591.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00659590
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3889-2018
FECHA INICIO: 2018/12/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.175.866,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661240
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDR-CTO-3908-2018
FECHA INICIO: 2018/12/28
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 885.697.297,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 413 DE 419

* * * * *

CLASIFICACION CONTRATO
 80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661265
 ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 203 FIP DE 2019
 FECHA INICIO: 2019/03/13
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 10.217.362.050,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/05/24
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00681336
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-318-2018
 FECHA INICIO: 2018/11/06
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 280.390.478,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694262
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 261-2019
 FECHA INICIO: 2019/12/26
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.693.903,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/24
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00700194
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 328-2019
 FECHA INICIO: 2020/02/07
 VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 947.729.888,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/03/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00702614
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 129-2020
FECHA INICIO: 2020/06/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.550.689.198,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2020/06/03
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00707811
ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 409 FIP DE 2021
FECHA INICIO: 2021/07/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 4.786.264.350,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/12/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00765191

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO URBANO -EDU-
MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
NUMERO DEL CONTRATO: 399
FECHA INICIO: 2009/06/13
FECHA TERMINACION: 2009/12/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 393.105.440,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 393.105.440,00
CLASIFICACION CONTRATO
20402 ENERGIA ELECTRICA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/09/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378061
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL -
INCODER
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1116
FECHA INICIO: 2015/11/09
FECHA TERMINACION: 2016/03/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 53.157.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
86101600 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/17
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541646
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 414 DE 419

* * * * *

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 11000332-OH
 FECHA INICIO: 2012/01/30
 FECHA TERMINACION: 2012/08/17
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 424.887.120,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 424.887.120,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20103 APROVECHAMIENTO Y USO DE LA TIERRA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/04/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00398705
 ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 12000147-OH
 FECHA INICIO: 2012/10/05
 FECHA TERMINACION: 2013/02/22
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.713.160,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 148.713.160,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 20501 PLANEACION Y LEGISLACION
 7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7414 ACTIVIDADES DE ASESORAMIENTO EMPRESARIAL Y EN MATERIA DE GESTION
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/11/23
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00422733
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 203-FDLU-2013
 FECHA INICIO: 2014/01/21
 FECHA TERMINACION: 2014/05/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 422.957.261,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7110 ACTIVIDAD ECONOMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
 FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536889
 ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
 FECHA INICIO: 2011/11/01
 FECHA TERMINACION: 2012/08/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO

20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383136
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3731-2015
FECHA INICIO: 2016/01/13
FECHA TERMINACION: 2016/08/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 326.291.760,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 342.606.348,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545569
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-2268-2017
FECHA INICIO: 2017/08/14
FECHA TERMINACION: 2018/11/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 390.148.759,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 511.272.962,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/08/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00611331
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1829-2013
FECHA INICIO: 2014/02/17
FECHA TERMINACION: 2015/06/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 900.862.905,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463834
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1840-2014
FECHA INICIO: 2015/01/16
FECHA TERMINACION: 2015/04/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 52.011.793,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00506016
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-5-2013
FECHA INICIO: 2013/04/01

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507

PÁGINA: 415 DE 419

* * * * *

FECHA TERMINACION: 2014/09/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.410.595.116,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433793
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-85-2012
 FECHA INICIO: 2013/02/22
 FECHA TERMINACION: 2013/09/13
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 204.105.981,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/13
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00433794
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2082705
 FECHA INICIO: 2009/05/13
 FECHA TERMINACION: 2010/01/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 115.462.050,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 115.462.050,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
 FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2082927
 FECHA INICIO: 2009/05/05
 FECHA TERMINACION: 2009/06/15
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 28.155.520,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 28.155.520,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091267
FECHA INICIO: 2009/05/14
FECHA TERMINACION: 2009/09/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 113.085.253,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 113.085.253,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2091321
FECHA INICIO: 2009/05/05
FECHA TERMINACION: 2009/06/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.181.148,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.181.148,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100068
FECHA INICIO: 2010/02/05
FECHA TERMINACION: 2010/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 313.799.920,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 313.799.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2100898
FECHA INICIO: 2010/03/23
FECHA TERMINACION: 2010/06/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 14.679.568,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 14.679.568,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2101071
FECHA INICIO: 2010/06/15
FECHA TERMINACION: 2010/09/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 23.383.164,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 23.383.164,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 416 DE 419

* * * * *

CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2101376
 FECHA INICIO: 2010/07/26
 FECHA TERMINACION: 2011/05/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 950.910.255,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 950.910.255,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/06
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337626
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2102401
 FECHA INICIO: 2010/11/22
 FECHA TERMINACION: 2011/03/22
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 44.468.600,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 44.468.600,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352154
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110024
 FECHA INICIO: 2011/01/20
 FECHA TERMINACION: 2011/07/20
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 258.867.912,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 258.867.912,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 10401 EDIFICACIONES SENCILLAS HASTA 500M2 Y DE ALTURAS MENORES 15 MTRS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/03/03
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00357805
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110295
 FECHA INICIO: 2011/02/23

FECHA TERMINACION: 2011/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.000.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 50.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2110643
FECHA INICIO: 2011/06/13
FECHA TERMINACION: 2012/02/13
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.686.890,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.686.890,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111774
FECHA INICIO: 2011/10/31
FECHA TERMINACION: 2011/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 71.190.708,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 71.190.708,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00389935
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO
FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 517
FECHA INICIO: 2011/06/22
FECHA TERMINACION: 2011/09/22
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 72.700.100,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 72.700.100,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/07/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00368599
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 332-2018
FECHA INICIO: 2018/09/27
FECHA TERMINACION: 2020/11/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 340.908.106,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 340.908.106,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00652633
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 417 DE 419

* * * * *

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-043-2016
 FECHA INICIO: 2016/01/19
 FECHA TERMINACION: 2017/01/01
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 186.905.000,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 186.905.000,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2016/02/16
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00548485
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SINCELEJO
 MUNICIPIO: SINCELEJO (SUCRE)
 NUMERO DEL CONTRATO: CM-010-2017
 FECHA INICIO: 2018/03/21
 FECHA TERMINACION: 2020/11/28
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.547.590.240,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
 81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
 CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO
 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/06/27
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00684098
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-247-2018
 FECHA INICIO: 2018/04/06
 FECHA TERMINACION: 2018/12/05
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 95.107.180,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE
 INFRAESTRUCTURA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692964
 ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-248-2018
 FECHA INICIO: 2018/04/06
 FECHA TERMINACION: 2018/11/06
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 50.197.770,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION CONTRATO
 72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE

INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692966

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-246-2018

FECHA INICIO: 2018/04/06

FECHA TERMINACION: 2018/12/12

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 141.595.720,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692981

ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: PDA-I-042-2016

FECHA INICIO: 2016/05/16

FECHA TERMINACION: 2017/03/25

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 149.292.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 149.292.000,00

CLASIFICACION CONTRATO

72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/10

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693845

ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-369584-2018

FECHA INICIO: 2018/06/05

FECHA TERMINACION: 2020/07/05

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.409.863.162,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.420.563.094,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2018/05/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00642646

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2100937

FECHA INICIO: 2010/04/18

FECHA TERMINACION: 2010/10/30

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 84.100.232,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 84.100.232,00

CLASIFICACION CONTRATO

21004 GESTION DE PROYECTOS

FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511

ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2101072

FECHA INICIO: 2010/06/15

FECHA TERMINACION: 2010/09/19

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 418 DE 419

* * * * *

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 80.228.848,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 80.228.848,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2101428
 FECHA INICIO: 2010/07/26
 FECHA TERMINACION: 2010/10/26
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 51.270.697,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 51.270.697,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/07
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00341511
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110257
 FECHA INICIO: 2011/04/06
 FECHA TERMINACION: 2011/06/21
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 20.362.621,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 20.362.621,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/05/04
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00362746
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: 2110303
 FECHA INICIO: 2011/02/28
 FECHA TERMINACION: 2011/04/30
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 140.612.200,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 140.612.200,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2011/04/08
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00360466
 ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 2111818
FECHA INICIO: 2011/10/27
FECHA TERMINACION: 2011/11/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 88.550.085,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 88.550.085,00
CLASIFICACION CONTRATO
21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386168
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA
MUNICIPIO: ZIPAQUIRÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 113-2013
FECHA INICIO: 2013/08/01
FECHA TERMINACION: 2014/06/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 193.972.229,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 193.972.229,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL
DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/08/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00451615
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: SCJ-992-2019
FECHA INICIO: 2019/07/22
FECHA TERMINACION: 2020/12/20
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 776.362.459,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.212.688.534,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00755505
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO NO. 463 DE 2019
FECHA INICIO: 2019/09/26
FECHA TERMINACION: 2020/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 573.711.370,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 572.691.270,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/02/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00768624
ENTIDAD CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CO1.PCCNTR.1636309
FECHA INICIO: 2020/06/30
FECHA TERMINACION: 2021/11/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.280.468.719,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/10/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00795753

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2378050722FA4

5 DE OCTUBRE DE 2023 HORA 08:48:23

AB23780507 PÁGINA: 419 DE 419
* * * * *

ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 62,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

CONSTANZA PUENTES TRUJILLO

* * * NO ES VALIDO POR ESTA CARA * * *



INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL – GEVIAL S.A.S



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 1 DE 40

* * * * *

 ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

 RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO

 PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/

 CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:

IDENTIFICACION

QUE: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT: 830504592 3

NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00034782

CERTIFICA:

INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2017/05/22

FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2023/03/31

CERTIFICA:

CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

POR ESCRITURA PÚBLICA NO. 0005826 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2004 DE NOTARÍA 6 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE OCTUBRE DE 2004, CON EL NO. 00958337 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYÓ LA SOCIEDAD DE NATURALEZA COMERCIAL DENOMINADA INGENIERIA Y GESTION VIAL GEVIAL LTDA.

POR ACTA NO. 18 DE LA JUNTA DE SOCIOS DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 2010,

INSCRITA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2010 BAJO EL NÚMERO 01436502 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMÓ DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA CON SIGLA GEVIAL SAS. LA PERSONA JURÍDICA NO SE ENCUENTRA DISUELTA Y SU DURACIÓN ES HASTA EL 14 DE OCTUBRE DE 2054.

REPRESENTACION LEGAL

DEL GERENTE: EL GERENTE ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, EN QUIEN LOS ACCIONISTAS DELEGAN LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EL GERENTE SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA UN PERIODO IGUAL AL DE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD PERÍODOS DE DOS (2) AÑOS Y PODRÁ SER REMOVIDO EN CUALQUIER TIEMPO O REELEGIDO INDEFINIDAMENTE. EL GERENTE GENERAL SE MANTENDRÁ EN SU CARGO AÚN VENCIDO SU PERÍODO, HASTA QUE SEA DESIGNADO SU SUSTITUTO. SUPLENTE AL GERENTE. EL GERENTE PODRÁ TENER UN SUPLENTE QUE SERÁ DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, QUIEN LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS TEMPORALES O ABSOLUTAS MIENTRAS SE DESIGNA UN NUEVO GERENTE, ASÍ COMO EN SUS FALTAS TEMPORALES. MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA NO. 0005826 DEL 14 DE OCTUBRE DE 2004, DE NOTARÍA 6 DE BOGOTÁ D.C., INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 20 DE OCTUBRE DE 2004 CON EL NO. 00958337 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SUBGERENTE	CANO GOMEZ FERNANDO	LUIS C.C. NO. 00000007525194

MEDIANTE ACTA NO. 30 DEL 31 DE MAYO DE 2016, DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS, INSCRITA EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO EL 12 DE JULIO DE 2016 CON EL NO. 02121384 DEL LIBRO IX, SE DESIGNÓ A:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	CASTILLA RODRIGUEZ DONALDO ELIAS	C.C. NO. 000000072163154

FACULTADES:

ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO. FUNCIONES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL ES EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL, CON LAS OBLIGACIONES DE DIRIGIR Y ADMINISTRAR LOS NEGOCIOS SOCIALES, ESTARÁ INVESTIDO DE PODERES SUFICIENTES PARA LLEVAR A CABO LOS ACTOS, NEGOCIOS O CONTRATOS COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL O INHERENTES A SU CUMPLIMIENTO, CON LAS LIMITACIONES Y RESTRICCIONES QUE SE SEÑALAN EN EL PRESENTE ARTÍCULO Y SIN CONSIDERACIÓN LÍMITE ALGUNO EN CONSIDERACIÓN A LA CUANTÍA TENDRÁ LAS SIGUIENTES FACULTADES Y FUNCIONES: A. EJERCER LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD. B. EJECUTAR Y HACER EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. C. CELEBRAR, POR SI SOLO LOS CONTRATOS QUE INTERESEN A LA SOCIEDAD CON LAS LIMITACIONES PREVISTAS EN ESTE REGLAMENTO. D. NOMBRAR Y RENOMBRAR LIBREMENTE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD, CUYO NOMBRAMIENTO NO ESTÉ ATRIBUIDO POR LEY O POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, SEÑALARLES SUS FUNCIONES Y ASIGNARLE SU REMUNERACIÓN. E. PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 2 DE 40

* * * * *

EN TIEMPO OPORTUNO EL BALANCE GENERAL, PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y UN INFORME SOBRE TODOS LOS ASUNTOS DE SU CARGO. F. CONFERIR PODERES ESPECIALES E INVESTITR A LOS APODERADOS, EXCLUSIVAMENTE DE LAS FACULTADES NECESARIAS E INDISPENSABLES, PARA QUE PUEDAN CUMPLIR CON EL MANDATO ENCOMENDADO. G. HACER CON COMPAÑÍAS ASEGURADORAS LEGALMENTE ESTABLECIDAS EN EL PAÍS O FUERA DE ÉL, TODAS LAS OPERACIONES QUE REQUIERAN LAS PROTECCIÓN, CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES SOCIALES. H. CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. I. EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES EL GERENTE GENERAL COMO REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD, PODRÁ COMPARECER EN PROCESOS JUDICIALES O ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS O INCIDENTES O DESISTIR DE ESTOS O DE LAS ACCIONES INICIADAS, SIEMPRE ACTUANDO EN DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. DEBERÁ TENER EN CUENTA LIMITACIÓN Y RESTRICCIÓN SEGUNDA F2) DEL PARÁGRAFO PRIMERO DE ESTE ARTÍCULO. J. CUMPLIR LOS DEMÁS DEBERES QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDAN. EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, GERENTE GENERAL O SUBGERENTE, EN SU CASO, TENDRÁN LAS SIGUIENTES: 1. SERÁ NECESARIO EL CONSENTIMIENTO Y AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PARA CUALQUIER NEGOCIO QUE NO ESTÉ COMPRENDIDO DENTRO DEL OBJETO PRINCIPAL DE LA SOCIEDAD. 2. PREVIO EL DICTAMEN FAVORABLE DE LA ASAMBLEA, PODRÁ TRANSIGIR, CONCILIAR, COMPROMETER, DESISTIR, ARBITRAR O PACTAR LA CLÁUSULA COMPROMISORIA, ACTUAR EN LOS PROCESOS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES QUE CONSTITUYA. 3. NO PODRÁ SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS MUDAR LA FORMA DE LOS BIENES MUEBLES, CORPORALES O INCORPORALES, O INMUEBLES, TRANSFERIRLOS O ENAJENARLOS, ARRENDARLOS, HIPOTECARLOS NI GRAVARLOS DE FORMA ALGUNA. 4. NO PODRÁ CONFERIR PODERES GENERALES. S. REQUIERE AUTORIZACIÓN EXPRESA Y ESCRITA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, PARA SOLICITAR A LA AUTORIDAD COMPETENTE QUE LA SOCIEDAD SEA ADMITIDA EN LA CELEBRACIÓN DE CONCORDATO CON SUS ACREEDORES, CUANDO SUSPENDA O TEMA SUSPENDER EL PAGO CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES Y EN GENERAL ASUMIR LA PERSONERÍA DE LA SOCIEDAD EN TODOS LOS NEGOCIOS COMERCIALES, CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVOS, EXTRAJUDICIALES O DE POLICÍA QUE ESTIME NECESARIOS O CONVENIENTES PARA LA MEJOR DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA COMPAÑÍA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:

DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL

CALLE 104 B NO 48-19

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA

BARRIO: PASADENA
 TELEFONO 1: 5226512
 TELEFONO 2: 5226514
 CORREO ELECTRONICO: ADMON@GEVIAL.CO
 A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
 CALLE 104 B NO 48-19
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 BARRIO: PASADENA
 TELEFONO 1: 5226512
 TELEFONO 2: 5226514
 CORREO ELECTRONICO: ADMON@GEVIAL.CO
 A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO
 MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
 CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

MEDIANA EMPRESA

CERTIFICA:
 INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2022
 ACTIVO CORRIENTE: \$7.678.943.927,00
 ACTIVO TOTAL: \$9.353.853.706,00
 PASIVO CORRIENTE: \$5.673.721.258,00
 PASIVO TOTAL: \$5.674.678.008,00
 PATRIMONIO: \$3.679.175.698,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$418.567.960,00
 GASTOS DE INTERESES: \$20.950.718,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2021
 ACTIVO CORRIENTE: \$5.925.505.372,00
 ACTIVO TOTAL: \$8.152.432.149,00
 PASIVO CORRIENTE: \$3.557.541.488,00
 PASIVO TOTAL: \$4.030.590.282,00
 PATRIMONIO: \$4.121.841.867,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$535.855.617,00
 GASTOS DE INTERESES: \$55.231.014,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 31/12/2020
 ACTIVO CORRIENTE: \$3.596.884.428,00
 ACTIVO TOTAL: \$5.351.151.880,00
 PASIVO CORRIENTE: \$1.043.469.231,00
 PASIVO TOTAL: \$1.043.469.231,00
 PATRIMONIO: \$4.307.682.649,00
 UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL: \$441.336.923,00
 GASTOS DE INTERESES: \$10.528.932,00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 3 DE 40

* * * * *

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,35
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,60
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	19,97

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	1,66
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,49
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	9,70

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	3,44
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,19
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	41,91

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2022:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,11
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,13
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,06

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO: 0,10
RENTABILIDAD DEL ACTIVO: 0,08

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	17	00	YESOS
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	15	00	DERIVADOS BITUMINOSOS
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CAR RILERAS
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO D E SUELOS
32	10	15	00	CONJUNTOS DE CIRCUITOS Y COMPONENTES DE RAD IOFRECUENCIA (RF)
32	15	15	00	DISPOSITIVOS DE CONTROL DE INDICACIÓN Y DE SEÑALIZACIÓN
41	10	15	00	EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA MEZCLA, LA DIS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TR ITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	10	40	00	EQUIPO DE TOMA DE MUESTRAS
41	10	41	00	CONTENEDORES DE RECOGIDA Y TRANSPORTE DE ES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 4 DE 40

* * * * *

				PECÍMENES, Y SUMINISTROS	
41	11	17	00	INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS DE VISIÓN Y OBSER VACIÓN	
41	11	39	00	EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS	
41	11	40	00	EQUIPO DE MEDIDA DE ROCAS Y ESTRATOS	
41	11	42	00	INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN	
41	12	24	00	INSTRUMENTOS DE LABORATORIO	
55	12	15	00	RÓTULOS	
55	12	16	00	ETIQUETAS	
55	12	17	00	SEÑALIZACIÓN	
55	12	18	00	DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN	
55	12	19	00	SEÑALIZACIONES	
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	16	00	PREPARACIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	13	17	00	GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO	
70	16	15	00	FAUNA	
70	16	16	00	FLORA	
70	16	17	00	ECOSISTEMAS	
70	17	15	00	DESARROLLO	
70	17	16	00	VIGILANCIA	
70	17	17	00	RIEGO	
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE	
71	11	20	00	SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE PO ZOS	

71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	11	22	00	OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71	11	23	00	SERVICIOS SÍSMICOS
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	19	00	SERVICIOS DE FLUIDO BARRENO HACIA ABAJO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	13	00	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATL ÉTICAS Y RECREATIVAS
72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	17	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ UIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCIÓN
73	17	15	00	MANUFACTURA DE BIENES ELÉCTRICOS
73	17	16	00	MANUFACTURA DE INSTRUMENTOS DE PRECISIÓN
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	18	00	LIMPIEZA DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 5 DE 40

* * * * *

77 10 15 00 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 AUDITORÍA AMBIENTAL
77 10 19 00 SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77 10 20 00 SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77 11 15 00 SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 11 18 00 TRANSPORTE DE PASAJEROS POR CARRETERA
78 14 15 00 SERVICIOS DE ORGANIZACIÓN DE TRANSPORTES
78 14 16 00 INSPECCIÓN
78 14 17 00 SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 14 19 00 SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR
ANSPORTE
80 10 15 00 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI
NISTRACIÓN CORPORATIVA
80 10 16 00 GERENCIA DE PROYECTOS
80 10 17 00 GERENCIA INDUSTRIAL
80 11 15 00 DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 12 15 00 SERVICIOS DE DERECHO PENAL
=====
80 12 16 00 SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
=====
80 12 17 00 SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
=====
80 13 15 00 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O E
DIFICACIONES
=====
80 13 18 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
=====
80 14 15 00 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
=====
80 14 19 00 EXHIBICIONES Y FERIAS COMERCIALES
=====
80 15 15 00 FACILITACIÓN DEL COMERCIO
=====
80 15 16 00 SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
=====
80 16 15 00 SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
=====
80 16 16 00 SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
=====
80 16 17 00 SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS
=====
80 16 18 00 SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQ
UIPO DE OFICINA
=====
81 10 15 00 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
=====
81 10 16 00 INGENIERÍA MECÁNICA
=====
81 10 17 00 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
=====
81 10 18 00 INGENIERÍA QUÍMICA
=====
81 10 21 00 INGENIERÍA DE OCÉANOS
=====
81 10 22 00 INGENIERÍA DE TRANSPORTE
=====
81 10 24 00 INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTR
ICA
=====
81 10 25 00 SERVICIOS DE PERMISOS
=====
81 10 26 00 SERVICIOS DE MUESTREO
=====
81 10 27 00 SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMA
S INSTRUMENTADOS DE CONTROL
=====
81 11 15 00 INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
=====
81 11 16 00 PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
=====
81 11 17 00 SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 6 DE 40

* * * * *

81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE C	
				OMPONENTES DE SISTEMAS	
=====					
81	11	19	00	SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN	
=====					
81	11	20	00	SERVICIOS DE DATOS	
=====					
81	11	21	00	SERVICIOS DE INTERNET	
=====					
81	11	22	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE SOFTWARE	
=====					
81	11	23	00	MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE HARDWARE DE COMP	
				UTADOR	
=====					
81	11	24	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE HA	
				RDWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	11	25	00	SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE LI	
				CENCIAS DE SOFTWARE DE COMPUTADOR	
=====					
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO	
=====					
81	12	16	00	SISTEMAS Y EMISIONES MONETARIAS	
=====					
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS	
=====					
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD	
=====					
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS	
=====					
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN	
=====					
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES	
=====					
81	14	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE	
				TECNOLOGÍA MANUFACTURERA	
=====					
81	15	15	00	METEOROLOGÍA	
=====					
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA	
=====					
81	15	17	00	GEOLOGÍA	
=====					
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA	
=====					

81 15 19 00 GEOFÍSICA
=====
81 16 15 00 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACCESO
=====
81 16 16 00 SERVICIOS DE CORREO ELECTRÓNICO Y MENSAJERÍA
A
=====
81 16 17 00 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
=====
82 13 16 00 FOTÓGRAFOS Y CINEMATÓGRAFOS
=====
83 10 15 00 SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
=====
83 10 16 00 SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
=====
83 10 18 00 SERVICIOS ELÉCTRICOS
=====
83 10 19 00 CONSERVACIÓN DE ENERGÍA
=====
83 11 15 00 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
GA DISTANCIA
=====
83 11 16 00 SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
=====
83 12 16 00 CENTROS DE INFORMACIÓN
=====
83 12 17 00 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA
=====
84 11 15 00 SERVICIOS CONTABLES
=====
84 11 16 00 SERVICIOS DE AUDITORÍA
=====
84 11 17 00 FINANZAS CORPORATIVAS
=====
84 11 18 00 ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS
=====
84 14 17 00 AGENCIAS DE CRÉDITO COMERCIAL
=====
93 14 15 00 DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
=====
93 14 19 00 DESARROLLO RURAL
=====
93 14 20 00 DESARROLLO URBANO
=====
93 14 21 00 DESARROLLO REGIONAL
=====
95 10 15 00 LOTES RESIDENCIALES
=====
95 10 16 00 LOTES COMERCIALES
=====
95 10 17 00 LOTES INDUSTRIALES
=====
95 11 15 00 VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
=====
95 11 16 00 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 7 DE 40

* * * * *

95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE EN
				TRETENIMIENTO
=====				
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
=====				
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIV
				AS
=====				

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RUTA CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.468,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEVIAL GICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIA AL MAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.564,79

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 8 DE 40

* * * * *

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 98,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,35

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 9 DE 40

* * * * *

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSULTORIA CONCESIONES VIALES COLOMBIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.985,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00

81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE VALORIZACION DE MANIZALES - INVAMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,73

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 10 DE 40

* * * * *

81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2005

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 694,63

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====

81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DE PROYECTOS - GEVIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO - FONADE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 263,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 11 DE 40

* * * * *

81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEVIAL - INP
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE MEDELLIN
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 579,46
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====

81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,87

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 12 DE 40

* * * * *

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL MANTENIMIENTO 2005

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 805,77

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORICO P&G

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 568,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 13 DE 40

* * * * *

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 496,05

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====

81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 426,99

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 14 DE 40

* * * * *

83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTENOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO PROYECTAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 940,51

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00

81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSTRUCCIONES EL CONDOR S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 144,39

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 15 DE 40

* * * * *

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 245,74

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00

81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,01

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 16 DE 40

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VIAL SUBA MV
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE SUBA - FONDO DE DESARROLLO
 LOCAL DE SUBA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25.445,27
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 3,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00

81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL QUINDIO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 52,67

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 17 DE 40

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR NUEVO DORADO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 25,19
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,58

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 18 DE 40

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROSABANAS S.A.S. SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.971,45

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00

95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 26,08

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR:

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 19 DE 40

* * * * *

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 128,75

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CONEXI N VIAL METROPOLITANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,09

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 20 DE 40

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CI GRODCO S EN CA INGENIEROS CIVILES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 47,27
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

Table with 3 columns: |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|, |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|. Rows contain alphanumeric codes separated by vertical bars.

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AUTOPISTAS DE LOS LLANOS S.A.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 231,29

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESI N SANTA MARTA PARAGUACHON

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,30

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 21 DE 40

* * * * *

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 22 DE 40

* * * * *

30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INP-GEVIAL-INGECO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MINISTERIO DE TRANSPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.447,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DIAGNOSTICO MEDELLIN

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALD A DE MEDELLIN

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.336,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 23 DE 40

* * * * *

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 15.141,38
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SACYR CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.974,54

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 24 DE 40

* * * * *

30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGENIERIA DEL CARIBE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: SACYR CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.893,96

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 25 DE 40

* * * * *

30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL VIRGILIO BARCO VARGAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 178,57

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00
70	13	15	00	70	13	17	00	70	17	15	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	13	00	73	17	15	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	16	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	17	00
81	12	15	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	14	18	00	81	14	19	00	81	15	15	00
81	15	16	00	81	15	17	00	81	15	18	00
81	15	19	00	83	10	15	00	83	10	18	00
83	10	19	00	93	14	19	00	93	14	20	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	23	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 74,23

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	15	00	32	10	15	00	32	15	15	00
41	11	40	00	41	11	42	00	55	12	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 26 DE 40

* * * * *

70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
---------------------	---------------------	---------------------

30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO GEVIAL-GICA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: METRO SABANAS SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 589,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 27 DE 40

* * * * *

70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNION TEMPORAL CIP-INYPSA-Q&A
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 903,43
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 89,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
=====	=====	=====
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 28 DE 40

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONCESION LA PINTADA SAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.033,46

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00

70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
95 12 16 00	95 12 23 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INGE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.678,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	70 13 17 00	70 17 15 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 29 DE 40

* * * * *

72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
=====	=====	=====
72 14 13 00	73 17 15 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 17 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
=====	=====	=====
81 14 18 00	81 14 19 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 15 19 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	93 14 19 00	93 14 20 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	95 12 15 00
=====	=====	=====
95 12 16 00	95 12 23 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,38

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 17 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 18 00
=====	=====	=====

72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
=====	=====	=====
72 14 12 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 21 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 19 00	81 14 16 00	81 15 16 00
=====	=====	=====
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	93 14 20 00	93 14 21 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	
=====	=====	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS ROVIRA 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.804,24

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
32 15 15 00	41 11 40 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 17 00	70 17 15 00	70 17 16 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	72 10 15 00	72 10 29 00
=====	=====	=====
72 10 33 00	72 14 10 00	72 14 11 00
=====	=====	=====
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
=====	=====	=====
77 10 18 00	77 10 20 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 25 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 30 DE 40

* * * * *

81 10 26 00	81 10 27 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 16 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	83 10 15 00	93 14 19 00
95 11 15 00	95 11 16 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPÁ

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 5.858,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 23,50%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
32 15 15 00	41 11 40 00	41 11 39 00
55 12 17 00	55 12 19 00	70 13 15 00
70 13 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	70 17 17 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 16 00
80 16 15 00	81 10 15 00	81 10 21 00
81 10 22 00	81 10 26 00	81 10 27 00

81 12 15 00	81 13 15 00	81 14 15 00
81 14 17 00	81 14 19 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00
83 10 15 00	93 14 19 00	93 14 20 00
93 14 21 00	95 11 15 00	95 11 16 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.720,96

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 17 00
80 14 15 00	80 15 15 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 17 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 12 15 00
81 13 15 00	81 16 15 00	82 13 16 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
83 11 15 00	84 11 16 00	95 11 16 00
95 12 16 00	70 13 17 00	70 17 15 00
70 17 16 00	70 17 18 00	71 11 22 00
71 11 23 00	78 10 18 00	78 11 18 00
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 31 DE 40

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DISEÑOS DEL TOLIMA 2013
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBIERNO DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.170,60
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	41	11	40	00	55	12	17	00
55	12	19	00	70	13	15	00	70	13	16	00
70	13	17	00	70	17	15	00	70	17	17	00
70	17	18	00	72	10	15	00	72	10	33	00
72	14	10	00	72	14	11	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
77	10	20	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	22	00	81	10	27	00	81	10	24	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	23	00	81	11	22	00	82	13	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00	83	11	15	00
83	11	16	00	95	11	15	00	95	11	16	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COTA
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.321,07
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	41	11	40	00	55	12	17	00
55	12	18	00	55	12	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	72	10	33	00
72	10	15	00	72	10	29	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	71	11	21	00
78	11	18	00	78	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	81	10	15	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	12	15	00	82	13	16	00
83	10	15	00	83	10	18	00	84	11	16	00
95	11	15	00	95	11	16	00	81	13	15	00
81	14	15	00	83	10	19	00	83	11	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO RUTA 40
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,08
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
73	18	10	00	73	17	16	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	16	15	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	17	00
81	10	22	00	81	10	25	00	81	10	26	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 32 DE 40

* * * * *

81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 24 00	81 11 25 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
=====	=====	=====
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
=====	=====	=====
70 13 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
=====	=====	=====
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
=====	=====	=====
72 14 15 00	72 14 17 00	81 14 15 00
=====	=====	=====
81 14 16 00	81 14 18 00	81 14 17 00
=====	=====	=====
81 14 19 00		
=====		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL FGI PATIO BONITO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,07

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 21 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 11 23 00	71 12 11 00	71 12 15 00
=====	=====	=====
71 12 19 00	71 12 23 00	71 12 25 00
=====	=====	=====

71 12 30 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 15 15 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 22 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 10 16 00
81 10 18 00	81 15 18 00	81 15 17 00
81 15 16 00	81 15 15 00	81 15 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMSERCOTA S A ESP

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 786,95

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 11 00	71 12 15 00
71 12 19 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 30 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 15 15 00	80 15 16 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 33 DE 40

* * * * *

80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 10 18 00	81 15 15 00	81 15 16 00
81 15 17 00	81 15 18 00	81 15 19 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO CONSTRUCTOR PACIFICO 3

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,41

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
30 10 15 00	32 10 15 00	32 15 15 00
41 11 40 00	41 11 42 00	55 12 17 00
70 13 15 00	72 10 29 00	72 14 10 00
72 14 11 00	72 14 12 00	72 14 13 00
72 14 15 00	72 14 17 00	73 17 16 00
73 18 10 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 16 15 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 20 00

81 11 24 00	81 11 25 00	81 13 15 00
81 14 15 00	81 14 16 00	81 14 17 00
81 14 18 00	81 14 19 00	95 11 15 00
95 11 16 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO FGI REPOSICION 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 261,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 17 15 00	70 17 16 00	70 17 17 00
70 17 18 00	71 11 21 00	71 11 22 00
71 11 23 00	71 12 11 00	71 12 15 00
71 12 19 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 30 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
80 11 17 00	80 15 15 00	80 15 16 00
80 16 15 00	80 16 16 00	80 16 18 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 22 00
81 10 25 00	81 10 26 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 34 DE 40

* * * * *

O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VGP 002
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.344,79
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	15	00	80	10	16	00	80	10	17	00
80	11	15	00	80	11	16	00	80	11	17	00
78	14	15	00	78	14	16	00	78	14	17	00
78	14	19	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	12	15	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	14	15	00
80	14	19	00	80	16	15	00	80	16	16	00
80	16	18	00	81	10	15	00	81	10	16	00
81	10	17	00	81	10	22	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00
81	11	22	00	81	11	23	00	81	11	24	00
81	11	25	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	16	15	00	81	16	17	00	83	12	16	00
83	12	17	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SUBA 2018

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA LOCAL DE SUBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.908,68

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	41	11	40	00	55	12	17	00
55	12	18	00	55	12	19	00	70	17	15	00
70	17	16	00	70	17	18	00	71	11	21	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
78	11	18	00	78	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	16	00
80	12	17	00	80	13	15	00	80	13	18	00
80	14	15	00	80	15	15	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	17	00	80	16	18	00
81	10	15	00	81	10	16	00	81	10	17	00
81	10	18	00	81	10	22	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	26	00	81	10	27	00
81	11	15	00	81	11	16	00	81	11	17	00
81	11	18	00	81	11	19	00	81	11	20	00
81	11	21	00	81	12	15	00	81	13	15	00
81	14	15	00	82	13	16	00	83	10	15	00
83	10	16	00	83	10	18	00	83	10	19	00
83	11	15	00	84	11	15	00	84	11	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00				

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 35 DE 40

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.134,00

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
70	13	15	00	70	13	16	00	70	13	17	00
70	16	15	00	70	16	16	00	70	16	17	00
70	17	18	00	71	11	20	00	71	11	21	00
71	11	22	00	71	11	23	00	76	10	15	00
76	11	15	00	76	11	18	00	77	10	15	00
77	10	16	00	77	10	17	00	77	10	18	00
78	11	18	00	78	14	15	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	10	17	00	80	11	15	00
80	11	16	00	80	11	17	00	80	12	15	00
80	12	16	00	80	12	17	00	80	16	15	00
80	16	16	00	80	16	18	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	22	00	81	10	24	00	81	10	25	00
81	10	26	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	11	19	00	81	11	20	00	81	11	21	00

81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 11 25 00	81 12 15 00	81 12 16 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 15 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
84 14 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.800,25

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 16 15 00	81 16 16 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
83 12 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	84 14 17 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 36 DE 40

* * * * *

95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	70 13 15 00
=====	=====	=====
70 13 16 00	70 13 17 00	70 16 15 00
=====	=====	=====
70 16 16 00	70 16 17 00	70 17 18 00
=====	=====	=====
71 11 20 00	71 11 21 00	71 11 22 00
=====	=====	=====
71 11 23 00	76 10 15 00	76 11 15 00
=====	=====	=====
76 11 18 00	77 10 15 00	77 10 16 00
=====	=====	=====
77 10 17 00	77 10 18 00	78 11 18 00
=====	=====	=====
78 14 15 00	80 10 15 00	80 10 16 00
=====	=====	=====
80 10 17 00	80 11 15 00	80 11 16 00
=====	=====	=====
80 11 17 00	80 12 15 00	80 12 16 00
=====	=====	=====
80 12 17 00	80 16 15 00	80 16 16 00
=====	=====	=====
80 16 18 00	81 10 15 00	81 10 16 00
=====	=====	=====
81 10 17 00	81 10 18 00	81 10 22 00
=====	=====	=====
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 26 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
 CONTRATO CELEBRADO POR:
 CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
 O HAYA TENIDO PARTICIPACION
 NOMBRE DEL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL INTERSECCION IBAGUE GR
 NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE IBAGUE
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.073,10
 PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y
 SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====

70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
=====	=====	=====
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
=====	=====	=====
70 17 18 00	71 11 20 00	71 11 21 00
=====	=====	=====
71 11 22 00	71 11 23 00	76 10 15 00
=====	=====	=====
76 11 15 00	76 11 18 00	77 10 15 00
=====	=====	=====
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
=====	=====	=====
78 11 18 00	78 14 15 00	80 10 15 00
=====	=====	=====
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
=====	=====	=====
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
=====	=====	=====
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
=====	=====	=====
80 16 16 00	80 16 18 00	81 10 15 00
=====	=====	=====
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
=====	=====	=====
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
=====	=====	=====
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
=====	=====	=====
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
=====	=====	=====
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
=====	=====	=====
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
=====	=====	=====
81 11 25 00	81 12 15 00	81 12 16 00
=====	=====	=====
81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 15 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
84 14 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 37 DE 40

* * * * *

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.735,43

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 18 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	76 10 15 00
76 11 15 00	76 11 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
78 11 18 00	78 14 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00	81 10 27 00	81 11 15 00
81 11 16 00	81 11 17 00	81 11 18 00
81 11 19 00	81 11 20 00	81 11 21 00
81 11 22 00	81 11 23 00	81 11 24 00
81 11 25 00	81 12 15 00	81 12 16 00

81 13 15 00	81 14 15 00	81 14 18 00
=====	=====	=====
81 15 15 00	81 15 16 00	81 15 17 00
=====	=====	=====
81 15 18 00	81 16 15 00	81 16 16 00
=====	=====	=====
82 13 16 00	83 10 15 00	83 10 18 00
=====	=====	=====
83 10 19 00	83 12 16 00	84 11 15 00
=====	=====	=====
84 11 16 00	84 11 17 00	84 11 18 00
=====	=====	=====
84 14 17 00	95 10 15 00	95 10 16 00
=====	=====	=====
95 10 17 00	95 11 15 00	95 11 16 00
=====	=====	=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER RUTAS 033

NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.483,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

=====	=====	=====
SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
=====	=====	=====
81 10 27 00	81 11 15 00	81 11 16 00
=====	=====	=====
81 11 17 00	81 11 18 00	81 11 19 00
=====	=====	=====
81 11 20 00	81 11 21 00	81 11 22 00
=====	=====	=====
81 11 23 00	81 11 24 00	81 11 25 00
=====	=====	=====
81 12 15 00	81 12 16 00	81 13 15 00
=====	=====	=====
81 14 15 00	81 14 18 00	81 15 15 00
=====	=====	=====
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
=====	=====	=====
81 16 15 00	81 16 16 00	82 13 16 00
=====	=====	=====
83 10 15 00	83 10 18 00	83 10 19 00
=====	=====	=====
83 12 16 00	84 11 15 00	84 11 16 00
=====	=====	=====
84 11 17 00	84 11 18 00	84 14 17 00
=====	=====	=====
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
=====	=====	=====
95 11 15 00	95 11 16 00	30 11 15 00
=====	=====	=====

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 38 DE 40

* * * * *

30 11 16 00	30 11 17 00	30 11 18 00
30 11 19 00	30 12 15 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 19 00	32 15 15 00
41 10 15 00	41 10 17 00	41 10 40 00
41 10 41 00	41 12 24 00	55 12 15 00
55 12 16 00	55 12 17 00	55 12 19 00
70 13 15 00	70 13 16 00	70 13 17 00
70 16 15 00	70 16 16 00	70 16 17 00
70 17 18 00	71 11 20 00	71 11 21 00
71 11 22 00	71 11 23 00	76 10 15 00
76 11 15 00	76 11 18 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
78 11 18 00	78 14 15 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 10 17 00	80 11 15 00
80 11 16 00	80 11 17 00	80 12 15 00
80 12 16 00	80 12 17 00	80 16 15 00
80 16 16 00	80 16 18 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 18 00
81 10 22 00	81 10 24 00	81 10 25 00
81 10 26 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: INGENIERIA Y GESTION VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSORCIO VIAL COLOMBIA 2015

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 916,31

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
32	15	15	00	41	11	42	00	72	14	10	00
72	10	15	00	81	10	22	00	81	10	15	00
81	11	17	00	81	14	15	00	81	14	16	00
81	15	19	00	95	11	16	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00602823 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 22 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2017 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00609482 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE JULIO DE 2017.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00633264 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00644430 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE JUNIO DE 2018.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00660093 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE FEBRERO DE 2019.

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 39 DE 40

* * * * *

QUE EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00675619 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 23 DEL MES DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00692806 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE OCTUBRE DE 2019.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00704831 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00722741 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00738954 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00770396 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 24 DEL MES DE MARZO DE 2022.

QUE EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00791349 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 10 DEL MES DE AGOSTO DE 2022.

QUE EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2023 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00805112 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL

REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2023.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABLES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-001-20

FECHA DE ADJUDICACION: 2019/12/24

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.635.574.557,00

CLASIFICACION CONTRATO

80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

FECHA DE INSCRIPCION: 2020/01/14

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00699590

CONTRATOS EN EJECUCION

ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1864-2014

FECHA INICIO: 2015/02/09

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.775.005.016,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/13

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00505984

ENTIDAD CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.

NUMERO DEL CONTRATO: 104

FECHA INICIO: 2015/03/18

VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 142.372.898,00

CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2015/01/30

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00508198

CONTRATOS EJECUTADOS

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN

MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)

NUMERO DEL CONTRATO: 4600022373 DE 2009

FECHA INICIO: 2009/12/30

FECHA TERMINACION: 2011/11/23

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 332.104.810,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 332.104.810,00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA



SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B23743729E132D

27 DE SEPTIEMBRE DE 2023 HORA 09:28:59

AB23743729

PÁGINA: 40 DE 40

* * * * *

CLASIFICACION CONTRATO
 20701 ORGANIZACION DEL TRANSPORTE
 20702 INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL
 20803 SERVICIOS URBANOS
 20807 TRANSPORTE URBANO
 21002 SISTEMAS DE INFORMACION
 21005 SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/24
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00444999
 ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
 MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
 NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1520-2013
 FECHA INICIO: 2013/12/11
 FECHA TERMINACION: 2014/02/10
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 112.944.560,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
 CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
 7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2013/12/11
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00460995
 ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MEDELLIN
 MUNICIPIO: MEDELLÍN (ANTIOQUIA)
 NUMERO DEL CONTRATO: 4600022375 DE 2009
 FECHA INICIO: 2009/12/10
 FECHA TERMINACION: 2010/08/25
 VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 166.601.978,00
 VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 141.603.998,00
 CLASIFICACION CONTRATO
 21004 GESTION DE PROYECTOS
 FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/23
 NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00397009

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
 VALOR : \$ 62,000

 PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE

COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CONSTANZA PUENTES TRUJILLO



CERTIFICADO DE CUPO DE CRÉDITO.



Bogotá, 04 de octubre del 2023

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

**BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA**

Que la sociedad INGENIERIA Y GESTION VIAL S A S GEVIAL S A S con Nit 830504592 tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE. (\$278.574.350,00), destinado para la Convocatoria Pública No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023 que tiene por objeto Contratar LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA "

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (TRES) 3 meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. PAF-ATINVIAS-I-066-2023

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad INGENIERIA Y GESTION VIAL S A S GEVIAL S A S de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá a los (04) cuatro días del mes de octubre del año 20 23

Cordialmente,



Monica del Pilar Martinez Delgado
Gerente / Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 52.223.041 de Bogotá




En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:


Nombre: Monica del Pilar Martinez
Cargo: Gerente Sistema Bancolombia
Correo electrónico: monmarti@bancolombia.com.co
Teléfono: 3176413475c
Dirección: cr 24 80 56



EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.



FORMATO 3							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"					
PROPONENTE:		CONSORCIO GUAJIRA G&G					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		GNG INGENIERIA S.A.S. / INGENIERÍA Y GESTION VIAL S.A.S.					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C. UT)
1	1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROQUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE que correspondan o hayan contenido la ejecución de INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	5.761,01	GOBERNACION DEL CASANARE	22-dic-14	4-nov-16	55%
2	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO-SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE que correspondan o hayan contenido la ejecución de INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VÍAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	2.483,47	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	26-ene-21	9-jun-22	50%
<p>El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.</p> <p>Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p>Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p>Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falta.</p> <p>Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p>Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							
 <p>DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ C.C 72.163.154 de Barranquilla REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL CONSORCIO GUAJIRA G&G.</p>							

FORMATO 3							
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA							
OBJETO		"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"					
PROPONENTE:		CONSORCIO GUAJIRA G&G					
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:		GNG INGENIERIA S.A.S.					
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMMLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROQUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA. 2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS K 0 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705).	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE que correspondan o hayan contenido la ejecución de INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	5.761,01	GOBERNACION DEL CASANARE	22-dic-14	4-nov-16	55%
<p>El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.</p> <p>Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.</p> <p>Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.</p> <p>Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.</p> <p>Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.</p> <p>Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.</p>							
<p></p> <p>MILENA MERCEDES ALBORNOZ VILLOTA C.C. No. 1.085.250.609 de Pasto Representante Legal. GNG INGENIERÍA S.A.S</p>							

FORMATO 3

EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"
PROPONENTE:	CONSORCIO GUAJIRA G&G
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	OBJETO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLMV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZ.	PORCENTAJE DE PARTICIPACION (C, UT)
1	INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.	INTERVENTORÍA A PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE que correspondan o hayan contenido la ejecución de INTERVENTORÍA A LA REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO Y/O CONSERVACIÓN EN PAVIMENTO ASFALTICO O CONCRETO HIDRÁULICO DE VÍAS PRIMARIAS O SECUNDARIAS O VIAS URBANAS O PISTAS DE AEROPUERTOS.	2.483,47	INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU	26-ene-21	9-jun-22	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas pluriar, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, resumiendo su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



DONALDO ELÍAS CASTILLA RODRIGUEZ
C.C 72.163.154 de Barranquilla
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL S.A.S
NIT: 830.504.592-3



CONTRATO 1.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



GOBERNACION
DE CASANARE
NIT. 892099216-6

LA GOBERNACION DEL CASANARE

CERTIFICA

Que la sociedad **CONSORCIO INTERCASANARE** con NIT 900.795.227-0 integrado por **GNG INGENIERIA S.A.S** NIT: 830.515.117-5 Participación del 55% y **MAURICIO PAEZ GARZON C.C** 79.238.921 de Bogotá Participación del 45%, representada legalmente por **MAURICIO PAEZ GARZON**, identificado con C.C. No. 79.238.921 de Bogotá suscribió con la Gobernación del Casanare el siguiente contrato:

CONTRATO No. 2035 de 2014

Objeto: "1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE. ORINOQUIA.
2. INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K 0+00 AL K 42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K 42+905 Y EL K 49+705)."

Fecha de Iniciación:	22 de diciembre del 2014
Plazo Inicial:	Trece (13) Meses
Valor del Contrato Inicial:	\$ 3.185.199.093
Prorroga No. 1 (18-12-2015):	Cuarenta y cinco (45) días
Prorroga No. 2 (30-12-2015):	Cuatro punto cinco (4.5) Meses
Adición No. 1 (30-12-2015):	\$ 465.812.648,00
Adición No. 2 (12-06-2016):	\$ 321.366.492,00
Prorroga No. 3 (23-06-2016):	Cuarenta y cinco (45) días
Suspensión No. 1 (12-07-2016):	Un (1) mes
Reinicio No. 1:	12 de Agosto de 2016
Suspensión No. 2 (25-08-2016):	Un (1) mes
Reinicio No. 2:	23 de Septiembre de 2016
Plazo Final:	Veinte punto cinco (20.5) Meses
Valor Total del Contrato:	\$ 3.972.378.233,00
Valor Total Ejecutado:	\$ 3.971.954.798,00
Terminación Final:	4 de Noviembre del 2016.
Clasificación:	Vía de segundo orden

La longitud intervenida fue de 49.7 Kilómetros de vía con un ancho de calzada entre los 7m y 9m.

El contrato se encuentra actualmente terminado y liquidado, el interventor **CONSORCIO INTERCASANARE** cumplió las actividades a satisfacción.

La presente certificación se expide en el Municipio de Yopal el día veintiuno (21) de mayo de 2018.

KATHERINE MUÑOZ VELASCO
DIRECTORA TECNICA DE CONSTRUCCIONES



ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA

FO-AB-32
2015-07-10
V.03

Pag. 1 de 5	Fecha	DD 9	MM 5	AA 2017	CONTRATO No. 2035 DE 2014
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE					
ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA					
CONTRATO No.		2035		DE 2014	
VIGENCIA:		VEINTICUATRO PUNTO CINCO (24.5) MESES			
OBJETO DEL CONTRATO:					
CONTRATO 2035 DE 2014. 1. INTERVENTORÍA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE Y JURÍDICA, PARA LA REHABILITACIÓN A LA VÍA TOCARÍA - OROCLUE, TRAMO LA NEVERA GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE, ORINOQUIA. 2. INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA LEGAL Y AMBIENTAL PARA MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)					
LOCALIZACION DEL PROYECTO		Frente 1: Nunchía – San Luis / Frente 2: Pore - Trinidad			
PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO		TRECE (13) MESES			
FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO		22		DE DICIEMBRE DE 2014	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.185.199.093,00			
TRES MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE.					
PRORROGAS					
CONTRATO ADICIONAL No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
PRORROGA No. 01 (18-12-2015)		Uno punto cinco (1,5) meses			
PRORROGA No. 02 (30-12-2015)		Cuatro punto cinco (4,5) meses			
PRORROGA No. 03 (23-06-2016)		Uno punto cinco (1,5) meses			
SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION					
ACTAS No		TIEMPO (DIAS CALENDARIO)			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 01 (12-07-2016)		UN (1) MES			
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02 (25-08-2016)		UN (1) MES			
ACTA DE REINICIO No. 1 (12-08-2016)		N.A			
ACTA DE REINICIO No. 2 (23-09-2016)		N.A			
FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO		04		DE NOVIEMBRE DE 2016	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 3.185.199.093,00			
VALOR ADICIONES		\$ 787.179.140,00			
CONTRATO ADICIONAL No		VALOR (\$)			
ADICIONAL No. 01 (30-12-2015)		\$ 465.812.648,00			
ADICIONAL No. 02 (12-04-2016)		\$ 321.366.492,00			
VALOR ACTUAL		\$ 3.972.378.233,00			
CONTRATISTA		CONSORCIO INTERCASANARE			
INTERVENOR		N.A.			
SUPERVISOR		ING. LIDA MILENA LARA FUENTES			



ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA

FO-AB-32
2015-07-10
V.03

Pag. 2 de 5	Fecha	DD 9	MM 5	AA 2017	CONTRATO No. 2035 DE 2014
-------------	-------	---------	---------	------------	---------------------------

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

En Yopal; a los NUEVE (09) días del mes de MAYO de 2017 se reunieron el Ing. Mauricio Páez Garzón representante legal del consorcio intercasanare, firma contratista del contrato de consultoría 2035/2014 y la Ing Lida Milena Lara Fuentes, directora técnica de construcciones de la gobernación de Casanare y quien para la presente ejerce como supervisora del contrato de consultoría, con el fin de constatar el estado de las actividades objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho objeto por parte del Contratista interventor y recibir a satisfacción por parte de la Gobernación de Casanare. Dicho contrato fue terminado el día CUATRO (04) de Noviembre de 2016 según el acta No. 1 de terminación de Contrato de consultoría.

A.OBRA EJECUTADA Y/O ACTIVIDADES EJECUTADAS

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	No RADICADO	FOLIOS ENTREGADOS.
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 1	01720 / 2015	125
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 1	01719 / 2015	169
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 2	04301 / 2015	342
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 2	04302 / 2015	456
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 3	05817 / 2015	323
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 3	05818 / 2015	352
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 4	08572 / 2015	285
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 4	08573 / 2015	404
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 5	09917 / 2015	426
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 5	09542 / 2015	310
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 6	09550 / 2015	507
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 6	11574 / 2015	280
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 7	11577 / 2015	336
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 7	13322 / 2015	292
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 8	16271 / 2015	544
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 8	16239 / 2015	316
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 9	17382 / 2015	481
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 9	17385 / 2015	273
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 10	18690 / 2015	455
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 10	18768 / 2015	304
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 11	22591 / 2015	384
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 11	22593 / 2015	267
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 12	00174 / 2016	243
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 12	23688 / 2015	256
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 13	01642 / 2016	374
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 13	01938 / 2016	200
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 14	04442 / 2016	302
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 14	04903 / 2016	185
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 15	05608 / 2016	270
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 15	07226 / 2016	238
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 16	07582 / 2016	272
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 16	07351 / 2016	224
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 17	10390 / 2016	270
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 17	10389 / 2016	231
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 18	12514 / 2016	225
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 18	12517 / 2016	239
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 19	14710 / 2016	202
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 19	15846 / 2016	200
INFORMES MENSUAL FRENTE 1	1	INFORME TECNICO No. 20	21365 / 2016	185
INFORMES MENSUAL FRENTE 2	1	INFORME TECNICO No. 20	20131 / 2016	265



ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA

FO-AB-32

2015-07-10

V.03

Pag. 3 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 2035 DE 2014
		9	5	2017	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

CLASE DE DOCUMENTO	CANTIDAD	DESCRIPCION	FOLIOS ENTREGADOS.
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 1	1	DOCUMENTOS JURIDICOS	227
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 2	1	INF. FINAL DE INTERVENTORIA FRE	254
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 3	1	COPIA DE BITACORA DE OBRA FRENTE 1	288
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 4	1	ENSAYOS DE LABORATORIO FRENTE 1	367
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 5	1	ENSAYOS DE LABORATORIO FRENTE 1	261
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 6	1	INF. FINAL DE INTERVENTORIA FRENTE 2	248
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 7	1	INF. FINAL DE INTERVENTORIA FRENTE 2	196
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 8	1	COPIA DE BITACORA DE OBRA FRENTE 2	212
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 9	1	PLANOS RECORD	16
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 10	1	PLANOS RECORD	17
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 11	1	NOMINAS FRENTE 1	268
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 12	1	NOMINAS Y PAGOS SEG. SOCIAL FRENTE 1 Y2	222
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 13	1	COSTOS FIJOS FRENTE 1	364
CARPETA CUATRO SOLAPAS TOMO 14	1	COSTOS FIJOS FRENTE 2	297

OBSERVACIONES DE LA SUPERVISION SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS Y/O LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se suscribe la presente acta de recibo final teniendo en cuenta que el contratista cumplió con la ejecución de las actividades contractuales. Se aclara que una vez el contratista allegue los documentos y soportes dando cumplimiento al manual de interventoría, se suscribirá el acta de liquidación.

B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA /CONSULTORÍA Y/O DE AJUSTES.

La interventoría presentó y fueron tramitadas VEINTE (20) actas de recibo parcial de consultoría correspondientes a la ejecución de DICIEMBRE de 2014 a NOVIEMBRE de 2016 por un valor total de Tres mil ochocientos sesenta y un millones doscientos noventa y ocho mil novecientos noventa y un pesos con ochenta y tres centavos M/CTE (\$3.861.298.991,83) por actividad ejecutada.

C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras y/o consultoría ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

COMPAÑIA	RIESGO	POLIZA O CERT MODIFICA No.	VIGENCIA	Vr ASEGURADO	Desde	Hasta
LIBERTY	RC	517326	1 AÑO CON 11 MESES	\$ 344.727.000,00	22/12/2014	10/11/2016
LIBERTY	CUMPLIMIENTO	2438156	2 AÑO CON 3 MESES	\$ 397.237.823,00	22/12/2014	10/03/2017
LIBERTY	ANTICIPO	2438156	2 AÑO CON 3 MESES	\$ 1.986.189.117,00	22/12/2014	10/03/2017
LIBERTY	CALIDAD	2438156	5 AÑOS DESDE ENTREGA	\$ 1.191.713.469,00	22/12/2014	22/12/2019
LIBERTY	SALARIO	2438156	4 AÑOS CON 11.5 MESES	\$ 198.618.911,00	22/12/2014	10/11/2019

Nota. De conformidad a la cláusula decimo primera, inciso c) del contrato de consultoría 2035/2014, el amparo de calidad del servicio, será actualizado a partir de la fecha del acta de recibo.

D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS O CONSULTORIA

el consorcio intercasanare, en calidad de interventor del contrato de obra 2049/2014, dejo plasmadas en el acta de recibo del contrato de obra, unas observaciones en cuanto a las actividades ejecutadas en desarrollo del mismo; observaciones que a continuación se plasman:

"Si bien el contrato terminó el pasado 4 de octubre de 2016, el retraso en el recibo final de la obra obedeció al estudio técnico realizado por la Interventoría con relación a la presencia de las fisuras de la carpeta asfáltica en algunos tramos de la vía y al proceso de subsanación de las mismas realizado por parte del contratista de obra.



ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA

FO-AB-32
2015-07-10
V.03

Pag. 4 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 2035 DE 2014
		9	5	2017	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

De conformidad con el Informe sobre la fisuración de la carpeta asfáltica en algunos tramos de la vía según informe de mes de mayo remitido por la Interventoría mediante misiva con radicado N° 10825 del 5 de mayo del año en curso en la Gobernación, se precisa que en febrero del año 2016 aparecieron las primeras fisuras a lo largo de la carpeta asfáltica, realizándose un registro total de las mismas (longitud de cada una y abscisa), extracción de núcleos en la carpeta asfáltica en las fisuras más representativas, sondeos a profundidades de 2m a 3m para caracterizar el material de fundación con el fin de descartar la existencia de suelos expansivos o comprensibles. De acuerdo al informe, los datos de laboratorio de los sondeos de campo y revisando los distintos procesos constructivos durante la intervención en la vía (para el tramo en estudio, fue donde se tomó la decisión de mantener parte del terraplén existente, ya que presentó la capacidad de soporte requerida y un espesor representativo de remanente en material granular) se llegó a la conclusión por parte de los especialistas de que el problema radicaba en la consolidación diferencial que se presenta entre el cuerpo de terraplén existente y la sección ampliada, que se inicia la consolidación con los esfuerzos causados por la sobre carga del nuevo terraplén y las cargas verticales del tránsito. Adicionalmente, la Interventoría precisa que se presentó un bajo porcentaje de fisuras dispersas a lo largo de la vía, que son típicas a las fisuras de borde, que son aquellas que están cerca de la línea de demarcación, pero que por su ancho solos se debe dar el tratamiento recomendado por el INVIAS; frente a este tipo de fisuras, la Interventora señala que ya fueron subsanadas en su integridad utilizando polybit para las inferiores a 3mm y las iguales o mayor a 3mm, el sello se realizó previa intervención con la maquina ruteadora. Frente a las fisuras con severidad alta y que presentaban un comportamiento crítico encontradas en la abscisa K0+900 y K2+800, fueron intervenidas de forma inmediata, subsanándolas a través de la instalación de malla biaxial en fibra de vidrio con refuerzo sintético, a fin de evitar las tensiones que se estaban causando en la parte inferior del terraplén y que estos esfuerzos alcance la superficie del pavimento y continúen ocasionando fisuras.

La Interventoría deja constancia en el Informe de fisuras presentado por la interventoría a la Gobernación de Casanare el día 03 de abril del 2017, en el capítulo 4, que se presentó recurrencia en la aparición de las fisuras de menor tamaño y de menor longitud de la inicialmente encontradas; debido a la continuación del proceso de consolidación primaria de la subrasante y del propio terraplén nuevo, proceso propio de este tipo de estructuras con la diferencia que si el terraplén es totalmente nuevo, su consolidación es uniforme en todo el cuerpo, pero en el presente caso, las fisuras se deben a las consolidaciones diferenciales de las dos estructuras, existentes y nuevas, debido a la ampliación del terraplén.

La Interventoría deja constancia en el informe de fisuras presentado por la interventoría a la Gobernación de Casanare el día 03 de abril del 2017, en las conclusiones del Estudio Geotécnico, que hace parte del citado informe; donde se realizó el análisis de la fisuración de sitios localizados en el tramo la Nevera - Guanapalo, específicamente en las abscisas K2+540 y K6+050, se precisó que previa ejecución de la exploración geotécnica complementaria, se evidenció que el perfil típico arroja la existencia de materiales arcillosos principalmente, con clasificación CL (Arcillas de baja plasticidad), sin presencia de nivel freático. A su vez, se realizó levantamiento topográfico de detalle del sitio, con el fin de contar con las características geométricas de la zona y construir el modelo geológico-geotécnico. Así mismo, se realizaron ensayos de corte directo, con el fin de conocer las características de resistencia de los materiales. Adicionalmente, se realizó el análisis y cálculo de los asentamientos bajo la consideración de dos etapas constructivas: La primera consistente en la consolidación total del terraplén antiguo, (terraplén existente antes de la ampliación); y la segunda, con la construcción de la ampliación y su comportamiento contra el tiempo, se obtuvo un asentamiento diferencial del orden de 7 centímetros, suficiente para provocar la aparición de fisuras en el borde de la calzada, dichos asentamientos se disipan en un periodo máximo de un año a partir de la construcción, lo que indica que el proceso de figuración tiende a disminuir, tal como se ha evidenciado en la vía. También se verifico el cumplimiento de la capacidad portante del suelo donde se emplazó la ampliación, encontrando cumplimiento total de la norma colombiana (CCP-14 y NSR-10). Igualmente, se realizó el análisis de estabilidad de taludes en la condición actual, teniendo como resultado que cumplen con el requerimiento normativo NSR-10, tanto en condición estática como pseudoestática, considerando la presencia de una interfase entre el terraplén existente y la ampliación, se realizó el análisis de falla planar, obteniendo el cumplimiento de los factores de seguridad mínimos requeridos. En cuanto a la evaluación de funcionabilidad de la vía, en el citado informe se precisa que la estabilidad de los taludes conformados dentro del desarrollo del contrato 2049 de 2014, el estudio presentado por la interventoría hizo seguimiento de acuerdo a la metodología Bishop y Jambu simplificados, concluyendo que los factores obtenidos por estos métodos, cumplieron con el procedimiento normativo, por tanto esta interventoría garantiza que no ocurrirá falla en el talud por esta condición en la estructura de la vía.

ACTA DE RECIBO FINAL OBRA Y/O CONSULTORIA

FO-AB-32
2015-07-10
V.03



Pag. 5 de 5	Fecha	DD	MM	AA	CONTRATO No. 2035 DE 2014
		9	5	2017	

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE

ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA Y/O CONSULTORIA

De acuerdo a las conclusiones del Informe sobre las fisuras presentado por la interventoría referido, se advierte que las fisuras se deben a la consolidación de la ampliación del terraplén, lo que permite inferir que las fisuras en la carpeta asfáltica son asociadas a la consolidación de los materiales; que se presentaran aproximadamente en los siguientes dos años posterior a la construcción del terraplén, en menor intensidad hasta que se encuentre el punto de equilibrio de estos asentamientos, y frente al tramo de estudio del K0+500 al K6+000 culmine este año (2017) ya que están llegando a su etapa final. Adicionalmente, precisa que el material existente predomina la arcilla de baja plasticidad cuyo potencial expansivo es bajo, por cuanto se descartó que la fisuración provenga de presiones de expansión o contracción del material de la fundación, por cuanto las fisuras son asociadas a fenómenos de asentamiento y por lo tanto, en ningún momento se deben a falla de la estructura de la vía.

El Contratista con la suscripción de la presente acta, se compromete a realizar el seguimiento permanente de las fisuras y asumir las reparaciones pertinentes; durante la vigencia del amparo de calidad y estabilidad de la obra. Adicionalmente, se obliga a radicar la actualización de la póliza de cumplimiento que ampara el contrato, en la Oficina Jurídica de la Entidad para su aprobación, con el propósito de que cumpla las condiciones exigidas en el contrato y en la ley; dentro de los días hábiles siguientes a la presente fecha.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato. La interventoría por su parte se compromete a realizar el monitoreo a la evolución de las fisuras y de notificar al contratista de obra en caso de requerirse sellado inmediato de alguna de ellas o reparaciones urgentes, por el mismo periodo."


Una vez realizada la inspección total de la obra o consultoría, se constató que a la fecha NUEVE (09) de MAYO de 2017, los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el interventor hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la SUPERVISIÓN y esta la recibe.


El recibo de los trabajos terminados, no releva al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

La interventoría se compromete a realizar el monitoreo a la evolución de las fisuras y notificar al contratista de obra en caso de requerirse sellado inmediato de alguna de ellas o reparaciones urgentes.

Nota: Las obras o trabajos que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. DECIMA SEPTIMA del contrato anteriormente citado. Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los NUEVE (09) días del mes de MAYO de 2017.

Firma 
 Nombre **ING. MAURICIO PAZ GARZON**
 R/L CONSORCIO INTERCASANARE
 CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Firma 
 Nombre **ING. LIDA MILENA LARA FUENTES.**
 SUPERVISOR.
 GOBERNACIÓN DE CASANARE.

Original Oficina Jurídica
 1era copia Interventor
 2da copia contratista
 3ra copia dependencia responsable del contrato



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

<p>CONTRATO No: 2048 DE 2014 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIÁ - OROQUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA. 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORRE TRINIDAD, MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSISAS APROXIMADAS KO 00 AL KM 905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL KM 905 Y EL 49 705</p>		<p>FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES ADICION PLAZO 02: 4,3 MESES ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES SUSPENSION No. 01 (12/07/2016): 1 MES REINICIO No. 01 (20/06/2016): 12/06/2016 SUSPENSION No. 02 (25/06/2016): 1 MES REINICIO No. 02: 23/06/2016</p>	
<p>CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IMIT CASANARE R.L WILSON GALINDO SANCHEZ CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON</p>		<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99 VALOR ADICION 01: 15.089.893.927,00 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICION 03: - VALOR TOTAL: 145.358.428.506,99</p>	

CONDICIONES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07			
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CANTIDAD	PIUNITARIO	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

FRENTE No. 01: REHABILITACION A LA VIA TOCARIÁ - OROQUE, TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA I, CASANARE ORINOQUIA							
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	VALOR
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS						
1.1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas (Bulldozer)	12,00	1.146.054,00	13.752.648,00	-	7,00	8.022.378,00
1.2	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m) incluye carpeta asfaltica	134.406,00	5.054,00	679.287.924,00	-	189.069,00	955.554.726,00
1.3	ampliacion de Terraplen o Mejoramiento de la subrasante con material crudo de no sin seleccionar	103.212,00	29.607,00	3.055.797.684,00	-	185.080,28	5.479.671.849,96
1.4	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, relleno y compactacion)	203.200,00	641,00	130.251.200,00	-	160.000,00	102.560.000,00
1.5	Sobrecarros o transporte de material de terraplen via pavimentada (Fuente Chaparrate)	1.506.895,00	1.325,00	1.996.635.875,00	-	2.583.967,03	3.437.006.314,75
1.6	Mejoramiento de la subrasante involucrando el suelo existente. (INV/ 230.1)	380,00	9.602,00	3.648.760,00	-	930,77	8.937.263,54
1.7	Sobrecarros o transporte de material Peltreo de excavaciones canales y carpeta asfaltica de pavimento al botadero K = 8 Km	1.075.250,00	1.325,00	1.424.706.250,00	-	557.646,80	738.880.685,00
2	SUBBASES Y BASES						
2.1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de no Tmax. 4"	3.350,00	34.711,00	116.281.850,00	-	43.931,66	1.524.911.850,26
2.2	Sobrecarros o transporte de material de mejoramiento via pavimentada (Fuente Chaparrate)	48.910,00	1.325,00	64.805.750,00	-	874.227,28	1.158.351.146,00
2.3	Sub base granular Triturada	86.634,00	62.063,00	5.389.178.542,00	-	65.149,46	4.043.370.935,98
2.4	Base granular (INV/ 330.1)	48.040,00	71.792,00	3.448.887.690,00	-	39.013,48	2.800.855.756,16
2.5	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	2.402,00	74.249,00	178.346.098,00	-	-	-
2.6	Sobrecarros o transporte de , base, subbase (1,6 Km de acarreo via Desigpata)	219.642,00	1.401,00	307.718.442,00	-	261.695,10	366.634.835,10
2.7	Sobrecarros o transporte de material base subbase (36 Km de acarreo via pavimentada)	5.216.488,00	1.325,00	6.911.846.600,00	-	2.534.487,47	3.358.195.897,75
2.8	Botaderos (conformacion, unicamente Bulldozer)	134.406,00	2.632,00	353.756.592,00	-	198.602,71	522.722.332,72
2.9	Geotextil No. Tejido 4000	224.362,00	9.208,00	2.065.925.296,00	-	-	-
3	RIEGOS Y PAVIMENTOS ASFALTICOS						
3.1	Impresion con Emulsion Asfaltica cort	175.921,00	2.488,00	437.891.448,00	-	164.558,87	409.422.468,56

TOTALS

CANTIDAD	VALOR
164.558,87	409.422.468,56



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

<p>CONTRATO No: 2049 DE 2014</p> <p>OBJETO:</p> <p>1. REHABILITACION A LA VIA TOCABRIA - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA.</p> <p>2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA POR E TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSICBAS APROXIMADAS K0 00 AL K2 805 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K2 805 Y EL 49 700</p>	<p>FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>PLAZO: DOCE (12) MESES</p> <p>ADICION PLAZO 01: 1.5 MESES</p> <p>ADICION PLAZO 02: 4.3 MESES</p> <p>ADICION PLAZO 03: 1.5 MESES</p> <p>SUSPENSION No. 01 (12/07/2016): 1 MES</p> <p>REINICIO No. 01: 12/06/2016</p> <p>SUSPENSION No. 02 (23/06/2016): 1 MES</p> <p>REINICIO No. 02: 23/06/2016</p>
<p>SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA</p>	<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016</p> <p>VALOR INICIAL: 114.861.337.259,89</p> <p>VALOR ADICION 01: 15.069.863.927,00</p> <p>VALOR ADICION 02: 15.427.263.320,00</p> <p>VALOR ADICION 03: -</p> <p>VALOR TOTAL: 145.358.424.506,89</p>

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07			CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		CANTIDADES ADICIONAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS		
		UNID	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.2	Impintacion con Emulsion Asfaltica cor2	m2	175.921,00	2.498,00	437.691.448,00	-	-	151.328,00	376.504.064,00	-	-	151.328,00	376.504.064,00
3.3	Mezcla Asfaltica MDC-2	m3	13.044,00	497.698,00	6.491.972.712,00	-	-	10.494,97	5.223.325.579,06	-	-	10.494,97	5.223.325.579,06
3.4	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	20.870,00	1.401,00	29.236.870,00	-	-	28.336,43	39.669.338,43	-	-	28.336,43	39.669.338,43
3.5	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	495.672,00	1.325,00	656.765.400,00	-	-	379.389,31	502.660.635,75	-	-	379.389,31	502.660.635,75
3.6	Mezcla Asfaltica MDC-1	m3	13.044,00	451.947,00	5.895.196.868,00	-	-	12.229,16	5.526.932.174,52	-	-	12.229,16	5.526.932.174,52
3.7	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	20.870,00	1.401,00	29.236.870,00	-	-	33.305,89	46.661.551,89	-	-	33.305,89	46.661.551,89
3.8	Sobreacarreos o transporte de mezcla asfaltica (38 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	495.672,00	1.325,00	656.765.400,00	-	-	442.063,73	585.734.442,25	-	-	442.063,73	585.734.442,25
4	LINEAS DE DEMARCAACION Y MARCAS VIALES												
4.1	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esferas (INV. 700.1)	m	37.848,00	1.883,00	71.267.784,00	-	-	48.078,00	90.530.874,00	-	-	48.078,00	90.530.874,00
4.2	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	m2	21,00	18.766,00	394.086,00	-	-	21,00	394.086,00	-	-	21,00	394.086,00
4.3	Tacha reflectiva	und	180,00	5.856,00	1.054.080,00	-	-	4.013,00	23.500.128,00	-	-	4.013,00	23.500.128,00
4.4	Estopeo metalico 14 x 4 cm	und	1.440,00	13.710,00	19.742.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	und	96,00	267.719,00	25.701.024,00	-	-	93,00	24.897.867,00	-	-	93,00	24.897.867,00
4.6	Poste de Kilometraje	und	15,00	116.583,00	1.748.745,00	-	-	15,00	1.748.745,00	-	-	15,00	1.748.745,00
4.7	Defensa metalica Norma 730 INV (anclaje e instalacion)	m	1.926,00	147.861,00	284.818.806,00	-	-	320,00	47.321.920,00	-	-	320,00	47.321.920,00
5	OBRAS DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS												
5.1	Demolicion de estructuras en concreto ciclopeo (aletas y/o estribos H >= 3.0 m), en refiro	m3	17,00	96.842,00	1.646.314,00	-	-	684,60	66.298.033,20	-	-	684,60	66.298.033,20
5.2	Desmonte señales de transito, con transporte	und	60,00	10.736,00	644.160,00	-	-	29,00	311.344,00	-	-	29,00	311.344,00
5.3	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	4.475,00	5.397,00	24.151.575,00	-	-	8.849,01	47.756.106,97	-	-	8.849,01	47.756.106,97
5.4	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 0 - 2 m	m3	87.777,00	7.330,00	643.405.410,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m3	533,00	17.400,00	9.274.200,00	-	-	1.059,85	18.441.390,00	-	-	1.059,85	18.441.390,00
5.6	Relleno y extendida de material triturado para jardin	m3	2.216,00	110.824,00	245.585.984,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No: 2049 DE 2014
 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIÁ - OROQUE - TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA
 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA POR LA TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 805 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42 805 Y EL 49 705)

FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
 PLAZO: DOCE (12) MESES
 ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
 ADICION PLAZO 02: 4,3 MESES
 ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
 SUSPENSION No. 01 (12/07/2016) 1 MES
 RENUNCIO No. 01 12/06/2016 1 MES
 SUSPENSION No. 02 (29/04/2016) 1 MES
 RENUNCIO No. 02 23/06/2016 1 MES

FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
 VALOR INICIAL: 114.981.337.259,99
 VALOR ADICION 01: 15.069.883.927,00
 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00
 VALOR ADICION 03: -
 VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

CONTRATISTA:
 UNION TEMPORAL IMMT CASANARE

INTERVENIOR:
 R.L WILSON GALINDO SANCHEZ
 CONSORCIO INTERCASANARE
 R.L MAURICIO PAEZ GARZON

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONDICIONES ORIGINALS

CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 87

ITEM	PARTIDAS DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALS		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 87		CANTIDADES ADICIONAL		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
		UNID	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
5,7	Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV.630.4)	m3	33,00	850.074,00	28.052.442,00	-	-	14.973,62	47.601.137,98
5,8	Acero de Refuerzo Grado 37	kg	21.873,00	3.179,00	69.534.267,00	-	-	1.281,81	483.663.485,30
5,9	Concreto 1.2.3 o 3000 Psi (Básico, 5% desperdicio) para cabezotes y para uniones de tuberías	m3	307,00	385.130,00	118.234.910,00	-	-	1.388,13	509.342.376,51
5,10	Concreto 1.2.4 o 2500 Psi (Básico, 5% desperdicio)	m3	203,00	366.927,00	74.488.181,00	-	-	1.251,00	273.790.107,00
5,11	Tubería Concreto Reforzado, clase I de diámetro 36", (INV.661)	m	673,00	218.857,00	147.290.761,00	-	-	-	-
5,12	Tubería PVC alcantarillado 6". Suministro e instal.	m	32.463,00	23.774,00	772.250.842,00	-	-	-	-
5,13	Limpieza alcantarilla tipo Ø= 36"	und	41,00	102.099,00	4.184.419,00	-	-	-	-
6	OBRAS GEOTECNICAS - TRATAMIENTO DE TALUDES								
6,1	Bordillo 10 x 50 cm fundido en concreto 3000 psi	m	1.045,00	30.315,00	31.679.175,00	-	-	-	-
6,2	Gavion en piedra comun	m3	1.440,00	192.382,00	277.044.480,00	-	-	-	-
7	ITEMS NO PREVISTOS								
7,1	Tala de árbol 0.25m>D<0.50m; incluye apeo, desramado, trececo, pelado, replique, apliado y disposición final 2 km	Und		130.036,00		100,00	13.003.600,00	100,00	13.003.600,00
7,2	Geotextil Tejido 1700	m2		5.281,00		183.083,50	1.015.707.073,50	183.083,50	1.015.707.073,50
HITO 2 DEL K. 16+00 AL K.29									
1	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1,1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas (Bulldozer)	ha	6,00	1.146.054,00	6.876.324,00	4,00	4.584.216,00	7,57	8.675.628,78
1,2	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m)	m3	53.059,00	5.054,00	268.155.132,00	40.700,00	205.697.800,00	174.717,80	883.023.761,20
1,3	ampliacion de Terraplen o Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rio sin seleccionar	m3	48.286,00	29.607,00	1.429.603.602,00	44.983,10	1.332.110.712,00	176.709,84	5.231.848.232,88
1,4	Sobrecarros o transporte de material de terraplen via pavimentada (Fuente Chaparrare)	m3 - Km	1.308.851,00	1.325,00	1.733.830.075,00	1.465.444,00	1.941.713.300,00	4.983.765,81	6.616.739.698,25
1,5	Conformacion de la banca y/o Terraplen (Incluye: escarificar, perfilar, conformar, rego y compactacion)	m2	107.850,00	641,00	69.195.950,00	25.000,00	16.025.000,00	130.000,00	83.330.000,00
1,6	Sobrecarros o transporte de material Peirre de excavaciones canales y carpeta asfaltica de pavimento al botadero K = 8 Km	m3-km	238.765,00	1.325,00	316.360.875,00	122.100,00	161.782.500,00	472.051,80	625.468.635,00

VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99

CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 87

ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS

TOTALS

VALOR TOTAL: 625.468.635,00

Handwritten signature and initials are present at the bottom right of the page.



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

<p>CONTRATO No: 2649 DE 2014 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCABRIA - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA POR TERMINIDAD. MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSICISAS APROXIMADAS KO 00 AL KM 360 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL KM 303 Y EL 49700</p>		<p>FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1.5 MESES ADICION PLAZO 02: 4.5 MESES ADICION PLAZO 03: 1.5 MESES SUSPENSION No. 01 (11/20/2016) 1 MES REINICIO No. 01 12/09/2016 SUSPENSION No. 02 (25/06/2016) 1 MES REINICIO No. 02 23/09/2016</p>	
<p>CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IMMT CASANARE R.L WILSON GALINDO BANCHEZ CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON</p>		<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99 VALOR ADICION 01: 15.089.883.927,00 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICION 03: - VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99</p>	

ITEM	SUBBASES Y BASES	PARTIDAS DE PAGO	CONDICIONES ORIGINALES	CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 87		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
				CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
2	SUBBASES Y BASES								
2.1	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de rto Tmax. 4" (Afirmado)	m3	433,00	34.711,00	15.029.863,00	8.724,00	302.818.764,00	21.559,42	748.349.027,620
2.2	Sobreacarreos o transporte de material de mejoramiento (Fuente Chaparrare)	m3 - Km	11.734,00	1.325,00	15.547.550,00	341.018,00	451.848.850,00	721.964,78	956.603.333,500
2.3	Sub base granular Triturada	m3	43.651,00	62.063,00	2.709.112.013,00	14.700,00	912.326.100,00	60.060,00	3.727.503.780,000
2.4	Base granular (INV. 330.1)	m3	22.568,00	71.792,00	1.622.355.616,00	9.422,00	676.424.224,00	34.352,50	2.466.234.680,000
2.5	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invas)	m3	1.132,00	74.249,00	84.049.868,00	-	-	-	-
2.6	Sobreacarreos o transporte de , base, subbase (1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	107.810,00	1.401,00	151.041.810,00	60.719,00	85.067.319,00	238.895,75	331.890.945,750
2.7	Sobreacarreos o transporte de material base subbase (39 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	3.402.741,00	1.325,00	4.506.631.825,00	1.054.418,00	1.397.103.850,00	3.679.892,13	4.875.857.072,250
2.8	Geotextil Tejido 2100	m2	117.616,00	9.208,00	1.063.003.128,00	-	-	-	-
3	RIEGOS Y PAV ASFALTICOS								
3.1	Impregnacion con Emulsion Asfaltica cort	m2	90.275,00	2.488,00	224.604.200,00	40.800,00	101.510.400,00	133.496,12	332.138.346,560
3.2	Impregnacion con Emulsion Asfaltica cor2	m2	90.275,00	2.488,00	224.604.200,00	37.785,00	94.009.090,00	122.720,00	305.327.360,000
3.3	Mezcla Asfaltica MDC-2	m3	4.165,00	497.698,00	2.072.912.170,00	2.904,80	1.445.713.150,00	7.158,68	3.562.860.718,640
3.4	Sobreacarreos o transporte mezcla MDC 2 (Fuente Meyan 1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	6.664,00	1.401,00	9.336.264,00	7.843,00	10.988.043,00	19.328,44	27.079.144,440
3.5	Sobreacarreos o transporte de mezcla mdc 2 (Fuente Meyan de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	210.333,00	1.325,00	278.691.225,00	160.551,00	212.730.075,00	368.688,29	475.261.984,250
3.6	Mezcla Asfaltica MDC-1	m3	5.967,00	451.947,00	2.696.767.749,00	3.627,20	1.636.302.158,00	9.936,80	4.450.906.949,600
3.7	Sobreacarreos o transporte mezcla MDC 1 (Fuente Meyan 1.6 Km de acarreo via Destapada)	m3 - Km	9.547,00	1.401,00	13.975.347,00	9.794,00	13.721.394,00	27.643,74	38.728.879,740
3.8	Sobreacarreos o transporte de mezcla MDC 1 (Fuente Meyan de acarreo via pavimentada)	m3 - Km	301.334,00	1.325,00	386.267.550,00	200.786,00	266.014.950,00	503.104,36	666.613.316,750
4	LINEAS DE DEMARCACION Y MARCAS VIALES								
4.1	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica, incluye micro esteras (INV. 700.1)	m	21.710,00	1.683,00	40.879.830,00	16.000,00	30.128.000,00	39.000,00	73.437.000,000

Handwritten signature and initials.



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No: 2049 DE 2014 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCABARA - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA. 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LAS VIAS POR LA TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSICBAS APROXIMADAS KI 00 AL KI 605 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL KI 2 605 Y EL 4 705		FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1.5 MESES ADICION PLAZO 02: 4.5 MESES ADICION PLAZO 03: 1.5 MESES SUSPENSION No. 01 (11/20/2016): 1 MES REINICIO No. 01 (12/06/2016): 1206/2016 SUSPENSION No. 02 (25/06/2016): 1 MES REINICIO No. 02 (23/06/2016): 23/06/2016	
CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IMIT CASANARE R.L WILSON GALINDO SANCHEZ CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON		FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99 VALOR ADICION 01: 15.999.883.927,00 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICION 03: - VALOR TOTAL: 146.358.424.508,99	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES	CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07			CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07			CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07	
		UNID	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4.2	Partidas de pago	m2	52,00	18.786,00	975.832,00	52,00	975.832,00	104,00	1.951.664,000
4.3	Marcas viales con pintura acrilica para demarcacion (simbolos y letreros)	und	96,00	5.896,00	562.176,00	689,00	3.917.664,00	3.253,00	19.046.568,000
4.4	Tacha reflectiva	und	765,00	13.710,00	10.488.150,00	-	-	-	-
4.5	Estoperoal metalico 14 x 4 cm	und	54,00	267.719,00	14.456.826,00	27,00	7.228.413,00	95,00	25.433.305,000
4.6	Señales preventivas (SP) y reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	und	9,00	116.583,00	1.049.247,00	5,00	562.915,00	14,00	1.632.162,000
4.7	Poste de kilometraje	m	3.613,00	147.881,00	534.294.063,00	883,00	132.057.733,00	1.047,00	154.831.407,000
5	Defensa metalica Norma 730 INV (anclaje e instalacion)	m3	17,00	96.842,00	1.646.314,00	49,00	4.745.258,00	317,91	30.787.040,220
5.1	Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retiro	und	14,00	10.736,00	150.304,00	5,00	53.680,00	-	-
5.2	Desmonte señales de tránsito, con transporte	m3	4.384,00	5.397,00	23.660.448,00	619,00	3.340.743,00	4.313,69	23.280.884,930
5.3	Excavacion mecanica en material comun 0 - 2 m (area restringida)	m3	25.081,00	7.330,00	183.843.730,00	-	-	-	-
5.4	Excavacion mecanica en material comun bajo agua de 0 - 2 m	m3	429,00	17.400,00	7.464.600,00	26,00	452.400,00	501,27	8.722.098,000
5.5	Relleno de excavacion (con material local) compactado	m3	2.550,00	110.824,00	282.801.200,00	-	-	-	-
5.6	Relleno y entonida de material liturado para jardin.	ml	17.865,00	23.774,00	418.303.530,00	-	-	-	-
5.7	Tuberia PVC alcantariado 6". Suministro e instal	m3	40,00	879.998,00	35.199.920,00	-	-	-	-
5.8	Concreto resistencia 4000 Psi o 280 kg/cm2, para box culvert, (INV 630.4)	m3	376,00	413.669,00	155.539.544,00	85,40	35.327.333,00	649,96	268.868.303,240
5.9	Concreto 1.2.3 o 3000 Psi (Basico, 5% desperdicio)	m3	145,00	395.836,00	57.396.220,00	118,60	46.946.150,00	806,88	319.392.151,680
5.10	Concreto 1.2.4 o 2500 Psi (Basico, 5% desperdicio)	kg	21.469,00	3.183,00	68.326.276,00	-	-	-	-
5.11	Acero de Refuerzo Grado 37	m	369,00	222.017,00	81.702.256,00	14,00	3.108.238,00	513,00	113.894.721,000
5.12	Tuberia Concreto Reforzado, clase I de diametro 36", (INV 661)	und	17,00	102.056,00	1.735.003,00	-	-	-	-
5.13	Limpieza alcantarilla tipo Ø= 36"	m2	18.449,00	2.715,00	50.089.095,00	-	-	18.000,00	48.870.000,000
5.14	Empedradacion por semilla (tipo grama)	m	1.108,00	3.179,00	3.522.332,00	-	-	-	-
5.15	Acero de refuerzo grado 37	m	313,00	31.741,00	9.934.933,00	-	-	-	-
6	OBRAS GEOTECNICAS - TRATAMIENTOS DE TALUDES								
6.1	Bordillo 10 x 50 cm fundido en concreto 3000 psi	m	313,00	31.741,00	9.934.933,00	-	-	-	-

[Handwritten signature]



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No: 2049 DE 2014
 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCABRIA - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1, CASANARE ORINOQUIA
 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORRE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSICIAS APROXIMADAS R0 00 AL K42.850 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42.805 Y EL 49.705)

ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA

CONTRATISTA:
 UNION TEMPORAL IMBT CASANARE
 R.L. WILSON GALINDO SANCHEZ

INTERVENIOR:
 CONSORCIO INTERCASANARE
 R.L. MAURICIO PAEZ GARZON

FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
 PLAZO: DOCE (12) MESES
 ADICION PLAZO 01: 1.5 MESES
 ADICION PLAZO 02: 4.5 MESES
 ADICION PLAZO 03: 1.5 MESES
 SUSPENSION No. 01 (13/07/2016): 1 MES
 SUSPENSION No. 02 (25/06/2016): 12/06/2016
 REINICIO No. 01: 1 MES
 REINICIO No. 02: 23/06/2016

FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016
 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99
 VALOR ADICION 01: 15.069.863.927,00
 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00
 VALOR ADICION 03: 145.359.424.506,99

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6.2	Gavion en piedra comun	m3	2.565,00	215.457,00	552.647.205,00	-	-	-	-
7	ITEMS NO PREVISTOS								
7.1	Tala de árbol 0,25m>D<0,50m; incluye apeo, desramado, treoseo, pelado, repique, aplado y disposición final 2 km	Uh		130.036,00	-	100,00	13.003.800,00	100,00	13.003.800,00
7.2	Mejoramiento de la subrasante incluzcando el suelo existente. (INV. 230.1)	m3		9.602,00	4.601.000,00	1.112,44	10.681.648,88	1.112,44	10.681.648,88
7.3	Botaderos (conformación, unicamente Bulldozer)	m3		2.632,00	106.880.576,00	179.322,94	471.977.978,08	179.322,94	471.977.978,08
7.4	Geotextil Tejido 1700	m2		5.261,00	208.519.325,00	157.950,00	830.974.950,00	157.950,00	830.974.950,00
	SUBTOTAL FRENTE 1				66.092.884.222,00		11.867.079.477,00		78.788.294.624,62

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	MEJORAMIENTO VIA LA NEVERA - GUANAPALO K29+000 - K49+150								
1.1	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
1.2	Excavacion de cortes, canales y prestamo (Acarreo libre 100 m)	m3		5.054,00	-	20.216,69	102.175.151,26	20.216,69	102.175.151,26
1.3	Ampliacion de Terraplen o mejoramiento de la subrasante con material crudo de no sin seleccionar	m3		29.607,00	-	4.612,55	136.563.767,85	4.612,55	136.563.767,85
1.4	Sobreacarreos o transporte de material de terraplen via pavimentada (Fuente Chaparrate)	m3 - km		1.325,00	-	237.208,93	314.301.832,25	237.208,93	314.301.832,25
1.6	Sobreacarreos o transporte de material petreo de excavaciones canales y carpeta asfaltica de pavimento al botadero K = 8 Km	m3 - km		1.325,00	-	14.151,69	18.750.976,00	14.151,69	18.750.976,00
2	SUBBASES Y BASES								
2.5	Base granular para bacheo (art. 330.2 Invias)	m3		74.249,00	-	5.797,00	430.421.453,00	5.797,00	178.889.600,68
2.6	Sobreacarreos o transporte de base, subbase (1,6 Km de acarreo via Destapoda)	m3 - Km		1.401,00	-	13.913,00	19.482.113,00	6.505,16	9.113.729,16
2.7	Sobreacarreos o transporte de material base subbase (8 Km de acarreo via pavimentada)	m3 - Km		1.325,00	-	389.732,00	516.364.900,00	175.511,82	232.553.161,50
2.8	Botaderos (Conformación, unicamente Bulldozer)	m3		2.632,00	-	20.216,69	53.210.328,08	20.216,69	53.210.328,08
3	RIEGOS Y PAV ASFALTICOS								
3.1	Impresion con Emulsion Asfaltica cort	m2		2.488,00	-	25.414,80	63.232.022,00	8.030,79	19.980.605,52
3.3	Mezcla Asfaltica MDC-2	m3		497.698,00	-	2.033,00	1.011.820.034,00	562,17	279.790.884,66

[Handwritten signatures]



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

<p>CONTRATO No: 2048 DE 2014 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIÁ - CROCUE - TRAMOLA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1. CASANARE ORINOQUIA. 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS K0 00 AL K42 905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42 905 Y EL 49 705)</p>		<p>FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES SUSPENSION No. 01 (12/07/2018): 1 MES REINICIO No. 01 (12/07/2018): 12/08/2018 SUSPENSION No. 02 (25/09/2018): 1 MES REINICIO No. 02: 23/09/2018</p>	
<p>CONTRATISTA: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTE - DIRECCION TECNICA</p>		<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99 VALOR ADICION 01: 15.089.883.927,00 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICION 03: 145.358.424.506,99</p>	
<p>INTERVENIOR: CONSORCIO INTERCASANARE R.L MAURICIO PAEZ GARZON</p>		<p>UNION TEMPORAL IMIT CASANARE R.L WILSON GALINDO SANCHEZ</p>	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ADICIONAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07				TOTAL		
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3,4	Sobrecarros o transporte mezcla MDC 2 (Fuente Meyan 1,6 Km de acarreo via Deslapiada)	m ³ - Km	-	1.401,00	-	5.489,00	7.660.089,00	1.517,86	2.126.521,86	1.517,86	2.126.521,86	1.517,86	2.126.521,86	1.517,86	2.126.521,86
3,5	Sobrecarros o transporte de mezcla mdc 2 (Fuente Meyan de acarreo via pavimentada)	m ³ - Km	-	1.325,00	-	136.679,00	181.069.675,00	40.952,48	54.262.036,00	40.952,48	54.262.036,00	40.952,48	54.262.036,00	40.952,48	54.262.036,00
4	LINEAS DE DEMARACION Y MARCAS VIALES														
4,1	Lineas de demarcacion de ancho 12 cm con pintura acrilica. Incluye micro esferas (INV. 700 1)	m	-	1.883,00	-	60.450,00	113.827.350,00	60.450,00	113.827.350,00	60.450,00	113.827.350,00	60.450,00	113.827.350,00	60.450,00	113.827.350,00
TOTAL FRENTE 01													1.515.545.944,82	2.343.977.636,00	1.515.545.944,82

FRENTE No. 02: MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS K 00 AL K 42 905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K 42 905 Y EL K 49 705															
ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ADICIONAL				CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07				TOTAL		
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	P/UNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES														
1,1	Replanteo y localizacion para vias	KM	6,80	2.702.164,00	18.374.715,00	2,09	5.634.012,00	9,30	25.130.125,20	9,30	25.130.125,20	9,30	25.130.125,20	9,30	25.130.125,20
1,2	Demolicion de estructuras a nivel en concreto reforzado con retror	M3	225,95	114.380,00	25.832.723,00	-	-	121,99	13.953.216,20	121,99	13.953.216,20	121,99	13.953.216,20	121,99	13.953.216,20
2	MOVIMIENTOS DE TIERRA														
2,1	Terraplen con material crudo de rio seleccionado (Zaranda) T máx. 6"	M3	80.275,18	34.185,00	2.742.801.525,00	48.626,70	1.661.331.206,00	162.597,28	5.555.136.071,20	162.597,28	5.555.136.071,20	162.597,28	5.555.136.071,20	162.597,28	5.555.136.071,20
2,2	Sobrecarros o transporte de material Petreo (via pavimentada) para material crudo de rio	M3-KM	5.563.069,97	1.188,00	6.608.927.124,00	3.634.359,56	4.317.619.157,00	7.840.012,94	9.313.935.372,72	7.840.012,94	9.313.935.372,72	7.840.012,94	9.313.935.372,72	7.840.012,94	9.313.935.372,72
3	ESTRUCTURA DE LA VIA														
3,1	Conformacion de la banca y/o Terapien (Incluye escarificar, perfilar, conformar, riego y compactacion)	KM	6,80	2.810.779,00	19.113.297,00	2,09	5.860.474,00	9,30	26.140.244,70	9,30	26.140.244,70	9,30	26.140.244,70	9,30	26.140.244,70
3,2	Sub base Granular seleccionada o clasificada	M3	17.722,00	47.473,00	841.316.508,00	5.290,89	251.164.926,00	24.032,29	1.140.884.903,17	24.032,29	1.140.884.903,17	24.032,29	1.140.884.903,17	24.032,29	1.140.884.903,17
3,3	Base Granular (NME 330.1)	M3	16.447,50	68.470,00	1.126.160.325,00	5.030,06	344.408.208,00	22.409,66	1.534.389.420,20	22.409,66	1.534.389.420,20	22.409,66	1.534.389.420,20	22.409,66	1.534.389.420,20
3,4	Imprimacion con Emulsion Asfaltica	M2	65.824,00	2.617,00	172.261.408,00	19.340,50	50.744.939,00	155.647,00	407.328.196,00	155.647,00	407.328.196,00	155.647,00	407.328.196,00	155.647,00	407.328.196,00
3,5	Mezcla Asfaltica MDC-2	M3	10.118,40	465.953,00	4.714.668.636,00	2.485,32	1.158.042.310,00	11.145,37	5.193.218.587,61	11.145,37	5.193.218.587,61	11.145,37	5.193.218.587,61	11.145,37	5.193.218.587,61
3,6	Sobrecarros o transporte de material Petreo (via pavimentada) para SEG + BG	M3-KM	2.367.946,35	1.188,00	2.813.120.264,00	689.938,00	819.646.344,00	2.832.595,48	3.385.123.430,24	2.832.595,48	3.385.123.430,24	2.832.595,48	3.385.123.430,24	2.832.595,48	3.385.123.430,24
3,7	Sobrecarros o transporte de material Petreo (via pavimentada) para Mezcla Asfaltica	M3-KM	1.116.059,52	1.188,00	1.325.878.710,00	278.480,00	330.834.240,00	1.361.569,00	1.617.543.972,00	1.361.569,00	1.617.543.972,00	1.361.569,00	1.617.543.972,00	1.361.569,00	1.617.543.972,00



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

<p>CONTRATO No: 2049 DE 2014 OBJETO: 1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIÁ - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1. CASANARE ORINOQUIA. 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORRE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSISAS APROXIMADAS K0 00 AL K02 965 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K02 965 Y EL 49 702)</p>		<p>FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014 PLAZO: DOCE (12) MESES ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES ADICION PLAZO 02: 4,3 MESES ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES SUSPENSION No. 01 (12/07/2016) 1 MES REINICIO No. 01 12/06/2016 SUSPENSION No. 02 (25/06/2016) 1 MES REINICIO No. 02 23/05/2016</p>	
<p>CONTRATISTA: UNION TEMPORAL IMBIT CASANARE R.L. WILSON GALINDO SANCHEZ</p>		<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99 VALOR ADICION 01: 15.098.883.927,00 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICION 03: - VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99</p>	
<p>INTERVENTOR: CONSORCIO INTERCASANARE R.L. MAURICIO PAEZ GARZON</p>		<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2016 VALOR INICIAL: 114.861.337.259,99 VALOR ADICION 01: 15.098.883.927,00 VALOR ADICION 02: 15.427.203.320,00 VALOR ADICION 03: - VALOR TOTAL: 145.358.424.506,99</p>	

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES			CONDICIONES ADICIONAL			CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07			ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS	
	PARTIDAS DE PAGO	UND	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
4	PUENTE										
4.1	Replanteo y localización para puentes (Planimetría y Altimetría)	M2	440,00	13.550,00	5.962.000,00	-	-	440,00	5.962.000,00	440,00	5.962.000,00
4.2	Excavación mecánica en material común hasta 4 m (Oruga)	M3	854,98	4.524,00	3.887.930,00	-	-	1.270,00	5.745.480,00	1.270,00	5.745.480,00
4.3	Relleno estructural mecánico con material de la excavación compactado	M3	608,14	15.215,00	9.252.850,00	-	-	490,00	7.455.350,00	490,00	7.455.350,00
4.4	Concreto para solado resistencia 175 kg/cm ² - 2500 PSI	M3	6,00	483.711,00	2.902.268,00	-	-	-	-	-	-
4.5	Muros o elevaciones estribos, concreto para puentes de resistencia 3000 psi	M3	110,00	887.135,00	95.384.850,00	-	-	195,80	169.785.033,00	195,80	169.785.033,00
4.6	Placa de aproximación concreto 3000 psi, resistencia 210 Kg/cm ²	M3	12,97	589.550,00	7.646.464,00	-	-	12,80	7.546.240,00	12,80	7.546.240,00
4.7	Viga puentes en concreto reforzado resistencia 280 kg/cm ² - 4000 psi	M3	20,27	973.648,00	19.735.845,00	-	-	20,30	19.765.054,40	20,30	19.765.054,40
4.8	Rosetas o diafragmas concreto 3000 psi, 210 Kg/cm ²	M3	8,30	923.597,00	7.688.175,00	-	-	4,70	4.342.785,90	4,70	4.342.785,90
4.9	Placa o losa concreto resistencia 210 Kg/cm ² - 3000 psi	M3	24,13	746.916,00	18.023.083,00	-	-	24,10	18.000.675,60	24,10	18.000.675,60
4.10	Junta de expansión	M	20,00	232.584,00	4.651.680,00	-	-	20,00	4.651.680,00	20,00	4.651.680,00
4.11	Apoyos de Neopreno D= 60 (0,40 m X 0,35m X 1/2")	UND	8,00	87.195,00	537.560,00	-	-	8,00	537.560,00	8,00	537.560,00
4.12	Baranda metálica en acero A-36 y tubo H-G de 4"	M	25,40	112.616,00	2.860.446,00	-	-	25,40	2.860.446,40	25,40	2.860.446,40
4.13	Acero de Refuerzo Grado 60	KG	32.503,36	3.203,00	104.108.262,00	-	-	28.052,90	88.853.438,70	28.052,90	88.853.438,70
4.14	Drenaje en Tubería PVC RDE 21" de 4" L=0,50 m para puentes	UND	27,40	23.673,00	646.640,00	-	-	26,00	615.498,00	26,00	615.498,00
5	OBRAS DE ARTE										
5.1	Excavación mecánica en material común hasta 4 m (Oruga)	M3	182,00	4.524,00	888.608,00	-	-	12.738,35	57.632.819,00	76.093,04	344.244.912,96
5.2	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm ² - 2000 PSI	M3	22,86	478.101,00	10.833.769,00	-	-	-	-	-	-
5.3	Concreto Resistencia 3000 psi o 210 kg/cm ² para Box Culvert (INV 630 4)	M3	120,66	845.443,00	102.011.152,00	-	-	-	-	-	-
5.4	Acero de Refuerzo grado 60	KG	22.866,60	3.203,00	73.241.720,00	-	-	6.811,70	21.817.875,10	6.811,70	21.817.875,10
5.5	Relleno con sub base granular seleccionada o clasificada compactada y transportada	M3	96,00	132.091,00	12.680.736,00	-	-	319,88	42.254.588,98	319,88	42.254.588,98
5.6	Excavación mecánica en material común 0-2 m (área restringida)	M3	565,40	5.033,00	2.845.658,00	-	-	1.515,86	7.629.323,38	1.515,86	7.629.323,38

[Handwritten signature]



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

<p>CONTRATO No: 2048 DE 2014</p> <p>OBJETO:</p> <p>1. REHABILITACION A LA VIA TOCARIA - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1. CASANARE ORINOQUIA.</p> <p>2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORSE TERMINADA. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS R0 00 AL K42 900 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42 900 Y EL 49 700)</p>		<p>FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014</p> <p>PLAZO: DOCE (12) MESES</p> <p>ADICION PLAZO 01: 1.5 MESES</p> <p>ADICION PLAZO 02: 4.3 MESES</p> <p>ADICION PLAZO 03: 1.5 MESES</p> <p>SUSPENSION No. 01 (11/2017/2018) 1 MES</p> <p>REINICIO No. 01 12/06/2018</p> <p>SUSPENSION No. 02 (25/06/2018) 1 MES</p> <p>REINICIO No. 02 23/09/2018</p>	
<p>CONTRATISTA:</p> <p>UNION TEMPORAL IMIT CASANARE</p> <p>R.L. WILSON GALINDO SANCHEZ</p>		<p>FECHA TERMINACION ACTUAL: 04 DE OCTUBRE DE 2018</p> <p>VALOR INICIAL: 114.861.337.259,98</p> <p>VALOR ADICION 01: 15.068.843.827,00</p> <p>VALOR ADICION 02: 15.427.233.320,00</p> <p>VALOR ADICION 03: -</p> <p>VALOR TOTAL: 145.358.424.506,98</p>	
<p>INTERVENIOR:</p> <p>CONSORCIO INTERCASANARE</p> <p>R.L. MAURICIO PAEZ GARZON</p>			

ITEM	CONDICIONES ORIGINALES				CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES		
	UNO	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
5.7	Concreto para solado resistencia 140 kg/cm2- 2000 PSI	M3	33,00	478.101,00	15.777.333,00	28,99	13.860.148,00	125,10	59.810.435,10	125,10	59.810.435,1000
5.8	Tuberia concreto reforzado clase I de Diametro 36" (INV 661)	M	220,00	220.204,00	48.444.880,00	72,00	15.854.688,00	306,00	67.362.424,00	306,00	67.362.424,0000
5.9	Concreto ciclopeo para alcantarillas de resistencia 3000 psi o 210 kg/cm2	M3	271,70	519.232,00	141.075.334,00	50,00	25.961.600,00	275,20	142.862.646,40	275,20	142.862.646,4000
5.10	Concreto para alcantarilla. resistencia 210 kg/cm2 - 3000 psi	M3	83,18	565.817,00	47.053.342,00	58,00	32.817.386,00	261,08	147.723.502,36	261,08	147.723.502,3600
5.11	Aceite de Refuerzo Grado 37	KG	1.221,00	3.211,00	3.920.631,00	1.587,00	5.095.857,00	-	-	-	-
6	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DEL TRÁNSITO										
6.1	Lineas de demarcación de ancho 12 cm con pintura acrílica incluye micro esferas (INV 700.1)	M	20.400,00	1.873,00	38.206.200,00	8.340,00	15.620.820,00	37.752,80	70.710.619,80	37.752,80	70.710.619,8000
6.2	Señales preventivas (SP) y Reglamentarias (SR) 75 X 75 cm	UND	68,00	262.212,00	17.830.416,00	12,00	3.146.544,00	82,00	21.501.384,00	82,00	21.501.384,0000
7	MANTENIMIENTO										
7.1	Corte en carpeta asfáltica	M	6.630,00	4.967,00	42.865.210,00	-	-	1.219,62	6.057.852,54	1.219,62	6.057.852,5400
7.2	Excavación mecánica con relleno y disposición final	M3	3.182,00	107.175,00	341.030.850,00	-	-	976,17	104.621.019,75	976,17	104.621.019,7500
7.3	Mejoramiento de la subrasante con material crudo de río clasificado T máx. 3"	M3	364,50	30.064,00	10.958.328,00	-	-	678,10	20.386.398,40	678,10	20.386.398,4000
7.4	Base granular para Bacheo (ART 330.2 INV/AS)	M3	810,00	73.292,00	59.996.520,00	-	-	2.425,54	177.772.677,68	2.425,54	177.772.677,6800
7.5	Sub base Granular para Bacheo (ART 320.2 INV/AS)	M3	810,00	68.255,00	55.286.550,00	-	-	2.373,35	161.993.004,25	2.373,35	161.993.004,2500
7.6	Imprimación con Emulsión Asfáltica	M2	4.315,00	2.617,00	11.292.355,00	-	-	14.874,50	38.926.566,50	14.874,50	38.926.566,5000
7.7	Sello de Grietas	M	380,00	3.523,00	1.338.740,00	-	-	-	-	-	-
7.8	Reparcheo con mezcla densa en caliente MDC-2 Art. 400 INV	M3	375,00	553.622,00	207.683.250,00	-	-	1.152,75	638.418.310,50	1.152,75	638.418.310,5000
7.9	Sobre acarreo o transporte de material petreo (Vía Pavimentada) (material proveniente de la excavación)	M3-KM	88.215,98	1.188,00	104.800.594,00	68.148,00	80.959.824,00	261.323,21	310.451.973,48	261.323,21	310.451.973,4800
7.10	Sobre acarreo o transporte de material petreo Distancia <= 6 Km	M3	84,00	7.419,00	623.196,00	-	-	-	-	-	-
8	ITEMS NO PREVISTOS										
8.1	Botaceros (conformación únicamente Bultbozer)	M3		2.631,64		13.105,35	34.488.563,00	63.752,64	167.773.997,53	63.752,64	167.773.997,5300

[Handwritten signature]



ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No: 2049 DE 2014
 OBJETO: 1. REABILITACION A LA VIA TOCARIÁ - OROQUE. TRAMO LA NEVERA - GUANAPALO ETAPA 1. CASANARE ORINOQUIA.
 2. MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACION DE LA VIA PORE TRINIDAD. (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABSISAS APROXIMADAS KO 00 AL K42.905 Y PAVIMENTACION UBICADA ENTRE EL K42.905 Y EL 40.705)

FECHA DE INICIO: 22 DE DICIEMBRE DE 2014
 PLAZO: DOCE (12) MESES
 ADICION PLAZO 01: 1,5 MESES
 ADICION PLAZO 02: 4,5 MESES
 ADICION PLAZO 03: 1,5 MESES
 SUSPENSION No 01 (12/07/2016): 1 MES
 RENUNCIO No. 01 (12/06/2016): 12/06/2016
 SUSPENSION No. 02 (25/06/2016): 1 MES
 RENUNCIO No. 02 (23/06/2016): 23/06/2016

CONDICIONES ORIGINALES		CANTIDADES ADICIONAL		CONDICIONES ACTUALIZADAS DE OBRA ACTA MODIFICATORIA No. 07		ACUMULADO CANTIDADES EJECUTADAS TOTALES	
ITEM	PARTIDAS DE PAGO	UNID	CANTIDAD	PIUNITARIO	VALOR	CANTIDAD	VALOR
6,2	Defensa metálica Norma 730 INV (encolaje e instalación)	ML		147.646,36		763,00	112.654.172,66
8,3	Geotextil tejido 2100	M2		6.016,46		15.764,34	94.845.521,040000
SUBTOTAL FRENTE 2							31.289.773.991,68
TOTAL COSTOS DIRECTOS					22.041.574.845,00		111.593.614.561,1200
ADMINISTRACION (25,5%)					88.134.459.067,00		31.289.773.991,68
IMPREVISTOS (0,5%)					22.474.287.062,00		111.593.614.561,1200
UTILIDAD (4%)					440.672.295,00		20.456.371.713,09
4. Compensación Ambiental, Según memorando emitido por la SOPT No.700-1599 del 31 de Octubre de 2013					3.525.376.363,00		557.968.072,81
COSTO TOTAL OBRA					286.540.473,00		4.463.744.582,44
AJUSTE ARITMETICO.					114.574.796.787,00		286.540.473,00
VALOR NO EJECUTADO POR CANTIDADES DE OBRA					133.144,00		219.278.389,00
VALOR NO EJECUTADO COMPENSACION AMBIENTAL							145.290.977.318,46
COSTO TOTAL					114.861.337.260,00		185.104,53
TOTAL VALOR MODIFICADO SEGÚN OTROS MODIFICATORIO (30 DE MARZO DE 2015)					30.497.087.247,00		67.262.084,00
COSTO TOTAL MAS ADICIONAL					114.861.337.259,99		145.358.424.506,99

CONTRATISTA: UNION TEMPORAL MMT CASANARE
 INTERVENOR: R.L. MAURICIO PAEZ GARZON
 SUPERVISOR DESIGNADO SOPT: R.L. MAURICIO PAEZ GARZON

ING. MAURICIO PAEZ GARZON
 INTERVENOR

ING. LIDA MILENA LARA FUENTES
 DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES
 SUPERVISOR DESIGNADO SOPT

ING. WILSON GALINDO SANCHEZ
 R/L UNION TEMPORAL MMT CASANARE
 CONTRATISTA

ANEXO TÉCNICO FRENTE DE OBRA No 2
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN PAGA

MMT

MANTENIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PORE TRINIDAD, (MANTENIMIENTO LOCALIZADO EN LAS SIGUIENTES ABCISAS APROXIMADAS K0+00 AL K42+905 Y PAVIMENTACIÓN UBICADA ENTRE EL K42+905 Y EL K49+705)

NOMBRE DEL INSUMO O ITEM		MEDIDA A EJECUTAR				CANT	UNIDAD	VR. UNITARIO	VR.TOTAL	OBSERVACIONES
ACTIVIDAD	ITEM	CT	PV	MT	CR					
EDUCACION AMBIENTAL	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN	X	X			5	DIA	1.188.000,00	5.940.000,00	Incluye: Transporte y Alimentación de 2 instructores, material, ayudas audiovisuales y refrigerios.
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO ELABORADO EN LLANTA	DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE ECOLÓGICO ELABORADO EN LLANTA	X	X			1	GLOBAL	9.306.000,00	9.306.000,00	Incluye: puntos ecológicos, mesas rin 22, juego de columpios, sube y baja, tunel vertical, materas varias, saltarines etc.
EMPRADIZACIÓN	ÁREAS SELECCIONADAS PARA EL DESARROLLO DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN			X	X	9225,1302	m2	22.117,0200	204.032.389,13600	areas criticas determinadas por profesional agroforestal.
COMPENSACION AMBIENTAL	COMPENSACIÓN AMBIENTAL A PAGAR A CORPORINOQUIA					1	Und	67.262.084,00	67.262.084,00	Compensación ambiental a pagar a Corporinoquia.
TOTAL									\$286.540.473,14	
TOTAL APROXIMADO A LA UNIDAD									\$286.540.473,00	


MAURICIO PAEZ GARZON
R/L CONSORCIO INTERCASANARE.
INTERVENTOR


WILSON GALINDO SANCHEZ
R/L UNIÓN TEMPORAL MMT CASANARE.
CONTRATISTA



CONTRATO 2.



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia

FORMATO

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**CÓDIGO**

FO-CI-45

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

3

DIRECCION TECNICA DE CONSERVACIÓN DE LA
INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN

DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE

ACTA No 15 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA**A. DATOS GENERALES**CONTRATO No. 1703 2020
(Número de Contrato de Obra) (Año de suscripción)**OBJETO**INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA **CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL** QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

INTERVENTORCONSORCIO INTER RUTAS 033 NIT 901441900-4

(escriba el nombre o razón social del contratista de obra contratado)

(escriba el NIT del contratista)

MIEMBROS DE CONSORCIO O UNIÓN TEMPORALGNG INGENIERÍA S.A.S % PARTICIPACIÓN 50 %

(escriba el nombre del integrante con mayor participación)

GESTION VIAL SOCIEDADES POR ACCIONES**SIMPLIFICADAS (GEVIAL S.A.S)** % PARTICIPACIÓN 50 %

(escriba el nombre del integrante con la segunda mayor participación)

(Se incluyen todos los miembros del consorcio o unión temporal en orden de mayor a menor participación)

SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIAOSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

(Escriba el nombre del Supervisor del Contrato de Interventoría)

Con objeto de atender las funciones propias de la supervisión, se designó por parte de la Entidad el siguiente equipo de apoyo:

COMPONENTE TECNICOINGRYD MILENA PINEDA ARIZA Memorando STCST 20223871038331 del 25/05/2022

(Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE AMBIENTALMONICA LILIANA GUTIERREZ Memorando OGA 20221750210513 del 08/06/2022

(Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE SSTDIANA TAFUR Memorando OGA 20221750210513 del 08/06/2022

(Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE MAQUINARIA Y EQUIPOHECTOR JEHINSON VELASQUEZ Memorando OGA 20221750210513 del 08/06/2022

(Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

COMPONENTE FORESTALJAVIER RODRIGUEZ SOTOMONTE Memorando OGA 20221750210513 del 08/06/2022**COMPONENTE SOCIAL**CAROLINA RODRIGUEZ Memorando ORSC 20221850195523 del 26/05/2022

(Escriba el nombre del Equipo de Apoyo a la supervisión)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTOBOGOTA LOCALIDADES DE BOSA, CIUDAD BOLIVAR, TUNJUELITO Y USME

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

FECHA DE INICIO26 DE ENERO (01) DE 2021

(Día)

(Mes)

(Año)

PLAZO INICIALDIEZ (10) MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

VALOR INICIAL\$ 1.483.925.057

(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO No.1699 DE 2020

(Número de Contrato)

(Año de suscripción)

B. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No.1	17/08/2021	4 MESES Y 15 DÍAS
PRÓRROGA No.2	27/12/2021	2 MESES

ADICIONES	FECHA	VALOR
ADICIÓN No. 1	12/08/2021	\$ 35.002.295
ADICIÓN No. 2	17/08/2021	\$ 667.766.276
ADICIÓN No. 3	27/12/2021	\$ 296.785.011

OTROSÍ	FECHA	DESCRIPCIÓN
N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES	FECHA	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N.A	N.A	N.A

FORMATO

ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

**CÓDIGO**

FO-CI-45

PROCESO

CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN

3

PLAZO FINAL

DIECISEIS (16) MESES, QUINCE (15) DÍAS

(Indique el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE TERMINACIÓN

9 DE 6 DE 2022

(día) (mes) (año)

VALOR FINAL**\$2.483.478.639**

(Indique el valor final del contrato)

C. TRABAJO EJECUTADO

A continuación se relaciona el trabajo ejecutado y sin objeción por parte del Instituto:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Aprobación	
			Radicado IDU	Fecha
PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	1	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	20213660458001	18/03/2021
PLAN DE CALIDAD	1	PLAN DE CALIDAD DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	Mediante oficio CIR-BTA-IDU-1703-2020-161 del 17/03/2021 y radicado IDU 20215260477472 se presenta la atención de observaciones. El IDU en comité de seguimiento No. 9 de fecha 30/03/2021, informó a la interventoría que no se tienen observaciones al Plan de Calidad y Plan de Inspección de ensayos del contrato 1703 de 2020.	30/03/2021
PAI INTERVENTORÍA	1	PLAN DE ACCION DE INTERVENTORÍA	20213660508971	26/03/2021
PLAN DE GESTION SOCIAL	1	PLAN DE GESTION SOCIAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	20213660426141	12/03/2021
INFORME MENSUAL No. 1	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 1 (26 DE ENERO DE 2021 A 28 DE FEBRERO DE 2021)	20213660657811	30/04/2021
INFORME MENSUAL No. 2	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 2 (01 DE MARZO DE 2021 A 31 DE MARZO 2021)	20213660851021	8/06/2021
INFORME MENSUAL No. 3	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 3 (01 DE ABRIL DE 2021 A 30 DE ABRIL DE 2021)	20213661051201	12/07/2021
INFORME MENSUAL No. 4	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 4 (01 DE MAYO DE 2021 A 31 DE MAYO DE 2021)	20213661201161	6/08/2021
INFORME MENSUAL No. 5	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 5 (01 DE JUNIO DE 2021 A 30 DE JUNIO DE 2021))	20213661352531	9/09/2021
INFORME MENSUAL No. 6	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 6 (01 DE JULIO DE 2021 A 31 DE JULIO DE 2021)	20213661501501	11/10/2021
INFORME MENSUAL No. 7	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 7 (01 DE AGOSTO DE 2021 A 31 DE AGOSTO DE 2021)	20213871680871	8/11/2021
INFORME MENSUAL No. 8	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 8 (01 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)	20213871836901	10/12/2021
INFORME MENSUAL No. 9	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 9 (01 DE OCTUBRE DE 2021 A 31 DE OCTUBRE DE 2021)	20223870065751	14/01/2022
INFORME MENSUAL No. 10	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 10 (01 DE NOVIEMBRE DE 2021 A 30 DE NOVIEMBRE DE 2021)	20223870181071	3/02/2022
INFORME MENSUAL No. 11	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 11 (01 DE DICIEMBRE DE 2021 A 31 DE DICIEMBRE DE 2021)	20223870452011	8/03/2022
INFORME MENSUAL No. 12	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 12 (01 DE ENERO DE 2022 A 31 DE ENERO DE 2022)	20223870775031	19/04/2022
INFORME MENSUAL No. 13	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 13 (01 DE FEBRERO DE 2022 A 28 DE FEBRERO DE 2022)	20223871017421	20/05/2022

FORMATO				
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA				
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN
FO-CI-45	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			3
INFORME MENSUAL No. 14	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 14 (01 DE MARZO DE 2022 A 31 DE MARZO DE 2022)	20223871060661	27/05/2022



D. OBSERVACIONES SOBRE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

LOS INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS POR LA INTERVENTORÍA CUMPLEN CON EL MANUAL DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO VERSIÓN 9. ASÍ MISMO, LA INTERVENTORÍA EN CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU 1703 DE 2020, EL 10 DE MAYO DE 2022 REALIZÓ RECORRIDO A LAS OBRAS EJECUTADAS, DE LO CUAL SE LEVANTÓ ACTA CON LAS OBSERVACIONES QUE EL CONTRATISTA DEBE ATENDER PARA EL RECIBO FINAL DE OBRA A MÁS TARDAR EL 09 DE JULIO DE 2022. POR LO ANTERIOR, SE ADJUNTAN AL PRESENTE DOCUMENTO LAS ACTAS SUSCRITAS EL DÍA 10 DE MAYO DE 2022.

E. TRABAJO FALTANTE

A continuación se relaciona el trabajo faltante por ejecutar:

a) Trabajo faltante pendiente por entregar de la fase de ejecución:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Fecha de Entrega
INFORME MENSUAL	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 15 (01 DE ABRIL DE 2022 A 30 DE ABRIL DE 2022)	En atención de observaciones, para radicación el 14/06/2022.
INFORME MENSUAL	1	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No. 16 (01 DE MAYO DE 2022 A 09 DE JUNIO DE 2022)	5/07/2022

b) Trabajo faltante pendiente por entregar de la fase de liquidación:

Clase de documento	Cantidad	Descripción	Fecha de Entrega
ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 1699 DE 2020	1	SEGÚN EL CONTRATO IDU 1703 DE 2020 "EL ACTA DE RECIBO FINAL DEBERÁ SUSCRIBIRSE POR PARTE DEL CONTRATISTA E INTERVENTOR DENTRO DE LOS CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA CULMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EN EL FORMATO APROBADO DENTRO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DEL IDU. EL INTERVENTOR, ATENDIENDO LO QUE EVIDENCIE DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y SUBSANACIÓN, DEBERÁ ANALIZAR Y GESTIONAR LAS MEDIDAS QUE DEBAN ADOPTARSE EN CASO DE EVIDENCIARSE POSIBLES INCUMPLIMIENTOS DEL CONTRATISTA QUE NO PUEDAN SER OBJETO DE SUBSANACIÓN."	18/08/2022
INFORME DE SEGUIMIENTO A CONTRATOS CON GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO - AMPARO, ESTABILIDAD Y/O CALIDAD	1	SEGÚN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA VERSIÓN 9 "LA INTERVENTORÍA DEBE ENTREGAR AL IDU EL INFORME FINAL PARA EL SEGUIMIENTO A CONTRATOS DE OBRA CON AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD VIGENTE, DENTRO DE LOS VEINTE (20) DÍAS HÁBILES SIGUIENTES AL RECIBO FINAL DE LA OBRA, PREVIA APROBACIÓN POR PARTE DE LA DTGC O QUIEN HAGA SUS VECES, DE LA ACTIVACIÓN DEL AMPARO DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA CONFORME A LA CLÁUSULA GARANTÍAS DEL CONTRATO"	15/09/2022
INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA (INCLUYE COMPONENTE TÉCNICO, PMT, SOCIAL, SST, AMBIENTAL, FORESTAL Y MEV)	1	SEGÚN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA VERSIÓN 9 NUMERAL 6.3.4 "LA INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN, SEGÚN EL CASO, DEBERÁ PRESENTAR AL IDU UN INFORME FINAL, EL CUAL DEBE CONTEMPLAR LA MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO, SOBRE EL REGISTRO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS DOS MESES SIGUIENTES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA"	18/10/2022

FORMATO			idu
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-45	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
ACTA DE CIERRE SOCIAL DE OBRA	1	SEGÚN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA VERSIÓN 9 "LA INTERVENTORÍA DEBE "ELABORAR Y SUSCRIBIR EL ACTA DE CIERRE SOCIAL DE OBRA, UNA VEZ SE HAYA APROBADO EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA."	18/10/2022
ACTA DE CIERRE AMBIENTAL DE OBRA	1	SEGÚN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA VERSIÓN 9 "LA INTERVENTORÍA DEBE "ELABORAR Y SUSCRIBIR EL FORMATO DE INFORME FINAL Y CIERRE A&SST DE INTERVENTORÍA, UNA VEZ SE HAYA APROBADO EL INFORME FINAL DE INTERVENTORÍA Y SE HAYA REALIZADO LA INSPECCIÓN AL SITIO DE OBRA. "	18/10/2022
PLANOS RECORD	1	SEGÚN EL CONTRATO IDU 1703 DE 2020 "REVISAR Y APROBAR LOS PLANOS RECORD DE OBRA CONSTRUIDA POR TRAMO FUNCIONAL DE ACUERDO CON LA GUÍA SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y/O APLICATIVOS DISPUESTOS POR EL IDU PARA TAL FIN, TENIENDO EN CUENTA LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CARGUE DE LA BASE DE DATOS DEL INVENTARIO DE LA MALLA DE VIAL, ESPACIO PÚBLICO Y PUENTES. "	18/08/2022
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	1	SEGÚN EL CONTRATO IDU 1699 DE 2020 "EL PRESENTE CONTRATO SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO O A LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENE SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993, MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y EL ARTÍCULO 217 DEL DECRETO-LEY 019 DE 2012, Y LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007."	10/12/2022
ACTA RECIBO Y LIQUIDACIÓN INTERVENTORÍA	1	SEGÚN EL CONTRATO IDU 1703 DE 2020 "EL PRESENTE CONTRATO SE LIQUIDARÁ DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES A LA EXPIRACIÓN DEL TÉRMINO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN DEL MISMO O A LA EXPEDICIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO QUE ORDENE SU TERMINACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY 80 DE 1993, MODIFICADO PARCIALMENTE POR EL ARTÍCULO 32 DE LA LEY 1150 DE 2007, Y EL ARTÍCULO 217 DEL DECRETO-LEY 019 DE 2012 Y, LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 1150 DE 2007."	10/12/2022
CERTIFICACIÓN	1	CERTIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN. ANEXO 1- ANEXO TÉCNICO CONTRATO DE INTERVENTORÍA. NUMERAL 3.22.2 LA INTERVENTORÍA DEBERÁ EXPEDIR UNA CONSTANCIA ADICIONAL AL ACTA DE RECIBO FINAL, EN LA CUAL SE MANIFIESTE INEQUÍVOCAMENTE QUE LOS TRABAJOS REFERIDOS EN LAS ACTIVIDADES PREVIAS Y OBRAS DE EJECUTADAS, SE REALIZARON CONFORME AL PLIEGO DE CONDICIONES, LAS ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS, LOS CÓDIGOS Y NORMATIVAS EXIGIDAS AL CONTRATISTA Y QUE LAS MEDIDAS CORRECTIVAS TOMADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SI LAS HUBIERE, LLEVARON LAS ESTRUCTURAS AL NIVEL DE CALIDAD EXIGIDO POR LAS NORMATIVAS VIGENTES Y EL IDU.	18/08/2022

FORMATO			idu
ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-45	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	3	
ACTA DE RECIBO FINAL DE PRODUCTOS DE CONSULTORÍA	1	SEGÚN EL MANUAL DE INTERVENTORÍA VERSIÓN 9 "HACER SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL TRÁMITE ANTE EL MINISTERIO DEL INTERIOR O QUIÉN HAGA SUS VECES, PARA LA CESIÓN DE DERECHOS DE AUTOR DE LOS PRODUCTOS DE CONSULTORÍA GENERADOS EN LOS CONTRATOS."	12/12/2022

Los trabajos descritos en el literal (E) no ejecutados en la fecha de entrega acordada, son el soporte para que el IDU inicie las acciones legales tendientes al reconocimiento y pago de las sanciones previstas en la cláusula No 22 del Contrato de Interventoría 1703 de 2020

(Indique el número de la cláusula del contrato que cumple las multas a aplicar por incumplimiento)

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes. Así mismo, el Interventor se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

Con el fin de dejar constancia de la terminación del plazo establecido del contrato de interventoria anteriormente citado, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

DIEZ (10) días del mes de JUNIO de 2022
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

(Firma) _____

(Nombre) JORGE GOMÉZ FALLA

REPRESENTANTE LEGAL
Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) LUIS ERNESTO BERNAL RIVERA

DIRECTOR TÉCNICO DE CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA

(Firma) _____

(Nombre) INGRYD MILENA PINEDA ARIZA

PROFESIONAL DE APOYO TÉCNICO A LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

(Firma) _____

(Nombre) OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO

SUBDIRECTOR TECNICO DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA DE TRANSPORTE
Supervisor

(Firma) NO APLICA

(Nombre) N.A.

SUBDIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

Esta acta debe ser firmada por el subdirector general, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver la resolución IDU de delegación de funciones vigente.

Original : Expediente ORFEO No. 20204351908000040E

1ra copia : Interventoría.

CERTIFICA QUE:

Según la información que reposa en los Sistemas de Información y en los archivos del INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU se pudo constatar que el **CONSORCIO INTER RUTAS 033**, identificado con **NIT. 901.441.900-4**, suscribió con el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU**, el **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. IDU-1703-2020**, cuyas principales características se indican a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO:	<i>El INTERVENTOR se obliga para con el IDU, a realizar la: INTERVENTORÍA A LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y OBRAS REQUERIDAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. - GRUPO 2.</i>	
CONTRATISTA:	CONSORCIO INTER RUTAS 033 identificado con NIT 901.441.900-4, integrado por:	
PARTICIPACIÓN:	GNG INGENIERÍA SAS con NIT 830.515.117-5	50%
	INGENIERÍA Y GESTIÓN VIAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA - GEVIAL SAS con NIT 830.504.592-3.	50%
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	VEINTISEIS (26) DE ENERO DE 2021.	
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	DIEZ (10) MESES, NUEVE (9) MESES PARA LA EJECUCIÓN Y UN (1) MES PARA EL RECIBO FINAL	
PRORROGA No. 1	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS CALENDARIO Fecha: 17 de agosto de 2021	
PRORROGA No. 2	DOS (2) MESES DÍAS CALENDARIO Fecha: 27 de diciembre de 2021	
SUPENSIÓN 1:	N/A	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	NUEVE (9) DE JUNIO DE 2022.	

CERTIFICA QUE:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL CINCUENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$1.483.925.057,00)
ADICIÓN No. 1	TREINTA Y CINCO MILLONES DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS M/CTE. (\$35.002.295,00)
ADICIÓN No. 2	SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. (667.766.276,00)
ADICIÓN No. 3	DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL ONCE PESOS M/CTE. (296.785.011,00)
VALOR TOTAL CONTRATADO	DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE. (\$2.483.478.639,00)
VALOR NO EJECUTADO	CONTRATO TERMINADO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
VALOR TOTAL EJECUTADO:	CONTRATO TERMINADO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN
VALOR PAGADO HASTA LA FECHA:	DOS MIL VEINTIOCHO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (2.028.148.389,00)
ESTADO DEL CONTRATO	CONTRATO TERMINADO EN TRÁMITE DE LIQUIDACIÓN

Fuente: Sistemas de Información de la Entidad, Contrato de Interventoría No. IDU-1703-2020, Acta No. 15 – de Terminación del Contrato de Interventoría de contrato del 10 de junio de 2022.

I. OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR:

“(…) Además de las obligaciones y condiciones derivadas de la esencia y naturaleza del presente contrato, la ley, las señaladas en el estudio previo, pliego de condiciones, anexos, capítulos, apéndices, adendas y demás documentos del proceso de selección, la propuesta del INTERVENTOR, las establecidas en los manuales, planes, guías y procedimientos del IDU, vigentes durante la ejecución del contrato y todas aquellas obligaciones que sin encontrarse contenidas en cada capítulo, resulten aplicables técnicamente al cumplimiento del objeto contractual, el INTERVENTOR se obliga a las siguientes:

12.1. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR

CERTIFICA QUE:

1. *Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.*
2. *Desarrollar el objeto del Contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de contratación.*
3. *Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación*
4. *Realizar por su cuenta y riesgo, todas las actividades necesarias para cumplir con las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, de acuerdo con las mejores prácticas técnicas y administrativas, con la calidad propia de los proyectos de esta naturaleza.*
5. *Constituir y mantener vigentes las garantías en los plazos y montos establecidos en el presente contrato, para aprobación por parte del IDU.*
6. *Obrar con lealtad y buena fe en el desarrollo del presente Contrato.*
7. *Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del Contrato o sobre sus obligaciones.*
8. *Coordinar con el IDU y el Contratista objeto de seguimiento, la gestión y respuesta a requerimientos recibidos de autoridades administrativas u órganos, instancias de control y ciudadanía en general. Una vez el INTERVENTOR reciba el requerimiento deberá remitirlo de inmediato al IDU con el fin de que el IDU responda directamente al peticionario con oportunidad, veracidad y dentro de los marcos legales vigentes.*
9. *Garantizar la calidad de los servicios prestados de acuerdo con el Anexo 1- Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.*
10. *Abstenerse de suministrar, entregar y/o publicar, sin la autorización previa del IDU, información que NO sea considerada pública, tales como la relativa a documentos que se encuentren en construcción que contengan información preliminar y no definitiva.*
11. *Rechazar peticiones y no acceder a amenazas de quienes actúen por fuera de la ley y dar aviso de tales circunstancias al IDU y a las autoridades competentes.*
12. *Contratar por su cuenta y riesgo el personal requerido para realizar la Interventoría del contrato y asumir el pago de honorarios, salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que vincule para la ejecución del contrato, pagos que deberán ser consecuentes con su oferta económica. Igualmente, asumirá el pago de los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas. En virtud de lo anterior, el INTERVENTOR está obligado a adjuntar, al informe mensual que presenta al IDU, certificación suscrita por el representante legal que acredite que se encuentre al día en el pago de las obligaciones laborales a su cargo, correspondientes al mes inmediatamente anterior al del informe.*
13. *Garantizar que el personal suministrado cumpla con el perfil y requisitos establecidos en el Pliego de Condiciones y en la oferta presentada. Si durante la ejecución del contrato se requiere el cambio de alguno de los profesionales, deberá remplazarse por otro de igual o de mayor perfil al establecido en el pliego de condiciones, previamente aprobado por el IDU.*
14. *Vincular y mantener al frente de los trabajos todos los recursos necesarios (equipo, elementos, herramientas, insumos y personal) para el normal y completo desarrollo del objeto contractual, y de todas las obligaciones del contrato, de conformidad con lo establecido en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, adendas, anexos, capítulos y apéndices, así como en su oferta.*
15. *Atender las instrucciones del IDU de acuerdo con lo establecido en el presente Contrato y suministrar toda la información sobre la ejecución, en las condiciones y términos establecidos en el mismo.*
16. *Advertir al IDU de manera inmediata, cualquier contradicción u omisión que encuentre entre las normas, guías, instructivos o instrucciones del IDU, o cualquier documento del proceso, cuando éstas supongan la*

CERTIFICA QUE:

imposibilidad de cumplir con los resultados previstos en el presente contrato y proponer por escrito las modificaciones necesarias, para ser sometidas a la aprobación del IDU.

- 17.** *Implementar y dar cumplimiento a las directrices Ley 1562 del 11 de julio de 2012, "Por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional", el Decreto 1443 de 2014 "Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)" compilado en el Decreto 1072 de 2015, Resolución 312 del 13 de febrero de 2019 "Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST" y demás normas vigentes de higiene y salud y seguridad en el trabajo. Será responsabilidad del CONTRATISTA tanto la vinculación del personal como cualquier contingencia que con referencia a dicho personal se pueda presentar durante la ejecución del contrato.*
- 18.** *Adoptar todas las medidas de seguridad industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual. El Contratista deberá dotar a sus empleados de los elementos de seguridad industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato.*
- 19.** *Obtener las aprobaciones por parte del supervisor o quien haga sus veces, dentro del plazo de ejecución del contrato a los documentos y/o productos que requieran de dicha aprobación.*
- 20.** *Elaborar las actas y suscribirlas –conjuntamente con el IDU– así como los demás documentos necesarios para la ejecución y liquidación del contrato objeto de seguimiento y del presente contrato.*
- 21.** *Presentar al IDU todos los controles, informes, formatos, actas y demás documentos debidamente diligenciados en los términos exigidos en este contrato, documentos del proceso, manuales, planes, guías y procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del presente contrato.*
- 22.** *Pagar las multas establecidas en el presente contrato cuando se presenten las circunstancias establecidas en la cláusula correspondiente, previo cumplimiento del procedimiento fijado en la ley.*
- 23.** *Pagar la cláusula penal pecuniaria pactada en el presente contrato, cuando ésta se cause de conformidad con lo previsto en el mismo, en aplicación de la normatividad vigente.*
- 24.** *Preparar y participar en las reuniones o exposiciones que sean convocadas por el IDU con el fin de difundir entre su personal y otros asistentes, las actas, los productos y demás aspectos del proyecto, de acuerdo con las instrucciones del IDU.*
- 25.** *Hacer seguimiento y verificar el cumplimiento de las actividades y las metas establecidas en el Cronograma y Anexo 1- Anexo Técnico. De presentarse la reprogramación, ésta debe ser justificada por el contratista de obra, aprobada por el interventor y. El incumplimiento de estas actividades por circunstancias imputables al contratista del contrato objeto de seguimiento, dará lugar a la presentación de solicitud de inicio de proceso administrativo sancionatorio por parte del INTERVENTOR, sin perjuicio del inicio del proceso administrativo sancionatorio contra el INTERVENTOR cuando a ello haya lugar.
En caso de incumplimientos corresponde al INTERVENTOR solicitar de manera inmediata los correctivos necesarios. En caso de variaciones por atraso en la ejecución prevista, deberá revisar y aprobar el plan de contingencia presentado por el Contratista.*
- 26.** *Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de selección.*
- 27.** *Velar por el cumplimiento de cada una de las obligaciones generales y específicas a cargo del Contratista contenidas en el contrato, anexos, documentos del proceso de selección y eventuales modificaciones pactadas, para que en aquellos casos en que proceda, se emitan las aprobaciones que correspondan de los productos por el Interventor.*
- 28.** *Abstenerse de aprobar intervención alguna a los recursos sin contar con los permisos emitidos por la entidad competente (cuando aplique intervenciones).*

CERTIFICA QUE:

29. *Cumplir con los ofrecimientos efectuados en su propuesta en el marco del proceso de selección.*
30. *Abstenerse de aprobar la ejecución de actividades no contempladas en el contrato de obra, sin la suscripción previa del documento contractual correspondiente, y de autorizar ítems no previstos o mayores cantidades de obra, sin el cumplimiento previo del trámite presupuestal y demás requisitos previstos en los manuales de supervisión e interventoría y de gestión contractual vigentes de la Entidad.*
31. *Realizar y/o consolidar y remitir en los tiempos indicados toda la información necesaria que se requiera para la actualización de la plataforma ZIPA, o el aplicativo vigente para su digitalización en esta plataforma por parte de la interventoría o de la supervisión en el IDU, según se indique.*
32. *Cumplir con las obligaciones de los componentes administrativos y financieros establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos del IDU vigente a la ejecución del contrato.*
33. *Presentar la reprogramación del PAC cada dos (2) meses del contrato de Interventoría y revisar y aprobar la reprogramación del PAC del contratista de obra con la misma periodicidad.*
34. *Informar a la Entidad Estatal cuando tenga ocurrencia una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existente al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero.*
35. *Informar periódicamente la composición del capital social de la persona jurídica (el de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal – SI APLICA); la existencia de pactos o acuerdos de accionistas; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, de la persona jurídica o de sus representantes legales, socios o accionistas.*
36. *Comunicarle a la Entidad cualquier circunstancia política, jurídica, social, económica, técnica, ambiental o de cualquier tipo, que pueda afectar la ejecución del Contrato.*

12.2. OBLIGACIONES PREVIAS AL ACTA DE INICIO

Para la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato, el INTERVENTOR deberá haber cumplido previamente con los siguientes requisitos, y con los previstos en la cláusula de perfeccionamiento y ejecución:

1. *Presentar al IDU dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, las hojas de vida del recurso humano mínimo de interventoría requerido para el inicio del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y en el Anexo de Requerimientos mínimos del Personal del proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida al día hábil siguiente a la notificación de no aceptación. De cualquier manera, el plazo total para la entrega, revisión y aprobación de las hojas de vida no puede exceder el plazo establecido para la suscripción del acta de inicio.*

12.3. OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES PREVIAS

El INTERVENTOR deberá cumplir con las siguientes obligaciones una vez suscrita el acta de inicio, además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato:

12.3.1. OBLIGACIONES COMPONENTE TÉCNICO:

Calle 22 No. 6-27
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Información: Línea 195

CERTIFICA QUE:

Para las actividades previas, el Interventor deberá cumplir con los siguientes requisitos, además de los establecidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato:

1. Revisar, aprobar y remitir al IDU los documentos que se relacionan a continuación:

- a. *Las hojas de vida del recurso humano del Contratista de obra, las cuales deberán ser aprobadas en un plazo máximo de los cinco (5) días hábiles siguientes a su entrega por parte del contratista.*
- b. *Presentar a la interventoría la relación detallada de Equipo Mínimo conforme a lo definido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y apéndices. Esta relación de equipo mínimo debe incluir el registro nacional de maquinaria agrícola (RNMA) o manifiesto de importación y/o los contratos de alquiler de maquinaria. El contratista debe haber obtenido aprobación por parte de la interventoría de este producto con la aprobación del MAO.*
- c. *Los Análisis de Precios Unitarios de todas las actividades incluidos en la oferta presentada por el contratista de obra dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su entrega por parte del mismo. La información detallada de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios que se requieran en el desarrollo del contrato, para cada área, respectivamente.*
- d. *El desglose del AIU ofertado por el contratista de obra, dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento.*
- e. *El Cronograma General del proyecto presentado por el contratista de obra, de acuerdo con los documentos base del proceso del cual derivó el contrato de obra, dentro de los cinco (5) días hábiles (incluye todas las correcciones a que haya lugar) después de recibido por el contratista y remitirlo al IDU.*
- f. *Revisar, aprobar y radicar ante la Secretaría Distrital del Movilidad los Planes de Manejo de Tráfico (PMT) generales y/o específicos requiera para la ejecución de las actividades previas según lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico; dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su entrega por parte del contratista; y realizar el acompañamiento al contratista de obra hasta obtener la respectiva aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Movilidad.*
- g. *El Plan Detallado de Inversión del Anticipo, la solicitud de la apertura de la fiducia para el pago del anticipo y el contrato de fiducia. (SI APLICA). dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de dicho documento.*
- h. *El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de obra dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de dicho documento.*

2. Remitir al IDU la siguiente documentación de la interventoría, para verificación y/o aprobación por parte de la Entidad:

- a. *El desglose de su oferta económica, en la cual se puedan verificar la cantidad mínima de personal exigido, los salarios u honorarios, tipo de vinculación del personal y dedicación mínima, entre otros, en concordancia con los demás documentos contractuales dentro de los tres (3) días siguientes a la suscripción del acta de inicio de ejecución del contrato*
- b. *Presentar al IDU dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, las hojas de vida del recurso humano faltante de interventoría para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo definido en el Anexo 1- Anexo Técnico y Anexo de Requerimientos mínimos del Personal del proyecto. En caso de no ser aprobada alguna hoja de vida, se debe presentar la nueva hoja de vida dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la notificación de no aceptación.*

CERTIFICA QUE:

- c. El Plan Anual de Caja (PAC) del contrato de interventoría dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación del PAC del contrato de obra por parte de la interventoría.
3. Verificar que el contratista de obra cumpla con las normas específicas técnicas vigentes y propias del proyecto, teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.
 4. Verificar que el contratista de obra adquiera toda aquella información requerida para la ejecución del contrato.
 5. Verificar que el contratista de obra cuente con los documentos e información en general que reposen en el Centro de Documentación del IDU o validar que los mismos sean descargados por parte del contratista de obra, de la página web www.idu.gov.co, para que este determine que estén de acuerdo con las normas, especificaciones, permisos, resoluciones, etc, indispensables para el desarrollo normal del proyecto.
 6. Verificar que el contratista de obra revise los diseños entregados por el IDU (cuando aplique), aprobados por cada ESP (si aplica) y los entes competentes y demás documentos necesarios para la ejecución de las obras y aprobar los ajustes efectuados por este contratista, requeridos conforme a lo establecido en el Anexo 1 – Anexo Técnico y en los Estudios y documentos previos.
 7. Asistir con el IDU y con el Director de obra y los Especialistas del Contratista objeto de seguimiento, a una visita a los sitios donde se ejecutará el proyecto, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de aprobación de las hojas de vida, con el fin de hacer un reconocimiento de la zona. Deberá elaborar y suscribir el acta correspondiente (cuando aplique).
 8. Revisar y Aprobar la propuesta de intervención, presupuesto, diagnósticos y diseños realizados por el contratista de obra, conforme a los tiempos, requisitos y lineamientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico y demás documentos del Pliego de condiciones que dio origen al Contrato de Obra, verificando las condiciones actuales para el desarrollo del proyecto reportada por el contratista vigilado. La aprobación de la propuesta de intervención por parte de la Interventoría es requisito para el inicio de ejecución de las obras.
 9. Revisar, analizar y remitir aprobado al IDU el Plan de Calidad del contratista de obra dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recibo, así como el Plan de inspección ensayos de laboratorio para control de calidad de materiales y producto terminado correspondiente. El plan de inspección debe contener los Planes de Muestreo y Ensayos por cada una de las actividades de obra que contemple el contrato; lo anterior, conforme a lo definido en los numerales correspondientes a las Especificaciones técnicas generales del IDU o el documento equivalente del Proceso de Selección. De acuerdo con lo definido en los numerales de las “condiciones de entrega para el recibo de los trabajos”, dichos planes deben contemplar y estar elaborados, como mínimo con las cantidades y frecuencias de ensayo que ahí se disponen. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra. El Interventor debe haber aprobado este producto a más tardar veinte (20) días hábiles después de la firma del acta de inicio.
 10. Elaborar y entregar al IDU el Plan de Calidad y el plan de inspección de ensayos a implementar por la Interventoría, dentro de los diez (10) primeros días hábiles después de suscrita el acta de inicio. Este trámite es prerequisite para el Inicio de la ejecución de las Actividades de Obra. La interventoría debe haber obtenido aprobación por parte de la supervisión del IDU de este producto a más tardar veinte (20) días hábiles después de la firma del acta de inicio.
 11. Convocar y participar con sus especialistas en las reuniones de seguimiento y/o visitas conjuntamente con el contratista de obra y sus especialistas, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto, y elaborar suscribir el acta de comité de seguimiento al contrato de obra y/o formato de recorrido de obra.

CERTIFICA QUE:

12. *Elaborar los informes semanales, mensuales y finales con la información y soportes entregados por el contratista de obra e insumos propios, cumpliendo con el contenido mínimo establecido en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato.*
13. *Rendir informe al IDU frente a la revisión y aprobación que adelante el contratista de obra, del estado de los diagnósticos y diseños de alternativa de intervención elaborados por el contratista, con los cuales se ejecutarán las obras durante la ejecución del contrato.*
14. *Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Anexo 1 – Anexo Técnico que hace parte del contrato objeto de seguimiento.*
15. *Recibir del IDU la siguiente información: GU-IC-01 Guía Toma de Información Técnica de inventario diagnóstico y ensayos para la gestión de la Infraestructura vial y espacio público de Bogotá DC, copia del Certificado de Reserva Presupuestal.*
16. *Aprobar el presupuesto presentado por el Contratista vigilado para la ejecución de las obras, en donde se estime qué actividades se puedan ejecutar con frentes de obra 7 x 24, es decir 3 turnos diarios, 24 horas del día, los 7 días de la semana, en concordancia con lo estipulado en la Ley 1682 de noviembre de 2013. Aprobar el Cronograma Detallado una vez se cuente con el resultado de los diagnósticos, presentado por el contratista de obra, el cual debe describir los hitos de los entregables de cada actividad, así como el desglose de los recursos que implementará, dentro de los cinco (5) días hábiles posteriores a haberlo recibido del contratista. Dicho cronograma, se deberá ir ajustando en la medida que se obtengan los resultados de los diagnósticos y los diseños de alternativa de intervención (cuando aplique), actualizando tanto tiempo, como el costo.*
17. *Recibir, analizar y resolver oportunamente, todas las inquietudes presentadas por el contratista de obra de todos los componentes del contrato, enviando copia de los mismos al IDU. Si las preguntas corresponden a los insumos entregados por IDU, deberá trasladar a la entidad, adjuntando su concepto.*

PARÁGRAFO. *La totalidad de las actividades establecidas en las obligaciones 1 y 2, del presente numeral, deberán cumplirse en un término máximo de QUINCE (15) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio.*

12.3.2 OBLIGACIONES COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. *Revisar y aprobar los documentos metodológicos y cronograma de la ejecución de las actividades y productos del componente social, remitido por el contratista de obra.*
2. *Revisar y aprobar la información correspondiente al área de influencia del proyecto de acuerdo con lo establecido en el contrato, entregada por el Contratista de obra.*
3. *Revisar y aprobar la información correspondiente al diagnóstico socioeconómico y cultural del proyecto, entregada por el contratista de obra.*
4. *Revisar y aprobar las evaluaciones de impacto social, al igual que el plan de manejo de los mismos, entregados por el contratista de obra. (cuando aplique)*

CERTIFICA QUE:

5. Revisar y aprobar las presentaciones para las reuniones requeridas en el desarrollo del contrato con la comunidad, instituciones y grupos de interés ubicados en el área de influencia del proyecto elaboradas por el contratista de obra. Esto con el objetivo de realizar los simulacros previos a las reuniones.
6. Asistir y participar en todas las reuniones en donde el Contratista de obra convoca a la comunidad, a la Interventoría, al IDU y a aquellas partes interesadas a asistir, con la comunidad ubicada en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de seguimiento.
7. Verificar que el contratista de obra dé trámite a las PQRS recibidas de los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, verificando que se les dé trámite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano.
8. Verificar que el contratista de obra diligencie y actualice en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato de obra vigilado, toda la información solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución de ese contrato.
9. Asistir y convocar al contratista de obra para que asista a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.
10. Verificar los canales de información, comunicación y atención para el ciudadano implementados por el Contratista de obra y revisar, así como el uso y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU.
11. Verificar la calidad de la atención del contratista de obra en el punto IDU.
12. Elaborar el informe mensual con la información de la ejecución del contrato entregada por el contratista vigilado.
13. Acompañar al contratista de obra en el levantamiento de las actas de vecindad en la zona donde se desarrollará el proyecto (cuando aplique).

12.3.3 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Además de las establecidas en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos de IDU vigente durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Revisar, aprobar y verificar la implementación de los estudios, permisos, autorizaciones ambientales y de Seguridad y Salud en el trabajo (si aplica), que se requieran de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia cumpliendo con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.
2. Revisar, aprobar y verificar la implementación del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo, de acuerdo con lo exigido en el contrato objeto de vigilancia en cumplimiento con las especificaciones técnicas y normatividad vigente.
3. Diseñar y presentar al IDU el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable durante la ejecución del contrato de interventoría, cumpliendo con lo exigido en la normatividad vigente. Presentar los documentos legales básicos del SG-SST aplicable para el personal contratado por la interventoría
4. Revisar y aprobar los capítulos o anexos requeridos para la implementación de cada uno de los programas establecidos en el Manual ambiental de obra, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes en el momento de la ejecución del presente contrato para el Contratista.
5. Revisar, aprobar el Manejo Ambiental de Obra (MAO) y radicarlo en IDU para el inicio de las actividades de obra.

CERTIFICA QUE:

6. Revisar, aprobar y presentar el Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición elaborado por el contratista de obra, de acuerdo con los lineamientos de la Guía para la elaboración del Plan de gestión de RCD expedida por la SDA, que sea vigente al momento de la firma del contrato y radicarlo al IDU, el cual debe contener todos los insumos requeridos para el trámite de inscripción del contrato ante la SDA, para la obtención del PIN. En ningún momento debe darse la autorización para la iniciación de las actividades sin el cumplimiento de los requisitos antes mencionados conforme a lo establecido por la Autoridad Ambiental Competente. (En caso de aplicar).
7. Revisar y aprobar el inventario forestal presentado por el contratista de obra (cuando aplica).
8. Formular la metodología (Plan de Acción) para realizar el seguimiento, control y evaluación de las actividades de gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo a desarrollar por parte del contratista de obra cumpliendo con los requisitos mínimos establecidos en el Apéndice del componente Ambiental y SST y remitirlo al IDU en los términos definidos en el capítulo Componente ambiental y SST.
9. Las demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo que le apliquen por normatividad o documentos del proceso.

12.3.4 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL -GUÍA “COORDINACIÓN IDU, ESP Y TIC EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE”

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato deberá cumplir las siguientes obligaciones:

1. Una vez se conozca el nombramiento de los representantes de las ESP, SDM, SDP y otras Entidades, informar al Contratista para establecer los contactos iniciales con los mismos. Dicho delegado debe realizar el acompañamiento en desarrollo de la obra en lo concerniente a los temas ambientales, señalización y redes de servicios públicos, y otros aspectos que se considere (Cuando aplique).
2. Verificar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en “Coordinación IDU, ESP y TIC en proyectos de infraestructura de transporte”, y realizar las aprobaciones correspondientes.
3. Convocar y asistir a las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP (Cuando aplique).
4. Revisar y aprobar el presupuesto de obra para redes de servicios públicos. Revisar, aprobar y suscribir el acta de definición de competencias de pago para cada ESP, en caso que no exista para el proyecto, y enviarla al IDU (si aplica).
5. Elaborar las constancias de ejecución de maniobras a cargo de IDU.
6. Convocar y asistir a las reuniones con el contratista de obra, las ESP y demás entidades distritales y nacionales competentes para recibir observaciones a los productos.
7. En el evento en que el contratista de obra encuentre la necesidad de modificar los diseños aprobados por cualquiera de las ESP, (si aplica) la Interventoría deberá verificar que este contratista cumpla con las obligaciones asociadas al ciclo de gestión, aprobación, no objeción, aval de productos y concesión de permisos, autorizaciones o licencias, a que se refiere el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato.

12.4 OBLIGACIONES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

CERTIFICA QUE:**12.4.1. OBLIGACIONES DEL COMPONENTE TÉCNICO**

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor deberá:

- 1. Verificar que el Contratista de obra cumpla con las normas y especificaciones técnicas vigentes y propias del proyecto. Teniendo en cuenta los principios de economía, eficiencia, celeridad y calidad.*
- 2. Verificar y aprobar, a más tardar el mes siguiente al relacionado en el extracto, el informe de inversión y buen manejo del anticipo y remitirlo al IDU, de manera individual y también como parte del informe mensual de interventoría, hasta la liquidación del anticipo (cuando aplique).*
- 3. Revisar y aprobar la totalidad de diagnósticos, diseños de alternativa de intervención (si aplica) y aprobar las intervenciones a realizar con el presupuesto asignado al proyecto, conforme al tiempo estipulado en el Anexo 1 - Anexo Técnico, siguiendo los lineamientos estipulados en los documentos contractuales del proyecto.*
- 4. Verificar y aprobar las propuestas planteadas por el Contratista para las posibles soluciones a cualquier inconsistencia que encuentre durante la ejecución de la obra respecto a los diagnósticos y diseños entregados por el IDU o el contratista de obra (si aplica).*
- 5. Convocar y participar en las reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas.*
- 6. Convocar, asistir y participar en las mesas de trabajo conjuntas por disciplina entre los especialistas del contratista de obra y de la interventoría, para la conciliación y unificación de criterios y acuerdos. La interventoría podrá solicitar la asistencia del delegado de las Empresas de Servicios Públicos y demás entidades, cuando lo considere necesario. Elaborar y suscribir las correspondientes actas generadas.*
- 7. Generar y/o recibir por parte del contratista de obra, antes, durante y después, registros fotográficos y/o filmicos que evidencien el progreso de la intervención realizada a través del contrato. El registro fotográfico deberá realizarse mínimo semanalmente y presentarse en el formato de Informe Semanal Interventoría o el que se encuentre vigente adjuntando los documentos requeridos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato.*
- 8. Exigir el cumplimiento del Cronograma, el programa de inversiones aprobado al contratista para la ejecución de la obra, asegurando el uso adecuado y oportuno de los recursos.*
- 9. Revisar y aprobar el plan de contingencia propuesto por el contratista (en caso de incumplimientos); ante la reiteración de incumplimiento el interventor deberá iniciar el procedimiento sancionatorio correspondiente.*
- 10. Revisar, analizar y aprobar la justificación entregada por el contratista para la reprogramación propuesta, y remitir al supervisor la reprogramación aprobada, entendiéndose esta reprogramación como la nueva línea base del contrato. De cualquier manera, el plazo total para la revisión, verificación y aprobación de la reprogramación no puede exceder el plazo de los tres (3) días hábiles después de recibido por parte del contratista, incluyendo todas las correcciones a que haya lugar por parte de éste.*
- 11. Revisar, aprobar y radicar los planes de manejo de tráfico presentados por el contratista de obra y gestionar la aprobación de estos ante la SDM y hacer seguimiento a su implementación.*
- 12. Verificar la implementación del Plan de Manejo Tráfico aprobado por la SDM.*
- 13. Revisar, analizar, aprobar y hacer seguimiento al Plan de Calidad y el Plan de Inspección de Ensayos de Laboratorio y de campo del contrato de obra. La revisión debe corresponder al análisis técnico de los resultados presentados, y a la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las*

CERTIFICA QUE:

Especificaciones técnicas generales o particulares del contrato, para cada material, mezcla de materiales o actividad de obra, prevista y ejecutada por el contratista de obra. Esta revisión y aprobación deben ser presentadas al IDU, como anexo al informe mensual de interventoría.

- 14.** *Revisar y aprobar el presupuesto (balance financiero) del contrato de obra, realizando seguimiento y análisis, verificando de que no se pase del presupuesto oficial.*
- 15.** *Recibir, revisar y aprobar los insumos entregados por el contratista de obra para la elaboración de los informes semanales y mensuales.*
- 16.** *Elaborar los informes semanales y mensuales con base en sus insumos y los entregados por el Contratista de obra, teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato.*
- 17.** *Aprobar de acuerdo con a los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato, la solicitud presentada por el Contratista, con respecto a los Análisis de Precios Unitarios y el balance presupuestal del contrato debidamente justificado, en caso de requerirse ítem no previstos para la adecuada ejecución del proyecto.*
- 18.** *Realizar los ensayos de laboratorio y de campo contemplados en los Plan de inspección de ensayos y Ensayos aprobados por el IDU, requeridos con el fin de corroborar la calidad los materiales y de la obra, de conformidad con las especificaciones contratadas para el proyecto. Para lo anterior, debe presentar al IDU los informes y tablas resumen de resultados de ensayos, con el respectivo análisis técnico, como anexo al informe mensual de interventoría, con los que se verificó y validó la calidad de los materiales, mezclas de materiales y productos terminados, para cada una de las actividades de obra ejecutadas por el contratista; a través del cumplimiento de los requisitos definidos para cada caso, en las Especificaciones técnicas generales del IDU o particulares del contrato.*
- 19.** *Revisar permanentemente que el contratista este trabajando con las últimas versiones de todos los planos, documentos técnicos que hacen parte del proyecto.*
- 20.** *Verificar el cumplimiento por parte del contratista vigilado del trámite de registro de derechos de autor ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor, inscribiendo la cesión de los derechos patrimoniales efectuada a favor del IDU.*
- 21.** *Revisar y aprobar las especificaciones técnicas particulares que el contratista de obra presente. Dicha revisión debe contemplar el respectivo análisis técnico de lo definido por el contratista de obra en cada especificación técnica particular, en cuanto a: alcance, materiales, diseños de mezclas y obtención de la fórmula de trabajo, equipo, requerimientos para la ejecución de los trabajos, condiciones de entrega para el recibo de los trabajos, medida, forma de pago e ítem de pago, todo lo anterior, según corresponda, tal y como está definido en las Especificaciones técnicas generales vigentes, en las que se incluye la "estructura general de una especificación técnica de materiales y construcción". Las especificaciones técnicas particulares deberán ser aprobadas previa ejecución de la actividad.*
- 22.** *Solicitar los correctivos de obras, cuando los resultados de los ensayos no cumplan con las especificaciones contratadas para el proyecto y verificar que los correctivos sean adoptados por el Contratista vigilado en un plazo no mayor a OCHO (8) días hábiles siguientes a la solicitud por parte de la Interventoría y/o el IDU. Cumplido lo anterior, Revisar y aprobar los nuevos informes y tablas resúmenes de resultados de ensayos, presentados por el contratista, mediante el análisis técnico de los resultados, y a la verificación del cumplimiento de los requisitos de calidad definidos en las Especificaciones técnicas generales del o particulares del contrato. El Interventor podrá realizar ensayos de laboratorio para validar el cumplimiento de los correctivos solicitados.*

CERTIFICA QUE:

23. Solicitar la señalización adicional de acuerdo con la actualización, modificación y/o retroalimentación de PMT y verificar su implementación, de acuerdo con el avance y condiciones particulares de la obra.
24. Revisar y aprobar los planos record de obra construida por tramo funcional de acuerdo con la Guía Sistema de Información Geográfica y/o aplicativos dispuestos por el IDU para tal fin, teniendo en cuenta la Guía metodológica para la recolección de información y cargue de la base de datos del inventario de la malla de vial, espacio público y puentes.
25. Verificar con la debida antelación, en terreno y en compañía del contratista de obra, las cantidades y la calidad de las obras con el fin de revisar, aprobar y suscribir las actas de recibo parcial de obra en conjunto con el contratista, revisando y aprobando cada uno de los soportes presentados por el contratista de obra, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión del Contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato.
26. Suscribir junto con el contratista el acta de terminación, a más tardar un (1) día después de la culminación del plazo de ejecución del contrato. En esta acta se deben relacionar las obras y actividades ejecutadas, el estado en el que se encuentran y el cronograma de entrega de los faltantes para la suscripción del acta del recibo final.
27. Suscribir junto con el Contratista vigilado el Acta de Recibo Final de Obra, conforme con los lineamientos establecidos en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos del IDU que se encuentre vigente a la ejecución del contrato, una vez se hayan atendido las no conformidades encontradas.
28. Elaborar el informe de seguimiento de la garantía única con sus insumos y/o los entregados por el Contratista vigilado, de conformidad con lo establecido en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos del IDU vigente durante la ejecución del contrato.
29. Verificar el retiro de la señalización temporal utilizada tanto en la obra como en los desvíos (cuando aplique) y la implementación de la señalización definitiva.
30. Para cualquier tramo o segmento vial intervenido, verificar y garantizar la realización de la demarcación provisional (punteo), delimitando los carriles el o los segmentos intervenidos, manteniendo ésta en un nivel visible y óptimo hasta que se efectúe la demarcación definitiva cuando así lo solicite la Entidad.
31. Disponer del personal propio y equipos requeridos para la correcta ejecución de la Interventoría.
32. Pagar a su personal con los valores indicados en su oferta económica. En caso de que un profesional o personal establecido en la plantilla mínima no haya laborado en un período respectivo, el monto correspondiente al pago del salario u honorarios o remuneración será descontado proporcionalmente al tiempo de inasistencia, sin perjuicio de adelantar los procesos administrativos a que haya lugar de acuerdo con lo previsto en el contrato.
33. Verificar la implementación de la señalización y demarcación de pavimentos definitiva para la obra y para las vías utilizadas como desvíos (si aplica), una vez culminada la obra objeto de vigilancia.
34. Revisar, aprobar y remitir al IDU dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibido por el contratista, el cronograma general para la liquidación, el cual deberá incluir las actividades a desarrollar, el alcance estimado en donde se evidencien los trámites y tiempos requeridos para el cumplimiento del plazo de liquidación, de acuerdo con lo establecido en los documentos contractuales.

12.4.2 COMPONENTE SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

Además de las obligaciones establecidas en el Manual de interventoría y/o supervisión vigente durante la ejecución del contrato, el Interventor deberá:

CERTIFICA QUE:

1. Revisar y aprobar el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, con su respectivo cronograma.
2. Garantizar el cumplimiento de los programas y actividades de diálogo ciudadano y comunicación estratégica con el fin de informar, mitigar, sostener y articular en los proyectos.
3. Hacer el seguimiento a las PQRS presentadas por los ciudadanos en todas las reuniones y punto IDU, con el objetivo de dar trámite a las mismas conforme a las directrices de la Oficina de Atención al Ciudadano.
4. Verificar el diligenciamiento y actualización en el Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato para su aprobación, de toda la información solicitada del componente social en los tiempos requeridos, durante la ejecución del contrato por parte del contratista vigilado.
5. Asistir a la socialización programada por el IDU del Sistema Bachué o el aplicativo vigente al momento de la suscripción del contrato.
6. Durante la ejecución del contrato se debe garantizar canales de información, comunicación y atención para el ciudadano; al igual que velar por el uso y distribución de todas las piezas de comunicación aprobadas por el IDU por parte del contratista vigilado.
7. Realizar las gestiones necesarias para la elaboración de piezas de divulgación del contrato, de acuerdo con los parámetros de la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDU.
8. Asistir y participar de las reuniones informativas convocadas por el contratista vigilado, comunidad, IDU y las partes interesadas de acuerdo con lo exigido en el contrato.
9. Revisar y aprobar el informe mensual con la información de las actividades y gestiones realizadas por el contratista vigilado en cumplimiento de las obligaciones de diálogo ciudadano y comunicación estratégica.
10. Revisar y aprobar el informe final social, elaborado por el contratista vigilado conforme a lo establecido en el manual de interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato.
11. Suscribir el acta de cierre social de obra, una vez se haya aprobado el informe final de gestión social y se haya realizado la inspección al sitio de obra.
12. Verificar el cumplimiento de las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice E del pliego de condiciones del cual derivó el contrato de obra objeto de seguimiento.

12.4.3 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:

1. Verificar el cumplimiento de los compromisos ambientales, de seguridad y de salud en el trabajo incluidos en el Manejo Ambiental de Obra y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato, según los requerimientos contractuales y demás normas, verificando que el contratista vigilado lo mantenga actualizado durante la ejecución del contrato y de acuerdo con la dinámica constructiva del proyecto.
2. Garantizar el cumplimiento por parte del contratista vigilado de los procedimientos, formatos y registros requeridos para la ejecución de las actividades de SGA, especificadas en las listas de chequeo contenidas en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo. Los formatos requeridos serán suministrados por el IDU al inicio de este contrato o se pueden descargar de la página oficial de la entidad.
3. Revisar y vigilar la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato objeto de interventoría, conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos al IDU.
4. Implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del contrato de Interventoría conforme la normativa legal aplicable y lo previsto en el presente contrato y presentar los respectivos soportes en los informes mensuales remitidos a la Supervisión.

CERTIFICA QUE:

5. Verificar la pertinencia de las medidas preventivas y correctivas adoptadas por el contratista vigilado en los procedimientos y/o programas constructivos para dar cumplimiento efectivo a las obligaciones establecidas en el MAO.
6. Elaborar y remitir al IDU el informe mensual MA-SST de interventoría, según los requerimientos contractuales y demás normas dentro de los términos establecidos en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato. El interventor deberá elaborar su informe con base en sus insumos y/o los remitidos para el efecto por el contratista vigilado y, en caso de no contar con tales insumos, adelantar las gestiones tendientes para su obtención, las cuales deberá relacionar en el mismo informe.
7. Informar oportunamente al IDU los acontecimientos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo que ocurran durante el desarrollo del contrato y solicitar el inicio de los procesos administrativos sancionatorios cuando determine el presunto incumplimiento de las obligaciones del contratista vigilado en relación con el componente ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, aportando la información requerida para el respectivo trámite.
8. Identificar los pasivos ambientales y/o pendientes ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que se presenten durante la ejecución del contrato y antes del cierre ambiental de la obra. Requerir al contratista de obra para la solución inmediata, y en caso de incumplimiento iniciar el debido proceso de acuerdo a lo establecido en el contrato e Informar al IDU de los pasivos encontrados y de las acciones tomadas.
9. Convocar y asistir a las reuniones, comités y recorridos programados durante el desarrollo del contrato y suscribir las correspondientes actas generadas de dichas visitas.
10. Validar y adjuntar la certificación del revisor fiscal y/o representante legal, según aplique, del contratista vigilado, por medio de la cual acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe).
11. Presentar al IDU certificación del revisor fiscal y/o representante legal según aplique por medio de la cual el Interventor acredite que se encuentra al día en el pago de salarios y aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de compensación familiar, cuando corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 o la normativa vigente al momento de inicio del contrato (Por cada contratista o subcontratista y para cada informe).
12. Verificar la implementación de la señalización Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo requerida en la obra de acuerdo con los estándares definidos en la legislación nacional vigente y las normas técnicas Colombianas NTC.
13. Verificar que las áreas de trabajo estén completamente aisladas de peatones y vehículos y que se habiliten zonas seguras dentro de los frentes de obra, para el tránsito de los trabajadores y el personal involucrado.
14. Garantizar la custodia de las certificaciones originales de materiales y RCD, entregadas por el contratista para ser incluidas en el informe final.
15. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice Ambiental y de Seguridad y Salud en el Trabajo.
16. Realizar acompañamiento y seguimiento en la actualización del inventario forestal y solicitud de evaluación ante la SDA para la expedición de Resolución silvicultural, que se encuentra a cargo del contratista, según disposiciones del respectivo apéndice de gestión ambiental.

CERTIFICA QUE:

- 17.** Recibir, revisar y aprobar la información entregada por el contratista de obra para solicitar al IDU la entrega de los individuos arbóreos al jardín botánico o al ente competente. Asistir a la visita para la entrega de los individuos arbóreos. Luego de que la visita por el ente competente se realice y el recibo de los individuos arbóreos se efectuó, la interventoría remitirá al IDU el (los) plano(s) y el acta de recibo al IDU. (si aplica)

12.4.4 OBLIGACIONES DEL COMPONENTE INTERINSTITUCIONAL:

1. Asistir a las reuniones de seguimiento e inspecciones de campo programadas conjuntamente con el contratista vigilado y los delegados de las diferentes ESP y demás Entidades del Distrito.
2. Revisar y validar la solicitud de las maniobras requeridas con las ESP previa verificación en terreno. (cuando aplique).
3. Suscribir con los delegados de las ESP y el contratista vigilado, la constancia de ejecución de maniobra. (cuando aplique).
4. Suscribir el documento de Avance de Obra de Redes de Servicios Públicos, para efectuar recibos parciales de obra con las ESP. (cuando aplique).
5. Suscribir las actas junto con el contratista sobre daños o hurto a la infraestructura de las ESP, máximo dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la ocurrencia del suceso.
6. Acompañar y verificar la custodia y entrega de los elementos de propiedad de las ESP y demás entes distritales competentes por parte del contratista vigilado y suscribir el documento correspondiente.
7. Acompañar los trámites y gestiones pertinentes para obtener las armonizaciones requeridas en el desarrollo de las obras por parte de las ESP y aprobaciones con Entidades Distritales.
8. Verificar el pago de los daños y robos causados a la infraestructura de las ESP, que le sean imputables al contratista vigilado.
9. Suscribir en conjunto con el contratista vigilado y el delegado de cada una de las ESP, el Acta de Recibo por parte de la ESP y el Recibo de Obra por parte de la SDM.
10. Cumplir con las demás obligaciones y requerimientos establecidos en el Apéndice y capítulo de redes del contrato objeto de seguimiento y en la Guía de Coordinación Interinstitucional GU-IN-02.
11. Realizar de manera conjunta con las ESP, entidades competentes y el Contratista, las visitas de inspección detallada, para verificar el estado final de las obras. Verificar que el Contratista asista los especialistas en caso de requerirse.

12.5 OBLIGACIONES TRANSVERSALES A TODA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**12.5.1 OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST).**

Además de las establecidas en el Manual de interventoría y/o Supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato:

1. Diligenciar en su totalidad los formatos referidos a la gestión SST-Ambiental publicados en la página Web del IDU (www.idu.gov.co), adjuntando todos los documentos que soporten los mismos, así como verificar que el contratista vigilado diligencie en su totalidad tales formatos. El IDU podrá en cualquier momento solicitar soportes adicionales para comprobar cualquier aspecto de la gestión SST-Ambiental. En caso de

CERTIFICA QUE:

- actualización, inclusión o exclusión de formatos publicados, el IDU será autónomo en decidir si debe o no realizarse este cambio y el Interventor se compromete a cumplir con lo dispuesto por la entidad.*
- 2. Implementar las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo para cada una de las actividades establecidas para el desarrollo del proyecto respecto del contrato de interventoría, y verificar su implementación respecto del contrato objeto de vigilancia.*
 - 3. Verificar y revisar la elaboración y presentación de los estudios requeridos según el apéndice Ambiental y SST del pliego de condiciones, para el contrato por parte del contratista vigilado.*
 - 4. Conocer, divulgar y aplicar la política ambiental y en seguridad y salud en el trabajo establecida por el IDU al ejecutar sus actividades o servicios sin crear riesgos para la salud y la seguridad del personal o impactos al ambiente, en relación con el contrato de interventoría, y revisar y validar que el contratista vigilado igualmente de cumplimiento a la presente obligación.*
 - 5. Verificar y validar la realización de los monitoreos y/o muestreos de agua, calidad de aire y de ruido, en caso de ser requeridos siguiendo las metodologías establecidas en las normas, leyes ambientales vigentes y en los Capítulos técnicos correspondientes del Pliego de Condiciones. (cuando aplique).*
 - 6. Revisar y aprobar el protocolo para la realización del monitoreo presentado por el contratista vigilado. (cuando aplique).*
 - 7. Validar y acompañar el trámite de los permisos, lineamientos y/o solicitudes requeridas por la Autoridad Ambiental Competente que corresponde adelantar al contratista vigilado.*
 - 8. Revisar el diligenciamiento de los formularios, fichas o formatos que la Autoridad Ambiental competente requiera así como de la información y/o documentación que sea necesaria para la obtención de los permisos, lineamientos o autorizaciones requeridas para el desarrollo del objeto del Contrato por parte del contratista vigilado.*
 - 9. Brindar al IDU todo el soporte técnico para los trámites de permisos ambientales que se requieran tramitar ante la Autoridad Ambiental competente.*
 - 10. Revisar y aprobar el Inventario Forestal del 100% de los individuos vegetales que se encuentran en el Área de Influencia Directa del proyecto y/o que se puedan ver afectados durante la ejecución de la obra del proyecto según aplique (incluye planos, memoria técnica y formatos), conforme al Cronograma) aprobado.*
 - 11. Revisar y aprobar la Identificación, descripción y cuantificación de las zonas verdes susceptibles de afectación por el proyecto.*
 - 12. Revisar y aprobar el Diseño Paisajístico según las características ambientales del área de influencia del proyecto. (cuando aplique).*
 - 13. Entregar al IDU copia de los contratos laborales y/o de prestación de servicios, Certificado médico de aptitud laboral de ingreso y/o periódico, notificación de derecho a examen de retiro o de egreso, notificación de riesgos y certificado de las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente y la copia del acta que evidencie que se realizó la inducción al personal tanto del personal del contratista vigilado, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la entrega de la documentación por parte del contratista de obra, como del personal del interventor dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la aprobación de las hojas de vida por parte del IDU.*
 - 14. Revisar y aprobar los programas, procedimientos, planes y demás documentos y medidas Ambientales, de Seguridad y Salud en el Trabajo requeridos durante el transcurso del contrato objeto de vigilancia.*
 - 15. Revisar y aprobar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del contrato objeto de interventoría.*

CERTIFICA QUE:

- 16.** *Elaborar según la normatividad vigente el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo aplicable al proyecto, donde se incluya (los indicadores, horas hombre trabajado mes, estadísticas de accidentalidad, entre otros) del contrato de interventoría.*

12.5.2 OBLIGACIONES EN MATERIA SOCIAL: DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o supervisión de contratos vigente durante la ejecución del contrato:

1. *Acompañar y garantizar la realización de todas las actividades de gestión social para el proyecto y verificar el levantamiento de los registros y productos relacionados con su desarrollo de acuerdo con lo establecido en la Política de gestión social y servicio a la ciudadanía y la Guía de gestión social para el desarrollo urbano sostenible del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces.*
2. *Tener en cuenta las etapas previas que permitan implementar las metodologías y estrategia valorando el componente social y considerándolo para la toma de decisión frente a las alternativas, conforme a la guía de gestión social del IDU versión vigente, o el documento que haga sus veces o el documento que la reemplace.*
3. *Dar estricto cumplimiento a lo contenido en los siguientes documentos: 1) Manual de atención al ciudadano, 2) Manual de derechos de petición, 3) Instructivo de clasificación de requerimientos ciudadanos 4) Instructivo sistema de gestión de PQRS, adoptados por el IDU vigentes, o los que hagan sus veces durante la ejecución del contrato.*

12.5.3 OBLIGACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL

1. *El Interventor deberá consultar, conocer, y poner en práctica la guía de coordinación interinstitucional y los convenios con las ESP vigentes y publicados en la página WEB del IDU, durante la ejecución del contrato.*
2. *Participar en las mesas decisorias según la metodología establecida en la guía de coordinación interinstitucional y en los convenios vigentes con las ESP.*

12.5.4 OBLIGACIONES DE LOGÍSTICA, MATERIALES Y EQUIPO

El interventor por su cuenta y riesgo, se obliga a suministrar, instalar, mantener y utilizar toda la logística, equipos y toda actividad o insumo de cualquier orden, necesarios para la ejecución de este contrato, sea en forma temporal o permanente, hasta la fecha de terminación del mismo. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su contrato.

1. *Disponer de los vehículos u otros medios de transporte utilizados para la movilización del personal y equipos, y de contar con todos los permisos, autorizaciones, controles, dispositivos, medidas preventivas y requisitos exigidos por el Ministerio de Transporte y demás autoridades competentes. Cualquier falta en el objetivo del proyecto por este aspecto será responsabilidad exclusiva del interventor. Así mismo, el interventor se obliga a revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del contrato objeto de interventoría.*

CERTIFICA QUE:

2. Disponer de la totalidad de los programas de computador y demás bienes intangibles protegidos por normas de propiedad intelectual, debidamente licenciados, para la ejecución del contrato, y revisar y validar que el contratista vigilado cumpla igualmente con la presente obligación dentro del contrato objeto de interventoría.
3. La utilización de software no licenciado por parte del interventor dará lugar a las multas previstas en el Contrato, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal dispuesta en la ley colombiana. En todo caso, el interventor mantendrá indemne al IDU por cualquier reclamación relacionada con el uso de patentes, permisos o licencias y responderá frente a terceros por el uso de las mismas.
4. Garantizar a los funcionarios autorizados del IDU, el libre acceso a todos los lugares, equipos y sistemas utilizados para la ejecución del contrato, y proporcionar todas las facilidades y toda la ayuda que corresponda para hacer efectivo dicho derecho de inspección y vigilancia.
5. En todo momento, los equipos, elementos, insumos y materiales que utilice el interventor, sus agentes y subcontratistas estarán bajo su entera responsabilidad durante el plazo de vigencia de este contrato. Por lo tanto, cualquier daño o perjuicio causado por los equipos, los elementos, los insumos o los materiales empleados por el interventor a terceras personas, lo hará responsable frente a éstas y, en todo caso, mantendrá indemne al IDU por concepto de cualquier reclamación.

12.5.5 OBLIGACIONES EN MATERIA DE PERSONAL

Todo el personal profesional, técnico y administrativo necesario para el desarrollo del objeto del contrato será vinculado y/o removido por el interventor, quien es el único responsable por la vinculación del personal y deberá cumplir con todas las disposiciones legales sobre la contratación de personal colombiano y extranjero y con aquellas que reglamentan las diferentes profesiones. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su contrato

a. Personal mínimo

1. Tener aprobado el personal requerido para adelantar las actividades correspondientes. Para lo anterior deberá entregar a la supervisión IDU, la documentación requerida para verificar el cumplimiento puntual de la presente obligación.
2. Aprobar el personal requerido en el contrato de obra para adelantar las actividades correspondientes, en los términos y condiciones establecidas en el contrato de obra y el presente contrato.
3. Durante todo el plazo de ejecución del Contrato de interventoría y para el cabal cumplimiento de sus obligaciones, el Interventor deberá mantener el personal mínimo que cumpla con la formación académica, experiencia general, experiencia específica, y demás términos descritos en el Anexo de requerimientos mínimos del personal del Proyecto, en el pliego de condiciones, sus anexos, capítulos, apéndices y demás documentos que integran el proceso, la oferta presentada y el presente contrato. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación dentro de su contrato
4. El Interventor sólo podrá sustituir el personal mínimo con la autorización previa, expresa y escrita del IDU, o cuando así lo solicite la Entidad por el bajo o deficiente cumplimiento de las actividades a su cargo, siempre y cuando el personal que lo reemplace cumpla con las condiciones previstas en el Anexo de requerimientos mínimos del del proyecto y demás documentos del proceso. El interventor deberá garantizar que en todo

CERTIFICA QUE:

momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación.

- 5. Se deberá garantizar la contratación del especialista SST durante la ejecución del contrato, para la elaboración y seguimiento de los productos SST.*
- 6. El Interventor deberá vincular el personal mínimo exigido en el proceso; en caso que el interventor estime necesidades de personal adicional que se requiera no se generarán costos adicionales.*
- 7. El incumplimiento de la obligación de mantener el personal mínimo en los términos previstos en la presente Cláusula y en el Anexo de requerimientos mínimos del personal del proyecto o los demás documentos que integran el proceso, generará el inicio de los procesos administrativos sancionatorios a que haya lugar.*

b. Acreditación del personal mínimo.

El Contratista de obra deberá acreditar ante el interventor que cuenta con el personal mínimo exigido y previamente aprobado de conformidad con lo establecido en el presente contrato, el pliego de condiciones, documentos del proceso, y en los Manuales del IDU vigentes durante la ejecución del contrato.

Así mismo, para la realización efectiva de los trabajos, todos los profesionales asignados a esas labores que, de acuerdo con la ley, así lo requieran deberán contar con la tarjeta profesional, con la licencia especial temporal o con el permiso temporal, vigentes según corresponda.

Si durante la ejecución del contrato, se presenta el caso de modificaciones en la plantilla de personal ya aprobado por la Interventoría, el Contratista deberá allegar las hojas de vida correspondientes, para ser aprobadas por el Interventor dentro de los términos contractuales, el cual deberá cumplir con las condiciones previstas en el Anexo de requerimientos mínimos del personal del proyecto y demás documentos del proceso. El interventor deberá garantizar que en todo momento las actividades a desarrollar objeto del contrato, no sean desatendidas. Así mismo, el interventor se obliga a vigilar que el contratista del contrato objeto de interventoría cumpla igualmente con la presente obligación.

En el caso del contrato de interventoría el interventor se obliga al cumplimiento de la presente obligación debiendo acreditar ante el supervisor su cumplimiento.

c. Actuación del Director del Proyecto

El Director de Interventoría aprobado por el IDU, deberá estar autorizado para actuar en su nombre y para decidir con el supervisor cualquier asunto relativo a la ejecución de este contrato y del contrato objeto de vigilancia, de acuerdo con las cláusulas aquí previstas.

d. Subcontratos

El Interventor podrá subcontratar parcialmente la ejecución del contrato con personas naturales o jurídicas que tengan la idoneidad y capacidad para desarrollar la actividad subcontratada. No obstante lo anterior, el interventor continuará siendo el único responsable ante el IDU por el cumplimiento de las obligaciones del

CERTIFICA QUE:

contrato. El Interventor es el único responsable ante el IDU de la celebración de subcontratos. En todo caso, el IDU se reserva el derecho a solicitar al Interventor cambiar al (los) subcontratista(s) cuando, a su juicio, éste(os) no cumpla(n) con las condiciones mínimas necesarias para la ejecución del (las) labor(es) subcontratadas.

12.5.6 OBLIGACIONES EN RELACIÓN CON LA ENTREGA DE INFORMACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INFORMES

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato:

- 1. Revisar toda la información entregada por el contratista de manera completa y oportuna y elaborar los informes semanales, mensuales y finales y/o los requeridos para la ejecución del contrato, incluyendo memorias de cálculo, planos y demás documentos.*
- 2. Atender oportunamente al contratista en caso de que este requiera acompañamientos o conceptos técnicos.*

12.6 OBLIGACIONES PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Además de las establecidas en el Manual de Interventoría y/o Supervisión de Contratos IDU vigente durante la ejecución del contrato, la INTERVENTORÍA deberá verificar el cumplimiento de las obligaciones que tiene a su cargo el contratista de obra para la liquidación del contrato, además de las siguientes:

- 1. Suministrar oportunamente al IDU, la información requerida para la elaboración del acta de liquidación del contrato de interventoría y del contrato objeto de vigilancia.*
- 2. Comunicarle al IDU el estado de los paz y salvos solicitados por el contratista.*
- 3. Elaborar el Informe Final, con sus insumos y/o los entregados por el contratista vigilado, según el procedimiento descrito en los Manuales, Guías, Planes y Procedimientos del IDU vigentes durante la ejecución del contrato o el documento que los modifique, le sustituya o sea equivalente en dichas temáticas al interior del IDU.*
- 4. Revisar que los productos documentales finales del contrato objeto de vigilancia en formato digital, sean entregados con el aval mediante firma digital por el director de proyecto, especialistas, residente y topógrafo. Y verificar que estos documentos cumplan con lo establecido en la Guía de Entregables en Formato Digital del IDU y en el Instructivo para la Presentación de Planos y Archivos del IDU vigente.*
- 5. Elaborar y suscribir el Acta de Liquidación del Contrato de obra y del contrato de interventoría, asumiendo así plena responsabilidad por la veracidad y calidad de la información contenida en dicha acta, garantizando el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de acuerdo con la normatividad vigente y los manuales de la entidad.*
- 6. Recibir revisar y aprobar el informe final presentado por el contratista, el cual debe cumplir con todos los requerimientos exigidos en el contrato y enviarlo al IDU con el informe final de Interventoría.*
- 7. Elaborar y suscribir el acta de cierre ambiental de obra, una vez se haya aprobado el informe final ambiental, forestal y SST y se haya realizado la inspección al sitio de obra.(...)"*

II. MULTAS Y/O INCUMPLIMIENTOS:

CERTIFICA QUE:

A la fecha no reporta citaciones a audiencia con respecto al artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, ni actos administrativos debidamente ejecutoriados que declaren el incumplimiento y/o la imposición de multa frente al contrato en mención.

Los anteriores datos se tomaron de los reportes de los sistemas de información de la Entidad: SIAC, Contrato de Interventoría No. IDU-1703-2020, Acta No. 15 – de Terminación del Contrato de Interventoría de contrato del 10 de junio de 2022.

III. ASPECTOS TÉCNICOS:

La Dirección Técnica de Gestión Contractual no es la competente para dar respuesta en cuanto a aspectos técnicos y los mismos no fueron solicitados en la solicitud de certificación, por lo cual, dichos aspectos a futuro deberán solicitarse al Supervisor del contrato y dicho Supervisor certificará y comunicará al solicitante los aspectos diferentes a los aquí expuestos; así mismo, el cumplimiento del contrato aquí certificado solo podrá darse por parte del Supervisor del contrato una vez sea liquidado.

La anterior solicitud se expide a solicitud del interesado a los diecinueve (19) días del mes de septiembre de dos mil veintidós (2022).



JUAN CARLOS GONZÁLEZ VÁSQUEZ
DIRECTOR TÉCNICO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Atención: Este certificado consta de veintidós (22) página(s), validas en su totalidad.

Revisó: Johana Paola Lamilla Sánchez – Contratista DTGC

Elaboró: Felipe Sánchez Luna – Abogado - Contratista - DTGC

FORMATO		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
		(Número de Contrato)	
		(Año de suscripción)	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)

OBJETO DEL CONTRATO

EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS Y A MONTO AGOTABLE, LAS OBRAS Y ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL QUE SOPORTA RUTAS DEL SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTE PÚBLICO- SITP, EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. GRUPO 2

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	GRUPO 2 LOCALIDADES USME, TUNJUELITO, BOSA Y CIUDAD BOLIVAR
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	DIECISÉIS (16) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	26 DE ENERO DE 2021
	(Día) (Mes) (Año)

A. PRÓRROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRÓRROGA No. 1 CTO 1699 DE 2022	CIENTO TREINTA Y CINCO (135) DÍAS
PRÓRROGA No. 2 CTO 1699 DE 2022	SESENTA (60) DÍAS

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	N/A
N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	9 DE JUNIO DE 2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 13.699.796.395,00
	(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
ADICIÓN No. 1 CONTRATO 1699 DE 2022	\$ 2.656.166.860
ADICIÓN No. 2 CONTRATO 1699 DE 2022	\$ 4.430.000.000

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	\$ 20.785.963.255,00
	(Indique en este espacio el valor actual del contrato, en números)

CONTRATISTA	CONSORCIO GYP 018
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER RUTAS 033
SUPERVISOR	FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO
	(Escriba el nombre o razón social del contratista controlado)
	(Escriba el nombre o razón social del interventor)
	(Escriba el nombre del supervisor del contrato delegado por el IDU)

En Bogotá D.C. ; a los (30) días del mes DICIEMBRE de 2022 se reunieron JOSE LUIS COVARIA ESTRADA representante legal del Contratista, JORGE GÓMEZ FALLA representante legal de la Interventoría con el fin de dejar constancia de las obras ejecutadas y totalmente terminadas entre el 26 de 1 de 2021 y el 9 de 6 de 2022 el estado físico de dichas obras, hacer entrega el Contratista y recibir a satisfacción la Interventoría, para efecto de correr la vigencia de los amparos de estabilidad y/o calidad de obra de la póliza única de cumplimiento, para ese grupo de obras.

D. OBRA EJECUTADA

LOCALIDAD DE USME					
CIV	5009619				
ELEMENTOS	91021667				
DIRECCIÓN	CL 136ASUR				
DESDE	Cr 14A				
HASTA	Cr 14B				
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	89,40	\$	2.499,00	\$	223.411,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	511,81	\$	895,00	\$	458.070,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,00	\$	86.875,00	\$	347.500,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	31,42	\$	2.374,00	\$	74.591,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	4,00	\$	908.513,00	\$	3.634.052,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	5,20	\$	43.953,00	\$	228.556,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	6,00	\$	88.189,00	\$	529.134,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	83,20	\$	7.617,00	\$	633.734,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 4.636.194,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 1.492.854,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 6.129.048,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 122.980,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 11.697,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 240.166,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 60.400,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 6.564.291,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 2.154.970,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 492.199,00
						SUBTOTAL	\$ 9.211.460,00

CIV	5007550
ELEMENTOS	306747
DIRECCIÓN	CL 136ASUR
DESDE	Cr 14
HASTA	Cr 14A

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	119,80	\$	2.499,00	\$ 299.380,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	951,40	\$	895,00	\$ 851.503,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	66,51	\$	86.875,00	\$ 5.778.056,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	612,24	\$	2.374,00	\$ 1.453.458,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	66,51	\$	908.513,00	\$ 60.425.200,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	86,46	\$	43.953,00	\$ 3.800.176,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	8,00	\$	88.189,00	\$ 705.512,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	159,80	\$	7.617,00	\$ 1.217.196,00	
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 56.377.066,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 18.153.415,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 74.530.481,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	1.495.461,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	149.416,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	2.920.470,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	734.473,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	79.830.301,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	4.529.649,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	5.546.805,00
SUBTOTAL	\$	89.906.755,00

CIV	5009617				
ELEMENTOS	91021666				
DIRECCIÓN	CL 136ASUR	DESDE	Cr 14B	HASTA	Cr 14B
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	15,00	\$ 11.826,00	\$	177.390,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	18,58	\$ 113.089,00	\$	2.101.194,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	79,60	\$ 2.499,00	\$	198.920,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	215,60	\$ 895,00	\$	192.962,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	23,47	\$ 86.875,00	\$	2.038.956,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	215,60	\$ 2.374,00	\$	511.834,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	23,47	\$ 908.513,00	\$	21.322.800,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	30,51	\$ 43.953,00	\$	1.341.006,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	66,20	\$ 7.617,00	\$	504.245,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 21.474.514,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 6.914.794,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 28.389.308,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 569.634,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 56.913,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 1.112.432,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 281.055,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 30.409.342,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 459.335,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 2.093.941,00
						SUBTOTAL \$ 32.962.618,00
CIV	5007798					
ELEMENTOS	471281					
DIRECCIÓN	CALLE 68 BSUR	DESDE	KR 10	HASTA	KR 9B	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	63,39	\$	1.833,00	\$	116.194,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	111,37	\$	2.189,00	\$	243.789,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	6,10	\$	53.011,00	\$	323.367,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	150,13	\$	895,00	\$	134.366,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	63,39	\$	2.374,00	\$	150.488,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	4,92	\$	711.897,00	\$	3.502.533,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	9,95	\$	63.887,00	\$	635.676,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	12,14	\$	5.812,00	\$	70.558,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	11,22	\$	43.953,00	\$	493.153,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas)	M3	11,78	\$	945.408,00	\$	11.136.906,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	390,48	\$	4.100,00	\$	1.600.968,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	33,41	\$	5.652,00	\$	188.833,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	143,89	\$	3.803,00	\$	547.214,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	490,00	\$	785,00	\$	384.650,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	45,00	\$	10.460,00	\$	470.700,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	63,39	\$	1.365,00	\$	86.527,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 15.193.587,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 4.892.335,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 20.085.922,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 403.026,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 40.268,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 787.064,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 198.849,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 21.515.129,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 471.648,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 1.486.014,00
						SUBTOTAL	\$ 23.472.791,00
CIV		5000604					
ELEMENTOS		291263					
DIRECCIÓN		CALLE 68 BSUR	DESDE	KR 10	HASTA	KR 9B	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	26,98	\$ 1.833,00	\$	49.454,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	146,54	\$	2.189,00	\$	320.776,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	307,25	\$	895,00	\$	274.989,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	26,98	\$	2.374,00	\$	64.051,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,70	\$	711.897,00	\$	2.634.019,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	4,59	\$	63.887,00	\$	293.241,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	3,50	\$	5.812,00	\$	20.342,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	10,80	\$	43.953,00	\$	474.692,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	5,40	\$	945.408,00	\$	5.105.203,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	29,70	\$	5.652,00	\$	167.864,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	17,92	\$	3.803,00	\$	68.150,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	89,96	\$	10.460,00	\$	940.982,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	26,98	\$	1.365,00	\$	36.828,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 8.038.554,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 2.588.414,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 10.626.968,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 213.231,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 21.306,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 416.418,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 105.208,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 11.383.131,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 965.257,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 805.180,00
						SUBTOTAL	\$ 13.153.568,00
CIV		5000611					
ELEMENTOS		291281					
DIRECCIÓN	CALLE 68 BSUR	DESDE	KR 9A	HASTA	KRA 9		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	72,19	\$ 1.833,00	\$	132.324,00	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	60,28	\$ 2.189,00	\$	131.953,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	193,59	\$ 895,00	\$	173.263,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	72,19	\$ 2.374,00	\$	171.379,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,78	\$	711.897,00	\$	2.690.971,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	14,81	\$	63.887,00	\$	946.166,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	3,23	\$	5.812,00	\$	18.773,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	19,02	\$	43.953,00	\$	835.986,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	14,00	\$	945.408,00	\$	13.235.712,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	672,43	\$	4.100,00	\$	2.756.963,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	33,41	\$	5.652,00	\$	188.833,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	118,29	\$	3.803,00	\$	449.857,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	390,00	\$	785,00	\$	306.150,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	42,00	\$	10.460,00	\$	439.320,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	72,19	\$	1.365,00	\$	98.539,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	17.144.008,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	5.520.371,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	22.664.379,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	454.764,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	45.437,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	888.099,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	224.377,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	24.277.056,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	608.183,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.678.789,00
SUBTOTAL						\$	26.564.028,00

CIV	5008352
ELEMENTOS	607090
DIRECCIÓN	CALLE 68 BSUR
DESDE	KR 1A BIS E
HASTA	KRA 9A
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	63,21	\$ 1.833,00	\$	115.864,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	130,59	\$ 2.189,00	\$	285.862,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	4,32	\$ 53.011,00	\$	229.008,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	326,25	\$ 895,00	\$	291.994,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	63,21	\$	2.374,00	\$	150.061,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	4,43	\$	711.897,00	\$	3.153.704,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	9,95	\$	63.887,00	\$	635.676,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,48	\$	5.812,00	\$	60.910,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	15,11	\$	43.953,00	\$	664.130,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	11,61	\$	945.408,00	\$	10.976.187,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	33,20	\$	5.652,00	\$	187.646,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	92,69	\$	3.803,00	\$	352.500,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	476,00	\$	785,00	\$	373.660,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	83,74	\$	10.460,00	\$	875.920,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	63,21	\$	1.365,00	\$	86.282,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	13.948.112,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.491.292,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	18.439.404,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	369.989,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	36.966,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	722.547,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	182.550,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	19.751.456,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.024.947,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.379.886,00
SUBTOTAL						\$	22.156.289,00
CIV		5000617					
ELEMENTOS		291299					
DIRECCIÓN	CALLE 68 BSUR	DESDE	KR 8A	HASTA	KRA 8		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	55,56	\$	1.833,00	\$	101.841,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	53,96	\$	2.189,00	\$	118.118,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	4,03	\$	53.011,00	\$	213.634,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			


4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	242,51	\$	895,00	\$	217.046,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55,56	\$	2.374,00	\$	131.899,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,78	\$	711.897,00	\$	1.979.074,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	8,55	\$	63.887,00	\$	546.234,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	9,38	\$	5.812,00	\$	54.517,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	15,60	\$	43.953,00	\$	685.667,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	10,09	\$	945.408,00	\$	9.539.167,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	63,81	\$	5.652,00	\$	360.654,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	72,21	\$	3.803,00	\$	274.615,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	213,00	\$	785,00	\$	167.205,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	37,63	\$	10.460,00	\$	393.610,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	55,56	\$	1.365,00	\$	75.839,00
7,004	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ml	152,60	\$	10.460,00	\$	1.596.196,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 12.447.289,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 4.008.027,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 16.455.316,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 330.176,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 32.988,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 644.800,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 162.908,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 17.626.188,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 761.869,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 1.227.361,00
						SUBTOTAL	\$ 19.615.418,00
CIV		5000613					
ELEMENTOS		291287					
DIRECCIÓN		CALLE 68 BSUR	DESDE	KR 9	HASTA	KRA 8C	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	55,91	\$ 1.833,00	\$	102.483,00	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	117,09	\$ 2.189,00	\$	256.310,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	6,14	\$	53.011,00	\$	325.488,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	361,02	\$	895,00	\$	323.113,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55,91	\$	2.374,00	\$	132.730,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,79	\$	711.897,00	\$	1.986.193,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	10,35	\$	63.887,00	\$	661.230,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,58	\$	5.812,00	\$	61.491,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	15,39	\$	43.953,00	\$	676.437,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	10,97	\$	945.408,00	\$	10.371.126,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	87,87	\$	5.652,00	\$	496.641,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	72,21	\$	3.803,00	\$	274.615,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	492,00	\$	785,00	\$	386.220,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	107,68	\$	10.460,00	\$	1.126.333,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	55,91	\$	1.365,00	\$	76.317,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	13.253.626,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.267.668,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	17.521.294,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	351.566,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	35.125,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	686.570,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	173.458,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	18.768.013,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.134.181,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.315.428,00
SUBTOTAL						\$	21.217.622,00
CIV			5000603				
ELEMENTOS			291260				
DIRECCIÓN	KR 9B	DESDE	CL 68 A SUR	HASTA	CL 68B SUR		
ABCISADO							

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	91,48	\$ 2.189,00	\$	200.250,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	212,45	\$ 895,00	\$	190.143,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	91,48	\$ 10.460,00	\$	956.881,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	1.019.118,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	328.156,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	1.347.274,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	18.666,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	1.910,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	52.793,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	12.621,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	1.433.264,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	667.433,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	115.891,00
SUBTOTAL					\$	2.216.588,00

CIV	5000610
ELEMENTOS	291278
DIRECCIÓN	CL 68 B SUR
DESDE	KR 9B
HASTA	KR 1 A BIS E
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	83,42	\$ 1.833,00	\$	152.909,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	133,60	\$ 2.189,00	\$	292.450,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	2,40	\$ 53.011,00	\$	127.226,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	231,22	\$ 895,00	\$	206.942,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	83,42	\$ 2.374,00	\$	198.039,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	\$ 908.513,00	\$	-
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,04	\$ 711.897,00	\$	4.299.858,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	12,90	\$ 63.887,00	\$	824.142,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,45	\$ 5.812,00	\$	60.735,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	19,06	\$ 43.953,00	\$	837.744,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	16,14	\$ 945.408,00	\$	15.258.885,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	64,40	\$	5.652,00	\$	363.989,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	151,57	\$	3.803,00	\$	576.421,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	63,00	\$	10.460,00	\$	658.980,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	83,42	\$	1.365,00	\$	113.868,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	18.266.691,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	5.881.875,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	24.148.566,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	484.541,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	48.412,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	946.259,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	239.068,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	25.866.846,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	726.401,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.790.802,00
SUBTOTAL						\$	28.384.049,00

CIV	5000606
ELEMENTOS	291269
DIRECCIÓN	CL 68 B SUR
DESDE	TV12
HASTA	KR 11
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	240,11	\$	1.833,00	\$	440.122,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	277,09	\$	2.189,00	\$	606.550,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	49,20	\$	53.011,00	\$	2.608.141,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	486,60	\$	895,00	\$	435.507,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	240,11	\$	2.374,00	\$	570.021,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,51	\$	711.897,00	\$	10.329.625,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5,00	\$	88.189,00	\$	440.945,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	47,27	\$	63.887,00	\$	3.019.938,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	62,23	\$	5.812,00	\$	361.681,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	64,82	\$	43.953,00	\$	2.849.033,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	49,21	\$	945.408,00	\$	46.523.528,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.520,77	\$	4.100,00	\$	6.235.157,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	323,40	\$	5.652,00	\$	1.827.857,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	195,09	\$	3.803,00	\$	741.927,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	175,88	\$	10.460,00	\$	1.839.705,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	240,11	\$	1.365,00	\$	327.750,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	59.877.070,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	19.280.417,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	79.157.487,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.588.303,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	158.692,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	3.101.778,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	783.656,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	84.789.916,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.521.603,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	5.847.361,00
SUBTOTAL						\$	92.158.880,00

CIV	5000710				
ELEMENTOS	291530				
DIRECCIÓN	CL 68 B SUR	DESDE	KR 14	HASTA	KR 11
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	186,66	\$	1.833,00	\$	342.148,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	182,52	\$	2.189,00	\$	399.536,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	2,38	\$	53.011,00	\$	126.166,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	625,11	\$	895,00	\$	559.473,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	186,66	\$	2.374,00	\$	443.131,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,33	\$	711.897,00	\$	7.353.896,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	31,70	\$	63.887,00	\$	2.025.218,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	17,19	\$	5.812,00	\$	99.908,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	37,17	\$	43.953,00	\$	1.633.733,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	36,58	\$	945.408,00	\$	34.583.025,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.401,17	\$	4.100,00	\$	5.744.797,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	387,60	\$	5.652,00	\$	2.190.715,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	100,37	\$	3.803,00	\$	381.707,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	500,00	\$	785,00	\$	392.500,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	110,72	\$	10.460,00	\$	1.158.131,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	186,66	\$	1.365,00	\$	254.791,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	43.770.993,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	14.094.260,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	57.865.253,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.161.073,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	116.005,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.267.444,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	572.865,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	61.982.640,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.943.237,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.296.524,00
SUBTOTAL						\$	68.222.401,00

CIV	5000636				
ELEMENTOS	291334				
DIRECCIÓN	KR 10	DESDE	CL 68B SUR	HASTA	CL 68 C SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	149,48	\$	2.189,00	\$	327.212,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,80	\$	53.011,00	\$	42.409,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	12,05	\$	2.499,00	\$	30.113,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	188,11	\$	895,00	\$	168.358,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	20,72	\$	2.374,00	\$	49.189,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	4,13	\$	804.327,00	\$	3.321.871,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,49	\$	908.513,00	\$	2.262.197,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	4,56	\$	63.887,00	\$	291.325,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	2,86	\$	5.812,00	\$	16.622,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	10,01	\$	43.953,00	\$	439.970,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	99,48	\$	10.460,00	\$	1.040.561,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	20,72	\$	1.365,00	\$	28.283,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	12,05	\$	7.617,00	\$	91.785,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2,00	\$	117.220,00	\$	234.440,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	6.378.611,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	2.053.913,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	8.432.524,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	169.199,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	16.905,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	330.426,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	83.481,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	9.032.535,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	590.966,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	634.276,00
SUBTOTAL						\$	10.257.777,00
CIV		5000670					
ELEMENTOS		291421					
DIRECCIÓN		CL 69 SUR	DESDE	CL 69A SUR	HASTA	KR 10	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	242,78	\$	895,00	\$	217.288,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	297.781,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	95.885,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	393.666,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	4.520,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	558,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	9.996,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	3.630,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	412.370,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	762.717,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	48.467,00
SUBTOTAL						\$	1.223.554,00
CIV		5000608					
ELEMENTOS		291272					
DIRECCIÓN		KR 10	DESDE	KR 13	HASTA	TV 12	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	108,50	\$	1.833,00	\$	198.881,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	138,26	\$	2.189,00	\$	302.651,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	347,28	\$	895,00	\$	310.816,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	108,50	\$	2.374,00	\$	257.579,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,29	\$	711.897,00	\$	4.477.832,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	18,13	\$	63.887,00	\$	1.158.271,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	9,69	\$	5.812,00	\$	56.318,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	24,27	\$	43.953,00	\$	1.066.739,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	20,88	\$	945.408,00	\$	19.740.119,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	110,21	\$	4.100,00	\$	451.861,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	197,20	\$	5.652,00	\$	1.114.574,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	131,09	\$	3.803,00	\$	498.535,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	480,00	\$	785,00	\$	376.800,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	111,80	\$	10.460,00	\$	1.169.428,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	108,50	\$	1.365,00	\$	148.103,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	23.764.520,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	7.652.175,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	31.416.695,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	630.378,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	62.984,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.231.061,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	311.026,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	33.652.144,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.091.047,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.333.860,00
SUBTOTAL						\$	37.076.851,00
CIV		5000605					

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ELEMENTOS		291266			
DIRECCIÓN	CL68 B SUR	DESDE	KR 14	HASTA	KR 13
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	170,14	\$ 1.833,00	\$ 311.867,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	201,38	\$ 2.189,00	\$ 440.821,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	589,37	\$ 895,00	\$ 527.486,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	170,14	\$ 2.374,00	\$ 403.912,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,93	\$ 711.897,00	\$ 7.781.034,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	27,08	\$ 63.887,00	\$ 1.730.060,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	16,86	\$ 5.812,00	\$ 97.990,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	38,53	\$ 43.953,00	\$ 1.693.509,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	33,63	\$ 945.408,00	\$ 31.794.071,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	640,00	\$ 4.100,00	\$ 2.624.000,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	33,20	\$ 5.652,00	\$ 187.646,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	456,22	\$ 3.803,00	\$ 1.735.005,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	113,18	\$ 10.460,00	\$ 1.183.863,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	170,14	\$ 1.365,00	\$ 232.241,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1,00	\$ 117.220,00	\$ 117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 38.605.978,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 12.431.125,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 51.037.103,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.024.066,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 102.316,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.999.882,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 505.264,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 54.668.631,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.844.150,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	3.792.981,00
SUBTOTAL					\$	60.305.762,00
CIV	5000602					
ELEMENTOS	291257					
DIRECCIÓN	CL68 B SUR	DESDE	KR 11	HASTA	KR 10	
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	105,57	\$ 1.833,00	\$	193.510,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	151,35	\$ 2.189,00	\$	331.305,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	2,58	\$ 53.011,00	\$	136.768,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	449,08	\$ 895,00	\$	401.927,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	105,57	\$ 2.374,00	\$	250.623,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,15	\$ 711.897,00	\$	3.666.270,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	18,42	\$ 63.887,00	\$	1.176.799,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,55	\$ 5.812,00	\$	61.317,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	24,97	\$ 43.953,00	\$	1.097.506,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	17,15	\$ 945.408,00	\$	16.213.747,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	ML	344,32	\$ 4.100,00	\$	1.411.712,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	ML	215,57	\$ 3.803,00	\$	819.813,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	502,00	\$ 785,00	\$	394.070,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	130,78	\$ 10.460,00	\$	1.367.959,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	105,57	\$ 1.365,00	\$	144.103,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	20.995.172,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	6.760.446,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	27.755.618,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	556.917,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No _____ 1699 _____ (Número de Contrato)	DE _____ 2020 _____ (Año de suscripción)

ACTA No. _____ 18 _____ DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
	DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
	TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	55.643,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.087.601,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	274.780,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	29.730.659,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.500.491,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.075.931,00
SUBTOTAL	\$	33.306.981,00

CIV	5007800
ELEMENTOS	471282
DIRECCIÓN	CL68 B SUR
DESDE	KR 11
HASTA	CL 69 A SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	314,43	\$ 895,00	\$ 281.415,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 346.288,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 111.505,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 457.793,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 5.257,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 649,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 11.625,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 4.222,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 479.546,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 987.813,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 59.034,00
SUBTOTAL					\$ 1.526.393,00

CIV	5000669
ELEMENTOS	291418
DIRECCIÓN	KR 10
DESDE	CL 68 C SUR
HASTA	CL 69 SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	118,09	\$ 2.189,00	\$ 258.499,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	32,60	\$ 2.499,00	\$ 81.467,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	132,97	\$ 895,00	\$ 119.008,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	22,48	\$ 2.374,00	\$ 53.368,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	4,50	\$ 804.327,00	\$ 3.619.472,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,70	\$ 908.513,00	\$ 2.452.985,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No _____ 1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE _____ 2020 <small>(Año de suscripción)</small>

ACTA No. _____ 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">POR TRAMO/UNIDAD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">DE LA ANUALIDAD</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">TOTAL CONTRATO</td></tr> </table>	POR TRAMO/UNIDAD	DE LA ANUALIDAD	TOTAL CONTRATO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="text-align: center;">VIGENCIAS (Y)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">X</td></tr> </table>	VIGENCIAS (Y)	X
POR TRAMO/UNIDAD							
DE LA ANUALIDAD							
TOTAL CONTRATO							
VIGENCIAS (Y)							
X							

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	5,94	\$ 63.887,00	\$ 379.489,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	2,25	\$ 5.812,00	\$ 13.077,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	9,71	\$ 43.953,00	\$ 426.784,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	68,09	\$ 10.460,00	\$ 712.221,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	22,48	\$ 1.365,00	\$ 30.685,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2,00	\$ 1.404.653,00	\$ 2.809.306,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2,00	\$ 117.220,00	\$ 234.440,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	32,60	\$ 7.617,00	\$ 248.314,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 8.652.886,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 2.786.229,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 11.439.115,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 229.528,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 22.933,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 448.241,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 113.248,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 12.253.065,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 403.539,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 849.874,00
SUBTOTAL	\$ 13.506.478,00

CIV	5007794	471279
ELEMENTOS	CL 68 B SUR	DESDE KR 8A HASTA KR 8A
DIRECCIÓN ABCISADO		

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	48,49	\$ 1.833,00	\$ 88.882,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	9,40	\$ 2.189,00	\$ 20.577,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	6,61	\$ 53.011,00	\$ 350.403,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	89,64	\$ 895,00	\$ 80.228,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	48,49	\$ 2.374,00	\$ 115.115,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,56	\$	711.897,00	\$	1.822.456,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	8,12	\$	63.887,00	\$	518.762,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,62	\$	5.812,00	\$	61.723,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	24,46	\$	43.953,00	\$	1.075.090,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	9,55	\$	945.408,00	\$	9.028.646,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	439,21	\$	4.100,00	\$	1.800.761,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	66,82	\$	5.652,00	\$	377.667,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	84,48	\$	3.803,00	\$	321.277,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	9,40	\$	10.460,00	\$	98.324,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	48,49	\$	1.365,00	\$	66.189,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	12.038.040,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	3.876.249,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	15.914.289,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	319.320,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	31.903,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	623.601,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	157.551,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	17.046.664,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	279.100,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.174.877,00
SUBTOTAL						\$	18.500.641,00
CIV			5000614				
ELEMENTOS			291290				
DIRECCIÓN			CL 68 B SUR	DESDE	KR 8C	HASTA	KR 8B
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	80,61	\$	1.833,00	\$	147.758,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	181,47	\$	2.189,00	\$	397.238,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	1,30	\$	37.723,00	\$	49.040,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	8,18	\$	53.011,00	\$	433.630,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	361,82	\$	895,00	\$	323.829,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	80,61	\$	2.374,00	\$	191.368,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,03	\$	711.897,00	\$	3.580.842,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	14,52	\$	63.887,00	\$	927.639,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	15,01	\$	5.812,00	\$	87.238,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	20,89	\$	43.953,00	\$	918.178,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	17,42	\$	945.408,00	\$	16.469.007,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	60,64	\$	5.652,00	\$	342.737,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	97,81	\$	3.803,00	\$	371.971,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	13,00	\$	785,00	\$	10.205,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	108,06	\$	10.460,00	\$	1.130.308,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	80,61	\$	1.365,00	\$	110.033,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	19.415.582,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	6.251.817,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	25.667.399,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	515.018,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	51.456,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.005.775,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	254.106,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	27.493.754,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.136.694,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.913.097,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

SUBTOTAL						\$	30.543.545,00
CIV						5000616	
ELEMENTOS						291296	
DIRECCIÓN	CL 68 B SUR	DESDE	KR 8B	HASTA	KR 8A		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	124,05	\$ 1.833,00	\$	227.384,00	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	152,80	\$ 2.189,00	\$	334.479,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	21,01	\$ 53.011,00	\$	1.113.761,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	356,81	\$ 895,00	\$	319.345,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	124,05	\$ 2.374,00	\$	294.495,00	
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,67	\$ 711.897,00	\$	4.748.353,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	19,98	\$ 63.887,00	\$	1.276.462,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	32,51	\$ 5.812,00	\$	188.948,00	
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	23,28	\$ 43.953,00	\$	1.023.226,00	
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	24,50	\$ 945.408,00	\$	23.162.496,00	
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	314,99	\$ 4.100,00	\$	1.291.459,00	
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	161,03	\$ 5.652,00	\$	910.142,00	
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	123,41	\$ 3.803,00	\$	469.328,00	
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	ML	358,00	\$ 785,00	\$	281.030,00	
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	114,16	\$ 10.460,00	\$	1.194.114,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	124,05	\$ 1.365,00	\$	169.328,00	
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$	88.189,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	28.057.896,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	9.034.643,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	37.092.539,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	744.267,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	74.362,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.453.465,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	367.216,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	39.731.849,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.120.954,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.750.835,00
SUBTOTAL	\$	43.603.638,00

CIV	5000619				
ELEMENTOS	291305				
DIRECCIÓN	CL 68 B SUR	DESDE	KR 8	HASTA	TV 7B
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	262,84	\$ 895,00	\$	235.242,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$ 88.189,00	\$	264.567,00
7,004	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	139,28	\$ 10.460,00	\$	1.456.869,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 1.480.089,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 476.589,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 1.956.678,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 38.533,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 2.772,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 76.673,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 18.952,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 2.093.608,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 825.739,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 165.295,00
						SUBTOTAL \$ 3.084.642,00

CIV	5010071				
ELEMENTOS	91016617				
DIRECCIÓN	KR 11	DESDE	CL 67D SUR	HASTA	CL 67 D SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	28,00	\$ 2.499,00	\$	69.972,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	379,45	\$ 895,00	\$	339.608,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	28,00	\$ 7.617,00	\$	213.276,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 604.564,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 194.670,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 799.234,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 9.258,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 1.131,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 20.996,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 7.461,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 838.080,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 1.192.080,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 89.008,00
						SUBTOTAL \$ 2.119.168,00

CIV	5010072
-----	---------

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ELEMENTOS		91016619	
DIRECCIÓN	KR 11	DESDE	CL 67 A BIS SUR
HASTA	CL 67 D SUR		
ABCISADO			
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	267,50
			\$ 2.499,00
			\$ 668.483,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.850,69
			\$ 895,00
			\$ 1.656.368,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	50,35
			\$ 86.875,00
			\$ 4.374.156,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	624,30
			\$ 2.374,00
			\$ 1.482.088,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	50,35
			\$ 908.513,00
			\$ 45.743.630,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	65,44
			\$ 43.953,00
			\$ 2.876.284,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	236,90
			\$ 7.617,00
			\$ 1.804.467,00
			SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 44.330.920,00
			% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 14.274.556,00
			A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 58.605.476,00
			B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 1.175.924,00
			C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 117.490,00
			D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 2.296.449,00
			E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 580.192,00
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 62.775.531,00
			TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 6.908.264,00
			VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 4.453.405,00
			SUBTOTAL \$ 74.137.200,00
CIV		5000581	
ELEMENTOS		91016746	
DIRECCIÓN	CL 68 A SUR	DESDE	KR 11
HASTA	KR 9B		
ABCISADO			
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
Valor Unitario	Valor Total		
			SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ -
			% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ -
			A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ -
			B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ -
			C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ -
			D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ -
			E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ -
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ -
			TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 1.464.394,00
			VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 38.806,00
			SUBTOTAL \$ 1.503.200,00
CIV		5010167	
ELEMENTOS		91016637	
DIRECCIÓN	KR 11	DESDE	CL 67 D SUR
HASTA	CL 68 A SUR		
ABCISADO			
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO			
Item	Descripción	Unidad	Cantidad
Valor Unitario	Valor Total		
			SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ -
			% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ -
			A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ -
			B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ -
			C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ -
			D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ -

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		-	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		-	
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$		5.702.569,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		151.118,00	
SUBTOTAL		\$		5.853.687,00	
CIV		5010077			
ELEMENTOS		91016615			
DIRECCIÓN	KR 11	DESDE	CL 67 A SUR	HASTA	CL 67 A BIS SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	337,20	\$ 895,00	\$ 301.794,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
7,001	SELLO DE FISURAS	ML	68,81	\$ 7.617,00	\$ 524.126,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$		758.168,00	
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)		\$		244.130,00	
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$		1.002.298,00	
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$		13.679,00	
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$		1.420,00	
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$		39.275,00	
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		9.365,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		1.066.037,00	
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$		1.572.925,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		101.117,00	
SUBTOTAL		\$		2.740.079,00	
CIV		5010076			
ELEMENTOS		91016624			
DIRECCIÓN	CL 67 A SUR	DESDE	AV CARACAS	HASTA	KR 11
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	92,10	\$ 2.499,00	\$ 230.158,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.112,14	\$ 895,00	\$ 995.365,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,58	\$ 86.875,00	\$ 137.263,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	15,78	\$ 2.374,00	\$ 37.462,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,58	\$ 908.513,00	\$ 1.435.451,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,05	\$ 43.953,00	\$ 90.104,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	57,60	\$ 7.617,00	\$ 438.739,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$		2.678.457,00	
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)		\$		862.463,00	
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$		3.540.920,00	
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$		71.050,00	
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$		5.017,00	
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$		138.749,00	
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		34.733,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		3.790.469,00	
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$		3.493.900,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
POR TRAMO/UNIDAD		<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
DE LA ANUALIDAD		<input type="checkbox"/>	
TOTAL CONTRATO		<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		352.208,00		
SUBTOTAL		\$		7.636.577,00		
CIV		5004946				
ELEMENTOS		300889				
DIRECCIÓN		DG 99 SUR	DESDE	KR 9	HASTA	CL 97 SUR
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	10,74	195.136,00	\$	2.095.761,00
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	145,43	1.833,00	\$	266.573,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	83,97	2.189,00	\$	183.810,00
1,024	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	6,84	98.177,00	\$	671.531,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	26,00	12.661,00	\$	329.186,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	58,60	5.092,00	\$	298.391,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	328,55	14.694,00	\$	4.827.714,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	58,60	11.826,00	\$	693.004,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	226,27	113.089,00	\$	25.588.648,00
1,049	ESTOPEROLAS METÁLICAS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	108,00	18.550,00	\$	2.003.400,00
1,051	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2". PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPOXICA.	M2	8,10	218.972,00	\$	1.773.673,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	332,86	895,00	\$	297.910,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	145,43	2.374,00	\$	345.251,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	199,00	\$	1.833,00	\$	364.767,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	92,68	\$	2.189,00	\$	202.877,00
1,024	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	21,36	\$	98.177,00	\$	2.097.061,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	36,82	\$	100.516,00	\$	3.700.999,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	34,60	\$	5.092,00	\$	176.183,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	15,45	\$	14.694,00	\$	227.022,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	34,60	\$	11.826,00	\$	409.180,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	12,30	\$	113.089,00	\$	1.390.995,00
1,049	ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	252,00	\$	18.550,00	\$	4.674.600,00
1,051	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	37,22	\$	218.972,00	\$	8.150.138,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	46,47	\$	53.011,00	\$	2.463.421,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	272,18	\$	895,00	\$	243.601,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	199,00	\$	2.374,00	\$	472.426,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,95	\$	711.897,00	\$	7.795.272,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	37,82	\$	63.887,00	\$	2.416.206,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	113,11	\$	5.812,00	\$	657.395,00	
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	51,08	\$	43.953,00	\$	2.245.119,00	
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	43,76	\$	945.408,00	\$	41.371.054,00	
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	668,47	\$	4.100,00	\$	2.740.727,00	
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	202,00	\$	5.652,00	\$	1.141.704,00	
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	42,68	\$	10.460,00	\$	446.433,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	199,00	\$	1.365,00	\$	271.635,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	67.025.313,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	21.582.151,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	88.607.464,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.777.917,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	177.635,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.472.075,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	877.210,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	94.912.301,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	832.712,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	6.522.361,00
SUBTOTAL							\$	102.267.374,00
CIV		5005104						
ELEMENTOS		301208						
DIRECCIÓN		DG 97A SUR	DESDE	KR 1A BIS E	HASTA	KR 2 E		
ABCISADO		ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	36,80	\$ 195.136,00	\$	7.181.005,00		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	175,61	\$ 1.833,00	\$	321.893,00		
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	216,00	\$ 2.189,00	\$	472.824,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,024	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	16,42	\$	98.177,00	\$	1.612.066,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m. e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotoperforador hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	25,20	\$	100.516,00	\$	2.533.003,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	112,40	\$	5.092,00	\$	572.341,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	40,46	\$	14.694,00	\$	594.519,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	112,40	\$	11.826,00	\$	1.329.242,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	19,07	\$	113.089,00	\$	2.156.607,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	77,24	\$	53.011,00	\$	4.094.570,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	175,61	\$	895,00	\$	157.171,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	175,61	\$	2.374,00	\$	416.898,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,96	\$	711.897,00	\$	7.090.494,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	31,61	\$	63.887,00	\$	2.019.468,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	115,82	\$	5.812,00	\$	673.146,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	63,42	\$	43.953,00	\$	2.787.499,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	40,34	\$	945.408,00	\$	38.137.759,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	968,64	\$	4.100,00	\$	3.971.424,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	152,00	\$	5.652,00	\$	859.104,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	166,00	\$	10.460,00	\$	1.736.360,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	178,67	\$	1.365,00	\$	243.885,00
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	59.728.652,00
					% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	19.232.626,00
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	78.961.278,00
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	1.584.365,00
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	158.299,00
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	3.094.089,00
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	781.714,00
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	84.579.745,00
					TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	8.308.439,00
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	5.966.682,00
					SUBTOTAL	\$	98.854.866,00

CIV	5005768				
ELEMENTOS	302675				
DIRECCIÓN	CL 91 SUR	DESDE	KR 6B E	HASTA	KR 6C E
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	275,39	\$	1.833,00	\$ 504.790,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	191,88	\$	2.189,00	\$ 420.025,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	13,00	\$	12.661,00	\$ 164.593,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	192,00	\$	5.092,00	\$ 977.664,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	1,80	\$	14.694,00	\$ 26.449,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	192,00	\$	11.826,00	\$ 2.270.592,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	1,20	\$	113.089,00	\$ 135.707,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	302,22	\$	895,00	\$ 270.487,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	275,39	\$	2.374,00	\$	653.776,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	16,09	\$	711.897,00	\$	11.454.423,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	55,07	\$	63.887,00	\$	3.518.257,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	24,60	\$	5.812,00	\$	142.975,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	106,52	\$	43.953,00	\$	4.681.874,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	60,60	\$	945.408,00	\$	57.291.725,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.274,95	\$	4.100,00	\$	5.227.295,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	366,00	\$	5.652,00	\$	2.068.632,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	141,88	\$	10.460,00	\$	1.484.065,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	144,89	\$	1.365,00	\$	197.775,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	69.206.584,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	22.284.520,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	91.491.104,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.835.778,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	183.418,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	3.585.071,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	905.761,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	98.001.132,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.114.653,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	6.767.878,00
SUBTOTAL						\$	106.883.663,00
CIV		5005759					
ELEMENTOS		302648					
DIRECCIÓN	CL 91 SUR	DESDE	KR 6 E	HASTA	KR 6A E		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	275,14	\$ 1.833,00	\$	504.332,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	234,55	\$	2.189,00	\$	513.430,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	48,00	\$	12.661,00	\$	607.728,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	240,00	\$	5.092,00	\$	1.222.080,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	6,00	\$	14.694,00	\$	88.164,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	200,00	\$	11.826,00	\$	2.365.200,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	40,00	\$	17.563,00	\$	702.520,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	4,40	\$	113.089,00	\$	497.592,00
1,049	ESTOPEROLAS METÁLICAS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	400,00	\$	18.550,00	\$	7.420.000,00
1,051	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	13,50	\$	218.972,00	\$	2.956.122,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	14,14	\$	53.011,00	\$	749.576,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	396,77	\$	895,00	\$	355.109,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	275,14	\$	2.374,00	\$	653.182,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,72	\$	711.897,00	\$	10.479.124,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	53,67	\$	63.887,00	\$	3.428.815,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	34,77	\$	5.812,00	\$	202.083,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	86,58	\$	43.953,00	\$	3.805.451,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	60,86	\$	945.408,00	\$	57.537.531,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.010,32	\$	4.100,00	\$	4.142.312,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	483,00	\$	5.652,00	\$	2.729.916,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA), SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	76,79	\$	3.803,00	\$	292.032,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	144,15	\$	10.460,00	\$	1.507.809,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	275,14	\$	1.365,00	\$	375.566,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 78.014.882,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 25.120.792,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 103.135.674,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 2.069.425,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 206.760,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 4.041.360,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 1.021.039,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 110.474.258,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 909.807,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 7.590.202,00
SUBTOTAL							\$ 118.974.267,00
CIV		5005722					
ELEMENTOS		479084					
DIRECCIÓN	CL 91 SUR	DESDE	KR 1CBIS E	HASTA	Dg 97 S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	50,65	\$	1.833,00	\$	92.841,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	62,15	\$	2.189,00	\$	136.046,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	25,00	\$	5.092,00	\$	127.300,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	115,20	\$	14.694,00	\$	1.692.749,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	25,00	\$	11.826,00	\$	295.650,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	93,30	\$	113.089,00	\$	10.551.204,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	2,50	\$	53.011,00	\$	132.528,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	103,38	\$	895,00	\$	92.525,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	50,65	\$	2.374,00	\$	120.243,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,70	\$	711.897,00	\$	2.634.019,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	11,14	\$	63.887,00	\$	711.701,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	5,03	\$	5.812,00	\$	29.234,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	18,45	\$	43.953,00	\$	810.933,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	11,14	\$	945.408,00	\$	10.531.845,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	355,43	\$	4.100,00	\$	1.457.263,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	100,00	\$	5.652,00	\$	565.200,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	12,15	\$	10.460,00	\$	127.089,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	50,65	\$	1.365,00	\$	69.137,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	22.827.161,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	7.350.346,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	30.177.507,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	605.516,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	60.500,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.182.501,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	298.757,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	32.324.781,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	322.642,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.222.389,00
SUBTOTAL						\$	34.869.812,00
CV		5005701					
ELEMENTOS		302513					
DIRECCIÓN		CL 91 SUR	DESDE	KR 1 D E	HASTA	KR 1CBIS E	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	195,11	\$	1.833,00	\$	357.637,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	166,40	\$	2.189,00	\$	364.250,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m. e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	29,15	\$	100.516,00	\$	2.930.041,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	100,00	\$	5.092,00	\$	509.200,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	21,75	\$	14.694,00	\$	319.595,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	100,00	\$	11.826,00	\$	1.182.600,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	15,48	\$	113.089,00	\$	1.750.618,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	268,91	\$	895,00	\$	240.674,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	195,11	\$	2.374,00	\$	463.191,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,98	\$	711.897,00	\$	7.816.629,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	39,97	\$	63.887,00	\$	2.553.563,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	12,05	\$	5.812,00	\$	70.035,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	70,04	\$	43.953,00	\$	3.078.468,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	42,99	\$	945.408,00	\$	40.643.090,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	628,48	\$	4.100,00	\$	2.576.768,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	396,00	\$	5.652,00	\$	2.238.192,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	38,40	\$	3.803,00	\$	146.035,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	116,40	\$	10.460,00	\$	1.217.544,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	195,11	\$	1.365,00	\$	266.325,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	51.985.216,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	16.739.240,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	68.724.456,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.378.962,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	137.773,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.692.960,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	680.369,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	73.614.520,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	815.653,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	5.063.280,00
SUBTOTAL						\$	79.493.453,00
CIV		5002557					
ELEMENTOS		295592					
DIRECCIÓN		KR 14 F	DESDE	CL76B SUR	HASTA	CL 77 SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	87,00	\$	12.661,00	\$	1.101.507,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	316,40	\$	11.826,00	\$	3.741.746,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	97,80	\$	113.089,00	\$	11.060.104,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	107,64	\$	1.159.220,00	\$	124.778.441,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	4,10	\$	53.011,00	\$	217.345,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	191,27	\$	2.499,00	\$	477.984,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.145,19	\$	895,00	\$	1.024.945,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	243,89	\$	86.875,00	\$	21.187.944,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2.283,64	\$	2.374,00	\$	5.421.361,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	109,76	\$	908.513,00	\$	99.718.387,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	293,41	\$	43.953,00	\$	12.896.250,00
6,020	SELLO DE FISURAS	ML	187,50	\$	7.617,00	\$	1.428.188,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	214.110.592,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	68.943.610,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	283.054.202,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	5.679.509,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	564.748,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	11.091.450,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	2.784.468,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	303.174.377,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	16.806.625,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	21.152.581,00
SUBTOTAL						\$	341.133.583,00

CIV	5008224
ELEMENTOS	533640
DIRECCIÓN	CL 71 F
DESDE	CR 14P
HASTA	CR 14V
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	423,60	\$	11.826,00	\$	5.009.494,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	15,08	\$	113.089,00	\$	1.705.382,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	396,00	\$	18.550,00	\$	7.345.800,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	169,01	\$	2.499,00	\$	422.356,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.154,64	\$	895,00	\$	1.033.403,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	118,70	\$	86.875,00	\$	10.312.063,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1.148,80	\$	2.374,00	\$	2.727.251,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	\$	804.327,00	\$	-
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	118,70	\$	908.513,00	\$	107.840.493,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	124,00	\$	43.953,00	\$	5.450.172,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	141,60	\$	7.617,00	\$	1.078.567,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 108.112.694,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 34.812.287,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 142.924.981,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 2.867.801,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 285.174,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 5.600.499,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 1.410.747,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 153.089.202,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 5.843.206,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 10.574.877,00
SUBTOTAL							\$ 169.507.285,00
CIV		5001226					
ELEMENTOS		292523					
DIRECCIÓN	CL 71 F	DESDE	CR 14M	HASTA	CR 14P		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	131,80	\$ 11.826,00	\$	1.558.667,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	9,68	\$ 113.089,00	\$	1.094.702,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	104,97	\$ 2.499,00	\$	262.320,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	323,00	\$	895,00	\$	289.085,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	27,90	\$	86.875,00	\$	2.423.813,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	277,66	\$	2.374,00	\$	659.165,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	27,90	\$	908.513,00	\$	25.347.513,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	21,10	\$	43.953,00	\$	927.408,00
6,020	SELLO DE FISURAS	ML	62,50	\$	7.617,00	\$	476.063,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	24.991.480,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	8.047.257,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	33.038.737,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	662.925,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	66.235,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.294.618,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	327.083,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	35.389.598,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.387.080,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.450.632,00
SUBTOTAL						\$	40.227.310,00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE ø=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	99,00	\$ 11.826,00	\$ 1.170.774,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	8,60	\$ 113.089,00	\$ 972.565,40
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UND	448,00	\$ 18.550,00	\$ 8.310.400,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	61,70	\$ 2.499,00	\$ 154.188,30

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	284,51	\$	895,00	\$	254.636,45	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,46	\$	86.875,00	\$	2.472.462,50	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	284,51	\$	2.374,00	\$	675.426,74	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	28,46	\$	908.513,00	\$	25.856.279,98	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	21,84	\$	43.953,00	\$	959.933,52	
6,020	SELLO DE FISURAS	ML	44,50	\$	7.617,00	\$	338.956,50	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	31.138.898,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	10.026.726,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	41.165.624,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	825.992,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	82.528,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.613.070,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	407.539,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	44.094.753,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.192.588,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.042.579,00
SUBTOTAL							\$	49.329.920,00

CIV	5002752				
ELEMENTOS	295984				
DIRECCIÓN	CR 14F	DESDE	AV CALL 84 SUR	HASTA	CL 77 SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	168,93	\$	2.499,00	\$	422.156,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	630,00	\$	895,00	\$	563.850,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	30,07	\$	86.875,00	\$	2.612.331,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	300,67	\$	2.374,00	\$	713.791,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	30,07	\$	908.513,00	\$	27.318.985,91	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	40,60	\$	43.953,00	\$	1.784.492,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	168,93	\$	7.617,00	\$	1.286.740,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	26.249.883,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	8.452.463,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	34.702.346,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	696.304,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	69.570,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.359.808,00
	E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	343.552,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	37.171.580,00
	TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		
	VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.545.784,00
	SUBTOTAL	\$	39.717.364,00

CIV	5002752				
ELEMENTOS	295986				
DIRECCIÓN	CR 14F	DESDE	AV CALL 84 SUR	HASTA	CL 77 SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: TENCION DE EMERGENCIA					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	194,00	\$ 2.499,00	\$ 484.806,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	630,00	\$ 895,00	\$ 563.850,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	43,07	\$ 86.875,00	\$ 3.741.706,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	430,69	\$ 2.374,00	\$ 1.022.458,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	43,07	\$ 908.513,00	\$ 39.129.654,91
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	58,14	\$ 43.953,00	\$ 2.555.427,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	194,00	\$ 7.617,00	\$ 1.477.698,00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			\$	37.046.596,00
	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)			\$	11.929.004,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			\$	48.975.600,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			\$	982.702,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)			\$	98.185,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)			\$	1.919.104,00
	E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			\$	484.859,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA			\$	52.460.450,00
	TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS				
	VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)			\$	3.592.878,00
	SUBTOTAL			\$	56.053.328,00

LOCALIDAD DE CIUDAD BOLIVAR					
CIV	19008398				
ELEMENTOS	456938				
DIRECCIÓN	CR 18C	DESDE	CL 67S	HASTA	CL 67S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	42,90	\$ 2.499,00	\$ 107.207,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	76,35	\$ 895,00	\$ 68.333,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	42,90	\$ 7.617,00	\$ 326.769,00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			\$	379.961,00
	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)			\$	122.347,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			\$	502.308,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			\$	5.768,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	712,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	12.755,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	4.631,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	526.174,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	239.861,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	42.408,00
SUBTOTAL	\$	808.443,00

CIV	19009938				
ELEMENTOS	459921				
DIRECCIÓN	DG 71B SUR	DESDE	TV 18JBIS	HASTA	TV 18JBISA
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	113,79	\$ 2.189,00	\$ 249.086,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	119,80	\$ 895,00	\$ 107.221,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	123,79	\$ 10.460,00	\$ 1.294.843,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 1.248.979,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 402.171,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 1.651.150,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 32.096,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 2.339,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 64.700,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 15.993,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 1.766.278,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 376.364,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 130.965,00
SUBTOTAL					\$ 2.273.607,00

CIV	19008372				
ELEMENTOS	456869				
DIRECCIÓN	CR 18C	DESDE	CL 66A SUR	HASTA	CL 67 SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	51,00	\$ 2.189,00	\$ 111.639,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	225,55	\$ 2.499,00	\$ 563.649,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	405,11	\$ 895,00	\$ 362.573,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	172,41	\$ 2.374,00	\$ 409.301,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	21,65	\$ 804.327,00	\$ 17.413.680,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	21,46	\$ 908.513,00	\$ 19.496.689,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,70	\$ 43.953,00	\$ 382.391,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
POR TRAMO/UNIDAD			
DE LA ANUALIDAD			
TOTAL CONTRATO			X
VIGENCIAS (Y)			

5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	42,85	\$	63.887,00	\$	2.737.558,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	52,80	\$	43.953,00	\$	2.320.718,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	51,00	\$	10.460,00	\$	533.460,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	172,41	\$	1.365,00	\$	235.340,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	111,46	\$	7.617,00	\$	848.991,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	34.487.418,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	11.104.949,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	45.592.367,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	914.815,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	91.401,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.786.532,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	451.364,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	48.836.479,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.237.131,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.377.466,00
SUBTOTAL						\$	53.451.076,00
CIV		19008124					
ELEMENTOS		456280					
DIRECCIÓN		TV 17N	DESDE	CR 17M	HASTA	CL 64 C BIS SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,80	\$	53.011,00	\$	42.409,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	150,63	\$	2.499,00	\$	376.424,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	234,10	\$	895,00	\$	209.520,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	118,33	\$	2.374,00	\$	280.915,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 con CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	18,61	\$	804.327,00	\$	14.968.525,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,75	\$	908.513,00	\$	16.126.106,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	58,91	\$	43.953,00	\$	2.589.271,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	35,97	\$	63.887,00	\$	2.298.015,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,80	\$	5.812,00	\$	4.650,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	-	\$	43.953,00	\$	-
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	118,33	\$	1.365,00	\$	161.520,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	105,60	\$	7.617,00	\$	804.355,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 28.773.138,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 9.264.950,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 38.038.088,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 763.236,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 76.257,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 1.490.518,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 376.577,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 40.744.676,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 727.501,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 2.809.775,00
SUBTOTAL							\$ 44.281.952,00
CIV		19003012					
ELEMENTOS		472983					
DIRECCIÓN	TV 17N	DESDE	CR 17J		HASTA	CL 64 A SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	12,61	\$	53.011,00	\$	668.469,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	72,29	\$	2.499,00	\$	180.653,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	236,87	\$	895,00	\$	211.999,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,00	\$	86.875,00	\$	86.875,00

FORMATO			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	127,34	\$	2.374,00	\$	302.305,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	18,69	\$	804.327,00	\$	15.032.872,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	15,96	\$	908.513,00	\$	14.499.867,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	1,30	\$	43.953,00	\$	57.139,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	36,17	\$	63.887,00	\$	2.310.793,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	3,00	\$	5.812,00	\$	17.436,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	37,89	\$	43.953,00	\$	1.665.379,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	Unidad	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	113,03	\$	1.365,00	\$	154.286,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	67,50	\$	7.617,00	\$	514.148,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	27.072.927,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	8.717.482,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	35.790.409,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	718.138,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	71.751,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.402.443,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	354.326,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	38.337.067,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	692.094,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.643.945,00
SUBTOTAL						\$	41.673.106,00
CIV		19014014					
ELEMENTOS		91023263					
DIRECCIÓN	Dg 64ABIS S	DESDE	CR 17G	HASTA	CL 64 SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	46,85	\$	2.499,00	\$	117.078,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	176,56	\$	895,00	\$	158.021,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,10	\$	86.875,00	\$	182.438,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	58,84	\$	2.374,00	\$	139.686,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,19	\$	804.327,00	\$	4.174.457,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,85	\$	908.513,00	\$	5.314.801,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,73	\$	43.953,00	\$	119.992,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	7,78	\$	63.887,00	\$	497.041,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	1,07	\$	5.812,00	\$	6.219,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,07	\$	43.953,00	\$	530.513,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	28,83	\$	1.365,00	\$	39.353,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	31,30	\$	7.617,00	\$	238.412,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	8.712.565,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	2.805.446,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	11.518.011,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	231.112,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	23.090,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	451.332,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	114.029,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	12.337.574,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	456.946,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	857.077,00
SUBTOTAL						\$	13.651.597,00
CIV		19015760					
ELEMENTOS		91016073					
DIRECCIÓN	TV 18 I	DESDE	DG 68 A SUR	HASTA	DG 68 A SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI, (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	20,00	\$	100.516,00	\$	2.010.320,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	89,87	\$	2.499,00	\$	224.585,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	198,57	\$	895,00	\$	177.720,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	191,23	\$	2.374,00	\$	453.980,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	32,22	\$	804.327,00	\$	25.915.416,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,44	\$	908.513,00	\$	24.021.084,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	88,18	\$	43.953,00	\$	3.875.776,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	58,65	\$	63.887,00	\$	3.746.973,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	-	\$	5.812,00	\$	-
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	191,23	\$	1.365,00	\$	261.029,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	52,70	\$	7.617,00	\$	401.416,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	46.209.001,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	14.879.298,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	61.088.299,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.225.741,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	122.467,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.393.738,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	604.775,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	65.435.020,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	411.550,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.492.378,00
SUBTOTAL						\$	70.338.948,00
CIV	19008190						
ELEMENTOS	456427						
DIRECCIÓN	DG 65 A SUR	DESDE	CL 65 A SUR	HASTA	CR 18		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	53,14	\$	2.499,00	\$	132.797,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	103,58	\$	895,00	\$	92.704,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	14,54	\$	2.374,00	\$	34.518,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,18	\$	804.327,00	\$	1.753.433,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,74	\$	908.513,00	\$	1.580.813,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	5,80	\$	43.953,00	\$	254.927,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	3,93	\$	63.887,00	\$	251.076,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	14,54	\$	1.365,00	\$	19.847,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	42,30	\$	7.617,00	\$	322.199,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	3.360.298,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	1.082.016,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	4.442.314,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	89.134,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	8.478,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	174.071,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	43.577,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	4.757.574,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	321.857,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	334.390,00
SUBTOTAL						\$	5.413.821,00
CIV		19009655					
ELEMENTOS		459468					
DIRECCIÓN		CR 18I	DESDE	CL 69 F SUR	HASTA	DG 71 B SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	111,50	\$	2.189,00	\$	244.074,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	111,50	\$	2.499,00	\$	278.639,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	236,21	\$	895,00	\$	211.408,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	121,50	\$	10.460,00	\$	1.270.890,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	1.516.650,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	488.361,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	2.005.011,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	39.487,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	2.841,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	78.566,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	19.418,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	2.145.323,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	742.077,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	166.621,00
SUBTOTAL						\$	3.054.021,00

CIV	19008261				
ELEMENTOS	456603				
DIRECCIÓN	CR 18 C	DESDE	CL 65 D SUR	HASTA	CL 66A SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	6,00	\$	100.516,00	\$	603.096,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	280,17	\$	2.499,00	\$	700.145,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	550,13	\$	895,00	\$	492.366,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	199,52	\$	2.374,00	\$	473.660,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	29,36	\$	804.327,00	\$	23.615.041,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,40	\$	908.513,00	\$	23.076.230,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	82,93	\$	43.953,00	\$	3.645.022,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	54,75	\$	63.887,00	\$	3.497.813,00


FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	73,00	\$	10.460,00	\$	763.580,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	6,00	\$	88.189,00	\$	529.134,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	199,52	\$	1.365,00	\$	272.345,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	154,40	\$	7.617,00	\$	1.176.065,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	44.511.722,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	14.332.775,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	58.844.497,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.180.721,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	117.969,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.305.816,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	582.558,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	63.031.561,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.657.665,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.360.794,00
SUBTOTAL						\$	69.050.020,00


CIV	19008207
ELEMENTOS	456465
DIRECCIÓN	DG 65 A SUR
DESDE	CR 17N
HASTA	CL 65 A SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	152,61	\$	2.499,00	\$	381.372,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	350,70	\$	895,00	\$	313.877,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	173,44	\$	2.374,00	\$	411.747,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	23,20	\$	804.327,00	\$	18.660.386,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	21,25	\$	908.513,00	\$	19.305.901,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	67,58	\$	43.953,00	\$	2.970.344,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	44,44	\$	63.887,00	\$	2.839.138,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	6,00	\$	88.189,00	\$	529.134,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	173,44	\$	1.365,00	\$	236.746,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	29,70	\$	7.617,00	\$	226.225,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 34.701.112,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 11.173.758,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 45.874.870,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 920.481,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 91.967,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 1.797.602,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 454.158,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 49.139.078,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 1.081.747,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 3.394.072,00
SUBTOTAL							\$ 53.614.897,00
CIV 19007909							
ELEMENTOS 455734							
DIRECCIÓN Dg 64ABIS S DESDE CR 17D HASTA CL 63 SUR							
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 1.313.869,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 21.208,00
SUBTOTAL							\$ 1.335.077,00
CIV 19007854							
ELEMENTOS 455593							
DIRECCIÓN Dg 64ABIS S DESDE CI 64ABIS S HASTA CR 17C							
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 3.887.926,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 75.810,00
SUBTOTAL							\$ 3.963.736,00
CIV 19015890							
ELEMENTOS 91016069							
DIRECCIÓN DG 71B SUR DESDE Tv 18JBIS HASTA Tv 18JBIS							
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	71,78	\$	2.189,00	\$	157.126,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	169,66	\$	895,00	\$	151.846,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO <small>(Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)</small>	ML	71,78	\$	10.460,00	\$	750.819,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 801.657,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 258.134,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 1.059.791,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 14.464,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 1.503,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 40.659,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 9.905,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 1.126.322,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 533.003,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 91.299,00
SUBTOTAL							\$ 1.750.624,00
CIV		19009183					
ELEMENTOS		458620					
DIRECCIÓN	CR 18I	DESDE	TV 18HBIS	HASTA	Dg 69ABIS S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	103,70	\$	2.189,00	\$	226.999,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	2,12	\$	53.011,00	\$	112.383,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	47,86	\$	2.499,00	\$	119.602,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	192,99	\$	895,00	\$	172.726,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	166,08	\$	2.374,00	\$	394.274,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	31,90	\$	804.327,00	\$	25.658.031,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	19,93	\$	908.513,00	\$	18.106.664,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	51,83	\$	63.887,00	\$	3.311.263,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	2,12	\$	5.812,00	\$	12.321,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	62,83	\$	43.953,00	\$	2.761.567,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	103,70	\$	10.460,00	\$	1.084.702,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	166,08	\$	1.365,00	\$	226.699,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 39.475.969,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 12.711.262,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 52.187.231,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 1.047.142,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 104.624,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 2.044.952,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 516.652,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 55.900.601,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 606.298,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 3.844.552,00
SUBTOTAL							\$ 60.351.451,00

CIV	19008149
ELEMENTOS	456340
DIRECCIÓN	TV 17N
ABCISADO	DESDE CL 64 C BIS SUR HASTA CL 64 F SUR

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	9,08	\$	53.011,00	\$ 481.340,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	94,47	\$	2.499,00	\$ 236.081,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	182,49	\$	895,00	\$ 163.329,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	163,80	\$	2.374,00	\$ 388.861,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,40	\$	804.327,00	\$ 20.429.906,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,03	\$	908.513,00	\$	22.740.080,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	89,80	\$	43.953,00	\$	3.946.979,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	50,44	\$	63.887,00	\$	3.222.460,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	9,08	\$	5.812,00	\$	52.773,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	163,80	\$	1.365,00	\$	223.587,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	63,80	\$	7.617,00	\$	485.965,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	39.615.250,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	12.756.111,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	52.371.361,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.050.839,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	104.991,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.052.166,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	518.475,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	56.097.832,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	569.760,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.857.092,00
SUBTOTAL						\$	60.524.684,00

CIV	19008848				
ELEMENTOS	457901				
DIRECCIÓN	TV 18I	DESDE	DG 68 SUR	HASTA	DG 68 BIS SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	2,80	\$ 100.516,00	\$	281.445,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	31,70	\$ 2.499,00	\$	79.218,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	206,33	\$ 895,00	\$	184.665,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7,00	\$ 88.189,00	\$	617.323,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	31,70	\$	7.617,00	\$	241.459,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	1.062.110,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	342.000,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	1.404.110,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	19.451,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	1.989,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	55.019,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	13.200,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	1.493.769,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	648.206,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	119.523,00
SUBTOTAL						\$	2.261.498,00

CIV	19012864
ELEMENTOS	465733
DIRECCIÓN	CR 18 C
DESDE	CL 67A SUR
HASTA	CL 67 A BIS SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	244,30	\$ 2.499,00	\$	610.506,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	203,40	\$ 895,00	\$	182.043,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	106,70	\$ 2.374,00	\$	253.306,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	19,43	\$ 804.327,00	\$	15.628.074,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,55	\$ 908.513,00	\$	12.310.351,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	51,53	\$ 43.953,00	\$	2.264.898,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	32,98	\$ 63.887,00	\$	2.106.993,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	64,70	\$ 1.365,00	\$	88.316,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	148,76	\$ 7.617,00	\$	1.133.105,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 26.155.516,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$ 8.422.076,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$ 34.577.592,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$ 693.803,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$ 69.320,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.354.919,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	342.318,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	37.037.952,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	500.143,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.549.886,00
SUBTOTAL	\$	40.087.981,00

CIV	19009229				
ELEMENTOS	458712				
DIRECCIÓN	CR 18I	DESDE	TV 18H BIS	HASTA	Dg 69ABISA S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	27,70	\$ 2.189,00	\$ 60.635,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	10,18	\$ 53.011,00	\$ 539.652,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	121,37	\$ 2.499,00	\$ 303.304,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	261,28	\$ 895,00	\$ 233.846,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	197,56	\$ 2.374,00	\$ 469.007,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 con CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	30,33	\$ 804.327,00	\$ 24.395.238,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	24,93	\$ 908.513,00	\$ 22.649.229,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	51,84	\$ 63.887,00	\$ 3.311.902,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,18	\$ 5.812,00	\$ 59.166,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	65,38	\$ 43.953,00	\$ 2.873.647,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	37,70	\$ 10.460,00	\$ 394.342,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	197,56	\$ 1.365,00	\$ 269.669,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	56,30	\$ 7.617,00	\$ 428.837,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 42.418.051,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 13.658.612,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 56.076.663,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

		B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	1.125.184,00
		C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	112.420,00
		D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	2.197.358,00
		E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	555.156,00
		VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	60.066.781,00
		TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	682.229,00
		VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	4.131.895,00
		SUBTOTAL		\$	64.880.905,00
CIV		19007966			
ELEMENTOS		455883			
DIRECCIÓN	Dg 64ABIS S	DESDE	CI 63D S	HASTA	CR 17G
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ -
				% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ -
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ -
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ -
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ -
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ -
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ -
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ -
				TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 595.584,00
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 15.783,00
				SUBTOTAL	\$ 611.367,00
CIV		19008206			
ELEMENTOS		456462			
DIRECCIÓN	TV 17N	DESDE	CL 64F SUR	HASTA	CR 17N
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	31,10	\$ 100.516,00	\$ 3.126.048,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	3,87	\$ 53.011,00	\$ 205.153,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	266,25	\$ 2.499,00	\$ 665.359,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	310,72	\$ 895,00	\$ 278.094,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	303,84	\$ 2.374,00	\$ 721.316,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	47,65	\$ 804.327,00	\$ 38.326.182,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	42,71	\$ 908.513,00	\$ 38.802.590,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	161,23	\$ 43.953,00	\$ 7.086.542,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	90,35	\$ 63.887,00	\$ 5.772.190,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	3,87	\$ 5.812,00	\$ 22.492,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7,00	\$ 88.189,00	\$ 617.323,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	303,84	\$ 1.365,00	\$ 414.742,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	152,20	\$ 7.617,00	\$ 1.159.307,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 73.522.949,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 23.674.389,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 97.197.338,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.950.273,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 194.857,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 3.808.667,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 962.251,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 104.113.386,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 911.566,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 7.154.608,00
SUBTOTAL					\$ 112.179.560,00

CIV	19007918
ELEMENTOS	455761
DIRECCIÓN	Dg 64ABIS S
DESDE	CL63 SUR
HASTA	Cr 17DBIS F
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 470.582,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 11.583,00
SUBTOTAL					\$ 482.165,00

CIV	19007938
ELEMENTOS	455806
DIRECCIÓN	Dg 64ABIS S
DESDE	CR 17D BIS
HASTA	CL 63 D SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ -

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	-		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	1.037.406,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	14.769,00		
SUBTOTAL		\$	1.052.175,00		
CIV		19009358			
ELEMENTOS		458970			
DIRECCIÓN	CR 18I	DESDE	Dg 69ABISA S		
ABCISADO		HASTA	CL 69B SUR		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	52,58	\$ 2.189,00	\$ 115.098,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	7,64	\$ 100.516,00	\$ 767.942,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	158,18	\$ 2.499,00	\$ 395.292,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	450,75	\$ 895,00	\$ 403.421,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	250,84	\$ 2.374,00	\$ 595.494,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	33,60	\$ 804.327,00	\$ 27.025.387,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	31,62	\$ 908.513,00	\$ 28.727.181,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	65,22	\$ 63.887,00	\$ 4.166.710,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	68,04	\$ 43.953,00	\$ 2.990.562,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	53,93	\$ 10.460,00	\$ 564.108,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	250,84	\$ 1.365,00	\$ 342.397,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	110,50	\$ 7.617,00	\$ 841.679,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	50.631.824,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	16.303.447,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	66.935.271,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	1.343.062,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	134.190,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	2.622.853,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	662.657,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	71.698.033,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.392.231,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	4.947.304,00
SUBTOTAL	\$	78.037.568,00

CIV	19008812
ELEMENTOS	457817
DIRECCIÓN	TV 18I
DESDE	DG67 C SUR
HASTA	Dg 67CBIS S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	8,00	\$ 2.189,00	\$ 17.512,00	
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	10,00	\$ 100.516,00	\$ 1.005.160,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	18,65	\$ 53.011,00	\$ 988.655,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	76,90	\$ 2.499,00	\$ 192.173,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	224,98	\$ 895,00	\$ 201.357,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	127,97	\$ 2.374,00	\$ 303.801,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,23	\$ 804.327,00	\$ 13.858.554,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	21,59	\$ 908.513,00	\$ 19.614.796,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	38,84	\$ 63.887,00	\$ 2.481.371,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	18,65	\$ 5.812,00	\$ 108.394,00	

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	57,60	\$	43.953,00	\$	2.531.693,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	8,00	\$	10.460,00	\$	83.680,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	127,97	\$	1.365,00	\$	174.679,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	32,50	\$	7.617,00	\$	247.553,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 31.625.853,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 10.183.525,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 41.809.378,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 838.910,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 83.818,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 1.638.296,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 413.909,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 44.784.311,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 699.697,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 3.085.702,00
SUBTOTAL							\$ 48.569.710,00
CIV		19007788					
ELEMENTOS		455441					
DIRECCIÓN		TV 17A BIS	DESDE	TV 17	HASTA	CL 64A BISSUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 3.488.548,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 77.949,00
SUBTOTAL							\$ 3.566.497,00
CIV		19007884					
ELEMENTOS		455662					
DIRECCIÓN		Dg 64ABIS S	DESDE	CR 17C	HASTA	CL 62A SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO - EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 1.037.169,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 26.597,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	158,10	\$ 2.499,00	\$ 395.092,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	461,91	\$ 895,00	\$ 413.409,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	67,81	\$ 2.374,00	\$ 160.981,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,89	\$ 804.327,00	\$ 10.367.775,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,13	\$ 908.513,00	\$ 7.386.211,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	21,02	\$ 63.887,00	\$ 1.342.905,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	23,38	\$ 43.953,00	\$ 1.027.621,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	67,81	\$ 1.365,00	\$ 92.561,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	141,10	\$ 7.617,00	\$ 1.074.759,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 16.905.827,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 5.443.676,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 22.349.503,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 448.446,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 44.804,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 875.763,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 221.259,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 23.939.775,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.444.036,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.677.839,00
SUBTOTAL					\$ 27.061.650,00
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ -

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	338.289,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	8.077,00
SUBTOTAL							\$	346.366,00
CIV		19008953						
ELEMENTOS		458128						
DIRECCIÓN	TV 18I	DESDE	DG 68 A SUR	HASTA	CR 18I			
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye traslado interno, nivelación y compactación.	M3	2,18	\$ 53.011,00	\$	115.564,00		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	74,56	\$ 2.499,00	\$	186.325,00		
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	178,96	\$ 895,00	\$	160.169,00		
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	108,82	\$ 2.374,00	\$	258.339,00		
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	20,68	\$ 804.327,00	\$	16.633.482,00		
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,06	\$ 908.513,00	\$	11.865.180,00		
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	33,73	\$ 63.887,00	\$	2.154.909,00		
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	2,18	\$ 5.812,00	\$	12.670,00		
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	35,54	\$ 43.953,00	\$	1.562.090,00		
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	108,82	\$ 1.365,00	\$	148.539,00		
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	54,86	\$ 7.617,00	\$	417.869,00		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	25.351.843,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	8.163.293,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	33.515.136,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	672.485,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	67.190,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.313.287,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	331.800,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	35.899.898,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	562.220,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.473.589,00
SUBTOTAL							\$	38.935.707,00
CIV		19009482						
ELEMENTOS		459198						
DIRECCIÓN	CR 18I	DESDE	CL 69B SUR	HASTA	CL 69 D SUR			
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO			idU				
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA							
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2					
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		OFICINA			
DIRECCIÓN		TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			
CONTRATO No		1699		DE			
		(Número de Contrato)		2020			
				(Año de suscripción)			
ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA			POR TRAMO/UNIDAD				
			DE LA ANUALIDAD				
			TOTAL CONTRATO		X		
			VIGENCIAS (Y)				
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	6,66	\$	2.189,00	\$	14.579,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	4,74	\$	100.516,00	\$	476.446,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	113,76	\$	2.499,00	\$	284.286,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	383,51	\$	895,00	\$	343.241,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	119,57	\$	2.374,00	\$	283.859,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	16,28	\$	804.327,00	\$	13.094.444,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,49	\$	908.513,00	\$	13.164.353,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	30,04	\$	63.887,00	\$	1.919.165,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,73	\$	5.812,00	\$	4.243,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	36,51	\$	43.953,00	\$	1.604.724,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	102,73	\$	10.460,00	\$	1.074.556,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	119,57	\$	1.365,00	\$	163.213,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	107,10	\$	7.617,00	\$	815.781,00
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	25.145.908,00
					% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	8.096.982,00
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	33.242.890,00
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	667.019,00
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	66.643,00
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.302.619,00
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	329.104,00
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	35.608.275,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.190.635,00			
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.470.269,00			
SUBTOTAL	\$	39.269.179,00			
CIV	19008782				
ELEMENTOS	457754				
DIRECCIÓN	TV 18I	DESDE	DG 67B S	HASTA	DG 67 CSUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	9,00	\$ 2.189,00	\$ 19.701,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI, (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	3,00	\$ 100.516,00	\$ 301.548,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	6,77	\$ 53.011,00	\$ 358.884,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	109,42	\$ 2.499,00	\$ 273.441,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	206,70	\$ 895,00	\$ 184.997,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	144,34	\$ 2.374,00	\$ 342.663,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	22,24	\$ 804.327,00	\$ 17.888.232,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	21,70	\$ 908.513,00	\$ 19.714.732,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	43,93	\$ 63.887,00	\$ 2.806.556,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	6,77	\$ 5.812,00	\$ 39.347,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	61,88	\$ 43.953,00	\$ 2.719.812,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO <small>(Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)</small>	ML	9,00	\$	10.460,00	\$	94.140,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	144,34	\$	1.365,00	\$	197.024,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	56,70	\$	7.617,00	\$	431.884,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	34.321.453,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	11.051.508,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	45.372.961,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	910.413,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	90.961,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.777.935,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	449.189,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	48.601.459,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	642.645,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.345.616,00
SUBTOTAL							\$	52.589.720,00
CIV		19007811						
ELEMENTOS		455492						
DIRECCIÓN		CI 64ABIS S	DESDE	CR 17A	HASTA	Tv 17ABIS		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	45,90	\$	2.499,00	\$	114.704,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	279,97	\$	895,00	\$	250.573,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,48	\$	2.374,00	\$	141.206,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,45	\$	804.327,00	\$	6.796.563,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,45	\$	908.513,00	\$	7.676.935,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	29,90	\$	43.953,00	\$	1.314.195,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	10,57	\$	63.887,00	\$	675.286,00	
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5,00	\$	88.189,00	\$	440.945,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	56,31	\$	1.365,00	\$	76.863,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	45,90	\$	7.617,00	\$	349.620,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	7,14	\$	5.960,00	\$	42.554,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	13.524.542,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.354.902,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	17.879.444,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	358.755,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	35.846,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	700.602,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	177.007,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	19.151.654,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	862.495,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.334.502,00
SUBTOTAL						\$	21.348.651,00

CIV	19008163				
ELEMENTOS	456373				
DIRECCIÓN	CR 18 BIS	DESDE	DG 65 A SUR	HASTA	CL 65 A BIS
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	58,98	\$	2.499,00	\$	147.391,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	263,73	\$	895,00	\$	236.038,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	79,82	\$	2.374,00	\$	189.493,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,76	\$	804.327,00	\$	9.458.886,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,79	\$	908.513,00	\$	8.894.342,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	21,56	\$	63.887,00	\$	1.377.404,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	29,09	\$	43.953,00	\$	1.278.593,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	79,82	\$	1.365,00	\$	108.954,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	48,20	\$	7.617,00	\$	367.139,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	16.685.507,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	5.372.733,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	22.058.240,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	442.599,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	44.222,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	864.349,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	218.376,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	23.627.786,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	814.334,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.639.785,00
SUBTOTAL						\$	26.081.905,00

CIV	19008750				
ELEMENTOS	457664				
DIRECCIÓN	TV 18I	DESDE	CR 18C	HASTA	DG 67B SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	41,00	\$	2.189,00	\$	89.749,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotoperforador hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	3,00	\$	100.516,00	\$	301.548,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	5,28	\$	53.011,00	\$	279.898,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	187,23	\$	2.499,00	\$	467.888,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	338,05	\$	895,00	\$	302.555,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	146,88	\$	2.374,00	\$	348.693,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	29,23	\$	804.327,00	\$	23.510.478,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,87	\$	908.513,00	\$	16.235.127,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	47,11	\$	63.887,00	\$	3.009.717,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	10,56	\$	5.812,00	\$	61.375,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	43,26	\$	43.953,00	\$	1.901.407,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	41,00	\$	10.460,00	\$	428.860,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7,00	\$	88.189,00	\$	617.323,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	146,88	\$	1.365,00	\$	200.491,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	102,80	\$	7.617,00	\$	783.028,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	36.715.686,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	11.822.451,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	48.538.137,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	973.922,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	97.306,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.901.962,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	480.528,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	51.991.855,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.050.582,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.588.625,00
SUBTOTAL						\$	56.631.062,00
CIV		19008534					
ELEMENTOS		457227					
DIRECCIÓN		CR 18C	DESDE	CL 67 SUR	HASTA	CL 67 A SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	244,00	\$	18.550,00	\$	4.526.200,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	4,10	\$	53.011,00	\$	217.345,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	207,28	\$	2.499,00	\$	517.993,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	


4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	410,39	\$	895,00	\$	367.299,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	323,97	\$	2.374,00	\$	769.105,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	49,26	\$	804.327,00	\$	39.621.148,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	42,91	\$	908.513,00	\$	38.984.293,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	155,05	\$	43.953,00	\$	6.814.913,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	91,61	\$	63.887,00	\$	5.852.688,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	4,10	\$	5.812,00	\$	23.829,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	326,23	\$	1.365,00	\$	445.304,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	72,36	\$	7.617,00	\$	551.166,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	74.719.722,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	24.059.750,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	98.779.472,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.982.021,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	198.029,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	3.870.661,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	977.915,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	105.808.098,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.246.273,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	7.279.544,00
SUBTOTAL						\$	114.333.915,00
CIV		19009798					
ELEMENTOS		459693					
DIRECCIÓN		DG 71 B SUR	DESDE	DG 71 D SUR	HASTA	TV 18J	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	331,83	\$	2.189,00	\$	726.376,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	43,20	\$	2.499,00	\$	107.957,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	788,96	\$	895,00	\$	706.119,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	39,12	\$	2.374,00	\$	92.871,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,23	\$	804.327,00	\$	4.206.630,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	4,69	\$	908.513,00	\$	4.260.926,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	9,93	\$	63.887,00	\$	634.398,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	13,39	\$	43.953,00	\$	588.531,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	341,83	\$	10.460,00	\$	3.575.542,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	39,12	\$	1.365,00	\$	53.399,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	54,00	\$	7.617,00	\$	411.318,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	11.688.545,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	3.763.711,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	15.452.256,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	310.049,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	30.978,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	605.495,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	152.977,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	16.551.755,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.478.596,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.199.269,00
SUBTOTAL						\$	20.229.620,00
CIV		19007973					
ELEMENTOS		455901					
DIRECCIÓN		Dg 64ABIS S	DESDE	CL 64 SUR	HASTA	CR 17J	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	432,52	\$ 895,00	\$	387.105,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	144,70	\$ 2.499,00	\$	361.605,00	

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	142,99	\$	2.374,00	\$	339.458,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,38	\$	804.327,00	\$	21.218.146,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	18,59	\$	908.513,00	\$	16.889.257,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	67,71	\$	43.953,00	\$	2.976.058,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	44,27	\$	63.887,00	\$	2.828.277,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	142,99	\$	1.365,00	\$	195.181,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	73,60	\$	7.617,00	\$	560.611,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 34.677.675,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 11.166.212,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 45.843.887,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 919.861,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 91.904,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 1.796.389,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 453.853,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 49.105.894,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 1.358.805,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 3.399.142,00
SUBTOTAL							\$ 53.863.841,00
CIV		19008823					
ELEMENTOS		457841					
DIRECCIÓN		TV 181	DESDE	Dg 67CBIS S	HASTA	DG 68 SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	6,30	\$	100.516,00	\$	633.251,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	22,35	\$	53.011,00	\$	1.184.796,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	175,47	\$	2.499,00	\$	438.500,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	191,30	\$	895,00	\$	171.214,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	182,39	\$	2.374,00	\$	432.994,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	32,46	\$	804.327,00	\$	26.108.454,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	24,96	\$	908.513,00	\$	22.676.484,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	57,40	\$	63.887,00	\$	3.667.114,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	22,35	\$	5.812,00	\$	129.898,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	83,73	\$	43.953,00	\$	3.680.185,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	182,39	\$	1.365,00	\$	248.962,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	126,70	\$	7.617,00	\$	965.074,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 45.640.640,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 14.696.286,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 60.336.926,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 1.210.666,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 120.960,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 2.364.296,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 597.332,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 64.630.180,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 578.305,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 4.441.676,00
SUBTOTAL							\$ 69.650.161,00
CV		19015756					
ELEMENTOS		91016074					
DIRECCIÓN		TV 181	DESDE	Dg 68BIS S	HASTA	DG 68A SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	6,20	\$ 100.516,00	\$	623.199,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	4,31	\$ 53.011,00	\$	228.477,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	60,07	\$	2.499,00	\$	150.115,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	166,09	\$	895,00	\$	148.651,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	61,04	\$	2.374,00	\$	144.909,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,17	\$	804.327,00	\$	7.375.679,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,14	\$	908.513,00	\$	8.303.809,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	18,31	\$	63.887,00	\$	1.169.771,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	4,31	\$	5.812,00	\$	25.050,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	24,72	\$	43.953,00	\$	1.086.518,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	61,04	\$	1.365,00	\$	83.320,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	42,80	\$	7.617,00	\$	326.008,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	14.875.572,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.789.934,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	19.665.506,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	394.591,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	39.426,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	770.590,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	194.689,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	21.064.802,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	521.789,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.456.500,00
SUBTOTAL						\$	23.043.091,00
CIV			19008203				
ELEMENTOS			456456				
DIRECCIÓN			Dg 65A S	DESDE	Cr 18BIS	HASTA	CR 18
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m. e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotogercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	6,80	\$	100.516,00	\$	683.509,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	202,94	\$	2.499,00	\$	507.147,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	445,84	\$	895,00	\$	399.027,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	173,79	\$	2.374,00	\$	412.577,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	24,75	\$	804.327,00	\$	19.907.093,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	22,16	\$	908.513,00	\$	20.132.648,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	76,56	\$	43.953,00	\$	3.365.042,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	46,52	\$	63.887,00	\$	2.972.023,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5,00	\$	88.189,00	\$	440.945,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	173,79	\$	1.365,00	\$	237.223,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	113,30	\$	7.617,00	\$	863.006,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 37.761.150,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 12.159.090,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 49.920.240,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 1.001.653,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 100.076,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 1.956.119,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 494.209,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 53.472.297,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 1.343.631,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 3.697.783,00
						SUBTOTAL	\$ 58.513.711,00
CIV			19013258				
ELEMENTOS			532312				
DIRECCIÓN		Dg 71B S	DESDE	CR 18I	HASTA	DG 71D SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	226,74	\$	2.189,00	\$	496.334,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,75	\$	53.011,00	\$	39.758,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	55,69	\$	2.499,00	\$	139.169,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	671,12	\$	895,00	\$	600.652,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	78,86	\$	2.374,00	\$	187.214,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,69	\$	804.327,00	\$	7.793.929,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,13	\$	908.513,00	\$	10.111.750,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	20,83	\$	63.887,00	\$	1.330.766,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,75	\$	5.812,00	\$	4.359,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	29,14	\$	43.953,00	\$	1.280.790,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	218,95	\$	10.460,00	\$	2.290.217,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	78,86	\$	1.365,00	\$	107.644,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	47,35	\$	7.617,00	\$	360.665,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	18.849.943,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	6.069.682,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	24.919.625,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	500.013,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	49.957,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	976.472,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	246.704,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	26.692.771,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.087.248,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.883.430,00
SUBTOTAL						\$	30.663.449,00
CIV		19015891					
ELEMENTOS		91016070					
DIRECCIÓN	Dg 71B S	DESDE	TV 18J	HASTA	TV 18JBIS		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	162,85	\$	2,189,00	\$	356.479,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	307,16	\$	895,00	\$	274.908,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	162,85	\$	10.460,00	\$	1.703.411,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 1.899.528,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 611.648,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 2.511.176,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 50.389,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 3.558,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 98.399,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 24.631,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 2.688.153,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 964.973,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 209.691,00
SUBTOTAL							\$ 3.862.817,00

CIV		19012868			
ELEMENTOS		465745			
DIRECCIÓN	TV 17	DESDE	KR 17A		
ABCISADO		HASTA	CI 64ABIS S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	116,69	\$ 895,00	\$ 104.438,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 212.418,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 68.398,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 280.816,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.497,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 395,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 350,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 357,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 284.415,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 366.594,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 29.351,00
SUBTOTAL					\$ 680.360,00

CIV		19013448			
ELEMENTOS		534071			
DIRECCIÓN	CI 65ABIS S	DESDE	KR 18 BIS		
ABCISADO		HASTA	CL 65B SUR		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	75,30	\$ 2.189,00	\$ 164.832,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	5,00	\$ 100.516,00	\$ 502.580,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	215,71	\$	2.499,00	\$	539.059,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	588,50	\$	895,00	\$	526.708,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	212,94	\$	2.374,00	\$	505.520,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	31,52	\$	804.327,00	\$	25.352.387,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,00	\$	908.513,00	\$	23.621.338,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	57,09	\$	63.887,00	\$	3.647.309,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	67,07	\$	43.953,00	\$	2.947.928,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	75,30	\$	10.460,00	\$	787.638,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5,00	\$	88.189,00	\$	440.945,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	212,94	\$	1.365,00	\$	290.663,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	122,60	\$	7.617,00	\$	933.844,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	45.583.019,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	14.677.732,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	60.260.751,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.209.138,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	120.808,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.361.310,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	596.579,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	64.548.586,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.834.631,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.469.381,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO																	
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total												
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	22,85	\$ 2.499,00	\$ 57.102,00												
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	125,40	\$ 895,00	\$ 112.233,00												
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	76,73	\$ 2.374,00	\$ 182.157,00												
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	16,11	\$ 804.327,00	\$ 12.957.708,00												
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,21	\$ 908.513,00	\$ 8.367.405,00												
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	25,32	\$ 63.887,00	\$ 1.617.619,00												
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	24,18	\$ 43.953,00	\$ 1.062.784,00												
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	76,73	\$ 1.365,00	\$ 104.736,00												
7,001	SELLO DE FISURAS	ML	41,80	\$ 7.617,00	\$ 318.391,00												
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 18.744.429,00												
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 6.035.706,00												
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 24.780.135,00												
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 497.216,00												
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 49.678,00												
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 971.008,00												
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 245.322,00												
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 26.543.359,00												
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 379.756,00												
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.827.949,00												
SUBTOTAL					\$ 28.751.064,00												
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">FORMATO</th> </tr> <tr> <td colspan="3">ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA</td> </tr> <tr> <th>CÓDIGO</th> <th>PROCESO</th> <th>VERSIÓN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FO-CI-64</td> <td>CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>						FORMATO			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2
FORMATO																	
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA																	
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN															
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2															
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA														
DIRECCIÓN			TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA														
CONTRATO No			1699														
(Número de Contrato)			(Año de suscripción)														
ACTA No.			18														
DE RECIBO FINAL DE OBRA																	
			POR TRAMO/UNIDAD														
			DE LA ANUALIDAD														
			TOTAL CONTRATO														
			VIGENCIAS (Y)														

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	50,15	\$	2.189,00	\$	109.778,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	128,71	\$	2.499,00	\$	321.646,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	377,63	\$	895,00	\$	337.979,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	89,22	\$	2.374,00	\$	211.808,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,80	\$	804.327,00	\$	10.295.386,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,99	\$	908.513,00	\$	9.984.558,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	37,31	\$	43.953,00	\$	1.639.886,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	23,80	\$	63.887,00	\$	1.520.511,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	50,15	\$	10.460,00	\$	524.569,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	89,22	\$	1.365,00	\$	121.785,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	65,10	\$	7.617,00	\$	495.867,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	19.537.322,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	6.291.018,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	25.828.340,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	518.249,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	51.780,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.012.080,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	255.699,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	27.666.148,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.167.670,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.925.725,00
SUBTOTAL						\$	30.759.543,00
CIV		19008664					
ELEMENTOS		457484					
DIRECCIÓN	CR 18C	DESDE	CI 67ABIS S	HASTA	CI 67ABISA S		
ABCISADO							

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	30,95	\$ 100.516,00	\$	3.110.970,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	360,00	\$ 18.550,00	\$	6.678.000,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	1,97	\$ 53.011,00	\$	104.432,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	268,56	\$ 2.499,00	\$	671.131,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	467,30	\$ 895,00	\$	418.234,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	331,33	\$ 2.374,00	\$	786.577,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	61,62	\$ 804.327,00	\$	49.562.630,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	41,17	\$ 908.513,00	\$	37.403.480,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	102,24	\$ 63.887,00	\$	6.531.807,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	2,51	\$ 5.812,00	\$	14.588,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	111,40	\$ 43.953,00	\$	4.896.364,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	6,00	\$ 88.189,00	\$	529.134,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	331,33	\$ 1.365,00	\$	452.265,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	186,70	\$ 7.617,00	\$	1.422.094,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	85.160.141,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	27.421.565,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	112.581.706,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	2.258.960,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	225.699,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	4.411.503,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	1.114.555,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	120.592.423,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	1.446.958,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	8.297.402,00
SUBTOTAL					\$	130.336.783,00


CIV	19008059				
ELEMENTOS	456116				
DIRECCIÓN	TV 17 N	DESDE	CL 64A SUR	HASTA	CR 17M
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	12,62	\$ 53.011,00	\$	668.999,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	133,92	\$	2.499,00	\$	334.666,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	184,00	\$	895,00	\$	164.680,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	100,68	\$	2.374,00	\$	239.014,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	16,16	\$	804.327,00	\$	12.997.924,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	15,54	\$	908.513,00	\$	14.118.292,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	30,85	\$	63.887,00	\$	1.970.914,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	12,62	\$	5.812,00	\$	73.347,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	46,69	\$	43.953,00	\$	2.052.166,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	100,68	\$	1.365,00	\$	137.428,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	114,80	\$	7.617,00	\$	874.432,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 25.506.846,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 8.213.205,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 33.720.051,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 676.593,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 67.599,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 1.321.317,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 333.828,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 36.119.388,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 575.698,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 2.488.978,00
						SUBTOTAL	\$ 39.184.064,00
CIV		19010499					
ELEMENTOS		461004					
DIRECCIÓN	CI 73A S	DESDE	CR 18B	HASTA	CR 18 B BIS A		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN - EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	-	
				% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	-	
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	-	
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	-	
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	-	
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	-	
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	-	
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	-	

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	6.052.845,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	123.755,00
SUBTOTAL						\$	6.176.600,00
CIV						19010294	
ELEMENTOS						460548	
DIRECCIÓN		CL 73 SUR	DESDE	CL 71A BIS SUR	HASTA	CR 17P	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercurtor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	15,00	\$ 100.516,00	\$	1.507.740,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	412,11	\$ 895,00	\$	368.838,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	130,00	\$ 2.374,00	\$	308.620,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENS A MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,50	\$ 908.513,00	\$	5.905.335,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	6.119.919,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	1.970.614,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	8.090.533,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	162.337,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	16.219,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	317.027,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	80.099,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	8.666.215,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	8.884.308,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	792.315,00
SUBTOTAL						\$	18.342.838,00
CIV						19010509	
ELEMENTOS						461022	
DIRECCIÓN		CL 73 A SUR	DESDE	CR18A BIS	HASTA	CR 18B	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercurtor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	60,50	\$ 100.516,00	\$	6.081.218,00	
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	3,00	\$ 11.826,00	\$	35.478,00	
1,047	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	12,60	\$ 17.563,00	\$	221.294,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	26,35	\$ 113.089,00	\$	2.979.895,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA OFICINA _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No 1699 DE 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD

DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

X

VIGENCIAS (Y)

3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	43,09	\$	53,011,00	\$	2.284.244,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	45,00	\$	2.499,00	\$	112.455,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	462,66	\$	895,00	\$	414.081,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	462,66	\$	2.374,00	\$	1.098.355,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	46,17	\$	804.327,00	\$	37.135.778,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,42	\$	908.513,00	\$	24.002.913,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	209,89	\$	43.953,00	\$	9.225.295,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	45,49	\$	63.887,00	\$	2.906.220,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	9,32	\$	5.812,00	\$	54.168,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	591,94	\$	1.365,00	\$	807.998,00
7,001	SELLO DE FISURAS	ML	154,22	\$	7.617,00	\$	1.174.694,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	11,23	\$	5.960,00	\$	66.931,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 67.020.436,00

% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 21.580.581,00

A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 88.601.017,00

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 1.777.786,00

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 177.623,00

D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 3.471.821,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	877.147,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	94.905.394,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	1.794.910,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	6.547.386,00		
SUBTOTAL		\$	103.247.690,00		
CIV	19009932				
ELEMENTOS	459918				
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70KBIS S		
ABCISADO		HASTA	CL 70KBIS S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	45,00	\$ 2.499,00	\$ 112.455,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	111,21	\$ 895,00	\$ 99.533,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,29	\$ 86.875,00	\$ 807.069,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	92,90	\$ 2.374,00	\$ 220.545,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,29	\$ 908.513,00	\$ 8.440.086,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,08	\$ 43.953,00	\$ 530.952,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	41,40	\$ 7.617,00	\$ 315.344,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$	7.962.166,00		
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)		\$	2.563.818,00		
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$	10.525.984,00		
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	211.206,00		
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	21.103,00		
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	412.459,00		
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	104.206,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	11.274.958,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	1.819.985,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	781.367,00		
SUBTOTAL		\$	13.876.310,00		
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES					
CIV	19010122				
ELEMENTOS	460203				
DIRECCIÓN	DG 71 B SUR	DESDE	TV 18JBISA		
ABCISADO		HASTA	CL 71 B SUR		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	334,46	\$ 2.189,00	\$ 732.133,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	63,40	\$ 2.499,00	\$ 158.437,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	551,31	\$ 895,00	\$ 493.422,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	334,46	\$ 10.460,00	\$ 3.498.452,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	63,40	\$ 7.617,00	\$ 482.918,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 4.125.228,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 1.328.323,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 5.453.551,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 109.424,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 10.408,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 213.697,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 53.496,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 5.840.576,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.893.113,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 445.937,00
SUBTOTAL					\$ 9.179.626,00

CIV	19010249
ELEMENTOS	460461
DIRECCIÓN	DG 71 D SUR
DESDE	TV 18JBISB
HASTA	TV 18K
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	97,70	\$ 2.499,00	\$ 244.152,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	378,95	\$ 895,00	\$ 339.160,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	349,96	\$ 2.374,00	\$ 830.805,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,50	\$	908.513,00	\$	15.898.978,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	97,70	\$	7.617,00	\$	744.181,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	13.659.059,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.398.217,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	18.057.276,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	362.322,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	36.201,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	707.572,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	178.766,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	19.342.137,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.653.790,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.354.908,00
SUBTOTAL						\$	22.350.835,00

CIV	19012911				
ELEMENTOS	472900				
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70L SUR	HASTA	CL 70M SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	154,13	\$ 2.499,00	\$	385.171,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	277,37	\$ 895,00	\$	248.246,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,99	\$ 86.875,00	\$	1.562.881,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	257,06	\$ 2.374,00	\$	610.260,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,99	\$ 908.513,00	\$	16.344.149,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	23,39	\$ 43.953,00	\$	1.028.061,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$	88.189,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

6.002	SELLO DE FISURAS	ML	141,70	\$	7.617,00	\$	1.079.329,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	16.146.964,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	5.199.322,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	21.346.286,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	428.317,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	42.794,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	836.452,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	211.328,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	22.865.177,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.265.236,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.585.895,00
SUBTOTAL						\$	25.716.308,00

CIV	19009813		
ELEMENTOS	459723		
DIRECCIÓN	CR 26C BIS	DESDE	CL 72 C SUR
ABCISADO		HASTA	CL 72 D SUR

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	161,07	\$	895,00	\$ 144.158,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	82,10	\$	7.617,00	\$ 625.356,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$ 88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 648.792,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$ 208.911,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$ 857.703,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$ 11.706,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$ 1.215,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$ 22.531,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$ 7.908,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$ 901.063,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$ 506.018,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$ 75.149,00
SUBTOTAL						\$ 1.482.230,00

CIV	19015911		
ELEMENTOS	91031080		
DIRECCIÓN	CR 26C BIS	DESDE	TV 26A
ABCISADO		HASTA	CI 12D BISA S


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	35,74	\$	2.499,00	\$ 89.314,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	803,39	\$	895,00	\$ 719.034,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	33,25	\$ 86.875,00	\$ 2.888.594,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	415,78	\$ 2.374,00	\$ 987.062,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	33,25	\$ 908.513,00	\$ 30.208.057,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	43,24	\$ 43.953,00	\$ 1.900.528,00
7,001	SELLO DE FISURAS	ML	267,80	\$ 7.617,00	\$ 2.039.833,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 29.373.995,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 9.458.427,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 38.832.422,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 779.175,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 77.849,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.521.643,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 384.441,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 41.595.530,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.498.231,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.914.971,00
SUBTOTAL					\$ 47.008.732,00

CIV		19014361			
ELEMENTOS		91024649			
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70 GBIS S		
ABCISADO		HASTA	CI 70I S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	109,80	\$ 2.499,00	\$ 274.390,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	247,26	\$ 895,00	\$ 221.298,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,50	\$ 86.875,00	\$ 1.694.063,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	203,51	\$ 2.374,00	\$ 483.133,00

FORMATO			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA					
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN						
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2						
SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA			OFICINA _____					
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA _____			DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE _____		
CONTRATO No _____ 1699 _____			DE _____ 2020 _____					
<small>(Número de Contrato)</small>			<small>Año de suscripción</small>					
ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA			POR TRAMO/UNIDAD			VIGENCIAS (Y)		
			DE LA ANUALIDAD					
			TOTAL CONTRATO					
			<input type="checkbox"/>					
			<input type="checkbox"/>					
			<input checked="" type="checkbox"/>					
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	19,50	\$	908.513,00	\$	17.716.004,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	25,35	\$	43.953,00	\$	1.114.209,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	60,10	\$	7.617,00	\$	457.782,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	16.611.860,00		
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	5.349.019,00		
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	21.960.879,00		
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	440.647,00		
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	44.025,00		
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	860.534,00		
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	217.411,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	23.523.496,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	470.457,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	1.622.642,00		
SUBTOTAL					\$	25.616.595,00		
CIV			19009695					
ELEMENTOS			91024650					
DIRECCIÓN			CR 20	DESDE	CL 70 G SUR	HASTA	CL 70 G BIS SUR	
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	109,80	\$	2.499,00	\$	274.390,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	163,79	\$	895,00	\$	146.592,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,96	\$	86.875,00	\$	952.150,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	118,10	\$	2.374,00	\$	280.369,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,96	\$	908.513,00	\$	9.957.302,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	14,25	\$	43.953,00	\$	626.330,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	71,30	\$	7.617,00	\$	543.092,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	9.800.759,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	3.155.844,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	12.956.603,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	259.976,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	25.975,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	507.703,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	128.270,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	13.878.527,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	456.696,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	961.719,00
SUBTOTAL							\$	15.296.942,00
CIV		19009616						
ELEMENTOS		459405						
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	TV 19G	HASTA	CL 70 F SUR			
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	30,67	\$	2.499,00	\$	76.644,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	82,81	\$	895,00	\$	74.115,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,21	\$	86.875,00	\$	539.494,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	71,34	\$	2.374,00	\$	169.361,00	
NP-01	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,33	\$	908.513,00	\$	5.750.887,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,23	\$	43.953,00	\$	361.733,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	23,50	\$	7.617,00	\$	179.000,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	5.409.405,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	1.741.829,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	7.151.234,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	143.489,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	14.336,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	280.220,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	70.800,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	7.660.079,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	273.917,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	530.989,00
SUBTOTAL		\$	8.464.985,00
CIV	19010134		
ELEMENTOS	460224		
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70P SUR
ABCISADO		HASTA	CL 71 SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA			
Ítem	Descripción	Unidad	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	125.950,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	264.276,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	443.250,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7.885.893,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	264.567,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	383.897,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$	7.086.107,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)		\$	2.281.726,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$	9.367.833,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	187.967,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	18.781,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	367.077,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	92.741,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	10.034.399,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	1.441.228,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	711.813,00
SUBTOTAL		\$	12.187.440,00
CIV	19009995		
ELEMENTOS	460005		
DIRECCIÓN	CR 19 D BIS	DESDE	CL 70 N SUR
ABCISADO		HASTA	CL 70P SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO			
Ítem	Descripción	Unidad	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	83,30	\$	2.499,00	\$	208.167,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	205,09	\$	895,00	\$	183.556,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,35	\$	86.875,00	\$	1.072.906,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	138,33	\$	2.374,00	\$	328.395,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,35	\$	908.513,00	\$	11.220.136,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	16,05	\$	43.953,00	\$	705.446,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	83,30	\$	7.617,00	\$	634.496,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	10.857.112,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	3.495.990,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	14.353.102,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	287.996,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	28.774,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	562.426,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	142.096,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	15.374.394,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	648.804,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.069.258,00
SUBTOTAL						\$	17.092.456,00
CIV		19009303					
ELEMENTOS		458850					
DIRECCIÓN		CR 20	DESDE	CL 70 A SUR	HASTA	CL 70 B SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	34,24	\$	53.011,00	\$	1.815.097,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	114,45	\$	2.499,00	\$	286.011,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	234,32	\$	895,00	\$	209.716,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	82,62	\$	2.374,00	\$	196.140,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,63	\$	804.327,00	\$	11.767.304,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,87	\$	908.513,00	\$	8.967.023,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	16,25	\$	63.887,00	\$	1.038.164,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	32,52	\$	5.812,00	\$	189.006,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	20,83	\$	43.953,00	\$	915.541,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	82,62	\$	1.365,00	\$	112.776,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	91,50	\$	7.617,00	\$	696.956,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	19.880.426,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	6.401.497,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	26.281.923,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	527.348,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	52.689,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.029.855,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	260.189,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	28.152.004,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	736.140,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.947.565,00
SUBTOTAL						\$	30.835.709,00
CV		19010061					
ELEMENTOS		460077					
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70 B SUR	HASTA	CL 70 N SUR		
ABCISADO							

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	86,94	\$ 2.499,00	\$	217.263,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	191,25	\$ 895,00	\$	171.169,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,39	\$ 86.875,00	\$	989.506,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	113,87	\$ 2.374,00	\$	270.327,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,39	\$ 908.513,00	\$	10.347.963,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	14,81	\$ 43.953,00	\$	650.944,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	83,40	\$ 7.617,00	\$	635.258,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	10.047.224,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	3.235.206,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	13.282.430,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	266.513,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	26.629,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	520.472,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	131.496,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	14.227.540,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	618.708,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	989.915,00
SUBTOTAL					\$	15.836.163,00
CIV		19010285				
ELEMENTOS		460530				
DIRECCIÓN		CR 18 Q	DESDE	CR 18R	HASTA	DG 71 D SUR
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	58,10	\$ 2.499,00	\$	145.192,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	204,55	\$ 895,00	\$	183.072,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	203,25	\$	2.374,00	\$	482.516,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,13	\$	908.513,00	\$	7.386.211,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	58,10	\$	7.617,00	\$	442.548,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	6.535.203,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	2.104.336,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	8.639.539,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	173.352,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	17.320,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	338.540,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	85.532,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	9.254.283,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	217.306,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	638.672,00
SUBTOTAL							\$	10.110.261,00

CIV	19014206				
ELEMENTOS	91022730				
DIRECCIÓN	Tv 18JBISB	DESDE	CI 71B S	HASTA	Dg 71D S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	111,60	\$	2.499,00	\$	278.888,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	272,04	\$	895,00	\$	243.476,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	150,00	\$	2.374,00	\$	356.100,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,50	\$	908.513,00	\$	6.813.848,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	96,60	\$	7.617,00	\$	735.802,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	6.441.984,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	2.074.319,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	8.516.303,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	170.880,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	17.074,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	333.711,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	84.311,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	9.122.279,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	413.468,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	634.830,00
SUBTOTAL	\$	10.170.577,00

CIV	19010284
ELEMENTOS	460527
DIRECCIÓN	DG 71D SUR
ABCISADO	DESDE TV 18K HASTA CR 18Q

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	36,60	\$ 2.499,00	\$ 91.463,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	355,82	\$ 895,00	\$ 318.459,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	189,30	\$ 2.374,00	\$ 449.398,00
NP-01	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,80	\$ 908.513,00	\$ 8.903.427,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	36,60	\$ 7.617,00	\$ 278.782,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 7.595.710,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 2.445.819,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 10.041.529,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 201.484,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 20.130,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 393.477,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 99.411,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 10.756.031,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.621.682,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 766.017,00
SUBTOTAL					\$ 13.143.730,00

CIV	19010114
ELEMENTOS	460182
DIRECCIÓN	DG 71A SUR
ABCISADO	DESDE TV 18Q HASTA CL 71SUR


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	247,26	\$ 2.499,00	\$ 617.903,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	554,85	\$	895,00	\$	496.591,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,90	\$	86.875,00	\$	3.118.813,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	344,62	\$	2.374,00	\$	818.128,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	37,89	\$	908.513,00	\$	34.423.558,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	50,07	\$	43.953,00	\$	2.200.727,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	208,60	\$	7.617,00	\$	1.588.906,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	32.793.355,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	10.559.460,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	43.352.815,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	869.878,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	86.912,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.698.777,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	429.193,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	46.437.575,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.514.291,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.220.684,00
SUBTOTAL							\$	52.172.550,00
CIV		19009426						
ELEMENTOS		459105						
DIRECCIÓN		CR 20	DESDE	CL 70 C SUR	HASTA	CL 70 D SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	19,08	\$ 839,00	\$	16.008,00		
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	79,50	\$ 2.189,00	\$	174.026,00		

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	20,00	\$	100.516,00	\$	2.010.320,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	1,87	\$	37.723,00	\$	70.542,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,94	\$	53.011,00	\$	49.830,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	82,80	\$	2.499,00	\$	206.917,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	239,35	\$	895,00	\$	214.218,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,54	\$	86.875,00	\$	46.913,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	28,08	\$	2.374,00	\$	66.662,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,43	\$	804.327,00	\$	2.758.842,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,91	\$	908.513,00	\$	3.552.286,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,19	\$	43.953,00	\$	96.257,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	2,88	\$	63.887,00	\$	183.995,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	1,91	\$	5.812,00	\$	11.101,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,99	\$	43.953,00	\$	395.137,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	19,08	\$	1.365,00	\$	26.044,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	95,20	\$	7.617,00	\$	725.138,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	8.154.776,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	2.625.838,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	10.780.614,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	216.314,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	21.613,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	422.438,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	106.728,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	11.547.707,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	727.060,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	810.139,00
SUBTOTAL						\$	13.084.906,00

CIV	19009368				
ELEMENTOS	458991				
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70 B SUR	HASTA	CL 70 C SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	30,84	\$ 839,00	\$ 25.875,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	43,64	\$ 53.011,00	\$ 2.313.400,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	129,40	\$ 2.499,00	\$ 323.371,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	227,52	\$ 895,00	\$ 203.630,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	145,46	\$ 2.374,00	\$ 345.322,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,19	\$	804.327,00	\$	21.065.324,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,45	\$	908.513,00	\$	15.853.552,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	29,09	\$	63.887,00	\$	1.858.473,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	58,19	\$	5.812,00	\$	338.200,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	37,70	\$	43.953,00	\$	1.657.028,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	145,46	\$	1.365,00	\$	198.553,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	109,90	\$	7.617,00	\$	837.108,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	34.121.048,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	10.986.977,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	45.108.025,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	905.095,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	90.430,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.767.554,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	446.567,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	48.317.671,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	725.522,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.328.376,00
SUBTOTAL						\$	52.371.569,00
CIV		19009501					
ELEMENTOS		459234					
DIRECCIÓN		CR 20	DESDE	CL 70 D SUR	HASTA	CL 70 D BIS SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	20,10	\$	2.499,00	\$	50.230,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	246,03	\$	895,00	\$	220.197,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	20,10	\$	7.617,00	\$	153.102,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	453.787,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	146.120,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	599.907,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	6.891,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	850,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	15.233,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	5.531,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	628.412,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	772.928,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	63.540,00
SUBTOTAL						\$	1.464.880,00
CIV		19010247					
ELEMENTOS		460458					
DIRECCIÓN		CR 18Q	DESDE	CL 71 B SUR	HASTA	CR 18R	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	138,76	\$	2.499,00	\$	346.761,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	90,03	\$	895,00	\$	80.577,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,14	\$	86.875,00	\$	533.413,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	85,72	\$	2.374,00	\$	203.499,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,86	\$	908.513,00	\$	6.232.399,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,98	\$	43.953,00	\$	350.745,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	135,40	\$	7.617,00	\$	1.031.342,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	6.640.496,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	2.138.240,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	8.778.736,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	176.145,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	17.599,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	343.993,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	86.911,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	9.403.384,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	998.874,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	669.596,00
SUBTOTAL						\$	11.071.854,00

CIV	19010070				
ELEMENTOS	460095				
DIRECCIÓN	CR 19DBIS	DESDE	CL 70 P SUR	HASTA	CL 71SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	124,72	\$	2.499,00	\$	311.675,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	389,16	\$	895,00	\$	348.298,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,23	\$	86.875,00	\$	1.062.481,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	136,17	\$	2.374,00	\$	323.268,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,85	\$	908.513,00	\$	11.674.392,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	14,64	\$	43.953,00	\$	643.472,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	111,70	\$	7.617,00	\$	850.819,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	11.575.336,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	3.727.258,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	15.302.594,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	307.047,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	30.677,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	599.631,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	151.495,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	16.391.444,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.515.810,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.149.166,00
SUBTOTAL						\$	19.056.420,00

CIV	19009872				
ELEMENTOS	459825				
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70 K SUR	HASTA	CL 70K BIS SUR
ABCISADO					


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	128,68	\$ 2.499,00	\$ 321.571,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	185,38	\$ 895,00	\$ 165.915,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,18	\$ 86.875,00	\$ 797.513,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	120,52	\$ 2.374,00	\$ 286.114,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,18	\$ 908.513,00	\$ 8.340.149,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	11,94	\$ 43.953,00	\$ 524.799,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	98,00	\$ 7.617,00	\$ 746.466,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 8.458.795,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$ 2.723.732,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$ 11.182.527,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$ 224.377,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$ 22.418,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$ 438.185,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$ 110.706,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$ 11.978.213,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	609.283,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	835.614,00
SUBTOTAL						\$	13.423.110,00
CIV		19010097					
ELEMENTOS		460152					
DIRECCIÓN		CR 20	DESDE	CL 70N SUR	HASTA	CL 70 P SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	69,13	\$ 2.499,00	\$		172.756,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	118,24	\$ 895,00	\$		105.825,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,65	\$ 86.875,00	\$		317.094,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	34,58	\$ 2.374,00	\$		82.093,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,65	\$ 908.513,00	\$		3.316.072,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,74	\$ 43.953,00	\$		208.337,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$		88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	45,80	\$ 7.617,00	\$		348.859,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	3.509.247,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	1.129.978,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	4.639.225,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	93.087,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	8.854,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	181.788,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	45.507,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	4.968.461,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	885.040,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	350.149,00
SUBTOTAL						\$	6.203.650,00
CIV		19015910					
ELEMENTOS		91016075					
DIRECCIÓN		CL 70 SUR	DESDE	KR 26C	HASTA	CL 71 L SUR	
ABCISADO							

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	27,35	\$ 2.189,00	\$ 59.869,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	54,00	\$ 53.011,00	\$ 2.862.594,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	291,65	\$ 2.499,00	\$ 728.833,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.757,50	\$ 895,00	\$ 1.572.963,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,49	\$ 86.875,00	\$ 303.194,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	421,52	\$ 2.374,00	\$ 1.000.688,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	36,61	\$ 804.327,00	\$ 29.446.411,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	27,91	\$ 908.513,00	\$ 25.356.598,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,53	\$ 43.953,00	\$ 199.107,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	40,69	\$ 63.887,00	\$ 2.599.562,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	76,29	\$ 5.812,00	\$ 443.397,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	57,92	\$ 43.953,00	\$ 2.545.758,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	247,05	\$	1.365,00	\$	337.223,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	291,65	\$	7.617,00	\$	2.221.498,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1,00	\$	1.404.653,00	\$	1.404.653,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1,00	\$	117.220,00	\$	117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	53.857.464,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	17.342.103,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	71.199.567,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.428.627,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	142.738,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.789.950,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	704.875,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	76.265.757,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	5.536.285,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	5.374.027,00
SUBTOTAL						\$	87.176.069,00
CIV		19016013					
ELEMENTOS		91016061					
DIRECCIÓN		DG 71 A SUR	DESDE	CL 71 A SUR	HASTA	TV 18Q	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	175,70	\$	2.499,00	\$	439.074,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	417,97	\$	895,00	\$	374.083,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	37,94	\$	86.875,00	\$	3.296.038,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	411,19	\$	2.374,00	\$	976.165,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	37,94	\$	908.513,00	\$	34.468.983,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	49,33	\$ 43.953,00	\$ 2.168.201,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	157,50	\$ 7.617,00	\$ 1.199.678,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 32.601.059,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 10.497.541,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 43.098.600,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 864.775,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 86.403,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.688.814,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 426.675,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 46.165.267,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 829.025,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 3.170.097,00
SUBTOTAL					\$ 50.164.389,00

CIV	19015903				
ELEMENTOS	901862				
DIRECCIÓN	CL 70 SUR	DESDE	CL 71 K SUR	HASTA	CL 71L SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	261,65	\$ 895,00	\$ 234.177,00
7,001	SELLO DE FISURAS	ML	87,22	\$ 7.617,00	\$ 664.355,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 679.676,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 218.856,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 898.532,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 10.404,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 1.273,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 23.604,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 8.397,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 942.210,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 822.000,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 86.334,00
SUBTOTAL					\$ 1.850.544,00

CIV	19012876				
ELEMENTOS	465773				
DIRECCIÓN	CR 20	DESDE	CL 70 K BIS SUR	HASTA	CL 70 L SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	57,10	\$ 2.499,00	\$ 142.693,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	141,93	\$	895,00	\$	127.027,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,79	\$	86.875,00	\$	850.506,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	106,50	\$	2.374,00	\$	252.831,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,79	\$	908.513,00	\$	8.894.342,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,74	\$	43.953,00	\$	559.961,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	26,00	\$	7.617,00	\$	198.042,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 8.406.650,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 2.706.941,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 11.113.591,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 222.996,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 22.279,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 435.484,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 110.022,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 11.904.372,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 472.279,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 826.926,00
						SUBTOTAL	\$ 13.203.577,00
CIV		19012910					
ELEMENTOS		529838					
DIRECCIÓN	CL 70N SUR	DESDE	CR 19F	HASTA	CR 19 D BIS		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	181,25	\$ 895,00	\$ 162.219,00		
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	174,47	\$ 2.374,00	\$ 414.192,00		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,98	\$	908.513,00	\$	6.341.421,00
7,001	SELLO DE FISURAS	ML	60,42	\$	7.617,00	\$	460.219,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	5.580.977,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	1.797.075,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	7.378.052,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	148.043,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	14.792,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	289.108,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	73.043,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	7.903.038,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	930.089,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	553.183,00
SUBTOTAL						\$	9.386.310,00

CIV	19010172
ELEMENTOS	460296
DIRECCIÓN	KR18Q
DESDE	CL71 A SUR
HASTA	CL 71 B SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	73,27	\$	2.499,00	\$	183.102,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	163,56	\$	895,00	\$	146.386,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,08	\$	86.875,00	\$	267.575,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	38,44	\$	2.374,00	\$	91.257,00
NP-01	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,08	\$	908.513,00	\$	2.798.220,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,00	\$	43.953,00	\$	175.812,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	69,70	\$	7.617,00	\$	530.905,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	3.171.904,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	1.021.353,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	4.193.257,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA OFICINA _____
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
 CONTRATO No 1699 DE 2020
(Número de Contrato) Año de suscripción

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD

DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

X

VIGENCIAS (Y)

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	84.137,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	8.003,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	164.314,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	41.132,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	4.490.843,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.020.317,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	321.021,00
SUBTOTAL	\$	5.832.181,00

CIV	19012875
ELEMENTOS	600110
DIRECCIÓN ABCISADO	CR 20 DESDE CL 70 F SUR HASTA CL 70 G SUR

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	86,10	\$ 2.499,00	\$ 215.164,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	177,78	\$ 895,00	\$ 159.113,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,68	\$ 86.875,00	\$ 1.275.325,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	155,34	\$ 2.374,00	\$ 368.777,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,68	\$ 908.513,00	\$ 13.336.971,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	19,09	\$ 43.953,00	\$ 839.063,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	40,50	\$ 7.617,00	\$ 308.489,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	12.483.284,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	4.019.618,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	16.502.902,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	331.131,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	33.083,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	646.665,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	163.378,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	17.677.159,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	584.905,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	1.225.274,00
SUBTOTAL	\$	19.487.338,00

CIV	19015895
ELEMENTOS	459678
DIRECCIÓN ABCISADO	CR 20 DESDE CL 70 J SUR HASTA CL 70K SUR

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	140,40	\$ 2.499,00	\$ 350.860,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	273,95	\$ 895,00	\$ 245.185,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,49	\$ 86.875,00	\$ 2.214.444,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	254,96	\$ 2.374,00	\$ 605.275,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,49	\$ 908.513,00	\$ 23.157.996,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	33,15	\$ 43.953,00	\$ 1.457.042,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	123,70	\$ 7.617,00	\$ 942.223,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 21.916.055,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 7.056.970,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 28.973.025,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 581.345,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 58.082,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.135.305,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 286.831,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 31.034.588,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.102.972,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.141.096,00
SUBTOTAL					\$ 34.278.656,00
CIV		19005226			
ELEMENTOS		450797			
DIRECCIÓN	TV 44A	DESDE	TV 44 B	HASTA	CR 44A
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 517.327,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 13.709,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
<small>(Número de Contrato)</small>		<small>Año de suscripción</small>	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

						SUBTOTAL	\$	531.036,00		
CIV						19004988				
ELEMENTOS						450346				
DIRECCIÓN						TV 44A	DESDE	CL 78 SUR	HASTA	CL 78 A SUR
ABCISADO										
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO										
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total					
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-			
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	-			
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-			
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-			
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-			
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	-			
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	-			
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-			
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	644.593,00			
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	17.082,00			
SUBTOTAL						\$	661.675,00			
CIV						19013765				
ELEMENTOS						91023198				
DIRECCIÓN						TV 44A	DESDE	CR 44 A BIS	HASTA	TV 44B
ABCISADO										
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO										
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total					
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-			
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	-			
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-			
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-			
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-			
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	-			
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	-			
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-			
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	489.524,00			
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	12.972,00			
SUBTOTAL						\$	502.496,00			
CIV						19005405				
ELEMENTOS						808659				
DIRECCIÓN						DG 79 SUR	DESDE	CR 42	HASTA	CL 79B SUR
ABCISADO										
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO										
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total					
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-			
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	-			
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-			
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-			
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-			
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	-			
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	-			
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-			
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	256.167,00			
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	6.788,00			
SUBTOTAL						\$	262.955,00			
CIV						19005380				
ELEMENTOS						451017				
DIRECCIÓN						CL 79B SUR	DESDE	DG 79 SUR	HASTA	CR 44A
ABCISADO										
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO										
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total					
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-			
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	-			
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-			
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-			
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-			

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	-
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	-
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.546.138,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	40.973,00
SUBTOTAL	\$	1.587.111,00

CIV	19005115				
ELEMENTOS	450571				
DIRECCIÓN	TV 44A	DESDE	CL 78 A SUR	HASTA	CR 44A BIS
ABCISADO					


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO EXCLUIDO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ -
					% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ -
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ -
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ -
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ -
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ -
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ -
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ -
					TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 1.270.997,00
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 33.681,00
					SUBTOTAL	\$ 1.304.678,00

CIV	19005228				
ELEMENTOS	807274				
DIRECCIÓN	CR 44A	DESDE	CL 79B SUR	HASTA	CL 80 SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
					SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ -
					% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ -
					A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ -
					B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ -
					C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ -
					D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ -
					E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ -
					VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ -
					TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 967.130,00
					VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 12.019,00
					SUBTOTAL	\$ 979.149,00

CIV	19009740				
ELEMENTOS	459600				
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR	DESDE	CR 17A	HASTA	CR 17A BIS A
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	145,60	\$ 11.826,00	\$	1.721.866,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	9,80	\$ 113.089,00	\$	1.108.272,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	82,43	\$ 1.159.220,00	\$	95.554.505,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No _____ 1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE _____ 2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No. <u>18</u> DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
--	---	-----------------------

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	185,40	\$ 2.499,00	\$ 463.315,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	659,80	\$ 895,00	\$ 590.521,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	82,43	\$ 86.875,00	\$ 7.161.106,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	659,80	\$ 2.374,00	\$ 1.566.365,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	107,16	\$ 43.953,00	\$ 4.710.003,00
5.015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	8,00	\$ 88.189,00	\$ 705.512,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	185,40	\$ 7.617,00	\$ 1.412.192,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 86.984.612,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 28.009.046,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 114.993.658,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.307.357,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 230.532,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.506.014,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.138.433,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 123.175.994,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.496.557,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 8.487.661,00
SUBTOTAL					\$ 134.160.212,00
CIV		19009915			
ELEMENTOS		459894			
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR	DESDE	CR 17K	HASTA	CR 17L
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.083.601,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 28.715,00
SUBTOTAL					\$ 1.112.316,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																								
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	158,89	\$ 2.189,00	\$ 347.810,00																																																																								
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	276,51	\$ 895,00	\$ 247.476,00																																																																								
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	108,89	\$ 10.460,00	\$ 1.138.989,00																																																																								
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 1.311.857,00																																																																								
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 422.418,00																																																																								
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 1.734.275,00																																																																								
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 34.798,00																																																																								
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 2.457,00																																																																								
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 67.958,00																																																																								
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 16.797,00																																																																								
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 1.856.285,00																																																																								
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 868.683,00																																																																								
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 150.177,00																																																																								
SUBTOTAL					\$ 2.875.145,00																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CIV</th> <th colspan="3">19008770</th> </tr> <tr> <th colspan="3">ELEMENTOS</th> <th colspan="3">457724</th> </tr> <tr> <th>DIRECCIÓN</th> <th>DESDE</th> <th>HASTA</th> <th colspan="3"></th> </tr> <tr> <td>CR 17M</td> <td></td> <td>CL 67A BIS SUR</td> <td colspan="3">CL 67A BIS A SUR</td> </tr> <tr> <th colspan="6">ABCISADO</th> </tr> <tr> <th colspan="6">ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO</th> </tr> <tr> <th>Item</th> <th>Descripción</th> <th>Unidad</th> <th>Cantidad</th> <th>Valor Unitario</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,020</td> <td>CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA</td> <td>ML</td> <td>243,60</td> <td>\$ 2.189,00</td> <td>\$ 533.240,00</td> </tr> <tr> <td>4,010</td> <td>REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO</td> <td>M2</td> <td>225,55</td> <td>\$ 895,00</td> <td>\$ 201.867,00</td> </tr> <tr> <td>4,013</td> <td>RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)</td> <td>M2</td> <td>22,40</td> <td>\$ 2.374,00</td> <td>\$ 53.178,00</td> </tr> <tr> <td>4,014</td> <td>MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)</td> <td>M3</td> <td>2,24</td> <td>\$ 804.327,00</td> <td>\$ 1.801.692,00</td> </tr> <tr> <td>NP</td> <td>MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)</td> <td>M3</td> <td>1,29</td> <td>\$ 908.513,00</td> <td>\$ 1.171.982,00</td> </tr> </tbody> </table>						CIV			19008770			ELEMENTOS			457724			DIRECCIÓN	DESDE	HASTA				CR 17M		CL 67A BIS SUR	CL 67A BIS A SUR			ABCISADO						ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	243,60	\$ 2.189,00	\$ 533.240,00	4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	225,55	\$ 895,00	\$ 201.867,00	4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	22,40	\$ 2.374,00	\$ 53.178,00	4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,24	\$ 804.327,00	\$ 1.801.692,00	NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,29	\$ 908.513,00	\$ 1.171.982,00
CIV			19008770																																																																										
ELEMENTOS			457724																																																																										
DIRECCIÓN	DESDE	HASTA																																																																											
CR 17M		CL 67A BIS SUR	CL 67A BIS A SUR																																																																										
ABCISADO																																																																													
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO																																																																													
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																																																																								
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	243,60	\$ 2.189,00	\$ 533.240,00																																																																								
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	225,55	\$ 895,00	\$ 201.867,00																																																																								
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	22,40	\$ 2.374,00	\$ 53.178,00																																																																								
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,24	\$ 804.327,00	\$ 1.801.692,00																																																																								
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,29	\$ 908.513,00	\$ 1.171.982,00																																																																								

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	4,93	\$ 63.887,00	\$ 314.963,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,65	\$ 43.953,00	\$ 292.287,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	143,60	\$ 10.460,00	\$ 1.502.056,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	22,40	\$ 1.365,00	\$ 30.576,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 4.464.328,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 1.437.513,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 5.901.841,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 118.422,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 11.261,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 231.263,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 58.160,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 6.320.947,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 708.588,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 451.701,00
SUBTOTAL					\$ 7.481.236,00

CIV	19009364
ELEMENTOS	458979
DIRECCIÓN	CL 69 C SUR
DESDE	CR 17M
HASTA	CR 17N
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	-
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	-
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	-
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	-
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	-
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	-
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	-
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	984.012,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	26.076,00
SUBTOTAL					\$	1.010.088,00

CIV	19008554
ELEMENTOS	457266
DIRECCIÓN	CR 17M
DESDE	CL 66A SUR
HASTA	CL 67 SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	197,87	\$ 2.189,00	\$ 433.137,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	102,20	\$ 2.499,00	\$ 255.398,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	276,56	\$	895,00	\$	247.521,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	41,36	\$	2.374,00	\$	98.189,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,07	\$	804.327,00	\$	4.077.938,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,37	\$	908.513,00	\$	4.878.715,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	10,44	\$	63.887,00	\$	666.980,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	14,09	\$	43.953,00	\$	619.298,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	97,87	\$	10.460,00	\$	1.023.720,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	41,36	\$	1.365,00	\$	56.456,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	63,30	\$	7.617,00	\$	482.156,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	9.712.185,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	3.127.323,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	12.839.508,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	257.625,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	25.740,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	503.115,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	127.110,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	13.753.098,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	865.291,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	964.844,00
SUBTOTAL						\$	15.583.233,00
CIV	19008440						
ELEMENTOS	457015						
DIRECCIÓN	CR 17M	DESDE	CL 66 SUR	HASTA	CL 66A SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	335,10	\$	2.189,00	\$	733.534,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	56,90	\$	2.499,00	\$	142.193,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	292,25	\$	895,00	\$	261.564,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	19,20	\$	2.374,00	\$	45.581,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,88	\$	804.327,00	\$	2.316.462,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,50	\$	908.513,00	\$	2.271.283,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	-	\$	43.953,00	\$	-
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	5,37	\$	63.887,00	\$	343.073,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	-	\$	5.812,00	\$	-
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,26	\$	43.953,00	\$	319.099,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	235,10	\$	10.460,00	\$	2.459.146,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	19,20	\$	1.365,00	\$	26.208,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	38,10	\$	7.617,00	\$	290.208,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	6.965.470,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	2.242.881,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	9.208.351,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	184.769,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	18.460,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	360.830,00
	E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	91.162,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	9.863.572,00
	TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	918.133,00
	VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	699.861,00
	SUBTOTAL	\$	11.481.566,00

CIV	19009792				
ELEMENTOS	459684				
DIRECCIÓN	CL 70C SUR	DESDE	CR 17C	HASTA	CR 17C BIS C
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	115,10	\$ 11.826,00	\$	1.361.173,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	35,83	\$ 1.159.220,00	\$	41.534.853,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	91,40	\$ 2.499,00	\$	228.409,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	285,75	\$ 895,00	\$	255.746,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,82	\$ 86.875,00	\$	3.111.863,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	285,75	\$ 2.374,00	\$	678.371,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	46,57	\$ 43.953,00	\$	2.046.891,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	82,10	\$ 7.617,00	\$	625.356,00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			\$		37.702.467,00
	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)			\$		12.140.195,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			\$		49.842.662,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			\$		1.000.096,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)			\$		99.921,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)			\$		1.953.078,00
	E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			\$		493.441,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA			\$		53.389.198,00
	TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS			\$		868.969,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.678.626,00
SUBTOTAL						\$	57.936.793,00
CIV						19009231	
ELEMENTOS						458718	
DIRECCIÓN		CR 17M	DESDE	CL 69A SUR	HASTA	CL 69B SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	100,15	\$ 2.189,00	\$	219.228,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	279,99	\$ 895,00	\$	250.591,00	
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	50,15	\$ 10.460,00	\$	524.569,00	
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$	176.378,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	885.602,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	285.164,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	1.170.766,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	15.978,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	1.659,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	44.916,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	10.941,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	1.244.260,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	8.825.134,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	282.476,00
SUBTOTAL						\$	10.351.870,00
CIV						19009602	
ELEMENTOS						459393	
DIRECCIÓN		CR 17N	DESDE	CL 69 D SUR	HASTA	CL 70 SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	77,47	\$ 2.189,00	\$	169.582,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	14,59	\$ 53.011,00	\$	773.430,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	36,02	\$ 2.499,00	\$	90.014,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA OFICINA _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No 1699 DE 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD

DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

VIGENCIAS (Y)

X

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	301,02	\$	895,00	\$	269.413,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,54	\$	86.875,00	\$	46.913,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	9,00	\$	2.572,00	\$	23.148,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,06	\$	2.374,00	\$	59.492,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,55	\$	804.327,00	\$	2.855.361,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,81	\$	908.513,00	\$	3.461.435,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,73	\$	43.953,00	\$	32.086,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	6,98	\$	63.887,00	\$	445.931,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	4,74	\$	5.812,00	\$	27.549,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	15,88	\$	43.953,00	\$	697.974,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	25,16	\$	1.365,00	\$	34.343,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	53,40	\$	7.617,00	\$	406.748,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 7.105.461,00


% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 2.287.958,00

A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 9.393.419,00

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 188.479,00

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 18.831,00

D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 368.081,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		92.994,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		10.061.804,00	
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$		820.586,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		710.853,00	
SUBTOTAL		\$		11.593.243,00	
CIV		19009475			
ELEMENTOS		459186			
DIRECCIÓN	CL 69 D SUR	DESDE	CR 17M	HASTA	CR 17N
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	29,90	\$ 2.499,00	\$ 74.720,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	413,64	\$ 895,00	\$ 370.208,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,86	\$ 86.875,00	\$ 248.463,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	66,59	\$ 2.374,00	\$ 158.085,00
NP-01	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,49	\$ 908.513,00	\$ 12.255.840,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	3,72	\$ 43.953,00	\$ 163.505,00
5.001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	7,97	\$ 63.887,00	\$ 509.179,00
5.002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	3,98	\$ 5.812,00	\$ 23.132,00
5.003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	16,13	\$ 43.953,00	\$ 708.962,00
5.015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	6,00	\$ 88.189,00	\$ 529.134,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	37,96	\$	1.365,00	\$	51.815,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	15,00	\$	7.617,00	\$	114.255,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	11.503.251,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	3.704.047,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	15.207.298,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	305.136,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	30.487,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	595.897,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	150.551,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	16.289.369,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.100.094,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.144.768,00
SUBTOTAL						\$	18.534.231,00

CIV		19008147	
ELEMENTOS		456337	
DIRECCIÓN	CR 17M	DESDE	TV 17N
ABCISADO		HASTA	CL64 C BIS SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
			Valor Unitario
			Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL			
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)			
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)			
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)			
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA			
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS			
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)			
SUBTOTAL			

CIV		19009109	
ELEMENTOS		458473	
DIRECCIÓN	CR 17M	DESDE	DG 69 SUR
ABCISADO		HASTA	CL 69A SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
			Valor Unitario
			Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	95,45
			\$ 2.189,00
			\$ 208.940,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	1,43
			\$ 53.011,00
			\$ 75.806,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	106,18
			\$ 2.499,00
			\$ 265.344,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	271,69
			\$ 895,00
			\$ 243.163,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	57,74	\$	2.374,00	\$	137.075,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,85	\$	804.327,00	\$	6.313.967,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,36	\$	908.513,00	\$	6.686.656,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	14,45	\$	63.887,00	\$	923.167,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	1,43	\$	5.812,00	\$	8.311,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	21,43	\$	43.953,00	\$	941.913,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	45,45	\$	10.460,00	\$	475.407,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	57,74	\$	1.365,00	\$	78.815,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	81,00	\$	7.617,00	\$	616.977,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 13.040.929,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 4.199.179,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 17.240.108,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 345.924,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 34.560,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 675.552,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 170.677,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 18.466.821,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 853.542,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 1.287.363,00
SUBTOTAL							\$ 20.607.726,00
CIV			19009008				
ELEMENTOS			458251				
DIRECCIÓN		CR 17M	DESDE	CL 67B SUR	HASTA	DG 69 SUR	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	46,6	\$ 2.499,00	\$ 116.453,00
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	222,55	\$ 895,00	\$ 199.182,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,4	\$ 2.374,00	\$ 84.040,00
NP-01	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,12	\$ 908.513,00	\$ 1.926.048,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	46,6	\$ 7.617,00	\$ 354.952,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 2.027.742,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 652.933,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 2.680.675,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 53.788,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 3.798,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 105.042,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 26.296,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 2.869.599,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 699.163,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 215.075,00
SUBTOTAL					\$ 3.783.837,00

CIV	19009851
ELEMENTOS	459795
DIRECCIÓN	CR 17N
DESDE	CL 70 A SUR
HASTA	CL 70 B SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3.007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	14,69	\$ 53.011,00	\$ 778.732,00
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	66,77	\$ 2.499,00	\$ 166.858,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	295,59	\$ 895,00	\$ 264.553,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	161,05	\$ 2.374,00	\$ 382.333,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	27,84	\$	804.327,00	\$	22.392.464,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	21,49	\$	908.513,00	\$	19.523.944,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	35,48	\$	63.887,00	\$	2.266.711,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	47,29	\$	5.812,00	\$	274.849,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	51,79	\$	43.953,00	\$	2.276.326,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	160,55	\$	1.365,00	\$	219.151,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	47,90	\$	7.617,00	\$	364.854,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1,00	\$	117.220,00	\$	117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	37.152.938,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	11.963.246,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	49.116.184,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	985.521,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	98.464,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.924.614,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	486.250,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	52.611.033,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	919.954,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.627.570,00
SUBTOTAL						\$	57.158.557,00
CIV	19009331						
ELEMENTOS	458922						
DIRECCIÓN	CR 17M	DESDE	CL 69 B SUR	HASTA	CL 69 C SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	163,70	\$	2.189,00	\$	358.339,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	19,41	\$	53.011,00	\$	1.028.944,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	59,16	\$	2.499,00	\$	147.841,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	287,73	\$	895,00	\$	257.518,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	51,01	\$	2.374,00	\$	121.098,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,88	\$	804.327,00	\$	5.533.770,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,88	\$	908.513,00	\$	6.250.569,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	13,79	\$	63.887,00	\$	881.002,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	9,56	\$	5.812,00	\$	55.563,00	
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	20,52	\$	43.953,00	\$	901.916,00	
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	113,70	\$	10.460,00	\$	1.189.302,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	51,01	\$	1.365,00	\$	69.629,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	50,40	\$	7.617,00	\$	383.897,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	12.994.998,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$	4.184.390,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	17.179.388,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	344.708,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	34.441,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	673.170,00
	E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	170.076,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	18.401.783,00
	TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	883.449,00
	VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	1.283.701,00
	SUBTOTAL	\$	20.568.933,00

CIV	19009818				
ELEMENTOS	459738				
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR	DESDE	CR 17 C BIS C	HASTA	CL 69 C SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	104,60	\$ 11.826,00	\$ 1.237.000,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	5,30	\$ 113.089,00	\$ 599.372,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	34,88	\$ 1.159.220,00	\$ 40.433.594,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	32,90	\$ 2.499,00	\$ 82.217,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	279,00	\$ 895,00	\$ 249.705,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,88	\$ 86.875,00	\$ 3.030.200,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	279,00	\$ 2.374,00	\$ 662.346,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	45,34	\$ 43.953,00	\$ 1.992.829,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	32,90	\$ 7.617,00	\$ 250.599,00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			\$	36.715.478,00
	% AIU OBRA CIVIL (32,2%)			\$	11.822.384,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			\$	48.537.862,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			\$	973.918,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
		(Número de Contrato)	
		(Año de suscripción)	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
			POR TRAMO/UNIDAD
			DE LA ANUALIDAD
			TOTAL CONTRATO
			<input type="checkbox"/>
			<input type="checkbox"/>
			<input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	97.306,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.901.951,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	480.524,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	51.991.561,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.333.378,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	3.582.490,00
SUBTOTAL	\$	56.907.429,00

CIV	19009727
ELEMENTOS	459582
DIRECCIÓN	CR 17N
DESDE	CL 70 SUR
HASTA	CL 70A SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. (Incluye suministro e instalación).	UN	42,00	\$ 12.661,00	\$ 531.762,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	57,75	\$ 100.516,00	\$ 5.804.799,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	134,00	\$ 11.826,00	\$ 1.584.684,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	24,03	\$ 113.089,00	\$ 2.717.529,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	68,00	\$ 1.159.220,00	\$ 78.826.960,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	128,44	\$ 53.011,00	\$ 6.808.733,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	80,00	\$ 2.499,00	\$ 199.920,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	696,30	\$ 895,00	\$ 623.189,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	696,30	\$ 2.374,00	\$ 1.653.016,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	20,85	\$ 711.897,00	\$ 14.843.052,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	69,76	\$	63.887,00	\$	4.456.757,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	118,59	\$	5.812,00	\$	689.245,00	
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	94,26	\$	43.953,00	\$	4.143.010,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	696,30	\$	1.365,00	\$	950.450,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	80,00	\$	7.617,00	\$	609.360,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	94.131.971,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	30.310.495,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (incluye AIU)							\$	124.442.466,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (incluye AIU)							\$	2.496.948,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (incluye AIU)							\$	249.476,00
D. TOTAL PMT (incluye AIU)							\$	4.876.265,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (incluye A)							\$	1.231.978,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	133.297.133,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	12.814.315,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	9.422.614,00
SUBTOTAL							\$	155.534.062,00

CIV	19009839
ELEMENTOS	459780
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR
DESDE	CR 17D
HASTA	CR 17F
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	58,20	\$	11.826,00	\$	688.273,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	65,00	\$	17.563,00	\$	1.141.595,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	9,70	\$	113.089,00	\$	1.096.963,00
1,051	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	43,05	\$	218.972,00	\$	9.426.745,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	38,36	\$	1.159.220,00	\$	44.467.679,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	108,40	\$	2.499,00	\$	270.892,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	323,67	\$	895,00	\$	289.685,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	38,36	\$	86.875,00	\$	3.332.525,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	306,90	\$	2.374,00	\$	728.581,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	49,87	\$	43.953,00	\$	2.191.936,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	108,40	\$	7.617,00	\$	825.683,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	48.826.585,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	15.722.160,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	64.548.745,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.295.178,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	129.405,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.529.335,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	639.029,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	69.141.692,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.050.333,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.762.279,00
SUBTOTAL						\$	74.954.304,00
CIV		19009864					
ELEMENTOS		459816					
DIRECCIÓN		CL 70 C SUR	DESDE	CR 17F BIS	HASTA	CR 17G	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	114,90	\$	11.826,00	\$	1.358.807,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	99,25	\$	2.499,00	\$	248.026,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	285,79	\$	895,00	\$	255.782,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	28,67	\$	86.875,00	\$	2.490.706,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	260,40	\$	2.374,00	\$	618.190,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	28,67	\$	908.513,00	\$	26.047.068,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	37,27	\$	43.953,00	\$	1.638.128,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	86,00	\$	7.617,00	\$	655.062,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	25.198.010,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	8.113.759,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	33.311.769,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	668.404,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	66.781,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.305.320,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	329.783,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	35.682.057,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	931.329,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.467.563,00
SUBTOTAL						\$	39.080.949,00
CIV		19012878					
ELEMENTOS		465779					
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR	DESDE	CR 17L	HASTA	CR 17L		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	56,80	\$	11.826,00	\$	671.717,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	136,85	\$	2.499,00	\$	341.988,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)


ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	176,70	\$	895,00	\$	158.147,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,67	\$	86.875,00	\$	1.535.081,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	176,70	\$	2.374,00	\$	419.486,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,67	\$	908.513,00	\$	16.053.425,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	22,97	\$	43.953,00	\$	1.009.600,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	128,20	\$	7.617,00	\$	976.499,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	16.010.547,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	5.155.396,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	21.165.943,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	424.696,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	42.434,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	829.385,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	209.543,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	22.672.001,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.049.754,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.566.955,00
SUBTOTAL						\$	25.288.710,00
CIV			19009874				
ELEMENTOS			459828				
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR	DESDE	CR 17G	HASTA	CR 17H		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	-
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	-
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.432.716,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	23.470,00
SUBTOTAL						\$	1.456.186,00
CIV			19008675				
ELEMENTOS			457499				
DIRECCIÓN	CR 17M	DESDE	CL 67 SUR	HASTA	CL 67A BIS SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	217,00	\$	2.189,00	\$	475.013,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	101,40	\$	2.499,00	\$	253.399,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	283,57	\$	895,00	\$	253.795,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	20,80	\$	2.374,00	\$	49.379,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,50	\$	804.327,00	\$	2.010.818,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,70	\$	908.513,00	\$	2.452.985,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	5,20	\$	63.887,00	\$	332.212,00	
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,02	\$	43.953,00	\$	308.550,00	
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	117,00	\$	10.460,00	\$	1.223.820,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	20,80	\$	1.365,00	\$	28.392,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	82,00	\$	7.617,00	\$	624.594,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	6.061.238,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	1.951.719,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	8.012.957,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	160.781,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	16.064,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	313.988,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	79.328,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	8.583.118,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	890.864,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	611.443,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL \$ 10.085.425,00					
CIV 19009907 ELEMENTOS 459876 DIRECCIÓN CL 70 C SUR DESDE CR 17H HASTA CR 17K ABCISADO					
SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ -					
% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ -					
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ -					
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ -					
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ -					
D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ -					
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ -					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ -					
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 887.502,00					
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 23.519,00					
SUBTOTAL \$ 911.021,00					
CIV 19009954 ELEMENTOS 459945 DIRECCIÓN CL 70 C SUR DESDE CR 17MBIS HASTA CR 17MBIS A ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	82,00	\$ 11.826,00	\$ 969.732,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	55,10	\$ 2.499,00	\$ 137.695,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	126,85	\$ 895,00	\$ 113.531,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,90	\$ 86.875,00	\$ 599.438,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	69,00	\$ 2.374,00	\$ 163.806,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	-	\$ 804.327,00	\$ -
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,90	\$ 908.513,00	\$ 6.268.740,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,97	\$ 43.953,00	\$ 394.258,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6.002	SELLO DE FISURAS	ML	55,10	\$	7.617,00	\$	419.697,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	6.858.470,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	2.208.427,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	9.066.897,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	181.927,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	18.176,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	355.286,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	89.764,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	9.712.050,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	878.598,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	675.714,00
SUBTOTAL							\$	11.266.362,00
CIV		19009476						
ELEMENTOS		459189						
DIRECCIÓN		CR 17N	DESDE	CL 69C SUR	HASTA	CL 69D SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	83,00	\$	2.189,00	\$	181.687,00	
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	7,20	\$	100.516,00	\$	723.715,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	17,25	\$	53.011,00	\$	914.440,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	83,56	\$	2.499,00	\$	208.816,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	236,53	\$	895,00	\$	211.694,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	86,09	\$	2.374,00	\$	204.378,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,78	\$	804.327,00	\$	9.474.972,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,16	\$	908.513,00	\$	10.139.005,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	22,94	\$	63.887,00	\$	1.465.568,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	7,40	\$	5.812,00	\$	43.009,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	31,54	\$	43.953,00	\$	1.386.278,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	33,00	\$	10.460,00	\$	345.180,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7,00	\$	88.189,00	\$	617.323,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	86,09	\$	1.365,00	\$	117.513,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	40,00	\$	7.617,00	\$	304.680,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	19.923.039,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	6.415.219,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (incluye AIU)						\$	26.338.258,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (incluye AIU)						\$	528.480,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (incluye AIU)						\$	52.802,00
D. TOTAL PMT (incluye AIU)						\$	1.032.060,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (incluye A)						\$	260.750,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	28.212.350,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	740.098,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.951.803,00
SUBTOTAL						\$	30.904.251,00
CIV		19009926					
ELEMENTOS		459912					
DIRECCIÓN	CL 70 C SUR	DESDE	CR 17L	HASTA	CR 17M		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	50,50	\$ 11.826,00	\$	597.213,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	3,40	\$ 113.089,00	\$	384.503,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	36,65	\$	2.499,00	\$	91.588,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	182,96	\$	895,00	\$	163.749,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,21	\$	86.875,00	\$	800.119,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	83,70	\$	2.374,00	\$	198.704,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,21	\$	908.513,00	\$	8.367.405,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	11,97	\$	43.953,00	\$	526.117,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	32,00	\$	7.617,00	\$	243.744,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	8.736.399,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	2.813.120,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	11.549.519,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	231.742,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	23.152,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	452.568,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	114.339,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	12.371.320,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	608.278,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	862.511,00
SUBTOTAL						\$	13.842.109,00
CIV		19009941					
ELEMENTOS		459930					
DIRECCIÓN		CL 70 C SUR	DESDE	CR 17M	HASTA	CR 17M BIS	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	51,70	\$	11.826,00	\$	611.404,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	55,30	\$	2.499,00	\$	138.195,00
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	286,97	\$	895,00	\$	256.838,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	14,72	\$	86.875,00	\$	1.278.800,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	147,20	\$	2.374,00	\$	349.453,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,72	\$	908.513,00	\$	13.373.311,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	19,14	\$	43.953,00	\$	841.260,00
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	55,30	\$	7.617,00	\$	421.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	13.197.321,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.249.537,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	17.446.858,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	350.075,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	34.976,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	683.653,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	172.723,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	18.688.285,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	935.035,80
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.303.803,00
SUBTOTAL						\$	20.927.124,00
CIV		19008212					
ELEMENTOS		456477					
DIRECCIÓN		CR 17M	DESDE	CL 64C BIS SUR	HASTA	CL 65 A SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	-
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	-
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	


		TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$	480.131,00	
		VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	12.723,00	
		SUBTOTAL	\$	492.854,00	
CIV	19009765				
ELEMENTOS	459639				
DIRECCIÓN	CL 70C SUR	DESDE	CR 17A BIS A	HASTA	
ABCISADO				CR 17B	
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	91,60	\$ 11.826,00	\$ 1.083.262,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	1,20	\$ 113.089,00	\$ 135.707,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	30,11	\$ 1.159.220,00	\$ 34.904.114,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	95,35	\$ 2.499,00	\$ 238.280,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	250,38	\$ 895,00	\$ 224.090,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	30,11	\$ 86.875,00	\$ 2.615.806,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	250,95	\$ 2.374,00	\$ 595.755,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	39,14	\$ 43.953,00	\$ 1.720.320,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	85,90	\$ 7.617,00	\$ 654.300,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	31.966.583,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)				\$	10.293.240,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	42.259.823,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	847.950,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	84.721,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$	1.655.946,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		418.371,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		45.266.811,00	
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$		780.092,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		3.119.990,00	
SUBTOTAL		\$		49.166.893,00	
CIV		19009975			
ELEMENTOS		459975			
DIRECCIÓN	CL 70C SUR	DESDE	Cr 17MBISA	HASTA	TV 17N
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	91,90	\$ 11.826,00	\$ 1.086.809,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	12,24	\$ 113.089,00	\$ 1.384.209,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	119,30	\$ 2.499,00	\$ 298.131,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	310,58	\$ 895,00	\$ 277.969,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,80	\$ 86.875,00	\$ 1.198.875,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	138,00	\$ 2.374,00	\$ 327.612,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,80	\$ 908.513,00	\$ 12.537.479,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	17,94	\$ 43.953,00	\$ 788.517,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	119,30	\$ 7.617,00	\$ 908.708,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	14.227.163,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)				\$	4.581.147,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	18.808.310,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	377.389,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	37.706,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$	737.001,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$	186.200,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$	20.146.606,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS				\$	1.009.209,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.405.645,00
SUBTOTAL						\$	22.561.460,00
CIV						19009704	
ELEMENTOS						459546	
DIRECCIÓN		CR 17A	DESDE	CR 17	HASTA	CL 70 C SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	44,96	\$ 53.011,00	\$	2.383.375,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	235,01	\$ 2.499,00	\$	587.290,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	431,77	\$ 895,00	\$	386.434,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	431,77	\$ 2.374,00	\$	1.025.022,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	62,49	\$ 804.327,00	\$	50.262.394,00	
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	56,13	\$ 908.513,00	\$	50.994.835,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	116,12	\$ 63.887,00	\$	7.418.558,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	38,19	\$ 5.812,00	\$	221.960,00	
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	151,65	\$ 43.953,00	\$	6.665.472,00	
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$ 88.189,00	\$	264.567,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	431,77	\$ 1.365,00	\$	589.366,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	83,30	\$	7.617,00	\$	634.496,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 91.856.104,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 29.577.665,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 121.433.769,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 2.436.579,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 243.444,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 4.758.368,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 1.202.190,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 130.074.350,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 1.335.525,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 8.943.841,00
SUBTOTAL							\$ 140.353.716,00
CIV 19008324							
ELEMENTOS 456759							
DIRECCIÓN		CR 17M	DESDE	CL 65 A SUR	HASTA	CL 66 SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ -
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ -
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ -
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ -
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ -
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ -
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ -
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ -
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 911.755,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 24.162,00
SUBTOTAL							\$ 935.917,00
CIV 19008911							
ELEMENTOS 458035							
DIRECCIÓN		CR 17M	DESDE	CI 67ABISA S	HASTA	CL 67B SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	189,13	\$ 2.189,00	\$	414.006,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	306,16	\$ 895,00	\$	274.013,00	
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	89,13	\$ 10.460,00	\$	932.300,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 1.225.657,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 394.662,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 1.620.319,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 31.496,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 2.294,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 63.491,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 15.693,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 1.733.293,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ 961.832,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
(Número de Contrato)		(Año de suscripción)	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
POR TRAMO/UNIDAD		<input type="checkbox"/>	
DE LA ANUALIDAD		<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
TOTAL CONTRATO		<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		144.220,00	
SUBTOTAL		\$		2.839.345,00	
CIV		19010783			
ELEMENTOS		461523			
DIRECCIÓN		KR 18B BIS A	DESDE	CL 74 A SUR	HASTA
ABCISADO					CL 75 SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RECONSTRUCCIÓN					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	274,86	\$ 195.136,00	\$ 53.635.081,00
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	672,07	\$ 1.833,00	\$ 1.231.904,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	632,36	\$ 2.189,00	\$ 1.384.236,00
1,027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	5,00	\$ 370.683,00	\$ 1.853.415,00
1,032	ADOQUIN DE ARCILLA TR.PESADO 0.20x10x8cm (Suministro e Instalación. Incluye Base 4cm mortero 2000 y Arena de Sello)	M2	52,16	\$ 94.800,00	\$ 4.944.768,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	17,00	\$ 12.661,00	\$ 215.237,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	301,48	\$ 100.516,00	\$ 30.303.564,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	81,10	\$ 5.092,00	\$ 412.961,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	55,11	\$ 14.694,00	\$ 809.786,00
1,040	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	50,00	\$ 46.229,00	\$ 2.311.450,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	81,10	\$ 11.826,00	\$ 959.089,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	31,22	\$	113.089,00	\$	3.530.639,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	200,00	\$	18.550,00	\$	3.710.000,00
2,010	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 (Suministro, Barrido Superficie y Riego mecánico)	M2	289,34	\$	2.550,00	\$	737.817,00
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	68,93	\$	782.928,00	\$	53.967.227,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	244,40	\$	53.011,00	\$	12.955.888,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	881,48	\$	895,00	\$	788.925,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	699,00	\$	2.572,00	\$	1.797.828,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	733,40	\$	2.374,00	\$	1.741.092,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	45,44	\$	711.897,00	\$	32.348.600,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	1.554,42	\$	43.953,00	\$	68.321.422,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	168,73	\$	63.887,00	\$	10.779.654,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	380,76	\$	5.812,00	\$	2.212.977,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	176,87	\$	945.408,00	\$	167.214.313,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	2.555,36	\$	4.100,00	\$	10.476.976,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	1.645,63	\$	5.652,00	\$	9.301.101,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	32,34	\$	3.803,00	\$	122.989,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	Unidad	464,00	\$	785,00	\$	364.240,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	316,18	\$	10.460,00	\$	3.307.243,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	694,05	\$	1.365,00	\$	947.378,00
8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	132,50	\$	35.200,00	\$	4.664.000,00
8,002	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	3,69	\$	31.062,00	\$	114.619,00
8,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	94,67	\$	118.021,00	\$	11.173.048,00
8,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	21,90	\$	124.125,00	\$	2.718.338,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2,00	\$	1.404.653,00	\$	2.809.306,00
8,007	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	1,26	\$	550.215,00	\$	693.271,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2,00	\$	117.220,00	\$	234.440,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

8,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	80,24	\$	132.116,00	\$	10.600.988,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	314,35	\$	5.960,00	\$	1.873.526,00
8,018	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARALES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	359,16	\$	76.009,00	\$	27.299.392,00
8,020	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	2,00	\$	729.744,00	\$	1.459.488,00
8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	66,88	\$	51.606,00	\$	3.451.409,00
8,022	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	3,00	\$	498.529,00	\$	1.495.587,00
8,024	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	1,00	\$	5.826.798,00	\$	5.826.798,00
8,025	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).	UN	12,00	\$	157.759,00	\$	1.893.108,00
8,026	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	193,72	\$	134.002,00	\$	25.958.867,00
8,029	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN	1,00	\$	473.292,00	\$	473.292,00
8,030	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	17,00	\$	100.024,00	\$	1.700.408,00
8,031	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE JUNTA HIDRÁULICA D=6" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	1.829.584,00	\$	1.829.584,00
8,032	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=6" (Suministro e Instalación)	UN	9,00	\$	226.019,00	\$	2.034.171,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

8,033	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=3" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	59.658,00	\$	59.658,00
8,034	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	945.913,00	\$	1.891.826,00
8,035	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	3,00	\$	578.250,00	\$	1.734.750,00
8,036	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	262.045,00	\$	262.045,00
8,037	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=6" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	526.676,00	\$	1.053.352,00
8,039	TEE HD EXTREMO LISO 6"x4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	565.717,00	\$	565.717,00
8,040	TEE HD EXTREMO LISO 6"x6" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	701.011,00	\$	701.011,00
8,041	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	387.778,00	\$	387.778,00
8,042	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	110.958,00	\$	221.916,00
8,045	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=6" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)	UN	1,00	\$	4.245.654,00	\$	4.245.654,00
8,047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	43,36	\$	68.633,00	\$	2.975.927,00
8,048	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	13,00	\$	162.045,00	\$	2.106.585,00
8,051	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en instalación)	UN	21,00	\$	89.148,00	\$	1.872.108,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,052	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	110,00	\$	56.773,00	\$	6.245.030,00
8,053	TUBERIA PVC D=6" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	9,40	\$	119.569,00	\$	1.123.949,00
8,055	CODO HD 22,5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	219.570,00	\$	439.140,00
8,057	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	21,23	\$	98.260,00	\$	2.086.060,00
8,058	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	125.978,00	\$	251.956,00
8,059	ACOPLE UNIVERSAL, UNION ALFA O MULTIUSOS D=6" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	336.994,00	\$	336.994,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	468.648.182,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	150.904.714,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	619.552.896,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	15.460.500,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	1.272.810,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	23.937.767,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	11.383.026,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	671.606.999,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	13.181.721,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	33.735.210,00
SUBTOTAL						\$	718.523.930,00

CIV	19010847
ELEMENTOS	461640
DIRECCIÓN	CL 75 SUR
DESDE	KR 18B BIS B
HASTA	KR 18B BIS A
ABCISADO	


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RECONSTRUCCIÓN							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	100,47	\$	195.136,00	\$	19.605.314,00
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	245,20	\$	1.833,00	\$	449.452,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	185,20	\$	2.189,00	\$	405.403,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	370.683,00	\$	741.366,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	9,00	\$	12.661,00	\$	113.949,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	70,59	\$	100.516,00	\$	7.095.424,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	31,90	\$	5.092,00	\$	162.435,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	22,50	\$	14.694,00	\$	330.615,00
1,040	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	50,00	\$	46.229,00	\$	2.311.450,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	31,90	\$	11.826,00	\$	377.249,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	17,80	\$	113.089,00	\$	2.012.984,00
1,051	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	5,13	\$	218.972,00	\$	1.123.326,00
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	24,01	\$	782.928,00	\$	18.798.101,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	75,02	\$	53.011,00	\$	3.976.885,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	322,92	\$	895,00	\$	289.013,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	224,00	\$	2.572,00	\$	576.128,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	224,00	\$	2.374,00	\$	531.776,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,12	\$	711.897,00	\$	6.492.501,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	493,80	\$	43.953,00	\$	21.703.991,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	44,80	\$	63.887,00	\$	2.862.138,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	125,96	\$	5.812,00	\$	732.080,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	60,75	\$	945.408,00	\$	57.433.536,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.352,31	\$	4.100,00	\$	5.544.471,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	658,56	\$	5.652,00	\$	3.722.181,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	57,22	\$	3.803,00	\$	217.608,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	Unidad	235,00	\$	785,00	\$	184.475,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	92,60	\$	10.460,00	\$	968.596,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	232,40	\$	1.365,00	\$	317.226,00
8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	41,08	\$	35.200,00	\$	1.446.016,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

8,002	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	2.12	\$	31.062,00	\$	65.851,00
8,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	43.48	\$	118.021,00	\$	5.131.553,00
8,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	7.24	\$	124.125,00	\$	898.665,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1,00	\$	1.404.653,00	\$	1.404.653,00
8,007	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	1,26	\$	550.215,00	\$	693.271,00
8,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	40,42	\$	132.116,00	\$	5.340.129,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	136,70	\$	5.960,00	\$	814.732,00
8,017	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	UN	1,00	\$	616.883,00	\$	616.883,00
8,018	ENTIBADO TIPO EC3 CONTINUO METÁLICO CON PARELES METÁLICOS. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	377,60	\$	76.009,00	\$	28.700.998,00
8,020	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	2,00	\$	729.744,00	\$	1.459.488,00
8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	8,59	\$	51.606,00	\$	443.296,00
8,022	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	3,00	\$	498.529,00	\$	1.495.587,00
8,025	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).	UN	5,00	\$	157.759,00	\$	788.795,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

8,026	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	63.57	\$	134.002,00	\$	8.518.507,00
8,027	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.6x0.6m (H=0.6m. Incluye Suministro y Construcción. Incluye Marco y Tapa. No Inc. Base y Cañuela)	UN	1,00	\$	426.990,00	\$	426.990,00
8,028	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	8,97	\$	97.144,00	\$	871.382,00
8,029	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"x4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN	3,00	\$	473.292,00	\$	1.419.876,00
8,030	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	9,00	\$	100.024,00	\$	900.216,00
8,034	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	945.913,00	\$	1.891.826,00
8,035	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0,50	\$	578.250,00	\$	289.125,00
8,036	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	262.045,00	\$	262.045,00
8,041	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	387.778,00	\$	775.556,00
8,044	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)	UN	1,00	\$	3.039.436,00	\$	3.039.436,00
8,046	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)	UN	2,00	\$	789.866,00	\$	1.579.732,00
8,047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	35,29	\$	68.633,00	\$	2.422.059,00
8,048	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	3,00	\$	162.045,00	\$	486.135,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,049	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=1m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No inc. Aro de Ajuste)	UN	2,00	\$	1.346.539,00	\$	2.693.078,00
8,051	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en instalación)	UN	4,00	\$	89.148,00	\$	356.592,00
8,052	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	84,75	\$	56.773,00	\$	4.811.512,00
8,055	CODO HD 22.5° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	\$	219.570,00	\$	878.280,00
8,057	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	8,91	\$	98.260,00	\$	875.497,00
8,058	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	5,00	\$	125.978,00	\$	629.890,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	182.683.301,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	58.824.023,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	241.507.324,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	4.831.959,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	481.582,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	9.453.460,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	2.379.836,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	258.654.161,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	5.015.194,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	13.121.467,00
SUBTOTAL						\$	276.790.822,00

CIV	19010872
ELEMENTOS	461673
DIRECCIÓN	CL 75 SUR
DESDE	KR 18B BIS B
HASTA	KR 18D
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RECONSTRUCCIÓN							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	106,15	\$	195.136,00	\$	20.713.686,00
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	483,86	\$	1.833,00	\$	886.915,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	435,14	\$	2.189,00	\$	952.521,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						


1,027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$	370.683,00	\$	1.112.049,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	11,00	\$	12.661,00	\$	139.271,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	148,72	\$	100.516,00	\$	14.948.740,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	48,90	\$	5.092,00	\$	248.999,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	55,66	\$	14.694,00	\$	817.868,00
1,040	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	50,00	\$	46.229,00	\$	2.311.450,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	48,90	\$	11.826,00	\$	578.291,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	36,33	\$	113.089,00	\$	4.108.523,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	96,00	\$	18.550,00	\$	1.780.800,00
1,051	BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD DE 2cm DE ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA DE 1/2", PINTURA DE LARGA DURACIÓN BLANCA Y RESINA EPÓXICA.	M2	5,13	\$	218.972,00	\$	1.123.326,00
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	54,22	\$	782.928,00	\$	42.450.356,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	156,85	\$	53.011,00	\$	8.314.775,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	-	\$	2.499,00	\$	-

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	662,04	\$	895,00	\$	592.526,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	546,20	\$	2.572,00	\$	1.404.826,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	496,45	\$	2.374,00	\$	1.178.572,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	28,82	\$	711.897,00	\$	20.516.872,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	751,97	\$	43.953,00	\$	33.051.337,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	99,29	\$	63.887,00	\$	6.343.340,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	269,78	\$	5.812,00	\$	1.567.961,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	120,04	\$	945.408,00	\$	113.486.776,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.781,56	\$	4.100,00	\$	7.304.396,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	912,81	\$	5.652,00	\$	5.159.202,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	Unidad	360,00	\$	785,00	\$	282.600,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	217,57	\$	10.460,00	\$	2.275.782,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	500,65	\$	1.365,00	\$	683.387,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	121.63	\$	35.200,00	\$	4.281.376,00
8,002	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	7,78	\$	31.062,00	\$	241.662,00
8,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	65,08	\$	118.021,00	\$	7.680.807,00
8,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	18,53	\$	124.125,00	\$	2.300.036,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2,00	\$	1.404.653,00	\$	2.809.306,00
8,007	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	2,90	\$	550.215,00	\$	1.595.624,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2,00	\$	117.220,00	\$	234.440,00
8,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	23,12	\$	132.116,00	\$	3.054.522,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	127,62	\$	5.960,00	\$	760.615,00
8,016	DEMOLICION DE POZOS, CAJAS Y CAMARAS DE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS (INCLUYE MARTILLO NEUMÁTICO DE 60 LB, COMPRESOR Y CARGUE).	M3	1,38	\$	297.182,00	\$	410.111,00
8,017	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	UN	1,00	\$	616.883,00	\$	616.883,00
8,020	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	2,00	\$	729.744,00	\$	1.459.488,00
8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	88,38	\$	51.606,00	\$	4.560.938,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

8,022	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	4,00	\$	498.529,00	\$	1.994.116,00
8,024	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	3,00	\$	5.826.798,00	\$	17.480.394,00
8,025	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERÍA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).	UN	17,00	\$	157.759,00	\$	2.681.903,00
8,026	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	159,45	\$	134.002,00	\$	21.366.619,00
8,028	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	13,05	\$	97.144,00	\$	1.267.729,00
8,030	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	100.024,00	\$	200.048,00
8,046	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)	UN	1,00	\$	789.866,00	\$	789.866,00
8,047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	55,78	\$	68.633,00	\$	3.828.349,00
8,048	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	20,00	\$	162.045,00	\$	3.240.900,00
8,049	CILINDRO POZO INSPECCION PREFABRICADO D=1.2m, H=1m, e=0.10m (Incluye Suministro e Instalación. No Inc. Aro de Ajuste)	UN	-	\$	1.346.539,00	\$	-
8,051	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en instalación)	UN	30,00	\$	89.148,00	\$	2.674.440,00
8,052	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	151,90	\$	56.773,00	\$	8.623.819,00
8,057	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	15,63	\$	98.260,00	\$	1.535.804,00


FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción


ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,058	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	8,00	\$	125.978,00	\$	1.007.824,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	295.788.779,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	95.243.987,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	391.032.766,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	7.825.476,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	781.570,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	15.322.577,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	3.854.306,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	418.816.695,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	8.990.193,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	24.119.110,00
SUBTOTAL						\$	451.925.998,00
CIV		19010883					
ELEMENTOS		461700					
DIRECCIÓN		CL 75 SUR	DESDE	KR 18D	HASTA	KR 18D BIS	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RECONSTRUCCIÓN							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	111,52	\$	195.136,00	\$	21.761.567,00
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	237,35	\$	1.833,00	\$	435.063,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	271,94	\$	2.189,00	\$	595.277,00
1,027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	370.683,00	\$	741.366,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL. (Incluye suministro e instalación).	UN	8,00	\$	12.661,00	\$	101.288,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	86,33	\$	100.516,00	\$	8.677.546,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	40,80	\$	5.092,00	\$	207.754,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	15,75	\$	14.694,00	\$	231.431,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,040	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	50,00	\$	46.229,00	\$	2.311.450,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	40,80	\$	11.826,00	\$	482.501,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	9,48	\$	113.089,00	\$	1.072.084,00
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	36,02	\$	782.928,00	\$	28.201.067,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	111,21	\$	53.011,00	\$	5.895.353,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	457,69	\$	895,00	\$	409.633,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	296,77	\$	2.572,00	\$	763.292,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	296,77	\$	2.374,00	\$	704.532,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,76	\$	711.897,00	\$	12.643.291,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	665,56	\$	43.953,00	\$	29.253.359,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	66,70	\$	63.887,00	\$	4.261.263,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	204,81	\$	5.812,00	\$	1.190.356,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	64,99	\$	945.408,00	\$	61.442.066,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.357,46	\$	4.100,00	\$	5.565.586,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	997,56	\$	5.652,00	\$	5.638.209,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	Unidad	153,00	\$	785,00	\$	120.105,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	136,17	\$	10.460,00	\$	1.424.338,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	296,77	\$	1.365,00	\$	405.091,00
8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	78,24	\$	35.200,00	\$	2.754.048,00
8,002	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	6,84	\$	31.062,00	\$	212.464,00
8,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	58,56	\$	118.021,00	\$	6.911.310,00
8,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	15,62	\$	124.125,00	\$	1.938.833,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1,00	\$	1.404.653,00	\$	1.404.653,00
8,007	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	1,26	\$	550.215,00	\$	693.271,00
8,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	50,32	\$	132.116,00	\$	6.648.077,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	140,84	\$	5.960,00	\$	839.406,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

8,017	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	UN	1,00	\$	616.883,00	\$	616.883,00
8,020	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formalet, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	1,00	\$	729.744,00	\$	729.744,00
8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	54,79	\$	51.606,00	\$	2.827.493,00
8,022	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	8,00	\$	498.529,00	\$	3.988.232,00
8,024	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	1,00	\$	5.826.798,00	\$	5.826.798,00
8,025	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).	UN	12,00	\$	157.759,00	\$	1.893.108,00
8,026	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	88,57	\$	134.002,00	\$	11.868.557,00
8,028	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	4,48	\$	97.144,00	\$	435.205,00
8,030	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	100.024,00	\$	100.024,00
8,035	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formaleteo y Colocación)	M3	0,25	\$	578.250,00	\$	144.563,00
8,047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	71,65	\$	68.633,00	\$	4.917.554,00
8,048	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	11,00	\$	162.045,00	\$	1.782.495,00
8,051	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en instalación)	UN	12,00	\$	89.148,00	\$	1.069.776,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,052	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	110,98	\$	56.773,00	\$	6.300.668,00
8,057	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	8,63	\$	98.260,00	\$	847.984,00
8,058	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	\$	125.978,00	\$	503.912,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 196.512.803,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 63.277.123,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 259.789.926,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 5.212.708,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 519.051,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 10.179.842,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 2.560.330,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 278.261.857,00
						TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ 6.981.849,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 14.497.362,00
						SUBTOTAL	\$ 299.741.068,00


CIV	19010889				
ELEMENTOS	461715				
DIRECCIÓN	CL 75 SUR	DESDE	KR 18D BIS	HASTA	KR 18F
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RECONSTRUCCIÓN					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	82,48	\$ 195.136,00	\$ 16.094.817,00
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	235,67	\$ 1.833,00	\$ 431.983,00
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	239,22	\$ 2.189,00	\$ 523.653,00
1,027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$ 370.683,00	\$ 370.683,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	7,00	\$ 12.661,00	\$ 88.627,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m. e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	70,59	\$ 100.516,00	\$ 7.095.424,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	33,20	\$	5.092,00	\$	169.054,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	6,00	\$	14.694,00	\$	88.164,00
1,040	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	50,00	\$	46.229,00	\$	2.311.450,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	33,20	\$	11.826,00	\$	392.623,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	4,40	\$	113.089,00	\$	497.592,00
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	29,42	\$	782.928,00	\$	23.033.742,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	92,88	\$	53.011,00	\$	4.923.662,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	389,26	\$	895,00	\$	348.388,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	272,98	\$	2.572,00	\$	702.105,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	272,98	\$	2.374,00	\$	648.055,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,64	\$	711.897,00	\$	9.710.275,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	474,92	\$	43.953,00	\$	20.874.159,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	63,02	\$	63.887,00	\$	4.026.159,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	183,43	\$	5.812,00	\$	1.066.095,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	63,80	\$	945.408,00	\$	60.317.030,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1.470,21	\$	4.100,00	\$	6.027.861,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	630,31	\$	5.652,00	\$	3.562.512,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	Unidad	389,00	\$	785,00	\$	305.365,00
5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	119,61	\$	10.460,00	\$	1.251.121,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	290,78	\$	1.365,00	\$	396.915,00
8,001	EXCAVACIÓN MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	27,15	\$	35.200,00	\$	955.680,00
8,002	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	5,88	\$	31.062,00	\$	182.645,00
8,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	40,02	\$	118.021,00	\$	4.723.200,00
8,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	10,18	\$	124.125,00	\$	1.263.593,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSP. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	3,00	\$	1.404.653,00	\$	4.213.959,00
8,007	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERÍA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const. Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	2,62	\$	550.215,00	\$	1.441.563,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2.00	\$	117.220,00	\$	234.440,00
8,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	38,49	\$	132.116,00	\$	5.085.145,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	101,22	\$	5.960,00	\$	603.271,00
8,017	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	UN	1,00	\$	616.883,00	\$	616.883,00
8,020	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin. Formaleit, Ref. Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	2,00	\$	729.744,00	\$	1.459.488,00
8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	42,30	\$	51.606,00	\$	2.182.934,00
8,022	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	1,00	\$	498.529,00	\$	498.529,00
8,024	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	1,00	\$	5.826.798,00	\$	5.826.798,00
8,025	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).	UN	7,00	\$	157.759,00	\$	1.104.313,00
8,026	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	47,03	\$	134.002,00	\$	6.302.114,00
8,028	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	6,76	\$	97.144,00	\$	656.693,00
8,029	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"X4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN	4,00	\$	473.292,00	\$	1.893.168,00
8,030	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	20,00	\$	100.024,00	\$	2.000.480,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

8,034	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	945.913,00	\$	945.913,00
8,035	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0,50	\$	578.250,00	\$	289.125,00
8,041	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN	4,00	\$	387.778,00	\$	1.551.112,00
8,042	REDUCCION PVC TIPO U.M. 4"x3" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$	110.958,00	\$	332.874,00
8,047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	35,71	\$	68.633,00	\$	2.450.884,00
8,048	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	9,00	\$	162.045,00	\$	1.458.405,00
8,051	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en instalación)	UN	22,00	\$	89.148,00	\$	1.961.256,00
8,052	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	78,65	\$	56.773,00	\$	4.465.196,00
8,054	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)	M3	30,97	\$	102.186,00	\$	3.164.700,00
8,057	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	8,63	\$	98.260,00	\$	847.984,00
8,058	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	7,00	\$	125.978,00	\$	881.846,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	170.084.497,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	54.767.208,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	224.851.705,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	4.511.670,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	449.304,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	8.810.789,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	2.215.991,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	240.839.459,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	6.775.362,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	11.904.176,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: RECONSTRUCCIÓN																													
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total																								
SUBTOTAL \$ 259.518.997,00																													
<table border="1"> <tr> <td>CIV</td> <td colspan="5">19010907</td> </tr> <tr> <td>ELEMENTOS</td> <td colspan="5">461739</td> </tr> <tr> <td>DIRECCIÓN</td> <td>CL 75 SUR</td> <td>DESDE</td> <td>KR 18F</td> <td>HASTA</td> <td>KR 18G</td> </tr> <tr> <td>ABCISADO</td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>						CIV	19010907					ELEMENTOS	461739					DIRECCIÓN	CL 75 SUR	DESDE	KR 18F	HASTA	KR 18G	ABCISADO					
CIV	19010907																												
ELEMENTOS	461739																												
DIRECCIÓN	CL 75 SUR	DESDE	KR 18F	HASTA	KR 18G																								
ABCISADO																													
1,006	AGREGADOS RECICLADOS PARA SUBBASE GRANULAR (AR_SBG50) (Suministro, Extendido, Nivelación, Humedecimiento y Compactación con vibrocompactador)	M3	76,93	\$ 195.136,00	\$ 15.011.812,00																								
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	348,01	\$ 1.833,00	\$ 637.902,00																								
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	254,20	\$ 2.189,00	\$ 556.444,00																								
1,027	SEÑAL VERTICAL GRUPO I (60x60cm) (Incluye Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$ 370.683,00	\$ 741.366,00																								
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	7,00	\$ 12.661,00	\$ 88.627,00																								
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	89,09	\$ 100.516,00	\$ 8.954.970,00																								
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	36,60	\$ 5.092,00	\$ 186.367,00																								
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	33,63	\$ 14.694,00	\$ 494.159,00																								
1,040	TRANSPORTE DE MATERIAL PROVENIENTE DE SITIO DE OBRA AL SITIO DISPUESTO PARA MEZCLAS, ESTABILIZAR O DEJAR EN PATIOS DE ACOPIO DEL IDU, EN DISTANCIA HASTA 21 Km.	M3	50,00	\$ 46.229,00	\$ 2.311.450,00																								
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	36,60	\$ 11.826,00	\$ 432.832,00																								
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	25,08	\$ 113.089,00	\$ 2.836.272,00																								

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA <small>(Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).</small>	M3	34,45	\$	782.928,00	\$	26.971.870,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	104,74	\$	53.011,00	\$	5.552.372,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	376,30	\$	895,00	\$	336.789,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. <small>(Suministro, Barrido Superficie y Riego)</small>	M2	280,26	\$	2.572,00	\$	720.829,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. <small>(Suministro, Barrido Superficie y Riego)</small>	M2	280,26	\$	2.374,00	\$	665.337,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico <small>(Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)</small>	M3	14,47	\$	711.897,00	\$	10.301.150,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	440,32	\$	43.953,00	\$	19.353.385,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	63,63	\$	63.887,00	\$	4.065.130,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. <small>(Incluye Cargue)</small>	M3	176,98	\$	5.812,00	\$	1.028.608,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	85,42	\$	945.408,00	\$	80.756.751,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	2.843,30	\$	4.100,00	\$	11.657.530,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	620,56	\$	5.652,00	\$	3.507.405,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	Unidad	898,00	\$	785,00	\$	704.930,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	127,10	\$	10.460,00	\$	1.329.466,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	286,75	\$	1.365,00	\$	391.414,00
8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	28,53	\$	35.200,00	\$	1.004.256,00
8,002	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN (Extendido manual, Humedecimiento y Compactación)	M3	1,87	\$	31.062,00	\$	58.086,00
8,003	RELLENO EN TRITURADO DE 3/4" (INCLUYE TRANSPORTE, SUMINISTRO, EXTENDIDO MANUAL Y COLOCACIÓN)	M3	40,60	\$	118.021,00	\$	4.791.653,00
8,005	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (Suministro, Extendido, Humedecimiento y Compactación)	M3	5,96	\$	124.125,00	\$	739.785,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	4,00	\$	1.404.653,00	\$	5.618.612,00
8,007	CILINDRO POZO INSP. EN MAMPOSTERIA e=0.25m (Inc. Sumin. y Const, Acero para Escaleras, Geotextil y Pañete Impermeab.)	ML	6,36	\$	550.215,00	\$	3.499.367,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	4,00	\$	117.220,00	\$	468.880,00
8,012	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=12" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	23,90	\$	132.116,00	\$	3.157.572,00
8,014	EXCAVACION MECANICA PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 3.5m (Incluye Cargue)	M3	116,04	\$	5.960,00	\$	691.598,00
8,017	DEMOLICION DE POZO, DIAMETRO INTERIOR D=1.20M, DIAMETRO EXTERIOR D=1.70M, H=1.50M (Incluye cargue, retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	UN	2,00	\$	616.883,00	\$	1.233.766,00
8,020	PLACA FONDO D=1.70m POZO INSPEC. (Fundida en Sitio. Incl. Sumin, Formalet, Ref, Inst. Incl. Concreto 2000 PSI de base)	UN	4,00	\$	729.744,00	\$	2.918.976,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	34,72	\$	51.606,00	\$	1.791.760,00
8,022	CAJA DE INSPECCION 0.80X0.8M. SUMINISTRO Y CONSTRUCCION. (H=0.6M. Incluye marco y tapa, no incluye base y cañuela).	UN	2,00	\$	498.529,00	\$	997.058,00
8,024	SUMIDERO ALCANTARILLADO PLUVIAL EN VIA NS-047-1V4 EAAB	UN	2,00	\$	5.826.798,00	\$	11.653.596,00
8,025	ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 1/2". SUMINISTRO E INSTALACIÓN. (INCLUYE TUBERIA PF D=1/2", REGISTROS Y ACCESORIOS, LOG. PROM. = 6.50m).	UN	12,00	\$	157.759,00	\$	1.893.108,00
8,026	REHABILITACIÓN DE ANDEN EN LOSA DE CONCRETO DE 3000 PSI HECHO EN OBRA. NO INCLUYE BORDILLO. NO INCLUYE REDES.	M2	82,44	\$	134.002,00	\$	11.047.125,00
8,028	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=10" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	8,52	\$	97.144,00	\$	827.667,00
8,029	EMPATE ORTOGONAL PVC - PVC 4"x4" (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE HD, 3 UNIONES RÁPIDAS, TUBERÍA RDE 21)	UN	1,00	\$	473.292,00	\$	473.292,00
8,030	UNION DE REPARACION PVC TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	10,00	\$	100.024,00	\$	1.000.240,00
8,034	VALVULA COMPUERTA ELASTICA VASTAGO NO ASCENDENTE EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	2,00	\$	945.913,00	\$	1.891.826,00
8,035	CONCRETO 3000 PSI GRAVA COMÚN PARA ANCLAJE TUBERÍA (Premezclado. Incluye Suministro, Formateo y Colocación)	M3	0,50	\$	578.250,00	\$	289.125,00
8,036	CODO HD 90° EXTREMO LISO PARA PVC D=4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	262.045,00	\$	262.045,00
8,038	TAPON HD EXTREMO LISO D=4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	147.202,00	\$	147.202,00
8,041	TEE HD EXTREMO LISO 4"x4" (Suministro e Instalación)	UN	1,00	\$	387.778,00	\$	387.778,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,044	HIDRANTE EXTREMO BRIDA D=4" TIPO POSTE (Suministro e Instalación. No incluye kit de nivelación)	UN	1,00	\$	3.039.436,00	\$	3.039.436,00
8,046	CONO POZO INSPECCIÓN PREFABRICADO D= 1.20m x 0.60m e=0.10m h= 0.75m (Inc. Suministro e Inst. No Inc. Aro de Ajuste, Aro-Tapa y Tapa)	UN	2,00	\$	789.866,00	\$	1.579.732,00
8,047	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=8" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	43,68	\$	68.633,00	\$	2.997.889,00
8,048	CONEXIONES KIT SILLA YEE 200 x 160 PVC. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	9,00	\$	162.045,00	\$	1.458.405,00
8,051	CODO 45° PVC ALCANTARILLADO D= 6". (Suministro en instalación)	UN	9,00	\$	89.148,00	\$	802.332,00
8,052	TUBERIA PVC D=4" TIPO U.M. RDE 21 (Suministro e Instalación)	ML	42,00	\$	56.773,00	\$	2.384.466,00
8,054	EXCAVACION MECANICA EN ROCA (Incluye Cargue)	M3	17,43	\$	102.186,00	\$	1.781.102,00
8,057	DEMOLICIÓN DE CONCRETO: ESPESORES 8cm A 15cm. (Incluye retiro de material, transporte y disposición final de escombros en sitio autorizado).	M3	7,62	\$	98.260,00	\$	748.741,00
8,058	CODO G.RAD. PVC 45° TIPO U.M. D=4" (Suministro e Instalación)	UN	3,00	\$	125.978,00	\$	377.934,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	205.453.538,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	66.156.040,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	271.609.578,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	5.449.870,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	542.744,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	10.642.993,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	2.672.979,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	290.918.164,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	6.412.253,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	15.361.265,00
SUBTOTAL						\$	312.691.682,00
CIV	19015493						
ELEMENTOS	91016981						
DIRECCIÓN	KR 67	DESDE	CL 65 SUR	HASTA	CL 63 SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN EMERGENCIA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	57,25	\$	2.499,00	\$	143.068,00	
4.010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	193,32	\$	895,00	\$	173.021,00	
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	18,65	\$	86.875,00	\$	1.620.219,00	
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	186,54	\$	2.374,00	\$	442.846,00	
4.015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	18,65	\$	711.897,00	\$	13.276.879,00	
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	24,25	\$	43.953,00	\$	1.065.860,00	
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00	
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	28,45	\$	7.617,00	\$	216.704,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	12.879.566,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	4.147.220,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	17.026.786,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	341.646,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	34.136,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	667.194,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	168.566,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	18.238.328,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.249.918,00
SUBTOTAL							\$	19.488.246,00
CIV		19000887						
ELEMENTOS		442133						
DIRECCIÓN		KR 67	DESDE	CL 62 A SUR	HASTA	CL 62 B SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN EMERGENCIA								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	64,10	\$	2.499,00	\$	160.186,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	153,66	\$	895,00	\$	137.526,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,98	\$	86.875,00	\$	1.735.763,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	153,66	\$	2.374,00	\$	364.789,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	19,98	\$	711.897,00	\$	14.223.702,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	25,97	\$	43.953,00	\$	1.141.459,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	42,50	\$	7.617,00	\$	323.723,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	13.815.073,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.448.454,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	18.263.527,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	366.460,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	36.613,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	715.653,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	180.809,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	19.563.062,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.340.728,00
SUBTOTAL						\$	20.903.790,00
CIV		19015548					
ELEMENTOS		91030670					
DIRECCIÓN	KR 67	DESDE	CL 59 A SUR	HASTA	CL 59 SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN EMERGENCIA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	16,60	\$ 2.499,00	\$	41.483,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	17,93	\$ 895,00	\$	16.047,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	1,79	\$	86.875,00	\$	155.506,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	17,93	\$	2.374,00	\$	42.566,00	
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,79	\$	711.897,00	\$	1.274.296,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,33	\$	43.953,00	\$	102.410,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	16,60	\$	7.617,00	\$	126.442,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	1.330.371,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	428.379,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	1.758.750,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	34.187,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	2.492,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	68.917,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	17.034,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	1.881.380,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	128.962,00
SUBTOTAL							\$	2.010.342,00

CIV	19000201				
ELEMENTOS	440545				
DIRECCIÓN	KR 67	DESDE	CL 59 SUR	HASTA	CL 58A SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN EMERGENCIA						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	118,40	\$	2.499,00	\$ 295.882,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	69,00	\$	895,00	\$ 61.755,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,90	\$	86.875,00	\$ 599.438,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	69,00	\$	2.374,00	\$ 163.806,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,59	\$	711.897,00	\$	5.403.298,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	8,97	\$	43.953,00	\$	394.258,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	118,40	\$	7.617,00	\$	901.853,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 5.915.499,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 1.904.791,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 7.820.290,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 156.914,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 15.677,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 306.436,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 77.420,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 8.376.737,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ -
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 574.080,00
SUBTOTAL							\$ 8.950.817,00
CIV		19016091					
ELEMENTOS		91016994					
DIRECCIÓN		KR 67	DESDE	CL 66A SUR	HASTA	CL 65 SUR	ABCISADO
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN EMERGENCIA							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	246,88	\$	895,00	\$	220.958,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	24,69	\$	86.875,00	\$	2.144.944,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	246,88	\$	2.374,00	\$	586.093,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	24,69	\$	711.897,00	\$	17.576.737,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	32,09	\$	43.953,00	\$	1.410.452,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 16.595.449,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 5.343.735,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 21.939.184,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 440.213,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 43.983,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 859.685,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 217.198,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 23.500.263,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	1.610.532,00		
SUBTOTAL		\$	25.110.795,00		
CIV		19009206			
ELEMENTOS		458667			
DIRECCIÓN	CL 70	DESDE	CR 20	HASTA CR 21	
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	40,95	\$ 2.189,00	\$ 89.640,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	75,44	\$ 53.011,00	\$ 3.999.150,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	545,60	\$ 895,00	\$ 488.312,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	283,08	\$ 2.374,00	\$ 672.032,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	48,97	\$ 804.327,00	\$ 39.387.893,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	32,66	\$ 908.513,00	\$ 29.672.035,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	54,40	\$ 63.887,00	\$ 3.475.453,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	102,66	\$ 5.812,00	\$ 596.660,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	211,99	\$ 43.953,00	\$ 9.317.596,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	66.337.951,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)				\$	21.360.820,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	87.698.771,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	1.759.685,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	175.813,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$	3.436.466,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$	868.215,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$	93.938.950,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS				\$	1.714.057,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	6.090.624,00		
SUBTOTAL		\$	101.743.631,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	63,00	\$ 2.499,00	\$ 157.437,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	190,50	\$ 895,00	\$ 170.498,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M2	19,50	\$ 86.875,00	\$ 1.694.063,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	190,50	\$ 2.374,00	\$ 452.247,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M2	19,05	\$ 711.897,00	\$ 13.561.638,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M2	24,77	\$ 43.953,00	\$ 1.088.716,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	63,00	\$ 7.617,00	\$ 479.871,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 13.316.543,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 4.287.927,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 17.604.470,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 353.235,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 35.291,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 689.830,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 174.281,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 18.857.107,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ -
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.292.335,00
SUBTOTAL					\$ 20.149.442,00
CIV 19000380					
ELEMENTOS 440957					
DIRECCIÓN	CR 67	DESDE	CL 60 A SUR	HASTA	CL 60 SUR
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	81,00	\$ 2.499,00	\$ 202.419,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	158,70	\$	895,00	\$	142.037,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M2	15,87	\$	86.875,00	\$	1.378.706,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	158,70	\$	2.374,00	\$	376.754,00	
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M2	15,87	\$	711.897,00	\$	11.297.805,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M2	20,63	\$	43.953,00	\$	906.750,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	M2	4,00	\$	88.189,00	\$	352.756,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	63,00	\$	7.617,00	\$	479.871,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	11.450.150,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	3.686.948,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	15.137.098,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	294.236,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	21.446,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	593.145,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	146.599,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	16.192.524,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.109.945,00
SUBTOTAL							\$	17.302.469,00
CIV		19009551						
ELEMENTOS		459309						
DIRECCIÓN		CR 20	DESDE	CL 70 D BIS SUR	HASTA	CL 70 F SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	44,70	\$	2.499,00	\$	111.705,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	145,55	\$	895,00	\$	130.267,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	23,90	\$	7.617,00	\$	182.046,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	320.740,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	103.278,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	424.018,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	4.868,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	600,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	10.765,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	3.910,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	444.161,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	490.751,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	42.550,00
SUBTOTAL						\$	977.462,00


CIV	19015473				
ELEMENTOS	459348				
DIRECCIÓN	CR 181	DESDE	CL 69 F SUR	HASTA	CL 69 D SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	212,95	\$ 2.189,00	\$ 466.148,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	57,75	\$ 2.499,00	\$ 144.317,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	290,14	\$ 895,00	\$ 259.675,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	61,04	\$ 2.374,00	\$ 144.909,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,13	\$ 804.327,00	\$ 7.343.506,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,32	\$ 908.513,00	\$ 6.650.315,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	16,46	\$ 63.887,00	\$ 1.051.580,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	22,22	\$ 43.953,00	\$ 976.636,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,010	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO <small>(Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)</small>	ML	209,85	\$	10.460,00	\$	2.195.031,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS <small>(Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)</small>	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	61,04	\$	1.365,00	\$	83.320,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	34,65	\$	7.617,00	\$	263.929,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	14.877.122,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	4.790.433,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	19.667.555,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	337.596,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	27.866,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	516.660,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	183.791,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	20.733.468,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	904.373,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS <small>(Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)</small>						\$	1.444.488,00
SUBTOTAL						\$	23.082.329,00
CIV		19009768					
ELEMENTOS		459642					
DIRECCIÓN		CR 20	DESDE	CL 70 J SUR	HASTA	CL 70 I SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	88,00	\$ 2.499,00	\$	219.912,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	201,72	\$ 895,00	\$	180.539,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,57	\$ 86.875,00	\$	918.269,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	105,74	\$ 2.374,00	\$	251.027,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,57	\$ 908.513,00	\$	9.602.982,00	

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	13,75	\$	43.953,00	\$	604.354,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	80,80	\$	7.617,00	\$	615.454,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	9.374.082,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	3.018.455,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	12.392.537,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	248.659,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	24.845,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	485.599,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	122.687,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	13.274.327,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	660.114,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	925.730,00
SUBTOTAL							\$	14.860.171,00
CIV		19009782						
ELEMENTOS		459663						
DIRECCIÓN		CL 70 C SUR	DESDE	CR 17 C	HASTA	CR 17		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	112,00	\$	11.826,00	\$	1.324.512,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	22,05	\$	113.089,00	\$	2.493.612,00	
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	39,69	\$	1.159.220,00	\$	46.009.442,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	43,80	\$	2.499,00	\$	109.456,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	330,75	\$	895,00	\$	296.021,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	ML	39,69	\$	86.875,00	\$	3.448.069,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	ML	330,75	\$	2.374,00	\$	785.201,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	ML	51,60	\$	43.953,00	\$	2.267.975,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	43,80	\$	7.617,00	\$	333.625,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	43.167.862,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	13.900.052,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	57.067.914,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.145.072,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	114.408,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.236.200,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	564.971,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	61.128.565,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.485.274,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	4.212.285,00
SUBTOTAL							\$	66.826.124,00
CIV		19012950						
ELEMENTOS		472936						
DIRECCIÓN		CR 67	DESDE	CL 62 C SUR	HASTA	CL 62B SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	233,25	\$	2.499,00	\$	582.892,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	130,95	\$	895,00	\$	117.200,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,93	\$	86.875,00	\$	775.794,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	130,95	\$	2.374,00	\$	310.875,00	
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,93	\$	711.897,00	\$	6.357.240,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	11,61	\$	43.953,00	\$	510.294,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00	

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	181,25	\$	7.617,00	\$	1.380.581,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 7.724.095,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$ 2.487.159,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 10.211.254,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 198.488,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 14.467,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 400.126,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 96.001,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 10.920.336,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$ -
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 782.419,00
SUBTOTAL							\$ 11.702.755,00
CIV		19015493					
ELEMENTOS		91016980					
DIRECCIÓN		CR 67	DESDE	CL 63 SUR	HASTA	CL 65 SUR	ABCISADO
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,80	\$ 53.011,00	\$ 42.409,00		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	46,70	\$ 2.499,00	\$ 116.703,00		
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	280,56	\$ 895,00	\$ 251.101,00		
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	33,67	\$ 86.875,00	\$ 2.925.081,00		
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	280,56	\$ 2.374,00	\$ 666.049,00		
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	33,67	\$ 711.897,00	\$ 23.969.572,00		
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	44,81	\$ 43.953,00	\$ 1.969.534,00		
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,80	\$	5.812,00	\$	4.650,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	46,70	\$	7.617,00	\$	355.714,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	22.987.142,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	7.401.860,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	30.389.002,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	348.944,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	43.055,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	771.627,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	280.198,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	31.832.826,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.182.553,00
SUBTOTAL							\$	34.015.379,00
CIV		19015548						
ELEMENTOS		91030669						
DIRECCIÓN		CR 67	DESDE	CL 59 A SUR	HASTA	CL 59 SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	181,80	\$	2.499,00	\$	454.318,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	88,50	\$	895,00	\$	79.208,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M2	8,85	\$	86.875,00	\$	768.844,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	88,50	\$	2.374,00	\$	210.099,00	
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M2	9,74	\$	711.897,00	\$	6.933.877,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M2	11,51	\$	43.953,00	\$	505.899,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	181,80	\$	7.617,00	\$	1.384.771,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	7.819.225,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	2.517.790,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	10.337.015,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	143.204,00

FORMATO			idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	14.646,00		
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	405.053,00		
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	96.833,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	10.996.751,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	-		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	753.980,00		
SUBTOTAL		\$	11.750.731,00		
CIV	19016096				
ELEMENTOS	91016985				
DIRECCIÓN	CL 66 A SUR	DESDE	CR 67 HASTA CL 59 SUR		
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	M2	288,96	\$ 2.499,00	\$ 722.111,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	524,90	\$ 895,00	\$ 469.786,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	56,03	\$ 86.875,00	\$ 4.867.606,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	524,90	\$ 2.374,00	\$ 1.246.113,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	56,03	\$ 711.897,00	\$ 39.887.589,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	72,85	\$ 43.953,00	\$ 3.201.976,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	8,00	\$ 88.189,00	\$ 705.512,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	218,06	\$ 7.617,00	\$ 1.660.963,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$	39.910.481,00		
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)		\$	12.851.175,00		
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$	52.761.656,00		
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	1.058.668,00		
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	100.689,00		
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	2.067.460,00		
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	522.338,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	56.510.811,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	-		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	4.055.849,00		
SUBTOTAL		\$	60.566.660,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

CIV		19016227			
ELEMENTOS		91033828			
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	CR 71 F		
ABCISADO		HASTA	CR 70G		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	282,20	\$ 11.826,00	\$ 3.337.297,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	56,51	\$ 113.089,00	\$ 6.390.659,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	280,00	\$ 2.499,00	\$ 699.720,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.792,00	\$ 895,00	\$ 1.603.840,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	219,41	\$ 86.875,00	\$ 19.061.244,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1.677,03	\$ 2.374,00	\$ 3.981.269,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	219,41	\$ 908.513,00	\$ 199.336.837,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	296,19	\$ 43.953,00	\$ 13.018.439,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	280,00	\$ 7.617,00	\$ 2.132.760,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	188.776.146,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)				\$	60.785.919,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	249.562.065,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	5.007.486,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	497.944,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$	9.779.062,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$	2.465.115,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$	267.311.672,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS				\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)				\$	18.689.437,00
SUBTOTAL				\$	286.001.109,00
CIV		19016234			
ELEMENTOS		91033837			
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	CR 72		
		HASTA	CR 71F		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	281,30	\$ 11.826,00	\$ 3.326.654,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	24,56	\$ 113.089,00	\$ 2.777.466,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	352,00	\$ 18.550,00	\$ 6.529.600,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	461,20	\$ 2.499,00	\$ 1.152.539,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.540,00	\$ 895,00	\$ 1.378.300,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	161,90	\$ 86.875,00	\$ 14.065.063,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1.499,50	\$ 2.374,00	\$ 3.559.813,00
NP	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	161,90	\$ 908.513,00	\$ 147.088.255,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	202,91	\$ 43.953,00	\$ 8.918.503,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	454,20	\$ 7.617,00	\$ 3.459.641,00
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 145.428.014,00
				% AIU OBRA CIVIL (32,2%)	\$ 46.827.821,00
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 192.255.835,00
				B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 3.857.630,00
				C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 385.425,00
				D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 7.533.523,00
				E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 1.903.328,00
				VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 205.935.741,00
				TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS	\$ -
				VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 14.276.999,00
				SUBTOTAL	\$ 220.212.740,00
LOCALIDAD DE TUNJUELITO					
CIV 6000515					

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ELEMENTOS						
DIRECCIÓN		DESDE		HASTA		
CL 51 S		321545		KR 37		KR 38
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
--					\$	-
SUBTOTAL OBRA CIVIL						
% AIU OBRA CIVIL (32.20%)						
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$						
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS \$ 14.369.504,00						
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 335.019,00						
SUBTOTAL \$ 14.704.523,00						
CIV						
ELEMENTOS						
DIRECCIÓN		DESDE		HASTA		
CL 51 S		6000661		321931		KR 36
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
--					\$	-
SUBTOTAL OBRA CIVIL						
% AIU OBRA CIVIL (32.20%)						
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$						
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS \$ 13.288.734,00						
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 319.102,00						
SUBTOTAL \$ 13.607.836,00						
CIV						
ELEMENTOS						
DIRECCIÓN		DESDE		HASTA		
Carrera 33		6000758		322198		Calle 51 sur
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	3,15	\$ 53.011,00	\$	166.985,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE - INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-	ML	51,80	\$ 2.499,00	\$	129.448,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	225,40	\$ 895,00	\$	201.733,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final.	M3	23,00	\$ 86.875,00	\$	1.998.125,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	225,40	\$ 2.374,00	\$	535.100,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	23,00	\$ 908.513,00	\$	20.895.799,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	34,01	\$ 43.953,00	\$	1.494.842,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	3,15	\$ 5.812,00	\$	18.308,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 19.243.828,00						

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	6.196.512,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	25.440.340,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	510.462,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	51.001,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	996.878,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	251.858,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	27.250.539,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	1.867.549,00
SUBTOTAL	\$	29.118.088,00

CIV	6000487
ELEMENTOS	321459
DIRECCIÓN	CL 50B S
DESDE	KR 37
HASTA	KR 38
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	220,00	\$ 11.826,00	\$ 2.601.720,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	15,00	\$ 17.563,00	\$ 263.445,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	197,55	\$ 2.499,00	\$ 493.677,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	741,23	\$ 895,00	\$ 663.401,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,66	\$ 86.875,00	\$ 2.229.213,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	337,15	\$ 2.374,00	\$ 800.394,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,66	\$ 908.513,00	\$ 23.312.444,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	33,37	\$ 43.953,00	\$ 1.466.712,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	167,65	\$ 7.617,00	\$ 1.276.990,00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			\$	25.177.287,00
	% AIU OBRA CIVIL (32,20%)			\$	8.107.087,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			\$	33.284.374,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			\$	667.852,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)			\$	66.727,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)			\$	1.304.246,00
	E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			\$	329.514,00
	VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA			\$	35.652.713
	TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS			\$	3.389.293,00
	VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)			\$	2.503.470,00
	SUBTOTAL			\$	41.545.476,00
CIV	6000648				
ELEMENTOS	321898				
DIRECCIÓN	CL 50B S	DESDE	KR 35	HASTA	KR 36

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	181,23	\$ 2.499,00	\$	452.894,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	728,64	\$ 895,00	\$	652.133,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,19	\$ 86.875,00	\$	798.381,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	94,20	\$ 2.374,00	\$	223.631,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,19	\$ 908.513,00	\$	8.349.234,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	11,96	\$ 43.953,00	\$	525.678,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$ 88.189,00	\$	264.567,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	162,13	\$ 7.617,00	\$	1.234.944,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	9.456.477,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$	3.044.985,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	12.501.462,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	250.844,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	25.062,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	489.867,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	123.763,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	13.390.998,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$	2.389.569,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	977.775,00
SUBTOTAL					\$	16.758.342,00

CIV	6000577
ELEMENTOS	321711
DIRECCIÓN	CL 50B S
DESDE	KR 36
HASTA	KR 37

ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	200,00	\$ 11.826,00	\$	2.365.200,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	46,00	\$ 17.563,00	\$	807.898,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	34,43	\$ 113.089,00	\$	3.893.654,00


FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,049	ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	105,00	\$	18.550,00	\$	1.947.750,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	208,65	\$	2.499,00	\$	521.416,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	959,60	\$	895,00	\$	858.842,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	40,73	\$	86.875,00	\$	3.538.419,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	408,56	\$	2.374,00	\$	969.921,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	40,73	\$	908.513,00	\$	37.003.734,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	54,13	\$	43.953,00	\$	2.379.176,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	197,35	\$	7.617,00	\$	1.503.215,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	\$	88.189,00	\$	352.756,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	42.467.459,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	13.674.521,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	56.141.980,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.126.494,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	112.550,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.199.918,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	555.805,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	60.136.747,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	3.014.679,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.198.497,00
SUBTOTAL						\$	67.349.923,00

CIV		6000414	
ELEMENTOS	321245		
DIRECCIÓN	CL 51 S	DESDE	KR 53
ABCISADO	HASTA KR 38		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO			
Ítem	Descripción	Unidad	Valor Total
--			\$
SUBTOTAL OBRA CIVIL			-
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)			
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)			
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)			
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)			
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA			\$ -
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS			\$ 12.303.304,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)			\$ 275.323,00
SUBTOTAL			\$ 12.578.627,00
CIV		6000737	
ELEMENTOS	322146		
DIRECCIÓN	CL 51 S	DESDE	KR 34
ABCISADO	HASTA KR 35		

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
		<small>(Número de Contrato)</small>	
		<small>(Año de suscripción)</small>	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,018	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 100KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	707,00	\$ 20.086,00	\$ 14.200.802,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	233,40	\$ 2.499,00	\$ 583.267,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.655,55	\$ 895,00	\$ 1.481.717,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	109,76	\$ 86.875,00	\$ 9.535.400,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2.498,94	\$ 2.374,00	\$ 5.932.484,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	115,01	\$ 908.513,00	\$ 104.488.080,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	148,18	\$ 43.953,00	\$ 6.512.956,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	2.092,03	\$ 1.365,00	\$ 2.855.621,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	233,40	\$ 7.617,00	\$ 1.777.808,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 111.473.627,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 35.894.508,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 147.368.135,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.956.956,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 295.437,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 5.774.604,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.458.941,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 157.854.073,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 23.531.598,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 11.383.883,00
SUBTOTAL					\$ 192.769.554,00
CIV		6000594			
ELEMENTOS		321758			
DIRECCIÓN		CL 51 S	DESDE	KR 35	HASTA KR 36
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	214,00	\$ 11.826,00	\$ 2.530.764,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	46,00	\$ 17.563,00	\$ 807.898,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	28,07	\$	113.089,00	\$	3.174.408,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	163,00	\$	2.499,00	\$	407.337,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	876,86	\$	895,00	\$	784.790,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	83,90	\$	86.875,00	\$	7.288.813,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	778,95	\$	2.374,00	\$	1.849.227,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	83,90	\$	908.513,00	\$	76.224.241,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	115,10	\$	43.953,00	\$	5.058.990,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	736,22	\$	1.365,00	\$	1.004.940,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	154,20	\$	7.617,00	\$	1.174.541,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	75.874.394,00
% AIU OBRA CIVIL (32.20%)						\$	24.431.555,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	100.305.949,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	2.012.648
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	201.088
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	3.930.478
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	993.025
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	107.443.188,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	20.573.296,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	7.852.980,00
SUBTOTAL						\$	135.869.464,00
CIV			6000323				
ELEMENTOS			320970				
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE	CL 50B S	HASTA	CL 51 S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
--					--		
SUBTOTAL							
SUBTOTAL OBRA CIVIL							
% AIU OBRA CIVIL (32.20%)							
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.300.779,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	34.471,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA OFICINA _____

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE

CONTRATO No 1699 DE 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD

DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

VIGENCIAS (Y)

X

SUBTOTAL						\$	1.335.250,00
CIV		6000390					
ELEMENTOS		321171					
DIRECCIÓN		CL 50B S	DESDE	KR 38	HASTA	Tv 44	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	127,30	\$ 2.499,00	\$	318.123,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	707,83	\$ 895,00	\$	633.508,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	127,30	\$ 7.617,00	\$	969.644,00	
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$	176.378,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	1.586.727,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	510.926,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	2.097.653,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	42.090,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	2.971,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	82.197,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	20.579,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	2.245.490,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.223.719,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	212.729,00
SUBTOTAL						\$	4.681.938,00
CIV		6000736					
ELEMENTOS		322143					
DIRECCIÓN		KR 34	DESDE	CL 50B S	HASTA	KR 33	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
--					\$	-	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	-
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	-
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	-
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	-
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	-
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	-
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	-
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.135.208,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	42.973,00
SUBTOTAL						\$	2.178.181,00
CIV		6000133					
ELEMENTOS		320473					
DIRECCIÓN		KR 54	DESDE	Dg 49 S	HASTA	Dg 49A S	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	99,30	\$ 2.499,00	\$	248.151,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	539,41	\$ 895,00	\$	482.772,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	36,64	\$ 86.875,00	\$	3.183.100,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	400,54	\$	2.374,00	\$	950.882,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	37,12	\$	908.513,00	\$	33.724.003,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	31,69	\$	43.953,00	\$	1.392.871,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	26,30	\$	7.617,00	\$	200.327,00
						SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 30.394.936,00
						% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$ 9.787.170,00
						A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 40.182.106,00
						B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$ 806.256,00
						C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$ 80.556,00
						D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$ 1.574.533,00
						E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$ 397.801,00
						VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$ 43.041.252,00
						TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$ 1.311.084,00
						VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$ 2.982.526,00
						SUBTOTAL	\$ 47.334.862,00

CIV	6000243
ELEMENTOS	320766
DIRECCIÓN	KR 54
ABCISADO	DESDE Dg 50A S HASTA Dg 51 S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	478,35	\$ 895,00	\$ 428.123,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 457.262,00					
% AIU OBRA CIVIL (32,20%) \$ 147.239,00					
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 604.501,00					
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 6.942,00					
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 856,00					
D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 15.349,00					
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 5.574,00					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 633.222,00					
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS \$ 1.502.784,00					
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 83.211,00					
SUBTOTAL \$ 2.219.217,00					

CIV	6000190
ELEMENTOS	320618
DIRECCIÓN	CL 51 S
ABCISADO	DESDE KR 35 HASTA KR 36

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	31,25	\$ 782.928,00	\$ 24.466.500,00
2,018	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 100KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	125	\$ 20.086,00	\$ 2.510.750,00

FORMATO			id <u>u</u>
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	673,03	\$ 895,00	\$ 602.362,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,82	\$ 86.875,00	\$ 505.613,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	366,23	\$ 2.374,00	\$ 869.430,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,5	\$ 804.327,00	\$ 6.032.453,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,87	\$ 908.513,00	\$ 3.515.945,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	37,47	\$ 5.812,00	\$ 217.776,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 29.356.292,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 9.452.726,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 38.809.018,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 778.707,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 77.803,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.406.388,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 384.206,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 41.456.122,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.432.194,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.876.214,00
SUBTOTAL					\$ 45.764.530,00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	59,30	\$ 2.499,00	\$ 148.191,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	818,16	\$ 895,00	\$ 732.253,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	59,30	\$ 7.617,00	\$ 451.688,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 1.007.664,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 324.468,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 1.332.132,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 18.455,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 1.888,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 52.199,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 12.479,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 1.417.153,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.570.331,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 165.214,00
SUBTOTAL					\$ 4.152.698,00

FORMATO			idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)


ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	446,60	\$ 895,00	\$	399.707,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	369.059,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$	118.837,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	487.896,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	5.603,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	691,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	12.388,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	4.498,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	511.076,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$	1.403.039,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	72.199,00
SUBTOTAL					\$	1.986.314,00

CIV	6000092
ELEMENTOS	320342
DIRECCIÓN	KR 54
DESDE	Dg 49A S
HASTA	Dg 50 S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	10,00	\$ 12.661,00	\$	126.610,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	85,00	\$ 11.826,00	\$	1.005.210,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	41,30	\$ 17.563,00	\$	725.352,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	21,76	\$ 113.089,00	\$	2.460.817,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	498,60	\$ 2.499,00	\$	1.246.001,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	805,66	\$ 895,00	\$	721.066,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,49	\$ 86.875,00	\$	3.083.194,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	327,00	\$ 2.374,00	\$	776.298,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	35,49	\$ 908.513,00	\$	32.243.126,00

FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2				



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
DE LA ANUALIDAD		
TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	46,14	\$ 43.953,00	\$ 2.027.991,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	437,10	\$ 7.617,00	\$ 3.329.391,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 36.115.776,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 11.629.280,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 47.745.056,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 958.010
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 95.717
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.870.885
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 472.674,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 51.142.342,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.531.061,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 3.569.678,00
SUBTOTAL					\$ 57.243.081,00

CIV	6000133				
ELEMENTOS	320475				
DIRECCIÓN	KR 54	DESDE	Dg 49 S	HASTA	Dg 49A S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	22,00	\$ 12.661,00	\$ 278.542,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	36,00	\$ 11.826,00	\$ 425.736,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	34,30	\$ 17.563,00	\$ 602.411,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	3,40	\$ 113.089,00	\$ 384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	34,20	\$ 2.499,00	\$ 85.466,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	395,34	\$ 895,00	\$ 353.829,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	34,20	\$ 7.617,00	\$ 260.501,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 1.875.323,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 603.854,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 2.479.177,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 49.748,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 3.513,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 97.146,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 24.321,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 2.653.905,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.242.001,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 214.686,00
SUBTOTAL					\$ 4.110.592,00

CIV	6000190
-----	---------

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ELEMENTOS		320616			
DIRECCIÓN	KR 54	DESDE	Dg 50 S		HASTA
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	24,00	\$ 12.661,00	\$ 303.864,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	77,69	\$ 11.826,00	\$ 918.762,00
1,047	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LÍNEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	38,00	\$ 17.563,00	\$ 667.394,00
1,049	ESTOPELOS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	59,00	\$ 18.550,00	\$ 1.094.450,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	29,29	\$ 1.159.220,00	\$ 33.953.554,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	132,07	\$ 2.499,00	\$ 330.043,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	398,58	\$ 895,00	\$ 356.729,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,29	\$ 86.875,00	\$ 2.544.569,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	292,90	\$ 2.374,00	\$ 695.345,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	22,93	\$ 43.953,00	\$ 1.007.842,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	128,37	\$ 7.617,00	\$ 977.794,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 32.413.272,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 10.437.074,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 42.850.346,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 859.797,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 85.905,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.679.086,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 424.218,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 45.899.352,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.285.670,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 3.176.709,00
SUBTOTAL					\$ 50.361.731,00
CIV		6000355			
ELEMENTOS	KR 54	DESDE	Dg 51 S		HASTA
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	40,70	\$ 1.159.220,00	\$ 47.180.254,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	397,60	\$	2.499,00	\$	993.602,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	1.143,79	\$	895,00	\$	1.023.692,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	116,52	\$	86.875,00	\$	10.122.675,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	1.195,04	\$	2.374,00	\$	2.837.025,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	75,82	\$	908.513,00	\$	68.883.456,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	153,16	\$	43.953,00	\$	6.731.841,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	256,70	\$	7.617,00	\$	1.955.284,00	
							SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	105.760.982,00
							% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	34.055.036,00
							A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	139.816.018,00
							B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	2.805.422
							C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	280.296,00
							D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	5.478.676,00
							E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	1.384.175,00
							VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	149.764.587,00
							TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	3.813.408,00
							VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	10.330.819,00
							SUBTOTAL	\$	163.908.814,00

CIV	6000160
ELEMENTOS	320545
DIRECCIÓN	KR 54
DESDE	Dg 49A S
HASTA	Dg 50 S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	\$	28,00	\$	12.661,00	\$	354.508,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	51,30	\$	11.826,00	\$	606.674,00
1,047	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	37,60	\$	17.563,00	\$	660.369,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	2,40	\$	113.089,00	\$	271.414,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	134,20	\$	2.499,00	\$	335.366,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	500,90	\$	895,00	\$	448.306,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	22,68	\$	86.875,00	\$	1.970.325,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	326,02	\$	2.374,00	\$	773.971,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	23,16	\$	908.513,00	\$	21.041.161,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	12,64	\$	43.953,00	\$	555.566,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	98,20	\$	7.617,00	\$	747.989,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	21.069.469,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	6.784.369,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	27.853.838,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	558.889,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	55.840,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.091.450,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	275.752,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	29.835.769,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.811.278,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.077.762,00
SUBTOTAL							\$	33.724.809,00

CIV	6000046
ELEMENTOS	320198
DIRECCIÓN	KR 54
ABCISADO	DESDE Dg 45B S HASTA Dg 47 S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	ML	\$	323,91	\$	2.499,00	\$	809.451,00
4,010	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M2	\$	1.275,39	\$	895,00	\$	1.141.474,00
4,011	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M3	\$	59,96	\$	86.875,00	\$	5.209.025,00
4,013	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M2	\$	599,07	\$	2.374,00	\$	1.422.192,00
NP-001	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente	M3	\$	59,96	\$	908.513,00	\$	54.474.439,00
4,017	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	M3	\$	77,95	\$	43.953,00	\$	3.426.136,00
4,022	SELLO DE FISURAS	UN	\$	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6,002		ML	\$	304,31	\$	7.617,00	\$	2.317.929,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	52.176.266,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	16.800.758,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	68.977.024,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

		B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	1.384.032,00
		C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	138.283,00
		D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	2.702.856,00
		E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	682.872,00
		VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	73.885.067,00
		TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS		\$	5.053.053,00
		VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	5.165.993,00
		SUBTOTAL		\$	84.104.113,00
CIV		6000243			
ELEMENTOS		320768			
DIRECCIÓN		KR 54	DESDE	Dg 50A S	HASTA Dg 51 S
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	50,67	\$ 1.159.220,00	\$ 58.737.677,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	175,71	\$ 2.499,00	\$ 439.099,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.117,32	\$ 895,00	\$ 1.000.001,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	86,78	\$ 86.875,00	\$ 7.539.013,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1.022,59	\$ 2.374,00	\$ 2.427.629,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	36,59	\$ 908.513,00	\$ 33.242.491,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	76,50	\$ 43.953,00	\$ 3.362.405,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	89,20	\$ 7.617,00	\$ 679.436,00
		SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$	81.394.954,00
		% AIU OBRA CIVIL (32,20%)		\$	26.209.175,00
		A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$	107.604.129,00
		B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$	2.159.087,00
		C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$	215.719,00
		D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	4.216.455,00
		E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	1.065.276,00
		VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	115.260.666,00
		TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS		\$	1.833.646,00
		VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	7.928.882,00
		SUBTOTAL		\$	125.023.194,00
CIV		6000476			
ELEMENTOS		321427			
DIRECCIÓN		KR 54	DESDE	Dg 52B S	HASTA Tv 44
ABCISADO					

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	60,50	\$ 11.826,00	\$ 715.473,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	15,00	\$ 17.563,00	\$ 263.445,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	25,00	\$ 113.089,00	\$ 2.827.225,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	218,68	\$ 2.499,00	\$ 546.481,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	570,69	\$ 895,00	\$ 510.768,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	66,14	\$ 86.875,00	\$ 5.745.913,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	526,07	\$ 2.374,00	\$ 1.248.890,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	59,53	\$ 908.513,00	\$ 54.083.779,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	86,03	\$ 43.953,00	\$ 3.781.277,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,04	\$ 5.812,00	\$ 232,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	128,35	\$ 7.617,00	\$ 977.642,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 53.613.845,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 17.263.658,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 70.877.503,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.422.165,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 142.093,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.777.326,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 701.687,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 75.920.774,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.634.280,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 5.229.313,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
					SUBTOTAL \$ 82.784.367,00
	CIV		6000430		
	ELEMENTOS		321289		
	ABCISADO	KR 54	DESDE	Dg 52 S	HASTA Dg 52B S
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	140,00	\$ 11.826,00	\$ 1.655.640,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	36,00	\$ 17.563,00	\$ 632.268,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	21,60	\$ 113.089,00	\$ 2.442.722,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	260,50	\$ 2.499,00	\$ 650.990,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	838,68	\$ 895,00	\$ 750.619,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	65,03	\$ 86.875,00	\$ 5.649.481,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	838,68	\$ 2.374,00	\$ 1.991.026,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	72,12	\$ 908.513,00	\$ 65.521.958,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	84,68	\$ 43.953,00	\$ 3.721.940,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	177,35	\$	7.617,00	\$	1.350.875,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	63.951.511,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	20.592.387,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	84.543.898,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.696.382,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	169.489,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.312.845,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	836.982,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	90.559.596,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.795.888,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	6.261.783,00
SUBTOTAL							\$	99.617.267,00

CIV	6000343
ELEMENTOS	321031
DIRECCIÓN	CL 51 S
ABCISADO	DESDE KR 35 HASTA KR 36

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	56,90	\$ 11.826,00	\$ 672.899,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	14,40	\$ 113.089,00	\$ 1.628.482,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	76,40	\$ 2.499,00	\$ 190.924,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	386,25	\$ 895,00	\$ 345.694,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,13	\$ 86.875,00	\$ 2.965.044,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	337,95	\$ 2.374,00	\$ 802.293,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	34,13	\$ 908.513,00	\$ 31.007.549,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	44,37	\$	43.953,00	\$	1.950.195,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	61,60	\$	7.617,00	\$	469.207,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	30.348.318,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	9.772.158,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	40.120.476,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	805.021,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	80.430,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.572.118,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	397.192,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	42.975.237,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.792.961,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.975.417,00
SUBTOTAL							\$	48.743.615,00

CIV	6000367
ELEMENTOS	321107
DIRECCIÓN	Tv 44
ABCISADO	DESDE CI 51 B S HASTA CI 52 S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	104,70	\$	11.826,00	\$	1.238.182,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	113,70	\$	2.499,00	\$	284.136,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	461,58	\$	895,00	\$	413.114,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	46,54	\$	86.875,00	\$	4.043.163,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	461,58	\$	2.374,00	\$	1.095.791,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	46,54	\$	908.513,00	\$	42.282.195,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	60,49	\$	43.953,00	\$	2.658.717,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	98,90	\$	7.617,00	\$	753.321,00
								SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 39.915.748,00
								% AIU OBRA CIVIL (32,20%) \$ 12.852.871,00
								A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 52.768.619,00
								B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 1.058.806,00
								C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 105.788,00
								D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 2.067.732,00
								E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 522.410,00
								VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 56.523.355,00
								TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS \$ 2.272.586,00
								VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 3.901.886,00
								SUBTOTAL \$ 62.697.827,00

CIV	6000381
ELEMENTOS	321147
DIRECCIÓN	Tv 44
ABCISADO	DESDE CI 51 B S HASTA CI 52 S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	109,40	\$ 11.826,00	\$ 1.293.764,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	10,15	\$ 113.089,00	\$ 1.147.853,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	108,64	\$ 2.499,00	\$ 271.491,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	484,50	\$ 895,00	\$ 433.628,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	39,89	\$ 86.875,00	\$ 3.465.444,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	388,13	\$ 2.374,00	\$ 921.421,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	39,89	\$ 908.513,00	\$ 36.240.584,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	51,85	\$ 43.953,00	\$ 2.278.963,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	86,44	\$ 7.617,00	\$ 658.413,00
					SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 35.334.010,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	11.377.551,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	46.711.561,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	937.274,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	93.644,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.830.387,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	462.441,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	50.035.307,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.832.089,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	3.467.123,00
SUBTOTAL	\$	55.334.519,00

CIV	6000402
ELEMENTOS	321210
DIRECCIÓN	Tv 44
ABCISADO	DESDE CI 52 S HASTA CI 52 A S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	99,50	\$ 11.826,00	\$ 1.176.687,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	117,50	\$ 2.499,00	\$ 293.633,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	466,48	\$ 895,00	\$ 417.500,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	48,01	\$ 86.875,00	\$ 4.170.869,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	466,48	\$ 2.374,00	\$ 1.107.424,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	48,01	\$ 908.513,00	\$ 43.617.709,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	62,40	\$ 43.953,00	\$ 2.742.667,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	95,30	\$ 7.617,00	\$ 725.900,00
	SUBTOTAL OBRA CIVIL			\$	41.104.825,00
	% AIU OBRA CIVIL (32,20%)			\$	13.235.753,00
	A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)			\$	54.340.578,00
	B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)			\$	1.090.347,00
	C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)			\$	108.940,00
	D. TOTAL PMT (Incluye AIU)			\$	2.129.330,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$ 537.971,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$ 58.207.166,00	
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				\$ 1.751.978,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)				\$ 4.024.669,00	
SUBTOTAL				\$ 63.983.813,00	
CIV		6000426			
ELEMENTOS		321277			
DIRECCIÓN		Tv 44		DESDE CI 52 A S HASTA CI 52 G S	
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	107,60	\$ 11.826,00	\$ 1.272.478,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	3,40	\$ 113.089,00	\$ 384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	121,30	\$ 2.499,00	\$ 303.129,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	510,15	\$ 895,00	\$ 456.584,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	49,04	\$ 86.875,00	\$ 4.260.350,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	481,92	\$ 2.374,00	\$ 1.144.078,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	49,04	\$ 908.513,00	\$ 44.553.478,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	63,75	\$ 43.953,00	\$ 2.802.004,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	99,10	\$ 7.617,00	\$ 754.845,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	42.374.915,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

% AIU OBRA CIVIL (32.20%)	\$	13.644.723,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	56.019.638,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	1.124.037,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	112.305,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	2.195.124,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	554.593,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	60.005.697,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	2.975.030,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	4.152.103,00
SUBTOTAL	\$	67.132.830,00

CIV	6000454
ELEMENTOS	321354
DIRECCIÓN	Tv 44
ABCISADO	DESDE CI 52 G S HASTA CI 53 S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	115,40	\$ 11.826,00	\$	1.364.720,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	104,50	\$ 2.499,00	\$	261.146,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	447,64	\$ 895,00	\$	400.638,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	45,16	\$ 86.875,00	\$	3.923.275,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	447,64	\$ 2.374,00	\$	1.062.697,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	45,16	\$ 908.513,00	\$	41.028.447,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	58,71	\$ 43.953,00	\$	2.580.481,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	89,70	\$ 7.617,00	\$	683.245,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	38.875.067,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$	12.517.771,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	51.392.838,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	1.031.201,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	103.029,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	2.013.822,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	508.788,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	55.049.678,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.698.571,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	3.807.006,00
SUBTOTAL	\$	60.555.255,00

CIV	6000475
ELEMENTOS	321424
DIRECCIÓN	Tv 44
ABCISADO	DESDE CI 53 S HASTA CI 53 A S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	78,90	\$ 11.826,00	\$ 933.071,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	9,20	\$ 113.089,00	\$ 1.040.419,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	70,20	\$ 2.499,00	\$ 175.430,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	465,30	\$ 895,00	\$ 416.444,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	22,40	\$ 86.875,00	\$ 1.946.000,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	221,92	\$ 2.374,00	\$ 526.838,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de lantas)	M3	22,40	\$ 908.513,00	\$ 20.350.691,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	29,12	\$ 43.953,00	\$ 1.279.911,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	55,40	\$ 7.617,00	\$ 421.982,00
				SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$ 20.558.983,00
				% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$ 6.619.992,00
				A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$ 27.178.975,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	545.348,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	54.488,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.065.003,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	269.072,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	29.112.886,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	2.834.129,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.032.602,00
SUBTOTAL	\$	33.979.617,00

CIV	6000150
ELEMENTOS	320519
DIRECCIÓN	CR 52 A
DESDE	Dg 47A S
HASTA	DG 48 S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	323,64	\$ 895,00	\$	289.658,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 219.106,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$ 70.552,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$ 289.658,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$ 1.979,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$ 407,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$ 361,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$ 367,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$ 292.772,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$ 8.060.131,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$ 189.472,00
SUBTOTAL						\$ 8.542.375,00

CIV	6000181
ELEMENTOS	320592
DIRECCIÓN	CR 52 A
DESDE	DG 48 S
HASTA	DG 49S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	4,40	\$ 113.089,00	\$	497.592,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	39,00	\$ 18.550,00	\$	723.450,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	70,30	\$ 2.499,00	\$	175.680,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	321,16	\$ 895,00	\$	287.438,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	4,67	\$ 86.875,00	\$	405.706,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	46,66	\$ 2.374,00	\$	110.771,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	4,67	\$	908.513,00	\$	4.242.756,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	6,30	\$	43.953,00	\$	276.904,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	25,70	\$	7.617,00	\$	195.757,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	5.231.508,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	1.684.546,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	6.916.054,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	138.772,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	13.865,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	271.005,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	68.470,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	7.408.166,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.347.029,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	534.103,00
SUBTOTAL							\$	10.289.298,00

CIV	6000215
ELEMENTOS	320669
DIRECCIÓN	TV 44
DESDE	DG 49 S
HASTA	DG 49 A S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	168,90	\$ 11.826,00	\$	1.997.411,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	8,60	\$ 113.089,00	\$	972.565,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	1,15	\$ 53.011,00	\$	60.963,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	114,67	\$ 2.499,00	\$	286.560,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	604,92	\$ 895,00	\$	541.403,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	52,39	\$ 86.875,00	\$	4.551.381,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	506,33	\$	2.374,00	\$	1.202.027,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	52,39	\$	908.513,00	\$	47.596.996,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	70,73	\$	43.953,00	\$	3.108.796,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	1,15	\$	5.812,00	\$	6.684,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	99,25	\$	7.617,00	\$	755.987,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	46.203.308,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	14.877.465,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	61.080.773,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.225.589
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	122.452
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.393.444
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	604.698,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	65.426.956,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	3.272.760,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	4.531.281,00
SUBTOTAL							\$	73.230.997,00

CIV	6000236
ELEMENTOS	320742
DIRECCIÓN	TV 44
DESDE	DG 49 A S
HASTA	CLL 49B S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	111,80	\$	11.826,00	\$	1.322.147,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	14,40	\$	113.089,00	\$	1.628.482,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	108,89	\$	2.499,00	\$	272.116,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	365,37	\$	895,00	\$	327.006,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	24,53	\$	86.875,00	\$	2.131.044,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	236,79	\$	2.374,00	\$	562.139,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	24,53	\$	908.513,00	\$	22.285.824,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	33,10	\$	43.953,00	\$	1.454.844,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	101,29	\$	7.617,00	\$	771.526,00	
							SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	23.264.091,00
							% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	7.491.037,00
							A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	30.755.128,00
							B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	617.105,00
							C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	61.657,00
							D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.205.137,00
							E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	304.476,00
							VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	32.943.503,00
							TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	2.727.365,00
							VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.286.632,00
							SUBTOTAL	\$	37.957.500,00
CIV					6000260				
ELEMENTOS					320806				
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE		CLL 49B S	HASTA		CL 50 S		
ABCISADO									
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO									
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total				
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	109,80	\$	11.826,00	\$	1.298.495,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	3,40	\$	113.089,00	\$	384.503,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	104,32	\$	2.499,00	\$	260.696,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	364,65	\$	895,00	\$	326.362,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	33,57	\$	86.875,00	\$	2.916.394,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	323,33	\$	2.374,00	\$	767.585,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	33,57	\$	908.513,00	\$	30.498.781,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	45,31	\$	43.953,00	\$	1.991.510,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	100,52	\$	7.617,00	\$	765.661,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	29.726.306,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	9.571.870,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	39.298.176,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	788.521,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	78.783,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.539.895,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	389.052,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	42.094.427,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.439.991,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.913.295,00
SUBTOTAL							\$	46.447.713,00

CIV		6000278	
ELEMENTOS		320850	
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE	CL 50 S
ABCISADO		HASTA	CL 50A S
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	93,40
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	2,20
			Valor Unitario
			Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	90,57	\$	2.499,00	\$	226.334,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	367,20	\$	895,00	\$	328.644,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	17,14	\$	86.875,00	\$	1.489.038,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	166,98	\$	2.374,00	\$	396.411,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	17,14	\$	908.513,00	\$	15.571.913,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	23,15	\$	43.953,00	\$	1.017.512,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	82,40	\$	7.617,00	\$	627.641,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	16.026.638,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.160.577,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	21.187.215,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	425.123,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	42.476,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	830.217,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	209.754,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	22.694.785,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.491.669,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.584.876,00
SUBTOTAL							\$	26.771.330,00
CIV		6000301						


FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ELEMENTOS		320916			
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE	CL 50 A S	HASTA	CL 50 B S
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO				
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	116,00	\$ 11.826,00	\$ 1.371.816,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	3,40	\$ 113.089,00	\$ 384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	78,70	\$ 2.499,00	\$ 196.671,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	392,20	\$ 895,00	\$ 351.019,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	36,59	\$ 86.875,00	\$ 3.178.756,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	353,70	\$ 2.374,00	\$ 839.684,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	36,59	\$ 908.513,00	\$ 33.242.491,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	49,40	\$ 43.953,00	\$ 2.171.278,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	70,10	\$	7.617,00	\$	533.952,00		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	32.107.828,00		
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	10.338.720,00		
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	42.446.548,00		
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	851.694,00		
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	85.094,00		
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.663.264,00		
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	420.220,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	45.466.820,00		
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.344.341,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.146.555,00		
SUBTOTAL							\$	50.957.716,00		
CIV		6000323		320972						
ELEMENTOS		TV 44		DESDE		CL 50 B S		HASTA	CL 51 S	
DIRECCIÓN		ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO										
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total					
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	99,20	\$ 11.826,00	\$	1.173.139,00				
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	7,20	\$ 113.089,00	\$	814.241,00				
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	162,05	\$ 2.499,00	\$	404.963,00				
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	384,00	\$ 895,00	\$	343.680,00				
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,86	\$ 86.875,00	\$	2.594.088,00				
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	283,09	\$ 2.374,00	\$	672.056,00				

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	29,86	908.513,00	27.128.198,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	40,32	43.953,00	1.772.185,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	88.189,00	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	155,30	7.617,00	1.182.920,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 27.429.537,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 8.832.311,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 36.261.848,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 727.598,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 72.697,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.420.917,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 358.990,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 38.842.050,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.274.913,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.692.159,00
SUBTOTAL					\$ 42.809.122,00

CIV	6000343
ELEMENTOS	321033
DIRECCIÓN	TV 44
DESDE	CL 51 S
HASTA	CI 51 A S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	56,90	11.826,00	672.899,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	22,00	113.089,00	2.487.958,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	60,61	2.499,00	151.464,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	386,25	\$	895,00	\$	345.694,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	18,27	\$	86.875,00	\$	1.587.206,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	172,35	\$	2.374,00	\$	409.159,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	18,27	\$	908.513,00	\$	16.598.533,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	24,66	\$	43.953,00	\$	1.083.881,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	56,78	\$	7.617,00	\$	432.493,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	18.046.502,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.810.974,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	23.857.476,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	478.704,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	47.830,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	934.853,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	236.187,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	25.555.050,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.792.961,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.782.354,00
SUBTOTAL							\$	30.130.365,00
CIV		6000367		321109				
ELEMENTOS		CL 51 S		KR 35		HASTA KR 36		
DIRECCIÓN		DESDE		HASTA				
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	76,60	\$	11.826,00	\$	905.872,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	3,40	\$	113.089,00	\$	384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	93,87	\$	2.499,00	\$	234.581,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	369,36	\$	895,00	\$	330.577,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	20,00	\$	86.875,00	\$	1.737.500,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	190,53	\$	2.374,00	\$	452.318,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	20,00	\$	908.513,00	\$	18.170.260,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	27,00	\$	43.953,00	\$	1.186.731,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	70,04	\$	7.617,00	\$	533.495,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	24,36	\$	43.953,00	\$	1.070.695,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	3,80	\$	7.617,00	\$	28.945,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	15.978.561,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.145.097,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	21.123.658,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	423.847,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	42.346,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	827.727,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	209.124,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	22.626.702,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.250.224,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.580.213,00
SUBTOTAL							\$	26.457.139,00

CIV	6000402				
ELEMENTOS	321212				
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE	CL 52 S	HASTA	CL 52A S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	77,10	\$	11.826,00	\$	911.785,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	3,40	\$	113.089,00	\$	384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	8,80	\$	2.499,00	\$	21.991,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	367,20	\$	895,00	\$	328.644,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	18,97	\$	86.875,00	\$	1.648.019,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	189,70	\$	2.374,00	\$	450.348,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	18,97	\$	908.513,00	\$	17.234.492,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	25,61	\$	43.953,00	\$	1.125.636,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	16.721.194,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.384.224,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	22.105.418,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	443.546,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	44.316,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	866.199,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	218.843,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	23.678.322,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.491.669,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.652.236,00
SUBTOTAL							\$	27.822.227,00
CIV			6000426					
ELEMENTOS			321275					
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE	CL 52A S	HASTA	CL 52G S			
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	81,40	\$	11.826,00	\$	962.636,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	3,40	\$	113.089,00	\$	384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	9,40	\$	2.499,00	\$	23.491,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	396,00	\$	895,00	\$	354.420,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	19,30	\$	86.875,00	\$	1.676.688,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	192,99	\$	2.374,00	\$	458.158,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	19,30	\$	908.513,00	\$	17.534.301,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	26,05	\$	43.953,00	\$	1.144.976,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	17.049.299,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.489.874,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	22.539.173,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	452.251
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	45.186
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	883.195
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	223.138,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	24.142.943,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.823.592,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.686.455,00
SUBTOTAL							\$	28.652.990,00

CIV	6000454
ELEMENTOS	321356
DIRECCIÓN	TV 44
DESDE	CL 52G S
HASTA	CL 53 S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	78,90	\$ 11.826,00	\$ 933.071,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	2,40	\$ 113.089,00	\$ 271.414,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	19,80	\$ 2.499,00	\$ 49.480,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	361,20	\$	895,00	\$	323.274,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	18,03	\$	86.875,00	\$	1.566.356,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	180,26	\$	2.374,00	\$	427.937,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	18,03	\$	908.513,00	\$	16.380.489,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	23,60	\$	43.953,00	\$	1.037.291,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	15.876.938,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.112.374,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	20.989.312,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	421.152
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	42.079
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	822.463
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	207.795,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	22.482.801,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.231.374,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.569.859,00
SUBTOTAL							\$	26.284.034,00

CIV		6000475			
ELEMENTOS		321422			
DIRECCIÓN	TV 44	DESDE	CL 53 S		
ABCISADO		HASTA	CL 53A S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	76,40	\$ 11.826,00	\$ 903.506,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	2,20	\$ 113.089,00	\$ 248.796,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	14,15	\$	2.499,00	\$	35.361,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	361,90	\$	895,00	\$	323.901,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	27,63	\$	86.875,00	\$	2.400.356,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	270,15	\$	2.374,00	\$	641.336,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	27,63	\$	908.513,00	\$	25.102.214,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	36,46	\$	43.953,00	\$	1.602.526,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	23.644.475,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	7.613.521,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	31.257.996,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	627.195,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	62.664,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.224.842,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	309.453,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	33.482.150,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.716.463,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.323.233,00
SUBTOTAL							\$	38.521.846,00
CIV		6000506						
ELEMENTOS		321512						
DIRECCIÓN		TV 44	DESDE	CL 53A S	HASTA	CL 53B S		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	112,20	\$	11.826,00	\$	1.326.877,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	9.20	\$	113.089,00	\$	1.040.419,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	26,78	\$	2.499,00	\$	66.923,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	372,96	\$	895,00	\$	333.799,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	37,23	\$	86.875,00	\$	3.234.356,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	360,66	\$	2.374,00	\$	856.207,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	37,23	\$	908.513,00	\$	33.823.939,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	49,42	\$	43.953,00	\$	2.172.157,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	32.416.548,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	10.438.128,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	42.854.676,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	859.883,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	85.914,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.679.256,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	424.261,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	45.903.990,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.578.303,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.174.894,00
SUBTOTAL							\$	51.657.187,00
CIV		6000527						
ELEMENTOS		321572						
DIRECCIÓN		CL 51 S	DESDE	KR 35	HASTA	KR 36		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	129,50	\$	11.826,00	\$	1.531.467,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	3,40	\$	113.089,00	\$	384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	14,88	\$	2.499,00	\$	37.185,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	370,08	\$	895,00	\$	331.222,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	36,84	\$	86.875,00	\$	3.200.475,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	361,66	\$	2.374,00	\$	858.581,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de lantas)	M3	\$	36,84	\$	908.513,00	\$	33.469.619,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	48,48	\$	43.953,00	\$	2.130.841,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	31.727.604,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	10.216.289,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	41.943.893,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	841.608
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	84.085
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.643.568
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	415.243,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	44.928.397,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.265.452,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.107.838,00
SUBTOTAL							\$	49.301.687,00
CIV				6000567				

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

ELEMENTOS		321681			
DIRECCIÓN	CL 51 S	DESDE	CL 54	HASTA	CL 54A S
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	238,60	\$ 11.826,00	\$ 2.821.684,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	3,40	\$ 113.089,00	\$ 384.503,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	11,20	\$ 2.499,00	\$ 27.989,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	753,13	\$ 895,00	\$ 674.051,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	75,09	\$ 86.875,00	\$ 6.523.444,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	750,87	\$ 2.374,00	\$ 1.782.565,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	75,09	\$ 908.513,00	\$ 68.220.241,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	97,61	\$ 43.953,00	\$ 4.290.252,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 64.088.297,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 20.636.432,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 84.724.729,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.700.008
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 169.851
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 3.319.930
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 838.771,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 90.753.289,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 4.154.098,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	6.273.897,00		
SUBTOTAL		\$	101.181.284,00		
CIV	6000818				
ELEMENTOS	322709				
DIRECCIÓN	DG 51A SUR	DESDE	CRA 29	HASTA CRA 28	
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$ 49,70	\$ 1.159.220,00	\$ 57.613.234,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 161,71	\$ 2.499,00	\$ 404.113,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 745,50	\$ 895,00	\$ 667.223,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final.	M3	\$ 49,70	\$ 86.875,00	\$ 4.317.688,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 482,69	\$ 2.374,00	\$ 1.145.906,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$ 67,10	\$ 43.953,00	\$ 2.949.246,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 142,35	\$ 7.617,00	\$ 1.084.280,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	51.574.652,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)				\$	16.607.038,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	68.181.690,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	1.368.071,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	136.688,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$	2.671.692,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$	674.995,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$	73.033.136,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS				\$	4.507.280,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	5.063.913,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)	

SUBTOTAL						\$	82.604.329,00
CIV		6000855					
ELEMENTOS		322490					
DIRECCIÓN		DG 51A SUR	DESDE	CRA 31	HASTA	CL 50 B SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	49,00	\$ 2.499,00	\$	122.451,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	276,20	\$ 895,00	\$	247.199,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,31	\$ 86.875,00	\$	1.503.806,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	175,35	\$ 2.374,00	\$	416.281,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,91	\$ 908.513,00	\$	16.271.468,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	23,22	\$ 43.953,00	\$	1.020.589,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	42,94	\$ 7.617,00	\$	327.074,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	15.059.658,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	4.849.210,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	19.908.868,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	399.474,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	39.912,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	780.127,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	197.096,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	21.325.477,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.845.297,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.479.953,00
SUBTOTAL						\$	24.650.727,00
CIV		6000855					

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

ELEMENTOS	322577				
DIRECCIÓN	DG 51A SUR	DESDE	CRA 31	HASTA	CL 50 B SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	55,76	\$ 1.159.220,00	\$ 64.638.107,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	141,67	\$ 2.499,00	\$ 354.033,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	536,63	\$ 895,00	\$ 480.286,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	55,76	\$ 86.875,00	\$ 4.844.150,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	533,55	\$ 2.374,00	\$ 1.266.648,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	60,12	\$ 43.953,00	\$ 2.642.454,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	135,65	\$ 7.617,00	\$ 1.033.246,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 56.928.082,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 18.330.842,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 75.258.924,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.510.077,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 150.875,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.949.012,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 745.061,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 80.613.949,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.871.451,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 5.560.764,00
SUBTOTAL					\$ 89.046.164,00
CIV	6000976				
ELEMENTOS	322850				
DIRECCIÓN	CL 51 S	DESDE	KR 35	HASTA	KR 36
ABCISADO					

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$ 61,27	\$ 1.159.220,00	\$ 71.025.409,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 70,28	\$ 2.499,00	\$ 175.630,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 650,87	\$ 895,00	\$ 582.529,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$ 61,27	\$ 86.875,00	\$ 5.322.831,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 600,16	\$ 2.374,00	\$ 1.424.780,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$ 82,73	\$ 43.953,00	\$ 3.636.232,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 60,25	\$ 7.617,00	\$ 458.924,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 62.501.010,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 20.125.325,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 82.626.335,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.657.906
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 165.645
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 3.237.704
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 817.999,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 88.505.589,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 3.451.385,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 6.115.701,00
SUBTOTAL					\$ 98.072.675,00
CIV		6001023			
ELEMENTOS		322994			
DIRECCIÓN	DG 51A SUR	DESDE	CRA 27	HASTA	CRA 26
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	57,97	\$	1.159.220,00	\$	67.199.983,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	99,06	\$	2.499,00	\$	247.551,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	699,30	\$	895,00	\$	625.874,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	57,97	\$	86.875,00	\$	5.036.144,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	570,98	\$	2.374,00	\$	1.355.507,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	78,26	\$	43.953,00	\$	3.439.762,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	93,00	\$	7.617,00	\$	708.381,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	59.465.357,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	19.147.845,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	78.613.202,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.577.381
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	157.599
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.080.451
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	778.268,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	84.206.901,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	3.603.533,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	5.825.327,00
SUBTOTAL							\$	93.635.761,00
CIV		6001068						
ELEMENTOS		323129						
DIRECCIÓN		DG 51A SUR	DESDE	CRA 26	HASTA	CLL 49 SUR		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			


FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	44,13	\$	1.159.220,00	\$	51.156.379,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	81,40	\$	2.499,00	\$	203.419,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	561,27	\$	895,00	\$	502.337,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	56,78	\$	86.875,00	\$	4.932.763,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	559,97	\$	2.374,00	\$	1.329.369,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	76,65	\$	43.953,00	\$	3.368.997,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	69,40	\$	7.617,00	\$	528.620,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	46.915.192,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	15.106.692,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	62.021.884,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.244.473,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	124.338,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.430.321,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	614.015,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	66.435.031,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	3.110.088,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	4.596.011,00
SUBTOTAL							\$	74.141.130,00
CIV		6001080		323173				
ELEMENTOS		DG 51A SUR		CLL 49 SUR		HASTA CRA 25		
DIRECCIÓN		DESDE		HASTA				
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO			ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA				
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN					
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2					
SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA			OFICINA _____				
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE				
CONTRATO No _____ 1699 <small>(Número de Contrato)</small>			DE _____ 2020 <small>Año de suscripción</small>				
ACTA No. _____ 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA			POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)		
			DE LA ANUALIDAD				
			TOTAL CONTRATO		X		
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	18,63	\$	1.159.220,00	\$ 21.596.269,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	44,65	\$	2.499,00	\$ 111.580,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	304,73	\$	895,00	\$ 272.733,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	21,71	\$	86.875,00	\$ 1.886.056,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	244,16	\$	2.374,00	\$ 579.636,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,55	\$	908.513,00	\$ 3.225.221,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	25,17	\$	43.953,00	\$ 1.106.297,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	44,65	\$	7.617,00	\$ 340.099,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	22.025.636,00	
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$	7.092.255,00	
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	29.117.891,00	
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	584.256,00	
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	58.373,00	
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	1.140.980,00	
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	288.267,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	31.189.767,00	
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$	1.943.679,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	2.152.154,00	
SUBTOTAL					\$	35.285.600,00	
CIV		6001142					

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

ELEMENTOS		323366			
DIRECCIÓN	CL 48 C S	DESDE	KR 25	HASTA	KR 24D
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	1,61	\$ 37.722,98	\$ 60.734,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	199,70	\$ 2.499,00	\$ 499.050,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1.167,04	\$ 895,00	\$ 1.044.501,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	82,34	\$ 86.875,00	\$ 7.153.288,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	835,67	\$ 2.374,00	\$ 1.983.881,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	86,44	\$ 908.513,00	\$ 78.531.864,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	115,15	\$ 43.953,00	\$ 5.061.188,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	199,70	\$ 7.617,00	\$ 1.521.115,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 72.508.034,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 23.347.587,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 95.855.621,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.923.350
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 192.166
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 3.756.091
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 948.968,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 102.676.196,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ -

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	7.036.774,00
SUBTOTAL						\$	109.712.970,00
CIV		6001227					
ELEMENTOS		323631					
DIRECCIÓN		CL 47B SUR	DESDE	KR 24	HASTA	CL 44 SUR	
ABCISADO		ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	61,15	\$ 782.928,00	\$	47.876.047,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	22,21	\$ 53.011,00	\$	1.177.374,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	470,40	\$ 895,00	\$	421.008,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	37,63	\$ 86.875,00	\$	3.269.106,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	470,40	\$ 2.374,00	\$	1.116.730,00	
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	42,34	\$ 711.897,00	\$	30.141.719,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	102,26	\$ 43.953,00	\$	4.494.634,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	78,66	\$ 5.812,00	\$	457.172,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	67.287.284,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	21.666.506,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	88.953.790,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.784.866
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	178.329


FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)	

D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	3.485.645
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	880.639,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	95.283.269,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	6.530.004,00
SUBTOTAL	\$	101.813.273,00

CIV	6001230				
ELEMENTOS	323637				
DIRECCIÓN	CL 44 SUR	DESDE	CL 47B SUR	HASTA	TV 23A
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	11,09	\$ 2.499,00	\$ 27.714,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	250,81	\$ 895,00	\$ 224.475,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,74	\$ 86.875,00	\$ 2.236.163,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	248,55	\$ 2.374,00	\$ 590.058,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,74	\$ 908.513,00	\$ 23.385.125,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	33,64	\$ 43.953,00	\$ 1.478.579,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 21.136.244,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 6.805.870,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 27.942.114,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 560.660,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 56.017,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.094.908,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 276.627,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 29.930.326,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ -
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.051.201,00
SUBTOTAL					\$ 31.981.527,00
CIV	6001230				
ELEMENTOS	324637				

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

DIRECCIÓN ABCISADO	CL 44 SUR	DESDE	TV 23A	HASTA	CL 47B SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 116,20	\$ 11.826,00	\$ 1.374.181,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$ 27,57	\$ 113.089,00	\$ 3.117.864,00
1,049	ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$ 456,00	\$ 18.550,00	\$ 8.458.800,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 68,01	\$ 2.499,00	\$ 169.957,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 495,00	\$ 895,00	\$ 443.025,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$ 3,46	\$ 86.875,00	\$ 300.588,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 46,01	\$ 2.374,00	\$ 109.228,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 3,46	\$ 908.513,00	\$ 3.143.455,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$ 4,68	\$ 43.953,00	\$ 205.700,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	66,16	\$	7.617,00	\$	503.941,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	13.484.674,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	4.342.065,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	17.826.739,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	357.694,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	35.740,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	698.540,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	176.486,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	19.095.199,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.893.165,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.348.990,00
SUBTOTAL							\$	23.337.354,00

CIV	6001235				
ELEMENTOS	323654				
DIRECCIÓN	CRA 23	DESDE	CL 46 SUR	HASTA	CL 46 A SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	145,90	\$ 11.826,00	\$ 1.725.413,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES. CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	19,20	\$ 113.089,00	\$ 2.171.309,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	38,05	\$ 1.159.220,00	\$ 44.108.321,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	118,39	\$ 2.499,00	\$ 295.857,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	767,04	\$ 895,00	\$ 686.501,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	76,11	\$ 86.875,00	\$ 6.612.056,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	762,50	\$	2.374,00	\$	1.810.175,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	18,51	\$	908.513,00	\$	16.816.576,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	101,25	\$	43.953,00	\$	4.450.241,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	77,75	\$	7.617,00	\$	592.222,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	59.961.173,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	19.307.498,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	79.268.671,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.590.532
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	158.914
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.106.135
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	784.759,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	84.909.011,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.335.858,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	5.847.622,00
SUBTOTAL							\$	93.092.491,00

CIV	6001241
ELEMENTOS	323663
DIRECCIÓN	CRA 23
DESDE	CL 46 A SUR
HASTA	TV 22 B
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	187,10	\$	11.826,00	\$	2.212.645,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	5,88	\$	113.089,00	\$	664.963,00
1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	\$	8,00	\$	12.661,00	\$	101.288,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	Año de suscripción
		2020

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	127,70	\$	2.499,00	\$	319.122,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	495,00	\$	895,00	\$	443.025,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	37,56	\$	86.875,00	\$	3.263.025,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	375,66	\$	2.374,00	\$	891.817,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	37,56	\$	908.513,00	\$	34.123.748,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	50,71	\$	43.953,00	\$	2.228.857,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	106,45	\$	7.617,00	\$	810.830,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	34.084.206,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	10.975.114,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	45.059.320,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	904.120,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	90.332,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.765.645,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	446.086,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	48.265.503,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.667.297,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.346.787,00
SUBTOTAL							\$	54.279.587,00
CIV		6001242						
ELEMENTOS		323666						
DIRECCIÓN		DG 44 B SUR	DESDE	TV 22 B	HASTA	TV 23 A		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	\$	8,00	\$	12.661,00	\$	101.288,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	310,10	\$	11.826,00	\$	3.667.243,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	22,26	\$	113.089,00	\$	2.517.361,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	5,75	\$	1.159.220,00	\$	6.665.515,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	326,90	\$	2.499,00	\$	816.923,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	641,04	\$	895,00	\$	573.731,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	63,64	\$	86.875,00	\$	5.528.725,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	636,50	\$	2.374,00	\$	1.511.051,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	58,96	\$	908.513,00	\$	53.565.926,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	85,93	\$	43.953,00	\$	3.776.881,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	269,06	\$	7.617,00	\$	2.049.430,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	\$	1,00	\$	1.404.653,00	\$	1.404.653,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	\$	1,00	\$	117.220,00	\$	117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	62.251.095,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	20.044.852,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	82.295.947,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.651.276
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	164.982
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.224.758
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	814.730,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	88.151.693,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.595.996,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	6.069.705,00
SUBTOTAL							\$	96.817.394,00

CIV	6001289
ELEMENTOS	323779
DIRECCIÓN	KR 20
DESDE	CL 48C SUR
HASTA	TV 20
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
2,002	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	5,14	\$	37.723,00	\$	193.896,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	93,17	\$	2.499,00	\$	232.832,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	91,96	\$	895,00	\$	82.304,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	91,96	\$	2.374,00	\$	218.313,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	6,59	\$	908.513,00	\$	5.987.101,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	6,69	\$	43.953,00	\$	294.046,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	5.301.431,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	1.707.061,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	7.008.492,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	140.626,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	14.049,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	274.627,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	69.384,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	7.507.178,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	514.486,00
SUBTOTAL							\$	8.021.664,00
CIV		6001294		323794				
ELEMENTOS		CL 48 B SUR		DESDE		KR 20		HASTA KR 19C
DIRECCIÓN		ABCISADO		ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ACCIONES DE MOVILIDAD				
Ítem	Descripción	Unidad		Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	187,62	\$	895,00	\$	167.920,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	27,99	\$	86.875,00	\$	2.431.631,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	187,62	\$	2.374,00	\$	445.410,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	23,60	\$	908.513,00	\$	21.440.907,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	36,37	\$	43.953,00	\$	1.598.571,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	19.731.043,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	6.353.396,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	26.084.439,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	523.386,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	52.292,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.022.116,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	258.235,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	27.940.468,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	-
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	1.914.830,00
SUBTOTAL	\$	29.855.298,00

CIV	6001323
ELEMENTOS	323893
DIRECCIÓN	CL 55 S
DESDE	KR 19B
HASTA	KR 19C
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	85,00	\$ 11.826,00	\$ 1.005.210,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	15,00	\$ 17.563,00	\$ 263.445,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	3,40	\$ 113.089,00	\$ 384.503,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	258,00	\$ 18.550,00	\$ 4.785.900,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	77,38	\$ 1.159.220,00	\$ 89.700.444,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,76	\$ 53.011,00	\$ 40.288,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	135,83	\$ 2.499,00	\$ 339.439,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	535,88	\$	895,00	\$	479.613,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	107,18	\$	86.875,00	\$	9.311.263,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	1.047,54	\$	2.374,00	\$	2.486.860,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	33,14	\$	908.513,00	\$	30.108.121,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	145,48	\$	43.953,00	\$	6.394.282,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	0,37	\$	5.812,00	\$	2.150,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	121,65	\$	7.617,00	\$	926.608,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	110.611.290,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	35.616.836,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	146.228.126,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	2.934.080,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	293.151,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	5.729.933,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	1.447.654,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	156.632.944,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	3.011.917,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	10.771.736,00
SUBTOTAL							\$	170.416.597,00
CIV		6001331		323919				
ELEMENTOS		CL 53 SUR		DESDE		CRA 18 C		HASTA
DIRECCIÓN		CL 53 SUR		DESDE		CRA 18 C		HASTA
ABCISADO		CL 53 SUR		DESDE		CRA 18 C		HASTA
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	448,00	\$	895,00	\$	400.960,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	303.298,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	97.662,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	400.960,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	4.603
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	569
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	10.181
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	3.698,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	420.011,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	4.782.536,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	120.056,00
SUBTOTAL							\$	5.322.603,00
CIV		6001333						
ELEMENTOS		323925						
DIRECCIÓN		CL 55 S	DESDE	KR 19A	HASTA	KR 19B		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	114,00	\$	11.826,00	\$	1.348.164,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	15,00	\$	17.563,00	\$	263.445,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	21,18	\$	113.089,00	\$	2.395.225,00
1,049	ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$	258,00	\$	18.550,00	\$	4.785.900,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	83,40	\$	2.499,00	\$	208.417,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	540,00	\$	895,00	\$	483.300,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)


ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	34,73	\$	86.875,00	\$	3.017.169,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	244,53	\$	2.374,00	\$	580.514,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	35,88	\$	908.513,00	\$	32.597.446,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	46,88	\$	43.953,00	\$	2.060.517,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	61,39	\$	7.617,00	\$	467.608,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	\$	1,00	\$	117.220,00	\$	117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	36.554.406,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	11.770.519,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	48.324.925,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	969.642,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	96.878,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.893.605,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	478.413,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	51.763.463,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.793.092,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	3.590.100,00
SUBTOTAL							\$	58.146.655,00
CIV		6001342						
ELEMENTOS		323954						
DIRECCIÓN		CL 53 SUR	DESDE	KR 18B	HASTA	KR 18 C		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	56,00	\$	11.826,00	\$	662.256,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	12,40	\$	113.089,00	\$	1.402.304,00
1,049	ESTOPEROS METÁLICOS CON ESPIGO. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	\$	346,00	\$	18.550,00	\$	6.418.300,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	30,02	\$	1.159.220,00	\$	34.799.784,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	98,25	\$	2.499,00	\$	245.527,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	413,00	\$	895,00	\$	369.635,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	30,02	\$	86.875,00	\$	2.607.988,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	292,91	\$	2.374,00	\$	695.368,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	40,52	\$	43.953,00	\$	1.780.976,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	91,05	\$	7.617,00	\$	693.528,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	37.576.147,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	12.099.519,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	49.675.666,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	996.747,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	99.589,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.946.537,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	491.789,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		53.210.328,00	
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS		\$		2.409.686,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		3.678.618,00	
SUBTOTAL		\$		59.298.632,00	
CIV	6001345				
ELEMENTOS	323963				
DIRECCIÓN ABCISADO	CL 55 S	DESDE	KR 19B	HASTA	KR 19C
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	263,48	\$ 2.499,00	\$ 658.437,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	554,40	\$ 895,00	\$ 496.188,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,25	\$ 86.875,00	\$ 2.975.469,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	352,23	\$ 2.374,00	\$ 836.194,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	35,23	\$ 908.513,00	\$ 32.006.913,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	46,23	\$ 43.953,00	\$ 2.031.947,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	226,50	\$ 7.617,00	\$ 1.725.251,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$		30.809.682,00	
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)		\$		9.920.717,00	
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$		40.730.399,00	
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)		\$		817.259,00	
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)		\$		81.655,00	
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$		1.596.017,00	
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		403.229,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		43.628.559,00	
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS		\$		2.853.908,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.034.160,00
SUBTOTAL						\$	49.516.627,00
CIV						6001361	
ELEMENTOS						324019	
DIRECCIÓN		CL 55 S	DESDE	KR 18C	HASTA	KR 19	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	395,30	\$ 2.499,00	\$	987.855,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	660,72	\$ 895,00	\$	591.344,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	30,43	\$ 86.875,00	\$	2.643.606,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	310,45	\$ 2.374,00	\$	737.008,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	30,14	\$ 908.513,00	\$	27.382.582,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	18,26	\$ 43.953,00	\$	802.582,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$	176.378,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	369,40	\$ 7.617,00	\$	2.813.720,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	27.333.642,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	8.801.433,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	36.135.075,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	725.055,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	72.443,00


FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.415.948,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	357.736,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	38.706.257,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	2.215.132,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.695.094,00
SUBTOTAL	\$	43.616.483,00

CIV	6001369
ELEMENTOS	324043
DIRECCIÓN	CL 55 S
DESDE	KR 18B
HASTA	KR 18C
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	296,00	\$ 2.499,00	\$ 739.704,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	526,42	\$ 895,00	\$ 471.146,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,90	\$ 86.875,00	\$ 1.381.313,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	138,14	\$ 2.374,00	\$ 327.944,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	15,90	\$ 908.513,00	\$ 14.445.357,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	20,66	\$ 43.953,00	\$ 908.069,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	251,00	\$ 7.617,00	\$ 1.911.867,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 15.402.253,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD <input type="checkbox"/> DE LA ANUALIDAD <input type="checkbox"/> TOTAL CONTRATO <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
			% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	4.959.525,00	
			A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	20.361.778,00	
			B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	408.561,00	
			C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	40.820,00	
			D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	797.875,00	
			E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	201.580,00	
			VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	21.810.614,00	
			TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	2.200.869,00	
			VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	1.537.578,00	
			SUBTOTAL	\$	25.549.061,00	
CIV		6001373				
ELEMENTOS		324061				
DIRECCIÓN		CL 53 S	DESDE	KR 17A	HASTA	KR 18
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	119,50	\$ 11.826,00	\$ 1.413.207,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	18,75	\$ 113.089,00	\$ 2.120.419,00	
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	41,44	\$ 1.159.220,00	\$ 48.038.077,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	114,69	\$ 2.499,00	\$ 286.610,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	427,00	\$ 895,00	\$ 382.165,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	41,44	\$ 86.875,00	\$ 3.600.100,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	409,24	\$ 2.374,00	\$ 971.536,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	55,95	\$	43.953,00	\$	2.459.170,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	98,50	\$	7.617,00	\$	750.275,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	45.402.087,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	14.619.472,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	60.021.559,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.204.338,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	120.327,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.351.937,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	594.211,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	64.292.372,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.453.668,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	4.438.765,00
SUBTOTAL							\$	71.184.805,00

CIV	6001377
ELEMENTOS	324075
DIRECCIÓN	CL 55 S
DESDE	KR 18A
HASTA	KR 18B
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	294,10	\$ 2.499,00	\$ 734.956,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	507,85	\$ 895,00	\$ 454.526,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	56,32	\$ 86.875,00	\$ 4.892.800,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	507,85	\$ 2.374,00	\$ 1.205.636,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	56,32	\$ 908.513,00	\$ 51.167.452,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	73,20	\$	43.953,00	\$	3.217.360,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	285,60	\$	7.617,00	\$	2.175.415,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	48.430.048,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	15.594.475,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	64.024.523,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.284.657,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	128.352,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.508.795,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	633.840,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	68.580.167,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.046.804,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	4.737.506,00
SUBTOTAL							\$	75.364.477,00
CIV		6001382						
ELEMENTOS		324090						
DIRECCIÓN		CL 53 S	DESDE	KR 17	HASTA	KR 17A		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$	122,00	\$	11.826,00	\$	1.442.772,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$	7,90	\$	113.089,00	\$	893.403,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	41,62	\$	1.159.220,00	\$	48.246.736,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	149,35	\$	2.499,00	\$	373.226,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	443,51	\$	895,00	\$	396.941,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	43,55	\$	86.875,00	\$	3.783.406,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	433,73	\$	2.374,00	\$	1.029.675,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	1,93	\$	908.513,00	\$	1.753.430,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	58,69	\$	43.953,00	\$	2.579.602,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	129,45	\$	7.617,00	\$	986.021,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	46.509.238,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	14.975.974,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	61.485.212,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.233.709
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	123.263
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.409.293
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	608.701,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	65.860.178,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.409.686,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	4.544.974,00
SUBTOTAL							\$	72.814.838,00
CIV		6001386		324108				
ELEMENTOS		CL 55 S		DESDE		HASTA		KR 18A
DIRECCIÓN		ABCISADO		KR 18				
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	293,70	\$	2.499,00	\$	733.956,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	500,00	\$	895,00	\$	447.500,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	61,22	\$	86.875,00	\$	5.318.488,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	499,48	\$	2.374,00	\$	1.185.766,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	61,22	\$	908.513,00	\$	55.619.166,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	80,60	\$	43.953,00	\$	3.542.612,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	267,40	\$	7.617,00	\$	2.036.786,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	52.172.816,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	16.799.647,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	68.972.463,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.383.937
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	138.272
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	2.702.680
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	682.825,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	73.880.177,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.041.557,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	5.100.350,00
SUBTOTAL							\$	81.022.084,00
CIV			6001445					
ELEMENTOS			324309					
DIRECCIÓN	Cra 16B	DESDE	Calle 55 Sur		HASTA	Cruce		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	126,63	\$	2.499,00	\$	316.448,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	210,14	\$	895,00	\$	188.075,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	30,51	\$	86.875,00	\$	2.650.556,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	210,14	\$	2.374,00	\$	498.872,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	31,23	\$	908.513,00	\$	28.372.861,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	41,19	\$	43.953,00	\$	1.810.424,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	89,15	\$	7.617,00	\$	679.056,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	26.109.147,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	8.407.145,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	34.516.292,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	692.572,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	69.197,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.352.519,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	341.710,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	36.972.290,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.869.291,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.547.120,00
SUBTOTAL							\$	41.388.701,00
CIV	6001928							
ELEMENTOS	325711							
DIRECCIÓN	CL 51 A S	DESDE	KR 26	HASTA	KR 26			
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	19,53	\$	1.159.220,00	\$	22.639.567,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	93,15	\$	2.499,00	\$	232.782,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	193,92	\$	895,00	\$	173.558,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	19,53	\$	86.875,00	\$	1.696.669,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	193,27	\$	2.374,00	\$	458.823,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	26,35	\$	43.953,00	\$	1.158.162,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	93,15	\$	7.617,00	\$	709.524,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	20.475.859,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	6.593.226,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	27.069.085,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	543.145
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	54.266
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.060.698
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	267.983,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	28.995.177,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.711.520,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.996.608,00
SUBTOTAL							\$	32.703.305,00

LOCALIDAD DE BOSA					
CIV	7006147				
ELEMENTOS	365631				
DIRECCIÓN	TV 79 D	DESDE	CL 72 SUR	HASTA	CL 72 A SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	133	\$ 839,00	\$ 111.587,00
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	42,75	\$ 2.189,00	\$ 93.580,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	9,81	\$ 53.011,00	\$ 520.038,00
4,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. Incluye cargue.	M3	0,79	\$ 47.082,00	\$ 37.195,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	67,3	\$ 2.499,00	\$ 168.183,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	216,4	\$ 895,00	\$ 193.678,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,65	\$ 86.875,00	\$ 56.469,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	164,48	\$ 2.374,00	\$ 390.476,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	34,74	\$ 804.327,00	\$ 27.942.320,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	20,54	\$ 908.513,00	\$ 18.660.857,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,84	\$ 43.953,00	\$ 36.921,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	33,04	\$ 63.887,00	\$ 2.110.826,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	27,43	\$ 5.812,00	\$ 159.423,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	72,76	\$ 43.953,00	\$ 3.198.020,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	155,23	\$ 1.365,00	\$ 211.889,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	139,9	\$ 7.617,00	\$ 1.065.618,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 41.637.874,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 13.407.395,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 55.045.269,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.104.488,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 110.351,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.156.943,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 544.946,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 58.961.997,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.050.991,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA OFICINA _____
 DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
 CONTRATO No 1699 DE 2020
(Número de Contrato) (Año de suscripción)

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD

DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

VIGENCIAS (Y)

X

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	4.066.003,00
SUBTOTAL						\$	64.078.991,00
CV						7006274	
ELEMENTOS						365905	
DIRECCIÓN		TV 78 D	DESDE	CL 71D SUR	HASTA	CL 71F SUR	ABCISADO
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIAS							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	138,4	\$ 2.499,00	\$ 345.862,00		
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	364,94	\$ 895,00	\$ 326.621,00		
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	24,7	\$ 86.875,00	\$ 2.145.813,00		
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	176,4	\$ 2.374,00	\$ 418.774,00		
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibracompactor y compactador de llantas)	M3	24,7	\$ 908.513,00	\$ 22.440.271,00		
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	32,1	\$ 43.953,00	\$ 1.410.891,00		
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00		
5.017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	176,4	\$ 1.365,00	\$ 240.786,00		
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	131,2	\$ 7.617,00	\$ 999.350,00		
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	21.495.126,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	6.921.431,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	28.416.557,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	570.180,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	56.968,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.113.500,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	281.323,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	30.438.528,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.331.235,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.114.270,00
SUBTOTAL						\$	34.884.033,00
CV						7006092	
ELEMENTOS						365480	
DIRECCIÓN		TV 79D	DESDE	CL 72A SUR	HASTA	CL 72B SUR	ABCISADO
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1.009	REPLANTEO GENERAL	M2	108,86	\$ 839,00	\$ 91.334,00		
1.02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	47,9	\$ 2.189,00	\$ 104.853,00		
2.002	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	2,21	\$ 37.723,00	\$ 83.368,00		
3.007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	23,54	\$ 53.011,00	\$ 1.247.879,00		
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	175,6	\$ 2.499,00	\$ 438.824,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	


SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	166,25	\$ 895,00	\$ 148.794,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	156,29	\$ 2.374,00	\$ 371.032,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	33,93	\$ 804.327,00	\$ 27.290.815,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,43	\$ 908.513,00	\$ 15.835.382,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	30,4	\$ 63.887,00	\$ 1.942.165,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	38,92	\$ 5.812,00	\$ 226.203,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	96,58	\$ 43.953,00	\$ 4.244.981,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	156,29	\$ 1.365,00	\$ 213.336,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	134,9	\$ 7.617,00	\$ 1.027.533,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 40.292.359,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 12.974.140,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 53.266.499,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.068.798,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 106.787,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.087.243,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 527.339,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 57.056.666,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 864.317,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 3.930.565,00
SUBTOTAL					\$ 61.851.548,00

CIV	7005899				
ELEMENTOS	364991				
DIRECCIÓN	TV 79D	DESDE	CL 73A SUR	HASTA	CL 73B SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	238,61	\$ 839,00	\$ 200.194,00
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	41,64	\$ 2.189,00	\$ 91.150,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	1,57	\$ 37.723,00	\$ 59.225,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	13,14	\$ 53.011,00	\$ 696.565,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	160,5	\$ 2.499,00	\$ 401.090,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	186,14	\$ 895,00	\$ 166.595,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	238,61	\$ 2.374,00	\$ 566.460,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	43,26	\$ 804.327,00	\$ 34.795.186,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,2	\$ 908.513,00	\$ 23.803.041,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	1,8	\$ 43.953,00	\$ 79.115,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$ 352.756,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	51,77	\$ 63.887,00	\$ 3.307.430,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	35,21	\$ 5.812,00	\$ 204.641,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	107,86	\$ 43.953,00	\$ 4.740.771,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	212,01	\$ 1.365,00	\$ 289.394,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	160,5	\$ 7.617,00	\$ 1.222.529,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 53.821.876,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 17.330.644,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 71.152.520,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 66.362,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 4.685,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 129.601,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 32.443,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 71.385.611,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.233.204,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 4.965.058,00
SUBTOTAL					\$ 77.583.873,00
CIV		7008052			
ELEMENTOS		473621			
DIRECCIÓN	TV 79D	DESDE	CL 73A SUR	HASTA	CL 73A SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	1,82	\$ 37.723,00	\$ 68.656,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,67	\$ 908.513,00	\$ 8.785.321,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,93	\$ 43.953,00	\$ 568.312,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$ 352.756,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	114,2	\$ 1.365,00	\$ 155.883,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	135,1	\$ 7.617,00	\$ 1.029.057,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 9.577.862,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 3.084.071,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 12.661.933,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 254.064,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 25.383,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 496.158,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 125.351,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 13.562.889,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.039.210,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 956.426,00
SUBTOTAL					\$ 15.558.525,00

CIV		7005480			
ELEMENTOS		363902			
DIRECCIÓN	CALLE 68 BSUR	DESDE	KR 1A BIS E		
ABCISADO		HASTA	KRA 9A		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	63,1	\$ 2.499,00	\$ 157.687,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	211,16	\$ 895,00	\$ 188.988,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	10,71	\$ 86.875,00	\$ 930.431,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	63	\$ 2.374,00	\$ 149.562,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	13,92	\$ 43.953,00	\$ 611.826,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	57,1	\$ 7.617,00	\$ 434.931,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,71	\$ 908.513,00	\$ 9.730.174,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 9.231.164,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 2.972.435,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 12.203.599,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 244.866,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 24.465,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 478.197,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 120.814,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 13.071.941,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 663.380,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	912.843,00
SUBTOTAL						\$	14.648.164,00
CIV		7006317					
ELEMENTOS		365994					
DIRECCIÓN		TV 78D	DESDE	CL 71C SUR	HASTA	CL 71D SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	120,14	\$ 2.499,00	\$	300.230,00	
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	356,61	\$ 895,00	\$	319.166,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,76	\$ 86.875,00	\$	847.900,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	122,02	\$ 2.374,00	\$	289.675,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,76	\$ 908.513,00	\$	8.867.087,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,69	\$ 43.953,00	\$	557.764,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$	176.378,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	104,5	\$ 7.617,00	\$	795.977,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	9.193.780,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	2.960.397,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	12.154.177,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	243.876,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	24.367,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	476.261,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	120.325,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	13.019.006,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.136.193,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	920.860,00
SUBTOTAL						\$	15.076.059,00
CIV		7008991					
ELEMENTOS		91023000					
DIRECCIÓN		CL 73 SUR	DESDE	TV 79D	HASTA	TV 79D	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	9,04	\$ 2.499,00	\$	22.591,00	
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	126,53	\$ 895,00	\$	113.244,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,54	\$ 86.875,00	\$	307.538,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33,35	\$ 2.374,00	\$	79.173,00	

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,54	\$ 908.513,00	\$	3.216.136,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,61	\$ 43.953,00	\$	202.623,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	2.981.320,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	959.985,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	3.941.305,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	79.083,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	7.520,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	154.437,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	38.660,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	4.221.005,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	413.374,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	299.177,00
SUBTOTAL					\$	4.933.556,00
CIV		7005835				
ELEMENTOS		364820				
DIRECCIÓN	TV 79D	DESDE	CL 73B SUR	HASTA	DG 73D SUR	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	119,75	\$ 53.011,00	\$	6.348.067,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	30,4	\$ 2.499,00	\$	75.970,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	889,15	\$ 895,00	\$	795.789,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,33	\$ 86.875,00	\$	28.669,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	884,63	\$ 2.374,00	\$	2.100.112,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	121,23	\$ 804.327,00	\$	97.508.562,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	31,45	\$ 908.513,00	\$	28.572.734,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,45	\$ 43.953,00	\$	19.779,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	115,61	\$ 63.887,00	\$ 7.385.976,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	168,04	\$ 5.812,00	\$ 976.648,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	243,7	\$ 43.953,00	\$ 10.711.346,00
5,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3	\$ 88.189,00	\$ 264.567,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	878,03	\$ 1.365,00	\$ 1.198.511,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	30,4	\$ 7.617,00	\$ 231.557,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1	\$ 1.404.653,00	\$ 1.404.653,00
8,008	NIVELACION DE POZO (Hasta rasante en concreto 3000 PSI hecho en obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1	\$ 117.220,00	\$ 117.220,00
8,021	TUBERIA PVC U.M. EXT CORRUGADO/INT LISO U.M. NORMA NTC 3722-1 D=6" (Incluye Suministro e Instalación)	ML	3,5	\$ 51.806,00	\$ 180.621,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 119.522.670,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 38.486.300,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 158.008.970,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 3.170.464,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 316.769,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 6.191.564,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.564.283,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 169.252.050,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 8.666.891,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 11.623.727,00
SUBTOTAL					\$ 189.542.668,00
CIV		7006195			
ELEMENTOS		365729			
DIRECCIÓN		TV 79D	DESDE	CL 71F SUR	HASTA CL 72 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACION					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	75,4	\$ 1.159.220,00	\$ 87.405.188,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	36,4	\$ 2.499,00	\$	90.964,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	807,56	\$ 895,00	\$	722.766,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	47,62	\$ 86.875,00	\$	4.136.988,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	798,52	\$ 2.374,00	\$	1.895.686,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	20,08	\$ 908.513,00	\$	18.242.941,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	123,82	\$ 43.953,00	\$	5.442.260,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	47,62	\$ 5.812,00	\$	276.767,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	798,52	\$ 1.365,00	\$	1.089.980,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	30,4	\$ 7.617,00	\$	231.557,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2	\$ 1.404.653,00	\$	2.809.306,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2	\$ 117.220,00	\$	234.440,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	92.855.689,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	29.899.532,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	122.755.221,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	2.463.094,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	246.094,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	4.810.147,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	1.215.274,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	131.489.830,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	16.401.684,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	9.142.207,00
SUBTOTAL					\$	157.033.721,00
CIV			7006517			
ELEMENTOS			366471			
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	DG 70D SUR	HASTA	TV 78D	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	


FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	68,45	\$ 1.159.220,00	\$ 79.348.609,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y	ML	98	\$ 2.499,00	\$ 244.902,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	730,37	\$ 895,00	\$ 653.681,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	45,54	\$ 86.875,00	\$ 3.956.288,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	69,3	\$ 2.572,00	\$ 178.240,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	697,97	\$ 2.374,00	\$ 1.656.981,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	19,2	\$ 908.513,00	\$ 17.443.450,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	115,02	\$ 43.953,00	\$ 5.055.474,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5	\$ 88.189,00	\$ 440.945,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3	\$ 88.189,00	\$ 264.567,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	43,23	\$ 5.812,00	\$ 251.253,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	734,87	\$ 1.365,00	\$ 1.003.098,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	75,4	\$ 7.617,00	\$ 574.322,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1	\$ 1.404.653,00	\$ 1.404.653,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1	\$ 117.220,00	\$ 117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 85.169.200,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 27.424.482,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 112.593.682,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.259.202,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 225.721,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.411.973,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.114.675,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 120.605.253,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 13.198.660,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 8.402.082,00
SUBTOTAL					\$ 142.205.995,00

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	874,4	\$ 11.826,00	\$ 10.340.654,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	12,35	\$ 17.563,00	\$ 216.903,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	0,32	\$ 37.723,00	\$ 12.071,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	170,09	\$ 1.159.220,00	\$ 197.171.730,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA		OFICINA		
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE		
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>		DE	2020 <small>Año de suscripción</small>	
ACTA No.	18 DE RECIBO FINAL DE OBRA		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	306,35	\$ 2.499,00	\$ 765.569,00
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	2145,09	\$ 895,00	\$ 1.919.856,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	146,93	\$ 86.875,00	\$ 12.764.544,00
4.012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	111,6	\$ 2.572,00	\$ 287.035,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1934,21	\$ 2.374,00	\$ 4.591.815,00
4.014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9	\$ 804.327,00	\$ 7.238.943,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,8	\$ 908.513,00	\$ 7.086.401,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	201,03	\$ 43.953,00	\$ 8.835.872,00
4.021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7	\$ 88.189,00	\$ 617.323,00
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$ 352.756,00
5.017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	49,55	\$ 1.365,00	\$ 67.636,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	272	\$ 7.617,00	\$ 2.071.824,00
8.006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2	\$ 1.404.653,00	\$ 2.809.306,00
8.008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2	\$ 117.220,00	\$ 234.440,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 194.693.402,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 62.691.275,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 257.384.677,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 5.164.446,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 513.522,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 10.085.591,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 2.548.101,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 275.696.337,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 6.272.235,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 18.898.042,00
SUBTOTAL					\$ 300.866.614,00
CIV		7009151			
ELEMENTOS		91027294			
DIRECCIÓN	KR 95A	DESDE	CL 79 SUR	HASTA	CL 80 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	876,5	\$ 11.826,00	\$ 10.365.489,00
1,047	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=20cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	12,35	\$ 17.563,00	\$ 216.903,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	137,49	\$ 1.159.220,00	\$ 159.381.158,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO)-INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	277,24	\$ 2.499,00	\$ 692.823,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1685,3	\$ 895,00	\$ 1.508.344,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	184,88	\$ 86.875,00	\$ 16.061.450,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	111,6	\$ 2.572,00	\$ 287.035,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1563,7	\$ 2.374,00	\$ 3.712.224,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	47,39	\$ 908.513,00	\$ 43.054.431,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	240,28	\$ 43.953,00	\$ 10.561.027,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5	\$ 88.189,00	\$ 440.945,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	31,29	\$ 1.365,00	\$ 42.711,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	257,04	\$ 7.617,00	\$ 1.957.874,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 187.874.889,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 60.495.714,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 248.370.603,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 4.983.577,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 495.568,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 9.732.376,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 2.456.735,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 266.038.859,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 6.836.107,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 18.237.065,00
SUBTOTAL					\$ 291.112.031,00
CIV	7009905				
ELEMENTOS	91030893				
DIRECCIÓN	KR95A	DESDE	CL 78 SUR	HASTA	CL 73 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,024	ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE CON RAJÓN (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación Manual)	M3	30,64	\$ 98.177,00	\$ 3.008.143,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	920,25	\$ 11.826,00	\$ 10.882.877,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	7,65	\$ 37.723,00	\$ 288.581,00
2,009	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	25,26	\$ 53.011,00	\$ 1.339.058,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	223,73	\$ 1.159.220,00	\$ 259.352.291,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	126,1	\$ 2.499,00	\$ 315.124,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	3682,93	\$ 895,00	\$ 3.296.222,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	303,51	\$ 86.875,00	\$ 26.367.431,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	452,06	\$ 2.572,00	\$ 1.162.698,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	3212,07	\$ 2.374,00	\$ 7.625.454,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFALTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	105,29	\$ 908.513,00	\$ 95.657.334,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	498,25	\$ 43.953,00	\$ 21.899.582,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	10	\$ 88.189,00	\$ 881.890,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7	\$ 88.189,00	\$ 617.323,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	68,78	\$ 5.812,00	\$ 399.749,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	422,22	\$ 1.365,00	\$ 576.330,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	57,2	\$ 7.617,00	\$ 435.692,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1	\$ 1.404.653,00	\$ 1.404.653,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0,15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1	\$ 117.220,00	\$ 117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 329.521.673,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 106.105.979,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 435.627.652,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 8.740.911,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 869.149,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 17.070.022,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 4.303.219,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 466.610.953,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 23.568.750,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 31.994.467,00
SUBTOTAL					\$ 522.174.170,00


FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

CIV		7005560			
ELEMENTOS		364106			
DIRECCIÓN	TV 79D	DESDE	CL 73G S	HASTA	DG 73H S
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.008	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	62,7	\$ 6.754,00	\$ 423.476,00
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	188,09	\$ 895,00	\$ 168.341,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 447.668,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 144.149,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 591.817,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 6.795,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 838,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 15.027,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 5.457,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 619.934,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 590.904,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 58.135,00
SUBTOTAL					\$ 1.268.973,00

CIV		7006012			
ELEMENTOS		365274			
DIRECCIÓN	TV 79D	DESDE	CL 72C SUR	HASTA	CL 73F SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	124,88	\$ 2.499,00	\$ 312.075,00
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	295,14	\$ 895,00	\$ 264.150,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,38	\$ 86.875,00	\$ 467.388,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	54,45	\$ 2.374,00	\$ 129.264,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,38	\$ 908.513,00	\$ 4.887.800,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,99	\$ 43.953,00	\$ 307.231,00
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5.017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	54,45	\$ 1.365,00	\$ 74.324,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	111,7	\$ 7.617,00	\$ 850.819,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 5.650.098,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 1.819.332,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 7.469.430,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 149.874,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 14.974,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 292.688,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 73.946,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	8.000.912,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	1.423.164,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	572.066,00		
SUBTOTAL		\$	9.996.142,00		
CIV	7005518				
ELEMENTOS	364000				
DIRECCIÓN	TV 49D	DESDE	DG 73H SUR		
ABCISADO		HASTA	CL 74 SUR		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,008	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	43,98	\$ 6.754,00	\$ 297.041,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	131,94	\$ 895,00	\$ 118.086,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 314.014,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 101.113,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 415.127,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 4.767,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 588,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 10.540,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 3.827,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 434.849,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 414.503,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 40.779,00
SUBTOTAL					\$ 890.131,00

CIV	7005602				
ELEMENTOS	364226				
DIRECCIÓN	TV 79 D	DESDE	CL 74 SUR		
ABCISADO		HASTA	CL 73G SUR		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	50,58	\$ 839,00	\$ 42.437,00
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	6,95	\$ 2.189,00	\$ 15.214,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	14,43	\$ 53.011,00	\$ 764.949,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	23,09	\$ 2.499,00	\$ 57.702,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	213,45	\$ 895,00	\$ 191.038,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	50,58	\$ 2.374,00	\$ 120.077,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	15,86	\$ 804.327,00	\$ 12.756.626,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,57	\$ 908.513,00	\$ 5.060.417,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table>			X
X						
			VIGENCIAS (Y)			

5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	13,32	\$ 63.887,00	\$	850.975,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	17,47	\$ 5.812,00	\$	101.536,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	41,55	\$ 43.953,00	\$	1.826.247,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	50,58	\$ 1.365,00	\$	69.042,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	16,14	\$ 7.617,00	\$	122.938,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	16.625.717,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	5.353.481,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	21.979.198,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	441.017,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	44.063,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	861.252,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	217.594,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	23.543.124,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	829.476,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	1.634.388,00
SUBTOTAL					\$	26.006.988,00
CIV	7004840					
ELEMENTOS	91027303					
DIRECCIÓN	TV 80 J	DESDE	CL 80 SUR	HASTA	KR 80 K	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	287,95	\$ 2.499,00	\$	719.587,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	510,58	\$ 895,00	\$	456.969,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,78	\$ 86.875,00	\$	3.021.513,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	347,83	\$ 2.374,00	\$	825.748,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	34,78	\$ 908.513,00	\$	31.598.082,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	30,07	\$ 43.953,00	\$	1.321.667,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	264,8	\$ 7.617,00	\$ 2.016.982,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 30.294.052,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 9.754.685,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 40.048.737,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 803.582,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 79.939,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.569.306,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 395.793,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 42.897.357,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.099.991,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.980.014,00
SUBTOTAL					\$ 47.977.362,00

CIV	7004790
ELEMENTOS	362190
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	KR 80J
HASTA	KR 80K
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,008	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO FLEXIBLE - HORARIO NOCTURNO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Emulsión Asfáltica CRR-1)	ML	129,71	\$ 6.754,00	\$ 876.061,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	336,25	\$ 895,00	\$ 300.944,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 890.321,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 286.683,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 1.177.004,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 16.064,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 1.667,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 45.156,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 11.001,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 1.250.892,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.552.316,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 113.236,00
SUBTOTAL					\$ 2.916.444,00

CIV	7005967
ELEMENTOS	365166
DIRECCIÓN	TV 79D
DESDE	CL 73 SUR
HASTA	KR 8B
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	114,86	\$ 2.499,00	\$ 287.035,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	246,13	\$ 895,00	\$ 220.286,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,16	\$ 86.875,00	\$ 187.650,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	21,58	\$ 2.374,00	\$ 51.231,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,16	\$ 908.513,00	\$ 1.962.388,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,8	\$ 43.953,00	\$ 123.068,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	21,58	\$ 1.365,00	\$ 29.457,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	109,3	\$ 7.617,00	\$ 832.538,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 2.860.697,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 921.144,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 3.781.841,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 75.881,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 7.218,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 148.192,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 37.097,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 4.050.229,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.269.195,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 297.437,00
SUBTOTAL					\$ 5.616.861,00
CIV		7005499			
ELEMENTOS		363953			
DIRECCIÓN		TV 79D	DESDE	CL 74 SUR	HASTA DG 74 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	40,6	\$ 839,00	\$ 34.063,00
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	5,98	\$ 2.189,00	\$ 13.090,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,73	\$ 53.011,00	\$ 38.698,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	25,18	\$ 2.499,00	\$ 62.925,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	55,39	\$ 895,00	\$ 49.574,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40,6	\$ 2.374,00	\$ 96.384,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,36	\$ 804.327,00	\$ 9.941.482,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,2	\$ 908.513,00	\$ 4.724.268,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	15,86	\$ 63.887,00	\$ 1.013.248,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	6,83	\$ 5.812,00	\$ 39.696,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	18,92	\$ 43.953,00	\$ 831.591,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	40,6	\$ 1.365,00	\$ 55.419,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	19,2	\$ 7.617,00	\$ 146.246,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 13.028.035,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 4.195.027,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 17.223.062,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 345.582,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 34.526,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 674.884,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 170.507,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 18.448.561,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 283.938,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.271.018,00
SUBTOTAL					\$ 20.003.517,00
CIV		7005434			
ELEMENTOS		363777			
DIRECCIÓN	TV 79D	DESDE	DG 74A SUR	HASTA	KR 80J
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DEL PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) INCLUYE EQUIPO, CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMETRADO ASFALTO-CONCRETO 350 SPS, AGUJA.	ML	47,6	\$ 2.499,00	\$ 118.952,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	385,42	\$ 895,00	\$ 344.951,00
4,011	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fregado al domicilio final.	M3	44,6	\$ 86.875,00	\$ 3.874.625,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	64,56	\$ 2.572,00	\$ 166.048,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	332,19	\$ 2.374,00	\$ 788.619,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	47,82	\$ 908.513,00	\$ 43.445.092,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	59,48	\$ 43.953,00	\$ 2.614.324,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	32,56	\$ 1.365,00	\$ 44.444,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	37,1	\$ 7.617,00	\$ 282.591,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 39.225.434,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 12.630.590,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 51.856.024,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.040.496,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL _____ DE INFRAESTRUCTURA OFICINA _____
DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No 1699 DE 2020
(Número de Contrato) Año de suscripción

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD

DE LA ANUALIDAD

TOTAL CONTRATO

VIGENCIAS (Y)

X

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 103.959,00

D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 2.031.972,00

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 513.372,00

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 55.545.823,00

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 1.577.229,00

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 3.832.375,00

SUBTOTAL \$ 60.955.427,00

CIV 7005658


ELEMENTOS 364379

DIRECCIÓN TV 79D DESDE DG 73D SUR HASTA DG 73D SUR

ABCISADO

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,009	REPLANTEO GENERAL	M2	387,92	\$ 839,00	\$ 325.465,00
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	72,7	\$ 2.189,00	\$ 159.140,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	66,02	\$ 53.011,00	\$ 3.499.786,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	209	\$ 2.499,00	\$ 522.291,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	581,57	\$ 895,00	\$ 520.505,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	490,45	\$ 2.374,00	\$ 1.164.328,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	89,82	\$ 804.327,00	\$ 72.244.651,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	53,5	\$ 908.513,00	\$ 48.605.446,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	37,57	\$ 43.953,00	\$ 1.651.314,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	107,33	\$ 63.887,00	\$ 6.856.992,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	106,21	\$ 5.812,00	\$ 617.293,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	209,04	\$ 43.953,00	\$ 9.187.935,00
5,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3	\$ 88.189,00	\$ 264.567,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$ 352.756,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	464,17	\$ 1.365,00	\$ 633.592,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	209	\$ 7.617,00	\$ 1.591.953,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 112.101.372,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 36.096.642,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 148.198.014,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.973.606,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 297.101,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 5.807.122,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.467.158,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 158.743.001,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.640.421,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	10.941.862,00
SUBTOTAL							\$	172.325.284,00
CIV		7005328						
ELEMENTOS		363532						
DIRECCIÓN	KR 80J	DESDE	CL 74CBIS SUR	HASTA	CL 74D SUR			
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	78,55	\$ 2.499,00	\$	196.296,00		
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	324,94	\$ 895,00	\$	290.821,00		
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	7,57	\$ 86.875,00	\$	657.644,00		
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	76,98	\$ 2.374,00	\$	182.751,00		
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	7,57	\$ 908.513,00	\$	6.877.443,00		
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	9,83	\$ 43.953,00	\$	432.058,00		
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00		
5.015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3	\$ 88.189,00	\$	264.567,00		
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	61,6	\$ 7.617,00	\$	469.207,00		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	7.155.050,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	2.303.926,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	9.458.976,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	189.793,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	18.963,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	370.650,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	93.643,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	10.132.025,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.516.784,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	720.501,00
SUBTOTAL							\$	12.369.310,00
CIV		7006398						
ELEMENTOS		366179						
DIRECCIÓN	TV 78D	DESDE	CL 71B SUR	HASTA	CL 71C SUR			
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4.007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	216,36	\$ 2.499,00	\$	540.684,00		
4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	347,6	\$ 895,00	\$	311.102,00		
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,84	\$ 86.875,00	\$	854.850,00		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	98,36	\$ 2.374,00	\$ 233.507,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,84	\$ 908.513,00	\$ 8.939.768,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,78	\$ 43.953,00	\$ 561.719,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	193,7	\$ 7.617,00	\$ 1.475.413,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 9.904.252,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 3.189.169,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 13.093.421,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 262.719,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 26.249,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 513.064,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 129.624,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 14.025.077,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.587.973,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 989.012,00
SUBTOTAL					\$ 16.602.062,00

CIV	7008250
ELEMENTOS	500015
DIRECCIÓN	CL 63 SUR
DESDE	KR 100
HASTA	KR 100A
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	11,61	\$ 2.499,00	\$ 29.013,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	489,26	\$ 895,00	\$ 437.888,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,32	\$ 86.875,00	\$ 462.175,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	4	\$ 2.572,00	\$ 10.288,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	72,5	\$ 2.374,00	\$ 172.115,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,32	\$ 908.513,00	\$ 4.833.289,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	6,92	\$ 43.953,00	\$ 304.155,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	72,5	\$ 1.365,00	\$ 98.963,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	110,79	\$ 7.617,00	\$ 843.887,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 5.506.779,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 1.773.183,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 7.279.962,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 146.075,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 14.595,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 285.264,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 72.070,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 7.797.966,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.020.445,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 573.994,00
SUBTOTAL					\$ 10.392.405,00


CIV	7009073				
ELEMENTOS	91012566				
DIRECCIÓN	CALLE 63 SUR	DESDE	KR 98D	HASTA	KR 98 B
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	18,2	\$ 113.089,00	\$ 2.058.220,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	9,5	\$ 2.499,00	\$ 23.741,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	455,43	\$ 895,00	\$ 407.610,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	26,1	\$ 86.875,00	\$ 2.267.438,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	219,02	\$ 2.374,00	\$ 519.953,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	26,1	\$ 908.513,00	\$ 23.712.189,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	34,02	\$ 43.953,00	\$ 1.495.281,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	246,3	\$ 1.365,00	\$ 336.200,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	29,91	\$ 7.617,00	\$ 227.824,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 23.619.390,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 7.605.444,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 31.224.834,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 626.528,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 62.597,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.223.541,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 309.123,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 33.446.623,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.932.952,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.328.284,00
SUBTOTAL					\$ 37.707.859,00
CIV	7008249				
ELEMENTOS	602720				
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 100A	HASTA	KR 102
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA		OFICINA	
DIRECCIÓN		TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA		SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No		1699		DE	
		(Número de Contrato)		2020	
				(Año de suscripción)	
ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA				POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO	
				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
				VIGENCIAS (Y)	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	32,48	\$ 2.499,00	\$ 81.168,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	1013,37	\$ 895,00	\$ 906.966,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	25,6	\$ 86.875,00	\$ 2.224.000,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	383,89	\$ 2.374,00	\$ 911.355,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	25,6	\$ 908.513,00	\$ 23.257.933,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	33,28	\$ 43.953,00	\$ 1.462.756,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	383,89	\$ 1.365,00	\$ 524.010,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	285,88	\$ 7.617,00	\$ 2.177.548,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 23.995.548,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 7.726.566,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 31.722.114,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 636.506,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 63.594,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.243.027,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 314.047,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 33.979.288,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 3.679.651,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.411.053,00
SUBTOTAL					\$ 40.069.992,00
CIV			7008253		
ELEMENTOS			2503987		
DIRECCIÓN		CL 63 SUR	DESDE	KR 95A	HASTA
ABCISADO					KR 97B
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,048	TRAFICANTES EN LOS PUNOS DE LA CARRETERA PARA VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de color).	M2	29,95	\$ 113.089,00	\$ 3.387.016,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	293,09	\$ 2.499,00	\$ 732.432,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	908,07	\$ 895,00	\$ 812.723,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	102,91	\$ 86.875,00	\$ 8.940.306,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	8	\$ 2.572,00	\$ 20.576,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	651,96	\$ 2.374,00	\$ 1.547.753,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	103,98	\$ 908.513,00	\$ 94.467.182,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	134,01	\$ 43.953,00	\$ 5.890.142,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,31	\$ 5.812,00	\$ 1.802,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	669,96	\$ 1.365,00	\$ 914.495,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	274,14	\$ 7.617,00	\$ 2.088.124,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 89.999.190,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 28.979.739,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 118.978.929,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.387.324,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 237.407,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.662.176,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.175.414,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 127.441.250,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 3.323.612,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 8.738.120,00
SUBTOTAL					\$ 139.502.982,00

CIV	7008510
ELEMENTOS	528648
DIRECCIÓN	CL 63 SUR
DESDE	KR 98D
HASTA	KR 99A
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO; CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	13,4	\$ 2.499,00	\$ 33.487,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	637,13	\$ 895,00	\$ 570.231,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,84	\$ 86.875,00	\$ 1.202.350,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	86,52	\$ 2.374,00	\$ 205.398,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,84	\$ 908.513,00	\$ 12.573.820,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	17,99	\$ 43.953,00	\$ 790.714,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	86,52	\$ 1.365,00	\$ 118.100,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	117,74	\$ 7.617,00	\$ 896.826,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 12.398.582,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 3.992.343,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 16.390.925,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 328.885,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 32.860,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 642.276,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 162.271,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 17.557.217,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.017.474,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.255.024,00
SUBTOTAL						\$	20.829.715,00
CIV		7009921					
ELEMENTOS		91030906					
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 94B	HASTA	KR 94		
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	64,4	\$ 11.826,00	\$	761.594,00	
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	17,6	\$ 113.089,00	\$	1.990.366,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	171,7	\$ 2.499,00	\$	429.078,00	
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	806,64	\$ 895,00	\$	721.943,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	58,57	\$ 86.875,00	\$	5.088.269,00	
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	4	\$ 2.572,00	\$	10.288,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	364,49	\$ 2.374,00	\$	865.299,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	57,46	\$ 908.513,00	\$	52.203.157,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	74,77	\$ 43.953,00	\$	3.286.366,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	381,29	\$ 1.365,00	\$	520.461,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	150,85	\$ 7.617,00	\$	1.149.024,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	50.767.045,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$	16.346.988,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	67.114.033,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.346.648,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	133.946,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.629.857,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 663.351,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 71.887.835,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.964.433,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 4.988.430,00
SUBTOTAL					\$ 79.840.698,00
CIV		7008254			
ELEMENTOS		903081			
DIRECCIÓN		CL 63 SUR	DESDE	KR 95A	HASTA
ABCISADO					KR 94D
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	36,83	\$ 113.089,00	\$ 4.165.068,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	266,32	\$ 2.499,00	\$ 665.534,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	875,56	\$ 895,00	\$ 783.626,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	104,96	\$ 86.875,00	\$ 9.118.400,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	40	\$ 2.572,00	\$ 102.880,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	626,83	\$ 2.374,00	\$ 1.488.094,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	104,96	\$ 908.513,00	\$ 95.357.524,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	136,03	\$ 43.953,00	\$ 5.978.927,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	677,83	\$ 1.365,00	\$ 925.238,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	212,37	\$ 7.617,00	\$ 1.617.622,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 91.058.465,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 29.320.826,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 120.379.291,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.415.424,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 240.212,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.717.048,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.189.302,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 128.941.277,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	


TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.999.996,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	8.896.906,00
SUBTOTAL							\$	140.838.179,00
CIV		7008508						
ELEMENTOS		528635						
DIRECCIÓN		CL 63 SUR	DESDE	KR 99C	HASTA	KR 100		
ABCISADO		ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	32,6	\$ 2.499,00	\$	81.467,00		
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	763,27	\$ 895,00	\$	683.127,00		
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,67	\$ 86.875,00	\$	492.581,00		
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	10	\$ 2.572,00	\$	25.720,00		
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	72,38	\$ 2.374,00	\$	171.830,00		
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,67	\$ 908.513,00	\$	5.151.269,00		
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,4	\$ 43.953,00	\$	325.252,00		
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$	352.756,00		
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	72,38	\$ 1.365,00	\$	98.799,00		
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	85,02	\$ 7.617,00	\$	647.597,00		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	6.074.431,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)							\$	1.955.967,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	8.030.398,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	161.130,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	16.100,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	314.672,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	79.500,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	8.601.800,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.382.339,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	651.359,00
SUBTOTAL							\$	11.635.498,00
CIV		7008252						

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ELEMENTOS		2503996			
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 97B	HASTA	KR 97C
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	5,79	\$ 113.089,00	\$ 654.785,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	98,73	\$ 2.499,00	\$ 246.726,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	526,41	\$ 895,00	\$ 471.137,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,36	\$ 86.875,00	\$ 726.275,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,26	\$ 2.374,00	\$ 140.683,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,36	\$ 908.513,00	\$ 7.595.169,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	10,91	\$ 43.953,00	\$ 479.527,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	50,94	\$ 1.365,00	\$ 69.533,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	83,23	\$ 7.617,00	\$ 633.963,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 8.400.898,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 2.705.089,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 11.105.987,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 222.843,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 22.264,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 435.186,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 109.948,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 11.896.228,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.610.007,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 857.406,00
SUBTOTAL					\$ 14.363.641,00
CIV		7008258			
ELEMENTOS	CL 63 SUR	DESDE	KR 93C	HASTA	KR 93
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	22,6	\$ 11.826,00	\$ 267.268,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	5,79	\$ 113.089,00	\$ 654.785,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	43,3	\$ 2.499,00	\$ 108.207,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>(Año de suscripción)</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)


4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	407,1	\$ 895,00	\$	364.355,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	49,13	\$ 86.875,00	\$	4.268.169,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	24	\$ 2.572,00	\$	61.728,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	283,1	\$ 2.374,00	\$	672.079,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	50,05	\$ 908.513,00	\$	45.471.076,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	65,26	\$ 43.953,00	\$	2.868.373,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,92	\$ 5.812,00	\$	5.347,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	283,1	\$ 1.365,00	\$	386.432,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	37,8	\$ 7.617,00	\$	287.923,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$ 41.984.819,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)						\$ 13.519.112,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$ 55.503.931,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$ 1.113.690,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$ 110.742,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$ 2.174.915,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$ 548.338,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$ 59.451.616,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS						\$ 1.219.414,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$ 4.103.190,00
SUBTOTAL						\$ 64.774.220,00
CIV	7008259					
ELEMENTOS	91030982					
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 93	HASTA	KR 92	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	21,5	\$ 11.826,00	\$	254.259,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	163,1	\$ 2.499,00	\$	407.587,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	565,32	\$ 895,00	\$	505.961,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	69,6	\$ 86.875,00	\$	6.046.500,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	565,32	\$ 2.374,00	\$	1.342.070,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	69,6	\$ 908.513,00	\$	63.232.505,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	90,47	\$ 43.953,00	\$	3.976.428,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	565,32	\$ 1.365,00	\$	771.662,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	95,5	\$ 7.617,00	\$	727.424,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	58.511.789,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	18.840.796,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	77.352.585,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.552.088,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	154.367,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	764.145,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	82.854.239,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	1.582.694,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	5.702.913,00
SUBTOTAL					\$	90.139.846,00
CIV		7008255				
ELEMENTOS		528781				
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 97B	HASTA	KR 94C	
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	53,3	\$ 2.499,00	\$	133.197,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	395,79	\$ 895,00	\$ 354.232,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	60,84	\$ 86.875,00	\$ 5.285.475,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	6	\$ 2.572,00	\$ 15.432,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	389,79	\$ 2.374,00	\$ 925.361,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	60,84	\$ 908.513,00	\$ 55.273.931,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	63,96	\$ 43.953,00	\$ 2.811.234,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	389,79	\$ 1.365,00	\$ 532.063,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	43,25	\$ 7.617,00	\$ 329.435,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 49.734.152,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 16.014.397,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 65.748.549,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.319.249,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 131.222,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.576.351,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 649.528,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 70.424.899,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.807.351,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 4.857.595,00
SUBTOTAL					\$ 77.089.845,00
CIV		7008253			
ELEMENTOS		528849			
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 94C	HASTA	KR 94B
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	125,9	\$ 2.499,00	\$ 314.624,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4.01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	567,52	\$ 895,00	\$ 507.930,00
4.011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	33,54	\$ 86.875,00	\$ 2.913.788,00
4.012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	27,45	\$ 2.572,00	\$ 70.601,00
4.013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	195,08	\$ 2.374,00	\$ 463.120,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	34,22	\$ 908.513,00	\$ 31.089.315,00
4.017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	29,33	\$ 43.953,00	\$ 1.289.141,00
4.022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5.002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	0,68	\$ 5.812,00	\$ 3.952,00
5.017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	197,39	\$ 1.365,00	\$ 269.437,00
6.002	SELLO DE FISURAS	ML	121,4	\$ 7.617,00	\$ 924.704,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 28.695.008,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 9.239.793,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 37.934.801,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 761.164,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 75.696,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.486.471,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 374.748,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 40.632.880,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.091.509,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.824.709,00
SUBTOTAL					\$ 45.549.098,00
CV		7008509			
ELEMENTOS		528653			
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 98A	HASTA	KR 98B
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	20,18	\$ 113.089,00	\$	2.282.136,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO)- INCLUYE EQUIPO. CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASEALTO, CONCRETO 350 mm. AGUA Y	ML	86,98	\$ 2.499,00	\$	217.363,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	568,7	\$ 895,00	\$	508.987,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	44,05	\$ 86.875,00	\$	3.826.844,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	2	\$ 2.572,00	\$	5.144,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	299,21	\$ 2.374,00	\$	710.325,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	44,05	\$ 908.513,00	\$	40.019.998,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	57,17	\$ 43.953,00	\$	2.512.793,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3	\$ 88.189,00	\$	264.567,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	301,66	\$ 1.365,00	\$	411.766,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	72,98	\$ 7.617,00	\$	555.889,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	38.816.802,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	12.499.010,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	51.315.812,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.029.655,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	102.403,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	2.010.804,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	506.919,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	54.965.593,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	2.221.163,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	3.809.775,00
SUBTOTAL					\$	60.996.531,00

CIV	7008513				
ELEMENTOS	534189				
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 93D	HASTA	KR 93C
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	132,2	\$ 11.826,00	\$ 1.563.397,00
1,048	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de	M2	5,79	\$ 113.089,00	\$ 654.785,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO)- INCLUYE EQUIPO. CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASEALTO, CONCRETO 350 mm. AGUA Y	ML	159,2	\$ 2.499,00	\$ 397.841,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	607,08	\$ 895,00	\$ 543.337,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	69,8	\$ 86.875,00	\$ 6.063.875,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	33	\$ 2.572,00	\$ 84.876,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	423,93	\$ 2.374,00	\$ 1.006.410,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	69,8	\$ 908.513,00	\$ 63.414.207,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	90,86	\$ 43.953,00	\$ 3.993.570,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	423,93	\$ 1.365,00	\$ 578.664,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	140,65	\$ 7.617,00	\$ 1.071.331,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 60.239.682,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 19.397.178,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 79.636.860,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.597.921,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 158.903,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 3.120.561,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 786.762,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 85.301.007,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.299.483,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 5.889.481,00
SUBTOTAL					\$ 93.489.971,00
CIV		7008511			
ELEMENTOS		2503884			
DIRECCIÓN		CL 63 SUR	DESDE	KR 97C	HASTA K98A
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	92,06	\$ 2.499,00	\$ 230.058,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	612,92	\$ 895,00	\$ 548.563,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,22	\$ 86.875,00	\$ 714.113,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	20	\$ 2.572,00	\$ 51.440,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	31,4	\$ 2.374,00	\$ 74.544,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,22	\$ 908.513,00	\$ 7.467.977,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	10,85	\$ 43.953,00	\$ 476.890,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	31,4	\$ 1.365,00	\$ 42.861,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	79,06	\$ 7.617,00	\$ 602.200,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 7.788.831,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 2.508.004,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 10.296.835,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 206.607,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 20.550,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 403.479,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 101.816,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 11.029.287,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.358.670,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 804.270,00
SUBTOTAL					\$ 14.192.227,00

CIV	7008251				
ELEMENTOS	602727				
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 99A	HASTA	KR 99C
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	70,83	\$ 2.499,00	\$ 177.004,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	362,83	\$ 895,00	\$ 324.733,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	3,87	\$ 86.875,00	\$ 336.206,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	55,32	\$ 2.374,00	\$ 131.330,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	3,87	\$ 908.513,00	\$ 3.515.945,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	5,03	\$ 43.953,00	\$ 221.084,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	55,32	\$ 1.365,00	\$ 75.512,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	66,23	\$ 7.617,00	\$ 504.474,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 4.065.414,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 1.309.063,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 5.374.477,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 107.837,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 10.256,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 210.599,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 52.719,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 5.755.888,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.635.820,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 423.978,00
SUBTOTAL					\$ 7.815.686,00
CIV	7009920				
ELEMENTOS	91030907				
DIRECCIÓN	CL 63 SUR	DESDE	KR 94	HASTA	KR 93D

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	110	\$ 11.826,00	\$ 1.300.860,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebros, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	5,79	\$ 113.089,00	\$ 654.785,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm. AGUA Y	ML	109,65	\$ 2.499,00	\$ 274.015,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	418,39	\$ 895,00	\$ 374.459,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	34,02	\$ 86.875,00	\$ 2.955.488,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	39	\$ 2.572,00	\$ 100.308,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	176,16	\$ 2.374,00	\$ 418.204,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	34,02	\$ 908.513,00	\$ 30.907.612,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	44,65	\$ 43.953,00	\$ 1.962.501,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	159,1	\$ 1.365,00	\$ 217.172,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	109,05	\$ 7.617,00	\$ 830.634,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 30.320.898,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 9.763.329,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 40.084.227,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 804.294,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 80.358,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.570.697,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 396.831,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 42.936.407,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.053.632,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.967.636,00
SUBTOTAL					\$ 46.957.675,00
CIV	7009905				
ELEMENTOS	91012500				
DIRECCIÓN	KR 95A	DESDE	CL 78S	HASTA	CL 73 SUR
ABCISADO	ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO				
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIJO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACION, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGUN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACION.	ML	87	\$ 11.826,00	\$ 1.028.862,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	33,2	\$ 2.499,00	\$ 82.967,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	314,29	\$ 895,00	\$ 281.290,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFALTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	16,46	\$ 86.875,00	\$ 1.429.963,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	205,84	\$ 2.374,00	\$ 488.664,00
NP-001	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	20,58	\$ 908.513,00	\$ 18.697.198,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	26,76	\$ 43.953,00	\$ 1.176.182,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	55,7	\$ 7.617,00	\$ 424.267,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL \$ 17.925.554,00

% AIU OBRA CIVIL (32,2%) \$ 5.772.028,00

A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU) \$ 23.697.582,00

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU) \$ 475.494,00

C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU) \$ 47.508,00

D. TOTAL PMT (Incluye AIU) \$ 928.587,00

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A) \$ 234.607,00

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA \$ 25.383.778,00

TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS \$ 969.749,00

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes) \$ 1.764.166,00

SUBTOTAL \$ 28.117.693,00

CIV	7008407				
ELEMENTOS	529083				
DIRECCIÓN	KR 97C	DESDE	CL 72 SUR	HASTA	CL 73 SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	73,8	\$ 2.499,00	\$ 184.426,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	780,79	\$ 895,00	\$ 698.807,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	83,94	\$ 86.875,00	\$	7.292.288,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	763	\$ 2.374,00	\$	1.811.362,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	83,94	\$ 908.513,00	\$	76.260.581,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	109,11	\$ 43.953,00	\$	4.795.712,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	5	\$ 88.189,00	\$	440.945,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	763	\$ 1.365,00	\$	1.041.495,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	49,8	\$ 7.617,00	\$	379.327,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	70.276.054,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	22.628.889,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	92.904.943,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.864.145,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	185.368,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	3.640.469,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	919.756,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	99.514.681,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	3.015.863,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	6.880.034,00
SUBTOTAL					\$	109.410.578,00

CIV	7008408
ELEMENTOS	529037
DIRECCIÓN	KR 97C
DESDE	CL 71 SUR
HASTA	CL 72 SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	68,89	\$ 2.499,00	\$	172.156,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	978,3	\$ 895,00	\$	875.579,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	100,12	\$ 86.875,00	\$	8.697.925,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	27,3	\$ 2.572,00	\$	70.216,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	861	\$ 2.374,00	\$	2.044.014,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	Año de suscripción
		2020

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	98,13	\$ 908.513,00	\$ 89.152.381,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	129,54	\$ 43.953,00	\$ 5.693.672,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$ 352.756,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	889,5	\$ 1.365,00	\$ 1.214.168,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	54,89	\$ 7.617,00	\$ 418.097,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 82.217.068,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 26.473.896,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 108.690.964,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.180.894,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 216.893,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.259.043,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.073.798,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 116.421.592,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 4.067.237,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 8.040.514,00
SUBTOTAL					\$ 128.529.343,00
CIV			7008406		
ELEMENTOS			528709		
DIRECCIÓN		KR 98B	DESDE	CL 63 SUR	HASTA
ABCISADO				CL 65 SUR	
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	47	\$ 11.826,00	\$ 555.822,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	4,07	\$ 113.089,00	\$ 460.272,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	4,13	\$ 53.011,00	\$ 218.935,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	252,55	\$ 2.499,00	\$ 631.122,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	559,04	\$ 895,00	\$ 500.341,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	84,85	\$ 86.875,00	\$ 7.371.344,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	730,36	\$ 2.374,00	\$ 1.733.875,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	85,75	\$ 908.513,00	\$	77.904.990,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	113,05	\$ 43.953,00	\$	4.968.887,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$	176.378,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	5,03	\$ 5.812,00	\$	29.234,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	730,36	\$ 1.365,00	\$	996.941,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	63,6	\$ 7.617,00	\$	484.441,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	72.641.893,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	23.390.690,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	96.032.583,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.926.903,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	191.627,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	3.763.025,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	948.710,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	102.862.848,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	1.805.637,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	7.091.017,00
SUBTOTAL					\$	111.759.502,00
CIV		7008404				
ELEMENTOS		528703				
DIRECCIÓN		KR 98B	DESDE	CL 69 SUR	HASTA	CL 69A SUR
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	383,2	\$ 11.826,00	\$	4.531.723,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	37,44	\$ 113.089,00	\$	4.234.052,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	174,23	\$ 2.499,00	\$	435.401,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	758,7	\$ 895,00	\$	679.037,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	90,15	\$ 86.875,00	\$	7.831.781,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	15	\$ 2.572,00	\$	38.580,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	743,7	\$ 2.374,00	\$ 1.765.544,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	90,15	\$ 908.513,00	\$ 81.902.447,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	117,26	\$ 43.953,00	\$ 5.153.929,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	818,7	\$ 1.365,00	\$ 1.117.526,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	158,63	\$ 7.617,00	\$ 1.208.285,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 82.440.616,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 26.545.878,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 108.986.494,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.186.824,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 217.481,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.270.626,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.076.716,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 116.738.141,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 3.949.459,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 8.059.073,00
SUBTOTAL					\$ 128.746.673,00
CIV		7009150			
ELEMENTOS		91027295			
DIRECCIÓN	KR 95A	DESDE	CL 80 SUR	HASTA	CL 82 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	255,23	\$ 11.826,00	\$ 3.018.350,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	127,3	\$ 2.499,00	\$ 318.123,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	630	\$ 895,00	\$ 563.850,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	56,7	\$ 86.875,00	\$ 4.925.813,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	630	\$ 2.374,00	\$ 1.495.620,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	56,7	\$ 908.513,00	\$ 51.512.687,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	73,71	\$ 43.953,00	\$	3.239.776,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$	176.378,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	127,3	\$ 7.617,00	\$	969.644,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	50.224.371,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	16.172.248,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	66.396.619,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.332.257,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	132.522,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	2.601.743,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	655.931,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	71.119.072,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	10.891.027,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	4.921.392,00
SUBTOTAL					\$	86.931.491,00
CIV		7008460				
ELEMENTOS		528682				
DIRECCIÓN		CL 69 A SUR	DESDE	KR 98B	HASTA	KR 97C
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	328,8	\$ 11.826,00	\$	3.888.389,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	15,98	\$ 113.089,00	\$	1.807.162,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	310,78	\$ 2.499,00	\$	776.639,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	863,45	\$ 895,00	\$	772.788,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	110,31	\$ 86.875,00	\$	9.583.181,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	863,45	\$ 2.374,00	\$	2.049.830,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	105,87	\$ 908.513,00	\$	96.184.271,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	143,04	\$ 43.953,00	\$	6.287.037,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$ 352.756,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	995,56	\$ 1.365,00	\$ 1.358.939,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	281,98	\$ 7.617,00	\$ 2.147.842,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 94.778.384,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 30.518.640,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 125.297.024,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.514.098,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 250.012,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.909.751,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.237.875,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 134.208.760,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 4.068.148,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 9.258.757,00
SUBTOTAL					\$ 147.535.665,00

CIV	7010103				
ELEMENTOS	91034927				
DIRECCIÓN	CR 97C	DESDE	CL 69A SUR	HASTA	CL 70A SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,018	CURADO DE LOSAS DE CONCRETO (Suministro y Aplicación)	M2	703,67	\$ 1.833,00	\$ 1.289.827,00
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	951,8	\$ 2.189,00	\$ 2.083.490,00
1,031	RETIRO DE ADOQUIN SOBRE MORTERO	M2	591,64	\$ 2.624,00	\$ 1.552.463,00
1,038	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO A=20cm. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	279	\$ 5.092,00	\$ 1.420.668,00
1,039	PINTURA DE TRÁFICO - IMPRIMANTE NEGRO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	53,54	\$ 14.694,00	\$ 786.717,00
1,041	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ESTAMPADO EN LOSA DE CONCRETO HIDRÁULICO MR45 e= 0.20m. (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ENDURECEDOR EN POLVO FOTORESISTENTE Y ALCALIRESENTENTE, DESMOLDANTE PIGMENTADO, SELLADOR ACRÍLICO, RETARDANTE DE EVAPORACIÓN Y ESTAMPADO CON TEXTURA DE ADOQUIN DE 10cm x 20cm EN ESPINA DE PESCADO.	M2	690,99	\$ 333.549,00	\$ 230.479.024,00
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	279	\$ 11.826,00	\$ 3.299.454,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	20,78	\$ 113.089,00	\$ 2.349.989,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
<small>(Número de Contrato)</small>		<small>Año de suscripción</small>	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,05	DEMARCAACION METROS CUADRADO EN PINTURA TIPO TRAFICO BASE SOLVENTE COLOR AZUL 16 Mils Y 18 Mils (PARADEROS) (INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACION CON EQUIPO. INCLUYE MICROESFERAS).	M2	21	\$ 122.610,00	\$	2.574.810,00
2,017	BASE ESTABILIZADA CON ASFALTO EN CALIENTE MEZCLADA EN PLANTA (Incluye suministro, extendido, nivelación y compactación).	M3	50,83	\$ 782.928,00	\$	39.796.230,00
3,003	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN (Incluye Cargue)	M3	7,02	\$ 5.650,00	\$	39.663,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	797,67	\$ 895,00	\$	713.915,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,75	\$ 86.875,00	\$	65.156,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	1108,8	\$ 2.374,00	\$	2.632.291,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	0,75	\$ 908.513,00	\$	681.385,00
4,015	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 con Cemento Asfáltico (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	34,14	\$ 711.897,00	\$	24.304.164,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	343,97	\$ 43.953,00	\$	15.118.513,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	184,14	\$ 5.812,00	\$	1.070.222,00
5,016	LOSA DE CONCRETO MR45 ACELERADO A 3 DÍAS (SUMINISTRO, FORMALETEADO, COLOCACIÓN Y ACABADO. No incluye acero, curado y juntas).	M3	5,05	\$ 945.408,00	\$	4.774.310,00
5,006	ACERO DE REFUERZO (Incluye Suministro, Figurado y Fijación)	KG	1770,86	\$ 4.100,00	\$	7.260.526,00
5,007	CANASTILLA PASAJUNTAS (Incluye suministro y fijación)	KG	1126	\$ 5.652,00	\$	6.364.152,00
5,008	ACERO LISO PARA TRANSFERENCIA DE LOSAS D= 1 1/4" (NO INCLUYE CANASTILLA). SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	KG	218,94	\$ 3.803,00	\$	832.629,00
5,009	CORTE DE VARILLA DE DIÁMETRO VARIADO ENTRE 1/2" A 1 1/4".	UN	574	\$ 785,00	\$	450.590,00
5,01	SELLADO DE JUNTAS EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO (Incluye Limpieza, Suministro e Instalación de Fondo y Sellante)	ML	433,37	\$ 10.460,00	\$	4.533.050,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	554,43	\$ 1.365,00	\$	756.797,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,001	EXCAVACION MANUAL PARA REDES PROFUNDIDAD 0m - 2m (Incluye Cargue)	M3	0,33	\$ 35.200,00	\$ 11.616,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	4	\$ 1.404.653,00	\$ 5.618.612,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	4	\$ 117.220,00	\$ 468.880,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 273.320.078,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 88.009.065,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 361.329.143,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 7.250.101,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 724.375,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 14.158.643,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 3.577.149,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 387.039.411,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 13.326.711,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 26.832.887,00
SUBTOTAL					\$ 427.199.009,00

CIV	7008402				
ELEMENTOS	528638				
DIRECCIÓN	CL 65 SUR	DESDE	KR 100	HASTA	KR 99A
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	48,53	\$ 2.499,00	\$ 121.276,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	858	\$ 895,00	\$ 767.910,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	93,48	\$ 86.875,00	\$ 8.121.075,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18	\$ 2.572,00	\$ 46.296,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	840	\$ 2.374,00	\$ 1.994.160,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	93,48	\$ 908.513,00	\$ 84.927.795,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	121,59	\$ 43.953,00	\$ 5.344.245,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	840	\$ 1.365,00	\$ 1.146.600,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	27,53	\$ 7.617,00	\$ 209.696,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 77.802.898,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 25.052.533,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 102.855.431,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.063.802,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 206.200,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.030.379,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.018.267,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 110.174.079,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.981.557,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 7.609.159,00
SUBTOTAL					\$ 120.764.795,00
CIV		7009740			
ELEMENTOS		91012572			
DIRECCIÓN		KR 97C	DESDE	CL 70 A SUR	HASTA
ABCISADO					CL 71 SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	53,12	\$ 2.499,00	\$ 132.747,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	398,27	\$ 895,00	\$ 356.452,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	20,13	\$ 86.875,00	\$ 1.748.794,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,5	\$ 2.572,00	\$ 91.306,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	161	\$ 2.374,00	\$ 382.214,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	23,73	\$ 908.513,00	\$ 21.559.013,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	25,24	\$ 43.953,00	\$ 1.109.374,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	197,8	\$ 1.365,00	\$ 269.997,00

FORMATO			idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	46,12	\$ 7.617,00	\$ 351.296,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 19.868.200,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 6.397.560,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 26.265.760,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 527.025,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 52.658,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.029.220,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 260.032,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 28.134.695,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.780.648,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.959.561,00
SUBTOTAL					\$ 31.874.904,00
CIV		7009150			
ELEMENTOS		91027296			
DIRECCIÓN		KR 95A	DESDE	CL 80 SUR	HASTA CL 82 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	256,3	\$ 11.826,00	\$ 3.031.004,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	50,75	\$ 1.159.220,00	\$ 58.830.415,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	129,8	\$ 2.499,00	\$ 324.370,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	615,47	\$ 895,00	\$ 550.846,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	50,75	\$ 86.875,00	\$ 4.408.906,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	598,3	\$ 2.374,00	\$ 1.420.364,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	65,97	\$ 43.953,00	\$ 2.899.579,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3	\$ 88.189,00	\$ 264.567,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	129,8	\$ 7.617,00	\$ 988.687,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 55.073.318,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 17.733.609,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 72.806.927,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.440.411,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 242.696,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.765.851,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$		1.204.080,00	
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$		81.459.965,00	
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$		2.976.581,00	
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$		5.391.884,00	
SUBTOTAL		\$		89.828.430,00	
CIV		7008405			
ELEMENTOS		528700			
DIRECCIÓN	KR 98B	DESDE	CL 65 SUR	HASTA	CL 69 SUR
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO DE $\phi=12$ cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	376,8	\$ 11.826,00	\$ 4.456.037,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebraz, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	12,68	\$ 113.089,00	\$ 1.433.969,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	362,74	\$ 2.499,00	\$ 906.487,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	883,78	\$ 895,00	\$ 790.983,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	99,92	\$ 86.875,00	\$ 8.680.550,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	20	\$ 2.572,00	\$ 51.440,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	881,32	\$ 2.374,00	\$ 2.092.254,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	104,4	\$ 908.513,00	\$ 94.848.757,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	114,04	\$ 43.953,00	\$ 5.012.400,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	962,43	\$ 1.365,00	\$ 1.313.717,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	244,42	\$ 7.617,00	\$ 1.861.747,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	92.000.544,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)				\$	29.624.175,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	121.624.719,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	2.440.411,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	242.696,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

D. TOTAL PMT (Incluye AIU)		\$	4.765.851,00		
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)		\$	1.204.080,00		
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	130.277.757,00		
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS		\$	2.525.600,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	8.986.647,00		
SUBTOTAL		\$	141.790.004,00		
CIV	7009905				
ELEMENTOS	91030889				
DIRECCIÓN	KR 95A	DESDE	CL 78 SUR		
ABCISADO		HASTA	CL 73 SUR		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	925,7	\$ 11.826,00	\$ 10.947.328,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	0,16	\$ 37.723,00	\$ 6.036,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	273,45	\$ 1.159.220,00	\$ 316.988.709,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	703,25	\$ 2.499,00	\$ 1.757.422,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	3337,56	\$ 895,00	\$ 2.987.116,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	299,39	\$ 86.875,00	\$ 26.009.506,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	195,8	\$ 2.572,00	\$ 503.598,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	3128,16	\$ 2.374,00	\$ 7.426.252,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,28	\$ 804.327,00	\$ 11.485.790,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	13,2	\$ 908.513,00	\$ 11.992.372,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	394,77	\$ 43.953,00	\$ 17.351.326,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	12	\$ 88.189,00	\$ 1.058.268,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	7	\$ 88.189,00	\$ 617.323,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	303,63	\$ 1.365,00	\$ 414.455,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	1127,3	\$ 7.617,00	\$ 8.586.644,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1	\$ 117.220,00	\$ 117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 316.376.222,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 101.873.143,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 418.249.365,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 7.015.344,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 751.508,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 14.194.846,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 3.583.697,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 443.794.760,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 13.799.254,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 30.517.206,00
SUBTOTAL					\$ 488.111.220,00

CIV	7007009				
ELEMENTOS	367738				
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	CL 68 SUR	HASTA	CL 68 A SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,02	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	10,34	\$ 2.189,00	\$ 22.634,00
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m. e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercurtor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	24,16	\$ 100.516,00	\$ 2.428.467,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	67,97	\$ 53.011,00	\$ 3.603.158,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	81,53	\$ 2.499,00	\$ 203.743,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	699,46	\$ 895,00	\$ 626.017,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	255,92	\$ 2.374,00	\$ 607.554,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	55,27	\$ 804.327,00	\$ 44.455.153,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	30,96	\$ 908.513,00	\$ 28.127.562,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	60,82	\$ 63.887,00	\$ 3.885.607,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	99,55	\$ 5.812,00	\$ 578.585,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	79,68	\$ 43.953,00	\$	3.502.175,00
5,014	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	255,92	\$ 1.365,00	\$	349.331,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	77,53	\$ 7.617,00	\$	590.546,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	67.440.930,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	21.715.979,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	89.156.909,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.788.941,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	178.738,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	3.493.605,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	882.652,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	95.500.845,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	1.435.240,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	6.578.636,00
SUBTOTAL					\$	103.514.721,00
CIV		7007277				
ELEMENTOS		368439				
DIRECCIÓN		KR 78A	DESDE	CL 65GBIS S	HASTA	CL 65GBISA S
ABCISADO						
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	149,85	\$ 2.499,00	\$	374.475,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	159,23	\$ 895,00	\$	142.511,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,93	\$ 86.875,00	\$	1.383.919,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	159,23	\$ 2.374,00	\$	378.012,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	15,93	\$ 908.513,00	\$	14.472.612,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	20,7	\$ 43.953,00	\$	909.827,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	79,5	\$ 7.617,00	\$	605.552,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 13.884.340,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 4.470.757,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 18.355.097,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 368.297,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 36.798,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 719.244,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 181.717,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 19.661.153,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 496.813,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.359.707,00
SUBTOTAL					\$ 21.517.673,00

CIV	7007359				
ELEMENTOS	368679				
DIRECCIÓN	TV 77M	DESDE	CL 65 D SUR	HASTA	CL 65D BIS SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	160,3	\$ 2.499,00	\$ 400.590,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	396,96	\$ 895,00	\$ 355.279,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	160,3	\$ 7.617,00	\$ 1.221.005,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 1.628.784,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 524.468,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 2.153.252,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 43.204,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 3.052,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 84.375,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 21.123,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 2.305.006,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.247.089,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 190.924,00
SUBTOTAL					\$ 3.743.019,00

CIV	7007054				
ELEMENTOS	367855				
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	CL 65JBIS S	HASTA	CL 67 SUR
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	66,12	\$ 2.499,00	\$ 165.234,00
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	748,7	\$ 895,00	\$ 670.087,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	51,6	\$ 86.875,00	\$ 4.482.750,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	18,6	\$ 2.572,00	\$	47.839,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	504,67	\$ 2.374,00	\$	1.198.087,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	52,08	\$ 908.513,00	\$	47.315.357,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	49,54	\$ 43.953,00	\$	2.177.432,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4	\$ 88.189,00	\$	352.756,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	410,39	\$ 1.365,00	\$	560.182,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	147,62	\$ 7.617,00	\$	1.124.422,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$	43.944.135,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$	14.150.011,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$	58.094.146,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$	1.165.665,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$	116.464,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$	2.276.412,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$	575.132,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$	62.227.819,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$	2.325.842,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$	4.308.958,00
SUBTOTAL					\$	68.862.619,00

CIV		7007361	
ELEMENTOS		368685	
DIRECCIÓN	KR 77M	DESDE	CL 65SUR
ABCISADO		HASTA	CL65 A SUR
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO			
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad
2,002	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFÁLTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	0,28
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	216,9
4,01	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	607,67
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	13,75
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	25,76

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	108,61	\$ 2.374,00	\$ 257.840,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,23	\$ 908.513,00	\$ 12.928.140,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	17,99	\$ 43.953,00	\$ 790.714,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	134,37	\$ 1.365,00	\$ 183.415,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	216,9	\$ 7.617,00	\$ 1.652.127,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 13.877.352,00
% AIU OBRA CIVIL (32,2%)					\$ 4.468.507,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 18.345.859,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 368.111,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 36.779,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 718.882,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 181.624,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 19.651.255,00
TOTAL DIAGNÓSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.855.282,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.394.308,00
SUBTOTAL					\$ 23.900.845,00

CIV	7006817
ELEMENTOS	367244
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	CL 70 S
HASTA	CL 70BIS S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	12,30	\$ 2.189,00	\$ 26.925,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	46,62	\$ 53.011,00	\$ 2.471.373,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	75,10	\$ 2.499,00	\$ 187.675,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	387,93	\$	895,00	\$	347.197,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	181,47	\$	2.374,00	\$	430.810,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	35,05	\$	804.327,00	\$	28.191.661,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	23,37	\$	908.513,00	\$	21.231.949,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	39,65	\$	63.887,00	\$	2.533.120,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	64,84	\$	5.812,00	\$	376.850,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	47,04	\$	43.953,00	\$	2.067.549,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	251,80	\$	1.365,00	\$	343.707,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	75,10	\$	7.617,00	\$	572.037,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	44.530.289,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	14.338.753,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	58.869.042,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	1.181.214,0
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	118.017,0
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	2.306.777,0
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	582.803,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	63.057.853,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.207.066,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	4.350.654,00
SUBTOTAL	\$	68.615.573,00

CIV	7007263
ELEMENTOS	368393
DIRECCIÓN	KR 78A
ABCISADO	DESDE CL 65GBISA S HASTA CL 65H S

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	43,44	\$ 2.499,00	\$ 108.557,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	234,58	\$ 895,00	\$ 209.949,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	43,44	\$ 7.617,00	\$ 330.882,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	491.216,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	158.172,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	649.388,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	7.458,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	920,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	16.488,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	5.989,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	680.243,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	1.250.533,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	66.138,00
SUBTOTAL	\$	1.996.914,00

CIV	7007264
ELEMENTOS	91011546
DIRECCIÓN	CL 51 S
ABCISADO	DESDE KR 35 HASTA KR 36

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,002	DEMOLICIÓN PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	0,12	\$ 37.723,00	\$ 4.527,00


FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	37,53	\$	2.499,00	\$	93.787,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	190,06	\$	895,00	\$	170.104,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	11,86	\$	86.875,00	\$	1.030.338,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	117,97	\$	2.374,00	\$	280.061,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	11,86	\$	908.513,00	\$	10.774.964,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	15,20	\$	43.953,00	\$	668.086,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	25,53	\$	7.617,00	\$	194.462,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	9.997.223,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	3.219.106,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	13.216.329,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	265.185,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	26.496,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	517.881,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	130.842,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	14.156.733,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	597.092,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	985.380,00
SUBTOTAL							\$	15.739.205,00
CIV	7007043							
ELEMENTOS	367831							
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	CL 67 S	HASTA	CL 68 S			
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: ATENCIÓN DE EMERGENCIA								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

2,018	GEOMALLAS CON FIBRAS CONTINUAS DE MULTIFILAMENTOS DE POLIESTER DE ALTA TENACIDAD (IDU ET SECCION 342-11 TRAFICO T4 - T5, RESISTENCIA ULTIMA > 100KN/m). SUMINISTRO E INSTALACION.	M2	\$	490,44	\$	20.086,00	\$	9.850.978,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	86,30	\$	2.499,00	\$	215.664,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	1.064,68	\$	895,00	\$	952.889,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	72,38	\$	86.875,00	\$	6.288.013,00
4,012	IMPRIMACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRL-0 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	188,89	\$	2.572,00	\$	485.825,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	1.331,18	\$	2.374,00	\$	3.160.221,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	69,16	\$	908.513,00	\$	62.832.759,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	93,17	\$	43.953,00	\$	4.095.101,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	1.458,43	\$	1.365,00	\$	1.990.757,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	86,30	\$	7.617,00	\$	657.347,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	68.746.074,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	22.136.236,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	90.882.310,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.823.561,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	182.197,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.561.214,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	899.732,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	97.349.014,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	14.432.523,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	6.958.813,00
SUBTOTAL							\$	118.740.350,00

CIV	7007319
ELEMENTOS	368563
DIRECCIÓN	Tv 77M
DESDE	CL 65DBIS S
HASTA	CL 65F S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	94,10	\$	2.499,00	\$	235.156,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	222,46	\$	895,00	\$	199.102,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	94,10	\$	7.617,00	\$	716.760,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	1.004.082,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	323.314,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	1.327.396,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	18.390
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	1.881
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	52.015
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	12.435,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	1.412.117,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	698.880,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	115.275,00
SUBTOTAL	\$	2.226.272,00

CIV	7006778				
ELEMENTOS	367145				
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	CL 70BIS S	HASTA	CL 70A S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$ 3,80	\$ 2.189,00	\$	8.318,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	\$ 22,85	\$ 53.011,00	\$	1.211.301,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 62,85	\$ 2.499,00	\$	157.062,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 291,98	\$ 895,00	\$	261.322,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 81,87	\$ 2.374,00	\$	194.359,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 14,86	\$ 804.327,00	\$	11.952.299,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 9,82	\$ 908.513,00	\$	8.921.598,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$ 16,37	\$ 63.887,00	\$	1.045.830,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	33,97	\$	5.812,00	\$	197.434,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	25,98	\$	43.953,00	\$	1.141.899,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	121,87	\$	1.365,00	\$	166.353,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	75,95	\$	7.617,00	\$	578.511,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	19.610.042,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	6.314.434,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	25.924.476,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	520.177
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	51.970
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.015.848
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	256.651,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	27.769.122,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	915.493,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.926.095,00
SUBTOTAL							\$	30.610.710,00
CIV		7006930						
ELEMENTOS		367536						
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	CL 68B S	HASTA	CL 69 S		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	3,65	\$	37.723,00	\$	137.689,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	#N/D	\$	61,02	\$	53.011,00	\$	3.234.731,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	126,07	\$	2.499,00	\$	315.049,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	112,91	\$	895,00	\$	101.054,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	7,70	\$	86.875,00	\$	668.938,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	313,51	\$	2.374,00	\$	744.273,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	43,05	\$	804.327,00	\$	34.626.277,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	36,46	\$	908.513,00	\$	33.124.384,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	10,01	\$	43.953,00	\$	439.970,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	42,41	\$	63.887,00	\$	2.709.448,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	86,97	\$	5.812,00	\$	505.470,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	56,57	\$	43.953,00	\$	2.486.421,00


FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	313,51	\$	1.365,00	\$	427.941,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	94,40	\$	7.617,00	\$	719.045,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	60.829.855,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	19.587.213,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	80.417.068,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	1.613.575,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	161.215,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	3.151.134,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	796.128,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	86.139.120,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.751.045,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	5.926.209,00
SUBTOTAL							\$	94.816.374,00
CIV			7006960					
ELEMENTOS			367609					
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	CL 68A S	HASTA	CL 68B S		
ABCISADO		ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO						
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$	19,56	\$	2.189,00	\$	42.817,00
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	21,22	\$	37.723,00	\$	800.482,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	\$	52,74	\$	53.011,00	\$	2.795.800,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	154,81	\$	2.499,00	\$	386.870,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	453,53	\$	895,00	\$	405.909,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	2,64	\$	86.875,00	\$	229.350,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	217,30	\$	2.374,00	\$	515.870,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	25,25	\$	804.327,00	\$	20.309.257,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	25,39	\$	908.513,00	\$	23.067.145,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	3,43	\$	43.953,00	\$	150.759,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	8,28	\$	63.887,00	\$	528.984,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	63,51	\$	5.812,00	\$	369.120,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	14,42	\$	43.953,00	\$	633.802,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	217,30	\$	1.365,00	\$	296.615,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	146,81	7.617,00	1.118.252,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2,00	1.404.653,00	2.809.306,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2,00	117.220,00	234.440,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 41.372.752,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 13.322.026,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 54.694.778,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.097.455,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 109.648,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.143.210,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 541.476,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 58.586.567,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.416.988,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 4.049.990,00
SUBTOTAL					\$ 64.053.545,00

CIV	7007416
ELEMENTOS	368836
DIRECCIÓN	KR 77M
DESDE	CL 65A S
HASTA	CL 65BBIS S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	185,80	2.499,00	464.314,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	778,37	895,00	696.641,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	185,80	7.617,00	1.415.239,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	88.189,00	176.378,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 2.082.127,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 670.445,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 2.752.572,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
		<small>(Número de Contrato)</small>	
		<small>Año de suscripción</small>	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	55.232,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	3.899,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	107.861,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	27.001,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	2.946.565,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	2.445.327,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	266.620,00
SUBTOTAL	\$	5.658.512,00

CIV	7006578
ELEMENTOS	366631
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	CL 70D S
HASTA	Dg 70D S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	132,80	\$ 2.499,00	\$ 331.867,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	404,08	\$ 895,00	\$ 361.652,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	19,91	\$ 86.875,00	\$ 1.729.681,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	255,10	\$ 2.374,00	\$ 605.607,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	19,91	\$ 908.513,00	\$ 18.088.494,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	26,27	\$ 43.953,00	\$ 1.154.645,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$ 88.189,00	\$ 264.567,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	335,43	\$	1.365,00	\$	457.862,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	144,20	\$	7.617,00	\$	1.098.371,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	18.224.467,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.868.278,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	24.092.745,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	483.424
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	48.300
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	944.071
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	238.518,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	25.807.058,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.721.239,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.799.461,00
SUBTOTAL							\$	29.327.758,00

CIV	7006872				
ELEMENTOS	367383				
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	Dg 69C S	HASTA	Tv 78J
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
1,035	REALCE DE SARDINEL A UNA ALTURA H= 0.20m, e= 0.20m. CONCRETO DE 3000 PSI. (FUNDIDO EN SITIO). Incluye suministro de concreto, formaleta metálica para sardinel, perforaciones con taladro rotopercutor hasta 3/4" y epóxico para anclaje de acero. (No incluye acero). OBRAS DE CONSERVACIÓN	ML	\$	11,73	\$	100.516,00	\$	1.179.053,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$	68,31	\$	1.159.220,00	\$	79.186.318,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	35,40	\$	2.499,00	\$	88.465,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	909,15	\$	895,00	\$	813.689,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	45,54	\$	86.875,00	\$	3.956.288,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	909,15	\$	2.374,00	\$	2.158.322,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	27,23	\$	908.513,00	\$	24.738.809,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	118,42	\$	43.953,00	\$	5.204.914,00
4,021	LIMPIEZA DE POZOS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	45,54	\$	5.812,00	\$	264.678,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	1.009,15	\$	1.365,00	\$	1.377.490,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	44,50	\$	7.617,00	\$	338.957,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	\$	1,00	\$	1.404.653,00	\$	1.404.653,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	\$	1,00	\$	117.220,00	\$	117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	91.531.947,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	29.473.287,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	121.005.234,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	2.427.982,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	242.585,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	4.741.576,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	1.197.949,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	129.615.326,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	13.451.312,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	9.142.647,00
SUBTOTAL	\$	152.209.285,00

CIV	7008042
ELEMENTOS	473629
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	Dg 69 S
HASTA	CL 69B S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	45,70	\$ 2.499,00	\$ 114.204,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	270,75	\$ 895,00	\$ 242.321,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	45,70	\$ 7.617,00	\$ 348.097,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	666.415,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	214.586,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	881.001,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	10.203,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	1.249,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	23.144,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	8.234,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	923.831,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	850.588,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	85.833,00
SUBTOTAL	\$	1.860.252,00

CIV	7006907
ELEMENTOS	367482
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	Dg 69 S
HASTA	CL 69 S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	14,92	\$ 2.499,00	\$ 37.285,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	148,14	\$	895,00	\$	132.585,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,56	\$	86.875,00	\$	48.650,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	5,57	\$	2.374,00	\$	13.223,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	1,04	\$	908.513,00	\$	944.854,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	14,92	\$	7.617,00	\$	113.646,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	1.042.687,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	335.745,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	1.378.432,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	9.413,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	1.940,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.017,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	1.748,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	1.393.550,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	281.959,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	103.682,00
SUBTOTAL						\$	1.779.191,00
CIV		7006607					
ELEMENTOS		366710					
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	Dg 70C S	HASTA	CL 70D S	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	45,95	\$	2.499,00	\$	114.829,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	137,82	\$	895,00	\$	123.349,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	14,63	\$	86.875,00	\$	1.270.981,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	112,50	\$	2.374,00	\$	267.075,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	14,63	\$	908.513,00	\$	13.291.545,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	19,01	\$	43.953,00	\$	835.547,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	162,50	\$	1.365,00	\$	221.813,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	38,45	\$	7.617,00	\$	292.874,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	12.419.072,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	3.998.941,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	16.418.013,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	329.432,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	32.913,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	643.337,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	162.539,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	17.586.234,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.379.496,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.227.382,00
SUBTOTAL							\$	20.193.112,00
CIV		7006856						
ELEMENTOS		367341						
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	Tv 78J	HASTA	CL 69D	\$	
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCION EJECUTADA: REHABILITACIÓN								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO						
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA						
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN				
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2				
SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA			OFICINA	
DIRECCIÓN		TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	
CONTRATO No		1699			DE	
		<small>(Número de Contrato)</small>			<small>Año de suscripción</small>	
ACTA No. 18		DE RECIBO FINAL DE OBRA			POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO	
					<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
					VIGENCIAS (Y)	
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$ 35,33	\$ 1.159.220,00	\$ 40.955.243,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 33,00	\$ 2.499,00	\$ 82.467,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 427,25	\$ 895,00	\$ 382.389,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$ 49,33	\$ 86.875,00	\$ 4.285.544,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 422,73	\$ 2.374,00	\$ 1.003.561,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 15,34	\$ 908.513,00	\$ 13.936.589,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$ 52,18	\$ 43.953,00	\$ 2.293.468,00	
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$ 615,09	\$ 1.365,00	\$ 839.598,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 7,10	\$ 7.617,00	\$ 54.081,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 48.285.129,00	
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 15.547.812,00	
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 63.832.941,00	
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 1.280.814,0	
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 127.969,0	
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 2.501.287,0	
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 631.943,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	68.374.954,00		
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS		\$	11.919.339,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	4.907.857,00		
SUBTOTAL		\$	85.202.150,00		
CIV	7007378				
ELEMENTOS	368721				
DIRECCIÓN	TV 77M	DESDE	CL 65C S HASTA CL 65D S		
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,002	DEMOLICION PAVIMENTO ASFALTICO (Incluye Cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	0,66	\$ 37.723,00	\$ 24.897,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	88,20	\$ 2.499,00	\$ 220.412,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	117,46	\$ 895,00	\$ 105.127,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,53	\$ 86.875,00	\$ 1.001.669,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	117,46	\$ 2.374,00	\$ 278.850,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFALTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,53	\$ 908.513,00	\$ 10.475.155,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	15,88	\$ 43.953,00	\$ 697.974,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	117,46	\$ 1.365,00	\$ 160.333,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
		<small>(Número de Contrato)</small>	
		<small>Año de suscripción</small>	
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	88,20	\$ 7.617,00	\$ 671.819,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 10.314.853,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 3.321.383,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 13.636.236,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 273.611,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 27.337,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 534.334,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 134.998,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 14.606.516,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 603.093,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.016.344,00
SUBTOTAL					\$ 16.225.953,00

CIV	7008030
ELEMENTOS	471464
DIRECCIÓN	KR 78A
DESDE	CL 65F S
HASTA	CL 65GBIS S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	48,40	\$ 2.499,00	\$ 120.952,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	343,23	\$ 895,00	\$ 307.191,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	55,80	\$ 7.617,00	\$ 425.029,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 645.365,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 207.808,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 853.173,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 9.880,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 1.210,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 22.412,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 7.973,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 894.648,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.078.291,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 89.868,00
SUBTOTAL					\$ 2.062.807,00

CIV	7006635
ELEMENTOS	366777
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	CL 70C S
HASTA	Dg 70C S
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	\$	65,35	\$	2.189,00	\$	143.051,00
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	\$	7,18	\$	53.011,00	\$	380.619,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	56,70	\$	2.499,00	\$	141.693,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	32,48	\$	895,00	\$	29.070,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	80,04	\$	2.374,00	\$	190.015,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	14,40	\$	804.327,00	\$	11.582.309,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	9,66	\$	908.513,00	\$	8.776.236,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	16,01	\$	63.887,00	\$	1.022.831,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	15,19	\$	5.812,00	\$	88.284,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	22,10	\$	43.953,00	\$	971.361,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	110,04	\$	1.365,00	\$	150.205,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	56,70	\$	7.617,00	\$	431.884,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	18.217.803,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.866.133,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	24.083.936,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	483.246,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	48.283,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	943.727,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	238.430,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	25.797.622,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	353.493,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.776.179,00
SUBTOTAL							\$	27.927.294,00

CIV	7006663
ELEMENTOS	366848
DIRECCIÓN	KR 78C
DESDE	CL 70BBIS S
HASTA	CL 70C S
ABCISADO	


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	84,34	\$ 53.011,00	\$ 4.470.948,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	79,50	\$ 2.499,00	\$ 198.671,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	148,41	\$ 895,00	\$ 132.827,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)


ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	273,39	\$	2.374,00	\$	649.028,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	49,22	\$	804.327,00	\$	39.588.975,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	32,80	\$	908.513,00	\$	29.799.226,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	56,71	\$	63.887,00	\$	3.623.032,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (incluye Cargue)	M3	109,66	\$	5.812,00	\$	637.344,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	64,58	\$	43.953,00	\$	2.838.485,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	373,39	\$	1.365,00	\$	509.677,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	79,50	\$	7.617,00	\$	605.552,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	63.024.457,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	20.293.875,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	83.318.332,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.671.791,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	167.031,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	3.264.820,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	824.852,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	89.246.826,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.029.219,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	6.139.554,00
SUBTOTAL						\$	96.415.599,00
CIV						7007179	
ELEMENTOS						91030927	
DIRECCIÓN		CL 65H S	DESDE	KR 78B	HASTA	KR 78C	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	270,44	\$ 895,00	\$	242.044,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	6,20	\$ 86.875,00	\$	538.625,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	66,86	\$ 2.374,00	\$	158.726,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,68	\$ 908.513,00	\$	6.068.867,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	4,92	\$ 43.953,00	\$	216.249,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	78,70	\$ 7.617,00	\$	599.458,00	
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$	88.189,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	5.984.991,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	1.927.167,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	7.912.158,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	158.758,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	15.100,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	310.038,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	77.612,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	8.473.666,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	554.901,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	595.093,00
SUBTOTAL						\$	9.623.660,00
CIV	7006688						
ELEMENTOS	366924						
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	CL 70B S	HASTA	CL 70B BIS S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	23,36	\$ 53.011,00	\$	1.238.337,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	151,20	\$ 2.499,00	\$	377.849,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	275,47	\$ 895,00	\$	246.546,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	82,13	\$ 2.374,00	\$	194.977,00	
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	14,67	\$ 804.327,00	\$	11.799.477,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	10,53	\$ 908.513,00	\$	9.566.642,00	
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	17,64	\$ 63.887,00	\$	1.126.967,00	
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	30,29	\$ 5.812,00	\$	176.045,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	22,32	\$	43.953,00	\$	981.031,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	112,13	\$	1.365,00	\$	153.057,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	143,60	\$	7.617,00	\$	1.093.801,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	1,00	\$	1.404.653,00	\$	1.404.653,00
8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	1,00	\$	117.220,00	\$	117.220,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	21.740.672,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	7.000.496,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	28.741.168,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	576.697,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	57.619,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.126.219,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	284.537,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	30.786.240,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	859.259,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.131.239,00
SUBTOTAL						\$	33.776.738,00
CIV		7006740					
ELEMENTOS		367053					
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	CL 70A S	HASTA	CL 70ABIS S	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	21,30	\$	2.499,00	\$	53.229,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 152,78	\$ 895,00	\$ 136.738,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$ 2,00	\$ 88.189,00	\$ 176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 21,30	\$ 7.617,00	\$ 162.242,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 399.839,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 128.748,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 528.587,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 6.070,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 749,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 13.420,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 4.874,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 553.700,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 479.973,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 50.657,00
SUBTOTAL					\$ 1.084.330,00

CIV	7007103				
ELEMENTOS	91030926				
DIRECCIÓN	KR 78C	DESDE	CL 65H S	HASTA	CL 65J S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	243,47	\$ 895,00	\$ 217.906,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,11	\$ 86.875,00	\$ 183.306,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	17,62	\$ 2.374,00	\$ 41.830,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,11	\$ 908.513,00	\$ 1.916.962,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	2,85	\$	43.953,00	\$	125.266,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	58,10	\$	7.617,00	\$	442.548,00	
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	2.348.106,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	756.090,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	3.104.196,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	62.288,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	4.399,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	121.637,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	30.448,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	3.322.968,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	764.886,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	247.869,00
SUBTOTAL							\$	4.335.723,00
CIV			7006713					
ELEMENTOS			366993					
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	CL 70ABISA S	HASTA	CL 70B S		
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total	
1,020	CORTE DE PAVIMENTO - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA	ML	32,80	\$	2.189,00	\$	71.799,00	
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	12,19	\$	53.011,00	\$	646.204,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	32,80	\$	2.499,00	\$	81.967,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	266,58	\$	895,00	\$	238.589,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	53,85	\$	2.374,00	\$	127.840,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,69	\$	804.327,00	\$	7.793.929,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	6,46	\$	908.513,00	\$	5.868.994,00
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	10,77	\$	63.887,00	\$	688.063,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	17,57	\$	5.812,00	\$	102.117,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	18,26	\$	43.953,00	\$	802.582,00
5,015	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	4,00	\$	88.189,00	\$	352.756,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	73,85	\$	1.365,00	\$	100.805,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	29,30	\$	7.617,00	\$	223.178,00
8,006	PLACA CUBIERTA D=1.70m POZO INSPEC. (Prefabricada. Incluye Suministro e Instalación. Incluye Tapa)	UN	2,00	\$	1.404.653,00	\$	2.809.306,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

8,008	NIVELACIÓN DE POZO (Hasta rasante en Concreto 3000 PSI Hecho en Obra, h=0.15m. Incluye Suministro y Construcción)	UN	2,00	\$	117.220,00	\$	234.440,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	15.236.436,00
% AIU OBRA CIVIL (32.20%)						\$	4.906.132,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	20.142.568,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	404.162,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	40.380,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	789.283,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	199.412,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	21.575.805,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	837.488,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.499.863,00
SUBTOTAL						\$	23.913.156,00
CIV		7006733					
ELEMENTOS		367041					
DIRECCIÓN		KR 78C	DESDE	CL 70ABIS S	HASTA	CL 70ABISA S	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	31,75	\$	53.011,00	\$	1.683.099,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	57,90	\$	2.499,00	\$	144.692,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	42,62	\$	895,00	\$	38.145,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	101,59	\$	2.374,00	\$	241.175,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	18,28	\$	804.327,00	\$	14.703.098,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,20	\$	908.513,00	\$	11.083.859,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	\$	20,32	\$	63.887,00	\$	1.298.184,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	\$	41,91	\$	5.812,00	\$	243.581,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	26,43	\$	43.953,00	\$	1.161.678,00
5,017	NIVELACION Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE	M2	\$	101,59	\$	1.365,00	\$	138.670,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	57,90	\$	7.617,00	\$	441.024,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	23.583.362,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	7.593.843,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	31.177.205,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	625.574
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	62.502
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.221.675
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	308.654,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	33.395.610,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	416.639,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.298.219,00
SUBTOTAL							\$	36.110.468,00

CIV		7007417			
ELEMENTOS		368839			
DIRECCIÓN	Tv 77M	DESDE	CL 65BIS S		
ABCISADO		HASTA	CL 65C S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	219,80	\$	2.499,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	500,63	\$	895,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,65	\$	86.875,00	\$	56.469,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	9,28	\$	2.374,00	\$	22.031,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de lantás)	M3	0,65	\$	908.513,00	\$	590.533,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,84	\$	43.953,00	\$	36.921,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	240,40	\$	7.617,00	\$	1.831.127,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	2.873.670,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	925.322,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	3.798.992,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	76.228,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	7.250,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	148.864,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	37.265,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	4.068.599,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.543.625,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	319.577,00
SUBTOTAL						\$	5.931.801,00
CIV		7007699					
ELEMENTOS		369632					
DIRECCIÓN		KR 77J	DESDE	CL 65I S	HASTA	CL 65J S	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	271,60	\$	2.499,00	\$	678.728,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	517,26	\$	895,00	\$	462.948,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	11,88	\$	86.875,00	\$	1.032.075,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	152,14	\$	2.374,00	\$	361.180,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	11,88	\$	908.513,00	\$	10.793.134,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	15,43	\$	43.953,00	\$	678.195,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	240,80	\$	7.617,00	\$	1.834.174,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	12.048.883,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	3.879.740,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	15.928.623,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	319.606,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	31.933,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	624.161,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	157.693,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	17.062.016,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.652.178,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	1.211.596,00
SUBTOTAL						\$	20.925.790,00
CIV			7008049				
ELEMENTOS			471479				
DIRECCIÓN	TV 77 I	DESDE	KR 77J	HASTA	CL 68 S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. Incluye cargue.	M3	\$	1,80	\$	47.082,00	\$	84.748,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	37,20	\$	2.499,00	\$	92.963,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	111,89	\$	895,00	\$	100.142,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	37,20	\$	7.617,00	\$	283.352,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	\$	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	491.221,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	158.173,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	649.394,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	7.458,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	920,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	16.489,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	5.989,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	680.250,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	351.514,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	55.924,00
SUBTOTAL							\$	1.087.688,00

CIV		7007684			
ELEMENTOS		369592			
DIRECCIÓN	KR 77J	DESDE	CL 65H S		
ABCISADO		HASTA	CL 65I S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	60,53	\$	2.499,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	285,62	\$	895,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	0,42	\$	86.875,00	\$	36.488,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	5,28	\$	2.374,00	\$	12.535,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	0,42	\$	908.513,00	\$	381.575,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	0,55	\$	43.953,00	\$	24.174,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	46,70	\$	7.617,00	\$	355.714,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	1.054.280,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	339.478,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	1.393.758,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	19.308
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	1.976
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	54.614
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	13.103,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	1.482.759,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	1.109.287,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	117.378,00
SUBTOTAL						\$	2.709.424,00
CIV		7007720					
ELEMENTOS		369684					
DIRECCIÓN		KR 77J	DESDE	KR 77I	HASTA	CL 66J	\$
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	164,00	\$	2.499,00	\$	409.836,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	810,56	\$	895,00	\$	725.451,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	5,40	\$	86.875,00	\$	469.125,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	59,05	\$	2.374,00	\$	140.185,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	5,40	\$	908.513,00	\$	4.905.970,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	7,01	\$	43.953,00	\$	308.111,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	127,00	\$	7.617,00	\$	967.359,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	6.195.616,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	1.994.988,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	8.190.604,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	164.344,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	16.420,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	320.949,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	81.089,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	8.773.406,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	3.607.100,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	668.348,00
SUBTOTAL						\$	13.048.854,00
CIV			7008049				
ELEMENTOS			471480				
DIRECCIÓN	Tv 771	DESDE	KR 77J	HASTA	CL 68 S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

4,002	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN. HORARIO NOCTURNO. Incluye cargue.	M3	0,27	\$	47.082,00	\$	12.712,00	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	134,60	\$	2.499,00	\$	336.365,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	162,25	\$	895,00	\$	145.214,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,66	\$	86.875,00	\$	839.213,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	104,57	\$	2.374,00	\$	248.249,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,93	\$	908.513,00	\$	9.021.534,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,56	\$	43.953,00	\$	552.050,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$	88.189,00	\$	88.189,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	103,90	\$	7.617,00	\$	791.406,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	9.103.579,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	2.931.352,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	12.034.931,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	241.482,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	24.126,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	471.587,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	119.144,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA		\$	12.891.270,00		
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS		\$	520.659,00		
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)		\$	895.799,00		
SUBTOTAL		\$	14.307.728,00		
CIV	7007670				
ELEMENTOS	369556				
DIRECCIÓN ABCISADO	KR 77J	DESDE	CL 65GBISA S HASTA CL 65H S		
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	139,50	\$ 2.499,00	\$ 348.611,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	177,26	\$ 895,00	\$ 158.648,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	29,02	\$ 86.875,00	\$ 2.521.113,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	277,05	\$ 2.374,00	\$ 657.717,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Densa MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	29,02	\$ 908.513,00	\$ 26.365.047,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	38,12	\$ 43.953,00	\$ 1.675.488,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	123,50	\$ 7.617,00	\$ 940.700,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL		\$	24.777.241,00		
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)		\$	7.978.272,00		
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)		\$	32.755.513,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	657.240,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	65.666,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	1.283.522,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	324.280,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	35.086.221,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	644.122,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	2.420.032,00
SUBTOTAL	\$	38.150.375,00

CIV	7007670				
ELEMENTOS	369554				
DIRECCIÓN	KR 77J	DESDE	CL 65GBISA S	HASTA	CL 65H S
ABCISADO					

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	66,00	\$ 2.499,00	\$ 164.934,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	370,85	\$ 895,00	\$ 331.911,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	66,00	\$ 7.617,00	\$ 502.722,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00

SUBTOTAL OBRA CIVIL	\$	822.811,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)	\$	264.945,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)	\$	1.087.756,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)	\$	14.847,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)	\$	1.541,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)	\$	41.732,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)	\$	10.165,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA	\$	1.156.041,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS	\$	731.207,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)	\$	98.587,00
SUBTOTAL	\$	1.985.835,00

CIV	7007720				
ELEMENTOS	369686				
DIRECCIÓN	KR 77J	DESDE	KR 77I	HASTA	CL 66J S
ABCISADO					


ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO RUTINARIO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	84,16	\$ 2.499,00	\$ 210.316,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
		DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	786,23	\$	895,00	\$	703.676,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	2,81	\$	86.875,00	\$	244.119,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	35,12	\$	2.374,00	\$	83.375,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	2,81	\$	908.513,00	\$	2.552.922,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	3,65	\$	43.953,00	\$	160.428,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	72,90	\$	7.617,00	\$	555.279,00
6,005	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	3,00	\$	88.189,00	\$	264.567,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	3.611.711,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	1.162.971,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	4.774.682,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	95.802,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	9.112,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	187.094,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	46.835,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	5.113.525,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.470.020,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	415.697,00
SUBTOTAL						\$	7.999.242,00
CIV			7007684				
ELEMENTOS			369594				
DIRECCIÓN	KR 77J	DESDE	CL 65H S	HASTA	CL 65I S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO
			<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>
			VIGENCIAS (Y)

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	155,74	\$	2.499,00	\$	389.194,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	110,66	\$	895,00	\$	99.041,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	8,13	\$	86.875,00	\$	706.294,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	113,60	\$	2.374,00	\$	269.686,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	8,13	\$	908.513,00	\$	7.386.211,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	10,56	\$	43.953,00	\$	464.144,00	
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	2,00	\$	88.189,00	\$	176.378,00	
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	141,31	\$	7.617,00	\$	1.076.358,00	
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	7.993.424,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	2.573.883,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	10.567.307,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	212.036,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	21.185,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	414.081,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	104.615,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	11.319.224,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	1.162.820,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	792.429,00
SUBTOTAL							\$	13.274.473,00
CIV								7007699

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

ELEMENTOS		369634			
DIRECCIÓN	ABCISADO	DESDE	HASTA	CL 65I S	CL 65J S
KR 77J					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO					
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	148,36	\$ 2.499,00	\$ 370.752,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	443,92	\$ 895,00	\$ 397.308,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	9,32	\$ 86.875,00	\$ 809.675,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	111,17	\$ 2.374,00	\$ 263.918,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	9,32	\$ 908.513,00	\$ 8.467.341,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	12,12	\$ 43.953,00	\$ 532.710,00
4,022	LIMPIEZA DE SUMIDEROS (Incluye Cargue, Retiro y Disposición Final de Sobrantes)	UN	1,00	\$ 88.189,00	\$ 88.189,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	109,90	\$ 7.617,00	\$ 837.108,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$	8.900.908,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)				\$	2.866.093,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$	11.767.001,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$	236.106,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$	23.591,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$	461.088,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$	116.493,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$	12.604.279,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				\$	2.460.760,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	901.225,00
SUBTOTAL						\$	15.966.264,00
CIV	7005042						
ELEMENTOS	91027305						
DIRECCIÓN	Tv 80J	DESDE	KR 80J	HASTA	CL 80 S		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
SUBTOTAL OBRA CIVIL							
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	-
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	8.035.888,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	26.211,00
SUBTOTAL						\$	8.062.099,00
CIV	7007098						
ELEMENTOS	367978						
DIRECCIÓN	CRA 78 C	DESDE	CL 65 J SUR	HASTA	CL 65 J BIS SUR		
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	156,00	\$ 2.499,00	\$	389.844,00	
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	603,06	\$ 895,00	\$	539.739,00	
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	35,26	\$ 86.875,00	\$	3.063.213,00	
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	352,46	\$ 2.374,00	\$	836.740,00	
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de lantas)	M3	35,26	\$ 908.513,00	\$	32.034.168,00	
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	47,58	\$ 43.953,00	\$	2.091.284,00	

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	111,30	\$	7.617,00	\$	847.772,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	30.107.988,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	9.694.772,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	39.802.760,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	798.645,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	79.793,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	1.559.666,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	394.045,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	42.634.909,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	2.854.393,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	2.971.611,00
SUBTOTAL							\$	48.460.913,00
CIV		7006890		ELEMENTOS		367437		
DIRECCIÓN		CRA 78 C	DESDE	CL 69 A SUR	HASTA	CL 69 B BIS SUR	ABCISADO	
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO								
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	69,90	\$ 2.499,00	\$	174.680,00		
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	195,50	\$ 895,00	\$	174.973,00		
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	17,00	\$ 86.875,00	\$	1.476.875,00		
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	170,00	\$ 2.374,00	\$	403.580,00		
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	17,00	\$ 908.513,00	\$	15.444.721,00		
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	22,10	\$ 43.953,00	\$	971.361,00		

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	69,90	\$	7.617,00	\$	532.428,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 14.507.275,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$ 4.671.343,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 19.178.618,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 384.819,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 38.449,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 751.512,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 189.869,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 20.543.267,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$ 648.453,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 1.423.230,00
SUBTOTAL							\$ 22.614.950,00
CIV		7006882					
ELEMENTOS		367407					
DIRECCIÓN		CRA 78 C	DESDE	CL 69 B BIS SUR	HASTA	DG 69C S	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	75,90	\$	2.499,00	\$	189.674,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	380,07	\$	895,00	\$	340.163,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	38,01	\$	86.875,00	\$	3.302.119,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	380,07	\$	2.374,00	\$	902.286,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	38,01	\$	908.513,00	\$	34.532.579,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	52,16	\$	43.953,00	\$	2.292.588,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	61,00	\$	7.617,00	\$	464.637,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	31.788.234,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	10.235.811,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	42.024.045,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	843.214,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	84.247,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.646.707,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	416.037,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	45.014.250,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	2.566.020,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	3.114.128,00
SUBTOTAL						\$	50.694.398,00
CIV		7006834					
ELEMENTOS		367274					
DIRECCIÓN		DG 69 B SUR	DESDE	TV 78 I	HASTA	TV 78 L	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad		Valor Unitario		Valor Total
3,007	ESTABILIZACIÓN CON RCD. Incluye trasiego interno, nivelación y compactación.	M3	0,73	\$	53.011,00	\$	38.698,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	44,30	\$	2.499,00	\$	110.706,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	142,80	\$	895,00	\$	127.806,00
4,014	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD25 CON CEMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	16,48	\$	804.327,00	\$	13.255.309,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	105,50	\$	2.374,00	\$	250.457,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,71	\$	908.513,00	\$	11.547.200,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
5,001	DEMOLICIÓN PISOS DE CONCRETO - HORARIO NOCTURNO. (incluye cargue). No incluye transporte y disposición final de sobrantes.	M3	24,94	\$ 63.887,00	\$ 1.593.342,00
5,002	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMÚN - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue)	M3	23,51	\$ 5.812,00	\$ 136.640,00
5,003	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	65,74	\$ 43.953,00	\$ 2.889.470,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	44,30	\$ 7.617,00	\$ 337.433,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 22.910.031,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 7.377.030,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 30.287.061,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 607.713,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 60.720,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.186.796,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 299.841,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 32.442.131,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 482.890,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 2.233.764,00
SUBTOTAL					\$ 35.158.785,00

CIV	7006797
ELEMENTOS	367193
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR
DESDE	TV 78 I
HASTA	TV 78 L
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	68,45	\$ 2.499,00	\$ 171.057,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	497,00	\$ 895,00	\$ 444.815,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,40	\$ 86.875,00	\$ 1.077.250,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	124,01	\$ 2.374,00	\$ 294.400,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,40	\$ 908.513,00	\$ 11.265.561,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	16,74	\$ 43.953,00	\$ 735.773,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	68,45	\$ 7.617,00	\$ 521.384,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 10.975.976,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 3.534.264,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 14.510.240,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 291.150
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 29.088
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 568.581
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 143.650,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 15.542.709,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 2.933.718,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 1.105.855,00
SUBTOTAL					\$ 19.582.282,00

CIV	7006662
ELEMENTOS	366845
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR
DESDE	TV 78 L
HASTA	CR 79
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	52,38	\$ 1.159.220,00	\$ 60.719.944,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	125,01	\$ 2.499,00	\$ 312.400,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	560,00	\$ 895,00	\$ 501.200,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	51,15	\$	86.875,00	\$	4.443.656,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	498,11	\$	2.374,00	\$	1.182.513,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	69,06	\$	43.953,00	\$	3.035.394,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	103,45	\$	7.617,00	\$	787.979,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	53.693.711,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	17.289.375,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	70.983.086,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	1.424.284
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	142.302
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	2.781.464
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	702.729,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	76.033.865,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	3.840.397,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	5.253.981,00
SUBTOTAL						\$	85.128.243,00

CIV	7006481
ELEMENTOS	366378
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR
DESDE	CR 79
HASTA	TV 79 C
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario		Valor Total	
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	109,87	\$	2.499,00	\$	274.565,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	546,00	\$	895,00	\$	488.670,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	24,93	\$	86.875,00	\$	2.165.794,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	249,23	\$	2.374,00	\$	591.672,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	24,93	\$	908.513,00	\$	22.649.229,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	33,65	\$	43.953,00	\$	1.479.018,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	67,77	\$	7.617,00	\$	516.204,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL						\$	21.304.956,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)						\$	6.860.196,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)						\$	28.165.152,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)						\$	565.135,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)						\$	56.464,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)						\$	1.103.649,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)						\$	278.835,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA						\$	30.169.235,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS						\$	3.329.102,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)						\$	2.111.668,00
SUBTOTAL						\$	35.610.005,00

CIV	7006303
ELEMENTOS	365958
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR
DESDE	TV 79 C
HASTA	CR 80
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO							
Ítem	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	197,40	\$	2.499,00	\$	493.303,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	420,00	\$	895,00	\$	375.900,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	39,66	\$	86.875,00	\$	3.445.463,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	396,53	2.374,00	941.362,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	39,66	908.513,00	36.031.626,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	53,54	43.953,00	2.353.244,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	168,40	7.617,00	1.282.703,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 33.981.544,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 10.942.057,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 44.923.601,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 901.394,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 90.059,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 1.760.326,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 444.743,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 48.120.123,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 1.422.281,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 3.330.587,00
SUBTOTAL					\$ 52.872.991,00

CIV	7006662				
ELEMENTOS	366843				
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR	DESDE	TV 78 L	HASTA	CR 79
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: EXCLUIDO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
SUBTOTAL OBRA CIVIL					
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ -
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 4.175.304,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 46.621,00
SUBTOTAL					\$ 4.221.925,00

CIV	7006481				
ELEMENTOS	366376				
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR	DESDE	CR 79	HASTA	TV 79 C
ABCISADO					
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$	101,18	\$	2.499,00	\$	252.849,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$	546,00	\$	895,00	\$	488.670,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$	21,36	\$	86.875,00	\$	1.855.650,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$	213,58	\$	2.374,00	\$	507.039,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$	21,36	\$	908.513,00	\$	19.405.838,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$	28,83	\$	43.953,00	\$	1.267.165,00
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$	96,58	\$	7.617,00	\$	735.650,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$	18.542.255,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$	5.970.606,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$	24.512.861,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$	491.851
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$	49.142
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$	960.534
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$	242.675,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$	26.257.063,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$	3.087.657,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$	1.843.733,00
SUBTOTAL							\$	31.188.453,00
CIV			7006303					
ELEMENTOS			365956					
DIRECCIÓN	DG 69 B SUR	DESDE	TV 79 C	HASTA	CR 80			
ABCISADO								
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: REHABILITACIÓN								
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total			

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>
		DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>
		TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>
		VIGENCIAS (Y)	

1,034	TACHA REFLECTIVA BIDIRECCIONAL (Incluye suministro e instalación).	UN	\$ 21,00	\$ 12.661,00	\$ 265.881,00
1,046	PINTURA EN PLASTICO EN FRIO METILMETACRILATO DE a=12cm PARA LINEAS DE DEMARCACIÓN, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	ML	\$ 88,20	\$ 11.826,00	\$ 1.043.053,00
1,048	PINTURA EN PLÁSTICO EN FRÍO METILMETACRILATO PARA MARCAS VIALES, CON MICROESFERAS Y ESPESOR SECO SEGÚN NORMA NTC 4744. SUMINISTRO Y APLICACIÓN. (Cebras, Flechas, pictogramas, líneas de pare, senderos peatonales, achurados, etc).	M2	\$ 2,40	\$ 113.089,00	\$ 271.414,00
2,013	MEZCLA ASFÁLTICA CON ASFALTO CAUCHO (Suministro, Extendido, Nivelación y Compactación mecánica)	M3	\$ 43,38	\$ 1.159.220,00	\$ 50.286.964,00
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	\$ 130,60	\$ 2.499,00	\$ 326.369,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	\$ 543,48	\$ 895,00	\$ 486.415,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	\$ 96,60	\$ 86.875,00	\$ 8.392.125,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	\$ 1.281,20	\$ 2.374,00	\$ 3.041.569,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	\$ 53,60	\$ 908.513,00	\$ 48.696.297,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	\$ 130,40	\$ 43.953,00	\$ 5.731.471,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2




SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	130,60	7.617,00	994.780,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL					\$ 90.420.831,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)					\$ 29.115.508,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)					\$ 119.536.339,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)					\$ 2.398.508,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)					\$ 239.642,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)					\$ 4.684.019,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)					\$ 1.183.406,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA					\$ 128.041.914,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS					\$ 6.571.720,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)					\$ 8.940.680,00
SUBTOTAL					\$ 143.554.314,00

CIV	7006460
ELEMENTOS	366322
DIRECCIÓN	TV 79 D
DESDE	CL 71A SUR
HASTA	CL 71 B SUR
ABCISADO	

ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIÓDICO					
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	101,57	2.499,00	253.823,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	342,00	895,00	306.090,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	12,88	86.875,00	1.118.950,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	128,75	2.374,00	305.653,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	12,88	908.513,00	11.701.647,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	17,38	43.953,00	763.903,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

6,002	SELLO DE FISURAS	ML	90,40	\$	7.617,00	\$	688.577,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL							\$ 11.451.318,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)							\$ 3.687.325,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)							\$ 15.138.643,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)							\$ 303.760,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)							\$ 30.350,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)							\$ 593.204,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)							\$ 149.872,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA							\$ 16.215.829,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS							\$ 1.979.457,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)							\$ 1.139.052,00
SUBTOTAL							\$ 19.334.338,00
CIV		7005343					
ELEMENTOS		363571					
DIRECCIÓN		CRA 80 J	DESDE	TV 79 D	HASTA	CL 74 C SUR	
ABCISADO							
ESTRATEGIA DE INTERVENCIÓN EJECUTADA: MANTENIMIENTO PERIODICO							
Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
4,007	CORTE DE PAVIMENTO (HORARIO NOCTURNO) - INCLUYE EQUIPO: CORTADORA DE CONCRETO INCLUYE OPERARIO Y COMBUSTIBLE. INCLUYE DISCO DIAMANTADO ASFALTO-CONCRETO 350 mm, AGUA Y MANO DE OBRA.	ML	32,40	\$ 2.499,00	\$		80.968,00
4,010	REPLANTEO GENERAL - HORARIO NOCTURNO	M2	237,60	\$ 895,00	\$		212.652,00
4,011	FRESADO PAVIMENTO ASFÁLTICO - HORARIO NOCTURNO. (Incluye Cargue) Incluye agua, puntas. No incluye transporte de maquinaria, transporte del fresado ni disposición final).	M3	15,62	\$ 86.875,00	\$		1.356.988,00
4,013	RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-1 - HORARIO NOCTURNO. (Suministro, Barrido Superficie y Riego)	M2	156,23	\$ 2.374,00	\$		370.890,00
NP-001	MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DENSA MD19 CON CEMENTO ASFÁLTICO- HORARIO NOCTURNO (suministro, extendido y Compactación mecánica con vibrocompactador y compactador de llantas)	M3	15,62	\$ 908.513,00	\$		14.190.973,00
4,017	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (distancia de transporte 21 Km). A distancia mayor del acarreo libre (90 m) en sitio autorizado por la entidad Ambiental competente.	M3	21,09	\$ 43.953,00	\$		926.969,00

FORMATO			idu
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	
		POR TRAMO/UNIDAD	
		DE LA ANUALIDAD	
		TOTAL CONTRATO	X
		VIGENCIAS (Y)	

TRAMO/UNIDAD	UNIDAD	METRAJE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
6,002	SELLO DE FISURAS	ML	\$ 32,40	\$ 7.617,00
				\$ 246.791,00
SUBTOTAL OBRA CIVIL				\$ 13.151.461,00
% AIU OBRA CIVIL (32,20%)				\$ 4.234.770,00
A. VALOR TOTAL OBRA CIVIL (Incluye AIU)				\$ 17.386.231,00
B. VALOR TOTAL GESTIÓN SG-SST Y SGA (Incluye AIU)				\$ 348.858,00
C. VALOR TOTAL GESTIÓN SOCIAL (Incluye AIU)				\$ 34.856,00
D. TOTAL PMT (Incluye AIU)				\$ 681.278,00
E. VALOR TOTAL IMPLEMENTACIÓN MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye A)				\$ 172.124,00
VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA				\$ 18.623.347,00
TOTAL DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS				\$ 1.824.379,00
VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS (Por actividades de Obra, Diagnósticos, Diseños, Componentes)				\$ 1.295.245,00
SUBTOTAL				\$ 21.742.971,00
VALOR TOTAL FINAL OBRA EJECUTADA MÁS AJUSTES				\$ 20.611.654.081,00

RESUMEN OBRA EJECUTADA POR COMPONENTES Y EJECUCION DE OBRA


VALOR TOTAL DIAGNOSTICOS (Incluye IVA y Ajustes)	\$ 768.239.724,40
VALOR TOTAL DISEÑOS (Incluye IVA y Ajustes)	\$ 150.034.338,60
VALOR TOTAL OBRA (Incluye Ajustes y A.I.U.)	\$ 18.463.617.385,00
VALOR TOTAL COMPONENTE SG-SST Y SGA (Incluye AIU, Ajustes, Despues de calificacion)	\$ 346.794.804,00
VALOR TOTAL COMPONENTE SOCIAL (Incluye AIU, Ajustes, Despues de calificacion)	\$ 34.449.439,00
VALOR TOTAL COMPONENTE PMT (Incluye AIU, Ajustes, Despues de calificacion)	\$ 673.124.983,00
VALOR TOTAL COMPONENTE MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD (Incluye AIU, Ajustes, Despues de calificacion y Factor prestacional (1,1))	\$ 175.393.407,00
VALOR TOTAL CONTRATO	\$ 20.611.654.081,00

VALOR TOTAL OBRAS DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA

VALOR TOTAL OBRAS DE DISEÑOS EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (6 MESES)	\$ 150.034.338,60
VALOR TOTAL DIAGNOSTICOS EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (6 MESES)	\$ 768.239.724,40
VALOR TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (6 MESES)	\$ 143.334.503,00
VALOR TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (12 MESES)	\$ 527.292.652,00
VALOR TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (30 MESES)	\$ 13.468.498.329,00
VALOR TOTAL OBRAS DE REHABILITACIÓN EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (6 AÑOS)	\$ 1.588.006.317,00
VALOR TOTAL OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (5 AÑOS)	\$ 2.271.449.538,00
VALOR TOTAL OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIA EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (6 MESES)	\$ 211.613.608,00
VALOR TOTAL OBRAS DE ATENCION DE EMERGENCIA EJECUTADAS PARA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRA (12 MESES)	\$ 1.483.185.071,00

Nota: Hacen parte de la presenta acta los formatos FO-CI-70 CONSOLIDADO DE EJECUCIÓN POR SEGMENTO VIAL en _MIL DOSCIENTOS_ (1200) folios, en los que se detalla el estado técnico de los elementos viales intervenidos y que se reciben a satisfacción.

TRAMO / UNIDAD	UNIDAD	META FISICA EJECUTADA	TIPO DE INTERVENCIÓN	VALOR INVERSIÓN EJECUTADA
BOSA CIV 7006147	PK-ID 365631	KM/CARRIL 0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 64.078.991,00
BOSA CIV 7006274	PK-ID 365905	KM/CARRIL 0,05	Atención de emergencia	\$ 34.884.033,00
BOSA CIV 7006092	PK-ID 365480	KM/CARRIL 0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 61.851.548,00
BOSA CIV 7005899	PK-ID 364991	KM/CARRIL 0,06	Mantenimiento Periódico	\$ 77.583.873,00
BOSA CIV 7008052	PK-ID 473621	KM/CARRIL 0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 7.397.157,00
BOSA CIV 7006057	PK-ID 365393	KM/CARRIL 0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 15.558.525,00
BOSA CIV 7005480	PK-ID 363902	KM/CARRIL 0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 14.648.164,00
BOSA CIV 7006317	PK-ID 365994	KM/CARRIL 0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 15.076.059,00
BOSA CIV 7008991	PK-ID 91023000	KM/CARRIL 0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 4.933.556,00
BOSA CIV 7005560	PK-ID 364106	KM/CARRIL 0,05	Mantenimiento rutinario	\$ 1.268.973,00
BOSA CIV 7006012	PK-ID 365274	KM/CARRIL 0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 9.996.142,00
BOSA CIV 7005518	PK-ID 364000	KM/CARRIL 0,04	Mantenimiento rutinario	\$ 890.131,00
BOSA CIV 7005602	PK-ID 364226	KM/CARRIL 0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 26.006.988,00
BOSA CIV 7004840	PK-ID 91027303	KM/CARRIL 0,07	Mantenimiento Periódico	\$ 47.977.362,00
BOSA CIV 7006517	PK-ID 366471	KM/CARRIL 0,10	Rehabilitación	\$ 142.205.995,00
BOSA CIV 7004790	PK-ID 362190	KM/CARRIL 0,09	Mantenimiento rutinario	\$ 2.916.444,00
BOSA CIV 7005967	PK-ID 365166	KM/CARRIL 0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 5.616.861,00
BOSA CIV 7005499	PK-ID 363953	KM/CARRIL 0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 20.003.517,00
BOSA CIV 7005434	PK-ID 363777	KM/CARRIL 0,10	Mantenimiento Periódico	\$ 60.955.427,00

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	<small>(Número de Contrato)</small>	2020
		<small>Año de suscripción</small>

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA				POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO	VIGENCIAS (Y) <input checked="" type="checkbox"/>
--	--	--	--	---	--

BOA	CIV	PK-ID	PK-ID	KM/CARRIL					
BOSA	CIV	7005658	PK-ID	364379	0,10	Mantenimiento Periódico	\$	172.325.284,00	
BOSA	CIV	7005328	PK-ID	363532	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	12.369.310,00	
BOSA	CIV	7006398	PK-ID	366179	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	16.602.062,00	
BOSA	CIV	7006195	PK-ID	365729	0,12	Rehabilitación	\$	157.033.721,00	
BOSA	CIV	7005835	PK-ID	364820	0,12	Mantenimiento Periódico	\$	189.542.668,00	
BOSA	CIV	7008250	PK-ID	500015	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	10.392.405,00	
BOSA	CIV	7009073	PK-ID	91012566	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	37.707.859,00	
BOSA	CIV	7008249	PK-ID	602720	0,11	Mantenimiento Periódico	\$	40.069.992,00	
BOSA	CIV	7008510	PK-ID	528648	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	20.829.715,00	
BOSA	CIV	7009921	PK-ID	91030906	0,11	Mantenimiento Periódico	\$	79.840.698,00	
BOSA	CIV	7008254	PK-ID	903081	0,18	Mantenimiento Periódico	\$	140.838.179,00	
BOSA	CIV	7008508	PK-ID	528635	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	11.635.498,00	
BOSA	CIV	7008252	PK-ID	2503996	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	14.363.641,00	
BOSA	CIV	7008258	PK-ID	91030981	0,09	Mantenimiento Periódico	\$	64.774.220,00	
BOSA	CIV	7008259	PK-ID	91030982	0,10	Mantenimiento Periódico	\$	90.139.846,00	
BOSA	CIV	7008253	PK-ID	2503987	0,19	Mantenimiento Periódico	\$	139.502.982,00	
BOSA	CIV	7008255	PK-ID	528781	0,11	Mantenimiento Periódico	\$	77.089.845,00	
BOSA	CIV	7008256	PK-ID	528849	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	45.549.098,00	
BOSA	CIV	7008509	PK-ID	528653	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	60.996.531,00	
BOSA	CIV	7008513	PK-ID	534189	0,12	Mantenimiento Periódico	\$	93.489.971,00	
BOSA	CIV	7008511	PK-ID	2503884	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	14.192.227,00	
BOSA	CIV	7008251	PK-ID	602727	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	7.815.686,00	
BOSA	CIV	7009920	PK-ID	91030907	0,04	Mantenimiento Periódico	\$	46.957.675,00	
BOSA	CIV	7009905	PK-ID	91012500	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	28.117.693,00	
BOSA	CIV	7008407	PK-ID	529083	0,22	Mantenimiento Periódico	\$	109.410.578,00	
BOSA	CIV	7008408	PK-ID	529037	0,23	Mantenimiento Periódico	\$	128.529.343,00	
BOSA	CIV	7008406	PK-ID	528709	0,16	Mantenimiento Periódico	\$	111.759.502,00	
BOSA	CIV	7008404	PK-ID	528703	0,21	Mantenimiento Periódico	\$	128.746.673,00	
BOSA	CIV	7009150	PK-ID	91027295	0,17	Mantenimiento Periódico	\$	86.931.491,00	
BOSA	CIV	7008460	PK-ID	528682	0,23	Mantenimiento Periódico	\$	147.535.665,00	
BOSA	CIV	7009905	PK-ID	91030893	0,92	Mantenimiento Periódico	\$	522.174.170,00	
BOSA	CIV	7010103	PK-ID	91034927	0,16	Rehabilitación	\$	427.199.009,00	
BOSA	CIV	7008402	PK-ID	528638	0,22	Mantenimiento Periódico	\$	120.764.795,00	
BOSA	CIV	7009740	PK-ID	91012572	0,05	Mantenimiento Periódico	\$	31.874.904,00	
BOSA	CIV	7009151	PK-ID	91027294	0,43	Mantenimiento Periódico	\$	291.112.031,00	
BOSA	CIV	7009151	PK-ID	91027297	0,42	Mantenimiento Periódico	\$	300.866.614,00	
BOSA	CIV	7009150	PK-ID	91027296	0,17	Mantenimiento Periódico	\$	89.828.430,00	
BOSA	CIV	7008405	PK-ID	528700	0,22	Mantenimiento Periódico	\$	141.790.004,00	
BOSA	CIV	7009905	PK-ID	91030889	0,86	Mantenimiento Periódico	\$	488.111.220,00	
BOSA	CIV	7007009	PK-ID	367738	0,07	Mantenimiento Periódico	\$	103.514.721,00	
BOSA	CIV	7007277	PK-ID	368439	0,05	Mantenimiento Periódico	\$	21.517.673,00	
BOSA	CIV	7007359	PK-ID	368679	0,11	Mantenimiento rutinario	\$	3.743.019,00	
BOSA	CIV	7007054	PK-ID	367855	0,11	Mantenimiento Periódico	\$	68.862.619,00	
BOSA	CIV	7007361	PK-ID	368685	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	23.900.845,00	
BOSA	CIV	7006817	PK-ID	367244	0,05	Mantenimiento Periódico	\$	68.615.573,00	
BOSA	CIV	7007263	PK-ID	368393	0,07	Mantenimiento rutinario	\$	1.996.914,00	
BOSA	CIV	7007264	PK-ID	91011546	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	15.739.205,00	
BOSA	CIV	7007043	PK-ID	367831	0,14	Atención de emergencia	\$	118.740.350,00	
BOSA	CIV	7007319	PK-ID	368563	0,06	Mantenimiento rutinario	\$	2.226.272,00	
BOSA	CIV	7006778	PK-ID	367145	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	30.610.710,00	
BOSA	CIV	7006930	PK-ID	367536	0,09	Mantenimiento Periódico	\$	94.816.374,00	
BOSA	CIV	7006960	PK-ID	367609	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	64.053.545,00	
BOSA	CIV	7007416	PK-ID	368836	0,22	Mantenimiento rutinario	\$	5.658.512,00	
BOSA	CIV	7006578	PK-ID	366631	0,07	Mantenimiento Periódico	\$	29.327.758,00	
BOSA	CIV	7006872	PK-ID	367383	0,13	Rehabilitación	\$	152.209.285,00	
BOSA	CIV	7008042	PK-ID	473629	0,08	Mantenimiento rutinario	\$	1.860.252,00	
BOSA	CIV	7006907	PK-ID	367482	0,03	Mantenimiento rutinario	\$	1.779.191,00	
BOSA	CIV	7006607	PK-ID	366710	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	40.645.139,00	
BOSA	CIV	7006856	PK-ID	367341	0,08	Rehabilitación	\$	85.202.150,00	
BOSA	CIV	7007378	PK-ID	368721	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	16.225.953,00	
BOSA	CIV	7008030	PK-ID	471464	0,10	Mantenimiento rutinario	\$	2.062.807,00	
BOSA	CIV	7006635	PK-ID	366777	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	27.927.294,00	
BOSA	CIV	7006663	PK-ID	366848	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	96.415.599,00	
BOSA	CIV	7007179	PK-ID	91030927	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	9.623.660,00	
BOSA	CIV	7006688	PK-ID	366924	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	33.776.738,00	
BOSA	CIV	7006740	PK-ID	367053	0,04	Mantenimiento rutinario	\$	1.084.330,00	
BOSA	CIV	7007103	PK-ID	91030926	0,07	Mantenimiento rutinario	\$	4.335.723,00	
BOSA	CIV	7006713	PK-ID	366993	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	23.913.156,00	
BOSA	CIV	7006733	PK-ID	367041	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	36.110.468,00	
BOSA	CIV	7007417	PK-ID	368839	0,14	Mantenimiento rutinario	\$	5.931.801,00	
BOSA	CIV	7007699	PK-ID	369632	0,04	Mantenimiento Periódico	\$	20.925.790,00	
BOSA	CIV	7008049	PK-ID	471479	0,03	Mantenimiento rutinario	\$	1.087.688,00	
BOSA	CIV	7007684	PK-ID	369592	0,002	Mantenimiento rutinario	\$	2.709.424,00	
BOSA	CIV	7007720	PK-ID	369684	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	13.048.854,00	
BOSA	CIV	7008049	PK-ID	471480	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	14.307.728,00	
BOSA	CIV	7007670	PK-ID	369556	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	38.150.375,00	
BOSA	CIV	7007670	PK-ID	369554	0,07	Mantenimiento rutinario	\$	1.985.835,00	
BOSA	CIV	7007720	PK-ID	369686	0,22	Mantenimiento rutinario	\$	7.999.242,00	
BOSA	CIV	7007684	PK-ID	369594	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	13.274.473,00	


FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

ESTADO	CIVIL	PK-ID	PK-NO	PK-DESCRIPCIÓN	PK-UNIDAD	PK-CANTIDAD	PK-VALOR UNITARIO	PK-TOTAL	PK-DESCRIPCIÓN	PK-VALOR UNITARIO	PK-TOTAL
BOSA	CIV	7007699	PK-ID	369634	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	15.966.264,00
BOSA	CIV	7005042	PK-ID	91027305	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	8.062.099,00
BOSA	CIV	7007098	PK-ID	367978	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento Periódico	\$	48.460.913,00
BOSA	CIV	7006890	PK-ID	367437	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento Periódico	\$	22.614.950,00
BOSA	CIV	7006882	PK-ID	367407	KM/CARRIL	0,11			Mantenimiento Periódico	\$	50.694.398,00
BOSA	CIV	7006834	PK-ID	367274	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	35.158.785,00
BOSA	CIV	7006797	PK-ID	367193	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	19.582.282,00
BOSA	CIV	7006662	PK-ID	366845	KM/CARRIL	0,15			Mantenimiento Periódico	\$	85.128.243,00
BOSA	CIV	7006481	PK-ID	366378	KM/CARRIL	0,07			Mantenimiento Periódico	\$	35.610.005,00
BOSA	CIV	7006303	PK-ID	365958	KM/CARRIL	0,11			Mantenimiento Periódico	\$	52.872.991,00
BOSA	CIV	7006662	PK-ID	366843	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	4.221.925,00
BOSA	CIV	7006481	PK-ID	366376	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento Periódico	\$	31.188.453,00
BOSA	CIV	7006303	PK-ID	365956	KM/CARRIL	0,12			Rehabilitación	\$	143.554.314,00
BOSA	CIV	7006460	PK-ID	366322	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	19.334.338,00
BOSA	CIV	7005343	PK-ID	363571	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	21.742.971,00
CBOLIVAR	CIV	19009938	PK-ID	459921	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento rutinario	\$	2.273.607,00
CBOLIVAR	CIV	19008398	PK-ID	456938	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento rutinario	\$	808.443,00
CBOLIVAR	CIV	19008372	PK-ID	456869	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento Periódico	\$	53.451.076,00
CBOLIVAR	CIV	19008124	PK-ID	456280	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	44.281.952,00
CBOLIVAR	CIV	19003012	PK-ID	472983	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	41.673.106,00
CBOLIVAR	CIV	19014014	PK-ID	91023263	KM/CARRIL	0,01			Mantenimiento Periódico	\$	13.651.597,00
CBOLIVAR	CIV	19015760	PK-ID	91016073	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	70.338.948,00
CBOLIVAR	CIV	19008190	PK-ID	456427	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento rutinario	\$	5.413.821,00
CBOLIVAR	CIV	19009655	PK-ID	459468	KM/CARRIL	0,07			Mantenimiento rutinario	\$	3.054.021,00
CBOLIVAR	CIV	19008261	PK-ID	456603	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento Periódico	\$	69.050.020,00
CBOLIVAR	CIV	19008207	PK-ID	456465	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento Periódico	\$	53.614.897,00
CBOLIVAR	CIV	19007909	PK-ID	455734	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	1.335.077,00
CBOLIVAR	CIV	19007854	PK-ID	455593	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	3.963.736,00
CBOLIVAR	CIV	19015890	PK-ID	91016069	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento rutinario	\$	1.750.624,00
CBOLIVAR	CIV	19009183	PK-ID	458620	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento Periódico	\$	60.351.451,00
CBOLIVAR	CIV	19009573	PK-ID	459348	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	23.082.329,00
CBOLIVAR	CIV	19008149	PK-ID	456340	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento Periódico	\$	60.524.684,00
CBOLIVAR	CIV	19008848	PK-ID	457901	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento rutinario	\$	2.261.498,00
CBOLIVAR	CIV	19012864	PK-ID	465733	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	40.087.981,00
CBOLIVAR	CIV	19009229	PK-ID	458712	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento Periódico	\$	64.880.905,00
CBOLIVAR	CIV	19007966	PK-ID	455883	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	611.367,00
CBOLIVAR	CIV	19008206	PK-ID	456462	KM/CARRIL	0,08			Mantenimiento Periódico	\$	112.179.560,00
CBOLIVAR	CIV	19007918	PK-ID	455761	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	482.165,00
CBOLIVAR	CIV	19007938	PK-ID	455806	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	1.052.175,00
CBOLIVAR	CIV	19009358	PK-ID	458970	KM/CARRIL	0,07			Mantenimiento Periódico	\$	78.037.568,00
CBOLIVAR	CIV	19008812	PK-ID	457817	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	48.569.710,00
CBOLIVAR	CIV	19007788	PK-ID	455441	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	3.566.497,00
CBOLIVAR	CIV	19007884	PK-ID	455662	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	1.063.766,00
CBOLIVAR	CIV	19009072	PK-ID	458395	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	27.061.650,00
CBOLIVAR	CIV	19007886	PK-ID	455668	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos	\$	346.366,00
CBOLIVAR	CIV	19008953	PK-ID	458128	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	38.935.707,00
CBOLIVAR	CIV	19009482	PK-ID	459198	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	39.269.179,00
CBOLIVAR	CIV	19008782	PK-ID	457754	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	52.589.720,00
CBOLIVAR	CIV	19007811	PK-ID	455492	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	21.348.651,00
CBOLIVAR	CIV	19008163	PK-ID	456373	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	26.081.905,00
CBOLIVAR	CIV	19008750	PK-ID	457664	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	56.631.062,00
CBOLIVAR	CIV	19008534	PK-ID	457227	KM/CARRIL	0,09			Mantenimiento Periódico	\$	114.333.915,00
CBOLIVAR	CIV	19009798	PK-ID	459693	KM/CARRIL	0,23			Mantenimiento rutinario	\$	20.229.620,00
CBOLIVAR	CIV	19007973	PK-ID	455901	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento Periódico	\$	53.863.841,00
CBOLIVAR	CIV	19008823	PK-ID	457841	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento Periódico	\$	69.650.161,00
CBOLIVAR	CIV	19015756	PK-ID	91016074	KM/CARRIL	0,01			Mantenimiento Periódico	\$	23.043.091,00
CBOLIVAR	CIV	19008203	PK-ID	456456	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento Periódico	\$	58.513.711,00
CBOLIVAR	CIV	19013258	PK-ID	532312	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	30.663.449,00
CBOLIVAR	CIV	19015891	PK-ID	91016070	KM/CARRIL	0,09			Mantenimiento rutinario	\$	3.862.817,00
CBOLIVAR	CIV	19012868	PK-ID	465745	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento rutinario	\$	680.360,00
CBOLIVAR	CIV	19013448	PK-ID	534071	KM/CARRIL	0,06			Mantenimiento Periódico	\$	70.852.598,00
CBOLIVAR	CIV	19008681	PK-ID	457514	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	28.751.064,00
CBOLIVAR	CIV	19008094	PK-ID	456199	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	30.759.543,00
CBOLIVAR	CIV	19008664	PK-ID	457484	KM/CARRIL	0,09			Mantenimiento Periódico	\$	130.336.783,00
CBOLIVAR	CIV	19008059	PK-ID	456116	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	39.184.064,00
CBOLIVAR	CIV	19010499	PK-ID	461004	KM/CARRIL	0,00			Diagnosticos y Diseños	\$	6.176.600,00
CBOLIVAR	CIV	19010294	PK-ID	460548	KM/CARRIL	0,04			Atención de emergencia	\$	18.342.838,00
CBOLIVAR	CIV	19010509	PK-ID	461022	KM/CARRIL	0,09			Mantenimiento Periódico	\$	103.247.690,00
CBOLIVAR	CIV	19009932	PK-ID	459918	KM/CARRIL	0,03			Mantenimiento Periódico	\$	13.876.310,00
CBOLIVAR	CIV	19010122	PK-ID	460203	KM/CARRIL	0,16			Mantenimiento rutinario	\$	9.179.626,00
CBOLIVAR	CIV	19009551	PK-ID	459309	KM/CARRIL	0,04			Mantenimiento rutinario	\$	977.462,00
CBOLIVAR	CIV	19010249	PK-ID	460461	KM/CARRIL	0,10			Atención de emergencia	\$	22.350.835,00
CBOLIVAR	CIV	19012911	PK-ID	472900	KM/CARRIL	0,07			Mantenimiento Periódico	\$	25.716.308,00
CBOLIVAR	CIV	19009813	PK-ID	459723	KM/CARRIL	0,05			Mantenimiento rutinario	\$	1.482.230,00
CBOLIVAR	CIV	19015911	PK-ID	91031080	KM/CARRIL	0,12			Mantenimiento Periódico	\$	47.008.732,00
CBOLIVAR	CIV	19014361	PK-ID	91024649	KM/CARRIL	0,09			Mantenimiento Periódico	\$	25.616.595,00
CBOLIVAR	CIV	19009695	PK-ID	91024650	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	15.296.942,00
CBOLIVAR	CIV	19009616	PK-ID	459405	KM/CARRIL	0,02			Mantenimiento Periódico	\$	8.464.985,00
CBOLIVAR	CIV	19010134	PK-ID	460224	KM/CARRIL	0,05			Atención de emergencia	\$	12.187.440,00

FORMATO													
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA													
CÓDIGO	PROCESO			VERSIÓN									
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA			2									
SUBDIRECCIÓN GENERAL			DE INFRAESTRUCTURA			OFICINA							
DIRECCIÓN			TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA							
CONTRATO No			1699			DE							
			(Número de Contrato)			2020							
						(Año de suscripción)							
ACTA No.			18			DE RECIBO FINAL DE OBRA							
						POR TRAMO/UNIDAD							
						DE LA ANUALIDAD							
						TOTAL CONTRATO							
						<table border="1"> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>X</td> <td></td> </tr> </table>						X	
X													
						VIGENCIAS (Y)							
C BOLIVAR CIV	19009995	PK-ID	460005	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 17.092.456,00						
C BOLIVAR CIV	19009303	PK-ID	458850	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 30.835.709,00						
C BOLIVAR CIV	19010061	PK-ID	460077	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 15.836.163,00						
C BOLIVAR CIV	19010285	PK-ID	460530	KM/CARRIL	0,02	Atención de emergencia	\$ 10.110.261,00						
C BOLIVAR CIV	19014206	PK-ID	91022730	KM/CARRIL	0,03	Atención de emergencia	\$ 10.170.577,00						
C BOLIVAR CIV	19010284	PK-ID	460527	KM/CARRIL	0,05	Atención de emergencia	\$ 13.143.730,00						
C BOLIVAR CIV	19010114	PK-ID	460182	KM/CARRIL	0,09	Mantenimiento Periódico	\$ 52.172.550,00						
C BOLIVAR CIV	19009426	PK-ID	459105	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 13.084.906,00						
C BOLIVAR CIV	19009368	PK-ID	458991	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 52.371.569,00						
C BOLIVAR CIV	19009501	PK-ID	459234	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento rutinario	\$ 1.464.880,00						
C BOLIVAR CIV	19010247	PK-ID	460458	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 11.071.854,00						
C BOLIVAR CIV	19010070	PK-ID	460095	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 19.056.420,00						
C BOLIVAR CIV	19009872	PK-ID	459825	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 13.423.110,00						
C BOLIVAR CIV	19010097	PK-ID	460152	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 6.203.650,00						
C BOLIVAR CIV	19015910	PK-ID	91016075	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento Periódico	\$ 87.176.069,00						
C BOLIVAR CIV	19016013	PK-ID	91016061	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 50.164.389,00						
C BOLIVAR CIV	19009768	PK-ID	459642	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 14.860.171,00						
C BOLIVAR CIV	19015903	PK-ID	901862	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento rutinario	\$ 1.850.544,00						
C BOLIVAR CIV	19012876	PK-ID	465773	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$ 13.203.577,00						
C BOLIVAR CIV	19012910	PK-ID	529838	KM/CARRIL	0,04	Atención de emergencia	\$ 9.386.310,00						
C BOLIVAR CIV	19010172	PK-ID	460296	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 5.832.181,00						
C BOLIVAR CIV	19012875	PK-ID	600110	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 19.487.338,00						
C BOLIVAR CIV	19015895	PK-ID	459678	KM/CARRIL	0,05	Mantenimiento Periódico	\$ 34.278.656,00						
C BOLIVAR CIV	19005226	PK-ID	450797	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 531.036,00						
C BOLIVAR CIV	19004988	PK-ID	450346	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 661.675,00						
C BOLIVAR CIV	19013765	PK-ID	91023198	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 502.496,00						
C BOLIVAR CIV	19005405	PK-ID	808659	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 262.955,00						
C BOLIVAR CIV	19005380	PK-ID	451017	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 1.587.111,00						
C BOLIVAR CIV	19005115	PK-ID	450571	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 1.304.678,00						
C BOLIVAR CIV	19005228	PK-ID	807274	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 979.149,00						
C BOLIVAR CIV	19009740	PK-ID	459600	KM/CARRIL	0,18	Mantenimiento Periódico	\$ 134.160.212,00						
C BOLIVAR CIV	19009915	PK-ID	459894	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 1.112.316,00						
C BOLIVAR CIV	19009458	PK-ID	459153	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento rutinario	\$ 2.875.145,00						
C BOLIVAR CIV	19008770	PK-ID	457724	KM/CARRIL	0,00	Mantenimiento Periódico	\$ 7.481.236,00						
C BOLIVAR CIV	19009364	PK-ID	458979	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 1.010.088,00						
C BOLIVAR CIV	19008554	PK-ID	457266	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 15.583.233,00						
C BOLIVAR CIV	19008440	PK-ID	457015	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 11.481.566,00						
C BOLIVAR CIV	19009792	PK-ID	459684	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$ 57.936.793,00						
C BOLIVAR CIV	19009231	PK-ID	458718	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento rutinario	\$ 10.351.870,00						
C BOLIVAR CIV	19009602	PK-ID	459393	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 11.593.243,00						
C BOLIVAR CIV	19009475	PK-ID	459186	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 18.534.231,00						
C BOLIVAR CIV	19008147	PK-ID	456337	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 846.105,00						
C BOLIVAR CIV	19009109	PK-ID	458473	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 20.607.726,00						
C BOLIVAR CIV	19009008	PK-ID	458251	KM/CARRIL	0,01	Atención de emergencia	\$ 3.783.837,00						
C BOLIVAR CIV	19009851	PK-ID	459795	KM/CARRIL	0,05	Mantenimiento Periódico	\$ 57.158.557,00						
C BOLIVAR CIV	19009782	PK-ID	459663	KM/CARRIL	0,09	Mantenimiento Periódico	\$ 66.826.124,00						
C BOLIVAR CIV	19009856	PK-ID	459798	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$ 57.825.332,00						
C BOLIVAR CIV	19009331	PK-ID	458922	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 20.568.933,00						
C BOLIVAR CIV	19009818	PK-ID	459738	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$ 56.907.429,00						
C BOLIVAR CIV	19009727	PK-ID	459582	KM/CARRIL	0,08	Rehabilitación	\$ 155.534.062,00						
C BOLIVAR CIV	19009839	PK-ID	459780	KM/CARRIL	0,09	Mantenimiento Periódico	\$ 74.954.304,00						
C BOLIVAR CIV	19009864	PK-ID	459816	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento Periódico	\$ 39.080.949,00						
C BOLIVAR CIV	19012878	PK-ID	465779	KM/CARRIL	0,05	Mantenimiento Periódico	\$ 25.288.710,00						
C BOLIVAR CIV	19009874	PK-ID	459828	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 1.456.186,00						
C BOLIVAR CIV	19008675	PK-ID	457499	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$ 10.085.425,00						
C BOLIVAR CIV	19009907	PK-ID	459876	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 911.021,00						
C BOLIVAR CIV	19009954	PK-ID	459945	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 11.266.362,00						
C BOLIVAR CIV	19009476	PK-ID	459189	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$ 30.904.251,00						
C BOLIVAR CIV	19009926	PK-ID	459912	KM/CARRIL	0,02	Atención de emergencia	\$ 13.842.109,00						
C BOLIVAR CIV	19009941	PK-ID	459930	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 20.927.124,00						
C BOLIVAR CIV	19008212	PK-ID	456477	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 492.854,00						
C BOLIVAR CIV	19009765	PK-ID	459639	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento Periódico	\$ 49.166.893,00						
C BOLIVAR CIV	19009975	PK-ID	459975	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$ 22.561.460,00						
C BOLIVAR CIV	19009704	PK-ID	459546	KM/CARRIL	0,12	Mantenimiento Periódico	\$ 140.353.716,00						
C BOLIVAR CIV	19008324	PK-ID	456759	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$ 935.917,00						
C BOLIVAR CIV	19008911	PK-ID	458035	KM/CARRIL	0,09	Mantenimiento rutinario	\$ 2.839.345,00						
C BOLIVAR CIV	19010783	PK-ID	461523	KM/CARRIL	0,20	Reconstrucción	\$ 718.523.930,00						
C BOLIVAR CIV	19010847	PK-ID	461640	KM/CARRIL	0,07	Reconstrucción	\$ 276.790.822,00						
C BOLIVAR CIV	19010872	PK-ID	461673	KM/CARRIL	0,14	Reconstrucción	\$ 451.925.998,00						
C BOLIVAR CIV	19010883	PK-ID	461700	KM/CARRIL	0,08	Reconstrucción	\$ 299.741.068,00						
C BOLIVAR CIV	19010889	PK-ID	461715	KM/CARRIL	0,08	Reconstrucción	\$ 259.518.997,00						
C BOLIVAR CIV	19010907	PK-ID	461739	KM/CARRIL	0,08	Reconstrucción	\$ 312.691.682,00						
C BOLIVAR CIV	19012950	PK-ID	472936	KM/CARRIL	0,04	Atención de emergencia	\$ 11.702.755,00						
C BOLIVAR CIV	19015493	PK-ID	91016981	KM/CARRIL	0,05	Atención de emergencia	\$ 19.488.246,00						
C BOLIVAR CIV	19015493	PK-ID	91016980	KM/CARRIL	0,08	Atención de emergencia	\$ 34.015.379,00						
C BOLIVAR CIV	19016096	PK-ID	91016985	KM/CARRIL	0,15	Atención de emergencia	\$ 60.566.660,00						
C BOLIVAR CIV	19000887	PK-ID	442133	KM/CARRIL	0,04	Atención de emergencia	\$ 20.903.790,00						
C BOLIVAR CIV	19000319	PK-ID	440822	KM/CARRIL	0,02	Atención de emergencia	\$ 20.149.442,00						
C BOLIVAR CIV	19000380	PK-ID	440957	KM/CARRIL	0,03	Atención de emergencia	\$ 17.302.469,00						

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE	
CONTRATO No	1699	DE
	(Número de Contrato)	2020
		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD		VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD		
			TOTAL CONTRATO	X	

C BOLIVAR CIV	19015548	PK-ID	91030670	KM/CARRIL	0,01	Atención de emergencia	\$	2.010.342,00
C BOLIVAR CIV	19015548	PK-ID	91030669	KM/CARRIL	0,03	Atención de emergencia	\$	11.750.731,00
C BOLIVAR CIV	19000201	PK-ID	440545	KM/CARRIL	0,02	Atención de emergencia	\$	8.950.817,00
C BOLIVAR CIV	19016091	PK-ID	19016994	KM/CARRIL	0,07	Atención de emergencia	\$	25.110.795,00
C BOLIVAR CIV	19016227	PK-ID	91033828	KM/CARRIL	0,48	Atención de emergencia	\$	286.001.109,00
C BOLIVAR CIV	19016234	PK-ID	91033837	KM/CARRIL	0,43	Atención de emergencia	\$	220.212.740,00
C BOLIVAR CIV	19009206	PK-ID	458667	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	101.743.631,00
USME CIV	5009619	PK-ID	91021667	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	9.211.460,00
USME CIV	5007550	PK-ID	306747	KM/CARRIL	0,17	Mantenimiento Periódico	\$	89.906.755,00
USME CIV	5009617	PK-ID	91021666	KM/CARRIL	0,05	Mantenimiento Periódico	\$	32.962.618,00
USME CIV	5007798	PK-ID	471281	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	23.472.791,00
USME CIV	5000604	PK-ID	291263	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	13.153.568,00
USME CIV	5000611	PK-ID	291281	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	26.564.028,00
USME CIV	5008352	PK-ID	607090	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	22.156.289,00
USME CIV	5000617	PK-ID	291299	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	19.615.418,00
USME CIV	5000613	PK-ID	291287	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	21.217.622,00
USME CIV	5000603	PK-ID	291260	KM/CARRIL	0,06	Mantenimiento rutinario	\$	2.216.588,00
USME CIV	5000610	PK-ID	291278	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	28.384.049,00
USME CIV	5000606	PK-ID	291269	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento Periódico	\$	92.158.880,00
USME CIV	5000710	PK-ID	291530	KM/CARRIL	0,05	Mantenimiento Periódico	\$	68.222.401,00
USME CIV	5000636	PK-ID	291334	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	10.257.777,00
USME CIV	5000670	PK-ID	291421	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento rutinario	\$	1.223.554,00
USME CIV	5000608	PK-ID	291272	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	37.076.851,00
USME CIV	5000605	PK-ID	291266	KM/CARRIL	0,05	Mantenimiento Periódico	\$	60.305.762,00
USME CIV	5000602	PK-ID	291257	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	33.306.981,00
USME CIV	5007800	PK-ID	471282	KM/CARRIL	0,09	Mantenimiento rutinario	\$	1.526.393,00
USME CIV	5000669	PK-ID	291418	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	13.506.478,00
USME CIV	5007794	PK-ID	471279	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	18.500.641,00
USME CIV	5000614	PK-ID	291290	KM/CARRIL	0,02	Mantenimiento Periódico	\$	30.543.545,00
USME CIV	5000616	PK-ID	291296	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$	43.603.638,00
USME CIV	5000619	PK-ID	291305	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento rutinario	\$	3.084.642,00
USME CIV	5010071	PK-ID	91016617	KM/CARRIL	0,11	Mantenimiento rutinario	\$	2.119.168,00
USME CIV	5010072	PK-ID	91016619	KM/CARRIL	0,18	Mantenimiento Periódico	\$	74.137.200,00
USME CIV	5000581	PK-ID	91016746	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$	1.503.200,00
USME CIV	5010167	PK-ID	91016637	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$	5.853.687,00
USME CIV	5010077	PK-ID	91016615	KM/CARRIL	0,10	Mantenimiento rutinario	\$	2.740.079,00
USME CIV	5010076	PK-ID	91016624	KM/CARRIL	0,32	Mantenimiento rutinario	\$	7.636.577,00
USME CIV	5004946	PK-ID	300889	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$	100.026.279,00
USME CIV	5005044	PK-ID	301082	KM/CARRIL	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	102.267.374,00
USME CIV	5005104	PK-ID	301208	KM/CARRIL	0,05	Rehabilitación	\$	98.854.866,00
USME CIV	5005768	PK-ID	302675	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$	106.883.663,00
USME CIV	5005759	PK-ID	302648	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	118.974.267,00
USME CIV	5005722	PK-ID	479084	KM/CARRIL	0,01	Mantenimiento Periódico	\$	34.869.812,00
USME CIV	5005701	PK-ID	302513	KM/CARRIL	0,06	Mantenimiento Periódico	\$	79.493.453,00
USME CIV	5002752	PK-ID	295984	KM/CARRIL	0,06	Atención de emergencia	\$	39.717.364,00
USME CIV	5002752	PK-ID	295986	KM/CARRIL	0,15	Atención de emergencia	\$	56.053.328,00
USME CIV	5002557	PK-ID	295592	KM/CARRIL	0,30	Rehabilitación	\$	341.133.583,00
USME CIV	5008224	PK-ID	533640	KM/CARRIL	0,33	Mantenimiento Periódico	\$	169.507.285,00
USME CIV	5001226	PK-ID	292523	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	40.227.310,00
USME CIV	5001235	PK-ID	292544	KM/CARRIL	0,08	Mantenimiento Periódico	\$	49.329.920,00
TUNJUELITO CIV	6000515	PK-ID	321545	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos y Diseño	\$	14.704.523,00
TUNJUELITO CIV	6000661	PK-ID	321931	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos y Diseño	\$	13.607.836,00
TUNJUELITO CIV	6001227	PK-ID	323631	KM/CARRIL	0,13	Atención de emergencia	\$	101.813.273,00
TUNJUELITO CIV	6001230	PK-ID	323637	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento Periódico	\$	55.318.881,00
TUNJUELITO CIV	6001289	PK-ID	323779	KM/CARRIL	0,03	Atención de emergencia	\$	8.021.664,00
TUNJUELITO CIV	6000758	PK-ID	322198	KM/CARRIL	0,06	Atención de emergencia	\$	29.118.088,00
TUNJUELITO CIV	6001168	PK-ID	323439	KM/CARRIL	0,12	Atención de emergencia	\$	53.396.238,00
TUNJUELITO CIV	6001221	PK-ID	323616	KM/CARRIL	0,02	Atención de emergencia	\$	12.433.987,00
TUNJUELITO CIV	6001294	PK-ID	323794	KM/CARRIL	0,05	Atención de emergencia	\$	29.855.298,00
TUNJUELITO CIV	6000487	PK-ID	321459	KM/CARRIL	0,10	Mantenimiento Periódico	\$	41.545.476,00
TUNJUELITO CIV	6000648	PK-ID	321898	KM/CARRIL	0,03	Mantenimiento Periódico	\$	16.758.342,00
TUNJUELITO CIV	6000577	PK-ID	321711	KM/CARRIL	0,12	Mantenimiento Periódico	\$	67.349.923,00
TUNJUELITO CIV	6000414	PK-ID	321245	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos y Diseño	\$	12.578.627,00
TUNJUELITO CIV	6000737	PK-ID	322146	KM/CARRIL	0,22	Atención de emergencia	\$	192.769.554,00
TUNJUELITO CIV	6000594	PK-ID	321758	KM/CARRIL	0,18	Atención de emergencia	\$	135.869.464,00
TUNJUELITO CIV	6000323	PK-ID	320970	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$	1.335.250,00
TUNJUELITO CIV	6000390	PK-ID	321171	KM/CARRIL	0,20	Mantenimiento rutinario	\$	4.681.938,00
TUNJUELITO CIV	6000736	PK-ID	322143	KM/CARRIL	0,00	Diagnosticos	\$	2.178.181,00
TUNJUELITO CIV	6001369	PK-ID	324043	KM/CARRIL	0,04	Mantenimiento Periódico	\$	25.549.061,00
TUNJUELITO CIV	6001386	PK-ID	324108	KM/CARRIL	0,14	Mantenimiento Periódico	\$	81.022.084,00
TUNJUELITO CIV	6001361	PK-ID	324019	KM/CARRIL	0,07	Mantenimiento Periódico	\$	43.616.483,00
TUNJUELITO CIV	6001377	PK-ID	324075	KM/CARRIL	0,15	Mantenimiento Periódico	\$	75.364.477,00
TUNJUELITO CIV	6000133	PK-ID	320473	KM/CARRIL	0,12	Mantenimiento Periódico	\$	47.334.862,00
TUNJUELITO CIV	6000243	PK-ID	320766	KM/CARRIL	0,14	Mantenimiento rutinario	\$	2.219.217,00
TUNJUELITO CIV	6000190	PK-ID	320618	KM/CARRIL	0,13	Mantenimiento rutinario	\$	45.764.530,00
TUNJUELITO CIV	6000092	PK-ID	320344	KM/CARRIL	0,23	Mantenimiento rutinario	\$	4.152.698,00
TUNJUELITO CIV	6000160	PK-ID	320543	KM/CARRIL	0,13	Mantenimiento rutinario	\$	1.986.314,00
TUNJUELITO CIV	6000092	PK-ID	320342	KM/CARRIL	0,23	Mantenimiento Periódico	\$	57.243.081,00
TUNJUELITO CIV	6000133	PK-ID	320475	KM/CARRIL	0,11	Mantenimiento rutinario	\$	4.110.592,00

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
			DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
			TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

TIPO DE OBRA	CÓDIGO	PK-ID	KM/CARRIL	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCRIPCIÓN	MONEDA	VALOR TOTAL
TUNJUELITO CIV	6000190	PK-ID	320616	0,08		Mantenimiento Periódico	\$	50.361.731,00
TUNJUELITO CIV	6000355	PK-ID	321074	0,10		Mantenimiento Periódico	\$	163.908.814,00
TUNJUELITO CIV	6000160	PK-ID	320545	0,07		Mantenimiento Periódico	\$	33.724.809,00
TUNJUELITO CIV	6000046	PK-ID	320198	0,17		Mantenimiento Periódico	\$	84.104.113,00
TUNJUELITO CIV	6000243	PK-ID	320768	0,12		Mantenimiento Periódico	\$	125.023.194,00
TUNJUELITO CIV	6000476	PK-ID	321427	0,10		Mantenimiento Periódico	\$	82.784.367,00
TUNJUELITO CIV	6000430	PK-ID	321289	0,20		Mantenimiento Periódico	\$	99.617.267,00
TUNJUELITO CIV	6001142	PK-ID	323366	0,24		Atención de emergencia	\$	109.712.970,00
TUNJUELITO CIV	6000343	PK-ID	321031	0,10		Mantenimiento Periódico	\$	48.743.615,00
TUNJUELITO CIV	6000367	PK-ID	321107	0,13		Mantenimiento Periódico	\$	62.697.827,00
TUNJUELITO CIV	6000381	PK-ID	321147	0,11		Mantenimiento Periódico	\$	55.334.519,00
TUNJUELITO CIV	6000402	PK-ID	321210	0,13		Mantenimiento Periódico	\$	63.983.813,00
TUNJUELITO CIV	6000426	PK-ID	321277	0,14		Mantenimiento Periódico	\$	67.132.830,00
TUNJUELITO CIV	6000454	PK-ID	321354	0,13		Mantenimiento Periódico	\$	60.555.255,00
TUNJUELITO CIV	6000475	PK-ID	321424	0,06		Mantenimiento Periódico	\$	33.979.617,00
TUNJUELITO CIV	6000150	PK-ID	320519	0,00		Diagnosticos y Diseño	\$	8.542.375,00
TUNJUELITO CIV	6000181	PK-ID	320592	0,01		Mantenimiento Periódico	\$	10.289.298,00
TUNJUELITO CIV	6000215	PK-ID	320669	0,14		Mantenimiento Periódico	\$	73.230.997,00
TUNJUELITO CIV	6000236	PK-ID	320742	0,07		Mantenimiento Periódico	\$	37.957.500,00
TUNJUELITO CIV	6000260	PK-ID	320806	0,09		Mantenimiento Periódico	\$	46.447.713,00
TUNJUELITO CIV	6000278	PK-ID	320850	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	26.771.330,00
TUNJUELITO CIV	6000301	PK-ID	320916	0,10		Mantenimiento Periódico	\$	50.957.716,00
TUNJUELITO CIV	6000323	PK-ID	320972	0,08		Mantenimiento Periódico	\$	42.809.122,00
TUNJUELITO CIV	6000343	PK-ID	321033	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	30.130.365,00
TUNJUELITO CIV	6000367	PK-ID	321109	0,06		Mantenimiento Periódico	\$	29.799.198,00
TUNJUELITO CIV	6000381	PK-ID	321145	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	26.457.139,00
TUNJUELITO CIV	6000402	PK-ID	321212	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	27.822.227,00
TUNJUELITO CIV	6000426	PK-ID	321275	0,06		Mantenimiento Periódico	\$	28.652.990,00
TUNJUELITO CIV	6000454	PK-ID	321356	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	26.284.034,00
TUNJUELITO CIV	6000475	PK-ID	321422	0,08		Mantenimiento Periódico	\$	38.521.846,00
TUNJUELITO CIV	6000506	PK-ID	321512	0,10		Mantenimiento Periódico	\$	51.657.187,00
TUNJUELITO CIV	6000527	PK-ID	321572	0,10		Mantenimiento Periódico	\$	49.301.687,00
TUNJUELITO CIV	6000567	PK-ID	321681	0,20		Mantenimiento Periódico	\$	101.181.284,00
TUNJUELITO CIV	6000855	PK-ID	322490	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	24.650.727,00
TUNJUELITO CIV	6000885	PK-ID	322577	0,15		Mantenimiento Periódico	\$	89.046.164,00
TUNJUELITO CIV	6000818	PK-ID	322709	0,14		Mantenimiento Periódico	\$	82.604.329,00
TUNJUELITO CIV	6000976	PK-ID	322850	0,18		Mantenimiento Periódico	\$	98.072.675,00
TUNJUELITO CIV	6001023	PK-ID	322994	0,16		Mantenimiento Periódico	\$	93.635.761,00
TUNJUELITO CIV	6001928	PK-ID	325711	0,04		Mantenimiento Periódico	\$	32.703.305,00
TUNJUELITO CIV	6001068	PK-ID	323129	0,12		Mantenimiento Periódico	\$	74.141.130,00
TUNJUELITO CIV	6001080	PK-ID	323173	0,08		Mantenimiento Periódico	\$	35.285.600,00
TUNJUELITO CIV	6001342	PK-ID	323954	0,08		Mantenimiento Periódico	\$	59.298.632,00
TUNJUELITO CIV	6001331	PK-ID	323919	0,00		Diagnosticos	\$	5.322.603,00
TUNJUELITO CIV	6001382	PK-ID	324090	0,12		Mantenimiento Periódico	\$	72.814.838,00
TUNJUELITO CIV	6001373	PK-ID	324061	0,12		Mantenimiento Periódico	\$	71.184.805,00
TUNJUELITO CIV	6001235	PK-ID	323654	0,11		Mantenimiento Periódico	\$	93.092.491,00
TUNJUELITO CIV	6001241	PK-ID	323663	0,11		Mantenimiento Periódico	\$	54.279.587,00
TUNJUELITO CIV	6001242	PK-ID	323666	0,11		Mantenimiento Periódico	\$	96.817.394,00
TUNJUELITO CIV	6001445	PK-ID	324309	0,07		Mantenimiento Periódico	\$	41.388.701,00
TUNJUELITO CIV	6001323	PK-ID	323893	0,15		Mantenimiento Periódico	\$	170.416.597,00
TUNJUELITO CIV	6001345	PK-ID	323963	0,05		Mantenimiento Periódico	\$	49.516.627,00
TUNJUELITO CIV	6001333	PK-ID	323925	0,07		Mantenimiento Periódico	\$	58.146.655,00
						TOTAL	\$	20.611.654.081,00

RESUMEN METAS FISICAS POR TIPO DE INTERVENCIÓN


TIPO DE INTERVENCIÓN	META FISICA (KM/CARRIL)
MANTENIMIENTO RUTINARIO	4,43
MANTENIMIENTO PERIÓDICO	19,7
REHABILITACIÓN	1,13
RECONSTRUCCIÓN	0,66
ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	3,27
TOTAL EJECUTADO	29,19

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

LA INTERVENTORIA INFORMA QUE LAS OBRAS FUERON EJECUTADAS Y RECIBIDAS A CABALIDAD, EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTIPULADO EN EL MANUAL DE INTERVENTORIA VIGENTE AL CONTRATO, Y NO SE PRESENTAN OBSERVACIONES.

E. PÓLIZA DE ESTABILIDAD Y/O CALIDAD DE OBRA


El Contrato de Obra No. 1699 de 2020 se encuentra asegurado mediante la Póliza de Garantía Única No. M-100130793 y la Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. M-100023211 que se relacionan a continuación, las cuales se encuentran aprobadas por la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU desde el 12 de julio de 2022, pólizas que a la firma de la presente acta se encuentran vigentes:

FORMATO			
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2	

SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA				
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE			
CONTRATO No	1699 <small>(Número de Contrato)</small>	DE	2020 <small>Año de suscripción</small>			
ACTA No.	18	DE RECIBO FINAL DE OBRA	POR TRAMO/UNIDAD DE LA ANUALIDAD TOTAL CONTRATO			
			<table border="1"> <tr><td></td></tr> <tr><td></td></tr> <tr><td>X</td></tr> </table> VIGENCIAS (Y)			X
X						

Compañía	Riesgo	Póliza o Cert. No.	Modificat.	Vigencia	Valor Asegurado	Desde	Hasta
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Cumplimiento general del contrato y el pago de las multas y la cláusula penal pecuniaria que se le impongan (30 % del valor del contrato)	M-100138793		Por el término de duración del contrato y ocho (8) meses más. En todo caso deberá estar vigente hasta la liquidación del contrato. 09/02/2023.	\$ 6.235.788.976,50	22/12/2021	9/02/2023
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Buen manejo y correcta inversión del anticipo (100 % del valor del contrato)	M-100138793		Hasta la amortización del anticipo o la liquidación del contrato. 09/12/2022	\$ 2.736.959.279,00	22/12/2021	9/12/2022
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal que el Contratista haya de utilizar en el territorio nacional para la ejecución del contrato (10 % del valor del contrato)	M-100138793		Plazo del contrato y tres (3) años más. 09/06/2025.	\$ 2.078.596.325,50	22/12/2021	9/06/2025
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Calidad del servicio Para Diagnósticos (30 % del valor del contrato)	M-100138793		Treinta (30) meses a partir de la fecha de Suscripción del Acta de Recibo final de Productos de Consultoría.	\$ 230.471.917,32		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Calidad del servicio Para diseños de alternativas de intervención (30 % del valor del contrato)	M-100138793		Cinco (5) años a partir de la fecha de Suscripción del Acta de Recibo final de Productos de Consultoría	\$ 45.010.301,58		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Pavimentos Flexibles y rígidos - Mantenimiento Rutinario. (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Seis (6) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 43.000.350,90		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Pavimentos Flexibles- Mantenimiento Periódico: - Actividades relacionadas con parcheo y bacheo en un área menor al 20% del área del elemento vial. - Lechadas asfálticas y microaglomerados en frío, sello de arena asfalto y tratamiento superficial simple. (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 158.187.795,60		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Pavimentos Flexibles- Mantenimiento Periódico: Actividades relacionadas con Fresado parcial o total y reposición con mezcla asfáltica espesor máximo de 0,2 m, bacheo y/o parcheo en área superiores al 20% del área del elemento vial. (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 3.030.412.124,03		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Pavimentos Rígidos- Mantenimiento Periódico: Actividades relacionadas con: nivelación o inyección de losas, la restauración de la transferencia de cargas y la reposición total o parcial de losas. (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Treinta (30) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 1.010.137.374,68		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Pavimentos Rígidos y flexibles- Rehabilitación y Reconstrucción. (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 1.157.836.756,50		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Actividades de conservación por condición de respuesta o reacción para actividades relacionadas con parcheo y bacheo en un área menor al 20% del área del elemento vial y reposición parcial o total de losas (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Seis (6) meses contado a partir del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 63.484.082,40		
COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	Estabilidad y calidad de las obras ejecutadas entregadas a satisfacción: Actividades de conservación Por las intervenciones propuestas con áreas de intervención que excedan el 20% del área del elemento vial (fresado y reposición de carpeta asfáltica) (30%del valor del contrato por tipo de intervención)	M-100138793		Doce (12) meses contados a partir de la suscripción del Acta de Recibo Definitivo a satisfacción de las obras por cada tramo vial por parte de la Entidad (Acta de Recibo Final) o Acta de Toma de Posesión.	\$ 444.955.521,30		

FORMATO		
ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-CI-64	CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	2



SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	OFICINA	
DIRECCIÓN	TÉCNICA DE CONSERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE CONSERVACIÓN DEL SUBSISTEMA TRANSPORTE
CONTRATO No	1699	DE	2020
	(Número de Contrato)		(Año de suscripción)

ACTA No. 18 DE RECIBO FINAL DE OBRA

POR TRAMO/UNIDAD	<input type="checkbox"/>	VIGENCIAS (Y)
DE LA ANUALIDAD	<input type="checkbox"/>	
TOTAL CONTRATO	<input checked="" type="checkbox"/>	

Actualización de Garantías: En cumplimiento de la CLAUSULA 52 - SUSCRIPCIÓN PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO, el contratista CONSORCIO GYP 018 deberá ajustar las vigencias de los amparos de ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA conforme a la fecha de la presente acta, y presentar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes el Certificado de Modificación correspondiente en la Dirección Técnica de Gestión Contractual del IDU para su aprobación.

F. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez realizada la inspección total al grupo de obras, por parte del Contratista y del Interventor, se constató que a la fecha:

9 de JULIO de 2022

(Indique la fecha en que se revisó el trabajo ejecutado)

los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En consecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la Interventoría y esta la recibe. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo, literal D- OBRA EJECUTADA-, y la calidad de las mismas, son de absoluta responsabilidad del Contratista e Interventor.





El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista ni al Interventor de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El Contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Gestión de Interventoría y/o Supervisión, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA (30) días del mes de DICIEMBRE de 2022

(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)

<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) JOSE LUIS COVARIA ESTRADA Representante Legal CONSORCIO GYP018 Contratista</p>	<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) JORGE GOMEZ FALLA Representante Legal Consorcio Interrutas 033 Interventor</p>
<p>(Vó Bo) </p> <p>(Nombre) YINNA MARCELA URRESTA MELO Profesional Técnico de Apoyo a la Supervisión</p>	<p>(Vó Bo) </p> <p>(Nombre) FELIPE AUGUSTO FRANCO LEAÑO Supervisor del Contrato de Interventoría Subdirector Técnico de Conservación del Subsistema de Transporte (E)</p>

Expediente: Oficio No. 202043519090000042E

Tercera copia: Interventor.

Segunda copia: Contratista.



FORMATOS DE DESEMPATE



Tel: (601) 5226512
licitaciones@gevia.com
Calle 104 B No 48-19
Bogotá D.C. – Colombia



FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME

Bogotá D.C., 11 de octubre de 2023.

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO ALIADOS FINDETER PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATINVIAS-I-066-2023.**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: **CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN CON EL EJÉRCITO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE OPERADOR LOGÍSTICO EN VÍAS REGIONALES, EN ATENCIÓN DE LA SENTENCIA T-302-2017 PARA LAS COMUNIDADES WAYUU, EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”.**

Estimados señores:

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ y **HERNAN ALIRIO GOMEZ HURTADO** identificados con cédula de ciudadanía No. 72.163.154 de Barranquilla y cédula de ciudadanía No. 10.535.700 de Popayán, actuando en representación de **INGENIERIA Y GESTIÓN VIAL S.A.S.** declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: **MEDIANA EMPRESA** de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los once (11) días del mes de octubre de 2023.

Atentamente,

HERNAN ALIRIO GOMEZ HURTADO
C.C. No.: 10.535.700 de Popayán
Matrícula Profesional: 25432-T
Revisor Fiscal

DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ
C.C. No.: 72.163.154 de Barranquilla
Representante Legal