

# CONSORCIO INTER-VALENCIA HVS

## FORMATO No. 3 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

| <b>OBJETO:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                              | <b>CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE RECREACIÓN PARA LA ÓPTIMA REALIZACIÓN DEL DEPORTE EN EL MUNICIPIO DE VALENCIA, CÓRDOBA</b>                                                                                                                                                                                                      |                |                                                    |                 |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROPONENTE: CONSORCIO INTER-VALENCIA HVS</b>                      |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                    |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO<br>C.C. [REDACTED] |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                                    |                 |                   |                                     |
| CONT. No.                                                            | OBJETO                                                                                                                                                                                                                       | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | VALOR EN SMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE                                | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1                                                                    | Interventoría Técnica, Administrativa, Ambiental Y Financiera De La Obra de Adecuación y Mejoramiento de parques y canchas deportivas del municipio de Santo Tomas y corregimiento de Pitalito en el municipio del Atlántico | Interventoría A:<br>Parque Altamira Municipio de Santo Tomas. Área: 1.490m2<br>Parque Doral y Camino Real de Santo Tomas. Área: 852,7m2<br>Parque Central Corregimiento de Pitalito. Área: 1.248 m2                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 275,55         | Gobernación Del Atlántico                          | 27/08/2013      | 22/10/2014        | 100%                                |
| 2                                                                    | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Legal Y Contable A La Construcción Y Remodelación De La Infraestructura Física Deportiva De La Villa Olímpica En El Municipio De Montería                      | -Interventoría a Villa Olímpica dentro de las que se destaca:<br>Cancha Múltiple. Área: 1.529m2<br>Piscina Olímpica. Área: 2335m2<br>Camerinos y graderías. Área: 2492<br>Cancha tenis: 1391m2.<br>Fútbol 5. Área: 2.098m2<br>Cancha de Fútbol. Área: 8.072m2<br>Plazoleta Central. Área: 3.387m2<br>Camerinos, Pista de patinaje y graderías. Área: 1561m2<br>Plazoleta Sur: 563m2<br>Zonas Verdes. Área: 3124m2<br>Senderos, ciclovía, zona verde, camino y biosaludable. Área: 3913m2 | 1.631,21       | Municipio de Montería                              | 24/07/2015      | 25/09/2017        | 80%                                 |

Dirección: [REDACTED] – Córdoba; Email: [REDACTED]@hotmail.com  
Celular: [REDACTED]

**CONSORCIO INTER-VALENCIA HVS**

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota. 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

Firma:   
Nombre: **HUGO YUNIOR VERGARA SOTELO**  
C.C.:  de Planeta Rica, Córdoba  
Representante legal **CONSORCIO INTER-VALENCIA HVS**

Dirección:  – Córdoba; Email: @hotmail.com  
Celular: 

|                                                                                   |                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b> | DA*CA*05P-R07<br>Versión 1<br>06/03/2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|

DEPENDENCIA ORDENADORA : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL  
 CONTRATO No. : 0108\*2013\*000050  
 OBJETO : INTERVENTORIA PARA LAS OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA : ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO Nit. 85.467.695-2  
 VALOR : \$96.433.120,00  
 VALOR ADICIONAL N° 1 : \$48.216.580,00  
 VALOR ADICIONAL N° 2 : \$25.090.800,00  
 FECHA DE CONTRATO : AGOSTO 5 DE 2013  
 FECHA DE INICIO : AGOSTO 27 DE 2013  
 PLAZO : CIENTO VEINTE (120) DÍAS CALENDARIOS  
 PLAZO ADICIONAL N° 1 : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS  
 PLAZO ADICIONAL N° 2 : SESENTA (60) DÍAS CALENDARIOS  
 PLAZO ADICIONAL N° 3 : TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS  
 SUSPENSION N°1 : FEBRERO 20 DE 2014  
 REINICIO N° 1 : MARZO 7 DE 2014  
 SUSPENSION N° 2 : ABRIL 11 DE 2014  
 REINICIO N° 2 : AGOSTO 27 DE 2014  
 FECHA DE FINALIZACION : OCTUBRE 22 DE 2014  
 SUPERVISOR : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

En el Distrito de Barranquilla – Atlántico, a los Veintidos (22) días del mes de Septiembre de 2014, se reunieron los señores: **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**, Contratista Interventor, **LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**, Supervisor y con el Visto Bueno de **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGON**, Secretaria de Infraestructura, Secretario de Infraestructura, con el objeto de recibir las actividades de Interventoría del contrato en mención y dejar constancia de los siguientes hechos:

Que las actividades de Interventoría realizadas en la presente acta, se ejecutaron durante el periodo comprendido entre Agosto 27 de 2013 hasta Septiembre 22 de 2014, equivalente a Doscientos cuarenta (240) días calendario del plazo contractual, de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

#### 1. VALOR TOTAL EJECUTADO

El valor total ejecutado es de CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS M/L. (\$169.740.480,00), acorde con el cuadro anexo.

#### 2. RESUMEN DEL CONTRATO

| Concepto                               | Valor                   |
|----------------------------------------|-------------------------|
| COSTO TOTAL CONTRATADO                 | \$169.740.480,00        |
| COSTO TOTAL EJECUTADO                  | \$169.740.480,00        |
| MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N°1 | \$132.005.680,00        |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>   | <b>\$ 37.734.800,00</b> |

Son: TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS PESOS M/L.

|                                                                                   |                             |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b> | DA*CA*05P-R07<br>Versión 1<br>06/03/2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|

### 3. FORMA DE PAGO PRESENTE ACTA

De acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Cuarta. FORMA DE PAGO; el cual se transcribe: "Se dejará para el pago y liquidación final un porcentaje no menor al 10% del valor total del Contrato."

El valor total a cancelar del presente Acta se determinará de la siguiente manera:

|                                                             |                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Valor Total Ejecutado                                       | \$169.740.480,00        |
| Valor equivalente al 10% del Valor Total Ejecutado          | \$ 16.974.048,00        |
| Saldo a favor del Contratista                               | \$ 37.734.800,00        |
| Menos el valor equivalente al 10% del Valor Total Ejecutado | \$ 16.974.048,00        |
| <b>Valor a pagar al Contratista Presente Acta</b>           | <b>\$ 20.760.752,00</b> |

Son: **VEINTE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/L.**


### 4. ESTADO DE CUENTAS DEL ANTICIPO

El estado de cuenta del anticipo se muestra a continuación:

| Concepto                                        | Valor           |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Valor Anticipo                                  | \$28.929.936,00 |
| Valor Amortizado en Acta de Recibo Parcial N° 1 | \$28.929.936,00 |
| Saldo por amortizar                             | \$ 0,00         |

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron.

  
**ALEXANDER OSPINO BERDUGO**  
 Contratista

  
**LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**  
 Supervisor

  
 Vo.Bo. **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARGON**  
 Secretaria de Infraestructura

|                                                                                   |                                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE<br/>CONTRATO</b> | DA*CA*05P-R09<br>Versión 1<br>06/03/2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|

En Barranquilla, a los Veintidos (22) días del mes de Octubre de 2014, se reunieron en las instalaciones de la Gobernación del Atlántico, **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARAGON**, quien obra en nombre del **DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO**, en su calidad de Secretaria de Infraestructura, **ROBERTO CARLO DONADO ARCE**, Representante legal del Contratista de Obra, **DONADO ARCE Y CIA S.A.S.**, **ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**, Contratista Interventor y **LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**, Supervisor; con el fin de realizar la liquidación del Contrato No. **0108\*2013\*000043**, celebrado entre las partes, previo las siguientes consideraciones:

**EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO** a través de la Secretaría de Infraestructura, suscribió el Contrato N° **0108\*2013\*000043**, con la firma **DONADO ARCE Y CIA S.A.S.**, de fecha Julio 10 de 2013, cuyo objeto es **"OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITALITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO"**.

#### 1. DATOS INICIALES DEL CONTRATO

|                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| VALOR CONTRATO MATRIZ   | : | \$951.658.110,00                     |
| VALOR ANTICIPO RECIBIDO | : | \$285.497.433,00                     |
| PLAZO                   | : | Ciento Veinte (120) días calendarios |
| INTERVENTOR             | : | ALEXANDER OSPINO BERDUGO             |
| SUPERVISOR              | : | LUIS CARLOS PACHECO GARCIA           |
| ACTA DE INICIO          | : | AGOSTO 27 DE 2013                    |

#### 2. RELACION DE DOCUMENTOS SUSCRITOS:

| DOCUMENTO                                            | FECHA                | OBSERVACIONES                                                                               |
|------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTA DE INICIO                                       | AGOSTO 27 DE 2013    |                                                                                             |
| ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 1                          | DICIEMBRE 4 DE 2013  |                                                                                             |
| ACTA MODIFICATIVA N°1                                | DICIEMBRE 19 DE 2013 |                                                                                             |
| CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO N° 0108*2013*000045*01*5 | DICIEMBRE 23 DE 2013 | Se otorgan 60 días calendarios, incrementándose el plazo contractual a 180 días calendarios |
| ACTA DE SUSPENSION N°1                               | FEBRERO 20 DE 2014   |                                                                                             |
| ACTA DE REINICIO N°.1                                | MARZO 7 DE 2014      |                                                                                             |




|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE CONTRATO</b> | DA*CA*05P-R09<br>Versión 1<br>06/03/2007                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| DOCUMENTO                                                                         | FECHA                                            | OBSERVACIONES                                                                               |
| CONTRATO ADICIONAL DE PLAZO N° 0108*2013*000045*01*7                              | MARZO 7 DE 2014                                  | Se otorgan 45 días calendarios, incrementándose el plazo contractual a 225 días calendarios |
| ACTA MODIFICATIVA N°2                                                             | MARZO 20 DE 2014                                 |                                                                                             |
| ACTA DE SUSPENSION N°2                                                            | ABRIL 11 DE 2014                                 |                                                                                             |
| ACTA DE REINICIO N°1                                                              | AGOSTO 27 DE 2014                                |                                                                                             |
| ACTA DE RECIBO FINAL                                                              | SEPTIEMBRE 6 DE 2014                             |                                                                                             |
| ACTA DE ENTREGA                                                                   | JULIO 8 DE 2014                                  | Se entregan las obras formalmente a la Alcaldía municipal                                   |

**3. DATOS FINANCIEROS:**

| VALOR INICIAL DEL CONTRATO | VALOR CONTRATO ADICIONAL No.1 | VALOR CONTRATO ADICIONAL No.2 | VALOR FINAL CONTRATADO | VALOR FINAL EJECUTADO |
|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|
| \$951.658.110,00           | -                             | -                             | \$951.658.110,00       | \$951.554.478,00      |

**4. RELACION DE PAGOS:**

| CONCEPTO                                                                                                                        | VALOR            | AMORTIZACION ANTICIPO | FECHA DE PAGO               | VALOR NETO PAGADO       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|
| Anticipo Contrato Matriz                                                                                                        | \$285.497.433,00 |                       | 13-08-2013<br>(OP 33080084) | \$285.497.433,00        |
| Acta de Recibo Parcial N°1                                                                                                      | \$373.194.437,00 | \$111.958.331,00      | 11-12-2013<br>(OP 33080201) | \$261.236.106,00        |
| Acta de Recibo Final                                                                                                            | \$578.360.041,00 | \$173.539.102,00      | 29-09-2014<br>(OP 34080177) | \$309.665.491,00        |
| TOTAL CANCELADO                                                                                                                 |                  |                       |                             | \$856.399.030,00        |
| Saldo pendiente por pagar a favor del Contratista presente Acta, de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Tercera del Contrato |                  |                       |                             | <b>\$95.155.448,00</b>  |
| Son: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/L.                             |                  |                       |                             |                         |
| <b>VALOR TOTAL LIQUIDADO Y EJECUTADO</b>                                                                                        |                  |                       |                             | <b>\$951.554.478,00</b> |



|                                                                                   |                                                      |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE<br/>CONTRATO</b> | DA*CA*05P-R09<br>Versión 1<br>06/03/2007 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|

5. **GARANTIAS.** El Contratista presentó los certificados de modificación No. 06 GU035817, expedido el 16 de Septiembre de 2014, para amparar los riesgos cobijados en la póliza única de cumplimiento No 06 GU020357, expedido a favor del Departamento del Atlántico por la Compañía Aseguradora de Fianzas "CONFIANZA"; aprobado mediante Acta de Aprobación de Pólizas Finales del Contrato N° 0108\*2013\*000045\*23\*8 del Veinticinco (25) días del mes Septiembre de 2014 y contiene actualizado los siguientes riesgos:

| RIESGO                                  | VIGENCIAS  |            | VALOR<br>ASEGURADO |
|-----------------------------------------|------------|------------|--------------------|
|                                         | INICIO     | VENCE      |                    |
| Prestaciones Sociales e Indemnizaciones | 06-09-2014 | 14-09-2017 | \$190.331.622,00   |
| Estabilidad y Calidad de Obra           | 06-09-2014 | 06-09-2019 | \$285.497.433,00   |

6. Las partes manifiestan haber cumplido con las obligaciones derivadas del contrato que por medio de ésta se liquida, declarándose a paz y salvo por todo concepto relacionado con el mismo.
7. El contratista presentó Planilla correspondientes de estar a Paz y Salvo con los pagos correspondientes a los aportes parafiscales y seguridad social

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido,

  
**ROBERTO CARLO DONADO ARCE**  
 Representante legal de la firma  
**DONADO ARCE Y CIA S.A.S**  
 Contratista

  
**ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO**  
 Interventor

  
**LUIS CARLOS PACHECO GARCIA**  
 Supervisor

  
 Vo.Bo. **MERCEDES IRINA MUÑOZ ARGON**  
 Secretaria de Infraestructura

Revisó: NELSON RUBEN PIÑERES SENIOR  
 Asesor Despacho del Señor Gobernador

**ACTA DE RECIBO FINAL**

 Versión 1  
06/03/2007

 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. 0108/2013-000043

FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013

**ACTA DE RECIBO FINAL**

 OBETO : OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
 CONTRATISTA : DONADO ARCE & CIA S.A.S.  
 INTERVENIOR : ALEXANDER OSPINO BERDUGO  
 SUPERVISOR : LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

 VALOR :  
 VALOR ADICIONAL N° 1 \$ 951.658.110,00  
 % OBRA EJECUTADA: 100%  
 % TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

**CONDICIONES CONTRACTUALES**
**CANTIDADES ACTUALIZADAS**  
(Acta Modificativa N° 2)

**ACUMULADO ANTERIOR**
**ACTA FINAL DE OBRA**
**ACUMULADO ACTUAL**
**PRELIMINARES**
**PARQUE ALTAMIRA, MUNICIPIO DE SANTO TOMAS**
**CONDICIONES CONTRACTUALES**
**CANTIDADES ACTUALIZADAS**  
(Acta Modificativa N° 2)

**ACUMULADO ANTERIOR**
**ACTA FINAL DE OBRA**
**ACUMULADO ACTUAL**

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                         | UN  | CANT.    | V. UNITARIO  | V. PARCIAL    | CANT.    | V. PARCIAL    | CANT.    | V. PARCIAL    | CANT.    | V. PARCIAL    | CANT.    | V. PARCIAL    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|----------|---------------|
| 1.0  | Corrimento provisional en poliestireno con estructura de soporte en madera alc. 2,5 mts. al prom. 2,20 mts. Descapote esp. 1015 mts. incluye: Retiro de material a sitio indicado                                                                   | ML  | 173.00   | 8.300,00     | 1.435.900,00  | 173,00   | 1.435.900,00  | 173,00   | 1.435.900,00  | 173,00   | 1.435.900,00  | 173,00   | 1.435.900,00  |
| 1.1  | Demolicion de casaca en manposera con cubierta en concreto. Incluye: Desmonte de monumento, demolicion de piso, muros, desmonte de rejas, bancas en madera y fierro, retiro de material a sitio indicado                                            | M2  | 1.646,00 | 2.800,00     | 4.608.800,00  | 1.490,04 | 4.172.112,84  | 1.646,00 | 4.608.800,00  | 1.490,04 | 4.172.112,84  | 1.490,04 | 4.172.112,84  |
| 1.2  | Desmonte de modulo de juegos infantiles, incluye: anclaje                                                                                                                                                                                           | GBL | 1,00     | 250.000,00   | 250.000,00    | 1,00     | 250.000,00    | 1,00     | 250.000,00    | 1,00     | 250.000,00    | 1,00     | 250.000,00    |
| 1.3  | Localización, trazado y replanteo                                                                                                                                                                                                                   | GBL | 1,00     | 80.000,00    | 80.000,00     | 1,00     | 80.000,00     | 1,00     | 80.000,00     | 1,00     | 80.000,00     | 1,00     | 80.000,00     |
| 1.4  | Localización, trazado y replanteo                                                                                                                                                                                                                   | M2  | 1.646,00 | 1.400,00     | 2.304.400,00  | 1.490,04 | 2.086.056,42  | 1.646,00 | 2.304.400,00  | 1.490,04 | 2.086.056,42  | 1.490,04 | 2.086.056,42  |
| 2.0  | Excavacion de cimientos secc. (30 X 30) mts. incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                                                                                 | ML  | 59,00    | 4.500,00     | 265.500,00    | 31,00    | 139.500,00    | 59,00    | 265.500,00    | 31,00    | 139.500,00    | 31,00    | 139.500,00    |
| 2.1  | Viga de concreto en concreto 3000 psi, reforzado 40172, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (30 X 30) mts                                                                                                                                               | ML  | 59,00    | 62.400,00    | 3.681.600,00  | 31,00    | 1.934.400,00  | 59,00    | 3.681.600,00  | 31,00    | 1.934.400,00  | 31,00    | 1.934.400,00  |
| 2.2  | Bordillo en concreto 3000 psi reforzado 03/8" y estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (15 X 30) mts                                                                                                                                                       | ML  | 59,00    | 36.200,00    | 2.135.800,00  | 31,00    | 1.122.200,00  | 59,00    | 2.135.800,00  | 31,00    | 1.122.200,00  | 31,00    | 1.122.200,00  |
| 2.3  | Relevo de material seleccionado compactado proctor modificado 95%                                                                                                                                                                                   | M3  | 74,00    | 45.500,00    | 3.367.000,00  | 65,80    | 2.993.786,25  | 74,00    | 3.367.000,00  | 65,80    | 2.993.786,25  | 65,80    | 2.993.786,25  |
| 2.4  | Piso en concreto 3000 psi, reforzado con malla electrosoldada M-131, acabado grano muerto esp. 10 mts                                                                                                                                               | M2  | 492,00   | 44.000,00    | 21.648.000,00 | 407,98   | 17.951.208,00 | 409,75   | 18.029.000,00 | 407,98   | 17.951.208,00 | 407,98   | 17.951.208,00 |
| 2.5  | Demarcacion lineas disciplinas deportivas                                                                                                                                                                                                           | M2  | 492,00   | 16.000,00    | 7.872.000,00  | 407,98   | 6.527.712,00  | 407,98   | 6.527.712,00  | 407,98   | 6.527.712,00  | 407,98   | 6.527.712,00  |
| 2.6  | Suministro e instalacion de marcos multiples, incluye: Tablero de baloncesto en acrilico, reborde en perfla metálica, anclado a estructura de soporte en tuberia galvanizada 03" y 02-1/2", incluye: Pintura anticorrosiva y esmalte, según detalle | U   | 2,00     | 2.200.000,00 | 4.400.000,00  | 2,00     | 4.400.000,00  | 2,00     | 4.400.000,00  | 2,00     | 4.400.000,00  | 2,00     | 4.400.000,00  |
| 3.0  | MODULO DE PROTECCION DE MARCOS DE JUEGO                                                                                                                                                                                                             |     |          |              |               |          |               |          |               |          |               |          |               |
| 3.1  | Excavacion de cimientos secc. (30 X 30) mts. incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                                                                                 | ML  | 34,00    | 4.500,00     | 153.000,00    | 27,92    | 125.640,00    | 34,00    | 153.000,00    | 27,92    | 125.640,00    | 27,92    | 125.640,00    |
| 3.2  | Excavaciones para bases y solado, incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                                                                                            | M3  | 3,00     | 22.800,00    | 68.400,00     | 6,14     | 140.083,20    | 3,00     | 68.400,00     | 6,14     | 140.083,20    | 6,14     | 140.083,20    |
| 3.3  | Solado en concreto 1500 psi esp. 20 mts                                                                                                                                                                                                             | M2  | 4,00     | 18.000,00    | 72.000,00     | 7,68     | 138.240,00    | 4,00     | 72.000,00     | 7,68     | 138.240,00    | 7,68     | 138.240,00    |
| 3.4  | Viga de concreto en concreto 3000 psi, reforzado 40172, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (30 X 30) mts                                                                                                                                               | ML  | 34,00    | 62.400,00    | 2.121.600,00  | 27,92    | 1.742.208,00  | 28,20    | 1.759.880,00  | 27,92    | 1.742.208,00  | 27,92    | 1.742.208,00  |
| 3.5  | Zapata en concreto 3000 psi, reforzado 40172 en ambos sentidos dim. 80 X 80 X 25) mts                                                                                                                                                               | U   | 10,00    | 104.000,00   | 1.040.000,00  | 12,00    | 1.248.000,00  | 10,00    | 1.040.000,00  | 12,00    | 1.248.000,00  | 12,00    | 1.248.000,00  |
| 3.6  | Columna en concreto 3000 psi, reforzado 40172, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (25 X 25) mts                                                                                                                                                        | ML  | 13,00    | 59.000,00    | 767.000,00    | 12,00    | 708.000,00    | 13,00    | 767.000,00    | 12,00    | 708.000,00    | 12,00    | 708.000,00    |
| 3.7  | Impermeabilizante sobre en ladrillo común, parafinado mortero impermeabilizado por ambas caras al prom. 30 mts. Levante en bloque de cemento (15 X 20 X 40) mts.                                                                                    | ML  | 34,00    | 35.000,00    | 1.190.000,00  | 24,70    | 864.500,00    | 28,20    | 987.000,00    | 24,70    | 864.500,00    | 24,70    | 864.500,00    |
| 3.8  | Mortero de pega 1:4                                                                                                                                                                                                                                 | M2  | 34,00    | 31.000,00    | 1.054.000,00  | 24,70    | 765.700,00    | 28,20    | 874.200,00    | 24,70    | 765.700,00    | 24,70    | 765.700,00    |
| 3.9  | Viga de anclaje en concreto 3000 psi, reforzado 40172, estibio 03/8" alc. 20 mts secc. (15 X 25) mts                                                                                                                                                | ML  | 34,00    | 62.400,00    | 2.121.600,00  | 28,52    | 1.779.648,00  | 28,52    | 1.779.648,00  | 28,52    | 1.779.648,00  | 28,52    | 1.779.648,00  |
| 3.10 | Paralelo aluminado mortero 1:4 impermeabilizado esp. 02 mts                                                                                                                                                                                         | M2  | 68,00    | 15.200,00    | 1.033.600,00  | 49,40    | 750.890,00    | 49,40    | 750.890,00    | 49,40    | 750.890,00    | 49,40    | 750.890,00    |

## ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1  
06/03/2007

| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA        |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | CONTRATO No. 0108-2013-000043                                                                                                                                          | FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013                    |                                                                                                  |                    |        |                    |        |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|------------------|--|
| ACTA DE RECIBO FINAL                                               |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | OBJETO :OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO | VALOR : \$ 951.658.110,00                           |                                                                                                  |                    |        |                    |        |                  |  |
| CONTRATISTA: ALEXANDER OSPINO BERDUGO<br>INTERVENIOR<br>SUPERVISOR |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        | :DONADO ARCE & CIA S.A.S.<br>ALEXANDER OSPINO BERDUGO<br>LUIS CARLOS PACHECO GARCIA                                                                                    |                                                     | VALOR ADICIONAL, N° 1 \$ 951.658.110,00<br>% OBRA EJECUTADA: 100%<br>% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100% |                    |        |                    |        |                  |  |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                          |                                                                                                                                                                                                                                                       |    |        |                                                                                                                                                                        | CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>(Acta Modificativa N° 2) |                                                                                                  | ACUMULADO ANTERIOR |        | ACTA FINAL DE OBRA |        | ACUMULADO ACTUAL |  |
| ITEM                                                               | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                           | UN | CANT.  | V. UNITARIO                                                                                                                                                            | V. PARCIAL                                          | CANT.                                                                                            | V. PARCIAL         | CANT.  | V. PARCIAL         | CANT.  | V. PARCIAL       |  |
| 3.11                                                               | Poste de linea en tubo galvanizado Ø2-1/2", incluye: pintura anticorrosiva, pintura esmalte e instalacion tensor en tubo galvanizado Ø1-1/4", soldado a poste de linea, pintura anticorrosivo e instalacion, base en concreto Dim: (30 x 30 x 40) mts | ML | 60,00  | 29.000,00                                                                                                                                                              | 1.740.000,00                                        | 72,00                                                                                            | 2.088.000,00       | -      | -                  | 72,00  | 2.088.000,00     |  |
| 3.12                                                               | Suministro e instalacion malla tipo ciclon Ø2", calibre 9                                                                                                                                                                                             | ML | 102,00 | 22.000,00                                                                                                                                                              | 2.244.000,00                                        | 83,76                                                                                            | 1.842.720,00       | -      | -                  | 83,76  | 1.842.720,00     |  |
| 3.13                                                               | recubierta en pvc                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 152,00 | 19.000,00                                                                                                                                                              | 2.888.000,00                                        | 125,64                                                                                           | 2.387.160,00       | -      | -                  | 125,64 | 2.387.160,00     |  |
| 3.14                                                               | Barra tensora en varilla 1/2" soldada al poste de linea                                                                                                                                                                                               | ML | 52,00  | 7.700,00                                                                                                                                                               | 400.400,00                                          | 81,92                                                                                            | 630.784,00         | -      | -                  | 81,92  | 630.784,00       |  |
| 3.15                                                               | Pintura tipo vitreos o similar para muros a tres manos, incluye: base imprimante                                                                                                                                                                      | M2 | 68,00  | 5.900,00                                                                                                                                                               | 401.200,00                                          | 57,04                                                                                            | 336.536,00         | -      | -                  | 57,04  | 336.536,00       |  |
| 4.0                                                                | PLAZOLETAS Y SENDEROS                                                                                                                                                                                                                                 |    |        |                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                  |                    |        |                    |        |                  |  |
| 4.1                                                                | Excavacion de cimientos secc: (30 x 30) mts, incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                                                                                   | ML | 606,00 | 4.500,00                                                                                                                                                               | 2.727.000,00                                        | 289,17                                                                                           | 1.301.265,00       | 606,00 | 2.727.000,00       | 289,17 | 1.301.265,00     |  |
| 4.2                                                                | Viga de cemento en concreto 3000 psi, reforzado 4Ø1/2" y estirbo Ø3/8" @ 25 mts, secc: (30 x 30) mts                                                                                                                                                  | ML | 606,00 | 62.400,00                                                                                                                                                              | 37.814.400,00                                       | 289,17                                                                                           | 18.044.208,00      | 327,68 | 20.447.232,00      | 289,17 | 18.044.208,00    |  |
| 4.3                                                                | Bordillo en concreto 3000 pis reforzado 3Ø3/8" y estirbo Ø3/8" @ 30 mts secc: (15 x 30) mts                                                                                                                                                           | ML | 606,00 | 36.700,00                                                                                                                                                              | 22.240.200,00                                       | 289,17                                                                                           | 10.612.539,00      | 307,68 | 11.291.856,00      | 289,17 | 10.612.539,00    |  |
| 4.4                                                                | Relevo de mtrial seleccionado compactado proclor modificado 95%                                                                                                                                                                                       | M3 | 103,00 | 36.200,00                                                                                                                                                              | 3.728.600,00                                        | 94,39                                                                                            | 3.416.990,40       | 103,00 | 3.728.600,00       | 94,39  | 3.416.990,40     |  |
| 4.5                                                                | Paranilla de piso en concreto 2000 psi, esp. .05 mts (Plazoletas y senderos peatonales)                                                                                                                                                               | M2 | 686,00 | 17.500,00                                                                                                                                                              | 12.005.000,00                                       | 638,83                                                                                           | 11.179.473,38      | 638,83 | 11.179.473,38      | 638,83 | 11.179.473,38    |  |
| 4.6                                                                | Pisos en baldosa preplada tipo alfa o similar (30 x 30) mts, incluye: junta de dilatacion @14,00 M2                                                                                                                                                   | M2 | 686,00 | 64.100,00                                                                                                                                                              | 43.972.600,00                                       | 638,83                                                                                           | 40.948.813,91      | 635,00 | 11.112.500,00      | 638,83 | 40.948.813,91    |  |
| 4.7                                                                | Placa en concreto 3000 pis reforzado, esp. 10 mts (sobre canal existente)                                                                                                                                                                             | M2 | 3,00   | 48.000,00                                                                                                                                                              | 144.000,00                                          | 58,24                                                                                            | 2.795.520,00       | 205,00 | 13.140.500,00      | 638,83 | 40.948.813,91    |  |
| 4.8                                                                | Levante en bloque de cemento vibrado N° 15, mortero de pega 1:4                                                                                                                                                                                       | M2 | 26,00  | 31.000,00                                                                                                                                                              | 806.000,00                                          | -                                                                                                | -                  | -      | -                  | 58,24  | 2.795.520,00     |  |
| 4.9                                                                | Perfilete alarado mortero 1:4 impermeabilizado esp. 102 mts                                                                                                                                                                                           | M2 | 52,00  | 15.200,00                                                                                                                                                              | 790.400,00                                          | -                                                                                                | -                  | -      | -                  | -      | -                |  |
| 4.10                                                               | Pulpilapi aplicado sobre muros                                                                                                                                                                                                                        | M2 | 26,00  | 12.000,00                                                                                                                                                              | 312.000,00                                          | -                                                                                                | -                  | -      | -                  | -      | -                |  |
| 4.11                                                               | Pintura tipo vitreos o similar para muros a tres manos, incluye: base imprimante                                                                                                                                                                      | M2 | 26,00  | 5.900,00                                                                                                                                                               | 153.400,00                                          | -                                                                                                | -                  | -      | -                  | -      | -                |  |
| 4.12                                                               | Pasamanos en tuberia galvanizada Ø1 1/2", anclada a muro, incluye: pintura anticorrosiva y esmalte                                                                                                                                                    | ML | 18,00  | 24.400,00                                                                                                                                                              | 439.200,00                                          | -                                                                                                | -                  | -      | -                  | -      | -                |  |
| 4.13                                                               | Placa en concreto 3000 pis reforzado, esp. 10 mts, acabado esmalado, secc: (10 x 50) mts. (Banca jardinera)                                                                                                                                           | M2 | 17,00  | 73.800,00                                                                                                                                                              | 1.254.600,00                                        | -                                                                                                | -                  | -      | -                  | -      | -                |  |

## ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1

06/03/2007

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                        |               |                                  |               |                    |               |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              |                                                                                                                                                                                              |     |        | CONTRATO No. 0108-2013-000043                                                                                                                                          |               | FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013 |               |                    |               |                  |               |
| ACTA DE RECIBO FINAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                              |     |        | OBJETO :OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |               | VALOR : \$ 951.658.110,00        |               |                    |               |                  |               |
| CONTRATISTA: DOMADO ARCE & CIA S.A.S.<br>INTERVENIOR: ALEXANDER OSPINO BENDIGO<br>SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |                                                                                                                                                                                              |     |        | VALOR ADICIONAL N° 1<br>% OBRA EJECUTADA: 100%                                                                                                                         |               | 100%                             |               |                    |               |                  |               |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                                                                                |                                                                                                                                                                                              |     |        | CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>(Acta Modificativa N° 2)                                                                                                                    |               | ACUMULADO ANTERIOR               |               | ACTA FINAL DE OBRA |               | ACUMULADO ACTUAL |               |
| ITEM                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                  | UN  | CANT.  | V. UNITARIO                                                                                                                                                            | V. PARCIAL    | CANT.                            | V. PARCIAL    | CANT.              | V. PARCIAL    | CANT.            | V. PARCIAL    |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO                                                                                   |                                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                        |               |                                  |               |                    |               |                  |               |
| 5.0                                                                                                                      | Barra en concreto reforzado, acabado en gramo lustrado pulido, según detalle                                                                                                                 |     |        |                                                                                                                                                                        |               |                                  |               |                    |               |                  |               |
| 5.1                                                                                                                      | Luego de mesa en concreto reforzado, acabado en concreto esmalado, según detalle                                                                                                             | U   | 20,00  | 520.000,00                                                                                                                                                             | 10.400.000,00 | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 5.2                                                                                                                      | Modulo de juego infantil Tipo 8A. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                              | U   | 2,00   | 570.000,00                                                                                                                                                             | 1.140.000,00  | 2,00                             | 1.140.000,00  | 2,00               | 1.140.000,00  | 2,00             | 1.140.000,00  |
| 5.3                                                                                                                      | Modulo de juego infantil Tipo 4B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                              | U   | 1,00   | 16.000.000,00                                                                                                                                                          | 16.000.000,00 | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 5.4                                                                                                                      | Modulo de juego infantil Tipo 2B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                              | U   | 1,00   | 9.400.000,00                                                                                                                                                           | 9.400.000,00  | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 5.5                                                                                                                      | Banquito en concreto 3000 pbs, reforzado, con anillo de dilatación en palina 5mm, acabado a la vista                                                                                         | U   | 1,00   | 7.600.000,00                                                                                                                                                           | 7.600.000,00  | 1,00                             | 7.600.000,00  | 1,00               | 7.600.000,00  | 1,00             | 7.600.000,00  |
| 5.6                                                                                                                      | Pérgola con estructura de soporte en tubería SCH 40 estructural, con entramado superior en perfil PPR C 1.20 x 60 x 2.5 MM. Incluye: Base anticorrosiva y acabado en esmalado, según detalle | U   | 4,00   | 160.000,00                                                                                                                                                             | 640.000,00    | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 5.7                                                                                                                      | Suministro e instalación de espacios biosaltadores, incluye: 1 presa de piedra, 1 plon de espaldada, 1 volantes, 1 elíptica, 1 banco abdominal, 1 twister cintura, según detalle             | M2  | 72,00  | 320.000,00                                                                                                                                                             | 23.040.000,00 | 58,37                            | 18.679.680,00 | 58,37              | 18.679.680,00 | 58,37            | 18.679.680,00 |
| 5.8                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                              | U   | 1,00   | 15.000.000,00                                                                                                                                                          | 15.000.000,00 | 1,00                             | 15.000.000,00 | 1,00               | 15.000.000,00 | 1,00             | 15.000.000,00 |
| ORNAMENTACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                |                                                                                                                                                                                              |     |        |                                                                                                                                                                        |               |                                  |               |                    |               |                  |               |
| 6.1                                                                                                                      | Siembra de gramado, incluye: Suministro de arena negra para siembra                                                                                                                          | M2  | 210,00 | 6.200,00                                                                                                                                                               | 1.302.000,00  | 66,77                            | 413.974,00    | 66,77              | 413.974,00    | 66,77            | 413.974,00    |
| 6.2                                                                                                                      | Siembra de finitimas colores diversos, altura promedio: 1,00 mts                                                                                                                             | U   | 8,00   | 44.300,00                                                                                                                                                              | 354.400,00    | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 6.3                                                                                                                      | Siembra de árboles adultos - frutales y/o diversos, altura promedio: 3,00 mts, incluye: excavación, arena negra y mantenimiento hasta renovar folaje                                         | U   | 20,00  | 146.500,00                                                                                                                                                             | 2.930.000,00  | 16,00                            | 2.344.000,00  | 16,00              | 2.344.000,00  | 16,00            | 2.344.000,00  |
| 6.4                                                                                                                      | Conformación de maseta ornamental, incluye: Suministro de material seleccionado, arena negra, siembra de gramado, césped ornamentales, mantenimiento hasta renovar folaje. Ver detalle       | U   | 2,00   | 450.000,00                                                                                                                                                             | 900.000,00    | 2,00                             | 900.000,00    | 2,00               | 900.000,00    | 2,00             | 900.000,00    |
| 6.5                                                                                                                      | Retiro de arena lavada seleccionada (Arena juegos infantiles)                                                                                                                                | M3  | 15,00  | 27.000,00                                                                                                                                                              | 405.000,00    | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 6.6                                                                                                                      | Red de suministro de agua potable Ø1 1/2" PVC, incluye: excavación                                                                                                                           | ML  | 60,00  | 8.200,00                                                                                                                                                               | 492.000,00    | 110,00                           | 902.000,00    | 60,00              | 492.000,00    | 110,00           | 902.000,00    |
| 6.7                                                                                                                      | Llave terminal llavina cromada, incluye: base en concreto y anclaje en acero                                                                                                                 | U   | 4,00   | 30.600,00                                                                                                                                                              | 122.400,00    | 6,00                             | 183.600,00    | 6,00               | 183.600,00    | 6,00             | 183.600,00    |
| 6.8                                                                                                                      | Corrección acordeada a red primaria a adecuación, incluye: Galapago Ø3" y accesorios                                                                                                         | GBL | 1,00   | 190.000,00                                                                                                                                                             | 190.000,00    | 1,00                             | 190.000,00    | 1,00               | 190.000,00    | 1,00             | 190.000,00    |

## ACTA DE RECIBO FINAL

 Versión 1  
06/02/2007

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                                                                                                                                                        |              |                                  |               |                    |               |                  |               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                                                                                                                                         |     |        | CONTRATO No 0108/2013/000043                                                                                                                                           |              | FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013 |               |                    |               |                  |               |
| ACTA DE RECIBO FINAL                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     |        | OBJETO :OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITAITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |              | VALOR : \$ 951.658.110,00        |               |                    |               |                  |               |
| CONTRATISTA: DONADO ARCE & CIA S.A.S.                       |                                                                                                                                                                                                                         |     |        | INTERVENIOR: ALEXANDER OSPINO BERRUIGO                                                                                                                                 |              | VALOR ADICIONAL N° 1 \$ 100%     |               |                    |               |                  |               |
| SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA                      |                                                                                                                                                                                                                         |     |        | % TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%                                                                                                                                            |              | 100%                             |               |                    |               |                  |               |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                                                                                                                                                        |              |                                  |               |                    |               |                  |               |
| CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>(Acta Modificativa N° 2)         |                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                                                                                                                                                        |              | ACUMULADO ANTERIOR               |               | ACTA FINAL DE OBRA |               | ACUMULADO ACTUAL |               |
| ITEM                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                             | UN  | CANT.  | V. UNITARIO                                                                                                                                                            | V. PARCIAL   | CANT.                            | V. PARCIAL    | CANT.              | V. PARCIAL    | CANT.            | V. PARCIAL    |
| 7.0                                                         | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                |     |        |                                                                                                                                                                        |              |                                  |               |                    |               |                  |               |
| 7.1                                                         | Proyector Led de 90 W 100-277 V, IP 65, Blanco Frio, 13200 Lumen, incluye: Accesorios de sujeción, bajante en cable 3 x 14 AWG y accesorios de conexión (Cancha múltiple)                                               | U   | 4,00   | 1.600.000,00                                                                                                                                                           | 6.400.000,00 | 6,00                             | 9.600.000,00  | 6,00               | 9.600.000,00  | 6,00             | 9.600.000,00  |
| 7.2                                                         | Poste metálico poligonal tronco piramidal de 10,00 mts con base y pernos, incluye: Cruzeta metálica de 2,40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra (Cancha Múltiple)                                 | U   | 2,00   | 2.400.000,00                                                                                                                                                           | 4.800.000,00 | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 7.3                                                         | Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 30 W, 100-277 V, IP 65, 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts, incluye: Poste, bajante en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos) | U   | 2,00   | 300.000,00                                                                                                                                                             | 600.000,00   | 2,00                             | 600.000,00    | 2,00               | 600.000,00    | 2,00             | 600.000,00    |
| 7.4                                                         | Acornelita eléctrica parcial 0334" pvc, aislamiento (tres líneas N° 10 AWG THHN)                                                                                                                                        | U   | 6,00   | 986.000,00                                                                                                                                                             | 5.916.000,00 | -                                | -             | -                  | -             | -                | -             |
| 7.5                                                         | OBRAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                       | ML  | 210,00 | 16.400,00                                                                                                                                                              | 3.444.000,00 | 171,00                           | 2.804.400,00  | 171,00             | 2.804.400,00  | 171,00           | 2.804.400,00  |
| 8.1                                                         | Módulo de juego infantil Tipo Gabaia. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                     | U   |        | 13.896.551,00                                                                                                                                                          |              | 1,00                             | 13.896.551,00 | 1,00               | 13.896.551,00 | 1,00             | 13.896.551,00 |
| 8.2                                                         | Módulo de juego infantil Tipo Urano. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                      | U   |        | 8.965.478,00                                                                                                                                                           |              | 1,00                             | 8.965.478,00  | 1,00               | 8.965.478,00  | 1,00             | 8.965.478,00  |
| 8.3                                                         | Barra en concreto reforzado, acabado en gramo lustrado pulido, con logo Departamento del Atlántico, en bajo relieve (según detalle)                                                                                     | U   |        | 933.002,00                                                                                                                                                             |              | 16,00                            | 14.928.032,00 | 16,00              | 14.928.032,00 | 16,00            | 14.928.032,00 |
| 8.4                                                         | Siembra de setos diversos altura promedio: .60 mts, incluye: suministro de arena negra para su siembra                                                                                                                  | U   |        | 105.000,00                                                                                                                                                             |              | 8,00                             | 840.000,00    | 8,00               | 840.000,00    | 8,00             | 840.000,00    |
| 8.5                                                         | 11a de árboles existentes                                                                                                                                                                                               | ML  |        | 25.000,00                                                                                                                                                              |              | 14,00                            | 350.000,00    | 14,00              | 350.000,00    | 14,00            | 350.000,00    |
| 8.6                                                         | Foda de árboles vivos                                                                                                                                                                                                   | CEU |        | 400.000,00                                                                                                                                                             |              | 2,00                             | 700.000,00    | 2,00               | 700.000,00    | 2,00             | 700.000,00    |
| 8.7                                                         | Corte y retiro de material del sitio a lugar autorizado                                                                                                                                                                 | M3  |        | 13.800,00                                                                                                                                                              |              | 447,00                           | 6.168.600,00  | 447,00             | 6.168.600,00  | 447,00           | 6.168.600,00  |
| 8.8                                                         | Subbase en suelo cemento espesor: .20 mts (Proporción 1:1:5)                                                                                                                                                            | M2  |        | 18.700,00                                                                                                                                                              |              | 1.045,00                         | 19.541.500,00 | 1.045,00           | 19.541.500,00 | 1.045,00         | 19.541.500,00 |
| 8.9                                                         | Relevo de material seleccionado compactado proctor modificado 95% (Área de juegos infantiles)                                                                                                                           | M3  |        | 36.200,00                                                                                                                                                              |              | 37,35                            | 1.351.904,93  | 37,35              | 1.351.904,93  | 37,35            | 1.351.904,93  |
| 8.10                                                        | Plancha de piso en concreto 2000 psi, esp. .05 mts (Área de juegos infantiles)                                                                                                                                          | M2  |        | 17.500,00                                                                                                                                                              |              | 248,97                           | 4.356.968,00  | 248,97             | 4.356.968,00  | 248,97           | 4.356.968,00  |
| 8.11                                                        | Piso encastrado espesor: 2.50 cms. (Área de juegos infantiles)                                                                                                                                                          | M2  |        | 96.000,00                                                                                                                                                              |              | 248,97                           | 23.652.150,00 | 248,97             | 23.652.150,00 | 248,97           | 23.652.150,00 |
| 8.12                                                        | Pulpitos aplicados sobre muros (Módulo de protección cancha múltiple)                                                                                                                                                   | ML  |        | 12.000,00                                                                                                                                                              |              | 57,04                            | 684.480,00    | 57,04              | 684.480,00    | 57,04            | 684.480,00    |

**ACTA DE RECIBO FINAL**

Versión 1

06/03/2007

**DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO**  
**SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

CONTRATO No. 0108-2013-000043

FECHA CONTRATO:

JULIO 10 DE 2013

**ACTA DE RECIBO FINAL**

OBJETO

OBRA DE ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS Y CORREGIMIENTO DE PITILALTO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO

VALOR:  
 VALOR ADICIONAL N° 1  
 % OBRA EJECUTADA:  
 % TIEMPO TRANSCURRIDO:

\$

951 658,110.00

100%

**CONDICIONES CONTRACTUALES**
**CANTIDADES ACTUALIZADAS**  
 (Acta Modificativa N° 2)

**ACUMULADO ANTERIOR**
**ACTA FINAL DE OBRA**
**ACUMULADO ACTUAL**

| ITEM                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                       | UN | CANT.  | V. UNITARIO  | V. PARCIAL     | CANT.  | V. PARCIAL     | CANT.  | V. PARCIAL     | CANT.  | V. PARCIAL     | CANT.  | V. PARCIAL     |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|
| 8.14                                                        | Baranda de protección en tubería galvanizada Ø2-1/2" incluye: Base en concreto 3000 psi, pintura anticorrosiva y esmalte. Altura: 1.00 mts (Borde perimetral canal existente)                                                     | U  |        | 35,000.00    |                | 18.50  | 647,500.00     |        |                | 18.50  | 647,500.00     |        |                |
| 8.15                                                        | Poste metálico en tubería galvanizada Ø2" altura 6.00 mts con base y pernos. Incluye: Cruce metálica de 2.40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra (Cancha Múltiple)                                          | U  |        | 600,000.00   |                | 2.00   | 1,200,000.00   |        |                | 2.00   | 1,200,000.00   |        |                |
| 8.16                                                        | Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 44 96 vatios de 120-277 W, IP 65, 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4.00 mts. Incluye: Poste, bajante en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos) | U  |        | 1,150,000.00 |                | 11.00  | 12,650,000.00  |        |                | 11.00  | 12,650,000.00  |        |                |
| <b>COSTO DIRECTO</b>                                        |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              | 308,807,000.00 |        | 317,630,602.32 |        | 127,049,868.00 |        | 317,630,602.32 |        | 12,650,000.00  |
| <b>ATU (39%)</b>                                            |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              | 92,042,100.00  |        | 95,288,180.70  |        | 38,114,560.40  |        | 95,288,180.70  |        | 317,630,602.32 |
| <b>COSTO TOTAL OBRA FÍSICA</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              | 398,849,100.00 |        | 412,918,783.01 |        | 165,164,428.00 |        | 412,918,783.01 |        | 159,938,682.72 |
| <b>PARQUE DORAL Y CAMINO REAL, MUNICIPIO DE SANTO TOMÁS</b> |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              |                |        |                |        |                |        |                |        |                |
| <b>PRELIMINARES</b>                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |        |              |                |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 1.0                                                         | Cerramiento provisional en polsombra con estructura de soporte en madera alc 2.5 mts. alt prom 2.20 mts                                                                                                                           | ML | 220.00 | 8,300.00     | 1,826,000.00   | 213.73 | 1,773,959.00   | 220.00 | 1,826,000.00   | 213.73 | 1,773,959.00   | 213.73 | 1,773,959.00   |
| 1.1                                                         | Demolición de piso en concreto en mal estado. Incluye: Retiro de material a sitio autorizado                                                                                                                                      | M2 | 99.00  | 6,200.00     | 613,800.00     | 126.40 | 783,690.00     | 99.00  | 613,800.00     | 126.40 | 783,690.00     | 126.40 | 783,690.00     |
| 1.2                                                         | Demolición de bordillo en manpostera alt prom 20 mts. Incluye: Retiro de material a sitio indicado                                                                                                                                | ML | 284.00 | 2,800.00     | 795,200.00     | 161.50 | 452,200.00     | 284.00 | 795,200.00     | 161.50 | 452,200.00     | 161.50 | 452,200.00     |
| 1.3                                                         | Localización, trazado y repaseo                                                                                                                                                                                                   | M2 | 901.00 | 1,400.00     | 1,261,400.00   | 852.72 | 1,193,808.00   | 901.00 | 1,261,400.00   | 852.72 | 1,193,808.00   | 852.72 | 1,193,808.00   |
| 2.0                                                         | <b>PIZOCULETAS Y SENDEROS</b>                                                                                                                                                                                                     |    |        |              |                |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 2.1                                                         | Excavación de cimientos seco (30 x 30) mts. Incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                                                                | ML | 399.00 | 4,500.00     | 1,795,500.00   | 482.91 | 2,173,095.00   | 399.00 | 1,795,500.00   | 482.91 | 2,173,095.00   | 482.91 | 2,173,095.00   |
| 2.2                                                         | Viga de concreto en concreto 3000 psi, reforzado 40/12", estribo Ø3/8" alc. 20 mts seco (30 x 30) mts                                                                                                                             | ML | 399.00 | 62,400.00    | 24,897,600.00  | 482.91 | 30,133,584.00  | 399.00 | 24,897,600.00  | 482.91 | 30,133,584.00  | 482.91 | 30,133,584.00  |
| 2.3                                                         | Bordillo en concreto 3000 psi reforzado 30/36" y estribo Ø3/8" @ 30 mts seco (15 x 30) mts                                                                                                                                        | ML | 399.00 | 36,200.00    | 14,443,800.00  | 482.91 | 17,481,342.00  | 399.00 | 14,443,800.00  | 482.91 | 17,481,342.00  | 482.91 | 17,481,342.00  |
| 2.4                                                         | Relevo de material seleccionado compactado prior modificado 95%                                                                                                                                                                   | M3 | 72.00  | 45,500.00    | 3,276,000.00   | 70.98  | 3,229,794.75   | 72.00  | 3,276,000.00   | 70.98  | 3,229,794.75   | 70.98  | 3,229,794.75   |
| 2.5                                                         | Relevo de arena lavada seleccionada (Arenas juegos infantiles)                                                                                                                                                                    | M3 | 15.00  | 27,300.00    | 409,500.00     |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 2.6                                                         | Plantilla de piso en concreto 2000 psi, esp. 05 mts (Pizoculetas y senderos peatonales)                                                                                                                                           | M2 | 477.00 | 17,500.00    | 8,347,500.00   | 473.23 | 8,281,447.13   | 477.00 | 8,347,500.00   | 473.23 | 8,281,447.13   | 473.23 | 8,281,447.13   |
| 2.7                                                         | Pisos en baldosa preapilada tipo alta o similar (30 x 30) mts. Incluye junta de dilatación @ 14.00 M2                                                                                                                             | M2 | 477.00 | 64,100.00    | 30,575,700.00  | 473.23 | 30,333,757.76  | 477.00 | 64,100.00      | 473.23 | 30,333,757.76  | 473.23 | 30,333,757.76  |
| 2.8                                                         | Levante en bloque de cemento vibrado N° 15, mortero de pega 1:4                                                                                                                                                                   | M2 | 11.00  | 31,000.00    | 341,000.00     |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 2.9                                                         | Pañete alarado mortero 1:4 impermeabilizado esp. 02 mts                                                                                                                                                                           | M2 | 22.00  | 15,200.00    | 334,400.00     |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 2.10                                                        | Pintura tipo unilux o similar para muros a tres marcos. Incluye: base imprimante                                                                                                                                                  | M2 | 22.00  | 12,000.00    | 264,000.00     |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 2.11                                                        | Pasamanos en tubería galvanizada Ø1 1/2", arcada a muro. Incluye: pintura anticorrosiva y esmalte                                                                                                                                 | M2 | 11.00  | 5,900.00     | 64,900.00      |        |                |        |                |        |                |        |                |
| 2.12                                                        |                                                                                                                                                                                                                                   | ML | 11.00  | 24,400.00    | 268,400.00     |        |                |        |                |        |                |        |                |

## ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1

06/03/2007

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                         |               |               |                                  |               |        |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|--------|
| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                                                                                                                                         |     | CONTRATO No. 0108-2013-000043                                                                                                                                           |               |               | FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013 |               |        |
| ACTA DE RECIBO FINAL                                        |                                                                                                                                                                                                                         |     | OBJETO: OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |               |               | VALOR: \$ 951.658.110,00         |               |        |
| CONTRATISTA: INTERVENIOR SUPERVISOR                         |                                                                                                                                                                                                                         |     | DONADO ARCE & CIA S.A.S. ALEXANDER OSPINO BERRUGO LUIS CARLOS PACHECO GARCIA                                                                                            |               |               | % OBRA EJECUTADA: 100%           |               |        |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                   |                                                                                                                                                                                                                         |     | CANTIDADES ACTUALIZADAS (Acta Modificativa N° 2)                                                                                                                        |               |               | ACUMULADO ANTERIOR               |               |        |
| ITEM DESCRIPCION                                            |                                                                                                                                                                                                                         |     | UN CANT. V. UNITARIO V. PARCIAL CANT. V. PARCIAL                                                                                                                        |               |               | ACTA FINAL DE OBRA               |               |        |
| 5.0 SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO                  |                                                                                                                                                                                                                         |     | CANT. V. PARCIAL                                                                                                                                                        |               |               | ACUMULADO ACTUAL                 |               |        |
| 5.1                                                         | Barra en concreto reforzado, acabado en gramo lustrado pulido, según detalle                                                                                                                                            | U   | 15,00                                                                                                                                                                   | 520.000,00    | 7.800.000,00  | -                                | -             | -      |
| 5.2                                                         | Juego de mesa en concreto reforzado, acabado en concreto esmalado, según detalle                                                                                                                                        | U   | 2,00                                                                                                                                                                    | 570.000,00    | 1.140.000,00  | 2,00                             | 1.140.000,00  | 2,00   |
| 5.3                                                         | Modulo de juego infantil tipo B4. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                         | U   | 1,00                                                                                                                                                                    | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -                                | -             | -      |
| 5.4                                                         | Modulo de juego infantil tipo 4B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                         | U   | 1,00                                                                                                                                                                    | 9.400.000,00  | 9.400.000,00  | -                                | -             | -      |
| 5.5                                                         | Modulo de juego infantil tipo 2B. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                         | U   | 1,00                                                                                                                                                                    | 7.600.000,00  | 7.600.000,00  | -                                | -             | -      |
| 5.6                                                         | Botardo en concreto 3000 pis. reforzado, con anillo de dilatación en palma 5mm, acabado a la vista                                                                                                                      | U   | 28,00                                                                                                                                                                   | 160.000,00    | 4.480.000,00  | -                                | -             | -      |
| 5.7                                                         | Pérgola con estructura de soporte en tubería SCH 40 estructural, con entallado superior en perfil PHR C 1,20 x 60 x 2,5 MM, incluye: Base anticorrosiva y acabado en esmalte, según detalle                             | M2  | 62,00                                                                                                                                                                   | 320.000,00    | 19.840.000,00 | 32,40                            | 10.368.000,00 | 32,40  |
| 5.8                                                         | Suministro e instalación de espacios biosustentables, incluye: 1 presa de piedra, 1 jalon de espalada, 1 volantes, 1 barras horizontales, 1 banco abdominal, 1 twistier circular, según detalle                         | U   | 1,00                                                                                                                                                                    | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 1,00                             | 15.000.000,00 | 1,00   |
| 6.0 ORNAMENTACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS               |                                                                                                                                                                                                                         |     | CANT. V. PARCIAL                                                                                                                                                        |               |               | CANT. V. PARCIAL                 |               |        |
| 6.1                                                         | Siembra de gramado, incluye: Suministro de arena negra para siembra                                                                                                                                                     | M2  | 116,00                                                                                                                                                                  | 6.200,00      | 719.200,00    | -                                | -             | -      |
| 6.2                                                         | Siembra de tirrimas colores diversos, altura promedio: 1,70 mts                                                                                                                                                         | U   | 30,00                                                                                                                                                                   | 44.300,00     | 1.329.000,00  | -                                | -             | -      |
| 6.3                                                         | Siembra de árboles acúlos - frutales y/o diversos, altura promedio: 3,00 mts, incluye: excavación, arena negra y mantenimiento hasta renovar follaje                                                                    | U   | 15,00                                                                                                                                                                   | 146.500,00    | 2.197.500,00  | 12,00                            | 1.758.000,00  | 12,00  |
| 6.4                                                         | Red de suministro de agua potable Ø172" PVC, incluye: excavación                                                                                                                                                        | ML  | 60,00                                                                                                                                                                   | 8.200,00      | 492.000,00    | 60,00                            | 492.000,00    | 92,47  |
| 6.5                                                         | Llave terminal liviana cromada, incluye: base en concreto y anclaje en acero                                                                                                                                            | U   | 3,00                                                                                                                                                                    | 30.600,00     | 91.800,00     | 5,00                             | 153.000,00    | 5,00   |
| 6.6                                                         | Conexión acometida a red primaria a adecuación, incluye: Galbapo Ø2" y accesorios                                                                                                                                       | GBL | 1,00                                                                                                                                                                    | 190.000,00    | 190.000,00    | 2,00                             | 380.000,00    | 2,00   |
| 7.0 INSTALACIONES ELECTRICAS                                |                                                                                                                                                                                                                         |     | CANT. V. PARCIAL                                                                                                                                                        |               |               | CANT. V. PARCIAL                 |               |        |
| 7.1                                                         | Proyector Led de 90 W 100-277 V, IP 65, Blanco Frio, 13200 Lumen, incluye: Accesorios de sujeción, balaste en cable 3 x 14 AWG y accesorios de conexión                                                                 | U   | 4,00                                                                                                                                                                    | 1.600.000,00  | 6.400.000,00  | 3,00                             | 4.800.000,00  | 3,00   |
| 7.2                                                         | Poste metálico poligonal tronco piramidal de 10,00 mts con base y pernos, incluye: Cruzeta metálica de 2,40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra                                                   | U   | 2,00                                                                                                                                                                    | 2.400.000,00  | 4.800.000,00  | -                                | -             | -      |
| 7.3                                                         | Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 30 W, 100-277 V, IP 65, 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts, incluye: Poste, balaste en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos) | U   | 10,00                                                                                                                                                                   | 986.000,00    | 9.860.000,00  | -                                | -             | -      |
| 7.4                                                         | Acometida eléctrica parcial Ø3/4" PVC, alambre aislado (tres líneas N°10 AWG THHN)                                                                                                                                      | ML  | 350,00                                                                                                                                                                  | 16.000,00     | 5.600.000,00  | 149,00                           | 2.384.000,00  | 149,00 |

**ACTA DE RECIBO FINAL**

 Versión 1  
06/03/2007

| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                                                              |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | CONTRATO No. 0108-2013-000043                                                                                                                                           |                | FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013 |                |                    |                |                  |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|--------------------|----------------|------------------|----------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | OBJETO: OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |                | VALOR: \$ 961.656.110,00         |                |                    |                |                  |                |
| CONTRATISTA: DONADO ARCE & CIA S.A.S.<br>INTERVENIOR: ALEXANDER OSPINO BERRUGO<br>SUPERVISOR: LUIS CARLOS PACHECO GARCIA |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | VALOR ADICIONAL N° 1: \$ 961.656.110,00<br>% OBRA EJECUTADA: 100%<br>% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%                                                                        |                |                                  |                |                    |                |                  |                |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       | CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>(Acta Modificativa N° 2)                                                                                                                     |                | ACUMULADO ANTERIOR               |                | ACTA FINAL DE OBRA |                | ACUMULADO ACTUAL |                |
| ITEM                                                                                                                     | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                       | UN | CANT. | V. UNITARIO                                                                                                                                                             | V. PARCIAL     | CANT.                            | V. PARCIAL     | CANT.              | V. PARCIAL     | CANT.            | V. PARCIAL     |
| 8.0                                                                                                                      | OBRAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                 |    |       |                                                                                                                                                                         |                |                                  |                |                    |                |                  |                |
| 8.1                                                                                                                      | Modulo de juego infantil Tipo Galaxia. (Ver descripcion, especificaciones y detalle)                                                                                                                                              | U  |       | 13.896.551,00                                                                                                                                                           |                | 1,00                             | 13.896.551,00  | 1,00               | 13.896.551,00  | 1,00             | 13.896.551,00  |
| 8.2                                                                                                                      | Suministro e instalacion de campo de tres puestos. Modulo de juego infantil Tipo Muelle. (Ver descripcion, especificaciones y detalle)                                                                                            | U  |       | 2.100.000,00                                                                                                                                                            |                | 1,00                             | 2.100.000,00   | 1,00               | 2.100.000,00   | 1,00             | 2.100.000,00   |
| 8.3                                                                                                                      | Banca en concreto reforzado, acabado en granito fundido pulido, con logo Departamento del Atlantico, en bajo relieve (reforzado Ø172" y estibos Ø38" @ 20 mts secc. (25" x 25")                                                   | U  |       | 780.000,00                                                                                                                                                              |                | 2,00                             | 1.560.000,00   | 2,00               | 1.560.000,00   | 2,00             | 1.560.000,00   |
| 8.4                                                                                                                      | Reforzazo Ø172" y estibos Ø38" @ 20 mts secc. (25" x 25")                                                                                                                                                                         | U  |       | 933.002,00                                                                                                                                                              |                | 13,00                            | 12.129.026,00  | 13,00              | 12.129.026,00  | 13,00            | 12.129.026,00  |
| 8.5                                                                                                                      | Descapote esp. 015 mts. incluye: Retiro de material a sitio indicado                                                                                                                                                              | U  |       | 105.000,00                                                                                                                                                              |                | 5,00                             | 525.000,00     | 5,00               | 525.000,00     | 5,00             | 525.000,00     |
| 8.6                                                                                                                      | Tab de anillos existentes                                                                                                                                                                                                         | U  |       | 2.800,00                                                                                                                                                                |                | 857,00                           | 2.399.600,00   | 857,00             | 2.399.600,00   | 857,00           | 2.399.600,00   |
| 8.7                                                                                                                      | Relevo de material seleccionado compactado proctor modificado 95% (Area de juegos infantiles)                                                                                                                                     | M2 |       | 350.000,00                                                                                                                                                              |                | 2,00                             | 700.000,00     | 2,00               | 700.000,00     | 2,00             | 700.000,00     |
| 8.8                                                                                                                      | Plancha de piso en concreto 2000 psi. esp. 05 mts (Area de juegos infantiles)                                                                                                                                                     | U  |       | 36.200,00                                                                                                                                                               |                | 20,92                            | 757.159,20     | 20,92              | 757.159,20     | 20,92            | 757.159,20     |
| 8.9                                                                                                                      | Piso encurchulado espesor 2.50 cms. (Area de juegos infantiles)                                                                                                                                                                   | M3 |       | 17.500,00                                                                                                                                                               |                | 139,44                           | 2.440.200,00   | 139,44             | 2.440.200,00   | 139,44           | 2.440.200,00   |
| 8.10                                                                                                                     | Corte y retiro de material del sitio a lugar autorizado                                                                                                                                                                           | M2 |       | 95.000,00                                                                                                                                                               |                | 139,44                           | 13.246.800,00  | 139,44             | 13.246.800,00  | 139,44           | 13.246.800,00  |
| 8.11                                                                                                                     | Subbase en suelo cemento espesor .20 mts (Proporcion 1:15)                                                                                                                                                                        | M3 |       | 13.800,00                                                                                                                                                               |                | 141,90                           | 1.958.220,00   | 141,90             | 1.958.220,00   | 141,90           | 1.958.220,00   |
| 8.12                                                                                                                     | Conformación de meseta ornamental, incluye: Suministro de material seleccionado, arena negra, siembra de gramado, céos ornamentales, mantenimiento hasta renovar follaje. Ver detalle                                             | M2 |       | 18.700,00                                                                                                                                                               |                | 473,23                           | 8.849.317,79   | 473,23             | 8.849.317,79   | 473,23           | 8.849.317,79   |
| 8.13                                                                                                                     | Baranda de protección en tubería galvanizada Ø2-172", incluye: Base en concreto 3000 psi, pintura anticorrosivo y esmalte. Altura: 1,00 mts                                                                                       | U  |       | 450.000,00                                                                                                                                                              |                | 4,00                             | 1.800.000,00   | 4,00               | 1.800.000,00   | 4,00             | 1.800.000,00   |
| 8.14                                                                                                                     | Poste metálico en tubería galvanizada Ø4" altura: 6,00 mts con base y pernos, incluye: Cruzeta metálica de 2,40 mts y accesorios de sujeción y sistema de puesta a tierra (Cancha Múltiple)                                       | ML |       | 35.000,00                                                                                                                                                               |                | 25,00                            | 875.000,00     | 25,00              | 875.000,00     | 25,00            | 875.000,00     |
| 8.15                                                                                                                     | Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 44 96 vatios de 120-277 W, IP 65, 4500 Lumen, para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts, incluye: Poste, balante en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos) | U  |       | 600.000,00                                                                                                                                                              |                | 1,00                             | 600.000,00     | 1,00               | 600.000,00     | 1,00             | 600.000,00     |
| 8.16                                                                                                                     | COSTO DIRECTO                                                                                                                                                                                                                     | U  |       | 1.150.000,00                                                                                                                                                            |                | 10,00                            | 11.500.000,00  | 10,00              | 11.500.000,00  | 10,00            | 11.500.000,00  |
| COSTO TOTAL OBRA FISICA                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                                                                                                                                                         | 202.454.200,00 |                                  | 207.914.795,62 |                    | 207.914.795,62 |                  | 207.914.795,62 |
| PARQUE CENTRAL CORREGIMIENTO DE PITILITO, MUNICIPIO DE POLONUEVO                                                         |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                                                                                                                                                         | 60.736.280,00  |                                  | 62.314.438,00  |                    | 62.314.438,00  |                  | 62.314.438,00  |
| PRELIMINARES                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                                                                                                                                                         | 263.190.480,00 |                                  | 270.289.234,00 |                    | 270.289.234,00 |                  | 270.289.234,00 |
| 1.0                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                   |    |       |                                                                                                                                                                         | -              |                                  | -              |                    | -              |                  | -              |
| 1.1                                                                                                                      | Cerramiento provisional en polisorbta con estructura de soporte en madera alc 2.5 mts, alt prom: 2.20 mts Demolicion de palisandra en manpostera, incluye: Retiro de material a sitio autorizado                                  | ML |       | 8.300,00                                                                                                                                                                |                | 132,81                           | 1.102.323,00   | 132,81             | 1.102.323,00   | 132,81           | 1.102.323,00   |
| 1.2                                                                                                                      | Demolicion de alajia de remate en ladrillo todo, incluye: Retiro de material a sitio autorizado                                                                                                                                   | ML |       | 7.300,00                                                                                                                                                                |                | 174,72                           | 1.275.456,00   | 174,72             | 1.275.456,00   | 174,72           | 1.275.456,00   |
| 1.3                                                                                                                      | Demolicion de piso en baldosa vitrificado, con junta en pasta china surtida en mal estado, incluye: Retiro de material a sitio autorizado                                                                                         | M2 |       | 6.200,00                                                                                                                                                                |                | 397,78                           | 2.466.236,00   | 397,78             | 2.466.236,00   | 397,78           | 2.466.236,00   |

## ACTA DE RECIBO FINAL

Version :

06/03/2000

|                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                  |               |                                                     |                           |                    |                    |               |                  |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                                                                                                              | CONTRATO No                               | :0108-2013-000043                                                                                                                                                |               | FECHA CONTRATO:                                     | JULIO 10 DE 2013          |                    |                    |               |                  |               |
| ACTA DE RECIBO FINAL                                        |                                                                                                                                                                                              | OBJETO                                    | :OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |               | VALOR:                                              | \$ 961.658,110.00         |                    |                    |               |                  |               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                              | CONTRATISTA:<br>INTERVENIOR<br>SUPERVISOR | :DOMINGO ARCE & CIA S.A.S.<br>ALEXANDER OSPINO BERDUGO<br>LUIS CARLOS PACHECO GARCIA                                                                             |               | VALOR ADICIONAL N° 1<br>% OBRA EJECUTADA:           | \$ 961.658,110.00<br>100% |                    |                    |               |                  |               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                  |               | % TIEMPO TRANSCURRIDO:                              | 100%                      |                    |                    |               |                  |               |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                   |                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                                                                                                                                  |               | CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>(Acta Modificativa N° 2) |                           | ACUMULADO ANTERIOR | ACTA FINAL DE OBRA |               | ACUMULADO ACTUAL |               |
| ITEM                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                  | UN                                        | CANT.                                                                                                                                                            | V. UNITARIO   | V. PARCIAL                                          | CANT.                     | V. PARCIAL         | CANT.              | V. PARCIAL    | CANT.            | V. PARCIAL    |
| 1.4                                                         | Demolicion de bordillo en manosteria al prom. 20 mts. incluye: Retiro de material a sitio indicado                                                                                           | ML                                        | 107.00                                                                                                                                                           | 2.800.00      | 299.600.00                                          | 116.02                    | 324.856.00         | 107.00             | 299.600.00    | 116.02           | 324.856.00    |
| 1.5                                                         | Demolicion de modulo de juegos infantiles, incluye: arrancame                                                                                                                                | GBL                                       | 1.00                                                                                                                                                             | 150.000.00    | 150.000.00                                          | 1.00                      | 150.000.00         | 1.00               | 150.000.00    | 1.00             | 150.000.00    |
| 1.6                                                         | Demolicion de banca en concreto en mal estado, incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                        | M2                                        | 8.00                                                                                                                                                             | 6.500.00      | 52.000.00                                           | 8.00                      | 52.000.00          | 8.00               | 52.000.00     | 8.00             | 52.000.00     |
| 1.7                                                         | Demolicion de kiosco, incluye: Desmonte de cubierta en lamina de asbesto cemento estructura de soporte en madera y retiro de material y almacenaje a sitio autorizado                        | GBL                                       | 1.00                                                                                                                                                             | 250.000.00    | 250.000.00                                          | 1.00                      | 250.000.00         | 1.00               | 250.000.00    | 1.00             | 250.000.00    |
| 1.8                                                         | Corte y retiro de material del sitio a lugar autorizado                                                                                                                                      | M3                                        | 30.00                                                                                                                                                            | 13.800.00     | 414.000.00                                          | 200.70                    | 2.769.660.00       | 30.00              | 414.000.00    | 200.70           | 2.769.660.00  |
| 1.9                                                         | Localizacion, trazado y repaseo                                                                                                                                                              | M2                                        | 1.413.00                                                                                                                                                         | 1.400.00      | 1.978.200.00                                        | 1.248.00                  | 1.747.200.00       | 1.413.00           | 1.978.200.00  | 1.248.00         | 1.747.200.00  |
| 2.0                                                         | Excavacion de cimientos secc. 30 x 30 mts. incluye: retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                            | ML                                        | 452.00                                                                                                                                                           | 4.500.00      | 2.034.000.00                                        | 427.26                    | 1.922.670.00       | 452.00             | 2.034.000.00  | 427.26           | 1.922.670.00  |
| 2.1                                                         | Viga de cimiento en concreto 3000 psi reforzado 40/12". estibo 03/8" alc. 20 mts secc. 30 x 30 mts                                                                                           | ML                                        | 452.00                                                                                                                                                           | 62.400.00     | 28.204.800.00                                       | 399.26                    | 24.913.824.00      | 452.00             | 22.993.776.00 | 399.26           | 24.913.824.00 |
| 2.2                                                         | Bordillo en concreto 3000 psi reforzado 30/3/8" y estibo 03/8" alc. 30 mts secc. 15 x 30 mts                                                                                                 | ML                                        | 353.00                                                                                                                                                           | 36.200.00     | 12.778.600.00                                       | 393.04                    | 14.228.048.00      | 353.00             | 12.778.600.00 | 393.04           | 14.228.048.00 |
| 2.3                                                         | Rebbero de material seleccionado compactado proctor modificado 95%                                                                                                                           | M3                                        | 111.00                                                                                                                                                           | 45.500.00     | 5.050.500.00                                        | 100.45                    | 4.570.293.00       | 111.00             | 5.050.500.00  | 100.45           | 4.570.293.00  |
| 2.4                                                         | Planilla de piso en concreto 2000 psi, esp. 05 mts (Plazoletas y senderos peatonales)                                                                                                        | M2                                        | 740.00                                                                                                                                                           | 17.500.00     | 12.950.000.00                                       | 669.64                    | 11.718.752.50      | 740.00             | 11.375.000.00 | 669.64           | 11.718.752.50 |
| 2.5                                                         | Pisos en balcones preparados tipo alfa o similar (30 x 30) mts. incluye: junta de dilatacion 01/12" en ambos sentidos, esp. 10 mts. acabado esmalado, secc. (10 x 50) pega 1:4               | M2                                        | 740.00                                                                                                                                                           | 64.100.00     | 47.434.000.00                                       | 669.64                    | 42.924.116.30      | 740.00             | 42.924.116.30 | 669.64           | 42.924.116.30 |
| 2.6                                                         | Levante en bloque de cemento vibrado N° 15, mortero de pega 1:4                                                                                                                              | M2                                        | 148.00                                                                                                                                                           | 31.000.00     | 4.588.000.00                                        | 23.08                     | 715.480.00         | 148.00             | 715.480.00    | 23.08            | 715.480.00    |
| 2.7                                                         | Partete alarado mortero 1:4 impermeabilizado, esp. 02 mts                                                                                                                                    | M2                                        | 296.00                                                                                                                                                           | 15.200.00     | 4.489.200.00                                        | 46.16                     | 701.632.00         | 296.00             | 701.632.00    | 46.16            | 701.632.00    |
| 2.8                                                         | Pintaplast aplicado sobre muros                                                                                                                                                              | M2                                        | 148.00                                                                                                                                                           | 12.000.00     | 1.776.000.00                                        | 46.16                     | 553.920.00         | 148.00             | 553.920.00    | 46.16            | 553.920.00    |
| 2.9                                                         | Pintura tipo vitilox o similar para muros a tres manos, incluye: base imprimante                                                                                                             | M2                                        | 148.00                                                                                                                                                           | 5.900.00      | 873.200.00                                          | 23.08                     | 136.172.00         | 148.00             | 136.172.00    | 23.08            | 136.172.00    |
| 2.10                                                        | Pasamanos en tuberia galvanizada 01/11/2", anclada a muro, incluye: pintura anticorrosiva y esmalte                                                                                          | ML                                        | 100.00                                                                                                                                                           | 24.400.00     | 2.440.000.00                                        | -                         | -                  | 100.00             | -             | -                | -             |
| 2.11                                                        | Placa en concreto 3000 psi reforzado 01/12", en ambos sentidos, esp. 10 mts. acabado esmalado, secc. (10 x 50) mts. (Barca andinera)                                                         | M2                                        | 55.00                                                                                                                                                            | 73.800.00     | 4.059.000.00                                        | 6.44                      | 475.567.20         | 55.00              | 475.567.20    | 6.44             | 475.567.20    |
| 2.12                                                        | Barca en concreto reforzado, acabado en granito turquesa pulido, según detalle                                                                                                               | U                                         | 15.00                                                                                                                                                            | 520.000.00    | 7.800.000.00                                        | -                         | -                  | 15.00              | -             | -                | -             |
| 5.1                                                         | Luego de mesa en concreto reforzado, acabado en concreto esmalado, según detalle                                                                                                             | U                                         | 2.00                                                                                                                                                             | 570.000.00    | 1.140.000.00                                        | 2.00                      | 1.140.000.00       | 2.00               | 1.140.000.00  | 2.00             | 1.140.000.00  |
| 5.2                                                         | Modulo de juego infantil Tipo BA (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                               | U                                         | 1.00                                                                                                                                                             | 16.000.000.00 | 16.000.000.00                                       | -                         | -                  | 1.00               | -             | -                | -             |
| 5.3                                                         | Modulo de juego infantil Tipo AB (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                               | U                                         | 1.00                                                                                                                                                             | 9.400.000.00  | 9.400.000.00                                        | -                         | -                  | 1.00               | -             | -                | -             |
| 5.4                                                         | Modulo de juego infantil Tipo DB (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                               | U                                         | 1.00                                                                                                                                                             | 7.600.000.00  | 7.600.000.00                                        | -                         | -                  | 1.00               | -             | -                | -             |
| 5.5                                                         | Modulo de juego infantil Tipo 2B (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                               | U                                         | 1.00                                                                                                                                                             | 2.240.000.00  | 2.240.000.00                                        | -                         | -                  | 1.00               | -             | -                | -             |
| 5.6                                                         | Rebordo en concreto 3000 psi, reforzado, con anillo de dilatacion en piedra 5cm, acabado a la vista                                                                                          | U                                         | 14.00                                                                                                                                                            | 160.000.00    | 2.240.000.00                                        | -                         | -                  | 14.00              | -             | -                | -             |
| 5.7                                                         | Pedregal con estructura de soporte en tuberia SCH 40 estructural, con entramado superior en perfil PRH C 1,20 x 60 x 2,5 MM, incluye: Base anticorrosiva y acabado en esmalte, según detalle | M2                                        | 56.00                                                                                                                                                            | 320.000.00    | 17.920.000.00                                       | 28.35                     | 9.072.000.00       | 50.00              | 16.000.000.00 | 28.35            | 9.072.000.00  |

000007106 CC'07

## ACTA DE RECIBO FINAL

Versión 1  
06/03/2017

| DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | CONTRATO No. 0108-2013-000043             |              | FECHA CONTRATO: JULIO 10 DE 2013                                                                                                                                |               |                    |              |                    |               |                  |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL                                        |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | OBJETO                                    |              | OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO |               |                    |              |                    |               |                  |               |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        | CONTRATISTA:<br>INTERVENIOR<br>SUPERVISOR |              | DONADO ARCE & CIA S.A.S.<br>ALEXANDER OSPINO BERUGO<br>LUIS CARLOS PACHECO GARCIA                                                                               |               |                    |              |                    |               |                  |               |
| CONDICIONES CONTRACTUALES                                   |                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                                           |              | CANTIDADES ACTUALIZADAS<br>(Acta Modificativa N° 2)                                                                                                             |               | ACUMULADO ANTERIOR |              | ACTA FINAL DE OBRA |               | ACUMULADO ACTUAL |               |
| ITEM                                                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                      | UN  | CANT.  | V. UNITARIO                               | V. PARCIAL   | CANT.                                                                                                                                                           | V. PARCIAL    | CANT.              | V. PARCIAL   | CANT.              | V. PARCIAL    | CANT.            | V. PARCIAL    |
| 6.0                                                         | ORNAMENTACION E INSTALACIONES HIDRAULICAS                                                                                                                                                                                        |     |        |                                           |              |                                                                                                                                                                 |               |                    |              |                    |               |                  |               |
| 6.1                                                         | Siembra de gramado. Incluye: Suministro de arena negra para siembra                                                                                                                                                              | M2  | 140,00 | 6.200,00                                  | 868.000,00   | 101,33                                                                                                                                                          | 628.246,00    | -                  | -            | -                  | -             | -                | -             |
| 6.2                                                         | Siembra de trillanas colores diversos. altura promedio: 1,00 mts                                                                                                                                                                 | U   | 15,00  | 44.300,00                                 | 664.500,00   | -                                                                                                                                                               | -             | -                  | -            | -                  | -             | -                | -             |
| 6.3                                                         | Siembra de árboles adultos - frutales y/o diversos. altura promedio: 3,00 mts. Incluye: excavación, arena negra y mantenimiento hasta renovar follaje                                                                            | U   | 11,00  | 146.500,00                                | 1.611.500,00 | 18,00                                                                                                                                                           | 2.637.000,00  | -                  | -            | -                  | -             | -                | -             |
| 6.4                                                         | Relevo de arena lavada seleccionada (Arena juegos infantiles)                                                                                                                                                                    | M3  | 15,00  | 27.000,00                                 | 405.000,00   | 19,06                                                                                                                                                           | 514.620,00    | -                  | -            | -                  | -             | -                | -             |
| 6.5                                                         | Red de suministro de agua potable Ø172" pvc. Incluye: excavación                                                                                                                                                                 | ML  | 50,00  | 8.200,00                                  | 410.000,00   | 163,83                                                                                                                                                          | 1.343.406,00  | 50,00              | 410.000,00   | 163,83             | 1.343.406,00  | 163,83           | 1.343.406,00  |
| 6.6                                                         | Llave terminal liviana cromada. Incluye: base en concreto y anclaje en acero                                                                                                                                                     | U   | 2,00   | 30.600,00                                 | 61.200,00    | 5,00                                                                                                                                                            | 153.000,00    | -                  | -            | 5,00               | 153.000,00    | 5,00             | 153.000,00    |
| 6.7                                                         | Conexion acomodada a red primaria a adecuado. Incluye: Galpago 03" y accesorios                                                                                                                                                  | GBL | 1,00   | 190.000,00                                | 190.000,00   | 1,00                                                                                                                                                            | 190.000,00    | -                  | -            | 1,00               | 190.000,00    | 1,00             | 190.000,00    |
| 7.0                                                         | INSTALACIONES ELECTRICAS                                                                                                                                                                                                         |     |        |                                           |              |                                                                                                                                                                 |               |                    |              |                    |               |                  |               |
| 7.1                                                         | Proyector Led de 12W 100-277 V. IP 65. Blanco Frio. 1400 Lumen. para instalar en nicho enterrado en base de árbol. Incluye: Elementos de conexión y nichos en concreto (iluminación árboles)                                     | U   | 4,00   | 300.000,00                                | 1.200.000,00 | 3,00                                                                                                                                                            | 900.000,00    | -                  | -            | 3,00               | 900.000,00    | 3,00             | 900.000,00    |
| 7.2                                                         | Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 30 W. 100-277 V. IP 65. 4500 Lumen. para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts. Incluye: Poste. balaste en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos)          | U   | 10,00  | 986.000,00                                | 9.860.000,00 | -                                                                                                                                                               | -             | -                  | -            | -                  | -             | -                | -             |
| 7.3                                                         | Acorneta eléctrica parcial Ø3/4" pvc. alambre aislado (tres líneas N° 10 AWG THHN)                                                                                                                                               | ML  | 200,00 | 16.400,00                                 | 3.280.000,00 | 235,00                                                                                                                                                          | 3.854.000,00  | 154,00             | 2.523.600,00 | 235,00             | 3.854.000,00  | 235,00           | 3.854.000,00  |
| 8.0                                                         | OBRAS ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                |     |        |                                           |              |                                                                                                                                                                 |               |                    |              |                    |               |                  |               |
| 8.1                                                         | Modulo de juego infantil Tipo Galaxia. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                             | U   | -      | 13.896.551,00                             | -            | 1,00                                                                                                                                                            | 13.896.551,00 | -                  | -            | 1,00               | 13.896.551,00 | 1,00             | 13.896.551,00 |
| 8.2                                                         | Modulo de juego infantil Tipo Urano. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                               | U   | -      | 8.965.478,00                              | -            | 1,00                                                                                                                                                            | 8.965.478,00  | -                  | -            | 1,00               | 8.965.478,00  | 1,00             | 8.965.478,00  |
| 8.3                                                         | Modulo de juego infantil Tipo Muebler. (Ver descripción, especificaciones y detalle)                                                                                                                                             | U   | -      | 780.000,00                                | -            | 2,00                                                                                                                                                            | 1.560.000,00  | -                  | -            | 2,00               | 1.560.000,00  | 2,00             | 1.560.000,00  |
| 8.4                                                         | Banca en concreto reforzado. acabado en gramo fundido pulido, con logo Departamento del Atlantico. en bajo relieve (según detalle)                                                                                               | U   | -      | 933.002,00                                | -            | 21,00                                                                                                                                                           | 19.593.042,00 | -                  | -            | 21,00              | 19.593.042,00 | 21,00            | 19.593.042,00 |
| 8.5                                                         | Tabla de árboles                                                                                                                                                                                                                 | U   | -      | 430.000,00                                | -            | 2,00                                                                                                                                                            | 900.000,00    | -                  | -            | 2,00               | 900.000,00    | 2,00             | 900.000,00    |
| 8.6                                                         | Subbase en suelo cemento espesor: .20 mts (Proporción 1:1.5)                                                                                                                                                                     | M2  | -      | 18.700,00                                 | -            | 669,64                                                                                                                                                          | 12.522.324,10 | -                  | -            | 669,64             | 12.522.324,10 | 669,64           | 12.522.324,10 |
| 8.7                                                         | Demolicion de cimientos en mal estado. Incluye: Retiro de material fuera del sitio de trabajo                                                                                                                                    | ML  | -      | 7.554,00                                  | -            | 128,00                                                                                                                                                          | 966.912,00    | -                  | -            | 128,00             | 966.912,00    | 128,00           | 966.912,00    |
| 8.8                                                         | Reforzazo Ø172 y estibos Ø3/8" @ 20 mts secc. (.25" 25) mts                                                                                                                                                                      | U   | -      | 105.000,00                                | -            | 4,00                                                                                                                                                            | 420.000,00    | -                  | -            | 4,00               | 420.000,00    | 4,00             | 420.000,00    |
| 8.9                                                         | Paralel aluminado motor 1.4 impermeabilizado esp. .02 mts (Area posterior de la iglesia)                                                                                                                                         | M2  | -      | 15.200,00                                 | -            | 24,00                                                                                                                                                           | 364.800,00    | -                  | -            | 24,00              | 364.800,00    | 24,00            | 364.800,00    |
| 8.10                                                        | Luminaria decorativa ornamental luz indirecta en Led 44 96 vatios de 120-277 W IP 65. 4500 Lumen. para colocar en poste metálico tubular de 2" x 4,00 mts. Incluye: Poste. balaste en cable 3 x 14 AWG (iluminación de senderos) | U   | -      | 1.150.000,00                              | -            | 12,00                                                                                                                                                           | 13.800.000,00 | -                  | -            | 12,00              | 13.800.000,00 | 12,00            | 13.800.000,00 |



Gobernación  
del Atlántico

# ACTA DE RECIBO FINAL

Version 1

06/03/2007

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO No. :0108-2013000043

FECHA CONTRATO:

JULIO 10 DE 2013

## ACTA DE RECIBO FINAL

OBJETO : OBRAS DE ADECUACION Y MEJORAMIENTO DEL PARQUES Y CANCHAS DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO DE SANTO TOMAS Y CORREGIMIENTO DE PITILITO EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

CONTRATISTA INTERVENIOR SUPERVISOR : DONADO ARCE & CIA S.A.S. ALEXANDER OSPINO BERDUGO LUIS CARLOS PACHECO GARCIA

VALOR : \$ 951.658.110,00

VALOR ADICIONAL N° 1 : 100%

% OBRA EJECUTADA: 100%

% TIEMPO TRANSCURRIDO: 100%

### CONDICIONES CONTRACTUALES

| ITEM                                                                                             | DESCRIPCION | UN | CANT. | V. UNITARIO | V. PARCIAL     | CANT. | V. PARCIAL     | CANT. | V. PARCIAL     | CANT. | V. PARCIAL     | CANT. | V. PARCIAL     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-------|-------------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|-------|----------------|
| COSTO DIRECTO                                                                                    |             |    |       |             | 222.783.500,00 |       | 206.419.585,10 |       | 206.419.585,10 |       | 206.419.585,10 |       | 206.419.585,10 |
| AIU (30%)                                                                                        |             |    |       |             | 66.835.050,00  |       | 61.925.875,53  |       | 61.925.875,53  |       | 61.925.875,53  |       | 61.925.875,53  |
| COSTO TOTAL OBRA FISICA                                                                          |             |    |       |             | 289.618.550,00 |       | 268.345.461,00 |       | 268.345.461,00 |       | 268.345.461,00 |       | 268.345.461,00 |
| TOTAL COSTO DIRECTO                                                                              |             |    |       |             | 732.044.700,00 |       | 731.964.983,03 |       | 731.964.983,03 |       | 731.964.983,03 |       | 731.964.983,03 |
| AIU 30%                                                                                          |             |    |       |             | 219.613.410,00 |       | 219.589.494,91 |       | 219.589.494,91 |       | 219.589.494,91 |       | 219.589.494,91 |
| COSTO TOTAL OBRA FISICA                                                                          |             |    |       |             | 951.658.110,00 |       | 951.554.478,00 |       | 951.554.478,00 |       | 951.554.478,00 |       | 951.554.478,00 |
| MENOS VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL N° 1                                                          |             |    |       |             |                |       |                |       |                |       |                |       |                |
| VALOR TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA                                                              |             |    |       |             |                |       |                |       |                |       |                |       |                |
| MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO                                                                |             |    |       |             |                |       |                |       |                |       |                |       |                |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA                                                                    |             |    |       |             |                |       |                |       |                |       |                |       |                |
| Son: CUATROCIENTOS CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS MIL. |             |    |       |             |                |       |                |       |                |       |                |       |                |

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron a los Sete (6) días del mes de Septiembre de 2014

ALEXANDER OSPINO BERDUGO  
Intervenor

DONADO ARCE & CIA S.A.S.  
Contratista

VO. BO. MERCEDES RINA MUÑOZ ARAGON  
Secretaria de Infraestructura

LUIS CARLOS PACHECO GARCIA  
Supervisor

# UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

## FORMULARIO A-3. MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE UNIÓN TEMPORAL.

Montería, 22 de Mayo de 2015.

Señores:  
**MUNICIPIO DE MONTERÍA.**  
Córdoba.

**REF: Concurso De Méritos No. 011-2015.**

Apreciados señores:

Los suscritos, ALEXANDER MARTINEZ OSPINO BERDUGO y CRISTHIAN CAMILO SOTO OSPINO debidamente autorizados para actuar en nombre de el mismo y representación de Proyectos Y servicios Integrales de Córdoba S.A.S Identificado con Nit N°900.368.610-8 , respectivamente, manifestamos que por este documento, hemos convenido asociarnos en UNIÓN TEMPORAL, para participar en el presente proceso de Concurso de Méritos Abierto cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL Y CONTABLE A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA., y por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. La duración de LA UNIÓN TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

2. La UNIÓN TEMPORAL está integrada por:

| NOMBRE ASOCIADO                 | (%) PARTICIPACIÓN | PLIEGOS Y COMPROMISO EN LA EJECUCION Y EXTENSION DEL CONTRATO. |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO | 80%               | EJECUCION TECNICA DE LA OBRA.                                  |
| PYSIC S.A.S.                    | 20%               | ADMINISTRACION DE LA OBRA.                                     |

El total de la columna 2, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%.

3. La UNIÓN TEMPORAL se denomina UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

Dirección: calle 32 N ° 15 -51 Barrio el Edén Montería - Córdoba  
Teléfono: 7816662

# UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

4. La responsabilidad de los integrantes de La UNION TEMPORAL es solidaria.

5. El representante legal de La UNIÓN TEMPORAL es LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, identificado con C.C N° 1.007.676.021 de Montería, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente de la UNIÓN TEMPORAL es ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO, identificado con cedula de ciudadanía número N° [REDACTED] expedida en Santa Marta quien esta expresadamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecido con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplia y suficiente facultades.

7. La sede de La UNION TEMPORAL es:

Dirección: calle 32 15-51 barrio el eden

Dirección: cesarvergara18@hotmail.com.

Telefax: 7816662

Ciudad: Montería-Córdoba.

En constancia, se firma en Montería, a los 22 días del mes de Mayo de 2015.

[REDACTED]

ALEXANDER MARTIN OSPINO BERDUGO.

C. C No. [REDACTED] de Santa Marta.

Integrante de La UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

[REDACTED]

PYSIC S.A.S.

R.L. CRISTHIAN CAMILO SOTO OSPINO.

C. C No. [REDACTED] de San Carlos

Integrante de La UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.

Dirección: [REDACTED] Barrio el Edén Montería - Córdoba

Teléfono: [REDACTED]

# UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



---

LUZ ELENA CARRILLO SAEZ.  
C. C 1.007.676.021 de Montería.

Representante Legal: De La UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



---

ALEXANDER MARTÍN OSPINO BERDUGO.  
C. C No. 85.467.695 de Santa Marta.

Representante suplente de la UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

COD:MPSP8.3.10.1/F1

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 360 de 2015

CONTRATANTE :

MUNICIPIO DE MONTERÍA

CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015  
Representante Legal: LUZ ELENA CARRILLO SAEZ

SUPERVISOR:

Ing. Diana Marrugo Otero - Secretaria de Infraestructura

OBJETO:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, LEGAL, Y CONTABLE, A LA CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA.

PLAZO INICIAL:

DOCE (12) MESES

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°2:

DOS (02) MESES

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°3:

CUARETA Y CINCO (45) DIAS

PLAZO ADICIONAL MODIFICATORIO N°4:

TREINTA (30) DIAS

PLAZO TOTAL CON ADICIONES:

DIECISEIS (16) MESES QUINCE (15) DIAS

VALOR CONTRACTUAL INICIAL:

\$ 983,368,920.00

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N°2:

\$ 163,894,820.00

VALOR ADICIONAL MODIFICATORIO N°4:

\$ 56,114,496.00

VALOR TOTAL:

\$ 1,203,378,236.00

En el municipio de Montería a los treinta (30) días del mes mayo del año 2018, estando vigente el contrato identificado en el encabezado de esta acta, se reunieron: por el Municipio de Montería el señor Alcalde MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA, en uso de sus facultades constitucionales y legales para la liquidación de contratos y convenios, la Secretaria de Infraestructura Municipal la Ingeniera DIANA MARRUGO OTERO en calidad de supervisora del Contrato de Consultoría, el contratista UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015, representado por LUZ ELENA CARRILLO SAEZ, para dejar constancia de los datos de la liquidación final del presente contrato.

Los términos de referencia para la liquidación son los siguientes:

| I. RESUMEN DE ACTAS/MODIFICATORIOS     |                                                     |                            |                          |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1.1                                    | Acta de Inicio de Interventoría                     |                            | 24 de julio del año 2015 |
| 1.2                                    | Acta de Pago Parcial No. 1                          |                            | 15 de Diciembre de 2015  |
| 1.3                                    | Modificadorio N°1                                   |                            | 18 de Diciembre de 2015  |
| 1.4                                    | Acta de Suspensión N°1                              |                            | 28 de diciembre de 2015  |
| 1.5                                    | Acta de Reinicio N°1                                |                            | 20 de enero de 2016      |
| 1.6                                    | Acta de Suspensión N°2                              |                            | 02 de febrero de 2016    |
| 1.7                                    | Acta de Reinicio N°2                                |                            | 28 de octubre de 2016    |
| 1.8                                    | Modificadorio N°2 en Valor y Tiempo                 |                            | 29 de noviembre de 2016  |
| 1.9                                    | Acta de Pago Parcial N°2                            |                            | 14 de Diciembre de 2016  |
| 1.10                                   | Modificadorio N°3 en Tiempo                         |                            | 07 de Julio de 2017      |
| 1.11                                   | Acta de Pago Parcial N°3                            |                            | 10 de Julio de 2017      |
| 1.12                                   | Modificadorio N°4 en Valor y Tiempo                 |                            | 24 de agosto de 2017     |
| 1.13                                   | Acta Final                                          |                            | 25 de septiembre de 2017 |
| 1.14                                   | Acta de Liquidación                                 |                            | 30 de mayo del año 2018  |
| II. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO     |                                                     |                            |                          |
|                                        | Valor Contractual                                   | Valor cobrado              | Relación de Pagos        |
| 2.1                                    | Valor Inicial del Contrato                          | \$ 983,368,920.00          | \$ -                     |
| 2.2                                    | Valor Adicional Según Modificadorio N°2             | \$ 163,894,820.00          |                          |
| 2.3                                    | Valor Adicional Según Modificadorio N°4             | \$ 56,114,496.00           |                          |
| 2.4                                    | Pago Anticipo - del Valor Inicial del Contrato (0%) |                            |                          |
| 2.5                                    | Acta de Pago Parcial N°1                            | \$ 230,895,022.42          | \$ 230,895,022.42        |
| 2.6                                    | Acta de Pago Parcial N°2                            | \$ 214,992,542.17          | \$ 214,992,542.17        |
| 2.7                                    | Acta de Pago Parcial N°3                            | \$ 601,179,578.92          | \$ 601,179,578.92        |
| 2.8                                    | Acta final                                          | \$ 156,311,092.49          | \$ 156,311,092.49        |
| 2.9                                    | Saldo a Favor Municipio                             | \$ -                       | \$ -                     |
|                                        | SUMAS IGUALES                                       | \$ 1,203,378,236.00        | \$ 1,203,378,236.00      |
| III. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATISTA |                                                     |                            |                          |
|                                        | Comprobante de egreso                               | Valor Contractual          | Relación de Pagos        |
| 3.1                                    | Valor Inicial del Contrato                          | \$ 983,368,920.00          |                          |
| 3.2                                    | Valor Modificadorio N°2                             | \$ 163,894,820.00          |                          |
| 3.3                                    | Valor Modificadorio N°4                             | \$ 56,114,496.00           |                          |
| 3.4                                    | Acta de Pago Parcial N°1                            | 006446 de fecha 21/12/2015 | \$ 230,895,022.42        |
| 3.5                                    | Acta de Pago Parcial N°2                            | 006784 de fecha 22/12/2016 | \$ 214,992,542.17        |
| 3.6                                    | Acta de Pago Parcial N°3                            | 003135 de fecha 14/07/2017 | \$ 601,179,578.92        |
| 3.7                                    | Acta final                                          | 003136 de fecha 14/07/2017 | \$ 156,311,092.49        |
| 3.8                                    | Saldo a Favor Municipio                             |                            | \$ -                     |
|                                        | BALANCE DEL CONTRATO                                | \$ 1,203,378,236.00        | \$ 1,203,378,236.00      |

En consecuencia de lo anterior el valor Neto a cancelar en el acta final es de:

\$ 156,311,092.49

CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS CON 49/100 M/CTE.COL.

#Montería  
#Adelante

Calle 27 No. 3 - 16  
7919296  
Montería, Córdoba  
www.monteria.gov.co

# ACTA DE LIQUIDACIÓN

COD:MPSP8.3.10.1/F1

CONTRATO DE CONSULTORIA N° 360 de 2015


## IV. CONSTANCIAS:

En este estado, las partes firmantes manifestamos estar totalmente de acuerdo con la presente Acta de Liquidación y dejamos las siguientes constancias, acorde a lo estipulado en el Contrato:

- 4.1 Que el Contratista ejecutó el Contrato y fue recibido debidamente por EL MUNICIPIO, tal como consta en el ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE CONSULTORIA respectiva, de fecha 25 de septiembre de 2017, la cual hace parte integral de la presente Acta de Liquidación.
- 4.2 Que en la presente acta de liquidación del contrato están incluidos todos los valores por concepto de la ejecución del objeto contractual contenidas en el informe de interventoría con todas las revisiones y modificaciones.
- 4.3 Que el Contratista presentará para el pago de la cuenta final del contrato, los siguientes documentos: Copia de la presente acta, copia del Acta Final de Interventoría, Certificado de la Dirección Territorial del Ministerio de la Protección Social de Córdoba, Recibo de Pago de aportes al SENA, Auto liquidaciones Sistema de Seguridad Social, Constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002; Modificaciones del vencimiento de los términos de las pólizas, de conformidad con el acta de recibo final de obra, que garantizan el Contrato debidamente aprobadas por la Oficina Jurídica del Municipio de Montería y pago del FIC.
- 4.4 EL CONTRATISTA manifiesta, que durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generaran desequilibrio económico, creando a su favor haberes adicionales, por lo cual EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial, que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra el MUNICIPIO DE MONTERÍA en relación con el contrato y la presente liquidación.
- 4.5 Que el Contratista cumplió con todo lo relacionado a los aportes en salud, riesgos profesionales, pensión, oficina del Trabajo, según el certificado de aportes presentado por el representante legal, y deja constancia de estar exonerados del pago a Cajas de Compensación Familiar, Sena e ICBF.
- 4.6 Que durante la ejecución del contrato no fueron impuestas multas o sanciones al Contratista por parte del Municipio de Montería.
- 4.7 Que el SUPERVISOR manifiesta: Que la ejecución del contrato de la referencia se efectuó como consta en el informe de Interventoría final y fue recibida a satisfacción de acuerdo a lo estipulado en las cláusulas del contrato y comités realizados.

Que conforme a lo anteriormente expuesto, y no habiendo divergencias o diferencias que conciliar o acordar, se acuerda liquidar el contrato descrito.

Por lo anterior se firma por los que en ella intervinieron:  
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
**Diana Marrugo Otero**  
 # Montería Adelante

  
**DIANA MARRUGO OTERO**  
 Secretaria de Infraestructura Municipal



**MARCOS DANIEL PINEDA GARCÍA**  
 Alcalde Municipio de Montería



  
 UNIÓN TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015  
 Rep. Legal: Luz Elena Camillo Saez  
 Interventoría

Proyectó: Iris Spatti - Apoyo a la Supervisión SIM  
 Revisó Abogado: Rubiel Pérez - Asesora jurídica SIM  
 Aprobó: Monica Gonzalez - Jefe Oficina de Jurídica

 **MONICA GONZALEZ GARCÍA**

**#Montería  
 #Adelante**

Calle 27 No. 3 - 15  
 7919296  
 Montería, Córdoba  
 www.monteria.gov.co















| OBJETO:                                                                                                                                      | PLAZO:                                                             | ACTA FINAL                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| CONSTRUCCION Y REMODELACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPIKA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE COLOMBIA | FECHA DE TERMINACION No. 1:<br>12 MESES<br>24 de julio de 2016     | FECHA DEL PRESENTE ACTA<br>25 septiembre 2017 |
| CONTRATISTA:<br>CONSORCIO VILLA OLIMPIKA 2015                                                                                                | FECHA DE RENDICION 1:<br>20 de enero de 2016                       | FECHA DE CORTE<br>26 septiembre 2017          |
| Representante:<br>AHO ROGER ALVAREZ SOLANO                                                                                                   | FECHA DE SUSPENSION 2:<br>2 de febrero de 2016                     |                                               |
|                                                                                                                                              | FECHA DE RENDICION 2:<br>28 de octubre de 2016                     |                                               |
|                                                                                                                                              | FECHA DE TERMINACION No. 2:<br>10 de mayo de 2017                  |                                               |
| INTERVENIOR:<br>LUZ ELENA CARRILLO SÁEZ                                                                                                      | FECHA DE TERMINACION PROHROGA 1:<br>2 MESES<br>10 de julio de 2017 | VALOR PRESENTE ACTA:<br>3.372.941.854,05      |
| CONSULTORIA N°:<br>360-2015                                                                                                                  | PROHROGA 2:<br>15 MESES<br>25 de Agosto de 2017                    |                                               |
|                                                                                                                                              | PROHROGA 3:<br>1 MES<br>25 de Septiembre de 2017                   | % EJECUCION EN OBRA<br>100,00%                |
|                                                                                                                                              | FECHA DE TERMINACION PROHROGA 3:<br>13.997.141.875,00              | % EJECUCION FINANCIERO                        |
|                                                                                                                                              | VALOR CONTRATO:<br>2.336.070.631,05                                |                                               |
|                                                                                                                                              | VALOR ADICIONAL:<br>16.830.212.706,05                              | 100,00%                                       |
|                                                                                                                                              | VALOR TOTAL:<br>\$                                                 |                                               |

| CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                    |    |        | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACOTA MAYORES Y MENORES # 5 |            |    |            | ACUMULADO ACOTA FINAL |    |            |        | ACUMULADO ACOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 |               |        |    | ACUMULADO ACOTA 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 Final |        |    |               |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------------------------------------------------|------------|----|------------|-----------------------|----|------------|--------|-----------------------------------|---------------|--------|----|-----------------------------------------|--------|----|---------------|
| 12.04.03               | MESON EN CONCRETO DE 2.500 PSI Y GRANITO PULIDO FUNDIDO EN SITIO (GRANITO DE 2.000.000.000.000)    | M1 | 19.60  | \$                                                   | 399,271.00 | \$ | 5,728.512  | 14.07                 | \$ | 4,112.283  | 14.07  | \$                                | 4,112,283.00  | 14.07  | \$ | 4,112,283.00                            | 14.07  | \$ | 4,112,283.00  |
| 12.04.04               | BOQUETE EN PIEDRA EN CEMENTA BLANCA BRILLANTE DE 30x30 (INCLUIRE ESCALOS EN PIEDRA CEMENTA BLANCA) | M3 | 153.80 | \$                                                   | 44,492.00  | \$ | 6,842.870  | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.04.05               | BOQUETE EN PIEDRA CEMENTA BLANCA                                                                   | M2 | 280.00 | \$                                                   | 44,492.00  | \$ | 12,457.760 | 623.10                | \$ | 27,722.985 | 620.74 | \$                                | 27,617,964.08 | 2.36   | \$ | 105,001.00                              | 623.10 | \$ | 27,722,985.00 |
| 12.05.01               | PUERTA 12x31 SENCILLA 12.00 X 3.20 CON MARCO METALICO Y HOJA ENLAMBADA DE ALUMINIO OBERFLUO        | UN | 3.00   | \$                                                   | 275,477.00 | \$ | 826.431    | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.06.02               | PUERTA 6x21 SENCILLA (1.00 X 2.20) MARCO METALICO HOJA ENLAMBADA DE MADERA Y MARILLA               | UN | 2.00   | \$                                                   | 329,708.00 | \$ | 659,418    | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.09.03               | PUERTA 12x31 TIPO BIELA HORIZONTAL 12.00 X 2.00                                                    | UN | 6.00   | \$                                                   | 409,914.00 | \$ | 2,459,484  | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.09.04               | PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE (H=1.50)                                                               | M2 | 17.51  | \$                                                   | 734,859.00 | \$ | 12,865,658 | 110.96                | \$ | 81,534.407 | 110.96 | \$                                | 81,534,406.64 | 110.96 | \$ | 81,534,407.00                           | 110.96 | \$ | 81,534,407.00 |
| 12.09.05               | PUERTA PARA OCHO EN ACERO INOXIDABLE CAL 20                                                        | UN | 12.00  | \$                                                   | 723,768.00 | \$ | 8,665,316  | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.09.06               | ALUMINOS COQUIN BLANCO INSTITUCIONAL                                                               | UN | 15.00  | \$                                                   | 144,000.00 | \$ | 2,160,000  | 57.00                 | \$ | 8,308.000  | 51.00  | \$                                | 7,344,000.00  | 6.00   | \$ | 8,208,000.00                            | 57.00  | \$ | 8,208,000.00  |
| 12.09.07               | ALUMINOS DE PIEDRA                                                                                 | UN | 5.00   | \$                                                   | 135,000.00 | \$ | 675,000    | 47.00                 | \$ | 6,410.000  | 47.00  | \$                                | 6,410,000.00  | 4.00   | \$ | 540,000.00                              | 47.00  | \$ | 6,410,000.00  |
| 12.09.08               | SANITARIO COQUIN BLANCO INSTITUCIONAL DE FLOJOMETRO                                                | UN | 12.00  | \$                                                   | 266,000.00 | \$ | 3,540,000  | 47.00                 | \$ | 13,865,000 | 47.00  | \$                                | 13,865,000.00 | 47.00  | \$ | 13,865,000.00                           | 47.00  | \$ | 13,865,000.00 |
| 12.09.09               | SANITARIO COQUIN BLANCO INSTITUCIONAL                                                              | UN | 2.00   | \$                                                   | 354,000.00 | \$ | 708,000    | 47.00                 | \$ | 2,134,000  | 47.00  | \$                                | 2,134,000.00  | 6.00   | \$ | 2,134,000.00                            | 47.00  | \$ | 2,134,000.00  |
| 12.09.10               | SANITARIO COQUIN BLANCO INSTITUCIONAL                                                              | UN | 3.00   | \$                                                   | 225,000.00 | \$ | 705,000    | 47.00                 | \$ | 940,000    | 47.00  | \$                                | 940,000.00    | 4.00   | \$ | 940,000.00                              | 47.00  | \$ | 940,000.00    |
| 12.09.11               | SANITARIO COQUIN BLANCO INSTITUCIONAL                                                              | UN | 2.00   | \$                                                   | 418,754.00 | \$ | 837,508    | 20.94                 | \$ | 9,396,809  | 20.94  | \$                                | 9,396,809.00  | 20.94  | \$ | 9,396,809.00                            | 20.94  | \$ | 9,396,809.00  |
| 12.09.12               | INOXIDABLE PER 9x4.008                                                                             | UN | 3.00   | \$                                                   | 148,000.00 | \$ | 438,000    | 30.00                 | \$ | 4,380,000  | 28.00  | \$                                | 4,338,000.00  | 1.00   | \$ | 148,000.00                              | 30.00  | \$ | 4,380,000.00  |
| 12.09.13               | ESPEJES BUCLEADOS                                                                                  | M2 | 10.00  | \$                                                   | 70,611.00  | \$ | 1,059,495  | 12.88                 | \$ | 169,470    | -      | \$                                | -             | 12.88  | \$ | 169,470.00                              | 12.88  | \$ | 169,470.00    |
| 12.09.14               | CORTA MARILLA                                                                                      | M2 | 39.00  | \$                                                   | 2,762.00   | \$ | 99,432     | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.09.02               | REPARACION MECANICA INCLUIRE CORTE CASQUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE                          | M3 | 12.60  | \$                                                   | 23,428.00  | \$ | 295,193    | -                     | \$ | -          | -      | \$                                | -             | -      | \$ | -                                       | \$     | -  |               |
| 12.09.03               | REPARACION MECANICA INCLUIRE CORTE CASQUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBREPANTE                          | M2 | 36.00  | \$                                                   | 3,970.00   |    |            |                       |    |            |        |                                   |               |        |    |                                         |        |    |               |





ding



ALCALDÍA DE  
**Montería**  
Municipio de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

COD: M35634172

OBJETO:

CONTRATISTA

Representante

INTERVENIENTE

Representante

CONSULTORIA N°

UNION TEMPORAL VILLA OLIMPIA

LUZ ELENA CARRILLO SAEZ

360-2015

FECHA DE TERMINACION NO. 1:

FECHA DE SUSPENSION 1:

FECHA DE REMICIO 1:

FECHA DE SUSPENSION 2:

FECHA DE REMICIO 2:

FECHA DE TERMINACION NO. 2:

FECHA DE SUSPENSION 3:

FECHA DE REMICIO 3:

FECHA DE SUSPENSION 4:

FECHA DE REMICIO 4:

FECHA DE SUSPENSION 5:

FECHA DE REMICIO 5:

FECHA DE SUSPENSION 6:

FECHA DE REMICIO 6:

FECHA DE SUSPENSION 7:

FECHA DE REMICIO 7:

FECHA DE SUSPENSION 8:

FECHA DE REMICIO 8:

FECHA DE SUSPENSION 9:

FECHA DE REMICIO 9:

FECHA DE SUSPENSION 10:

FECHA DE REMICIO 10:

FECHA DE SUSPENSION 11:

FECHA DE REMICIO 11:

FECHA DE SUSPENSION 12:

FECHA DE REMICIO 12:

FECHA DE SUSPENSION 13:

FECHA DE REMICIO 13:

FECHA DE SUSPENSION 14:

FECHA DE REMICIO 14:

FECHA DE SUSPENSION 15:

FECHA DE REMICIO 15:

FECHA DE SUSPENSION 16:

FECHA DE REMICIO 16:

FECHA DE SUSPENSION 17:

FECHA DE REMICIO 17:

FECHA DE SUSPENSION 18:

FECHA DE REMICIO 18:

FECHA DE SUSPENSION 19:

FECHA DE REMICIO 19:

FECHA DE SUSPENSION 20:

FECHA DE REMICIO 20:

FECHA DE SUSPENSION 21:

FECHA DE REMICIO 21:

FECHA DE SUSPENSION 22:

FECHA DE REMICIO 22:

FECHA DE SUSPENSION 23:

FECHA DE REMICIO 23:

FECHA DE SUSPENSION 24:

FECHA DE REMICIO 24:

FECHA DE SUSPENSION 25:

FECHA DE REMICIO 25:

FECHA DE SUSPENSION 26:

FECHA DE REMICIO 26:

FECHA DE SUSPENSION 27:

FECHA DE REMICIO 27:

FECHA DE SUSPENSION 28:

FECHA DE REMICIO 28:

FECHA DE SUSPENSION 29:

FECHA DE REMICIO 29:

FECHA DE SUSPENSION 30:

FECHA DE REMICIO 30:

FECHA DE SUSPENSION 31:

FECHA DE REMICIO 31:

FECHA DE SUSPENSION 32:

FECHA DE REMICIO 32:

FECHA DE SUSPENSION 33:

FECHA DE REMICIO 33:

FECHA DE SUSPENSION 34:

FECHA DE REMICIO 34:

FECHA DE SUSPENSION 35:

FECHA DE REMICIO 35:

FECHA DE SUSPENSION 36:

FECHA DE REMICIO 36:

FECHA DE SUSPENSION 37:

FECHA DE REMICIO 37:

FECHA DE SUSPENSION 38:

FECHA DE REMICIO 38:

FECHA DE SUSPENSION 39:

FECHA DE REMICIO 39:

FECHA DE SUSPENSION 40:

FECHA DE REMICIO 40:

FECHA DE SUSPENSION 41:

FECHA DE REMICIO 41:

FECHA DE SUSPENSION 42:

FECHA DE REMICIO 42:

FECHA DE SUSPENSION 43:

FECHA DE REMICIO 43:

FECHA DE SUSPENSION 44:

FECHA DE REMICIO 44:

FECHA DE SUSPENSION 45:

FECHA DE REMICIO 45:

FECHA DE SUSPENSION 46:

FECHA DE REMICIO 46:

FECHA DE SUSPENSION 47:

FECHA DE REMICIO 47:

FECHA DE SUSPENSION 48:

FECHA DE REMICIO 48:

FECHA DE SUSPENSION 49:

FECHA DE REMICIO 49:

FECHA DE SUSPENSION 50:

FECHA DE REMICIO 50:

FECHA DE SUSPENSION 51:

FECHA DE REMICIO 51:

FECHA DE SUSPENSION 52:

FECHA DE REMICIO 52:

FECHA DE SUSPENSION 53:

FECHA DE REMICIO 53:

FECHA DE SUSPENSION 54:

FECHA DE REMICIO 54:

FECHA DE SUSPENSION 55:

FECHA DE REMICIO 55:

FECHA DE SUSPENSION 56:

FECHA DE REMICIO 56:

FECHA DE SUSPENSION 57:

FECHA DE REMICIO 57:

FECHA DE SUSPENSION 58:

FECHA DE REMICIO 58:

FECHA DE SUSPENSION 59:

FECHA DE REMICIO 59:

FECHA DE SUSPENSION 60:

FECHA DE REMICIO 60:

FECHA DE SUSPENSION 61:

FECHA DE REMICIO 61:

FECHA DE SUSPENSION 62:

FECHA DE REMICIO 62:

FECHA DE SUSPENSION 63:

FECHA DE REMICIO 63:

FECHA DE SUSPENSION 64:

FECHA DE REMICIO 64:

FECHA DE SUSPENSION 65:

FECHA DE REMICIO 65:

FECHA DE SUSPENSION 66:

FECHA DE REMICIO 66:

FECHA DE SUSPENSION 67:

FECHA DE REMICIO 67:

FECHA DE SUSPENSION 68:

FECHA DE REMICIO 68:

FECHA DE SUSPENSION 69:

FECHA DE REMICIO 69:

FECHA DE SUSPENSION 70:

FECHA DE REMICIO 70:

FECHA DE SUSPENSION 71:

FECHA DE REMICIO 71:

FECHA DE SUSPENSION 72:

FECHA DE REMICIO 72:

FECHA DE SUSPENSION 73:

FECHA DE REMICIO 73:

FECHA DE SUSPENSION 74:

FECHA DE REMICIO 74:

FECHA DE SUSPENSION 75:

FECHA DE REMICIO 75:

FECHA DE SUSPENSION 76:

FECHA DE REMICIO 76:

FECHA DE SUSPENSION 77:

FECHA DE REMICIO 77:

FECHA DE SUSPENSION 78:

FECHA DE REMICIO 78:

FECHA DE SUSPENSION 79:

FECHA DE REMICIO 79:

FECHA DE SUSPENSION 80:

FECHA DE REMICIO 80:

FECHA DE SUSPENSION 81:

FECHA DE REMICIO 81:

FECHA DE SUSPENSION 82:

FECHA DE REMICIO 82:

FECHA DE SUSPENSION 83:

FECHA DE REMICIO 83:

FECHA DE SUSPENSION 84:

FECHA DE REMICIO 84:

FECHA DE SUSPENSION 85:

FECHA DE REMICIO 85:

FECHA DE SUSPENSION 86:

FECHA DE REMICIO 86:

FECHA DE SUSPENSION 87:

FECHA DE REMICIO 87:

FECHA DE SUSPENSION 88:

FECHA DE REMICIO 88:

FECHA DE SUSPENSION 89:

FECHA DE REMICIO 89:

FECHA DE SUSPENSION 90:

FECHA DE REMICIO 90:

FECHA DE SUSPENSION 91:

FECHA DE REMICIO 91:

FECHA DE SUSPENSION 92:

FECHA DE REMICIO 92:

FECHA DE SUSPENSION 93:

FECHA DE REMICIO 93:

FECHA DE SUSPENSION 94:

FECHA DE REMICIO 94:

FECHA DE SUSPENSION 95:

FECHA DE REMICIO 95:

FECHA DE SUSPENSION 96:

FECHA DE REMICIO 96:

FECHA DE SUSPENSION 97:

FECHA DE REMICIO 97:

FECHA DE SUSPENSION 98:

FECHA DE REMICIO 98:

FECHA DE SUSPENSION 99:

FECHA DE REMICIO 99:

FECHA DE SUSPENSION 100:

FECHA DE REMICIO 100:

FECHA DE SUSPENSION 101:

FECHA DE REMICIO 101:

FECHA DE SUSPENSION 102:

FECHA DE REMICIO 102:

FECHA DE SUSPENSION 103:

FECHA DE REMICIO 103:

FECHA DE SUSPENSION 104:

FECHA DE REMICIO 104:

FECHA DE SUSPENSION 105:

FECHA DE REMICIO 105:

FECHA DE SUSPENSION 106:

FECHA DE REMICIO 106:

FECHA DE SUSPENSION 107:

FECHA DE REMICIO 107:

FECHA DE SUSPENSION 108:

FECHA DE REMICIO 108:

FECHA DE SUSPENSION 109:

FECHA DE REMICIO 109:

FECHA DE SUSPENSION 110:

FECHA DE REMICIO 110:

FECHA DE SUSPENSION 111:

FECHA DE REMICIO 111:

FECHA DE SUSPENSION 112:

FECHA DE REMICIO 112:

FECHA DE SUSPENSION 113:

FECHA DE REMICIO 113:

FECHA DE SUSPENSION 114:

FECHA DE REMICIO 114:

FECHA DE SUSPENSION 115:

FECHA DE REMICIO 115:

FECHA DE SUSPENSION 116:

FECHA DE REMICIO 116:

FECHA DE SUSPENSION 117:

FECHA DE REMICIO 117:

FECHA DE SUSPENSION 118:

FECHA DE REMICIO 118:

FECHA DE SUSPENSION 119:

FECHA DE REMICIO 119:

FECHA DE SUSPENSION 120:

FECHA DE REMICIO 120:

FECHA DE SUSPENSION 121:

FECHA DE REMICIO 121:

FECHA DE SUSPENSION 122:

FECHA DE REMICIO 122:

FECHA DE SUSPENSION 123:

FECHA DE REMICIO 123:

FECHA DE SUSPENSION 124:

FECHA DE REMICIO 124:





ALCALDÍA DE  
**Montería**  
Municipio de Montería

ALCALDÍA DE  
MONTERÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO VILLA OLÍMPICA 2015  
**Representante:** ARIQ ROGER ALVAREZ SOLANO  
**INTERVENIOR:** MUNICIPIO TEMPORAL VILLA OLÍMPICA  
**Representante:** LUZ ELENA CARRILLO SÁEZ  
**CONSULTORIA N°:** 980-2015

**PLAZO:** 12 MESES  
**FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:** 24 de julio de 2016  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 1:** 28 de diciembre de 2015  
**FECHA DE RECIMIENTO 1:** 20 de enero de 2016  
**FECHA DE SUSPENSIÓN 2:** 2 de febrero de 2016  
**FECHA DE RECIMIENTO 2:** 28 de octubre de 2016  
**FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:** 10 de mayo de 2017  
**PRORROGA 1:** 2 MESES  
**FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:** 10 de julio de 2017  
**PRORROGA 2:** 1.5 MESES  
**FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2:** 25 de agosto de 2017  
**PRORROGA 3:** 1 MES  
**FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3:** 25 de septiembre de 2017  
**VALOR TOTAL:** 2.838.070.831,05  
**VALOR ADICIONAL:** 16.936.212.708,05  
**VALOR TOTAL:** 2.854.996.043,10

**ACIA FINAL**  
**FECHA DEL PRESENTE ACIA:** 25 de septiembre de 2017  
**FECHA DE CORTE:** 25 de septiembre de 2017  
**VALOR PRESENTE ACIA:** 3.372.941.854,05  
**% EJECUTADO EN OBRA:** 100,00%  
**% EJECUTADO FINANCIERO:** 100,00%

| CONDICIONES ORIGINALES                                                                            | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACIA MAYORES Y MENORES N° 5 | ACUMULADO ACIA PARCIAL No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 | PRESENTE ACIA FINAL | OBRA EJECUTADA | ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y final |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|----------------|-------------------------------------------|
| 18.01.06.02. Balsa sanitaria de 4' para Sanitarios                                                | LN                                                   | 48,00 \$                                     | 73.242,00 \$        | 3.515,615      | -                                         |
| 18.01.06.03. Balsa sanitaria de 2' para Ducha                                                     | LN                                                   | 19,00 \$                                     | 49.500,00 \$        | 940,500        | -                                         |
| 18.01.06.04. Balsa sanitaria de 2' para Ducha                                                     | LN                                                   | 23,00 \$                                     | 49.500,00 \$        | 1.138,500      | -                                         |
| 18.01.06.05. Balsa sanitaria de 2' para Ducha de piso                                             | LN                                                   | 37,00 \$                                     | 49.500,00 \$        | 1.831,500      | -                                         |
| 18.01.07.01. PAVIMENTOS Y BAÑANTES DE AGUAS NEGROS                                                | ML                                                   | 122,00 \$                                    | 101.280,00 \$       | 21.426,248     | -                                         |
| 18.01.07.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4"                              | ML                                                   | 150,00 \$                                    | 40.483,00 \$        | 6.072,450      | -                                         |
| 18.01.07.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 3"                              | ML                                                   | 92,00 \$                                     | 32.063,00 \$        | 2.997,636      | -                                         |
| 18.01.08.01. Ventilaciones y ventiladores                                                         | LN                                                   | 120,00 \$                                    | 37.085,00 \$        | 4.450,200      | -                                         |
| 18.01.08.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2"                              | ML                                                   | 187,00 \$                                    | 20.208,00 \$        | 3.450,39       | -                                         |
| 18.01.08.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | ML                                                   | 120,00 \$                                    | 40.483,00 \$        | 5.170,377      | -                                         |
| 18.01.09.01. PAVIMENTOS Y BAÑANTES DE AGUAS LINDAS                                                | ML                                                   | 120,00 \$                                    | 40.483,00 \$        | 5.170,377      | -                                         |
| 18.01.09.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 4"                              | ML                                                   | 120,00 \$                                    | 40.483,00 \$        | 5.170,377      | -                                         |
| 18.01.09.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 3"                              | LN                                                   | 9,00 \$                                      | 24.715,00 \$        | 312,417        | -                                         |
| 18.01.10.01. MONTAJE DE ACCESORIOS Y GRIFERIA DE APARATOS EN PVC SANITARIO                        | LN                                                   | 89,00 \$                                     | 55.500,00 \$        | 14.447,374     | -                                         |
| 18.01.10.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 2"                              | LN                                                   | 89,00 \$                                     | 55.500,00 \$        | 14.447,374     | -                                         |
| 18.01.10.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 6,00 \$                                      | 82.129,00 \$        | 492,774        | -                                         |
| 18.01.10.04. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 54,00 \$                                     | 96.500,00 \$        | 5.211,000      | -                                         |
| 18.01.10.05. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 34,00 \$                                     | 75.000,00 \$        | 2.580,000      | -                                         |
| 18.01.10.06. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 23,00 \$                                     | 55.500,00 \$        | 1.271,800      | -                                         |
| 18.01.11.01. TAPONES PARA PROTECCIÓN DE BOQUES HIDRÁULICOS Y SANITARIOS                           | LN                                                   | 44,00 \$                                     | 5.200,00 \$         | 2.742,300      | -                                         |
| 18.01.11.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 44,00 \$                                     | 5.200,00 \$         | 2.742,300      | -                                         |
| 18.01.11.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 96,00 \$                                     | 3.800,00 \$         | 182,000        | -                                         |
| 18.01.11.04. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 50,00 \$                                     | 15.100,00 \$        | 758,000        | -                                         |
| 18.01.11.05. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 43,00 \$                                     | 12.200,00 \$        | 628,800        | -                                         |
| 18.01.11.06. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 94,00 \$                                     | 6.200,00 \$         | 864,800        | -                                         |
| 18.01.12.01. INSERCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE                                                | LN                                                   | 1,00 \$                                      | 600.000,00 \$       | 600,000        | -                                         |
| 18.01.12.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 1,00 \$                                      | 600.000,00 \$       | 600,000        | -                                         |
| 18.01.13.01. LAMADO DE TUBOS DE AGUA POTABLE                                                      | LN                                                   | 1,00 \$                                      | 450.000,00 \$       | 450,000        | -                                         |
| 18.01.13.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 1,00 \$                                      | 450.000,00 \$       | 450,000        | -                                         |
| 18.01.14.01. BARRERACIÓN DE PAVIMENTOS                                                            | LN                                                   | 8,00 \$                                      | 200.000,00 \$       | 1.600,000      | -                                         |
| 18.01.14.02. Pisos recubiertos según especificaciones                                             | LN                                                   | 8,00 \$                                      | 200.000,00 \$       | 1.600,000      | -                                         |
| 18.01.15.01. TUBERÍA PVC RIG. 21 PARA IMPULSION INCLUIVE ACCESORIOS Y SPORTS                      | ML                                                   | 188,00 \$                                    | 18.287,00 \$        | 3.620,826      | -                                         |
| 18.01.15.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 3/4"                            | ML                                                   | 188,00 \$                                    | 18.287,00 \$        | 3.620,826      | -                                         |
| 18.01.16.01. MATERIALES PARA PIEDRAS FERMANTES DE PRESION                                         | LN                                                   | 2,00 \$                                      | 8.500,00 \$         | 663,075        | -                                         |
| 18.01.16.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 2,00 \$                                      | 8.500,00 \$         | 663,075        | -                                         |
| 18.01.16.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 8,30 \$                                      | 8.500,00 \$         | 68,400         | -                                         |
| 18.01.16.04. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 6,00 \$                                      | 90.000,00 \$        | 300,000        | -                                         |
| 18.01.16.05. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 6,00 \$                                      | 25.335,00 \$        | 125,675        | -                                         |
| 18.01.17.01. CONSTRUCCIONES EN ALMAGOSTEMA Y CONCRETO                                             | LN                                                   | 1,00 \$                                      | 14.058,965 \$       | 14,058,965     | -                                         |
| 18.01.17.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 1,00 \$                                      | 14.058,965 \$       | 14,058,965     | -                                         |
| 18.01.17.03. Balsa de inspección de 8' x 4' x 4'                                                  | LN                                                   | 30,00 \$                                     | 3.564,965 \$        | 10.930,800     | -                                         |
| 18.01.17.04. Balsa de inspección de 8' x 4' x 4'                                                  | LN                                                   | 2,00 \$                                      | 3.512,864 \$        | 7,085,788      | -                                         |
| 18.01.18.01. BOMBAS                                                                               | LN                                                   | 3,00 \$                                      | 5.000,000 \$        | 15,000,000     | -                                         |
| 18.01.18.02. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 3,00 \$                                      | 5.000,000 \$        | 15,000,000     | -                                         |
| 18.01.18.03. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 2,00 \$                                      | 3.300,000 \$        | 6,600,000      | -                                         |
| 18.01.18.04. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 4,00 \$                                      | 2.800,000 \$        | 11,200,000     | -                                         |
| 18.02.01. ACOPLES PARA DISEÑO DE RED PÚBLICA HASTA EL FLOTADOR DE TANQUE 3E INCLUIRE PISO DIRECTO | ML                                                   | 180,00 \$                                    | 11.000,00 \$        | 2.080,000      | -                                         |
| 18.02.01.01. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | ML                                                   | 180,00 \$                                    | 11.000,00 \$        | 2.080,000      | -                                         |
| 18.02.02. CONEXIONES A TANQUES DE AGUA                                                            | LN                                                   | 60,00 \$                                     | 63.000,00 \$        | 3.180,000      | -                                         |
| 18.02.02.01. Suministro e instalación de tubería sanitaria en PVC 1"                              | LN                                                   | 60,00 \$                                     | 63.000,00 \$        | 3.180,000      | -                                         |



ALCALDÍA DE  
**Montería**  
Municipio de Montería

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CDM M5862472

**OBJETO:** CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, FISCA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA DEPARTAMENTO DE COLOMBIA  
**CONTRATISTA:** CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015  
**Representante:** ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO

**INTERVENIOR:** UNIÓN TEMPORAL VILLA OLIMPICA  
**Representante:** LUIZ ELENA CARRILLO SAEZ  
**CONSULTORIA N°:** 360-2015

| PLAZO:                           |  | FECHA DE TERMINACIÓN No. 1: |  |
|----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 12 MESES                         |  | 24 de julio de 2016         |  |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1:           |  | 28 de diciembre de 2015     |  |
| FECHA DE REMICIO 1:              |  | 20 de enero de 2016         |  |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 2:           |  | 2 de febrero de 2016        |  |
| FECHA DE REMICIO 2:              |  | 28 de octubre de 2016       |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:      |  | 10 de mayo de 2017          |  |
| PRORROGA 1:                      |  | 2 MESES                     |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1: |  | 10 de julio de 2017         |  |
| PRORROGA 2:                      |  | 1.5 MESES                   |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2: |  | 25 de agosto de 2017        |  |
| PRORROGA 3:                      |  | 1 MES                       |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3: |  | 25 de septiembre de 2017    |  |
| VALOR CONTRATO:                  |  | \$ 2.938.070.831,05         |  |
| VALOR ADICIONAL:                 |  | \$                          |  |
| VALOR TOTAL:                     |  | \$ 16.835.212.706,05        |  |
| ACTA FINAL                       |  | FECHA DEL PRESENTE ACTA:    |  |
| 28 de septiembre de 2017         |  | 25 de septiembre 2017       |  |
| FECHA DE CORTE                   |  | 25 de septiembre 2017       |  |
| VALOR PRESENTE ACTA:             |  | \$ 3.372.041.854,05         |  |
| % EJECUCIÓN EN OBRA              |  | 100,00%                     |  |
| % EJECUCIÓN FINANCIERA           |  | 100,00%                     |  |

| CONDICIONES ORIGINALES |                                                                                                                                                                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS AGRA MAYORES Y MENORES N° 5 |           | ACUMULADO AGRA PROYECTO No. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 |            | PRESENTE ACTA FINAL |  | ACUMULADO AGRA N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6 Final |    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|---------------------|--|-------------------------------------------|----|
| 18.02.03               | CUANTO DE BOMBAS AGUA POTABLE                                                                                                                                    |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.03.01            | Suministro e instalación de Red en Tubería H.G. 3/4" para instalación dentro del corte de bombas, se incluye pasamanos                                           | ML                                                   | 284.94    | \$ 11.000.00                                  | \$         | 2.914.340           |  |                                           | \$ |
| 18.02.04               | RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION DESDE LA SALIDA DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA LLEGAR A LOS COXOS A NIVEL DE PISO DE CADA APARTAMENTO                 |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.04.01            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 1/2"                                                                                                                   | ML                                                   | 12.00     | \$ 27.765.00                                  | \$         | 333.185             |  |                                           |    |
| 18.02.04.02            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 1"                                                                                                                     | ML                                                   | 28.00     | \$ 23.402.00                                  | \$         | 685.245             |  |                                           |    |
| 18.02.04.03            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 3/4"                                                                                                                   | ML                                                   | 28.00     | \$ 18.287.00                                  | \$         | 512.035             |  |                                           |    |
| 18.02.04.04            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 1/2"                                                                                                                   | ML                                                   | 12.00     | \$ 14.884.00                                  | \$         | 172.888             |  |                                           |    |
| 18.02.04.05            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 1/2" Regadio 4/4"                                                                                                      | UN                                                   | 1.00      | \$ 118.164.00                                 | \$         | 118.164             |  |                                           |    |
| 18.02.04.06            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 3/4" Regadio 4/4"                                                                                                      | UN                                                   | 3.00      | \$ 59.658.00                                  | \$         | 180.914             |  |                                           |    |
| 18.02.05               | PARTES INDIVIDUALES DE AGUA FRIA                                                                                                                                 |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.05.01            | Puntas hidráulicas de 1/2" del tipo Uniones                                                                                                                      | UN                                                   | 9.00      | \$ 55.200.00                                  | \$         | 495.600             |  |                                           |    |
| 18.02.05.02            | Puntas hidráulicas de 1/2" del tipo Uniones de bronce                                                                                                            | UN                                                   | 7.00      | \$ 85.000.00                                  | \$         | 595.000             |  |                                           |    |
| 18.02.05.03            | Puntas hidráulicas de 1/2" del tipo Uniones de latón                                                                                                             | UN                                                   | 2.00      | \$ 44.976.00                                  | \$         | 89.952              |  |                                           |    |
| 18.02.05.04            | Puntas hidráulicas de 1/2" del tipo Uniones de acero                                                                                                             | UN                                                   | 1.00      | \$ 44.976.00                                  | \$         | 44.976              |  |                                           |    |
| 18.02.05.05            | Puntas hidráulicas de 1/2" del tipo Uniones de manga                                                                                                             | UN                                                   | 4.00      | \$ 44.976.00                                  | \$         | 179.904             |  |                                           |    |
| 18.02.06               | SALIDAS SANITARIAS INCLUIDE ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN DE DESAGÜES DESDE LA DESGUCHA DE CADA APARTAMENTO HASTA EL EMANATE CON LA BUNATE O EL PAVILLO HORIZONTAL |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.06.01            | Salida sanitaria de 2" para Lavamanos                                                                                                                            | UN                                                   | 9.00      | \$ 49.500.00                                  | \$         | 445.500             |  |                                           |    |
| 18.02.06.02            | Salida sanitaria de 4" para Baños                                                                                                                                | UN                                                   | 7.00      | \$ 73.242.00                                  | \$         | 512.694             |  |                                           |    |
| 18.02.06.03            | Salida sanitaria de 2" para Lavamanos                                                                                                                            | UN                                                   | 1.00      | \$ 51.459.00                                  | \$         | 51.459              |  |                                           |    |
| 18.02.06.04            | Salida sanitaria de 2" para Torno de baño                                                                                                                        | UN                                                   | 1.00      | \$ 51.459.00                                  | \$         | 51.459              |  |                                           |    |
| 18.02.06.05            | Salida sanitaria de Torno de baño a 3"                                                                                                                           | UN                                                   | 4.00      | \$ 51.459.00                                  | \$         | 205.836             |  |                                           |    |
| 18.02.06.06            | Salida sanitaria de Torno de baño a 2"                                                                                                                           | UN                                                   | 3.00      | \$ 49.500.00                                  | \$         | 148.500             |  |                                           |    |
| 18.02.07               | BALANES Y BALANES DE AGUA NEGROS                                                                                                                                 |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.07.01            | Suministro e instalación de Tubería sanitaria en PVC 4"                                                                                                          | ML                                                   | 28.00     | \$ 40.483.00                                  | \$         | 1.133.524           |  |                                           |    |
| 18.02.07.02            | Suministro e instalación de Tubería sanitaria en PVC 4"                                                                                                          | ML                                                   | 40.00     | \$ 40.483.00                                  | \$         | 1.597.024           |  |                                           |    |
| 18.02.08.01            | Suministro e instalación de Tubería sanitaria en PVC 4"                                                                                                          | ML                                                   | 40.00     | \$ 40.483.00                                  | \$         | 1.597.024           |  |                                           |    |
| 18.02.08.02            | Suministro e instalación de Tubería sanitaria en PVC 4"                                                                                                          | UN                                                   | 8.00      | \$ 34.713.00                                  | \$         | 277.704             |  |                                           |    |
| 18.02.09               | MONTAJE DE ACCESORIOS Y DIFERENCIA DE MANEJOS EN PVC SANITARIO                                                                                                   |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.09.01            | Suministro e instalación de Montaje de Lavamanos en 2"                                                                                                           | UN                                                   | 9.00      | \$ 55.300.00                                  | \$         | 497.700             |  |                                           |    |
| 18.02.09.02            | Suministro e instalación de Montaje de Sanitarios de tanque en 4"                                                                                                | UN                                                   | 8.00      | \$ 82.120.00                                  | \$         | 739.161             |  |                                           |    |
| 18.02.09.03            | Suministro e instalación de Montaje de Lavamanos en 2"                                                                                                           | UN                                                   | 2.00      | \$ 55.300.00                                  | \$         | 114.600             |  |                                           |    |
| 18.02.10               | CONSTRUCCIONES EN MAMPUESTA Y CONCRETO                                                                                                                           |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.10.01            | Capa de impermeación 0.75-1.00                                                                                                                                   | UN                                                   | 8.00      | \$ 813.704.00                                 | \$         | 941.112             |  |                                           |    |
| 18.02.10.02            | Capa de impermeación 0.75-1.00                                                                                                                                   | UN                                                   | 7.00      | \$ 364.380.00                                 | \$         | 2.650.520           |  |                                           |    |
| 18.02.11               | ROMANOS                                                                                                                                                          |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.02.11.01            | Suministro e instalación de Bombas sistemas 1.5 HP                                                                                                               | UN                                                   | 2.00      | \$ 3.000.000                                  | \$         | 6.000.000           |  |                                           |    |
| 18.03                  | INTERCOMUNICACIONES PATRIAS                                                                                                                                      |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.03.01               | ACORDADO DESDE LA RED PÚBLICA HASTA EL PUNTO DE TANGUE SE INCLUIDE PASO DIRECTO                                                                                  |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.03.01.01            | Suministro e instalación de Red en Tubería H.G. 3/4" para instalación de la acomoda de la red pública hasta el punto de tangue                                   | ML                                                   | 98.00     | \$ 11.000.00                                  | \$         | 1.078.000           |  |                                           |    |
| 18.03.01.02            | Suministro e instalación de Red en Tubería H.G. 1/2" para instalación de la acomoda de la red pública hasta el punto de tangue                                   |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.03.02               | CONEXIONES A TANQUES DE AGUA                                                                                                                                     |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.03.02.01            | Suministro e instalación de Accesorios H.G. 1/2" para la instalación de Tanque incluye pasamanos                                                                 | UN                                                   | 78.00     | \$ 90.000.00                                  | \$         | 3.900.000           |  |                                           |    |
| 18.03.02.02            | Suministro e instalación de Accesorios H.G. 3/4" para la instalación de Tanque incluye pasamanos                                                                 | UN                                                   | 30.00     | \$ 53.000.00                                  | \$         | 1.585.000           |  |                                           |    |
| 18.03.03               | CUARTO DE BOMBAS AGUA NOTABLE                                                                                                                                    |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.03.03.01            | Suministro e instalación de Red en Tubería H.G. 1/2" para instalación dentro del corte de bombas, se incluye pasamanos                                           | ML                                                   | 67.00     | \$ 8.000.00                                   | \$         | 538.600             |  |                                           |    |
| 18.03.03.02            | Suministro e instalación de Red en Tubería H.G. 3/4" para instalación dentro del corte de bombas, se incluye pasamanos                                           | ML                                                   | 88.00     | \$ 11.000.00                                  | \$         | 978.000             |  |                                           |    |
| 18.03.04               | RED DISTRIBUCIÓN INTERIOR DE AGUA FRIA PRESION DESDE LA SALIDA DEL CUARTO DE BOMBAS HASTA LLEGAR A LOS COXOS A NIVEL DE PISO DE CADA APARTAMENTO                 |                                                      |           |                                               |            |                     |  |                                           |    |
| 18.03.04.01            | Suministro e instalación de Tubería PVC a 1/2"                                                                                                                   | ML                                                   | 3.820.654 | \$                                            | 72.528.073 |                     |  |                                           |    |









|                                                                                     |                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                             |
| ALCALDÍA DE<br><b>Montería</b><br><i>eficiencia y calidez</i>                       |                                                                                                                                             |
| ALCALDIA DE MONTERIA<br>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA                               |                                                                                                                                             |
| OBJETO:                                                                             | CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLIMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERIA, DEPARTAMENTO DE COCORA |
| CONTRATISTA:                                                                        | CONSORCIO VILLA OLIMPICA 2015                                                                                                               |
| Representante:                                                                      | ARG ROGER ALVAREZ SOLANO                                                                                                                    |
| INTERVENIOR:                                                                        | UNION TEMPORAL VILLA OLIMPICA                                                                                                               |
| Representante:                                                                      | LUIZ ELEEN CARRILLO SUEZ                                                                                                                    |
| CONSULTORIA N°:                                                                     | 360-2015                                                                                                                                    |
| PLAZO:                                                                              |                                                                                                                                             |
| FECHA DE TERMINACIÓN No. 1:                                                         | 24 de julio de 2016                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 1:                                                              | 28 de diciembre de 2015                                                                                                                     |
| FECHA DE REINICIO 1:                                                                | 20 de enero de 2016                                                                                                                         |
| FECHA DE SUSPENSIÓN 2:                                                              | 2 de febrero de 2016                                                                                                                        |
| FECHA DE REINICIO 2:                                                                | 28 de octubre de 2016                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN No. 2:                                                         | 10 de mayo de 2017                                                                                                                          |
| PROBROCA 1:                                                                         | 2 MESES                                                                                                                                     |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROBROCA 1:                                                    | 10 de julio de 2017                                                                                                                         |
| PROBROCA 2:                                                                         | 1.5 MESES                                                                                                                                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROBROCA 2:                                                    | 25 de agosto de 2017                                                                                                                        |
| PROBROCA 3:                                                                         | 1 MES                                                                                                                                       |
| FECHA DE TERMINACIÓN PROBROCA 3:                                                    | 25 de Septiembre de 2017                                                                                                                    |
| VALOR CONTRATO:                                                                     | 13.987.141.875.00                                                                                                                           |
| VALOR ADICIONAL:                                                                    | 2.938.070.831.05                                                                                                                            |
| VALOR TOTAL:                                                                        | 16.935.212.706.05                                                                                                                           |
|                                                                                     | \$                                                                                                                                          |
| VALOR PRESENTE ACTA:                                                                | 3.372.941.854.05                                                                                                                            |
| % ELECTO EN OBRA:                                                                   | 100.00%                                                                                                                                     |
| % EJECUADO FINANCIERO:                                                              | 100.00%                                                                                                                                     |











ALCALDIA DE  
Montería  
Municipalidad de Montería

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATISTA  
Representante

CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEPORTIVA DE LA VILLA OLÍMPICA EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA DEPARTAMENTO DE CORDOBA  
CONSORCIO VILLA OLÍMPICA 2015  
ARQ. ROGER ALVAREZ SOLANO

UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA  
LIZ ELENA CARRILLO SÁEZ  
380.2015

INTERVENOR  
Representante

UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA  
LIZ ELENA CARRILLO SÁEZ  
380.2015

CONSULTORIA N°

PLAZO:  
FECHA DE TERMINACIÓN NO. 1:  
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:  
FECHA DE RENICIO 1:  
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:  
FECHA DE RENICIO 2:  
FECHA DE TERMINACIÓN NO. 2:  
PRORROGA 1:  
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 1:  
PRORROGA 2:  
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 2:  
PRORROGA 3:  
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA 3:  
VALOR ADICIONAL:  
VALOR TOTAL:

12 MESES  
24 de julio de 2016  
28 de diciembre de 2016  
20 de enero de 2016  
2 de febrero de 2016  
28 de octubre de 2016  
10 de mayo de 2017  
2 MESES  
10 de julio de 2017  
15 MESES  
25 de agosto de 2017  
1 MES  
25 de septiembre de 2017  
13.997.141.875,00  
2.936.070.831,06  
16.936.212.706,06

ACTA FINAL  
FECHA DEL PRESNTE ACTA  
28 septiembre 2017  
FECHA DE COPIE  
28 septiembre 2017  
VALOR PRESNTE ACTA:  
3.372.041.854,05  
% EJECUTADO EN OBRA  
100,00%  
% EJECUTADO FINANCIERO  
100,00%

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES N° 5

ACUMULADO ACTA PARCIAL NO. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6

CONDICIONES ACTA FINAL

OBRA EJECUTADA

ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

CONDICIONES ACTA FINAL

| CONDICIONES ORIGINALES                | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MAYORES Y MENORES N° 5                                                                                                                                   | ACUMULADO ACTA PARCIAL NO. 1, 2, 3, 4, 5 Y 6 | CONDICIONES ACTA FINAL | OBRA EJECUTADA    | ACUMULADO ACTAS 1, 2, 3, 4, 5 Y FINAL |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| NP - 136                              | PARTE DE DILATACION EN LA LUNA DE ALFARO CAL. 1,47 ANCHO 0,40m incluye faja de soladura, grutas ancladas y zanjas rellenas                                                             | ML                                           | \$                     | 268.215,00        |                                       |
| NP - 137                              | LINEA DE DORTO                                                                                                                                                                         | ML                                           | \$                     | 6.914,00          |                                       |
| NP - 138                              | SUMINISTRO E INSTALACION 6 TANQUES PLASTICOS DE 500 LITROS ALMACENAMIENTO PARA SISTEMA DE RIEGO DE CAMPA DE FÚTBOL 111 (incluye base en mampara, relleno y accesorios de intervención) | UN                                           | \$                     | 16.830.284,00     |                                       |
| TOTAL C DIRECTOS                      |                                                                                                                                                                                        |                                              | \$                     | 10.767.032.211    |                                       |
| INDIRECTOS                            | 2%                                                                                                                                                                                     |                                              | \$                     | 215.340.682,31    |                                       |
| INTENDIDO                             | 1%                                                                                                                                                                                     |                                              | \$                     | 107.670.322       |                                       |
| TOTAL COSTO INDIRECTO                 | 5%                                                                                                                                                                                     |                                              | \$                     | 538.351.611       |                                       |
| VALOR TOTAL COSTO DIRECTO + INDIRECTO |                                                                                                                                                                                        |                                              | \$                     | 11.321.043.804    |                                       |
| SALDO PENDIENTE POR AMORTIZAR         |                                                                                                                                                                                        |                                              | \$                     | 13.997.141.875    |                                       |
| NETO A PAGAR PRESNTE ACTA             |                                                                                                                                                                                        |                                              | \$                     | 16.936.212.706,06 |                                       |

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior firman la presente esta final, los que en esta intervención, a los Veintiocho (28) días del mes de Septiembre del año 2017.

TOTAL NETO A PAGAR:

SON: MIL SETECIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES PESOS CON CINCO CENTAVOS

DIANA MARIANO OJERO  
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA  
MUNICIPIO DE MONTERÍA

ROGER ALVAREZ SOLANO  
REPRESENTANTE DEL CONSORCIO VILLA OLÍMPICA 2015  
COMISIONISTA

LIZ ELENA CARRILLO SÁEZ  
INTERVENOR  
UNION TEMPORAL VILLA OLÍMPICA 2015

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Diana Mariño Ojero  
# Montería Adelante

