



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222077184244C

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:05:17

AA22207718 PÁGINA: 5 DE 10

* * * * *

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGRUPACIÓN RESIDENCIAL PARQUES DE NORMANDIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12,78

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00	30	15	18	00	30	19	16	00
30	19	18	00	72	10	15	00	72	10	29	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO EMPRESARIAL ECOTORRE-PROPIEDAD HORIZONTAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 28,68

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	13	16	00	30	14	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	21	00	72	12	11	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	12	10	00	81	10	15	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EDH CONSTRUIR S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 33,56

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00								

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MDE 068

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 168,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00	25	17	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00	30	13	16	00
30	14	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	19	16	00	30	19	18	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	12	18	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
41	11	16	00	70	13	17	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	11	00
72	12	10	00	72	12	11	00	72	12	14	00
72	15	39	00	77	10	15	00	77	10	16	00
77	10	17	00	77	10	18	00	80	10	15	00
80	10	16	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	95	12	17	00
95	12	18	00	95	12	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR:



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222077184244C

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:05:17

AA22207718 PÁGINA: 6 DE 10

* * * * *

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO DM 069

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 200,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00	25	17	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00	30	13	16	00
30	14	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	17	00	39	11	15	00	39	11	16	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	41	11	61	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	14	00	72	14	15	00	72	15	39	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	10	17	00	80	11	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	22	00
81	10	27	00	81	14	15	00	95	12	15	00
95	12	17	00	95	12	18	00	95	12	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIGUEL ANTONIO SUAREZ ROJAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,40

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MIGUEL ANTONIO SUAREZ ROJAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 13,80

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	10	16	00	81	10	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: CENTRO EMPRESARIAL CASTELLANA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 294,11

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
22	10	20	00	25	17	27	00	30	11	15	00
30	11	16	00	30	11	19	00	30	13	16	00
30	14	17	00	30	15	18	00	30	15	19	00
30	15	21	00	30	19	16	00	30	19	18	00
31	21	17	00	39	11	15	00	39	11	16	00
40	10	15	00	41	11	61	00	70	13	17	00
72	10	15	00	72	10	29	00	72	10	33	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222077184244C

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:05:17

AA22207718

PÁGINA: 7 DE 10

* * * * *

72 12 14 00	72 14 15 00	72 15 39 00
77 10 15 00	77 10 16 00	77 10 17 00
77 10 18 00	80 10 15 00	80 10 16 00
80 10 17 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO IGE

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 418,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 20 00	25 17 27 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 19 00	30 13 16 00
30 14 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 21 00	30 19 16 00	30 19 18 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 18 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
41 11 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00

72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00
81 10 27 00	81 14 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSULTORES ANDINOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE: POLICIA NACIONAL -DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 737,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
22 10 20 00	25 17 27 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 19 00	30 13 16 00
30 14 17 00	30 15 18 00	30 15 19 00
30 15 21 00	30 19 16 00	30 19 18 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 12 18 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
41 11 16 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 15 39 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	81 10 15 00
81 10 16 00	81 10 17 00	81 10 22 00



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222077184244C

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:05:17

AA22207718 PÁGINA: 8 DE 10

* * * * *

81 10 27 00	81 14 15 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO M.E.C. ARMADA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,35

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD	SEGM FAMI CLAS PROD
25 17 27 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 19 00	30 13 16 00	30 14 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 21 00
30 19 16 00	30 19 18 00	31 21 17 00
39 11 15 00	39 11 16 00	40 10 15 00
41 11 61 00	70 13 17 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 11 00
72 12 10 00	72 12 11 00	72 12 14 00
72 14 15 00	72 15 39 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 10 18 00
80 10 15 00	80 10 16 00	80 10 17 00
80 11 16 00	81 10 15 00	81 10 16 00
81 10 17 00	81 10 22 00	81 10 27 00

```

=====
| 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 | | 95 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 19 | 00 |
=====

```

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.G.E. KENNEDY

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., ADMINISTRADORA VOCERA DEL PATRIMONIO AUTONOMO PA FINDETER PAF

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 498,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

```

=====
|SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD| |SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
=====
| 22 | 10 | 20 | 00 | | 25 | 17 | 27 | 00 | | 30 | 11 | 15 | 00 |
=====
| 30 | 11 | 16 | 00 | | 30 | 11 | 19 | 00 | | 30 | 13 | 16 | 00 |
=====
| 30 | 14 | 17 | 00 | | 30 | 15 | 18 | 00 | | 30 | 15 | 19 | 00 |
=====
| 30 | 15 | 21 | 00 | | 30 | 19 | 16 | 00 | | 30 | 19 | 18 | 00 |
=====
| 39 | 11 | 15 | 00 | | 39 | 11 | 16 | 00 | | 39 | 12 | 18 | 00 |
=====
| 40 | 10 | 15 | 00 | | 40 | 10 | 16 | 00 | | 40 | 10 | 17 | 00 |
=====
| 41 | 11 | 16 | 00 | | 70 | 13 | 17 | 00 | | 72 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 10 | 29 | 00 | | 72 | 10 | 33 | 00 | | 72 | 11 | 11 | 00 |
=====
| 72 | 12 | 10 | 00 | | 72 | 12 | 11 | 00 | | 72 | 12 | 14 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 39 | 00 | | 77 | 10 | 15 | 00 | | 77 | 10 | 16 | 00 |
=====
| 77 | 10 | 17 | 00 | | 77 | 10 | 18 | 00 | | 80 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 80 | 10 | 16 | 00 | | 80 | 11 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 15 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 16 | 00 | | 81 | 10 | 17 | 00 | | 81 | 10 | 22 | 00 |
=====
| 81 | 10 | 27 | 00 | | 81 | 14 | 15 | 00 | | 95 | 12 | 17 | 00 |
=====
| 95 | 12 | 18 | 00 | | 95 | 12 | 19 | 00 | | 72 | 15 | 40 | 00 |
=====
| 72 | 11 | 10 | 00 | | 72 | 14 | 12 | 00 | | 72 | 14 | 15 | 00 |
=====
| 72 | 14 | 17 | 00 | | 72 | 15 | 15 | 00 | | 72 | 15 | 23 | 00 |
=====
| 72 | 15 | 25 | 00 |
=====

```




CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222077184244C

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:05:17

AA22207718 PÁGINA: 9 DE 10

* * * * *

=====

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR:

CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO I.E. BUGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 695,36

PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	10	36	00	30	11	15	00	30	11	16	00
70	13	17	00	72	10	15	00	72	10	29	00
72	10	33	00	77	10	20	00	72	15	11	00
72	15	14	00	72	15	15	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	22	00	72	15	23	00
72	15	24	00	72	15	25	00	72	15	27	00
72	15	32	00	72	15	36	00	72	15	40	00
95	12	17	00	95	12	19	00	81	10	15	00
81	10	25	00	72	12	14	00				

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME***** CERTIFICA:

QUE EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL

REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00442084 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE MAYO DE 2013.

QUE EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00481163 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 08 DEL MES DE MAYO DE 2014.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00525248 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2015.

QUE EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00552422 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 07 DEL MES DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00600865 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 12 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637050 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00680916 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00707432 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2020.

QUE EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00748642 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 26 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.



CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: A222077184244C

19 DE FEBRERO DE 2022 HORA 13:05:17

AA22207718 PÁGINA: 10 DE 10

* * * * *

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 131-2019
FECHA INICIO: 2019/03/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 296.548.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
95121700 EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00672828

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : \$ 55,000

PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.

FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.

**FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

OBJETO:	CONTRATAR LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN CANCHA DE FÚTBOL EN GRAMA SINTÉTICA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE FERRER".
PROPONENTE:	CONSORCIO FERRER 27
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA C.C. N° 60.377.366 de Cúcuta

No.	OBJETO DEL PROYECTO	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VALOR EN SMLLV	ENTIDAD CONTRATANTE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)
1	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO BARRIO CUCUTA 75 MUNICIPIO DE CUCUTA	Cimentacion, Estructura, acadados, cubierta e instalaciones electricas e hidraulicas	735,21	GOBERNACION NORTE DE SANTANDER	10-oct-11	30-nov-12	100%
2							
3							

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota 1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



EDGAR EDUARDO LARA GUZMAN
Representante Legal
CC 19.256.659 de Bogotá
CONSORCIO FERRER 27



GOBERNACIÓN

**LA SUSCRITA ALTA CONSEJERA EN PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESPECIALES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**

CERTIFICA


Que, la ingeniera **LIDIA SHIRLEY PARRA GARCIA**, identificado con Cedula de Ciudadanía No. 60.377.366 de Cúcuta, ejecuto la Interventoría Técnica, Administrativa y Financiera del Contrato de Obra Pública No. 1635 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO BARRIO CÚCUTA 75 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

OBJETO DE LA INTERVENTORIA: "INTERVENTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO BARRIO CÚCUTA 75 MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER".

NUMERO Y FECHA:	1688 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2011
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 343.058.400,00
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 73.587,447,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 416.645.847,00
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	10 DE OCTUBRE DE 2011
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE NOVIEMBRE DE 2012

Se expide en San José de Cúcuta a los dieciocho (18) de Diciembre de 2012.


ING. LUCY ELENA URON RINCÓN
Alta Consejera en Planes, Programas y Proyectos Especiales
Departamento Norte de Santander


PROYECTO: ING. JAIME TENJO C.





**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
CONSTRUCCION DE LA ZONA DE P.M.R. DE LA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	126,83	2.674,00								
1.2	EXCAVACIONES								126,83	339.143,42	100,00	-
1.2.1	EXCAVACION ZAPATAS EN ARCILLA DURA	M3	68,35	37.844,00	2.586.637,40	2,00	75.688,00					
1.2.2	EXCAVACION VIGAS 0,25*0,3	M3	-	37.844,00					68,35	2.586.637,40	100,00	-
1.2.2.1	EXCAVACION PARA PISOS 1 NIVEL	M3	14,42	37.844,00	545.710,48				14,42	545.710,48	100,00	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA	M3	50,39	60.050,00	3.025.919,50							
1.3.2	RELLENO GRAVA e=0,05 VIBROCOMPAC	M3	-	60.050,00					50,39	3.025.919,50	100,00	-
1.3.3	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00								
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	VIGA SOBRECIMENTNO 30*30 (21 Mpa CON REF)	ML	-	97.934,00								
1.4.1.1	CONCRETO REF ZAPATAS 1*1 RAMPA	M3	-	816.525,00								
1.4.1.1.1	VIGA AMARRE RAMPA 25*30	M3	-	649.920,00								
1.4.1.1.2	CONCRETO REF ZAPATA 1,3*1,3	M3	-	816.525,00								
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA RAMPA 0,3*0,3	ML	-	97.934,00								
1.4.1.3	CONCRETO PEDESTALES	M3	-	991.318,00								
1.4.2	COLUMNAS 0,3*0,3 REF 5/8 E 3/8	ML	-	79.569,00								
1.4.2.1	COLUMNAS 0,4*0,25 (Reforzada) RAMPA	ML	-	87.034,00								
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 0,3*0,3 CON REFUERZO	ML	-	83.713,00								
1.4.3.1	VIGA SOBRE MURO 0,25*0,2	ML	-	73.348,00								
1.4.4	CONCRETO VIGA CANAL	ML	-	42.628,00								
1.4.5	PLACA METALDECK DE 2" CAL 16 e=10	M2	-	153.349,00								
1.4.5.1	PLACA METALDECK RAMPA	M2	-	153.349,00								
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	-	39.079,00								
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00								
1.6.2	ANTEPISO 2 PISO	M2	-	22.928,00								
1.6.3	ANTEPISO RAMPA	M2	-	22.928,00								
1.7	PISOS											
1.7.1	PISOS EN BALDOSIN DE CEMENTO 15*30	M2	-	26.950,00								
1.7.2	PISO CERAMICA P.M.R. Y VIP 1 Y 2 PISO	M2	-	39.970,00								
1.7.3	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE RAMPA	M2	-	33.670,00								
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	43,03	13.833,00	595.233,99							
1.10	ESTUCO								43,03	595.233,99	100,00	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	81,47	5.849,00	476.518,03	38,44	224.835,56					
1.11	PINTURA								81,47	476.518,03	100,00	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILTEX)	M2	81,47	5.617,00	457.616,99	51,35	288.427,33					
1.12	CARPINTERIA VENTANAS								81,47	457.616,99	100,00	-
1.12.1	VENTANAS DE ALUMINIO	M2	16,23	206.000,00	3.343.380,00	16,23	3.343.380,00					
1.12.2	PUERTA EN LAMINA C.18	M2	-	350.000,00								
1.12.3	PERFIL DE ALUMINIO PARA VIDRIO	UND	-	85.000,00								
1.12.4	VIDRIO	M2	-	41.103,00								
1.13	CUBIERTA											
1.13.1	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA AJOVER	M2	267,95	43.115,00	11.552.664,25	3,54	152.627,10					
1.13.2	CERCHA METALICA TUBO 4"X2" CAL 16	ML	-	31.000,00					267,95	11.552.664,25	100,00	-
1.14	CIELO RASO											
1.14.1	CIELO RASO DRYWALL	M2	194,05	35.140,00	6.818.917,00	194,05	6.818.917,00					
1.15	BARANDA METALICA								194,05	6.818.917,00	100,00	-
1.15.1	BARANDA METALICA RAMPAS	ML	-	306.048,00								
1.16	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS 4	ML	-	26.206,00								
1.17	ASEO RETIRO DE ESCOMBROS											

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N°001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.17.1	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	40,00	16.807,00	672.280,00	40,00	672.280,00	40,00	672.280,00	100,00	-	-
1.17.2	ASEO LIMPIEZA	M3	253,66	992,00	251.630,72	253,66	251.630,72	253,66	251.630,72	100,00	-	-
SUB-TOTAL					30.665.651,78				30.665.651,78			
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	CONSTRUCCION PARQUEADERO PMR Y VIP											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	501,32	2.674,00	1.340.529,68	-	-	501,32	1.340.529,68	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	EXCV MANUAL ARCILLA DURA H=0,3	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	RELLENO GRAVA TRITURADA/VIBROCOMPAC PISOS	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	ANTEPISO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ANTEPISO e=0,15 CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	49.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	JUNTA CON CINTA PVC	ML	-	20.880,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	SARDINEL H=0,40	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	CASETA DE CONTROL	GL	-	12.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	DEMOLICION MANUAL PLACAS MACIZAS e=0,15	M2	935,29	18.736,00	17.523.593,44	-	-	935,29	17.523.593,44	100,00	-	-
1.8	DEMARCACION DE PARQUEADEROS	ML	111,30	7.000,00	779.100,00	111,30	779.100,00	111,30	779.100,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					19.643.223,12				19.643.223,12			
2	CIRCULACION INTERIORES											
2.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.377,19	2.674,00	3.682.606,06	-	-	1.377,19	3.682.606,06	100,00	-	-
2.2	EXCAVACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2.1	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DURA	M3	189,08	37.844,00	7.155.543,52	25,92	980.916,48	189,08	7.155.543,52	100,00	-	-
2.3	RELLENOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1	RELLENO GRAVA TRITURADA/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	38,24	60.050,00	2.296.312,00	7,59	455.779,50	38,24	2.296.312,00	100,00	-	-
2.4	ANTEPISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.1	ANTEPISO e=0,05 CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	26.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1	PISO EN LOSETA DE CEMENTO RAYAS	M2	519,92	57.039,00	29.655.716,88	-	-	519,92	29.655.716,88	100,00	-	-
2.5.2	PISO EN LOSETA DE CEMENTO TOPEROL	M2	18,01	61.554,00	1.108.587,54	-	-	18,01	1.108.587,54	100,00	-	-
2.6	SARDINEL	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL					43.898.766,00				43.898.766,00			
3	ZONA DE CALENTAMIENTO											
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	-	2.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	-	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	SUB BASE GRANULAR e=0,68	M2	-	43.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION MANUAL	M2	-	18.210,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	IMPRIMACION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.502,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.7	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.084,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,075	M2	-	27.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.9	SARDINEL EN CONCRETO H=0,4	ML	-	37.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.10	BORDILLO EN LADRILLO VITRIFICADO	ML	-	29.139,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.11	HERCULAR SR NATIONAL INCLUYE	M2	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL												
4	CIMENTACION BARANDAS											
4.1	ZAPATAS EN CONCRETO (0,4*0,2*0,2)	M3	-	638.275,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2	INSTALACION BARANDA	ML	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL												
5	OBRAS PARA SISTEMAS DE DRENAJE											
5.1	ESTUDIOS Y DISENOS	GL	-	7.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
5.2	CORTE DE ANDEN EN CONCRETO	M2	-	7.184,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.3	CARGUE MECANICO MAT EXCAVACION Y	M3	-	22.680,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.4	CAJA DE INSPECCION DE 0,8*1,4*1,5	UND	-	303.884,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.5	CAJA DE PROTECCION DESCOLE	UND	-	202.297,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.6	EXCAVACION FILTROS EN ARCILLA H=2	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.7	FILTROS GEOTEXTIL NT 1600	ML	-	79.742,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.8	SUMINISTRO INST SILLA YEE 6" 4"	ML	-	76.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.9	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 110MM 4"	ML	-	25.974,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.10	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 160MM 6"	ML	-	51.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.11	TUBERIA PVC CORRUGADA ALC 250MM 10"	ML	-	78.913,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.12	ANDEN EN CONCRETO e=0,10	M2	-	46.487,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.13	CONCRETO PISO CUNETAS	M2	-	51.413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.14	REJILLA EN CONCRETO REF 0,6*0,6	ML	-	44.687,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.15	CANAL INTERIOR EN CONCRETO REF 0,6*0,6*0,6	ML	-	36.287,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.16	RELLENOS CON MAQUINA Y MAT EXCA	M3	-	20.893,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.17	REJILLA EN CONCRETO	ML	-	44.687,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.18	CAJA DE INSPECCION DE 0,8*1,4*1,7	UND	-	604.149,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19	SUB-TOTAL											
5.19	ARREGLO ZONA CENTRAL											
5.19.1	EXCAVACION ZONA CENTRAL CANCHA PISTA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.2	NIVELACION ZONA CENTRAL CANCHA PISTA	M2	-	1.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.3	INSTALACION DE CIENAGO	M2	-	13.003,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.19.4	INSTALACION GRAMILLA	M2	-	75.868,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20	ARREGLO TALUDES PISTA											
5.20.1	NIVELACION Y COMPACTACION TALUD	M3	-	19.373,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20.2	GEOTEXTIL	M2	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5.20.3	TRITURADO EXTRAFINO SOBRE GEOTEXTIL	M3	-	82.798,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	ASEO GENERAL	M2	-	971,00	-	-	-	-	-	-	-	-
7	RETIRO DE SOBANTES	M3	-	20.043,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-TOTAL											
	CONSTRUCCION BLOQUE 1 PISTA ATLETICA CUCUTA 75											
1	DEPOSITO DE MATERIALES											
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	320.051,06	-	-	119,69	320.051,06	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	18,47	37.844,00	698.978,68	-	-	18,47	698.978,68	100,00	-	-
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84	-	-	15,36	581.283,84	100,00	-	-
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	28,68	60.050,00	1.722.234,00	-	-	28,68	1.722.234,00	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	3,11	60.050,00	186.755,50	-	-	3,11	186.755,50	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2	M3	-	903.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	991.318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPMI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	MAMPOSTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	66,76	39.079,00	2.218.124,04	-	-	-	-	-	-	-
1.6	ANTEPISOS	-	-	-	-	-	-	56,76	2.218.124,04	100,00	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,94	85.771,00	5.827.281,74	-	-	67,94	5.827.281,74	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	7,65	38.831,00	297.057,15	-	-	7,65	297.057,15	100,00	-	-
1.8	PANETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPÉS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	27,07	45.871,00	1.241.727,97	-	-	27,07	1.241.727,97	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	217,04	5.849,00	1.269.466,96	-	-	217,04	1.269.466,96	100,00	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILTEX)	M2	217,04	5.617,00	1.219.113,68	-	-	217,04	1.219.113,68	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	13,20	200.000,00	2.640.000,00	-	-	13,20	2.640.000,00	100,00	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,25	200.000,00	50.000,00	-	-	0,25	50.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,00	508.204,00	2,00	508.204,00	2,00	508.204,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	2,00	141.970,00	283.940,00	-	-	2,00	283.940,00	100,00	-	-
1.15.4	REJILLA CORRIENTE	UND	4,00	5.905,00	23.620,00	-	-	4,00	23.620,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	1,49	37.844,00	56.387,56	-	-	1,49	56.387,56	100,00	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	-	-	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	1,00	37.844,00	37.844,00	-	-	1,00	37.844,00	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	2,23	64.890,00	144.704,70	1,07	69.432,30	2,23	144.704,70	100,00	-	-
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	CONSTRUCCION CAJA DE INSPECCION 1*1	UND	-	623.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.7	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.8	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	15,20	31.713,00	482.037,60	-	-	15,20	482.037,60	100,00	-	-
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.10	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.11	PUNTOS SANITARIOS	UND	8,00	80.282,00	642.256,00	-	-	8,00	642.256,00	100,00	-	-
1.16.12	PUNTO DESAGUE 2*3"	UND	-	56.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00	438.990,00	-	-	6,00	438.990,00	100,00	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	-	438.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	CUBIERTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

Handwritten signature/initials



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09						PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	127,40	43.115,00	5.492.851,00			127,40	5.492.851,00	100,00	-	-
1.19	CIELO RASO											
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	75,59	35.140,00	2.656.232,60			75,59	2.656.232,60	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				29.049.738,40				29.049.738,40			
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	PRELIMINARES CERRAMIENTO											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	345,00	2.674,00	922.530,00			345,00	922.530,00	100,00	-	-
1.2	DEMOLICIONES											
1.2.1	DEMOLICIONES ANDENES EN CONCRETO	M2	-	7.184,00	-			-	-		-	-
1.2.2	DEMOLICION SARDINEL	ML	-	3.728,00	-			-	-		-	-
1.3	EXCAVACIONES											
1.3.1	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	205,70	37.844,00	7.784.510,80			205,70	7.784.510,80	100,00	-	-
1.4	RELLENOS											
1.4.1	RELLENOS GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	103,47	60.050,00	6.213.373,50			103,47	6.213.373,50	100,00	-	-
2	CIMENTACION PARA ESTRUCTURA METALICA											
2.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,4	ML	-	120.734,00	-			-	-		-	-
2.2	CONCRETO 3000PSI ZAPATAS DADOS	M3	-	328.525,00	-			-	-		-	-
3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	-	408.853,00	-			-	-		-	-
4	SISTEMA CERRAMIENTO MODULAR											
4.1	CERCAS ELECTROSOLDADAS MODULARES	UND	221,00	509.506,00	112.600.826,00			221,00	112.600.826,00	100,00	-	-
5	ASEO Y LIMPIEZA											
5.1	ASEO GENERAL	M2	345,00	971,00	334.995,00			345,00	334.995,00	100,00	-	-
6	RETIRO DE SOBRES	M3	57,27	20.043,00	1.147.862,61			57,27	1.147.862,61	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				129.004.097,91				129.004.097,91			
CONSTRUCCION BAÑO MUJERES PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00	236.782,70			88,55	236.782,70	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	32,72	37.844,00	1.238.255,68			32,72	1.238.255,68	100,00	-	-
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3	-	37.844,00	-			-	-		-	-
1.2.3	EXCV PARA PISOS BAÑOS	M3	29,60	37.844,00	1.120.182,40			29,60	1.120.182,40	100,00	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	26,49	60.050,00	1.590.724,50			26,49	1.590.724,50	100,00	-	-
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00	171.142,50			2,85	171.142,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-			-	-		-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-			-	-		-	-
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-			-	-		-	-
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	102.458,00	-			-	-		-	-
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3	-	816.525,00	-			-	-		-	-
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3	-	816.525,00	-			-	-		-	-
1.4.1.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3	-	598.155,00	-			-	-		-	-
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	57.694,00	-			-	-		-	-
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-			-	-		-	-
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-			-	-		-	-
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	50.685,00	-			-	-		-	-
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML	-	67.075,00	-			-	-		-	-
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML	-	53.412,00	-			-	-		-	-
1.4.5	PLCA METALDEK DE 2° CAL 16 e=0,10	M2	-	153.349,00	-			-	-		-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.5	MAMPOSTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	15,31	39.079,00	598.299,49	-	-	15,31	598.299,49	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO LISA	M2	-	57.039,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2	-	61.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	PANETES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	142,38	13.833,00	1.969.542,54	-	-	142,38	1.969.542,54	100,00	-	-
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	95,40	45.871,00	4.376.093,40	-	-	95,40	4.376.093,40	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	M2	33,62	5.849,00	196.643,38	-	-	33,62	196.643,38	100,00	-	-
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILETX)	M2	33,62	5.617,00	188.843,54	-	-	33,62	188.843,54	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00	-	-	2,00	400.000,00	100,00	-	-
1.12.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,90	350.000,00	1.365.000,00	-	-	3,90	1.365.000,00	100,00	-	-
1.12.3	DIVISION BAÑOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13	APARATOS SANITARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	SANITARIO	UND	6,00	254.102,00	1.524.612,00	-	-	6,00	1.524.612,00	100,00	-	-
1.13.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.3	DUCHA SENCILLA	UND	6,00	141.970,00	851.820,00	-	-	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.4	PASAMANOS EN ALUMINIO	M2	-	120.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.5	MESON EN CONCRETO	ML	4,34	65.000,00	282.100,00	-	-	4,34	282.100,00	100,00	-	-
9	INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	7,00	5.372,00	37.604,00	-	-	7,00	37.604,00	100,00	-	-
	INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	3,00	5.572,00	16.716,00	-	-	3,00	16.716,00	100,00	-	-
	INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	4,02	37.844,00	152.132,88	-	-	4,02	152.132,88	100,00	-	-
	CAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	0,94	37.844,00	35.573,36	0,24	9.082,56	0,94	35.573,36	100,00	-	-
	ARENA	M3	3,55	64.890,00	230.359,50	2,31	149.895,90	3,55	230.359,50	100,00	-	-
	TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RECCION 60*60*60	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAJAS SERVIDAS D=4"	ML	18,50	31.713,00	586.690,50	-	-	18,50	586.690,50	100,00	-	-
	CAJAS SERVIDAS D=3"	ML	4,10	22.976,00	94.201,60	-	-	4,10	94.201,60	100,00	-	-
	CAJAS SERVIDAS D=2"	ML	7,40	19.799,00	146.512,60	-	-	7,40	146.512,60	100,00	-	-
		UND	-	73.355,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		UND	23,00	80.282,00	1.846.486,00	-	-	23,00	1.846.486,00	100,00	-	-
		UND	-	54.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ML	6,90	46.284,00	319.359,60	-	-	6,90	319.359,60	100,00	-	-
	DE 3"	ML	6,00	23.077,00	138.462,00	-	-	6,00	138.462,00	100,00	-	-
	DE 4"	ML	-	26.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		UND	20,00	73.165,00	1.463.300,00	-	-	20,00	1.463.300,00	100,00	-	-
	ADURA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ML	-	4.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		ML	-	13.285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		UND	2,00	438.049,00	876.098,00	-	-	2,00	876.098,00	100,00	-	-
		M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		M3	2,03	37.844,00	76.823,32	-	-	2,03	76.823,32	100,00	-	-
			19,41	60.050,00	1.165.570,50	-	-	19,41	1.165.570,50	100,00	-	-
			-	53.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.16.3.1	VIGA PERIMETRA PLAC CIMENT 0,2*0,2	ML	-	57.077,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.2	MURO REFORZADO e=20	M3	-	587.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 (21Mpa REF)	ML	-	55.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.4	PLACA RETCEL ALIGERADA E=0,2	M2	-	131.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.5	CONCRETO TAPA TANQUE	M3	-	612.627,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3.6	SISTEMA HIDRONEUMATICO 2HP	UND	-	814.717,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17	CUBIERTA											
1.17.1	CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.2	CUBIERTA EN TEJA THERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70	-	-	59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.17.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30	-	-	24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
1.18	CIELO RASO											
1.18.1	CIELO RASO EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	1.433.712,00	-	-	40,80	1.433.712,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				28.681.188,99				28.681.188,99			
	CONSTRUCCION BAÑO HOMBRES PISTA ATLETICA CUCUTA 75											
1	PRELIMINARES											
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	88,55	2.674,00	236.782,70	-	-	88,55	236.782,70	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	31,56	37.844,00	1.194.356,64	-	-	31,56	1.194.356,64	100,00	-	-
1.2.2	EXCV VIGA 0,3*0,3	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.3	EXCV PARA PISOS BAÑOS	M3	29,00	37.844,00	1.097.476,00	-	-	29,00	1.097.476,00	100,00	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA	M3	25,33	60.050,00	1.521.066,50	-	-	25,33	1.521.066,50	100,00	-	-
1.3.1.1	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC MANUAL	M3	2,85	60.050,00	171.142,50	-	-	2,85	171.142,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONCRETOS											
1.4.1	CONCRETO REF VIGA CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	CONCRETO REF VIGA 2 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.2	CONCRETO REF VIGA 1 CIMENTACION 0,3*0,3	ML	-	102.458,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1,2*1,2)	M3	-	816.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (1*1)	M3	-	816.525,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.3.2	ZAPATA CONCENTRICA A<2M2 (0,9*0,9)	M3	-	598.155,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.1	COL 2 (0,3*0,15) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2.2	COL 1 (0,15*0,3) DE CONFINAMIENTO	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*20	ML	-	50.685,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	VIGA CORONA SOBRE MURO 30*30 CON REF	ML	-	67.075,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	VIGA SOBRE MURO 15*30 CON REF	ML	-	63.412,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	PLACA METALDEK DE 2° CAL 16 e=0,10	M2	-	153.349,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	MAMPOSTERIA											
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA E=0,12	M2	18,59	39.079,00	726.478,61	-	-	18,59	726.478,61	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS											
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS											
1.7.1	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO SIN TEXTURA	M2	-	65.439,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.2	PISO EN LOSETAS DE CEMENTO TOPEROL	M2	-	61.554,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	PANETES											
1.8.1	PANETE LISO MUROS 1:4	M2	149,00	13.833,00	2.061.117,00	-	-	149,00	2.061.117,00	100,00	-	-
1.9	ENCHAPE MUROS	M2	102,30	45.871,00	4.692.603,30	-	-	102,30	4.692.603,30	100,00	-	-
1.10	ESTUCO	M2	34,16	5.849,00	199.801,84	-	-	34,16	199.801,84	100,00	-	-
1.11	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILETX)	M2	34,16	5.617,00	191.876,72	-	-	34,16	191.876,72	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

**OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPP! No. 2010-054000-0341**

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.12	CARPINTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA ALUMINIO	M2	2,00	200.000,00	400.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	PUERTA EN LAMINA CAL 18	M2	3,89	350.000,00	1.361.500,00	-	-	2,00	400.000,00	100,00	-	-
1.12.3	DIVISION BAÑOS 1,5*1,8	M2	-	253.240,00	-	-	-	3,89	1.361.500,00	100,00	-	-
1.13	APARATOS SANITARIOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	SANITARIO	UND	3,00	254.102,00	762.306,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	LAVAMANOS DE INCRUSTAR	UND	-	257.939,00	-	-	-	3,00	762.306,00	100,00	-	-
1.13.3	DUCHA SENCILLA	UND	6,00	141.970,00	851.820,00	1,00	141.970,00	-	-	-	-	-
1.13.4	PASAMANOS EN ALUMINIO	M2	-	120.000,00	-	-	-	6,00	851.820,00	100,00	-	-
1.13.5	MESON EN CONCRETO	ML	3,53	65.000,00	229.450,00	1,00	65.000,00	-	-	-	-	-
1.13.6	ORINALES CON FLUXOMETRO	UND	-	1.007.772,00	-	-	-	3,53	229.450,00	100,00	-	-
1.13.7	INSTALACION DE REJILLA DE D=2"	UND	7,00	5.372,00	37.604,00	-	-	-	-	-	-	-
1.13.8	INSTALACION DE REJILLA DE D=3"	UND	3,00	5.572,00	16.716,00	-	-	7,00	37.604,00	100,00	-	-
1.14	INSTALACIONES TUBERIA SANITARIA		-	-	-	-	-	3,00	16.716,00	100,00	-	-
1.14.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,11	37.844,00	193.382,84	-	-	-	-	-	-	-
1.14.2.1	EXCAVACION CAJAS DE INSPECCION	M3	2,45	37.844,00	92.717,80	1,45	54.873,80	5,11	193.382,84	100,00	-	-
1.14.3	RELLENOS		-	-	-	-	-	2,45	92.717,80	100,00	-	-
1.14.4	RELLENO ARENA	M3	3,71	64.890,00	240.741,90	2,47	160.278,30	-	-	-	-	-
1.14.4.1	RELLENO TUBERIA SANITARIA MATERIAL DE	M3	-	44.840,00	-	-	-	3,71	240.741,90	100,00	-	-
1.14.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.6	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	19,00	31.713,00	602.547,00	-	-	-	-	-	-	-
1.14.7	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	3,90	22.976,00	89.606,40	-	-	19,00	602.547,00	100,00	-	-
1.14.8	TUBERIA DE AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	7,00	19.799,00	138.593,00	-	-	3,90	89.606,40	100,00	-	-
1.14.9	PUNTO SANITARIO	UND	25,00	80.719,00	2.017.975,00	-	-	7,00	138.593,00	100,00	-	-
1.14.10	PUNTO DESAGUE 3"-4"	UND	-	73.791,00	-	-	-	25,00	2.017.975,00	100,00	-	-
1.14.11	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	55.674,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.12	TUBERIA DESAGUE DE 6"	ML	6,90	46.284,00	319.359,60	-	-	-	-	-	-	-
1.15	INSTALACIONES HIDRAULICAS		-	-	-	-	-	6,90	319.359,60	100,00	-	-
1.15.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	22,00	73.165,00	1.609.630,00	-	-	-	-	-	-	-
1.15.2	EXCAVACION MANUAL H<2M ARCILLA DU	M3	-	37.844,00	-	-	-	22,00	1.609.630,00	100,00	-	-
1.15.3	INSTALACION DE TUBERIA 1/2"	ML	-	4.418,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.1	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.2	TUBERIA AGUA PRESION PVC 2"	ML	-	13.265,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3.3	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	2,00	438.049,00	876.098,00	-	-	-	-	-	-	-
1.15.4	RELLENO ARENA DE RIO	M3	-	64.890,00	-	-	-	2,00	876.098,00	100,00	-	-
1.15.5	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16	CUBIERTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	CERCHAS METALICAS TUBO 4*2 CAL 16	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER VE	M2	59,18	43.115,00	2.551.545,70	-	-	-	-	-	-	-
1.16.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	24,85	56.338,00	1.399.999,30	-	-	59,18	2.551.545,70	100,00	-	-
1.17	CIELO RASO		-	-	-	-	-	24,85	1.399.999,30	100,00	-	-
1.17.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	40,80	35.140,00	1.433.712,00	-	-	-	-	-	-	-
	SUB-TOTAL				27.318.006,35			40,80	1.433.712,00	100,00		
	CONSTRUCCION BLOQUE 3 PISTA ATLETICA CUCUTA 75								27.318.006,35			
1.00	DEPOSITO DE MATERIALES											
1.1	PRELIMINARES											
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	320.051,06	-	-	119,69	320.051,06	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES											
1.2.1	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	18,50	37.844,00	700.114,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84	-	-	18,50	700.114,00	100,00	-	-
1.2.3	EXCV MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-	-	-	15,36	581.283,84	100,00	-	-
1.3	RELLENO											
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	28,76	60.050,00	1.727.038,00	-	-	-	-	-	-	-
								28,76	1.727.038,00	100,00		

Handwritten signature/initials



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR/UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITUR/VIBROCOMPAC PISOS	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4	CONCRETOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M^2	M3	-	903.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA SOBRECIMIENTO 30*30 (21Mpa CON REFUERZO)	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 15*20 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	991.318,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	83.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERXO 15*25	ML	-	57.894,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	129.747,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	MAMPOSTERIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	58,41	39.079,00	2.282.604,39	-	-	58,41	2.282.604,39	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	71,16	85.771,00	6.103.464,36	-	-	71,16	6.103.464,36	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BAÑO AGHATA 44*44 CM	M2	7,35	38.831,00	285.407,85	-	-	7,35	285.407,85	100,00	-	-
1.8	PAÑETES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.1	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	27,19	45.871,00	1.247.232,49	-	-	27,19	1.247.232,49	100,00	-	-
1.10	ESTUCCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.1	ESTUCCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	190,30	5.096,00	969.768,80	-	-	190,30	969.768,80	100,00	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCCO (VINILTEX)	M2	190,30	5.617,00	1.068.915,10	-	-	190,30	1.068.915,10	100,00	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 1*1,30	M2	16,13	200.000,00	3.226.000,00	-	-	16,13	3.226.000,00	100,00	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,25	200.000,00	50.000,00	-	-	0,25	50.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	2,00	254.102,00	508.204,00	2,00	508.204,00	2,00	508.204,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	2,00	141.970,00	283.940,00	2,00	283.940,00	2,00	283.940,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,5*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.3	EXCAVACION CAJAS DE INSP (1*1)	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.4	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,70	64.890,00	110.313,00	0,54	35.040,60	1,70	110.313,00	100,00	-	-
1.16.5	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=3"	ML	-	22.976,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.8	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.9	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	80.282,00	802.820,00	2,00	160.564,00	10,00	802.820,00	100,00	-	-
1.16.10	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	56.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.11	INSTALACION TUBERIA SANITARIA 4"	ML	15,20	31.713,00	482.037,60	-	-	15,20	482.037,60	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-GC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	6,00	73.165,00	438.990,00	-	-	6,00	438.990,00	100,00	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	-	438.049,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18	CUBIERTA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	CERCHA APOYO CUBIERTA	ML	-	31.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.2	CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTIC AJOVER	M2	127,40	43.115,00	5.492.851,00	-	-	127,40	5.492.851,00	100,00	-	-
1.18.3	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	-	56.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	CIELO RASO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	78,50	35.140,00	2.758.490,00	-	-	78,50	2.758.490,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				29.674.536,73				29.674.536,73			
CONSTRUCCION BLOQUE 2 PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	AREA DE ENFERMERIA Y CONTROL DOPAJE		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	PRELIMINARES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.1	LOCALIAZCION Y REPLANTEO	M2	119,69	2.674,00	320.051,06	-	-	119,69	320.051,06	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	EXCV.MANUAL H<2M ARCILLA DURA ZAPATAS	M3	25,28	37.844,00	956.696,32	-	-	25,28	956.696,32	100,00	-	-
1.2.2	EXCV.MANUAL H<2M ARCILLA DURA PISOS	M3	15,36	37.844,00	581.283,84	-	-	15,36	581.283,84	100,00	-	-
1.2.3	EXCV.MANUAL H<2M ARCILLA DURA VIGA	M3	-	37.844,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	RELLENO		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	RELLENO MATERIAL GRAVA COMPACTADA ZAPATAS	M3	40,13	60.050,00	2.409.806,50	-	-	40,13	2.409.806,50	100,00	-	-
1.3.2	RELLENO MATERIAL EXCAVACION ZAPATAS	M3	-	20.552,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.3	RELLENO GRAVA TRITURMIBROCOMPAC PISOS	M3	3,48	60.050,00	208.974,00	-	-	3,48	208.974,00	100,00	-	-
1.4	CONCRETOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 1*1	M3	-	903.481,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.1.1	ZAPATA CONCENTRICA A<2M*2 Z3 0.8*0.8	M3	-	694.733,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.2	VIGA DE AMARRE (30*30) 21 Mpa CON REF	ML	-	97.934,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3	VIGA SOBRE MURO 20*25 CON REFUERZO	ML	-	52.219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.3.1	VIGA SOBRE MURO 15*25 CON REFUERZO	ML	-	50.681,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa REFORZADA	M3	-	1.476.261,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.4.1	PEDESTAL CONCRETO 28 Mpa	M3	-	822.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.5	COLUMNA DE 25*25	ML	-	89.089,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.6	COL DE CONFINAMIENTO CON REFUERZO 15*25	ML	-	57.694,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.7	PLACA METALDEK DE 2" CAL 16 E=10	M2	-	148.716,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.8	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	139,87	56.338,00	7.879.996,06	-	-	139,87	7.879.996,06	100,00	-	-
1.5	MAMPOSTERIA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	MURO EN LADRILLO DE OBRA e=0,12	M2	42,35	39.079,00	1.654.995,65	-	-	42,35	1.654.995,65	100,00	-	-
1.6	ANTEPISOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	ANTEPISOS CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	-	25.921,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	PISOS		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.1	PISO EN PORCELANATO	M2	67,74	85.771,00	5.810.127,54	-	-	67,74	5.810.127,54	100,00	-	-
1.7.2	PISO CERAMICA BANO AGHATA 44*44 CM	M2	10,95	38.831,00	425.199,45	-	-	10,95	425.199,45	100,00	-	-
1.8	PANETES		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.8.1	PAÑETE LISO MUROS 1:5	M2	-	14.026,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	ENCHAPES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9.1	ENCHAPE MUROS	M2	38,86	45.871,00	1.782.547,06	-	-	-	-	-	-	-
1.10	ESTUCO	-	-	-	-	-	-	38,86	1.782.547,06	100,00	-	-
1.10.1	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	192,34	5.849,00	1.124.996,66	-	-	-	-	-	-	-
1.11	PINTURA	-	-	-	-	-	-	192,34	1.124.996,66	100,00	-	-
1.11.1	PINTURA EN VINILO SOBRE ESTUCO (VINILTEX)	M2	192,34	5.617,00	1.080.973,78	-	-	-	-	-	-	-
1.12	CARPINTERIA VENTANAS	-	-	-	-	-	-	192,34	1.080.973,78	100,00	-	-
1.12.1	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 111,30	M2	13,01	200.000,00	2.602.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.12.2	VENTANA AL NAT CORR 5020 V4mm 0,5*0,5	M2	0,50	200.000,00	100.000,00	-	-	13,01	2.602.000,00	100,00	-	-
1.13	PUERTAS EN MADERA	-	-	-	-	-	-	0,50	100.000,00	100,00	-	-
1.13.1	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA	UND	-	280.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2	PUERTA EN MADERA ENTAMBORADA 0,7*2,1	UND	-	133.080,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.2.1	MARCO MET DE PUERTA CALB 20 e=0,12	UND	-	144.908,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14	DIVISION METALICA ENTAMBORADA 1 1/2" CAL 18	M2	-	253.240,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15	APARATOS SANITARIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.1	SANITARIO AVANTI COLOR	UND	1,00	254.102,00	254.102,00	1,00	254.102,00	1,00	254.102,00	100,00	-	-
1.15.2	LAVAMANOS PEDESTAL AVANTI COLOR CLARO	UND	-	257.939,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.15.3	INSTALACION DUCHA	UND	1,00	141.970,00	141.970,00	1,00	141.970,00	1,00	141.970,00	100,00	-	-
1.16	INSTALACION TUBERIA SANITARIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.1	EXCAVACION TUBERIA SANITARIA	M3	5,93	37.844,00	224.414,92	-	-	-	-	-	-	-
1.16.2	EXCAVACION CAJAS DE INSP (0,6*0,6)	M3	0,28	37.844,00	10.596,32	0,28	10.596,32	5,93	224.414,92	100,00	-	-
1.16.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	1,30	64.890,00	84.357,00	0,87	56.454,30	0,28	10.596,32	100,00	-	-
1.16.4	RELLENO MATERIAL DE EXCAVACION	M3	-	44.840,00	-	-	-	1,30	84.357,00	100,00	-	-
1.16.5	CAJA DE INSPECCION 60*60*60	UND	-	275.446,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.6	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=4"	ML	3,00	31.713,00	95.139,00	-	-	-	-	-	-	-
1.16.7	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=2"	ML	-	19.799,00	-	-	-	3,00	95.139,00	100,00	-	-
1.16.8	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS	ML	-	26.545,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.9	TUBERIA AGUAS SERVIDAS D=6"	ML	6,90	53.144,00	366.693,60	-	-	-	-	-	-	-
1.16.10	PUNTOS SANITARIOS	UND	10,00	62.078,00	620.780,00	-	-	6,90	366.693,60	100,00	-	-
1.16.11	PUNTO DESAGUE 2"-3"	UND	-	56.077,00	-	-	-	10,00	620.780,00	100,00	-	-
1.16.12	TUBERIA DE AGUAS LLUVIAS D=3"	ML	-	21.381,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.16.13	REJILLA ECONOMICA	UND	4,00	5.905,00	23.620,00	-	-	-	-	-	-	-
1.17	INSTALACIONES HIDRAULICAS	-	-	-	-	-	-	4,00	23.620,00	100,00	-	-
1.17.1	PUNTO HIDRAULICO	UND	7,00	73.165,00	512.155,00	-	-	-	-	-	-	-
1.17.2	EXCAVACION TUBERIA D=1/2"	M3	-	37.844,00	-	-	-	7,00	512.155,00	100,00	-	-
1.17.3	RELLENO EN ARENA E=0,05	M3	-	64.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.4	RELLENO CON MATERIAL COMUN	M3	-	44.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.5	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1/2"	ML	-	11.721,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.17.6	TUBERIA AGUA A PRESION PVC 1"	ML	3,80	13.171,00	50.049,80	-	-	-	-	-	-	-
1.17.7	TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 1500LT	UND	4,00	438.049,00	1.752.196,00	-	-	3,80	50.049,80	100,00	-	-
1.17.8	TUBERIA AGUA A PRESION 1 1/2"	ML	5,00	30.624,00	153.120,00	-	-	4,00	1.752.196,00	100,00	-	-
1.17.9	TUBERIA AGUA A PRESION 3/4"	ML	-	12.721,00	-	-	-	5,00	153.120,00	100,00	-	-
1.18	VIGA CANAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.18.1	VIGA CANAL	ML	-	42.628,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19	CIELO RASO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.19.1	CIELORASOS EN DRYWALL	M2	-	35.140,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUB-TOTAL						31.226.241,56			31.226.241,56			
CONSTRUCCION PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1.00	SALIDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND	-	281.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	-	280.970,00	-	-	-	-	-	-	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.3	SALIDA DE TELEFONO	UND		78.974,00	-		-		-	-		-
1.4	SALIDA LAMPARA DE 220V DE 400W	UND		79.449,00	-		-		-	-		-
1.5	SALIDA ALUMBRADO DE 220V DE 70W	UND		79.449,00	-		-		-	-		-
1.6	LAMPARAS				-		-		-	-		-
1.6.1	LAMPARAS DE 2*32	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
1.6.2	LAMPARA DE 70W DE SODIO	UND	24,00	228.949,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	24,00	5.494.776,00	100,00		-
1.6.3	LAMPARA DE 400W DE METALHALIDE	UND	5,00	481.797,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	5,00	2.408.985,00	100,00		-
1.7	POSTES				-		-		-	-		-
1.7.1	POSTE METALICO DE 8M	UND		1.552.994,00	-		-		-	-		-
1.7.2	POSTE METALICO DE 12M	UND		2.352.994,00	-		-		-	-		-
1.8	TABLEROS				-		-		-	-		-
1.8.1	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS	UND		526.388,00	-		-		-	-		-
1.8.2	TABLERO TRIFASICO DE 42 CTS	UND		1.195.373,00	-		-		-	-		-
1.9	CAJAS				-		-		-	-		-
1.9.1	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND		62.067,00	-		-		-	-		-
1.9.2	CAJAS DE PASO DE 1*1*1	UND		747.149,00	-		-		-	-		-
1.10	ACOMETIDAS				-		-		-	-		-
1.10.1	EXCAVACIONES				-		-		-	-		-
1.10.1.1	EXCAVACIONES ACOMETIDAS	M3	151,80	37.844,00	5.744.719,20	38,10	1.479.700,40	151,80	5.744.719,20	100,00		-
1.10.1.2	EXCAVACIONES CAJAS	M3	21,13	37.844,00	799.843,72	3,74	141.536,56	21,13	799.843,72	100,00		-
1.10.2	ACOMETIDA EN 4 #10	ML	156,60	21.405,00	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	156,60	3.352.023,00	100,00		-
1.10.2.1	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML		35.898,00	-		-		-	-		-
1.10.2.3	ACOMETIDA EN 4 #2 EN DUCTO DE 2"	ML		58.550,00	-		-		-	-		-
1.11	CERTIFICADO DE RETIE 2	GL	1,00	4.500.000,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	1,00	4.500.000,00	100,00		-
1.12	APROBACION DE PLANOS CENS	GL	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	1,00	5.000.000,00	100,00		-
1.13	TORRE METALICA DE 20MTS	UND		20.200.000,00	-		-		-	-		-
1.14	REFLECTOR DE 10000 MH	UND		1.202.994,00	-		-		-	-		-
1.15	SUBESTACION ELECTRICA DE 75KVA	UND		33.000.000,00	-		-		-	-		-
1.16	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISENO	UND		920.000,00	-		-		-	-		-
1.17	SALIDA PARA ASCENSOR	UND		1.800.000,00	-		-		-	-		-
1.18	ACOMETIDA SUBTERRANEA 3N2*LP	ML		110.250,00	-		-		-	-		-
1.19	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		1.124.448,00	-		-		-	-		-
12,00	BLOQUES NUEVOS B1,B2,B3,BH,BM				-		-		-	-		-
12.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		291.639,00	-		-		-	-		-
12.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		280.970,00	-		-		-	-		-
12.3	SALIDA DE 110V	UND		105.577,00	-		-		-	-		-
12.4	SALIDA DE 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-		-
12.5	SALIDA DE TELEFONO	UND		78.974,00	-		-		-	-		-
12.6	LAMPARA DE 30W ELECTRICA	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
12.7	LAMPARA DE 52W	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
12.8	TABLERO TRIFILAR 36 CIRCUITOS	UND		1.256.403,00	-		-		-	-		-
12.9	CAJAS DE PASO DE 40*40	UND		62.067,00	-		-		-	-		-
12.10	ACOMETIDA EN 4 #6 EN DUCTO DE 2"	ML		35.898,00	-		-		-	-		-
13,00	TORRE DE ILUMINACION				-		-		-	-		-
13.1	TORRE METALICA DE 20M	UND		20.200.000,00	-		-		-	-		-
13.2	REFLECTOR DE 1000W METALHALIDE	UND		1.150.000,00	-		-		-	-		-
13.3	SALIDA ALUMBRADO A 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-		-
13.4	ACOMETIDA EN 4 #4 EN DUCTO NUMERO 2"	ML		45.710,00	-		-		-	-		-
13.5	TABLERO DE 12CTS	UND		526.388,00	-		-		-	-		-
13.6	CAJA DE PASO 1*1*1	UND		747.149,00	-		-		-	-		-
14,00	ZONA PMR Y VIP				-		-		-	-		-
14.1	SALIDA DE ALUMBRADO	UND		291.639,00	-		-		-	-		-
14.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND		280.970,00	-		-		-	-		-
14.3	SALIDA ESPECIAL 220V	UND		190.152,00	-		-		-	-		-
14.4	LAMPARA DE 52W	UND		122.949,00	-		-		-	-		-
14.5	TABLERO TRIFASICO DE 12 CTS	UND		526.388,00	-		-		-	-		-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01, AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
14.6	ACOMETIDA EN 4 #8 EN DUCTO 1 1/2"	ML		35.328,00	-		-		-	-		-
15,00	SUBESTACION				-		-		-	-		-
15.1	SUBESTACION ELECTRICA DE 150 KVA	UND		79.247.153,00	-		-		-	-		-
15.2	SISTEMA A TIERRA SEGUN DISEÑO	UND		920.000,00	-		-		-	-		-
15.3	ACOMETIDA SUBTERRANEA	ML		110.250,00	-		-		-	-		-
15.4	CAJA DE PASO DE MEDIA TENSION	UND		1.124.448,00	-		-		-	-		-
15.5	ARRANQUE EN MEDIA TENSION	UND		3.000.000,00	-		-		-	-		-
15.6	SISTEMA PUESTA A TIERRA PARA ARRANQUE	UND		725.000,00	-		-		-	-		-
16,00	RELLENOS PARA ACOMETIDAS	M3		44.840,00	-		-		-	-		-
17,00	SISTEMA DE VOZ Y DATOS				-		-		-	-		-
17.1	GABINETE RACK	UND		600.000,00	-		-		-	-		-
17.2	SALIDA PARA VOZ Y DATOS	UND	15,00	475.000,00	7.125.000,00	1,00	475.000,00	15,00	7.125.000,00	100,00		-
17.3	PACTH PANEL 1,5m	UND		9.000,00	-		-		-	-		-
17.4	PACTH PANEL 3m	UND		14.000,00	-		-		-	-		-
17.5	BANDEJA PARA GABINETE RACK	UND		132.000,00	-		-		-	-		-
17.6	SWICHT 12 PUERTOS	UND		2.100.000,00	-		-		-	-		-
17.7	CABLE UTP SE	ML	134,50	15.000,00	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	134,50	2.017.500,00	100,00		-
ITEMS NO PREVISTOS PARTE ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
18,00	TABLEROS Y SALIDAS ELECTRICAS				-		-		-	-		-
18,1	REFLECTOR RECTANGULAR DE 400W 220V	UND		481.797,00	-		-		-	-		-
18,2	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA FLUORESCENTE 2X28W	UND	28,00	291.639,00	8.165.892,00		-	28,00	8.165.892,00	100,00		-
18,3	SALIDA DE ALUMBRADO. INCLUYE LAMPARA 1X28W	UND	6,00	291.639,00	1.749.834,00		-	6,00	1.749.834,00	100,00		-
18,4	SALIDA TOMA COMUN PIT 100W-120V	UND	44,00	79.449,00	3.495.756,00	19,00	1.509.531,00	44,00	3.495.756,00	100,00		-
18,5	ADECUACION TABLEROS ELECTRICOS	GL	2,00	728.000,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	2,00	1.456.000,00	100,00		-
18,6	ADECUACION SALIDAS ELECTRICAS	GL	74,00	144.649,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	74,00	10.704.026,00	100,00		-
19	ILUMINACION PARQUEADEROS Y PISTA				-		-		-	-		-
19,1	APOYO PARA REFLECTORES	UND	11,00	246.127,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	11,00	2.707.397,00	100,00		-
19,2	APOYO PARA LUMINARIA	UND	24,00	244.085,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	24,00	5.858.040,00	100,00		-
19,3	REFLECTOR CIRCULAR DE 1500W X 220V	UND	96,00	1.419.700,00	136.291.200,00		-	96,00	136.291.200,00	100,00		-
19,4	REFLECTOR RECTANGULAR DE 150W 220V	UND	6,00	374.000,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	6,00	2.244.000,00	100,00		-
19,5	Caja Hermetica Para Derivacion Lamparas de 1500 W en Torres de 20 metros	UND	4,00	424.165,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	4,00	1.696.660,00	100,00		-
20	PROTECCION DESCARGAS ATMOSFERICAS				-		-		-	-		-
20,1	PARARRAYOS	UND	4,00	320.649,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	4,00	1.282.596,00	100,00		-
20,2	BAJANTES AL 1#20 AWG DESNUDO CON	ML	120,00	181.208,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	120,00	21.744.960,00	100,00		-
20,3	SISTEMA PUESTA A TIERRA DE ALUMBRADO	UND	4,00	700.000,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	4,00	2.800.000,00	100,00		-
21	RED DE VOZ Y DATOS				-		-		-	-		-
21,1	SWITCHE 48 PUESTOS 3 COM	UND		1.523.750,00	-		-		-	-		-
21,2	GABINETE DE PISO COMPUTE 1,2x61x64 12	UND		902.750,00	-		-		-	-		-
21,3	UPS 1-KVA	UND		246.100,00	-		-		-	-		-
21,4	CANALETA PLASTICA CON ACCESORIOS	ML	25,00	31.943,55	798.588,75	25,00	798.588,75	25,00	798.588,75	100,00		-
21,5	EQUIPO PLANTA TELEFONICA	UND	1,00	3.190.000,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	1,00	3.190.000,00	100,00		-
SUB-TOTAL						240.627.596,67			240.627.596,67			
ITEMS NO PREVISTOS												
ZONA 01 COMPLEJOS DEPORTIVAS (MEDIA LUNA)												
1	MEDIA LUNA				-		-		-	-		-
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	1.205,00	2.676,62	3.225.327,10		-	1.205,00	3.225.327,10	100,00		-
1.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	1.361,16	26.841,05	36.534.963,62		-	1.361,16	36.534.963,62	100,00		-
1.3	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	55,87	37.844,00	2.114.344,28		-	55,87	2.114.344,28	100,00		-
1.3	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	1.374,44	5.000,00	6.872.200,00		-	1.374,44	6.872.200,00	100,00		-
1.4	RELLENO GRAVA TRITUR/MBROCOMPAC	M3	18,24	60.050,00	1.095.312,00		-	18,24	1.095.312,00	100,00		-
1.5	SUB BASE GRANULAR e=0,58	M2	1.205,00	43.210,00	52.068.050,00		-	1.205,00	52.068.050,00	100,00		-
1.6	BASE GRANULAR e=0,2 COMPACTACION	M2	1.205,00	18.210,00	21.943.050,00		-	1.205,00	21.943.050,00	100,00		-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPP! No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	V/R. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
1.7	IMPRESION LECHADA (EMULSION)	M2	-	14.501,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.8	CAPA DE RODADURA ASFALTICA e=0,05	M2	-	17.083,85	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	1.264,15	276.405,00	349.417.380,75	464,75	128.459.223,75	1.264,15	349.417.380,75	100,00	-	-
1.11	CONCRETO REFORZADO MURO	ML	76,00	166.855,00	12.680.980,00	-	-	76,00	12.680.980,00	100,00	-	-
1.12	GEOTEXTIL PARA FILTRO	M2	258,35	5.000,00	1.291.750,00	-	-	258,35	1.291.750,00	100,00	-	-
1.13	MATERIAL GRANULAR 1" PARA FILTRO	M3	12,16	63.745,00	775.139,20	-	-	12,16	775.139,20	100,00	-	-
1.14	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	52,33	26.356,00	1.379.209,48	-	-	52,33	1.379.209,48	100,00	-	-
1.15	IMPRESION EN CALIENTE	M2	1.205,00	3.724,00	4.487.420,00	-	-	1.205,00	4.487.420,00	100,00	-	-
1.16	MEZCLA DENSA EN CALIENTE PARA CARPETA	M3	60,25	532.067,00	32.057.036,75	-	-	60,25	32.057.036,75	100,00	-	-
SUB-TOTAL						525.942.163,18			525.942.163,18			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	HERCULAN FALTANTE PISTA											
1.1	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE DEMARCACION	M2	1.562,00	276.405,00	431.744.610,00	862,00	238.261.110,00	1.562,00	431.744.610,00	100,00	-	-
2	CERRAMIENTO EN LONA VERDE	ML	581,17	7.807,84	4.537.682,37	-	-	581,17	4.537.682,37	100,00	-	-
3	FOTO FINISCH											
3.1	EXCAVACION MECANICA	M3	-	26.841,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2	ESTABILIZACION BASE GRANULAR	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.3	GRAVA TRITURADA	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.4	PISO EN CONCRETO 10CM	M2	41,86	48.400,89	2.026.061,26	5,00	242.004,45	41,86	2.026.061,26	100,00	-	-
3.5	SARDINEL 70 CMS	ML	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3.6	CASEFA EN LADRILLO	UND	2,00	300.000,00	600.000,00	2,00	600.000,00	2,00	600.000,00	100,00	-	-
3.7	BORDILLO DE CONFINAMIENTO EN CONCRETO REFORZADO 40 CMS	ML	34,63	47.747,00	1.653.478,61	7,27	347.120,69	34,63	1.653.478,61	100,00	-	-
3.8	SUB-BASE GRANULAR	M3	5,53	63.544,00	351.398,32	-	-	5,53	351.398,32	100,00	-	-
3.9	BASE GRANULAR	M3	8,47	65.891,00	558.096,77	1,10	72.480,10	8,47	558.096,77	100,00	-	-
SUB-TOTAL						442.187.714,26			442.187.714,26			
ITEMS NO PREVISTOS												
3.10	EXCAVACION MANUAL	M3	18,93	37.844,00	716.386,92	7,41	280.424,04	18,93	716.386,92	100,00	-	-
SUB-TOTAL						442.187.714,26			442.187.714,26			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION CERRAMIENTO PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ESTRUCTURA CERRAMIENTO PERIMETRAL											
1.1	CONCRETO VIGA REF 0,2*0,3	ML	571,80	68.120,00	38.951.016,00	-	-	571,80	38.951.016,00	100,00	-	-
1.2	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	205,35	26.356,00	5.412.204,60	-	-	205,35	5.412.204,60	100,00	-	-
1.3	MINIPILOTES EN CONCRETO REFORZADO	ML	171,25	62.334,44	10.674.772,85	-	-	171,25	10.674.772,85	100,00	-	-
2	MURO CONTENCIÓN CERRAMIENTO											
2.1	EXCAVACION MECANICA MURO	M3	105,98	26.841,00	2.844.609,18	-	-	105,98	2.844.609,18	100,00	-	-
2.2	GEOTEXTIL	M2	92,40	5.000,00	462.000,00	-	-	92,40	462.000,00	100,00	-	-
2.3	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	64,87	408.663,00	26.509.320,11	-	-	64,87	26.509.320,11	100,00	-	-
SUB-TOTAL						84.853.922,74			84.853.922,74			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	EXCAVACIONES											
1.1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	807,59	26.841,00	21.676.523,19	-	-	807,59	21.676.523,19	100,00	-	-
1.2	EXCAVACIONES EN ARCILLA DURA H<2M	M3	93,25	37.844,00	3.528.953,00	-	-	93,25	3.528.953,00	100,00	-	-
2	RELLENOS											
2.1	RELLENO GRAVA TRIUTRADA COMPACTADA	M3	43,80	60.050,00	2.630.190,00	-	-	43,80	2.630.190,00	100,00	-	-
2.2	RELLENO EN GRAVA SUCIA	M3	315,73	44.452,09	14.034.858,38	-	-	315,73	14.034.858,38	100,00	-	-
3	GEOTEXTIL MURO CONCRETO CICLOPEO	M2	397,00	5.000,00	1.985.000,00	-	-	397,00	1.985.000,00	100,00	-	-
4	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	20,00	53.842,00	1.076.840,00	-	-	20,00	1.076.840,00	100,00	-	-

[Handwritten signature]



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPPI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

**PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y
FINAL**

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
5	DEMOLICION A MAQUINA CONCRETO	M2	24,53	8.400,00	206.052,00		-	24,53	206.052,00	100,00	-	-
6	MURO CONCRETO CICLOPEO	M3	244,78	408.653,00	100.030.081,34		-	244,78	100.030.081,34	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
7	CORTE Y DILATAION DE CONCRETO	ML	58,00	19.317,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	58,00	1.120.386,00	100,00	-	-
	SUB-TOTAL				146.288.883,91				146.288.883,91			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRAS COMPLEMENTARIAS												
1	PARQUEADERO ZONA PMR Y VIP											
1.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-		-		-	-	-	-
1.2	PISO CONCRETO 3000 PSI E= 15 CMS	M2	449,70	71.890,43	32.329.126,37		-	449,70	32.329.126,37	100,00	-	-
1.3	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-		-		-	-	-	-
1.4	POZO SEPTICO	UND	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00		-	1,00	1.500.000,00	100,00	-	-
1.5	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR	M3	247,07	26.841,00	6.631.605,87		-	247,07	6.631.605,87	100,00	-	-
1.6	ESTABILIZACION DE SUELO E = 0,15	M3	66,41	48.183,00	3.199.833,03		-	66,41	3.199.833,03	100,00	-	-
1.7	SUB-BASE GRANULAR	M3	91,02	63.544,00	5.783.774,88		-	91,02	5.783.774,88	100,00	-	-
1.8	BASE GRANULAR	M3	98,45	65.891,00	6.486.968,95		-	98,45	6.486.968,95	100,00	-	-
1.9	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 40	ML	18,95	47.747,00	904.805,85		-	18,95	904.805,85	100,00	-	-
2.0	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.0	ML	11,85	96.188,00	1.139.827,80		-	11,85	1.139.827,80	100,00	-	-
2.1	BORDILLO EN CONCRETO REFORZADO H 1.2 MT A 1.4 MTS	ML	16,04	111.497,00	1.788.411,88		-	16,04	1.788.411,88	100,00	-	-
3.0	CASETA DE CONTROL											
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	11,10	2.674,00	29.681,40		-	11,10	29.681,40	100,00	-	-
3.2	EXCAVACION MANUAL ARCILLA DURA	M3	1,32	37.844,00	49.954,08		-	1,32	49.954,08	100,00	-	-
3.3	RELLENO GRAVA TRITURADA	M3	1,22	60.050,00	73.261,00	0,12	7.206,00	1,22	73.261,00	100,00	-	-
3.4	CONCRETO REFORZADO MINIPITOLES	ML	5,28	120.349,00	635.442,72		-	5,28	635.442,72	100,00	-	-
3.5	CONCRETO REFORZADO COLUMNAS 12 x 25	ML	12,00	45.696,00	548.352,00		-	12,00	548.352,00	100,00	-	-
3.6	VIGA DE AMARRE CONCRETO REF. 20x30	ML	8,60	68.120,00	585.832,00		-	8,60	585.832,00	100,00	-	-
3.7	PLACA MACIZA EN CONCRETO REFORZADO DE	M2	10,44	98.816,00	1.031.639,04		-	10,44	1.031.639,04	100,00	-	-
3.8	MURO EN LADRILLO A LA VISTA UNA CARA	M2	7,89	48.265,50	380.822,69	1,90	91.706,35	7,89	380.822,69	100,00	-	-
3.9	HIDROFUGO DE MUROS	M2	7,89	10.729,00	84.651,81	7,89	84.651,81	7,89	84.651,81	100,00	-	-
3.10	BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS DE T A 1 1/2"	ML	4,50	12.891,00	58.009,50		-	4,50	58.009,50	100,00	-	-
3.11	MORTERO DE NIVELACION IMPERMEABILIZADO	M2	9,52	22.500,00	214.200,00	9,52	214.200,00	9,52	214.200,00	100,00	-	-
3.12	IMPERMEABILIZACION MANTO ASFALTICO 3MM	M2	11,32	56.338,00	637.746,16	11,32	637.746,16	11,32	637.746,16	100,00	-	-
3.13	PANETE MUROS 1:4	M2	8,71	13.833,00	120.485,43		-	8,71	120.485,43	100,00	-	-
3.14	FILOS Y DILATAIONES	ML	15,98	5.533,50	88.425,33	15,98	88.425,33	15,98	88.425,33	100,00	-	-
3.15	PANETE BAJO PLACA	M2	10,44	14.643,75	152.880,75	10,44	152.880,75	10,44	152.880,75	100,00	-	-
3.16	PASTA ACRILICA BAJO PLACA INCLUYE	M2	5,45	22.056,00	120.205,20	5,45	120.205,20	5,45	120.205,20	100,00	-	-
3.17	ESTUCO MUROS INTERIORES Y EXTERIORES	M2	8,58	5.849,00	50.184,42	8,58	50.184,42	8,58	50.184,42	100,00	-	-
3.18	PINTURA SOBRE MUROS	M2	8,58	5.617,00	48.193,86	8,58	48.193,86	8,58	48.193,86	100,00	-	-
3.19	PLACA CONTRAPISO 10 CM	M2	4,08	48.400,89	197.475,63	4,08	197.475,63	4,08	197.475,63	100,00	-	-
3.20	INSTALACIONES ELECTRICAS											
3.20.1	SALIDA PARA LAMPARA INCLUYE PLAFON	UND	4,00	83.790,00	335.160,00	4,00	335.160,00	4,00	335.160,00	100,00	-	-
3.20.2	SALIDA PARA LAMPARA	UND		79.449,00								
3.20.2	SALIDA DE TOMA COMUN	UND	2,00	79.449,00	158.898,00	2,00	158.898,00	2,00	158.898,00	100,00	-	-
3.20.3	SUM E INST LAMPARA DE SOBREPONER	UND		37.808,00								
3.20.5	SALIDA PARA TELEFONO	UND		78.974,00								
3.21	MESON EN CONCRETO REFORZADO INC.	ML	1,70	62.307,00	105.921,90	1,70	105.921,90	1,70	105.921,90	100,00	-	-
3.22	GOTERO	ML	13,20	6.240,00	82.368,00	13,20	82.368,00	13,20	82.368,00	100,00	-	-
3.23	PISO EN CERAMICA	M2	4,08	38.381,00	156.594,48	4,08	156.594,48	4,08	156.594,48	100,00	-	-
3.24	GUARDAIESCOBNA EN CERAMICA	ML	7,38	8.692,50	64.150,65	7,38	64.150,65	7,38	64.150,65	100,00	-	-
3.25	PUERTA METALICA CAL 18 INC. MARCO Y	M2	2,07	174.180,56	360.553,76	2,07	360.553,76	2,07	360.553,76	100,00	-	-
3.26	CERRADURA	UND	1,00	54.962,50	54.962,50	1,00	54.962,50	1,00	54.962,50	100,00	-	-
3.27	VENTANA METALICA CAL 18 INC. PINTURA Y VIDRIO	M2		127.946,00								
4.0	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	28,00	45.105,00	1.262.940,00		-	28,00	1.262.940,00	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL CODIGO SEPPi No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09

PRESENTE ACTA DE RECIBO 9 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
5,0	BARRACA MANUAL PARQUEADERO	UND	2,00	780.988,00	1.521.976,00			2,00	1.521.976,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
6,0	REJAS METALICAS	M2	9,84	166.486,00	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24	9,84	1.638.222,24	100,00	-	-
7,0	VENTANA EN ALUMINIO	M2	9,84	200.000,00	1.968.000,00	9,84	1.968.000,00	9,84	1.968.000,00	100,00	-	-
8,0	DEMARCAACION TOPELLANTAS	M2	8,95	19.284,00	172.591,80	8,95	172.591,80	8,95	172.591,80	100,00	-	-
9,0	DEMARCAACION LOGOS DE PMR	M2	63,33	17.934,00	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	63,33	1.135.760,22	100,00	-	-
10,0	ALFAJIAS EN CONCRETO e= 0.06 MTS	ML	1,90	22.750,00	43.225,00	1,90	43.225,00	1,90	43.225,00	100,00	-	-
11,0	ALISTADO DE PISO e=3 CM	M2	4,08	16.086,88	65.634,47	4,08	65.634,47	4,08	65.634,47	100,00	-	-
12,0	PINTURA BAJO PLACA	M2	4,31	5.617,00	24.209,27	4,31	24.209,27	4,31	24.209,27	100,00	-	-
13,0	ESTUCO BAJO PLACA	M2	4,31	5.849,00	25.209,19	4,31	25.209,19	4,31	25.209,19	100,00	-	-
14,0	PANETE DE VIGAS Y COLUMNAS	ML	54,38	10.349,29	562.794,39	54,38	562.794,39	54,38	562.794,39	100,00	-	-
SUB-TOTAL					74.610.869,32				74.610.869,32			
2	CIRCULACIONES											
2.1	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-							
2.2	PLACA CONTRAPISO 10 CMS	M2	1.310,00	48.400,89	63.405.165,90			1.310,00	63.405.165,90	100,00	-	-
2.3	ALISTADO PISOS 3 CMS	M2	865,67	16.086,88	13.925.929,41	75,77	1.218.902,90	865,67	13.925.929,41	100,00	-	-
2.4	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	372,38	75.000,00	27.928.500,00			372,38	27.928.500,00	100,00	-	-
2.5	CUNETÁ PERIMETRAL	ML		51.413,00	-							
2.6	EXCAVACION MECANICA	M3	899,57	26.841,00	24.145.358,37	78,47	2.106.213,27	899,57	24.145.358,37	100,00	-	-
2.7	TUBERIA 3" AGUAS LLUVIAS	ML	51,40	21.381,00	1.098.983,40			51,40	1.098.983,40	100,00	-	-
2.8	REJILLAS 3"	UND	10,00	5.905,00	59.050,00			10,00	59.050,00	100,00	-	-
2.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	91,58	48.183,00	4.412.599,14			91,58	4.412.599,14	100,00	-	-
2.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	329,14	63.544,00	20.914.872,16	78,78	5.005.996,32	329,14	20.914.872,16	100,00	-	-
2.11	BASE GRANULAR	M3	255,91	65.891,00	16.862.165,81	0,02	1.317,82	255,91	16.862.165,81	100,00	-	-
2.12	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 1,0	ML	37,60	96.188,00	3.616.668,80	1,00	96.188,00	37,60	3.616.668,80	100,00	-	-
2.13	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 40 CMS	ML	93,19	47.747,00	4.449.542,93			93,19	4.449.542,93	100,00	-	-
2.14	TUBERIA 4 AGUAS LLUVIAS	ML	86,00	26.545,00	2.282.870,00			86,00	2.282.870,00	100,00	-	-
2.15	TAPA CON MARCO EN ANGULO CAJAS	UND	7,00	120.382,46	842.537,22			7,00	842.537,22	100,00	-	-
2.16	TUBERIA AGUA PRESION 3/4	ML	33,60	12.721,00	427.425,60			33,60	427.425,60	100,00	-	-
2.17	TUBERIA AGUA PRESION PVC 1 1/2	ML	98,80	13.171,00	1.301.294,80			98,80	1.301.294,80	100,00	-	-
2.18	SIFON 3	UND	10,00	13.056,00	130.560,00			10,00	130.560,00	100,00	-	-
2.19	ASEO Y LIMPIEZA	M2	1.377,19	992,00	1.366.172,48	877,19	870.172,48	1.377,19	1.366.172,48	100,00	-	-
2.20	CORTE Y DEMOLICION DE PISOS EN CONCRETO. Incluye retiro	M2	9,51	13.385,00	127.291,35			9,51	127.291,35	100,00	-	-
2.21	RESANES DE PISOS EN CONCRETO e= 0.10 MTS	M2	9,51	32.780,00	311.737,80			9,51	311.737,80	100,00	-	-
2.22	MURO EN CONCRETO REFORZADO HPROM= 1.70 MTS	ML	21,00	407.581,00	8.559.201,00			21,00	8.559.201,00	100,00	-	-
2.23	EXCAVACION MANUAL	M3	5,94	37.844,00	224.793,36			5,94	224.793,36	100,00	-	-
2.24	GEOTEXTIL	M2	42,20	5.000,00	211.000,00	15,88	79.400,00	42,20	211.000,00	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS												
2.25	PISO EN TABLETA DE 30X30 CM	M2	327,20	55.774,00	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	327,20	18.249.252,80	100,00	-	-
2.26	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	25,32	26.356,00	667.333,92	25,32	667.333,92	25,32	667.333,92	100,00	-	-
2.27	GUARDAESCOBNA EN CERAMICA	ML	29,49	8.692,50	256.341,83	29,49	256.341,83	29,49	256.341,83	100,00	-	-
SUB-TOTAL					215.776.648,07				215.776.648,07			
3	ZONA DE LLAMADO											
3.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	486,34	2.674,00	1.300.473,16	29,93	80.032,82	486,34	1.300.473,16	100,00	-	-
3.2	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR H=1	M3	499,60	26.841,00	13.409.763,60	81,59	2.189.957,19	499,60	13.409.763,60	100,00	-	-
3.3	EXCAVACION MANUAL	M3	8,13	37.844,00	307.671,72			8,13	307.671,72	100,00	-	-
3.4	GEOTEXTIL PARA FILTROS	M2	556,88	5.000,00	2.784.400,00	25,09	125.450,00	556,88	2.784.400,00	100,00	-	-
3.5	SUB BASE GRANULAR e=0.68	M2	408,90	43.210,00	17.688.569,00	13,23	571.668,30	408,90	17.688.569,00	100,00	-	-
3.6	BASE GRANULAR e=0.2 COMPACTACION	M2	408,90	18.210,00	7.446.069,00	13,23	240.918,30	408,90	7.446.069,00	100,00	-	-
3.7	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	148,47	60.050,00	8.915.815,66			148,47	8.915.815,66	100,00	-	-



**Gobernación
de Norte de
Santander**

LUCY ELENA URON RINCON
Asesor de Planes, Programas y proyectos Especiales Despacho del Gobernador

MS-CC-CS-03

ANEXO No. 01 AL ACTA DE RECIBO No. 09 Y FINAL

FECHA DEL ACTA:

28/11/2012

CONTRATO DE OBRA No. N° 001635 / 2 SEPT DE 2011

OBJETO: CONSTRUCCION II ETAPA ESTADIO DE ATLETISMO CENTENARIO
UBICADO EN EL BARRIO CUCUTA 75 EN EL MUNICIPIO DE CUCUTA EN EL
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER DE CONFORMIDAD CON EL
CODIGO SEPEI No. 2010-054000-0341

CONDICIONES DEL CONTRATO SEGUN MODIFICACION No. 09 *

PRESENTE ACTA DE RECIBO 3 Y FINAL

EJECUTADO ACUMULADO

POR EJECUTAR

ITEM	DESCRIPCION	UNID.	CANT.	VR. UNIT.	VR/PARC.	PRESENTE ACTA DE RECIBO 3 Y FINAL		EJECUTADO ACUMULADO			POR EJECUTAR	
						CANT.	VR/PARC.	CANT.	VALOR	%	CANT.	VALOR
3.8	CONCRETO SANEAMIENTO	M2	131,97	26.356,00	3.478.201,32	18,37	484.159,72	131,97	3.478.201,32	100,00	-	-
3.9	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 2 MTS	ML	66,89	471.113,50	31.512.782,02	8,95	4.216.466,83	66,89	31.512.782,02	100,00	-	-
3.10	MURO EN CONCRETO REFORZADO H = 1 MTS	ML	58,74	166.855,00	9.801.062,70	0,90	150.169,50	58,74	9.801.062,70	100,00	-	-
3.11	BARANDA METALICA	ML	66,74	198.813,00	13.268.779,62	-	-	66,74	13.268.779,62	100,00	-	-
3.12	PISO EN CONCRETO E= 10 CMS HERCULAN SR NATIONAL INCLUYE	M2	408,90	48.400,89	19.791.123,92	6,61	319.929,88	408,90	19.791.123,92	100,00	-	-
3.13	DEMARCACION	M2	372,50	276.405,00	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	372,50	102.960.862,50	100,00	-	-
SUB-TOTAL					232.645.574,22				232.645.574,22			
4	ZONA DE AMBULANCIAS Y CARPAS											
4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	456,31	2.674,00	1.220.172,94	-	-	456,31	1.220.172,94	100,00	-	-
4.2	EXCAVACION MECANICA	M3	-	63.809,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.3	EXCAVACION MANUAL	M3	39,57	37.844,00	1.497.487,08	5,54	209.656,76	39,57	1.497.487,08	100,00	-	-
4.4	BASE GRANULAR ESTABILIZADA E= 50 CM	M2	-	32.182,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.5	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	48.400,89	-	-	-	-	-	-	-	-
4.6	ANTEPISO EN CONCRETO E= 0,15	M2	-	49.641,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.7	SARDINEL EN CONCRETO REFORZADO H= 70	ML	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.8	EXCAVACION MECANICA	M3	336,00	26.841,00	9.018.576,00	-	-	336,00	9.018.576,00	100,00	-	-
4.9	ESTABILIZACION DE MATERIAL E= 0,15	M3	63,00	48.183,00	3.035.529,00	-	-	63,00	3.035.529,00	100,00	-	-
4.10	SUB-BASE GRANULAR	M3	64,39	63.544,00	4.091.598,16	1,39	88.326,16	64,39	4.091.598,16	100,00	-	-
4.11	BASE GRANULAR	M3	111,51	65.891,00	7.347.505,41	1,85	121.898,35	111,51	7.347.505,41	100,00	-	-
4.12	GRAVA TRITURADA COMPACTADA	M3	-	60.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4.13	MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE	M3	6,00	53.842,00	323.052,00	-	-	6,00	323.052,00	100,00	-	-
4.14	PISO EN TABLETA EN ANDINA	M2	36,34	43.298,74	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	36,34	1.573.476,21	100,00	-	-
4.15	PISO EN CONCRETO E = 0,15 CMS	M2	406,32	71.890,43	29.210.519,52	-	-	406,32	29.210.519,52	100,00	-	-
4.16	BORDILLO DE CONFINAMIENTO 40 CMS	ML	84,42	47.747,00	4.030.801,74	-	-	84,42	4.030.801,74	100,00	-	-
4.17	PISO EN CONCRETO E = 0,10 CMS	M2	32,10	48.400,89	1.553.668,57	-	-	32,10	1.553.668,57	100,00	-	-
4.18	TOPELLANTAS EN CONCRETO 3500 PSI	UND	20,00	45.105,00	902.100,00	-	-	20,00	902.100,00	100,00	-	-
SUB-TOTAL					63.804.486,63				63.804.486,63			
ITEMS NO PREVISTOS												
CONSTRUCCION OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												
1	ACOMETIDA EN 5 n. 4 EN DUCTO DE 2	ML	-	75.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ACOMETIDA EN 5 n. 2 EN DUCTO DE 2	ML	-	97.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ACOMETIDA EN 5 n. 1/0 EN DUCTO DE 4	ML	-	188.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ACOMETIDA EN DUCTO 2 CON 5 N. 6	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
5	ACOMETIDA EN DUCTO DE 2 EN DUCTO 1 1/2	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
6	CARCAMO EN CONCRETO	ML	7,40	78.000,00	577.200,00	7,40	577.200,00	7,40	577.200,00	100,00	-	-
7	ACOMETIDA SUBTERRANEA EN 3 CABLE DE COBRE MONO POLAR 2AWGXLPE EN 2 DUCTOS DE 4	ML	-	42.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	TABLERO TRIFASICO DE 24 CTB	UND	1,00	1.087.891,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	1,00	1.087.891,00	100,00	-	-
9	CAJAS DE PASO DE 2"X2"	UND	-	60.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO	ML	-	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	RESANES DE PISOS EN CONCRETO	ML	-	375.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	MASTILES EN ACERO 20 MTS	UND	4,00	29.500.000,00	118.000.000,00	-	-	4,00	118.000.000,00	100,00	-	-
13	ESTRUCTURA PARA POSTES LAMPARAS	UND	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ITEMS NO PREVISTOS DIMENSION MASTILES EN ACERO												
14	CAISSONS											
14.1	EXCAVACION MANUAL H= 2 MTS EN ARCILLA	M3	28,50	37.844,00	1.078.554,00	-	-	28,50	1.078.554,00	100,00	-	-
14.2	EXCAVACION MANUAL H= 2,4 MTS EN ARCILLA	M3	23,07	53.536,00	1.235.075,52	3,17	169.709,12	23,07	1.235.075,52	100,00	-	-
14.3	CONCRETO DE SANEAMIENTO	M2	8,54	26.356,00	225.080,24	-	-	8,54	225.080,24	100,00	-	-
14.4	RELLENO EN GRAVA TRITURADA	M3	11,12	60.050,00	667.756,00	-	-	11,12	667.756,00	100,00	-	-
14.5	CONCRETO CICLOPEO	M3	29,71	257.145,00	7.639.777,95	-	-	29,71	7.639.777,95	100,00	-	-
14.6	CONCRETO REFORZADO PARA NUCLEO CON ACELERANTE	M3	10,07	3.178.784,00	32.010.354,88	-	-	10,07	32.010.354,88	100,00	-	-
ITEMS NO PREVISTOS OBRA ELECTRICA PISTA ATLETICA CUCUTA 75												

[Handwritten signature]