

# CARTA DE PRESENTACIÓN

**FORMATO No. 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: Contratar la **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que:

- No he tenido relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años
- He tenido las siguientes relaciones comerciales con el ejecutor del proyecto objeto de interventoría en los últimos tres (3) años \_\_\_\_\_.
- En caso de no conocerse el ejecutor del proyecto al momento de presentar la presente carta, me comprometo a actualizar esta información una vez se conozca informando las relaciones que haya tenido en los últimos tres (3) años con el ejecutor o los integrantes del consorcio o unión temporal según corresponda.

10. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
11. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
12. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
13. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el proceso de la presente convocatoria.
14. Nos comprometemos a revelar la información que, resulte necesaria en el curso del proceso de la presente convocatoria y nos sea solicitada.
15. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
16. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
17. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación.
18. Que ninguno de los documentos aportados en la presente propuesta, tiene carácter de reservado por disposición constitucional o legal, excepto los siguientes:

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

19. Que en caso la propuesta contenga datos sensibles de conformidad con la Constitución, Ley 1581 de 2012 y normas concordantes, se diligenció el Formato No. 6- AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES.

De no realizarse el pronunciamiento expreso de la reserva amparado en la ley, se entenderá que toda la propuesta es pública y que FINDETER podrá publicarla en su integridad.

**RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO NEO-ARM  
Representante Legal: WILLIAM FERNANDO PEDRAZZA JARAMILLO  
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Representante Legal Suplente: JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
País de Origen del Proponente: COLOMBIA

(En caso de presentarse la propuesta en consorcio o unión temporal se debe indicar el nombre y país de origen de cada uno de los integrantes).


VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:  
Dirección: Cra 55 # 152B-68 oficina 1409 Edificio MAZ  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Teléfono(s): 601 7671618  
Correo Electrónico: jtapias@neoingenieriasas.com

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

Firma: \_\_\_\_\_

  
Nombre: WILLIAM FERNANDO PEDRAZZA JARAMILLO  
C.C: 94.330.138 de Palmira



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.330.138**  
APELLIDOS **PEDRAZA JARAMILLO**  
NOMBRES **WILLIAM FERNANDO**

FIRMA 



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1977**  
LUGAR DE NACIMIENTO **PALMIRA (VALLE)**  
ESTATURA **1.67** G.S. RH **O+** SEXO **M**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION **03-AGO-1996 PALMIRA**

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ABIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00253489-M-0094330138-20100903 0023730745A 1 1480930066


Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1742775

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94330138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-151558 desde el 21 de Febrero de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 150.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# Formato Consorcio

FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL

**PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

**FORMATO — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL**

**FORMATO — DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
 Calle 103 No. 19 - 20  
 Bogotá D.C.

REFERENCIA: Proceso de Contratación **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**, en adelante el “Proceso de Contratación”

Objeto: **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**

Lote: **N/A.**

Estimados señores:

Los suscritos, **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS** y **WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **ARM CONSULTING S.A.S** y **NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC**, respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el Proceso de Contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:

1. El Consorcio está integrado por los siguientes integrantes:

| Nombre del integrante                      | Compromiso (%) <sup>(1)</sup> |
|--|-------------------------------|
| <b>ARM CONSULTING S.A.S</b>                | 50%                           |
| <b>NEOINGENIERIA P&amp;T S.A.S<br/>BIC</b> | 50%                           |

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100 %.

2. El Consorcio se denomina Consorcio NEO-ARM.
3. El objeto del Consorcio es **CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.**
4. La duración de este Consorcio es igual al contrato y aun año adicional.
5. El representante del Consorcio es WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado con C. C. No. 94.330.138 de Palmira-Valle, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.



**FORMATO 2 – CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL**

6. El representante suplente del Consorcio es JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS, identificado con C. C. 1.121.844.182 de Villavicencio, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El señor[a] WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO acepta su nombramiento como representante legal del Consorcio NEO-ARM.
8. Indicación de responsabilidades: La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO NEO-ARM es solidaria, indivisible y mancomunada.
9. El domicilio del Consorcio es:


Dirección de correo: Cra 55 # 152B-68 oficina 1409 Edificio MAZ

Dirección electrónica: [jtapias@neoingenieriasas.com](mailto:jtapias@neoingenieriasas.com)

Teléfono: 601 7671618

Ciudad: Bogotá D.C.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de diciembre de 2022.

  
 JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
 R.L. ARM CONSULTINS S.A.S

  
 WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO  
 R.L. NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

  
 WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO  
 R.L. CONSORCIO NEO-ARM

  
 JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
 R.L. SUPLENTE CONSORCIO NEO-ARM

Asamblea  
Accionistas  
**ARM CONSULTING S.A.S**



**ARM CONSULTING S.A.S.**  
**NIT 822 007 239-7**

**SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS**  
**DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2022**

**Acta No. GE – 269-22**

Siendo las 08:00 am. Del diecisiete (17) de diciembre de 2022 se reunió en Villavicencio, Meta la Asamblea de Accionistas de **ARM CONSULTING S.A.S.**, después de recibir con la debida anticipación la convocatoria del gerente el Ingeniero Johathan Andrés Gaviria Contreras en donde se comunicó a los accionistas la fecha, hora y lugar de la presente Asamblea Extraordinaria.

1. Verificación de quórum
2. Designación del Presidente y el Secretario
3. Decisiones
4. Nombramientos
5. Aprobación del Acta
6. Firmas.

**1. Verificación de quórum**

Después del llamado a lista, el secretario verifica que en el recinto se encuentran presentes los accionistas:

| <b>ACCIONISTA</b>                 | <b>No ACCIONES</b> | <b>% ACCIONES</b> |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|
| ANGEL ARTURO RINCON SUAREZ        | 2.700              | 45%               |
| JOHATHAN ANDRÉS GAVIRIA CONTRERAS | 2.700              | 45%               |
| KEVIN RODRIGO SÁNCHEZ GARCIA      | 300                | 5%                |
| ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PEREZ | 300                | 5%                |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>6.000</b>       | <b>100%</b>       |

Determinando así que se encuentran presente el 100% de las acciones de la compañía.

**2. Designación del Presidente y el Secretario**

Para el desarrollo de la presente Asamblea se hace la siguiente designación:

Presidente: Ingeniero Johathan Andrés Gaviria Contreras  
 Secretario: Ingeniero Robinson Fernando Marroquín Pérez

**3. Decisiones:**

Teniendo en cuenta lo establecido en los estatutos, en el parágrafo segundo del Artículo 17 ATRIBUCIONES DEL GERENTE, “El representante legal podrá ejercer libremente sus facultades siempre que los actos o contratos no excedan de doscientos

millones (\$200.000.000) de pesos moneda corriente. Los que excedan dicha suma deberán ser aprobados por la asamblea de accionistas”

La asamblea de accionistas con cuatro (4) votos a favor y cero (0) votos en contra, decide por unanimidad conceder autorización plena y suficiente al representante legal, Ingeniero JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS (C.C. 1.121.844.182 de Villavicencio), para participar en los siguientes procesos con la **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** y en caso de salir favorecidos (de forma individual o través de estructura plural) proceder con la firma del contrato y demás actos administrativos que correspondan:

#### CONVOCATORIA PÚBLICA No. PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

**Objeto:** “CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”.


#### 4. Nombramientos:

- No hay nombramientos


#### 5. Aprobación del acta:

- Se procede a dar lectura del acta de la asamblea extraordinaria de accionistas de ARM CONSULTING S.A.S., el diecisiete (17) de diciembre de 2022, siendo aprobada por la totalidad de los asistentes que en constancia firman a continuación.

#### 6. Firmas:



ING. ÁNGEL ARTURO RINCON SUÁREZ  
C.C. 79.628.005 de Bogotá  
Accionista



KEVIN RODRIGO SANCHEZ GARCÍA  
C.C. 1.006.856.130 de Villavicencio  
Accionista



ING. ROBINSON FERNANDO MARROQUIN  
C.C. 86.053.753 de Villavicencio  
Accionista  
Secretario



ING. JOHATHAN ANDRES GAVIRIA C.  
C.C. 1.121.844.182 de Villavicencio  
Accionista  
Presidente



Certificado Existencia y  
Representación  
**NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificados/electronicos](http://www.ccb.org.co/certificados/electronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón social: NEOINGENIERIA P&T SAS BIC  
Nit: 900416822 9 Administración : Direccion Seccional  
De Impuestos De Bogota, Regimen Comun  
Domicilio principal: Bogotá D.C.

**MATRÍCULA**

Matrícula No. 02069713  
Fecha de matrícula: 25 de febrero de 2011  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación: 16 de marzo de 2022  
Grupo NIIF: GRUPO II

El empresario se acogió al beneficio que establece el artículo 7 de la Ley 1429 del 29 de diciembre de 2010, y que al realizar la renovación de la matrícula mercantil informó bajo gravedad de juramento los siguientes datos:

El empresario NEOINGENIERIA P&T SAS BIC realizó la renovación en la fecha: 16 de marzo de 2022.

El número de trabajadores ocupados reportado por el empresario en su última renovación es de: 5.

Que el matriculado tiene la condición de pequeña empresa de acuerdo con lo establecido en el numeral 1 del artículo 2º de la Ley 1429 de 2010.

**UBICACIÓN**

Dirección del domicilio principal: Carrera 55#152B-68 Edificio Maz  
Torre A Oficina 301  
Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico: contacto@neoingenieriasas.com  
Teléfono comercial 1: 7671618

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
Teléfono comercial 2: No reportó.  
Teléfono comercial 3: 3013118985

Dirección para notificación judicial: Carrera 55#152B-68 Edificio Maz  
Torre A Oficina 301

Municipio: Bogotá D.C.  
Correo electrónico de notificación: contacto@neoingenieriasas.com  
Teléfono para notificación 1: 7671618  
Teléfono para notificación 2: No reportó.  
Teléfono para notificación 3: 3013118985

La persona jurídica SI autorizó para recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Procesos y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

**CONSTITUCIÓN**

Por Documento Privado del 22 de febrero de 2011 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de febrero de 2011, con el No. 01456160 del Libro IX, se constituyó la sociedad de naturaleza Comercial denominada NEOINGENIERIA P&T SAS.

**REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta No. 019 del 12 de mayo de 2022 de Asamblea de Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 23 de mayo de 2022, con el No. 02842143 del Libro IX, la sociedad cambió su denominación o razón social de NEOINGENIERIA P&T SAS a NEOINGENIERIA P&T SAS BIC.

**TÉRMINO DE DURACIÓN**

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

**OBJETO SOCIAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad tendrá como objeto principal la prestación de servicios de ingeniería conceptual, básica y de detalle, como asesorías, estudios, incluyendo los de prefactibilidad y factibilidad, diseños, interventorías, supervisiones, gerencia de proyectos, planeación, estructuración, gestión y desarrollo de proyectos, gerencia de construcción, operación y mantenimiento de servicios públicos, de transporte terrestre, fluvial, marítimo y multimodal, de telecomunicaciones y de información como operador o concesionario y demás actividades de consultoría, compras y construcción en la disciplinas civil, mecánica, eléctrica, electrónica, informática y ambiental, suministrador y proveedor de máquinas, aparatos eléctricos, electrónicos o mecánicos y sus partes y materiales mecánicos, eléctricos y de construcción. Los principales campos son: infraestructura para transporte vial, transporte ferroviario, puertos marítimos y fluviales aeropuertos, obras sanitarias y ambientales, obras civiles hidráulicas, suministro de agua y saneamiento básico, desechos sólidos, diseños arquitectónicos y urbanismo, obras electromecánicas y complementarias, sistemas y servicios industriales, transporte urbano, plantas de energía eléctrica, transporte de energía, proyectos de minería, facilidades para petróleo, gas, gasolina, hidrocarburos, biocombustibles y afines, realizar todas las actividades relacionadas e inherentes al ejercicio de las profesiones de ingeniería y arquitectura. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualquiera otra actividad similar, conexas o complementaria o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad y demás actividades lícitas. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 1901 de 2018 y lo señalado en el artículo 2.2.1.15.5 del Decreto Reglamentario 2046 de 2019 la sociedad desarrollará las siguientes actividades de beneficio e interés colectivo por cada una de las dimensiones que se enuncian: 1. Modelo de negocio: Adquirir bienes o contratar servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dar preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. 2. Gobierno Corporativo Expresar la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa 3. Prácticas laborales Establecer una remuneración salarial razonable para los trabajadores y analizar las diferencias salariales entre los empleados mejor y peor remunerados para establecer estándares de equidad. Brindar opciones

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

-----  
de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crear opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los trabajadores. 4. Prácticas ambientales Ofrecer opciones de trabajo en alternancia a sus colaboradores con el fin de aportar a la disminución del uso de medios de transporte público contribuyendo así a la reducción de la emisión de CO2. 5. Prácticas con la comunidad Aportar mediante su experiencia al desarrollo de proyectos de carácter social.

**CAPITAL****\* CAPITAL AUTORIZADO \***

Valor : \$200.000.000,00  
No. de acciones : 100.000,00  
Valor nominal : \$2.000,00

**\* CAPITAL SUSCRITO \***

Valor : \$200.000.000,00  
No. de acciones : 100.000,00  
Valor nominal : \$2.000,00

**\* CAPITAL PAGADO \***

Valor : \$200.000.000,00  
No. de acciones : 100.000,00  
Valor nominal : \$2.000,00

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá un representante legal y su respectivo suplente. La representación legal de la sociedad estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá su respectivo suplente, designados por un término de un (1) año por la Asamblea General de Accionistas.

**FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL**

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
**Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10**

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal y/o su respectivo suplente, quien actuara sin ninguna restricción contractual. Por lo tanto se entiende que el representante legal y/o su suplente podrá realizar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacione directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal y/o su suplente se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades reservadas vía estos estatutos a los accionistas. Frente a terceros, la sociedad quedara obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal y/o su suplente. A) representante legal y/o su suplente y a los demás administradores de la sociedad, les está prohibido obtener préstamos por parte de la sociedad, u obtener por parte de ésta avales, fianzas, por cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

**NOMBRAMIENTOS**
**REPRESENTANTES LEGALES**

Por Acta No. 003 del 1 de agosto de 2012, de Asamblea de Accionistas, inscrita en esta Cámara de Comercio el 15 de agosto de 2012 con el No. 01658461 del Libro IX, se designó a:

| CARGO               | NOMBRE                             | IDENTIFICACIÓN           |
|---------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Representante Legal | William Fernando Pedraza Jaramillo | C.C. No. 000000094330138 |

| CARGO                        | NOMBRE                         | IDENTIFICACIÓN           |
|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Representante Legal Suplente | Johana Marcela Tapias Mantilla | C.C. No. 000000052886120 |

**REFORMAS DE ESTATUTOS**

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Cámara de Comercio de Bogotá  
Sede Virtual

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

| DOCUMENTO  | INSCRIPCIÓN                                     |
|--|---|
| Acta No. 004 del 3 de julio de 2013 de la Asamblea de Accionistas      | 01744952 del 4 de julio de 2013 del Libro IX    |
| Acta No. 012 del 29 de diciembre de 2017 de la Asamblea de Accionistas | 02307085 del 27 de febrero de 2018 del Libro IX |
| Acta No. 019 del 12 de mayo de 2022 de la Asamblea de Accionistas      | 02842143 del 23 de mayo de 2022 del Libro IX    |

**RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Bogotá, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Actividad principal Código CIIU:  | 7112 |
| Actividad secundaria Código CIIU: | 4290 |
| Otras actividades Código CIIU:    | 7730 |

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es Pequeña

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**
**Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10**

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

**CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75**

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$ 1.309.043.947

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU : 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Los siguientes datos sobre RIT y Planeación son informativos: Contribuyente inscrito en el registro RIT de la Dirección de Impuestos, fecha de inscripción : 17 de marzo de 2022. Fecha de envío de información a Planeación : 23 de mayo de 2022. \n \n Señor empresario, si su empresa tiene activos inferiores a 30.000 SMLMV y una planta de personal de menos de 200 trabajadores, usted tiene derecho a recibir un descuento en el pago de los parafiscales de 75% en el primer año de constitución de su empresa, de 50% en el segundo año y de 25% en el tercer año. Ley 590 de 2000 y Decreto 525 de 2009. Recuerde ingresar a [www.supersociedades.gov.co](http://www.supersociedades.gov.co) para verificar si su empresa está obligada a remitir estados financieros. Evite sanciones.

El presente certificado no constituye permiso de funcionamiento en ningún caso.

\*\*\*\*\*  
 Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad, a la fecha y hora de su expedición.

\*\*\*\*\*  
 Este certificado fue generado electrónicamente con firma digital y cuenta con plena validez jurídica conforme a la Ley 527 de 1999.  
 \*\*\*\*\*



**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL**

Fecha Expedición: 12 de diciembre de 2022 Hora: 11:04:10

Recibo No. AB22731776

Valor: \$ 6,500

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN B22731776B3A75

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.ccb.org.co/certificadoselectronicos](http://www.ccb.org.co/certificadoselectronicos) y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

---

\*\*\*\*\*  
Firma mecánica de conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la autorización impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, mediante el oficio del 18 de noviembre de 1996.

  
**CONSTANZA PUENTES TRUJILLO**

Certificado Existencia y  
Representación  
**ARM CONSULTING S.A.S**



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 \*\*\*\* Recibo No. S001532886 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9**

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO LA INSCRIPCIÓN DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE. PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3106503949 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL AVENIDA 40 No 24 A - 71, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB WWW.CCV.ORG.CO

\*\*\*\*\*

**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.**

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

**CERTIFICA**

**NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

**NOMBRE o RAZÓN SOCIAL:** ARM CONSULTING S.A.S.  
**ORGANIZACIÓN JURÍDICA:** SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**CATEGORÍA :** PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL  
**NIT :** 822007239-7  
**ADMINISTRACIÓN DIAN :** VILLAVICENCIO  
**DOMICILIO :** CASTILLA LA NUEVA

**MATRÍCULA - INSCRIPCIÓN**

**MATRÍCULA NO :** 110190  
**FECHA DE MATRÍCULA :** MARZO 09 DE 2004  
**ULTIMO AÑO RENOVADO :** 2022  
**FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA :** MARZO 31 DE 2022  
**ACTIVO TOTAL :** 6,645,443,000.00  
**GRUPO NIIF :** GRUPO II

**UBICACIÓN Y DATOS GENERALES**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL :** CRA 4 NO. 7 26  
**BARRIO :** CAROLINA  
**MUNICIPIO / DOMICILIO:** 50150 - CASTILLA LA NUEVA  
**TELÉFONO COMERCIAL 1 :** 6638378  
**TELÉFONO COMERCIAL 2 :** 3208029608  
**TELÉFONO COMERCIAL 3 :** NO REPOTÓ  
**CORREO ELECTRÓNICO No. 1 :** armconsulting@gmail.com

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL :** CALLE 2A NO. 30 56 MZ E CASA 20  
**MUNICIPIO :** 50001 - VILLAVICENCIO  
**TELÉFONO 1 :** 6638378  
**TELÉFONO 3 :** 3208029608  
**CORREO ELECTRÓNICO :** armconsulting@gmail.com

**NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO**

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : armconsulting@gmail.com

**CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA**

**ACTIVIDAD PRINCIPAL :** M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERÍA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORÍA TÉCNICA



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 \*\*\*\* Recibo No. S001532886 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9**

**ACTIVIDAD SECUNDARIA** : F4390 - OTRAS ACTIVIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL

**OTRAS ACTIVIDADES** : M7120 - ENSAYOS Y ANALISIS TECNICOS

**OTRAS ACTIVIDADES** : B0811 - EXTRACCION DE PIEDRA, ARENA, ARCILLAS COMUNES, YESO Y ANHIDRITA

**CERTIFICA - AFILIACIÓN**

**EL COMERCIANTE ES UN AFILIADO DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1727 DE 2014.**

**CERTIFICA - CONSTITUCIÓN**

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 493 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE ACACIAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23910 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MARZO DE 2004, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ARM CONSULTING LTDA.

POR ESCRITURA PUBLICA NÚMERO 493 DEL 27 DE FEBRERO DE 2004 OTORGADA POR NOTARIA UNICA DE ACACIAS, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 23910 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 09 DE MARZO DE 2004, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ARM CONSULTING LTDA.

**CERTIFICA - RELACION DE NOMBRES QUE HA TENIDO**

QUE LA PERSONA JURÍDICA HA TENIDO LOS SIGUIENTES NOMBRES O RAZONES SOCIALES

- 1) ARM CONSULTING LTDA  
Actual.) ARM CONSULTING S.A.S.

**CERTIFICA - CAMBIOS DE NOMBRE O RAZON SOCIAL**

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 SUSCRITO POR JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, LA PERSONA JURIDICA CAMBIO SU NOMBRE DE ARM CONSULTING LTDA POR ARM CONSULTING S.A.S.

**CERTIFICA - TRANSFORMACIONES / CONVERSIONES**

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 SUSCRITA POR JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, SE INSCRIBE LA TRANSFORMACION : POR ACTA NO. GE-039-21 DE FECHA 26 DE ABRIL EN JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA CONSTA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD LIMITADA A SAS, SE APRUEBAN ESTATUTOS, SE NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE, SE NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y VACANTE REVISOR FISCAL SUPLENTE

**CERTIFICA - REFORMAS**

| DOCUMENTO | FECHA    | PROCEDENCIA     | DOCUMENTO   | INSCRIPCION            | FECHA    |
|-----------|----------|-----------------|-------------|------------------------|----------|
| EP-3135   | 20041228 | NOTARIA UNICA   | ACACIAS     | RM09-24962             | 20050118 |
| EP-3135   | 20041228 | NOTARIA UNICA   | ACACIAS     | RM09-24962             | 20050118 |
| EP-2995   | 20090608 | NOTARIA SEGUNDA | VILLAVICENC | RM09-32639             | 20090610 |
| EP-2995   | 20090608 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-32639 | 20090610 |
| EP-6204   | 20110903 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-38388 | 20110915 |
| EP-6204   | 20110903 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-38388 | 20110915 |
| EP-6204   | 20110903 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-38389 | 20110915 |
| EP-6204   | 20110903 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-38389 | 20110915 |
| EP-6204   | 20110903 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-38390 | 20110915 |
| EP-6204   | 20110903 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-38390 | 20110915 |
| EP-2703   | 20140507 | NOTARIA SEGUNDA | IO          | VILLAVICENC RM09-48575 | 20140514 |



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 \*\*\*\* Recibo No. S001532886 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9**

|           |          |  |    |                        |          |
|-----------|----------|--|----|------------------------|----------|
| EP-2703   | 20140507 | NOTARIA SEGUNDA                          | IO | VILLAVICENC RM09-48575 | 20140514 |
| EP-4113   | 20141022 | NOTARIA TERCERA                          | IO | VILLAVICENC RM09-50372 | 20141028 |
| EP-4113   | 20141022 | NOTARIA TERCERA                          | IO | VILLAVICENC RM09-50372 | 20141028 |
| EP-323    | 20200609 | NOTARIA CUARTA DEL CIRCULO DE VILLAVICEN | IO | VILLAVICENC RM09-78812 | 20200620 |
| AC-GE 039 | 20210426 | JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA           | IO | VILLAVICENC RM09-85743 | 20210708 |

**CERTIFICA - VIGENCIA**

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

**CERTIFICA - OBJETO SOCIAL**

OBJETO SOCIAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL: LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO SOCIAL Y PRINCIPAL EN EJERCICIO DE LA PROFESIÓN DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA EN TODAS SUS RAMAS, TALES COMO ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD, PRE FACTIBILIDAD, TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE SISTEMAS DE GESTIÓN, ENTRE OTROS: DISEÑOS, INTERVENTORÍAS, CONSULTORÍAS, ASESORÍAS EN TEMAS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y DE GESTIÓN Y ASEGURAMIENTO DE CALIDAD, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CIVILES, Y EN GENERAL TODOS LOS ACTOS Y NEGOCIOS CONCERNIENTES A DICHAS PROFESIONES. LA SOCIEDAD ADEMÁS PODRÁ HACER INVERSIONES EN VALORES BURSÁTILES COMO TÍTULOS VALORES, CREANDO, EMITIENDO, ACEPTANDO, GIRANDO, ENDOSANDO ETC.; EN PROPIEDAD RAÍZ, ADQUIRIENDO, DISPONIENDO, ENAJENANDO, SUBARRENDANDO ETC. PARA EL CABAL CUMPLIMIENTO DE SUS FINES, LA SOCIEDAD PODRÁ ADQUIRIR, GRAVAR, O LIMITAR EL DOMINIO DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES- Y ENAJENARLOS CUANDO POR RAZONES DE NECESIDAD O DE CONVENIENCIA FUERA ACONSEJABLE SU DISPOSICIÓN. LA SOCIEDAD PODRÁ TENER DINERO EN MUTUO Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES FINANCIERAS QUE LE PERMITAN OBTENER LOS FONDOS Y OTROS ACTIVOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES; FUNDAR O TOMAR INTERÉS COMO SOCIO O ACCIONISTAS DE OTRAS SOCIEDADES QUE TENGAN FINES SIMILARES O COMPLEMENTARIOS; HACER APORTES EN DINERO, EN ESPECIO O EN SERVICIOS A DICHAS SOCIEDADES O EMPRESAS, FUSIONARLAS CON ELLAS O ABSORBERLAS. LA SOCIEDAD PODRÁ EJERCER EL COMERCIO, PUDIENDO DENTRO DE ESTE, DEDICARSE A LA REPRESENTACIÓN DE FIRMAS NACIONALES LO EXTRANJERAS, ESTABLECER AGENCIAS DE NEGOCIOS, LA IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE MATERIAS PRIMAS Y DE PRODUCTOS TERMINADOS O SEMIPROCESADOS, EN GENERAL LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LICITO QUE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS CONSIDERE CONVENIENTE PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL. EN TODOS LOS CASOS, TODO ACTO Y CONTRATO A CELEBRAR DEBERÁ PROPENDER POR LA RENTABILIDAD Y BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SUS CLIENTES.

**CERTIFICA - CAPITAL**

| TIPO DE CAPITAL           | VALOR          | ACCIONES | VALOR NOMINAL    |
|---------------------------|----------------|----------|------------------|
| <b>CAPITAL AUTORIZADO</b> | 426.034.000,00 | 6.000,00 | 71.005,666666667 |
| <b>CAPITAL SUSCRITO</b>   | 426.034.000,00 | 6.000,00 | 71.005,666666667 |
| <b>CAPITAL PAGADO</b>     | 426.034.000,00 | 6.000,00 | 71.005,666666667 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO               | NOMBRE                            | IDENTIFICACION   |
|---------------------|-----------------------------------|------------------|
| REPRESENTANTE LEGAL | GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES | CC 1,121,844,182 |

**CERTIFICA**

**REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 \*\*\*\* Recibo No. S001532886 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9**

| CARGO                        | NOMBRE                            | IDENTIFICACION |
|------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE | MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO | CC 86,053,753  |

**CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES**

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL Y LA GESTIÓN DE NEGOCIOS ESTARÁN A CARGO DEL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESTARÁ A CARGO DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE O SUBGERENTE; DESIGNADOS PARA UN TÉRMINO DE UN AÑO POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. COMO REPRESENTANTE LEGAL TIENE FACULTADES PARA CELEBRAR O EJECUTAR, SIN OTRAS LIMITACIONES QUE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ESTATUTOS, TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN ÉL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD. LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL TERMINARÁN EN CASO DE DIMISIÓN O REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, DE DECESO O DE INCAPACIDAD EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA NATURAL Y EN CASO DE LIQUIDACIÓN PRIVADA O JUDICIAL, CUANDO EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA. LA CESACIÓN DE LAS FUNCIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL, POR CUALQUIER CAUSA, NO DA LUGAR A NINGUNA INDEMNIZACIÓN DE CUALQUIER NATURALEZA, DIFERENTE DE AQUELLAS QUE LE CORRESPONDIEREN CONFORME A LA LEY LABORAL, SI FUERE EL CASO. LA REVOCACIÓN POR PARTE DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS NO TENDRÁ QUE ESTAR MOTIVADA Y PODRÁ REALIZARSE EN CUALQUIER TIEMPO. EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL REPRESENTANTE LEGAL SEA UNA PERSONA JURÍDICA, LAS FUNCIONES QUEDARÁN A CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE ÉSTA. TODA REMUNERACIÓN A QUE TUVIERE DERECHO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ SER APROBADA POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. \*\*\*\*\*FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIONES: 1. REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN SUS RELACIONES INTERNAS Y EXTERNAS Y ADMINISTRAR SU PATRIMONIO. AL RESPECTO, EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA Y EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, SALVO AQUELLOS PARA LOS CUALES REQUIERA AUTORIZACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SEGÚN LO DISPUESTO EN ESTOS ESTATUTOS. 2. DIRIGIR LA SOCIEDAD Y CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. DELEGAR CON RESPONSABILIDAD EN FUNCIONARIOS, UNA O VARIAS DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES. 4. SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ, COMPLETA Y OPORTUNA A LAS COMISIONES DE REGULACIÓN, A LAS SUPERINTENDENCIAS COMPETENTES Y DEMÁS AUTORIDADES Y A LAS PERSONAS A QUIENES ÉSTAS HAYAN CONFIADO LA RESPONSABILIDAD DE OBTENERLA. 5. APROBAR, CREAR, FUSIONAR Y SUPRIMIR LA ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA SOCIEDAD' Y LA CREACIÓN, FUSIÓN Y SUPRESIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y PLANTA DE CARGOS QUE SE CONSIDEREN NECESARIOS PARA EL NORMAL DESARROLLO DE LA ENTIDAD, SEÑALANDO SUS FUNCIONES BÁSICAS, ASÍ COMO DECIDIR SOBRE LA VINCULACIÓN Y DESVINCULACIÓN DEL PERSONAL DE LA SOCIEDAD Y FIJARLES SU REMUNERACIÓN. 6. DETERMINAR LAS POLÍTICAS GENERALES EN MATERIA DE ASIGNACIONES Y ESCALAS SALARIALES. 7. FIJAR LAS POLÍTICAS Y NORMAS PARA EL GERENCIAMIENTO DEL RECURSO HUMANO. 8. VELAR POR LA ADECUADA GESTIÓN DE LOS RIESGOS DE LA SOCIEDAD. 9. PREPARAR EL PRESUPUESTO PARA APROBACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS, EJECUTARLO UNA VEZ APROBADO Y HACERLE SEGUIMIENTO. 10. DISEÑAR, EJECUTAR Y HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES ESTRATÉGICOS Y PRESUPUESTO ANUAL; PRESENTARLOS A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y SOMETER A CONSIDERACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS SUS MODIFICACIONES. 11. PONER A DISPOSICIÓN DE LOS ACCIONISTAS, POR LO MENOS CON QUINCE (15) DÍAS HÁBILES DE ANTICIPACIÓN A LA REUNIÓN ORDINARIA DE LA ASAMBLEA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE GESTIÓN EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA LEY, ASÍ COMO EL PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES, SI LAS HUBIESE. 12. RECOMENDAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS EL MONTO DE LAS RESERVAS QUE CONVIENE CONSTITUIR Y EL DE LOS DIVIDENDOS QUE HAYAN DE REPARTIRSE EN CADA VIGENCIA FISCAL. 13. CONSTITUIR MANDATARIOS QUE REPRESENTEN A LA SOCIEDAD EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS, JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES. 14. RENDIR CUENTA JUSTIFICADA DE SU GESTIÓN EN LOS CASOS SEÑALADOS POR LA LEY. 15. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS. 16. APROBAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIÓN SEÑALANDO LOS CRITERIOS, PROCEDIMIENTOS Y FACULTADES A LOS CUALES DEBE SUJETARSE LA SOCIEDAD EN MATERIA CONTRACTUAL. 17. ADEMÁS DE LAS QUE LE SEÑALEN LA LEY Y LOS PRESENTES ESTATUTOS, EL GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD EJERCERÁ TODAS AQUELLAS ATRIBUCIONES QUE SE RELACIONEN CON SU ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO QUE NO SE HALLEN EXPRESAMENTE ATRIBUIDAS A OTRO ÓRGANO. EL REPRESENTANTE LEGAL PODRÁ EJERCER LIBREMENTE SUS FACULTADES SIEMPRE QUE LOS ACTOS O CONTRATOS NO EXCEDAN DE DOSCIENTOS MILLONES (\$200.000.000) DE PESOS MONEDA CORRIENTE. LOS QUE EXCEDAN DICHA SUMA DEBERÁN SER APROBADOS POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS.

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRINCIPALES**

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS

:

| CARGO          | NOMBRE                   | IDENTIFICACION | T. PROF  |
|----------------|--------------------------|----------------|----------|
| REVISOR FISCAL | PIZA ROSAS EMMA CATALINA | CC 52,499,361  | 123137-T |



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/04 - 18:15:28 \*\*\*\* Recibo No. S001532886 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221204-0029

**CODIGO DE VERIFICACIÓN 7qXCgtuzB9**

**CERTIFICA**

**REVISOR FISCAL - PRIMEROS SUPLENTE**

POR ACTA NÚMERO GE 039 DEL 26 DE ABRIL DE 2021 DE JUNTA DE SOCIOS EXTRAORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 85743 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 08 DE JULIO DE 2021, FUERON NOMBRADOS :

| CARGO                   | NOMBRE          | IDENTIFICACION | T. PROF |
|-------------------------|-----------------|----------------|---------|
| REVISOR FISCAL SUPLENTE | VACANTE VACANTE | *****          |         |

**INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MEDIANA EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : \$5,446,504,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : M7112

**CERTIFICA**

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

**CERTIFICA**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : \$6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1640> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación 7qXCgtuzB9

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Pedro Juba 

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

# Cédulas de ciudadanía Representantes



REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.330.138**  
**PEDRAZA JARAMILLO**

APELLIDOS  
**WILLIAM FERNANDO**

NOMBRES

FIRMA




INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **05-DIC-1977**  
**PALMIRA**  
 (VALLE)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**      **O+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**03-AGO-1996 PALMIRA**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ABIEL SANCHEZ TORRES



A-1500150-00253489-M-0094330138-20100903      0023730745A 1      1480930066

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**

NUMERO **1.121.844.182**


**GAVIRIA CONTRERAS**

APELLIDOS

**JOHATHAN ANDRES**

NOMBRES

*[Signature]*  
 FIRMA




FECHA DE NACIMIENTO **10-AGO-1988**

**BUCARAMANGA**  
 (SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.67**      **A+**      **M**  
 ESTATURA      G.S. RH      SEXO

**06-SEP-2006 VILLAVICENCIO**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION *[Signature]*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A 5200100-00159728 M-1121844182-20090620      0012706827A 1      28498497

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA**  
**COPNIA**



MATRICULA PROFESIONAL No.  
**25202193762CND**  
**INGENIERO CIVIL**

DE FECHA **21/10/2010**  
**JOHATHAN ANDRES**  
**GAVIRIA CONTRERAS**  
**C.C. 1121844182**  
**UNIVERSIDAD COOPERATIVA**  
**DE COLOMBIA**

*[Signature]*  
 PRESIDENTE DEL CONSEJO

# Certificados Contraloría



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:28:31, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía |
| No. Identificación     | 94330138             |
| Código de Verificación | 94330138221221002831 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:29:17, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | Cédula de Ciudadanía   |
| No. Identificación     | 1121844182             |
| Código de Verificación | 1121844182221221002917 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB







## LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

### CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:30:07, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | Nit                    |
| No. Identificación     | 9004168229             |
| Código de Verificación | 9004168229221221003007 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB





LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,  
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 21 de diciembre de 2022, a las 00:31:22, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| Tipo Documento         | Nit                    |
| No. Identificación     | 8220072397             |
| Código de Verificación | 8220072397221221003122 |

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES  
Contralor Delegado

Generó: WEB



# Certificados Procuraduría





## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836594



WEB

00:33:34

Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 94330138:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



**CERTIFICADO DE ANTECEDENTES**  
**CERTIFICADO ORDINARIO**  
**No. 211836597**



WEB  
00:34:07  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1121844182:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

**ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.**



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836607



WEB  
00:35:25  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) NEOINGENIERIA P&T SAS identificado(a) con NIT número 9004168229:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



## CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

### CERTIFICADO ORDINARIO No. 211836604



WEB  
00:34:42  
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 21 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) ARM CONSULTING S.A.S. identificado(a) con NIT número 8220072397:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

**ADVERTENCIA:** La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

**NOTA:** El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: <http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA  
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

**ATENCIÓN :**

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.



# Certificados RNMC





Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2022 12:37:39 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **94330138** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49074362** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro es de todos Gobierno de Colombia

ES UN **HONOR** SER POLICÍA



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

# Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

## La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 21/12/2022 12:38:53 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía N°. **1121844182** .

### NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **49074412** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

515 9000



**Policía Nacional de Colombia**  
Dirección General - Cra. 59 N° 26 - 21  
Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C.  
Línea de atención: 018000-910112



El futuro es de todos Gobierno de Colombia

ES UN HONOR SER POLICÍA

# Antecedentes Policía





POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA

[INICIO](#)

[CONTÁCTENOS](#)

[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:41:33 AM horas del 21/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **94330138**

Apellidos y Nombres: **PEDRAZA JARAMILLO WILLIAM FERNANDO**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
 Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
 Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
 Resto del país: 018000 910 112  
 E-mail: [djin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:djin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



GOV.CO



**POLICÍA NACIONAL  
DE COLOMBIA**

[INICIO](#)

[CONTÁCTENOS](#)

[PREGUNTAS FRECUENTES](#)

## Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

### La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 12:40:55 AM horas del 21/12/2022, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **1121844182**

Apellidos y Nombres: **GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES**

### **NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES**

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.

[Volver al Inicio](#)



Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.  
 Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm  
 Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)  
 Resto del país: 018000 910 112  
 E-mail: [dijin.araic-atc@policia.gov.co](mailto:dijin.araic-atc@policia.gov.co)



Presidencia de la República



Ministerio de Defensa Nacional



Portal Único de Contratación



GOV.CO

# Póliza de Seriedad





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

|  |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |                             |  |
|--|--|--|--|--|--|-----------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|
| CIUDAD DE EXPEDICIÓN<br><b>BOGOTA, D.C.</b>          |  |  | SUCURSAL<br><b>ANTIGUO COUNTRY</b>                 |  |  | COD.SUC<br><b>21</b>        |  | NO.PÓLIZA<br><b>21-45-101395812</b>                |  | ANEXO<br><b>0</b>           |  |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO<br><b>20 12 2022</b> |  |  | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO<br><b>21 12 2022</b> |  |  | A LAS HORAS<br><b>00:00</b> |  | VIGENCIA HASTA<br>DÍA MES AÑO<br><b>21 05 2023</b> |  | A LAS HORAS<br><b>23:59</b> |  |
| <b>TIPO MOVIMIENTO</b><br>EMISION ORIGINAL           |  |  |  |  |  |                             |  |  |  |                             |  |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|  |  |  |  |  |  |   |  |   |                             |  |  |
|--|--|--|--|--|--|---|--|---|-----------------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br><b>CONSORCIO NEO-ARM.</b> |  |  |  |  |  |   |  | IDENTIFICACIÓN<br><b>NAD: 336.897-0</b> |                             |  |  |
| DIRECCIÓN: <b>CR 55 NRO. 152 B - 68 1409</b>       |  |  |  |  |  | CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> |  |   | TELÉFONO: <b>6017671618</b> |  |  |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

|   |  |  |  |  |  |   |  |  |                         |  |  |
|---|--|--|--|--|--|---|--|--|-------------------------|--|--|
| ASEGURADO / BENEFICIARIO:<br><b>PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER</b> |  |  |  |  |  |   |  | IDENTIFICACIÓN NIT: <b>830.052.998-9</b> |                         |  |  |
| DIRECCIÓN: <b>CL 103 NRO. 19 - 21</b>   |  |  |  |  |  | CIUDAD: <b>BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL</b> |  |  | TELÉFONO <b>3123711</b> |  |  |
| ADICIONAL:  |  |  |  |  |  |   |  |  |                         |  |  |

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL PROPONENTE PARA LA CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022 CUYO OBJETO ES : INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA PARA LA REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.

AMPAROS

|                                 |  |  |  |                |  |                |  |                  |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|----------------|--|----------------|--|------------------|--|--|--|
| RIESGO: INTERVENTORIA           |  |  |  |                |  |                |  |                  |  |  |  |
| AMPAROS                         |  |  |  | VIGENCIA DESDE |  | VIGENCIA HASTA |  | SUMA ASEG/ACTUAL |  |  |  |
| SERIEDAD DE LA OFERTA           |  |  |  | 21/12/2022     |  | 21/05/2023     |  | \$20,457,166.00  |  |  |  |
| FECHA ADJUDICACIÓN : 06/01/2023 |  |  |  |                |  |                |  |                  |  |  |  |

ACLARACIONES

LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO EN LOS EVENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 2.2.1.2.3.1.6 DEL DECRETO 1082 DE 2015.

- LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACION O PARA LA SUSCRIPCION EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES
- EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.
- LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
- LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

|                             |  |                   |  |                  |  |                        |  |                       |  |                 |  |
|-----------------------------|--|-------------------|--|------------------|--|------------------------|--|-----------------------|--|-----------------|--|
| VALOR PRIMA NETA            |  | GASTOS EXPEDICIÓN |  | IVA              |  | TOTAL A PAGAR          |  | VALOR ASEGURADO TOTAL |  | PLAN DE PAGO    |  |
| \$ *****30,685.00           |  | \$ *****8,000.00  |  | \$ *****7,350.00 |  | \$ *****46,036.00      |  | \$ *****20,457,166.00 |  | CONTADO         |  |
| INTERMEDIARIO               |  |                   |  |                  |  | DISTRIBUCION COASEGURO |  |                       |  |                 |  |
| NOMBRE                      |  | CLAVE             |  | % DE PART.       |  | NOMBRE COMPAÑIA        |  | % PART.               |  | VALOR ASEGURADO |  |
| HR ASESORES INTEGRALES LTDA |  | 194664            |  | 100.00           |  |                        |  |                       |  |                 |  |

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

SE  
21-45-101395812



*Waldo*  
FIRMA TOMADOR

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA





POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR
PARTICULAR

Table with columns: CIUDAD DE EXPEDICIÓN (BOGOTA, D.C.), SUCURSAL (ANTIGUO COUNTRY), COD.SUC (21), NO.PÓLIZA (21-45-101395812), ANEXO (0), FECHA EXPEDICIÓN (20/12/2022), VIGENCIA DESDE (21/12/2022), A LAS HORAS (00:00), VIGENCIA HASTA (21/05/2023), A LAS HORAS (23:59), TIPO MOVIMIENTO (EMISION ORIGINAL)

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

Table with columns: NOMBRE O RAZON SOCIAL (CONSORCIO NEO-ARM.), IDENTIFICACIÓN (NAD: 336.897-0), DIRECCIÓN (CR 55 NRO. 152 B - 68 1409), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (6017671618)

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

Table with columns: ASEGURADO / BENEFICIARIO (PATRIMONIO AUTONOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TECNICA FINDETER), IDENTIFICACIÓN (NIT: 830.052.998-9), DIRECCIÓN (CL 103 NRO. 19 - 21), CIUDAD (BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL), TELÉFONO (3123711)

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

Table with columns: PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL, NOMBRE, IDENTIFICACION, PARTICIPACION. Rows include ARM CONSULTING S.A.S. and NEOINGENIERIA P & T S.A.S.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 83 NO 19-10 - TELEFONO: 6-917963 - BOGOTA, D.C.

Handwritten signature of Gabriela A. Zarante B.

21-45-101395812

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

Handwritten signature of the policyholder.

FIRMA TOMADOR


VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Registro Único Tributario  
(RUT)  
NEOINGENIERA P&T S.A.S BIC

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14873865314



(415)7707212489984(8020) 000001487386531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 0 4 1 6 8 2 2

9

Impuestos de Bogotá

3 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

NEOINGENIERIA P&amp;T S.A.S BIC

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

1 1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CR 55 152 B 68 TO A OF 301 ED MAZ

42. Correo electrónico

contacto@neoingenieriasas.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

7 6 7 1 6 1 8

45. Teléfono 2

3 0 1 3 1 1 8 9 8 5

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 1 1, 0 2, 2 2

4 2 9 0

2 0 1 1, 0 2, 2 2

7 7 3 0

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

|            |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 53. Código | 5 | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 8  | 5  | 2  | 5  | 5  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

## Obligados aduaneros

## Exportadores

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| 54. Código |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 11         | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

2

61. Fecha

2022 - 10 - 28 / 10 : 27: 07

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre SOTO FERRARI MAYRA ALEJANDRA

985. Cargo Gestor III

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



(415)7707212489984(8020) 000001487386531 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 1 6 8 2 2

6. DV

9

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución     | 2. Reforma          |                        |             |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase                   | 0 4                 | 0 1                 | 82. Nacional           | 1 0 0 %     |
| 72. Número                  |                     | 1 9                 | 83. Nacional público   | 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 1 1, 0 2, 2 2   | 2 0 2 2, 0 5, 1 2   | 84. Nacional privado   | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       |                     |                     | 85. Extranjero         | 0 %         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3                 | 0 3                 | 86. Extranjero público | 0 . 0 %     |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 1 1, 0 2, 2 5   | 2 0 2 2, 0 5, 2 3   | 87. Extranjero privado | 0 . 0 %     |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 0 2 0 6 9 7 1 3 | 0 0 0 2 0 6 9 7 1 3 |                        |             |
| 78. Departamento            | 1 1                 | 1 1                 |                        |             |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 1               | 4                   |                        |             |
| Vigencia                    |                     |                     |                        |             |
| 80. Desde                   | 2 0 1 1, 0 2, 2 2   |                     |                        |             |
| 81. Hasta                   | 9 9 9 9, 1 2, 3 1   |                     |                        |             |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 9 9               | 2 0 1 1, 0 2, 2 2          |   | -      |
| 2    | 8 0               | 2 0 1 6, 0 1, 0 1          |   | -      |
| 3    |                   |                            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |

## Vinculación económica


|   |  |   |         |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica   | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|   |  |   |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |  |   |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
|   |  |   |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |  |   |         |



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico  
9 0 0 4 1 6 8 2 2 | 9 Impuestos de Bogotá 3 2


Representación

|   |  |                                    |  |
|---|--|------------------------------------|--|
| 1 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL PRIN         | 1 8                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 2 0 8 1 5 |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadaní  | 1 3                                | 101. Número de identificación<br>9 4 3 3 0 1 3 8             |
|   | 102. DV  |                                    | 103. Número de tarjeta profesional                           |
|   | 104. Primer apellido<br>PEDRAZA                | 105. Segundo apellido<br>JARAMILLO | 106. Primer nombre<br>WILLIAM                                |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                            | 110. Razón social representante legal                        |
| 2 | 98. Representación<br>REPRS LEGAL SUPL         | 1 9                                | 99. Fecha inicio ejercicio representación<br>2 0 1 2 0 8 1 5 |
|   | 100. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadan   | 1 3                                | 101. Número de identificación<br>5 2 8 8 6 1 2 0             |
|   | 102. DV  |                                    | 103. Número de tarjeta profesional                           |
|   | 104. Primer apellido<br>TAPIAS                 | 105. Segundo apellido<br>MANTILLA  | 106. Primer nombre<br>JOHANA                                 |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                            | 110. Razón social representante legal                        |
| 3 | 98. Representación                             |                                    | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                    | 101. Número de identificación                                |
|   | 102. DV  |                                    | 103. Número de tarjeta profesional                           |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido              | 106. Primer nombre   |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                            | 110. Razón social representante legal                        |
| 4 | 98. Representación                             |                                    | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                    | 101. Número de identificación                                |
|   | 102. DV  |                                    | 103. Número de tarjeta profesional                           |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido              | 106. Primer nombre   |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                            | 110. Razón social representante legal                        |
| 5 | 98. Representación                             |                                    | 99. Fecha inicio ejercicio representación                    |
|   | 100. Tipo de documento                         |                                    | 101. Número de identificación                                |
|   | 102. DV  |                                    | 103. Número de tarjeta profesional                           |
|   | 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido              | 106. Primer nombre   |
|   | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                            | 110. Razón social representante legal                        |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 4 1 6 8 2 2 | 9

6. DV

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2


## Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

|                              |                              |                               |                       |                      |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| 1                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
|                              | Cédula de Ciudadana 1 3      | 9 4 3 3 0 1 3 8               |                       | COLOMBIA 1 6 9       |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
|                              | PEDRAZA                      | JARAMILLO                     | WILLIAM               | FERNANDO             |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación         | 122. Fecha de ingreso         | 123. Fecha de retiro  |                      |
|                              |                              | 2 0 1 2 0 8 0 1               | 2 0 2 2 0 5 1 2       |                      |
| 2                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                              |                               |                       |                      |
| 3                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                              |                               |                       |                      |
| 4                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                              |                               |                       |                      |
| 5                            | 111. Tipo de documento       | 112. Número de identificación | 113. DV               | 114. Nacionalidad    |
|                              | 115. Primer apellido         | 116. Segundo apellido         | 117. Primer nombre    | 118. Otros nombres   |
|                              | 119. Razón social            |                               |                       |                      |
|                              | 120. Valor capital del socio | 121. % Participación          | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|                              |                              |                               |                       |                      |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14873865314



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 0 4 1 6 8 2 2 9 6. DV 9 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Revisor Fiscal y Contador


|  |  |                               |                                 |                                    |
|--|--|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| Revisor fiscal principal                       | 124. Tipo de documento                         | 125. Número de identificación | 126. DV                         | 127. Número de tarjeta profesional |
|  | 128. Primer apellido                           | 129. Segundo apellido         | 130. Primer nombre              | 131. Otros nombres                 |
|  | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 133. DV                       | 134. Sociedad o firma designada |                                    |
|  | 135. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |
| Revisor fiscal suplente                        | 136. Tipo de documento                         | 137. Número de identificación | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional |
|  | 140. Primer apellido                           | 141. Segundo apellido         | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                 |
|  | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 145. DV                       | 146. Sociedad o firma designada |                                    |
|  | 147. Fecha de nombramiento                     |                               |                                 |                                    |
| Contador                                       | 148. Tipo de documento                         | 149. Número de identificación | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional |
|  | Cédula de Ciudadanía 1 3                       | 1 0 1 4 1 9 6 8 7 5           |                                 | 1 7 8 0 9 7 T                      |
|  | 152. Primer apellido                           | 153. Segundo apellido         | 154. Primer nombre              | 155. Otros nombres                 |
|  | ROMERO   | TORRES                        | ELIANA                          | ESTHEFANIE                         |
| 156. Número de Identificación Tributaria (NIT) |  | 157. DV                       | 158. Sociedad o firma designada |                                    |
| 159. Fecha de nombramiento                     |  | 2 0 2 1 0 3 1 6               |                                 |                                    |

Registro —nico Tributario  
(RUT)  
ARM CONSULTING S.A.S

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

1484566661



(415)7707212489984(8020) 000001484566666 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 2 0 0 7 2 3 9

7

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ARM CONSULTING S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Meta

5

40. Ciudad/Municipio

Castilla la Nueva

1 5 0

41. Dirección principal

CR 4 7 26 BRR CAROLINA

42. Correo electrónico

armconsulting@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 6 3 8 3 7 8

45. Teléfono 2

3 2 0 8 0 2 9 6 0 8

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código

47. Fecha inicio actividad

48. Código

49. Fecha inicio actividad

50. Código

1 2

51. Código

52. Número establecimientos

7 1 1 2

2 0 0 4, 0 2, 2 7

4 3 9 0

2 0 0 4, 0 2, 2 7

7 1 2 0

0 8 1 1

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

5 7 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Obligados aduaneros

## Exportadores

|            |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1          | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |    |
| 54. Código |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|            | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

|           |          |          |   |   |   |
|-----------|----------|----------|---|---|---|
| 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
|           |          | 57. Modo |   |   |   |
|           |          | 58. CPC  |   |   |   |

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 08 - 08 / 23 : 16: 53

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1484566661



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 2 2 0 0 7 2 3 9

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

14. Buzón electrónico

2 2

## Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental,

municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos

extranjeros

65. Fondos

68. Sin personería jurídica

66. Cooperativas

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

## Constitución, Registro y Última Reforma

## Composición del Capital

| Documento                   | 1. Constitución | 2. Reforma      |                        |             |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase                   | 0 5             | 0 1             | 82. Nacional           | 1 0 0 %     |
| 72. Número                  | 0 4 9 3         | 0 3 9           | 83. Nacional público   | 0 . 0 %     |
| 73. Fecha                   | 2 0 0 4 0 2 2 7 | 2 0 2 1 0 4 2 6 | 84. Nacional privado   | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría       | 1               |                 | 85. Extranjero         | 0 %         |
| 75. Entidad de registro     | 0 3             | 0 3             | 86. Extranjero público | 0 . 0 %     |
| 76. Fecha de registro       | 2 0 0 4 0 3 0 9 | 2 0 2 1 0 7 0 8 | 87. Extranjero privado | 0 . 0 %     |
| 77. No. Matrícula mercantil | 0 0 1 1 0 1 9 0 | 1 1 0 1 9 0     |                        |             |
| 78. Departamento            | 5 0             | 5 0             |                        |             |
| 79. Ciudad/Municipio        | 0 0 6           | 4 0             |                        |             |
| Vigencia                    |                 |                 |                        |             |
| 80. Desde                   | 2 0 0 4 0 2 2 7 |                 |                        |             |
| 81. Hasta                   | 2 0 9 9 1 2 3 1 |                 |                        |             |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

## Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1    | 8 0               | 2 0 1 5 1 2 3 1            |   | -      |
| 2    |                   |                            |   | -      |
| 3    |                   |                            |   | -      |
| 4    |                   |                            |   | -      |
| 5    |                   |                            |   | -      |


## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica   | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante        | 96. DV. |
|---|--|---|---------|
|   |  |   |         |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante                    |  |   |         |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior        | 171. País                                      | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP |         |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP |  |   |         |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1484566661



5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

8 2 2 0 0 7 2 3 9

7

Impuestos y Aduanas de Villavicencio

2 2


Representación

|  |                         |   |                    |                                    |
|--|-------------------------|---|--------------------|------------------------------------|
| 1  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  | REPRS LEGAL PRIN 1 8    | 2 0 2 1 0 4 2 6                           |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  | Cédula de Ciudadaní 1 3 | 1 1 2 1 8 4 4 1 8 2                       |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
| GAVIRIA  | CONTRERAS               | JOHATHAN                                  | ANDRES             |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 2  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  | REPRS LEGAL SUPL 1 9    | 2 0 2 0 0 2 1 4                           |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  | Cédula de Ciudadan 1 3  | 8 6 0 5 3 7 5 3                           |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
| MARROQUIN                                      | PEREZ                   | ROBINSON                                  | FERNANDO           |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 3  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 4  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 5  | 98. Representación      | 99. Fecha inicio ejercicio representación |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
|  | 100. Tipo de documento  | 101. Número de identificación             | 102. DV            | 103. Número de tarjeta profesional |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 104. Primer apellido                           | 105. Segundo apellido   | 106. Primer nombre                        | 107. Otros nombres |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |
| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV                 | 110. Razón social representante legal     |                    |                                    |
|  |                         |   |                    |                                    |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

1484566661



|   |            |   |                              |
|---|------------|---|------------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT)<br>8 2 2 0 0 7 2 3 9 | 6. DV<br>7 | 12. Dirección seccional<br>Impuestos y Aduanas de Villavicencio | 14. Buzón electrónico<br>2 2 |
|---|------------|---|------------------------------|

**Revisor Fiscal y Contador**

|                          |  |  |                                 |   |
|--------------------------|--|--|---------------------------------|---|
| Revisor fiscal principal | 124. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 125. Número de identificación<br>5 2 4 9 9 3 6 1     | 126. DV<br>1                    | 127. Número de tarjeta profesional<br>1 2 3 1 3 7 T |
|                          | 128. Primer apellido<br>PIZA                       | 129. Segundo apellido<br>ROSAS                       | 130. Primer nombre<br>EMMA      | 131. Otros nombres<br>CATALINA                      |
|                          | 132. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 133. DV  | 134. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 135. Fecha de nombramiento<br>2 0 2 1 0 7 0 8      |  |                                 |   |
| Revisor fiscal suplente  | 136. Tipo de documento                             | 137. Número de identificación                        | 138. DV                         | 139. Número de tarjeta profesional                  |
|                          | 140. Primer apellido                               | 141. Segundo apellido                                | 142. Primer nombre              | 143. Otros nombres                                  |
|                          | 144. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 145. DV  | 146. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 147. Fecha de nombramiento                         |  |                                 |   |
| Contador                 | 148. Tipo de documento<br>Cédula de Ciudadanía 1 3 | 149. Número de identificación<br>1 1 2 1 8 5 4 9 2 7 | 150. DV                         | 151. Número de tarjeta profesional<br>1 7 1 8 7 3 T |
|                          | 152. Primer apellido<br>CAMPOS                     | 153. Segundo apellido<br>RAMIREZ                     | 154. Primer nombre<br>LIZ       | 155. Otros nombres<br>EMILY                         |
|                          | 156. Número de Identificación Tributaria (NIT)     | 157. DV  | 158. Sociedad o firma designada |   |
|                          | 159. Fecha de nombramiento<br>2 0 1 4 0 1 0 1      |  |                                 |   |



Formato 2  
NEO INGENIERIA P&T S.A.S  
BIC

**FORMATO No. 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA**  
**GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: ***Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"***

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado con C.C. 94.330.138, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal  Revisor Fiscal  de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC identificada con Nit: 900416822-9, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que SI me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,

  
Representante Legal WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO  
CC: 94.330.138 de Palmira

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

\*\* En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.

MINISTERIO DE ECONOMÍA



# Formato 2

## ARM CONSULTING S.A.S

**FORMATO No. 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA**  
**GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER.**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto: ***Contratar la "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE"***


De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:

Yo, EMMA CATALINA PIZA ROSAS, identificado con C.C. 52.499.361, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural\_Representante Legal\_Revisor Fiscal  de ARM CONSULTING S.A.S identificada con Nit: 822007239-7, certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que **NO** me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en consonancia con la Ley 828 de 2003, las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014 y demás normas concordantes.

Atentamente,



Revisor Fiscal EMMA CATALINA PIZA ROSAS

Matricula Profesional:123137-T

CC: 52.499.361 de Bogotá D.C.

\*Cuando se trate de consorcios o uniones temporales, cada uno de sus miembros integrantes deberá certificar el cumplimiento de aportes a seguridad social y parafiscales de que trata este formato N° 2.

**\*\* En caso de que la certificación sea expedida por Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.**

REPUBLICA DE COLOMBIA  
 IDENTIFICACION PERSONAL  
 CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **52.499.361**

**PIZA ROSAS**

APELLIDOS  
**EMMA CATALINA**

NOMBRES

FIRMA



**VALIDO SOLO PARA DOCUMENTOS  
 DE ARM CONSULTING SAS**

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **18-MAY-1978**

**BOGOTA D.C.**  
 (CUNDINAMARCA)  
 LUGAR DE NACIMIENTO

**1.68**                      **B-**                      **F**  
 ESTATURA                      G.S. RH                      SEXO

**28-NOV-1996 BOGOTA D.C.**  
 FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
 REGISTRADOR NACIONAL  
 CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES




A-5200100-00166104-F-0052499361-20090804      0014430001A 1      6760029816



República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**123137-T**



EMMA CATALINA  
PIZA ROSAS  
C.C. 52499361

RESOLUCION INSCRIPCION 331    FECHA 2006/11/30  
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA


PRESIDENTE

HÉCTOR JAVIER PINZÓN    133370

*VALIDO SOLO PARA DOCUMENTOS  
DE ARM CONSULTING SAS*

FIRMA DEL TITULAR    44053

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.





Certificado No:

86267E808C86AEEB

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **EMMA CATALINA PIZA ROSAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 52499361 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 123137-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 10 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

**COPNIA R. L.  
NEO INGENIERIA P&T S.A.S  
BIC**




Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1742775

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 94330138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-151558 desde el 21 de Febrero de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 150.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

**COPNIA R.L.**  
**ARM CONSULTING S.A.S**




Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios  
CVAD-2022-1742784

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1121844182, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-193762 desde el 21 de Octubre de 2010, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1263.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los veintiuno (21) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Darío Ochoa Arbeláez

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*) Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.



# Cupo de Crédito



Bogotá, 16 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**


**CERTIFICA**

Que la sociedad **NEOINGENIERIA P&T SAS** con Nit **900416822** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito preaprobado por valor de **CUARENTA MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS (\$40.914.332,00) M/CTE.**

Destinado para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**, que tiene por objeto contratar **LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE.** La vigencia del cupo de crédito preaprobado es de 30 días contados a partir del 16 de diciembre de 2022 hasta el 16 de enero de 2023, para la convocatoria No. **PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022.** La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **NEOINGENIERIA P&T SAS** de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo preaprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Bogotá el 16 de diciembre de 2022.

Cordialmente,



**MARCELA VARGAS ZAMBRANO**

Representante legal de Bancolombia S.A.

CC 52.647.188 de Bogotá

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Nombre: Marcela Vargas Zambrano

Cargo: Gerente Sistema Palatino

Correo electrónico: [marcvarg@bancolombia.com.co](mailto:marcvarg@bancolombia.com.co)

# Experiencia del proponente

## Formato 3

**FORMATO No. 3**
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>   |  | CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA LA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE". |                 |  |                 |                   |                                     |
|--|--|--|-----------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROPONENTE: CONSORCIO NEO-ARM</b>                                 |  |  |                 |  |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |  |  |                 | ARM CONSULTING S.A.S<br>NIT: 822007239-7 |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |  |  |                 |  |                 |                   |                                     |
| CONT. No.  | OBJETO   | ACTIVIDADES EJECUTADAS   | VALOR EN SMMMLV | ENTIDAD CONTRATANTE                      | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1  | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META   | CONSTRUCCIÓN   | 1167,55         | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   | 29/12/2009      | 15/03/2012        | 49,5%                               |
| 2  | INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005 | CONSTRUCCIÓN   | 2174,33         | MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA           | 24/01/2013      | 9/12/2014         | 70%                                 |
| 3  |  |  |                 |  |                 |                   |                                     |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí



Asset Management  
Sociedad Fiduciaria



consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



# Contrato No. 1



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META  
NIT: 900 220 547-5  
GERENCIA TECNICA



El suscrito Ingeniero **JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN** en Calidad de Subgerente Técnico del Instituto de Desarrollo del Meta

**CERTIFICA:**

Que el **CONSORCIO INTEGRALES**, con Nit. 900.331.227-1, representada legalmente por EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, suscribió un contrato con el Instituto de Desarrollo del Meta. Que el objeto contractual fue:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Contrato de Consultoría No.</b> | <b>400-2009</b>   |
| <b>Objeto</b>                      | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL A SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META |
| <b>Fecha del contrato</b>          | Diciembre 28 de 2009.   |
| <b>Plazo Inicial de ejecución</b>  | Doce (12) meses.  |
| <b>Fecha iniciación</b>            | Diciembre 29 de 2009.   |
| <b>Valor Inicial</b>               | \$ 4.082.950.573,32   |
| <b>Valor Acta Aclaratoria</b>      | \$ 4.082.970.673,80   |
| <b>Valor Adicionado</b>            | \$ 836.625.334,14   |
| <b>Valor Total Contratado</b>      | \$ 4.919.596.007,94   |
| <b>Valor Final Ejecutado</b>       | \$ 4.919.595.713,20   |
| <b>Fecha Terminación Inicial</b>   | Diciembre 28 de 2010.   |
| <b>Prorroga 1 (23/12/1010)</b>     | Cinco (5) meses.  |
| <b>Prorroga 2 (16/03/2011)</b>     | Tres (3) meses y nueve (9) días.  |
| <b>Prorroga 3 (06/09/2011)</b>     | Dos (2) meses.  |
| <b>Prorroga 4 (07/10/2011)</b>     | Veintiún (21) días.   |
| <b>Prorroga 5 (13/12/2011)</b>     | Tres (3) meses y diecinueve (19) días.  |
| <b>Plazo Final de Ejecución</b>    | Veintiséis (26) meses y diecinueve (19) días.   |
| <b>Integrantes del consorcio</b>   | Ingecinco Ltda 49.5%<br>Arm Consulting Ltda 49.5%<br>Ingeniar Futuro Ltda 1,0%  |
| <b>Fecha Terminación Final</b>     | Marzo 15 de 2012  |

**DESCRIPCION GENERAL**

Que el contrato intervino quince (15) contratos de obra con un total de noventa y cuatro (94) proyectos de varios tipos de infraestructuras, las cuales se relacionan a continuación con el valor de interventoría correspondiente a cada una:

| TIPO DE OBRA O PROYECTO                             | VALOR DE LA INTERVENTORÍA  |
|---|----------------------------|
| Proyectos de Infraestructura Vial                   | \$ 3.192.753.413,18        |
| Proyectos de Infraestructura Deportiva y Recreativa | \$ 661.655.441,36          |
| Proyectos de Infraestructura Educativa              | \$ 277.080.253,50          |
| Proyectos de Infraestructura Hospitalaria           | \$ 389.952.013,98          |
| Proyectos de Infraestructura de Seguridad           | \$ 225.217.292,30          |
| Proyectos de Infraestructura Eléctrica              | \$ 172.937.298,88          |
| <b>VALOR FINAL EJECUTADO INTERVENTORIA</b>          | <b>\$ 4.919.595.713,20</b> |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META  
NIT: 900 220 547-5  
GERENCIA TECNICA



Que los proyectos de **Infraestructura Vial** consistieron en el mejoramiento y construcción de vías urbanas y rurales en pavimento asfáltico y pavimento rígido, mejoramiento de vías con estructura en base estabilizada con crudo de Castilla, construcción de obras de urbanismo y construcción de puentes peatonales y vehiculares en diferentes municipios del Departamento del Meta, cuyas cantidades ejecutadas se resumen así:

Total área Intervenido: 428.734,46 M2

Afirmados: 150.129,91 M3

Subbase granular: 67.565,12 M3

Base Granular: 19.595,15 M3

Base Granular Triturada Estabilizada con crudo de Castilla: 21.073,82 M3

Mezcla densa en caliente: 7.787,54 M3

Concreto Rígido: 2.717,64 M3

→ Que los proyectos de **Infraestructura Deportiva y Recreativa** consistieron en la construcción de Polideportivos, reconstrucción de Parques en diferentes municipios del Departamento del Meta, la ampliación del Complejo Deportivo y Recreativo del municipio de Cubarral y el mejoramiento de la Villa Olímpica del municipio de Villavicencio. En conjunto suman un área cubierta intervenida de 14.669,49 m<sup>2</sup>.

Que los proyectos de **Infraestructura Educativa** consistieron en la construcción de aulas, baterías sanitarias, restaurantes escolares, dormitorios y laboratorios en diferentes instituciones educativas del Departamento del Meta, las cuales al sumar tienen un área cubierta intervenida de 6964,64 m<sup>2</sup>.

Que los proyectos de **Infraestructura Hospitalaria** consistieron en la ampliación de los centros de atención en salud de los municipios de La Macarena, La Uribe y Vista Hermosa a través de la construcción de nuevas áreas y la ampliación y remodelación del Hospital Departamental en el municipio de Villavicencio a través de la construcción de nuevas áreas y la remodelación de redes internas, reforzamiento estructural e instalación de aparatos tecnológicos y redes, los cuales al sumar tienen un área cubierta en las nuevas estructuras de 2968,34 m<sup>2</sup>.

Que los proyectos de **Infraestructura de Seguridad** consistieron en la construcción de alojamientos militares, batería sanitaria, cerramiento y edificio administrativo en instalaciones de bases militares en el Departamento del Meta y la construcción de un auditorio y ampliación de las instalaciones del DAS en el municipio de Villavicencio, cuya área cubierta en conjunto suman 2926,66 m<sup>2</sup>.

Que los proyectos de **Infraestructura Eléctrica** consistieron en la electrificación urbana y rural en diferentes municipios del Departamento del Meta.

**Nota. La presente certificación carece de validez sin las respectivas estampillas y recibo de pago.**

CIUDAD Y FECHA: Villavicencio 24 de julio de 2013.

**JUAN JOSE CASASFRANCO MEDELLIN**  
Subgerente Técnico

*Leonardo Santamaría Reyes*  
Proyectó: **Leonardo Santamaría Reyes**  
Auxiliar de Archivo.

Firma: *[Signature]*  
Nº. Identificación: 86.058.792

*[Signature]*  
Vº.Bº. **Henry Vargas Hernández**  
Profesional Universitario.







INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META  
NIT: 900 220 547-5  
GERENCIA TECNICA



## GOBERNACION DEL META

NIT. 892000148-8

FECHA (G/M/A): 24/07/2013 INGRESO RECIBO DE CAJA N° 38320  
CUENTA N°:  
CLASIFICACION: TIPOLOGIA ACTUAL  
CONCEPTO: obras\* CENTRO UTILIDAD:  
RECIBIMOS DE: CONSORCIO INTEGRALES C.C. NIT: 900331227  
LA SUMA DE: cinco mil quinientos 00 / 100 Pesos En MiCte

| CUENTA          | DEBITO      | CREDITO      | USO Y RUBRO                         | VALOR            |
|-----------------|-------------|--------------|-------------------------------------|------------------|
| 11030101        | \$5.500,00  | \$0,00       | 457r Recibo - Estampillas           | 3.500,00         |
| 14011102        | \$0,00      | \$2.000,00   | Prodesarrollo                       |                  |
| 22055010        | \$0,00      | \$3.500,00   | 0391 - 010101021602 - 04E stampilla | 2.000,00         |
|                 | \$5.500,00  | \$5.500,00   | Pro - Desarrollo 20%                |                  |
| TOTAL EFECTIVO: | \$ 5.500,00 | TOTAL CHEQUE | 0,00                                | TOTAL \$5.500,00 |

ORIGINAL



## ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO INTEGRALES


Entre los suscritos a saber EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad INGECINCO LTDA, con Nit. No. 822.003.568-7, ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Firma ARM CONSULTING LTDA., con Nit. No. 822.007.239-7 y MARTHA LEONOR FIERRO MORALES identificada con cédula de ciudadanía No. 40.386.752 de Villavicencio, debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de INGENIAR FUTURO LTDA., con Nit. No.900.132.182-3, y quienes para este acto han celebrado el presente convenio, estipulando en las siguientes cláusulas: **PRIMERA – OBJETO** – Las partes manifiestan su acuerdo total y solidario de asociarse para constituir un Consorcio, para participar en el Concurso de Méritos No. IDM-CM-02-2009 cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y PRESUPUESTAL AL SEGUNDO SEGMENTO DE OBRAS CONTRATADAS Y POR CONTRATAR POR PARTE DEL INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META", así como para suscribir el contrato, constituir las garantías a que haya lugar y en general realizar todas las gestiones necesarias para el cabal cumplimiento del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación. **SEGUNDA – DURACION** – El presente Consorcio en caso de salir favorecida con la adjudicación, tendrá una duración igual a la vigencia del contrato y un (1) año más, por lo que no podrá ser disuelta, ni liquidada durante este periodo, pero podrá prorrogarse por acuerdo mutuo entre las partes o por solicitud de la Entidad Contratante. **TERCERA - FORMA DE OPERACIÓN** – Las partes se comprometen a aportar toda la capacidad técnica, organizativa, financiera y jurídica para la ejecución de los trabajos objeto del Consorcio y se comprometen del mismo modo para responder solidariamente ante la entidad contratante por la ejecución y cumplimiento de los trabajos objeto de la contratación. **A) PARTICIPACIÓN DE LOS CONSORCIADOS:** Los porcentajes de participación de los Consorciados serán los siguientes: INGECINCO LTDA el 49,50%, ARM CONSULTING LTDA., el 49,50%, e INGENIAR FUTURO LTDA el 1,00% restante; **CUARTA – RESPONSABILIDAD DEL CONSORCIO** – Las responsabilidades y obligaciones derivadas de los actos realizados en desarrollo del objeto del Consorcio, de la propuesta y del contrato serán asumidas en forma solidaria e ilimitada por los integrantes del Consorcio. En consecuencia, las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo de la propuesta y del contrato, afectarán a todos los miembros que lo conforman. No obstante queda a salvo el derecho de cada uno de los Consorciados de repetir en contra de los otros el porcentaje de los valores que hubiera pagado en exceso del porcentaje de su participación en el Consorcio. **QUINTA – REPRESENTACIÓN LEGAL DEL CONSORCIO** – Las partes acuerdan que para todos los efectos de Representación Legal del Consorcio esta será ejercida por el señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. No 17'349.698 de Villavicencio y su suplente será ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva. Los delegados para la representación legal del Consorcio aceptan expresamente la designación. El representante del Consorcio no podrá ser remplazado sin la autorización expresa y escrita de cada uno de los integrantes que lo conforman. **SEXTA – FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL – FACULTADES:** a) Usar el nombre comercial del Consorcio, b) Designar los empleados que requiera el normal funcionamiento del Consorcio y señalarles la remuneración, excepto cuando se trate de aquellos que por Ley o por acuerdo mutuo en estos estatutos deben ser asignados por la Junta General de Socios, c) Designar el secretario del Consorcio, que será también de la Junta General de Socios, d) Mantener informados a los socios del Consorcio en sus reuniones ordinarias de trabajo y extraordinarias cuando hubiere lugar, e) Convocar a la Junta General de Socios a las reuniones Ordinarias y Extraordinarias, f) Constituir los apoderados judiciales necesarios para la defensa de los intereses sociales del Consorcio, g) Los demás derivados del cumplimiento del objeto del presente Consorcio y/o definidos por las normas legales vigentes, h) Suscribir contratos y/o actos con la Entidad contratante, sin límite de valores o naturaleza, que estén relacionados con el objeto del presente Consorcio. – **LIMITACIONES:** El representante del Consorcio contará con facultades suficientes para la representación sin limitaciones de todos y cada uno de los integrantes, en todos los aspectos que se requieran para la presentación de la propuesta, y para la suscripción, ejecución y liquidación del



contrato, **SEPTIMA - CONFORMACION DE LA JUNTA DE SOCIOS** - La junta de socios, estará conformada por EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ y MARTHA LEONOR FIERRO MORALES o en su defecto por las personas designadas por cada uno de estos, mediante comunicación escrita notificada a los demás socios. Para la validez de una decisión de la junta se necesitara la aprobación unánime de ésta. **OCTAVA - SEDE DEL CONSORCIO** - Las partes acuerdan que la sede de este Consorcio se ubicará en la ciudad de Villavicencio en la Calle 44 No 34-36 barrio El Triunfo, teléfono (8) 6615657, Telefax (8) 6707150, email ingecinco@hotmail.com. **NOVENA - REVOCATORIA DEL CONSORCIO** - Queda expresamente estipulado que este Consorcio no podrá ser revocada durante el tiempo del Concurso, así como durante el plazo de ejecución y liquidación del contrato, en caso de resultar favorecidos con la adjudicación y no podrá ser disuelta ni liquidada durante su duración. **DECIMA - CESIONES** - Los Consorciados no podrán ceder su participación, ya sea parcial o totalmente, sin la aprobación expresa de las partes por unanimidad y de la Entidad Contratante. En ningún caso podrá haber cesión del contrato entre quienes integren el Consorcio. **DECIMAPRIMERA - REGLAS BASICAS DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO** - Se acuerda para todos los efectos legales administrativos, comerciales y jurídicos, el presente Consorcio, estará regulado por las normas legales y leyes vigentes en el Código de Comercio, Código Civil y las normas vigentes de la Cámara de Comercio de Villavicencio. **DECIMASEGUNDA - DENOMINACION** - El Consorcio utilizará como denominación para todos los efectos legales la siguiente: CONSORCIO INTEGRALES. **DECIMATERCERA - PODER** - Se otorga poder amplio y suficiente al representante Legal del Consorcio, señor EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO, identificado con CC. N° 17'349.698 de Villavicencio y su suplente señor ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá, quien lo remplazará en los casos de ausencia temporal o definitiva, para firmar, presentar la oferta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación, celebrar y firmar el contrato y sus adiciones y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación. **DECIMACUARTA** - Los integrantes de este Consorcio declaramos bajo la gravedad de juramento que no tenemos inhabilidades, ni incompatibilidades para contratar.

Para constancia de lo anterior se firma el presente acto de compromiso en Villavicencio a los 26 días del mes de noviembre de 2009.

Integrantes,



**EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO**  
R. L. INGECINCO LTDA.  
CC. 17'349.698 de Villavicencio




**ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ**  
R.L. ARM CONSULTING LTDA  
CC. 79.628.005 de Bogotá



**MARTHA LEONOR FIERRO MORALES**  
R.L. INGENIAR FUTURO LTDA  
C.C. 40.366.752 de Villavicencio

Representante ,



**EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO**  
R. L. CONSORCIO INTEGRALES  
CC. 17'349.698 de Villavicencio

Suplente,



**ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ**  
Suplente CONSORCIO INTEGRALES  
CC. 79.628.005 de Bogotá



Acto de Fianza Notario del Circuito de Villavieja

concurrido **Edwin Robinson Arango**

Con C.C. **19.618.899**

y declara que la firma que aparece en el presente

documento es la suya y que el contenido del mismo

es cierto

Villavieja

Diligenciado

El documento

**Arango**

**Arango**

Acto de Fianza Notario del Circuito de Villavieja

concurrido **Martha Leonor Gero**

Con C.C. **261109**

y declara que la firma que aparece en el presente

documento es la suya y que el contenido del mismo

es cierto

Villavieja

Diligenciado

El documento

**Gero**

**Gero**

Acto de Fianza Notario del Circuito de Villavieja

concurrido **Arango**

Con C.C. **29.618.899**

y declara que la firma que aparece en el presente

documento es la suya y que el contenido del mismo

es cierto

Villavieja

Diligenciado

El documento


**Arango**


**Arango**





| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  | CÓDIGO 600.01.XX        |                  |          |       |
|--|--|--|----------|------------------|------------------|--|------------------|--------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|-------|
| ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  | VERSIÓN 1.0             |                  |          |       |
| CONTRATO No:   |  | 030 DE 2010  |          | PROYECTO No:     |                  | 303 DE 2008  |                  | ADICION EN TIEMPO:       |                  | UN (1) MES              |                  |          |       |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARÍA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          | OBJETO:          |                  | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL PALMERAS LOCALIZADO EN LA INSPECCION PALMERAS MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUARÍA - META |                  | ACTA DE RECIBO FINAL:    |                  | 27 DE DICIEMBRE DE 2011 |                  |          |       |
| LUGAR:   |  | MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARÍA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META   |          | VALOR:           |                  | \$ 705,074,417.00  |                  | FECHA TERMINACION FINAL: |                  | 18 DE ENERO DE 2011     |                  |          |       |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM   |          | VALOR ADICIONAL: |                  | \$ 78,256,137.00   |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| CONTRATISTA:   |  | U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  |          | PLAZO INICIAL:   |                  | SETE (7) MESES   |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| INTERVENIDOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES   |          | FECHA DE INICIO: |                  | 01 DE MARZO DE 2010  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| SUPERVISOR:  |  | ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ MARCON  |          | PRORROGA 01:     |                  | 13 DE SEPTIEMBRE DE 2010, POR UN MES MAS   |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| PLAZO INICIAL:   |  | OCHO (8) MESES   |          | SUSPENSION 01:   |                  | 20 DE OCTUBRE DE 2010  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| FECHA DE INICIO:                                       |  | 01 DE MARZO DE 2010  |          | SUSPENSION 02:   |                  | 18 DE NOVIEMBRE DE 2010  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                  |  | 31 DE ENERO DE 2011  |          | REINICIO:        |                  | 09 DICIEMBRE DE 2010   |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO                    |  |  |          |                  |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS   |                  | OBRA EJECUTADA           |                  |                         |                  |          |       |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UND  | CANT     | VR. UNITARIO     | VR. TOTAL        | CANTIDAD   | VALOR            | TOTAL PRESENTE ACTA      | TOTAL ACUMULADO  | CANTIDAD                | VALOR            | CANTIDAD | VALOR |
|  | ANDENES EXTERIORES, PLAZOLETAS, PAISAJISMO MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES              |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | PRELIMINARES   |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE VEGETACION   | M2   | 2,506.00 | \$ 3,284.00      | \$ 8,210,000.00  | 5,184.80   | \$ 16,958,376.00 | \$ -                     | \$ -             | 5,184.80                | \$ 16,958,376.00 |          |       |
|  | DEMOLICION MUROS 0.15  | M2   | 150.00   | \$ 12,489.80     | \$ 1,873,350.00  | 135.80   | \$ 1,686,815.00  | \$ -                     | \$ -             | 135.80                  | \$ 1,686,815.00  |          |       |
|  | DEMOLICION COLUMNAS  | M3   | 4.00     | \$ 191,945.00    | \$ 767,780.00    | 4.00   | \$ 767,780.00    | \$ -                     | \$ -             | 4.00                    | \$ 767,780.00    |          |       |
|  | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES, INCL. RETIRO  | M3   | 77.00    | \$ 174,079.00    | \$ 13,404,083.00 | 78.00  | \$ 13,578,162.00 | \$ -                     | \$ -             | 78.00                   | \$ 13,578,162.00 |          |       |
|  | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C); INC. RE  | M2   | 185.00   | \$ 10,527.00     | \$ 1,947,495.00  | 185.00   | \$ 1,947,495.00  | \$ -                     | \$ -             | 185.00                  | \$ 1,947,495.00  |          |       |
|  | DESMONTE VENTANAS, INCLUYE RETIRO  | M2   | 38.00    | \$ 10,538.00     | \$ 401,584.00    | 32.00  | \$ 338,176.00    | \$ -                     | \$ -             | 32.00                   | \$ 338,176.00    |          |       |
|  | DESMONTE MARCO Y PUERTAS METALICAS   | UN   | 4.00     | \$ 17,073.00     | \$ 68,292.00     | 4.00   | \$ 68,292.00     | \$ -                     | \$ -             | 4.00                    | \$ 68,292.00     |          |       |
|  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  | M2   | 2,506.00 | \$ 3,452.00      | \$ 8,630,088.00  | 5,131.00   | \$ 17,712,212.00 | \$ -                     | \$ -             | 5,131.00                | \$ 17,712,212.00 |          |       |
|  | EXCAV. EN TIERRA MAN. INC. RETIRO  | M3   | 258.00   | \$ 39,663.00     | \$ 9,915,750.00  | 185.00   | \$ 7,337,655.00  | \$ -                     | \$ -             | 185.00                  | \$ 7,337,655.00  |          |       |
|  | CIMENTACION  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI ELEVACIONES   | M3   | 3.80     | \$ 316,248.00    | \$ 1,106,968.00  | 27.80  | \$ 8,338,696.00  | \$ -                     | \$ -             | 27.80                   | \$ 8,338,696.00  |          |       |
|  | VIGAS CIMENTACION secc 15x25 4D1/2 - 10lleges3/8c15con                                       | ML   | 24.00    | \$ 51,870.00     | \$ 1,244,880.00  |  | \$ -             | \$ -                     | \$ -             |                         | \$ -             |          |       |
|  | MESON E=0.07 MT, ANCHO 0.85M D=1/2"CI. 20M AS 3000P  | ML   | 24.00    | \$ 67,655.00     | \$ 1,623,960.00  |  | \$ -             | \$ -                     | \$ -             |                         | \$ -             |          |       |
|  | PLACAS DE CONTRAPISO   |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | PLACA DE CONTRAPISO e = 8 cm (3000psi)   | M2   | 1,890.00 | \$ 30,997.00     | \$ 58,495,630.00 | 1,273.00   | \$ 39,630,451.00 | 1,273.00                 | \$ 39,630,451.00 | 1,273.00                | \$ 39,630,451.00 |          |       |
|  | RELLENOS   |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | GRAVA 3/4 INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION   | M3   | 28.00    | \$ 58,636.00     | \$ 1,641,808.00  | 29.22  | \$ 1,631,527.92  | 29.22                    | \$ 1,631,527.92  | 29.22                   | \$ 1,631,527.92  |          |       |
|  | RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL  | M3   | 100.00   | \$ 46,947.00     | \$ 4,694,700.00  | 766.31   | \$ 35,209,645.57 | 31.31                    | \$ 1,438,600.57  | 766.31                  | \$ 35,209,645.57 |          |       |
|  | ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | PISO EN ADQUIN CUARTERON DE GRESS  | ML   | 750.00   | \$ 58,695.00     | \$ 44,021,250.00 | 757.80   | \$ 44,432,115.80 | 757.80                   | \$ 44,432,115.80 | 757.80                  | \$ 44,432,115.80 |          |       |
|  | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSVERSAL GRESS                                       | M2   | 900.00   | \$ 22,373.00     | \$ 20,135,700.00 | 425.50   | \$ 9,519,711.50  | 425.50                   | \$ 9,519,711.50  | 425.50                  | \$ 9,519,711.50  |          |       |
|  | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12  | M2   | 1,230.00 | \$ 15,436.00     | \$ 19,047,730.00 | 887.01   | \$ 12,497,356.86 | 887.01                   | \$ 12,497,356.86 | 887.01                  | \$ 12,497,356.86 |          |       |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ASFHO, PODADA ANTES DE ENTREGAR | ML   | 486.00   | \$ 11,203.00     | \$ 5,404,268.00  | 1,082.49   | \$ 20,193,295.47 | 1,321.49                 | \$ 14,804,652.47 | 1,802.49                | \$ 20,193,295.47 |          |       |
|  | SARDINEL 3000psi 8=0.2 b=0.15, h=0.40 INC. EXCRET  | M2   | 200.00   | \$ 36,842.00     | \$ 7,368,400.00  | 320.00   | \$ 11,789,440.00 |                          | \$ -             | 320.00                  | \$ 11,789,440.00 |          |       |
|  | JUEGOS INFANTILES  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | SUM E INST. JUEGO SPECTRA, INCL. LOCALIZY EXCAV  | UN   | 1.00     | \$ 10,584,461.00 | \$ 10,584,461.00 | 1.00   | \$ 10,584,461.00 | 1.00                     | \$ 10,584,461.00 | 1.00                    | \$ 10,584,461.00 |          |       |
|  | SUM E INST. JUEGO CYGNUS, INCL. LOCALIZY EXCAVAC   | UN   | 1.00     | \$ 14,290,270.00 | \$ 14,290,270.00 | 1.00   | \$ 14,290,270.00 | 1.00                     | \$ 14,290,270.00 | 1.00                    | \$ 14,290,270.00 |          |       |
|  | SUM E INST. JUEGO CASTOR, INCL. LOCALIZY EXCAV   | UN   | 1.00     | \$ 12,184,488.00 | \$ 12,184,488.00 | 1.00   | \$ 12,184,488.00 | 1.00                     | \$ 12,184,488.00 | 1.00                    | \$ 12,184,488.00 |          |       |
|  | SUM E INST. JUEGO ATLANTIS, INCL. LOCALIZY EXCAV   | UN   | 1.00     | \$ 9,518,578.00  | \$ 9,518,578.00  | 1.00   | \$ 9,518,578.00  | 1.00                     | \$ 9,518,578.00  | 1.00                    | \$ 9,518,578.00  |          |       |
|  | SUM E INST. COLUJ SW. THREE, INCL. LOCALIZY EXC.   | UN   | 1.00     | \$ 2,031,249.00  | \$ 2,031,249.00  | 1.00   | \$ 2,031,249.00  | 1.00                     | \$ 2,031,249.00  | 1.00                    | \$ 2,031,249.00  |          |       |
|  | MOBILIARIO URBANO  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30  | UN   | 15.00    | \$ 414,692.00    | \$ 6,220,330.00  | 20.00  | \$ 8,293,640.00  | 20.00                    | \$ 8,293,640.00  | 20.00                   | \$ 8,293,640.00  |          |       |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION CAMERA M-120  | UN   | 30.00    | \$ 251,222.00    | \$ 7,536,660.00  | 38.00  | \$ 7,536,660.00  | 38.00                    | \$ 7,536,660.00  | 38.00                   | \$ 7,536,660.00  |          |       |
|  | PAISAJISMO   |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT   | UN   | 230.00   | \$ 8,945.00      | \$ 2,057,350.00  | 330.00   | \$ 2,951,650.00  | 330.00                   | \$ 2,951,650.00  | 330.00                  | \$ 2,951,650.00  |          |       |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES CAMARON H=0.4M   | UN   | 100.00   | \$ 17,536.00     | \$ 1,753,600.00  | 300.00   | \$ 3,760,500.00  | 300.00                   | \$ 3,760,500.00  | 300.00                  | \$ 3,760,500.00  |          |       |
|  | ITEMS ADICIONALES  |  |          |                  |                  |  |                  |                          |                  |                         |                  |          |       |

|       |    | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIM                |                   |                  |          |                   |          | CÓDIGO 600.01.XX   |  |
|---|----|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|----------|--------------------|--|
|   |    | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |                   |                  |          |                   |          | VERSIÓN 1.0        |  |
| PINTU. MIMIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS   | M2 |  | \$ 12,074.88      | \$ -             | \$ -     | \$ -              | \$ -     | \$ -               |  |
| ITEMS NO PREVISTO N°1   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO   | M2 |  | \$ 5,420.00       | \$ -             | 70.00    | \$ 379,408.00     | \$ 78.00 | \$ 579,408.00      |  |
| DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO INC. RETIRO  | M3 |  | \$ 215,745.08     | \$ -             | 3.55     | \$ 765,894.75     | 3.55     | \$ 765,894.75      |  |
| BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.5, b=0.12   | ML |  | \$ 34,387.00      | \$ -             | 118.90   | \$ 4,088,614.30   | (878.90) | \$ (23,345,334.30) |  |
| ITEMS NO PREVISTO N°2   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| DESMONTE DE JUEGOS EXISTENTES   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| DESMONTE DE BANCAS  | UN |  | \$ 131,212.16     | \$ -             | 5.00     | \$ 656,069.80     | 5.00     | \$ 656,069.80      |  |
| CUNETAS H=0.30 A=0.28 E=8, 10 EN CONCRETO DE 3000 PSI INC EXCAVACION                  | UN |  | \$ 32,941.71      | \$ -             | 3.80     | \$ 90,825.13      | 3.80     | \$ 90,825.13       |  |
| ITEMS NO PREVISTO N°3   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| Rejilla metalica para cuneta en plancha de 1 1/2" x 1/8" inc ant y esmalde            | ML |  | \$ 49,974.80      | \$ -             | 35.20    | \$ 1,755,564.80   | 35.20    | \$ 1,755,564.80    |  |
| BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC  | ML |  | \$ 27,100.80      | \$ -             | 18.20    | \$ 493,228.00     | 18.20    | \$ 493,228.00      |  |
| SUBTOTAL ANDENES EXTERIORES, PLAZOLETAS Y PARQUES                                     |    |  | \$ 258,132,408.00 | \$ -             |          | \$ 338,242,215.30 |          | \$ 338,242,215.30  |  |
| CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| PRELIMINARES  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO  | M3 | 35.00  | \$ 39,663.08      | \$ 1,365,205.00  | 16.00    | \$ 634,608.00     | 16.00    | \$ 634,608.00      |  |
| CIMENTACION   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| CONCRETO 2508 PSI PARA SOLADOS  | M3 | 1.90   | \$ 344,735.80     | \$ 654,996.50    | 8.90     | \$ 310,281.50     | 0.90     | \$ 310,261.50      |  |
| VIGA DE 28*30 4D 1/2 + FLEJES 3/8 C/15  | ML | 45.00  | \$ 75,721.08      | \$ 3,487,445.08  |          | \$ -              |          | \$ -               |  |
| ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60  | KG | 1,460.00   | \$ 4,362.08       | \$ 6,106,000.80  | 1,225.12 | \$ 5,343,956.29   | 182.20   | \$ 445,796.40      |  |
| CONCRETO PARA ZAPATA 3000 PSI NO INC HIERRO   | M3 | 8.69   | \$ 453,036.08     | \$ 3,896,126.80  | 2.60     | \$ 1,177,898.80   | 2.20     | \$ 996,683.60      |  |
| CONTRAPESOS CONCR 3000PSI/37  | M3 | 2.80   | \$ 355,350.00     | \$ 923,910.80    | 2.32     | \$ 824,412.00     | 2.16     | \$ 767,556.00      |  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI 50*50 6D 5/8 + F 3/8 C/ 20', (PYA)                    | ML | 13.00  | \$ 255,693.00     | \$ 3,324,089.00  |          | \$ -              |          | \$ -               |  |
| ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| CERCHAS 80X45 ANGULO 2" X 3/16" Y 1" X 3/16" INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO          | ML | 60.08  | \$ 287,421.80     | \$ 16,569,680.08 | 50.80    | \$ 10,371,858.08  | 33.84    | \$ 7,838,860.74    |  |
| COLUMNA 45X45 ANGULO 2 1/2" X 3/16" Y 1 1/2" X 3/16", INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVO | ML | 32.90  | \$ 209,202.80     | \$ 6,694,464.80  | 36.08    | \$ 7,531,272.08   | 22.70    | \$ 4,748,885.40    |  |
| CORREA 30* 1/2", F 30" SECC. 12*25, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA                   | ML | 255.00   | \$ 33,022.08      | \$ 8,658,118.00  | 127.35   | \$ 4,319,956.79   | 110.90   | \$ 4,033,325.80    |  |
| CERCHA 40X25 ANGULO 1 1/4" X 3/16" Y 1" X 3/16" ANTICORROSIVO Y PINTURA               | ML | 94.00  | \$ 121,858.80     | \$ 11,454,652.80 | 94.00    | \$ 11,454,652.80  | 46.58    | \$ 5,676,145.64    |  |
| CONTRAVIENTOS D = 1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA                                | ML | 153.08   | \$ 8,558.88       | \$ 1,305,374.00  | 67.10    | \$ 974,241.80     | 66.98    | \$ 573,214.84      |  |
| CUBIERTA  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| TEJA AJOVER TERMOACUSTICA   | M2 | 280.08   | \$ 45,260.80      | \$ 12,672,800.00 | 191.80   | \$ 8,667,298.00   | 184.70   | \$ 8,359,522.80    |  |
| BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC  | ML | 27.00  | \$ 35,235.80      | \$ 951,345.00    | 62.40    | \$ 2,201,482.90   | 13.40    | \$ 472,149.00      |  |
| CARPINTERIA METALICA  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| CANAL LAMINA COLD ROLLED CAL 20 CON ANTIC. Y PINTURA                                  | ML | 23.00  | \$ 68,506.80      | \$ 1,391,684.00  | 20.40    | \$ 1,234,363.28   | 20.80    | \$ 1,210,160.80    |  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| ACOMETIDA GENERAL 8/FASICA  | UN | 1.00   | \$ 728,544.00     | \$ 720,544.00    | 1.00     | \$ 728,544.08     | 1.00     | \$ 720,544.00      |  |
| TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS   | UN | 1.00   | \$ 438,539.80     | \$ 438,539.80    | 1.00     | \$ 438,539.08     |          | \$ -               |  |
| LUMINARIA IND. ABIERTA INDULUX AA 400 SDD/O   | UN | 4.00   | \$ 515,066.80     | \$ 2,060,264.00  | 4.80     | \$ 2,860,264.00   |          | \$ -               |  |
| SALIDAS PARA TOMAS CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA                                  | UN | 2.88   | \$ 71,332.00      | \$ 142,664.00    | 2.88     | \$ 142,664.00     |          | \$ -               |  |
| ITEMS NO PREVISTO N°2   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| VIGA DE 30*30 4D 5/8 C/15   | ML |  | \$ 108,770.00     | \$ -             | 33.90    | \$ 3,416,103.00   | 33.90    | \$ 3,416,103.00    |  |
| PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI 90*60 6D 5/8 + F 3/8 C/ 15', (PYA)                    | ML |  | \$ 323,179.00     | \$ -             | 11.00    | \$ 3,554,969.00   | 11.00    | \$ 3,554,969.00    |  |
| SUBTOTAL CUBIERTA   |    |  | \$ 82,781,612.30  | \$ -             |          | \$ 54,978,588.09  |          | \$ 42,959,752.92   |  |
| TARIMA DE EVENTOS   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| PRELIMINARES  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA   | M2 | 160.00   | \$ 3,284.00       | \$ 525,440.00    | 142.00   | \$ 466,328.08     |          | \$ 456,328.08      |  |
| DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO   | M2 | 168.80   | \$ 3,452.00       | \$ 562,320.80    | 142.00   | \$ 499,184.80     |          | \$ 490,184.80      |  |
| EXCAV EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3 | 31.00  | \$ 39,663.08      | \$ 1,229,553.80  | 27.00    | \$ 1,070,991.00   |          | \$ 1,078,981.00    |  |
| CIMENTACION   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI  | M3 | 7.00   | \$ 248,237.00     | \$ 1,737,659.00  | 11.00    | \$ 2,730,607.00   |          | \$ 2,730,607.00    |  |
| CONCRETO PARA ZAPATA .3000 psi NO INC HIERRO  | M3 | 12.00  | \$ 453,036.08     | \$ 5,436,456.00  | 3.00     | \$ 1,359,114.80   |          | \$ 1,359,114.80    |  |
| CONCRETOS VIGAS Y PISOS   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| VIGA DE 28*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15  | ML | 70.00  | \$ 75,721.08      | \$ 5,906,238.80  | 4.00     | \$ 1,060,884.00   |          | \$ 1,060,094.00    |  |
| COLUMNAS  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| COLUMNAS secc:30*30 6D5/8 + flejes 3/8 C/15 concr 3000                                | ML | 58.80  | \$ 188,636.08     | \$ 5,431,800.00  | 42.70    | \$ 4,638,757.20   |          | \$ 4,638,757.20    |  |
| VIGAS   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| VIGAS ASREAS secc:28*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15 concr 3000                           | ML | 10.00  | \$ 90,231.00      | \$ 902,318.00    | 29.60    | \$ 2,678,837.60   |          | \$ 2,670,837.60    |  |
| VIGA COFO Ncula/secc 10*20 4D 1/2 + flejes 3/8 c/20 concr 30                          | ML | 51.50  | \$ 40,415.80      | \$ 2,061,377.50  |          | \$ -              |          | \$ -               |  |
| ACERO ESTRUCTURAL   |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |
| ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60  | KG | 500.00   | \$ 4,362.00       | \$ 2,181,000.00  | 244.80   | \$ 1,067,817.60   |          | \$ 1,067,817.60    |  |
| AIJROS  |    |  |                   |                  |          |                   |          |                    |  |

|    | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
|--|--|--------|----|------------|----|--------------|--------|----|--------------|--------|-------|--------------|--------------|----|--------------|
|  | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
|  | CÓDIGO 600.01.XX                                       |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
|  | VERSIÓN 1.0  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| MURO BLOQUE FLEXA No4  | M2   | 200.00 | \$ | 40,242.00  | \$ | 8,048,400.00 | 69.99  | \$ | 2,812,915.80 | \$     | 69.99 | \$           | 2,812,915.80 |    |              |
| PLACAS DE CONTRAPISO   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| PLACA UE CONTRAPISO e = 6 cm (3000ps)  | M2   | 169.89 | \$ | 39,957.00  | \$ | 6,237,920.00 | 106.50 | \$ | 4,152,115.50 | 16.10  | \$    | 1,875,274.70 | 106.50       | \$ | 4,152,115.50 |
| RELLENOS   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2' CDMPACT. MANUAL                                      | M3   | 128.00 | \$ | 45,947.00  | \$ | 5,513,640.00 | 98.00  | \$ | 4,135,230.00 |        | 98.00 | \$           | 4,135,230.00 |    |              |
| CARPINTERIA METALICA   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| PUERTA TABLER CORR MARCO D, CERR LAMCOLL R C26 2'0 9                               | UN   | 2.00   | \$ | 349,519.89 | \$ | 699,038.00   | 2.00   | \$ | 699,038.00   | 2.00   | \$    | 699,038.00   | 2.00         | \$ | 699,038.00   |
| PAÑETES  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM                                 | M2   | 280.00 | \$ | 20,758.00  | \$ | 4,151,600.00 | 123.10 | \$ | 2,555,309.80 | (5.80) | \$    | (116,244.80) | 117.50       | \$ | 2,439,065.00 |
| PAÑETE MUROS INTERIORES MONTERO 1:4 INC FILDS, DIL                                 | M2   | 280.00 | \$ | 17,063.89  | \$ | 3,412,600.00 | 64.90  | \$ | 1,107,386.70 | (2.20) | \$    | (37,538.60)  | 62.70        | \$ | 1,869,850.10 |
| TABLÓN, GRANITO, ROMANA, ADOQUIN   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| TABLÓN GRAFIL-GRESS 30"30, Inc.afi, mt 1:4,e= 3cm                                  | M2   | 160.00 | \$ | 40,056.00  | \$ | 6,408,960.00 |        | \$ |              |        |       |              |              |    |              |
| GUARDACOSTA EN TABLETA DE GRES (ALTA CALIDAD)                                      | ML   | 30.00  | \$ | 10,396.00  | \$ | 551,880.00   | 43.11  | \$ | 793,051.66   | 38.20  | \$    | 702,727.20   | 38.20        | \$ | 702,727.20   |
| PINTURA, MARMOLINA   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| PINTU VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS   | M2   | 489.80 | \$ | 12,074.00  | \$ | 4,829,600.00 | 177.75 | \$ | 2,145,549.80 | 117.50 | \$    | 1,418,695.00 | 117.50       | \$ | 1,418,695.00 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| ACOMETIDA GENERAL MONOFÁSICA   | UH   | 1.00   | \$ | 512,784.00 | \$ | 512,784.00   | 1.00   | \$ | 512,784.00   |        |       |              |              |    |              |
| TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS  | UN   | 1.00   | \$ | 366,459.00 | \$ | 366,459.00   | 1.00   | \$ | 366,459.00   |        |       |              |              |    |              |
| SALIDAS PARALAMPARAS 110V  | PTO  | 8.00   | \$ | 63,068.00  | \$ | 584,544.00   | 8.00   | \$ | 504,544.00   | 3.00   | \$    | 189,204.00   | 3.00         | \$ | 189,204.00   |
| SALIDAS PARA TOMAS CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA                               | PTD  | 16.00  | \$ | 71,332.00  | \$ | 1,141,312.00 | 16.00  | \$ | 1,141,312.00 | 12.00  | \$    | 855,984.00   | 12.00        | \$ | 855,984.00   |
| LUMINARIA IND. ABIERTA INDULUX AA 250 SODIO  | UN   | 4.00   | \$ | 455,708.00 | \$ | 1,822,824.00 | 4.00   | \$ | 1,822,824.00 | 4.00   | \$    | 1,822,824.00 | 4.00         | \$ | 1,822,824.00 |
| ITEMS ADICIONALES  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| PINTURA VINILO T. 1 SMIURO (3 CAPAS) (ALTACALID)                                   | M2   |        | \$ | 7,153.00   | \$ |              | 64.90  | \$ | 464,229.70   | 62.70  | \$    | 446,493.10   | 62.70        | \$ | 448,493.10   |
| ITEMS NO PREVISTOS 01  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| CONCRETO 2500 PSI PARA SOLADOS   | M3   |        | \$ | 344,735.00 | \$ |              | 1.00   | \$ | 344,735.00   |        |       |              | 1.00         | \$ | 344,735.00   |
| CORREA MET EN TUB. ESTC DE ACERO RECT. 120*60*3MM                                  | ML   |        | \$ | 51,482.00  | \$ |              | 15.00  | \$ | 772,230.00   |        |       |              | 15.00        | \$ | 772,230.00   |
| CANAL LAMINA COLD ROLLED, C. 20 CDN ANTICOR Y PINT                                 | ML   |        | \$ | 60,506.00  | \$ |              | 5.00   | \$ | 302,540.00   |        |       |              | 5.00         | \$ | 302,540.00   |
| CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI ELEVACIONES   | M3   |        | \$ | 316,248.00 | \$ |              | 12.00  | \$ | 3,794,976.00 |        |       |              | 12.00        | \$ | 3,794,976.00 |
| BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC   | ML   |        | \$ | 35,235.00  | \$ |              | 3.30   | \$ | 116,275.50   | 3.38   | \$    | 116,275.50   | 3.30         | \$ | 116,275.50   |
| ITEMS NO PREVISTO N°2  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| VENTANA EN LAMINA COLL ROLL CAL 18 INC. ANTICORROSIVO Y PINTURA SISTEMA DE CELÓSIR | M2   |        | \$ | 125,008.00 | \$ |              |        | \$ |              |        |       |              |              |    |              |
| CENEFA CON GRAVILLA LAVADA N°2 A=0,15 MT   | ML   |        | \$ | 13,093.00  | \$ |              | 44.78  | \$ | 586,304.54   | 44.78  | \$    | 586,304.54   | 44.78        | \$ | 586,304.54   |
| ALFANJA EN CONCRETO 3000 PSI 0,20 Y E=0,07   | ML   |        | \$ | 25,862.00  | \$ |              | 17.00  | \$ | 441,354.00   | 17.00  | \$    | 441,354.00   | 17.88        | \$ | 441,354.00   |
| TABLON LISO BIGSELADO GRES 30"30 INCLUYE AFINADO EN MORTERO 1:4 e= 3CM             | ML   |        | \$ | 40,058.00  | \$ |              | 120.17 | \$ | 4,811,528.72 | 117.90 | \$    | 4,722,602.48 | 117.98       | \$ | 4,722,602.48 |
| ITEMS NO PREVISTO N°3  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| tubería aguas lluvias 4" PVC incluye exc bajo tierra                               | ML   |        | \$ | 26,909.00  | \$ |              | 23.39  | \$ | 676,161.51   | 23.39  | \$    | 676,161.51   | 23.39        | \$ | 676,161.51   |
| SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 2'32  | UN   |        | \$ | 194,471.00 | \$ |              | 1.00   | \$ | 194,471.00   | 1.00   | \$    | 194,471.00   | 1.00         | \$ | 194,471.00   |
| SUBTOTAL TARIFAS DE EVENTOS  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| UNIDAD SANITARIA   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| PRELIMINARES   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO AROQUITECTURA   | M2   | 73.20  | \$ | 3,284.00   | \$ | 240,388.80   | 65.00  | \$ | 213,460.00   |        |       |              | 65.00        | \$ | 213,460.00   |
| DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO  | M2   | 73.20  | \$ | 3,452.00   | \$ | 252,686.40   | 65.00  | \$ | 224,380.00   |        |       |              | 65.00        | \$ | 224,380.00   |
| EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3   | 12.00  | \$ | 39,653.00  | \$ | 475,956.00   | 5.10   | \$ | 202,281.30   |        |       |              | 5.10         | \$ | 202,281.30   |
| CIMENTACIÓN  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI   | M3   | 1.89   | \$ | 248,207.00 | \$ | 446,826.60   | 2.00   | \$ | 486,474.00   |        |       |              | 2.00         | \$ | 486,474.00   |
| CONCRETO PARA ZAPATA .3000 psi NO INC HIERRO                                       | M3   | 1.94   | \$ | 453,038.00 | \$ | 876,893.72   | 1.16   | \$ | 525,524.08   |        |       |              | 1.16         | \$ | 525,524.08   |
| CONCRETO VIGAS Y PISOS   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| VIGA DE 20'25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15   | ML   | 30.00  | \$ | 68,705.00  | \$ | 2,861,100.00 | 31.00  | \$ | 2,129,886.00 |        |       |              | 31.00        | \$ | 2,129,886.00 |
| COLUMNAS   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| COLUMNAS secc30"30 6D5/8+flejes 3/8c/15 concr 3000                                 | ML   | 10.00  | \$ | 108,636.00 | \$ | 1,086,360.00 | 6.40   | \$ | 695,279.40   |        |       |              | 6.48         | \$ | 695,279.40   |
| COLUMNA SEC 20'20 4D5/8+ FLEJES 3/8 C 15 CM. 3000                                  | ML   | 29.40  | \$ | 60,057.00  | \$ | 1,755,675.80 | 36.40  | \$ | 2,186,074.80 |        |       |              | 36.48        | \$ | 2,186,074.80 |
| VIGAS AEREAS secc15'20 4D 1/2+ flejes 3/8c/15 concr3000                            | ML   | 34.00  | \$ | 49,489.00  | \$ | 1,662,528.00 | 40.90  | \$ | 2,024,100.10 |        |       |              | 40.90        | \$ | 2,024,100.10 |
| VIGA CCRONcula/secc10'20 4D1/2+ flejes 3/8c/20 conc30                              | ML   | 26.40  | \$ | 48,415.00  | \$ | 1,086,356.00 | 28.50  | \$ | 1,151,627.50 |        |       |              | 28.50        | \$ | 1,151,627.50 |
| MESONES, OINTÉLES Y ALFAGIAS   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| MESÓN C 3000 Porc. E=0.07 A=0 55 0 1/2 C/20 2Semi                                  | ML   | 4.15   | \$ | 122,005.00 | \$ | 506,320.75   | 2.60   | \$ | 317,213.00   |        |       |              |              |    |              |
| PLACA MACIZA 0.15M D=1/2' C/20 TANQ ELEV 2 sentido                                 | M2   | 3.30   | \$ | 141,831.00 | \$ | 468,042.30   | 3.10   | \$ | 439,676.10   |        |       |              | 3.18         | \$ | 439,676.10   |
| ACERO ESTRUCTURAL  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60   | KG   | 189.09 | \$ | 4,362.00   | \$ | 785,160.00   | 122.60 | \$ | 535,136.16   |        |       |              | 121.70       | \$ | 530,855.40   |
| CORREAS PARA TEJA TIPO. ASBESTO-CEMENTO  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| CORREA MET EN TUB. ESTC DE ACERO RECT. 120*60*3MM                                  | ML   | 64.00  | \$ | 51,462.00  | \$ | 3,284,848.00 | 77.40  | \$ | 3,984,706.80 |        |       |              | 77.48        | \$ | 3,984,706.80 |
| CUBIERTA   |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |
| TEJA AJOVER TERMOACUSTICA  | M2   | 99.00  | \$ | 45,780.00  | \$ | 4,480,740.00 | 92.70  | \$ | 4,195,602.00 |        |       |              | 92.78        | \$ | 4,195,602.00 |
| MUROS  |  |        |    |            |    |              |        |    |              |        |       |              |              |    |              |



## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| MURÓ BLOQUE FLEXA No4                               | M2  | 128.00 | \$ | 48,242.80  | \$ | 5,150,976.00 |  | 114.10 | \$ | 4,591,612.20 |  | 114.10 | \$ | 4,591,612.20 |
|---|-----|--------|----|------------|----|--------------|--|--------|----|--------------|--|--------|----|--------------|
| CAJAS DE INSPECCIÓN                                 |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| CAJA INSPECCIÓN 90x90x80 LADRILLO TOLETE COMÚN      | UN  | 3.00   | \$ | 230,026.00 | \$ | 690,078.00   |  | 3.00   | \$ | 690,078.00   |  | 2.80   | \$ | 460,952.00   |
| CAJA INSPECCION 108x100x100 LADRILLO TOLETE CDMÚN   | UN  | 1.00   | \$ | 310,753.00 | \$ | 310,753.80   |  | 1.00   | \$ | 310,753.00   |  | 1.00   | \$ | 310,753.00   |
| CAJA INSPECCION .70x.70x.70 CONCRETO 3008 E=0.07M   | UN  | 1.00   | \$ | 218,303.00 | \$ | 218,303.00   |  |        | \$ | -            |  |        | \$ | -            |
| INSTALACIONES SANITARIAS EN PVC                     |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC              | ML  | 10.00  | \$ | 67,805.08  | \$ | 678,050.00   |  | 10.00  | \$ | 678,850.88   |  | 10.08  | \$ | 678,850.00   |
| TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC              | ML  | 12.08  | \$ | 34,734.00  | \$ | 416,808.00   |  | 36.48  | \$ | 1,264,317.60 |  | 36.40  | \$ | 1,264,317.60 |
| TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC              | ML  | 3.00   | \$ | 26,144.00  | \$ | 78,432.00    |  | 3.00   | \$ | 78,432.08    |  | 3.00   | \$ | 78,432.08    |
| TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC              | ML  | 20.00  | \$ | 19,542.08  | \$ | 390,848.00   |  | 14.30  | \$ | 279,458.60   |  | 14.30  | \$ | 279,458.60   |
| BAJANTES, CANALES Y SIFONES                         |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| SIFÓN DE PISO Y OUCHA D=3" PVC                      | UN  | 11.00  | \$ | 17,076.00  | \$ | 187,836.08   |  | 7.80   | \$ | 119,532.80   |  | 7.00   | \$ | 119,532.88   |
| SALIDAS EN PVC Y RENIVELACIÓN                       |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE                  | UN  | 6.00   | \$ | 35,746.88  | \$ | 214,476.00   |  | 5.00   | \$ | 178,730.80   |  | 5.08   | \$ | 178,730.00   |
| CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE                  | UN  | 6.00   | \$ | 56,578.88  | \$ | 339,468.00   |  | 6.00   | \$ | 339,468.00   |  | 6.08   | \$ | 339,468.00   |
| APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS                    |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| JUEGO SANITARIO CON FLUXOMETRO COMPLETO             | UN  | 6.00   | \$ | 728,457.00 | \$ | 4,370,742.80 |  | 6.80   | \$ | 4,370,742.00 |  | 6.80   | \$ | 4,370,742.00 |
| LAVAMANOS   |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR               | UN  | 4.08   | \$ | 153,723.00 | \$ | 614,892.00   |  | 4.00   | \$ | 614,892.80   |  | 4.00   | \$ | 614,892.00   |
| ORINALES  |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| ORNAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO               | UN  | 2.00   | \$ | 288,100.88 | \$ | 576,200.80   |  | 2.00   | \$ | 576,200.00   |  | 2.80   | \$ | 576,200.00   |
| REJILLAS  |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| REJILLA PLANA 3' METALICA                           | UN  | 8.00   | \$ | 8,211.00   | \$ | 65,688.00    |  | 7.00   | \$ | 57,477.00    |  | 7.00   | \$ | 57,477.88    |
| INCRUSTACIONES                                      |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO                      | JGO | 4.00   | \$ | 63,037.80  | \$ | 252,148.08   |  | 4.00   | \$ | 252,148.00   |  | 4.00   | \$ | 252,148.88   |
| CONJUNTO OUCHA Y REGISTRO GRIVAL                    | UN  | 5.80   | \$ | 60,325.88  | \$ | 301,625.00   |  | 5.00   | \$ | 301,625.08   |  | 5.80   | \$ | 381,625.00   |
| INSTALACION HIDRAULICA TUBERIA PVC PRESION          |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC          | ML  | 4.00   | \$ | 12,038.00  | \$ | 48,152.00    |  | 39.30  | \$ | 473,093.40   |  | 39.30  | \$ | 473,093.40   |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC          | ML  | 42.00  | \$ | 10,714.80  | \$ | 449,980.00   |  | 42.80  | \$ | 449,980.08   |  | 16.16  | \$ | 173,352.52   |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC            | ML  | 2.00   | \$ | 13,932.08  | \$ | 27,864.80    |  | 3.47   | \$ | 48,344.04    |  | 3.47   | \$ | 48,344.04    |
| TANQUE ELEVADO, REGISTROS, LLAVES                   |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| REGISTRO DE PASEO 1/2"                              | UN  | 9.00   | \$ | 25,927.88  | \$ | 207,416.00   |  | 1.00   | \$ | 25,927.00    |  |        | \$ | -            |
| TANQUE ELEV TIPO AJO 1080 LTPVC D=11"INC. COMEX     | UN  | 2.00   | \$ | 598,734.08 | \$ | 1,197,468.80 |  |        | \$ | -            |  |        | \$ | -            |
| LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL                     | UN  | 24.00  | \$ | 25,921.80  | \$ | 622,104.00   |  |        | \$ | -            |  |        | \$ | -            |
| PLACAS DE CONTRAPISO                                |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| PLACA DE CONTRAPISO e = 8cm (3000psi)               | M2  | 78.00  | \$ | 38,967.08  | \$ | 2,729,890.00 |  | 58.40  | \$ | 2,276,840.80 |  | 50.40  | \$ | 2,276,840.00 |
| BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12             | ML  | 33.90  | \$ | 15,486.00  | \$ | 524,975.48   |  | 32.20  | \$ | 498,649.20   |  | 32.20  | \$ | 498,649.20   |
| RELLENOS  |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL       | M3  | 6.58   | \$ | 45,947.00  | \$ | 256,384.26   |  | 6.40   | \$ | 294,068.80   |  | 6.40   | \$ | 294,068.80   |
| CARPINTERIA METALICA                                |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| PUERTA TABLER CORR MARCO, PASAD. L.C.R. C28 2'8.7   | UN  | 3.00   | \$ | 286,350.00 | \$ | 859,077.00   |  | 3.08   | \$ | 859,077.00   |  | 3.00   | \$ | 859,077.00   |
| PUERTA TABLER CORR MARCO CERR LAM COLL R C20 2'0.9  | UN  | 2.00   | \$ | 349,519.00 | \$ | 699,038.00   |  | 2.00   | \$ | 699,038.00   |  | 2.00   | \$ | 699,038.00   |
| VENTANAS, MARCOS, DIVISIONES Y PERSIANAS            |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| DIVISIONES EN LAM COLL ROLED CAL. 18                | M2  | 8.48   | \$ | 81,089.88  | \$ | 690,979.68   |  |        | \$ | -            |  |        | \$ | -            |
| VENTANAS  |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| VENT. ALUMINO TUBO 2"1", SIS. DE CELOSIA INC. VIDR  | M2  | 15.50  | \$ | 222,669.88 | \$ | 3,451,369.58 |  |        | \$ | -            |  |        | \$ | -            |
| PARETES   |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM  | M2  | 128.00 | \$ | 20,766.08  | \$ | 2,498,960.00 |  | 76.80  | \$ | 1,577,608.00 |  | 76.00  | \$ | 1,577,608.00 |
| PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INC.FILOS, DIL  | M2  | 140.00 | \$ | 17,083.00  | \$ | 2,388,820.08 |  | 171.18 | \$ | 2,919,479.30 |  | 171.10 | \$ | 2,919,479.30 |
| ENCHAPES  |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| PORCELANA ESTAMPILAD BLANCA TIPO MEO TERRAÑO.       | M2  | 140.00 | \$ | 41,389.00  | \$ | 5,795,868.00 |  | 153.74 | \$ | 6,364,682.26 |  | 133.87 | \$ | 5,508,964.93 |
| TABLÓN GRAHITO, ROMANA, ADOQUÍN                     |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| TABLÓN GRAFIL-GRESS 30'30, Inc.alf. ml 1/4, h= 3cm  | M2  | 30.30  | \$ | 40,956.00  | \$ | 1,213,695.80 |  | 24.37  | \$ | 976,164.72   |  | 24.37  | \$ | 976,164.72   |
| TABLÓN LISO BISE GRESS 30'30 Inc.alf. ml 1/4, h=3cm | M2  | 39.00  | \$ | 40,956.00  | \$ | 1,562,134.00 |  | 33.22  | \$ | 1,330,660.32 |  | 33.22  | \$ | 1,330,660.32 |
| AFINADO DE PISOS, DILATACIONES, GUARDAESCOBAS       |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| CEJEFA CON GRAVILLA LAVADA No 2 a=8.0, 15ml         | ML  | 5.08   | \$ | 13,093.80  | \$ | 65,465.00    |  | 37.16  | \$ | 485,635.88   |  | 36.41  | \$ | 476,716.13   |
| GUARDAESCOBA EN TABLETA DE GRES (ALTA CALIDAD)      | ML  | 22.80  | \$ | 18,395.00  | \$ | 404,712.00   |  | 24.00  | \$ | 441,504.00   |  | 24.80  | \$ | 441,504.00   |
| PINTURA, MARMOLINA                                  |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| PINTURA VINIL T. COFAZA EXTERIOR 3 MANOS            | M2  | 178.00 | \$ | 12,074.00  | \$ | 1,545,472.00 |  | 76.00  | \$ | 917,624.08   |  | 76.80  | \$ | 917,624.80   |
| PINTURA VINILO T. 1 SMLURO (3 CAPAS) (ALTYCALID)    | M2  | 25.00  | \$ | 7,113.08   | \$ | 178,825.00   |  | 44.30  | \$ | 316,877.98   |  | 44.38  | \$ | 316,877.98   |
| VIDRIOS   |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| ESPEJO 3mm  | M2  | 8.00   | \$ | 61,516.00  | \$ | 492,368.88   |  | 8.00   | \$ | 492,368.00   |  |        | \$ | -            |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS                            |     |        |    |            |    |              |  |        |    |              |  |        |    |              |
| ACOMODADA GENERAL MDNOFÁSICA                        | UN  | 1.00   | \$ | 512,784.00 | \$ | 512,784.00   |  | 1.00   | \$ | 512,784.00   |  |        | \$ | -            |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| DESCRIPCIÓN  | UN  | CANTIDAD | VALOR UNITARIO  | VALOR TOTAL       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL       |
|--|-----|----------|-----------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS  | UN  | 1.00     | \$ 366,459.00   | \$ 366,459.00     | 1.00           | \$ 366,459.00     | 1.00           | \$ 366,459.00     |
| SALIDAS PARA LAMPARAS 110V   | PTO | 10.00    | \$ 63,068.00    | \$ 630,680.00     | 10.88          | \$ 630,680.80     | 8.00           | \$ 504,544.00     |
| SALIDAS PARA TOMAS CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA   | PTO | 5.00     | \$ 71,332.00    | \$ 356,660.00     | 5.00           | \$ 356,660.00     | 5.00           | \$ 356,660.00     |
| ITEMS NO PREVISTOS N°1   |     |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| CONCRETO 2508 PSI PARA SOLADOS   |     |          | \$ 344,735.88   | \$                | 8.70           | \$ 241,314.50     |                | \$ 241,314.50     |
| ITEMS NO PREVISTO N°2  |     |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| PUERTA TABLERO CORRIDA EN LAMINA COLL ROLL CALIBRE 20 1.68" 8,70 INCLUYE MARCO PASADOR ANTICORROSIVO Y PINTURA   | UN  |          | \$ 223,000.88   | \$                | 8.00           | \$ 1,784,000.00   | 8.00           | \$ 1,784,000.80   |
| VENTANA LAMINA COLL ROLL CALIBRE 18 INCLUYE PINTURA, ANTICORROSIVO SISTEMA DE CELOSIA  | M2  |          | \$ 124,519.00   | \$                | 15.50          | \$ 1,938,844.50   | 15.16          | \$ 1,887,708.04   |
| TANQUE ELEVADO TIPO AJOVER 2008 LITROS, PVC D=1 INCLUYE CONEXION   | UN  |          | \$ 958,734.00   | \$                | 1.08           | \$ 958,734.00     | 1.08           | \$ 958,734.86     |
| ITEMS NO PREVISTO N°3  |     |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| SALIDA LAMPARA SLIM T 8 2 X32 registro de paso 3/4"  | UN  |          | \$ 134,471.00   | \$                | 2.88           | \$ 388,942.88     | 2.88           | \$ 388,942.08     |
|  | UN  |          | \$ 34,163.00    | \$                | 1.80           | \$ 34,163.00      | 1.00           | \$ 34,163.00      |
| SUB TOTAL UNIDAD SANITARIA   |     |          |                 | \$ 64,108,826.93  |                | \$ 62,577,417.26  |                | \$ 28,753,944.28  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS   |     |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| POSTE DE CONCRETO 12 m x 1058 kg REFORZADO   | UN  | 1.88     | \$ 1,418,374.88 | \$ 1,418,374.88   |                | \$                |                | \$                |
| TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA Y ACCESORIOS SEGUN DISEÑO   | UN  | 1.08     | \$ 4,396,828.00 | \$ 4,396,828.00   | 1.00           | \$ 4,396,828.00   | 1.00           | \$ 4,396,828.00   |
| LAMPARA 8" COR. DOBLE T.DJK 70 W INC POSTE 3/4 NA  | UN  | 35.88    | \$ 373,857.88   | \$ 34,266,995.88  | 45.00          | \$ 44,857,585.88  | 35.00          | \$ 34,266,995.00  |
| TABLERO GENERAL DISTRIBUCION EN LAMINA CR 8,80 X8,6 X 3 M BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL 3X100A, 6 DE 6X50 A CON BARRAJE TRIPOLAR 600 V 308 A Y ACCESORIOS DE INSTALACION Y EQUIPOS DE MEDIDA    | UN  | 1.08     | \$ 2,808,808.88 | \$ 2,808,808.88   |                | \$                |                | \$                |
| TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS INC. PUESTA A TIERRA Y AUTOMATICOS DE 30 AMPERIOS   | UN  | 1.00     | \$ 468,219.00   | \$ 468,219.00     | 1.00           | \$ 468,218.00     | 1.00           | \$ 468,219.00     |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA A TIERRA CON VARILLAS, CABLE 2/0 DESNUDO,  | UN  |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| SOLDADURA EXOTERMICA PARA SUBESTACION Y TABLERO DE DISTRIBUCION  |     | 1.80     | \$ 1,155,552.88 | \$ 1,155,552.88   | 1.88           | \$ 1,155,552.08   | 1.88           | \$ 1,155,552.80   |
| ACOMETIDA PARCIAL 2No 18+1No12 Ducto PVC 3/4"  | ML  | 250.00   | \$ 18,193.88    | \$ 4,548,250.00   | 250.00         | \$ 4,548,250.00   | 250.00         | \$ 4,548,250.00   |
| ACOMETIDA PARCIAL 3 No8+1 No14 Ducto PVC   | ML  | 188.88   | \$ 32,729.88    | \$ 3,272,988.00   | 100.00         | \$ 3,272,988.00   | 188.00         | \$ 3,272,988.88   |
| ACOMETIDA PARCIAL 3No10+1No2+1No8 Ducto 2" PVC   | ML  | 50.08    | \$ 143,593.88   | \$ 7,178,150.00   |                | \$                |                | \$                |
| BAIANTE CON TVRD CONDUIT DE 3"   | UN  | 1.00     | \$ 380,459.88   | \$ 380,459.00     | 1.08           | \$ 380,459.00     | 1.08           | \$ 380,459.00     |
| CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 48X48   | UN  | 18.88    | \$ 123,773.08   | \$ 1,237,730.08   | 10.00          | \$ 1,237,730.00   | 8.00           | \$ 990,184.88     |
| CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 70X70   | UN  | 1.00     | \$ 218,303.08   | \$ 218,303.00     | 2.00           | \$ 436,606.00     | 2.00           | \$ 436,606.00     |
| ITEMS NO PREVISTO N°2  |     |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| TABLERO GENERAL DISTRIBUCION INCLUYE GABINETE EN LAMINA CR 8,40 X8,6 X 3 M BREAKER INDUSTRIAL UNO GENERAL 2X100A, 4 DE 2X50 A CON BARRAJE BIFASICO DE 288 AMPERIOS, Y BARRAJE DE PUESTA A TIERRA | UN  |          | \$ 2,400,000.00 | \$                | 1.88           | \$ 2,408,880.00   | 1.00           | \$ 2,400,000.80   |
| ACOMETIDA GENERAL 2W7 + 1W4 DUCTO PVC 1 1/2  | ML  |          | \$ 143,563.00   | \$                | 120.00         | \$ 17,227,560.00  | 120.00         | \$ 17,227,560.00  |
| INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES REGLAMENTARIAS  |     |          |                 |                   |                |                   |                |                   |
| INSPECCION Y CERTIFICACION TRANSFORMADOR MONOFASICO 15 KVA INCLUYE IVA   | KM  | 1.50     | \$ 860,728.00   | \$ 1,231,880.00   | 1.50           | \$ 1,291,080.88   |                | \$                |
| INSPECCION RED DE MEDIA Y/O BAJA TENSION Y CERTIFICACION RETE, INC., IVA   | UN  | 1.00     | \$ 122,960.00   | \$ 122,960.00     | 1.00           | \$ 122,960.00     |                | \$                |
| ESTUDIO Y APROBACION DISEÑO POR EMSA INCLUYE IVA   | UN  | 1.00     | \$ 58,023.00    | \$ 58,023.00      | 1.08           | \$ 58,023.00      |                | \$                |
| INSPECCION Y CERTIFICACION EMSA INCLUYE IVA  | UN  | 1.88     | \$ 202,589.00   | \$ 202,589.00     | 1.00           | \$ 282,589.00     |                | \$                |
| SUBTOTAL UNIDAD ELECTRICO  |     |          |                 | \$ 63,816,212.80  |                | \$ 81,296,121.00  |                | \$ 69,543,353.80  |
| VALOR COSTO DIRECTOS   |     |          |                 | \$ 538,224,758.72 |                | \$ 587,362,278.18 |                | \$ 343,399,415.37 |
| ADMINISTRACION 25.54%  |     |          |                 | \$ 137,462,585.93 |                | \$ 152,719,565.85 |                | \$ 87,784,218.59  |
| IMPREVISTOS 2.00%  |     |          |                 | \$ 10,764,495.37  |                | \$ 11,859,245.56  |                | \$ 6,867,388.31   |
| UTILIDAD 3.46%   |     |          |                 | \$ 18,522,577.88  |                | \$ 28,689,494.83  |                | \$ 11,881,619.77  |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS  |     |          |                 | \$ 166,849,678.31 |                | \$ 165,368,386.24 |                | \$ 186,453,816.76 |
| VALOR TOTAL OBRA   |     |          |                 | \$ 785,874,447.88 |                | \$ 783,338,584.88 |                | \$ 448,853,734.88 |
| AMORTIZACION ANTICIPO 58.88%   |     |          |                 | \$ 352,537,223.50 |                | \$                |                | \$ 258,439,837.88 |
| VALOR TOTAL A PAGAR REDONDEADO   |     |          |                 |                   |                |                   |                | \$ 199,414,197.88 |

CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO:

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO  | \$ 785,074,447.80 |
| VALOR ANTICIPO              | \$ 352,537,223.50 |
| VALOR ADICIONAL AL PROYECTO | \$ 78,256,137.88  |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL    | \$ 39,128,858.58  |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL  | \$ 449,853,234.88 |

RELACION DE PAGOS EFECTUADOS

| DESCRIPCION        | TOTAL             | AMORTIZACION      | NETO PAGADO       | ACUMULADO         |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ANTICIPO           | \$ 352,537,223.50 |                   |                   | \$ 352,537,223.50 |
| ANTICIPO ADICIONAL | \$ 39,128,858.58  |                   |                   | \$ 391,665,292.80 |
| PAGO PARCIAL No 1  | \$ 282,452,510.88 | \$ 141,226,255.88 | \$ 141,226,255.88 | \$ 532,891,547.08 |
| ACTA RECIBIDO      | \$ 449,853,234.88 | \$ 250,439,837.08 | \$ 199,414,197.80 | \$ 732,385,744.88 |

| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO        |  | \$ 732,395,744.08 |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
|---|--|-------------------|---|--------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|----------|----------------------|
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA              |  | 93.49%            |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR             |  | \$ 51,924,848.88  |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR           |  | 6.51%             |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| CONTRATO No:                              | 030 DE 2018  | PROYECTO No:      | 117 DE 2008   | ACION EN TIEMPO:         |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| OBJETO:                                   | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | OBJETO:           | CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA DEPORTIVA EN EL BARRIO PALMAR 2DA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA-META | ACTA DE RECIBO FINAL:    | 27 DE DICIEMBRE DE 2010 |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| LUGAR:                                    | MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META   | VALOR:            | \$ 337,288,228.00   | FECHA TERMINACION FINAL: | 30 DE DICIEMBRE DE 2010 |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| CONTRATANTE:                              | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM   | VALOR ADICIONAL:  | \$ 111,109,198.00   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| CONTRATISTA:                              | U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | PLAZO INICIAL:    | SIETE (7) MESES   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| INTERVENOR:                               | CONSORCIO INTEGRALES   | FECHA DE INICIO:  | 1 DE MARZO DE 2010  |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| SUPERVISOR:                               | ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON   | PRORROGA 01:      | DOS (2) MESES   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| PLAZO INICIAL:                            | ONCE (11) MESES  | PRORROGA 02:      | UN (1) MES  |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| FECHA DE INICIO:                          | 01 DE MARZO DE 2010  | SUSPENSION 01:    |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| FECHA DE TERMINACION:                     | 31 DE ENERO DE 2011  | REINICIO:         |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO       |  |                   |   |                          |                         | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                      |                 |                       |          |                      |
|   |  |                   |   |                          |                         | TOTAL PRESENTE ACTA      |                      | TOTAL ACUMULADO |                       |          |                      |
| ITEM                                      | DESCRIPCION  | UND               | CANT.   | VR. UNITARIO             | VR. TOTAL               | CANTIDAD                 | VALOR                | CANTIDAD        | VALOR                 | CANTIDAD | VALOR                |
| <b>A OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>            |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| 1   | Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (corvel)   | GL                | 1.00  | \$ 752,542.00            | \$ 752,542.00           | 1.00                     | \$ 752,542.00        | 1.00            | \$ 752,542.00         | 1.00     | \$ 752,542.00        |
| 2   | Estruc. Metal. Deport. Multif. T. Fibra Vidrio   | UN                | 2.00  | \$ 1,858,789.00          | \$ 3,717,578.00         | 2.00                     | \$ 3,717,578.00      | 2.00            | \$ 3,717,578.00       | 2.00     | \$ 3,717,578.00      |
| <b>TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>        |  |                   |   |                          |                         |                          | <b>4,470,120.00</b>  |                 | <b>4,470,120.00</b>   |          | <b>4,470,120.00</b>  |
| <b>C CONSTRUCCION DE CUBIERTA</b>         |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| <b>1 PRELIMINARES</b>                     |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| 1.1                                       | Localizacion y replanteo canchas.  | M2                | 960.00  | \$ 826.00                | \$ 792,960.00           | 960.00                   | \$ 792,960.00        | (194.60)        | \$ (160,739.68)       | 701.40   | \$ 579,356.40        |
| 1.2                                       | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro  | M3                | 92.30   | \$ 41,859.00             | \$ 3,863,585.70         | 188.75                   | \$ 7,980,886.25      | -               | \$ -                  | 188.75   | \$ 7,980,886.25      |
| <b>TOTAL PRELIMINARES.</b>                |  |                   |   |                          |                         |                          | <b>8,693,846.25</b>  |                 | <b>(160,739.68)</b>   |          | <b>8,468,242.55</b>  |
| <b>2 CIMENTACION</b>                      |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| 2.1                                       | Concreto 2500 psi para solados   | M3                | 5.00  | \$ 344,735.00            | \$ 1,723,675.00         | 5.36                     | \$ 1,847,779.60      | -               | \$ -                  | 5.36     | \$ 1,847,779.60      |
| 2.2                                       | Viga de cimentacion 20"x30" d= 1/2" x flejes 3/8" c/15   | MI                | 118.00  | \$ 75,721.00             | \$ 8,935,078.00         | 118.00                   | \$ 8,935,078.00      | -               | \$ -                  | 100.34   | \$ 7,597,845.14      |
| 2.3                                       | Acero refuerzo figurado por 60   | KG                | 3,704.00  | \$ 4,362.00              | \$ 16,156,848.00        | 1,253.20                 | \$ 5,466,807.36      | (98.56)         | \$ (429,918.72)       | 1,154.72 | \$ 5,036,888.64      |
| 2.4                                       | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3                | 22.68   | \$ 453,038.00            | \$ 10,274,901.84        | 24.12                    | \$ 10,927,276.56     | (1.44)          | \$ (652,374.72)       | 22.68    | \$ 10,274,901.84     |
| 2.5                                       | Contrapesos Concreto 3800 psi  | M3                | 7.80  | \$ 367,436.80            | \$ 2,877,045.00         | 9.88                     | \$ 2,631,152.88      | -               | \$ -                  | 9.88     | \$ 2,631,152.88      |
| <b>TOTAL CIMENTACION.</b>                 |  |                   |   |                          |                         |                          | <b>39,767,547.64</b> |                 | <b>(1,682,293.44)</b> |          | <b>37,985,254.20</b> |
| <b>3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>          |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| 3.1                                       | Pedestales en concreto 3000 psi 58"50 80 5/8" +F 3/8" d= 20, (PYA).  | ML                | 35.00   | \$ 255,693.00            | \$ 8,949,255.00         | 33.60                    | \$ 8,591,284.88      | -               | \$ -                  | 33.60    | \$ 8,591,284.88      |
| 3.2                                       | Cunetas H= 0.30 A= 20 cms E=0.10 3000 psi, Inc Ex  | ML                | 70.00   | \$ 52,317.00             | \$ 3,661,490.00         | 62.30                    | \$ 3,258,726.10      | (1.70)          | \$ (68,921.98)        | 62.30    | \$ 3,258,726.10      |
| <b>TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>      |  |                   |   |                          |                         |                          | <b>12,610,745.00</b> |                 | <b>(75,843.96)</b>    |          | <b>12,534,901.04</b> |
| <b>4 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>     |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |
| 4.1                                       | Cerchas 30x45 cm. angulo 2" 1/2 x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo   | ML                | 210.00  | \$ 207,421.00            | \$ 43,558,410.00        | -                        | \$ -                 | -               | \$ -                  | -        | \$ -                 |
| 4.2                                       | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" . Incluye pintura y anticorrosivo  | ML                | 84.00   | \$ 209,207.08            | \$ 17,572,968.00        | -                        | \$ -                 | -               | \$ -                  | -        | \$ -                 |
| 4.3                                       | Correa 3D= 1/2" , F. 3/8" secc. 12"25 cms. incluye anticorrosivo y pintura   | ML                | 672.00  | \$ 33,922.00             | \$ 22,795,584.00        | 660.22                   | \$ 22,667,358.84     | 653.10          | \$ 22,154,458.20      | 653.10   | \$ 22,154,458.20     |
| 4.4                                       | Cercha 48x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML                | 247.60  | \$ 121,878.88            | \$ 30,172,040.80        | 112.80                   | \$ 13,745,582.40     | 112.80          | \$ 13,745,582.40      | 112.80   | \$ 13,745,582.40     |
| 4.5                                       | Contravientos d= 1/2" incluye Anticorrosivo y pintura  | ML                | 404.00  | \$ 8,558.00              | \$ 3,457,432.00         | 302.40                   | \$ 2,587,939.20      | 285.60          | \$ 2,444,154.80       | 285.60   | \$ 2,444,154.80      |
| <b>TOTAL ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b> |  |                   |   |                          |                         |                          | <b>39,080,888.44</b> |                 | <b>38,344,205.40</b>  |          | <b>38,344,205.40</b> |
| <b>5 CUBIERTA</b>                         |  |                   |   |                          |                         |                          |                      |                 |                       |          |                      |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

|   |  |        |        | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° 030 DE 2010 |                  | CÓDIGO 600.01.XX  |                  |                   |                  |                   |                  |
|---|--|--------|--------|---|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
|   |  |        |        |   |                  | VERSIÓN 1.0       |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5.1   | Teja Ajover termoaéulica   | MZ     | 960.80 | \$ 45,268.80  | \$ 43,449,600.00 | 999.83            | \$ 42,536,659.28 | 918.45            | \$ 41,569,047.00 | 918.45            | \$ 41,569,047.00 |
| 5.2   | Bajante Aguas lluvias 4" PVC   | ML     | 72.00  | \$ 35,235.00  | \$ 2,536,928.80  | 72.00             | \$ 2,536,920.00  | 54.00             | \$ 1,902,690.00  | 54.00             | \$ 1,902,690.00  |
| <b>TOTAL CUBIERTA</b>                                 |  |        |        | \$ 45,985,528.80                                      |                  | \$ 43,873,578.28  |                  | \$ 43,471,737.08  |                  | \$ 43,471,737.08  |                  |
| 8   | <b>CARPINTERIA METALICA</b>  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5.1   | Canal lamina Cold rolled cal 28 con antic. y pintura   | M8     | 64.00  | \$ 66,588.00  | \$ 3,872,512.86  | 65.00             | \$ 3,933,020.88  | 65.80             | \$ 3,933,020.00  | 65.00             | \$ 3,933,026.08  |
| <b>TOTAL CARPINTERIA METALICA</b>                     |  |        |        | \$ 3,872,512.86                                       |                  | \$ 3,933,020.88   |                  | \$ 3,933,020.00   |                  | \$ 3,933,026.08   |                  |
| 7   | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 7.1   | Acometida General 8 fásica   | UN     | 1.00   | \$ 726,544.00   | \$ 726,544.00    | 1.00              | \$ 726,544.00    | 1.00              | \$ 726,544.00    | 1.00              | \$ 726,544.00    |
| 7.2   | Tablero parcial 8 circuitos  | UN     | 1.00   | \$ 438,539.08   | \$ 438,539.08    | 1.80              | \$ 438,539.08    | 1.00              | \$ 438,539.80    | 1.60              | \$ 438,539.88    |
| 7.3   | Luminaria Incl. Abierta Indulux AA 480 Sodio   | UN     | 5.86   | \$ 515,066.88   | \$ 3,998,396.00  | 6.00              | \$ 3,890,396.00  | 6.00              | \$ 3,098,396.80  | 6.08              | \$ 3,098,396.08  |
| 7.4   | Salidas para tomas corriente doble con polo a tierra   | UN     | 2.00   | \$ 71,332.08  | \$ 142,664.00    | 2.00              | \$ 142,664.08    | 2.00              | \$ 142,664.88    | 2.80              | \$ 142,664.88    |
| <b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                 |  |        |        | \$ 4,392,143.98                                       |                  | \$ 4,392,143.88   |                  | \$ 4,392,143.88   |                  | \$ 4,392,143.88   |                  |
| <b>TOTAL DE LA CUBIERTA</b>                           |  |        |        | \$ 228,842,448.34                                     |                  | \$ 142,251,573.19 |                  | \$ 88,808,150.46  |                  | \$ 137,859,826.97 |                  |
| D   | <b>OBRAS DE CERRAMIENTOS</b>   |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1   | Localización y replanteo arquitectura  | M2     | 8.00   | \$ 3,284.00   | \$ 26,272.00     | 20.40             | \$ 66,993.60     | -                 | \$ -             | 28.40             | \$ 66,993.60     |
| 2   | Excavaciones secas congromerado manual incluye retro   | M3     | 9.83   | \$ 41,859.00  | \$ 411,473.97    | 9.33              | \$ 411,473.97    | -                 | \$ -             | 5.69              | \$ 238,177.71    |
| 3   | Concreto ciclopea 3880 psi   | M3     | 6.37   | \$ 248,237.08   | \$ 1,581,269.69  | -                 | \$ -             | -                 | \$ -             | -                 | \$ -             |
| 4   | Viga de anclaje de cimentación 20x25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.  | ML     | 35.48  | \$ 68,700.08  | \$ 2,432,192.40  | -                 | \$ -             | -                 | \$ -             | -                 | \$ -             |
| 5   | Concreto para zapata. 3088 psi no inc. Nieno   | M3     | 3.46   | \$ 453,039.00   | \$ 1,567,511.40  | 3.46              | \$ 1,567,511.48  | -                 | \$ -             | 1.44              | \$ 652,374.72    |
| 5   | Acero de refuerzo zapatas  | KG     | 192.00 | \$ 4,362.00   | \$ 837,504.00    | 192.00            | \$ 837,504.00    | 77.61             | \$ 338,534.82    | 7.61              | \$ 338,534.82    |
| 7   | Columnas secc. 28x20 4D+5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3088 psi  | ML     | 96.88  | \$ 60,057.80  | \$ 5,785,472.80  | -                 | \$ -             | -                 | \$ -             | -                 | \$ -             |
| 8   | Alfaja Concreto 3000ps 0.28E+ 8.87 2D1/2"-fleje D3/8   | ML     | 35.00  | \$ 23,148.00  | \$ 1,020,118.80  | 35.00             | \$ 1,028,118.80  | (0.15)            | \$ (4,371.90)    | 33.85             | \$ 963,275.30    |
| 9   | Muro lechillo prensado a la vista T. S/FE 0.12   | M2     | 21.00  | \$ 88,261.08  | \$ 1,853,481.00  | 39.06             | \$ 3,147,474.66  | 15.84             | \$ 1,322,445.44  | 39.80             | \$ 3,447,474.66  |
| 10  | Modulos en malla estalon T. Galv 2"(L). Tapas, <PL   | M2     | 87.50  | \$ 99,018.80  | \$ 9,684,075.08  | 164.23            | \$ 16,261,726.14 | 151.13            | \$ 15,954,770.34 | 161.13            | \$ 15,954,770.34 |
| <b>TOTAL OBRAS DE CERRAMIENTOS</b>                    |  |        |        | \$ 24,139,361.54                                      |                  | \$ 23,812,793.85  |                  | \$ 17,818,378.70  |                  | \$ 21,681,801.15  |                  |
| C   | <b>CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA</b>  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS B1</b>                          |  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1   | <b>PRELIMINARES</b>  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 1.3   | Demolicion de gradería y unidad sanitaria incluye retiro hasta 10 km.  | GL     | -      | \$ 13,311,062.80                                      | \$ -             | 1.00              | \$ 13,311,062.00 | -                 | \$ -             | 1.88              | \$ 13,311,062.80 |
| 1.4   | Demolicion piezo en concreto inc. retiro.  | M3     | 3      | \$ 197,713.80   | \$ -             | 24.34             | \$ 4,812,407.44  | -                 | \$ -             | 24.34             | \$ 4,812,407.44  |
| 1.5   | Demolicion cimientos enterrados  | M3     | -      | \$ 243,643.80   | \$ -             | 5.37              | \$ 1,308,357.54  | -                 | \$ -             | 5.37              | \$ 1,308,357.54  |
| <b>TOTAL PRELIMINARES</b>                             |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 19,431,826.98  |                  | \$ -              |                  | \$ 19,431,826.98  |                  |
| 2   | <b>CIMENTACION</b>   |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 2.6   | Concreto ciclopeo 3880 psi, para elevaciones   | M3     | -      | \$ 316,246.08   | \$ -             | 20.22             | \$ 8,924,518.56  | -                 | \$ -             | 28.22             | \$ 8,924,518.56  |
| 2.7   | Relleno material lam. Max. 2" compact. Manualmente.  | M3     | -      | \$ 45,947.80  | \$ -             | 127.73            | \$ 5,868,810.31  | -                 | \$ -             | 127.73            | \$ 5,868,810.31  |
| <b>TOTAL CIMENTACION</b>                              |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 14,793,328.87  |                  | \$ -              |                  | \$ 14,793,328.87  |                  |
| 3   | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>   |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 3.3   | Placa de Contrapiso de e=0.10 ml. 3080 psi incl. malla electrosoldada  | M2     | -      | \$ 63,879.89  | \$ -             | 593.00            | \$ 37,880,774.77 | 593.00            | \$ 37,880,774.77 | 593.00            | \$ 37,880,774.77 |
| 3.4   | Piequela gradería e= 18 ml. y A=8.75 ml. ref 4 d 1/2" y d 5/8"   | ML     | -      | \$ 114,546.00   | \$ -             | 166.85            | \$ 19,020,363.30 | -                 | \$ -             | 166.85            | \$ 19,020,363.30 |
| <b>TOTAL ESTRUCURAS EN CONCRETO</b>                   |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 56,981,138.67  |                  | \$ 37,880,774.77  |                  | \$ 56,981,138.67  |                  |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS B2</b>                          |  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4   | <b>ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>  |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 4.1   | CERCHA METALICA EN ANGULO S/DISEÑO ángulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" con section variable de altura proximo h = 90 cm. INC ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE | ML     | -      | \$ 284,891.00   | \$ -             | 197.82            | \$ 40,531,537.62 | 197.82            | \$ 40,531,537.62 | 197.82            | \$ 40,531,537.62 |
| 4.2   | COLUMANA METALICA EN ANGULO 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" S/DISEÑO INC ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE  | ML     | -      | \$ 206,738.00   | \$ -             | 84.00             | \$ 17,385,992.00 | 84.00             | \$ 17,385,992.08 | 84.80             | \$ 17,385,992.80 |
| <b>TOTAL ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>             |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 57,897,529.62  |                  | \$ 57,897,529.62  |                  | \$ 57,897,529.62  |                  |
| 5   | <b>VIARIOS</b>   |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 5.1   | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 48X40   | UN     | -      | \$ 123,773.00   | \$ -             | 2.00              | \$ 247,546.00    | 2.08              | \$ 247,546.00    | 2.00              | \$ 247,546.00    |
| 5.2   | TUBERIA SANITARIA D=5" RED EXTERNA PVC   | ML     | -      | \$ 67,805.88  | \$ -             | 24.00             | \$ 1,627,328.00  | 24.00             | \$ 1,627,328.00  | 24.00             | \$ 1,627,328.00  |
| 5.3   | Rejilla metalica para cuneta en angulo de 1 1/2" x 3/16" y varilla corrugada de 1/2" inc antic y esmalte.  | ML     | -      | \$ 49,874.00  | \$ -             | 62.30             | \$ 3,187,150.28  | 62.30             | \$ 3,187,150.20  | 62.30             | \$ 3,187,150.20  |
| 5.4   | PINTURA EN ESMALTE XX GRADERIAS 2 CAPAS  | ML     | -      | \$ 9,550.00   | \$ -             | 195.69            | \$ 1,868,839.50  | 195.69            | \$ 1,868,839.50  | 195.69            | \$ 1,868,839.50  |
| 5.5   | Placa de Contrapiso de e=8.10 ml. 3808 psi.  | M2     | -      | \$ 52,420.80  | \$ -             | 227.60            | \$ 11,930,792.00 | 227.60            | \$ 11,930,792.00 | 227.60            | \$ 11,930,792.00 |
| 5.6   | GRAVA 1/2. INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALAC   | M3     | -      | \$ 55,800.00  | \$ -             | 2.85              | \$ 159,030.08    | 2.85              | \$ 159,030.00    | 2.05              | \$ 159,030.00    |
| <b>TOTAL VIARIOS</b>                                  |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 18,948,677.70  |                  | \$ 18,948,677.78  |                  | \$ 18,948,677.78  |                  |
| <b>TOTAL ITEMS NO PREVISTOS DE LA CUBIERTA</b>        |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 167,364,501.24 |                  | \$ 114,718,982.89 |                  | \$ 167,364,501.24 |                  |
| D   | <b>OBRAS DE CERRAMIENTOS</b>   |        |        |   |                  |                   |                  |                   |                  |                   |                  |
| 11  | Viga de empuje de cimentación 25x25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 16 cm.   | MI     | -      | \$ 75,721.08  | \$ -             | 29.85             | \$ 2,280,271.85  | (8.17)            | \$ (12,872.57)   | 28.85             | \$ 2,269,271.85  |
| 12  | Columnas secc. 28x20 4D+1/2" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi  | MI     | -      | \$ 55,609.00  | \$ -             | 23.29             | \$ 1,289,520.00  | -                 | \$ -             | 23.20             | \$ 1,289,920.08  |
| <b>TOTAL ITEMS NO PREVISTOS OBRAS DE CERRAMIENTOS</b> |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 3,558,191.85   |                  | \$ (12,872.57)    |                  | \$ 3,550,191.85   |                  |
| <b>VALOR TOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>                 |  |        |        | \$ -  |                  | \$ 174,514,693.89 |                  | \$ 114,186,109.82 |                  | \$ 174,514,693.88 |                  |
| <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>                          |  |        |        | \$ 257,471,929.88                                     |                  | \$ 342,345,188.13 |                  | \$ 225,801,758.68 |                  | \$ 335,586,341.21 |                  |
| <b>ADMINISTRACION</b>                                 |  | 25.54% |        | \$ 65,736,338.89                                      |                  | \$ 87,433,988.68  |                  | \$ 57,618,689.17  |                  | \$ 85,688,319.55  |                  |
| <b>IMPREVISTOS</b>                                    |  | 2.00%  |        | \$ 5,149,438.68                                       |                  | \$ 6,846,983.50   |                  | \$ 4,512,835.17   |                  | \$ 6,718,126.82   |                  |





INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|                              |        |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| UTILIDAD                     | 3.46%  | \$ 8,908,528.77   | \$ 11,845,281.63  | \$ 7,805,820.85   | \$ 11,608,519.41  |
| VALDR COSTOS INDIRECTOS      |        | \$ 79,816,298.26  | \$ 186,126,245.84 | \$ 69,936,545.19  | \$ 104,086,965.78 |
| VALDR TDAL OBRA              |        | \$ 337,288,228.00 | \$ 448,477,426.08 | \$ 295,538,384.00 | \$ 439,513,307.00 |
| AMDRTIZACION ANTICIPD        | 50.88% |                   |                   | \$ 152,251,211.50 | \$ 98.00%         |
| VALDR TDAL A PAGAR REDONDEAD |        |                   |                   |                   |                   |

| CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO     |                   | RELACION DE PAGOS EFECTUADOS |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO         |                   | DESCRIPCION                  | TOTAL             | AMDRTIZACION      | NETO PAGADO       | ACUMULADO         |
| \$ 337,288,228.00                  |                   | ANTICIPO                     | \$ 168,644,114.00 |                   |                   | \$ 168,644,114.00 |
| VALOR ANTICIPO                     | \$ 168,644,114.00 |                              |                   |                   |                   |                   |
| VALOR ADICIONAL AL PROYECTO        | \$ 111,189,198.08 | ANTICIPO ADICIONAL           | \$ 55,394,599.88  |                   |                   | \$ 224,238,713.08 |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL           | \$ 55,394,599.00  |                              |                   |                   |                   |                   |
| VALDR ACTA DE RECIBO FINAL         | \$ 295,538,304.08 | PAGO PARCIAL N° 1            | \$ 143,975,003.00 | \$ 71,987,501.50  | \$ 71,987,501.50  | \$ 296,226,214.50 |
| VALDR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO | \$ 439,513,307.08 | ACTA RECIBIDA                | \$ 295,538,304.00 | \$ 152,251,211.50 | \$ 143,287,092.50 | \$ 439,513,307.00 |
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO       | 98.00%            |                              |                   |                   |                   |                   |
| VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR      | \$ 8,964,119.08   |                              |                   |                   |                   |                   |
| PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR    | 2.08%             |                              |                   |                   |                   |                   |

|                       |  |                  |   |                          |                          |
|-----------------------|--|------------------|---|--------------------------|--------------------------|
| CONTRATO No:          | 830 DE 2010  | PROYECTO No:     | 993 DE 2009   | ADICION EN TIEMPO:       |                          |
| OBJETO:               | CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONDORCIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | OBJETO:          | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA INSPECCION CRUCE EL RÍO RÍO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONDORCIA - META | ACTA DE RECIBO FINAL:    | 30 DE NOVIEMBRE DE 2018  |
| LUGAR:                | MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONDORCIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META   | VALDR:           | \$ 5'4,367,895.88   | FECHA TERMINACION FINAL: | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 |
| CONTRATANTE:          | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM   | VALDR ADICIONAL: |   |                          |                          |
| CONTRATISTA:          | U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | PLAZO INICIAL:   | SIX (6) MESES   |                          |                          |
| INTERVENIDOR:         | CONSORCIO INTEGRALES   | FECHA DE INICIO: | 1 DE MARZO DE 2010  |                          |                          |
| SUPERVISOR:           | ING. JOSÉ ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON   | PRORROGA 01:     |   |                          |                          |
| PLAZO INICIAL:        | DINCE (11) MESES   | PRORROGA 02:     |   |                          |                          |
| FECHA DE INICIO:      | 31 DE MARZO DE 2010  | SUSPENSION 01:   |   |                          |                          |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 DE ENERO DE 2011  | REINICIO:        |   |                          |                          |

| ITEM                                 | DESCRIPCION  | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |        |                 |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                  | OBRA EJECUTADA      |                 |          |                  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|
|                                      |  | UNO                                 | CANT   | VR. UNITARIO    | VR. TOTAL        | CANTIDAD                 | VALOR            | TOTAL PRESENTE ACTA | TOTAL ACUMULADO |          |                  |
|                                      |  |                                     |        |                 |                  |                          |                  | CANTIDAD            | VALOR           | CANTIDAD | VALOR            |
| <b>CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA</b> |  |                                     |        |                 |                  |                          |                  |                     |                 |          |                  |
|                                      | Localización y replanteo, canchas y gradenas   | M2                                  | 608.00 | \$ 1,882.00     | \$ 1,146,336.00  | 859.73                   | \$ 930,227.86    |                     |                 | 859.73   | \$ 930,227.86    |
|                                      | Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro                              | M3                                  | 60.80  | \$ 54,874.08    | \$ 3,336,339.28  | 84.28                    | \$ 4,624,780.72  |                     |                 | 69.81    | \$ 3,786,854.74  |
|                                      | Relevo material tamaño máximo 2" compactación manual                                   | M3                                  | 42.56  | \$ 60,233.00    | \$ 2,563,616.48  | 337.06                   | \$ 28,382,134.98 |                     |                 | 267.83   | \$ 16,894,817.99 |
|                                      | Placa de contrapiso e=8cms 3888P 61  | M2                                  | 688.88 | \$ 51,189.08    | \$ 35,274,272.88 | 925.48                   | \$ 47,296,268.60 | (1.71)              | \$ (87,396.39)  | 923.69   | \$ 47,208,872.21 |
|                                      | Demarcación cancha polifuncional pintura trafico pesado (conviert)                     | GL                                  | 1.08   | \$ 986,526.88   | \$ 986,526.88    | 1.88                     | \$ 986,526.88    | 1.00                | \$ 986,526.88   | 1.00     | \$ 986,526.88    |
|                                      | Estruc. Metal Deport. Multil. T. Fibra Vidrio  | UN                                  | 2.00   | \$ 2,227,848.00 | \$ 4,454,896.00  | 2.00                     | \$ 4,454,896.00  | 2.88                | \$ 4,454,896.00 | 2.88     | \$ 4,454,896.00  |
|                                      | <b>TOTAL CANCHA DEPORTIVA</b>  |                                     |        |                 | \$ 43,072,589.68 |                          | \$ 78,594,016.16 |                     | \$ 3,353,289.61 |          | \$ 73,450,528.80 |
| <b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>     |  |                                     |        |                 |                  |                          |                  |                     |                 |          |                  |
|                                      | Localización y replanteo canchas y gradenas  | M2                                  | 108.00 | \$ 1,082.88     | \$ 116,056.00    |                          | \$ -             |                     | \$ -            |          | \$ -             |
|                                      | Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro                              | M3                                  | 10.88  | \$ 54,074.00    | \$ 588,748.00    | 6.71                     | \$ 368,204.54    |                     | \$ -            | 3.91     | \$ 214,557.34    |
|                                      | Concreto ciclopeo de 3000 PSI  | M3                                  | 10.08  | \$ 325,420.00   | \$ 3,254,208.00  | 11.72                    | \$ 3,813,922.48  |                     | \$ -            | 11.72    | \$ 3,813,922.48  |
|                                      | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevación (trazo e= 8.30 m)                              | M3                                  | 12.60  | \$ 414,577.00   | \$ 5,223,678.28  | 12.78                    | \$ 5,286,127.90  |                     | \$ -            | 12.78    | \$ 5,286,127.90  |
|                                      | Plaquea para gradenas e= .18 m y a= 8.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" inc. Mineral de acabado | ML                                  | 180.00 | \$ 135,567.08   | \$ 24,402,660.08 |                          | \$ -             |                     | \$ -            |          | \$ -             |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
|---|----|----------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|--------|------------------|----------|-------------------|
| Pintura en esmalte para muros gradierias dos capas  | M2 | 105.00   | \$ 12,528.00  | \$ 1,315,440.00   | 258.24      | \$ 3,235,230.72   | 164.77 | \$ 2,064,238.56  | 164.77   | \$ 2,064,238.56   |
| TOTAL CONSTRUCCION DE GRADIERIAS  |    |          |               | \$ 1,315,440.00   |             | \$ 3,235,230.72   |        | \$ 2,064,238.56  |          | \$ 2,064,238.56   |
| CONSTRUCCION DE CUBIERTA  |    |          |               | \$ 34,864,866.20  |             | \$ 12,682,465.56  |        | \$ 2,064,238.56  |          | \$ 11,357,246.20  |
| PRELIMINARES  |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Localización y replanteo canchales y gradierias   | M2 | 988.06   | \$ 1,092.00   | \$ 1,036,728.00   | -           | \$ -              | -      | \$ -             | -        | \$ -              |
| Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro   | M3 | 92.30    | \$ 54,074.00  | \$ 5,064,870.20   | -           | \$ -              | -      | \$ -             | -        | \$ -              |
| TOTAL PRELIMINARES  |    |          |               | \$ 6,183,800.20   |             | \$ -              |        | \$ -             |          | \$ -              |
| CIMENTACION   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Concreto 2500 psi para solado   | M3 | 5.00     | \$ 461,921.00 | \$ 2,259,605.00   | 4.16        | \$ 1,879,981.36   | -      | \$ -             | 4.16     | \$ 1,879,981.36   |
| VIGA DE 20"X36 4D 1/2" + flejes 3/8 c/15  | MI | 118.00   | \$ 89,265.00  | \$ 11,713,270.00  | 104.92      | \$ 10,117,988.80  | -      | \$ -             | 104.92   | \$ 10,117,988.80  |
| Acero de refuerzo #300 pdr 60   | KG | 3,704.00 | \$ 5,719.00   | \$ 21,179,472.00  | 1,145.92    | \$ 6,547,224.36   | -      | \$ -             | 1,145.92 | \$ 6,547,224.36   |
| Concreto para zapata 3800 psi no inc. hierro  | M3 | 22.69    | \$ 593,889.08 | \$ 13,469,829.32  | 22.69       | \$ 13,469,829.32  | -      | \$ -             | 22.69    | \$ 13,469,829.32  |
| Contrapesos Concreto 3800 psi   | M3 | 7.00     | \$ 591,343.00 | \$ 3,509,461.00   | 8.00        | \$ 4,010,744.00   | -      | \$ -             | 8.00     | \$ 4,010,744.00   |
| TOTAL CIMENTACION   |    |          |               | \$ 52,131,377.32  |             | \$ 36,024,677.84  |        | \$ -             |          | \$ 36,024,677.84  |
| ESTRUCTURAS EN CONCRETO   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Pedestales en concreto 3000 psi 50"X50 60 5/8" +F 3/8 c/ 20. (PYA)  | ML | 35.00    | \$ 335,195.00 | \$ 19,731,825.00  | 31.64       | \$ 18,605,569.80  | -      | \$ -             | 31.64    | \$ 18,605,569.80  |
| Cunetas H= 6.38 A= 20 cms E= 8.10 3000 psi. Inc. Ex   | ML | 76.00    | \$ 68,578.00  | \$ 4,799,960.00   | 70.00       | \$ 4,799,900.00   | -      | \$ -             | 70.00    | \$ 4,799,900.00   |
| TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO   |    |          |               | \$ 16,531,725.00  |             | \$ 15,405,469.80  |        | \$ -             |          | \$ 15,405,469.80  |
| ESTRUCTURA METALICA: CUBIERTA   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Cerchas 88x45 cms. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo   | ML | 219.06   | \$ 271,913.80 | \$ 69,543,947.00  | -           | \$ -              | -      | \$ -             | -        | \$ -              |
| Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo  | ML | 84.00    | \$ 274,249.00 | \$ 23,836,916.80  | -           | \$ -              | -      | \$ -             | -        | \$ -              |
| Conea 30" x 1/2" F 3/8" seco. 12"25 cms. incluye anticorrosivo y pintura.   | ML | 784.00   | \$ 44,469.00  | \$ 31,306,176.00  | 639.00      | \$ 28,815,470.00  | -      | \$ -             | 639.00   | \$ 28,815,470.00  |
| Cercha 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura  | ML | 247.89   | \$ 159,747.00 | \$ 39,583,357.20  | 112.80      | \$ 18,019,461.60  | -      | \$ -             | 112.80   | \$ 18,019,461.60  |
| Contravientos d = 1/2" incluye anticorrosivo y pintura  | ML | 424.00   | \$ 11,219.00  | \$ 4,758,856.00   | 384.00      | \$ 4,308,896.00   | -      | \$ -             | 384.00   | \$ 4,308,896.00   |
| TOTAL ESTRUCTURA METALICA   |    |          |               | \$ 158,202,262.20 |             | \$ 50,343,027.60  |        | \$ -             |          | \$ 50,343,027.60  |
| GUBIERTA  |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Teja Alover termocustica  | M2 | 1,000.00 | \$ 59,332.00  | \$ 59,332,000.00  | 1000        | \$ 59,332,000.00  | -      | \$ -             | 1000     | \$ 59,332,000.00  |
| Bejante Aguas lluvias 4" PVC  | ML | 72.00    | \$ 46,191.00  | \$ 3,328,752.00   | 76.2        | \$ 3,519,754.20   | 68.80  | \$ 3,177,940.80  | 68.80    | \$ 3,177,940.80   |
| TOTAL GUBIERTA  |    |          |               | \$ 62,657,752.00  |             | \$ 62,651,754.20  |        | \$ 3,177,940.80  |          | \$ 64,762,251.80  |
| CARPINTERIA METALICA  |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Cansil lamina Co'd recid cal 20 con antic. y pintura  | M  | 64.00    | \$ 79,322.00  | \$ 5,076,608.00   | 61.00       | \$ 4,836,642.00   | -      | \$ -             | 61.00    | \$ 4,836,642.00   |
| TOTAL CARPINTERIA METALICA  |    |          |               | \$ 5,076,608.00   |             | \$ 4,836,642.00   |        | \$ -             |          | \$ 4,836,642.00   |
| INSTALACIONES ELECTRICAS  |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Acomelida General 8/15tica  | UN | 1.00     | \$ 863,293.00 | \$ 863,293.00     | -           | \$ -              | -      | \$ -             | -        | \$ -              |
| Tablero parcial 6 circuitos   | UN | 1.00     | \$ 525,419.00 | \$ 525,419.00     | -           | \$ -              | -      | \$ -             | -        | \$ -              |
| Luminaria Ind. Abierta Indulux AA 400 Secde   | UN | 6.00     | \$ 617,108.00 | \$ 3,702,648.00   | 6.00        | \$ 3,702,648.00   | 6.00   | \$ 3,702,648.00  | 6.00     | \$ 3,702,648.00   |
| Saldos para lamas corriente doble con polo a tierra   | UN | 2.00     | \$ 85,464.00  | \$ 170,928.00     | 6.00        | \$ 512,704.00     | 6.00   | \$ 512,704.00    | 6.00     | \$ 512,704.00     |
| TOTAL INSTALACIONES   |    |          |               | \$ 3,262,288.00   |             | \$ 4,216,432.00   |        | \$ 4,216,432.00  |          | \$ 4,216,432.00   |
| CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Localización y replanteo arquitectura   | M2 | 8.00     | \$ 1,082.00   | \$ 9,656.00       | 24.24       | \$ 26,227.88      | -      | \$ -             | 24.24    | \$ 26,227.88      |
| Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro   | M3 | 9.03     | \$ 54,074.00  | \$ 539,411.42     | 5.03        | \$ 276,016.22     | -      | \$ -             | 5.03     | \$ 276,016.22     |
| Concreto ciclopeo 3000 psi  | M3 | 6.37     | \$ 325,420.06 | \$ 2,072,925.40   | 3.66        | \$ 1,197,545.60   | -      | \$ -             | 3.66     | \$ 1,197,545.60   |
| Viga de amarre de cemento 26"X25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.   | ML | 35.40    | \$ 90,068.00  | \$ 3,188,407.20   | 36.30       | \$ 3,314,502.40   | -      | \$ -             | 36.80    | \$ 3,314,502.40   |
| Concreto para zapata. 3000 psi no inc. hierro   | M3 | 3.46     | \$ 593,899.00 | \$ 2,054,890.54   | 1.62        | \$ 962,116.38     | -      | \$ -             | 1.62     | \$ 962,116.38     |
| Acero de refuerzo zapatas   | KG | 192.00   | \$ 5,718.00   | \$ 1,097,856.00   | 95.04       | \$ 543,438.72     | -      | \$ -             | 95.04    | \$ 543,438.72     |
| Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" o. 15 cm. Concreto de 3080 psi   | ML | 96.00    | \$ 78,730.00  | \$ 7,558,080.00   | 77,137.6897 | \$ 6,073,055.90   | -      | \$ -             | 26.10    | \$ 2,054,853.00   |
| Alfaja Concreto 3000psi 9.20yE= 0.07 2D1/2+fleje D3/8   | ML | 35.00    | \$ 30,289.06  | \$ 1,337,315.00   | 85.60       | \$ 3,247,765.08   | 40.42  | \$ 1,544,407.78  | 40.42    | \$ 1,544,407.78   |
| Muro ladrillo prensado a la vista T. S/FE 0.12  | M2 | 21.80    | \$ 115,704.00 | \$ 2,429,784.00   | 29.70       | \$ 3,320,704.80   | -      | \$ -             | 26.70    | \$ 3,320,704.80   |
| Modulos en malla eslabon 7. Galv 2"(L). Tapas < PL  | M2 | 87.50    | \$ 129,805.00 | \$ 11,357,937.50  | 168.42      | \$ 21,861,758.10  | -      | \$ -             | 168.42   | \$ 21,861,758.10  |
| TOTAL CERRAMIENTO   |    |          |               | \$ 31,645,283.66  |             | \$ 40,823,130.80  |        | \$ 1,544,407.78  |          | \$ 35,101,879.88  |
| ITEM NO PREVISTOS N°1   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| Descapote manual y retiro   | M2 | -        | \$ 4,925.06   | \$ -              | 760.96      | \$ 3,443,344.00   | -      | \$ -             | 760.96   | \$ 3,443,344.00   |
| Cercna de base menor de 80"30 cm y base mayor de 1,10"30 cm dimension (según diseño) angulo 2" 3/16" y 1 1/2" 3/16"                           | ML | -        | \$ 268,805.00 | \$ -              | 198.18      | \$ 53,250,270.50  | -      | \$ -             | 198.10   | \$ 53,250,270.50  |
| Columna de base menor 30"38 cm y base mayor 70"30 cm. (según diseños) angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo | ML | -        | \$ 279,973.00 | \$ -              | 84.00       | \$ 23,013,732.00  | -      | \$ -             | 84.80    | \$ 23,013,732.00  |
| Malla electrosoldada calibre N°4 para refuerzo de placa de contrapiso   | M2 | -        | \$ 4,535.00   | \$ -              | 1,000.00    | \$ 4,535,000.00   | 675.76 | \$ 3,064,571.60  | 675.76   | \$ 3,064,571.60   |
| Plaqueta para gradierias # = 10 m y # = 8.60 m rel. D= 1/2" y 5/8"  | ML | -        | \$ 133,134.00 | \$ -              | 181.00      | \$ 24,203,761.20  | -      | \$ -             | 181.00   | \$ 24,203,761.20  |
| Tubo de aguas lluvias 4" PVC Ins bajo tierra  | ML | 3        | \$ 37,899.00  | \$ -              | 17.00       | \$ 644,266.00     | 11.60  | \$ 439,616.80    | 11.60    | \$ 439,616.80     |
| TOTAL ITEM NO PREVISTOS N°1   |    |          |               | \$ -              |             | \$ 189,099,373.70 |        | \$ 3,504,188.40  |          | \$ 107,415,296.10 |
| ITEM NO PREVISTOS N°2   |    |          |               |                   |             |                   |        |                  |          |                   |
| DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS  | ML | -        | \$ 8,000.00   | \$ -              | 30.00       | \$ 248,008.80     | 22.64  | \$ 181,120.00    | 22.64    | \$ 181,128.00     |
| TABLERO PARCIAL 6 CIRCUITOS   | UN | -        | \$ 439,000.00 | \$ -              | 1.00        | \$ 439,000.00     | 1.00   | \$ 439,000.00    | 1.80     | \$ 439,000.80     |
| TOTAL ITEM NO PREVISTOS N°2   |    |          |               | \$ -              |             | \$ 697,008.80     |        | \$ 620,120.00    |          | \$ 620,120.80     |
| VALOR COSTOS DIRECTOS   |    |          |               | \$ 415,548,611.66 |             | \$ 415,548,611.66 |        | \$ 20,479,537.15 |          | \$ 333,524,342.82 |

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM



ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX


VERSIÓN 1.0

|                               |        |                   |                   |                  |                   |
|-------------------------------|--------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| ADMINISTRACION                | 25.54% | \$ 106,130,967.18 | \$ 106,130,967.18 | \$ 5,238,473.79  | \$ 168,506,278.40 |
| IMPREVISTOS                   | 2.80%  | \$ 8,310,968.23   | \$ 8,310,968.23   | \$ 409,590.74    | \$ 7,879,498.86   |
| UTILIDAD                      | 3.46%  | \$ 14,377,961.28  | \$ 14,377,961.28  | \$ 708,591.99    | \$ 13,615,963.82  |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS       |        | \$ 128,819,893.61 | \$ 128,819,893.61 | \$ 6,348,656.52  | \$ 121,992,732.27 |
| VALDR TOTAL OBRA              |        | \$ 544,367,895.88 | \$ 544,367,895.00 | \$ 26,828,194.00 | \$ 515,517,675.00 |
| AMORTIZACION ANTICIPO         | 50.80% | \$ 272,183,947.50 |                   |                  | \$ 94.78%         |
| VALDR TOTAL A PAGAR RECORDADO |        |                   |                   |                  |                   |

| CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO |                   | RELACION DE PAGOS EFECTUADOS |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| VALDR INICIAL DEL PROYECTO     | VALOR ANTICIPO    | DESCRIPCION                  | TOTAL             | AMORTIZACION      | NETO PAGADO       | ACUMULADO         |
| \$ 544,367,895.88              | \$ 272,183,947.50 | ANTICIPO                     | \$ 272,183,947.50 |                   |                   | \$ 272,183,947.50 |
|                                |                   | ANTICIPO ADICIONAL           | \$                |                   |                   | \$ 272,183,947.50 |
|                                |                   | PAGE PARCIAL No. 1           | \$ 488,689,481.00 | \$ 272,183,947.50 | \$ 216,585,533.50 | \$ 488,689,481.00 |
|                                | \$ 26,828,194.00  | ACTA RECIBIDO                | \$ 26,828,194.00  | \$                | \$ 26,828,194.00  | \$ 515,517,675.00 |
|                                | \$ 515,517,675.00 |                              |                   |                   |                   |                   |
|                                | 94.70%            |                              |                   |                   |                   |                   |
|                                | \$ 28,850,228.00  |                              |                   |                   |                   |                   |
|                                | 6.30%             |                              |                   |                   |                   |                   |

|                       |  |                  |  |                          |                         |
|-----------------------|--|------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| CONTRATO No:          | 030 DE 2010  | PROYECTO No:     | 787 DE 2008  | ADICION EN TIEMPO:       |                         |
| OBJETO:               | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARAO, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | OBJETO:          | CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META | ACTA DE RECIBO FINAL:    | 23 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| LUGAR:                | MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUARAO, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META   | VALDR:           | \$ 4,080,759,346.80  | FECHA TERMINACION FINAL: | 31 DE ENERO DE 2011     |
| CONTRATANTE:          | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM   | VALOR ADICIONAL: | \$ 659,221,359.80  |                          |                         |
| CONTRATISTA:          | U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | PLAZO INICIAL:   | DINCE (11) MESES   |                          |                         |
| INTERVENIDOR:         | CONSORCIO INTEGRALES   | FECHA DE INICIO: | 1 DE MARZO DE 2010   |                          |                         |
| SUPERVISOR:           | ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON   | PRORROGA 01:     |  |                          |                         |
| PLAZO INICIAL:        | DINCE (11) MESES   | PRORROGA 02:     |  |                          |                         |
| FECHA DE INICIO:      | 01 DE MARZO DE 2010  | SUSPENSION 01:   |  |                          |                         |
| FECHA DE TERMINACION: | 31 DE ENERO DE 2011  | REINICIO:        |  |                          |                         |

| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |  |     |        |                  |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                  | OBRA EJECUTADA      |       |                 |                  |
|-------------------------------------|--|-----|--------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-------|-----------------|------------------|
| ITEM                                | DESCRIPCION  | UNO | CANT   | VR. UNITARIO     | VR. TOTAL        | CANTIDAD                 | VALOR            | TOTAL PRESENTE ACTA |       | TOTAL ACUMULADO |                  |
|                                     |  |     |        |                  |                  |                          |                  | CANTIDAD            | VALOR | CANTIDAD        | VALOR            |
| 1                                   | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS                       |     |        |                  |                  |                          |                  |                     |       |                 |                  |
| 1.1                                 | REVISION Y AJUSTE DE DISEÑOS                       | GLB | 1.00   | \$ 31,184,819.00 | \$ 31,184,819.00 | 1.00                     | \$ 31,184,819.00 |                     |       | 1.00            | \$ 31,184,819.00 |
|                                     | TOTAL COSTO DIRECTO \$                             |     |        |                  | \$ 31,184,819.88 |                          | \$ 31,184,819.00 |                     |       |                 | \$ 31,184,819.00 |
| 2                                   | PRESUPUESTO DEMOLICIONES Y DESMONTE                |     |        |                  |                  |                          |                  |                     |       |                 |                  |
| 1                                   | DEMOLICIONES                                       |     |        |                  |                  |                          |                  |                     |       |                 |                  |
| 1.1                                 | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDNELES, INCL RETIR | M3  | 120.00 | \$ 155,062.00    | \$ 18,607,440.00 | 160.78                   | \$ 24,918,463.40 |                     |       | 160.78          | \$ 24,918,463.40 |
| 1.2                                 | DEMOLICION MUROS 0.15                              | M2  | 619.88 | \$ 11,125.00     | \$ 7,220,125.00  | 271.66                   | \$ 3,022,217.50  |                     |       | 271.66          | \$ 3,022,217.50  |
| 1.3                                 | DEMOLICION COLUMNAS                                | M3  | 4.08   | \$ 178,977.00    | \$ 603,908.00    | 9.89                     | \$ 1,890,962.53  |                     |       | 9.89            | \$ 1,890,962.53  |
| 1.4                                 | DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC RETIRO              | M3  | 32.80  | \$ 155,062.00    | \$ 4,981,984.00  |                          | \$               |                     |       |                 | \$               |
| 2                                   | DESMONTE   |     |        |                  |                  |                          |                  |                     |       |                 |                  |
| 2.1                                 | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA A-C) INC. RE   | M2  | 232.00 | \$ 9,377.00      | \$ 2,175,464.00  | 110.50                   | \$ 1,836,158.50  |                     |       | 110.50          | \$ 1,836,158.50  |
| 2.2                                 | DESMONTE REJAY MALA CERRAMIENTO                    | M2  | 630.00 | \$ 420.00        | \$ 3,414,028.00  |                          | \$               |                     |       |                 | \$               |
|                                     | ITEMS NO PREVISTOS                                 |     |        |                  |                  |                          |                  |                     |       |                 |                  |

|  |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |          |               |                  |        |                          | CÓDIGO 600.01.XX |        |                          |
|--|--|--|----------|---------------|------------------|--------|--------------------------|------------------|--------|--------------------------|
|  |  | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |          |               |                  |        |                          | VERSIÓN 1.0      |        |                          |
|  | DEMOLICION CONCRETO CICLOPEO   | M3   |          | \$ 192,176.00 | \$ -             | 35.74  | \$ 6,868,378.24          | \$ -             | 35.74  | \$ 6,868,378.24          |
|  | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA) INC. RE                                   | M2   |          | \$ 9,377.00   | \$ -             | 173.16 | \$ 1,623,721.32          | \$ -             | 173.16 | \$ 1,623,721.32          |
|  | DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS  | UND  |          | \$ 21,764.00  | \$ -             | 4.00   | \$ 87,844.00             | \$ -             | 4.00   | \$ 87,844.00             |
|  | DESMONTE DE MARCOS Y PUERTAS   | UND  |          | \$ 15,208.00  | \$ -             | 7.00   | \$ 106,456.00            | \$ -             | 7.00   | \$ 106,456.00            |
|  | GESMONTE DE VENTANAS, INCLUYE RETIRO   | M2   |          | \$ 9,413.08   | \$ -             | 23.46  | \$ 228,628.98            | \$ -             | 23.46  | \$ 228,628.98            |
|  | DESMONTE TANQUE ELEVADO  | UND  |          | \$ 67,298.06  | \$ -             | 1.00   | \$ 67,298.06             | \$ -             | 1.00   | \$ 67,298.06             |
|  | DEMOLICION TABLETA DE GRESSE INC. RETIRO   | M2   |          | \$ 6,983.00   | \$ -             | 105.50 | \$ 736,706.50            | \$ -             | 105.50 | \$ 736,706.50            |
|  | DEMOLICION MORTERO PISO E=05 INC. RETIRO   | M2   |          | \$ 3,643.00   | \$ -             | 185.50 | \$ 384,336.50            | \$ -             | 185.50 | \$ 384,336.50            |
|  | DEMOLICION CIMENTOS ENTERRADOS   | M3   |          | \$ 217,026.00 | \$ -             | 15.76  | \$ 3,420,329.76          | \$ -             | 15.76  | \$ 3,420,329.76          |
|  | DESMONTE Y RETIRO DE MOOULOS METALICOS PARA CANCHA DE BALONCESTO                             | UND  |          | \$ 75,000.00  | \$ -             | 4.88   | \$ 300,000.00            | \$ -             | 4.88   | \$ 308,000.00            |
|  | DESMONTE ARCOS METALICOS CANCHA DE FUTBOL  | UND  |          | \$ 158,800.00 | \$ -             | 2.00   | \$ 300,000.00            | \$ -             | 2.80   | \$ 308,080.00            |
|  | DESMONTE ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA   | ML   |          | \$ 5,600.00   | \$ -             | 309.20 | \$ 1,725,920.00          | \$ -             | 309.20 | \$ 1,725,920.00          |
|  | DEMOLICION CAJAS DE INSPECCION   | UND  |          | \$ 35,000.00  | \$ -             | 8.00   | \$ 280,000.00            | \$ -             | 8.00   | \$ 280,000.00            |
|  | Desmonte de copa (retiro postes en madera y alambre de puas, cinco hilos)                    | ML   |          | \$ 2,395.00   | \$ -             | 230.00 | \$ 550,850.00            | \$ -             | 230.00 | \$ 550,850.00            |
|  | <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |  |          |               |                  |        | <b>\$ 47,339,661.23</b>  |                  |        | <b>\$ 47,339,661.23</b>  |
|  | <b>3. PRESUPUESTO CANCHA DE FUTBOL</b>   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
|  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2   | 6,100.00 | \$ 2,925.00   | \$ 17,642,500.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 2  | DESCAPOTE  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2   | 5,188.80 | \$ 1,866.80   | \$ 11,382,600.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 3  | EXCAVACIONES   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 3.1  | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3   | 381.00   | \$ 35,330.00  | \$ 13,468,730.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 4  | RELLENOS   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 4.1  | GRAVA 3/4, INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION  | M3   | 124.00   | \$ 49,736.00  | \$ 5,167,264.00  |        |                          |                  |        |                          |
| 4.2  | RELLENOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO  | M3   | 750.8    | \$ 13,584.00  | \$ 1,018,800.80  |        |                          |                  |        |                          |
| 5  | DBRAS EXTERIORES   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 5.1  | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR | M2   | 6,580.00 | \$ 9,979.08   | \$ 84,063,508.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 6  | GEOTEXTIL NO TEJIDO 1600   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 6.1  | Geotextil ref no tejido 1600 para filtro   | M2   | 2,200.00 | \$ 4,916.80   | \$ 18,619,500.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 7  | TUBERIA FILTRO PVC   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 7.1  | Tuberia de pvc perforada para filtro D=6"  | ML   | 300.00   | \$ 75,484.00  | \$ 22,645,208.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 7.2  | Tuberia de pvc perforada para filtro D=6"  | ML   | 208.80   | \$ 105,634.00 | \$ 21,126,800.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 8  | CAJAS DE INSPECCION  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 8.1  | CAJA INSPECCION 80x80x80 LADRILLO TOLETE COMUN   | UNI  | 14.08    | \$ 204,897.09 | \$ 2,868,558.08  |        |                          |                  |        |                          |
| 0.2  | CAJA INSPECCION 180x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN  | UNI  | 3.00     | \$ 276,805.00 | \$ 830,415.00    |        |                          |                  |        |                          |
|  | <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |  |          |               |                  |        | <b>\$ 173,025,987.00</b> |                  |        | <b>\$ 173,025,987.00</b> |
|  | <b>4. PRESUPUESTO PISTA DE ATLETISMO</b>   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
|  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 1.1  | LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (Incluye carter)  | ML   | 642.00   | \$ 1,606.00   | \$ 1,882,412.00  |        |                          |                  |        |                          |
| 2  | DESCAPOTE  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2   | 1,780.00 | \$ 1,866.00   | \$ 3,172,208.00  |        |                          |                  |        |                          |
| 3  | DBRAS EXTERIORES   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 3.1  | SARDINEL 3000PSI B=0.2b=0.15,H=0.40INC. EXCRET   | ML   | 642.00   | \$ 32,918.00  | \$ 21,069,156.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 4  | EXCAVACIONES MECANICA  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 4.1  | EXCAVACION MECANICA EN CONGLDNERADO, INCLUYE RETIR   | M3   | 654.00   | \$ 27,779.00  | \$ 18,167,466.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 5  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 5.1  | IMPRIMACION ASFALTICA  | M2   | 1,780.00 | \$ 1,749.00   | \$ 2,973,308.00  |        |                          |                  |        |                          |
| 5.2  | SUB-BASE GRAN DE RIO SELECCION TAM MAX 2" INC 10KM   | M3   | 547.80   | \$ 42,698.00  | \$ 23,246,406.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 5.3  | BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFDRM   | M3   | 547.00   | \$ 67,513.00  | \$ 36,929,611.00 |        |                          |                  |        |                          |
| 6  | CARPETA ASFALTICA  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 6.1  | CARPETA ASFALTICA E=0.05M  | M2   | 1,700.00 | \$ 30,825.00  | \$ 52,402,500.00 |        |                          |                  |        |                          |
|  | <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |  |          |               |                  |        | <b>\$ 159,843,451.00</b> |                  |        | <b>\$ 159,843,451.00</b> |
|  | <b>5. PRESUPUESTO CAMERINOS Y BAÑOS (area piscina y cancha futbol)</b>                       |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
|  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2   | 124.00   | \$ 2,925.80   | \$ 362,700.00    |        |                          |                  |        |                          |
| 2  | DESCAPOTE  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2   | 130.00   | \$ 1,866.08   | \$ 242,588.00    |        |                          |                  |        |                          |
| 3  | EXCAVACIONES   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 3.1  | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3   | 32.00    | \$ 35,330.00  | \$ 1,138,560.00  |        |                          |                  |        |                          |
| 4  | CIMENTACION  |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 4.1  | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.  | M3   | 25.00    | \$ 221,119.00 | \$ 5,527,975.00  |        |                          |                  |        |                          |
| 5  | ESTRUCTURA EN CONCRETO   |  |          |               |                  |        |                          |                  |        |                          |
| 5.1  | VCA DE 20'25'40' 1/2 + lqps 3/8 c/15   | ML   | 45.00    | \$ 61,200.00  | \$ 2,754,000.00  |        |                          |                  |        |                          |



## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|      |   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
|------|---|-----|--------|----|------------|----|------------------|----|---|----|---|----|---|
| 5.2  | VIGAS AEREAS secc15'20' 4D1/2+flejes3/8c15 conc3008 | ML  | 42.00  | \$ | 44,082.00  | \$ | 1,851,444.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 5.3  | COLUMNIA secc12'25' 4D1/2+flejes3/8c15 conc3000     | ML  | 40.00  | \$ | 41,372.00  | \$ | 1,654,880.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 5.4  | PLACA MACIZA 0.15M.D=1/2" C/20 TANQ ELEV 2 sentido  | M2  | 2.00   | \$ | 126,337.00 | \$ | 252,674.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 6    | ESTRUCTURA METALICA                                 |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 6.1  | CORREA MET EN TUB. ESTC. DE ACERO RECT.120'08'3MM   | ML  | 41.00  | \$ | 45,058.00  | \$ | 1,680,176.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 7    | CUBIERTA  |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 7.1  | TEJA ASBESTO CEMENTO PERFL 7 PROM. 5.6-7-9-10       | M2  | 124.00 | \$ | 26,616.00  | \$ | 3,300,384.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 8    | MAMPOSTERIA   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 8.1  | MURO BLOQUE FLEXA No4                               | M2  | 91.00  | \$ | 35,846.00  | \$ | 3,261,986.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 9    | INSTALACIONES SANITARIAS                            |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 9.1  | CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE                  | UNI | 11.00  | \$ | 39,140.00  | \$ | 430,540.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 9.2  | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE                  | UNI | 12.00  | \$ | 50,338.08  | \$ | 604,776.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 9.3  | TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC              | ML  | 20.00  | \$ | 23,288.08  | \$ | 465,760.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 9.4  | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC              | ML  | 37.00  | \$ | 30,948.00  | \$ | 1,144,780.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 9.5  | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 40 X 40              | UNI | 9.00   | \$ | 110,252.00 | \$ | 992,268.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 9.6  | CAJA INSPECCION 180x180x100 LADRILLO TOLETE COMUN   | UNI | 1.00   | \$ | 276,805.00 | \$ | 276,805.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 10   | DAJANTE Y SIFONES                                   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 10.1 | REJILLA PLANA 3" METALICA                           | UNI | 2.00   | \$ | 7,314.00   | \$ | 14,628.00        | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 10.2 | SIFON DE PISO Y DUCHA D=3" PVC                      | UNI | 6.00   | \$ | 15,211.00  | \$ | 91,266.00        | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 11   | APARATOS SANITARIOS                                 |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 11.1 | SANITARIO ACUACER BLANC. CORONA                     | UNI | 10.00  | \$ | 252,959.00 | \$ | 2,529,590.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 11.2 | LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR               | UNI | 9.00   | \$ | 136,930.08 | \$ | 1,232,370.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 11.3 | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL                    | UNI | 5.00   | \$ | 53,735.00  | \$ | 268,675.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 11.4 | JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO                      | UNI | 18.00  | \$ | 56,150.00  | \$ | 561,500.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 12   | INSTALACIONES ELECTRICAS                            |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 12.1 | TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS                         | UNI | 1.00   | \$ | 345,716.80 | \$ | 345,716.80       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 12.2 | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLDA TIERRA   | Pto | 2.00   | \$ | 67,294.08  | \$ | 134,588.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 12.3 | SALIDA DE LAMPARA 110 V                             | Pto | 17.00  | \$ | 59,498.08  | \$ | 1,011,468.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13   | INSTALACIONES HIDRAULICA                            |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 13.1 | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC          | ML  | 32.00  | \$ | 9,514.08   | \$ | 385,408.80       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13.2 | LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL                     | UNI | 11.00  | \$ | 23,889.00  | \$ | 263,979.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 13.3 | REGISTRO DE PASO 1/2"                               | UNI | 2.00   | \$ | 23,095.00  | \$ | 46,190.00        | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 14   | PISOS   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 14.1 | PLACA DE CONTRAPISO e = 0 cm (2500psi)              | M2  | 81.00  | \$ | 29,381.88  | \$ | 2,379,861.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 15   | PANETES   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 15.1 | PARETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INC.FILD.6, DIL | M2  | 162.00 | \$ | 15,199.00  | \$ | 2,462,238.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 16   | CARPINTERIA METALICA                                |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 16.1 | VENTANA LAMINA COLL. R. C.20, INC. PINTURA Y ANTI   | M2  | 4.00   | \$ | 79,435.80  | \$ | 317,740.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 16.2 | PUERTA TABLER CORR MARCO, CERR L.C C20 2'0.7        | UNI | 12.00  | \$ | 299,305.00 | \$ | 3,591,672.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 16.3 | PUERTA TABLER CORR MARCO, CERR LAM COLL R C20 2'0.9 | UNI | 5.00   | \$ | 311,328.08 | \$ | 1,556,680.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 17   | ACABADO DE PISOS                                    |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 17.1 | GUARDAESCABA BALDOSA LINEA MATIZ                    | ML  | 25.00  | \$ | 14,377.08  | \$ | 359,425.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 17.2 | PISO EN CERAMICA LISA 20'20 LINEA MEDITERRANEA      | M2  | 71.00  | \$ | 44,291.00  | \$ | 3,144,661.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 18   | ACABADO DE MUROS                                    |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 18.1 | PORCELANA ESTAMPADA BLANCA TIPO MEDITERRANEO        | M2  | 95.00  | \$ | 36,877.00  | \$ | 3,503,315.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 19   | PINTURA   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 19.1 | PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)   | M2  | 205.05 | \$ | 6,372.00   | \$ | 1,306,570.60     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 20   | VIDRIOS   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 20.1 | VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 mm                    | M2  | 3.00   | \$ | 46,101.00  | \$ | 138,303.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
|      | TOTAL COSTO DIRECTO \$                              |     |        |    |            |    | \$ 51,690,139.60 | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 5.   | PRESUPUESTO GRADERIAS Y LOCALES DE COMIDAS          |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 1    | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA               |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA               | M2  | 498.00 | \$ | 2,925.00   | \$ | 1,456,650.00     | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 2    | DESCAPOTE   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)                      | M2  | 498.00 | \$ | 1,066.80   | \$ | 923,268.80       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 3    | EXCAVACIONES  |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 3.1  | EXCAV. EN TIERRA MANL INC REHIERO                   | M3  | 25.00  | \$ | 35,330.00  | \$ | 883,250.00       | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 4    | CIMENTACION   |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 4.1  | CONCRETO PARA ZAPATA .3000 psi NO INC HIERRO        | M3  | 70.00  | \$ | 403,517.00 | \$ | 28,248,290.00    | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 4.2  | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.f.                       | M3  | 60.00  | \$ | 221,119.00 | \$ | 13,267,140.00    | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 5    | ESTRUCTURA EN CONCRETO                              |     |        |    |            |    |                  |    |   |    |   |    |   |
| 5.1  | VIGA DE 20'25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15              | ML  | 300.00 | \$ | 61,200.00  | \$ | 18,360,000.00    | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 5.2  | VIGAS AEREAS secc20'30 4D5/8+flejes3/8c15 conc3008  | ML  | 330.00 | \$ | 80,374.00  | \$ | 26,523,428.00    | \$ | - | \$ | - | \$ | - |
| 5.3  | CDLUMNAS secc30'30 6D5/8+flejes 3/8c15 conc3070     | ML  | 400.00 | \$ | 95,768.00  | \$ | 38,707,200.00    | \$ | - | \$ | - | \$ | - |



## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|   |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
|---|--|-----|----------|------------------|-------------------|----------|------------------|---------------------------|
| 5.4   | CONCRETO DE 4000 PSI, para vigas postensadas                                       | M3  | 48.00    | \$ 493,768.00    | \$ 23,700,480.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
|   | ACERD DE PRE ESFUERZO TENSIONAMIENTO DE VIGAS, INCLUYE DUCTOS LECHADA Y ACCESORIOS | T-M | 2,400.00 | \$ 1,781.00      | \$ 4,274,400.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 5.5   | ESTRUCTURA METALICA  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 6   | ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 88   | KG  | 5,700.08 | \$ 3,885.00      | \$ 22,144,500.80  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 6.1   | MAMPDSTERIA  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 7   | MURD LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T. S/FE 0.12                                     | M2  | 250.00   | \$ 78,619.00     | \$ 19,654,750.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 7.1   | INSTALACIONES SANITARIAS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 8   | CDDO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE   | UNI | 19.00    | \$ 39,148.00     | \$ 704,520.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 8.1   | CDDO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE   | UNI | 19.80    | \$ 50,398.00     | \$ 957,562.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 8.2   | TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC   | ML  | 37.00    | \$ 23,288.00     | \$ 861,656.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 8.3   | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC   | ML  | 84.00    | \$ 30,948.00     | \$ 2,598,968.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 8.4   | CAJA INSPECCION 100x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN                                  | UNI | 9.00     | \$ 276,805.00    | \$ 2,491,245.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 8.6   | INSTALACIONES ELECTRICAS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 12  | TABLERD PARCIAL 4 CIRCUITOS  | UNI | 1.00     | \$ 345,716.00    | \$ 345,716.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 12.1  | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CDN POLO A TIERRA                                 | Plo | 33.00    | \$ 67,294.00     | \$ 2,228,702.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 12.2  | SALIDA DE LAMPARA 110 V  | Plo | 17.00    | \$ 59,499.00     | \$ 1,011,466.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 12.3  | INSTALACIONES HIDRAULICA   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 13  | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC   | ML  | 117.00   | \$ 9,544.00      | \$ 1,115,648.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 13.1  | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC   | ML  | 83.00    | \$ 19,333.00     | \$ 1,797,989.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 13.2  | LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL  | UNI | 17.00    | \$ 23,089.00     | \$ 392,513.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 13.3  | REGISTRO DE PASO 1/2"  | UNI | 17.00    | \$ 23,085.00     | \$ 392,615.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 13.4  | MENSON   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 14  | MESDN C 3000 Poro. E=0.07 A=0.65 D1/2 C/20 23entl                                  | ML  | 64.00    | \$ 108,677.00    | \$ 6,955,328.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 14.1  | LAVAPLATOS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 15  | LAVAPLATOS ACERD Inox. 1.20'0.80 INC GRIFERIA                                      | UNI | 15.00    | \$ 385,709.00    | \$ 5,785,635.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 15.1  | PISOS  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 16  | PLACA DE CONTRAPISO e= 8 cm (2500psi)  | M2  | 90.00    | \$ 29,381.00     | \$ 2,644,290.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 16.1  | CARPINTERIA METALICA   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 17  | VENTANA LAMINA CDLL R. C.20, INC. PINTURA Y ANTI                                   | M2  | 38.00    | \$ 79,435.00     | \$ 3,018,530.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 17.1  | PUERTA TABLERD CDRR MARCO, CERR LAM CDLL R C20 2'0.9                               | UNI | 17.00    | \$ 311,336.00    | \$ 5,292,712.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 17.2  | ACABADO DE PISOS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 18  | GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ   | ML  | 157.00   | \$ 14,377.00     | \$ 2,257,189.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 18.1  | PISO EN CERAMICA LISA 20'20 LINEA MEDITERRANEA                                     | M2  | 299.80   | \$ 44,291.80     | \$ 8,858,200.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 18.2  | ACABADO DE MUROS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 19  | PDRCELANA ESTAMPILAD BLANCA TIPO MEDITERRANEO                                      | M2  | 180.00   | \$ 36,877.00     | \$ 5,537,960.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 19.1  | PINTURA  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 20  | PINTURA BARNIZ TRANSPARENTE SOBRE MURD   | M2  | 352.00   | \$ 9,164.00      | \$ 3,226,728.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 20.1  | PLACAS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 21  | PLAQ.GRADS e=0.10M Y A=0.80 M, REF D=1/2 Y 5/8, INCLUYE MINERAL DE ACABADO         | ML  | 200.00   | \$ 103,937.80    | \$ 20,787,400.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 21.1  | TOTAL COSTO DIRECTO \$   |     |          |                  | \$ 278,503,792.80 | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 7. PRESUPUESTO: JUEGOS INFANTILES                                 |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| JUEGOS INFANTILES   |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 1   | SUM E INST. JUEGO CYCNUIS, INCL. LOCALIZ Y EXCAVAC                                 | UNI | 1.00     | \$ 13,485,388.00 | \$ 13,485,388.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 1.1   | SUM E INST. CDLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.                                  | UNI | 2.00     | \$ 1,917,633.00  | \$ 3,635,266.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 1.2   | SUM E INST. JUEGO SPECTRA, INCL. LOCALIZ Y EXCAV                                   | UNI | 1.00     | \$ 9,989,715.00  | \$ 9,989,715.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 1.3   | TOTAL COSTO DIRECTO: \$  |     |          |                  | \$ 27,112,969.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 8. MOBILIARIO URBANO  |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| MOBILIARIO  |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 1   | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30  | UNI | 42.00    | \$ 391,209.00    | \$ 16,430,778.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 1.1   | SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120  | UNI | 18.00    | \$ 237,002.00    | \$ 4,266,036.00   | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 1.2   | TOTAL COSTO DIRECTO: \$  |     |          |                  | \$ 20,696,814.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 9. OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO: ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| ANDENES (internos)  |  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 1   | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 1.1   | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | 3,500.00 | \$ 2,925.00      | \$ 10,237,500.00  | 1,337.70 | \$ 3,912,772.50  | 1,337.70 \$ 3,912,772.50  |
| 2   | EXCAVACIONES MANUALES  |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 2.1   | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3  | 1,200.00 | \$ 35,330.00     | \$ 42,396,000.00  | \$ -     | \$ -             | \$ -                      |
| 3   | RELLENOS   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 3.1   | RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL                                      | M3  | 700.00   | \$ 40,928.00     | \$ 28,649,600.00  | 1,300.00 | \$ 53,206,400.00 | 1,300.00 \$ 53,206,400.00 |
| 4   | ANDENES Y OBRAS EXTERIORES   |     |          |                  |                   |          |                  |                           |
| 4.1   | BDRILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12   | ML  | 800.00   | \$ 13,795.00     | \$ 11,036,000.00  | 104.68   | \$ 1,444,050.60  | 104.68 \$ 1,444,050.60    |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| 4.2  | PISO EN ADOQUIN CUARTERON DE GRES  | M2  | 150.00    | \$ 52,283.00    | \$ 7,642,450.00   | 196.75   | 6  | 10,286,680.25     | \$   | -  | 196.75       | \$   | 10,286,680.25  |              |
|--|--|-----|-----------|-----------------|-------------------|----------|----|-------------------|------|----|--------------|------|----------------|--------------|
| 4.3  | ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0.07 mts   | M2  | 3,500.80  | \$ 32,090.00    | \$ 115,115,000.00 |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| ITEMS NO PREVISTOS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
|  | LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (incluy cartera)  | M1  |           | \$ 1,686.00     | \$ -              | 604.86   | \$ | 1,019,793.86      | \$   | -  | 604.86       | \$   | 1,019,793.86   |              |
|  | SARDINEL 3800PSI A=0, 15 H=0.40INC. EXC/RET  | M1  |           | \$ 30,151.08    | \$ -              | 553.75   | \$ | 16,695,116.25     | \$   | -  | 553.75       | \$   | 16,695,116.25  |              |
|  | SARDINEL 3000PSI A=0, 15 H=0.50INC. EXC/RET  | M1  |           | \$ 34,694.00    | \$ -              | 62.63    | \$ | 2,179,824.02      | \$   | -  | 62.63        | \$   | 2,179,824.02   |              |
|  | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV. GRESS   | ML  |           | \$ 19,929.00    | \$ -              | 997.46   | \$ | 19,076,300.34     | \$   | -  | 997.46       | \$   | 19,076,300.34  |              |
|  | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS   | ML  |           | \$ 5,436.00     | \$ -              | 12.06    | \$ | 65,558.16         | \$   | -  | 12.06        | \$   | 65,558.16      |              |
|  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2  |           | \$ 1,665.00     | \$ -              | 1,337.78 | \$ | 2,496,146.20      | \$   | -  | 1,337.78     | \$   | 2,496,146.20   |              |
|  | CONCRETO ESTAMPADO COLOR 3000 PSI E=0.10M  | M2  |           | \$ 64,327.00    | \$ -              | 761.28   | \$ | 48,970,850.56     | \$   | -  | 761.28       | \$   | 48,970,850.56  |              |
|  | LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIROJET  | M2  |           | \$ 2,296.00     | \$ -              | 1,400.00 | \$ | 3,214,400.00      | \$   | -  | 1,400.00     | \$   | 3,214,400.00   |              |
|  | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLO TRANSPARENTE PARA PISOS ESTAMPADOS                          | M2  |           | \$ 11,080.00    | \$ -              | 183.07   | \$ | 2,015,234.56      | \$   | -  | 183.07       | \$   | 2,015,234.56   |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$:  |  |     |           |                 | \$ 215,276,550.00 |          |    | \$ 165,386,227.40 | \$   | -  |              | \$   | 165,386,227.40 |              |
| 10. OBRAS EXTERIORES PAISA ASMO: ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| ANDENES (Perimetrales)   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA                              |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 1  | LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (incluy cartera)  | M1  | 354.00    | \$ 1,686.00     | \$ 585,844.00     |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| EXCAVACIONES MANUALES  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 2.1  | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3  | 580.08    | \$ 35,330.00    | \$ 17,865,008.80  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| RELLENOS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 3.1  | RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2' COMPACT. MANUAL  | M3  | 900.00    | \$ 40,928.00    | \$ 26,484,000.00  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| OBRAS EXTERIORES   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 4.1  | BORILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12   | ML  | 107.00    | \$ 13,795.00    | \$ 1,476,065.00   |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| 4.2  | ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0.07 mts   | M2  | 1,400.00  | \$ 32,890.00    | \$ 46,046,000.00  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| 4.3  | SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET   | M1  | 354.00    | \$ 32,810.00    | \$ 11,617,572.00  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$:  |  |     |           |                 | \$ 97,665,481.00  |          |    | \$ 4,290,970.80   | \$   | -  | 430.00       | \$   | 4,290,970.00   |              |
| 11. SUMINISTRO GRAMA TRENZA GENERAL                                |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA                              |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | 10,200.00 | \$ 2,925.00     | \$ 29,835,000.00  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| DESCAPOTE  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2  | 10,200.00 | \$ 1,865.00     | \$ 19,033,200.00  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| GRAMA TRENZA (Perimetrales)  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 3.1  | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR | M2  | 10,200.80 | \$ 9,979.00     | \$ 101,785,000.80 | 430.08   | \$ | 4,290,970.80      | \$   | -  | 430.00       | \$   | 4,290,970.00   |              |
| ITEMS NO PREVISTOS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
|  | RETIRO DE GRAMA TRENZA Y REINSTALACION INC. TRANSPORTE                                       | M2  |           | \$ 4,000.00     | \$ -              | 935.00   | \$ | 3,740,000.00      | \$   | -  | 935.00       | \$   | 3,740,000.00   |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$:  |  |     |           |                 | \$ 150,654,000.00 |          |    | \$ 8,530,970.80   | \$   | -  |              | \$   | 8,030,970.00   |              |
| 12. BARRAS DE PARQUEOS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA                              |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | 1,500.00  | \$ 2,925.00     | \$ 4,387,500.00   |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| DESCAPOTE  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2  | 1,500.80  | \$ 1,865.00     | \$ 2,799,000.00   |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| RELLENOS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 3.1  | BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFORM   | M3  | 600.00    | \$ 67,513.00    | \$ 40,507,800.00  |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$:  |  |     |           |                 | \$ 47,694,300.00  |          |    | \$                | -    | \$ | -            |      | \$             | -            |
| 13. CANCHA ACUSTIDA Y CANCHAS MULTIPLEX                            |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA                              |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | 1,800.00  | \$ 2,925.00     | \$ 5,265,000.00   | 3,510.00 | \$ | 10,286,750.00     | \$   | -  | 3,510.00     | \$   | 10,286,750.00  |              |
| DESCAPOTE  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2  | 1,800.00  | \$ 1,865.00     | \$ 3,358,800.00   | 3,378.00 | \$ | 6,303,340.00      | \$   | -  | 3,378.00     | \$   | 6,303,340.00   |              |
| CONCRETO CICLOPEO  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 3.1  | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES  | M3  | 64.00     | \$ 261,700.00   | \$ 10,028,800.00  | 13.50    | \$ | 3,802,950.00      | \$   | -  | 13.50        | \$   | 3,802,950.00   |              |
| EXCAVACIONES MANUALES  |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 4.1  | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3  | 250.00    | \$ 35,330.00    | \$ 6,832,500.00   | 60.00    | \$ | 2,119,800.00      | \$   | -  | 60.00        | \$   | 2,119,800.00   |              |
| RELLENOS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 5.1  | RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2' COMPACT. MANUAL  | M3  | 300.00    | \$ 40,928.00    | \$ 12,278,400.00  | 2,400.96 | \$ | 98,594,733.44     | \$   | -  | 2,400.96     | \$   | 98,594,733.44  |              |
| 5.2  | PLACA DE CONTRAPISO e = 10 cm (3800psi)  | M2  | 1,800.00  | \$ 46,694.00    | \$ 84,049,200.00  | 3,069.45 | \$ | 144,258,778.30    | \$   | -  | 3,069.45     | \$   | 144,258,778.30 |              |
| DEMARACIONES PINTURA   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 6.1  | DEMAR CANCHA POLIF. PINTU. TRAF. PESADO (CON/RELL)   | GL  | 2.80      | \$ 670,332.00   | \$ 1,348,664.00   | 2.00     | \$ | 1,340,664.00      | 2.80 | \$ | 1,340,664.00 | 2.00 | \$             | 1,348,664.00 |
| MOBILIARIO DEPORTIVO   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |
| 7.1  | ESTRUC. METAL. ARCOS CANCHA DE FUTBOL TUBO 4" PAR  | UNI | 4.00      | \$ 1,612,000.00 | \$ 7,251,200.00   |          |    |                   | \$   | -  |              | \$   | -              |              |
| PLACAS   |  |     |           |                 |                   |          |    |                   |      |    |              |      |                |              |





INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 OE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| 6.1 | PLAQ.GRAOS E=0.10M Y A=0.80 M, REF D=1/2 Y 5/8 ,INCLUYE MINERAL DE ACABADO  | ML  | 256.00   | \$ | 163,937.00   | \$ | 30,765,352.00 | \$ |           | \$ |                  | \$ |
|-----|---|-----|----------|----|--------------|----|---------------|----|-----------|----|------------------|----|
| 9   | ACABADOS  |     |          |    |              |    |               |    |           |    |                  |    |
| 9.1 | PISO SINTETICO TIPO PLEXIFLOR   | M2  | 1,200.00 | \$ | 68,755.00    | \$ | 82,505,000.00 | \$ | 1,020.00  | \$ | 70,130,100.00    | \$ |
|     | ITEMS NO PREVISTOS  |     |          |    |              |    |               |    |           |    |                  |    |
|     | MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Motobomba 3")  | HR  |          | \$ | 7,027.00     | \$ | -             | \$ | 700.00    | \$ | 5,541,516.00     | \$ |
|     | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE RETIR  | M3  |          | \$ | 27,779.00    | \$ | -             | \$ | 1,515.78  | \$ | 42,106,852.62    | \$ |
|     | CONCRETO SOBRE PLACA DE ENTREPISO (TARIMA) 3000 PSI   | M3  |          | \$ | 437,765.00   | \$ | -             | \$ | 13.23     | \$ | 5,791,630.95     | \$ |
|     | CONCRETO 2000 psi PARA LIMPIEZA   | M3  |          | \$ | 334,076.00   | \$ | -             | \$ | 25.88     | \$ | 8,351,900.00     | \$ |
|     | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 p.s.i. No inc. HIERRO  | M3  |          | \$ | 483,547.00   | \$ | -             | \$ | 154.95    | \$ | 62,529,607.65    | \$ |
|     | COLUMNAS CONCRETOS DE 3000 PSI POLIDEPDRITIVO Y TARIMA  | M3  |          | \$ | 642,389.00   | \$ | -             | \$ | 18.31     | \$ | 11,762,142.59    | \$ |
|     | CONCRETO DE 4000 PSI para GRAOAS Y CONTRAHUELLAS  | M3  |          | \$ | 950,000.00   | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3000 psi TARIMA NO INC REFUERZO   | M3  |          | \$ | 457,972.88   | \$ | -             | \$ | 1.79      | \$ | 17,764,733.88    | \$ |
|     | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3500 psi 2ARIMA NO INC REFUERZO   | M3  |          | \$ | 478,122.00   | \$ | -             | \$ | 4.02      | \$ | 1,922,090.44     | \$ |
|     | VIGAS AEREAS CONCRETO DE 4800 PSI TARIMA  | M3  |          | \$ | 551,336.00   | \$ | -             | \$ | 3.71      | \$ | 3,158,456.56     | \$ |
|     | VIGAS AEREAS CONCRETO DE 3500 PSI TARIMA  | M3  |          | \$ | 754,327.00   | \$ | -             | \$ | 5.36      | \$ | 4,112,079.26     | \$ |
|     | COLUMNAS CONCRETOS DE 3500 PSI TARIMA   | M3  |          | \$ | 662,932.00   | \$ | -             | \$ | 2.98      | \$ | 1,975,537.36     | \$ |
|     | MUROS EN CONCRETOS DE 3000 PSI  | M3  |          | \$ | 533,806.00   | \$ | -             | \$ | 38.11     | \$ | 20,343,346.66    | \$ |
|     | ACERO REFUERZO FIGURADO POR 60  | KG  |          | \$ | 3,885.00     | \$ | -             | \$ | 23,590.75 | \$ | 91,611,213.75    | \$ |
|     | MAMPOSTERIA LADRILLO FLEXA # 4  | M2  |          | \$ | 35,846.00    | \$ | -             | \$ | 228.58    | \$ | 8,197,263.28     | \$ |
|     | CIELO RASO EN PLACA SUPER BOARD 8MM INC PINTURA   | M2  |          | \$ | 61,226.00    | \$ | -             | \$ | 108.96    | \$ | 6,671,184.96     | \$ |
|     | PANETE MURDS EXTERIORES MORTERO 1:4 INCL. FILOS Y DILATACIONES  | M2  |          | \$ | 18,499.00    | \$ | -             | \$ | 226.30    | \$ | 4,073,347.00     | \$ |
|     | PANETE MURDS INTERIORES MORTERO 1:4 INCL. FILOS Y DILATACIONES  | M2  |          | \$ | 15,199.00    | \$ | -             | \$ | 273.36    | \$ | 4,154,798.64     | \$ |
|     | PINTURA VINILO T. 1 SIMURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)   | M2  |          | \$ | 6,372.00     | \$ | -             | \$ | 501.26    | \$ | 3,194,028.72     | \$ |
|     | VENTANA LAMINA CDLL R. C.28 , INC. PINTURA Y ANTI   | M2  |          | \$ | 79,435.00    | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA PUERTA Y VENTANAS  | M2  |          | \$ | 8,682.00     | \$ | -             | \$ | 37.86     | \$ | 328,700.52       | \$ |
|     | PUERTA TABLER CORR MARCO CERR LAM CDLL R C20 2*0.9  | UNI |          | \$ | 311,336.00   | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | DIVISIONES EN LAMINA COLD ROLLED PARA BAÑOS CAL. 18   | M2  |          | \$ | 72,213.00    | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 mm  | M2  |          | \$ | 46,101.00    | \$ | -             | \$ | 2.63      | \$ | 93,585.03        | \$ |
|     | ESPEJOS 4 MM  | M2  |          | \$ | 70,723.00    | \$ | -             | \$ | 5.19      | \$ | 367,052.37       | \$ |
|     | PISO EN CERRAMICA LISA 20*20 LINEA MEDITERRANEA   | M2  |          | \$ | 44,291.00    | \$ | -             | \$ | 152.82    | \$ | 6,768,530.62     | \$ |
|     | GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ  | ML  |          | \$ | 14,377.00    | \$ | -             | \$ | 101.00    | \$ | 1,452,077.00     | \$ |
|     | PLAQ.GRAOS E=0.12M Y A=0.80 M, REF D=1/2 Y 5/8 ,INCLUYE MINERAL DE ACABADO  | ML  |          | \$ | 114,837.00   | \$ | -             | \$ | 185.36    | \$ | 21,286,186.32    | \$ |
|     | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 GRC  | KG  |          | \$ | 14,516.00    | \$ | -             | \$ | 75,443.85 | \$ | 1,095,142,899.40 | \$ |
|     | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 36   | KG  |          | \$ | 14,516.00    | \$ | -             | \$ | 7,951.99  | \$ | 115,431,886.04   | \$ |
|     | TEJA TERMOACUSTICA METALICA SIN TRASLAPO SANDWICH DECK  | M2  |          | \$ | 150,990.00   | \$ | -             | \$ | 3,108.77  | \$ | 469,418,052.46   | \$ |
|     | STELL DECK 2" lamina colaborante cal 22   | ML  |          | \$ | 65,736.00    | \$ | -             | \$ | 121.83    | \$ | 8,006,616.88     | \$ |
|     | ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 GRC (perfiles placa tarima)  | KG  |          | \$ | 14,516.00    | \$ | -             | \$ | 1,349.22  | \$ | 19,585,277.52    | \$ |
|     | ACERO DE ANCLAJE VIGA-VIGUETAS  | KG  |          | \$ | 3,885.00     | \$ | -             | \$ | 97.28     | \$ | 377,932.80       | \$ |
|     | ESTRUC. METAL. ARCOS MICROFUTROL Y BASQUET 80L TABLER FIBRA DE VIDRIO   | UNI |          | \$ | 1,753,675.00 | \$ | -             | \$ | 4.00      | \$ | 7,014,308.00     | \$ |
|     | CANAL LAMINA COLD ROLLED. C.20 CON ANTICOR Y PINT   | ML  |          | \$ | 53,899.00    | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | MALLA ELECTRO SOLDADA 4 mm 0.20 X 0.20  | M2  |          | \$ | 4,500.00     | \$ | -             | \$ | 123.83    | \$ | 557,235.00       | \$ |
|     | CUNETAS REVESTID DE SECC TRANSV DE 0.8*0.10MT-3000  | ML  |          | \$ | 46,181.00    | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC  | ML  |          | \$ | 31,386.00    | \$ | -             | \$ | 99.12     | \$ | 3,110,990.32     | \$ |
|     | CORTE CONCRETO RIGIDO JUNTAS PLACAS POLIDEPDRITIVO  | ML  |          | \$ | 8,474.00     | \$ | -             | \$ | 2,010.85  | \$ | 17,039,942.90    | \$ |
|     | Suministro e instalación de soporte de junta en polipropileno y sellador de junta en poliuretano para placas polidepdrivo.        | ML  |          | \$ | 4,188.88     | \$ | -             | \$ | 1,209.85  | \$ | 5,062,663.80     | \$ |
|     | SARDINEL 3000PSI E=0.2 b=0.15,H=0.40INC. EXCJRET  | ML  |          | \$ | 32,818.00    | \$ | -             | \$ | 228.20    | \$ | 7,226,523.60     | \$ |
|     | VIGAS AERFAS secc 15*20 4D1/2 + llej: 3/Bc15 conc3000   | ML  |          | \$ | 44,082.00    | \$ | -             | \$ | 48.20     | \$ | 2,124,752.40     | \$ |
|     | COLUMNAS secc 0.15 * 0.30 4 O 1/2" + llej: 3/0 c/15 concr 3000  | ML  |          | \$ | 50,460.00    | \$ | -             | \$ | 29.74     | \$ | 1,738,838.32     | \$ |
|     | PUERTA PARA VESTIER DE TARIMA EN MARCO ALUMINIO U 1 1/2"x3/4" hoja perfil 2x3/4" CON TABLERO EN ACRILICO ARABESCO 4MM 0.20 x 1.70 | UNI |          | \$ | 285,353.00   | \$ | -             | \$ | 12.00     | \$ | 3,544,236.00     | \$ |
|     | MESON Concreto 3000 PSI, Porc. E=0.07 A=0.65 D1/2 C20 2Sent   | ML  |          | \$ | 165,677.00   | \$ | -             | \$ | -         | \$ | -                | \$ |
|     | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" LAMINA COLD ROLLED C24   | ML  |          | \$ | 42,045.00    | \$ | -             | \$ | 28.80     | \$ | 1,218,096.00     | \$ |
|     | CANAL LAMINA COLD ROLLED. C.20 CON ANTICOR Y PINT DESARROLLO 1.20M  | ML  |          | \$ | 94,000.00    | \$ | -             | \$ | 160.00    | \$ | 14,112,000.00    | \$ |
|     | CUNETAS REVESTID DE SECC TRANSV DE 1.0*0.10MT-3000  | ML  |          | \$ | 53,543.00    | \$ | -             | \$ | 135.85    | \$ | 7,273,816.55     | \$ |
|     | VIGA DE CIMENTACION 0.20 * 0.25 4D 1/2 + llej: 3/0 c/15 3000 psi  | ML  |          | \$ | 61,200.00    | \$ | -             | \$ | 24.89     | \$ | 1,523,268.00     | \$ |
|     | Suministro a instalación aire acondicionado tipo minisplit 24000 BTU con control remoto y filtro antibacterial                    | UNI |          | \$ | 2,669,080.00 | \$ | -             | \$ | 2.80      | \$ | 5,320,160.00     | \$ |
|     | Puerta lavero en persiana C20, peinazo y marco en tubo recto 3x1 1/2", cerradura lamina coli rolled C19 2.20 X 1.8                | UNI |          | \$ | 526,920.00   | \$ | -             | \$ | 2.80      | \$ | 1,053,840.00     | \$ |
|     | Puerta tablero en persiana C20 dos hojas, peinazo y marco en tubo recto 3x1 1/2", cerradura lamina coli rolled C18 1.0 X 1.37     | UNI |          | \$ | 332,914.00   | \$ | -             | \$ | 2.00      | \$ | 665,828.00       | \$ |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|      |   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
|------|---|-----|----------|---------------|-------------------|--------|---------------------|------|-------------------|---------------------|
|      | Puerta tablero en persiana C20, peinazo y marco en tubo recto 3x1 1/2", cerradura lamina coil rolled C18 2,50 X 1,05                                    | UN  |          | \$ 620,428.00 | \$ -              | 2.00   | \$ 1,248,840.00     | \$ - | 2.00              | \$ 1,248,840.00     |
|      | Puerta tablero conido con marco en lamina coil rolled C18, cerradura: 0.78 X 1.95   | UN  |          | \$ 370,198.00 | \$ -              | 6.00   | \$ 2,961,440.00     | \$ - | 6.00              | \$ 2,961,440.00     |
|      | Puerta tablero en persiana C20, peinazo y marco en tubo recto 3x1 1/2", cerradura lamina coil rolled C18 2,8 X 1,15                                     | UN  |          | \$ 765,280.00 | \$ -              | 2.00   | \$ 1,538,520.00     | \$ - | 2.00              | \$ 1,538,520.00     |
|      | Ventana reja, marco en lamina coil rolled C20, celosias en tubo cuadrado de 1 1/2" y reja en vanila de 1/2" y planina de 1x3/16", incluye anticorrosivo | M2  |          | \$ 210,800.00 | \$ -              | 5.26   | \$ 1,104,600.00     | \$ - | 5.26              | \$ 1,104,600.00     |
|      | cenela en Gravilla lavada No. 2 a=0.15 m  | ML  |          | \$ 11,662.00  | \$ -              | 58.72  | \$ 684,792.64       | \$ - | 58.72             | \$ 684,792.64       |
|      | Pintura de poliuretano sintetica alilatica 3 manos (Paredes/tales, escaleras y placa tarima)  | M2  |          | \$ 21,750.00  | \$ -              | 292.68 | \$ 6,364,050.00     | \$ - | 292.68            | \$ 6,364,050.00     |
|      | Banco concreto E=0.07 mts ancho= 0.6 mts O=1/2" .20 en ambos sentidos. Concreto 3000 psi (tipo meson)   | ML  |          | \$ 56,571.80  | \$ -              | 22.20  | \$ 1,255,876.20     | \$ - | 22.20             | \$ 1,255,876.20     |
|      | <b>TOTAL COSTO DIRECTO: \$</b>  |     |          |               | \$ 253,675,916.80 |        | \$ 2,472,050,231.55 |      | \$ 264,760,878.50 | \$ 2,472,080,231.55 |
|      | <b>14. PISTA DE PATINAJE</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
|      | <b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
|      | <b>EXCAVACIONES</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 1    | EXCAV. SECAS EN CONGLOMERADO MANL INC RETIRO  | M3  | 27.80    | \$ 37,286.80  | \$ 1,086,722.08   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>CIMENTACION</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 2    | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES   | M3  | 49.80    | \$ 281,700.00 | \$ 13,883,380.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 3    | PLAQ. GRADS E=8.10M Y A=8.88 M, REF 0=1/2 Y 5/8 ,INCLUYE MINERAL DE ACABADO   | M2  | 267.80   | \$ 103,937.80 | \$ 27,751,179.60  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>CONSTRUCCION PISTA DE BUTA</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
|      | <b>PRELIMINARES</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 4    | LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO   | M2  | 2,263.80 | \$ 3,646.00   | \$ 8,250,898.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 4.3  | EXCAV. SECAS EN CONGLOMERADO MANL INC RETIRO  | M3  | 250.80   | \$ 37,286.00  | \$ 9,321,500.08   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 4.4  | RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACT. MANUAL   | M3  | 2,506.08 | \$ 40,928.08  | \$ 182,565,588.00 |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 4.5  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)  | M2  | 2,263.00 | \$ 1,866.80   | \$ 4,222,758.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 4.6  | EXCAV MECAN INC RETIRO DE SOBANTE6 (ta cajas vias-  | M3  | 337.00   | \$ 27,824.00  | \$ 9,378,688.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 5.1  | SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET  | ML  | 561.00   | \$ 32,819.00  | \$ 18,418,898.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 5.2  | MURO CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES  | M3  | 163.00   | \$ 281,790.00 | \$ 45,917,180.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 5.3  | CUNETAS REVESTIDO DE SECC TRANSV DE 0.8" B.10MT-3000  | ML  | 366.00   | \$ 46,191.00  | \$ 16,902,246.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 5.5  | CAJA INSPECCION 100x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN   | UNI | 3.08     | \$ 276,805.80 | \$ 838,415.80     |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 5.6  | ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 68  | KG  | 492.00   | \$ 3,865.00   | \$ 1,911,428.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 6    | SUB-BASE, CARPETA ASFALTICA   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 6.1  | SUB-BASE GRAN TAM MAX 2" TRITURADO INC TRANS.VCID   | M3  | 498.08   | \$ 63,816.80  | \$ 31,381,980.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 6.2  | BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFORM  | M3  | 339.00   | \$ 67,513.00  | \$ 22,886,907.08  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 6.3  | TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC  | ML  | 36.00    | \$ 60,397.00  | \$ 2,174,292.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 6.5  | CARPETA ASFALTICA E=0.05M TIPO-MOC3   | M2  | 2,263.00 | \$ 30,825.00  | \$ 69,756,975.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 6.6  | ACABADO SINTETICO PACK LEVEL  | M2  | 2,263.08 | \$ 16,050.08  | \$ 36,321,150.88  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>CONSTRUCCION PISTA APERALTADA</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
|      | <b>LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 8.1  | LOCALIZA. Y REPLANTEO SARDINEL (Incluy.cartera)   | ML  | 89.00    | \$ 1,686.00   | \$ 150,854.00     |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>DESCAPOTE</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 9.1  | DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)  | M2  | 406.00   | \$ 1,866.00   | \$ 757,895.00     |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>CIMENTACION</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 10.1 | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i. ELEVACIONES   | M3  | 23.00    | \$ 281,700.00 | \$ 6,479,108.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>OBRAS EXTERIORES</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 11.1 | SARDINEL 3000PSI B=0.2,b=0.15,H=0.40INC. EXC/RET  | ML  | 89.00    | \$ 32,819.00  | \$ 2,928,802.88   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>EXCAVACIONES MECANICA</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 12.1 | EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE RETIR  | M3  | 133.88   | \$ 27,779.00  | \$ 3,694,607.80   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>MEJORAMIENTO DE PAVIMENTOS</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 13.1 | IMPRIMACION ASFALTICA   | M2  | 405.08   | \$ 1,749.00   | \$ 710,094.00     |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 13.2 | SUB-BASE GRAN DE RIO SELECCION TAM MAX 2" INC 10XM  | M3  | 89.00    | \$ 47,708.00  | \$ 3,782,322.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 13.3 | BASE TRITURADA TAM MAX 1 1/2" INC ACARREO, CONFORM  | M3  | 45.80    | \$ 67,513.08  | \$ 3,036,085.00   |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>CARPETA ASFALTICA</b>  |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 14.1 | CARPETA ASFALTICA E=0.05M TIPO-MOC3   | M2  | 406.00   | \$ 30,825.00  | \$ 12,514,950.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>INSTALACION SAMTARIA</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 15.1 | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC  | ML  | 32.08    | \$ 30,940.00  | \$ 990,080.00     |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
| 15.2 | CAJA INSPECCION 108x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN   | UNI | 1.00     | \$ 276,805.80 | \$ 276,805.80     |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>PLACAS</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
| 16.1 | PLAQ. GRADS E=0.10M Y A=0.80 M, REF 0=1/2 Y 5/8 ,INCLUYE MINERAL DE ACABADO   | ML  | 114.00   | \$ 103,937.00 | \$ 11,846,818.00  |        | \$ -                |      |                   | \$ -                |
|      | <b>CONSTRUCCION PISTA APERALTADA:</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |
|      | <b>CARPINTERIA METALICA</b>   |     |          |               |                   |        |                     |      |                   |                     |

|      |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDN                 |          |    |            |    |                   | CÓDIGO 600.01.XX |    |                  |          |    |                  |
|------|---|--|----------|----|------------|----|-------------------|------------------|----|------------------|----------|----|------------------|
|      |   | ACTA RECIBO FINAL DEL CDNTRATO DE DBRA No. 030 DE 2010 |          |    |            |    |                   | VERSIÓN 1.0      |    |                  |          |    |                  |
| 17.1 | MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS   | M2   | 411.00   | \$ | 90,890.00  | \$ | 37,318,900.00     | \$               | -  | \$               | -        | \$ | -                |
|      | TOTAL COSTO DIRECTO \$  |  |          |    |            |    | \$ 507,274,097.00 |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | 15. CERRAMIENTO GENERAL PERIMETRAL  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | EXCAVACIONES MANUALES   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 1.1  | EXCAV. EN TIERRA MAN. INC RETIRO  | M3   | 25.00    | \$ | 35,330.00  | \$ | 683,250.00        | 34.50            | \$ | 1,218,895.00     | 34.50    | \$ | 1,218,895.00     |
| 2    | CIMENTACION   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 2.1  | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.i.   | M3   | 36.00    | \$ | 221,119.00 | \$ | 7,960,264.00      | 64.30            | \$ | 14,217,951.70    | 64.30    | \$ | 14,217,951.70    |
| 3    | ESTRUCTURA EN CONCRETO  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 3.1  | COLUMNA SEC. 20*20 4DS8" FLEJE 3/8 C 15 CM. 3000  | ML   | 250.00   | \$ | 53,496.00  | \$ | 13,374,000.00     |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 3.2  | VIGA DE 20*25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15  | ML   | 250.00   | \$ | 61,200.00  | \$ | 15,300,000.00     | 230.00           | \$ | 14,076,000.00    | 230.00   | \$ | 14,076,000.00    |
| 4    | MAMPUESTERIA  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 4.1  | MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T. S/FE 0.12  | M2   | 160.00   | \$ | 78,619.80  | \$ | 12,579,040.00     | 152.35           | \$ | 11,977,604.65    | 152.35   | \$ | 11,977,604.65    |
| 5    | REJAS   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 5.1  | REJA TIPO BANCO TUBO CUADRADO 1" C.18   | M2   | 410.00   | \$ | 74,579.00  | \$ | 30,577,390.00     |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 6    | PINTURA   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 6.1  | ESMALTE SINTETICO XA VENTANAS   | M2   | 410.00   | \$ | 8,682.00   | \$ | 3,559,620.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
|      | ITEMS NO PREVISTOS  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | LOCALIZA. Y REPLANTEO MURO (Tipo serdinel)  | ML   |          | \$ | 1,688.80   | \$ | -                 | 230.00           | \$ | 387,700.00       | 230.00   | \$ | 387,700.00       |
|      | Modulos en malla elaborada Tubo galvan 1 1/2" Inc tapas, marco en angulo 1 1/2"x1/8", varilla de 6,5mm c/... con malla, incluye anticorrosivo y esmalte | M2   |          | \$ | 76,839.00  | \$ | -                 | 345.00           | \$ | 26,509,455.00    | 345.00   | \$ | 26,509,455.00    |
|      | Columnelas 12x25 4D1/2" + flejes 3/8" c/15 concreto 3000 psi  | ML   |          | \$ | 41,372.00  | \$ | -                 | 66.96            | \$ | 2,778,269.12     | 66.96    | \$ | 2,778,269.12     |
|      | RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL   | M3   |          | \$ | 40,928.00  | \$ | -                 | 515.00           | \$ | 21,077,920.00    | 515.00   | \$ | 21,077,920.00    |
|      | TOTAL COSTO DIRECTO \$  |  |          |    |            |    | \$ 84,233,584.00  |                  |    | \$ 82,235,885.47 |          |    | \$ 82,235,885.47 |
|      | 16. CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | MALLA   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 1.1  | MODULOS EN MALLA PROTECCION CANCHAS   | M2   | 622.00   | \$ | 90,860.00  | \$ | 56,477,600.00     |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
|      | TOTAL COSTO DIRECTO \$  |  |          |    |            |    | \$ 56,477,600.00  |                  |    | \$ -             |          |    | \$ -             |
|      | 17. PISTA DE BICICROSS  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA   | M2   | 1,947.00 | \$ | 2,925.00   | \$ | 5,694,975.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 2    | DESCAPOTE   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 2.1  | DESCAPOTE MECANICO (Buildozer)  | M2   | 1,045.00 | \$ | 1,866.00   | \$ | 3,442,770.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 3    | RELLENOS  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 3.1  | RELLENOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO   | M3   | 2,976.80 | \$ | 13,564.00  | \$ | 40,425,984.00     |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
|      | TOTAL COSTO DIRECTO \$  |  |          |    |            |    | \$ 49,583,728.00  |                  |    | \$ -             |          |    | \$ -             |
|      | 18. JARDINERIA PLANTA ORNAMENTALES  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | JARDINERIA Y PLANTAS ORNAMENTALES   |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 1.1  | Suministro e instalación de palma Manila (Navidad) H= 2,5 mts   | UNI  | 48.00    | \$ | 82,749.90  | \$ | 3,971,952.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.2  | Suministro e instalación de palma Botella H= 3 mts  | UNI  | 70.00    | \$ | 202,172.00 | \$ | 14,152,049.00     |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.3  | Suministro e instalación de palma Areca roja H= 1,50 mts  | UNI  | 30.00    | \$ | 153,947.00 | \$ | 4,610,410.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.4  | Suministro e instalación de palma Robelina H= 1,0 mts   | UNI  | 20.00    | \$ | 76,339.00  | \$ | 1,526,780.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.5  | Suministro e instalación de palma Areca Catechu H= 2,0 mts  | UNI  | 25.00    | \$ | 125,859.00 | \$ | 3,146,475.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.6  | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT  | UNI  | 600.00   | \$ | 7,966.00   | \$ | 4,766,800.00      | 170.00           | \$ | 1,354,560.00     | 170.00   | \$ | 1,354,560.00     |
| 1.7  | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA AMARILLA H=0.3MT  | UNI  | 700.00   | \$ | 7,968.00   | \$ | 5,577,600.00      | 120.00           | \$ | 956,160.00       | 120.00   | \$ | 956,160.00       |
| 1.8  | SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0.3MT  | UNI  | 1,300.00 | \$ | 7,968.00   | \$ | 10,358,400.00     | 2,300.00         | \$ | 18,326,400.00    | 2,300.00 | \$ | 18,326,400.00    |
| 1.9  | Suministro e instalación de flores corales variados H= 0,4 mts  | UNI  | 140.00   | \$ | 13,436.00  | \$ | 1,809,440.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.10 | Suministro e instalación de flores cayeno san jaequin H= 0,60 mts   | UNI  | 25.00    | \$ | 25,319.00  | \$ | 632,975.00        |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.11 | Suministro e instalación de flores Francesino H= 1,0 mts  | UNI  | 25.00    | \$ | 25,778.00  | \$ | 644,450.00        |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.12 | Suministro e instalación de árbol city H= 1,20 mts  | UNI  | 70.00    | \$ | 58,779.00  | \$ | 4,114,530.80      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.13 | Suministro e instalación de árbol Palocruz (cruceño) H= 1,20 mts  | UNI  | 200.00   | \$ | 41,890.00  | \$ | 8,378,000.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.14 | Suministro e instalación de árbol Tulipan Africano H= 1,80 mts  | UNI  | 60.00    | \$ | 51,940.00  | \$ | 3,115,400.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.15 | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA H=0.3MT  | UNI  | 60.00    | \$ | 7,968.00   | \$ | 478,080.00        |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.16 | Suministro e instalación de Césped Maré forrajero   | M2   | 400.00   | \$ | 10,878.00  | \$ | 4,031,200.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
|      | ITEMS NO PREVISTOS  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | Suministro e instalación Flores PSITACORUN h=0.48MT   | UND  |          | \$ | 7,968.00   | \$ | -                 | 00.00            | \$ | 637,440.00       | 80.00    | \$ | 637,440.00       |
|      | TOTAL COSTO DIRECTO \$  |  |          |    |            |    | \$ 71,417,532.00  |                  |    | \$ 21,274,656.06 |          |    | \$ 21,274,656.06 |
|      | 19. DESAGUES GENERAL  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
|      | PRELIMINARES  |  |          |    |            |    |                   |                  |    |                  |          |    |                  |
| 1.1  | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica ML para alcantarillados 5" (inc. nivelación de precisión)  | ML   | 148.00   | \$ | 32,097.00  | \$ | 4,737,036.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.2  | Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica ML para alcantarillados 2" (inc. nivelación de precisión)  | ML   | 249.00   | \$ | 45,439.00  | \$ | 11,311,821.00     |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |
| 1.3  | CAJA INSPECCION 100x100x100 LADRILLO TOLETE COMUN   | UNI  | 5.00     | \$ | 276,805.00 | \$ | 1,304,025.00      |                  | \$ | -                |          | \$ | -                |



## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| 1.4 | Placa Circular Cubierta - Pozo Inspección D=1.20m UN (concreto f=21MPa reforz. elab. obra, e=8.20m, inc. arotaja+ambase                                | UNI | 2.00   | \$ 448,084.00    | \$ 096,168.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|-----|--|-----|--------|------------------|----------------------|----------|------------------|-----------------------------|
|     | <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |     |        |                  | <b>18,329,058.00</b> |          |                  |                             |
|     | <b>20. RECUPERACION PISCINA</b>  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
|     | RECUPERACION VASO  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 1.1 | PAÑETE MURDS INTERIDRES MORTERO 1:4 INC.FILDS, OIL   | M2  | 131.00 | \$ 15,199.00     | \$ 1,991,069.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 1.2 | PLACA DE CONTRAPISO e = 8 cm (2500psi)   | M2  | 220.00 | \$ 29,301.00     | \$ 6,463,820.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 1.3 | RELLENOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO  | M3  | 87.00  | \$ 13,584.00     | \$ 1,181,808.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>21. FUENTE TIPO CASCADA</b>   |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
|     | PLANTA DE TRATAMIENTO  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 2.1 | Equipo de purificación para piscina motobomba americana Pentair pool de 2HP, 1 filtro de arena de 32 pulgadas, 1 limpa de cabellos y válvula multiport | GL  | 1.00   | \$ 29,895,140.00 | \$ 29,895,140.00     | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |     |        |                  | <b>39,521,897.00</b> |          |                  |                             |
|     | <b>PRELIMINARES</b>  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTED ARQUITECTURA  | M2  | 57.08  | \$ 2,925.08      | \$ 166,725.08        | 105.68   | \$ 309,114.00    | \$ 105.68 \$ 309,114.00     |
| 1.2 | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M2  | 57.00  | \$ 35,330.00     | \$ 2,113,810.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 1.3 | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.l   | M3  | 5.00   | \$ 221,119.00    | \$ 1,185,595.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 1.4 | RELLENOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO  | M3  | 9.00   | \$ 13,584.00     | \$ 122,256.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>INSTALACION HIDRAULICA</b>  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 2.1 | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC   | ML  | 28.00  | \$ 9,541.08      | \$ 267,232.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 2.2 | Válvula de compuerta Red White de 3/4"   | UNI | 5.00   | \$ 83,116.80     | \$ 415,580.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 2.3 | Válvula de compuerta Red White de 1"   | UNI | 2.80   | \$ 117,496.00    | \$ 234,992.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 2.4 | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC   | ML  | 5.98   | \$ 10,723.00     | \$ 53,615.00         | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 2.5 | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC   | ML  | 3.00   | \$ 12,410.00     | \$ 37,230.00         | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>ESTRUCTURA EN CONCRETO</b>  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 3.1 | CONCRETO PARA ZAPATA 3800 psi ND INC HIERRO  | M3  | 1.00   | \$ 403,547.00    | \$ 403,547.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 3.2 | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3800 psi ND INC  | M3  | 1.00   | \$ 457,972.00    | \$ 457,972.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 3.3 | COLUMNAS secc 30*30 605/8 + flejes 3/8*16 conor 3080   | ML  | 7.80   | \$ 96,768.00     | \$ 67,376.00         | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 3.4 | ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60   | KG  | 211.00 | \$ 3,885.00      | \$ 819,735.00        | 1,984.00 | \$ 7,397,040.00  | \$ 1,984.00 \$ 7,397,040.00 |
| 3.5 | Placa Maciza 0,10 M. D=38" C 20 CONG 3000 PSI IN   | M2  | 57.08  | \$ 95,769.00     | \$ 5,458,833.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 3.6 | Placa de contrapiso e = 8 cm (2500psi)   | M2  | 57.00  | \$ 29,381.80     | \$ 1,674,717.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 3.7 | TANQUE ELEV TIPO A/D 1000 LTPVC D=1" INCL CONEX  | UNI | 2.00   | \$ 533,326.00    | \$ 1,066,652.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>MA:POSTERIA</b>   |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 4.1 | MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T. S/FE 0.12   | M2  | 17.00  | \$ 78,619.80     | \$ 1,336,523.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 4.2 | DINTEL CONG 2500psi 15'20 CON REFUERZO DE 1/2"   | ML  | 28.00  | \$ 21,805.00     | \$ 610,540.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 4.3 | ALFARJA CONG 3800psi 0.20yE= 0.87 20/124 fleje D3/8  | ML  | 28.00  | \$ 25,982.00     | \$ 726,936.00        | 33.93    | \$ 880,890.66    | \$ 33.93 \$ 880,890.66      |
| 4.4 | PAÑETE MURDS INTERIDRES MORTERO 1:4 INC.FILDS, OIL   | M2  | 42.00  | \$ 15,199.00     | \$ 638,358.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>INSTALACION ELECTRICA</b>   |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 5.1 | ACOMETIDA GENERAL BIFASICA   | UNI | 1.00   | \$ 679,758.00    | \$ 679,758.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 5.2 | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS   | UNI | 1.00   | \$ 441,716.00    | \$ 441,716.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 5.3 | SALIDA DE LAMPARA 110 V  | UNI | 2.00   | \$ 59,498.00     | \$ 118,996.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
|     | <b>CUARTO DE MAQUINAS</b>  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
| 6.1 | EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO   | M3  | 5.00   | \$ 35,330.00     | \$ 176,650.00        | 18.00    | \$ 353,300.80    | \$ 18.00 \$ 353,300.80      |
| 6.2 | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.l   | M3  | 1.00   | \$ 221,119.00    | \$ 221,119.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 6.3 | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3000 psi ND INC  | M3  | 1.00   | \$ 457,972.00    | \$ 457,972.00        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 6.4 | MURO BLOQUE FLEXA No1  | M2  | 14.00  | \$ 35,846.00     | \$ 501,844.08        | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 6.5 | VIGAS AEREAS secc 15'28 4D1/2+ flejes 3/8*15 conc 3080   | ML  | 23.00  | \$ 44,082.00     | \$ 1,013,886.00      | \$ -     | \$ -             | \$ -                        |
| 6.6 | PAÑETE MURDS INTERIDRES MORTERO 1:4 INC.FILDS, OIL   | M2  | 26.00  | \$ 15,199.00     | \$ 425,572.00        | 8.91     | \$ 135,423.09    | \$ 8.91 \$ 135,423.09       |
| 6.7 | Placa Maciza 0,10 M. D=38" C 20 CONG 3000 PSI IN   | M2  | 3.00   | \$ 95,769.00     | \$ 287,307.00        | 2.68     | \$ 256,668.92    | \$ 2.68 \$ 256,668.92       |
| 6.8 | PLACA DE CONTRAPISO e = 8 cm (2500psi)   | M2  | 3.60   | \$ 29,381.80     | \$ 108,143.08        | 2.96     | \$ 86,957.76     | \$ 2.96 \$ 86,957.76        |
|     | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>  |     |        |                  |                      |          |                  |                             |
|     | RELLENO MATERIAL TAM. MAX 2" COMPACT. MANUAL   | M3  |        | \$ 40,928.00     | \$ -                 | 571.00   | \$ 23,369,888.00 | \$ 571.00 \$ 23,369,888.00  |
|     | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC   | ML  |        | \$ 12,410.00     | \$ -                 | 12.00    | \$ 148,920.00    | \$ 12.00 \$ 148,920.00      |
|     | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1 1/2" PVC   | ML  |        | \$ 14,422.08     | \$ -                 | 46.70    | \$ 673,507.40    | \$ 46.70 \$ 673,507.40      |
|     | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3" PVC   | ML  |        | \$ 34,786.08     | \$ -                 | 29.00    | \$ 1,088,794.80  | \$ 29.00 \$ 1,088,794.80    |
|     | Codo 90° PVC (1 1/2")  | UND |        | \$ 7,938.00      | \$ -                 | 6.00     | \$ 47,628.00     | \$ 6.00 \$ 47,628.00        |
|     | Codo Gran Radio 91° PVC -Presion Trabajo 200PSI/extremos unión mecanica x Iso (3")   | UND |        | \$ 53,687.00     | \$ -                 | 3.00     | \$ 161,061.00    | \$ 3.00 \$ 161,061.00       |
|     | TEE DE 1 1/2" PRESIDN  | UND |        | \$ 9,429.00      | \$ -                 | 2.80     | \$ 18,858.00     | \$ 2.80 \$ 18,858.00        |
|     | ADAPTADORES MACHOS DE 1" PRESIDN   | UND |        | \$ 1,290.00      | \$ -                 | 1.00     | \$ 1,290.00      | \$ 1.00 \$ 1,290.00         |
|     | CERILLON EN ACERO  | UND |        | \$ 139,000.00    | \$ -                 | 1.00     | \$ 139,000.00    | \$ 1.00 \$ 139,000.00       |
|     | FILTRO AMERICANO EN FIBRA DE VIDRIO 20" CONECTORES EN PVC Y VALVULA 6 POSICIONES   | UND |        | \$ 1,830,080.00  | \$ -                 | 1.00     | \$ 1,830,080.00  | \$ 1.00 \$ 1,830,080.00     |
|     | VALVULA MULTIFOR DE 6 PUESTOS 1 1/2" HAYWAR  | UND |        | \$ 513,911.00    | \$ -                 | 1.00     | \$ 513,911.00    | \$ 1.00 \$ 513,911.00       |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO OE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| DESCRIPCIÓN  | CANTIDAD  | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL      | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD      | PRECIO TOTAL     | PRECIO UNITARIO | CANTIDAD | PRECIO TOTAL     |
|--|-----------|--------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|------------------|-----------------|----------|------------------|
| SUMINISTRO E INSTALACION ELECTROBOMBA DE 1 HP TIPO BARNES, INCLUYE ACCESORIOS  | 1         | UND    | \$ 833,510.00   | \$ 833,510.00     | \$              | 1.00          | \$ 833,510.00    | \$              | 1.00     | \$ 833,510.00    |
| TRANSFORMADORES DB 180 A 12 VOLTIOS  | 1         | UND    | \$ 527,020.80   | \$ 527,020.80     | \$              | 4.00          | \$ 2,108,107.52  | \$              | 4.00     | \$ 2,108,107.52  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTORES SUMERGIBLES DE 100 W A 12 V CON LUZ INTERMITENTE   | 1         | UND    | \$ 4,700,228.00 | \$ 4,700,228.00   | \$              | 4.00          | \$ 18,801,112.00 | \$              | 4.00     | \$ 18,801,112.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE 15 HP SUCCION 3" DESCARGA 3", INCLUYE ACCESORIOS   | 1         | UND    | \$ 4,115,080.00 | \$ 4,115,080.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ASPIRADORA DOCHO RUEDAS 14" CON MANGO TELESCOPICO, MASA Y MANGUERA, REGISTRUS DE 3" Y DE 1 1/2" DOBLFS, UNIVERSALES Y TRAMPA DE CABELLOS 1 1/2" X 1 1/2" | 1         | UND    | \$ 1,670,857.00 | \$ 1,670,857.00   | \$              | 1.00          | \$ 1,670,857.00  | \$              | 1.00     | \$ 1,670,857.00  |
| SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA DE BRONCE OE 3"  | 1         | UND    | \$ 2,815,080.00 | \$ 2,815,080.00   | \$              | 1.00          | \$ 2,815,080.00  | \$              | 1.00     | \$ 2,815,080.00  |
| SUMINISTRO E INSTALACION BOQUILLA DE BRONCE DE 1 1/2"  | 1         | UND    | \$ 5,048,466.00 | \$ 5,048,466.00   | \$              | 3.00          | \$ 15,145,398.00 | \$              | 3.00     | \$ 15,145,398.00 |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA EN BRONCE 0,30 X 0,30 SUCCION BOMBA  | 1         | UND    | \$ 725,040.00   | \$ 725,040.00     | \$              | 1.00          | \$ 725,040.00    | \$              | 1.00     | \$ 725,040.00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION TAPA METALICA REGISTRO DE AGUA FUENTE 0.60x0.60m, lamina alfajor 3/16", incluye marco en ang 1 1/2"x3/16" embisagrada al marco                              | 1         | UND    | \$ 235,000.00   | \$ 235,000.00     | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| Cajas de inspeccion electrica de 0.40*0.40 concreto 3000 psi E=0.10 mts  | 1         | UND    | \$ 130,000.00   | \$ 130,000.00     | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| Cajas de inspeccion electrica de 0.20*0.20 concreto 3000 psi E=0.10 mts  | 1         | UND    | \$ 80,000.00    | \$ 80,000.00      | \$              | 4.00          | \$ 320,000.00    | \$              | 4.00     | \$ 320,000.00    |
| PLACA DE CONTRAPISO PARA FUENTE e = 20 cm (3000psi)  | 1         | M2     | \$ 77,137.00    | \$ 77,137.00      | \$              | 95.00         | \$ 7,327,015.00  | \$              | 95.00    | \$ 7,327,015.00  |
| CONCRETO 2000 psi PARA LIMPIEZA  | 1         | M3     | \$ 334,078.00   | \$ 334,078.00     | \$              | 6.00          | \$ 2,004,468.00  | \$              | 6.00     | \$ 2,004,468.00  |
| PORCELANA ESTAMPADA BLANCA TIPO MEDITERRANEO   | 1         | M2     | \$ 36,877.00    | \$ 36,877.00      | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| CONCRETO 3000 psi MUROS ARMADOS  | 1         | M3     | \$ 533,806.00   | \$ 533,806.00     | \$              | 1.00          | \$ 533,806.00    | \$              | 1.00     | \$ 533,806.00    |
| TAPA LAMINA CORREDIZA 0.90X1.80M ALFAJOR 1/8" reforzada en ang 1 1/2"x3/16" INC RIELES en ang 1 1/2"x3/16"   | 1         | UND    | \$ 600,000.00   | \$ 600,000.00     | \$              | 1.00          | \$ 600,000.00    | \$              | 1.00     | \$ 600,000.00    |
| MURO EN CONCRETO 3000psi ESBELTO H= 8.70 E= 0.20   | 1         | M3     | \$ 1,195,000.00 | \$ 1,195,000.00   | \$              | 3.41          | \$ 4,074,950.00  | \$              | 3.41     | \$ 4,074,950.00  |
| Pinueta de poliuretano sintetica alfajira 3 manos con especificaciones para condiciones de emision (Fondo y muro fuente)   | 1         | M2     | \$ 49,800.00    | \$ 49,800.00      | \$              | 130.67        | \$ 6,402,830.00  | \$              | 130.67   | \$ 6,402,830.00  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ELECTROBOMBA DE CAUDAL DE 5 HP SUCCION 3" DESCARGA 3" AUTOGEABANTE, INCLUYE ACCESORIOS   | 1         | UND    | \$ 1,700,080.00 | \$ 1,700,080.00   | \$              | 1.00          | \$ 1,700,080.00  | \$              | 1.00     | \$ 1,700,080.00  |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |           |        |                 | \$ 22,701,167.00  |                 |               | \$ 75,615,871.83 |                 |          | \$ 75,615,871.83 |
| <b>22. ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTAS PARA ESQUEJARIOS DEPORTIVOS</b>  |           |        |                 |                   |                 |               |                  |                 |          |                  |
| 1 CUBIERTA   |           |        |                 |                   |                 |               |                  |                 |          |                  |
| 1.1 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 500 GRC   | 28,800.00 | KG     | \$ 14,516.00    | \$ 406,448,000.00 | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| 1.2 ACERO ESTRUCTURAL ASTM A 36  | 3,000.00  | KG     | \$ 14,516.00    | \$ 43,548,000.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| 1.3 TEJA TERMOACUSTICA METALICA SIN TRASLAP SANDWICH DECK  | 200.00    | M2     | \$ 150,998.00   | \$ 30,199,600.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |           |        |                 | \$ 480,195,600.00 |                 |               | \$               |                 |          | \$               |
| <b>23. ELECTRIFICACION GENERAL PRELIMINARES</b>  |           |        |                 |                   |                 |               |                  |                 |          |                  |
| TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 75 KVA  | 1.00      | UNI    | \$ 9,960,028.00 | \$ 9,960,028.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| BAJANTE CDN TUBO CONDUIT DE 3"   | 1.00      | UM     | \$ 358,923.00   | \$ 358,923.00     | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| ACOMETIDA PARCIAL 3No10+1No2/0+1No6 Ducto PVC 3"   | 32.00     | ML     | \$ 239,633.00   | \$ 7,668,256.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| POSTE DE CONCRETO 16 m x 750 kg LINEA  | 6.00      | UNI    | \$ 2,439,197.00 | \$ 14,635,182.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| POSTE DE CONCRETO 14 m x 750 kg LINEA  | 3.00      | UNI    | \$ 1,413,112.00 | \$ 4,239,336.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| POSTE DE CONCRETO 10 m x 510 kg LINEA  | 10.00     | UNI    | \$ 580,468.00   | \$ 5,804,680.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA NA 150 W COMPLETA   | 13.00     | UNI    | \$ 472,667.00   | \$ 6,144,671.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| LAMPARA DECOR. DOBLE T. RAP 75 W INC POSTE 3M NA   | 3.00      | UNI    | \$ 1,194,639.00 | \$ 3,583,917.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| REFLECTORES TIPD RCG MH 400 W  | 13.00     | UNI    | \$ 670,912.00   | \$ 8,721,856.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| Reflector circular sellado hermético DE 1000W TIPO RCG METAL HALIDE COMPLETO.  | 47.00     | UNI    | \$ 1,189,512.00 | \$ 55,807,064.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA NA 70 W, COMPLETA   | 47.00     | UNI    | \$ 339,947.00   | \$ 15,977,509.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| ACOMETIDA PARCIAL 3No2+1No4+1No3 Ducto PVC 2"  | 250.00    | ML     | \$ 96,826.00    | \$ 24,206,500.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No12 Ducto PVC 1"   | 260.00    | ML     | \$ 27,292.00    | \$ 7,095,928.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 Ducto PVC 3/4"   | 900.00    | ML     | \$ 17,164.00    | \$ 15,447,600.00  | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| ACOMETIDA PARCIAL 3No6+1No12 Ducto 1" PVC  | 205.00    | ML     | \$ 41,521.00    | \$ 8,511,805.00   | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS   | 2.00      | UNI    | \$ 441,716.00   | \$ 883,432.00     | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS   | 1.00      | UNI    | \$ 848,716.00   | \$ 848,716.00     | \$              |               | \$               | \$              |          | \$               |
| <b>TOTAL COSTO DIRECTO \$</b>  |           |        |                 | \$ 189,995,395.80 |                 |               | \$               |                 |          | \$               |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>  |           |        |                 |                   |                 |               |                  |                 |          |                  |
| <b>24. PRESUPUESTO CAMERINOS Y BAOS DE LA CONCHA ACUSTICA CANCHA MULTIPLE</b>  |           |        |                 |                   |                 |               |                  |                 |          |                  |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  |           |        | \$ 2,925.00     | \$                | 242.89          | \$ 710,453.25 | \$               |                 | 242.89   | \$ 710,453.25    |
| DESCAPOTE MECANICO (Bunkozer)  |           | M2     | \$ 1,866.00     | \$                | 242.99          | \$ 453,232.74 | \$               |                 | 242.99   | \$ 453,232.74    |
| RELLENOS   |           |        |                 |                   |                 |               |                  |                 |          |                  |




## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

| RELLENDS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL             | M3  | \$ | 40,928.00  | \$ | - | 106.12   | \$ | 4,343,279.36  | \$     | -  | 106.12       | \$     | 4,343,279.36  |              |
|---|-----|----|------------|----|---|----------|----|---------------|--------|----|--------------|--------|---------------|--------------|
| AFINADO PISOS MORTERO 1:4 E = 0,05 MT                                   | M2  | \$ | 22,021.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| EXCAVACIONES  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| EXCAV. EN TIERRA MANL INC RETIRO  | M3  | \$ | 35,330.00  | \$ | - | 31.01    | \$ | 1,095,583.30  | \$     | -  | 31.01        | \$     | 1,095,583.30  |              |
| ESTRUCTURA EN CONCRETO  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| PLACA MACIZA 0.15M D=1/2' C/20 TANO ELEV 2 sentido                      | M2  | \$ | 126,337.00 | \$ | - | 29.20    | \$ | 3,689,040.40  | \$     | -  | 29.20        | \$     | 3,689,040.40  |              |
| VIGA DE CIMENTACION 25*25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15                      | ML  | \$ | 70,822.00  | \$ | - | 74.12    | \$ | 5,249,326.64  | \$     | -  | 74.12        | \$     | 5,249,326.64  |              |
| CONCRETO 3000 psi MUROS ARMADOS   | M3  | \$ | 533,806.00 | \$ | - | 4.87     | \$ | 2,599,635.22  | \$     | -  | 4.87         | \$     | 2,599,635.22  |              |
| VIGAS AEREAS secc 0.20 * 30 2 5/8" 2 d 1/2" + flejes 3/8 c/15 conc 3000 | ML  | \$ | 80,374.00  | \$ | - | 86.18    | \$ | 6,920,201.40  | \$     | -  | 86.18        | \$     | 6,920,201.40  |              |
| COLUMNAS secc 0.30 x 0.30 4 D 5/8" 2 d 3/8" + flejes 3/8 c/12 conc 3000 | ML  | \$ | 108,263.00 | \$ | - | 73.74    | \$ | 7,993,393.62  | \$     | -  | 73.74        | \$     | 7,993,393.62  |              |
| CONCRETO 2000 psi PARA LIMPIEZA   | M3  | \$ | 334,076.00 | \$ | - | 4.99     | \$ | 1,667,039.24  | \$     | -  | 4.99         | \$     | 1,667,039.24  |              |
| CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 p.s.i. No inc. HIERRO                        | M3  | \$ | 403,547.00 | \$ | - | 1.92     | \$ | 774,810.24    | \$     | -  | 1.92         | \$     | 774,810.24    |              |
| MESDN E = 0,07 MT ANCHO 0,65 M D= 1/2" C/20 AS 3000 PSI                 | ML  | \$ | 60,273.00  | \$ | - | 6.93     | \$ | 417,691.89    | \$     | -  | 6.93         | \$     | 417,691.89    |              |
| ESTRUCTURA METALICA   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| ESTRUCTURA CUBIERTA CAMERINOS Y BAÑO S ACERO ESTRUCTURAL ASTM 500 GRC   | K12 | \$ | 14,516.00  | \$ | - | 2,434.80 | \$ | 35,341,556.80 | \$     | -  | 2,434.80     | \$     | 35,341,556.80 |              |
| CUBIERTA  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| TEJA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 PROM. 5-6.7-8-10                          | M2  | \$ | 26,616.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| MAMPOSTERIA   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| MURO BLOQUE FLEXA No4   | M2  | \$ | 35,846.00  | \$ | - | 230.25   | \$ | 8,253,541.50  | \$     | -  | 230.25       | \$     | 8,253,541.50  |              |
| INSTALACIONES SANITARIAS  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| CODO DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE                                      | UNI | \$ | 39,140.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE                                      | UNI | \$ | 50,398.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| TUBERIA SANITARIA O=3" RED INT-EXT PVC                                  | ML  | \$ | 23,288.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC                                  | ML  | \$ | 30,940.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| CAJA DE INSPECCION SENCILLA 0 E 40 X 40                                 | UNI | \$ | 110,252.00 | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| CAJA INSPECCION 108x106x100 LADRILLO TOLETE CDMUN                       | UNI | \$ | 276,805.00 | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| BAJANTE Y SIFONES   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| REJILLA PLANA 3" METALICA   | UNI | \$ | 7,314.00   | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| SIFON DE PISO Y DUCHA 0-3" PVC  | UNI | \$ | 15,211.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| APARATOS SANITARIOS   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| SANITARIO ACUAGER BLANC CORONA  | UNI | \$ | 252,959.00 | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR                                   | UNI | \$ | 139,330.00 | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL  | UNI | \$ | 53,735.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO  | UNI | \$ | 86,150.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| INSTALACIONES ELECTRICAS  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS   | UNI | \$ | 345,716.00 | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA                      | Pto | \$ | 87,294.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| SALIDA DE LAMPARA 110 V   | Pto | \$ | 59,498.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| INSTALACIONES HIDRAULICA  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| REO DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC                              | ML  | \$ | 9,544.00   | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL   | UNI | \$ | 23,088.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| REGISTRO DE PASO 1/2"   | UNI | \$ | 23,095.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| PISOS   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| PLACA DE CONTRAPISO e = 10 cm (3000psi)                                 | M2  | \$ | 45,694.00  | \$ | - | 109.70   | \$ | 5,122,331.80  | \$     | -  | 109.70       | \$     | 5,122,331.80  |              |
| PAÑETES   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| PAÑETE MURD S INTERIORES MORTERO 1:4 INC.FILD.S, OIL                    | M2  | \$ | 15,199.00  | \$ | - | -2.28    | \$ | 6,417,017.80  | \$     | -  | 422.20       | \$     | 6,417,017.80  |              |
| CARPINTERIA METALICA  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| VENTANA LAMINA COLL. R. C.20, INC. PINTURA Y ANTI                       | M2  | \$ | 79,435.80  | \$ | - | 2.13     | \$ | 169,196.55    | \$     | -  | 2.13         | \$     | 169,196.55    |              |
| DIVISIONES EN LAMINA COLO ROLDO PARA BAÑOS CAL. 18                      | M2  | \$ | 72,213.00  | \$ | - | 35.50    | \$ | 2,563,561.50  | \$     | -  | 35.50        | \$     | 2,563,561.50  |              |
| PUERTA TADLER CORR MARCO CERR L.C C20 2.00' 1.00                        | UNI | \$ | 323,306.00 | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| CANAL LAMINA COLL ROLL D. C. 20 CON ANTICORROSIVO Y PINTURA             | ML  | \$ | 53,890.00  | \$ | - | 54.82    | \$ | 2,954,689.36  | \$     | -  | 54.82        | \$     | 2,954,689.36  |              |
| ACABADO DE PISOS  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| GUARDAES COBA BALDOSA LINEA MATIZ                                       | ML  | \$ | 14,377.00  | \$ | - | 33.50    | \$ | 481,629.50    | \$     | -  | 33.50        | \$     | 481,629.50    |              |
| PISO EN CERAMICA LISA 20*20 LINEA MEDITERRANEA                          | M2  | \$ | 44,291.00  | \$ | - | 112.98   | \$ | 5,003,997.18  | \$     | -  | 112.98       | \$     | 5,003,997.18  |              |
| ACABADO DE MUROS  |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| TANQUE ELEVADO TIPO AJOVER 500 LT PVC INCL. CONEXIONES                  | UNI | \$ | 382,085.00 | \$ | - | 10.89    | \$ | 3,820,850.00  | \$     | -  | 10.89        | \$     | 3,820,850.00  |              |
| PAÑETES MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4                            | M2  | \$ | 18,490.00  | \$ | - | 119.31   | \$ | 2,206,041.90  | \$     | -  | 119.31       | \$     | 2,206,041.90  |              |
| PISO EN CERAMICA LISA 20*20 LINEA MEDITERRANEA                          | M2  | \$ | 44,291.00  | \$ | - | -        | \$ | -             | \$     | -  | -            | \$     | -             |              |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO PAP. PUERTA Y VENTANAS                        | M2  | \$ | 8,582.00   | \$ | - | 91.54    | \$ | 794,750.28    | 91.54  | \$ | 794,750.28   | 91.54  | \$            | 794,750.28   |
| ESPEJOS 4 MM  | M2  | \$ | 70,723.00  | \$ | - | 10.32    | \$ | 729,861.36    | \$     | -  | 10.32        | \$     | 729,861.36    |              |
| PORCELANA ESTAMPADO BLANCA TIPO MEDITERRANED                            | M2  | \$ | 36,877.00  | \$ | - | 248.47   | \$ | 9,182,828.19  | \$     | -  | 248.47       | \$     | 9,182,828.19  |              |
| PINTURA   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |
| PINTURA VINILO T. 1 SMURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)                        | M2  | \$ | 6,372.00   | \$ | - | 313.11   | \$ | 1,995,136.92  | 313.11 | \$ | 1,995,136.92 | 313.11 | \$            | 1,995,136.92 |
| VIGRIDS   |     |    |            |    |   |          |    |               |        |    |              |        |               |              |

|    |     | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |              |    |        | CÓDIGO 600.01.XX |                |    |              |    |                |
|--|-----|--|--------------|----|--------|------------------|----------------|----|--------------|----|----------------|
|  |     | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |              |    |        | VERSIÓN 1.0      |                |    |              |    |                |
| VADRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 mm   | M2  | \$   | 46,101.00    | \$ | 5.12   | \$               | 236,037.12     | \$ | 5.12         | \$ | 236,037.12     |
| TEJA TERMOACUSTICA METALICA SIN TRASLAPO SANDWICH DECK   | M2  | \$   | 150,998.00   | \$ | 291.65 | \$               | 44,040,076.68  | \$ | 291.65       | \$ | 44,040,076.68  |
| CIELO RASO EN PLACA SUPER BOARD 8MM INC PINTURA  | M2  | \$   | 61,226.80    | \$ | 111.96 | \$               | 8,854,862.96   | \$ | 111.96       | \$ | 8,854,862.96   |
| PLACA MACIZA 0.15M.D=1/2" C/20 2 sentido   | M2  | \$   | 126,337.00   | \$ | 8.29   | \$               | 1,847,333.73   | \$ | 8.29         | \$ | 1,847,333.73   |
| CUNETAS REVESTID DE SECC TRANSV DE 0.8"0.10M.3000  | ML  | \$   | 48,101.00    | \$ | -      | \$               | -              | \$ | -            | \$ | -              |
| ALFALJA CONC.3000psi 0.20yE= 0.07 2D1/2+0eje D3/6  | ML  | \$   | 25,962.80    | \$ | 10.90  | \$               | 282,985.80     | \$ | 10.90        | \$ | 282,985.80     |
| PUERTA TABLER CORR MARCO,CERR L.C C/20 2.50 * 1.20   | UND | \$   | 377,773.00   | \$ | 1.00   | \$               | 377,773.00     | \$ | 1.00         | \$ | 377,773.00     |
| PUERTA TABLER CORR MARCO,CERR L.C C/20 2.50 * 1.00   | UND | \$   | 355,077.00   | \$ | 4.00   | \$               | 1,420,308.00   | \$ | 4.00         | \$ | 1,420,308.00   |
| ceñela en Gravilla lavada No. 2 esp. 15 m  | ML  | \$   | 11,662.00    | \$ | 5.84   | \$               | 68,186.88      | \$ | 5.84         | \$ | 68,186.88      |
| Mesones en marmol negro carecol con salpicadero de 8,15cm y frontal de 0,15 cm, A = 0,84MTS. (lavamanos)   | ML  | \$   | 357,000.00   | \$ | 12.61  | \$               | 4,501,770.00   | \$ | 12.61        | \$ | 4,501,770.00   |
| Poyo en concreto de 3000 psi 7x7 cm. para duchas   | ML  | \$   | 4,508.00     | \$ | 8.16   | \$               | 36,785.28      | \$ | 8.16         | \$ | 36,785.28      |
| Puerta en madera nogal de dos hojas, incluye maico en madera y bisagra piso 2,45 x 8,9   | UND | \$   | 1,050,000.00 | \$ | 2.00   | \$               | 2,100,000.00   | \$ | 2.00         | \$ | 2,100,000.00   |
| Ventana raja, marco en lámina coil rolled C20, celosías en tubo cuadrado de 1 1/2" y reja en varilla de 1/2" y platina de 1x3/16", incluye anticorrosivo | M2  | \$   | 210,008.80   | \$ | 5.11   | \$               | 1,073,100.08   | \$ | 5.11         | \$ | 1,073,100.08   |
| Ventana "opa persiana C20, marco en lámina coil rolled C20, celosías en tubo cuadrado de 1 1/2", incluye anticorrosivo                                   | M2  | \$   | 168,000.00   | \$ | 0.29   | \$               | 48,720.80      | \$ | 0.29         | \$ | 48,720.80      |
| SARONEL 3000PSI 0-0.2 b=0.15, H=0.40INC. EXC/RET   | ML  | \$   | 32,818.80    | \$ | 42.74  | \$               | 1,402,641.32   | \$ | 42.74        | \$ | 1,402,641.32   |
| CUNETAS REVESTID DE SECC TRANSV DE 1.8"0.10MT-3000   | ML  | \$   | 53,543.08    | \$ | 37.57  | \$               | 2,011,610.51   | \$ | 37.57        | \$ | 2,011,610.51   |
| TOTAL COSTO DIRECTO \$   |     | \$   |              | \$ |        | \$               | 185,884,787.42 | \$ | 2,789,887.20 | \$ | 188,674,674.62 |
| 25. PRESUPUESTO PORTERIAS * ( Debe multiplicarse por la cantidad de porterías)   |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | \$   | 2,925.00     | \$ | 74.80  | \$               | 216,450.00     | \$ | 74.80        | \$ | 216,450.00     |
| DESCAPOTE  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| DESCAPOTE MECANICO (Bulldozer)   | M2  | \$   | 1,866.80     | \$ | 74.08  | \$               | 138,084.08     | \$ | 74.08        | \$ | 138,084.08     |
| EXCAVACIONES   |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| EXCAV. EN TIERRA MAN. INC RETIRO   | M3  | \$   | 35,330.80    | \$ | 7.88   | \$               | 247,310.80     | \$ | 7.88         | \$ | 247,310.80     |
| RELLENOS.  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| RELLENOS CON MATE. SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL  | M3  | \$   | 40,928.08    | \$ | 50.08  | \$               | 2,046,408.00   | \$ | 50.08        | \$ | 2,046,408.00   |
| CIMENTACION  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| CONCRETO 2000 psi PARA LIMPIEZA  | M3  | \$   | 334,076.80   | \$ | 0.78   | \$               | 233,853.20     | \$ | 0.78         | \$ | 233,853.20     |
| CONCRETO CICLOPED 3808 p.s.l.  | M3  | \$   | 221,119.00   | \$ | 5.70   | \$               | 1,260,378.38   | \$ | 5.70         | \$ | 1,260,378.38   |
| ESTRUCTURA EN CONCRETO   |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| CONCRETO 3000 psi MUROS ARMADOS  | M3  | \$   | 533,806.80   | \$ | 0.43   | \$               | 229,536.58     | \$ | 0.43         | \$ | 229,536.58     |
| VIGA DE CIMENTACION 0.20 * 0.25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15 3080 psi  | ML  | \$   | 61,200.00    | \$ | 21.35  | \$               | 1,306,628.80   | \$ | 21.35        | \$ | 1,306,628.80   |
| VIGA DE CIMENTACION 8.30 * 0.30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15 3000 psi  | ML  | \$   | 82,234.00    | \$ | 13.53  | \$               | 1,112,626.02   | \$ | 13.53        | \$ | 1,112,626.02   |
| Columna sección .50*30 4D=5/8" 2D=3-8" y flejes 3/8" c/12 concreto 3000 psi  | ML  | \$   | 115,503.80   | \$ | 3.50   | \$               | 404,260.50     | \$ | 3.50         | \$ | 404,260.50     |
| Columna sección .30*30 4D=5/8" 2D=3-8" y flejes 3/8" c/12 concreto 3000 psi  | ML  | \$   | 100,263.00   | \$ | 3.15   | \$               | 315,828.45     | \$ | 3.15         | \$ | 315,828.45     |
| COLUMNAS secc 0.15 * 0.30 4 D 1/2" + flejes 3/8 c/15 coner 3008  | ML  | \$   | 50,468.00    | \$ | 22.50  | \$               | 1,315,530.80   | \$ | 22.50        | \$ | 1,315,530.80   |
| VIGAS AEREAS secc 8.55* 0.28 4 D 1/2" + flejes 3/8 c/15 coner 3088 psi   | ML  | \$   | 95,250.00    | \$ | 14.25  | \$               | 1,357,312.50   | \$ | 14.25        | \$ | 1,357,312.50   |
| VIGAS AEREAS secc 0.15* 0.25 4 D 1/2" + flejes 3/8 c/15 concreto 3088 psi  | ML  | \$   | 59,585.00    | \$ | 28.10  | \$               | 1,202,425.30   | \$ | 28.10        | \$ | 1,202,425.30   |
| VIGAS AEREAS secc 8.15* 0.30 2 D 3/8" + flejes 3/8 c/17 concreto 3000 psi  | ML  | \$   | 46,286.00    | \$ | 16.00  | \$               | 748,578.00     | \$ | 16.00        | \$ | 748,578.00     |
| ESTRUCTURA METALICA  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| CORREA MET EN TUB. ESTC. DE ACERO RECT.120*68*3MM  | ML  | \$   | 45,858.80    | \$ | -      | \$               | -              | \$ | -            | \$ | -              |
| MAMPOSTERIA  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| MURO LADRILLO FLEXA N*4  | M2  | \$   | 35,846.88    | \$ | 33.36  | \$               | 1,195,822.56   | \$ | 33.36        | \$ | 1,195,822.56   |
| PANETE MUROS EXTERIORES MORTERO 1:4 INCL. FILOS Y DILATACIONES   | M2  | \$   | 18,498.80    | \$ | 78.43  | \$               | 1,302,250.70   | \$ | 78.43        | \$ | 1,302,250.70   |
| PANETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCL. FILOS Y DILATACIONES   | M2  | \$   | 15,199.80    | \$ | 55.05  | \$               | 836,704.95     | \$ | 55.05        | \$ | 836,704.95     |
| INSTALACIONES SANITARIAS   |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| CODO DE SALIDA EN PVC D=2" DESAGUE   | UNI | \$   | 31,841.00    | \$ | 2.00   | \$               | 63,682.00      | \$ | 2.00         | \$ | 63,682.00      |
| CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE   | UNI | \$   | 50,398.00    | \$ | 1.08   | \$               | 50,398.00      | \$ | 1.08         | \$ | 50,398.00      |
| TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC   | ML  | \$   | 23,288.00    | \$ | 3.00   | \$               | 69,864.80      | \$ | 3.00         | \$ | 69,864.80      |
| TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC   | ML  | \$   | 30,940.00    | \$ | 48.00  | \$               | 1,237,600.00   | \$ | 48.00        | \$ | 1,237,600.00   |
| CAJA INSPECCION 1,00x1,00x8,70 CONCRETO 3000 E=0.10M   | UNI | \$   | 308,887.00   | \$ | 1.00   | \$               | 308,887.00     | \$ | 1.00         | \$ | 308,887.00     |
| INSTALACIONES ELECTRICAS   |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS  | UNI | \$   | 345,716.80   | \$ | 1.08   | \$               | 345,716.08     | \$ | 1.08         | \$ | 345,716.08     |
| SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA   | Pto | \$   | 67,294.00    | \$ | 2.00   | \$               | 134,588.00     | \$ | 2.00         | \$ | 134,588.00     |
| SALIDA DE LAMPARA 110 V  | Pto | \$   | 59,418.00    | \$ | 8.00   | \$               | 475,984.00     | \$ | 8.00         | \$ | 475,984.00     |
| PISOS  |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| PLACA DE CONTRAPISO e = 10 cm (3000psi)  | M2  | \$   | 46,694.00    | \$ | 14.60  | \$               | 681,732.48     | \$ | 14.60        | \$ | 681,732.48     |
| CARPINTERIA METALICA   |     |  |              |    |        |                  |                |    |              |    |                |
| VENTANA LAMINA COLL. R. C.28, INC. PINTURA Y ANTI  | M2  | \$   | 79,435.00    | \$ | -      | \$               | -              | \$ | -            | \$ | -              |
| PORTON DE ACCESO 2 HOJAS EN T GALV 2" MAL ESL 5*1.7  | UNI | \$   | 749,225.00   | \$ | -      | \$               | -              | \$ | -            | \$ | -              |
| PUERTA TABLER CORR MARCO,CERR L.C C/20 2*0.7   | UNI | \$   | 209,306.00   | \$ | -      | \$               | -              | \$ | -            | \$ | -              |
| PUERTA TABLER CORR MARCO,CERR LAM COLL. R C/28 2*0.9   | UNI | \$   | 311,335.00   | \$ | -      | \$               | -              | \$ | -            | \$ | -              |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM -



ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|   | UNID |  | \$              |    | \$       |                  | \$ |            | \$               |
|---|------|--|-----------------|----|----------|------------------|----|------------|------------------|
| PUERTA TABLER CORR MARCO CERR LAM COLL R C28 2'1.00   |      |  | \$ 323,306.00   | \$ |          | \$               |    | \$         |                  |
| ACABADO DE PISOS  |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| GUARDA ESCABA BALDOSA LINEA MATIZ   | ML   |  | \$ 14,377.00    | \$ | 15.09    | \$ 216,948.93    | \$ | 15.09      | \$ 216,948.93    |
| PISO EN CERAMICA LISA 20'20 LINEA MEDITERRANEA  | M2   |  | \$ 44,291.00    | \$ | 13.24    | \$ 586,412.64    | \$ | 13.24      | \$ 586,412.64    |
| PISO EN CERAMICA CORONA PARA EXTERIORES O SIMILAR   | M2   |  | \$ 48,000.00    | \$ |          |                  | \$ |            |                  |
| ACABADO DE MUROS  |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| PORCELANA ESTAMPADO BLANCA TIPO MEDITERRANEO  | M2   |  | \$ 36,877.00    | \$ | 9.98     | \$ 365,082.30    | \$ | 9.98       | \$ 365,082.30    |
| ALFALIA CONC.3000psi 0.20yE= 8.87 2D1/2+1c1e D3/0   | ML   |  | \$ 25,962.00    | \$ | 7.20     | \$ 186,926.40    | \$ | 7.20       | \$ 186,926.40    |
| PINTURA   |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| PINTURA VINILO T. 1 SIMURD (3 CAPAS) (ALTA CALUD)   | M2   |  | \$ 6,372.08     | \$ | 114.91   | \$ 732,286.52    | \$ | 114.91     | \$ 732,286.52    |
| PINTURA ESMALTE SINTETICO PARA PUERTA Y VENTANAS  | M2   |  | \$ 8,662.80     | \$ | 21.74    | \$ 188,746.68    | \$ | 21.74      | \$ 188,746.68    |
| VIDRIOS   |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| VIDRIO TRANSPARENTE LISO DE 4 mm  | M2   |  | \$ 46,181.00    | \$ | 10.57    | \$ 487,287.57    | \$ | 10.57      | \$ 487,287.57    |
| ESPEJOS 4 MM  | M2   |  | \$ 70,723.00    | \$ |          |                  | \$ |            |                  |
| CUBIERTA  |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| TEJA ASBESTO CEMENTO PERFIL 7 PROM. 5-6-7-8-10  | M2   |  | \$ 26,616.00    | \$ |          |                  | \$ |            |                  |
| CIELD RASO EN PLACA SUPER BOARD 8MM INC PINTURA   | M2   |  | \$ 61,226.00    | \$ | 12.69    | \$ 776,957.94    | \$ | 12.69      | \$ 776,957.94    |
| TEJA TERMOACUSTICA METALICA SII+ TRASLAPO SANDWICH DECK   | M2   |  | \$ 150,998.08   | \$ | 97.23    | \$ 14,681,535.54 | \$ | 97.23      | \$ 14,681,535.54 |
| TANQUE ELEV TIPO AJD 250 LTPVC INCL CONEX   | UNO  |  | \$ 172,010.00   | \$ | 1.00     | \$ 172,010.00    | \$ | 1.00       | \$ 172,010.00    |
| MESON E = 0,07 MT ANCHO 0,85 M D= 1/2" C/0 20 AS 3000 PSI   | ML   |  | \$ 60,273.00    | \$ | 3.00     | \$ 180,819.00    | \$ | 3.00       | \$ 180,819.00    |
| CANAL LAMINA CDLD ROLL ED. C.20 CON ANTICOR Y PINT  | ML   |  | \$ 53,898.00    | \$ | 58.05    | \$ 3,128,778.90  | \$ | 58.05      | \$ 3,128,778.90  |
| Puerta labiero comido can marco en lamina coil rolled C20, cerradura. 2.50 X 0.70   | UN   |  | \$ 305,205.80   | \$ | 1.00     | \$ 305,205.80    | \$ | 1.00       | \$ 305,205.80    |
| Puerta labiero comido can marco en lamina coil rolled C20, cerradura. 2.50 X 0.90   | UN   |  | \$ 347,943.00   | \$ | 1.00     | \$ 347,943.00    | \$ | 1.00       | \$ 347,943.00    |
| Puerta labiero a media altura, marco en lamina coil rolled C20, cerradura. 2.50x1.80  | UN   |  | \$ 357,274.00   | \$ | 1.00     | \$ 357,274.89    | \$ | 1.00       | \$ 357,274.00    |
| Construcción e instalación de porton de acceso de 18,49x2,72 m en tubo estructural de 1 1/2" cuadrado, enmarcado en tubo rectangular de 3 x 1 1/2", planitas de 1 1/2" x 3/16" perforada para varilla 1/2" redonda fna. Tubo petrolero 6"x3/8" cada 3 m con planita de fijación, incluye pasadores y anticorrosivo. | M2   |  | \$ 252,000.00   | \$ | 28.53    | \$ 7,189,560.00  | \$ | 28.53      | \$ 7,189,560.00  |
| Ventana reja, marco en lamina coil rolled C20, casillas en tubo cuadrado de 1 1/2" y reja en varilla de 1/2" y planita de 1x3/16", incluye anticorrosivo  | M2   |  | \$ 210,000.00   | \$ | 11.21    | \$ 2,354,100.00  | \$ | 11.21      | \$ 2,354,100.00  |
| cañera en Gravilla lavada No. 2 a=0,15 m  | ML   |  | \$ 11,662.00    | \$ | 1.70     | \$ 19,825.40     | \$ | 1.70       | \$ 19,825.40     |
| ESTRUCTURA CUBIERTA PORTERIA ACERO ESTRUCTURAL ASTM 508 GRC   | XG   |  | \$ 14,516.00    | \$ | 1,431.45 | \$ 20,779,073.36 | \$ | 1,431.45   | \$ 20,779,073.36 |
| TOTAL COSTO DIRECTO   |      |  | \$              |    |          | \$ 71,887,113.04 | \$ | 929,053.20 | \$ 71,887,113.04 |
| <b>28. PRESUPUESTO OBRAS HIDRAULICAS</b>  |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| SALIDAS PARA APARATOS SANITARIOS D=1/2" Y LLAVES TERMINALES   | UN   |  | \$ 40,745.00    | \$ | 69.08    | \$ 3,363,405.08  | \$ | 69.08      | \$ 3,363,405.08  |
| SALIDAS HIDRAULICAS D=3/4"  | UN   |  | \$ 51,197.00    | \$ | 4.00     | \$ 204,788.80    | \$ | 4.00       | \$ 204,788.80    |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES DE ACUEDUCTO   | ML   |  | \$ 1,726.00     | \$ | 203.40   | \$ 351,068.40    | \$ | 203.40     | \$ 351,068.40    |
| MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Molobomba 3')  | HR   |  | \$ 7,827.00     | \$ |          |                  | \$ |            |                  |
| EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE RETIR Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)  | M3   |  | \$ 27,779.00    | \$ | 54.25    | \$ 1,587,910.75  | \$ | 54.25      | \$ 1,587,910.75  |
| RELLENOS CON MATE, SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL   | M3   |  | \$ 38,517.00    | \$ | 14.00    | \$ 427,238.00    | \$ | 14.00      | \$ 427,238.00    |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1/2" PVC  | ML   |  | \$ 48,928.00    | \$ | 37.60    | \$ 1,538,892.80  | \$ | 37.60      | \$ 1,538,892.80  |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=3/4" PVC  | ML   |  | \$ 9,544.00     | \$ | 190.00   | \$ 1,813,360.00  | \$ | 190.00     | \$ 1,813,360.00  |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1" PVC  | ML   |  | \$ 10,723.00    | \$ | 92.14    | \$ 988,817.22    | \$ | 92.14      | \$ 988,817.22    |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=1 1/2" PVC  | ML   |  | \$ 12,418.00    | \$ | 41.80    | \$ 518,738.00    | \$ | 41.80      | \$ 518,738.00    |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2" PVC  | ML   |  | \$ 14,422.00    | \$ | 13.48    | \$ 193,254.80    | \$ | 13.48      | \$ 193,254.80    |
| RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION D=2 1/2" PVC  | ML   |  | \$ 19,333.00    | \$ | 190.00   | \$ 3,673,270.00  | \$ | 190.00     | \$ 3,673,270.00  |
| LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR   | UN   |  | \$ 136,930.80   | \$ | 17.00    | \$ 2,327,810.00  | \$ | 17.00      | \$ 2,327,810.80  |
| CDNJUNTO OUCHA Y REGISTRO GRIVAL  | UN   |  | \$ 53,735.80    | \$ | 12.80    | \$ 644,820.00    | \$ | 12.80      | \$ 644,820.00    |
| JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO  | UN   |  | \$ 56,150.00    | \$ | 1.00     | \$ 56,150.00     | \$ | 1.00       | \$ 56,150.00     |
| LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL   | UN   |  | \$ 23,869.08    | \$ | 17.00    | \$ 392,513.08    | \$ | 17.00      | \$ 392,513.08    |
| REGISTRO DE PASO 1/2"   | UN   |  | \$ 23,895.00    | \$ | 12.00    | \$ 277,148.00    | \$ | 12.00      | \$ 277,148.00    |
| SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR VOLUMETRICO 2" CAUDAL 30 M3  | UN   |  | \$ 1,199,850.00 | \$ |          |                  | \$ |            |                  |
| ACDMETRIA DOMICILIARIA DE ACUEDUCTO 2x1/2" INCLUYE SUMINISTROS E INSTALACION DE MANGUERA 10 M ACCESORIOS, REGISTRO DE CORTE Y CAJILLA   | UN   |  | \$ 115,296.00   | \$ |          |                  | \$ |            |                  |
| LAVAMANOS PEDESTAL CORONA O SIMILAR   | UN   |  | \$ 122,628.00   | \$ | 2.00     | \$ 245,249.00    | \$ | 2.00       | \$ 245,249.00    |
| TAPA REGISTRO 15X15   | UN   |  | \$ 5,401.00     | \$ | 12.80    | \$ 84,812.80     | \$ | 12.80      | \$ 84,812.80     |
| TOTAL   |      |  | \$              |    |          | \$ 18,587,527.97 | \$ |            | \$ 18,587,527.97 |
| <b>27. PRESUPUESTO OBRAS SANITARIAS</b>   |      |  |                 |    |          |                  |    |            |                  |
| CODE DE SALIDA EN PVC O 2" DESAGUE  | UN   |  | \$ 31,841.00    | \$ | 24.00    | \$ 764,184.00    | \$ | 24.00      | \$ 764,184.00    |
| CODE DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE  | UN   |  | \$ 50,398.00    | \$ | 21.00    | \$ 1,059,358.00  | \$ | 21.00      | \$ 1,059,358.00  |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO REDES DE ALCANTARILLADO  | ML   |  | \$ 2,283.00     | \$ | 282.26   | \$ 647,222.18    | \$ | 282.26     | \$ 647,222.18    |
| MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Molobomba 3')  | HR   |  | \$ 7,827.00     | \$ | 58.00    | \$ 381,350.00    | \$ | 58.00      | \$ 381,350.00    |
| EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE RETIR Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)  | M3   |  | \$ 27,779.00    | \$ | 794.67   | \$ 22,075,137.93 | \$ | 794.67     | \$ 22,075,137.93 |
| RELLENOS CON MATE, SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL   | M3   |  | \$ 30,517.80    | \$ | 87.50    | \$ 2,678,237.50  | \$ | 87.50      | \$ 2,678,237.50  |
| TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT-EXT PVC  | ML   |  | \$ 40,929.00    | \$ | 702.89   | \$ 29,735,139.52 | \$ | 702.89     | \$ 29,735,139.52 |
|   |      |  | \$ 17,400.00    | \$ | 42.50    | \$ 739,840.00    | \$ | 42.50      | \$ 739,840.00    |




## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM


## ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|  |    |    |            | 50.10 |        | 1,550,094.08 |                       | 50.10 |        | 1,550,094.08 |                       |
|--|----|----|------------|-------|--------|--------------|-----------------------|-------|--------|--------------|-----------------------|
| TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC   | ML | \$ | 30,940.00  | \$    | -      | \$           | -                     | \$    | -      | \$           | -                     |
| TUBERIA SANITARIA D=6" RED EXTERNA PVC   | ML | \$ | 60,397.03  | \$    | 282.26 | \$           | 17,047,657.22         | \$    | 282.26 | \$           | 17,047,657.22         |
| SemiCodo PVC Sanitaria 2"  | UN | \$ | 3,618.80   | \$    | 2.00   | \$           | 7,236.80              | \$    | 2.00   | \$           | 7,236.80              |
| SemiCodo PVC Sanitaria 4"  | UN | \$ | 13,566.08  | \$    | 59.00  | \$           | 800,394.08            | \$    | 59.00  | \$           | 800,394.08            |
| Yee PVC Sanitaria 2"x2"  | UN | \$ | 6,597.00   | \$    | 6.00   | \$           | 39,582.00             | \$    | 6.00   | \$           | 39,582.00             |
| Yee PVC Sanitaria 4"x2"  | UN | \$ | 21,072.80  | \$    | 23.00  | \$           | 484,656.00            | \$    | 23.00  | \$           | 484,656.00            |
| Yee PVC Sanitaria 4"x4"  | UN | \$ | 38,640.08  | \$    | 32.00  | \$           | 906,880.00            | \$    | 32.00  | \$           | 906,880.00            |
| Yee Doble PVC Sanitaria 2"x2"x2"   | UN | \$ | 9,979.00   | \$    | 1.00   | \$           | 9,079.00              | \$    | 1.00   | \$           | 9,079.00              |
| Yee Doble PVC Sanitaria 2"x4"x2"   | UN | \$ | 27,980.00  | \$    | 1.00   | \$           | 27,900.00             | \$    | 1.00   | \$           | 27,900.00             |
| Sifones de placs y chicha D=2" P.V.C.  | UN | \$ | 12,126.00  | \$    | 16.00  | \$           | 194,016.80            | \$    | 16.00  | \$           | 194,016.80            |
| SANITARIO ACUADER BLANC.CORDNA   | UN | \$ | 252,959.80 | \$    | 14.00  | \$           | 3,541,426.80          | \$    | 14.00  | \$           | 3,541,426.80          |
| ORNAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO  | UN | \$ | 256,627.00 | \$    | 6.00   | \$           | 1,539,762.00          | \$    | 6.00   | \$           | 1,539,762.00          |
| CAJA INSPECCION 1,00x1,00x0,70 CONCRETO 3000 E=0.10M   | UN | \$ | 308,887.00 | \$    | 6.00   | \$           | 1,853,322.00          | \$    | 6.00   | \$           | 1,853,322.00          |
| Placa Circular Cubierta - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c=21MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. arolapa+arobasa)                               | UN | \$ | 448,084.00 | \$    | 6.00   | \$           | 2,688,504.00          | \$    | 6.00   | \$           | 2,688,504.00          |
| Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m)   | UN | \$ | 419,985.00 | \$    | 6.00   | \$           | 2,519,910.00          | \$    | 6.00   | \$           | 2,519,910.00          |
| Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c=21MPa elab. obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)   | ML | \$ | 453,625.00 | \$    | 12.00  | \$           | 5,443,500.00          | \$    | 12.00  | \$           | 5,443,500.00          |
| <b>TOTAL</b>   |    | \$ |            | \$    |        | \$           | <b>95,816,287.55</b>  | \$    |        | \$           | <b>95,816,287.55</b>  |
| <b>28. PRESUPUESTO OBRAS PLUVIALES</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO REDES DE ALCANTARILLADO   | ML | \$ | 2,293.00   | \$    | 964.64 | \$           | 2,211,919.52          | \$    | 964.64 | \$           | 2,211,919.52          |
| MANEJO DE AGUAS EN EXCAVACIONES (Motobomba 3")   | HR | \$ | 7,827.80   | \$    | 80.80  | \$           | 626,160.00            | \$    | 80.80  | \$           | 626,160.00            |
| EXCAVACION MECANICA EN CONGLOMERADO, INCLUYE RETIR   | M3 | \$ | 27,779.00  | \$    | 525.27 | \$           | 14,591,475.33         | \$    | 525.27 | \$           | 14,591,475.33         |
| Arena para base de tubería (incluye extendida y compactada)  | M3 | \$ | 30,517.00  | \$    | 270.93 | \$           | 8,267,970.01          | \$    | 270.93 | \$           | 8,267,970.01          |
| RELLENOS CON MATE, SELECCION TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL  | M3 | \$ | 40,928.00  | \$    | 289.59 | \$           | 11,052,339.52         | \$    | 289.59 | \$           | 11,052,339.52         |
| TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC   | ML | \$ | 30,940.00  | \$    | 579.91 | \$           | 17,942,415.40         | \$    | 579.91 | \$           | 17,942,415.40         |
| Suministro e instalación de tubería PVC unión mecánica ML para alcantarillados 6" (inc. nivelación de precisión)                                       | ML | \$ | 32,910.00  | \$    | 102.47 | \$           | 3,280,064.70          | \$    | 102.47 | \$           | 3,280,064.70          |
| Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 10" (inc. nivelación de precisión)  | ML | \$ | 58,851.00  | \$    |        | \$           |                       | \$    |        | \$           |                       |
| Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 12" (inc. nivelación de precisión)  | ML | \$ | 84,421.00  | \$    | 75.02  | \$           | 6,333,263.42          | \$    | 75.02  | \$           | 6,333,263.42          |
| Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 14" (inc. nivelación de precisión)  | ML | \$ | 96,653.00  | \$    | 208.64 | \$           | 19,991,706.52         | \$    | 208.64 | \$           | 19,991,706.52         |
| Suministro e instalación de tubería PVC para alcantarillados 20" (inc. nivelación de precisión)  | ML | \$ | 208,487.00 | \$    | 12.00  | \$           | 2,501,644.80          | \$    | 12.00  | \$           | 2,501,644.80          |
| CUNETAS H= 0,30 A= 20 e = 0,10 3000 psi Incluye excavación   | ML | \$ | 46,593.00  | \$    |        | \$           |                       | \$    |        | \$           |                       |
| Rejilla 0,23 de ancho en ángulo de 1 1/4 x 1/8 celosía en vanila de 18,5 cuadrado  | ML | \$ | 60,000.00  | \$    |        | \$           |                       | \$    |        | \$           |                       |
| <b>SUMIDERO AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZAZOO ELABO. EN OBRA E= 0.20 M SECC. 1,00 X 0,60 X 0,85 REJILLA EN PERFIL U 3 X 1 1/2 X 1/5</b> |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
|  | ML | \$ | 911,663.00 | \$    | 35.00  | \$           | 31,908,205.00         | \$    | 35.00  | \$           | 31,908,205.00         |
| CAJA INSPECCION .80x.80x.80 CONCRETO 3000 E=0.10M  | UN | \$ | 286,330.00 | \$    | 3.00   | \$           | 850,990.00            | \$    | 3.00   | \$           | 850,990.00            |
| CAJA INSPECCION 1,00x1,00x0,70 CONCRETO 3000 E=0.10M   | UN | \$ | 308,887.00 | \$    | 6.00   | \$           | 1,853,322.00          | \$    | 6.00   | \$           | 1,853,322.00          |
| CAJA INSPECCION 1,20x1,20x0,70 CONCRETO 3000 E=0.10M   | UN | \$ | 394,285.00 | \$    | 7.00   | \$           | 2,759,995.00          | \$    | 7.00   | \$           | 2,759,995.00          |
| Placa Circular Cubierta - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c=21MPa reforz. elab. obra, e=0.20m, inc. arolapa+arobasa)                               | UN | \$ | 448,084.00 | \$    | 4.00   | \$           | 1,792,336.00          | \$    | 4.00   | \$           | 1,792,336.00          |
| Placa Circular Base - Pozo Inspección D=1.20m (concreto f'c=28MPa reforz. elab. obra, e=0.20m)   | UN | \$ | 419,985.00 | \$    | 4.00   | \$           | 1,679,940.00          | \$    | 4.00   | \$           | 1,679,940.00          |
| Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c=21MPa elab. obra, e=0.20m, incluye escalera gato var.#6)   | ML | \$ | 453,625.00 | \$    | 3.48   | \$           | 1,578,615.60          | \$    | 3.48   | \$           | 1,578,615.60          |
| BAIANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC Portena   | ML | \$ | 24,225.00  | \$    | 19.60  | \$           | 474,810.00            | \$    | 19.60  | \$           | 474,810.00            |
| BAIANTE AGUAS L.LUVIAS 4" PVC Unidad Sanitaria   | ML | \$ | 31,386.00  | \$    | 54.85  | \$           | 1,721,522.18          | \$    | 54.85  | \$           | 1,721,522.18          |
| Concreto de 3000 psi muros armados para disipador descale red aguas lluvias.   | M3 | \$ | 533,806.80 | \$    | 3.48   | \$           | 1,814,948.48          | \$    | 3.48   | \$           | 1,814,948.48          |
| <b>TOTAL</b>   |    | \$ |            | \$    |        | \$           | <b>134,041,834.72</b> | \$    |        | \$           | <b>134,041,834.72</b> |
| <b>29. PRESUPUESTO ELECTRIFICACION PRIMERA ETAPA</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| <b>DES-MONTAJE DE REDES EXISTENTES</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| <b>DES-MONTE DE POSTERIA</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| DES-MONTE DE POSTE DE CONCRETO DE 10 M   | UN | \$ | 17,170.00  | \$    | 4.80   | \$           | 686,800.08            | \$    | 4.80   | \$           | 686,800.08            |
| DES-MONTE DE POSTE METALICO DE 3 M INCLUIDA LA LAMPARA   | UN | \$ | 99,813.00  | \$    | 26.00  | \$           | 2,595,138.80          | \$    | 26.00  | \$           | 2,595,138.80          |
| <b>DES-MONTE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| DES-MONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 621  | UN | \$ | 30,063.00  | \$    | 2.00   | \$           | 60,126.00             | \$    | 2.00   | \$           | 60,126.00             |
| DES-MONTE DE ESTRUCTURA TIPO ICEL 623  | UN | \$ | 30,063.00  | \$    | 2.00   | \$           | 60,126.00             | \$    | 2.00   | \$           | 60,126.00             |
| <b>DES-MONTE DE LUMINARIAS</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| DES-MONTE DE LUMINARIA DE POTECIA MENOR O IGUAL A 400W   | UN | \$ | 38,750.00  | \$    | 4.00   | \$           | 155,000.80            | \$    | 4.00   | \$           | 155,000.80            |
| <b>DES-MONTE DE REDES EXISTENTES</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |
| DES-MONTE DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO  | ML | \$ | 1,890.00   | \$    | 120.00 | \$           | 226,800.00            | \$    | 120.00 | \$           | 226,800.00            |
| <b>MONTAJES DE REDES DE MEDIA Y BAJA TENSION</b>   |    |    |            |       |        |              |                       |       |        |              |                       |

|   |    | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDIV                |                  |    |        |                  |    | CÓDIGO 600.01.XX        |  |
|---|----|--|------------------|----|--------|------------------|----|-------------------------|--|
|   |    | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |                  |    |        |                  |    | VERSIÓN 1.0             |  |
|   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS PARA MEDIA Y BAJA TENSION   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO CODENSA LA 218  | UN |  | \$ 1,867,422.00  | \$ | 1.00   | \$ 1,867,422.00  | \$ | 1.00 \$ 1,867,422.00    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE EQUIPOS Y TRANSFORMADORES   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 75 KVA.  | UN |  | \$ 17,312,000.00 | \$ | 1.00   | \$ 17,312,000.00 | \$ | 1.00 \$ 17,312,000.00   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO PARA EQUIPO DE MEDIDA DE ACUERDO A  | UN |  | \$ 6,947,000.00  | \$ | 1.00   | \$ 6,947,000.00  | \$ | 1.00 \$ 6,947,000.00    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION. INCLUYE BREAKER GENERAL DE 3X200 -225 AMPERIOS, 4 DE 2X20 AMPERIOS, 1 DE 2X30 AMPERIOS, 1 DE 2X10 AMPERIOS Y 2 DE 3X70 - 100 AMPERIOS, INCLUYE BARRAJES Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACION. | UN |  | \$ 4,854,000.00  | \$ | 1.00   | \$ 4,854,000.00  | \$ | 1.00 \$ 4,854,000.00    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION. INCLUYE  | UN |  | \$ 4,255,000.00  | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 8 CIRCUITOS  | UN |  | \$ 413,716.00    | \$ | 1.00   | \$ 413,716.00    | \$ | 1.00 \$ 413,716.00      |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PARCIAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS   | UN |  | \$ 441,716.00    | \$ | 2.00   | \$ 883,432.00    | \$ | 2.00 \$ 883,432.00      |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJES PREFORMADO DE BAJA TENSION 500 A 600 V   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE PREFORMADO DE BAJA TENSION  | UN |  | \$ 142,706.00    | \$ | 6.00   | \$ 856,236.00    | \$ | 6.00 \$ 856,236.00      |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE BAJA TENSION  |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE   | ML |  | \$ 201,939.00    | \$ | 16.00  | \$ 3,231,024.00  | \$ | 16.00 \$ 3,231,024.00   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 3x4/0, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 137,123.00    | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 3x1/8 + 1/8N + 6T, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 102,284.00    | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 3x2, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 50,057.00     | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 3x4 + 4N + 6T, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 46,597.00     | \$ | 65.00  | \$ 3,184,605.00  | \$ | 65.00 \$ 3,184,605.00   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 3x4, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 35,861.00     | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 2x6, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 18,569.00     | \$ | 225.00 | \$ 4,269,025.00  | \$ | 225.00 \$ 4,269,025.00  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 2x0 + 8N + 12T, NO INCLUYE DUCTERIA.   | ML |  | \$ 20,254.00     | \$ | 78.00  | \$ 1,580,592.00  | \$ | 78.00 \$ 1,580,592.00   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 2x8, NO INCLUYE DUCTERIA.  | ML |  | \$ 14,105.00     | \$ | 135.00 | \$ 1,914,975.00  | \$ | 135.00 \$ 1,914,975.00  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA DE BAJA TENSION EN CABLE DE COBRE No 2x10 + 12T, NO INCLUYE DUCTERIA.   | ML |  | \$ 11,987.00     | \$ | 850.00 | \$ 10,188,950.00 | \$ | 850.00 \$ 10,188,950.00 |  |
| INSTALACION DE TUBERIA PVC Y METALICA   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO GALVANIZADO DE 1", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE INSTALACION Y MONTAJE.   | ML |  | \$ 39,612.00     | \$ | 355.00 | \$ 14,062,260.00 | \$ | 355.00 \$ 14,062,260.00 |  |
| CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 4", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.   | ML |  | \$ 25,535.00     | \$ | 70.00  | \$ 1,857,450.00  | \$ | 70.00 \$ 1,857,450.00   |  |
| CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 3", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.   | ML |  | \$ 16,728.00     | \$ | 18.00  | \$ 301,104.00    | \$ | 18.00 \$ 301,104.00     |  |
| CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 2", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.   | ML |  | \$ 11,095.00     | \$ | 39.00  | \$ 452,010.00    | \$ | 39.00 \$ 452,010.00     |  |
| CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 2 DUCTOS DE 1", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.   | ML |  | \$ 5,443.00      | \$ | 358.00 | \$ 1,907,150.00  | \$ | 358.00 \$ 1,907,150.00  |  |
| CANALIZACION EN ZONA BLANDA, 1 DUCTO DE 3/4", INCLUYE EXCAVACION Y RESANE.  | ML |  | \$ 3,274.00      | \$ | 375.00 | \$ 1,227,750.00  | \$ | 375.00 \$ 1,227,750.00  |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE XLPE A 15 KV  |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE TRIPOLAR N° 2 XLPE 15 KV  | ML |  | \$ 81,767.00     | \$ | 85.00  | \$ 8,047,165.00  | \$ | 85.00 \$ 8,047,165.00   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA EN CAJAS DE INSPECCION PARA SISTEMA DE ALUMBRADO   | UN |  | \$ 345,038.00    | \$ | 23.00  | \$ 7,535,874.00  | \$ | 23.00 \$ 7,535,874.00   |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA DE PUESTA A TIERRA TRANSFORMADORES, INCLUYE 4 VARILLAS DE COBRE DE 2.4 METROS Y CABLE DE COBRE DESNUDO No 2/8.  | UN |  | \$ 1,089,761.00  | \$ | 1.00   | \$ 1,089,761.00  | \$ | 1.00 \$ 1,089,761.00    |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS, POSTES METALICOS Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE   |    |  |                  |    |        |                  |    |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO RCG MH 1000 W CIRCULAR CONICO PARA USO EN EXTERIORES GRANDES AREAS   | UN |  | \$ 1,530,765.00  | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO RCG MH 400 W CIRCULAR CONICO PARA USO EN EXTERIORES GRANDES AREAS  | UN |  | \$ 888,100.00    | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR TIPO MH 400 W PULSE STAR  | UN |  | \$ 670,665.00    | \$ |        | \$               | \$ |                         |  |
| SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO VERTICAL CON VIDRIO DE SEGURIDAD MH 400 W PULSE STAR   | UN |  | \$ 994,950.00    | \$ | 40.00  | \$ 35,794,400.00 | \$ | 40.00 \$ 35,794,400.00  |  |

|  |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|--|---|--|------|----|----------------|----|----------------|-------|----|----------------|----|------------------|-------|--------------|----------------|----------------|
|  |   | ACTA RECIBO FINAL DEL CDNTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |      |    |                |    |                |       |    |                |    | CÓDIGO 600.01.XX |       |              |                |                |
|  |   |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    | VERSIÓN 1.0      |       |              |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO SENDERO (TABACO) 70W SDDID   | UN   |      | \$ | 544,980.00     | \$ | -              | 28.00 | \$ | 15,259,446.00  | \$ | -                | 28.00 | \$           | 15,259,446.00  |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA SODIO 250W CDMPLÉTA   | UN   |      | \$ | 582,760.00     | \$ | -              | 2.00  | \$ | 1,165,520.00   | \$ | -                | 2.00  | \$           | 1,165,520.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HORIZONTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 150W SODIO INC POSTE 6M                                    | UN   |      | \$ | 721,093.08     | \$ | -              | 6.60  | \$ | 4,326,558.89   | \$ | -                | 6.00  | \$           | 4,326,558.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HORIZONTAL PARA ALUMBRADO PUBLICO DE 70W SODIO INC POSTE 3M                                     | UN   |      | \$ | 594,340.00     | \$ | -              | 8.00  | \$ | 4,754,720.00   | \$ | -                | 8.00  | \$           | 4,754,720.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL MET GAL DE 9M  | UN   |      | \$ | 1,588,569.00   | \$ | -              | 2.00  | \$ | 3,177,138.00   | \$ | -                | 2.00  | \$           | 3,177,138.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL MET GAL DE 12M   | UN   |      | \$ | 1,952,470.00   | \$ | -              |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MASTIL MET GAL DE 20M, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA EL MONTAJE DE 12 REFLECTORES DE 1000W           | UN   |      | \$ | 6,507,720.00   | \$ | -              |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 6 REFLECTORES DE 400W  | UN   |      | \$ | 529,250.00     | \$ | -              |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 4 REFLECTORES DE 400W  | UN   |      | \$ | 356,500.00     | \$ | -              |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA 2 REFLECTORES DE 400W  | UN   |      | \$ | 221,125.00     | \$ | -              |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | SALIDAS ELÉCTRICAS INTERNAS   |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON PDLD A TIERRA  | PTO  |      | \$ | 67,294.00      | \$ | -              | 20.00 | \$ | 1,345,880.00   | \$ | -                | 20.00 | \$           | 1,345,880.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA 110 V   | PTO  |      | \$ | 59,450.00      | \$ | -              | 5.00  | \$ | 297,250.00     | \$ | -                | 5.00  | \$           | 297,250.00     |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BOMBILLO AHORRADOR DE 27W  | UN   |      | \$ | 17,068.00      | \$ | -              | 5.00  | \$ | 85,440.00      | \$ | -                | 5.00  | \$           | 85,440.00      |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE LAMPARA TIPO T0 DE 2'32W  | PTD  |      | \$ | 183,463.00     | \$ | -              | 26.00 | \$ | 4,770,038.00   | \$ | -                | 26.00 | \$           | 4,770,038.00   |                |
|  | OBRA CIVIL PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS  |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|  | CONSTRUCCIÓN DE CAJAS DE INSPECCIÓN TIPO NORMA CODENSA  |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|  | CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA AP 274  | UN   |      | \$ | 381,128.00     | \$ | -              | 21.00 | \$ | 8,003,520.00   | \$ | -                | 21.00 | \$           | 8,003,520.00   |                |
|  | CAJA DE INSPECCIÓN DE ACUERDO A NORMA CODENSA CS 275  | UN   |      | \$ | 644,055.00     | \$ | -              | 8.00  | \$ | 3,868,130.00   | \$ | -                | 8.00  | \$           | 3,868,130.00   |                |
|  | ITEMS Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS   |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO SCOTCH 700 PARA USO EN MT Y BT   | UN   |      | \$ | 8,750.00       | \$ | -              | 30.00 | \$ | 262,500.00     | \$ | -                | 30.00 | \$           | 262,500.00     |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA TIPO SCOTCH 23 PARA USO EN MT   | UN   |      | \$ | 25,000.00      | \$ | -              | 2.00  | \$ | 50,000.00      | \$ | -                | 2.00  | \$           | 50,000.00      |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EMPALME DE DERIVACIÓN EN GEL G1FC - 1 RANGO DE APLICACIÓN DE CA0LE 6 a 2 Y DERIVACIÓN DE 14 a 8.          | UN   |      | \$ | 39,844.00      | \$ | -              | 88.00 | \$ | 3,506,272.00   | \$ | -                | 88.00 | \$           | 3,506,272.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR PARA PISO 70W TIPO TERRA MIDI, INCLUYE BOMBILLA   | UN   |      | \$ | 998,375.00     | \$ | -              | 8.00  | \$ | 7,987,000.00   | \$ | -                | 8.00  | \$           | 7,987,000.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA CORRIENTE TIPO GFCI PARA CONEXIÓN EN ZONAS HÚMEDAS                                       | PTD  |      | \$ | 83,000.00      | \$ | -              | 1.00  | \$ | 83,000.00      | \$ | -                | 1.00  | \$           | 83,000.00      |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARRANCADOR ESTRELLA - TRIANGULO PARA BOMBA DE 15HP, INCLUYE GUARDAMOTOR Y COPRE METALICO TIPO INTEMPERIE. | UN   |      | \$ | 2,516,500.00   | \$ | -              | 1.00  | \$ | 2,516,500.00   | \$ | -                | 1.00  | \$           | 2,516,500.00   |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE EN DUCTO GALVANIZADO DE 2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS                               | GLB  |      | \$ | 340,814.00     | \$ | -              | 1.00  | \$ | 340,814.00     | \$ | -                | 1.00  | \$           | 340,814.00     |                |
|  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA PARA MEDIDOR TRIFÁSICO, INCLUYE TDAJALIZADOR DE 3K70 AMPERIOS  | UN   |      | \$ | 543,375.00     | \$ | -              | 1.00  | \$ | 543,375.00     | \$ | -                | 1.00  | \$           | 543,375.00     |                |
|  | SUMINISTRO DE MEDIDOR DE ENERGÍA TRIFÁSICO PARA SECTOR DE FUENTE  | UN   |      | \$ | 294,000.00     | \$ | -              | 1.00  | \$ | 294,000.00     | \$ | -                | 1.00  | \$           | 294,000.00     |                |
|  | INSPECCIONES Y CERTIFICACIONES REGLAMENTARIAS   |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|  | Inspección y certificación RETIE de la Red de Media y Baja Tensión, incluye IVA   | XM   |      | \$ | 810,000.00     | \$ | -              | 1.00  | \$ | 810,000.00     | \$ | 1.00             | \$    | 810,000.00   | \$             | 810,000.00     |
|  | Inspección y certificación RETIE de las Subestaciones Transformadoras, incluye IVA  | UN   |      | \$ | 495,000.00     | \$ | -              | 1.00  | \$ | 495,000.00     | \$ | 1.00             | \$    | 495,000.00   | \$             | 495,000.00     |
|  | Estudio y aprobación de los diseños por parte EMSA, incluye IVA   | UN   |      | \$ | 52,519.00      | \$ | -              | 1.00  | \$ | 52,519.00      | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | Inspección y Certificación por parte EMSA, incluye IVA  | UN   |      | \$ | 52,519.00      | \$ | -              | 1.00  | \$ | 52,519.00      | \$ | -                |       | \$           |                |                |
|  | TOTAL   |  |      | \$ |                | \$ |                |       | \$ | 198,010,124.00 | \$ |                  | \$    | 1,305,000.00 | \$             | 197,905,085.00 |
|  | PRESUPUESTO CONTRATADO INICIAL  |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
|  | CAPÍTULOS   |  |      |    |                |    |                |       |    |                |    |                  |       |              |                |                |
| 1  | REVISIÓN Y AJUSTE DE DISEÑOS  | GLB  | 1.00 | \$ | 31,184,819.00  | \$ | 31,184,819.00  | 1.00  | \$ | 31,184,819.00  | \$ | -                | 1.00  | \$           | 31,184,819.00  |                |
| 2  | DEMOLICIONES Y DESMONTE   | UND  | 1.00 | \$ | 37,063,521.00  | \$ | 37,063,521.00  | 1.00  | \$ | 47,339,661.23  | \$ | -                | 1.00  | \$           | 47,339,661.23  |                |
| 3  | CANCHA DE FUTBOL  | UND  | 1.00 | \$ | 173,025,967.00 | \$ | 173,025,967.00 |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 4  | PISTA DE ATLETISMO  | UND  | 1.00 | \$ | 159,043,051.00 | \$ | 159,043,051.00 |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 5  | CAMERINOS Y BAÑOS   | UND  | 2.00 | \$ | 51,890,139.60  | \$ | 103,780,279.20 |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 6  | GRADERIAS Y LOCALES DE COMIDAS  | UND  | 1.00 | \$ | 278,503,792.00 | \$ | 278,503,792.00 |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 7  | JUEGOS INFANTILES   | UND  | 1.00 | \$ | 27,309,369.00  | \$ | 27,309,369.00  |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 8  | MOBILIARIO URBANO   | UND  | 1.00 | \$ | 20,696,814.00  | \$ | 20,696,814.00  |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 9  | OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO, ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA (Internas)   | UND  | 1.00 | \$ | 215,276,550.00 | \$ | 215,276,550.00 | 1.00  | \$ | 165,386,227.40 | \$ | -                | 1.00  | \$           | 165,386,227.40 |                |
| 10   | OBRAS EXTERIORES PAISAJISMO, ANDENES, SARDINELES, GRAMA TRENZA (Perimetrales)   | UND  | 1.00 | \$ | 97,865,481.00  | \$ | 97,865,481.00  |       | \$ |                | \$ | -                |       | \$           |                |                |
| 11   | SUMINISTRO GRAMA TRENZA GENERAL   | UND  | 1.00 | \$ | 150,654,000.00 | \$ | 150,654,000.00 | 1.00  | \$ | 8,030,970.00   | \$ | -                | 1.00  | \$           | 8,230,970.00   |                |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

|                                |   |        |      |                     |                     |      | VERSIÓN 1.0         |      |                   |                          |
|--------------------------------|---|--------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|------|-------------------|--------------------------|
| 12                             | DAÑAS DE PARQUEOS   | UND    | 1.00 | \$ 47,694,300.00    | \$ 47,694,300.00    |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 13                             | CDNCHA ACUSTICA Y CANCHAS MULTIPLEX                                 | UND    | 1.00 | \$ 253,675,916.00   | \$ 253,675,916.80   | 1.00 | \$ 2,472,060,231.55 | 1.00 | \$ 264,760,373.50 | 1.00 \$ 2,472,860,231.55 |
| 14                             | PISTA DE PATINAJE DE RUJA Y PERALTADA                               | UND    | 1.00 | \$ 507,274,097.80   | \$ 507,274,097.00   |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 15                             | CERRAMIENTO GENERAL PERIMETRAL                                      | UND    | 1.00 | \$ 84,233,594.00    | \$ 84,233,594.00    | 1.00 | \$ 92,235,865.47    | 1.00 | \$ 92,235,865.47  | 1.00 \$ 92,235,865.47    |
| 16                             | CERRAMIENTO CANCHA DE FUTBOL  | UND    | 1.00 | \$ 56,477,600.00    | \$ 56,477,600.00    |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 17                             | PISTA DE BICICROSS  | UND    | 1.00 | \$ 49,563,729.00    | \$ 49,563,729.00    |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 18                             | JARDINERIA PLANTA ORNAMENTALES                                      | UND    | 1.00 | \$ 71,417,532.80    | \$ 71,417,532.00    | 1.80 | \$ 21,274,560.00    |      |                   | 1.00 \$ 21,274,560.00    |
| 19                             | DESAGUES GENERAL  | UND    | 1.00 | \$ 18,329,850.80    | \$ 18,329,850.80    |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 20                             | RECUPERACION PISCINA  | UND    | 1.00 | \$ 39,521,837.08    | \$ 39,521,837.00    |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 21                             | FUENTE TIPO CASCADA   | UND    | 1.00 | \$ 22,701,187.08    | \$ 22,701,187.00    | 1.00 | \$ 76,615,871.83    |      |                   | 1.00 \$ 76,615,871.83    |
| 22                             | ESTRUCTURA DE CUBIERTA Y CUBIERTAS PARA ESCENARIOS DEPORTIVOS       | UND    | 1.00 | \$ 480,195,600.00   | \$ 480,195,600.00   |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 23                             | ELECTRIFICACION GENERAL   | UND    | 1.00 | \$ 189,995,395.00   | \$ 189,995,395.00   |      | \$                  |      |                   | \$                       |
| 24                             | PRESUPUESTO CAMERINOS Y BAÑOS DELA CDNCHA ACUSTICA CANCHA MULTIPLEX | UND    | 1.00 | \$                  | \$                  | 1.00 | \$ 185,834,787.42   | 1.00 | \$ 2,789,887.20   | 1.00 \$ 185,834,787.42   |
| 25                             | PRESUPUESTO PORTERIA  | UND    | 1.00 | \$                  | \$                  | 1.00 | \$ 71,807,113.84    | 1.80 | \$ 920,953.20     | 1.00 \$ 71,807,113.84    |
| 26                             | PRESUPUESTO OBRAS HIDRAULICAS                                       | UND    | 1.00 | \$                  | \$                  | 1.00 | \$ 16,597,527.97    |      |                   | 1.00 \$ 16,597,527.97    |
| 27                             | PRESUPUESTO OBRAS SANITARIAS  | UND    | 1.00 | \$                  | \$                  | 1.00 | \$ 95,816,287.35    |      |                   | 1.00 \$ 95,816,287.35    |
| 28                             | PRESUPUESTO OBRAS PLUVIALES   | UND    | 1.00 | \$                  | \$                  | 1.00 | \$ 134,041,834.72   |      |                   | 1.00 \$ 134,041,834.72   |
| 29                             | PRESUPUESTO ELECTRIFICACION PRIMEFA ETAPA                           | UND    | 1.00 | \$                  | \$                  | 1.00 | \$ 1,305,000.00     | 1.00 | \$ 1,305,000.00   | 1.00 \$ 1,305,000.00     |
| VALOR COSTO DIRECTOS           |   |        |      | \$ 3,115,083,470.20 | \$ 3,115,083,470.20 |      | \$ 3,618,395,881.78 |      | \$ 362,012,911.37 | \$ 3,618,208,844.27      |
| ADMINISTRACION                 |   | 75.54% |      | \$ 795,592,318.29   | \$ 795,592,318.29   |      | \$ 824,115,322.21   |      | \$ 92,457,885.07  | \$ 824,088,495.63        |
| IMPREVISTOS                    |   | 2.00%  |      | \$ 62,301,869.40    | \$ 62,301,869.40    |      | \$ 72,365,117.64    |      | \$ 7,240,241.58   | \$ 72,364,016.89         |
| UTILIDAD                       |   | 3.46%  |      | \$ 107,781,888.87   | \$ 107,781,888.87   |      | \$ 125,193,583.51   |      | \$ 12,525,617.95  | \$ 125,189,749.21        |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS        |   |        |      | \$ 965,675,875.76   | \$ 965,675,875.76   |      | \$ 1,121,674,833.35 |      | \$ 112,223,744.60 | \$ 1,121,642,261.72      |
| VALOR TOTAL OBRA               |   |        |      | \$ 4,080,759,346.80 | \$ 4,080,759,346.80 |      | \$ 4,739,980,785.80 |      | \$ 474,235,824.80 | \$ 4,739,843,186.08      |
| AMORTIZACION ANTICIPADA        |   | 50.08% |      | \$ 2,040,379,673.80 | \$ 2,040,379,673.80 |      | \$                  |      | \$ 237,186,711.58 | \$ 93,997,114            |
| VALOR TOTAL A PAGAR REDONDEADO |   |        |      |                     |                     |      |                     |      |                   |                          |

| CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO     |                     | RELACION DE PAGOS EFECTUADOS |                     |                     |                     |                     |
|------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO         | \$ 4,888,789,346.00 | DESCRIPCION                  | TOTAL               | AMORTIZACION        | NETO PAGADO         | ACUMULADO           |
| VALOR ANTICIPO                     | \$ 2,848,379,673.08 | ANTICIPO                     | \$ 2,040,379,673.80 |                     |                     | \$ 2,040,379,673.00 |
| VALOR ADICIONAL AL PROYECTO        | \$ 659,221,369.00   | ANTICIPO ADICIONAL           | \$ 329,618,675.50   |                     |                     | \$ 2,369,998,352.50 |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL           | \$ 329,618,673.50   | PAGO PARCIAL No 1            | \$ 2,081,994,987.00 | \$ 1,800,987,493.50 | \$ 1,800,987,493.50 | \$ 3,370,987,846.88 |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL         | \$ 474,235,824.88   | PAGO PARCIAL No 2            | \$ 798,624,751.80   | \$ 399,312,366.58   | \$ 389,312,380.50   | \$ 3,779,300,226.50 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO | \$ 4,739,843,186.80 | PAGO PARCIAL No 3            | \$ 1,464,987,534.00 | \$ 732,493,767.88   | \$ 732,493,767.00   | \$ 4,502,793,993.50 |
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA       | 99.9971%            | ACTA RECIBO                  | \$ 874,235,824.00   | \$ 237,186,711.58   | \$ 237,849,112.50   | \$ 4,739,843,186.80 |
| VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR      | \$ 137,599.00       |                              |                     |                     |                     |                     |
| PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR    | 8.8329%             |                              |                     |                     |                     |                     |

|                |  |                  |  |                          |                         |
|----------------|--|------------------|--|--------------------------|-------------------------|
| CONTRATO No:   | 030 DE 2010  | PROYECTO No:     | 041 DE 2009  | ADICION EN TIEMPO:       | DOS (2) MESES           |
| OBJETO:        | CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META | OBJETO:          | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE JUSTACIO RIVERA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META | ACTA DE RECIBO FINAL:    | 27 DE DICIEMBRE DE 2010 |
| LUGAR:         | MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META   | VALOR:           | \$ 399,999,910.00  | FECHA TERMINACION FINAL: | 30 DE NOVIEMBRE DE 2010 |
| CONTRATANTE:   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META-IDM   | VALOR ADICIONAL: | \$ 199,532,612.08  |                          |                         |
| CONTRATISTA:   | U.T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   | PLAZO INICIAL:   | SIETE (7) MESES  |                          |                         |
| INTERVENIENTE: | CONSORCIO INTEGRALES   | FECHA DE INICIO: | 1 DE MARZO DE 2010   |                          |                         |
| SUPERVISOR:    | ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON   | PRORROGA 01:     |  |                          |                         |

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |  |                     |        |                  |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
|--|--|---------------------|--------|------------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|-----------------|----------|------------------|
| ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |  |                     |        |                  |                   |                          |                  | CÓDIGO 600.01.XX    |                 |          |                  |
|  |  |                     |        |                  |                   |                          |                  | VERSIÓN 1.0         |                 |          |                  |
| PLAZO INICIAL:   |  | DINCE (11) MESES    |        | PRORROGA 02:     |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
| FECHA DE INICIO:                                       |  | 01 DE MARZO DE 2010 |        | SUSPENSIÓN 01:   |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                  |  | 31 DE ENERO DE 2011 |        | REINICIO:        |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO                    |  |                     |        |                  |                   | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                  | OBRA EJECUTADA      |                 |          |                  |
| ITEM   | DESCRIPCION  | UND.                | CANT.  | VR. UNITARIO     | VR. TOTAL         | CANTIDAD                 | VALOR            | TOTAL PRESENTE ACTA | TOTAL ACUMULADO |          |                  |
|  |  |                     |        |                  |                   |                          |                  | CANTIDAD            | VALOR           | CANTIDAD | VALOR            |
| 1  | PARQUES  |                     |        |                  |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
| 3.3.1.6.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2                  | 350.00 | \$ 2,760.00      | \$ 966,800.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.2.1  | EXCAVACION EN TIERRA MANUAL INC. RET.  | M3                  | 55.00  | \$ 33,330.00     | \$ 1,833,150.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.6.1.3  | DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC RETIRO  | M3                  | 24.08  | \$ 146,285.00    | \$ 3,510,840.80   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12  | ML                  | 345.00 | \$ 13,014.00     | \$ 4,488,830.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.5.1  | PLACA DE CONTRAPISO e=10cm (3000psi)estampado  | M2                  | 49.00  | \$ 60,606.00     | \$ 2,973,614.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | PISO EN ADQUIN CUARTERON DE GRES   | M2                  | 100.00 | \$ 49,324.00     | \$ 4,932,400.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV. GRESS   | ML                  | 28.00  | \$ 18,881.00     | \$ 526,428.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.6.1  | RELLENO EN MATERIAL TAMI MAXIMO 2" COMPACTACION MANUAL   | M3                  | 18.00  | \$ 38,611.00     | \$ 386,110.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=0.3MT   | UND                 | 200.00 | \$ 7,517.00      | \$ 1,503,400.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA H=0.3 MT  | UND                 | 200.00 | \$ 7,517.00      | \$ 1,503,400.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30  | UND                 | 15.00  | \$ 381,209.00    | \$ 5,868,135.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.6.1  | COLUMNA EN CONCRETO 3000psi  | M3                  | 4.80   | \$ 686,029.00    | \$ 2,424,112.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.0  | SUMINISTRO E INSTALACION CANECAS M-120   | UND                 | 20.00  | \$ 237,002.00    | \$ 4,740,840.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.1  | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA, INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR  | M2                  | 195.82 | \$ 9,414.00      | \$ 1,835,918.28   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6  | PLAQUETA GRADERIAS E=0.18M y A= 0.05m 40S/8 y D1/2   | ML                  | 50.00  | \$ 86,915.00     | \$ 4,345,750.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.5  | PLAQUETA GRADERIAS E=0.18M y A= 0.05m 40S/6 y D1/2 (PARA BANCA)  | ML                  | 20.00  | \$ 86,915.00     | \$ 1,738,300.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.1  | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.1 EL EVACIONES  | M3                  | 14.00  | \$ 265,754.00    | \$ 3,720,556.80   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.1  | CONCRETO CICLOPEO 3000 p.s.1   | M3                  | 6.80   | \$ 208,603.00    | \$ 1,251,618.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.8.2  | ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 68   | KG                  | 395.00 | \$ 3,665.00      | \$ 1,447,675.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.2.5  | PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM   | M2                  | 149.00 | \$ 17,444.00     | \$ 2,598,156.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.19.6.3   | PINTU. VINIL T. CORAZA EXTERIDR 3 MANOS  | M2                  | 150.00 | \$ 10,147.00     | \$ 1,522,950.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.1.1  | DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO  | M2                  | 130.00 | \$ 5,113.00      | \$ 664,690.00     | 241.30                   | \$ 1,233,766.90  | -                   | \$ -            | 241.30   | \$ 1,233,766.90  |
| 3.3.1.4  | MODULO MALLA ESLABONIT. GALV 2" (L) TAPA8, PL  | M2                  | 130.00 | \$ 63,208.00     | \$ 10,017,040.00  | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.7  | VIGAS CIMENTACION sacco 15'25 4D1/2- flejes 300 15 cm.   | ML                  | 63.00  | \$ 43,588.00     | \$ 2,746,044.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.2.7  | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3080 psi NO INC  | M3                  | 0.72   | \$ 432,049.00    | \$ 311,075.28     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.6.7.2  | VIGA AEREA CONCRETO 3000,  | M3                  | 0.72   | \$ 614,849.00    | \$ 442,691.28     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.4.3  | MURD 8LOQUE FLEXA No.4   | M2                  | 9.52   | \$ 33,817.00     | \$ 321,937.84     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.7  | ESTRUCTURA METALICA COLUMNAS, VIGAS Y CUBIERTA A-36  | KG                  | 150.00 | \$ 14,388.00     | \$ 2,158,500.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.9  | CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM  | M2                  | 24.00  | \$ 136,959.00    | \$ 3,287,016.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.9  | CANAL LAMINA GOLD ROLLED, C 20 CON ANTORC Y PINT   | ML                  | 12.00  | \$ 50,847.00     | \$ 610,164.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.12.4.1   | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC   | ML                  | 3.08   | \$ 22,854.80     | \$ 68,562.80      | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.20   | SUM E INST. JUEGO ATLANTIS, INCL LOCALIZ Y EXC   | UND                 | 1.00   | \$ 8,979,790.00  | \$ 8,979,790.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.20   | SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL LOCALIZ Y EXCAV.   | UND                 | 1.00   | \$ 1,916,272.00  | \$ 1,916,272.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.20   | SUM E INST. JUEGO CASTDR, INCL LOCALIZ Y EXCAV.  | UND                 | 1.00   | \$ 11,494,800.00 | \$ 11,494,800.00  | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.19.6   | DEMAR.CANCHA POLIF. PINTU TRAF.PESADD (CON/RELL)   | GL                  | 1.00   | \$ 632,388.00    | \$ 632,388.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.20   | ESTRUC. METAL DEPDRT. MULTIF. T FIBRA VIDRIO   | UND                 | 2.00   | \$ 1,753,575.00  | \$ 3,507,150.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.19   | LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET   | M2                  | 650.00 | \$ 2,166.00      | \$ 1,407,900.00   | 1,162.00                 | \$ 2,516,892.00  | -                   | \$ -            | 1,162.00 | \$ 2,516,892.00  |
| 3.3.1.1  | DESMONTE DE JUEGO EXISTENTE  | UND                 | 15.00  | \$ 110,262.00    | \$ 1,653,936.00   | 10.00                    | \$ 1,102,620.00  | -                   | \$ -            | 10.00    | \$ 1,102,620.00  |
| 3.3.13   | SALIDA DE LAMPARA 110V   | PTO                 | 8.00   | \$ 59,490.00     | \$ 475,984.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.13   | LAMPARA DECOR COBLE T.DJK 70W INC POSTE 3M HA  | UND                 | 9.00   | \$ 923,639.00    | \$ 8,312,751.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.3.1  | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 48x48   | UND                 | 9.80   | \$ 104,811.00    | \$ 926,099.80     | 2.90                     | \$ 208,022.00    | -                   | \$ -            | 2.90     | \$ 208,022.00    |
| 3.3.13   | ACOMETIDA PARCIAL 2 No.8+1 No.12 Ducto PVC 1"  | ML                  | 250.00 | \$ 27,292.80     | \$ 6,823,800.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.13   | ACOMETIDA PARCIAL 2 No.10 Ducto PVC 3/4"   | ML                  | 60.00  | \$ 15,904.00     | \$ 1,272,320.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
| 3.3.13   | CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO EN PDSTE  | UND                 | 2.00   | \$ 401,940.00    | \$ 803,880.00     | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |
|  | ITEM ADICIONAL   |                     |        |                  |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
| 3.3.1.4  | PORTON EN MALLA ESLABONIT.GALV 2" (L), TAPAS, PL   | M2                  |        | \$ 77,549.00     | \$ -              | 10.10                    | \$ 783,244.90    | -                   | \$ -            | 10.10    | \$ 783,244.90    |
|  | ITEM NO PREVISTOS  |                     |        |                  |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
| 1.00   | DESMONTE CANECAS DE EXTERIORES BASURA  | UND                 |        | \$ 8,500.00      | \$ -              | 15.00                    | \$ 127,500.00    | -                   | \$ -            | 15.00    | \$ 127,500.00    |
| 2.00   | REPARACION MODULOS EN MALLA ESLABONADA INCLUYE REEMPLAZO DE ANGULOS, PLATINAS E INSTALACION Y PINTURA NO INCLUYE REEMPLAZO DE TURO 2". | M2                  |        | \$ 52,856.00     | \$ -              | 241.30                   | \$ 12,754,152.80 | -                   | \$ -            | 241.30   | \$ 12,754,152.80 |
| 3.00   | RETIRO E INSTALACION DE PISO EN CUARTENON INCLUYE LIMPIEZA PISO Y RETIRO RAICEZ  | M2                  |        | \$ 16,549.80     | \$ -              | 47.00                    | \$ 871,803.00    | -                   | \$ -            | 47.00    | \$ 871,803.00    |
|  | SUBTOTAL   |                     |        |                  | \$ 123,762,466.68 |                          | \$ 19,598,001.60 |                     | \$ -            |          | \$ 19,598,001.60 |
| 3.3.2.0  | CANCHA DE TENNIS   |                     |        |                  |                   |                          |                  |                     |                 |          |                  |
|  | GRAVA (PARA FILTRD) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION   | M3                  | 25.00  | \$ 46,921.00     | \$ 1,173,025.00   | -                        | \$ -             | -                   | \$ -            | -        | \$ -             |





## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

| ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |  |     |        |                 |                  | CÓDIGO 600.01.XX |                   |
|--|--|-----|--------|-----------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |  |     |        |                 |                  | VERSIÓN 1.0      |                   |
| 3.3.2.6  | GRAVA (AREA 36'18") INCLUYE SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION                              | M3  | 130.00 | \$ 46,821.00    | \$ 6,098,730.00  |                  |                   |
|  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARBONILLA GRUESA PARA CAPA FILTRANTE 1 1/2"                     | M3  | 52.00  | \$ 112,967.00   | \$ 5,675,324.00  |                  |                   |
| 3.3.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARBONILLA FINA 1/2" (NIVELACION DE PISOS)                       | M3  | 20.00  | \$ 131,737.00   | \$ 2,634,740.00  |                  |                   |
| 3.3.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEZCLA PARA CAPA FILTRANTE                                       | M3  | 52.00  | \$ 144,237.00   | \$ 7,500,374.00  | 91.22            | \$ 13,157,299.14  |
| 3.3.2.6  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POLVO DE LAORILLO CANCHA DE TENIS                                | M3  | 15.00  | \$ 259,237.00   | \$ 4,038,555.00  | 13.00            | \$ 3,500,081.00   |
| 3.3.13   | REFLECTOR TIPO RCG MH 1000 WT HALIUE   | UND | 20.00  | \$ 1,189,512.00 | \$ 23,790,240.00 | 20.00            | \$ 23,790,240.00  |
| 3.3.13   | ACOMETIDA PARCIAL 3 No.8+1 No.14 DUCTO PVC 1"  | ML  | 150.00 | \$ 30,877.00    | \$ 4,631,550.00  |                  |                   |
| 3.3.13   | TUBERIA SANITARIA DE 4" RED.INT EXT. PVC   | ML  | 70.00  | \$ 29,188.00    | \$ 2,043,160.00  |                  |                   |
| 3.3.12   | CODO DE SALIDA EN PVC D=4" DESAGUE   | UND | 6.00   | \$ 47,545.00    | \$ 285,270.00    |                  |                   |
| 3.3.12.0.3   | REO DE DISTRIBUCION E IMPULSION D= 1/2" PVC  | ML  | 200.00 | \$ 9,003.00     | \$ 1,800,600.00  | 55.30            | \$ 497,665.90     |
| 3.3.12.21.2  | REGISTRO DE PASO 1/2   | UND | 5.00   | \$ 21,788.00    | \$ 108,840.00    | 2.00             | \$ 43,576.60      |
| 3.3.12.28  | LLAVE TERMINAL 1/2" TIPO GRIVAL  | UND | 6.00   | \$ 21,782.00    | \$ 130,692.00    |                  |                   |
| 3.3.1.4  | MALLA ESLABONADA CORRIDA INSTALADA   | M2  | 160.00 | \$ 24,005.00    | \$ 3,840,800.00  |                  |                   |
| 3.3.1.4  | MODULOS MALLA ESLABONADA GALV 2" (L), TAPAS, PL  | M2  | 110.00 | \$ 83,288.00    | \$ 9,152,980.00  |                  |                   |
| 3.3.1.4  | PORTON EN MALLA ESLABONADA GALV 2" (L), TAPAS, PL  | M2  | 20.00  | \$ 77,549.00    | \$ 1,550,980.00  | 1.75             | \$ 135,710.75     |
| 3.3.2.0  | SARDINEL 3000 PSI B=0.2 b=0.15, H=0.40 INC. EXCRET   | ML  | 216.00 | \$ 30,960.00    | \$ 6,687,360.00  | 180.70           | \$ 5,594,472.90   |
| 3.3.1.1  | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES, INCL RETIR  | M3  | 16.00  | \$ 146,285.00   | \$ 1,462,850.00  | 14.10            | \$ 2,062,618.50   |
| 3.3.2.6.1  | RELLENO MATERIAL TAM.MAX 2" COMPACT.MANUAL   | M3  | 10.00  | \$ 38,811.00    | \$ 386,110.00    | 92.60            | \$ 3,575,376.60   |
| 3.3.6.5  | PLACA DE CONTRAPISO e=7 cm (3000psi)   | M2  | 130.00 | \$ 29,992.00    | \$ 3,898,960.00  | 172.03           | \$ 6,159,523.76   |
| 3.3.19.6.3   | PINTU VINIL T. CDRAZA EXTERIOR 3 MANOS   | M2  | 650.00 | \$ 10,147.00    | \$ 5,580,850.00  | 328.70           | \$ 3,335,318.90   |
|  | ITEMS ADICIONALES:   |     |        |                 |                  |                  |                   |
| 3.3.4.3  | MURO BLOQUE FLEXA No.4   | M2  |        | \$ 33,817.08    | \$ -             | 3.74             | \$ 126,475.58     |
| 3.3.5.2.5  | PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM   | M2  |        | \$ 17,444.00    | \$ -             | 308.00           | \$ 5,377,752.00   |
| 3.3.19   | LIMPEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET  | M2  |        | \$ 2,165.00     | \$ -             | 523.20           | \$ 1,133,251.20   |
| 3.3.3.1  | CAJA DE INSPECCION GENCLLA DE 40X40  | UND |        | \$ 104,011.00   | \$ -             | 2.00             | \$ 206,022.00     |
| 3.3.6.0.2  | ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60   | KG  |        | \$ 3,665.00     | \$ -             | 1,180.50         | \$ 4,326,532.50   |
| 3.3.1.1  | DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO  | M2  |        | \$ 5,113.00     | \$ -             | 550.30           | \$ 2,813,683.90   |
|  | ITEMS NO PREVISTOS 01:   |     |        |                 |                  |                  |                   |
| 4.00   | DEMOLICION DE BLOQUE No4 incluye retim   | ML  |        | \$ 10,183.08    | \$ -             | 72.30            | \$ 736,664.70     |
| 5.00   | DESMONTE DE LAMPARAS RGC   | UN  |        | \$ 9,500.00     | \$ -             | 20.00            | \$ 190,000.00     |
| 6.00   | EXCAVACION EN TIERRA MANUAL PARA FILTROS INC. RET  | M3  |        | \$ 33,041.00    | \$ -             | 42.40            | \$ 1,403,581.58   |
| 7.00   | PIEDRA SELECCIONADA (PARA FILTRO) INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION               | M3  |        | \$ 48,180.00    | \$ -             | 203.40           | \$ 9,799,812.00   |
| 6.00   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CARBONILLA PARA CAPA FILTRANTE                                   | M3  |        | \$ 121,137.00   | \$ -             | 91.20            | \$ 11,047,694.40  |
| 9.00   | RETIRO DE PAÑETES  | M2  |        | \$ 6,019.00     | \$ -             | 307.50           | \$ 1,850,942.50   |
| 10.00  | TUBERIA SANITARIA DE 6" RED.INT EXT. PVC   | ML  |        | \$ 53,599.00    | \$ -             | 13.40            | \$ 718,226.60     |
| 11.00  | CODO DE SALIDA EN PVC D=6" DESAGUE   | UND |        | \$ 58,163.00    | \$ -             | 4.00             | \$ 232,652.00     |
| 12.00  | MODULOS MALLA ESLABONADA REPARACION ANGULOS, INSTALACION, PINTURA Y ANTICORROSIVO TRES MANOS | M2  |        | \$ 52,855.00    | \$ -             | 528.36           | \$ 27,926,996.16  |
| 13.00  | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.25, b=0.12   | ML  |        | \$ 14,770.00    | \$ -             | 172.00           | \$ 2,553,638.40   |
| 14.00  | SIKADUR  | M7  |        | \$ 29,904.00    | \$ -             | 16.50            | \$ 494,736.00     |
| 15.00  | REPARACION TUBERIA CERRAMIENTO 1 1/2" INCLUYE PINTURA  | ML  |        | \$ 6,067.00     | \$ -             | 233.10           | \$ 1,400,231.70   |
| 16.00  | INSTALACION REJA Y MALLA CERRAMIENTO INCLUYE PINTURA   | M2  |        | \$ 12,850.00    | \$ -             | 24.40            | \$ 313,540.00     |
|  | ITEMS NO PREVISTOS 02:   |     |        |                 |                  |                  |                   |
| 21.00  | ACOMETIDA PARCIAL 2 No.0.  | ML  |        | \$ 25,397.00    | \$ -             | 210.00           | \$ 5,333,370.00   |
|  | SUBTOTAL   |     |        |                 | \$ 92,872,840.00 |                  | \$ 138,799,805.68 |
|  | COLISEO:   |     |        |                 |                  |                  |                   |
| 3.3.1.1  | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES, INCL RETIR  | M2  | 32.08  | \$ 146,285.00   | \$ 4,681,120.00  |                  |                   |
| 3.3.6.5  | PLACA DE CONTRAPISO E=7 CM (3000PSI)   | M2  | 320.00 | \$ 28,992.00    | \$ 9,297,440.00  | 322.60           | \$ 9,675,419.20   |
| 3.3.1.0  | AFINADO DE PISO MORTERO 1:4 INC. FILOS, DIL  | M2  | 320.00 | \$ 20,775.00    | \$ 6,646,000.00  | 10.50            | \$ 218,137.50     |
| 3.3.5.1.1  | PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INC. FILOS, DIL  | M2  | 50.00  | \$ 14,339.00    | \$ 716,950.00    |                  |                   |
| 3.3.19.6   | PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID)  | M2  | 45.00  | \$ 6,011.00     | \$ 270,495.00    | 228.90           | \$ 1,373,513.50   |
| 3.3.11.1   | PORCELANA ESTAMPILLADA BLANCA TIPO MEDITERRANEO  | M2  | 8.00   | \$ 34,788.00    | \$ 278,312.00    | 8.10             | \$ 281,790.90     |
| 3.3.19   | SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRADURAS PUERTA ALUM   | UND | 2.00   | \$ 54,070.00    | \$ 109,740.00    | 2.00             | \$ 109,740.00     |
| 3.3.19.29  | CONJUNTO DUCHA Y REGISTRO GRIVAL   | UND | 8.00   | \$ 50,693.00    | \$ 405,544.00    | 8.00             | \$ 405,544.00     |
| 3.3.13   | ACOMETIDA PARCIAL 2 No.0+1 No.02 DUCTO PVC 3/4"  | ML  | 5.00   | \$ 17,164.00    | \$ 85,820.00     | 10.00            | \$ 171,640.00     |
| 3.3.13   | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA   | PTO | 1.00   | \$ 67,294.00    | \$ 67,294.00     |                  |                   |
| 3.3.10.4   | TABLON LISO BISE GRESS 30'30 Inc. Ad. ml 1:4 e=3cm   | M2  | 6.00   | \$ 33,658.00    | \$ 201,960.00    | 7.30             | \$ 255,914.00     |
| 3.3.19   | CENEFA CON GRAVILLA LAVADO No. 2 a= 0.015ml  | ML  | 17.00  | \$ 11,002.00    | \$ 187,034.00    | 28.50            | \$ 313,557.00     |
| 3.3.16   | SUM Y CAMBIO DE LISTONES EN MOD (1M*1M*0.2) ENTAR  | M2  | 200.00 | \$ 162,439.00   | \$ 32,487,800.00 |                  |                   |
| 3.3.16   | SUM Y CAMBIO DE LISTONES EN MODULOS  | ML  | 160.00 | \$ 16,892.00    | \$ 2,702,720.00  |                  |                   |
| 3.3.19   | BARNZ Y SELLADOR PARA PISOS EN MADERA (3 MANOS)  | M2  | 650.00 | \$ 17,876.00    | \$ 11,619,400.00 |                  |                   |
| 3.3.19   | RESINA EPOXICA Y CATALIZADOR EPOXICO PISOS EN MAD  | M7  | 300.00 | \$ 11,861.00    | \$ 3,558,300.00  |                  |                   |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM


ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|   |  | UND                          | 1.00              | \$ 12,864,000.00  | \$ 12,864,080.00  | 1.06              | \$ 12,864,000.00  | \$     | 1.00             | \$ 12,094,000.00  |
|---|--|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------|------------------|-------------------|
| 3.3.21                                  | MANTENIMIENTO SISTEMA DE TABLERO ELECTRONICO Y TORRES DE BALONCESTO  | UND                          | 1.00              | \$ 12,864,000.00  | \$ 12,864,080.00  | 1.06              | \$ 12,864,000.00  | \$     | 1.00             | \$ 12,094,000.00  |
| ITEMS ADICIONALES                       |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 3.6.1.3                                 | DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC RETIRO  | M3                           |                   | \$ 146,245.00     | \$ -              |                   | \$ -              | \$     |                  | \$ -              |
| ITEM NO PREVISTOS 01                    |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 17.00                                   | PINTURA NEGRO MATE PUERTAS EXTERIORES  | M2                           |                   | \$ 8,000.00       | \$ -              | 52.68             | \$ 425,534.80     | \$     | 52.68            | \$ 425,534.80     |
| 18.00                                   | DEMOLICION PISOS EN TABLON DE GRES   | M2                           |                   | \$ 6,552.00       | \$ -              | 322.60            | \$ 2,113,675.20   | \$     | 322.60           | \$ 2,113,675.20   |
| 19.00                                   | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MADERA GUAINARD LISTON NACHIMBREADO DE 7,07,5 CM DE ANCHO X 17 MM. DE ESPESOR ( ENBURNMENTADO) SUMINISTRADO E INSTALACION DE DE DURMIENTES EN SAPAN DE 3,6 X 4,8 CM CON BASE EN NEOPRENO DE 9.0 MM SUMINISTRO E INSTALACION DE SELLADOR LACA BONA TIPO SPORTIFF  | M2                           |                   | \$ 210,630.00     | \$ -              | 723.93            | \$ 158,294,095.43 | 129.18 | \$ 28,246,498.60 | \$ 157,255,898.90 |
| ITEM NO PREVISTOS 02                    |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 22.00                                   | ACDMETIDA PARCIAL 2 No 8 + 1 No. 12 TIERRA DUCTO PVC 3/4"  | MI                           |                   | \$ 26,819.88      | \$ -              | 36.10             | \$ 969,248.90     | \$     | 36.18            | \$ 969,248.98     |
| 23.08                                   | RETIRO MADERAMEN EXISTENTE   | M2                           |                   | \$ 4,189.00       | \$ -              | 724.60            | \$ 3,035,349.40   | \$     | 724.60           | \$ 3,035,349.40   |
| 24.00                                   | Pintura tres ascudo para superficie en madera, trafico pesado.   | GL8                          |                   | \$ 2,800,000.00   | \$ -              | 1.00              | \$ 2,800,000.00   | 1.00   | \$ 2,800,000.00  | \$ 2,800,000.00   |
| 25.00                                   | BREAKER 3X60 TIPO INDUSTRIAL   | UN                           |                   | \$ 195,000.00     | \$ -              | 2.00              | \$ 390,000.00     | 2.00   | \$ 390,000.00    | \$ 390,000.00     |
| SUBTOTAL                                |  |                              |                   | \$ 65,701,928.88  | \$ -              |                   | \$ 192,021,116.93 | \$     | \$ 31,545,238.88 | \$ 181,859,877.40 |
| GRADERIAS PISCINA                       |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| ITEMS ADICIONALES                       |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 3.3.5.2.5                               | PANETE MURDO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM   | M2                           |                   | \$ 17,444.88      | \$ -              | 48.80             | \$ 711,715.28     | \$     | 48.88            | \$ 711,715.28     |
| 3.3.19.6.3                              | PINTU. VINIL T. CDRAZA EXTERIOR 3 MANOS  | M2                           |                   | \$ 10,147.00      | \$ -              | 189.41            | \$ 1,188,836.27   | \$     | 189.41           | \$ 1,188,836.27   |
| ITEMS NO PREVISTOS 01                   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 19.00                                   | REPARACION DE LA SUPERFICIE ESCARIFICACION PISO GRADAS INCLUYE LAVADO CON HIDROJET   | M2                           |                   | \$ 5,733.00       | \$ -              | 1,860.81          | \$ 9,521,423.73   | 39.25  | \$ 225,820.26    | \$ 9,521,423.73   |
| 28.00                                   | SISTEMA DE IMPERMEABILIZACION PARA TRAFICO DE GRADERIAS INCLUYE IMPRIMANTE SIKAGUARD 50, INSTALACION DE 1 CAPA DE SIKADUR 501 SIKALASTIC 450 RECUORIMIENTO DE FISURAS, SIKAFLOOR 400 N ELASTIC ( INCLUYE RETIRO DE JUNTAS LIMPIEZA E INSTALACION DE SIKAFLEX 1A LIMPIEZA REPOSICION Y SELLOS DE JUNTAS CON SIKAROD 38" IMPRIMANTE SIKADUR 32 PRIMER PARA JUNTAS Y PINTURA SIKACOLOR) | M2                           |                   | \$ 52,816.00      | \$ -              | 1,660.81          | \$ 87,385,178.96  | 215.93 | \$ 11,361,372.88 | \$ 87,385,178.96  |
| ITEMS NO PREVISTOS 02                   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 26.00                                   | Pañete muros exterior y culatas mortero 1:4 imperm Hx 8.50 M.  | ML                           |                   | \$ 17,444.88      | \$ -              | 98.56             | \$ 1,544,848.64   | 98.56  | \$ 951,741.64    | \$ 1,444,048.64   |
| ITEMS NO PREVISTOS 03                   |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| 27.00                                   | ESMALTE SOBRE BARRANDA METALICA  | ML                           |                   | \$ 5,820.00       | \$ -              | 138.54            | \$ 806,302.80     | 138.54 | \$ 806,302.80    | \$ 806,302.80     |
| SUBTOTAL                                |  |                              |                   | \$ 181,869,497.80 | \$ -              |                   | \$ 452,428,406.10 | \$     | \$ 44,889,679.37 | \$ 451,323,980.28 |
| VALOR COSTOS DIRECTOS                   |  |                              |                   | \$ 302,137,305.68 | \$ -              |                   | \$ 452,428,406.10 | \$     | \$ 44,889,679.37 | \$ 451,323,980.28 |
| ADMINISTRACION 25.54%                   |  |                              |                   | \$ 77,165,875.53  | \$ -              |                   | \$ 115,558,478.32 | \$     | \$ 11,465,079.51 | \$ 115,268,144.56 |
| IMPREVISTOS 2.00%                       |  |                              |                   | \$ 8,842,746.71   | \$ -              |                   | \$ 9,048,588.12   | \$     | \$ 897,813.59    | \$ 9,025,479.61   |
| UTILIDAD 3.46%                          |  |                              |                   | \$ 10,453,951.61  | \$ -              |                   | \$ 15,654,057.45  | \$     | \$ 1,553,217.51  | \$ 15,515,809.72  |
| VALDR COSTOS INDIRECTOS                 |  |                              |                   | \$ 93,662,674.08  | \$ -              |                   | \$ 140,253,115.89 | \$     | \$ 13,916,118.60 | \$ 139,910,433.89 |
| VALOR TOTAL OBRA                        |  |                              |                   | \$ 395,799,988.74 | \$ -              |                   | \$ 592,682,521.99 | \$     | \$ 58,808,789.97 | \$ 591,234,414.17 |
| SUMINISTRO                              |  |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
|   | LINEA SINTETICA PARA DEMARCACION DE CANCHA DE TENIS  | GB                           | 1.08              | \$ 1,950,000.80   | \$ 1,950,000.00   | 2.80              | \$ 3,908,000.00   | \$     | 2.00             | \$ 3,900,000.00   |
|   | MALLA CENTRAL PARA TENIS DE CAMPO REFORZADA  | UND                          | 1.80              | \$ 700,000.00     | \$ 700,000.00     | 2.00              | \$ 1,400,000.00   | \$     | 2.00             | \$ 1,400,000.00   |
|   | RODILLO MANUAL DE COMPACTACION   | UND                          | 1.00              | \$ 1,100,000.00   | \$ 1,100,000.00   | 1.00              | \$ 1,100,000.00   | \$     | 1.08             | \$ 1,190,000.00   |
|   | CEPILLO PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DE POLVO DE LADRILLO  | UND                          | 1.08              | \$ 450,008.00     | \$ 450,000.00     | 1.00              | \$ 450,000.00     | \$     | 1.00             | \$ 450,000.00     |
| TOTAL SUMINISTRO                        |  |                              |                   | \$ 4,200,008.80   | \$ 4,200,000.00   |                   | \$ 8,850,000.00   | \$     |                  | \$ 8,850,000.00   |
| VALDR TOTAL DE LA OBRAS + EL SUMINISTRO |  |                              |                   | \$ 399,999,910.88 | \$ -              |                   | \$ 599,532,522.08 | \$     | \$ 58,886,198.88 | \$ 598,084,414.88 |
| AMORTIZACION ANTICIPO                   |  |                              | 50.00%            | \$ 199,999,955.00 | \$ -              |                   | \$ -              | \$     | \$ 30,127,449.80 | \$ 99.76%         |
| CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO          |  | RELACION DE PAGOS EFECTUADOS |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO              | \$ 399,999,910.88  | DESCRIPCION                  | TOTAL             | AMORTIZACION      | NETO PAGADO       | ACUMULADO         |                   |        |                  |                   |
| VALOR ANTICIPO                          | \$ 199,999,955.00  | ANTICIPO                     | \$ 199,999,955.00 |                   |                   | \$ 199,999,955.00 |                   |        |                  |                   |
| VALDR ADICIONAL AL PROYECTO             | \$ 139,532,812.80  | ANTICIPO ADICIONAL           | \$ 99,766,306.80  |                   |                   | \$ 299,766,261.00 |                   |        |                  |                   |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL                | \$ 99,766,306.00   | PAGO PARCIAL No 1            | \$ 215,550,371.00 | \$ 107,775,185.58 | \$ 107,775,185.50 | \$ 407,541,446.58 |                   |        |                  |                   |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL              | \$ 58,685,788.08   | PAGO PARCIAL No 2            | \$ 373,727,233.00 | \$ 161,863,626.58 | \$ 161,863,626.50 | \$ 509,495,073.00 |                   |        |                  |                   |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO      | \$ 598,884,414.80  | ACTA RECIBO                  | \$ 58,886,798.88  | \$ 38,127,449.88  | \$ 20,679,341.08  | \$ 598,084,414.88 |                   |        |                  |                   |
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO            | 99.76%   |                              |                   |                   |                   |                   |                   |        |                  |                   |

| VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR       |  | PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR |  | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |                  |                          |                  | CÓDIGO 600.01.XX                               |      |                 |                  |
|-------------------------------------|--|---------------------------------|--|--|------------------|--------------------------|------------------|--|------|-----------------|------------------|
| \$ 1.466.108,00                     |  | 0,24%                           |  |  |                  |                          |                  | VERSIÓN 1.0                                    |      |                 |                  |
| CONTRATO No.:                       | 030 DE 2010  | PROYECTO No.:                   | 884 DE 2009  |  |                  |                          |                  | ADICION EN TIEMPO:                             |      |                 |                  |
| OBJETO:                             | CONSTRUCCIÓN Y/O MEJDRAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONDORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META               | OBJETO:                         | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META |  |                  |                          |                  | ACTA DE RECIBO FINAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2010  |      |                 |                  |
| LUGAR:                              | MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONDORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META   | VALOR:                          | \$ 499.997.914,00  |  |                  |                          |                  | FECHA TERMINACION FINAL: 31 DE OCTUBRE DE 2010 |      |                 |                  |
| CONTRATANTE:                        | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META- IDM  | VALOR ADICIONAL:                | \$   |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| CONTRATISTA:                        | U. T. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  | PLAZO INICIAL:                  | SIETE (7) MESES  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| INTERVENTOR:                        | CONSORCIO INTEGRALES   | FECHA DE INICIO:                | 1 DE MARZO DE 2010   |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| SUPERVISOR:                         | ING. JOSE ISRAEL RODRIGUEZ ALARCON   | PRORROGA 01:                    | UN (1) MES   |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| PLAZO INICIAL:                      | ONCE (11) MESES  | PRORROGA 02:                    |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| FECHA DE INICIO:                    | 01 DE MARZO DE 2010  | SUSPENSION 01:                  |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| FECHA DE TERMINACION:               | 31 DE ENERO DE 2011  | REINICIO:                       |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
| CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |  |                                 |  |  |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS |                  | OBRA EJECUTADA                                 |      |                 |                  |
| ITEM                                | DESCRIPCION  | UNO                             | CANT   | VR. UNITARIO   | VR. TOTAL        | CANTIDAD                 | VALOR            | TOTAL PRESENTE ACTA                            |      | TOTAL ACUMULADO |                  |
| DEMOLICIONES                        |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
|                                     | DEMOLICION MUROS 0.15  | M2                              | 650,00   | \$ 10.495,00   | \$ 6.821.750,00  | -                        | \$ -             | \$ -   | \$ - | \$ -            | \$ -             |
|                                     | DEMOLICION COLUMNAS  | M3                              | 9,00   | \$ 161.289,00  | \$ 1.451.601,00  | 5,90                     | \$ 951.664,10    | \$ -   | \$ - | 5,90            | \$ 951.664,10    |
|                                     | DEMOLICION CONCRETO SIMPLE INC RETIRO  | M3                              | 38,00  | \$ 146.285,00  | \$ 5.556.830,00  | 19,00                    | \$ 2.779.415,00  | \$ -   | \$ - | 18,94           | \$ 2.770.637,90  |
|                                     | DEMOLICION CIMENTO ENTERRADO   | M3                              | 10,00  | \$ 204.741,00  | \$ 2.047.410,00  | 16,91                    | \$ 3.462.170,31  | \$ -   | \$ - | 16,91           | \$ 3.462.170,31  |
|                                     | DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO  | M2                              | 350,00   | \$ 5.113,00  | \$ 1.789.550,00  | 300,00                   | \$ 1.533.900,00  | \$ -   | \$ - | 298,23          | \$ 1.514.623,89  |
| ITEMS NO PREVISTOS 01               |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
|                                     | DEMOLICION MUROS 0.25  | M2                              |  | \$ 16.650,00   | \$ -             | 480,00                   | \$ 7.959.800,00  | \$ -   | \$ - | 459,08          | \$ 7.643.848,50  |
|                                     | DEMOLICION VIGAS AEREAS SECCION 20X20  | M3                              |  | \$ 161.289,00  | \$ -             | 7,94                     | \$ 1.280.714,06  | \$ -   | \$ - | 7,94            | \$ 1.280.714,06  |
| CONSTRUCCION DE CERRAMIENTO         |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
|                                     | EXCAV. SECAS EN CONGLDOMDD MANLINC RETIRO  | M3                              | 180,00   | \$ 35.176,00   | \$ 3.517.600,00  | 54,72                    | \$ 1.924.830,72  | \$ -   | \$ - | 54,72           | \$ 1.924.830,72  |
|                                     | CONCRETO PARA ZAPATA 3000 psi ND INC HIERRO  | M3                              | 20,00  | \$ 380.704,00  | \$ 7.614.080,00  | 6,48                     | \$ 2.468.961,82  | \$ -   | \$ - | 6,48            | \$ 2.468.961,82  |
|                                     | ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60   | KG                              | 2.040,00   | \$ 3.665,00  | \$ 7.330.000,00  | 433,39                   | \$ 1.598.374,95  | \$ -   | \$ - | 433,39          | \$ 1.598.374,95  |
|                                     | VIGAS CIMENTACION secc 15*25 4D 1/2 + flejes 3/8 c15 con   | ML                              | 320,08   | \$ 43.588,00   | \$ 13.948.160,00 | -                        | \$ -             | \$ -   | \$ - | -               | \$ -             |
|                                     | COLUMNAS secc 20*25 4D 5/8 + flejes 3/8 c15, Concr 3000  | ML                              | 350,00   | \$ 57.799,00   | \$ 20.198.150,00 | -                        | \$ -             | \$ -   | \$ - | -               | \$ -             |
|                                     | ALFAJIA CONC. 3000psi B, 20 y E= 0,07 2D 1/2 + Fleje D 3/8   | ML                              | 328,00   | \$ 24.493,00   | \$ 7.837.760,00  | -                        | \$ -             | \$ -   | \$ - | -               | \$ -             |
|                                     | MURO BLOQUE FLEXA No4  | M2                              | 520,00   | \$ 33.817,00   | \$ 17.584.840,00 | 323,58                   | \$ 10.941.828,52 | \$ -   | \$ - | 323,58          | \$ 10.941.828,52 |
|                                     | PAÑETE MUROS EXTERIOR Y CULATAS MORTERD 1.4 IMPERM   | M2                              | 1.040,00   | \$ 17.444,00   | \$ 18.141.760,00 | 647,10                   | \$ 11.288.012,48 | \$ -   | \$ - | 647,10          | \$ 11.288.012,48 |
|                                     | MÓDULOS EN MALLA ESLABONAT. GALV 2"(L), TAPAS, <PL   | M2                              | 310,00   | \$ 83.208,00   | \$ 25.794.480,00 | -                        | \$ -             | \$ -   | \$ - | -               | \$ -             |
|                                     | PINTU.VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANDS   | M2                              | 1.300,00   | \$ 10.147,00   | \$ 13.191.100,00 | 933,93                   | \$ 9.478.567,71  | \$ -   | \$ - | 933,93          | \$ 9.478.567,71  |
| ITEM ADICIONAL                      |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
|                                     | Concreto 2500 psi para dolados   | M3                              |  | \$ 288.693,00  | \$ -             | 1,76                     | \$ 509.859,66    | \$ -   | \$ - | 1,76            | \$ 509.859,66    |
| ITEMS NO PREVISTOS 01               |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
|                                     | VIGA DE CIMENTACION 25*25 4D 1/2 + flejes 3/8 c10  | ML                              |  | \$ 63.074,00   | \$ -             | 213,69                   | \$ 13.469.735,45 | \$ -   | \$ - | 213,69          | \$ 13.469.735,45 |
|                                     | VIGAS AEREAS secc 20*20 4D 5/8 + flejes 3/8 c10 conc 3000  | ML                              |  | \$ 61.501,00   | \$ -             | 107,52                   | \$ 6.619.038,72  | \$ -   | \$ - | 107,52          | \$ 6.619.038,72  |
|                                     | COLUMNA SEC. 28*28 4D 5/8 + FLEJES 3/8 C 10 CM. 3000   | ML                              |  | \$ 52.651,00   | \$ -             | 239,76                   | \$ 12.623.603,76 | \$ -   | \$ - | 239,76          | \$ 12.623.603,76 |
|                                     | CORTE PLACAS EN CONCRETO.  | ML                              |  | \$ 7.446,00  | \$ -             | 761,17                   | \$ 5.667.671,82  | \$ -   | \$ - | 761,17          | \$ 5.667.671,82  |
|                                     | PUERTA DE 2 HOJAS, CON MALLA ESLABONADA DE 1 1/2X 1 1/2 CON MARCO EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/2 EN 2 mm Y T EN HIERRO DE 1 Y CALIBRE 10 Y TUBO CUADRADO DE 10,5 CON PASADRY PORTACANDADO. INC ANTIC Y PINT. | M2                              |  | \$ 209.813,00  | \$ -             | 106,47                   | \$ 22.338.790,11 | \$ -   | \$ - | 106,47          | \$ 22.338.790,11 |
| ITEMS NO PREVISTOS 02               |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |
|                                     | ALFAJIA CONC. 3000psi 0.43 y E= 0,07 2D 1/2 + Fleje D 3/8  | ML                              |  | \$ 32.119,00   | \$ -             | 178,93                   | \$ 5.747.052,67  | \$ -   | \$ - | 178,93          | \$ 5.747.052,67  |
| ITEMS NO PREVISTOS 03               |  |                                 |  |  |                  |                          |                  |  |      |                 |                  |

|    |     | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
|--|-----|--|----|------------|----|---------------|--|--------|----|---------------|--------|----|---------------|--------|----|---------------|
|  |     | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010 |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
|  |     | CÓDIGO 600.01.XX                                       |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
|  |     |  |    |            |    |               |  |        |    | VERSIÓN 1.0   |        |    |               |        |    |               |
| Modulas en malla eslabonada con marco en tubo galv 2" y angulas de 1 1/2" x 3/16" en centro del módulo y ángulo de 3/4" x 1/16 en marco int. planinas de anclaje, antic y pintura. | M2  |  | \$ | 93,800.00  |    |               |  | 112.14 | \$ | 10,518,732.00 | 112.14 | \$ | 10,518,732.00 | 112.14 | \$ | 10,518,732.00 |
| <b>CUBIERTAS</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| DESCMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA, (TEJA ZINC)  | M2  | 150.00   | \$ | 3,947.00   | \$ | 592,050.00    |  | 150.00 | \$ | 592,050.00    |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| TEJA AJOVER TERMOCÁUSTICA  | M2  | 150.00   | \$ | 38,833.00  | \$ | 5,704,950.00  |  | 29.00  | \$ | 760,660.00    |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC   | ML  | 60.00  | \$ | 29,618.00  | \$ | 1,776,698.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD SANITARIA TIPO 3</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| <b>PRELIMINARES</b>  |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| DEMOLICIÓN MURDS 0.15  | M2  | 50.00  | \$ | 10,495.00  | \$ | 524,750.00    |  | 59.99  | \$ | 629,595.05    |        | \$ | -             | 59.99  | \$ | 629,595.05    |
| DEMOLICIÓN COLUMNAS  | M3  | 2.00   | \$ | 161,299.00 | \$ | 322,598.00    |  | 2.00   | \$ | 322,598.00    |        | \$ | -             | 0.36   | \$ | 58,067.64     |
| DEMOLICIÓN CONCRETO SIMPLE INC RETIRO  | M3  | 4.00   | \$ | 146,285.00 | \$ | 585,140.00    |  | 4.80   | \$ | 585,148.00    |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| DEMOLICIÓN CIMIENTO ENTERRAO   | M3  | 4.00   | \$ | 204,741.00 | \$ | 818,964.00    |  | 4.00   | \$ | 818,964.00    |        | \$ | -             | 4.00   | \$ | 818,964.00    |
| DESCMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO   | M2  | 6.00   | \$ | 5,113.00   | \$ | 30,678.00     |  | 6.00   | \$ | 30,678.00     |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>EXCAVACIONES</b>  |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Excav. Seco en tierra y conglomerado manual inc retiro   | M3  | 26.25  | \$ | 35,176.00  | \$ | 923,370.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>CIMENTACIÓN</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Concreta ciclópeo 3000 psi.  | M3  | 6.82   | \$ | 208,683.00 | \$ | 1,422,672.46  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Concreta 2500 psi para solados   | M3  | 8.30   | \$ | 289,693.00 | \$ | 86,907.90     |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Concreto para zapala 3000 psi ND INC. HIERRO   | M3  | 2.02   | \$ | 360,704.00 | \$ | 769,022.08    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Acero de refuerza figurada PDR 60  | KG  | 278.00   | \$ | 3,865.00   | \$ | 989,550.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Viga de 20'29 4D1/2" +flejes 3/8" c/15 en concreto de 3000 psi   | ML  | 56.80  | \$ | 57,736.00  | \$ | 3,279,404.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO REFORZADO</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Columna sección 20x20 4D 3/8" 1/3/8" c/15 concreto 3000 psi  | ML  | 46.72  | \$ | 50,468.00  | \$ | 2,458,800.96  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Columna sección 30x30 6D=5/8" + flejes de 3/8" a 15 c/u. Concreto 3000 psi.  | ML  | 18.00  | \$ | 91,290.00  | \$ | 912,900.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Viga aérea sección 15x20 4d 1/2" 1/3/8" c/15 concreto 3000 psi   | ML  | 57.12  | \$ | 41,587.00  | \$ | 2,375,449.44  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Viga de coronamiento cutala sección 10x20 4 D= 3/8" 1/4 c/20 concreto 3000 psi   | ML  | 40.50  | \$ | 24,828.00  | \$ | 972,910.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Mesones concreta de 3000 en granito pulda e=0.87 mts, ancho 0.65 mts. 0=1/2" c/15 cms en ambos sentidos. Concreto 3000 psi.  | ML  | 13.20  | \$ | 90,868.00  | \$ | 1,199,457.60  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Placa maciza e=0.15 D=1/2" c/u 8,28 cms Tanque elevado 2 sentidos  | M2  | 3.30   | \$ | 119,106.00 | \$ | 393,313.60    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>ESTRUCTURAS METÁLICAS</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Correa metálica en tubería estructural de acero 1 rectangular de 120x60x3 mm de espesor, inc pintura.  | ML  | 118.95   | \$ | 43,263.00  | \$ | 5,146,133.05  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>CUBIERTA</b>  |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| En teja ajover termocústica  | M2  | 156.47   | \$ | 38,033.00  | \$ | 5,951,023.51  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>MAMPOSTERÍA</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Muro en ladrillo prensado a la vista 5/8" c=12   | M2  | 185.61   | \$ | 74,169.00  | \$ | 13,766,508.89 |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>INSTALACIONES SANITARIAS Y SUBT.</b>  |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Sifón de piso y ducha D=3" PVC   | UND | 15.00  | \$ | 14,350.00  | \$ | 215,260.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Salida en PVC D=2"   | UND | 16.00  | \$ | 30,039.00  | \$ | 480,624.80    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Salidas en PVC D=4"  | UND | 14.00  | \$ | 47,545.00  | \$ | 665,630.80    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Tubería sanitaria en PVC D=2" red interna  | ML  | 46.00  | \$ | 16,422.00  | \$ | 755,412.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Tubería sanitaria en PVC D=3" red interna  | ML  | 4.00   | \$ | 21,978.00  | \$ | 87,880.00     |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Tubería sanitaria en PVC D=4" red interna  | ML  | 33.80  | \$ | 29,188.00  | \$ | 963,204.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Tubería sanitaria en PVC D=6" red externa  | ML  | 28.00  | \$ | 56,979.00  | \$ | 1,595,412.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Caja de inspección 0.80x0.80x0.80 ladrillo tolete común  | UND | 8.00   | \$ | 193,299.00 | \$ | 1,546,392.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Caja de inspección 1x1x1 ladrillo tolete común   | UND | 1.00   | \$ | 261,137.80 | \$ | 261,137.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>INSTAL. HIDRAULICA TUB. PVC P.PRESIÓN</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Tanque elevado tipo ajover 1000 LTS PVC D=1" Inc conexión.   | UND | 2.00   | \$ | 503,138.00 | \$ | 1,006,276.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Red de distribución e impulsión D=1/2"   | ML  | 50.00  | \$ | 9,063.00   | \$ | 450,150.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Red de distribución e impulsión D=3/4"   | ML  | 4.09   | \$ | 18,116.00  | \$ | 40,464.00     |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Llave terminal D=1/2" Tipo givral.   | PTO | 41.00  | \$ | 21,782.00  | \$ | 893,062.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Registro de paso 1/2"  | UN  | 2.00   | \$ | 21,788.00  | \$ | 43,576.00     |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Registro de paso 3/4"  | UN  | 1.00   | \$ | 28,709.00  | \$ | 28,709.00     |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>INSTALACIONES ELÉCTRICAS</b>  |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Acomodo general monofásica   | UND | 1.00   | \$ | 483,758.80 | \$ | 483,758.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Tablero parcial de 4 circuitos   | UND | 1.00   | \$ | 345,716.00 | \$ | 345,716.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Salidas para lámparas 110v   | PTO | 16.00  | \$ | 59,498.00  | \$ | 951,968.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Salidas de lámpara tipo T8 de 2'32   | PTO | 14.00  | \$ | 183,464.00 | \$ | 2,568,496.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Salida para toma de cable monofásica con pala a tierra   | PTD | 5.00   | \$ | 67,294.00  | \$ | 336,478.00    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| <b>PIEDS</b>   |     |  |    |            |    |               |  |        |    |               |        |    |               |        |    |               |
| Rellano seleccionado de tamaño max 2", compactado manualmente  | M3  | 10.08  | \$ | 38,611.00  | \$ | 389,108.88    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Placa de contrapiso e=8 cms en 3000 psi.   | M2  | 126.00   | \$ | 32,762.00  | \$ | 4,128,012.00  |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |
| Bordillo en concreto de b=0,12 h=0,20 en concreto de 3000 psi  | ML  | 46.80  | \$ | 13,014.00  | \$ | 609,055.20    |  |        | \$ | -             |        | \$ | -             |        | \$ | -             |



## INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

## ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX

VERSIÓN 1.0

|   |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
|---|-----|--------|----|------------|----|---------------|--------|----------|--------------|---------------|--------|----------------|--------------|---------------|-------|---------------|------------|
| Puerta tablero comido en lamina CR cal.20 2,0 x .09 Inc. Marco, cerradura, antiorrosivo y pintura | UND | 2.00   | \$ | 293,714.00 | \$ | 587,428.00    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Puerta tablero comido en lamina CR cal.20 2,0 x .07 inc. Marco, cerradura, antiorrosivo y pintura | UND | 3.00   | \$ | 240,638.80 | \$ | 721,914.00    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Divisiones en lamina coil rolled cal.18   | M2  | 21.03  | \$ | 68,126.00  | \$ | 1,430,646.00  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Ventana en aluminio, tubo de 2"X1", sistema de celosia, inc. vidrio de 4 mm                       | M2  | 18.76  | \$ | 187,117.00 | \$ | 3,514,057.26  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>PARETES</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Pañete muros interiores, mortero 1:4 Inc filos y dilataciones                                     | M2  | 198.68 | \$ | 14,339.00  | \$ | 2,846,872.52  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>ACABADO MUROS</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Porcelana estampillada blanca, inc wing para esquineros tipo mediterráneo                         | M2  | 198.68 | \$ | 34,789.00  | \$ | 6,911,876.52  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>ACABADO DE PISOS</b>   |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Tablón grafiado de gress 30x30 (alla), inc. Alivado mortero 1:4 e=3 cms.                          | M2  | 46.00  | \$ | 33,660.00  | \$ | 1,546,368.00  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Tablón liso biselado de gress 30x30 y liso corriente Inc alivado mortero 1:4 e=3 cms.             | M2  | 84.00  | \$ | 33,660.00  | \$ | 2,027,440.00  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Guardasocoba en tablita de gress  | ML  | 42.80  | \$ | 15,459.00  | \$ | 661,645.20    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Cereta con gravilla lavada No 2 a=0,015 m <sup>2</sup>  | ML  | 5.50   | \$ | 11,092.00  | \$ | 60,511.00     |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>APARATOS SANITARIOS Y ACCES</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Lavamanos de sobreponeer corona o similar   | UND | 11.00  | \$ | 129,179.00 | \$ | 1,420,969.00  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Juego de incrustaciones blanco  | JGO | 11.00  | \$ | 52,972.00  | \$ | 582,692.00    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| 1 Orinal de porcelana para pared mediano  | UND | 5.00   | \$ | 242,104.00 | \$ | 1,210,505.00  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Sanitario Blanco Acuacer Corona   | JGO | 14.00  | \$ | 238,641.00 | \$ | 3,340,874.00  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| Conjunto ducha y registro grival  | UND | 9.00   | \$ | 50,693.00  | \$ | 456,237.00    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>PINTURA</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Pintura vinilo tipo 1 s/muros (3 capas) (alta calidad)  | M2  | 25.00  | \$ | 6,011.00   | \$ | 150,275.00    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>VIDRIOS</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Espeso Cristal 3 mm   | M2  | 18.00  | \$ | 51,719.00  | \$ | 930,942.00    |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 01</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| DEMOLICION ENCHAPE MUROS  | M2  |        | \$ | 4,838.00   | \$ |               | 73.55  | \$       | 341,124.90   | \$            |        | 73.55          | \$           | 341,124.90    |       |               |            |
| DEMOLICION VIGAS ACREAS SECCION 12X28   | M3  |        | \$ | 161,299.80 | \$ |               | 0.36   | \$       | 58,867.64    | \$            |        | 0.36           | \$           | 58,867.64     |       |               |            |
| <b>CONSTRUCCION CORREDOR PERIMETRAL ESTADIO</b>   |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES INCL RETIR  | M3  | 14.90  | \$ | 146,285.80 | \$ | 2,179,046.50  |        | \$       |              | \$            |        | \$             |              |               |       |               |            |
| EXCAV. SECAS EN CONGLOMDO MANL INC RETIRO   | M3  | 40.00  | \$ | 35,176.00  | \$ | 1,407,040.00  |        | 7.71     | \$           | 271,206.96    |        | 7.71           | \$           | 271,206.96    |       |               |            |
| RELLENO MATERIAL TAM. MAX 2" COMPACT. MANUAL  | M3  | 24.00  | \$ | 38,611.00  | \$ | 926,664.00    |        | 27.09    | \$           | 1,045,971.99  |        | 27.09          | \$           | 1,045,971.99  |       |               |            |
| PLACA DE CONTRAPIED e= 8 cm (3000psi)   | M2  | 200.00 | \$ | 32,762.00  | \$ | 6,562,480.00  |        | 219.13   | \$           | 7,179,137.06  |        | 219.13         | \$           | 7,179,137.06  |       |               |            |
| DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSV, GRESS  | ML  | 200.00 | \$ | 18,801.00  | \$ | 3,760,200.00  |        | 223.30   | \$           | 4,198,263.30  |        | 223.30         | \$           | 4,198,263.30  |       |               |            |
| BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12   | ML  | 50.00  | \$ | 13,014.80  | \$ | 650,740.00    |        | 50.08    | \$           | 650,740.00    |        | 50.08          | \$           | 650,740.00    |       |               |            |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 04</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS  | ML  |        | \$ | 5,041.00   | \$ |               | 71.61  | \$       | 360,986.01   | \$            |        | 71.61          | \$           | 360,986.01    |       |               |            |
| <b>AMPLIACION DE PISTA DE PATINAJE</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Demolicion de pavimento asfaltico   | M3  | 6.00   | \$ | 107,415.00 | \$ | 644,490.00    |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| Base biturada tam max 1 1/2" inc sargue acano conformacion y compactacion                         | M3  | 24.00  | \$ | 63,692.00  | \$ | 1,526,606.00  |        | 7.68     | \$           | 489,154.56    |        | 7.68           | \$           | 489,154.56    |       |               |            |
| Carpetas asfalticas e=0,07 mts  | M2  | 128.80 | \$ | 37,958.00  | \$ | 4,554,720.00  |        | 73.00    | \$           | 2,770,788.00  |        | 73.00          | \$           | 2,770,788.00  |       |               |            |
| Recubrimiento Sintetico Pock Loure  | M2  | 74.00  | \$ | 38,706.00  | \$ | 2,716,244.00  |        | 1,857.57 | \$           | 60,107,504.71 |        | 276.49         | \$           | 10,148,841.94 |       |               |            |
| Rejilla de desagüe en concreto de 3000 psi ipc acero de refuerzo y estructura de soporte. A=0.65, | ML  | 350.00 | \$ | 51,961.00  | \$ | 10,186,350.00 |        | 350.00   | \$           | 16,168,350.00 |        |                | \$           | 341.58        | \$    | 17,748,838.38 |            |
| BORDILLO CONCRETO 3000psi; h=0.2, b=0.12  | ML  | 350.00 | \$ | 13,014.00  | \$ | 4,554,900.00  |        | 350.00   | \$           | 4,554,900.00  |        |                | \$           | 341.58        | \$    | 4,445,322.12  |            |
| <b>ITEM ADICIONAL</b>   |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| EXCAV. SECAS EN CONGLOMDO MANU INC RETIRO   | M3  |        | \$ | 35,176.00  | \$ |               | 25.28  | \$       | 886,435.20   | \$            |        | 25.28          | \$           | 886,435.20    |       |               |            |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 01</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| PINTURA EN ESMALTE YA REJILLA DE DESAGUE EN CONCRETO 2 CAPAS                                      | M2  |        | \$ | 7,938.00   | \$ |               |        | \$       |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 03</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| Reparación de juntas de Dilatación, aplicación de neopreno líquido y pulido                       | ML  |        | \$ | 7,742.00   | \$ |               | 654.40 | \$       | 5,066,364.80 | \$            | 694.40 | \$             | 4,879,264.80 | 604.40        | \$    | 4,879,264.80  |            |
| <b>TAQUILLAS</b>  |     |        |    |            |    |               |        |          |              |               |        |                |              |               |       |               |            |
| EXCAV. SECAS EN CONGLOMDO MANU INC RETIRO   | M3  | 20.00  | \$ | 35,176.00  | \$ | 703,520.00    |        | 36.41    | \$           | 1,280,758.16  |        |                | \$           | 36.41         | \$    | 1,280,758.16  |            |
| VIGAS CIMENTACION secc 15'25 40/12 flejes 3/8 c15con  | ML  | 125.00 | \$ | 43,589.00  | \$ | 5,148,500.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| COLUMNAS secc20'25 40/5/10+flejes 3/8c15 concr 3000   | ML  | 100.00 | \$ | 57,709.00  | \$ | 5,770,900.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| MURD BLOQUE FLEXA No4   | M2  | 180.80 | \$ | 33,817.00  | \$ | 6,087,860.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| PAÑETE MURDS EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM  | M2  | 360.00 | \$ | 17,444.00  | \$ | 6,279,840.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| PINTU VINIL T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS  | M2  | 350.06 | \$ | 10,147.00  | \$ | 3,652,920.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| TEJA AJOVER TERMIDACUSTICA  | M2  | 200.00 | \$ | 38,033.00  | \$ | 7,605,600.00  |        | 500.00   | \$           | 19,016,500.00 |        |                | \$           | 497.80        | \$    | 18,932,827.40 |            |
| CERCHA 40'25 ANG. 1 1/4" 3/16" Y 1 1/2" 1/16" P YA  | ML  | 100.00 | \$ | 102,402.00 | \$ | 10,240,200.00 |        |          |              | (36.00)       | \$     | (3,686,472.00) |              |               |       |               |            |
| CORREA MET EN TUB. ESTIC. DE ACERO RECT. 120'60'3MM   | ML  | 150.03 | \$ | 43,263.00  | \$ | 6,489,450.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| SALIDA PARA TOMA CORRENTE DOBLE CON POLO A TIERRA   | PTO | 20.00  | \$ | 67,294.00  | \$ | 1,345,680.00  |        | 20.00    | \$           | 1,345,680.00  |        | (10.00)        | \$           | (672,940.80)  | 10.00 | \$            | 672,940.00 |
| ACOMETIDA TELEFONICA 18 PARES DUCTO3 PVC 1 1/2"   | ML  | 250.00 | \$ | 20,867.00  | \$ | 5,216,750.00  |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| SALIDA TELEFONO   | UN  | 5.00   | \$ | 57,934.00  | \$ | 289,670.00    |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |
| SALIDA DE LAMPARA 110 V   | PTO | 15.00  | \$ | 50,498.00  | \$ | 802,478.00    |        |          |              | \$            |        |                | \$           |               |       |               |            |



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA No. 030 DE 2010

CÓDIGO 600.01.XX


VERSIÓN 1.0

|  |  | UN     |        |    |            |    |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
|--|--|--------|--------|----|------------|----|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|
| ACDHETIDA GENERAL TRIFASICA EN No. 8 L=25 MTS  |  |        | 5.00   | \$ | 787,953.00 | \$ | 3,939,765.00 |                |                |               |                |                |    |                |                |
| TABLERO PARCIAL 4 CIRCUITOS  |  | UN     | 5.80   | \$ | 345,716.00 | \$ | 1,728,598.00 |                |                |               |                |                |    |                |                |
| MESÓN CDNC 3008 gran pulid E=8.87 A=0.65D1/2C1/5   |  | ML     | 28.00  | \$ | 98,868.00  | \$ | 1,817,360.00 | 30.00          | \$             | 2,726,840.00  |                | 30.00          | \$ | 2,726,840.00   |                |
| ALFAJA CONC. 3000psi 8,20yE= 0.07 20 1/2+Hoja D30  |  | ML     | 15.00  | \$ | 24,493.00  | \$ | 357,395.00   |                |                |               |                |                |    |                |                |
| VENTANA LAMINA COLL. R. C.28. INC. PINTURA Y ANT   |  | M2     | 28.88  | \$ | 74,339.00  | \$ | 1,498,760.00 | 8.00           | \$             | 599,512.00    |                | 8.00           | \$ | 599,512.00     |                |
| PLACA DE CONTRAPISO e = 8 cm (3000psi)   |  | M2     | 125.80 | \$ | 32,762.00  | \$ | 4,095,250.08 | 126.88         | \$             | 4,128,012.88  |                | 126.88         | \$ | 4,128,012.88   |                |
| DILATACIONES EN CUARTERÓN EN SENTIDO TRANSV. GRESS   |  | ML     | 100.00 | \$ | 16,801.00  | \$ | 3,384,188.00 | 95.35          | \$             | 1,792,875.35  |                | 95.35          | \$ | 1,792,875.35   |                |
| PISO EN CERÁMICA LISA 20"28 LINEA MEDITERRANEA   |  | M2     | 50.00  | \$ | 36,274.00  | \$ | 1,813,700.00 | 50.00          | \$             | 1,813,700.00  |                | 50.00          | \$ | 1,813,700.00   |                |
| REJA EN VAR 10.5 CUA REJA DE SEGURIDAD A.S.C 15 C  |  | M2     | 20.00  | \$ | 99,854.00  | \$ | 1,997,088.00 |                |                |               |                | 31.53          | \$ | 1,143,719.22   |                |
| PUERTA TABLER CORR MARCO.CERR LAM COLL R C20 2*8.9   |  | UN     | 5.08   | \$ | 293,714.00 | \$ | 1,468,578.00 |                |                |               |                |                |    |                |                |
| <b>ITEMS ADICIONALES</b>   |  |        |        |    |            |    |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| Concreto 2580 psi para solados   |  | M3     |        | \$ | 289,693.00 | \$ |              | 8.99           | \$             | 283,869.14    |                | 0.99           | \$ | 283,869.14     |                |
| CONCRETO PARA ZAPATA. 3000 PSI NO INC HIERRO   |  | M3     |        | \$ | 380,704.00 | \$ |              |                |                |               |                | 3.60           | \$ | 1,370,534.40   |                |
| ACERO REFUERZO FIGURADO PDR 60   |  | KG     |        | \$ | 3,665.00   | \$ |              | 240.77         | \$             | 882,422.85    |                | 240.77         | \$ | 882,422.85     |                |
| BORDILLO CONCRETO 3000psi h=8.2, b=0.12  |  | ML     |        | \$ | 13,014.80  | \$ |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| Pañeto muros interiores, marco 1:4 inc fillos y dilataciones   |  | M2     |        | \$ | 14,339.60  | \$ |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| CAJA DE INSPECCION 40 X 40 (proyecto 943/2809)   |  | UN     |        | \$ | 104,811.00 | \$ |              | 153.25         | \$             | 2,197,451.75  |                | 153.25         | \$ | 2,197,451.75   |                |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 01</b>   |  |        |        |    |            |    |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| VIGA DE CIMENTACIÓN 25"25 4D 1/2 + flejes 3/8 c1/8   |  | ML     |        | \$ | 63,834.00  | \$ |              | 156.78         | \$             | 9,977,427.08  |                | 156.78         | \$ | 9,977,427.08   |                |
| COLUMNA SEC. 20"28 4D5/8 FLEJES 3/8 C 10 CN. 300   |  | ML     |        | \$ | 52,651.00  | \$ |              | 133.20         | \$             | 7,013,113.20  |                | 133.20         | \$ | 7,013,113.20   |                |
| VIGAS AERIAS sec20"25 4D5/8 flejes 3/8 c1/8 conc 3800  |  | ML     |        | \$ | 61,561.08  | \$ |              | 179.88         | \$             | 11,019,419.80 |                | 179.88         | \$ | 11,019,419.80  |                |
| DILATACIONES EN CUARTERÓN EN SENTIDO LONGITUDINAL, GRESS   |  | ML     |        | \$ | 5,041.00   | \$ |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| SALIDA DE LAMPARA SLIM 2x10 extract exterior/amin  |  | PTD    |        | \$ | 128,280.00 | \$ |              | 18.08          | \$             | 1,282,800.00  |                | 18.08          | \$ | 1,282,800.00   |                |
| SALIDA DE LAMPARA FLUORESCENTE SLIM 2x95   |  | PTD    |        | \$ | 155,600.00 | \$ |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T. SIFE 8. 12  |  | m2     |        | \$ | 74,050.00  | \$ |              | 195.19         | \$             | 14,453,819.50 |                | 195.19         | \$ | 14,453,819.50  |                |
| CANAL LAMINA COLD ROLLED. C.28 CON ANTICOR Y PINT  |  | ML     |        | \$ | 50,755.80  | \$ |              | 151.08         | \$             | 7,664,805.00  |                | 151.08         | \$ | 7,664,805.00   |                |
| BAJANTE EN LAMINA GAL C22 CDN ANTRC Y PINT SECC RECTANGULAR 10X8.  |  | ML     |        | \$ | 39,240.00  | \$ |              | 88.68          | \$             | 3,474,006.00  |                | 88.68          | \$ | 3,474,006.00   |                |
| PUERTA DE 3 HOJAS, 2 HOJAS LATERALES DE ABRIR Y 1 FUJA AL CENTRO CON MARCO EN TUBO GALVANIZADO DE 1 1/4 EN 2 mm Y 1 EN HIERRO DE 1" Y MALLA ESLABONADA DE 1 1/2X 1 1/2 CALIBRE 18 Y TUBO CUADRAD DE 1" C 18. INC ANTRC Y PINT. |  | M2     |        | \$ | 150,150.00 | \$ |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 02</b>   |  |        |        |    |            |    |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| PUERTA TABLER CORR MARCO.CERR LAM COLL R C20 2*8.65  |  | UN     |        | \$ | 273,714.80 | \$ |              | 10.00          | \$             | 2,737,140.00  |                | 10.00          | \$ | 2,737,140.00   |                |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 03</b>   |  |        |        |    |            |    |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| Cortcha 6mx1.20mx18cms angulo 2" x 1/8" y 3"x1/2" P y A  |  | UN     |        | \$ | 458,905.00 | \$ |              | 15.80          | \$             | 6,882,875.00  |                | 15.80          | \$ | 6,882,875.00   |                |
| Correa metalica en angulo 2" x 1/8" y tubo de acero rectangular de 3"X1 1/2"X CAL. 20, inc antic y pintura.  |  | ML     |        | \$ | 15,434.00  | \$ |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| Reluzgo molítico en tubo cuadrado de 1 1/2"X1 1/2"X CAL. 18, inc pintura.  |  | ML     |        | \$ | 13,682.80  | \$ |              | 450.00         | \$             | 6,945,308.00  |                | 450.00         | \$ | 6,945,308.00   |                |
| Baranda metalica en tubería galvanizada de 2" y 1", inc antic y pintura.   |  | ML     |        | \$ | 239,855.00 | \$ |              | 190.80         | \$             | 2,591,445.68  |                | 190.80         | \$ | 2,591,445.68   |                |
| CUNETAS H= 0.30 A= 20 CMS E=0.10 3008 PSI, INC EK  |  | UN     |        | \$ | 43,715.00  | \$ |              | 5.00           | \$             | 1,199,275.80  |                | 5.00           | \$ | 1,199,275.80   |                |
| Pintura barniz sobre muro.   |  | M2     |        | \$ | 7,850.00   | \$ |              | 232.75         | \$             | 1,827,087.50  |                | 232.75         | \$ | 1,827,087.50   |                |
| <b>VALOR COSTOS DIRECTOS</b>   |  |        |        |    |            |    | \$           | 381,677,756.57 |                | \$            | 380,019,017.94 |                | \$ | 373,950,507.92 |                |
| <b>ADMINISTRACION</b>  |  | 25.54% |        |    |            |    |              | \$             | 97,480,509.24  |               | \$             | 97,056,857.18  |    | \$             | 95,407,353.85  |
| <b>IMPREVISTOS</b>   |  | 2.00%  |        |    |            |    |              | \$             | 1,633,555.93   |               | \$             | 1,633,555.93   |    | \$             | 1,633,555.93   |
| <b>UTILIDAD</b>  |  | 3.46%  |        |    |            |    |              | \$             | 13,206,051.78  |               | \$             | 13,206,051.78  |    | \$             | 13,206,051.78  |
| <b>VALOR COSTOS INDIRECTOS</b>   |  |        |        |    |            |    |              | \$             | 118,320,116.94 |               | \$             | 117,805,895.56 |    | \$             | 115,883,757.59 |
| <b>VALOR TOTAL OBRA</b>  |  |        |        |    |            |    |              | \$             | 499,997,914.00 |               | \$             | 497,824,914.00 |    | \$             | 489,364,266.08 |
| <b>SUMINISTRO</b>  |  |        |        |    |            |    |              |                |                |               |                |                |    |                |                |
| CANDADO YALE 670 SEGURIDAD EXTERIOR  |  | UN     |        | \$ | 53,800.00  | \$ |              | 41.88          | \$             | 2,173,008.00  |                | 41.00          | \$ | 2,173,008.00   |                |
| <b>TOTAL SUMINISTRO</b>  |  |        |        |    |            |    |              | \$             | 2,173,008.00   |               | \$             | 2,173,008.00   |    | \$             | 2,173,008.00   |
| <b>VALOR TOTAL DE LA OBRAS + EL SUMINISTRO</b>   |  |        |        |    |            |    |              | \$             | 499,997,914.00 |               | \$             | 499,997,914.00 |    | \$             | 491,537,266.80 |
| <b>AMORTIZACION ANTICIPO</b>   |  | 50.00% |        |    |            |    |              | \$             | 249,998,957.00 |               | \$             | 249,998,957.00 |    | \$             | 249,998,957.00 |

| CUADRO DE RESUMEN DEL PROYECTO |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| VALOR INICIAL DEL PROYECTO     | \$ 499,997,914.00 |
| VALOR ANTICIPO                 | \$ 249,998,957.00 |
| VALOR ADICIONAL AL PROYECTO    | \$                |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL       | \$                |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL     | \$ 48,380,166.08  |

| RELACION DE PAGOS EFECTUADOS |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| DESCRIPCION                  | TOTAL             | AMORTIZACION      | NETO PAGADO       | ACUMULADO         |
| ANTICIPO                     | \$ 249,998,957.00 |                   |                   | \$ 249,998,957.00 |
| ANTICIPO ADICIONAL           |                   |                   |                   | \$ 249,998,957.00 |
| PAGO PARCIAL No 1            | \$ 238,543,138.00 | \$ 119,271,568.08 | \$ 119,271,568.08 | \$ 369,278,525.08 |
| PAGO PARCIAL No 2            | \$ 99,234,144.00  | \$ 49,617,072.00  | \$ 49,617,072.00  | \$ 418,895,597.00 |



|  |                   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                 |                   |                   |                  |                  | CÓDIGO 600.01.XX  |  |
|--|-------------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|--|
|  |                   | ACTA RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE DBRA No. 030 DE 2010 |                   |                   |                  |                  | VERSIÓN 1.0       |  |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL PROYECTO   | \$ 491,537,266.80 |  | PAGO PARCIAL N° 3 | \$ 165,259,820.00 | \$ 52,629,910.00 | \$ 52,629,916.60 | \$ 471,517,907.08 |  |
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADA   | 99.31%            |  | ACTA RECIBO       | \$ 48,500,186.00  | \$ 25,480,407.06 | \$ 20,019,759.00 | \$ 491,537,266.00 |  |
| VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR  | \$ 8,460,648.00   |  |                   |                   |                  |                  |                   |  |
| PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR  | 1.69%             |  |                   |                   |                  |                  |                   |  |

| CUADRO DE RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO 030 DE 2010 |                     |
|--|---------------------|
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                         | \$ 5,567,487,746.00 |
| VALOR ANTICIPO                                     | \$ 3,203,743,879.00 |
| VALOR ADICIONAL AL CONTRATO                        | \$ 1,048,195,905.00 |
| VALOR A TIPO ADICIONAL                             | \$ 524,099,653.00   |
| VALOR DEL CONTRATO + ADICIONAL                     | \$ 7,815,887,648.00 |
| VALOR ACTA DE RECIBO FINAL                         | \$ 1,353,762,512.00 |
| VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO                 | \$ 7,516,301,512.00 |
| PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO                       | 98.70%              |
| VALOR TOTAL OBRA POR EJECUTAR                      | \$ 99,285,534.00    |
| PORCENTAJE DE OBRA POR EJECUTAR                    | 1.30%               |


| RELACION DE PAGOS EFECTUADOS  |                     |                  |  |                     |
|---|---------------------|------------------|--|---------------------|
| DESCRIPCION   | VALOR ACTA          | AMORTIZACION     | PARCIALES  | ACUMULADO           |
| ANTICIPO CONTRATO INICIAL + ADICIONAL:                                |                     |                  | \$ 3,203,743,879.00  | \$ 3,203,743,879.00 |
| VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES:                                     | \$ 6,163,039,000.00 | 3,189,354,077.80 | \$ 3,039,684,293.60  | \$ 6,881,523,816.00 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:                                  | \$ 1,353,762,512.00 | 698,484,816.00   | \$ 655,277,696.00  | \$ 7,516,801,512.80 |
| TOTAL A PAGAR ANTES DE AMORTIZACION Y DESCUENTOS:                     |                     |                  | MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOS CIENTOS PESOS MIL   |                     |
| NETO A PAGAR DESPUES DE AMORTIZACION Y DESCUENTOS (Ajustado al peso): |                     |                  | SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS MIL |                     |


El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra.



**NOTA:**

- 1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.
- 2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervienen a los Treinta y un (31) días del mes de Enero de 2011.

Firma:   
 Nombre: JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO  
 R.L. UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA  
 Contratista de Obra

Firma:   
 Nombre: EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO  
 R.L. CONSORCIO INTEGRALES  
 Interventor



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META</b><br><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL</b><br><b>BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010</b> |  |
|---|--|---|

## ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010

### 1. INFORMACIÓN CONTRACTUAL BÁSICA.

| CONTRATO                       | 030 DE 2010  |
|--------------------------------|--|
| OBJETO DEL CONTRATO:           | "CONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE SAN CARLOS DE GUAROA, CUBARRAL, PUERTO CONCORDIA Y VILLAVICENCIO EN EL DEPARTAMENTO DEL META" 9 |
| VALOR INICIAL CONTRATO:        | \$ 6.567.487.740,00  |
| VALOR ADICIONALES:             | \$ 1.048.199.306,00  |
| VALOR FINAL CONTRATO           | \$ 7.615.687.046,00  |
| VALOR FINAL EJECUTADO CONTRATO | \$ 7.516.801.511,00  |
| FECHA INICIACION CONTRATO      | 01 DE MARZO DE 2010  |
| CONTRATANTE:                   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |
| CONTRATISTA:                   | UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA   |
| INTERVENTOR:                   | CONSORCIO INTEGRALES   |
| COORD. INTERVENTORIA           | ING. SANDRA PATRICIA ECHEVERRI   |
| SUPERVISOR:                    | ING. JOSÉ ISRAEL RODRÍGUEZ   |
| PLAZO DE EJECUCION INICIAL:    | 11 MESES   |
| PLAZO ADICIONAL:               | NO APLICA  |
| PLAZO TOTAL CONTRATO:          | 11 MESES   |
| FECHA FINALIZACION CONTRATO    | 31 DE ENERO DE 2011  |



*SG*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META</b><br><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL</b><br><b>BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010</b> |  |
|---|--|---|

|  |   |
|--|---|
| <b>PROYECTO:</b>                             | 326 DE 2009   |
| <b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>                  | MEJORAMIENTO DEL PARQUE PRINCIPAL PALMERAS LOCALIZADO EN LA INSPECCIÓN DE PALMERAS, MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA META                                  |
| <b>VALOR INICIAL PROYECTO</b>                | \$ 705.074.447,00   |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                      | \$ 78.256.137,00  |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO:</b>                 | \$ 783.330.584,00   |
| <b>VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:</b> | \$ 783.330.584,00   |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO:</b>            | INSPECCIÓN DE PALMERAS, SAN CARLOS DE GUAROA - META   |
| <b>FECHA INICIACION</b>                      | 01 DE MARZO DE 2010   |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                  | 23 DE DICIEMBRE DE 2010   |
| <b>DIRECTOR INTERVENTORÍA</b>                | SANDRA PATRICIA ECHEVERRI   |
| <b>PROYECTO:</b>                             | 117 DE 2008   |
| <b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>                  | CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO PALMAR ZONA URBANA EN EL MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA- META                                     |
| <b>VALOR INICIAL PROYECTO</b>                | \$ 337.288.228,00   |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                      | \$ 111.189.198,00   |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO:</b>                 | \$ 448.477.426,00   |
| <b>VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:</b> | \$ 448.477.426,00   |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO:</b>            | SAN CARLOS DE GUAROA - META   |
| <b>FECHA INICIACION</b>                      | 01 DE MARZO DE 2010   |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                  | 23 DE DICIEMBRE DE 2010   |
| <b>DIRECTOR INTERVENTORÍA</b>                | ARQ. JOSE RAUL ROZO ORTIZ   |
| <b>PROYECTO:</b>                             | 993 DE 2009   |
| <b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>                  | CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO DEL PARQUE PRINCIPAL UBICADO EN EL PERIMETRO URBANO DE LA INSPECCION CRUCE EL PORORIO EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CONCORDIA - META |
| <b>VALOR INICIAL PROYECTO</b>                | \$ 544.367.895,00   |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                      | NO APLICA   |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO:</b>                 | \$ 544.367.895,00   |
| <b>VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:</b> | \$ 544.367.895,00   |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO:</b>            | INSPECCIÓN EL PORORIO, PUERTO CONCORDIA - META  |
| <b>FECHA INICIACION</b>                      | 01 DE MARZO DE 2010   |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                  | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010  |
| <b>DIRECTOR</b>                              | ARQ. SANDRA PATRICIA ECHEVERRY  |

V. n  
 \$ 2  
 |


EC

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META</b><br><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL</b><br><b>BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010</b> |  |
|---|--|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>INTERVENTORIA</b>                         |  |
| <b>PROYECTO:</b>                             | 762 DE 2008  |
| <b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>                  | CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO Y RECREATIVO DEL MUNICIPIO DE CUBARRAL-META                                       |
| <b>VALOR INICIAL PROYECTO</b>                | \$ 4080.759.346,00   |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                      | \$ 659.221.359,00  |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO:</b>                 | \$ 4739.980.705,00   |
| <b>VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:</b> | \$ 4739.980.705,00   |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO:</b>            | CUBARRAL - META  |
| <b>FECHA INICIACION</b>                      | 01 DE MARZO DE 2010  |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                  | 23 DE DICIEMBRE  |
| <b>DIRECTOR INTERVENTORIA</b>                | ARQ. NORMA SILVA VALENCIA  |
| <b>PROYECTO:</b>                             | 943 DE 2009  |
| <b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO JOSE EUSTACIO RIVERA MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO DEPARTAMENTO DEL META |
| <b>VALOR INICIAL PROYECTO</b>                | \$ 399.999.910,00  |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                      | \$ 199.532.612,00  |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO:</b>                 | \$ 599.532.522,00  |
| <b>VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:</b> | \$ 599.532.522,00  |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO:</b>            | VILLAVICENCIO - META   |
| <b>FECHA INICIACION</b>                      | 01 DE MARZO DE 2010  |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                  | 30 DE NOVIEMBRE DE 2010  |
| <b>DIRECTOR INTERVENTORIA</b>                | ING. RAUL BERMUDEZ BERMUDEZ  |
| <b>PROYECTO:</b>                             | 894 DE 2009  |
| <b>OBJETO DEL PROYECTO:</b>                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUC TURA FISICA DE LA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META                                    |
| <b>VALOR INICIAL PROYECTO</b>                | \$ 499.997.914,00  |
| <b>VALOR ADICIONAL:</b>                      | NO APLICA  |
| <b>VALOR TOTAL PROYECTO:</b>                 | \$ 499.997.914,00  |
| <b>VALOR TOTAL ACTUALIZADO DEL PROYECTO:</b> | \$ 499.997.914,00  |
| <b>LOCALIZACION DEL PROYECTO:</b>            | VILLAVICENCIO - META   |
| <b>FECHA INICIACION</b>                      | 01 DE MARZO DE 2010  |
| <b>FECHA DE TERMINACION</b>                  | 30 DE OCTUBRE DE 2010  |

V.M  
J.P

16



DIRECTOR  
INTERVENTORÍA

ING. RAUL BERMUDEZ BERMUDEZ

En las oficinas del INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META ubicadas en la calle 26c No. 37-52 Barrio Siete de Agosto, en la ciudad de Villavicencio, se reunieron el Arquitecto GILBERTO TORO FRANCO en su condición de Gerente, el Arquitecto ANDRES PEREA MEJÍA en su condición de Subgerente Técnico, el Ingeniero EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO Representante Legal del CONSORCIO INTEGRALES en representación de la Interventoría, el Ingeniero JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO en representación del UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA firma Contratista, con el objeto de suscribir el Acta de Liquidación Final Bilateral del Contrato No. 030 de 2010 de acuerdo con las siguientes consideraciones:

### ANTECEDENTES

El INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META, suscribió con UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA el Contrato No. 030 de 2010 por un valor estimado de SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA PESOS MILEGAL (\$ 6.567.487.740,00) y con un plazo contractual de ejecución de ONCE (11) meses calendario o hasta el 31 de Enero de 2011, lo que primero ocurra.

1.1. La forma de pago convenida fue, el CINCUENTA POR CIENTO (50%) de Anticipo, Actas de Avance de Obra Parcial sin exceder el 90% del valor final del contrato y un pago final mínimo de 10% del valor final ejecutado con posterioridad a la suscripción del Acta de Liquidación del contrato. Esta información se encuentra en la minuta del contrato de obra, Folios 3280 y 3281 legajo No. 20100183 Clausula tercera forma de pago.

### 1.2. ACTAS DE PRORROGA N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 13 de SEPTIEMBRE de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 1 de OCTUBRE de 2010 y hasta el 31 de OCTUBRE de 2010 se encuentra en original Folio 3 a 5 legajo No. 20100197-1

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 16 de SEPTIEMBRE de 2010, por un término de 2 meses calendario contados a partir del 1 de OCTUBRE de 2010 y hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 5 a 7 legajo No. 20100184


Proyecto No. 894 de 2009 Se suscribió el día 24 de SEPTIEMBRE de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 1 de OCTUBRE de 2010 y hasta el 31 de OCTUBRE de 2010 se encuentra en original Folio 84 a 86 legajo No. 20100201

### 1.3. ACTAS DE PRORROGA N°2

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 30 de NOVIEMBRE de 2010, por un término de un 1 mes calendario contados a partir del 1 de DICIEMBRE de 2010 y hasta el 31 de DICIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 8 a 11 legajo No. 20100184

V. 7  
↓  
2

16



#### 1.4. ACTAS DE SUSPENSION N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 20 de octubre de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 01 de NOVIEMBRE de 2010 y hasta el 30 de NOVIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 7 AL 9 legajo No. 20100197-1

#### 1.5. ACTAS DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSION

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 18 de NOVIEMBRE de 2010, por un término de 1 mes calendario contados a partir del 01 de DICIEMBRE de 2010 y hasta el 31 de DICIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 99 - 100 legajo No. 20100197-1

#### 1.6. ACTAS DE REINICIO N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 09 de DICIEMBRE de 2010 se encuentra en original Folio 101 - 103 legajo No. 20100197-1

#### 1.7. ACTAS DE MODIFICACION N°1

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 03 de SEPTIEMBRE de 2010, por un valor de \$705.073.643.00 en se encuentra en original Folio 22 - 31 legajo No. 20100206

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 30 de JUNIO de 2010, por un valor de \$ 337.288.228.00 se encuentra en original Folio 50 -54 legajo No. 20100185

Proyecto No. 993 de 2009 Se suscribió el día 25 de JUNIO de 2010, por un valor de \$ 544.367.895.00 se encuentra en original Folio 15 - 20 legajo No. 20100204

Proyecto No. 762 de 2006 Se suscribió el día 9 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$4.080.759.346.00 se encuentra en original Folio 57-98 legajo No. 20100187

Proyecto No. 943 de 2009 Se suscribió el día 12 de JULIO de 2010, por un valor de \$399.999.910.00 se encuentra en original Folio 34 - 40 legajo No. 20100685


#### 1.8. ACTAS DE MODIFICACION N°2

Proyecto No. 326 de 2009 Se suscribió el día 04 de OCTUBRE de 2010, por un valor de \$78.256.137 POR ADICION Y V/R TOTAL DE \$783.330.584.00 se encuentra en original Folio 29 - 40 legajo No. 20100197-1.

Proyecto No. 117 de 2008 Se suscribió el día 30 de SEPTIEMBRE de 2010, por un valor de \$111.189.198.00 DE ADICION Y POR V/R TOTAL DE 448.477.426.00 se encuentra en original Folio 24 - 28 legajo No. 20100184

*[Handwritten signature]*





Proyecto No. 993 de 2009 Se suscribió el día 10 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$544.050.292.00 se encuentra en original Folio 17- 21 legajo No. 20100205

Proyecto No. 762 de 2008 Se suscribió el día 23 de SEPTIEMBRE de 2010, por un valor de \$659.221.359.00 DE ADICION Y V/R TOTAL DE 4.739.980.705.00 se encuentra en original Folio 11-47 Y 65 - 67 legajo No. 20100194

Proyecto No. 943 de 2009 Se suscribió el día 17 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$199.532.612.00 DE ADICION Y V/R TOTAL 599.532.522.00 se encuentra en original Folio 2 a 4 y 18 a 22 legajo No. 20100202

Proyecto No. 894 de 2009 Se suscribió el día 13 de AGOSTO de 2010, por un valor de \$499.997.914.00 se encuentra en original Folio 17-24 legajo No. 20100200

### 1.9. ACTA MODIFICATORIA No. 3:

Proyecto No. 943 de 2009 Se suscribió el día 06 de OCTUBRE de 2010, por un valor de \$599.532.522.00 se encuentra en original Folio 18 - 24 legajo No. 20100203

Proyecto No. 762 de 2008 Se suscribió el día 03 de NOVIEMBRE de 2010, por un valor de \$4.739.980.705.00 se encuentra en original Folio 20 - 57 legajo No. 20100193

### 1.10. CONTRATOS ADICIONALES:

Se suscribió el contrato adicional N°1 de proyecto No. 943 de 2009, el día 30 de septiembre de 2010, por valor de \$ 199.532.612, con un plazo adicional de 02 meses calendario contados a partir del 01 de octubre de 2010 y hasta el 30 de noviembre de 2010, Minuta de adición y prórroga original Folio 145 a 147 legajo No. 20100202

Se suscribió el contrato adicional N°2 de proyecto No. 762 de 2008, el día 02 de noviembre de 2010, por valor de \$ 659.221.359, Minuta de adición original Folio 97 a 99 legajo No. 20100194

Se suscribió el contrato adicional N°3 de proyecto No. 326 de 2009, el día 09 de diciembre de 2010, por valor de \$ 78.256.137,00, con un plazo adicional de 01 mes calendario contados a partir del 31 de diciembre de 2010 y hasta el 30 de enero de 2011, Minuta de adición y prórroga original Folio 107 a 109 legajo No. 20100197-1


Se suscribió el contrato adicional N°4 de proyecto No. 117 de 2008, el día 15 de diciembre de 2010, por valor de \$ 111.189.198, Minuta de adición original Folio 81 a 83 legajo No. 20100184

## 2. ACTAS RELEVANTES DEL CONTRATO.

### 2.1. ACTA DE INICIO DE OBRA.

El Acta de inicio fue suscrita el día primero (01) de Marzo de 2010, fijando como fecha de iniciación los trabajos objeto del contrato 30 de 2010, se encuentra el original Folio 3313 A 3314 legajo No. 20100183

*Handwritten signature*



## 2.2. ACTA DE TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS:

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 326 de 2009. Folio 3395 a 3397 legajo No. 20100183

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 117 de 2008. Folio 3392 a 3394 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de septiembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 993 de 2009. Folio 3389 a 3391 legajo No. 20100183

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 762 de 2008. Folio 3380 a 3382 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de Noviembre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 943 de 2009. Folio 3383 a 3385 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de Octubre de 2010 se suscribió el Acta de Terminación de los trabajos objeto del Proyecto No. 894 de 2009. Folio 3386 a 3388 legajo No. 20100183

## 2.3. ACTA DE RECIBO Y/O PAGO FINAL:

El día veintisiete (27) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 326 de 2009. Folios 3398 a 3401 legajo No. 20100183

El día veintisiete (27) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 117 de 2008. Folios 3402 a 3404 legajo No. 20100183

El día treinta (30) de noviembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 993 de 2009. Folios 3404 a 3406 legajo No. 20100183

El día veintitrés (23) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 762 de 2008. Folios 3406 a 3422 legajo No. 20100183


El día veintisiete (27) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 943 de 2009. Folios 3423 a 3426 legajo No. 20100183

El día veinte (20) de Diciembre de 2010 se suscribió el Acta de Recibo Final de Obra sin pendientes del proyecto No. 894 de 2009. Folios 3426 a 3430 legajo No. 20100183

El día treinta y uno (31) de enero de 2011 se suscribió el Acta de Recibo Final General que incluye todos los proyectos de obra sin pendientes. Folios 3398 a 3430 legajo No. 20100183

## 3. GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO.

### 3.1. COBERTURAS, MONTOS Y VIGENCIAS DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS DEL CONTRATO:



Con ocasión de la celebración del contrato No. 030 de 2010 el Contratista constituyó y entregó al INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META, las siguientes garantías y seguros, de cuya última modificación se detallan las coberturas y sus montos en la siguiente tabla:

Tabla 1. Vigencias y Valores requeridos en las Garantías y Seguros con motivo de la liquidación final del contrato 030 de 2010

| MODIFICACION GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO         |            |            |                  |
|---|------------|------------|------------------|
| COMPAÑIA CONFIANZA POLIZA No. 12GU037693            |            |            |                  |
| AMPARO  | VIGENCIA   |            | VALOR ASEGURADO  |
|   | DESDE      | HASTA      |                  |
| CUMPLIMIENTO  | 31/01/2011 | 29/11/2011 | 761,568,704.00   |
| ANTICIPO  | 31/01/2011 | 29/07/2011 | 3,846,971,591.50 |
| PAGO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, INDENMIZACIÓN | 31/01/2011 | 29/07/2014 | 380,784,352.30   |
| ESTABILIDAD DE LA OBRA                              | 31/01/2011 | 31/01/2016 | 761,568,704.60   |
| SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL   |            |            |                  |
| COMPAÑIA CONFIANZA POLIZA No. 12 RE 000817          |            |            |                  |
| RESPONSABILIDAD CIVIL                               | 31/01/2011 | 29/07/2011 | 67,670,203.52    |

4. BALANCE DEL PAGO DEL IMPUESTO DE TIMBRE DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE CONTRATOS ADICIONALES.

No aplica pago de impuesto de timbre.

4.1. BALANCE DEL PAGO DE PUBLICACIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL Y DE CONTRATOS ADICIONALES.



Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°1 de proyecto No. 943 de 2009, por valor de \$406.000 según recibo de caja No. 40056 Cancelados en Davivienda el día 08 de octubre de 2010. Folio 155 legajo No. 20100202

Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°2 de proyecto No. 762 de 2008, por valor de \$1.326.000 según recibo de caja No. 44080 Cancelados en Davivienda el día 08 de noviembre de 2010. Folio 101 legajo No. 20100194

Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°3 de proyecto No. 326 de 2009, por valor de \$164.000 según recibo de caja No. 50984 Cancelados en Davivienda el día 20 de diciembre de 2010. Folio 116 legajo No. 20100197-1

Se efectuó el pago de publicación del contrato adicional N°4 de proyecto No. 117 de 2008, por valor de \$230.000 según recibo de caja No. 50784 Cancelados en Davivienda el día 17 de diciembre de 2010. Folio 85 legajo No. 20100184

*Handwritten signature or initials.*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META</b><br><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL</b><br><b>BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010</b> |  |
|---|--|---|

## 5. BALANCE DE PAGOS EFECTUADOS.

Tabla 2. Pagos efectuados

| PROYECTO 326                               |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                   | TOTAL              | AMORTIZACION       | NETO PAGADO        |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 01:<br>FACTURA # 0013 | 282.452.510        | 141.226.255        | 141.226.255        |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>282.452.510</b> | <b>141.226.255</b> | <b>141.226.255</b> |

| PROYECTO 117                               |                    |                      |                      |
|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| CONCEPTO                                   | TOTAL              | AMORTIZACION         | NETO PAGADO          |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 01:<br>FACTURA # 0014 | 143.975.003        | 71.987.501.50        | 71.987.501.50        |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>143.975.003</b> | <b>71.987.501.50</b> | <b>71.987.501.50</b> |


| PROYECTO 993                               |                       |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO                                   | TOTAL                 | AMORTIZACION          | NETO PAGADO           |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 01:<br>FACTURA # 0001 | 391.804.597.45        | 195.902.298.73        | 195.902.298.72        |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 02<br>FACTURA # 0019  | 96.884.883.55         | 76.281.648.77         | 20.603.234.78         |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>488.689.481.00</b> | <b>272.183.947.50</b> | <b>216.505.533.50</b> |

| PROYECTO 762                               |                     |                        |                        |
|--|---------------------|------------------------|------------------------|
| CONCEPTO                                   | TOTAL               | AMORTIZACION           | NETO PAGADO            |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 01:<br>FACTURA # 0010 | 2001.994.987        | 1000.997.493.50        | 1000.997.493.50        |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 02<br>FACTURA # 0015  | 798.624.761         | 399.312.380.50         | 399.312.380.50         |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 03<br>FACTURA # 0024  | 1464.987.534        | 732.493.767.00         | 732.493.767.00         |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>4265.607.281</b> | <b>2132.803.641.00</b> | <b>2132.803.641.00</b> |

| PROYECTO 943                               |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                   | TOTAL              | AMORTIZACION       | NETO PAGADO        |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 01:<br>FACTURA # 0005 | 215.550.371        | 107.775.185.50     | 107.775.185.50     |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 02<br>FACTURA # 0017  | 323.727.253        | 161.863.626.50     | 161.863.626.50     |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>539.277.624</b> | <b>269.638.812</b> | <b>269.638.812</b> |

V.4  
40  
5

26



| PROYECTO 894                               |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| CONCEPTO                                   | TOTAL              | AMORTIZACION       | NETO PAGADO        |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 01:<br>FACTURA # 0007 | 238.543.136        | 119.271.568        | 119.271.568        |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 02<br>FACTURA # 0020  | 99.234.144         | 49.617.072         | 49.617.072         |
| ACTA DE PAGO PARCIAL 03<br>FACTURA # 0023  | 105.259.820        | 52.629.910         | 52.629.910         |
| <b>TOTALES</b>                             | <b>443.037.100</b> | <b>221.518.550</b> | <b>221.518.550</b> |

| CONTRATO 030 DE 2010 |                 |                    |                   |
|----------------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| CONCEPTO             | TOTAL PARCIALES | TOTAL AMORTIZACION | TOTAL NETO PAGADO |
| Todos los Proyectos  | 6163.039.000.00 | 3109.358.707.00    | 3053.680.293.00   |

## 6. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA.

### 6.1. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS.

El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el contratista del contrato de obra 030 de 2010 fue verificado de común acuerdo por la Interventoría y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$7.516.801.511,00. Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3431 legajo No. 20100183

**PROYECTO 326 DE 2009:** El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 732.305.744,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3402 legajo No. 20100183


**PROYECTO 117 DE 2008:** El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 439.513.307,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3404 legajo No. 20100183

**PROYECTO 993 DE 2009:** El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 515.517.675,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3406 legajo No. 20100183

**PROYECTO 762 DE 2008:** El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 4.739.843.106,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3423 legajo No. 20100183

**PROYECTO 943 DE 2009:** El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación

*Handwritten signature or initials.*



del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 598.084.414,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3426 legajo No. 20100183

**PROYECTO 894 DE 2009:** El valor de las cantidades de obra realmente ejecutadas por el Contratista fue verificado de común acuerdo por la INTERVENTORÍA y el CONTRATISTA durante el periodo de liquidación del contrato. La obra ejecutada tiene un valor de \$ 491.537.266,00 Ver cuadro de cantidades de recibo final. Folio 3430 legajo No. 20100183

El contratista manifiesta su acuerdo con la totalidad de los precios del contrato liquidado en la presente acta y renuncia a realizar con posterioridad cualquier tipo de reclamación al respecto

## 6.2. BALANCE DE CANTIDADES EJECUTADAS.

El Interventor y el contratista, una vez cuantificadas las cantidades finales de obra ejecutadas en desarrollo del contrato No. 030 de 2010, han determinado su balance de cantidades, el cual se resume en la siguiente tabla.

Tabla 4. Balance de cantidades ejecutadas

### Proyecto 326 de 2009

| DESCRIPCIÓN                                     | PORCENTAJE    | VALOR ACTA            |
|---|---------------|-----------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN              | -             | 559.012.018.27        |
| ADMINISTRACIÓN                                  | 25.54%        | 142.771.669.47        |
| IMPREVISTOS                                     | 2%            | 11.180.240.37         |
| UTILIDAD  | 3.46%         | 19.341.815.83         |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)</b> | <b>93.49%</b> | <b>732.305.744.00</b> |

### Proyecto 117 de 2008


| DESCRIPCIÓN                                     | PORCENTAJE    | VALOR ACTA            |
|---|---------------|-----------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN              |               | 335.506.341.21        |
| ADMINISTRACIÓN                                  | 25.54%        | 85.688.319.55         |
| IMPREVISTOS                                     | 2%            | 6.710.126.82          |
| UTILIDAD  | 3.46%         | 11.608.519.41         |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)</b> | <b>98.00%</b> | <b>439.513.307.00</b> |

### Proyecto 993 de 2009

| DESCRIPCIÓN                                     | PORCENTAJE    | VALOR ACTA            |
|---|---------------|-----------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN              |               | 393.524.942.82        |
| ADMINISTRACIÓN                                  | 25.54%        | 100.506.270.40        |
| IMPREVISTOS                                     | 2%            | 7.870.498.86          |
| UTILIDAD  | 3.46%         | 13.615.963.02         |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)</b> | <b>94.70%</b> | <b>515.517.675.00</b> |

86





Proyecto 762 de 2008

| DESCRIPCIÓN                                     | PORCENTAJE    | VALOR ACTA              |
|---|---------------|-------------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN              |               | 3.618.200.844.27        |
| ADMINISTRACIÓN                                  | 25.54%        | 924.088.495.63          |
| IMPREVISTOS                                     | 2%            | 72.364.016.89           |
| UTILIDAD  | 3.46%         | 125.189.749.21          |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)</b> | <b>99.99%</b> | <b>4.739.843.106.00</b> |

Proyecto 943 de 2009

| DESCRIPCIÓN                                     | PORCENTAJE    | VALOR ACTA            |
|---|---------------|-----------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN              |               | 451.323.980.28        |
| ADMINISTRACIÓN                                  | 25.54%        | 115.268.144.56        |
| IMPREVISTOS                                     | 2%            | 9.026.479.61          |
| UTILIDAD  | 3.46%         | 15.615.809.72         |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)</b> |               | <b>591.234.414.00</b> |
| TOTAL SUMINISTRO                                |               | 6.850.000.00          |
| <b>VALOR TOTAL OBRAS + EL SUMINISTRO</b>        | <b>99.76%</b> | <b>598.084.414.00</b> |

Proyecto 894 de 2009

| DESCRIPCIÓN                                     | PORCENTAJE    | VALOR ACTA            |
|---|---------------|-----------------------|
| TOTAL COSTOS DIRECTOS CONSTRUCCIÓN              |               | 373.560.507.92        |
| ADMINISTRACIÓN                                  | 25.54%        | 95.407.353.88         |
| IMPREVISTOS                                     | 2%            | 7.471.210.16          |
| UTILIDAD  | 3.46%         | 12.925.193.57         |
| <b>TOTAL CONSTRUCCIÓN + AIU (AJUSTADO PESO)</b> |               | <b>489.364.266.00</b> |
| TOTAL SUMINISTRO                                |               | 2.173.000.00          |
| <b>VALOR TOTAL OBRAS + EL SUMINISTRO</b>        | <b>98.31%</b> | <b>491.537.266.00</b> |

### 6.3. BALANCE FÍSICO DE LA OBRA.

Teniendo en cuenta las condiciones actualizadas el contrato cumplió con el alcance físico total del 100.00% correspondiente al objeto del contrato de obra 030 de 2010.


## 7. PAGOS EFECTUADOS POR EL IDM AL CONTRATISTA.

### 7.1. ANTICIPO.

El IDM entregó un anticipo al contratista correspondiente al 50% del valor estimado inicial del contrato, así como el 50% del valor adicional del contrato No. 030 de 2010.

Tabla 5. Desembolsos de Anticipo

*Handwritten signature or initials.*



Proyecto 326 de 2009.

| DESEMBOLSO                       | FECHA      | VALOR                 |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1                                | 2010-03-03 | 352.537.223.50        |
| 2                                | 2010-12-31 | 39.128.068.50         |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO</b> |            | <b>391.665.292.00</b> |

Proyecto 117 de 2008.

| DESEMBOLSO                       | FECHA      | VALOR                 |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1                                | 2010-03-03 | 168.644.114.00        |
| 2                                | 2010-12-23 | 55.594.599.00         |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO</b> |            | <b>224.238.713.00</b> |

Proyecto 993 de 2009.

| DESEMBOLSO                       | FECHA        | VALOR                 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                                | 2010.-03.-03 | 272.183.947.50        |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO</b> |              | <b>272.183.947.50</b> |

Proyecto 762 de 2008.

| DESEMBOLSO                       | FECHA       | VALOR                   |
|----------------------------------|-------------|-------------------------|
| 1                                | 2010.-03-03 | 2.040.379.673.00        |
| 2                                | 2010-11.-10 | 329.610.679.50          |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO</b> |             | <b>2.369.990.352.50</b> |

Proyecto 943 de 2009.

| DESEMBOLSO                       | FECHA        | VALOR                 |
|----------------------------------|--------------|-----------------------|
| 1                                | 2010.-03-03  | 199.999.955.00        |
| 2                                | 2010.-10.-14 | 99.766.306.00         |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO</b> |              | <b>299.766.261.00</b> |

Proyecto 894 de 2009.

| DESEMBOLSO                       | FECHA      | VALOR                 |
|----------------------------------|------------|-----------------------|
| 1                                | 2010-03-03 | 249.998.957.00        |
| <b>TOTAL DESEMBOLSO ANTICIPO</b> |            | <b>249.998.957.00</b> |

## 7.2. AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y PAGOS EFECTUADOS POR EL IDM AL CONTRATISTA.

La tabla 6 consolida y relaciona los pagos efectuados por el IDM al Contratista con ocasión de la facturación por obra efectuada por el Contratista en la ejecución del contrato No. 0334 de 2009.

*EB*



|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META</b><br><b>ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL</b><br><b>BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010</b> |  |
|---|--|---|

Tabla 6. Pagos efectuados al Contratista por facturación

Contrato 030 de 2010

| DESCRIPCIÓN                             | No. FACTURA | VALOR FACTURA           | VALOR AMORTIZADO        |
|---|-------------|-------------------------|-------------------------|
| Acta Parcial 1 proyecto N°117           | 0014        | 143.975.003.00          | 71.987.501.50           |
| Acta Parcial 1 proyecto N°326           | 0013        | 282.452.510.00          | 141.226.255.00          |
| Acta Parcial 1 proyecto N°762           | 0010.       | 2.001.994.987.00        | 1.000.997.493.50        |
| Acta Parcial 2 proyecto N°762           | 0015        | 798.624.761.00          | 399.312.380.50          |
| Acta Parcial 3 proyecto N°762           | 0024        | 1.464.987.534.00        | 732.493.767.00          |
| Acta Parcial 1 proyecto N°894           | 0007        | 238.543.136.00          | 119.271.568.00          |
| Acta Parcial 1 proyecto N°943           | 0005        | 215.550.371.00          | 107.775.185.50          |
| Acta Parcial 2 proyecto N°943           | 0017        | 323.727.253.00          | 161.863.626.50          |
| Acta Parcial 1 proyecto N°993           | 0001        | 391.804.597.45          | 195.902.298.73          |
| Acta Parcial 2 proyecto N°993           | 0019        | 96.884.883.55           | 76.281.648.77           |
| Acta Parcial 2 proyecto N°894           | 0020        | 99.234.144.00           | 49.617.072.00           |
| Acta Parcial 3 proyecto N°894           | 0023        | 105.259.620.00          | 52.629.910.00           |
| <b>TOTAL PAGOS REALIZADOS</b>           |             | <b>6.163.039.000.00</b> | <b>3.109.358.707.00</b> |
| <b>ANTICIPO PENDIENTE POR AMORTIZAR</b> |             |                         |                         |


La tabla anterior relaciona los pagos efectuados por el IDM al contrato 030 de 2010 con ocasión de la facturación por obra ejecutada.

#### 8. BALANCE ECONÓMICO FINAL.

Como resultado de la presente liquidación final del contrato No. 030 de 2010 una vez cuantificadas las cantidades finales ejecutadas en el contrato, se muestra a continuación el balance económico.

Tabla 7. Balance económico final

| DESCRIPCIÓN                          | VALOR AMORTIZADO |
|--------------------------------------|------------------|
| Valor Contratado                     | 6.567.487.740.00 |
| Valor adicionales                    | 1.048.199.306.00 |
| Valor total contrato más adicionales | 7.615.687.046.00 |
| Valor anticipo del contrato inicial  | 3.283.743.870.00 |
| Valor anticipo de adicionales        | 524.099.653.00   |



**INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL**  
**BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| Valor total de anticipos   | 3.807.843.523,00      |
| Valor Amortizado anticipos                                       | 3.109.358.707,00      |
| Valor anticipo por amortizar                                     | 698.484.816,00        |
| Valor Ejecutado ajustado al peso                                 | 7.516.801.512,00      |
| Reconocimiento Económico   | No aplica             |
| Valor obra ejecutada acta recibo final                           | 1353.762.512,00       |
| ( - ) Valor Pagado por Obra                                      | 6.163.039.000,00      |
| ( - ) Valor por Amortizar anticipo                               | 698.484.816,00        |
| ( - ) Descuento pago AIU Diseños Proyecto 762/08 acta parcial 01 | 9.667.293,89          |
| Valor obra no ejecutada  | 98.885.534,00         |
| <b>SALDO A FAVOR DEL IDM</b>                                     | <b>108.552.827,89</b> |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>                             | <b>645.610.402,11</b> |

## 9. PAZ Y SALVO

### 9.1. APORTES PARAFISCALES.

El Contratista ha presentado los recibos de pago de las entidades parafiscales a las cuales se realizaron aportes en desarrollo del contrato. Así mismo presenta los respectivos Paz y Salvos emitidos por las mencionadas entidades, Ver Folio 19 A 21 legajo No. 1 de 4 carpeta de Liquidación.

### 9.2. LABORALES

El Contratista ha presentado los certificados de Paz y Salvo laborales:

PROYECTO 326 DE 2009: Folio 282 a 298 legajo No. 2 de 3 de la carpeta de pago final del proyecto 326/09  
 PROYECTO 117 DE 2008: Folio 143 a 155 legajo No. 1 de 1 de la carpeta de pago final del proyecto 117/08  
 PROYECTO 993 DE 2009: Folio 147 a 165 legajo No. 1 de 1 de la carpeta de pago final del proyecto 993/09  
 PROYECTO 762 DE 2008: Folio 200 a 230 legajo No. 2 de 4 de la carpeta de pago final del proyecto 762/08  
 PROYECTO 943 DE 2009: Folio 226 a 256 legajo No. 2 de 2 de la carpeta de pago final del proyecto 943/09  
 PROYECTO 894 DE 2009: Folio 118 a 167 legajo No. 2 de 3 de la carpeta de pago final del proyecto 894/09

Así mismo presenta original de constancia No. 14350 expedida por el Ministerio de la Protección Social en la cual la Unión Temporal Infraestructura Deportiva no presenta sanciones, investigaciones, ni reclamaciones de tipo administrativo laborales: Folio 25 legajo No. 1 de 4 carpeta de liquidación.

## 10. DECLARACIÓN DE LOS LIQUIDADORES.

JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO como representante legal del UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, manifiesta que la suscripción de la presente acta de Liquidación Bilateral del contrato No. 030 de 2010, se declara conforme a los valores aquí acordados por todo concepto relacionado con la celebración, ejecución y liquidación del presente contrato.

Por razón de lo anterior, el Contratista no formulará ningún tipo de reclamación u oposición en contra del Acta, ni en contra de ninguno de los aspectos que en ella se contienen y renuncia a cualquier reclamación judicial, administrativa o de cualquier naturaleza en contra del IDM, sus funcionarios, empleados o causahabientes en relación con la celebración, ejecución y liquidación del contrato No. 030 de 2010.

*Handwritten signature*



**INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN FINAL**  
**BILATERAL CONTRATO No. 030 DE 2010**



El IDM manifiesta que se declara a Paz y Salvo con la UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA por cuanto ha presentado la documentación señalada en el literal C de la cláusula tercera del contrato de obra No. 030 de 2010.

Esta Acta de Liquidación Final tiene los alcances de una transacción y los acuerdos consignados en ella hacen tránsito a cosa juzgada de acuerdo con el Artículo 2483 del Código Civil

En constancia firma la presente Acta de Liquidación Final Bilateral quienes intervinieron en ella, a los Veintiséis (26) días del mes de Diciembre de 2011.

POR EL CONTRATISTA:

**ING JAVIER HUMBERTO ROA PRIETO**  
**UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA**  
**DEPORTIVA**  
 POR EL IDM:

POR LA INTERVENTORIA:

**R.L. ING. EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO**  
**CONSORCIO INTEGRALES**

POR EL IDM:

**ARQ. GILBERTO TORO**  
 GERENTE

**ARQ. ANDRES PEREA MEJIA**  
 SUBGERENTE TÉCNICO

**11. ANEXOS.**

- ANEXO No. 1 Copia del Acta de Recibo Final General de Obra.
- ANEXO No. 2 Copias pagos de Publicación.
- ANEXO No. 3 Copia paz y salvo parafiscales.
- ANEXO No. 4 Copia paz y salvo trabajadores y constancia Ministerio protección Social.

*Handwritten signature/initials*

| CONTRATO N°:                |   | 163 DE 2010                             |  | PLAZO INICIAL:                         |  | 4,5 MESES                  |  | VALOR INICIAL:       |  | \$ 5.766.382.314,00 |  |
|-----------------------------|---|---|--|--|--|----------------------------|--|----------------------|--|---------------------|--|
| OBJETO:                     | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META | FECHA INICIO:                           |  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010                |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |  | \$ 588.575.611,00    |  |                     |  |
|                             |   | FECHA TERMINACION INICIAL:              |  | 12 DE MAYO DE 2011                     |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  | \$ 6.354.957.925,00  |  |                     |  |
|                             |   | CONTRATANTE:                            |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM |  | FECHA SUSPENSION:          |  | 24 DE JUNIO DE 2011  |  | PERIODO:            |  |
| CONTRATISTA:                |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010 |  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:       |  | 11 AGOSTO DE 2011          |  | FECHA PRESENTE ACTA: |  | 10 DE ENERO DE 2012 |  |
| INTERVENOTOR:               |   | CONSORCIO INTEGRALES                    |  | FECHA DE RENUNCIO:                     |  | 06 DE OCTUBRE DE 2011      |  | ACTA DE RECIBO FINAL |  |                     |  |
| DIR ARBA INTERVENTORIA IDM: |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO         |  | FECHA ADICION Y PRORROGA:              |  | 07 DE OCTUBRE DE 2011      |  |                      |  |                     |  |
|                             |   |   |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION:            |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011    |  |                      |  |                     |  |

## 1) PROYECTO 978/09: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE LA VEREDA PUEBLO SANCHEZ EN EL MUNICIPIO DEL DORADO DEPARTAMENTO DEL META

| CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO |  |     |         |                 |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN ACTA DE MODIFICACION No. 2 y adicional 1 (7 de Octubre de 2011) |                  | ACTAS ANTERIORES |                  | PRESENTE ACTA |                 | TOTAL EJECUTADO |                  | TOTAL SIN EJECUTAR |                 |
|------------------------------------|--|-----|---------|-----------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|--------------------|-----------------|
| ITEM                               | DESCRIPCION  | UMD | CANT    | V.UNIT          | V. TOTAL         | CANT   | V. TOTAL         | CANT.            | V.TOTAL          | CANT.         | V.TOTAL         | CANT.           | V.TOTAL          | CANT.              | V.TOTAL         |
| 1                                  | CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA  |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 1,1                                | Demolicion andenes, placas y sardinetes. Incl. Retiro                                | M3  | 60,80   | \$ 163.839,00   | \$ 9.961.411,20  | 35,48  | \$ 5.813.007,72  | 35,48            | \$ 5.813.007,72  | 0,00          | \$ 0,00         | 35,48           | \$ 5.813.007,72  | 0,00               | \$ 0,00         |
| 1,2                                | Localizacion y replanteo canchas   | M2  | 615,68  | \$ 777,00       | \$ 478.383,38    | 8,00   | \$ 0,00          | 8,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 8,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 1,3                                | Excavaciones secas en conglomerado manual incluye retiro                             | M3  | 62,00   | \$ 39.397,00    | \$ 2.442.814,00  | 65,48  | \$ 3.367.655,56  | 65,48            | \$ 3.367.655,56  | 0,00          | \$ 0,00         | 65,48           | \$ 3.367.655,56  | 0,00               | \$ 0,00         |
| 1,4                                | Relleno material tamaño maximo 2" compactacion mecanica                              | M3  | 62,00   | \$ 34.030,00    | \$ 2.109.860,00  | 344,46   | \$ 11.721.973,80 | 298,02           | \$ 10.141.620,80 | 0,00          | \$ 0,00         | 298,02          | \$ 10.141.620,80 | 46,44              | \$ 1.680.353,20 |
| 1,5                                | Placa de contrapeso e=3cms 3000PSI   | M2  | 615,68  | \$ 36.694,00    | \$ 22.591.761,92 | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 1,6                                | Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico, pasaje (castrol)                   | GL  | 1,00    | \$ 788.278,00   | \$ 788.275,00    | 1,00   | \$ 708.275,00    | 0,00             | \$ 0,00          | 1,00          | \$ 708.275,00   | 1,00            | \$ 708.275,00    | 0,00               | \$ 8,00         |
| 1,7                                | Estruc. Metal. Deport. Multi T. Fibra Vidrio   | UN  | 2,00    | \$ 1.858.788,00 | \$ 3.717.578,00  | 2,00   | \$ 3.717.578,00  | 0,00             | \$ 0,00          | 2,00          | \$ 3.717.578,00 | 2,00            | \$ 3.717.578,00  | 0,00               | \$ 0,00         |
| 2                                  | TOTAL CANCHA DEPORTIVA   |     |         |                 | \$ 42.009.883,48 |  | \$ 28.328.480,00 |                  | \$ 0,00          |               | \$ 0,00         |                 | \$ 23.748.136,88 | 0,00               | \$ 1.888.353,20 |
| 2                                  | MANUTENIMIENTO DE GRADERIAS  |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 2,1                                | limpieza pisos andenes y muros con hidrojel  | M2  | 300,00  | \$ 2.426,00     | \$ 727.800,00    | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 2,2                                | pintura en esmalte ya arañada a 2 capas  | M2  | 300,00  | \$ 8.994,00     | \$ 2.698.200,00  | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
|                                    | TOTAL MANTENIMIENTO DE GRADERIAS   |     |         |                 | \$ 3.426.000,00  |  | \$ 0,00          |                  | \$ 0,00          |               | \$ 0,00         |                 | \$ 0,00          |                    | \$ 0,00         |
| 3                                  | CONSTRUCCION DE CUBIERTA   |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 3,1                                | PRELIMINARES   |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 3,1,1                              | Localizacion y replanteo canchas   | M2  | 1045,00 | \$ 777,00       | \$ 811.965,50    | 1045,44  | \$ 812.306,88    | 880,25           | \$ 683.954,25    | 0,00          | \$ 0,00         | 880,25          | \$ 683.954,25    | 165,19             | \$ 128.352,63   |
| 3,1,2                              | Excavaciones secas en conglomerado manual incluye retiro                             | M3  | 97,50   | \$ 39.397,00    | \$ 3.841.207,50  | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
|                                    | SUBTOTAL PRELIMINARES  |     |         |                 | \$ 4.653.172,50  |  | \$ 812.306,88    |                  | \$ 0,00          |               | \$ 0,00         |                 | \$ 683.954,25    |                    | \$ 128.352,63   |
| 3,2                                | CIMENTACION  |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 3,2,1                              | Concreto 2500 psi para solados   | M3  | 3,25    | \$ 324.456,00   | \$ 1.054.482,00  | 4,73   | \$ 1.534.678,88  | 4,73             | \$ 1.534.678,88  | 0,00          | \$ 0,00         | 4,73            | \$ 1.534.678,88  | 0,00               | \$ 0,00         |
| 3,2,2                              | Viga de 25'25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/10   | Mi  | 104,40  | \$ 78.340,00    | \$ 8.178.696,00  | 182,27   | \$ 14.279.031,80 | 182,09           | \$ 14.264.930,80 | 0,00          | \$ 0,00         | 182,09          | \$ 14.264.930,80 | 0,18               | \$ 14.101,20    |
| 3,2,3                              | Acero refuerzo fligurado odr 60  | KG  | 1900,00 | \$ 4.105,00     | \$ 7.799.500,00  | 1180,80  | \$ 4.847.184,00  | 1180,80          | \$ 4.847.184,00  | 0,00          | \$ 0,00         | 1180,80         | \$ 4.847.184,00  | 0,00               | \$ 0,00         |
| 3,2,4                              | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3  | 19,00   | \$ 426.389,00   | \$ 8.101.391,00  | 18,14  | \$ 7.734.696,46  | 18,14            | \$ 7.734.696,46  | 0,00          | \$ 0,00         | 18,14           | \$ 7.734.696,46  | 0,01               | \$ 4.283,89     |
| 3,2,5                              | Contrapesos Concreto 3000 psi  | M3  | 10,50   | \$ 359.939,00   | \$ 3.779.359,50  | 8,00   | \$ 2.679.512,00  | 7,50             | \$ 2.699.542,50  | 0,00          | \$ 0,00         | 7,50            | \$ 2.699.542,50  | 0,00               | \$ 179.969,50   |
|                                    | SUBTOTAL CIMENTACION   |     |         |                 | \$ 28.813.428,50 |  | \$ 31.278.365,03 |                  | \$ 0,00          |               | \$ 0,00         |                 | \$ 31.081.050,44 |                    | \$ 188.334,59   |
| 3,3                                | ESTRUCTURAS EN CONCRETO  |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 3,3,1                              | Pedestales en concreto 3000 psi 80*80 12D 5/8" +F 3/8 c/10                           | ML  | 28,80   | \$ 376.419,00   | \$ 10.840.867,20 | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 3,3,2                              | Cunetas H= 0,30 A= 20 cms E=0,10 3000 psi, Inc Exc.                                  | ML  | 72,60   | \$ 49.230,00    | \$ 3.574.098,00  | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 3,3,3                              | Caja de inspeccion de 0,7x0,7 CONCRETO 3000 PSI E=0,70M                              | UN  | 2,00    | \$ 205.482,00   | \$ 410.924,00    | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 3,3,4                              | Caja de inspeccion de 0,8x0,8 LADRILLO TOLETE COMUN                                  | UN  | 1,00    | \$ 216.495,00   | \$ 216.495,00    | 1,00   | \$ 216.495,00    | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
| 3,3,5                              | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro para tuberia 6"                | M3  | 6,00    | \$ 39.397,00    | \$ 236.382,00    | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 1,00               | \$ 216.495,00   |
| 3,3,6                              | Tuberia sanitaria D=6 Red externa PVC  | ML  | 40,00   | \$ 63.616,00    | \$ 2.552.640,00  | 0,00   | \$ 0,00          | 0,00             | \$ 0,00          | 0,00          | \$ 0,00         | 0,00            | \$ 0,00          | 0,00               | \$ 0,00         |
|                                    | SUBTOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO   |     |         |                 | \$ 17.831.406,20 |  | \$ 216.495,00    |                  | \$ 0,00          |               | \$ 0,00         |                 | \$ 0,00          |                    | \$ 216.495,00   |
| 3,4                                | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA   |     |         |                 |                  |  |                  |                  |                  |               |                 |                 |                  |                    |                 |
| 3,4,1                              | Cerchas 80x50 cm. angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 240,00  | \$ 214.099,00   | \$ 51.383.760,00 | 240,00   | \$ 51.383.760,00 | 239,52           | \$ 51.280.992,48 | 0,00          | \$ 0,00         | 239,52          | \$ 51.280.992,48 | 0,48               | \$ 102.767,52   |
| 3,4,2                              | Columna 60x60 cms. angulo 3" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 96,00   | \$ 236.654,00   | \$ 22.718.784,00 | 96,00  | \$ 22.718.784,00 | 96,00            | \$ 22.718.784,00 | 0,00          | \$ 0,00         | 96,00           | \$ 22.718.784,00 | 0,00               | \$ 0,00         |

PB





**INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM**  
**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010**



| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |         | PLAZO INICIAL:                   |                  | 4,5 MESES               |                   | VALOR INICIAL:             |                   | \$ 5.766.362.314,00                                  |                 |         |                   |       |                 |
|--|--|---|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|-----------------|---------|-------------------|-------|-----------------|
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |         | FECHA INICIO:                    |                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                   | \$ 588.575.811,00                                    |                 |         |                   |       |                 |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |         | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |                 |         |                   |       |                 |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |         | FECHA SUSPENSION:                |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                   |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                 |         |                   |       |                 |
| INTERVENIDOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |         | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:       |                   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                 |         |                   |       |                 |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM                                   |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |         | FECHA DE RENICIO:                |                  | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL       |                   |  |                 |         |                   |       |                 |
|  |  |   |         | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                            |                   |  |                 |         |                   |       |                 |
|  |  |   |         | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                            |                   |  |                 |         |                   |       |                 |
| 3,4,3  | Corteza 3D= 1/2" F 3/8" secc. 12*25 cms, incluye anticorrosivo y pintura             | ML  | 581,00  | \$ 31.927,00                     | \$ 18.546.587,00 | 726,00                  | \$ 23.179.002,00  | 581,80                     | \$ 21.781.443,20  | 0,00   | \$ 0,00         | 581,80  | \$ 21.781.443,20  | 44,40 | \$ 1.417.558,80 |
| 3,4,4  | Cercha 50x30 cms. angule 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura         | ML  | 72,60   | \$ 125.812,00                    | \$ 9.133.951,20  | 72,80                   | \$ 9.133.951,20   | 63,00                      | \$ 7.926.156,00   | 0,00   | \$ 0,00         | 63,00   | \$ 7.926.156,00   | 9,80  | \$ 1.207.795,20 |
| 3,4,5  | Cercha 80*30 Ang 3**1/4" y 1 1/4**3/16" inc pint. y anticorros.                      | ML  | 36,30   | \$ 222.342,00                    | \$ 4.071.014,60  | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 3,4,0  | Contravientos d = 1/2" Incluye Anticorrosivo y pintura                               | ML  | 455,00  | \$ 8.055,00                      | \$ 3.665.025,00  | 450,00                  | \$ 3.624.750,00   | 415,80                     | \$ 3.349.269,00   | 0,00   | \$ 0,00         | 415,80  | \$ 3.349.269,00   | 34,20 | \$ 275.481,00   |
| <b>SUBTOTAL ESTRUCTURA METALICA</b>                          |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 113.522.121,80 |                            | \$ 110.040.247,20 |  | \$ 0,00         |         | \$ 107.039.644,58 |       | \$ 3.603.602,52 |
| <b>3,6 CUBIERTA</b>  |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 0,00           |                            | \$ 0,00           |  | \$ 0,00         |         | \$ 0,00           |       | \$ 0,00         |
| 3,5,1  | Tela Ajover termoacustica  | M2  | 1082,00 | \$ 42.597,00                     | \$ 46.089.954,00 | 1082,00                 | \$ 46.094.213,70  | 1082,10                    | \$ 46.094.213,70  | 0,00   | \$ 0,00         | 1082,10 | \$ 46.094.213,70  | 0,00  | \$ 0,00         |
| 3,6,2  | Balante Agua lluvia 4" PVC   | ML  | 64,00   | \$ 33.163,00                     | \$ 2.122.432,00  | 66,40                   | \$ 2.202.023,20   | 65,60                      | \$ 2.175.492,80   | 0,00   | \$ 0,00         | 65,60   | \$ 2.175.492,80   | 0,80  | \$ 28.539,40    |
| <b>SUBTOTAL CUBIERTA</b>                                     |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 48.212.385,00  |                            | \$ 46.269.706,50  |  | \$ 0,00         |         | \$ 46.269.706,50  |       | \$ 28.539,40    |
| <b>3,8 CARPINTERIA METALICA</b>                              |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 0,00           |                            | \$ 0,00           |  | \$ 0,00         |         | \$ 0,00           |       | \$ 0,00         |
| 3,5,1  | Canal lamina Cold rolled cal 20 con antic. y pintura                                 | ML  | 73,00   | \$ 56.949,00                     | \$ 4.157.277,00  | 73,00                   | \$ 4.157.277,00   | 0,00                       | \$ 0,00           | 73,00  | \$ 4.157.277,00 | 73,00   | \$ 4.157.277,00   | 0,00  | \$ 0,00         |
| <b>SUBTOTAL CARPINTERIA METALICA</b>                         |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 4.157.277,00   |                            | \$ 0,00           |  | \$ 0,00         |         | \$ 4.157.277,00   |       | \$ 0,00         |
| <b>3,7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                          |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 0,00           |                            | \$ 0,00           |  | \$ 0,00         |         | \$ 0,00           |       | \$ 0,00         |
| 3,7,1  | Comodidad General Bifasica   | UN  | 1,00    | \$ 720.544,00                    | \$ 720.544,00    | 1,00                    | \$ 720.544,00     | 1,00                       | \$ 720.544,00     | 0,00   | \$ 0,00         | 1,00    | \$ 720.544,00     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 3,7,2  | Tablero panel 8 circuitos  | UN  | 1,00    | \$ 438.539,00                    | \$ 438.539,00    | 1,00                    | \$ 438.539,00     | 1,00                       | \$ 438.539,00     | 0,00   | \$ 0,00         | 1,00    | \$ 438.539,00     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 3,7,3  | Luminaria Ind. Abierta inc lux AA 400 Soled  | UN  | 9,80    | \$ 515.086,00                    | \$ 4.635.594,00  | 9,80                    | \$ 4.635.594,00   | 0,00                       | \$ 0,00           | 9,80   | \$ 4.635.594,00 | 9,80    | \$ 4.635.594,00   | 0,00  | \$ 0,00         |
| 3,7,4  | Sellos para toma corriente debis con pole a fibra                                    | UN  | 4,00    | \$ 71.332,00                     | \$ 285.328,00    | 4,00                    | \$ 285.328,00     | 4,00                       | \$ 285.328,00     | 0,00   | \$ 0,00         | 4,00    | \$ 285.328,00     | 0,00  | \$ 0,00         |
| <b>SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                     |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 6.080.005,00   |                            | \$ 6.080.005,00   |  | \$ 0,00         |         | \$ 6.080.005,00   |       | \$ 0,00         |
| <b>TOTAL CONTRUCCION CUBIERTA</b>                            |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 223.389.797,00 |                            | \$ 200.861.833,01 |  | \$ 0,00         |         | \$ 197.508.817,87 |       | \$ 3.973.316,14 |
| <b>4 CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO</b>                           |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 0,00           |                            | \$ 0,00           |  | \$ 0,00         |         | \$ 0,00           |       | \$ 0,00         |
| 4,1  | Localizacion y replanteo Sardinol incluye  | ML  | 35,40   | \$ 1.781,00                      | \$ 63.047,40     | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 4,2  | Excavaciones secas congotrasado manual incluye retiro                                | M3  | 6,30    | \$ 39.397,00                     | \$ 248.201,10    | 3,91                    | \$ 154.042,27     | 3,91                       | \$ 154.042,27     | 0,00   | \$ 0,00         | 3,91    | \$ 154.042,27     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 4,3  | VIGA DE 25*25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/10   | ML  | 35,40   | \$ 78.340,00                     | \$ 2.773.236,00  | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 4,4  | Concreto para zapata 3000 psi no inc hierro  | M3  | 1,50    | \$ 428.389,00                    | \$ 639.583,60    | 1,44                    | \$ 814.000,16     | 1,44                       | \$ 814.000,16     | 0,00   | \$ 0,00         | 1,44    | \$ 814.000,16     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 4,5  | ACERO REFUERZO FIGURADO POR 60   | KG  | 90,35   | \$ 4.105,00                      | \$ 370.886,75    | 98,56                   | \$ 404.588,80     | 98,56                      | \$ 404.588,80     | 0,00   | \$ 0,00         | 98,56   | \$ 404.588,80     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 4,6  | Pedestales concreto 3000 psi 20*20 4d1/2" + flejes 3/8" cada 10 cms (PyA)            | ML  | 12,80   | \$ 96.366,00                     | \$ 1.259.084,80  | 12,80                   | \$ 1.259.084,80   | 12,80                      | \$ 1.259.084,80   | 0,00   | \$ 0,00         | 12,80   | \$ 1.259.084,80   | 0,00  | \$ 0,00         |
| 4,7  | Pedestales concreto 3000 psi 25*25 4d1/2" + flejes 3/8" cada 10 cms (PyA)            | ML  | 10,40   | \$ 107.886,00                    | \$ 1.122.014,40  | 10,40                   | \$ 1.122.014,40   | 6,40                       | \$ 690.470,40     | 0,00   | \$ 0,00         | 6,40    | \$ 690.470,40     | 4,00  | \$ 431.544,00   |
| 4,8  | Alfaja Concreto 3000psi 0,20yE= 0,07 20 1/2*fleje D3/E                               | ML  | 35,40   | \$ 27.432,00                     | \$ 971.092,80    | 35,40                   | \$ 971.092,80     | 35,28                      | \$ 967.800,96     | 0,00   | \$ 0,00         | 35,28   | \$ 967.800,96     | 0,12  | \$ 3.291,84     |
| 4,9  | Muro ladrillo prensado a la vista T. S/F/E 0,12                                      | M2  | 26,00   | \$ 83.069,00                     | \$ 2.159.784,80  | 25,76                   | \$ 2.139.857,44   | 25,65                      | \$ 2.130.719,85   | 0,00   | \$ 0,00         | 25,65   | \$ 2.130.719,85   | 0,11  | \$ 9.137,99     |
| 4,10   | Modulos en malla estibon/T. Gav 2"(L), Tapas < PL                                    | M2  | 130,00  | \$ 93.193,00                     | \$ 12.115.090,00 | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| <b>TOTAL CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO OBRAS COMPLEMENTARIAS</b> |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 21.722.030,78  |                            | \$ 8.664.980,87   |  | \$ 0,00         |         | \$ 8.220.707,24   |       | \$ 443.973,43   |
| 5,1  | Localizacion y replanteo arquitectura  | M2  | 300,00  | \$ 3.061,00                      | \$ 927.300,00    | 66,00                   | \$ 204.006,00     | 0,00                       | \$ 0,00           | 66,00  | \$ 204.006,00   | 66,00   | \$ 204.006,00     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 5,2  | Descapote manual y retiro  | M2  | 300,00  | \$ 3.249,00                      | \$ 974.700,00    | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 5,3  | Excavacion secas en congotrasado manual inc retiro                                   | M3  | 45,00   | \$ 39.397,00                     | \$ 1.772.865,00  | 10,67                   | \$ 420.365,99     | 0,00                       | \$ 0,00           | 10,67  | \$ 420.365,99   | 10,67   | \$ 420.365,99     | 0,00  | \$ 0,00         |
| 5,4  | Relleno material tamafs maxime 2" compac mecanica                                    | M3  | 25,17   | \$ 34.030,00                     | \$ 856.535,10    | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 5,5  | Bordillo en concreto 3000 psi h= 0,20, b= 0,12                                       | ML  | 350,00  | \$ 14.576,00                     | \$ 5.684.840,00  | 36,50                   | \$ 532.024,00     | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 5,6  | Dilatacion en cuarteron sentido longitudinal, gress.                                 | ML  | 410,00  | \$ 5.744,00                      | \$ 2.355.040,00  | 0,00                    | \$ 0,00           | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 0,00  | \$ 0,00         |
| 5,7  | Dilatacion en cuarteron sentido transversal, gress.                                  | ML  | 68,66   | \$ 21.057,00                     | \$ 1.445.773,62  | 27,27                   | \$ 574.224,39     | 0,00                       | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00         | 0,00    | \$ 0,00           | 27,27 | \$ 574.224,39   |
| 5,8  | Placa de contrapiso en 8cms 3000PSI  | M2  | 165,00  | \$ 36.694,00                     | \$ 7.265.412,60  | 66,00                   | \$ 2.421.804,00   | 0,00                       | \$ 0,00           | 62,48  | \$ 1.925.791,12 | 62,48   | \$ 1.925.791,12   | 13,52 | \$ 496.182,88   |
| 5,9  | Reubicacion de postes de alumbrado incluye traslado de luminarias y redes electricas | UN  | 4,00    | \$ 250.000,00                    | \$ 1.000.000,00  | 2,00                    | \$ 500.000,00     | 0,00                       | \$ 0,00           | 2,00   | \$ 500.000,00   | 2,00    | \$ 500.000,00     | 0,00  | \$ 0,00         |
| <b>TOTAL OBRAS COMPLEMENTARIAS</b>                           |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 22.282.285,72  |                            | \$ 4.682.424,30   |  | \$ 0,00         |         | \$ 3.050.073,11   |       | \$ 1.602.351,27 |
| <b>ITEMS NO PREVISOS</b>                                     |  |   |         |                                  |                  |                         | \$ 0,00           |                            | \$ 0,00           |  | \$ 0,00         |         | \$ 0,00           |       | \$ 0,00         |

*RB*

*[Handwritten signature]*

**INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM**  
**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010**

|  |   |   |                   |  |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
|--|---|---|-------------------|--|-------------------|--------|-------------------|--------|------------------|--------|-------------------|-------|------------------|
| <b>CONTRATO N°:</b> 163 DE 2010  |   | <b>PLAZO INICIAL:</b> 4,5 MESES                             |                   | <b>VALOR INICIAL:</b> \$ 5.766.382.314,00                            |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
| <b>OBJETO:</b> CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORD, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |   | <b>FECHA INICIO:</b> 28 DE DICIEMBRE DE 2010                |                   | <b>VALOR CONTRATO ADICIONAL:</b> \$ 588.575.811,00                   |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
|  |   | <b>FECHA TERMINACION INICIAL:</b> 12 DE MAYO DE 2011        |                   | <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:</b> \$ 6.354.957.925,00                |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
| <b>CONTRATANTE:</b> INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |   | <b>FECHA SUSPENSION:</b> 24 DE JUNIO DE 2011                |                   | <b>PERIODO:</b> 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
| <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |   | <b>FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°:</b> 11 AGOSTO DE 2011    |                   | <b>FECHA PRESENTE ACTA:</b> 10 DE ENERO DE 2012                      |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
| <b>INTERVENTOR:</b> CONSORCIO INTEGRALES   |   | <b>FECHA DE RENUNCIO:</b> 08 DE OCTUBRE DE 2011             |                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b>  |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
| <b>DIR AREA INTERVENTORIA IDM:</b> ING. GILBERT D.A. CABRERA ARANGO  |   | <b>FECHA ADICION Y PRORROGA:</b> 07 DE OCTUBRE DE 2011      |                   |  |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
|  |   | <b> NUEVA FECHA DE TERMINACION:</b> 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |  |                   |        |                   |        |                  |        |                   |       |                  |
| <b>INP-1</b>   | Placa de contrapiso e=8cms 3000PSI, Incl. Malla electrosoldada 7mm, 0,16x0,15       | M2  | \$ 49.534,00      | 660,26   | \$ 32.704.823,00  | 556,87 | \$ 32.537.398,58  | 0,00   | \$ 0,00          | 656,87 | \$ 32.537.398,58  | 3,38  | \$ 187.424,92    |
| <b>INP-2</b>   | Corte y Juntas para placa en concreto de  | ML  | \$ 12.245,00      | 471,80   | \$ 5.774.742,00   | 435,24 | \$ 5.329.513,80   | 0,00   | \$ 0,00          | 435,24 | \$ 5.329.513,80   | 36,36 | \$ 445.228,20    |
| <b>INP-3</b>   | Malla electrosoldada 7mm, 0,15x0,15 para contrapesos                                | M2  | \$ 12.457,00      | 48,00  | \$ 597.936,00     | 48,00  | \$ 597.936,00     | 0,00   | \$ 0,00          | 48,00  | \$ 597.936,00     | 0,00  | \$ 0,00          |
| <b>INP-4</b>   | Columnas en concreto de 3000PSI, 0,60X0,60, 14D 5/8" + F 3/8", c/10cms              | ML  | \$ 576.540,00     | 28,80  | \$ 16.604.352,00  | 28,80  | \$ 16.604.352,00  | 0,00   | \$ 0,00          | 28,80  | \$ 16.604.352,00  | 0,00  | \$ 0,00          |
| <b>INP-5</b>   | Cercha de 80x30cms, ángulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16", Inc. Anticoncecho y pintura | ML  | \$ 184.152,00     | 36,30  | \$ 6.684.717,60   | 31,90  | \$ 5.800.788,00   | 0,00   | \$ 0,00          | 31,50  | \$ 5.800.788,00   | 4,80  | \$ 883.929,60    |
| <b>INP-6</b>   | Modulos en malla eslabonada No. 10 /T. Galv   | M2  | \$ 92.007,00      | 130,15   | \$ 11.974.711,05  | 0,00   | \$ 0,00           | 130,15 | \$ 11.974.711,05 | 130,15 | \$ 11.974.711,05  | 0,00  | \$ 0,00          |
| <b>INP-7</b>   | Bateas H= 0,20m A= 0,40m E=0,10m, concreto 3000psl                                  | ML  | \$ 46.280,00      | 98,60  | \$ 4.561.236,00   | 98,37  | \$ 4.550.696,20   | 0,00   | \$ 0,00          | 98,37  | \$ 4.550.696,20   | 0,23  | \$ 10.639,88     |
| <b>INP-8</b>   | Concreto ciclopeo de 3000 PSI   | M3  | \$ 233.628,00     | 9,78   | \$ 2.284.881,84   | 0,00   | \$ 0,00           | 9,78   | \$ 2.284.881,84  | 9,78   | \$ 2.284.881,84   | 0,00  | \$ 0,00          |
| <b>INP-9</b>   | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevacion (muro e= 0,30 m)                            | M3  | \$ 297.614,00     | 8,51   | \$ 2.532.695,14   | 0,00   | \$ 0,00           | 8,51   | \$ 2.532.695,14  | 8,51   | \$ 2.532.695,14   | 0,00  | \$ 0,00          |
| <b>INP-10</b>  | Plaquetas gradieras E=D.10m y A=0,80 m, Ref D=1/2" y 5/8"                           | ML  | \$ 109.806,00     | 90   | \$ 9.882.540,00   | 0,00   | \$ 0,00           | 90,00  | \$ 9.882.540,00  | 90,00  | \$ 9.882.540,00   | 0,00  | \$ 0,00          |
| <b>TOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>  |   |   |                   |  | \$ 83.802.856,13  |        | \$ 0,00           |        | \$ 0,00          |        | \$ 0,00           |       | \$ 0,00          |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>   |   |   | \$ 312.809.876,86 |  | \$ 331.130.183,27 |        | \$ 279.679.322,67 |        | \$ 42.443.626,14 |        | \$ 322.422.947,71 |       | \$ 8.797.215,66  |
| <b>ADMINISTRACION 25%</b>  |   |   | \$ 78.202.484,24  |  | \$ 82.782.540,82  |        | \$ 69.894.830,64  |        | \$ 10.610.906,29 |        | \$ 80.605.736,93  |       | \$ 2.176.803,89  |
| <b>IMPREVISTO 2%</b>   |   |   | \$ 6.256.189,54   |  | \$ 6.622.603,27   |        | \$ 5.599.585,46   |        | \$ 848.872,50    |        | \$ 8.448.458,95   |       | \$ 174.144,31    |
| <b>UTILIDAD 4%</b>   |   |   | \$ 12.612.389,08  |  | \$ 13.245.206,53  |        | \$ 11.199.172,90  |        | \$ 1.897.745,01  |        | \$ 12.896.917,91  |       | \$ 346.288,62    |
| <b>VALOR COSTO INDIRECTOS</b>  |   |   | \$ 98.971.892,86  |  | \$ 102.660.350,61 |        | \$ 86.793.680,00  |        | \$ 13.167.523,78 |        | \$ 99.961.113,79  |       | \$ 2.699.238,62  |
| <b>VALOR TOTAL</b>   |   |   | \$ 409.781.069,80 |  | \$ 433.780.613,80 |        | \$ 366.772.512,87 |        | \$ 65.601.148,93 |        | \$ 422.374.061,60 |       | \$ 11.406.462,38 |
| <b>VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO</b>  |   |   | \$ 409.781.070,80 |  | \$ 433.780.514,00 |        | \$ 366.772.913,00 |        | \$ 55.601.149,00 |        | \$ 422.374.062,00 |       | \$ 11.406.462,00 |

**2) PROYECTO 058/09: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL PARQUE CENTRAL DE LA INSPECCION DE SAN ISIDRO EN EL MUNICIPIO EL DORADO - META.**

| DESCRIPCION | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO  |      |        |              | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 01 |         | ACTAS ANTERIORES |         | PRESENTE ACTA    |         | TOTAL EJECUTADO |         | TOTAL SIN EJECUTAR |         |      |
|-------------|--|------|--------|--------------|--|---------|------------------|---------|------------------|---------|-----------------|---------|--------------------|---------|------|
|             | UNID   | CANT | V.UNIT | V.TOTAL      | CANT   | V.TOTAL | CANT             | V.TOTAL | CANT             | V.TOTAL | CANT            | V.TOTAL | CANT               | V.TOTAL |      |
| <b>A</b>    | <b>CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA</b>   |      |        |              |  |         |                  |         |                  |         |                 |         |                    |         |      |
| 1           | Localizacion y replanteo canchas   | M2   | 608,00 | 756,00       | \$ 459.648,00                                  | -       | \$ -             | -       | \$ -             | -       | \$ -            | -       | \$ -               | -       | \$ - |
| 2           | Excavaciones secas conlomerado manual incluye retro                                      | M3   | 60,80  | 38.342,00    | \$ 2.331.193,60                                | 157,75  | \$ 6.048.450,50  | 157,75  | \$ 6.049.450,50  | -       | \$ -            | 157,75  | \$ 6.048.450,50    | -       | \$ - |
| 3           | Relleno material tamaño máximo 2" compactacion manual                                    | M3   | 42,56  | 42.086,00    | \$ 1.791.180,16                                | 268,04  | \$ 11.280.731,44 | 268,04  | \$ 11.280.731,44 | -       | \$ -            | 268,04  | \$ 11.280.731,44   | -       | \$ - |
| 4           | Placa de contrapiso e=10cms 3000PSI  | M2   | 608,00 | 48.016,00    | \$ 29.193.728,00                               | -       | \$ -             | -       | \$ -             | -       | \$ -            | -       | \$ -               | -       | \$ - |
| 5           | Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (conrete)                        | GL   | 1,00   | 668.302,00   | \$ 668.302,00                                  | 1,00    | \$ 668.302,00    | -       | \$ -             | 1,00    | \$ 668.302,00   | 1,00    | \$ 668.302,00      | -       | \$ - |
| 6           | Estruc. Metal, Deport. Multif. T. Fibra Vidrio   | UN   | 2,00   | 1.911.387,00 | \$ 3.822.794,00                                | 2,00    | \$ 3.822.794,00  | -       | \$ -             | 2,00    | \$ 3.822.794,00 | 2,00    | \$ 3.822.794,00    | -       | \$ - |
| <b>B</b>    | <b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>   |      |        |              |  |         |                  |         |                  |         |                 |         |                    |         |      |
| 1           | Localizacion y replanteo gradieras   | M2   | 108,00 | 756,00       | \$ 81.848,00                                   | 113,76  | \$ 86.002,56     | 113,76  | \$ 86.002,56     | -       | \$ -            | 113,76  | \$ 86.002,56       | -       | \$ - |
| 2           | Excavaciones secas conlomerado manual incluye retro                                      | M3   | 10,00  | 38.342,00    | \$ 383.420,00                                  | 18,72   | \$ 717.762,24    | 18,72   | \$ 717.762,24    | -       | \$ -            | 18,72   | \$ 717.762,24      | -       | \$ - |
| 3           | Concreto ciclopeo de 3000 PSI  | M3   | 10,00  | 227.377,00   | \$ 2.273.770,00                                | 21,82   | \$ 4.961.366,14  | 21,82   | \$ 4.961.366,14  | -       | \$ -            | 21,82   | \$ 4.961.366,14    | -       | \$ - |
| 4           | Concrete ciclopeo de 3000 PSI Elevacion (muro e= 0,30 m)                                 | M3   | 12,80  | 289.672,00   | \$ 3.649.867,20                                | 12,10   | \$ 3.505.031,20  | 12,10   | \$ 3.505.031,20  | -       | \$ -            | 12,10   | \$ 3.505.031,20    | -       | \$ - |
| 5           | Plaqueta para gradieras e= .10 m y a= 0.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" Inc. Mineral de acabado | ML   | 180,00 | 106.879,00   | \$ 19.238.220,00                               | -       | \$ -             | -       | \$ -             | -       | \$ -            | -       | \$ -               | -       | \$ - |
| 6           | Pintura en esmalte para muros gradieras dos capas  | M2   | 105,06 | 8.754,00     | \$ 919.170,00                                  | 252,09  | \$ 2.206.795,86  | -       | \$ -             | 252,09  | \$ 2.206.795,86 | 252,09  | \$ 2.206.795,86    | -       | \$ - |

LB

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
|--|--|---|------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--|------------------|---|------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |            |            |                  | PLAZO INICIAL:                  |                  | 4,6 MESES               |                  | VALOR INICIAL             |                 | \$ 5.766.382.314,00                                  |                  |   |      |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |            |            |                  | FECHA INICIO:                   |                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                 | \$ 588.575.611,00                                    |                  |   |      |
|  |  |   |            |            |                  | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                 | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |   |      |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |            |            |                  | FECHA SUSPENSION:               |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                  |                 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |   |      |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO PODESPORTIVOS Y PARQUES 2010  |            |            |                  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                 | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                  |   |      |
| INTERVENTOR:   |  | CONSORCIO INTEGRALES  |            |            |                  | FECHA DE RENUNCIO:              |                  | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL      |                 |  |                  |   |      |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:                                |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |            |            |                  | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
|  |  |   |            |            |                  | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| <b>C CONSTRUCCION DE CUBIERTA</b>                          |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| <b>1 PRELIMINARES</b>                                      |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 1.1  | Localización y replanteo   | M2  | 960,00     | 796,00     | \$ 725.780,00    | 680,25                          | \$ 665.469,00    | 860,25                  | \$ 665.469,00    | -                         | \$ -            | 860,25   | \$ 665.469,00    | - | \$ - |
| 1.2  | Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro                                  | M3  | 92,30      | 38.342,00  | \$ 3.538.966,60  | 132,65                          | \$ 5.088.068,30  | 132,65                  | \$ 5.088.068,30  | -                         | \$ -            | 132,65   | \$ 5.088.068,30  | - | \$ - |
| <b>2 CIMENTACION</b>                                       |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 2.1  | Concreto 2500 psi para solados   | M3  | 5,00       | 315.705,00 | \$ 1.678.825,00  | 4,39                            | \$ 1.386.208,35  | 4,39                    | \$ 1.386.208,35  | -                         | \$ -            | 4,39   | \$ 1.386.208,35  | - | \$ - |
| 2.2  | VIGA DE 20*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15   | MI  | 118,00     | 69.358,00  | \$ 8.194.244,00  | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| 2.3  | Acero refuerzo ligadura del 50   | KG  | 3.602,0228 | 3.995,00   | \$ 14.380.040,34 | 1.321,60                        | \$ 5.279.792,00  | 1.321,60                | \$ 5.279.792,00  | -                         | \$ -            | 1.321,60   | \$ 5.279.792,00  | - | \$ - |
| 2.4  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3  | 22,66      | 414.967,00 | \$ 9.411.451,56  | 18,14                           | \$ 7.527.501,38  | 18,14                   | \$ 7.527.501,38  | -                         | \$ -            | 18,14  | \$ 7.527.501,38  | - | \$ - |
| 2.5  | Contrapesos Concreto 3000 psi  | M3  | 7,00       | 350.288,00 | \$ 2.452.086,00  | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| <b>3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                           |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 3.1  | Pedestales en concreto 3000 psi 50*50 6D 5/8 +F 3/8 c/ 20, (PYA)                           | ML  | 35,00      | 234.208,00 | \$ 8.187.210,00  | -                               | \$ -             | 8                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| 3.2  | Cunetas H= 0.30 A= 20 cms E=0,10 3000 psi, inc. EX   | ML  | 70,00      | 47.912,00  | \$ 3.353.840,00  | 65,20                           | \$ 3.123.862,40  | -                       | \$ -             | 65,20                     | \$ 3.123.862,40 | 65,20  | \$ 3.123.862,40  | - | \$ - |
| <b>4 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>                      |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
|  | Cerchas 80x45 cm. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo           | ML  | 218,00     | 189.990,00 | \$ 41.607.810,00 | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
|  | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 84,00      | 191.622,00 | \$ 18.096.248,00 | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
|  | Correa 3D= 1/2", F 3/8" secc. 12*25 cms, incluye anticorrosivo y pintura.                  | ML  | 704,00     | 31.072,00  | \$ 21.874.688,00 | 661,90                          | \$ 20.566.556,80 | 661,90                  | \$ 20.566.556,80 | -                         | \$ -            | 661,90   | \$ 20.566.556,80 | - | \$ - |
|  | Cercha 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosiva y pintura               | ML  | 247,80     | 111.618,00 | \$ 27.636.616,60 | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
|  | Contravientos d = 1/2" Incluye Anticorrosivo y pintura                                     | ML  | 424,00     | 7.839,00   | \$ 3.323.736,00  | 408,00                          | \$ 3.198.312,00  | 408,00                  | \$ 3.198.312,00  | -                         | \$ -            | 408,00   | \$ 3.198.312,00  | - | \$ - |
| <b>5 CUBIERTA</b>  |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 5.1  | Tela Alouer termoacustica  | M2  | 1.000,00   | 41.458,00  | \$ 41.458.000,00 | 1.111,48                        | \$ 46.077.514,88 | 1.111,48                | \$ 46.077.514,88 | -                         | \$ -            | 1.111,48   | \$ 46.077.514,88 | - | \$ - |
| 5.2  | Balante Aguas lluvias 4" PVC   | ML  | 72,00      | 32.278,00  | \$ 2.323.800,00  | 128,00                          | \$ 4.131.200,00  | 129,00                  | \$ 4.131.200,00  | -                         | \$ -            | 128,00   | \$ 4.131.200,00  | - | \$ - |
| <b>6 CARPINTERIA METALICA</b>                              |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 6.1  | Canal lamina Cold rolled cal. 20 con antic. y  | MI  | 84,00      | 50.847,00  | \$ 3.254.208,00  | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| <b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                          |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 7.1  | Acomodativa General Básica   | UN  | 1,00       | 679.758,00 | \$ 679.758,00    | 1,00                            | \$ 679.758,00    | -                       | \$ -             | 1,00                      | \$ 679.758,00   | 1,00   | \$ 679.758,00    | - | \$ - |
| 7.2  | Tablero parcial 8 circuitos  | UN  | 1,00       | 413.716,00 | \$ 413.716,00    | 1,00                            | \$ 413.716,00    | -                       | \$ -             | 1,00                      | \$ 413.716,00   | 1,00   | \$ 413.716,00    | - | \$ - |
| 7.3  | Luminaria ind. Abierta Includux AA 400 Sodio   | UN  | 8,00       | 485.912,00 | \$ 2.915.472,00  | 8,00                            | \$ 3.887.296,00  | -                       | \$ -             | 8,00                      | \$ 3.887.296,00 | 8,00   | \$ 3.887.296,00  | - | \$ - |
| 7.4  | Salidas para tombs corriente doble con polo a tierra                                       | UN  | 2,00       | 67.294,00  | \$ 134.588,00    | 2,00                            | \$ 134.588,00    | -                       | \$ -             | 2,00                      | \$ 134.588,00   | 2,00   | \$ 134.588,00    | - | \$ - |
| <b>D CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO</b>                         |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 1  | Localización y replanteo arquitectura  | M2  | 8,00       | 3.008,00   | \$ 24.064,00     | 10,62                           | \$ 31.944,96     | 10,62                   | \$ 31.944,96     | -                         | \$ -            | 10,62  | \$ 31.944,96     | - | \$ - |
| 2  | Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro                                  | M3  | 9,93       | 38.342,00  | \$ 376.901,86    | 6,14                            | \$ 235.419,88    | 6,14                    | \$ 235.419,88    | -                         | \$ -            | 6,14   | \$ 235.419,88    | - | \$ - |
| 3  | Concreto ciclopeo 3000 psi   | M3  | 6,37       | 227.377,00 | \$ 1.448.381,49  | 2,54                            | \$ 577.537,58    | 2,54                    | \$ 577.537,58    | -                         | \$ -            | 2,54   | \$ 577.537,58    | - | \$ - |
| 4  | Vlge de amarras de cemento 20*30 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.                          | ML  | 35,40      | 89.356,00  | \$ 2.455.273,20  | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| 5  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3  | 3,46       | 414.967,00 | \$ 1.435.785,82  | 0,72                            | \$ 298.776,24    | 0,72                    | \$ 298.776,24    | -                         | \$ -            | 0,72   | \$ 298.776,24    | - | \$ - |
| 6  | Acero de refuerzo zapatas  | KG  | 192,00     | 3.995,00   | \$ 767.040,00    | 52,86                           | \$ 211.191,68    | 52,86                   | \$ 211.191,68    | -                         | \$ -            | 52,86  | \$ 211.191,68    | - | \$ - |
| 7  | Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto a 3000 psi                     | ML  | 96,00      | 56.010,00  | \$ 5.280.960,00  | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| 8  | Alfaja Concreto 3000psi 0,20yE= 0.07 2D 1/2+ fleje D3/8                                    | ML  | 35,00      | 26.697,00  | \$ 934.395,00    | 17,70                           | \$ 472.536,90    | 17,70                   | \$ 472.536,90    | -                         | \$ -            | 17,70  | \$ 472.536,90    | - | \$ - |
| 9  | Muro ladrillo prensado a la vista T. S/F/E 0.12  | M2  | 21,00      | 80.844,00  | \$ 1.697.724,00  | 13,00                           | \$ 1.050.972,00  | 13,00                   | \$ 1.050.972,00  | -                         | \$ -            | 13,00  | \$ 1.050.972,00  | - | \$ - |
| 10   | Modulos en malla eslabon/F. Galv 2"(L), Tapas, c. PL                                       | M2  | 87,50      | 90.606,00  | \$ 7.935.900,00  | -                               | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | - | \$ - |
| <b>E ANDENES PEATONALES</b>                                |  |   |            |            |                  |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |   |      |
| 1  | Localización y replanteo arquitectura  | M2  | 820,00     | 3.008,00   | \$ 1.854.960,00  | 378,46                          | \$ 1.138.407,68  | 378,46                  | \$ 1.138.407,68  | -                         | \$ -            | 378,46   | \$ 1.138.407,68  | - | \$ - |
| 2  | Excavaciones secas con conglomerado manual incluye retiro                                  | M3  | 92,00      | 38.342,00  | \$ 3.627.464,00  | 84,58                           | \$ 3.242.966,36  | 87,02                   | \$ 2.889.680,84  | 17,56                     | \$ 673.285,52   | 84,58  | \$ 3.242.966,36  | - | \$ - |

R6

| CONTRATO N°:                |   | 163 DE 2010   |        | PLAZO INICIAL:                   |                          | 4,5 MESES               |                          | VALOR INICIAL             |                          | \$ 5.766.382.314,00                                  |                         |          |                          |        |                        |
|-----------------------------|---|---|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|-------------------------|----------|--------------------------|--------|------------------------|
| OBJETO:                     |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        | FECHA INICIO:                    |                          | 20 DE DICIEMBRE DE 2010 |                          | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                          | \$ 588.575.811,00                                    |                         |          |                          |        |                        |
| CONTRATANTE:                |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                          | 12 DE MAYO DE 2011      |                          | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                          | \$ 6.354.957.925,00                                  |                         |          |                          |        |                        |
| CONTRATISTA:                |   | CONSORCIO POLI DEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |        | FECHA SUSPENSION:                |                          | 24 DE JUNIO DE 2011     |                          | PERIODO:                  |                          | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                         |          |                          |        |                        |
| INTERVENOR:                 |   | CONSORCIO INTEGRALES  |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                          | 11 AGOSTO DE 2011       |                          | FECHA PRESENTE ACTA:      |                          | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                         |          |                          |        |                        |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM: |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |        | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                          | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                          | ACTA DE RECIBO FINAL      |                          |  |                         |          |                          |        |                        |
|                             |   |   |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                          | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                          |                           |                          |  |                         |          |                          |        |                        |
| 3                           | Refraso material tamaño máximo 2" compactación manual   | M3  | 120,00 | 42.086,00                        | \$ 5.050.320,00          | 86,06                   | \$ 3.621.921,18          | 43,92                     | \$ 2.058.347,12          | 37,14  | \$ 1.563.074,04         | 86,06    | \$ 3.621.921,16          | -      | \$ -                   |
| 4                           | Andén en concreto 3000 psi e=0.08 mts   | M2  | 620,00 | 37.510,00                        | \$ 23.256.200,00         | 752,20                  | \$ 28.214.022,00         | 272,15                    | \$ 10.208.346,50         | 275,06   | \$ 10.317.125,50        | 547,20   | \$ 20.526.472,00         | 205,00 | \$ 7.689.550,00        |
| 5                           | Bordillo en concreto 3000 psi h=0.2 b=0.12  | ML  | 310,00 | 14.185,00                        | \$ 4.397.350,00          | 629,1067                | \$ 7.505.376,54          | 263,60                    | \$ 3.737.747,50          | 265,8067   | \$ 3.767.631,04         | 529,1087 | \$ 7.505.376,54          | -      | \$ -                   |
| 6                           | Dilataciones en cuarterón en sentido  | M2  | 540,00 | 20.493,00                        | \$ 11.066.220,00         | 291,96                  | \$ 5.983.138,28          | 158,00                    | \$ 3.237.694,00          | 133,96   | \$ 2.745.242,28         | 291,96   | \$ 5.983.138,28          | -      | \$ -                   |
| 7                           | Dilataciones en cuarterón en sentido  | M2  | 620,00 | 5.590,00                         | \$ 3.465.800,00          | -                       | \$ -                     | -                         | \$ -                     | -  | \$ -                    | -        | \$ -                     | -      | \$ -                   |
| F                           | LUMINARIOS  |   |        |                                  |                          |                         |                          |                           |                          |  |                         |          |                          |        |                        |
| 1                           | INSTAL. MET GAL DE 8M CON BRAZO RETORNADO Y REF.  | UN  | 4,00   | 1.586.589,00                     | \$ 6.354.276,00          | -                       | \$ -                     | -                         | \$ -                     | -  | \$ -                    | -        | \$ -                     | -      | \$ -                   |
| 2                           | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA NA 70 W. COMPLETA  | UN  | 4,00   | 339.947,00                       | \$ 1.359.788,00          | -                       | \$ -                     | -                         | \$ -                     | -  | \$ -                    | -        | \$ -                     | -      | \$ -                   |
| 3                           | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA NA 150 W. COMPLETA   | UN  | 4,00   | 472.667,00                       | \$ 1.890.668,00          | -                       | \$ -                     | -                         | \$ -                     | -  | \$ -                    | -        | \$ -                     | -      | \$ -                   |
| 4                           | ACOMETIDA PARCIAL 2 Nos+1Ne12 Ducto PVC 1"  | ML  | 319,00 | 27.282,00                        | \$ 8.706.148,00          | -                       | \$ -                     | -                         | \$ -                     | -  | \$ -                    | -        | \$ -                     | -      | \$ -                   |
| 5                           | CAJA INSPECCION 50x50x50 CONCRETO 3000 E=0.07M  | UND   | 1,00   | 119.502,00                       | \$ 119.502,00            | -                       | \$ -                     | -                         | \$ -                     | -  | \$ -                    | -        | \$ -                     | -      | \$ -                   |
|                             | <b>TOTAL</b>  |   |        |                                  | <b>\$ 371.798.188,83</b> |                         | <b>\$ 188.061.289,31</b> |                           | <b>\$ 148.347.287,67</b> |  | <b>\$ 34.024.470,64</b> |          | <b>\$ 180.371.738,31</b> |        | <b>\$ 7.688.560,00</b> |
|                             | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>   |   |        |                                  |                          |                         |                          |                           |                          |  |                         |          |                          |        |                        |
| NP01                        | Excavacion mecanica en material vegetal encajado inc. Retiro  | M3  |        | 68.181,00                        |                          | 26,00                   | \$ 1.512.186,00          | 26,00                     | \$ 1.512.186,00          | -  | \$ -                    | 26,00    | \$ 1.512.186,00          | -      | \$ -                   |
| NP02                        | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES INCL. RETIR.  | M3  |        | 159.450,00                       |                          | 14,90                   | \$ 2.375.805,00          | 14,90                     | \$ 2.375.805,00          | -  | \$ -                    | 14,90    | \$ 2.375.805,00          | -      | \$ -                   |
| NP03                        | Columna de 25x25 en concreto de 3000 psi Incluye refuerzo 4N°4 + 1N°3c/10 (germamiento)                   | UN  |        | 77.134,00                        |                          | 5,20                    | \$ 401.096,80            | 5,20                      | \$ 401.096,80            | -  | \$ -                    | 5,20     | \$ 401.096,80            | -      | \$ -                   |
| NP04                        | Corte y juntas para placa en concreto   | ML  |        | 11.636,00                        |                          | 529,44                  | \$ 6.267.610,72          | 529,44                    | \$ 6.267.610,72          | -  | \$ -                    | 529,44   | \$ 6.267.610,72          | -      | \$ -                   |
| NP05                        | Anclaje para cancha de volley ball  | UN  |        | 39.396,00                        |                          | 2,00                    | \$ 78.796,00             | 2,00                      | \$ 78.796,00             | -  | \$ -                    | 2,00     | \$ 78.796,00             | -      | \$ -                   |
| NP06                        | Acometida hidraulica an 3/4" y Salida de 1/2" con llave terminal  | GL  |        | 107.752,80                       |                          | 1,00                    | \$ 107.752,80            | 1,00                      | \$ 107.752,80            | -  | \$ -                    | 1,00     | \$ 107.752,80            | -      | \$ -                   |
| NP07                        | Cajas de inspección en concreto 3000 psi de 80x80 para recolección de aguas lluvias                       | UH  |        | 250.114,00                       |                          | 2,00                    | \$ 500.228,00            | 2,00                      | \$ 500.228,00            | -  | \$ -                    | 2,00     | \$ 500.228,00            | -      | \$ -                   |
| NP08                        | Tubería sanitaria PVC de 6" descole de aguas lluvias a vía pública  | ML  |        | 60.375,00                        |                          | 35,00                   | \$ 2.113.125,00          | 35,00                     | \$ 2.113.125,00          | -  | \$ -                    | 35,00    | \$ 2.113.125,00          | -      | \$ -                   |
| NP09                        | Placa de contrapiso e=8cms 3000PSI, inc malla electrosoldada 7mm c/15 en todas las caras para contrapesos | M2  |        | 48.039,00                        |                          | 609,26                  | \$ 29.269.201,92         | 609,26                    | \$ 29.269.201,92         | -  | \$ -                    | 609,26   | \$ 29.269.201,92         | -      | \$ -                   |
| NP10                        | VIGA DE 25"X25"X40"1/2" + flejes 3/8 c/10   | ML  |        | 72.840,00                        |                          | 87,35                   | \$ 6.362.574,00          | 87,35                     | \$ 6.362.574,00          | -  | \$ -                    | 87,35    | \$ 6.362.574,00          | -      | \$ -                   |
| NP11                        | Malla electrosoldada 7mm c/15 en todas las caras para contrapesos   | M2  |        | 12.124,00                        |                          | 48,00                   | \$ 581.952,00            | 48,00                     | \$ 581.952,00            | -  | \$ -                    | 48,00    | \$ 581.952,00            | -      | \$ -                   |
| NP12                        | Columna en concreto 3000 psi 60"X80 14D 6/8 +E 3/8 c/10 (PVA)   | ML  |        | 525.883,00                       |                          | 28,80                   | \$ 15.145.430,40         | 28,80                     | \$ 15.145.430,40         | -  | \$ -                    | 28,80    | \$ 15.145.430,40         | -      | \$ -                   |
| NP13                        | Cerchas 80x60 cm. angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo                      | ML  |        | 194.579,00                       |                          | 239,52                  | \$ 46.605.562,08         | 239,52                    | \$ 46.605.562,08         | -  | \$ -                    | 239,52   | \$ 46.605.562,08         | -      | \$ -                   |
| NP14                        | Cerchas 80x30 cm. angulo 1" 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo                     | ML  |        | 179.219,00                       |                          | 31,50                   | \$ 5.645.398,50          | 31,50                     | \$ 5.645.398,50          | -  | \$ -                    | 31,50    | \$ 5.645.398,50          | -      | \$ -                   |
| NP15                        | Columna metálica altura 8m secciones 50x50 y 50x100 cm. angulo 3"X3" x 1/4" y 1 1/2" X 1"                 | ML  |        | 287.821,00                       |                          | 96,00                   | \$ 27.630.816,00         | 96,00                     | \$ 27.630.816,00         | -  | \$ -                    | 96,00    | \$ 27.630.816,00         | -      | \$ -                   |
| NP16                        | Cercha 30x58 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura                              | ML  |        | 168.163,00                       |                          | 63,00                   | \$ 10.594.269,00         | 63,00                     | \$ 10.594.269,00         | -  | \$ -                    | 63,00    | \$ 10.594.269,00         | -      | \$ -                   |
| NP17                        | Descapote manual y retro para cancha deportiva  | M2  |        | 3.162,00                         |                          | 1.252,65                | \$ 3.960.879,30          | 1.252,65                  | \$ 3.960.879,30          | -  | \$ -                    | 1.252,65 | \$ 3.960.879,30          | -      | \$ -                   |
| NP18                        | Pшту. Vinil 1 S/muro (3 CAPAS) (ALTA CALID) pedestales  | M2  |        | 6.552,00                         |                          | 33,28                   | \$ 218.058,56            | 33,28                     | \$ 218.058,56            | -  | \$ -                    | 33,28    | \$ 218.058,56            | -      | \$ -                   |
| NP19                        | Modulos en malla eslabonada No 10 y tubo galvanizado de 2", angulo de 1 1/2" x 1/8" y platina 3/4" x 1/8" | M2  |        | 89.790,00                        |                          | 68,62                   | \$ 6.161.389,80          | 68,62                     | \$ 6.161.389,80          | -  | \$ -                    | 68,62    | \$ 6.161.389,80          | -      | \$ -                   |
| NP20                        | Pisoqueta para gradaderas e= .10 m y a= 0.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" no incluye Mineral de acabado          | ML  |        | 97.723,80                        |                          | 142,20                  | \$ 13.896.210,60         | 142,20                    | \$ 13.896.210,60         | -  | \$ -                    | 142,20   | \$ 13.896.210,60         | -      | \$ -                   |
| NP21                        | Canal lamina Galvaniza cal 20 con antic. y pintura  | ML  |        | 53.847,00                        |                          | 74,00                   | \$ 3.984.678,00          | 74,00                     | \$ 3.984.678,00          | -  | \$ -                    | 74,00    | \$ 3.984.678,00          | -      | \$ -                   |

Ab

*[Handwritten signature]*

| CONTRATO N°:  |  | 163 DE 2010   |          | PLAZO ORIGINAL:                  |   | 4,5 MESES               |                   | VALOR INICIAL             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                    |                  |                  |                 |         |
|---|--|---|----------|----------------------------------|---|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|--------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|
| OBJETO:   |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          | FECHA INICIO:                    |   | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |                    |                  |                  |                 |         |
| CONTRATANTE:  |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |          | FECHA TERMINACIÓN ORIGINAL:      |   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 8.354.957.925,00                                  |                    |                  |                  |                 |         |
| CONTRATISTA:  |  | CONSORCIO POLIOPERATIVOS Y PARQUES 2010   |          | FECHA SUSPENSIÓN:                |   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                  |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                    |                  |                  |                 |         |
| INTERVENOR:   |  | CONSORCIO INTEGRALES  |          | FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: |   | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                    |                  |                  |                 |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM  |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          | FECHA DE RESICIO:                |   | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
|   |  |   |          | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
|   |  |   |          | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| NP22  | Columnas secc. 20x20 4D=1/2" Fiejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi                  | ML  |          | 50.616,88                        | 6,40  | \$ 323.936,00           | 6,40              | \$ 323.936,00             |                   | \$ -   | \$ -               |                  |                  |                 |         |
| SUBTOTAL ÍTEM NO PREVISTOS  |  |   |          |                                  |   | \$ 183.738.847,88       | \$ 183.738.847,88 | \$ 0,00                   | \$ 183.738.847,88 | \$ 0,00  | \$ 0,00            |                  |                  |                 |         |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO  |  |   |          |                                  |   | \$ 374.788.138,83       | \$ 374.788.138,83 | \$ 330.094.418,35         | \$ 34.024.470,64  | \$ 364.108.888,88                                    | \$ 7.688.650,00    |                  |                  |                 |         |
| Administración 25%  |  |   |          |                                  |   | \$ 92.948.534,18        | \$ 92.948.534,18  | \$ 82.521.028,84          | \$ 8.508.117,56   | \$ 91.027.146,50                                     | \$ 1.922.387,50    |                  |                  |                 |         |
| Imprevistos 2%  |  |   |          |                                  |   | \$ 7.435.962,73         | \$ 7.435.962,73   | \$ 6.651.882,31           | \$ 680.489,41     | \$ 7.282.174,72                                      | \$ 153.789,00      |                  |                  |                 |         |
| Utilidad 4%   |  |   |          |                                  |   | \$ 14.871.925,47        | \$ 14.871.925,47  | \$ 13.263.384,61          | \$ 1.388.978,53   | \$ 14.584.344,44                                     | \$ 307.682,00      |                  |                  |                 |         |
| TOTAL PROYECTO  |  |   |          |                                  |   | \$ 487.055.558,88       | \$ 487.055.558,15 | \$ 432.410.191,11         | \$ 44.572.056,54  | \$ 476.982.247,65                                    | \$ 10.073.310,60   |                  |                  |                 |         |
| TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO   |  |   |          |                                  |   | \$ 487.055.558,00       | \$ 487.055.558,00 | \$ 432.410.191,00         | \$ 44.572.057,00  | \$ 476.982.248,00                                    | \$ 10.073.311,00   |                  |                  |                 |         |
| 3) PRDYECTO 42508: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO LA VENTUROSA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META |  |   |          |                                  |   |                         |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| ÍTEM  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  |   |          |                                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFIC. N° 81 DEL 26 FEB 2011) |                         | OBRA EJECUTADA    |                           |                   |  | TOTAL SIN EJECUTAR |                  |                  |                 |         |
|   | DESCRIPCIÓN  | UND   | CANTIDAD | VALOR/UNIT                       | VALOR   | CANTIDAD                | VALOR             | CANTIDAD                  | VALOR             | CANTIDAD   | VALOR              | CANTIDAD         | VALOR            | CANT.           | V.TOTAL |
| <b>A CONSTRUCCIÓN CANCHA DEPORTIVA - PISOS EXTERIORES</b>   |  |   |          |                                  |   |                         |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| 1   | Demolicion placa, andenes y sardineles incl. Retiro                                      | M3  | 45,00    | \$ 174.079,00                    | \$ 8.007.634,00   | 100,90                  | \$ 17.584.571,10  | 100,90                    | \$ 17.584.571,10  | -  | \$ -               | 100,90           | \$ 17.584.571,10 | -               | \$ -    |
| 2   | Demolicion de columnas en concreto reforzado incl. Retiro                                | M3  | 1,70     | \$ 191.945,00                    | \$ 326.306,50   | 6,32                    | \$ 1.213.092,40   | 6,32                      | \$ 1.213.092,40   | -  | \$ -               | 6,32             | \$ 1.213.092,40  | -               | \$ -    |
| 3   | Localización y replanteo, canchas y graderías  | M2  | 576,00   | \$ 826,88                        | \$ 476.776,00   | -                       | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,88           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 4   | Excavaciones secas con gramerado manual incluye retiro                                   | M3  | 40,30    | \$ 41.859,88                     | \$ 1.686.917,70   | 50,28                   | \$ 2.104.670,52   | 50,28                     | \$ 2.104.670,52   | -  | \$ -               | 50,28            | \$ 2.104.670,52  | -               | \$ -    |
| 5   | Relleno material tamaño maximo 2" compactación manual                                    | M3  | 97,00    | \$ 45.947,00                     | \$ 4.456.859,00   | 558,33                  | \$ 25.653.588,51  | 558,33                    | \$ 25.653.588,51  | -  | \$ -               | 558,33           | \$ 25.653.588,51 | -               | \$ -    |
| 6   | Sardinel en concreto 3000 psi B=0,20; b=D 15;H=0,40 mts                                  | ML  | 100,00   | \$ 36.942,00                     | \$ 3.684.200,00   | 85,78                   | \$ 3.160.306,76   | 85,78                     | \$ 3.160.306,76   | -  | \$ -               | 85,78            | \$ 3.160.306,76  | -               | \$ -    |
| 7   | Bordillo en concreto 3000 PSI h=0,20; b=0,12   | ML  | 62,00    | \$ 15.486,00                     | \$ 960.132,00   | 220,65                  | \$ 3.416.985,90   | 220,65                    | \$ 3.416.985,90   | -  | \$ -               | 220,65           | \$ 3.416.985,90  | -               | \$ -    |
| 9   | Dilatación en adoquín tipo cuarterón de gres   | ML  | 108,50   | \$ 22.373,00                     | \$ 2.427.470,50   | -                       | \$ 0,88           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 6   | Placa de contrapiso e=8cms 3000PSI   | M2  | 576,00   | \$ 38.987,00                     | \$ 22.456.512,00  | -                       | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 10  | Demarcación cancha polifuncional pintura trafico pesado (con/rell)                       | GL  | 1,00     | \$ 752.542,88                    | \$ 752.542,00   | 1,88                    | \$ 752.542,00     | 1,00                      | \$ 752.542,00     | -  | \$ -               | 1,00             | \$ 752.542,00    | -               | \$ -    |
| 11  | Estruc. Metal. Deport. Multif. T. Fibra Vidrio   | UN  | 2,00     | \$ 1.858.789,00                  | \$ 3.717.578,88   | 2,00                    | \$ 3.717.576,00   | 2,00                      | \$ 3.717.578,00   | -  | \$ -               | 2,00             | \$ 3.717.578,00  | -               | \$ -    |
| SUBTOTAL CAPITULO   |  |   |          |                                  |   | \$ 48.961.827,70        | \$ 67.683.335,18  | \$ 67.683.335,18          | \$ 0,00           | \$ 87.683.335,18                                     | \$ 0,00            | \$ 87.683.335,18 | \$ 0,00          | \$ 0,00         |         |
| <b>B CONSTRUCCIÓN DE GRADERIAS</b>  |  |   |          |                                  |   |                         |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| 1   | Localización y replanteo canchas y graderías   | M2  | 117,60   | \$ 826,00                        | \$ 97.137,60  | -                       | \$ 0,88           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 2   | Excavaciones secas con gramerado manual incluye retiro                                   | M3  | 12,60    | \$ 41.859,00                     | \$ 527.423,40   | 12,96                   | \$ 542.492,64     | 12,96                     | \$ 542.492,64     | -  | \$ -               | 12,96            | \$ 542.492,64    | -               | \$ -    |
| 3   | Concreto ciclopeo de 3000 PSI  | M3  | 12,60    | \$ 248.237,00                    | \$ 3.127.786,20   | 12,96                   | \$ 3.217.151,52   | 12,96                     | \$ 3.217.151,52   | -  | \$ -               | 12,96            | \$ 3.217.151,52  | -               | \$ -    |
| 4   | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevación (muro e= 0,30 m)                                 | M3  | 10,50    | \$ 316.248,88                    | \$ 3.320.604,00   | 11,34                   | \$ 3.586.252,32   | 11,34                     | \$ 3.586.252,32   | -  | \$ -               | 11,34            | \$ 3.586.252,32  | -               | \$ -    |
| 5   | Plaqueta para graderías e= .10 m y a= 0,60 m ref. D= 1/2" y 5/8" inc. Mineral de acabado | ML  | 134,40   | \$ 116.684,88                    | \$ 15.682.329,60  | -                       | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 6   | Pintura en esmalte para muros graderías dos  | M2  | 103,00   | \$ 9.557,00                      | \$ 984.371,00   | 177,92                  | \$ 1.700.381,44   | 177,92                    | \$ 1.700.381,44   | -  | \$ -               | 177,92           | \$ 1.700.381,44  | -               | \$ -    |
| SUBTOTAL CAPITULO   |  |   |          |                                  |   | \$ 23.738.651,88        | \$ 8.046.277,92   | \$ 8.046.277,92           | \$ 0,88           | \$ 8.046.277,92                                      | \$ 0,88            | \$ 8.046.277,92  | \$ 0,88          | \$ 8.046.277,92 |         |
| <b>C CONSTRUCCION DE CUBIERTA</b>   |  |   |          |                                  |   |                         |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| <b>1 PRELIMINARES</b>   |  |   |          |                                  |   |                         |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| 1.1   | Localización y replanteo canchas y graderías   | M2  | 818,00   | \$ 826,00                        | \$ 674.016,88   | -                       | \$ 0,88           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 1.2   | Excavaciones secas con gramerado manual incluye retiro                                   | M3  | 71,50    | \$ 41.859,00                     | \$ 2.992.918,50   | 91,93                   | \$ 3.848.097,87   | 91,93                     | \$ 3.848.097,87   | -  | \$ -               | 91,93            | \$ 3.848.097,87  | -               | \$ -    |
| SUBTOTAL CAPITULO   |  |   |          |                                  |   | \$ 3.688.934,88         | \$ 3.848.097,87   | \$ 3.848.097,87           | \$ 0,00           | \$ 3.848.097,87                                      | \$ 0,00            | \$ 3.848.097,87  | \$ 0,00          | \$ 0,00         |         |
| <b>2 GIMENTACION</b>  |  |   |          |                                  |   |                         |                   |                           |                   |  |                    |                  |                  |                 |         |
| 2.1   | Concreto 2500 psi para solados   | M3  | 3,60     | \$ 344.735,88                    | \$ 1.241.048,00   | 6,42                    | \$ 2.213.198,70   | 6,42                      | \$ 2.213.198,70   | -  | \$ -               | 6,42             | \$ 2.213.198,70  | -               | \$ -    |
| 2.2   | VIGA DE 20x30 4D 1/2" a flejes 3/8" c/15   | MI  | 128,00   | \$ 75.721,88                     | \$ 9.692.288,00   | -                       | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -               | -                | \$ -             | -               | \$ -    |
| 2.3   | Aserto refuerzo ligadura psi: 50   | KG  | 900,00   | \$ 4.362,88                      | \$ 3.925.800,88   | 1.304,25                | \$ 5.689.136,50   | 1.304,25                  | \$ 5.689.136,50   | -  | \$ -               | 1.304,25         | \$ 5.689.136,50  | -               | \$ -    |
| 2.4   | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3  | 54,00    | \$ 453.038,00                    | \$ 24.464.052,88  | 15,88                   | \$ 7.194.243,44   | 15,88                     | \$ 7.194.243,44   | -  | \$ -               | 15,88            | \$ 7.194.243,44  | -               | \$ -    |
| 2.5   | Contrapeso Concreto 3000 psi   | M3  | 6,00     | \$ 382.435,00                    | \$ 2.294.610,00   | 7,00                    | \$ 2.677.045,00   | 7,00                      | \$ 2.677.045,00   | -  | \$ -               | 7,00             | \$ 2.677.045,00  | -               | \$ -    |

B

F

**INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM**  
**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010**



| CONTRATO N°:                | 163 DE 2010   |    |          |                  | PLAZO INICIAL:                  | 4,5 MESES               |          |                  |  | VALOR INICIAL:             | \$ 5.766.382.314,00                                  |                  |  |                  |  |         |
|-----------------------------|---|----|----------|------------------|---------------------------------|-------------------------|----------|------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|------------------|--|---------|
| OBJETO:                     | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORD, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |    |          |                  | FECHA INICIO:                   | 20 DE DICIEMBRE DE 2010 |          |                  |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  | \$ 588.575.611,00                                    |                  |  |                  |  |         |
| CONTRATANTE:                | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |    |          |                  | FECHA TERMINACION INICIAL:      | 12 DE MAYO DE 2011      |          |                  |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |  |                  |  |         |
| CONTRATISTA:                | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |    |          |                  | FECHA SUSPENSION:               | 24 DE JUNIO DE 2011     |          |                  |  | PERIODO:                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |  |                  |  |         |
| INTERVENTOR:                | CONSORCIO INTEGRALES  |    |          |                  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: | 11 AGOSTO DE 2011       |          |                  |  | FECHA PRESENTE ACTA:       | 18 DE ENERO DE 2012                                  |                  |  |                  |  |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM: | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |    |          |                  | FECHA DE RENUNCIO:              | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |          |                  |  | ACTA DE RECIBO FINAL       |  |                  |  |                  |  |         |
|                             |   |    |          |                  | FECHA ADICION Y PRORROGA:       | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
|                             |   |    |          |                  | NUOVA FECHA DE TERMINACION:     | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 41.817.796,00        |          | \$ 17.773.625,84 |  | \$ 17.773.625,84           |  | \$ 0,00          |  | \$ 17.773.625,84 |  | \$ 0,00 |
| 3                           | <b>ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>  |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 3.1                         | Pedestales en concreto 3000 psi 50*60 6D 5/8" + F 3/8 c/ 20. (PVA)  | ML | 38,00    | \$ 9.204.948,00  |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 3.2                         | Cunetas H= 0.30 A= 20 cms E= 0.10 3000 psi  | ML | 110,00   | \$ 52.307,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 14.959.718,00        |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 4                           | <b>ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>   |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 4.1                         | Cerchas 80x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo   | ML | 249,00   | \$ 49.781.040,00 |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 4.2                         | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16". Incluye pintura y anticorrosivo  | ML | 96,00    | \$ 20.083.392,00 |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 4.3                         | Correa 3D= 1/2" , F 3/8" secc. 12*25 cms, incluye anticorrosivo y pintura   | ML | 735,00   | \$ 24.932.676,00 | 480,00                          | \$ 16.282.560,00        | 480,00   | \$ 16.282.560,00 |  | \$ 0,00                    | 480,00   | \$ 16.282.560,00 |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 4.4                         | Cercha 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura  | ML | 136,00   | \$ 16.572.688,00 |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 4.5                         | Contravientos d = 1/2" Incluye Anticorrosivo y pintura  | ML | 420,00   | \$ 3.594.360,00  | 352,80                          | \$ 3.019.262,40         | 352,80   | \$ 3.019.262,40  |  | \$ 0,00                    | 352,80   | \$ 3.019.262,40  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 114.964.180,00       |          | \$ 19.301.822,40 |  | \$ 19.301.822,40           |  | \$ 0,00          |  | \$ 19.301.822,40 |  | \$ 0,00 |
| 5                           | <b>CUBIERTA</b>   |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 5.1                         | Teja Alover termocustica  | M2 | 1.050,00 | \$ 45.280,00     | 775,00                          | \$ 35.078.600,00        | 775,00   | \$ 35.078.600,00 |  | \$ 0,00                    | 775,00   | \$ 35.078.600,00 |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 5.2                         | Bajante Agua lluvia 4" PVC  | ML | 168,00   | \$ 35.235,00     | 126,00                          | \$ 4.439.610,00         | 126,00   | \$ 4.439.610,00  |  | \$ 0,00                    | 126,00   | \$ 4.439.610,00  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 83.442.480,00        |          | \$ 39.618.118,00 |  | \$ 39.618.118,00           |  | \$ 0,00          |  | \$ 39.618.118,00 |  | \$ 0,00 |
| 8                           | <b>CARPINTERIA METALICA</b>   |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 8.1                         | Canal lamina Cold rolled cal 20 con antic. y pintura  | ML | 70,00    | \$ 60.508,00     | 62,00                           | \$ 3.751.496,00         | 62,00    | \$ 3.751.496,00  |  | \$ 0,00                    | 62,00  | \$ 3.751.496,00  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 4.235.560,00         |          | \$ 3.751.496,00  |  | \$ 3.751.496,00            |  | \$ 0,00          |  | \$ 3.751.496,00  |  | \$ 0,00 |
| 7                           | <b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>   |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 7.1                         | Acomoda General Bifasica  | UN | 1,00     | \$ 720.544,00    | 1,00                            | \$ 720.544,00           | 1,00     | \$ 720.544,00    |  | \$ 0,00                    | 1,00   | \$ 720.544,00    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 7.2                         | Tablero parcial 8 circuitos   | UN | 1,00     | \$ 438.539,00    | 1,00                            | \$ 438.539,00           | 1,00     | \$ 438.539,00    |  | \$ 0,00                    | 1,00   | \$ 438.539,00    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 7.3                         | Luminaria Ind. Abierta Indulux AA 400 Sodio   | UN | 8,00     | \$ 515.066,00    | 8,00                            | \$ 4.120.528,00         | 8,00     | \$ 4.120.528,00  |  | \$ 0,00                    | 8,00   | \$ 4.120.528,00  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 7.4                         | Salidas para tomas corriente doble con polo a tierra  | UN | 4,00     | \$ 71.332,00     | 4,00                            | \$ 285.328,00           | 4,00     | \$ 285.328,00    |  | \$ 0,00                    | 4,00   | \$ 285.328,00    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 6.564.938,00         |          | \$ 6.564.938,00  |  | \$ 6.564.938,00            |  | \$ 0,00          |  | \$ 6.564.938,00  |  | \$ 0,00 |
| 0                           | <b>CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO</b>  |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 0.1                         | Localización y replanteo arquitectura   | M2 | 53,40    | \$ 3.294,00      | 1.042,62                        | \$ 3.423.964,08         | 1.042,62 | \$ 3.423.964,08  |  | \$ 0,00                    | 1.042,62   | \$ 3.423.964,08  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 2                           | Excavaciones secas conglomerado manual incluye relleno  | M3 | 35,60    | \$ 41.859,00     | 18,27                           | \$ 764.763,93           | 18,27    | \$ 764.763,93    |  | \$ 0,00                    | 18,27  | \$ 764.763,93    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 3                           | Concreto ciclopeo 3000 psi  | M3 | 35,60    | \$ 248.237,00    |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 4                           | Viga de amarre de cemento 20*25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.  | ML | 178,00   | \$ 68.706,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 6                           | Concreto pare zapata. 3000 psi no inc. hierro   | M3 | 6,00     | \$ 453.038,00    | 3,15                            | \$ 1.427.069,70         | 3,15     | \$ 1.427.069,70  |  | \$ 0,00                    | 3,15   | \$ 1.427.069,70  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 6                           | Acero de refuerzo zapatas   | KG | 250,00   | \$ 4.362,00      | 216,87                          | \$ 945.986,94           | 216,87   | \$ 945.986,94    |  | \$ 0,00                    | 216,87   | \$ 945.986,94    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 7                           | Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi   | ML | 87,80    | \$ 50.057,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 8                           | Muro en ladrillo flexa No. 4  | M2 | 109,00   | \$ 40.242,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 9                           | Partete liso mortero 1:4 incl. Filos y diéctac.   | M2 | 243,00   | \$ 17.063,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 10                          | Viga aerea secc. 15x20 4D=1/2" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi   | ML | 26,00    | \$ 49.489,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 11                          | Alfaja Concreto 3000psi 0.20yE= 0.07 2012=fielc D36   | ML | 173,00   | \$ 29.148,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 12                          | Muro ladrillo prensado a la vista T. SIFE 0.12  | M2 | 121,56   | \$ 88.261,00     | 71,89                           | \$ 6.345.083,29         | 71,89    | \$ 6.345.083,29  |  | \$ 0,00                    | 71,89  | \$ 6.345.083,29  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 13                          | Modulos en malla eslabon/T. Galv 2"(L). Tspas, < PL   | M2 | 311,00   | \$ 99.018,00     |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 14                          | Porton de acceso 2 hojas tubo galvan. 2" malla eslabonada   | UN | 1,00     | \$ 641.223,00    |                                 | \$ 0,00                 |          | \$ 0,00          |  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>    |   |    |          |                  |                                 | \$ 68.987.328,78        |          | \$ 12.906.867,94 |  | \$ 12.906.867,94           |  | \$ 0,00          |  | \$ 12.906.867,94 |  | \$ 0,00 |
| E                           | <b>MOBILIARIO URBANO Y PARQUE INFANTIL</b>  |    |          |                  |                                 |                         |          |                  |  |                            |  |                  |  |                  |  |         |
| 1                           | Suministro e instalacion banca M-30   | UN | 6,00     | \$ 414.682,00    | 6,00                            | \$ 2.488.092,00         | 6,00     | \$ 2.488.092,00  |  | \$ 0,00                    | 6,00   | \$ 2.488.092,00  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |
| 2                           | Suministro e instalacion canchales M-120  | UN | 4,00     | \$ 251.222,00    | 4,00                            | \$ 1.507.332,00         | 4,00     | \$ 1.507.332,00  |  | \$ 0,00                    | 4,00   | \$ 1.507.332,00  |  | \$ 0,00          |  | \$ 0,00 |

16

*[Handwritten signature]*



| CONTRATO N°:                       |  | 163 DE 2010   |        | PLAZO INICIAL:                   |                          | 4,5 MESES               |                          | VALOR INICIAL             |                          | \$ 5.766.382.314,00                                  |                          |
|------------------------------------|--|---|--------|----------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--------------------------|
| OBJETO:                            |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIA, LA MACARENA, FUENTE DE DRO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        | FECHA INICIO:                    |                          | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                          | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                          | \$ 588.575.811,00                                    |                          |
| CONTRATANTE:                       |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                          | 12 DE MAYO DE 2011      |                          | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                          | \$ 8.354.957.825,00                                  |                          |
| CONTRATISTA:                       |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |        | FECHA SUSPENSION:                |                          | 24 DE JUNIO DE 2011     |                          | PERIODO:                  |                          | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                          |
| INTERVENOR:                        |  | CONSORCIO INTEGRALES  |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                          | 11 AGOSTO DE 2011       |                          | FECHA PRESENTE ACTA:      |                          | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                          |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM         |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |        | FECHA DE RENUNCIO:               |                          | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                          | ACTA DE RECIBO FINAL      |                          |  |                          |
|                                    |  |   |        | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                          | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                          |                           |                          |  |                          |
|                                    |  |   |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                          | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                          |                           |                          |  |                          |
| 3                                  | Suministro e instalación juego CASTOR incl. Locales y acabados   | UN  | 1,00   | \$ 12.184.488,00                 | \$ 12.184.488,00         | 1,00                    | \$ 12.184.488,00         | 1,00                      | \$ 12.184.488,00         | -  | \$ -                     |
| 4                                  | Lampara decorativa sencilla T-DJK 70 w Incl. Poste de 3m NA  | UN  | 4,00   | \$ 639.857,00                    | \$ 2.559.428,00          | 4,00                    | \$ 2.559.428,00          | 4,00                      | \$ 2.559.428,00          | -  | \$ -                     |
| 5                                  | Suministro e instalación grama tipo trenza incl tierra negra, abono y podada antes de entregar                                       | M2  | 230,00 | \$ 11.203,00                     | \$ 2.676.680,00          | 107,71                  | \$ 1.206.675,13          | 107,71                    | \$ 1.206.675,13          | -  | \$ -                     |
| <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>           |  |   |        | <b>\$ 20.813.568,00</b>          | <b>\$ 18.848.015,13</b>  |                         | <b>\$ 18.848.015,13</b>  |                           | <b>\$ 19.549.015,13</b>  |  | <b>\$ 0,00</b>           |
| <b>TOTAL</b>                       |  |   |        | <b>\$ 420.943.972,70</b>         | <b>\$ 189.238.887,09</b> |                         | <b>\$ 189.238.887,09</b> |                           | <b>\$ 189.238.887,09</b> |  | <b>\$ 0,00</b>           |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>          |  |   |        |                                  |                          |                         |                          |                           |                          |  |                          |
| INP.01                             | Placa contrapiso e = 6 cms inc. Malla electrosoldada de 7 mm   | M2  |        | \$ 52.078,00                     |                          | 609,10                  | \$ 31.720.709,80         | 0,00                      | \$ 0,00                  | 641,86   | \$ 28.218.985,08         |
| INP.02                             | Corte y sellado de juntas  | m   |        | \$ 13.035,00                     |                          | 352,70                  | \$ 4.597.444,50          | 352,70                    | \$ 4.597.444,50          | -  | \$ -                     |
| INP.03                             | Orfación en adoquín tipo cuarterón de gres sanitario longitudinal  | m   |        | \$ 6.103,00                      |                          | 482,08                  | \$ 2.820.074,24          | 482,08                    | \$ 2.820.074,24          | -  | \$ -                     |
| INP.04                             | Plaqueta para gradierías e = .10 m y a = 0.65 m (4. Da 1/2" x 3/8")  | ML  |        | \$ 99.156,00                     |                          | 161,29                  | \$ 15.025.131,24         | 161,29                    | \$ 15.025.131,24         | -  | \$ -                     |
| INP.05                             | Vina de 25x25 4D 1/2 + flejes 3/8 c/10   | ML  |        | \$ 93.218,00                     |                          | 164,95                  | \$ 13.726.809,10         | 164,95                    | \$ 13.726.809,10         | -  | \$ -                     |
| INP.06                             | Malla electrosoldada 7mm @ 0,15 en todas las caras para contrapesos  | M2  |        | \$ 13.236,00                     |                          | 56,42                   | \$ 746.775,12            | 56,42                     | \$ 746.775,12            | -  | \$ -                     |
| INP.07                             | Cunetas en concreto 3000 psi   | M3  |        | \$ 456.827,00                    |                          | 9,83                    | \$ 3.960.540,01          | 9,83                      | \$ 3.960.540,01          | -  | \$ -                     |
| INP.08                             | Columna en concreto 3000 psi 80x80 14D 5/8" + F 3/8 c/10 (FVA)   | ML  |        | \$ 612.571,00                    |                          | 25,20                   | \$ 15.436.789,20         | 25,20                     | \$ 15.436.789,20         | -  | \$ -                     |
| INP.09                             | Cerchas 80x50 cm, angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo   | ML  |        | \$ 212.553,00                    |                          | 172,62                  | \$ 36.690.898,86         | 172,62                    | \$ 36.690.898,86         | -  | \$ -                     |
| INP.10                             | Columna 50x50 cms. Base 50x100 n=6m angulo 3" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo                               | ML  |        | \$ 314.164,00                    |                          | 84,00                   | \$ 26.389.776,00         | 84,00                     | \$ 26.389.776,00         | -  | \$ -                     |
| INP.11                             | Cercha 80x30 cms, angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  |        | \$ 195.661,00                    |                          | 27,00                   | \$ 5.282.847,00          | 27,00                     | \$ 5.282.847,00          | -  | \$ -                     |
| INP.12                             | Cercha 50x30 cms, angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  |        | \$ 183.591,00                    |                          | 54,00                   | \$ 9.913.914,00          | 54,00                     | \$ 9.913.914,00          | -  | \$ -                     |
| INP.13                             | Columna en concreto 3000 psi 25x25 4D=1/2" Flejes 3/8" c. 10 cm. Concreto de 3000 psi  | ML  |        | \$ 84.133,00                     |                          | 14,00                   | \$ 1.177.862,00          | 14,00                     | \$ 1.177.862,00          | -  | \$ -                     |
| INP.14                             | Columna en concreto 3000 psi 20x20 4D=1/2" Flejes 3/8" c. 10 cm. Concreto de 3000 psi  | ML  |        | \$ 55.356,00                     |                          | 33,11                   | \$ 1.832.837,16          | 33,11                     | \$ 1.832.837,16          | -  | \$ -                     |
| INP.15                             | Alfaja Concreto 3000psi 0,20YE= 0.07 4D 3/8+fleje D/10   | ML  |        | \$ 29.137,00                     |                          | 81,54                   | \$ 2.375.830,98          | 81,54                     | \$ 2.375.830,98          | -  | \$ -                     |
| INP.16                             | Modulo en malla eslabonada No 10 y tubo 2" tipo modular en angulo de 1 1/2"x1 1/2" x 1/8" y platina de 3/4 x 1/8" para protección de | m2  |        | \$ 103.720,00                    |                          | 86,58                   | \$ 8.980.077,60          | 86,58                     | \$ 8.980.077,60          | -  | \$ -                     |
| INP.17                             | Modulos en malla eslabonada tubo galv. 2" para muro cerramiento  | m2  |        | \$ 78.580,00                     |                          | 228,82                  | \$ 17.980.675,60         | 96,37                     | \$ 7.572.754,60          | 50,02  | \$ 3.930.571,60          |
| INP.18                             | Porton 2 nejas en malla eslabonada y t galvanizado 4.20 x 3.16   | un  |        | \$ 1.229.100,00                  |                          | 2,00                    | \$ 2.458.200,00          | 2,00                      | \$ 2.458.200,00          | -  | \$ -                     |
| INP.19                             | Desmonte de juego existente  | UN  |        | \$ 131.188,00                    |                          | 1,00                    | \$ 131.188,00            | 1,00                      | \$ 131.188,00            | -  | \$ -                     |
| INP.20                             | Desmonte y retiro postes de alumbrado publico  | UN  |        | \$ 252.110,00                    |                          | 4,00                    | \$ 1.008.440,00          | 4,00                      | \$ 1.008.440,00          | -  | \$ -                     |
| INP.21                             | Anden en concreto 3000 psi a= 0.10mts  | m2  |        | \$ 47.525,00                     |                          | 326,02                  | \$ 15.494.100,50         | 326,02                    | \$ 15.494.100,50         | -  | \$ -                     |
| INP.22                             | Tubería sanitaria D=6" PVC   | m   |        | \$ 67.240,00                     |                          | 17,60                   | \$ 1.183.424,00          | 17,60                     | \$ 1.183.424,00          | -  | \$ -                     |
| INP.23                             | Tubería sanitaria D=4" PVC   | m   |        | \$ 34.212,00                     |                          | 3,40                    | \$ 116.320,80            | 3,40                      | \$ 116.320,80            | -  | \$ -                     |
| INP.24                             | Caja inspeccion 60x60x60 en ladrillo tolete  | un  |        | \$ 196.267,00                    |                          | 1,00                    | \$ 196.267,00            | 1,00                      | \$ 196.267,00            | -  | \$ -                     |
| INP.25                             | Caja inspeccion electrica 40 x 35  | un  |        | \$ 104.715,00                    |                          | 1,00                    | \$ 104.715,00            | 1,00                      | \$ 104.715,00            | -  | \$ -                     |
| INP.26                             | Grava 1/2"   | m3  |        | \$ 58.813,00                     |                          | 8,43                    | \$ 470.503,59            | 8,43                      | \$ 470.503,59            | -  | \$ -                     |
| INP.27                             | Pintura vinilo T.1 s/muro (3 CAPAS)  | m2  |        | \$ 7.190,00                      |                          | 199,51                  | \$ 1.419.346,50          | 199,51                    | \$ 1.419.346,50          | -  | \$ -                     |
| INP.28                             | Malla nylon 4 hebras 12x12 protección balcones   | m2  |        | \$ 38.256,00                     |                          | 77,00                   | \$ 2.945.712,00          | 77,00                     | \$ 2.945.712,00          | -  | \$ -                     |
| INP.29                             | Rejilla cuneta en angulo 1 1/2" x 1/8" y acero 3/8" cada 3 cm a= 0,20 m  | m   |        | \$ 104.128,00                    |                          | 71,71                   | \$ 7.467.018,88          | 71,71                     | \$ 7.467.018,88          | -  | \$ -                     |
| <b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b> |  |   |        | <b>\$ 0,00</b>                   | <b>\$ 231.854.228,86</b> |                         | <b>\$ 189.826.897,88</b> |                           | <b>\$ 32.149.556,88</b>  |  | <b>\$ 221.875.184,89</b> |
| <b>VALOR COSTO DIRECTO</b>         |  |   |        | <b>\$ 420.943.072,79</b>         | <b>\$ 420.892.815,77</b> |                         | <b>\$ 378.764.184,87</b> |                           | <b>\$ 32.148.656,89</b>  |  | <b>\$ 8.979.074,12</b>   |
| <b>ADMINISTRACION 29%</b>          |  |   |        | <b>\$ 105.235.768,18</b>         | <b>\$ 105.223.203,94</b> |                         | <b>\$ 94.691.046,24</b>  |                           | <b>\$ 8.037.389,17</b>   |  | <b>\$ 2.434.768,53</b>   |
| <b>IMPREVISTO 2%</b>               |  |   |        | <b>\$ 8.418.881,45</b>           | <b>\$ 8.417.856,32</b>   |                         | <b>\$ 7.575.263,70</b>   |                           | <b>\$ 642.891,13</b>     |  | <b>\$ 199.581,49</b>     |

16  
#

| CONTRATO N°:               |  | 163 DE 2010   |  | PLAZO INICIAL:                  |  | 4,5 MESES               |  | VALOR INICIAL:             |  | \$ 3.766.382.314,00                                  |  |
|----------------------------|--|---|--|---------------------------------|--|-------------------------|--|----------------------------|--|--|--|
| OBJETO:                    |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |  | FECHA INICIO:                   |  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |  | \$ 508.575.611,00                                    |  |
| CONTRATANTE:               |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |  | FECHA TERMINACION INICIAL:      |  | 12 DE MAYO DE 2011      |  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |  | \$ 6.354.957.925,00                                  |  |
| CONTRATISTA:               |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |  | FECHA SUSPENSION:               |  | 24 DE JUNIO DE 2011     |  | PERIODO:                   |  | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |  |
| INTERVENTOR:               |  | CONSORCIO INTEGRALES  |  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |  | 11 AGOSTO DE 2011       |  | FECHA PRESENTE ACTA:       |  | 10 DE ENERO DE 2012                                  |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |  | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |  | ACTA DE RECIBO FINAL       |  |  |  |
|                            |  |   |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |  |                            |  |  |  |
|                            |  | UTILIDAD 4%   |  | \$ 16.837.722,91                |  | \$ 18.835.712,85        |  | \$ 15.150.587,40           |  | \$ 1.268.982,27                                      |  |
|                            |  | VALOR COSTO INDIRECTOS  |  | \$ 130.482.352,54               |  | \$ 130.476.772,89       |  | \$ 117.418.867,34          |  | \$ 9.888.382,67                                      |  |
|                            |  | VALOR TOTAL DE LA OBRA  |  | \$ 551.435.425,24               |  | \$ 551.389.588,66       |  | \$ 498.181.082,31          |  | \$ 42.118.818,26                                     |  |
|                            |  | VALOR TOTAL AJUSTADO AL PESO  |  | \$ 551.435.425,00               |  | \$ 551.389.888,00       |  | \$ 498.181.082,00          |  | \$ 42.118.818,00                                     |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 16.436.646,67                                     |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 127.383.268,61                                    |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 3.093.812,88                                      |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 638.287.001,88                                    |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 13.072.687,10                                     |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 658.287.001,00                                    |  |
|                            |  |   |  |                                 |  |                         |  |                            |  | \$ 13.072.687,00                                     |  |

4) PROYECTO 200909: MEJORAMIENTO DE LAS AREAS DEPORTIVAS Y DE SERVICIOS MEDIANTE EL DESARROLLO DE DOS CANCHAS DE FUTBOL 5 Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL PARQUE SIKUANI EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

| ITEM | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                           |     |          |               |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS (ACTA DE MODIFIC. N° 02 Y ADICION 1 DEL 7 OCT 2011) |                  |                  | OBRA EJECUTADA |               |                  |                 | TOTAL SIN EJECUTAR |       |         |
|------|---|-----|----------|---------------|------------------|--|------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|-----------------|--------------------|-------|---------|
|      | DESCRIPCION   | UND | CANTIDAD | VALOR/UNIT    | VALOR            | CANTIDAD   | VALOR            | ACTAS ANTERIORES |                | PRESENTE ACTA |                  | TOTAL EJECUTADO |                    | CANT. | V.TOTAL |
|      |   |     |          |               |                  |  |                  | CANTIDAD         | VALOR          | CANTIDAD      | VALOR            | CANTIDAD        | VALOR              |       |         |
| 1    | PRELIMINARES  |     |          |               |                  |  |                  |                  |                |               |                  |                 |                    |       |         |
| 1,1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE CANCHAS                           | M2  | 1338,05  | \$ 694,00     | \$ 928.606,70    | 1454   | \$ 1.016.016,00  |                  | \$ 0,00        | 1.484         | \$ 1.016.016,00  | 1.484,00        | \$ 1.016.016,00    | -     | \$ -    |
| 1,2  | LOCALIZACION Y REPLANTEO RED DE ALCANTARILLADO INCLUYE PLANOS | ML  | 194,30   | \$ 2.249,00   | \$ 436.980,70    | 194,30   | \$ 436.980,70    |                  | \$ 0,00        | 194,3         | \$ 436.980,70    | 194,30          | \$ 436.980,70      | -     | \$ -    |
| 2    | DEMOLICIONES  |     |          |               |                  |  |                  |                  |                |               |                  |                 |                    |       |         |
| 2,1  | DEMOLICION CERRAMIENTO EN MAMPISTERIA INCLUYE RETIRO 0,15     | M2  | 40,60    | \$ 10.495,00  | \$ 426.097,00    | 42,09  | \$ 441.734,55    |                  | \$ 0,00        | 42,09         | \$ 441.734,55    | 42,09           | \$ 441.734,55      | -     | \$ -    |
| 2,2  | DEMOLICION DE COLUMNAS EN CONCRETO CERRAMIENTO                | M3  | 0,96     | \$ 161.299,00 | \$ 154.847,04    | 1,57   | \$ 253.239,43    |                  | \$ 0,00        | 1,57          | \$ 253.239,43    | 1,57            | \$ 253.239,43      | -     | \$ -    |
| 2,3  | DEMOLICION PLACAS PISO H=0,20                                 | M2  | 239,27   | \$ 33.980,00  | \$ 8.130.394,60  | 175,19   | \$ 5.952.956,20  |                  | \$ 0,00        | 175,19        | \$ 5.952.956,20  | 175,19          | \$ 5.952.956,20    | -     | \$ -    |
| 2,4  | PICADA DE PISO  | M2  | 1.095,65 | \$ 2.074,60   | \$ 2.271.863,30  | 1.095,6  | \$ 2.272.274,40  |                  | \$ 0,00        | 1.095,60      | \$ 2.272.274,40  | 1.095,60        | \$ 2.272.274,40    | -     | \$ -    |
| 3    | DESMONTE  |     |          |               |                  |  |                  |                  |                |               |                  |                 |                    |       |         |
| 3,1  | DESMONTE Y RETIRO DE CUBIERTA (TEJA TERMOACUSTICA)            | M2  | 79,00    | \$ 5.165,00   | \$ 407.245,00    | 96,00  | \$ 494.880,00    | -                | \$ -           | 96,00         | \$ 494.880,00    | 96,00           | \$ 494.880,00      | -     | \$ -    |
| 3,2  | DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO                             | M2  | 92,50    | \$ 5.113,00   | \$ 472.952,50    | 92,50  | \$ 472.952,50    | -                | \$ -           | 92,50         | \$ 472.952,50    | 92,50           | \$ 472.952,50      | -     | \$ -    |
| 4    | EXCAVACIONES  |     |          |               |                  |  |                  |                  |                |               |                  |                 |                    |       |         |
| 4,1  | EXCAVACION MANUAL INCLUYE RETIRO                              | M3  | 41,01    | \$ 33.330,00  | \$ 1.366.863,30  | 60,98  | \$ 2.032.463,40  |                  | \$ -           | 60,98         | \$ 2.032.463,40  | 60,98           | \$ 2.032.463,40    | -     | \$ -    |
| 5    | CIMENTACIONES   |     |          |               |                  |  |                  |                  |                |               |                  |                 |                    |       |         |
| 5,1  | CONCRETO DE 2500 PSI. PARA SOLADOS.                           | M3  | 1,86     | \$ 289.693,00 | \$ 538.626,98    | 2,75   | \$ 796.655,75    |                  | \$ -           | 2,75          | \$ 796.655,75    | 2,75            | \$ 796.655,75      | -     | \$ -    |
| 5,2  | CONCRETO PARA ZAPATAS 3500 PSI NO INCLUYE HIERROS             | M3  | 17,07    | \$ 399.714,00 | \$ 6.823.117,98  |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |
| 5,3  | CONCRETO PARA VIGAS DE CIMENTACION 3600 PSI NO INC. HIERROS.  | M3  | 18,17    | \$ 451.058,00 | \$ 8.195.723,86  |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |
| 6    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                       |     |          |               |                  |  |                  |                  |                |               |                  |                 |                    |       |         |
| 6,1  | PLACA MACIZA E=0,12 MTS. CONCRETO 3500                        | M2  | 160,00   | \$ 51.915,00  | \$ 7.787.250,00  |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |
| 6,2  | CONCRETO PARA VIGAS AEREAS 3500 PSI                           | M3  | 1,71     | \$ 634.229,00 | \$ 1.084.531,59  |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |
| 6,3  | CONCRETO 3500 PSI. IMPER. MEZCLADO VIGA CANAL.                | M3  | 2,78     | \$ 654.489,00 | \$ 1.819.479,42  |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |
| 6,4  | CONCRETO 3600 PSI. COLUMNAS                                   | M3  | 3,48     | \$ 626.408,00 | \$ 2.176.418,84  |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |
| 6,5  | MALLA ELECTRO SOLDADA   | M2  | 150,00   | \$ 10.123,00  | \$ 1.518.450,00  | 156,06   | \$ 1.579.694,15  |                  | \$ -           | 156,06        | \$ 1.579.694,15  | 156,06          | \$ 1.579.694,15    | -     | \$ -    |
| 6,6  | ACERO ESTRUCTURAL FIGURADO POR. 60.                           | KG  | 4.523,36 | \$ 3.865,00   | \$ 16.600.104,40 | 4.635,73   | \$ 16.989.950,45 |                  | \$ -           | 4.635,73      | \$ 16.989.950,45 | 4.635,73        | \$ 16.989.950,45   | -     | \$ -    |
| 6,7  | PLACA EN STEEL DECK CALIBRE 20 NO INCLUYE CONCRETO.           | M2  | 4,41     | \$ 50.735,00  | \$ 223.741,35    |  | \$ -             |                  | \$ -           |               | \$ 0,00          |                 | \$ -               | -     | \$ -    |

Ab

R

INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  
ACTA DE RECIBO FINAL DE DBA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010

| CONTRATO N°:               |  | 163 DE 2010   |           | PLAZO INICIAL:                   |                   | 4,5 MESES               |                   | VALOR INICIAL             |           | \$ 5.766.382.314,00                                  |           |                   |         |
|----------------------------|--|---|-----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-----------|--|-----------|-------------------|---------|
| OBJETO:                    |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS 8 MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |           | FECHA INICIO:                    |                   | 26 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |           | \$ 588.575.811,00                                    |           |                   |         |
| CONTRATANTE:               |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |           | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |           | \$ 6.354.957.925,00                                  |           |                   |         |
| CONTRATISTA:               |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |           | FECHA SUSPENSION:                |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                  |           | 26 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |           |                   |         |
| INTERVENTOR:               |  | CONSORCIO INTEGRALES  |           | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |           | 19 DE ENERO DE 2012                                  |           |                   |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |           | FECHA DE RENUNCIO:               |                   | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |           |  |           |                   |         |
|                            |  |   |           | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                           |           |  |           |                   |         |
|                            |  |   |           | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 7                          | <b>ESTRUCTURAS METALICAS</b>   |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 7.1                        | ESTRUCTURA METALICAS SEGUN PLANOS Y DISEÑOS ENTREGADOS (INCLUYE TRANSPORTE, MONTAJE, SUMINISTRO Y FABRICACION), ESTRUCTURA PRINCIPAL, VIGAS, COLUMNAS, OMEGAS, DRYWALL, COLUMNAS CERRAMIENTO, MALLA CERRAMIENTO, COLUMNAS PERIMETRALES (2), ESTRUCTURA CUBIERTA, MARCOS METALICOS, PUERTAS CORTINA O REJAS, TENSORES O GUAYAS CERRAMIENTO. TODA LA ESTRUCTURA SEGUN PLANOS DE ESTRUCTURA METALICA Y ARQUITECTONICOS. | KG  | 10.902,00 | \$ 11.864,00                     | \$ 130.431.526,00 | 10.708,96               | \$ 128.121.997,44 | \$ -                      | 10.708,96 | \$ 128.121.997,44                                    | 10.708,96 | \$ 128.121.997,44 | \$ -    |
| 7.2                        | TEJA AJOVER TERMOACUSTICA  | M2  | 123,00    | \$ 38.033,00                     | \$ 4.678.059,00   | 126,62                  | \$ 4.815.738,46   | \$ -                      | 126,62    | \$ 4.815.738,46                                      | 126,62    | \$ 4.815.738,46   | \$ -    |
| B                          | MAMPOSTERIA  |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 8.1                        | MURO BLOQUE No. 5  | M2  | 185,00    | \$ 27.380,00                     | \$ 5.065.300,00   | 214,20                  | \$ 5.864.796,00   | \$ 0,00                   | 214,20    | \$ 5.864.796,00                                      | 214,20    | \$ 5.864.796,00   | \$ 0,00 |
| 8                          | INSTALACIONES SANITARIAS   |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 9.1                        | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 40x40   | UN  | 3,00      | \$ 104.011,00                    | \$ 418.044,00     | -                       | \$ 0,00           | \$ 0,00                   | -         | \$ 0,00  | -         | \$ 0,00           | \$ 0,00 |
| 9.2                        | SIFON DE PISO Y DUCHA D=4" PVC   | UN  | 1,00      | \$ 18.406,00                     | \$ 18.406,00      | 1,00                    | \$ 18.406,00      | \$ 0,00                   | 1,00      | \$ 18.406,00   | 1,00      | \$ 18.406,00      | \$ 0,00 |
| 9.3                        | SIFON DE PISO Y DUCHA D=3" PVC   | UN  | 6,00      | \$ 14.350,00                     | \$ 71.750,00      | 6,00                    | \$ 71.750,00      | \$ 0,00                   | 6,00      | \$ 71.750,00   | 6,00      | \$ 71.750,00      | \$ 0,00 |
| 9.4                        | CORDON DE SALIDA EN PVC D=3" DESAGUE   | UN  | 6,00      | \$ 36.924,00                     | \$ 221.544,00     | 6,00                    | \$ 221.544,00     | \$ 0,00                   | 6,00      | \$ 221.544,00  | 6,00      | \$ 221.544,00     | \$ 0,00 |
| 9.5                        | LAVAPLATOS ACERO INOX. 1.20x0.60 INC. GRIFERIA   | UN  | 1,00      | \$ 363.876,00                    | \$ 363.876,00     | 1,00                    | \$ 363.876,00     | \$ 0,00                   | 1,00      | \$ 363.876,00  | 1,00      | \$ 363.876,00     | \$ 0,00 |
| 9.6                        | REJILLA PLANA DE 4" METALICA   | UN  | 1,00      | \$ 8.001,00                      | \$ 8.001,00       | 1,00                    | \$ 8.001,00       | \$ 0,00                   | 1,00      | \$ 8.001,00  | 1,00      | \$ 8.001,00       | \$ 0,00 |
| 9.7                        | REJILLA PLANA DE 3" METALICA   | UN  | 2,00      | \$ 8.900,00                      | \$ 13.800,00      | 9,00                    | \$ 62.100,00      | \$ 0,00                   | 9,00      | \$ 62.100,00   | 9,00      | \$ 62.100,00      | \$ 0,00 |
| 9.8                        | RED DE DISTRIBUCCION E IMPULSION D=1" PVC  | ML  | 28,00     | \$ 11.708,00                     | \$ 327.824,00     | -                       | \$ 0,00           | \$ 0,00                   | -         | \$ 0,00  | -         | \$ 0,00           | \$ 0,00 |
| 9.9                        | RED DE DISTRIBUCCION E IMPULSION D=3/4" PVC  | ML  | 3,00      | \$ 10.116,00                     | \$ 30.348,00      | 106,00                  | \$ 1.072.296,00   | \$ 0,00                   | 106,00    | \$ 1.072.296,00                                      | 106,00    | \$ 1.072.296,00   | \$ 0,00 |
| 9.10                       | RED DE DISTRIBUCCION E IMPULSION D=1/2" PVC  | ML  | 3,00      | \$ 9.003,00                      | \$ 27.009,00      | 24,16                   | \$ 217.512,48     | \$ 0,00                   | 24,16     | \$ 217.512,48  | 24,16     | \$ 217.512,48     | \$ 0,00 |
| 9.11                       | REGISTRO DE PASO 3/4"  | UN  | 1,00      | \$ 28.708,00                     | \$ 28.709,00      | 2,00                    | \$ 57.418,00      | \$ 0,00                   | 2,00      | \$ 57.418,00   | 2,00      | \$ 57.418,00      | \$ 0,00 |
| 9.12                       | Llave terminal 1/2" TIPO GRIVAL  | UN  | 5,00      | \$ 21.782,00                     | \$ 108.910,00     | 5,00                    | \$ 108.910,00     | \$ 0,00                   | 5,00      | \$ 108.910,00  | 5,00      | \$ 108.910,00     | \$ 0,00 |
| 9.13                       | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT-EXT PVC   | ML  | 46,00     | \$ 29.188,00                     | \$ 1.342.648,00   | 27,00                   | \$ 788.076,00     | \$ 0,00                   | 27,00     | \$ 788.076,00  | 27,00     | \$ 788.076,00     | \$ 0,00 |
| 9.14                       | TUBERIA SANITARIA D=3" RED INT-EXT PVC   | ML  | 11,00     | \$ 21.970,00                     | \$ 241.670,00     | 23,70                   | \$ 520.689,00     | \$ 0,00                   | 23,70     | \$ 520.689,00  | 23,70     | \$ 520.689,00     | \$ 0,00 |
| 9.15                       | BAJANTE DE AGUAS LUVIADAS 3" PVC   | ML  | 24,50     | \$ 22.854,00                     | \$ 569.923,00     | 24,50                   | \$ 569.923,00     | \$ 0,00                   | 24,50     | \$ 569.923,00  | 24,50     | \$ 569.923,00     | \$ 0,00 |
| 10                         | PISOS  |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 10.1                       | AFINADO DE PISOS MORTERO 1:4 E=0.0,5 MTS.  | M2  | 1.338,00  | \$ 20.775,00                     | \$ 27.796.950,00  | 1.338,00                | \$ 27.796.950,00  | \$ 0,00                   | 1.338,00  | \$ 27.796.950,00                                     | 1.338,00  | \$ 27.796.950,00  | \$ 0,00 |
| 11                         | RELLENOS   |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 11.1                       | RELLENO MATERIAL TAM. MAX. 2" COMPACTACION MANUAL  | M3  | 2,90      | \$ 36.611,00                     | \$ 95.188,60      | 65,03                   | \$ 2.380.813,33   | \$ 0,00                   | 65,03     | \$ 2.380.813,33                                      | 65,03     | \$ 2.380.813,33   | \$ 0,00 |
| 12                         | CARPINTERIA METALICA   |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 12.1                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE 4 MODULOS DE PORTERIAS DE 3x2 MTS. EN TUBO DE 80 MM. X 2 MM. INCLUYE REDES EN NYLON TRENZADO DE 3 MM.  | GL  | 1,00      | \$ 2.320.000,00                  | \$ 2.320.000,00   | 1,00                    | \$ 2.320.000,00   | \$ 0,00                   | 1,00      | \$ 2.320.000,00                                      | 1,00      | \$ 2.320.000,00   | \$ 0,00 |
| 12.2                       | VENTANA DE SEGURIDAD TAQUILLA MARCO EN ALUMINIO.   | M2  | 1,16      | \$ 296.158,00                    | \$ 297.143,28     | 1,35                    | \$ 345.813,30     | \$ 0,00                   | 1,35      | \$ 345.813,30  | 1,35      | \$ 345.813,30     | \$ 0,00 |
| 13                         | PANETES  |   |           |                                  |                   |                         |                   |                           |           |  |           |                   |         |
| 13.1                       | PANETES MUROS EXTERIOR Y CULATAS MDRTERO 1:4 IMPERM.   | M2  | 145,10    | \$ 17.444,00                     | \$ 2.531.124,40   | 145,10                  | \$ 2.531.124,40   | \$ 0,00                   | 145,10    | \$ 2.531.124,40                                      | 145,10    | \$ 2.531.124,40   | \$ 0,00 |

B6

F

| CONTRATO N°:               |   | 163 DE 2010   |          |                   |                  |        |                   | PLAZO INICIAL:                  |        | 4,5 MESES               |        | VALOR INICIAL             |   | \$ 5.766.382.314,00                                  |  |
|----------------------------|---|---|----------|-------------------|------------------|--------|-------------------|---------------------------------|--------|-------------------------|--------|---------------------------|---|--|--|
| OBJETO:                    |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORD. MESETAB, PUERTO LDPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          |                   |                  |        |                   | FECHA INICIO:                   |        | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |        | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |   | \$ 588.575.611,00                                    |  |
| CONTRATANTE:               |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IOM  |          |                   |                  |        |                   | FECHA TERMINACIÓN INICIAL:      |        | 12 DE MAYO DE 2011      |        | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |   | \$ 6.354.957.925,00                                  |  |
| CONTRATISTA:               |   | CDNSORCIO POLIODEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |          |                   |                  |        |                   | FECHA SUSPENSIÓN:               |        | 24 DE JUNIO DE 2011     |        | PERIODO:                  |   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |  |
| INTERVENCIÓN:              |   | CDNSORCIO INTEGRALES  |          |                   |                  |        |                   | FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°: |        | 11 AGOSTO DE 2011       |        | FECHA PRESENTE ACTA:      |   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          |                   |                  |        |                   | FECHA DE RENUNCIO               |        | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |        | ACTA DE RECIBO FINAL      |   |  |  |
|                            |   |   |          |                   |                  |        |                   | FECHA ADICIÓN Y PRORROGA        |        | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                           |   |  |  |
|                            |   |   |          |                   |                  |        |                   | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN      |        | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |        |                           |   |  |  |
| 13,2                       | PARETES MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INC. FILDS Y DIL.  | M2  | 466,60   | \$ 14.339,00      | \$ 8.890.577,40  | 466,60 | \$ 6.690.577,40   | 0,00                            | 466,60 | \$ 8.890.577,40         | 466,60 | \$ 8.890.577,40           | - | 0,00   |  |
| 14                         | ACABADO PISOS   |   |          |                   |                  |        |                   |                                 |        |                         |        |                           |   |  |  |
| 14,1                       | BALCONA DE GRANO 30X30  | M2  | 150,00   | \$ 54.598,00      | \$ 8.188.700,00  | -      | \$ 0,00           | 0,00                            | -      | \$ 0,00                 | -      | \$ 0,00                   | - | 0,00   |  |
| 15                         | PINTURA   |   |          |                   |                  |        |                   |                                 |        |                         |        |                           |   |  |  |
| 15,1                       | PINTURA VINIL. T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS   | M2  | 145,10   | \$ 10.147,00      | \$ 1.472.329,70  | 145,10 | \$ 1.472.329,70   | 0,00                            | 145,10 | \$ 1.472.329,70         | 145,10 | \$ 1.472.329,70           | - | 0,00   |  |
| 15,2                       | PINTURA VINIL. T. 1 S/MURÓ (3 CAPAS) (ALTA CALIDAD)   | M2  | 466,60   | \$ 6.011,00       | \$ 2.804.732,60  | 466,60 | \$ 2.804.732,60   | 0,00                            | 466,60 | \$ 2.804.732,60         | 466,60 | \$ 2.804.732,60           | - | 0,00   |  |
| 16                         | CIELOSASOS  |   |          |                   |                  |        |                   |                                 |        |                         |        |                           |   |  |  |
| 16,1                       | CIELOSASOS EN PLACA DE DRYWALL 6 OBRAS EXTERIORES   | M2  | 148,38   | \$ 48.480,00      | \$ 7.193.462,40  | 148,38 | \$ 7.193.462,40   | 0,00                            | 148,38 | \$ 7.193.462,40         | 148,38 | \$ 7.193.462,40           | - | 0,00   |  |
| 17                         | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA ARTIFICIAL FIBRA RAFIA DE POLIETILEND FIBRILADA 50 MM. INCLUYE BASE PRIMARIA EN TEJIDO DE PP REFORZADO CON FELPA DE PP Y SECUNDARIA EN LATEX DE ALTA RESISTENCIA A LA HUMEDAD. | M2  | 1.052,00 | \$ 91.640,00      | \$ 96.406.280,00 | -      | \$ 0,00           | 0,00                            | -      | \$ 0,00                 | -      | \$ 0,00                   | - | 0,00   |  |
| 17,2                       | MÓVIMIENTO DE POSTES DE CONCRETO, INC. MOVIMIENTOS DE RED ELECTRICA EXISTENTE.  | UN  | 4,00     | \$ 250.000,00     | \$ 1.000.000,00  | -      | \$ 0,00           | 0,00                            | -      | \$ 0,00                 | -      | \$ 0,00                   | - | 0,00   |  |
| 17,3                       | DESTRONQUE Y RETIRO DE ARBOLES DIAM. MAYOR A . 40 CMS.  | UN  | 4,00     | \$ 218.698,00     | \$ 874.632,00    | 6,00   | \$ 1.311.948,00   | 0,00                            | 6,00   | \$ 1.311.948,00         | 6,00   | \$ 1.311.948,00           | - | 0,00   |  |
| 18                         | INSTALACIONES ELECTRICAS  |   |          |                   |                  |        |                   |                                 |        |                         |        |                           |   |  |  |
| 18,1                       | ACOMETIDA PARCIAL 3 No. 8+1 No. 14 DUCTO 1" PVC.  | ML  | 10,00    | \$ 30.877,00      | \$ 308.770,00    | 10,00  | \$ 308.770,00     | 0,00                            | 10,00  | \$ 308.770,00           | 10,00  | \$ 308.770,00             | - | 0,00   |  |
| 18,2                       | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS  | UN  | 2,00     | \$ 441.716,00     | \$ 883.432,00    | 2,00   | \$ 883.432,00     | 0,00                            | 2,00   | \$ 883.432,00           | 2,00   | \$ 883.432,00             | - | 0,00   |  |
| 18,3                       | SALIDA PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON PDLO A TIERRA  | PTD   | 9,00     | \$ 67.294,00      | \$ 605.646,00    | 10,00  | \$ 672.940,00     | 0,00                            | 10,00  | \$ 672.940,00           | 10,00  | \$ 672.940,00             | - | 0,00   |  |
| 18,4                       | SALIDA PARA TOMAS TRIFASICAS  | PTO   | 1,00     | \$ 121.123,00     | \$ 121.123,00    | 1,00   | \$ 121.123,00     | 0,00                            | 1,00   | \$ 121.123,00           | 1,00   | \$ 121.123,00             | - | 0,00   |  |
| 18,5                       | LUMINARIA TIPO T8 DE 2X32   | PTO   | 35,00    | \$ 183.484,00     | \$ 6.421.240,00  | 11,00  | \$ 2.018.104,00   | 0,00                            | 11,00  | \$ 2.018.104,00         | 11,00  | \$ 2.018.104,00           | - | 0,00   |  |
| 18,6                       | SALIDA DE LAMPARA 110V.   | PTO   | 3,00     | \$ 59.498,00      | \$ 178.494,00    | 8,00   | \$ 475.984,00     | 0,00                            | 8,00   | \$ 475.984,00           | 8,00   | \$ 475.984,00             | - | 0,00   |  |
| 18,7                       | PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION  | UN  | 1,00     | \$ 199.514,00     | \$ 199.514,00    | 1,00   | \$ 199.514,00     | 0,00                            | 1,00   | \$ 199.514,00           | 1,00   | \$ 199.514,00             | - | 0,00   |  |
| 18,8                       | POSTES EN CONCRETO DE 8 MTSX 1050 KH REFORZADO.   | UN  | 4,00     | \$ 637.214,00     | \$ 2.548.856,00  | -      | \$ 0,00           | 0,00                            | -      | \$ 0,00                 | -      | \$ 0,00                   | - | 0,00   |  |
| 18,9                       | REFLECTORES TIPO RCG MH 400 W.  | UN  | 8,00     | \$ 670.912,00     | \$ 5.367.296,00  | 6,00   | \$ 4.025.472,00   | 0,00                            | 6,00   | \$ 4.025.472,00         | 6,00   | \$ 4.025.472,00           | - | 0,00   |  |
|                            | SUB TOTAL   |   |          | \$ 379.606.016,54 |                  |        | \$ 239.185.921,04 | \$ 0,00                         |        | \$ 239.185.921,04       |        | \$ 239.185.921,04         |   | \$ 0,00  |  |
|                            | ITEMS NO PREVISTOS  |   |          |                   |                  |        |                   |                                 |        |                         |        |                           |   |  |  |
| NP.1                       | CONCRETO PARA ZAPATAS 3000 PSI. (NO INCLUYE HIERRO).  | M3  |          | \$ 380.704,00     |                  | 10,59  | \$ 4.031.655,36   | 0,00                            | 10,59  | \$ 4.031.655,36         | 10,59  | \$ 4.031.655,36           | - | 0,00   |  |
| NP.2                       | CONCRETO PARA VIGA DE CIMENTACION 3000 PSI. (NO INCLUYE HIERRO).  | M3  |          | \$ 432.048,00     |                  | 13,49  | \$ 5.828.327,52   | 0,00                            | 13,49  | \$ 5.828.327,52         | 13,49  | \$ 5.828.327,52           | - | 0,00   |  |
| NP.3                       | PLACA MACIZA 0,12 MTS. CONCRETO 3000  | M2  |          | \$ 46.914,00      |                  | 177,30 | \$ 8.317.852,20   | 0,00                            | 177,30 | \$ 8.317.852,20         | 177,30 | \$ 8.317.852,20           | - | 0,00   |  |
| NP.4                       | COLUMNAS EN CONCRETO 3000 PSI.  | M3  |          | \$ 606.027,00     |                  | 3,50   | \$ 2.121.094,50   | 0,00                            | 3,50   | \$ 2.121.094,50         | 3,50   | \$ 2.121.094,50           | - | 0,00   |  |
| NP.5                       | VIGA AEREA CONCRETO 3000 PSI.   | M3  |          | \$ 814.766,00     |                  | 1,98   | \$ 1.217.240,64   | 0,00                            | 1,98   | \$ 1.217.240,64         | 1,98   | \$ 1.217.240,64           | - | 0,00   |  |
| NP.6                       | CONCRETO 3000 PSI. IMPERMEABILIZADO Premezclado VIGA CANAL.   | M3  |          | \$ 626.134,00     |                  | 2,80   | \$ 1.753.175,20   | 0,00                            | 2,80   | \$ 1.753.175,20         | 2,80   | \$ 1.753.175,20           | - | 0,00   |  |
| NP.7                       | PLACA MACIZA 0,15 MTS. CONCRETO 3000 PSI. IMPERM. D:1/2" C:1,15   | M2  |          | \$ 138.518,00     |                  | 4,41   | \$ 610.864,38     | 0,00                            | 4,41   | \$ 610.864,38           | 4,41   | \$ 610.864,38             | - | 0,00   |  |
| NP.8                       | MESON EN CONCRETO 3000 PORC. E= 0.07 CM. A= 66 D:1/2" C:20 2 9 ENT.   | ML  |          | \$ 102.626,00     |                  | 7,15   | \$ 733.080,90     | 0,00                            | 7,15   | \$ 733.080,90           | 7,15   | \$ 733.080,90             | - | 0,00   |  |
| NP.9                       | ALFAGIA EN CONCRETO DE 3000 PSI. 0,20 E=0,07 2 D 1/2"+ FLEJES DE 3/8".  | ML  |          | \$ 24.493,00      |                  | 53,56  | \$ 1.311.845,08   | 0,00                            | 53,56  | \$ 1.311.845,08         | 53,56  | \$ 1.311.845,08           | - | 0,00   |  |

16

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |  |   |                 |                                 |                   |                         |          |                           |          |  |      |  |
|--|--|---|-----------------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|----------|---------------------------|----------|--|------|--|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |  |   |                 |                                 |                   |                         |          |                           |          |  |      |  |
| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |                 | PLAZO RICIAL:                   |                   | 4,5 MESES               |          | VALOR INICIAL             |          | \$ 5.766.382.314,00                                  |      |  |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, IMBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |                 | FECHA INICIO:                   |                   | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |          | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |          | \$ 588.575.611,00                                    |      |  |
|  |  |   |                 | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |          | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |          | \$ 6.354.957.925,00                                  |      |  |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |                 | FECHA SUSPENSION:               |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |          | PERIODO:                  |          | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |      |  |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |                 | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |          | FECHA PRESENTE ACTA:      |          | 18 DE ENERO DE 2012                                  |      |  |
| INTERVENTOR:   |  | CONSORCIO INTEGRALES  |                 | FECHA DE RENUNCIO               |                   | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |          | ACTA DE RECIBO FINAL      |          |  |      |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:                                |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |                 | FECHA ADICION Y PRORROGA        |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |          |                           |          |  |      |  |
|  |  |   |                 | NUEVA FECHA DE TERMINACION      |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |          |                           |          |  |      |  |
| NP.10  | POYDS EN CONCRET D DE 50x0,08 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI.  | ML  | \$ 15.145,00    | 2,30                            | \$ 34.833,50      | 0,00                    | 2,30     | \$ 34.833,50              | 2,30     | \$ 34.833,50   | 0,00 |  |
| NP.11  | TANQUE ELEVADO TIPO AJDVER DE 1000 LTR. PVC. D: 1" INCLUYE CONEXION.   | UN  | \$ 503.138,00   | 1,00                            | \$ 503.138,00     | 0,00                    | 1,00     | \$ 503.138,00             | 1,00     | \$ 503.138,00  | 0,00 |  |
| NP.12  | PUERTA EN ALUMINIO SISTEMA BISAGRA CON VIDRIO  | M2  | \$ 634.908,00   | -                               | \$ 0,00           | 0,00                    | -        | \$ 0,00                   | -        | \$ 0,00  | 0,00 |  |
| NP.13  | VENTANA EN ALUMINIO TUBO 2"x1" SISTEMA DE CELOSIA INCLUYE VIDRIO   | M2  | \$ 187.117,00   | -                               | \$ 0,00           | 0,00                    | -        | \$ 0,00                   | -        | \$ 0,00  | 0,00 |  |
| NP.14  | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO TRANSVERSAL GRESS   | ML  | \$ 18.801,00    | 6,86                            | \$ 128.974,86     | 0,00                    | 6,86     | \$ 128.974,86             | 6,86     | \$ 128.974,86  | 0,00 |  |
| NP.15  | GRANIPLAS (MUROS EXTERIORES)   | M2  | \$ 8.799,00     | 207,62                          | \$ 1.826.848,38   | 0,00                    | 207,62   | \$ 1.826.848,38           | 207,62   | \$ 1.826.848,38                                      | 0,00 |  |
| NP.16  | CUNETAS H=0,30 A=20 CMS. E=0,10 CMS. 3000 PSI. INCLUYE EXCAVACION.   | ML  | \$ 43.965,00    | 7,00                            | \$ 307.685,00     | 0,00                    | 7,00     | \$ 307.685,00             | 7,00     | \$ 307.685,00  | 0,00 |  |
| NP.17  | REJILLA ANG. 1" 3/16" Y 1/2" CADA 0,04 CMS. A=30 CMS.  | ML  | \$ 71.783,00    | -                               | \$ 0,00           | 0,00                    | -        | \$ 0,00                   | -        | \$ 0,00  | 0,00 |  |
| NP.18  | PISO EN CERAMICA NOTO CAFE 45x45   | M2  | \$ 59.281,00    | 146,85                          | \$ 8.705.414,85   | 0,00                    | 146,85   | \$ 8.705.414,85           | 146,85   | \$ 8.705.414,85                                      | 0,00 |  |
| NP.19  | GUARDESOCOA EN CERAMICA NOTO CAFE PRIMERA  | ML  | \$ 14.570,00    | 65,81                           | \$ 958.851,70     | 0,00                    | 65,81    | \$ 958.851,70             | 65,81    | \$ 958.851,70  | 0,00 |  |
| NP.20  | MUROS PORCELANA ESTAMPILLADA BLANCA TIPO MEDITERRANEO  | M2  | \$ 34.799,00    | -                               | \$ 0,00           | 0,00                    | -        | \$ 0,00                   | -        | \$ 0,00  | 0,00 |  |
| NP.21  | CEMERA CON GRAYILLA LAVADA No.2  | ML  | \$ 11.002,00    | 67,73                           | \$ 745.165,46     | 0,00                    | 67,73    | \$ 745.165,46             | 67,73    | \$ 745.165,46  | 0,00 |  |
| NP.22  | ESTUCCO PLASTICO   | M2  | \$ 15.657,00    | 135,12                          | \$ 2.115.573,84   | 0,00                    | 135,12   | \$ 2.115.573,84           | 135,12   | \$ 2.115.573,84                                      | 0,00 |  |
| NP.23  | FLANQUE METALICO CAL. 28/0,30 CMS.   | ML  | \$ 15.458,00    | 50,36                           | \$ 828.875,24     | 0,00                    | 50,36    | \$ 828.875,24             | 50,36    | \$ 828.875,24  | 0,00 |  |
| NP.24  | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 60x80   | UND   | \$ 156.984,00   | 2,00                            | \$ 313.968,00     | 0,00                    | 2,00     | \$ 313.968,00             | 2,00     | \$ 313.968,00  | 0,00 |  |
| NP.25  | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE   | UND   | \$ 233.966,00   | 1,00                            | \$ 233.966,00     | 0,00                    | 1,00     | \$ 233.966,00             | 1,00     | \$ 233.966,00  | 0,00 |  |
| NP.26  | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE   | UND   | \$ 204.893,00   | 2,00                            | \$ 409.786,00     | 0,00                    | 2,00     | \$ 409.786,00             | 2,00     | \$ 409.786,00  | 0,00 |  |
| NP.27  | CIELO RASO PLACA SUPERBOARD 0,09 MM. INC. PINTURA.   | M2  | \$ 57.760,00    | 20,19                           | \$ 1.166.174,40   | 0,00                    | 20,19    | \$ 1.166.174,40           | 20,19    | \$ 1.166.174,40                                      | 0,00 |  |
| NP.28  | PUERTA EN LAMINA COLL. ROLÉD CAL. 18 EN TUBO RECTANGULAR DE 4"; TUBO RECTANGULAR 2"1 INCLUYE MARCO, CHAPA YALE, ESCUDO ALEMÁN, INCLUYE PINTURA. E:3,65"X2,60 | M2  | \$ 206.907,00   | 9,49                            | \$ 1.963.547,43   | 0,00                    | 9,49     | \$ 1.963.547,43           | 9,49     | \$ 1.963.547,43                                      | 0,00 |  |
| NP.29  | GRADA ESCALERA GRADA ESCALERA EN CONCRETO DE 3000 PSI Y RAMPA; NO INCLUYE HIERRO E=17 Xd=175.  | M3  | \$ 387.184,00   | 1,03                            | \$ 398.778,92     | 0,00                    | 1,03     | \$ 398.778,92             | 1,03     | \$ 398.778,92  | 0,00 |  |
| NP.30  | ACOMETIDA GENERAL TRIFASICA DE No. 6 SUBTERRANEA INCLUYE EXCAVACION Y RELLENO (81 ML)  | UND   | \$ 1.909.548,00 | 1,00                            | \$ 1.909.548,00   | 0,00                    | 1,00     | \$ 1.909.548,00           | 1,00     | \$ 1.909.548,00                                      | 0,00 |  |
| NP.31  | TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 3x50   | UND   | \$ 187.000,00   | 3,00                            | \$ 561.000,00     | 0,00                    | 3,00     | \$ 561.000,00             | 3,00     | \$ 561.000,00  | 0,00 |  |
| NP.32  | TOTALIZADOR TRIPOLAR DE 3x100  | UND   | \$ 229.000,00   | 1,00                            | \$ 229.000,00     | 0,00                    | 1,00     | \$ 229.000,00             | 1,00     | \$ 229.000,00  | 0,00 |  |
| NP.33  | DINTEL EN CONCRETO 2500 PSI S: 15x20 CON REFUERZO DE 1/2"  | ML  | \$ 20.570,00    | 6,05                            | \$ 124.448,50     | 0,00                    | 6,05     | \$ 124.448,50             | 6,05     | \$ 124.448,50  | 0,00 |  |
| NP.34  | SU MINISTRO E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA MONOFILAMENTADA EDENL GRASS SUPERBLADE DUO 50MM. INCLUYE LOGO FUTBOL 5 EN PINTURA VINILO TIPO 1                 | M2  | \$ 120.000,00   | 1.222,56                        | \$ 146.707.200,00 | 0,00                    | 1.222,56 | \$ 146.707.200,00         | 1.222,56 | \$ 146.707.200,00                                    | 0,00 |  |
| NP.35  | LOGO FUTBOL 5 EN PINTURA VINILO TIPO 1   | GLB   | \$ 476.000,00   | 2,00                            | \$ 950.000,00     | 0,00                    | -        | \$ 0,00                   | -        | \$ 0,00  | 2,00 |  |
| NP.36  | PUERTA EN ALUMINIO SISTEMA BISAGRA NO INC. VIDRIO  | M2  | \$ 472.791,00   | 4,05                            | \$ 1.914.803,55   | 0,00                    | 4,05     | \$ 1.914.803,55           | 4,05     | \$ 1.914.803,55                                      | 0,00 |  |
| NP.37  | VENTANA EN ALUMINIO TUBO 2"x1" SISTEMA DE CELOSIA NO INCL. VIDRIO  | M2  | \$ 180.417,00   | 4,95                            | \$ 794.064,15     | 0,00                    | 4,95     | \$ 794.064,15             | 4,95     | \$ 794.064,15  | 0,00 |  |
| NP.38  | REJILLA ANG. 1" 3/16" Y PLATINA DE 1" X 3/16" CADA 0,04 CMS. A=24 CMS.   | ML  | \$ 53.703,00    | 7,00                            | \$ 376.921,00     | 0,00                    | 7,00     | \$ 376.921,00             | 7,00     | \$ 376.921,00  | 0,00 |  |
| NP.39  | ENCHAPE MUROS LAVANDERIA   | M2  | \$ 34.789,00    | 16,02                           | \$ 557.319,78     | 0,00                    | 16,02    | \$ 557.319,78             | 16,02    | \$ 557.319,78  | 0,00 |  |

166

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
|---|--|------|---------|-----------------|------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------------------|--|-------------------|--------------|--|--|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010  |  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| CONTRATO N°:  | 163 DE 2010  |      |         |                 |                  | PLAZO INICIAL:   | 4,5 MESES               |                   |                   |                   |                  | VALOR INICIAL:             | \$ 5.766.382.314,00                                  |                   |              |  |  |
| OBJETO:   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LÓPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |      |         |                 |                  | FECHA INICIO:  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   |                   |                   |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  | \$ 588.575.611,00                                    |                   |              |  |  |
| CONTRATANTE:  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |      |         |                 |                  | FECHA TERMINACIÓN INICIAL:                                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   |                   |                   |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 6.354.957.925,00                                  |                   |              |  |  |
| CONTRATISTA:  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |      |         |                 |                  | FECHA SUSPENSIÓN:  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   |                   |                   |                  | PERIODO:                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |              |  |  |
| INTERVENOR:   | CONSORCIO INTEGRALES   |      |         |                 |                  | FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1:                             | 11 AGOSTO DE 2011       |                   |                   |                   |                  | FECHA PRESENTE ACTA:       | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                   |              |  |  |
| DIR AREA INTERVENTORA IDM   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO  |      |         |                 |                  | FECHA DE RENUNCIO:   | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                   |                   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL       |  |                   |              |  |  |
|   |  |      |         |                 |                  | FECHA ADICIÓN Y PRORROGA:                                    | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
|   |  |      |         |                 |                  | NUOVA FECHA DE TERMINACIÓN:                                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| SUBTOTAL ÍTEMES NO PREVISTOS  |  |      |         |                 |                  | \$ 200.690.002,34  | \$ 0,00                 | \$ 199.740.002,34 | \$ 199.740.002,34 | \$ 860.000,00     |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO  |  |      |         |                 |                  | \$ 378.608.015,84  | \$ 438.858.923,38       | \$ 0,00           | \$ 438.858.923,38 | \$ 438.858.923,38 | \$ 860.000,00    |                            |  |                   |              |  |  |
| Administración 23%  |  |      |         |                 |                  | \$ 84.901.503,89   | \$ 109.963.980,85       | \$ 0,00           | \$ 109.963.980,85 | \$ 109.963.980,85 | \$ 237.500,00    |                            |  |                   |              |  |  |
| Imprevistos 2%  |  |      |         |                 |                  | \$ 7.592.120,31  | \$ 8.797.118,47         | \$ 0,00           | \$ 8.797.118,47   | \$ 8.797.118,47   | \$ 18.000,00     |                            |  |                   |              |  |  |
| Utilidad 4%   |  |      |         |                 |                  | \$ 15.184.240,62   | \$ 17.594.236,94        | \$ 0,00           | \$ 17.594.236,94  | \$ 17.594.236,94  | \$ 38.000,00     |                            |  |                   |              |  |  |
| TOTAL PROYECTO  |  |      |         |                 |                  | \$ 497.283.880,38  | \$ 676.211.269,53       | \$ 0,00           | \$ 676.211.269,53 | \$ 676.211.269,53 | \$ 1.244.000,00  |                            |  |                   |              |  |  |
| TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO   |  |      |         |                 |                  | \$ 497.283.880,38  | \$ 676.211.269,53       | \$ 0,00           | \$ 676.211.269,53 | \$ 676.211.269,53 | \$ 1.244.000,00  |                            |  |                   |              |  |  |
| 6) PROYECTO 355/09: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO DE JARDIN DE PEÑAS MUNICIPIO DE MESETAS (META) |  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| ÍTEM  | CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES  |      |         |                 |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACION 3 DEL 11 OCT 2011 |                         | ACTAS ANTERIORES  |                   | OBRA EJECUTADA    |                  |                            |  | OBRA SIN EJECUTAR |              |  |  |
|   | DESCRIPCIÓN  | UNID | CANT    | V.UNIT          | V. TOTAL         | CANT.  | V. TOTAL                | CANT.             | V. TOTAL          | PRESENTE ACTA     |                  | TOTAL EJECUTADO            |  | CANT.             | V. TOTAL     |  |  |
| A   | CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| 1   | Demolicion andenes, placas y sardineiras, incl. retiro   | M3   | 46,40   | \$ 198.848,00   | \$ 9.231.157,20  | 101,32   | \$ 20.197.411,36        | 93,50             | \$ 18.601.638,00  | 7,82              | \$ 1.636.773,36  | 191,32                     | \$ 20.187.411,36                                     | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 2   | Desmonte de estructura metalica y cubiertas  | M2   | 30,00   | \$ 20.248,00    | \$ 607.380,00    | 30,00  | \$ 607.380,00           | 30,00             | \$ 607.380,00     |                   | \$ 0,00          | 30,00                      | \$ 607.380,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 3   | Desmonte y retiro de cubiertas cubiertas.(teja zinc)   | M2   | 4,00    | \$ 5.367,00     | \$ 21.468,00     | 46,68  | \$ 260.531,56           | 44,52             | \$ 238.938,84     |                   | \$ 0,00          | 44,52                      | \$ 238.938,84  | 2,16              | \$ 11.529,72 |  |  |
| 4   | Reubicacion postes de alambrado incluye traslado de luminarias luminarias  | UN   | 4,00    | \$ 297.500,00   | \$ 1.190.000,00  | 2,00   | \$ 595.000,00           | 2,00              | \$ 595.000,00     |                   | \$ 0,00          |                            | \$ 595.000,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 5   | Localización y replanteo canchas v graderías   | M2   | 608,00  | \$ 944,00       | \$ 573.952,00    | 0,00   | \$ 0,00                 | 0,00              | \$ 0,00           |                   | \$ 0,00          | 2,00                       | \$ 944,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 6   | Excavaciones secas concurado manual incluye retiro   | M3   | 60,80   | \$ 47.839,00    | \$ 2.908.611,20  | 505,00   | \$ 24.158.695,00        | 505,00            | \$ 24.158.695,00  |                   | \$ 0,00          | 0,00                       | \$ 0,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 7   | Relleno material tamaño máximo 2" compactacion manual  | M3   | 47,00   | \$ 52.511,00    | \$ 2.468.017,00  | 300,00   | \$ 15.753.300,00        | 239,30            | \$ 12.566.882,30  | 60,70             | \$ 3.187.417,70  | 300,00                     | \$ 15.753.300,00                                     | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 8   | Placa de contrapiso asfáltico 3000PSI  | M2   | 608,00  | \$ 44.557,00    | \$ 27.090.556,00 | 225,60   | \$ 10.052.059,20        | 225,60            | \$ 10.052.059,20  |                   | \$ 0,00          | 225,60                     | \$ 10.052.059,20                                     | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 9   | Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (con/reil)   | GL   | 1,00    | \$ 860.048,00   | \$ 860.048,00    | 1,00   | \$ 860.048,00           | 1,00              | \$ 860.048,00     |                   | \$ 860.048,00    | 1,00                       | \$ 860.048,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 10  | Estruc. Metal. Deport. Multif. T. Fibra Vidrio   | UN   | 2,00    | \$ 2.384.861,00 | \$ 4.769.722,00  | 2,00   | \$ 4.769.722,00         | 2,00              | \$ 4.769.722,00   | 1,00              | \$ 2.384.861,00  | 1,00                       | \$ 2.384.861,00                                      | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
|   | TOTAL CANCHA DEPORTIVA   |      |         |                 |                  | \$ 48.721.041,40   | \$ 77.204.147,12        | \$ 86.818.693,34  | \$ 10.372.961,06  | \$ 77.182.554,40  | \$ 11.692,72     |                            |  |                   |              |  |  |
| B   | CONSTRUCCION DE GRADERIAS  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| 1   | Localización y replanteo canchas v graderías   | M2   | 108,00  | \$ 944,00       | \$ 101.952,00    | 0,00   | \$ 0,00                 | 0,00              | \$ 0,00           |                   | \$ 0,00          | 0,00                       | \$ 0,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 2   | Excavaciones secas concurado manual incluye retiro   | M3   | 10,00   | \$ 47.839,00    | \$ 478.390,00    | 0,00   | \$ 0,00                 | 0,00              | \$ 0,00           |                   | \$ 0,00          | 0,00                       | \$ 0,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 3   | Concreto ciclopeo de 3000 PSI  | M3   | 10,00   | \$ 283.700,00   | \$ 2.837.000,00  | 14,97  | \$ 4.246.989,00         | 9,79              | \$ 2.777.423,00   | 5,18              | \$ 1.469.566,00  | 14,97                      | \$ 4.246.989,00                                      | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 4   | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevacion (muro, s= 0,30 m)  | M3   | 12,60   | \$ 361.426,00   | \$ 4.553.967,60  | 13,10  | \$ 4.734.680,60         | 12,60             | \$ 4.553.967,60   | 0,50              | \$ 180.713,00    | 13,10                      | \$ 4.734.680,60                                      | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 5   | Plaquea para graderías e= .10 m y s= 0.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" inc. Mineral de acabado  | M1   | 180,00  | \$ 133.353,00   | \$ 24.003.540,00 | 158,28   | \$ 20.707.053,84        | 143,80            | \$ 19.178.161,40  | 11,48             | \$ 1.530.892,44  | 158,28                     | \$ 20.707.053,84                                     | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 6   | Pintura en esmalte para muros graderías dos  | M2   | 105,00  | \$ 10.922,00    | \$ 1.146.810,00  | 242,70   | \$ 2.650.769,40         | 242,70            | \$ 2.650.769,40   |                   | \$ 0,00          | 242,70                     | \$ 2.650.769,40                                      | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
|   | TOTAL CONSTRUCCION DE GRADERIAS  |      |         |                 |                  | \$ 33.121.668,60   | \$ 32.339.482,84        | \$ 28.507.582,00  | \$ 6.831.840,84   | \$ 32.339.482,84  | \$ 0,00          |                            |  |                   |              |  |  |
| C   | CONSTRUCCION DE CUBIERTA   |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| 1   | PRELIMINARES   |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| 1.1   | Localización y replanteo canchas v graderías   | M2   | 960,00  | \$ 944,00       | \$ 906.240,00    | 911,07   | \$ 880.050,08           | 911,07            | \$ 880.050,08     |                   | \$ 0,00          | 911,07                     | \$ 880.050,08  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 1.2   | Excavaciones secas concurado manual incluye retiro   | M3   | 93,00   | \$ 47.839,00    | \$ 4.448.027,00  | 0,00   | \$ 0,00                 | 0,00              | \$ 0,00           |                   | \$ 0,00          | 0,00                       | \$ 0,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
|   | TOTAL PRELIMINARES   |      |         |                 |                  | \$ 5.355.267,00  | \$ 880.050,08           | \$ 880.050,08     | \$ 880.050,08     | \$ 0,00           | \$ 880.050,08    | \$ 0,00                    | \$ 880.050,08  | \$ 0,00           | \$ 0,00      |  |  |
| 2   | CIMENTACION  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |
| 2.1   | Concreto 2500 psi para solados   | M3   | 5,00    | \$ 393.982,00   | \$ 1.969.910,00  | 5,78   | \$ 2.278.791,89         | 5,60              | \$ 2.206.299,20   |                   | \$ 0,00          | 5,60                       | \$ 2.206.299,20                                      | 0,18              | \$ 72.492,69 |  |  |
| 2.2   | VIGA DE 20*30 4D 1/2 + fierros 3/8 c/15  | M1   | 118,00  | \$ 86.538,00    | \$ 10.211.484,00 | 0,00   | \$ 0,00                 | 0,00              | \$ 0,00           |                   | \$ 0,00          | 0,00                       | \$ 0,00  | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 2.3   | Acero refuerzo fibrado psi 60  | KG   | 3704,00 | \$ 4.985,00     | \$ 18.464.440,00 | 806,40   | \$ 4.018.904,00         | 806,40            | \$ 4.018.904,00   |                   | \$ 0,00          | 806,40                     | \$ 4.018.904,00                                      | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
| 2.4   | Concreto para zapatas 3000 psi no inc. hierro  | M3   | 22,68   | \$ 617.798,00   | \$ 11.742.761,44 | 18,15  | \$ 9.397.307,70         | 18,14             | \$ 9.392.130,12   |                   | \$ 0,00          | 18,14                      | \$ 9.392.130,12                                      | 0,01              | \$ 5.177,58  |  |  |
| 2.5   | Contrapiso Concreto 3000 psi   | M3   | 7,00    | \$ 437.068,00   | \$ 3.059.476,00  | 8,00   | \$ 3.496.544,00         | 8,00              | \$ 3.496.544,00   |                   | \$ 0,00          | 8,00                       | \$ 3.496.544,00                                      | 0,00              | \$ 0,00      |  |  |
|   | TOTAL CIMENTACION  |      |         |                 |                  | \$ 45.448.081,44   | \$ 19.182.547,59        | \$ 19.114.977,32  | \$ 19.114.977,32  | \$ 0,00           | \$ 19.114.977,32 | \$ 77.670,27               |  |                   |              |  |  |
| 3   | ESTRUCTURAS EN CONCRETO  |      |         |                 |                  |  |                         |                   |                   |                   |                  |                            |  |                   |              |  |  |



| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |   |   |        |                   |                  |                                  |                  |        |                         |        |                  |                           |                  |  |               |  |               |
|--|---|---|--------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|--------|-------------------------|--------|------------------|---------------------------|------------------|--|---------------|--|---------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |   |   |        |                   |                  |                                  |                  |        |                         |        |                  |                           |                  |  |               |  |               |
| CONTRATO N°:   |   | 163 DE 2010   |        |                   |                  | PLAZO INICIAL:                   |                  |        | 4,5 MESES               |        |                  | VALOR INICIAL             |                  | \$ 5.766.382.314,00                                  |               |  |               |
| OBJETO:  |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        |                   |                  | FECHA INICIO:                    |                  |        | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |        |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                  | \$ 568.575.911,00                                    |               |  |               |
| CONTRATANTE:   |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        |                   |                  | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                  |        | 12 DE MAYO DE 2011      |        |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                  | \$ 8.354.957.925,00                                  |               |  |               |
| CONTRATISTA:   |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |        |                   |                  | FECHA SUSPENSION:                |                  |        | 24 DE JUNIO DE 2011     |        |                  | PERIODO:                  |                  | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |               |  |               |
| INTERVENOR:  |   | CONSORCIO INTEGRALES  |        |                   |                  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                  |        | 11 AGOSTO DE 2011       |        |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                  | 10 DE ENERO DE 2012                                  |               |  |               |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM                                 |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |        |                   |                  | FECHA DE RENUNCIO:               |                  |        | 09 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                  | ACTA DE RECIBO FINAL      |                  |  |               |  |               |
|  |   |   |        |                   |                  | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                  |        | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                  |                           |                  |  |               |  |               |
|  |   |   |        |                   |                  | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                  |        | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |        |                  |                           |                  |  |               |  |               |
| 3.1  | Pedestales en concreto 3000 psi 60*50 6D 5/8" +F 3/8" c/ 20 (PYA)                         | ML  | 35,00  | \$ 292.221,00     | \$ 10.227.735,00 |                                  | \$ 0,00          |        | \$ 6,00                 |        |                  |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 3.2  | Cunetas H= 0,30 A= 20 cms. F=0,10 3000 psi. TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO                 | ML  | 70,00  | \$ 59.779,00      | \$ 4.184.530,00  |                                  | \$ 0,00          |        | \$ 6,00                 |        |                  |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4  | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA  |   |        | \$                | \$ 14.412.285,00 |                                  | \$ 6,00          |        | \$ 0,00                 |        |                  |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4.1  | Cerchas 80x45 cm. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo          | ML  | 216,00 | \$ 237.053,00     | \$ 49.781.130,00 | 0,00                             | \$ 6,00          |        | \$ 0,66                 |        |                  |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4.2  | Columna 45x46 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 84,00  | \$ 239.089,00     | \$ 20.083.476,00 | 0,00                             | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        |                  |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4.3  | Correa 3D= 1/2" F 3/8" secc. 12*25 cms. Incluye anticorrosivo y pintura                   | ML  | 672,00 | \$ 38.788,00      | \$ 26.052.096,00 | 613,80                           | \$ 23.795.798,40 | 579,78 | \$ 22.473.809,60        | 34,10  | \$ 1.321.988,80  | 613,80                    | \$ 23.795.798,40 | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4.4  | Cercha 40x26 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura              | ML  | 247,60 | \$ 139.266,00     | \$ 34.482.261,60 | 0,00                             | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        |                  |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4.5  | Contravientos d = 1/2" Incluye Anticorrosivo y pintura                                    | ML  | 404,00 | \$ 9.761,00       | \$ 3.961.524,00  | 323,40                           | \$ 3.163.175,40  | 204,96 | \$ 2.004.713,76         | 118,44 | \$ 1.158.461,64  | 323,40                    | \$ 3.163.175,40  | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 5  | TOTAL ESTRUCTURA METALICA   |   |        | \$ 124.350.497,80 | \$ 28.959.973,80 |                                  | \$ 24.476.523,36 |        | \$ 2.490.450,44         |        | \$ 26.658.973,80 |                           | \$ 26.658.973,80 |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 5.1  | Teja Alover termocustica  | M2  | 950,00 | \$ 51.725,00      | \$ 49.656.000,00 | 1.062,14                         | \$ 54.939.191,50 | 313,67 | \$ 16.224.580,75        | 748,47 | \$ 38.714.616,75 | 1.062,14                  | \$ 54.939.191,50 | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 5.2  | Balante Aguas lluvias 4" PVC  | ML  | 72,00  | \$ 48.269,00      | \$ 2.899.368,00  | 66,20                            | \$ 2.665.807,80  | 60,70  | \$ 2.444.328,30         | 4,02   | \$ 151.881,38    | 64,72                     | \$ 2.606.209,68  | 1,48   | \$ 59.598,12  |  | \$ 59.598,12  |
| 6  | TOTAL CUBIERTA  |   |        | \$ 52.556.388,00  | \$ 57.604.999,30 |                                  | \$ 18.959.909,05 |        | \$ 15.976.482,13        |        | \$ 25.945.401,18 |                           | \$ 25.945.401,18 |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 8.1  | Carpinteria METALICA  |   |        | \$                | \$ 4.426.728,00  |                                  | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 7  | INSTALACIONES ELECTRICAS  |   |        | \$                | \$ 4.426.728,00  |                                  | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          |                           | \$ 0,00          |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 7.1  | Accesorios General Bitabas  | UN  | 1,00   | \$ 924.471,00     | \$ 924.471,00    | 1,00                             | \$ 924.471,00    | 1,00   | \$ 924.471,00           |        | \$ 0,00          | 1,00                      | \$ 924.471,00    | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 7.2  | Tablero patral 8 circuitos  | UN  | 1,00   | \$ 562.654,00     | \$ 562.654,00    | 1,00                             | \$ 562.654,00    | 1,00   | \$ 562.654,00           |        | \$ 0,00          | 1,00                      | \$ 562.654,00    | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 7.3  | Luminaria Ind. Abierta Indulux AA 400 Sodio   | UN  | 6,00   | \$ 660.846,00     | \$ 3.965.040,00  | 6,00                             | \$ 3.965.040,00  |        | \$ 0,00                 | 6,00   | \$ 3.965.040,00  | 6,00                      | \$ 3.965.040,00  | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 7.4  | Salidas para tomas corriente doble con polo a tierra                                      | UN  | 2,00   | \$ 31.520,00      | \$ 183.040,00    | 2,00                             | \$ 183.040,00    | 2,00   | \$ 183.040,00           |        | \$ 0,00          | 2,00                      | \$ 183.040,00    | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| D  | TOTAL CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO   |   |        | \$ 5.636.205,00   | \$ 5.635.205,00  |                                  | \$ 1.870.165,00  |        | \$ 3.969.040,00         |        | \$ 5.636.205,00  |                           | \$ 5.636.205,00  |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 1  | Localización y replanteo arquitectura   | M2  | 8,00   | \$ 3.753,00       | \$ 30.024,00     | 0,00                             | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          | 0,00                      | \$ 0,00          | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 2  | Excavaciones secas con graderado manual incluye rejillo                                   | M3  | 9,83   | \$ 47.839,00      | \$ 470.267,37    | 0,00                             | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          | 0,00                      | \$ 0,00          | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 3  | Concreto ciclopeso 3000 psi   | M3  | 6,37   | \$ 283.700,00     | \$ 1.807.169,00  | 5,54                             | \$ 1.571.698,00  |        | \$ 0,00                 | 5,54   | \$ 1.571.698,00  | 5,54                      | \$ 1.571.698,00  | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4  | Viga de amarre de cemento 20*30 cm 4 D 1/2" F 3/8" cada 15 cm.                            | ML  | 35,40  | \$ 78.521,00      | \$ 2.779.643,40  | 0,00                             | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          | 0,00                      | \$ 0,00          | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 5  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro  | M3  | 3,46   | \$ 517.758,00     | \$ 1.791.442,88  | 1,44                             | \$ 745.571,52    | 0,99   | \$ 512.590,42           | 6,45   | \$ 292.891,18    | 1,44                      | \$ 745.571,52    | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 6  | Acero de refuerzo zapatas   | KG  | 182,00 | \$ 4.985,00       | \$ 957.120,00    | 84,38                            | \$ 420.634,30    |        | \$ 0,60                 | 78,40  | \$ 390.824,00    | 78,40                     | \$ 390.824,00    | 5,98   | \$ 29.816,30  |  | \$ 29.816,30  |
| 7  | Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi                   | ML  | 96,00  | \$ 68.636,00      | \$ 6.589.056,00  | 23,20                            | \$ 1.592.355,20  |        | \$ 0,00                 | 16,80  | \$ 1.153.084,80  | 16,80                     | \$ 1.153.084,80  | 6,40   | \$ 439.270,40 |  | \$ 439.270,40 |
| 8  | Alfeja Concreto 3000psi D. 20yE= 6.67 2D1/2" Fleje D3/8                                   | ML  | 35,00  | \$ 33.316,00      | \$ 1.165.850,00  | 35,46                            | \$ 1.181.172,60  |        | \$ 0,00                 | 35,46  | \$ 1.181.172,60  | 35,46                     | \$ 1.181.172,60  | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 9  | Muro ladrillo tiesado a la vista T. S/FE 0.12   | M2  | 21,00  | \$ 100.870,00     | \$ 2.118.276,00  | 25,76                            | \$ 2.598.411,20  |        | \$ 0,00                 | 25,09  | \$ 2.530.828,30  | 25,09                     | \$ 2.530.828,30  | 6,67   | \$ 67.582,98  |  | \$ 67.582,98  |
| 18   | Modulos en malla estabon/T. Galv 2"(L).   | M2  | 87,50  | \$ 113.163,00     | \$ 9.901.762,50  | 0,00                             | \$ 0,00          |        | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          | 0,00                      | \$ 0,00          | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| E  | TABLA S. C.   |   |        | \$                | \$ 27.610.884,95 |                                  | \$ 8.108.842,82  |        | \$ 6.112.680,42         |        | \$ 7.080.598,80  |                           | \$ 7.673.178,22  |  | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 1  | Placa de contrapeso e=8cms 3000Psi, inc. malla electrosoldada 7mm                         | M2  |        | \$ 54.320,00      |                  | 609,28                           | \$ 33.096.089,60 | 608,99 | \$ 33.080.336,80        |        | \$ 0,00          | 608,99                    | \$ 33.080.336,80 | 0,29   | \$ 15.752,80  |  | \$ 15.752,80  |
| 2  | VIGA DE 25*25 4D 1/2" + flejes 3/8 c/10   | ML  |        | \$ 94.000,00      |                  | 121,80                           | \$ 11.448.200,00 | 118,26 | \$ 11.118.320,00        |        | \$ 0,00          | 118,26                    | \$ 11.118.320,00 | 3,52   | \$ 330.880,00 |  | \$ 330.880,00 |
| 3  | Malla electrosoldada 7mm @ 6,15 en todas las caras para contrapesos                       | M2  |        | \$ 13.788,00      |                  | 48,00                            | \$ 660.864,00    | 30,00  | \$ 413.040,00           | 18,00  | \$ 247.824,00    | 48,00                     | \$ 660.864,00    | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 4  | Columna en concreto 3000 psi 80*80 14D 5/8" +F 3/8" c/ 10 (PYA)                           | ML  |        | \$ 555.649,00     |                  | 28,80                            | \$ 16.882.691,20 | 28,80  | \$ 16.882.691,20        |        | \$ 0,00          | 28,80                     | \$ 16.882.691,20 | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 5  | Corchas 80X30 cm. angulo 1" 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo     | ML  |        | \$ 223.613,00     |                  | 31,85                            | \$ 7.122.674,05  | 27,30  | \$ 6.104.634,90         | 4,55   | \$ 1.617.439,15  | 31,85                     | \$ 7.122.674,05  | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 6  | Cerchas 80X30 cm. angulo 2" x 3/16" y 1,5" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo        | ML  |        | \$ 242.948,00     |                  | 232,48                           | \$ 56.480.088,08 | 203,42 | \$ 48.420.675,32        | 29,06  | \$ 7.080.610,75  | 232,48                    | \$ 56.480.088,08 | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |
| 7  | Columna metálica altura 6m secciones 60x50 y 60x100 cm. angulo 3"x3" x 1/4" y 1 1/2" x 1" | ML  |        | \$ 367.933,00     |                  | 96,00                            | \$ 34.361.568,00 | 96,00  | \$ 34.361.568,00        |        | \$ 0,00          | 96,00                     | \$ 34.361.568,00 | 0,00   | \$ 0,00       |  | \$ 0,00       |

L6

|                            |   |                                 |                         |                             |  |
|----------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| CONTRATO N°:               | 163 DE 2010   | PLAZO INICIAL:                  | 4,5 MESES               | VALOR INICIAL               | \$ 5.766.352.314,00                                  |
| OBJETO:                    | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META | FECHA INICIO:                   | 26 DE DICIEMBRE DE 2010 | VALOR CONTRATO ADICIONAL    | \$ 588.575.611,00                                    |
|                            |   | FECHA TERMINACION INICIAL:      | 12 DE MAYO DE 2011      | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO   | \$ 6.354.957.925,00                                  |
| CONTRATANTE:               | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  | FECHA SUSPENSION:               | 24 DE JUNIO DE 2011     | PERIODO:                    | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |
| CONTRATISTA:               | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: | 11 AGOSTO DE 2011       | FECHA PRESENTE ACTA:        | 10 DE ENERO DE 2012                                  |
| INTERVENTOR:               | CONSORCIO INTEGRALES  | FECHA DE RENUNCIO:              | 08 DE OCTUBRE DE 2011   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b> |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   | FECHA ADICION Y PRORROGA:       | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                             |  |
|                            |   | NUOVA FECHA DE TERMINACION:     | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                             |  |

| ITEM | DESCRIPCION  | UNID | CANT   | V.UNIT          | V.TOTAL                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION D2 8BL 7 OCT 2011 | ACTA PARCIAL N°1           | PRESENTE ACTA           | TOTAL EJECUTADO          | TOTAL SIN EJECUTAR     |
|------|--|------|--------|-----------------|--------------------------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 8    | Cerca 30x50 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura  | ML   | 63,00  | \$ 208.813,00   | \$ 13.218.534,00         | 63,00   | \$ 13.218.534,00           | \$ 0,00                 | 63,00                    | \$ 13.218.534,00       |
| 9    | Caja de inspeccion 100x100x100 LADRILLO COLETE COMUN   | LIN  | 3,00   | \$ 1.047.807,00 | \$ 3.143.411,00          | 3,00  | \$ 3.143.411,00            | \$ 0,00                 | 3,00                     | \$ 3.143.411,00        |
| 10   | Tuberia exterior red. D=6" PVC   | ML   | 50,00  | \$ 37.852,00    | \$ 1.892.600,00          | 45,00   | \$ 1.703.340,00            | \$ 0,00                 | 45,00                    | \$ 1.703.340,00        |
| 11   | Dilataciones transversales adoquin cuarteron de arsa   | ML   | 170,00 | \$ 25.492,00    | \$ 4.323.440,00          | 79,90   | \$ 2.032.016,88            | \$ 0,00                 | 79,90                    | \$ 2.032.016,88        |
| 12   | Malla elaborada No. 10 y Tube Galvanizado 2" tipo modular en angulo de 1 1/2" x 1 1/2" x 1/8" y platina de 3/4" x 1/8"             | M2   | 132,18 | \$ 114.947,00   | \$ 15.193.694,46         | 111,53  | \$ 12.820.038,91           | \$ 0,00                 | 111,53                   | \$ 12.820.038,91       |
| 13   | Corte y sella juntas de dilatacion   | ML   | 0,00   | \$ 13.903,00    | \$ 0,00                  | 0,00  | \$ 0,00                    | \$ 0,00                 | 0,00                     | \$ 0,00                |
| 14   | Cuneta en V 4= 0,10m A= 8,7dm concreto 3000psi   | ML   | 72,00  | \$ 50.233,00    | \$ 3.618.776,00          | 72,00   | \$ 3.618.776,00            | \$ 0,00                 | 72,00                    | \$ 3.618.776,00        |
| 15   | Relleno con material seleccionado proveniente de la excavacion Inc. Compactacion PINTURA VINILO T. 1 S/MURO (3 CAPAS) (ALTA CALID) | M3   | 75,00  | \$ 17.213,00    | \$ 1.290.975,00          | 75,00   | \$ 1.290.975,00            | \$ 0,00                 | 75,00                    | \$ 1.290.975,00        |
| 16   | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0,2. b=0,12  | M2   | 39,84  | \$ 8.126,00     | \$ 323.739,84            | 39,84   | \$ 323.739,84              | \$ 0,00                 | 39,84                    | \$ 323.739,84          |
| 17   | TOTAL ITEMS NO PREVISTOS   | ML   | 49,35  | \$ 17.665,00    | \$ 871.767,75            | 49,35   | \$ 871.767,75              | \$ 0,00                 | 49,35                    | \$ 871.767,75          |
|      |  |      |        |                 | <b>\$ 203.631.808,98</b> | <b>\$ 1.711.033.095,02</b>                                    | <b>\$ 1.711.033.095,02</b> | <b>\$ 27.852.180,41</b> | <b>\$ 188.886.266,43</b> | <b>\$ 4.946.651,55</b> |

|                         |                   |                   |                   |                   |                   |                 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| VALOR COSTOS DIRECTOS   | \$ 372.695.877,88 | \$ 438.767.800,75 | \$ 334.885.780,78 | \$ 85.436.643,68  | \$ 431.128.424,47 | \$ 5.832.176,28 |
| ADMINISTRACION 25,00%   | \$ 93.158.919,50  | \$ 109.189.400,18 | \$ 83.671.445,20  | \$ 24.109.910,92  | \$ 107.791.356,12 | \$ 1.408.044,06 |
| IMPREVISTOS 2,00%       | \$ 7.452.713,56   | \$ 8.735.152,01   | \$ 6.693.715,62   | \$ 1.926.792,87   | \$ 8.622.608,49   | \$ 112.643,53   |
| UTILIDAD 4,00%          | \$ 14.909.427,12  | \$ 17.470.304,03  | \$ 13.387.431,23  | \$ 3.857.658,75   | \$ 17.245.016,98  | \$ 225.287,05   |
| VALOR COSTOS INDIRECTOS | \$ 118.617.060,18 | \$ 135.384.856,23 | \$ 103.762.692,04 | \$ 28.896.289,54  | \$ 133.648.981,58 | \$ 1.745.874,64 |
| VALOR TOTAL OBRA        | \$ 498.162.738,00 | \$ 572.182.457,00 | \$ 438.438.375,80 | \$ 128.334.933,00 | \$ 644.774.306,00 | \$ 7.378.151,00 |

**5) PROYECTO 476/08: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBLADO LA "Y". EN EL MUNICIPIO DE LA MACARENA - META**

| ITEM      | DESCRIPCION  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION D2 8BL 7 OCT 2011 |        |              |                  | ACTA PARCIAL N°1 |                  | PRESENTE ACTA |                  | TOTAL EJECUTADO |                 | TOTAL SIN EJECUTAR |                  |
|-----------|--|---|--------|--------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------------|------------------|
|           |  | UNID  | CANT   | V.UNIT       | V.TOTAL          | CANT             | V.TOTAL          | CANT          | V.TOTAL          | CANT            | V.TOTAL         | CANT               | V.TOTAL          |
| <b>A.</b> | <b>CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA</b>   |   |        |              |                  |                  |                  |               |                  |                 |                 |                    |                  |
| 1         | Localizacion y replanteo canchas y graderias   | M2  | 608    | 1.304,00     | \$ 792.832,00    | -                | \$ 0,00          | -             | \$ 0,00          | -               | \$ 0,00         | -                  | \$ 0,00          |
| 2         | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                    | M3  | 60,80  | 66.130,00    | \$ 4.020.704,00  | -                | \$ 0,00          | -             | \$ 0,00          | -               | \$ 0,00         | -                  | \$ 0,00          |
| 3         | Relleno material tamano maximo 2" compactacion manual                                    | M3  | 42,56  | 72.589,00    | \$ 3.089.387,84  | -                | \$ 0,00          | -             | \$ 0,00          | -               | \$ 0,00         | -                  | \$ 0,00          |
| 4         | Placa de concreto es=8cms 3000PSI  | M2  | 608,00 | 61.593,00    | \$ 37.446.544,00 | -                | \$ 0,00          | -             | \$ 0,00          | -               | \$ 0,00         | -                  | \$ 0,00          |
| 6         | Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (con/ret)                        | GL  | 1,00   | 1.188.890,00 | \$ 1.188.890,00  | 1,00             | \$ 1.188.890,00  | -             | \$ 0,00          | 1,00            | \$ 1.188.890,00 | -                  | \$ 0,00          |
| 7         | Estruc. Metal. Deport. Multi T. Fibra Vidrio   | UN  | 2,00   | 2.893.798,00 | \$ 5.786.796,00  | 2,00             | \$ 5.786.796,00  | -             | \$ 0,00          | 2,00            | \$ 5.786.796,00 | -                  | \$ 0,00          |
| <b>B.</b> | <b>CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>   |   |        |              |                  |                  |                  |               |                  |                 |                 |                    |                  |
| 1         | Localizacion y replanteo canchas y graderias   | M2  | 108,00 | 1.304,00     | \$ 140.832,00    | 120,00           | \$ 156.480,00    | 120,00        | \$ 156.480,00    | -               | \$ 0,00         | 120,00             | \$ 156.480,00    |
| 2         | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                    | M3  | 10,00  | 66.130,00    | \$ 661.300,00    | 14,98            | \$ 990.627,00    | 14,98         | \$ 990.627,00    | -               | \$ 0,00         | 14,98              | \$ 990.627,00    |
| 3         | Concreto ciclopeo de 3000 PSI  | M3  | 10,00  | 392.173,00   | \$ 3.921.730,00  | 14,98            | \$ 5.874.751,00  | 14,98         | \$ 5.874.751,00  | -               | \$ 0,00         | 14,98              | \$ 5.874.751,00  |
| 4         | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevacion (muro es= 0,30 m)                                | M3  | 12,80  | 499.618,00   | \$ 6.295.186,80  | 13,10            | \$ 6.544.995,00  | 13,10         | \$ 6.544.995,00  | -               | \$ 0,00         | 13,10              | \$ 6.544.995,00  |
| 6         | Plaqueta para graderias es= 10 m y a= 8,80 m ref. D= 1/2" y 5/8" Inc. Mineral de acabado | ML  | 180,00 | 163.400,00   | \$ 29.412.000,00 | 150,00           | \$ 24.510.000,00 | 150,00        | \$ 24.510.000,00 | -               | \$ 0,00         | 150,00             | \$ 24.510.000,00 |
| 7         | Pintura en esmalte para muros graderias dos  | M2  | 105,00 | 15.098,00    | \$ 1.585.290,00  | 104,52           | \$ 1.578.043,00  | 104,52        | \$ 1.578.043,00  | -               | \$ 0,00         | 104,52             | \$ 1.578.043,00  |

*LB*



| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
|--|--|---|----------|--------------|----------------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|---|---------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |          |              | PLAZO INICIAL:                   |          | 4,5 MESES               |          |                   | VALOR INICIAL             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                   |   |         |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          |              | FECHA INICIO:                    |          | 29 DE DICIEMBRE DE 2010 |          |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |                   |   |         |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |          |              | FECHA TERMINACIÓN INICIAL:       |          | 12 DE MAYO DE 2011      |          |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 5.354.957.925,00                                  |                   |   |         |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |          |              | FECHA SUSPENSIÓN:                |          | 24 DE JUNIO DE 2011     |          |                   | PERIODO:                  |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |   |         |
| INTERVENOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |          |              | FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: |          | 11 AGOSTO DE 2011       |          |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                   |   |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM                                 |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          |              | FECHA RENUNCIO:                  |          | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |          |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |                   |   |         |
|  |  |   |          |              | FECHA ADICIÓN Y PRORROGA:        |          | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
|  |  |   |          |              | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:      |          | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| <b>C. CONSTRUCCION DE CUBIERTA</b>                         |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| <b>1. PRELIMINARES</b>                                     |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 1.1  | Localización y señalamiento canchas y araderías  | M2  | 960,00   | 1.304,00     | \$ 1.251.840,00                  | 1.092,90 | \$ 1.425.142,00         | 1.092,90 | \$ 1.425.142,00   | -                         | \$ 0,00           | 1.092,90   | \$ 1.425.142,00   | - | \$ -    |
| 1.2  | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                      | M3  | 92,30    | 66.130,00    | \$ 6.103.799,00                  | 149,80   | \$ 9.906.274,00         | 149,80   | \$ 9.906.274,00   | -                         | \$ 0,00           | 149,80   | \$ 9.906.274,00   | - | \$ -    |
| <b>2. CIMENTACIÓN</b>                                      |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 2.1  | Concreto 2500 psi para voladros  | M3  | 5,00     | 544.623,00   | \$ 2.723.115,00                  | 3,90     | \$ 2.124.030,00         | 3,90     | \$ 2.124.030,00   | -                         | \$ 0,00           | 3,90   | \$ 2.124.030,00   | - | \$ -    |
| 2.2  | VIGA DE 20*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15   | MI  | 118,00   | 119.627,00   | \$ 14.116.888,00                 | -        | \$ -                    | -        | \$ -              | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ -              | - | \$ -    |
| 2.3  | Acero refuerzo fijado por 80   | KG  | 3.704,00 | 6.891,00     | \$ 25.524.284,00                 | 888,86   | \$ 8.126.066,00         | 888,86   | \$ 8.126.066,00   | -                         | \$ 0,00           | 888,86   | \$ 8.126.066,00   | - | \$ -    |
| 2.4  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3  | 22,68    | 715.724,00   | \$ 16.232.620,32                 | 18,14    | \$ 12.983.233,00        | 16,14    | \$ 12.983.233,00  | -                         | \$ 0,00           | 18,14  | \$ 12.983.233,00  | - | \$ -    |
| 2.5  | Contrapeso Concreto 3000 psi   | M3  | 7,00     | 604.183,00   | \$ 4.229.281,00                  | 8,00     | \$ 4.833.464,00         | 6,00     | \$ 4.833.464,00   | -                         | \$ 0,00           | 8,00   | \$ 4.833.464,00   | - | \$ -    |
| <b>3. ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                          |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 3.1  | Pedestales en concreto 3000 psi 50*50 6D 5/8" +F 3/8 c/ 20. (PYA)                          | ML  | 35,00    | 403.953,00   | \$ 14.138.356,00                 | -        | \$ -                    | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 3.2  | Cunetas H= 0.30 A= 20 cms E=0.10 3000 psi.   | ML  | 70,00    | 82.636,00    | \$ 5.784.620,00                  | 131,20   | \$ 10.841.843,00        | -        | \$ 0,00           | 131,20                    | \$ 10.841.843,00  | 131,20   | \$ 10.841.843,00  | - | \$ -    |
| <b>4. ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>                     |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 4.1  | Cerchas 80x45 cm. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo           | ML  | 210,00   | 327.690,00   | \$ 68.814.900,00                 | -        | \$ -                    | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 4.2  | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 84,00    | 330.605,00   | \$ 27.762.420,00                 | -        | \$ -                    | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 4.3  | Correa 3D= 1/2" , F 3/8" secc. 12*25 cms. Incluye anticorrosivo y pintura.                 | ML  | 672,00   | 63.691,00    | \$ 36.013.152,00                 | 689,70   | \$ 36.961.713,00        | 689,70   | \$ 36.961.712,70  | -                         | \$ 0,00           | 689,70   | \$ 36.961.712,70  | - | \$ -    |
| 4.4  | Cercha 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura               | ML  | 247,60   | 192.515,00   | \$ 47.666.714,00                 | -        | \$ -                    | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 4.5  | Contravientos d = 1/2" Incluye Anticorrosivo y pintura                                     | ML  | 404,00   | 13.521,00    | \$ 5.462.484,00                  | 409,92   | \$ 5.542.529,00         | -        | \$ 0,00           | 409,92                    | \$ 5.542.529,00   | 409,92   | \$ 5.542.529,00   | - | \$ -    |
| <b>5. CUBIERTA</b>   |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 5.1  | Tela Allover termoaústica  | M2  | 960,00   | 71.503,00    | \$ 68.642.880,00                 | 1.079,56 | \$ 77.191.779,00        | -        | \$ 0,00           | 1.079,56                  | \$ 77.191.778,68  | 1.079,56   | \$ 77.191.778,68  | - | \$ -    |
| 5.2  | Balante Aguas lluvias 4" PVC   | ML  | 72,00    | 55.666,00    | \$ 4.007.952,00                  | 76,80    | \$ 4.275.148,00         | -        | \$ 0,00           | 76,80                     | \$ 4.275.148,80   | 76,80  | \$ 4.275.148,80   | - | \$ -    |
| <b>6. CARPINTERIA METALICA</b>                             |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 6.1  | Canal lamina Cold rolled cal 20 con antic. v   | ML  | 84,00    | 95.593,00    | \$ 6.117.952,00                  | 72,60    | \$ 6.840.052,00         | -        | \$ 0,00           | 72,60                     | \$ 6.940.051,80   | 72,60  | \$ 6.940.051,80   | - | \$ -    |
| <b>7. INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                         |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 7.1  | Acometida General Bifasica   | UN  | 1,00     | 1.121.601,00 | \$ 1.121.601,00                  | 1,00     | \$ 1.121.601,00         | -        | \$ 0,00           | 1,00                      | \$ 1.121.601,00   | 1,00   | \$ 1.121.601,00   | - | \$ -    |
| 7.2  | Tablero parcial 8 circuitos  | UN  | 1,00     | 682.631,00   | \$ 682.631,00                    | 1,00     | \$ 682.631,00           | -        | \$ 0,00           | 1,00                      | \$ 682.631,00     | 1,00   | \$ 682.631,00     | - | \$ -    |
| 7.3  | Luminaria Ind. Abierta Indulux AA 400 Sodio  | UN  | 6,00     | 801.754,00   | \$ 4.810.524,00                  | 5,00     | \$ 4.610.524,00         | -        | \$ 0,00           | 6,00                      | \$ 4.810.524,00   | 6,00   | \$ 4.810.524,00   | - | \$ -    |
| 7.4  | Salidas para tomas corrientes doble con polo a tierra                                      | UN  | 2,00     | 111.035,00   | \$ 222.070,00                    | 2,00     | \$ 222.070,00           | -        | \$ 0,00           | 2,00                      | \$ 222.070,00     | 2,00   | \$ 222.070,00     | - | \$ -    |
| <b>D. CONSTRUCCION CERRAMIENTO</b>                         |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 1  | Localización y señalamiento estructura   | M2  | 6        | 5.189,00     | \$ 41.512,00                     | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 2  | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                      | M3  | 9,83     | 66.130,00    | \$ 650.057,90                    | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 3,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 3  | Concreto ciclopaso 3000 psi  | M3  | 5,37     | 392.173,00   | \$ 2.498.142,01                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 4  | Viga de amarre de cimenta 20*25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm                            | ML  | 35,40    | 108.544,00   | \$ 3.842.457,60                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 5  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro   | M3  | 3,48     | 715.724,00   | \$ 2.478.405,04                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 6  | Acero de refuerzo zapatas  | KG  | 192,00   | 6.891,00     | \$ 1.323.072,00                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 7  | Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto da 3000 psi                    | ML  | 96,00    | 94.879,00    | \$ 9.108.384,00                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 8  | Alfaja Concreto 3000psi 0,20yE= 0,07 2D1/2+fleja D3/8                                      | ML  | 35,00    | 46.046,00    | \$ 1.611.610,00                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 9  | Muro ladrillo prensado a la vista T. S/E/E 0.12  | M2  | 21,00    | 139.438,00   | \$ 2.928.198,00                  | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| 10   | Modulos en malla eslabon/T. Galv Z(L), Tapas < PL  | M2  | 87,50    | 156.432,00   | \$ 13.687.800,00                 | -        | \$ 0,00                 | -        | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | 0,00   | \$ 0,00           | - | \$ -    |
| <b>SUB TOTAL</b>   |  |   |          |              | \$ 489.940.181,81                |          | \$ 232.817.890,00       |          | \$ 112.435.774,80 |                           | \$ 120.181.905,76 |  | \$ 232.617.881,21 |   | \$ 6,00 |
| <b>18. ITEMS NO PREVISTOS</b>                              |  |   |          |              |                                  |          |                         |          |                   |                           |                   |  |                   |   |         |
| 18.1   | Refileno material tamaño maximo 2" compactacion mecanica.                                  | M3  |          | 57.121,00    | \$ 0,00                          | 676,67   | \$ 38.652.067,00        | 676,67   | \$ 38.652.067,00  | 0,00                      | \$ -              | 676,67   | \$ 38.652.067,00  | - | \$ -    |
| 18.2   | Viga de 25 x 25 4D 1/2" + flejes de 3/8" c/10  | ML  |          | 131.500,00   | \$ 0,00                          | 115,84   | \$ 15.232.960,00        | 115,84   | \$ 15.232.960,00  | -                         | \$ -              | 115,84   | \$ 15.232.960,00  | - | \$ -    |

16

*[Handwritten signature]*

| CONTRATO N°:                           |  | 163 DE 2010   |  |                   |         | PLAZO INICIAL:                   |                   | 4,5 MESES               |                   |        |                   | VALOR INICIAL:             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                  |  |  |
|--|--|---|--|-------------------|---------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|--------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|------------------|--|--|
| OBJETO:                                |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, PUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |  |                   |         | FECHA INICIO:                    |                   | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   |        |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |                  |  |  |
| CONTRATANTE:                           |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |  |                   |         | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   |        |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |  |  |
| CONTRATISTA:                           |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |  |                   |         | FECHA SUSPENSION:                |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   |        |                   | PERIODO:                   |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |  |  |
| INTERVENOR:                            |  | CONSORCIO INTEGRALES  |  |                   |         | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |                   |        |                   | FECHA PRESENTE ACTA:       |                   | 18 DE ENERO DE 2012                                  |                  |  |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM             |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |  |                   |         | FECHA DE RENUNCIO:               |                   | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |        |                   | ACTA DE RECIBO FINAL       |                   |  |                  |  |  |
|  |  |   |  |                   |         | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |        |                   |                            |                   |  |                  |  |  |
|  |  |   |  |                   |         | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |        |                   |                            |                   |  |                  |  |  |
| 16,3                                   | Columna en concreto 3000 psi, seccion 60"50 acero 80000 psi 14D 5/8" +3F 3/8 c/18. (PYA).                                | ML  |  | 987.766,00        | \$ 0,00 | 26,60                            | \$ 27.871.632,00  | 28,80                   | \$ 27.871.632,00  | -      | \$ -              | 28,80                      | \$ 27.871.632,00  | -  | \$ -             |  |  |
| 16,4                                   | Cerchae 60x50 cm. angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo                                     | ML  |  | 335.802,00        | \$ 0,00 | 237,92                           | \$ 79.894.012,00  | 237,92                  | \$ 79.894.012,00  | -      | \$ -              | 237,92                     | \$ 79.894.012,00  | -  | \$ -             |  |  |
| 16,5                                   | Columna 50x50 cms a 100x50 cms angulo 3" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo                        | ML  |  | 496.433,00        | \$ 0,00 | 96,00                            | \$ 47.657.668,00  | 98,00                   | \$ 47.657.668,00  | -      | \$ -              | 98,00                      | \$ 47.657.668,00  | -  | \$ -             |  |  |
| 16,6                                   | Cercha 50x30 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  |  | 290.043,00        | \$ 0,00 | 63,00                            | \$ 18.272.709,00  | 63,00                   | \$ 18.272.709,00  | -      | \$ -              | 63,00                      | \$ 18.272.709,00  | -  | \$ -             |  |  |
| 16,7                                   | Cercha 80x30 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  |  | 309.112,00        | \$ 0,00 | 31,50                            | \$ 9.737.028,00   | 31,50                   | \$ 9.737.028,00   | -      | \$ -              | 31,50                      | \$ 9.737.028,00   | -  | \$ -             |  |  |
| 16,8                                   | Concreto ciclopeo 3000 psi para muro de contencion perimetral rellenos   | M3  |  | 392.173,00        | \$ 0,00 | 98,05                            | \$ 38.452.562,00  | 0,00                    | \$ -              | 98,05  | \$ 38.452.562,00  | 98,05                      | \$ 38.452.562,00  | -  | \$ -             |  |  |
| 16,9                                   | Dado en concreto de 2500 psi incluye exc y tubería 3" para anclaje cancha de voleibol                                    | UND   |  | 71.335,00         | \$ 0,00 | 2,00                             | \$ 142.670,00     | 0,00                    | \$ -              | 2,00   | \$ 142.670,00     | 2,00                       | \$ 142.670,00     | -  | \$ -             |  |  |
| 16,10                                  | Placa de contrapeso e=8cms 3000PSI Inc Malla   | M2  |  | 83.147,00         | \$ 0,00 | 608,00                           | \$ 50.853.376,00  | 0,00                    | \$ -              | 608,00 | \$ 50.853.376,00  | 608,00                     | \$ 50.853.376,00  | -  | \$ -             |  |  |
| 16,11                                  | Descape manual y retro para cancha deportiva y graderas  | M2  |  | 5.453,00          | \$ 0,00 | 1.092,90                         | \$ 5.959.583,00   | 1.092,90                | \$ 5.959.583,00   | -      | \$ -              | 1.092,90                   | \$ 5.959.583,00   | -  | \$ -             |  |  |
| 16,12                                  | Malla electrosoldada 7mm @ 0,16 en todas las caras para contrapesos  | M2  |  | 20.912,00         | \$ 0,00 | 48,000                           | \$ 1.003.776,00   | 48,00                   | \$ 1.003.776,00   | -      | \$ -              | 48,00                      | \$ 1.003.776,00   | -  | \$ -             |  |  |
| 16,13                                  | Juntas de dilatacion para placa de contrapeso  | ML  |  | 20.883,00         | \$ 0,00 | 452,00                           | \$ 9.308.036,00   | 0,00                    | \$ -              | -      | \$ -              | 0,00                       | \$ -              | 452,00   | \$ 9.308.036,00  |  |  |
| 16,14                                  | Caja de inspeccion 100x100x100 en concreto da 3000 psi e=0,07m   | UND   |  | 537.043,00        | \$ 0,00 | 1,00                             | \$ 537.043,00     | 0,00                    | \$ -              | 1,00   | \$ 537.043,00     | 1,00                       | \$ 537.043,00     | -  | \$ -             |  |  |
| 16,15                                  | Rejilla A=0,20m, con marco angulo 1 1/4" x 3/16" y tapa en varilla cuadrada 10 mm c/3,00 cm inc anticorrosivo y pintura. | ML  |  | 56.427,00         | \$ 0,00 | 131,00                           | \$ 7.391.937,00   | 0,00                    | \$ -              | 131,00 | \$ 7.391.937,00   | 131,00                     | \$ 7.391.937,00   | -  | \$ -             |  |  |
| <b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>     |  |   |  |                   |         |                                  | \$ 350.868.958,00 |                         | \$ 244.281.335,80 |        | \$ 57.077.588,85  |                            | \$ 341.358.923,85 |  | \$ 9.308.036,00  |  |  |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>  |  |   |  | \$ 483.940.191,51 |         |                                  | \$ 583.234.839,00 |                         | \$ 356.717.109,00 |        | \$ 217.258.494,00 |                            | \$ 573.878.905,00 |  | \$ 9.308.036,00  |  |  |
| Administracion 25%                     |  |   |  | \$ 123.485.047,88 |         |                                  | \$ 145.821.180,00 |                         | \$ 89.179.277,00  |        | \$ 54.314.874,00  |                            | \$ 143.494.151,00 |  | \$ 2.327.009,00  |  |  |
| Imprevistos 2%                         |  |   |  | \$ 9.678.803,53   |         |                                  | \$ 11.665.693,00  |                         | \$ 7.134.342,00   |        | \$ 4.345.190,00   |                            | \$ 11.479.832,00  |  | \$ 186.199,72    |  |  |
| Utilidad 4%                            |  |   |  | \$ 19.757.607,88  |         |                                  | \$ 23.331.386,00  |                         | \$ 14.288.684,00  |        | \$ 8.690.380,00   |                            | \$ 22.959.064,00  |  | \$ 372.321,44    |  |  |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                  |  |   |  | \$ 647.081.650,88 |         |                                  | \$ 784.102.879,00 |                         | \$ 487.289.412,00 |        | \$ 284.809.938,00 |                            | \$ 751.909.350,00 |  | \$ 12.193.624,51 |  |  |
| <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b> |  |   |  | \$ 647.081.651,00 |         |                                  | \$ 784.102.879,00 |                         | \$ 487.289.412,00 |        | \$ 284.809.938,00 |                            | \$ 751.909.350,00 |  | \$ 12.193.624,51 |  |  |

## 7) PROYECTO 085/09: MEJORAMIENTO DEL PARQUE BARRIO EL EMPORIO UBICADO EN LA TRANSVERSAL No 28 ENTRE CALLES 40 Y 40A DEL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

| ITEM | DESCRIPCIÓN                                       | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 01 DEL 17 ENERO 2011 |        |               |                 | ACTAS ANTERIORES |                  | PRESENTE ACTA |                  | TOTAL EJECUTADO |         | TOTAL SIN EJECUTAR |                  |   |         |
|------|---|--|--------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|---------|--------------------|------------------|---|---------|
|      |   | UND  | CANT   | V.UNIT        | V.TOTAL         | CANT.            | V.TOTAL          | CANT.         | V.TOTAL          | CANT.           | V.TOTAL | CANT.              | V.TOTAL          |   |         |
| 1,02 | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES INCL RETR | M3   | 37,00  | \$ 146.285,00 | \$ 5.412.545,00 | 52,26            | \$ 7.644.854,10  | 52,26         | \$ 7.644.854,10  | 0               | \$ 0,00 | 52,26              | \$ 7.644.854,10  | 0 | \$ 0,00 |
| 1,03 | REJILLA ANG. 1" 3/16 Y 1/2" CADA 4 cm A=0,30 MTS  | ML   | 39,000 | \$ 71.783,00  | \$ 2.799.537,00 | -                | \$ 0,00          | -             | \$ 0,00          | 0               | \$ 0,00 | -                  | \$ 0,00          | 0 | \$ 0,00 |
| 1,04 | RELLENO MATERIAL TAM MAX 2"                       | M3   | 75,00  | \$ 38.611,00  | \$ 2.895.825,00 | 278,03           | \$ 10.735.016,33 | 278,03        | \$ 10.735.016,33 | 0               | \$ 0,00 | 278,03             | \$ 10.735.016,33 | 0 | \$ 0,00 |
| 1,05 | EXCAVACION EN TIERRA MANUAL INC                   | M3   | 137,00 | \$ 33.330,00  | \$ 4.566.210,00 | 137,09           | \$ 4.569.209,70  | 137,09        | \$ 4.569.209,70  | 0               | \$ 0,00 | 137,09             | \$ 4.569.209,70  | 0 | \$ 0,00 |
| 1,06 | DEMOLICION CONCRETO 6MPLE INC RETR (MATERAS)      | M3   | 43,52  | \$ 146.285,00 | \$ 6.366.323,20 | 58,09            | \$ 8.205.125,85  | 58,09         | \$ 8.205.125,85  | 0               | \$ 0,00 | 58,09              | \$ 8.205.125,85  | 0 | \$ 0,00 |
| 1,07 | ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0,08 mts              | M2   | 9,00   | \$ 34.413,00  | \$ 309.717,00   | 19,12            | \$ 657.976,56    | 19,12         | \$ 657.976,56    | 0               | \$ 0,00 | 19,12              | \$ 657.976,56    | 0 | \$ 0,00 |

ll

E

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |  |   |        |                                 |                  |                         |                  |                            |                  |  |         |                      |                  |         |         |
|--|--|---|--------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|---------|----------------------|------------------|---------|---------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |  |   |        |                                 |                  |                         |                  |                            |                  |  |         |                      |                  |         |         |
| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |        | PLAZO INICIAL:                  |                  | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL:             |                  | \$ 5.786.382.314,00                                  |         |                      |                  |         |         |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVIGENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        | FECHA INICIO:                   |                  | 26 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                  | \$ 688.575.611,00                                    |         |                      |                  |         |         |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                  | \$ 6.354.957.925,00                                  |         |                      |                  |         |         |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |        | FECHA SUSPENSION:               |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                   |                  | 26 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |         |                      |                  |         |         |
| INTERVENOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:       |                  | 10 DE ENERO DE 2012                                  |         |                      |                  |         |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM                                 |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |        | FECHA DE RENICIO:               |                  | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | FECHA ADICION Y PRORROGA:  |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011                                |         | ACTA DE RECIBO FINAL |                  |         |         |
|  |  |   |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                            |                  |  |         |                      |                  |         |         |
| 1,08   | MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA DOBLE  | M2  | 97,00  | \$ 127.579,00                   | \$ 12.374.972,00 | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 1,09   | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12  | ML  | 80,31  | \$ 13.014,00                    | \$ 654.734,34    | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 1,10   | PLACA DE CONTRAPIED e = 10 cm (3000psi) ESTAMPADO  | M2  | 278,00 | \$ 89.686,00                    | \$ 16.870.708,00 | 250,45                  | \$ 15.198.808,70 | 250,45                     | \$ 15.198.808,70 | 0  | \$ 0,00 | 250,45               | \$ 15.198.808,70 | 0       | \$ 0,00 |
| 1,11   | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR | M2  | 62,13  | \$ 9.414,00                     | \$ 684.891,82    | 89,12                   | \$ 938.975,66    | 89,12                      | \$ 838.975,66    | 0  | \$ 0,00 | 89,12                | \$ 838.975,66    | 0       | \$ 0,00 |
| 1,12   | PLAQUETA GRADERIAS E=0.10 Y A=0.65M 4D 5/8 Y D1/2  | ML  | 15,43  | \$ 86.915,00                    | \$ 1.341.086,45  | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 1,14   | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30  | UND   | 1,00   | \$ 391.209,00                   | \$ 391.209,08    | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 1,15   | SUMINISTRO E INSTALACION CAÑECA M-120  | UND   | 3,00   | \$ 237.002,00                   | \$ 711.006,00    | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 1,16   | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA H=0,3   | UND   | 60,00  | \$ 7.617,00                     | \$ 451.020,08    | 34,08                   | \$ 255.578,00    | 34,00                      | \$ 255.578,00    | 0  | \$ 0,00 | 34,00                | \$ 255.578,00    | 0       | \$ 0,00 |
| 1,17   | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES IXORA ROJA H=D,3 MTS   | UND   | 30,00  | \$ 7.617,00                     | \$ 226.510,00    | 50,08                   | \$ 375.850,00    | 50,00                      | \$ 375.850,00    | 0  | \$ 0,00 | 50,00                | \$ 375.850,00    | 0       | \$ 0,00 |
| 1,18   | SUMINISTRO E INSTALACION ARBOL COCBO H=1,8 m   | UND   | 7,00   | \$ 43.216,00                    | \$ 302.512,00    | 3,00                    | \$ 129.648,00    | 3,00                       | \$ 129.648,00    | 0  | \$ 0,00 | 3,00                 | \$ 129.648,00    | 0       | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |        |                                 | \$ 68.257.718,81 |                         | \$ 48.611.042,72 |                            | \$ 48.611.042,72 | 0  | \$ 0,00 | 3,00                 | \$ 129.648,00    | 0       | \$ 0,00 |
| ZONA PEATONAL  |  |   |        |                                 |                  |                         |                  |                            |                  |  | \$ 0,00 |                      | \$ 48.011.042,72 | 0       | \$ 0,08 |
| 2,01   | DEMOLICION ANDENES PLACAS Y SARDINELES   | M3  | 27,08  | \$ 146.285,00                   | \$ 3.858.472,10  | 23,44                   | \$ 3.428.920,40  | 23,44                      | \$ 3.428.920,40  | 0  | \$ 0,00 | 23,44                | \$ 3.428.920,40  | 0       | \$ 0,00 |
| 2,02   | RELLENO MATERIAL TAM MAX 2" COMPACTACION MANUAL  | M3  | 19,00  | \$ 98.811,00                    | \$ 694.968,00    | 22,80                   | \$ 880.330,80    | 22,80                      | \$ 880.330,80    | 0  | \$ 0,00 | 22,80                | \$ 880.330,80    | 0       | \$ 0,00 |
| 2,03   | DILATACIONES EN CUARTERON SENTIDO TRANSVERSAL  | ML  | 173,00 | \$ 18.901,00                    | \$ 3.252.573,00  | 125,89                  | \$ 2.366.857,89  | 125,89                     | \$ 2.366.857,89  | 0  | \$ 0,00 | 125,89               | \$ 2.366.857,89  | 0       | \$ 0,08 |
| 2,04   | ANDEN EN CONCRETO 3000psi e=0.08 mts   | M2  | 85,00  | \$ 34.413,00                    | \$ 2.925.105,00  | 95,69                   | \$ 3.292.979,97  | 95,69                      | \$ 3.292.979,97  | 0  | \$ 0,00 | 95,69                | \$ 3.292.979,97  | 0       | \$ 0,00 |
| 2,05   | CUNETA H=0,30 A=20 cm E=0.10 3000 PSI INC  | ML  | 39,00  | \$ 43.793,00                    | \$ 1.707.927,00  | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |        |                                 | \$ 12.638.076,10 |                         | \$ 9.988.088,08  |                            | \$ 9.988.088,08  | 0  | \$ 0,00 | -                    | \$ 0,00          | 0       | \$ 0,00 |
| INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                   |  |   |        |                                 |                  |                         |                  |                            |                  |  |         |                      |                  |         | \$ 0,80 |
| 3,01   | MASTILES METALICOS GALVANIZADOS 9 MTS  | UND   | 2,00   | \$ 1.588.669,00                 | \$ 3.177.138,00  | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 3,02   | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO 150 W   | UND   | 2,08   | \$ 472.667,00                   | \$ 945.334,00    | 2,00                    | \$ 945.334,00    | 2,00                       | \$ 945.334,00    | 0  | \$ 0,00 | 2,00                 | \$ 945.334,00    | 0       | \$ 0,00 |
| 3,03   | LUMINARIA HORIZONTAL CERRADA SODIO 70 W  | UND   | 2,00   | \$ 339.947,00                   | \$ 679.894,00    | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 3,04   | LAMPARA DECORATIVA DOBLE TIPO RAP SODIO 70 W   | UND   | 3,00   | \$ 1.194.939,00                 | \$ 3.583.917,00  | 2,00                    | \$ 2.389.278,00  | 2,00                       | \$ 2.389.278,00  | 0  | \$ 0,00 | 2,00                 | \$ 2.389.278,00  | 0       | \$ 0,00 |
| 3,05   | CAJAS DE INSPECCION SENCILLA 40X40   | UND   | 3,00   | \$ 104.011,08                   | \$ 312.033,08    | 1,08                    | \$ 104.011,00    | 1,00                       | \$ 104.011,00    | 0  | \$ 0,08 | 2,00                 | \$ 2.389.278,00  | 0       | \$ 0,00 |
| 3,06   | ACOMETIDA PARCIAL 2 N8 + 1N12 DUCTO PVC DE 1"  | ML  | 20,00  | \$ 27.292,08                    | \$ 545.840,00    | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| 3,07   | ACOMETIDA PARCIAL 2 N10 + 1N12 DUCTO PVC DE 3/4"   | ML  | 90,00  | \$ 17.184,00                    | \$ 1.644.780,08  | 103,98                  | \$ 1.784.712,72  | 103,98                     | \$ 1.784.712,72  | 0  | \$ 0,08 | 103,98               | \$ 1.784.712,72  | 0       | \$ 0,00 |
| 3,08   | BAJANTE DON TUBO CONDUIT DE 1"   | UN  | 1,00   | \$ 131.925,00                   | \$ 131.925,00    | 1,00                    | \$ 131.925,00    | 1,00                       | \$ 131.925,00    | 0  | \$ 0,00 | 1,00                 | \$ 131.925,00    | 0       | \$ 0,00 |
| 3,09   | CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INST EN POSTE   | UN  | 1,00   | \$ 401.940,00                   | \$ 401.940,00    | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 0                | \$ 0,00  | -       | \$ 0,00              | 0                | \$ 0,00 |         |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |        |                                 | \$ 11.322.781,00 |                         | \$ 5.355.280,72  |                            | \$ 5.355.280,72  | 0  | \$ 0,08 | -                    | \$ 0,00          | 0       | \$ 0,00 |
| SUB TOTAL  |  |   |        |                                 | \$ 80.118.574,81 |                         | \$ 63.835.382,50 |                            | \$ 63.835.382,50 | 0  | \$ 0,00 |                      | \$ 63.835.382,50 | 0       | \$ 0,00 |
| ITEMS NO PREVISTOS   |  |   |        |                                 |                  |                         |                  |                            |                  |  |         |                      |                  |         |         |
| N.P1   | LOCALIZACION Y REPLANTEO   | M2  |        | \$ 2.760,00                     |                  | 557,70                  | \$ 1.539.292,00  | 557,70                     | \$ 1.539.292,00  | 0  | \$ 0,00 | 557,70               | \$ 1.539.292,00  | 0       | \$ 0,00 |
| N.P2   | SARDINEL 3000 PSI B=0.20, b=0.15, H=0.40, INCLUYE EXCAVACION Y RETIRO.                       | ML  |        | \$ 30.960,00                    |                  | 68,10                   | \$ 2.108.376,00  | 68,10                      | \$ 2.108.376,00  | 0  | \$ 0,00 | 68,10                | \$ 2.108.376,00  | 0       | \$ 0,08 |
| N.P3   | CONCRETO 3000 PSI BOX COULVERT, ALETAS, MUROS ARM  | M3  |        | \$ 509.591,00                   |                  | 17,35                   | \$ 8.737.303,85  | 17,35                      | \$ 8.737.303,85  | 0  | \$ 0,00 | 17,35                | \$ 8.737.303,85  | 0       | \$ 0,00 |
| N.P4   | DILATACIONES EN CUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS   | ML  |        | \$ 5.128,00                     |                  | 59,90                   | \$ 307.167,20    | 59,90                      | \$ 307.167,20    | 0  | \$ 0,00 | 59,90                | \$ 307.167,20    | 0       | \$ 0,00 |
| N.P5   | SUMINISTRO E INSTALACION CARACOLI H=0,3MT  | UND   |        | \$ 7.517,00                     |                  | 20,00                   | \$ 150.340,00    | 20,00                      | \$ 150.340,00    | 0  | \$ 0,00 | 20,00                | \$ 150.340,00    | 0       | \$ 0,00 |

16

*[Handwritten signature]*

| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |         | PLAZO INICIAL:                  |                  | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL             |                  | \$ 5.766.382.314,00                                  |                   |                  |                   |                    |         |
|--|--|---|---------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|---------|
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL OORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |         | FECHA INICIO:                   |                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                  | \$ 588.575.611,00                                    |                   |                  |                   |                    |         |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |         | FECHA TERMINACIÓN INICIAL:      |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                  | \$ 6.354.957.925,00                                  |                   |                  |                   |                    |         |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIO DEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |         | FECHA SUSPENSIÓN:               |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                  |                  | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |                  |                   |                    |         |
| INTERVENITOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |         | FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                  | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                   |                  |                   |                    |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM   |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |         | FECHA RENUNCIO                  |                  | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL      |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
|  |  |   |         | FECHA ADICIÓN Y PRORROGA        |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
|  |  |   |         | NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN      |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
| N.P6   | SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA M=6.3MT                               | UND   |         | \$ 7.517,00                     | 300,00           | \$ 2.255.100,00         | 300,00           | \$ 2.255.100,00           | 0                | \$ 0,00  | 300,00            | \$ 2.255.100,00  | 0                 | \$ 0,00            |         |
| N.P7   | CONCRETO 2500 PSI PARA SOLADOS   | M3  |         | \$ 293.693,00                   | 2,06             | \$ 596.767,58           | 2,06             | \$ 596.767,58             | 0                | \$ 0,00  | 2,06              | \$ 596.767,58    | 0                 | \$ 0,00            |         |
| N.P8   | GRADA ESCALERA EN CONCRETO DE 3000                                     | M3  |         | \$ 387.164,00                   | 1,25             | \$ 483.955,00           | 1,25             | \$ 483.955,00             | 0                | \$ 0,00  | 1,25              | \$ 483.955,00    | 0                 | \$ 0,00            |         |
| SUBTOTAL ÍTEM6 NO PREVISTOS  |  |   |         | \$ 6,00                         |                  | \$ 18.179.281,63        |                  | \$ 18.179.281,63          | 0                | \$ 0,00  |                   | \$ 18.179.281,63 | 0                 | \$ 0,00            |         |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO   |  |   |         | \$ 89.119.674,81                |                  | \$ 89.119.674,81        |                  | \$ 89.119.674,81          | \$ 0,00          |  | \$ 89.119.674,81  |                  | \$ 89.119.674,81  | \$ 0,00            |         |
| Administración 25%   |  |   |         | \$ 20.028.883,73                |                  | \$ 20.028.883,73        |                  | \$ 20.028.883,73          | \$ 0,00          |  | \$ 20.028.883,73  |                  | \$ 20.028.883,73  | \$ 0,00            |         |
| Imprevistos 2%   |  |   |         | \$ 1.602.391,50                 |                  | \$ 1.602.391,50         |                  | \$ 1.602.391,50           | \$ 0,00          |  | \$ 1.602.391,50   |                  | \$ 1.602.391,50   | \$ 0,00            |         |
| Utilidad 4%  |  |   |         | \$ 3.204.783,00                 |                  | \$ 3.204.783,00         |                  | \$ 3.204.783,00           | \$ 0,00          |  | \$ 3.204.783,00   |                  | \$ 3.204.783,00   | \$ 0,00            |         |
| TOTAL PROYECTO   |  |   |         | \$ 104.949.887,00               |                  | \$ 104.949.887,00       |                  | \$ 104.949.887,00         | \$ 0,00          |  | \$ 104.949.887,00 |                  | \$ 104.949.887,00 | \$ 0,00            |         |
| TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO  |  |   |         | \$ 104.949.887,00               |                  | \$ 104.949.887,00       |                  | \$ 104.949.887,00         | \$ 0,00          |  | \$ 104.949.887,00 |                  | \$ 104.949.887,00 | \$ 0,00            |         |
| 8) PROYECTO 288/09: MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 47C CON CALLES 11 V 10 C BARRIO LA ESPERANZA II ETAPA- MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, DEPARTAMENTO DEL META |  |   |         |                                 |                  |                         |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
| ITEM   | DESCRIPCIÓN  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICACION 01 DEL 18 FEBRERO 2011  |         |                                 |                  |                         |                  | ACTAS ANTERIORES          |                  | PRESENTE ACTA  |                   | TOTAL EJECUTADO  |                   | TOTAL SIN EJECUTAR |         |
|  |  | UND   | CANT    | V.UNIT                          | V.TOTAL          | CANT.                   | V.TOTAL          | CANT.                     | V.TOTAL          | CANT.  | V.TOTAL           | CANT.            | V.TOTAL           | CANT.              | V.TOTAL |
| PRELIMINARES   |  |   |         |                                 |                  |                         |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
| 1.01   | Localización y replanteo arquitectura                                  | M2  | 580,00  | \$ 2.760,00                     | \$ 1.600.800,00  | 720,00                  | \$ 1.987.200,00  | 720,00                    | \$ 1.987.200,00  | \$ 0,00  |                   | 720,00           | \$ 1.987.200,00   | 0                  | \$ 0,00 |
| 1.02   | Descapote manual inc. Retiro   | M2  | 108,000 | \$ 2.901,00                     | \$ 313.308,00    | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| 1.03   | Demolicion anoches, placas y sardineles, inc retiro                    | M3  | 41,88   | \$ 146.285,00                   | \$ 6.997.685,00  | 81,22                   | \$ 11.961.267,76 | 81,22                     | \$ 11.881.267,70 | \$ 0,00  |                   | 81,22            | \$ 11.881.267,70  | 0                  | \$ 0,00 |
| 1.04   | Demolicion piso tableta gress inc retiro                               | M2  | 419,00  | \$ 6.588,00                     | \$ 2.781.080,00  | 277,90                  | \$ 1.830.805,20  | 277,90                    | \$ 1.830.805,20  | \$ 0,00  |                   | 277,90           | \$ 1.830.805,20   | 0                  | \$ 0,00 |
| 1.05   | Demolicion muros 0.15 inc retiro                                       | M2  | 88,00   | \$ 18.495,00                    | \$ 713.668,00    | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| 1.06   | Demolicion andenes, placas y sardineles, inc retiro                    | M3  | 1,32    | \$ 146.285,00                   | \$ 193.096,20    | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |         | \$ 146.285,00                   | \$ 193.096,20    |                         | \$ 0,00          |                           | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   |                  | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| ANDENES Y MOBILIARIO   |  |   |         |                                 |                  |                         |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
| 2.01   | Excavaciones secas en tierra manual inc retiro                         | M3  | 37,28   | \$ 33.330,00                    | \$ 1.239.876,00  | 92,05                   | \$ 3.068.026,50  | 92,05                     | \$ 3.068.026,50  | \$ 0,00  |                   | 92,05            | \$ 3.068.026,50   | 0                  | \$ 0,00 |
| 2.02   | Relleno material tam max 2" compactacion                               | M3  | 40,00   | \$ 36.811,00                    | \$ 1.544.440,00  | 170,12                  | \$ 6.568.503,32  | 170,12                    | \$ 6.568.503,32  | \$ 0,00  |                   | 170,12           | \$ 6.568.503,32   | 0                  | \$ 0,00 |
| 2.03   | Anden en concreto de 3000 psi 0.07mt                                   | M2  | 157,00  | \$ 31.028,00                    | \$ 4.871.396,00  | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| 2.04   | concreto 3000 psi box couvert, aletas muros                            | M3  | 9,00    | \$ 503.591,00                   | \$ 4.026.728,00  | 12,50                   | \$ 6.294.887,50  | 12,50                     | \$ 6.294.887,50  | \$ 0,00  |                   | 12,50            | \$ 6.294.887,50   | 0                  | \$ 0,00 |
| 2.05   | Difalaciones en cuarteron en sentido transversal gress                 | ML  | 76,00   | \$ 18.801,00                    | \$ 1.466.476,00  | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| 2.06   | Difalaciones en cuarteron en sentido Longitud gress                    | ML  | 200,00  | \$ 5.128,00                     | \$ 1.025.600,00  | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |         | \$ 5.128,00                     | \$ 14.176.518,80 |                         | \$ 15.951.417,32 |                           | \$ 15.931.417,32 | \$ 0,00  |                   |                  | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| SEÑEROS Y MOBILIARIO   |  |   |         |                                 |                  |                         |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
| 3.01   | sardinel 3000 psi B=8.20, b=6.15, H=6.48, incluye excavación y retiro. | ML  | 110,50  | \$ 30.960,00                    | \$ 3.421.080,00  | 129,72                  | \$ 4.016.131,20  | 129,72                    | \$ 4.016.131,20  | \$ 0,00  |                   | 129,72           | \$ 4.016.131,20   | 0                  | \$ 0,00 |
| 3.02   | Bordillo en concreto 3000 psi H= 0.20, B= 0.12                         | ML  | 155,26  | \$ 13.814,00                    | \$ 2.020.553,64  | 144,20                  | \$ 1.876.618,80  | 144,20                    | \$ 1.876.618,80  | \$ 0,00  |                   | 144,20           | \$ 1.876.618,80   | 0                  | \$ 0,00 |
| 3.03   | Placa de contralaso e=10 cm. f.3000 psi                                | M2  | 315,80  | \$ 60.888,80                    | \$ 19.116.090,00 | 205,42                  | \$ 12.466.118,12 | 205,42                    | \$ 12.466.118,12 | \$ 0,00  |                   | 205,42           | \$ 12.466.118,12  | 0                  | \$ 0,00 |
| 3.04   | Suministro e instalación caneca M-120                                  | UND   | 3,00    | \$ 237.002,00                   | \$ 711.006,00    | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| 3.05   | Suministro e instalación banca M-30                                    | UND   | 4,00    | \$ 391.209,08                   | \$ 1.564.836,00  | 4,00                    | \$ 1.564.836,00  | 4,00                      | \$ 1.564.836,00  | \$ 0,00  |                   | 4,00             | \$ 1.564.836,00   | 0                  | \$ 0,00 |
| 3.06   | Piso en adoquin cuarteron de gress                                     | M2  | 46,00   | \$ 49.324,00                    | \$ 1.372.960,00  | 72,60                   | \$ 3.580.922,40  | 72,60                     | \$ 3.580.922,40  | \$ 0,00  |                   | 72,60            | \$ 3.580.922,40   | 0                  | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |         | \$ 28.808.825,84                | \$ 23.504.826,82 |                         | \$ 23.504.826,82 |                           | \$ 23.504.826,82 | \$ 0,00  |                   |                  | \$ 23.504.826,82  | 0                  | \$ 0,00 |
| INSTALACIONES ELECTRICAS   |  |   |         |                                 |                  |                         |                  |                           |                  |  |                   |                  |                   |                    |         |
| 4.01   | LAMPARA DECORATIVA DOBLE T RAP 70w INC POSTE 3M NA                     | UND   | 3,00    | \$ 1.194.639,00                 | \$ 3.583.917,00  | 3,00                    | \$ 3.583.917,00  | 3,00                      | \$ 3.583.917,00  | \$ 0,00  |                   | 3,00             | \$ 3.583.917,00   | 0                  | \$ 0,00 |
| 4.02   | ACOMETIDA PARCIAL 2N° 10+1N° 12 DUCTO DE PVC 3/4"                      | ML  | 53,00   | \$ 17.154,00                    | \$ 909.692,00    | 52,42                   | \$ 899.736,88    | 52,42                     | \$ 899.736,88    | \$ 0,00  |                   | 52,42            | \$ 899.736,88     | 0                  | \$ 0,00 |
| 4.03   | BAJANTE CON TUBO CONDUIT DE 1"   | UND   | 1,08    | \$ 131.925,00                   | \$ 131.925,00    | -                       | \$ 0,00          | -                         | \$ 0,00          | \$ 0,00  |                   | -                | \$ 0,00           | 0                  | \$ 0,00 |
| 4.04   | CAJA DE INSPECCION SENCILLA DE 40x40                                   | UND   | 1,00    | \$ 104.811,00                   | \$ 104.811,00    | 1,00                    | \$ 104.811,00    | 1,00                      | \$ 104.811,00    | \$ 0,00  |                   | 1,00             | \$ 104.811,00     | 0                  | \$ 0,00 |
| SUBTOTAL CAPITULO  |  |   |         | \$ 4.728.646,00                 | \$ 4.587.664,88  |                         | \$ 4.587.664,88  |                           | \$ 4.587.664,88  | \$ 0,00  |                   |                  | \$ 4.587.664,88   | 0                  | \$ 0,00 |

86

*[Handwritten signature]*



| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |   |     |        |                  |                  |                                  |                         |        |                  |                            |  |                  |   |         |  |  |
|--|---|-----|--------|------------------|------------------|----------------------------------|-------------------------|--------|------------------|----------------------------|--|------------------|---|---------|--|--|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |   |     |        |                  |                  |                                  |                         |        |                  |                            |  |                  |   |         |  |  |
| CONTRATO N°:   | 163 DE 2010   |     |        |                  |                  | PLAZO INICIAL:                   | 4,5 MESES               |        |                  | VALOR INICIAL:             | \$ 5.786.382,314,00                                  |                  |   |         |  |  |
| OBJETO:  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |     |        |                  |                  | FECHA INICIO:                    | 20 DE DICIEMBRE DE 2010 |        |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  | \$ 588.575.611,80                                    |                  |   |         |  |  |
|  |   |     |        |                  |                  | FECHA TERMINACION INICIAL:       | 12 DE MAYO DE 2011      |        |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |   |         |  |  |
| CONTRATANTE:   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |     |        |                  |                  | FECHA SUSPENSION:                | 24 DE JUNIO DE 2011     |        |                  | PERIODO:                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |   |         |  |  |
| CONTRATISTA:   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |     |        |                  |                  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: | 11 AGOSTO DE 2011       |        |                  | FECHA PRESENTE ACTA:       | 16 DE ENERO DE 2012                                  |                  |   |         |  |  |
| INTERVENTOR:   | CONSORCIO INTEGRALES  |     |        |                  |                  | FECHA DE RENICIO:                | 09 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                  | ACTA DE RECIBO FINAL       |  |                  |   |         |  |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:                                | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |     |        |                  |                  | FECHA ADICION Y PRORROGA:        | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                  |                            |  |                  |   |         |  |  |
|  |   |     |        |                  |                  | NEUEVA FECHA DE TERMINACION:     | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |        |                  |                            |  |                  |   |         |  |  |
| <b>FAJAJISMO OBRAS EXTERIORES</b>                          |   |     |        |                  |                  |                                  |                         |        |                  |                            |  |                  |   |         |  |  |
| 5.01   | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR  | M2  | 148,00 |                  | \$ 1.390.272,00  | 84,42                            | \$ 794.729,88           | 84,42  | \$ 794.729,88    |                            |  |                  |   |         |  |  |
| 5.02   | SUBT. LIBR. PROTECTOR DE BORDO 1100 RS/MT 2 areas   | UNO | 4,00   | \$ 9.414,00      | \$ 543.855,00    |                                  | \$ 0,00                 |        | \$ 0,00          | \$ 0,00                    | 84,42  | \$ 794.729,88    | 0 | \$ 0,00 |  |  |
| 6.03   | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES XCRABOLIA H=0,3MT   | UND | 40,00  | \$ 7.517,00      | \$ 300.090,00    | 80,00                            | \$ 601.360,00           | 80,00  | \$ 601.360,00    | \$ 0,00                    | 80,00  | \$ 601.360,00    | 0 | \$ 0,00 |  |  |
| 6.04   | SUMINISTRO E INSTALACION CINTA  | UND | 50,00  | \$ 7.517,00      | \$ 375.850,00    | 12,00                            | \$ 60.204,00            | 12,00  | \$ 60.204,00     | \$ 0,00                    | 12,00  | \$ 60.204,00     | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>SUBTOTAL CAPITULO</b>  |     |        |                  | \$ 4.248.622,00  |                                  | \$ 1.488.283,88         |        | \$ 1.488.283,88  | \$ 0,00                    |  | \$ 1.488.283,88  | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>SUB TOTAL</b>  |     |        |                  | \$ 88.477.839,84 |                                  | \$ 91.209.276,60        |        | \$ 91.209.276,60 | \$ 0,00                    |  | \$ 91.209.276,60 | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>   |     |        |                  |                  |                                  |                         |        |                  | \$ 0,00                    |  | \$ 0,00          | 0 | \$ 0,00 |  |  |
| N.P1   | SUMINISTRO E INSTALACION CROTOS   | UND |        | \$ 15.017,00     |                  | 6,00                             | \$ 90.102,00            | 6,00   | \$ 90.102,00     | \$ 0,00                    | 6,00   | \$ 90.102,00     | 0 | \$ 0,00 |  |  |
| N.P2   | SUMINISTRO E INSTALACION DURANTA H=0,3MT  | UND |        | \$ 7.517,00      |                  | 215,00                           | \$ 1.616.155,00         | 215,00 | \$ 1.616.155,00  | \$ 0,00                    | 215,00   | \$ 1.616.155,00  | 0 | \$ 0,00 |  |  |
| N.P3   | GRADA ESCALERA EN CONCRETO DE 3000  | M3  |        | \$ 387.164,00    |                  | 1,45                             | \$ 561.387,80           | 1,45   | \$ 561.387,80    | \$ 0,00                    | 1,45   | \$ 561.387,80    | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>  |     |        |                  | \$ 0,00          |                                  | \$ 2.287.644,80         |        | \$ 2.287.644,80  | \$ 0,00                    |  | \$ 2.287.644,80  | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>   |     |        |                  | \$ 83.477.839,84 |                                  | \$ 83.476.920,30        |        | \$ 83.476.920,30 | \$ 0,00                    |  | \$ 83.476.920,30 | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | Administracion 2%   |     |        | \$ 15.859.459,96 |                  |                                  | \$ 15.859.230,08        |        | \$ 15.859.230,08 | \$ 0,00                    |  | \$ 15.859.230,08 | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | Imprevistos 2%  |     |        | \$ 1.269.558,50  |                  |                                  | \$ 1.269.538,41         |        | \$ 1.269.538,41  | \$ 0,00                    |  | \$ 1.269.538,41  | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | Utilidad 4%   |     |        | \$ 2.858.113,58  |                  |                                  | \$ 2.539.078,81         |        | \$ 2.539.078,81  | \$ 0,00                    |  | \$ 2.539.078,81  | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>TOTAL PROYECTO</b>   |     |        |                  | \$ 83.168.970,18 |                                  | \$ 83.164.785,65        |        | \$ 83.164.785,65 | \$ 0,00                    |  | \$ 83.164.785,65 | 0 | \$ 0,00 |  |  |
|  | <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b>  |     |        |                  | \$ 83.168.970,00 |                                  | \$ 83.164.786,00        |        | \$ 83.164.786,00 | \$ 0,00                    |  | \$ 83.164.786,00 | 0 | \$ 0,00 |  |  |

9) PROYECTO 104209: MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CARRERA 41 ENTRE CALLES 46 Y 47 BARRIO PANORAMA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META



| 1    | DESCRIPCION  | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |           |               |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 02 DEL 17 DE JUNIO 2011 |                  | ACTAS PARCIALES ANTERIORES |                  | PRESENTE ACTA |           | TOTAL EJECUTADO  |         | TOTAL SIN EJECUTAR |         |
|------|--|-------------------------------------|-----------|---------------|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|---------------|-----------|------------------|---------|--------------------|---------|
|      |  | UND                                 | CANT      | V.UNIT        | V.TOTAL          | CANT  | V.TOTAL          | CANT                       | V.TOTAL          | CANT          | V.TOTAL   | CANT             | V.TOTAL | CANT               | V.TOTAL |
| 1.01 | DEMOLECION PLACAS CONCRETO SIMPLE                          | M3                                  | 51,46     | \$ 146.285,00 | \$ 13.979.228,18 | 82,89   | \$ 12.125.563,65 | 82,89                      | \$ 12.125.563,65 | \$ 0,00       | 82,89     | \$ 12.125.563,65 | -       | \$ -               |         |
| 1.02 | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA                      | M2                                  | 2.159,261 | \$ 2.768,00   | \$ 5.959.960,36  | 2.011,891   | \$ 5.552.819,16  | 2.811,891                  | \$ 5.552.819,16  | \$ 0,00       | 2.811,891 | \$ 5.552.819,16  | -       | \$ -               |         |
| 1.03 | DESCAPOTE CAPA VEGETAL MANUAL INC RETIRO                   | M2                                  | 1.013,00  | \$ 2.901,00   | \$ 2.938.713,00  | 1.278,55  | \$ 3.711.974,55  | 1.279,55                   | \$ 3.711.974,55  | \$ 0,00       | 1.279,55  | \$ 3.711.974,55  | -       | \$ -               |         |
| 1.04 | EXCAVACION EN TIERRA MANUAL INC. RET.                      | M3                                  | 171,00    | \$ 33.330,00  | \$ 5.699.430,00  | 244,88  | \$ 3.161.850,40  | 244,88                     | \$ 3.161.850,40  | \$ 0,00       | 244,88    | \$ 3.161.850,40  | -       | \$ -               |         |
| 1.05 | RELLENO MATERIAL TAM MAX 2" COMPACT MANUAL                 | M3                                  | 145,89    | \$ 30.511,00  | \$ 5.598.595,00  | 178,15  | \$ 8.879.549,65  | 170,15                     | \$ 6.870.549,65  | \$ 0,00       |           | \$ 6.870.549,65  | -       | \$ -               |         |
| 2    | <b>ANDENES Y BENDEROS</b>                                  |                                     |           |               | \$ 0,00          |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          | \$ 0,00       | 178,15    | \$ 6.870.549,65  | -       | \$ -               |         |
| 2.01 | SARDINEL EN CONCRETO                                       | ML                                  | 138,00    | \$ 30.960,00  | \$ 4.272.480,00  | 134,28  | \$ 4.157.619,40  | 134,28                     | \$ 4.157.619,40  | \$ 0,88       | 134,28    | \$ 4.157.619,40  | -       | \$ -               |         |
| 2.02 | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0,2, b=0,12                    | ML                                  | 453,00    | \$ 13.014,00  | \$ 5.885.342,00  | 167,03  | \$ 2.173.728,42  | 167,03                     | \$ 2.173.728,42  | \$ 0,00       | 167,03    | \$ 2.173.728,42  | -       | \$ -               |         |
| 2.03 | PLACA CONTRAPISO E=8CM EN CONCRETO DE 3000 PSI ESTAMPADO   | M2                                  | 395,00    | \$ 55.158,00  | \$ 21.787.416,00 | 8,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,00          | \$ 6,00       |           | \$ 6,00          | -       | \$ -               |         |
| 2.04 | PLACA CONTRAPISO E=8CM EN CONCRETO DE 3000 PSI             | M2                                  | 30,60     | \$ 32.762,00  | \$ 1.002.517,28  | 8,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,00          | \$ 8,00       |           | \$ 8,00          | -       | \$ -               |         |
| 2.05 | PISO EN ADOQUIN CUARTERON DE GRES                          | M2                                  | 35,00     | \$ 49.324,00  | \$ 1.726.340,00  | 0,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,00          | \$ 8,00       |           | \$ 8,00          | -       | \$ -               |         |
| 2.06 | LOSETA A - 40 DE CONCRETO 0,60 10,2*10,06                  | M2                                  | 387,00    | \$ 59.087,00  | \$ 21.318.663,00 | 0,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,00          | \$ 0,00       |           | \$ 0,00          | -       | \$ -               |         |
| 2.07 | COLUMNA EN CONCRETO 3000psi                                | M3                                  | 16,00     | \$ 806.028,00 | \$ 9.696.448,00  | 0,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,00          | \$ 0,00       |           | \$ 0,00          | -       | \$ -               |         |
| 2.08 | ACERO DE REFUERZO HORMIGADO PDR 50                         | KG                                  | 3.900,00  | \$ 3.885,00   | \$ 13.927.000,00 | 0,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,00          | \$ 0,00       |           | \$ 0,00          | -       | \$ -               |         |
| 2.09 | PAÑETE MURO EXT IMPERMEABILIZADO Y CULATAS MORTERO 1:4     | M2                                  | 256,00    | \$ 17.444,00  | \$ 4.485.864,00  | 8,00  | \$ 0,00          | -                          | \$ 0,88          | \$ 8,00       |           | \$ 0,00          | -       | \$ -               |         |
| 3    | <b>MOBILIARIO URBANO, DEPORTIVO Y JUEGOS INFANTILES</b>    |                                     |           |               | \$ 0,00          |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          | \$ 0,00       |           | \$ 0,00          | -       | \$ -               |         |
| 3.01 | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30 TIPO IDU ESPALDAR ALUM | UND                                 | 7,00      | \$ 537.694,00 | \$ 3.763.858,00  | 7,00  | \$ 3.763.858,00  | 7,00                       | \$ 3.763.858,00  | \$ 0,00       |           | \$ 3.763.858,00  | -       | \$ -               |         |
| 3.02 | SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-120 METALICA             | UND                                 | 4,00      | \$ 273.936,08 | \$ 1.095.744,00  | 4,00  | \$ 1.095.744,00  | 4,88                       | \$ 1.095.744,00  | \$ 0,00       |           | \$ 1.095.744,00  | -       | \$ -               |         |
| 4    | <b>FAJAJISMO</b>   |                                     |           |               | \$ 0,00          |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          | \$ 0,00       | 4,00      | \$ 1.095.744,00  | -       | \$ -               |         |
| 4.01 | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES DORA ROJA H=0,3MT          | UND                                 | 300,00    | \$ 7.517,00   | \$ 2.255.100,00  | 300,00  | \$ 2.255.100,00  | 300,00                     | \$ 2.255.100,00  | \$ 0,00       |           | \$ 2.255.100,00  | -       | \$ -               |         |

16  
#

| CONTRATO N°:                           |  | 163 DE 2010   |          | PLAZO INICIAL:                   |                   | 4,5 MESES               |                   | VALOR INICIAL:             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                   |                  |                 |             |      |
|--|--|---|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-----------------|-------------|------|
| OBJETO:                                |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPARTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          | FECHA INICIO:                    |                   | 29 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |                   |                  |                 |             |      |
| CONTRATANTE:                           |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |          | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |                   |                  |                 |             |      |
| CONTRATISTA:                           |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |          | FECHA SUSPENSION:                |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                   |                   | 26 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |                  |                 |             |      |
| INTERVENOR:                            |  | CONSORCIO INTEGRALES  |          | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:       |                   | 19 DE ENERO DE 2012                                  |                   |                  |                 |             |      |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM             |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          | FECHA DE RENUNCIO:               |                   | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL       |                   |  |                   |                  |                 |             |      |
|  |  |   |          | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                            |                   |  |                   |                  |                 |             |      |
|  |  |   |          | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                            |                   |  |                   |                  |                 |             |      |
| 4,02                                   | SUMINISTRO E INSTALACION FLORES CAMARON H=0,4M   | UND   | 150,00   | \$ 10.534,00                     | \$ 1.580.100,00   | 150,00                  | \$ 1.580.100,00   | 150,00                     | \$ 1.580.100,00   | \$ 0,00  | 150,00            | \$ 1.580.100,00  | -               | \$ -        |      |
| 4,03                                   | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES                       | M2  | 1.200,00 | \$ 9.414,00                      | \$ 11.296.800,00  | 965,28                  | \$ 9.087.145,92   | 965,28                     | \$ 9.487.145,92   | \$ 0,00  | 965,28            | \$ 9.087.145,92  | -               | \$ -        |      |
| 5                                      | ILUMINACION  |   |          | \$ 9,00                          | \$ 9,00           |                         | \$ 9,00           |                            | \$ 9,00           | \$ 0,00  |                   | \$ 9,00          | -               | \$ -        |      |
| 5,01                                   | LAMPARA DECOR. DOBLE T.RAP 70 W INC POSTE 3M INA   | UND   | 2,00     | \$ 1.184.636,08                  | \$ 2.369.272,00   | 8,08                    | \$ 0,00           |                            | \$ 8,00           | \$ 0,00  |                   | \$ 9,00          | -               | \$ -        |      |
| 5,02                                   | LAMPARA DECOR. \$ INC T.RAP 70 W INC POSTE 3M INA  | UND   | 10,08    | \$ 780.639,00                    | \$ 7.606.390,00   | 8,08                    | \$ 0,00           |                            | \$ 0,00           | \$ 0,00  |                   | \$ 0,08          | -               | \$ -        |      |
| 5,03                                   | ACOMETIDA PARCIAL 3No8+1No14 Ducto PVC 1"  | ML  | 15,00    | \$ 30.877,00                     | \$ 483.155,00     | 0,00                    | \$ 0,08           |                            | \$ 0,00           | \$ 0,08  |                   | \$ 8,08          | -               | \$ -        |      |
| 5,04                                   | ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1 No12 Ducto PVC 1"  | ML  | 300,00   | \$ 27.252,00                     | \$ 8.187.600,00   | 304,89                  | \$ 8.315.482,12   | \$ 0,00                    | 304,89            | \$ 8.313.143,20                                      | 304,89            | \$ 8.313.143,20  | 8,0857          | \$ 2.338,92 |      |
| 5,05                                   | PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION   | UND   | 1,00     | \$ 189.514,00                    | \$ 189.514,00     | 1,00                    | \$ 189.514,00     |                            | \$ 0,00           | 1,00   | \$ 189.514,00     | 1,00             | \$ 189.514,00   | -           | \$ - |
| 5,06                                   | CONTROL PARA ALUMBRADO PUBLICO INSTL EN POSTE  | UND   | 1,00     | \$ 481.940,00                    | \$ 481.940,00     | 1,00                    | \$ 401.940,00     |                            | \$ 0,00           | 1,00   | \$ 481.940,08     | 1,00             | \$ 401.940,00   | -           | \$ - |
| 5,07                                   | RETRO POSTE DE 12M PARA ALUMBRADO  | UND   | 3,00     | \$ 356.058,00                    | \$ 1.068.174,00   | 3,00                    | \$ 1.068.174,00   |                            | \$ 0,00           | 3,00   | \$ 1.068.174,00   | 3,00             | \$ 1.068.174,00 | -           | \$ - |
| 5,08                                   | DESMONTAJE LUMINARIA 70W - 158 W   | UND   | 6,08     | \$ 34.121,08                     | \$ 204.726,00     | 0,00                    | \$ 0,00           |                            | \$ 8,00           | \$ 0,00  |                   | \$ 9,00          | -               | \$ -        |      |
| 5,09                                   | CAJA DE INSPECCION SENCILLA 40 X 40  | UND   | 12,00    | \$ 184.011,00                    | \$ 1.248.132,00   | 12,00                   | \$ 1.248.132,00   |                            | \$ 0,00           | 12,00  | \$ 1.248.132,08   | 12,00            | \$ 1.248.132,08 | -           | \$ - |
| 5,10                                   | BALAJITE TUBO CONSULT DE 1"  | UND   | 1,00     | \$ 131.925,00                    | \$ 131.925,08     | 1,00                    | \$ 131.925,00     |                            | \$ 0,00           | 1,08   | \$ 131.925,00     | 1,00             | \$ 131.925,08   | -           | \$ - |
|  | ITEMS NO PRESTOS MODIFICACION N°1  |   |          |                                  |                   |                         |                   |                            |                   |  |                   |                  |                 |             |      |
| N.P1                                   | SARDINEL PREFAB BLOQUE CEMENTO A-19 SENCILL  | ML  | -        | \$ 48.583,08                     | \$ 0,00           | 104,55                  | \$ 5.183.902,85   | 104,55                     | \$ 5.183.802,65   | \$ 0,00  | 184,55            | \$ 5.183.902,65  | -               | \$ -        |      |
| N.P2                                   | BORDILLO PREFAB BLOQUE CEMENTO A-30  | ML  | -        | \$ 39.083,08                     | \$ 0,08           | 321,88                  | \$ 12.571.437,78  | 321,88                     | \$ 12.571.437,78  | \$ 0,00  | 321,85            | \$ 12.571.437,78 | -               | \$ -        |      |
| N.P3                                   | PLACA CONTRAPISO E=8CM EN CONCRETO DE 3000 PSI, INC. ENDURECEDOR SUCIO SUPERFICIAL PARA PISOS EN COLOR | M2  | -        | \$ 55.580,00                     | \$ 0,00           | 888,20                  | \$ 48.254.556,00  | 888,20                     | \$ 48.254.556,00  | \$ 0,00  | 888,20            | \$ 48.254.556,00 | -               | \$ -        |      |
| N.P4                                   | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES INCL RETIR   | M3  | -        | \$ 146.285,00                    | \$ 9,00           | 9,55                    | \$ 1.397.921,75   | 9,55                       | \$ 1.397.021,75   | \$ 0,00  | 9,55              | \$ 1.397.021,75  | -               | \$ -        |      |
| N.P5                                   | ACOMETIDA PARCIAL 3N°6 + 1N°12 DUCTO 1" PVC  | ML  | -        | \$ 41.521,00                     | \$ 8,00           | 13,58                   | \$ 563.856,19     |                            | \$ 8,00           | 13,58  | \$ 563.856,19     | 13,58            | \$ 563.856,19   | -           | \$ - |
| N.P6                                   | CUNETTA PREFAB BLOQUE CEMENTO  | ML  | -        | \$ 46.345,00                     | \$ 8,00           | 98,98                   | \$ 4.587.327,08   | 98,98                      | \$ 4.587.327,08   | \$ 0,00  | 98,89             | \$ 4.587.327,89  | -               | \$ -        |      |
| N.P7                                   | TUBERIA SANITARIA 0=4" RED INT-EXT PVC   | ML  | -        | \$ 29.188,00                     | \$ 0,00           | 93,93                   | \$ 2.741.628,84   | 93,93                      | \$ 2.741.628,84   | \$ 0,00  | 93,93             | \$ 2.741.628,84  | -               | \$ -        |      |
| N.P9                                   | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACION (INC COMPACTACION 0,0,20M)                  | M3  | -        | \$ 12.815,00                     | \$ 0,00           | 103,92                  | \$ 1.331.734,80   | 103,92                     | \$ 1.331.734,80   | \$ 9,00  | 103,92            | \$ 1.331.734,80  | -               | \$ -        |      |
| N.P9                                   | CAJA DE INSPECCION 80 X 80 PARA INSPECCION DE LAMPARAS INC. MARCO EN ANGULO 11/2" X 1/8"               | UND   | -        | \$ 184.207,00                    | \$ 0,00           | 1,08                    | \$ 184.207,00     | 1,00                       | \$ 184.207,00     | \$ 0,00  | 1,00              | \$ 184.207,00    | -               | \$ -        |      |
| N.P10                                  | CAJA DE INSPECCION 40 X 30 PARA INSPECCION DE DESAGUES INC. MARCO EN ANGULO 11/2" X 1/8"               | UND   | -        | \$ 104.909,00                    | \$ 0,00           | 8,00                    | \$ 839.272,08     | 8,00                       | \$ 839.272,00     | \$ 0,00  | 8,00              | \$ 839.272,00    | -               | \$ -        |      |
| N.P1                                   | LAMPARA DECORATIVA DOBLE LUM CLS - P70W 208/220  | UND   | -        | \$ 922.900,00                    | \$ 0,00           | 2,00                    | \$ 1.845.800,00   |                            | \$ 0,00           | 2,00   | \$ 1.845.800,00   | 2,00             | \$ 1.845.800,00 | -           | \$ - |
| N.P2                                   | LAMPARA DECORATIVA SENCILLA LUM CLS - P70W 208/220   | UND   | -        | \$ 785.683,08                    | \$ 0,00           | 18,00                   | \$ 7.856.930,00   |                            | \$ 0,00           | 18,00  | \$ 7.856.930,00   | 18,00            | \$ 7.856.930,00 | -           | \$ - |
|  | SUBTOTAL   |   |          | \$ 159.559.839,68                | \$ 159.268.892,38 |                         | \$ 159.951.446,05 |                            | \$ 159.213.147,39 |  | \$ 159.264.639,49 |                  | \$ 2.338,92     |             |      |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>  |  |   |          | \$ 159.559.839,68                | \$ 159.268.892,38 |                         | \$ 159.951.446,05 |                            | \$ 159.213.147,39 |  | \$ 159.264.639,49 |                  | \$ 2.338,92     |             |      |
| Administracion 25%                     |  |   |          | \$ 39.889.957,67                 | \$ 39.816.723,09  |                         | \$ 34.987.981,51  |                            | \$ 4.828.278,85   |  | \$ 39.816.138,36  |                  | \$ 994,73       |             |      |
| Imprevistos 2%                         |  |   |          | \$ 3.191.196,61                  | \$ 3.185.337,85   |                         | \$ 2.799.028,82   |                            | \$ 388.262,15     |  | \$ 3.185.281,07   |                  | \$ 48,78        |             |      |
| Utilidad 4%                            |  |   |          | \$ 6.382.393,23                  | \$ 6.370.875,69   |                         | \$ 5.598.057,84   |                            | \$ 772.524,30     |  | \$ 6.370.582,14   |                  | \$ 93,56        |             |      |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                  |  |   |          | \$ 209.023.378,19                | \$ 209.639.928,88 |                         | \$ 193.336.384,33 |                            | \$ 25.300.170,97  |  | \$ 209.638.684,99 |                  | \$ 3.083,88     |             |      |
| <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b> |  |   |          | \$ 209.023.378,00                | \$ 209.639.928,00 |                         | \$ 193.336.384,00 |                            | \$ 25.300.171,00  |  | \$ 209.638.685,00 |                  | \$ 3.084,00     |             |      |

16

E

|   |   |  |                         |                            |  |   |  |
|---|---|--|-------------------------|----------------------------|--|---|--|
|  |   | <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM</b><br><b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010</b> |                         |                            |  |  |  |
| CONTRATO N°:  | 163 DE 2010   | PLAZO INICIAL:   | 4,5 MESES               | VALOR INICIAL:             | \$ 5.768.382.314,00                                  |   |  |
| OBJETO:   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META | FECHA INICIO:  | 20 DE DICIEMBRE DE 2010 | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  | \$ 588.575.611,00                                    |   |  |
|   |   | FECHA TERMINACION INICIAL:   | 12 DE MAYO DE 2011      | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: | \$ 6.354.957.925,00                                  |   |  |
| CONTRATANTE:  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  | FECHA SUSPENSION:  | 24 DE JUNIO DE 2011     | PERIODO:                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |   |  |
| CONTRATISTA:  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:   | 11 AGOSTO DE 2011       | FECHA PRESENTE ACTA:       | 14 DE ENERO DE 2012                                  |   |  |
| INTERVENOR:   | CONSORCIO INTEGRALES  | FECHA DE RENUNCIO:   | 08 DE OCTUBRE DE 2011   | ACTA DE RECIBO FINAL       |  |   |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   | FECHA ADICION Y PRORROGA:  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                            |  |   |  |
|   |   | NUEVA FECHA DE TERMINACION:  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                            |  |   |  |

**10) PROYECTO 038/09: CONSTRUCCION DEL PISO SINTETICO DEL COLISEO DE VOLEYBALL EN LAS INSTALACIONES DE IDERMETA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META**

| ITEMS | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO   |      |        |            |                   | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 02 DEL 17 DE JUNIO 2011 |                   | ACTAS PARCIALES ANTERIORES |          | PRESENTE ACTA |                   | TOTAL EJECUTADO |                   | TOTAL SIN EJECUTAR |          |
|-------|---|------|--------|------------|-------------------|---|-------------------|----------------------------|----------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|----------|
|       | DESCRIPCION   | UNID | CANT   | V.UNIT     | V. TOTAL          | CANT  | V. TOTAL          | CANT                       | V. TOTAL | CANT          | V. TOTAL          | CANT            | V. TOTAL          | CANT               | V. TOTAL |
| 1     | PRELIMINARES  |      |        |            |                   |   |                   |                            |          |               |                   |                 |                   |                    |          |
|       | LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHAS Y GRADERIAS  | M2   | 700    | 533,00     | \$ 415.100,00     | 700   | \$ 415.100,00     |                            | \$ 0,00  | 700,00        | \$ 415.100,00     | 700,00          | \$ 415.100,00     |                    | \$ 0,00  |
|       | TRATAMIENTO SUPERFICIAL   |      |        |            |                   |   |                   |                            |          |               |                   |                 |                   |                    |          |
|       | TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA DESCONTAMINACION Y PULIMENTO DE PAVIMENTO ELASTICO PAVISINT SYSTEM | M2   | 500,00 | 13.521,00  | \$ 6.760.500,00   |   | \$ 0,00           |                            | \$ 4,00  |               | \$ 0,00           |                 | \$ 0,00           |                    | \$ 0,00  |
| 2     | SUB TOTAL   | M2   | 700,00 | 178.400,00 | \$ 123.480.000,00 | 528,50  | \$ 110.867.400,00 |                            | \$ 0,00  | 528,50        | \$ 110.867.400,00 | 528,50          | \$ 110.867.400,00 |                    | \$ 0,00  |
|       | ITEMS NO PREVISTOS  |      |        |            |                   |   |                   |                            |          |               |                   |                 |                   |                    |          |
|       | DEMOLICION DE MORTERO DE PISO E=3-5 CM INC RETIRO   | M2   |        | 3.437,00   | \$ 0,00           | 7000,00   | \$ 2.405.900,80   |                            | \$ 0,00  | 700,00        | \$ 2.405.900,00   | 700,00          | \$ 2.405.900,00   |                    | \$ 0,00  |
| NP.2  | AFINADOS PISOS MORTERO 1:4 E=0.95 M   | M2   |        | 24.284,00  | \$ 0,00           | 890,00  | \$ 10.957.212,00  |                            | \$ 0,00  | 698,00        | \$ 16.957.212,00  | 698,00          | \$ 16.957.212,00  | 0,00               | \$ 0,00  |
|       | SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS   |      |        |            |                   |   | \$ 18.362.112,00  |                            | \$ 0,00  |               | \$ 18.362.112,00  |                 | \$ 18.362.112,00  |                    | \$ 0,00  |
|       | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>   |      |        |            | \$ 130.855.800,00 |   | \$ 130.855.812,00 |                            | \$ 0,00  |               | \$ 130.855.812,00 |                 | \$ 130.855.812,00 |                    | \$ 0,00  |
|       | Administración 25%  |      |        |            | \$ 32.863.900,00  |   | \$ 32.861.403,00  |                            | \$ 0,00  |               | \$ 32.861.403,00  |                 | \$ 32.861.403,00  |                    | \$ 0,00  |
|       | Imprevistos 2%  |      |        |            | \$ 2.613.112,00   |   | \$ 2.612.812,24   |                            | \$ 0,00  |               | \$ 2.612.812,24   |                 | \$ 2.612.812,24   |                    | \$ 0,00  |
|       | Utilidad 4%   |      |        |            | \$ 5.225.224,00   |   | \$ 5.225.824,48   |                            | \$ 0,00  |               | \$ 5.225.824,48   |                 | \$ 5.225.824,48   |                    | \$ 0,00  |
|       | <b>TOTAL PROYECTO</b>   |      |        |            | \$ 171.188.836,00 |   | \$ 171.148.781,72 |                            | \$ 0,00  |               | \$ 171.148.781,72 |                 | \$ 171.148.781,72 |                    | \$ 0,00  |
|       | <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b>  |      |        |            | \$ 171.188.836,00 |   | \$ 171.148.781,72 |                            | \$ 0,00  |               | \$ 171.148.781,72 |                 | \$ 171.148.781,72 |                    | \$ 0,00  |

**11) PROYECTO 768/09: CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO EN EL BARRIO SABANA, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO- META**

| ITEMS | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO   |      |        |              |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICACION 02 DEL 20 DE ABRIL 2011 |                  | ACTAS PARCIALES ANTERIORES |                  | PRESENTE ACTA |          | TOTAL EJECUTADO |                  | TOTAL SIN EJECUTAR |          |
|-------|---|------|--------|--------------|------------------|---|------------------|----------------------------|------------------|---------------|----------|-----------------|------------------|--------------------|----------|
|       | DESCRIPCION   | UNID | CANT   | V.UNIT       | V. TOTAL         | CANT  | V. TOTAL         | CANT                       | V. TOTAL         | CANT          | V. TOTAL | CANT            | V. TOTAL         | CANT               | V. TOTAL |
| A.    | CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA   |      |        |              |                  |   |                  |                            |                  |               |          |                 |                  |                    |          |
| 1     | Localización y replanteo, canchas y graderías   | M2   | 608,00 | 694,00       | \$ 421.952,00    |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          |               | \$ 6,00  |                 | \$ 6,00          |                    | \$ 0,00  |
| 2     | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                   | M3   | 80,00  | 35.176,00    | \$ 2.813.700,80  | 92,74   | \$ 3.262.222,24  | 92,74                      | \$ 3.262.222,24  |               | \$ 0,00  | 92,74           | \$ 3.262.222,24  |                    | \$ 0,00  |
| 3     | Relleno material tamaño máximo 2" compactación manual                                   | M3   | 42,56  | 38.611,80    | \$ 1.643.284,16  | 219,48  | \$ 0.474.342,28  | 219,48                     | \$ 6.474.342,28  |               | \$ 0,00  | 219,48          | \$ 6.474.342,28  |                    | \$ 0,00  |
| 4     | Placa de contrapeso e= 10 m. concreto 3000 psi  | M2   | 608,00 | 44.051,00    | \$ 26.783.008,00 |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          |               | \$ 0,00  |                 | \$ 0,00          |                    | \$ 0,00  |
| 6     | Demarcación cancha polifuncional pintura tráfico pesado (con/ret)                       | GL   | 1,00   | 632.388,00   | \$ 632.388,00    | 1,00  | \$ 632.388,00    | 1,00                       | \$ 632.388,00    |               | \$ 0,00  | 1,00            | \$ 632.388,00    |                    | \$ 4,00  |
| 7     | Estruc. Metal. Deport. Multit. T. Fibra Vidrio  | UN   | 2,00   | 1.753.575,00 | \$ 3.507.150,00  | 2,00  | \$ 3.507.150,00  | 2,00                       | \$ 3.507.150,00  |               | \$ 0,00  | 2,00            | \$ 3.507.150,00  |                    | \$ 0,00  |
|       | <b>TOTAL CANCHA DEPORTIVA</b>   |      |        |              | \$ 35.126.482,96 |   | \$ 45.878.102,52 |                            | \$ 16.876.102,52 |               | \$ 6,00  |                 | \$ 16.876.102,52 |                    | \$ 0,00  |
| B.    | CONSTRUCCION DE GRADERIAS   |      |        |              |                  |   |                  |                            |                  |               |          |                 |                  |                    |          |
| 1     | Localización y replanteo canchas y graderías  | M2   | 108,00 | 694,00       | \$ 74.952,00     |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          |               | \$ 4,00  |                 | \$ 4,00          |                    | \$ 0,00  |
| 2     | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                   | M3   | 10,00  | 35.176,00    | \$ 351.760,00    | 14,11   | \$ 496.333,36    | 14,11                      | \$ 496.333,36    |               | \$ 4,00  | 14,11           | \$ 496.333,36    |                    | \$ 0,00  |
| 3     | Concreto ciclopeo de 3000 PSI   | M3   | 10,00  | 208.803,00   | \$ 2.088.030,00  | 14,11   | \$ 2.943.388,33  | 14,11                      | \$ 2.943.388,33  |               | \$ 0,00  | 14,11           | \$ 2.943.388,33  |                    | \$ 0,00  |
| 4     | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevación (muro e= 0.30 m)                                | M3   | 12,60  | 265.754,00   | \$ 3.348.500,48  | 14,11   | \$ 3.749.788,94  | 14,11                      | \$ 3.749.788,94  |               | \$ 4,00  | 14,11           | \$ 3.749.788,94  |                    | \$ 0,00  |
| 6     | Plaqueta para graderías e= 10 m y a= 0.80 m ref. D= 1/2" y 5/8" Inc. Mineral de acabado | ML   | 180,00 | 98.054,00    | \$ 17.649.720,00 |   | \$ 0,00          |                            | \$ 4,00          |               | \$ 0,00  |                 | \$ 4,00          |                    | \$ 4,00  |
| 7     | Pintura en esmalte para muros graderías doa   | M2   | 105,00 | 0.031,00     | \$ 843.255,00    |   | \$ 0,00          |                            | \$ 0,00          |               | \$ 0,00  |                 | \$ 0,00          |                    | \$ 0,00  |
|       | <b>TOTAL CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>  |      |        |              | \$ 24.954.217,48 |   | \$ 7.188.510,83  |                            | \$ 7.188.510,83  |               | \$ 0,00  |                 | \$ 7.188.510,83  |                    | \$ 0,00  |

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
|--|---|---|----------|----------------|-------------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--|---------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| CONTRATO N°:   |   | 163 DE 2010   |          | PLAZO INICIAL: |                   | 4,5 MESES                        |                  | VALOR INICIAL:          |                  | \$ 5.766.382.314,00       |                   |  |         |
| OBJETO:  |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          |                |                   | FECHA INICIO:                    |                  | 29 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL: | \$ 508.575.611,00 |  |         |
| CONTRATANTE:   |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |          |                |                   | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |         |
| CONTRATISTA:   |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |          |                |                   | FECHA SUSPENSION:                |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                  |                   | 29 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |         |
| INVENTOR:  |   | CONSORCIO INTEGRALES  |          |                |                   | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:                                |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          |                |                   | FECHA DE RENUNCIO:               |                  | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |         |
|  |   |   |          |                |                   | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                           |                   |  |         |
|  |   |   |          |                |                   | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                           |                   |  |         |
| <b>C. CONSTRUCCION DE CUBIERTA</b>                         |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| <b>1 PRELIMINARES</b>                                      |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 1.1  | Localización y replanteo canchas y graderías  | M2  | 960,00   | 694,00         | \$ 666.240,00     | -                                | \$ 8,00          | -                       | \$ 8,80          | \$ 0,00                   | \$ 6,00           | \$ 0,00  |         |
| 1.2  | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retro  | M3  | 82,30    | 35.176,00      | \$ 3.246.744,80   | 94,69                            | \$ 3.330.815,44  | 94,68                   | \$ 3.330.815,44  | \$ 8,00                   | 94,69             | \$ 3.330.815,44                                      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL PRELIMINARES</b>                                  |   |   |          |                | \$ 3.912.984,80   |                                  | \$ 3.330.815,44  |                         | \$ 3.330.815,44  | \$ 0,00                   |                   | \$ 3.330.815,44                                      | \$ 8,00 |
| <b>2 CIMENTACION</b>                                       |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 2.1  | Concreto 2500 psi para solados  | M3  | 5,00     | 288.893,00     | \$ 1.448.468,00   | 4,91                             | \$ 1.922.392,63  | 4,91                    | \$ 1.422.392,63  | \$ 0,80                   | 4,91              | \$ 1.422.392,63                                      | \$ 8,00 |
| 2.2  | VIGA DE 20"X30 4D 1/2" + flejes 3/8 c/15  | ML  | 116,00   | 63.631,00      | \$ 7.508.458,00   | -                                | \$ 0,00          | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,80                   | -                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |
| 2.3  | Acera refuerzo fibrado por 90   | KG  | 3.704,00 | 3.665,00       | \$ 13.575.160,00  | 1.604,20                         | \$ 5.879.393,00  | 1.604,20                | \$ 5.879.393,00  | \$ 8,00                   | 1.604,20          | \$ 5.879.393,00                                      | \$ 0,00 |
| 2.4  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro  | M3  | 22,68    | 380.784,80     | \$ 6.534.396,72   | 18,14                            | \$ 6.905.978,56  | 18,14                   | \$ 6.905.978,56  | \$ 0,00                   | 18,14             | \$ 6.905.978,56                                      | \$ 0,00 |
| 2.5  | Contrapeso Concreto 3000 psi  | M3  | 7,90     | 321.574,00     | \$ 2.249.618,00   | 8,00                             | \$ 2.278.392,80  | 8,80                    | \$ 2.570.992,00  | \$ 0,00                   | 8,00              | \$ 2.570.992,00                                      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL CIMENTACION</b>                                   |   |   |          |                | \$ 23.418.067,72  |                                  | \$ 16.778.748,18 |                         | \$ 19.778.748,18 | \$ 0,00                   |                   | \$ 16.778.748,18                                     | \$ 0,00 |
| <b>3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                           |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 3.1  | Pedestales en concreto 3000 psi 50"X60 5/8" + F 3/8 c/ 20 (PYA)                             | ML  | 36,00    | 214.888,80     | \$ 7.520.380,00   | -                                | \$ 0,08          | -                       | \$ 8,00          | \$ 0,00                   | -                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |
| 3.2  | Canetas H= 0,30 A= 20 cms E=0,18 3000 psi.  | ML  | 70,80    | 43.965,00      | \$ 3.976.850,80   | -                                | \$ 6,00          | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,80                   | -                 | \$ 8,00  | \$ 8,00 |
| <b>TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>                       |   |   |          |                | \$ 11.597.230,80  |                                  | \$ 6,08          |                         | \$ 8,80          | \$ 0,80                   |                   | \$ 8,80  | \$ 8,00 |
| <b>4 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>                      |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 4.1  | Cerchas 88X45 cm. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo            | ML  | 218,00   | 174.303,00     | \$ 36.803.830,00  | -                                | \$ 8,00          | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                   | -                 | \$ 8,00  | \$ 8,00 |
| 4.2  | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" , incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 94,80    | 175.800,00     | \$ 14.767.200,00  | -                                | \$ 0,00          | -                       | \$ 8,00          | \$ 0,00                   | -                 | \$ 0,08  | \$ 0,00 |
| 4.3  | Correa 3D= 1/2" , F 3/8" secc. 12"X25 cms. incluye anticorrosivo y pintura.                 | ML  | 972,00   | 20.506,80      | \$ 19.156.032,00  | 584,00                           | \$ 19.547.504,00 | 584,80                  | \$ 16.647.504,00 | \$ 0,00                   | 584,00            | \$ 16.647.504,00                                     | \$ 0,00 |
| 4.4  | Cercha 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura                | ML  | 247,60   | 192.402,00     | \$ 25.354.735,20  | -                                | \$ 8,80          | -                       | \$ 8,80          | \$ 8,80                   | -                 | \$ 8,88  | \$ 0,00 |
| 4.5  | Contravientos d = 1/2" incluye Anticorrosiva y pintura                                      | ML  | 404,80   | 7.192,00       | \$ 2.905.508,00   | 448,00                           | \$ 3.222.816,80  | 448,80                  | \$ 3.222.816,80  | \$ 8,08                   | 448,00            | \$ 3.222.016,00                                      | \$ 8,00 |
| <b>TOTAL ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b>                  |   |   |          |                | \$ 68.787.165,20  |                                  | \$ 18.889.958,80 |                         | \$ 18.889.958,80 | \$ 8,08                   |                   | \$ 18.889.958,80                                     | \$ 0,00 |
| <b>5 CUBIERTA</b>  |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 5.1  | Téjila Ajovert termocustica   | M2  | 960,00   | 38.033,80      | \$ 36.511.680,89  | 1.085,78                         | \$ 41.294.710,08 | 1.085,76                | \$ 41.294.716,08 | \$ 8,00                   | 1.085,76          | \$ 41.294.718,08                                     | \$ 0,00 |
| 5.2  | Balante Aguas lluvias 4" PVC  | ML  | 72,00    | 29.618,00      | \$ 2.131.920,80   | 90,40                            | \$ 2.676.744,80  | 96,40                   | \$ 2.676.744,00  | \$ 0,88                   | 90,40             | \$ 2.676.744,00                                      | \$ 8,08 |
| <b>TOTAL CUBIERTA</b>                                      |   |   |          |                | \$ 38.843.600,00  |                                  | \$ 43.971.454,88 |                         | \$ 43.971.454,08 | \$ 8,88                   |                   | \$ 43.971.454,08                                     | \$ 8,08 |
| <b>6 CARPINTERIA METALICA</b>                              |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 6.1  | Canal lamina Cold rolled cal 20 con antic. y  | MI  | 84,80    | 50.647,00      | \$ 3.254.208,08   | 75,40                            | \$ 3.833.863,88  | 75,40                   | \$ 3.833.863,88  | \$ 0,00                   | 75,40             | \$ 3.833.863,88                                      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL CARPINTERIA METALICA</b>                          |   |   |          |                | \$ 3.254.208,08   |                                  | \$ 3.833.863,88  |                         | \$ 3.833.863,88  | \$ 0,00                   |                   | \$ 3.833.863,88                                      | \$ 0,00 |
| <b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                          |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 7.1  | Acornelada General Bifasica   | UN  | 1,00     | 679.758,00     | \$ 679.758,00     | 1,00                             | \$ 679.750,00    | 1,80                    | \$ 678.758,00    | \$ 8,00                   | 1,00              | \$ 679.758,00  | \$ 8,00 |
| 7.2  | Taplero parcial 8 circuitos   | UN  | 1,00     | 413.716,00     | \$ 413.716,00     | 1,00                             | \$ 413.716,00    | 1,00                    | \$ 0,00          | \$ 0,00                   | 1,00              | \$ 413.716,00  | \$ 8,00 |
| 7.3  | Iluminaria Ind. Abierta Indulux AA 400 Sodio  | UN  | 6,00     | 485.912,00     | \$ 2.915.472,00   | 6,00                             | \$ 2.915.472,88  | 2,80                    | \$ 971.824,00    | \$ 1.043.648,00           | 8,00              | \$ 2.915.472,00                                      | \$ 8,00 |
| 7.4  | Salidas para tomas corriente doble con polo a tierra  | UN  | 2,00     | 97.294,00      | \$ 134.588,00     | 2,08                             | \$ 134.588,00    | 2,80                    | \$ 134.588,00    | \$ 8,00                   | 2,00              | \$ 134.588,00  | \$ 8,00 |
| <b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>                      |   |   |          |                | \$ 4.149.934,00   |                                  | \$ 4.149.934,00  |                         | \$ 1.786.178,00  | \$ 2.367.384,00           |                   | \$ 4.143.934,00                                      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL CONSTRUCCION CUBIERTA</b>                         |   |   |          |                | \$ 182.754.789,72 |                                  | \$ 91.927.335,51 |                         | \$ 89.579.571,61 | \$ 2.367.384,00           |                   | \$ 1.743.934,00                                      | \$ 0,00 |
| <b>8 ARRANQUE POLIDEPORTIVO</b>                            |   |   |          |                |                   |                                  |                  |                         |                  |                           |                   |  |         |
| 1  | Localización y replanteo arquitectura   | M2  | 8,80     | 2.780,00       | \$ 22.080,00      | -                                | \$ 0,80          | -                       | \$ 0,00          | \$ 8,00                   | -                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |
| 2  | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retro  | M3  | 9,93     | 35.176,00      | \$ 345.780,00     | 5,36                             | \$ 188.543,36    | -                       | \$ 8,00          | \$ 0,00                   | 5,36              | \$ 188.543,36  | \$ 8,00 |
| 3  | Concreto ciclopeo 3000 psi  | M3  | 6,37     | 208.603,80     | \$ 1.328.801,11   | -                                | \$ 0,80          | -                       | \$ 0,00          | \$ 0,00                   | -                 | \$ 8,00  | \$ 8,00 |
| 4  | Viga de amarre de cinta 20"X25 cm 4 D 1/2"+ F 3/8" cada 15 cm.                              | ML  | 35,40    | 67.736,80      | \$ 2.043.854,40   | -                                | \$ 0,00          | -                       | \$ 8,00          | \$ 0,00                   | -                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |
| 5  | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro  | M3  | 3,46     | 380.784,80     | \$ 1.317.235,84   | 1,44                             | \$ 548.213,76    | -                       | \$ 8,80          | \$ 8,80                   | 1,44              | \$ 548.213,76  | \$ 8,00 |
| 6  | Acera de refuerzo zapatas   | KG  | 192,80   | 3.665,00       | \$ 703.680,00     | 89,60                            | \$ 328.384,06    | -                       | \$ 8,00          | \$ 8,00                   | 89,60             | \$ 328.384,06  | \$ 8,08 |
| 7  | Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 15 cm. Concreto de 3000 psi                     | ML  | 96,00    | 50.468,00      | \$ 4.544.928,00   | 20,48                            | \$ 1.039.584,84  | -                       | \$ 8,80          | \$ 8,80                   | 20,48             | \$ 1.033.584,84                                      | \$ 8,00 |



26

#

| CONTRATO N°:  |   | 163 DE 2018  |          | PLAZO INICIAL:                  |                  | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL             |                 | \$ 5.766.382.314,00                                  |         |                 |
|---|---|--|----------|---------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--|---------|-----------------|
| OBJETO:   |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIP, EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          | FECHA INICIO:                   |                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2018 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                 | \$ 588.575.611,08                                    |         |                 |
| CONTRATANTE:  |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |          | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                 | \$ 6.354.957.925,00                                  |         |                 |
| CONTRATISTA:  |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |          | FECHA SUSPENSION:               |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                  |                 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |         |                 |
| INTERVENOR:   |   | CONSORCIO INTEGRALES   |          | FECHA AMPLIACION SUSPENSION NM: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                 | 10 DE ENERO DE 2012                                  |         |                 |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM  |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO  |          | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL      |                 |  |         |                 |
|   |   |  |          | NUEVA FECHA DE TERMINACION      |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                           |                 |  |         |                 |
| 8   | Alfaja Concreto 3000psi D,20yE= 8.87  | ML   | 35,00    | 24.493,00                       | \$ 857.255,90    | 35,70                   | \$ 974.400,10    | \$ 0,00                   | 35,70           | \$ 974.400,10  | \$ 0,00 |                 |
| 8   | Muro ladrillo prensado a la vista T. S/FE 0.12                                      | M2   | 21,00    | 74.168,00                       | \$ 1.557.549,00  | 23,76                   | \$ 1.618.593,44  | \$ 8,00                   | 25,76           | \$ 1.918.593,44                                      | \$ 0,00 |                 |
| 10  | Modulos en malla estalbon/T. Galv 2"(L),<br>Tacos < P.                              | M2   | 87,50    | 83.208,00                       | \$ 97.280.790,00 |                         | \$ 8,90          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| <b>TOTAL CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO</b>                            |   |  |          |                                 | \$ 20.301.853,43 |                         | \$ 4.883.719,30  | \$ 0,00                   |                 | \$ 4.883.719,30                                      | \$ 0,00 |                 |
| <b>OBRAS COMPLEMENTARIAS ANDENES (280 ML Y JUEGOS INFANTILES)</b> |   |  |          |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  | \$ 0,00 |                 |
| <b>ANDENES PERIMETRALES</b>                                       |   |  |          |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  | \$ 0,00 |                 |
| 1   | Localización y replanteo arquitectura   | M2   | 420,08   | 2.760,00                        | \$ 1.159.200,00  | 157,73                  | \$ 435.334,60    | \$ 0,00                   | 157,73          | \$ 435.334,60  | \$ 0,00 |                 |
| 1.2   | Descapote manual y retiro   | M2   | 420,08   | 2.901,60                        | \$ 1.213.420,00  | 281,33                  | \$ 916.136,33    | \$ 0,00                   | 281,33          | \$ 916.136,33  | \$ 0,00 |                 |
| 1.3   | Excavaciones secas en tierra y conglomerado manual inc. Retiro es= 15               | M3   | 76,00    | 35.178,00                       | \$ 2.673.376,00  | 23,68                   | \$ 832.254,16    | \$ 0,00                   | 23,68           | \$ 832.254,16  | \$ 0,00 |                 |
| 1.4   | Relleno material max 2" compactación manual es= 20 cm.                              | M3   | 34,98    | 36.611,00                       | \$ 1.312.774,00  | 52,11                   | \$ 2.812.816,21  | \$ 0,00                   | 52,11           | \$ 2.012.616,21                                      | \$ 0,00 |                 |
| 1.5   | Dilataciones en cuarteron en sentido  | ML   | 560,00   | 5.128,00                        | \$ 2.071.680,00  |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 1.6   | Dilataciones en cuarteron en sentido transversal gress                              | ML   | 93,00    | 16.801,00                       | \$ 1.748.493,00  | 136,64                  | \$ 2.572.728,84  | \$ 0,00                   | 136,64          | \$ 2.572.728,84                                      | \$ 0,00 |                 |
| 1.7   | Placa de contrapiso de 3000 psi esp. 0,10 cm  | M2   | 201,00   | 44.051,00                       | \$ 8.854.251,00  | 181,31                  | \$ 4.462.806,81  | \$ 0,00                   | 181,31          | \$ 4.462.806,81                                      | \$ 0,00 |                 |
| 1.8   | Bordillo en concreto 3000psi h=0,2 b=0,12   | ML   | 280,00   | 13.814,00                       | \$ 3.643.820,00  |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 8,00  | \$ 0,00 |                 |
| <b>TOTAL ANDENES PERIMETRALES</b>                                 |   |  |          |                                 | \$ 22.482.114,00 |                         | \$ 11.151.292,15 | \$ 0,00                   |                 | \$ 11.151.292,15                                     | \$ 0,00 |                 |
| <b>AREA DE JUEGOS</b>   |   |  |          |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  | \$ 0,00 |                 |
| 2.1   | Localización y replanteo arquitectura   | M2   | 181,08   | 2.760,00                        | \$ 444.360,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.2   | Excavaciones secas en tierra y conglomerado manual inc. Retiro                      | M3   | 12,00    | 35.178,00                       | \$ 422.112,00    |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.3   | Dilataciones en cuarteron en sentido  | ML   | 58,00    | 5.128,00                        | \$ 302.562,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.4   | Bordillo en concreto 3000psi h=0,2 b=0,12   | ML   | 118,00   | 13.014,00                       | \$ 1.431.540,00  |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.5   | Grava 3/4 Incl. Suministro, Transporte e Instalación                                | M3   | 4,00     | 46.921,00                       | \$ 187.684,00    |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.6   | Placa contrapiso E=7CM en concreto de 3000  | M2   | 50,00    | 29.982,00                       | \$ 1.499.600,00  |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.7   | Fiso en adoquin cuarteron de gress  | M2   | 13,50    | 48.324,00                       | \$ 665.674,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.8   | Relleno material max 2" compactación manual   | M3   | 5,08     | 38.611,00                       | \$ 136.143,88    |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.9   | Suministro e instalación fieras brora rojas h=0,3MT                                 | UND  | 32,00    | 7.517,00                        | \$ 390.864,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.1   | Suministro e instalación banca M-30   | UND  | 4,08     | 391.209,00                      | \$ 1.564.836,00  |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.11  | Suministro e instalación canecas M-120  | UND  | 2,00     | 237.002,00                      | \$ 474.004,00    |                         | \$ 0,08          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,08 |                 |
| 2.12  | Suministro e instalación grama trenza incluye tierra negra y abono, podesa antes de | M2   | 80,00    | 9.414,00                        | \$ 753.120,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 8,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.13  | Plaq. grade E=0,10M Y A=0, 80 M, ref. D=1/2 Y 5/8, Incluye mineral de acabado.      | ML   | 15,00    | 98.054,00                       | \$ 1.470.810,00  |                         | \$ 0,08          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,08 |                 |
| 2.14  | Concreto ciclopeo 3000 p.s.l. Elevaciones   | M3   | 1,00     | 265.754,00                      | \$ 265.754,00    |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.15  | Concreto ciclopeo 3000 p.s.l.   | M3   | 2,00     | 208.603,98                      | \$ 417.207,98    |                         | \$ 8,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.16  | Acero refuerzo figurado PDR 60  | Kg   | 25,00    | 3.665,98                        | \$ 91.625,00     |                         | \$ 0,00          | \$ 8,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| 2.17  | Isn para óccer. Doble T. OJK 70 W Inc. Poste 3M NA                                  | UND  | 2,00     | 823.630,00                      | \$ 1.647.270,00  |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.18  | caja de inspeccion sencille de 40 X 40  | UND  | 2,00     | 104.011,00                      | \$ 208.022,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.19  | Acometka parcial. 2 No8+1No12 Ducto PVC   | ML   | 25,00    | 27.232,00                       | \$ 682.300,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,00 |                 |
| 2.2   | Acometka parcial 2No10 Ducto PVC 3/4"   | ML   | 35,00    | 15.904,00                       | \$ 556.640,00    |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 0,08 |                 |
| 2.21  | Suministro e instalación de juego atlántis, incl. localización y excavación         | UND  | 1,88     | 8.979.790,00                    | \$ 8.979.790,00  |                         | \$ 0,00          | \$ 8,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| <b>TOTAL AREA DE JUEGOS</b>                                       |   |  |          |                                 | \$ 22.852.134,88 |                         | \$ 0,00          | \$ 0,00                   |                 | \$ 0,00  | \$ 8,00 |                 |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS 1</b>                                       |   |  |          |                                 |                  |                         |                  |                           |                 |  | \$ 8,00 |                 |
| IN 01   | Localización y replanteo arquitectura   | M2   | 2.760,00 |                                 |                  | 866,36                  | \$ 2.391.153,60  | 866,36                    | \$ 2.391.153,60 | \$ 0,00  | 866,36  | \$ 2.391.153,60 |
| IN 02   | Descapote manual y retiro para cancha   | M2   | 2.901,60 |                                 |                  | 866,36                  | \$ 2.513.310,36  | 866,36                    | \$ 2.513.310,36 | \$ 0,00  | 866,36  | \$ 2.513.310,36 |
| <b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTO 2</b>                               |   |  |          |                                 |                  |                         | \$ 4.904.463,96  |                           |                 | \$ 4.904.463,96                                      | \$ 8,00 |                 |
| INP 01  | Relleno con mate. seleccion proveniente de exca. Compacto                           | M3   |          | 12.615,00                       |                  | 36,19                   | \$ 463.774,85    | 36,19                     | \$ 463.774,85   | \$ 0,00  | 36,19   | \$ 463.774,85   |
| INP 02  | Placa de contrapiso e=0.08cms 3000PSI   | M2   |          | 32.782,00                       |                  | 179,84                  | \$ 5.891.918,08  | 179,84                    | \$ 5.891.918,08 | \$ 0,00  | 179,84  | \$ 5.891.918,08 |

10

*[Handwritten signature]*

|  <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM</b><br>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010  |  |   |  |                   |        |                                  |        |                         |                  |                           |                   |  |  |
|---|--|---|--|-------------------|--------|----------------------------------|--------|-------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|--|--|
| CONTRATO N°:  |  | 163 DE 2010   |  |                   |        | PLAZO INICIAL:                   |        | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |  |
| OBJETO:   |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL OROADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |  |                   |        | FECHA INICIO:                    |        | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |  |
|   |  |   |  |                   |        | FECHA TERMINACION INICIAL:       |        | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 8.354.957.925,00                                  |  |
| CONTRATANTE:  |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |  |                   |        | FECHA SUSPENSION:                |        | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                  |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |  |
| CONTRATISTA:  |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |  |                   |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |        | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |  |
| INTERVENTOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |  |                   |        | FECHA DE RENUNCIO:               |        | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM  |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |  |                   |        | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |        | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                           |                   |  |  |
|   |  |   |  |                   |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |        | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                           |                   |  |  |
| INP 03  | Placa de contrapiso e=0.08cms 3000PSI inc. Malla 7mm de 15x15  | M2  |  | 44.227,90         | 871,16 | \$ 29.683.383,32                 | 671,18 | \$ 29.683.383,32        | \$ 8,90          | 671,18                    | \$ 29.683.383,32  | \$ 8,90  |  |
| INP 04  | Juntas de dilatacion para placa de contrapiso  | ML  |  | 18.955,90         | 254,20 | \$ 2.784.761,00                  | 254,20 | \$ 2.784.761,00         | \$ 8,00          | 254,20                    | \$ 2.784.761,00   | \$ 0,00  |  |
| INP 05  | Vina DE 25 25 40 1/2 + filetes 3/8 c/10  | ML  |  | 89.947,00         | 116,36 | \$ 8.278.926,92                  | 116,36 | \$ 8.278.926,92         | \$ 8,00          | 116,36                    | \$ 8.278.926,92   | \$ 8,00  |  |
| INP 06  | Columna en concreto 3000 psi, seccion 80*80 acero 60000 psi 14D 5/8" +3F 3/8 c/, 1D. (PYA).                | ML  |  | 514.789,68        | 29,60  | \$ 15.237.162,40                 | 29,60  | \$ 15.237.162,40        | \$ 0,08          | 29,60                     | \$ 15.237.162,40  | \$ 0,08  |  |
| INP 07  | Cerchas 50x50 cm. angulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" Incluye pintura y anticorrosivo                       | ML  |  | 178.018,90        | 228,00 | \$ 40.724.904,00                 | 228,00 | \$ 40.724.904,00        | \$ 0,00          | 228,00                    | \$ 40.724.904,00  | \$ 0,00  |  |
| INP 08  | Columna 50x50 cms e 100x50 cms angulo3" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16", Incluye pintura y anticorrosivo           | ML  |  | 264.060,00        | 96,00  | \$ 25.348.760,00                 | 96,00  | \$ 25.348.760,00        | \$ 8,80          | 96,00                     | \$ 25.348.760,00  | \$ 0,00  |  |
| INP 09  | Cercha 50x30 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura                               | ML  |  | 154.278,90        | 63,00  | \$ 8.718.514,00                  | 63,00  | \$ 8.718.514,00         | \$ 0,00          | 63,00                     | \$ 8.718.514,00   | \$ 0,00  |  |
| INP 10  | Cercha 80x30 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura                               | ML  |  | 194.421,00        | 31,50  | \$ 5.179.261,50                  | 31,50  | \$ 5.179.261,50         | \$ 0,00          | 31,50                     | \$ 5.179.261,50   | \$ 0,08  |  |
| INP 11  | Dado en concreto de 2500 psi Incluye exc y tuberia 2" para anclaje cancha de voleibol (0.40x0.40x0.40 mts) | UND   |  | 37.844,00         | 2,90   | \$ 75.888,00                     | 2,90   | \$ 75.888,00            | \$ 0,00          | 2,90                      | \$ 75.888,00      | \$ 0,00  |  |
| INP 12  | Pintu. Vinil 1 S/muro (3 CAPAS) (ALTA CALID) pedestales y murps  | M2  |  | 6011,00           | 172,78 | \$ 1.038.099,78                  | -      | \$ 8,00                 | 172,70           | \$ 1.038.699,70           | 172,70            | \$ 1.838.099,78                                      |  |
| INP 13  | Pintura esmalte balance (3 capas)  | ML  |  | 5.101,90          | 64,00  | \$ 326.464,00                    | -      | \$ 8,90                 | 64,00            | \$ 326.464,00             | 64,00             | \$ 326.464,00  |  |
| INP 14  | Tuberia 6" PVC   | ML  |  | 56.958,00         | 113,00 | \$ 6.487.516,20                  | -      | \$ 8,00                 | 113,90           | \$ 6.487.516,20           | 113,90            | \$ 6.487.516,20                                      |  |
| INP 15  | Accesorio Tee PVC 6" para desague  | UND   |  | 78.054,00         | 16,00  | \$ 1.249.864,00                  | -      | \$ 8,00                 | 16,00            | \$ 1.249.864,00           | 16,00             | \$ 1.249.864,00                                      |  |
| INP 16  | Caja de inspeccion de 70x70 concreto 5000 E=0,07M  | UND   |  | 183.448,00        | 2,00   | \$ 366.896,00                    | 2,00   | \$ 366.896,00           | \$ 0,00          | 2,00                      | \$ 366.896,00     | \$ 0,08  |  |
| INP 17  | Sardinel 3000PSI B=D.2,b=D.15,H=8.4D inc. EXCRET   | ML  |  | 30.960,90         | 35,66  | \$ 1.104.033,48                  | -      | \$ 0,00                 | 35,66            | \$ 1.104.033,60           | 35,66             | \$ 1.104.033,60                                      |  |
| INP 18  | Modulo en malla eslabonada, Angulo 1 1/2" X 1/8", Tubo Galv 2" TAPAS, <PL, Anticorrosivo y                 | M2  |  | 82.392,00         | 134,55 | \$ 11.085.843,60                 | 134,55 | \$ 11.085.843,60        | \$ 8,90          | 134,55                    | \$ 11.085.843,68  | \$ 6,90  |  |
| INP 19  | Pintura en esmalte para pilaquetas gradenas dos capas  | M2  |  | 8.031,00          | 151,68 | \$ 1.218.142,08                  | 151,68 | \$ 1.213.142,08         | \$ 8,00          | 151,68                    | \$ 1.218.142,08   | \$ 8,00  |  |
| INP 20  | Plaqueta para gradenas e= .10 m y a= 0.80 m ref. D= 1/2" y 5/8"  | ML  |  | 88.834,00         | 148,76 | \$ 13.303.779,94                 | 148,76 | \$ 13.303.779,94        | \$ 0,08          | 148,76                    | \$ 13.303.779,84  | \$ 0,00  |  |
| SUB TOTAL NO PREVISTOS 2  |  |   |  |                   |        | \$ 179.688.903,08                |        | \$ 169.383.925,69       | \$ 18.204.877,66 |                           | \$ 179.588.803,08 | \$ 8,88  |  |
| SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS   |  |   |  |                   |        | \$ 184.473.967,05                |        | \$ 174.268.349,98       | \$ 18.204.877,66 |                           | \$ 184.473.367,05 | \$ 0,00  |  |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO  |  |   |  | \$ 318.971.692,00 |        | \$ 320.368.391,00                |        | \$ 291.809.036,00       | \$ 28.577.355,00 |                           | \$ 320.388.381,00 | \$ 0,00  |  |
| Administracion 28%  |  |   |  | \$ 79.717.901,00  |        | \$ 80.096.598,00                 |        | \$ 72.952.280,00        | \$ 7.144.338,00  |                           | \$ 80.096.598,00  | \$ 0,00  |  |
| Imprevistos 2%  |  |   |  | \$ 6.377.432,00   |        | \$ 6.407.728,00                  |        | \$ 5.835.181,00         | \$ 5.671.547,00  |                           | \$ 6.407.728,00   | \$ 0,00  |  |
| Utilidad 4%   |  |   |  | \$ 12.754.864,00  |        | \$ 12.815.456,00                 |        | \$ 11.672.362,00        | \$ 1.143.094,00  |                           | \$ 12.815.456,00  | \$ 0,00  |  |
| TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO   |  |   |  | \$ 417.721.789,00 |        | \$ 419.706.174,00                |        | \$ 382.289.840,00       | \$ 37.436.334,00 |                           | \$ 419.706.174,00 | \$ 6,00  |  |

12) PROYECTO288/09: MEJORAMIENTO DEL POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO SANTANDER, EN EL MUNICIPIO DE FUENTE DE ORO - META

| DESCRIPCION   | TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION 3 DEL 11 OCTUBRE 2011 |        |               |                 | ACTAS ANTERIORES |                  | PRESENTE ACTA |         | TOTAL EJECUTADO |                  | TOTAL SIN EJECUTAR |                  |
|---|---|--------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|---------|-----------------|------------------|--------------------|------------------|
|   | UND   | CANT   | V.UNIT        | V.TOTAL         | CANT             | V.TOTAL          | CANT          | V.TOTAL | CANT            | V.TOTAL          | CANT               | V.TOTAL          |
| A CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA   |   |        |               |                 |                  |                  |               |         |                 |                  |                    |                  |
| 1 Demolicion andenes, placas y sardines   | M3  | 54,00  | \$ 176.468,00 | \$ 9.637.272,00 | 54,00            | \$ 9.637.272,00  | 0,00          | \$ -    | 54,00           | \$ 9.637.272,00  | 54,00              | \$ 9.637.272,00  |
| 2 Localizacion y replanteo, canchas   | M2  | 606,00 | \$ 947,00     | \$ 514.978,00   |                  | \$ -             | 0,00          | \$ -    |                 | \$ -             |                    | \$ -             |
| 3 Excavaciones secas conlomerado manual incluye retiro excavaciones secas conlomerado manual incluye retiro | M3  | 60,90  | \$ 42.915,00  | \$ 2.609.232,00 |                  | \$ -             | 8,90          | \$ -    |                 | \$ -             |                    | \$ -             |
| 4 Relleno material tamaño máximo 2" compactacion manual   | M3  | 42,56  | \$ 47.105,00  | \$ 2.804.788,68 | 474,83           | \$ 22.366.867,15 | 0,90          | \$ -    | 474,83          | \$ 22.366.867,15 | 474,83             | \$ 22.366.867,15 |

*Handwritten signature and initials*





| CONTRATO N°:               |  | 163 DE 2018  |         | PLAZO INICIAL:                   |                  | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL:             |             | \$ 5.768.382.314,00                                  |          |                  |      |    |
|----------------------------|--|--|---------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|-------------|--|----------|------------------|------|----|
| OBJETO:                    |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |         | FECHA INICIO:                    |                  | 20 DE DICIEMBRE DE 2018 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |             | \$ 566.575.911,88                                    |          |                  |      |    |
| CONTRATANTE:               |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |         | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                  | 13 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |             | \$ 6.354.957.925,00                                  |          |                  |      |    |
| CONTRATISTA:               |  | CONSORCIO PDIDEPRDTIVOS Y PARQUES 2010   |         | FECHA SUSPENSION:                |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                   |             | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |          |                  |      |    |
| INTERVENTOR:               |  | CONSORCIO INTEGRALES   |         | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:       |             | 18 DE ENERO DE 2012                                  |          |                  |      |    |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGD  |         | FECHA DE RENUNCIO:               |                  | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL       |             |  |          |                  |      |    |
|                            |  |  |         | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
|                            |  |  |         | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 5                          | Placa de contrapiso e=8cm 3000PSI  | M2   | 608,98  | \$ 39.970,00                     | \$ 24.301.768,00 | 86,90                   | \$ 3.473.393,08  | 9,08                       | \$ 66,90    | \$ 3.475.393,00                                      | 66,90    | \$ 3.473.398,00  | 0,00 | \$ |
| 6                          | Densificacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (conflat)                        | GL   | 1,09    | \$ 771.513,00                    | \$ 771.513,00    | 1,00                    | \$ 771.513,00    | 8,00                       | \$ 1,00     | \$ 771.513,00  | 1,00     | \$ 771.513,00    | 8,00 | \$ |
| 7                          | Estruc. Metal. Cerram. Multi. T. Fibra Vidrio  | UN   | 2,88    | \$ 2.139.361,00                  | \$ 4.278.722,00  | 2,00                    | \$ 4.278.722,00  | 8,00                       | \$ 2,00     | \$ 4.278.722,00                                      | 2,00     | \$ 4.278.722,00  | 8,00 | \$ |
| B                          | TOTAL CANCHA DEPORTIVA   |  |         | \$ 44.116.283,80                 | \$ 48.827.797,15 |                         | \$ 48.827.797,15 |                            | \$          | \$ 40.827.797,15                                     |          | \$ 48.827.797,15 |      | \$ |
| 1                          | Localizacion y replanteo graderas  | M2   | 54,00   | \$ 647,60                        | \$ 45.738,00     | 8,60                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 2                          | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                      | M3   | 5,00    | \$ 42.915,00                     | \$ 214.575,00    | 94,85                   | \$ 4.878.487,75  | 8,00                       | \$ 94,85    | \$ 4.878.487,75                                      | 94,85    | \$ 4.878.487,75  | 0,00 | \$ |
| 3                          | Concreto ciclopeo de 3000 PSI  | M3   | 5,00    | \$ 254.496,08                    | \$ 1.272.480,08  | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 4                          | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevacion (muro e= 8,30 m)                                   | M3   | 8,50    | \$ 324.220,00                    | \$ 2.107.430,08  | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 5                          | Placaeta para graderas e= .18 m y a= 8,60 m ref. D= 1/2" y 5/8" Inc. Mineral de acabado    | ML   | 00,00   | \$ 118.026,08                    | \$ 18.788.340,08 | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 6                          | Pintura en esmalte para muros graderas doce capas  | M2   | 52,50   | \$ 9.758,08                      | \$ 514.395,08    | 0,00                    | \$ 0,00          | \$ 8,88                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
|                            | TOTAL CONSTRUCCION DE GRADERIAS  |  |         | \$ 94.820.868,08                 | \$ 407.840,78    |                         | \$ 407.840,78    |                            | \$          | \$ 407.840,78  |          | \$ 407.840,78    |      | \$ |
| C                          | CONSTRUCCION DE CUBIERTA   |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 1                          | PRELIMINARES   |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 1,1                        | Localizacion y replanteo   | M2   | 980,00  | \$ 687,00                        | \$ 813.120,00    | 1.645,25                | \$ 688.918,85    | 0,00                       | \$ 1.045,90 | \$ 885.918,65  | 1.045,90 | \$ 885.919,65    | 8,00 | \$ |
| 1,2                        | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                      | M3   | 82,30   | \$ 42.915,60                     | \$ 3.961.854,50  | 287,85                  | \$ 8.911.299,75  | 8,88                       | \$ 287,85   | \$ 8.911.299,75                                      | 287,85   | \$ 8.911.299,75  | 8,00 | \$ |
|                            | TOTAL PRELIMINARES   | GL   |         | \$ 4.774.174,50                  | \$ 9.787.218,40  |                         | \$ 9.787.218,40  |                            | \$          | \$ 9.787.218,40                                      |          | \$ 9.787.218,40  |      | \$ |
| 2                          | CIMENTACION  |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 2,1                        | Concreto 2500 psi para soledos   | M3   | 5,00    | \$ 353.625,00                    | \$ 1.787.125,00  | 19,08                   | \$ 3.568.058,25  | 8,00                       | \$ 18,08    | \$ 3.568.058,25                                      | 18,08    | \$ 3.568.058,25  | 0,00 | \$ |
| 2,2                        | Viga de 20"x30" 4D 1/2" + flejes 3/8" c/5  | MI   | 118,60  | \$ 77.830,88                     | \$ 8.160.340,60  | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 2,3                        | Ases. refuerzo forjado pdr 60  | KG   | 3704,08 | \$ 4.471,00                      | \$ 18.560.584,08 | 7.081,04                | \$ 31.901.649,84 | 9,08                       | \$ 7.081,04 | \$ 31.901.649,84                                     | 7.081,04 | \$ 31.901.649,84 | 8,88 | \$ |
| 2,4                        | Concreto para zapata 3000 psi no inc. Hierro   | M3   | 22,68   | \$ 464.458,08                    | \$ 18.533.930,12 | 57,72                   | \$ 26.808.573,48 | 0,00                       | \$ 57,72    | \$ 26.808.573,48                                     | 57,72    | \$ 26.808.573,48 | 8,00 | \$ |
| 2,5                        | Contrapeso Concreto 3000 psi   | M3   | 7,00    | \$ 392.876,08                    | \$ 2.744.332,08  | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
|                            | TOTAL CIMENTACION  |  |         | \$ 40.786.511,12                 | \$ 61.876.281,57 |                         | \$ 61.876.281,57 |                            | \$          | \$ 61.876.281,57                                     |          | \$ 61.876.281,57 |      | \$ |
| 3                          | ESTRUCTURAS EN CONCRETO  |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 3,1                        | Paredes de en concreto 3000 psi 50°50' 6D 5/8" +F 3/8" c/ 20. (PYA)                        | ML   | 35,00   | \$ 262.138,00                    | \$ 8.174.865,00  | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 3,2                        | Columnas H= 9,30 A= 20 cms E=0,18 3000 psi. Inc. Ex  | ML   | 70,08   | \$ 53.626,08                     | \$ 3.753.820,08  | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
|                            | TOTAL ESTRUCTURAS EN CONCRETO  |  |         | \$ 12.828.685,08                 | \$               |                         | \$               |                            | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 4                          | ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA   |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 4,1                        | Cerchas 60x45 cm. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo           | ML   | 218,88  | \$ 212.650,00                    | \$ 44.656.500,00 | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 4,2                        | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16". Incluye pintura y anticorrosivo | ML   | 94,00   | \$ 214.478,08                    | \$ 18.815.864,00 | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 4,3                        | Corteza 3D= 1/2", F 3/8" secc. 12"x20 cms. incluye anticorrosivo y pintura                 | ML   | 672,08  | \$ 34.777,08                     | \$ 23.378.144,08 | 654,70                  | \$ 22.768.501,90 | 8,00                       | \$ 654,70   | \$ 22.768.501,90                                     | 654,70   | \$ 22.768.501,90 | 8,00 | \$ |
| 4,4                        | Cerchas 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura              | ML   | 247,80  | \$ 124.830,08                    | \$ 30.932.668,08 | 8,00                    | \$ 8,00          | \$ 8,00                    | \$          | \$   | \$       | \$               | \$   | \$ |
| 4,5                        | Contravientos d= 1/2" incluye Anticorrosivo y pintura                                      | ML   | 684,00  | \$ 8.774,00                      | \$ 3.544.696,00  | 409,92                  | \$ 3.596.638,08  | 8,00                       | \$ 409,92   | \$ 3.596.638,08                                      | 409,92   | \$ 3.596.638,08  | 8,00 | \$ |
|                            | TOTAL ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA   |  |         | \$ 120.619.892,00                | \$ 28.345.138,08 |                         | \$ 28.345.138,08 |                            | \$          | \$ 28.345.138,08                                     |          | \$ 28.345.138,08 |      | \$ |
| 6                          | CUBIERTA   |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 5,1                        | Teja Alcovit termocautica  | M2   | 960,08  | \$ 46.480,08                     | \$ 44.544.000,08 | 1.893,54                | \$ 50.740.256,00 | 8,00                       | \$ 1.893,54 | \$ 50.740.256,00                                     | 1.893,54 | \$ 50.740.256,00 | 0,08 | \$ |
| 5,2                        | Balante Agua Runes 4" PVC  | ML   | 72,08   | \$ 36.124,00                     | \$ 2.600.928,08  | 72,00                   | \$ 2.600.928,08  | 8,00                       | \$ 72,00    | \$ 2.600.928,08                                      | 72,00    | \$ 2.600.928,08  | 8,00 | \$ |
|                            | TOTAL CUBIERTA   |  |         | \$ 47.144.828,88                 | \$ 53.341.184,08 |                         | \$ 53.341.184,08 |                            | \$          | \$ 53.341.184,08                                     |          | \$ 53.341.184,08 |      | \$ |
| 9                          | CARPINTERIA METALICA   |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 6,1                        | Canal lamina Cold robe e=cal 20 con arco. y pintura  | ML   | 54,88   | \$ 82.033,00                     | \$ 3.978.112,08  | 73,80                   | \$ 4.528.409,08  | 8,00                       | \$ 73,80    | \$ 4.528.409,08                                      | 73,80    | \$ 4.528.409,08  | 0,08 | \$ |
|                            | TOTAL CARPINTERIA METALICA   |  |         | \$ 3.870.112,08                  | \$ 4.828.409,08  |                         | \$ 4.828.409,08  |                            | \$          | \$ 4.828.409,08                                      |          | \$ 4.828.409,08  |      | \$ |
| 7                          | INSTALACIONES ELCTRICAS  |  |         |                                  |                  |                         |                  |                            |             |  |          |                  |      |    |
| 7,1                        | Acornelada General Biliasca  | UN   | 1,80    | \$ 728.544,08                    | \$ 720.544,08    | 1,80                    | \$ 720.544,88    | 9,08                       | \$ 1,80     | \$ 720.544,08  | 1,80     | \$ 720.544,08    | 8,00 | \$ |
| 7,2                        | Tablero parcial 0 circuito   | UN   | 1,00    | \$ 438.539,08                    | \$ 438.539,08    | 1,08                    | \$ 438.539,08    | 8,00                       | \$ 1,08     | \$ 438.539,08  | 1,08     | \$ 438.539,08    | 8,00 | \$ |
| 7,3                        | Luminaria Ind. Abierta Indukal AA 480 Sodio  | UN   | 6,80    | \$ 516.068,00                    | \$ 3.090.396,08  | 6,80                    | \$ 3.090.396,08  | 8,00                       | \$ 6,80     | \$ 3.090.396,08                                      | 6,80     | \$ 3.090.396,08  | 8,00 | \$ |


26

E

| CONTRATO N°:                           |  | 163 DE 2018   |        | PLAZO INICIAL:                  |                   | 4,5 MESES               |                   | VALOR INICIAL             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                   |        |                   |      |         |
|--|--|---|--------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|--------|-------------------|------|---------|
| OBJETO:                                |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        | FECHA INICIO:                   |                   | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |                   |        |                   |      |         |
| CONTRATANTE:                           |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |                   |        |                   |      |         |
| CONTRATISTA:                           |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |        | FECHA SUSPENSION:               |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                  |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |        |                   |      |         |
| INTERVENTOR:                           |  | CONSORCIO INTEGRALES  |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 18 DE ENERO DE 2012                                  |                   |        |                   |      |         |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM             |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |        | FECHA DE REINICIO:              |                   | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |                   |        |                   |      |         |
|  |  |   |        | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                           |                   |  |                   |        |                   |      |         |
|  |  |   |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                           |                   |  |                   |        |                   |      |         |
| 7,4                                    | Salidas para tomas corriente doble con polo a tierra   | UN  | 2,06   | \$ 71.332,00                    | \$ 142.664,00     | 2,00                    | \$ 142.664,00     | 0,00                      | \$ -              | 2,00   | \$ 142.664,00     | 2,00   | \$ 142.664,00     | 8,00 | \$ -    |
| <b>TOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS</b>  |  |   |        |                                 | \$ 4.392.143,60   |                         | \$ 4.392.143,60   |                           | \$ -              |  | \$ 4.392.143,60   |        | \$ 4.392.143,60   |      | \$ -    |
| <b>TOTAL CONSTRUCCION CUBIERTA</b>     |  |   |        |                                 | \$ 234.436.546,82 |                         | \$ 150.108.376,85 |                           | \$ -              |  | \$ 160.108.376,85 |        | \$ 160.108.376,85 |      | \$ -    |
| D                                      | <b>CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO</b>   |   |        |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |        |                   |      |         |
| 1                                      | Localización y replanteo arquitectura  | M2  | 8,00   | \$ 3.367,00                     | \$ 26.936,00      | 0,00                    | \$ -              | 0,08                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 2                                      | Excavaciones secas con granulado manual incluye retas  | M3  | 8,89   | \$ 42.815,00                    | \$ 421.854,48     | 0,08                    | \$ -              | 8,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 3                                      | Concreto ciclópeo 3000 psi   | M3  | 5,37   | \$ 254.498,00                   | \$ 1.621.139,52   | 0,00                    | \$ -              | 8,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 8,00 |
| 4                                      | Viga de anclaje de concreto 20x30 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.   | ML  | 35,48  | \$ 77.830,00                    | \$ 2.748.182,00   | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 5                                      | Concreto para zapatas 3008 psi no inc. hierro  | M3  | 3,48   | \$ 484.459,00                   | \$ 1.807.828,14   | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 6                                      | Acero de refuerzo zapatas  | KG  | 182,00 | \$ 4.471,00                     | \$ 359.432,00     | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 7                                      | Columnas secas 20x20 40=8" Flejes 3/8" a. 15 cm. Concreto de 3000 psi  | ML  | 00,00  | \$ 61.571,00                    | \$ 5.918.816,00   | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 8                                      | Alfaja Concreto 3000psi 8,20x8= 8.87 2D1/2" + fleje D3/8   | ML  | 35,06  | \$ 29.881,00                    | \$ 1.045.835,00   | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 9                                      | Muro ladrillo prensado a la vista T. SIFE 8,12   | M2  | 21,88  | \$ 00.486,00                    | \$ 1.900.206,00   | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| 10                                     | Módulos en malla establon T. Gav 2"(L). Tapas < P>   | M2  | 87,50  | \$ 181.514,00                   | \$ 6.882.475,00   | 0,00                    | \$ -              | 0,00                      | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL CERRAMIENTO POLIDEPORTIVO</b> |  |   |        |                                 | \$ 23.622.624,11  |                         | \$ -              |                           | \$ -              |  | \$ -              |        | \$ -              |      | \$ -    |
| E                                      | <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>  |   |        |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |        |                   |      |         |
| INP 01                                 | Concreto para muros 3000 psi no inc. Hierro  | M3  |        | \$ 483.424,00                   | \$ -              | 16,89                   | \$ 6.213.373,78   | 0,00                      | \$ -              | 16,99  | \$ 8.213.373,78   | 16,99  | \$ 8.213.373,78   | 0,00 | \$ -    |
| INP 02                                 | Placa de contraplaca a=8cm 3000PSI, inc.malla electrocalada 7mm  | M2  |        | \$ 53.768,00                    | \$ -              | 602,87                  | \$ 32.372.099,78  | 0,00                      | \$ -              | 602,87   | \$ 32.372.099,78  | 602,87 | \$ 32.372.099,78  | 0,00 | \$ -    |
| INP 03                                 | Viga de 65x45 4D 3/4 + 8D 5/8 + flejes 3/8 c/13  | ML  |        | \$ 206.997,06                   | \$ -              | 98,08                   | \$ 19.871.712,00  | 0,00                      | \$ -              | 98,00  | \$ 19.871.712,00  | 98,00  | \$ 19.871.712,00  | 0,00 | \$ -    |
| INP 04                                 | Columna en concreto 3000 psi 80x80 16D 8" + F 3/8 c/13 (PIVA)  | ML  |        | \$ 682.838,00                   | \$ -              | 28,32                   | \$ 19.332.336,48  | 0,00                      | \$ -              | 28,32  | \$ 19.332.336,48  | 28,32  | \$ 19.332.336,48  | 0,00 | \$ -    |
| INP 05                                 | Cerchas 80x30 cm. angulo 1" 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo.   | ML  |        | \$ 200.594,00                   | \$ -              | 31,50                   | \$ 6.318.711,00   | 0,00                      | \$ -              | 31,50  | \$ 6.318.711,00   | 31,50  | \$ 6.318.711,00   | 0,00 | \$ -    |
| INP 06                                 | Cerchas 60x30 cm. angulo 2" x 3/16" y 1,5" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo.  | ML  |        | \$ 217.057,00                   | \$ -              | 238,08                  | \$ 51.869.775,36  | 0,00                      | \$ -              | 238,08   | \$ 51.869.775,36  | 238,08 | \$ 51.869.775,36  | 0,00 | \$ -    |
| INP 07                                 | Columna metálica altura 6m secciones 50x50 y 50x100 cm. angulo 3"x3" x 1/4" y 1" 1/2" X 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo. | ML  |        | \$ 322.844,00                   | \$ -              | 98,00                   | \$ 36.916.224,00  | 0,00                      | \$ -              | 96,08  | \$ 30.916.224,00  | 96,00  | \$ 30.916.224,00  | 0,00 | \$ -    |
| INP 08                                 | Cercha 30x30 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  |        | \$ 188.219,00                   | \$ -              | 63,00                   | \$ 11.857.797,00  | 0,00                      | \$ -              | 63,00  | \$ 11.857.797,00  | 63,00  | \$ 11.857.797,00  | 0,00 | \$ -    |
| INP 09                                 | Traslado de pedruz de concreto   | UN  |        | \$ 260.330,00                   | \$ -              | 2,00                    | \$ 519.860,00     | 0,00                      | \$ -              | 2,00   | \$ 519.860,00     | 2,00   | \$ 519.860,00     | 0,00 | \$ -    |
| INP 10                                 | Cofia y sello de juntas  | ML  |        | \$ 13.363,86                    | \$ -              | 417,06                  | \$ 5.572.371,00   | 0,00                      | \$ -              | 417,00   | \$ 5.572.371,00   | 417,00 | \$ 5.572.371,00   | 0,00 | \$ -    |
| INP 11                                 | Refroneo con material seleccionado proveniente de la excavación etc. Compactación  | M3  |        | \$ 15.546,00                    | \$ -              | 119,50                  | \$ 1.857.986,00   | 0,00                      | \$ -              | 119,50   | \$ 1.857.986,00   | 119,50 | \$ 1.857.986,00   | 0,00 | \$ -    |
| INP 12                                 | Anclaje especial sobre pedestal en platino de 3/4" y 1/2" inc. Grouting 21/2 y pernos 1"x25 mm SAE 1820                                  | UN  |        | \$ 841.805,00                   | \$ -              | 16,00                   | \$ 15.065.680,00  | 0,00                      | \$ -              | 16,00  | \$ 15.065.680,00  | 16,00  | \$ 15.065.680,00  | 0,00 | \$ -    |
| INP 13                                 | Cumeta en V e=8,10m A= 6,70m concreto 3000psi  | ML  |        | \$ 49.433,06                    | \$ -              | 35,00                   | \$ 1.730.155,00   | 0,00                      | \$ -              | 35,00  | \$ 1.730.155,00   | 35,00  | \$ 1.730.155,00   | 0,00 | \$ -    |
| INP 14                                 | Plaquea para gradenas e= 1,6 m y o= 0,85 m ref. D= 1/2" y 5/8"   | ML  |        | \$ 109.314,00                   | \$ -              | 128,00                  | \$ 13.117.920,00  | 0,00                      | \$ -              | 128,00   | \$ 13.117.920,00  | 128,00 | \$ 13.117.920,00  | 0,00 | \$ -    |
| INP 15                                 | Pintura virado T. 1 estmuro (3 capas) (alta calidad)   | M2  |        | \$ 7.289,00                     | \$ -              | 242,64                  | \$ 1.768.602,96   | 0,00                      | \$ -              | 242,64   | \$ 1.768.602,96   | 242,64 | \$ 1.768.602,96   | 0,00 | \$ -    |
| <b>TOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>        |  |   |        |                                 | \$ -              |                         | \$ 228.384.604,32 |                           | \$ -              |  | \$ 228.384.604,32 |        | \$ 228.384.604,32 |      | \$ -    |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>  |  |   |        |                                 | \$ 318.656.991,43 |                         | \$ 425.083.236,17 |                           | \$ 425.083.236,17 |  | \$ 425.083.236,17 |        | \$ 425.083.236,17 |      | \$ 0,00 |
| Administración 25%                     |  |   |        |                                 | \$ 79.639.647,88  |                         | \$ 106.270.809,04 |                           | \$ 106.270.809,04 |  | \$ 106.270.809,04 |        | \$ 106.270.809,04 |      | \$ 0,00 |
| Imprevistos 2%                         |  |   |        |                                 | \$ 6.371.171,83   |                         | \$ 8.501.664,72   |                           | \$ 8.501.664,72   |  | \$ 8.501.664,72   |        | \$ 8.501.664,72   |      | \$ 0,00 |
| Utilidad 4%                            |  |   |        |                                 | \$ 12.742.343,66  |                         | \$ 17.003.329,45  |                           | \$ 17.003.329,45  |  | \$ 17.003.329,45  |        | \$ 17.003.329,45  |      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                  |  |   |        |                                 | \$ 417.311.756,80 |                         | \$ 556.858.038,50 |                           | \$ 556.858.038,50 |  | \$ 556.858.038,50 |        | \$ 556.858.038,50 |      | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b> |  |   |        |                                 | \$ 417.311.756,80 |                         | \$ 556.858.040,00 |                           | \$ 556.858.040,00 |  | \$ 556.858.040,00 |        | \$ 556.858.040,00 |      | \$ 0,00 |

26

|  <p style="text-align: center;"><b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM</b><br/><b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010</b></p>  |  |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
|--|--|---|--------|-----------------|------------------|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------|-----------------|--|------------------|--------------------|-----------------|
| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |        |                 |                  | PLAZO INICIAL:  |                  | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL             |                 | \$ 6.766.382.314,00                                  |                  |                    |                 |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        |                 |                  | FECHA INICIO:   |                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2019 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                 | \$ 588.575.811,00                                    |                  |                    |                 |
|  |  |   |        |                 |                  | FECHA TERMINACION INICIAL:                                |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                 | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |                    |                 |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        |                 |                  | FECHA SUSPENSION:   |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                  |                 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |                    |                 |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2019   |        |                 |                  | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°:                           |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:      |                 | 19 DE ENERO DE 2012                                  |                  |                    |                 |
| INTERVENOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |        |                 |                  | FECHA DE RENICIO:   |                  | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:  |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |        |                 |                  | FECHA ADICION Y PRORROGA:                                 |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
|  |  |   |        |                 |                  | NUEVA FECHA DE TERMINACION:                               |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| <b>13) PROYECTO 468/09: MEJORAMIENTO DEL PARQUE UBICADO EN LA CALLE 10 SUR CON CARRERA 19B DEL BARRIO DOÑA LUZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META</b>   |  |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| ITEM   | DESCRIPCION  | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO   |        |                 |                  | TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION 01 DEL 7 FEBRERO 2011 |                  | ACTAS ANTERIORES        |                  | PRESENTE ACTA             |                 | TOTAL EJECUTADO                                      |                  | TOTAL SIN EJECUTAR |                 |
|  |  | UND   | CANT   | V.UNIT          | V.TOTAL          | CANT.   | V.TOTAL          | CANT.                   | V.TOTAL          | CANT.                     | V.TOTAL         | CANT.  | V.TOTAL          | CANT.              | V.TOTAL         |
| 1  | PRELIMINARES   |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| 1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | 1780   | \$ 2.750,00     | \$ 4.940.400,00  | 1900,73   | \$ 5.246.814,80  | 1900,73                 | \$ 5.246.814,80  | -                         | \$ -            | 1.900,73   | \$ 5.246.814,80  | -                  | \$ -            |
| 2  | ORDENACION ANDENES, PLACAS Y SARDNELES, INCL BETER   | M3  | 12,80  | \$ 146.285,00   | \$ 1.765.428,00  | 7,99  | \$ 1.168.817,15  | 7,99                    | \$ 1.168.817,15  | -                         | \$ -            | 7,99   | \$ 1.168.817,15  | -                  | \$ -            |
| 3  | DESCAPOTE MANUAL Y RETIRO EXCAVACIONES   | M2  | 736,30 | \$ 2.900,00     | \$ 2.135.278,00  | 1.900,73  | \$ 5.512.117,00  | 1.900,73                | \$ 5.512.117,00  | -                         | \$ -            | 1.900,73   | \$ 5.512.117,00  | -                  | \$ -            |
| 4  | EXCAV. SECAS EN CONGLOMADO MAN. INC RETIRO RELLENOS  | M3  | 64,80  | \$ 35.178,80    | \$ 2.251.264,00  | 63,00   | \$ 2.216.088,00  | 62,49                   | \$ 2.198.148,24  | -                         | \$ -            | 62,49  | \$ 2.198.148,24  | 8,51               | \$ 17.939,76    |
| 5  | RELLENO MATERIAL TAM. MAX 2" COMPACT MECANICA  | M3  | 117,09 | \$ 30.384,00    | \$ 3.557.662,56  | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 6  | GRAVA 3/4 INCL. SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION   | M2  | 19,06  | \$ 46.921,00    | \$ 991.499,00    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 7  | SUMINISTRO DE ARENA DE PEÑA  | M3  | 20,80  | \$ 48.619,00    | \$ 992.380,00    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 8  | SUMINISTRO DE TIERRA NEGRA   |   | 3,52   | \$ 43.157,00    | \$ 151.812,84    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 8  | SARDNELES, BORDILLO, ANDENES   |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| 10   | BORDILLOS CONCRETO 3000 PSI h=0,2, b=8,12 ANDEN EN CONCRETO 3000 PSI h=0,07                  | ML  | 800,00 | \$ 13.014,80    | \$ 7.808.400,00  | 529,77  | \$ 6.894.426,78  | 529,77                  | \$ 6.894.426,78  | -                         | \$ -            | 529,77   | \$ 6.894.426,78  | -                  | \$ -            |
|  |  | M2  | 386,00 | \$ 31.028,80    | \$ 11.876.808,80 | 301,52  | \$ 9.355.562,56  | 301,52                  | \$ 9.355.562,56  | -                         | \$ -            | 301,52   | \$ 9.355.562,56  | -                  | \$ -            |
| 11   | SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA INCLUYE TIERRA NEGRA Y ABONO, PODADA ANTES DE ENTREGAR | M2  | 736,38 | \$ 9.419,00     | \$ 6.930.791,90  | 1.353,81  | \$ 12.741.538,93 | 1.353,81                | \$ 12.741.538,93 | -                         | \$ -            | 1.353,81   | \$ 12.741.538,93 | -                  | \$ -            |
| 12   | DILATACIONES EN QUARTERON EN SENTIDO TRANSV. GRESS   | ML  | 166,80 | \$ 19.801,00    | \$ 3.120.966,00  | 730,46  | \$ 13.733.378,46 | 730,46                  | \$ 13.733.378,46 | -                         | \$ -            | 730,46   | \$ 13.733.378,46 | -                  | \$ -            |
| 13   | DILATACIONES EN QUARTERON EN SENTIDO LONGIT. GRESS   | ML  | 551,06 | \$ 5.129,00     | \$ 2.825.528,00  | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
|  | PAISAJISMO   |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| 14   | SUMINISTRO E INSTALACION DE PALMA BOTELLA 2,5 M  | UND   | 12,00  | \$ 57.326,00    | \$ 807.912,00    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
|  | INSTALACIONES DE DRENAJE   |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| 15   | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFOR OE 4" FILTRO                                     | ML  | 45,00  | \$ 21.802,00    | \$ 974.790,80    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 16   | TUBERIA SANITARIA D=4" RED INT. EXT PVC  | ML  | 20,80  | \$ 29.188,00    | \$ 583.760,00    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 17   | REJILLA PLANA 6" METALICA  | UND   | 10,00  | \$ 9.500,00     | \$ 95.000,00     | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
|  | ILUMINACION  |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| 18   | LAMPARA DECOR. SENKILLAT DJK 70W INC POSTE 3M NLA  | UND   | 6,00   | \$ 923.636,00   | \$ 7.389.112,00  | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 19   | REFLECTORES TIPO RCG SODIO 400 W   | UND   | 4,00   | \$ 706.816,80   | \$ 2.839.272,00  | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 20   | POSTE DE CONCRETO 12M X 519 Kg LINEA   | UND   | 2,00   | \$ 970.589,00   | \$ 1.941.178,80  | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 21   | ACOMETIDA PARCIAL 2 N° 9 + 1N° 12 DUCTO PVC 4"   | ML  | 50,00  | \$ 27.292,00    | \$ 2.456.280,00  | 138,78  | \$ 3.785.400,40  | -                       | \$ -             | 138,78                    | \$ 3.785.400,40 | 138,78   | \$ 3.785.400,40  | 9,00               | \$ 9.985.340,00 |
|  | MOBILIARIO URBANO  |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| 22   | TUBERIA SANITARIA D=2" RED INT. EXT PVC  | ML  | 18,00  | \$ 16.422,00    | \$ 295.596,00    | -   | \$ -             | -                       | \$ -             | -                         | \$ -            | -  | \$ -             | -                  | \$ -            |
| 23   | SUMINISTRO E INSTALACION BANCA M-30  | UND   | 11,00  | \$ 391.209,00   | \$ 4.303.299,00  | 2,00  | \$ 782.418,00    | -                       | \$ -             | 2,00                      | \$ 782.418,00   | 2,98   | \$ 782.418,90    | 8,00               | \$ 9.985.340,00 |
| 24   | SUMA E INST. JUEGO SPECTRA, INCL LOCALIZ Y EXCAV.  | UND   | 1,80   | \$ 9.985.340,00 | \$ 9.985.340,00  | 1,80  | \$ 9.985.340,00  | 1,80                    | \$ 9.985.340,00  | -                         | \$ -            | 1,00   | \$ 9.985.340,00  | -                  | \$ -            |
|  | SUB TOTAL  |   |        |                 | \$ 91.813.841,18 |   | \$ 71.421.094,08 |                         | \$ 68.835.336,92 |                           | \$ 4.567.818,40 |  | \$ 71.403.164,92 |                    | \$ 17.839,76    |
|  | ITEMS NO PREVISTOS   |   |        |                 |                  |   |                  |                         |                  |                           |                 |  |                  |                    |                 |
| NP.1   | Refero material tamaño máximo 2" compactacion manual   | M3  |        | \$ 38.611,09    | \$ 0,80          | 60,80   | \$ 2.316.660,00  | 58,81                   | \$ 2.282.988,71  | -                         | \$ -            | 58,81  | \$ 2.282.988,71  | 1,39               | \$ 33.669,29    |


L6  


| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |  |   |  |    |                   |                                  |       |                         |                   |                           |    |  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
|--|--|---|--|----|-------------------|----------------------------------|-------|-------------------------|-------------------|---------------------------|----|--|-------|---------------------|------------------|-------|----|-------------------|------|----|---------------|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |  |   |  |    |                   |                                  |       |                         |                   |                           |    |  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
| CONTRATO N°:   |  | 163 DE 2010   |  |    |                   | PLAZO INICIAL:                   |       |                         |                   | 4,5 MESES                 |    | VALOR INICIAL  |       | \$ 5.766.382.314,00 |                  |       |    |                   |      |    |               |
| OBJETO:  |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL OROADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |  |    |                   | FECHA INICIO:                    |       | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |    | \$ 588.575.611,00                                    |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
|  |  |   |  |    |                   | FECHA TERMINACION INICIAL:       |       | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |    | \$ 6.354.957.925,00                                  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
| CONTRATANTE:   |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |  |    |                   | FECHA SUSPENSION:                |       | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                  |    | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
| CONTRATISTA:   |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |  |    |                   | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |       | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |    | 18 DE ENERO DE 2012                                  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
| INTERVENOR:  |  | CONSORCIO INTEGRALES  |  |    |                   | FECHA DE REINICIO:               |       | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |    |  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:                                |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |  |    |                   | FECHA ADICION V PRORROGA:        |       | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                           |    |  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
|  |  |   |  |    |                   | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |       | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                           |    |  |       |                     |                  |       |    |                   |      |    |               |
| NP.2   | Lampara sencilla de 70w todo para parques incluye soporte tubo inc 1 1/2" de 3mts., pedestal en concreto 3000 psi                                    | UND   |  | \$ | 603.639,00        | \$ 0,00                          | 8,00  | \$                      | 4.828.112,00      | 5,00                      | \$ | 3.818.195,00   | 3,80  | \$                  | 1.818.917,80     | 6,80  | \$ | 4.828.112,00      | 8,00 | \$ | -             |
| NP.3   | rejillas en concreto de 3000 psi 40x40x40 para inspeccion de lamparas incluye marco en angulo 1 1/2" x 1/8"  | UND   |  | \$ | 104.011,00        | \$ 8,80                          | 4,00  | \$                      | 418.044,00        | 4,00                      | \$ | 418.044,00   | -     | \$                  | -                | 4,00  | \$ | 418.044,00        | -    | \$ | -             |
| NP.4   | ACOMETIDA GENERAL 2N/8 EN TUBERIA GALVANIZADA INC 1"   | ML  |  | \$ | 28.453,00         | \$ 6,00                          | 30,80 | \$                      | 853.590,00        | -                         | \$ | -  | 29,50 | \$                  | 839.363,50       | 29,50 | \$ | 839.363,50        | 8,50 | \$ | 14.226,50     |
| NP.5   | SUMINISTRO E INSTALACION FOTOCONTROL PARA EL SISTEMA DE ALUMBRADO (INCLUYE FOTOCELDA, CONTACTOR 60 AMP COBRE 8 20X9 30, BARNERAS, FUSIBLES Y BOSNAS) | UND   |  | \$ | 268.480,00        | \$ 0,80                          | 1,00  | \$                      | 268.480,80        | -                         | \$ | -  | 1,80  | \$                  | 268.480,00       | 1,80  | \$ | 268.480,00        | 0,00 | \$ | -             |
| NP.6   | puesta a tierra de baja tension  | UND   |  | \$ | 198.514,80        | \$ 8,80                          | 4,80  | \$                      | 798.056,00        | -                         | \$ | -  | 4,00  | \$                  | 798.056,00       | 4,00  | \$ | 798.056,80        | 6,00 | \$ | -             |
| NP.7   | RELLINOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO  | M3  |  | \$ | 12.915,08         | \$ 0,88                          | 6,600 | \$                      | 110.593,45        | 8,86                      | \$ | 87.918,85  | -     | \$                  | -                | 6,86  | \$ | 87.810,85         | 1,77 | \$ | 22.682,68     |
| <b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>                         |  |   |  |    |                   |                                  |       |                         | \$ 8.592.535,48   |                           |    | \$ 5.785.140,66                                      |       |                     | \$ 3.716.819,80  |       |    | \$ 8.501.967,06   |      |    | \$ 80.578,38  |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO:</b>                     |  |   |  |    | \$ 81.013.841,10  |                                  |       |                         | \$ 81.013.829,83  |                           |    | \$ 72.820.478,48                                     |       |                     | \$ 8.284.854,80  |       |    | \$ 80.905.111,38  |      |    | \$ 108.819,16 |
| Administración 25%   |  |   |  |    | \$ 20.253.460,28  |                                  |       |                         | \$ 20.253.407,38  |                           |    | \$ 18.155.119,12                                     |       |                     | \$ 2.071.156,73  |       |    | \$ 20.226.277,84  |      |    | \$ 27.129,54  |
| Imprevistos 2%   |  |   |  |    | \$ 1.620.276,82   |                                  |       |                         | \$ 1.620.272,69   |                           |    | \$ 1.452.468,53                                      |       |                     | \$ 165.692,70    |       |    | \$ 1.618.102,23   |      |    | \$ 2.170,96   |
| Utilidad 4%  |  |   |  |    | \$ 3.240.553,84   |                                  |       |                         | \$ 3.240.545,18   |                           |    | \$ 2.904.819,06                                      |       |                     | \$ 331.385,40    |       |    | \$ 3.239.204,46   |      |    | \$ 4.340,73   |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>                                      |  |   |  |    | \$ 108.128.131,84 |                                  |       |                         | \$ 108.127.864,88 |                           |    | \$ 95.132.824,19                                     |       |                     | \$ 10.852.871,72 |       |    | \$ 108.895.696,80 |      |    | \$ 142.158,79 |
| <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b>                     |  |   |  |    | \$ 108.128.132,00 |                                  |       |                         | \$ 108.127.865,00 |                           |    | \$ 95.132.824,00                                     |       |                     | \$ 10.852.872,00 |       |    | \$ 108.895.696,00 |      |    | \$ 142.159,00 |


## 14) PROYECTO 487/09: MEJORAMIENTO PARQUE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE MAPIRIPAN, META

| ITEM | DESCRIPCION   | CONICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |        |            |                  | TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION 1 DEL 10 ENERO 2011 |                 | ACTAS ANTERIORES |                 | PRESENTE ACTA |         | TOTAL EJECUTADO |                 | TOTAL SIN EJECUTAR |         |
|------|---|------------------------------------|--------|------------|------------------|---|-----------------|------------------|-----------------|---------------|---------|-----------------|-----------------|--------------------|---------|
|      |   | UND                                | CANT   | V.UNIT     | V.TOTAL          | CANT.   | V.TOTAL         | CANT.            | V.TOTAL         | CANT.         | V.TOTAL | CANT.           | V.TOTAL         | CANT.              | V.TOTAL |
| 1    | PRELIMINARES  |                                    |        |            |                  |   |                 |                  |                 |               |         |                 |                 |                    |         |
| 1.1  | LOCALIZACION Y REPLANTEO  | M2                                 | 94     | 4.940,00   | \$ 464.360,00    | 90,59   | \$ 447.514,68   | 90,59            | \$ 447.514,68   | -             | \$ -    | 90,59           | \$ 447.514,68   | -                  | \$ -    |
| 1.2  | EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO                                       | M3                                 | 21,80  | 62.965,00  | \$ 1.372.637,00  | 40,52   | \$ 2.551.341,80 | 40,52            | \$ 2.551.341,80 | -             | \$ -    | 40,52           | \$ 2.551.341,80 | -                  | \$ -    |
| 2    | CIMENTACION   |                                    |        |            |                  |   |                 |                  |                 |               |         |                 |                 |                    |         |
| 2.1  | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS NO INC HIERRO  | M3                                 | 1,68   | 681.461,00 | \$ 1.090.337,68  | 2,14  | \$ 1.458.326,54 | 2,14             | \$ 1.458.326,54 | -             | \$ -    | 2,14            | \$ 1.458.326,54 | -                  | \$ -    |
| 2.2  | CONCRETO PARA SOLADOS PISOS 2500  | M3                                 | 8,40   | 518.550,00 | \$ 207.420,00    | 8,29  | \$ 190.379,50   | 0,29             | \$ 150.379,50   | -             | \$ -    | 0,29            | \$ 150.379,50   | -                  | \$ -    |
| 2.3  | VIGA DE AMARRE 20X25 4D5/8+FLEJES 3/8 A CADA 15CM 3000 PSI  | ML                                 | 137,80 | 118.357,80 | \$ 16.214.969,00 | -   | \$ -            | -                | \$ -            | -             | \$ -    | -               | \$ -            | -                  | \$ -    |
| 2.4  | CONCRETO CICLOPEO 60% C SIMP+ 40% PIEDRA 1/2 ZONGA PARA FUNDACIONES (CONCRETO 3000 PSI) ELEVACIONES | M3                                 | 9,80   | 475.788,00 | \$ 3.805.800,00  | -   | \$ -            | -                | \$ -            | -             | \$ -    | -               | \$ -            | -                  | \$ -    |
| 2.5  | CONTRAPESOS EN CONCRETO CICLOPEO REFORZADO ACERO 37000 PSI D=3/8" CONCRETO 3000 PSI                 | M3                                 | 1,02   | 534.516,00 | \$ 545.206,32    | 1,02  | \$ 545.206,32   | 1,02             | \$ 545.206,32   | -             | \$ -    | 1,02            | \$ 545.206,32   | -                  | \$ -    |
| 2.6  | ACERO DE REFUERZO   | KG                                 | 152,80 | 6.561,00   | \$ 1.259.712,00  | 159,80  | \$ 1.048.447,80 | 159,80           | \$ 1.048.447,80 | -             | \$ -    | 159,80          | \$ 1.048.447,80 | -                  | \$ -    |
| 3    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO   |                                    |        |            |                  |   |                 |                  |                 |               |         |                 |                 |                    |         |
| 3.1  | PEDESTAL EN CONCRETO REFORZADO DE 50X50 CM CON 8D=5/8 FLEJES 3/8" CADA 10 CM INC PLATINA DE NCLAJE  | ML                                 | 16,00  | 384.614,00 | \$ 6.153.824,00  | -   | \$ -            | -                | \$ -            | -             | \$ -    | -               | \$ -            | -                  | \$ -    |
| 3.2  | PLACA MACIZA E=0.15 D=12" Ø. 0.15 CM CU AMBOS SENTIDOS  | M2                                 | 83,00  | 213.343,80 | \$ 17.707.469,00 | -   | \$ -            | -                | \$ -            | -             | \$ -    | -               | \$ -            | -                  | \$ -    |
| 3.3  | COLUMNA SECCION 20X25 4C=5/8 F=3/8  | ML                                 | 6,80   | 103.299,00 | \$ 819.794,00    | -   | \$ -            | -                | \$ -            | -             | \$ -    | -               | \$ -            | -                  | \$ -    |


| CONTRATO N°:              |   | 183 DE 2010  |        | PLAZO INICIAL:                  |                 | 4,5 MESES               |                 | VALOR INICIAL:             |                 | \$ 5.786.382.314,00                                  |                 |
|---------------------------|---|--|--------|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|--|-----------------|
| OBJETO:                   |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        | FECHA INICIO:                   |                 | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                 | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                 | \$ 588.575.611,00                                    |                 |
| CONTRATANTE:              |   | INSTRITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |        | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                 | 12 DE MAYO DE 2011      |                 | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                 | \$ 6.354.957.925,00                                  |                 |
| CONTRATISTA:              |   | CONSORCIO POLI DEPORTIVOS Y PARQUES 2018   |        | FECHA SUSPENSION:               |                 | 24 DE JUNIO DE 2011     |                 | PERIODO:                   |                 | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                 |
| INTERVENOR:               |   | CONSORCIO INTEGRALES   |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |                 | 11 AGOSTO DE 2011       |                 | FECHA PRESENTE ACTA:       |                 | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                 |
| DIR AREA INTERVENORIA IDM |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO  |        | FECHA DE RENUNCIO:              |                 | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                 | ACTA DE RECIBO FINAL       |                 |  |                 |
|                           |   |  |        | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |                 | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                 |                            |                 |  |                 |
|                           |   |  |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |                 | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                 |                            |                 |  |                 |
| 3.4                       | COLUMNA SECCION 12X26 4D=1/2+ FLEJES=3/8 A.15 C/U CONCRETO 3000 PSI                             | ML   | 5,00   | 69.864,00                       | \$ 348.320,00   | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 4                         | ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA   |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 4.1                       | COLUMNA SECCION 45X45 ANG 2 1/2" X3/16  | ML   | 4,90   | 314.682,00                      | \$ 1.519.473,80 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 4.2                       | CERCHA SECCION 30X45 ANG 2 3/16 Y 1 3/4   | ML   | 20,90  | 312.003,00                      | \$ 6.520.862,70 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 4.3                       | CERCHA SECCION 40X26 ANG 1 1/4X3/16 Y 3/4X3/8 P Y A   | ML   | 50,00  | 183.288,00                      | \$ 9.164.950,00 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 4.4                       | CONTRAVIENTOS D=1/2" INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA  | ML   | 58,00  | 12.873,00                       | \$ 720.898,00   | 38,38                   | \$ 494.065,74   | 38,38                      | \$ 494.065,74   | -  | \$ -            |
| 5                         | CUBIERTA  |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 5.1                       | TEJA AJOVER TERMOACUSTICA   | M2   | 115,50 | 68.080,00                       | \$ 7.853.240,80 | 108,15                  | \$ 7.362.852,00 | 108,15                     | \$ 7.362.852,00 | -  | \$ -            |
| 5.2                       | BAJANTE AGUAS LLUVIAS 3" PVC  | ML   | 6,20   | 40.908,00                       | \$ 335.445,80   | 101,30                  | \$ 4.143.980,40 | 101,30                     | \$ 4.143.980,40 | -  | \$ -            |
| 6                         | CARPINTERIA METALICA  |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 6.1                       | PUERTA TABLERO CORRIDO CON MARCO Y CERRADURA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 2.00X0.90 INC PINTURA | UND  | 2,00   | 525.747,00                      | \$ 1.851.494,80 | 2,00                    | \$ 1.051.494,00 | 2,00                       | \$ 1.051.494,00 | -  | \$ -            |
| 6.2                       | PUERTA TABLERO CORRIDO CON MARCO Y CERRADURA EN LAMINA COLD ROLLED CAL 20 2.00X0.70 INC PINTURA | ML   | 2,00   | 505.432,00                      | \$ 1.010.864,00 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 6.3                       | VENTANA EN ALUMINIO TUBO DE 2" X 1" SISTEMA DE CELOSIA INC VORIO DE 4MM                         | M2   | 2,10   | 394.938,00                      | \$ 700.371,90   | 3,96                    | \$ 1.333.057,22 | -                          | \$ -            | 3,96   | \$ 1.333.057,22 |
| 6.4                       | DIVISION EN LAMINA COLD ROLLED CAL 18   | M2   | 9,85   | 121.845,00                      | \$ 728.572,75   | 5,60                    | \$ 804.837,00   | -                          | \$ -            | 6,20   | \$ 804.837,00   |
| 7                         | INSTALACIONES ELÉCTRICAS  |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 7.1                       | ACOMETIDA GENERAL BIFASICA  | UND  | 1,00   | 1.060.423,00                    | \$ 1.060.423,00 | 1,00                    | \$ 1.060.423,00 | 1,00                       | \$ 1.060.423,00 | -  | \$ -            |
| 7.2                       | RELECTORES TIPO RCG MH 400W   | UND  | 2,00   | 1.948.522,00                    | \$ 2.093.244,00 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 7.3                       | SALIDA DE LAMPARA TIPO T8 DE 2'32   | PTO  | 2,00   | 285.203,00                      | \$ 572.406,00   | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 7.4                       | TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS CONTROL DE ALUMBRADO  | UND  | 1,08   | 645.397,00                      | \$ 645.397,00   | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 7.5                       | ACOMETIDA PARCIAL 2ND 18 + 1 No 12 OLUCCO 3/4" PVC  | ML   | 48,00  | 20.775,00                       | \$ 1.671.000,00 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 7.6                       | SALIDA TOMA MONOFASICA DOBLE CON POLO A TIERRA  | UND  | 8,00   | 104.879,00                      | \$ 628.874,80   | 5,80                    | \$ 524.895,00   | 5,00                       | \$ 524.895,00   | -  | \$ -            |
| 7.7                       | SALIDA BIFASICA   | UND  | 2,00   | 173.352,00                      | \$ 346.704,00   | 2,00                    | \$ 346.704,00   | 2,00                       | \$ 346.704,00   | -  | \$ -            |
| 8                         | MAMPOSTERIA   |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 8.1                       | MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T   | M2   | 39,45  | 132.782,00                      | \$ 7.892.366,90 | 45,43                   | \$ 6.931.377,66 | 45,43                      | \$ 6.931.377,66 | -  | \$ -            |
| 8.2                       | MURO EN BLOQUE FLEXA No 4   | M2   | 55,00  | 65.532,00                       | \$ 3.634.566,00 | 37,72                   | \$ 2.263.267,04 | 37,72                      | \$ 2.263.267,04 | -  | \$ -            |
| 9                         | PISOS   |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 9.1                       | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX 2"  | M3   | 18,00  | 69.114,00                       | \$ 691.140,40   | 6,11                    | \$ 422.286,54   | 6,11                       | \$ 422.286,54   | -  | \$ -            |
| 9.2                       | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI Es0.08  | M2   | 28,00  | 58.645,00                       | \$ 1.042.060,00 | 61,96                   | \$ 3.633.644,20 | 61,96                      | \$ 3.633.644,20 | -  | \$ -            |
| 10                        | PANETES   |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 10.1                      | PANETES MUROS INTERIORES MORTERO  | M2   | 66,86  | 25.656,00                       | \$ 1.580.492,00 | 75,31                   | \$ 1.832.985,46 | 75,31                      | \$ 1.832.985,46 | -  | \$ -            |
| 11                        | PINTURA   |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 11.1                      | PINTURA VINILO TIPO CORAZA EXTERIOR 3 MANOS   | M2   | 22,80  | 18.162,00                       | \$ 414.093,80   | 53,33                   | \$ 968.579,46   | 53,33                      | \$ 968.579,46   | -  | \$ -            |
| 12                        | ACABADOS MUROS  |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 12.1                      | EN CHAPE MUROS CERAMICA BLANCO INC WING LINEA MEDITERRANEO                                      | M2   | 45,78  | 62.272,00                       | \$ 2.908.102,40 | 25,61                   | \$ 1.594.765,92 | 25,61                      | \$ 1.594.765,92 | -  | \$ -            |
| 13                        | ACABADOS PISOS  |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 13.1                      | PISO CERAMICA LISA 20X20 LINEA  | M2   | 28,00  | 64.338,00                       | \$ 1.801.482,00 | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 13.2                      | GUARDAESCOBA BALDOSA LINEA MATIZ  | ML   | 25,90  | 24.277,00                       | \$ 653.051,30   | 14,16                   | \$ 343.762,32   | 14,16                      | \$ 343.762,32   | -  | \$ -            |
| 14                        | INSTALACIONES HIDRAULICAS   |  |        |                                 |                 |                         |                 |                            |                 |  |                 |
| 14.1                      | RED DE DISTRIBUCION E IMPULSION DE  | ML   | 42,75  | 16.116,00                       | \$ 688.859,00   | 12,37                   | \$ 199.354,92   | 12,37                      | \$ 199.354,92   | -  | \$ -            |
| 14.2                      | TANQUE ELEVADO DE ALMACENAMIENTO 500 LTS INC CONEXION   | UND  | 1,00   | 645.219,00                      | \$ 645.219,00   | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |
| 14.3                      | REGISTRO DE PASO DE 1/2"  | UND  | 2,00   | 39.000,00                       | \$ 78.000,00    | 1,00                    | \$ 39.000,00    | 1,00                       | \$ 39.000,00    | -  | \$ -            |
| 14.4                      | LLAVE TERMINAL 0=1/2" TIPO GRIVAL   | PTO  | 3,00   | 38.990,00                       | \$ 118.970,00   | -                       | \$ -            | -                          | \$ -            | -  | \$ -            |



| CONTRATO N°:               |  | 163 DE 2010   |          | PLAZO INICIAL:                   |                   | 4,5 MESES               |                  | VALOR INICIAL:             |                  | \$ 5.766.382.314,00                                  |                  |
|----------------------------|--|---|----------|----------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|
| OBJETO:                    |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          | FECHA INICIO:                    |                   | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                  | \$ 588.575.611,00                                    |                  |
| CONTRATANTE:               |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |          | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                  | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |
| CONTRATISTA:               |  | CONSORCIO POLI DEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |          | FECHA SUSPENSION:                |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                   |                  | 20 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |
| INTERVENIDOR:              |  | CONSORCIO INTEGRALES  |          | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:       |                  | 18 DE ENERO DE 2012                                  |                  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          | FECHA DE RENICIO:                |                   | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL       |                  |  |                  |
|                            |  |   |          | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                            |                  |  |                  |
|                            |  |   |          | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                            |                  |  |                  |
| 14.5                       | SANITARIO ACUCER INC INSTALACION   | UND   | 2,90     | 427.187,90                       | \$ 854.374,88     | 2,00                    | \$ 854.374,88    | 7,90                       | \$ 854.374,88    |  |                  |
| 14.6                       | LAVAMANDOS BLANCO LINEA ACUACER  | UND   | 3,00     | 231.230,00                       | \$ 893.690,00     | 3,00                    | \$ 893.690,00    | 3,00                       | \$ 893.690,00    | 2,00   | \$ 854.374,88    |
| 14.7                       | REJILLAS CON BOSCO 2" METALICA   | UND   | 2,00     | 15.817,00                        | \$ 31.634,00      | 1,00                    | \$ 15.817,00     | 1,00                       | \$ 15.817,00     | 3,00   | \$ 633.690,00    |
| 14.8                       | ORINAL DE PORCELANA PARA PARED MEDIANO INC GRIFERIA E INSTALACION                                  | UND   | 2,90     | 433.361,00                       | \$ 866.722,00     | 2,00                    | \$ 866.722,00    | 2,00                       | \$ 866.722,00    | 1,00   | \$ 15.817,00     |
| 15                         | INSTALACIONES SANITARIAS   |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  | 2,00   | \$ 866.722,00    |
| 15.1                       | TUBERIA SANITARIA EN PVC D=4" RED INTERNA  | ML  | 16,50    | 52.247,80                        | \$ 862.078,56     | 35,40                   | \$ 1.848.543,80  | 35,40                      | \$ 1.848.543,80  |  |                  |
| 15.2                       | TUBERIA SANITARIA D=2" RED INTERNA   | ML  | 10,90    | 29.396,00                        | \$ 317.478,80     | 7,15                    | \$ 218.181,40    | 7,15                       | \$ 218.181,40    | 35,40  | \$ 1.848.543,80  |
| 15.3                       | CAJAS DE INSPECCION 0.80X0.80X0.80 LADRILLO TOILET COMUN   | UND   | 2,80     | 346.096,00                       | \$ 692.012,80     | 0,00                    | \$ -             | 0,00                       | \$ -             | 7,15   | \$ 218.181,40    |
| 16                         | GRADERIAS  |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  |  |                  |
| 16.1                       | LOCALIZACION Y REPLANTEO ARQUITECTURA  | M2  | 126,80   | 4.940,00                         | \$ 626.392,00     | 81,56                   | \$ 402.906,40    | 81,56                      | \$ 402.906,40    |  |                  |
| 16.2                       | EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO                                      | M3  | 14,10    | 62.965,80                        | \$ 887.806,50     | 7,49                    | \$ 471.607,85    | 7,49                       | \$ 471.607,85    |  |                  |
| 16.3                       | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI   | M3  | 26,73    | 475.700,00                       | \$ 12.715.461,80  |                         | \$ -             |                            | \$ -             |  |                  |
| 16.4                       | ACERO DE REFUERZO FIGURADO PDR 60  | KG  | 115,20   | 5.560,00                         | \$ 755.712,80     |                         | \$ -             |                            | \$ -             |  |                  |
| 16.5                       | PLAQUETAS GRADERIAS E=0,10MTS A=0,30MTS REF D=1/2" Y 5/8" INCLUYE MINERAL                          | ML  | 140,15   | 175.517,00                       | \$ 24.800.462,72  |                         | \$ -             |                            | \$ -             |  |                  |
| 16.6                       | ESMALTÉ DOMESTICO S/PLACAS GRADERIAS X 2 CAPAS   | ML  | 126,40   | 14.375,80                        | \$ 1.817.000,00   | 388,74                  | \$ 5.559.675,00  | 388,75                     | \$ 5.559.675,00  |  |                  |
| 17                         | CUNETAS  |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  |  |                  |
| 17.1                       | CUNETA REVESTIDAS DE SECCION TRANSVERSAL DE 0.80X0,10 MTS CONCRETO DE 3000 PSI                     | ML  | 98,00    | 77.984,00                        | \$ 5.862.592,00   |                         | \$ -             |                            | \$ -             | 388,76   | \$ 5.559.675,00  |
| 19                         | PISOS  |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  |  |                  |
| 18.1                       | LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHAS   | M2  | 1.720,73 | 1.241,00                         | \$ 2.135.425,31   | 989,12                  | \$ 1.227.487,92  | 989,12                     | \$ 1.227.487,92  |  |                  |
| 18.2                       | EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO                                      | M3  | 343,90   | 82.965,00                        | \$ 21.653.663,50  | 153,73                  | \$ 9.679.609,45  | 153,73                     | \$ 9.679.609,45  |  |                  |
| 18.3                       | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX 2" COMPACTACION MECANICA                               | M3  | 172,04   | 63.114,00                        | \$ 11.890.372,56  |                         | \$ -             |                            | \$ -             | 153,73   | \$ 9.679.609,45  |
| 18.4                       | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,15   | M2  | 989,56   | 183.810,90                       | \$ 180.648.895,50 |                         | \$ -             |                            | \$ -             |  |                  |
| 18.5                       | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,08   | M2  | 750,80   | 58.645,00                        | \$ 43.983.750,00  | 241,90                  | \$ 14.186.225,50 | 241,90                     | \$ 14.186.225,50 |  |                  |
| 18.6                       | PISO CERAMICA LISA 20X20 LINEA   | M2  | 750,80   | 54.335,80                        | \$ 48.254.250,80  |                         | \$ -             |                            | \$ -             | 241,90   | \$ 14.186.225,50 |
|                            | SUB TOTAL  |   |          |                                  | \$ 328.883.477,85 |                         | \$ 78.790.289,78 |                            | \$ 74.652.495,54 |  | \$ 2.177.894,22  |
|                            | ITEMS NO PREVISTOS PRELIMINARES  |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  |  |                  |
| N.P.1                      | DEMOLICION MUROS 0,15  | M2  |          | 18.785,00                        | \$ 0,00           | 19,04                   | \$ 357.666,40    | 19,04                      | \$ 357.666,40    |  |                  |
| N.P.2                      | DEMOLICION COLUMNAS  | M3  |          | 288.725,00                       | \$ 0,80           | 8,36                    | \$ 103.941,80    | 8,36                       | \$ 103.941,80    |  |                  |
| N.P.3                      | DESMONTE REJA Y MALLA CERRAMIENTO  | M2  |          | 9.153,99                         | \$ 0,60           | 80,00                   | \$ 549.180,00    | 60,00                      | \$ 549.180,00    |  |                  |
|                            | CIMENTACION  |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  |  |                  |
| N.P.4                      | VIGA DE AMARRÉ 25X25 4D1/2+FLEJES3/8 A CADA 10 CM 3000 PSI   | ML  |          | 126.204,00                       |                   | 78,53                   | \$ 9.832.270,12  | 78,53                      | \$ 9.832.270,12  |  |                  |
| N.P.5                      | MATERIAL DE RELLENO SUELO CEMENTO PARA CIMENTACIONES   | M3  |          | 129.972,99                       |                   | 15,78                   | \$ 2.050.958,16  | 15,78                      | \$ 2.050.958,16  |  |                  |
|                            | ESTRUCTURA EN CONCRETO   |   |          |                                  |                   |                         |                  |                            |                  |  |                  |
| N.P.6                      | COLUMNAS EN CONCRETO REFORZADO DE 56X56CM CON 8D=5/8" FLEJES 3/8" CADA 10CM INC PLATINA DE ANCLAJE | ML  |          | 444.905,00                       |                   | 17,36                   | \$ 7.723.550,80  | 17,36                      | \$ 7.723.550,80  |  |                  |
| N.P.7                      | PLACA MACIZA E=D,10 D=1/2" D.15CM CU EN AMBOS SENTIDOS   | M2  |          | 193.343,00                       |                   | 56,10                   | \$ 10.846.542,30 | 56,10                      | \$ 10.846.542,30 |  |                  |


  
 186

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM                     |   |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
|--|---|---|--|--------------|-------|---------------------------------|--------------|-------------------------|----|--------------|-------|---------------------------|--------------|--|--------------|--------------|----|----|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010 |   |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| CONTRATO N°:   |   | 163 DE 2010   |  |              |       | PLAZO INICIAL:                  |              | 4,8 MESES               |    |              |       | VALOR INICIAL             |              | \$ 5.766.302.314,00                                  |              |              |    |    |
| OBJETO:  |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, PUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL ODRADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |  |              |       | FECHA INICIO:                   |              | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |    |              |       | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |              | \$ 588.575.811,00                                    |              |              |    |    |
|  |   |   |  |              |       | FECHA TERMINACION INICIAL:      |              | 12 DE MAYO DE 2011      |    |              |       | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |              | \$ 6.354.957.925,60                                  |              |              |    |    |
| CONTRATANTE:   |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |  |              |       | FECHA SUSPENSION:               |              | 24 DE JUNIO DE 2011     |    |              |       | PERIODO:                  |              | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |              |              |    |    |
| CONTRATISTA:   |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |  |              |       | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |              | 11 AGOSTO DE 2011       |    |              |       | FECHA PRESENTE ACTA:      |              | 10 DE ENERO DE 2012                                  |              |              |    |    |
| INTERVENOR:  |   | CONSORCIO INTEGRALES  |  |              |       | FECHA DE RENOVACION:            |              | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |    |              |       | ACTA DE RECIBO FINAL      |              |  |              |              |    |    |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:                                |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |  |              |       | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |              | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
|  |   |   |  |              |       | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |              | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| N.P8   | COLUMNA SECCION 25X25 4D 1/2" FLEJES 3/8" C/O, 10 CONCRETO 3000 PSI   | ML  |  | 111.782,00   | 14,71 | \$                              | 1.644.919,02 | 14,71                   | \$ | 1.644.919,02 | -     | \$                        | 14,71        | \$   | 1.644.919,02 | -            | \$ |    |
| N.P9   | COLUMNA SECCION 12X25 4D=1/2 + FLEJES=3/8 C/O, 10 CONCRETO 3000 PSI   | ML  |  | 00.241,00    | 18,30 | \$                              | 826.482,30   | 18,30                   | \$ | 826.482,30   | -     | \$                        | 18,30        | \$   | 826.482,30   | -            | \$ |    |
| N.P18  | VIGAS AEREAS secc 25X25 4D=1/2+ FLEJES=3/8 A CADA 19 CM CONC 3000 PSI   | ML  |  | 136.808,00   | 01,05 | \$                              | 0.351.640,08 | 01,05                   | \$ | 0.351.640,08 | -     | \$                        | 01,05        | \$   | 0.351.640,08 | -            | \$ |    |
| N.P11  | VIGAS AEREAS secc 12x25 4D1/2" FLEJES 3/8 A CADA 10CM CONC 3000 PSI   | ML  |  | 89.870,00    | 17,28 | \$                              | 1.552.953,60 | 17,28                   | \$ | 1.552.953,60 | -     | \$                        | 17,28        | \$   | 1.552.953,60 | -            | \$ |    |
| N.P12  | CONCRETO 3000 PSI PARA ESCALERAS  | M3  |  | 1.811.408,00 | 0,96  | \$                              | 970.951,88   | 0,96                    | \$ | 970.951,88   | -     | \$                        | 0,96         | \$   | 970.951,88   | -            | \$ |    |
|  | ESTRUCTURA METALICAS DE CUBIERTA  |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| N.P13  | COLUMNA SECCION D.30X0,30 ANG 2 1/2"X3/16 Y 1 1/2"X3/16 P Y A   | ML  |  | 302.560,00   | 4,84  | \$                              | 1.464.342,00 | 4,84                    | \$ | 1.464.342,00 | -     | \$                        | 4,84         | \$   | 1.464.342,00 | -            | \$ |    |
| N.P14  | CERCHA SECCION 50X30-25X30 ANG 2X3/16 Y 1X3/16 P Y A  | ML  |  | 307.435,00   | 20,46 | \$                              | 6.290.120,10 | 20,46                   | \$ | 6.290.120,10 | -     | \$                        | 20,46        | \$   | 6.290.120,10 | -            | \$ |    |
| N.P15  | CORREA 3D=3/8, F=1/2 SECC 12"25cms, incluye anticorrosivo y pintura   | ML  |  | 60.341,00    | 94,50 | \$                              | 5.702.224,50 | 94,50                   | \$ | 5.702.224,50 | -     | \$                        | 94,50        | \$   | 5.702.224,50 | -            | \$ |    |
|  | CUBIERTA  |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| N.P16  | canal lamina cold rolled cal 20 con anticorrosivo y pintura   | ML  |  | 91.016,00    | 76,88 | \$                              | 6.997.316,08 | 76,88                   | \$ | 6.997.316,08 | -     | \$                        | 76,88        | \$   | 6.997.316,08 | -            | \$ |    |
|  | CARPINTERIA METALICA  |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| NP.17  | PERSIANA EN LAMINA COLD ROLLED  | M2  |  | 164.724,00   | 17,60 | \$                              | 2.899.142,40 |                         | \$ |              | 17,60 | \$                        | 2.899.142,40 |  | \$           |              |    |    |
| NP.18  | BARANDA 1 1/4" X2mm para rampa y escaleros inc. Anticorrosivo y pintura   | ML  |  | 127.471,00   | 17,54 | \$                              | 2.235.841,34 |                         | \$ |              | 17,54 | \$                        | 2.235.841,34 |  | \$           |              |    |    |
| NP.19  | roja para proteccion de ventanaa en tubo 10 mm cuadrado c./0.12 inc. Anticorrosivo y pintura  | M2  |  | 114.244,00   | 3,98  | \$                              | 454.691,12   |                         | \$ |              | 3,98  | \$                        | 454.691,12   |  | \$           |              |    |    |
| NP.20  | PUERTA PARA BODEGA en lamina cold rolled cal 20 inc. Anticorrosivo y pintura  | M2  |  | 144.046,00   | 0,88  | \$                              | 118.560,67   |                         | \$ |              | 0,88  | \$                        | 118.560,67   |  | \$           |              |    |    |
|  | INSTALACIONES ELECTRICAS  |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| NP. 21   | SUMINISTRO E INSTALACION  | UN  |  | 9.688.130,00 | 1,00  | \$                              | 9.688.130,00 | 0,00                    | \$ |              | 1,00  | \$                        | 9.688.130,00 | 1,00   | \$           | 9.688.130,00 | -  | \$ |
| NP. 22   | suministro e instalacion gabinete electrico 1.1x0.90x0.4 en lamina cold rolled calibre 16 en pintura electrostatica con chapao (inc. Retiro gabinete existente e instalacion de los elementos existentes) | GLB   |  | 1.994.348,00 | 1,00  | \$                              | 1.994.348,00 | 8,00                    | \$ |              | 1,80  | \$                        | 1.994.348,00 | 1,00   | \$           | 1.994.348,00 | -  | \$ |
| NP. 23   | LUMINARIA INDULUX METAL HALIDE 250W BC INC BOMBILLO Y SOPORTE   | UN  |  | 789.542,08   | 2,08  | \$                              | 1.536.084,00 | 0,08                    | \$ |              | 2,00  | \$                        | 1.536.084,00 | 2,00   | \$           | 1.536.084,00 | -  | \$ |
| NP. 24   | SALIDA LAMPARA 110 V  | PTO   |  | 196.501,00   | 5,08  | \$                              | 532.505,00   | 8,00                    | \$ |              | 5,00  | \$                        | 532.505,00   | 5,00   | \$           | 532.505,00   | -  | \$ |
| NP. 25   | TABLERO PARCIAL 12 CIRCUITOS CONTROL DE ALUMBRADO   | UN  |  | 790.871,00   | 1,00  | \$                              | 798.871,00   | 6,00                    | \$ |              | 1,00  | \$                        | 790.871,00   | 1,00   | \$           | 790.871,00   | -  | \$ |
| NP. 26   | SUMINISTRO E INSTALACION TACO 3X40 ATORNILLABLE   | UN  |  | 201.805,00   | 1,00  | \$                              | 201.805,00   | 0,00                    | \$ |              | 1,00  | \$                        | 201.805,00   | 1,00   | \$           | 201.805,00   | -  | \$ |
|  | PAÑETES   |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| NP. 27   | PAÑETE MUROS EXTERIORES Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERM  | M2  |  | 31.224,00    | 23,13 | \$                              | 722.211,12   | 23,13                   | \$ | 722.211,12   | -     | \$                        | 23,13        | \$   | 722.211,12   | -            | \$ |    |
|  | PINTURA   |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| NP. 28   | PINTURA VINILO T.1 S/MUROS (3 CAPAS) (ALTA CALID)   | M2  |  | 10.760,00    | 66,76 | \$                              | 718.337,40   | 66,76                   | \$ | 718.337,60   | -     | \$                        | 66,76        | \$   | 718.337,60   | -            | \$ |    |
|  | ACABADOS MUROS  |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |
| NP. 29   | ESPEJO 4MM  | M2  |  | 119.428,00   | 1,32  | \$                              | 157.644,96   | 0,00                    | \$ |              | 1,32  | \$                        | 157.644,96   | 1,32   | \$           | 157.644,96   | -  | \$ |
| NP. 30   | MESON E=0,97 MT ANCHO 8,60M D=1/2" 9,20mts concreto 3000 psi  | ML  |  | 94.475,00    | 2,45  | \$                              | 231.463,75   | 0,00                    | \$ |              | 2,45  | \$                        | 231.463,75   | 2,45   | \$           | 231.463,75   | -  | \$ |
|  | ACABADOS PISOS  |   |  |              |       |                                 |              |                         |    |              |       |                           |              |  |              |              |    |    |





| CONTRATO N°:               |  | 163 DE 2019   |              | PLAZO INICIAL:                   |                  | 4,9 MESES               |                  | VALOR INICIAL:             |                  | \$ 5.766.392.314,00                                  |                  |   |      |
|----------------------------|--|---|--------------|----------------------------------|------------------|-------------------------|------------------|----------------------------|------------------|--|------------------|---|------|
| OBJETO:                    |  | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MEBETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |              | FECHA INICIO:                    |                  | 29 DE DICIEMBRE DE 2010 |                  | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                  | \$ 588.575.611,89                                    |                  |   |      |
| CONTRATANTE:               |  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |              | FECHA TERMINACION INICIAL:       |                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                  | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                  | \$ 6.354.957.925,00                                  |                  |   |      |
| CONTRATISTA:               |  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2019   |              | FECHA SUSPENSION:                |                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                  | PERIODO:                   |                  | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                  |   |      |
| INTERVENOR:                |  | CONSORCIO INTEGRALES  |              | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1: |                  | 11 AGOSTO DE 2011       |                  | FECHA PRESENTE ACTA:       |                  | 18 DE ENERO DE 2012                                  |                  |   |      |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM |  | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |              | FECHA DE REINICIO:               |                  | 00 DE OCTUBRE DE 2011   |                  | ACTA DE RECIBO FINAL       |                  |  |                  |   |      |
|                            |  |   |              | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
|                            |  |   |              | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
| NP.31                      | PISO CERAMICA 20CM X 20CM LINEA MEDITERRANEA                                 | M2  | 74.783,00    | 28,39                            | \$ 2.123.373,27  | 28,39                   | \$ 2.123.373,27  | -                          | \$ -             | 28,39  | \$ 2.123.373,27  | - | \$ - |
| NP.32                      | TABLON GRAFIL-GRESS 25*25INC API MT 1:4 e=3cm                                | M2  | 51.504,00    | 50,91                            | \$ 2.622.068,84  | 50,91                   | \$ 2.422.068,64  | -                          | \$ -             | 50,91  | \$ 2.622.068,84  | - | \$ - |
| NP.33                      | GUARDA ESCOBA EN GRAVILLA LAVADA N°2   | ML  | 22.132,00    | 6,94                             | \$ 196.974,80    | 9,96                    | \$ 196.974,80    | -                          | \$ -             | 4,90   | \$ 196.974,80    | - | \$ - |
| NP.34                      | CENEFA CON GRAVILLA LAVADA N°2 e=0.815 mts                                   | ML  | 19.864,00    | 77,59                            | \$ 1.528.057,48  | 77,59                   | \$ 1.528.057,48  | -                          | \$ -             | 77,59  | \$ 1.528.057,48  | - | \$ - |
| INSTALACIONES HIDRAULICAS  |  |   |              |                                  |                  |                         |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
| NP.35                      | REO DE DISTRIBUCION E IMPULSION DE 3/4" PVC                                  | ML  | 18.187,80    | 6,60                             | \$ 119.506,20    | 6,60                    | \$ 119.506,20    | -                          | \$ -             | 6,60   | \$ 119.506,20    | - | \$ - |
| NP.36                      | SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE PLASTICO 1000 LITROS INCLUYE ACCESORIOS      | UND   | 900.618,00   | 1,09                             | \$ 900.618,80    | 1,00                    | \$ 900.618,80    | -                          | \$ -             | 1,80   | \$ 900.618,00    | - | \$ - |
| NP.37                      | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PF Incluye collarin 4x12"                   | ML  | 9.737,80     | 38,08                            | \$ 378.006,00    | 38,08                   | \$ 370.006,00    | -                          | \$ -             | 38,80  | \$ 370.006,00    | - | \$ - |
| INSTALACIONES SANITARIAS   |  |   |              |                                  |                  |                         |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
| NP.38                      | TUBERIA SANITARIA D=3" RED INTERNA   | ML  | 39.325,00    | 2,00                             | \$ 78.650,00     | 2,00                    | \$ 78.650,00     | -                          | \$ -             | 2,00   | \$ 78.650,80     | - | \$ - |
| NP.39                      | CAJA INSPECCION 79X70X70 CONCRETO 3000 PSI E=0,07M                           | UN  | 328.372,00   | 4,00                             | \$ 1.313.488,00  | 4,00                    | \$ 1.313.488,44  | -                          | \$ -             | 4,00   | \$ 1.313.488,80  | - | \$ - |
| NP.40                      | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA NOVAFORT 6"                              | ML  | 51.897,00    | 104,65                           | \$ 5.429.874,55  | -                       | \$ -             | 104,65                     | \$ 5.429.874,95  | 104,45   | \$ 5.429.874,55  | - | \$ - |
| GRADERIAS                  |  |   |              |                                  |                  |                         |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
| NP.41                      | CONCRETO DE 3000PSI PARA CIMENTACION DE MURO DE ELEVACION                    | M3  | 680.000,80   | 7,46                             | \$ 5.093.200,00  | 7,46                    | \$ 5.093.200,00  | -                          | \$ -             | 7,46   | \$ 5.093.200,00  | - | \$ - |
| NP.42                      | CONCRETO DE 3008PSI PARA MURO DE ELEVACION DE LAS GRADERIAS                  | M3  | 717.381,00   | 12,50                            | \$ 9.967.387,90  | 12,50                   | \$ 8.967.387,50  | -                          | \$ -             | 12,50  | \$ 9.967.387,50  | - | \$ - |
| NP.43                      | PLAQUETAS GRADERIAS E=0,10 MTS A=9,70 MTS REF D=1/2" Y 5/8" INCLUYE          | ML  | 161.918,00   | 134,55                           | \$ 21.785.797,49 | 134,55                  | \$ 21.785.797,80 | -                          | \$ -             | 134,55   | \$ 21.785.797,80 | - | \$ - |
| CUNETAS                    |  |   |              |                                  |                  |                         |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
| NP.44                      | CUNETA H:0,46 A=25CM E=8,11 3000 PSI INC EXC                                 | ML  | 111.086,88   | 84,16                            | \$ 8.399.483,76  | 84,16                   | \$ 9.399.483,76  | -                          | \$ -             | 84,16  | \$ 8.399.483,76  | - | \$ - |
| NP.45                      | REJILLA ANG 1"3/16 Y 1/2" CADA 4cm A=9,25 MTS                                | ML  | 127.500,00   | 83,79                            | \$ 19.881.950,00 | -                       | \$ -             | 83,76                      | \$ 10.681.950,00 | 43,79  | \$ 10.691.950,00 | - | \$ - |
| PISOS                      |  |   |              |                                  |                  |                         |                  |                            |                  |  |                  |   |      |
| NP.46                      | DEMOLICION ANDENES, PLACAS Y SARDINELES, INCL RETIR                          | M3  | 261.850,00   | 51,60                            | \$ 13.511.469,80 | 51,60                   | \$ 13.511.460,00 | -                          | \$ -             | 51,46  | \$ 13.511.460,00 | - | \$ - |
| NP.47                      | RICADA PISO  | M2  | 3.712,00     | 508,80                           | \$ 1.898.645,80  | 508,80                  | \$ 1.898.655,60  | -                          | \$ -             | 508,80   | \$ 1.898.665,60  | - | \$ - |
| NP.48                      | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO TAMAÑO MAX 2' COMPACTACION MANUAL           | M3  | 69.114,00    | 141,15                           | \$ 9.755.441,18  | 141,15                  | \$ 9.755.441,10  | -                          | \$ -             | 141,15   | \$ 9.755.441,18  | - | \$ - |
| NP.49                      | BORDILLO EN CONCRETO 3000 PSI H=0,2, B=0,12                                  | ML  | 23.298,00    | 91,12                            | \$ 2.122.640,40  | 91,12                   | \$ 2.122.640,40  | -                          | \$ -             | 91,12  | \$ 2.122.640,48  | - | \$ - |
| NP.50                      | PLACA DE CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0,10 Inc Malla electrosoldada 7 mm @ | M2  | 96.064,00    | 973,18                           | \$ 93.967.883,52 | 979,16                  | \$ 93.967.883,52 | -                          | \$ -             | 978,18   | \$ 93.967.883,52 | - | \$ - |
| NP.51                      | DEMARCACION CANCHA POLIFUNCIONAL TRAFICO PESADO (CON/RELL)                   | GLB   | 1.131.075,00 | 2,00                             | \$ 2.263.950,00  | 2,00                    | \$ 2.263.950,00  | -                          | \$ -             | 2,00   | \$ 2.263.950,00  | - | \$ - |
| NP.52                      | ESTRUC. METAL. DEPORT. MULTIF T. FIBRA VIDRIO                                | UND   | 2.738.376,00 | 4,04                             | \$ 19.942.304,00 | 4,00                    | \$ 19.942.304,00 | -                          | \$ -             | 4,48   | \$ 10.942.304,00 | - | \$ - |
| NP.53                      | SUMINISTRO E INSTALACION ARENA PARA ATRAQUE TUBERIA                          | M3  | 99.030,00    | 25,46                            | \$ 2.521.303,80  | 25,46                   | \$ 2.521.303,80  | -                          | \$ -             | 25,46  | \$ 2.521.303,80  | - | \$ - |
| NP.54                      | RELLENOS CON MATE. SELECCION DE EXCAV. COMPACTO                              | M3  | 22.938,00    | 56,97                            | \$ 1.306.777,86  | 56,97                   | \$ 1.306.777,46  | -                          | \$ -             | 56,97  | \$ 1.306.777,86  | - | \$ - |

AC


#



| CONTRATO N°:   |   | 163 DE 2010  |        | PLAZO ORIGINAL:                 |                  | 4,5 MESES   |                   | VALOR INICIAL             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                 |                 |                   |                    |                 |
|--|---|--|--------|---------------------------------|------------------|---|-------------------|---------------------------|-------------------|--|-----------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|
| OBJETO:  |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILAVIGENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE DRO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |        | FECHA INICIO:                   |                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010                                 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                   | \$ 588.575.611,00                                    |                 |                 |                   |                    |                 |
| CONTRATANTE:   |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |        | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                  | 12 DE MAYO DE 2011                                      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |                 |                 |                   |                    |                 |
| CONTRATISTA:   |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |        | FECHA SUSPENSION:               |                  | 24 DE JUNIO DE 2011                                     |                   | PERIODO:                  |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                 |                 |                   |                    |                 |
| INTERVENTOR:   |   | CONSORCIO INTEGRALES   |        | FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°: |                  | 11 AGOSTO DE 2011                                       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 10 DE ENERO DE 2012                                  |                 |                 |                   |                    |                 |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:  |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO  |        | FECHA RENICIO:                  |                  | 09 DE OCTUBRE DE 2011                                   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
|  |   |  |        | FECHA ADICION Y PRORROGA:       |                  | 07 DE OCTUBRE DE 2011                                   |                   |                           |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
|  |   |  |        | NUEVA FECHA DE TERMINACION:     |                  | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011                                 |                   |                           |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
| ENCERRAMIENTO  |   |  |        |                                 |                  |   |                   |                           |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
| NP.55  | EXCAVACIONES SECAS EN TIERRA Y CONGLOMERADO MANUAL INC RETIRO                                   | M3   |        | 82.005,00                       |                  | 4,03  | \$ 253.748,95     | 4,03                      | \$ 253.748,95     |  | \$ -            | 4,03            | \$ 253.748,95     |                    | \$ -            |
| NP.56  | VIGA DE AMARRE 25X25 4D1/2+FLEJES3/8 A  | ML   |        | 113.900,00                      |                  | 20,15   | \$ 2.295.085,00   | 20,15                     | \$ 2.295.085,00   |  | \$ -            | 20,15           | \$ 2.295.085,00   |                    | \$ -            |
| NP.57  | CONCRETO 3000 PSI PARA ZAPATAS NO INC HIERRO  | M3   |        | 681.481,00                      |                  | 0,51  | \$ 551.983,41     | 0,51                      | \$ 551.983,41     |  | \$ -            | 0,51            | \$ 551.983,41     |                    | \$ -            |
| NP.58  | CONCRETO PARA SOLADOS PISOS 2500  | M3   |        | \$18.550,00                     |                  | 0,18  | \$ 92.968,09      | 0,18                      | \$ 92.968,09      |  | \$ -            | 0,18            | \$ 92.968,09      |                    | \$ -            |
| NP.59  | ACERO DE REFUERZO   | KG   |        | 6.581,00                        |                  | 54,00   | \$ 354.294,69     | 54,00                     | \$ 354.294,69     |  | \$ -            | 54,00           | \$ 354.294,69     |                    | \$ -            |
| NP.60  | COLUMNA SECCION 25X25 4D1/2 FLEJES 3/8" C/O 10 CONCRETO 3000 PSI                                | ML   |        | 111.782,00                      |                  | 3,60  | \$ 402.343,20     | 3,60                      | \$ 402.343,20     |  | \$ -            | 3,60            | \$ 402.343,20     |                    | \$ -            |
| NP.61  | COLUMNA SECCION 20X20 4D1/2 FLEJES 3/8" C/O 10 CONCRETO 3000 PSI                                | ML   |        | 86.790,09                       |                  | 7,11  | \$ 617.876,90     | 7,11                      | \$ 617.876,90     |  | \$ -            | 7,11            | \$ 617.876,90     |                    | \$ -            |
| NP.62  | ALFAJA CONCRETO 3000 PSI 9.2 Y E=9.07 20 1/2" FLEJE O 3/8                                       | ML   |        | 43.842,00                       |                  | 20,15   | \$ 883.418,30     | 20,15                     | \$ 883.418,30     |  | \$ -            | 20,15           | \$ 883.418,30     |                    | \$ -            |
| NP.63  | MURO LADRILLO PRENSADO A LA VISTA T. SIFE 0,12  | M2   |        | 132.782,00                      |                  | 14,54   | \$ 1.930.359,48   | 14,54                     | \$ 1.930.359,48   |  | \$ -            | 14,54           | \$ 1.930.359,48   |                    | \$ -            |
| NP.64  | MODULO EN MALLA ESSLASONADA, ANGULO 1 1/2"X1/8 TUBO GALV 2" TAPAS, PL, ANTICORROSIVO Y PINTURA. | M2   |        | 147.477,00                      |                  | 63,88   | \$ 9.391.335,36   | 63,88                     | \$ 9.391.335,36   |  | \$ -            | 63,88           | \$ 9.391.335,36   |                    | \$ -            |
| SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS  |   |  |        | \$ 0,00                         |                  |   | \$ 312.209.188,88 |                           | \$ 312.209.188,88 |  | \$ -            |                 | \$ 312.209.188,88 |                    | \$ -            |
| TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO   |   |  |        | \$ 389.593.477,88               |                  |   | \$ 389.593.477,88 |                           | \$ 389.593.477,88 |  | \$ -            |                 | \$ 389.593.477,88 |                    | \$ -            |
| Administración 25%   |   |  |        | \$ 97.498.369,46                |                  |   | \$ 97.498.369,46  |                           | \$ 97.498.369,46  |  | \$ -            |                 | \$ 97.498.369,46  |                    | \$ -            |
| Imprevistos 2%   |   |  |        | \$ 7.791.869,56                 |                  |   | \$ 7.791.869,56   |                           | \$ 7.791.869,56   |  | \$ -            |                 | \$ 7.791.869,56   |                    | \$ -            |
| Utilidad 4%  |   |  |        | \$ 15.589.739,11                |                  |   | \$ 15.589.739,11  |                           | \$ 15.589.739,11  |  | \$ -            |                 | \$ 15.589.739,11  |                    | \$ -            |
| TOTAL PROYECTO   |   |  |        | \$ 510.891.456,00               |                  |   | \$ 510.891.456,00 |                           | \$ 510.891.456,00 |  | \$ -            |                 | \$ 510.891.456,00 |                    | \$ -            |
| TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO  |   |  |        | \$ 510.891.456,00               |                  |   | \$ 510.891.456,00 |                           | \$ 510.891.456,00 |  | \$ -            |                 | \$ 510.891.456,00 |                    | \$ -            |
| 15) PROYECTO 244/09: ESTUOIOS Y CONSTRUCCION DEL POLIDEPORTIVO DE LA INSPECCION DE SAN JUAN DE LOZADA, MUNICIPIO DE LA MACARENA - META |   |  |        |                                 |                  |   |                   |                           |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
| ITEM   | DESCRIPCION   | CONICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO   |        |                                 |                  | TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION 1 DEL 16 ENERO 2011 |                   | ACTAS ANTERIORES          |                   | PRESENTE ACTA  |                 | TOTAL EJECUTADO |                   | TOTAL SIN EJECUTAR |                 |
|  |   | UND  | CANT   | V.UNIT                          | V.TOTAL          | CANT.   | V.TOTAL           | CANT.                     | V.TOTAL           | CANT.  | V.TOTAL         | CANT.           | V.TOTAL           | CANT.              | V.TOTAL         |
| <b>A. CONSTRUCCION CANCHA DEPORTIVA</b>  |   |  |        |                                 |                  |   |                   |                           |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
| 1  | Localizacion y replanteo, canchas y graderias   | M2   | 608,17 | \$ 1.326,09                     | \$ 806.432,09    | -   | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ 0,00         | -               | \$ 0,00           | -                  | \$ 0,00         |
| 2  | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro   | M3   | 60,80  | \$ 67.186,00                    | \$ 4.084.908,00  | -   | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ 0,00         | -               | \$ 0,00           | -                  | \$ 0,00         |
| 3  | Repleno material tamaño máximo 2" compactacion manual   | M3   | 42,56  | \$ 73.747,00                    | \$ 3.136.672,32  | -   | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ 0,00         | -               | \$ 0,00           | -                  | \$ 0,00         |
| 4  | Pisca de contrapiso e=8cm 3000PSI   | M2   | 608,00 | \$ 62.979,08                    | \$ 36.045.600,00 | -   | \$ 0,00           | -                         | \$ 0,00           | -  | \$ 0,00         | -               | \$ 0,00           | -                  | \$ 0,00         |
| 6  | Demarcacion cancha polifuncional pintura trafico pesado (con/mel)                               | GL   | 1,00   | \$ 1.207.861,00                 | \$ 1.207.861,00  | 1,00  | \$ 1.207.861,00   | -                         | \$ 0,00           | 1,00   | \$ 1.207.861,00 | 1,00            | \$ 1.207.861,00   | -                  | \$ 0,00         |
| 7  | Estruc. Metal. Deport. Multif. T. Fibra Virlo   | UN   | 2,00   | \$ 3.348.328,00                 | \$ 6.696.656,00  | 2,00  | \$ 6.696.656,00   | -                         | \$ 0,00           | 2,00   | \$ 6.696.656,00 | 2,00            | \$ 6.696.656,00   | -                  | \$ 0,00         |
| <b>B. CONSTRUCCION DE GRADERIAS</b>  |   |  |        |                                 |                  |   |                   |                           |                   |  |                 |                 |                   |                    |                 |
| 1  | Localizacion y replanteo canchas y graderias  | M2   | 108,00 | \$ 1.326,00                     |                  | -   | \$ -              | -                         | \$ -              | -  | \$ -            | -               | \$ -              | -                  | \$ -            |
| 2  | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro   | M3   | 10,00  | \$ 67.186,00                    |                  | 14,40   | \$ 967.478,00     | 14,40                     | \$ 967.478,00     | -  | \$ -            | 14,40           | \$ 967.478,00     | -                  | \$ -            |
| 3  | Concreto ciclopeo d a 3000 PSI  | M3   | 10,00  | \$ 398.432,00                   |                  | 12,60   | \$ 5.020.243,00   | 12,60                     | \$ 5.020.243,00   | -  | \$ -            | 12,60           | \$ 5.020.243,00   | -                  | \$ -            |
| 4  | Concreto ciclopeo de 3000 PSI Elevacion (muro e= 0,30 m)  | M3   | 12,60  | \$ 507.590,00                   |                  | 12,60   | \$ 6.395.634,00   | 12,60                     | \$ 6.395.634,00   | -  | \$ -            | 12,60           | \$ 6.395.634,00   | -                  | \$ -            |
| 5  | Plaqueta para graderias e= .10 m y s= 0.80 m ref. De 1/2" x 5/8" Inc. Manual de acabado         | ML   | 180,00 | \$ 187.283,00                   |                  | 130,20  | \$ 26.069.794,00  | 130,20                    | \$ 26.069.794,00  | -  | \$ -            | 130,20          | \$ 26.069.793,60  | -                  | \$ -            |
| 7  | Pintura en esmalte para muros graderias dos capas   | M2   | 105,00 | \$ 15.339,00                    |                  | 194,62  | \$ 1.603.232,00   | -                         | \$ -              | -  | \$ -            | -               | \$ -              | 104,52             | \$ 1.603.232,00 |

AB

*[Handwritten signature]*

| CONTRATO N°:                          |   | 163 DE 2018   |          | PLAZO INICIAL:                  |                   | 4,5 MESES               |                   | VALOR INICIAL             |                   | \$ 5.766.382.314,00                                  |                   |                  |                   |               |                 |
|---------------------------------------|---|---|----------|---------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|--|-------------------|------------------|-------------------|---------------|-----------------|
| OBJETO:                               |   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILAVENCENIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |          | FECHA INICIO:                   |                   | 28 DE DICIEMBRE DE 2018 |                   | VALOR CONTRATO ADICIONAL  |                   | \$ 568.575.611,00                                    |                   |                  |                   |               |                 |
| CONTRATANTE:                          |   | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |          | FECHA TERMINACION INICIAL:      |                   | 12 DE MAYO DE 2011      |                   | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO |                   | \$ 6.354.957.925,00                                  |                   |                  |                   |               |                 |
| CONTRATISTA:                          |   | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2018   |          | FECHA SUSPENSION:               |                   | 24 DE JUNIO DE 2011     |                   | PERIODO:                  |                   | 28 DE DICIEMBRE DEL 2018 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                   |                  |                   |               |                 |
| INTERVENTOR:                          |   | CONSORCIO INTEGRALES  |          | FECHA AMPLIACION SUSPENSION NM: |                   | 11 AGOSTO DE 2011       |                   | FECHA PRESENTE ACTA:      |                   | 18 DE ENERO DE 2012                                  |                   |                  |                   |               |                 |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM            |   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |          | FECHA RENUNCIO                  |                   | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                   | ACTA DE RECIBO FINAL      |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
|                                       |   |   |          | FECHA ADICION Y PRORROGA        |                   | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
|                                       |   |   |          | NUEVA FECHA DE TERMINACION      |                   | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| <b>C. CONSTRUCCION DE CUBIERTA</b>    |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| <b>1 PRELIMINARES</b>                 |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 1.1                                   | Localización y replanteo canchales y graderías  | M2  | 960,00   | \$ 1.326,00                     | \$ 1.272.965,00   | 1.092,90                | \$ 1.449.185,00   | 1.892,50                  | \$ 1.449.185,49   | - \$   | 1.092,90          | \$ 1.449.185,00  | - \$              |               |                 |
| 1.2                                   | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                       | M3  | 92,30    | \$ 67.186,00                    | \$ 6.201.267,88   | 148,84                  | \$ 18.068.878,00  | 148,84                    | \$ 18.068.878,00  | - \$   | 148,84            | \$ 18.068.878,00 | - \$              |               |                 |
| <b>2 CIMENTACION</b>                  |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 2.1                                   | Concreto 2500 psi para solados  | M3  | 5,00     | \$ 552.314,00                   | \$ 2.788.570,00   | 3,90                    | \$ 2.187.925,09   | 3,88                      | \$ 2.037.302,00   | - \$   | 3,60              | \$ 2.837.302,00  | 0,22              | \$ 120.622,45 |                 |
| 2.2                                   | VIGA DE 20*30 4D 1/2 + flejes 3/8 c/15  | MI  | 116,00   | \$ 121.535,00                   | \$ 14.341.130,00  | - \$                    | - \$              | - \$                      | - \$              | - \$   | - \$              | - \$             | - \$              |               |                 |
| 2.3                                   | Acero refuerzo fluorado pdr 60  | KG  | 3.704,00 | \$ 7.000,00                     | \$ 25.926.000,00  | 689,85                  | \$ 6.221.950,00   | 888,85                    | \$ 6.221.950,00   | - \$   | 888,85            | \$ 6.221.950,00  | - \$              |               |                 |
| 2.4                                   | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro  | M3  | 22,68    | \$ 727.146,00                   | \$ 16.491.671,26  | 18,14                   | \$ 13.190.428,00  | 18,14                     | \$ 13.190.428,00  | - \$   | 18,14             | \$ 13.190.428,00 | - \$              |               |                 |
| 2.5                                   | Contrapesos Concreto 3000 psi   | M3  | 7,00     | \$ 619.924,00                   | \$ 4.296.768,00   | 8,00                    | \$ 4.818.592,00   | 8,00                      | \$ 4.918.592,00   | - \$   | 8,00              | \$ 4.918.592,00  | - \$              |               |                 |
| <b>3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO</b>      |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 3.1                                   | Pedestales en concreto 3000 psi 50*50 8D 5/8" +F 3/8 c/ 26. (P.YA).                         | ML  | 35,00    | \$ 418.398,00                   | \$ 14.363.930,00  | - \$                    | - \$              | - \$                      | - \$              | - \$   | - \$              | - \$             | - \$              |               |                 |
| 3.2                                   | Cunetas H= D.30 A= 20 cm E= 8. 18 3000 psi. Inc Excavacion.                                 | ML  | 70,00    | \$ 83.956,00                    | \$ 5.676.920,00   | 181,40                  | \$ 8.513.138,00   | - \$                      | - \$              | 74,00  | \$ 6.212.744,86   | 74,00            | \$ 6.212.744,00   | 27,40         | \$ 2.300.394,40 |
| <b>4 ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA</b> |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 4.1                                   | Cerchas 80x45 cm. angulo 2" x 3/16" y 1" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo            | ML  | 218,00   | \$ 332.919,68                   | \$ 89.912.990,08  | - \$                    | - \$              | - \$                      | - \$              | - \$   | - \$              | - \$             | - \$              |               |                 |
| 4.2                                   | Columna 45x45 cms. angulo 2 1/2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" , Incluye pintura y anticorrosivo | ML  | 84,00    | \$ 335.778,00                   | \$ 28.285.352,00  | - \$                    | - \$              | - \$                      | - \$              | - \$   | - \$              | - \$             | - \$              |               |                 |
| 4.3                                   | Correa 3D= 1/2" , F 3/8" secc. 12*25 cms. Incluye anticorrosivo y pintura                   | ML  | 672,00   | \$ 94.446,00                    | \$ 36.587.712,00  | 689,78                  | \$ 37.551.406,90  | 689,78                    | \$ 37.551.406,00  | - \$   | 689,78            | \$ 37.551.406,00 | - \$              |               |                 |
| 4.4                                   | Cercha 40x25 cms. angulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura                | ML  | 247,80   | \$ 185.588,00                   | \$ 46.427.588,88  | - \$                    | - \$              | - \$                      | - \$              | - \$   | - \$              | - \$             | - \$              |               |                 |
| 4.5                                   | Contraventos d = 1/2" incluye Anticorrosivo y pintura                                       | ML  | 484,00   | \$ 13.737,00                    | \$ 5.549.748,00   | 409,92                  | \$ 5.631.871,68   | 409,92                    | \$ 5.631.871,00   | - \$   | 409,82            | \$ 5.631.871,88  | - \$              |               |                 |
| <b>5 CUBIERTA</b>                     |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 5.1                                   | Tela Aljover termocustica   | M2  | 960,00   | \$ 72.643,09                    | \$ 88.737.280,00  | 1.878,56                | \$ 78.422.477,00  | - \$                      | 1.879,56          | \$ 78.422.477,00                                     | 1.878,56          | \$ 78.422.477,00 | - \$              |               |                 |
| 5.2                                   | Batante Aguas lluvias 4" PVC  | ML  | 72,68    | \$ 56.554,00                    | \$ 4.871.888,00   | 76,90                   | \$ 4.343.347,00   | - \$                      | 76,90             | \$ 4.343.347,00                                      | 76,90             | \$ 4.343.347,88  | - \$              |               |                 |
| <b>6 CARPINTERIA METALICA</b>         |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 6.1                                   | Canal lamina Cold rolled cal 20 con antic. y pintura  | ML  | 64,00    | \$ 97.118,00                    | \$ 6.215.552,00   | 72,60                   | \$ 7.050.767,88   | - \$                      | - \$              | 72,60  | \$ 7.050.767,00   | 72,60            | \$ 7.050.767,00   | - \$          |                 |
| <b>7 INSTALACIONES ELECTRICAS</b>     |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 7.1                                   | Acometida General 8/fasica  | UN  | 1,00     | \$ 1.298.338,88                 | \$ 1.298.338,00   | 1,88                    | \$ 1.298.338,00   | - \$                      | - \$              | 1,00   | \$ 1.298.338,00   | 1,00             | \$ 1.298.338,00   | - \$          |                 |
| 7.2                                   | Tablero parcial 8 circuitos   | UN  | 1,88     | \$ 790.197,00                   | \$ 790.197,00     | 1,88                    | \$ 790.197,00     | - \$                      | - \$              | 1,00   | \$ 790.197,00     | 1,00             | \$ 790.197,88     | - \$          |                 |
| 7.3                                   | Luminaria ind. Abierta Indulux AA 400 Sodio   | UN  | 6,88     | \$ 928.091,00                   | \$ 5.568.546,00   | 8,88                    | \$ 5.568.546,00   | - \$                      | - \$              | 0,00   | \$ 5.568.546,00   | 8,00             | \$ 5.568.546,00   | - \$          |                 |
| 7.4                                   | Salidas para tomar corriente doble con polea a tierra                                       | UN  | 2,00     | \$ 126.532,90                   | \$ 257.064,00     | 2,90                    | \$ 257.064,00     | - \$                      | - \$              | 2,00   | \$ 257.064,00     | 2,00             | \$ 257.064,00     | - \$          |                 |
| <b>8. CONSTRUCCION CERRAMIENTO</b>    |   |   |          |                                 |                   |                         |                   |                           |                   |  |                   |                  |                   |               |                 |
| 1                                     | Localización y replanteo arquitectura   | M2  | 8        | \$ 5.271,90                     | \$ 42.168,00      | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 8,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 2                                     | Excavaciones secas conglomerado manual incluye retiro                                       | M3  | 9,83     | \$ 67.186,00                    | \$ 660.438,38     | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 8,88           | - \$             | \$ 8,88           | - \$          |                 |
| 3                                     | Concreto ciclopae 3000 psi  | M3  | 5,37     | \$ 398.431,00                   | \$ 2.538.005,47   | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 0,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 4                                     | Viga de amarre de cemento 20*25 cm 4 D 1/2" + F 3/8" cada 15 cm.                            | M2  | 35,49    | \$ 121.535,00                   | \$ 4.382.339,00   | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 0,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 5                                     | Concreto para zapata 3000 psi no inc. hierro  | GL  | 3,46     | \$ 727.145,88                   | \$ 2.515.821,78   | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 0,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 6                                     | Acero de refuerzo zapatas   | UN  | 182,00   | \$ 7.000,88                     | \$ 1.344.000,00   | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 0,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 7                                     | Columnas secc. 20x20 4D=5/8" Flejes 3/8" c. 16 cm. Concreto de 3000 psi                     | M3  | 96,00    | \$ 96.393,88                    | \$ 9.253.728,00   | - \$                    | \$ 0,00           | - \$                      | \$ 0,00           | - \$   | \$ 0,00           | - \$             | \$ 0,00           | - \$          |                 |
| 8                                     | Afijaja Concreto 3000psi 8,20yE= 0.07 2D 1/2+fleja D3/8                                     | M2  | 35,00    | \$ 46.781,00                    | \$ 1.637.335,90   | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 8,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 9                                     | Muro ladrillo prensado a la vista T. S/FED.12   | GL  | 21,00    | \$ 141.863,00                   | \$ 2.974.923,00   | - \$                    | \$ 8,00           | - \$                      | \$ 8,00           | - \$   | \$ 8,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| 10                                    | Modulos en malla estabon/T. Galv 2" (L). Tapas c. Pl.                                       | UN  | 87,50    | \$ 158.927,00                   | \$ 13.906.112,50  | - \$                    | \$ 0,00           | - \$                      | \$ 8,88           | - \$   | \$ 8,00           | - \$             | \$ 8,00           | - \$          |                 |
| <b>SUB TOTAL</b>                      |   |   |          |                                 | \$ 807.836.181,14 |                         | \$ 295.988.287,00 |                           | \$ 119.811.682,40 |  | \$ 111.848.897,00 |                  | \$ 231.381.968,61 |               | \$ 4.824.248,13 |

R6  


|  <b>INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM</b><br><b>ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010</b>  |  |     |   |               |         |   |                   |          |                         |        |                   |                                   |                             |        |  |  |                  |
|--|--|-----|---|---------------|---------|---|-------------------|----------|-------------------------|--------|-------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------|--|--|------------------|
| <b>CONTRATO N°:</b>  |  |     | 163 DE 2010   |               |         | <b>PLAZO INICIAL:</b>                   |                   |          | 4,6 MESES               |        |                   | <b>VALOR INICIAL</b>              |                             |        | \$ 5.766.382.314,00                                  |  |                  |
| <b>OBJETO:</b>   |  |     | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |               |         | <b>FECHA INICIO:</b>                    |                   |          | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |        |                   | <b>VALOR CONTRATO ADICIONAL</b>   |                             |        | \$ 588.575.611,00                                    |  |                  |
| <b>CONTRATANTE:</b>  |  |     | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |               |         | <b>FECHA TERMINACION INICIAL:</b>       |                   |          | 12 DE MAYO DE 2011      |        |                   | <b>VALOR ACTUAL DEL CONTRATO</b>  |                             |        | \$ 6.354.957.925,00                                  |  |                  |
| <b>CONTRATISTA:</b>  |  |     | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |               |         | <b>FECHA SUSPENSION:</b>                |                   |          | 24 DE JUNIO DE 2011     |        |                   | <b>PERIODO:</b>                   |                             |        | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |  |                  |
| <b>INTERVENOR:</b>   |  |     | CONSORCIO INTEGRALES  |               |         | <b>FECHA AMPLIACION SUSPENSION N°1:</b> |                   |          | 11 AGOSTO DE 2011       |        |                   | <b>FECHA PRESENTE ACTA:</b>       |                             |        | 18 DE ENERO DE 2012                                  |  |                  |
| <b>DIR AREA INTERVENTORIA IDM</b>  |  |     | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |               |         | <b>FECHA DE REINICIO</b>                |                   |          | 06 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                   | <b>FECHA ADICION Y PRORROGA</b>   |                             |        | 07 DE OCTUBRE DE 2011                                |  |                  |
|  |  |     |   |               |         | <b>FECHA ADICION Y PRORROGA</b>         |                   |          | 07 DE OCTUBRE DE 2011   |        |                   | <b>NUEVA FECHA DE TERMINACION</b> |                             |        | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011                              |  |                  |
|  |  |     |   |               |         |   |                   |          |                         |        |                   |                                   | <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b> |        |  |  |                  |
| <b>18 ITEMS NO PREVISTOS</b>   |  |     |   |               |         |   |                   |          |                         |        |                   |                                   |                             |        |  |  |                  |
| 18,1   | Relleno material tamaño máximo 2" compactación mecánica.   | M3  | 0,00  | \$ 58.033,80  | \$ 0,00 | 1.021,84                                | \$ 59.288.834,80  | 1.004,57 | \$ 58.298.211,80        | 0,00   | \$ -              | 1.804,57                          | \$ 58.298.211,00            | 17,07  | \$ 990.623,31  |  |                  |
| 18,2   | Viga de 25 x 25 40 1/2" + flejes de 3/8" c/10  | ML  | 0,00  | \$ 133.588,00 | \$ 0,00 | 115,84                                  | \$ 15.475.992,00  | 84,34    | \$ 11.267.655,00        | 0,00   | \$ -              | 84,34                             | \$ 11.267.655,00            | 21,50  | \$ 4.208.337,00                                      |  |                  |
| 18,3   | Columna en concreto 3000 psi, sección 80x80 acaro 80000 psi 14D 6/8" +3P 3/8 c/10. (PYA)                                 | ML  | 0,00  | \$ 883.200,00 | \$ 0,00 | 28,80                                   | \$ 28.318.390,40  | 28,80    | \$ 28.318.390,40        | 0,00   | \$ -              | 28,80                             | \$ 28.318.390,40            | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,4   | Cerchas 80x50 cm, ángulo 2" x 3/16" y 1 1/2" x 3/16" incluye pintura y anticorrosivo                                     | ML  | 0,80  | \$ 341.160,00 | \$ 0,00 | 237,92                                  | \$ 91.168.787,20  | 237,92   | \$ 81.168.707,20        | 0,80   | \$ -              | 237,92                            | \$ 81.168.787,20            | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,5   | Columna 50x50 cms a 100x50 cms ángulo 3" x 1/4" y 1 1/2" x 3/16", incluye pintura y anticorrosivo                        | ML  | 8,00  | \$ 504.355,80 | \$ 6,00 | 96,00                                   | \$ 48.416.080,00  | 96,00    | \$ 48.418.080,00        | 0,00   | \$ -              | 96,00                             | \$ 48.418.080,00            | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,8   | Cercha 50x30 cms, ángulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  | 0,00  | \$ 284.671,00 | \$ 0,00 | 63,00                                   | \$ 16.564.273,00  | 63,00    | \$ 16.564.273,00        | 8,00   | \$ -              | 63,00                             | \$ 16.564.273,00            | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,7   | Cercha 80x30 cms, ángulo 1 1/4" x 3/16" y 1" x 3/16" anticorrosivo y pintura   | ML  | 0,00  | \$ 314.045,00 | \$ 0,00 | 31,50                                   | \$ 9.692.419,00   | 31,50    | \$ 9.692.418,00         | 0,00   | \$ -              | 31,50                             | \$ 9.692.418,00             | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,8   | Concreto ciclopeo 3000 psi para muro de contención perimetral rellenos   | M3  | 0,00  | \$ 388.431,00 | \$ 0,00 | 113,70                                  | \$ 45.301.605,00  | 112,68   | \$ 44.699.190,00        | 8,00   | \$ -              | 112,68                            | \$ 44.699.190,00            | 1,01   | \$ 402.415,00  |  |                  |
| 18,9   | Dado en concreto de 2500 psi incluye asc y tubera 3" para anclaje canche de voleibol                                     | UND | 8,00  | \$ 72.474,00  | \$ 8,00 | 2,00                                    | \$ 144.948,00     | -        | \$ -                    | 0,00   | \$ -              | 8,00                              | \$ -                        | 2,00   | \$ 144.948,00  |  |                  |
| 18,10  | Placa de contrapeso e=8cms 3000PSI Inc Malla   | M2  | 0,80  | \$ 84.474,00  | \$ 0,00 | 608,00                                  | \$ 51.360.192,00  | -        | \$ -                    | 608,00 | \$ 51.360.192,00  | 608,00                            | \$ 51.360.192,00            | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,11  | Descapote manual y retro para cancha deportiva y gradetas  | M2  | 8,80  | \$ 5.541,80   | \$ 0,00 | 1.092,96                                | \$ 8.055.756,00   | 1.092,90 | \$ 8.055.756,00         | 0,00   | \$ -              | 1.092,90                          | \$ 8.055.756,00             | -      | \$ -   |  |                  |
| 18,12  | Malla electrosoldada 7mm @ 0,15 en todas las caras para contrapesos  | M2  | 0,80  | \$ 21.245,80  | \$ 8,00 | 48,00                                   | \$ 1.019.780,80   | 0,80     | \$ -                    | 0,00   | \$ -              | 0,00                              | \$ -                        | 48,80  | \$ 1.419.760,00                                      |  |                  |
| 18,13  | Juntas de dilatación para placa de contrapeso  | ML  | 0,00  | \$ 20.922,00  | \$ 0,00 | 452,00                                  | \$ 9.456.744,00   | 0,06     | \$ -                    | 190,00 | \$ 3.975.180,00   | 190,00                            | \$ 3.975.180,00             | 292,00 | \$ 5.481.564,80                                      |  |                  |
| 18,14  | Caja de inspección 100x100x100 en concreto de 3000 psi e=0,07m   | UNO | 0,00  | \$ 545.613,80 | \$ 0,00 | 1,00                                    | \$ 545.613,00     | 0,00     | \$ -                    | 0,80   | \$ -              | 8,00                              | \$ -                        | 1,00   | \$ 545.613,80  |  |                  |
| 18,15  | Rajilla A=0,20m, con marco ángulo 1 1/4" x 3/16" y tapa en varilla cuadrada 10 mm c/3.00 cm inc anticorrosivo y pintura. | ML  | 0,00  | \$ 57.327,00  | \$ 9,00 | 101,00                                  | \$ 5.798.027,00   | 6,06     | \$ -                    | 74,80  | \$ 4.242.198,00   | 74,80                             | \$ 4.242.198,00             | 27,00  | \$ 1.547.829,00                                      |  |                  |
| <b>SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS</b>   |  |     |   |               |         |   | \$ 980.798.425,08 |          | \$ 306.880.783,60       |        | \$ 58.577.670,08  |                                   | \$ 988.468.333,68           |        | \$ 14.341.088,91                                     |  |                  |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>  |  |     |   |               |         |   | \$ 607.838.131,14 |          | \$ 616.185.630,00       |        | \$ 426.392.726,00 |                                   | \$ 171.427.587,00           |        | \$ 497.820.282,00                                    |  | \$ 18.385.338,44 |
| <b>Administración</b>  |  |     |   |               |         |   | \$ 126.958.782,79 |          | \$ 154.046.406,00       |        | \$ 106.598.162,00 |                                   | \$ 42.856.891,00            |        | \$ 149.455.073,00                                    |  | \$ 4.681.334,61  |
| <b>Imprevistos</b>   |  |     |   |               |         |   | \$ 10.156.702,62  |          | \$ 12.323.713,00        |        | \$ 8.527.855,00   |                                   | \$ 3.428.551,00             |        | \$ 11.956.405,84                                     |  | \$ 367.306,77    |
| <b>Utilidad</b>  |  |     |   |               |         |   | \$ 20.319.405,25  |          | \$ 24.647.425,00        |        | \$ 17.056.709,00  |                                   | \$ 6.857.102,00             |        | \$ 23.912.811,68                                     |  | \$ 734.613,54    |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>  |  |     |   |               |         |   | \$ 865.284.021,80 |          | \$ 897.209.178,00       |        | \$ 658.674.472,00 |                                   | \$ 224.670.111,00           |        | \$ 783.144.682,52                                    |  | \$ 24.068.583,39 |
| <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b>   |  |     |   |               |         |   | \$ 865.284.021,80 |          | \$ 897.209.178,00       |        | \$ 658.674.472,00 |                                   | \$ 224.670.111,00           |        | \$ 783.144.682,52                                    |  | \$ 24.068.583,39 |

PC

PC

| CONTRATO N°:                |  | 163 DE 2010                |                                  | PLAZO INICIAL:          |                         | 4,5 MESES                  |                      | VALOR INICIAL:                                       |                     | \$ 5.766.382.314,00 |  |
|-----------------------------|--|----------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------|--|---------------------|---------------------|--|
| OBJETO:                     | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL ODRADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META | FECHA INICIO:              |                                  | 28 DE DICIEMBRE DE 2010 |                         | VALOR CONTRATO ADICIONAL:  |                      | \$ 588.575.611,00                                    |                     |                     |  |
|                             |  | FECHA TERMINACIÓN INICIAL: |                                  | 12 DE MAYO DE 2011      |                         | VALOR ACTUAL DEL CONTRATO: |                      | \$ 6.354.957.925,00                                  |                     |                     |  |
|                             |  | FECHA SUSPENSIÓN:          |                                  | 24 DE JUNIO DE 2011     |                         | PERIODO:                   |                      | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |                     |                     |  |
| CONTRATANTE:                | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM   |                            | FECHA AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN N°1: |                         | 11 AGOSTO DE 2011       |                            | FECHA PRESENTE ACTA: |  | 10 DE ENERO DE 2012 |                     |  |
| CONTRATISTA:                | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  |                            | FECHA DE RENUNCIO:               |                         | 08 DE OCTUBRE DE 2011   |                            | ACTA DE RECIBO FINAL |  |                     |                     |  |
| INTERVENOR:                 | CONSORCIO INTEGRALES   |                            | FECHA ADICION Y PRORROGA:        |                         | 87 DE OCTUBRE DE 2011   |                            |                      |  |                     |                     |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM: | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO  |                            | NUEVA FECHA DE TERMINACION:      |                         | 24 DE NOVIEMBRE DE 2011 |                            |                      |  |                     |                     |  |

## CUADRO RESUMEN CONTRATO 163

|                           | 376               | 858               | 425               | 285               | 355               | 475               | 85                | 268              | 1042              | 39                | 758               | 288               | 466               | 467               | 244               | TOTAL CONTRATO 163  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| VALOR INICIAL PROYECTO    | \$ 430.781.070,50 | \$ 487.055.559,00 | \$ 551.435.425,00 | \$ 497.263.980,00 | \$ 489.192.738,00 | \$ 847.031.651,00 | \$ 104.956.943,00 | \$ 83.163.970,00 | \$ 209.023.378,00 | \$ 171.159.838,00 | \$ 417.721.795,00 | \$ 417.311.755,00 | \$ 100.109.132,00 | \$ 810.891.456,00 | \$ 665.264.022,00 | \$ 5.766.382.314,00 |
| VALOR ADICIONAL           | \$ 23.969.444,00  |                   |                   | \$ 81.292.229,00  | \$ 94.993.193,00  | \$ 117.041.227,00 |                   |                  |                   |                   |                   | \$ 130.560.366,00 |                   |                   | \$ 141.856.154,00 | \$ 588.575.611,00   |
| VALOR FINAL PROYECTO      | \$ 454.750.514,50 | \$ 487.055.559,00 | \$ 551.435.425,00 | \$ 578.556.209,00 | \$ 584.185.931,00 | \$ 964.072.878,00 | \$ 104.956.943,00 | \$ 83.163.970,00 | \$ 209.023.378,00 | \$ 171.159.838,00 | \$ 417.721.795,00 | \$ 547.872.121,00 | \$ 100.109.132,00 | \$ 810.891.456,00 | \$ 807.120.176,00 | \$ 6.354.957.925,00 |
| ANTICIPO INICIAL          | \$ 304.560.835,00 | \$ 243.521.719,00 | \$ 275.717.712,50 | \$ 246.841.940,00 | \$ 244.076.388,00 | \$ 329.630.825,50 | \$ 52.476.321,50  | \$ 41.577.995,00 | \$ 104.511.669,00 | \$ 85.578.418,00  | \$ 209.023.378,00 | \$ 208.695.877,50 | \$ 59.054.066,00  | \$ 255.445.726,00 | \$ 332.832.011,00 | \$ 2.883.191.157,00 |
| ANTICIPO ADICIONAL        | \$ 11.969.722,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 40.990.114,00  | \$ 42.308.984,00  | \$ 58.520.613,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 69.775.194,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 284.267.804,00   |
| VALOR ANTICIPO            | \$ 218.680.257,00 | \$ 243.521.719,00 | \$ 275.717.712,50 | \$ 287.832.054,00 | \$ 286.422.963,00 | \$ 388.151.438,50 | \$ 52.476.321,50  | \$ 41.577.995,00 | \$ 104.511.669,00 | \$ 85.578.418,00  | \$ 209.023.378,00 | \$ 278.431.071,50 | \$ 59.054.066,00  | \$ 255.445.726,00 | \$ 332.832.011,00 | \$ 3.177.478.941,00 |
| ACTA ANTERIORES           | \$ 368.772.813,06 | \$ 432.410.191,00 | \$ 496.181.082,00 | \$ 517.470.083,19 | \$ 499.439.373,00 | \$ 867.289.412,00 | \$ 94.453.990,30  | \$ 74.860.289,40 | \$ 183.536.384,00 | \$ 0,00           | \$ 375.814.892,00 | \$ 501.173.136,00 | \$ 95.130.824,00  | \$ 459.677.379,00 | \$ 559.574.472,00 | \$ 5.061.804.538,80 |
| VALOR AMORTIZADO ACTAS    | \$ 183.386.458,50 | \$ 216.206.065,00 | \$ 275.717.712,50 | \$ 259.736.041,55 | \$ 216.210.106,50 | \$ 233.848.708,00 | \$ 47.228.590,45  | \$ 37.419.644,70 | \$ 81.008.197,00  | \$ 0,00           | \$ 187.822.498,00 | \$ 350.599.569,00 | \$ 47.668.412,00  | \$ 229.838.569,00 | \$ 279.297.236,00 | \$ 2.898.429.440,80 |
| VALOR RECIBO FINAL        | \$ 59.801.145,00  | \$ 44.572.057,00  | \$ 42.115.910,00  | \$ 57.406.675,00  | \$ 126.395.933,00 | \$ 284.809.936,00 | \$ 19.404.666,70  | \$ 8.315.476,50  | \$ 25.300.171,00  | \$ 171.146.782,00 | \$ 97.436.334,00  | \$ 55.096.504,00  | \$ 18.262.872,00  | \$ 51.214.092,00  | \$ 22.457.111,99  | \$ 1.205.742.243,20 |
| TOTAL EJECUTADO           | \$ 422.374.092,00 | \$ 476.952.248,00 | \$ 539.297.001,06 | \$ 574.966.769,00 | \$ 594.774.205,00 | \$ 751.200.260,00 | \$ 104.940.887,00 | \$ 83.154.786,00 | \$ 208.639.565,00 | \$ 171.146.782,00 | \$ 410.281.305,00 | \$ 556.569.040,00 | \$ 105.365.696,00 | \$ 810.991.411,00 | \$ 783.144.583,00 | \$ 6.281.351.782,00 |
| AMORTIZACION RECIBO FINAL | \$ 30.503.800,60  | \$ 27.322.694,00  | \$ 0,00           | \$ 30.930.912,45  | \$ 67.193.766,50  | \$ 149.401.732,50 | \$ 5.251.322,36   | \$ 4.199.340,00  | \$ 12.843.482,00  | \$ 95.579.416,00  | \$ 20.838.403,50  | \$ 27.844.503,50  | \$ 5.497.654,00   | \$ 25.607.038,50  | \$ 124.314.352,00 | \$ 819.049.520,10   |
| TOTAL AMORTIZADO          | \$ 219.680.257,00 | \$ 243.521.719,00 | \$ 275.717.712,50 | \$ 289.209.054,06 | \$ 286.422.963,00 | \$ 382.051.438,50 | \$ 52.476.321,50  | \$ 41.577.995,00 | \$ 104.511.669,00 | \$ 85.578.418,00  | \$ 209.023.378,00 | \$ 278.431.071,50 | \$ 59.054.066,00  | \$ 255.445.726,00 | \$ 332.832.011,00 | \$ 3.177.478.941,00 |
| VALOR EJECUTADO NO        | \$ 11.406.452,00  | \$ 10.073.311,06  | \$ 13.072.587,06  | \$ 1.244.500,00   | \$ 7.379.151,00   | \$ 12.193.628,00  | \$ 0,00           | \$ 0,00          | \$ 3.064,00       | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 0,00           | \$ 24.058.583,06  | \$ 79.872.348,00    |

| CUADRO RESUMEN DE PAGO FINAL CONTRATO 16310          |                     |
|--|---------------------|
| VALOR FINAL DEL CONTRATO 16310 (INICIAL + ADICIONAL) | \$ 6.354.957.925,00 |
| VALOR FINAL EJECUTADO                                | \$ 6.267.351.782,00 |
| ANTICIPO CONTRATO INICIAL + ADICIONAL:               | \$ 3.177.478.981,00 |
| VALOR ACUMULADO ACTAS ANTERIORES:                    | \$ 5.061.804.538,80 |
| VALOR AMORTIZADO ACTAS ANTERIORES                    | \$ 2.358.429.440,90 |
| VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL:                 | \$ 1.205.742.243,20 |
| VALOR AMORTIZACION FINAL:                            | \$ 519.049.520,10   |
| RESIDUO:   | \$ 672.221,00       |

- NOTA:**
- 1: El Interventor Certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del contratista, con base en los soportes
  - 2: Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista e Interventor.
  - 3: El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.  
Para constancia de lo anterior se firma a los 10 días del mes de enero de 2012.

ING. SEBASTIÁN ANDRÉS PACHECO MUÑOZ  
R.L. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  
CONTRATISTA

ING. EDWIN FABIAN HENAD  
R.L. CONSORCIO INTEGRALES  
INTERVENTORIA

ING. GIOVANNI AVELL  
CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010  
DIRECTOR DE OBRA

ARQ. SANDRA P. ECHEVERRI  
CONSORCIO INTEGRALES  
DIRECTORA INTERVENTORIA

ING. WILLIAM MOLINA  
CONSORCIO INTEGRALES  
DIRECTOR INTERVENTORIA (244,475)



INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  
ACTA DE RECIBO FINAL DE DBRA DEL CONTRATO No. 153 DEL 2010









|                            |   |                    |  |                                    |  |
|----------------------------|---|--------------------|--|------------------------------------|--|
| CONTRATO N°:               | 183 DE 2010   | PROYECTO N°:       | 09 DEL 2009  | FECHA PRESENTE ACTA:               | 18 DE NOVIEMBRE DE 2011                              |
| OBJETO:                    | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORD, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META | OBJETO:            | CONSTRUCCION PISO SINTETICO DEL COLISEO DE VOLEIBALL EN LAS INSTALACIONES DEL IDERMETA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META | REINICIO:                          | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |
| CONTRATANTE:               | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  | LUGAR:             | VILLAVICENCIO - META   | SUSPENSION 1:                      | 12 ENERO DEL 2011 (1.5 MESES)                        |
| CONTRATISTA:               | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   | VALOR:             | \$ 171.158.836   | REINICIO 1:                        | 9 DE FEBRERO 2011                                    |
| INTERVENOR:                | CONSORCIO INTEGRALES  | PLAZO:             | DOS (2) MESES  | PRORROGA 1:                        | 10 MARZO 2011 (46 DIAS)                              |
| DIR AREA INTERVENTORA IDM: | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   | FECHA INICIO:      | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010   | NUEVA FECHA DE TERMINACION 1:      | 12 DE MAYO 2011                                      |
|                            |   | FECHA TERMINACION: | 27 DE MARZO DEL 2011   | SUSPENSION 2:                      | 12 ABRIL 2011  |
|                            |   |                    |  | AMPLIACION 1 DE SUSPENSION:        | 12 MAYO 2011   |
|                            |   |                    |  | AMPLIACION 2 DE SUSPENSION:        | 11 DE AGOSTO DE 2011                                 |
|                            |   |                    |  | AMPLIACION 3 DE SUSPENSION:        | 12 DE SEPTIEMBRE DE 2011                             |
|                            |   |                    |  | FECHA PREVISTA DE REINICIO:        | 11 DE OCTUBRE DE 2011                                |
|                            |   |                    |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION 3:      | 11 DE NOVIEMBRE DE 2011                              |
|                            |   |                    |  | VALOR ACTUAL PROYECTO (MODIFIC 1): | 171.145.751,72                                       |

| DESCRIPCION   | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO |        |            |                   | TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION SIN ENERO (1)3 |                   | ACTAS ANTERIORES |         | PRESENTE ACTA |                   | TOTAL EJECUTADO |                   | TOTAL SIN EJECUTAR |         |
|---|-------------------------------------|--------|------------|-------------------|--|-------------------|------------------|---------|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|---------|
|   | UND                                 | CANT   | V.UNIT     | V.TOTAL           | CANT   | V.TOTAL           | CANT             | V.TOTAL | CANT          | V.TOTAL           | CANT            | V.TOTAL           | CANT               | V.TOTAL |
| <b>Preliminares</b>   |                                     |        |            |                   |  |                   |                  |         |               |                   |                 |                   |                    |         |
| LOCALIZACION Y REPLANTEO CANCHAS Y GRADERIAS                    | M2                                  | 700    | 593,00     | \$ 415.100,00     | 700  | \$ 415.100,00     |                  | \$ 0,00 | 700,00        | \$ 415.100,00     | 700,00          | \$ 415.100,00     | -                  | \$ -    |
| <b>TRATAMIENTO SUPERFICIAL</b>                                  |                                     |        |            |                   |  |                   |                  |         |               |                   |                 |                   |                    |         |
| TRATAMIENTO DE JUNTAS PARA DESCONTAMINACION Y PULIMENTO DE PISO | M2                                  | 500,00 | 13.521,00  | \$ 6.760.500,00   | -  | \$ -              |                  | \$ 0,00 | -             | \$ -              | -               | \$ -              | -                  | \$ -    |
| PAVIMENTO ELASTICO PAVSINT SYSTEM (9+2)                         | M2                                  | 700,00 | 176.400,00 | \$ 123.480.000,00 | 628,50   | \$ 110.867.400,00 |                  | \$ 0,00 | 628,50        | \$ 110.867.400,00 | 628,50          | \$ 110.867.400,00 |                    | \$ 0,00 |
| SUB TOTAL   |                                     |        |            | \$ 130.655.600,00 |  | \$ 111.282.500,00 |                  | \$ 0,00 |               | \$ 111.282.500,00 |                 | \$ 111.282.500,00 |                    | \$ 0,00 |
| <b>ITEMS NO PREVISTOS</b>                                       |                                     |        |            |                   |  |                   |                  |         |               |                   |                 |                   |                    |         |
| NP.1 DEMOLICION DE MORTERO DE PISO E=3-5 CM INC RETIRO          | M2                                  |        | 3.437,00   | \$ 0,00           | 700,00   | \$ 2.405.900,00   |                  | \$ -    | 700,00        | \$ 2.405.900,00   | 700,00          | \$ 2.405.900,00   | -                  | \$ -    |
| NP.2 AFINADOS PISOS MORTERO 1.4 E=0,05 M                        | M2                                  |        | 24.294,00  | \$ 0,00           | 698,00   | \$ 16.957.212,00  |                  | \$ -    | 698,00        | \$ 16.957.212,00  | 698,00          | \$ 16.957.212,00  | 0,00               | \$ -    |
| SUBTOTAL ITEMS NO PREVISTOS                                     |                                     |        |            |                   |  | \$ 19.363.112,00  |                  | \$ 0,00 |               | \$ 19.363.112,00  |                 | \$ 19.363.112,00  |                    | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO</b>                           |                                     |        |            |                   |  |                   |                  |         |               |                   |                 |                   |                    |         |
|   |                                     |        |            | \$ 130.655.600,00 |  | \$ 130.845.612,00 |                  | \$ 0,00 |               | \$ 130.845.612,00 |                 | \$ 130.845.612,00 |                    | \$ 0,00 |
| Administración  | 25%                                 |        |            | \$ 22.663.800,00  |  | \$ 32.661.403,00  |                  | \$ 0,00 |               | \$ 32.661.403,00  |                 | \$ 32.661.403,00  |                    | \$ 0,00 |
| Imprevistos   | 2%                                  |        |            | \$ 2.612.112,00   |  | \$ 2.912.912,24   |                  | \$ 0,00 |               | \$ 2.912.912,24   |                 | \$ 2.912.912,24   |                    | \$ 0,00 |
| Utilidad  | 4%                                  |        |            | \$ 5.226.224,00   |  | \$ 6.225.824,46   |                  | \$ 0,00 |               | \$ 6.225.824,46   |                 | \$ 6.225.824,46   |                    | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL PROYECTO</b>   |                                     |        |            | \$ 171.158.836,00 |  | \$ 171.145.751,72 |                  | \$ 0,00 |               | \$ 171.145.751,72 |                 | \$ 171.145.751,72 |                    | \$ 0,00 |
| <b>TOTAL PROYECTO AJUSTADO AL PESO</b>                          |                                     |        |            | \$ 171.158.836,00 |  | \$ 171.145.751,00 |                  | \$ 0,00 |               | \$ 171.145.752,00 |                 | \$ 171.145.752,00 |                    | \$ 0,00 |

|  | \$               | %        |
|--|------------------|----------|
| VALOR PROYECTO:                              | \$171.158.836,00 | 100,00%  |
| VALOR ANTICIPO:                              | 166.976.418,00   | 97,56%   |
| VALOR ADICIONAL:                             | \$0,00           | 0,00%    |
| VALOR ANTICIPO ADICIONAL:                    | 38,00            | 0,00%    |
| VALOR ACTUAL PROYECTO:                       | \$171.158.836,00 | 100,00%  |
| VALOR ACTUAL PROYECTO, SEGUN MODIFICACION 1: | \$171.145.751,00 | 99,9924% |

|                       | \$                | %       |
|-----------------------|-------------------|---------|
| ACTA PARCIAL No 1:    | \$ 0,00           | 0,00%   |
| ACTA DE RECIBO FINAL: | \$ 171.145.751,00 | 100,00% |

16  
*[Handwritten signature]*

| INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|---|---|-------------------|--------------------|--|--|---------------------------------|--|---------|---|---|-----------------|---------|--------------------|---------|--|--|--|--|--|
| ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA DEL CONTRATO No. 163 DEL 2010  |   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|    |   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |  |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| CONTRATO N°:  | 163 DE 2010   |                   | PROYECTO N°:       | 39 DEL 2009  |  | FECHA PRESENTE ACTA:            | 18 DE NOVIEMBRE DE 2011                              |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| OBJETO:   | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA EN LOS MUNICIPIOS DE VILLAVICENCIO, LA MACARENA, FUENTE DE ORO, MESETAS, PUERTO LOPEZ, EL DORADO Y MAPIRIPAN EN EL DEPARTAMENTO DEL META |                   | OBJETO:            | CONSTRUCCION PISO SINTETICO DEL COLISEO DE VOLEYBALL EN LAS INSTALACIONES DEL IDERMETA EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META |  | PERIODO:                        | 20 DE DICIEMBRE DEL 2010 AL 11 DE NOVIEMBRE DEL 2011 |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| CONTRATANTE:  | INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM  |                   | LUGAR:             | VILLAVICENCIO - META   |  | SUSPENSION 1:                   | 12 DE ENERO DEL 2011 (1.5 MESES)                     |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| CONTRATISTA:  | CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010   |                   | VALOR:             | \$ 171.158.836   |  | REINICIO 1:                     | 9 DE FEBRERO 2011                                    |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| INTERVENIOR:  | CONSORCIO INTEGRALES  |                   | PLAZO:             | DOS (2) MESES  |  | PRORROGA 1:                     | 18 MARZO 2011 (45 DIAS)                              |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| DIR AREA INTERVENTORIA IDM:   | ING. GILBERTO A. CABRERA ARANGO   |                   | FECHA INICIO:      | 28 DE DICIEMBRE DEL 2010   |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION 1:   | 12 DE MAYO 2011                                      |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   | FECHA TERMINACION: | 27 DE MARZO DEL 2011   |  | SUSPENSION 2:                   | 17 DE ABRIL 2011                                     |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   |                    |  |  | AMPLIACION 1 DE SUSPENSION:     | 12 MAYO 2011   |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   |                    |  |  | AMPLIACION 2 DE SUSPENSION:     | 11 DE AGOSTO DE 2011                                 |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   |                    |  |  | AMPLIACION 3 DE SUSPENSION:     | 17 DE SEPTIEMBRE DE 2011                             |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   |                    |  |  | FECHA PREVISTA DE REINICIO:     | 11 DE OCTUBRE DE 2011                                |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   |                    |  |  | NUEVA FECHA DE TERMINACION 2:   | 11 DE NOVIEMBRE DE 2011                              |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   |                   |                    |  |  | VALOR ACTUAL PROYECTO (MODIF.): | 171.145.752,72                                       |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| DESCRIPCION   | CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO   |                   |                    |  | TOTAL A EJECUTAR SEGUN MODIFICACION 01/08 ENERO (H)  |                                 | ACTAS ANTERIORES                                     |         | PRESENTE ACTA   |   | TOTAL EJECUTADO |         | TOTAL SIN EJECUTAR |         |  |  |  |  |  |
|   | UND.  | CANT.             | VALOR              | V.TOTAL  | CANT.  | V.TOTAL                         | CANT.  | V.TOTAL | CANT.   | V.TOTAL   | CANT.           | V.TOTAL | CANT.              | V.TOTAL |  |  |  |  |  |
|   | RELACION PAGOS EFECTUADOS   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   | VALOR ACTA        | AMORTIZACION       | NETOS PARCIALES  | VALOR ACUMULADO  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO PROYECTO   |   |                   |                    |  | \$85.579.418,00  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| ACTA PARCIAL No 1:  |   | \$ 0,00           | \$ 0,00            | \$ 0,00  | \$85.579.418,00  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
|   |   | \$ 8,00           | \$ 8,00            | \$ 8,00  | \$85.578.418,00  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO ADICIONAL:   |   |                   |                    | \$ 8,00  | \$85.579.418,00  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| ACTA PARCIAL No 2:  |   | \$ 0,00           | \$ 0,00            | \$ 0,00  | \$85.579.418,00  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| ACTA DE RECIBO FINAL:   |   | \$ 171.145.752,00 | \$ 85.578.418,00   | \$ 85.588.334,00   | \$171.145.752,00   |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| TOTAL A PAGAR: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M.L.   |   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| Nota: El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el Contrato.            |   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| Para constancia de lo anterior firmen la presente Acta de recibo final de obra del contrato, los que en ella intervinieron, a los (18) días del mes de Noviembre de dos mil once (2011) |   |                   |                    |  |  |                                 |  |         |   |   |                 |         |                    |         |  |  |  |  |  |
| <br>ING. ALVARO A. PÁEZ MUÑOZ<br>R.L. CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES<br>2010<br>CONTRATISTA       |   |                   |                    |  | <br>ING. EDWIN FABIAN HENAO<br>A.L. CONSORCIO INTEGRALES<br>INTERVENTORIA |                                 |  |         |   | <br>ING. GIOVANNI AVILA L.<br>CONSORCIO POLIDEPORTIVOS Y PARQUES 2010<br>DIRECTOR OBRA |                 |         |                    |         | <br>ARQ. SANDRA P. EGNIVERRI<br>CONSORCIO INTEGRALES<br>DIRECTORA INTERVENTORIA |  |  |  |  |





# Contrato No. 2



|   |                           |   |
|---|---------------------------|---|
|  | CERTIFICACION             |  |
|   | DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN |   |
| CODIGO T.R.D: 120.07.023  |                           |   |

## LA DIRECTORA DE CONTRATACIÓN

### CERTIFICA

Que **EL CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, representada legalmente por **ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ**, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 86.053.753 suscribió el Contrato de Interventoría, **No. 2012-258** con **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**, así:

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>CONTRATANTE:</b>                | MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA META<br>NIT. 800098190-4   |
| <b>CONTRATISTA:</b>                | CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012<br>NIT 900580445-6<br>R/L: ROBINSON FERNANDO MAROQUIN PEREZ<br>C.C. No. 86.053.753   |
| <b>OBJETO:</b>                     | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LOS PROYECTOS ADECUACIÓN DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCIÓN PARQUE BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META, EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005". |
| <b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO:</b> | NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS M/CTE (\$993.125.833,00).   |
| <b>ADICION EN VALOR:</b>           | TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE (\$346.264.157). M/CTE  |
| <b>VALOR FINAL DEL CONTRATO:</b>   | MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS (\$ 1.339.389.990) M/CTE   |

### "TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"

Alcaldía de Castilla La Nueva – Meta

Calle 6 No 8-12 Palacio Municipal – Castilla La Nueva

Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751026

www.castillalanueva-meta.gov.co e-mail: alcaldiapal@castillalanueva.gov.co

CÓD: E1FO1 V4.

*DM*

|   |  |   |
|---|--|---|
|  | <b>CERTIFICACION</b>   |  |
|   | <b>DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN</b>   | ESTADO: CONTROLADO  |
| <b>CODIGO T.R.D: 120.07.023</b>   |  |   |
| <b>PLAZO DE EJECUCION INICIAL:</b>  | DOCE (12) MESES Y QUINCE (15) DIAS   |   |
| <b>FECHA DE INICIO:</b>   | ENERO 24 DE 2013   |   |
| <b>PRORROGA N° 1</b>  | TRES (3) MESES   |   |
| <b>PRORROGA N° 2</b>  | CINCO (5) MESES  |   |
| <b>PRORROGA N° 3</b>  | DOS (2) MESES  |   |
| <b>FECHA DE TERMINACION:</b>  | DICIEMBRE 9 DE 2014  |   |
| <b>VALOR FINAL DE ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>                                       | TRESCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS PESOS (\$304.356.900) M/CTE |   |
| <b>VALOR FINAL DE BIBLIOPARQUE</b>  | MIL TREINTA Y CINCO MILLONES TREINTA Y TRES MIL NOVENTA PESOS (\$1.035.033.090) M/CTE                |   |
| <b>AREA CUBIERTA ESCENARIOS DEPORTIVOS</b>  | 2282.81 M2   |   |
| <b>AREA CUBIERTA BIBLIOPARQUE</b>   | 3936.48 M2   |   |

Se expide la presente en Castilla la Nueva, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año dos mil quince (2015).

**DAISSY LILIANA CHIVATA LOPEZ**  
Directora de Contratación

*Elabora: Yenifer Astrid Ramirez Amezcua/ Tc Adm Dirección de Contratación  
Revisa: Daissy Liliana Chivata López/ Directora de Contratación*

**"TRABAJAMOS POR EL PROGRESO"**

A Alcaldía de Castilla La Nueva – Meta  
Calle 6 No. 8-12 Palacio Municipal – Castilla La Nueva  
Código Postal: 507041, Conmutador: 098-6750075 / 6750076 / 6751028  
[www.castillalanueva-meta.gov.co](http://www.castillalanueva-meta.gov.co) e-mail: [alcaldia@castillalanueva.gov.co](mailto:alcaldia@castillalanueva.gov.co) Cód: E1FO1, V4

## **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**

### **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO**

Entre los suscritos a saber:

1. **EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO** con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 17.349.698 de Villavicencio (Meta), debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Sociedad **INGECINCO LTDA.**, con Nit. No. 822.003.568-7; y
2. **ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ** con domicilio principal en la ciudad de Villavicencio (Meta), identificado con cédula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá D.C., debidamente facultado quien actúa en calidad de Representante Legal de la Firma **ARM CONSULTING LTDA.**, con Nit, No. 822.007.239-7.

Todos los anteriores obrando a nombre propio debidamente autorizados para celebrar la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO** y que este acuerdo en conjunto se denominará **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, el cual se registrará por las siguientes estipulaciones que se establecen con base en:

- **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**, es integrado con el propósito de participar en el siguiente proceso de contratación:
  - **CONCURSO DE MÉRITOS No. UEPCO - CM - 008 - 2012** cuyo objeto es contratar la **INTERVENTORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LOS PROYECTOS ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS DE LA UNIDAD DE CASTILLA LA NUEVA - META SECCION SECUNDARIA EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500009 Y PARA LA CONSTRUCCION PARQUE BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CASTILLA LA NUEVA - META EN DESARROLLO DEL PROYECTO 2012501500005.**
- Las personas Jurídicas que constituyen el nuevo **CONSORCIO**, quienes suscriben este documento disponen de plena capacidad jurídica y atribuciones suficientes para representar a las respectivas personas jurídicas y contar en nombre suyo, no solo para los efectos de este acuerdo sino para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto del **CONSORCIO** como de las ofertas que se presenten a el **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA** y de los contratos que se suscriban en razón de la eventual adjudicación.

E-mail: [armconsulting@gmail.com](mailto:armconsulting@gmail.com)

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836514

## CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

Por tal razón y con base en las anteriores consideraciones especiales, nosotros suscribimos la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO**, la cual se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: NOMBRE Y DOMICILIO**- El Consorcio será denominado **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012** y su domicilio principal será la ciudad de Castilla La Nueva, departamento del Meta, República de Colombia, con dirección comercial Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina. **SEGUNDA: OBJETO**- Las partes acuerdan formar el presente **CONSORCIO** con el objeto de participar como proponentes en el proceso de contratación: A) Ante **EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**: Proceso de Concurso de Méritos No. UEPKO - CM - 008 - 2012. Y en caso que les fuere adjudicado, suscribir el respectivo contrato comprometiendo la responsabilidad solidaria de los participantes ante el **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA** y ejecutar todos los trabajos, compromisos y obligaciones que de dicho contrato y que de la misma adjudicación resulten. **PARÁGRAFO**: El **CONSORCIO** para el desarrollo de su objetivo social, podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arrendamiento o a cualquier título toda clase de bienes y enajenarlos cuando sea necesario o de conveniencia; poder tomar dinero en mutuo, otorgar garantías y en general celebrar y ejecutar toda clase de contratos y actos que guarden relación con el objeto expresado en el presente artículo y todas aquellas otras actividades de la existencia y dirigidas al cumplimiento del objeto descrito. **TERCERA: PARTICIPACIÓN**: Las partes acuerdan la siguiente participación en porcentajes de cada uno de sus miembros en dicho proceso de contratación:

| PROCESOS DE CONTRATACIÓN                        | PARTICIPACIÓN PORCENTUAL EN LOS PROCESOS DE CONTRATACIÓN DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO |                |       |
|---|---|----------------|-------|
|   | ARM CONSULTING LTDA   | INGECINCO LTDA | TOTAL |
| CONCURSO DE MÉRITOS No. UEPKO - CM - 008 - 2012 | 70%   | 30%            | 100%  |

Los porcentajes de participación de cada uno de los miembros del **CONSORCIO** en los procesos contractuales y futuros, y en los contratos en general no podrán ser modificados sin el consentimiento previo y escrito del **MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA**. **CUARTA: REUNIÓN DE LOS PARTICIPANTES**: Los miembros del **CONSORCIO** se reunirán en el domicilio del Consorcio, por lo menos una vez cada mes o cuando así lo requieran las necesidades. Las reuniones serán presididas por el Representante Legal. **PARÁGRAFO**: Las reuniones tendrán como objeto revisar el avance de las actividades del **CONSORCIO**, tomar medidas orientadas a designar o cambiar personal del contrato que se llegare a ejecutar, en general decidir sobre las políticas técnicas, financieras y administrativas del **CONSORCIO**. **QUINTA: REPRESENTACIÓN**: Las partes de común acuerdo designan como representante legal del **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012** al Ingeniero Civil **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN PÉREZ** identificado con cedula de ciudadanía No. 86.053.753 de Villavicencio - Meta, el cual tendrá facultades amplias

E-mail: [armconsulting@gmail.com](mailto:armconsulting@gmail.com)

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).

Tel. (098) 6836614

## **CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012**

y suficientes para participar en el PROCESO DE CONTRATACIÓN ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA y suscribir el contrato que de este proceso resultare en el caso de una eventual adjudicación y obligar a todos los miembros del CONSORCIO. Además se autoriza a firmar todos los documentos públicos o privados que deben otorgarse en desarrollo de las actividades propuestas, cumplir y hacer se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales y contractuales y en fin ejecutar las actividades necesarias para representación del CONSORCIO ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA y ante las entidades, autoridades o personas que correspondan, así como la facultad de representar Judicial y Extrajudicial al Consorcio. Parágrafo 1: De igual forma se designa como SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL al Ingeniero ANGEL ARTURO RINCÓN SUÁREZ, identificado con cedula de ciudadanía No. 79.628.005 de Bogotá D.C., quien lo remplazará en casos de ausencia temporal o definitiva, en cuyo caso asumirá las responsabilidades que trata la Cláusula quinta del presente Acuerdo. **SEXTA: RESPONSABILIDAD:** cada una de las Empresas que constituyen este CONSORCIO será solidaria y mancomunadamente responsable ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, con relación al proceso de contratación en el que participe y en desarrollo de los eventuales contratos que se adjudiquen y se suscriba relacionado con el objeto del presente CONSORCIO. Sin embargo se entiende y acuerda específicamente entre las partes del CONSORCIO que sin perjuicio de la responsabilidad solidaria ante el MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA, respecto a los costos de la preparación de la invitación, los gastos del contrato que se suscriba, los estudios, personal, materiales, equipos y demás bienes adquiridos conjuntamente, los Ingresos, utilidades y pérdidas que puedan llegar a ocurrir en proceso de desarrollo del contrato, las partes contribuirán y participarán en proporción al porcentaje que a cada una de ellas le corresponda según la Cláusula Tercera de esta Acta. **SÉPTIMA: RESPONSABILIDADES FISCALES.** La facturación se llevará a cabo a nombre del consorcio bajo su NIT, ésta, además de señalar el porcentaje o valor del ingreso que corresponda a cada uno de los miembros del consorcio, indicará el nombre o razón social y el NIT de cada uno de ellos. Estas facturas deberán cumplir los requisitos señalados en las disposiciones legales y reglamentarias. El IVA se declarará en cabeza del Consorcio de acuerdo con las normas legales vigentes en el momento de la declaración. Los ingresos, Costos y Deducciones a que haya lugar o que se generen en la ejecución del Contrato objeto del presente consorcio serán asumidos por cada uno de los Consorciados a prorrata de acuerdo con su participación. **OCTAVA: DURACIÓN:** Dado que este CONSORCIO se constituye con el objeto de participar en el proceso de contratación adelantado por el MUNICIPIO CASTILLA LA NUEVA, la duración o existencia del CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012, en caso de resultar favorecidos en el proceso de contratación, será el lapso comprendido entre la fecha de apertura del proceso y la fecha de liquidación del contrato resultante del mismo y un año más. Lo anterior sin perjuicio de que con posterioridad, los integrantes del CONSORCIO estén llamados a responder por hechos u omisiones ocurridos mediante la ejecución del contrato. En el caso de no salir favorecidos en el proceso de contratación la existencia del CONSORCIO se dará por terminada.

E-mail: [armconsulting@omaf.com](mailto:armconsulting@omaf.com)

Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).


Tel. (098) 6836614


# CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

**NOVENA: LEY APLICABLE:** la ejecución e interpretación de este contrato será regulado por las leyes Colombianas. **DÉCIMA: ARBITRAMIENTO.** Toda Convocatoria o diferencia relativa a este consorcio y su ejecución y liquidación e interpretación se resolverá por un tribunal de Arbitramento, que se sujetará al reglamento del centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Villavicencio, de acuerdo con las siguientes reglas: a) El tribunal está integrado por tres (03) árbitros designados por la Cámara de Comercio de Villavicencio y b) El tribunal decidirá en derecho.


En Constanza de todo lo anterior se firma la presente **ACTA DE CONSTITUCIÓN DE CONSORCIO** en la ciudad de Castilla La Nueva (Meta) a los **TRECE (13)** días del mes de Diciembre del año dos mil doce (2012).


## INTEGRANTES DEL CONSORCIO

  
ARM CONSULTING LTDA  
R.L. ANGEL ARTURO RINCON SUÁREZ  
C.C. 79.628.005 de Bogotá D.C.

  
INGECINCO LTDA  
R.L. EDWIN FABIAN HENAO CAMARGO  
CC. No 17.349.698 de Villavicencio

## REPRESENTACIÓN LEGAL

  
ROBINSON FERNANDO MARROQUÍN  
C.C. 86.053.753 de Villavicencio  
REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

  
ANGEL ARTURO RINCON SUÁREZ  
C.C. 79.628.005 de Bogotá D.C.  
SUPLENTE  
CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

E-mail: [armconsulting@gmail.com](mailto:armconsulting@gmail.com)  
Dirección: Carrera 4 No. 7-26, Barrio La Carolina Castilla La Nueva (Meta).  
Tel. (098) 6836614





ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

CONTRATO No

263 DE

2012

(Número de contrato)

(Año de suscripción)

PLAZO INICIAL

Diez (10) Meses + cuatro (4) meses para liquidar

(Indique la vigencia del contrato suscrito especificando días y meses según sea necesario)

OBJETO DEL CONTRATO

ADECUACION DE LOS ESCENARIOS DEPORTIVOS

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

UNIDAD EDUCATIVA DE CASTILLA LA NUEVA META SECCION SECUNDARIA, EN DESARROLLO  
DEL PROYECTO 2012501500009

LOCALIZACION DEL PROYECTO

CASTILLA LA NUEVA - META UNIDAD EDUCATIVA

(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCION INICIAL DEL CONTRATO

10 MESES

(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO

24 DE 1 DE 2013

(Día)

(Mes)

(Año)

PRORROGAS

| CONTRATO ADICIONAL No         | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|-------------------------------|--------------------------|
| PRORROGA No 01                | 30 días                  |
| PRORROGA No 02 Y ADICION No 1 | 60 días                  |
| PRORROGA No 03                | 60 días                  |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION

| ACTAS No                    | TIEMPO (DIAS CALENDARIO) |
|-----------------------------|--------------------------|
| SUSPENSION No 01            | 30 días                  |
| AMPLIACION SUSPENSION No 01 | 30 días                  |
| AMPLIACION SUSPENSION No 02 | 15 días                  |
| AMPLIACION SUSPENSION No 03 | 16 días                  |
| SUSPENSION No 02            | 32 días                  |
| AMPLIACION SUSPENSION No 01 | 30 días                  |
| SUSPENSION No 03            | 30 días                  |

FECHA DE TERMINACION ACTUAL DEL CONTRATO

28 DE 10 DE 2014

(Día)

(Mes)

(Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO

\$ 3,169,502,120.00

(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

VALOR ADICIONES

| CONTRATO ADICIONAL No | VALOR (\$)        |
|-----------------------|-------------------|
| ADICION No 1          | \$ 678,890,294.00 |

VALOR ACTUAL

\$

\$ 3,848,392,400.00

(Indique el valor actual del contrato en números)

CONTRATISTA

CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLAS 2012





ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

(Escriba el nombre o razón social del Interventor del contrato)

SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS ING. ARNULFO SANCHEZ CASTILLO

(Escriba el nombre del funcionario designado para ser el Supervisor del contrato)

En Castilla La Nueva ; a los

22 ( ) días del mes DIC 2014 de 2014

(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en el (Indique el mes y año en el cual se efectúa la reunión)

se reunieron

EDGAR GARZON PARRA representante

Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)

legal del contratista,

ROBINSON MARROQUIN PER representante legal de la interventoria, con el

(Nombre del representante legal o delegado de la interventoria)

fin de constatar el estado de las obras objeto del contrato anteriormente citado, hacer entrega de dicho

dicho objeto por parte del Contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoria las obras

ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el día 28 ( (Día) de OCTUBRE (Mes) de 2014 (Año)

según el acta No.

1

de terminacion de Contrato de obra.

Número del Acta de Terminación de Contrato de obra

## A.OBRA EJECUTADA

| ITEM               | DESCRIPCION   | UNIDAD | CANT     | V. UNIT    | V. TOTAL          |
|--------------------|---|--------|----------|------------|-------------------|
| <b>PATINODROMO</b> |   |        |          |            |                   |
| <b>0.0</b>         | <b>GRADERIAS EN CONCRETO (DOS MODULOS)</b>                            |        |          |            |                   |
| 0.1                | Localización y replanteo manual                                       | M2     | 200.02   | \$ 4,214   | \$ 842,884.28     |
| 0.2                | Descapote y nivelación del terreno natural                            | M2     | 200.02   | \$ 4,427   | \$ 885,488.54     |
| 0.3                | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros | M3     | 62.56    | \$ 59,306  | \$ 3,710,183.36   |
| 0.4                | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro                      | M3     | 12.40    | \$ 580,888 | \$ 7,203,011.20   |
| 0.5                | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro         | M3     | 9.92     | \$ 659,229 | \$ 6,539,551.68   |
| 0.6                | Concreto para solado de limpieza 2500 psi                             | M3     | 2.68     | \$ 442,021 | \$ 1,184,616.28   |
| 0.7                | Relleno material de excavación  | M3     | 25.63    | \$ 17,913  | \$ 459,110.19     |
| 0.8                | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro                  | M3     | 9.88     | \$ 938,151 | \$ 9,268,931.88   |
| 0.9                | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro                    | M3     | 4.85     | \$ 924,691 | \$ 4,484,751.35   |
| 0.10               | Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.             | M3     | 62.12    | \$ 924,691 | \$ 57,441,804.92  |
| 0.11               | Acero de refuerzo figurado PDR 60                                     | KG     | 8975.80  | \$ 5,594   | \$ 50,210,625.20  |
| 0.12               | Relleno en material Tam Max 2" compact manual                         | M3     | 25.63    | \$ 58,916  | \$ 1,510,017.08   |
| 0.13               | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)                                 | M2     | 102.20   | \$ 49,992  | \$ 5,109,182.40   |
| 0.14               | Dinteles prefabricado en concreto                                     | ML     | 2.00     | \$ 31,389  | \$ 62,778.00      |
| 0.15               | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista                         | M2     | 69.30    | \$ 113,172 | \$ 7,842,819.60   |
| 0.16               | Salidas Tomacorrientes  | UND    | 2.00     | \$ 102,681 | \$ 205,362.00     |
| 0.17               | Salida de lámpara de 110v   | UND    | 4.00     | \$ 90,786  | \$ 363,144.00     |
| 0.18               | Tablero de 6 breaker  | UND    | 0.00     | \$ 132,707 | \$ -              |
| 0.19               | Salida tipo aplique, incluye aplique                                  | UND    | 0.00     | \$ 102,474 | \$ -              |
| 0.20               | PHR-C 220X80-2,0 mm   | KG     | 11001.40 | \$ 14,288  | \$ 157,188,003.20 |





ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|                             |   |     |          |            |                          |
|-----------------------------|---|-----|----------|------------|--------------------------|
| 0.21                        | Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro | M2  | 265,88   | \$ 200.840 | \$ 53.399.339,20         |
| 0.22                        | R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm       | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.23                        | R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm        | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.24                        | Puerta P-01(0,80x2,00)  | UND | 2,00     | \$ 448.155 | \$ 896.310,00            |
| 0.25                        | Anden en concreto de f'c=3000 psi. E=0,08 mts   | M2  | 0,00     | \$ 52.510  | \$ -                     |
| 0.26                        | Impermeabilización de fachada   | M2  | 69,30    | \$ 42.391  | \$ 2.937.696,30          |
| 0.27                        | Hidrófugo sobre ladrillo  | M2  | 138,60   | \$ 16.005  | \$ 2.218.293,00          |
| 0.28                        | Baranda metálica perimetral s/diseño  | ML  | 53,60    | \$ 649.931 | \$ 34.836.301,60         |
| <b>SUBTOTAL PATINODROMO</b> |   |     |          |            | <b>\$ 408.800.205,26</b> |
| <b>CANCHA DE TENIS</b>      |   |     |          |            |                          |
| <b>1.0</b>                  | <b>GRADERIAS EN CONCRETO (DOS MODULOS)</b>  |     |          |            |                          |
| 0.1                         | Localización y replanteo manual   | M2  | 200,02   | \$ 4.214   | \$ 842.884,28            |
| 0.2                         | Descapote y nivelación del terreno natural  | M2  | 200,02   | \$ 4.427   | \$ 885.488,54            |
| 0.3                         | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros                                       | M3  | 62,56    | \$ 59.306  | \$ 3.710.183,36          |
| 0.4                         | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 12,40    | \$ 580.888 | \$ 7.203.011,20          |
| 0.5                         | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro   | M3  | 9,92     | \$ 659.229 | \$ 6.539.551,68          |
| 0.6                         | Concreto para solado de limpieza 2500 psi   | M3  | 2,68     | \$ 442.021 | \$ 1.184.616,28          |
| 0.7                         | Relleno material de excavación  | M3  | 25,63    | \$ 17.913  | \$ 459.110,19            |
| 0.8                         | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 9,88     | \$ 938.151 | \$ 9.268.931,88          |
| 0.9                         | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro  | M3  | 4,85     | \$ 924.691 | \$ 4.484.751,35          |
| 0.10                        | Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.   | M3  | 62,12    | \$ 924.691 | \$ 57.441.804,92         |
| 0.11                        | Acero de refuerzo figurado PDR 60   | KG  | 8975,80  | \$ 5.594   | \$ 50.210.625,20         |
| 0.12                        | Relleno en material Tam Max 2" compact manual   | M3  | 25,63    | \$ 58.916  | \$ 1.510.017,08          |
| 0.13                        | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)   | M2  | 102,20   | \$ 49.992  | \$ 5.109.182,40          |
| 0.14                        | Dinteles prefabricado en concreto   | ML  | 2,00     | \$ 31.389  | \$ 62.778,00             |
| 0.15                        | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista   | M2  | 69,30    | \$ 113.172 | \$ 7.842.819,60          |
| 0.16                        | Salidas Tomacorrientes  | UND | 2,00     | \$ 102.681 | \$ 205.362,00            |
| 0.17                        | Salida de lámpara de 110v   | UND | 4,00     | \$ 90.786  | \$ 363.144,00            |
| 0.18                        | Tablero de 6 breaker  | UND | 0,00     | \$ 132.707 | \$ -                     |
| 0.19                        | Salida tipo aplique, incluye aplique  | UND | 0,00     | \$ 102.474 | \$ -                     |
| 0.20                        | PHR-C 220X80-2,0 mm   | KG  | 11001,40 | \$ 14.288  | \$ 157.188.003,20        |
| 0.21                        | Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro | M2  | 265,88   | \$ 200.840 | \$ 53.399.339,20         |
| 0.22                        | R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm       | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |





ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|  |   |     |          |            |                          |
|--|---|-----|----------|------------|--------------------------|
| 0.23   | R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm        | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.24   | Puerta P-01(0,80x2,00)  | UND | 2,00     | \$ 448.155 | \$ 896.310,00            |
| 0.25   | Anden en concreto de f'c=3000 psi.  | M2  | 0,00     | \$ 52.510  | \$ -                     |
| 0.26   | Impermeabilización de fachada   | M2  | 69,30    | \$ 42.391  | \$ 2.937.696,30          |
| 0.27   | Hidrófugo sobre ladrillo  | M2  | 138,60   | \$ 16.005  | \$ 2.218.293,00          |
| 0.28   | Baranda metálica perimetral s/diseño  | ML  | 53,60    | \$ 649.931 | \$ 34.836.301,60         |
| <b>SUBTOTAL CANCHA DE TENIS</b>                |   |     |          |            | <b>\$ 408.800.205,26</b> |
| <b>CANCHA DE VOLEY PLAYA</b>                   |   |     |          |            |                          |
| <b>2.0 GRADERIAS EN CONCRETO (DOS MÓDULOS)</b> |   |     |          |            |                          |
| 0.1  | Localización y replanteo manual   | M2  | 200,02   | \$ 4.214   | \$ 842.884,28            |
| 0.2  | Descapote y nivelación del terreno natural  | M2  | 200,02   | \$ 4.427   | \$ 885.488,54            |
| 0.3  | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros                                       | M3  | 62,56    | \$ 59.306  | \$ 3.710.183,36          |
| 0.4  | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 12,40    | \$ 580.888 | \$ 7.203.011,20          |
| 0.5  | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro   | M3  | 9,92     | \$ 659.229 | \$ 6.539.551,68          |
| 0.6  | Concreto para solado de limpieza  | M3  | 2,68     | \$ 442.021 | \$ 1.184.616,28          |
| 0.7  | Relleno material de excavación  | M3  | 25,63    | \$ 17.913  | \$ 459.110,19            |
| 0.8  | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 9,88     | \$ 938.151 | \$ 9.268.931,88          |
| 0.9  | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro  | M3  | 4,85     | \$ 924.691 | \$ 4.484.751,35          |
| 0.10   | Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.   | M3  | 62,12    | \$ 924.691 | \$ 57.441.804,92         |
| 0.11   | Acero de refuerzo figurado PDR 60   | KG  | 8975,80  | \$ 5.594   | \$ 50.210.625,20         |
| 0.12   | Relleno en material Tam Max 2" compact manual   | M3  | 25,63    | \$ 58.916  | \$ 1.510.017,08          |
| 0.13   | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)   | M2  | 102,20   | \$ 49.992  | \$ 5.109.182,40          |
| 0.14   | Dinteles prefabricado en concreto   | ML  | 2,00     | \$ 31.389  | \$ 62.778,00             |
| 0.15   | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista   | M2  | 69,30    | \$ 113.172 | \$ 7.842.819,60          |
| 0.16   | Salidas Tomacorrientes  | UND | 2,00     | \$ 102.681 | \$ 205.362,00            |
| 0.17   | Salida de lámpara de 110v   | UND | 4,00     | \$ 90.786  | \$ 363.144,00            |
| 0.18   | Tablero de 6 breaker  | UND | 0,00     | \$ 132.707 | \$ -                     |
| 0.19   | Salida tipo aplique, incluye aplique  | UND | 0,00     | \$ 102.474 | \$ -                     |
| 0.20   | PHR-C 220X80-2,0 mm   | KG  | 11001,40 | \$ 14.288  | \$ 157.188.003,20        |
| 0.21   | Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro | M2  | 265,88   | \$ 200.840 | \$ 53.399.339,20         |
| 0.22   | R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm       | M2  | 7,68     | \$ 298.706 | \$ 2.294.062,08          |
| 0.23   | R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm        | M2  | 4,66     | \$ 298.706 | \$ 1.391.969,96          |
| 0.24   | Puerta P-01(0,80x2,00)  | UND | 2,00     | \$ 448.155 | \$ 896.310,00            |
| 0.25   | Anden en concreto de f'c=3000 psi.  | M2  | 0,00     | \$ 52.510  | \$ -                     |
| 0.26   | Impermeabilización de fachada   | M2  | 69,30    | \$ 42.391  | \$ 2.937.696,30          |
| 0.27   | Hidrófugo sobre ladrillo  | M2  | 138,60   | \$ 16.005  | \$ 2.218.293,00          |
| 0.28   | Baranda metálica perimetral s/diseño  | ML  | 53,60    | \$ 649.931 | \$ 34.836.301,60         |
| <b>SUBTOTAL CANCHA DE VOLEY PLAYA</b>          |   |     |          |            | <b>\$ 412.486.237,30</b> |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

| <b>CANCHA DE FUTBOL 5</b>                  |   |     |          |            |                          |
|--|---|-----|----------|------------|--------------------------|
| <b>3.0</b>                                 | <b>GRADERIAS EN CONCRETO (CUATRO MÓDULOS)</b>   |     |          |            |                          |
| 0.1  | Localización y replanteo manual   | M2  | 400,04   | \$ 4.214   | \$ 1.685.768,56          |
| 0.2  | Descapote y nivelación del terreno  | M2  | 400,04   | \$ 4.427   | \$ 1.770.977,08          |
| 0.3  | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros                                       | M3  | 125,12   | \$ 59.306  | \$ 7.420.366,72          |
| 0.4  | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 24,80    | \$ 580.888 | \$ 14.406.022,40         |
| 0.5  | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro   | M3  | 19,84    | \$ 659.229 | \$ 13.079.103,36         |
| 0.6  | Concreto para solado de limpieza 2500 psi   | M3  | 5,36     | \$ 442.021 | \$ 2.369.232,56          |
| 0.7  | Relleno material de excavación  | M3  | 51,26    | \$ 17.913  | \$ 918.220,38            |
| 0.8  | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 19,76    | \$ 938.151 | \$ 18.537.863,76         |
| 0.9  | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro  | M3  | 9,70     | \$ 924.691 | \$ 8.969.502,70          |
| 0.10                                       | Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.   | M3  | 124,24   | \$ 924.691 | \$ 114.883.609,84        |
| 0.11                                       | Acero de refuerzo figurado PDR 60   | KG  | 17951,60 | \$ 5.594   | \$ 100.421.250,40        |
| 0.12                                       | Relleno en material Tam Max 2" compact manual   | M3  | 51,26    | \$ 58.916  | \$ 3.020.034,16          |
| 0.13                                       | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)   | M2  | 204,40   | \$ 49.992  | \$ 10.218.364,80         |
| 0.14                                       | Dinteles prefabricado en concreto   | ML  | 4,00     | \$ 31.389  | \$ 125.556,00            |
| 0.15                                       | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista   | M2  | 138,60   | \$ 113.172 | \$ 15.685.639,20         |
| 0.16                                       | Salidas Tomacorrientes  | UND | 4,00     | \$ 102.681 | \$ 410.724,00            |
| 0.17                                       | Salida de lámpara de 110v   | UND | 8,00     | \$ 90.786  | \$ 726.288,00            |
| 0.18                                       | Tablero de 6 breaker  | UND | 0,00     | \$ 132.707 | \$ -                     |
| 0.19                                       | Salida tipo aplique, incluye aplique  | UND | 0,00     | \$ 102.474 | \$ -                     |
| 0.20                                       | PHR-C 220X80-2,0 mm   | KG  | 22002,80 | \$ 14.288  | \$ 314.376.006,40        |
| 0.21                                       | Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro | M2  | 531,76   | \$ 200.840 | \$ 106.798.678,40        |
| 0.22                                       | R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm       | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.23                                       | R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm        | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.24                                       | Puerta P-01(0,80x2,00)  | UND | 4,00     | \$ 448.155 | \$ 1.792.620,00          |
| 0.25                                       | Anden en concreto de f'c=3000 psi.  | M2  | 0,00     | \$ 52.510  | \$ -                     |
| 0.26                                       | Impermeabilización de fachada   | M2  | 138,60   | \$ 42.391  | \$ 5.875.392,60          |
| 0.27                                       | Hidrófugo sobre ladrillo  | M2  | 277,20   | \$ 16.005  | \$ 4.436.586,00          |
| 0.28                                       | Baranda metálica perimetral s/diseño  | ML  | 107,20   | \$ 649.931 | \$ 69.672.603,20         |
| <b>SUBTOTAL CANCHA DE FUTBOL 5</b>         |   |     |          |            | <b>\$ 817.600.410,52</b> |
| <b>CANCHA DE FUTBOL CON PISTA ATLÉTICA</b> |   |     |          |            |                          |
| <b>4.0</b>                                 | <b>GRADERIAS EN CONCRETO (CUATRO MÓDULOS)</b>   |     |          |            |                          |
| 0.1  | Localización y replanteo manual   | M2  | 400,04   | \$ 4.214   | \$ 1.685.768,56          |
| 0.2  | Descapote y nivelación del terreno  | M2  | 400,04   | \$ 4.427   | \$ 1.770.977,08          |
| 0.3  | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros                                       | M3  | 125,12   | \$ 59.306  | \$ 7.420.366,72          |
| 0.4  | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro  | M3  | 24,80    | \$ 580.888 | \$ 14.406.022,40         |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

código: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|   |  |     |          |            |                          |
|---|--|-----|----------|------------|--------------------------|
| 0.5   | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro  | M3  | 19,84    | \$ 659.229 | \$ 13.079.103,36         |
| 0.6   | Concreto para solado de limpieza 2500 psi  | M3  | 5,36     | \$ 442.021 | \$ 2.369.232,56          |
| 0.7   | Relleno material de excavación   | M3  | 51,26    | \$ 17.913  | \$ 918.220,38            |
| 0.8   | Viga aérea en concreto de 3000 psi   | M3  | 19,76    | \$ 938.151 | \$ 18.537.863,76         |
| 0.9   | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro   | M3  | 9,70     | \$ 924.691 | \$ 8.969.502,70          |
| 0.10  | Graderías en Concreto de f'c=3000 psi, no incluye hierro.  | M3  | 124,24   | \$ 924.691 | \$ 114.883.609,84        |
| 0.11  | Acero de refuerzo figurado PDR 60  | KG  | 17951,60 | \$ 5.594   | \$ 100.421.250,40        |
| 0.12  | Relleno en material Tam Max 2" compact manual  | M3  | 51,26    | \$ 58.916  | \$ 3.020.034,16          |
| 0.13  | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)  | M2  | 204,40   | \$ 49.992  | \$ 10.218.364,80         |
| 0.14  | Dinteles prefabricado en concreto  | ML  | 4,00     | \$ 31.389  | \$ 125.556,00            |
| 0.15  | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista  | M2  | 138,60   | \$ 113.172 | \$ 15.685.639,20         |
| 0.16  | Salidas Tomacorrientes   | UND | 4,00     | \$ 102.681 | \$ 410.724,00            |
| 0.17  | Salida de lámpara de 110v  | UND | 8,00     | \$ 90.786  | \$ 726.288,00            |
| 0.18  | Tablero de 6 breaker   | UND | 0,00     | \$ 132.707 | \$ -                     |
| 0.19  | Salida tipo aplique, incluye aplique   | UND | 0,00     | \$ 102.474 | \$ -                     |
| 0.20  | PHR-C 220X80-2,0 mm  | KG  | 22002,80 | \$ 14.288  | \$ 314.376.006,40        |
| 0.21  | Teja Luxacoustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro | M2  | 531,76   | \$ 200.840 | \$ 106.798.678,40        |
| 0.22  | R-01 384*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural, con vidrio incoloro cristal de 5mm        | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.23  | R-02 232*50 cm marco en aluminio y rejilla todo anonizado natural con vidrio incoloro cristal de 5mm         | M2  | 0,00     | \$ 298.706 | \$ -                     |
| 0.24  | Puerta P-01(0,80x2,00)   | UND | 4,00     | \$ 448.155 | \$ 1.792.620,00          |
| 0.25  | Anden en concreto de f'c=3000 psi.   | M2  | 0,00     | \$ 52.510  | \$ -                     |
| 0.26  | Impermeabilización de fachada  | M2  | 138,60   | \$ 42.391  | \$ 5.875.392,60          |
| 0.27  | Hidrófugo sobre ladrillo   | M2  | 277,20   | \$ 16.005  | \$ 4.436.586,00          |
| 0.28  | Baranda metálica perimetral s/diseño   | ML  | 107,20   | \$ 649.931 | \$ 69.672.603,20         |
| <b>SUBTOTAL CANCHA DE FUTBOL CON PISTA ATLETICA</b> |  |     |          |            | <b>\$ 817.600.410,52</b> |
| <b>5.0</b>  | <b>VESTIER (DOS MODULOS)</b>   |     |          |            |                          |
| 0.1   | Localización y replanteo manual  | M2  | 178,13   | \$ 4.214   | \$ 750.639,82            |
| 0.2   | Descapote y nivelación del terreno   | M2  | 122,98   | \$ 4.427   | \$ 544.432,46            |
| 0.3   | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros  | M3  | 23,18    | \$ 59.306  | \$ 1.374.713,08          |
| 5.4   | Relleno material de excavación   | M3  | 7,06     | \$ 17.913  | \$ 126.465,78            |
| 0.4   | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro   | M3  | 4,00     | \$ 580.888 | \$ 2.323.552,00          |
| 0.5   | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro  | M3  | 8,00     | \$ 659.229 | \$ 5.273.832,00          |
| 0.6   | Concreto para solado de limpieza 2500 psi  | M3  | 2,40     | \$ 442.021 | \$ 1.060.850,40          |
| 0.8   | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro   | M3  | 6,62     | \$ 938.151 | \$ 6.210.559,62          |
| 0.9   | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro   | M3  | 5,59     | \$ 924.691 | \$ 5.169.022,69          |
| 0.11  | Acero de refuerzo figurado PDR 60  | KG  | 3123,18  | \$ 5.594   | \$ 17.471.068,92         |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|      |   |    |        |              |                  |
|------|---|----|--------|--------------|------------------|
| 5.11 | Placa maciza 0.15 m conc 3000 PSI<br>Imp D=1/2" C 15  | M2 | 35,36  | \$ 211.356   | \$ 7.473.548,16  |
| 5.12 | Impermeabilización cubierta en<br>concreto  | M2 | 35,36  | \$ 22.700    | \$ 802.672,00    |
| 0.14 | Dinteles prefabricado en concreto   | ML | 40,10  | \$ 31.389    | \$ 1.258.698,90  |
| 5.14 | Muro doble en ladrillo prensado a la<br>vista   | M2 | 0,00   | \$ 194.661   | \$ -             |
| 0.15 | Muro sencillo en ladrillo prensado a la<br>vista  | M2 | 220,14 | \$ 113.172   | \$ 24.913.684,08 |
| 5.16 | Muro bloque flexa N°4   | M2 | 86,05  | \$ 50.203    | \$ 4.319.968,15  |
| 5.17 | Suministro e instalación de banca M-<br>30  | UN | 0,00   | \$ 596.917   | \$ -             |
| 5.18 | Paquete muros interiores mortero 1:4  | M2 | 294,26 | \$ 21.880    | \$ 6.438.408,80  |
| 0.12 | Relleno en material Tam Max 2"<br>compact manual  | M3 | 22,66  | \$ 58.916    | \$ 1.335.036,56  |
| 0.13 | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)   | M2 | 125,52 | \$ 49.992    | \$ 6.274.995,84  |
| 5.21 | Malla electrosoldada 5mm 15X15  | KG | 86,34  | \$ 6.153     | \$ 531.250,02    |
| 5.22 | Afinado pisos mortero 1:4 e= 0,07 mts   | M2 | 95,76  | \$ 39.006    | \$ 3.735.214,56  |
| 5.23 | Piso Tropical Color (Colores Varios)  | M2 | 0,00   | \$ 85.825    | \$ -             |
| 5.24 | Tableta cerámica antideslizante   | M2 | 95,76  | \$ 118.408   | \$ 11.338.750,08 |
| 5.25 | Porcelana estampillada blanca tipo  | M2 | 0,00   | \$ 53.084    | \$ -             |
| 5.26 | P-01 Marco Metálico cal 18 de 60x1,<br>80 y hoja metálica color gris ral 9006,<br>dilatación en el panel en acero<br>inoxidable 1*1 y manija en ángulo  | UN | 16,00  | \$ 325.839   | \$ 5.213.424,00  |
| 5.27 | P-02 Marco dilatado metálico cal 18<br>de 1,50x2, 10 con hoja metálica color<br>ral 9006, dilatación en el panel 1*1<br>con vidrio cristal opalizado de 5 mm y<br>rejilla en aluminio anonizado natural y<br>manija | UN | 0,00   | \$ 1.747.251 | \$ -             |
| 5.28 | P-03 Marco Metálico cal 18 de 90x1,8<br>y hoja metálica color gris ral 9006,<br>dilatación en el panel 1*1 y manija en<br>ángulo metálico y riel metálico con<br>corredera  | UN | 0,00   | \$ 488.763   | \$ -             |
| 5.29 | V-01, Marco con rejilla superior e<br>inferior de 30 cm con vidrio opalizado<br>de 5 mm y alfajía todo en aluminio<br>anonizado natural   | M2 | 0,00   | \$ 279.560   | \$ -             |
| 5.30 | R-01 marco en aluminio y rejilla y<br>alfajía todo anonizado natural  | M2 | 0,00   | \$ 298.706   | \$ -             |
| 5.30 | R-02 marco en aluminio y rejilla y<br>alfajía todo anonizado natural  | M2 | 0,00   | \$ 298.706   | \$ -             |
| 5.30 | R-03 marco en aluminio y rejilla y<br>alfajía todo anonizado natural  | M2 | 0,00   | \$ 298.706   | \$ -             |
| 5.30 | R-04 marco en aluminio y rejilla y<br>alfajía todo anonizado natural  | M2 | 0,00   | \$ 298.706   | \$ -             |
| 5.30 | R-05 marco en aluminio y rejilla y<br>alfajía todo anonizado natural  | M2 | 0,00   | \$ 298.706   | \$ -             |
| 5.30 | R-06 marco en aluminio y rejilla y<br>alfajía todo anonizado natural  | M2 | 0,00   | \$ 298.706   | \$ -             |
| 5.36 | Espejo e= 4 mm  | M2 | 0,00   | \$ 101.887   | \$ -             |
| 5.37 | Pintura Coraza 3 manos  | M2 | 139,60 | \$ 15.485    | \$ 2.161.706,00  |
| 0.26 | Impermeabilización de fachada   | M2 | 82,12  | \$ 42.391    | \$ 3.481.148,92  |
| 0.27 | Hidrófugo sobre ladrillo  | M2 | 228,38 | \$ 16.005    | \$ 3.655.221,90  |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|                         |  |     |         |            |                          |
|-------------------------|--|-----|---------|------------|--------------------------|
| 5,40                    | Estuco   | M2  | 0,00    | \$ 23.891  | \$ -                     |
| 5,41                    | Pintura Vinilo interior 3 manos  | M2  | 0,00    | \$ 9.202   | \$ -                     |
| 5,42                    | Salidas Tomacorriente doble GFCI   | UND | 2,00    | \$ 116.581 | \$ 233.162,00            |
| 0,17                    | Salida de lámpara de 110v  | UND | 2,00    | \$ 90.786  | \$ 181.572,00            |
| 0,18                    | Tablero de 6 breaker   | UND | 0,00    | \$ 132.707 | \$ -                     |
| 5,45                    | Salida lámpara fluorescente 2x32 en  | UND | 16,00   | \$ 220.342 | \$ 3.525.472,00          |
| 5,46                    | Salida tipo aplique, incluye aplique   | UND | 2,00    | \$ 102.474 | \$ 204.948,00            |
| 5,47                    | Punto en P.V.C D=2" desagüe  | UND | 18,00   | \$ 45.837  | \$ 825.066,00            |
| 5,48                    | Punto en P.V.C D=3" desagüe  | UND | 8,00    | \$ 56.341  | \$ 450.728,00            |
| 5,49                    | Punto en P.V.C D=4" desagüe  | UND | 0,00    | \$ 72.547  | \$ -                     |
| 5,50                    | Caja de inspección 80*80*80  | UND | 4,00    | \$ 294.943 | \$ 1.179.772,00          |
| 5,51                    | Gárgola en concreto  | UND | 4,00    | \$ 29.055  | \$ 116.220,00            |
| 5,52                    | Puntos hidráulicos   | UND | 19,00   | \$ 72.553  | \$ 1.378.507,00          |
| 5,53                    | Registros 1"   | UND | 2,00    | \$ 56.896  | \$ 113.792,00            |
| 5,54                    | Registros 1 1/2"   | UND | 0,00    | \$ 68.213  | \$ -                     |
| 5,55                    | Registros 1 1/4"   | UND | 0,00    | \$ 63.348  | \$ -                     |
| 0,20                    | PHR-C 220X80-2,0 mm  | KG  | 1748,70 | \$ 14.288  | \$ 24.985.425,60         |
| 0,21                    | Teja Luxacoustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro | M2  | 247,53  | \$ 200.840 | \$ 49.713.925,20         |
| 5,58                    | Sifón de piso y ducha D=2"   | UND | 18,00   | \$ 20.265  | \$ 364.770,00            |
| 5,59                    | Sifón de piso y ducha D=3"   | UND | 8,00    | \$ 21.897  | \$ 175.176,00            |
| 5,60                    | Sifón de piso y ducha D=4"   | UND | 0,00    | \$ 28.087  | \$ -                     |
| 5,61                    | Juego de incrustaciones blanco   | JG  | 18,00   | \$ 80.828  | \$ 1.454.904,00          |
| <b>SUBTOTAL VESTIER</b> |  |     |         |            | <b>\$ 208.142.304,54</b> |
| <b>6.0</b>              | <b>PUNTOS FRÍOS (VALOR DE SEIS UNIDADES.)</b>  |     |         |            |                          |
| 0,3                     | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de escombros  | M3  | 14,12   | \$ 59.306  | \$ 837.400,72            |
| 0,4                     | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro   | M3  | 1,92    | \$ 580.888 | \$ 1.115.304,96          |
| 0,5                     | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro  | M3  | 4,52    | \$ 659.229 | \$ 2.979.715,08          |
| 0,6                     | Concreto para solado de limpieza 2500 psi  | M3  | 1,31    | \$ 442.021 | \$ 579.047,51            |
| 0,8                     | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro   | M3  | 0,00    | \$ 938.151 | \$ -                     |
| 0,9                     | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro   | M3  | 1,48    | \$ 924.691 | \$ 1.368.542,68          |
| 0,11                    | Acero de refuerzo figurado PDR 60  | KG  | 760,35  | \$ 5.594   | \$ 4.253.397,90          |
| 0,14                    | Dinteles prefabricado en concreto  | ML  | 0,00    | \$ 31.389  | \$ -                     |
| 5,14                    | Muro doble en ladrillo prensado a la vista   | M2  | 0,00    | \$ 194.661 | \$ -                     |
| 0,12                    | Relleno en material Tam Max 2"   | M3  | 17,31   | \$ 58.916  | \$ 1.019.835,96          |
| 5,22                    | Afinado pisos mortero 1:4 e= 0,07 mts  | M2  | 74,38   | \$ 39.006  | \$ 2.901.266,28          |
| 6,12                    | Baldosa en grano de mármol 33x33   | M2  | 0,00    | \$ 188.246 | \$ -                     |
| 6,13                    | Mesón en concreto, acabado en granito con apoyo en mampostería a la vista, dilatado                          | ML  | 8,68    | \$ 471.899 | \$ 4.096.083,32          |
| 5,25                    | Porcelana estampillada blanca tipo Mediterráneo  | M2  | 0,00    | \$ 53.084  | \$ -                     |
| 6,15                    | Puerta tipo P-1 (0,60 X 0,90)  | UND | 2,00    | \$ 395.024 | \$ 790.048,00            |
| 6,16                    | Puerta tipo P-2 (2,1 X 0,60)   | UND | 0,00    | \$ 455.844 | \$ -                     |
| 0,20                    | PHR-C 220X80-2,0 mm  | KG  | 1442,02 | \$ 14.288  | \$ 20.603.581,76         |
| 6,18                    | Ventana de fuelle  | UND | 8,00    | \$ 222.208 | \$ 1.777.664,00          |
| 6,19                    | Ventana tipo V-1 (0,70 X 0,5)  | UND | 4,00    | \$ 154.931 | \$ 619.724,00            |
| 5,27                    | Pintura Capas 3 manos  | M2  | 4,00    | \$ 45.495  | \$ 181.980,00            |





ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|  |   |     |         |              |                         |
|--|---|-----|---------|--------------|-------------------------|
| 6,21   | Vigas 2PHR C-220X80 1.9 mm  | ML  | 52,50   | \$ 20.026    | \$ 1.051.365,00         |
| 0.16   | Salidas Tomacorrientes  | UND | 6,00    | \$ 102.681   | \$ 616.086,00           |
| 0.17   | Salida de lámpara de 110v   | UND | 0,00    | \$ 90.786    | \$ -                    |
| 0.18   | Tablero de 6 breaker  | UND | 0,00    | \$ 132.707   | \$ -                    |
| 5,45   | Salida lámpara fluorescente 2x32 en tubería metálica, inc. Instalación              | UND | 12,00   | \$ 220.342   | \$ 2.644.104,00         |
| 0.19   | Salida tipo aplique, incluye aplique  | UND | 0,00    | \$ 102.474   | \$ -                    |
| 5,47   | Punto en P.V.C D=2" desagüe   | UND | 2,00    | \$ 45.837    | \$ 91.674,00            |
| 5,52   | Puntos hidráulicos  | UND | 2,00    | \$ 72.553    | \$ 145.106,00           |
| 5,53   | Registros 1"  | UND | 2,00    | \$ 56.896    | \$ 113.792,00           |
| 0.21   | Teja Luxacustic curvada incluye   | M2  | 100,00  | \$ 200.840   | \$ 20.084.000,00        |
| 6,31   | Canal en lámina galvanizada cal 12 mm para cubierta de longitud de desarrollo 1,30m | ML  | 0,00    | \$ 258.867   | \$ -                    |
| 6,32   | Mobiliario en aluminio (mesa y sillas)  | UND | 12,00   | \$ 1.014.803 | \$ 12.177.636,00        |
| 5,59   | Sifón de piso y ducha D=3"  | UND | 2,00    | \$ 21.897    | \$ 43.794,00            |
| 6,34   | Taparegistros plásticos 20x20   | UND | 2,00    | \$ 14.902    | \$ 29.804,00            |
| <b>SUBTOTAL PUNTOS FRIOS (VALOR DE SEIS UNIDADES.)</b> |   |     |         |              | <b>\$ 80.000.913,17</b> |
| <b>7.0</b>   | <b>ADMINISTRACIÓN</b>   |     |         |              |                         |
| 0.1  | Localización y replanteo manual   | M2  | 52,68   | \$ 4.214     | \$ 221.993,52           |
| 0.2  | Descapote y nivelación del terreno natural  | M2  | 52,68   | \$ 4.427     | \$ 233.214,36           |
| 0.3  | Excavación manual húmeda en conglomerado, incluye retiro de                         | M3  | 7,14    | \$ 59.306    | \$ 423.444,84           |
| 0.4  | Concreto para zapatas 3000 psi no incluye hierro                                    | M3  | 1,50    | \$ 580.888   | \$ 871.332,00           |
| 0.5  | Concreto 3000 PSI para vigas de cimentación no incluye hierro                       | M3  | 2,16    | \$ 659.229   | \$ 1.423.934,64         |
| 0.6  | Concreto para solado de limpieza 2500 psi   | M3  | 0,80    | \$ 442.021   | \$ 353.616,80           |
| 0.8  | Viga aérea en concreto de 3000 psi no incluye hierro                                | M3  | 2,50    | \$ 938.151   | \$ 2.345.377,50         |
| 0.9  | Columna en concreto de 3000 psi, no incluye hierro                                  | M3  | 2,25    | \$ 924.691   | \$ 2.080.554,75         |
| 0.11   | Acero de refuerzo figurado PDR 60   | KG  | 1165,53 | \$ 5.594     | \$ 6.519.974,82         |
| 0.14   | Dinteles prefabricado en concreto   | ML  | 0,00    | \$ 31.389    | \$ -                    |
| 5.14   | Muro doble en ladrillo prensado a la vista  | M2  | 0,00    | \$ 194.661   | \$ -                    |
| 0.15   | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista                                       | M2  | 82,13   | \$ 113.172   | \$ 9.294.816,36         |
| 7,13   | Muro Drywall doble cara, CAL.8 mm inc Pintura                                       | M2  | 0,00    | \$ 120.693   | \$ -                    |
| 5.18   | Pañete muros interiores mortero 1:4 incluye filos y dilataciones                    | M2  | 53,45   | \$ 21.880    | \$ 1.169.486,00         |
| 7,15   | Pañete muros exterior y culatas mort 1:4 impermeabilizado                           | M2  | 4,68    | \$ 26.618    | \$ 124.572,24           |
| 0.12   | Relleno en material Tam Max 2" compact manual                                       | M3  | 6,38    | \$ 58.916    | \$ 375.884,08           |
| 0.13   | Placa de contrapiso e=8 cm (3000 psi)   | M2  | 40,71   | \$ 49.992    | \$ 2.035.174,32         |
| 5.21   | Malla electrosoldada 5mm 15X15  | KG  | 28,09   | \$ 6.153     | \$ 172.837,77           |
| 5.22   | Afinado pisos mortero 1:4 e= 0,07 mts   | M2  | 34,40   | \$ 39.006    | \$ 1.341.806,40         |

X





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|      |   |    |        |            |                 |
|------|---|----|--------|------------|-----------------|
| 6,12 | Baldosa en grano de mármol 33x33 tipo alfa o similar  | M2 | 34,40  | \$ 188.246 | \$ 6.475.662,40 |
| 7,21 | Enchape muros 20,3 x 30,5 tipo alfa blanco marfil   | M2 | 13,99  | \$ 123.880 | \$ 1.733.081,20 |
| 7,22 | Puerta tipo P-1 (1,0X2,33) en vidrio temp. De 10mm .Inc. Manija y zócalo en acero inox. y cerradura de seguridad Yale.            | M2 | 2,33   | \$ 768.790 | \$ 1.791.280,70 |
| 7,23 | PuertatipoP-3(0,90x2,55)envidriocristalde5mm.Inc. Marcoen aluminio anonizado y cerradura poma en acero inox.                      | M2 | 2,30   | \$ 768.790 | \$ 1.768.217,00 |
| 7,24 | VentanatipoV-1(3,56X1,53)Enaluminioanonizado natural.Inc.Rejillasuperior de 3,56 x 0,30,  | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,25 | ventanatipov-2(2,06X1,53)Enaluminioanonizado natural.Inc.Rejillasuperior de 3,56 x 0,30, vidrio cristal incoloro de 5 mm v alfaiá | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,26 | ventanatipov-3(1,38X0,32)Enaluminioanonizado natural.Inc.Rejillalateral de 0,63 x 0,24, vidrio cristal incoloro de 5 mm v alfaiá  | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,27 | VentanatipoV-4(1,06X2,33)Enaluminioanonizado natural.vidriocristalincoloro de 5 mm  | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,28 | VentanatipoV-5(1,375X2,33)Enaluminioanonizado natural.vidriocristalincoloro de 5 mm   | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,29 | VentanatipoV-6(3,32X1,53)Enaluminioanonizado natural.vidriocristalincoloro de 5 mm  | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,30 | VentanatipoV-7(2,475X1,53)Enaluminioanonizado natural.vidriocristalincoloro de 5 mm   | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 7,31 | VentanatipoV-8(3,56X2,33)Enaluminioanonizado natural.vidriocristalincoloro de 5 mm  | M2 | 0,00   | \$ 279.560 | \$ -            |
| 0,20 | PHR-C 220X80-2,0 mm   | KG | 604,77 | \$ 14.288  | \$ 8.640.953,76 |
| 7,33 | Rejilla R-01 Fachada 2 (4,75X0,992) en aluminio anonizado natural Inc .Marco en aluminio  | M2 | 0,00   | \$ 298.706 | \$ -            |
| 7,33 | Rejilla R-01Fachada 4 (4,75X0,992) en aluminio anonizado natural Inc. Marco en aluminio   | M2 | 0,00   | \$ 298.706 | \$ -            |
| 7,35 | Rejilla CS-01Fachada 1(7,80x0,99) Cortasol en aluminio anonizado natural Inc. Marco en aluminio                                   | M2 | 0,00   | \$ 305.249 | \$ -            |
| 7,36 | Rejilla CS-02 Fachada 3 (7,90x0,39) Cortasol en aluminio anonizado natural Inc. Marco en aluminio                                 | M2 | 0,00   | \$ 298.706 | \$ -            |




**ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA**

código: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**

CONTRATO No.

|                                |  |     |          |            |                         |
|--------------------------------|--|-----|----------|------------|-------------------------|
| 7,37                           | Mesón y lavaplatos en acero inox. De 1,12 m  | UND | 1,00     | \$ 555.035 | \$ 555.035,00           |
| 7,38                           | Puerta tipo P-2 (0.80X2,00) entamborada en madera Inc .Marco metálico cal. 18 dilatado color gris ral 9006 y cerradura poma en acero inox. | UND | 0,00     | \$ 697.231 | \$ -                    |
| 7,39                           | Mueble Lavaplatos inferior de 1,12 X 0,55 X h: 0,80  | UND | 1,00     | \$ 447.517 | \$ 447.517,00           |
| 7,40                           | Mueble Lavaplatos superior de 1,12 x 0,35 x h: 0,60  | UND | 1,00     | \$ 335.693 | \$ 335.693,00           |
| 5,37                           | Pintura Coraza 3 manos   | M2  | 9,33     | \$ 15.485  | \$ 144.475,05           |
| 0,26                           | Impermeabilización de fachada  | M2  | 55,84    | \$ 42.391  | \$ 2.367.113,44         |
| 0,27                           | Hidrófugo sobre ladrillo   | M2  | 55,84    | \$ 16.005  | \$ 893.719,20           |
| 5,40                           | Estuco   | M2  | 53,45    | \$ 23.891  | \$ 1.276.973,95         |
| 5,41                           | Pintura Vinilo interior 3 manos  | M2  | 53,45    | \$ 9.202   | \$ 491.846,90           |
| 0,16                           | Salidas Tomacorrientes   | UND | 14,00    | \$ 102.681 | \$ 1.437.534,00         |
| 0,17                           | Salida de lámpara de 110v  | UND | 2,00     | \$ 90.786  | \$ 181.572,00           |
| 7,48                           | Salidas telefónicas  | UND | 0,00     | \$ 88.400  | \$ -                    |
| 7,49                           | Salida punto de Datos  | UND | 1,00     | \$ 105.405 | \$ 105.405,00           |
| 0,18                           | Tablero de 6 breaker   | UND | 0,00     | \$ 132.707 | \$ -                    |
| 0,19                           | Salida tipo aplique, incluye aplique   | UND | 2,00     | \$ 102.474 | \$ 204.948,00           |
| 5,47                           | Punto en P.V.C D=2" desagüe  | UND | 4,00     | \$ 45.837  | \$ 183.348,00           |
| 5,49                           | Punto en P.V.C D=4" desagüe  | UND | 1,00     | \$ 72.547  | \$ 72.547,00            |
| 5,52                           | Puntos hidráulicos   | UND | 3,00     | \$ 72.553  | \$ 217.659,00           |
| 5,53                           | Registros 1"   | UND | 0,00     | \$ 56.896  | \$ -                    |
| 0,21                           | Teja Luxacustic curvada incluye accesorios de instalación, acabado superior e inferior y remates sobre muro                                | M2  | 74,12    | \$ 200.840 | \$ 14.886.260,80        |
| 5,36                           | Espejo e= 4 mm   | M2  | 0,70     | \$ 101.887 | \$ 71.320,90            |
| 7,58                           | Sanitario antivandálico con fluxómetro   | UND | 0,00     | \$ 739.108 | \$ -                    |
| 7,59                           | Lavamanos sobreponer Corona o similar  | UND | 0,00     | \$ 215.161 | \$ -                    |
| 7,60                           | Grifería lavamanos de mesón tipo push  | UND | 0,00     | \$ 342.011 | \$ -                    |
| 5,58                           | Sifón de piso y ducha D=2"   | UND | 2,00     | \$ 20.265  | \$ 40.530,00            |
| 5,61                           | Juego de incrustaciones blanco   | JG  | 1,00     | \$ 80.828  | \$ 80.828,00            |
| 6,34                           | Taparegistros plásticos 20x20  | UND | 2,00     | \$ 14.902  | \$ 29.804,00            |
| <b>SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN</b> |  |     |          |            | <b>\$ 73.421.345,70</b> |
| <b>8.0</b>                     | <b>ZONAS VERDES</b>  |     |          |            |                         |
| 8,10                           | Suministro e instalación de árbol oiti h:2.5 m, incluye tierra negra   | UND | 0,00     | \$ 127.523 | \$ -                    |
| 8,20                           | Suministro e instalación flores camarón H=0.4m   | UND | 120,00   | \$ 16.075  | \$ 1.929.000,00         |
| 8,30                           | Suministro e instalación flores ixora rojaH=0.3m   | UND | 0,00     | \$ 11.222  | \$ -                    |
| 8,40                           | Rocería zonas verdes, incluye retiro de corte  | M2  | 38080,87 | \$ 1.677   | \$ 63.861.618,99        |
| <b>SUBTOTAL ZONAS VERDES</b>   |  |     |          |            | <b>\$ 65.790.618,99</b> |
| <b>9.0</b>                     | <b>ITEM DEL CONTRATO, ADICIONALES EN GRADERIAS (14 MODULOS)</b>  |     |          |            |                         |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|   |  |     |         |            |                         |
|---|--|-----|---------|------------|-------------------------|
| 6.14  | Porcelana estampillada blanca tipo mediterraneo                          | M2  | 715,40  | \$ 53.084  | \$ 37.976.293,60        |
| 5,21  | Malla electrosoldada 5mm 15x15   | KG  | 1638,56 | \$ 6.153   | \$ 10.082.059,68        |
| 6,11  | Afinado pisos mortero 1:4 e:007 mts                                      | M2  | 714,14  | \$ 39.006  | \$ 27.855.744,84        |
| <b>SUBTOTAL ADICIONALES EN GRADERIAS (14 MODULOS)</b>               |  |     |         |            | <b>\$ 75.914.098,12</b> |
| <b>ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES EN PUNTOS FRIOS (DOS UNIDADES)</b> |  |     |         |            |                         |
| 0.1   | Localización y replanteo manual  | M2  | 88,32   | \$ 4.214   | \$ 372.180,48           |
| 0.2   | Descapote y nivelación del terreno natural                               | M2  | 88,32   | \$ 4.427   | \$ 390.992,64           |
| 0.3   | Muro sencillo en ladrillo prensado a la vista                            | M2  | 41,06   | \$ 113.172 | \$ 4.646.842,32         |
| 0.4   | Tableta cerámica antideslizante  | M2  | 74,38   | \$ 118.408 | \$ 8.807.187,04         |
| 0.5   | Placa de contrapiso e: 8 cm 3000 psi                                     | M2  | 83,65   | \$ 49.992  | \$ 4.181.830,80         |
| 0.6   | Puerta tipo P-1 (1,0X2,33) en vidrio temp. De 10mm .Inc. Manija y zócalo | M2  | 9,12    | \$ 123.880 | \$ 1.129.785,60         |
| 0.7   | Punto en pvc d: 3" desague   | UN  | 2,00    | \$ 56.341  | \$ 112.682,00           |
| 0.8   | Salida tomacorriente doble GFCI  | UND | 2,00    | \$ 116.581 | \$ 233.162,00           |
| 0.9   | Relleno material de excavación   | M3  | 6,71    | \$ 17.913  | \$ 120.196,23           |
| 7.37  | Mesón y lavaplatos en acero inox. De 1,12 m                              | UN  | 2,00    | \$ 555.035 | \$ 1.110.070,00         |
| 5,21  | Malla electrosoldada 5mm 15x15   | KG  | 56,44   | \$ 6.153   | \$ 347.275,32           |
| 7.43  | Hidrófugo sobre ladrillo   | M2  | 43,92   | \$ 16.005  | \$ 702.939,60           |
| 0.14  | Dinteles prefabricados en concreto                                       | ML  | 2,80    | \$ 31.389  | \$ 87.889,20            |
| <b>ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES EN PUNTOS FRIOS (DOS UNIDADES)</b> |  |     |         |            | <b>\$ 22.243.033,23</b> |
| <b>ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES VESTIERES</b>                      |  |     |         |            |                         |
| 6,16  | Mesón en concreto, acabado en granito con apoyo en mampostería a         | ML  | 21,22   | \$ 471.889 | \$ 10.013.484,58        |
| 7,21  | Enchape muro 0,20x0,305 tipo alfa  | M2  | 331,04  | \$ 123.880 | \$ 41.009.235,20        |
| <b>SUBTOTAL ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES VESTIERES</b>             |  |     |         |            | <b>\$ 51.022.719,78</b> |
| <b>ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES ADMINISTRACION</b>                 |  |     |         |            |                         |
| 5.4   | Relleno material de excavación   | M3  | 5,48    | \$ 17.913  | \$ 98.163,24            |
| 5.16  | Muro bloque flexa N°4  | M2  | 20,50   | \$ 50.203  | \$ 1.029.161,50         |
| 0.14  | Dinteles prefabricados en concreto                                       | ML  | 14,92   | \$ 31.389  | \$ 468.323,88           |
| 5.26  | P-01 Marco Metálico cal 18 de 60 x 1,80 y hoja metálica color gris ral   | UN  | 1,00    | \$ 325.839 | \$ 325.839,00           |
| <b>SUBTOTAL ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES ADMINISTRACION</b>        |  |     |         |            | <b>\$ 1.921.487,62</b>  |
| <b>ITEM NO PREVISTOS GRADERIAS (14 MODULOS)</b>                     |  |     |         |            |                         |
| NP 1  | Cerramiento en lona y liston de madera                                   | ML  | 1123,78 | \$ 7.424   | \$ 8.342.942,72         |
| NP 2  | CONCRETO CICLOPEO. 20.7 MPa (3000 p.s.i)                                 | M3  | 91,56   | \$ 521.488 | \$ 47.747.441,28        |
| NP 3  | DEMOLICION PISO EN CONCRETO, cargue meca, retiro 5km                     | M3  | 3,78    | \$ 285.252 | \$ 1.078.252,56         |
| NP 4  | PLACA CONTRAP e = 10 cm (20.7Mpa, 3000psi) estampa                       | M2  | 140,00  | \$ 154.313 | \$ 21.603.820,00        |
| NP 5  | BORDILLO CONCRETO 3000psi h=0.2, b=0.12                                  | ML  | 140,00  | \$ 36.753  | \$ 5.145.420,00         |
| NP 6  | Grouting de nivelacion   | UN  | 28,00   | \$ 472.917 | \$ 13.241.676,00        |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|  |  |        |         |               |                          |
|--|--|--------|---------|---------------|--------------------------|
| NP 7   | R-01 384*50 cm marco metalico y rejilla todo anonizado natural   | M2     | 46,08   | \$ 347.002    | \$ 15.989.852,16         |
| NP 8   | R-02 232*50 cm marco y rejilla todo anonizado natural  | M2     | 27,96   | \$ 347.002    | \$ 9.702.175,92          |
| NP 9   | Acometida bifasica para graderias 3 No 6 + 1 No 8  | ML     | 210,00  | \$ 63.009     | \$ 13.231.890,00         |
| NP 10  | Acometida monofasica 2 cables No 8 + 1 No 8  | ML     | 343,00  | \$ 55.221     | \$ 18.940.803,00         |
| NP 11  | Tablero de 4 circuitos monofasicos con 2 tacos 1x15 y 1x20   | UN     | 7,00    | \$ 487.360    | \$ 3.411.520,00          |
| NP 12  | Breaker bifasico y adecuacion en el tablero general  | UN     |         | \$ 630.368    | \$ -                     |
| NP 13  | Ducto para acometida de 1"   | ML     | 161,00  | \$ 32.418     | \$ 5.219.298,00          |
| 5.37   | Pintura Coraza 3 manos   | M2     | 3800,00 | \$ 15.485     | \$ 58.843.000,00         |
| NP 14  | Malla proteccion canchas sinteticas  | unidad | 2,00    | \$ 26.796.000 | \$ 53.592.000,00         |
| <b>SUBTOTAL ITEM DEL CONTRATO ADICIONALES ADMINISTRACION</b> |  |        |         |               | <b>\$ 276.090.091,64</b> |
| <b>ITEM NO PREVISTOS EN VESTIERES</b>                        |  |        |         |               |                          |
| NP 1   | Cerramiento en lona y liston de madera   | ML     | 68,00   | \$ 7.424      | \$ 504.832,00            |
| NP 9   | Acometida bifasica para graderias 3 No 6 + 1 No 8  | ML     | 36,00   | \$ 63.009     | \$ 2.268.324,00          |
| NP 14  | Tablero bifasico de 8 breaker  | UND    | 1,00    | \$ 185.684    | \$ 185.684,00            |
| NP 15  | P-02 Marco dilatado metálico cal 18 de 1,50 x 2,10 con hoja metálica color ral 9006, dilatación en el panel 1*1                    | UN     | 2,00    | \$ 1.432.431  | \$ 2.864.862,00          |
| NP 16  | V-01, Marco con rejilla superior e inferior de 30 cm con vidrio opalizado de 5 mm y alfajía todo en metalico                       | M2     | 4,20    | \$ 363.792    | \$ 1.527.926,40          |
| NP 17  | R-01 marco metalico y rejilla  | M2     | 19,31   | \$ 475.728    | \$ 9.186.307,68          |
| NP 18  | R-02 marco metalico y rejilla  | M2     | 16,70   | \$ 475.728    | \$ 7.944.657,60          |
| NP 19  | R-03 marco metalico y rejilla  | M2     | 12,62   | \$ 475.728    | \$ 6.003.687,36          |
| NP 20  | R-04 marco metalico y rejilla  | M2     | 2,80    | \$ 475.728    | \$ 1.332.038,40          |
| NP 21  | R-05 marco metalico y rejilla  | M2     | 1,70    | \$ 475.728    | \$ 808.737,60            |
| NP 22  | R-06 marco metalico y rejilla  | M2     | 8,99    | \$ 475.728    | \$ 4.276.794,72          |
| NP 23  | Locker tipo 1 metalico de 18 servicios de 3,03x1,62x0,38   | UN     | 2,00    | \$ 6.211.302  | \$ 12.422.604,00         |
| NP 24  | Locker tipo 2 metalico de 16 servicios 2,71x1,62x0,38  | UN     | 2,00    | \$ 5.882.941  | \$ 11.765.882,00         |
| NP 3   | DEMOLICION PISO EN CONCRETO,cargue meca,retiro5km  | M3     | 0,30    | \$ 285.252    | \$ 85.575,60             |
| NP 47  | P-03 Marco Metálico cal 18 de 90 x 1,8 y hoja metálica color gris ral 9006, dilatación en el panel 1*1 y manija en ángulo metálico | UN     | 2,00    | \$ 683.877    | \$ 1.367.754,00          |
| <b>SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS EN VESTIERES</b>               |  |        |         |               | <b>\$ 62.545.667,36</b>  |
| <b>ITEM NO PREVISTOS EN PUNTOS FRIOS</b>                     |  |        |         |               |                          |
| NP 1   | Cerramiento en lona y liston de madera   | ML     | 96,00   | \$ 7.424      | \$ 712.704,00            |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|   |  |     |        |              |                         |
|---|--|-----|--------|--------------|-------------------------|
| NP 9  | Acometida bifasica para graderias 3 No 6 + 1 No 8  | ML  | 313,00 | \$ 63.009    | \$ 19.721.817,00        |
| NP 14   | Tablero bifasico de 8 breaker  | UND | 2,00   | \$ 185.684   | \$ 371.368,00           |
| NP 25   | Rejilla de acceso punto frio   | ML  | 9,00   | \$ 298.707   | \$ 2.688.363,00         |
| NP 26   | Bordillo en gravilla lavada  | ML  | 94,52  | \$ 13.907    | \$ 1.314.489,64         |
| NP 18   | R-01 Fachada 3 marco metalico rejilla y alfajía  | M2  | 2,28   | \$ 363.792   | \$ 829.445,76           |
| NP 19   | R-01 Fachada 1 marco metalico rejilla y alfajía  | M2  | 2,28   | \$ 363.792   | \$ 829.445,76           |
| NP 36   | Rejilla CS-01 Fachada 2 ( 1,45 X 0,44 )metalica Inc. Marco metalico cal 18   | M2  | 2,32   | \$ 363.792   | \$ 843.997,44           |
| NP 37   | Rejilla CS-02 Fachada 4 ( 1,45 X 0,30 )metalica Inc. Marco metalico cal 18   | M2  | 1,74   | \$ 363.792   | \$ 632.998,08           |
| <b>SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS EN PUNTOS FRIOS</b> |  |     |        |              | <b>\$ 27.944.628,68</b> |
| <b>ITEM NO PREVISTOS EN ADMINISTRACION</b>        |  |     |        |              |                         |
| NP 1  | Cerramiento en lona y liston de madera   | ML  | 52,00  | \$ 7.424     | \$ 386.048,00           |
| NP 27   | Ventana tipo V-1 (3,56 X 1,53) metalica cal 18. Inc. Rejilla superior de 3,56 x 0,30, vidrio cristal incoloro de 5 mm          | M2  | 5,27   | \$ 349.800   | \$ 1.843.446,00         |
| NP 28   | Ventana tipo V-2 (2,06 X 1,53)metalica cal 18. Inc. Rejilla superior de 3,56 x 0,30, vidrio cristal incoloro de 5 mm y alfajía | M2  | 2,38   | \$ 349.800   | \$ 832.524,00           |
| NP 29   | Ventana tipo V-3 (1,38 X 0,32)metalica cal 18. Inc. Rejilla lateral de 0,63 x 0,24, vidrio cristal incoloro de 5 mm y alfajía  | M2  | 0,44   | \$ 349.800   | \$ 153.912,00           |
| NP 30   | Ventana tipo V-4 (1,06 X 2,33)metalica calibre 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm   | M2  | 2,47   | \$ 349.800   | \$ 864.006,00           |
| NP 31   | Ventana tipo V-5 (1,375 X 2,33)metalica calibre 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm  | M2  | 2,91   | \$ 349.800   | \$ 1.017.918,00         |
| NP 32   | Ventana tipo V-6 (3,32 X 1,53) metalica calibre 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm  | M2  | 4,91   | \$ 349.800   | \$ 1.717.518,00         |
| NP 33   | Ventana tipo V-8 (3,56 X 2,33) metalica cal 18. vidrio cristal incoloro de 5 mm  | M2  | 8,29   | \$ 349.800   | \$ 2.899.842,00         |
| NP 34   | Rejilla R-01 Fachada 2 (4,75 X 0,992) metalica cal 18. Marco en aluminio   | M2  | 4,09   | \$ 475.728   | \$ 1.945.727,52         |
| NP 35   | Rejilla R-02 fachada 4 (4,75 X 0,992)metalica cal 18 Inc. Marco en aluminio  | M2  | 4,09   | \$ 475.728   | \$ 1.945.727,52         |
| NP 36   | Rejilla CS-01 Fachada 1 ( 7,80 x 0,99 )metalica Inc. Marco metalico cal 18   | M2  | 7,52   | \$ 475.728   | \$ 3.577.474,56         |
| NP 37   | Rejilla CS-02 Fachada 3 ( 7,90 x 0,39 )metalica cal 18 Inc. Marco metalico cal 18  | M2  | 2,96   | \$ 475.728   | \$ 1.408.154,88         |
| NP 38   | Acometida trifasica 4 cables # 6 y 1 # 8   | ML  | 125,00 | \$ 94.446    | \$ 11.805.750,00        |
| NP 39   | Tablero trifasico de 12 breaker  | UN  | 1,00   | \$ 1.119.360 | \$ 1.119.360,00         |
| NP 40   | Sanitario  | UN  | 1,00   | \$ 646.246   | \$ 646.246,00           |
| NP 41   | Lavamanos  | UN  | 1,00   | \$ 197.998   | \$ 197.998,00           |





## ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

## SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

|   |   |    |       |            |                            |
|---|---|----|-------|------------|----------------------------|
| NP 42   | CIELORASO PLACA SUPERBOARD 6MM INC PINTURA                                | M2 | 33.07 | \$ 85,916  | \$ 2,841,242.12            |
| NP 43   | rejillas plasticas  | UN | 5.00  | \$ 44,774  | \$ 223,870.00              |
| NP 44   | Salida lampara fluorescente 1,26x0,28 en tuberia metalica inc instalacion | UN | 6.00  | \$ 265,848 | \$ 1,595,088.00            |
| NP 45   | Registro 1/2"   | UN | 1.00  | \$ 44,528  | \$ 44,528.00               |
| NP 46   | Guarda escoba   | ML | 19.07 | \$ 19,469  | \$ 371,273.83              |
| <b>SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS EN ADMINISTRACION</b> |   |    |       |            | <b>\$ 37,437,654.43</b>    |
| <b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA</b>                   |   |    |       |            | <b>\$ 3,847,762,032.00</b> |
| <b>VALOR TOTAL AJUSTES CAUSADOS</b>                 |   |    |       |            | -                          |
| <b>VALOR TOTAL OBRA EJECUTADA MAS AJUSTES</b>       |   |    |       |            | -                          |

## OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA SOBRE EL ACABADO A LAS OBRAS EJECUTADAS

## B. ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA Y DE AJUSTES.

La interventoria presentó y fueron tramitadas cuatro 4 actas de recibo parcial de obra y de ajustes correspondientes a la ejecución de 24-ene de 2013 a 28-oct de 2014 por un valor total d \$ 3,847,762,032.00 por obra ejecutada y de \$ - por ajustes.

(Número de actas) (Mes en que inició la ejecución) (Año en que inició la ejecución) (Mes en que termina la ejecución) (Año en que termina la ejecución) (Valor total en números de las actas de recibo parcial suec Valor en números de las actas de ajustes suscritas)

## C. POLIZA DE ESTABILIDAD

El contratista presentó el correspondiente certificado de modificación del amparo de estabilidad de las obras ejecutadas, el cual se anexa y forma parte integral de la presente acta, así:

| COMPAÑÍA  | RIESGO  | POLIZA O CERT MODIFICA No. | VIGENCIA                | Vr ASEGURADO       | DESDE HASTA             |
|-----------|---|----------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|
| CONFIANZA | CUMPLIMIENTO                                  | 12 GU047345                | 27/03/2013 A 29-09-2014 | \$769.678.480.00   | 27/03/2013 A 29-09-2014 |
| CONFIANZA | ANTICIPO                                      | 12 GU047345                | 27/03/2013 A 29-09-2014 | \$1.539.356.960.00 | 27/03/2013 A 29-09-2014 |
| CONFIANZA | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES              | 12 GU047345                | 27/03/2013 A 30-09-2017 | \$192.419.620.00   | 27/03/2013 A 30-09-2017 |
| CONFIANZA | ESTABILIDAD DE LA OBRA Y CALIDAD DEL SERVICIO | 12 GU047345                | 27/03/2013 A 27-03-2019 | \$ 384.839.240.00  | 27/03/2013 A 27-03-2019 |

## D. ESTADO GENERAL DE LAS OBRAS

Una vez relizada la inspección total dela obra, se constató que a la fecha 28 de Octubre de 2014 los trabajos terminados se encuentran ejecutados a entera satisfacción de acuerdo con lo establecido en el contrato. En concecuencia, el Contratista hace entrega real y efectiva de la obra ejecutada a la interventoria y esta la recibe.





ACTA DE RECIBO FINAL DE CONTRATO DE OBRA

codigo: A1FO7

versión: 2

fecha de Actualización: 15 de Junio/09

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

CONTRATO No.

El recibo de los trabajos terminados, no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías presentadas de conformidad con lo establecido en el contrato.

Nota: Las obras que presentan observaciones por parte de la interventoría están relacionadas en esta acta y se tendrá en cuenta para la liquidación del contrato de obra de acuerdo con la cláusula No. **DECIMO TERCERA**

del \_\_\_\_\_ contrato anteriormente citado

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron a los

**22 DIC 2014**  
(Día en letras)

días del mes de DICIEMBRE **DIC** 2014  
(Mes en que) (Año de finalización)

Firma

Nombre ARQ.

**EDGAR GARZON PARRA**  
CONSORCIO ESCENARIOS DEPORTIVOS  
CONTRATISTA

Firma

Nombre ING. **ROBINSON FERNANDO MARROQUIN**  
CONSORCIO BIBLIORARQUE CASTILLA 2012  
INTERVENTOR

Firma

Nombre ING. **ARNULFO SANCHEZ CASTILLO**  
SECRETARIO DE OBRAS

# Autorización para el tratamiento de datos personales Formato 6

**FORMATO No. 6**

**AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** de lo siguiente:

- 1) La **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que, conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usar mis datos personales para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona en proceso de reintegración o reincorporación, o persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas.

| Finalidad  | Autoriza |    |
|--|----------|----|
|  | SI       | NO |
| Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación. | <b>X</b> |    |

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.6, numerales 2, 5, 6 y 7 del pliego de condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

**Derechos del titular**

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.



- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para la atención al público, la línea de atención nacional **01-8000-116622**, el correo electrónico **findeter@findeter.gov.co** y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en <https://www.findeter.gov.co/index.php/>, disponibles de **lunes a jueves de 8:00 am a 5:00 p.m** y **viernes 7:00 am a 3:00 pm**.

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a **PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER** para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en <https://www.findeter.gov.co/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/politicas-de-seguridad-de-la-informacion/terminos-y-condiciones-de-uso-del-portal> y que me dio a conocer antes de recolectar mis datos personales.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

**Nombre:** WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO

**Firma:**   
**Identificación:** C.C. 94.330.138 de Palmira  
**Fecha:** 21 de diciembre de 2022

Manifestación de  $K_{tet}^2$ s  
Eqnxqcatqtia Nimitada a  
Mir {mes  
Hqtmatq 9

**FORMATO 7**  
**MANIFESTACIÓN DE INTERÉS CONVOCATORIA LIMITADA PARA**  
**MIPYMES**

Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores  
**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

**Asunto:** Manifestación de interés en limitar el proceso de selección a MIPYMES  
No. de Convocatoria: PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

Yo WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO actuando en representación legal de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC identificado como aparece junto a mi firma, **manifiesto interés** de limitar a MIPYMES la convocatoria No. PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022

Por lo anterior manifiesto mi condición de:

- Micro Empresa ( )**
- Pequeña Empresa (X)**
- Mediana Empresa ( )**

**En caso de ser persona jurídica:** deberá presentar certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.


**En caso de ser persona natural:** deberá presentar certificación expedida por ella y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil.


**Las cooperativas y demás entidades de economía solidaria:** deberán acreditar la calidad de Mipyme, aportando certificación expedida por la autoridad competente para expedir dicha certificación y podrán solicitar y participar en las convocatorias limitadas en las mismas condiciones dispuestas en la norma, adjuntando copia del certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o por la autoridad competente para expedir dicha certificación y/o copia del certificado del Registro Único de Proponentes.

Para efectos de lo anterior, señalo a continuación mis datos personales:

PROPONENTE: CONSORCIO NEO-ARM

CONTADOR: ELIANA ESTHEFANIE ROMERO

FIRMA:   
IDENTIFICACIÓN: 4.330.138  
TP: 25202151558 CND  
FECHA: (22/12/2022)

FIRMA:   
IDENTIFICACIÓN: 1.014.196.875  
TP: 178097-T  
FECHA: (22/12/2022)



Asset Management  
Sociedad Fiduciaria



**NOTA 1:** cuando la Certificación es expedida por Representante Legal y el Revisor Fiscal, si está obligado a tenerlo, o el Contador Público, según sea el caso, señalando la condición de MIPYME y su tamaño empresarial (micro o pequeña empresa o mediana empresa, identificando Número de Trabajadores y Activos totales en SMMLV), para acreditar este requisito debe aportar:

- 1) Copia de la tarjeta profesional del contador o revisor fiscal y
- 2) El certificado de vigencia de la tarjeta profesional de contador.

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo  
**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

**178097-T**

**ELIANA ESTIBARRI**  
**ROMERO TORRES**  
 C.C. 1014196479  
 RESOLUCION INSCRIPCION 187  
 UNIVERSIDAD LA SALLE


**FECHA 09/05/2013**

**PRESIDENTE**  
  
**LUIS EDUARDO FORERO VARONA** - 189787



**106682**

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como  
**CONTADOR PUBLICO** de acuerdo con lo establecido en  
 la ley 43 de 1990.  
 Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse  
 al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de  
 Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.



[www.ideqs.com](http://www.ideqs.com)





Certificado No:

148200055073AECC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA  
 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO  
 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL  
 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ELIANA ESTHEFANIE ROMERO TORRES** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1014196875 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 178097-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*  
 \*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 23 días del mes de Noviembre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.



**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

# Formatos Desempate

**FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**

Estimados señores:

WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificados con cédula de ciudadanía No. 94.330.138 de Palmira-Valle, actuando en representación de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: pequeña empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



---

WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO  
C.C. 94.330.138  
Representante Legal NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

**FORMATO H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 21 de diciembre de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**

Estimados señores:

WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO, identificados con cédula de ciudadanía No. 94.330.138 de Palmira-Valle, en condición de representante legal de NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC, identificada con el NIT: 900.416.822-9, declaramos bajo la gravedad de juramento, quede acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



---

WILLIAM FERNANDO PEDRAZA JARAMILLO  
C.C. 94.330.138  
Representante Legal NEOINGENIERIA P&T S.A.S BIC

**FORMATO B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD**

[Tratándose de proponentes plurales, este formato lo presentará el integrante o los integrantes que tengan una participación de por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) en el consorcio o en la unión temporal y aporten mínimo el veinticinco por ciento (25 %) de la experiencia general habilitante]

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**  
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**


Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**

Estimados señores:

EMMA CATALINA PIZA ROSAS, identificada con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Bogotá D.C. y con Tarjeta Profesional 123137-T, en mi condición de revisora fiscal de ARM CONSULTING S.A.S identificada con el NIT: 822.007.239-7, certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados con una anterioridad no inferior a un año, para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del presente proceso de contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en Villavicencio, a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



EMMA CATALINA PIZA ROSAS  
Revisora Fiscal ARM CONSULTING S.A.S



El empleo  
es de todos

Mintrabajo

PROCESO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL  
**FORMATO CONSTATAción DE VINCULACIÓN DE  
 TRABAJADORES EN SITUACION DE  
 DISCAPACIDAD**

Código: IVC-PD-05-AN-01-F-02

Versión: 4.0

Fecha: Marzo 09 de 2022

Página 1 de 1

**LA SUSCRITA COORDINADORA DEL GRUPO DE ATENCION AL CIUDADANO Y  
 TRÁMITES  
 DE LA DIRECCION TERRITORIAL DEL META**

**A QUIEN INTERESE  
 HACE CONSTAR:**

Que, realizado el examen de la documentación acreditada por el peticionario, en relación con la solicitud de expedición del **Certificado de Vinculación de Trabajadores con Discapacidad**, se evidencia lo siguiente:

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| <b>RADICADO:</b>              | 11EE2022715000100005657 |
| <b>FECHA RADICADO:</b>        | 03/08/2022              |
| <b>NOMBRE - RAZON SOCIAL:</b> | ARM CONSULTING          |
| <b>IDENTIFICACIÓN:</b>        | 822.007.239-7           |

|   |     |
|---|-----|
| <b>A. NUMERO TOTAL DE TRABAJADORES:</b>   | 7   |
| <b>B. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD:</b><br><i>Numeral 2 del Artículo 2.2.1.2.4.2.6 del Decreto 1082 de 2015 (Puntaje adicional)</i>  | 1   |
| <b>C. NUMERO DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO ACREDITADOS CON CERTIFICADO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL:</b><br><i>Literales a Artículo 24 Ley 361 de 1997<br/>Artículos 2.2.1.2.4.2.8 y 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015 (Factores de desempate)</i> | 1   |
| <b>D. PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD CON POR LO MENOS UN (1) AÑO DE VINCULACIÓN O DESDE EL MOMENTO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA CUANDO ESTA ES INFERIOR A UN (1) AÑO:</b><br><i>(C / A) x 100 - Escribir el porcentaje con dos decimales.</i>   | 14% |

**ADVERTENCIA:** Recuerde que, en caso de ser beneficiado con puntajes adicionales y/o del sistema de preferencias en algún proceso de licitación pública, concurso de méritos, adjudicación y celebración de contratos, el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a la obtención al beneficio verificado por esta Dirección Territorial, deberá mantenerse como mínimo por un lapso igual al termino de ejecución del contrato.

Corresponderá a la Entidad o Empresa contratante verificar lo antes señalado, por lo cual, el contratista deberá aportar la documentación que le sea solicitada y que acredite el cumplimiento de lo establecido, conforme con lo establecido en los artículos 2.2.1.2.4.2.7 y 2.2.1.2.4.2.17 (numeral 3) del Decreto 1082 de 2015.

El Ministerio del Trabajo ejercerá la Inspección, Vigilancia y Control en los asuntos de su competencia.

**OBSERVACIONES:** Ninguna.

**La vigencia de la presente constancia es de Seis (6) Meses contados a partir de la fecha de expedición y para su validez se debe dar estricto cumplimiento al artículo 2.2.1.2.4.2.7 del Decreto 1082 de 2015**

Dado en, Villavicencio a los doce (12) días del mes de agosto de 2022.

**DALLYS RODRIGUEZ ESCARRAGA**

**FORMATO G – ACREDITACIÓN MIPYME**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C., 21 de diciembre de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**

Estimados señores:

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.844.182 de Villavicencio actuando en mi calidad de Representante Legal y EMMA CATALINA PIZA ROSAS identificado con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 123137-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, actuando en representación de ARM CONSULTING SAS, identificada con el NIT 822.007.239-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Villavicencio, declaramos bajo la gravedad de juramento que la sociedad se encuentra clasificada como: mediana empresa de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes. Adicionalmente, los abajo firmantes certificamos que ni la Mipyme, cooperativa o asociación mutual ni sus accionistas, socios o representantes legales son empleados, socios o accionistas de los miembros del proponente plural.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



---

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
C.C. 1.121.844.182  
Representante Legal ARM CONSULTING S.A.S



---

EMMA CATALINA PIZA ROSAS  
C.C. 52.499.361  
Revisora Fiscal ARM CONSULTING S.A.S

**FORMATO H – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES**

Ciudad y Fecha: Bogotá D.C, 21 de diciembre de 2022

Señores  
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER  
Bogotá D.C. – Colombia


Referencia: **CONVOCATORIA PAF-ATMINDEPORTE-I-189-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es: **“INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA PARA REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA MULTIPLE CUBIERTA VEREDA LA MORITA MUNICIPIO DE TRINIDAD, DEPARTAMENTO DE CASANARE”**

Estimados señores:


JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS identificado con cédula de ciudadanía No. 1.121.844.182 de Villavicencio actuando en mi calidad de Representante Legal y EMMA CATALINA PIZA ROSAS identificado con cédula de ciudadanía No. 52.499.361 de Villavicencio y con Tarjeta Profesional No. 123137-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal, actuando en representación de ARM CONSULTING SAS, identificada con el NIT 822.007.239-7, debidamente inscrita en la cámara de comercio de Villavicencio, declaramos bajo la gravedad de juramento, quede acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos **NO** fueron realizados a Mipymes, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de diciembre de 2022.



---

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS  
C.C. 1.121.844.182  
Representante Legal ARM CONSULTING S.A.S



---

EMMA CATALINA PIZA ROSAS  
C.C. 52.499.361  
Revisora Fiscal ARM CONSULTING S.A.S



# RUP

# ARM CONSULTING S.A.S



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

## CODIGO DE VERIFICACIÓN s5gd31PxDT

### CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

#### INFORMA :

LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

\*\*\*\*\* LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*\*\*

#### CERTIFICA: IDENTIFICACIÓN

**NOMBRE:**ARM CONSULTING S.A.S.  
**NIT:**822007239-7  
**MATRICULA MERCANTIL:**110190  
**FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:**09/03/2004  
**NÚMERO DEL PROPONENTE:**2186  
**FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**15/05/2014  
**FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:**13/04/2022  
**ORGANIZACIÓN:**SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
**TAMAÑO DE EMPRESA:**MEDIANA EMPRESA

#### CERTIFICA: INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

#### CERTIFICA: CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

#### INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

**FECHA DE CONSTITUCIÓN:**09/03/2004  
**CLASE DE DOCUMENTO:**ESCRITURA PUBLICA  
**NÚMERO DE DOCUMENTO:**493  
**FECHA DEL DOCUMENTO:**27/02/2004  
**ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:**NOTARIA UNICA  
**FECHA DE VENCIMIENTO:**INDEFINIDA

#### REPRESENTACIÓN LEGAL

#### REPRESENTANTE No.1 :

**NOMBRE:**GAVIRIA CONTRERAS JOHATHAN ANDRES  
**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 1121844182  
**CARGO:**REPRESENTANTE LEGAL

#### REPRESENTANTE No.2 :

**NOMBRE:**MARROQUIN PEREZ ROBINSON FERNANDO  
**IDENTIFICACIÓN:**Cédula de ciudadanía - 86053753  
**CARGO:**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE

#### FACULTADES :

Representación Legal: La representación legal y la gestión de negocios estarán a cargo del Gerente General de la Sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista O no,

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

quien tendrá un suplente O subgerente; designados para un término de un año por la asamblea general de accionistas. Como representante legal tiene facultades para celebrar o ejecutar, sin otras limitaciones que las establecidas en los estatutos, todos los actos comprendidos en él objeto social O que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad. Las funciones del representante legal terminarán en caso de dimisión o revocación por parte de la asamblea general de accionistas, de deceso o de incapacidad en aquellos casos en que el representante legal sea una persona natural y en Caso de liquidación privada o judicial, cuando el representante legal sea una persona jurídica. La cesación de las funciones del representante legal, por cualquier causa, no da lugar a ninguna indemnización de cualquier naturaleza, diferente de aquellas que le correspondieren conforme a la ley laboral, si fuere el caso. La revocación por parte de la asamblea general de accionistas no tendrá que estar motivada y podrá realizarse en cualquier tiempo. En aquellos casos en que el representante legal sea una persona jurídica, las funciones quedarán a cargo del representante legal de ésta. Toda remuneración a que tuviere derecho el representante legal de la sociedad, deberá ser aprobada por la asamblea general de accionistas. \*\*\*\*\*Facultades del representante legal: El Gerente General de la Sociedad tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la Sociedad en sus relaciones internas y externas y administrar su patrimonio. Al respecto, el Representante Legal podrá celebrar O ejecutar todos los actos comprendidos en el objeto social O que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la Sociedad, salvo aquellos para los cuales requiera autorización de la Asamblea General de Accionistas según lo dispuesto en estos estatutos. 2. Dirigir la Sociedad y cumplir y hacer cumplir las decisiones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Delegar con responsabilidad en funcionarios, una O varias de las atribuciones que le son propias, de conformidad con las normas vigentes. 4. Suministrar información veraz, completa y oportuna a las comisiones de regulación, a las Superintendencias competentes y demás autoridades y a las personas a quienes éstas hayan confiado la responsabilidad de obtenerla. 5. Aprobar, crear, fusionar y suprimir la estructura administrativa de la Sociedad' y la creación, fusión y supresión de las dependencias y planta de cargos que se consideren necesarios para el normal desarrollo de la entidad, señalando sus funciones básicas, así como decidir sobre la vinculación y desvinculación del personal de la Sociedad y fijarles su remuneración. 6. Determinar las políticas generales en materia de asignaciones y escalas salariales. 7. Fijar las políticas y normas para el gerenciamiento del recurso humano. 8. Velar por la adecuada gestión de los riesgos de la Sociedad. 9. Preparar el presupuesto para aprobación de la Asamblea General de Accionistas, ejecutarlo una vez aprobado y hacerle seguimiento. 10. Diseñar, ejecutar y hacer seguimiento a los planes estratégicos y presupuesto anual; presentarlos a consideración de la Asamblea General de Accionistas y someter a consideración de la Asamblea General de Accionistas sus modificaciones. 11. Poner a disposición de los accionistas, por lo menos con quince (15) días hábiles de anticipación a la reunión ordinaria de la Asamblea, los estados financieros y el informe de gestión en los términos señalados en la ley, así como el proyecto de distribución de utilidades, si las hubiese. 12. Recomendar a la Asamblea General de Accionistas el monto de las reservas que conviene constituir y el de los dividendos que hayan de repartirse en cada vigencia fiscal. 13. Constituir mandatarios que representen a la Sociedad en asuntos administrativos, judiciales y extrajudiciales. 14. Rendir cuenta justificada de su gestión en los casos señalados por la Ley. 15. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a reuniones ordinarias y extraordinarias. 16. Aprobar y velar por el cumplimiento del reglamento de contratación señalando los criterios, procedimientos y facultades a los cuales debe sujetarse la Sociedad en materia contractual. 17. Además de las que le señalen la ley y los presentes estatutos, el Gerente General de la Sociedad ejercerá todas aquellas atribuciones que se relacionen con su Organización y funcionamiento que no Se hallen expresamente atribuidas a Otro órgano. El representante Legal podrá ejercer libremente Sus facultades siempre que los actos O contratos no excedan de doscientos millones (\$200.000.000) de pesos moneda corriente. LOS que excedan dicha Suma deberán ser aprobados los la Asamblea de accionistas.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
DOMICILIO**

**DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:**CRA 4 NO. 7 26  
**MUNICIPIO:**50150 - CASTILLA LA NUEVA  
**DEPARTAMENTO:**META  
**TELEFONO 1:**6638378  
**TELEFONO 2:**3208029608  
**CORREO ELECTRÓNICO:**armconsulting@gmail.com

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:** CALLE 2A NO. 30 56 MZ E CASA 20

**MUNICIPIO:** 50001 - VILLAVICENCIO

**DEPARTAMENTO:** META

**TELEFONO 1 :** 6638378

**TELEFONO 3:** 3208029608

**CORREO ELECTRÓNICO:** armconsulting@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

**CERTIFICA:**

**CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS  
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
INFORMACION FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019**

|                  |   |                    |
|------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | : | \$4.370.517.000,00 |
| ACTIVO TOTAL     | : | \$5.115.592.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE | : | \$213.236.000,00   |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| PASIVO TOTAL                 | : | \$2.889.792.000,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$2.225.800.000,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$829.481.000,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$122.660.000,00   |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$4.739.255.000,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$5.491.269.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$581.702.000,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$3.124.085.000,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$2.367.184.000,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$466.952.000,00   |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$54.885.000,00    |

**FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021**

|                              |   |                    |
|------------------------------|---|--------------------|
| ACTIVO CORRIENTE             | : | \$6.023.170.000,00 |
| ACTIVO TOTAL                 | : | \$6.645.443.000,00 |
| PASIVO CORRIENTE             | : | \$720.753.000,00   |
| PASIVO TOTAL                 | : | \$3.872.501.000,00 |
| PATRIMONIO                   | : | \$2.772.942.000,00 |
| UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL | : | \$1.446.621.000,00 |
| GASTOS DE INTERESES          | : | \$44.619.000,00    |

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 20,49 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,56  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 6,76  |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                                 |   |      |
|---------------------------------|---|------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 8,14 |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,56 |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 8,50 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                                 |   |       |
|---------------------------------|---|-------|
| INDICE DE LIQUIDEZ              | : | 8,35  |
| INDICE DE ENDEUDAMIENTO         | : | 0,58  |
| RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES | : | 32,42 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,47 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,18 |

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,37 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,16 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,19 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,08 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

|                             |   |      |
|-----------------------------|---|------|
| RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO | : | 0,52 |
| RENTABILIDAD DEL ACTIVO     | : | 0,21 |

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

**EXPERIENCIA No.1 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**001

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CIVILCONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :76,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.2 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**002

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ARM CONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :131,92

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

**EXPERIENCIA No.3 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**003

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CIVILCONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :308,07

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.4 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**004

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ARM CONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :342,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.5 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**005

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ARM CIVILCON CONSULTORES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :71,99

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No. 6 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**006

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :252,16

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

**EXPERIENCIA No.7 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**007

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CIVILCONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :393,18

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.8 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**008

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO RIVERAS DE CASTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :279,75

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.9 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**009

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAL DEL META

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :385,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.10 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**010

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAESTRUCTURA VIAS DE CASTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :267,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.11 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**011

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :243,66

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.12 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**012

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERCOL CASTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1369,82

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 85%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.13 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**013

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS CASTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :520,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.14 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**014

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA DE GAVIONES CASTILLA 2006

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :221,40  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.15 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**015  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :227,78

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

**EXPERIENCIA No.16 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**016

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ECOTURISTICO CASTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1091,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
70 17 17 00 : RIEGO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.17 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**017

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1002,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.18 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**018

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :190,84

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.19 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**019

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1384,12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA

**EXPERIENCIA No.20 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**020

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO STAR RURAL CASTILLA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :663,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.21 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**021  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :165,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.22 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**022  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :281,36

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 17 00 : SUELOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.23 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**023

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERGUAMAL 2007

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :108,02

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.24 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**024

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PROYECCION RIO SECO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :114,75

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.25 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**025

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PROYECCION RIO SECO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :171,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.26 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**026

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PROYECCION RIO SECO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :231,61

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.27 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**027

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERMETA 2008

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :68,43

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 98%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.28 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**028

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :495,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.29 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**029

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO DELEGACIONES 2008

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :482,32

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 31%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
 30 16 22 00 : MOSTRADORES  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.30 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**030

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO DELEGACIONES 2008

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :603,54

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 31%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
30 10 17 00 : VIGAS  
30 10 18 00 : CONDUCTOS  
30 10 20 00 : HOJA  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 28 00 : PILOTAJE  
30 10 29 00 : PILARES  
30 10 32 00 : ENREJADO  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 15 20 00 : CERCADO  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA  
30 16 22 00 : MOSTRADORES  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
30 17 20 00 : PUERTAS  
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS  
30 18 17 00 : GRIFOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
39 12 18 00 : INSTALACIONES DE EDIFICIOS INTELIGENTES - IBI  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.31 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**031

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL URBANISMO Y CONSTRUCCIONES 2008

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4023,68

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.32 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**032

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :221,19

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.33 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**033

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :32,68

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 34 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**034

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :51,53

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 35 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**035

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 66,89

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.36 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**036  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :47,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 18 00 : ASUNTOS Y PREPARACIÓN DE IMPUESTOS  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.37 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**037

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERLLANOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE DESARROLLO DEL META - IDM

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :8036,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 45%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.38 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:04 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO INTEGRALES  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : INSTITUTO DESARROLLO DEL META IDM  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 8681,13  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 49.5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 39 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**039

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :126,62

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.40 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**040

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO COLECTOR SJR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :582,56

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
40 14 16 00 : VÁLVULAS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.41 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**041

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PARQUE SJR

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :210,50

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 24 00 : VARILLAS  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No. 42 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**042

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CREA COLOMBIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :591,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 43 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**043

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : CREA COLOMBIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 777,71

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 13 15 00 : ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 44 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**044

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL OBRAS PTAP ARIARI 2010

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDESA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :4478,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 19%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 20 00 : HOJA  
 30 10 22 00 : PLANCHA  
 30 10 23 00 : PERFILES  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS  
 30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
 30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS  
 30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO**  
**ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 16 17 00 : SUELOS  
 30 16 18 00 : EBANISTERÍA  
 30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
 30 17 15 00 : PUERTAS  
 30 17 16 00 : VENTANAS  
 30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
 30 17 20 00 : PUERTAS  
 30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA  
 30 18 17 00 : GRIFOS  
 30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS  
 39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA  
 39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 45 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**045

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CCVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :379,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 46 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**046

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL BIBLIOTECA 2010

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO PUERTO GAITAN

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1313,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No. 47 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**047

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIO SECO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :151,23

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
30 10 22 00 : PLANCHA  
30 10 23 00 : PERFILES  
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
30 11 18 00 : AGREGADOS  
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
30 13 15 00 : BLOQUES  
30 13 16 00 : LADRILLOS  
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS  
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR  
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS  
30 16 17 00 : SUELOS  
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS  
30 17 15 00 : PUERTAS  
30 17 16 00 : VENTANAS  
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS  
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS  
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES

**EXPERIENCIA No. 48 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**048

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL EDUVIAS ACACIAS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :628,43

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 91%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 49 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**049

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MALECON CAMBAO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JUAN DE RIOSECO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1246,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 90%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 23 00 : PERFILES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 10 28 00 : PILOTAJE  
 30 10 29 00 : PILARES  
 30 10 32 00 : ENREJADO  
 30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 13 15 00 : BLOQUES  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.50 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**050

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE LA URIBE

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :181,42

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 51 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**051

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ACACIAS ESPA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :293,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* **Recibo No.** S001532676 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.52 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**052

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO RIBAYCO - ARM CONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :614,84

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.53 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**053

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TENJO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.54 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**056

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIN TEMPORAL INTERVIAS 2011  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :207,28

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

**EXPERIENCIA No.55 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**057

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIN TEMPORAL CENTRO AGRO GUAMAL 2011

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :479,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.56 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**058

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORAS ACACAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :376,23

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 2%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.57 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**059

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERCOL CHICHIMENE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107,17

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.58 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**060

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TENJO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :21,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.59 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**061

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TENJO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :121,75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.60 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**062

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERHOSPITAL CASTILLA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1241,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

**EXPERIENCIA No. 61 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**063

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BIBLIOPARQUE CASTILLA 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2174,33

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 62 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**064

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIN TEMPORAL 02

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SOACHA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :297,95

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 63 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**065

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL REPARCHEO ACACIAS 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :152,22

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 2%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No. 64 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**066

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :512,60

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No. 65 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**067

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :235,39

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No. 66 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**068

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :143,85

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No. 67 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**069

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TENJO  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :16

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No. 68 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**070

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :26,80

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 69 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**071

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :113,12

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No. 70 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**072

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :29,09

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.71 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**073

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TENJO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :41,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.72 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**074

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TENJO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :41,03

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.73 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**075

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :60,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.74 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**076

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178,43

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.75 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**077

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :98,75

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.76 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**078

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :118,14

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.77 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**079

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS

**EXPERIENCIA No.78 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**080

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.79 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**081  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :9,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.80 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**082  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :167,59

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.81 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**083  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,59

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.82 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**084

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :25,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.83 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**085

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :28,61

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No. 84 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**086

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :10,45

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No. 85 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**087

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :29,48

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.86 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**088

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :16,97

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.87 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**089

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :432,08

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.88 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**090

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :17,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.89 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**091

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZA AEREA COLOMBIANA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :359,83

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No. 90 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**092

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERCOL S.L.

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :RED DE UNIVERSIDADES PUBLICAS DEL EJE CAFETERO - ALMA MATER

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :409,06

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.91 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**093

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIAL VICHADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE VICHADA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :129,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.92 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**094

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIAL VICHADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE VICHADA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :82,33

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No. 93 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**095

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERYARICO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CABUYARO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :139,41

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 94 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**096

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAVIAL CAJICA 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1152,29

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No. 95 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**097

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIALES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 731,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No. 96 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 098

CONTRATO CELEBRADO POR : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA : ARM CONSULTING LTDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE : MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV : 154,63

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No. 97 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**099

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVAS NIMAIMA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE NIMAIMA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :58,15

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No. 98 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**100

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TERRANUM CORPORATIVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :222,68

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.99 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**101  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :TERRANUM CORPORATIVO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :312,25

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 30 15 20 00 : CERCADO  
 30 16 17 00 : SUELOS  
 40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

**EXPERIENCIA No.100 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**102

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :38,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.101 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**103

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERAMBIENTAL MANACACIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :5462,80

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 15%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.102 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**104

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :100,70

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.103 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**105

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIAS AGUAS DE GRANADA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EDESA S.A. E.S.P.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1297,91

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.104 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**106

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TOCANCIPA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1337,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.105 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**107

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA SANEAMIENTO URBANO Y RURAL 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :430,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.106 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**108

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL RAMDCO - ARM

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE MANI

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :398,32

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.107 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**109

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL MALLA VIAL 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :933,21

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 8%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.108 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**110

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INFRAVIAL Y PROTECCION 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1153,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.109 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**111

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS ITARM NEMOCON

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE NEMOCON

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :24,74

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.110 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**112

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO VIAS URBANAS GUAMAL  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE GUAMAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 517,92  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

**EXPERIENCIA No. 111 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:** 113  
**CONTRATO CELEBRADO POR** : 3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO INTERCRAV  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 50,11  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.112 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**114

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :235,55

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA

**EXPERIENCIA No.113 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**115

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :246,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.114 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**116

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :473,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.115 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**117

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNIÑN TEMPORAL EDUCATIVAS 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1248,55

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

**EXPERIENCIA No.116 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**118

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MOLINO MANAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICŃ

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1743,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

**EXPERIENCIA No.117 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**119

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAS VVPP

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1330,57

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.118 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**120

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO OBRAS VIALES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1177,30

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 71 14 10 00 : SERVICIOS DE EMERGENCIA DE CONTROL DEL POZO  
 71 14 11 00 : SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.119 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**121

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA SE SERVICIOS PUBLICOS DE CAJICA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2,07

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.120 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**122

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :233,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.121 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**123

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** : CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** : MUNICIPIO DE GUAMAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** : 62,56  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.122 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**124

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :174,63

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.123 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**125

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :102,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.124 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**126

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MONTEBELLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :492,77

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.125 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**127

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MONTELIBANO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :869,02

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.126 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**128

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :507,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.127 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**129

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CODINSO-ARM CONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :41,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.128 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**130

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :44,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.129 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**131

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA GUAMAL 2011

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :436,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 19.2%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.130 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**132

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERACUEDUCTO SAN JOSE 2013

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :126,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 19%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.131 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**133

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INGENIARM

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :2458,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 70%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.132 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**134

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIA RIOGRANDE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :349,19

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.133 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**135

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTER IRIQUE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :360,01

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.134 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**136

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA DEPOR-VIAL DEL META

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :2842,68

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 75%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
92 12 17 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.135 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**137

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL PUENTE 2000

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,71

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.136 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**138

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :56,74

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.137 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**139

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :96,91

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.138 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**140

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CANCHA DE TENIS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLANUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :34,06

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.139 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**141

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL HABITARQ - ARM CONSULTING

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TAURAMENA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :57,03

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 16 00 : VIGILANCIA  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.140 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**142

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ARM

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :POLICIA NACIONAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :137,12

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.141 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**143

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE CAJICA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :91,96

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

**EXPERIENCIA No.142 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**144

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FUERZA AEREA COLOMBIANA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :525,98

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.143 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**145

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :194,17

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

**EXPERIENCIA No.144 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**146

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERMILITARES DEL META

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :3536,37

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

**EXPERIENCIA No.145 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**147

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIAL META 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1265

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 43%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.146 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**148

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIA MAPIRIPAN 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :5205,45

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 71%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.147 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**149

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERURBANAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :GOBERNACION DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1410,48

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.148 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**150

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL ICBF 2015

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1056,50

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

**EXPERIENCIA No.149 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**151

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL MEJORAMIENTO VIAL 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :6897,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 51%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.150 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**152

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERESPACIOS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :718,59

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.151 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**153

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ALOJAMIENTO BTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD DE BOGOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :524,49

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

**EXPERIENCIA No.152 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**154

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CENTRO VIDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLANUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :68,85

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 9%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

**EXPERIENCIA No.153 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**155  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INDUSTRIA MILITAR  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :85,30

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

**EXPERIENCIA No.154 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**156

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ECOP-GUAMAL 2014

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :489,66

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 15 00 : DESARROLLO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.155 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**157

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE VIVIENDA POPULAR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :489,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS  
 30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA  
 30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS  
 39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.156 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**158

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ENGATIVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :356,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 33%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.157 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**159  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ.  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :208,86

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.158 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**160  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA INTEGRAL 2017  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1791,09  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.159 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**161

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BOGOTA IPES

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :506,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 51%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.160 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**162

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :213,90

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.161 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**163

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :570,44

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.162 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**164

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAL SAN JERONIMO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ.

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :205,37

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

**EXPERIENCIA No.163 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**165

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :248,37

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.164 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**166

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HR-ARM 2016

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1524,05

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.165 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**167

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE GUAMAL  
**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :784,31

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.166 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**168

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :218,64

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.167 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**169

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL EPC 024

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :578,88

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 34%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.168 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**170

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERCASANARE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARAMENTO DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :290,54

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 80%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.169 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**171

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIA MONIQUIRA - TOGUI

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE BOYACA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :977,97

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.170 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**172

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL VIAS RUU 092

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1753,78

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 20%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.171 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**173

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTERVIAL AH

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN LUIS DE GACENO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :452,81

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 35%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.172 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**174

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JASB ARM 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :1189,65

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.173 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**175

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO JASB ARM 2017

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :181,43

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.174 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**176

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :988,31

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.175 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**177

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BOGOTA ENGATIVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1063,24

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 65%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:05 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.176 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**178

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO BOGOTA ENGATIVA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :127,90

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 65%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.177 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**179

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AGUAS BOGOTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :347

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 17 00 : RIEGO  
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.178 :**

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:180

CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL ALUMBRADO PUBLICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 51%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 24 00 : INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.179 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**181

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO MDC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :609,05

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.180 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**182

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL CARICARE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :409,82

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.181 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**183

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTEROBRA HOSPITAL DORADO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE EL DORADO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :217,67

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.182 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**184

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL EMISARIO EL DIVISO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE URIBE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :573,18

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

30 10 15 00 : ÁNGULOS  
 30 10 17 00 : VIGAS  
 30 10 18 00 : CONDUCTOS  
 30 10 24 00 : VARILLAS  
 30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS  
 30 11 18 00 : AGREGADOS  
 30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO  
 30 13 16 00 : LADRILLOS  
 40 14 16 00 : VÁLVULAS  
 70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.183 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**185

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :483

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.184 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**186

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR

**VALOR CONTRATADO EN SMMVLV** :630,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.185 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**187

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERCOMCAJA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :142,69

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

**EXPERIENCIA No.186 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**188

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA HOGAR SAN JOSE

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :79,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.187 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**189

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIVIENDAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :935,23

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.188 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**190

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERTERCIARIA 07

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :391,04

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 38%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.189 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**191

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAVIAL CALLE 24

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :117,68

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.190 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**192

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :165,72

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

**EXPERIENCIA No.191 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**193

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :494,50

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 10 17 00 : INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 81 10 23 00 : INGENIERÍA AERONÁUTICA  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.192 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**194

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA ESCENARIOS DEPORTIVOS MONTERREY

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO PARA EL DEPORTE LA EDUCACION EXTRA ESCOLAR Y EL APROVECHAMIENTO DEL

TIEMPO LIBRE EN EL DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :233,53

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL

81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS

84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO

93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO

95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.193 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**195

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HR-ARM AMV2

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :390,47

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 38%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL

77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.194 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**196

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE RAFAEL URIBE URIBE

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :802,26

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.195 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**197

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL SAN JOSE 2012

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :89,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 8%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.196 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**198

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :239,28

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.197 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**199

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO SRA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :367,56

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**EXPERIENCIA No.198 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**200

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CAPIV YOPAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CASANARE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :360,94

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 17 15 00 : DESARROLLO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.199 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**201

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SANTA FE

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :361,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.200 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**202

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVENTORIA PUENTE OROTOY

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :468,68

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.201 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**203

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIA VEREDA LA PRIMAVERA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :722,86

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.202 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**204

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INFRAESTRUCTURA COTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE COTA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :1964,13

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 10%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.203 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**205

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERU AR 2018

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :UNIVERSIDAD DE LOS LLANOS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :787,16

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 15%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No. 204 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**206

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIVIENDAS FISCALES 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJERCITO

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :105,32

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

**EXPERIENCIA No.205 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**207

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE FUENTEDEORO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :77,01

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.206 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**208

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :65,14

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 18 00 : INGENIERÍA QUÍMICA  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

**EXPERIENCIA No.207 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**209

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO COMCAJA 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :142,93

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.208 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**210

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :89,39

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.209 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**211

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO POLIDEPORTIVO 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :86,10

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.210 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**212

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO CARRERA 14 ACACIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :122,42

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40%**

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 16 00 : VIGILANCIA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.211 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**213

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :93,35

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.212 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**214

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDEPORTIVO ACACIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :72,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.213 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**215

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VILLA LUCIA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :107,34

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.214 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**216

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING LTDA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :62,65

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.215 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**217

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERVIAL MILAN

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DE CAQUETA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :3217,41

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.216 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**218

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INFRAHOSPITALARIO 2019

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :164,77  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.217 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**219  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO SUEÑOS  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FIDUCIARIA LA PREVISORA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :965,34  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 17 15 00 : DESARROLLO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 12 15 00 : BIBLIOTECAS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES

**EXPERIENCIA No.218 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**220

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO AGUAS BOGOTA

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA DE ACUEDUCTO ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTA ESP

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :392,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 17 00 : RIEGO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

**EXPERIENCIA No.219 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**221

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :SECRETARIA DISTRITAL DEL HABITAT

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :504,80

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.220 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**222

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTEGRAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - CIPC

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :1043,07

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
 72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

**EXPERIENCIA No.221 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**223

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO VIAS CVP-17

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CAJA DE VIVIENDA POPULAR

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :323,70

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 60%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.222 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**224

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :ALCALDIA LOCAL DE USAQUEN

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :178,11

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.223 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**225

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDESARROLLO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :303,06

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.224 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**226

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL INTER HUELLAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLANUEVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :295,96

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 5%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.225 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**227

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERPUENTE 2019

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :293,60

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.226 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**228

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :171,28

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.227 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**229

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERPISTAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :429,85

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 35%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.228 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**230

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HUELLAS ACACIAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE SUTATENZA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :33,93  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 1%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.229 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**231  
**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL  
**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :UNION TEMPORAL HOSPITAL TOCANCIPA 2020  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE TOCANCIPA  
**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :157,17  
**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 30%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
 72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
 72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
 72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
 72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
 72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
 72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.230 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**232

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO HR-ARM 001

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :92,76

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 50%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 10 17 00 : EXTRACCIÓN  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO  
 95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO  
 95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE

**EXPERIENCIA No.231 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**233

**CONTRATO CELEBRADO POR** :1 - EL PROPONENTE

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :ARM CONSULTING SAS

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :DEPARTAMENTO DEL META

**VALOR CONTRATADO EN SMLLV** :126,57

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 17 15 00 : DESARROLLO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA  
 72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
 72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
 72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
 72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS  
 95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL

**EXPERIENCIA No.232 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**234

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO PARQUE CENTRAL

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE ACACIAS

**VALOR CONTRATADO EN SMLV** :133,12

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
 72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

**EXPERIENCIA No.233 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**235

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :166,63

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...  
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

**EXPERIENCIA No.234 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**236

**CONTRATO CELEBRADO POR :**3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA :**CONSORCIO ESCUELAS DEL ATLANTICO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE :**CONSORCIO FFIE ALIANZA BBVA

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV :**210,46

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 40%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS  
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA  
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS  
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS  
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN  
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA  
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL  
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA  
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS  
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL  
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO  
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL  
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA  
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA  
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA  
 81 10 19 00 : INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 81 15 17 00 : GEOLOGÍA  
 81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES  
 80 10 17 00 : GERENCIA INDUSTRIAL  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 16 18 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE OFICINA  
 81 15 15 00 : METEOROLOGÍA  
 81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES

**EXPERIENCIA No.235 :**

**NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:**237

**CONTRATO CELEBRADO POR** :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL

**NOMBRE DEL CONTRATISTA** :CONSORCIO INTERDEPORTIVO

**NOMBRE DEL CONTRATANTE** :MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**VALOR CONTRATADO EN SMMLV** :312,53

**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES:** 25%

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 70 13 17 00 : GESTIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO  
 71 12 12 00 : SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS  
 72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN  
 72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES  
 72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA  
 72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...  
 72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS  
 72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS  
 72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN  
 72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN  
 77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL  
 77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL  
 77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL  
 77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL  
 80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA  
 80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS  
 80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS  
 80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL  
 80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL  
 80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL  
 81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA  
 81 10 26 00 : SERVICIOS DE MUESTREO  
 81 10 27 00 : SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL  
 81 11 18 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS  
 81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD  
 81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES  
 83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS  
 84 11 15 00 : SERVICIOS CONTABLES  
 84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA  
 93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO  
 93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL  
 93 15 16 00 : FINANZAS PÚBLICAS  
 95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO  
 95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS  
 95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO.

**CERTIFICA:  
HISTORIA DE INSCRIPCIONES**

QUE EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 35039 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 15 DE MAYO DE 2014.

QUE EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 41892 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 16 DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 45368 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE ABRIL DE 2016.

QUE EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 48929 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 25 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50738 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50739 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

QUE EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 50740 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 26 DE OCTUBRE DE 2017.

QUE EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 52259 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 55966 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 08 DE MAYO DE 2019.

QUE EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 58434 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 02 DE JUNIO DE 2020.

QUE EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 61811 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 29 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 63803 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2022.

**CERTIFICA:  
CONTRATOS**

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

**CONTRATOS ADJUDICADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE TOCANCIPA

**NIT:**8999994288

**MUNICIPIO:**25817 - TOCANCIPA

**AREA O SECCIONAL:**OFICINA JURIDICA Y DE CONTRATACION

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**34000897

**NOMBRE FUNCIONARIO:**FRANCENI VELA VALENCIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**CTO 508 MT 2022-ARM CONSULTING S.A.S

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**CTO 508 MT 2022

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**20/10/2022

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$287.960.322,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**15/11/2022

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**65711

**OBJETO:**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL CENTRO CULTURAL DE LA VEREDA VERGANZO DEL MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

**NIT:**9002587111

**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

**AREA O SECCIONAL:**INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU - OFICINA DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**79788566

**NOMBRE FUNCIONARIO:**CARLOS ADOLFO RODRIGUEZ ANZOLA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NÚMERO DEL CONTRATO:ICCU-003- 2018  
 NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM-024 DE 2017  
 FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/12/2017  
 TIPO DEL CONTRATO:1  
 VALOR DEL CONTRATO:\$409.160.080,00  
 VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
 FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/02/2018  
 NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:51237  
 OBJETO:EJECUTAR LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA REHABILITACION Y CARATERIZACION DE LA CARRETERA - VIA LA QUINTA - REPRESA DEL NEUSA, MUNICIPIO DE COGUA

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

71 12 30 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR  
 NIT:8999992392

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO:2-1542-2015

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:15-15-4216683

FECHA DE ADJUDICACIÓN:29/10/2015

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$570.402.450,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2015

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043747

ENTIDAD CONTRATANTE:AL CALDIA DE TAURAMENA

NIT:8000128737

MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA

NÚMERO DEL CONTRATO:154

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-004-2015

FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/04/2015

TIPO DEL CONTRATO:3

VALOR DEL CONTRATO:\$1.297.555.974,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/06/2015

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00042583

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA DE TAURAMENA

NIT:8000128737

MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA

AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE TAURAMENA - PRINCIPAL

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:23467277

NOMBRE FUNCIONARIO:Martha BerÁ³nica PÃ¡ez Mendoza

NÚMERO DEL CONTRATO:167-2022

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-002-2021

FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/02/2022

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$415.511.445,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:10/03/2022

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:63355

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA Y AMBIENTAL PARA EL "MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLAS, EN LAS VEREDAS GUAFAL, AGUAMACO Y AGUABLANCA DEL MUNICIPIO DE TAURAMENA"

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 10 00 :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción, Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATOS PERFECCIONADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE TENJO  
**NIT:**8000951742  
**MUNICIPIO:**25799 - TENJO  
**AREA O SECCIONAL:**OFICINA ASESORA JURIDICA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**20995084  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**LILIANA ROMERO MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**247  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**16/10/2012  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**18/10/2012  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$74.999.997,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**20/11/2012  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00029287

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO  
**NIT:**8920993243  
**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO  
**AREA O SECCIONAL:**OFICINA DE CONTRATACION  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**17325842  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**1008  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**19/12/2012  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**21/12/2012  
**TIPO DEL CONTRATO:**3  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$30.626.821,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**19/03/2013  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00030358

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

**ENTIDAD CONTRATANTE:**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO  
**NIT:**8920993243  
**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO  
**AREA O SECCIONAL:**OFICINA DE CONTRATACION  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**17325842  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JUAN MARIO FLOREZ SALCEDO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**1009 DE 2012  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**13/12/2012  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**22/12/2012  
**TIPO DEL CONTRATO:**3  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$4.391.482,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**23/04/2013  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00030657

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20309 : INFRAESTRUCTURA EN SALUD

**ENTIDAD CONTRATANTE:**CAJA DE LA VIVIENDA POPULAR  
**NIT:**8999990744  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**CVP-CTO-588-2015  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**CVP-CTO-588-2015  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**30/10/2015

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:30/10/2015  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$337.740.000,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2015  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043742

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE FUNZA  
NIT:8999994335  
MUNICIPIO:25286 - FUNZA  
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA MUNICIPAL DE FUNZA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1018406132  
NOMBRE FUNCIONARIO:JUAN PABLO PRIETO NIETO  
NÚMERO DEL CONTRATO:CO1.PCCNTR.3405721  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CO1.PCCNTR.3405721

FECHA DE ADJUDICACIÓN:24/01/2022  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/03/2022  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$512.626.526,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/04/2022  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:63822

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y SST PARA LOS ESTUDIOS, DISEÑOS TÉCNICOS A NIVEL DE DETALLE, LICENCIAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DIDÁCTICO Y CENTRO DE DESARROLLO HUMANO COMUNITARIO NUEVA GERONA EN EL MUNICIPIO DE FUNZA CUNDINAMARCA.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 :  
81 10 15 00 :  
81 14 15 00 :  
93 14 20 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TENJO  
NIT:8000951742  
MUNICIPIO:25799 - TENJO  
AREA O SECCIONAL:OFICINA ASESORA JURIDICA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:20995084  
NOMBRE FUNCIONARIO:LILIANA ROMERO MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:217  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/09/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:02/10/2013  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$19.824.864,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/10/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032263

**CONTRATOS EN EJECUCIÓN:**

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
NIT:8999994650  
MUNICIPIO:25126 - CAJICA  
AREA O SECCIONAL:DESPACHO MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:11275989  
NOMBRE FUNCIONARIO:DANIEL ANTONIO AYALA MORA  
NÚMERO DEL CONTRATO:C CONS. 008-2014  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:C CONS. 008-2014  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/07/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/07/2014

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE INICIO:08/08/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$200.000.000,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:05/09/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036139

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555  
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:184  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014  
FECHA DE INICIO:07/10/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$66.277.992,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036724

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555  
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:181  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014  
FECHA DE INICIO:05/11/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$150.401.424,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036727

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555  
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:183  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014  
FECHA DE INICIO:31/10/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$120.400.924,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036728

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555  
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:185  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CM001-2014  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014  
FECHA DE INICIO:18/11/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$252.164.280,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/12/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00036731

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
NÚMERO DEL CONTRATO:140  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:conc merito 001-2015  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:21/05/2015  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/05/2015  
FECHA DE INICIO:23/06/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$66.816.000,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/07/2015  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043044

ENTIDAD CONTRATANTE:AL CALDIA DE TAURAMENA  
NIT:8000128737  
MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA  
NÚMERO DEL CONTRATO:229  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-009-2015  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2015  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/07/2015  
FECHA DE INICIO:16/07/2015  
TIPO DEL CONTRATO:3  
VALOR DEL CONTRATO:\$874.233.129,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/08/2015  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043166

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
NÚMERO DEL CONTRATO:182  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:conc merito 001-2014  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/09/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/10/2014  
FECHA DE INICIO:20/04/2015  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$40.307.680,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/09/2015  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043300

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

NIT:8920993243  
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO  
NÚMERO DEL CONTRATO:SMC-180-1240  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:17-13-7092819  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:28/09/2017  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:02/10/2017  
FECHA DE INICIO:02/10/2017  
TIPO DEL CONTRATO:3  
VALOR DEL CONTRATO:\$37.500.000,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/11/2017  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00050916

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
NIT:8920993243  
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO  
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541  
NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA  
NÚMERO DEL CONTRATO:1815-CM-007 DE 2018  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:18-15-8491016  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/10/2018  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:31/10/2018  
FECHA DE INICIO:01/11/2018  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$97.458.858,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:27/06/2019  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:56783

OBJETO:INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE 24 ENTRE CARRERAS 40 Y 43, URBANISMO Y REDES ELECTRICAS, EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO, META

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
72 14 10 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO  
NIT:8920993243  
MUNICIPIO:50001 - VILLAVICENCIO  
AREA O SECCIONAL:ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:35262541  
NOMBRE FUNCIONARIO:ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA  
NÚMERO DEL CONTRATO:CM-017-1552  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:17-15-7233696  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2017  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/12/2017  
FECHA DE INICIO:28/12/2017  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$336.246.400,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:24/08/2018  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:53774

OBJETO:INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACION DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO MEDIANTE LA INSTALACION DE SOBRECARPETA ASFALTICA EN DIFERENTES SECTORES

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN  
80 11 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:BOGOTA DISTRITO CAPITAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NIT:**8999990619

**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

**AREA O SECCIONAL:**SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1022942026

**NOMBRE FUNCIONARIO:**GLORIA YADIRA NOVA CALDERON

**NÚMERO DEL CONTRATO:**CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883206-2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**CO1.PCCNTR.883206

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**07/03/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**28/03/2019

**FECHA DE INICIO:**10/05/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$80.563.000,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**30/04/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**55819

**OBJETO:**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL CONTRATO OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE ACACIAS META

**NIT:**8920014573

**MUNICIPIO:**50006 - ACACIAS

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**21176471

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MYRIAM CELIS FIGUEROA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**DOAC-214-2014

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**DOAC-214-2014

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**14/04/2014

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**08/05/2014

**FECHA DE INICIO:**19/05/2014

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$559.955.200,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**24/07/2014

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00035769

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**NIT:**8920993243

**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO

**AREA O SECCIONAL:**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**35262541

**NOMBRE FUNCIONARIO:**ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**251 DE 2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**18-15-8789853

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**04/02/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**12/02/2019

**FECHA DE INICIO:**02/07/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$305.031.466,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**01/11/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**57597

**OBJETO:**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA DESDE CEMERCA HASTA LA VIA PUERTO LOPEZ EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO META

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE SANTIAGO DE CALI

**NIT:**8903990113

**MUNICIPIO:**76001 - CALI

**AREA O SECCIONAL:**MUNICIPIO SANTIAGO DE CALI - DAGMA - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**31832760

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MARIA NANCY MONTOYA TABA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**4133.010.26.1.1375-2

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**4133.010.32.1.674

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**03/10/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**18/10/2019

**FECHA DE INICIO:**25/10/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$9.474.036,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**13/11/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**57672

**OBJETO:**INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA QUE RESULTEN DE LOS PROCESOS DE SELECCIÓN ABREVIADA N° 4133.010.32.1.683-2019, N° 4133.010.32.1.684-2019 Y N° 4133.010.32.1.685-2019"

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

**NIT:**9002223460

**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

**AREA O SECCIONAL:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1024498572

**NOMBRE FUNCIONARIO:**JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**EPC-PDA-I-287-2018

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**EPC-PDA-I-287-2018

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**06/07/2018

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**06/07/2018

**FECHA DE INICIO:**24/09/2018

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$33.913.572,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**13/11/2019

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**57680

**OBJETO:**INTERVENTORIA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL ZONA URBANA MUNICIPIO DE TIBACUY

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.

**NIT:**9002223460

**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA

**AREA O SECCIONAL:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1024498572

**NOMBRE FUNCIONARIO:**JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO

**NÚMERO DEL CONTRATO:**EPC-PDA-I-288-2018

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**EPC-PDA-I-288-2018

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**06/07/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**06/07/2018  
**FECHA DE INICIO:**23/07/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:**2  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$76.439.055,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**13/11/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**57682  
**OBJETO:**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE GRANADA - CUNDINAMARCA

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
**NIT:**9002223460  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1024498572  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**EPC-PDA-I-289-2018  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**EPC-PDA-I-289-2018  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**06/07/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**06/07/2018  
**FECHA DE INICIO:**24/09/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:**2  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$136.965.906,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**13/11/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**57684  
**OBJETO:**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DEL PLAN MAESTRO DE ACUEr1

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.  
**NIT:**9002223460  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:**EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA SA ESP - ENTIDAD DESCENTRALIZADA GOBERNACION DE CUNDINAMARCA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1024498572  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**JENNIFER PAOLA BALLEEN MORENO  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**EPC-PDA-I-290-2018  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**EPC-PDA-I-290-2018  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**06/07/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**06/07/2018  
**FECHA DE INICIO:**25/07/2018  
**TIPO DEL CONTRATO:**2  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$59.619.714,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**13/11/2019  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**57686  
**OBJETO:**INTERVENTORÍA INTEGRAL A LA CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO INSPECCIÓN SAN ANTONIO -- MUNICIPIO DE ANAPOIMA, CUNDINAMARCA

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

72 14 11 00 :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**NIT:**8920993243

**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO

**AREA O SECCIONAL:**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**35262541

**NOMBRE FUNCIONARIO:**ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**2532-2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**19-15-9998689

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**12/11/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**15/11/2019

**FECHA DE INICIO:**18/11/2019

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$282.985.865,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**14/07/2020

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**58992

**OBJETO:**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO UNIDOS PODEMOS UBICADO EN LA AVENIDA NUEVA COLOMBIA, BARRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO - META

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 11 17 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**NIT:**8920993243

**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO

**AREA O SECCIONAL:**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**35262541

**NOMBRE FUNCIONARIO:**ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**2671-2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**19-15-10030116

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**26/11/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**03/12/2019

**FECHA DE INICIO:**15/01/2020

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$283.954.373,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**14/07/2020

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**59015

**OBJETO:**INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA. y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCION,DE DIFERENTES POLIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

**NIT:**8920993243

**MUNICIPIO:**50001 - VILLAVICENCIO

**AREA O SECCIONAL:**ALCALDIA DE VILLAVICENCIO - PRINCIPAL

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**35262541

**NOMBRE FUNCIONARIO:**ASTRID YESENIA CASTRO GARCIA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**2788-2019

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**19-13-10222899

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**27/12/2019

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**27/12/2019

**FECHA DE INICIO:**28/02/2020

**TIPO DEL CONTRATO:**1

**VALOR DEL CONTRATO:**\$52.883.600,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**14/07/2020

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**59036

**OBJETO:**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRA T/VA Y FINANCIERA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE INTEGRACIÓN C/UDADANA-CIC-EN EL SECTOR DELIRIO COVISAN EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO-META

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

80 10 16 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE TOCANCIPA

**NIT:**8999994288

**MUNICIPIO:**25817 - TOCANCIPA

**AREA O SECCIONAL:**OFICINA JURÁDICA Y DE CONTRATACIÃ³N

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**1096216187

**NOMBRE FUNCIONARIO:**KEILA MARGARITA DOMINGUEZ PONTON

**NÚMERO DEL CONTRATO:**CTO 193 MT 2020

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**20-15-10920204

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**04/09/2020

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**17/09/2020

**FECHA DE INICIO:**17/09/2020

**TIPO DEL CONTRATO:**3

**VALOR DEL CONTRATO:**\$42.840.000,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**08/03/2021

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**60761

**OBJETO:**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL NUEVO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL TRÁNSITO DE TOCANCIPÁ NECESARIAS PARA SU ADECUADO FUNCIONAMIENTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE HABILITACIÓN VIGENTES

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

81 10 17 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE ACACIAS META

**NIT:**8920014573

**MUNICIPIO:**50006 - ACACIAS

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**21176471

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MYRIAM CELIS FIGUEROA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**DOAC-224-2014

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**146143072

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**11/03/2014

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**03/06/2014

**FECHA DE INICIO:**17/06/2014

**TIPO DEL CONTRATO:**2

**VALOR DEL CONTRATO:**\$146.143.072,00

**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$0,00

**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**24/07/2014

**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00035799

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE ACACIAS META

**NIT:**8920014573

**MUNICIPIO:**50006 - ACACIAS

**AREA O SECCIONAL:**Principal

**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**21176471

**NOMBRE FUNCIONARIO:**MYRIAM CELIS FIGUEROA

**NÚMERO DEL CONTRATO:**DOAC-213-2014

**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**DOAC-213-2014

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**14/04/2014

**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**08/05/2014

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE INICIO:19/05/2014  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$317.515.200,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:01/07/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00035529

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555  
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:079  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/03/2014  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:14/03/2014  
FECHA DE INICIO:14/03/2014  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$493.690.780,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:01/04/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033373

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META  
NIT:8000981904  
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA  
AREA O SECCIONAL:Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51803579  
NOMBRE FUNCIONARIO:ELISENIA AGUILAR CORREDOR  
NÚMERO DEL CONTRATO:2012184  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:18/10/2012  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/10/2012  
FECHA DE INICIO:22/10/2012  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$620.997.707,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/11/2012  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00029305

ENTIDAD CONTRATANTE:UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION - UNP  
NIT:9004757801  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:SECRETARIA GENERAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:16772129  
NOMBRE FUNCIONARIO:JULIAN MARULANDA CALERO  
NÚMERO DEL CONTRATO:266  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:01/08/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:01/08/2013  
FECHA DE INICIO:01/08/2013  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$5.524.500,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/10/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032264

ENTIDAD CONTRATANTE:ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
NIT:8999994650  
MUNICIPIO:25126 - CAJICA  
AREA O SECCIONAL:DESPACHO MUNICIPAL

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:11275989  
NOMBRE FUNCIONARIO:DANIEL ANTONIO AYALA MORA  
NÚMERO DEL CONTRATO:C CONS 004-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/07/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:12/07/2013  
FECHA DE INICIO:26/07/2013  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$59.096.000,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:11/09/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00031982

ENTIDAD CONTRATANTE:INDERCAS  
NIT:8440033451  
MUNICIPIO:85001 - YOPAL  
AREA O SECCIONAL:Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:47428832  
NOMBRE FUNCIONARIO:RUDY CORTES MEDINA  
NÚMERO DEL CONTRATO:320-2012  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/12/2012  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:26/12/2012  
FECHA DE INICIO:09/01/2013  
TIPO DEL CONTRATO:3  
VALOR DEL CONTRATO:\$222.725.762,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/05/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030986

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE TENJO  
NIT:8000951742  
MUNICIPIO:25799 - TENJO  
AREA O SECCIONAL:OFICINA ASESORA JURIDICA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:20995084  
NOMBRE FUNCIONARIO:LILIANA ROMERO MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:120  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/04/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:10/04/2013  
FECHA DE INICIO:30/05/2013  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$9.434.628,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/05/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030957

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META  
NIT:8000981904  
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA  
AREA O SECCIONAL:Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:51803579  
NOMBRE FUNCIONARIO:ELISENIA AGUILAR CORREDOR  
NÚMERO DEL CONTRATO:2012258  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/12/2012  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:28/12/2012  
FECHA DE INICIO:24/01/2013  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$993.125.833,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:28/02/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00030156

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**ENTIDAD CONTRATANTE:** ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICA  
**NIT:** 8999994650  
**MUNICIPIO:** 25126 - CAJICA  
**AREA O SECCIONAL:** DESPACHO MUNICIPAL  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 11275989  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** DANIEL ANTONIO AYALA MORA  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** C CONS 003-2012  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 11/09/2012  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 13/09/2012  
**FECHA DE INICIO:** 16/10/2012  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$40.000.000,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 20/11/2012  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 00029309

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TENJO  
**NIT:** 8000951742  
**MUNICIPIO:** 25799 - TENJO  
**AREA O SECCIONAL:** OFICINA ASESORA JURIDICA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 20995084  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** LILIANA ROMERO MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 211  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 25/09/2012  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 25/09/2012  
**FECHA DE INICIO:** 15/11/2012  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$15.174.424,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 20/11/2012  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 00029286

**ENTIDAD CONTRATANTE:** FUERZA AEREA COLOMBIANA COMANDO FAC  
**NIT:** 8999991022  
**MUNICIPIO:** 11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:** Departamento de Contratacin Comando Fuerza Area  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 79946178  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** JUAN PABLO NIÑO PIRAJAN  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 236-00-A-COFAC-DINSA-2013  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 31/07/2013  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:** 31/07/2013  
**FECHA DE INICIO:** 05/08/2013  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$150.846.400,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:** \$0,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:** 20/12/2013  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:** 00032656

**ENTIDAD CONTRATANTE:** MUNICIPIO DE TENJO  
**NIT:** 8000951742  
**MUNICIPIO:** 25799 - TENJO  
**AREA O SECCIONAL:** OFICINA ASESORA JURIDICA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:** 209  
**NOMBRE FUNCIONARIO:** LILIANA ROMERO MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:** 172  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:** 12/06/2012  
**FECHA DE INICIO:** 17/08/2012  
**TIPO DEL CONTRATO:** 1  
**VALOR DEL CONTRATO:** \$1.245.628.400,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción, Registre

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/07/2012  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00028431

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS  
20808 : DISEÑO ARQUITECTONICO

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE ACACIAS  
NIT:8920014573  
MUNICIPIO:50006 - ACACIAS  
AREA O SECCIONAL:DIRECCION OPERATIVA DE APOYO A LA CONTRATACION  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:78  
NOMBRE FUNCIONARIO:OSCAR JAVIER ORTIZ ARTEAGA  
NÚMERO DEL CONTRATO:DOAC 132 DE 2011  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/06/2011  
FECHA DE INICIO:14/06/2011  
TIPO DEL CONTRATO:3  
VALOR DEL CONTRATO:\$356.133.548,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:03/08/2011  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00025829

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

10803 : PAVIMENTOS FLEXIBLES

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE GUAMAL  
NIT:8000981936  
MUNICIPIO:50318 - GUAMAL  
AREA O SECCIONAL:MUNICIPAL  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:40316555  
NOMBRE FUNCIONARIO:NOHORA CECILIA MAHECHA ALBORNOZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:116  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:26/07/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/08/2013  
FECHA DE INICIO:27/08/2013  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$232.027.067,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:17/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033104

**CONTRATOS TERMINADOS O EJECUTADOS:**

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META  
NIT:8000981904  
MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA  
AREA O SECCIONAL:Principal  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404  
NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ  
NÚMERO DEL CONTRATO:2006035  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:05/12/2006  
FECHA DE INICIO:11/01/2007  
FECHA DE TERMINADO:01/08/2007  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$433.266.229,00

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo Región

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$469.755.656,00  
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:30/11/2010  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023791

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

10102 : REGULACIÓN Y CONTROL DE RÍOS  
10104 : DRAGADOS Y CANALES  
10405 : PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2006011

FECHA DE ADJUDICACIÓN:09/03/2006

FECHA DE INICIO:24/03/2006

FECHA DE TERMINADO:08/03/2007

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$193.176.540,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$225.854.320,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:26/11/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023732

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20702 : INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2006029

FECHA DE ADJUDICACIÓN:11/12/2006

FECHA DE INICIO:02/01/2007

FECHA DE TERMINADO:01/06/2007

TIPO DEL CONTRATO:1

VALOR DEL CONTRATO:\$98.787.500,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$98.787.500,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023704

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20503 : ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL

21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META

NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2006021

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE ADJUDICACIÓN:06/10/2006  
FECHA DE INICIO:30/10/2006  
FECHA DE TERMINADO:20/09/2007  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$76.614.546,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$96.021.821,00  
INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/11/2010  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023685

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20113 : FORESTAL  
20502 : MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL  
20503 : ESPECIALIDADES EN PROTECCION AMBIENTAL  
21004 : GESTION DE PROYECTOS

ENTIDAD CONTRATANTE:MUNICIPIO DE CASTILLA LA NUEVA - META  
NIT:8000981904

MUNICIPIO:50150 - CASTILLA LA NUEVA

AREA O SECCIONAL:Principal

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:404

NOMBRE FUNCIONARIO:ANA JULIA ROJAS RUIZ

NÚMERO DEL CONTRATO:2005002

FECHA DE ADJUDICACIÓN:12/01/2006

FECHA DE INICIO:26/01/2006

FECHA DE TERMINADO:24/08/2007

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$454.306.992,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$594.092.608,00

INDICADOR DE CUMPLIMIENTO:S

FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/11/2010

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00023544

**CÓDIGO - DESCRIPCIÓN**

20303 : DESARROLLO CURRICULAR  
20306 : INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

ENTIDAD CONTRATANTE:SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO  
NIT:8999990619

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA

NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-CONSULTORIA-2718-2016

NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:16-15-5009396

FECHA DE ADJUDICACIÓN:27/05/2016

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:21/06/2016

FECHA DE INICIO:21/06/2016

FECHA DE TERMINADO:14/11/2018

TIPO DEL CONTRATO:2

VALOR DEL CONTRATO:\$83.554.800,00

VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$0,00

FECHA DE INSCRIPCIÓN:29/07/2016

NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00046610

OBJETO:ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS DE LA VÍA DE ACCESO Y DE ESTABILIZACIÓN DE LADERA PARA EL LOTE SAN DIEGO COLEGIO POLICARPA SALAVARRIETA CPF 327L Y ESTUDIOS Y DISEÑOS TÉCNICOS ACÚSTICOS PARA EL COLEGIO PATIO BONITO CPF 837, JUNTO CON LOS PERMISOS Y PROBACIONES NECESARIOS.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**CONTRATOS LIQUIDADADOS:**

**ENTIDAD CONTRATANTE:**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**NIT:**8600202270  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:**BOGOTA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**80123830  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**281-4-2013  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**281-4-2013  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**13/12/2013  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**23/12/2013  
**FECHA DE INICIO:**31/12/2013  
**FECHA DE TERMINADO:**24/07/2014  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**23/12/2014  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$41.888.760,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$41.888.760,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/02/2014  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00033010

**ENTIDAD CONTRATANTE:**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**NIT:**8600202270  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:**BOGOTA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**80123830  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**339-4-2013  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**339-4-2013  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**23/12/2013  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**27/12/2013  
**FECHA DE INICIO:**31/12/2013  
**FECHA DE TERMINADO:**06/08/2014  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**05/03/2015  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$53.339.700,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$53.339.700,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/02/2014  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00033017

**ENTIDAD CONTRATANTE:**FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
**NIT:**8600202270  
**MUNICIPIO:**11001 - BOGOTA  
**AREA O SECCIONAL:**BOGOTA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**80123830  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**318-4-2013  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**318-4-2013  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**23/12/2013  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**27/12/2013  
**FECHA DE INICIO:**31/12/2013  
**FECHA DE TERMINADO:**13/01/2015  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**14/12/2015  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$304.784.780,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$304.784.780,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**04/02/2014  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00033015

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:315-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:315-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013  
FECHA DE INICIO:31/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:31/01/2015  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$151.778.895,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$151.778.895,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033014

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:314-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:314-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013  
FECHA DE INICIO:31/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:20/11/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:01/04/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$103.238.319,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$103.238.319,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033013

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:311-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:311-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:30/12/2013  
FECHA DE INICIO:31/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:10/07/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:09/03/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$5.997.200,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$5.997.200,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033012

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:310-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:310-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013  
FECHA DE INICIO:31/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:10/07/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:19/03/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$5.997.200,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$5.997.200,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033011

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:280-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:280-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:23/12/2013  
FECHA DE INICIO:31/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:25/07/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:19/12/2014  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$72.772.600,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$72.772.600,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033009

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:183-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:183-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:07/10/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:16/10/2013  
FECHA DE INICIO:18/10/2013  
FECHA DE TERMINADO:22/04/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:16/04/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$37.335.760,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$37.335.760,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:18/11/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032440

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construyendo el Futuro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:258-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:258-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:03/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/12/2013  
FECHA DE INICIO:20/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:30/01/2015  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$184.979.400,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$184.979.400,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033008

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
NÚMERO DEL CONTRATO:317-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:317-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:23/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:27/12/2013  
FECHA DE INICIO:31/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:15/04/2015  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$159.131.700,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$159.131.700,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:16/09/2015  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00043371

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:257-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:257-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:13/12/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:13/12/2013  
FECHA DE INICIO:20/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:27/11/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:03/11/2015  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$93.359.700,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$93.359.700,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:04/02/2014  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00033006

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:070-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:070-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/05/2013

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*





CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:06 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:06/06/2013  
FECHA DE INICIO:08/07/2013  
FECHA DE TERMINADO:19/11/2013  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:18/06/2014  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$69.680.580,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$69.680.580,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:21/06/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00031213

ENTIDAD CONTRATANTE:FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA  
NIT:8600202270  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:BOGOTA  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:80123830  
NOMBRE FUNCIONARIO:EDGAR ENRIQUE URREA MORALES  
NÚMERO DEL CONTRATO:222-4-2013  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:222-4-2013  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:08/11/2013  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:25/11/2013  
FECHA DE INICIO:26/12/2013  
FECHA DE TERMINADO:06/08/2014  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:23/12/2014  
TIPO DEL CONTRATO:1  
VALOR DEL CONTRATO:\$60.830.400,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$60.830.400,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:20/12/2013  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00032660

ENTIDAD CONTRATANTE:AL CALDIA DE TAURAMENA  
NIT:8000128737  
MUNICIPIO:85410 - TAURAMENA  
NÚMERO DEL CONTRATO:411  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:CMMT-SI-030-2015  
FECHA DE ADJUDICACIÓN:22/12/2015  
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:22/12/2015  
FECHA DE INICIO:19/01/2016  
FECHA DE TERMINADO:11/07/2019  
FECHA DE LIQUIDACIÓN:26/12/2019  
TIPO DEL CONTRATO:2  
VALOR DEL CONTRATO:\$190.122.134,00  
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:\$190.104.017,00  
FECHA DE INSCRIPCIÓN:14/01/2016  
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:00044043  
OBJETO:INTERVENTORÍA PARA EL SEGUIMIENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, CONTABLE, JURÍDICO Y AMBIENTAL PARA LA CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE EL RÍO SUNCE Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA VISINACA - LAGUNITAS - RÍO SUNCE EN EL MUNICIPIO DE TAURAMENA - CASANARE.

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

ENTIDAD CONTRATANTE:BOGOTA DISTRITO CAPITAL  
NIT:8999990619  
MUNICIPIO:11001 - BOGOTA  
AREA O SECCIONAL:SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO - OFICINA DE CONTRATOS  
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:1022942026  
NOMBRE FUNCIONARIO:GLORIA YADIRA NOVA CALDERON  
NÚMERO DEL CONTRATO:CTO-DE-INTERVENTORIA-546632-2018  
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:822007239 - 7

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
Construcción. Registro

**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

Fecha expedición: 2022/12/02 - 15:33:07 \*\*\*\* Recibo No. S001532676 \*\*\*\* Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**30/08/2018  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**28/09/2018  
**FECHA DE INICIO:**14/11/2018  
**FECHA DE TERMINADO:**12/09/2019  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**24/12/2019  
**TIPO DEL CONTRATO:**2  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$53.728.500,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$68.618.970,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**29/10/2018  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**54081  
**OBJETO:**INTERVENTORÍA TÉCNICA, JURÍDICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA ELABORACIÓN DE LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS JURÍDICOS Y REALES COMPLETOS DE LOS PREDIOS REQUERIDOS DENTRO DEL PROCESO DE SANEAMIENTO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES Y ADQUISICIÓN DE PREDIOS

**SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN**

81 10 15 00 :

**ENTIDAD CONTRATANTE:**MUNICIPIO DE TENJO  
**NIT:**8000951742  
**MUNICIPIO:**25799 - TENJO  
**AREA O SECCIONAL:**OFICINA ASESORA JURIDICA  
**IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:**20995084  
**NOMBRE FUNCIONARIO:**LILIANA ROMERO MORALES  
**NÚMERO DEL CONTRATO:**233  
**NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:**233-2013  
**FECHA DE ADJUDICACIÓN:**16/10/2013  
**FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:**17/10/2013  
**FECHA DE INICIO:**15/11/2013  
**FECHA DE TERMINADO:**14/04/2014  
**FECHA DE LIQUIDACIÓN:**06/06/2014  
**TIPO DEL CONTRATO:**1  
**VALOR DEL CONTRATO:**\$25.277.532,00  
**VALOR DEL CONTRATO PAGADO:**\$25.277.532,00  
**FECHA DE INSCRIPCIÓN:**18/11/2013  
**NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOONENTES:**00032465

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

**CERTIFICA:**

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

**VALOR DEL CERTIFICADO : \$55,000**

**IMPORTANTE:** La firma digital del secretario de la **CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace <https://siwillavicencio.confecamaras.co/cv.php> seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **s5gd31PxDT**

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*



CÁMARA DE COMERCIO  
DE VILLAVICENCIO  
*Construyendo el Futuro*


**CÁMARA DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO  
ARM CONSULTING S.A.S.**

**Fecha expedición:** 2022/12/02 - 15:33:07 \*\*\*\* **Recibo No.** S001532676 \*\*\*\* **Num. Operación.** 99-USUPUBXX-20221202-0168

\*\*\* EXPEDIDO A TRAVES DEL SISTEMA VIRTUAL S.I.I. \*\*\*

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Pedro Juba 

\*\*\* FINAL DEL CERTIFICADO \*\*\*

\*\*\*\*\* CONTINUA \*\*\*\*\*