INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
FIDUCIARIA POPULAR S.A

PROGRAMA: AT SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

FECHA DE PUBLICACIÓN 15 DE JUNIO DE 2022

De conformidad con el CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES, SUBCAPÍTULO I GENERALIDADES en el numeral 1.29. RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES Y PUBLICACIÓN DEL INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, se informa a los participantes de la Convocatoria No. **PAF-ATSENA-I-122-2022**, que mediante el presente documento se presenta el Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes, de conformidad con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso publicada el día seis (06) de junio de 2022, en el marco de la presente convocatoria se recibieron ocho (08) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, conforme con lo siguiente:

N.	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL
1	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	ELSA TORRES ARENALES
		RT TERRA SAS
2	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS - ARQUICIVILES CONSTRUCTORA SAS
3	CONSORCIO INTEROBRAS 2022	CONSTRUCTORA C&B SAS
		LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES
4	CONSORCIO P&C SENA-122	PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
		CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA - CONSTRUTEV LTDA
5	CONSORCIO APARTADÓ	MARIA ANGELA MARTÍNEZ LÓPEZ
		GRUPO TDA LTDA
6	CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2020	BRAIN INGENIERIA VIAL SAS
		JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
7	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS

8	**CONSORCIO AJ APARTADÓ**	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES
		JUAN CARLOS JAIMES ACERO

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día diez (10) de junio de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 117, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
2	**ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
3	**CONSORCIO INTEROBRAS 2022**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
4	**CONSORCIO P&C SENA-122**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
5	**CONSORCIO APARTADÓ**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	CUMPLE	**NO HABILITADO**
6	**CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2020**	**NO CUMPLE**	CUMPLE	**NO CUMPLE**	**NO HABILITADO**
7	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
8	**CONSORCIO AJ APARTADÓ**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**

2.2 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	En proceso de certificación
2	**ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**	En proceso de certificación
3	**CONSORCIO INTEROBRAS 2022**	En proceso de certificación
4	**CONSORCIO P&C SENA-122**	En proceso de certificación
5	**CONSORCIO APARTADÓ**	En proceso de certificación
6	**CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2020**	En proceso de certificación
7	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	En proceso de certificación
8	**CONSORCIO AJ APARTADÓ**	En proceso de certificación

3. OBSERVACIONES Y SUBSANACIONES RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO DE TRASLADO DEL INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES.

Durante el término comprendido desde el trece (13) de junio, hasta las 5:00 p.m. del día Catorce (14) de junio de dos mil veintidós (2022), los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias_at@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

A continuación, y de manera enunciativa, se detallan las subsanaciones y observaciones presentadas durante el periodo de traslado:

Proponente 5: CONSORCIO APARTADÓ

1. **De:** Lidis Guzman <licitacionesrv@gmail.com>
   Enviado: martes, 14 de junio de 2022 11:27 a. m.
   Para: CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co>
   Asunto: SUBSANACION PAF-ATSENA-I-122-2022 - CONSORCIO APARTADÓ

Subsanación:

"…Montería, 14 de junio de 2022

Señores
FINDETER
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

Asunto: PAF-ATSENA-I-122-2022 - CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar oficio de subsanación de la propuesta en el asunto.

Atentamente,

YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
Representante Legal del Consorcio
Teléfono celular: 311-4383761
correo electrónico: licitacionesrv@gmail.com...."



CONSORCIO APARTADÓ

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, 14 de junio de 2022.

Señores
FINDETER
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022 - CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

ASUNTO: RESPUESTA A DOCUMENTO DE SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD

Cordial saludo

En atención al informe preliminar – verificación de requisitos habilitantes, de fecha 10 de junio de los corrientes, me permito anexar los siguientes documentos, en aras de que se habilite la propuesta presentada por el CONSORCIO APARTADÓ:

A. REQUERIMIENTOS JURÍDICOS:

El proponente debe subsanar aportando autorización expedida por la Junta General de socios, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del título "Facultades y Limitaciones" del Certificado de Existencia y Representación Legal, a través de la cual se autorice al Represente Legal, Señor STALIN GALVIS DAZA., para presentar propuesta y comprometer a la sociedad en cuantía superior a los sesenta millones de pesos $ 60.000.000. Acorde con lo establecido en el sub-numeral 4 del numeral 2.1.1.2 "Existencia y Representación Legal" de los Términos de Referencia.

RTA.: Se adjunta Acta de reunión extraordinaria de Junta Directiva No. 001-2022, donde le dan autorización al representante legal para presentar propuestas y suscribir contrato (en caso de ser adjudicado) para la convocatoria de la referencia.

Atentamente,

YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
C.C. No: 1.067.933.005 de Montería
REP. LEGAL DEL CONSORCIO APARTADÓ

Dirección: Calle 58 No 11-92 B/ La Castellana, Montería-Córdoba Tel: 311 4383761
Correo electrónico: licitacionesrv@gmail.com

Respuesta:
De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **CONSORCIO APARTADÓ,** por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto. No presentó observaciones al informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes.

Proponente 6: CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

2. **De:** ProyectosBrain <proyectos@brainingenieria.com>
   Enviado: martes, 14 de junio de 2022 4:44 p. m.
   Para: CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co>
   Asunto: ACLARACIÓN CONVOCATORIA No PAF-ATSENA-I-122-2022 CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

Subsanación:

"…Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Ciudad

ASUNTO: ***CONVOCATORIA No PAF-ATSENA-I-122-2022***

OBJETO: ***CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO O DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"****.*

De acuerdo a los requerimientos establecidos en los términos de condiciones de la convocatoria del asunto, adjuntamos el documento aclaratorio presentado por parte del oferente de orden No. 06 CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022 con la finalidad de continuar participando en el proceso de evaluación emitido por la entidad, para la presente convocatoria.

Mil gracias y estaremos atentos al recibido…"

CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

Cajicá;14 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia.

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No PAF-ATSENA-I-122-2022** Objeto: **"CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO O DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

ASUNTO: SUBSANACIÓN INFORME PRELIMINAR.

De acuerdo al informe de evaluación publicado el día 10 de mayo de 2022, donde se realizó la siguiente solicitud por parte de la entidad.

DEBE SUBSANAR:

1. **EVALUACIÓN JURÍDICA**:
   - Deberá subsanar ajustando el nombre del Tomador/Afianzado dentro de la garantía, acorde con el nombre establecido a través del documento de conformación proponente plural, siendo correcto indicar que se dispuso que el consorcio se denominaría **"CONSORCIO B&J INTERVENTORES** Se indica en la garantía de seriedad de la oferta en calidad de Tomador/Afianzado al CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.
   - Deberá igualmente subsanar ajustando el porcentaje de participación dispuesto para sus integrantes en la póliza, el cual deberá coincidir con lo establecido en el documento de conformación consorcial.
   - Deberá subsanar incluyendo en la Garantía de Seriedad de la Oferta los cuatro (4) eventos de cobertura de que tratan los literales del a) al d) del Sub-numeral 2 del numeral 2.1.1.7 **"GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA"**, así:

a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

Calle 5 No. 8E - 161 Cajicá, Cund.
Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703
Mail: Administracion@Brainingenieria.com- Gerencia@brainingenieria.com

CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" Se adjunta el acta aclaratoria a acta de recibo final del contrato de obra donde se acredita un área de **2942,11 m2** y la participación es del 100%.

atentamente

Firma: _____
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
C.C.: 1.049.625.075 de Turbo.
R.L CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

Calle 5 No. 8E - 161 Cajicá, Cund.
Cel: (031) 858 7251 - 317 657 4703
Mail: Administracion@Brainingenieria.com- Gerencia@brainingenieria.com

Respuesta:
De conformidad con la verificación realizada al documento aportado para subsanar, esto es: el Anexo No 1 de la Garantía de Seriedad de la propuesta, al igual presentada RECIBO DE CAJA No. 10000038696211, emitido por la compañía SEGUROS DEL ESTADO, las cuales corresponden a la póliza aportada, en tal sentido, se encuentra que este cumple con el requerimiento realizado en el informe preliminar de verificación de requisitos habilitantes de **orden jurídico** al proponente **CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022,** por lo tanto, la propuesta obtiene calificación **HABILITADA** en este aspecto Sin embargo, en el componente en el **Orden Técnico el** proponente **NO CUMPLE** con la condición I. establecida en el numeral **2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA,** luego que, mediante correo electrónico de fecha martes, 14 de junio de 2022 4:44 p.m., el proponente allego documentación con el fin de subsanar lo requerido por la Entidad para el contrato de orden No.2. No obstante, dicha documentación es ilegible incurriendo en la causal de rechazo 1.37.11 del numeral **1.37. CAUSALES DE RECHAZO**, que establece: *"(,...)* ***1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva o que creen confusión…"*** Teniendo en cuenta que no fue posible validar la información allegada, el proponente no cumple con los requisitos habilitantes técnicos, incurriendo en la causal de rechazo 1.37.28, que indica: *(...)* ***1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia…"*** Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación **TÉCNICA** de **RECHAZADO**

4. VERIFICACIÓN DEFINITIVA DE REQUISITOS HABILITANTES.

El día quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022), se presentó en Comité de Contratación No. 120, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con las siguientes consideraciones.

Con fundamento en las razones expuestas en la evaluación individual de cada uno de los proponentes, que hacen parte integral del presente informe, la Entidad determina el Consolidado del Informe Definitivo de Verificación de Requisitos Habilitantes, así:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
2	ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
3	CONSORCIO INTEROBRAS 2022	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
4	CONSORCIO P&C SENA-122	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
5	CONSORCIO APARTADÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
6	CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2020	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZO**	**RECHAZADO**
7	ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**
8	CONSORCIO AJ APARTADÓ	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**HABILITADO**

4.1 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	Numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	**FIDUBBVA:** 1. PAF-MALECONPOPAYAN-I-044-2021 2. PAF-ICBFGS-I-053-2021. **FIDUPREVISORA:** Sin reporte de contratos **FIDBOGOTÁ:** Sin reporte de contratos **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
2	**ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**	**FIDUBBVA:** Sin reporte de contratos **FIDUPREVISORA:** Sin reporte de contratos **FIDBOGOTÁ:** 1. PAF-EUC-I-043-2019 2. PAF-EUC-I-057-2019 **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
3	**CONSORCIO INTEROBRAS 2022**	**FIDUBBVA:** Sin reporte de contratos **FIDUPREVISORA:** Sin reporte de contratos **FIDBOGOTÁ:** 1. PAF-EUC-I-057-2019 **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
4	**CONSORCIO P&C SENA-122**	**FIDUBBVA:** Sin reporte de contratos **FIDUPREVISORA:** 1. PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021 2. PAF-MEN3-I-096-2021. **FIDBOGOTÁ:** 3. PAF-EUC-I-062-2020 **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos

		FINDETER: Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
5	**CONSORCIO APARTADÓ**	**FIDUBBVA:** 1. PAF- ATMINDEPORTE-I-038-2022 2. PAF- ATMINDEPORTE-I-041-2022 3. PAF- ATMINDEPORTE-I-046-2022. **FIDUPREVISORA:** Sin reporte de contratos **FIDBOGOTÁ:** Sin reporte de contratos **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
6	**CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2020**	**FIDUBBVA:** 1. PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022. 2. PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022 **FIDUPREVISORA:** Sin reporte de contratos **FIDBOGOTÁ:** Sin reporte de contratos **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
7	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	**FIDUBBVA:** 1. PAF-ICBFGS-I-048-2021 **FIDUPREVISORA:** 2. PAF-ICBFGS-I-074-2021. **FIDBOGOTÁ:** 3. PAF-EUC-I-058-2021 4. PAF-JU-I-120-2022 **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**
8	**CONSORCIO AJ APARTADÓ**	**FIDUBBVA:** Sin reporte de contratos **FIDUPREVISORA:**

		1. PAF-MEN3-I-099-2021. **FIDBOGOTÁ:** 1. PAF-EUC-I-095-2021. 2. PAF-EUC-I-111-2022 **FIDUAGRARIA:** Sin reporte de contratos **FIDUPOPULAR:** Sin reporte de contratos **FINDETER:** Sin reporte de contratos **NO INCURREN EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS**

Según certificaciones expedidas por las fiduciarias de fecha del 9, 14 y 15 de junio 2022, y consultas efectuadas a las Áreas encargadas, se evidencia lo siguiente:

(*) El proponente **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**, es adjudicatario de los siguientes contratos:

1. PAF-ICBFGS-I-074-2021.
2. PAF-ICBFGS-I-048-2021.
3. PAF-EUC-I-058-2021
4. PAF-JU-I-120-2022

Incurriendo con ello, en CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS de conformidad con lo establecido en los términos de referencia, numeral ***"2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS,*** que establece:

"…Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, ***cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución*** *con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de recibo a satisfacción final o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente. (…)

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

*"**1.37. CAUSALES DE RECHAZO***
(…)
***1.37.29** Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos…"*

Por lo anterior, las propuestas presentadas por el proponente **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**, es **RECHAZADA.**

5. CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DEFINITIVA:

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TECNICA	CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS	RESULTADO
1	**CONSORCIO EDIFICACIONES ET**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO

2	**ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
3	**CONSORCIO INTEROBRAS 2022**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
4	**CONSORCIO P&C SENA-122**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
5	**CONSORCIO APARTADÓ**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO
6	**CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2020**	CUMPLE	CUMPLE	**RECHAZO**	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	**RECHAZADO**
7	**ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	**INCURRE EN CONCENTRACIÓN(*)**	**RECHAZADO**
8	**CONSORCIO AJ APARTADÓ**	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN	HABILITADO

Al presente informe se anexa la verificación de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de los proponentes, la cual forma parte integral del mismo.

Para constancia, se expide el quince (15) de junio de dos mil veintidós (2022).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
FIDUCIARIA POPULAR S.A

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS HABILITANTES PA**	

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

PROPONENTE No. 1: CONSORCIO EDIFICACIONES ET
Representante legal: ELSA TORRES ARENALES identificada con C.C. 63.323.375
Representante legal Suplente: CLARA LUCÍA GUZMAN TOVAR identificada con CC No. 1.032.426.648

Conformado por:

Integrante No. 1
ELSA TORRES ARENALES identificada con C.C. 63.323.375
Porcentaje de Participación: 50%

Integrante No. 2
RT TERRA S.A.S NIT: 900.579.055-5 Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal: ELSA TORRES ARENALES identificada con C.C. 63.323.375

ASPECTOS POR VERIFICAR	NUMERALES DE LA CONVOCATORIA	FOLIOS DEL PROPONENTE	CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	Archivo No. 1 01 - 03	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **ELSA TORRES ARENALES** identificada con **C.C. 63.323.375**, en calidad de representante del proponente plural.
Acreditación de la existencia y la representación legal	2.1.1.2.	**Integrante 1** No aplica **Integrante 2** Archivo 2.3	**CUMPLE**	**Integrante 1:** No aplica **Integrante 2:** **Nombre: RT TERRA S A S**

		01 - 06		**Nit:** 900.579.055-5 **Domicilio:** Bogotá D.C **Fecha de expedición:** 03 de junio de 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar. **Término de Constitución:** Por acta del 18 de diciembre de 2012 de asamblea de accionistas, inscrita el 20 de diciembre de 2012. **Término de Duración:** Indefinida **Facultades:** El Representante Legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El Representante Legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad. **Revisor Fiscal:** No registra.
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	Archivo No. 2 01 - 02	**CUMPLE**	**Fecha constitución**: 06 de junio de 2022 **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria. **Representante:** facultado para actuar en nombre y representación del proponente plural. **Domicilio:** Bogotá D.C **Tipo de participación:** Consorcio **Compromiso para cumplir obligaciones:** se señala en la integralidad del documento y de la propuesta. **Responsabilidad:** Solidaria. **Participación**: Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. 50% y 50% **Distribución porcentual no supera el 100%:** cumple. **Duración:** La duración de este Consorcio será igual o superior al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	Archivo No. 1.1 01	**CUMPLE**	Aporta copia del documento de identificación del representante del proponente plural, los representantes legales de los integrantes persona jurídica y/o persona natural.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4	Archivo No. 5.5 **Integrante 1** 01	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 10 y 12 de mayo de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web

		Archivo No. 6.2 **Integrante 2** 01		https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 07 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.
Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	Archivo No. 5.6 **Integrante 1** 01 Archivo No. 6.3 **Integrante 2** 01	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 10 y 12 de mayo de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 07 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.6.	Archivo No. 5.4 01	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 10 de mayo de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 07 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	Archivo No. 5.3 01	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 10 de mayo de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 07 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.** **Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00)** **10% $ 34.156.250,00**	2.1.1.7.	Archivo No. 3 01 - 03 Archivo No. 3.1 01 – 03 Archivo No. 3.2 01	**CUMPLE**	**Aseguradora:** Seguros del Estado S.A **Formato:** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR. **Póliza No**.: 14-45-101080720 **Tomador:** CONSORCIO EDIFICACIONES ET **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA con NIT 830.053.691-8 **Número y objeto de la convocatoria:** número y objeto coinciden con la convocatoria.

				Participación e identificación integrantes: se indica, de acuerdo con el documento de conformación consorcial. **Cubrimiento de eventos:** Se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.7 de los términos de referencia. **Valor asegurado:** $34.156.250. **Vigencia de los amparos:** Desde el 06/06/2022 hasta el 15/10/2022**.** **Soporte de pago**: aporta RECIBO DE PAGO Nº: 10000038502777 emitido por la aseguradora y corresponde a la póliza que se aportó junto con la propuesta.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	Archivo No. 2.2 **Integrante 1** 01 - 03 Archivo No. 2.4 **Integrante 2** 01 - 05	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	Archivo No. 5 y 5.1 **Integrante 1** 01, 01 - 06 Archivo No. 6 **Integrante 2** 01	**CUMPLE**	**Integrante 1:** Certificado suscrito por la persona Natural con fecha 06 de junio de 2022., se consulta RUAF el día 07 de junio de 2022 https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx. Aporta Planillas asistidas de pago de los últimos meses cotizados. **Integrante 2:** Certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica con fecha 06 de junio de 2022
Requerimiento titulación como Ingeniero civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	Archivo No. 1 y 1.1 01	**CUMPLE**	ELSA TORRES ARENALES, quien firma como representante del proponente plural, acredita su calidad de Ingeniero Civil, aporta matrícula profesional No. 68202-45346 y certificado de vigencia del COPNIA del 12 de mayo de 2022.
Abono de la oferta	2.1.1.11	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	No aplica	**NO APLICA**	No aplica

Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	Archivo No. 4.1 **Integrante 1** 01 - 312 Archivo No. 4.2 **Integrante 2** 01 - 48	**VERIFICADO**	Integrante 1: Aporta documento de fecha 19 de mayo de 2022. Se consulta el RUES, fecha 07 de junio de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.** **Integrante 2**: Aporta documento de fecha 25 de mayo de 2022. Se consulta el RUES, fecha 07 de junio de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.**
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	Consultado	**VERIFICADO**	No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 20 de mayo de 2022

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por el **CONSORCIO EDIFICACIONES ET, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: Según certificado expedido el 09 de junio de 2022, Ambos integrantes son adjudicatarios de los contratos:

1. **PAF-MALECONPOPAYAN-I-044-2021**
2. **PAF-ICBFGS-I-053-2021.**

Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 13 de junio de 2022
Fidubogota: No reporta contratos, según certificación del 15 de junio de 2022
Fiduprevisora: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022
Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

PROPONENTE No. 2: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.- ARQUICIVILES CONSTRUCTORA S.A.S. NIT: 812.001.126-1 **Representante legal:** JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO identificado con C.C. 73.132.095 **Representante legal Suplente:** ERMELINA ROSA MONCADA ALVAREZ identificada con C.C. 43.743.236				
ASPECTOS POR VERIFICAR	**NUMERALES DE LA CONVOCATORIA**	**FOLIOS DEL PROPONENTE**	**CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	03 - 05	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de JUNIO de 2022, suscrita por **JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO** identificado con **C.C. 73.132.095**, en calidad de representante de la persona jurídica.
Acreditación de la existencia y la representación legal	2.1.1.2.	09- 14	**CUMPLE**	**Nombre: ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. - ARQUICIVILES CONSTRUCTORA S.A.S.** **Nit:** 812.001.126-1 **Domicilio:** Monteria **Fecha de expedición:** 03 de junio de 2022 **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar. **Término de Constitución:** Por Escritura Pública No. 1908 del 26 de agosto de 1996 de la Notaria 2a. De Montería, inscrito en esta Cámara de Comercio el 09 de septiembre de 1996. **Término de Duración:** Indefinida. **Facultades:** El Representante Legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El Representante Legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad.

				Revisor Fiscal: CANDIDA ROSA ALEAN BARRAGAN identificado con C.C 1.128.268.882, T.P 162711-T
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	No aplica	**NO APLICA**	NO APLICA
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	16	**CUMPLE**	Aporta copia de documentos de identificación legales de la persona jurídica.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4	18 - 19	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 17 de enero de 2022, Se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 07 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.
Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	21 - 22	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 17 de enero de 2022, Se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 07 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.6.	24	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 17 de enero de 2022, Se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 07 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	26	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 17 de enero de 2022, Se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 07 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.

Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.** **Valor Presupuesto oficial:** **($341.562.500,00)** **10% $ 34.156.250,00**	2.1.1.7.	165 - 169	**CUMPLE**	**Aseguradora:** Seguros del Estado S.A **Formato:** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR. **Póliza No**.: 11-45-101113890 **Tomador:** ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA con NIT 830.053.691-8 **Número y objeto de la convocatoria:** número y objeto coinciden con la convocatoria. **Participación e identificación integrantes:** se indica, de acuerdo con el documento de conformación consorcial. **Cubrimiento de eventos:** Se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.7 de los términos de referencia. **Valor asegurado:** $34.156.250 **Vigencia de los amparos:** Desde el 06/06/2022 hasta el 06/11/2022**.** **Soporte de pago**: aporta RECIBO DE PAGO Nº: 10000038529852 emitido por la aseguradora y corresponde a la póliza que se aportó junto con la propuesta.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	28 - 33	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	35 - 38	**CUMPLE**	Certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica y la Revisora Fiscal revisor fiscal inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica (CANDIDA ROSA ALEAN BARRAGÁN identificada con C.C No 1.128.268.882), fecha 06 de junio de 2022. De quien se aporta copia de la cedula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la JCC. (26/04/2022).

Requerimiento titulación como Ingeniero civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	40 - 41	**CUMPLE**	El representante de la persona jurídica JAVIER RAFAEL CAMARGO LOZANO, acredita su calidad de Ingeniera Civil, aporta copia de la matricula profesional, aporta certificado de vigencia expedido por el COPNIA del 20 de Enero de 2022.
Abono de la oferta	2.1.1.11	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	43 - 143	**VERIFICADO**	Aporta documento de fecha 21 de abril 2022. Se consulta el RUES, fecha 07 de junio de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.**
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	Consultado	**VERIFICADO**	No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 22 de mayo de 2022

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA -I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por el **ARQUITECTOS INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S.- ARQUICIVILES CONSTRUCTORA S.A.S, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 13 de junio de 2022
Fidubogota: Según certificación del 15 de junio de 2022, el proponente es adjudicatario de los siguientes contratos:

1. PAF-EUC-I-043-2019
2. PAF-EUC-I-057-2019

Fiduprevisora: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022
Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

PROPONENTE No. 3: CONSORCIO INTEROBRAS 2022
Representante Legal: ALEJANDRO ANDRES MENDOZA CARABALLO. identificado con C.C. 10.773.126
Representante Legal suplente: LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES identificado con C.C. 73.141.686

Conformado por:

Integrante No. 1
CONSTRUCTORA C&B SAS
NIT: 900.871.808-5 Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal: MARIA BRIGITTE DE LA CANDELARIA BARGUIL ORREGO identificada con C.C. 25.845.767
Representante Legal suplente: ALEJANDRO ANDRES MENDOZA CARABALLO. identificado con C.C. 10.773.126

Integrante No. 2
LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES identificado con C.C. 73.141.686
Porcentaje de Participación: 50%

ASPECTOS POR VERIFICAR	NUMERALES DE LA CONVOCATORIA	FOLIOS DEL PROPONENTE	CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	03 - 05	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **ALEJANDRO ANDRES MENDOZA CARABALLO con C.C. 10.773.126**, en calidad de representante del proponente plural.
Acreditación de la existencia y la representación legal	2.1.1.2.	**Integrante 1** 15 - 19 **Integrante 2**	**CUMPLE**	**Integrante 1:** **Nombre: CONSTRUCTORA C & B S.A.S** **Nit:** 900.871.808-5

		NO aplica		**Domicilio:** Montería **Fecha de expedición:** 31 de mayo de 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar. **Término de Constitución:** Por documento privado del 10 de julio de 2015 de asamblea constitutiva, registrado el 24 de julio de 2015 **Término de Duración:** Indefinida **Facultades:** El Representante Legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El Representante Legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad. **Revisor Fiscal:** No registra **Integrante 2:** No aplica
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	09 - 10	**CUMPLE**	**Fecha constitución**: 31 de mayo de 2022 **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria. **Representante:** facultado para actuar en nombre y representación del proponente plural. **Domicilio:** Monteria **Tipo de participación:** Consorcio **Compromiso para cumplir obligaciones:** se señala en la integralidad del documento y de la propuesta. **Responsabilidad:** Solidaria. **Participación**: Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. 50% y 50% **Distribución porcentual no supera el 100%:** cumple. **Duración:** La duración de este consorcio es igual a la del plazo del contrato y un año adicional.
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	**Representante Legal:** 12 **Integrante 1** 11	**CUMPLE**	Aporta copia de documentos de identificación del representante del proponente plural, los representantes legales de los integrantes persona jurídica y/o persona natural.

		Integrante 2 13		
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4	**Representante Legal:** No aporta **Integrante 1** 22 - 23 **Integrante 2** 24	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 18 de enero de 2022, Sin embargo se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 08 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.
Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	**Representante Legal:** No aporta **Integrante 1** 26 - 27 **Integrante 2** 28	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 18 de enero de 2022, Sin embargo se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 08 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.6.	**Representante Legal:** No aporta **Integrante 1** 32 **Integrante 2** 34	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 18 de enero de 2022, Sin embargo se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 08 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	**Representante Legal:** No aporta **Integrante 1** 30 **Integrante 2** 31	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 18 de enero de 2022, Sin embargo se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 08 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta Cierre: 06 de junio de 2022 Hasta 06 de octubre de 2022.	2.1.1.7.	245 - 248	**CUMPLE**	**Aseguradora:** Compañía Mundial de Seguros. **Formato:** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR.

Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00) 10% $ 34.156.250,00				**Póliza No**.: 11-45-101113891 **Tomador:** CONSORCIO INTEROBRAS 2022. **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA con NIT 830.053.691-8 **Número y objeto de la convocatoria:** número y objeto coinciden con la convocatoria. **Participación e identificación integrantes:** se indica, de acuerdo con el documento de conformación consorcial. **Cubrimiento de eventos:** Se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.7 de los términos de referencia. **Valor asegurado:** $34.156.250. **Vigencia de los amparos:** Desde el 06/06/2022 hasta el 06/11/2022**.** **Soporte de pago**: aporta RECIBO DE PAGO Nº: 10000038530244 emitido por la aseguradora y corresponde a la póliza que se aportó junto con la propuesta.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	**Integrante 1** 37 - 39 **Integrante 2** 40 - 41	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	**Integrante 1** 43 **Integrante 2** 44 - 48	**CUMPLE**	**Integrante 1:** Certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica con fecha 06 de junio de 2022. **Integrante 2:** aporta certificado suscrito por LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES, persona natural, del 06 de junio de 2022. Acreditó la afiliación entregando el certificado de pago de la última planilla. Al igual se efectúa la consulta en el RUAF el día 22/05/2022 en la siguiente dirección web https://ruaf.sispro.gov.co/AfiliacionPersona.aspx.

Requerimiento titulación como Ingeniero civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	50 - 51	**CUMPLE**	El representante del proponente plural ALEJANDRO ANDRES MENDOZA CARABALLO, acredita su calidad de Ingeniera Civil, aporta copia de la matricula profesional, aporta certificado de vigencia expedido por el COPNIA del 18 de enero de 2022.
Abono de la oferta	2.1.1.11	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	**Integrante 1** 55 - 74 **Integrante 2** 75 - 184	**VERIFICADO**	Integrante 1: Aporta documento de fecha 20 de mayo 2022. Se consulta el RUES, fecha 08 de junio de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.** Integrante 2: Aporta documento de fecha 16 de mayo 2022. Se consulta el RUES, fecha 08 de junio de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.**
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	Consultado	**VERIFICADO**	No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 08 de junio de 2022

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA -I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por el **CONSORCIO INTEROBRAS 2022, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva **acta de recibo a satisfacción final** o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 13 de junio de 2022
Fidubogota: Según certificación del 15 de junio de 2022, el integrante LACIDES JAVIER BANQUEZ PAYARES es adjudicatario del siguiente contrato:

1. PAF-EUC-I-057-2019

Fiduprevisora: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022
Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"

PROPONENTE No. 4: CONSORCIO P&C SENA-122
Representante legal: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con C.C. 74.082.238
Representante legal Suplente: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE identificado con CC No. 74.451.828

Conformado por:

Integrante No. 1
PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS
NIT: 900.426.155-7 Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal: OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN identificado con C.C. 74.082.238
Representante Legal suplente: BLANCA NELLY HERNANDEZ AMAYA identificada con C.C. 46.366.730

Integrante No. 2
CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA – CONSTRUTEV LTDA.
NIT: 830.512.601-5 Porcentaje de Participación: 50%
Representante Legal: DIEGO FERNANDO TORRES LAVERDE identificado con CC No. 74.451.828
Representante Legal suplente: BLANCA NELLY HERNANDEZ AYALA identificada con C.C. 46.366.730

ASPECTOS POR VERIFICAR	NUMERALES DE LA CONVOCATORIA	FOLIOS DEL PROPONENTE	CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	04 - 05	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN** con **C.C. 74.082.238**, en calidad de representante del proponente plural.
Acreditación de la existencia y la representación legal	2.1.1.2.	**Integrante 1** 18 - 24	**CUMPLE**	**Integrante 1:** **Nombre: PROYECTISTAS ASOCIADOS SAS**

		Integrante 2 25 - 29		**Nit:** 900.426.155-7 **Domicilio:** Bogotá D.C. **Fecha de expedición: 23** de mayo 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar. **Término de Constitución:** Por Documento Privado del 4 de abril de 2011 de Asamblea Constitutiva, inscrito en Cámara de Comercio el 5 de abril de 2011. **Término de Duración:** Indefinido **Facultades:** El Representante Legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El Representante Legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad. **Revisor Fiscal:** Ingrid Janine Castelblanco Herrera, identificada con cédula de ciudadanía No 53.099.631, T.P 197953-T **Integrante 2:** **Nombre: CONSTRUCTORA TEATINO VARGAS LTDA CONSTRUTEV LTDA - CONSTRUTEV LTDA** **Nit:** 830.512.601-5 **Domicilio:** Bogotá D.C **Fecha de expedición:** 01 de junio de 2022 **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar. **Término de Constitución:** Por escritura pública no. 0000018 de notaria 8 de Bogotá D.C. del 6 de enero de 2005, inscrita el 11 de enero de 2005 **Término de Duración:** HASTA EL 5 DE ENERO DE 2035 **Facultades:** El Representante Legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El Representante Legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad. **Revisor Fiscal:** No registra.
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	07 - 08	**CUMPLE**	**Fecha constitución**: 06 de junio de 2022 **Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria.

				Representante: facultado para actuar en nombre y representación del proponente plural. **Domicilio:** Bogotá **Tipo de participación:** Consorcio **Compromiso para cumplir obligaciones:** se señala en la integralidad del documento y de la propuesta. **Responsabilidad:** Solidaria. **Participación**: Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. 50%. y 50% **Distribución porcentual no supera el 100%:** cumple. **Duración:** la duración de este Consorcio sea igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y 1 año mas.
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	**Integrante 1** 10 **Integrante 2** 13	**CUMPLE**	Aporta copia de documentos de identificación del representante del proponente plural, los representantes legales de los integrantes persona jurídica y/o persona natural.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4	**Integrante 1** 31 - 32 **Integrante 2** 33 - 34	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 08 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.
Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	**Integrante 1** 36 - 37 **Integrante 2** 38 - 39	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 09 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.6.	**Integrante 1** 41 **Integrante 2** 42	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de 01 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 09 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.

Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	**Integrante 1** 44 **Integrante 2** 45	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 09 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.** **Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00)** **10% $ 34.156.250,00**	2.1.1.7.	47 - 52	**CUMPLE**	**Aseguradora:** Seguros del Estado S.A. **Formato:** POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR. **Póliza No**.: 21-45-101373086 **Tomador:** CONSORCIO P&C SENA - 122 **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA con NIT 830.053.691-8 **Número y objeto de la convocatoria:** número y objeto coinciden con la convocatoria. **Participación e identificación integrantes:** se indica, de acuerdo con el documento de conformación consorcial. **Cubrimiento de eventos:** Se enuncian de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.7 de los términos de referencia. **Valor asegurado:** $34.156.250 **Vigencia de los amparos:** Desde el 06/06/2022 hasta el 06/11/2022**.** **Soporte de pago**: aporta Constancia de pago expedida el 06 de junio de 2022 emitida por la aseguradora y corresponde a la póliza que se aportó junto con la propuesta.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	**Integrante 1** 54 - 57 **Integrante 2** 58 - 62	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.

Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	**Integrante 1** 65 - 79 **Integrante 2** 80 - 92	**CUMPLE**	**Integrante 1:** Certificado suscrito por revisor fiscal inscrito en el certificado de existencia y representación legal de la persona jurídica (INGRID JANINE CASTEBLANCO HERRERA, identificada con cédula de ciudadanía No. 53.099.631, T.P 197953-T), fecha 06 de junio de 2022. De quien se aporta copia de la cedula de ciudadanía, copia de la tarjeta profesional y certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por la JCC. (30/03/2022). Al igual aporta soportes de pago. Pila **Integrante 2:** Certificado suscrito por el representante legal de la persona jurídica con fecha 06 de junio de 2022). Al igual aporta soportes de pago. Pila
Requerimiento titulación como Ingeniero civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	10 - 12	**CUMPLE**	OSCAR ANDRES PLAZAS ROLDAN, quien firma como representante del proponente plural, acredita su calidad de Ingeniero Civil, aporta matrícula profesional No. 25202-140254CND y certificado de vigencia del COPNIA del 13 de mayo de 2022.
Abono de la oferta	2.1.1.11	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	No aplica	**NO APLICA**	No aplica
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	**Integrante 1** 94 - 195 **Integrante 2** 196 - 227	**VERIFICADO**	**Integrante 1:** Aporta documento de fecha 10 de mayo de 2022. Se consulta el RUES, fecha 22 de mayo de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.** **Integrante 2**: Aporta documento de fecha 01 de junio de 2022. Se consulta el RUES, fecha 22 de mayo de 2022 y el proponente **No reporta multas ni sanciones.**
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	Consultado	**VERIFICADO**	No tiene anotaciones que le impidan contratar. Consulta de fecha 22 de mayo de 2022

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS HABILITANTES PA**	

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA -I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por el **CONSORCIO P&C SENA 122, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 13 de junio de 2022
Fidubogota: Según certificación de fecha 15 de junio de 2022, el proponente PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S es adjudicatario del siguiente contrato:

1. **PAF-JU-I-060-2021**

Fiduprevisora: Según certificación de fecha 14 de junio de 2022, Ambos integrantes son adjudicatarios de los contratos:
2. **PAF-ATGUAJIRA-I-091-2021**
3. PAF-MEN3-I-096-2021.

Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

PROPONENTE No. 5: CONSORCIO APARTADÓ
Representante Legal **YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO** C.C. 1.067.933.005

Conformado por:

Integrante No. 1
GRUPO TDA LTDA NIT. 900.136.753-7
Representante Legal **STALIN GALVIS DAZA** C.C. 15.174.303
Porcentaje de Participación: 20 %

Integrante No. 2
MARÍA ANGELA MARTÍNEZ LOPEZ C.C 30.669.822
Porcentaje de Participación: 80 %

ASPECTOS POR VERIFICAR	NUMERALES DE LA CONVOCATORIA	FOLIOS DEL PROPONENTE	CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	02 al 05	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.933.005, en calidad de representante del proponente plural.
Acreditación de la existencia y la representación legal **Fecha inicial de cierre** **06 de junio de 2022**	2.1.1.2.	**Integrante 1** 18 al 22 **Integrante 2** N/A	**CUMPLE** (subsano)	**Integrante 1:** **Fecha de expedición:** 09 de mayo de 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.

				Facultades: El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El representante legal según consta en el parágrafo primero del titulo "Facultades y Limitaciones", del Certificado de Existencia y Representación legal, establece; *(…) "El Gerente requiere autorización de la Junta General de Socios para la ejecución de todo acto o contrato que exceda sesenta millones de pesos ($ 60.000.000)".* No se aporta autorización otorgada por el órgano social competente. **DEBE SUBSANAR** **Domicilio:** Valledupar (Cesar) **Término de Duración:** Hasta el 13 de febrero de 2027. **Término de Constitución:** Documento privado del 14 de febrero de 2007, inscrito el 27 de febrero de 2007. **Revisor Fiscal:** N/A **DEBE SUBSANAR** El proponente debe subsanar aportando autorización expedida por la Junta General de socios, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del título "Facultades y Limitaciones" del Certificado de Existencia y Representación Legal, a través de la cual se autorice al Represente Legal, Señor **STALIN GALVIS DAZA.,** para presentar propuesta y comprometer a la sociedad en cuantía superior a los sesenta millones de pesos $ 60.000.000. Acorde con lo establecido en el sub-numeral 4 del numeral 2.1.1.2 "Existencia y Representación Legal" de los Términos de Referencia. **SUBSANACIÓN** **De:** Lidis Guzman <licitacionesrv@gmail.com> **Enviado:** martes, 14 de junio de 2022 11:27 a. m. **Para:** CONVOCATORIAS_AT <CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co> **Asunto:** SUBSANACION PAF-ATSENA-I-122-2022 – CONSORCIO APARTADÓ

				El proponente aporta Acta No. 001- 2022 de Reunión extraordinaria de la Junta directiva, de fecha 01 de junio de 2022, en la cual se le autoriza al Representante Legal para que suscriba el contrato en caso de resultar ganadores en el concurso respectivo, al igual que para suscribir las pólizas y garantías exigidas para la ejecución del Contrato. La misma se encuentra suscrita por el presidente de la Junta de Socios y el Secretario.
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	28 al 29	**CUMPLE**	**Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria. **Representante:** Se designa al Representante del proponente, así como al Representante Suplente. **Domicilio**: Montería (Córdoba) **Tipo:** Consorcio. **Responsabilidad:** Conforme lo establece la Ley. **Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. **Duración:** Será por el término comprendido entre el cierre del proceso de selección, la liquidación del contrato y un año más.
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	**Representante** 06 **Integrante 1** 16 **Integrante 2** 12	**CUMPLE**	Aporta copia de documentos de identificación del representante del proponente plural, los representantes legales de los integrantes persona jurídica y/o persona natural.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4.	**Representante** 89 **Integrante 1** 87 y 88 **Integrante 2** 86	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 09 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.

Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	**Representante** 94 **Integrante 1** 92 y 93 **Integrante 2** 91	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 09 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.7.	**Representante** 98 **Integrante 1** 97 **Integrante 2** 96	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 09 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	**Representante** 101 **Integrante 1** 100 **Integrante 2** 99	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 01 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 09 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.** **Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00)** **10% $ 34.156.250,00**	2.1.1.7.	72 al 84	**CUMPLE**	**Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A **Formato:** Póliza de Seguro de Cumplimiento en favor de Entidades Particulares **Póliza No:** CSC-100021774 **Tomador:** CONSORCIO APARTADÓ **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA **Participación e identificación integrantes:** incluye los integrantes del proponente y define el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. **Cubrimiento de eventos**: Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta

				de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. **Valor asegurado**: $ 34.156.250,00 **Vigencia de los amparos:** Desde el 06/06/2022 hasta el 15/10/2022. **Soporte de pago**: Allega soporte de pago No. 756888178 de fecha 06 de junio de 2022, expedido por la compañía aseguradora.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	**Integrante 1** 26 **Integrante 2** 24 al 25	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	**Integrante 1** 35 **Integrante 2** 33	**CUMPLE**	**Integrante 1** Aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Representante Legal **STALIN GALVIS DAZA.** **Integrante 2:** Aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por la persona natural **MARÍA ANGELA MARTÍNEZ LOPEZ.,** el cual se entiende presentado bajo la gravedad de juramento.
Requerimiento titulación como Ingeniero civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	06,09 y 10	**CUMPLE**	No se abona la oferta, pues el Representante del proponente, **YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.067.933.005, acredita ser profesional de la Ingeniería Civil, con Matricula Profesional No.22202-433811 de quien se aporta copia la Cedula de Ciudadanía, copia de la matricula profesional y Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA.
Abono de la oferta	2.1.1.11	**N/A**	**N/A**	**N/A**

Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	**Integrante 1** - **Integrante 2** -	**VERIFICADO**	**Integrante 1.** No presenta RUP. Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones. **Integrante 2.** No presenta RUP. Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones.
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	Consultado	**VERIFICADO**	Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el (09/06/2022)

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por el **CONSORCIO APARTADÓ, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: Según certificado de fecha 09 de junio de 2022, la integrante MARIA ANGELA MARTÍNEZ LÓPEZ, es adjudicataria de los contratos:

1. PAF- ATMINDEPORTE-I-038-2022
2. PAF- ATMINDEPORTE-I-041-2022
3. PAF- ATMINDEPORTE-I-046-2022.

Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fidubogota: No reporta contratos, según certificación del 15 de junio de 2022
Fiduprevisora: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022
Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

PROPONENTE No. 6: CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022
Representante Legal **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ** identificado con C.C. 1.049.625.075

Conformado por:

Integrante No. 1
BRAIN INGENIERIA VIAL S.A.S con NIT. 900.779.202-1
Representante Legal **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ** identificado con C.C. 1.049.625.075
Porcentaje de Participación: 50 %

Integrante No. 2
JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS identificado con C.C 91.489.818
Porcentaje de Participación: 50 %

ASPECTOS POR VERIFICAR	NUMERALES DE LA CONVOCATORIA	FOLIOS DEL PROPONENTE	CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	04 al 06	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **MAURICIO FERNANDO PRIETO SANCHEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.049.625.075, en calidad de representante del proponente plural.
Acreditación de la existencia y la representación legal Fecha inicial de cierre 06 de junio de 2022	2.1.1.2.	**Integrante 1** 13 al 18 **Integrante 2** N/A	**CUMPLE**	**Integrante 1:** **Fecha de expedición:** 23 de mayo de 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.

				Facultades: El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El representante legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad. **Domicilio:** Bogotá D.C **Término de Duración:** Indefinida. **Término de Constitución:** Documento privado del 03 de octubre de 2014, inscrito el 08 de octubre de 2014. **Revisor Fiscal:** N/A
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	10 al 11	**CUMPLE**	**Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria. **Representante:** Se designa al Representante del proponente, así como al Representante Suplente. **Domicilio**: Cajicá (Cundinamarca) **Tipo:** Consorcio. **Responsabilidad:** Conforme lo establece la Ley. **Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. **Duración:** No será inferior al plazo del contrato y un año más.
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	**Integrante 1** 21 **Integrante 2** 19	**CUMPLE**	Aporta copia de documentos de identificación del representante del proponente plural, los representantes legales de los integrantes persona jurídica y/o persona natural.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4.	**Integrante 1** 24 y 25 **Integrante 2** 26	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 y 06 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 09 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.
Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	**Integrante 1** 29 y 30 **Integrante 2** 28	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 y 06 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 09 de junio de 2022

				No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.7.	**Integrante 1** 33 **Integrante 2** 35	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 y 06 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 09 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	**Integrante 1** 32 **Integrante 2** 34	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 y 06 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 09 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.** **Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00)** **10% $ 34.156.250,00**	2.1.1.7.	37 al 38	**CUMPLE (subsano)**	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Formato:** Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular **Póliza No:** 15-45-101143867 **Tomador:** CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022. **DEBE SUBSANAR** **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA **Participación e identificación integrantes:** incluye los integrantes del proponente y define el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural, no obstante, el porcentaje no corresponde al dispuesto en el documento de conformación consorcial. **NO CUMPLE** **Cubrimiento de eventos**: **NO** enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub

				numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. **NO CUMPLE** **Valor asegurado**: $ 34.156.250,00 **Vigencia de los amparos:** Desde el 06/06/2022 hasta el 16/10/2022. **Soporte de pago**: No allega soporte de pago. **NO CUMPLE** **DEBE SUBSANAR** El proponente debe subsanar los siguientes aspectos dentro de la Garantía de Seriedad de la propuesta: **1.** Deberá subsanar ajustando el nombre del Tomador/Afianzado dentro de la garantía, acorde con el nombre establecido a través del documento de conformación proponente plural, siendo correcto indicar que se dispuso que el consorcio se denominaría **"CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022".** Se indica en la garantía de seriedad de la oferta en calidad de Tomador/Afianzado al CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022. **2.** Deberá igualmente subsanar ajustando el porcentaje de participación dispuesto para sus integrantes en la póliza, el cual deberá coincidir con lo establecido en el documento de conformación consorcial. **3.** Deberá subsanar incluyendo en la Garantía de Seriedad de la Oferta los cuatro (4) eventos de cobertura de que tratan los literales del a) al d) del Sub-numeral 2 del numeral 2.1.1.7 **"GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA"**, así: *3. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:*

				a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado. *b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.* *c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.* *d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.* *(…)"* 4. Adicionalmente, deberá subsanar aportando el recibo de pago de la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados en la Nota 2 del numeral **2.1.1.7 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**, de los Términos de Referencia: *"(…)* ***NOTA 2.** Cuando en el texto de la garantía aportada no se evidencia sin lugar a dudas el pago de la misma, el proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el número de la póliza o la referencia de pago de la póliza allegada con la propuesta. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago.* **SUBSANACIÓN**

				De: ProyectosBrain <proyectos@brainingenieria.com> **Enviado:** martes, 14 de junio de 2022 4:44 p. m. **Para:** CONVOCATORIAS_AT<CONVOCATORIAS_AT@findeter.gov.co> **Asunto:** ACLARACIÓN CONVOCATORIA No PAF-ATSENA-I-122-2022 CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022 - EL proponente allega Anexo No. 1 con fecha de expedición 14 de junio de 2022, correspondiente a la garantía motivo de observación en la cual se evidencia lo siguiente: **1.** Se ajusta el nombre del Tomador/Afianzado dentro de la garantía, acorde con el nombre establecido a través del documento de conformación proponente plural "CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022". **2.** Se evidencia el texto aclaratorio en el cual se ajusta el porcentaje de participación de cada uno del integrante del Proponente plural tal como se establece en el documento de conformación de 50% y 50 % **3.** Se inluye los cuatro (4) eventos de cobertura de que tratan los literales del a) al d) del Sub-numeral 2 del numeral 2.1.1.7 "GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA. **4.** Allega RECIBO DE CAJA No. 10000038696211, expedido por la compañía Seguros del Estado S.A, el cual corresponde a la póliza aportada junto con la propuesta Cumpliendo de esta forma con el requisito.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	**Integrante 1** 40 **Integrante 2** 41 al 42	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.

Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	**Integrante 1** 45 **Integrante 2** 47	**CUMPLE**	**Integrante 1** Aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el Representante Legal **MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ.** **Integrante 2:** Aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por la persona natural **JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS.,** el cual se entiende presentado bajo la gravedad de juramento.
Requerimiento titulación como Ingeniero civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Abono de la oferta	2.1.1.11	06,07 y 08	**CUMPLE**	Se abona la oferta por **SAMUEL FERNANDO HOMEZ LOPEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. 93.356.517, acredita ser profesional de la Ingeniería Civil, con Matricula Profesional No.25202-27988 de quien se aporta copia de la matricula profesional y Certificado vigente de antecedentes disciplinarios expedido por el COPNIA.
Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	**N/A**	**N/A**	**N/A**
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	**Integrante 1** 52 al 133 **Integrante 2** 80 folios	**VERIFICADO**	**Integrante 1.** Presenta RUP (23/05/2022). Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones. **Integrante 2.** Presenta RUP (06/04/2022). Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones.
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	Consultado	**VERIFICADO**	Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el (09/06/2022)

Findeter Banca de Desarrollo Territorial	**EVALUACION INDIVIDUAL DE REQUISITOS HABILITANTES PA**	

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por el **CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

*Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva **acta de recibo a satisfacción final** o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

***NOTA 1:** La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

***NOTA 2:** Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

***NOTA 3:** En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: Según certificación de fecha 09 de junio de 2022, el integrante BRAIN INGENIERIA VIAL SAS, es adjudicatario de los contratos:

1. PAF-ATMINDEPORTE-I-013-2022.
2. PAF-ATMINDEPORTE-I-077-2022

Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fidubogota: No reporta contratos, según certificación del 15 de junio de 2022
Fiduprevisora: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022
Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

INFORME IDEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

PROPONENTE No. 7. ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S NIT. 900.157.444-6 Representante Legal **GUILLERMO GIL RÍOS** identificado con CC No.1. 040.731.254				
ASPECTOS POR VERIFICAR	**NUMERALES DE LA CONVOCATORIA**	**FOLIOS DEL PROPONENTE**	**CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE**	**OBSERVACIONES**
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	02 al 06	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **GUILLERMO GIL RÍOS**, identificado con cedula de ciudadanía No.1.040.731.254, en calidad de Representante Legal del proponente.
Acreditación de la existencia y la representación legal **Fecha inicial de cierre** **06 de junio de 2022**	2.1.1.2.	12 al 21	**CUMPLE**	**Fecha de expedición:** 01 de junio de 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar. **Facultades:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad, tampoco registra limitaciones. **Domicilio:** Medellín (Antioquia) **Término de Constitución:** Escritura Pública No. 3104 del 09 de mayo de 2007, registrada el 22 de junio de 2007. **Término de Duración:** Indefinida. **Revisor Fiscal:** Wilmar Darío González Echeverri, identificado con la cedula de ciudadanía No. 71.250.329. y TP No. 134170-T.
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	N/A	N/A	N/A

Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	11	**CUMPLE**	Aporta el documento de identificación del representante legal del proponente.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4.	23 y 24	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 de junio de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 09 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.
Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	25 y 26	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 09 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.7.	27	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 09 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	29	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 02 de junio de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 09 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.**	2.1.1.7.	30 al 44	**CUMPLE**	**Aseguradora:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A **Formato:** Póliza de cumplimiento en favor de Entidades Particulares. **Póliza No:** M-100169822

Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00) 10% $ 34.156.250,00				**Tomador:** ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA ANTIOQUIA **Cubrimiento de eventos:** Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 3 del numeral 2.1.1.7 de los términos de referencia. **Valor asegurado:** $ 34.156.250,00 **Vigencia de los amparos:** Desde 06/06/2022 hasta el 06/11/2022. **Soporte de pago:** Aporta soporte de pago No. 578927284 de fecha 04 de junio de 2022, expedido por la compañía aseguradora.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	45 al 50	**CUMPLE**	Presenta Certificado de Registro Único Tributario.
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	51 al 54	**CUMPLE**	El proponente aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por su Revisor Fiscal **WILLMAR DARIO GONZALEZ ECHEVERRI.** De quien se aporta copia del documento de identificación, copia de la matricula profesional y Certificado de antecedentes vigente expedido por la JCC**.**
Requerimiento titulación como Ingeniero Civil.	2.1.1.10.	N/A	**N/A**	N/A
Abono de la oferta	2.1.1.11	06 al 09	**CUMPLE**	Se abona la oferta, por el Señor; **JAIME ALBERTO HERRERA ECHVERRI,** identificado con cedula de ciudadanía No. 70.812.443, acredita ser profesional de la Ingeniería civil, con Matricula Profesional No.052021-12598. De quien se aporta Copia de la Cédula de Ciudadanía, Copia de la Matricula Profesional y

				Certificado de antecedentes vigente disciplinario expedido por el COPNIA.
Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	N/A	**N/A**	N/A
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	55 al 325	**VERIFICADO**	Presenta RUP (03/06/2022), Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	CONSULTADO	**CUMPLE**	Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el (09/06/2021).

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por **ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

No obstante, lo anterior, (*) El proponente **ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S**, SE **RECHAZA** por incurrir en la causal de rechazo establecida en el numeral **1.37.29** *"...Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos...",* por las siguientes razones:

Concentración de Contratos:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: Según certificación de fecha 09 de junio de 2022, el proponente ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS es adjudicatario del contrato:

1. **PAF-ICBFGS-I-048-2021.**

Fiduagraria: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fidubogota: Según certificación de fecha 15 de junio de 2022, el proponente ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS es adjudicatario del contrato:

2. **PAF-EUC-I-058-2021**
3. **PAF-JU-I-120-2022**

Fiduprevisora: Según certificación de fecha 14 de junio de 2022, el proponente ESTRUCTURAS Y AGUAS IC SAS es adjudicatario del contrato:

4. **PAF-ICBFGS-I-074-2021.**

Fidupopular: No reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: No reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

De conformidad con lo expuesto, el proponente **INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS** y con ello, en la causal de rechazo **1.37.29** ***"…****Cuando el proponente incurra en la concentración de contratos****…",*** razón por la cual su propuesta es **RECHAZADA**

INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES

CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022

OBJETO: CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".

PROPONENTE No 8. CONSORCIO AJ APARTADÓ
Representante legal **JUAN CARLOS JAIMES ACERO** identificado CC No. 91.514.205

Conformado por:

Integrante No. 1.
AJ DISEÑO E INTERVENTORÍA DE OBRAS CIVILES S.A.S con NIT. 900.753.938-9
Representante Legal **MARCELA SERNA SANTAMARIA identificada** con CC No. 37.861.934
Porcentaje de Participación: 70 %

Integrante No. 2.
JUAN CARLOS JAIMES ACERO identificado con CC No. 91.514.205
Porcentaje de Participación: 30 %

ASPECTOS POR VERIFICAR	NUMERALES DE LA CONVOCATORIA	FOLIOS DEL PROPONENTE	CALIFICACIÓN CUMPLE/ NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Carta de presentación de la propuesta	2.1.1.1. Formato 1	01 al 03	**CUMPLE**	Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 06 de junio de 2022, suscrita por **JUAN CARLOS JAIMES ACERO,** identificado con cédula de ciudadanía No.91.514.205, en calidad de Representante del proponente.
Acreditación de la existencia y la representación legal Fecha inicial de cierre	2.1.1.2.	**Integrante 1** 07 al **Integrante 2** N/A	**CUMPLE**	**Integrante No. 1.** **Fecha de expedición:** 06 de junio de 2022. **Objeto Social:** Está relacionado con el objeto a contratar.

06 de junio de 2022				**Facultades:** El representante legal tiene facultades para comprometer a la sociedad. **Limitaciones:** El representante legal no tiene limitaciones para comprometer a la sociedad. **Domicilio:** Floridablanca (Santander) **Término de Duración:** Indefinida. **Término de Constitución:** Documento privado del 18 de julio de 2014, inscrita el 28 de junio de 2017. Inscrita previamente en la cámara de comercio del Magdalena Medio Noroeste Antioqueño el 29 de julio de 2014. **Revisor Fiscal:** N/A
Documento de constitución de Proponente plural	2.1.1.3.	12 al 13	**CUMPLE**	**Objeto:** El objeto del documento de conformación del consorcio corresponde al de la convocatoria. **Representante:** Se designa al Representante del proponente, así como al Representante Suplente. **Domicilio**: Bucaramanga (Santander) **Tipo:** Consorcio **Responsabilidad:** Conforme lo establece la Ley. **Participación:** Se establece el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. **Duración:** Será no menor al plazo de ejecución del contrato y un (1) año más.
Fotocopia del documento cédula de ciudadanía o su equivalente del Representante Legal de la persona jurídica/Persona natural	2.1.1.3.2	**Integrante 1** 15 **Integrante 2** 14	**CUMPLE**	Aporta documentos de identificación de los Representantes Legales.
Verificación Certificado de responsabilidad fiscal de la Contraloría General de la República	2.1.1.4.	**Integrante 1** 18 y 19 **Integrante 2** 17	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 31 de mayo de 2022, al igual se efectúa la consulta en la página web https://www.contraloria.gov.co/web/guest/persona-juridica. El día 09 de junio de 2022 No se encuentran reportados como responsables fiscales.

Verificación Certificado de antecedentes disciplinarios de la Procuraduría General de la Nación	2.1.1.5.	**Integrante 1** 21 y 22 **Integrante 2** 20	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 31 de mayo de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://www.procuraduria.gov.co/portal/Certificado-de-Antecedentes.page. El día 09 de junio de 2022 No están reportados como responsables disciplinarios.
Verificación de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales	2.1.1.7.	**Integrante 1** 24 **Integrante 2** 23	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 31 de mayo de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://antecedentes.policia.gov.co:7005/WebJudicial/index.xhtml, El día 09 de junio de 2022 No reportan asuntos pendientes con las autoridades judiciales.
Consulta en el Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas - RNMC	2.1.1.6.	**Integrante 1** 26 **Integrante 2** 25	**CUMPLE**	El proponente aporta certificados de fecha 31 de mayo de 2022., al igual se efectúa la consulta en la página web. https://srvcnpc.policia.gov.co/PSC/frm_cnp_consulta.aspx El día 09 de junio de 2022 No se encuentran vinculados en el sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC de la Policía Nacional de Colombia como infractores.
Garantía de seriedad de la oferta **Cierre: 06 de junio de 2022** **Hasta 06 de octubre de 2022.** **Valor Presupuesto oficial: ($341.562.500,00)** **10% $ 34.156.250,00**	2.1.1.7.	27 al 29	**CUMPLE**	**Aseguradora:** SEGUROS DEL ESTADO S.A **Formato:** Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular **Póliza No:** 56-45-101001375 **Tomador:** CONSORCIO AJ APARTADÓ **Beneficiario/Asegurado:** PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA **Participación e identificación integrantes:** Incluye los integrantes del proponente y define el porcentaje de participación de los integrantes del proponente plural. **Cubrimiento de eventos**: Enuncia de manera expresa los Cuatro (4) eventos de cobertura de la Garantía de Seriedad de la Oferta de acuerdo con lo indicado en los literales a) al d) del Sub numeral 1 del numeral 2.1.1.8 de los términos de referencia. **Valor asegurado**: $ 34.156.250,00

				Vigencia de los amparos: Desde el 06/06/2022 hasta el 31/10/2022. **Soporte de pago**: Allega soporte de pago No. 101001375 del 01 de junio de 2022, expedido por su intermediário de seguros.
Copia del Registro Único Tributario - RUT	2.1.1.8.	**Integrante 1** 31 **Integrante 2** 30	**CUMPLE**	Los integrantes del proponente plural presentan los Certificados de Registro Único Tributario.
Certificación de cumplimiento de aportes Parafiscales y Seguridad Social	2.1.1.9. – Formato 2	**Integrante 1** 32 **Integrante 2** 33	**CUMPLE**	**Integrante 1** Aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por su Representante Legal **MARCELA SERNA SANTAMARIA.** **Integrante 2** Aporta Formato No. 2 **"CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL",** de fecha 06 de junio de 2022, suscrito por el integrante persona natural **JUAN CARLOS JAIMES ACERO.**
Requerimiento titulación como Ingeniero Civil o Arquitecto.	2.1.1.10.	12,36 y 37	**CUMPLE**	No se abona la oferta, pues el Representante del proponente, **JUAN CARLOS JAIMES ACERO,** identificado con cédula de ciudadanía No.91.514.205, acredita ser profesional de la Arquitectura, con Matricula Profesional No. A68092006-91514205. Se aporta Copia de la Cedula de Ciudadanía, Copia de la Matricula Profesional y Certificado de antecedentes disciplinarios expedido por la autoridad competente.
Abono de la oferta	2.1.1.11	N/A	**N/A**	N/A

Certificación del revisor fiscal (Sociedades Anónimas)	2.1.1.12	N/A	**N/A**	N/A
Registro Único de Proponentes. (En caso de estar inscrito)	2.1.1.13	**Integrante 1** 77 al 94 **Integrante 2** 38 al 76	**VERIFICADO**	**Integrante 1.** Presenta RUP (06/06/2022). Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones **Integrante 2.** Presenta RUP (06/06/2022). Se consulta RUES (09/06/2022) y se evidencia que no existen multas ni sanciones.
Consulta de las listas nacionales e internacionales de lavados de activos.	2.1.1.14.	CONSULTADO	**CUMPLE**	Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación realizada el (08/04/2022)

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022**, se tiene que la propuesta presentada por **CONSORCIO AJ APARTADÓ, CUMPLE** con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra **HABILITADA JURÍDICAMENTE.**

Concentración de Contratos:

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos –FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva ***acta de recibo a satisfacción final*** *o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.*

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.

NOTA 1: *La regla de concentración de contratos será verificada durante todo el desarrollo del proceso de selección pero será tenida en cuenta en la evaluación definitiva e incluso hasta la adjudicación del contrato o después de firmado, como causal de terminación del mismo. Así las cosas, el proponente que resultare concentrado será RECHAZADO, o no se firmará el contrato después de adjudicado o podrá pedirse la terminación del mismo después de firmado.*

NOTA 2: *Esta regla no aplica cuando se haya presentado un único proponente para el proceso de selección o cuando sea el único proponente habilitado.*

NOTA 3: *En la eventualidad que todos los proponentes se encuentren incursos en la regla de concentración de contratos, la entidad procederá a adjudicar la convocatoria al proponente ubicado en el primer lugar en el orden de elegibilidad".*

Fiduciaria BBVA: Reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fiduagraria: Reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Fidubogota: Según certificación de fecha 15 de junio de 2022, ambos proponentes son adjudicatarios de los siguientes contratos:

1. PAF-EUC-I-095-2021.
2. PAF-EUC-I-111-2022

Fiduprevisora: Según certificado de fecha del 14 de junio de 2022, Ambos integrantes son adjudicatorios del contrato:

3. **PAF-MEN3-I-099-2021.**

Fidupopular: Reporta contratos, según certificación del 09 de junio de 2022
Findeter: Reporta contratos, según certificación del 14 de junio de 2022

Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico

Convocatoria No.	**PAF-ATSENA-I-122-2022**
Objeto:	**INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**
Fecha de diligenciamiento:	14/06/2022
Tipo de Proponente:	CONSORCIO
No de Proponente:	6
Proponente:	**CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022**
Representante Legal:	MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:	
Verificación de requisitos habilitantes	
Definitivo verificación de requisitos habilitantes	**X**

No	Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique	NIT o CC	Participación en la presente propuesta (Consorcio o UT)	¿Aporta Experiencia Específica? (SI/NO)
1	JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS	91.489.818	50,00%	**SI**
2	BRAIN INGENIERÍA VIAL	900.779.202-1	50,00%	**NO**

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, que cumplan las siguientes condiciones:

	ASPECTO	CONDICIÓN DE CUMPLIMIENTO	No de Contrato	Cantidad Certificada (en SMMLV o la unidad de medida correspondiente de la estructura)	CUMPLE
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE:	**I.**	La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 vez el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.	2163-2014	162,71	**NO**
			141-2014	0,00	
			0341-01	0,00	
			TOTAL	**162,71**	
	II.	El valor de uno de los contratos aportados deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.	2163-2014	162,71	**NO**
			TOTAL	**162,71**	

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 1500 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato.

NOTA 1: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 2: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva ya sea en terrenos no construidos previamente o como producto de una demolición.

AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente.

ÁREA CUBIERTA: La parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10.

NOTA 3: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia.

NOTA 4: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 5: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

Presupuesto Estimado PE - Total	**$**	**341.562.500,00**	Pesos
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto I. (1,5 vez el PE)	**$**	**512.343.750,00**	Pesos
		512,34	SMMLV
Presupuesto Estimado PE Para el Aspecto II. (0,7 vez el PE)	**$**	**239.093.750,00**	Pesos
		239,09	SMMLV

Contrato 1: No	**2163-2014**
Objeto:	**INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN COLEGIO VIJAGUAL EN EL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES DEPARTAMENTO DE SANTANDER**

	Día/Mes/Año
Fecha de terminación	14/03/2016
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	$ 112.179.452,32
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	162,71
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	162,71
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA NATURAL

Componente que acredita	**Cantidad (SMMLV)**
I. (1,5 veces el valor del PE)	**162,71**
II. (0,7 veces el valor del PE)	**162,71**

Porcentaje de Participación en el contrato referido:	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)**	100,00%	**INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA**	**JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS**

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	Para la acreditación del contrato 2163-2014 suscrito con GOBERNACIÓN DE SANTANDER el proponente aporta lo siguiente: - Folio 139-143: Acta de liquidación del contrato de Interventoría, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación, actividades ejecutadas y valor ejecutado. Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato cumple y es tenido en cuenta para la acreditación del numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE.

Contrato 2: No	**141-2014**
Objeto:	**INTERVENTORÍA DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE (SEDE B) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**

	Día/Mes/Año
Fecha de terminación	14/12/2015
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	$ -
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	0,00
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA NATURAL

Componente que acredita	**Cantidad (SMMLV)**
I. (1,5 veces el valor del PE)	**0,00**
II. (0,7 veces el valor del PE)	**0,00**

Porcentaje de Participación en el contrato referido:	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)**	100,00%	**INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA**	**JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS**

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	Para la acreditación del contrato 141-2014 suscrito con el ALCALDÍA DE BUCARAMANGA, el proponente aporta lo siguiente: - Folio 146-147: Acta de liquidación del contrato de obra objeto de la Interventoría, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato aportado contempla objeto, actividades o alcances diferentes a los requeridos (INTERVENTORÍA A MEJORAMIENTO),por lo cual se aplica lo señalado en el aparte del numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, que establece: (...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES con un ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 1500 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...) Así las cosas ,se procedió a verificar el ÁREA CONSTRUIDA CUBIERTA no siendo posible evidenciarla. Igualmente, se procedió a verificar el valor ejecutado que cumple con la experiencia (excluyendo el valor de interventoría a MEJORAMIENTOS), la cual tampoco se evidencia. Conforme a lo expuesto, el contrato no es tenido en cuenta para la evaluación del proponente
Solicitud de subsanación:	Se le solicita al proponente allegar alguno de los documentos señalados en el **literal F del numeral 2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE**, en el que se acredita alguna de las siguientes opciones: 1) El ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA o AMPLIADA del contrato de obra objeto de interventoría. Se aclara que para tener en cuenta el valor total del contrato, el área cubierta construida o ampliada debe ser mayor o igual a 1.500 m2 o 2) El valor de interventoría que cumple con la experiencia; es decir solo el valor de interventoría a las obras de CONSTRUCCIÓN (excluyendo el valor ejecutado de interventoría a MEJORAMIENTO). En caso de acreditar dicha condición, solo se tendrá en cuenta el valor de interventoría a las obras de construcción.
Observaciones a la subsanación:	Mediante correo electrónico de fecha martes, 14 de junio de 2022 4:44 p. m., el proponente allega Acta aclaratoria al acta de entrega y recibo final y su anexo de cantidades. **RESPUESTA:** Revisada la documentación aportada, se tiene que el anexo del acta aclaratoria de entrega y recibo final es ilegible, por lo tanto es posible evidenciar las cantidades ejecutadas. Conforme a lo expuesto el contrato no es tenido en cuenta para la evaluación del proponente.

Contrato 3: No	**0341-01**
Objeto:	**INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN FASE 1 DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

	Día/Mes/Año
Fecha de terminación	21/06/2019
Valor Contrato Ejecutado (pesos):	$ -
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV):	0,00
Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de participación:	0,00
Tipo de Proponente en el contrato ejecutado:	PERSONA NATURAL

Componente que acredita	**Cantidad (SMMLV)**
I. (1,5 veces el valor del PE)	**0,00**
II. (0,7 veces el valor del PE)	**0,00**

Porcentaje de Participación en el contrato referido:	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%)**	100,00%	**INTEGRANTE (S) DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL QUE APORTA (N) LA EXPERIENCIA O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA**	**JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS**

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:	Para la acreditación del contrato 0341-01 suscrito con el INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA, el proponente aporta lo siguiente: - Folio 148-151: Acta de liquidación del contrato de obra objeto de la Interventoría, debidamente suscrita, en la que acredita: número del contrato, objeto, contratista, fecha de terminación y valor ejecutado Una vez revisada la documentación aportada, se evidencia que el contrato corresponde a interventoría a la ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN, no dando cumplimiento la experiencia requerida en INTERVENTORÍA A LA: CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES INSTITUCIONALES. Entiéndase por CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN las definidas en la NOTA 1 del numeral 2.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, así: "(...) CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva ya sea en terrenos no construidos previamente o como producto de una demolición. AMPLIACIÓN: Toda obra civil orientada al incremento del área construida, de una edificación existente (...)" subrayado fuera del texto Adicionalmente, la EDIFICACIÓN aportada corresponde a una BIBLIOTECA, la cual corresponde a una EDIFICACIÓN INSTITUCIONAL de conformidad con la NOTA 1 del numeral 2.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, que establece: "(...) EDIFICACIONES INSTITUCIONALES: Aquellas construcciones que se encuentran definidas en el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10 (...)" subrayado fuera del texto Se aclara al proponente que las BIBLIOTECAS, se encuentran definidas en el TÍTULO K.2.7.4. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN DE LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS. Conforme a lo expuesto, el contrato NO CUMPLE y no es tenido en cuenta para la evaluación del proponente
Observaciones a la subsanación:	Mediante correo electrónico de fecha martes, 14 de junio de 2022 4:44 p. m., el proponente allega documentación **RESPUESTA:** Se le aclara al proponente que el contrato NO CUMPLE con experiencia requerida, tal y como se le informó en el informe preliminar , toda vez que las BIBLIOTECAS no son EDIFICACIONES INSTITUCIONALES de conformidad con el Título K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL – Norma NSR-10. Las BIBLIOTECAS se encuentran definidas en el TÍTULO K.2.7.4. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN DE LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS. Conforme a lo expuesto, se mantiene la evaluación del contrato.

Observación general:	El proponente NO CUMPLE con los requisitos de experiencia establecidos en el numeral 2.1.3.1 EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE. Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de **NO HABILITADO**
Observación general:	Mediante correo electrónico de fecha martes, 14 de junio de 2022 4:44 p. m., el proponente allego documentación con el fin de subsanar lo requerido por la Entidad para el contrato de orden No.2. No obstante, dicha documentación es ilegible incurriendo en la causal de rechazo 1.37.11 del numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO, que establece: "(,...) 1.37.11 Cuando la propuesta sea ilegible o presente enmiendas, tachaduras o entrelineados que impidan la selección objetiva o que creen confusión (...)" Teniendo en cuenta que no fue posible validar la información allegada, el proponente no cumple con los requisitos habilitantes técnicos, incurriendo en la causal de rechazo 1.37.28 del numeral 1.37. CAUSALES DE RECHAZO, que establece: (...) 1.37.28 Cuando el proponente no cumpla con los requisitos habilitantes establecidos en los términos de referencia (...)" Conforme a lo expuesto, el proponente obtiene calificación técnica de **RECHAZADO**

CONSORCIO APARTADÓ

MODELO DE CARTA DE INFORMACIÓN DE CONSORCIO

Montería, 14 de junio de 2022.

Señores
FINDETER
DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA
Convocatorias_at@findeter.gov.co
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: **CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022 - CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**

ASUNTO: RESPUESTA A DOCUMENTO DE SOLICITUD DE SUBSANABILIDAD

Cordial saludo

En atención al informe preliminar – verificación de requisitos habilitantes, de fecha 10 de junio de los corrientes, me permito anexar los siguientes documentos, en aras de que se habilite la propuesta presentada por el **CONSORCIO APARTADÓ:**

A. REQUERIMIENTOS JURÍDICOS:

El proponente debe subsanar aportando autorización expedida por la Junta General de socios, de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo primero del título "Facultades y Limitaciones" del Certificado de Existencia y Representación Legal, a través de la cual se autorice al Represente Legal, Señor STALIN GALVIS DAZA., para presentar propuesta y comprometer a la sociedad en cuantía superior a los sesenta millones de pesos $ 60.000.000. Acorde con lo establecido en el sub-numeral 4 del numeral 2.1.1.2 "Existencia y Representación Legal" de los Términos de Referencia.

RTA.: Se adjunta Acta de reunión extraordinaria de Junta Directiva No. 001-2022, donde le dan autorización al representante legal para presentar propuestas y suscribir contrato (en caso de ser adjudicado) para la convocatoria de la referencia.

Atentamente,

YAN CARLOS CIFUENTES PACHECO
C.C. No: 1.067.933.005 de Montería
REP. LEGAL DEL CONSORCIO APARTADÓ

Reunión Extraordinaria
JUNTA DIRECTIVA
ACTA N. 001-2022

Hoy 1 de junio de 2022, siendo las 09:00 horas, se ha reunido de manera extraordinaria la Junta Directiva de GRUPO TDA LTDA, por convocatoria que hiciera su Representante Legal y a la cual todos los miembros de la Junta Directiva asistieron, donde se tratará únicamente la autorización al Representante Legal para la celebración de contrato en calidad de contratista la sociedad, en caso de resultar adjudicatario en los procesos de selección que a continuación se relacionan:

- CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022 "CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por valor de: $341'562.500

- CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022 "CONTRATAR LA: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA", por valor de $367'999.160, donde la sociedad participará como proponente consorciado.

Orden del día

1. Llamado a lista de los miembros de la Junta Directiva.
2. Nombramiento de presidente y secretario para esta Junta.
3. Exposición del Representante Legal de los motivos de la Junta Directiva Extraordinaria.
4. Deliberación y decisiones de la Junta Directiva.
5. Lectura y aprobación del Acta.

Al primer punto:

El Representante Legal hace un llamado y verificación de los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad GRUPO TDA LTDA, los cuales están presentes, que representan el 100% de Directivos, verificándose de esta manera el quórum del 100% para poder deliberar y decidir.

Al punto segundo:
Los miembros de la Junta Directiva postulan como presidente y secretario de esta Junta Extraordinaria a los señores SEGUNDO ENRIQUE DAZA MENDOZA y STALIN GALVIS DAZA, respectivamente, los cuales, estando presentes, aceptan tal designación.

Al punto tercero:
En este punto, el Representante Legal manifiesta que EL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA, ha publicado un aviso de convocatorias No. PAF-ATSENA-I-122-2022 y PAF-ATSENA-I-123-2022, con los objetos y valores arriba detallados.

Por lo anterior, y dadas las condiciones de la compañía se pretende participar en dicha licitación y poder celebrar el contrato que se pudiera derivar del concurso en mención.
El Representante Legal de GRUPO TDA sólo está autorizado por estatutos a suscribir contratos hasta por SESENTA MILLONES DE PESOS $ 60.000.000.00, de tal manera que solicita a la Junta Directiva, órgano competente, para que lo autorice a suscribir el contrato derivado de las licitaciones (en caso de salir adjudicatario) por los montos estipulados en cada una de las propuestas, monto que superan la facultad estatutaria que tiene el Representante Legal.

Al punto cuarto:
Escuchado la exposición del Representante Legal, los Miembros de la Junta Directiva discuten el tema por unos minutos y consideran un buen y seguro negocio para GRUPO TDA LTDA, de tal manera que deciden autorizar al Representante Legal para que suscriba el contrato en caso de resultar ganadores en el concurso respectivo, al igual que para suscribir las pólizas y garantías exigidas para la ejecución de este contrato.
De igual manera, se autoriza al Representante Legal para que haga la publicación de esta autorización como corresponda y entregue una copia al cliente de los servicios de GRUPO TDA LTDA.

Al punto quinto:
En este momento, el secretario de esta Junta Directiva hace lectura de esta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta Directiva Presente.

Dado en Valledupar, al primer (1) día del mes de junio de 2022, a las 10:30 horas.

Se suscriben,

SEGUNDO ENRIQUE DAZA
CC: 77.019.856
Presidente

STALIN GALVIS DAZA
CC: 15.174.303
Secretario

CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

Cajicá;14 de junio de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER
Bogotá D.C. – Colombia.

REFERENCIA: **CONVOCATORIA No PAF-ATSENA-I-122-2022** Objeto: **"CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA ELABORACIÓN, REVISIÓN, AJUSTE Y COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE "NODO NARANJA" DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPIO O DE APARTADÓ, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA".**

ASUNTO: SUBSANACIÓN INFORME PRELIMINAR.

De acuerdo al informe de evaluación publicado el día 10 de mayo de 2022, donde se realizó la siguiente solicitud por parte de la entidad.

DEBE SUBSANAR:

1. **EVALUACIÓN JURÍDICA**:

- Deberá subsanar ajustando el nombre del Tomador/Afianzado dentro de la garantía, acorde con el nombre establecido a través del documento de conformación proponente plural, siendo correcto indicar que se dispuso que el consorcio se denominaría **"CONSORCIO B&J INTERVENTORES** Se indica en la garantía de seriedad de la oferta en calidad de Tomador/Afianzado al CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022.
- Deberá igualmente subsanar ajustando el porcentaje de participación dispuesto para sus integrantes en la póliza, el cual deberá coincidir con lo establecido en el documento de conformación consorcial.
- Deberá subsanar incluyendo en la Garantía de Seriedad de la Oferta los cuatro (4) eventos de cobertura de que tratan los literales del a) al d) del Sub-numeral 2 del numeral 2.1.1.7 **"GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA"**, así:

a. *La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.*
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3) meses.
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentación de las propuestas.

d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

(…)"

- Adicionalmente, deberá subsanar aportando el recibo de pago de la Garantía de Seriedad de la Oferta en los términos señalados en la Nota 2 del numeral **2.1.1.7 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA**, de los Términos de Referencia:

NOTA 2. Cuando en el texto de la garantía aportada no se evidencia sin lugar a dudas el pago de la misma, el proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente en el cual se identifique el número de la póliza o la referencia de pago de la póliza allegada con la propuesta. No se admitirá la certificación de No expiración por falta de pago.

2. EVALUACIÓN TÉCNICA:

Se le solicita al proponente allegar alguno de los documentos señalados en el literal F del numeral 2.1.3.1.1. REGLAS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, en e que se acredita alguna de las siguientes opciones:

- El ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA o AMPLIADA del contrato de obra objeto de interventoría. Se aclara que para tener en cuenta el valor total de contrato, e área cubierta construida o ampliada debe ser mayor o igual a 1.500 m2

- El valor de interventoría que cumple con la experiencia; es decir solo el valor de interventoría a as obras de CONSTRUCCIÓN (excluyendo el valor ejecutado de interventoría a MEJORAMIENTO). En caso de acreditar dicha condición, solo se tendrá en cuenta el valor de interventoría a las obras de construcción.

RESPUESTA A LA ENTIDAD:

1. Se adjunta el anexo 1 de la garantía de seriedad de acuerdo a la modificación solicitada, de igual manera se adjunta el recibo de pago de la garantía.
2. Para la acreditación de la experiencia se realizará mediante áreas solicitadas de la siguiente manera:

- Para el contrato de orden 2 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA DE OBRA DE LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE (SEDE B) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA." Se adjunta el acta aclaratoria a acta de recibo y entrega definitiva del contrato de obra donde se acredita un área de **2133 m2** y la participación es del 100%.
- Para el contrato de orden 3 cuyo objeto es "INTERVENTORÍA A LA ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN FASE 1 DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY,

INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS" Se adjunta el acta aclaratoria a acta de recibo final del contrato de obra donde se acredita un área de **2942,11 m2** y la participación es del 100%.

atentamente

Firma: _____
Nombre: MAURICIO FERNANDO PRIETO SÁNCHEZ
C.C.: 1.049.625.075 de Tunja.
R.L CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101143867	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2022	06	06	2022	00:00	16	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022	NAD: 310.731-0

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 25 NRO. 8 E - 161	CAJICA, CUNDINAMARCA	3176574703

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA	NIT: 830.053.691-8

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	6079977

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

AMPARAR LA VALIDEZ DE LA OFERTA A LA CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-122-2022 RELACIONADO CON LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURIDICA) PARA LA ELABORACION, REVISION, AJUSTE Y COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO NARANJA DEL SENA UBICADO EN EL MUNICIPI O DE APARTADO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
SERIEDAD DE LA OFERTA	06/06/2022	16/10/2022	$34,156,250.00	

FECHA ADJUDICACIÓN : 06/07/2022

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO SE ACLARA QUE LA PRESENTE POLIZA CUBRE LOS SOGUIENTES SUB AMPAROS
A.LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B.LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TRMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TRMINO DE TRES (3) MESES.
C.EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D.LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******34,156,250.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101143867

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	**NORTE**	**15**	**15-45-101143867**	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	**06**	**2022**	**06**	**06**	**2022**	**00:00**	**16**	**10**	**2022**	**23:59**	**ANEXO NO CAUSA PRIMA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022		**NAD: 310.731-0**
DIRECCIÓN: CL 25 NRO. 8 E - 161	CIUDAD: CAJICA, CUNDINAMARCA	TELÉFONO:	3176574703

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA		**NIT: 830.053.691-8**
DIRECCIÓN: CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24	CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL	TELÉFONO	6079977

ADICIONAL:

PAGUESTADO PORTAL DE PAGOS

PAGINA WEB

CORRESPONSALES BANCARIOS

Pagos con convenio *No aplica para transferencias

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******34,156,250.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART.	VALOR ASEGURADO
MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS	52848	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO		
BANCO	**CHEQUE No.**	**VALOR**

EFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL $	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BOGOTA, D.C.	NORTE	15	15-45-101143867	1

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
14	06	2022	06	06	2022	00:00	16	10	2022	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO B&J INTERVENTORES 2022		**NAD: 310.731-0**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CL 25 NRO. 8 E - 161		CAJICA, CUNDINAMARCA		3176574703

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA		**NIT: 830.053.691-8**

DIRECCIÓN:		CIUDAD:		TELÉFONO:	
	CARRERA 13A NRO 29-24 PISOS 20-21 Y 24		BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		6079977

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ARIAS ARIAS JOSE ALBERTO	91489818	50.00
BRAIN INGENIERIA VIAL SAS	900779202-1	50.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 7 80-28 - TELEFONO: 2121808 - BOGOTA, D.C.

15-45-101143867

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

77099980211670038696 21

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000038696211

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA	
13/06/2022 09:58a.m.	

RECIBIMOS DE: CONSORCIO B&J ESCENARIOS DEPORTIVOS 2022 — NAD. 310.737

LA SUMA DE: Cincuenta mil ciento sesenta y cinco pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000038696211

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
NORTE-45-101143867-0-1	$42,155.00		$8,010.00	$50,165.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 50,165.00

EFECTIVO:	
CHEQUE:	
TARJETA:	
BD:	50,165.00
OTROS:	$50,165.00

TRANSACCION: 0003869621

TOTAL: $50,165.00

CAJERO: PAGUESTADO

6/13/2022 9:58:58AM

172.16.10.23

CONTRATO DE OBRA No :	143 de 16 de Mayo de 2014
OBJETO :	Adecuación y Mejoramiento de las Instituciones Educativas Gabriela Mistral y Jorge Ardila Duarte (Sede B) del Municipio de Bucaramanga
CONTRATISTA:	Unión Temporal 2014. R.L. Armando Gómez Monsalve Nit. 900723342-1
INTERVENTOR:	José Alberto Arias Arias
SUPERVISOR:	Dora Isabel Quintero Villamizar
PLAZO DEL CONTRATO :	Cinco (5) Meses
VALOR FISCAL:	$ 1.869.951.084,94
VALOR ADICIONAL No 1:	$ 554.000.106,00
VALOR ADICIONAL No 2:	$ 195.025.158,00
FECHA DE INICIO:	Julio 07 de 2014
FECHA DE TERMINACION INICIAL :	Diciembre 06 de 2014
ADICION EN TIEMPO No 1: 27/10/2014	Dos (2) meses
ADICION EN TIEMPO No 2: 03/03/2015	Un (1) mes , quince (15) días
ADICION EN TIEMPO No 3: 17/04/2015	Dos (2) meses
ADICION EN TIEMPO No 4: 18/06/2015	Un (1) mes , quince (15) días
FECHA DE SUSPENSION No 1:	Diciembre 23 de 2014
FECHA DE REINICIO No 1:	Enero 23 de 2015
FECHA DE SUSPENSION No 2	Julio 17 de 2015
FECHA DE REINICIO No 2:	Agosto 18 de 2015
FECHA DE SUSPENSION No 3	Agosto 27 de 2015
FECHA DE REINICIO No 3:	Diciembre 07 de 2015
FECHA DE TERMINACION No 2:	Febrero 06 de 2015
FECHA DE TERMINACION No 3:	Marzo 03 de 2015
FECHA DE TERMINACION No 4:	Abril 17 de 2015
FECHA DE TERMINACION No 5:	Junio 18 de 2015
FECHA DE TERMINACION No 6:	Agosto 06 de 2015
FECHA DE TERMINACION No 7:	Septiembre 06 de 2015
FECHA DE TERMINACION FINAL :	Diciembre 14 de 2015

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL

En las instalaciones de la Secretaria de Infraestructura del municipio de Bucaramanga el día treinta y uno (31) de Julio de 2017 se reunieron las siguientes personas: **Ing. ZORAIDA ORTIZ GOMEZ,** Secretaria de Infraestructura Municipal, **Ing. JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS,** como Interventor, **Ing. ARMANDO GOMEZ MONSALVE**, Representante Legal de la UNION TEMPORAL COLEGIOS 2014, Contratista y **Arq. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR,** Supervisora; con el fin de suscribir el **ACTA ACLARATORIA N° 01,** previas las siguientes consideraciones:

1. Que por error humano involuntario se publicó en el SECOP dentro del proceso licitatorio SI-LP-001-2014 el día 17 de Diciembre de 2015 el acta de recibo final del contrato No 147 de 2015 que corresponde al proceso contractual cuyo objeto es "Interventoría al Contrato de adecuación , reparaciones locativas y mobiliario de la secretaria de Educación de la alcaldía de Bucaramanga"; documento que NO corresponde al proceso Licitatorio SI-LP-001-2014 y tampoco al contrato No 143 de 2014 cuyo objeto es "Adecuación y Mejoramiento de las Instituciones Educativas Gabriela Mistral y Jorge Ardila Duarte (Sede B) del Municipio de Bucaramanga".

2. Que se hace necesario aclarar el acta de entrega y recibo final de obra del contrato No 143 de 2014 con el propósito de sanear el proceso y continuar con la liquidación en debida forma del citado contrato.

3. Que el artículo 49 de la ley 80 de 1993 *Del Saneamiento de los Vicios de Procedimiento o de Forma*, dice: Ante la ocurrencia de vicios que no constituyan causales de nulidad y cuando las necesidades del servicio lo exijan o las reglas de la buena administración lo aconsejen, el Jefe o representante legal de la entidad, en acto motivado, podrá sanear el correspondiente vicio.

4. Que teniendo en cuenta que se trata de un vicio de forma, la Secretaria de Infraestructura procede a aclarar el Acta de Entrega y Recibo final de fecha 14 de Diciembre de 2015 ; la cual queda de la siguiente manera :

   Primero: Que el día catorce (14) de diciembre de 2015 se suscribió Acta de entrega y Recibo final de las obras que se ejecutaron para el cumplimiento del objeto enunciado.

   Segundo: Que en el colegio Jorge Ardila Duarte y en el colegio Gabriela Mistral se ejecutaron menores cantidades de obra en varios ítems, lo que genera para el municipio un valor a favor por obra no ejecutada

   Tercero: Que dentro del proceso de revisión de detalles pendientes de finalización que realizó la interventoría de manera posterior a la suscripción del Acta de entrega y Recibo final, se identificaron errores de medición, digitación y de fórmulas aritméticas que sirvieron como soporte para establecer las cantidades finales ejecutadas en el contrato de obra.

   Cuarto: Que de igual forma al revisar los errores aritméticos, se identificaron errores de redondeo, de valores y de digitación en actas de pago anteriores, que al hacer una revisión total de las formulas generó unos ajustes, los cuales cambian los valores a pagar al contratista y del valor a favor del municipio, cuyo balance queda de la siguiente manera:

BALANCE DEL CONTRATO

VALOR CONTRATO INICIAL	$ 1.869.951.084,94	
ADICIONAL No 2 EN TIEMPO Y VALOR	$ 554.000.106,00	
ADICIONAL No 4 EN TIEMPO Y VALOR	$ 195.025.158,00	
ANTICIPO (30%)		$ 560.985.325,48
VALOR PAGADO ACTAS PARCIALES		$ 1.690.375.966,28
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR OBRA NO EJECUTADA		$ 30.242.704,70
ACLARACION VALOR EJECUTADO POR EL CONTRATISTA Y NO PAGADO EN ACTAS 1 AL 9		$ 868.965.58
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 336.503.386.90
SUMAS IGUALES	**$ 2.618.976.348,94**	**$ 2.618.976.348,94**

Aclaración de la interventoría por valores no pagados al contratista en actas 1 a 9 (devolución a realizar por parte del Municipio la cual se sumara en la presente acta)	$ 868.965.58

VALORA PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL AJUSTADA

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL		$ 336.503.386,90
DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO POR VALORES PAGADOS NO PAGADOS EN ACTAS 1 AL 9		$ 868.965.58
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACION AJUSTADA		$ 337.372.352,48

No siendo más el objeto de la presente acta, se lee y firma de conformidad por los que en ella intervienen

Ing. JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
Interventor

Ing. ARMANDO GOMEZ MONSALVE.
R.L. Unión Temporal Colegios 2014
Contratista

Ing. ZORAIDA ORTIZ GOMEZ
Secretaria de Infraestructura

Arq. DORA ISABEL QUINTERO V.
Supervisora

Revisó Aspectos Jurídicos: Abo. Carmen Janeth Layton Moreno – CPS 128/2017

ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

CODIGO F-GDI-5600-238,37-048 · VERSION: 4.0 · PAG: 1 de

ACTA ACLARATORIA AL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DE OBRA

CONTRATO No.: 143 DEL 18 DE MAYO DE 2014		FECHA DE INICIO:	JULIO 17 DE 2015	FECHA REINICIO No. 1:	ENERO 23 DE 2015
OBJETO:	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS GABRIELA MISTRAL Y JORGE ARDILA DUARTE (SEDE B) DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.	FECHA SUSPENSION No. 1:	DICIEMBRE 23 DE 2014	FECHA SUSPENSION No. 2:	JULIO 17 DE 2015
		PLAZO ADICIONAL 1:	2 MESES	FECHA REINICIO No. 2:	AGOSTO 14 DE 2015
		VALOR INICIAL (Incl. AIU 35%):	$ 1,869,951,084.84	FECHA SUSPENSION No. 3:	AGOSTO 27 DE 2015
PLAZO INICIAL:	5 MESES	ANTICIPO 30 %:	$ 560,985,325.45	FECHA REINICIO No. 3:	DICIEMBRE 7 DE 2015
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL COLEGIOS BUCARAMANGA 2014	VR. TOTAL ACUMULADO EJECUTADO (Incl. AIU 35%):	$ 2,596,471,784.24	PLAZO ADICIONAL 2:	1 MES Y 15 DIAS
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	141 DE MAYO DE 2014 · INTERVENTOR: ING JOSE ALBERTO ARIAS ARIA	COLEG. J.A.D SEDE B: $1,417,392,433.70	COL.G.M.: $1,179,071,218.54	PLAZO ADICIONAL 3:	2 MESES
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	ARQ. OSCAR ALONSO VILLABONA GARCIA			PLAZO ADICIONAL 4:	1 MES Y 15 DIAS

FECHA DE TERMINACION No. 1:	DICIEMBRE 6 DE 2014	VALOR ADICIONAL N. 1:	$ 554,092,106.80
FECHA DE TERMINACION No. 2:	FEBRERO 6 DE 2015	VALOR ADICIONAL N.2:	$ 193,925,158.00
FECHA DE TERMINACION No. 3:	MARZO 3 DE 2015	VALOR TOTAL CON ADICIONAL:	$ 2,618,976,349.64
FECHA DE TERMINACION No. 4:	ABRIL 17 DE 2015		
FECHA DE TERMINACION No. 5:	JUNIO 18 DE 2015	FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:	JULIO 17 DE 2014
FECHA DE TERMINACION No. 6:	AGOSTO 6 DE 2015	PORCENTAJE EJECUTADO:	99.85%
FECHA DE TERMINACION No. 7:	SEPTIEMBRE 6 DE 2015	COL. J.A.D SEDE B: 54.14%	COLG.G.M.: 44.71%
FECHA DE TERMINACION No. 8:	DICIEMBRE 14 DE 2015		

En Bucaramanga, a los treinta y uno (31) días del mes de Julio del año dos mil dieciséis (2017) se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: la Ingeniera ZORAYDA ORTIZ GÓMEZ, en calidad de Secretaria de Infraestructura Municipal; la arquitecta DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR, como Supervisora; el ingeniero JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS, como interventor y de otra parte, el ingeniero ARMANDO GOMEZ MONSALVE en calidad de Representante Legal de la firma Contratista UNIÓN TEMPORAL COLEGIOS 2014, para dejar constancia por medio de la presente Acta Aclaratoria al Acta de Entrega y Recibo Final, según las condiciones que se detallan a continuación:

COLEGIO JORGE ARDILA DUARTE SEDE B — ACTIVIDAD EJECUTADA

CONDICIONES ORIGINALES						Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 - Septiembre 26/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (periodos del 06 de agosto al 06 de octubre) octubre 24/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (periodos del 07 de Octubre al 06 de Noviembre) Noviembre 06/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (periodos del 07 de Noviembre al 09 de Diciembre) Diciembre 15/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (periodos del 10 de Diciembre al 03 de febrero) Febrero 05/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 (periodos del 04 de Febrero al 03 de Mayo) Mayo 06/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 (periodos del 04 de Marzo al 03 de Junio) Junio 5/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08 (periodos del 04 de Junio al 3 de Julio) Junio 12/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09 (periodos del 04 de Julio al 3 de Agosto) Agosto 5/2015		Acta de Entrega y recibo Final de Obra (periodo del 15 de Agosto al 27 de Agosto y del 7 de Diciembre al 14 de Diciembre/15) Diciembre 14/2015		Acta Aclaratoria al Acta de Recibo Final (Diciembre 23/2015)		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES																												
1.1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	M2	494.06	2,500.00	1,235,150.00	1,419.93	3,549,825.00																			385.00	962,500.00	1,804.93	4,512,325.00
1.2	Demolicion de Estructuras en Concreto reforzado	M3	98.90	23,310.00	2,305,029.00	21.27	495,803.70	4.32	100,699.20																			25.59	596,502.90
1.4	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)	M3	158.25	34,800.00	5,507,100.00	305.25	10,622,700.00													80.00	2,784,000.00							385.25	13,406,700.00
1.5	Campamento (Área min. 25.00 M2)	GL	1.00	1,312,450.20	1,312,450.20	1.00	1,312,450.20																					1.00	1,312,450.20
1.6	Valla informativa (dim. 3.0 x 1.5 mts.)	UN	1.00	808,750.00	808,750.00	1.00	808,750.00																					1.00	808,750.00
1.7	Cerramiento con tela de polipropileno	ML	101.30	43,510.00	4,407,563.00	33.65	1,464,111.50																					33.65	1,464,111.50
				SUBTOTAL	15,574,641.29		18,253,448.40		100,699.20												2,784,000.00								22,100,538.84
2	MOVIMIENTO DE TIERRA																												
2.1	Excavación manual en material común	M3	321.32	29,675.00	9,535,171.00	132.43	3,928,970.00	83.51	2,478,158.25					10.42	309,213.50	39.68	1,177,504.00					55.31	1,641,324.25					321.32	9,535,171.00
2.2	Relleno compactado con material común	M3	144.39	22,447.50	3,241,184.53			120.97	2,715,474.08					14.90	334,467.75	24.56	551,310.60							18.80	422,013.00			179.23	4,023,265.43
				SUBTOTAL	12,776,355.53		3,928,970.00		5,193,633.33						643,681.25		1,728,814.60						1,641,324.25		422,013.00				13,558,436.43
3	CIMENTACIÓN																												
3.1	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas 3000PSI	M3	67.47	585,462.50	39,501,154.88			40.45	23,681,958.13							1.15	673,281.88											41.60	24,355,240.00
3.2	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre 3500PSI	M3	13.48	585,462.50	7,892,034.50			17.88	10,468,069.50							0.95	556,189.38	1.36	807,938.25	2.14	1,252,889.75							22.33	13,085,086.88
3.3	Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	29.78	480,240.00	14,301,547.20	28.03	13,461,127.20	1.73	830,815.20							1.30	624,312.00					5.30	2,545,272.00					36.36	17,461,526.40
				SUBTOTAL	61,694,736.58		13,461,127.20		34,980,842.83								1,853,783.25		807,938.25		1,252,889.75		2,545,272.00						54,901,853.28
4	ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES																												
4.1	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 a la vista para Columnas y/o Vigas 4000 PSI	M3	29.54	776,228.00	23,348,266.32			15.34	11,907,337.52	12.15	9,431,170.20					2.27	1,762,037.56			1.64	1,273,013.92							31.40	24,373,559.20
4.3	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 15 cms 3000 PSI	M2	5.20	163,205.70	848,669.64					5.56	907,423.69									4.00	652,822.80							9.56	1,560,246.49
4.4	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 20 cms 3000 PSI	M2	7.75	180,177.60	1,396,376.40																								
4.5	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 56 cms 3000 PSI	M2	385.14	309,342.04	119,139,993.28			200.63	62,063,293.49	224.15	69,339,018.27																	424.78	131,402,311.75
4.7	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para escaleras 3000 PSI	M3	5.83	886,433.00	5,167,904.39					2.61	2,313,590.13	2.61	2,313,590.13											0.96	850,975.68			6.18	5,478,155.94
4.8	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para vigas aéreas 3000 PSI	M3	21.49	802,896.00	17,224,264.20					12.75	10,236,199.00	12.68	10,181,989.28															25.43	20,420,188.28
4.10	Viga cinta en concreto reforzado 10 X 15 cms 3000 PSI	ML	194.00	45,317.87	8,791,666.78						0.00					88.72	4,020,601.43	39.90	1,808,183.01	8.40	380,670.11							137.02	6,209,454.55
4.11	Columnetas y Viguetas en Concreto Reforzado 12x15 cm 3000 PSI	ML	35.00	44,756.24	1,566,468.40											5.20	232,732.45	20.00	895,124.80	3.05	136,506.53							28.25	1,264,363.78
4.13	Mesón en concreto Reforzado a = 0.6 e = 8 cm 3000 PSI	ML	10.15	67,101.80	681,083.27															9.30	624,046.74							9.30	624,046.74
4.14	Acero de refuerzo PDR 60	KG	21817.97	4,754.00	104,198,029.38			16,626.63	79,042,999.02	6,488.12	30,844,522.48			529.84	2,518,859.36	1377.64	6,549,300.56	341.81	1,624,964.74	216.61	1,029,763.94							25,580.65	121,610,410.10
4.15	Cuneta en concreto de 2500 psi. E = 8 cm	ML	71.10	44,556.00	3,167,931.60									34.70	1,546,093.20					21.20	944,587.20					-1.50	-66,834.00	54.40	2,423,846.40
4.16	Sardinel en Concreto (Articulado L=0.80 mts.)	ML	133.85	69,956.00	9,363,610.60																								
				SUBTOTAL	294,786,264.27				153,613,638.93		123,673,923.77		12,495,579.41		4,064,952.56		12,564,671.99		4,328,272.55		3,841,411.24				850,975.68				315,366,583.23
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)																												
5.1	EDIFICACIONES																												
5.2	Caja de inspección 60x60 cm	UN	9.00	213,746.00	1,923,714.00			7.00	1,496,222.00							2.00	427,492.00			3.00	641,238.00							12.00	2,564,952.00
5.3	Tubería PVC Sanitaria f =4"	ML	45.20	48,531.00	2,193,601.20			27.80	1,364,014.90							37.68	1,828,648.08											65.58	3,192,662.98
5.4	Tubería PVC Agua Lluvia f =2"	ML	47.60	13,985.67	665,717.89			67.31	941,375.45	61.95	866,412.26						0.00			11.10	155,240.94							140.36	1,963,028.64
5.5	Tubería PVC Agua Lluvia f =3"	ML	15.00	16,409.67	246,145.05												0.00												
5.6	Tubería PVC Agua Lluvia f =4"	ML	27.80	27,088.67	753,065.03											27.80	753,065.03			20.00	541,773.40			16.80	455,089.66			64.60	1,749,928.08
5.8	Punto Sanitario en tubería PVC f =3"	UN	26.00	95,461.00	2,481,986.00			26.00	2,481,986.00																			26.00	2,481,986.00
5.9	Punto Sanitario en tubería PVC f =4"	UN	11.00	118,664.00	1,305,304.00			11.00	1,305,304.00																			11.00	1,305,304.00
5.10	Tubería PVC RDE 9 f= 1/2"	ML	28.00	41,387.00	1,158,276.00							22.48	929,930.16															22.48	929,930.16
5.11	Tubería PVC RDE 11 f= 3/4"	ML	18.00	11,714.00	210,852.00							20.29	237,677.06															20.29	237,677.06
5.12	Tubería PVC RDE 11 f= 1"	ML	82.00	13,415.00	1,100,030.00							11.90	159,638.50											11.20	150,248.00			23.10	309,886.50
5.13	Tubería PVC RDE 11 f= 2"	ML	12.00	25,205.00	302,460.00											12.00	302,460.00											12.00	302,460.00
5.14	Tubería PVC RDE 11 f= 1 1/2"	ML	8.00	20,278.00	162,224.00																			17.20	348,781.60			17.20	348,781.60
5.15	Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2"	UN	30.00	41,355.00	1,240,650.00							30.00	1,240,650.00															30.00	1,240,650.00
5.16	Tubería PVC Sanitaria f =6"	ML	26.50	79,794.00	2,114,541.00			28.50	2,274,129.00											20.00	1,595,880.00							48.50	3,870,009.00
5.17	Conexión Domiciliaria a Red matriz	UN	1.00	340,071.00	340,071.00																	1.00	340,071.00					1.00	340,071.00
5.18	Conexión de estructuras de captación a Red matriz	UN	1.00	136,643.00	136,643.00																	1.00	136,643.00					1.00	136,643.00
5.19	Registro P/D Red White Ó Kitz 3/4"	UN	1.00	65,768.00	65,768.00							3.00	197,304.00															3.00	197,304.00
5.20	Registro P/D Red White Ó Kitz 1"	UN	11.00	86,010.00	946,110.00							3.00	258,030.00											6.00	516,060.00			9.00	774,090.00
				SUBTOTAL	17,347,158.17				8,853,031.35		866,412.26		3,023,229.72				3,311,665.11				2,934,132.34		476,714.00		1,470,179.26				21,835,364.82
5.2	ALCANTARILLADOS																												
5.2.1	Caja de cemento para válvula completa	UN	6.00	61,982.00	371,892.00											6.00	371,892.00											6.00	371,892.00
				SUBTOTAL	371,892.00												371,892.00												371,892.00

6	INSTALACIONES ELECTRICAS																												
6.1	Punto Eléctrico para Luz normal	UN	69.00	49,580.00	3,421,020.00											87.00	4,313,460.00			6.00	297,480.00							93.00	4,610,940.00
6.2	Tomacorriente Doble	UN	2.00	51,396.00	102,792.00											62.00	3,186,552.00			3.00	154,188.00					-3.00	-154,188.00	62.00	3,186,552.00
6.3	Tomacorriente especial a 110 V	UN	35.00	61,680.00	2,158,800.00											3.00	185,040.00											3.00	185,040.00
6.4	Tomacorriente normal con polo a tierra	UN	32.00	65,480.00	2,095,360.00																								
6.5	Toma especial a 220 Voltios	UN	3.00	76,523.00	229,569.00											2.00	153,046.00											2.00	153,046.00
6.6	Sistema general de polo a tierra	UN	2.00	744,710.00	1,489,420.00											1.00	744,710.00											1.00	744,710.00
6.7	Salida para T.V.	UN	2.00	45,410.00	90,820.00																								
6.8	Subacometida Eléctrica	UN	3.00	953,380.00	2,860,140.00																								
6.9	Lámpara Fluorescente de 2x48	UN	5.00	118,484.00	592,420.00																								
6.10	Lámpara Fluorescente de 2x96	UN	75.00	175,255.00	13,144,125.00																								
6.11	Reflector de Sodio de 250 W	UN	5.00	712,904.00	3,564,520.00																								
6.12	Tablero General	UN	2.00	1,068,450.00	2,136,900.00																								
6.13	Poste Metálico de Perforación de 4" X 12 m	UN	5.00	491,405.68	2,457,028.40																								
6.14	Caja Subterránea de Paso 30 X 30 cm	UN	5.00	70,680.00	353,400.00																								
6.15	Caja de Inspección con caja fundida 30 X 30	UN	7.00	60,255.00	421,785.00											2.00	120,510.00											2.00	120,510.00
6.16	Suministro, montaje y conexión de transformador trifásico 75 KVA, 13.200/208/120 v. DYS, para montaje en poste.	UN	1.00	17,566,770.84	17,566,770.84												0.00												
				SUBTOTAL	52,673,278.84												8,703,318.00				451,668.00								9,000,798.00
7	MAMPOSTERIA																												
7.2	Mampostería a la vista tipo Holtman	M2	743.51	72,320.00	53,770,643.20							118.62	8,578,598.40	575.38	41,612,204.80		0.00	56.41	4,079,571.20	59.04	4,289,772.80							809.48	58,540,147.20
7.4	Alfajías en concreto	ML	57.00	32,481.00	1,851,417.00									30.76	999,115.56	41.25	1,339,841.25	18.09	587,581.29									90.10	2,926,539.10
				SUBTOTAL	55,622,060.20								8,578,598.40		42,611,320.36		1,339,841.25		4,667,152.49		4,289,772.80								61,466,686.30
8	FRISOS																												
8.1	Friso liso sobre muro (incl. dilataciones)	M2	909.00	17,073.00	15,519,357.00							96.00	1,639,008.00	179.84	3,070,408.32	25.62	437,410.26	91.65	1,564,740.45	54.78	935,258.94							447.89	7,646,825.97
				SUBTOTAL	15,519,357.00								1,639,008.00		3,070,408.32		437,410.26		1,564,740.45		935,258.94								7,646,825.97
	PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS																												
9.1	EDIFICIO Y PARQUES																												
9.1	Antepiso en Concreto de 2500 psi. e = 10 cm	M2	281.80	50,684.00	14,282,751.20			326.70	16,558,462.80																			326.70	16,558,462.80
9.2	Mortero de Nivelación e = 4 cm	M2	516.21	29,959.33	15,465,305.74									58.56	1,754,418.36			475.20	14,236,673.62	29.64	887,994.54							563.40	16,879,086.52
9.3	Piso en tableta de gres	M2	21.87	36,438.00	796,899.06															20.57	749,529.66							20.57	749,529.66
9.4	Piso en baldosín de granito pulido	M2	431.29	111,346.00	48,023,278.52													475.20	52,912,569.60									475.20	52,912,569.60
9.5	Guardaescoba en media caña granito pulido	ML	234.50	34,199.00	8,019,665.50													247.50	8,464,252.50	20.72	708,603.28							268.22	9,172,855.78
9.6	Andenes en concreto de 2500 psi. E = 8 cm	M2	196.62	42,434.00	8,343,373.08									302.59	12,840,104.06			83.54	3,544,936.36	129.10	5,478,229.40							515.23	21,863,269.82
				SUBTOTAL	94,931,273.50				16,558,462.80						14,594,522.42				79,158,432.08		7,824,356.88								118,135,774.18
10	CALZADAS EJES VIALES (ESTRUCTURA)																												
10.1	Suministro y Colocación de Subbase Granular	M3	66.13	121,747.50	8,051,162.18																								
				SUBTOTAL	8,051,162.18																								
11	ENCHAPES																												
11.1	Enchape en Cerámica 0.20x0.20 monocolor	M2	235.93	47,594.00	11,228,852.42									223.50	10,637,259.00													223.50	10,637,259.00
11.2	Enchape en granito pulido para mesones	ML	6.09	74,015.00	450,751.35															18.80	1,391,482.00							18.80	1,391,482.00
				SUBTOTAL	11,679,603.77										10,637,259.00						1,391,482.00								12,028,741.00
12	CUBIERTA																												
12.1	Cubierta en Teja Termoacústic, incluye tornillos de fijación	M2	305.58	122,390.00	37,399,936.20													386.87	47,349,019.30	71.55	8,757,004.50							458.42	56,106,023.80
				SUBTOTAL	37,399,936.20														47,349,019.30		8,757,004.50								56,106,023.80
13	CARPINTERIA METALICA																												
13.1	Puerta en lámina coll rolled cal. 20 (incluye Transp. e instal.)	M2	35.00	204,885.00	7,170,975.00																	35.00	7,170,975.00					35.00	7,170,975.00
13.2	Ventana en lámina coll rolled cal. 20 (incluye Transp. e instal.)	M2	66.70	204,885.00	13,665,829.50																								
13.3	Baranda - Pasamanos en tubo galvanizado T.P. D = 2" (incluye, Transp. e instal.)	ML	73.40	144,083.00	10,576,425.20																	80.25	11,563,453.25					80.25	11,563,453.25
				SUBTOTAL	31,413,229.70																		18,734,428.25						18,734,428.25
14	CARPINTERIA EN ALUMINIO																												
14.1	Puertas y ventanas en aluminio	M2	169.53	222,848.00	37,779,580.97													22.42	4,996,274.56	26.19	5,836,415.31	114.36	25,485,011.64			-7.66	-1,707,023.34	155.31	34,610,678.19
				SUBTOTAL	37,779,580.97														4,996,274.56		5,836,415.31		25,485,011.64						34,610,678.19
15	CERRADURAS																												
15.1	Cerradura Puerta metálica	UN	7.00	95,098.00	665,686.00																			9.00	855,882.00			9.00	855,882.00
	[illegible] baño	UN	5.00	62,961.00	314,805.00																			5.00	314,805.00			5.00	314,805.00
				SUBTOTAL	980,491.00																				1,170,687.00				1,170,687.00

16	PINTURA																												
16.1	Pintura en koraza sobre pañete	M2	79.89	11,496.00	918,575.22															233.33	2,682,628.34							233.33	2,682,628.34
16.2	Pintura en esmalte para puertas metálicas (2 Caras)	M2	64.33	24,478.00	1,574,669.74																			87.26	2,135,950.28			87.26	2,135,950.28
16.3	Vinilo tipo 1 para muros a dos manos	M2	580.80	7,211.00	4,188,148.80															74.48	537,075.28					60.00	432,660.00	134.48	969,735.28
				SUBTOTAL	6,681,393.76																3,219,703.62				2,135,950.28				5,788,313.90
17	APARATOS SANITARIOS																												
17.1	Suministro y colocación Sanitario línea Acuacer (Incl. Grifería)	UN	3.00	317,849.00	953,547.00															11.00	3,496,338.00							11.00	3,496,338.00
17.2	Suministro y colocación Lavamanos Línea Acuacer (Incl. Grifería)	UN	11.00	156,687.00	1,723,557.00															14.00	2,193,618.00							14.00	2,193,618.00
17.3	Tanque Plástico de 1000 Lt	UN	2.00	526,700.00	1,053,400.00																	2.00	1,053,400.00					2.00	1,053,400.00
17.4	Ducha sencilla	UN	1.00	55,590.00	55,590.00																								
17.5	Juego de Incrustaciones	UN	11.00	78,941.00	868,351.00																								
				SUBTOTAL	4,654,445.00																5,689,956.00		1,053,400.00						6,743,356.00
18	VARIOS																												
18.1	Espejos 3 mm	M2	11.30	85,578.00	967,031.40																			11.30	967,031.40			11.30	967,031.40
18.3	Limpieza general de la Obra	M2	494.96	3,843.00	1,902,131.28															989.92	3,804,262.56							989.92	3,804,262.56
				SUBTOTAL	2,869,162.68																3,804,262.56				967,031.40				4,771,293.96
	ITEMS NO PREVISTOS Y OBRA ADICIONAL																												
1	PRELIMINARES																												
1.3	Demolición de Pavimento Rígido (Incluye retiro)	M2		23,310.00																				16.68	388,810.80			16.68	388,810.80
1.8	Descapote (Excavación de material común a máquina)	M3		13,103.33		281.24	3,822,765.49																			220.00	2,882,732.60	511.24	6,705,498.09
				SUBTOTAL			3,822,765.49																		388,810.80				7,094,308.89
4	ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES																												
4.17	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 10 cms	M2		163,206.70								12.98	2,118,408.99							38.95	6,356,862.02							51.93	8,475,271.00
4.18	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 12 cms	M2		180,177.60								6.40	1,153,136.64															6.40	1,153,136.64
				SUBTOTAL									$ 3,271,545.63								6,356,862.02								9,628,407.64
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS (ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)																												
5	EDIFICACIONES																												
5.10	Tubería PVC RDE 9 ½ 1/2" (ajuste por error de digitación)	ML		-31,953.00																22.48	-718,303.44							22.48	-718,303.44
5.21	Llave jardín	UND		38,665.00																		1.00	38,665.00					1.00	38,665.00
				SUBTOTAL																	-718,303.44		38,665.00						-679,638.44
6	INSTALACIONES ELECTRICAS																												
6.17	Estructura de protección trifásica .	UND		1,625,893.00												1.00	$ 1,625,893.00											1.00	1,625,893.00
6.18	Transformador trifásico de 45 KVA, convencional 13200/220-127V tipo jardín incluye acometida	UND		60,004,750.00												0.50	$ 30,002,375.00							0.50	30,002,375.00			1.00	60,004,750.00
6.19	Caja de inspeccion de BT	UND		545,595.29																									
6.20	Ducto PVC 3 pulg.	ML		36,375.26												10.00	$ 363,752.60							110.00	4,001,278.60			120.00	4,365,031.20
6.21	Tablero Principal de distribucion	und		5,661,960.00												1.00	$ 5,661,960.00											1.00	5,661,960.00
6.22	Tablero de distribucion #1(36CTO)	UND		1,641,789.29												1.00	$ 1,641,789.29											1.00	1,641,789.29
6.23	Tablero de distribucion #2 (24CTO)	UND		1,378,280.29												1.00	$ 1,378,280.29											1.00	1,378,280.29
6.24	Salida para ventilador(incluye cable)	UND		77,058.00												28.00	$ 2,157,624.00											28.00	2,157,624.00
6.25	Luminaria fluorecente 2x 32W	UND		183,291.90																63.00	11,547,389.70							63.00	11,547,389.70
6.26	Luminaria de sodio 125W/220V	UND		1,284,932.78																				5.00	6,424,663.90			5.00	6,424,663.90
6.27	Caja en media tension tipo peatonal según ESSA	UND		1,405,816.00																				2.00	2,811,632.00			2.00	2,811,632.00
6.29	Tubería pvc 1" voz y datos	UND		5,700.00																100.00	570,000.00							100.00	570,000.00
6.30	caja cuadrada voz y datos	UND		2,350.00																14.00	32,900.00							14.00	32,900.00
				SUBTOTAL													$ 42,831,674.18				12,150,289.70				43,239,949.50				98,221,913.38
7	MAMPOSTERIA																												
7.1	Muro en Ladrillo H-15	M2		47,346.00								113.48	$ 5,372,824.08			4.12	$ 195,095.52			124.12	5,876,585.52							241.72	11,444,475.12
7.3	Alfajías en Ladrillo a la vista tipo Hollman	ML		32,481.00																57.90	1,880,649.90							57.90	1,880,649.90
7.5	Dovela en mampostería hollman	ML		96,438.00																29.90	2,883,526.10							29.90	2,883,526.10
				SUBTOTAL									$ 5,372,824.08				$ 195,095.52				10,640,761.52								16,208,651.12
9	PISOS																												
9.2	Friso liso bajo placa con acabado (Incluye estuco, pintura final y dilataciones)	M2		40,748.73												345.95	14,097,023.14											345.95	14,097,023.14
				SUBTOTAL													$ 14,097,023.14												14,097,023.14
11	ENCHAPES																												
11.3	Cerámica para piso antideslizante 30 X 30 cm	M2		48,254.30												58.56	2,825,771.81											58.56	2,825,771.81
				SUBTOTAL													$ 2,825,771.81												2,825,771.81
12	CUBIERTA																												
12.2	Canal lamina galvanizada calibre 22	ML		60,172.00																				16.60	998,855.20			16.60	998,855.20
12.3	Flanches de cubierta	ML		23,812.00																19.24	458,142.88							19.24	458,142.88
12.4	Cielo raso en panel yeso de 8mm. con instalación	M2		53,305.50																288.00	15,351,984.00							288.00	15,351,984.00
12.5	Eterboard para muro exterior dos caras	M2		73,746.00																36.70	2,706,478.20							36.70	2,706,478.20
				SUBTOTAL																	18,516,605.08				998,855.20				19,515,460.28
13	CARPINTERIA METALICA																												
13.4	Puerta corta fuego reversible doble	UND		5,050,400.00																				1.00	5,050,400.00			1.00	5,050,400.00
13.5	Rejilla para cunetas fabricada en sitio	ML		106,710.00																				52.90	5,644,959.00	-2.30	-245,433.00	50.60	5,399,526.00
				SUBTOTAL																					10,695,359.00				10,449,926.00
16	PINTURA																												
16.4	Pintura esmalte sobre bajante 4" PVC A.LL.	ML		19,078.00																16.40	312,879.20							16.40	312,879.20
				SUBTOTAL																	312,879.20								312,879.20
17	APARATOS SANITARIOS																												

17.6	orinal institucional	UN		297,113.00																		4.00	1,188,452.00					4.00	1,188,452.00
				SUBTOTAL																			1,188,452.00						1,188,452.00
18	VARIOS																												
18.4	Acabado Sandblasting para ventana	M2		32,040.00																		16.00	512,640.00			-6.17	-197,686.80	9.83	314,953.20
				SUBTOTAL																			512,640.00						314,953.20
19	ESTRUCTURA																												
19.1	Perfil PHR 305 mm x80 mm 2.5 mm	ML		51,488.56														354.00	18,226,946.70									354.00	18,226,946.70
19.2	Varilla O=3/8" (Tensor)	KG		6,696.04														48.38	323,954.42									48.38	323,954.42
19.3	Platina para estructura de cubierta 1. 4.5 mm x 38mm - 2.00mm	UND		26,700.31														100.00	2,670,031.00									100.00	2,670,031.00
				SUBTOTAL															21,220,932.12										21,220,932.12
20	MANTOS E IMPERMEABILIZANTES																												
20.1	Manto impermeabilizantes 2.8 mm para placas	M2		$ 54,576.79																				25.54	1,393,891.22			25.54	1,393,891.22
				SUBTOTAL																					1,393,891.22				1,393,891.22
21	ZONA VERDE																												
21.1	Empradizado	M2		$ 12,610.00																				72.42	913,216.20	50.00	630,500.00	122.42	1,543,716.20
				SUBTOTAL																					913,216.20				1,543,716.20
22	MONTACARGA DISCAPACITADOS																												
22.16	Montacarga para discapacitados, incluye obra civil y red electrica)	UND		$ 82,493,035.54												0.50	$ 41,246,517.77							0.50	41,246,517.77			1.00	82,493,035.54
				SUBTOTAL													$ 41,246,517.77								41,246,517.77				82,493,035.54
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS: Contrato inicial, Mayor cantidad obra					762,804,854.73		35,843,237.60		218,796,295.02		122,946,326.82		25,726,415.93		73,622,145.81		30,311,290.49		142,871,829.79		54,142,515.94		68,836,160.14		7,816,836.62		-532,985.34		764,418,785.11
SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Menor cantidad obra																													
SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Obra Adicional - Ítem No Previstos							3,822,765.18						8,444,276.71		0.00		101,199,552.42		24,220,932.12		47,258,394.90		1,724,757.00		96,676,509.90		3,070,112.80		283,820,854.30
Administración 29%					221,213,738.07		11,415,285.90		82,713,889.86		35,942,887.45		9,970,428.81		21,939,421.73		39,137,198.16		47,386,996.93		29,420,966.62		14,886,815.97		30,799,096.53		733,745.96		304,377,856.13
Imprevistos 1%					7,628,060.35		394,665.83		2,197,063.99		1,239,403.36		343,807.88		756,221.44		1,315,074.49		1,640,927.82		1,014,519.00		516,756.17		1,058,934.38		25,372.27		10,502,684.89
Utilidad 5%					38,140,301.74		1,973,325.15		10,985,014.98		6,187,016.30		1,719,039.31		3,781,107.20		6,575,372.44		8,204,638.09		5,072,580.45		2,583,785.86		5,294,671.82		126,861.37		52,513,423.47
Costos Indirectos (AIU 35%)					266,982,112.16		13,813,276.88		76,895,144.84		43,371,117.61		12,033,275.13		26,467,750.37		46,027,667.11		57,432,746.64		35,508,063.16		18,086,571.00		37,062,702.71		888,679.86		367,693,964.29
VALOR TOTAL FRENTE DE TRABAJO (ANTES DE MODIFICATORIA)					$1,029,786,966.96		$53,376,779.17		$295,565,464.36		$167,319,453.43		$44,414,861.42		$102,089,896.25		$177,535,955.96		$221,535,226.66		$136,856,672.31		$69,762,478.14		$142,956,139.02		$3,425,257.06		$1,417,862,433.78
VALOR DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES																													
VALOR TOTAL A EJECUTAR FRENTE DE TRABAJO																													
	VALOR ADICIONAL EN VALOR																												

COLEGIO GABRIELA MISTRAL

CONDICIONES ORIGINALES						ACTIVIDAD EJECUTADA: Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 - Septiembre 26/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (periodos del 06 de agosto al 06 de octubre) Octubre 31/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (periodos del 07 de Octubre al 06 de Noviembre) Noviembre 06/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (periodos del 07 de Noviembre al 06 de Diciembre) Diciembre 15/2014		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (periodos del 10 de Diciembre al 03 de febrero) Febrero 05/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 (periodos del 04 de Febrero al 03 de Mayo) Mayo 06/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 (periodos del 04 de Marzo al 03 de Junio) Junio 5/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08 (periodos del 04 de Junio al 3 de Julio) Julio 12/2015		Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09 (periodos del 04 de Julio al 3 de Agosto) Agosto 5/2015		Acta de Entrega y Recibo Final de Obra (periodo del 18 de Agosto al 27 de Agosto y del 2 de Diciembre al 14 de Diciembre/15)		Acta Aclaratoria al Acta de Recibo Final (Diciembre 30/2015)		TOTAL ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UN	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES																												
1.1	Localización y Replanteo (Incluye equipos de precisión y/o Topografía)	M2	248.58	2,500.00	621,400.00	257.46	643,700.00																					257.46	643,700.00
1.3	Demolición de Pavimento Rígido (Incluye retiro)	M2	248.58	23,310.00	5,793,833.60	281.86	6,570,622.80	28.00	652,680.00												0.00			14.15	329,836.50			324.03	7,553,138.30
1.4	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado)	M3	56.95	34,800.00	1,981,860.00	206.84	7,198,032.00	192.00	6,681,600.00							16.00	556,800.00	32.00	1,113,600.00	90.41	3,146,268.00							537.25	18,696,300.00
1.5	Campamento (Área min. 25.00 M2)	GL	1.00	1,312,450.00	1,312,450.00	1.00	1,312,450.00																					1.00	1,312,450.00
1.6	Valla informativa (dim. 3.0 x 1.5 mts.)	UN	1.00	808,750.00	808,750.00	1.00	808,750.00																					1.00	808,750.00
1.7	Cerramiento con tela de polipropileno	ML	55.60	43,510.00	2,419,156.00	55.60	2,419,156.00																					55.60	2,419,156.00
				SUBTOTAL	12,937,549.60		18,952,710.80		7,334,280.00								556,800.00		1,113,600.00		3,144,268.00				329,836.50				31,433,495.30
2	MOVIMIENTO DE TIERRA																												
2.1	Excavación manual en material común	M3	195.35	29,675.00	5,797,306.00	281.43	8,351,435.25	61.45	1,823,528.75					33.94	1,007,169.50													376.82	11,182,133.50
2.2	Relleno compactado con material común	M3	57.11	22,447.50	1,281,876.73					97.70	2,193,120.75											23.00	516,292.50					120.70	2,709,413.25
2.3	Relleno compactado con material Seleccionado (Inc. Sumin. y Transp. del material a Obra)	M3	57.10	57,447.50	2,993,614.75									28.13	1,615,998.18													28.13	1,615,998.18
				SUBTOTAL	10,072,299.43		8,351,435.25		1,823,528.75		2,193,120.75				2,623,167.68								516,292.50						15,507,544.93
3	CIMENTACIÓN																												
3.1	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Zapatas 3500PSI	M3	33.44	585,462.50	19,577,866.00			23.82	13,945,716.75																			23.82	13,945,716.75
3.2	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para viga de amarre 3500PSI	M3	15.42	585,462.50	9,027,831.75			16.98	9,941,153.25																			16.98	9,941,153.25
3.3	Concreto Ciclópeo (60% concreto simple fc = 210 K/Cm2)	M3	25.06	480,240.00	12,034,814.40	16.45	7,899,948.00	13.00	6,243,120.00													4.60	2,209,104.00					34.05	16,352,172.00
				SUBTOTAL	40,640,512.15		7,899,948.00		30,129,990.00														2,209,104.00						40,239,042.00
4	ESTRUCTURAS PARA EDIFICIOS Y OBRAS DE ARTE VIALES																												
4.1	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 a la vista para Columnas y/o Vigas 4000 PSI	M3	27.64	776,228.00	21,454,941.92			10.51	8,158,156.28	8.25	6,403,881.00	8.25	6,403,881.00															27.01	20,965,918.28
4.2	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 12 cms	M2	48.08	161,294.98	7,755,061.68											46.94	7,571,185.42	4.38	706,471.92									51.32	8,277,657.35
4.3	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa maciza e = 15 cms	M2	11.63	163,205.70	1,861,761.72											4.71	768,698.85											4.71	768,698.85
4.6	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 placa aligerada e = 60 cms	M2	397.63	318,967.80	126,831,166.51			105.71	33,718,098.14	297.67	94,947,145.03																	403.38	128,665,231.16
4.7	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para escaleras 3000 PSI	M3	8.14	886,433.00	7,215,564.62					3.96	3,510,274.68	3.34	2,960,686.22															7.30	6,470,960.90
4.8	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para vigas aereas 3000 PSI	M3	13.24	802,896.00	10,631,687.04											13.44	10,792,266.24											13.44	10,792,266.24
4.9	Concreto simple f'c = 210 K/Cm2 para Muro de Contención	M3	17.46	886,433.00	15,477,120.18			21.38	18,951,937.54					3.30	2,925,228.90													24.68	21,877,166.44
4.10	Viga cinta en concreto reforzado 10 X 15 cms 3000 PSI	ML	179.33	45,253.87	8,115,376.51											34.80	1,574,834.68											34.80	1,574,834.68
4.12	Columnetas y Viguetas en Con Reforzado 20x20 cm 3000 PSI	ML	25.00	52,115.32	1,302,883.00													11.69	608,706.94	9.90	515,941.67							21.59	1,124,648.61
4.13	Mesón en concreto Reforzado a = 0.6 e = 8 cm 3000 PSI	ML	60.88	67,101.80	3,414,139.58							30.00	2,013,054.00			11.05	741,474.89					7.48	501,921.46			-0.84	-56,365.51	47.69	3,200,084.84
4.14	Acero de refuerzo PDR 60	KG	25327.76	4,754.00	120,408,171.04			13,064.21	62,107,254.34	4,915.31	23,367,383.74	2,065.29	9,818,388.66	2,883.61	13,706,861.94	226.27	1,075,687.58	312.36	1,484,959.44			882.15	4,193,741.10					24,349.20	115,756,096.80
				SUBTOTAL	324,447,853.68				122,935,434.30		128,228,684.45		21,195,909.88		16,633,010.84		22,324,147.86		2,896,138.36		515,941.67		4,695,662.56						319,473,344.14

	INTALACIONES HIDROSANITARIAS (ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)																												
5	EDIFICACIONES																												
5.1	Caja de Inspección 50x50 cm	UN	1.00	180,198.00	180,198.00																								
5.2	Caja de Inspección 60x60 cm	UN	7.00	213,746.00	1,496,222.00			4.00	854,984.00					2.00	427,492.00													6.00	1,282,476.00
5.3	Tubería PVC Sanitaria f =4"	ML	29.30	48,531.00	1,421,958.30			58.81	2,902,639.11																			58.81	2,902,639.11
5.4	Tubería PVC Agua Lluvia f =2"	ML	37.50	13,985.67	524,462.63			16.25	227,267.14											18.20	226,567.85							32.45	453,834.99
5.5	Tubería PVC Agua Lluvia f =3"	ML	10.00	16,409.87	164,098.70																								
5.6	Tubería PVC Agua Lluvia f =4"	ML	37.20	27,088.67	1,007,698.52															49.70	1,346,306.90							49.70	1,346,306.90
5.7	Punto Sanitario en tubería PVC f =2"	UN	6.00	75,035.00	450,210.00			22.00	1,650,770.00																			22.00	1,650,770.00
5.8	Punto Sanitario en tubería PVC f =3"	UN	3.00	95,461.00	286,383.00																								
5.9	Punto Sanitario en tubería PVC f =4"	UN	9.00	118,664.00	1,067,976.00			13.00	1,542,632.00																			13.00	1,542,632.00
5.10	Tubería PVC RDE 9 f= 1/2	ML	14.50	9,414.00	136,503.00											48.00	451,872.00											48.00	451,872.00
5.11	Tubería PVC RDE 11 f= 3/4"	ML	5.50	11,714.00	64,427.00											24.00	281,136.00							16.20	189,766.80			40.20	470,902.80
5.12	Tubería PVC RDE 11 f= 1"	ML	77.00	13,415.00	1,032,955.00																			16.20	217,323.00			16.20	217,323.00
5.14	Tubería PVC RDE 11 f= 1 1/2"	ML	9.00	20,278.00	182,502.00																								
5.15	Punto Hidráulico en tubería PVC f =1/2"	UN	15.00	41,367.00	620,505.00															32.00	1,323,744.00							32.00	1,323,744.00
5.16	Tubería PVC Sanitaria f =6"	ML	16.50	79,794.00	1,316,601.00																								
5.18	Registro P/D Red White Ó Kitz 3/4"	UN	1.00	65,768.00	65,768.00											1.00	65,768.00											1.00	65,768.00
5.20	Registro P/D Red White Ó Kitz 1"	UN	8.00	86,010.00	688,080.00											4.00	344,040.00				0.00			4.00	344,040.00			8.00	688,080.00
				SUBTOTAL	10,706,548.15				7,178,292.25						427,492.00		1,142,816.00				2,896,618.75				751,129.80				12,396,348.80
6	INSTALACIONES ELECTRICAS																												
6.1	Punto Eléctrico para Luz normal	UN	36.00	49,580.00	1,784,880.00											66.00	3,272,280.00											66.00	3,272,280.00
6.2	Tomacorriente Doble	UN	25.00	51,396.00	1,284,900.00											49.00	2,518,404.00									-7.00	-359,772.00	42.00	2,158,632.00
6.3	Tomacorriente especial a 110 V	UN	3.00	61,680.00	185,040.00											4.00	246,720.00									-1.00	-61,680.00	3.00	185,040.00
6.6	Sistema general de polo a tierra	UN	1.00	744,710.00	744,710.00																								
6.8	Subacometida Eléctrica	UN	1.00	953,380.00	953,380.00											1.00	953,380.00											1.00	953,380.00
6.9	Lámpara Fluorescente de 2x48	UN	14.00	118,484.00	1,658,776.00																								
6.10	Lámpara Fluorescente de 2x96	UN	30.00	175,255.00	5,257,650.00																								
6.12	Tablero General	UN	1.00	1,068,450.00	1,068,450.00																								
				SUBTOTAL	12,937,786.00												6,990,784.00												6,569,332.00
7	MAMPOSTERIA																												
7.1	Muro en Ladrillo H - 15	M2	22.34	47,346.00	1,057,709.64							72.53	3,434,005.39	27.45	1,299,647.70		0.00			9.24	437,477.04							109.22	5,171,130.12
7.2	Mampostería a la vista tipo Holman	M2	605.43	72,320.00	43,784,697.60							73.31	5,301,779.20	405.01	29,290,323.20	138.31	10,002,579.20									-102.94	-7,444,620.80	513.69	37,150,060.80
7.3	Alfajías en Ladrillo a la vista tipo Holman	ML	33.50	32,481.00	1,088,113.50												0.00				0.00	27.00	876,987.00					27.00	876,987.00
				SUBTOTAL	45,930,520.74								8,735,784.59		30,589,970.90		10,002,579.20				437,477.04		876,987.00						43,198,177.92
8	FRISOS																												
8.1	Friso liso sobre muro (incl. dilataciones)	M2	674.32	17,073.00	11,512,665.36							111.50	1,903,639.50	25.67	438,263.91	102.10	1,743,153.30	74.24	1,267,499.52									313.51	5,352,556.23
				SUBTOTAL	11,512,665.36								1,903,639.50		438,263.91		1,743,153.30		1,267,499.52										5,352,556.23
	PISOS EDIFICIOS - PARQUES - PAVIMENTOS CALZADAS - VIAS																												
9	EDIFICIO Y PARQUES																												
9.1	Alistado en Concreto de 2500 psi. e = 10 cm	M2	206.68	50,684.00	10,475,369.12			234.05	11,862,590.20																			234.05	11,862,590.20
9.2	Mortero de Nivelación e = 4 cm	M2	385.87	29,959.33	11,560,406.67													125.85	3,770,381.68			327.26	9,804,490.34					453.11	13,574,872.02
9.3	Piso en tableta de gres	M2	20.59	36,438.00	750,258.42																	17.92	652,968.96					17.92	652,968.96
9.4	Piso en baldosín de granito pulido	M2	334.27	111,348.00	37,220,295.96													125.85	14,013,145.80			214.96	23,935,366.08					340.81	37,948,511.88
9.6	Andenes en concreto de 2500 psi, E = 8 cm	M2	39.40	42,434.00	1,671,899.60															179.91	7,634,300.94							179.91	7,634,300.94
				SUBTOTAL	61,678,229.77				11,862,590.20										17,783,527.48		7,634,300.94		34,392,825.38						71,673,244.00
11	ENCHAPES																												
11.1	Enchape en Cerámica 0.20x0.20 monocolor	M2	166.05	47,594.00	7,902,983.70									150.00	7,139,100.00													150.00	7,139,100.00
11.2	Enchape en granito pulido para mesones	ML	30.53	74,015.00	2,259,677.95													12.92	956,273.80	36.66	2,713,389.90							49.58	3,669,663.70
				SUBTOTAL	10,162,661.65										7,139,100.00				956,273.80		2,713,389.90								10,808,763.70
12	CUBIERTA																												
12.1	Cubierta en Teja Termoacustic, Incluye tornillos de fijación	M2	178.01	122,390.00	21,786,643.90															207.00	25,334,730.00							207.00	25,334,730.00
				SUBTOTAL	21,786,643.90																25,334,730.00								25,334,730.00
13	CARPINTERIA METALICA																												
13.1	Puerta en lámina cold rolled cal. 20 (Incluye. Transp. e instal.)	M2	13.72	204,885.00	2,811,022.20																			22.22	4,552,544.70			22.22	4,552,544.70
13.2	Ventana en lámina cold rolled cal 20 (Incluye. Transp. e instal.)	M2	4.00	204,885.00	819,540.00																								
13.3	Baranda / Pasamanos en tubo galvanizado T.P. D = 2" (Incluye. Transp. e instal.)	ML	94.12	144,093.00	13,562,033.16																	123.70	17,824,304.10					123.70	17,824,304.10
				SUBTOTAL	17,192,595.36																		17,824,304.10		4,552,544.70				22,376,848.80
14	CARPINTERIA EN ALUMINIO																												
14.1	Puertas y ventanas en aluminio	M2	117.44	222,849.00	26,171,386.56																			129.76	28,916,886.24	-35.82	-7,982,451.18	93.94	20,934,435.06
				SUBTOTAL	26,171,386.56																				28,916,886.24				20,934,435.06
15	CERRADURAS																												

15.1	Cerradura Puerta metálica	UN	1.00	95,098.00	95,098.00																			5.00	475,490.00			5.00	475,490.00
15.2	Cerradura puerta baño	UN	7.00	62,951.00	440,727.00																			3.00	188,883.00			3.00	188,883.00
				SUBTOTAL	535,825.00																				664,373.00				664,373.00
16	PINTURA																												
16.1	Pintura en lienzo sobre pañete	M2	66.43	11,496.00	763,812.14																			69.37	797,516.26			69.37	797,516.26
16.2	Pintura en esmalte para puertas metálicas (2 Caras)	M2	37.13	24,478.00	908,868.14																			43.84	1,073,115.52			43.84	1,073,115.52
16.3	Vinilo tipo 1 para muros a dos manos	M2	442.29	7,211.00	3,189,353.19																	71.29	514,000.00					71.29	514,000.00
				SUBTOTAL	4,862,033.47																		514,000.00		1,870,731.78				2,384,731.78
17	APARATOS SANITARIOS																												
17.1	Suministro y colocación Sanitario línea Acuacer (Incl. Grifería)	UN	7.00	317,849.00	2,224,943.00																	8.00	2,542,792.00					8.00	2,542,792.00
17.2	Suministro y colocación Lavamanos Línea Acuacer (Incl. Grifería)	UN	10.00	156,687.00	1,566,870.00																			10.00	1,566,870.00			10.00	1,566,870.00
17.3	Tanque Plástico de 1000 Lt	UN	2.00	526,700.00	1,053,400.00																			2.00	1,053,400.00			2.00	1,053,400.00
17.4	Ducha sencilla	UN	2.00	55,590.00	111,180.00																								
				SUBTOTAL	4,956,393.00																		2,542,792.00		2,620,270.00				5,163,062.00
18	VARIOS																												
18.1	Espejos 3 mm	M2	5.83	85,578.00	498,919.74																			5.83	498,919.74			5.83	498,919.74
18.2	Vidrio Transparente 4 mm	M2	88.07	49,021.00	4,317,279.47																			75.69	3,710,399.49			75.69	3,710,399.49
18.3	Limpieza general de la Obra	M2	249.56	3,843.00	955,216.08																	745.68	2,865,648.24					745.68	2,865,648.24
				SUBTOTAL	5,771,415.29																		2,865,648.24		4,209,319.23				7,074,967.47
	ITEMS NO PREVISTOS Y/OBRA ADICIONAL																												
1	PRELIMINARES																												
1.6	Demolición de Estructuras en Concreto reforzado	M3		23,310.00		66.86	1,558,506.60																					66.86	1,558,506.60
				SUBTOTAL			1,558,506.60																						1,558,506.60
	INTALACIONES HIDROSANITARIAS (ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS)																												
5	EDIFICACIONES																												
5.16	Punto Hidráulico en tubería PVC 1 1/2" (ajuste por error de digitación)			-12.00																32.00	-384.00							32.00	-384.00
5.22	Sifon de piso 2" ducha mixta	UN		12,047.00																	0.00			1.00	12,047.00			1.00	12,047.00
				SUBTOTAL																	-384.00				12,047.00				11,663.00
6	INSTALACIONES ELECTRICAS																												
6.20	Ducto PVC 3"	ML		36,375.26												10.00	363,752.60											10.00	363,752.60
6.21	Tablero de Distribución #1(36CTO)	UND		1,641,789.29												1.00	1,641,789.29									-1.00	-1,641,789.29	0.00	0.00
6.23	Tablero de distribución #2 (24CTO)	UND		1,378,280.29																						1.00	1,378,280.29	1.00	1,378,280.29
6.26	Salida para tomacorriente a 220 V (incluye cable)	UND		76,523.00												4.00	306,092.00											4.00	306,092.00
6.24	Salida para ventilador (incluye cable)	UND		77,058.00												13.00	1,001,754.00											13.00	1,001,754.00
6.25	Luminaria fluorescente 2x36 W (incluye cable)	UND		183,291.90																				50.00	9,164,595.00	-5.00	-916,459.50	45.00	8,248,135.50
6.29	Tubería pvc de 1" voz y datos	UND		5,700.00																120.00	684,000.00							120.00	684,000.00
6.30	caja cuadrada voz y datos	UND		2,350.00																10.00	23,500.00							10.00	23,500.00
				SUBTOTAL													3,313,397.89				707,500.00				9,164,595.00				12,965,514.39
7	MAMPOSTERIA																												
7.4	Alfagia en concreto	ML		45,253.87												58.34	2,685,384.65	58.66	2,654,592.01	28.89	1,307,384.30							146.89	6,647,340.96
7.4	Alfagia en concreto (ajuste de precio por error de digitación)	ML		-12,772.87																146.89	-1,876,206.97							146.89	-1,876,206.97
				SUBTOTAL													2,685,384.65		2,654,592.01		-568,822.57								4,771,134.09
8	FRISOS																												
8.2	Friso liso bajo placa con acabado (incluye estuco, pintura final y dilataciones)	M2		40,748.73												403.38	16,437,222.71					181.84	7,409,749.06					585.22	23,846,971.77
				SUBTOTAL													$ 16,437,222.71						7,409,749.06						23,846,971.77
9	EDIFICIOS Y PARQUES																												
9.5	Guardaescoba en media caña granito pulido	ML		34,199.00																51.60	1,764,668.40					-6.74	-230,501.26	44.86	1,534,167.14
9.7	Cenefa en gravilla lavada	ML		32,800.00																				361.10	11,844,080.00	-83.10	-2,725,680.00	278.00	9,118,400.00
				SUBTOTAL																	1,764,668.40				11,844,080.00				10,652,567.14
11	ENCHAPES																												
11.3	Ceramica para piso antideslizante 30 X 30 cm	M2		48,254.30																		35.11	1,694,208.47					35.11	1,694,208.47
				SUBTOTAL																			1,694,208.47						1,694,208.47
12	CUBIERTA																												
12.4	Cielo raso en panel yeso de 8mm, con instalación	M2		53,305.50																125.86	6,709,030.23							125.86	6,709,030.23
12.5	Eterboard para muro exterior dos caras	M2		73,746.00																		18.83	1,388,637.18					18.83	1,388,637.18
12.6	Eterboard para muro exterior	ML		42,152.00																				27.90	1,176,040.80			27.90	1,176,040.80
				SUBTOTAL																	6,709,030.23		1,388,637.18		1,176,040.80				9,273,708.21
17	APARATOS SANITARIOS																												
17.7	Ducha de emergencia mixta con lavaojos	UN		2,044,280.00																				1.00	2,044,280.00			1.00	2,044,280.00
17.8	Lavaplatos 0.50x0.35m acero inoxidable	UN		84,119.00																		12.00	1,009,428.00					12.00	1,009,428.00
																							1,009,428.00		2,044,280.00				3,053,708.00
18	VARIOS																												
18.4	Acabado Sandblasting para ventana	M2		32,040.00																				18.40	589,536.00			18.40	589,536.00
				SUBTOTAL																					589,536.00				589,536.00
19	ESTRUCTURA																												
19.1	Perfil PHR 305 mm x80 mm 2.5 mm	ML		51,488.56														122.98	6,332,061.89	21.35	1,099,280.54							144.33	7,431,342.42
19.2	Varilla Ø3/8" (Tensor)	KG		6,696.04														18.28	122,403.81									18.28	122,403.81
19.3	Platina para estructura de cubierta L 4.5 mm x 36mm 2.00mm	UND		26,700.31														40.00	1,068,012.40									40.00	1,068,012.40
				SUBTOTAL															7,522,477.89		1,099,280.54								8,621,758.43
20	MANTOS E IMPERMEABILIZANTES																												
20.1	Manto impermeabilizante 2.8 mm para placas	M2		54,576.79																									
20.20	emulsion asfáltica para impermeabilizar	M2		22,250.00																		19.80	440,550.00					19.80	440,550.00

45

Ítem	Descripción	Unidad		Valor unitario	Cant.	Valor	Cant.	Valor			Cant.	Valor
	SUBTOTAL					446,550.00						446,550.00
21	ZONA VERDE											
21.1	Empradizado	M2		12,610.00			2.50	31,525.00			2.50	31,525.00
	SUBTOTAL							31,525.00				31,525.00
23	GAS											
23.1	Red de gas laboratorios, incluye regata, sello, terminado y trámites certificación ESP.	ML		81,450.00			60.06	5,491,572.50			60.06	5,491,572.50
23.2	Punto de gas en tubería galvanizada.	UND		55,200.00			4.00	220,800.00			4.00	220,800.00
	SUBTOTAL							5,712,372.50				5,712,372.50
DOTAR Y REPOTENCIAR UN (1) AMBIENTE DE EDUCACIÓN BÁSICA BAJO LOS PARÁMETROS DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA EN TODOS NIVELES, A TRAVÉS DE LA INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES EN EL INSTITUTO GABRIELA MISTRAL PARA LA TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA LUMÍNICA EN ENERGÍA ELÉCTRICA, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS RENOVABLES Y GENERANDO UNA BUCARAMANGA SOSTENIBLE - SMART CITY												
1	PRELIMINARES											
1.1	Localización y Ubicación de paneles sobre cubierta	M2		2,118.00	72.00	152,568.00					72.00	152,568.00
1.2	Adecuación para conexión sistema solar a red existente	GLB		8,500,000.00			1.00	8,500,000.00			1.00	8,500,000.00
1.3	Acarreo y retiro de escombros y sobrantes (al botadero autorizado) obra red energía solar	M3		34,793.00	5.00	173,966.00					5.00	173,965.00
	SUBTOTAL					326,533.00		8,500,000.00				8,826,533.00
2	INSTALACIÓN ADECUACIÓN SISTEMA SOLAR											
2.1	Panel solar -250 WATT 24 V DC , TUV,ISO,ROSH,CE	UND		1,617,000.00			36.00	58,212,000.00			36.00	58,212,000.00
2.2	Batería A 12 volt 255 ah; libre mant sellada	UND		1,518,000.00	18.00	27,324,000.00					18.00	27,324,000.00
2.3	Controlador 60 ah 12 /24v de pantalla	UND		513,000.00	6.00	3,078,000.00					6.00	3,078,000.00
2.4	Inversor cargador 2400 watt 24 v dc /110 v ac hz	UND		4,130,000.00			4.00	16,520,000.00			4.00	16,520,000.00
2.5	Subacometida Eléctrica SOLAR	UND		8,492,972.00	1.00	8,492,972.00					1.00	8,492,972.00
	SUBTOTAL					38,894,972.00		74,732,000.00				113,626,972.00
3	CUBIERTA											
3.1	Adecuación de cubierta y panel solar	M2		43,758.00			72.00	3,150,576.00			72.00	3,150,576.00
	SUBTOTAL							3,150,576.00				3,150,576.00
4	CARPINTERÍA METÁLICA											
4.1	Puerta en lámina coll rolled cal. 18 (incluy. Transp. e instal.)	M2		254,263.00	6.00	1,525,578.00					6.00	1,525,578.00
4.2	Mesón en concreto 3600 psi Reforzado a = 0.6 e = 8 cm.	UND		172,474.00	6.00	1,034,844.00					6.00	1,034,844.00
4.3	Base en tubo rectangular de 3" + soportes + anclajes sobre concreto (incluy. Transp. e instal.)	M2		218,451.00	72.00	15,728,472.00					72.00	15,728,472.00
	SUBTOTAL					18,288,894.00						18,288,894.00
5	CERRADURAS											
5.1	Cerradura Puerta metálica obra red energía solar	UND		115,862.00	1.00	115,862.00					1.00	115,862.00
	SUBTOTAL					115,862.00						115,862.00
6	VARIOS											
6.1	Limpieza general de la Obra red energía solar	M2		4,326.00	105.00	454,230.00					105.00	454,230.00
	SUBTOTAL					454,230.00						454,230.00

Concepto													
SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS: Contrato inicial, Mayor cantidad obra	622,342,817.87	35,264,094.05	181,264,115.50	130,421,865.20	31,835,433.94	57,851,605.33	42,866,290.16	23,821,039.10	42,878,728.30	66,437,615.84	43,915,801.25	-15,804,288.49	848,585,217.26
SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Menor cantidad obra													
SUBTOTAL COSTO DIRECTO: Obra Adicional - Items No Previstos		1,556,069.60				0.00	22,435,675.24	16,177,866.06	9,711,272.60	70,823,065.72	116,957,052.30	-4,136,144.76	226,726,760.61
Administración 29%	180,479,445.85	10,681,354.19	52,566,593.50	37,822,323.51	9,232,275.85	16,777,052.55	18,964,914.67	9,888,451.61	15,193,099.68	39,573,597.08	46,652,921.83	-5,811,901.38	251,570,482.26
Imprevistos 1%	6,223,429.17	367,926.01	1,812,641.16	1,304,218.05	318,354.34	578,518.05	653,962.55	340,981.09	523,899.99	1,364,606.80	1,608,721.44	-200,410.39	8,673,129.08
Utilidad 5%	31,117,145.85	1,838,120.83	9,063,205.78	6,521,096.26	1,591,771.70	2,892,505.27	3,269,812.77	1,704,905.45	2,619,499.95	6,823,633.98	8,043,987.19	-1,002,051.06	43,365,600.39
Costos Indirectos (AIU 35%)	217,820,020.02	12,896,910.23	63,442,440.44	45,647,531.82	11,142,401.89	20,248,156.87	22,888,689.39	11,934,338.15	18,336,499.62	47,761,237.86	56,305,254.25	-7,014,362.73	303,550,262.73
VALOR TOTAL FRENTE DE TRABAJO (ANTES DE MODIFICATORIA)	$840,162,839.89	$49,629,219.98	$244,706,555.94	$176,069,437.02	$42,977,835.85	$78,100,072.20	$88,290,944.79	$46,032,447.15	$70,726,400.52	$184,221,917.44	$217,177,262.80	-$27,655,492.90	$1,170,871,210.54
VALOR DEL BALANCE DE MAYORES Y MENORES													
VALOR TOTAL A EJECUTAR FRENTE DE TRABAJO													
VALOR ADICIONAL EN VALOR													
VALORES TOTALES EJECUTADOS (COLEGIO GAL Y JAD)													2,568,733,644.24
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA													30,242,704.70

48

NOTA:

1. El Supervisor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato.

3. En el presente corte, ya se ha amortizado el 100% del anticipo girado al contratista.

Para constancia de lo anterior firmamos que en ella intervinieron

Nombre: UNION TEMPORAL COLEGIOS 2014 R. LEGAL ARMANDO GOMEZ MONSALVE Contratista	Nombre: Ing. JOSÉ ALBERTO ARIAS ARIAS REPRESENTANTE LEGAL Interventor	Nombre: Arq. DORA ISABEL QUINTERO VILLAMIZAR Supervisor Municipio de Bucaramanga	Nombre: Ing. ZORAIDA ORTIZ GOMEZ Secretaria de Infraestructura Municipio de Bucaramanga

Original: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

Copias: Contratista, Supervisor e Interventor

instituto municipal de cultura y turismo
Bucaramanga

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No.	0342 – 03 de 28 de Septiembre 2018.		
TIPO DE CONTRATO:	Obra		
OBJETO:	ADECUACIÓN Y REMODELACIÓN FASE 1 DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018 NIT: 901.218.134-4	Jaime Alberto Galán Villamizar 90% participación Consorcio constructora Cúcuta S.A 10% participación	
REPRESENTANTE LEGAL:	Jaime Alberto Galán Villamizar	**C.C:** 71.185.747 de Puerto Berrio Antioquia.	
VALOR INICIAL:	$ 2.933.030.117,66		
VALOR ADICIONAL:	$ 502.376.399,29	$ 73.156.989,43	$ 3.508.563.506,38
PLAZO INICIAL:	Tres (3) meses		
PLAZO ADICIONAL:	Dos (2) meses quince (15) dias	(1) mes	
PLAZO FINAL:	Seis (6) meses quince (15) dias		
ANTICIPO (30%)	$ 879.909.035,00		
ANTICIPO AMORTIZADO	$ 879.909.035,00		
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	José Alberto Arias Arias c.c. 91.489.818 de Bucaramanga Contrato de interventoria N. 0341-01 de septiembre 28 de 2018		
FECHA DE INICIACIÓN:	01/10/2019		

ACTA DE SUSPENSIÓN	N°1		11/ 04/2019			
ACTA DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE LA SUSPENSIÓN	N°1	N°2	04/05/2019	03/06/2019		
ACTA DE REINICIACIÓN		N°1		18/06/2019		

FECHA DE TERMINACIÓN	21/06/2019	
AVANCE FINANCIERO	$ 3.506.350.863,14	99,9369 %

En Bucaramanga a los veintitres (23) dias del mes de Agosto del año 2019 se reúnen, Néstor José Rueda Gómez como director del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, Jaime Alberto Galán Villamizar quien comparece en calidad de representante legal del Consorcio Biblioteca JG 2018 como Contratista, y José Alberto Arias Arias, como 0Interventor, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 0342 – 03 DE 2018, de acuerdo a los siguientes considerandos:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día Veintiuno (21) del mes de junio de 2019.

2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el dia 22 de Agosto del 2019. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final.

3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el instituto las recibe a entera satisfacción el día 15 de Agosto del 2019. teniendo en cuenta que las reparaciones que se encontraban pendientes por realizar el 21 de Junio, al igual que las certificaciones correspondientes a

RETIE y RETILAP se realizaron en cumplimiento de los requerimientos contenidos en el contrato.

4. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:
Aseguradora: Seguros del estado S.A N° de la póliza Cumplimiento: 96-44-101140309
Responsabilidad Civil: 96-40-101049915
Anexo: Prorroga Fecha del Anexo: 26/06/2019

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Anticipo	01/10/2018	21/10/2019	$ 879.909.035,30
Salarios	01/10/2018	21/06/2022	$ 350.856.350,64
Estabilidad Y Calidad	5 años, 0 meses y – 1 días A partir del acta de recibo		$ 1.052.569.051,91
Responsabilidad civil	01/10/2018	21/10/2019	$ 234.372.600,00

Una vez se suscriba la presente acta, el contratista procederá a actualizar la vigencia de "estabilidad de obra" ante la aseguradora, y se presentará ante el IMCT para su respectiva aprobación.

5. Que la Cláusula Tercera del Contrato de Obra determina que el presente contrato es a "precios unitarios", y que su "Costo Total es el resultado de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por el contratista y recibidas a satisfacción por el INSTITUTO, por los precios unitarios establecidos".

6. Que el valor ejecutado del contrato es de $ 3.507.976.825,52 según las cantidades realmente ejecutadas, medidas en obra y presentadas en memorias de cálculo y registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 3.506.350.863,14
MAS SALDO A FAVOR DELINSTITUTO POR NO EJECUCION ($)	$ 2.212.643,24
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 3.508.563.506,38

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	01/10/2018	$ 2.933.030.117,66	
Valor Adicional No. 1	21/12/2018	$ 502.376.399,29	
Valor Adicional No. 2	28/09/2019	$ 73.156.989,43	
Valor Acta de pago parcial No 1	27/12/2018		$ 1.073.051.535,53
Valor Acta de pago parcial No 2	12/03/2019		$ 1.280.024.112,08
Valor Acta de pago parcial No 3	10/04/2019		$ 695.737.102,31
Valor Acta de pago Final	16/08/2019		$ 457.538.113,22
Saldo a favor del IMCT por no ejecución			$ 2.212.643,24
Sumas iguales		$ 3.508.563.506,38	$ 3.508.563.506,38

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor	Valor
Valor Anticipo inicial	19/10/2018	$ 879.909.035,00	
Valor anticipo adicional		$ 0,00	
Valor Amortización en el acta de pago parcial	27/12/2018		$ 321.915.460,66

No 1			
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	12/03/2019		$ 384.007.233,62
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	10/04/2019		$ 173.986.340,72
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar			$ 0,00
Sumas iguales		$ 879.909.035,00	$ 879.909.035,00

9. Que con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 16 de Marzo de 2019 al 21 de Junio del 2019)	$ 457.538.113,22
MENOS SALDO AMORTIZACION ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$ 457.538.113,22

SON: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TRECE PESOS CON VEINTIDOS CENTAVOS ($ 457.538.113,22).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018
R/L: JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
CONTRATISTA

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
INTERVENTOR

NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

SONIA FUENTES FERREIRA
VoBo. APOYO A SUPERVICION

ANEXO AL ACTA DE RECIBO FINAL		
	CONTRATO Nº	342 - 030 -02 DE 2018
	OBJETO	ADECUACION Y REMODELACION FASE 1 DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS
	CONTRATANTE	INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO
	CONTRATISTA	CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018
	REPRESENTANTE LEGAL	JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
	INTERVENTOR	JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
	NUEVO VALOR DEL CONTRATO	$ 3.508.563.506,38
	PLAZO DE EJECUCION	SEIS MESES Y QUINCE DIAS (6 MESES Y 15 DIAS)
	FECHA DE INICIO	01 DE OCTUBRE DE 2018

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
I.	PRELIMINARES														
	OBRA INICIAL														
1.01	Localización y replanteo	M2	2.907,00	$ 2.741,00	$ 7.968.087,00	2906,96	$ 7.967.977,36		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2906,96	$ 7.967.977,36
1.02	Retiro de cielo raso con estructura existente	M2	220,00	$ 11.256,00	$ 2.476.320,00	219,30	$ 2.468.440,80	0,7	$ 7.879,20	0,00	$ -	4,88	$ 54.923,28	224,88	$ 2.531.249,28
1.03	Demolición de Piso existente	M2		$ 18.000,00	$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.04	Demolición de Muros (e=0,10 mts)	M2	617,00	$ 12.000,00	$ 7.404.000,00	616,70	$ 7.400.400,00	0,3	$ 3.600,00	0,00	$ -	1,23	$ 14.760,00	618,23	$ 7.418.760,00
1.05	Adecuacion de piso 7 para funcionamiento administrativo	UN	1,00	$ 42.781.421,48	$ 42.781.421,48	1,00	$ 42.781.421,48			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.781.421,48
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.101	Cerramiento en tela verde y madera rolliza	M2	134,00	$ 13.011,00	$ 1.743.474,00	134,00	$ 1.743.474,00			0,00	$ -	0,00	$ -	134,00	$ 1.743.474,00
1.102	Demolición piso existente con mortero promedio de 17 cm (incluye el traslado del material demolido al sitio de acopio en la obra)	M2	1.700,00	$ 30.618,15	$ 52.050.906,00	1698,00	$ 51.989.669,64	2	$ 61.236,36	0,00	$ -	16,71	$ 511.629,79	1716,71	$ 52.562.535,79
1.103	Demolición Caja de Inspección 1,00x1,00x0,80 m	UN	1,00	$ 84.754,87	$ 84.754,87	1,00	$ 84.754,87		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 84.754,87
1.104	Rotura y resane de placas para pase de tuberias sanitarias e hidraulicas	UN	10,00	$ 386.361,18	$ 3.863.611,80	3,00	$ 1.159.083,54	7	$ 2.704.528,26	0,00	$ -	2,00	$ 772.722,36	12,00	$ 4.636.334,16
1.105	Demolición de frisos en muros y placas (incluye retiro al centro de acopio en obra)	M2	140,00	$ 5.562,00	$ 778.680,00	122,11	$ 679.175,82	17,89	$ 99.504,18	0,00	$ -	2,06	$ 11.457,72	142,06	$ 790.137,72
1.106	Demolición de enchapes (incluye retiro al centro de acopio en obra)	M2	20,00	$ 6.952,50	$ 139.050,00	20,00	$ 139.050,00			0,00	$ -	1,19	$ 8.273,48	21,19	$ 147.323,48
1.107	Levantamiento eléctrico de tableros de distribución de la red eléctrica existente para la distribucion de la energia en fases posteriores	UN	1,00	$ 4.500.401,00	$ 4.500.401,00	1,00	$ 4.500.401,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.500.401,00
II.	MAMPOSTERIA Y PAÑETES				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.01	Muro en Mamposteria	M2	184,00	$ 49.794,00	$ 9.162.096,00	183,12	$ 9.118.277,28	0,88	$ 43.818,72	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.02	Muros en Drywall e=0,10 mts	M2	248,00	$ 69.000,00	$ 17.112.000,00		$ -	158,45	$ 10.933.050,00	89,55	$ 6.178.950,00	0,00	$ -	248,00	$ 17.112.000,00
2.03	Muros en Drywall e=0,15 mts	M2	-	$ 111.632,52	$ -		$ -			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.04	Muros en Drywall e=0,20 mts	M2	90,00	$ 109.000,06	$ 9.810.005,40		$ -	64,33	$ 7.011.973,86	25,67	$ 2.798.031,54	0,00	$ -	90,00	$ 9.810.005,40
2.05	Muros en Drywall e=0,30 mts	M2	45,00	$ 144.965,45	$ 6.524.340,75		$ -	45	$ 6.524.340,75	0,00	$ -	3,80	$ 550.944,33	48,80	$ 7.075.285,08
2.06.A	Pañetes en Mortero 1:3 para Muros	M2	520,00	$ 26.141,35	$ 13.593.502,00	420,49	$ 10.992.176,26	48,35	$ 1.263.934,27	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	468,84	$ 12.256.110,53
2.06.B	Pañetes en Mortero 1:3 Bajo Placa	M2	240,00	$ 27.000,00	$ 6.480.000,00	94,42	$ 2.549.342,00	39,88	$ 1.076.760,00	70,30	$ 1.898.100,00	0,00	$ -	204,60	$ 5.524.200,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
2.101	Resanes en placa por desmonte de lamparas	UN	265,00	$ 6.101,60	$ 1.616.924,00	265,00	$ 1.616.924,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	265,00	$ 1.616.924,00
2.102	Apertura y resane de regatas en muros para instalaciones electricas	ML	100,00	$ 23.023,00	$ 2.302.300,00	38,67	$ 890.299,41	61,33	$ 1.412.000,59	0,00	$ -	0,57	$ 13.123,11	100,57	$ 2.315.423,11
2.103	Estructura de madera entre muros drywall para sostener la base mesa de los cubiculos individuales de la mediateca	UN	4,00	$ 73.308,00	$ 293.232,00		$ -	4	$ 293.232,00	0,00	$ -	4,00	$ 293.232,00	8,00	$ 586.464,00
2.104	Dilataciones muro-placa en mortero	ML	360,00	$ 4.439,01	$ 1.598.043,60	171,00	$ 759.070,71	142,58	$ 632.914,05	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	313,58	$ 1.391.984,76
2.105	Elementos lineales en DryWall Sala Infantil	ML		$ 48.145,51	$ -				$ -	0,00	$ -	45,00	$ 2.166.547,95	45,00	$ 2.166.547,95
2.106	Instalación de espuma antiecara como aislante acustico salas de audiovisuales	M2		$ 105.812,10	$ -				$ -	0,00	$ -	30,47	$ 3.224.094,69	30,47	$ 3.224.094,69
2.107	Realce Cuarto de Externo Manejadoras	ML		$ 75.222,59	$ -				$ -	0,00	$ -	3,80	$ 285.845,84	3,80	$ 285.845,84
2.108	Tratamiento para Control de Aguas Lluvias Ventana Cuarto Piso	UN		$ 205.483,02	$ -				$ -	0,00	$ -	1,00	$ 205.483,02	1,00	$ 205.483,02
III.	INSTALACIONES SANITARIAS				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.01.A	Desagues de A.N. en Tub. Sanitaria PVC de f. 2"	ML	55,00	$ 23.993,71	$ 1.319.654,05	16,00	$ 383.899,36	38,41	$ 921.358,46	0,00	$ -	0,00	$ -	54,40	$ 1.305.257,82
3.01.B	Desagues de A.N. en Tub. Sanitaria PVC de f. 4"	ML	100,00	$ 38.091,93	$ 3.809.193,00	15,00	$ 571.378,95	16	$ 609.470,88	67,00	$ 2.552.159,31	0,00	$ -	98,00	$ 3.733.009,14
3.02.A	Puntos sanitarios en PVC de f. 2"	UN	34,00	$ 65.173,73	$ 2.215.906,82	6,00	$ 391.042,38	24	$ 1.564.169,52	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 1.955.211,90
3.02.B	Puntos sanitarios en PVC de f. 4"	UN	14,00	$ 90.272,55	$ 1.263.815,70	2,00	$ 180.545,10	11	$ 992.998,05	0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 1.173.543,15
3.03.A	Puntos de Ventilación en PVC de f. 2"	UN	34,00	$ 56.088,60	$ 1.907.012,40	6,00	$ 336.531,60	26	$ 1.458.303,60	0,00	$ -	0,00	$ -	32,00	$ 1.794.835,20
3.04.A	Suministro e Instalación de Tuberia PVC para Ventilación de f. 2"	ML	60,00	$ 27.532,41	$ 1.651.944,60	15,00	$ 412.986,15	44,9	$ 1.236.205,21	0,00	$ -	0,00	$ -	59,90	$ 1.649.191,36
3.04.B	Suministro e Instalación de Tuberia PVC para Ventilación de f. 3"	ML	65,00	$ 31.566,29	$ 2.051.808,85				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA NO PREVISTA				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
3.101	Caja de Inspección 40x40	UN	1,00	$ 189.606,75	$ 189.606,75	1,00	$ 189.606,75		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 189.606,75
3.102	Caja de Inspección 60x60	UN	2,00	$ 207.696,00	$ 415.392,00	2,00	$ 415.392,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 415.392,00
3.103	Caja de Inspección 50x50	UN	1,00	$ 192.819,75	$ 192.819,75	1,00	$ 192.819,75		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 192.819,75
3.104	Suministro e Instalación de tuberia sanitaria de 6"	ML	52,00	$ 59.693,92	$ 3.104.395,84	52,00	$ 3.104.395,84		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 3.104.395,84
3.105	Reparacion caja de inspección existente de 1.00x1.00x1.80	UN	1,00	$ 476.589,00	$ 476.589,00	1,00	$ 476.589,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 476.589,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
3.106	Excavacion en material común	M3	22,00	$ 43.383,60	$ 954.439,20	10,52	$ 456.395,47	5,10	$ 221.256,36	0,00	$ -	0,00	$ -	15,62	$ 677.651,83
3.107	Rellenos con material de préstamo	M3	16,00	$ 63.340,50	$ 1.013.448,00	5,24	$ 331.904,22	4,46	$ 282.498,63	0,00	$ -	0,00	$ -	9,70	$ 614.402,85
3.108	Rellenos con material seleccionado	M3	6,00	$ 43.653,00	$ 261.918,00	5,26	$ 229.614,78		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	5,26	$ 229.614,78
IV.	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**				$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -		$ -		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.01	Punto Hidraulico f 1/2"	UN	33,00	$ 28.978,70	$ 956.297,10	11,00	$ 318.765,70	8	$ 231.829,60	0,00	$ -	0,00	$ -	19,00	$ 550.595,30
4.02 A	Red hidraulica de A.F. en PVC de f 1-1/4" RDE 21	ML	10,00	$ 22.333,91	$ 223.339,10	4,00	$ 89.335,64		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 89.335,64
4.02 B	Red hidraulica de A.F. en PVC de f 1" RDE 13,5	ML	115,00	$ 11.213,46	$ 1.289.547,90	10,00	$ 112.134,60	96,39	$ 1.080.865,41	0,00	$ -	0,00	$ -	106,39	$ 1.193.000,01
4.02 C	Red hidraulica de A.F. en PVC de f 3/4" RDE 11	ML	48,00	$ 9.461,64	$ 454.158,72			48	$ 454.158,72	0,00	$ -	4,03	$ 38.130,41	52,03	$ 492.289,13
4.02 D	Red hidraulica de A.F. en PVC de f 1/2" RDE 9	ML	31,00	$ 8.212,34	$ 254.582,54	9,00	$ 73.911,06	19,96	$ 163.918,31	0,00	$ -	0,00	$ -	28,96	$ 237.829,37
4,03	Prueba Hidraulica de Hermeticidad Red Interna	UN	9,00	$ 125.282,50	$ 1.127.542,50			9	$ 1.127.542,50	0,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 1.127.542,50
4,04	Equipo de Bombeo 1,2 HP Succión f 2" Impulsión f 3/4"	UN	1,00	$ 13.900.000,00	$ 13.900.000,00					1,00	$ 13.900.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 13.900.000,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.101	Acometida hidraulica desde tanque aereo a buitron primer piso	UN	1,00	$ 10.635.550,00	$ 10.635.550,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.102	Reubicación red de rebose Tanque aereo	ML		$ 20.733,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
4.103	Red de llenado Tanque Aereo Ubicado en la Terraza	ML		$ 18.750,00	$ -					0,00	$ -	35,00	$ 725.655,00	35,00	$ 725.655,00
4.104	Acometida hidraulica desde tanque aereo a buitron primer piso (no incluye equipo de bombeo)	UN		$ 2.565.550,00	$ -					0,00	$ -	42,00	$ 787.500,00	42,00	$ 787.500,00
V.	**BASES Y PISOS**				$ -					0,00	$ -	1,00	$ 2.565.550,00	1,00	$ 2.565.550,00
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.01	Mortero 1:3 Nivelación Piso 1:3 (e=0.03 mts)	M2		$ 22.141,35	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.02.A	Piso en Cerámica según especificación para Circulaciones - Recepción sala PMR -Administrativo - Salas. (K-KONCEPT-M 60*120 GRIS) o similar.	M2	-	$ 190.197,30	$ -					84,47	$ 1.870.279,83	0,00	$ -	84,47	$ 1.870.279,83
5.02.B	Piso en Cerámica según especificación para Pisos de Baños, Cafeteria y Enfermeria, cafetin. (NARNI 30*61 PERLA) o similar.	M2	115,00	$ 130.647,30	$ 15.024.439,50					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.02.C	Piso en Cerámica según especificación para Sala Infantil. (ARKETY GRIS 6 MM 120*240) o similar.	M2	-	$ 238.197,30	$ -			84,47	$ 11.035.777,43	0,00	$ -	0,00	$ -	84,47	$ 11.035.777,43
5.02.D	Piso en Cerámica según especificación para Sala de Reuniones, Jefe Juridico, audiovisuales, piso sala de conferencias y Jefe de Administración. (ACQUA FLOOR ISOCORE 7.5 MM) o similar.	M2	-	$ 235.147,50	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.03	Piso en Concreto Color Pulido 3000 psi e= 0.05 mts. Puntos Fijos	M2	79,00	$ 90.545,19	$ 7.153.070,01					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.04	Guardaescoba en Cerámica	ML	850,00	$ 17.774,82	$ 15.108.597,00			16,91	$ 1.531.119,16	0,00	$ -	0,00	$ -	16,91	$ 1.531.119,16
5,05	Mantenimiento en Piso Sala de Exposiciones	M2	352,00	$ 60.490,00	$ 21.292.480,00			665,81	$ 11.834.652,90	34,19	$ 607.721,10	0,81	$ 14.397,60	700,81	$ 12.456.771,60
	OBRA NO PREVISTA				$ -				$ -	351,96	$ 21.290.060,40	0,04	$ 2.419,60	352,00	$ 21.292.480,00
5.101	Viguetas aligeramiento en polipropileno denso y refuerzos para base piso	M2	940,00	$ 70.358,15	$ 66.136.661,00	940,00	$ 66.136.661,00		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
5.102	Anclajes en placa para aligeramiento de piso	UN	1.130,00	$ 5.785,78	$ 6.537.931,40	1130,00	$ 6.537.931,40		$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	940,00	$ 66.136.661,00
5.103	Piso en concreto pulido y brillado de 3.000 psi diferentes espesores (promedio 0,09 m)	M2	1.580,00	$ 98.305,06	$ 155.321.994,80	648,77	$ 63.777.373,78	931,23	$ 91.544.621,02	0,00	$ -	130,02	$ 12.781.623,90	1130,00	$ 6.537.931,40
5.104	Corte con maquina para juntas de dilatación	ML	2.560,00	$ 2.379,80	$ 6.092.288,00	853,33	$ 2.030.754,73	323,78	$ 770.531,64	597,89	$ 1.422.858,62	0,00	$ -	1775,00	$ 4.224.145,00
5.105	Juntas de dilatación para piso en concreto pulido y brillado. Incluye destroncado	ML	2.560,00	$ 10.619,88	$ 27.186.892,80	853,33	$ 9.062.262,20	323,78	$ 3.438.504,75	597,89	$ 6.349.520,05	0,00	$ -	1775,00	$ 18.850.287,00
5.106	Tratamiento juntas placas entre bloques parte superior de la placa	ML	49,00	$ 86.406,05	$ 4.233.896,45	16,33	$ 1.411.010,80	28,05	$ 2.423.689,70	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	44,38	$ 3.834.700,50
5.107	Junta de dilatación entre bloques Nivel inferior de la placa con angulo de aluminio de 2x2x3/16	ML		$ 111.750,00	$ -				$ -	0,00	$ -	47,00	$ 5.252.250,00	47,00	$ 5.252.250,00
5.108	Escalera en Mortero Pulido Antideslizante (incluye dilataciones)	ML		$ 67.362,56	$ -				$ -	0,00	$ -	156,00	$ 10.508.559,36	156,00	$ 10.508.559,36
VI.	**CIELOS**				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.01	Cielo Raso en DW	M2	120,00	$ 35.031,32	$ 4.203.758,40	93,30	$ 3.268.422,16	9,94	$ 348.211,32	16,76	$ 587.124,92	50,24	$ 1.759.973,52	170,24	$ 5.963.731,92
	OBRA NO PREVISTA				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.101	Descolgados en superboard para ajuste de divisiones de aluminio y vidrio (una cara y estructura de soporte)	ML	180,00	$ 32.420,25	$ 5.835.645,00				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.102	Descolgados en superboard para ajuste de divisiones de aluminio y vidrio (incluye estructura de madera y acabados)	ML		$ 100.669,95	$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
VII.	**ENCHAPES**				$ -				$ -	0,00	$ -	169,58	$ 17.071.610,12	169,58	$ 17.071.610,12
	OBRA INICIAL				$ -				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.01 A	Enchapes en Cerámica según especificación para Muros de Baños, Cafeteria y Muro de Impacto. (NARNI 30*61 PERLA) o similar.	M2	268,00	$ 125.609,30	$ 33.663.292,40				$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.02	Revestimiento Acustico para Muros en Sala de Conferencias	M2	70,00	$ 950.000,00	$ 66.500.000,00			249,38	$ 31.324.447,23	0,00	$ -	0,00	$ -	249,38	$ 31.324.447,23
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.101	Bicelado losas de ceramica	ML		$ 3.135,90	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
7.102	Cenefa para cambio de ambiente entre piso en concreto pulido y piso baños	ML		$ 17.740,78	$ -					0,00	$ -	44,00	$ 137.979,60	44,00	$ 137.979,60
	CARPINTERIA METALICA				$ -					0,00	$ -	7,00	$ 124.185,46	7,00	$ 124.185,46
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.01	Puertas 90° P05B (0,90x2,37) para Baño Infantil	UN	2,00	$ 533.991,00	$ 1.067.982,00			1	$ 533.991,00	1,00	$ 533.991,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.067.982,00
8.02	Puertas Corr. P07 (1,00x2,37) para Baño PMR	UN	8,00	$ 820.925,32	$ 6.567.402,56			8	$ 6.567.402,56	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 6.567.402,56

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
8.03	Puertas 90° P08 (1.00x2.37) - Cafeteria	UN	2,00	$ 820.925,32	$ 1.641.850,64				$ -	2,00	$ 1.641.850,64	2,00	$ 1.641.850,64	4,00	$ 3.283.701,28
8.04	Puertas 90° P05 (0.80x2.37) - Cuartos Aseo, Baño de Direccion, Baño Enfermeria, cafetin	UN	6,00	$ 677.278,93	$ 4.063.673,58			6	$ 4.063.673,58	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 4.063.673,58
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.Y	Suministro e Instalación de Mobiliario para Archivador Rodante	UN	-	$ 3.570.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
8.101	Puertas Metálicas para ductos	UN	21,00	$ 230.519,50	$ 4.840.909,50			18	$ 4.149.351,00	-4,00	$ (922.078,00)	0,00	$ -	14,00	$ 3.227.273,00
8.102	Marco metalico para puerta cuarto subestación	UN		$ 263.766,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 263.766,00	1,00	$ 263.766,00
8.103	Marco Metalico para tapa de caja electrica exterior	UN		$ 390.509,60	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 390.509,60	1,00	$ 390.509,60
8.104	Mantenimiento de reja cuarto exterior manejadoras (Incluye lijada, pintura y montaje)	UN		$ 257.179,71	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 257.179,71	1,00	$ 257.179,71
8.105	Reja Ventana Cuarto Manejadoras	UN		$ 315.649,00	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 631.298,00	2,00	$ 631.298,00
IX.	**CARPINTERIA DE MADERA**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.01	Puerta 90° P03 (1.20x2.37) Escalera Interna	UN	2,00	$ 992.126,00	$ 1.984.252,00	1,00	$ 992.126,00	1	$ 992.126,00	-1,00	$ (992.126,00)	0,00	$ -	1,00	$ 992.126,00
9.02	Puerta 90° P04 (1.00x2.37) Enfermeria, Escalera P4, Archivos Administración y Juridico, Deposito Sistemas y Escalera Piso 5	UN	9,00	$ 857.510,00	$ 7.717.590,00	3,00	$ 2.572.530,00	4	$ 3.430.040,00	-3,00	$ (2.572.530,00)	0,00	$ -	4,00	$ 3.430.040,00
9.03	Puerta Plegable P06 (4,20x2.37) Deposito de Exposiciones.	UN	1,00	$ 3.011.366,00	$ 3.011.366,00		$ -	1	$ 3.011.366,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.011.366,00
9.04	Suministro e Instalación de Mobiliario para Cafeteria	UN	2,00	$ 3.239.311,00	$ 6.478.622,00	1,00	$ 3.239.311,00			1,00	$ 3.239.311,00	1,00	$ 3.239.311,00	3,00	$ 9.717.933,00
9.05.A	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla Infantil SUMA Talla 2	UN	-	$ 73.600,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.B	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla Estandar ALLIS Semitapizada 4 Patas		-	$ 160.800,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.C	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla Estandar Sin Ruedas Semitapizada (4 Patas)		-	$ 140.800,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.D	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Trapezoidal (4 Puestos)	UN	-	$ 330.400,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.E	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla Estandar sin Ruedas	UN	-	$ 362.480,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.F	Suministro e instalación de mobiliario para aillas rodantes recepción Moira	UN	-	$ 330.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.G	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla WING Sala Café Exteriores	UN	20,00	$ 398.070,00	$ 7.961.400,00	6,00	$ 2.388.420,00	8	$ 3.184.560,00	-6,00	$ 2.388.420,00	0,00	$ -	20,00	$ 7.961.400,00
9.05.H	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla Alta sin Ruedas	UN	-	$ 486.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.I	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silla Operativa Rodante Director	UN	-	$ 544.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.J	Suministro e Instalación de Mobiliario para Archivador Fijo	UN	-	$ 600.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.K	Suministro e Instalación de Mobiliario para Silleteria SALA DE ESPERA - ALLIS Tipo Tandem 3 Puestos	UN	-	$ 679.200,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.L	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Café Exteriores Redonda (4 Puestos)	UN	5,00	$ 709.600,00	$ 3.548.000,00	2,00	$ 1.419.200,00	1	$ 709.600,00	2,00	$ 1.419.200,00	0,00	$ -	5,00	$ 3.548.000,00
9.05.M	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa con Conexiones Electrónicas RECT (4 Puestos)	UN	-	$ 747.200,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.N	Suministro e Instalación de Mobiliario para Estante Infantil CASE	UN	2,00	$ 904.800,00	$ 1.809.600,00	1,00	$ 904.800,00	1	$ 904.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.809.600,00
9.05.Ñ	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Operativa con Archivador	UN	2,00	$ 1.484.800,00	$ 2.969.600,00	1,00	$ 1.484.800,00	1	$ 1.484.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 2.969.600,00
9.05.O	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Vacio Central Tipo A y B	UN	72,00	$ 1.287.923,64	$ 92.730.502,08	21,00	$ 27.046.396,44	21	$ 27.046.396,44	30,00	$ 38.637.709,20	0,00	$ -	72,00	$ 92.730.502,08
9.05.P	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Alta con Conexiones Electrónicas RECT (4 Puestos)	UN	2,00	$ 1.569.337,00	$ 3.138.674,00	1,00	$ 1.569.337,00	1	$ 1.569.337,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 3.138.674,00
9.05.Q	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Operativa con Archivador (Incluye Director)	UN	7,00	$ 1.776.840,00	$ 12.437.880,00	2,00	$ 3.553.680,00	2	$ 3.553.680,00	3,00	$ 5.330.520,00	0,00	$ -	7,00	$ 12.437.880,00
9.05.R	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Sala de Juntas (8 Puestos)	UN	3,00	$ 1.946.920,00	$ 5.840.760,00	1,00	$ 1.946.920,00	1	$ 1.946.920,00	1,00	$ 1.946.920,00	0,00	$ -	3,00	$ 5.840.760,00
9.05.S	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble de Recepción Tipo B sala Infantil	UN	1,00	$ 2.150.577,52	$ 2.150.577,52				$ -	1,00	$ 2.150.577,52	0,00	$ -	1,00	$ 2.150.577,52
9.05.T	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Lineal Informatica (4 Puestos)	UN	2,00	$ 2.656.240,00	$ 5.312.480,00	1,00	$ 2.656.240,00	1	$ 2.656.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 5.312.480,00
9.05.U	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble de Recepción Tipo B sala PMR	UN	1,00	$ 2.880.627,05	$ 2.880.627,05					1,00	$ 2.880.627,05	0,00	$ -	1,00	$ 2.880.627,05
9.05.V	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Recepción Tipo B Area Administrativa	UN	1,00	$ 2.916.584,09	$ 2.916.584,09					1,00	$ 2.916.584,09	0,00	$ -	1,00	$ 2.916.584,09
9.05.W	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Lineal Informatica (5 Puestos)	UN	10,00	$ 3.000.000,00	$ 30.000.000,00	3,00	$ 9.000.000,00	3	$ 9.000.000,00	4,00	$ 12.000.000,00	0,00	$ -	10,00	$ 30.000.000,00
9.05.X	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mesa Corrida Informatica en L	UN	1,00	$ 3.352.800,00	$ 3.352.800,00					1,00	$ 3.352.800,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.352.800,00
9.05.Y	Suministro e Instalación de Mobiliario para Archivador Rodante	UN	-	$ 3.570.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.05.Z	Suministro e Instalación de Mobiliario para Panel Alistonado	UN	2,00	$ 4.807.882,03	$ 9.615.764,06	1,00	$ 4.807.882,03	1	$ 4.807.882,03	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 9.615.764,06
9.05.A'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Cubiculo Individual Audiovisuales Mediateca	UN	4,00	$ 5.109.983,76	$ 20.439.935,04	1,00	$ 5.109.983,76	1	$ 5.109.983,76	2,00	$ 10.219.967,52	0,00	$ -	4,00	$ 20.439.935,04
9.05.B'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Recepción Tipo B Area Mediateca	UN	1,00	$ 6.873.643,49	$ 6.873.643,49		$ -		$ -	1,00	$ 6.873.643,49	0,00	$ -	1,00	$ 6.873.643,49
9.05.C'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Nicha Tipo A	UN	2,00	$ 6.886.474,07	$ 13.772.948,14	1,00	$ 6.886.474,07	1	$ 6.886.474,07	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 13.772.948,14

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
9.05.D'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Recepción Tipo C Area Mediateca	UN	1,00	$ 6.932.801,96	$ 6.932.801,96			1	$ 6.932.801,96	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.932.801,96
9.05.E'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Recepción Tipo C Area Administrativa	UN	1,00	$ 7.161.704,41	$ 7.161.704,41			1	$ 7.161.704,41	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.161.704,41
9.05.F'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble Infantil	UN	1,00	$ 13.155.034,69	$ 13.155.034,69			1	$ 13.155.034,69	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.155.034,69
9.05.G'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Mueble de Recepción Tipo A	UN	1,00	$ 14.535.670,31	$ 14.535.670,31				$ -	1,00	$ 14.535.670,31	0,00	$ -	1,00	$ 14.535.670,31
9.05.H'	Suministro e Instalación de Mobiliario para Cubículo Grupal Audiovisuales Mediateca	UN	2,00	$ 17.109.056,02	$ 34.218.112,04	1,00	$ 17.109.056,02	1	$ 17.109.056,02	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 34.218.112,04
9.06	Desmonte, Reparación e Instalación de Baranda Escaleras	ML	68,10	$ 210.121,40	$ 14.309.267,34	34,00	$ 7.144.127,60	15	$ 3.151.821,00	19,10	$ 4.013.318,74	0,00	$ -	68,10	$ 14.309.267,34
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
9.101	Mesa operativa en L con archivador para las islas de trabajo de administración y jurídica, deben contener separadores de vidrio y elementos de conectividad eléctrica y voz y datos	UN	12,00	$ 2.546.600,00	$ 30.559.200,00	4,00	$ 10.186.400,00	4	$ 10.186.400,00	4,00	$ 10.186.400,00	0,00	$ -	12,00	$ 30.559.200,00
9.102	Suministro e Instalación de Mesa para Lectura Baja con Ducto Vertical. Incluye dos puntos de conexión de datos y energía	UN	10,00	$ 2.549.603,00	$ 25.496.030,00	3,00	$ 7.648.809,00	3	$ 7.648.809,00	4,00	$ 10.198.412,00	0,00	$ -	10,00	$ 25.496.030,00
9.103	Mesa Rectangular Grande con Conexiones Electricas y para Voz y Datos Sala PMR	UN		$ 5.290.678,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 5.290.678,00	1,00	$ 5.290.678,00
9.104	Cenefa Madera 0,20m Vacio Central	ML		$ 54.100,00	$ -					0,00	$ -	35,00	$ 1.893.500,00	35,00	$ 1.893.500,00
9.105	Cenefa Madera 0,35m Vacio Central	ML		$ 85.460,00	$ -					0,00	$ -	40,00	$ 3.418.400,00	40,00	$ 3.418.400,00
9.106	Entrepaños revisteros	UND		$ 80.325,00	$ -					0,00	$ -	5,00	$ 401.625,00	5,00	$ 401.625,00
9.107	Mejoramiento Algajia en Madera 4 y 5 Piso. (Incluye Lijada, Sellada y Pintura con Barniz para Madera)	UND		$ 3.625.000,00	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 7.250.000,00	2,00	$ 7.250.000,00
9.108	Mueble Archivo Tesoreria con Entrepaños y Puertas Corredera	UND		$ 3.673.750,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 3.673.750,00	1,00	$ 3.673.750,00
9.109	Soporte Adicional Recepción Tesoreria Piso 4	UND		$ 535.500,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 535.500,00	1,00	$ 535.500,00
9.110	Puesto de Trabajo Auxiliar para Tesoreria	UND		$ 1.041.207,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 1.041.207,00	1,00	$ 1.041.207,00
X.	CARPINTERIA EN ALUMINIO Y VIDRIO				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.01	Puerta P01 (4,00x2,37) Acceso Principal	UN	-	$ 2.718.860,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.02	Puerta P02 (2,30x2,37) Acceso sala de Exposiciones	UN		$ 2.909.930,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.03	Puerta P02A (2,00x2,37) Acceso sala de Conferencias	UN	-	$ 2.554.430,00	$ -					2,00	$ 5.819.660,00	0,00	$ -	2,00	$ 5.819.660,00
10.04	Puerta P04B (1,00x2,37) Acceso a Dirección, Reuniones, cf. Tturismo, Admon y Juridico, Acceso Audiovisuales, Sistemas y Recepción	UN	10,00	$ 1.169.430,00	$ 11.694.300,00	3,00	$ 3.508.290,00	6	$ 7.016.580,00	-9,00	$ (10.524.870,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
10.05	Puerta P04C (1,10x2,37) Acceso Contabilidad y Sala de Juntas, Deposito de Sistemas	UN		$ 1.488.380,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.06	Puerta P09 (2,00x2,37) Acceso sala PMR y sala Infantil, Acceso a sala de Turismo y Juridica, Acceso Trabajo en Grupo y Sistemas	UN	-	$ 2.418.860,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.07	Puerta P10 (1,10x2,37) Acceso Piso 4, Acceso Piso 5	UN		$ 1.488.380,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.08	División VF1 Sala de Exposiciones (3,00x2,37)	UN	-	$ 2.752.930,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.09	División VF2 Acceso (6,41x2,37)	UN	-	$ 6.996.745,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.10	División VF3 Sala PMR (5,60x2,37)	UN	-	$ 6.324.550,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.11	División VF4 Sala Infantil (3,10x2,37)	UN	-	$ 4.251.550,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.12	División VF5 Departamento de Turismo (12,37x2,37)	UN	-	$ 13.046.680,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.13	División VF6 Oficina de Turismo (3,53x2,37)	UN	-	$ 3.944.980,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.14	División VF7 Oficina de Turismo (3,48x2,37)	UN	-	$ 3.208.150,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.15	División VF8 Archivo (1,72x2,37)	UN	-	$ 2.221.870,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.16	División VF9 Sala de Juntas 1 (4,95x2,37)	UN	-	$ 5.785.675,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.17	División VF10 Sala de Juntas 2 (6,55x2,37)	UN	-	$ 7.481.425,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.18	División VF11 Juridico y Admon (12,47x2,37)	UN	-	$ 13.129.165,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.19	División VF12 Oficina Jefe Juridico (6,50x2,37)	UN	-	$ 6.186.880,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.20	División VF13 Oficina Jefe Juridico (3,20x2,37)	UN	-	$ 3.449.530,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.21	División VF14 Oficina Jefe Juridico (6,50x2,37)	UN	-	$ 6.850.270,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.22	División VF15 Oficina Jefe Admon (3,00x2,37)	UN	-	$ 2.670.715,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.23	División VF16 Tesoreria (4,25x1,37)	UN	-	$ 2.220.090,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.24	División VF17 Tesoreria (2,15x1,37)	UN	-	$ 1.213.140,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.25	División VF18 Sala de Reuniones Dirección (4,60x2,37)	UN	-	$ 5.274.220,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.26	División VF19 Dirección General (4,60x2,37)	UN	-	$ 5.274.220,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.27	División VF20 Oficina Audiovisuales (3,00x2,37)	UN	-	$ 3.283.630,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.28	División VF21 Sala Audiovisuales (2,55x2,37)	UN	-	$ 42.192.850,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.29	División VF22 Sala Audiovisuales (3,75x2,37)	UN	-	$ 62.069.650,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.30	División VF23 Sala Audiovisuales (3,73x2,37)	UN	-	$ 62.028.370,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.31	División VF24 Sala Audiovisuales (2,54x2,37)	UN	-	$ 42.022.210,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.32	División VF25 Departamento de Sistemas (2,48x2,37)	UN	-	$ 2.852.290,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.33	División VF26 Departamento de Sistemas (3,75x2,37)	UN	-	$ 3.756.445,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.34	División VF27 Sala de Sistemas (14,55x2,37)	UN	-	$ 17.835.225,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.35	División VF28 Sala-Capacitación y Sala-Sistemas (1,70x2,37)	UN	-	$ 2.020.715,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.36	División VF29 Sala-Capacitación y Sala-Sistemas (1,70x2,37)	UN	-	$ 2.020.715,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.37	División VF30 Sala-Capacitación y Sala-Sistemas (1,70x2,37)	UN	-	$ 2.020.715,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.38	División VF31 Sala-Capacitación y Sala-Sistemas (5,60x2,37)	UN	-	$ 2.020.715,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.39	Vitrina V1 Pasillo (6,00x2,37)	UN	-	$ 5.899.150,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.40	Vitrina V2 Pasillo (6,00x2,37)	UN	-	$ 5.899.150,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	OBRA NO PREVISTA				$ -							0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.104	Puerta P04B (1,00x2,37) Acceso a Dirección, Reuniones, of. Tturismo, Admon y Juridico, Acceso Audiovisuales. Sistemas y Recepción. Vidrio templado laminado 4+4 perfil tubular 3X1/2"con pisa vidrio a presión.	UN	8,00	$ 1.520.300,00	$ 12.162.400,00	3,00	$ 4.560.900,00	3	$ 4.560.900,00	-4,00	$ (6.081.200,00)	0,00	$ -	2,00	$ 3.040.600,00
10.105	Puerta P04C (1,10x2,37) Acceso Contabilidad y Sala de Juntas, Deposito de Sistemas. Vidrio templado laminado 4+4 perfil tubular 3X1/2"con pisa vidrio a presión.	UN	5,00	$ 4.609.440,00	$ 23.047.200,00	2,00	$ 9.218.880,00	2	$ 9.218.880,00	1,00	$ 4.609.440,00	0,00	$ -	5,00	$ 23.047.200,00
10.107	Puerta PT010 Acceso piso 4 y piso 5 (1.10 x 2,37) en Vidrio templado laminado 4+4 PVB Sistema 7038 corrediza.	UN	2,00	$ 5.229.180,00	$ 10.458.360,00	1,00	$ 5.229.180,00	1	$ 5.229.180,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 10.458.360,00
10.108	VF1 Sala de exposiciones (3,00 x 2,20) en Vidrio templado laminaso 4+4 Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 3.028.223,00	$ 3.028.223,00			1	$ 3.028.223,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.028.223,00
10.109	División VF2 acceso (6,41 x 2,20) en Vidrio templado laminado 4+4 Sistema Corredizo 7038.	UN	1,00	$ 7.696.420,00	$ 7.696.420,00	1,00	$ 7.696.420,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.696.420,00
10.110	División VF3 sala PMR (5,60 x 2,20) Vidrio templado laminado 4+4 con polivinil acustico.	UN	1,00	$ 6.957.005,00	$ 6.957.005,00			1	$ 6.957.005,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.957.005,00
10.111	División VF4 sala infantil (3,10 x 2,20) en Vidrio templado laminado 4+4 con polivinil acustico.	UN	1,00	$ 4.676.705,00	$ 4.676.705,00	1,00	$ 4.676.705,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.676.705,00
10.112	División VF5 Departamento de Turismo(13,17 x 2,20) en Vidrio templado laminado con polivinil 4+4 Perfileria tubular de 3X1/2" pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 13.690.014,00	$ 13.690.014,00			1	$ 13.690.014,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 13.690.014,00
10.113	División VF6 Oficina de Turismo (3,42 x 2,20) en Vidrio templado laminado con polivinil 4+4 Perfileria tubular de 3X1/2" pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 4.142.229,00	$ 4.142.229,00	1,00	$ 4.142.229,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.142.229,00
10.116	División VF9 sala de juntas 1 (5,85 x 2,37) en Vidrio templado laminado con 4+4 PVB acustico Sistema 7038 corrediza.	UN	1,00	$ 6.364.245,00	$ 6.364.245,00			1	$ 6.364.245,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.364.245,00
10.117	División VF10 sala de juntas 2 (6,55 x 2, 37) en Vidrio templado laminado con 4+4 PVB acustico Sistema 7038 corrediza.	UN	1,00	$ 7.855.495,00	$ 7.855.495,00	1,00	$ 7.855.495,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.855.495,00
10.118	División VF11 en juridico y administración(13,17 X 2,37) En Vidrio templado laminado 4+4 con polivinil Perfileria tubular de 3X1/2" pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 14.442.100,00	$ 14.442.100,00			1	$ 14.442.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 14.442.100,00
10.119	División VF12 oficina jefe admon juridico (6,50 x 2,37) en Vidrio templado laminado 4+4 Perfil Tubular 3x1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 6.496.224,00	$ 6.496.224,00	1,00	$ 6.496.224,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.496.224,00
10.120	División VF13 oficina jefe admon juridico (3,20 x 2,37) en Vidrio templado laminado 4+4 Perfil Tubular 3x1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 3.794.480,00	$ 3.794.480,00					1,00	$ 3.794.480,00	0,00	$ -	1,00	$ 3.794.480,00
10.121	División VF14 oficina jefe admon juridico (6,50 x 2,37) en Vidrio templado laminado 4+4 Perfil Tubular 3x1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 7.192.785,00	$ 7.192.785,00			1	$ 7.192.785,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.192.785,00
10.122	División VF15 oficina jefe admon juridico (3,00 x 2,37) en Vidrio templado laminado 4+4 Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 2.937.790,00	$ 2.937.790,00			1	$ 2.937.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.937.790,00
10.123	División VF16 tesoreria (4,25 x 1,20) en Vidrio templado laminado 5+5 Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión. Con aperturas de atención, (2).	UN	1,00	$ 2.553.900,00	$ 2.553.900,00	1,00	$ 2.553.900,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.553.900,00
10.124	División VF17 tesoreria (2,00 x 1,20) en Vidrio templado laminado 5+5 Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión. Con aperturas de atención, (1)	UN	1,00	$ 1.390.560,00	$ 1.390.560,00			1	$ 1.390.560,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.390.560,00
10.125	División VF18 sala de juntas director (4,60 x 2,20) en Vidrio templado laminado 4+4 Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 5.537.930,00	$ 5.537.930,00			1	$ 5.537.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.537.930,00
10.126	División VF19 Dirección General (5,45 x 2,20) en Vidrio templado laminado 4+4 Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 6.066.170,00	$ 6.066.170,00	1,00	$ 6.066.170,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.066.170,00
10.127	División VF20 oficina audiovisual (3,00 x 2,20) en Vidrio templado laminado 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión incluye puerta PT04B	UN	1,00	$ 3.611.990,00	$ 3.611.990,00			1	$ 3.611.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.611.990,00
10.128	División VF21 sala audiovisual S1 (2,55 x 2,20) en Vidrio DVH 27mm polivinil frosz 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión Incluye puerta PT04-E	UN	1,00	$ 4.536.900,00	$ 4.536.900,00			1	$ 4.536.900,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.536.900,00
10.129	División VF22 sala audiovisuales S1 (3,73 x 2,20) en Vidrio DVH 27mm polivinil frosz 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 6.392.100,00	$ 6.392.100,00	1,00	$ 6.392.100,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.392.100,00
10.130	División VF23 sala audiovisuales S1 (3,75 x 2,20) en Vidrio DVH 27mm polivinil frosz 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 6.392.100,00	$ 6.392.100,00			1	$ 6.392.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 6.392.100,00
10.131	División VF24 sala audiovisuales S1 (2,55 x 2,20) en Vidrio DVH 27mm polivinil frosz 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presiónIncluye puerta PT04-E.	UN	1,00	$ 4.536.900,00	$ 4.536.900,00	1,00	$ 4.536.900,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.536.900,00
10.132	División VF25 departamento de sistemas (2,55 x 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil frosz 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión Incluye puerta PT04-E.	UN	1,00	$ 3.280.100,00	$ 3.280.100,00			1	$ 3.280.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 3.280.100,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
10.133	División VF26 departamento de sistemas(3,75 X 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil frosz 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión	UN	1,00	$ 4.132.100,00	$ 4.132.100,00			1	$ 4.132.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.132.100,00
10.134	División VF27 Sala de sistemas (16,15 X 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil acustico 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión Incluye 2 puertas de PT09	UN	1,00	$ 19.618.700,00	$ 19.618.700,00	1,00	$ 19.618.700,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 19.618.700,00
10.135	División VF28 sala de sistemas (1,70 x 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil acustico 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 2.222.700,00	$ 2.222.700,00			1	$ 2.222.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.222.700,00
10.135	División VF29 sala de sistemas (1,70 x 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil acustico 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión.	UN	1,00	$ 2.222.700,00	$ 2.222.700,00			1	$ 2.222.700,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.222.700,00
10.137	División VF30 sala de sistemas (1,70 x 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil acustico 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión	UN	1,00	$ 2.222.700,00	$ 2.222.700,00	1,00	$ 2.222.700,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.222.700,00
10.138	División VF31 sala trabajo en grupo (5,40 x 2,20) en Vidrio Dual arquitectuta polivinil acustico 4+4 PVB Perfil Tubular 3X1/2" Con pisa vidrio a presión incluye 1 puerta de PT09	UN	1,00	$ 2.222.700,00	$ 2.222.700,00	1,00	$ 2.222.700,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.222.700,00
10.139	Vitrina V1 pasillo (6,00 x 2,37) en vidrio Templado laminado 5+5 incoloro con polivinilo 1.14	UN	1,00	$ 6.194.100,00	$ 6.194.100,00			1	$ 6.194.100,00	-1,00	$ (6.194.100,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
10.140	Vitrina V2 pasillo (6,00 x 2,37) en vidrio Templado laminado 5+5 incoloro con polivinilo 1.14	UN	1,00	$ 6.194.100,00	$ 6.194.100,00	1,00	$ 6.194.100,00			1,00	$ (6.194.100,00)	0,00	$ -	0,00	$ -
10.141	Ventana sala infantil en Vidrio templado laminado 4+4 con PVB frosz Techo: Vidrio templado laminado 4+4 con PVB Colores varios	UN	1,00	$ 22.074.000,00	$ 22.074.000,00					1,00	$ 22.074.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 22.074.000,00
10.142	Ajuste por Cambio de referencia Vidrios Sala Infantil	UN		$ 739.800,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 739.800,00	1,00	$ 739.800,00
10.143	Suministro e instalacion de ventanas fijas elaboradas en marco de tubo 3 X 1 1/2" con adaptador y pisa vidrio a presion en aluminio y vidrio laminado y templado 4 mm + PVB 1 14 mm incluye pelicula esmerilada cuarto piso	UN	-	$ 4.831.200,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.144	Suministro e instalacion de ventanas fijas elaboradas en marco de tubo 3 X 1 1/2" con adaptador y pisa vidrio a presion en aluminio y vidrio laminado y templado 4 mm + PVB 1 14 mm incluye pelicula esmerilada cuarto sala PMR	UN	-	$ 2.311.700,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
10.145	Limpieza de vidrios internos y externos existentes, retirada de pelicula esmerilada para su cambio De 0.80 + 16.00 + 0.80 ancho x 0.70 alto Pelicula esmerilada según diseño Fachada Cuarto Piso	UN		$ 5.817.700,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 5.817.700,00	1,00	$ 5.817.700,00
10.146	Limpieza de vidrios internos y externos existentes, retirada de pelicula esmerilada para su cambio De 0.50 + 25.00 + 1.50 ancho x 0.70 alto Pelicula esmerilada según diseño Fachada Quinto Piso	UN		$ 5.817.700,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 5.817.700,00	1,00	$ 5.817.700,00
10.147	Suministro e instalacion de vidrios de 5 mm incoloros de 0.40 de ancho X 0.60 de alto instalados sobre espacios libres en ventanas basculantes existentes con pelicula esmerilada fachada cuarto piso	UN		$ 1.744.500,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 1.744.500,00	1,00	$ 1.744.500,00
10.148	Persianas Fijas de Ventilación de 0,60 Ancho X 0,30 de Alto para Baños	UN		$ 42.400,00	$ -					0,00	$ -	12,00	$ 508.800,00	12,00	$ 508.800,00
10.149	División fija 2,40 X 2,10 Elaboradas en Marco Tubo 3X1 1/2 con Adaptador y pisa vidrio a presión en Aluminio y vidrio laminado Templado 4mm + PBV 1.14mm Laminado tesoreria	UN		$ 2.311.900,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 2.311.900,00	1,00	$ 2.311.900,00
10.150	Brazo en acero inoxidable para soporte de lamparas sala infantil.	UN		$ 204.383,00	$ -					0,00	$ -	5,00	$ 1.021.915,00	5,00	$ 1.021.915,00
10.151	Tuberia en Acero de 3/8 para Lamparas de Sala Infantil	UN		$ 30.561,00	$ -					0,00	$ -	13,00	$ 397.293,00	13,00	$ 397.293,00
10.152	Suministro y Aplicación de Pelicula Fross Oficina Dirección General	M2		$ 52.693,80	$ -					0,00	$ -	36,00	$ 1.896.976,80	36,00	$ 1.896.976,80
10.153	Suministro y Aplicación de Cinta Pelicula Fross Marcación General de Espacios	Ml		$ 34.135,00	$ -					0,00	$ -	6,43	$ 219.488,05	6,43	$ 219.488,05
XI.	APARATOS SANITARIOS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.01	Lavamanos CORONA AVANTI o similar	UN	11,00	$ 168.607,51	$ 1.854.682,61			1	$ 168.607,51	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 168.607,51
11.02	Sanitarios Taza Baltico CORONA o similar	UN	11,00	$ 1.201.176,00	$ 13.212.936,00			3	$ 3.603.528,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 3.603.528,00
11.03	Sanitarios Infantil	UN	2,00	$ 535.826,55	$ 1.071.653,10			2	$ 1.071.653,10	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.071.653,10
11.04	Orinal GOTTA o similar CON GV ANTIVANDAL	UN	3,00	$ 825.895,00	$ 2.477.685,00			2	$ 1.651.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 1.651.790,00
11.05	Barra Discapacitados	UN	7,00	$ 142.416,20	$ 996.913,40					7,00	$ 996.913,40	1,00	$ 142.416,20	8,00	$ 1.139.329,60
11.06	Dispensador de Toallas	UN	11,00	$ 165.970,00	$ 1.825.670,00					11,00	$ 1.825.670,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.825.670,00
11.07	Dispensador de Jabon	UN	11,00	$ 142.757,43	$ 1.570.331,73					11,00	$ 1.570.331,73	0,00	$ -	11,00	$ 1.570.331,73
11.08	Dispensador de Papel Higienico	UN	11,00	$ 154.970,00	$ 1.704.670,00					11,00	$ 1.704.670,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.704.670,00
11.09	Basurera Rectangular	UN	11,00	$ 173.150,00	$ 1.904.650,00					11,00	$ 1.904.650,00	0,00	$ -	11,00	$ 1.904.650,00
11.10 A	Fejillas de D=2"	UN	13,00	$ 19.890,00	$ 258.570,00					13,00	$ 258.570,00	0,00	$ -	13,00	$ 258.570,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
11.10	Suministro e Instalación de Llave Terminal tipo Jardin	UN	2,00	$ 78.978,70	$ 157.957,40					2,00	$ 157.957,40	0,00	$ -	2,00	$ 157.957,40
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
11.101	Barra en Acero Inoxidable para Baño Discapacitados móvil para fijar en Muro	UN	7,00	$ 266.186,00	$ 1.863.302,00					7,00	$ 1.863.302,00	1,00	$ 266.186,00	8,00	$ 2.129.488,00
11.102	Griferia para lavaplatos de una poma marca grival o similar	UN		$ 156.604,50	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 313.209,00	2,00	$ 313.209,00
11.103	Sanitario para personas con capacidad reducida (tapa asiento, fluxometro y kid de conexión) marca corona o similar	UN		$ 1.347.520,00	$ -					0,00	$ -	8,00	$ 10.780.160,00	8,00	$ 10.780.160,00
11.104	Lavamanos para personas con movilidad reducida (marca corona o similar)	UN		$ 946.617,00	$ -					0,00	$ -	8,00	$ 7.572.936,00	8,00	$ 7.572.936,00
11.105	Griferia Lavamanos Avanti (Oficina Director y Baños Infantiles)	UN		$ 224.706,90	$ -					0,00	$ -	3,00	$ 674.120,70	3,00	$ 674.120,70
11.106	Lavamanos Empotrado Sala Infantil	UN		$ 168.607,51	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 337.215,02	2,00	$ 337.215,02
11.107	Meson en acero inoxidable cafeteria café libro	ML		$ 299.253,20	$ -					0,00	$ -	3,40	$ 1.017.460,88	3,40	$ 1.017.460,88
11.108	Meson en granito pulido para baño sala infantil y cafeteria cuarto piso	ML		$ 327.003,20	$ -					0,00	$ -	4,60	$ 1.504.214,72	4,60	$ 1.504.214,72
11.109	Barra en granito pulido cafeteria café libro	ML		$ 280.753,20	$ -					0,00	$ -	2,40	$ 673.807,68	2,40	$ 673.807,68
XII.	**PINTURAS**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.01 A	Pintura en vinilo para Muros interiores con estuco	M2	290,00	$ 20.445,00	$ 5.929.050,00			290	$ 5.929.050,00	0,00	$ -	627,00	$ 12.819.015,00	917,00	$ 18.748.065,00
12.01 B	Pintura en vinilo para Muros en Drywall	M2	770,00	$ 12.327,18	$ 9.491.928,60			655,9	$ 8.085.397,36	0,00	$ -	0,00	$ -	655,90	$ 8.085.397,36
12.01 C	Pintura en vinilo para Bajo Cielo Raso	M2	120,00	$ 18.173,00	$ 2.180.760,00			103,24	$ 1.876.180,52	16,76	$ 304.579,48	50,24	$ 913.011,52	170,24	$ 3.093.771,52
12.01 D	Pintura en vinilo para Bajo Placa (Incluye Resanes)	M2	280,00	$ 23.753,00	$ 6.650.840,00			280	$ 6.650.840,00	0,00	$ -	344,00	$ 8.171.032,00	624,00	$ 14.821.872,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
12.101	Pintura en vinilo para Muros interiores con estuco incluye filos	ML	180,00	$ 12.099,15	$ 2.177.847,00			180	$ 2.177.847,00	0,00	$ -	125,50	$ 1.518.443,33	305,50	$ 3.696.290,33
12.102	Pintura en vinilo para Muros en Drywall y Superboard	ML	740,00	$ 10.779,09	$ 7.976.526,60			90,45	$ 974.968,69	205,26	$ 2.212.516,01	0,00	$ -	295,71	$ 3.187.484,70
12.103	Pintura en Vinilo Bajo Placa	M2		$ 18.173,00	$ -					0,00	$ -	1078,80	$ 19.605.032,40	1078,80	$ 19.605.032,40
12.104	Fintura Acritex Sobre Muro de Puntos Fijos	M2		$ 12.389,04	$ -					0,00	$ -	74,99	$ 929.054,11	74,99	$ 929.054,11
12.105	Acabado final de muros de acceso a ascensores	M2		$ 37.789,13	$ -					0,00	$ -	18,52	$ 699.854,69	18,52	$ 699.854,69
XIII.	**CERRADURAS**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.01	Cerradura de seguridad puerta principal	UN	3,00	$ 199.305,00	$ 597.915,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
13.02	Cerraduras Manija puertas interiores	UN	52,00	$ 111.107,50	$ 5.777.590,00					3,00	$ 597.915,00	0,00	$ -	3,00	$ 597.915,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					52,00	$ 5.777.590,00	0,00	$ -	52,00	$ 5.777.590,00
			-		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
XIV.	**INSTALACIONES ELECTRICAS.**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TABLEROS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.01	TABLEROS - Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion Trifásico de 36 circuitos con puerta Luminex o similar (TDR)	UN	3,00	$ 995.357,70	$ 2.986.073,11	3,00	$ 2.986.073,11			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.986.073,11
14,02	TABLEROS - Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion Trifásico de 24 circuitos con puerta Luminex o similar (TD)	UN	3,00	$ 657.726,47	$ 1.973.179,40	3,00	$ 1.973.179,40			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.973.179,40
14,03	TABLEROS - Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion Trifásico de 12 circuitos con puerta Luminex o similar (TREG)	UN	13,00	$ 417.996,40	$ 5.433.953,15	13,00	$ 5.433.953,15			0,00	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 5.433.953,15
14,04	TABLEROS - Suministro e instalacion de Tablero de Distribucion Trifásico de 24 circuitos con puerta Luminex o similar (TREG)	UN	1,00	$ 657.726,00	$ 657.726,00	1,00	$ 657.726,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 657.726,00
	ACOMETIDAS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,05	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD en cable THHN AWG 3#8+1#8+10T	ML	-	$ 13.659,95	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,06	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR en cable THHN AWG 3#8+1#8+10T	ML	-	$ 13.659,95	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,07	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TREG - TREG en cable THHN AWG 3#8+1#8+10T	ML	-	$ 13.660,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,08	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD en cable THHN AWG 3#4+1#4+6T	ML	-	$ 25.700,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,09	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR en cable THHN AWG 3#6+1#6+8T	ML	-	$ 19.811,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,10	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TREG - TREG en cable THHN AWG 3#6+1#6+8T	ML	-	$ 19.811,48	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,11	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD en cable THHN AWG 3#6+1#6+8T	ML	-	$ 19.811,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,12	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR en cable THHN AWG 3#4/0+1#4/0+2/0T	ML	-	$ 180.707,40	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,13	ACOMETIDAS - Suministro e instalacion de acometida TDR - TREG en cable thhn AWG 3#2/0+1#2/0+2/0T	ML	-	$ 118.385,34	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	INFRAESTRUCTURA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,14	INFRAESTRUCTURA - Suministro e instalacion de BANDEJA PORTACABLE de 40 cm en Buitron	ML	65,00	$ 79.250,00	$ 5.151.250,00	65,00	$ 5.151.250,00			0,00	$ -	0,00	$ -	65,00	$ 5.151.250,00
14,15	INFRAESTRUCTURA - Suministro e instalacion de BANDEJA PORTACABLE de 40 cm para instalar en Techo	ML	170,00	$ 84.449,00	$ 14.356.330,00	135,00	$ 11.400.615,00	35	$ 2.955.715,00	0,00	$ -	0,00	$ -	170,00	$ 14.356.330,00
14.16	INFRAESTRUCTURA - Suministro e instalacion de Tuberia EMT de 3/4" a la vista	ML	40,00	$ 20.280,69	$ 811.227,74			40	$ 811.227,74	0,00	$ -	60,00	$ 1.216.841,61	100,00	$ 2.028.069,35

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
14,17	INFRAESTRUCTURA - Suministro e instalacion de Tuberia PVC de 3/4" embebida en piso	ML	610,00	$ 6.010,00	$ 3.666.100,00	535,00	$ 3.215.350,00	75	$ 450.750,00	0,00	$ -	0,00	$ -	610,00	$ 3.666.100,00
14,18	INFRAESTRUCTURA - Suministro e instalacion de Tuberia EMT Galvanizada de 2 1/2" a la vista	ML	10,00	$ 104.032,00	$ 1.040.320,00					10,00	$ 1.040.320,00	0,00	$ -	10,00	$ 1.040.320,00
	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,19	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS - Suministro e instalacion Salida Toma Doble Normal 110 V	UN	186,00	$ 102.613,00	$ 19.086.018,00	70,00	$ 7.182.910,00	98	$ 10.056.074,00	18,00	$ 1.847.034,00	4,00	$ 410.452,00	190,00	$ 19.496.470,00
14,20	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS - Suministro e instalacion Salida Toma Bifasica 220 V en tuberia EMT de 3/4"	UN	35,00	$ 162.922,00	$ 5.702.270,00	8,40	$ 1.368.544,80	23,6	$ 3.844.959,20	3,00	$ 488.766,00	1,00	$ 162.922,00	36,00	$ 5.865.192,00
14,21	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS - Suministro e instalacion Salida Toma Doble Regulada 110 V	UN	200,00	$ 310.581,00	$ 62.116.200,00	76,80	$ 23.852.620,80	103,2	$ 32.051.959,20	20,00	$ 6.211.620,00	8,00	$ 2.484.648,00	208,00	$ 64.600.848,00
14,22	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS - Suministro e instalacion Salida Toma Doble GFCI 110 V	UN	108,00	$ 152.295,00	$ 16.447.860,00	2,40	$ 365.508,00	5,6	$ 852.852,00	1,00	$ 152.295,00	0,00	$ -	9,00	$ 1.370.655,00
14,23	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS - Suministro e instalacion Punto de Energia para Calefactor en el Baño	UN	8,00	$ 121.529,00	$ 972.232,00	3,20	$ 388.892,80	3,8	$ 461.810,20	1,00	$ 121.529,00	0,00	$ -	8,00	$ 972.232,00
	ILUMINACIÓN				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,24	ILUMINACION - Suministro e instalacion de PANEL LED 30x120 de 45 W Sylvania	UN	224,00	$ 219.840,00	$ 49.244.160,00	69,00	$ 15.168.960,00	140	$ 30.777.600,00	15,00	$ 3.297.600,00	0,00	$ -	224,00	$ 49.244.160,00
14,25	ILUMINACION - Suministro e instalacion de PANEL LED 60x60 de 45 W sylvania	UN	24,00	$ 185.449,00	$ 4.450.776,00	6,00	$ 1.112.694,00	15	$ 2.781.735,00	3,00	$ 556.347,00	0,00	$ -	24,00	$ 4.450.776,00
14,26	ILUMINACION - Suministro e instalacion de DRIVER de emergencia para PANEL LED 30x120 de 45 W Sylvania	UN	52,00	$ 156.197,00	$ 8.122.244,00	12,80	$ 1.999.321,60	35,2	$ 5.498.134,40	4,00	$ 624.788,00	0,00	$ -	52,00	$ 8.122.244,00
14,27	ILUMINACION - Salida luminaria de aviso EXIT-SALIDA	UN	7,00	$ 125.717,00	$ 880.019,00			5	$ 628.585,00	2,00	$ 251.434,00	0,00	$ -	7,00	$ 880.019,00
14,28	ILUMINACION - Suministro e instalacion de SENSOR de sotreponer 360	UN	32,00	$ 146.990,00	$ 4.703.680,00			28	$ 4.115.720,00	4,00	$ 587.960,00	0,00	$ -	32,00	$ 4.703.680,00
14,29	ILUMINACION - Suministro e instalacion de CINTA LED	ML	200,00	$ 45.805,00	$ 9.161.000,00			120	$ 5.496.600,00	30,00	$ 1.374.150,00	0,00	$ -	150,00	$ 6.870.750,00
14,30	ILUMINACION - Reubicacion de lamparas sala de exposiciones piso 3	UN	1,00	$ 597.049,00	$ 597.049,00					1,00	$ 597.049,00	0,00	$ -	1,00	$ 597.049,00
	SUBESTACIÓN				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,31	SUBESTACION - Suministro e Instalación de TRANSFORMADOR 3F TIPO SECO Suministro e Instalación de TRANSFORMADOR 3F TIPO SECO CLASE H 225 KVA 13.2/220/127 V CON CELDA IP20	UN	-	$ 20.096.719,51	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,32	SUBESTACION - Suministro e Instalación de CELDA DE SECCIONAMIENTO EN SF6 630A/24kV Y CELDA DE REMONTE	UN	1,00	$ 17.745.930,35	$ 17.745.930,35	0,60	$ 10.647.558,21	0,3	$ 5.323.779,10	0,10	$ 1.774.593,03	0,00	$ -	1,00	$ 17.745.930,35
14,33	SUBESTACION - Suministro e Instalación de TABLERO GENERAL DE BAJA	UN	-	$ 20.698.089,94	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,34	SUBESTACION - Adecuación e Instalación de TRANSFERENCIA AUTOMATICA	UN	1,00	$ 8.607.892,22	$ 8.607.892,22					1,00	$ 8.607.892,22	0,00	$ -	1,00	$ 8.607.892,22
14,35	SUBESTACION - Instalación de PLANTA DE EMERGENCIA EXISTENTE	UN	1,00	$ 1.093.536,12	$ 1.093.536,12					1,00	$ 1.093.536,12	0,00	$ -	1,00	$ 1.093.536,12
14,36	SUBESTACION - Suministro e Instalación de MALLA A TIERRA	UN	1,00	$ 8.945.668,94	$ 8.945.668,94	1,00	$ 8.945.668,94			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 8.945.668,94
14,37	SUBESTACION - Suministro e Instalación de ACOMETIDA DE MEDIA TENSION ENTRE SECCIONADOR Y TRANSFORMADOR.	ML	6,00	$ 136.008,01	$ 816.048,04	1,80	$ 244.814,41	4,2	$ 571.233,62	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 816.048,04
14,38	SUBESTACION - Suministro e Instalación de ACOMETIDA DE BAJA TENSION ENTRE TRANSFORMADOR Y TGBT	ML	10,00	$ 1.072.431,37	$ 10.724.313,69	3,00	$ 3.217.294,11	7	$ 7.507.019,58	0,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 10.724.313,69
14,39	SUBESTACION - Suministro e Instalación de ACOMETIDA DE BAJA TENSION ENTRE TGBT Y TRANSFERENCIA AUTOMATICA	ML	6,00	$ 609.760,34	$ 3.658.562,03	1,80	$ 1.097.568,61	4,2	$ 2.560.993,42	0,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 3.658.562,03
14,40	SUBESTACION - Suministro e Instalación de ACOMETIDA DE BAJA TENSION ENTRE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y PLANTA ELECTRICA	ML	20,00	$ 609.760,34	$ 12.195.206,77	6,00	$ 3.658.562,03	12	$ 7.317.124,06	2,00	$ 1.219.520,68	21,00	$ 12.804.967,11	41,00	$ 25.000.173,88
14,41	SUBESTACION - Adecuaciones de Obra Civil SUBESTACION ELECTRICA	UN	-	$ 8.189.074,70	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,42	SUBESTACION - Mantenimiento de PLANTA ELECTRICA Y UPS EXISTENTE	UN	1,00	$ 17.057.477,93	$ 17.057.477,93	0,30	$ 5.117.243,38	0,4	$ 6.822.991,17	0,30	$ 5.117.243,38	0,00	$ -	1,00	$ 17.057.477,93
14,43	SUBESTACION - Desmantelación de SUBESTACION EXISTENTE	UN	1,00	$ 3.354.312,18	$ 3.354.312,18					1,00	$ 3.354.312,18	0,00	$ -	1,00	$ 3.354.312,18
	PROVISIONAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,44	PROVISIONAL - Provisional de OBRA ELECTRICO (Incluye adecuacion piso 7)	UN	1,00	$ 21.000.542,60	$ 21.000.542,60	0,67	$ 14.007.361,91			0,33	$ 6.993.180,69	0,00	$ -	1,00	$ 21.000.542,60
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	TABLEROS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,101	Suministro e instalacion de banco de ductos PVC de 4" X 2" + 10 X 1,5" +14 X 1"	ML	24,00	$ 328.648,83	$ 7.887.571,92	24,00	$ 7.887.571,92			0,00	$ -	0,00	$ -	24,00	$ 7.887.571,92
14,102	Suministro e instalacion de totalizador de 3 X 125A para tablero de distribucion trifasico de 36 circuitos con puerta luminex o similar (TD4 - TD7 - TDR3)	UND	3,00	$ 330.500,00	$ 991.500,00	2,10	$ 694.050,00	0,9	$ 297.450,00	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	3,00	$ 991.500,00
14,103	Suministro e instalacion de totalizador de 3x50A o 3X40A o 3x30A para tablero de distribucion trifasico de 12 circuitos con puerta luminex o similar (TD1 - TD2 - TD6 - TREG2 - TREG3 -TREG3 - TREG4 - TREG6 - TREG7 -TDR1 - TDR2 -TDR4 -TDR6 -TDR7)	UND	13,00	$ 199.240,00	$ 2.590.120,00	9,10	$ 1.813.084,00	3,9	$ 777.036,00	0,00	$ -	2,00	$ 398.480,00	15,00	$ 2.988.600,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
14,104	Suministro e instalacion de totalizador de 3x50A o 3X40A para tablero de distribucion trifasico de 24 circuitos con puerta y espacio para totalizador luminex o similar (TD3 - TD5 - TDR1 -TREG1)	UND	4,00	$ 199.240,00	$ 796.960,00	2,80	$ 557.872,00	1,2	$ 239.088,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	4,00	$ 796.960,00
	ACOMETIDAS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,111	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD1 en cable de LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	36,00	$ 15.989,00	$ 575.604,00	28,80	$ 460.483,20	7,2	$ 115.120,80	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	36,00	$ 575.604,00
14,112	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD2 en cable de LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	39,00	$ 15.989,00	$ 623.571,00	31,20	$ 498.856,80	7,8	$ 124.714,20	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	39,00	$ 623.571,00
14,113	Suministro e instalacion de acometida TGBT -TD3 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	42,00	$ 15.989,00	$ 671.538,00	33,60	$ 537.230,40	8,4	$ 134.307,60	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	42,00	$ 671.538,00
14,114	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD4 en cable LS HF FR PE AWG 3#4 + 1#4 + 6T	ML	45,00	$ 27.850,00	$ 1.253.250,00	36,00	$ 1.002.600,00	9	$ 250.650,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 1.253.250,00
14,115	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD5 en cable LS HF FR PE AWG 3#6 + 1#6 + 8T	ML	52,00	$ 20.544,00	$ 1.068.288,00	41,60	$ 854.630,40	10,4	$ 213.657,60	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	52,00	$ 1.068.288,00
14,116	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD6 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	59,00	$ 14.536,00	$ 857.624,00	47,20	$ 686.099,20	11,8	$ 171.524,80	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	59,00	$ 857.624,00
14,117	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TD7 en cable LS HF FR PE AWG 3#2/0 + 1#2/0 + 2T	ML	66,00	$ 120.374,00	$ 7.944.684,00	52,80	$ 6.355.747,20	13,2	$ 1.588.936,80	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	66,00	$ 7.944.684,00
14,118	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR1 en cable LS HF FR PE AWG 3#2/0 + 1#2/0 + 2T	ML	36,00	$ 120.374,00	$ 4.333.464,00	28,80	$ 3.466.771,20	7,2	$ 866.692,80	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	36,00	$ 4.333.464,00
14,119	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR2 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	39,00	$ 13.644,00	$ 532.116,00	31,20	$ 425.692,80	7,8	$ 106.423,20	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	39,00	$ 532.116,00
14,120	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR3 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	42,00	$ 13.660,00	$ 573.720,00	33,60	$ 458.976,00	8,4	$ 114.744,00	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	42,00	$ 573.720,00
14,121	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR4 en cable LS HF FR PE AWG 3#6 + 1#6 + 8T	ML	45,00	$ 19.947,00	$ 897.615,00	36,00	$ 718.092,00	9	$ 179.523,00	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 897.615,00
14,122	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR5 en cable LS HF FR PE AWG 3#6 + 1#6 + 8T	ML	52,00	$ 19.947,00	$ 1.037.244,00	41,60	$ 829.795,20	10,4	$ 207.448,80	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	52,00	$ 1.037.244,00
14,123	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR6 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	59,00	$ 14.221,00	$ 839.039,00	47,20	$ 671.231,20	11,8	$ 167.807,80	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	59,00	$ 839.039,00
14,124	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDR7 en cable LS HF FR PE AWG 3#4 + 1#4 + 6T	ML	66,00	$ 25.858,00	$ 1.709.268,00	52,80	$ 1.367.414,40	13,2	$ 341.853,60	0,00	$ -	20,00	$ 517.960,00	86,00	$ 2.227.228,00
14,125	Suministro e instalacion de acometida TDR1 - UPS - TREG1 en cable LS HF FR PE AWG 3#2/0 + 1#2/0 + 2T	ML	8,00	$ 119.839,00	$ 958.712,00	6,40	$ 766.969,60	1,6	$ 191.742,40	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	8,00	$ 958.712,00
14,126	Suministro e instalacion de acometida TREG1 - TREG5 en cable LS HF FR PE AWG 3#6 + 1#6 + 8T	ML	15,00	$ 20.006,00	$ 300.090,00	12,00	$ 240.072,00	3	$ 60.018,00	0,00	$ -	0,00	$ -	15,00	$ 300.090,00
14,127	Suministro e instalacion de acometida TREG1 - TREG3 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	9,00	$ 14.221,00	$ 127.989,00	7,20	$ 102.391,20	1,8	$ 25.597,80	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	9,00	$ 127.989,00
14,128	Suministro e instalacion de acometida TREG1 - TREG4 en cable LS HF FR PE AWG 3#6 + 1#6 + 8T	ML	12,00	$ 19.947,00	$ 239.364,00	9,60	$ 191.491,20	2,4	$ 47.872,80	0,00	$ -	0,00	$ 0,00	12,00	$ 239.364,00
14,129	Suministro e instalacion de acometida TREG1 - TREG6 en cable LS HF FR PE AWG 3#8 + 1#8 + 10T	ML	18,00	$ 14.221,00	$ 255.978,00	14,40	$ 204.782,40	3,6	$ 51.195,60	0,00	$ -	0,00	$ (0,00)	18,00	$ 255.978,00
14,130	Suministro e instalacion de acometida TREG1 - TREG7 en cable LS HF FR PE AWG 3#6 + 1#6 + 8T	ML	30,00	$ 19.947,00	$ 598.410,00	24,00	$ 478.728,00	6	$ 119.682,00	0,00	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 598.410,00
14,131	Suministro e instalacion de acometida TGBT - TDSE en cable LS HF FR PE AWG 2#8 + 1#8 + 10T	ML	15,00	$ 44.463,00	$ 666.945,00	12,00	$ 533.556,00	3	$ 133.389,00	0,00	$ -	10,00	$ 444.630,00	25,00	$ 1.111.575,00
	INFRAESTRUCTURA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,141	Suministro e instalacion de cable # 10 CU desnudo para aterrizar bandeja con accesorios	ML	239,00	$ 6.082,00	$ 1.453.598,00	71,70	$ 436.079,40	95,6	$ 581.439,20	71,70	$ 436.079,40	0,00	$ -	239,00	$ 1.453.598,00
	INSTALACIONES INTERNAS NORMALES Y REGULADAS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,151	Suministro UPS capacidad 80 kva (incluye tablero de control)	UN	-	$ 149.302.560,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,152	Instalación UPS capacidad 80 kva (incluye tablero de control)	UN	1,00	$ 3.225.960,00	$ 3.225.960,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ILUMINACIÓN				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-	$ -	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	SUBESTACIÓN				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14,171	Suministro e instalacion de transformacion 3F tipo seco clase H 225 KVA 13,2/220/127 V con celda IP20, incluye ventilacion forzada, DPS de media tension, monitor de temperatura, sonda PT 100 y accesorios (MARCA TESLA)	UN	1,00	$ 39.957.057,02	$ 39.957.057,02	0,30	$ 11.987.117,11	0,6	$ 23.974.234,21	0,10	$ 3.995.705,70	0,00	$ -	1,00	$ 39.957.057,02
14,172	Suministro e instalacion de tablero general de baja tension con sistema de medida y transferencia automatica (MARCA ABB)	UN	1,00	$ 36.542.638,20	$ 36.542.638,20	0,30	$ 10.962.791,46	0,6	$ 21.925.582,92	0,10	$ 3.654.263,82	0,00	$ -	1,00	$ 36.542.638,20
14,173	Construccion de carcamos SE electrica nueva (según diseño)	UN	1,00	$ 5.374.765,42	$ 5.374.765,42	1,00	$ 5.374.765,42			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.374.765,42
14,174	Construccion de carcamos SE electrica existente (según diseño)	UN	1,00	$ 5.680.196,41	$ 5.680.196,41			1	$ 5.680.196,41	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.680.196,41
14,175	Suministro e instalacion de caja de inspeccion metalica de media tension	UN	1,00	$ 942.512,69	$ 942.512,69					1,00	$ 942.512,69	0,00	$ -	1,00	$ 942.512,69
14,176	Suministro e instalacion de tuberia IMC de 4"	ML	25,00	$ 234.741,81	$ 5.868.545,25			25	$ 5.868.545,25	0,00	$ -	0,00	$ -	25,00	$ 5.868.545,25
14,177	Traslado de cable XLPE de media tension de subestacion actual a nueva subestacion	GLB	1,00	$ 474.778,57	$ 474.778,57					1,00	$ 474.778,57	0,00	$ -	1,00	$ 474.778,57
14,178	Suministro e instalacion de banco de ductos PVC de 6"X3"	ML	10,00	$ 211.409,42	$ 2.114.094,20	10,00	$ 2.114.094,20				$ -	0,00	$ -	10,00	$ 2.114.094,20
14,179	Suministro e instalacion de tablero de distribucion bifasico de 8 circuitos con puerta luminex o similar(TDSE)	UN	1,00	$ 332.887,00	$ 332.887,00					1,00	$ 332.887,00	0,00	$ -	1,00	$ 332.887,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
14.180	Suministro e instalacion de lampara hermetica de 2X 18 W	UN	8,00	$ 223.559,00	$ 1.788.472,00					8,00	$ 1.788.472,00	0,00	$ -	8,00	$ 1.788.472,00
14.181	Suministro e Instalación de Tanque de Almacenamiento de ACPM para Planta Electrica de 60 galones (incluye Accesorios de Conexión)	UND		$ 2.270.830,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 2.270.830,00	1,00	$ 2.270.830,00
14.182	Traslado e Instalación UPS Existente	UN		$ 1.084.972,73	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 1.084.972,73	1,00	$ 1.084.972,73
	PROVISIONAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.191	Provisional electrica de baja para tesoreria y emisora	UND	1,00	$ 9.624.780,00	$ 9.624.780,00					1,00	$ 9.624.780,00	0,00	$ -	1,00	$ 9.624.780,00
XV.	**INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES.**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.01	Suministro e instalacion de JACK RJ-45 CAT 6A Blindado	UN	80,00	$ 38.547,00	$ 3.083.760,00					80,00	$ 3.083.760,00	4,00	$ 154.188,00	84,00	$ 3.237.948,00
15.02	Suministro e instalacion de salida de datos CAT 6A FACEPLATE 2 PORTS angular blanco	UN	200,00	$ 14.007,00	$ 2.801.400,00					164,00	$ 2.297.148,00	0,00	$ -	164,00	$ 2.297.148,00
15.03	Suministro e Instalación de cable F/UTP 4 PARES CAT6A 23 AWG, CM GRIS AMP	ML	6.400,00	$ 4.017,00	$ 25.708.800,00					6400,00	$ 25.708.800,00	0,00	$ -	6400,00	$ 25.708.800,00
15.04	Suministro e instalacion de salida de VGA HDMI y SONIDO	UN	3,00	$ 564.397,00	$ 1.693.191,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.05	Certificación de Puntos	UN	200,00	$ 28.064,00	$ 5.612.800,00					160,00	$ 4.490.240,00	0,00	$ -	160,00	$ 4.490.240,00
15.06	Suministro e instalacion de RACK en acero de 3" x 1 1/4" 7 ft (210cm) negro	UN	3,00	$ 363.454,00	$ 1.090.362,00					3,00	$ 1.090.362,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.090.362,00
15.07	Suministro e instalacion de JACK RJ-45 CAT 6A Blindado	UN	109,00	$ 38.547,00	$ 4.201.623,00					80,00	$ 3.083.760,00	0,00	$ -	80,00	$ 3.083.760,00
15.08	Suministro e instalación de PATCH CORD RJ-45/RJ-45 CAT 6A 1MTR PIMF AZUL	UN	242,00	$ 36.040,00	$ 8.721.680,00					200,00	$ 7.208.000,00	0,00	$ -	200,00	$ 7.208.000,00
15.09	Suministro e instalación de PATCH CORD RJ-45/RJ-45 CAT 6A 1.5MTR PIMF AZUL	UN	242,00	$ 37.249,00	$ 9.014.258,00					200,00	$ 7.449.800,00	0,00	$ -	200,00	$ 7.449.800,00
15.10	Suministro e instalación de ORGANIZADOR HORIZONTAL 80*80 INYECTADO 2 RU	UN	5,00	$ 52.386,00	$ 261.930,00					5,00	$ 261.930,00	7,00	$ 366.702,00	12,00	$ 628.632,00
15.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO CISCO WS-C3650-48FQ	UN	2,00	$ 10.743.596,00	$ 21.487.192,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH CISCO 2960S-48FPS-L	UN	2,00	$ 7.088.363,00	$ 14.176.726,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL CAT 6A 48 PUERTOS AMP	UN	4,00	$ 1.211.169,00	$ 4.844.676,00					4,00	$ 4.844.676,00	0,00	$ -	4,00	$ 4.844.676,00
15.14	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE VOZ ANALOGA DOBLE	UN	1,00	$ 331.534,00	$ 331.534,00					1,00	$ 331.534,00	0,00	$ -	1,00	$ 331.534,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.101	Suministro e instalacion de caja de inspeccion para comunicaciones de 0.5 x 0,5 X 0,5 m	UN	4,00	$ 369.989,53	$ 1.479.958,12	4,00	$ 1.479.958,12			0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.479.958,12
15.102	Suministro e instalacion de PATCH CORD de fibra optica LC - LC DUPLEX AMP	UN	10,00	$ 106.806,00	$ 1.068.060,00					10,00	$ 1.068.060,00	2,00	$ 213.612,00	12,00	$ 1.281.672,00
15.103	Suministro e instalacion de fibra optica OM3 12H AMP	ML	300,00	$ 22.541,00	$ 6.762.300,00					300,00	$ 6.762.300,00	0,00	$ -	300,00	$ 6.762.300,00
15.104	Suministro e instalacion de cable HDMI 15 metros	UN	3,00	$ 492.049,00	$ 1.476.147,00					0,00	$	0,00	$ -	0,00	$ -
15.106	Suministro e instalacion de multitoma horizontal para RACK	UN	3,00	$ 213.262,00	$ 639.786,00					3,00	$ 639.786,00	1,00	$ 213.262,00	4,00	$ 853.048,00
15.107	Suministro e instalacion de bandeja metalica 4X6 troquelada blanca para puntos de datos en el mueble	ML	185,00	$ 50.404,00	$ 9.324.740,00					20,00	$ 1.008.080,00	0,00	$ -	20,00	$ 1.008.080,00
15.108	Suministro e instalacion de bandeja de fibra optica con 12 salidas de fibra (incluye acopladores LC-LC, deslizable y con tapa de proteccion)	UN	3,00	$ 1.570.195,00	$ 4.710.585,00					3,00	$ 4.710.585,00	1,00	$ 1.570.195,00	4,00	$ 6.280.780,00
15.109	Suministro e instalacion de ACCES POINT	UN	11,00	$ 373.568,00	$ 4.109.248,00					11,00	$ 4.109.248,00	0,00	$ -	11,00	$ 4.109.248,00
15.110	Suministro e instalacion de gabinete RACK pared 60x35 11RU	UN	1,00	$ 455.617,00	$ 455.617,00					1,00	$ 455.617,00	0,00	$ -	1,00	$ 455.617,00
15.111	Suministro e instalacion de SWITCH SWITCH CISCO 2960S - 24 FPS-L incluye los SFP	UN	2,00	$ 5.580.001,00	$ 11.160.002,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.112	Suministro e instalacion de cable STACK para SWITCH CISCO	UN	4,00	$ 3.066.886,00	$ 12.267.544,00					4,00	$ 12.267.544,00	0,00	$ -	4,00	$ 12.267.544,00
15.113	Suministro, instalacion y puesta en marcha de firewall 01 - SSC - 4082 SONICWALL con tarjeta de red convergente y SONICWALL ANALYZER REPORTING SOFWARE FOR THE NSA 3600, 3500, PRO 3060	UN	1,00	$ 40.015.319,00	$ 40.015.319,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
15.114	Instalaciones de voz y datos provisional piso 7	UN	1,00	$ 18.477.219,00	$ 18.477.219,00	1,00	$ 18.477.219,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.477.219,00
15.115	Configuracion y puesta en marcha del sistema	GLB	1,00	$ 15.346.655,00	$ 15.346.655,00					1,00	$ 15.346.655,00	0,00	$ -	1,00	$ 15.346.655,00
15.116	Suministro e instalación de patch panel CAT 6A 24 puertos AMP	UN	2,00	$ 932.996,00	$ 1.865.992,00					2,00	$ 1.865.992,00	0,00	$ -	2,00	$ 1.865.992,00
15.117	Configuración y puesta en marcha solución de seguridad sincronizada perimetral - SOFHOS	GB		$ 15.450.000,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 15.450.000,00	1,00	$ 15.450.000,00
15.118	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH AT - X510 - 52GPX - 10 STACKABLE EDGE SWITCH WITH 48X10/1000T POE+4X10G SFP+PORTS	UN		$ 14.385.096,84	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 28.770.193,68	2,00	$ 28.770.193,68
15.119	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH AT - X510L - 52GPX - 10 STACKABLE EDGE SWITCH WITH 48X10/1000T POE+4X10G SFP+PORTS	UN		$ 8.780.933,84	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 17.561.867,68	2,00	$ 17.561.867,68
15.120	SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH AT - X510L - 52GPX - 10 STACKABLE EDGE SWITCH WITH 24X10/1000T POE+4X10G SFP+PORTS	UN		$ 6.142.931,84	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 12.285.863,68	2,00	$ 12.285.863,68
15.121	Suministro e Instalación de Sophos XG Firewall RACKMOUNT APPLICANCES XG 310 con Tarjeta de red convergente DELL PRECISION T5810 INTEL X540-T2 NIC DUAL PORT COPPER 9KIT) (540 BBHD)	UN		$ 40.015.319,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 40.015.319,00	1,00	$ 40.015.319,00

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
XVI.	CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.01	Suministro e Instalación de CAMARA TURBO HD-TVI IR TIPO BALA O DOMO CON FUENTE DE 12 VDC o similar.	GB	-	$ 146.540,76	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.02	Suministro e Instalación de CABLE UTP CAT 5	ML	-	$ 1.336,33	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.03	Suministro e Instalación de VIDEO BALUM	UN	-	$ 22.289,78	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.04	Suministro e Instalación de TELEVISOR LED DE 32"	UN	-	$ 1.406.448,91	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.05	Suministro e Instalación de TUBERÍA EMT DE 3/4" DEBE INCLUIR ACCESORIOS, SOPORTERÍA , MARCACIÓN	ML	-	$ 20.280,69	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.06	Suministro e Instalación de DVR 32CH TURBO 720P@30FPS,1080P @12FPS CON DISCO DURO DE 4TB	UN	-	$ 3.249.346,72	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.07	Suministro e Instalación de ENVPAHD8CH VIDEO BALUN PASIVO 8CH HD	UN	-	$ 135.240,76	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.101	Cámara minidomo de tecnología IP y de resolución 2 Megapixeles (1920 x 1080 @ 35fps). Optica fija 2.8mm. Compresión H.265+ / H.265 / H.264. Sensor CMOS	UN	23,00	$ 400.950,00	$ 9.221.850,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
16.102	Cámara Hykvision Bala IP 2MP / lente motorizado 2.8mm a 12mm / 30m IR / WDR real 120 DB / IP67 / HIK-connect P2P	UN	4,00	$ 696.530,00	$ 2.786.120,00			7	$ 2.806.650,00	16,00	$ 6.415.200,00	4,00	$ 1.603.800,00	27,00	$ 10.825.650,00
16.103	Suministro y Configuración NVR 8 megapixel (4K) / 32 canales IP / 16 puertos POE+ / 4 bahías de disco duro / switch POE 300m / HDMI en 4K	UN	2,00	$ 3.361.460,00	$ 6.722.920,00			1	$ 696.530,00	3,00	$ 2.089.590,00	0,00	$ -	4,00	$ 2.786.120,00
16.104	Monitor LCD 43" (16:9) FHD (1920 x 1080) / VGA (1) / HDMI (1) / audio	UN	2,00	$ 2.665.687,50	$ 5.331.375,00			1	$ 3.361.460,00	1,00	$ 3.361.460,00	0,00	$ -	2,00	$ 6.722.920,00
16.105	Disco duro 4 TB marca western digital o similar	UN	2,00	$ 1.031.900,00	$ 2.063.800,00			1	$ 2.665.687,50	1,00	$ 2.665.687,50	0,00	$ -	2,00	$ 5.331.375,00
16.106	24-port GREENnet Gigabit PoE+ Switch (370W)	UN	1,00	$ 4.099.700,00	$ 4.099.700,00					2,00	$ 2.063.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.063.800,00
16.107	Cable UTP Cat. 6 (gris) para interior / chaqueta retardante a la llama / 100% cobre	ML	950,00	$ 3.557,75	$ 3.379.862,50					1,00	$ 4.099.700,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.099.700,00
16.108	Accesorios para la instalación	GLB	1,00	$ 309.775,00	$ 309.775,00			665	$ 2.365.903,75	285,00	$ 1.013.958,75	0,00	$ -	950,00	$ 3.379.862,50
XVII.	DETECCION DE INCENDIOS		-		$ -					1,00	$ 309.775,00	0,00	$ -	1,00	$ 309.775,00
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.01	Suministro e Instalación de DETECTOR DE HUMO ÓPTICO CONVENCIONAL	UN	72,00	$ 145.544,00	$ 10.479.168,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.02	Suministro e Instalación de SIRENA PARA INTERIORES CON FLASH 24V. 105 DBM	UN	11,00	$ 191.274,00	$ 2.104.014,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.03	Suministro e Instalación de CABLE INCENDIO 18 AWG 2/C SHIELDED FPLR RED 75?C	ML	720,00	$ 4.499,00	$ 3.239.280,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.04	Suministro e Instalación de TUBERÍA EMT DE 3/4" DEBE INCLUIR ACCESORIOS, SOPORTERÍA , MARCACIÓN	ML	720,00	$ 20.280,69	$ 14.602.099,32					720,00	$ 3.239.280,00	0,00	$ -	720,00	$ 3.239.280,00
17.05	Suministro e Instalación de CENTRAL CONVENCIONAL, 4 ZONAS. 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA. 1 SALIDA DE ALARMA	UN	1,00	$ 1.021.843,00	$ 1.021.843,00			360	$ 7.301.049,66	360,00	$ 7.301.049,66	0,00	$ -	720,00	$ 14.602.099,32
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.101	Suministro e instalación de tubería 4" para montante y bajante red contra incendio	ML	50,00	$ 135.621,00	$ 6.781.050,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.102	Mantenimiento de gabinete contra incendio. Incluye cambio de manguera existente	UN	7,00	$ 1.681.310,00	$ 11.769.170,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.103	Suministro e instalación de gabinete contra incendio	UN	1,00	$ 2.028.180,00	$ 2.028.180,00					2,00	$ 3.362.620,00	0,00	$ -	2,00	$ 3.362.620,00
17.104	Sistema de apoyo para aumento de presión en elo sistema contra incendios, incluye sistema de bombeo de 15 HP	UND	-	$ 19.203.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.105	Configuración y programación panel contra incendios de 12 zonas y 2 salidas ubicado en el tercer piso	GB	-	$ 5.626.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
17.106	Suministro e Instalación de Caja Rawelt 5 huecos salida Electrica para detectores de Humo	UND		$ 29.306,67	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
XVIII.	DESMONTAJES				$ -					0,00	$ -	92,00	$ 2.696.213,64	92,00	$ 2.696.213,64
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.01	Desmontaje de Instalaciones Electricas Internas Existentes (POR PISO)	UN	3,00	$ 543.922,95	$ 1.631.768,84	3,00	$ 1.631.768,84			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.631.768,84
18.101	Desmonte ascensores de libros para habilitarlos como ductos para instalaciones.	UN	3,00	$ 841.909,00	$ 2.525.727,00	3,00	$ 2.525.727,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
18.102	Desmonte de lamparas pisos 3-4-5 (Incluye desalambrada de la lampara)	UN	265,00	$ 13.466,25	$ 3.568.556,25	265,00	$ 3.568.556,25			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 2.525.727,00
18.103	Desmonte y traslado Obras de Arte (obras de gran tamaño de Mantilla Caballero)	UN	3,00	$ 295.995,00	$ 887.985,00	3,00	$ 887.985,00			0,00	$ -	0,00	$ -	265,00	$ 3.568.556,25
18.104	Desmonte de vidrios templados obras de arte (Incluye trasfado a zona de acopio obra)	M2	42,00	$ 26.949,38	$ 1.131.873,96	42,00	$ 1.131.873,96			0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 887.985,00
18.105	Desmonte de ventaneria y perfileria sala infantil. (Incluye disposición en sitio de acopio interior obra)	M2	80,00	$ 22.113,00	$ 1.769.040,00	80,00	$ 1.769.040,00			0,00	$ -	0,00	$ -	42,00	$ 1.131.873,96
18.106	Desmonte de reja cuarto exterior manejadoras	UND		$ 80.649,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	80,00	$ 1.769.040,00
18.107	Desmonte Ventanas de Aluminio Tercero y Cuarto Piso	UND		$ 350.647,83	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 80.649,00	1,00	$ 80.649,00
18.108	Desmonte Red hidraulica pisos 3,4 y 5	ML		$ 25.262,25	$ -					0,00	$ -	2,00	$ 701.295,66	2,00	$ 701.295,66
XIX.	AIRES ACONDICIONADOS				$ -					0,00	$ -	25,00	$ 631.556,25	25,00	$ 631.556,25
										0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.01	Desmonte, Mantenimiento e instlacion de aire acondicionado tipo minisplit, esplit ducto y/o techo, incluye tecnologia de ahorro de energia, tuberia en cobre flexible, drenaje, aislamientos y soporteria	UN	-	$ 420.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19.02	Suministro e instalación de aire acondicionado de 24.000 btu minisplit, incluye tecnologia de ahorro de energia + tuberia en cobre flexible, drenaje, aislamientos y soporteria	UN	-	$ 3.600.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
14.16	INFRAESTRUCTURA - Suministro e instalacion de Tuberia EMT de 3/4" a la vista	ML	1.000,00	$ 20.280,69	$ 20.280.693,50			750	$ 15.210.520,12	150,00	$ 3.042.104,02	0,00	$ -	900,00	$ 18.252.624,15
19.101	Desmonte, mantenimiento y montaje de aires acondicionado tipo mini split provisional piso 7	UN	11,00	$ 324.158,06	$ 3.565.738,66	11,00	$ 3.565.738,66			0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 3.565.738,66
19.102	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para la sala de conferencias del piso 3 (se reutilizarán dos split de 5TR existentes).	UN	1,00	$ 17.060.417,99	$ 17.060.417,99			1	$ 17.060.417,99	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 17.060.417,99
19.103	Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de enfriamiento de 18 kBTU/h, provisto de tecnología inverter (el equipo será instalado en el cuarto técnico del piso 3)	UN	1,00	$ 4.885.665,69	$ 4.885.665,69			1	$ 4.885.665,69	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.885.665,69
19.104	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para la sala infantil del piso 3 (con capacidad de enfriamiento de 5TR)	UN	1,00	$ 7.953.478,06	$ 7.953.478,06			1	$ 7.953.478,06	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 7.953.478,06
19.105	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para la sala de personas con movilidad reducida del piso 3 (con capacidad de enfriamiento de 5TR).	UN	1,00	$ 21.169.421,52	$ 21.169.421,52			1	$ 21.169.421,52	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 21.169.421,52
19.106	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para la sala de turismo del piso 4 (se reutilizarán dos split de 5TR existentes)	UN	1,00	$ 18.609.456,64	$ 18.609.456,64			1	$ 18.609.456,64	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.609.456,64
19.107	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para la sala de administración y jurídica del piso 4 (se reutilizarán dos split de 5TR existentes)	UN	1,00	$ 18.602.132,56	$ 18.602.132,56			1	$ 18.602.132,56	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.602.132,56
19.108	Suministro e instalación de un equipo de aire acondicionado tipo minisplit con capacidad de enfriamiento de 18.000 BTU/h, provisto de tecnología inverter (el equipo será instalado en el cuarto del rack en el piso 5).	UN	1,00	$ 4.713.256,85	$ 4.713.256,85			1	$ 4.713.256,85	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 4.713.256,85
19.109	Suministro e instalación de un sistema de aire acondicionado para la sala de capacitación y la sala de sistemas del piso 5. (se ofrecen dos equipos con capacidad de enfriamiento de 5TR)	UN	1,00	$ 42.938.461,16	$ 42.938.461,16			1	$ 42.938.461,16	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 42.938.461,16
19.110	Suministro e instalación de un sistema VRF, provisto de tecnología inverter. El sistema alimentará las oficinas del dpto de sistemas del piso 5 (el sistema esta compuesto por una condensadora de 80,000 BTU/h, 3 evaporadoras de 24,000 BTU/h y 1 evaporadora de 12,000 BTU/h).	UN	1,00	$ 31.171.118,83	$ 31.171.118,83			1	$ 31.171.118,83	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 31.171.118,83
19.111	Suministro e instalación de un sistema VRF, provisto de tecnología inverter. El sistema alimentará las oficinas de contabilidad y dirección en el piso 4 y las oficinas de trabajo en grupo del piso 5 (el sistema esta compuesto por una condensadora de 120,000 BTU/h, 3 evaporadoras de 24,000 BTU/h, 2 evaporadoras de 18,000 BTU/h y 2 evaporadora de 12,000 BTU/h).	UN	1,00	$ 41.062.204,13	$ 41.062.204,13			1	$ 41.062.204,13	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 41.062.204,13
19.120	Desmonte, mantenimiento y montaje manejadoras aire acondicionado cuarto piso	UN	4,00	$ 403.245,00	$ 1.612.980,00	3,00	$ 1.209.735,00			1,00	$ 403.245,00	-4,00	$ (1.612.980,00)	0,00	$ -
19.121	Suministro e Instalación Cable Blindado 2x18 AWG para comunicación de Aires Acondicionados	ML	700,00	$ 2.158,52	$ 1.510.964,00					700,00	$ 1.510.964,00	0,00	$ -	700,00	$ 1.510.964,00
19.122	Suministro e Instalación Cable 2x18 AWG para comunicación de Aires Acondicionados	ML	400,00	$ 1.288,42	$ 515.368,00					400,00	$ 515.368,00	0,00	$ -	400,00	$ 515.368,00
19.123	Suministro e instalación de aire acondicionado Adicional para Tesoreria 12.000 btu minisplit, incluye tecnologia de ahorro de energia + tuberia en cobre flexible, drenaje, aislamientos y soporteria	UN		$ 3.187.660,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 3.187.660,00	1,00	$ 3.187.660,00
19.124	Conexión Electrica Aires Acondicionados Desde Tableros Hasta Punto cero	GB		$ 2.026.327,00	$ -					0,00	$ -	1,00	$ 2.026.327,00	1,00	$ 2.026.327,00
XX.	**LIMPIEZA GEN. Y RETIRO DE SOBRANTES**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20.01	Limpieza general	UN	5,00	$ 1.161.320,00	$ 5.806.600,00	5,00	$ 5.806.600,00			0,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 5.806.600,00
20.02	Cargue, Retiro y disposición de sobrantes	M3	620,00	$ 48.850,00	$ 30.287.000,00	620,00	$ 30.287.000,00			0,00	$ -	4,00	$ 195.400,00	624,00	$ 30.482.400,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
20.101	Traslado al cuarto piso de mobiliario y divisiones de las oficinas de tecnica instaladas en el septimo piso	GB	-	$ 4.150.000,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
XXI	**LUDOTECA**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	PRELIMINARES				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
21.01.01	LUDOTECA - PRELIMINARES - Localización y replanteo	M2	106,40	$ 2.741,00	$ 291.642,40	106,40	$ 291.642,40			0,00	$ -	0,00	$ -	106,40	$ 291.642,40
21.01.02	LUDOTECA - PRELIMINARES - Demolición de meson	ML	9,48	$ 8.715,00	$ 82.618,20	9,48	$ 82.618,20			0,00	$ -	0,00	$ -	9,48	$ 82.618,20
21.01.03	LUDOTECA - PRELIMINARES - Demolición de Muros (e=0,10 mt)	M2	4,83	$ 16.340,00	$ 78.922,20	3,40	$ 55.556,00			1,43	$ 23.366,20	0,00	$ -	4,83	$ 78.922,20
21.01.04	LUDOTECA - PRELIMINARES - Desmonte de lavaplatos	UN	1,00	$ 18.620,00	$ 18.620,00	1,00	$ 18.620,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 18.620,00
21.01.05	LUDOTECA - PRELIMINARES - Cargue, retiro y disposición final de escombros	M3	1,80	$ 31.990,00	$ 57.582,00	1,80	$ 57.582,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,80	$ 57.582,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			-		$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ACABADOS				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.02.01	LUDOTECA - ACABADOS - Resane y estuco para muros	M2	20,12	$ 36.669,00	$ 737.780,28	12,58	$ 461.296,02			7,54	$ 276.484,26	0,00	$ -	20,12	$ 737.780,28
21.02.02	LUDOTECA - ACABADOS - Suministro y aplicación de estuco y pintura (2 manos) para cielo raso	M2	60,15	$ 28.243,00	$ 1.698.816,45					60,15	$ 1.698.816,45	22,57	$ 637.444,51	82,72	$ 2.336.260,96
21.02.03	LUDOTECA - ACABADOS - Suministro y aplicación vinilo para muros (3 manos)	M2	81,07	$ 14.411,00	$ 1.168.299,77					81,07	$ 1.168.299,77	0,00	$ -	81,07	$ 1.168.299,77
21.02.04	LUDOTECA - ACABADOS - Suministro e instalación poster digital en vinilo laminado para muros	M2	40,01	$ 99.995,00	$ 4.000.799,95					40,01	$ 4.000.799,95	0,00	$ -	40,01	$ 4.000.799,95
21.02.05	LUDOTECA - ACABADOS - Suministro e instalación poster digital en vinilo laminado para techo	M2	60,15	$ 107.523,00	$ 6.467.508,45					60,15	$ 6.467.508,45	6,85	$ 736.532,55	67,00	$ 7.204.041,00
21.02.06	LUDOTECA - ACABADOS - Suministro e instalación de figuras en acrilico para muros	UN	1,00	$ 1.397.229,00	$ 1.397.229,00					1,00	$ 1.397.229,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.397.229,00
21.02.07	LUDOTECA - ACABADOS - Adecuacion muro para pizarra	UN	4,00	$ 18.373,00	$ 73.492,00					4,00	$ 73.492,00	0,00	$ -	4,00	$ 73.492,00
21.02.08	LUDOTECA - ACABADOS - Suministro e instalacion de alfombra	M2	19,47	$ 373.115,00	$ 7.264.549,05					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.02.09	LUDOTECA - ACABADOS - Pulida de Baldosin en Granito	M2	62,47	$ 13.770,00	$ 860.211,90					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.02.10	LUDOTECA - ACABADOS - Mantenimiento de pintura para puertas y ventanas	M2	-	$ 16.888,00	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
19,02	Suministro e instalación de aire acondicionado de 24 000 btu minisplit, incluye tecnología de ahorro de energía + tubería en cobre flexible, drenaje, aislamientos y soportería	UN	2,00	$ 3.600.000,00	$ 7.200.000,00					2,00	$ 7.200.000,00	0,00	$ -	2,00	$ 7.200.000,00
21.101	Lijada, raspada, mantenimiento y Pintura en anticorrosivo ventanas y Puerta Ludoteca	UN	1,00	$ 980.790,00	$ 980.790,00	1,00	$ 980.790,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 980.790,00
21.102	Piso Vinilo Tipo Tarkett Referencias varias	M2	65,00	$ 138.904,50	$ 9.028.792,50			20	$ 2.778.090,00	45,00	$ 6.250.702,50	2,00	$ 277.809,00	67,00	$ 9.306.601,50
21.103	Ventana en aluminio y vidrio templado laminado 4+4 perfil tubular 3x1 1/2" con pisavidrio a presión para fachada ludoteca	M2	13,05	$ 536.600,00	$ 7.002.630,00			13,05	$ 7.002.630,00	0,00	$ -	0,00	$ -	13,05	$ 7.002.630,00
21.104	Puerta en aluminio y vidrio templado laminado 4+4 perfil tubular 3x1 1/2" con pisavidrio a presión para fachada ludoteca (1.50 x 2.30 m)	UND	1,00	$ 1.851.270,00	$ 1.851.270,00					1,00	$ 1.851.270,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.851.270,00
					$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	ILUMINACIÓN INTERIOR				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.03.01	LUDOTECA - ILUMINACIÓN INTERIOR - Apertura de regata en muro, con pulidora eléctrica y carga manual de escombros y disposicion final	ML	16,09	$ 4.420,00	$ 71.117,80	16,09	$ 71.117,80			0,00	$ -	0,00	$ -	16,09	$ 71.117,80
21.03.02	LUDOTECA - ILUMINACIÓN INTERIOR - Suministro e instalación de ducto 3/4" PVC conduit tipo pesado. Incluye relleno con mortero 1:3 y malla gallinero Retiro de escombros y disposición final.	ML	16,09	$ 10.660,00	$ 171.519,40					16,09	$ 171.519,40	0,00	$ -	16,09	$ 171.519,40
21.03.03	LUDOTECA - ILUMINACIÓN INTERIOR - Suministro e instalación de Caja octagonal 100 x 100 x 47 mm conduit con tapa Octag. CH C24 para luminarias.	UN	16,00	$ 9.565,00	$ 153.040,00					16,00	$ 153.040,00	0,00	$ -	16,00	$ 153.040,00
21.03.04	LUDOTECA - ILUMINACIÓN INTERIOR - Suministro e instalación de red canalizada en cable de cobre No 3x12 encauchetado PVC 75°/600V.	ML	51,00	$ 10.395,00	$ 530.145,00	51,00	$ 530.145,00			0,00	$ -	0,00	$ -	51,00	$ 530.145,00
21.03.05	LUDOTECA - ILUMINACIÓN INTERIOR - Suministro e instalación de Interruptor doble luz piloto para luminarias.	UN	1,00	$ 41.795,00	$ 41.795,00	1,00	$ 41.795,00			0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 41.795,00
21.03.06	LUDOTECA - ILUMINACIÓN INTERIOR - Suministro e instalación de Luminaria LED	UN	6,00	$ 1.849.244,00	$ 11.095.464,00					5,00	$ 9.246.220,00	0,00	$ -	5,00	$ 9.246.220,00
	OBRA NO PREVISTA				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.105	Suministro e instalación de Luminaria LED lineal continuo 80w nw sp 240	UN	11,00	$ 456.418,50	$ 5.020.603,50					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.106	Suministro e instalación de salida para iluminación LED. Incl. Ducto EMT, accesorios y Caja.	UN	17,00	$ 82.646,00	$ 1.404.982,00	17,00	$ 1.404.982,00			0,00	$ -	0,00	$ -	17,00	$ 1.404.982,00
21.107	Suministro e Instalación de Luminaria Stil Led Lineal Squaere de 7x8x240 chip Samsung 60 000 horas de Vida Util 80W 4000K 6500K Lumines 6440 IP40 90-277V 5 años de Garantia.	UN		$ 565.005,58	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
21.108	Suministro y Aplicación Mastico Piso Ludoteca	M2		$ 22.086,60	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
6.01	Cielo Raso en DW	M2		$ 35.031,32	$ -					0,00	$ -	67,00	$ 1.479.802,20	67,00	$ 1.479.802,20
12.01.C	Pintura en vinilo para Bajo Cielo Raso	M2	-	$ 18.173,00	$ -					0,00	$ -	82,72	$ 2.897.790,79	82,72	$ 2.897.790,79
	LIMPIEZA GENERAL				$ -					0,00	$ -	82,72	$ 1.503.270,56	82,72	$ 1.503.270,56
21.04.01	LUDOTECA - LIMPIEZA GENERAL - Limpieza general	UN	1,00	$ 116.132,00	$ 116.132,00	1,00	$ 116.132,00			0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
XXII.	**OBRAS CIVILES SUBESTACIÓN ELÉCTRICA**				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 116.132,00
	OBRA INICIAL				$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -

ÍTEM	ACTIVIDAD	UND	CONDICIONES ACTUALIZADAS			CANTIDADES ACTA No. 1		CANTIDADES ACTA No. 2		CANTIDADES ACTA No. 3		CANTIDADES PRESENTE ACTA		CANTIDADES TOTALES EJECUTADAS	
			CANT.	VLR UNIT	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL	CANT.	VR. PARCIAL
	OBRA NO PREVISTA		-	$ -	$ -					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1.01	Localización y replanteo	M2	35,15	$ 2.741,00	$ 96.346,15	35,15	$ 96.346,15			0,00	$ -	0,00	$ -	35,15	$ 96.346,15
2.06 A	Pañetes en Mortero 1:3 Para Muros	M2	65,10	$ 26.141,35	$ 1.701.801,89	35,70	$ 933.246,20	16,04	$ 419.307,25	13,32	$ 348.202,78	0,00	$ -	65,06	$ 1.700.756,23
3.106	Excavacion en material común	M3	42,81	$ 43.383,60	$ 1.857.251,92	36,89	$ 1.600.421,00			5,92	$ 256.830,91	0,00	$ -	42,81	$ 1.857.251,92
3.108	Rellenos con material seleccionado	M3	39,81	$ 43.653,00	$ 1.737.825,93	36,89	$ 1.610.359,17			2,92	$ 127.466,76	0,00	$ -	39,81	$ 1.737.825,93
5.104	Corte con maquina para juntas de dilatación	ML	180,00	$ 2.379,80	$ 428.364,00					180,00	$ 428.364,00	0,00	$ -	180,00	$ 428.364,00
12.01 A	Pintura en vinilo para Muros interiores con estuco	M2	65,10	$ 20.445,00	$ 1.330.969,50			51,74	$ 1.057.824,30	13,36	$ 273.145,20	0,00	$ -	65,10	$ 1.330.969,50
22.101	Desmonte y traslado de gabinetes electricos	GB	1,00	$ 1.058.922,00	$ 1.058.922,00					1,00	$ 1.058.922,00	0,00	$ -	1,00	$ 1.058.922,00
22.102	Desmonte de puertas metalicas	UND	2,00	$ 54.810,00	$ 109.620,00	2,00	$ 109.620,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 109.620,00
22.103	Desmonte ventanas de aluminio	UND	2,00	$ 41.107,50	$ 82.215,00	2,00	$ 82.215,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 82.215,00
22.104	Desmonte de aparatos sanitarios	UND	2,00	$ 46.107,50	$ 92.215,00	2,00	$ 92.215,00			0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 92.215,00
22.105	Demolición de estructuras en concreto	M3	5,86	$ 262.000,00	$ 1.535.320,00	5,86	$ 1.535.320,00			0,00	$ -	0,00	$ -	5,86	$ 1.535.320,00
22.106	Desmonte de adoquín de cemento	M2	42,30	$ 22.113,00	$ 935.379,90	17,52	$ 387.419,76			24,78	$ 547.960,14	0,00	$ -	42,30	$ 935.379,90
22.107	Piso en concreto nivelado y escobeado 3000 psi E=0,10 m	M2	58,60	$ 65.241,75	$ 3.823.166,55	31,61	$ 2.062.291,72			26,99	$ 1.760.874,83	0,00	$ -	58,60	$ 3.823.166,55
22.108	Juntas de dilatación para piso en concreto	ML	180,00	$ 6.501,60	$ 1.170.288,00					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.109	Cajas de inspección 1,00X1,00X1,00	UND	4,00	$ 508.111,50	$ 2.032.446,00	2,00	$ 1.016.223,00	1	$ 508.111,50	1,00	$ 508.111,50	0,00	$ -	4,00	$ 2.032.446,00
22.110	Cimiento ciclopeo 0,30X0,40 60% concreto 3000 psi 40% piedra rajón	ML	10,58	$ 50.162,50	$ 530.719,25					0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.111	Viga de amarre 0,30X0,30 incluye refuerzo en acero 3/8" y estribos 1/4 c 15	ML	10,58	$ 63.304,12	$ 669.757,59	6,00	$ 379.824,72	3,5	$ 221.564,42	1,08	$ 68.368,45	0,00	$ -	10,58	$ 669.757,59
22.112	Muros en mamposteria bloque de cemento H-15	M2	32,35	$ 53.663,69	$ 1.736.020,37	20,94	$ 1.123.717,67	8,02	$ 430.382,79	3,39	$ 181.919,91	0,00	$ -	32,35	$ 1.736.020,37
22.113	Anclajes de confinamiento estructura-mamposteria	UND	20,00	$ 18.802,50	$ 376.050,00	20,00	$ 376.050,00			0,00	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 376.050,00
22.114	Puerta antipanico (2,00 X 2,37) incluye cerradura	UND	1,00	$ 3.986.847,00	$ 3.986.847,00			1	$ 3.986.847,00	-1,00	$ (3.986.847,00)	145,00	$ 2.726.362,50	165,00	$ 3.102.412,50
22.115	Ventana en aluminio vidrio fijo sub estación electrica	UND		$ 528.000,00						0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.116	Puerta antipanico (3,20 X 2,50)	UND		$ 5.115.996,00						0,00	$ -	1,00	$ 528.000,00	1,00	$ 528.000,00
XXIII	OBRAS NO PREVISTAS EN VACIO CENTRAL									0,00	$ -	1,00	$ 5.115.996,00	1,00	$ 5.115.996,00
1.105	Demolición de frisos en muros y placas (Incluye retiro al centro de acopio en obra)	M2	70,30	$ 5.562,00	$ 391.008,60					-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
22.113	Anclajes de confinamiento estructura-mamposteria	UND	470,00	$ 18.802,50	$ 8.837.175,00					70,30	$ 391.008,60	0,00	$ -	70,30	$ 391.008,60
2.06A	Pañetes en Mortero 1:3 Para Muros	M2	70,30	$ 26.141,35	$ 1.837.736,91					470,00	$ 8.837.175,00	0,00	$ -	470,00	$ 8.837.175,00
23.101	Suministro e Instalación de Angulo de 3x3x3/8" (incluye varilla de 3/8" soldada al Anclaje)	ML	70,30	$ 95.469,65	$ 6.711.516,40					70,30	$ 1.837.736,91	0,00	$ -	70,30	$ 1.837.736,91
23.102	Suministro e Instalación de Pasamanos Segun Diseño y Especificaciones	ML	37,30	$ 462.280,00	$ 17.243.044,00					70,30	$ 6.711.516,40	0,00	$ -	70,30	$ 6.711.516,40
23.103	Suministro e Instalación de Pasamanos Segun Diseño y Especificaciones	ML	37,30	$ 101.420,00	$ 3.782.966,00					37,30	$ 17.243.044,00	0,00	$ -	37,30	$ 17.243.044,00
10.142	Suministro e Instalación de Ventanas Fijas Elaboradas en Marco Tubo 3x1 1/2 con Adaptador y pisa vidrio a presión en Aluminio y vidrio laminado Templado 4mm + PVB 1.14mm Incluye pelicula esmerilada Cuarto Piso	UND	1,00	$ 4.831.200,00	$ 4.831.200,00					37,30	$ 3.782.966,00	0,00	$ -	37,30	$ 3.782.966,00
10.143	Suministro e Instalación de Ventanas Fijas Elaboradas en Marco Tubo 3x1 1/2 con Adaptador y pisa vidrio a presión en Aluminio y vidrio laminado Templado 4mm + PVB 1.14mm Incluye pelicula esmerilada Sala PMR	UND	1,00	$ 2.311.700,00	$ 2.311.700,00					1,00	$ 4.831.200,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.831.200,00
20.101	Traslado al Cuarto Piso de Mobiliario y Divisiones de las Oficinas de Tecnica Instaladas en el Septimo Piso.	GLB	1,00	$ 4.150.000,00	$ 4.150.000,00					1,00	$ 2.311.700,00	0,00	$ -	1,00	$ 2.311.700,00
21.107	Suministro e instalacion de Luminaria Plafon Linear Square Stil Led de 2,40 metros	UND	11,00	$ 503.919,50	$ 5.543.114,50					1,00	$ 4.150.000,00	0,00	$ -	1,00	$ 4.150.000,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				**$ 2.641.112.674,22**		**$ 807.921.140,30**		**$ 960.389.406,39**	11,00	$ 5.543.114,50	0,00	$ -	11,00	$ 5.543.114,50
	Administración	26,484%			$ 699.472.333,61		$ 213.969.834,80		$ 254.349.530,39		**$ 529.142.026,64**		**$ 342.008.642,56**		**$ 2.639.461.215,89**
	Utilidad	5,00%			$ 132.055.643,71		$ 40.396.057,02		$ 48.019.470,32		$ 140.137.974,34		$ 90.577.568,89		$ 699.034.908,42
	TOTAL COSTO INDIRECTO				**$ 831.527.977,32**		**$ 254.365.891,82**		**$ 302.369.000,71**		$ 26.457.101,33		$ 17.100.432,13		$ 131.973.060,79
											$ 166.595.075,67		**$ 107.678.001,02**		**$ 831.007.969,21**
XXV	**CERTIFICACIONES, TRAMITES Y LICENCIAS**				**$ 35.881.678,03**		**$ 10.764.503,41**		**$ 17.265.704,99**		$ -		**$ 7.851.469,64**		**$ 35.881.678,03**
25.01	LICENCIAS - Tramites y licencias de adecuacion Proyecto General de Biblioteca	UN		$ 20.036.628,83						0,00				0,00	$ -
25.02 A	CERTIFICACIONES Y TRAMITES - Certificación RETIE Y RETILAP	UN	1,00	$ 32.506.007,88	$ 32.506.007,88	0,30	$ 9.751.802,36	0,50	$ 16.253.003,94	0,00	$	0,20	$ 6.501.201,58	1,00	$ 32.506.007,88
25.02 B	CERTIFICACIONES Y TRAMITES - Trámites ESSA (Proyecto y Legalización de MEDIDOR con el Operador de RED, Pagos de Visitas)	UN	1,00	$ 3.375.670,15	$ 3.375.670,15	0,30	$ 1.012.701,05	0,30	$ 1.012.701,05	0,00	$ -	0,40	$ 1.350.268,06	1,00	$ 3.375.670,15
	VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR				$ 40.976,81										
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO				**$ 3.508.563.506,38**		**$ 1.073.051.535,53**		**$ 1.280.024.112,08**		**$ 695.737.102,31**		**$ 457.538.113,22**		**$ 3.506.350.863,14**

CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018
R/L: JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR
CONTRATISTA

NESTOR JOSE RUEDA GOMEZ
DIRECTOR GENERAL
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO

JOSE ALBERTO ARIAS ARIAS
INTERVENTORIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101140309	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	08	2019	01	10	2018	00:00	22	08	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018	NIT: 901.218.134-4

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 12 NRO. 12 - 34	BUCARAMANGA, SANTANDER	6836422

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA	NIT: 890.204.594-9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 30 NRO. 26 - 117	BUCARAMANGA, SANTANDER	6341132

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO NO. 0342-03 DE 2018 REFERENTE A ADECUACION Y REMODELACION FASE 1 DE LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL GABRIEL TURBAY, INCLUYENDO SUMINISTRO E INSTALACION DE MOBILIARIO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS.
ESTABILIDAD 5 AÑOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y EDIFICIOS.

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	01/10/2018	21/10/2019	$701,712,701.28	$701,712,701.28
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	01/10/2018	21/10/2019	$879,909,035.30	$879,909,035.30
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	01/10/2018	21/06/2022	$350,856,350.64	$350,856,350.64
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y -1 DÍAS *		$1,052,569,051.91	

ACLARACIONES

* ESTE AMPARO INICIA VIGENCIA UNA VEZ SE HA FINALIZADO LA EJECUCION DEL CONTRATO Y/O CON LA FIRMA DEL ACTA DE ENTREGA A SATISFACCION DEL MISMO MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO Y SEGUN ACTA DE RECIBO FINAL DEL 22 DE AGOSTO DE 2019 SE ACLARA LA VIGENCIA DE ESTABILIDAD QUEDANDO DESDE: 22.08.2019 HASTA 22.08.2024

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ ****2,985,047,139.13	CONTADO

INTERMEDIARIO NOMBRE	CLAVE	% DE PART.
C U ASESORES LTDA	143590	100.00

DISTRIBUCION COASEGURO NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101140309

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101140309	9

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
23	08	2019	01	10	2018	00:00	22	08	2024	23:59	ANEXO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018			NIT: 901.218.134-4
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 12 - 34	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6836422

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA Y TURISMO DE BUCARAMANGA			NIT: 890.204.594-9
DIRECCIÓN: CL 30 NRO. 26 - 117	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6341132

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
CONSORCIO CONSTRUCTORA CUCUTA S.A.	900103726-6	10.00
GALAN VILLAMIZAR JAIME ALBERTO	71185747	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101140309

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza Nº 101140309, anexo 9, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BUCARAMANGA a los 23 días del mes de AGOSTO de 2019

96-44-101140309

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

APROBACIÓN DE PÓLIZA DE SEGUROS

La Jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, en uso de sus atribuciones delegadas y de conformidad a la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 y

CONSIDERANDO

1. Que mediante Resolución No 103 de junio 20 de 2014, se acogió el Manual de Contratación de la entidad, el que expresamente señala en su numeral 4.2.3." *constituidas en legal forma y en los términos previstos en el contrato la garantía de cumplimiento y demás pólizas a que haya lugar, la Jefe de la Oficina Jurídica la aprobará mediante acta".*

2. Que el Instituto Municipal de Cultura y Turismo de Bucaramanga, celebró **EL CONTRATO DE OBRA** N° 0342-03-2018, del Veintiocho (28) de Septiembre de 2018, con EL CONTRATISTA CONSORCIO BIBLIOTECA JG 2018, Identificado con el Nit N° 901.218.134-4 y Representado Legalmente por el Señor **JAIME ALBERTO GALAN VILLAMIZAR**, identificado con cédula de ciudadanía N°71.185.747 de Puerto Berrio Antioquia y dentro de su clausulado se exigió la Constitución de póliza como Garantía.

3. Que el contratista presenta la póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal N° 96-44-101140309 Anexo 9, Expedida el Veintitrés (23) de Agosto de 2019, por **SEGUROS DEL ESTADO S.A. ,** con NIT: 860.009.578-6 con los siguientes amparos: Cumplimiento de Contrato, con Vigencia desde el Primero (01) de Octubre del 2018 hasta el veintiuno (21) de Octubre del 2019, Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales con Vigencia desde el Primero (01) de Octubre del 2018 hasta el Veintiuno (21) de Junio del 2022 ,y Buen Manejo y Correcta Inversión del anticipo con vigencia desde el Primero (01) de Octubre del 2018, hasta el Veintiuno (21) de Octubre de 2019,

En mérito de lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar la póliza Número 96-44-101140309 Anexo 9, Expedida el Veintitrés (23) de Agosto de 2019, por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, por ajustarse a las exigencias contractuales, conforme lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: Archivar la póliza en el respectivo expediente contractual.
Dada en Bucaramanga, a los Veintitrés (23) días del mes de Agosto de 2019

NURY SOFÍA SEPÚLVEDA LEAL
Jefe Oficina Jurídica
Instituto Municipal de Cultura Y Turismo de Bucaramanga
Proyecto: Doris Vesga