

# CARTA DE PRESENTACION

**FORMATO 1**  
**CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA**

Ciudad y Fecha: Barranquilla, 6 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022

**Objeto: CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de esta, en las partes aceptadas por el CONTRATANTE.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que, en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio para verificación del interventor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.
8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo, ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni

en las causales de conflicto de interés señaladas en los presentes términos de referencia y en la normatividad que rige el presente proceso de selección.

9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las Página 102 de 109 oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

#### **RESUMEN DE LA PROPUESTA:**

Nombre o Razón Social del Proponente: CONSORCIO HUPK SANTUARIO.

Documento de identidad o NIT: No aplica

Representante Legal: KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Integrante 1: JET INGENIERIA S.A.S.

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

Integrante 2: HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

País de Origen del Proponente: COLOMBIA

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria la recibiré en:

Dirección: Carrera 35 No. 71 – 138

Ciudad: Barranquilla

Teléfono(s): 3117029

Teléfono Móvil: 3042618765

Correo Electrónico: [j.trujillo@jetingenieria.com](mailto:j.trujillo@jetingenieria.com); [licitaciones2018@jetingenieria.com](mailto:licitaciones2018@jetingenieria.com)

Ciudad: Barraquilla – Barrio Olaya



**KEYVEEN CASTRO AMARANTO**  
CC. No. 1.045.680.516 de Barranquilla  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO**

“Debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero civil o arquitecto, yo Jorge Eliecer Trujillo Orozco Ingeniero civil identificado con la cedula No 72.214.607 de Barranquilla y matricula profesional 08202-78925 desde el 26 de octubre de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1701. Abono la presente propuesta”



---

**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**  
C.C. No. 72.214.607 de Barranquilla  
**INGENIERO CIVIL**  
TP. No. 08202-78925



# UNIVERSIDAD DEL NORTE

En nombre de la REPUBLICA DE COLOMBIA y autorizada por el Ministerio de Educación Nacional mediante decreto  
Nº. 263 del 22 de Febrero de 1973, representada por el Consejo Directivo y el Rector;

**teniendo en cuenta que:**

**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**

C.C. Nº. 72. 214. 607 de Barranquilla (Atl.)

**Ha cumplido los requisitos académicos exigidos por la Universidad,  
le otorga con todas las prerrogativas, obligaciones y derechos el título de:**

**INGENIERO CIVIL**

Dado en Barranquilla, a los 9 días del mes de Septiembre de 1999

  
Decano de División

  
Rector

  
Director de Programa

  
Secretario Académico



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
**COPNIA**  
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.  
**08202-78925 ATL**  
Fecha de Expedición: **26/10/1999**

Nombre:  
**JORGE ELIECER  
TRUJILLO OROZCO**

Identificación:  
**C.C. 72214607**

Profesión:  
**INGENIERO CIVIL**

Institución:  
**UNIVERSIDAD DEL NORTE**



160786/1016

Este es un documento público expedido en virtud de la Ley 842 de 2003,  
que autoriza al titular a ejercer como Ingeniero en el Territorio Nacional.

PRESIDENTE DEL CONSEJO

En caso de extravío debe ser remitida al COPNIA. Calle 78 No. 9-57 primer piso  
Línea Nacional: 01 8000 116590



**CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA  
COPNIA**

**EL DIRECTOR GENERAL**

**CERTIFICA:**

1. Que JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, identificado(a) con Cedula de Ciudadanía 72214607, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 08202-78925 desde el 26 de Octubre de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1701.
2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.
3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**
4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.
5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los tres (03) días del mes de Junio del año dos mil veintidos (2022).

**Rubén Darío Ochoa Arbeláez**

\_\_\_\_\_  
Firmal del titular (\*)

(\*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado.  
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.  
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web [https://tramites.copnia.gov.co/Copnia\\_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart](https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart) indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

# ACTA CONSORCIAL

**CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022  
FORMATO 2**

**FORMATO 2 — CONFORMACIÓN DE PROPONENTE PLURAL FORMATO 2A —  
DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO**

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Referencia: **No. PAF-ATSENA-I-123-2022**

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es Objeto **CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

Estimados señores:

Los suscritos, **KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO** y **JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO** debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **JET INGENIERIA S.A.S. Y HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de contratación y, por lo tanto, expresamos lo siguiente:


1. El consorcio está integrado por los siguientes miembros:

| Nombre del integrante              | Compromiso (%) <sup>(1)</sup> |
|------------------------------------|-------------------------------|
| <b>JET INGENIERIA S.A.S</b>        | <b>70%</b>                    |
| <b>HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S</b> | <b>30%</b>                    |

- (1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.
  - (2) El consorcio se denomina **CONSORCIO HUPK SANTUARIO**.
2. El objeto del consorcio es **CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**
3. La duración de este consorcio es el plazo de ejecución del contrato y adicional un (1) año más.
4. La responsabilidad de los integrantes del consorcio es solidaria en el cumplimiento de las obligaciones y de las sanciones que se deriven de la ejecución del contrato.
5. El representante del consorcio es **KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO, identificado** con C.C. No. 1.045.680.516 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El representante suplente del consorcio es **JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**, **identificado** con C.C. No. 72.214.607 de Barranquilla, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.
7. El Señor[a] **KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO** acepta su nombramiento como representante legal del **CONSORCIO HUPK SANTUARIO**
8. En caso de resultar adjudicatario, la facturación del proponente la realizará: **HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S** y **JET INGENIERIA S.A.S**
9. El domicilio del consorcio es:  
Nombre del Proponente: **CONSORCIO HUPK SANTUARIO**.  
Nombre del Representante Legal: **KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO**  
C.C. No. 1.045.680.516 de Barranquilla  
Dirección: Carrera 35 No. 71-138  
Correo electrónico: [j.trujillo@jetingeneria.com](mailto:j.trujillo@jetingeneria.com); [licitaciones2018@jetingeneria.com](mailto:licitaciones2018@jetingeneria.com)  
Teléfono: 3117029-3042618765  
Ciudad: Barranquilla, Atlantico

En constancia, se firma en Cartagena, a los 31 días del mes de marzo de 2022



**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**  
CC. No. 72.214.607 de Barranquilla  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**JET INGENIERIA S.A.S.**  
NIT 802.024.876-8



**KEYVEEN CASTRO AMARANTO**  
CC. No. 1.045.680.516 de Barranquilla  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**HUPERNIKAO S.A.S**  
NIT 900.234.357-3



**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**  
CC. No. 72.214.607 de Barranquilla  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**  
**CONSORCIO**



**KEYVEEN CASTRO AMARANTO**  
CC. No. 1.045.680.516 de Barranquilla  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**CONSORCIO**

# EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:13:41**

Recibo No. 9415920, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: GN48E1A0FF

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.camarabaq.org.co/](http://www.camarabaq.org.co/) y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.  
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO  
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

**C E R T I F I C A**

**NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social:  
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.  
Sigla: HUPK S.A.S.  
Nit: 900.234.357 - 3  
Domicilio Principal: Barranquilla

**MATRÍCULA**

Matrícula No.: 460.960  
Fecha de matrícula: 12 de Agosto de 2008  
Último año renovado: 2022  
Fecha de renovación de la matrícula: 07 de Marzo de 2022  
Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

**UBICACIÓN**

Dirección domicilio principal: CL 63 B No 29 - 116 AP 2  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Correo electrónico: admonhupksas@gmail.com  
Teléfono comercial 1: 3007711266  
Teléfono comercial 2: No reportó  
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 63 B No 29 - 116 AP 2  
Municipio: Barranquilla - Atlantico  
Correo electrónico de notificación: admonhupksas@gmail.com  
Teléfono para notificación 1: 3007711266  
Teléfono para notificación 2: No reportó  
Teléfono para notificación 3: No reportó

  
ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:13:41**

Recibo No. 9415920, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: GN48E1A0FF

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

### **CONSTITUCIÓN**

Constitución: que por Escritura Pública número 808 del 25/04/2008, del Notaria 2 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/08/2008 bajo el número 141.940 del libro IX, y por Escritura Pública número 1.452 del 14/07/2008, del Notaria 2 a. de Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 12/08/2008 bajo el número 141.940 del libro IX, se constituyó la sociedad:denominada YAM HIPERMADERAS LTDA.

### **REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta número 5 del 02/04/2012, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/07/2012 bajo el número 244.075 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de YAM MADERAS, MATERIALES E INGENIERIA S.A.S.

Por Acta número 7 del 06/02/2015, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 09/03/2015 bajo el número 280.501 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a JZ3M S.A.S

Por Acta número 9 del 13/09/2019, otorgado(a) en Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 18/09/2019 bajo el número 370.096 del libro IX, la sociedad cambio su razón social a HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

### **TERMINO DE DURACIÓN**

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

### **OBJETO SOCIAL**

La sociedad tiene por objeto: OBJETO SOCIAL: La sociedad tendrá como objeto principal las siguientes actividades: 1.- Comercializacion de todo tipo de madera, en todo el territorio nacional, la importacion y exportacion de todo tipo de madera. 2.- El desarrollo de la carpinteria y ebanisteria para la comercializacion en el territorio nacional y extranjero. 3.- La comercializacion de materiales para la construccion en todo el territorio nacional y extranjero. 4.- El suministro y transporte de agregados para la construccion en todo el territorio nacional y extranjero. 5.- La importacion y exportacion de todo tipo de madera y materiales para la construccion. 6.- La inversion en bienes inmuebles urbanos y rurales y la adquisicion, administracion, arrendamiento, gravamen o enajenacion de los mismos. 7.- La inversion de fondos propios, en bienes inmuebles, bonos, valores bursátiles y partes de interes en sociedades comerciales, asi como la negociacion de toda clase de derechos de credito. 8.-

El negocio de la agricultura y la ganaderia en todas sus manifestaciones comerciales, asi como la negociacion de toda clase de derechos de crédito. 9.- La administracion de derechos de credito, de titulos valores, creditos activos o pasivos, dineros, bonos, acciones y cuotas o partes de interes en sociedades comerciales de propiedad de los socios o de terceras personas naturales o juridicas. 10.- Entrar como accionista en cualquier otro tipo de sociedad y en general cualquier otro acto de comercio que tenga como finalidad el incremento, desarrollo y cumplimiento del objeto social. En desarrollo de su objeto la sociedad podrá asociarse con otra u otras personas naturales o juridicas, que desarrollen el mismo o similar objeto o que se se relacione directa o indirectamente con este. 11.- La celebración de contratos con terceros, para desarrollar trabajos de ingeniería en todas sus ramas civil, eléctrica, mecánica, electrónica, comunicaciones, química de petróleos, como también arquitectura, mediante la ejecución de la construcción, estudio, diseños, planeación, interventoría o gerencia de proyectos en las siguientes actividades: a.- obras de ingeniería civil en general. b.- Obras urbanísticas y arquitectónicas, c.- Instalaciones eléctricas interiores en edificaciones industriales, o vivienda. d.- Obras para el montaje o ampliación de industrias en sus ramas civiles y eléctrica, mecánica y electrónica. e.- Montaje electromecánico de plantas industriales, instalaciones especiales de cualquier índole. f.-Obras eléctricas o mecánicas para el montaje de centrales de generación de energía eléctrica, térmica, hidráulica o de cualquier otra clase. g.-Subestaciones eléctricas, líneas y redes de transmisión o distribución de energía eléctrica. h.-Líneas y redes telefónicas o sistemas de comunicación tales como telefónica, microondas y los relacionados con los sistemas de radar. i.- Suministro de materiales para la ejecución de obras que forman parte del objeto social. j.- Alquiler de equipos pesados y livianos, transporte de materiales de construcción. Servicios de operaciones portuarias y logísticas tales como: Cargue y descargue de buques y de todo tipo de vehículos de carga, estibados, desestibados, arrumados y desarrumados de todo tipo de producto y demás actividades relacionadas con la operación portuaria. Transporte de carga de materiales a granel y empacado con vehículos livianos y pesados. Alquiler de montacargas, cargadores y volquetas, empacado de productos a granel con equipo móvil, cargue y descargue de productos a granel sólido o líquidos, empacados y carbón. La administración, operación de muelles fluviales o marítimos y la inversión en sociedades Portuarias. Explotación y exploración de minas de carbón y agregados pétreos y todo lo relacionado con la explotación y exploración minera. Mantenimiento en general tales como: Aseo de oficinas y áreas industriales. Los negocios sociales versarán sobre la compra y venta de toda clase de bienes inmuebles, construcción de redes para servicio de agua y alcantarillas, pavimentación en concreto rígido de calles y carreteras, proyección y construcción de edificios, compra o venta, importación y exportación de materiales de construcción y operación de servicio del: 1.- Diseño, construcción, montaje y operación de relenos sanitarios. 2.- Mantenimiento de instalaciones, limpieza de alcantarillas, resumideros; limpieza y conservación de parques, zonas verdes y espacios públicos. 3.- Alquiler, distribución, comercialización, venta, instalación y operación de servicios sanitarios portátiles. 4.- La prestación de servicios de asesorías, consultoría, interventoría y capacitación sobre las actividades relacionadas con su objeto social. 5.- Gestión, administración y prestación de servicios públicos tales como: Acueducto, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales domésticas e industriales, aseo urbano de plazas de mercadeo, mataderos etc. 6.- Importar, exportar, comprar, vender, alquiler, suministrar maquinaria, equipos y vehículos relacionados con su ramo. 7.- La prespección y exploración de recursos naturales no renovables y minerales. En desarrollo de su objeto social la empresa podrá: a. Contratar con todo tipo de persona natural o jurídica de derecho público o privado nacionales o extranjeras, la concesión, distribución, agenciamento, franquicia, compra venta, alquiler, asumir representaciones, concederlas, importación y exportación de todo tipo de productos y servicios relacionados con

su objeto social. b - Realizar inversiones en empresas afines, c.- Dar en mutuo, solicitar la apertura de créditos, suscribir títulos valores, garantías reales o personales que respalden el financiamiento recibido o cualquier otra clase de actividades financieras o bancarias o comerciales encaminadas a desarrollar su objeto social. d.- Podrá construir, adquirir a cualquier título o arrendar, subarrendar, administrar, recibir en concesión bienes muebles o inmuebles, enajenarlos o darlos en garantía en el país o en el exterior. e.-Podrá explotar marcas, nombres, emblemas; comerciales, patentes, invenciones; siempre que cualquiera de estas actividades sean afines a su objeto social. f.- Podrá participar en consorcios uniones temporales, tener cuentas en participación, presentar propuestas para licitaciones públicas o privadas; invitaciones para licitaciones públicas o privadas, invitaciones, concurso de mérito, etc. Ser promotora de empresas y en general, la sociedad puede ejecutar todo acto o contrato lícito, que los socios consideren conveniente para el logro del objeto social.

### **C E R T I F I C A**

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

### **CAPITAL**

#### **\*\* Capital Autorizado \*\***

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Valor              | : | \$641.358.070,00 |
| Número de acciones | : | 641.358,00       |
| Valor nominal      | : | 1.000,00         |

#### **\*\* Capital Suscrito/Social \*\***

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Valor              | : | \$641.358.070,00 |
| Número de acciones | : | 641.358,00       |
| Valor nominal      | : | 1.000,00         |

#### **\*\* Capital Pagado \*\***

|                    |   |                  |
|--------------------|---|------------------|
| Valor              | : | \$641.358.070,00 |
| Número de acciones | : | 641.358,00       |
| Valor nominal      | : | 1.000,00         |

### **ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN**

### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

ADMINISTRACION: La sociedad tendrá un(1)órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un(1)representante legal con su respectivo suplente. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente. La

sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

#### **NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL**

Nombramiento realizado mediante Acta del 09/05/2019, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 10/05/2019 bajo el número 363.180 del libro IX.

| Cargo/Nombre                      | Identificación |
|-----------------------------------|----------------|
| Representante Legal               |                |
| Castro Amaranto Keyveen Guillermo | CC 1045680516  |

Nombramiento realizado mediante Acta número 15 del 17/02/2021, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 19/02/2021 bajo el número 396.048 del libro IX.

| Cargo/Nombre                 | Identificación |
|------------------------------|----------------|
| Representante Legal Suplente |                |
| Acevedo Pedraza Marina       | CC 28424117    |

#### **REFORMAS DE ESTATUTOS**

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

| Documento | Número | Fecha      | Origen                 | Insc.   | Fecha      | Libro |
|-----------|--------|------------|------------------------|---------|------------|-------|
| Acta      | 5      | 02/04/2012 | Junta de Socios en Bar | 244.075 | 09/07/2012 | IX    |
| Acta      | 10     | 30/12/2019 | Asamblea de Accionista | 392.748 | 22/12/2020 | IX    |

#### **RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.

Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**  
**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:13:41**  
Recibo No. 9415920, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: GN48E1A0FF

el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

#### **CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad Principal Código CIIU: 4290  
Actividad Secundaria Código CIIU: 4210  
Otras Actividades 1 Código CIIU: 7112  
Otras Actividades 2 Código CIIU: 7730

#### **ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIO**

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:  
HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S  
Matrícula No: 460.961  
Fecha matrícula:  
12 de Agosto de 2008  
Último año renovado: 2022  
Dirección: CALLE 63B N° 29-116  
APTO 2 BARRIO NUEVA GRANADA  
Municipio: Barranquilla - Atlantico

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

#### **TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el formulario RUES:



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:13:41**

Recibo No. 9415920, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: GN48E1A0FF

Ingresos por actividad ordinaria: 360.596.834,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 4290

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**  
**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:35**  
Recibo No. 9434119, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SE48FE15FF

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.camarabaq.org.co/](http://www.camarabaq.org.co/) y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

"LA MATRICULA MERCANTIL PROPORCIONA SEGURIDAD Y CONFIANZA EN LOS NEGOCIOS.  
RENUEVE SU MATRICULA MERCANTIL A MAS TARDAR EL 31 DE MARZO"

**CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO  
MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:**

### **C E R T I F I C A**

#### **NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO**

Razón Social:

JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

Sigla:

Nit: 802.024.876 - 8

Domicilio Principal: Barranquilla

#### **MATRÍCULA**

Matrícula No.: 377.700

Fecha de matrícula: 05 de Agosto de 2004

Último año renovado: 2022

Fecha de renovación de la matrícula: 21 de Febrero de 2022

Grupo NIIF: 3. GRUPO II.

#### **UBICACIÓN**

Dirección domicilio principal: Calle 76 Carrera 65-35 PISO 2 CENTRO EMPRESARIAL 3M

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico: [correspondencia@jetingeneria.com](mailto:correspondencia@jetingeneria.com)

Teléfono comercial 1: 3117029

Teléfono comercial 2: 3006818556

Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: Calle 76 Carrera 65-35 PISO 2 CENTRO EMPRESARIAL 3M

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Correo electrónico de notificación: [correspondencia@jetingeneria.com](mailto:correspondencia@jetingeneria.com)

Teléfono para notificación 1: 3117029

Teléfono para notificación 2: 3006818556

Teléfono para notificación 3: No reportó

ALAN ERICK HERNÁNDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**  
**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:35**  
Recibo No. 9434119, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SE48FE15FF

LA PERSONA JURIDICA SI AUTORIZÓ PARA RECIBIR NOTIFICACIONES PERSONALES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 291 DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO Y 67 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

### **CONSTITUCIÓN**

Constitución: que por Documento Privado del 02/08/2004, del Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 05/08/2004 bajo el número 112.577 del libro IX, se constituyó la sociedad: Empresa Unipersonal denominada JET INGENIERIA E.U.

### **REFORMAS ESPECIALES**

Por Acta número 5 del 04/05/2009, otorgado(a) en Junta de Socios en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 01/10/2009 bajo el número 152.877 del libro IX, la sociedad se transformo en por acciones simplificada bajo la denominación de JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

### **TERMINO DE DURACIÓN**

Duración: La sociedad no se haya disuelta y su duración es indefinida

### **OBJETO SOCIAL**

La sociedad tiene por objeto: La sociedad podrá realizar cualquiera actividad comercial o civil, lícita y en especial, las siguientes actividades principales: a) Diseño y construcción de obras de ingenierías civiles y arquitectónicas. b) Compra y venta de materiales para la construcción, ferretería, maderas y vidrios. c) Recibir y dar mutuo o préstamo mediante garantías reales o personales. d) Celebrar contratos tanto de servicios como de diseños y transformación. e) La sociedad podrá adquirir instalaciones comerciales, industriales y de publicidad, bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales, necesarios para el buen cumplimiento de los propósitos sociales. f) Podrá así mismo celebrar contratos de trabajo, de mutuo o de cambio, entrar como constituyente o adquirir acciones, cuotas o partes de interés social con personas jurídicas o unidades de explotación económicas que tengan actividades afines o complementarias a los suyos, efectuar todas las actividades civiles, industriales, mercantiles y financieras que tengan relación con el objeto social. g) La interventoría y asesoría en obras civiles y de construcción. Prestar el servicio de laboratorio de suelos, concretos y asfaltos. Realizar estudios geotécnicos y geológicos.

### **C E R T I F I C A**

QUE A LA FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN DE ESTE CERTIFICADO, NO APARECEN INSCRIPCIONES QUE DEN CUENTA DEL ESTADO DE DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, RAZÓN POR LA QUE LA SOCIEDAD NO SE HAYA DISUELTA.

### **CAPITAL**

#### **\*\* Capital Autorizado \*\***

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Valor              | : | \$1.129.186.335,00 |
| Número de acciones | : | 1.129.186,00       |
| Valor nominal      | : | 1.000,00           |

#### **\*\* Capital Suscrito/Social \*\***

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Valor              | : | \$1.129.186.335,00 |
| Número de acciones | : | 1.129.186,00       |
| Valor nominal      | : | 1.000,00           |

#### **\*\* Capital Pagado \*\***

|                    |   |                    |
|--------------------|---|--------------------|
| Valor              | : | \$1.129.186.335,00 |
| Número de acciones | : | 1.129.186,00       |
| Valor nominal      | : | 1.000,00           |

### **ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN**

### **REPRESENTACIÓN LEGAL**

La sociedad tendrá los siguientes órganos de administración: Asamblea General de Accionistas y Gerente, con su respectivo Suplente. La representación legal de la sociedad estará a cargo de un Gerente, designado en la forma prevista en estos estatutos. En sus faltas temporales, accidentales o absolutas el Gerente sera reemplazado por el Gerente Suplente, quien será designado de acuerdo con los estatutos. El Gerente tendrá de manera especial las siguientes facultades entre otras: Representar legalmente y administrar a la sociedad en cualquier acto y ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad con facultades y sin restricción de ninguna clase, y sin límite de cuantía. Nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la sociedad, otorgando los poderes generales y especiales que sean necesarios, y las demás que señale la Ley. En el ejercicio de sus facultades, el Gerente podrá, en nombre y representación de la sociedad, enajenar, adquirir, comprometer, desistir, interponer todo género de recursos y acciones, comparecer en los juicios en que se discuta o controvierta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; celebrar toda clase de contratos civiles y comerciales, y suscribir documentos en general de la sociedad y, en especial celebrar o tomar parte en otras sociedades civiles y comerciales; delegar parcialmente sus facultades en apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya; celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones y firmar letras de cambio, pagarés, cheque, giros, libranzas y cualquier otro título valor, así como negociarlos, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos y cualquier otro acto relacionado con títulos valores. En

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:35****Recibo No. 9434119, Valor: 0****CODIGO DE VERIFICACIÓN: SE48FE15FF**

general el Gerente podrá ejercer cualquier acto lícito en representación de la sociedad y las demás funciones que señalen los estatutos, la Ley y la Asamblea General de Accionistas. El Gerente Suplente tendrá de manera especial las siguientes facultades: representar legalmente y administrar a la sociedad en cualquier tramite o acto ante personas públicas y/o privadas, administrar a la sociedad en la conformación de Consorcios y Uniones Temporales con plenas facultades, en una cuantía de hasta doscientos (200) SMLMV, firmar y presentar propuestas y en caso de ser favorecidos con la adjudicación firmar el contrato y tomar las determinaciones necesarias respecto de la ejecución y liquidación del mismo; realizar apertura de cuentas bancarias, encargos fiduciarios.

#### **NOMBRAMIENTO(S) REPRESENTACIÓN LEGAL**

Nombramiento realizado mediante Acta número 11 del 17/09/2012, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 04/10/2012 bajo el número 247.128 del libro IX.

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Cargo/Nombre                  | Identificación |
| Gerente.                      |                |
| Trujillo Orozco Jorge Eliecer | CC 72214607    |

Nombramiento realizado mediante Acta número 26 del 19/11/2020, correspondiente a la Asamblea de Accionistas en Barranquilla, inscrito(a) en esta Cámara de Comercio el 23/11/2020 bajo el número 391.156 del libro IX.

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Cargo/Nombre                | Identificación |
| Suplente del Gerente        |                |
| Piña Acevedo Yenis Ziorella | CC 22493027    |

#### **REFORMAS DE ESTATUTOS**

La sociedad ha sido reformada por los siguientes documentos:

| Documento | Número | Fecha      | Origen                 | Insc.   | Fecha      | Libro |
|-----------|--------|------------|------------------------|---------|------------|-------|
| Acta      | 5      | 04/05/2009 | Junta de Socios en Bar | 152.876 | 01/10/2009 | IX    |
| Acta      | 5      | 04/05/2009 | Junta de Socios en Bar | 152.877 | 01/10/2009 | IX    |
| Documento |        | 11/05/2009 | Barranquilla           | 148.929 | 13/05/2009 | IX    |
| Acta      | 14     | 06/09/2013 | Asamblea de Accionista | 259.325 | 10/09/2013 | IX    |
| Acta      | 13     | 23/12/2015 | Asamblea de Accionista | 299.383 | 28/12/2015 | IX    |
| Acta      | 16     | 22/11/2016 | Asamblea de Accionista | 316.554 | 23/11/2016 | IX    |
| Acta      | 15     | 03/03/2018 | Asamblea de Accionista | 338.987 | 09/03/2018 | IX    |
| Acta      | 20     | 21/02/2019 | Asamblea de Accionista | 357.538 | 25/02/2019 | IX    |
| Acta      | 21     | 20/06/2019 | Asamblea de Accionista | 366.450 | 09/07/2019 | IX    |

#### **RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN**

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos.

Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Barranquilla, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:35**

Recibo No. 9434119, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SE48FE15FF

en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de los Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

**CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU**

Actividad Principal Código CIIU: 7112  
Actividad Secundaria Código CIIU: 4290  
Otras Actividades 1 Código CIIU: 4210  
Otras Actividades 2 Código CIIU: 7120

**ESTABLECIMIENTO(S) DE COMERCIOo**

A nombre de la sociedad figura(n) matriculado(s) en esta Cámara de Comercio el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:

JET INGENIERIA S.A.S

Matrícula No: 377.701

Fecha matrícula: 05 de

Agosto de 2004

Último año renovado: 2022

Dirección: CL 76 No 65 - 35 PI 2 CE

3M

Municipio: Barranquilla - Atlantico

Que de acuerdo con nuestras inscripciones, los bienes sujetos a registro mercantil relacionados en el presente certificado, se encuentran libres de embargos.

**TAMAÑO EMPRESARIAL**

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del decreto 1074 de 2015 y la Resolución N. 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es PEQUEÑA EMPRESA - RSS

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado en el



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O  
DE INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.**

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:35**

Recibo No. 9434119, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SE48FE15FF

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria: 1.701.047.912,00

Actividad económica por la cual percibió mayores ingresos por actividad ordinaria en el periodo Código CIIU: 7112

**INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA**

Que, los datos del empresario y/o el establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la sociedad hasta la fecha y hora de su expedición.

En la Cámara de Comercio de Barranquilla no aparecen inscripciones posteriores a las anteriormente mencionadas, de documentos referentes a reformas, o nombramiento de representantes legales, administradores o revisores fiscales, que modifiquen total o parcialmente el contenido.

ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.045.680.516**

**CASTRO AMARANTO**

APELLIDOS

**KEYVEEN GUILLERMO**

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-MAY-1989**

**BARRANQUILLA**  
(ATLANTICO)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.78**

ESTATURA

**B+**

G.S. RH

**M**

SEXO

**23-MAY-2007 BARRANQUILLA**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0300150-00236438-M-1045680516-20100426

0022044883A 1

34301988

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 72.214.607  
TRUJILLO OROZCO

APELLIDOS  
JORGE ELIECER

NOMBRES

*Jorge Trujillo*  
FIRMA



REPUBLICA DE  
COLOMBIA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 15-NOV-1975  
AGUSTIN CODAZZI  
(CESAR)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.90

ESTATURA

A-

G.S. RH

M

SEXO

13-DIC-1993 BARRANQUILLA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-0305200-00241668-M-0072214607-20100617

002234427

026

3400105838

# CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES



El futuro  
es de todos

Presidencia  
de la República



**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL**  
**INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: 6 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

**Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022**

**Objeto: CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”**

Yo, **JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 72.214.607, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural Representante Legal x Revisor Fiscal     de **JET INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT 802.024.876-8 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.

Atentamente,

**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**

C.C. No. 72.214.607 de Barranquilla

**JET INGENIERIA S.A.S.**

NIT. 802.024.876-8

**FORMATO 2**  
**CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD**  
**SOCIAL INTEGRAL**

Ciudad y Fecha: 6 de junio de 2022

Señores

**PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER**

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022

Objeto: CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA”

Yo, **KEYVEEN GUILLERMO CASTRO AMARANTO**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 1.045.680.516, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural\_Representante Legal\_ x Revisor Fiscal\_\_\_ de **HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S**, identificada con NIT 900.234.357-3 certifico el pago de los aportes de pensión y riesgos laborales y de Caja de Compensación Familiar correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos) y así mismo declaro bajo la gravedad de juramento que NO me encuentro obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad Social en Salud.



**KEYVEEN CASTRO AMARANTO**

CC. No. 1.045.680.516 de Barranquilla

**HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S**

NIT 900.234.357-3

RUP



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**  
Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18  
Recibo No. 9415938, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.camarabaq.org.co/](http://www.camarabaq.org.co/) y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**C E R T I F I C A**

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

**C E R T I F I C A**

IDENTIFICACIÓN

QUE: HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.  
NIT: 900.234.357 - 3  
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 14.425

**C E R T I F I C A**

INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2014/04/22  
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/04

**C E R T I F I C A**

CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL  
PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.

INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2008/04/25  
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública  
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 808  
FECHA DEL DOCUMENTO: 2008/04/25  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 2 a. de Barranquilla  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2008/08/12  
DURACION: INDEFINIDA  
FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2008/07/14  
CLASE DE DOCUMENTO: Escritura Pública  
NÚMERO DEL DOCUMENTO: 1.452  
FECHA DEL DOCUMENTO: 2008/07/14  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Notaria 2 a. de Barranquilla  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2008/08/12  
DURACION: INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

  
ALAN ERICK HERNÁNDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18**

Recibo No. 9415938, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

NOMBRE: Castro Amaranto Keyveen Guillermo  
CC: 1.045.680.516  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2019/05/10

NOMBRE: Acevedo Pedraza Marina  
CC: 28.424.117  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2021/02/19  
FACULTADES Y LIMITACIONES

ADMINISTRACION: La sociedad tendrá un(1)órgano de dirección, denominado asamblea general de accionistas y un(1)representante legal con su respectivo suplente. La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no, quien tendrá un suplente. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el Representante Legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el Representante Legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El Representante Legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas.

En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el Representante Legal. Le está prohibido al Representante Legal y a los demás administradores de la sociedad, por sí o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

**DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: CL 63 B No 29 - 116 AP 2  
MUNICIPIO: Barranquilla  
DEPARTAMENTO: Atlantico  
PAÍS: COLOMBIA  
BARRIO: NUEVA GRANADA  
TELÉFONO1: 3007711266  
TELÉFONO2: No reportó  
CELULAR:  
CORREO ELECTRÓNICO: admonhupksas@gmail.com  
FAX:  
A.A:

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CL 63 B No 29 - 116 AP 2  
MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla  
DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlantico  
PAÍS: COLOMBIA  
BARRIO: NUEVA GRANADA  
TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3007711266  
TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: No reportó  
CELULAR:  
CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: admonhupksas@gmail.com



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**  
Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18  
Recibo No. 9415938, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

FAX:  
A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:  
Pequeña empresa

**C E R T I F I C A**

INFORMACIÓN FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:  
FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Activo Corriente:               | \$588.863.110,00 |
| Activo Total:                   | \$901.727.506,00 |
| Pasivo Corriente:               | \$36.568.663,00  |
| Pasivo Total:                   | \$154.870.448,00 |
| Patrimonio:                     | \$746.857.058,00 |
| Utilidad / Pérdida operacional: | \$70.950.730,00  |
| Gastos de Intereses:            | \$3.567.026,00   |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Activo Corriente:               | \$501.207.669,00 |
| Activo Total:                   | \$809.172.670,00 |
| Pasivo Corriente:               | \$62.315.612,00  |
| Pasivo Total:                   | \$62.315.612,00  |
| Patrimonio:                     | \$746.857.058,00 |
| Utilidad / Pérdida operacional: | \$39.719.611,00  |
| Gastos de Intereses:            | \$1.239.110,00   |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

|                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| Activo Corriente:               | \$562.777.605,00 |
| Activo Total:                   | \$753.630.933,00 |
| Pasivo Corriente:               | \$26.533.598,00  |
| Pasivo Total:                   | \$26.533.598,00  |
| Patrimonio:                     | \$727.097.335,00 |
| Utilidad / Pérdida operacional: | \$41.360.302,00  |
| Gastos de Intereses:            | \$43.312,00      |

**C E R T I F I C A**

CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**  
Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18  
Recibo No. 9415938, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

Índice de liquidez: 16,10  
Índice de endeudamiento: 0,17  
Razon de Cobertura de Intereses: 19,89

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Índice de liquidez: 8,04  
Índice de endeudamiento: 0,07  
Razon de Cobertura de Intereses: 32,05

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Índice de liquidez: 21,20  
Índice de endeudamiento: 0,03  
Razon de Cobertura de Intereses: 954,93

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,09  
Rentabilidad del Activo: 0,07

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,05  
Rentabilidad del Activo: 0,04

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

Rentabilidad del Patrimonio: 0,05  
Rentabilidad del Activo: 0,05

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

**CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS**

QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES  
ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL  
TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

[SEGMENTO]FAMILIA[CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION ]

|   |     |     |     |     |                                                                                                   |   |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 71] | 10] | 15] | 00] | Prospección minera                                                                                | ] |
| [ | 72] | 10] | 15] | 00] | Servicios de apoyo para la construcción                                                           | ] |
| [ | 72] | 10] | 21] | 00] | Control de plagas                                                                                 | ] |
| [ | 72] | 10] | 29] | 00] | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                                          | ] |
| [ | 72] | 10] | 31] | 00] | Instalación y reparación de servicios de bandas transportadoras                                   | ] |
| [ | 72] | 10] | 33] | 00] | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                                        | ] |
| [ | 72] | 11] | 10] | 00] | Servicios de construcción de unidades unifamiliares                                               | ] |
| [ | 72] | 11] | 11] | 00] | Servicios de construcción de unidades multifamiliares                                             | ] |
| [ | 72] | 12] | 10] | 00] | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas                                | ] |
| [ | 72] | 12] | 11] | 00] | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina                                   | ] |
| [ | 72] | 12] | 12] | 00] | Servicios de construcción de edificios agrícolas                                                  | ] |
| [ | 72] | 12] | 13] | 00] | Servicios de construcción de talleres automotrices y estaciones de servicio                       | ] |
| [ | 72] | 12] | 14] | 00] | Servicios de construcción de edificios públicos especializados                                    | ] |
| [ | 72] | 12] | 15] | 00] | Servicios de construcción de plantas industriales                                                 | ] |
| [ | 72] | 14] | 10] | 00] | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                                              | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00] | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura                          | ] |
| [ | 72] | 14] | 12] | 00] | Servicios de construcción marina                                                                  | ] |
| [ | 72] | 14] | 13] | 00] | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                   | ] |
| [ | 72] | 14] | 14] | 00] | Servicios de construcción y reparación de facilidades de detención                                | ] |
| [ | 72] | 14] | 15] | 00] | Servicios de preparación de tierras                                                               | ] |
| [ | 72] | 14] | 16] | 00] | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                                          | ] |
| [ | 72] | 14] | 17] | 00] | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción                      | ] |
| [ | 72] | 15] | 10] | 00] | Servicios de construcción y mantenimiento de calderas y hornos                                    | ] |
| [ | 72] | 15] | 11] | 00] | Servicios de construcción de plomería                                                             | ] |
| [ | 72] | 15] | 12] | 00] | Servicios de construcción y mantenimiento de HVAC calefacción y enfriamiento y aire acondicionado | ] |
| [ | 72] | 15] | 13] | 00] | Servicios de pintura e instalación de papel de colgadura                                          | ] |

|   |     |     |     |                                                                                                      |   |
|---|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 15] | 14] | 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros                                              | ] |
| [ | 72] | 15] | 15] | 00]Servicios de sistemas eléctricos                                                                  | ] |
| [ | 72] | 15] | 16] | 00]Servicios de sistemas especializados de comunicación                                              | ] |
| [ | 72] | 15] | 17] | 00]Servicios de instalación de sistemas de seguridad física e industrial                             | ] |
| [ | 72] | 15] | 18] | 00]Servicios de mantenimiento y reparación de instalación de máquinas                                | ] |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00]Servicios de albañilería y mampostería                                                            | ] |
| [ | 72] | 15] | 20] | 00]Servicios de pañetado y drywall                                                                   | ] |
| [ | 72] | 15] | 21] | 00]Servicios acústicos y de aislamiento                                                              | ] |
| [ | 72] | 15] | 22] | 00]Servicios de baldosas Terrazo y mármol y mosaicos                                                 | ] |
| [ | 72] | 15] | 23] | 00]Servicios de carpintería                                                                          | ] |
| [ | 72] | 15] | 24] | 00]Servicios de montaje e instalación de ventanas y puertas                                          | ] |
| [ | 72] | 15] | 25] | 00]Servicios de instalación de pisos                                                                 | ] |
| [ | 72] | 15] | 26] | 00]Servicios de techado y paredes externas y láminas de metal                                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00]Servicios de instalación y reparación de concreto                                                 | ] |
| [ | 72] | 15] | 28] | 00]Servicios de perforación de pozos de agua                                                         | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00]Servicios de montaje de acero estructural                                                         | ] |
| [ | 72] | 15] | 30] | 00]Servicios de vidrios y ventanería                                                                 | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                  | ] |
| [ | 72] | 15] | 32] | 00]Servicios de recubrimiento, impermeabilización protección contra clima y fue--GO                  | ] |
| [ | 72] | 15] | 33] | 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo de estación de servicio                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 34] | 00]Servicios de aparejamiento y andamiaje                                                            | ] |
| [ | 72] | 15] | 35] | 00]Servicios de limpieza estructural externa                                                         | ] |
| [ | 72] | 15] | 36] | 00]Servicios de terminado interior, dotación y remodelación                                          | ] |
| [ | 72] | 15] | 37] | 00]Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos    | ] |
| [ | 72] | 15] | 39] | 00]Servicio de preparación de obras de construcción                                                  | ] |
| [ | 72] | 15] | 40] | 00]Servicios de edificios especializados y comercios                                                 | ] |
| [ | 72] | 15] | 41] | 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo de sistemas de distribución y acondicionamiento | ] |
| [ | 72] | 15] | 42] | 00]Servicios de mantenimiento y                                                                      | ] |

|   |     |     |     |                                                                                               |   |
|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | reparación de instalación de instrumentación                                                  | ] |
| [ | 72] | 15] | 43] | 00]Servicios de mantenimiento y reparación de equipo motivo y generación de energía eléctrica | ] |
| [ | 72] | 15] | 44] | 00]Servicios de mantenimiento y fabricación de accesorios para tuberías                       | ] |
| [ | 72] | 15] | 45] | 00]Servicios de mantenimiento e instalación de equipo pesado                                  | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental                                                            | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental                                                            | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                                                                        | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa                          | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos                                                                      | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00]Gerencia industrial                                                                        | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00]Desarrollo de recursos humanos                                                             | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal                                                             | ] |
| [ | 80] | 11] | 17] | 00]Reclutamiento de personal                                                                  | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial                                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                                                                           | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 18] | 00]Ingeniería química                                                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 20] | 00]Ingeniería de minas                                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 21] | 00]Ingeniería de océanos                                                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte                                                                   | ] |
| [ | 81] | 10] | 23] | 00]Ingeniería aeronáutica                                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                                             | ] |
| [ | 81] | 10] | 27] | 00]Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control                     | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00]Servicios de datos                                                                         | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00]Servicios de internet                                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                                                         | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                                                            | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                                                                         | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00]Meteorología                                                                               | ] |
| [ | 81] | 15] | 17] | 00]Geología                                                                                   | ] |
| [ | 81] | 15] | 18] | 00]Oceanografía e hidrología                                                                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado                                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                                                     | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                                                                 | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00]Clubes deportivos                                                                          | ] |
| [ | 94] | 12] | 16] | 00]Clubes de hobbies                                                                          | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales                                                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales                                                                          | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales                                                                         | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado                                                                   | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto                                                                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento                                   | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de transporte                                                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos                                                           | ] |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                                              |   |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---|
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras<br>utilitarios                       | ] |
| [ | 95] | 12] | 19] | 00] | Edificios y estructuras<br>educacionales y de administración | ] |
| [ | 95] | 12] | 20] | 00] | Edificios y estructuras<br>hospitalarias                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas             | ] |
| [ | 95] | 12] | 24] | 00] | Edificios y estructuras<br>industriales                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 25] | 00] | Edificios y estructuras agrícolas<br>y de cultivos y pesca   | ] |
| [ | 95] | 12] | 26] | 00] | Edificios y estructuras religiosas]                          |   |
| [ | 95] | 12] | 27] | 00] | Edificios y estructuras de defensa]                          |   |
| [ | 95] | 13] | 15] | 00] | Tarimas y graderías                                          | ] |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

### C E R T I F I C A

#### EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL TURBANA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TURBANA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 167,59

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                             | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica]                                     |   |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 81]       | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                            | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18**

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                       |   |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales            | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado              | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto               | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VIAL GALERAZAMBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 1.204,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 16,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                  |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                     |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                   |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                         |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura     |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras                                          |
| [ 72]      | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                     |
| [ 72]      | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                             |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                     |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                      |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                        |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VIAL GAMALOTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 1.312,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 16,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones   |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                                                              |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 14] | 10] | 00] | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                         | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00] | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura     | ] |
| [ | 72] | 14] | 15] | 00] | Servicios de preparación de tierras                                          | ] |
| [ | 72] | 14] | 16] | 00] | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                     | ] |
| [ | 72] | 14] | 17] | 00] | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                             | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                     | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                        | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL ATLANTICO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.663,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                          |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ | 81]       | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                             | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ | 94]       | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de                                               | ] |

transporte ]

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO INTERVIAL MORROA  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 MUNICIPIO DE MORROA SUCRE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 871,05  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                     | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                 | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                       | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JZ-JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 643,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de                                              | ] |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |                           |                                       |
|---|-----|-----|---------------------------|---------------------------------------|
|   |     |     | negocios y administración |                                       |
|   |     |     | corporativa               |                                       |
| [ | 80] | 10] | 16]                       | 00]Gerencia de proyectos              |
| [ | 80] | 11] | 16]                       | 00]Servicios de personal temporal     |
| [ | 80] | 16] | 15]                       | 00]Servicios de apoyo gerencial       |
| [ | 81] | 10] | 15]                       | 00]Ingeniería civil                   |
| [ | 81] | 10] | 16]                       | 00]Ingeniería mecánica                |
| [ | 81] | 10] | 17]                       | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica |
| [ | 81] | 10] | 22]                       | 00]Ingeniería de transporte           |
| [ | 81] | 10] | 24]                       | 00]Ingeniería de transmisión de       |
|   |     |     | energía eléctrica         |                                       |
| [ | 81] | 11] | 20]                       | 00]Servicios de datos                 |
| [ | 81] | 11] | 21]                       | 00]Servicios de internet              |
| [ | 81] | 12] | 15]                       | 00]Análisis económico                 |
| [ | 81] | 12] | 16]                       | 00]Sistemas y emisiones monetarias    |
| [ | 81] | 14] | 15]                       | 00]Control de calidad                 |
| [ | 81] | 15] | 15]                       | 00]Meteorología                       |
| [ | 83] | 10] | 15]                       | 00]Servicios de acueducto y           |
|   |     |     | alcantarillado            |                                       |
| [ | 83] | 10] | 18]                       | 00]Servicios eléctricos               |
| [ | 84] | 10] | 15]                       | 00]Asistencia de desarrollo           |
| [ | 84] | 10] | 16]                       | 00]Financiación de ayudas             |
| [ | 84] | 11] | 15]                       | 00]Servicios contables                |
| [ | 84] | 11] | 16]                       | 00]Servicios de auditoría             |
| [ | 84] | 11] | 17]                       | 00]Finanzas corporativas              |
| [ | 84] | 11] | 18]                       | 00]Asuntos y preparación de impuestos |
| [ | 94] | 10] | 16]                       | 00]Asociaciones profesionales         |
| [ | 95] | 10] | 15]                       | 00]Lotes residenciales                |
| [ | 95] | 10] | 16]                       | 00]Lotes comerciales                  |
| [ | 95] | 10] | 17]                       | 00]Lotes industriales                 |
| [ | 95] | 11] | 15]                       | 00]Vías de tráfico limitado           |
| [ | 95] | 11] | 16]                       | 00]Vías de tráfico abierto            |
| [ | 95] | 12] | 16]                       | 00]Edificios y estructuras de         |
|   |     |     | transporte                |                                       |
| [ | 95] | 12] | 17]                       | 00]Edificios y estructuras públicos   |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL JZ-JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 191,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                        |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------|
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]Servicios de construcción de    |
|            |          |        |           | autopistas y carreteras            |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]Servicios de pavimentación y    |
|            |          |        |           | superficies de edificios de        |
|            |          |        |           | infraestructura                    |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]Evaluación de impacto ambiental |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]Servicios de asesoría ambiental |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]Auditoría ambiental             |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de consultoría de     |
|            |          |        |           | negocios y administración          |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |             |                                            |
|---|-----|-----|-----|-------------|--------------------------------------------|
|   |     |     |     | corporativa |                                            |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]         | Gerencia de proyectos                      |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]         | Servicios de personal temporal             |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]         | Servicios de apoyo gerencial               |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]         | Ingeniería civil                           |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]         | Ingeniería mecánica                        |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]         | Ingeniería eléctrica y electrónica         |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]         | Ingeniería de transporte                   |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]         | Análisis económico                         |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]         | Control de calidad                         |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00]         | Meteorología                               |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]         | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]         | Servicios de auditoría                     |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]         | Asociaciones profesionales                 |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]         | Vías de tráfico limitado                   |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]         | Vías de tráfico abierto                    |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]         | Edificios y estructuras de<br>transporte   |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL JZ-JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 214,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 81]      | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                             | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                       |   |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto               | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 369,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ | 81]       | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                             | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ | 94]       | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 279,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ 95]      | 12]      | 15]    | 00]       | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento                 | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |
| [ 95]      | 12]      | 17]    | 00]       | Edificios y estructuras públicos                                         | ] |
| [ 95]      | 12]      | 18]    | 00]       | Edificios y estructuras utilitarios                                      | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL TRANSFORMAR VIAL

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLANUEVA BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 279,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de                                             | ] |

|   |     |     |     |                                       |   |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
|   |     |     |     | recubrimientos de muros               | ] |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00]Servicios de albañilería y         |   |
|   |     |     |     | mampostería                           | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00]Servicios de instalación y         |   |
|   |     |     |     | reparación de concreto                | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00]Servicios de montaje de acero      |   |
|   |     |     |     | estructural                           | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00]Servicios de construcción de       |   |
|   |     |     |     | facilidades atléticas y               |   |
|   |     |     |     | recreativas                           | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental    | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00]Planeación ambiental               | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental    | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00]Servicios de reporte ambiental     | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00]Servicios de seguridad ambiental   | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00]Rehabilitación ambiental           | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de        |   |
|   |     |     |     | negocios y administración             |   |
|   |     |     |     | corporativa                           | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos              | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00]Desarrollo de recursos humanos     | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal     | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial       | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                   | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte           | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00]Ingeniería de transmisión de       |   |
|   |     |     |     | energía eléctrica                     | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00]Servicios de datos                 | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00]Servicios de internet              | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                 | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias    | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                 | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y           |   |
|   |     |     |     | alcantarillado                        | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos               | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00]Asistencia de desarrollo           | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00]Financiación de ayudas             | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00]Servicios contables                | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría             | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00]Finanzas corporativas              | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00]Asuntos y preparación de impuestos | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales         | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales                | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales                  | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado           | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto            | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00]Edificios y estructuras            |   |
|   |     |     |     | comerciales y de entretenimiento      | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de         |   |
|   |     |     |     | transporte                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos   | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00]Edificios y estructuras de         |   |
|   |     |     |     | acomodaciones                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00]Edificios y estructuras de salud y |   |
|   |     |     |     | deportivas                            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO RECUPERACION AMBIENTAL  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 60,05  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                            | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                | ] |
| [ 72]      | 10]      | 21]    | 00]       | Control de plagas                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                        | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                        | ] |
| [ 77]      | 10]      | 19]    | 00]       | Servicios de investigación de contaminación                            | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                       | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                               | ] |
| [ 77]      | 12]      | 15]    | 00]       | Contaminación del aire                                                 | ] |
| [ 77]      | 12]      | 16]    | 00]       | Contaminación del suelo                                                | ] |
| [ 77]      | 12]      | 17]    | 00]       | Contaminación del agua                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa      | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                  | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                         | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                         | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                           | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                    | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                     | ] |
| [ 81]      | 10]      | 18]    | 00]       | Ingeniería química                                                     | ] |
| [ 81]      | 10]      | 21]    | 00]       | Ingeniería de océanos                                                  | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                               | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 27]    | 00]       | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                     | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                  | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                     | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                        | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                     | ] |
| [ 81]      | 14]      | 17]    | 00]       | Planeación y control de producción                                     | ] |
| [ 81]      | 15]      | 17]    | 00]       | Geología                                                               | ] |
| [ 81]      | 15]      | 18]    | 00]       | Oceanografía e hidrología                                              | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                   | ] |
| [ 83]      | 10]      | 19]    | 00]       | Conservación de energía                                                | ] |

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18**

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                  |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------|---|
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo         | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas           | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables              | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría           | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas            | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales       | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales              | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales               | ] |
| [ | 95] | 10] | 19] | 00] | Tierras agrícolas                | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER ARJONA 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MUNICIPAL DE ARJONA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 144,98

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                          | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                          | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                             | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                          | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                        | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                         | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                       | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                          | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                  | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                         | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                    | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER-CONSULTORIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 158,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                    | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la<br>construcción     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                           | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                            | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 19]    | 00]       | Servicios de investigación de<br>contaminación | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de                    | ] |

**Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18**

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |                               |                                       |
|---|-----|-----|-------------------------------|---------------------------------------|
|   |     |     | negocios y administración     |                                       |
|   |     |     | corporativa                   |                                       |
| [ | 80] | 10] | 16]                           | 00]Gerencia de proyectos              |
| [ | 80] | 16] | 15]                           | 00]Servicios de apoyo gerencial       |
| [ | 81] | 10] | 15]                           | 00]Ingeniería civil                   |
| [ | 81] | 10] | 16]                           | 00]Ingeniería mecánica                |
| [ | 81] | 10] | 17]                           | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica |
| [ | 81] | 10] | 21]                           | 00]Ingeniería de océanos              |
| [ | 81] | 10] | 22]                           | 00]Ingeniería de transporte           |
| [ | 81] | 10] | 25]                           | 00]Servicios de permisos              |
| [ | 81] | 10] | 27]                           | 00]Servicios de diseño e ingeniería   |
|   |     |     | de sistemas instrumentados de |                                       |
|   |     |     | control                       |                                       |
| [ | 81] | 12] | 15]                           | 00]Análisis económico                 |
| [ | 81] | 12] | 16]                           | 00]Sistemas y emisiones monetarias    |
| [ | 81] | 14] | 15]                           | 00]Control de calidad                 |
| [ | 81] | 14] | 17]                           | 00]Planeación y control de producción |
| [ | 81] | 15] | 15]                           | 00]Meteorología                       |
| [ | 81] | 15] | 16]                           | 00]Cartografía                        |
| [ | 81] | 15] | 17]                           | 00]Geología                           |
| [ | 81] | 15] | 18]                           | 00]Oceanografía e hidrología          |
| [ | 81] | 15] | 19]                           | 00]Geofísica                          |
| [ | 83] | 10] | 15]                           | 00]Servicios de acueducto y           |
|   |     |     | alcantarillado                |                                       |
| [ | 83] | 10] | 18]                           | 00]Servicios eléctricos               |
| [ | 84] | 10] | 15]                           | 00]Asistencia de desarrollo           |
| [ | 84] | 11] | 16]                           | 00]Servicios de auditoría             |
| [ | 84] | 12] | 17]                           | 00]Asesoría de inversiones            |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL MONTALIBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTELIBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 356,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                   | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la    |   |
|   |           |          |        |           | construcción                  |   |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de  |   |
|   |           |          |        |           | autopistas y carreteras       |   |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y  |   |
|   |           |          |        |           | superficies de edificios de   |   |
|   |           |          |        |           | infraestructura               |   |
| [ | 72]       | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de   |   |
|   |           |          |        |           | facilidades atléticas y       |   |
|   |           |          |        |           | recreativas                   |   |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de  |   |
|   |           |          |        |           | recubrimientos de muros       |   |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y    |   |
|   |           |          |        |           | mampostería                   |   |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y    |   |
|   |           |          |        |           | reparación de concreto        |   |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero |   |

|   |     |     |     |                                                                      |   |
|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | estructural                                                          | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas  | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00]Planeación ambiental                                              | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00]Servicios de reporte ambiental                                    | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00]Servicios de seguridad ambiental                                  | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00]Rehabilitación ambiental                                          | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00]Desarrollo de recursos humanos                                    | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal                                    | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                    | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00]Servicios de datos                                                | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00]Servicios de internet                                             | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                                   | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos                                              | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00]Asistencia de desarrollo                                          | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00]Financiación de ayudas                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00]Servicios contables                                               | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00]Finanzas corporativas                                             | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00]Asuntos y preparación de impuestos                                | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales                                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales                                                 | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento          | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de transporte                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00]Edificios y estructuras de acomodaciones                          | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00]Edificios y estructuras de salud y deportivas                     | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO TRANSFORMAR ESCENARIOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 282,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                                    | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 49]      | 24]      | 15]    | 00]       | Equipo de parques infantiles                                                                   | ] |
| [ 53]      | 11]      | 19]    | 00]       | Calzado deportivo                                                                              | ] |
| [ 70]      | 11]      | 17]    | 00]       | Parques, jardines y huertos                                                                    | ] |
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                                        | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                                           | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura                       | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas                               | ] |
| [ 72]      | 15]      | 37]    | 00]       | Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                                            | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa                              | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                                          | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                                                 | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                                                   | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                                               | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                                            | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                                             | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                                                | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                                             | ] |
| [ 81]      | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                                                   | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                                        | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                                           | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                                         | ] |
| [ 90]      | 14]      | 15]    | 00]       | Eventos profesionales deportivos                                                               | ] |
| [ 90]      | 14]      | 16]    | 00]       | Promoción y patrocinio de eventos deportivos                                                   | ] |
| [ 90]      | 14]      | 17]    | 00]       | Deportes aficionados y recreacionales                                                          | ] |
| [ 90]      | 15]      | 17]    | 00]       | Parques de diversiones                                                                         | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                                                     | ] |
| [ 94]      | 12]      | 15]    | 00]       | Clubes deportivos                                                                              | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                                       | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                                        | ] |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras utilitarios                      | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HUPERNIKAO ESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 196,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                                                                              |   |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 49]      | 24]    | 15]       | 00]         | Equipo de parques infantiles                                                                   | ] |
| [          | 53]      | 11]    | 19]       | 00]         | Calzado deportivo                                                                              | ] |
| [          | 70]      | 11]    | 17]       | 00]         | Parques, jardines y huertos                                                                    | ] |
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo para la construcción                                                        | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]         | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                                           | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]         | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura                       | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 13]       | 00]         | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 31]       | 00]         | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas                               | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 37]       | 00]         | Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental                                                                | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]         | Servicios de asesoría ambiental                                                                | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]         | Auditoría ambiental                                                                            | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa                              | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]         | Gerencia de proyectos                                                                          | ] |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]         | Servicios de personal temporal                                                                 | ] |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo gerencial                                                                   | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 15]       | 00]         | Ingeniería civil                                                                               | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 16]       | 00]         | Ingeniería mecánica                                                                            | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 17]       | 00]         | Ingeniería eléctrica y electrónica                                                             | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 22]       | 00]         | Ingeniería de transporte                                                                       | ] |
| [          | 81]      | 12]    | 15]       | 00]         | Análisis económico                                                                             | ] |
| [          | 81]      | 12]    | 16]       | 00]         | Sistemas y emisiones monetarias                                                                | ] |
| [          | 81]      | 14]    | 15]       | 00]         | Control de calidad                                                                             | ] |
| [          | 81]      | 15]    | 15]       | 00]         | Meteorología                                                                                   | ] |
| [          | 83]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de acueducto y                                                                       | ] |

|   |     |     |                                                          |     |
|---|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|
|   |     |     | alcantarillado                                           | ]   |
| [ | 83] | 10] | 18]                                                      | 00] |
|   |     |     | Servicios eléctricos                                     | ]   |
| [ | 84] | 11] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Servicios de auditoría                                   | ]   |
| [ | 90] | 14] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Eventos profesionales deportivos                         | ]   |
| [ | 90] | 14] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Promoción y patrocinio de eventos deportivos             | ]   |
| [ | 90] | 14] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Deportes aficionados y recreacionales                    | ]   |
| [ | 90] | 15] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Parques de diversiones                                   | ]   |
| [ | 94] | 10] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Asociaciones profesionales                               | ]   |
| [ | 94] | 12] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Clubes deportivos                                        | ]   |
| [ | 95] | 11] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Vías de tráfico limitado                                 | ]   |
| [ | 95] | 11] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Vías de tráfico abierto                                  | ]   |
| [ | 95] | 12] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ]   |
| [ | 95] | 12] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras de transporte                    | ]   |
| [ | 95] | 12] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras públicos                         | ]   |
| [ | 95] | 12] | 18]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras utilitarios                      | ]   |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCONSULTORIA 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 198,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                                                      |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo para la construcción                                |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental                                        |
| [          | 77]      | 10]    | 16]       | 00]         | Planeación ambiental                                                   |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]         | Servicios de asesoría ambiental                                        |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]         | Auditoría ambiental                                                    |
| [          | 77]      | 10]    | 19]       | 00]         | Servicios de investigación de contaminación                            |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa      |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]         | Gerencia de proyectos                                                  |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo gerencial                                           |
| [          | 81]      | 10]    | 15]       | 00]         | Ingeniería civil                                                       |
| [          | 81]      | 10]    | 16]       | 00]         | Ingeniería mecánica                                                    |
| [          | 81]      | 10]    | 17]       | 00]         | Ingeniería eléctrica y electrónica                                     |
| [          | 81]      | 10]    | 21]       | 00]         | Ingeniería de océanos                                                  |
| [          | 81]      | 10]    | 22]       | 00]         | Ingeniería de transporte                                               |
| [          | 81]      | 10]    | 25]       | 00]         | Servicios de permisos                                                  |
| [          | 81]      | 10]    | 27]       | 00]         | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control |
| [          | 81]      | 12]    | 15]       | 00]         | Análisis económico                                                     |
| [          | 81]      | 12]    | 16]       | 00]         | Sistemas y emisiones monetarias                                        |
| [          | 81]      | 14]    | 15]       | 00]         | Control de calidad                                                     |

|   |     |     |     |     |                                          |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------|
| [ | 81] | 14] | 17] | 00] | Planeación y control de producción]      |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología]                            |
| [ | 81] | 15] | 16] | 00] | Cartografía]                             |
| [ | 81] | 15] | 17] | 00] | Geología]                                |
| [ | 81] | 15] | 18] | 00] | Oceanografía e hidrología]               |
| [ | 81] | 15] | 19] | 00] | Geofísica]                               |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos]                    |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo]                |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría]                  |
| [ | 84] | 12] | 17] | 00] | Asesoría de inversiones]                 |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER VIVEROS CARDIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CANAL DEL DIQUE - CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 82,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                    |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION]                                                       |
| [ | 56]       | 11]      | 16]    | 00]       | Sistemas de paneles]                                               |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción]                           |
| [ | 72]       | 10]      | 21]    | 00]       | Control de plagas]                                                 |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental]                                   |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental]                                              |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental]                                   |
| [ | 77]       | 10]      | 19]    | 00]       | Servicios de investigación de contaminación]                       |
| [ | 77]       | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental]                                    |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental]                                  |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental]                                          |
| [ | 77]       | 12]      | 15]    | 00]       | Contaminación del aire]                                            |
| [ | 77]       | 12]      | 16]    | 00]       | Contaminación del suelo]                                           |
| [ | 77]       | 12]      | 17]    | 00]       | Contaminación del agua]                                            |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos]                                             |
| [ | 80]       | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial]                                               |
| [ | 80]       | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos]                                    |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal]                                    |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial]                                      |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil]                                                  |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica]                                               |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica]                                |
| [ | 81]       | 10]      | 18]    | 00]       | Ingeniería química]                                                |
| [ | 81]       | 10]      | 21]    | 00]       | Ingeniería de océanos]                                             |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte]                                          |
| [ | 81]       | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica]                    |
| [ | 81]       | 10]      | 27]    | 00]       | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de]    |

Fecha de expedición: 25/05/2022 - 11:16:18

Recibo No. 9415938, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: SZ48E1ADFF

|   |     |     |         |                                            |
|---|-----|-----|---------|--------------------------------------------|
|   |     |     | control |                                            |
| [ | 81] | 11] | 20]     | 00]Servicios de datos                      |
| [ | 81] | 11] | 21]     | 00]Servicios de internet                   |
| [ | 81] | 12] | 15]     | 00]Análisis económico                      |
| [ | 81] | 12] | 16]     | 00]Sistemas y emisiones monetarias         |
| [ | 81] | 14] | 15]     | 00]Control de calidad                      |
| [ | 81] | 14] | 17]     | 00]Planeación y control de producción      |
| [ | 81] | 15] | 17]     | 00]Geología                                |
| [ | 81] | 15] | 18]     | 00]Oceanografía e hidrología               |
| [ | 83] | 10] | 15]     | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado |
| [ | 83] | 10] | 18]     | 00]Servicios eléctricos                    |
| [ | 83] | 10] | 19]     | 00]Conservación de energía                 |
| [ | 84] | 10] | 15]     | 00]Asistencia de desarrollo                |
| [ | 84] | 10] | 16]     | 00]Financiación de ayudas                  |
| [ | 84] | 11] | 15]     | 00]Servicios contables                     |
| [ | 84] | 11] | 16]     | 00]Servicios de auditoría                  |
| [ | 84] | 11] | 17]     | 00]Finanzas corporativas                   |
| [ | 94] | 10] | 16]     | 00]Asociaciones profesionales              |
| [ | 95] | 10] | 15]     | 00]Lotes residenciales                     |
| [ | 95] | 10] | 16]     | 00]Lotes comerciales                       |
| [ | 95] | 10] | 17]     | 00]Lotes industriales                      |
| [ | 95] | 10] | 19]     | 00]Tierras agrícolas                       |
| [ | 95] | 12] | 17]     | 00]Edificios y estructuras públicos        |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

### C E R T I F I C A

\*\*\* LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*.

QUE EL DÍA 04 de Abril de 2022 EL PROPONENTE RENOVÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 71.474 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 04 de Abril de 2022 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).



ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

-----  
Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a [www.camarabaq.org.co/](http://www.camarabaq.org.co/) y digite el código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.  
-----

**C E R T I F I C A**

LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE 2013, CON BASE EN LA INFORMACIÓN SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES

**C E R T I F I C A**

**IDENTIFICACIÓN**

QUE: JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA  
NIT: 802.024.876 - 8  
NÚMERO DEL PROPONENTE EN LA CÁMARA DE COMERCIO: 13.174

**C E R T I F I C A**

**INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN**

FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2013/06/07  
FECHA DE ÚLTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/07

**C E R T I F I C A**

**CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL**  
**PERSONAS JURÍDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL.**

**INFORMACIÓN CONSTITUCIÓN**

FECHA DE ADQUISICIÓN DE LA PERSONERÍA JURÍDICA: 2004/08/02  
CLASE DE DOCUMENTO: Documento Privado  
NÚMERO DEL DOCUMENTO:  
FECHA DEL DOCUMENTO: 2004/08/02  
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO: Barranquilla  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2004/08/05  
DURACION: INDEFINIDA

**REPRESENTACIÓN LEGAL**

NOMBRE: Trujillo Orozco Jorge Eliecer  
CC: 72.214.607  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2012/10/04  
  
NOMBRE: Piña Acevedo Yenis Ziorella  
CC: 22.493.027  
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL: 2020/11/23

  
ALAN ERICK HERNÁNDEZ ALDANA



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07**

Recibo No. 9434116, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

**FACULTADES Y LIMITACIONES**

La sociedad tendrá los siguientes órganos de administración: Asamblea General de Accionistas y Gerente, con su respectivo Suplente. La representación legal de la sociedad estará a cargo de un Gerente, designado en la forma prevista en estos estatutos. En sus faltas temporales, accidentales o absolutas el Gerente será reemplazado por el Gerente Suplente, quien será designado de acuerdo con los estatutos. El Gerente tendrá de manera especial las siguientes facultades entre otras: Representar legalmente y administrar a la sociedad en cualquier acto y ante cualquier persona natural o jurídica, pública o privada. Celebrar y ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y funcionamiento de la sociedad con facultades y sin restricción de ninguna clase, y sin límite de cuantía. Nombrar apoderados judiciales y extrajudiciales para defender los intereses de la sociedad, otorgando los poderes generales y especiales que sean necesarios, y las demás que señale la Ley. En el ejercicio de sus facultades, el Gerente podrá, en nombre y representación de la sociedad, enajenar, adquirir, comprometer, desistir, interponer todo género de recursos y acciones, comparecer en los juicios en que se discuta o controvierta el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; celebrar toda clase de contratos civiles y comerciales, y suscribir documentos en general de la sociedad y, en especial celebrar o tomar parte en otras sociedades civiles y comerciales; delegar parcialmente sus facultades en apoderados judiciales o extrajudiciales que constituya; celebrar el contrato comercial de cambio en todas sus manifestaciones y firmar letras de cambio, pagarés, cheque, giros, libranzas y cualquier otro título valor, así como negociarlos, tenerlos, cobrarlos, pagarlos, descargarlos y cualquier otro acto relacionado con títulos valores. En general el Gerente podrá ejercer cualquier acto lícito en representación de la sociedad y las demás funciones que señalen los estatutos, la Ley y la Asamblea General de Accionistas. El Gerente Suplente tendrá de manera especial las siguientes facultades: representar legalmente y administrar a la sociedad en cualquier trámite o acto ante personas públicas y/o privadas, administrar a la sociedad en la conformación de Consorcios y Uniones Temporales con plenas facultades, en una cuantía de hasta doscientos (200) SMLMV, firmar y presentar propuestas y en caso de ser favorecidos con la adjudicación firmar el contrato y tomar las determinaciones necesarias respecto de la ejecución y liquidación del mismo; realizar apertura de cuentas bancarias, encargos fiduciarios.

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

**DOMICILIO**

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL: Calle 76 Carrera 65-35 PISO 2 CENTRO  
EMPRESARIAL 3M  
MUNICIPIO: Barranquilla  
DEPARTAMENTO: Atlantico  
PAÍS: COLOMBIA  
BARRIO: PARAISO  
TELÉFONO1: 3117029  
TELÉFONO2: 3006818556  
CELULAR:  
CORREO ELECTRÓNICO: correspondencia@jetingenieria.com  
FAX:  
A.A:



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07**

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL: Calle 76 Carrera 65-35 PISO 2 CENTRO EMPRESARIAL 3M

MUNICIPIO PARA NOTIFICACIÓN: Barranquilla

DEPARTAMENTO PARA NOTIFICACIÓN: Atlántico

PAÍS: COLOMBIA

BARRIO: PARAISO

TELÉFONO 1 PARA NOTIFICACIÓN: 3117029

TELÉFONO 2 PARA NOTIFICACIÓN: 3006818556

CELULAR:

CORREO ELECTRÓNICO DE NOTIFICACIÓN: correspondencia@jetingenieria.com

FAX:

A.A:

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO  
MERCANTIL

**C E R T I F I C A**

CLASIFICACIÓN POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICÓ COMO:

Mediana empresa

**C E R T I F I C A**

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2021/12/31

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Activo Corriente:               | \$1.628.760.774,00 |
| Activo Total:                   | \$2.106.137.974,00 |
| Pasivo Corriente:               | \$230.844.210,00   |
| Pasivo Total:                   | \$236.518.480,00   |
| Patrimonio:                     | \$1.869.619.494,00 |
| Utilidad / Pérdida operacional: | \$174.684.384,00   |
| Gastos de Intereses:            | \$16.541.863,00    |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2020/12/31

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Activo Corriente:               | \$1.477.228.716,00 |
| Activo Total:                   | \$1.990.587.227,00 |
| Pasivo Corriente:               | \$214.891.256,00   |
| Pasivo Total:                   | \$214.891.256,00   |
| Patrimonio:                     | \$1.775.695.971,00 |
| Utilidad / Pérdida operacional: | \$245.121.216,00   |
| Gastos de Intereses:            | \$10.825.811,00    |

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA: 2019/12/31

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Activo Corriente:               | \$1.474.180.159,00 |
| Activo Total:                   | \$1.998.542.552,00 |
| Pasivo Corriente:               | \$261.755.158,00   |
| Pasivo Total:                   | \$389.529.008,00   |
| Patrimonio:                     | \$1.609.013.544,00 |
| Utilidad / Pérdida operacional: | \$406.873.491,00   |



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**  
Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07  
Recibo No. 9434116, Valor: 0  
CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

Gastos de Intereses: \$16.649.164,00

**C E R T I F I C A**

**CAPACIDAD FINANCIERA**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Índice de liquidez:              | 7,05  |
| Índice de endeudamiento:         | 0,11  |
| Razon de Cobertura de Intereses: | 10,56 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| Índice de liquidez:              | 6,87 |
| Índice de endeudamiento:         | 9,26 |
| Razon de Cobertura de Intereses: | 0,00 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Índice de liquidez:              | 5,63  |
| Índice de endeudamiento:         | 0,19  |
| Razon de Cobertura de Intereses: | 24,43 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

**CAPACIDAD ORGANIZACIONAL**

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2021/12/31

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rentabilidad del Patrimonio: | 0,09 |
| Rentabilidad del Activo:     | 0,08 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2020/12/31

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rentabilidad del Patrimonio: | 0,13 |
| Rentabilidad del Activo:     | 0,12 |

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE  
REPORTÓ CON CORTE A: 2019/12/31

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Rentabilidad del Patrimonio: | 0,25 |
| Rentabilidad del Activo:     | 0,20 |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE  
COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

CLASIFICACIÓN DE BIENES. OBRAS Y SERVICIOS  
 QUE EN RELACIÓN A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERÁ A LAS ENTIDADES  
 ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL  
 TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                                    | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 71]      | 10]      | 15]    | 00]       | Prospección minera                                                                             | ] |
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                                        | ] |
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                                       | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                                     | ] |
| [ 72]      | 11]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de unidades unifamiliares                                            | ] |
| [ 72]      | 12]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas                             | ] |
| [ 72]      | 12]      | 11]    | 00]       | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina]                               | ] |
| [ 72]      | 12]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de edificios públicos especializados                                 | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                                           | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura                       | ] |
| [ 72]      | 14]      | 12]    | 00]       | Servicios de construcción marina                                                               | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas                                | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras                                                            | ] |
| [ 72]      | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                                       | ] |
| [ 72]      | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                                         | ] |
| [ 72]      | 15]      | 20]    | 00]       | Servicios de pañetado y drywall                                                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                                              | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                                      | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas                               | ] |
| [ 72]      | 15]      | 37]    | 00]       | Servicios de instalación, mantenimiento y reparación de equipos y construcción de parqueaderos | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                                           | ] |

|   |     |     |     |     |                                                                                                     |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                                                     | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                                                 | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00] | Servicios de reporte ambiental                                                                      | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00] | Servicios de seguridad ambiental                                                                    | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                                                            | ] |
| [ | 77] | 12] | 15] | 00] | Contaminación del aire                                                                              | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa                             | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                                               | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                                                                 | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                                                      | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                                                      | ] |
| [ | 80] | 11] | 17] | 00] | Reclutamiento de personal                                                                           | ] |
| [ | 80] | 13] | 15] | 00] | Alquiler y arrendamiento de<br>propiedades o edificaciones                                          | ] |
| [ | 80] | 13] | 16] | 00] | Ventas de propiedades y edificios                                                                   | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                                                 | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 18] | 00] | Ingeniería química                                                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 21] | 00] | Ingeniería de océanos                                                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 23] | 00] | Ingeniería aeronáutica                                                                              | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica                                                   | ] |
| [ | 81] | 10] | 27] | 00] | Servicios de diseño e ingeniería<br>de sistemas instrumentados de<br>control                        | ] |
| [ | 81] | 11] | 15] | 00] | Ingeniería de software o hardware                                                                   | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                                                  | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                                               | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                                                  | ] |
| [ | 81] | 13] | 15] | 00] | Metodología y Análisis                                                                              | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                                                  | ] |
| [ | 81] | 14] | 17] | 00] | Planeación y control de producción                                                                  | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología                                                                                        | ] |
| [ | 81] | 15] | 16] | 00] | Cartografía                                                                                         | ] |
| [ | 81] | 15] | 17] | 00] | Geología                                                                                            | ] |
| [ | 81] | 15] | 18] | 00] | Oceanografía e hidrología                                                                           | ] |
| [ | 81] | 15] | 19] | 00] | Geofísica                                                                                           | ] |
| [ | 81] | 16] | 15] | 00] | Servicios de administración de<br>acceso                                                            | ] |
| [ | 81] | 16] | 18] | 00] | Servicios de alquiler o<br>arrendamiento de equipos o<br>plataformas de voz y datos o<br>multimedia | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                                                          | ] |
| [ | 83] | 10] | 16] | 00] | Servicios de petróleo y gas                                                                         | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 19] | 00] | Conservación de energía                                                                             | ] |
| [ | 83] | 11] | 16] | 00] | Servicios de comunicaciones<br>móviles                                                              | ] |
| [ | 83] | 11] | 18] | 00] | Servicios de televisión                                                                             | ] |
| [ | 83] | 11] | 19] | 00] | Servicios de radio                                                                                  | ] |
| [ | 83] | 11] | 23] | 00] | Servicios de telecomunicaciones<br>por fibra                                                        | ] |

|   |     |     |     |     |                                                                  |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 83] | 12] | 15] | 00] | Bibliotecas                                                      | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                         | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                           | ] |
| [ | 84] | 10] | 17] | 00] | Manejo de duda                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                              | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                           | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                               | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                                 | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos deportivos                     | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y recreacionales                            | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                       | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                                | ] |
| [ | 94] | 12] | 16] | 00] | Clubes de hobbies                                                | ] |
| [ | 94] | 12] | 17] | 00] | Clubes de aficionados                                            | ] |
| [ | 94] | 12] | 18] | 00] | Clubes sociales                                                  | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                              | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 18] | 00] | Lotes de terrenos gubernamentales                                | ] |
| [ | 95] | 10] | 19] | 00] | Tierras agrícolas                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                         | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                          | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento         | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras utilitarios                              | ] |
| [ | 95] | 12] | 19] | 00] | Edificios y estructuras educacionales y de administración        | ] |
| [ | 95] | 12] | 20] | 00] | Edificios y estructuras hospitalarias                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 24] | 00] | Edificios y estructuras industriales                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 25] | 00] | Edificios y estructuras agrícolas y de cultivos y pesca          | ] |
| [ | 95] | 12] | 26] | 00] | Edificios y estructuras religiosas                               | ] |
| [ | 95] | 12] | 27] | 00] | Edificios y estructuras de defensa                               | ] |
| [ | 95] | 13] | 15] | 00] | Tarimas y graderías                                              | ] |
| [ | 95] | 13] | 16] | 00] | Edificios y estructuras comerciales e industriales portátiles    | ] |
| [ | 95] | 13] | 17] | 00] | Tiendas carpas y estructuras de membrana                         | ] |
| [ | 95] | 14] | 15] | 00] | Edificios y estructuras prefabricados para fincas                | ] |
| [ | 95] | 14] | 16] | 00] | Edificios y estructuras prefabricados residenciales              | ] |
| [ | 95] | 14] | 17] | 00] | Edificios y estructuras prefabricados comerciales e industriales | ] |



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                              |   |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------|---|
| [ | 95] | 14] | 18] | 00] | Edificios y estructuras prefabricados de emergencia y alivio | ] |
| [ | 95] | 14] | 19] | 00] | Edificios y estructuras prefabricados médicos                | ] |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

**C E R T I F I C A**

**EXPERIENCIA**

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

JAIME FALS MARTINEZ ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 24,27

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                         |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-----------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                             | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras     | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

JORGE CORDOBA GOYENECHÉ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 108,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                     |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                         | ] |
| [ | 72]       | 11]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de unidades unifamiliares | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO PLAZA ADUANA - CGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 593,76

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                    | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                    | ] |
| [ 95]      | 12]      | 17]    | 00]       | Edificios y estructuras públicos                           | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CONSORCIO PARQUE CENTENARIO CARTAGENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 925,08

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                    | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura | ] |
| [ 95]      | 12]      | 17]    | 00]       | Edificios y estructuras públicos                           | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CENTRO MERCANTIL ALFEREZ REAL LTDA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                      | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                          | ] |
| [ 72]      | 12]      | 11]    | 00]       | Servicios de construcción de edificios comerciales y de oficina] | ] |
| [ 95]      | 12]      | 15]    | 00]       | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento         | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 92,69

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO MALAMBO HACIA EL FUTURO.

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

OPERADORES DE SERVICIOS DEL NORTE S.A E.S.P.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 4.427,93

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras                                      | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JARILLON MOMPOX

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 5.620,11

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                 | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura               | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras                                      | ] |
| [ 72]      | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                 | ] |
| [ 72]      | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o                                                  | ] |

|   |     |     |     |                               |   |
|---|-----|-----|-----|-------------------------------|---|
|   |     |     |     | arrendamiento de equipo y     |   |
|   |     |     |     | maquinaria de construcción    | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil           | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado   | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto    | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de |   |
|   |     |     |     | transporte                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL 2014

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 969,47

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                         | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------|---|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de apoyo para la       |   |
|            |          |        |           | construcción                        | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]Servicios de construcción de     |   |
|            |          |        |           | autopistas y carreteras             | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]Servicios de pavimentación y     |   |
|            |          |        |           | superficies de edificios de         |   |
|            |          |        |           | infraestructura                     | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 13]       | 00]Servicio de construcción de      |   |
|            |          |        |           | facilidades atléticas y             |   |
|            |          |        |           | recreativas                         | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 14]       | 00]Servicios de construcción de     |   |
|            |          |        |           | recubrimientos de muros             | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 19]       | 00]Servicios de albañilería y       |   |
|            |          |        |           | mampostería                         | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 27]       | 00]Servicios de instalación y       |   |
|            |          |        |           | reparación de concreto              | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 29]       | 00]Servicios de montaje de acero    |   |
|            |          |        |           | estructural                         | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 31]       | 00]Servicios de construcción de     |   |
|            |          |        |           | facilidades atléticas y             |   |
|            |          |        |           | recreativas                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]Evaluación de impacto ambiental  | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 16]       | 00]Planeación ambiental             | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]Servicios de asesoría ambiental  | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]Auditoría ambiental              | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 19]       | 00]Servicios de investigación de    |   |
|            |          |        |           | contaminación                       | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 20]       | 00]Servicios de reporte ambiental   | ] |
| [          | 77]      | 11]    | 15]       | 00]Servicios de seguridad ambiental | ] |
| [          | 77]      | 11]    | 16]       | 00]Rehabilitación ambiental         | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de consultoría de      |   |
|            |          |        |           | negocios y administración           |   |
|            |          |        |           | corporativa                         | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]Gerencia de proyectos            | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 17]       | 00]Gerencia industrial              | ] |
| [          | 80]      | 11]    | 15]       | 00]Desarrollo de recursos humanos   | ] |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]Servicios de personal temporal   | ] |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]Servicios de apoyo gerencial     | ] |

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 20] | 00] | Ingeniería de minas                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 21] | 00] | Ingeniería de océanos                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                 | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                    | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                          | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                       | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología                                             | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                     | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                 | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                       | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                         | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos deportivos             | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y recreacionales                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                               | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                       | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BAT - JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TURBANA - DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 35,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 49,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                     | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|---------------------------------|---|
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología                                                            | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DIS - JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.508,18

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                        | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y<br>reparación de instalaciones                        | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y<br>reparación de infraestructura                      | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>autopistas y carreteras                            | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y<br>superficies de edificios de<br>infraestructura     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de<br>tierras                                             | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>sistemas de tránsito masivo                        | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o<br>arrendamiento de equipo y<br>maquinaria de construcción | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                                   | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                           | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                            | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de<br>transporte                                           | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL CLEMENCIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CLEMENCIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.018,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                        | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y<br>reparación de instalaciones                        | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y<br>reparación de infraestructura                      | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>autopistas y carreteras                            | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y<br>superficies de edificios de<br>infraestructura     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de<br>tierras                                             | ] |
| [ 72]      | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>sistemas de tránsito masivo                        | ] |
| [ 72]      | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o<br>arrendamiento de equipo y<br>maquinaria de construcción | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                                   | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                           | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                            | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de<br>transporte                                           | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL SANTA CATALINA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.167,60

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                    | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y<br>reparación de instalaciones                    | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y<br>reparación de infraestructura                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>autopistas y carreteras                        | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y<br>superficies de edificios de<br>infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de<br>tierras                                         | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                              |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 14] | 16] | 00] | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                     | ] |
| [ | 72] | 14] | 17] | 00] | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                             | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                     | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                        | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VIAL GALERAZAMBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 1.204,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                              |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                  | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                     | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                   | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                         | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras                                          | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                             | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                     | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                      | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                        | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL VIAL GAMALOTE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA CATALINA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 1.312,66

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 34,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |             |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------|---|

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                              |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 10] | 29] | 00] | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                     | ] |
| [ | 72] | 10] | 33] | 00] | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                   | ] |
| [ | 72] | 14] | 10] | 00] | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                         | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00] | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura     | ] |
| [ | 72] | 14] | 15] | 00] | Servicios de preparación de tierras                                          | ] |
| [ | 72] | 14] | 16] | 00] | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                     | ] |
| [ | 72] | 14] | 17] | 00] | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                             | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                     | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                        | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO VIAL SOPLAVIENTO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO - BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 656,37

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                  | ] |
|------------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 29]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones                     | ] |
| [ 72]      | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura                   | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                         | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de tierras                                          | ] |
| [ 72]      | 14]      | 16]    | 00]       | Servicios de construcción de sistemas de tránsito masivo                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 17]    | 00]       | Servicios de alquiler o arrendamiento de equipo y maquinaria de construcción | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                             | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                     | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                      | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                        | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA VIAS PARA EL PROGRESO DE BOLIVAR

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 3.106,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 12]    | 00]       | Servicios de construcción marina                                         | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 81]      | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                             | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 16]    | 00]       | Servicios de petróleo y gas                                              | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 10]      | 15]    | 00]       | Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ 84]      | 10]      | 16]    | 00]       | Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios contables                                                      | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 17]    | 00]       | Finanzas corporativas                                                    | ] |
| [ 84]      | 11]      | 18]    | 00]       | Asuntos y preparación de impuestos                                       | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                       |   |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                   | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                     | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                    | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado              | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto               | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO RC-JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 57,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                   |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                       | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                    | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                | ] |
| [ | 81]       | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                      | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ | 94]       | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                             | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO FLORESTA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 117,57

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |             |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------|---|

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 14] | 10] | 00] | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00] | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00] | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                       | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                       | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología                                                             | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER JET - RC

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TURBANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 448,06

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                                                       |   |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]         | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]         | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]         | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]         | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 15]       | 00]         | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 16]       | 00]         | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 17]       | 00]         | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 22]       | 00]         | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [          | 81]      | 12]    | 15]       | 00]         | Análisis económico                                                      | ] |
| [          | 81]      | 14]    | 15]       | 00]         | Control de calidad                                                      | ] |
| [          | 81]      | 15]    | 15]       | 00]         | Meteorología                                                            | ] |

|   |     |     |     |     |                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|---|
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte   | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER - BIBLIO IPCC

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - IPCC

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 690,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 55,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                      |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica]  |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte ]           |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de ]       |
|   |     |     |     |     | energía eléctrica ]                  |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos ]                 |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet ]              |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico ]                 |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias ]    |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad ]                 |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología ]                       |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y ]           |
|   |     |     |     |     | alcantarillado ]                     |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos ]               |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo ]           |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas ]             |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables ]                |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría ]             |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas ]              |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos ]   |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos ]  |
|   |     |     |     |     | deportivos ]                         |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y ]             |
|   |     |     |     |     | recreacionales ]                     |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales ]         |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos ]                  |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales ]                |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales ]                  |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales ]                 |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado ]           |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto ]            |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras ]            |
|   |     |     |     |     | comerciales y de entretenimiento ]   |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de ]         |
|   |     |     |     |     | transporte ]                         |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos ]   |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de ]         |
|   |     |     |     |     | acomodaciones ]                      |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y ] |
|   |     |     |     |     | deportivas ]                         |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL MORROA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MORROA SUCRE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 871,05

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 15,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION ]                  |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la ]   |
|   |           |          |        |           | construcción ]                 |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de ] |
|   |           |          |        |           | autopistas y carreteras ]      |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y ] |

|   |     |     |     |                                                                            |   |
|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | superficies de edificios de<br>infraestructura                             | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00]Planeación ambiental                                                    | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00]Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                             | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER PUENTE 2015

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 202,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                | ] |
|------------|----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de apoyo para la<br>construcción                              | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 15]       | 00]Ingeniería civil                                                        | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 16]       | 00]Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 17]       | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 22]       | 00]Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [          | 81]      | 12]    | 15]       | 00]Análisis económico                                                      | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                          | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                       | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                     | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                   | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras utilitarios                      | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER JET - TV ITSA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SOLEDAD ATLÁNTICO - ITSA.

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 62,89

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                       | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                    | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                | ] |
| [ | 81]       | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                      | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ | 94]       | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                             | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER JET - RC

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE TURBANA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 132,84

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                             | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                      | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                      | ] |
| [ 81]      | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                            | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JZ -JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 643,99

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                    | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la<br>construcción                                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>autopistas y carreteras                        | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y<br>superficies de edificios de<br>infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 12]    | 00]       | Servicios de construcción marina                                               | ] |
| [ 72]      | 14]      | 15]    | 00]       | Servicios de preparación de<br>tierras                                         | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>recubrimientos de muros                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y                                                     | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |                                                                            |   |
|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | mampostería                                                                | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00]Servicios de instalación y<br>reparación de concreto                    | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00]Servicios de montaje de acero<br>estructural                            | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00]Gerencia industrial                                                     | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00]Desarrollo de recursos humanos                                          | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00]Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00]Servicios de datos                                                      | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00]Servicios de internet                                                   | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00]Meteorología                                                            | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00]Asistencia de desarrollo                                                | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00]Financiación de ayudas                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00]Servicios contables                                                     | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00]Finanzas corporativas                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00]Asuntos y preparación de impuestos                                      | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales                                                     | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales                                                      | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos                                        | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00]Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                             | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNIÓN TEMPORAL JZ-JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 214,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 81]      | 15]      | 15]    | 00]       | Meteorología                                                             | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

UNION TEMPORAL JZ-JET

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE CIENAGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 191,96

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------|---|
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                      | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                      | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología                            | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte   | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERCHOCÓ

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 981,39

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ | 84]       | 10]      | 15]    | 00]       | Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                       |   |
|---|-----|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales            | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado              | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto               | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BOLIVAR EDURBE S.A

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 204,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                          |
|------------|----------|--------|-----------|----------------------------------------------------------------------|
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]Evaluación de impacto ambiental                                   |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]Servicios de asesoría ambiental                                   |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]Auditoría ambiental                                               |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]Gerencia de proyectos                                             |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]Servicios de personal temporal                                    |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]Servicios de apoyo gerencial                                      |
| [          | 81]      | 10]    | 15]       | 00]Ingeniería civil                                                  |
| [          | 81]      | 10]    | 16]       | 00]Ingeniería mecánica                                               |
| [          | 81]      | 10]    | 17]       | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                |
| [          | 81]      | 10]    | 22]       | 00]Ingeniería de transporte                                          |
| [          | 81]      | 12]    | 15]       | 00]Análisis económico                                                |
| [          | 81]      | 14]    | 15]       | 00]Control de calidad                                                |
| [          | 81]      | 15]    | 15]       | 00]Meteorología                                                      |
| [          | 83]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado                           |
| [          | 84]      | 11]    | 16]       | 00]Servicios de auditoría                                            |
| [          | 94]      | 10]    | 16]       | 00]Asociaciones profesionales                                        |
| [          | 95]      | 11]    | 15]       | 00]Vías de tráfico limitado                                          |
| [          | 95]      | 11]    | 16]       | 00]Vías de tráfico abierto                                           |
| [          | 95]      | 12]    | 16]       | 00]Edificios y estructuras de transporte                             |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 2017

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 369,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                     |
|------------|----------|--------|-----------|---------------------------------|
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 81] | 15] | 15] | 00] | Meteorología                                                            | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA S.A.S

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 73,20

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                                                       |   |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]         | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]         | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]         | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]         | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [          | 80]      | 16]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 15]       | 00]         | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 16]       | 00]         | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 17]       | 00]         | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [          | 81]      | 10]    | 22]       | 00]         | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [          | 81]      | 12]    | 15]       | 00]         | Análisis económico                                                      | ] |
| [          | 81]      | 14]    | 15]       | 00]         | Control de calidad                                                      | ] |
| [          | 81]      | 15]    | 15]       | 00]         | Meteorología                                                            | ] |
| [          | 83]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [          | 84]      | 11]    | 16]       | 00]         | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [          | 94]      | 10]    | 16]       | 00]         | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [          | 95]      | 11]    | 15]       | 00]         | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [          | 95]      | 11]    | 16]       | 00]         | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [          | 95]      | 12]    | 16]       | 00]         | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO TRANSFORMAR PARQUES 17-01  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 1.201,62  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                       | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                           | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                   | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                              | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ 95]      | 12]      | 15]    | 00]       | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento          | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                             | ] |
| [ 95]      | 12]      | 17]    | 00]       | Edificios y estructuras públicos                                  | ] |
| [ 95]      | 12]      | 18]    | 00]       | Edificios y estructuras utilitarios                               | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO HOGARES COMUNITARIOS  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 DEPARTAMENTO DEL ATLANTICO  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 576,52  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                       | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                           | ] |
| [ 72]      | 11]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de unidades unifamiliares               | ] |
| [ 72]      | 11]      | 11]    | 00]       | Servicios de construcción de unidades multifamiliares             | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                              | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                   | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                              | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                             | ] |
| [ 95]      | 12]      | 21]    | 00]       | Edificios y estructuras de acomodaciones                          | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 279,86

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                       | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                           | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                               | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                            |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica]                        |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte ]                                 |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico ]                                       |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias ]                          |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad ]                                       |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado ]                  |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos ]                                     |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría ]                                   |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado ]                                 |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto ]                                  |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte ]                    |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos ]                         |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras utilitarios ]                      |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 19,95

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                          |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION ]                                                            |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción ]                                |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental ]                                        |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental ]                                        |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental ]                                                    |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa ]      |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos ]                                                  |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial ]                                           |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil ]                                                       |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica ]                                                    |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica ]                                     |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte ]                                               |
| [ | 81]       | 10]      | 27]    | 00]       | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico ]                                                     |
| [ | 81]       | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias ]                                        |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad ]                                                     |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado ]                                |
| [ | 83]       | 10]      | 16]    | 00]       | Servicios de petróleo y gas ]                                            |
| [ | 83]       | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos ]                                                   |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría ]                                                 |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado ]                                               |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto ]                                                |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                           |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------|---|
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento  | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                          | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras utilitarios                       | ] |
| [ | 95] | 12] | 19] | 00] | Edificios y estructuras educacionales y de administración | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 24] | 00] | Edificios y estructuras industriales                      | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO DISEÑOS CARDIQUE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 763,78

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                            | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                        | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                        | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                    | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa      | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                  | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                           | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                       | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                    | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                     | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 21]    | 00]       | Ingeniería de océanos                                                  | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                               | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 27]    | 00]       | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                     | ] |
| [ | 81]       | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                        | ] |
| [ | 81]       | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                     | ] |
| [ | 81]       | 15]      | 18]    | 00]       | Oceanografía e hidrología                                              | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                | ] |
| [ | 83]       | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                   | ] |
| [ | 84]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                 | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                               | ] |
| [ | 95]       | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 15]    | 00]       | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento               | ] |
| [ | 95]       | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de                                             | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |                                           |   |
|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | transporte                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos       | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00]Edificios y estructuras<br>utilitarios | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERREDES VILLANUEVA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE VILLANUEVA BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 107,45

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                             | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la<br>construcción                              | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                      | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                      | ] |
| [ 81]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de administración de<br>acceso                                | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ 95]      | 12]      | 15]    | 00]       | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento             | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |
| [ 95]      | 12]      | 17]    | 00]       | Edificios y estructuras públicos                                        | ] |
| [ 95]      | 12]      | 18]    | 00]       | Edificios y estructuras<br>utilitarios                                  | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 18-04

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 191,94

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |
| [ 95]      | 12]      | 21]    | 00]       | Edificios y estructuras de acomodaciones                                 | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR ESTUDIOS Y DISEÑOS 18-06

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA MAYOR DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. LOCALIDAD HISTORICA Y DEL CARIBE NORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 347,25

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 67,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                             | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-----------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                    | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                     | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                        |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa      | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                  | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                           | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 25] | 00] | Servicios de permisos                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 27] | 00] | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                     | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                        | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                     | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                   | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                               | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                 | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                 | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                             | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                               | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento               | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                       | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras utilitarios                                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas                          | ] |
| [ | 95] | 13] | 15] | 00] | Tarimas y graderías                                                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE ARJONA BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMMLV): 184,10

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                                | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                             | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 18-03

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.290,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                                |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                    | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la<br>construcción                                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>autopistas y carreteras                        | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y<br>superficies de edificios de<br>infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>recubrimientos de muros                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y<br>mampostería                                      | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y<br>reparación de concreto                           | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero<br>estructural                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                           | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                            | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                               | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                       | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                                   |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                               | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                    | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                    | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                             | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                   | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                              | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                          | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                               | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento          | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                          | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO JARILLON SANTO TOMAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ATLANTICO - CRA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.735,67

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                    |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                        | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                            | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 33]    | 00]       | Servicios de mantenimiento y reparación de infraestructura         | ] |
| [ | 72]       | 12]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de edificios industriales y bodegasuevas | ] |
| [ | 72]       | 12]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de                                       | ] |

|   |     |     |     |                                       |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------------|
|   |     |     |     | edificios públicos especializados ]   |
| [ | 72] | 14] | 10] | 00]Servicios de construcción de ]     |
|   |     |     |     | autopistas y carreteras ]             |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00]Servicios de pavimentación y ]     |
|   |     |     |     | superficies de edificios de ]         |
|   |     |     |     | infraestructura ]                     |
| [ | 72] | 14] | 12] | 00]Servicios de construcción marina ] |
| [ | 72] | 14] | 15] | 00]Servicios de preparación de ]      |
|   |     |     |     | tierras ]                             |
| [ | 72] | 14] | 16] | 00]Servicios de construcción de ]     |
|   |     |     |     | sistemas de tránsito masivo ]         |
| [ | 72] | 14] | 17] | 00]Servicios de alquiler o ]          |
|   |     |     |     | arrendamiento de equipo y ]           |
|   |     |     |     | maquinaria de construcción ]          |
| [ | 72] | 15] | 14] | 00]Servicios de construcción de ]     |
|   |     |     |     | recubrimientos de muros ]             |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00]Servicios de albañilería y ]       |
|   |     |     |     | mampostería ]                         |
| [ | 72] | 15] | 32] | 00]Servicios de recubrimiento, ]      |
|   |     |     |     | impermeabilización protección ]       |
|   |     |     |     | contra clima y fue--GO ]              |
| [ | 72] | 15] | 37] | 00]Servicios de instalación, ]        |
|   |     |     |     | mantenimiento y reparación de ]       |
|   |     |     |     | equipos y construcción de ]           |
|   |     |     |     | parqueaderos ]                        |
| [ | 72] | 15] | 39] | 00]Servicio de preparación de obras ] |
|   |     |     |     | de construcción ]                     |
| [ | 72] | 15] | 45] | 00]Servicios de mantenimiento e ]     |
|   |     |     |     | instalación de equipo pesado ]        |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental ]  |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00]Planeación ambiental ]             |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental ]  |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental ]              |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos ]            |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial ]     |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil ]                 |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte ]         |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad ]               |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales ]              |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales ]                |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales ]               |
| [ | 95] | 10] | 19] | 00]Tierras agrícolas ]                |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado ]         |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto ]          |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de ]       |
|   |     |     |     | transporte ]                          |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ACUATICO CARTAGENA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 397,13

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 10]      | 15]    | 00]       | Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ 84]      | 10]      | 16]    | 00]       | Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios contables                                                      | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 17]    | 00]       | Finanzas corporativas                                                    | ] |
| [ 84]      | 11]      | 18]    | 00]       | Asuntos y preparación de impuestos                                       | ] |
| [ 90]      | 14]      | 15]    | 00]       | Eventos profesionales deportivos                                         | ] |
| [ 90]      | 14]      | 16]    | 00]       | Promoción y patrocinio de eventos deportivos                             | ] |

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                               | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                        | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA ESTADIO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

DISTRITO ESPECIAL, TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 260,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07**

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                       | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                         | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                              | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                              | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                          | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                          | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                             | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                          | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                        | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                         | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                       | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                          | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                            | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos<br>deportivos             | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y<br>recreacionales                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                  | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                         | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                    | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 18-02

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACIÓN DEL ATLÁNTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 2.279,23

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 10]      | 15]    | 00]       | Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ 84]      | 10]      | 16]    | 00]       | Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios contables                                                      | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 17]    | 00]       | Finanzas corporativas                                                    | ] |
| [ 84]      | 11]      | 18]    | 00]       | Asuntos y preparación de impuestos                                       | ] |
| [ 94]      | 10]      | 16]    | 00]       | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ 95]      | 10]      | 15]    | 00]       | Lotes residenciales                                                      | ] |
| [ 95]      | 10]      | 16]    | 00]       | Lotes comerciales                                                        | ] |
| [ 95]      | 11]      | 15]    | 00]       | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ 95]      | 11]      | 16]    | 00]       | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ 95]      | 12]      | 16]    | 00]       | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |
| [ 95]      | 12]      | 21]    | 00]       | Edificios y estructuras de acomodaciones                                 | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL 07-01  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 2.418,44  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 77]      | 12]      | 15]    | 00]       | Contaminación del aire                                                   | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 17]    | 00]       | Reclutamiento de personal                                                | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 10]      | 16]    | 00]       | Financiación de ayudas                                                   | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                    |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|---|
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría             | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas              | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales         | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                  | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado           | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto            | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras            | ] |
|   |     |     |     |     | comerciales y de entretenimiento   | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de         | ] |
|   |     |     |     |     | transporte                         | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 36,77

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 19]    | 00]       | Servicios de investigación de contaminación                              | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------|---|
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica             | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                             | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                          | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                             | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                             | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado        | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                           | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                       | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                         | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                         | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                          | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos             | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                     | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                            | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                              | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                       | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                        | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte          | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones       | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO BOLIVAR SOSTENIBLE

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DE BOLIVAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 169,91

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                   |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                       | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                           | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                              | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 21]    | 00]       | Ingeniería de océanos                                             | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 27]    | 00]       | Servicios de diseño e ingeniería                                  | ] |

|   |     |     |     |                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | de sistemas instrumentados de control                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                          | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                                       | ] |
| [ | 81] | 15] | 18] | 00]Oceanografía e hidrología                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos                                     | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                   | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00]Edificios y estructuras utilitarios                      | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AYJ RIONEGRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE RIONEGRO - ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 200,70

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                 | ] |
|------------|----------|--------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 13]       | 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 14]       | 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 19]       | 00]Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 27]       | 00]Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 29]       | 00]Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 31]       | 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 16]       | 00]Planeación ambiental                                                     | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [          | 77]      | 11]    | 15]       | 00]Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |

|   |     |     |     |     |                                                                   |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                          | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                               | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                    | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                    | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                    | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                             | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                   | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                              | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                          | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                               | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                             | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                                  | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos deportivos                      | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y recreacionales                             | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                                 | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                 | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                           | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento          | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                          | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas                     | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO INTERPARQUES GRUPO NORTE  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 MUNICIPIO DE MEDELLIN  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 452,83  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 10]      | 15]    | 00]       | Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ 84]      | 10]      | 16]    | 00]       | Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios contables                                                      | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 17]    | 00]       | Finanzas corporativas                                                    | ] |

|   |     |     |     |     |                                                            |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------|
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos]                        |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos ]                         |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos deportivos ]             |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y recreacionales ]                    |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales ]                               |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos ]                                        |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales ]                                      |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales ]                                        |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales ]                                       |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado ]                                 |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto ]                                  |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte ]                    |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos ]                         |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones ]                 |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas ]            |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVIAL MANATI 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MANATI

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 152,52

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                                                          |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo para la construcción ]                                  |
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]         | Servicios de construcción de autopistas y carreteras ]                     |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]         | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura ] |
| [          | 72]      | 14]    | 13]       | 00]         | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas ]          |
| [          | 72]      | 15]    | 14]       | 00]         | Servicios de construcción de recubrimientos de muros ]                     |
| [          | 72]      | 15]    | 19]       | 00]         | Servicios de albañilería y mampostería ]                                   |
| [          | 72]      | 15]    | 27]       | 00]         | Servicios de instalación y reparación de concreto ]                        |
| [          | 72]      | 15]    | 29]       | 00]         | Servicios de montaje de acero estructural ]                                |
| [          | 72]      | 15]    | 31]       | 00]         | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas ]         |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental ]                                          |
| [          | 77]      | 10]    | 16]       | 00]         | Planeación ambiental ]                                                     |

|   |     |     |     |     |                                                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00] | Servicios de reporte ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00] | Servicios de seguridad ambiental                                        | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                                | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                                     | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                          | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                      | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                   | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                                | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                                     | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                      | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                                        | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos<br>deportivos                         | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y<br>recreacionales                                | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                                     | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                                      | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento             | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                        | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas                        | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO TRANSFORMAR VIAL MONTELIBANO

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTELIBANO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 356,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                 | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                       | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                         | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos deportivos             | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y recreacionales                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                               | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                       | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

CARDIQUE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 161,32

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                                                          |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |

|   |     |     |     |     |                                                                        |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 15] | 31] | 00] | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas       | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00] | Evaluación de impacto ambiental                                        | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00] | Planeación ambiental                                                   | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                        | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                    | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00] | Servicios de reporte ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00] | Servicios de seguridad ambiental                                       | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                               | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa      | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                  | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                                    | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                         | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                         | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                           | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 25] | 00] | Servicios de permisos                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 27] | 00] | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                     | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                  | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                     | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                        | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                     | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                   | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                               | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                 | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                 | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                     | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                                       | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos deportivos                           | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y recreacionales                                  | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                             | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                                    | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                                     | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                               | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento               | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                       | ] |

|   |     |     |     |     |                                                  |   |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------|---|
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras<br>utilitarios           | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones      | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas | ] |
| [ | 95] | 13] | 15] | 00] | Tarimas y graderías                              | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE LIMA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLLV): 57,92

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                                    | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la<br>construcción                                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>autopistas y carreteras                        | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y<br>superficies de edificios de<br>infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de<br>facilidades atléticas y<br>recreativas          | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>recubrimientos de muros                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y<br>mampostería                                      | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y<br>reparación de concreto                           | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero<br>estructural                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de<br>facilidades atléticas y<br>recreativas         | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                           | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                                | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                            | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                                 | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                               | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                       | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                          | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                            | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                                 | ] |
| [ | 80]       | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                                 | ] |
| [ | 80]       | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                                   | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                               | ] |
| [ | 81]       | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                            | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                      |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica]  |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte ]           |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de ]       |
|   |     |     |     |     | energía eléctrica ]                  |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos ]                 |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet ]              |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico ]                 |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias ]    |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad ]                 |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y ]           |
|   |     |     |     |     | alcantarillado ]                     |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos ]               |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo ]           |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas ]             |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables ]                |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría ]             |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas ]              |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos]  |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos ]   |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos ]  |
|   |     |     |     |     | deportivos ]                         |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y ]             |
|   |     |     |     |     | recreacionales ]                     |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales ]         |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos ]                  |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales ]                |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales ]                  |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales ]                 |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado ]           |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto ]            |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras ]            |
|   |     |     |     |     | comerciales y de entretenimiento ]   |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de ]         |
|   |     |     |     |     | transporte ]                         |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos ]   |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de ]         |
|   |     |     |     |     | acomodaciones ]                      |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y ] |
|   |     |     |     |     | deportivas ]                         |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERMAYOR ETAPA 3

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 296,28

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION ]                  |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la ]   |
|   |           |          |        |           | construcción ]                 |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de ] |
|   |           |          |        |           | autopistas y carreteras ]      |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y ] |
|   |           |          |        |           | superficies de edificios de ]  |

|   |     |     |     |                                                                      |   |
|---|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | infraestructura                                                      | ] |
| [ | 72] | 14] | 13] | 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas   | ] |
| [ | 72] | 15] | 14] | 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros              | ] |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00]Servicios de albañilería y mampostería                            | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00]Servicios de instalación y reparación de concreto                 | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00]Servicios de montaje de acero estructural                         | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas  | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental                                   | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00]Planeación ambiental                                              | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental                                   | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                                               | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00]Servicios de seguridad ambiental                                  | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00]Rehabilitación ambiental                                          | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos                                             | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00]Gerencia industrial                                               | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00]Desarrollo de recursos humanos                                    | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal                                    | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                                                  | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                                               | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte                                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                    | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00]Servicios de datos                                                | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00]Servicios de internet                                             | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                                | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                                   | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                                                | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado                           | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos                                              | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00]Asistencia de desarrollo                                          | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00]Financiación de ayudas                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00]Servicios contables                                               | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                            | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00]Finanzas corporativas                                             | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00]Asuntos y preparación de impuestos                                | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00]Eventos profesionales deportivos                                  | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00]Promoción y patrocinio de eventos deportivos                      | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00]Deportes aficionados y recreacionales                             | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                                        | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00]Clubes deportivos                                                 | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales                                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales                                                 | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales                                                | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                    |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|---|
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado           | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto            | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras            | ] |
|   |     |     |     |     | comerciales y de entretenimiento   | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de         | ] |
|   |     |     |     |     | transporte                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos   | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de         | ] |
|   |     |     |     |     | acomodaciones                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y | ] |
|   |     |     |     |     | deportivas                         | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO ESCENARIOS BUCARAMANGA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 1.129,15

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|----------------------------------|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo para la       |
|            |          |        |           |             | construcción                     |
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]         | Servicios de construcción de     |
|            |          |        |           |             | autopistas y carreteras          |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]         | Servicios de pavimentación y     |
|            |          |        |           |             | superficies de edificios de      |
|            |          |        |           |             | infraestructura                  |
| [          | 72]      | 14]    | 13]       | 00]         | Servicio de construcción de      |
|            |          |        |           |             | facilidades atléticas y          |
|            |          |        |           |             | recreativas                      |
| [          | 72]      | 15]    | 14]       | 00]         | Servicios de construcción de     |
|            |          |        |           |             | recubrimientos de muros          |
| [          | 72]      | 15]    | 19]       | 00]         | Servicios de albañilería y       |
|            |          |        |           |             | mampostería                      |
| [          | 72]      | 15]    | 27]       | 00]         | Servicios de instalación y       |
|            |          |        |           |             | reparación de concreto           |
| [          | 72]      | 15]    | 29]       | 00]         | Servicios de montaje de acero    |
|            |          |        |           |             | estructural                      |
| [          | 72]      | 15]    | 31]       | 00]         | Servicios de construcción de     |
|            |          |        |           |             | facilidades atléticas y          |
|            |          |        |           |             | recreativas                      |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental  |
| [          | 77]      | 10]    | 16]       | 00]         | Planeación ambiental             |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]         | Servicios de asesoría ambiental  |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]         | Auditoría ambiental              |
| [          | 77]      | 11]    | 15]       | 00]         | Servicios de seguridad ambiental |
| [          | 77]      | 11]    | 16]       | 00]         | Rehabilitación ambiental         |
| [          | 80]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de consultoría de      |
|            |          |        |           |             | negocios y administración        |
|            |          |        |           |             | corporativa                      |
| [          | 80]      | 10]    | 16]       | 00]         | Gerencia de proyectos            |
| [          | 80]      | 10]    | 17]       | 00]         | Gerencia industrial              |
| [          | 80]      | 11]    | 15]       | 00]         | Desarrollo de recursos humanos   |
| [          | 80]      | 11]    | 16]       | 00]         | Servicios de personal temporal   |

|   |     |     |     |     |                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                          | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                          | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                             | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                          | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                        | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                         | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                       | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                          | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                            | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos<br>deportivos             | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y<br>recreacionales                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                  | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                         | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                    | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR ESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL MAGDALENA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 282,41

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 85,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|   |           |          |        |           |                                            |   |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------|---|
| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                | ] |
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la<br>construcción | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de               | ] |

|   |     |     |     |                                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | autopistas y carreteras                                                     | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00]Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72] | 14] | 13] | 00]Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ | 72] | 15] | 14] | 00]Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00]Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00]Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00]Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00]Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00]Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00]Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00]Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00]Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00]Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00]Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00]Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00]Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00]Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00]Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00]Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00]Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00]Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00]Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00]Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00]Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00]Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00]Servicios de datos                                                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00]Servicios de internet                                                    | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00]Análisis económico                                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00]Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00]Control de calidad                                                       | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00]Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00]Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00]Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00]Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00]Servicios contables                                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00]Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00]Finanzas corporativas                                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00]Asuntos y preparación de impuestos                                       | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00]Eventos profesionales deportivos                                         | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00]Promoción y patrocinio de eventos deportivos                             | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00]Deportes aficionados y recreacionales                                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00]Clubes deportivos                                                        | ] |

|   |     |     |     |     |                                    |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|---|
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                  | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado           | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto            | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras            | ] |
|   |     |     |     |     | comerciales y de entretenimiento   | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de         | ] |
|   |     |     |     |     | transporte                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos   | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de         | ] |
|   |     |     |     |     | acomodaciones                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y | ] |
|   |     |     |     |     | deportivas                         | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HUPERNIKAO ESCENARIOS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MINISTERIO DEL DEPORTE

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 196,56

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [ | SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|---|-----------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72]       | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 72]       | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77]       | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77]       | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80]       | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |

|   |     |     |     |     |                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---|
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                         | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                              | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                              | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                    | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                          | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                          | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                             | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                          | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                        | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                         | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                       | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                          | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                            | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos<br>deportivos             | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y<br>recreacionales                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                  | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                         | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                           | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                          | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                    | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTER VIAS DEL ATLANTICO 2019

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL ATLANTICO

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMLV): 1.663,75

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

[SEGMENTO]FAMILIA]CLASE]PRODUCTO]DESCRIPCION ]

|   |     |     |     |     |                                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 10] | 15] | 00] | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ | 72] | 14] | 10] | 00] | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00] | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ | 72] | 15] | 14] | 00] | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00] | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00] | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00] | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00] | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00] | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00] | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00] | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ | 77] | 12] | 15] | 00] | Contaminación del aire                                                   | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ | 80] | 11] | 17] | 00] | Reclutamiento de personal                                                | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                       | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                       | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                       | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                        | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO AYB 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA DE LA MESA - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 146,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE  
 CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 77]      | 12]      | 15]    | 00]       | Contaminación del aire                                                   | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 17]    | 00]       | Reclutamiento de personal                                                | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 10]      | 25]    | 00]       | Servicios de permisos                                                    | ] |
| [ 81]      | 10]      | 27]    | 00]       | Servicios de diseño e ingeniería de sistemas instrumentados de control   | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y                                                 | ] |

|   |     |     |                                    |     |
|---|-----|-----|------------------------------------|-----|
|   |     |     | alcantarillado                     | ]   |
| [ | 83] | 10] | 18]                                | 00] |
|   |     |     | Servicios eléctricos               | ]   |
| [ | 84] | 10] | 15]                                | 00] |
|   |     |     | Asistencia de desarrollo           | ]   |
| [ | 84] | 10] | 16]                                | 00] |
|   |     |     | Financiación de ayudas             | ]   |
| [ | 84] | 11] | 15]                                | 00] |
|   |     |     | Servicios contables                | ]   |
| [ | 84] | 11] | 16]                                | 00] |
|   |     |     | Servicios de auditoría             | ]   |
| [ | 84] | 11] | 17]                                | 00] |
|   |     |     | Finanzas corporativas              | ]   |
| [ | 84] | 11] | 18]                                | 00] |
|   |     |     | Asuntos y preparación de impuestos | ]   |
| [ | 94] | 10] | 16]                                | 00] |
|   |     |     | Asociaciones profesionales         | ]   |
| [ | 95] | 10] | 15]                                | 00] |
|   |     |     | Lotes residenciales                | ]   |
| [ | 95] | 10] | 16]                                | 00] |
|   |     |     | Lotes comerciales                  | ]   |
| [ | 95] | 11] | 15]                                | 00] |
|   |     |     | Vías de tráfico limitado           | ]   |
| [ | 95] | 11] | 16]                                | 00] |
|   |     |     | Vías de tráfico abierto            | ]   |
| [ | 95] | 12] | 15]                                | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras            | ]   |
|   |     |     | comerciales y de entretenimiento   | ]   |
| [ | 95] | 12] | 16]                                | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras de         | ]   |
|   |     |     | transporte                         | ]   |
| [ | 95] | 12] | 17]                                | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras públicos   | ]   |
| [ | 95] | 12] | 18]                                | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras            | ]   |
|   |     |     | utilitarios                        | ]   |
| [ | 95] | 12] | 23]                                | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras de salud y | ]   |
|   |     |     | deportivas                         | ]   |
| [ | 95] | 13] | 15]                                | 00] |
|   |     |     | Tarimas y graderías                | ]   |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO PICACHO 2021

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

ALCALDIA DE LA MESA - CUNDINAMARCA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 101,64

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO]                        | DESCRIPCION | ] |
|------------|----------|--------|----------------------------------|-------------|---|
| [          | 72]      | 10]    | 15]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de apoyo para la       |             |   |
|            |          |        | construcción                     |             | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 10]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de construcción de     |             |   |
|            |          |        | autopistas y carreteras          |             | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 11]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de pavimentación y     |             |   |
|            |          |        | superficies de edificios de      |             |   |
|            |          |        | infraestructura                  |             | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 14]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de construcción de     |             |   |
|            |          |        | recubrimientos de muros          |             | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 19]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de albañilería y       |             |   |
|            |          |        | mampostería                      |             | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 27]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de instalación y       |             |   |
|            |          |        | reparación de concreto           |             | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 29]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de montaje de acero    |             |   |
|            |          |        | estructural                      |             | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 15]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Evaluación de impacto ambiental  |             | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 16]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Planeación ambiental             |             | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de asesoría ambiental  |             | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Auditoría ambiental              |             | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 20]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de reporte ambiental   |             | ] |
| [          | 77]      | 11]    | 15]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de seguridad ambiental |             | ] |
| [          | 77]      | 11]    | 16]                              | 00]         |   |
|            |          |        | Rehabilitación ambiental         |             | ] |

|   |     |     |     |     |                                                                              |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 12] | 15] | 00] | Contaminación del aire                                                       | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa      | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                        | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                               | ] |
| [ | 80] | 11] | 17] | 00] | Reclutamiento de personal                                                    | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                                 | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                             | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                          | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                           | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 25] | 00] | Servicios de permisos                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 27] | 00] | Servicios de diseño e ingeniería<br>de sistemas instrumentados de<br>control | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                           | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                        | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                           | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                              | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                           | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                                   | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                         | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                                     | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                       | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                                          | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                       | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                                        | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                           | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                                   | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                                          | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                            | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                     | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                      | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                                     | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 18] | 00] | Edificios y estructuras<br>utilitarios                                       | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas                             | ] |
| [ | 95] | 13] | 15] | 00] | Tarimas y graderías                                                          | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63

CONTRATO CELEBRADO POR: PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

JET INGENIERIA SAS

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

GOBERNACION DEL CESAR

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMVLV): 38,62

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 0,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,

OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 14]      | 13]    | 00]       | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 72]      | 15]      | 31]    | 00]       | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 10]      | 17]    | 00]       | Gerencia industrial                                                      | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de personal temporal                                           | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |
| [ 81]      | 12]      | 16]    | 00]       | Sistemas y emisiones monetarias                                          | ] |
| [ 81]      | 14]      | 15]    | 00]       | Control de calidad                                                       | ] |
| [ 83]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de acueducto y alcantarillado                                  | ] |
| [ 83]      | 10]      | 18]    | 00]       | Servicios eléctricos                                                     | ] |
| [ 84]      | 10]      | 15]    | 00]       | Asistencia de desarrollo                                                 | ] |
| [ 84]      | 10]      | 16]    | 00]       | Financiación de ayudas                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios contables                                                      | ] |
| [ 84]      | 11]      | 16]    | 00]       | Servicios de auditoría                                                   | ] |
| [ 84]      | 11]      | 17]    | 00]       | Finanzas corporativas                                                    | ] |
| [ 84]      | 11]      | 18]    | 00]       | Asuntos y preparación de impuestos                                       | ] |
| [ 90]      | 14]      | 15]    | 00]       | Eventos profesionales deportivos                                         | ] |
| [ 90]      | 14]      | 16]    | 00]       | Promoción y patrocinio de eventos                                        | ] |

|   |     |     |     |                                                             |   |
|---|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------|---|
|   |     |     |     | deportivos                                                  | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00]Deportes aficionados y recreacionales                    | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00]Asociaciones profesionales                               | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00]Clubes deportivos                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00]Lotes residenciales                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00]Lotes comerciales                                        | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00]Lotes industriales                                       | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00]Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00]Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00]Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00]Edificios y estructuras de transporte                    | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00]Edificios y estructuras de acomodaciones                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00]Edificios y estructuras de salud y deportivas            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64  
 CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO  
 NOMBRE DEL CONTRATISTA:  
 CONSORCIO INTERVENTORIA RED MONTELIBANO  
 NOMBRE DEL CONTRATANTE:  
 MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA  
 VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 18,77  
 PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%  
 CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                         | ] |
|------------|----------|--------|-----------|---------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 23]      | 21]    | 10]       | 00]Maquinaria de ensamblaje electrónico y equipo de soporte         | ] |
| [          | 23]      | 21]    | 11]       | 00]Maquinaria de procesamiento y fabricación electrónica            | ] |
| [          | 25]      | 17]    | 39]       | 00]Componentes eléctricos                                           | ] |
| [          | 25]      | 17]    | 50]       | 00]Sistemas de cargado eléctrico de vehículos                       | ] |
| [          | 26]      | 10]    | 11]       | 00]Motores eléctricos de corriente alterna AC                       | ] |
| [          | 26]      | 10]    | 12]       | 00]Motores eléctricos de corriente directa DC                       | ] |
| [          | 26]      | 10]    | 13]       | 00]Motores eléctricos                                               | ] |
| [          | 26]      | 12]    | 15]       | 00]Alambre eléctrico                                                | ] |
| [          | 26]      | 12]    | 16]       | 00]Cables eléctricos y accesorios                                   | ] |
| [          | 26]      | 13]    | 15]       | 00]Centrales eléctricas                                             | ] |
| [          | 32]      | 13]    | 10]       | 00]Accesorios, materias primas y piezas de componentes electrónicos | ] |
| [          | 39]      | 11]    | 26]       | 00]Dispositivos de iluminación - eléctrica                          | ] |
| [          | 39]      | 12]    | 13]       | 00]Cuadros, registros y menaje para electricidad                    | ] |
| [          | 39]      | 12]    | 21]       | 00]Equipo de transmisión y distribución eléctrica                   | ] |
| [          | 39]      | 12]    | 23]       | 00]Relés eléctricos y accesorios                                    | ] |
| [          | 39]      | 13]    | 17]       | 00]Conductos eléctricos, electroductos y cables aéreos              | ] |

|   |     |     |     |     |                                    |   |
|---|-----|-----|-----|-----|------------------------------------|---|
| [ | 51] | 19] | 16] | 00] | Electrolitos                       | ] |
| [ | 52] | 14] | 18] | 00] | Otros electrodomésticos            | ] |
| [ | 60] | 10] | 47] | 00] | Materiales de física de energía y  | ] |
|   |     |     |     |     | electricidad                       | ] |
| [ | 60] | 10] | 49] | 00] | Materiales de física de            | ] |
|   |     |     |     |     | electricidad                       | ] |
| [ | 72] | 10] | 15] | 00] | Servicios de apoyo para la         | ] |
|   |     |     |     |     | construcción                       | ] |
| [ | 72] | 14] | 10] | 00] | Servicios de construcción de       | ] |
|   |     |     |     |     | autopistas y carreteras            | ] |
| [ | 72] | 14] | 11] | 00] | Servicios de pavimentación y       | ] |
|   |     |     |     |     | superficies de edificios de        | ] |
|   |     |     |     |     | infraestructura                    | ] |
| [ | 72] | 14] | 13] | 00] | Servicio de construcción de        | ] |
|   |     |     |     |     | facilidades atléticas y            | ] |
|   |     |     |     |     | recreativas                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 14] | 00] | Servicios de construcción de       | ] |
|   |     |     |     |     | recubrimientos de muros            | ] |
| [ | 72] | 15] | 15] | 00] | Servicios de sistemas eléctricos   | ] |
| [ | 72] | 15] | 19] | 00] | Servicios de albañilería y         | ] |
|   |     |     |     |     | mampostería                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 27] | 00] | Servicios de instalación y         | ] |
|   |     |     |     |     | reparación de concreto             | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00] | Servicios de montaje de acero      | ] |
|   |     |     |     |     | estructural                        | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00] | Servicios de construcción de       | ] |
|   |     |     |     |     | facilidades atléticas y            | ] |
|   |     |     |     |     | recreativas                        | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00] | Evaluación de impacto ambiental    | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00] | Planeación ambiental               | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental    | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00] | Servicios de reporte ambiental     | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00] | Servicios de seguridad ambiental   | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental           | ] |
| [ | 77] | 12] | 15] | 00] | Contaminación del aire             | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de        | ] |
|   |     |     |     |     | negocios y administración          | ] |
|   |     |     |     |     | corporativa                        | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos              | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos     | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal     | ] |
| [ | 80] | 11] | 17] | 00] | Reclutamiento de personal          | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial       | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                   | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte           | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de       | ] |
|   |     |     |     |     | energía eléctrica                  | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                 | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet              | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                 | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias    | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                 | ] |
| [ | 81] | 16] | 16] | 00] | Servicios de correo electrónico y  | ] |
|   |     |     |     |     | mensajería                         | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y           | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |                                                          |     |
|---|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|
|   |     |     | alcantarillado                                           | ]   |
| [ | 83] | 10] | 18]                                                      | 00] |
|   |     |     | Servicios eléctricos                                     | ]   |
| [ | 84] | 10] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Asistencia de desarrollo                                 | ]   |
| [ | 84] | 10] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Financiación de ayudas                                   | ]   |
| [ | 84] | 11] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Servicios contables                                      | ]   |
| [ | 84] | 11] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Servicios de auditoría                                   | ]   |
| [ | 84] | 11] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Finanzas corporativas                                    | ]   |
| [ | 84] | 11] | 18]                                                      | 00] |
|   |     |     | Asuntos y preparación de impuestos                       | ]   |
| [ | 90] | 14] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Eventos profesionales deportivos                         | ]   |
| [ | 90] | 14] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Promoción y patrocinio de eventos deportivos             | ]   |
| [ | 90] | 14] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Deportes aficionados y recreacionales                    | ]   |
| [ | 94] | 10] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Asociaciones profesionales                               | ]   |
| [ | 94] | 12] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Clubes deportivos                                        | ]   |
| [ | 95] | 10] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Lotes residenciales                                      | ]   |
| [ | 95] | 10] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Lotes comerciales                                        | ]   |
| [ | 95] | 10] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Lotes industriales                                       | ]   |
| [ | 95] | 11] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Vías de tráfico limitado                                 | ]   |
| [ | 95] | 11] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Vías de tráfico abierto                                  | ]   |
| [ | 95] | 12] | 15]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ]   |
| [ | 95] | 12] | 16]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras de transporte                    | ]   |
| [ | 95] | 12] | 17]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras públicos                         | ]   |
| [ | 95] | 12] | 18]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras utilitarios                      | ]   |
| [ | 95] | 12] | 21]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras de acomodaciones                 | ]   |
| [ | 95] | 12] | 23]                                                      | 00] |
|   |     |     | Edificios y estructuras de salud y deportivas            | ]   |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO INTERVENTORIA RONDA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTELIBANO - CORDOBA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 319,87

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO]                                                                | DESCRIPCION | ] |
|------------|----------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------------|---|
| [          | 72]      | 10]    | 15]                                                                      | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ]           |   |
| [          | 72]      | 14]    | 10]                                                                      | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ]           |   |
| [          | 72]      | 14]    | 11]                                                                      | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ]           |   |
| [          | 72]      | 14]    | 13]                                                                      | 00]         |   |
|            |          |        | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ]           |   |
| [          | 72]      | 15]    | 14]                                                                      | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ]           |   |
| [          | 72]      | 15]    | 19]                                                                      | 00]         |   |
|            |          |        | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ]           |   |

|   |     |     |     |     |                                                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 72] | 15] | 27] | 00] | Servicios de instalación y<br>reparación de concreto                    | ] |
| [ | 72] | 15] | 29] | 00] | Servicios de montaje de acero<br>estructural                            | ] |
| [ | 72] | 15] | 31] | 00] | Servicios de construcción de<br>facilidades atléticas y<br>recreativas  | ] |
| [ | 77] | 10] | 15] | 00] | Evaluación de impacto ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 16] | 00] | Planeación ambiental                                                    | ] |
| [ | 77] | 10] | 17] | 00] | Servicios de asesoría ambiental                                         | ] |
| [ | 77] | 10] | 18] | 00] | Auditoría ambiental                                                     | ] |
| [ | 77] | 10] | 20] | 00] | Servicios de reporte ambiental                                          | ] |
| [ | 77] | 11] | 15] | 00] | Servicios de seguridad ambiental                                        | ] |
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                                | ] |
| [ | 77] | 12] | 15] | 00] | Contaminación del aire                                                  | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                                     | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                          | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80] | 11] | 17] | 00] | Reclutamiento de personal                                               | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                      | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                   | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                                | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                                     | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                      | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                                        | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos<br>deportivos                         | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y<br>recreacionales                                | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                                     | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                                      | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento             | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de                                              | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |                                       |   |
|---|-----|-----|-----|---------------------------------------|---|
|   |     |     |     | transporte                            | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00]Edificios y estructuras públicos   | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00]Edificios y estructuras de         |   |
|   |     |     |     | acomodaciones                         | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00]Edificios y estructuras de salud y |   |
|   |     |     |     | deportivas                            | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO HUPERNIKAO VIAL CORDOBA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 241,58

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES,  
 OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION                                                              | ] |
|------------|----------|--------|-----------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [ 72]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [ 72]      | 14]      | 10]    | 00]       | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [ 72]      | 14]      | 11]    | 00]       | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [ 72]      | 15]      | 14]    | 00]       | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [ 72]      | 15]      | 19]    | 00]       | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [ 72]      | 15]      | 27]    | 00]       | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [ 72]      | 15]      | 29]    | 00]       | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [ 77]      | 10]      | 15]    | 00]       | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 16]    | 00]       | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [ 77]      | 10]      | 17]    | 00]       | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [ 77]      | 10]      | 18]    | 00]       | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [ 77]      | 10]      | 20]    | 00]       | Servicios de reporte ambiental                                           | ] |
| [ 77]      | 11]      | 15]    | 00]       | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |
| [ 77]      | 11]      | 16]    | 00]       | Rehabilitación ambiental                                                 | ] |
| [ 77]      | 12]      | 15]    | 00]       | Contaminación del aire                                                   | ] |
| [ 80]      | 10]      | 15]    | 00]       | Servicios de consultoría de negocios y administración corporativa        | ] |
| [ 80]      | 10]      | 16]    | 00]       | Gerencia de proyectos                                                    | ] |
| [ 80]      | 11]      | 15]    | 00]       | Desarrollo de recursos humanos                                           | ] |
| [ 80]      | 11]      | 17]    | 00]       | Reclutamiento de personal                                                | ] |
| [ 80]      | 16]      | 15]    | 00]       | Servicios de apoyo gerencial                                             | ] |
| [ 81]      | 10]      | 15]    | 00]       | Ingeniería civil                                                         | ] |
| [ 81]      | 10]      | 16]    | 00]       | Ingeniería mecánica                                                      | ] |
| [ 81]      | 10]      | 17]    | 00]       | Ingeniería eléctrica y electrónica                                       | ] |
| [ 81]      | 10]      | 22]    | 00]       | Ingeniería de transporte                                                 | ] |
| [ 81]      | 10]      | 24]    | 00]       | Ingeniería de transmisión de energía eléctrica                           | ] |
| [ 81]      | 11]      | 20]    | 00]       | Servicios de datos                                                       | ] |
| [ 81]      | 11]      | 21]    | 00]       | Servicios de internet                                                    | ] |
| [ 81]      | 12]      | 15]    | 00]       | Análisis económico                                                       | ] |

Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

|   |     |     |     |     |                                                          |   |
|---|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------------------------|---|
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                          | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                       | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y alcantarillado                  | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                     | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                      | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                    | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                       | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                               | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                      | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                        | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                 | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                  | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras comerciales y de entretenimiento | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de transporte                    | ] |

NÚMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67

CONTRATO CELEBRADO POR: CONSORCIO

NOMBRE DEL CONTRATISTA:

CONSORCIO TRANSFORMAR PARQUES MONTERIA

NOMBRE DEL CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE MONTERIA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO (SMMLV): 149,71

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE

CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

| [SEGMENTO] | FAMILIA] | CLASE] | PRODUCTO] | DESCRIPCION | ]                                                                        |   |
|------------|----------|--------|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|---|
| [          | 72]      | 10]    | 15]       | 00]         | Servicios de apoyo para la construcción                                  | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 10]       | 00]         | Servicios de construcción de autopistas y carreteras                     | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 11]       | 00]         | Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura | ] |
| [          | 72]      | 14]    | 13]       | 00]         | Servicio de construcción de facilidades atléticas y recreativas          | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 14]       | 00]         | Servicios de construcción de recubrimientos de muros                     | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 19]       | 00]         | Servicios de albañilería y mampostería                                   | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 27]       | 00]         | Servicios de instalación y reparación de concreto                        | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 29]       | 00]         | Servicios de montaje de acero estructural                                | ] |
| [          | 72]      | 15]    | 31]       | 00]         | Servicios de construcción de facilidades atléticas y recreativas         | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 15]       | 00]         | Evaluación de impacto ambiental                                          | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 16]       | 00]         | Planeación ambiental                                                     | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 17]       | 00]         | Servicios de asesoría ambiental                                          | ] |
| [          | 77]      | 10]    | 18]       | 00]         | Auditoría ambiental                                                      | ] |
| [          | 77]      | 11]    | 15]       | 00]         | Servicios de seguridad ambiental                                         | ] |

|   |     |     |     |     |                                                                         |   |
|---|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------|---|
| [ | 77] | 11] | 16] | 00] | Rehabilitación ambiental                                                | ] |
| [ | 80] | 10] | 15] | 00] | Servicios de consultoría de<br>negocios y administración<br>corporativa | ] |
| [ | 80] | 10] | 16] | 00] | Gerencia de proyectos                                                   | ] |
| [ | 80] | 10] | 17] | 00] | Gerencia industrial                                                     | ] |
| [ | 80] | 11] | 15] | 00] | Desarrollo de recursos humanos                                          | ] |
| [ | 80] | 11] | 16] | 00] | Servicios de personal temporal                                          | ] |
| [ | 80] | 16] | 15] | 00] | Servicios de apoyo gerencial                                            | ] |
| [ | 81] | 10] | 15] | 00] | Ingeniería civil                                                        | ] |
| [ | 81] | 10] | 16] | 00] | Ingeniería mecánica                                                     | ] |
| [ | 81] | 10] | 17] | 00] | Ingeniería eléctrica y electrónica                                      | ] |
| [ | 81] | 10] | 22] | 00] | Ingeniería de transporte                                                | ] |
| [ | 81] | 10] | 24] | 00] | Ingeniería de transmisión de<br>energía eléctrica                       | ] |
| [ | 81] | 11] | 20] | 00] | Servicios de datos                                                      | ] |
| [ | 81] | 11] | 21] | 00] | Servicios de internet                                                   | ] |
| [ | 81] | 12] | 15] | 00] | Análisis económico                                                      | ] |
| [ | 81] | 12] | 16] | 00] | Sistemas y emisiones monetarias                                         | ] |
| [ | 81] | 14] | 15] | 00] | Control de calidad                                                      | ] |
| [ | 83] | 10] | 15] | 00] | Servicios de acueducto y<br>alcantarillado                              | ] |
| [ | 83] | 10] | 18] | 00] | Servicios eléctricos                                                    | ] |
| [ | 84] | 10] | 15] | 00] | Asistencia de desarrollo                                                | ] |
| [ | 84] | 10] | 16] | 00] | Financiación de ayudas                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 15] | 00] | Servicios contables                                                     | ] |
| [ | 84] | 11] | 16] | 00] | Servicios de auditoría                                                  | ] |
| [ | 84] | 11] | 17] | 00] | Finanzas corporativas                                                   | ] |
| [ | 84] | 11] | 18] | 00] | Asuntos y preparación de impuestos                                      | ] |
| [ | 90] | 14] | 15] | 00] | Eventos profesionales deportivos                                        | ] |
| [ | 90] | 14] | 16] | 00] | Promoción y patrocinio de eventos<br>deportivos                         | ] |
| [ | 90] | 14] | 17] | 00] | Deportes aficionados y<br>recreacionales                                | ] |
| [ | 94] | 10] | 16] | 00] | Asociaciones profesionales                                              | ] |
| [ | 94] | 12] | 15] | 00] | Clubes deportivos                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 15] | 00] | Lotes residenciales                                                     | ] |
| [ | 95] | 10] | 16] | 00] | Lotes comerciales                                                       | ] |
| [ | 95] | 10] | 17] | 00] | Lotes industriales                                                      | ] |
| [ | 95] | 11] | 15] | 00] | Vías de tráfico limitado                                                | ] |
| [ | 95] | 11] | 16] | 00] | Vías de tráfico abierto                                                 | ] |
| [ | 95] | 12] | 15] | 00] | Edificios y estructuras<br>comerciales y de entretenimiento             | ] |
| [ | 95] | 12] | 16] | 00] | Edificios y estructuras de<br>transporte                                | ] |
| [ | 95] | 12] | 17] | 00] | Edificios y estructuras públicos                                        | ] |
| [ | 95] | 12] | 21] | 00] | Edificios y estructuras de<br>acomodaciones                             | ] |
| [ | 95] | 12] | 23] | 00] | Edificios y estructuras de salud y<br>deportivas                        | ] |

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA

### C E R T I F I C A

\*\*\* LA ANTERIOR INFORMACIÓN CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME \*\*\*.



Cámara de Comercio de Barranquilla  
**CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN REGISTRO  
ÚNICO DE PROPONENTES**

**Fecha de expedición: 01/06/2022 - 08:44:07**

Recibo No. 9434116, Valor: 0

CODIGO DE VERIFICACIÓN: DD48FE13FF

QUE EL DÍA 17 de Mayo de 2022 EL PROPONENTE ACTUALIZÓ EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 73.209 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL 17 de Mayo de 2022 .

LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA INSCRIPCIÓN AQUÍ CERTIFICADA , QUEDÓ EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACIÓN, SIEMPRE QUE NO SEA OBJETO DE RECURSO (ARTÍCULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007, MODIFICADO POR EL ARTICULO 221 DEL DECRETO 19 DE 2012).


ALAN ERICK HERNANDEZ ALDANA

RUT

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14818155647



(415)7707212489984(8020) 000001481815564 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

8 0 2 0 2 4 8 7 6

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

JET INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Atlántico

0 8

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CL 76 65 35 P 2

42. Correo electrónico

correspondencia@jetingenieria.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 5 3 1 1 7 0 2 9

45. Teléfono 2

3 0 0 6 8 1 8 5 5 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 2 1 0 2 1 0

Actividad secundaria

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 4 0 8 0 5

Otras actividades

1

4 2 1 0 7 1 2 0

2

51. Código

52. Número establecimientos

1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26  
5 7 8 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico

07- Retención en la fuente a título de renta

08- Retención timbre nacional

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3  
57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

X

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2022 - 03 - 14 / 18 : 13: 56

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:


984. Nombre TRUJILLO OROZCO JORGE ELIECER

985. Cargo Representante legal Certificado

2. Concepto **1 3** Actualización de oficio

4. Número de formulario

14757330372



(415)7707212489984(8020) 000001475733037 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 2 3 4 3 5 7

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Barranquilla

14. Buzón electrónico

2

**IDENTIFICACIÓN**

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S.

36. Nombre comercial

37. Sigla

**UBICACIÓN**

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Atlántico

0

40. Ciudad/Municipio

Barranquilla

0 0 1

41. Dirección principal

CL 63 B 29 116 AP 2 BRR NUEVA GRANADA

42. Correo electrónico

admonhupksas@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 0 0 7 7 1 1 2 6 6

45. Teléfono 2

**CLASIFICACIÓN**

**Actividad económica**

**Actividad principal**

46. Código

7 1 1 2

47. Fecha inicio actividad

2 0 0 8, 0 7, 0 1

**Actividad secundaria**

48. Código

4 2 9 0

49. Fecha inicio actividad

2 0 0 8, 0 7, 0 1

**Otras actividades**

1

4 2 1 0

2

7 7 3 0

**Ocupación**

51. Código

52. Número establecimientos

1

**Responsabilidades, Calidades y Atributos**

53. Código **5 7 1 4 4 2 4 8 5 2**

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

**Obligados aduaneros**

54. Código **1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20**

**Exportadores**

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1

2

3

57. Modo

58. CPC

**IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos

SI

NO

☒

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2021 - 05 - 12 / 07 : 33: 48

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.

Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

# EXPERIENCIA

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                    | CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” |                 |                                                       |                     |                     |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|
| <b>PROPONENTE: <u>CONSORCIO HUPK SANTUARIO.</u></b>                  |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                     |                     |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | JET INGENIERIA S.A.S                                  |                     |                     |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                     |                     |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                                       |                     |                     |                                     |
| CONT. No.                                                            | OBJETO                                                                                                                                                                                                             | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR EN \$ MLV | ENTIDAD CONTRATANTE                                   | FECHA DE INICIO     | FECHA DE FINALIZ.   | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| 1                                                                    | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282,41          | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                               | 7/09/2017           | 8/02/2019           | 25%                                 |
| 2                                                                    | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA.                                                        | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 690,89          | INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA - IPCC | 27/04/2015          | 30/04/2016          | 55%                                 |
| 3                                                                    | INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA                                                                                                                                           | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200,70          | MUNICIPIO RIONEGRO ANTIOQUIA                          | 21 de junio de 2019 | 31 de marzo de 2020 | 50%                                 |

|                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| LA<br>CONSTRUCCION<br>DE DIFERENTES<br>ESPACIOS<br>CULTURALES Y DE<br>ENCUENTROS<br>COMUNITARIOS |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por el CONTRATANTE), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

**FORMATO 3**  
**EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA**

| <b>OBJETO:</b>                                                       |                                                                                                                                                                                                                       | CONTRATAR LA: “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TECNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA” |                 |                             |                 |                   |                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------------------|
| <b>PROponente:</b> <u>CONSORCIO HUPK SANTUARIO.</u>                  |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                             |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 | HUPERNIKAO INGENIERIA S.A.S |                 |                   |                                     |
| <b>EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA</b> |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                             |                 |                   |                                     |
| <b>DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:</b>     |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                             |                 |                   |                                     |
| CONT. No.                                                            | OBJETO                                                                                                                                                                                                                | ACTIVIDADES EJECUTADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | VALOR EN \$ MLV | ENTIDAD CONTRATANTE         | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZ. | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT) |
| <b>1</b>                                                             | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION DE CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 282,41          | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR     | 7/09/2017       | 8/02/2019         | 75%                                 |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                             |                 |                   |                                     |
|                                                                      |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                             |                 |                   |                                     |

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

**Nota 1:** En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

**Nota 2:** El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en

cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.

**Nota 3:** Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por el CONTRATANTE), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

**Nota 4:** El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

**Nota 5:** En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.

# **CONTRATO No 1**

# CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1

**JETing.**

**JZ3M S.A.S.**

## FORMATO 7.

### CARTA SOBRE CONFORMACION DE CONSORCIOS O UNIONES TEMPORALES

Cartagena de Indias, D. T. y C., 15 de marzo de 2017

Señores:

**DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**

Gobernación de Bolívar

Secretaría de Infraestructura,

Cartagena

Referencia : **CONCURSO DE MERITOS No. CMA-SI-004-2017.**

Apreciados Señores:

Los suscritos, **JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.214.607 de Barranquilla, actuando en calidad de Representante Legal de JET INGENIERIA S.A.S., **YENIS ZIORELLA PIÑA ACEVEDO**, identificada con la cédula de ciudadanía No. 22.493.027 de Barranquilla, actuando en calidad de Representante Legal de JZ3M S.A.S.; autorizados para actuar en nombre y representación de las empresas aquí mencionadas, respectivamente, manifestamos a través de este documento que hemos convenido asociarnos en Consorcio, para participar en el CONCURSO DE MERITOS No. CMA-SI-004-2017, del Departamento de Bolívar – Secretaría de Infraestructura, cuyo objeto consiste en la contratación de la **INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

Por lo anterior expresamos lo siguiente:

- 1) La duración de este Consorcio será igual al del término de ejecución y liquidación del contrato y un (1) año más.
- 2) El consorcio se denominará: **CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1** que estará integrado por:

| NOMBRE                | NIT           | PORCENTAJE DE PARTICIPACION |
|-----------------------|---------------|-----------------------------|
| JZ3M S.A.S.           | 900.234.357-3 | 75%                         |
| JET INGENIERIA S.A.S. | 802.024.876-8 | 25%                         |

# CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1

**JETing.**

**JZ3M S.A.S.**

Nota: la suma de los porcentajes de participación de los miembros debe ser igual al cien por ciento (100%).

- 3) El Representante Legal Principal del Consorcio será **MIGUEL ANGEL AGUILAR PUA**, identificado con C.C. No. 73.194.394 de Cartagena quien está expresamente facultada para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fuesen necesarias al respecto, con amplias y suficientes facultades y el Representante Legal Suplente del Consorcio será **CESAR DAVID LLINAS GUERRERO**, identificado con C.C.No. 88.210.496 de Cúcuta, quien tendrá las mismas facultades.
- 4) Las responsabilidades de los integrantes del Consorcio será solidaria de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
- 5) Que ninguno de los integrantes del Consorcio se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad señaladas en la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto No. 1082 de 2015 y demás normas concordantes.
- 6) Las partes se comprometen a realizar comité de seguimiento mensualmente.
- 7) La sede del Consorcio será:

Dirección : Carrera 35 No. 71-138 Oficina No.2

Ciudad : Barranquilla

Departamento : Atlántico

Teléfono : 3117029

Correo electrónico : z.pina@jetingenieria.com

Se anexa condiciones adicionales del Consorcio SI ( ) No (X).

Para constancia se firma Barranquilla a los quince (15) días del mes de marzo de 2017.

## CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1

**JETing.**


**JZ3M S.A.S.**


Atentamente,

  
**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**  
C.C. 72.214.607 de Barranquilla  
**JET INGENIERIA S.A.S.**  
NIT. 802.024.876-8

  
**YENIS ZIORELLA PIÑA ACEVEDO**  
C.C. 22.493.027 de Barranquilla  
**JZ3M S.A.S.**  
NIT. 900.234.357-3

Aceptamos,

  
**MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA**  
C.C. No.73.194.394 de Cartagena  
**REPRESENTANTE LEGAL**

  
**CESAR DAVID LLINAS GUERRERO**  
C.C. No. 88.210.496 de Cúcuta  
**REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE**

**1239**  
**12 ABR. 2017**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI-**

**-2017**

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

|                                   |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO:                           | INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. |
| CONTRATANTE:                      | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                                                                                                                                            |
| INTERVENTOR:<br>NIT<br>DIRECCION: | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1<br>901.071.837-4<br>Cra 35 #71-138 Of 2 Barranquilla.                                                                                                                               |
| VALOR DEL CONTRATO:               | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS PESOS (\$231.764.400) ML. INCLUIDO IVA                                                                                            |
| PLAZO:                            | SEIS (6) MESES                                                                                                                                                                                                     |

Entre el Departamento de Bolívar, representado legalmente por Ing. **ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.083.233 expedida en Cartagena, quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento de Bolívar, delegado mediante Decreto 634 de 2016, para adelantar los procesos contractuales; quien dentro del presente documento se denomina **EL DEPARTAMENTO**, por una parte y por la otra, **CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**, con Nit 901.071.837-4 integrado por **JZ3M S.A.S** con el 75% de participación y **JET INGENIERIA S.A.S** con el 25% de participación; representado legalmente por **MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 73.194.394, quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, acuerdan celebrar el presente contrato que se regirá por las cláusulas que se definen en este documento, previa las siguientes consideraciones: a) Que el Departamento de Bolívar, declaró desierto mediante Resolución No. 177 del 30 de marzo la licita la Licitación Pública N° LIC-SI-001-2017, cuyo objeto es la **CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA. MUNICIPIO DE SANTA ROSA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**. b) Que la iniciación del presente contrato de interventoría queda sujeta a la adjudicación la obra a intervenir c) Que la Secretaría de Infraestructura, preparó los estudios previos, el presupuesto oficial y el pliego de condiciones correspondiente a la consultoría necesaria para la Interventoría del referido contrato de obra. d) Que mediante resolución No. 151 del 22 de Marzo de 2017, el Departamento ordenó la apertura del **CONCURSO DE MERITO N° CMA-SI-004-2017**, cuyo objeto es la **INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA. MUNICIPIO DE SANTA ROSA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** d) Que el cierre se llevó a cabo el 27 de marzo de 2017, presentándose un (1) proponente a saber: **CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1** e) Que surtido el proceso del concurso de méritos respectivo, mediante resolución No. 195 del 06 de Abril de 2017 se adjudicó el mismo al **CONSORCIO INTER EDIFICACIONES 1**

**1239**  
**12 ABR. 2017**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI- -2017**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA,MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

f) Que existe la Disponibilidad Presupuestal correspondiente para la suscripción del contrato. g) Que los integrantes del Consorcio se encuentran debidamente inscrito, clasificado y calificado en el Registro Único de Proponentes de la Cámara de Comercio de su respectiva localidad. h) Que el Interventor afirma bajo juramento no encontrarse incurso en causal de inhabilidad, incompatibilidad ni conflictos de interés de acuerdo con la ley que regula esta materia, y que en caso que se presentaran alguna de dichas causales renunciará al contrato. Las partes convienen celebrar el presente contrato de Consultoría de acuerdo con las cláusulas que se mencionan a continuación: **CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:** El Interventor se compromete a realizar la **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA. MUNICIPIO DE SANTA ROSA. DEPARTAMENTO DE BOLIVAR**, de conformidad con las especificaciones técnicas, cantidades de obras y demás condiciones del contrato de obra, el pliego de condiciones de este contrato, los cuales constituyen anexos, y las cláusulas que se determinan a continuación. **CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DEL CONTRATO:** El valor del presente contrato es la suma de: **DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROSCIENTOS PESOS (\$231.764.400) ML. INCLUIDO IVA**, que corresponden al valor de la consultoría a ejecutar, valor total que resulta de multiplicar los costos directos por el tiempo de ejecución, más el valor del IVA, de acuerdo a la oferta económica, así:

| COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL |                                  |     |                |               |       |                      |
|-----------------------------|----------------------------------|-----|----------------|---------------|-------|----------------------|
| CANTIDAD                    | DESCRIPCION                      | F.M | DISPONIBILIDAD | VALOR SALARIO | MESES | VALOR TOTAL          |
| 1                           | DIRECTOR DE INTERVENTORIA        | 2,8 | 0,25           | 4000000       | 6     | \$ 16.800.000        |
| 1                           | ASESOR AMBIENTAL                 | 2,8 | 0,125          | 3000000       | 6     | \$ 6.300.000         |
| 1                           | RESIDENTE DE INTERVENTORIA       | 2,8 | 1              | 2500000       | 6     | \$ 42.000.000        |
| 1                           | Auxiliar interventoria           | 2,8 | 1              | 1200000       | 6     | \$ 20.160.000        |
| 1                           | TOPOGRAFO                        | 2,8 | 0,125          | 1200000       | 6     | \$ 2.520.000         |
| 1                           | CADENERO 1                       | 2,8 | 0,125          | 600000        | 6     | \$ 1.260.000         |
| 1                           | AUXILIAR SISO                    | 2,8 | 0,25           | 1500000       | 6     | \$ 6.300.000         |
| 1                           | LABORATORISTA Y/O ISPECTOR       | 2,8 | 0,25           | 1100000       | 6     | \$ 4.620.000         |
|                             | <b>SUBTOTAL</b>                  |     |                |               |       | <b>\$ 99.960.000</b> |
| (A)                         | <b>SUBTOTAL COSOTOS DIRECTOS</b> |     |                |               |       | <b>\$99.960.000</b>  |

| CANTIDAD      | DESCRIPCION                            | UNIDAD | COSTOS MENSUALES | CANTIDAD | VALOR TOTAL          |
|---------------|----------------------------------------|--------|------------------|----------|----------------------|
|               | EQUIPO TOPOGRAFICO                     | MES    | \$ 2.750.000     | 6        | \$ 16.500.000        |
|               | ENSAYO LABORATORIO                     | MES    | \$ 9.500.000     | 6        | \$ 57.000.000        |
|               | ELABORACION DE INFORMES                | MES    | \$ 800.000       | 6        | \$ 4.800.000         |
|               | OFICINA                                | MES    | \$ 2.750.000     | 6        | \$ 16.500.000        |
|               |                                        |        |                  |          | <b>\$ 94.800.000</b> |
| <b>C= A+B</b> | <b>TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>           |        |                  |          | <b>\$194.760.000</b> |
|               | <b>IVA(19%)</b>                        |        |                  |          | <b>\$ 37.004.400</b> |
|               | <b>VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA</b> |        |                  |          | <b>\$231.764.400</b> |

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI-**

**-2017**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

Al acta de Negociación donde se manifiestan los acuerdos respecto a la misma, y que hace parte integral de este contrato, **PARÁGRAFO:** EL INTERVENTOR declara que los costos determinados en esta cláusula, incluyen todos los costos directos e indirectos requeridos para la ejecución de la interventoría. Por lo tanto EL DEPARTAMENTO, no reconocerá sumas diferentes a las aquí expresadas por la ejecución de la misma, siempre y cuando no se trate de la revisión de los precios pactados por razón de los cambios o alteraciones de las condiciones iniciales del contrato conforme a las normas jurídicas vigentes que regulan este contrato y la doctrina vigente sobre equilibrio financiero del contrato. **CLAUSULA TERCERA: VIGENCIA Y PLAZO DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato es de **Seis (6) meses**, contados a partir de la fecha del Acta de Inicio; durante el cual el Interventor se compromete a desarrollar las actividades propias de la Interventoría, y a entregar a entera satisfacción del Departamento el cumplimiento del objeto de esta consultoría. **PARAGRAFO:** La prórroga del plazo del contrato se hará mediante contrato adicional y no podrá prorrogarse si su plazo estuviere vencido. Las prórrogas en tiempo del contrato al que se le va a hacer Interventoría no generarán costo adicional al contrato de Interventoría. Únicamente se reconocerá al contrato de Interventoría costo adicional, siempre y cuando haya obras adicionales que a su vez genere mayor tiempo en el contrato de obras al que se le va a hacer Interventoría. En tal caso el valor se ajustará de manera proporcional al del contrato inicial. No obstante lo aquí pactado sobre prórroga, cuando ésta fuere procedente y aceptada por EL DEPARTAMENTO, la misma solo tendrá validez cuando EL INTERVENTOR cumpla con la prórroga de la vigencia de la garantía única, en el plazo en que se amplíe el contrato. **CLAUSULA CUARTA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** EL DEPARTAMENTO pagará el valor del presente contrato, de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N°.59 del 2 de enero de 2017. **CLAUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO:** Las obligaciones que resulten de la suscripción del contrato derivado del Concurso de Mérito serán pagadas por EL DEPARTAMENTO, en pesos colombianos de la siguiente forma: La entidad pagara el contrato celebrado de la siguiente manera: El valor del contrato se pagará mediante actas parciales de acuerdo con el avance de obra, las cuales deberán estar suscritas por el supervisor del contrato; Dichas actas se cancelarán de la siguiente forma: el 20% cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 20%, debidamente comprobado mediante actas parciales de pago al contratista de obra; el 40% adicional cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 40%, debidamente comprobado mediante actas parciales de pago al contratista de obra; el 60% adicional cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 60%, debidamente comprobado mediante actas parciales de pago al contratista de obra; el 90% adicional cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 90%, debidamente comprobado mediante actas parciales de pago al contratista de obra; y el 10% restante se hará efectivo con la presentación de las Actas de Recibo final a satisfacción; Acta de Recibo debidamente suscrita por el Contratista, el Interventor y por la Secretaría de Infraestructura. Cada acta parcial deberá ir acompañada de por lo menos doce (12)

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI- -2017**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

fotografías, donde se muestre el avance de cada una de las obras. El Contratista para cada factura deberá presentar el pago de los impuestos cancelados de acuerdo a la liquidación de la Tesorería Departamental; las pólizas debidamente aprobadas y vigentes de acuerdo a lo señalado en el contrato; deberá acreditar que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, de acuerdo con la Ley. Para el pago de las actas parciales también deberá presentarse la respectiva Acta de Recibo firmada por el Supervisor, el registro fotográfico, el Acta de recibo de parte de la administración. Para el pago del Acta Final también deberá presentarse además del Acta de Recibo Final firmada por el Supervisor, el registro fotográfico, y los planos records de construcción aprobados por el interventor. **PARAGRAFO PRIMERO: Los Requisitos para el Pago:** Entrega del informe respectivo por parte del contratista, acompañado de por lo menos doce (12) fotografías, donde se muestre el avance de las obras objeto de interventoría, constancia del cumplimiento suscrito por el supervisor del contrato de Interventoría y correcta presentación de los documentos que acrediten que se encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. Este requisito deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato estatal. **CLAUSULA SEXTA: SUSPENSION TEMPORAL:** Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito se podrá de común acuerdo entre las partes suspender temporalmente la ejecución del contrato mediante la suscripción de un acta donde conste tal evento, sin que para los efectos del plazo extintivo se compute el tiempo de la suspensión. En este caso EL INTERVENTOR está obligado a prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión, en el acta de suspensión se expondrán los motivos que hayan dado lugar a la misma, y la obligación de EL INTERVENTOR de prorrogar la vigencia de la garantía única por un término igual al de la suspensión. Esta acta para su validez deberá ser firmada por el Interventor y el Supervisor. **CLAUSULA SEPTIMA: MANIFESTACIONES DEL INTERVENTOR:** El Interventor manifiesta ceñirse a las especificaciones técnicas contenidas en los pliegos de condiciones, a las normas vigentes, y demás propias de su labor aquí contratada, las cuales se declara conocedor a la suscripción del presente contrato. Además es responsable y se obliga a: a) la dirección general del contrato, del control vigilancia y ejecución idónea y oportuna del mismo; para el efecto llevará un registro de cada una de las actividades que adelante el Interventor de acuerdo con el programa de trabajo. b) cumplir con todas las actividades y obligaciones legales contempladas en el Pliego de Condiciones y en las cláusulas de este contrato. c) Suministrar el personal para el cumplimiento del objeto contractual con las calidades exigidas en el Pliego de Condiciones y ofrecidas en su propuesta. d) Cumplir sus obligaciones de orden laboral y de seguridad social integral y parafiscal. e) Cumplir con ética y ceñirse al principio de buena fe en todas las obligaciones del contrato. **PARAGRAFO PRIMERO:** Cualquier reclamo que EL INTERVENTOR considere pertinente formular respecto a las órdenes dadas por EL DEPARTAMENTO, deberá hacerse por escrito

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI- -2017**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

debidamente fundamentado dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que se dio la orden. La presentación del reclamo no dará derecho a EL INTERVENTOR suspender las actividades y deberá continuar ejecutándolas, salvo que reciba de EL DEPARTAMENTO una orden diferente. **CLAUSULA OCTAVA: VINCULACION DE PERSONAL Y PRESTACIONES DE LOS TRABAJADORES:** EL INTERVENTOR es el único responsable por la vinculación de personal y la cual realiza en su propio nombre, por su cuenta y riesgo, sin que EL DEPARTAMENTO adquiera responsabilidad alguna por dichos actos. Por tanto corresponde a EL INTERVENTOR el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones a que haya lugar. El Interventor permitirá al Supervisor, verifique que todos los trabajadores que laboren en la ejecución del objeto contratado se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social. **CLAUSULA NOVENA: CESION:** El presente contrato una vez celebrado se entiende intuitu persona, por lo tanto el INTERVENTOR, no podrá ceder en todo o en parte el presente contrato sin autorización previa y escrita expedida por EL DEPARTAMENTO. (Ley 80 de 1993, artículo 41, inciso 3°). **CLAUSULA DECIMA: SUBCONTRATOS:** EL INTERVENTOR sólo podrá subcontratar todo aquello que no implique la ejecución de todo o parte del objeto del presente contrato, siempre que medie autorización previa y escrita de EL DEPARTAMENTO. En el texto de los subcontratos autorizados se dejará constancia de que se entienden celebrados dentro y sin perjuicio de los términos de éste contrato, y bajo la exclusiva responsabilidad de EL INTERVENTOR. No obstante lo anterior, EL DEPARTAMENTO podrá ordenar al INTERVENTOR, la terminación del subcontrato en cualquier tiempo, sin que el subcontratista tenga derecho a reclamar indemnización de perjuicio ni a instaurar acciones contra EL DEPARTAMENTO por esta causa. **CLAUSULA DECIMA PRIMERA: SUPERVISIÓN:** EL DEPARTAMENTO verificará la ejecución, y cumplimiento de las labores y actividades del INTERVENTOR a través del Secretario de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar ó por el funcionario o profesional que para tal efecto se designe. El supervisor representará al Departamento y será intermediario entre éste y el Contratista, y por su conducto se tramitarán todo lo referente al desarrollo del contrato. El Contratista permitirá que los funcionarios del Departamento inspeccionen en cualquier momento la ejecución del contrato. EL Supervisor no podrá exonerar a EL Interventor de ninguna de las obligaciones o deberes contractuales; tampoco podrá sin autorización escrita previa de EL DEPARTAMENTO ordenar actividades o labores que traigan consigo aumento en el plazo o en el valor del contrato. EL Supervisor rechazará todas aquellas actividades que no reúnan las condiciones exigidas en los documentos del contrato y EL Interventor se obliga a ejecutar a su costa los cambios y modificaciones que sean necesarios para el estricto cumplimiento de lo pactado en éste documento. Si EL CONTRATISTA se niega a ejecutar los cambios y modificaciones indicadas por EL Supervisor, EL DEPARTAMENTO podrá ejecutarlos directamente o por intermedio de terceros, cargando los gastos que estas correcciones ocasionen a EL CONTRATISTA, sin perjuicio de las multas y sanciones a que haya lugar. El Supervisor del contrato deberá verificar que los trabajadores que utilice el INTERVENTOR se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social. **PARAGRAFO:** Es

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI- -2017**

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

entendido que la coordinación, revisión y fiscalización que de las actividades que haga el Supervisor, no exime a EL INTERVENTOR ni en todo ni en parte de la responsabilidad que le compete de acuerdo con la Ley y con lo previsto en el contrato, por el manejo del anticipo, la calidad de la Interventoría y cualquier defecto, diferencia o deficiencia de la misma.

**CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: PLAN DE TRABAJO:** EL INTERVENTOR se obliga a ejecutar las actividades objeto del presente contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo contenidos en su propuesta. El incumplimiento de las obligaciones acarreará a EL INTERVENTOR, las sanciones que se establecen en este contrato.

**CLAUSULA DECIMA TERCERA: GARANTIAS:** EL INTERVENTOR se obliga a constituir a favor de **EL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR** la garantía única otorgada a través de una compañía de seguros o entidad bancaria cuya póliza matriz esté aprobada por la Superintendencia Financiera, con los siguientes amparos: 1) Buen manejo y correcta inversión de anticipo en cuantía equivalente al 100% del valor de este, por el término del mismo y cuatro (4) meses más. 2) De Cumplimiento del Contrato, por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato hasta su liquidación. 3) De Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones (del personal que utilice el Contratista en la ejecución del contrato) por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del contrato, vigente por término de su ejecución y tres (3) años más. 4) De Calidad del Servicio, por una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor total del contrato, vigente por cinco (5) años contados a partir de la fecha del acta de recibo de la interventoría.

**PARAGRAFO:** El Interventor se obliga a constituir la Garantía Única del contrato dentro de término estipulado para ello.

**CLAUSULA DECIMA CUARTA: PENAL PECUNIARIA:** EL INTERVENTOR se obliga para con el Departamento, a pagar una suma equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, a título de indemnización para imputar el valor de los perjuicios que éste llegare a sufrir en caso de declaratoria de caducidad o de incumplimiento total o parcial de las obligaciones que por medio del presente contrato adquiere. El valor de la Cláusula Penal Pecuniaria que se haga efectiva, se considerará como pago parcial pero no definitivo de los perjuicios causados al Departamento y podrá ser cobrado por éste a través de la jurisdicción coactiva.

**CLAUSULA DECIMA QUINTA: MULTAS:** En caso de retardo, incumplimiento parcial o defectuoso de las actividades de la Interventoría y de sus obligaciones contractuales, EL DEPARTAMENTO podrá imponerle multas hasta por un quince por ciento (15%) del valor total del contrato, por cada día de retraso, sin perjuicio de otras sanciones que de acuerdo con el contrato y la ley le pueden ser aplicables. El valor de las multas se descontará de los pagos parciales a través de la Tesorería del Departamento, o de la garantía de cumplimiento si lo anterior no fuere posible. Para la aplicación del procedimiento de multas se observará lo pertinente a la Ley 1150 de 2007, artículo 17 y el decreto reglamentario No 1474 de 2011.

**CLAUSULA DECIMA SEXTA: INTERPRETACION, MODIFICACION Y TERMINACION:** EL DEPARTAMENTO podrá interpretar, modificar y terminar el presente contrato cuando se presenten circunstancias especiales y por motivos graves para el interés público de acuerdo a lo señalado en los

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI-**

**-2017**

**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SÍ AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.**

artículos 15, 16 y 17 de la Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE INTERVENTORIA.** En la Ejecución de la Interventoría objeto del contrato, el Interventor está obligado a: 1) Realizar las labores técnicas, el control financiero, ambiental y jurídico del contrato de obra. 2) En los aspectos administrativos el Interventor debe supervisar y controlar entre otros: el cronograma de ejecución de la obra y el desarrollo de las actividades programadas, las cantidades de obra contratadas, los costos unitarios, alcance de los proyectos, y el cumplimiento de las condiciones y obligaciones contractuales de los trabajos de construcción. 3) En los aspectos técnicos, el INTERVENTOR deberá revisar los estudios y diseños que sirvieron de base para la contratación de las obras, así como los estudios y diseños que hacen parte del contrato al que se le va a hacer la interventoría. 4) En los aspectos financieros, el INTERVENTOR deberá supervisar y controlar entre otros: el manejo del anticipo; el programa de inversión de la obra; ejecución presupuestal de acuerdo con lo establecido en el contrato de obras, y evitar posibles desviaciones; los aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales por parte del contratista de las obras; verificar los costos unitarios; establecer las inversiones necesarias adicionales o complementarias para el óptimo funcionamiento de los sistemas de acueducto; reportar los hechos constitutivos de multas, y calcular sus montos, como también sanciones a que haya lugar; reportar y calcular los reajustes a que haya lugar; vigencias y coberturas de las garantías; estado del anticipo; estado de las actas parciales; proyectar la liquidación financiera del contrato, y elaborar cuadros resúmenes de las cuentas pagadas, reajustes pagados, amortización del anticipo, los trabajos adicionales, cuentas por pagar entre otros. 5) Actuar con suma diligencia y cuidado en todas las gestiones que le corresponden, con eficiencia, rectitud y lealtad para con el Departamento de Bolívar. 6) Las demás obligaciones estipuladas en el Pliego de Condiciones e inherentes a las labores de Interventoría. **CLAUSULA DECIMA OCTAVA: DERECHOS Y DEBERES DEL INTERVENTOR.-** El INTERVENTOR, además de los derechos y obligaciones pactadas en el presente contrato en virtud de la autonomía de la voluntad, tendrá los derechos y deberes consagrados en el Artículo 5º Ley 80 de 1993. **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA: CADUCIDAD:** EL DEPARTAMENTO declarará la caducidad del contrato mediante acto administrativo debidamente motivado, lo dará por terminado y ordenará su liquidación en el estado que se encuentre si se presenta alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento a cargo de El INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidencie que puede conducir a su paralización. En caso de que EL DEPARTAMENTO decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptará las medidas de control e intervención necesarias, que garanticen la ejecución del objeto contratado. La declaratoria de caducidad no impedirá que la entidad contratante tome posesión de la interventoría o continúe inmediatamente la ejecución del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro contratista, a quien a su vez se le podrá declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar a la liquidación, EL DEPARTAMENTO procederá a efectuarla de oficio. De igual forma aplican como causales de caducidad del presente contrato las instituidas en otras normas jurídicas aplicables al contrato. **CLAUSULA VIGÉSIMA:**

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI-**

**-2017**

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SÍ AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

**LIQUIDACION DEL CONTRATO:** El presente contrato se liquidará de común acuerdo entre las partes, dentro de los cuatro meses siguientes al cumplimiento del objeto contratado de acuerdo con el artículo 60 de la Ley 80/93, y sus reformas por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, y unilateralmente al vencimiento de dicho término; de igual forma se liquidará unilateralmente con posterioridad a la declaratoria de caducidad. El acto administrativo que ordene la liquidación del contrato será motivado y susceptible del recurso de reposición. Las partes levantarán un acta resumen donde conste el cumplimiento general del contrato. En el acta de liquidación constarán los acuerdos a que se llegaren, para la liquidación se exigirá al Interventor la extensión o ampliación, si es del caso, de la garantía del contrato, el pago de los salarios, prestaciones e indemnizaciones. **PARAGRAFO:** En todo caso la liquidación se surtirá después que se haya liquidado el contrato de obra intervenido.

**CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES:** EL INTERVENTOR, afirma bajo juramento que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad e incompatibilidad y demás prohibiciones previstas en la Constitución Política, en la Ley 80 de 1993, artículo 8°, 9°, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003 y demás disposiciones vigentes. El juramento se entenderá prestado con la firma del contrato.

**CLAUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: AFILIACION AL SISTEMA DE PENSIONES Y SALUD:** EL INTERVENTOR se obliga a acreditar su afiliación y la de su personal a los sistemas de salud y pensión previstos por la Ley 100 de 1993 para efectos de la legalización del presente contrato y cumpliendo con el artículo 50 de la Ley 780 de 2002 y lo pertinente en la Ley 828 de 2003. El Interventor voluntariamente manifiesta su intención de afiliarse al Sistema de Riesgos Profesionales, de conformidad con el Decreto No. 2800 de 2003, sin que tal vinculación con la aseguradora de riesgos constituya relación laboral alguna con el Departamento. **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: INDEMNIDAD:** EL INTERVENTOR se obliga a mantener libre al DEPARTAMENTO de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o de las de sus subcontratistas o dependientes.

**CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION:** El presente contrato se entenderá perfeccionado una vez haya sido suscrito por las partes y para su ejecución requiere del registro presupuestal y de la aprobación de la garantía única de cumplimiento. El presente contrato requiere de pago de los impuestos y demás pertinentes a que haya lugar a cargo del Interventor. Igualmente el contrato debe publicarse en el Portal Único de Contratación, lo cual lo hará el Departamento. **CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: GASTOS DE LEGALIZACION:** Los gastos de legalización del contrato serán a cargo de EL interventor

**CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DOMICILIO:** Las partes acuerdan tener como domicilio contractual para todos los efectos del presente contrato, la ciudad de Cartagena de Indias.

**CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: DOCUMENTOS ANEXOS:** Forman parte integrante de éste contrato los siguientes documentos: a) Estudios Previos (de justificación, necesidad, técnicos, presupuesto oficial, planos, especificaciones, proyectos, factibilidad, etc), b) Pliegos de Condiciones elaborados por la Secretaría de Infraestructura. c) Las cantidades de obras o formulario de la oferta, d) Informe de evaluación. e) El Acta de apertura del sobre

**CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI- -2017**

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

contentivo de la oferta económica, donde se incluyen los acuerdos y ajustes respectivos. f) La propuesta de EL INTERVENTOR g) Certificados de Disponibilidad Presupuestal. h) Certificado de Antecedentes Disciplinarios, Penales y Fiscales del Interventor, i) Constancia de Salud y Pensión del Interventor, y del personal a su cargo si es persona natural, o certificación de cumplimiento y a paz y salvo de los aportes de seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal si es persona jurídica, j) ARP, k) La garantía constituida y el acto administrativo que aprueba la misma. l) Registro Presupuestal, m) Constancias de publicación del contrato en el Portal Único de Contratación SECOP, n) Certificado de Existencia y Representación Legal del Interventor ñ) Todas las actas que se produzcan durante la ejecución del contrato y demás documentos mencionados en el presente contrato e inherentes a la ejecución y desarrollo del mismo. El presente contrato rige a partir de la fecha de su perfeccionamiento y para constancia se firma en Cartagena de Indias, D. T. y C., a los

**12 ABR. 2017**

EL DEPARTAMENTO

**ENRIQUE CHARTUNI GONZALEZ**  
Departamento de Bolívar  
Decreto Delegación # 634 del 2016

Proyectó: Efrén Darío Lopera  
Asesor Jurídico Externo

EL INTERVENTOR

**CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**  
Rep. Legal: MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA



Secretaría de Infraestructura  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

**ACTA DE INICIO  
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CMA-SI-2017**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR<br>MUNICIPIO: SANTA ROSA DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| OBJETO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| PLAZO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | SEIS (6) MESES, Contados a partir del Acta de Inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$231.764.400) ML. INCLUIDO IVA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| FORMA DE PAGO<br><br>(ACTAS PARCIALES)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>• 20% Cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 20%</li><li>• 20% Adicional cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 40%</li><li>• 20% Adicional cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 60%</li><li>• 30% Adicional cuando el avance de obra tenga un avance físico igual o superior al 90%</li><li>• 10% Se hará efectivo con la presentación de las Actas de recibo final a satisfacción; acta de recibo debidamente suscrita por el contratista, el interventor y por la secretaria de infraestructura.</li></ul> |
| <b>INTERVENTOR CONTRATADO:</b> CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, Representante Legal Administrador MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 73.194.394 de Cartagena.                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SUPERVISOR:</b> Arquitecta PATRICIA ELENA DÍAZ BAEZ, designada por Resolución N° 022-2017 de fecha 25 de Agosto de 2017, para ejercer la Supervisión sobre el Contrato de Obra N° SI-C-1812-2017 de fecha 24 de julio de 2017 y sobre el Contrato de Interventoría N° SI-I- CMA-SI-2017.                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ASUNTOS TRATADOS:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>FECHA DE INICIACIÓN DE LA OBRA:</b> JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>OBSERVACIONES DEL TERRENO:</b> El Interventor y el Supervisor manifiestan que han verificado que toda la zona para la realización de las obras se encuentra con maleza, y se hace necesario realizar el descapote y la nivelación del terreno para determinar si es o no necesario rellenos, descole para las obras de drenaje y aguas lluvias. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**OBSERVACIONES GENERALES:** 1. Con la entrega se deja constancia que en la fecha se da iniciación al presente Contrato de Interventoría. 2. La Interventoría ratifica su compromiso contractual de atender diligente y oportunamente las observaciones de la Supervisora y de la Secretaría de Infraestructura Departamental. 3. El Interventor se compromete a hacer cumplir al Contratista con las Especificaciones Técnicas de Construcción y las cláusulas exigidas en el Contrato, en la propuesta, y en el pliego de condiciones. 4. El Interventor se compromete durante el ejercicio de la Interventoría a mantener el personal propuesto, personal con experiencia reconocida en el ejercicio de la Interventoría sobre el objeto del contrato de obra. 5. El Interventor verificará y requerirá al Contratista para que cumpla en un término no mayor a tres (3) días calendarios, contados a partir de la fecha de la presente Acta del inicio del Contrato de Obra con la obligación de instalar en el sitio de la obra una VALLA en el frente de trabajo cumpliendo con las especificaciones que le suministre el Supervisor del Contrato de Obra. 6. Las partes que suscriben el presente contrato afirman que a la fecha de dicha Acta de Inicio, cuentan con todos los permisos, licencias, planos, diseños, y demás requeridos. El Interventor y Supervisor se obligan que al suscribir la presente Acta de Inicio del Contrato de Interventoría, y a su vez cuando corresponda al Acta de Inicio de la Obra, deben contar previamente con el recibo por parte del Interventor, como del Contratista de la Obra: la relación del personal destinado para la ejecución del contrato, el cual cumple con las condiciones establecidas en pliego de condiciones, que dio origen al proceso de selección, en cuanto a su experiencia e idoneidad en la ejecución de la obra, adjuntando su afiliación al Sistema Integral de Seguridad Social – Riesgos Profesionales, cumplimiento de las normas de seguridad industrial. El Interventor debe conocer previo a la suscripción del Acta del Contrato de Obra el Pliego de Condiciones Definitivo. El Programa de Inversión del anticipo de la Interventoría, y demás requisitos establecidos en el Contrato de Interventoría, en la propuesta, en el pliego de condiciones y en los estudios previos del Concurso de méritos.

El Interventor y el Supervisor proceden a dar inicio a la ejecución del objeto del Contrato de Interventoría, así mismo elaboraron el Plan de ejecución de Interventoría acorde con el Cronograma propuesto en su oferta.

**El Supervisor puso en conocimiento del Interventor los siguientes aspectos:**

- a) Que para el desarrollo del contrato es indispensable mantener el plan operativo elaborado y presentado en la propuesta y en las especificaciones técnicas y cualquier alteración debe convenirse entre las partes por escrito.
- b) Que en todo momento deben acatarse las instrucciones o exigencias que presente la Supervisión y la Secretaría de Infraestructura en lo referente a la forma de ejecución del Contrato de Interventoría y de obra.

El Interventor pone de presente que conoce las normas y obligaciones contempladas en las especificaciones técnicas que rigen el Contrato de Interventoría y el Contrato de Obra, contempladas en las respectivas propuestas y pliego de condiciones.



Secretaría de Infraestructura  
GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR

Verificado todo lo anterior, se establece como fecha de iniciación del Contrato el día JUEVES 7 DE SEPTIEMBRE DE 2017, Y DE TERMINACIÓN APROXIMADA EN MARZO 07 DE 2018.

Para constancia firman las personas que intervienen en esta diligencia, el jueves (07) de septiembre de 2017.

CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
NIT. 901.071.837-4  
Rep. Legal: MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA  
INTERVENTORÍA

PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ  
ARQUITECTA RESTAURADORA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA  
SUPERVISOR

**ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA - SI - 1239 DE 2017**

|                                 |                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA N°</b>      | CMA - SI - 1239 -2017                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRATANTE:</b>             | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>     | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1<br>Nit. 901.071.837- 4                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO:</b>                  | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA - DEPARTAMENTO DE BOLIVA. |
| <b>VALOR:</b>                   | DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 231.764.400) M/CTE                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>              | ARQ. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                                               |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b>    | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017                                                                                                                                                                                          |
| <b>FECHA DEL PRESENTE ACTA:</b> | 20 DE DICIEMBRE DEL 2017                                                                                                                                                                                           |

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE de 2017, se reunieron: **MIGUEL ANGEL AGUILERA PÚA** quien actúa como Representante Legal del CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, y la **Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**, en su condición de Supervisor del Contrato en mención, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Bolívar, asignada mediante Resolución N° 022 del 25 de agosto de 2017, todos con el propósito de **SUSPENDER** las actividades contempladas en el presente contrato, en atención a los siguientes considerandos:

Mediante ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° SI - C - - 1812 DE 2017, se suspendieron los términos del contrato N° SI - C - 1812 - 2017 sobre el cual se ejerce la interventoría mediante contrato de la referencia N° CMA - SI - 1239 - 2017, lo que impone suspender los términos de este, hasta que se levanten las situaciones que dieron lugar a su suspensión de conformidad con lo dispuesto en el ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° SI - C- 1812 DE 2017.

**MOTIVOS QUE DIERON LUGAR A LA SUPENCION DE LA OBRA:**

1. Por el hecho impredecible ocurrido en horas de la madrugada el día 15 de diciembre de 2017 cuando presuntamente un vehículo tipo camión del cual se desconoce sus placas, accidentalmente tropieza y revienta todas las redes de alta tensión que cruzan la vía que de Santa Rosa conduce a Villanueva, redes que alimentan las instalaciones de la finca denominada "La Popita" desde donde también en dicha finca se conecta la instalación provisional de la energía que alimenta toda la parte eléctrica para la ejecución del proyecto Construcción de la Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal Bolívar Si Avanza, actualmente en ejecución, localizado al frente de la finca en comento, más exactamente en el camino a pita jurisdicción del Municipio de Santa Rosa de Lima Norte de Bolívar.
2. Lo anterior ocasionó un corto circuito y por ende, también daños materiales a equipos de oficina y la carencia total de energía eléctrica para las labores de obra ya que en su mayoría los equipos y herramientas utilizados para la ejecución de las actividades actualmente en ejecución, son accionados por energía eléctrica.



  
Turbaco Km. 3 Sector Bajo Miranda, El Corral.

3. Por la localización del lote donde se ejecuta la construcción del proyecto las alternativas de conexión para la instalación provisional de la acometida eléctrica para el suministro del fluido la que viene siendo utilizada en la finca "La Popita" es la más cercana y con mejores condiciones técnicas de acuerdo a los requerimientos mínimos, se encuentra ubicada al frente del proyecto y para la instalación de la red provisional se requirieron más de 500 ml de cable en tres hilos.
4. La otra alternativa para la conexión sería desde las instalaciones del CDI el cual se encuentra mucho más alejado y de acuerdo a las mediciones el voltaje que llegaría a las instalaciones de la obra, no es factible ni recomendada por los expertos, su utilización, porque la cantidad de equipos y herramientas que son necesarios utilizar generan un alto consumo de energía.
5. En razón a las múltiples solicitudes que el contratista efectuó a la Alcaldía Municipal de Santa Rosa, ésta ha requerido al contratista responsable de los arreglos a dichas redes y hasta la fecha no se ha logrado el arreglo de las mismas y por ende el restablecimiento del servicio y así el contratista de la obra pueda trabajar en obra eficientemente.
6. El contratista de las obras CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL, solicitó mediante oficio a la interventoría la suspensión de las obras y la interventoría ejercida por EL CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, aceptó dicha solicitud.


Así las cosas los intervinientes en el presente,

**ACUERDAN**

Suspender los términos del Contrato N° CMA - SI - 1239 -2017, hasta que se levanten las situaciones que dieron lugar a su suspensión, de conformidad con los considerados del presente acta.

El Contratista se compromete, a correr la vigencia de las Pólizas durante el tiempo de Suspensión N° 01 del Contrato, e igualmente, a la actualización de los amparos de acuerdo al término de ejecución del Contrato y del valor de la responsabilidad Civil Extracontractual, acorde con el valor del Salario Mínimo Legal para la vigencia correspondiente, a la fecha de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se suscribe y se firma el presente "ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO N° CMA - SI - 1239 -2017", por los que para ella intervinieron, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2017.

  
**MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA**  
Rep. Legal -Interventoría  
CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
Nit. 901.071.837 - 4

  
**Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**  
Profesional Especializado  
Secretaría de Infraestructura Gobernación del  
Departamento de Bolívar



**ACTA DE REINICIO N°01  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CMA-SI - 1239 DE 2017**

|                                      |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:</b> | CMA-SI- 1239 -2017                                                                                                                                                                                                 |
| <b>CONTRATANTE:</b>                  | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>          | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1<br>Nit. 901.071.837-4                                                                                                                                                               |
| <b>OBJETO:</b>                       | INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SÍ AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |
| <b>VALOR:</b>                        | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 231.764.400) M/CTE                                                                                                       |
| <b>SUPERVISOR:</b>                   | ARQ. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.                                                                                              |

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los VEINTI CINCO (25) días del mes de enero de 2018, se reunieron: **MIGUEL ANGEL AGUILERA PÚA**, quien actúa en nombre y Representación Legal del **CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**, y la **Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**, en su condición de Supervisor del Contrato en mención, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Bolívar, asignada mediante Resolución N° 022 del 25 de agosto de 2017, todos con el propósito de **REINICIAR** las actividades contempladas en el presente contrato, en atención a que se han superado las condiciones que dieron lugar a la suspensión acordada mediante el ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO DE OBRA N° SI - C - 1812 DE 2017 sobre el cual se ejerce la Interventoría mediante el contrato de la referencia- N° CMA-SI- 1239 -2017-, lo que impone reiniciar los términos de éste.

Así las cosas los intervinientes en el presente,

**ACUERDAN**

REINICIAR los términos del Contrato N° MA-SI- 1239 -2017, ya que se han superado las causas que dieron lugar a la suspensión acordada mediante ACTA DE SUSPENSIÓN N°1 DEL CONTRATO DE OBRA N° SI - C - 1812 DE 2017, sobre el cual se ejerce la Interventoría, lo que impone reiniciar los términos de éste.

El Contratista se compromete a correr la vigencia de las Pólizas durante el tiempo de Suspensión N° 01 del Contrato, e igualmente, a la actualización de los amparos de acuerdo al término de ejecución del contrato y del valor de la responsabilidad Civil Extracontractual, acorde con el valor del Salario Mínimo Legal para la vigencia correspondiente, a la fecha del presente acta.

Para constancia de lo anterior, se suscribe y se firma el presente "ACTA DE SUSPENSIÓN N° 01 DEL CONTRATO N° CMA-SI-1239-2017" por los que en ella intervinieron, a los 25 días del mes de enero de 2018.

  
**MIGUEL ANGEL AGUILERA PÚA**  
Representante Legal – Interventoría  
**CONSORCIO INTEREDIFICACIONES I**  
NIT. Nit. 901.071.837-4.

  
**Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**  
Profesional Especializado – Supervisora  
Secretaría de Infraestructura Gobernación del  
Departamento de Bolívar

**ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA - SI - 1239 DE 2017**

|                              |                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA N°</b>   | CMA - SI - 1239 -2017                                                                                                                                                                                              |
| <b>CONTRATANTE:</b>          | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b>  | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1<br>Nit. 901.071.837- 4                                                                                                                                                              |
| <b>OBJETO:</b>               | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SÍ AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA - DEPARTAMENTO DE BOLIVA. |
| <b>VALOR:</b>                | DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 231.764.400) M/CTE                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>           | ARQ. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                                               |
| <b>FECHA ACTA DE INICIO:</b> | 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2017                                                                                                                                                                                          |

En la ciudad de Cartagena de Indias, D.T. y C., a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018, se reunieron: **MIGUEL ANGEL AGUILERA PÚA** quien actúa como Representante Legal del CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, y la **Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**, en su condición de Supervisor del Contrato en mención, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Bolívar, asignada mediante Resolución N° 022 del 25 de agosto de 2017, todos con el propósito de **SUSPENDER** las actividades contempladas en el presente contrato, en atención a los siguientes considerandos:

Mediante ACTA DE SUSPENSION N° 02 DEL CONTRATO DE OBRA N° SI - C - - 1812 DE 2017, se suspendieron los términos del contrato N° SI - C - 1812 - 2017 sobre el cual se ejerce la interventoría mediante contrato de la referencia N° CMA - SI - 1239 - 2017, lo que impone suspender los términos de este, hasta que se levanten las situaciones que dieron lugar a su suspensión de conformidad con lo dispuesto en el ACTA DE SUSPENSION N° 02 de fecha 31 de julio de 2018, DEL CONTRATO DE OBRA N° SI - C- 1812 DE 2017.

Así las cosas los intervinientes en el presente,

**ACUERDAN**


Suspender los términos del Contrato N° CMA - SI - 1239 -2017, hasta que se levanten las situaciones que dieron lugar a su suspensión, de conformidad con los considerados del presente acta.

El Contratista se compromete, a correr la vigencia de las Pólizas durante el tiempo de Suspensión N° 02 del Contrato, e igualmente, a la actualización de los amparos de acuerdo al término de

ejecución del Contrato y del valor de la responsabilidad Civil Extracontractual, acorde con el valor del Salario Mínimo Legal para la vigencia correspondiente, a la fecha de la presente acta.

Para constancia de lo anterior, se suscribe y se firma el presente "ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 DEL CONTRATO N° CMA - SI - 1239 -2017", por los que para ella intervinieron, a los treinta y un (31) días del mes de julio de 2018.

  
**MIGUEL ANGEL AGUILERA PUA**  
Rep. Legal - interventoría  
CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
Nit. 901.071.837 - 4

  
**Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**  
Profesional Especializado  
Secretaría de Infraestructura Gobernación del  
Departamento de Bolívar

## ACTA DE REINICIO N° 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA - SI - 1239 DE 2017

|                             |                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONTRATO DE OBRA N°</b>  | CMA – SI- 1239 –2017                                                                                                                                                                                               |
| <b>CONTRATANTE:</b>         | DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA DE OBRA:</b> | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1<br>Nit. 901.071.837 - 4                                                                                                                                                             |
| <b>OBJETO:</b>              | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA – DEPARTAMENTO DE BOLIVA. |
| <b>VALOR:</b>               | DOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 231.764.400) M/CTE                                                                                                        |
| <b>SUPERVISOR:</b>          | ARQ. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR                                                                                               |

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2018, se reunieron: **LILIANA MARIA MARTINEZ MORA** quien actúa como Representante Legal del CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, y la **Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**, en su condición de Supervisor del Contrato en mención, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Bolívar, asignada mediante Resolución N° 022 del 25 de agosto de 2017, todos con el propósito de **REINICIAR** las actividades contempladas en el presente contrato, en atención a que se han superado las condiciones que dieron lugar a la suspensión acordada mediante el ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA- SI – 1239 DE 2017, de fecha 31 de julio de 2018.

Así las cosas los intervinientes en el presente,

### ACUERDAN

Reiniciar los términos del Contrato N° CMA – SI -1239 –2017, ya que se han superado las causas que dieron lugar a la suspensión acordada mediante ACTA DE SUSPENSIÓN N° 02 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CMA - SI - 1239 DE 2017.


El Contratista se compromete, a correr la vigencia de las Pólizas durante el tiempo de Suspensión N° 02 del Contrato de interventoría, e igualmente, a la actualización de los amparos de acuerdo al término de ejecución del Contrato y del valor de la responsabilidad Civil Extracontractual, acorde




  
 Turbaco Km. 3 Sector Bajo Miranda, El Cortijo,  
 despues del cementerio Jardines de Paz  
 e-mail: [contactenos@bolivar.gov.co](mailto:contactenos@bolivar.gov.co) • [www.bolivar.gov.co](http://www.bolivar.gov.co)

con el valor del Salario Mínimo Legal para la vigencia correspondiente, a la fecha del presente acta.

Para constancia de lo anterior, se suscribe y se firma el presente "ACTA DE REINICIO N° 02 DEL CONTRATO N° CMA - SI - 1239 -2017", por los que para ella intervinieron, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2018.

  
**LILIANA MARÍA MARTÍNEZ MORA**  
Rep. Legal – interventoría  
**CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**  
Nit. 901.071.837-4

  
**Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**  
Profesional Especializado  
Secretaría de Infraestructura Gobernación del  
Departamento de Bolívar

**ACTA DE SUSPENSION N° 03  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° CMA-SI - 1239 DE 2017**

**CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°:** CMA-SI-1239-2017

**CONTRATANTE:** DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

**CONTRATISTA DE OBRA:** CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
NIT: 901.071.837-4

**OBJETO:** INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA AMBIENTAL, CONTABLE Y JURÍDICA A LA CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA - DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

**VALOR:** DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS (\$ 231.764.400) M/CTE.

**SUPERVISOR:** ARQ. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR

En la ciudad de Cartagena de Indias D.T. y C., a los VEINTE (26) días del mes de Noviembre de 2018, se reunieron: **ALFONSO GALLARDO CARRILLO**, quien actúa en nombre y Representación Legal del CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL, **LILIANA MARIA MARTINEZ MORA** quien actúa como Representante Legal del CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, quien ejerce la Interventoría de la obra y la **Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**, en su condición de Supervisor del Contrato en mención, por parte de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Bolívar, asignada mediante Resolución N° 022 del 25 de agosto de 2017, todos con el propósito de **SUSPENDER** las actividades contempladas en el presente contrato, en atención a los siguientes considerandos:

1. Que de conformidad a la solicitud formal donde solicita se realice Suspensión al contrato de obra No. SI-C-1812-2017, y al contrato de Interventoría No. CMA-SI- 1239 -2017, esto debido a que existen obras imprescindibles que deben ser ejecutadas a fin de cumplir con el objeto del contrato, estas obras requieren de la expedición de la documentación pertinente para formalizar contractualmente las adiciones tanto en tiempo como en valor.
2. El objeto de la presente reunión es con fines a que el contrato se reanude una vez sea superado lo antes descrito.

Así las cosas, los intervinientes en el presente,



  
Turbaco Km. 3 Sector Bajo Miranda, El Cortijo,  
después del cementerio Jardines de Paz  
e-mail: [contacto@bolivar.gov.co](mailto:contacto@bolivar.gov.co) - [www.bolivar.gov.co](http://www.bolivar.gov.co) 

**ACUERDAN**


Suspender los términos del Contrato CMA-SI- 1239 -2017, hasta que se levanten las situaciones que dieron lugar a su suspensión, de conformidad con los considerados del presenta acta.

El Contratista se compromete, a correr la Vigencia de las Pólizas durante el tiempo de Suspensión No. 03 del Contrato, e igualmente, a la actualización de los amparos de acuerdo al término de ejecución del contrato y del valor de la responsabilidad Civil Extracontractual, acorde con el valor del Salario Mínimo Legal para la vigencia correspondiente.


Para constancia de lo anterior, se suscribe y se firma la presente "ACTA DE SUSPENSIÓN N° 03 DEL CONTRATO N° SI -C-1239-2017", por los que para ella intervinieron, a los 26 días del mes de noviembre de 2018.



**LILIANA MAIRA MARTINEZ MORA**  
Representante Legal -- Interventoría  
**CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**  
NIT. Nit. 901.071.837-4



**Arq. PATRICIA ELENA DÍAZ BÁEZ**  
Profesional Especializado - Supervisora  
Secretaría de Infraestructura Gobernación del  
Departamento de Bolívar



**ALFONSO GALLARDO CARRILLO**  
Representante Legal -- Contratista  
**CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL**  
NIT. Nit. 901.097.995-8

ACTA DE REINICIO No. 3  
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMA-SI-1239 DE 2017


|                               |                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. | CMA-SI-1239-2017                                                                                                                                                                                                   |
| CONTRATANTE:                  | DEPARTAMENTO DE BOLIVAR                                                                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA:                  | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1<br>Nit No. 901.071.837-4                                                                                                                                                            |
| OBJETO                        | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL, CONTABLE Y JURIDICA A LA CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA – DEPARTAMENTO DE BOLIVAR |
| VALOR                         | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$ 231.764.400.00)                                                                                                     |
| SUPERVISOR                    | ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ, PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DE BOLIVAR                                                                                          |

En la ciudad de Cartagena de Indias, a los cuatro (4) días del mes de Febrero de 2019, se reunieron: **LILIANA MARIA MARTINEZ MORA**, en su condición de representante legal del CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, quien ejerce la interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica al Contrato SI-C-1812-2017 que tiene por objeto la "CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR", y la Arquitecta **PATRICIA ELENA ZAPATA DIAZ BAEZ**, en su condición de Supervisora del Contrato de interventoría designada para tales efectos por parte de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, todos con el propósito de reanudar o reiniciar el contrato, suspendido mediante Acta de Suspensión No. 3 de fecha 26 de Noviembre de 2018 atendiendo a las siguientes circunstancias:

Que la Interventoría atendiendo a la solicitud formulada por el Contratista en el sentido de aprobar la realización de obras adicionales en la ejecución del proyecto, realizó estudio y análisis técnico de la referida solicitud, concluyendo luego del mismo, y atendiendo al porcentaje de avance de la obra, así como que en el desarrollo del proceso constructivo han sido ejecutadas la totalidad de las obras necesarias e imprescindibles para el cumplimiento del objeto del contrato y en consecuencia garantizar la funcionalidad del Centro de Bienestar y Rehabilitación Animal, estimó no avalar dicha solicitud y en consecuencia, al no existir razones que justifiquen la suspensión del contrato, se decide proceder al reinicio del mismo.


El contratista se compromete a prorrogar las garantías, de acuerdo con la nueva fecha de terminación.

INTERVENTOR



**LILIANA MARIA MARTINEZ MORA**  
Representante Legal  
CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
Nit No. 901.071.837-4

SUPERVISORA



**PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ**  
Profesional Especializado  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
GOBERNACION DE BOLIVAR

**ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION**

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                     |                                                           |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| CONTRATO No.                                                                                           | CMA-SI-1239-2017 de 2017                                                                                                                                                                                            |                                                           |                          |
| OBJETO                                                                                                 | Interventoria Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Contable y Jurídica a la Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal "Bolívar Si Avanza", municipio de Santa Rosa- Departamento de Bolívar |                                                           |                          |
| NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRTATISTA                                                               | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1                                                                                                                                                                                      |                                                           |                          |
|                                                                                                        | Nit. No. 901.071.837-4                                                                                                                                                                                              |                                                           |                          |
|                                                                                                        | JZ3M SAS<br>Nit. No. 900.234.357-3                                                                                                                                                                                  | JET INGENERIA SAS<br>Nit. No. 802.024.876-8               |                          |
| NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS OBJETO DE INTERVENTORIA | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL                                                                                                                                                                                          |                                                           |                          |
|                                                                                                        | Nit. No. 901 097 995-8                                                                                                                                                                                              |                                                           |                          |
|                                                                                                        | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A SAS<br>Nit No. 830.031.936-2                                                                                                                                                      | INGENERIA UNIVERSAL APLICADA SAS<br>Nit No. 900.977.111-7 |                          |
| VALOR DEL CONTRATO                                                                                     | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$ 231.764.400.00)                                                                                                      |                                                           |                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                     | Hasta el 31 de diciembre de 2017, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                                           |                                                           |                          |
| SUSPENSION No. 1                                                                                       | 20 de Diciembre de 2017                                                                                                                                                                                             | REINICIO No. 1                                            | 25 de Enero de 2018      |
| SUSPENSION No. 2                                                                                       | 31 de Julio de 2018                                                                                                                                                                                                 | REINICIO No. 2                                            | 14 de Septiembre de 2018 |
| SUSPENSION No. 3                                                                                       | 26 de Noviembre de 2018                                                                                                                                                                                             | REINICIO No. 3                                            | 4 de Febrero de 2019     |
| ADICIONAL EN TIEMPO No. 1                                                                              | De fecha 2 de Febrero de 2018, amplía el plazo por 60 días calendarios, hasta el 5 de abril de 2018                                                                                                                 |                                                           |                          |
| ADICIONAL EN TIEMPO No. 2                                                                              | De fecha 2 de Abril de 2018, amplía el plazo por 4 meses, hasta el 3 de agosto de 2018                                                                                                                              |                                                           |                          |



  
 [Illegible Signature]

|                                       |                                                                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADICIONAL EN TIEMPO No. 3             | De fecha 14 de septiembre de 2018, amplía el plazo por 75 días calendario, hasta el 1 de diciembre de 2018. |
| PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO | 8 de Febrero de 2019                                                                                        |

En el municipio de Santa Rosa del departamento de Bolívar, a los ocho (8) días del mes de Febrero de 2019, se reunieron en las instalaciones del Centro de Bienestar y Rehabilitación Animal Bolívar Avanza, Municipio de Santa Rosa-Departamento de Bolívar, por una parte, la Ingeniera **LILIANA MARIA MARTINEZ MORA**, en su condición de representante legal del CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, quien ejerce la interventoría de la obra objeto del Contrato No. SI- 1812-2017, y la Arquitecta **PATRICIA ELENA ZAPATA DIAZ BAEZ**, en su condición de Supervisora del Contrato de interventoría designada para tales efectos por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, todos con el propósito de recibir la obra ejecutada del Contrato de Obra No SI-1812-2017, y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Valor Total ejecutado. El valor ejecutado es DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$ 231.764.400.00).

2. Resumen del Contrato:


|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Valor Total Ejecutado:                    | \$ 231.764.400,00 |
| Menos valor ejecutado Acta Parcial No. 1: | \$ 38.627.400,00  |
| Menos valor ejecutado Acta Parcial No. 2: | \$ 81.890.088,00  |
| Menos valor ejecutado Acta Parcial No. 3: | \$ 53.305.812,00  |
| Menos valor ejecutado Acta Parcial No. 4: | \$ 23.176.440,00  |
| Saldo a favor del Contratista:            | \$ 34.764.660,00  |

**Valor en letras saldo a favor:** Treinta y cuatro millones setecientos sesenta y cuatro mil seiscientos sesenta pesos.

3. La interventoría objeto del contrato fue ejecutado entre el 7 de Septiembre de 2017 y el 8 de Febrero de 2019. La interventoría hace constar que la obra CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR Y REHABILITACIÓN ANIMAL BOLÍVAR AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA-DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR, objeto del contrato arriba especificado, ha sido entregada por el contratista y recibida por la interventoría y el contratante a entera satisfacción.

El recibo a satisfacción de las obras, incluye el recibo a satisfacción de las mayores cantidades de obras y obras complementarias cuya ejecución le fueron autorizadas al contratista en su oportunidad y cuyo reconocimiento y pago se resolverá en fase de liquidación del presente contrato, conforme a lo acordado en las actas de reuniones de seguimiento técnico del proyecto de fechas 2 de Febrero y 14 de Septiembre de 2018. En este



sentido, constituyen parte integral de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, el cuadro de cantidades finales de obra, y sus correspondientes memorias de cálculo y análisis de precios unitarios.


Se deja constancia en la presente acta que el contratista hace entrega así mismo de los siguientes documentos:

1. Planos record de la obra en medio físico y magnético
2. Memorias de cálculo
3. Certificaciones de cumplimiento de la Norma NSR10, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
4. Informe Final de Interventoría con registro fotográfico
5. Bitácora

El contratista deberá actualizar las pólizas correspondientes conforme lo establecido en el contrato y como prerrequisito para viabilizar su liquidación.

En constancia se firma por quienes intervienen, a los ocho (8) días del mes de Febrero de 2019.

CONTRATISTA



LILIANA MARIA MARTINEZ MORA  
Representante Legal  
CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
Nit No. 901.071.837-4

SUPERVISORA



PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ  
Profesional Especializado  
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
GOBERNACION DE BOLIVAR



**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO  
 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1239 DE 2017**

|                                         |                                                                                                                                                                                                                     |                                              |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| CONTRATO No.                            | 1239 de 2017                                                                                                                                                                                                        |                                              |
| OBJETO                                  | Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Contable y jurídica a la Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal "Bolívar Si Avanza", municipio de Santa Rosa- Departamento de Bolívar |                                              |
| NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | <b>CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1</b><br>Nit. No. 901.071.837-4                                                                                                                                                     |                                              |
|                                         | JZ3M SAS<br>Nit. No. 900.234.357-3                                                                                                                                                                                  | JET INGENIERIA SAS<br>Nit. No. 802.024.876-8 |
| NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR  | <b>PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ</b><br>Profesional Especializado / Secretaria de Infraestructura                                                                                                                        |                                              |
| VALOR DEL CONTRATO                      | \$231.764.400,00 incluido IVA                                                                                                                                                                                       |                                              |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                      | Hasta el 31 de diciembre de 2017, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                                                                                                           |                                              |

**DULIS ALBERTO GARRIDO RAAD**, identificado con la cédula de ciudadanía No. 73.238.274, quien actúa en calidad de Secretario de Infraestructura del Departamento de Bolívar, y en ejercicio de las facultades delegadas mediante Decreto No. 05 de fecha 5 enero de 2018, quien para efectos del presente acta se denominará **EL DEPARTAMENTO**, por una parte, y por la otra **LILIANA MARIA MARTINEZ MORA**, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.084.726.274, actuando en nombre y representación legal del **CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**, identificado con Nit. No. 901.071.837-4, contratado para realizar la interventoría al Contrato de Obra Pública No. 1812 de 2017, contrato de interventoría que se liquida mediante el presente documento, y quien en adelante se denominará **EL INTERVENTOR**, y la arquitecta **PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ** Profesional Especializado adscrita a la Secretaria de Infraestructura, supervisora designada por parte del Departamento de Bolívar mediante Resolución No. 022 del 25 de agosto de 2017, se ha convenido al tenor de lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto-Ley 19 de 2012, el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y demás Decretos Reglamentarios, suscribir la presente Acta de Liquidación del Contrato de Interventoría No. 1239 de 2017, de conformidad con el Acta de Recibo Final de la obra y la interventoría contratada, la cual hace parte integral de la presente acta, junto con los demás documentos del contrato que constituyen el expediente contractual.

La liquidación del contrato constituye la fase postcontractual idónea para que las partes contratantes realicen en esta etapa los ajustes, revisiones y recomendaciones a que haya lugar, dejando constancia, con evidencia textual y expresa de los acuerdos, conciliaciones, transacciones y demás arreglos a que lleguen las partes, con el objeto de declararse a paz y salvo, sin perjuicio de las observaciones y obligaciones que puedan quedar pendientes, especialmente cuando estas corresponden a las que se pueden ejecutar con posterioridad a su liquidación final, tales como amparo de salarios y prestaciones sociales, calidad del servicio, estabilidad de la obra, saldos pendientes por pagar o reintegrar a favor de las partes, etc.

  
 1

En este orden de ideas, el objeto de la presente liquidación es poner fin a la vigencia del contrato, con fundamento en los aspectos fácticos y de derecho que se evidenciaron a lo largo de la ejecución del contrato y que se enuncian en la presente acta.

De conformidad con el artículo 1602 del C.C., todo contrato es ley para las partes y sus estipulaciones no pueden ser invalidadas sino por su mutuo consentimiento o por causas legales; es así como, mediante el presente documento se da por terminado y liquidado de manera bilateral el Contrato de Interventoría No. 1239 de 2017, con fundamento en las consideraciones generales, constancias, balances, acuerdos y compromisos que mas adelante se exponen.

Que en consonancia con lo expuesto, se deja constancia que el Contrato de la referencia, se liquida de acuerdo con los soportes documentales e informes de ejecución obrantes en el expediente contractual, previas las siguientes:

#### **I. CONSIDERACIONES**

1. Que el Contrato de Interventoría No. 1239 de 2017 fue suscrito entre las partes el día 12 de abril de 2017, previa expedición de la Resolución de Adjudicación No. 195 del 06 de abril de 2017 como resultado del consecuente adelantamiento de proceso de Selección bajo la modalidad de CONCURSO DE MERITOS No. CMA- SI- 04-2017.
2. Que el objeto del referido contrato consistió en la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Contable y jurídica a la Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal "Bolívar Si Avanza", municipio de Santa Rosa- Departamento de Bolívar".
3. Que el mencionado contrato se encuentra soportado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 59 de fecha 2/01/2017 y el Certificado de Registro Presupuestal No. 3046 de fecha 26/04/2017.
4. Que el valor del contrato ascendió a la suma total de DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS MCTE (\$231.764.400,00), valor que resultó de multiplicar los costos directos por el tiempo de ejecución, más el valor del IVA, de acuerdo a la oferta económica presentada por el contratista.
5. Que el contratista constituyó Póliza de Cumplimiento No. GU 030559 con fecha de emisión 24 de abril de 2017, expedida por la COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. a favor del Departamento de Bolívar, con el objetivo de avalar el cumplimiento de las obligaciones surgidas del citado contrato, cubriendo los siguientes amparos:
  - a. Cumplimiento del contrato: Por una suma equivalente al 15% del valor total del contrato, con vigencia igual al término de ejecución del contrato hasta su liquidación.



2

- b. Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales del Personal: Por suma equivalente al 10% del valor total del contrato, con una vigencia igual al término de ejecución del contrato y 3 años más.
- c. Calidad del servicio: Por una suma equivalente al 15% del valor total del contrato, con vigencia de 5 años contados a partir de la fecha del acta de recibo de la interventoría.
6. Que la póliza de la referencia fue aprobada por el Departamento de Bolívar el día 15 de agosto de 2017, con las siguientes coberturas, vigencias y amparos:

|                                                                             |                                      |                                                   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| Póliza No. GU 030559                                                        |                                      | Aseguradora: COMPAÑIA ASEGURADORA DE FIANZAS S.A. |  |
| <b>Amparos</b>                                                              | <b>Vigencia</b>                      | <b>Valor asegurado</b>                            |  |
| a. Cumplimiento del contrato                                                | Desde el 12/04/2017 hasta 12/02/2018 | \$34.764.660                                      |  |
| b. Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales del Personal | Desde el 12/04/2017 hasta 12/10/2020 | \$23.176.440                                      |  |
| c. Calidad del servicio                                                     | Desde el 12/04/2017 hasta 12/04/2022 | \$34.764.660                                      |  |

7. Que la ejecución de la obra pública sobre la cual se ejerció la interventoría contratada, estuvo a cargo del CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL en virtud del contrato No. 1812 de 2017.
8. Que la supervisión del contrato de Interventoría, fue ejercida por la Arquitecta PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ, profesional especializado de la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, designada mediante Resolución No. 022 del 25 de agosto de 2017.
9. Que el plazo inicial de ejecución pactado en el contrato fue de SEIS (6) MESES contados a partir de la fecha del acta de inicio, sin sobrepasar el 31 de diciembre de 2017, según Aclaratorio No. 1 de fecha 29 de noviembre de 2017.
10. Que previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato, las partes suscribieron acta de inicio con fecha 7 de septiembre de 2017.
11. Que en la misma fecha se llevó a cabo la constitución de Veeduría para ejercer el control y seguimiento a la ejecución de las obras contratadas, según consta en acta respectiva, suscrita por los señores: Celina Castillo, identificada con cédula de ciudadanía No. 45.529.846 y Simón González, identificado con cédula de ciudadanía No. 73.539.077.
12. Que el Contrato de Interventoría de la referencia, estuvo sujeto a las siguientes suspensiones, reinicios y adicionales en tiempo, los cuales contaron con la correspondiente actualización de las garantías ofrecidas, según se detalla a continuación:

| Fecha Acta de suspensión 1 | Fecha acta de reinicio 1 | Plazo del contrato pendiente por ejecutar | Nueva fecha final del contrato | Actualización de póliza 1 vez | Fecha Adición en tiempo No 1 (Otro Sí No 1) | Tiempo adicional de | Nueva fecha final del contrato | Actualización de póliza 2 vez | Fecha Adición en tiempo No 2 (Otro No 2) | Tiempo adicional de |
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|
|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------|

# BOLÍVAR SI AVANZA

## GOBIERNO DE RESULTADOS

|                         |                     |                    |                      |                                     |                                                                                                                                          |                                                                 |                       |                    |                     |                                     |                                                                                                                                          |                                                                 |                    |         |
|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|
| 20 de diciembre de 2017 | 25 de enero de 2018 | 11 días calendario | 5 de febrero de 2018 | No Poliza de Cumplimiento GU 030559 | Cumplimiento 25/01/2018 a 26/03/2018 Salarios prestaciones sociales 25/01/2018 a 17/11/2020 Calidad del servicio 25/01/2018 a 18/05/2022 | Fecha de emisión: 31/01/2018<br>Fecha de aprobación: 31/01/2018 | 02 de febrero de 2018 | 60 días calendario | 04 de abril de 2018 | No Poliza de Cumplimiento GU 030559 | Cumplimiento 02/02/2018 a 03/06/2018 Salarios prestaciones sociales 02/02/2018 a 03/04/2021 Calidad del servicio 02/02/2018 a 18/05/2022 | Fecha de emisión: 02/04/2018<br>Fecha de aprobación: 02/04/2018 | 2 de abril de 2018 | 4 meses |
|-------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|---------|

| Nueva fecha final contrato | Actualización de póliza 3 vez                                                                                                                                                   | Fecha Acta de suspensión 2 | Fecha acta de reinicio 2 | Actualización de póliza 4 vez                                                                                                                                                   | Plazo del contrato pendiente por ejecutar | Nueva fecha final contrato | Fecha Adición en Tiempo No 3 | Tiempo adicionado  |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|--------------------|
| 3 de agosto de 2018        | No Poliza de Cumplimiento GU 030559<br>Cumplimiento 02/04/2018 a 02/12/2018 Salarios prestaciones sociales 02/04/2018 a 02/08/2021 Calidad del servicio 02/04/2018 a 18/05/2022 | 31 de julio de 2018        | 14 de septiembre de 2018 | No Poliza de Cumplimiento GU 030559<br>Cumplimiento 14/09/2018 a 16/01/2019 Salarios prestaciones sociales 14/09/2018 a 16/09/2021 Calidad del servicio 14/09/2018 a 02/07/2022 | 3 días calendario                         | 17 de septiembre de 2018   | 14 de septiembre de 2018     | 75 días calendario |
|                            | Fecha de emisión: 17/07/2018<br>Fecha de aprobación: 18/07/2018                                                                                                                 |                            |                          | Fecha de emisión: 27/11/2018<br>Fecha de aprobación: 27/11/2018                                                                                                                 |                                           |                            |                              |                    |

| Nueva fecha final contrato | Ampliación/actualización de garantías por 4 vez                                                                                                                                   | Fecha Acta de suspensión 3 | Fecha acta de reinicio 3 | Plazo del contrato pendiente por ejecutar | Actualización de pólizas por 4 vez                                                                                                                                                | Fecha de aprobación |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1 de diciembre de 2018     | No Poliza de Cumplimiento GU 030559<br>Cumplimiento 14/09/2018 a 03/05/2019 Salarios y prestaciones sociales 14/09/2018 a 03/01/2022 Calidad del servicio 14/09/2018 a 02/07/2022 | 26 de noviembre de 2018    | 04 de febrero de 2019    | 5 días calendario                         | No Poliza de Cumplimiento GU 030559<br>Cumplimiento 04/02/2019 a 06/06/2019 Salarios y prestaciones sociales 04/02/2019 a 06/02/2022 Calidad del servicio 04/02/2019 a 06/02/2024 | 15/03/2019          |
|                            | Fecha de emisión: 27/11/2018<br>Fecha de aprobación: 27/11/2018                                                                                                                   |                            |                          |                                           | Fecha de emisión: 15/03/2019                                                                                                                                                      |                     |

## II. BALANCE DEL CONTRATO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

| No. ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA Y FECHA | VALOR DEL ACTA | % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA ACUMULADO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ACUMULADO | No. FACTURA PRESENTADA        | COMPROBANTE DE EGRESO                 | VALOR NETO PAGADO | VALOR PENDIENTE POR CANCELAR |
|-------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------|
| No. 1 de fecha 1 de noviembre de 2017     | \$38.627.400   | 16,66%                                     | 16,66%                                           | No 1 de 2017                  | No. 1970 del 6 de diciembre de 2017   | \$34.171.271      | \$0                          |
| No. 2 de fecha 5 de febrero de 2018       | \$81.890.088   | 52%                                        | 52%                                              | No. 2 de 5 de febrero de 2018 | No. 4387 del 24 de abril de 2018      | \$72.470.438      | \$0                          |
| No. 3 de fecha 02 de abril de 2018        | \$53.305.812   | 75%                                        | 75%                                              | No. 5 de 2018                 | No. 7293 del 08 de junio de 2018      | \$47.164.947      | \$0                          |
| No. 4 de fecha 2 de agosto de 2018        | \$23.176.440   | 85%                                        | 85%                                              | No. 6 de 2018                 | No. 12286 de 19 de septiembre de 2018 | \$20.491.591      | \$0                          |

Que de conformidad a lo establecido en la cláusula quinta del contrato, el CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, presentó Acta Final de fecha 8 de febrero de 2019, según se detalla a continuación, la cual contó con el recibo a satisfacción emitido por la interventoría y la correspondiente veeduría:

*FRANCISCO*  
4

| FECHA ACTA FINAL DE OBRA | VALOR DEL ACTA | % DE EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA ACUMULADO | % DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ACUMULADO | ESTADO                 |
|--------------------------|----------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------|
| 8 de febrero de 2019     | \$34.764.660   | 100%                                       | 100%                                             | Pendiente por cancelar |

Que cada uno de las actas parciales y final de interventoría reportadas se encuentra respaldada con los siguientes soportes: memorias de cálculo, bitácoras, programación de obra actualizada, fotografías que muestran el avance de las obras objeto de interventoría, planos record, etc.

Así mismo, cada corte de interventoría de obra cuenta con su correspondiente recibo a satisfacción emitido por la supervisión del contrato, soportados en los siguientes informes de seguimiento y control:

- Informe de interventoría de fecha 1 de noviembre de 2017
- Informe de interventoría de fecha 30 de marzo de 2018
- informe de interventoría de fecha 2 de abril de 2018.
- Informes de interventoría de fecha 16 de julio y 2 de agosto de 2018.
- Informe de interventoría de fecha 8 de febrero de 2019.
- Informe final

Que con el acta final el contratista emitió:

- Aprobación de los planos record de la obra entregados por el contratista CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL en medio físico y magnético

El contratista para efectos de tramitar cada pago/factura presentada, según se evidencia en las documentales obrantes en el expediente contractual, también acreditó/presentó los siguientes soportes:

- Certificación de pago de aportes parafiscales al día
- Pago de aportes al sistema general de seguridad social al día
- Copia del RUT

Así las cosas, el siguiente es el balance financiero final (cuentas pendientes) del presente contrato:

| BALANCE FINANCIERO FINAL DEL CONTRATO                 |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| CONCEPTO                                              |               |
| Valor del contrato                                    | \$231.764.400 |
| Valor pagado a la fecha (actas parciales 1, 2, 3 y 4) | \$196.999.740 |
| Valor adeudado al contratista Acta Final              | \$34.764.660  |
| Valor adeudado al Departamento de Bolívar             | \$0           |
| Total valor ejecutado                                 | \$231.764.400 |

### III. CONSTANCIAS

- a. Las obligaciones del contrato de Interventoría No. 1239 de 2017, fueron ejecutadas por el contratista CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 a satisfacción de la Supervisión designada por la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, cumpliendo con todos los compromisos contractuales, y atendiendo diligente y oportunamente las observaciones del Departamento de Bolívar.

El contratista ejecutó las actividades objeto del contrato de acuerdo con los planes y programas generales de trabajo contenidos en su propuesta y ajustados conforme a las autorizaciones impartidas por el Departamento de Bolívar en su oportunidad. Así mismo, realizó las labores administrativas y técnicas, y ejerció el control financiero, ambiental y jurídico del contrato de obra objeto de interventoría.

La consultoría contratada fue recibida a entera satisfacción por la entidad conforme al Acta de recibo a satisfacción suscrita el día 8 de febrero de 2019, la cual hace parte integral de la presente Acta de Liquidación final de común acuerdo celebrada entre las partes.

- b. Que el interventor CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 y la supervisión designada, manifiestan bajo la gravedad de juramento que se entiende surtido con la suscripción del presente acta, que durante la ejecución del contrato de la referencia, aquel cumplió y se encontró a paz y salvo con el pago de los aportes al SGSSI y demás parafiscales, aportando la documentación pertinente, fielmente verificada y avalada por el supervisor, encontrándose conforme con el art 50 de la Ley 789 de 2002 concordante con la ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007 y demás normas vigentes que regulan la materia.
- c. Que el Interventor por el contrato No. 1239 de 2017, no se exime de responsabilidad por las actividades correspondientes a la ejecución de la obra contratada para la "Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal "Bolívar Si Avanza", municipio de Santa Rosa- Departamento de Bolívar", a pesar de haberse recibido a satisfacción la misma, acorde con las actas parciales y finales de recibo a satisfacción obrantes en el respectivo expediente contractual, contando dentro de sus efectos con la garantía única que ampara los riesgos sobrevinientes del respectivo contrato, hasta la vigencia en el establecida.
- d. Que previa solicitud realizada en ese sentido, el contratista INTEREDIFICACIONES 1 presentó ampliación/actualización de la póliza de cumplimiento constituida para garantizar el correcto cumplimiento del objeto del contrato, la cual fue aprobada por el Departamento el día 15 de marzo de 2019, así:



6

|                                      |                                                                          |                                                 |                        |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------|
| Póliza de Cumplimiento No. GU 030559 |                                                                          | Aseguradora: COMPAÑÍA ASEGURADORA DE FIANZAS SA |                        |
| Fecha de emisión: 15/03/2019         |                                                                          |                                                 |                        |
| <b>Amparos</b>                       |                                                                          | <b>Vigencia</b>                                 | <b>Valor asegurado</b> |
| i.                                   | Cumplimiento del contrato                                                | Desde 04/02/2019 hasta 08/06/2019               | \$34.764.660           |
| ii.                                  | Salarios, Prestaciones Sociales e Indemnizaciones Laborales del Personal | Desde 04/02/2019 hasta 08/02/2022               | \$23.176.440           |
| iii.                                 | Calidad del servicio                                                     | Desde 08/02/2019 hasta 08/02/2024               | \$34.764.660           |

- a. Que en la presente acta de liquidación final están incluidos todos los valores por concepto de actividades ejecutadas según el contrato, modificaciones, revisiones y demás inherentes al mismo, recibidas a satisfacción por el supervisor designado por el Departamento/Secretaría de Infraestructura y veeduría constituida en el Municipio de Santa Rosa de Lima - Bolívar, quedando el Departamento de Bolívar pendiente de cancelar a favor del contratista CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESETA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$34.764.660.00) por concepto de valor acta final de la interventoría.

En consideración a lo expresado, las partes

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo el Contrato de Interventoría No. 1239 de 2017, suscrito entre el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR y EL CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, cuyo objeto consistió en la "Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Ambiental, Contable y jurídica a la Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal "Bolívar Si Avanza", municipio de Santa Rosa- Departamento de Bolívar"

**SEGUNDO:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual, quedando constancia expresa de la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, por todo concepto respecto del contrato que se liquida, excepto por la suma de TREINTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESETA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS MCTE (\$34.764.660.00) que adeuda el DEPARTAMENTO DE BOLIVAR al contratista CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 por concepto de acta final de interventoría, conforme a lo establecido en la presente acta, suma que será cancelada una vez la Secretaría de Hacienda a través de las Direcciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería realicen las actuaciones administrativas y presupuestales pertinentes y/o conducentes al pago de las sumas reconocidas y cuyo pago se ordena a través de la presente acta.

**TERCERO:** Que mediante la firma de la presente Acta de Liquidación Final por parte del Contratista CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1, éste certifica que releva a la Gobernación de Bolívar de todas las demandas y reclamaciones que surjan o llegaren a surgir con ocasión a la ejecución de las actividades objeto del contrato de Interventoría No. 1239 de 2017.



En este orden de ideas se estima, se ha extinguido el vínculo contractual y se producen los efectos de su terminación y liquidación, salvo en lo que concierne al periodo de garantías que se activan y continúan con su vigencia y efectos, como son los riesgos amparados de calidad del servicio, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, cuya póliza se encuentra actualizada en razón al acta de recibo final de la interventoría en los términos y condiciones del contrato, y debe ser controladas en el tiempo por la Secretaria de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar - supervisión designada.

Perfeccionada la presente acta de liquidación final debe ser objeto de publicación en el SECOP, acorde con los términos de la Ley 1150 de 2007, de lo cual debe estar atento el supervisor.

En constancia de lo expuesto, se firma la presente acta de liquidación final, de común acuerdo por los que en ella intervinieron, en Cartagena de Indias, D. T. y C. a los diecinueve (19) días del mes de Marzo de 2019.

EL DEPARTAMENTO

  
DULYS GARRIDO RAAD  
Secretario de Infraestructura  
Gobernación de Bolívar  
Delegado Decreto 05 de 5 de Enero de 2018

LA INTERVENTORIA

  
LILIANA MARIA MARTINEZ-MORA  
Representante Legal  
CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
Nit No. 901.071.837-4

LA SUPERVISORA

  
PATRICIA DÍAZ BAEZ  
Profesional Especializado  
Secretaria de Infraestructura  
Gobernación de Bolívar

**ACTA DE ENTREGA DE OBRA Y RECIBO A SATISFACCION**

**I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO**

|                                         |                                                                                                                              |                                                           |                          |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|
| CONTRATO No.                            | 1812 de 2017                                                                                                                 |                                                           |                          |
| OBJETO                                  | Construcción Casa de Rehabilitación y Bienestar Animal "Bolívar Si Avanza", municipio de Santa Rosa- Departamento de Bolívar |                                                           |                          |
| NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL                                                                                                   |                                                           |                          |
|                                         | Nit. No. 901.097.995-8                                                                                                       |                                                           |                          |
|                                         | OBRAS MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A SAS<br>Nit No. 830.031.936-2                                                               | INGENERIA UNIVERSAL APLICADA SAS<br>Nit No. 900.977.111-7 |                          |
| NOMBRE E IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1                                                                                               |                                                           |                          |
|                                         | Nit. No. 901.071.837-4                                                                                                       |                                                           |                          |
|                                         | JZ3M SAS<br>Nit. No. 900.234.357-3                                                                                           | JET INGENIERIA SAS<br>Nit. No. 802.024.876-8              |                          |
| VALOR DEL CONTRATO                      | TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN PESOS MCTE (\$ 3.335.140.371,00)  |                                                           |                          |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                      | Hasta el 31 de diciembre de 2017, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.                    |                                                           |                          |
| SUSPENSION No. 1                        | 20 de Diciembre de 2017                                                                                                      | REINICIO No. 1                                            | 25 de Enero de 2018      |
| SUSPENSION No. 2                        | 31 de Julio de 2018                                                                                                          | REINICIO No. 2                                            | 14 de Septiembre de 2018 |
| SUSPENSION No. 3                        | 26 de Noviembre de 2018                                                                                                      | REINICIO No. 3                                            | 4 de Febrero de 2019     |
| ADICIONAL EN TIEMPO No. 1               | De fecha 2 de Febrero de 2018, amplía el plazo por 60 días calendarios, hasta el 5 de abril de 2018                          |                                                           |                          |
| ADICIONAL EN TIEMPO No. 2               | De fecha 2 de Abril de 2018, amplía el plazo por 4 meses, hasta el 3 de agosto de 2018                                       |                                                           |                          |

|                                                                  |                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ADICIONAL EN TIEMPO No. 3</b>                                 | De fecha 14 de septiembre de 2018, amplía el plazo por 75 días calendarios, hasta el 1 de diciembre de 2018. |
| <b>PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO</b>                     | 8 de Febrero de 2019                                                                                         |
| <b>VALOR MAYORES CANTIDADES DE OBRAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS</b> | MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO MILLONES TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE (\$1.625.031.340.00)   |


En el municipio de Santa Rosa del departamento de Bolívar, a los ocho (8) días del mes de Febrero de 2019, se reunieron en las instalaciones del Centro de Bienestar y Rehabilitación Animal Bolívar Avanza, Municipio de Santa Rosa-Departamento de Bolívar, por una parte **ALFONSO GALLARDO CARRILLO**, quien actúa en nombre y representación legal del **CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL** en calidad de **CONTRATISTA**, la Ingeniera **LILIANA MARIA MARTINEZ MORA**, en su condición de representante legal del **CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**, quien ejerce la interventoría de la obra, y la Arquitecta **PATRICIA ELENA ZAPATA DIAZ BAEZ**, en su condición de Supervisora del Contrato de interventoría designada para tales efectos por parte de la Secretaría de Infraestructura de la Gobernación de Bolívar, todos con el propósito de realizar el primero, la entrega de las obras ejecutadas en virtud del contrato de Obra No. 1812 de 2017, y el recibo definitivo y a satisfacción de éstas.

La obra objeto del contrato fue ejecutada entre el 7 de Septiembre de 2017 y el 8 de Febrero de 2019. La interventoría hace constar que la obra **CONSTRUCCION DEL CENTRO DE BIENESTAR Y REHABILITACIÓN ANIMAL BOLÍVAR AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA-DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR**, objeto del contrato arriba especificado, ha sido entregada por el contratista y recibida por la interventoría y el contratante a entera satisfacción.

El recibo a satisfacción de las obras, incluye el recibo a satisfacción de las mayores cantidades de obras y obras complementarias cuya ejecución le fueron autorizadas al contratista en su oportunidad y cuyo reconocimiento y pago se resolverá en fase de liquidación del presente contrato, conforme a lo acordado en las actas de reuniones de seguimiento técnico del proyecto de fechas 2 de Febrero y 14 de Septiembre de 2018. En este sentido, constituyen parte integral de la presente acta de entrega y recibo a satisfacción, el cuadro de cantidades finales de obra, y sus correspondientes memorias de cálculo y análisis de precios unitarios.

Se deja constancia en la presente acta que el contratista hace entrega así mismo de los siguientes documentos:

1. Planos record de la obra en medio físico y magnético
2. Memorias de cálculo
3. Certificaciones de cumplimiento de la Norma NSR10, Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas
4. Informe Final de Ejecución con registro fotográfico
5. Bitácora



El contratista deberá actualizar las pólizas correspondientes conforme lo establecido en el contrato y como prerequisite para viabilizar su liquidación.

En constancia se firma por quienes intervienen, a los ocho (8) días del mes de Febrero de 2019,

**CONTRATISTA**



**ALFONSO GALLARDO CARRILLO**  
Representante Legal  
**CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL**  
Nit No. 901.097.995-8

**INTERVENTOR**




**LILIANA MARIA MARTINEZ MORA**  
Representante Legal  
**CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1**  
Nit No. 901.071.837-4

**SUPERVISORA**



**PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ**  
Profesional Especializado  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA**  
**GOBERNACION DE BOLIVAR**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|--|
| <div><div><div><div><div>BOLÍVAR SI AVANZA</div><div>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS</div></div></div><div><div>ACTA DE RECIBO FINAL</div><div>CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.</div></div><div><div><div><div>MUNICIPIO DE SANTA ROSA</div><div>DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR</div></div></div></div></div></div> |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| TIPO DE CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                           | CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                     |          | INTERVENIOR   |                   | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT- 901.071.437-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTÍNEZ MORA - CC. No. 1.084.728.274 |                   | FECHA DE NINGO     |                     | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                     | FECHA DE TERMINACIÓN |                   | 08 DE FEBRERO DE 2019 |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                           | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 901.907.965-3<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.844.821 |          | SUPERVISOR    |                   | ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                    |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                           | SI-C-1812 de 24 de julio de 2017                                                                             |          | PLAZO         |                   | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                    |                   | FECHA DE NINGO     |                     | 08 DE FEBRERO DE 2019    |                     | CORTE                |                   | FINAL                 |  |
| <div><div><div>CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES</div><div>CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 4</div><div>OBRAS EJECUTADAS ACTA 4</div><div>OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL</div><div>VALORES ACUMULADOS</div></div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESCRIPCIÓN                                                                                                               | UNID.                                                                                                        | CANT.    | VALOR UNIT.   | VALOR TOTAL       | CANT.                                                                                                            | VALOR TOTAL       | ACTA DE OBRA No. 4 | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL               | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA   | VALOR ACUMULADO   |                       |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRELIMINARES                                                                                                              |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 1.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DESMONTE Y DESCAPOTE e: 0.20 M. (Incluye retiro)                                                                          | M2                                                                                                           | 5900.00  | \$ 6.514.00   | \$ 39.022.600.00  | 12483                                                                                                            | \$ 82.562.562.00  | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 12483.00             | \$ 82.562.562.00  |                       |  |
| 1.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO                                                                                         | M2                                                                                                           | 1890.00  | \$ 2.804.00   | \$ 5.299.560.00   | 11248                                                                                                            | \$ 31.539.392.00  | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 11248.00             | \$ 31.539.392.00  |                       |  |
| 1.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CAMPAMENTO PROVISIONAL 80 M2. (Incluye instalaciones provisionales)                                                       | M2                                                                                                           | 80.00    | \$ 184.957.00 | \$ 14.796.560.00  | 80                                                                                                               | \$ 14.796.560.00  | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 80.00                | \$ 14.796.560.00  |                       |  |
| 1.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VALLA INFORMATIVA METÁLICA DE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, CUMPLIENDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE                            | Gb                                                                                                           | 1.00     | \$ 749.731.00 | \$ 749.731.00     | 1                                                                                                                | \$ 749.731.00     | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 1.00                 | \$ 749.731.00     |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               | SUB TOTAL         | \$ 59.858.461.00                                                                                                 | SUBTOTAL          | \$ 129.648.245.00  | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | SUBTOTAL             | \$ 129.648.245.00 |                       |  |
| 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CIMENTACIÓN                                                                                                               |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXCAVACIONES, RELLENOS                                                                                                    |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 2.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | EXCAVACION MANUAL DEL TERRENO. H= 2M                                                                                      | M3                                                                                                           | 845.90   | \$ 28.028.00  | \$ 23.708.885.20  | 1111                                                                                                             | \$ 31.139.106.00  | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 1111.00              | \$ 31.139.106.00  |                       |  |
| 2.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO, H= 1,06 M (Incluye Geotextil Fortex BX 90 debajo) | M3                                                                                                           | 2138.63  | \$ 75.513.00  | \$ 161.706.230.19 | 0                                                                                                                | \$ 0.00           | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 0.00                 | \$ 0.00           |                       |  |
| 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CIMENTACIONES                                                                                                             |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 2.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ZAPATAS DE CONCRETO REFORZADO 4000 PSI                                                                                    | M3                                                                                                           | 48.68    | \$ 696.747.00 | \$ 32.510.215.02  | 47.02                                                                                                            | \$ 32.761.043.94  | 0.52               | \$ 362.308.44       | \$ -                     | \$ -                | 47.02                | \$ 32.761.043.94  |                       |  |
| 2.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCRETO VIGAS CIMENTACION, 4.000 PSI                                                                                     | M3                                                                                                           | 1.35.96  | \$ 708.203.00 | \$ 96.021.543.94  | 149                                                                                                              | \$ 104.777.247.00 | 1.28               | \$ 864.939.69       | \$ -                     | \$ -                | 149.00               | \$ 104.777.247.00 |                       |  |
| 2.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCRETO PARA LIMPIEZA, 1500 PSI, e: 0.09 M                                                                               | M3                                                                                                           | 29.56    | \$ 399.381.00 | \$ 11.841.646.55  | 11.17                                                                                                            | \$ 4.461.086.77   | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 11.17                | \$ 4.461.086.77   |                       |  |
| 2.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO EN BLOCK ESTRUCTURAL #6 INCLUYE: ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE CONFINAMIENTO                                       | M2                                                                                                           | 859.00   | \$ 118.601.00 | \$ 101.878.269.00 | 85.17                                                                                                            | \$ 10.101.247.17  | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 85.17                | \$ 10.101.247.17  |                       |  |
| 2.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VIGAS CONFINAMIENTO APOYO MALLAS 3.000 PSI (Incluye acero de refuerzo)                                                    | ML                                                                                                           | 334.92   | \$ 76.235.00  | \$ 25.532.676.20  | 125.25                                                                                                           | \$ 9.548.433.75   | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 125.25               | \$ 9.548.433.75   |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               | SUB TOTAL         | \$ 452.801.405.20                                                                                                | SUBTOTAL          | \$ 192.768.165.63  | \$ 1.227.248.13     | \$ -                     | \$ -                | SUBTOTAL             | \$ 192.768.165.63 |                       |  |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ESTRUCTURAS EN CONCRETO                                                                                                   |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 3.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCRETO VIGAS AERIAS, 4.000 PSI, INCLUYE FORMALETTERIA                                                                   | M3                                                                                                           | 58.10    | \$ 833.293.00 | \$ 48.414.373.30  | 57.12                                                                                                            | \$ 47.587.896.16  | 2.99               | \$ 2.491.546.07     | \$ -                     | \$ -                | 57.12                | \$ 47.587.896.16  |                       |  |
| 3.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONCRETO COLUMNAS, 4.000 PSI, INCLUYE FORMALETTERIA                                                                       | M3                                                                                                           | 38.56    | \$ 616.878.00 | \$ 31.498.915.68  | 55.36                                                                                                            | \$ 45.222.366.08  | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 55.36                | \$ 45.222.366.08  |                       |  |
| 3.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | DIVITELES EN CONCRETO REFORZADOS                                                                                          | ML                                                                                                           | 50.00    | \$ 36.175.00  | \$ 1.808.750.00   | 50                                                                                                               | \$ 1.808.750.00   | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 50.00                | \$ 1.808.750.00   |                       |  |
| 3.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ACERO ESTRUCTURAL DE 60.000 PSI (Zapatas, columnas, vigas, cimentación, vigas aéreas y losa)                              | KG                                                                                                           | 37105.47 | \$ 4.581.00   | \$ 169.960.159.07 | 45480.8                                                                                                          | \$ 226.871.544.80 | 886.21             | \$ 4.059.728.01     | \$ -                     | \$ -                | 49480.80             | \$ 226.871.544.80 |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               | SUB TOTAL         | \$ 281.782.947.06                                                                                                | SUBTOTAL          | \$ 321.308.357.04  | \$ 5.551.274.08     | \$ -                     | \$ -                | SUBTOTAL             | \$ 321.308.357.04 |                       |  |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MAMPUESTERIA                                                                                                              |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 4.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LEVANTE DE MUROS DIMENSIONES EN BLOCK # 4                                                                                 | M2                                                                                                           | 1250.00  | \$ 30.371.00  | \$ 37.961.750.00  | 2490                                                                                                             | \$ 75.623.790.00  | 250.78             | \$ 9.922.392.38     | \$ -                     | \$ -                | 2490.00              | \$ 75.623.790.00  |                       |  |
| 4.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PANETE SOBRE MURO                                                                                                         | M2                                                                                                           | 3698.00  | \$ 17.273.00  | \$ 69.057.454.00  | 5755.31                                                                                                          | \$ 89.411.409.63  | 1.019.00           | \$ 17.601.187.00    | \$ -                     | \$ -                | 5755.31              | \$ 89.411.409.63  |                       |  |
| 4.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PANETE BAJO PLACA EN MORTERO 1:4                                                                                          | M2                                                                                                           | 660.10   | \$ 18.655.00  | \$ 12.314.185.50  | 0                                                                                                                | \$ 0.00           | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 0.00                 | \$ 0.00           |                       |  |
| 4.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MURO BAJO DE CERRAMIENTO H: 0.30 M PARA TUBERIA GALVANIZADA                                                               | ML                                                                                                           | 380.00   | \$ 47.996.00  | \$ 18.718.440.00  | 0                                                                                                                | \$ 0.00           | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 0.00                 | \$ 0.00           |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               | SUB TOTAL         | \$ 138.083.809.50                                                                                                | SUBTOTAL          | \$ 175.035.290.63  | \$ 25.523.579.38    | \$ -                     | \$ -                | SUBTOTAL             | \$ 175.035.290.63 |                       |  |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | CUBIERTA                                                                                                                  |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 5.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLACA MACIZA EN CONCRETO 4.000 PSI, E= 0.15 M                                                                             | M2                                                                                                           | 960.10   | \$ 116.183.00 | \$ 76.692.396.30  | 0                                                                                                                | \$ 0.00           | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 0.00                 | \$ 0.00           |                       |  |
| 5.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | IMPERMEABILIZACIÓN EN MANTO DE 3MM                                                                                        | M2                                                                                                           | 440.00   | \$ 14.961.00  | \$ 6.561.640.00   | 762                                                                                                              | \$ 11.265.712.00  | 0.00               | \$ -                | \$ 312.00                | \$ 4.674.072.00     | 752.00               | \$ 11.265.712.00  |                       |  |
| 5.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CUBIERTA TIPO SANDWICH TERMOCUSTICA INCLUYE: PERFILES PAG 220X80X150 TIPO ACESCO O SIMILAR, PLATINAS Y PERNOS DE ANCLAJES | M2                                                                                                           | 985.00   | \$ 114.367.00 | \$ 112.671.195.00 | 0                                                                                                                | \$ 0.00           | 0.00               | \$ -                | \$ -                     | \$ -                | 0.00                 | \$ 0.00           |                       |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                              |          |               | SUB TOTAL         | \$ 895.955.235.30                                                                                                | SUBTOTAL          | \$ 11.265.712.00   | \$ -                | \$ 4.674.072.00          | \$ -                | SUBTOTAL             | \$ 11.265.712.00  |                       |  |
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PISOS Y ENCHAPES                                                                                                          |                                                                                                              |          |               |                   |                                                                                                                  |                   |                    |                     |                          |                     |                      |                   |                       |  |
| 6.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLACA DE CONTRAPISO 2500 PSI ESP: 0.10 INCLUYE MALLA EN ACERO AMBOS SENTIDOS                                              | M2                                                                                                           | 2070.00  | \$ 74.885.00  | \$ 155.011.950.00 | 2120                                                                                                             | \$ 158.756.200.00 | 50.00              | \$ 3.744.260.00     | \$ -                     | \$ -                | 2120.00              | \$ 158.756.200.00 |                       |  |
| 6.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PLANTILLA IMPERMEABILIZADA 0.04 M                                                                                         | M2                                                                                                           | 2070.00  | \$ 19.455.00  | \$ 40.271.850.00  | 2120                                                                                                             | \$ 41.244.600.00  | 50.00              | \$ 972.750.00       | \$ -                     | \$ -                | 2120.00              | \$ 41.244.600.00  |                       |  |
| 6.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PISO CERAMICA PARA BAÑOS                                                                                                  | M2                                                                                                           | 94.00    | \$ 43.399.00  | \$ 2.343.546.00   | 69                                                                                                               | \$ 2.894.531.00   | 15.00              | \$ 650.985.00       | \$ -                     | \$ -                | 69.00                | \$ 2.894.531.00   |                       |  |
| 6.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PISO CERAMICA PARA INTERIORES                                                                                             | M2                                                                                                           | 270.00   | \$ 41.402.00  | \$ 11.178.540.00  | 306.3                                                                                                            | \$ 37.522.632.80  | 0.00               | \$ -                | \$ 636.30                | \$ 26.344.082.60    | 306.30               | \$ 37.522.632.80  |                       |  |
| 6.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CORRELDORES O ANDENES INTERIORES EN CONCRETO ENDURECIDO e: 10 CM                                                          | M2                                                                                                           | 677.10   | \$ 73.880.00  | \$ 50.024.146.00  | 727.83                                                                                                           | \$ 53.772.080.40  | 50.76              | \$ 3.749.410.00     | \$ -                     | \$ -                | 727.83               | \$ 53.772.080.40  |                       |  |
| 6.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | BORFOLLOS EN CONCRETO DE 2500 PSI (0.15X 20)                                                                              | ML                                                                                                           | 452.00   | \$ 38.571.00  | \$ 17.434.092.00  | 956.62                                                                                                           | \$ 37.013.603.02  | 0.00               | \$ -                | \$ 507.62                | \$ 19.579.411.02    | 956.62               | \$ 37.013.603.02  |                       |  |
| 6.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ENCHAPE CERAMICO EN MUROS DE BAÑOS                                                                                        | M2                                                                                                           | 150.00   | \$ 44.348.00  | \$ 6.651.900.00   | 202                                                                                                              | \$ 8.957.892.00   | 69.32              | \$ 3.056.326.32     | \$ -                     | \$ -                | 202.00               | \$ 8.957.892.00   |                       |  |
| 6.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PISOS Y ENCHAPES CON H: 2M, EN ESPACIOS PARA ANIMALES                                                                     | M2                                                                                                           | 1356.00  | \$ 31.957.00  | \$ 43.397.506.00  | 2093.6                                                                                                           | \$ 66.905.175.20  | 0.00               | \$ -                | \$ 735.60                | \$ 23.507.568.20    | 2093.60              | \$ 66.905.175.20  |                       |  |

| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BÓLVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BÓLVAR. |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------------------|-------------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| CONTRATISTA: CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 991.097.995-9<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.384.821 |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| FECHA DE RECIBO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| FECHA DE TERMINACIÓN: 4 DE FEBRERO DE 2018                                                                                |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| CORTE: FINAL                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| CONDICIONES ACTUALES MODIFICATORIA 4                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| OBRAS EJECUTADAS ACTA I                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| VALORES ACUMULADOS                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| ITEM                                                                                                                      | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                    | UNID | CANT   | VALOR UNIT.      | VALOR TOTAL       | CANT        | VALOR TOTAL       | ACTA DE OBRAS I | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO   |
| 6.30                                                                                                                      | PLACA EN CONCRETO RIGIDO PARA ACCESO VEHICULAR (INCLUYE ZAFORIA Y NIVELACION)                                                                                                                  | M2   | 915,00 | \$ 156.927,00    | \$ 143.948.205,00 | 954,8794976 | \$ 156.092.068,52 |                 | \$ -                | \$ 300,48  | \$ 47.153.346,12    | 954,88             | \$ 156.092.068,52 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ 12.173.721,32    |            | \$ 198.344.418,94   |                    | \$ 963.239.000,00 |
| 7                                                                                                                         | SUBTOTAL                                                                                                                                                                                       |      |        |                  | \$ 488.901.837,00 |             | \$ 563.258.883,74 |                 |                     |            |                     |                    | \$ 963.239.000,00 |
| 7.10                                                                                                                      | VENTANAS EN ALUMINIO                                                                                                                                                                           | M2   | 86,00  | \$ 196.364,00    | \$ 16.801.304,00  | 97,6        | \$ 19.067.526,40  | 13,20           | \$ 2.584.606,72     | \$ -       | \$ -                | 97,60              | \$ 19.067.526,40  |
| 7.20                                                                                                                      | PUERTA EN MADERA TRIPLEX ENTAMBORADO DE 0.802.00 MTS (incluye cerradura y herrajes)                                                                                                            | UN   | 6,00   | \$ 240.762,00    | \$ 1.444.572,00   | 0           | \$ -              | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 7.30                                                                                                                      | PUERTA EN MADERA TRIPLEX ENTAMBORADO DE 1.002.00 MTS (incluye cerradura y herrajes)                                                                                                            | UN   | 26,00  | \$ 262.565,00    | \$ 6.826.890,00   | 0           | \$ -              | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 7.40                                                                                                                      | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA SOBRE MURO, CON ALTURA DE 1.4 M Y AREA SUPERIOR DEL AREA DE GATOS (incluye postes y optimizadores tres hilos)                                     | M2   | 426,00 | \$ 107.266,00    | \$ 45.588.050,00  | 186,7       | \$ 20.026.562,20  | 25,70           | \$ 2.756.736,20     | \$ -       | \$ -                | 186,70             | \$ 20.026.562,20  |
| 7.50                                                                                                                      | PUERTA VENTANA PRINCIPAL EN VIDRIO DOS HOJAS. (Dimensiones 2.00x3.00 MTS)                                                                                                                      | GLB  | 1,00   | \$ 2.998.079,00  | \$ 2.998.079,00   | 1           | \$ 2.998.079,00   | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 1,00               | \$ 2.998.079,00   |
| 7.60                                                                                                                      | VENTANA CURVOS EN ALUMINIO Y VIDRIO TEMPLADO PARA SALA DE ESPERA                                                                                                                               | GLB  | 1,00   | \$ 5.498.908,00  | \$ 5.498.908,00   | 2           | \$ 10.997.816,00  | 1,00            | \$ 5.498.908,00     | \$ -       | \$ -                | 2,00               | \$ 10.997.816,00  |
| 7.70                                                                                                                      | PUERTAS EN MALLA ESLABONADA                                                                                                                                                                    | M2   | 43,20  | \$ 93.867,00     | \$ 4.055.054,40   | 178         | \$ 16.708.326,00  | 134,80          | \$ 12.653.271,60    | \$ -       | \$ -                | 178,00             | \$ 16.708.326,00  |
| 7.80                                                                                                                      | DIVISIONES DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE (incluye puerta, panel labaque, recibidor, C exterior, panel en C para labaque, panel en C para paralelos, labaque-paralelo e instalación en sitio)    | M2   | 32,00  | \$ 499.813,00    | \$ 15.994.016,00  | 0           | \$ -              | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 7.80                                                                                                                      | CERRAMIENTO EN TUBOS DE ACERO GALVANIZADO DE 2" SEPARADOS CADA 10 CM (incluye pintura y accesorios)                                                                                            | ML   | 377,40 | \$ 294.640,00    | \$ 111.197.136,00 | 354,85      | \$ 104.553.004,00 | 1,06            | \$ 318.211,20       | \$ -       | \$ -                | 354,86             | \$ 104.553.004,00 |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ 23.811.792,72    |            | \$ -                |                    | \$ 174.351.373,86 |
| 8                                                                                                                         | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, CONTRAMICENDIOS Y GAS                                                                                                                                           |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
|                                                                                                                           | REDES AGUAS LLUVIAS                                                                                                                                                                            |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
|                                                                                                                           | PUNTOS DE AGUAS LLUVIAS                                                                                                                                                                        |      |        |                  |                   |             |                   |                 |                     |            |                     |                    |                   |
| 8.10                                                                                                                      | PUNTOS DE AGUAS LLUVIAS 10"                                                                                                                                                                    | UN   | 28,00  | \$ 56.483,00     | \$ 1.581.804,00   | 32          | \$ 1.607.776,00   | 9,00            | \$ 908.437,00       | \$ -       | \$ -                | 32,00              | \$ 1.607.776,00   |
| 8.20                                                                                                                      | PASANTES EN PLACA (MAQUINA SACHUCLEOS)                                                                                                                                                         | UN   | 28,00  | \$ 30.636,00     | \$ 853.408,00     | 32          | \$ 996.752,00     | 32,00           | \$ 996.752,00       | \$ -       | \$ -                | 32,00              | \$ 996.752,00     |
|                                                                                                                           | TUBERIA COLECTORES ENTERRADOS                                                                                                                                                                  |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.30                                                                                                                      | DE 84" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 130,00 | \$ 26.065,00     | \$ 3.388.450,00   | 444,32      | \$ 11.581.200,80  | 131,32          | \$ 3.422.855,80     | \$ -       | \$ -                | 444,32             | \$ 11.581.200,80  |
| 8.40                                                                                                                      | DE 66" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 72,00  | \$ 44.609,00     | \$ 3.211.848,00   | 136         | \$ 6.022.216,00   | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 136,00             | \$ 6.022.216,00   |
| 8.50                                                                                                                      | DE 66" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 120,00 | \$ 53.265,00     | \$ 6.391.800,00   | 0           | \$ -              | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
|                                                                                                                           | TUBERIA BAJANTES                                                                                                                                                                               |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.60                                                                                                                      | DE 84" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 140,00 | \$ 30.716,00     | \$ 4.300.240,00   | 101,1       | \$ 3.105.387,60   | 4,10            | \$ 125.935,80       | \$ -       | \$ -                | 101,10             | \$ 3.105.387,60   |
|                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                          |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.70                                                                                                                      | EXCAVACION                                                                                                                                                                                     | ML   | 80,50  | \$ 16.512,00     | \$ 1.348.716,00   | 1219        | \$ 18.909.129,00  | 771,00          | \$ 11.969.732,00    | \$ -       | \$ -                | 1219,00            | \$ 18.909.129,00  |
| 8.80                                                                                                                      | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                  | ML   | 80,50  | \$ 27.078,00     | \$ 2.179.779,00   | 1219        | \$ 33.006.082,00  | 771,00          | \$ 20.877.138,00    | \$ -       | \$ -                | 1219,00            | \$ 33.006.082,00  |
| 8.90                                                                                                                      | RELLENO MATERIAL SITO                                                                                                                                                                          | ML   | 80,50  | \$ 10.811,00     | \$ 870.285,50     | 1219        | \$ 13.178.629,00  | 771,00          | \$ 8.335.281,00     | \$ -       | \$ -                | 1219,00            | \$ 13.178.629,00  |
| 8.10                                                                                                                      | RETIRO                                                                                                                                                                                         | ML   | 80,50  | \$ 17.947,00     | \$ 1.444.733,50   | 1219        | \$ 21.877.393,00  | 771,00          | \$ 13.837.137,00    | \$ -       | \$ -                | 1219,00            | \$ 21.877.393,00  |
|                                                                                                                           | REDES AGUAS NEGRAS                                                                                                                                                                             |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
|                                                                                                                           | PUNTOS AGUAS NEGRAS                                                                                                                                                                            |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.11                                                                                                                      | PUNTOS DESAGUES 8"                                                                                                                                                                             | Un   | 80,00  | \$ 47.188,00     | \$ 2.531.280,00   | 38          | \$ 1.603.144,00   | 2,00            | \$ 84.376,00        | \$ -       | \$ -                | 38,00              | \$ 1.603.144,00   |
| 8.12                                                                                                                      | PUNTOS DESAGUES 84"                                                                                                                                                                            | Un   | 8,00   | \$ 506.912,00    | \$ 4.055.296,00   | 8           | \$ 506.912,00     | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 8,00               | \$ 4.055.296,00   |
|                                                                                                                           | TUBERIA COLECTORES ENTERRADOS                                                                                                                                                                  |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.13                                                                                                                      | DE 82" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 420,00 | \$ 22.544,00     | \$ 9.468.480,00   | 72          | \$ 1.623.168,00   | 72,00           | \$ 1.623.168,00     | \$ -       | \$ -                | 72,00              | \$ 1.623.168,00   |
| 8.14                                                                                                                      | DE 84" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 134,00 | \$ 26.090,00     | \$ 3.496.060,00   | 215,9       | \$ 5.624.195,00   | 81,90           | \$ 2.133.496,00     | \$ -       | \$ -                | 215,90             | \$ 5.624.195,00   |
| 8.15                                                                                                                      | DE 86" PVC-SANITARIA                                                                                                                                                                           | ML   | 48,00  | \$ 44.633,00     | \$ 2.142.384,00   | 2           | \$ 8.926,60       | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 2,00               | \$ 8.926,60       |
|                                                                                                                           | CAJAS DE INSPECCION                                                                                                                                                                            |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.16                                                                                                                      | DE 0.80 x 0.50 METROS                                                                                                                                                                          | Un   | 80,00  | \$ 394.414,00    | \$ 31.553.120,00  | 44          | \$ 17.354.216,00  | -1,00           | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 44,00              | \$ 31.553.120,00  |
|                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                          |      |        |                  |                   |             |                   |                 | \$ -                | \$ -       | \$ -                |                    | \$ -              |
| 8.17                                                                                                                      | EXCAVACION                                                                                                                                                                                     | ML   | 150,50 | \$ 15.502,00     | \$ 2.333.051,00   | 582         | \$ 9.022.184,00   | 432,00          | \$ 6.686.864,00     | \$ -       | \$ -                | 582,00             | \$ 9.022.184,00   |
| 8.18                                                                                                                      | RELLENO MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                  | ML   | 150,50 | \$ 27.050,00     | \$ 4.072.229,00   | 582         | \$ 15.747.756,00  | 432,00          | \$ 11.689.056,00    | \$ -       | \$ -                | 582,00             | \$ 15.747.756,00  |
| 8.19                                                                                                                      | RELLENO MATERIAL SITO                                                                                                                                                                          | ML   | 150,50 | \$ 10.823,00     | \$ 1.628.861,50   | 582         | \$ 6.298.386,00   | 432,00          | \$ 4.675.536,00     | \$ -       | \$ -                | 582,00             | \$ 6.298.386,00   |
| 8.20                                                                                                                      | RETIRO                                                                                                                                                                                         | ML   | 150,50 | \$ 17.981,00     | \$ 2.703.130,50   | 582         | \$ 10.453.302,00  | 432,00          | \$ 7.759.152,00     | \$ -       | \$ -                | 582,00             | \$ 10.453.302,00  |
| 8.21                                                                                                                      | CONSTRUCCION TANQUE SEPTICO VOLUMEN 10M3 AREA 15M2 INCLUYE CONEXION DE DESAGUES, SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE, OBRA CIVIL CONCRETO Y ACERO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ENTREGA | GLB  | 1,00   | \$ 29.972.861,00 | \$ 29.972.861,00  | 0           | \$ -              | 0,00            | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -              |

|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|--------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|--|-------------------------|--|-----------------------------|--|--------------------|--|
| <br>BOLÍVAR SI AVANZA<br>GOBIERNO DE BOGOTÁ |                                                                                                                                                                                                                                                                        | CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.   |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     | <br>GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                        | INTERVENIOR: CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT. 901.071.837-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTÍNEZ MORA - CC. No. 1.084.728.274 |         | FECHA DE FIRMAS: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |              |       |                 |                    |                     |            |                     | FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE FEBRERO DE 2017                                                                   |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| CONTRATISTA: CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT. 901.067.895-3<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.854.821   |                                                                                                                                                                                                                                                                        | SUPERVISOR: ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                     |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| No.: SI-C-1812 de 24 de Julio de 2017                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                          |         | FECHA DE ACTA: 08 DE FEBRERO DE 2017      |              |       |                 |                    |                     |            |                     | CORTE: FINAL                                                                                                  |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 1 |  | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1 |  | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |  | VALORES ACUMULADOS |  |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                            | UNID.                                                                                                                         | CANT.   | VALOR UNIT.                               | VALOR TOTAL  | CANT. | VALOR TOTAL     | ACTA DE OBRA No. 1 | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA                                                                                            | VALOR ACUMULADO |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| REDES SUMINISTRO DE AGUA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.22                                                                                                                        | PUNTOS HIDRÁULICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                            | 45,00   | \$                                        | 38.245,00    | 51    | \$ 1.950.495,00 | 8,00               | \$ 306.560,00       | \$         | \$                  | 51,00                                                                                                         | \$ 1.950.495,00 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.23                                                                                                                        | PUNTO MEDIDOR                                                                                                                                                                                                                                                          | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$                                        | 38.295,00    | 1     | \$ 38.295,00    | 1,00               | \$ 38.295,00        | \$         | \$                  | 1,00                                                                                                          | \$ 38.295,00    |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| REDES ALIMENTACIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.24                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                                            | 990,00  | \$                                        | 6.687,00     | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.25                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 8" - 21 x 3/4"                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                                            | 1080,00 | \$                                        | 7.015,00     | 0     | \$ 0,00         | -496,00            | \$ 3.485.753,50     | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.26                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 8" - 21 x 1"                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                            | 1230,00 | \$                                        | 8.461,00     | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.27                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 8" - 21 x 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                               | ML                                                                                                                            | 190,00  | \$                                        | 14.139,00    | 178   | \$ 2.516.742,00 | 4,00               | \$ 56.566,00        | \$         | \$                  | 178,00                                                                                                        | \$ 2.516.742,00 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.28                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 2"                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                            | 130,00  | \$                                        | 19.687,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.29                                                                                                                        | VALVULAS DE COMPUERTA 1/2"                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                            | 370,00  | \$                                        | 44.706,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.30                                                                                                                        | VALVULAS DE COMPUERTA 3/4"                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                            | 295,00  | \$                                        | 63.101,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| ACOMETIDA A TANQUE BAJO                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.31                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 21" DE Ø 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                | ML                                                                                                                            | 60,00   | \$                                        | 19.885,00    | 12    | \$ 238.620,00   | 12,00              | \$ 238.620,00       | \$         | \$                  | 12,00                                                                                                         | \$ 238.620,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.32                                                                                                                        | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$                                        | 370.937,00   | 2     | \$ 741.874,00   | 2,00               | \$ 741.874,00       | \$         | \$                  | 2,00                                                                                                          | \$ 741.874,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.33                                                                                                                        | VALVULA DE FLOTADOR DE Ø 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$                                        | 581.075,00   | 1     | \$ 581.075,00   | 1,00               | \$ 581.075,00       | \$         | \$                  | 1,00                                                                                                          | \$ 581.075,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.34                                                                                                                        | CONEXIÓN A TANQUE DE Ø 1 1/2" X 0.60M INOXIDABLE                                                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$                                        | 277.825,00   | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.35                                                                                                                        | TUBERÍA ACERO GALVANIZADO DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                      | ML                                                                                                                            | 10,00   | \$                                        | 51.758,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.36                                                                                                                        | VALVULA DE COMPUERTA DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 63.129,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.37                                                                                                                        | VALVULA DE CHEQUE DE Ø 6"                                                                                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 2.495.897,00 | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.38                                                                                                                        | CONEXIÓN A TANQUE DE Ø 6" X 0.60M INOXIDABLE                                                                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 620.934,00   | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.39                                                                                                                        | VALVULA DE PIE DE Ø 6"                                                                                                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 2.393.872,00 | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| REDES DISTRIBUCIÓN                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.40                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 1/2"                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                                            | 200,00  | \$                                        | 6.891,00     | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.41                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 3/4"                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                                            | 170,00  | \$                                        | 7.471,00     | 383   | \$ 2.936.103,00 | 383,00             | \$ 2.936.103,00     | \$         | \$                  | 383,00                                                                                                        | \$ 2.936.103,00 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.42                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 1"                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                            | 110,00  | \$                                        | 8.440,00     | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.43                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                               | ML                                                                                                                            | 30,00   | \$                                        | 14.104,00    | 70    | \$ 987.280,00   | 40,00              | \$ 564.160,00       | \$         | \$                  | 70,00                                                                                                         | \$ 987.280,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.44                                                                                                                        | TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9" - 21 x 2"                                                                                                                                                                                                                                   | ML                                                                                                                            | 24,00   | \$                                        | 19.855,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.45                                                                                                                        | VALVULAS DE CORTE DE Ø 1 1/2"                                                                                                                                                                                                                                          | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 34.740,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.46                                                                                                                        | VALVULAS DE COMPUERTA 1/2"                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                            | 38,00   | \$                                        | 44.481,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.47                                                                                                                        | VALVULAS DE COMPUERTA 3/4"                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                            | 10,00   | \$                                        | 62.746,00    | 7     | \$ 439.222,00   | 7,00               | \$ 439.222,00       | \$         | \$                  | 7,00                                                                                                          | \$ 439.222,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.48                                                                                                                        | VALVULA DE CHEQUE DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 1.826.291,00 | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.49                                                                                                                        | VALVULA DE VASTAGO ASCENDENTE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 1.567.413,00 | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.50                                                                                                                        | SUMINISTRO Y CONEXIÓN HIDRÁULICA EQUIPO HIDRÓLOGO<br>CONDICIONES DE OPERACIÓN: Q=2.21LPS, HT=27MT, CONSISTENTE EN<br>2 BOMBAS, 2 TANQUES HIDRONEUMÁTICOS CD 1H-2.0-C-100M, INCLUYE<br>TABLEROS, SUICHES DE NIVEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL<br>CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$                                        | 2.770.968,00 | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| SUMINISTRO Y MONTAJE APARATOS                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.51                                                                                                                        | SANTARIOS DE TANQUE                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                                            | 6,00    | \$                                        | 206.273,00   | 8     | \$ 1.650.184,00 | 8,00               | \$ 1.650.184,00     | \$         | \$                  | 8,00                                                                                                          | \$ 1.650.184,00 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.52                                                                                                                        | LAVAMANOS                                                                                                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                                            | 18,00   | \$                                        | 198.774,00   | 8     | \$ 1.586.192,00 | 8,00               | \$ 1.586.192,00     | \$         | \$                  | 8,00                                                                                                          | \$ 1.586.192,00 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.53                                                                                                                        | DUCHA                                                                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                            | 20,00   | \$                                        | 195.622,00   | 4     | \$ 782.488,00   | 4,00               | \$ 782.488,00       | \$         | \$                  | 4,00                                                                                                          | \$ 782.488,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.54                                                                                                                        | LAVAPLATOS                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$                                        | 200.003,00   | 1     | \$ 200.003,00   | 1,00               | \$ 200.003,00       | \$         | \$                  | 1,00                                                                                                          | \$ 200.003,00   |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.55                                                                                                                        | LAVATRAPEROS (MONTAJE HIDRÁULICO)                                                                                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 195.987,00   | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.56                                                                                                                        | LLAVES DE GRIFO                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                                                                                                            | 3,00    | \$                                        | 191.271,00   | 16    | \$ 3.060.336,00 | 16,00              | \$ 3.060.336,00     | \$         | \$                  | 16,00                                                                                                         | \$ 3.060.336,00 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| REDES CONTRAMANCADO                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.57                                                                                                                        | PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 142.975,00   | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.58                                                                                                                        | PUNTO CONEXIÓN Ø2" AC                                                                                                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                            | 2,00    | \$                                        | 269.823,00   | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| TUBERÍA ACERO AL CARBÓN                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                               |         |                                           |              |       |                 |                    |                     |            |                     |                                                                                                               |                 |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.59                                                                                                                        | TUBERÍA ACERO AL CARBÓN Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                            | 20,00   | \$                                        | 51.283,00    | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |
| 8.60                                                                                                                        | TUBERÍA ACERO AL CARBÓN Ø 4"                                                                                                                                                                                                                                           | ML                                                                                                                            | 34,00   | \$                                        | 146.262,00   | 0     | \$ 0,00         | 0,00               | \$ 0,00             | \$         | \$                  | 0,00                                                                                                          | \$ 0,00         |                                          |  |                         |  |                             |  |                    |  |

| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |       |                 |                 |                                                                                                                  |                 |                         |                     |                             |                     |                       |                 |                      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|--|
| TIPO DE CONTRATO:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                     |       | INTERVENIOR:    |                 | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - MIT- 901.071.837-4<br>Rep. Legal: JULIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 9.084.726.274 |                 | FECHA DE EMISIÓN:       |                     | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017    |                     | FECHA DE TERMINACIÓN: |                 | 8 DE FEBRERO DE 2019 |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - MIT- 901.087.995-3<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.854.821 |       | SUPERVISOR:     |                 | ARG. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                    |                 | FECHA DE ACTA:          |                     | 8 DE FEBRERO DE 2019        |                     | CORTE:                |                 | FINAL                |  |
| No.:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | SI-C-1812 de 28 de julio de 2017                                                                             |       | PLAZO:          |                 | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                    |                 | FECHA DE ACTA:          |                     | 8 DE FEBRERO DE 2019        |                     | CORTE:                |                 | FINAL                |  |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                              |       |                 |                 | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 4                                                                         |                 | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1 |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |                     | VALORES ACUMULADOS    |                 |                      |  |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNID.                                                                                                        | CANT. | VALOR UNIT.     | VALOR TOTAL     | CANT.                                                                                                            | VALOR TOTAL     | ACTA DE OBRA No. 1      | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                  | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA    | VALOR ACUMULADO |                      |  |
| 8.61                                                                                                                        | GABINETES<br>SUMINISTRO Y CONEXIÓN GABINETE EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 20 DE 0.77*0.99*0.22, VÁLVULA ANGULAR 1/2", SOPORTE TIPO CANASTA, MANGUERA FIBRA POLIESTER Y CAUCHO 1/2" * 100', BOCUILLA CHORRO Y NIEBLA 1/2" HACHA PICO 4 1/2 LBS, LLAVE SPANNER, EXTINTOR DE POLVO                                                                   | Un                                                                                                           | 2.00  | \$ 1.528.681,00 | \$ 3.057.362,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.62                                                                                                                        | EQUIPO DE BOMBEO<br>VÁLVULAS DE COMPUERTA DE Ø 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                           | 2.00  | \$ 341.483,00   | \$ 682.966,00   | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.63                                                                                                                        | VÁLVULAS DE COMPUERTA DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                           | 2.00  | \$ 600.015,00   | \$ 1.200.030,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.64                                                                                                                        | VÁLVULAS DE CHEQUE DE Ø 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 992.029,00   | \$ 992.029,00   | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.65                                                                                                                        | VÁLVULAS DE CHEQUE DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UN                                                                                                           | 2.00  | \$ 1.820.696,00 | \$ 3.641.396,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.66                                                                                                                        | UNIÓN FLEXIBLE "BORRACHA" DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 387.218,00   | \$ 387.218,00   | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.67                                                                                                                        | CONEXIONES A TANQUES DE Ø 2 1/2" * 0.80 M. A. INOX.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                                                                                           | 1     | \$ 347.693,00   | \$ 347.693,00   | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.68                                                                                                                        | VÁLVULAS DE PIE DE Ø 2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 740.906,00   | \$ 740.906,00   | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.69                                                                                                                        | SUMINISTRO Y CONEXIÓN HIDRÁULICA BOMBA CONTRA INCENDIO, CONDICIONES DE OPERACIÓN, CAUDAL Q=6,3LPS, P=4HP, INCLUYE TABLEROS, SUICHES DE NIVEL Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE CABLEADO                                                                                                                              | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 6.468.101,00 | \$ 6.468.101,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.70                                                                                                                        | SUMINISTRO Y CONEXIÓN HIDRÁULICA BOMBA JOCKY CAUDAL Q= 80 GPM, P=1HP, INCLUYE TABLERO, SUICHES DE NIVEL, PRESOSTATO, MANÓMETRO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO, NO INCLUYE CABLEADO                                                                                                                                            | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 1.896.443,00 | \$ 1.896.443,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 8.71                                                                                                                        | RED DE GAS<br>PUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 39.192,00    | \$ 39.192,00    | 1                                                                                                                | \$ 39.192,00    | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00                  | \$ 39.192,00    |                      |  |
| 8.72                                                                                                                        | PUNTOS MEDIDOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 197.136,00   | \$ 197.136,00   | 1                                                                                                                | \$ 197.136,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00                  | \$ 197.136,00   |                      |  |
| 8.73                                                                                                                        | TUBERÍA REDES ALIMENTACIÓN DE Ø 1 1/2" P.F. AL PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ML                                                                                                           | 48,00 | \$ 3.779.424,00 | \$ 3.779.424,00 | 48                                                                                                               | \$ 3.779.424,00 | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 48,00                 | \$ 3.779.424,00 |                      |  |
| 8.74                                                                                                                        | VÁLVULAS DE CIERRE RÁPIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 30.887,00    | \$ 30.887,00    | 1                                                                                                                | \$ 30.887,00    | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00                  | \$ 30.887,00    |                      |  |
| 8.75                                                                                                                        | VÁLVULAS DE CIERRE RÁPIDO DE Ø 1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                                                                                           | 1.00  | \$ 30.887,00    | \$ 30.887,00    | 1                                                                                                                | \$ 30.887,00    | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00                  | \$ 30.887,00    |                      |  |
| 9                                                                                                                           | INSTALACIONES ELÉCTRICAS<br>SALIDA LUCES Y TOMACORRIENTES CUANDO LA DUCTERÍA UTILIZADA ES EMBEBIDA EN PLACA O ENTERRADA SE USA TUBERÍA PVC SCHEDULE 40 (PLACAS A UTILIZAR LINEA GÉNESIS DE SCHNEIDER), CUANDO LA DUCTERÍA VA A LA VISTA LA TUBERÍA A UTILIZAR ES EMT, LAS ÁREAS DE RAYOS X Y ÁREA DE QUIMIO ANO TAMBIÉN SE INSTALAN EN DUCTO EMT. |                                                                                                              |       |                 |                 |                                                                                                                  |                 |                         |                     |                             |                     |                       |                 |                      |  |
| 9.1                                                                                                                         | INTERRUPTOR SENCILLO 120V, 15A, MARCA GÉNESIS DE LA LINEA SCHNEIDER                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN                                                                                                           | 30,00 | \$ 10.520,00    | \$ 315.600,00   | 38                                                                                                               | \$ 410.280,00   | 26,00                   | \$ 273.520,00       | \$ -                        | \$ -                | 38,00                 | \$ 410.280,00   |                      |  |
| 9.2                                                                                                                         | INSTALACIÓN INTERRUPTOR DOBLE MARCA GÉNESIS DE LA LINEA SCHNEIDER                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN                                                                                                           | 25,00 | \$ 13.080,00    | \$ 327.000,00   | 17                                                                                                               | \$ 222.360,00   | 6,00                    | \$ 78.480,00        | \$ -                        | \$ -                | 17,00                 | \$ 222.360,00   |                      |  |
| 9.3                                                                                                                         | INSTALACIÓN INTERRUPTOR TRIPLE MARCA GÉNESIS DE LA LINEA SCHNEIDER                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                                                                                                           | 4,00  | \$ 14.439,00    | \$ 57.956,00    | 7                                                                                                                | \$ 101.493,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 7,00                  | \$ 101.493,00   |                      |  |
| 9.4                                                                                                                         | INSTALACIÓN INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO MARCA GÉNESIS DE LA LINEA SCHNEIDER                                                                                                                                                                                                                                                                   | UN                                                                                                           | 2,00  | \$ 9.949,00     | \$ 19.898,00    | 2                                                                                                                | \$ 19.898,00    | 2,00                    | \$ 19.898,00        | \$ -                        | \$ -                | 2,00                  | \$ 19.898,00    |                      |  |
| 9.5                                                                                                                         | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT 18W 12 AWG CU HFFR LS (UBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T3 (ÁREAS DE GATOS).                                                                                                                                                                                            | UN                                                                                                           | 40,00 | \$ 51.813,00    | \$ 2.072.520,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 9.6                                                                                                                         | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT 18W 12 AWG CU HFFR LS (UBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T4 (PERROS ADULTOS).                                                                                                                                                                                            | UN                                                                                                           | 54,00 | \$ 51.848,00    | \$ 2.799.792,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |
| 9.7                                                                                                                         | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT 18W 12 AWG CU HFFR LS (UBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T5 (PERROS PEQUEÑOS).                                                                                                                                                                                           | UN                                                                                                           | 42,00 | \$ 51.892,00    | \$ 2.179.464,00 | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ 0,00         |                      |  |

| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------------|-------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---------------------|--------------------|-----------------|--|
| CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| No.                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| PLAZO:                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| CORTE:                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA I                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| OBRAS EJECUTADAS ACTA I                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| VALORES ACUMULADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                               |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                   | UNID. | CANT. | VALOR UNIT.  | VALOR TOTAL     | CANT. | VALOR TOTAL     | ACTA DE OBRA No. I | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |  |
| 9.8                                                                                                                         | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T6 (GATOS EN CUARENTENA).                                                  | UN    | 44,00 | \$ 51.862,00 | \$ 2.283.248,00 | 0     | \$ -            | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -            |  |
| 9.9                                                                                                                         | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T7 (AREA QUIROFANOS).                                                      | UN    | 15,00 | \$ 51.862,00 | \$ 778.360,00   | 0     | \$ -            | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -            |  |
| 9.10                                                                                                                        | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T8 (AREA RAYOS X).                                                         | UN    | 2,00  | \$ 51.862,00 | \$ 103.764,00   | 0     | \$ -            | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -            |  |
| 9.11                                                                                                                        | SALIDA LUCES EN DUCTOS EMT 3/4", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T9 (AREA TABLERO GENERAL LUMINARIA LED TPO POSTE, DOUPHIN LED).            | UN    | 33,00 | \$ 68.947,00 | \$ 2.275.251,00 | 0     | \$ -            | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -            |  |
| 9.12                                                                                                                        | SALIDAS DE LUCES EN DUCTO PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T11 (AREAS DE ADMINISTRATIVA).                           | UN    | 71,00 | \$ 44.224,00 | \$ 3.139.904,00 | 55    | \$ 2.432.320,00 | 15,00              | \$ 663.360,00       | \$ -       | \$ -                | 55,00              | \$ 2.432.320,00 |  |
| 9.13                                                                                                                        | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T2 (AREAS MATERNIDAD DE GATOS).                             | UN    | 23,00 | \$ 44.180,00 | \$ 1.016.140,00 | 23    | \$ 1.016.140,00 | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 23,00              | \$ 1.016.140,00 |  |
| 9.14                                                                                                                        | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T9 (AREA TABLERO GENERAL).                                  | UN    | 14,00 | \$ 44.176,00 | \$ 618.464,00   | 14    | \$ 618.464,00   | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 14,00              | \$ 618.464,00   |  |
| 9.14.1                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T3 (AREA DE GATOS).                                         | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 0     | \$ -            | 0,00               | \$ -                | \$ -       | \$ -                | 0,00               | \$ -            |  |
| 9.14.2                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T4 (AREA DE PERROS ADULTOS).                                | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 30    | \$ 1.325.400,00 | 30,00              | \$ 1.325.400,00     | \$ -       | \$ -                | 30,00              | \$ 1.325.400,00 |  |
| 9.14.3                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T5 (AREA DE PERROS PEQUEÑOS).                               | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 24    | \$ 1.060.320,00 | 24,00              | \$ 1.060.320,00     | \$ -       | \$ -                | 24,00              | \$ 1.060.320,00 |  |
| 9.14.4                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T8 (AREA DE PERROS EN CUARENTENA).                          | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 36    | \$ 1.590.480,00 | 36,00              | \$ 1.590.480,00     | \$ -       | \$ -                | 36,00              | \$ 1.590.480,00 |  |
| 9.14.5                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T8 (AREA DE RAYOS X) + SALIDAS LUCES DE EMERGENCIA PASILLO. | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 4     | \$ 176.720,00   | 4,00               | \$ 176.720,00       | \$ -       | \$ -                | 4,00               | \$ 176.720,00   |  |
| 9.14.6                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T10 (AREA DE LAB. Y FARMACIA) + SALIDA LUCES EMERGENCIA.    | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 7     | \$ 309.260,00   | 7,00               | \$ 309.260,00       | \$ -       | \$ -                | 7,00               | \$ 309.260,00   |  |
| 9.14.7                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T7 (AREA DE QUIROFANO).                                     | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 10    | \$ 441.800,00   | 10,00              | \$ 441.800,00       | \$ -       | \$ -                | 10,00              | \$ 441.800,00   |  |
| 9.14.8                                                                                                                      | SALIDA LUCES EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS LUCES DEL TABLEROS T11 (AREA DE CUARTO ELECTRICO).                             | UN    |       | \$ 44.180,00 |                 | 4     | \$ 176.720,00   | 4,00               | \$ 176.720,00       | \$ -       | \$ -                | 4,00               | \$ 176.720,00   |  |
|                                                                                                                             | SALIDA PARA VENTILADORES                                                                                                                                                                                      |       |       |              |                 |       |                 |                    |                     |            |                     |                    |                 |  |

| <div>  <div> <b>BOLÍVAR SI AVANZA</b><br/> <small>GOBIERNO DE BOLÍVAR</small> </div> </div> <div> <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b><br/> <b>CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.</b> </div> <div>  </div> |                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                               |               |                                          |                 |                                            |                     |                                             |                     |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                           |       |       | INTERVENIOR: CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT- 801.067.895-8<br>Rep. Legal: LILIANA MARTÍNEZ MORA - CC. No. 1.084.728.274 |               |                                          |                 | FECHA DE EMISIÓN: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                     | FECHA DE TERMINACIÓN: 08 DE FEBRERO DE 2018 |                     |                    |                 |
| CONTRATISTA: CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 801.067.895-8<br>Rep. Legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.834.821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                           |       |       | SUPERVISOR: ARQ. PATRICIA ELENA DÍAZ BAEZ                                                                                     |               |                                          |                 | FECHA DE ACTA: 08 DE FEBRERO DE 2018       |                     | CORTE: FINAL                                |                     |                    |                 |
| No: SI-C-1812 de 24 de Julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                           |       |       | PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                          |               |                                          |                 |                                            |                     |                                             |                     |                    |                 |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                               |               | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 4 |                 | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1                    |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL                 |                     | VALORES ACUMULADOS |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | UNID. | CANT. | VALOR UNIT.                                                                                                                   | VALOR TOTAL   | CANT.                                    | VALOR TOTAL     | ACTA DE OBRA No. 1                         | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                                  | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |
| 9.15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA VENTILADOR DE TECHO EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS VENTILADOR DE TECHO DEL TABLEROS T1 (AREAS DE ADMINISTRATIVA).                | UN    | 7,00  | \$ 44.190,00                                                                                                                  | \$ 309.330,00 | 13                                       | \$ 574.470,00   | 4,00                                       | \$ 176.760,00       | \$ -                                        | \$ -                | 13,00              | \$ 574.470,00   |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN DUCTO EMT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                               |               |                                          |                 |                                            |                     |                                             |                     |                    |                 |
| 9.16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T3 (AREAS DE GATOS).                           | UN    | 3,00  | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 155.676,00 | 3                                        | \$ 155.676,00   | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 3,00               | \$ 155.676,00   |
| 9.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T4 (PERROS ADULTOS).                           | UN    | 9,00  | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 467.028,00 | 4                                        | \$ 207.588,00   | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 4,00               | \$ 207.588,00   |
| 9.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T5 (PERROS PEQUEÑOS).                          | UN    | 7,00  | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 363.244,00 | 2                                        | \$ 103.784,00   | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 2,00               | \$ 103.784,00   |
| 9.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T6 (GATOS EN CUARENTENA).                      | UN    | 14,00 | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 726.488,00 | 2                                        | \$ 103.784,00   | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 2,00               | \$ 103.784,00   |
| 9.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T7 (AREA QUIROFANOS).                          | UN    | 3,00  | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 155.676,00 | 0                                        | \$ -            | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T8 (AREA RAYOS X).                             | UN    | 2,00  | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 103.784,00 | 0                                        | \$ -            | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE ESPECIALES EN DUCTOS EMT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T7 (AREAS QUIROFANO).                                                | UN    | 4,00  | \$ 51.892,00                                                                                                                  | \$ 207.568,00 | 0                                        | \$ -            | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE A 220V EN DUCTOS EMT 3/4", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMA A 220V TABLEROS T1 Y T10.                                                              | UN    | 3,00  | \$ 68.895,00                                                                                                                  | \$ 206.685,00 | 0                                        | \$ -            | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| SALIDA PARA TOMACORRIENTES EN DUCTO PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                           |       |       |                                                                                                                               |               |                                          |                 |                                            |                     |                                             |                     |                    |                 |
| 9.24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T1 (AREAS DE ADMINISTRATIVA).   | UN    | 18,00 | \$ 44.244,00                                                                                                                  | \$ 796.392,00 | 47                                       | \$ 2.079.488,00 | 20,00                                      | \$ 884.880,00       | \$ -                                        | \$ -                | 47,00              | \$ 2.079.488,00 |
| 9.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXCELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS), SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T2 (AREAS MATERNIDAD DE GATOS). | UN    | 4,00  | \$ 44.244,00                                                                                                                  | \$ 176.976,00 | 4                                        | \$ 176.976,00   | 0,00                                       | \$ -                | \$ -                                        | \$ -                | 4,00               | \$ 176.976,00   |

| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |               |                 |                                                                                                                  |                 |                         |                     |                             |                     |                       |                 |                       |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|--|
| TIPO DE CONTRATO:                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           | CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                     |       | INTERVENIOR:  |                 | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT- 801.071.837-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 1.084.726.274 |                 | FECHA DE EMISIÓN:       |                     | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017    |                     | FECHA DE TERMINACIÓN: |                 | 05 DE FEBRERO DE 2018 |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                           | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 801.087.995-4<br>Rep. Legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.884.821 |       | SUPERVISOR:   |                 | ARO. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                    |                 |                         |                     |                             |                     |                       |                 |                       |  |
| No.:                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                           | SI-G-18112 de 24 de julio de 2017                                                                            |       | PLAZO:        |                 | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                    |                 | FECHA DE ACTA:          |                     | 05 DE FEBRERO DE 2018       |                     | CORTE:                |                 | FINAL                 |  |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |               |                 | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 4                                                                         |                 | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1 |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |                     | VALORES ACTUALIZADOS  |                 |                       |  |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                                               | UNID.                                                                                                        | CANT. | VALOR UNIT.   | VALOR TOTAL     | CANT.                                                                                                            | VALOR TOTAL     | ACTA DE OBRA No. 1      | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                  | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA    | VALOR ACUMULADO |                       |  |
| 9.26                                                                                                                        | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T9 (AREA TABLERO GENERAL).      | UN                                                                                                           | 2,00  | \$ 44.237,00  | \$ 88.474,00    | 2                                                                                                                | \$ 88.474,00    | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 2,00                  | \$ 88.474,00    |                       |  |
| 9.27                                                                                                                        | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS GFCI DEL TABLEROS T11 (TABLERO REQUINTA).    | UN                                                                                                           | 15,00 | \$ 44.244,00  | \$ 663.660,00   | 15                                                                                                               | \$ 663.660,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 15,00                 | \$ 663.660,00   |                       |  |
| 9.28                                                                                                                        | SALIDA PARA AVISO EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDA AVISO DEL TABLERO T9 (TABLERO GENERAL).                                                 | UN                                                                                                           | 1,00  | \$ 44.244,00  | \$ 44.244,00    | 3                                                                                                                | \$ 132.732,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 3,00                  | \$ 132.732,00   |                       |  |
| 9.28.1                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T3 (AREA GATOS).                | UN                                                                                                           | 3     | \$ 132.732,00 | \$ 398.196,00   | 3                                                                                                                | \$ 132.732,00   | 3,00                    | \$ 132.732,00       | \$ -                        | \$ -                | 3,00                  | \$ 132.732,00   |                       |  |
| 9.28.2                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T4 (AREA PERROS PEQUEÑOS).      | UN                                                                                                           | 4     | \$ 176.976,00 | \$ 707.904,00   | 4                                                                                                                | \$ 176.976,00   | 4,00                    | \$ 176.976,00       | \$ -                        | \$ -                | 4,00                  | \$ 707.904,00   |                       |  |
| 9.28.3                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T5 (AREA PERROS MEDIANOS).      | UN                                                                                                           | 8     | \$ 353.952,00 | \$ 2.831.616,00 | 8                                                                                                                | \$ 353.952,00   | 8,00                    | \$ 353.952,00       | \$ -                        | \$ -                | 8,00                  | \$ 2.831.616,00 |                       |  |
| 9.28.4                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T6 (AREA PERROS EN CUARENTENA). | UN                                                                                                           | 7     | \$ 309.708,00 | \$ 2.168.028,00 | 7                                                                                                                | \$ 309.708,00   | 7,00                    | \$ 309.708,00       | \$ -                        | \$ -                | 7,00                  | \$ 2.168.028,00 |                       |  |
| 9.28.5                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T8 (AREA RAYOS X).              | UN                                                                                                           | 2     | \$ 88.488,00  | \$ 176.976,00   | 2                                                                                                                | \$ 176.976,00   | 2,00                    | \$ 176.976,00       | \$ -                        | \$ -                | 2,00                  | \$ 176.976,00   |                       |  |
| 9.28.6                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T10 (AREA LAB. Y FARMACIA).     | UN                                                                                                           | 5     | \$ 221.220,00 | \$ 1.106.100,00 | 5                                                                                                                | \$ 221.220,00   | 5,00                    | \$ 221.220,00       | \$ -                        | \$ -                | 5,00                  | \$ 1.106.100,00 |                       |  |
| 9.28.7                                                                                                                      | SALIDA TOMACORRIENTE DOBLE POLO A TIERRA 110V- NEVERA EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS TOMAS DEL TABLEROS T11 (AREA CUARTO ELECTRICOS).   | UN                                                                                                           | 3     | \$ 132.732,00 | \$ 398.196,00   | 3                                                                                                                | \$ 132.732,00   | 3,00                    | \$ 132.732,00       | \$ -                        | \$ -                | 3,00                  | \$ 398.196,00   |                       |  |
| SALIDA PARA EXTRACTORES Y OTROS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |               |                 |                                                                                                                  |                 | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                |                       |                 |                       |  |
| 9.29                                                                                                                        | SALIDA PARA EXTRACTORES A 110V EN DUCTOS ENT 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 12 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS PARA EXTRACTORES TABLEROS T3-T4-T5-T6.                                                   | UN                                                                                                           | 14,00 | \$ 51.848,00  | \$ 725.872,00   | 28                                                                                                               | \$ 1.451.744,00 | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 28,00                 | \$ 1.451.744,00 |                       |  |
| 9.30                                                                                                                        | SALIDA PARA TIMBRE EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE EXZHELLENT BW 14 AWG CU HFFR LS (LIBRE DE HALOGENOS) SALIDAS PARA TIMBRE.                                                                          | UN                                                                                                           | 1,00  | \$ 51.848,00  | \$ 51.848,00    | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ -            |                       |  |
| 9.31                                                                                                                        | SALIDA PARA TV EN DUCTOS PVC SCHEDULE 40 DE 1/2", UTILIZANDO CABLE RG6.                                                                                                                                                   | UN                                                                                                           | 2,00  | \$ 100.308,00 | \$ 200.616,00   | 2                                                                                                                | \$ 200.616,00   | 1,00                    | \$ 100.308,00       | \$ -                        | \$ -                | 2,00                  | \$ 200.616,00   |                       |  |
| 9.32                                                                                                                        | STRIP TELEFÓNICO 5 PARES CON REGLETA                                                                                                                                                                                      | UN                                                                                                           | 1,00  | \$ 294.989,00 | \$ 294.989,00   | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ -            |                       |  |
| TABLEROS, M.B. Y PROTECCIONES                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |       |               |                 |                                                                                                                  |                 |                         |                     |                             |                     |                       |                 |                       |  |
| 9.33                                                                                                                        | TABLERO M.B. TRIFÁSICO DE 24 CTOS CON PUERTA                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                           | 1,00  | \$ 409.965,00 | \$ 409.965,00   | 1                                                                                                                | \$ 409.965,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00                  | \$ 409.965,00   |                       |  |
| 9.34                                                                                                                        | TABLERO M.B. TRIFÁSICO DE 12 CTOS CON PUERTA                                                                                                                                                                              | UN                                                                                                           | 11,00 | \$ 264.074,00 | \$ 2.904.814,00 | 11                                                                                                               | \$ 2.904.814,00 | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 11,00                 | \$ 2.904.814,00 |                       |  |
| 9.35                                                                                                                        | BREAKER ENCHUFABLES MONOPOLARES DE 20 AMPERIOS                                                                                                                                                                            | UN                                                                                                           | 80,00 | \$ 14.301,00  | \$ 1.144.080,00 | 86                                                                                                               | \$ 943.066,00   | 37,00                   | \$ 529.137,00       | \$ -                        | \$ -                | 66,00                 | \$ 943.066,00   |                       |  |
| 9.36                                                                                                                        | BREAKER ENCHUFABLES BIPOLARES DE 200 AMPERIOS                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                           | 8,00  | \$ 30.428,00  | \$ 243.424,00   | 14                                                                                                               | \$ 426.008,00   | 14,00                   | \$ 426.008,00       | \$ -                        | \$ -                | 14,00                 | \$ 426.008,00   |                       |  |
| 9.37                                                                                                                        | BREAKER ENCHUFABLES BIPOLARES DE 200 AMPERIOS                                                                                                                                                                             | UN                                                                                                           | 1,00  | \$ 30.428,00  | \$ 30.428,00    | 0                                                                                                                | \$ -            | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                  | \$ -            |                       |  |

| <div>  <div> <b>BOLÍVAR SI AVANZA</b><br/> <small>GOBIERNO DEL DEPARTAMENTO</small> </div> </div> <div> <b>ACTA DE RECIBO FINAL</b><br/> <b>CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.</b> </div> <div>  </div> |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                                                      |                  |                                          |                 |                                               |                     |                                                   |                     |                    |                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| <b>TIPO DE CONTRATO:</b> CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | <b>INTERVENIOR:</b> CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT: 901.071.837-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 1.084.726.274 |                  |                                          |                 | <b>FECHA DE NAC:</b> 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                     | <b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b> 4 DE FEBRERO DE 2018 |                     |                    |                 |
| <b>CONTRATISTA:</b> CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT: 901.007.965-8<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No.7.864.821                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | <b>SUPERVISOR:</b> ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                     |                  |                                          |                 |                                               |                     |                                                   |                     |                    |                 |
| <b>No.:</b> SI-C-1812 de 24 de julio de 2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        | <b>PLAZO:</b> HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                          |                  |                                          |                 | <b>FECHA DE NAC:</b> 8 DE FEBRERO DE 2018     |                     | <b>CORTE:</b> FINAL                               |                     |                    |                 |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                                                      |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 1 |                 | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1                       |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL                       |                     | VALORES ACUMULADOS |                 |
| ITEM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                       | UNID | CANT   | VALOR UNIT                                                                                                                           | VALOR TOTAL      | CANT                                     | VALOR TOTAL     | ACTA DE OBRA No. 1                            | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                                        | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO |
| <b>INSTALACION DE TOMACORRIENTES Y OTROS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |                                                                                                                                      |                  |                                          |                 |                                               |                     |                                                   |                     |                    |                 |
| 9.38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES DOBLES POLO A TIERRA A 110V                                                                                                                                                                            | UN   | 67,00  | \$ 5.961,00                                                                                                                          | \$ 399.367,00    | 64                                       | \$ 560.334,00   | 17,00                                         | \$ 101.337,00       | \$ -                                              | \$ -                | 94,00              | \$ 56           |
| 9.39                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES GFCI                                                                                                                                                                                                   | UN   | 1,00   | \$ 48.794,00                                                                                                                         | \$ 48.794,00     | 16                                       | \$ 780.704,00   | 16,00                                         | \$ 780.704,00       | \$ -                                              | \$ -                | 18,00              | \$ 78           |
| 9.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES ESPECIALES QUIROFANO                                                                                                                                                                                   | UN   | 4,00   | \$ 38.920,00                                                                                                                         | \$ 155.680,00    | 0                                        | \$ -            | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTES REGULADOS                                                                                                                                                                                              | UN   | 19,00  | \$ 18.924,00                                                                                                                         | \$ 283.860,00    | 10                                       | \$ 189.240,00   | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 10,00              | \$ 18           |
| 9.42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRACTORES ACOMETIDAS                                                                                                                                                                                                | UN   | 14,00  | \$ 88.608,00                                                                                                                         | \$ 1.243.328,00  | 0                                        | \$ -            | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS A FLUJADORES BOMBAS EN PVC SCHEDULE 40, 1/2" CON 3/14 CABLE EXZHELLENT BW 14 AWG CU HFFR LS                                                                                                                                            | ML   | 12,00  | \$ 11.274,00                                                                                                                         | \$ 135.288,00    | 12                                       | \$ 135.288,00   | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 12,00              | \$ 135          |
| 9.44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS BOMBAS DE SUMINISTRO, SUBTERRANEA, EN PVC 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW 8 AWG CU HFFR LS                                                                                                                                        | ML   | 68,00  | \$ 25.758,00                                                                                                                         | \$ 1.751.544,00  | 302                                      | \$ 7.778.916,00 | 193,00                                        | \$ 4.971.294,00     | \$ -                                              | \$ -                | 302,00             | \$ 7.778        |
| 9.45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T1-AREA ADMINISTRATIVA, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                               | ML   | 42,00  | \$ 25.029,00                                                                                                                         | \$ 1.051.218,00  | 136                                      | \$ 3.403.944,00 | 94,00                                         | \$ 2.352.726,00     | \$ -                                              | \$ -                | 136,00             | \$ 3.403        |
| 9.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T2-AREA MATERNIDAD GATOS, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                             | ML   | 31,00  | \$ 25.758,00                                                                                                                         | \$ 798.498,00    | 116                                      | \$ 2.987.928,00 | 58,00                                         | \$ 1.490.904,00     | \$ -                                              | \$ -                | 116,00             | \$ 2.987        |
| 9.47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T3-AREA GATOS, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                                        | ML   | 41,00  | \$ 25.758,00                                                                                                                         | \$ 1.056.078,00  | 108                                      | \$ 2.781.864,00 | 54,00                                         | \$ 1.390.932,00     | \$ -                                              | \$ -                | 108,00             | \$ 2.781        |
| 9.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA T4-AREA PERROS ADULTOS, EN PVC SCH40 1-1/4" CON 4/4 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                            | ML   | 73,00  | \$ 41.887,00                                                                                                                         | \$ 3.057.751,00  | 110                                      | \$ 4.607.570,00 | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 110,00             | \$ 4.607        |
| 9.49                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA T5-AREA PERROS PEQUEÑOS, EN PVC SCH40 1-1/4" CON 4/4 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                           | ML   | 68,00  | \$ 41.887,00                                                                                                                         | \$ 2.850.203,00  | 140                                      | \$ 5.864.180,00 | 11,00                                         | \$ 460.757,00       | \$ -                                              | \$ -                | 140,00             | \$ 5.864        |
| 9.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA T6-AREA GATOS EN CUARENTENA, EN PVC SCH40 2" CON 4/2 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                           | ML   | 112,00 | \$ 108.000,00                                                                                                                        | \$ 12.096.000,00 | 48                                       | \$ 5.184.000,00 | 8,00                                          | \$ 864.000,00       | \$ -                                              | \$ -                | 48,00              | \$ 5.184        |
| 9.51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T7-AREA QUIROFANO, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                                    | ML   | 34,00  | \$ 25.780,00                                                                                                                         | \$ 876.520,00    | 116                                      | \$ 2.990.480,00 | 58,00                                         | \$ 1.521.020,00     | \$ -                                              | \$ -                | 116,00             | \$ 2.990        |
| 9.52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T8-AREA RAYOS X, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                                      | ML   | 33,00  | \$ 25.780,00                                                                                                                         | \$ 850.740,00    | 118                                      | \$ 3.042.040,00 | 58,00                                         | \$ 1.486.240,00     | \$ -                                              | \$ -                | 118,00             | \$ 3.042        |
| 9.53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T9-AREAS COMUNES, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                                     | ML   | 8,00   | \$ 25.780,00                                                                                                                         | \$ 206.240,00    | 180                                      | \$ 4.124.800,00 | 152,00                                        | \$ 3.918.680,00     | \$ -                                              | \$ -                | 180,00             | \$ 4.124        |
| 9.54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T10-AREAS LABORATORIO Y FARMACIAS, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                    | ML   | 24,00  | \$ 25.780,00                                                                                                                         | \$ 618.720,00    | 116                                      | \$ 2.990.480,00 | 92,00                                         | \$ 2.371.780,00     | \$ -                                              | \$ -                | 116,00             | \$ 2.990        |
| 9.55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDAS T11-TABLERO REGULADO, EN PVC SCH40 1" CON 4/8 + 1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                                                                                                                                                 | ML   | 45,00  | \$ 25.733,00                                                                                                                         | \$ 1.157.985,00  | 156                                      | \$ 4.014.348,00 | 111,00                                        | \$ 2.856.363,00     | \$ -                                              | \$ -                | 156,00             | \$ 4.014        |
| 9.56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA PARA CONEXIÓN DELA UPS DE 8 KVA, LA CUAL ALIMENTARA EL TANLERO T11- ENERGIA REGULADA, INCLUYE EL SUMINISTRO DE UNA UPS DE 8 KVA TRIFASICA, UNA CAJA DE 200X20X100CMS, 10 METROS DE CABLE ENCAUCHETADO 4X8 Y UN FLOTALIZADOR DE 3X30AMP. | ML   | 10,00  | \$ 399.562,00                                                                                                                        | \$ 3.995.620,00  | 0                                        | \$ -            | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA BOMBAS CONTRA INCENDIO, EN PVC (SUBTERRANEA) 2" CON 3/8+1/8+1/8+1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS DESDE TRANSFORMADOR HASTA TRANSFERENCIA BOMBA INCENDIO.                                                                          | ML   | 68,00  | \$ 35.834,00                                                                                                                         | \$ 2.436.712,00  | 0                                        | \$ -            | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA BOMBAS CONTRA INCENDIO, EN PVC (SUBTERRANEA) 2" CON 3/8+1/8+1/8+1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS DESDE PLANTA DE EMERGENCIA HASTA TRANSFERENCIA BOMBA INCENDIO.                                                                   | ML   | 68,00  | \$ 35.834,00                                                                                                                         | \$ 2.436.712,00  | 0                                        | \$ -            | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA BOMBAS CONTRA INCENDIO, EN PVC (SUBTERRANEA) 2" CON 3/8+1/8+1/8+1/8 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS DESDE TRANSFERENCIA BOMBA INCENDIO HASTA TABLERO DE BOMBA INCENDIO.                                                              | ML   | 10,00  | \$ 35.834,00                                                                                                                         | \$ 358.340,00    | 0                                        | \$ -            | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 0,00               | \$ -            |
| 9.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ACOMETIDA ENTRE PLANTA EMERGENCIA Y TABLERO DE BAJA TENSION EN DUCTO DE 3" EN 3/8+1/8+1/8+1/8+1/8+1/8 CABLE EXZHELLENT, LA PLANTA ESTA UBICADA AL ALDO DEL CUARTO TECNICO DONDE ESTA UBICADO EL TABLERO GENERAL.                                  | ML   | 18,00  | \$ 168.006,00                                                                                                                        | \$ 2.988.090,00  | 18                                       | \$ 2.988.090,00 | 0,00                                          | \$ -                | \$ -                                              | \$ -                | 18,00              | \$ 2.988        |

|                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                              |        |                 |                  |                                                                                                                  |                  |                         |                     |                             |                     |                                                                                                            |                  |                      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--|
| <br>BOLÍVAR SI AVANZA<br>GOBIERNO DE BOLÍVAR |                                                                                                                                                | ACTA DE RECIBO FINAL                                                                                         |        |                 |                  |                                                                                                                  |                  |                         |                     |                             |                     | <br>GOBIERNO DE BOLÍVAR |                  |                      |  |
| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.  |                                                                                                                                                |                                                                                                              |        |                 |                  |                                                                                                                  |                  |                         |                     |                             |                     |                                                                                                            |                  |                      |  |
| TIPO DE CONTRATO                                                                                                             |                                                                                                                                                | CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                     |        | INTERVENIOR     |                  | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT: 901.071.837-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 1.004.726.274 |                  | FECHA DE RECIBO         |                     | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017    |                     | FECHA DE TERMINACIÓN                                                                                       |                  | 1 DE FEBRERO DE 2017 |  |
| CONTRATISTA                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT: 901.067.863-4<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.284.021 |        | SUPERVISOR      |                  | ARL PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                     |                  |                         |                     |                             |                     |                                                                                                            |                  |                      |  |
| No.:                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SI-C-1812 de 24 de julio de 2017                                                                             |        | PLAZO:          |                  | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                    |                  | FECHA DE ACTA           |                     | 5 DE FEBRERO DE 2018        |                     | CORTE                                                                                                      |                  | FINAL                |  |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                              |        |                 |                  | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 4                                                                         |                  | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1 |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |                     | VALORES ACUMULADOS                                                                                         |                  |                      |  |
| ITEM                                                                                                                         | DESCRIPCION                                                                                                                                    | UNID.                                                                                                        | CANT.  | VALOR UNIT.     | VALOR TOTAL      | CANT.                                                                                                            | VALOR TOTAL      | ACTA DE OBRA No. 1      | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                  | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA                                                                                         | VALOR ACUMULADO  |                      |  |
| 9.61                                                                                                                         | ACOMETIDAS AA (MINISPLITS ENTRE 12000BTU Y 18000BTU), DESDE UC A UM, EN PVC SCH40 1/2" CON 2#14 + 3#16 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS      | ML                                                                                                           | 154,00 | \$ 11.040,00    | \$ 1.700.160,00  | 123                                                                                                              | \$ 1.357.920,00  | 25,00                   | \$ 276.000,00       | \$ -                        | \$ -                | 123,00                                                                                                     | \$ 1.357.920,00  |                      |  |
| 9.62                                                                                                                         | ACOMETIDAS AA (MINISPLITS ENTRE 12000BTU Y 18000BTU), DESDE UM A TABLERO, EN PVC SCH40 1/2" CON 2#12 + 3#14 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS | ML                                                                                                           | 74,00  | \$ 11.013,00    | \$ 814.962,00    | 39                                                                                                               | \$ 428.507,00    | 9,00                    | \$ 99.117,00        | \$ -                        | \$ -                | 39,00                                                                                                      | \$ 428.507,00    |                      |  |
| 9.63                                                                                                                         | ACOMETIDAS AA (MINISPLITS ENTRE 24000BTU), DESDE UC A TABLERO, EN PVC SCH40 3/4" CON 2#10 + 1#14 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS            | ML                                                                                                           | 16,00  | \$ 16.336,00    | \$ 261.376,00    | 80                                                                                                               | \$ 1.306.880,00  | 64,00                   | \$ 1.045.504,00     | \$ -                        | \$ -                | 80,00                                                                                                      | \$ 1.306.880,00  |                      |  |
| 9.64                                                                                                                         | ACOMETIDAS AA (MINISPLITS ENTRE 24000BTU), DESDE UM A UC, EN PVC SCH40 1/2" CON 2#14 + 3#16 CABLE EXZHELLENT BW AWG CU HFFR LS                 | ML                                                                                                           | 5,00   | \$ 11.013,00    | \$ 55.065,00     | 25                                                                                                               | \$ 275.325,00    | 20,00                   | \$ 220.260,00       | \$ -                        | \$ -                | 25,00                                                                                                      | \$ 275.325,00    |                      |  |
| 9.65                                                                                                                         | ACOMETIDA PRINCIPAL TELEFÓNICA Y TELEVISION (SIN CABLEAR) EN PVC 1X1" (HASTA ANDEN EXTERIOR)                                                   | ML                                                                                                           | 28,00  | \$ 11.244,00    | \$ 314.832,00    | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.66                                                                                                                         | ACOMETIDA PRINCIPAL TELEFÓNICA Y TELEVISION (SIN CABLEAR) EN PVC 1X1" (HASTA ANDEN EXTERIOR)                                                   | ML                                                                                                           | 28,00  | \$ 11.244,00    | \$ 314.832,00    | 26                                                                                                               | \$ 314.832,00    | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 26,00                                                                                                      | \$ 314.832,00    |                      |  |
| 9.67                                                                                                                         | ACOMETIDA EN BAJA TENSION DESDE EL TRANSFORMADOR EN POSTE HASTA EL TABLERO GENERAL EN 4" EN 3/8" (40-40-40-40) EN PVC 1X4"                     | ML                                                                                                           | 23,00  | \$ 428.518,00   | \$ 9.855.914,00  | 34                                                                                                               | \$ 14.569.612,00 | 22,00                   | \$ 9.427.396,00     | \$ -                        | \$ -                | 34,00                                                                                                      | \$ 14.569.612,00 |                      |  |
| 9.68                                                                                                                         | ACOMETIDA PARA LUCES PARA LOS POSTES DE CONCRETO DE 8 MTS EN 12 3/8" 8 LUMINARIAS                                                              | ML                                                                                                           | 388,00 | \$ 18.065,00    | \$ 7.016.980,00  | 668                                                                                                              | \$ 12.080.780,00 | 280,00                  | \$ 5.063.800,00     | \$ -                        | \$ -                | 668,00                                                                                                     | \$ 12.080.780,00 |                      |  |
| 9.69                                                                                                                         | INSTALACION BALA CON LED DE 1X26, MARCA PHILIPS O SIMILAR DE 13W                                                                               | UN                                                                                                           | 76,00  | \$ 33.596,00    | \$ 2.553.448,00  | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.70                                                                                                                         | INSTALACION BALA CON LED DE 2X26, MARCA PHILIPS O SIMILAR DE 55W                                                                               | UN                                                                                                           | 11,00  | \$ 38.627,00    | \$ 424.897,00    | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.71                                                                                                                         | INSTALACION BALA CON LED DE 2X32 HERMETICA, MARCA PHILIPS O SIMILAR                                                                            | UN                                                                                                           | 168,00 | \$ 109.622,00   | \$ 18.416.496,00 | 187                                                                                                              | \$ 20.439.314,00 | 67,00                   | \$ 7.344.674,00     | \$ -                        | \$ -                | 187,00                                                                                                     | \$ 20.439.314,00 |                      |  |
| 9.72                                                                                                                         | INSTALACION PANEL LED DE 60X60, MARCA PHILIPS O SIMILAR                                                                                        | UN                                                                                                           | 54,00  | \$ 140.696,00   | \$ 7.597.692,00  | 10                                                                                                               | \$ 1.406.960,00  | 10,00                   | \$ 1.406.960,00     | \$ -                        | \$ -                | 10,00                                                                                                      | \$ 1.406.960,00  |                      |  |
| 9.73                                                                                                                         | INSTALACION DE APLIQUES                                                                                                                        | UN                                                                                                           | 2,00   | \$ 5.864,00     | \$ 11.728,00     | 43                                                                                                               | \$ 252.152,00    | 39,00                   | \$ 228.696,00       | \$ -                        | \$ -                | 43,00                                                                                                      | \$ 252.152,00    |                      |  |
| 9.74                                                                                                                         | INSTALACION LUMINARIA LED 1X3 POSTE DE 130W                                                                                                    | UN                                                                                                           | 32,00  | \$ 636.272,00   | \$ 21.062.976,00 | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.75                                                                                                                         | SUBESTACION ELECTRONICA Y REDES                                                                                                                |                                                                                                              |        |                 |                  |                                                                                                                  |                  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.76                                                                                                                         | SUMINISTRO E INSTALACION TERMINACIONES PREMOLDEADAS TIPO EXTERIOR                                                                              | JGO                                                                                                          | 1,00   | \$ 764.925,00   | \$ 764.925,00    | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.76                                                                                                                         | SUBESTACION SEGUN DIAGRAMA UNIFILAR (PLANTA EMERGENCIA DE COBERTURA TOTAL) INCLUYE:                                                            | GL                                                                                                           | 1,00   | \$ 4.919.985,00 | \$ 4.919.985,00  | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |
| 9.77                                                                                                                         | TRANSFERENCIA AUTOMATICA BCI CON DOS CONTACTORES DE 3X10AMP DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR                                                     | UN                                                                                                           | 1,00   | \$ 4.304.502,00 | \$ 4.304.502,00  | 0                                                                                                                | \$ -             | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00                                                                                                       | \$ -             |                      |  |

| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |         |                                           |                   |                                            |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           | INTERVENTOR: CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT- 901.097.937-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTÍNEZ MORA - CC. No. 1.084.728.274 |         | FECHA DE RECIBO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                   | FECHA DE TERMINACIÓN: 1 DE FEBRERO DE 2019 |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| CONTRATISTA: CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 901.097.995-8<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No.7.844.821    |                                                                                                                                                                                                           | SUPERVISOR: ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                     |         |                                           |                   |                                            |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| No.: SI-C-1112 de 24 de julio de 2017                                                                                       |                                                                                                                                                                                                           | PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                          |         | FECHA DE ACTA: 1 DE FEBRERO DE 2019       |                   | CORTE: FINAL                               |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |         |                                           |                   | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIAS    |                   | OBRAS EJECUTADAS ACTA 1 |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |                     | VALORES ACUMULADOS |                   |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                                               | UNID.                                                                                                                         | CANT.   | VALOR UNIT.                               | VALOR TOTAL       | CANT.                                      | VALOR TOTAL       | ACTA DE OBRA No. 1      | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                  | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO   |
| 9.76                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO F, DE 112.5 KVA, COHEXION DYS, TIPO SECO EMBEBIDO EN RESINA. 13 200/208-120 VOLTIOS, MARCA: SUNTEC                                                  | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$ 26.454.081,00                          | \$ 26.454.081,00  | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 9.79                                                                                                                        | SUMINISTRO E INSTALACION PARARRAYOS ELASTOMERICO 12KV EN BORNES DE MEDIA TENSION TRANSFORMADOR (OPS 3)                                                                                                    | UN                                                                                                                            | 3,00    | \$ 299.154,00                             | \$ 899.154,00     | 3                                          | \$ 899.154,00     | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 3,00               | \$ 899.154,00     |
| 9.80                                                                                                                        | SISTEMA DE MEDIDA MEDIO DE ENERGIA                                                                                                                                                                        | UN                                                                                                                            | 3,00    | \$ 1.291.843,00                           | \$ 3.875.529,00   | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 9.81                                                                                                                        | ADECUACIÓN DEL PUNTO DE COHEXIÓN, INCLUYE LA REHUBICACION DE DOS TRANSFORMADORES EXISTENTES DENTRO DEL LOTE                                                                                               | GL                                                                                                                            | 1,00    | \$ 69.517.275,00                          | \$ 69.517.275,00  | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 9.82                                                                                                                        | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS, SEGUN DETALLE DISEÑO, INCLUYE:                                                                                                  | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$ 16.218.963,00                          | \$ 16.218.963,00  | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 9.83                                                                                                                        | SISTEMA DE PUESTA DE TIERRA SEGUN DISEÑO                                                                                                                                                                  | UN                                                                                                                            | 1,00    | \$ 4.908.030,00                           | \$ 4.908.030,00   | 1                                          | \$ 4.908.030,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00               | \$ 4.908.030,00   |
| 9.84                                                                                                                        | POSTES DE CONCRETO DE 8 METROS CON SUS HERRAJES                                                                                                                                                           | UN                                                                                                                            | 33,00   | \$ 1.324.289,00                           | \$ 43.701.537,00  | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 9.85                                                                                                                        | UPS DE 10 KVA Y 8 KVA                                                                                                                                                                                     | GL                                                                                                                            | 1,00    | \$ 28.829.336,00                          | \$ 28.829.336,00  | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 9.86                                                                                                                        | INSPECCION RETIE Y RETILAP                                                                                                                                                                                | GL                                                                                                                            | 1,00    | \$ 11.986.000,00                          | \$ 11.986.000,00  | 1                                          | \$ 11.986.000,00  | 1,00                    | \$ 11.986.000,00    | \$ -                        | \$ -                | 1,00               | \$ 11.986.000,00  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |         | SUB TOTAL                                 | \$ 336.452.294,00 | SUBTOTAL                                   | \$ 146.871.736,00 |                         | \$ 71.325.441,00    |                             | \$ -                | SUBTOTAL           | \$ 146.871.736,00 |
| 10                                                                                                                          | PINTURA                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |         |                                           |                   |                                            |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| 10.10                                                                                                                       | PINTURA MURAZA EXTERIORES                                                                                                                                                                                 | M2                                                                                                                            | 996,00  | \$ 12.853,00                              | \$ 12.801.588,00  | 2091                                       | \$ 26.975.823,00  | 238,00                  | \$ 3.059.056,87     | \$ 857,00                   | \$ 11.014.978,13    | 2091,00            | \$ 26.875.823,00  |
| 10.20                                                                                                                       | ESTUCO PLASTICO Y PINTURA LAVABLE TIPO 1 PARA INTERIORES (TRES MANOS)                                                                                                                                     | M2                                                                                                                            | 2998,00 | \$ 18.471,00                              | \$ 55.376.058,00  | 2998                                       | \$ 55.376.058,00  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 2998,00            | \$ 55.376.058,00  |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |         | SUB TOTAL                                 | \$ 68.177.646,00  | SUBTOTAL                                   | \$ 82.251.681,08  |                         | \$ 3.059.056,87     |                             | \$ 11.914.978,13    | SUBTOTAL           | \$ 82.251.681,08  |
| 11                                                                                                                          | OBRAS EXTERIORES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |         |                                           |                   |                                            |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| 11.10                                                                                                                       | OBRAS EXTERIORES                                                                                                                                                                                          | GB                                                                                                                            | 1,00    | \$ 79.798.720,00                          | \$ 79.798.720,00  | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |         | SUBTOTAL                                  | \$ 79.798.720,00  | SUBTOTAL                                   | \$ -              |                         | \$ -                |                             | \$ -                | SUBTOTAL           | \$ -              |
| 12                                                                                                                          | ASEO                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |         |                                           |                   |                                            |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| 12.1                                                                                                                        | ASEO GENERAL                                                                                                                                                                                              | M2                                                                                                                            | 1890,00 | \$ 2.494,00                               | \$ 4.694.760,00   | 1890                                       | \$ 4.694.760,00   | 1.890,00                | \$ 4.694.760,00     | \$ -                        | \$ -                | 1890,00            | \$ 4.694.760,00   |
|                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |         | SUB TOTAL                                 | \$ 4.694.760,00   | SUBTOTAL                                   | \$ 4.694.760,00   |                         | \$ 4.694.760,00     |                             | \$ -                | SUBTOTAL           | \$ 4.694.760,00   |
| 13                                                                                                                          | OBRAS COMPENSATORIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |         |                                           |                   |                                            |                   |                         |                     |                             |                     |                    |                   |
| 13.1                                                                                                                        | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN VARA Y TELA VERDE H=2,1                                                                                                                                                        | M2                                                                                                                            |         | \$ 24.660,00                              |                   | 1068,3                                     | \$ 27.073.086,00  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1068,30            | \$ 27.073.086,00  |
| 13.2                                                                                                                        | CONFORMACIÓN DE SUBRASANTE EN EL AREA DONDE SE EDIFICARÁ EL PROYECTO                                                                                                                                      | M2                                                                                                                            |         | \$ 1.166,00                               |                   | 5928                                       | \$ 6.912.048,00   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 5928,00            | \$ 6.912.048,00   |
| 13.3                                                                                                                        | MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EXISTENTE PARA LOS ACCESOS AL LOTE ADICIONANDO MATERIAL ZAHORRA DE BARRANCO                                                                                                 | M2                                                                                                                            |         | \$ 28.327,00                              |                   | 791                                        | \$ 22.406.057,00  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 791,00             | \$ 22.406.057,00  |
| 13.4                                                                                                                        | RELLENO CON ZAHORRA BARRANCO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO H=1,05M                                                                                                                                | M3                                                                                                                            |         | \$ 88.310,00                              |                   | 3847                                       | \$ 339.728.570,00 | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 3847,00            | \$ 339.728.570,00 |
| 13.5                                                                                                                        | CONCRETO CICLOPEO PARA CERRAMIENTO                                                                                                                                                                        | M3                                                                                                                            |         | \$ 374.969,00                             |                   | 200                                        | \$ 74.997.800,00  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 200,00             | \$ 74.997.800,00  |
| 13.6                                                                                                                        | CONCRETO DE 3000 PSI PARA OBRAS DE DRENAJE                                                                                                                                                                | M3                                                                                                                            |         | \$ 644.952,00                             |                   | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 13.7                                                                                                                        | CONCRETO DE 2500 PSI PARA OBRAS DE DRENAJE                                                                                                                                                                | M3                                                                                                                            |         | \$ 516.824,00                             |                   | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 13.8                                                                                                                        | TUBERIA EN CONCRETO RECTO AZADO ø 300 MM                                                                                                                                                                  | ML                                                                                                                            |         | \$ 582.622,00                             |                   | 0                                          | \$ -              | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 0,00               | \$ -              |
| 13.9                                                                                                                        | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO AL 95% PROCTOR MODIFICADO                                                                                                                                    | M3                                                                                                                            |         | \$ 69.079,00                              |                   | 707,57                                     | \$ 48.878.228,03  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 707,57             | \$ 48.878.228,03  |
| 13.10                                                                                                                       | CONSTRUCCIÓN TANQUE SEPTICO No. 1 VOLUMEN 4 M3 AREA 4,14 M2 INCLUYE COHEXIÓN DE DESAGÜES, SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE, OBRA CIVIL CONCRETO Y ACERO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ENTREGA   | GB                                                                                                                            |         | \$ 10.700.925,00                          |                   | 1                                          | \$ 10.700.925,00  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00               | \$ 10.700.925,00  |
| 13.11                                                                                                                       | CONSTRUCCIÓN TANQUE SEPTICO No. 2 VOLUMEN 6,4 M3 AREA 5,76 M2 INCLUYE COHEXIÓN DE DESAGÜES, SUMINISTRO MATERIAL FILTRANTE, OBRA CIVIL CONCRETO Y ACERO Y TODAS LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA ENTREGA | GB                                                                                                                            |         | \$ 13.341.533,00                          |                   | 1                                          | \$ 13.341.533,00  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 1,00               | \$ 13.341.533,00  |
| 13.12                                                                                                                       | EXCAVACIÓN PARA VIGAS DE CIMENTACIÓN                                                                                                                                                                      | ML                                                                                                                            |         | \$ 15.502,00                              |                   | 813,95                                     | \$ 12.617.852,90  | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 813,95             | \$ 12.617.852,90  |
| 13.13                                                                                                                       | TRASCIEGO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIONES HASTA UNA DISTANCIA ENTRE 50 Y 100 ML                                                                                                                 | M3                                                                                                                            |         | \$ 21.925,00                              |                   | 139,01                                     | \$ 3.047.794,25   | 0,00                    | \$ -                | \$ -                        | \$ -                | 139,01             | \$ 3.047.794,25   |
| 13.14                                                                                                                       | CUBIERTA TIPO SANDWICH TERMOACUSTICA INCLUYE: TUBERIA ESTRUCTURAL EN ACERO, ANCLAJES Y TODOS LOS MOVIMIENTOS                                                                                              | M2                                                                                                                            |         | \$ 110.643,00                             |                   | 1062                                       | \$ 117.502.866,00 | 77,00                   | \$ 8.519.511,00     | \$ -                        | \$ -                | 1062,00            | \$ 117.502.866,00 |

| ACTA DE RECIBO FINAL                                                                                                        |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             |                                        |                                         |                     |                         |                     |                             |                                            |                    |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|--------------------|---------------------|
| CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR. |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             |                                        |                                         |                     |                         |                     |                             |                                            |                    |                     |
| TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                  |                                                                                        | INTERVENTOR: CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NT- 901.071.837-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 1.084.726.274 |       |             | FECHA DE ADO: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 |                                         |                     |                         |                     |                             | FECHA DE TERMINACION: 8 DE FEBRERO DE 2019 |                    |                     |
| CONTRATISTA: CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NT- 901.097.995-8<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO GARRILLO - CC. No.7.884.821     |                                                                                        | SUPERVISOR: ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                    |       |             |                                        |                                         |                     |                         |                     |                             |                                            |                    |                     |
| No. SLC-1812 de 24 de julio de 2017                                                                                         |                                                                                        | PLAZO: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                         |       |             | FECHA DE ACTA: 8 DE FEBRERO DE 2019    |                                         |                     |                         |                     |                             | CORTE: FINAL                               |                    |                     |
| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES                                                                                         |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             |                                        | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIAS |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA 8 |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |                                            | VALORES ACUMULADOS |                     |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                            | UNID.                                                                                                                        | CANT. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL                            | CANT.                                   | VALOR TOTAL         | ACTA DE OBRA No. 8      | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                  | VALOR PRESENTE ACTA                        | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO     |
|                                                                                                                             |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             | SUBTOTAL                               |                                         | \$ 677.207.386,18   |                         | \$ 6.318.911,00     |                             | \$                                         | SUBTOTAL           | \$ 677.207.386,18   |
| COSTO DIRECTO                                                                                                               |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             | \$ 2.548.896.772,45                    |                                         | \$ 2.879.154.291,22 |                         | \$ 261.918.720,40   |                             | \$ 132.273.482,07                          |                    | \$ 2.878.154.291,22 |
| ADMINISTRACION                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                              |       | 20%         | \$ 509.376.154,00                      |                                         | \$ 535.630.048,00   |                         | \$ 52.362.944,00    |                             | \$ 26.454.694,00                           |                    | \$ 536.884,00       |
| IMPREVISTOS                                                                                                                 |                                                                                        |                                                                                                                              |       | 5%          | \$ 127.344.039,00                      |                                         | \$ 133.967.712,00   |                         | \$ 13.085.736,00    |                             | \$ 6.613.673,00                            |                    | \$ 133.967,00       |
| UTILIDAD                                                                                                                    |                                                                                        |                                                                                                                              |       | 5%          | \$ 127.344.039,00                      |                                         | \$ 133.967.712,00   |                         | \$ 13.085.736,00    |                             | \$ 6.613.673,00                            |                    | \$ 133.967,00       |
| IVA (UTILIDAD)                                                                                                              |                                                                                        |                                                                                                                              |       | 19%         | \$ 24.195.367,00                       |                                         | \$ 25.451.966,00    |                         | \$ 2.488.190,00     |                             | \$ 1.266.596,00                            |                    | \$ 25.451,00        |
| TOTAL OBRA CIVIL                                                                                                            |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             | \$ 3.335.140.371,00                    |                                         | \$ 3.508.352.478,00 |                         | \$ 342.977.236,00   |                             | \$ 173.212.147,00                          |                    | \$ 3.508.352.478,00 |
| OBRAS COMPLEMENTARIAS                                                                                                       |                                                                                        |                                                                                                                              |       |             |                                        |                                         |                     |                         |                     |                             |                                            |                    |                     |
| ITEM                                                                                                                        | DESCRIPCION                                                                            | UNID.                                                                                                                        |       |             |                                        |                                         |                     |                         |                     |                             |                                            |                    |                     |
| NP-1                                                                                                                        | VIGA CANAL 4000 PSI (FONDO 0.60X0.10 PAREDES 0.30X0.20 Y 0.30X0.10 ESPESOR)            | ML                                                                                                                           |       | \$          | 290.636,00                             | 199,00                                  | \$ 57.836.564,00    |                         |                     | 199,00                      | \$ 57.836.564,00                           | 199,00             | \$ 57.836.564,00    |
| NP-2                                                                                                                        | ANCLAJE HIERRO                                                                         | UN                                                                                                                           |       | \$          | 6.414,00                               | 1.820,00                                | \$ 11.673.480,00    |                         |                     | 1.820,00                    | \$ 11.673.480,00                           | 1.820,00           | \$ 11.673.480,00    |
| NP-3                                                                                                                        | LOSA CONCRETO DE 4.000 PSI Y METALDECK                                                 | M2                                                                                                                           |       | \$          | 145.782,00                             | 752,00                                  | \$ 109.628.064,00   |                         |                     | 752,00                      | \$ 109.628.064,00                          | 752,00             | \$ 109.628.064,00   |
| NP-4                                                                                                                        | COLUMNETAS DE 10X20 CMS ENTRE MUROS EN CONCRETO DE 4000 PSI                            | ML                                                                                                                           |       | \$          | 30.686,00                              | 297,20                                  | \$ 9.113.935,20     |                         |                     | 297,20                      | \$ 9.113.935,20                            | 297,20             | \$ 9.113.935,20     |
| NP-6                                                                                                                        | VIGA DE CONFINAMIENTO 0.10X20 MTS FN CONCRETO DE 4000 PSI EN MUROS                     | ML                                                                                                                           |       | \$          | 38.252,00                              | 515,90                                  | \$ 19.734.206,80    |                         |                     | 515,90                      | \$ 19.734.206,80                           | 515,90             | \$ 19.734.206,80    |
| NP-6                                                                                                                        | PORTONES ACCESO DE 4.20MTS X 2.4 MTS INC PUERTAS PEATONALES                            | UN                                                                                                                           |       | \$          | 2.485.144,00                           | 2,00                                    | \$ 4.970.288,00     |                         |                     | 2,00                        | \$ 4.970.288,00                            | 2,00               | \$ 4.970.288,00     |
| NP-7                                                                                                                        | TOPELLANTES PARQUEADEROS                                                               | UN                                                                                                                           |       | \$          | 79.661,00                              | 44,00                                   | \$ 3.505.084,00     |                         |                     | 44,00                       | \$ 3.505.084,00                            | 44,00              | \$ 3.505.084,00     |
| NP-8                                                                                                                        | SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL EN PARQUEADEROS                                                | ML                                                                                                                           |       | \$          | 25.752,00                              | 175,80                                  | \$ 4.522.051,20     |                         |                     | 175,80                      | \$ 4.522.051,20                            | 175,80             | \$ 4.522.051,20     |
| NP-9                                                                                                                        | CONFORMACIÓN MANUAL DE TALUD                                                           | M2                                                                                                                           |       | \$          | 5.189,00                               | 161,35                                  | \$ 837.245,15       |                         |                     | 161,35                      | \$ 837.245,15                              | 161,35             | \$ 837.245,15       |
| NP-10                                                                                                                       | LEVANTE DE MUROS EN BLOQUE No.4 ME                                                     | MI                                                                                                                           |       | \$          | 18.902,00                              | 334,00                                  | \$ 6.313.268,00     |                         |                     | 334,00                      | \$ 6.313.268,00                            | 334,00             | \$ 6.313.268,00     |
| NP-11                                                                                                                       | EMBRADIZACIÓN                                                                          | M2                                                                                                                           |       | \$          | 25.773,00                              | 2.061,00                                | \$ 53.118.153,00    |                         |                     | 2.061,00                    | \$ 53.118.153,00                           | 2.061,00           | \$ 53.118.153,00    |
| NP-11.1                                                                                                                     | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOLES                                                        |                                                                                                                              |       |             |                                        | 0,00                                    | \$                  |                         |                     | 0,00                        | \$                                         | 0,00               | \$                  |
| NP-11.1.1                                                                                                                   | CORALITOS                                                                              | UN                                                                                                                           |       | \$          | 6.733,00                               | 1.400,00                                | \$ 9.426.200,00     |                         |                     | 1.400,00                    | \$ 9.426.200,00                            | 1.400,00           | \$ 9.426.200,00     |
| NP-11.1.2                                                                                                                   | HELICONIAS                                                                             | UN                                                                                                                           |       | \$          | 10.156,00                              | 1.040,00                                | \$ 10.603.840,00    |                         |                     | 1.040,00                    | \$ 10.603.840,00                           | 1.040,00           | \$ 10.603.840,00    |
| NP-11.1.3                                                                                                                   | DURANTAS                                                                               | UN                                                                                                                           |       | \$          | 6.067,00                               | 1.000,00                                | \$ 6.067.000,00     |                         |                     | 1.000,00                    | \$ 6.067.000,00                            | 1.000,00           | \$ 6.067.000,00     |
| NP-11.1.4                                                                                                                   | MANI FORRAJERO                                                                         | UN                                                                                                                           |       | \$          | 4.507,00                               | 1.000,00                                | \$ 4.507.000,00     |                         |                     | 1.000,00                    | \$ 4.507.000,00                            | 1.000,00           | \$ 4.507.000,00     |
| NP-11.1.5                                                                                                                   | MANGLA PLATEADO                                                                        | UN                                                                                                                           |       | \$          | 9.089,00                               | 600,00                                  | \$ 5.453.400,00     |                         |                     | 600,00                      | \$ 5.453.400,00                            | 600,00             | \$ 5.453.400,00     |
| NP-11.1.6                                                                                                                   | ROELIA                                                                                 | UN                                                                                                                           |       | \$          | 10.119,00                              | 600,00                                  | \$ 6.071.400,00     |                         |                     | 600,00                      | \$ 6.071.400,00                            | 600,00             | \$ 6.071.400,00     |
| NP-11.1.7                                                                                                                   | CAUFA ROJA                                                                             | UN                                                                                                                           |       | \$          | 13.674,00                              | 500,00                                  | \$ 6.837.000,00     |                         |                     | 500,00                      | \$ 6.837.000,00                            | 500,00             | \$ 6.837.000,00     |
| NP-11.1.8                                                                                                                   | TU Y YO                                                                                | UN                                                                                                                           |       | \$          | 9.039,00                               | 500,00                                  | \$ 4.519.500,00     |                         |                     | 500,00                      | \$ 4.519.500,00                            | 500,00             | \$ 4.519.500,00     |
| NP-11.1.9                                                                                                                   | DURANTAS ROJAS                                                                         | UN                                                                                                                           |       | \$          | 6.076,00                               | 500,00                                  | \$ 3.037.500,00     |                         |                     | 500,00                      | \$ 3.037.500,00                            | 500,00             | \$ 3.037.500,00     |
| NP-11.1.10                                                                                                                  | CROTAS GRANDES                                                                         | UN                                                                                                                           |       | \$          | 9.278,00                               | 400,00                                  | \$ 3.911.600,00     |                         |                     | 400,00                      | \$ 3.911.600,00                            | 400,00             | \$ 3.911.600,00     |
| NP-11.1.11                                                                                                                  | CANCION DE JAMAICA                                                                     | UN                                                                                                                           |       | \$          | 10.876,00                              | 400,00                                  | \$ 4.330.400,00     |                         |                     | 400,00                      | \$ 4.330.400,00                            | 400,00             | \$ 4.330.400,00     |
| NP-11.1.12                                                                                                                  | CINTA HILO                                                                             | UN                                                                                                                           |       | \$          | 8.630,00                               | 200,00                                  | \$ 1.726.000,00     |                         |                     | 200,00                      | \$ 1.726.000,00                            | 200,00             | \$ 1.726.000,00     |
| NP-11.1.13                                                                                                                  | CINTA LIROPE                                                                           | UN                                                                                                                           |       | \$          | 8.115,00                               | 200,00                                  | \$ 1.623.000,00     |                         |                     | 200,00                      | \$ 1.623.000,00                            | 200,00             | \$ 1.623.000,00     |
| NP-11.1.14                                                                                                                  | CHEFLERAS                                                                              | UN                                                                                                                           |       | \$          | 14.315,00                              | 100,00                                  | \$ 1.431.500,00     |                         |                     | 100,00                      | \$ 1.431.500,00                            | 100,00             | \$ 1.431.500,00     |
| NP-11.1.15                                                                                                                  | PALMA ARECA GRANDE                                                                     | UN                                                                                                                           |       | \$          | 61.822,00                              | 44,00                                   | \$ 2.720.188,00     |                         |                     | 44,00                       | \$ 2.720.188,00                            | 44,00              | \$ 2.720.188,00     |
| NP-11.1.16                                                                                                                  | OLIVO NEGRO                                                                            | UN                                                                                                                           |       | \$          | 83.816,00                              | 40,00                                   | \$ 3.752.640,00     |                         |                     | 40,00                       | \$ 3.752.640,00                            | 40,00              | \$ 3.752.640,00     |
| NP-11.1.17                                                                                                                  | CINTA TRICOLOR                                                                         | UN                                                                                                                           |       | \$          | 9.915,00                               | 30,00                                   | \$ 297.450,00       |                         |                     | 30,00                       | \$ 297.450,00                              | 30,00              | \$ 297.450,00       |
| NP-11.1.18                                                                                                                  | ARBOLES NIM DE 1 A 3 MTS.                                                              | UN                                                                                                                           |       | \$          | 869.041,00                             | 30,00                                   | \$ 5.041.230,00     |                         |                     | 30,00                       | \$ 5.041.230,00                            | 30,00              | \$ 5.041.230,00     |
| NP-11.1.19                                                                                                                  | GUAYACAN DE 1 A 3 MTS.                                                                 | UN                                                                                                                           |       | \$          | 227.441,00                             | 30,00                                   | \$ 6.823.230,00     |                         |                     | 30,00                       | \$ 6.823.230,00                            | 30,00              | \$ 6.823.230,00     |
| NP-11.1.20                                                                                                                  | TREBOL DE 1 A 3 MTS.                                                                   | UN                                                                                                                           |       | \$          | 205.941,00                             | 20,00                                   | \$ 4.118.820,00     |                         |                     | 20,00                       | \$ 4.118.820,00                            | 20,00              | \$ 4.118.820,00     |
| NP-11.1.21                                                                                                                  | MANGO DE 1 A 3 MTS.                                                                    | UN                                                                                                                           |       | \$          | 154.441,00                             | 20,00                                   | \$ 3.088.820,00     |                         |                     | 20,00                       | \$ 3.088.820,00                            | 20,00              | \$ 3.088.820,00     |
| NP-11.1.22                                                                                                                  | PALMA ROBELLINI                                                                        | UN                                                                                                                           |       | \$          | 163.841,00                             | 6,00                                    | \$ 953.046,00       |                         |                     | 6,00                        | \$ 953.046,00                              | 6,00               | \$ 953.046,00       |
| NP-11.1.23                                                                                                                  | PALMA CICA                                                                             | UN                                                                                                                           |       | \$          | 174.141,00                             | 4,00                                    | \$ 696.564,00       |                         |                     | 4,00                        | \$ 696.564,00                              | 4,00               | \$ 696.564,00       |
| NP-11.2                                                                                                                     | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TIERRA NEGRA ABONADA                                           | MO                                                                                                                           |       | \$          | 84.540,00                              | 747,76                                  | \$ 63.217.434,40    |                         |                     | 747,76                      | \$ 63.217.434,40                           | 747,76             | \$ 63.217.434,40    |
| NP-12                                                                                                                       | VIGA CINTA DE 0.10 X 0.20 MTS EN CONCRETO DE 3000 PSI 26 1/2" ESTRIBOS DE 38" @ 20 CMS | ML                                                                                                                           |       | \$          | 44.789,00                              | 396,35                                  | \$ 17.750.534,75    |                         |                     | 396,35                      | \$ 17.750.534,75                           | 396,35             | \$ 17.750.534,75    |
| NP-13                                                                                                                       | CUCHILLAS (MOQUINETES) EN BLOQUE No.4                                                  | M2                                                                                                                           |       | \$          | 40.136,00                              | 343,00                                  | \$ 13.766.848,00    |                         |                     | 343,00                      | \$ 13.766.848,00                           | 343,00             | \$ 13.766.848,00    |
| NP-14                                                                                                                       | FILOS EN MUROS OBRA NEGRA                                                              | ML                                                                                                                           |       | \$          | 2.627,00                               | 2.049,81                                | \$ 5.384.862,04     |                         |                     | 2.049,81                    | \$ 5.384.862,04                            | 2.049,81           | \$ 5.384.862,04     |
| NP-15                                                                                                                       | DILATACIONES EN MUROS OBRA NEGRA                                                       | ML                                                                                                                           |       | \$          | 2.827,00                               | 2.883,00                                | \$ 7.573.641,00     |                         |                     | 2.883,00                    | \$ 7.573.641,00                            | 2.883,00           | \$ 7.573.641,00     |
| NP-16                                                                                                                       | MEDECANA EN PLACA                                                                      | ML                                                                                                                           |       | \$          | 9.655,00                               | 234,00                                  | \$ 2.259.270,00     |                         |                     | 234,00                      | \$ 2.259.270,00                            | 234,00             | \$ 2.259.270,00     |

**ACTA DE RECIBO FINAL**

CONSTRUCCION CASA DE REHABILITACION Y BIENESTAR ANIMAL BOLIVAR SI AVANZA. MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLIVAR.

|                   |                                                                                                              |              |                                                                                                                  |                   |                          |                       |                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                     | INTERVENIOR: | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT- 901.071.993-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 1.084.726.274 | FECHA DE EMISIÓN: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 1 DE FEBRERO DE 2018 |
| CONTRATISTA:      | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 901.087.993-4<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No. 7.584.871 | SUPERVISOR:  | ARQ. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                    |                   |                          |                       |                      |
| No:               | S.L.C-1812 de 24 de julio de 2017                                                                            | PLAZO:       | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2017                                                                                    | FECHA DE ACTA:    | 8 DE FEBRERO DE 2018     | CORTE:                | FINAL                |

| CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES |                                                                                                                                                 |       |       |                  |             | CONDICIONES ACTUALIZADAS MODIFICATORIA 4 |                  | OBRAS EJECUTADAS ACTA 3 |                     | OBRAS EJECUTADAS ACTA FINAL |                     | VALORES ACUMULADOS |                  |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| ITEM                                | DESCRIPCION                                                                                                                                     | UNID. | CANT. | VALOR UNIT.      | VALOR TOTAL | CANT.                                    | VALOR TOTAL      | ACTA DE OBRA No. 3      | VALOR PRESENTE ACTA | ACTA FINAL                  | VALOR PRESENTE ACTA | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR ACUMULADO  |
| NP-17                               | GUARDAFESCORBAS EN CERAMICA                                                                                                                     | ML    |       | \$ 13.477,00     |             | 234,40                                   | \$ 3.159.008,80  |                         |                     | 234,40                      | \$ 3.159.008,80     | 234,40             | \$ 3.159.008,80  |
| NP-18                               | PUERTAS EN ALUMINIO                                                                                                                             | M2    |       | \$ 237.367,00    |             | 106,80                                   | \$ 25.414.875,60 |                         |                     | 106,80                      | \$ 25.414.875,60    | 106,80             | \$ 25.414.875,60 |
| NP-19                               | PUNTOS DE DESAGÜES Ø3"                                                                                                                          | UN    |       | \$ 79.594,00     |             | 50,00                                    | \$ 3.979.700,00  |                         |                     | 50,00                       | \$ 3.979.700,00     | 50,00              | \$ 3.979.700,00  |
| NP-20                               | REJILLAS DE PISO Y DE CUPULA                                                                                                                    | UN    |       | \$ 16.577,00     |             | 101,00                                   | \$ 1.674.277,00  |                         |                     | 101,00                      | \$ 1.674.277,00     | 101,00             | \$ 1.674.277,00  |
| NP-21                               | TAPAS REGISTROS PLASTICAS 15X15                                                                                                                 | UN    |       | \$ 18.261,00     |             | 17,00                                    | \$ 310.437,00    |                         |                     | 17,00                       | \$ 310.437,00       | 17,00              | \$ 310.437,00    |
| NP-22                               | ESTUCCO PLASTICO PARA MUROS EXTERIORES                                                                                                          | M2    |       | \$ 18.471,00     |             | 2.297,00                                 | \$ 42.427.887,00 |                         |                     | 2.297,00                    | \$ 42.427.887,00    | 2.297,00           | \$ 42.427.887,00 |
| NP-23                               | TUBERIA SANITARIA DE 3"                                                                                                                         | ML    |       | \$ 23.820,00     |             | 356,38                                   | \$ 8.469.209,80  |                         |                     | 356,38                      | \$ 8.469.209,80     | 356,38             | \$ 8.469.209,80  |
| NP-24                               | CONSTRUCCION DE MESONES PARA LAVAMANOS DE BAÑOS EN CONCRETO DE 3000 PSI E-0,10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO, GRIFERIA, ACABADOS EN PORCELANATO. | ML    |       | \$ 749.511,00    |             | 9,71                                     | \$ 7.277.751,81  |                         |                     | 9,71                        | \$ 7.277.751,81     | 9,71               | \$ 7.277.751,81  |
| NP-25                               | MESON DE COCINA EN CONCRETO DE 3000 PSI F-0,10 M. INCLUYE ACERO DE REFUERZO.                                                                    | UN    |       | \$ 367.770,00    |             | 1,00                                     | \$ 367.770,00    |                         |                     | 1,00                        | \$ 367.770,00       | 1,00               | \$ 367.770,00    |
| NP-26                               | TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA 40 M3(6,50'x2,75'x2,43')                                                                                          | UN    |       | \$ 29.806.349,00 |             | 1,00                                     | \$ 29.806.349,00 |                         |                     | 1,00                        | \$ 29.806.349,00    | 1,00               | \$ 29.806.349,00 |
| NP-27                               | TANQUE DE ALMACENAMIENTO AGUA 10 M3 (3'2" x 2'1'52")                                                                                            | UN    |       | \$ 11.597.447,00 |             | 1,00                                     | \$ 11.597.447,00 |                         |                     | 1,00                        | \$ 11.597.447,00    | 1,00               | \$ 11.597.447,00 |
| NP-28                               | CONEXION DOMICILIARIA AGUA POTABLE A TUB EXISTENTE Ø6"                                                                                          | UN    |       | \$ 757.102,00    |             | 1,00                                     | \$ 757.102,00    |                         |                     | 1,00                        | \$ 757.102,00       | 1,00               | \$ 757.102,00    |
| NP-29                               | REDES DE RIEGO INC. TUBERIAS, EQUIPO DE BOMBEO, VALVULAS ASPERSORES, ACCESORIOS.                                                                | GL    |       | \$ 24.990.188,00 |             | 1,00                                     | \$ 24.990.188,00 |                         |                     | 1,00                        | \$ 24.990.188,00    | 1,00               | \$ 24.990.188,00 |
| NP-30                               | PINTURA ESMALTE AL METAL DECK INTERIOR PLACA                                                                                                    | M2    |       | \$ 22.980,00     |             | 496,00                                   | \$ 11.376.100,00 |                         |                     | 496,00                      | \$ 11.376.100,00    | 496,00             | \$ 11.376.100,00 |
| NP-31                               | PINTURA ESMALTE PARA INTERIORES (TRES MANOS)                                                                                                    | M2    |       | \$ 22.365,00     |             | 264,00                                   | \$ 5.901.720,00  |                         |                     | 264,00                      | \$ 5.901.720,00     | 264,00             | \$ 5.901.720,00  |
| NP-32                               | CORTE Y SELLADO DE JUNTAS PLACA EN CONCRETO RIGIDO ACCESO VEHICULAR                                                                             | ML    |       | \$ 19.387,00     |             | 671,00                                   | \$ 13.008.677,00 |                         |                     | 671,00                      | \$ 13.008.677,00    | 671,00             | \$ 13.008.677,00 |
| NP-33                               | ZANJAS DE INFILTRACION                                                                                                                          | ML    |       | \$ 78.410,00     |             | 60,00                                    | \$ 4.708.200,00  |                         |                     | 60,00                       | \$ 4.708.200,00     | 60,00              | \$ 4.708.200,00  |
| NP-34                               | PANETES FINALES                                                                                                                                 | ML    |       | \$ 14.710,00     |             | 5.473,00                                 | \$ 80.507.830,00 |                         |                     | 5.473,00                    | \$ 80.507.830,00    | 5.473,00           | \$ 80.507.830,00 |
| NP-35                               | BUITRONES EN BLOQUE PARETADO BAJANTES DE A. LL. INTERIORES                                                                                      | ML    |       | \$ 50.133,00     |             | 33,00                                    | \$ 1.654.389,00  |                         |                     | 33,00                       | \$ 1.654.389,00     | 33,00              | \$ 1.654.389,00  |
| NP-36                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO PRINCIPAL DE PROTECCIONES                                                                                   | UN    |       | \$ 18.360.968,00 |             | 1,00                                     | \$ 18.360.968,00 |                         |                     | 1,00                        | \$ 18.360.968,00    | 1,00               | \$ 18.360.968,00 |
| NP-37                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE CITOFONIA (CONTROL ACCESO)                                                                               | UN    |       | \$ 1.390.201,00  |             | 1,00                                     | \$ 1.390.201,00  |                         |                     | 1,00                        | \$ 1.390.201,00     | 1,00               | \$ 1.390.201,00  |
| NP-38                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE CCTV DE 16 CANALES, INCLUYE (CAMARAS TIPO EXTERIOR 1080, DVR 16 CANALES, DISCO DURO, CABLE UTP TIPO EXTERIOR)       | UN    |       | \$ 11.283.121,00 |             | 1,00                                     | \$ 11.283.121,00 |                         |                     | 1,00                        | \$ 11.283.121,00    | 1,00               | \$ 11.283.121,00 |
| NP-39                               | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR TRIFASICO TIPO POSTE, DE 112,5 KVA, REFRIGERADO ENACEITE, 13200/208-120 VOLTIOS, MARCA MAGNETRON.        | UN    |       | \$ 12.257.542,00 |             | 1,00                                     | \$ 12.257.542,00 |                         |                     | 1,00                        | \$ 12.257.542,00    | 1,00               | \$ 12.257.542,00 |
| NP-40                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE DE CONCRETO DE 12X1050 Kg-F                                                                                   | UN    |       | \$ 2.003.422,00  |             | 1,00                                     | \$ 2.003.422,00  |                         |                     | 1,00                        | \$ 2.003.422,00     | 1,00               | \$ 2.003.422,00  |
| NP-41                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA DE PROTECCIONES TRIFASICA                                                                                | UN    |       | \$ 1.017.440,00  |             | 1,00                                     | \$ 1.017.440,00  |                         |                     | 1,00                        | \$ 1.017.440,00     | 1,00               | \$ 1.017.440,00  |
| NP-42                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA FIN DE LINEA TRIFASICA                                                                                   | UN    |       | \$ 1.268.346,00  |             | 2,00                                     | \$ 2.536.690,00  |                         |                     | 2,00                        | \$ 2.536.690,00     | 2,00               | \$ 2.536.690,00  |
| NP-43                               | SUMINISTRO Y TENDIDO DE RED DE MT TRIFASICA EN ACER 10                                                                                          | ML    |       | \$ 19.622,00     |             | 50,00                                    | \$ 982.600,00    |                         |                     | 50,00                       | \$ 982.600,00       | 50,00              | \$ 982.600,00    |
| NP-44                               | TRAMITES ANTE OPERADOR DE REDES ELECTRICAS                                                                                                      | UN    |       | \$ 5.255.250,00  |             | 1,00                                     | \$ 5.255.250,00  |                         |                     | 1,00                        | \$ 5.255.250,00     | 1,00               | \$ 5.255.250,00  |
| NP-45                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES CON BRAZO SENCILLO EN TUBERIA ESTRUCTURAL CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA                                | UN    |       | \$ 831.083,00    |             | 22,00                                    | \$ 18.284.046,00 |                         |                     | 22,00                       | \$ 18.284.046,00    | 22,00              | \$ 18.284.046,00 |
| NP-46                               | LUMINARIA EN ALUMINIO FUNDIDO, DE ALTA INTENSIDAD LUMINICA LED, DE 60W                                                                          | UN    |       | \$ 776.445,00    |             | 42,00                                    | \$ 11.610.690,00 |                         |                     | 42,00                       | \$ 11.610.690,00    | 42,00              | \$ 11.610.690,00 |
| NP-47                               | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTES CON DOBLE BRAZO EN TUBERIA ESTRUCTURAL CON PINTURA EN POLVO ELECTROSTATICA                                   | UN    |       | \$ 931.093,00    |             | 10,00                                    | \$ 9.310.930,00  |                         |                     | 10,00                       | \$ 9.310.930,00     | 10,00              | \$ 9.310.930,00  |
| NP-48                               | PEDESTALES EN CONCRETO REFORZADO PARA POSTES DE LUMINARIAS EXTERNOS                                                                             | UN    |       | \$ 150.543,00    |             | 32,00                                    | \$ 4.817.376,00  |                         |                     | 32,00                       | \$ 4.817.376,00     | 32,00              | \$ 4.817.376,00  |
| NP-49                               | POSTES PARA REFLECTORES ALUMBRADO PERIMETRAL                                                                                                    | UN    |       | \$ 1.386.093,00  |             | 8,00                                     | \$ 11.088.744,00 |                         |                     | 8,00                        | \$ 11.088.744,00    | 8,00               | \$ 11.088.744,00 |
| NP-50                               | REGISTROS ELECTRICOS DE 0,80X0,80 MTS                                                                                                           | UN    |       | \$ 428.885,00    |             | 10,00                                    | \$ 4.288.850,00  |                         |                     | 10,00                       | \$ 4.288.850,00     | 10,00              | \$ 4.288.850,00  |
| NP-51                               | REGISTROS ELECTRICOS DE 1,00X1,00 MTS                                                                                                           | UN    |       | \$ 569.273,00    |             | 1,00                                     | \$ 569.273,00    |                         |                     | 1,00                        | \$ 569.273,00       | 1,00               | \$ 569.273,00    |
| NP-52                               | ALFARJOS EN CONCRETO 3.000 PSI REFORZADO                                                                                                        | ML    |       | \$ 38.045,00     |             | 18,00                                    | \$ 684.810,00    |                         |                     | 18,00                       | \$ 684.810,00       | 18,00              | \$ 684.810,00    |
| NP-53                               | REDONDELON EN CONCRETO DE 2500 PSI 0,20X0,10 MTS                                                                                                | ML    |       | \$ 67.810,00     |             | 186,80                                   | \$ 10.798.308,00 |                         |                     | 186,80                      | \$ 10.798.308,00    | 186,80             | \$ 10.798.308,00 |
| NP-54                               | RECUADROS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0,55X0,55 m 0,06 EN LOS MUROS PARA ENTRADA Y SALIDA DE GATOS EN EL MODULO - 5                              | UN    |       | \$ 79.283,00     |             | 6,00                                     | \$ 475.698,00    |                         |                     | 6,00                        | \$ 475.698,00       | 6,00               | \$ 475.698,00    |

**ACTA DE RECIBO FINAL**

CONSTRUCCIÓN CASA DE REHABILITACIÓN Y BIENESTAR ANIMAL BOLÍVAR SI AVANZA, MUNICIPIO DE SANTA ROSA, DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR.

|                   |                                                                                                             |              |                                                                                                                  |                |                          |                       |                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| TIPO DE CONTRATO: | CONTRATO DE OBRA PUBLICA                                                                                    | INTERVENTOR: | CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1 - NIT- 901.871.437-4<br>Rep. Legal: LILIANA MARTINEZ MORA - CC. No. 1.084.726.274 | FECHA DE ACTA: | 07 DE SEPTIEMBRE DE 2017 | FECHA DE TERMINACIÓN: | 4 DE FEBRERO DE 2019 |
| CONTRATISTA:      | CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL - NIT- 901.897.995-8<br>Rep. legal: ALFONSO GALLARDO CARRILLO - CC. No.7.824.821 | SUPERVISOR:  | ARO. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ                                                                                    |                |                          |                       |                      |
| No.:              | SI-C-1612 de 24 de julio de 2017                                                                            | PLAZO:       | HASTA 31 DE ENOVIEMBRE DE 2017                                                                                   | FECHA DE ACTA: | 4 DE FEBRERO DE 2019     | CORTE:                | FINAL                |

|       |                                                                                                        |    |    |                  |          |    |                  |          |    |                  |          |    |                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|------------------|----------|----|------------------|----------|----|------------------|----------|----|------------------|
| NP-55 | ABACOS PARA COLUMNAS                                                                                   | UN | \$ | 34.826,00        | 16,00    | \$ | 557.216,00       | 16,00    | \$ | 557.216,00       | 16,00    | \$ | 557.216,00       |
| NP-56 | RETIRO MATERIAL SOBRIANTE                                                                              | M3 | \$ | 20.193,00        | 1.202,50 | \$ | 24.173.867,50    | 1.202,50 | \$ | 24.173.867,50    | 1.202,50 | \$ | 24.173.867,50    |
| NP-57 | CIELO FALBO EN SUPERBOARD                                                                              | M2 | \$ | 72.308,00        | 222,00   | \$ | 16.052.696,00    | 222,00   | \$ | 16.052.696,00    | 222,00   | \$ | 16.052.696,00    |
| NP-58 | PEDRAPLEN COMPACTO                                                                                     | M3 | \$ | 92.248,00        | 133,50   | \$ | 12.315.108,00    | 133,50   | \$ | 12.315.108,00    | 133,50   | \$ | 12.315.108,00    |
| NP-59 | CORTE Y RELLENO CON MAQUINA COMPENSADO                                                                 | M3 | \$ | 3.710,00         | 499,60   | \$ | 1.853.516,00     | 499,60   | \$ | 1.853.516,00     | 499,60   | \$ | 1.853.516,00     |
| NP-60 | ALEROS PROTECTORES PARA PUERTAS EN POLICARBONATO                                                       | M2 | \$ | 370.133,00       | 11,00    | \$ | 4.071.463,00     | 11,00    | \$ | 4.071.463,00     | 11,00    | \$ | 4.071.463,00     |
| NP-61 | ACCESORIOS BAÑOS PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                                             | GL | \$ | 700.485,00       | 1,00     | \$ | 700.485,00       | 1,00     | \$ | 700.485,00       | 1,00     | \$ | 700.485,00       |
| NP-62 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN PINTURA CORREDORES O ANDENES                                                   | M2 | \$ | 19.190,00        | 1.019,00 | \$ | 19.462.900,00    | 1.019,00 | \$ | 19.462.900,00    | 1.019,00 | \$ | 19.462.900,00    |
| NP-63 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA HIDRONCUMATICO PARA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE                   | UN | \$ | 9.405.188,00     | 1,00     | \$ | 9.405.188,00     | 1,00     | \$ | 9.405.188,00     | 1,00     | \$ | 9.405.188,00     |
| NP-64 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTORES 200 W LED EN POSTES PARA ALUMBRADO PERIMETRAL                  | UN | \$ | 438.340,00       | 18,00    | \$ | 7.890.120,00     | 18,00    | \$ | 7.890.120,00     | 18,00    | \$ | 7.890.120,00     |
| NP-65 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA PLASTIFICADA SOBRE MURO CON ALTURA DE 2M. INCLUYE TUBERIA Y PISA MALLA | M2 | \$ | 149.060,00       | 197,20   | \$ | 29.394.632,00    | 197,20   | \$ | 29.394.632,00    | 197,20   | \$ | 29.394.632,00    |
| NP-66 | INSTALACIÓN DE BAJANTE EN DUCTO IMC DE 4" FIJACIÓN CON CINTA SANDLY Y CAPACETE                         | ML | \$ | 192.533,00       | 5,00     | \$ | 962.665,00       | 5,00     | \$ | 962.665,00       | 5,00     | \$ | 962.665,00       |
| NP-67 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE UTP CATEGORIA 5 EXTERIOR                                                | ML | \$ | 6.066,00         | 1.400,00 | \$ | 8.520.400,00     | 1.400,00 | \$ | 8.520.400,00     | 1.400,00 | \$ | 8.520.400,00     |
| NP-68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABLE ENCAUCHETADO 2X18                                                       | ML | \$ | 5.806,00         | 510,00   | \$ | 2.961.060,00     | 510,00   | \$ | 2.961.060,00     | 510,00   | \$ | 2.961.060,00     |
| NP-69 | CONSTRUCCIÓN CARGAMO EN CONCRETO                                                                       | ML | \$ | 239.358,00       | 4,50     | \$ | 1.077.291,00     | 4,50     | \$ | 1.077.291,00     | 4,50     | \$ | 1.077.291,00     |
| NP-70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIAS DE EMERGENCIA                                                      | UN | \$ | 142.019,00       | 17,00    | \$ | 2.414.323,00     | 17,00    | \$ | 2.414.323,00     | 17,00    | \$ | 2.414.323,00     |
| NP-71 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REGISTROS DE ILUMINACIÓN 30X30                                                | UN | \$ | 110.902,00       | 66,00    | \$ | 7.319.532,00     | 66,00    | \$ | 7.319.532,00     | 66,00    | \$ | 7.319.532,00     |
| NP-72 | ILUMINACIÓN EXTERIOR SOBRE MUROS                                                                       | UN | \$ | 52.913,00        | 43,00    | \$ | 2.275.259,00     | 43,00    | \$ | 2.275.259,00     | 43,00    | \$ | 2.275.259,00     |
| NP-73 | FILDS Y DILATACIONES EN OBRA BLANCA ML                                                                 | ML | \$ | 3.402,00         | 4.924,00 | \$ | 16.751.448,00    | 4.924,00 | \$ | 16.751.448,00    | 4.924,00 | \$ | 16.751.448,00    |
| NP-74 | ESTUCCO PLASTICO PARA INTERIORES ML H MENOR 0,80 M.                                                    | ML | \$ | 9.793,00         | 2.157,00 | \$ | 21.123.501,00    | 2.157,00 | \$ | 21.123.501,00    | 2.157,00 | \$ | 21.123.501,00    |
| NP-75 | PINTURA LAVABLE TIPO INTERIORES (TRES MANOS) ML H MENOR 0,80M                                          | ML | \$ | 5.403,00         | 3.264,00 | \$ | 17.635.392,00    | 3.264,00 | \$ | 17.635.392,00    | 3.264,00 | \$ | 17.635.392,00    |
| NP-76 | INSTALACIÓN DE CONDUCTOS DE TUBERIA DE COBRE Y RED ELECTRICA PARA LOS A.A.                             | ML | \$ | 130.509,00       | 72,00    | \$ | 9.396.648,47     | 72,00    | \$ | 9.396.648,00     | 72,00    | \$ | 9.396.648,00     |
|       |                                                                                                        |    |    | SUBTOTAL         |          | \$ | 1.108.682.116,52 |          | \$ | 1.108.682.116,05 |          | \$ | 1.108.682.116,05 |
|       |                                                                                                        |    |    | COSTO DIRECTO    |          | \$ | 3.767.838.357,75 |          | \$ | 1.246.955.584,94 |          | \$ | 3.767.838.357,75 |
|       |                                                                                                        |    |    | ADMINISTRACIÓN   | 20%      | \$ | 1.172.395.353,00 |          | \$ | 384.075.733,08   |          | \$ | 1.172.395.353,00 |
|       |                                                                                                        |    |    | IMPREVISTOS      | 5%       | \$ | 757.567.272,00   |          | \$ | 248.191.117,00   |          | \$ | 757.567.272,00   |
|       |                                                                                                        |    |    | UTILIDAD         | 5%       | \$ | 189.391.818,00   |          | \$ | 62.047.779,00    |          | \$ | 189.391.818,00   |
|       |                                                                                                        |    |    | IVA UTILIDAD     | 10%      | \$ | 35.964.445,00    |          | \$ | 11.789.078,00    |          | \$ | 35.964.445,00    |
|       |                                                                                                        |    |    | TOTAL OBRA CIVIL |          | \$ | 4.966.171.711,00 |          | \$ | 1.625.631.340,00 |          | \$ | 4.966.171.711,00 |

|                             |    |                  |
|-----------------------------|----|------------------|
| VALOR DEL ACTA FINAL        | \$ | 1.625.631.340,00 |
| PORCENTAJE EJECUTADO        |    |                  |
| PORCENTAJE ACUMULADO        |    |                  |
| VALOR ANTICIPO              |    |                  |
| AMORTIZACIÓN ANTICIPO       |    |                  |
| VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA | \$ | 1.625.091.548,00 |

*Patricia E. Diaz Baez*  
ARO. PATRICIA ELENA DIAZ BAEZ  
SUPERVISORA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA  
Departamento de Bolívar

*Liliana Martinez Mora*  
CONSORCIO INTEREDIFICACIONES 1  
REP. LEGAL: LILIANA MARTINEZ MORA  
Membres

*Alfonso Gallardo Carrillo*  
CONSORCIO BIENESTAR ANIMAL  
REP. LEGAL: ALFONSO GALLARDO CARRILLO  
Contratista

# **CONTRATO No 2**

**LA SUSCRITA DIRECTORA DEL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA**

**CERTIFICA QUE**

EL CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC CON NIT: 900.836.208-8, CONFORMADO POR LAS EMPRESAS JET INGENIERIA S.A.S NIT: 802.024.876-8 (55%), TECNICONSLTA S.A NIT: 900.218.054-1 (25%) Y CONSULTECH S.A.S NIT: 802.022.970-3 (20%), CELEBRO CON EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA EL CONTRATO No CM-01-IPCC-2015, CUYAS CARACTERISTICAS SON LAS SIGUIENTES:

**OBJETO: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL – CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA.**

**PERIODO: 27 DE ABRIL DE 2015 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2016 (EJECUCION DE LA OBRA).**

**VALOR: \$ 476.339.604,10**

**LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON:**

| DESCRIPCION                                                                        | UN | CANT       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|------------|
| PILOTES D=45CM x 11ML - CONCRETO 4000PSI                                           | ML | 884        |
| PILOTES D=45CM x 11ML - CONCRETO 4000PSI camisa no recuperable de 10 m de longitud | ML | 792.5      |
| Relleno material seleccionado                                                      | M3 | 6,119.701  |
| CIMENTACION - CONCRETO 4000PSI                                                     | M3 | 233.46     |
| PLACA DE CONTRAPISO, ENTREPISO Y CUBIERTA - CONCRETO 4000PSI                       | M3 | 307.02     |
| ACERO DE REFUERZO                                                                  | KG | 86,705.55  |
| ESTRUCTURA METALICA (incluye columnas metálicas)                                   | KG | 175,848.97 |
| LEVANTE EN BLOCK N°6                                                               | M2 | 1,760.64   |
| VIDRIO TEMPLADO 10mm (incluye herrajes) DE FACHADA                                 | M2 | 685.82     |
| PORCELANATO BEIGE FORMATO 0.60 x 0.60                                              | M2 | 662.63     |
| IMPERMEABILIZACION DE PLACA CUBIERTA                                               | M2 | 641.18     |
| Sum. E inst. cubierta tipo TECHMET - SIN ESTRUCTURA                                | M2 | 541.50     |

|                                  |     |                   |
|----------------------------------|-----|-------------------|
| CIELO RASO EN SUPERBOARD         | M2  | 953.50            |
| CARPINTERIA                      | GBL | \$ 71,744,400.00  |
| INSTALACIONES ELECTRICAS         | GBL | \$ 334.013.167,5  |
| INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS     | GBL | \$ 79.031.987,64  |
| INSTALACIONES HIDROSANITARIAS    | GBL | \$ 107.836.939,25 |
| INSTALACION AIRES ACONDICIONADOS | GBL | \$ 511.122.033    |
| REDES CONTRA INCENDIO            | GLB | \$ 156.156.326,91 |

**EL PERSONAL QUE PARTICIPO FUE EL SIGUIENTE:**

| NOMBRE                   | CEDULA DE CIUDADANIA | CARGO QUE DESEMPEÑO EN EL PROYECTO |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| JORGE E. TRUJILLO OROZCO | 72.214.607           | DIRECTOR DE INTERVENTORIA          |
| YULHANER OROZCO MONTERO  | 72.279.117           | RESIDENTE DE INTERVENTORIA         |
| DIBETH AMAYA BARRIOS     | 1.100.624.400        | AUXILIAR DE INGENIERIA             |
| EMIRO VANEGAS GOMEZ      | 73.575.084           | ESPECIALISTA EN GEOTECNIA          |
| CRISTIAN CAMARGO POLO    | 1.082.871.361        | LABORATORISTA INSPECTOR            |
| YENIS ZIORELLA PIÑA      | 22.493.027           | PROFESIONAL SISO                   |
| ZANDRA TRUJILLO          | 42.031.233           | AUXILIAR SISO                      |

Dado en Cartagena a los 23 días del mes de junio de 2016.



**MARIA ELENA MULETT BARRIOS**  
DIRECTORA (E)  
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y  
CULTURA DE CARTAGENA

# ACTA DE RECIBO FINAL

|                              |                                                                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:                 | CONSORCIO BIBLIOTECA CARTAGENA 2010                                                                |
| INTERVENIENTE:               | CONSORCIO INTERMUNICIPAL                                                                           |
| OBJETO:                      | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO FIE DE LA POPA, CARTAGENA - BOLIVAR |
| PERIODO DE EJECUCIÓN: DESDE: | 15/04/2011                                                                                         |
|                              | HASTA:                                                                                             |
|                              | 30/04/2011                                                                                         |

| ITEM | ACTA MODIFICATORIA No. 2 (CONDICIONES ACTUALIZADAS)                                       |        |            |                  |                     | MAYORES (+), MENORES (-) |          | ACTUALIZADAS |                     | PRES ENTE ACTA |          | ACUMULADO TOTAL |                     | BALDO |          |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------------------|---------------------|--------------------------|----------|--------------|---------------------|----------------|----------|-----------------|---------------------|-------|----------|
|      | DESCRIPCION                                                                               | UN     | CANT       | V. UNITARIO      | V. TOTAL            | CANT                     | V. TOTAL | CANT         | V. TOTAL            | CANT           | V. TOTAL | CANT            | V. TOTAL            | CANT  | V. TOTAL |
| 1    | PRELIMINARES                                                                              |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 1.1  | Ayuda de estudios y diseños                                                               | global | 1.00       | \$ 18,800,000.00 | \$ 18,800,000.00    | -                        | \$ -     | 1.00         | \$ 18,800,000.00    | -              | \$ -     | 1.00            | \$ 18,800,000.00    | -     | \$ -     |
| 1.2  | Trazado y localización                                                                    | M2     | 8,340.00   | \$ 2,344.00      | \$ 12,859,680.00    | -                        | \$ -     | 8,340.00     | \$ 12,859,680.00    | -              | \$ -     | 8,340.00        | \$ 12,859,680.00    | -     | \$ -     |
| 1.3  | Cerramiento Lomo de 300 Cal. 33 con cable 2"4 y 2"                                        | M2     | 640.00     | \$ 31,580.00     | \$ 20,211,200.00    | -                        | \$ -     | 640.00       | \$ 20,211,200.00    | -              | \$ -     | 640.00          | \$ 20,211,200.00    | -     | \$ -     |
| 1.4  | Carpas de obra                                                                            | M2     | 80.00      | \$ 71,540.00     | \$ 5,723,200.00     | -                        | \$ -     | 80.00        | \$ 5,723,200.00     | -              | \$ -     | 80.00           | \$ 5,723,200.00     | -     | \$ -     |
| 1.5  | Ordeado a máquina                                                                         | M2     | 8,240.00   | \$ 1,431.00      | \$ 9,072,640.00     | -                        | \$ -     | 8,240.00     | \$ 9,072,640.00     | -              | \$ -     | 8,240.00        | \$ 9,072,640.00     | -     | \$ -     |
| 1.6  | Excavación                                                                                | M3     | 2,400.00   | \$ 14,208.00     | \$ 34,339,200.00    | -                        | \$ -     | 2,400.00     | \$ 34,339,200.00    | -              | \$ -     | 2,400.00        | \$ 34,339,200.00    | -     | \$ -     |
| 1.7  | Excavación HUMEDA                                                                         | M3     | 877.41     | \$ 21,789.00     | \$ 14,748,538.28    | -                        | \$ -     | 877.41       | \$ 14,748,538.28    | -              | \$ -     | 877.41          | \$ 14,748,538.28    | -     | \$ -     |
| 1.8  | Revis de material sobrante HASTA BOTADERO LOS COCOS                                       | M3     | 3,077.38   | \$ 28,782.00     | \$ 113,222,864.86   | -                        | \$ -     | 3,077.38     | \$ 113,222,864.86   | -              | \$ -     | 3,077.38        | \$ 113,222,864.86   | -     | \$ -     |
| 1.9  | Revis de material seleccionado                                                            | M3     | 8,107.66   | \$ 49,878.00     | \$ 305,248,411.36   | -                        | \$ -     | 8,107.66     | \$ 305,248,411.36   | -              | \$ -     | 8,107.66        | \$ 305,248,411.36   | -     | \$ -     |
| 2    | CIMENTACIÓN, ESTRUCTURAS                                                                  |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 2.1  | CIMENTACIÓN - CONCRETO 4000 PSI                                                           | M3     | 732.55     | \$ 437,198.00    | \$ 320,733,354.00   | -                        | \$ -     | 732.55       | \$ 320,733,354.00   | -              | \$ -     | 732.55          | \$ 320,733,354.00   | -     | \$ -     |
| 2.2  | IMPERMEABILIZACIÓN DE CIMENTOS                                                            | M2     | 578.80     | \$ 8,500.00      | \$ 4,915,300.00     | -                        | \$ -     | 578.80       | \$ 4,915,300.00     | -              | \$ -     | 578.80          | \$ 4,915,300.00     | -     | \$ -     |
| 2.3  | CONCRETO BLOQUE Nº 6                                                                      | M2     | 195.01     | \$ 23,230.00     | \$ 4,511,870.00     | -                        | \$ -     | 195.01       | \$ 4,511,870.00     | -              | \$ -     | 195.01          | \$ 4,511,870.00     | -     | \$ -     |
| 2.4  | PILOTES Ø43CM x 11M - CONCRETO 4000 PSI                                                   | M2     | 884.00     | \$ 261,480.00    | \$ 232,169,200.00   | -                        | \$ -     | 884.00       | \$ 232,169,200.00   | -              | \$ -     | 884.00          | \$ 232,169,200.00   | -     | \$ -     |
| 2.5  | PLACA DE CONTRASO, ENTREPISO Y CUBIERTA - CONCRETO 4000 PSI                               | M2     | 207.02     | \$ 802,880.00    | \$ 166,208,256.00   | -                        | \$ -     | 207.02       | \$ 166,208,256.00   | -              | \$ -     | 207.02          | \$ 166,208,256.00   | -     | \$ -     |
| 2.6  | ESTRUCTURA METÁLICA (columnas, vigas, mallas)                                             | M2     | 175,848.07 | \$ 8,927.00      | \$ 1,569,857,434.00 | -                        | \$ -     | 175,848.07   | \$ 1,569,857,434.00 | -              | \$ -     | 175,848.07      | \$ 1,569,857,434.00 | -     | \$ -     |
| 2.7  | CONCRETO ESCALERA 4000 PSI                                                                | M2     | -          | \$ 712,258.00    | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 2.8  | ACERO DE REFUERZO                                                                         | M2     | 60,755.55  | \$ 4,098.00      | \$ 249,452,289.00   | -                        | \$ -     | 60,755.55    | \$ 249,452,289.00   | -              | \$ -     | 60,755.55       | \$ 249,452,289.00   | -     | \$ -     |
| 3    | MUROS                                                                                     |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 3.1  | MURO EN SUPERFICIO DE 11mm                                                                | M2     | 190.82     | \$ 21,892.00     | \$ 4,178,820.00     | -                        | \$ -     | 190.82       | \$ 4,178,820.00     | -              | \$ -     | 190.82          | \$ 4,178,820.00     | -     | \$ -     |
| 3.2  | MURO REVESTIDO EN SUPERFICIO DE 11mm                                                      | M2     | 259.20     | \$ 48,334.00     | \$ 12,520,776.00    | -                        | \$ -     | 259.20       | \$ 12,520,776.00    | -              | \$ -     | 259.20          | \$ 12,520,776.00    | -     | \$ -     |
| 3.3  | MURO TEMPLADO 10mm (incluye herrajes) DE FACHADA                                          | M2     | 655.89     | \$ 448,800.00    | \$ 294,559,440.00   | -                        | \$ -     | 655.89       | \$ 294,559,440.00   | -              | \$ -     | 655.89          | \$ 294,559,440.00   | -     | \$ -     |
| 3.4  | MURO TEMPLADO 8mm (incluye herrajes) DIVISION OFICINAS                                    | M2     | -          | \$ 480,560.00    | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 3.5  | URBANTE EN BLOQUE Nº 8                                                                    | M2     | 1,280.84   | \$ 41,342.00     | \$ 53,148,652.80    | -                        | \$ -     | 1,280.84     | \$ 53,148,652.80    | -              | \$ -     | 1,280.84        | \$ 53,148,652.80    | -     | \$ -     |
| 3.6  | VIGA DE MARMAR SOBRE MURO Ø 15 x 0.35 cm                                                  | M2     | 455.03     | \$ 87,842.00     | \$ 40,169,235.00    | -                        | \$ -     | 455.03       | \$ 40,169,235.00    | -              | \$ -     | 455.03          | \$ 40,169,235.00    | -     | \$ -     |
| 3.7  | DAILES                                                                                    | M2     | 20.00      | \$ 25,000.00     | \$ 500,000.00       | -                        | \$ -     | 20.00        | \$ 500,000.00       | -              | \$ -     | 20.00           | \$ 500,000.00       | -     | \$ -     |
| 3.8  | FLCOS Y DAILES                                                                            | M2     | 1,067.48   | \$ 1,500.00      | \$ 1,599,220.00     | -                        | \$ -     | 1,067.48     | \$ 1,599,220.00     | -              | \$ -     | 1,067.48        | \$ 1,599,220.00     | -     | \$ -     |
| 3.9  | PAVIMENTO TERRAZA EN CONCRETO 3000 PSI (incluye refuerzo)                                 | M2     | 3,533.75   | \$ 13,252.00     | \$ 46,822,187.50    | -                        | \$ -     | 3,533.75     | \$ 46,822,187.50    | -              | \$ -     | 3,533.75        | \$ 46,822,187.50    | -     | \$ -     |
| 3.10 | BANCA TERRAZA EN CONCRETO 3000 PSI Y BLOQUE (incluye refuerzo)                            | M2     | -          | \$ 78,850.00     | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 4    | PROS Y ENCHAPES                                                                           |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 4.1  | PLANTILLA NIVELACIÓN (E10) CONCRETO 3000 PSI                                              | M2     | 1,451.02   | \$ 43,892.00     | \$ 63,692,480.00    | -                        | \$ -     | 1,451.02     | \$ 63,692,480.00    | -              | \$ -     | 1,451.02        | \$ 63,692,480.00    | -     | \$ -     |
| 4.2  | PLANTILLA NIVELACIÓN                                                                      | M2     | 1,451.02   | \$ 18,272.00     | \$ 26,515,324.44    | -                        | \$ -     | 1,451.02     | \$ 26,515,324.44    | -              | \$ -     | 1,451.02        | \$ 26,515,324.44    | -     | \$ -     |
| 4.3  | POZOLANATO DE CEMENTO 1:2:4                                                               | M2     | 733.98     | \$ 68,492.00     | \$ 50,269,385.60    | -                        | \$ -     | 733.98       | \$ 50,269,385.60    | -              | \$ -     | 733.98          | \$ 50,269,385.60    | -     | \$ -     |
| 4.4  | POZOLANATO DE CEMENTO 1:2:4                                                               | M2     | 1,451.02   | \$ 20,721.00     | \$ 30,071,881.20    | -                        | \$ -     | 1,451.02     | \$ 30,071,881.20    | -              | \$ -     | 1,451.02        | \$ 30,071,881.20    | -     | \$ -     |
| 4.5  | POZOLANATO DE CEMENTO 1:2:4                                                               | M2     | 50.00      | \$ 92,180.00     | \$ 4,609,000.00     | -                        | \$ -     | 50.00        | \$ 4,609,000.00     | -              | \$ -     | 50.00           | \$ 4,609,000.00     | -     | \$ -     |
| 4.6  | ALFOMBRA - AUDITORIO                                                                      | M2     | 42.30      | \$ 43,231.00     | \$ 1,828,671.30     | -                        | \$ -     | 42.30        | \$ 1,828,671.30     | -              | \$ -     | 42.30           | \$ 1,828,671.30     | -     | \$ -     |
| 4.7  | TARIMA EN MADERA - AUDITORIO                                                              | M2     | -          | \$ 112,420.00    | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 4.8  | PISO EN MADERA ZAPAY - SALAS ARTES ESCENCAS                                               | M2     | -          | \$ 208,800.00    | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 5    | CUBIERTAS                                                                                 |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 5.1  | Sum E en cubiertas TECHNIET - ON ESTRUCTURA                                               | M2     | 541.50     | \$ 131,870.00    | \$ 71,710,755.00    | -                        | \$ -     | 541.50       | \$ 71,710,755.00    | -              | \$ -     | 541.50          | \$ 71,710,755.00    | -     | \$ -     |
| 5.2  | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA CUBIERTA                                                      | M2     | 830.14     | \$ 21,482.00     | \$ 17,839,064.88    | -                        | \$ -     | 830.14       | \$ 17,839,064.88    | -              | \$ -     | 830.14          | \$ 17,839,064.88    | -     | \$ -     |
| 6    | ESTUCCO, PINTURAS Y CLO RASO                                                              |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 6.1  | ESTUCCO INTERIOR                                                                          | M2     | 842.97     | \$ 7,767.00      | \$ 6,538,554.34     | -                        | \$ -     | 842.97       | \$ 6,538,554.34     | -              | \$ -     | 842.97          | \$ 6,538,554.34     | -     | \$ -     |
| 6.2  | ESTUCCO EXTERIOR                                                                          | M2     | 842.97     | \$ 7,767.00      | \$ 6,538,554.34     | -                        | \$ -     | 842.97       | \$ 6,538,554.34     | -              | \$ -     | 842.97          | \$ 6,538,554.34     | -     | \$ -     |
| 6.3  | PINTURA INTERIOR                                                                          | M2     | 842.97     | \$ 7,767.00      | \$ 6,538,554.34     | -                        | \$ -     | 842.97       | \$ 6,538,554.34     | -              | \$ -     | 842.97          | \$ 6,538,554.34     | -     | \$ -     |
| 6.4  | PINTURA EXTERIOR                                                                          | M2     | 842.97     | \$ 7,767.00      | \$ 6,538,554.34     | -                        | \$ -     | 842.97       | \$ 6,538,554.34     | -              | \$ -     | 842.97          | \$ 6,538,554.34     | -     | \$ -     |
| 7    | CARPINTERIA                                                                               |        |            |                  |                     |                          |          |              |                     |                |          |                 |                     |       |          |
| 7.1  | PUERTA DE SEGURIDAD DOBLE (INC MARCO) 2.20x2.40 TIPO AUDITORIO                            | UNO    | -          | \$ 4,241,200.00  | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 7.2  | PUERTA DOBLE DE VIDRO TEMPLADO 10mm DE APERTURA AUTOMÁTICA (INC MARCO) TIPO ACCESO PDM    | UNO    | -          | \$ 18,418,000.00 | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 7.3  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (INC MARCO) EN TRIPLEX ENTAMBRADA 1.80X2.40 TIPO DEPOSITO | UNO    | -          | \$ 1,123,780.00  | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 7.4  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (INC MARCO) EN TRIPLEX ENTAMBRADA 1.80X2.40 TIPO DEPOSITO | UNO    | -          | \$ 991,120.00    | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 7.5  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (INC MARCO) EN TRIPLEX ENTAMBRADA 1.80X2.40 TIPO DEPOSITO | UNO    | -          | \$ 1,228,400.00  | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 7.6  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA (INC MARCO) EN TRIPLEX ENTAMBRADA 1.80X2.40 TIPO DEPOSITO | UNO    | -          | \$ 858,400.00    | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |
| 7.7  | ENTAMBRADA 1.40X2.40 TIPO DEPOSITO SALA DE ARTES ESCENCAS                                 | UNO    | -          | \$ 1,718,960.00  | \$ -                | -                        | \$ -     | -            | \$ -                | -              | \$ -     | -               | \$ -                | -     | \$ -     |

| OBJETO:                          |                                                                                                                                                                                     | CONSTRUCCIÓN DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BAÑO PIE DE LA POPA, CAJATAGUERA - BOLIVAR |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|----------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------|----------|
| PERIODO DE EJECUCIÓN: 06/06/2011 |                                                                                                                                                                                     | 02/06/2011                                                                                         |        | HASTA:           |                  | 30/06/2011               |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| ITEM                             | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                                         | ACTA MODIFICATORIA No. 9 (CONDICIONES ACTUALIZADAS)                                                |        |                  |                  | MAYORES (+), MENORES (-) |          | ACTUALIZADAS |                  | PRESENTE ACTA |                  | ACUMULADO TOTAL |                  | SALDO |          |
|                                  |                                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                 | CANT   | V. UNITARIO      | V. TOTAL         | CANT                     | V. TOTAL | CANT         | V. TOTAL         | CANT          | V. TOTAL         | CANT            | V. TOTAL         | CANT  | V. TOTAL |
| 7.0                              | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (INC. MARCO) EN TRIPLEX ENTAMBOREADA 2.20X2.25 TIPO PERSONA                                                                                         | UND                                                                                                | 2.00   | \$ 2,457,800.00  | \$ 4,915,600.00  | -                        | -        | 2.00         | \$ 4,915,600.00  | -             | -                | 2.00            | \$ 4,915,600.00  | -     | \$ -     |
| 7.1                              | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (INC. MARCO) EN VORIO TEMPALADO 2.20X2.10 TIPO BIBLIOTECA                                                                                           | UND                                                                                                | 2.00   | \$ 7,154,000.00  | \$ 14,308,000.00 | -                        | -        | 2.00         | \$ 14,308,000.00 | 2.00          | \$ 14,308,000.00 | 2.00            | \$ 14,308,000.00 | -     | \$ -     |
| 7.10                             | SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA (INC. MARCO) EN VORIO TEMPALADO 0.80X2.10 TIPO INVESTIGADORES                                                                                       | UND                                                                                                | 2.00   | \$ 3,088,000.00  | \$ 6,176,000.00  | -                        | -        | 2.00         | \$ 6,176,000.00  | -             | -                | -               | -                | -     | \$ -     |
| 8                                | INSTALACIONES ELÉCTRICAS                                                                                                                                                            |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 8.1                              | 1. RED DE MEDIA TENSIÓN A NIVEL 13.2 KV                                                                                                                                             |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 8.1                              | Localización y replanteo                                                                                                                                                            | PS                                                                                                 | 1.00   | \$ 584,889.00    | \$ 584,889.00    | -                        | -        | 1.00         | \$ 584,889.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 584,889.00    | -     | \$ -     |
| 8.2                              | ARMADO SMP CTO TRAF. FIN LINEA DSP HCR. SIN PARA 13.2 KV                                                                                                                            | UN                                                                                                 | 1.00   | \$ 883,303.00    | \$ 883,303.00    | -                        | -        | 1.00         | \$ 883,303.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 883,303.00    | -     | \$ -     |
| 8.3                              | POSTE HPC 1050 Kg. X 12 M                                                                                                                                                           | UN                                                                                                 | 2.00   | \$ 1,507,318.00  | \$ 3,014,637.00  | -                        | -        | 2.00         | \$ 3,014,637.00  | -             | -                | 2.00            | \$ 3,014,637.00  | -     | \$ -     |
| 8.4                              | Metro Nivel de tendido trifase 1/6 ACSR                                                                                                                                             | ML                                                                                                 | -      | \$ 17,737.00     | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 8.5                              | CONEXIÓN CILINDRICA CON NORMIDON PARA POSTE DE 12 m                                                                                                                                 | un                                                                                                 | 2.00   | \$ 663,889.00    | \$ 1,327,778.00  | -                        | -        | 2.00         | \$ 1,327,778.00  | -             | -                | 2.00            | \$ 1,327,778.00  | -     | \$ -     |
| 8.6                              | PUERTA A TIERRA EN POSTE DE 12M PARA MT                                                                                                                                             | UN                                                                                                 | 2.00   | \$ 315,534.00    | \$ 631,068.00    | -                        | -        | 2.00         | \$ 631,068.00    | -             | -                | 2.00            | \$ 631,068.00    | -     | \$ -     |
| 8.7                              | DERIVACIÓN AEREA TRIFASICA CON SECCIONAMIENTO PARA 1/6 ACSR Y PROTECCIÓN PARA 13.2 KV                                                                                               | un                                                                                                 | 1.00   | \$ 828,539.00    | \$ 828,539.00    | -                        | -        | 1.00         | \$ 828,539.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 828,539.00    | -     | \$ -     |
| 8.8                              | PASO AEREO A SUBTERRANEO TRIFASICO A 13.2 KV                                                                                                                                        | un                                                                                                 | 1.00   | \$ 3,147,707.00  | \$ 3,147,707.00  | -                        | -        | 1.00         | \$ 3,147,707.00  | -             | -                | 1.00            | \$ 3,147,707.00  | -     | \$ -     |
| 8.9                              | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA A 13.2 KV EN CABLE AISLADO XLPE No. 2 de Cu al 120%                                                                     | ML                                                                                                 | -      | \$ 118,540.00    | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9                                | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE CANALIZACIÓN EN 3" DE PVC CONQUIN PARA ACOMETIDA SUBTERRANEA DE MEDIA TENSIÓN                                                                          | ML                                                                                                 | 141.00 | \$ 4,874,741.83  | \$ 4,874,741.83  | -                        | -        | 141.00       | \$ 4,874,741.83  | -             | -                | 141.00          | \$ 4,874,741.83  | -     | \$ -     |
| 9.10                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCTO BALANTE DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN EN TUBO PVC DE 3"                                                                                           | OLB                                                                                                | 1.00   | \$ 728,501.00    | \$ 728,501.00    | -                        | -        | 1.00         | \$ 728,501.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 728,501.00    | -     | \$ -     |
| 9.11                             | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE REGISTRO DE PASO PARA ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN EN HORMIGÓN DE 30X30 CM CON TAPA TRIFASICA                                                            | UN                                                                                                 | 8.00   | \$ 1,018,597.00  | \$ 8,148,776.00  | -                        | -        | 8.00         | \$ 8,148,776.00  | -             | -                | 8.00            | \$ 8,148,776.00  | -     | \$ -     |
| 9.12                             | Subest. Red de Media Tensión                                                                                                                                                        |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.13                             | 2. SUBESTACIÓN TIPO PEDESTAL ACOMETIDA BT Y GABINETE PRINCIPAL                                                                                                                      |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.14                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 112.5 KVA TRIFASICO 13200/220V                                                                                           | UN                                                                                                 | 1.00   | \$ 19,515,159.00 | \$ 19,515,159.00 | -                        | -        | 1.00         | \$ 19,515,159.00 | 1.00          | \$ 19,515,159.00 | 1.00            | \$ 19,515,159.00 | -     | \$ -     |
| 9.15                             | SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN DE PEDESTAL EN CONCRETO PARA TRANSFORMADOR                                                                                                                | OLB                                                                                                | 1.00   | \$ 2,013,841.00  | \$ 2,013,841.00  | -                        | -        | 1.00         | \$ 2,013,841.00  | -             | -                | 1.00            | \$ 2,013,841.00  | -     | \$ -     |
| 9.16                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE CONCENTRADOR DE DISTRIBUCIÓN CON BARRAS TRIFASICA Y ESPACIO PARA 22 BREAKERS TIPO RCL                                                          | UN                                                                                                 | -      | \$ 4,507,894.00  | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.17                             | ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CABLE 2X40 AWG POR FASE DE COBRE THHN 90° C, BUNGA DE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE DE DISTRIBUCIÓN                                                     | ML                                                                                                 | 7.00   | \$ 242,578.00    | \$ 1,698,046.00  | -                        | -        | 7.00         | \$ 1,698,046.00  | -             | -                | 7.00            | \$ 1,698,046.00  | -     | \$ -     |
| 9.18                             | CANALIZACIÓN PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN                                                                                                                                         | UN                                                                                                 | 5.00   | \$ 85,537.00     | \$ 427,685.00    | -                        | -        | 5.00         | \$ 427,685.00    | -             | -                | 5.00            | \$ 427,685.00    | -     | \$ -     |
| 9.19                             | Subest. Transformador Transformado - Acometida BT - Gp. 2000                                                                                                                        |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.20                             | 3 MALLA DE PUESTA TIERRA                                                                                                                                                            |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.21                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA DE PUESTA A TIERRA                                                                                                                                | OLB                                                                                                | 1.00   | \$ 3,875,702.00  | \$ 3,875,702.00  | -                        | -        | 1.00         | \$ 3,875,702.00  | -             | -                | 1.00            | \$ 3,875,702.00  | -     | \$ -     |
| 9.22                             | Subest. Malla de puesta a Tierra                                                                                                                                                    |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.23                             | 4 PLANTA DE EMERGENCIA                                                                                                                                                              |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.24                             | GENERADOR ELÉCTRICOS DE 400V-15KVA CON CABLEA SOLADORA                                                                                                                              | OLB                                                                                                | -      | \$ 69,767,355.00 | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.25                             | GENERADOR ELÉCTRICOS DE 400V-15KVA CON CABLEA SOLADORA                                                                                                                              | OLB                                                                                                | -      | \$ 69,767,355.00 | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.26                             | ACOMETIDA DE BAJA TENSIÓN EN CABLE 2X40 AWG POR FASE DE COBRE THHN 90° C PLANTAL                                                                                                    | ML                                                                                                 | -      | \$ 232,744.00    | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.27                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA PARA 112.5 KVA TRIFASICA                                                                                                       | UN                                                                                                 | -      | \$ 8,102,719.00  | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.28                             | Subest. Planta de emergencia                                                                                                                                                        |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.29                             | 5. INSTALACIONES DE BAJA TENSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                    |        |                  |                  |                          |          |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.30                             | CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN TUBERÍA DE 1 1/2" PARA ILUMINACIÓN EXTERIOR                                                                                                             | ML                                                                                                 | 100.00 | \$ 9,134.00      | \$ 913,400.00    | -                        | -        | 100.00       | \$ 913,400.00    | -             | -                | 100.00          | \$ 913,400.00    | -     | \$ -     |
| 9.31                             | CANALIZACIÓN SUBTERRANEA EN TUBERÍA DE 2" EN PVC PARA COMUNICACIÓN DE CALAS Y ACOMETIDAS A TABLEROS SECUNDARIOS                                                                     | ML                                                                                                 | 272.00 | \$ 9,400.00      | \$ 2,556,800.00  | -                        | -        | 272.00       | \$ 2,556,800.00  | -             | -                | 272.00          | \$ 2,556,800.00  | -     | \$ -     |
| 9.32                             | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ALIMENTADORA 220V A TRES LINEAS EN CABLE N° 8 AWG CON COGO DE COLORES PARA LUMINARIA DE PATIO                                                               | ML                                                                                                 | 432.91 | \$ 19,785.00     | \$ 8,563,931.23  | -                        | -        | 432.91       | \$ 8,563,931.23  | 432.91        | \$ 8,563,931.23  | 432.91          | \$ 8,563,931.23  | -     | \$ -     |
| 9.33                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO NEOS CON DOS LUMINARIAS MAS SOPORTE DE LUM. COMPLETA                                                                                     | UN                                                                                                 | -      | \$ 5,078,419.00  | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.34                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO NEOS CON TRES LUMINARIAS MAS SOPORTE DE LUM. COMPLETA                                                                                    | UN                                                                                                 | -      | \$ 7,618,564.00  | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.35                             | LUMINARIA BARRIL COMPLETA                                                                                                                                                           | UN                                                                                                 | -      | \$ 1,919,785.00  | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.36                             | LUMINARIA BARRIL ESCULTURAS 81 W                                                                                                                                                    | UN                                                                                                 | -      | \$ 878,059.00    | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.37                             | LUMINARIA NOCTIL DE PISO                                                                                                                                                            | UN                                                                                                 | 15.00  | \$ 224,238.00    | \$ 3,363,570.00  | -                        | -        | 15.00        | \$ 3,363,570.00  | -             | -                | 15.00           | \$ 3,363,570.00  | -     | \$ -     |
| 9.38                             | LUMINARIA BARRIL COMPLETA                                                                                                                                                           | UN                                                                                                 | -      | \$ 1,022,454.00  | \$ -             | -                        | -        | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.39                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE ENCENDIDO PARA LAS LUMINARIAS DE PATIO                                                                                                       | UN                                                                                                 | 1.00   | \$ 238,468.00    | \$ 238,468.00    | -                        | -        | 1.00         | \$ 238,468.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 238,468.00    | -     | \$ -     |
| 9.40                             | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA TRIFASICA CON NEURO Y TIERRA PARA TABLERO SECUNDARIO EN CABLE DE COBRE AWG N° 8 AISLADO IDENTIFICADAS CON COLORES SEGUN RETE EN DUCTO CONQUIN | ML                                                                                                 | 804.00 | \$ 22,327.00     | \$ 17,950,808.00 | -                        | -        | 804.00       | \$ 17,950,808.00 | -             | -                | 804.00          | \$ 17,950,808.00 | -     | \$ -     |

199

| OBJETO:                      |                                                                                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA, CARTAGENA - BOLIVAR |          |                 |                  |                          |                  |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|-------|----------|
| PERIODO DE EJECUCION: 00000: |                                                                                                                                                                                                               | REVISION 10                                                                                        |          | FECHA:          |                  | 30/04/2011               |                  |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| ITEM                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                   | ACTA MODIFICATORIA No. 3 (CONDICIONES ACTUALIZADA S)                                               |          |                 |                  | MAYORES (+), MENORES (-) |                  | ACTUALIZADAS |                  | PRESENTE ACTA |                  | ACUMULADO TOTAL |                  | BALDO |          |
|                              |                                                                                                                                                                                                               | UN                                                                                                 | CANT     | V. UNITARIO     | V. TOTAL         | CANT                     | V. TOTAL         | CANT         | V. TOTAL         | CANT          | V. TOTAL         | CANT            | V. TOTAL         | CANT  | V. TOTAL |
| 0.33                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCOMETIDA TRIFASICA CON NEURO Y TIERRA PARA TABLERO SECUNDARIO EN CABLE DE COBRE AWG No 4 AISLADO IDENTIFICADAS CON COLORES SEGUN RETIE EN DUCTO CONDUCTA PARA ASES ACORDIONADOS | ML                                                                                                 | 75.00    | \$ 47,503.00    | \$ 3,582,725.00  | 25.00                    | \$ 1,187,575.00  | 100.00       | \$ 4,750,300.00  | 25.00         | \$ 1,187,575.00  | 100.00          | \$ 4,750,300.00  | -     | \$ -     |
| 0.34                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCOMETIDA TRIFASICA CON NEURO Y TIERRA PARA TABLERO SECUNDARIO EN CABLE DE COBRE AWG No 4 AISLADO IDENTIFICADAS CON COLORES SEGUN RETIE EN DUCTO CONDUCTA PARA ASES ACORDIONADOS | UN                                                                                                 | 89.00    | \$ 115,545.00   | \$ 11,222,820.00 | 370.00                   | \$ 42,749,800.00 | 468.00       | \$ 54,272,720.00 | 370.00        | \$ 42,749,800.00 | 468.00          | \$ 54,272,720.00 | -     | \$ -     |
| 0.35                         | CIRCUITO ALIMENTADOR DE LUCES 1 X No 12 + 1 No 12 + 1 No 12 AWG AISLADO DE COBRE CON CODIGO DE COLORES SEGUN RETIE                                                                                            | ML                                                                                                 | 694.00   | \$ 9,181.02     | \$ 6,373,002.00  | -                        | -                | 694.00       | \$ 6,373,002.00  | -             | -                | 694.00          | \$ 6,373,002.00  | -     | \$ -     |
| 0.36                         | CIRCUITO ALIMENTADOR DE LUCES 1 X No 14 + 1 No 14 + 1 No 14+ RETORNOS AWG AISLADO DE COBRE CON CODIGO DE COLORES SEGUN RETIE                                                                                  | ML                                                                                                 | 602.00   | \$ 9,588.00     | \$ 5,760,538.00  | -                        | -                | 602.00       | \$ 5,760,538.00  | -             | -                | 602.00          | \$ 5,760,538.00  | -     | \$ -     |
| 0.37                         | CANALIZACION EN DUCTO PVC DE 3/4 EMPOTRADA EN MURO O PISO                                                                                                                                                     | ML                                                                                                 | 580.00   | \$ 2,920.00     | \$ 1,695,200.00  | -                        | -                | 580.00       | \$ 1,695,200.00  | -             | -                | 580.00          | \$ 1,695,200.00  | -     | \$ -     |
| 0.38                         | CANALIZACION EN DUCTO ENT DE 3/4 EN TECHO, CIELO RASO O A LA VISTA                                                                                                                                            | ML                                                                                                 | 2,458.00 | \$ 7,581.60     | \$ 18,589,816.00 | -                        | -                | 2,458.00     | \$ 18,589,816.00 | -             | -                | 2,458.00        | \$ 18,589,816.00 | -     | \$ -     |
| 0.39                         | SALIDA PARA TOMA DOBLE EMPOTRADO EN MURO CON POLO ATERRIA                                                                                                                                                     | UN                                                                                                 | 85.00    | \$ 17,538.00    | \$ 1,490,730.00  | -                        | -                | 85.00        | \$ 1,490,730.00  | -             | -                | 85.00           | \$ 1,490,730.00  | -     | \$ -     |
| 0.40                         | SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE O SENCILLO DOBLE EMPOTRADO EN MURO                                                                                                                                              | UN                                                                                                 | 49.00    | \$ 20,980.00    | \$ 1,029,020.00  | -                        | -                | 49.00        | \$ 1,029,020.00  | -             | -                | 49.00           | \$ 1,029,020.00  | -     | \$ -     |
| 0.41                         | SALIDA PARA LUMINACION CON BALA RECHAZADA PARA 12 W LUZ CALDA O FRIA                                                                                                                                          | UN                                                                                                 | 105.00   | \$ 102,488.00   | \$ 10,761,240.00 | -                        | -                | 105.00       | \$ 10,761,240.00 | -             | -                | 105.00          | \$ 10,761,240.00 | -     | \$ -     |
| 0.42                         | SALIDA PARA LUMINACION CON MUERTO DE 5 W LUZ CALDA O FRIA                                                                                                                                                     | UN                                                                                                 | 30.00    | \$ 134,651.00   | \$ 4,039,530.00  | -                        | -                | 30.00        | \$ 4,039,530.00  | -             | -                | 30.00           | \$ 4,039,530.00  | -     | \$ -     |
| 0.43                         | SALIDA PARA LUMINACION CON BALA RECHAZADA B.V. LUMIN. LUZ FRIA ECUATABLE                                                                                                                                      | UN                                                                                                 | 8.00     | \$ 17,842.00    | \$ 142,736.00    | -                        | -                | 8.00         | \$ 142,736.00    | -             | -                | 8.00            | \$ 142,736.00    | -     | \$ -     |
| 0.44                         | SALIDA PARA LUMINACION CON BALA RECHAZADA                                                                                                                                                                     | UN                                                                                                 | 2.00     | \$ 136,215.00   | \$ 272,430.00    | -                        | -                | 2.00         | \$ 272,430.00    | -             | -                | 2.00            | \$ 272,430.00    | -     | \$ -     |
| 0.45                         | SALIDA PARA LUMINACION PANEL LED 30.32 SUSPENDIDA                                                                                                                                                             | UN                                                                                                 | 28.00    | \$ 320,420.00   | \$ 9,071,760.00  | -                        | -                | 28.00        | \$ 9,071,760.00  | -             | -                | 28.00           | \$ 9,071,760.00  | -     | \$ -     |
| 0.46                         | SALIDA PARA LUMINACION PANEL LED 30.32 W 120 V                                                                                                                                                                | UN                                                                                                 | 10.00    | \$ 149,532.00   | \$ 1,495,320.00  | -                        | -                | 10.00        | \$ 1,495,320.00  | -             | -                | 10.00           | \$ 1,495,320.00  | -     | \$ -     |
| 0.47                         | SALIDA PARA LUMINACION PANEL LED 30.32 W 120 V                                                                                                                                                                | UN                                                                                                 | 24.00    | \$ 218,805.00   | \$ 5,251,460.00  | -                        | -                | 24.00        | \$ 5,251,460.00  | -             | -                | 24.00           | \$ 5,251,460.00  | -     | \$ -     |
| 0.48                         | TABLERO DE DISTRIBUCION SECUNDARIO TRIFASICO CON BARRALES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA CERTIFICADO RETIE PARA 150 AMP                                                                                          | UN                                                                                                 | 13.00    | \$ 455,859.00   | \$ 5,926,167.00  | -                        | -                | 13.00        | \$ 5,926,167.00  | -             | -                | 13.00           | \$ 5,926,167.00  | -     | \$ -     |
| 0.49                         | REGISTRO DE PASO PARA ACCOMETIDAS PARA BALAS EN CABLE CON SU TAPA DE 83 X 30 CM                                                                                                                               | UN                                                                                                 | 5.00     | \$ 582,133.00   | \$ 2,910,665.00  | -                        | -                | 5.00         | \$ 2,910,665.00  | -             | -                | 5.00            | \$ 2,910,665.00  | -     | \$ -     |
| 0.50                         | REGISTRO DE PASO PARA ACCOMETIDAS PARA LUMINARIAS CON SU TAPA DE 83 X 30 CM                                                                                                                                   | UN                                                                                                 | 8.00     | \$ 223,281.00   | \$ 1,786,248.00  | -                        | -                | 8.00         | \$ 1,786,248.00  | -             | -                | 8.00            | \$ 1,786,248.00  | -     | \$ -     |
| 9                            | 8. INSTALACIONES DE VOZ Y DATOS                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |          |                 |                  |                          |                  |              |                  |               |                  |                 |                  |       |          |
| 9.1                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAÑALITA METALICA 12 X 5 Y 140 CM 5 DIVISION INTERNA Y TAPA 2.45MT                                                                                                                | UN                                                                                                 | -        | \$ 139,625.00   | \$ -             | -                        | -                | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.2                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABERTO 18 X 710 CM 43 RU                                                                                                                                                     | UN                                                                                                 | 1.00     | \$ 770,400.00   | \$ 770,400.00    | -                        | -                | 1.00         | \$ 770,400.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 770,400.00    | -     | \$ -     |
| 9.3                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS INCLUIDE 24 JACKS COLOR NEGRO, CATEGORIA 6A                                                                                                             | UN                                                                                                 | 2.00     | \$ 608,269.00   | \$ 1,216,538.00  | -                        | -                | 2.00         | \$ 1,216,538.00  | -             | -                | 2.00            | \$ 1,216,538.00  | -     | \$ -     |
| 9.4                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 24 PUERTOS INCLUIDE 24 JACKS COLOR NEGRO, CATEGORIA 6A                                                                                                             | UN                                                                                                 | 38.00    | \$ 27,223.00    | \$ 1,034,602.00  | -                        | -                | 38.00        | \$ 1,034,602.00  | -             | -                | 38.00           | \$ 1,034,602.00  | -     | \$ -     |
| 9.5                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE DOBLE RJ 45 CAT 5A PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS PARA INSTALAR EN CAÑALITA MARCACION CON PLACA EN ACRILICO                                                                | UN                                                                                                 | 38.00    | \$ 32,223.00    | \$ 1,224,594.00  | -                        | -                | 38.00        | \$ 1,224,594.00  | -             | -                | 38.00           | \$ 1,224,594.00  | -     | \$ -     |
| 9.6                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE FACE PLATE SENCILLO RJ 45 CAT 5A PARA SALIDA DE VOZ Y DATOS PARA INSTALAR EN CAÑALITA MARCACION CON PLACA EN ACRILICO                                                             | UN                                                                                                 | 18.00    | \$ 18,108.00    | \$ 325,746.00    | -                        | -                | 18.00        | \$ 325,746.00    | -             | -                | 18.00           | \$ 325,746.00    | -     | \$ -     |
| 9.7                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE CABLE VERTICAL DE 218 CM X 45 CM EN RACK (GABINETE)                                                                                                                | UN                                                                                                 | 4.00     | \$ 15,762.00    | \$ 63,048.00     | -                        | -                | 4.00         | \$ 63,048.00     | -             | -                | 4.00            | \$ 63,048.00     | -     | \$ -     |
| 9.8                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL DE 12 PUERTOS, CAT 5A INCLUIDE 12 JACKS COLOR NEGRO                                                                                                                   | UN                                                                                                 | 2.00     | \$ 293,836.00   | \$ 587,672.00    | -                        | -                | 2.00         | \$ 587,672.00    | -             | -                | 2.00            | \$ 587,672.00    | -     | \$ -     |
| 9.9                          | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PORT 10/100/1000BPS COPPER QUAD BENTON BRACK MOUNT                                                                                                                   | UN                                                                                                 | 2.00     | \$ 1,119,268.00 | \$ 2,238,536.00  | -                        | -                | 2.00         | \$ 2,238,536.00  | -             | -                | 2.00            | \$ 2,238,536.00  | -     | \$ -     |
| 9.10                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PORT 10/100/1000BPS COPPER QUAD BENTON BRACK MOUNT                                                                                                                   | UN                                                                                                 | 1.00     | \$ 858,788.00   | \$ 858,788.00    | -                        | -                | 1.00         | \$ 858,788.00    | -             | -                | 1.00            | \$ 858,788.00    | -     | \$ -     |
| 9.11                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE SWITCH DE 24 PORT 10/100/1000BPS COPPER QUAD BENTON BRACK MOUNT                                                                                                                   | UN                                                                                                 | 4.00     | \$ 887,181.00   | \$ 3,548,724.00  | -                        | -                | 4.00         | \$ 3,548,724.00  | -             | -                | 4.00            | \$ 3,548,724.00  | -     | \$ -     |
| 9.12                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE UTP CATEGORIA 6A DE CUATRO PARES ISOCLUTER                                                                                                                                  | ML                                                                                                 | 700.00   | \$ 8,718.00     | \$ 6,102,600.00  | -                        | -                | 700.00       | \$ 6,102,600.00  | -             | -                | 700.00          | \$ 6,102,600.00  | -     | \$ -     |
| 9.13                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK RJ 45 PARA SALIDA CATEGORIA 6A                                                                                                                                               | UN                                                                                                 | 38.00    | \$ 39,532.00    | \$ 1,502,816.00  | -                        | -                | 38.00        | \$ 1,502,816.00  | -             | -                | 38.00           | \$ 1,502,816.00  | -     | \$ -     |
| 9.14                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL UNIVERSAL DATOS DOBLE PARA CAÑALITA METALICA                                                                                                                          | UN                                                                                                 | -        | \$ 19,882.00    | \$ -             | -                        | -                | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.15                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE PATCH PANEL UNIVERSAL DATOS DOBLE PARA CAÑALITA METALICA                                                                                                                          | UN                                                                                                 | -        | \$ 19,882.00    | \$ -             | -                        | -                | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.16                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE CURVAS PARA CAÑALITA METALICA                                                                                                                                                     | UN                                                                                                 | -        | \$ 22,392.00    | \$ -             | -                        | -                | -            | \$ -             | -             | -                | -               | \$ -             | -     | \$ -     |
| 9.17                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS ELECTRICOS TPO                                                                                                                                                          | UN                                                                                                 | 32.00    | \$ 20,414.00    | \$ 653,248.00    | -                        | -                | 32.00        | \$ 653,248.00    | -             | -                | 32.00           | \$ 653,248.00    | -     | \$ -     |
| 9.18                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS ELECTRICOS TPO                                                                                                                                                          | UN                                                                                                 | 32.00    | \$ 20,414.00    | \$ 653,248.00    | -                        | -                | 32.00        | \$ 653,248.00    | -             | -                | 32.00           | \$ 653,248.00    | -     | \$ -     |
| 9.19                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS ELECTRICOS TPO                                                                                                                                                          | UN                                                                                                 | 788.00   | \$ 8,817.00     | \$ 6,947,816.00  | -                        | -                | 788.00       | \$ 6,947,816.00  | -             | -                | 788.00          | \$ 6,947,816.00  | -     | \$ -     |
| 9.20                         | SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS ELECTRICOS TPO                                                                                                                                                          | UN                                                                                                 | 2.00     | \$ 228,245.00   | \$ 456,490.00    | -                        | -                | 2.00         | \$ 456,490.00    | -             | -                | 2.00            | \$ 456,490.00    | -     | \$ -     |

200

| OBJETO: CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO RIE DE LA POZA, CARTAGENA - BOLIVAR |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-----------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|--|--|
| PERIODO DE EJECUCION: 2020:                                                                                |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| 02/04/2018 HASTA: 30/04/2018                                                                               |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| ITEM                                                                                                       | DESCRIPCION                                                                                                                                             | UN  | CANT   | V. UNITARIO     | V. TOTAL        | MAYORES (+), MENORES (-) | ACTUALIZADA | PRESENTE ACTA   | ACUMULADO TOTAL | SALDO           |  |  |  |
|                                                                                                            |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| 9.23                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA UPS DE 8KVA                                                                                                         | OLB | -      | \$ 8,291,559.00 | \$ -            | -                        | -           | -               | -               | -               |  |  |  |
| 9.24                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADORES HORIZONTALES PARA BACK                                                                                        | UN  | 3.00   | \$ 273,523.00   | \$ 820,569.00   | -                        | 3.00        | \$ 820,569.00   | 3.00            | \$ 820,569.00   |  |  |  |
| 9.25                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA TELEFONICA PANASONIC 100 LITROS PER                                                                                  | UN  | 1.00   | \$ 3,889,723.00 | \$ 3,889,723.00 | -                        | 1.00        | \$ 3,889,723.00 | 1.00            | \$ 3,889,723.00 |  |  |  |
| 9.26                                                                                                       | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN 2" DE PVC CONDUIT PARA ACOMETIDA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET SUBTERRANEA                 | ML  | 170.00 | \$ 17,675.00    | \$ 3,039,250.00 | -                        | 170.00      | \$ 3,039,250.00 | 170.00          | \$ 3,039,250.00 |  |  |  |
| 9.27                                                                                                       | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE REGISTRO DE PASO PARA ACOMETIDA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET SUBTERRANEA EN MANOS TIEBA CON TAPA TIPO CCA | UN  | 3.00   | \$ 518,291.00   | \$ 1,554,273.00 | -                        | 3.00        | \$ 1,554,273.00 | 3.00            | \$ 1,554,273.00 |  |  |  |
| 9.28                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO PVC CONDUIT DE 1.5" PARA ACOMETIDA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA E INTERNET SUBTERRANEA                           | ML  | 15.00  | \$ 10,253.00    | \$ 153,785.00   | -                        | 15.00       | \$ 153,785.00   | 15.00           | \$ 153,785.00   |  |  |  |
| 10                                                                                                         | LEGALIZACION DEL PROYECTO ANTE OPERADOR DE RED                                                                                                          |     | -      | -               | -               | -                        | -           | -               | -               | -               |  |  |  |
| 10.1                                                                                                       | Consultoria por el operador de red                                                                                                                      | UN  | 1.00   | \$ 136,784.00   | \$ 136,784.00   | -                        | 1.00        | \$ 136,784.00   | 1.00            | \$ 136,784.00   |  |  |  |
| 10.2                                                                                                       | Revisión de planos de obra                                                                                                                              | UN  | 1.00   | \$ 414,280.00   | \$ 414,280.00   | -                        | 1.00        | \$ 414,280.00   | 1.00            | \$ 414,280.00   |  |  |  |
| 10.3                                                                                                       | Permisos de obra                                                                                                                                        | UN  | 1.00   | \$ 2,100,000.00 | \$ 2,100,000.00 | -                        | 1.00        | \$ 2,100,000.00 | 1.00            | \$ 2,100,000.00 |  |  |  |
| 11                                                                                                         | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS                                                                                                                           |     | -      | -               | -               | -                        | -           | -               | -               | -               |  |  |  |
| 11.1                                                                                                       | ACOMETIDA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE                                                                                                                     |     | -      | -               | -               | -                        | -           | -               | -               | -               |  |  |  |
| 11.1.1                                                                                                     | LOCALIZACION Y REPLANTEO DE TUBERIAS DE ACUEDUCTO                                                                                                       | ML  | 249.00 | \$ 7,875.00     | \$ 1,953,000.00 | -                        | 249.00      | \$ 1,953,000.00 | 249.00          | \$ 1,953,000.00 |  |  |  |
| 11.1.2                                                                                                     | RELLEVO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA (INCLUYE COMPACTACION 20%)                                                                     | M3  | 119.04 | \$ 15,033.00    | \$ 1,788,528.92 | -                        | 119.04      | \$ 1,788,528.92 | 119.04          | \$ 1,788,528.92 |  |  |  |
| 11.1.3                                                                                                     | ACOMETIDA CON CONDUIT DE 1.5" (INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERIA PV 1/2")                                                                                    | M3  | 119.04 | \$ 39,387.00    | \$ 4,700,052.48 | -                        | 119.04      | \$ 4,700,052.48 | 119.04          | \$ 4,700,052.48 |  |  |  |
| 11.1.4                                                                                                     | MEJORAR VEL. CERRRO DE 32 MM. (INCLUYE ACCESORIOS Y CAJA TUBERIA)                                                                                       | M3  | 1.20   | \$ 163,313.00   | \$ 195,975.60   | -                        | 1.20        | \$ 195,975.60   | 1.20            | \$ 195,975.60   |  |  |  |
| 11.1.5                                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR PARA CONTROL DE NIVEL TANQUE SEMIENTERRADO                                                                 | UND | 1.00   | \$ 402,818.00   | \$ 402,818.00   | -                        | 1.00        | \$ 402,818.00   | 1.00            | \$ 402,818.00   |  |  |  |
| 11.1.6                                                                                                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR PARA CONTROL DE NIVEL TANQUE SEMIENTERRADO                                                                 | UND | 1.00   | \$ 402,818.00   | \$ 402,818.00   | -                        | 1.00        | \$ 402,818.00   | 1.00            | \$ 402,818.00   |  |  |  |
| SUBTOTAL ACOMETIDA PRINCIPAL DE AGUA POTABLE                                                               |                                                                                                                                                         |     |        |                 | \$ 208,288.20   |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| RED DE DISTRIBUCION Y ACCESORIOS                                                                           |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| 11.2                                                                                                       | TUBO PVC 3/4"                                                                                                                                           | ML  | 27.00  | \$ 51,863.00    | \$ 1,399,801.00 | -                        | 27.00       | \$ 1,399,801.00 | 27.00           | \$ 1,399,801.00 |  |  |  |
| 11.3                                                                                                       | TUBERIA PVC 1"                                                                                                                                          | ML  | 132.00 | \$ 52,895.00    | \$ 6,982,020.00 | -                        | 132.00      | \$ 6,982,020.00 | 132.00          | \$ 6,982,020.00 |  |  |  |
| 11.4                                                                                                       | TUBERIA PVC 1.5"                                                                                                                                        | ML  | 68.00  | \$ 58,183.00    | \$ 3,954,524.00 | -                        | 68.00       | \$ 3,954,524.00 | 68.00           | \$ 3,954,524.00 |  |  |  |
| 11.5                                                                                                       | TUBERIA PVC 2"                                                                                                                                          | ML  | 30.00  | \$ 82,496.00    | \$ 2,474,880.00 | -                        | 30.00       | \$ 2,474,880.00 | 30.00           | \$ 2,474,880.00 |  |  |  |
| 11.6                                                                                                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS EN LA RED                                                                                                        | OLB | 7.00   | \$ 1,525,970.00 | \$ 1,068,179.00 | -                        | 7.00        | \$ 1,068,179.00 | 7.00            | \$ 1,068,179.00 |  |  |  |
| DISTRIBUCION Y ACCESORIOS                                                                                  |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| SISTEMA HIDRONEUMATICO Y PUNTOS HIDRAULICOS                                                                |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| 11.7                                                                                                       | SUMINISTRO Y CONEXION HIDRAULICA EQUIPO HERRERIA HMA MODELO 15H-200V-044 8 OPM. H/25 5 MTS. H/3 5 MTS. CON ARRANCAOPI                                   |     | -      | -               | -               | -                        | -           | -               | -               | -               |  |  |  |
| 11.8                                                                                                       | SUCHE DE NIVEL PRESOSTATO Y MANOMETRO (INCLUYE TUBERIA Y ACCESORIOS EN HERRERIA GALVANIZADO PARA SUCCION E IMPULSION)                                   | UND | -      | -               | -               | -                        | -           | -               | -               | -               |  |  |  |
| 11.9                                                                                                       | PUNTOS HIDRAULICOS DE 3/4"                                                                                                                              | PTO | 18.00  | \$ 25,434.00    | \$ 457,812.00   | -                        | 18.00       | \$ 457,812.00   | 18.00           | \$ 457,812.00   |  |  |  |
| 11.10                                                                                                      | PUNTOS HIDRAULICOS DE 1"                                                                                                                                | PTO | 14.00  | \$ 76,637.00    | \$ 1,072,918.00 | -                        | 14.00       | \$ 1,072,918.00 | 14.00           | \$ 1,072,918.00 |  |  |  |
| 11.11                                                                                                      | VALVULA DE RETENCION DE 1.5"                                                                                                                            | UND | 7.00   | \$ 124,054.00   | \$ 868,448.00   | -                        | 7.00        | \$ 868,448.00   | 7.00            | \$ 868,448.00   |  |  |  |
| VALVULOS Y SISTEMAS HIDRONEUMATICOS                                                                        |                                                                                                                                                         |     |        |                 |                 |                          |             |                 |                 |                 |  |  |  |
| 11.12                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.13                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.14                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.15                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.16                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.17                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.18                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.19                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.20                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.21                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.22                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.23                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.24                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.25                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.26                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.27                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.28                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.29                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |
| 11.30                                                                                                      | SANITARIOS CON FLUJOMETRO                                                                                                                               | UND | 8.00   | \$ 450,000.00   | \$ 3,600,000.00 | -                        | 8.00        | \$ 3,600,000.00 | 8.00            | \$ 3,600,000.00 |  |  |  |

201

| OBJETO:                      |                                                                                             | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA, CARTAGENA - BOLIVAR |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|--|--|--|--|--|
| PERIODO DE EJECUCION: 02000: |                                                                                             | 02/04/2011                                                                                         |        | HASTA:        |                  | 30/04/2011               |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| ITEM                         | DESCRIPCION                                                                                 | UN                                                                                                 | CANT   | V. UNITARIO   | V. TOTAL         | MAYORES (+), MENORES (-) | ACTUALIZADAS    | PRESENTE ACTA    | ACUMULADO TOTAL  | SALDO |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                                             |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
|                              |                                                                                             |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.31                        | SUMINISTRO, FIGURADO Y COLOCACION DE ACERO DE REFUERZO DE 50030 Pcs                         | KG                                                                                                 | -      | \$ 12,150.00  | \$ -             | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.32                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA + CUELLO DE MANIOLE EN POLIPROPILENO RESISTALCO            | UND                                                                                                | -      | \$ 301,802.00 | \$ -             | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.33                        | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA EN TUBERIA GALVANIZADA DE 1 1/2" PARA ACCESO AL TANQUE | VL                                                                                                 | -      | \$ 244,729.00 | \$ -             | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| SUBTOTAL                     | TANQUE Y CASETA DE BOMBEO                                                                   |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
|                              | REDES AGUAS NEGRAS                                                                          |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.34                        | PUNTOS SANITARIOS Y AGUAS LLUVIAS                                                           |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.35                        | PUNTOS PVC D 2" (LAVAMANOS)                                                                 | UND                                                                                                | 17.00  | \$ 88,740.00  | \$ 1,474,590.00  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.36                        | PUNTOS PVC D 2" (DESAGUE DE PISOS)                                                          | UND                                                                                                | 12.00  | \$ 83,510.00  | \$ 1,002,120.00  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.37                        | PUNTO SANITARIO PVC D 4"                                                                    | UND                                                                                                | 15.00  | \$ 83,371.00  | \$ 1,490,565.00  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.38                        | PUNTO AGUAS LLUVIAS PVC D 4"                                                                | UND                                                                                                | 21.00  | \$ 83,371.00  | \$ 2,068,812.00  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
|                              | SUBTOTAL PUNTOS SANITARIOS                                                                  |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
|                              | CANTIDAD DE TUBERIAS AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS                                             |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.39                        | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO                                       | VL                                                                                                 | 449.00 | \$ 7,975.00   | \$ 3,535,875.00  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.40                        | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO PARA RED DE DRENAJE 10x1.50                               | M3                                                                                                 | 181.84 | \$ 15,033.00  | \$ 2,429,834.12  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.41                        | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA INCLUYE COMPACTACION 10x1.50       | M3                                                                                                 | 181.84 | \$ 39,587.00  | \$ 6,463,498.08  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.42                        | TUBERIA PVC D 4"                                                                            | VL                                                                                                 | 35.00  | \$ 54,847.00  | \$ 1,912,845.00  | 25.00                    | \$ 1,358,175.00 | \$ 3,278,820.00  | \$ 1,912,845.00  | \$ -  |  |  |  |  |  |
| 11.43                        | TUBERIA PVC D 6"                                                                            | VL                                                                                                 | 330.00 | \$ 83,887.00  | \$ 27,263,450.00 | 41.00                    | \$ 2,819,367.00 | \$ 24,978,817.00 | \$ 27,263,450.00 | \$ -  |  |  |  |  |  |
| 11.44                        | ACCESORIOS EN LA RED DE ALCANTARILLADO                                                      | VL                                                                                                 | 39.00  | \$ 83,887.00  | \$ 3,278,817.00  | 19.00                    | \$ 1,597,151.00 | \$ 8,368,224.00  | \$ 3,278,817.00  | \$ -  |  |  |  |  |  |
|                              | SUBTOTAL DE TUBERIA AGUAS RESIDUALES                                                        |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
|                              | CAJAS DE EMPALME AGUAS RESIDUALES Y LLUVIAS                                                 |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.45                        | CAJA DE EMPALME DE 5.00 MTS X 0.50 MTS CONCRETO INCLUYE EXCAVACION 1.00x1.00x1.00           | UND                                                                                                | 11.00  | \$ 208,336.00 | \$ 2,291,696.00  | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
|                              | SUBTOTAL CAJAS DE EMPALME                                                                   |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.46                        | ADOMETICA                                                                                   |                                                                                                    |        |               |                  |                          |                 |                  |                  |       |  |  |  |  |  |
| 11.47                        | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA REDES DE ALCANTARILLADO                                       | VL                                                                                                 | 7.00   | \$ 7,975.00   | \$ 55,125.00     | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.48                        | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO 10x1.50                                                   | M3                                                                                                 | 5.25   | \$ 15,033.00  | \$ 78,923.25     | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.49                        | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE CANTERA INCLUYE COMPACTACION 10x1.50       | M3                                                                                                 | 5.25   | \$ 39,587.00  | \$ 208,831.75    | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.50                        | TUBERIA PVC D 4"                                                                            | VL                                                                                                 | 7.00   | \$ 83,887.00  | \$ 586,309.00    | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.51                        | CAJA DE REGISTRO CIRCULAR DIAMETRO DE 4" X 6"                                               | UND                                                                                                | 1.00   | \$ 137,211.00 | \$ 137,211.00    | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |
| 11.52                        | EXCAVACION 1.00x1.00x1.00 (NO EXCAVACION, FORMALETA 1.00x1.00x1.00)                         | UND                                                                                                | 1.00   | \$ 198,983.00 | \$ 198,983.00    | -                        | \$ -            | -                | \$ -             | -     |  |  |  |  |  |

BUBB

Fach

102

44

| OBJETO:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PUEBLO LA POPEA, CARTAGENA - BOLIVAR |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------|------------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------|-----------------|----------|-------|----------|
| PERIODO DE EJECUCION: 2020:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 42/2020 II                                                                                          |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| ACTA MODIFICATORIA No. 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | NÚMERO:                                                                                             |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| ITEM                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN                                                                                                  | CANT  | V. UNITARIO   | V. TOTAL   | MAYORES (+), MENORES (-) |              | ACTUALIZADAS |              | PRESENTE ACTA |          | ACUMULADO TOTAL |          | SALDO |          |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |       |               |            | CANT                     | V. TOTAL     | CANT         | V. TOTAL     | CANT          | V. TOTAL | CANT            | V. TOTAL | CANT  | V. TOTAL |
| 12                                                  | INSTALACIONES ACONDICIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.1                                                | SALA DE EXPOSICIONES ITAVERANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.1.1                                              | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.1.2                                              | EXTRACTOR CENTRIFUGO VEC-01, 850 CFM, 220 VOL., 2.0 PH., 0.35"                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNO                                                                                                 | 1     | 1.182.369.00  | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.1.3                                              | VENTILADOR CENTRIFUGO VEC-02, 500 CFM, 220 VOL., 2.0 PH., 0.35"                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UNO                                                                                                 | 1     | 1.034.407.00  | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN EN 1/2" Y 3/8", AISLADA CON MANOJERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITRÓGENO Y MANO DE COBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTÁTICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                  |       | \$            | 99.380.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.1.4                                              | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RÍGIDA DE PORON DE 1/2" ESP., PROTEGIDA CON PAPEL FOL. REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                     | MT-2                                                                                                |       | \$            | 87.971.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.1.5                                              | CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE, BAYOS FABRICADOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                                            | MT-2                                                                                                | 87.50 | \$            | 53.805.00  |                          | 4.501.088.00 |              | 4.501.088.00 | 87.50         | \$       | 4.501.088.00    |          |       |          |
| 12.1.6                                              | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FLAJA CON DAMPERS, LINEA 3D, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                                 | MT-2                                                                                                | 8.00  | \$            | 38.888.00  |                          | 481.378.00   |              | 481.378.00   | 8.00          | \$       | 481.378.00      |          |       |          |
| 12.1.7                                              | REJILLA DE RETORNO ALETA FLAJA CON DAMPERS, MARCO FLAJA                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MT-2                                                                                                | 2.00  | \$            | 215.389.00 |                          | 430.778.00   |              | 430.778.00   | 2.00          | \$       | 430.778.00      |          |       |          |
| 12.1.8                                              | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCIÓN: TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, VÁLVULA DE LÍQUIDO, VÁLVULA SOLENÓIDE A 110 VOL. DE AIRE                                                                                                                                                      | MT-2                                                                                                | 0.00  | \$            | 438.820.00 |                          | 2.832.820.00 |              | 2.832.820.00 | 0.00          | \$       | 2.832.820.00    |          |       |          |
| 12.1.9                                              | MANO DE COBRA INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN DE INGENIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNO                                                                                                 | 1     | 758.771.00    | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.2                                                | ARTES ESCENICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.2.1                                              | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN EN 1/2" Y 3/8", AISLADA CON MANOJERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITRÓGENO Y MANO DE COBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTÁTICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                  |       | \$            | 99.380.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.2.2                                              | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RÍGIDA DE PORON DE 1/2" ESP., PROTEGIDA CON PAPEL FOL. REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                     | MT-2                                                                                                |       | \$            | 87.971.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.2.3                                              | CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE, BAYOS FABRICADOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                                            | MT-2                                                                                                | 87.50 | \$            | 53.805.00  |                          | 4.501.088.00 |              | 4.501.088.00 | 87.50         | \$       | 4.501.088.00    |          |       |          |
| 12.2.4                                              | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FLAJA CON DAMPERS, LINEA 3D, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                                 | MT-2                                                                                                | 8.00  | \$            | 38.888.00  |                          | 481.378.00   |              | 481.378.00   | 8.00          | \$       | 481.378.00      |          |       |          |
| 12.2.5                                              | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCIÓN: TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, VÁLVULA DE LÍQUIDO, VÁLVULA SOLENÓIDE A 110 VOL. DE AIRE                                                                                                                                                      | MT-2                                                                                                | 0.00  | \$            | 438.820.00 |                          | 2.832.820.00 |              | 2.832.820.00 | 0.00          | \$       | 2.832.820.00    |          |       |          |
| 12.2.6                                              | MANO DE COBRA INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN DE INGENIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNO                                                                                                 | 1     | 758.771.00    | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.3                                                | DIRECCION GENERAL, DIRECCION CULTURAL Y COMON                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.3.1                                              | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.3.2                                              | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN EN 1/2" Y 3/8", AISLADA CON MANOJERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITRÓGENO Y MANO DE COBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTÁTICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                  |       | \$            | 99.380.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.3.3                                              | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RÍGIDA DE PORON DE 1/2" ESP., PROTEGIDA CON PAPEL FOL. REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                     | MT-2                                                                                                |       | \$            | 87.971.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.3.4                                              | CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE, BAYOS FABRICADOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                                            | MT-2                                                                                                | 87.50 | \$            | 53.805.00  |                          | 4.501.088.00 |              | 4.501.088.00 | 87.50         | \$       | 4.501.088.00    |          |       |          |
| 12.3.5                                              | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FLAJA CON DAMPERS, LINEA 3D, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                                 | MT-2                                                                                                | 8.00  | \$            | 38.888.00  |                          | 481.378.00   |              | 481.378.00   | 8.00          | \$       | 481.378.00      |          |       |          |
| 12.3.6                                              | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCIÓN: TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, VÁLVULA DE LÍQUIDO, VÁLVULA SOLENÓIDE A 110 VOL. DE AIRE                                                                                                                                                      | MT-2                                                                                                | 0.00  | \$            | 438.820.00 |                          | 2.832.820.00 |              | 2.832.820.00 | 0.00          | \$       | 2.832.820.00    |          |       |          |
| 12.3.7                                              | MANO DE COBRA INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN DE INGENIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNO                                                                                                 | 1     | 758.771.00    | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.4                                                | SALA INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.4.1                                              | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR (180.000 BTU/H), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER+13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISOR CORRIENTE ALTA                                                                                                                                                                                              | UNO                                                                                                 | 1     | 24.873.429.00 | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                     |       |               |            |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
|                                                     | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LÍQUIDO Y SUCCIÓN EN 1/2" Y 3/8", AISLADA CON MANOJERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITRÓGENO Y MANO DE COBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTÁTICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                  |       | \$            | 99.380.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.4.2                                              | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RÍGIDA DE PORON DE 1/2" ESP., PROTEGIDA CON PAPEL FOL. REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                     | MT-2                                                                                                |       | \$            | 87.971.00  |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |
| 12.4.3                                              | CONDUCTOS DE EXTRACCIÓN E INYECCIÓN DE AIRE, BAYOS FABRICADOS EN LAMINA LISA GALVANIZADA CAL 24, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                                            | MT-2                                                                                                | 87.50 | \$            | 53.805.00  |                          | 4.501.088.00 |              | 4.501.088.00 | 87.50         | \$       | 4.501.088.00    |          |       |          |
| 12.4.4                                              | DIFUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FLAJA CON DAMPERS, LINEA 3D, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                                 | MT-2                                                                                                | 8.00  | \$            | 38.888.00  |                          | 481.378.00   |              | 481.378.00   | 8.00          | \$       | 481.378.00      |          |       |          |
| 12.4.5                                              | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCIÓN: TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, VÁLVULA DE LÍQUIDO, VÁLVULA SOLENÓIDE A 110 VOL. DE AIRE                                                                                                                                                      | MT-2                                                                                                | 0.00  | \$            | 438.820.00 |                          | 2.832.820.00 |              | 2.832.820.00 | 0.00          | \$       | 2.832.820.00    |          |       |          |
| 12.4.6                                              | MANO DE COBRA INSTALACIÓN Y DIRECCIÓN DE INGENIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNO                                                                                                 | 1     | 758.771.00    | \$         |                          |              |              |              |               |          |                 |          |       |          |

BUD

AS

203

mt

| OBJETO:                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POZA, CANTADERA - BOLIVAR |       |                  |                 |                          |          |              |                 |               |          |                 |                 |       |          |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------------|--------------------------|----------|--------------|-----------------|---------------|----------|-----------------|-----------------|-------|----------|
| PERIODO DE EJECUCION: DESDE: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HASTA:                                                                                             |       |                  |                 |                          |          |              |                 |               |          |                 |                 |       |          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/04/2014                                                                                         |       |                  |                 |                          |          |              |                 |               |          |                 |                 |       |          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 03/04/2014                                                                                         |       |                  |                 |                          |          |              |                 |               |          |                 |                 |       |          |
| ITEM                         | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ACTA MODIFICATORIA No. 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS)                                                |       |                  |                 | MAYORES (+), MENORES (-) |          | ACTUALIZADAS |                 | PRESENTE ACTA |          | ACUMULADO TOTAL |                 | SALDO |          |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LN                                                                                                 | CANT  | V. UNITARIO      | V. TOTAL        | CANT                     | V. TOTAL | CANT         | V. TOTAL        | CANT          | V. TOTAL | CANT            | V. TOTAL        | CANT  | V. TOTAL |
|                              | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN 1/2" Y 3/8" ASLADA CON MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITROGENO Y MANO DE OBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS. NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                 | -     | \$ 83,749.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.4.2                       | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RIGIDA DE PORON DE 1/2" ESP, PROTEGIDA CON PAPEL FOIL REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                    | M+2                                                                                                | -     | \$ 87,871.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.4.3                       | DISPUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FIJA CON DAMPERS, LINEA 30, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                | -     | \$ 76,998.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.4.4                       | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCION, TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, MRRILLA DE LIQUIDO, VALVULA SOLENOIDE A 110 VOL. DE 5/8"                                                                                                                                                    | UND                                                                                                | 2.00  | \$ 439,820.00    | \$ 879,640.00   | -                        | \$ -     | 2.00         | \$ 879,640.00   | -             | \$ -     | 2.00            | \$ 879,640.00   | -     | \$ -     |
| 12.4.8                       | MANO DE OBRA INSTALACION Y DIRECCION DE INGENIERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                                                                                                | -     | \$ 758,771.00    | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.5                         | BIBLIOTECA DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
|                              | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.5.1                       | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR(180,000 BTUH), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER=13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISION CORREA-POLEA                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                | -     | \$ 24,873,428.00 | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
|                              | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.5.2                       | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN 1/2" Y 3/8" ASLADA CON MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITROGENO Y MANO DE OBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS. NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                 | -     | \$ 89,380.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.5.3                       | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RIGIDA DE PORON DE 1/2" ESP, PROTEGIDA CON PAPEL FOIL REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                    | M+2                                                                                                | -     | \$ 87,871.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.5.4                       | DISPUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FIJA CON DAMPERS, LINEA 30, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                | -     | \$ 76,998.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.5.4                       | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCION, TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, MRRILLA DE LIQUIDO, VALVULA SOLENOIDE A 110 VOL. DE 5/8"                                                                                                                                                    | UND                                                                                                | 2.00  | \$ 439,820.00    | \$ 879,640.00   | -                        | \$ -     | 2.00         | \$ 879,640.00   | -             | \$ -     | 2.00            | \$ 879,640.00   | -     | \$ -     |
| 12.5.8                       | MANO DE OBRA INSTALACION Y DIRECCION DE INGENIERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                                                                                                | -     | \$ 740,480.00    | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.6                         | ADICIONALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
|                              | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.6.1                       | UNIDAD ACONDICIONADORA CENTRAL DE 15.0 TR(180,000 BTUH), 220 VOL., TRIFASICA, DOBLE CIRCUITO, SEER=13, REFRIGERANTE 410, TRANSMISION CORREA-POLEA                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                | -     | \$ 24,873,428.00 | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
|                              | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.6.2                       | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN 1/2" Y 3/8" ASLADA CON MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITROGENO Y MANO DE OBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS. NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                 | -     | \$ 89,380.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.6.3                       | CONDUCTOS DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADOS EN LAMINA RIGIDA DE PORON DE 1/2" ESP, PROTEGIDA CON PAPEL FOIL REFORZADO, INCLUYE SOPORTES, REFUERZOS, ANCLAJES                                                                                                                                                                                    | M+2                                                                                                | -     | \$ 87,871.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.6.4                       | DISPUSOR DE SUMINISTRO DE AIRE, FABRICADO ALUMINIO ANODIZADO, ALETA FIJA CON DAMPERS, LINEA 30, MARCO DESCOLGANDO                                                                                                                                                                                                                               | UND                                                                                                | -     | \$ 76,998.00     | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.6.4                       | ELEMENTOS DE CONTROL E INSPECCION, TERMOSTATO DIGITAL PROGRAMABLE A 110 VOL., PRESOSTATO DE BAJA, PRESOSTATO DE ALTA, TEMPORIZADOR, MRRILLA DE LIQUIDO, VALVULA SOLENOIDE A 110 VOL. DE 5/8"                                                                                                                                                    | UND                                                                                                | 2.00  | \$ 439,820.00    | \$ 879,640.00   | -                        | \$ -     | 2.00         | \$ 879,640.00   | -             | \$ -     | 2.00            | \$ 879,640.00   | -     | \$ -     |
| 12.6.8                       | MANO DE OBRA INSTALACION Y DIRECCION DE INGENIERIA                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UND                                                                                                | -     | \$ 750,771.00    | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.7                         | INVESTIGACIONES Y SERVICIOS SISTEMAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
|                              | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.7.1                       | UNIDAD M+SPUT, 3.0 TR(42,000 BTUH), 220 VOL., 2.0 PH, 60 HZ, SEER = 13, REFRIGERANTE ECOCOLORED                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                                                                                                | 1.00  | \$ 1,329,892.00  | \$ 1,329,892.00 | -                        | \$ -     | 1.00         | \$ 1,329,892.00 | -             | \$ -     | 1.00            | \$ 1,329,892.00 | -     | \$ -     |
| 12.7.2                       | UNIDAD M+SPUT, 3.0 TR(42,000 BTUH), 220 VOL., 2.0 PH, 60 HZ, SEER = 13, REFRIGERANTE ECOCOLORED                                                                                                                                                                                                                                                 | UND                                                                                                | 1.00  | \$ 2,037,458.00  | \$ 2,037,458.00 | -                        | \$ -     | 1.00         | \$ 2,037,458.00 | -             | \$ -     | 1.00            | \$ 2,037,458.00 | -     | \$ -     |
|                              | INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                    | -     | \$ -             | \$ -            | -                        | \$ -     | -            | \$ -            | -             | \$ -     | -               | \$ -            | -     | \$ -     |
| 12.7.3                       | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN 1/2" Y 3/8" ASLADA CON MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITROGENO Y MANO DE OBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS. NOTA: LAS PRUEBAS DE PRESION ESTATICA, DEBERAN REALIZARSE SEGUN NORMAS VIGENTES | ML                                                                                                 | 18.60 | \$ 44,841.00     | \$ 834,042.60   | -                        | \$ -     | 18.60        | \$ 834,042.60   | -             | \$ -     | 18.60           | \$ 834,042.60   | -     | \$ -     |
| 12.7.4                       | TUBERIAS DE REFRIGERACION, LINEA DE LIQUIDO Y SUCCION EN 1/2" Y 3/8" ASLADA CON MANGUERA DE RUBATEX DE 1/2", INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS DE COBRE, SOLDADURA, SOPORTES, ANCLAJES, VALVULAS, PROPANO, OXIGENO, NITROGENO Y MANO DE OBRA. TENDENCIA DE TUBERIAS                                                                                  | ML                                                                                                 | 20.80 | \$ 36,874.00     | \$ 767,079.20   | -                        | \$ -     | 20.80        | \$ 767,079.20   | -             | \$ -     | 20.80           | \$ 767,079.20   | -     | \$ -     |

| OBJETO:                     |                                                                                                                                                               | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO RE DE LA POPA, CARTAGENA - BOLIVAR |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------|
| PERIODO DE EJECUCION: 0000: |                                                                                                                                                               | 19/04/2011                                                                                        |          | HASTA:           |                   | 30/04/2011               |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| ITEM                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                   | UN                                                                                                | CANT     | V. UNITARIO      | V. TOTAL          | MAYORES (+), MENORES (-) | CANT            | V. TOTAL        | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA    | ACUMULADO TOTAL   | SALDO           |
|                             |                                                                                                                                                               |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 12.7.5                      | MANO DE OBRERA INSTALACION Y DRECCION DE INGENIERIA                                                                                                           | UNO                                                                                               | -        | \$ 291.000.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13                          | VARIOS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 13.1                        | ALICATORIO                                                                                                                                                    |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 13.1.1                      | PANEL ACUSTICO DE MUROS                                                                                                                                       |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 13.1.2                      | ESCALERA DE CARACOL EN ACERO                                                                                                                                  | M2                                                                                                | -        | \$ 291.270.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.1.3                      | ESCALA TIPO TEATRO                                                                                                                                            | UNO                                                                                               | -        | \$ 2.044.000.00  | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.2                        | BANCOS                                                                                                                                                        |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 13.2.1                      | ESPEJO BIELADO - BANCOS                                                                                                                                       |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 13.2.2                      | BARRAS PARA MUVISVALDOS EN W.C.                                                                                                                               | M2                                                                                                | -        | \$ 204.400.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.2.3                      | MESON MARMO - CREMA MARFL                                                                                                                                     | OL                                                                                                | -        | \$ 813.200.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.2.4                      | DIVISION DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                                          | VL                                                                                                | -        | \$ 617.800.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.2.5                      | DIVISION DE BANCOS ORNALES EN ACERO INOXIDABLE                                                                                                                | M2                                                                                                | -        | \$ 413.810.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.3                        | OTROS                                                                                                                                                         |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 13.3.1                      | PARADA ESCALERA EN VORIO DE 8mm (cubre herrajes)                                                                                                              | ML                                                                                                | 34.00    | \$ 531.440.00    | \$ 18.069.560.00  | 18.00                    | \$ 8.265.320.00 | \$ 8.265.320.00 | 18.00        | \$ 8.265.320.00  | \$ 18.00          | \$ 5.533.240.00 |
| 13.3.2                      | ASCENSOR                                                                                                                                                      | UNO                                                                                               | -        | \$ 93.200.000.00 | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.3.3                      | DIVISION OFICINA EN VORIO TEMPLADO 8mm (cubre herrajes)                                                                                                       | M2                                                                                                | -        | \$ 448.800.00    | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.3.4                      | ZONA VERDE JARDINERA SOBRE TERRAZA                                                                                                                            | ML                                                                                                | -        | \$ 25.550.00     | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 13.3.5                      | ESCALERAS DE BALARNES EN HIERRO FUNDIDO                                                                                                                       | UNO                                                                                               | -        | \$ 4.088.000.00  | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 14                          | OBRAS EXTERIORES                                                                                                                                              |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 14.1                        | RAMPA EN CONCRETO RIGIDO ESPESOR 7.5cm                                                                                                                        | M2                                                                                                | -        | \$ 38.280.00     | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 14.2                        | ZONA CAROLACION PARA CABLES EN ACCION DE CEMENTO TIPO ORDENANTE DE 10x10x10CM Y SEPARADORES DE 3CM                                                            | M2                                                                                                | -        | \$ 73.160.00     | \$ -              | -                        | -               | -               | -            | -                | -                 | -               |
| 15                          | RETIRO DE ESCOMBRO                                                                                                                                            |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 15.1                        | RETIRO DE ESCOMBRO (HERRAJES Y BARRAS)                                                                                                                        | M2                                                                                                | 1.430.00 | \$ 2.000.00      | \$ 2.860.000.00   | -                        | -               | -               | 1.430.00     | \$ 2.000.00      | \$ 2.860.000.00   | \$ -            |
| 15.2                        | RETIRO DE ESCOMBRO (HERRAJES Y BARRAS)                                                                                                                        | M2                                                                                                | 1.430.00 | \$ 2.000.00      | \$ 2.860.000.00   | -                        | -               | -               | 1.430.00     | \$ 2.000.00      | \$ 2.860.000.00   | \$ -            |
| 16                          | ITEM NO PREVISTO BALANCEO 1                                                                                                                                   |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 16.01                       | Suministro e instalacion de Gasetas                                                                                                                           | MO                                                                                                | 2.000.00 | \$ 8.215.00      | \$ 16.430.000.00  | -                        | -               | -               | 2.000.00     | \$ 8.215.00      | \$ 16.430.000.00  | \$ -            |
| 16.02                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ENT DE 3M INCLUYE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION                                                                             | UN                                                                                                | 40.00    | \$ 21.888.00     | \$ 866.320.00     | -                        | -               | -               | 40.00        | \$ 21.888.00     | \$ 866.320.00     | \$ -            |
| 16.03                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO ENT DE 11 INCLUYE ACCESORIOS PARA LA INSTALACION                                                                             | UN                                                                                                | 20.00    | \$ 28.158.00     | \$ 563.160.00     | -                        | -               | -               | 20.00        | \$ 28.158.00     | \$ 563.160.00     | \$ -            |
| 16.04                       | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEPARADORES PARA BANCOS                                                                                                           | UN                                                                                                | 40.00    | \$ 54.724.00     | \$ 2.188.960.00   | -                        | -               | -               | 40.00        | \$ 54.724.00     | \$ 2.188.960.00   | \$ -            |
| 16.05                       | CONDUCTORES DE 10MM <sup>2</sup> EN METALCOCK                                                                                                                 | UN                                                                                                | 2.000.00 | \$ 8.215.00      | \$ 16.430.000.00  | -                        | -               | -               | 2.000.00     | \$ 8.215.00      | \$ 16.430.000.00  | \$ -            |
| 16.06                       | METALCOCK                                                                                                                                                     | UN                                                                                                | 2.000.00 | \$ 8.215.00      | \$ 16.430.000.00  | -                        | -               | -               | 2.000.00     | \$ 8.215.00      | \$ 16.430.000.00  | \$ -            |
| 16.07                       | DESCARGAMIENTO DE REFORZOS                                                                                                                                    | M2                                                                                                | 1.430.00 | \$ 2.000.00      | \$ 2.860.000.00   | -                        | -               | -               | 1.430.00     | \$ 2.000.00      | \$ 2.860.000.00   | \$ -            |
| 16.08                       | PILOTES 04x04CM x 11M <sup>2</sup> - CONCRETO 4000 PSI - CAMBIO RECUPERABLE DE 10 m de longitud                                                               | UN                                                                                                | 119.00   | \$ 3.574.762.00  | \$ 425.397.738.00 | -                        | -               | -               | 119.00       | \$ 3.574.762.00  | \$ 425.397.738.00 | \$ -            |
| 17                          | ITEM NO PREVISTO BALANCEO 2                                                                                                                                   |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 17.01                       | Suministro, fijacion, soldadura, instalacion y pintura de escarpetas metlicas (incluye pines, tuercas, tornillos, rebeldes, anillos, tuercas y contratuercas) | OL                                                                                                | 1.00     | \$ 21.358.499.50 | \$ 21.358.499.50  | -                        | -               | -               | 1.00         | \$ 21.358.499.50 | \$ 21.358.499.50  | \$ -            |
| 17.02                       | RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                           |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 17.02.1                     | RELLENO CON ARENA E=0.10 M <sup>2</sup>                                                                                                                       | MO                                                                                                | 1.35     | \$ 89.280.00     | \$ 120.891.72     | -                        | -               | -               | 1.35         | \$ 89.280.00     | \$ 120.891.72     | \$ -            |
| 17.02.2                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 210x12" ACOSTO RANURADA                                                                                                   | ML                                                                                                | 133.82   | \$ 282.129.00    | \$ 37.699.078.98  | -                        | -               | -               | 133.82       | \$ 282.129.00    | \$ 37.699.078.98  | \$ -            |
| 17.02.3                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 210x12" ACOSTO RANURADA                                                                                                   | ML                                                                                                | 9.85     | \$ 282.129.00    | \$ 2.765.232.25   | -                        | -               | -               | 9.85         | \$ 282.129.00    | \$ 2.765.232.25   | \$ -            |
| 17.02.4                     | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 210x12" ACOSTO RANURADA                                                                                                   | ML                                                                                                | 5.00     | \$ 203.765.00    | \$ 1.018.825.00   | -                        | -               | -               | 5.00         | \$ 203.765.00    | \$ 1.018.825.00   | \$ -            |
| 17.03                       | RED CONTRA INCENDIO                                                                                                                                           |                                                                                                   |          |                  |                   |                          |                 |                 |              |                  |                   |                 |
| 17.03.1                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 32.00    | \$ 87.040.00     | \$ 2.785.280.00   | -                        | -               | -               | 32.00        | \$ 87.040.00     | \$ 2.785.280.00   | \$ -            |
| 17.03.2                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 10.00    | \$ 139.140.00    | \$ 1.391.400.00   | -                        | -               | -               | 10.00        | \$ 139.140.00    | \$ 1.391.400.00   | \$ -            |
| 17.03.3                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 10.00    | \$ 80.250.00     | \$ 802.500.00     | -                        | -               | -               | 10.00        | \$ 80.250.00     | \$ 802.500.00     | \$ -            |
| 17.03.4                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 68.00    | \$ 75.230.00     | \$ 5.115.640.00   | -                        | -               | -               | 68.00        | \$ 75.230.00     | \$ 5.115.640.00   | \$ -            |
| 17.03.5                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 2.00     | \$ 52.070.00     | \$ 104.140.00     | -                        | -               | -               | 2.00         | \$ 52.070.00     | \$ 104.140.00     | \$ -            |
| 17.03.6                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 10.00    | \$ 89.840.00     | \$ 898.400.00     | -                        | -               | -               | 10.00        | \$ 89.840.00     | \$ 898.400.00     | \$ -            |
| 17.03.7                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 1.00     | \$ 89.840.00     | \$ 89.840.00      | -                        | -               | -               | 1.00         | \$ 89.840.00     | \$ 89,840.00      | \$ -            |
| 17.03.8                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 12.00    | \$ 89.840.00     | \$ 1.078.080.00   | -                        | -               | -               | 12.00        | \$ 89.840.00     | \$ 1.078.080.00   | \$ -            |
| 17.03.9                     | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 10.00    | \$ 48.770.00     | \$ 487.700.00     | -                        | -               | -               | 10.00        | \$ 48.770.00     | \$ 487.700.00     | \$ -            |
| 17.03.10                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 10.00    | \$ 432.090.00    | \$ 4.320.900.00   | -                        | -               | -               | 10.00        | \$ 432.090.00    | \$ 4.320.900.00   | \$ -            |
| 17.03.11                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 5.00     | \$ 25.000.00     | \$ 125.000.00     | -                        | -               | -               | 5.00         | \$ 25.000.00     | \$ 125.000.00     | \$ -            |
| 17.03.12                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 1.00     | \$ 223.000.00    | \$ 223.000.00     | -                        | -               | -               | 1.00         | \$ 223.000.00    | \$ 223.000.00     | \$ -            |
| 17.03.13                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 1.00     | \$ 12.418.00     | \$ 12.418.00      | -                        | -               | -               | 1.00         | \$ 12.418.00     | \$ 12,418.00      | \$ -            |
| 17.03.14                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.15                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.16                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.17                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.18                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.19                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.20                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.21                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.22                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.23                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.24                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.25                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.26                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.27                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.28                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.29                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.30                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.31                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.32                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.33                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.34                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.35                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.36                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.37                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.38                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.39                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.40                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.41                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.42                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.43                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.44                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.45                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.46                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | \$ -            |
| 17.03.47                    | RED CONTRA INCENDIO 210x12" EN HIERRO                                                                                                                         | UN                                                                                                | 120.00   | \$ 4.718.00      | \$ 566.160.00     | -                        | -               | -               | 120.00       | \$               |                   |                 |

| OBJETO:                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA, CARTAGENA - BOLIVAR |        |               |                |                          |      |           |              |               |                 |       |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|----------------|--------------------------|------|-----------|--------------|---------------|-----------------|-------|
| PERIODO DE EJECUCION: 2020:                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2024/2011                                                                                          |        | 2024/2011     |                | 2024/2011                |      | 2024/2011 |              | 2024/2011     |                 |       |
| ACTA MODIFICATORIA No. 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |        |               |                |                          |      |           |              |               |                 |       |
| ITEM                                                | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UN                                                                                                 | CANT   | V. UNITARIO   | V. TOTAL       | MAYORES (+), MENORES (-) | CANT | V. TOTAL  | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | SALDO |
|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |        |               |                |                          |      |           |              |               |                 |       |
| 17.02.22                                            | BAJERA CON ENTRADAS DE 2"x1-1/2" Y SALIDA DE 2"x4", EN BRONCE PARA FACHADA DE EDIFICIO                                                                                                                                                                                                                                                     | un                                                                                                 | 1.00   | 3,022,400.00  | 3,022,400.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.02.23                                            | VALVULA 2" OROGNADA CERRE RAPDO ROSCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | un                                                                                                 | 3.00   | 577,569.87    | 1,587,700.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.02.24                                            | VALVULA 1-1/2" OROGNADA CERRE RAPDO ROSCADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | un                                                                                                 | 1.00   | 220,569.87    | 220,569.87     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.02.25                                            | CHISQUE DE 1-1/2" ROSCADO VERTICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | un                                                                                                 | 2.00   | 520,569.87    | 1,041,139.74   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.02.26                                            | GABINETE CONTRA INCENDIO EN CHISQUE TIPO 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | un                                                                                                 | 19.00  | 3,781,285.71  | 37,812,657.14  | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.02.27                                            | PANEL ALARMA INCENDIO BOCHE PARA 5 ZONAS, ESTACION ALARMA INCENDIO MANUAL DOBLE ACCION, SENSORES DE HUMO FOTOELECTRICOS, SERPIA CON ESTIRIBO                                                                                                                                                                                               | un                                                                                                 | 1.00   | 24,145,000.00 | 24,145,000.00  | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.02.28                                            | EQUIPO CONTRA INCENDIO 1 ELECTROBOMBA PRINCIPAL DE CAUDAL MAXIMO 1.5 - 118 PSI Y 20 HP, 1 ELECTROBOMBA JOCKEY 3HP, 1 TANQUE HORIZONTAL DE 100 LT. INCLUYE TABLERO ELECTRICO Y ACCESORIOS                                                                                                                                                   | un                                                                                                 | 1.00   | 23,189,888.87 | 23,189,888.87  | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | ITEM TRANSFERIDO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | EXCAVACION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | md                                                                                                 | 13.48  | 14,308.00     | 193,014.92     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | md                                                                                                 | 11.84  | 49,678.00     | 591,785.82     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03                                               | VOE Y DATOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.1                                             | CORTE CAGIAL CARBADO INYECTOS DE REDUCATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | un                                                                                                 | 38.00  | 47,200.00     | 1,803,200.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.2                                             | SUMINISTRO E INSTALACION BANDA PARA RACK 19 25MM PROF 55 CM RU 2 BUNDAS                                                                                                                                                                                                                                                                    | un                                                                                                 | 2.00   | 178,539.00    | 357,078.00     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.3                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDA PORTACABLES TIPO MALLA GALVANIZADA CON SUELOS DE SUELOS DE INSTALACION                                                                                                                                                                                                                                   | un                                                                                                 | 40.00  | 228,480.00    | 9,139,200.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.4                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA BANDA PORTACABLES TIPO MALLA GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                                                             | un                                                                                                 | 40.00  | 107,189.20    | 4,287,568.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.5                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE REL OVEDA CUCUK X3MTS PARA BANDA PORTACABLES TIPO MALLA GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                                            | un                                                                                                 | 22.00  | 83,893.00     | 1,845,646.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.6                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TECNICO PARA BANDA PORTACABLES TIPO MALLA GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                                                  | un                                                                                                 | 80.00  | 31,023.20     | 2,481,856.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.7                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE UNIVERSAL OVEDA PARA BANDA PORTACABLES TIPO MALLA GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                                          | un                                                                                                 | 100.00 | 44,813.00     | 4,481,300.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.8                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE TIPO Y CAJA EVALVE PARA BANDA PORTACABLES TIPO MALLA GALVANIZADA                                                                                                                                                                                                                                       | un                                                                                                 | 50.00  | 57,413.00     | 2,870,650.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.9                                             | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO 12                                                                                                                                                                                                                                                                                           | un                                                                                                 | 243.00 | 9,970.00      | 2,422,800.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.03.10                                            | SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PVC 24 PARA EMPOTRAR EN MURDO                                                                                                                                                                                                                                                                            | un                                                                                                 | 84.00  | 5,844.00      | 490,296.00     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04                                               | AIRES ACONDICIONADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | SALA DE EXPOSICION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.1                                             | Unidad Acondicionadora Central de 5.0 TR(60,000 Btu/h), 220 vol, Bfaska, Refrigerante 410 a, Transmision Directa, Nivel de Ruido 65 Db, Marca Modelo                                                                                                                                                                                       | un                                                                                                 | 8.00   | 18,804,000.00 | 150,432,000.00 | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.2                                             | Extrator Centrifugo VEC-01, 1,350 cfm, 220 vo, 2.0 PH, 0.75" h2o, SA P                                                                                                                                                                                                                                                                     | un                                                                                                 | 1.00   | 5,250,000.00  | 5,250,000.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.3                                             | Verificador Centrifugo VEC-01, 850 cfm, 220 vo, 2.0 PH, 0.5" h2o, SA P                                                                                                                                                                                                                                                                     | un                                                                                                 | 1.00   | 4,425,000.00  | 4,425,000.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | INSTALACION:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.4                                             | Tuberias de refrigeracion, area de ruido y succen en 1-1/2" y 1-1/2" a la ca con manguera de rubate de 1/2", incluye todos los accesorios de cobre, soldadura, soportes, anclajes, valvulas, propane, curenos, Nitrogeno y mano de obra incluido de tuberias NOTA: Las Pruebas de presion estatica, Zetaron y el sistema estan completados | un                                                                                                 | 175.00 | 35,939.00     | 6,279,325.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.5                                             | Conductos de Suministro de aire, fabricados en laminas de Fibra de Vidrio Deste For de Fiberglass, del tipo ductado, incluye soportes, refuerzos y ardores                                                                                                                                                                                 | md                                                                                                 | 315.00 | 127,556.00    | 40,180,260.00  | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.6                                             | Chasis de suministro de 4 Vias, fabricado summo anclados por blancos, area faja con dampers, area 30, marco de resplando                                                                                                                                                                                                                   | un                                                                                                 | 18.00  | 121,555.00    | 2,188,000.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.7                                             | Reg. faja Suministro de Linea de area Movi. con dampers, marco plano Color Blanco                                                                                                                                                                                                                                                          | un                                                                                                 | 5.00   | 187,380.00    | 936,900.00     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.8                                             | Tubos electricos TECKO, Antena y yorada Extrator y Verificador                                                                                                                                                                                                                                                                             | un                                                                                                 | 5.00   | 63,051.00     | 315,255.00     | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.9                                             | Mano de Obra:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.10                                            | Instalacion electrica y estetica de Equipos Centrales                                                                                                                                                                                                                                                                                      | un                                                                                                 | 5.00   | 1,441,731.00  | 7,208,655.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.11                                            | Pruebas de presion estatica, tuberias de refrigeracion a 250 Psi, incluye Nitrogeno, valvulas de gas, area, marca, tipo, prueba                                                                                                                                                                                                            | un                                                                                                 | 8.00   | 145,000.00    | 1,160,000.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.12                                            | Mano de obra de area faja de ductos de suministro de aire incluye Dampers de regulacion y sujec                                                                                                                                                                                                                                            | un                                                                                                 | 8.00   | 245,000.00    | 1,960,000.00   | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | ARTES ESCENICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
|                                                     | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                    |        |               |                | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |
| 17.04.13                                            | Unidad Acondicionadora Central de 5.0 TR(60,000 Btu/h), 220 vol, Bfaska, Refrigerante 410 a, Transmision Directa, Nivel de Ruido 65 Db, Marca Modelo                                                                                                                                                                                       | un                                                                                                 | 3.00   | 18,804,000.00 | 56,412,000.00  | -                        | -    | -         | -            | -             | -               | -     |

206

| OBJETO:                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POZA, CANTAGERA - BOLIVAR |        |                  |                  |                          |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |      |          |       |      |          |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|------------------|--------------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|------------------|------|----------|-------|------|----------|
| PERIODO DE EJECUCION: 2000: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 02/04/2010                                                                                         |        | NATURA:          |                  | 2004/2010                |        |                  |                  |        |                  |                  |        |                  |                  |      |          |       |      |          |
| ITEM                        | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UN                                                                                                 | CANT   | V. UNITARIO      | V. TOTAL         | MAYORES (+), MENORES (-) | CANT   | V. TOTAL         | ACTUALIZADO      | CANT   | V. TOTAL         | PRESENTE ACTA    | CANT   | V. TOTAL         | ACUMULADO TOTAL  | CANT | V. TOTAL | SALDO | CANT | V. TOTAL |
|                             | INSTALACION:<br>Tubos de refrigeración, línea de líquido y succión en 1-1/8" y 1/2", asada con manguera de nitrógeno de 1/2", incluye todos los accesorios de cobre, soldadura, soportes, anclajes, válvulas, propeno, oxígeno, Nitrogeno y mano de obra tendido de tuberías. NOTA: Las Pruebas de presión estática, deberán realizarse según normas vigentes. | MH                                                                                                 | 84.00  | \$ 85,929.00     | \$ 8,019,360.00  | \$ -                     | 84.00  | \$ 8,019,360.00  | \$ 8,019,360.00  | 84.00  | \$ 8,019,360.00  | \$ 8,019,360.00  | 84.00  | \$ 8,019,360.00  | \$ 8,019,360.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.14                    | Conductos de Suministro de aire, fabricados en lamina rigida de Fibra de Vidrio Doble Fol de Fiberglass, del tipo ductgold, incluye soportes, refuerzos y anclajes.                                                                                                                                                                                            | MH-2                                                                                               | 128.00 | \$ 103,586.91    | \$ 13,258,437.00 | \$ -                     | 128.00 | \$ 13,258,437.00 | \$ 13,258,437.00 | 128.00 | \$ 13,258,437.00 | \$ 13,258,437.00 | 128.00 | \$ 13,258,437.00 | \$ 13,258,437.00 | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.15                    | Disfraz de suministro de 4 Vías, fabricado aluminio anodizado, color blanco, alata Fax con dampers, línea 30, marca descalando.                                                                                                                                                                                                                                | Un                                                                                                 | 12.00  | \$ 88,655.00     | \$ 1,168,860.00  | \$ -                     | 12.00  | \$ 1,168,860.00  | \$ 1,168,860.00  | 12.00  | \$ 1,168,860.00  | \$ 1,168,860.00  | 12.00  | \$ 1,168,860.00  | \$ 1,168,860.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.17                    | Mano de obra de Suministro tipo Lateral alata Movil con dampers, marco plano Color Blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 162,780.00    | \$ 487,080.00    | \$ -                     | 3.00   | \$ 487,080.00    | \$ 487,080.00    | 3.00   | \$ 487,080.00    | \$ 487,080.00    | 3.00   | \$ 487,080.00    | \$ 487,080.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Mano de Obra :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.18                    | Instalación Mecánica y eléctrica de Equipos Centrales, Dirección y Supervisión de Ingeniería.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 1,441,771.00  | \$ 4,325,313.00  | \$ -                     | 3.00   | \$ 4,325,313.00  | \$ 4,325,313.00  | 3.00   | \$ 4,325,313.00  | \$ 4,325,313.00  | 3.00   | \$ 4,325,313.00  | \$ 4,325,313.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.19                    | Pruebas de presión Estática Tubos de Refrigeración a 550 Psg. Incluye Nitrogeno, válvulas de gas, mano de obra pruebas.                                                                                                                                                                                                                                        | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 145,000.00    | \$ 435,000.00    | \$ -                     | 3.00   | \$ 435,000.00    | \$ 435,000.00    | 3.00   | \$ 435,000.00    | \$ 435,000.00    | 3.00   | \$ 435,000.00    | \$ 435,000.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.20                    | Mano de obra de Baños de agua de Suministro de aire Incluye Dampers de regulación y sujeción.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 245,000.00    | \$ 735,000.00    | \$ -                     | 3.00   | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | 3.00   | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | 3.00   | \$ 735,000.00    | \$ 735,000.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | ITEM TRASLADADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Re-lata Retorno alata Fax con dampers, marco plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un                                                                                                 | 2.00   | \$ 215,739.00    | \$ 430,738.00    | \$ -                     | 2.00   | \$ 430,738.00    | \$ 430,738.00    | 2.00   | \$ 430,738.00    | \$ 430,738.00    | 2.00   | \$ 430,738.00    | \$ 430,738.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | DIRECCION GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | INSTALACION:<br>Instalación Mecánica y eléctrica de Equipos, Miniserv.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 370,000.00    | \$ 1,110,000.00  | \$ -                     | 3.00   | \$ 1,110,000.00  | \$ 1,110,000.00  | 3.00   | \$ 1,110,000.00  | \$ 1,110,000.00  | 3.00   | \$ 1,110,000.00  | \$ 1,110,000.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.21                    | SALA INFANTIL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Unidad Acondicionadora Central de 6.0 TR(60,000 Btu/h), 220 vol, Básica, Refrigerante 410 a, Transmisión Obecta, Nivel de Ruido 65 Db, Marca Modelo                                                                                                                                                                                                            | Un                                                                                                 | 2.00   | \$ 16,994,000.00 | \$ 33,988,000.00 | \$ -                     | 2.00   | \$ 33,988,000.00 | \$ 33,988,000.00 | 2.00   | \$ 33,988,000.00 | \$ 33,988,000.00 | 2.00   | \$ 33,988,000.00 | \$ 33,988,000.00 | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.22                    | Extractor Centrífugo de Techo, 110 cm, 110 vo, 1.0 PH, 0.1" H2O, S & P                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un                                                                                                 | 4.00   | \$ 397,894.00    | \$ 1,552,784.00  | \$ -                     | 4.00   | \$ 1,552,784.00  | \$ 1,552,784.00  | 4.00   | \$ 1,552,784.00  | \$ 1,552,784.00  | 4.00   | \$ 1,552,784.00  | \$ 1,552,784.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.23                    | INSTALACION:<br>Tubos de refrigeración, línea de líquido y succión en 1-1/8" y 1/2", asada con manguera de nitrógeno de 1/2", incluye todos los accesorios de cobre, soldadura, soportes, anclajes, válvulas, propeno, oxígeno, Nitrogeno y mano de obra tendido de tuberías. NOTA: Las Pruebas de presión estática, deberán realizarse según normas vigentes. | MH                                                                                                 | 85.00  | \$ 85,929.00     | \$ 8,238,105.00  | \$ -                     | 85.00  | \$ 8,238,105.00  | \$ 8,238,105.00  | 85.00  | \$ 8,238,105.00  | \$ 8,238,105.00  | 85.00  | \$ 8,238,105.00  | \$ 8,238,105.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.24                    | Conductos de Suministro de aire, fabricados en lamina rigida de Fibra de Vidrio Doble Fol de Fiberglass, del tipo ductgold, incluye soportes, refuerzos y anclajes.                                                                                                                                                                                            | MH-2                                                                                               | 115.00 | \$ 103,586.91    | \$ 11,810,099.00 | \$ -                     | 115.00 | \$ 11,810,099.00 | \$ 11,810,099.00 | 115.00 | \$ 11,810,099.00 | \$ 11,810,099.00 | 115.00 | \$ 11,810,099.00 | \$ 11,810,099.00 | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.26                    | Disfraz de suministro de 4 Vías, fabricado aluminio anodizado, color blanco, alata Fax con dampers, línea 30, marca descalando.                                                                                                                                                                                                                                | Un                                                                                                 | 10.00  | \$ 121,555.00    | \$ 1,215,550.00  | \$ -                     | 10.00  | \$ 1,215,550.00  | \$ 1,215,550.00  | 10.00  | \$ 1,215,550.00  | \$ 1,215,550.00  | 10.00  | \$ 1,215,550.00  | \$ 1,215,550.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.27                    | Conductos de Extracción Circular tipo Ducto Flex para baños fabricados en lamina de aluminio flexible, incluye soportes, refuerzos, anclajes.                                                                                                                                                                                                                  | MH                                                                                                 | 38.00  | \$ 35,126.00     | \$ 1,336,788.00  | \$ -                     | 38.00  | \$ 1,336,788.00  | \$ 1,336,788.00  | 38.00  | \$ 1,336,788.00  | \$ 1,336,788.00  | 38.00  | \$ 1,336,788.00  | \$ 1,336,788.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Mano de Obra :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.28                    | Instalación Mecánica y eléctrica de Equipos Centrales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 1,441,771.00  | \$ 4,325,313.00  | \$ -                     | 3.00   | \$ 4,325,313.00  | \$ 4,325,313.00  | 3.00   | \$ 4,325,313.00  | \$ 4,325,313.00  | 3.00   | \$ 4,325,313.00  | \$ 4,325,313.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.29                    | Pruebas de presión Estática Tubos de Refrigeración a 550 Psg. Incluye Nitrogeno, válvulas de gas, mano de obra pruebas.                                                                                                                                                                                                                                        | Un                                                                                                 | 2.00   | \$ 145,000.00    | \$ 290,000.00    | \$ -                     | 2.00   | \$ 290,000.00    | \$ 290,000.00    | 2.00   | \$ 290,000.00    | \$ 290,000.00    | 2.00   | \$ 290,000.00    | \$ 290,000.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.30                    | Mano de obra de Baños de agua de Suministro de aire Incluye Dampers de regulación y sujeción.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Un                                                                                                 | 2.00   | \$ 245,000.00    | \$ 490,000.00    | \$ -                     | 2.00   | \$ 490,000.00    | \$ 490,000.00    | 2.00   | \$ 490,000.00    | \$ 490,000.00    | 2.00   | \$ 490,000.00    | \$ 490,000.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.31                    | Mano de Obra de Instalación y Dirección de Ingeniería de Extractor centrífugo.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Un                                                                                                 | 4.00   | \$ 159,750.00    | \$ 639,000.00    | \$ -                     | 4.00   | \$ 639,000.00    | \$ 639,000.00    | 4.00   | \$ 639,000.00    | \$ 639,000.00    | 4.00   | \$ 639,000.00    | \$ 639,000.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | ITEM TRASLADADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Re-lata Retorno alata Fax con dampers, marco plano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un                                                                                                 | 2.00   | \$ 215,739.00    | \$ 430,738.00    | \$ -                     | 2.00   | \$ 430,738.00    | \$ 430,738.00    | 2.00   | \$ 430,738.00    | \$ 430,738.00    | 2.00   | \$ 430,738.00    | \$ 430,738.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | BIBLIOTECA DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | EQUIPOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Unidad Acondicionadora Central de 6.0 TR(60,000 Btu/h), 220 vol, Básica, Refrigerante 410 a, Transmisión Obecta, Nivel de Ruido 65 Db, Marca Modelo                                                                                                                                                                                                            | Un                                                                                                 | 2.00   | \$ 16,994,000.00 | \$ 33,988,000.00 | \$ -                     | 2.00   | \$ 33,988,000.00 | \$ 33,988,000.00 | 2.00   | \$ 33,988,000.00 | \$ 33,988,000.00 | 2.00   | \$ 33,988,000.00 | \$ 33,988,000.00 | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | INSTALACION:<br>Tubos de refrigeración, línea de líquido y succión en 1-1/8" y 1/2", asada con manguera de nitrógeno de 1/2", incluye todos los accesorios de cobre, soldadura, soportes, anclajes, válvulas, propeno, oxígeno, Nitrogeno y mano de obra tendido de tuberías. NOTA: Las Pruebas de presión estática, deberán realizarse según normas vigentes. | MH                                                                                                 | 86.00  | \$ 85,929.00     | \$ 8,523,920.00  | \$ -                     | 86.00  | \$ 8,523,920.00  | \$ 8,523,920.00  | 86.00  | \$ 8,523,920.00  | \$ 8,523,920.00  | 86.00  | \$ 8,523,920.00  | \$ 8,523,920.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.32                    | Conductos de Suministro de aire, fabricados en lamina rigida de Fibra de Vidrio Doble Fol de Fiberglass, del tipo ductgold, incluye soportes, refuerzos y anclajes.                                                                                                                                                                                            | MH-2                                                                                               | 112.00 | \$ 103,586.91    | \$ 11,599,392.00 | \$ -                     | 112.00 | \$ 11,599,392.00 | \$ 11,599,392.00 | 112.00 | \$ 11,599,392.00 | \$ 11,599,392.00 | 112.00 | \$ 11,599,392.00 | \$ 11,599,392.00 | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.34                    | Disfraz de suministro de 4 Vías, fabricado aluminio anodizado, color blanco, alata Fax con dampers, línea 30, marca descalando.                                                                                                                                                                                                                                | Un                                                                                                 | 17.00  | \$ 121,555.00    | \$ 2,066,435.00  | \$ -                     | 17.00  | \$ 2,066,435.00  | \$ 2,066,435.00  | 17.00  | \$ 2,066,435.00  | \$ 2,066,435.00  | 17.00  | \$ 2,066,435.00  | \$ 2,066,435.00  | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
| 17.04.36                    | Mano de obra de Suministro tipo Lateral alata Movil con dampers, marco plano Color Blanco.                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un                                                                                                 | 3.00   | \$ 162,780.00    | \$ 487,080.00    | \$ -                     | 3.00   | \$ 487,080.00    | \$ 487,080.00    | 3.00   | \$ 487,080.00    | \$ 487,080.00    | 3.00   | \$ 487,080.00    | \$ 487,080.00    | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |
|                             | Mano de Obra :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                    |        | \$ -             | \$ -             | \$ -                     |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             |        | \$ -             | \$ -             | -    | \$ -     | -     | -    | \$ -     |

207

| OBJETO: CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO DE LA POPEA, CARTAGENA - BOLIVAR |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------------|------------------|--------------------------|--------|------------------|--------------|---------------|-----------------|-------|--|--|--|
| PERIODO DE EJECUCION: DE 01/04/2011 A 30/04/2011                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| ACTA MODIFICATORIA No. 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| ITEM                                                                                                    | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN   | CANT   | V. UNITARIO   | V. TOTAL         | MAYORES (+), MENORES (-) | CANT   | V. TOTAL         | ACTUALIZADAS | PRESENTE ACTA | ACUMULADO TOTAL | SALDO |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.37                                                                                                | Instalacion Mecanica y Electrica de Equipos Centrales                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un   | 3.00   | 1,443,771.00  | 4,325,313.00     |                          | 3.00   | 4,325,313.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.38                                                                                                | Puertas de presion 6" marca Tuberias de refrigeracion a 550 Psg. Incluye Nitrogeno, valvulas de quema, Mano de obra pruebas.                                                                                                                                                                                                              | Un   | 3.00   | 145,000.00    | 435,000.00       |                          | 3.00   | 435,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.39                                                                                                | Mano de obra para traslado de ductos de suministro de aire. Incluye Dampers de regulacion de flujo.                                                                                                                                                                                                                                       | Un   | 3.00   | 245,000.00    | 735,000.00       |                          | 3.00   | 735,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| ITEM TRASLADADO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
|                                                                                                         | Re-ata de Remo a la faja con dampers, marco plano                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un   | 2.00   | 215,369.00    | 646,187.00       |                          | 2.00   | 646,187.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| AUMENTOS                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| EQUIPOS                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.40                                                                                                | Unidad Acondicionadora Central de 5.0 TR (60,000 Btu/h), 220 vol, Bfascia, Refrigierante 410 a, Transmision Directa, Nivel de Ruido 58 Db, Marca Modelo                                                                                                                                                                                   | Un   | 3.00   | 16,984,000    | 50,952,000.00    |                          | 3.00   | 50,952,000.00    |              |               |                 |       |  |  |  |
| INSTALACION:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.41                                                                                                | Tuberias de refrigeracion, mca de liquido y succion en 1-1/2" y 1/2", armada con manijeros de 102", incluye todos los accesorios de cobre, soldadura, soportes, anclajes, valvulas, propane, argon, Nitrogeno y mano de obra para la instalacion de las tuberias. Las Puertas de presion estan, tambien instaladas segun normas vigentes. | MH   | 89.00  | 8,522,918.00  | 8,522,918.00     |                          | 89.00  | 8,522,918.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.42                                                                                                | Conductos de suministro de aire, fabricados en lamina rigida de Fibra de Vidrio Doble Folio de Fiberglass, del tipo ductwork, incluye soportes, refuerzos y anclajes.                                                                                                                                                                     | MH-2 | 134.00 | 13,877,844.00 | 13,877,844.00    |                          | 134.00 | 13,877,844.00    |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.43                                                                                                | Ductos de suministro de 4 Vias, fabricados aluminio anodizado color blanco, para Faja con dampers, para 200, marca de los dampers.                                                                                                                                                                                                        | Un   | 18.00  | 2,187,893.00  | 2,187,893.00     |                          | 18.00  | 2,187,893.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.44                                                                                                | Re-lata de Suministro de la Unidad a la faja con dampers, marco plano Color Blanca                                                                                                                                                                                                                                                        | Un   | 3.00   | 582,080.00    | 582,080.00       |                          | 3.00   | 582,080.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| Mano de Obra:                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.45                                                                                                | Instalacion Mecanica y Electrica de Equipos Centrales                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un   | 3.00   | 1,443,771.00  | 4,325,313.00     |                          | 3.00   | 4,325,313.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.46                                                                                                | Puertas de presion 6" marca Tuberias de refrigeracion a 550 Psg. Incluye Nitrogeno, valvulas de quema, Mano de obra pruebas.                                                                                                                                                                                                              | Un   | 3.00   | 145,000.00    | 435,000.00       |                          | 3.00   | 435,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.47                                                                                                | Mano de obra para traslado de ductos de suministro de aire. Incluye Dampers de regulacion de flujo.                                                                                                                                                                                                                                       | Un   | 3.00   | 245,000.00    | 735,000.00       |                          | 3.00   | 735,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| ITEM TRASLADADO                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
|                                                                                                         | Re-ata de Remo a la faja con dampers, marco plano                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Un   | 2.00   | 215,369.00    | 646,187.00       |                          | 2.00   | 646,187.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| INVESTIGACIONES                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| INSTALACION:                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.04.49                                                                                                | Instalacion Mecanica y Electrica de Equipos Centrales                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Un   | 3.00   | 875,000.00    | 2,625,000.00     |                          | 3.00   | 2,625,000.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| REDES ELECTRICAS                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.1                                                                                                 | SISTEMA DE INSTALACION PARA DESCARGAS ATMOSFERICAS                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Un   | 1.00   | 20,252,241.87 | 20,252,241.87    |                          | 1.00   | 20,252,241.87    |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.2                                                                                                 | RENDIDO DE CABLES DE MOTORES PARA MOTOPOMPAS                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un   | 1.00   | 5,314,012.42  | 5,314,012.42     |                          | 1.00   | 5,314,012.42     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.3                                                                                                 | Suministro, transporte e instalacion de DPS GFI+ N° 200-480V-40 KA/50A                                                                                                                                                                                                                                                                    | Un   | 2.00   | 2,337,868.08  | 2,337,868.08     |                          | 2.00   | 2,337,868.08     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.4                                                                                                 | SALIDA PARA TORNA DONDE TIPO GFI ENFOTADO EN MUR CON FOLIO ATSEA                                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 4.00   | 345,488.87    | 345,488.87       |                          | 4.00   | 345,488.87       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.5                                                                                                 | ARMADO EN TENSION FASAS AC 30-45° HORIZONTAL 1/2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Un   | 1.00   | 3,228,787.82  | 3,228,787.82     |                          | 1.00   | 3,228,787.82     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.6                                                                                                 | ARMADO SIN TENSION FASAS DISIP. BANDERA AG 5° A 30° EN 1/2 AWG                                                                                                                                                                                                                                                                            | Un   | 1.00   | 1,853,327.08  | 1,853,327.08     |                          | 1.00   | 1,853,327.08     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.7                                                                                                 | RETIENDA PARA 1/2" DIRECTA A TERASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Un   | 1.00   | 815,841.87    | 815,841.87       |                          | 1.00   | 815,841.87       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.8                                                                                                 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA TRIFASICA SUBTERRANEA A 13.2 KV EN CABLE AISLADO XLPE 1/2 DE CU AL 133%                                                                                                                                                                                                                             | MH   | 151.00 | 32,080,453.33 | 32,080,453.33    |                          | 151.00 | 32,080,453.33    |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.10                                                                                                | CANALIZACION DE CABLE EN DUCTO DE 3" PVC CON DUCTHIN DIVISIONE INCLUIDO RESINE                                                                                                                                                                                                                                                            | MH   | 15.00  | 9,143,776.78  | 9,143,776.78     |                          | 15.00  | 9,143,776.78     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.11                                                                                                | GABINETE AUTOPORTADO PARA RED DE MEDIA TENSION INCLUIDO TRANSFERENCIA AUTOMATICA, DARRAS Y PROTECCIONES                                                                                                                                                                                                                                   | Un   | 1.00   | 24,527,184.00 | 24,527,184.00    |                          | 1.00   | 24,527,184.00    |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.12                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.13                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.14                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.15                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.16                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.17                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.18                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.19                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.20                                                                                                | Instalacion de 1/2" metalica para mca de aire caliente de la Unidad de la Unidad                                                                                                                                                                                                                                                          | Un   | 1.00   | 152,000.00    | 152,000.00       |                          | 1.00   | 152,000.00       |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.21                                                                                                | Puerta metalica 2' x 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Un   | 1.00   | 1,650,000.00  | 1,650,000.00     |                          | 1.00   | 1,650,000.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.22                                                                                                | Puerta metalica 2' x 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Un   | 1.00   | 2,789,000.00  | 2,789,000.00     |                          | 1.00   | 2,789,000.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| 17.05.23                                                                                                | Puerta metalica 2' x 2'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Un   | 1.00   | 1,650,000.00  | 1,650,000.00     |                          | 1.00   | 1,650,000.00     |              |               |                 |       |  |  |  |
| COSTO DIRECTO                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               |                  |                          |        |                  |              |               |                 |       |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |               | 8,290,163,912.20 |                          |        | 8,290,163,912.20 |              |               |                 |       |  |  |  |

208

|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|---------------------|------------|--------------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|---------------------|------|----------|--|
| OBJETO:                      |                                                     | CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL - CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POZA, CARTAGENA - BOLIVAR |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
| PERIODO DE EJECUCION: DESDE: |                                                     | 01/04/2011                                                                                         |      | HASTA:      |                     | 30/06/2011 |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
| ITEM                         | ACTA MODIFICATORIA No. 3 (CONDICIONES ACTUALIZADAS) |                                                                                                    |      |             |                     |            | MAYORES (+), MENORES (-) |      | ACTUALIZADAS        |      | PRESENTE ACTA       |      | ACUMULADO TOTAL     |      | SALDO    |  |
|                              | DESCRIPCION                                         | UN                                                                                                 | CANT | V. UNITARIO | V. TOTAL            | CANT       | V. TOTAL                 | CANT | V. TOTAL            | CANT | V. TOTAL            | CANT | V. TOTAL            | CANT | V. TOTAL |  |
| 1                            | AVANCE (30%)                                        | 30.00%                                                                                             |      |             | \$ 1,589,548,174.00 |            | \$ -                     |      | \$ 1,589,548,174.00 |      | \$ 1,589,548,174.00 |      | \$ 1,589,548,174.00 |      | \$ -     |  |
| 2                            | ADQUISICION (22%)                                   | 22.00%                                                                                             |      |             | \$ 1,104,933,881.00 |            | \$ -                     |      | \$ 1,104,933,881.00 |      | \$ 1,104,933,881.00 |      | \$ 1,104,933,881.00 |      | \$ -     |  |
| 3                            | IMPRESOS (13%)                                      | 13.00%                                                                                             |      |             | \$ 158,854,817.00   |            | \$ -                     |      | \$ 158,854,817.00   |      | \$ 158,854,817.00   |      | \$ 158,854,817.00   |      | \$ -     |  |
| 4                            | UTILIDAD (1%)                                       | 1.00%                                                                                              |      |             | \$ 264,757,698.00   |            | \$ -                     |      | \$ 264,757,698.00   |      | \$ 264,757,698.00   |      | \$ 264,757,698.00   |      | \$ -     |  |
| 5                            | IVA (16% SOBRE LA UTILIDAD)                         | 16.00%                                                                                             |      |             | \$ 42,381,231.00    |            | \$ -                     |      | \$ 42,381,231.00    |      | \$ 42,381,231.00    |      | \$ 42,381,231.00    |      | \$ -     |  |
| 6                            | VALOR TOTAL                                         |                                                                                                    |      |             | \$ 6,920,881,217.00 |            | \$ -                     |      | \$ 6,920,881,217.00 |      | \$ 6,920,881,217.00 |      | \$ 6,920,881,217.00 |      | \$ -     |  |
| PORCENTAJES DE AVANCE        |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
| VALOR PRESENTE ACTA          |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
| AMORTIZACION DE ANTICIPO     |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
| SALDO POR AMORTIZAR          |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |
|                              |                                                     |                                                                                                    |      |             |                     |            |                          |      |                     |      |                     |      |                     |      |          |  |

## ACTA DE LIQUIDACION DE INTERVENTORIA

En Cartagena de Indias, D.T. y C., a los dos (2) días del mes de mayo de 2016, se reunieron en el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena la Dra BERTA ARNEÑO REDONDO quien obra en nombre y representación del INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA IPCC con NIT 806013631 en calidad de Directora y el Arq. ALFONSO CABRERA CRUZ, en calidad de supervisor, JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, identificado con cedula de ciudadanía No 72.214.607 actuando en calidad de representante legal del CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC con NIT 900.836.208-8, con el fin de liquidar de manera bilateral y de mutuo acuerdo entre las partes, el Contrato CM-001-IPCC-2015, celebrado cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL – CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA." de conformidad con el Acta de Recibo Final de fecha treinta (30) del mes de Abril de 2016, que hace parte del presente documento, junto con los demás documentos del contrato que en él se enuncian y demás atinentes al mismo.

Siendo por lo tanto el objeto de esta liquidación poner fin a la vigencia del contrato, con fundamento en los aspectos de hechos y derechos que se enuncian en la presente Acta.

### 1. INFORMACIÓN GENERAL

|                                    |                                                                                                                                                             |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATO                           | CM-001-IPCC-2015                                                                                                                                            |
| CONTRATISTA                        | CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC                                                                                                                                 |
| REPRESENTANTE LEGAL                | JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO                                                                                                                               |
| NIT                                | 900.836.208-8                                                                                                                                               |
| OBJETO                             | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL – CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA. |
| VALOR CONTRATO                     | \$ 485.495.147,02                                                                                                                                           |
| PLAZO DE EJECUCION                 | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015                                                                                                                            |
| FECHA DE INICIO                    | 27 DE ABRIL DE 2015                                                                                                                                         |
| OTRO SI                            | 30 DIAS CALENDARIOS, A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2016                                                                                                        |
| MODIFICATORIO No 2                 | 90 DIAS CALENDARIOS                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACION               | 30 DE ABRIL DE 2016                                                                                                                                         |
| ACTA DE RECIBO FINAL               | 30 DE ABRIL DE 2016                                                                                                                                         |
| VALOR FINAL EJECUTADO DEL CONTRATO | \$ 476,339,604.10                                                                                                                                           |

## 2. RELACIÓN DE INVERSIÓN DEL CONTRATO

| DESCRIPCION                             | VALOR                    | AMORTIZACION             | VALOR CANCELADO          |
|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Contrato                                | \$ 485.495.147,02        |                          |                          |
| Anticipo                                | \$ 145,648,544.11        |                          |                          |
| Acta de cobro No 1                      | \$ 173,170,264.36        | \$ 51,951,079.31         | \$121,219,185.05         |
| Acta de cobro No 2                      | \$ 67,893,969.78         | \$ 20,368,190.94         | \$ 47,525,778.84         |
| Acta de cobro No 3                      | \$ 42,373,969.78         | \$ 12,712,190.94         | \$ 29,661,778.84         |
| Acta de cobro No 4                      | \$ 51,594,737.67         | \$ 15,478,421.30         | \$ 36,116,316.37         |
| Acta de cobro No 5                      | \$ 43,562,748.35         | \$ 13,068,824.50         | \$ 30,493,923.85         |
| Acta de cobro No 6                      | \$ 24,435,978.54         | \$ 7,330,793.56          | \$ 17,105,184.98         |
| Acta de cobro No 7                      | \$ 24,435,978.54         | \$ 7,330,793.56          | \$ 17,105,184.98         |
| Acta de cobro No 8                      | \$ 24,435,978.54         | \$ 7,330,793.56          | \$ 17,105,184.98         |
| <b>VALOR TOTAL CANCELADO A LA FECHA</b> | <b>\$ 451,903,625.56</b> | <b>\$ 135,571,087.67</b> | <b>\$ 316,332,537.89</b> |
| Acta de cobro final                     | \$ 24,435,978.54         | \$ 10,077,456.44         | \$ 14,358,522.10         |
| <b>TOTALES</b>                          | <b>\$ 476,339,604.10</b> | <b>\$ 145,648,544.11</b> |                          |

## 3. BALANCE

| VALOR CONTRATADO  | VALOR EJECUTADO   |
|-------------------|-------------------|
| \$ 485.495.147,02 | \$ 476,339,604.10 |

## 4. CUENTAS PENDIENTES DEL CONTRATO

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| VALOR TOTAL EJECUTADO                | \$ 476,339,604.10       |
| MENOS PAGOS PARCIALES                | \$ 451,903,625.56       |
| VALOR A COBRAR ACTA FINAL            | \$ 24,435,978.54        |
| AMORTIZACION ANTICIPO                | \$ 10,077,456.44        |
| <b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b> | <b>\$ 14,358,522.10</b> |

EL INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA ADEUDA AL CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC LA SUMA DE: CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS 10/1 00 (\$ 14,358,522.10) M/CTE.

##### 5. CONSTANCIAS:

- a) Que el objeto del Contrato de Interventoría CM-001-IPCC-2015, suscrito entre INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA y el CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC, el cual es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL A LA CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DIGITAL – CENTRO CULTURAL BARRIO PIE DE LA POPA.", se ejecutó de manera satisfactoria.
- b) Que la Obra ejecutada, que dio origen al Contrato de CM-001-IPCC-2015, fue recibida el día 30 de Abril de 2016 a satisfacción de la Dra BERTA ARNEDEO REDONDO, DIRECTORA y el Arq. ALFONSO CABRERA CRUZ supervisor del INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA.
- c) El SUPERVISOR manifiesta que el Contratista rindió los Informes a los directos beneficiarios explicando las especificaciones técnicas del Contrato, actividades administrativas a cargo del Contratista, toda estipulación contractual y de los planes operativos, avance de obras, cumplimiento de la Entidad Contratante y labores realizadas.
- d) EL SUPERVISOR, manifiesta que EL CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato ha cumplido y se encuentra al día, y a paz y salvo, en el pago de los aportes de Seguridad Social Integral y Parafiscales, de acuerdo con la documentación pertinente, fielmente verificada por él; conforme al art. 50 de la Ley 789 de 2002 concordante con la ley 828/2003, Ley 1150/2007, y demás normas vigentes que regulan la materia.
- e) Que corresponde al INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, realizar las actuaciones administrativas pertinentes con relación a la liquidación y recaudo de impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar.
- f) Cumplido todos los requisitos sobre liquidación de contratos, las partes se declaran a paz y salvo respecto a las obligaciones del Contrato CM-001-IPCC-2015, relativas a la interventoría de la Obra, por lo que se entiende que en esta etapa quedan resueltas las diferencias en torno a lo anterior.

En este orden, se estima que se ha extinguido el vínculo y que se producen los efectos de su terminación y liquidación, salvo en lo que concierne al periodo de garantías que se activan y continúan en su vigencia y efectos, como son los riesgos amparados de calidad




del servicio y salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones, las cuales están actualizadas en los términos y condiciones del contrato, y las que deben ser controladas en el tiempo por el INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA,


Mediante la firma de esta Acta de Liquidación por parte del Contratista, certifica que releva al INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA, de todas las demandas que surjan o puedan haber surgido por la ejecución de las actividades objeto del Contrato de Obra No. LP-001-IPCC-2015, al cual se le realizó la interventoría.

Cumplido los requisitos sobre liquidación final de contratos, las partes dan por terminado, aceptado y liquidado el Contrato de Interventoría CM-001-IPCC-2015, declarándose paz y salvo por todo concepto, salvo los CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTI DOS PESOS 10/100 (\$ 14,358,522.10) M/CTE. de acuerdo con el Acta de Recibo Final suscrita el 30 de Abril de 2016, que adeuda el INSTITUTO DE PATRIMONIO Y CULTURA DE CARTAGENA al CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC.

En constancia de todo lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2016.

  
BERTA ARNEDO REDONDO

DIRECTORA  
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y  
CULTURA DE CARTAGENA

  
JORGE ELIECER TRUJILLO  
OROZCO

REPRESENTANTE LEGAL  
CONSORCIO INTER BIBLIO IPCC  
INTERVENTORIA

  
ALFONSO CABRERA CRUZ  
SUPERVISOR  
INSTITUTO DE PATRIMONIO Y  
CULTURA DE CARTAGENA



# CONTRATO No 3

## ANEXO 7: MODELO DE ACUERDO DE CONSORCIO

Señores

MUNICIPIO DE RIONEGRO

**REFERENCIA:** Proceso de CM N° 001-2019

Los suscritos, JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO y EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JET INGENIERIA SAS Y ALTA CONSTRUCCION S.A.S, manifestamos que hemos convenido asociarnos en CONSORCIO, para participar en Concurso de méritos No. 001-2019, cuyo objeto es INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS, y, por lo tanto, expresamos:

1. El CONSORCIO se denominará **CONSORCIO AYJ RIONEGRO** y está integrado por:

| NOMBRE                  | PARTICIPACION (%) * |
|-------------------------|---------------------|
| JET INGENIERIA SAS      | 50%                 |
| ALTA CONSTRUCCION S.A.S | 50%                 |

(\*) La suma de los porcentajes de participación es igual a 100%.

2. La duración de este CONSORCIO será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato.

3. La responsabilidad de los integrantes del CONSORCIO es solidaria, ilimitada y mancomunada.

4. El representante del CONSORCIO es EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON, identificado con Cédula No. 8.630.585, quien está expresamente facultado para firmar y presentarla propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.

5. La sede del CONSORCIO es:

Dirección: Cra 55 No. 26 A-35

Teléfono: 4875043

Celular: 3106108725


Ciudad: Marinilla, Antioquia

Correo Electrónico: ejealtacon@gmail.com


En constancia, se firma en Rionegro, a los 1 días del mes de abril de 2019.



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO  
C.C No. 72.214.607  
REPRESENTANTE LEGAL  
JET INGENIERIA SAS



EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON  
C.C No. 8.630.585  
REPRESENTANTE LEGAL  
ALTA CONSTRUCCION SAS



EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON  
REPRESENTANTE LEGAL - CONSORCIO AYJ RIONEGRO

**CONTRATO DE CONSULTORIA 342**  
**07 JUN 2019**  
**ENTRE EL MUNICIPIO DE RIONEGRO-ANTIOQUIA**  
**Y EL CONSORCIO AYJ RIONEGRO**

|               |                                                                                                                                                         |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBJETO</b> | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS |
| <b>PLAZO</b>  | NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.                                         |
| <b>VALOR</b>  | CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$176.179.500) INCLUIDOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR                      |

Entre los suscritos a saber ANA MARÍA MEJÍA BERNAL, identificada con cédula No 39.451.111, en calidad de Secretaria de Desarrollo Territorial, delegada para contratar mediante Decreto 147 del 9 de febrero de 2017, actuando en nombre y representación del Municipio de Rionegro, obrando por facultades legales y especiales de conformidad con la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1082 de 2015 y demás Decretos Reglamentarios y, quien para los efectos de este contrato se denominará EL MUNICIPIO, de una parte, y de la otra parte EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON, identificado con cédula de ciudadanía No 8.630.585 mayor de edad, obrando en su calidad de representante legal del consorcio AYJ RIONEGRO identificado con NIT 901.279.786-7, quien para efectos del presente contrato se denominará EL CONTRATISTA, han decidido celebrar el presente CONTRATO:

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CONSIDERACIONES</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Que el Municipio de Rionegro desde su Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro Tarea de Todos", Línea Estratégica El Cambio para Desarrollar el Territorio, Componente de Participación comunitaria y cultura ciudadana, busca brindar a la comunidad mejores condiciones de espacios comunitarios y lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</li> <li>2. Que son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial,</li> </ol> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Página 1 de 15



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia  
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /  
Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)  
Sitio web: [www.rionegro.gov.co](http://www.rionegro.gov.co)

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>asegurar la convivencia pacífica y la vivencia de un orden justo.</p> <p>3. Que es bien sabido que todas las comunidades del municipio cuentan actualmente con infraestructura existente para llevar a cabo procesos sociales de desarrollo, no obstante, parte de los equipamientos se encuentran en estado de deterioro o abandono, o en muchos casos, lo que ya se tiene no cuenta con las características o complementariedades necesarias para proveer de espacios de calidad a las poblaciones beneficiarias, lo que deriva en el abandono y el desaprovechamiento de los equipamientos que han sido concebidos en el pasado.</p> <p>4. Que otro aspecto a tener en cuenta es la demanda de este tipo de espacios por las comunidades, es una necesidad recurrente y el no contar con este tipo de equipamientos en condiciones óptimas, trae consecuencias negativas como la pérdida de representatividad en la toma de decisiones en comunidad, escaso desarrollo de actividades propias de las comunidades, perdiendo valores y tradiciones propias, alimentando así, el bajo sentido de pertenencia de los miembros de la comunidad y el menoscabo de los procesos de participación social.</p> <p>5. Que este tipo de espacios fortalecen el tejido social, ya que permiten el desarrollo de diferentes actividades que facilitan la integración de los miembros de las comunidades adscritas al municipio, la cohesión social y la manifestación de diferentes muestras y expresiones comunitarias y sociales propias de la sociedad en donde están inmersos.</p> <p>6. Que hacer un seguimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de obra, garantizará la transparencia y funcionamiento de cada una de las actividades desarrolladas, dando así cumplimiento al programa "Creación e implementación de instrumentos y/o mecanismos de carácter técnico y financiero, que permitan apoyar, asesorar y acompañar las iniciativas de las organizaciones sociales, comunales y comunitarias. (incluye presupuesto participativo y banco de iniciativas comunitarias entre otros)", componente Participación comunitaria y cultura ciudadana. Acorde a lo enunciado anteriormente la interventoría juega un papel importante en el seguimiento del proyecto y se hace indispensable su contratación para garantizar el buen funcionamiento del contrato de obra.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

7. Que mediante el comité de contratación No 07 celebrado el día 15 de febrero de 2019, se aprobó el presente proceso.
8. Que el presente proceso está respaldado mediante certificado de disponibilidad presupuestal 354 del 20 de febrero de 2019, emitido por la Secretaría de Hacienda.
9. Que la Secretaría Desarrollo Territorial, a través de la Subsecretaría de Equipamiento Público, elabora los estudios y documentos previos que soportan la publicación del proceso de Concurso de Méritos CM-001 DE 2019.
10. Que la administración Municipal, nombró un comité evaluador por la Resolución 133 del 07 de febrero de 2017, con el fin de evaluar la propuesta, tarea que fue realizada por los siguientes funcionarios y profesionales: Componente Técnico Subsecretaría de Equipamiento Público, el Componente financiero el Subsecretario Financiero y el Componente Jurídico la Subsecretaría de Contratación.
11. Que mediante publicación en el portal único de contratación atendiendo a los principios de publicidad y transparencia, por medio de la Resolución 283 del 22 de marzo de 2019, se dio apertura al proceso de selección objetiva bajo la modalidad de Concurso de Méritos Abierto CM-001 de 2019, cuyo objeto es "INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS".
12. Que de acuerdo con los proponentes habilitados la entidad procedió a calificarlos así:

| ORDEN<br>ELEGIBILIDAD | PROPONENTE                             | PUNTAJE |
|-----------------------|----------------------------------------|---------|
| 1                     | CONSORCIO AYJ<br>RIONEGRO              | 1000    |
| 2                     | JOSÉ GUSTAVO HIGUITA                   | 990     |
| 2                     | CONSORCIO CULTURAL                     | 990     |
| 3                     | ORGANIZACIÓN GARZÓN &<br>ASOCIADOS SAS | 645     |

13. Que en la reunión de revisión de coherencia y consistencia de la propuesta presentada se realizó negociación con el proponente quien elimino del factor multiplicador unos valores que no debía incluir y por ende

Página 3 de 15



|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              | <p>disminuyo el valor de la oferta económica para el proceso de Concurso de Mérito Abierto CM-001 de 2019, del contrato cuyo objeto es "INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS".</p> <p>14. Que el ordenador del gasto acogió la recomendación del comité evaluador adjudicó el proceso al proponente CONSORCIO AYJ RIONEGRO conformado por JET INGENIERIAS SAS y ALTA CONSTRUCCION SAS, por cumplir con todos los requisitos y tener la propuesta económica ajustada conforme al acta de reunión suscrita por los intervinientes en la misma y de acuerdo con el listado de participantes que se anexo a dicho documento.</p> <p>15. Que mediante resolución 416 del 26 de abril de 2019, se adjudicó el concurso de méritos CM 001 de 2019</p> <p>Que no existiendo Inhabilidades o incompatibilidades que puedan viciar el presente CONTRATO, es viable la celebración de este entre el Municipio de Rionegro y el CONSORCIO AYJ RIONEGRO en calidad de CONTRATANTE.</p> |
| CLAUSULA PRIMERA.<br>OBJETO  | "INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| CLÁUSULA SEGUNDA.<br>ALCANCE | <p>El presente proceso de Concurso de Méritos Abierto tiene como alcance la realización de la interventoría técnica, legal, ambiental, financiera y administrativa para la construcción de Sedes de Juntas de Acción Comunal en diferentes sectores del Municipio de Rionegro, Antioquia.</p> <p>1. Gestión ambiental:</p> <p>Es responsabilidad del Municipio, pero también de los particulares, contribuir al desarrollo sostenible, por tanto, un adecuado dimensionamiento de los componentes ambiental y social contribuye a mejorar la calidad de las obras, y al cumplimiento de objetivos.</p> <p>Durante la ejecución de las obras, el Contratista es responsable de dar estricto cumplimiento a la normatividad ambiental vigente en materia ambiental y social y, acoger lo dispuesto por el Departamento en materia socioambiental.</p>                                                                                                                                                                                                                                          |

## 2. Plan de Manejo de Tránsito (PMT)

Según el Capítulo 4 numeral 4.5 del Manual de Señalización vial 2015, adoptado mediante la Resolución 0001885 de 2015 del Ministerio de Transporte:

El interventor deberá velar por el cumplimiento por parte del contratista del objetivo general de un Plan de Manejo de Tránsito (PMT), de mitigar el impacto generado por las obras que se desarrollan en las vías públicas o privadas abiertas al público (rurales o urbanas) y en zonas aledañas a estas, con el propósito de brindar un ambiente seguro, ordenado, ágil y cómodo a los conductores, pasajeros, ciclistas, peatones, personal de la obra y vecinos del lugar, en cumplimiento a las normas establecidas para la regulación del tránsito.

El PMT es una herramienta técnica que plantea las estrategias, alternativas y actividades necesarias para minimizar o mitigar el impacto generado en las condiciones normales de movilización y desplazamientos de los usuarios de las vías (peatones, vehículos, ciclistas y comunidad en general) causados por la ejecución de una obra vial o aquellas que intervengan el espacio público, de manera que siempre se favorezca la seguridad de los usuarios de la vía, de los ciudadanos en general y de quienes participan en la construcción de la obra. La interventoría efectuará el seguimiento y control de estas herramientas.

## 3. Señalización de las vías afectadas por las obras.

Según el capítulo 4 numeral 4.6 del Manual de Señalización vial 2015, adoptado mediante la Resolución 0001885 de 2015 del Ministerio de Transporte.

## 4. Sujeción del contrato de interventoría a la ejecución del contrato de obra.

Por ser el contrato de interventoría un contrato accesorio al de obra, su adjudicación se encuentra condicionada a la adjudicación de esta.

En este orden de ideas, si no se adjudicara el contrato de obra, no habrá lugar a la adjudicación del contrato de interventoría, pues este carecería de objeto.

La ejecución del contrato de interventoría estará sujeta a la efectiva ejecución del contrato de obra; por lo tanto, los actos que dispongan u ordenen la suspensión, terminación o liquidación de aquel, implicarán que el contrato de

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                    | Interventoría sea suspendido, terminado o liquidado, mediante el o los actos correspondientes, sin que haya lugar a indemnización alguna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CLAUSULA TERCERA.<br>PLAZO                         | NUEVE (9) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin superar el 31 de diciembre de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| CLÁUSULA CUARTA.<br>VALOR                          | CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$176.179.500) incluidos tributos a que haya lugar, respaldados mediante certificado de disponibilidad presupuestal 354 del 20 de febrero de 2019, emitido por la Secretaría de Hacienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| CLAUSULA QUINTA.<br>FORMA DE PAGO                  | <p>El Municipio de Rionegro cancelara mediante Actas Mensuales de pago según avance, a través de Factor Multiplicador.</p> <p>El Municipio de Rionegro pagara mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un FACTOR MULTIPLICADOR, más el reembolso, contra factura, de otros costos indirectos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del contrato designado por la Secretaría de Desarrollo Territorial.</p> <p>Nota: Es de aclarar que el tiempo de ejecución del contrato se vio afectado por la demora en la adjudicación del contrato de obra, no obstante lo anterior los pagos se realizaran solo de los meses efectivamente ejecutados.</p> |
| CLÁUSULA SEXTA.<br>OBLIGACIONES DEL<br>CONTRATISTA | <p>OBLIGACIONES GENERALES:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cumplir con el objeto del presente contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en los pliegos de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del presente contrato.</li> <li>2. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del presente contrato.</li> <li>3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.</li> <li>4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.</li> </ol>         |

5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
6. El CONTRATISTA asumirá el pago los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
7. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al informe del interventor y deberá ser verificada por éste.
8. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.
9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato de prestación de servicios
10. el contratista deberá cumplir con todas la normas existentes y vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que le sean aplicables.
11. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de datos, derechos de autor, marcas y patentes Cuando aplique.

#### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1. Poner al servicio de la interventoría del proyecto el personal profesional idóneo según lo ofertado, este debe ser aprobado por el supervisor del proyecto.
2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas y todas aquellas implícitas en el contrato de obra.
3. Tramitar ante la Secretaría de Desarrollo Territorial, la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.
4. Ampliar el plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación que se presente en el contrato.
5. Estudiar y recomendar los cambios que se considéren convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración del supervisor del contrato.
6. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>7. verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable.</li> <li>8. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás que le asigne el Municipio de Rionegro</li> <li>9. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Manual de Interventoría y Supervisión del Municipio de Rionegro.</li> <li>10. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista, controlando el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para lograr la ejecución oportuna del proyecto, el interventor, exigirá al contratista el inicio de los trabajos en las fechas previamente programadas, controlando en forma permanente el avance del proyecto. Para ello, debe revisar, aprobar y complementar el programa de trabajo con el contratista.</li> <li>11. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución de las obras, y a las cuales se hace mención en diferentes apartes de este pliego de condiciones.</li> <li>12. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales: El contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto y presentar listado del personal adscrito al contrato de obra y de Interventoría.</li> <li>13. Emitir el informe especial de Interventoría a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.</li> <li>14. Cumplir con el deber de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, para lo cual deberá adoptar las medidas de protección necesarias de estos, aunque no existan obligaciones específicas al respecto.</li> </ol> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>15. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.</li> <li>16. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales y verificar que los materiales utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos exigidos para lo cual deberán vigilar y revisar el resultado de los ensayos de laboratorio.</li> <li>17. Informar oportunamente a la Secretaría General sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada para éste.</li> <li>18. Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social y ambiental llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución (fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados).</li> </ol> <p>Cabe recordar que los estudios, sus anexos y demás documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.</p> |
| <b>CLÁUSULA SÉPTIMA.</b><br><b>OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO</b> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificar que la documentación presentada por el contratista sea oportuna y cumpla con los requisitos legales.</li> <li>2. Expedir el Registro Presupuestal.</li> <li>3. Designar un Supervisor del contrato.</li> <li>4. Ejercer el control sobre el cumplimiento de las obligaciones del contrato, a través del supervisor del contrato.</li> <li>5. Verificar que los servicios cumplan con las condiciones técnicas y de calidad exigidas.</li> <li>6. Suministrar oportunamente la información necesaria y el apoyo logístico y operativo que requiera el contratista para el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.</li> <li>7. Comunicar al contratista por escrito con la debida oportunidad las observaciones sobre la ejecución del contrato.</li> <li>8. Dar respuesta oportuna a través del Supervisor del Contrato a las peticiones del contratista.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>9. Cancelar al contratista oportunamente el valor del contrato en la forma, plazos y condiciones que se indican en el mismo, previa verificación del cumplimiento del objeto contractual.</p> <p>10. Apoyar en forma permanente al contratista, en los aspectos que sean de competencia de la administración.</p> <p>11. Prestar asistencia técnica, administrativa y financiera necesaria para el desarrollo de los proyectos y programas objeto de la presente Contrato.</p> <p>12. Con el recurso humano interdisciplinario disponible orientar la ejecución y desarrollo de los lineamientos técnicos administrativos del programa en todos sus componentes.</p> <p>13. Todas las demás que se encuentren en el contrato y aquellas que se desprendan de la naturaleza del mismo y su correcto desarrollo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>CLÁUSULA OCTAVA.<br/>SUPERVISIÓN</p> | <p>La supervisión del contrato será ejercida por la Subsecretaria de Equipamiento Público. En todo caso el ordenador del gasto, Secretario de Desarrollo Territorial, podrá variar unilateralmente la designación del supervisor, comunicando su decisión por escrito al CONTRATISTA y a la Subsecretaría de Planeación y Supervisión.</p> <p>En el ejercicio de sus funciones el (la) Supervisor(a) del Contrato deberá dar cumplimiento a las obligaciones como supervisor, que se encuentran establecidas en el Manual de Supervisión e Interventoría de la Entidad, así mismo deberá atender las funciones señaladas en la Constitución, la Ley y los reglamentos tanto legales como internos del Municipio de Rionegro.</p> <p>Tendrá las siguientes obligaciones:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución del contrato y realizar los informes de supervisión parcial y final.</li> <li>2. Elaborar la certificación de cumplimiento y/o recibo a satisfacción del objeto contractual, con el fin de proceder al pago correspondiente.</li> <li>3. Verificar el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud y pensión, y los pagos de parafiscales en caso de ser procedente.</li> <li>4. Verificar el cumplimiento de la suscripción de pólizas por parte del contratista que se designe para la ejecución y desarrollo del objeto contractual.</li> <li>5. Impulsar el trámite del pago a favor del contratista en los términos establecidos para tales efectos.</li> </ol> |

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | <p>6. Formular por escrito las recomendaciones u observaciones tendientes a la debida ejecución del contrato.</p> <p>7. Informar oportunamente sobre cualquier irregularidad o incumplimiento que se presente en la ejecución del contrato.</p> <p>8. Elaborar y presentar periódicamente informes sobre la ejecución del contrato, suscribir las diferentes actas a que haya lugar y proceder a la liquidación del contrato acorde con lo señalado en el mismo y a falta de estipulaciones, se acudirá a lo dispuesto en Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, y demás normas que modifiquen o complementen la materia.</p> <p>9. Informar por escrito al Municipio de Rionegro, sobre los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción, tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del convenio. O cuando efectivamente tal incumplimiento se presente.</p> <p>10. Solicitar oportunamente las adiciones o modificaciones al contrato cuando sea procedente.</p> <p>11. Realizar el Acta de Liquidación del contrato, con todas sus especificaciones y requerimientos</p> <p>12. Garantizar la publicación oportuna en el SECOP y rendición en la plataforma gestión transparente (de acuerdo a la normatividad vigente), de todos los documentos inherentes al contrato</p> <p>13. El supervisor vigilará y velará por que el contratista garantice el cumplimiento de todas las normas existentes y vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que le sean aplicables</p> |
| CLÁUSULA NOVENA.<br>CESIÓN DEL CONTRATO                      | <p>EL CONTRATISTA no podrá ceder a terceros el presente CONTRATO, ni los derechos y obligaciones que del mismo se derivan, sin previa y expresa autorización por parte del Municipio de Rionegro. En el evento de que el Municipio autorice la cesión. EL MUNICIPIO por su parte se reserva la facultad de ceder los derechos y obligaciones derivados del CONTRATO, sin que tenga que mediar autorización de EL CONTRATISTA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CLÁUSULA DÉCIMA.<br>INHABILIDADES<br>E<br>INCOMPATIBILIDADES | <p>Para los efectos de los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, EL CONTRATISTA teniendo conocimiento de las inhabilidades e incompatibilidades para contratar de que tratan las obligaciones legales citadas y de las responsabilidades legales de que tratan los artículos 26, numeral 7, 44 y 52 de la misma norma, declaran por el presente documento, bajo gravedad de juramento no encontrarse incurso en ninguna de tales inhabilidades e incompatibilidades.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

342 07 JUN 2019

|                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. CONTROL A LA EVASIÓN DE LOS RECURSOS PARAFISCALES | Las partes manifiestan bajo gravedad de juramento que han cumplido y continuarán cumpliendo con sus obligaciones a los sistemas de seguridad social en salud y pensiones, parafiscales y riesgos laborales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. PRESTACIONES SOCIALES                             | Será por cuenta de EL CONTRATISTA el cumplimiento de todas las obligaciones por concepto de prestaciones sociales que se causen con el persona que el mismo designe para el desarrollo de las actividades objeto del contrato con fundamento en las normas legales vigentes en el momento de celebración del contrato y de las que expidan durante su vigencia, además deberá certificar el pago de las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF) de conformidad con lo establecido en la Ley 828 de 2003.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD                                        | EL CONTRATISTA será responsable por todos los daños que ocasione al Municipio o terceros por motivo de la ejecución del objeto del presente, así las cosas, EL CONTRATISTA mantendrá indemne al Municipio de cualquier tipo de reclamo o demanda y en general de cualquier acción legal a que pueda verse sometida, incluyendo reclamaciones o demandas por incumplimiento de obligaciones laborales en los términos establecidos en el presente. En consecuencia en cualquier costo en que incurra el Municipio para la defensa de sus intereses o que deba cancelar como consecuencia de la situaciones derivadas del presente acuerdo o por cualquier otra derivada del incumplimiento de las obligaciones de EL CONTRATISA por las sumas que tenga que pagar en virtud de dicha condena y cobrar además cualquier perjuicio adicional que les sea causado, incluidas las costas judiciales o extra judiciales que demanden la solución de la controversia, reclamación o demanda; las anteriores obligaciones estarán vigentes más allá del termino de ejecución y vigencia del contrato, es decir durante todo el tiempo en que el Municipio pueda ser requerido, demandado o reclamado, con ocasión de la ejecución del objeto, sin limitar a términos prescriptivos o de caducidad de la acción. |
| CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS                          | Las partes en aras de solucionar en forma ágil rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la ejecución del presente contrato, acudirán a los mecanismos de solución previstos en la Ley, tales como la conciliación amigable composición y transacción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN                                         | Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados, se podrá suspender temporalmente la ejecución del presente CONTRATO de común acuerdo entre las partes, mediante la suscripción de un acta en la que conste la causa de la misma. El término de la suspensión no será computable para efectos del plazo ni dará                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

Página 12 de 15



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia  
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /  
Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)  
Sitio web: [www.rionegro.gov.co](http://www.rionegro.gov.co)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | derechos a exigir indemnización alguna ni a reclamar gastos diferentes a los causados a la fecha de la suspensión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| CLÁUSULA DÉCIMA<br>SEXTA. LIQUIDACIÓN                   | <p>De conformidad con el Artículo 11 de la Ley 1150, las partes dispondrán de seis (6) meses para liquidar el presente contrato de mutuo acuerdo, contados a partir de la fecha de terminación del plazo previsto para la ejecución del presente CONTRATO.</p> <p>En el evento de no llegar a un acuerdo, el Municipio tendrá la facultad de liquidar unilateralmente el CONTRATO dentro de los Dos (2) meses siguientes a la fecha de vencimiento del plazo establecido para la liquidación bilateral.</p>                                                                                                                                                                               |
| CLÁUSULA DÉCIMA<br>SÉPTIMA. TERMINACIÓN<br>DEL CONTRATO | <p>El CONTRATO podrá darse por terminado por la ocurrencia de alguna de las siguientes causales:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Por vencimiento del plazo pactado;</li> <li>2. Por ejecución del objeto del CONTRATO y que se defina que no se requiere continuidad;</li> <li>3. Por el incumplimiento de las obligaciones por cualquiera de las partes que intervienen;</li> <li>4. Por fuerza mayor o caso fortuito que impidan la ejecución del CONTRATO;</li> <li>5. Por mutuo acuerdo entre las partes.</li> </ol>                                                                                                                                                    |
| CLÁUSULA DÉCIMA<br>OCTAVA.<br>ENTENDIMIENTOS<br>MUTUOS  | <p>Se establecen los siguientes entendimientos mutuos:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El presente CONTRATO no origina una nueva persona jurídica;</li> <li>2. La suscripción del presente CONTRATO no genera solidaridad y las responsabilidades serán individuales de cada una de las partes;</li> <li>3. Las obligaciones de las partes se limitan a las descritas en este CONTRATO.</li> <li>4. En caso de que exista información sujeta a reserva legal, las partes deben mantener la confidencialidad de esta información. Para ello, la parte interesada debe comunicar a la otra parte que la información suministrada tiene el carácter de confidencial</li> </ol> |
| CLÁUSULA DÉCIMA<br>NOVENA. CLÁUSULAS<br>EXCEPCIONALES   | Hacen parte del presente CONTRATO las disposiciones sobre terminación, modificación e interpretación unilateral del presente contrato, las partes se sujetarán a lo dispuesto en los Artículos 14, 15, 16, y 17 de la Ley 80 de 1993 y demás cláusulas exorbitantes contempladas en la legislación para la contratación estatal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA.<br>INCUMPLIMIENTOS<br>CONTRACTUALES  | MULTAS: En caso de mora o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el contratista, el MUNICIPIO DE RIONEGRO, podrá cobrar multas diarias y sucesivas equivalente al uno por mil (1 x 1.000) del valor del incumplimiento de este contrato, por cada día de retraso o incumplimiento sin que el valor total de la multa exceda el diez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | <p>por ciento (10%) del valor del incumplimiento; y sin perjuicio de que el MUNICIPIO DE RIONEGRO pueda declarar la caducidad administrativa o el incumplimiento total del contrato.</p> <p>Parágrafo Primero: Las multas serán descontadas directamente de las sumas que se le adeuden o de los saldos a favor del contratista y en su defecto se tomarán con cargo a la garantía única. Estas multas tendrán un tope del diez por ciento (10%) del valor total del contrato sin perjuicio de la aplicación de la cláusula penal y de la declaratoria de caducidad conforme a lo establecido por la Ley 80 de 1993.</p> <p>Parágrafo Segundo: Esta cláusula se aplicará respetando el debido proceso, con observancia de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 concordado con el artículo 77 de la Ley 80 de 1993.</p> <p>CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA: Se estipula una cláusula penal equivalente al 10% del total del incumplimiento, la cual se hará efectiva de manera unilateral sin necesidad de declaratoria judicial, esta procederá en caso de que el contratista incurra en un incumplimiento grave y severo del contrato.</p> |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. EXCLUSIÓN DE OBLIGACIONES LABORALES | <p>El presente contrato se rige por los postulados de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus respectivos decretos reglamentarios y como tal no genera relación laboral alguna entre las partes contratantes, por consiguiente EL CONTRATISTA no podrá exigir el pago de prestaciones sociales, indemnizaciones, primas o pagos de carácter laboral en razón del servicio aquí contratado. Además de la suscripción del presente contrato no surge ninguna relación laboral con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecución de las actividades contractuales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. GARANTÍAS                           | <p>El contratista otorgará a favor del Municipio de Rionegro una garantía única que ampare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cumplimiento: Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y por seis (6) meses más.</li> <li>• Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales del personal: Por una cuantía equivalente al 10% del valor total del contrato y una vigencia igual al plazo del mismo y tres (3) años más.</li> <li>• Calidad del servicio: Por una cuantía equivalente al 20% del valor total del contrato y su vigencia será igual al plazo del contrato y cinco (5) años mas.</li> <li>• Responsabilidad civil extracontractual: Por doscientos salarios mínimos mensuales legales vigentes (200) S.M.M.L.V. y vigencia igual al plazo del contrato.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                       |



|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                         | <p>De conformidad con el artículo 2.2.1.2.3.2.9. del decreto 1082 de 2015, el Municipio de Rionegro deberá tener la calidad de beneficiario y asegurado en las pólizas de Responsabilidad Civil Extracontractual</p> <p>Es obligación del contratista asumir los gastos que se deriven tanto de la constitución de la Garantía Única, como de la ampliación de la vigencia de la misma en caso de adiciones o prorrogas al contrato de arrendamiento.</p> <p>El Contratista se compromete a mantener vigente la garantía durante todo el tiempo de ejecución del contrato</p> |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. LUGAR DE EJECUCIÓN           | El objeto del presente CONTRATO se ejecutará en el Municipio de Rionegro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN | El presente CONTRATO se perfecciona con la suscripción de las partes. La ejecución se dará desde el momento en que se expida el Certificado de Registro Presupuestal, aprobación de las pólizas y se suscriba el acta de inicio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA                                | El presente contrato y los actos previos serán publicados en el SECOP, según regla el Artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. DOCUMENTOS INTEGRANTES         | <p>Para todos los efectos legales se entienden incorporados al presente Contrato de Prestación de Servicios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• El Certificado de Disponibilidad Presupuestal.</li> <li>• Estudios previos y sus anexos.</li> <li>• Propuesta presentada por el proponente seleccionado, con sus respectivos anexos.</li> <li>• Todos los demás documentos que se suscriban durante la ejecución del contrato.</li> </ul>                                                                                                                           |

DACC


Para constancia se firma en Rionegro, a los **07 JUN 2019**

POR EL MUNICIPIO



ANA MARÍA MEJÍA BERNAL  
Secretaria de Desarrollo Territorial  
Municipio

POR EL CONTRATISTA



EDGAR EMIRO ALTAMAR COLÓN  
Representante Legal  
CONSORCIO AYJ RIONEGRO

Proyectó: Mariana Puerta Jaramillo/ Profesional Universitario  
Revisó: Cristel Guisel Jaramillo Álvarez, Subsecretaría de Contratación

Página 15 de 15



Dirección: Calle 49 n.º 50-05 / Palacio Municipal / Rionegro, Antioquia  
PBX: (+ 574) 520 40 60 / Código postal: 054040 / NIT: 890907317-2 /  
Correo electrónico: [alcaldia@rionegro.gov.co](mailto:alcaldia@rionegro.gov.co)  
Sitio web: [www.rionegro.gov.co](http://www.rionegro.gov.co)



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE INICIO

Código: F10AB01-22

Versión: 5

Página 1 de 3

### SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 342 DEL 07 DE JUNIO DE 2019

#### ACTA DE INICIO

|                    |                                                                                                                                                         |                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| OBJETO:            | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS |                   |
| CONTRATISTA        | CONSORCIO AYJ RIONEGRO                                                                                                                                  |                   |
| VALOR DEL CONTRATO | CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$176.179.500) INCLUIDOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR                      |                   |
| PLAZO:             | NUEVE (9) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.                                         |                   |
| REGISTRO           | NÚMERO: 1930                                                                                                                                            | FECHA: 11/06/2019 |
| PRESUPUESTAL       |                                                                                                                                                         |                   |
| APROBACIÓN DE      |                                                                                                                                                         |                   |
| PÓLIZAS:           | FECHA: 13/06/2019                                                                                                                                       |                   |

En la fecha, se reunieron La Ingeniera ANA MARIA ECHEVERRI MONTOYA Subsecretaria Subsecretaria de Equipamiento Público, en calidad de Supervisor, EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON Representante Legal del Consorcio AYJ Rionegro, en calidad de Interventor Contratista, con el fin de elaborar el acta de inicio.

#### OBLIGACIONES GENERALES:

1. Cumplir con el objeto del presente contrato y las especificaciones técnicas mínimas descritas en los pliegos de condiciones, fichas técnicas y en la propuesta presentada, la cual para todos los efectos forma parte integral del presente contrato.
2. Constituir las respectivas garantías para amparar los riesgos del presente contrato.
3. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos que puedan presentarse y en general se obliga a cumplir con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y sus Decretos Reglamentarios.
4. Suscribir el acta de inicio, Acta de Liquidación del contrato y las modificaciones a las que hubiera lugar.
5. Realizar los actos necesarios y tomar las medidas conducentes para el debido y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales y la ejecución del contrato.
6. El CONTRATISTA asumirá el pago los impuestos, gravámenes, aportes parafiscales y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas.
7. El CONTRATISTA deberá aportar certificación expedida por el revisor fiscal cuando exista de acuerdo con los requerimientos de la ley o por el Representante Legal del cumplimiento de sus obligaciones con el Sistema de Seguridad Social Integral (sistemas de salud, pensiones y riesgos

|                                    |                          |                                       |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| Elaboró: Equipo Interdisciplinario | Revisó: Subsecretaria de | Aprobó: Comité Coordinador de Calidad |
| Fecha: Junio 1° de 2018            | Contratación             | Fecha: junio 29 de 2018               |
|                                    | Fecha: Junio 1° de 2018  |                                       |

Si este documento se encuentra Impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTAS

Código: FAB22

Versión: 3

Página 2 de 3

profesionales), y aportes a la Cajas de Compensación Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje e ICBF, cuando a ello hubiere lugar, obligación que deberá adjuntarse al Informe del interventor y deberá ser verificada por éste.

8. Informar oportunamente al supervisor durante la ejecución del contrato las variaciones que se presenten al régimen de imposición por IVA u otras cargas tributarias en atención a los bienes o servicios contratados o al régimen tributario del contratista.

9. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato de prestación de servicios

10. el contratista deberá cumplir con todas la normas existentes y vigentes en materia de seguridad y salud en el trabajo, que le sean aplicables.

11. Las demás obligaciones especiales de acuerdo con el objeto contractual (tratamiento de datos, derechos de autor, marcas y patentes Cuando aplique.

### OBLIGACIONES ESPECÍFICAS.

1. Poner al servicio de la interventoría del proyecto el personal profesional idóneo según lo ofertado, este debe ser aprobado por el supervisor del proyecto.
2. Exigir el cumplimiento de las especificaciones técnicas y todas aquellas implícitas en el contrato de obra.
3. Tramitar ante la Secretaría de Desarrollo Territorial, la autorización de los subcontratos que pretenda celebrar el contratista de obra en la ejecución de la misma.
4. Ampliar el plazo y/o el monto de las garantías cuando se requiera debido a la prórroga, adición o modificación que se presente en el contrato.
5. Estudiar y recomendar los cambios que se consideren convenientes o necesarios en las especificaciones, y someterlos a consideración del supervisor del contrato.
6. Adoptar las medidas necesarias para mantener, durante el desarrollo y ejecución del contrato, las condiciones administrativas, técnicas, económicas, legales, financieras y ambientales existentes al momento del ofrecimiento y de la celebración del contrato de obra.
7. verificar que el personal contratado para la ejecución del contrato sea idóneo garantizando la debida y satisfactoria ejecución del objeto contractual y que a este personal le sean reconocidos oportunamente sus derechos de acuerdo con la legislación aplicable.
8. Vigilar que el Contratista cumpla las disposiciones que sean necesarias y, en general, todas las atribuciones que se consideren como potestativas del Interventor, y las demás que le asigne el Municipio de Rionegro
9. Cumplir los requisitos exigidos en el pliego de condiciones, en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, el Manual de Interventoría y Supervisión del Municipio de Rionegro.
10. Revisar y aprobar el programa de trabajo del Contratista, controlando el avance del contrato de acuerdo con el cronograma de ejecución aprobado. Para lograr la ejecución oportuna del proyecto, el interventor, exigirá al contratista el inicio de los trabajos en las fechas previamente programadas, controlando en forma permanente el avance del proyecto. Para ello, debe revisar, aprobar y complementar el programa de trabajo con el contratista.
11. Velar por que se cumpla lo dispuesto en toda la normatividad aplicable (Legal, Ambiental, Financiera, de seguridad, Técnica), exigible para la ejecución de las obras, y a las cuales se hace mención en diferentes apartes de este pliego de condiciones.
12. Verificar el cumplimiento del pago de Seguridad Social Integral y parafiscales: El contratista deberá adjuntar mes a mes una copia de los comprobantes de pago de los aportes de ley para cada una de las personas vinculadas al proyecto y presentar listado del personal adscrito al contrato de obra y de Interventoría.



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTAS

Código: FAB22

Versión: 3

Página 3 de 3

13. Emitir el informe especial de Interventoría a que se refiere el artículo 86 literal a) de la Ley 1474 de 2011 y demás normas que lo modifiquen, sustituyan o aclaren, como insumo para la iniciación del procedimiento administrativo de imposición de multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento.
14. Cumplir con el deber de protección del medio ambiente y de los recursos naturales, para lo cual deberá adoptar las medidas de protección necesarias de estos, aunque no existan obligaciones específicas al respecto.
15. Actuar oportunamente, de tal manera que no sobrevenga una mayor onerosidad en el cumplimiento de las obligaciones de las partes.
16. Verificar que el Contratista adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las obras a que está obligado contractualmente. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales y verificar que los materiales utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos exigidos para lo cual deberán vigilar y revisar el resultado de los ensayos de laboratorio.
17. Informar oportunamente a la Secretaría General sobre cualquier posible incumplimiento de las obligaciones del contrato vigilado, que pueda dar lugar al trámite de imposición de multas, y emitir los conceptos y presentar la información que le sea solicitada para éste.
18. Elaborar y presentar dentro de los informes de avance de obra, las actividades de gestión social y ambiental llevadas a cabo durante el periodo reportado, con los respectivos soportes de ejecución (fotografías y formatos de asistencia o entrega debidamente diligenciados).

Cabe recordar que los estudios, sus anexos y demás documentos previos, pliego de condiciones y el contrato, forman parte esencial del contrato; son la fuente de derechos y obligaciones de las partes y elemento fundamental para su interpretación e integración, puesto que contienen la voluntad de la administración a la que se someten los proponentes durante el proceso de selección y el oferente favorecido durante el mismo lapso y, más allá, durante la vigencia del contrato.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta quienes en ella intervinieron el **18 JUN 2019**

ANA MARIA ECHEVERRI MONTOYA  
Subsecretaría Equipamiento Público  
Supervisor

EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON  
Representante Legal  
Consorcio AYJ Rionegro  
Contratista

CONSORCIO



RIONEGRO

# 10

Rionegro, 10 de julio de 2019

Señores

ALCALDÍA MUNICIPIO DE RIONEGRO

Secretaría de Desarrollo Territorial

Sandra Milena Jiménez Cuervo – John Holguín

Apoyo a la supervisión

Rionegro, Antioquia

MUNICIPIO DE RIONEGRO

2019RE016237

P13GD01.019433

10/07/2019 04:47:26

DIGARCIA



Referencia: Presentación Minuta: **CONCURSO DE MÉRITOS ABIERTO N° CM 001 DE 2019. INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS.**

Asunto: Otro si al acuerdo del CONSORCIO AYJ RIONEGRO

Respetada ingeniera:

Por medio de la presente hacemos entrega del otro si al acuerdo del CONSORCIO AYJ RIONEGRO para efectos de cambio de representante legal. El nuevo representante legal será Jorge Eliecer Trujillo Orozco en reemplazo de Edgar Emiro Altamar Colón, tal cual aparece en el anexo a este oficio.

Atentamente,

JORGE ESTEBAN ALTAMAR MONCAYO

Residente de Interventoría

Consortio A&J Rionegro

NIT. 901.279.786-7

CRA 55. 26 A 35 – MARINILLA ANTIOQUIA

TEL: 487 50 43 / EJEALTACON@GMAIL.COM

**OTROSÍ AL ACUERDO DE CONFORMACIÓN DEL CONSORCIO A Y J RIONEGRO**

**REF.:** PROCESO CM No. 001 – 2019

**OBJETO:** INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS.

Entre los suscritos, JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO identificado con cédula de ciudadanía No. 72.214.607, actuando en mi calidad de Representante Legal de JET INGENIERÍA S.A.S. con Nit.: 802.024.876-8, y EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON identificado con cédula de ciudadanía No. 8.630.585, actuando en mi calidad de Representante Legal de ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S. con Nit.: 900.939.876-0, hemos convenido modificar el Numeral 4° del Acuerdo de conformación del Consorcio A y J Rionegro de fecha 01 de abril de 2019, de acuerdo con las siguientes:

**CONSIDERACIONES**

1. Que por unanimidad entre las partes que integran el consorcio se decide que el Representante Legal de éste será el Sr. JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.214.607.

Que en virtud de lo anterior, las partes acuerdan:

**CLAUSULA PRIMERA:** Modifique el Numeral 4° del Acuerdo Consorcial como sigue:

El Representante Legal del Consorcio es JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía No. 72.214.607, quien quedará expresamente facultado para ejercer todas las tareas y actividades necesarias para el cabal desempeño de su labor, sin ningún tipo de restricciones.

Los demás numerales del Acuerdo que no fueron modificados a través del presente documento, permanecen sin alteración alguna.

Para constancia de lo anterior, se firma a los diez (10) días del mes de junio de 2019.



JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO  
C.C. No. 72.214.607  
Representante Legal  
JET INGENIERÍA S.A.S.



EDGAR EMIRO ALTAMAR COLON  
C.C. No. 8.630.585  
Representante Legal  
ALTA CONSTRUCCIÓN S.A.S.

NIT. 901.279.786-7  
CRA 55. 26 A 35 – MARINILLA ANTIOQUIA  
TEL: 487 50 43 / EJEALTA@GMAIL.COM

OTROSÍ N° 001

CONTRATO 342 DEL 07 DE JUNIO DE 2019

|                           |                                                                                                                                                          |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CONTRATISTA:              | CONSORCIO A Y J RIONEGRO                                                                                                                                 |
| OBJETO:                   | 901.279.786-7                                                                                                                                            |
| NIT CONTRATISTA           | INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS. |
| VALOR DEL CONTRATO:       | CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$176.179.500) INCLUIDOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR                       |
| PLAZO EJECUCIÓN:          | NUEVE (09) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.                                         |
| FECHA DEL ACTA DE INICIO: | 18 DE JUNIO DE 2019                                                                                                                                      |
| FECHA DE TERMINACIÓN:     | 31 DE DICIEMBRE DE 2019                                                                                                                                  |
| OTRAS MODIFICACIONES      | N/A                                                                                                                                                      |
| SUSPENSIÓN:               | N/A                                                                                                                                                      |
| REINICIO                  | N/A                                                                                                                                                      |
| AREA SUPERVISORA:         | SUBSECRETARIA DE EQUIPAMIENTO PÚBLICO                                                                                                                    |

Entre los suscritos a saber ANA MARÍA MEJÍA BERNAL, identificado con cédula de ciudadanía N° 39.4513.111, en calidad de SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL, delegado para contratar bajo el Decreto 147 de 2017, la Ley 80 de 1.993, Ley 1150 de 2007 y Decreto 1082 de 2015 quien para todos los efectos legales y convencionales en adelante se denominará EL MUNICIPIO, por una parte, y de la otra parte JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, identificado con cédula de ciudadanía N° 72.214.607, obrando en calidad de representante legal del Consorcio AYJ RIONEGRO, identificado con NIT 901.279.786-7 quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, se celebrará el OTRO SI N° 001 al contrato N° 342 de 2019, previas las siguientes:

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1. La administración municipal adelanto proceso de Concurso de Méritos CM-001 de 2019, con el objeto de contratar INTERVENTORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS", |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



**CONSIDERACIONES**

producto del cual suscribió el contrato de Consultoría No 342 de 2019 con el consorcio AYJ RIONEGRO, por valor de CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/L (\$176.179.500) INCLUIDOS TRIBUTOS A QUE HAYA LUGAR y con acta de inicio del 18 de junio de 2019.

2. El presente Contrato de Consultoría realiza Interventoría al contrato de obra No 346 de 2019 suscrito con el señor BERNARDO JOSÉ GÓMEZ LÓPEZ cuyo objeto es: "CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS."

3. Que el supervisor y el ordenador del gasto solicitan la presente prórroga argumentando lo siguiente:

Conforme se manifestó en los estudios previos, en el contrato, y demás documentos soporte del proceso contractual concurso de méritos CM 001 de 2019, el presente contrato de interventoría es accesorio al Contrato de Obra No 346 de 2019, en consecuencia, si el de obra es prorrogado igualmente se debe prorrogar la interventoría.

Así las cosas, el contratista CONSORCIO A Y J RIONEGRO en calidad de interventor del Contrato de obra No 346 de 2019 mediante comunicación del 29 de noviembre de 2019, solicita ampliación del plazo en tres (3) meses más, quedando como fecha de terminación el 31 de marzo de 2020 así:

*"Teniendo en cuenta el oficio recibido por parte del contratista Bernardo Gómez solicitando prórroga por 3 meses y luego del traslado y aval por parte nuestra hacia el municipio con las respectivas justificaciones solicitamos a la entidad sírvase prorrogar también el contrato de interventoría por ser este inherente al contrato de obra por un término de Tres (3) meses a partir del 1 de enero de 2020."*

A la fecha el contrato se ha ejecutado la suma de CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ML (\$106.294.965), quedando por ejecutar la suma de SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ML (\$69.884.535) como se observa en el siguiente cuadro:

| No DE PAG O | NUM ERO FACT URA/ CUE NTA COB RO | PAGO PARCIAL | PAGO ANTICIPADO | ANTICIPO | PAGO FINAL | VALOR        | AMORTIZACI ON PARA LOS CASOS QUE APLIQUE | SALDO         |
|-------------|----------------------------------|--------------|-----------------|----------|------------|--------------|------------------------------------------|---------------|
| 1           | 1                                | X            |                 |          |            | \$27.992.965 | N/A                                      | \$148.186.535 |
| 2           | 2                                | X            |                 |          |            | \$19.575.500 | N/A                                      | \$128.611.035 |
| 3           | 3                                | X            |                 |          |            | \$19.575.500 | N/A                                      | \$109.035.535 |
| 4           | 4                                | X            |                 |          |            | \$19.575.500 | N/A                                      | \$ 89.460.035 |
| 5           | 5                                | X            |                 |          |            | \$19.575.500 | N/A                                      | \$ 69.884.535 |

**"ARTÍCULO 3o. DE LOS FINES DE LA CONTRATACIÓN ESTATAL.** Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Los particulares, por su parte, tendrán en cuenta al celebrar y ejecutar contratos con las entidades estatales que colaboran con ellas en el logro de sus fines y cumplen una función social que, como tal, implica obligaciones".

Teniendo en cuenta lo anterior, la supervisión considera viable prorrogar el presente contrato por tres (3) meses más, es decir hasta el 31 de marzo de 2019, toda vez que el contrato 346 de 2019 requiere contar con la respectiva Interventoría y así asegurar el cumplimiento de los fines previstos en el proceso contractual para la construcción de diferentes espacios culturales y de encuentros comunitarios.

Una vez verificadas las situaciones que motivan la solicitud del contratista de obra y el retraso presentado a la fecha, además del concepto favorable aportado por la interventoría, la supervisión de las obras corrobora la reprogramación aportada por el contratista mediante solicitud de prórroga anexa y se encuentra la necesidad de prorrogar el plazo contractual por tres (3) meses quedando como fecha de terminación final del contrato de obra el 31 de marzo de 2020.


|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | <p>De esta manera y debido a la necesidad de ampliar el plazo contractual del contrato de obra, y en vista de las funciones inherentes de la interventoría del proyecto para garantizar el acompañamiento, control y vigilancia de la obra, también es necesario ampliar el plazo contractual del contrato 342 de 2019 en tres meses más.</p> <p>Así las cosas y como consecuencia de lo anterior se solicita a la Secretaría de Hacienda una reserva de apropiación presupuestal (como excepción al principio de anualidad) de los recursos del contrato que están a cargo del Cargo del Certificado de Disponibilidad presupuestal No 354 del 20 de febrero de 2019 y Certificado de Registro Presupuestal No 1930 del 11 de junio de 2019, de conformidad con el inciso segundo del artículo 89 del estatuto orgánico de presupuesto:</p> <p><i>"Al cierre de la vigencia fiscal cada órgano constituirá las reservas presupuestales con los compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmente contraídos y desarrollen el objeto de la apropiación. Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que les dieron origen".</i></p> <p>La solicitud de prórroga obedece a circunstancias presentadas durante el desarrollo normal del contrato de obra, por lo tanto, la interventoría debe acompañar, controlar y vigilar la obra durante el tiempo adicionado al contratista</p> <p>3. Que en el comité asesor de de contratación del Municipio de Rionegro mediante acta N° 48 del 11 de diciembre de 2019, se aprueba la prórroga N° 001 al Contrato N° 342 de 2019, en los términos solicitados.</p> <p>4. Que el trato cuenta con el Certificado de Disponibilidad N° N° No 354 del 20 de febrero de 2019 y Certificado de Registro Presupuestal No 1930 del 11 de junio de 2019.</p> <p>5. Que, en razón a lo anterior, la PRÓRROGA 001 al contrato 342 de 2019, se registrará bajo las siguientes cláusulas:</p> |
| CLÁUSULA PRIMERA:<br>OBJETO | Por medio del presente otro si se modifica el PLAZO del Contrato 342 de 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| CLAUSULA SEGUNDA:<br>PLAZO  | CLAUSULA TERCERA / PLAZO: Se amplía el plazo en tres (3) meses más, quedando como fecha de terminación el 31 de marzo de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                       |                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CLÁUSULA TERCERA:<br>GARANTÍAS        | El contratista debe ampliar las garantías conforme lo establecido en el presente otro sí al contrato 342 de 2019.                                                   |
| CLAUSULA CUARTA:<br>PERFECCIONAMIENTO | La presente prórroga N° 001 al Contrato 342 de 2019, se perfecciona con la suscripción de las firmas de las partes.                                                 |
| CLAUSULA QUINTA:<br>VIGENCIA          | Las demás cláusulas del contrato 342 de 2019 no se modifican y continúan vigentes.                                                                                  |
| CLAUSULA SEXTA:<br>PUBLICACIÓN        | La presente prórroga al Contrato 342 de 2019, y los actos previos serán publicados en el SECOP, según establece el Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015. |

Para constancia se firma en Rionegro Antioquia, el día

19 DIC 2019

  
ANA MARÍA MEJÍA BERNAL  
Secretaria de Desarrollo Territorial

  
JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO  
Representante Consorcio A y J Rionegro

Proyectó: Luz Marina Gallego Díaz / Profesional Universitario G1  
Revisó: Cristel Guisela Jaramillo Alvarez / Subsecretaria de Contratación 



|                                                                                                                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE TERMINACIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | Código: F05EP01-08 |
|                                                                                                                                        |                                            | Versión: 2         |
|                                                                                                                                        |                                            | Página: 1 de 3     |

FECHA: 01 DE ABRIL DE 2020

CONTRATO No: **342** (CM 001-2019) DE 2019

LICITACIÓN PÚBLICA ☐ CONTRATACIÓN DIRECTA ☐

Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada:

**CONCURSO DE MERITOS CM 001-2019**

CONTRATISTA: **CONSORCIO A & J RIONEGRO**

INTERVENTOR: **JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**

SUPERVISOR: **JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ**

APOYO A LA SUPERVISION: **DUBIN FLOREZ RENDON**

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORIA LEGAL, TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA CONSTRUCCION DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y ENCUENTROS COMUNITARIOS

**RESERVAS PRESUPUESTALES:**

|                                  |                     |                  |    |      |
|----------------------------------|---------------------|------------------|----|------|
| <b>REGISTRO<br/>PRESUPUESTAL</b> | <b>CDP NUMERO:</b>  | <b>354</b>       |    |      |
|                                  | FECHA DE IMPRESIÓN: | 02               | 02 | 2019 |
|                                  | <b>CRP NUMERO:</b>  | <b>1930</b>      |    |      |
|                                  | FECHA DE IMPRESIÓN: | 11               | 06 | 2019 |
|                                  | <b>CDP NUMERO:</b>  | <b>-2019354</b>  |    |      |
|                                  | FECHA DE IMPRESIÓN: | 01               | 01 | 2020 |
|                                  | <b>CRP NUMERO:</b>  | <b>-20191930</b> |    |      |
|                                  | FECHA DE IMPRESIÓN: | 01               | 01 | 2020 |

**LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** MUNICIPIO DE RIONEGRO ZONA RURAL y URBANA

**FORMA DE PAGO:** De conformidad con la cláusula quinta del contrato: Actas Parciales de avance; El municipio de Rionegro cancelara mediante actas mensuales de pago según avance, a través del factor multiplicador.

|                                                                            |                                                                                       |                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> Equipo interdisciplinario<br><b>Fecha:</b> mayo 21 de 2018 | <b>Revisó:</b> Subsecretaria de equipamiento Público<br><b>Fecha:</b> mayo 24 de 2018 | <b>Aprobó:</b> Comité Coordinador de Calidad<br><b>Fecha:</b> junio 29 de 2018 |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI

|                                                                                                                                        |                                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE TERMINACIÓN DE<br/>CONTRATO</b> | Código: F05EP01-O8 |
|                                                                                                                                        |                                            | Versión: 2         |
|                                                                                                                                        |                                            | Página: 2 de 3     |

El Municipio de Rionegro, pagara mensualmente el valor del contrato, mediante el reembolso de los costos directos de sueldo de personal autorizado y efectivamente empleado en la consultoría, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, contra factura, de otros costos indirectos ocasionados, previa presentación de la respectiva acta de costos, con el visto bueno del supervisor del contrato designado por la Secretaria de Desarrollo Territorial.

ANTICIPO: N/A

PAGO ANTICIPADO: N/A

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Nueve meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2019

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 21/06/2019

PRORROGAS:

ACTA DE PRÓRROGA, OTROSÍ N°1 FECHA: 01/01/2020 PLAZO: 3 Meses, hasta el 31/03/2020

SUSPENSIONES:

ACTA DE SUSPENSIÓN N/A N° N/A FECHA N/A PLAZO N/A

PLAZO FINAL DEL CONTRATO: 12 MESES

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: 31/03/2020

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 176.179.500

ADICIONES: N/A

VALOR ADICION: N/A

CONTRATO ADICIONAL: N° N/A FECHA N/A PLAZO N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$176.179.500

**TRABAJO EJECUTADO:** Se ejecutó el 100 % de las actividades del contrato 342 de 2019, que incluyeron:

Las actividades de la Interventoría, en el periodo comprendido entre el 18 de junio de 2019 al 31 de marzo de 2020 se concentraron en:

- Un conocimiento completo y detallado del proyecto del respectivo pliego de condiciones, de las especificaciones, del cronograma de ejecución de las obras y

|                                                              |                                                                            |                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Elaboró: Equipo interdisciplinario<br>Fecha: mayo 21 de 2018 | Revisó: Subsecretaria de equipamiento<br>Público<br>Fecha: mayo 24 de 2018 | Aprobó: Comité Coordinador de Calidad<br>Fecha: junio 29 de 2018 |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código: F05EP01-O8

Versión: 2

Página: 2 de 3

de cualquier otro documento que hace parte del contrato de obra, objeto de la interventoría.

- Verificación para que el Contratista cumpla con el programa de trabajo aprobado en la ejecución de las obras, de conformidad con lo dispuesto en contrato de obra, en el Pliego de Condiciones y en los demás documentos que hagan parte integral de este contrato
- Revisión, control y supervisión del estado financiero del contrato de obra, con un seguimiento semanalmente.
- Velar porque las obras se ajusten a las especificaciones originales, al plan operativo y financiero del contrato, que de sufrir alguna modificación debe ser debidamente autorizada.
- Llevar a cabo los Comités de Obra, Comités de Interventoría y Comités del equipo técnico para evaluar el desarrollo de las obras, adelantar el estudio y la solución de los problemas que afectan la marcha del proyecto e introducir los cambios necesarios en la programación de las actividades. Así mismo llevar a cabo reuniones con la Supervisión Técnica del Contrato, el Contratista y demás personal de apoyo del proyecto, cada vez que fuese necesario. Lo anterior incluye llevar actas de cada Comité y Reunión realizadas.
- Llevar conjuntamente con el contratista el libro diario (Bitácora) de la obra, donde se registran las memorias diarias, tales como observaciones y sugerencias dadas al contratista durante la ejecución de actividades tanto desde la Interventoría como de la Supervisión Técnica del Contrato, además de por menores sucedidos en los frentes de trabajo, equipos utilizados, y avances de obra.
- Llevar registro fotográfico de todas las actividades realizadas en obra, para ser presentado durante la elaboración de los informes mensuales.
- Elaborar informes semanales y mensuales durante cada uno de los periodos de ejecución de la obra
- Generar y custodiar la documentación soporte del proyecto a la fecha.
- Control y cuantificación del avance de los trabajos.
- Evaluación del funcionamiento, calidad y cantidad del personal y equipos ofrecidos por el contratista y verificar su disponibilidad. Esto incluye verificar y controlar el cumplimiento de condiciones laborales adecuadas para la obra, como por ejemplo solicitar permisos para trabajos que los requieran, como la ejecución de trabajos en altura y los respectivos elementos de protección personal para cada actividad a ejecutar.
- Tener un registro de asistencia diario del personal que ingresa a la obra, tanto del Contratista como de la Interventoría.
- Verificar que el Contratista realice las contrataciones y adquiera los materiales y elementos necesarios para la ejecución de las actividades contractuales y de las obras extras aprobadas. Revisar los certificados de calidad de origen de los materiales y verificar que los materiales utilizados en la obra cumplan con los requerimientos técnicos exigidos.
- Verificar el cumplimiento del pago de la seguridad social por parte del contratista, para el personal vinculado al mismo.

Elaboró: Equipo interdisciplinario  
Fecha: mayo 21 de 2018

Revisó: Subsecretaría de equipamiento  
Público  
Fecha: mayo 24 de 2018

Aprobó: Comité Coordinador de Calidad  
Fecha: junio 29 de 2018

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código: F05EP01-O8

Versión: 2

Página: 2 de 3

- Ejercer permanente control sobre la calidad de los materiales y elementos, vigilando su utilización y almacenamiento, rechazando aquellos que no cumplen las condiciones o especificaciones definidas.
- Tomar decisiones oportunamente de manera coordinada con la Supervisión del contrato, para garantizar la buena ejecución de las actividades, aplicando las especificaciones generales según las normas técnicas, los diseños y recomendaciones dadas por la Supervisión Técnica de la entidad contratante.
- Comunicar a la supervisión del contrato todas las determinaciones tomadas en desarrollo de las actividades.
- Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista, resolviendo aquellas que fueran de competencia de la Interventoría o dando traslado de las que no le competen a la supervisión del contrato.
- Acompañamiento en la realización de actas de vecindad y entorno.
- Socializaciones de inicio, avance y final en cada frente.
- Seguimiento a las PQRSF
- Toma de muestras de laboratorio.
- Control de residuos
- Verificación en campo de señalización y uso de EPP.
- Controles de orden y aseo

**TRABAJO FALTANTE:** Pendientes el recibo de cinco (5) casetas comunales, las cuales se encuentran terminadas, pero, por las condiciones actuales de la emergencia sanitaria decretada en todo el país, no ha sido posible dicho recibo. Las obras o servicios objeto del contrato se encuentran terminadas en un 100%.

Las Sedes comunales pendientes por legalizar su recibo son:

1. Urbanización Villa Clemen: Caseta, servicios públicos y urbanismo.
2. Urbanización Piamonte caseta 1: Caseta, servicios públicos y urbanismo.
3. Urbanización Piamonte caseta 2: Caseta, servicios públicos y urbanismo.
4. Barrio Altos de La Mosca: Caseta, servicios públicos y urbanismo.
5. Urbanización El Pinar: Caseta, servicios públicos y urbanismo.

El recibo de los trabajos terminados no exonera al contratista y al interventor de sus obligaciones y responsabilidades por las obras ejecutadas durante el periodo que señalan los documentos del contrato y las normas legales vigentes. Así mismo el contratista y el interventor se comprometen a mantener vigentes las garantías.

### OBSERVACIONES:

Que la ejecución del contrato 342 de 2019 (CM 001 de 2019) para Interventoría legal, técnica, administrativa, financiera y contable para la construcción de diferentes espacios culturales y de encuentros comunitarios, estuvo a cargo del CONSORCIO A&J RIONEGRO

Elaboró: Equipo interdisciplinario  
Fecha: mayo 21 de 2018

Revisó: Subsecretaria de equipamiento  
Público  
Fecha: mayo 24 de 2018

Aprobó: Comité Coordinador de Calidad  
Fecha: junio 29 de 2018

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

Código: F05EP01-O8

Versión: 2

Página: 2 de 3


Que las labores se adelantaron de acuerdo con el objeto contractual y con el cumplimiento normativo.


Contó con un (1) Otrosl de ampliación de tiempo de tres (3) meses más.

En la ciudad de Rionegro, el día 01 de abril de 2020, se reunieron JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ, como Supervisor del contrato 342 de 2019 (CM 001 de 2019) y JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO, como Representante Legal del CONSORCIO A&J RIONEGRO, en calidad de contratista, con el fin de dar por terminado el contrato antes descrito, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato 342 de 2019, se ejecutó y recibió con las especificaciones y actividades estipuladas en el mismo, reportadas en los Informes Parciales de Supervisión, los cuales reposan en la carpeta contractual y forman parte de la presente Acta de Terminación.
2. De las obras y servicios recibidos, se deja constancia de las siguientes observaciones pendientes:
  - a) Urbanización Villa Clemen: Legalizar el recibo de caseta, servicios públicos y urbanismo
  - b) Urbanización Piamonte caseta 1: Legalizar el recibo de caseta, servicios públicos y urbanismo
  - c) Urbanización Piamonte caseta 2: Legalizar el recibo de caseta, servicios públicos y urbanismo
  - d) Barrio Altos de La Mosca: Legalizar el recibo de caseta, servicios públicos y urbanismo
  - e) Urbanización El Pinar: Legalizar el recibo de caseta, servicios públicos y urbanismo
3. Sin perjuicio de la presente acta, el Municipio de Rionegro, se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras y servicios y a las garantías que amparan la calidad de estos trabajos durante la vigencia de las pólizas del contrato 342 de 2019 que son N°85-44-101099883 y 85-40-101041850 de Seguros del Estado. En caso de ser necesario, se procederá a realizar las reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia, se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, al primer (01) días del mes de abril del año 2020.

  
JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ  
Subsecretario de Equipamiento Público  
Supervisor contrato 342 de 2019

  
JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO  
Representante Legal  
CONSORCIO A&J RIONEGRO

  
JOSE DUBIN FLOREZ RENDON  
Técnico Administrativo  
Apoyo técnico a la Supervisión contrato 342 de 2019  
Redactor: Dubin Florez Rendon

Elaboró: Equipo interdisciplinario  
Fecha: mayo 21 de 2018

Revisó: Subsecretaria de equipamiento  
Público  
Fecha: mayo 24 de 2018

Aprobó: Comité Coordinador de Calidad  
Fecha: junio 29 de 2018

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto, es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI

|                                                                                                                                        |                       |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE RECIBO</b> | Código: F10AB01-23 |
|                                                                                                                                        |                       | Versión: 5         |
|                                                                                                                                        |                       | Página 1 de 3      |

## SECRETARIA DE DESARROLLO TERRITORIAL

|                                                                                                                                                       |  |                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|
| <b>CONTRATO NÚMERO:</b> 06-346 de 2019                                                                                                                |  | <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN:</b> 11 DE JUNIO DE 2019 |  |
| <b>CONTRATISTA:</b> Bernardo José Gómez López                                                                                                         |  | <b>Documento de Identidad:</b> 10.545.553        |  |
| <b>OBJETO:</b> CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS.                                                           |  |                                                  |  |
| <b>VALOR INICIAL:</b> \$1.794.873.050, Mil setecientos noventa y cuatro millones ochocientos setenta y tres mil cincuenta pesos M/CTE, (IVA INCLUIDO) |  |                                                  |  |
| <b>PLAZO:</b> Ocho puntos cinco (8.5) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2019                                                                   |  |                                                  |  |
| <b>ADICIONES EN VALOR:</b> N/A                                                                                                                        |  |                                                  |  |
| <b>PRÓRROGAS AL PLAZO N°01:</b> Por tres (3) meses, hasta el 31 de marzo de 2020                                                                      |  | <b>SUSPENSIONES:</b> N/A                         |  |
| <b>FECHA DE INICIO:</b> 21 de junio de 2019                                                                                                           |  | <b>FECHA DE TERMINACION:</b> 31 de marzo de 2020 |  |
| <b>INTERVENTOR (ES):</b> Consorcio A y J Rionegro, NIT: 901.279.786-7                                                                                 |  |                                                  |  |
| <b>SUPERVISOR(ES):</b> Juan Fernando Valencia Martínez, Subsecretario de Equipamiento Público                                                         |  |                                                  |  |
| <b>APOYO A LA SUPERVISION:</b> Jose Dubin Florez Rendon, Técnico Administrativo adscrito a la Subsecretaria de Equipamiento Publico                   |  |                                                  |  |
| <b>DEPENDENCIA /No CONTRATO:</b> N/A                                                                                                                  |  |                                                  |  |

En la fecha se reunieron Juan Fernando Valencia Martínez, Subsecretario de Equipamiento Público, como supervisor, Bernardo José Gómez López, Contratista y Jorge Eliecer Trujillo Orozco, representante de la firma Interventora Consorcio A & J Rionegro, con el fin de recibir el primero y hacer entrega los otros, de los trabajos objeto del contrato en mención donde se establecen las siguientes consideraciones:

1) Que las obras correspondientes al contrato 346 de 2019, se iniciaron el 21 de junio de 2019, y terminaron el 31 de marzo de 2020.

**Elaboró:** Equipo Interdisciplinario  
**Fecha:** Junio 1° de 2018

**Revisó:** Secretaría General  
**Fecha:** Junio 1° de 2018

**Aprobó:** Comité Coordinador de Calidad  
**Fecha:** junio 29 de 2018

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE RECIBO

Código: F10AB01-23

Versión: 5

Página 2 de 3

2) Que el contratista ha hecho entrega a la interventoría, la cual recibo a satisfacción; trece (13) sedes comunales y una (1) garita y/o portería, las cuales contaron con actividades tales como: Preliminares, Movimiento de tierras y demoliciones, Concretos, Instalaciones eléctricas, Acometidas, Desagües e instalaciones sanitarias, Refuerzo, carpintería metálica, Obras de Urbanismo, salón múltiple móvil: 12 sedes comunales de 43 m<sup>2</sup>, una (1) de 35 m<sup>2</sup> y otra de 8 m<sup>2</sup>, garita o portería, cada una con sus servicios públicos en funcionamiento. Transporte de las sedes, Calibración diseños y estudios, Cordones o bordillos, Andenes perimetrales, Jardineras, Grama, Cajas hidrosanitarias y eléctricas, Escaleras, Rampas de acceso. Obras realizadas dentro de los plazos contractuales.

3) Que, mediante la presente acta, el contratista y la interventoría hacen entrega al municipio de las sedes comunales y cada una de estas, cuentas con el servicio público de energía matriculado ante la empresa EPM, con medidor sellado por la misma empresa y en funcionamiento

4) Que el municipio queda conforme con la calidad, el cumplimiento y las especificaciones técnicas de los trabajos realizados mediante el contrato en mención.

5) Que las pólizas presentadas por el contratista y las cláusulas pertinentes cubren los riesgos a los que está sometido el contrato.

6) Se acuerda por parte del Municipio de Rionegro Antioquia, recibir las 13 sedes comunales y una portería o garita, construidas mediante el contrato 346 de 2019, las cuales se ubicaron en:

- Sede Urbanización Villa Clement.
- Garita y/o portería Urbanización Piamonte.
- Sede Urbanización Piamonte.
- Sede Barrio Altos de La Mosca.
- Sede Urbanización El Pinar.
- Sede La Esmeralda.
- Sede Los Cristales.
- Sede Vereda Los Pinos.
- Sede Villas del Río.
- Sede Aldeas de Asocor.
- Sede Barro Blanco.
- Sede Guillermo Gaviria.
- Sede Altos del Lago.
- Sede Altos de Villa María.

## ACTA DE RECIBO

Código: F10AB01-23

Versión: 5

Página 3 de 3

En constancia de lo anterior las partes suscriben la presente Acta de Recibo, en Rionegro Antioquia, a los **9** días del mes **11** del año 2020.

  
JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ  
Subsecretario de Equipamiento Publico  
Supervisor contrato 346 de 2019

  
BERNANRDO JOSE GOMEZ LOPEZ  
Contratista

  
JOSE DUBIN FLOREZ RENDON  
Apoyo técnico Supervisión contrato 346 de 2019

  
JORGE ELIECER TRUJILO OROZCO  
Representante, Legal Consorcio A&J  
Interventoría

**Nota:** El acta de recibo es el documento mediante el cual el supervisor y/o interventor y el contratista declaran que el contrato se ha cumplido de acuerdo con lo pactado, registrándose las cantidades de obras, bienes o servicios recibidos.

Proyecto: Dubin Florez   
Reviso: Catherine Orozco 

Elaboró: Equipo Interdisciplinario  
Fecha: Junio 1° de 2018

Revisó: Secretaría General  
Fecha: Junio 1° de 2018

Aprobó: Comité Coordinador de Calidad  
Fecha: junio 29 de 2018

Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es copia no controlada, la versión vigente reposa en el aplicativo MECI

|                                                                                                                                        |                            |                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| <br>Alcaldía de Rionegro<br>Departamento de Antioquia | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | <b>Código:</b> FRCACS13 |
|                                                                                                                                        |                            | <b>Versión:</b> 3       |
|                                                                                                                                        |                            | <b>Página</b> 1 de 7    |

**SECRETARÍA DE DESARROLLO TERRITORIAL**

**CONTRATO/CONVENIO 342 de 2019**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

|                           |           |           |           |             |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| <b>FECHA ELABORACION:</b> | <b>DE</b> | <b>18</b> | <b>11</b> | <b>2020</b> |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO O CONVENIO**

|                                                                                                                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|
| <b>CONTRATO _X_</b>                                                                                                                                                      | <b>NÚMERO:</b>                                                                                               | 06 342 de 2019                                                                                                                               |    |      |
| <b>CONVENIO _</b>                                                                                                                                                        | <b>FECHA DE SUSCRIPCION:</b>                                                                                 | 07                                                                                                                                           | 06 | 2019 |
| <b>OBJETO:</b> INTERVENITORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS. |                                                                                                              |                                                                                                                                              |    |      |
| <b>CONTRATISTA/ASOCIADO:</b>                                                                                                                                             |                                                                                                              | CONSORCIO AYJ RIONEGRO. NIT: 901.279.786-7                                                                                                   |    |      |
| <b>VALOR [\$]:</b>                                                                                                                                                       | Ciento setenta y seis millones ciento setenta y nueve mil quinientos pesos M/C. IVA INCLUIDO (\$176.179.500) |                                                                                                                                              |    |      |
| <b>PLAZO:</b>                                                                                                                                                            | Nueve (9) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2019                                                      |                                                                                                                                              |    |      |
| <b>REGISTRO PRESUPUESTAL</b>                                                                                                                                             | <b>CRP NUMERO:</b>                                                                                           | 1930                                                                                                                                         |    |      |
|                                                                                                                                                                          | <b>FECHA DE IMPRESIÓN:</b>                                                                                   | 11                                                                                                                                           | 06 | 2019 |
|                                                                                                                                                                          | <b>CRP NUMERO</b>                                                                                            | N°-20191930                                                                                                                                  |    |      |
|                                                                                                                                                                          | <b>FECHA DE IMPRESION</b>                                                                                    | 20                                                                                                                                           | 01 | 2020 |
| <b>FECHA APROBACION DE PÓLIZAS:</b>                                                                                                                                      |                                                                                                              | 13                                                                                                                                           | 06 | 2019 |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                              | 07                                                                                                                                           | 01 | 2020 |
| <b>NUMERO DE POLIZAS (SEGUROS DEL ESTADO)</b>                                                                                                                            |                                                                                                              | 85-44-101099883, Garantía a favor de Entidades Estatales                                                                                     |    |      |
|                                                                                                                                                                          |                                                                                                              | 85-40-101041850, Responsabilidad Civil Extracontractual Entidades Estatales                                                                  |    |      |
| <b>SUPERVISOR</b>                                                                                                                                                        | <b>NOMBRE:</b>                                                                                               | ANA MARIA ECHEVERRI MONTOYA-JUAN FERNANDO VALENCIA MARTINEZ, SUBSECRETARIOS DE EQUIPAMIENTO PUBLICO<br>JOSE DUBIN FLOREZ – APOYO SUPERVISION |    |      |
| <b>INTERVENTOR</b>                                                                                                                                                       | <b>NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:</b>                                                                                | CONSORCIO AYJ RIONEGRO.                                                                                                                      |    |      |
|                                                                                                                                                                          | <b>NUMERO CONTRATO:</b>                                                                                      | 06-342 de 2019                                                                                                                               |    |      |

|                                           |                                              |                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Elaboró:</b> Equipo Interdisciplinario | <b>Revisó:</b> Subsecretaría de Contratación | <b>Aprobó:</b> Comité Institucional de Gestión y Desempeño |
| <b>Fecha:</b>                             | <b>Fecha:</b>                                | <b>Fecha:</b> Septiembre 11 de 2020                        |

|                                                                                   |                            |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> | <b>Código: FRCACS13</b> |
|                                                                                   |                            | <b>Versión: 3</b>       |
|                                                                                   |                            | <b>Página 2 de 7</b>    |

**CONSIDERANDO:**

1. Que, entre el Municipio de Rionegro y el CONSORCIO AYJ RIONEGRO, con NIT N° 901.279.786-7, se celebró el contrato N° 06-342 de 2019 cuyo objeto fue: **"INTERVENTORIA LEGAL, TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS"** a ejecutar en la zona urbana y rural del municipio de Rionegro Antioquia.
2. Que de acuerdo con la cláusula tercera (3ª) del contrato 06 – 342 de 2019, el plazo que se estableció a partir de la firma del acta de inicio fue de nueve (9) meses, sin exceder el 31 de diciembre de 2019. La fecha efectiva de terminación después de la prórroga N° 01, fue el 31 de marzo de 2020.
3. Que el presente contrato contó con las siguientes modificaciones:

**a) ADICIONES**

**b) PRORROGAS**

| No. (Prórroga) | Fecha de suscripción | Prórroga en días, meses o años           | Fecha de terminación de la prórroga           |
|----------------|----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| OTROSI N° 01   | 19-12-2019           | Se amplía el pazo en tres (3) meses más, | Fecha de terminación, el 31 de marzo de 2020. |

**c) MODIFICACIONES**

**d) SUSPENSIONES**

4. Que el Contratista/Asociado aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARL y parafiscales, para lo cual se hizo el debido seguimiento:

| JUNIO 2019 |                                |                                   |                          |                 |               |            |           |           |           |         |                |             |              |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|-------------|--------------|
| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS MES PROPUESTA | NIVEL DE RIESGO | IBC PROPUESTO | PENSION    | SALUD     | ARL       | CCF       | No DIAS | Dedicación mes | PLANILLA SS | IBC PAGADO   |
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000             | 5               | \$ 1.040.000  | \$ 165.400 | \$ 41.600 | \$ 72.384 | \$ 41.600 | 13      | 100%           | 16098256    | \$ 1.040.052 |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000             | 5               | \$ 996.667    | \$ 159.467 | \$ 39.867 | \$ 69.368 | \$ 39.867 | 13      | 50%            | 16098256    | \$ 997.093   |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000             | 5               | \$ 1.321.667  | \$ 211.467 | \$ 52.867 | \$ 91.988 | \$ 52.867 | 13      | 100%           | 16098256    | \$ 1.322.028 |



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 3

Página 3 de 7

### JULIO 2019

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS<br>MES<br>PROPUESTA | NIVEL<br>DE<br>RIESGO | IBC<br>PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No<br>DIAS | Dedicación<br>mes | PLANILLA<br>SS | IBC<br>PAGADO |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 2.400.000     | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30         | 100%              | 16213288       | \$ 2.400.194  |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000                   | 5                     | \$ 2.300.000     | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30         | 50%               | 16213288       | \$ 2.300.065  |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000                   | 5                     | \$ 3.050.000     | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30         | 100%              | 16213288       | \$ 3.050.065  |

### AGOSTO 2019

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS<br>MES<br>PROPUESTA | NIVEL<br>DE<br>RIESGO | IBC<br>PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No<br>DIAS | Dedicación<br>mes | PLANILLA<br>SS | IBC<br>PAGADO |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 2.400.000     | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30         | 100%              | 16387944       | \$ 2.400.194  |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000                   | 5                     | \$ 2.300.000     | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30         | 50%               | 16387944       | \$ 2.300.065  |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000                   | 5                     | \$ 3.050.000     | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30         | 100%              | 16387944       | \$ 3.050.065  |

### SEPTIEMBRE 2019

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS<br>MES<br>PROPUESTA | NIVEL<br>DE<br>RIESGO | IBC<br>PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No<br>DIAS | Dedicación<br>mes | PLANILLA<br>SS | IBC<br>PAGADO |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 2.400.000     | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30         | 100%              | 16577993       | \$ 2.400.194  |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000                   | 5                     | \$ 2.300.000     | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30         | 50%               | 16577993       | \$ 2.300.065  |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000                   | 5                     | \$ 3.050.000     | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30         | 100%              | 16577993       | \$ 3.050.065  |

### OCTUBRE 2019

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS<br>MES<br>PROPUESTA | NIVEL<br>DE<br>RIESGO | IBC<br>PROPUESTO | PENSION    | SALUD     | ARL        | CCF       | No<br>DIAS | Dedicación<br>mes | PLANILLA<br>SS | IBC<br>PAGADO |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|-----------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 2.400.000     | \$ 384.000 | \$ 96.000 | \$ 167.040 | \$ 96.000 | 30         | 100%              | 16792764       | \$ 2.400.194  |



Alcalalía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 3

Página 4 de 7

|            |                               |                            |              |   |              |            |            |            |            |    |      |          |              |
|------------|-------------------------------|----------------------------|--------------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|----|------|----------|--------------|
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco | Director de Interventoría  | \$ 4.600.000 | 5 | \$ 76.667    | \$ 12.267  | \$ 3.067   | \$ 5.336   | \$ 3.067   | 1  | 50%  | 16732764 | \$ 77.196    |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo | Residente de Interventoría | \$ 3.050.000 | 5 | \$ 3.050.000 | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30 | 100% | 16732764 | \$ 3.050.065 |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco | Director de Interventoría  | \$ 4.600.000 | 5 | \$ 2.300.000 | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30 | 50%  | 16735077 | \$ 2.800.056 |

### NOVIEMBRE 2019

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS MES PROPUESTA | NIVEL DE RIESGO | IBC PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No DIAS | Dedicación mes | PLANILLA SS | IBC PAGADO   |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000             | 5               | \$ 2.400.000  | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30      | 100%           | 16884348    | \$ 2.400.194 |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000             | 5               | \$ 3.050.000  | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30      | 100%           | 16884348    | \$ 3.050.065 |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000             | 5               | \$ 2.300.000  | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30      | 50%            | 16884416    | \$ 2.800.056 |

### DICIEMBRE 2019

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS MES PROPUESTA | NIVEL DE RIESGO | IBC PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No DIAS | Dedicación mes | PLANILLA SS | IBC PAGADO   |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000             | 5               | \$ 2.400.000  | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30      | 100%           | 17048560    | \$ 2.400.194 |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000             | 5               | \$ 3.050.000  | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30      | 100%           | 17048560    | \$ 3.050.065 |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000             | 5               | \$ 2.300.000  | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30      | 50%            | 17048753    | \$ 2.800.056 |

### ENERO 2020

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS MES PROPUESTA | NIVEL DE RIESGO | IBC PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No DIAS | Dedicación mes | PLANILLA SS | IBC PAGADO   |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|---------|----------------|-------------|--------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000             | 5               | \$ 2.400.000  | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30      | 100%           | 17235614    | \$ 2.400.194 |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000             | 5               | \$ 3.050.000  | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30      | 100%           | 17235614    | \$ 3.050.065 |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer                  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000             | 5               | \$ 2.300.000  | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30      | 50%            | 17236567    | \$ 2.800.056 |



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 3

Página 5 de 7

Trujillo  
Orozco

### FEBRERO 2020

| CEDULA     | NOMBRE                         | CARGO                             | HONORARIOS<br>MES<br>PROPUESTA | NIVEL<br>DE<br>RIESGO | IBC<br>PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF       | No<br>DIAS | Dedicación<br>mes | PLANILLA<br>SS | IBC<br>PAGADO |
|------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 43.960.873 | Sandra Milena Gallego Quintero | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 880.000       | \$ 140.800 | \$ 35.200  | \$ 61.248  | \$ 35.200 | 11         | 100%              | 17413676       | \$ 880.168    |
| 52.996.214 | Laura Emilse Tarazona Becerra  | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 1.520.000     | \$ 243.200 | \$ 60.800  | \$ 105.792 | \$ 60.800 | 19         | 100%              | 17413676       | \$ 1.520.026  |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000                   | 5                     | \$ 1.423.333     | \$ 227.733 | \$ 56.933  | \$ 99.064  | \$ 56.933 | 14         | 100%              | 17413676       | \$ 1.424.096  |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo  | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000                   | 5                     | \$ 1.220.000     | \$ 78.080  | \$ 19.520  | \$ 33.965  | \$ 19.520 | 12         | 100%              | 17413676       | \$ 1.220.284  |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco  | Director de interventoría         | \$ 4.600.000                   | 5                     | \$ 2.300.000     | \$ 368.000 | \$ 287.500 | \$ 160.080 | \$ 92.000 | 30         | 50%               | 17416121       | \$ 2.800.056  |

### MARZO 2020

| CEDULA     | NOMBRE                        | CARGO                             | HONORARIOS<br>MES<br>PROPUESTA | NIVEL<br>DE<br>RIESGO | IBC<br>PROPUESTO | PENSION    | SALUD      | ARL        | CCF        | No<br>DIAS | Dedicación<br>mes | PLANILLA<br>SS | IBC<br>PAGADO |
|------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|----------------|---------------|
| 52.996.214 | Laura Emilse Tarazona Becerra | Residente social de interventoría | \$ 2.400.000                   | 5                     | \$ 2.400.000     | \$ 384.000 | \$ 96.000  | \$ 167.040 | \$ 96.000  | 30         | 100%              | 17577788       | \$ 2.400.194  |
| 72.346.088 | Jorge Esteban Altamar Moncayo | Residente de interventoría        | \$ 3.050.000                   | 5                     | \$ 3.050.000     | \$ 488.000 | \$ 122.000 | \$ 212.280 | \$ 122.000 | 30         | 100%              | 17577788       | \$ 3.050.065  |
| 72.214.607 | Jorge Eliecer Trujillo Orozco | Director de interventoría         | \$ 4.600.000                   | 5                     | \$ 2.300.000     | \$ 368.000 | \$ 92.000  | \$ 160.080 | \$ 92.000  | 30         | 50%               | 17578592       | \$ 2.800.056  |

5. Que durante la ejecución del contrato/convenio se generaron los siguientes pagos:

| PAGO<br>No | COMPROBANT<br>E DE EGRESO | FECHA      | VALOR<br>FACTURA | AMORTIZACIÓN | VALOR PAGADO  |
|------------|---------------------------|------------|------------------|--------------|---------------|
| 1          | 2019-04594                | 10-10-2019 | \$ 27.992.965    | N/A          | \$ 27.992.965 |
| 2          | 2019-05935                | 18-12-2019 | \$ 19.575.500    | N/A          | \$ 19.575.500 |
| 3          | 2019-05931                | 18-12-2019 | \$ 19.575.500    | N/A          | \$ 19.575.500 |
| 4          | 2019-06252                | 27-12-2019 | \$ 19.575.500    | N/A          | \$ 19.575.500 |

|                                                                                   |                            |  |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------|
|  | <b>ACTA DE LIQUIDACIÓN</b> |  | <b>Código: FRCACS13</b> |
|                                                                                   |                            |  | <b>Versión: 3</b>       |
|                                                                                   |                            |  | <b>Página 6 de 7</b>    |

|   |            |            |               |     |               |
|---|------------|------------|---------------|-----|---------------|
| 5 | 2019-06251 | 27-12-2019 | \$ 19.575.500 | N/A | \$ 19.575.500 |
| 6 | 2020-01881 | 29-05-2020 | \$ 58.726.500 | N/A | \$ 58.726.500 |
| 7 | 2020-04179 | 27-10-2020 | \$ 11.158.035 | N/A | \$ 11.158.035 |

Que la supervisión realizó la revisión a las retenciones que por impuestos del orden Nacional, Departamental y Municipal la aplicaban en los diferentes pagos realizados de acuerdo con los pagos registrados en los egresos, así:

| CONTRATO 342 DEL 07 DE JUNIO DEL 2019 |            |            |               |                            |                               |                              |               |                             |                        |                   |                          |                     |
|---------------------------------------|------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------------|-------------------|--------------------------|---------------------|
| No PAGO                               | No EGRESO  | FECHA      | VALOR         | ESTAMPILLA PROCULTURA (1%) | ESTAMPILLA POLITECNICO (0,4%) | CONTRATO DE CONSULTORIA (6%) | RETEIVA (15%) | ESTAMPILLA PROHOSPITAL (1%) | ESTAMPILLA UDEA (0,8%) | ADULTO MAYOR (3%) | RETEICA SERVICIOS (0,8%) | TOTAL               |
| 1                                     | 2019-04594 | 10/10/2019 | \$27.992.965  | \$ 235.235                 | \$ 94.094                     | \$ 1.411.410                 | \$670.420     | \$ 235.235                  | \$ 188.188             | \$705.705         | \$1.184.400              | \$4.724.687         |
| 2                                     | 2019-05935 | 18/12/2019 | \$19.575.500  | \$ 164.500                 | \$ 65.800                     | \$ 987.000                   | \$468.825     | \$ 164.500                  | \$ 131.600             | \$493.500         |                          | \$2.475.725         |
| 3                                     | 2019-05931 | 18/12/2019 | \$19.575.500  | \$ 164.500                 | \$ 65.800                     | \$ 987.000                   | \$468.825     | \$ 164.500                  | \$ 131.600             | \$493.500         |                          | \$2.475.725         |
| 4                                     | 2019-06252 | 27/12/2019 | \$19.575.500  | \$ 164.500                 | \$ 65.800                     | \$ 987.000                   | \$468.825     | \$ 164.500                  | \$ 131.600             | \$493.500         |                          | \$2.475.725         |
| 5                                     | 2019-06251 | 27/12/2019 | \$19.575.500  | \$ 164.500                 | \$ 65.800                     | \$ 987.000                   | \$468.825     | \$ 164.500                  | \$ 131.600             | \$493.500         |                          | \$2.475.725         |
| 6                                     | 2020-01881 | 29/05/2020 | \$58.726.500  | \$ 493.500                 | \$ 197.400                    | \$ 2.961.000                 | \$1.406.475   | \$ 493.500                  | \$ 394.800             | \$1.480.500       |                          | \$7.427.175         |
| 7                                     | 2020-04179 | 27/10/2020 | \$ 11.158.035 | \$ 93.765                  | \$ 37.506                     | \$562.590                    | \$267.230     | \$93.765                    | \$ 75.012              | \$ 281.295        |                          | \$ 1.411.163        |
| <b>TOTAL</b>                          |            |            |               |                            |                               |                              |               |                             |                        |                   |                          | <b>\$23.465.925</b> |

6. Que de acuerdo con lo anterior el resumen del Balance es el siguiente

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO |                |
|---------------------------------------|----------------|
| CONCEPTO                              | VALOR          |
| Valor inicial del contrato/convenio   | \$ 176.179.500 |
| Valor adiciones                       | \$ 0,00        |
| Valor Total del contrato/convenio     | \$ 176.179.500 |
| Valor pagado a la fecha               | \$ 176.179.500 |
| Valor que falta por pagar/desembolsar | \$ 0,00        |
| Valor no ejecutado                    | N/A            |
| Rendimientos financieros              | N/A            |

7. Observaciones:

Que la documentación requerida para la liquidación del contrato se describe a continuación así:



Alcaldía de Rionegro  
Departamento de Antioquia

## ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: FRCACS13

Versión: 3

Página 7 de 7

- Informe de Supervisor final, publicado en el documento, Páginas 2.148 y subsiguientes
- Informe final del contratista de interventoría, Publicado en el documento, páginas 2.091 y subsiguientes
- Acta de terminación contrato. Publicada en Documento, Páginas 2.005 y Subsiguiente del Cto 342 de 2019
- Acta de recibo de obra por parte del municipio publicada documento. Páginas 2.179 y subsiguientes del Cto 342 de 2019
- Evaluación a proveedores. Publicada Documento. Página 1.996 y siguiente
- Pólizas publicadas en Documento así: Página 520 a la 525. Páginas 1.832 a la 1.837.
- No quedaron saldos por pagar, el municipio desembolsó el total de los recursos de acuerdo con los términos contractuales del contrato 342 de 2019.
- Se deja claridad, que la fecha correcta de impresión del CRP -20191930, es el día 20 -01-2020, ya que debido a un error humano involuntario esta quedó diferente en el acta de terminación del contrato.

En virtud de lo anterior, las PARTES

### ACUERDAN:

- Dar por liquidado el contrato N° 06-342 de 2019, cuyo objeto fue: INTERVENITORÍA LEGAL, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DIFERENTES ESPACIOS CULTURALES Y DE ENCUENTROS COMUNITARIOS
- El contratista CONSORCIO AYJ RIONEGRO. NIT: 901.279.786-7 identificado con el NIT: 901.279.786-7, garantizará la calidad del servicio mediante el contrato 06-342 de 2019 y el Municipio revisará su correcto funcionamiento durante el periodo de vigencia de las garantías exigidas.
- Quedar a paz y salvo por todo concepto, las obligaciones derivadas del presente contrato.

Para constancia se firma a los **diecisiete (17) días del mes de diciembre de 2020**

  
**CARLOS ANDRÉS GÓMEZ FRANCO**  
Secretario de Desarrollo Territorial

CONTRATANTE

  
**JORGE ELIECER TRUJILLO OROZCO**  
Representante Legal  
Consortio AYJ Rionegro

CONTRATISTA

Proyecto: Dubin Florez Rendon, Técnico Administrativo  
Revisó: Catherine Orozco, Abogada Desarrollo Territorial  
Aprobó: Juan Fdo Valencia M. Subsecretario Equipamiento Público

# HABILITANTE FINANCIERO (CUPO CREDITO)

Barranquilla, 3 de junio de 2022

Señores:

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA ANTIOQUIA  
FIDUCIARIA POPULAR S.A.  
PROGRAMA: AT Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA**


**BANCOLOMBIA S.A.  
CERTIFICA.**

Que la sociedad **JET INGENIERIA S A S. Nit.802.024.876-8** tiene con nuestra entidad un cupo de crédito pre-aprobado por valor de **SETENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE (\$ 73.599.832,00)** que podrá ser destinado en LICITACIONES. CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022 con objeto **CONTRATAR LA: "INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUEVA SEDE NODO ESPECIALIZADO EN TEGNOLOGIA PARA EL SECTOR DE CONFECCIONES DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA"**.

**La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de 12 meses contados a partir de la fecha de cierre de la CONVOCATORIA No. PAF-ATSENA-I-123-2022.**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución del desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad **JET INGENIERIA S A S Nit. 802.024.876-8**, de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se harán responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cipo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí prevista en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Cordialmente,



**Gerente Sistema Mall plaza Buenavista.**

**Lilia Molina Llerena.**

[lilmolin@bancolombia.com.co](mailto:lilmolin@bancolombia.com.co)

**Tel. (5)3850746- Ext.151.**

# GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

# GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA



|                            |                            |                     |                                |                                |               |            |  |
|----------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|--|
| No. PÓLIZA                 | NV-100067321               | No. ANEXO           | 0                              | No. CERTIFICADO                | 34240616      | No. RIESGO |  |
| TIPO DE DOCUMENTO          |                            | FECHA DE EXPEDICIÓN | 02/06/2022                     | SUC. EXPEDIDORA                | AGENCIA NEIVA |            |  |
| VIGENCIA DESDE             | VIGENCIA HASTA             | DÍAS                | VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE | VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA |               |            |  |
| 00:00 Horas Del 06/06/2022 | 24:00 Horas Del 06/10/2022 |                     | N/A                            | N/A                            | N/A           | N/A        |  |

CONDICIONES PARTICULARES

QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO HUPK SANTUARIO )  
CÓDIGO ASEGURADO 6691809



## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

## PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. \_\_\_\_\_

### CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

#### 1. AMPAROS

##### AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECCION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

- 1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.
- 1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

- 1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

## PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

- 1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

- 1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIORES IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

- 1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

- 1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

**PARAGRAFO:** DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

- 1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

- 1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE ÚNICAMENTE SERÁN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

## 2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

- 2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERÁN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

- 2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL)
- 2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERÁN DE SU CARGO EXCLUSIVO.
- 2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.
- 2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.
- 2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.
- 2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .
- 2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

- 2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.
- 2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.
- 2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.
- 2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.
- 2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.
- 2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo
- 2.16. Riesgos/ataques cibernéticos
- 2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2); c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

## **CONDICIÓN SEGUNDA.**

### **1. SUMA ASEGURADA.**

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

### **2. VIGENCIA.**

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

### 3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

### CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

### CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

### CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

### CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

### CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

### CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- 8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.
- 8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTE O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

**CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.**

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

**CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.**

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

**CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.**

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

**CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.**

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

**CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.**

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECEERÁN LAS PRIMERAS.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA \_RECIBIDO\_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

#### CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

#### CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE \_\_\_\_\_ EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA



**EL TOMADOR**

**COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS  
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3  
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.**



LA COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza NV-100067321 y endoso, 0 cuyo afianzado es: **CONSORCIO HUPK SANTUARIO** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA ANTIOQUIA**, expedida por la Compañía en **02/06/2022**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA NEIVA a los 02 días del mes JUNIO del año 2022.



Firma Autorizada - Compañía Mundial de Seguros S.A.