

CONSORCIO QUINDIO MB

CONTRATO 3

CONVOCATORIA No. PAF-EUC-I-104-2022

“INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURÍDICA Y TÉCNICA) A LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN EL POPORO EN EL MUNICIPIO DE MONTENEGRO Y UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN PORTAL DE BALCONES ETAPA 2 EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEPARTAMENTO DE QUINDIO.”.

00000357



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORÍA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TÉCNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías
Página 1 de 2

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-
2019001337

Pág.
1de2



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 692 Tierralta - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	692	
VALOR INICIAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SIESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 183.669.272,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO OCHENTA Y TRES MILLONES SIESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS (\$ 183.669.272,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	21 DE DICIEMBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: FMI026

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

MTA-LP-014-14

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL PARQUES TIERRALTA 2014

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAZO INICIAL

7 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

25 DE MAYO DE 2015

VALOR INICIAL

\$ 2.802.786.193,09

INTERVENOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENORIA No.

2150609

SUPERVISOR

ING. JOSE OMAR MARTINEZ

PRÓRROGAS

PRORROGA No.	TIEMPO
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	N/A

SUSPENSIONES

ACTA No.	TIEMPO
1	N/A
2	N/A
3	N/A
4	N/A

ADICIONES

ADICION No.	VALOR
1	0
2	0
3	0
4	0

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	30/11/2015
VALOR ACTUAL	\$ 2.802.786.193,09

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA
EN EL SIGUIENTE ESTADO:

25 DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
PARQUE LINEAL							
1	PRELIMINARES						
1.1	Campamento en tabla 50 m2 cubierta en eternit	GLB	1,00	100%			
1.2	Cerramiento en polipropileno verde, incluye estructura en madera.	ML	669,00	100%			
1.4	Excavacion varias sin clasificar	M3	596,00	100%			
1.5	Descapote material vegetal - incluye retiro material sobrante.	M2	2.199,62	100%			
1.6	Localizacion y replanteo	M2	2.199,62	100%			
1.7	Relleno material seleccionado	M3	809,90	100%			
1.8	Terraplenes	M3	422,60	100%			
1.9	Transporte material terraplenes	M3-KM	6.339,00	100%			
2	ZAPATAS, CIMENTOS, COLUMNAS, VIGAS AEREAS, PLACA, BORDILLOS Y ANDENES						
2.1	Anden en adoquin gns	M2	220,37	100%			
2.2	Zonas duras en adoquin rojo	M2	761,76	100%			
2.3	Bordillos en concreto	ML	1.280,00	100%			
2.4	Rampas para discapacitados	UN	10,00	100%			
2.5	Cicloruta en adoquin	M2	284,00	100%			
3	MOBILIARIO						
3.1	Suministro de banca en concreto	UN	25,00	100%			
3.2	Suministro de caneca de basura acero inoxidable	UN	14,00	100%			
3.3	Jardineras	UN	20,00	100%			
4	INSTALACIONES ELECTRICAS						
4.1	Suministro e instalacion de luminaria de 70 vatios, sodio, incluye soporte.	UN	23,00	100%			
4.2	Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 mts	UN	7,00	100%			
4.3	Suministro e instalacion de alimentador postes en 2xno. 3 + no. 10 thwn. awg.	ML	350,00	100%			
4.4	Suministro e instalacion de alimentador postes en 2xno. 4 + no. 3 thwn. awg.	ML	100,00	100%			
4.5	Suministro e instalacion de cajas de registro en concreto de 30x60x60 cms.	UN	13,00	100%			
4.6	Suministro e instalacion de acometida en cable 3xno. 4/0 + 1xno. 2/0 thwn. awg.	ML	85,00	100%			
4.7	Suministro e instalacion de transformador monofasico de 10 kva en poste.	UN	1,00	100%			
4.8	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra.	GLB	1,00	100%			
4.9	Tramites de legalizacion ante la empresa de energia.	GLB	1,00	100%			
4.10	Certificado de cumplimiento del reglamento de instalaciones electricas rete y retlap.	GLB	2,00	100%			
5	VEGETACION						
5.1	Suministro e instalacion arbol tala mediana (crus) seguir diseño, incluye arcorque, rejilla de arcorque, protector de arbol en tubo de 20cm fino M.31 D.I.I. Tramo de raíces y todo lo necesario para su correcta	UN	20,00	100%			
5.2	Empradizacion	M2	373,00	100%			
6	ASEO						
6.1	Asso y limpieza	M2	2.199,62	100%			
7	DRENAJES						
7.1	Cajas de registro 0,30x0,30. a=0,10.	UN	10,00	100%			
7.2	Tubena en pvc de 4 pulgadas	ML	325,00	100%			
8	SENALES DE TRANSITO						
8.1	Señales de transito grupo i (60 cm x 60 cm)	UN	13,00	100%			



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: FMI026

VERSIÓN: 03

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2010-04-29

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

MTA-LP-014-14

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL PARQUES TIERRALTA 2014

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAZO INICIAL

7 MESES

FECHA DE INICIACIÓN

25 DE MAYO DE 2015

VALOR INICIAL

\$ 2.802.786.193,09

INTERVENTOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

2150609

SUPERVISOR

ING. JOSE OMAR MARTINEZ

PARQUE SANTIAGO CANABAL					
1	PRELIMINARES				
1.1	Campamento en tabla 50 m2 cubierta en eternit	GLB	1,00	100%	
1.2	Cerramiento en polipropileno verde, incluye estructura en madera.	ML	297,20	100%	
1.3	Excavación mecanica con excavadora	M3	2.035,28	100%	
1.4	Excavación varias sin clasificar	M3	212,08	100%	
1.5	Localización y replanteo	M2	4.564,91	100%	
1.6	Relleno material seleccionado	M3	2.122,04	100%	
1.7	Demolicion de placas y/o pisos de concreto	M2	3.923,00	100%	
2	ZAPATAS, CIMENTOS, COLUMNAS, VIGAS AEREAS, PLACA, BORDILLOS Y ANDENES				
2.1	Solado en concreto pobre	M2	60,53	100%	
2.2	Zapata en concreto de 3000 psi de 0,80*0,80*0,30 con refuerzo de 1/2 c = 0,20 en ambos sentidos.	UN	50,00	100%	
2.3	Viga de cimientos para cerramiento de cancha de 0,2 x 0,2 x 1 m con 4 varillas.	ML	124,88	100%	
2.4	Columna para cerramiento y borde de cancha de 0,20*0,20 con 4 varillas de 1/2" y aros de 3/8" c=0,20.	ML	57,00	100%	
2.5	Placa en concreto de 3000 psi e= 0,15 m zona de juegos	M2	226,04	100%	
2.6	Placa en concreto para gradas de 3000 psi e= 0,10 m y ancho 0,60 m.	ML	78,00	100%	
2.7	Alfaja de 0,38*0,08*0,10 enconcreto reforzado de 3000 psi 2 varillas 3/8" y aros 1/4" c = 0,20.	ML	107,00	100%	
2.8	Anden en adoquins	M2	889,40	100%	
2.9	Zonas duras en adoquin rojo	M2	714,00	100%	
2.10	Bordillos en concreto	ML	1.890,70	100%	
2.11	Rampas para discapacitados	UN	7,00	100%	
2.12	Zonas duras en adoquin amarillo	M2	408,55	100%	
2.13	Cicloruta en adoquin	M2	285,90	100%	
3	MAMPOSTERIA				
3.1	Levante en bloque acostado de 0,10 x 0,20 x 0,40	M2	76,34	100%	
3.2	Levante en bloque de 0,10*0,20*0,40	M2	144,00	100%	
3.3	Paquete en mortero 1:4	M2	380,26	100%	
4	MOBILIARIO				
4.1	Suministro e instalación de portena múltiple	UN	2,00	100%	
4.2	Suministro e instalación estructura y malla volleyball	UN	1,00	100%	
4.3	Suministro de banca en concreto	UN	43,00	100%	
4.4	Suministro de caneca de basura acero inoxidable	UN	22,00	100%	
4.5	Juego modulo infantil	UN	2,00	100%	
4.6	Resbaladilla	UN	2,00	100%	
4.7	Rueda rueda infantil	UN	2,00	100%	
4.8	Estatua simon bolivar en bronce (ubicación)	UN	2,00	100%	
4.9	Suministro e instalación casetas comerciales	UN	2,00	100%	
4.10	Suministro e instalación de casetas en concreto en color plastico PVC y tubo instalacion cold rolled 1 1/2 para sonota	M2	60,00	100%	
4.11	Baranda metálica según diseño	ML	0,00	100%	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS				
5.1	ILUMINACIÓN PARQUES				
5.1.1	Suministro e instalación de luminaria metálica tipo "PIRA", referencia "CABITA" y soporte vertical, de 5000 / 70 wats, halógena, instalada en luminaria, sin base de fotocélula incorporada.	UN	58,00	100%	
5.1.2	Suministro e instalación de reflector rectangular MH 400W de color.	UN	8,00	100%	
5.1.3	Suministro e instalación de poste metálico de luminaria.	UN	34,00	100%	
5.1.4	Suministro e instalación de poste en concreto 9 mts. x 510 Kgf.	UN	0,00	100%	
5.1.5	Suministro e instalación de pedestal en concreto para soportar poste metálico de luminaria según diseño	UN	40,00	100%	
5.2	ALIMENTACIÓN EXCLUSIVA PARA ILUMINACIÓN PARQUE				
5.2.1	Suministro e instalación de subestación aérea monofásica de 50 KVA, 13200/240-120 voltios.	UN	1,00	100%	
5.2.2	Suministro e instalación de adecuación del punto de conexión para S/E exclusiva.	GL	1,00	100%	
5.3	ACOMETIDA Y ALIMENTADORES EN BAJA TENSION PARQUE				
5.3.1	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en cable trifásico 2x10+1x16 en tubería PVC 1 1/4"	ML	273,00	100%	
5.3.2	Suministro e instalación de cableado en baja tensión 2xNo8 + 1 No.10 en tubería PVC No. 1"	ML	60,00	100%	
5.3.3	Suministro e instalación de cableado en baja tensión 2xNo8 + 1 No.10 antubería galvanizada IMC 1"	ML	0,00	100%	
5.3.4	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en tubería PVC No. 1" con su soporte y	ML	0,00	100%	
5.3.5	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en tubería PVC No. 1" con su soporte y	ML	0,00	100%	
5.3.6	Suministro e instalación de cableado en baja tensión en tubería PVC No. 1" con su soporte y	ML	40,00	100%	
5.4	SISTEMA DE CONTROL ENCENDIDO Y ARMARIOS DE MEDIDORES PARQUE				
5.4.1	Suministro e instalación de gabinete de control de encendido acorde a planos parque de la cotería y	UN	1,00	100%	
5.4.2	Suministro e instalación de gabinete de control de encendido acorde a planos parque de la cotería y	UN	1,00	100%	
5.4.3	Suministro e instalación de armario de medidores de 6" x 6" x 12" con sus conexiones y	UN	1,00	100%	
5.4.4	lámina galvanizada cal. 18, ondulada electrolítica, 0,6 mm	UN	1,00	100%	
5.4.4	Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra malla simple	UN	1,00	100%	
5.5	CIRCUITOS RAMALES DE ILUMINACIÓN				
5.5.1	Suministro e instalación de ramal de iluminación cable encauchetado 3xNo.14 en tubería PVC 3/4"	ML	646,00	100%	
5.5.2	Cajas de empalme tipo impermeable para derivación de cada luminaria.	UN	4,00	100%	
6	OBRA CIVIL				
6.1	Suministro e instalación de caja de empalme y registro tipo C2 de 0,5x0,6x0,6 acorde a diseños	UN	3,00	100%	
6.2	Suministro e instalación de caja de empalme y registro tipo C1 de 0,4x0,4x0,5 acorde a diseños	UN	16,00	100%	



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: FMI026

VERSIÓN: 03

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2010-04-29

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

MTA-LP-014-14

CONTRATISTA

UNIÓN TEMPORAL PARQUES TIERRALTA 2014

OBJETO

CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

PLAZO INICIAL

7 MESES

FECHA DE INICIACION

25 DE MAYO DE 2015

VALOR INICIAL

\$ 2.802.786.193,09

INTERVENTOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

2150609

SUPERVISOR

ING. JOSE OMAR MARTINEZ

7	TRAMITES Y DERECHOS DE LEGALIZACION			
7.1	Pago de derechos de legalización y trámites ante operador de red.	GL	1,00	100%
8	TUBERIA DE RESERVA PARQUES			
8.1	Suministro e instalación de Tubo PVC 1 1/2" de reserva	ML	360,00	100%
9	CARPINTERIA METALICA			
9.1	Suministro e instalacion de malla eslabonada h= 2,00 con tub 1 1/2"	M2	418,32	100%
9.2	Suministro e instalacion de puerta en tub 1 1/2" y malla eslabonada completa de 2,50* 1,00.	UN	4,00	100%
10	ACABADOS Y SUMINISTROS			
10.1	Pintura tipo vinilo tres manos para muros y columnas	M2	317,40	100%
10.2	Pintura para zonas de juegos	M2	219,04	100%
11	VEGETACION			
11.1	Suministro i xora cocinea	UN	510,00	100%
11.2	Suministro e instalacion de arbol nativo (Crisp) segun disenio. Incluye acorche, rejilla de acorche, protecto de arbol en tubo de 2,50 lino M.91. Incl. izama de raices y todo lo necesario para su correcta Empradizacion	UN	9,00	100%
11.3	Empradizacion	M2	229,00	100%
12	ASEO			
12.1	Aseo y limpieza	M2	4.564,91	100%
13	FUENTE SECA INTERACTIVA			
13.1	Suministro e instalacion de fuente seca inteligente	UN	0,00	100%
14	PAVIMENTO ARTICULADO ESTRUCTURA INVERSA SEGUN DISEÑO.			
14.1	Base granular	M3	79,39	100%
14.2	Adoquin gns vehicular	M2	585,95	100%
14.3	Adoquin rojo vehicular	M2	175,06	100%
15	DRENAJES			
15.1	Cajas de registro 0,30x0,30. a=0,10.	UN	8,00	100%
15.2	Tuberia en pvc de 4 pulgadas	ML	250,00	100%
	PARQUE MONTEVIDEO			
1	PRELIMINARES			
1.1	Campamento en tabla 50 m2 cubierta en etemit	GLB	1,00	100%
1.2	Cerramiento en polipropileno varda, incluye estructura en madera.	ML	130,00	100%
1.4	Excavacion varias sin clasificar	M3	687,10	100%
1.5	Descapote material vegetal - Incluye retiro de material sobrante.	M2	578,82	100%
1.6	Localizacion y replanteo	M2	676,49	100%
1.7	Relleno material seleccionado	M3	533,60	100%
1.8	Demolicion de placas y/o pisos de concreto	M2	151,04	100%
2	ZAPATAS, CIMENTOS, COLUMNAS, VIGAS AEREAS, PLACA, BORDILLOS Y ANDENES			
2.1	Solado en concreto pobre	M2	52,07	100%
2.2	Zapata en concreto de 3000 psi de 0,80*0,80*0,30 con refuerzo de 1/2 c = 0,20 en ambos sentidos.	UN	54,00	100%
2.3	Viga de cimientos para cerramiento de cancha de 0,2 x 0,2 x 1 m con 4 varillas	ML	87,10	100%
2.4	Columna para cerramiento y borde de cancha de 0,20*0,20 con 4 varillas de 1/2" y aros de 3/8" c=0,20	ML	52,00	100%
2.5	Placa en concreto de 3000 psi a= 0,15 m zona de juegos	M2	148,92	100%
2.6	Placa en concreto para gradas de 3000 psi a= 0,10 m y ancho 0,60 m.	ML	82,80	100%
2.7	Alfaja de 0,38*0,08*0,10 enconcreto reforzado de 3000 psi 2 varillas 3/8" y aros 1/4" c = 0,20.	ML	85,10	100%
2.9	Zonas duras en adoquin rojo	M2	128,89	100%
2.10	Bordillos en concreto	ML	184,74	100%
2.11	Rampas para discapacitados	UN	5,00	100%
2.12	Zonas duras en adoquin amarillo	M2	10,82	100%
3	MAMPOSTERIA			
3.1	Levante en bloque acostado de 0,10 x 0,20 x 0,40	M2	87,76	100%
3.2	Levante en bloque de 0,10*0,20*0,40	M2	132,43	100%
3.3	Pañeta en mortero 1:4	M2	335,44	100%
4	INSTALACIONES ELECTRICAS			
4.1	Suministro e instalacion de reflector mh de 400w circular, tipo industrial.	UN	8,00	100%
4.2	Suministro e instalacion de alimentador 2xno. 10 + no. 12 thwn, awg.	ML	160,00	100%
4.3	suministro e instalacion de cajas de registro en concreto de 60x60x60 cms.	UN	5,00	100%
4.4	Suministro e instalacion de acometida en cable 3xno. 6 thwn, awg.	ML	50,00	100%
4.5	Suministro e instalacion de gabinete protecciones y control iluminacion.	UN	1,00	100%
4.6	suministro e instalacion de transformador monofasico de 10 kva en poste.	UN	1,00	100%
4.7	Suministro e instalacion de sistema de puesta a tierra.	UN	1,00	100%
4.8	Suministro e instalacion de poste de concreto de 12 m.	UN	5,00	100%
4.9	Suministro e instalacion de luminaria de 70 vatios, incluye pedestal y tubo de 2'	UN	6,00	100%
4.10	Tramites de legalizacion ante la empresa de energia y certificado de cumplimiento del reglamento de instalaciones electricas segun el anexo	GLB	1,00	100%
5	ACABADOS Y SUMINISTROS			
5.1	Pintura tipo vinilo tres manos para muros y columnas	M2	180,41	100%
5.2	Pintura para zonas de juegos	M2	0,00	100%



ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: FMI026

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: MTA-LP-014-14
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL PARQUES TIERRALTA 2014
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE PARQUES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE TIERRALTA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE TIERRALTA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 PLAZO INICIAL: 7 MESES
 FECHA DE INICIACION: 25 DE MAYO DE 2015
 VALOR INICIAL: \$ 2.802.786.193,09
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. JOSE OMAR MARTINEZ
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2150609

6 VEGETACION					
6.1	Suministro ixora coccinea	UN	30,00	100%	
6.2	Empradizacion	M2	42,13	100%	
7 CESPED SINтетICO					
7.1	Suministro e instalacion cesped sintetico de 5 mm y demarcación.	M2	448,92	100%	
7.2	Suministro e instalacion red tipo cabaña	M2	1.122,26	100%	
8 DRENAJES					
8.1	Cajas de registro 0,30x0,30. ø=0,10.	UN	4,00	100%	
8.2	Tubería en pvc de 4 pulgadas	ML	3,00	100%	

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGUN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA

DEL MES DE DEL AÑO

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE ALBEIRO DE JESUS LOZANO ARTEAGA
CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL PARQUES TIERRALTA 2014

FIRMA

NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Código	Version	Vigencia
FGPPE-01	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 690 Cotorra – Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA CUBIERTA, CON CESPED SINTÉTICO Y CERRAMIENTO Y ADECUACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ABROJAL – ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COTORRA – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	690	
VALOR INICIAL	CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS DIESETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$ 124.617.376,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO VEINTIUN MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS (\$ 121.549.404,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	26 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	26 DE ENERO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
2de2



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO: **FMI027**

VERSIÓN: **03**

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: **2010-04-29**

TIPO DE CONTRATO	OBRA		
CONTRATO No.	LP-08-2014		
CONTRATISTA	HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA		
OBJETO	CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA, CON CESPED SINTETICO Y CERRAMIENTO Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ABROJAL - ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.		
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA		
INTERVENTOR	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	2150609
SUPERVISOR	ARQ. RONALD MAURICIO FAJARDO MACIAS		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	7 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	26/01/2016
VALOR EJECUTADO	\$ 934.014.657,87

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 26 DEL MES DE ENERO DE 2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	DEMOLICIONES Y DESMONTES				4.268.120,00
1.1	Cargue manual y retiro de los materiales provenientes de excavaciones y demoliciones	m3	139,14	30.675,00	4.268.120,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				2.852.997,00
2.1	Localización y replanteo entre ejes cancha cubierta	m2	752,00	1.721,00	1.294.192,00
2.2	Excavación en material común para zapatas y vigas de amarre	m3	79,82	19.529,00	1.558.805,00
3	CIMENTOS Y SOBRECIMENTOS				28.534.537,00
3.1	Solado en concreto de 2000psi e=0,05 para zapatas y vigas de amarre	m2	72,10	16.635,00	1.199.393,00
3.2	Concreto de 3000psi para zapatas de 2,3x2,3	m3	23,59	733.388,33	17.300.631,00
3.3	Suministro e instalación de acero para cimientos zapatas	kg	682,00	4.605,00	3.140.610,00
3.4	Concreto de 3500psi, para viga de amarre informe entre columnas 0,3x0,3	m3	5,40	733.388,33	3.960.297,00
3.5	Suministro e instalación de acero para vigas de amarre	kg	637,05	4.605,00	2.933.606,00
4	ESTRUCTURA EN CONCRETO				23.790.036,00
4.1	Construcción columnas soporte de cubierta en concreto 3500psi, sección cilíndrica de 40cms. Incluye andamios, encofré y desencofre	m3	7,16	949.497,86	6.799.940,00
4.2	Suministro e instalación de acero para columnas	kg	1.565,76	4.605,00	7.210.325,00
4.3	Construcción viga amarre superior de columnas en concreto 3500psi, sección 0,25x0,4	m3	4,80	949.497,86	4.557.590,00
4.4	Suministro e instalación de acero para vigas amarre superior	kg	1.134,02	4.605,00	5.222.181,00
5	CUBIERTA				206.968.213,00
5.1	Suministro e instalación de cercha tipo circular, perfiles en angulos 2x2x1/4", de sección 300x400mm en todos sus miembros, incluye instalación con equipo tipo grua	kg	6.407,95	11.228,00	71.884.338,00
5.2	Suministro e instalación de correas tipo cajón, en perfil doble PHR C220x60, cal 14, debidamente pintadas	ml	736,00	82.397,95	60.644.891,00
5.3	Suministro e instalación de cubierta termoacustica, con curvatura segun cercha, incluye tornillos de fijación y anclajes	m2	816,00	89.556,00	73.077.696,00
5.4	Suministro e instalación de platinas de empalme entre columna y cercha circular en angulo, espesor de 1/2", L=0,35x0,35m	kg	121,35	11.228,00	1.361.287,00
6	CERRAMIENTO AREA CANCHAS SINTETICAS				20.749.737,00
6.1	Solado en concreto de 3000psi e=0,05m, para adecuación de viga de cimentación	m2	44,04	16.635,00	732.611,00
6.2	Construcción viga cimient rectangular 0,3x0,25 en concreto de 3000psi, incluye formaleta y acero de refuerzo 4Ø1/2" y E3/8"	ml	102,80	69.275,28	7.121.498,00
6.3	Columnetas de confinamiento de muros 0,2x0,2, con 4Ø1/2", ubicadas según planos, h=1,1m, iniciando en viga de cimient y remate en alfaja, concreto 3000psi	ml	36,30	36.514,21	1.325.466,00
6.4	Levante en bloque estructural para espesor de muros de 0,15m	m2	85,41	46.656,00	3.984.889,00
6.5	Viga de amarre superior 0,2x0,1, alfaja, ubicada en la parte superior de los muros de soporte de placas, incluye 2Ø3/8" y E3/8" cada 20cm, concreto 3000psi	ml	102,80	35.434,09	3.642.625,00
6.6	Pañete de muros, columnas y viga de amarre superior	m2	185,04	16.425,00	3.039.282,00
6.7	Pintura en vinilo para muros interiores y exteriores, incluye columnas y alfajas	m2	155,00	5.828,33	903.366,00
7	CERRAMIENTO CANCHA EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA				12.196.907,00
7.1	Tubo en acero galvanizado, debidamente empotrado sobre cada columna de confinamiento, Ø2", h=3,0m, incluye anclaje de columna	ml	99,00	24.230,00	2.398.770,00
7.2	Suministro e instalación malla en acero eslabonada, debidamente soldada a los tubos galvanizados de 2", y embebida en la viga de amarre superior sobre muros. H=1,5m	m2	164,00	48.308,33	7.922.567,00
7.3	Suministro e instalación de puerta de acceso en tubería externa galvanizada de 2" y malla, de dimensiones 1,0x2,0m	und	1,00	500.300,00	500.300,00
7.4	Suministro e instalación de porterías de minifutbol, en tubería de acero galvanizado de 3", soldadas y ancladas al piso	und	2,00	687.635,00	1.375.270,00
8	PISO Y GRAMA SINTETICA				139.741.692,00
8.1	Relleno en material seleccionado compactado al 95% del PM, cancha paso de las flores	m3	91,20	76.338,00	6.962.026,00
8.2	Placa maciza de concreto 3000psi, e=0,10m, incluye acero por temperatura Ø3/8", cada 35cm, e.a.s	m2	618,82	73.927,00	45.747.506,00
8.3	Suministro e instalación de cesped sintético tufted o monofil alta densidad, incluye cesped sintético 5mm, línea demarcación y red portería tipo cabaña 100% nylon	m2	608,00	143.145,00	87.032.160,00



ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL

CÓDIGO:	FMI027
VERSIÓN:	03
VIGENCIA:	2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: LP-08-2014
 CONTRATISTA: HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA

OBJETO: CONSTRUCCION CANCHA CUBIERTA, CON CESPED SINTETICO Y CERRAMIENTO Y ADECUACION DE LA CANCHA DE FUTBOL EN EL CORREGIMIENTO DE ABROJAL - ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE COTORRA - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ARQ. RONALD MAURICIO FAJARDO MACIAS
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2150609

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
9	INSTALACIONES ELECTRICAS CANCHA CUBIERTA				22.640.580,00
9.1	Alimentador 2F (2xThhn8+1xThhn8+Cu10 - Tuberia PVC 3/4")	ml	60,00	66.627,00	3.997.620,00
9.2	Breaker industrial 2x70	und	1,00	493.200,00	493.200,00
9.3	Tablero de distribución 2F-6Clos	und	1,00	192.800,00	192.800,00
9.4	Suministro e instalación de salida para luminaria de 250w-MH. Incluye accesorios, montaje y puesta en funcionamiento	und	8,00	2.244.620,00	17.956.960,00
10	CONSTRUCCION MALLA PROTECCION CANCHA FUTBOL				116.010.879,00
10.1	Excavación manual sobre material común	m3	59,32	19.529,00	1.158.460,00
10.2	Solado en concreto de 3000psi e=0,05m, para adecuación de viga de cimentación	m2	148,30	16.635,13	16.635.989,00
10.3	Construcción viga cemento en forma T en concreto de 3000psi. Incluye formaleta y acero de refuerzo 4Ø1/2" E3/8" y Ø3/8"	ml	238,00	80.750,49	19.218.617,00
	ESTRUCTURA EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA				
10.5	Columnetas de confinamiento en sobrecimiento 0,2x0,2, con 4Ø1/2" ubicadas según planos, h=0,8m, concreto de 3000psi	ml	64,80	36.514,21	2.366.121,00
10.6	Viga de amarre superior sobre levante, ubicada en la parte superior de los muros, 0,2x0,2m. Incluye 4Ø3/8" y E3/8" cada 20,00cm, concreto 3000psi	ml	232,50	50.173,00	11.665.223,00
10.7	Levante en bloque estructural macizo 0,2x0,4x0,2	m2	194,94	49.156,00	9.582.471,00
10.8	Pañete sobre muros y columnas	m2	398,88	16.425,00	6.403.779,00
10.9	Tubo en acero galvanizado, debidamente empotrado sobre cada columna de confinamiento, Ø2", h05,5m. Incluye anclaje en columna	ml	470,20	24.230,00	11.392.946,00
10.10	Tubo en acero galvanizado de forma horizontal, debidamente anclado u sujetado a los tubos verticales en la parte superior, Ø2".	ml	238,00	24.230,00	5.766.740,00
10.11	Suministro e instalación de malla en acero estabonada, debidamente soldada a los tubos galvanizados de 2" y embebida en la viga de amarre superior sobre muros	m2	952,00	48.308,33	45.989.533,00
11	ADECUACION Y NIVELACION CANCHA PRACTICA FUTBOL				42.350.495,00
11.1	Relleno en material común para nivelación y levantamiento del campo de juego	m3	1.523,40	27.800,00	42.350.495,00
11.2	Siembra de grama de la región tipo cocuyo o similar en el campo de juego	m2	-	2.436,00	-
12	SISTEMA ELECTRICO E ILUMINACION DE LACANCHA DE FUTBOL				94.231.035,00
12.1	Conexión de MT en caliente	und	3,00	720.480,00	2.161.440,00
12.2	Red de MT aerea	Glb	1,00	10.412.500,00	10.412.500,00
12.3	Transformador 3F 30Kva	und	1,00	11.975.764,61	11.975.765,00
12.4	Acometida y medición	und	1,00	19.757.350,00	19.757.350,00
12.5	Tablero general de distribución	und	1,00	3.756.170,00	3.756.170,00
12.6	Alimentador 3F (3xThwn 4 AWG +Cu10 - 1/4")	Mt	94,17	105.300,00	9.916.371,00
12.7	Registro para inspección	und	8,00	423.600,00	3.388.800,00
12.8	Tablero de distribución intemperie con baraje para 6 breakers bipolares	und	3,00	2.120.100,00	6.360.300,00
12.9	Apoyo de concreto de 12m para reflectores	und	4,00	5.692.400,00	22.769.600,00
12.10	Sumistro e instalación de reflectores de 1000w-220VMetal Halide	und	2,00	1.866.370,00	3.732.740,00
SUBTOTAL					714.335.226,00
ADMINISTRACION				20%	142.867.045,20
IMPREVISTOS				5%	35.716.761,30
UTILIDAD				5%	35.716.761,30
AIU				30%	214.300.567,80
VALOR TOTAL EJECUTADO					928.635.793,80
IMPLEMENTACION PGIO					5.378.864,07
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS PGIO)					934.014.657,87

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGUN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA:

NOMBRE: HOLBIN GERMAN BEDOYA VEGA
 CONTRATISTA

FIRMA:

NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Version	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Handwritten signature

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017
Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 688 Gámeza – Boyacá		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION CANCHA SINTÉTICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, GÁMEZA, BOYACÁ.	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	688	
VALOR INICIAL	SETENTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS NOVENTA MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS (\$ 77.390.352,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHO PESOS (\$ 91.455.508,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	9 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	9 DE SEPTIEMBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco




@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FM027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-28

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No: SMAMGLP-002 DE 2014
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LAUREANO
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE GAMEZA
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: Arq. CATALINA ESCOBAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2150608

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2015
VALOR EJECUTADO	\$ 583 583 660,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DE JAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL D 4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS


ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1.	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO	m2	3 680,00	1 083,00	3 963 780,00
	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	m2	3 680,00	1 487,00	5 479 020,00
ESTRUCTURA DE PISO					
2.	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	m3	720,00	10 710,00	7 711 200,00
	BASE EN RECEBO COMPACTADO	m3	2 314,46	40 213,00	83 071 384,00
SISTEMA DE FILTRACION					
3.	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	m3	18,00	10 710,00	192 780,00
	SUM E INSTA TUBERIA ALCANCATRILLADO 4" PVC	m	75,00	18 118,00	1 358 650,00
CONCRETOS PISO					
4.	CUNETAS SEMICIRCULARES EN CONCRETO 1 2 3 SEGUN DISEÑO	m	231,30	68 478,00	15 838 061,00
	SUMIDEROS PARA CUNETAS EN CONCRETO 1 2 3 SEGUN DISEÑO	un	5,00	320 000,00	1 600 000,00
PISOS SINTETICOS					
5.	SUMI E INSTA DE GRAMA SINTETICA SEGUN REFERENCIA	m2	3 214,11	69 324,00	222 814 982,00
	PORTERIAS (2,44 ALTO * 7,32 LARGO) CALIBRE 3"	un	2,00	1 350 000,00	2 700 000,00
CIERRES					
6.	MALLA AISLAMIENTO CANCHA NYLON 3" INCLUYE ENTRAMADO	m2	2 580,70	5 020,00	12 854 714,00
GRADERIAS					
7.	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	m3	50,14	10 710,00	538 999,00
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	kg	1 816,95	2 821,00	5 125 816,00
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kg	4 475,84	2 821,00	12 625 780,00
	COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa - (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3mts	m3	23,00	772 804,00	17 774 492,00
	VIGA AEREA 21 Mpa - (3000PSI)	m3	21,71	674 946,00	14 653 078,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-1	MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO Hx1 5M 40% RAJON	m3	59,20	417 405,00	24 710 376,00
NP-2	IMPRESION - SELLADO BASE	m2	3 214,11	12 473,00	40 089 584,00
SUBTOTAL					583 583 660,00
ADMINISTRACIÓN				10%	48 310 150,00
IMPREVISTOS				5%	24 155 079,00
UTILIDAD				4,31%	20 523 344,00
IVA UTILIDAD				16%	3 331 736,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					579 721 903,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					0,00
Sistema de Gestión Integral					3 861 757,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					583 583 660,00

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA: 
 NOMBRE: HECTOR JAVIER VARGAS PEREZ
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA: 
 NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 DIRECTOR INTERVENTORIA

Código	Versión	Vigencia
F-001-01	01	23/08/2005
	02	04/02/2006

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FM027
		VERSION:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-28

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No: SMAMGLP-002 DE 2014
 CONTRATISTA: CONSORCIO SAN LAUREANO
 OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA SINTETICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL MUNICIPIO DE GAMEZA
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE GAMEZA
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: Arq. CATALINA ESCOBAR

CONTRATO DE INTERVENTORIA No: 2150608

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	CUATRO (4) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	08 DE OCTUBRE DE 2015
VALOR EJECUTADO	\$ 583 583 660,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DE JAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL D 4 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
PRELIMINARES					
1.	LOCALIZACION Y REPLANTEO	m2	3 680,00	1 083,00	3 963 780,00
	DESCAPOTE MECANICO Y RETIRO	m2	3 680,00	1 487,00	5 479 020,00
ESTRUCTURA DE PISO					
2.	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	m3	720,00	10 710,00	7 711 200,00
	BASE EN RECEBO COMPACTADO	m3	2 314,46	40 213,00	83 071 384,00
SISTEMA DE FILTRACION					
3.	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	m3	18,00	10 710,00	192 780,00
	SUM E INSTA. TUBERIA ALCANCATRILLADO 4" PVC	m	75,00	18 118,00	1 358 650,00
CONCRETOS PISO					
4.	CUNETAS SEMICIRCULARES EN CONCRETO 1 2 3 SEGUN DISEÑO	m	231,30	68 478,00	15 838 061,00
	SUMIDEROS PARA CUNETAS EN CONCRETO 1 2 3 SEGUN DISEÑO	un	5,00	320 000,00	1 600 000,00
PISOS SINTETICOS					
5.	SUMI E INSTA. DE GRAMA SINTETICA SEGUN REFERENCIA	m2	3 214,11	69 324,00	222 814 982,00
	PORTERIAS (2,44 ALTO * 7,32 LARGO) CALIBRE 3"	un	2,00	1 350 000,00	2 700 000,00
CIERRES					
6.	MALLA AISLAMIENTO CANCHA NYLON 3" INCLUYE ENTRAMADO	m2	2 560,70	5 020,00	12 854 714,00
GRADERIAS					
7.	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	m3	50,14	10 710,00	536 999,00
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 37000 PSI 240 Mpa	kg	1 816,95	2 821,00	5 125 616,00
	SUMINISTRO FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	kg	4 475,64	2 821,00	12 625 780,00
	COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa - (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3mts	m3	23,00	772 804,00	17 774 492,00
	VIGA AEREA 21 Mpa - (3000PSI)	m3	21,71	674 946,00	14 653 078,00
ITEMS NO PREVISTOS					
NP-1	MURO CONTENCIÓN CONCRETO CICLOPEO Hx1.5M 40% RAJON	m3	59,20	417 405,00	24 710 376,00
NP-2	IMPRESION - SELLADO BASE	m2	3 214,11	12 473,00	40 089 584,00
SUBTOTAL					583 583 660,00
ADMINISTRACIÓN				10%	48 310 150,00
IMPREVISTOS				5%	24 155 079,00
UTILIDAD				4,31%	20 523 344,00
IVA UTILIDAD				16%	3 331 736,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					579 721 903,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)					0,00
Sistema de Gestión Integral					3 861 757,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)					583 583 660,00

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO

FIRMA: 
 NOMBRE: HECTOR JAVIER VARGAS PEREZ
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA: 
 NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 DIRECTOR INTERVENTORIA

Código	versión	Vigencia
F-001-01	01	23/08/2005
	02	04/02/2006



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Fecha de Firma del contrato	19/02/2015	
Fecha de inicio	10/03/2015	
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017
Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 676 Montelíbano - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELÍBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ – ETAPA I	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	676	
VALOR INICIAL	TRESIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 306.809.251,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	TRESIENTOS SEIS MILLONES OCHOCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 306.809.251,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	16 DE MARZO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN

Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual

ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES

Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177

Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Página 2 de 2

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407

Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502

www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág. 2de2



ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO:	FMI081
VERSIÓN:	01
VIGENCIA:	2015-06-12

GERENCIA DE PROYECTOS

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2016 3 16 No. Acta de Servicio 676
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA I

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio

2015	5	25
------	---	----

 Valor Inicial \$ 306.809.251,00 Valor Final \$ 306.809.251,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO
 Detalle
 MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RIO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSION		ADICION		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	12,0 MESES
						Fecha de terminación	16/03/2016
						Valor Actual	\$ 306.809.251,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	<p>Informes semanales: No. 1(31/05/2015), 2(07/06/2015), 3(14/06/2015), 4(21/06/2015), 5(28/06/2015), 6(06/07/2015), 7(12/07/2015), 8(19/07/2015), 9(26/07/2015), 10(02/08/2015), 11(09/08/2015), 12(16/08/2015), 13(23/08/2015), 14(30/08/2015), 15(06/09/2015), 16(13/09/2015), 17(20/09/2015), 18(27/09/2015), 19(04/10/2015), 20(11/10/2015), 21(18/10/2015), 22(25/10/2015), 23(01/11/2015), 24(08/11/2015), 25(15/11/2015), 26(22/11/2015), 27(29/11/2015), 28(06/12/2015), 29(13/12/2015), 30(20/12/2015), 31(27/12/2015), 32(03/01/2016), 33(10/01/2016), 34(17/01/2016), 35(24/01/2016), 36(31/01/2016), 37(07/02/2016), 38(14/02/2016), 39(21/02/2016), 40(28/02/2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015), 8(01/01/2016 al 31/01/2016), 9(01/02/2016 al 29/02/2016)</p>		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%, PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCIÓN EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Prevía revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada:

CUMPLE X NO CUMPLE



En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR CESAR TORRES
--	--

Dayiel A. Ruiz PARRA

UB PABLO SAEZ DURANEO
[Signature]



ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS

CÓDIGO: FMI082

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2016 10 16 No. Acta de Servicio 676

Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA I

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030

Interventor No. Contrato

Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO

No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080

Plazo (meses y/o días) 12,0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25

Valor Inicial \$ 306.809.251,00 Valor Final \$ 306.809.251,00

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO

Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
--	--	--	--	--	--	Plazo Actual	12,0 MESES
						Fecha de terminación	16/03/2016 ✓
						Valor Actual	\$ 306.809.251,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS


ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	<p>FASE 2: Construcción</p> <p>Informes semanales: No. 1(31/05/2015), 2(07/06/2015), 3(14/06/2015), 4(21/06/2015), 5(28/06/2015), 6(06/07/2015), 7(12/07/2015), 8(19/07/2015), 9(26/07/2015), 10(02/08/2015), 11(09/08/2015), 12(16/08/2015), 13(23/08/2015), 14(30/08/2015), 15(06/09/2015), 16(13/09/2015), 17(20/09/2015), 18(27/09/2015), 19(04/10/2015), 20(11/10/2015), 21(18/10/2015), 22(25/10/2015), 23(01/11/2015), 24(08/11/2015), 25(15/11/2015), 26(22/11/2015), 27(29/11/2015), 28(06/12/2015), 29(13/12/2015), 30(20/12/2015), 31(27/12/2015), 32(03/01/2016), 33(10/01/2016), 34(17/01/2016), 35(24/01/2016), 36(31/01/2016), 37(07/02/2016), 38(14/02/2016), 39(21/02/2016), 40(28/02/2016)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015), 7(01/12/2015 al 31/12/2015), 8(01/01/2016 al 31/01/2016), 9(01/02/2016 al 29/02/2016)</p>	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR Cesar Torres.	GERENTE DE FABRICA NUBIA XILENA JARA OETZ

V/B PABLO SAEZ DURANGO




ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO

CÓDIGO: FMI026

VERSIÓN: 03

VIGENCIA: 2010-04-29

GERENCIA DE PROYECTOS

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 93-2014
 CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS
 OBJETO: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO-CORDOBA
 LOCALIZACION DEL PROYECTO: MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA
 PLAZO INICIAL: 8,0 MESES
 FECHA DE INICIACION: 10 DE JUNIO DE 2015
 VALOR INICIAL: \$ 4.672.794.901,00
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ARQ. RONALD FAJARDO
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 2150609

PRORROGAS		SUSPENSIONES		ADICIONES		CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
PRORROGA No.	TIEMPO	ACTA No.	TIEMPO	ADICION No.	VALOR	PLAZO ACTUAL	
1	N/A	1	N/A	1	0	8,0 MESES	
2	N/A	2	N/A	2	0	FECHA DE TERMINACIÓN	10/02/2016
3	N/A	3	N/A	3	0	VALOR ACTUAL	\$ 4.672.794.901,00
4	N/A	4	N/A	4	0		

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO EN MENCIÓN EL DÍA 10 DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2016 EN EL SIGUIENTE ESTADO:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD SEGUN BALANCE FINAL	% DE EJECUCION	OBSERVACIONES	R	I
I PRELIMINARES							
1	Localización, trazado y replanteo	M2	20.464,82	100%			
2	Excavaciones vanas en material comun en seco	M3	11.978,10	100%			
3	Demolicion de cunetas	ML	1.166,90	100%			
4	Demolicion pavimento en concreto	M2	59,12	100%			
5	Demolicion de andenes	M2	260,66	100%			
6	Reubicacion de postes de energia	UNID.	9,00	100%			
7	Transporte de material comun de reparacion (corte de calle) y demoliciones (unidades mayores de 1.000 ml)	M3	12.158,31	100%			
II SUBRASANTE Y SUBBASE							
9	Relleno material seleccionado	M3	4.446,77	100%			
III PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES							
9	Pavimento en concreto hidraulico de 3200 psi, asp. = 20 cm	M3	2.894,30	100%			
10	Concreto clase D, para muro de contencion	M3	56,32	100%			
11	Concreto clase F, para Solado	M3	40,65	100%			
12	Acero de refuerzo	KG	27.985,20	100%			
13	Adecuacion de cámaras de inspeccion (manholes)	UNID	47,00	100%			
14	Bordillo en concreto Clase E, H=0,35mt., Ap= 0,15mt	ML	5.933,75	100%			
15	Andenes en concreto Clase E, asp = 0,075 m, incluye juntas	M2	995,07	100%			
16	Juntas de dilatacion en asfalto	ML	3.641,46	100%			
17	Señalización preventiva	M2	20.464,82	100%			
IV ACTIVIDADES ADICIONALES							
18	Pavimento en concreto hidraulico de 3200 psi con aditivo acelerante para aumentar resistencias a temprana edad, esp. = 20 cm	M3	414,13	100%			
19	Concreto clase G para entrocado	M3	118,15	100%			
20	Relleno con material del sitio	M3	592,28	100%			
21	Suministro e instalacion de tubera en concreto simple D=30cm (36")	ML	12,00	100%			
22	Baranda metálica peatonal en tubo galvanizado de 2"	ML	10,00	100%			
23	Baranda metálica para tráfico vehicular	ML	35,00	100%			
24	Demolicion de estructuras en concreto	M3	25,63	100%			
25	Mejoramiento de la subrasante con piedra rajón	M3	50,61	100%			
26	Gavión	M3	16,50	100%			
27	Cuneta en concreto fundida en lugar	M3	3,97	100%			
28	Levante en bloque acostado para acceso peatonal a viviendas	M2	57,37	100%			

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATO QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO CONTRATADO EN EL PLAZO ESTABLECIDO

LLENE SEGÚN CORRESPONDA:

LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERAN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DIA _____ DEL MES DE _____ DEL AÑO _____

LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS NO RELIEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTIAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA

NOMBRE BREYNER FERNANDEZ HALLER
 CONTRATISTA UNIÓN TEMPORAL VÍAS PARA TODOS

FIRMA

NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
 INTERVENTORIA O SUPERVISOR

Obra	Version	Vigencia
FGFPE-0	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%		NIT 900.614.304-4
MSING SAS	24%		NIT 900.574.741-7
CAYCO SAS	25%		NIT 900.334.140-1
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	
Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías
Página 1 de 2

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 677 Montelíbano - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBÁ – ETAPA II	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	677	
VALOR INICIAL	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 152.422.220,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS (\$ 152.422.220,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	25 DE MAYO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE NOVIEMBRE DE 2015	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías
 Página 2 de 2

LR

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337



ACTA DE TERMINACIÓN DE SERVICIOS

CÓDIGO: FMI081

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de terminación 2015 11 25 No. Acta de Servicio 677
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA 2

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 6.0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25
 Valor Inicial \$ 152.422.220,00 Valor Final \$ 152.422.220,00

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO
 Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RIO SAN JORGE Y CON UNA POBLACION DE 85.000 HABITANTES APROXIMADAMENTE, ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONOMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGION.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRORROGA		SUSPENSION		ADICION		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
-	-	-	-	-	-	Plazo Actual	6.0 MESES
						Fecha de terminación	25/11/2016
						Valor Actual	\$ 152.422.220,00

RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCION	% EJECUCION	OBSERVACIONES	R	I
1	FASE 1: Preconstrucción. Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos.	N/A	N/A		
2	FASE 2: Construcción	100%	<p>Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(16/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015)</p> <p>Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015)</p>		

3	FASE 3: Post-Construcción	100%	Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra		
---	---------------------------	------	--	--	--

R: REPARAR: MARCAR CON X EN CASO DE QUE LA ACTIVIDAD SE HAYA EJECUTADO AL 100%. PERO REQUIERA REPARACIÓN O AJUSTE.
I: INCONCLUSA: ACTIVIDAD QUE NO ALCANZÓ EL 100% DE EJECUCION EN EL BALANCE FINAL DEL ACTA DE SERVICIO

Previa revisión de los productos, se constató que el contratista sobre el acta de servicio asignada: CUMPLE NO CUMPLE

En caso de reparaciones o actividades inconclusas definir lo siguiente:

- a) Las reparaciones (R) serán entregadas por el Contratista:
- b) Las actividades inconclusas (I) serán entregadas por el Contratista:

AAAA	MM	DD
AAAA	MM	DD

La terminación del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

APROBACION y VISTO BUENO

 INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030	 SUPERVISOR
--	---

**ACTA DE CIERRE DE SERVICIOS**

CÓDIGO: FMI082

VERSIÓN: 01

GERENCIA DE PROYECTOS

VIGENCIA: 2015-06-12

DATOS GENERALES

Contrato de fábrica No. 2150609 Fecha de cierre 2015 11 25 No. Acta de Servicio 677
 Fábrica de Consultoría Fábrica de Interventoría a consultoría Fábrica de Interventoría a obra

Objeto del Acta de Servicio

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA 2

Contratista CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 Interventor No. Contrato
 Supervisor CESAR HUMBERTO TORRES AGUDELO
 No. CDP 6873-6947 No. Convenio 212080
 Plazo (meses y/o días) 6,0 MESES Fecha de inicio 2015 5 25
 Valor inicial \$ 152.422.220,00 Valor Final \$ 152.422.220,00

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Departamento CORDOBA Municipio MONTELIBANO
 Detalle

MONTELIBANO, CAPITAL DEL SAN JORGE, ES UNA CIUDAD Y MUNICIPIO DEL NOROCCIDENTE DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, SITUADA EN EL VALLE DEL RÍO SAN JORGE Y CON UNA POBLACIÓN DE 85,000 HABITANTES APROXIMADAMENTE. ES EN LA ACTUALIDAD UNO DE LOS CENTROS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y CULTURALES IMPORTANTES DE LA REGIÓN.

MODIFICACIONES AL ACTA DE SERVICIO

PRÓRROGA		SUSPENSIÓN		ADICIÓN		CONDICIONES FINALES DEL ACTA DE SERVICIO	
No.	Tiempo	No.	Tiempo	No.	Valor		
-	-	-	-	-	-	Plazo Actual	6,0 MESES
						Fecha de terminación	25/11/2015
						Valor Actual	\$ 152.422.220,00
						Saldo a favor FONADE	\$ -
						Saldo a favor Contratista	\$ -




RECIBO DE PRODUCTOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	% EJECUCIÓN
1	FASE 1: Preconstrucción (Estudios, diseños y obtención de licencias y permisos)	N/A
2	FASE 2: Construcción Informes semanales: No. 1(30/05/2015), 2(06/06/2015), 3(13/06/2015), 4(20/06/2015), 5(27/06/2015), 6(04/07/2015), 7(11/07/2015), 8(18/07/2015), 9(25/07/2015), 10(01/08/2015), 11(07/08/2015), 12(16/08/2015), 13(22/08/2015), 14(29/08/2015), 15(05/09/2015), 16(12/09/2015), 17(19/09/2015), 18(26/09/2015), 19(03/10/2015), 20(10/10/2015), 21(17/10/2015), 22(24/10/2015), 23(31/10/2015), 24(07/11/2015), 25(14/11/2015), 26(21/11/2015), 27(28/11/2015) Informes mensuales: No. 1(25/05/2015 al 30/06/2015), 2(01/07/2015 al 31/07/2015), 3(01/08/2015 al 31/08/2015), 4(01/09/2015 al 30/09/2015), 5(01/10/2015 al 31/10/2015), 6(01/11/2015 al 30/11/2015)	100%

3	FASE 3: Post-Construcción Informe final de ejecución Informe final PGIO Liquidación Contrato de obra	100%
---	--	------

El cierre del acta de servicio, no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.
 Nota: Como soporte del presente documento debe anexarse el balance económico resumido de la ejecución del proyecto.

APROBACIÓN y VISTO BUENO

	
	INTERVENTOR CONSORCIO FABRICAS MMC-030
	
SUPERVISOR FONADE	GERENTE DE FÁBRICA

**ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL**CÓDIGO: **FMI027**VERSIÓN: **03**VIGENCIA: **2010-04-29****GERENCIA DE PROYECTOS**

TIPO DE CONTRATO

OBRA

CONTRATO No.

LP-MM-012

CONTRATISTA

CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SAN JORGE

OBJETO

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE MONTELIBANO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA - ETAPA 2.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPIO DE MONTELIBANO - DEPARTAMENTO DE CORDOBA

INTERVENOR

CONSORCIO FABRICAS MMC-030

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.

SUPERVISOR

ING. JOSE OMAR MARTINEZ

2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	25/11/2015
VALOR EJECUTADO	\$ 2.325.957.355,99

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA

25

DEL MES DE

NOVIEMBRE

DE

2015

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	PRELIMINARES				252.672.924,65
1.1	CAMPAMENTOS	M2	250,00	81.670,00	20.417.500,00
1.2	LOCALIZACION Y REPLANTEO (CARRETERAS)	ML	1.486,53	3.946,50	5.866.590,65
1.3	DEMOLICION DE CUNETAS	ML	1.890,25	31.224,00	59.021.422,68
1.4	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS	M3	71,90	79.200,00	5.694.480,00
1.5	EXCAVACION DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS	M3	4.475,43	17.221,11	77.071.872,33
1.6	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3	724,84	19.875,00	14.402.220,00
1.7	TRANSPORTE DEL MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXPLANACION, CANALES Y PRESTAMOS Y EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	M3-KM	51.999,14	1.350,00	70.198.839,00
2	SUBRASANTE Y SUBBASE				220.863.669,11
2.1	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE EMPLEANDO MATERIAL ADICIONADO	M3	1.857,57	48.655,00	90.380.228,86
2.2	SUBBASE GRANULAR	M3	1.806,04	81.245,57	130.483.440,25
3	PAVIMENTO, BORDILLOS Y ANDENES				1.283.407.791,35
3.1	LOSAS DE PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42, 4000 PSI (E=19CM), INCLUYE ACERO	M3	1.396,91	697.832,45	974.812.058,63
3.2	BORDILLO EN CONCRETO (0,16X0,45m) DE 3000 PSI	ML	2.859,19	74.556,00	213.169.769,64
3.3	ANDENES EN CONCRETO EN 3000 PSI e=0,08m (INCLUYE SUBBASE)	M2	1.371,93	69.556,00	95.425.963,08
4	OTRAS ESTRUCTURAS				5.750.000,00
4.1	REALCE DE MANHOLE	UN	23,00	250.000,00	5.750.000,00
5	SEÑALIZACION				8.788.749,88
5.2	SEÑALES DE TRANSITO GRUPO I (60cmx60cm)	UN	21,00	418.511,39	8.788.749,88
TOTAL COSTOS DIRECTOS					1.771.483.134,99
SISTEMA DE GESTION INTEGRAL					17.714.831,00
SUBTOTAL					1.789.197.965,99
AIU				30%	536.759.390,00
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO)					2.325.957.355,99

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA


NOMBRE: LUIS ALEJANDRO CASTILLO SÁNCHEZ
CONTRATISTA - CONSORCIO PAVIMENTOS DEL SAN JORGE

FIRMA


NOMBRE: OSCAR MAURICIO DAVILA TARAZONA
INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a "EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORIA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609
Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

Pág.
1de2

00000386




Prórroga 6	SUSCRITA EL 29/12/2017	HASTA EL 30/06/2018
Prórroga 7	SUSCRITA EL 29/06/2018	SEIS (6) MESES
Fecha de vencimiento	30/12/2018	
DE CONFORMIDAD CON LA INFORMACIÓN SUMISTRADA POR LA GERENCIA DEL CONVENIO		
Acta de Servicio No. 682 San antero - Córdoba		
OBJETO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO Y AMBIENTAL, PARA LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA VÍA SAN ANTERO CAÑO LOBO, MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA	
NÚMERO DE ACTA DE SERVICIO	682	
VALOR INICIAL	DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA PESOS (\$ 240.137.680,00). Incluido IVA.	
VALOR FINAL	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$ 270.934.250,00). Incluido IVA.	
FECHA DE INICIO	22 DE JUNIO DE 2015	
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2016	

La presente información fue tomada de los documentos que reposan en la entidad contratante y en el expediente contractual.

Para constancia se firma en Bogotá, D. C., a los 29 días del mes de octubre del 2020

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO


OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN
 Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual


ALVARO EDUARDO RUIZ MORALES
 Gerente de Contratos y/o Convenios de Proyectos Especiales

Elaborado por ANDRES ROBAYO
 CONTRATO 2150609
 Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
 Reviso: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Versión: 02

Vigencia: 2020-03-27

Página 2 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
 Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
 www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco




@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337

	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSION:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29

TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 0705 DE 2014
 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA SAN ANTERO - CAÑO LOBO
 OBJETO: PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VÍA SAN ANTERO-CAÑO LOBO, MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SAN ANTERO
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. MAGALY MALAVER
 CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 2150609

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO


PLAZO ACTUAL	6 MESES
FECHA DE TERMINACIÓN	31 DE MARZO DE 2016
VALOR EJECUTADO	\$ 5.374.588.205,00

LOS SUSCRITOS MEDIANTE EL PRESENTE DOCUMENTO DEJAN CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DEL OBJETO CONTRACTUAL EL DIA 31 DEL MES DE MARZO DE 2016

LA INTERVENTORIA (O EL SUPERVISOR SI ES EL CASO) HACE CONSTAR QUE EL PRODUCTO OBJETO DEL CONTRATO HA SIDO ENTREGADO POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDO POR LA INTERVENTORIA A SATISFACCIÓN, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE INCLUYE CANTIDADES Y PRECIOS:

ACTIVIDADES EJECUTADAS

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Desmonte y limpieza en zonas no boscosas.	Ha	0,81	\$ 1.024.666,00	829.979,46
2	Demolicion de estructuras.	M3	0,81	\$ 105.121,00	85.148,01
3	Remocion de cercas de alambre.	M3	1840,00	\$ 1.515,00	2.787.600,00
4	Excavaciones en material comun de la Explanacion y Canales.	M3	11859,26	\$ 6.236,00	73.954.369,86
5	Pedraplen suelto.	KG	4203,00	\$ 105.226,00	442.264.878,00
6	Subbase granular.	M3	4068,00	\$ 137.554,00	559.569.672,00
7	Pavimentos de concreto hidraulico (MR=4.0 Mpa. Aprox. 4.000 lb/pul2, a compresion)	M3	2712,00	\$ 634.663,00	1.721.206.056,00
8	Acero de refuerzo Fy= 420 Mpa. Para pasadores	M3	46882,90	\$ 5.216,00	244.541.229,43
9	Excavaciones varias sin clasificar	M3	1890,36	\$ 14.929,00	28.221.184,44
10	Concreto clase D, para andenes y bordillos.	UND	957,15	\$ 550.055,00	526.484.142,15
11	Concreto clase G.	M3-KM	0,46	\$ 461.901,00	212.474,46
12	Tuberia de concreto reforzado de 900 mm de diametro interior.	UND	18,00	\$ 410.000,00	7.380.000,00
13	Relleno para estructuras (Andenes y obras de drenaje)	GL	2128,29	\$ 73.649,00	156.746.598,28
14	Señal vertical de transito tipo I.	GL	10,00	\$ 288.742,00	2.887.420,00
15	Cerca de alambre puas con postes de madera.	UND	900,00	\$ 9.007,00	8.106.300,00
16	Cargue y transporte de materiales provenientes de la excavacion de la explanacion, canales y preslamos	UND	68748,12	\$ 1.700,00	116.871.803,39
17	Mantenimiento en media tension existente: incluye cambio de cruceteria, aislamiento, herrajes galvanizados en caliente etc.	UND	1,00	\$ 6.901.420,00	6.901.420,00
18	Suministro, transporte e instalacion de transformador monofasico de 10 kva 13200/240-120v para el servicio de alumbrado publico. Incluye estribos, bajantes y protecciones en media tension.	UND	2,00	\$ 8.343.500,00	16.687.000,00
19	Desmantelamiento de red en baja tension tipo abierta existente en cable de aluminio tipo acsr calibre 2 xno. 4	UND	1,00	\$ 3.179.000,00	3.179.000,00
20	Reubicacion de postes de concreto de 8mt.	UND	1,00	\$ 4.269.000,00	4.269.000,00
21	Suministro transporte incada de postes de concreto de 8m x 510 kgf.	UND	12,00	\$ 1.300.000,00	15.600.000,00
22	Suministro e instalacion de perchas de un puesto con aislador.	UND	72,00	\$ 87.000,00	6.264.000,00
23	Suministro e instalacion de cable trenzado triplex 2xno. 4 AAAC + 1 xno. 4 ACSR aislado XLP.	UND	2260,00	\$ 34.786,00	78.616.360,00
24	Suministro e instalacion de luminaria horizontal cerrada tipo schreder nano 1 en sodio de 70w-220v, incluye bombillo, fotocelda y brazo galvanizado en caliente de 1 1/2"x1,5m con collarin.	UND	58,00	\$ 434.345,00	25.192.010,00
25	Suministro e instalacion de caja de derivacion bifasica en policarbonato para 4 usuarios marca amp.	UND	10,00	\$ 365.598,00	3.655.980,00
26	Suministro e instalacion de conector de tornillo de perforacion de chaqueta aislada ppal 2-4 - derivacion 8-12 marca empac.	UND	224,00	\$ 38.952,00	8.725.248,00
27	Suministro e instalacion de capuchon para sellar punta de cable n°2.	UND	20,00	\$ 20.425,00	408.500,00
28	Suministro e instalacion de cable de cobre encauchetado calibre 2xno. 14 AWG	UND	174,00	\$ 19.279,00	3.354.546,00
29	Suministro e instalacion de templete directo a tierra.	UND	8,00	\$ 449.761,00	3.598.088,00

 FONADE <small>FONDO NACIONAL DE FOMENTO</small>	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL OBJETO CONTRACTUAL	CÓDIGO:	FMI027
		VERSIÓN:	03
	GERENCIA DE PROYECTOS	VIGENCIA:	2010-04-29


TIPO DE CONTRATO: OBRA
 CONTRATO No.: 0705 DE 2014
 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍA SAN ANTERO - CAÑO LOBO
 OBJETO: PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO EN LA VÍA SAN ANTERO-CAÑO LOBO, MUNICIPIO DE SAN ANTERO – DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: SAN ANTERO
 INTERVENTOR: CONSORCIO FABRICAS MMC-030
 SUPERVISOR: ING. MAGALY MALAVER

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 2150609

Cantidad	Descripción	Unidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Total	
30	Suministro e instalacion de alimentador en cable cocentrico antifraude 2xno. 6+1xno. 6 AWG 600v 90° aisl. XLPE desde caja de abonados a cont	UND	39,00	\$ 55.227,00	2.153.853,00	
31	Suministro e instalacion de contador de energia bifasico 120/240v 15 (60) incluye caja de policarbonato instalada en poste de concreto de 9m.	UND	1,00	\$ 1.510.881,91	1.510.881,91	
SUBTOTAL					4.072.274.742,39	
ADMINISTRACIÓN					25%	1.018.068.685,60
IMPREVISTOS					2%	81.445.494,85
UTILIDAD					3%	122.168.242,27
IVA/ UTILIDAD					16%	19.546.918,76
PGI					1,5%	61.084.121,14
VALORES TOTAL EJECUTADO						5.374.588.205,00
VALOR TOTAL AJUSTES (SI APLICA)						
VALOR TOTAL FINAL (EJECUTADO MAS AJUSTES)						5.374.588.205,00

EN CASO DE CONSULTORIA ADJUNTE DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS LOS FORMATOS DE VERIFICACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, FORMATO DE RELACION DE PLANOS Y FORMATO DE RELACION DE DOCUMENTOS SEGÚN CORRESPONDA.

EL RECIBO DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASIMISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

FIRMA: 
 NOMBRE DONALDO BARVO
 REP. LEGAL CONTRATISTA

FIRMA: 
 NOMBRE OSCAR MAURICIO DAVILA
 REP. LEGAL INTERVENTORIA / SUPERVISOR

Código	Versión	Vigencia
FGPPE41	01	23/09/2005
	02	09/05/2008



**EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL
- ENTerritorio -**

OMAR HERNANDO ALFONSO RINCÓN, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.046.357 expedida en Bogotá, D.C., quien actúa en nombre y representación de la **EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio**, Empresa Industrial y Comercial del Estado de carácter financiero, del orden nacional, vinculada al Departamento Nacional de Planeación, con NIT 899.999.316-1, en adelante denominada **ENTerritorio**, en su calidad de Gerente del Grupo de Gestión Post-Contractual:

HACE CONSTAR

Que de acuerdo con la información registrada en el expediente contractual del convenio interadministrativo **212080**, suscrito entre **FONADE (actualmente ENTerritorio)** y el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - DPS; FONADE (actualmente ENTerritorio)** suscribió con **CONSORCIO FABRICAS MMC 030**, el Contrato **2150609** con las siguientes características:

INFORMACIÓN DE LA ENTIDAD CONTRATANTE			
Razón Social	EMPRESA PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL - ENTerritorio -		
Dirección	Calle 26 No. 13 – 19, P. 19 –21, 22, 25, 26, 28,29 – 30	Identificación	NIT 899.999.316-1
Teléfonos	594 0407	Ciudad Domicilio	Bogotá D. C.
ESPECIFICACIONES DEL CONTRATISTA			
Nombre	CONSORCIO FABRICAS MMC-030	Identificación	NIT 900.815.638-1
INTEGRANTES Y PORCENTAJES DE PARTICIPACIÓN			
Teniendo en cuenta la información que se evidencia: Según Minuta de Contrato de Fecha del 19/02/2015 los Porcentajes de Participantes son:			
SIGT INGENIEROS Y CONSULTORES SAS	51%	NIT 900.614.304-4	
MSING SAS	24%	NIT 900.574.741-7	
CAYCO SAS	25%	NIT 900.334.140-1	
3ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES			
Número del contrato	2150609		
Clase de contrato	INTERVENTORIA		
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA se obliga con FONADE a 'EJECUTAR FÁBRICAS No.5 DE INTERVENTORÍA DE OBRA Y DISEÑOS Y ESTUDIOS TECNICOS, REQUERIDOS POR FONADE, EN EL DESARROLLO DE SUS PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA", de acuerdo con la descripción, especificaciones y demás condiciones establecidas en las Reglas de Participación del Proceso OCC-030-2014, la adenda No.1 de 12 de diciembre de 2014 y la adenda No.2 de 17 de diciembre de 2014, los documentos e información técnica suministrada por FONADE y la oferta presentada por EL CONTRATISTA, todo lo cual hace parte integral del contrato.		
Valor del contrato	Valor total contratado: \$6.000.000.000.00 incluidos los impuestos a que haya lugar.	Valor Inicial	\$3.000.000.000.00
		Valor Adición 1	\$1.500.000.000.00
		Valor Adición 2	\$40.000.000.00
		Valor Adición 3	\$1.460.000.000.00
		Valor Total	\$6.000.000.000.00
Plazo Inicial	DOCE (12) MESES		
Fecha de Firma del contrato	19/02/2015		
Fecha de inicio	10/03/2015		
Prórroga 1 y adición 1	SUSCRITA EL 14/12/2015	HASTA EL 31/07/2016	
Prórroga 2	SUSCRITA EL 29/07/2016	TRES (3) MESES	
Prórroga 3 y adición 2	SUSCRITA EL 31/10/2016	NOVENTA Y DOS (92) DÍAS CALENDARIO,	
Prórroga 4 y adición 3	SUSCRITA EL 28/12/2016	HASTA EL 31/07/2017	
Prórroga 5	SUSCRITA EL 31/07/2017	HASTA EL 31/12/2017	

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Elaborado por ANDRES ROBAYO
CONTRATO 2150609

Para verificar su autenticidad puede comunicarse al teléfono 5940407 extensión 12177
Revisó: Ing. Leonardo A. González Díaz – Supervisor de Apoyo Línea de Interventorías

Vigencia: 2020-03-27

Versión: 02

Página 1 de 2

Calle 26 # 13-19, Bogotá D.C., Colombia. Tel: (57)(1) 5940407
Línea de transparencia: (57)(1)01 8000 914502
www.enterritorio.gov.co



@ENTerritorio



@enterritorioco



@ENTerritorioCo



@ENTerritorioCo

NO. CERTIFICADO SG-2019001337