FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Ciudad y Fecha: Pasto, 15 febrero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-003-2022

Por medio de los documentos adjuntos, me permito presentar propuesta para participar en la presente convocatoria cuyo objeto es **"CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

En el evento de resultar aceptada mi propuesta, me comprometo a perfeccionar y legalizar el respectivo contrato en el término señalado por la entidad y a ejecutar el objeto contractual de acuerdo con los documentos que hacen parte del presente proceso de selección, del contrato, de esta propuesta y las demás estipulaciones de la misma, en las partes aceptadas por la entidad contratante.

En mi calidad de proponente declaro:

1. Que conozco los Términos de Referencia de la presente convocatoria, sus adendas e informaciones sobre preguntas y respuestas, así como los demás documentos relacionados con los trabajos, y acepto cumplir todos los requisitos en ellos exigidos.
2. De igual forma manifiesto que acepto las consecuencias que se deriven por el incumplimiento de los requisitos a que se refiere el numeral anterior.
3. Que acepto las condiciones establecidas por la entidad contratante para la ejecución del proyecto. Entendiendo su estructura y metodología.
4. Que en caso de ser aceptada mi propuesta, me comprometo a iniciar la ejecución del contrato respectivo, cuando la entidad contratante imparta la orden de iniciación, y a terminarlo dentro de los plazos contractuales de acuerdo con lo establecido en los documentos de los Términos de Referencia, la propuesta y el contrato, respectivamente.
5. Que conozco y acepto en un todo las leyes generales y especiales aplicables a este proceso de selección.
6. Que conozco detalladamente, en terreno y por información de las autoridades competentes, los sitios en que debo desarrollar el objeto a contratar, sus características, accesos, entorno socio económico, condiciones climatológicas, geotécnicas y geológicas, y que he tenido en cuenta este conocimiento para la elaboración de la propuesta y en consecuencia asumo los efectos de esta declaración.
7. Que con la presentación de la propuesta garantizo que cuento con el personal mínimo requerido, los perfiles de personales requeridos y el tiempo de dedicación y

en caso de ser seleccionado presentaré previo a la suscripción del acta de inicio para verificación del supervisor del contrato, los respectivos soportes de formación académica y profesional y de experiencia de dicho personal.

8. Que con la firma de la presente Carta manifiesto bajo la gravedad del juramento que ni yo ni ninguno de los integrantes del consorcio o de la unión temporal o de la persona jurídica que represento, nos encontramos incursos, así como ninguno de los miembros del consorcio o unión temporal, en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad y demás prohibiciones consagradas en la Ley para celebrar el contrato, ni en las causales de conflicto de interés señaladas en la normatividad que rige el presente proceso de selección.
9. Que leí cuidadosamente los Términos de Referencia de esta convocatoria, sus causales de rechazo y declaratoria de desierta, y elaboré mi propuesta ajustada a los mismos. Por tanto, conocí y tuve las oportunidades establecidas para solicitar aclaraciones, formular objeciones, efectuar preguntas y obtener respuestas a mis inquietudes.
10. Que conozco, acepto y cumpliré las obligaciones contenidas los Términos de Referencia, estudios previos, sus anexos y el contrato que aplica para esta convocatoria.
11. Que los recursos que componen mi (nuestro) patrimonio no provienen de lavado de activos, financiación del terrorismo, narcotráfico, captación ilegal de dineros y en general de cualquier actividad ilícita y que en caso de resultar favorecido(s) con la adjudicación, los recursos recibidos en desarrollo del contrato de la convocatoria no serán destinados a ninguna de las actividades antes descritas.
12. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Contraloría General de la República, así como el requisito de antecedentes fiscales requisito. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso que proceda.
13. Declaro bajo la gravedad de juramento, que en mi país de origen no se encuentra establecido la autoridad que haga las veces de la Procuraduría General de la Nación, así como el requisito de antecedentes disciplinarios. [Aplica para personas jurídicas extranjeras sin domicilio y/o sucursal en Colombia] En caso de que proceda.
14. Igualmente declaro bajo la gravedad de juramento, que toda la información aportada y contenida en _____ folios correspondientes a los documentos, anexos y formularios jurídicos, financieros, técnicos y económicos, es veraz y susceptible de comprobación

RESUMEN DE LA PROPUESTA:

[redacted]

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Para todos los efectos, se entenderá que es por una vigencia igual al de la garantía de seriedad de la propuesta.

Me permito informar que las comunicaciones relativas a esta convocatoria las recibiré en:

Dirección: [redacted]

Atentamente,

PERSONA AUTORIZADA PARA FIRMAR LA PROPUESTA

[redacted]

Firma: [redacted]

Nombre: [redacted]

DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE CONSORCIO

San Juan de Pasto, 9 de enero de 2022

Señores
FINDETER
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER
EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
NIT 830.055.897-7
Teléfonos: 6230311
equipamientos@findeter.gov.co
Bogotá D.C.

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-003-2022

Objeto: CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

[redacted] de Pasto, debidamente autorizado para actuar en nombre y como representante legal del CONSORCIO ROSERO integrado por la Ing. [redacted] de Pasto y por el ing. [redacted] de Pasto , manifestamos por este documento que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de referencia cuyo objeto es la CONTRATAR "LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO" y por tanto expresamos lo siguiente:

1. La duración del Consorcio será igual al termino de ejecución del contrato y un año más.

2. El Consorcio está integrado por:

INTEGRANTES	IDENTIFICACIÓN	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]	50%

3. El consorcio se denomina CONSORCIO ROSERO.

4. Quienes integramos el consorcio, [redacted] de Pasto y [redacted] de Pasto, responderemos por el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la oferta y del contrato. La responsabilidad del consorcio es solidaria

e ilimitada respecto a las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.

5. El Representante del Consorcio es [redacted] de Pasto, quien está expresamente facultada para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. La sede del Consorcio es:

Dirección de correo: [redacted]

7. Domicilio de los integrantes del Consorcio:

Integrante: [redacted]

Integrante: [redacted]

En constancia, se firma en la ciudad de Pasto, a los 9 días del mes de febrero del [redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]



CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

[redacted]

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 22:26:18, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	[redacted]
No. Identificación	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

[redacted]

WEB
22:28:07

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

[redacted]:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

[redacted].

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación [redacted] . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

[redacted]

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

Gobierno en Línea

Todos los derechos reservados.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

[redacted]

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Febrero del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy martes 15 de febrero de 2022, a las 22:26:39, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	[redacted]
[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

EDUARDO JOSE PINEDA ARRIETA
Contralor Delegado

Digitó y Revisó: WEB

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

[redacted]

WEB
22:28:38

Bogotá DC, 15 de febrero del 2022

[redacted]

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de providencias ejecutoriadas dentro de los cinco (5) años anteriores a su expedición y, en todo caso, aquellas que se refieren a sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes en dicho momento.Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 174 Ley 734 de 2002).

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

MARIO ENRIQUE CASTRO GONZALEZ
Jefe División Centro de Atención al Público (CAP)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:16:10 PM horas del 15/02/2022, el ciudadano identificado con:

[redacted]

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda “NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES” aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Calle 18A # 69F–45
Zona Industrial, barrio Montevideo. Bogotá D.C.
Atención administrativa: lunes a viernes 7:00 am a 1:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: lineadirecta@policia.gov.co

Presidencia de la República

Ministerio de Defensa Nacional

Portal Único de Contratación

Gobierno en Línea

Todos los derechos reservados.

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 15/02/2022 10:23:59[redacted].

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **30167522** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

Información ::.. 5159000
Policía Nacional de Colombia
Dirección General - Cra. 59 No. 26 - 21
Centro Administrativo Nacional (CAN) Bogotá D.C.
Línea de atención: 018000-910112
www.policia.gov.co

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-45-101075956	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2022	16	02	2022	00:00	30	06	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL: **CONSORCIO ROSERO** — IDENTIFICACIÓN **NAD: 297.170-0**

DIRECCIÓN: CL 22 A NRO. 13 - 24 LOS OLIVOS — CIUDAD: PASTO, NARIÑO — TELÉFONO: 3164033562

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: **PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS** — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.055.897-7**

DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3 — CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — TELÉFONO 8752700

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUBRE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO Y TENDRA UN CARACTER INDEMNIZATORIO EN VIRTUD DE LA CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-003-2022, CUYO OBJETO ES: CONTRATAR LA EJECUCION DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACION SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
.
LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:
.
a. LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
b. LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
c. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TERMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
d. LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
SERIEDAD DE LA OFERTA	16/02/2022	30/06/2022	$94,203,000.00

FECHA ADJUDICACIÓN : 04/03/2022

ACLARACIONES

[redacted]

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ *****103,623.00	$ *******8,000.00	$ ******21,208.00	$ **********132,831.00	$ *******94,203,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
JUAN CARLOS LUNA MUÑOZ	10155	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 722662

41-45-101075956

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[redacted]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
PASTO	PASTO	41	41-45-101075956	0

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
10	02	2022	16	02	2022	00:00	30	06	2022	23:59	EMISION ORIGINAL

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSORCIO ROSERO — IDENTIFICACIÓN **NAD: 297.170-0**

DIRECCIÓN: CL 22 A NRO. 13 - 24 LOS OLIVOS — **CIUDAD:** PASTO, NARIÑO — **TELÉFONO:** 3164033562

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: PATRIMONIO AUTONOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TECNICA - FINDETER EQUIPAMIENTOS PUBLICOS — IDENTIFICACIÓN **NIT: 830.055.897-7**

DIRECCIÓN: CL 67 NRO. 7 - 37 PISO 3 — **CIUDAD:** BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL — **TELÉFONO:** 8752700

ADICIONAL:

OBJETO DE LA POLIZA
LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 19 NO. 24 - 52 - TELEFONO: 7226622 -

[redacted]

41-45-101075956

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[redacted]

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

GRÁFICAS COLOMBIA LTDA 03/2012

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOSPERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURADO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

[redacted]

Firma Autorizada

[redacted]

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

7709998021167003629501

Nit: 860009578-6

SEGUROS DEL ESTADO GENERALES

RECIBO DE PAGO Nº: 10000036295017

CERTIFICAMOS QUE:

FECHA
15/02/2022 10:52a.m.

RECIBIMOS DE: [redacted] NAD. 297.170

LA SUMA DE: Ciento treinta y dos mil ochocientos treinta y un pesos .**********

POR CONCEPTO DE: PAGO BOLETA RECAUDO REF. NRO.: 10000036295017

SUC - RAMO - POLIZA - ENDOSO - CUOTA	PRIMA	GASTO	IVA	VALOR
PASTO-45-101075956-0-1	$111,623.00		$21,208.00	$132,831.00

FORMA DE PAGO

Pse - $ 132,831.00

EFECTIVO:
CHEQUE:
TARJETA:
BD: 132,831.00
OTROS: $132,831.00

TRANSACCION: 0003629501

TOTAL: $132,831.00

CAJERO: PAGUESTADO

2/15/2022 10:53:33AM

172.16.10.23

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 15 febrero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. PAF-EUC-O-003-2022.

Objeto: CONTRATAR "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Yo, [redacted]7, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural X identificada con Nit [redacted], declaro bajo la gravedad de juramento que no me encuentro obligado al pago de seguridad social y aportes parafiscales, por no tener personal a cargo.

Atentamente,

[redacted]

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[redacted]		[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2021-12	1272462829	9429285994	I	2022/01/21	2022/01/04	BANCO PICHINCHA S.A.	0	$7,524,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]
[redacted]	[redacted]				[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]		[redacted]	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,088,500	$0	$0	$4,088,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$4,088,500	$0	$0	$4,088,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$118,600	$0	$0	$118,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$118,600	$0	$0	$118,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$478,300	$0	$0	$478,300
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	$478,300	$0	$0	$478,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$2,839,200	$0	$0	$2,839,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$2,839,200	$0	$0	$2,839,200
TOTAL				**1**	**$7,524,600**	**$0**	**$0**	**$7,524,600**

2022/02/15 06:31 PM

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Ciudad y Fecha: 15 febrero de 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS PÚBLICOS
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No.PAF-EUC-O-003-2022

Objeto: "CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"

Yo, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, identificado con C.C 12. 969. 285, en mi condición de (marque con una X según el caso) Persona Natural X identificado con Nit 12 969 285-3 , certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,

JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ

C.C 12. 969. 285

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12969285 [redacted]		ROSERO ORTIZ JOSE EDMUNDO [redacted]	INDEPENDIENTE [redacted]	PRINCIPAL [redacted]	CALLE 19 28-72 OF 402 [redacted]	PASTO-NARIÑO [redacted]	7241512 [redacted]	No [redacted]

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	30756796	9430756796	I	2022/02/18	2022/02/11	BANCO AV VILLAS	0	$651,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																											
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr	avp	vc
[redacted]	CC	[redacted]	[redacted] ORTIZ JOSE [redacted]DO	Independiente voluntario al Sistema de Riesgos Laborales - Cotizante con requisitos cumplidos para pensión	[redacted]	No	N[redacted]	[redacted]				[redacted]			[redacted]							[redacted]		[redacted]	[redacted]			[redacted]	[redacted]				[redacted]			
Total	**Afiliados(1)**																																			

aportes en línea

Planilla Integrada

[redacted]

							SALARIO			PENSION													SALUD					
ct	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	irl	Fecha Inicio irl	Fecha Fin irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	$ 5.[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]	0	$[redacted]	[redacted]	RIESGO	[redacted]	$ 0	$[redacted]	$ 0	[redacted]	$ 0	$ 0	[redacted]	[redacted]NITAS	[redacted]	$ 5.000.000	12,5%	$ 62[redacted]000	$
																					$ 0						$ 625.000	

aportes en línea

Planilla Integrada

[redacted]

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
[redacted]	$ 625.000	[redacted]	[redacted]	0	$ 0	[redacted]	[redacted]	COLMENA [redacted]	30	$ 5.000.000	0,522%	[redacted]	[redacted] 100	0	[redacted]	0%	$ 0	[redacted]	[redacted] $0	0%	[redacted] 0	0%	$0	[redacted]
	$ 625.000						$ 0						$ 26.100				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
[redacted]5		[redacted]	[redacted]E	[redacted]L	[redacted]F 402	[redacted]O	[redacted]2	[redacted]o

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-01	2022-01	30756796	9430756796	I	2022/02/18	2022/02/11	BANCO AV VILLAS	0	$651,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$26,100	$0	$0	$26,100
[redacted]OLMENA[redacted]	14-25[redacted]	[redacted],226,175[redacted]	[redacted]	1	[redacted]$26,100	[redacted] $0	[redacted] $0	[redacted] $2[redacted]
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$625,000	$0	$0	$625,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$625,000	$0	$0	$625,000
TOTAL				**1**	**$651,100**	**$0**	**$0**	**$651,100**

PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES
PLANILLA NRO. 8617904599
REFERENCIA DE PAGO (PIN): 8653463001
Fecha Pago Planilla: 2022-02-11

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE					
RAZÓN SOCIAL	JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	TIPO DE PERSONA	Natural	TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía
Nro. DE IDENTIFICACIÓN	12969285	D.V.	0	TIPO DE APORTANTE	B menor a 200 empleados
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	CRA 29 NRO 15 41	DEPARTAMENTO	NARINO	MUNICIPIO	PASTO
ACTIVIDAD ECONÓMICA	4220	CORREO ELECTRÓNICO	JERO315@HOTMAIL.COM	TELÉFONO	7364512
FAX	7364512	SUCURSAL	20	NOMBRE SUCURSAL	empleados
TIPO DE ENTIDAD	Privada	ARL	COLMENA	Tipo de aportante	Empleador

REPRESENTANTE LEGAL					
Nro. DE IDENTIFICACIÓN		PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO	
PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE			

PERÍODO COTIZACIÓN PENSIÓN		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD		FORMA DE PRESENTACIÓN
Año: 2022	Mes: 01	Año: 2022	Mes: 02	Sucursal
Nro. DE TRABAJADORES		Vlr. TOTAL NÓMINA		Nro. DE RADICACIÓN
8		$8.000.000		8617904599

IDENTIFICACIÓN DEL AFILIADO									Salario
Identificación	Tipo Vinculación	Subtipo Cot	Ext no obl	Colombiano ext	Dpto	Mun	Tipo de Salario	Nombres	Salario Básico
CC-98399115	01	No	No	No	52	1	Fijo	BURBANO LUCANO JORGE ALEXANDER	$1.000.000
CC-1061744135	01	No	No	No	52	1	Fijo	CABRERA ARTUNDUAGA SARA PAOLA	$1.000.000
CC-12997294	01	No	No	No	52	19	Fijo	GUERRERO TOBAR FERNANDO JESUS	$1.000.000
CC-87473377	01	No	No	No	52	19	Fijo	JURADO CABRERA JOHN FABIO	$1.000.000
CC-4612219	01	No	No	No	52	19	Fijo	LOPEZ BENITO	$1.000.000
CC-98650801	01	No	No	No	52	1	Fijo	LOPEZ SIMANCA LUIS MANUEL	$1.000.000
CC-98346026	01	No	No	No	52	1	Fijo	LUCANO CORDOBA AUGUSTO GERARDO	$1.000.000
CC-27080789	01	No	No	No	52	1	Fijo	RIVADENEIRA CORDOBA ADRIANA JANETH	$1.000.000

NOVEDADES																														
Identificación	ING	Fecha Ing	RET	Fecha Ret	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	Fecha Nov Vsp	VTE	VST	SLN	Fecha Sln Inicio	Fecha Sln Fin	IGE	Fecha Ige Inicio	Fecha Ige Fin	LMA	Fecha Lma Inicio	Fecha Lma Fin	VAC	Fecha Vac Inicio	Fecha Vac Fin	AVP	VCT	Fecha Vct Inicio	Fecha Vct Fin	IRL	Fecha Irp Inicio	Fecha Irp Fin
CC - 98399115																													0		
CC - 1061744135																													0		
CC - 12997294																													0		
CC - 87473377																													0		
CC - 4612219																													0		
CC - 98650801																													0		
CC - 98346026																													0		
CC - 27080789																													0		

SISTEMA GENERAL DE PENSIONES											
Identificación	AFP	Dias Cotizados	IBC pensión	Tarifa	Cot Obl	Cot Vol Afil	Cot Vol Aport	Total Cot	Fondo Sol	Fondo Subsistencia	Vlr no ret
CC - 98399115	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 1061744135	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 12997294	PROTECCION	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 87473377	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 4612219	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 98650801	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 98346026	COLPENSIONES	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0
CC - 27080789	PORVENIR	30	$1.000.000	0.1600000	$160.000	$0	$0	$160.000	$0	$0	$0

SISTEMA GENERAL DE SALUD											SISTEMA GENERAL DE RIESGOS PROFESIONALES				
Identificación	EPS	Dias Cot	IBC salud	Tarifa	Cot Obl	UPC Adic	Núm Aut EG	Valor EG	Núm Aut Lic	Valor Lic	Dias Cot	IBC Riesgos	Cód CT	Tarifa	Cot Obl
CC - 98399115	EPS-S MALLAMAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 1061744135	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 12997294	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 87473377	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300
CC - 4612219	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 98650801	NUEVA E.P.S. S.A.	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 98346026	SANITAS	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	5	0.0696000	$69.600
CC - 27080789	EPS-S EMSSANAR	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	$0	0	$0	0	$0	30	$1.000.000	1	0.0052200	$5.300

APORTES PARAFISCALES													
Identificación	CCF	Días Cota CCF	IBC Cajas	Tarifa CCF	Aporte CCF	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF	Tarifa ESAP	Aporte ESAP	Tarifa Min Edu	Aporte Min Edu
CC-98399115	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-1061744135	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-12997294	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-87473377	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-4612219	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-98650801	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-98346026	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0
CC-27080789	CCF DE NARINO	30	$1.000.000	0.0400000	$40.000	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0	0.0000000	$0

TOTALES PARA EL PERÍODO 2022 - 01											
TOTAL APORTES DEL PERÍODO A PENSIÓN POR ADMINISTRADORA											
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR COTIZACIÓN VOL AFIL	VLR COTIZACIÓN VOL APOR	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SOL	VLR APORTE FONDO PENSIÓN SUBS	DÍAS MORA	VLR INTERESES	VLR INTERESES FONDO DE SOLIDARIDAD	VLR INTERESES FONDO DE SUBSISTENCIA	TOTAL PAGAR
COLPENSIONES	3	$480.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$480.000
PROTECCION	1	$160.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$160.000
PORVENIR	4	$640.000	$0	$0	$0	$0	0	$0	$0	$0	$640.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A SALUD POR ADMINISTRADORA																				
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	VLR UPC	AUT. IGE	VLR IGE	AUT. DESC LMA	VLR LMA	VLR NETO APORTES DE COT	DÍAS MORA	VLR INTERESES COT OBL	VLR INTERESES UPC	SUBTOTAL APORTES COT	SUBTOTAL APORTES	RADICACIÓN AUTOLIQ INICIAL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR COT OBL	SALDO FAVOR PERÍODO ANTERIOR UPC	TOTAL PAGAR COT OBL	TOTAL PAGAR UPC	FONDO DE SOL SALUD	TOTAL PAGAR
SANITAS	2	$80.000	$0	0	$0	0	$0	$80.000	0	$0	$0	$80.000	$0	0	$0	$0	$80.000	$0	$0	$80.000
NUEVA E.P.S. S.A.	4	$160.000	$0	0	$0	0	$0	$160.000	0	$0	$0	$160.000	$0	0	$0	$0	$160.000	$0	$0	$160.000
EPS-S MALLAMAS	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000
EPS-S EMSSANAR	1	$40.000	$0	0	$0	0	$0	$40.000	0	$0	$0	$40.000	$0	0	$0	$0	$40.000	$0	$0	$40.000

TOTAL APORTES DEL PERÍODO A RIESGOS PROFESIONALES POR ADMINISTRADORA													
ADMINISTRADORA	NÚM AFIL	VLR TOTAL COT OBL	NÚM AUT PAGO INCAPACIDADES	VLR INCAPACIDADES	VLR APORTES PAGADOS A OTROS RIESGOS	VLR NETO APORTES COTIZACIÓN	DÍAS MORA	INT MORA COT OBL	SUBTOTAL APORTES COT	NÚM RAD AUTOLIQUIDACIÓN INICIAL	SALDO A FAVOR PERÍODO ANTERIOR	FONDO SOL RIESGOS PROFESIONALES	TOTAL PAGAR
COLMENA	8	$363.900	0	$0	$0	$363.900	0	$0	$363.900	0	$0	$0	$363.900

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
CCF DE NARINO	8	$320.000	0	$0	$320.000
SENA	0	$0	0	$0	$0
ICBF	0	$0	0	$0	$0

TOTAL APORTES PARAFISCALES					
NOMBRE ENTIDAD	NÚM DE AFIL	VLR TOTAL APORTES	DÍAS MORA	INTERESES MORA	TOTAL A PAGAR
ESAP	0	$0	0	$0	$0
MinEdu	0	$0	0	$0	$0

TOTAL A PAGAR		
CONCEPTO	TOTAL ENTIDADES	VALOR
SALUD	4	$320.000
PENSIONES	3	$1.280.000
RIESGOS PROFESIONALES	1	$363.900
CAJAS DE COMPENSACIÓN	1	$320.000
SENA	1	$0
ICBF	1	$0
ESAP	1	$0
MINISTERIO DE EDUCACIÓN	1	$0
GRAN TOTAL	1	$2.283.900

Bancolombia

Pasto, 09 de febrero de 2022

Señores
FINDETER
PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO ASISTENCIA TÉCNICA – FINDETER EQUIPAMIENTOS
PÚBLICOS
NIT 830.055.897-7
Teléfonos: 6230311
equipamientos@findeter.gov.co
Bogotá D.C.

BANCOLOMBIA S.A.
CERTIFICA

Que la sociedad [redacted] c[redacted] tiene con nuestra entidad un cupo de credito pre-aprobado por valor de Cuatrocientos cincuenta millones de pesos M/CTE. $450.000.000), destinado para la Convocatoria Pública No. **PAF-EUC-O-003-2022** que tiene por objeto **"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"**

La vigencia del cupo de crédito pre-aprobado es de (3) Tres meses contados a partir de la fecha de cierre de la convocatoria No. **PAF-EUC-O-003-2022**

La presente certificación no compromete ni obliga a Bancolombia con la sociedad, o con la entidad contratante, ni compromete a Bancolombia a la expedición de la carta de cupo de crédito Aprobado en firme, libre y/o disponible, o a la ejecución de desembolso alguno, dado que la misma se encuentra sujeta al estudio de crédito, a la aprobación del cupo en firme por parte de Bancolombia, y al cumplimiento por parte de la sociedad [redacted] de los términos, condiciones y garantías establecidas en la comunicación de aprobación, entre otros. Bancolombia no se hará responsable por perjuicios, lucro cesante o daños causados a la entidad contratante o a la sociedad por la no aprobación del cupo de crédito en firme, por la disminución o modificación del cupo pre-aprobado o por el uso que haga la sociedad de la presente carta. Igualmente, Bancolombia se reserva el derecho a modificar la totalidad de las condiciones aquí previstas en razón de, pero sin limitarse a, las condiciones financieras, crediticias y de cumplimiento legal de la sociedad.

Se expide en Pasto a los (09) nueve días del mes de febrero del año 2022

Cordialmente,

BANCOLOMBIA.
Pasto - Of. 972 C.c Unico Pasto
Gerente Nº 350
Cédula Nº 27088453

URSULA ANDREA KOCH
Representante Legal de BANCOLOMBIA S.A.
C.C. 27.088.453 de Pasto

En caso de verificación, puede comunicarse con la entidad bancaria a través del siguiente contacto:

Grupo **Bancolombia**

Bancolombia

Nombre: Ursula Andrea Koch
Cargo: Gerente Sucursal Único
Correo electrónico: ukoch@bancolombia.com.co
Teléfono: 7369905 ext 110
Dirección: Centro Comercial Único Local B6

VIGILADO

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO:	"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN SACUDETE RECREO DEPORTIVO UBICADO EN LA URBANIZACIÓN SAN SEBASTIAN (OJO DE AGUA) EN EL MUNICIPIO DE PASTO DEPARTAMENTO DE NARIÑO"
PROPONENTE: CONSORCIO ROSERO	
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:	**JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ** **C.C 12.969.285**

EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA

CONT. No.	**OBJETO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VALOR EN SMMLV**	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZ.**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)**
1	CONSTRUCCION DE LA TRINA NORTE DEL ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE TUNJA	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	13.755,48	INDEPORTES BOYACA	25/04/2011	27/07/2012	UT 24%
2	CONSTRUCCIÓN EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA	CONSTRUCCION ESCENARIOS DEPORTIVOS	9.346,62	GOBENACIÓN DE BOYACÁ	30/07/2010	30/05/2011	C 40%
3	CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL - NARIÑO	CONSTRUCCION ESCENARIOS RECREATIVOS	383	MUNICIPIO DE EL PEÑOL	12/03/2014	12/08/2014	100%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

[redacted]

[redacted]

CARTA DE CONFORMACION DE UNION TEMPORAL

Señores
INSTITUTO DE DEPORTES DE BOYACÁ "INDEPORTES BOYACÁ"
COMITÉ DE COMPRAS Y ADJUDICACIONES
Tunja – Boyacá

REFERENCIA: LICITACION PUBLICA No. 001 – 2011

Los suscritos, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA y ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA PINEDA, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ, NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA, FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA y REDEX LTDA, respectivamente, manifestamos que hemos convenido asociarnos en UNION TEMPORAL, para participar en la LICITACIÓN PÚBLICA No. 001 – 2011, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO LA INDEPENDENCIA DE TUNJA", y por lo tanto, expresamos:

1. *La UNION TEMPORAL está integrada por:*

NOMBRE DEL INTEGRANTE	*TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION EN LA EJECUCION DEL CONTRATO (1)*	*COMPROMISO % (2)*
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	*De todos los ítems de la obra*	*24%*
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	*De todos los ítems de la obra*	*24%*
CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA	*De todos los ítems de la obra*	*24%*
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA	*De todos los ítems de la obra*	*4%*
REDEX LTDA	*De todos los ítems de la obra*	*24%*

(1) Discriminar en función de los ítems establecidos en el presupuesto oficial, para cada uno de los integrantes.
(2) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de compromiso de los integrantes, debe ser igual al 100%.

2. *La duración de esta UNION TEMPORAL será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.*

3. *La responsabilidad de los integrantes de la UNIÓN TEMPORAL es solidaria.*

4. *El Unión Temporal se denomina UNION TEMPORAL GBC*

5. *El Representante Legal de la Unión Temporal es OSCAR DARIO CASTELBLANCO CASTELBLANCO identificado con C.C. No. 7.176.860 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar y presentar la propuesta, y en caso de salir favorecidos con la adjudicación, firmar el contrato y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto a la ejecución y liquidación del mismo, con amplias y suficientes facultades.*

6. *El Suplente del Representante Legal de la Unión Temporal es NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO identificado con C.C. No. 7.165.416 de Tunja, quien Reemplazara al Representante Legal Principal en las ausencias temporales o definitivas y esta expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.*

7. *La sede de la Unión Temporal es:*

Dirección:	*Carrera 11 No 15-82 Piso 2*
Teléfono:	*(0X8) 7448535*
Fax:	*(0X8) 7448535*
Correo Electrónico:	*casbeningenieria@hotmail.com*
Ciudad:	*Tunja – Boyacá*

En constancia, se firma en Tunja, a los 08 días del mes de Marzo de 2011.

JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
C.C. No. 12.969.285 de Pasto

FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA
C.C. No. 41.180.411 de Sibundoy

NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
C.C No.7.165.416 de Tunja

CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA
N.I.T. No. 830505314 – 7
R/L. YEIMY LORENA GONZALEZ BOTIA
C.C. No. 1.049.604.465 de Tunja

REDEX LTDA
N.I.T. No. 820000817 – 5
R/L. ANDRES HERNAN QUINCHANEGUA PINEDA
C.C. No. 7.183.434 de Tunja

UNION TEMPORAL GBC
R/L. OSCAR DARIO CASTELBLANCO CASTELBLANCO
C.C. No. 7.176.860 de Tunja

ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE OBRA CORRESPONDIENTE AL CONTRATO No. 01 de 2011

FECHA PRESENTE ACTA:	29 DE AGOSTO DE 2014
CONTRATO DE OBRA No.:	001 DE 2011
OBJETO:	CONSTRUCCION DE LA TRIBUNA NORTE DEL ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE LA CIUDAD DE TUNJA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL GBC
INTERVENTOR:	CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE
VALOR INICIAL CONTRATO:	($ 7,795,229,098.00) SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y OCHO PESOS MCTE.
FECHA DE INICIO	ABRIL 25 DE 2011
PLAZO INICIAL	(5) CINCO MESES
FECHA INICIAL DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 24 DE 2011
OTRO SI No. 01 - MODIFICACIÓN CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO	JULIO 25 DE 2011
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 24 DE 2011
OTRO SI No. 02 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	SEPTIEMBRE 23 DE 2011
ADICIONAL EN TIEMPO No. 01 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(45) CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	NOVIEMBRE 9 DE 2011
OTRO SI No. 03 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	NOVIEMBRE 8 DE 2011
ADICIONAL EN TIEMPO No. 02 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(29) VEINTI Y NUEVE DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 8 DE 2011
OTRO SI No. 4 - ADICIÓN Y PRORROGA	DICIEMBRE 6 DE 2011
ADICIONAL EN VALOR No. 01	($ 849,994,855.00) OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS MCTE.
ADICIONAL EN TIEMPO No. 03 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(60) SESENTA DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 8 DE 2012
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 01	DICIEMBRE 30 DE 2011
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	(11) ONCE DÍAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO	ENERO 11 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 20 DE 2012
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 02	FEBRERO 16 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(8) OCHO DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO	FEBRERO 24 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 28 DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 02	FEBRERO 24 DE 2012
TIEMPO AMPLIACION DE SUSPENSION No.02	(27) VEINTISIETE DIAS CALENDARIO
REINICIO AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02	MARZO 22 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	MARZO 26 DE 2012
OTRO SI No. 5 - ADICIÓN Y PRORROGA	MARZO 23 DE 2012
ADICIONAL EN VALOR No. 02	($ 2,709,846,788.00) DOS MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENT5OS OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE.
ADICIONAL EN TIEMPO No. 04 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(120) CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	JULIO 27 DE 2012
OTRO SI No. 06 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	JULIO 27 DE 2012
ADICIONAL EN TIEMPO No. 05 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(20) VEINTE DIAS CALENDARIO
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 16 DE 2012
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 03	AGOSTO 9 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(8) OCHO DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	AGOSTO 16 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 23 DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 03	AGOSTO 16 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(20) VEINTE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
AMPLIACION N° 2 DE LA SUSPENSION No. 03	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(7) SIETE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
FECHA DE TERMINACION FINAL CONTRACTUAL	SEPTIEMBRE 19 DE 2012
FECHA DE RECIBO DE OBRA CON OBSERVACIONES	ABRIL 08 DE 2013
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	($ 11,355,070,741.00) ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES SETENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS MCTE.
FECHA DE RECIBO FINAL DE OBRA A SATISFACCION	29 DE AGOSTO DE 2014

ACTAS PARCIALES SUSCRITAS:

Acta de recibo parcial No 1	1.834.722.674,00
Acta de recibo parcial No 2	1.896.417.230,00
Acta de recibo parcial No 3	694.034.530,00
Acta de recibo parcial No 4	1.228.073.981,00
Acta de recibo parcial No 5	575.670.003,00
Acta de recibo parcial No 6	434.241.676,00
Acta de recibo parcial No 7	685.944.845,00
Acta de recibo parcial No 8	303.001.650,00
Acta de recibo parcial No 9	779.564.914,00
Acta de recibo parcial No 10	813.197.535,00
Acta de recibo parcial No 11	263.147.871,00
Acta de recibo parcial No 12	902.453.642,00
TOTAL ACTAS PARCIALES PAGAS AL CONTRATISTA	10.410.470.551,00

En la ciudad de Tunja, a los Veintinueve (29) días del mes de agosto de 2014, se reunieron el ING. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO contratista en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL GBC, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ interventor , en representación del CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE, el DR. GABRIEL SARMIENTO ORTIZ supervisor del contrato y el Doctor FREDI IOVANNI PARDO PINZON Gerente de INDEPORTES BOYAC

CONSIDERANDO

PRIMERO: Que en visita a la tribuna norte se verificaron las cantidades de obras finalmente ejecutadas, y el levantamiento de las no conformidades establecidas en el acta de recibo con observaciones, con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo final a Satisfacción

Por lo tanto las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Establecer los items finalmente ejecutados, los items pagos en actas parciales y finalmente tasar de acuerdo a las condiciones contractuales originales las cantidades por pagar en la presente acta por un valor de NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL CIENTO NOVENTA PESOS M/CTE ($944.600.190,00).De acuerdo al siguiente cuadro:

SEGUNDO: Proceder con la liquidación bilateral del contrato, previo cumplimiento de los requisitos para tal fin.

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CONTRATO DE OBRA					RESUMEN MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		RESUMEN ACTAS PARCIALES		ACTA DE RECIBO FINAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL CONTRATO	CANTIDAD (+/-)	VALOR MODIFICADO	CANT TOTAL EJECUTADA	VLR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD PAGADA	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD X PAGAR	VALOR X PAGAR
1	PRELIMINARES												
1,2	Campamento	und	1	2.574.639,86	2.574.639,86	-	-	1,00	2.574.639,86	1,00	2.574.639,86		-
1,3	Instalación provisional agua y desagües	gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00		-
1,4	Red eléctrica provisional	gl	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	-	1,00	2.000.000,00	1,00	2.000.000,00		-
1,5	Comisión de Topografía	gl	1	15.000.000,00	15.000.000,00	0,46	6.900.000,00	1,46	21.900.000,00	1,46	21.900.000,00		-
2	ESTRUCTURA CONCRETO GRADERÍA Y ESTRUCTURA TOTAL				-	-	-	-	-	-	-		-
2,1	Excavación mecánica y retiro.	m³	1145,61	20.100,00	23.026.761,00	4.686,74	94.203.474,00	5.832,35	117.230.235,00	5.796,66	116.512.866,00	35,69	717.369,00
2,2	Excavación manual y retiro.	m³	757,35	22.365,00	16.938.132,75	- 757,35	- 16.938.132,75	-	-	-	-		-
2,3	Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para afirmado.	m³	2301,21	29.645,00	68.219.370,45	2.108,90	62.518.340,50	4.410,11	130.737.710,95	4.410,11	130.737.710,95		-
2,4	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR-60.	kg	338372,31	2.745,96	929.156.828,37	107.280,22	294.587.192,91	445.652,53	1.223.744.021,28	444.679,67	1.221.072.586,63	972,86	2.671.434,65
2,5	Refuerzo malla electrosoldada M-131 de 5 mm	m²	5447,98	5.000,00	27.239.900,00	2.350,68	11.753.400,00	7.798,66	38.993.300,00	7.798,66	38.993.300,00		-
2,6	Refuerzo malla electrosoldada M-084 de 4 mm	m²	2416,16	3.500,00	8.456.560,00	1.855,87	6.495.545,00	4.272,03	14.952.105,00	4.258,36	14.904.260,00	13,67	47.845,00
2,7	Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,40 m, hasta 28.0 m de profundidad. Incluye impermeabilizante y retiro de sobrantes	ml	832	164.230,00	136.639.360,00	27,23	4.471.982,90	859,23	141.111.342,90	859,23	141.111.342,90		-
2,8	Pilotes de 3000 psi. Diámetro D = 0,50 m. hasta 28.0 m de profundidad. Incluye impermeabilizante y retiro de sobrantes	ml	4784	190.211,20	909.970.380,80	111,60	21.227.569,92	4.895,60	931.197.950,72	4.895,60	931.197.950,72		-
2,9	Concreto simple de 2000 psi para solados y atraques	m³	52,06	270.535,00	14.084.052,10	- 9,64	- 2.607.957,40	42,42	11.476.094,70	15,72	4.252.810,20	26,70	7.223.284,50
2,10	Pedestales en concreto bombeado de 3000 PSI.	m³	477,16	650.000,00	310.154.000,00	- 131,88	- 85.722.000,00	345,28	224.432.000,00	345,28	224.432.000,00		-
2,11	Viga de Amarre en concreto bombeado de 3000 PSI	m³	247	497.960,00	122.996.120,00	5,69	2.833.392,40	252,69	125.829.512,40	252,69	125.829.512,40		-
2,12	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 4,50 m.	m³	208	621.750,00	129.324.000,00	17,42	10.830.885,00	225,42	140.154.885,00	225,42	140.154.885,00		-
2,13	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas y placa de entrepiso altura 8,30 m.	m³	127,01	613.600,00	77.933.336,00	26,27	16.119.272,00	153,28	94.052.608,00	153,28	94.052.608,00		-
2,14	Concreto Bombeado de 3000 psi para vigas aéreas altura 13,50 m.	m³	158,08	689.800,00	109.043.584,00	- 38,55	- 26.591.790,00	119,53	82.451.794,00	119,53	82.451.794,00		-
2,15	Concreto Bombeado de 3000 psi, para Vigas Voladizo Altura 13,50 m.	m³	60	1.081.500,00	64.890.000,00	7,26	7.851.690,00	67,26	72.741.690,00	67,26	72.741.690,00		-
2,16	Viga aérea en Concreto Bombeado 3000 psi (Graderias).	m³	216,14	900.000,00	194.526.000,00	41,71	37.539.000,00	257,85	232.065.000,00	257,85	232.065.000,00		-
2,17	Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas mayor a 3 m	m³	115,38	619.400,00	71.466.372,00	9,96	6.169.224,00	125,34	77.635.596,00	125,34	77.635.596,00		-
2,18	Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 4,50 m a 8,30 m	m³	173,43	650.000,00	112.729.500,00	- 106,49	- 69.218.500,00	66,94	43.511.000,00	66,94	43.511.000,00		-
2,19	Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 8,30m a 13,50m	m³	44,68	682.200,00	30.480.696,00	- 10,55	- 7.197.210,00	34,13	23.283.486,00	34,13	23.283.486,00		-
2,20	Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0,50, incluye elemento aligerante).	m²	1957,88	292.700,00	573.071.476,00	386,37	113.090.499,00	2.344,25	686.161.975,00	2.344,25	686.161.975,00		-
2,21	Escalera Maciza en concreto de 3000 PSI.	m³	64,78	621.400,00	40.254.292,00	- 1,06	- 658.684,00	63,72	39.595.608,00	63,72	39.595.608,00		-
2,22	Suministro e instalación graderías prefabricadas (concreto acelerado tres (3) días de 3000 psi con fibra), incluye acero de refuerzo según diseño.	ml	2968	250.000,00	742.000.000,00	223,60	55.900.000,00	3.191,60	797.900.000,00	3.191,60	797.900.000,00		-
2,23	Escalerilla Sobre Gradería en concreto de 3000 PSI.	Und	496	115.650,00	57.362.400,00	- 389,00	- 44.987.850,00	107,00	12.374.550,00	107,00	12.374.550,00		-
2,24	Suministro e Instalación Junta de dilatación.	ml	182	82.300,00	14.978.600,00	- 66,66	- 5.486.118,00	115,34	9.492.482,00	115,34	9.492.482,00		-
2,25	Placa de contrapiso E=0,10m en concreto de 3000 psi	m²	2249,7	37.100,00	83.463.870,00	234,83	8.712.193,00	2.484,53	92.176.063,00	2.484,53	92.176.063,00		-
2,26	Concreto Estriado para Rampas 2500 psi.	m³	952	217.910,00	207.450.320,00	- 952,00	- 207.450.320,00	-	-	-	-		-
2,27	Concreto para Columnas Redondas para Rampa 3000 psi	m³	40	1.103.990,40	44.159.616,00	44,61	49.249.011,74	84,61	93.408.627,74	84,61	93.408.627,74		-
3	INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS				-	-	-	-	-	-	-		-
3,1	Suministro e inst. Lavamanos antivandálico de empotrar incluye griferia y accesorios tipo push.	Und	38	273.600,00	10.396.800,00	- 26,00	- 7.113.600,00	12,00	3.283.200,00	12,00	3.283.200,00		-
3,2	Suministro e inst. Sanitario antivandálico, incluye griferia y accesorios tipo push.	Und	57	708.000,00	40.356.000,00	- 45,00	- 31.860.000,00	12,00	8.496.000,00	12,00	8.496.000,00		-
3,3	Suministro e inst. Orinal mediano antivandálico incluye griferia y accesorios tipo push.	Und	30	392.400,00	11.772.000,00	- 21,00	- 8.240.400,00	9,00	3.531.600,00	9,00	3.531.600,00		-
3,4	Rejillas de piso tipo sosco 4*4*3 aluminio	Und	49	8.725,00	427.525,00	- 49,00	- 427.525,00	-	-	-	-		-
4	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE - REDES				-	-	-	-	-	-	-		-
4,1	Excavación manual y retiro	m³	80,79	21.307,00	1.721.392,53	- 57,43	- 1.223.661,01	23,36	497.731,52	23,36	497.731,52		-
4,2	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.	m³	30,1	39.107,00	1.177.120,70	- 30,10	- 1.177.120,70	-	-	-	-		-
4,3	Concreto de 3500 PSI impermeabilizado para tanques almacenamiento costados oriental y occidental.	m³	45	526.245,00	23.681.025,00	4,22	2.220.753,90	49,22	25.901.778,90	49,22	25.901.778,90		-
4,4	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" RDE 21	ml	27,12	47.621,00	1.291.481,52	173,28	8.251.766,88	200,40	9.543.248,40	200,40	9.543.248,40		-
4,5	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" RDE 21.	ml	68,23	27.954,00	1.907.301,42	- 68,23	- 1.907.301,42	-	-	-	-		-
4,6	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2½" RDE 21.	ml	14,65	21.631,00	316.894,15	104,95	2.270.173,45	119,60	2.587.067,60	119,60	2.587.067,60		-
4,7	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" RDE 21.	ml	14,76	12.941,00	191.009,16	58,48	756.789,68	73,24	947.798,84	73,24	947.798,84		-
4,8	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1½" RDE 21	ml	73,77	8.969,00	661.643,13	53,20	477.150,80	126,97	1.138.793,93	126,97	1.138.793,93		-
4,9	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" RDE 21	ml	68,19	4.522,00	308.355,18	20,24	91.525,28	88,43	399.880,46	88,43	399.880,46		-
4,10	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3/4" RDE 21	ml	54,33	4.017,00	218.243,61	- 54,33	- 218.243,61	-	-	-	-		-
4,11	Punto agua fria	Und	132	68.058,00	8.983.656,00	- 98,00	- 6.669.684,00	34,00	2.313.972,00	34,00	2.313.972,00		-

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CONTRATO DE OBRA					RESUMEN MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		RESUMEN ACTAS PARCIALES		ACTA DE RECIBO FINAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LOR ...ITARIO	VALOR INICIAL CONTRATO	CANTIDAD (+/-)	VALOR MODIFICADO	CANT TOTAL EJECUTADA	VLR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD PAGADA	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD X PAGAR	VALOR X PAGAR
5	COLECTOR INTERNO DE AGUAS NEGRAS				-	-	-	-	-	-	-		-
5,1	Caja de Inspección de 1,0 x 1,0 mts	Und	12	342.434,00	4.109.208,00	6,00	2.054.604,00	18,00	6.163.812,00	4,00	1.369.736,00	14,00	4.794.076,00
5,2	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 8"	ml	78,39	44.041,00	3.452.373,99	- 78,39	- 3.452.373,99	-	-	-	-		-
5,3	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 6"	ml	54,55	31.044,00	1.693.450,20	123,53	3.834.865,32	178,08	5.528.315,52	178,08	5.528.315,52		-
5,4	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Φ 4"	ml	130,32	17.560,00	2.288.419,20	13,03	228.806,80	143,35	2.517.226,00	143,35	2.517.226,00		-
5,5	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Φ 2"	ml	96,6	9.870,00	953.442,00	- 48,50	- 478.695,00	48,10	474.747,00	48,10	474.747,00		-
5,6	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Φ 3"	ml	43,66	14.800,00	646.168,00	- 43,66	- 646.168,00	-	-	56,71	839.308,00	-56,71	- 839.308,00
5,7	Suministro e instalación tubería Bajante de agua negra PVC 4"	ml	60	34.056,00	2.043.360,00	- 60,00	- 2.043.360,00	-	-	-	-		-
5,8	Suministro e instalación tubería Reventilación PVC 3"	ml	15,72	28.189,00	443.131,08	15,17	427.627,13	30,89	870.758,21	30,89	870.758,21		-
5,9	Puntos Sanitarios (desagües PVC 3" - 4")	Und	95	89.058,00	8.460.510,00	- 25,00	- 2.226.450,00	70,00	6.234.060,00	72,00	6.412.176,00	-2,00	- 178.116,00
6	INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR				-	-	-	-	-	-	-		-
6,1	Acometidas y alimentadores - tendido de tubería conduit pvc				-	-	-	-	-	-	-		-
6,1,1	Construcción cárcamo para red de media tensión y acometidas de baja tensión generales	Und	1	2.600.000,00	2.600.000,00	-	-	1,00	2.600.000,00	1,00	2.600.000,00		-
6,1,2	Ducto hg para acometida red contraincendios de 3"	ml	16	109.876,00	1.758.016,00	- 16,00	- 1.758.016,00	-	-	-	-		-
6,1,3	Acometida en baja tensión desde transferencia automática subestación 1 y 2 hasta tablero de distribución acometidas en cable cu thhn 4(3x2/0+1x2/0)	ml	40	321.876,00	12.875.040,00	- 40,00	- 12.875.040,00	-	-	-	-		-
6,1,4	Acometida desde tablero distribución acometidas subestación hasta tablero equipo hidroneumático 1 en cable cu thhn 3x8+1x8+1x10t	ml	80	28.765,00	2.301.200,00	-	-	80,00	2.301.200,00	-	-	80,00	2.301.200,00
6,2	Tableros interruptores automáticos - tablero de automáticos con puerta y chapeta de cierre para interruptores automáticos enchufables				-	-	-	-	-	-	-		-
6,2,1	Tablero de distribución acometidas subestación 1 con totalizador breaker industrial de 3x800 amp, con barraje trifásico de 1200 amp, barra de neutro y tierras independiente. Con los siguientes automáticos tipo industrial: un (1) de 3x150 amp, cuatro (4) d	Und	1	26.754.921,00	26.754.921,00	- 1,00	- 26.754.921,00	-	-	-	-		-
6,2,2	Tablero trifásico con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta, cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a diagrama unifilar y cuadro de cargas.	Und	4	1.254.213,00	5.016.852,00	- 3,00	- 3.762.639,00	1,00	1.254.213,00	-	-	1,00	1.254.213,00
6,2,3	Tablero equipo hidroneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial de 3x40 amp; con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con riel disponible para futuros breakers tipo din (de donde se pueda derivar para tomas monofásicas.	Und	2	1.897.654,00	3.795.308,00	- 2,00	- 3.795.308,00	-	-	-	-		-
6,3	Red regulada				-	-	-	-	-	-	-		-
6,3,1	Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado.	Und	8	83.412,00	667.296,00	- 4,00	- 333.648,00	4,00	333.648,00	4,00	333.648,00		-
6,4	Subestación y canalizaciones				-	-	-	-	-	-	-		-
6,4,1	Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv	ml	43	166.000,00	7.138.000,00	- 43,00	- 7.138.000,00	-	-	-	-		-
6,4,2	Terminal premoldeado uso interior	Jgo	1	387.654,00	387.654,00	- 1,00	- 387.654,00	-	-	-	-		-
6,4,3	Terminal premoldeado uso exterior	Jgo	1	465.876,00	465.876,00	- 1,00	- 465.876,00	-	-	-	-		-
6,4,4	Caja doble de inspección norma cs 276 de codensa	Und	1	1.572.855,00	1.572.855,00	1,00	1.572.855,00	2,00	3.145.710,00	2,00	3.145.710,00		-
6,4,5	Bajante galvanizada en ducto de 4"	Und	1	785.643,00	785.643,00	-	-	1,00	785.643,00	1,00	785.643,00		-
6,4,6	Canalización 6 ductos pvc tipo pesado de 4"	ml	48	88.832,00	4.263.936,00	43,34	3.849.978,88	91,34	8.113.914,88	91,34	8.113.914,88		-
7	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS				-	-	-	-	-	-	-		-
7,1	Excavación mecánica y retiro.	m³	56	20.100,00	1.125.600,00	89,60	1.800.960,00	145,60	2.926.560,00	145,60	2.926.560,00		-
7,2	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km.	m³	37	39.107,00	1.446.959,00	- 37,00	- 1.446.959,00	-	-	-	-		-
7,3	Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 10"	ml	15	70.727,00	1.060.905,00	19,75	1.396.858,25	34,75	2.457.763,25	28,60	2.022.792,20	6,15	434.971,05
7,4	Suministro e Instalación Tubería P.V.C Para alcantarillado 8"	ml	12,32	44.041,00	542.585,12	11,08	487.974,28	23,40	1.030.559,40	23,40	1.030.559,40		-
7,5	Suministro e instalación tubería P.V.C Para alcantarillado 4"	ml	21,42	17.560,00	376.135,20	129,18	2.268.400,80	150,60	2.644.536,00	186,94	3.282.666,40	-36,34	- 638.130,40
7,6	Suministro e instalación Bajante de agua lluvia PVC 4"	ml	18,65	35.772,00	667.147,80	114,33	4.089.812,76	132,98	4.756.960,56	94,50	3.380.454,00	38,48	1.376.506,56
7,7	Suministro e Instalación Tubería H.G. ∅ 2½"	ml	16,74	42.134,00	705.323,16	- 16,74	- 705.323,16	-	-	-	-		-
7,8	Válvula de Cheque H.F. Ø 4", extremo brida	Und	4	929.117,00	3.716.468,00	- 4,00	- 3.716.468,00	-	-	-	-		-
7,9	Válvula de Cheque H.F. Ø 2½", extremo brida	Und	14	645.895,00	9.042.530,00	- 14,00	- 9.042.530,00	-	-	-	-		-
7,10	Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos e presión (bombas lider y reforza , tanque de aire etc)	Und	2	15.500.000,00	31.000.000,00	- 2,00	- 31.000.000,00	-	-	-	-		-
8	MAMPOSTERÍA				-	-	-	-	-	-	-		-
8,1	Muro tolete común E=0.06 mts.	m²	500	24.630,00	12.315.000,00	- 452,59	- 11.147.291,70	47,41	1.167.708,30	61,80	1.522.134,00	-14,39	- 354.425,70
8,2	Muro en bloque Nº 4 E= 0,10 m.	m²	1457,52	21.490,00	31.322.104,80	- 542,62	- 11.660.903,80	914,90	19.661.201,00	738,92	15.879.390,80	175,98	3.781.810,20
8,3	Viga de amarre sobre muro 3000 psi.	m³	8,71	469.175,00	4.086.514,25	- 4,68	- 2.195.739,00	4,03	1.890.775,25	15,00	7.037.625,00	-10,97	- 5.146.849,75
8,4	Pañete liso muro 1:4	m²	2688,84	10.798,00	29.034.094,32	- 157,74	- 1.703.276,52	2.531,10	27.330.817,80	1.767,23	19.082.549,54	763,87	8.248.268,26
8,5	Filos y dilataciones en pañetes	ml	1950	4.320,00	8.424.000,00	- 1.055,60	- 4.560.192,00	894,40	3.863.808,00	769,61	3.324.715,20	124,79	539.092,80
8,6	Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muro	m²	2688,84	9.850,00	26.485.074,00	- 2.635,17	- 25.956.424,50	53,67	528.649,50	133,69	1.316.846,50	-80,02	- 788.197,00
9	CARPINTERÍA METÁLICA				-	-	-	-	-	-	-		-
9,1	Puerta acceso inc. Vidrio 1,9*2,5 mts	Und	2	455.193,00	910.386,00	- 2,00	- 910.386,00	-	-	-	-		-
9,2	Puerta acceso inc vidrio 0,9*2,5 mts (Baños)	Und	15	455.193,00	6.827.895,00	- 15,00	- 6.827.895,00	-	-	-	-		-
9,3	Suministro e instalación Ventana lamina calibre 18 inc. Anticorr. Accesos (vidrio fijo)	m²	120	346.342,50	41.561.100,00	- 120,00	- 41.561.100,00	-	-	-	-		-
9,4	División de baños en acero inoxidable sokoda incluye cerradura las bisagras, accesorios - todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m²	590,6	502.958,60	297.047.349,16	- 557,93	- 280.615.691,70	32,67	16.431.657,46	-	-	32,67	16.431.657,46
9,5	Módulos para división en acero inoxidable sde 1,20 m x 0,40 m - Orinales	m²	30	502.958,60	15.088.758,00	- 26,29	- 13.222.781,59	3,71	1.865.976,41	-	-	3,71	1.865.976,41
9,6	Barandas en acero inoxidable para sanitarios PMR	Und	15	96.000,00	1.440.000,00	- 15,00	- 1.440.000,00	-	-	-	-		-
9,7	Baranda metálica tipo pesado, corredor y rampas de acceso según diseño	ml	95	280.000,00	26.600.000,00	949,02	265.725.600,00	1.044,02	292.325.600,00	631,32	176.769.600,00	412,70	115.556.000,00
9,8	Baranda metálica tipo liviano, graderias y escaleras según diseño	ml	397,1	220.000,00	87.362.000,00	4,61	1.014.200,00	401,71	88.376.200,00	286,85	63.107.000,00	114,86	25.269.200,00
10	PISOS				-	-	-	-	-	-	-		-

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CONTRATO DE OBRA					RESUMEN MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		RESUMEN ACTAS PARCIALES		ACTA DE RECIBO FINAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	LOR .ARIO	VALOR INICIAL CONTRATO	CANTIDAD (+/-)	VALOR MODIFICADO	CANT TOTAL EJECUTADA	VLR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD PAGADA	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD X PAGAR	VALOR X PAGAR
10,1	Piso cerámica 30*30 Alfa o similar (Baterías Sanitarias, camerinos y Palcos Comerciales)	m²	385,92	36.700,00	14.163.264,00	- 316,59	- 11.618.853,00	69,33	2.544.411,00	70,80	2.598.360,00	-1,47	- 53.949,00
10,2	Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para afirmado (Circulación perimetral peatonal A= 8m y Distribución Interna)	m³	358	29.644,00	10.612.552,00	305,35	9.051.795,40	663,35	19.664.347,40	331,68	9.832.321,92	331,67	9.832.025,48
10,3	Construcción de andenes en concreto 2500 psi. (Circulación Perimetral E= 0,10m).	m²	1386,73	32.970,00	45.720.488,10	20,45	674.236,50	1.407,18	46.394.724,60	-	-	1.407,18	46.394.724,60
10,4	Alistado de pisos E=0,04 - 1:5	m²	2044,6	12.366,00	25.283.523,60	- 1.963,78	- 24.284.103,48	80,82	999.420,12	70,80	875.512,80	10,02	123.907,32
10,5	Piso en cemento afinado zona de comercio	m²	4200	17.880,00	75.096.000,00	- 4.200,00	- 75.096.000,00	-	-	-	-		-
10,6	Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)	m²	568	55.301,00	31.410.968,00	- 568,00	- 31.410.968,00	-	-	-	-		-
10,7	Guarda Escoba Virola 8 cm	ml	894	12.120,00	10.835.280,00	- 894,00	- 10.835.280,00	-	-	-	-		-
11	**Prueba de Carga al Módulos Sur y Esquinero Oriental-Sur**				-	-	-	-	-	-	-		-
11,1	Prueba de Carga al Módulos Sur y EsquineroOriental-Sur, según Diseño (incluye logística, instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba).	Und	1	15.000.000,00	15.000.000,00	-	-	1,00	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00		-
12	**ITEMS NO PREVISTOS**				-	-	-	-	-	-	-		
12,1	CERRAMIENTO TEJA DE ZINC	M2		25.230,00	-	487,31	12.294.831,30	487,31	12.294.831,30	472,80	11.928.744,00	14,51	366.087,30
12,2	RETIRO Y REUBICACION PARQUE INFANTIL	GL		1.054.900,00	-	1,00	1.054.900,00	1,00	1.054.900,00	1,00	1.054.900,00		-
12,3	RETIRO Y REUBICACION MALLA ESLABONADA	ML		25.176,30	-	93,00	2.341.395,90	93,00	2.341.395,90	93,00	2.341.395,90		-
12,4	RETIRO DE SOBRANTES VOLQUETA	M3		10.000,00	-	350,00	3.500.000,00	350,00	3.500.000,00	-	-	350,00	3.500.000,00
12,5	DEMOLICION ESTRUCUTRA EXISTENTE ENTERRADA A 4,00 m	M3		330.000,00	-	209,43	69.111.900,00	209,43	69.111.900,00	209,43	69.111.900,00		-
12,6	REUBICACION E INSTALACION TUBERIA EXISTENTE DE 14" AGUA LLUVIA Y CAJA	GL		166.817,80	-	1,00	166.817,80	1,00	166.817,80	1,00	166.817,80		-
12,7	MEJORAMIENTO Y PROTECCION PARA TUBERIAS DE ALCANTARILLADOS CON GRAVA DE 1"	M3		93.985,05	-	59,01	5.546.057,80	59,01	5.546.057,80	60,00	5.639.103,00	-0,99	- 93.045,20
12,8	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PARA ALCANTARILLADO NOVAFORT 14"	ML		135.426,26	-	85,40	11.565.402,60	85,40	11.565.402,60	85,40	11.565.402,60		-
12,9	TRANSLADO DEL TABLERO EXISTENTE EN ANTERIOR TRIBUNA NORTE INCLUYE ACOMETIDA	GL		4.927.387,20	-	1,00	4.927.387,20	1,00	4.927.387,20	1,00	4.927.387,20		-
12,10	TRANSLADO DE LA RED AEREA EN B.T. PARA EL ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA	GL		501.996,90	-	1,00	501.996,90	1,00	501.996,90	1,00	501.996,90		-
12,11	CONTRUCCION DE ACOMETIDA PROVISIONAL DESDE TABLERO EXISTENTE A TRIBUNA OCCIDENTAL	GL		14.087.064,80	-	1,00	14.087.064,80	1,00	14.087.064,80	1,00	14.087.064,80		-
12,12	INSTALACION ELECTRICA PARA ILUMINACION TORRES	GL		6.187.250,00	-	1,00	6.187.250,00	1,00	6.187.250,00	1,00	6.187.250,00		-
12,13	Viga Graderia (Costillar para arranque cubierta) en Concreto Bombeado de 3000 PSI, a partir de nivel +13,50.	m3		1.640.000,00	-	65,65	107.666.000,00	65,65	107.666.000,00	64,29	105.435.600,00	1,36	2.230.400,00
12,14	Concreto bombeado para columnas de 3000 psi alturas de 13.50 m a 16.70 m	m3		757.000,00	-	33,05	25.018.850,00	33,05	25.018.850,00	33,05	25.018.850,00		-
12,15	COLUMNAS EN CONCRETO BOMBEADO 3000 PSI; ALTURA 16.70 M A 20 50 M	m3		798.000,00	-	35,95	28.688.100,00	35,95	28.688.100,00	35,95	28.688.100,00		-
12,16	PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA EN CONCRETO BOMBEADO DE 3000 PSI e= 60	m2		339.000,00	-	416,80	141.295.200,00	416,80	141.295.200,00	416,80	141.295.200,00		-
12,17	TENSORES AMORTIGUAMIENTO PLACA NIVEL + 16.74 (INCLUYE CONCRETO DE RELLENO)	und		225.000,00	-	24,00	5.400.000,00	24,00	5.400.000,00	24,00	5.400.000,00		-
12,18	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo I (según Diseño).	und		750.000,00	-	12,00	9.000.000,00	12,00	9.000.000,00	12,00	9.000.000,00		-
12,19	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo II (según Diseño).	und		790.000,00	-	12,00	9.480.000,00	12,00	9.480.000,00	12,00	9.480.000,00		-
12,20	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo III (según Diseño).	und		450.000,00	-	12,00	5.400.000,00	12,00	5.400.000,00	12,00	5.400.000,00		-
12,21	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo VI (según Diseño).	und		110.000,00	-	100,00	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00	100,00	11.000.000,00		-
12,22	SALIDA EN DUCTO PVC VACIO PARA LUMINARIA 110 V.	UND		50.000,00	-	230,00	11.500.000,00	230,00	11.500.000,00	230,00	11.500.000,00		-
12,23	Barra abatible en acero inoxidable 1" cal 20 para sanitario PMR	ML		480.000,00	-	-	-	-	-	-	-		
12,24	Filos y dilataciones en estuco	ml		3.400,00	-	63,77	216.818,00	63,77	216.818,00	-	-	63,77	216.818,00
12,25	Enchape en porcelana Olimpia 20*20 cms (Baterías Sanitanas H=1,80)	m²		44.000,00	-	128,01	5.632.440,00	128,01	5.632.440,00	126,08	5.547.520,00	1,93	84.920,00
12,26	LADRILLO ESTRUCTURAL Maguncia (0,24 x 0,12 x 0,06) Incluye dovelas y grafil	m2		59.215,00	-	498,43	29.514.532,45	498,43	29.514.532,45	472,49	27.978.495,35	25,94	1.536.037,10
12,27	SECAMANOS ANTIVANDALICOS	UN		394.000,00	-	2,00	788.000,00	2,00	788.000,00	-	-	2,00	788.000,00
12,28	ESPEJOS 4 mm BISELADO	M2		113.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,29	MESONES EN CONCRETO PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR - DOS ALTURAS NORMAL Y PMR ACABADO EN GRANITO	M2		192.450,00	-	5,27	1.014.211,50	5,27	1.014.211,50	7,27	1.399.111,50	-2,00	- 384.900,00
12,30	BARANDA QUINTO NIVEL ALTURA 1.2	ML		245.001,00	-	153,33	37.566.003,33	153,33	37.566.003,33	109,70	26.876.609,70	43,63	10.689.393,63
12,31	PERSIANA - CELOSIA SEGÚN DISEÑO	M2		700.000,00	-	57,51	40.257.000,00	57,51	40.257.000,00	12,00	8.400.000,00	45,51	31.857.000,00
12,32	PUERTAS DE ACCESO PARA OFICNAS - BAÑOS	M2		159.910,00	-	54,41	8.700.703,10	54,41	8.700.703,10	42,00	6.716.220,00	12,41	1.984.483,10
12,33	Fachaleta remate socalo y viga dintel y vigade amarre	ML		19.000,00	-	317,82	6.038.580,00	317,82	6.038.580,00	81,68	1.551.920,00	236,14	4.486.660,00
12,34	Mediacaña granito pulido	ML		22.000,00	-	114,93	2.528.460,00	114,93	2.528.460,00	65,67	1.444.740,00	49,26	1.083.720,00
12,35	Wing plastico	ML		2.000,00	-	89,74	179.480,00	89,74	179.480,00	59,23	118.460,00	30,51	61.020,00
12,36	Cerradura chapa doble tambor	UN		62.950,00	-	15,00	944.250,00	15,00	944.250,00	18,00	1.133.100,00	-3,00	- 188.850,00

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CONTRATO DE OBRA					RESUMEN MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		RESUMEN ACTAS PARCIALES		ACTA DE RECIBO FINAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL CONTRATO	CANTIDAD (+/-)	VALOR MODIFICADO	CANT TOTAL EJECUTADA	VLR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD PAGADA	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD X PAGAR	VALOR X PAGAR
12,37	Suministro e instalacion de marcos y puertas en lamina calibre 18 incluye anticorrosivo y pintura de acabado.	UN		220.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,38	Suministro e instalacion de lineales en superboard en 6 mm de 0.50 cm con dos manos de pintura tipo 2 blanco	ML		24.900,00	-	9,50	236.550,00	9,50	236.550,00	-	-	9,50	236.550,00
12,39	Lavado de ladrillo a la vista	m2		10.000,00	-	731,21	7.312.100,00	731,21	7.312.100,00	-	-	731,21	7.312.100,00
12,40	Carcamo en la entrada de los vomitorios	un		756.203,00	-	3,00	2.268.609,00	3,00	2.268.609,00	3,00	2.268.609,00		-
12,41	Columnetas en concreto 3000 psi 0.25 x 0.12 m	ml		25.000,00	-	348,29	8.707.250,00	348,29	8.707.250,00	185,38	4.634.500,00	162,91	4.072.750,00
12,42	Suministro e instalacion de cielo razo en cielo plas brillante	M2		62.000,00	-	72,64	4.503.680,00	72,64	4.503.680,00	-	-	72,64	4.503.680,00
12,43	Placa de entrepiso prefabricada de 3000 psi (incluye concreto de viguetas, plaquetas y recubrimiento)	M2		292.000,00	-	338,54	98.853.680,00	338,54	98.853.680,00	338,54	98.853.680,00		-
12,44	Placa en Concreto 3000 Impermeabilizado y afinado PSI E=0.06 mts, incluye malla elect. M-221	M2		160.000,00	-	379,00	60.640.000,00	379,00	60.640.000,00	375,00	60.000.000,00	4,00	640.000,00
12,45	Suministro y Armado de Acero de Refuerzo A36, Fy=252MPa, Incluye Anticorrosivo.	Kg		$ 9.150,00	-	45.541,22	416.702.163,00	45.541,22	416.702.163,00	45.541,22	416.702.163,00		-
12,46	Concreto Bombeado de 3000PSI para Vigas Aereas Altura 16.7m a 20.50m	M3		$ 789.000,00	-	217,50	171.607.500,00	217,50	171.607.500,00	237,31	187.237.590,00	-19,81	- 15.630.090,00
12,47	Placa de Entrepiso Aligerada en Concreto Bombeado de 3000 PSI Inclinada (e=0.5 Incluye Elemento Aligerante) para Rampas.	M2		$ 312.500,00	-	1.236,10	386.281.250,00	1.236,10	386.281.250,00	1.236,10	386.281.250,00		-
12,48	Base Granular Para Acceso Vehicular, e=0.3m Especificacion INVIAS	M3		$ 69.633,00	-	158,38	11.028.474,54	158,38	11.028.474,54	179,74	12.515.835,42	-21,36	- 1.487.360,88
12,49	Placa de Contrapiso para Acceso Vehicular. Incluye Refuerzo Según Diseno.	M2		$ 155.500,00	-	334,74	52.052.070,00	334,74	52.052.070,00	357,12	55.532.160,00	-22,38	- 3.480.090,00
12,50	Suministro e Instalacion Tuberia PVC ϕ 1 1/4" RDE21	ML		$ 10.500,00	-	6,44	67.620,00	6,44	67.620,00	6,44	67.620,00		-
12,51	Relleno con Material de Sitio para Tuberias Sanitaria, Pluvial y Cajas	M3		$ 16.800,00	-	136,09	2.286.312,00	136,09	2.286.312,00	136,09	2.286.312,00		-
12,52	Excavacion Mecanica Sin Retiro	M3		$ 15.200,00	-	82,60	1.255.520,00	82,60	1.255.520,00	82,60	1.255.520,00		-
12,53	Caja de Inspección de 0.6 x 0.6 mts, incluye Marco y Tapa	Un		$ 250.000,00	-	-	-	-	-	12,00	3.000.000,00	-12,00	- 3.000.000,00
12,54	Suministro e Instalacion Tuberia Reventilacion PVC 2"	ML		$ 25.500,00	-	25,58	652.290,00	25,58	652.290,00	25,58	652.290,00		-
12,55	Puntos Sanitarios - Desagües PVC 2"	Un		$ 79.800,00	-	163,00	13.007.400,00	163,00	13.007.400,00	163,00	13.007.400,00		-
12,56	Valvula de Bola HF 1"	Un		$ 68.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,57	Check 1"	Un		$ 68.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,58	Valvula de Bola HF 1 1/2"	Un		$ 97.000,00	-	-	-	-	-	3,00	291.000,00	-3,00	- 291.000,00
12,59	Check 1 1/2"	Un		$ 135.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,60	Cajilla para Valvula de Bola - Tapa Registro	Un		$ 75.600,00	-	2,00	151.200,00	2,00	151.200,00	-	-	2,00	151.200,00
12,61	Malla a Tierra Sub Estacion y Planta Compuesta por 7 Electrodos Varilla Copper WELD de 5/8" X 2.44M, entrelazadas con Cable Cu Desnudo No 2/0 AWG; debidamente aseguradas con soldadura CALDWELD 90GR. Y tratamiento Quimico para Obtener una Resistencia Inferior a 2 OHMIOS.	Un		$ 3.000.000,00	-	1,00	3.000.000,00	1,00	3.000.000,00	-	-	1,00	3.000.000,00
12,62	Caja de Inspeccion Norma NC 500	Un		$ 880.000,00	-	4,00	3.520.000,00	4,00	3.520.000,00	4,00	3.520.000,00		-
12,63	Bajante en Ducto EMT de 1"	Un		$ 366.000,00	-	2,00	732.000,00	2,00	732.000,00	2,00	732.000,00		-
12,64	Salida Lampara o Tomacorriente Doble con Polo a Tierra Aislado en Ducto PVC	Un		$ 97.000,00	-	4,00	388.000,00	4,00	388.000,00	2,00	194.000,00	2,00	194.000,00
12,65	Accesorios Para Tanque de Almacenamiento Niples Pasamuro - Cuellos de Ganso - Tuberia y Codos de HG - Tuberia de Ventilacion	GL		$ 5.500.000,00	-	1,00	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00	1,00	5.500.000,00		-
12,66	Dilatacion en Ladrillo Macizo Cuarteron Maguncia (0.24x0.06x0.06) para Anden	ML		$ 22.300,00	-	221,22	4.933.206,00	221,22	4.933.206,00	140,00	3.122.000,00	81,22	1.811.206,00
12,67	Puerta Cortina Enrollable para Locales	M2		$ 387.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,68	Carcamo Fundido en Sitio - Concreto 3000 PSI con rejilla en Polipropileno	Un		$ 1.600.000,00	-	11,00	17.600.000,00	11,00	17.600.000,00	11,00	17.600.000,00		-
12,69	Adoquin Tablon en Concreto Estriado 0.4*0.4 para Exteriores con Acabado Arquitectonico y Pegado con Mortero	M2		$ 74.000,00	-	66,86	4.947.640,00	66,86	4.947.640,00	-	-	66,86	4.947.640,00
12,70	Portones Cal 18 Acceso Vehicular y Otros	M2		$ 455.000,00	-	-	-	-	-	-	-		-
12,71	Rejillas de piso tipo sosco 3*2 aluminio	Un		$ 8.200,00	-	6,00	49.200,00	6,00	49.200,00	5,00	41.000,00	1,00	8.200,00
12,72	Viga de Amarre Pie de Muro 3000 PSI	M3		$ 469.175,00	-	-	-	-	-	10,11	4.743.359,25	-10,11	- 4.743.359,25

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CONTRATO DE OBRA					RESUMEN MODIFICACIONES		CONDICIONES A[illegible]ALIZADAS FINALES		RESUMEN ACTAS PARCIALES		ACTA DE RECIBO FINAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	ALOR UNITARIO	VALOR INICIAL CONTRATO	CANTIDAD (+/-)	VALOR MODIFICADO	CANT TOTAL EJECUTADA	VLR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD PAGADA	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD X PAGAR	VALOR X PAGAR
12,73	Tapa Rollo para Puerta Enrrollable	M2		$ 112.000,00	-	-	-	-	-	25,00	2.800.000,00	-25,00	- 2.800.000,00
12,74	Suministro e instalación tuberia F 6" Fy = 2950 kg/cm2 (Tensores) incluye accesorios y anticorrosivo.	kg		9.500,00	-	6.841,12	64.990.640,00	6.841,12	64.990.640,00	6.841,12	64.990.640,00		-
12,75	Suministro e instalación tuberia F 8" Fy = 2950 kg/cm2 (Tensores) incluye accesorios y anticorrosivo.	kg		9.500,00	-	12.240,78	116.287.410,00	12.240,78	116.287.410,00	12.240,78	116.287.410,00		-
12,76	Conexiones y soldaduras (10% eswtructura metalica) según diseños	kg		11.000,00	-	14.243,57	156.679.270,00	14.243,57	156.679.270,00	14.243,57	156.679.270,00		-
12,77	Canal en lamina calibre 18 galvanizado, incluye anticorrosivo washprimer y pintura termina color blanca.	ml		115.000,00	-	75,90	8.728.500,00	75,90	8.728.500,00	79,00	9.085.000,00	-3,10	- 356.500,00
12,78	Suministro e instalacion de cubierta en perfil estructural plano tipo KR 18	M2		99.000,00	-	1.030,74	102.043.260,00	1.030,74	102.043.260,00	-	-	1.030,74	102.043.260,00
12,79	Suministro e instalación de Equipo de presión 20155EH - 15 TIPO BARNES (Según especificaciones de ajustes a diseños)	un		54.821.600,00	-	2,00	109.643.200,00	2,00	109.643.200,00	-	-	2,00	109.643.200,00
12,80	Placa acceso vehicular en pavimento rigido fundido en sitio (incluye malla electrosoldada)	m2		66.000,00	-	196,06	12.939.960,00	196,06	12.939.960,00	260,00	17.160.000,00	-63,94	- 4.220.040,00
12,81	PRADIZACION	m2		16.338,00	-	1.595,04	26.059.763,52	1.595,04	26.059.763,52	2.000,00	32.676.000,00	-404,96	- 6.616.236,48
12,82	Suministro e instalacion de mangera para bajante de 3" doble incluye pintura epoxica y accesorios	ml		71.665,00	-	52,00	3.726.580,00	52,00	3.726.580,00	52,00	3.726.580,00		-
12,83	Anclajes en concreto 3/8 Y 1/2" PROFUNDIDAD 0.10 M	un		17.267,00	-	1.012,00	17.474.204,00	1.012,00	17.474.204,00	-	-	1.012,00	17.474.204,00
12,84	Tratamiento de Junta con sikaflex estructural para dilataciones	ml		13.809,00	-	115,34	1.592.730,06	115,34	1.592.730,06	-	-	115,34	1.592.730,06
12,85	Suministro e instalacion de malla IMT 40 C para cerramiento en rampas, (incluye malla IMT 40 C, tubo, platina y anclajes)	m2		162.400,00	-	748,67	121.584.008,00	748,67	121.584.008,00	-	-	748,67	121.584.008,00
12,86	Suministro e instalacion sardinel prefabricado A-10 Incluye mortero de pega	ml		42.575,00	-	307,30	13.083.297,50	307,30	13.083.297,50	344,00	14.645.800,00	-36,70	- 1.562.502,50
12,87	Suministro e instalación de espárragos de d=2" con rosca triangular de 41/2 hilos por pulgada en acero 4140 bonificado de 15" de largo.	un		214.040,00	-	24,00	5.136.960,00	24,00	5.136.960,00	24,00	5.136.960,00		-
12,88	Suministro e instalación de espárragos de d=2" con rosca triangular de 4 1/2 hilos por pulgada en acero 4140 bonificado de 13" de largo.	un		196.040,00	-	24,00	4.704.960,00	24,00	4.704.960,00	24,00	4.704.960,00		-
12,89	Suministro e instalación de espárragos de d=2" con rosca triangular de 4 1/2 hilos por pulgada en acero 4140 bonificado de 11" de largo.	un		173.652,00	-	64,00	11.113.728,00	64,00	11.113.728,00	64,00	11.113.728,00		-
12,90	Suministro e instalación de porton en malla IMT 40C expandida 2.5 mm, (incluye malla 40C, marcos en tubular 4*8 cal 14, platina, y anclajes , acabado con pintura electroestatica)	m2		276.350,00	-	107,50	29.707.625,00	107,50	29.707.625,00	-	-	107,50	29.707.625,00
12,91	Suministro e instalación marco puerta en lamina cold rolled cal 18 inc. Anticorrosivo.	un		88.081,00	-	21,00	1.849.701,00	21,00	1.849.701,00	21,00	1.849.701,00		-
12,92	Puerta cortina antibandalica (incluye tapa y accesorios para su correcto funcionamiento)	un		1.606.967,00	-	10,00	16.069.670,00	10,00	16.069.670,00	10,00	16.069.670,00		-
12,93	Sistema de puesta a tierra para cubierta (anillo de tierra aéreo y por tierra)	Global		5.700.760,00	-	1,00	5.700.760,00	1,00	5.700.760,00	1,00	5.700.760,00		-
12,94	Traslado de tablero general de acometidas y tablero de medida en baja tensión a subestación 1	un		1.949.600,00	-	1,00	1.949.600,00	1,00	1.949.600,00	1,00	1.949.600,00		-
12,95	Tablero trifásico con espacio para totalizador tetra filar de 42 circuitos, con puerta, cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. incluye automáticos de acuerdo a diagrama unifilar y cuadro de cargas. tn-or	un		1.625.200,00	-	1,00	1.625.200,00	1,00	1.625.200,00	-	-	1,00	1.625.200,00
12,96	Salida lámpara toma pvc completa en 3/4"	un		97.779,00	-	286,00	27.964.794,00	286,00	27.964.794,00	220,00	21.511.380,00	66,00	6.453.414,00
12,97	Salida ducto e.m.t para luminarias 110v	un		97.230,00	-	18,00	1.750.140,00	18,00	1.750.140,00	12,00	1.166.760,00	6,00	583.380,00
12,98	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.a.c oriental 3no 2/0 +1 no1/0 +1no2t	ml		124.444,00	-	36,00	4.479.984,00	36,00	4.479.984,00	-	-	36,00	4.479.984,00
12,99	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.a.d. oriental 3no 1/0 + 1 no 2 + 1 no 4t	ml		101.518,00	-	40,00	4.060.720,00	40,00	4.060.720,00	-	-	40,00	4.060.720,00
12,10	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.n-or. 3no 1/0 + 1 no 2+ 1 no 4t	ml		101.518,00	-	9,00	913.662,00	9,00	913.662,00	-	-	9,00	913.662,00
12,101	Suministro e instalación de acometidas de tablero tgd 1 al t.o.n - c 3no 2 + 1 no 4 + 1 no 6t	ml		74.571,00	-	68,00	5.070.828,00	68,00	5.070.828,00	-	-	68,00	5.070.828,00
12,102	Suministro e instalación luminaria fluorescente 2x32w x 120 vol	un		173.900,00	-	50,00	8.695.000,00	50,00	8.695.000,00	-	-	50,00	8.695.000,00
12,103	Suministro e instalación luminaria tipo bala de 2x26w x 120 vol	un		97.500,00	-	50,00	4.875.000,00	50,00	4.875.000,00	-	-	50,00	4.875.000,00
12,104	Suministro e instalación ducto e .m.t 2"	ml		26.300,00	-	475,00	12.492.500,00	475,00	12.492.500,00	-	-	475,00	12.492.500,00
12,105	Suministro e instalación luminaria fluorescente de 60x60cm en cubierta especular t-8 de 4x17w x 120 vol	un		193.400,00	-	14,00	2.707.600,00	14,00	2.707.600,00	-	-	14,00	2.707.600,00
12,106	Suministro e instalación de acometidas de tablero control de torres a tribuna occidental por bandeja 3no 2 + 1 no 4 + 1 no 6t	ml		47.600,00	-	430,00	20.468.000,00	430,00	20.468.000,00	-	-	430,00	20.468.000,00
12,107	Suministro e instalación de breaker general 3x 800 (incluye adaptación a tablero general)	un		5.940.000,00	-	1,00	5.940.000,00	1,00	5.940.000,00	-	-	1,00	5.940.000,00

ÍTEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES CONTRATO DE OBRA					RESUMEN MODIFICACIONES		CONDICIONES ACTUALIZADAS FINALES		RESUMEN ACTAS PARCIALES		ACTA DE RECIBO FINAL	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR INICIAL CONTRATO	CANTIDAD (+/-)	VALOR MODIFICADO	CANT TOTAL EJECUTADA	VLR TOTAL EJECUTADO	CANTIDAD PAGADA	VALOR PAGADO ACTAS ANTERIORES	CANTIDAD X PAGAR	VALOR X PAGAR
12,108	Ventanas con 5 vidrios cristal incoloro de 8mm en crudo blindado con marco en acero inoxidable cal 16 con pisavidrio a 45 grados atornillado película de seguridad en color bronce para taquillas	Global		7.777.000,00	-	1,00	7.777.000,00	1,00	7.777.000,00	1,00	7.777.000,00		-
12,109	Pasa manos en tuberia metalica de 2" para cerramiento en rampas	ml		50.000,00	-	228,68	11.434.000,00	228,68	11.434.000,00	-	-	228,68	11.434.000,00
12,110	Losa de ingreso de rampas a tribuna oriental en quinto nivel en estructura metalica (incluye palca maciza de concreto de 0,10 m)	Global		3.798.334,00	-	1,00	3.798.334,00	1,00	3.798.334,00	1,00	3.798.334,00		-
12,111	Tableta estriada en concreto de 40 * 40 para zonas peatonales (incluye adoquin en concreto)	ml		40.300,00	-	141,20	5.690.360,00	141,20	5.690.360,00	90,00	3.627.000,00	51,20	2.063.360,00
	Ajuste por acta de modificación						23,63		23,63		23,63		
	COSTOS DIRECTOS				6.205.783.278,71		2.788.433.314,09		8.994.216.592,80		8.238.536.440,48		755.680.152,00
	A.I.U. 25%				1.551.445.819,68		697.108.328,52		2.248.554.148,20		2.059.634.110,12		188.920.038,00
	Derechos Conexión Servicios				8.000.000,00		-8.000.000,00						
	Derechos licencia de construcción				30.000.000,00				30.000.000,00		30.000.000,00		
A	AJUSTES A LOS DISEÑOS ELECTRICOS						10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
B	AJUSTES A LOS DISEÑOS HIDROSANITARIO						15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
C	AJUSTES A LOS DISEÑOS ARQUITECTONICO						17.200.000,00		17.200.000,00		17.200.000,00		
D	AJUSTES A LOS DISEÑOS ESTRUCTURAL						23.100.000,00		23.100.000,00		23.100.000,00		
E	MAYOR VALOR DERECHOS DE CONSTRUCCION						17.000.000,00		17.000.000,00		17.000.000,00		
	COSTO TOTAL				7.795.229.098,00		3.559.841.643,00		11.355.070.741,00		10.410.470.551,00		944.600.190,00

VALOR OBRAS EJECUTADAS	944.600.190,00
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	228.389.367,50
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	716.210.822,50

SON: **SETECIENTOS DEICISEIS MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 50/100 M/CTE.**

NOTA: El contratista de obra se reserva el derecho a reclamaciones futuras.

No siendo otro el objeto de la presente, y de común acuerdo se firman por quienes en ella intervinieron:

FIRMA:
NOMBRE: **DR JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ**
REPRESENTANTE LEGAL **CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE**
INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: **ING NELSON LEONARDO BENITEZ CASTELBLANCO**
REPRESENTANTE LEGAL **UNION TEMPORAL GBC**
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: **DR GABRIEL SARMIENTO ORTIZ**
INDEPORTES BOYACA
SUPERVISOR

FIRMA:
NOMBRE: **DR FREDI IOVANNI PARDO PINZON**
INDEPORTES BOYACA
GERENTE

INDEPORTES Boyacá	**INDEPORTES BOYACA**	**2 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ACTA DE LIQUIDACIÓN

FECHA PRESENTE ACTA	**2 DE SEPTIEMBRE DE 2014**		
CONTRATO No.	001	**FECHA**	7 DE ABRIL DE 2011
OBJETO	**CONSTRUCCION TRIBUNA NORTE ESTADIO DE LA INDEPENDENCIA DE TUNJA**		
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL GBC		
INTERVENTOR	CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE		
VALOR INICIAL	$7.795.229.098,00		
FECHA DE INICIO	ABRIL 25 DE 2011		
PLAZO INICIAL	(5) CINCO MESES		
FECHA INICIAL DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 24 DE 2011		
OTRO SI No. 01 - MODIFICACION CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO	JULIO 25 DE 2011		
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 24 DE 2011		
OTRO SI No. 02 - AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION	SEPTIEMBRE 23 DE 2011		
ADICIONAL EN TIEMPO No. 01 - TIEMPO DE AMPLIACION	(45) CUARENTA Y CINCO DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	NOVIEMBRE 9 DE 2011		
OTRO SI No. 03 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCION	NOVIEMBRE 8 DE 2011		
ADICIONAL EN TIEMPO No. 02 - TIEMPO DE AMPLIACION	(29) VEINTI Y NUEVE DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	DICIEMBRE 8 DE 2011		
OTRO SI No. 4 - ADICIÓN Y PRORROGA	DICIEMBRE 6 DE 2011		
ADICIONAL EN VALOR No. 01	$849.994.855,00		
ADICIONAL EN TIEMPO No. 03 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(60) SESENTA DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 8 DE 2012		
SUSPENSIÓN DEL CONTRATO No. 01	DICIEMBRE 30 DE 2011		
TIEMPO DE SUSPENSIÓN	(11) ONCE DIAS CALENDARIO		
REINICIO DEL CONTRATO	ENERO 11 DE 2012		
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 20 DE 2012		
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 02	FEBRERO 16 DE 2012		
TIEMPO DE SUSPENSION	(8) OCHO DIAS CALENDARIO		
REINICIO DEL CONTRATO	FEBRERO 24 DE 2012		
FECHA DE TERMINACION	FEBRERO 28 DE 2012		
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 02	FEBRERO 24 DE 2012		
TIEMPO AMPLIACION DE SUSPENSION No.02	(27) VEINTISIETE DIAS CALENDARIO		
REINICIO AMPLIACION DE SUSPENSION No. 02	MARZO 22 DE 2012		
FECHA DE TERMINACION	MARZO 26 DE 2012		
OTRO SI No. 5 - ADICIÓN Y PRORROGA	MARZO 23 DE 2012		
ADICIONAL EN VALOR No. 02	$2.709.846.788,00		
ADICIONAL EN TIEMPO No. 04 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(120) CIENTO VEINTE DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	JULIO 27 DE 2012		
OTRO SI No. 06 - AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN	JULIO 27 DE 2012		
ADICIONAL EN TIEMPO No. 05 - TIEMPO DE AMPLIACIÓN	(20) VEINTE DIAS CALENDARIO		
FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 16 DE 2012		
SUSPENSION DEL CONTRATO No. 03	AGOSTO 9 DE 2012		
TIEMPO DE SUSPENSION	(8) OCHO DIAS CALENDARIO		
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	AGOSTO 16 DE 2012		

FECHA DE TERMINACION	AGOSTO 23 DE 2012
AMPLIACION DE LA SUSPENSION No. 03	AGOSTO 16 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(20) VEINTE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
FECHA DE TERMINACION	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
AMPLIACION N° 2 DE LA SUSPENSION No. 03	SEPTIEMBRE 5 DE 2012
TIEMPO DE SUSPENSION	(7) SIETE DIAS CALENDARIO
REINICIO DEL CONTRATO No. 03	SEPTIEMBRE 12 DE 2012
FECHA ACTUAL DE TERMINACION REAL	SEPTIEMBRE 19 DE 2012
VALOR TOTAL FINAL DEL CONTRATO	11.355.070.741,00

MIEMBROS UT GBC	**IDENTIFICACION**	**% DE PARTICIPACION**
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	7165416	24
FANNY PATRICIA ZAMBRANO ORTEGA	41180411	4
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	12969285	24
CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA LTDA	830505314	24
REDEX LTDA	820000817	24

En las oficinas de INDEPORTES BOYACA, En la ciudad de Tunja, a los dos (2) dias del mes de septiembre de 2014, se reunieron el ING. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO contratista en calidad de Representante legal de la UNION TEMPORAL GBC, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ interventor , en representación del CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE, el DR. GABRIEL SARMIENTO ORTIZ supervisor del contrato y el Doctor FREDI IOVANNI PARDO PINZON Gerente de INDEPORTES BOYACA con el fin de hacer la liquidación Total Con fundamento en los soportes Presentados:

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Facturado	Amortizacion Anticipo	Valor Pagado
Anticipo Contrato Inicial	ABRIL 25 DE 2011	3.118.091.639,00		3.118.091.639,00
Anticipo OtroSi 4	DICIEMBRE 6 DE 2011	300.000.000,00		300.000.000,00
Anticipo OtroSi 5	MARZO 23 DE 2012	677.461.697,00		677.461.697,00
Acta Parcial No 1		1.834.722.674,00	733.889.069,60	1.100.833.604,40
Acta Parcial No 2		1.896.417.230,00	758.566.892,00	1.137.850.338,00
Acta Parcial No 3		694.034.530,00	277.613.812,00	416.420.718,00
Acta Parcial No 4		1.228.073.981,00	491.229.592,40	736.844.388,60
Acta Parcial No 5		575.670.003,00	230.268.001,20	345.402.001,80
Acta Parcial No 6		434.241.676,00	173.696.670,40	260.545.005,60
Acta Parcial No 7		685.944.845,00	274.377.938,00	411.566.907,00
Acta Parcial No 8		303.001.650,00	121.200.660,00	181.800.990,00
Acta Parcial No 9		779.564.914,00	311.825.965,60	467.738.948,40
Acta Parcial No 10		813.197.535,00	203.299.383,75	609.898.151,25
Acta Parcial No 11		263.147.871,00	65.786.967,75	197.360.903,25
Acta Parcial No 12		902.453.642,00	225.409.015,80	677.044.626,20
Acta Final		944.600.190,00	228.389.367,50	716.210.822,50
Valor Total Recibido		11.355.070.741,00		11.355.070.741,00
Valor Total Contratado		11.355.070.741,00		11.355.070.741,00
Valor Total Obra Ejecutada				11.355.070.741,00
Saldo No Ejecutado				-
SUMAS IGUALES		-	4.095.553.336,00	-

VALOR TOTAL ANTICIPO			
Valor Total anticipo Recibido		4.095.553.336,00	
Valor Amortizacióm		4.095.553.336,00	
Saldo Amortización Anticipo		-	
SUMAS IGUALES		-	

Items ejecutados posterior al vencimiento del contrato

12,78	Suministro e instalacion de cubierta en perfil estructural plano tipo KR 18	$	102.043.260,00
12,79	Suministro e instalación de Equipo de presión 20155EH - 15 TIPO BARNES (Según especificaciones de ajustes a diseños)	$	109.643.200,00
	Total items ejecutados posterior al vencimiento del contrato	**$**	**211.686.460,00**
	A.I.U. a descontar por items ejecutados posterior al vencimiento del contrato	**$**	**52.921.615,00**

BALANCE GENERAL		
Valor Contrato		11.355.070.741,00
Valor Total Recibido	11.355.070.741,00	
Valor Acta de Recibo Por Pagar	- 716.210.822,50	
Valor AIU items ejecutados posterior al vencimiento del contrato		52.921.615,00
Valor Multas y Sanciones		20.000.000,00
Valor Cancelado Directamente a Acreedores Mano de Obra		494.784.376,00
Valor Retenido por la entidad	567.705.991,00	- 567.705.991,00
Saldo por pagar al contratista	148.504.831,50	
SUMAS IGUALES	11.355.070.741,00	11.355.070.741,00

NOTA: El contratista de obra se reserva el derecho a reclamaciones futuras.

El contratista deberá constituir las garantías de estabilidad de acuerdo a las clausulas del Contrato.

FIRMA:
NOMBRE: **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ**
REPRESENTANTE LEGAL **CONSORCIO INDEPENDENCIA NORTE**
Interventor

FIRMA:
NOMBRE: **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**
REPRESENTANTE LEGAL **UNION TEMPORAL GBC**
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: **GABRIEL SARMIENTO ORTIZ**
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: **FREDI IOVANNI PARDO PINZON**
GERENTE DE INDEPORTE BOYACA

GOBERNACIÓN DE BOYACA	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P06-F30
ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 30/10/2011

Marque con una X el tipo de contrato para el cual se diligencia el Acta de Liquidación:

SUMINISTRO: _____ **COMPRAVENTA:** _____ **OBRA:** X

CONSULTORIA: _____ **ARRENDAMIENTO:** _____

SECRETARIA DE	**DE INFRAESTRUCTURA**
FECHA PRESENTE ACTA	**7 DE MAYO DE 2012**
CONTRATO No.	00784 — **FECHA** 21 DE JUNIO DE 2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00
VALOR ADICIONAL No.	-
VALOR TOTAL	$ 5.006.047.993,00
PLAZO	4 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L 2010
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE JULIO DE 2010
FECHA ACTA SUSPENSION	25 DE AGOSTO DE 2010
FECHA ACTA REINICIACION	22 DE OCTUBRE DE 2010
AMPLIACION No 1	75 DIAS
AMPLIACION No 2	30 DIAS
AMPLIACION No 3	20 DIAS
PLAZO FINAL	8 MESES Y 5 DIAS
FECHA TERMINACION REAL	30 DE MAYO DE 2011

En las oficinas de la secretaria de infraestructura Pública del departamento, el 7 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO** actuando en calidad de Representante legal del contratista **CONSORCIO NARBOY** , el Dr. **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ** en calidad de Representante legal de la Interventoría **CONSORCIO A & L 2010** y el Ing. **EBERFRANCKS TORRES ESPITIA** supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de Liquidación del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,90
Acta Parcial 1	16 de Noviembre de 2010	771.548.088,00
Acta Parcial 2	16 de Diciembre de 2010	691.712.250,00
Acta Parcial 3	21 de Febrero de 2011	1.701.671.246,00
Acta Parcial 4	9 de Mayo de 2011	1.002.157.146,00
Acta Final	30 de Mayo de 2011	779.879.688,00
Valor Total Recibido		**4.946.968.418,00**

	Valor	Valor
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Ejecutado sin reajustes	4.946.968.418,00	
Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	-
SUMAS IGUALES	**5.006.047.993,00**	**5.006.047.993,00**

2012 JUN21 PM 3:46

AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO

Valor Total anticipo Recibido		1.501.814.397,90
Valor Amortización	1.501.814.397,90	
Saldo Amortización Anticipo		-
SUMAS IGUALES	**1.501.814.397,90**	**1.501.814.397,90**

BALANCE GENERAL

Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido	4.946.968.418,00	
Valor Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	
SUMAS IGUALES	**5.006.047.993,00**	**5.006.047.993,00**

El contratista deberá constituir las garantías de acuerdo a las cláusulas del Contrato. La aprobación de tales garantías será condición necesaria, para que ésta acta produzca efectos legales contractuales.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de obra No. 00784 de 2010, y el contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO y/o cualquiera otra autoridad administrativa. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ**
Representante legal **CONSORCIO A & L 2010**
Interventor

FIRMA:

NOMBRE: **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**
Representante legal **CONSORCIO NARBOY**
Contratista

FIRMA:

NOMBRE: **EDERFRANCKS TORRES ESPITIA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: **MARIA AMAYDE BARON DURAN**
Vo Bo DEPARTAMENTO DE BOYACA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: GC-P06-F24
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 27/12/2010

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE MAYO DE 2011		
CONTRATO No.	784	FECHA	DE 2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA		
VALOR	5.006.047.993,00		
PLAZO	120 DIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY		
INTERVENTOR	CONSORCI A & L		
ACTA DE INICIACION	30 DE JULIO DE 2010		
ACTA DE SUSPENSIÓN	25 DE AGOSTO DE 2010		
ACTA DE REINICIACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2010		
AMPLIACION No 1	75 DIAS		
AMPLIACION No 2	30 DIAS		
AMPLIACION No 3	20 DIAS		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	245 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE MAYO DE 2011		

En las oficinas de la secretaria de infraestructura Pública del departamento, el 30 del mes de Mayo de 2011 se reunieron los señores: Ing. **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO** actuando en calidad de Representante legal del contratista , el Dr. **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ** en calidad de Representante legal de la Interventoría y el Arq. **MAURICIO RUEDA MALDONADO** supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Pagos	Valor
Anticipo	1.501.814.397,90
Acta Parcial N° 1	540.083.661,60
Acta Parcial N° 2	484.198.575,00
Acta Parcial N° 3	1.191.169.872,20
Acta Parcial N° 4	701.510.002,20
Acta Final	528.191.909,10
Total Recibido	**4.946.968.418,00**

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE ESTA FOTOCOPIA FUE COMPARADA CON SU ORIGINAL Y ES AUTENTICA
08 OCT 2012
Notaría 2ª
Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

FIRMA:
NOMBRE: **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**
Representante legal **CONSORCIO NARBOY**
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ**
Representante legal **CONSORCIO A & L 2010**
INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: **MAURICIO RUEDA MALDONADO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P06-F30
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 30/10/2011

Marque con una X el tipo de contrato para el cual se diligencia el Acta de Liquidación:

SUMINISTRO: _____ COMPRAVENTA: _____ OBRA: X

CONSULTORIA: _____ ARRENDAMIENTO: _____

SECRETARIA DE	DE INFRAESTRUCTURA		
FECHA PRESENTE ACTA	7 DE MAYO DE 2012		
CONTRATO No.	00 84	FECHA	21 DE JUNIO DE 2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00		
VALOR ADICIONAL No.			
VALOR TOTAL	$ 5.006.047.993,00		
PLAZO	4 MESES		
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY		
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L 2010		
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE JULIO DE 2010		
FECHA ACTA SUSPENSION	25 DE AGOSTO DE 2010		
FECHA ACTA REINICIACION	22 DE OCTUBRE DE 2010		
AMPLIACION No 1	75 DIAS		
AMPLIACION No 2	30 DIAS		
AMPLIACION No 3	20 DIAS		
PLAZO FINAL	8 MESES Y 5 DIAS		
FECHA TERMINACION REAL	30 DE MAYO DE 2011		

En las oficinas de la secretaria de infraestructura Pública del departamento, el 7 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARBOY , el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ en calidad de Representante legal de la Interventoria CONSORCIO A & L 2010 y el Ing. EBERFRANCKS TORRES ESPITIA supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de Liquidación del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,90
Acta Parcial 1	15 de Noviembre de 2010	771.548.086,00
Acta Parcial 2	16 de Diciembre de 2010	691.712.250,00
Acta Parcial 3	21 de Febrero de 2011	1.701.671.246,00
Acta Parcial 4	9 de Mayo de 2011	1.002.157.146,00
Acta Final	30 de Mayo de 2011	779.879.688,00
Valor Total Recibido		6.946.968.418,00

	Valor	Valor
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Ejecutado sin reajustes	4.946.968.418,00	
Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	-
SUMAS IGUALES	5.006.047.993,00	5.006.047.993,00

2012 JUN 21 9:48

LA ANTERIOR FOTOCOPIA ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

08 OCT 2012

AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO

Valor Total anticipo Recibido		1.501.814.397,90
Valor Amortización	1.501.814.397,90	
Saldo Amortización Anticipo		-
SUMAS IGUALES	1.501.814.397,90	1.501.814.397,90

BALANCE GENERAL

Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido	4.946.968.418,00	
Valor Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	
SUMAS IGUALES	5.006.047.993,00	5.006.047.993,00

El contratista deberá constituir las garantías de acuerdo a las cláusulas del Contrato. La aprobación de tales garantías será condición necesaria, para que ésta acta produzca efectos legales contractuales.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de obra No. 00784 de 2010, y el contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO y/o cualquiera otra autoridad administrativa. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

FIRMA:
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
Representante legal CONSORCIO A & L 2010
Interventor

FIRMA:
NOMBRE: NELSON LEBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
Representante legal CONSORCIO NARBOY
Contratista

FIRMA:
NOMBRE: EFERFRANCIS TORRES ESPITIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: MARIA ANAYDE BARON DURAN
Vo Bo DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LA ANTERIOR FOTOCOPIA ES FIEL
COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
08 OCT 2012

SECRETARIA DE CONTRATACION	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION	Versión: 0 Código: GC-P08-F16 Fecha: 09-09-09

FECHA PRESENTE ACTA	7 DE MAYO DE 2012			
CONTRATO No.	784	FECHA	V	2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA			
VALOR	$ 5.006.047.993,00			
PLAZO	120 DIAS			
PLAZO FINAL	245 DIAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY			
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L			
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE JULIO DE 2010			
FECHA TERMINACION REAL	30 DE MAYO DE 2011			

En las oficinas de la secretaria de Infraestructura Pública del departamento de Boyacá, el 07 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARBOY, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ en calidad de Representante legal de la interventoria CONSORCIO A&L 2010 y el Ing. EBERFRANCKS TORRES ESPITIA supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en el acta de recibo final formulada y anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,90
Acta Parcial No 1	16 de Noviembre de 2010	540.083.661,60
Acta Parcial No 2	10 de Diciembre de 2010	484.198.575,00
Acta Parcial No 3	21 de Febrero de 2011	1.191.169.872,20
Acta Parcial No 4	9 de Mayo de 2011	701.510.002,20
Acta Final	30 de Mayo de 2011	528.191.909,10
Valor Total Recibido		4.946.968.418,00
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Obra Ejecutada		4.946.968.418,00
Sin Reajustes		
Saldo No Ejecutado		59.079.575,00
SUMAS IGUALES		5.006.047.993,00
VALOR TOTAL ANTICIPO		
Valor Total anticipo Recibido	30 de Julio de 2010	1.501.814.397,90
Valor Amortización		1.501.814.397,90
Saldo Amortización Anticipo		
SUMAS IGUALES		1.501.814.397,90
INVERSION DE IMPREVISTOR		
Valor Total Costo Directo		3.957.574.734,00
Imprevistos Incluidos en Acta de Recibo Final de Cantidades (8%)		316.605.978,72
Imprevistos soportados y avalados (Anexo 1)		314.635.173,28
Saldo de Imprevistos NO invertido		1.970.805,44
SUMAS IGUALES		316.605.978,72
BALANCE GENERAL		
Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido		4.946.968.418,00
Valor Saldo No Ejecutado		59.079.575,00
Valor Imprevistos		316.605.978,72
Valor de Imprevistos invertidos		-314.635.173,28
Valor Imprevistos NO invertidos		-1.970.805,44
SUMAS IGUALES		5.006.047.993,00 5.006.047.993,00

El contratista deberá constituir las garantías de estabilidad de acuerdo a las cláusulas del Contrato.

FIRMA:
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A & L 2010
Interventor

FIRMA:
NOMBRE: NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO NARBOY
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: Ing. EBER FRANCKS TORRES ESPITIA
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

V.B. DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LOA CIUDAD DE TUNJA BOYACA
CONVENIO	
VIGENCIA FISCAL	
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY
CONTRATO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00
PLAZO	120 DIAS
FECHA INICIACION REAL	20 DE JULIO DE 2010
FECHA TERMINACION CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA	30 DE MAYO DE 2011
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L

ACTA	
MES	MAYO
ACTA No	FINAL
FECHA	30 DE MAYO DE 2011

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			AVANCE DE EJECUCION								
									PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	V TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
1,00	**PRELIMINARES**																
1,20	Reubicación Campamento	m²	60,00	28.500,00	1 710 000,00	+	60 00	1 710 000,00	0		0%	60,00	1 710 000,00	100%	60	1.710 000,00	100%
1,30	Instalación provisional agua y desagües	und	1.00	1 900 000,00	1 900 000,00	+	1,00	1 900 000,00	0		0%	1,00	1.900 000,00	100%	1	1.900 000,00	100%
1,40	Red eléctrica provisional	und	1.00	1 900.000,00	1 900 000,00	+	1,00	1 900 000,00	0		0%	1,00	1.900 000,00	100%	1	1 900 000,00	100%
1,50	Comisión de Topografía	m²	2552,00	2 930,00	7 477 360,00	+	8726.73	25 569 318,90	0		0%	8 726,73	25 569 318,90	100%	8726,73	25 569 318,90	100%
2,00	**ESTRUCTURA CONCRETO GRADERÍA Y ESTRUCTURA TOTAL**																
2,10	Excavación mecánica y retiro	m³	95,2	19 500,00	1 856 400,00	+	491,45	9 622 275,00	77	1 501 500,00	16%	416,45	8.120 775,00	84%	493,45	9 622 275,00	100%
2,20	Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para afirmado	m³	338,25	42 000,00	14 206 500,00	+	894,42	37 565 640,00	0		0%	894,42	37 565 640,00	100%	894,42	37 565 640,00	100%
2,30	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR 60	kg	115275.04	2 450,00	282 421 848,00		109300 53	267 786 298,50	1142,72	2 299 664,00	1%	92 529,00	226 696 050,00	99%	93671,72	229 495 714,00	100%
2,40	Refuerzo malla electrosoldada M 131 de 5 mm	m²	4090	5 000,00	20 450 000,00	+	5085,76	25 428 800,00	0		0%	5 085,76	25 428 800,00	100%	5085,76	25 428 800,00	100%
2,50	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas placa de entrepiso altura 8,30m	m³	68,5	613 000,00	41 990 500,00		37 47	22 969 110,00	0		0%	37,47	22 969 110,00	100%	37,47	22.969 110,00	100%
2,70	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas placa de entrepiso altura 13,50m	m³	60,61	689 000,00	41 760 290,00	-	49,03	33 781 670,00	0		0%	49,03	33 781 670,00	100%	49,03	33 781 670,00	100%
2,80	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas para alturas 16,70m ó mayores	m³	75,4	720 000,00	54 288 000,00	+	83,30	59 976 000,00	0		0%	83,30	59 976 000,00	100%	83,3	59.976 000,00	100%
2,90	Viga aérea en Concreto Bombeado 3000 psi (Graderías).	m³	57,9	900 000,00	52 110 000,00	+	76,00	68 400 000,00	0		0%	76,00	68 400 000,00	100%	76	68 400 000,00	100%
2,10	Viga Gradería (Costillar para arranque cubierta) en Concreto Bombeado de 3000 PSI, a partir de nivel +13.50	m³	38,33	1 580 000,00	60 561 400,00		32,82	51 855 600,00	0		0%	32,82	51.855 600,00	100%	32,82	51.855 600,00	100%
2,11	Columnas en concreto Bombeado 3000 psi. quinto nivel	m³	8,28	521 000,00	4 313 880,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
2,13	Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 8,30m a 13,50m	m³	28,34	682 000,00	19 327 880,00		18,34	12 507 880,00	0		0%	18,34	12 507 880,00	100%	18,34	12 507 880,00	100%
2,14	Columnas en concreto 3000 psi, altura 13,50 m a 16,70 m	m³	21,9	740.000,00	16 206 000,00		14,58	10 789 200,00	0		0%	14,58	10 789 200,00	100%	14,58	10 789 200,00	100%
2,15	Columnas en concreto Bombeado 3000 psi, altura 16,70m a 20,50 m	m³	18,27	782 000,00	14 287 140,00		14,85	11 612 700,00	0		0%	14,85	11 612 700,00	100%	14,85	11 612 700,00	100%
2,16	Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0,50, incluye elemento aligerante)	m²	3050	292 000,00	106 600 000,00		258,50	75 482 000,00	0		0%	258,50	75 482 000,00	100%	258,5	75 482 000,00	100%
2,17	Placa de entrepiso prefabricada de 3000 psi (incluye concreto de viguetas, plaquetas y recubrimento)	m²	232	274.000,00	63 568 000,00		156,40	42 853 600,00	0		0%	156,40	42 853 600,00	100%	156,4	42 853 600,00	100%
2,18	Escalera Maciza en concreto de 3000 PSI	m³	42,89	621 000,00	26 634.690,00		16 84	10 457 640,00	0		0%	16,84	10 457 640,00	100%	16,84	10 457 640,00	100%
2,19	Suministro e instalación graderías prefabricadas (concreto acelerado tres (3) días de 3000 psi con fibra)	ml	1410,00	246.000,00	346 860 000,00		1380,75	339 664 500,00	0		0%	1 380,75	339 664 500,00	100%	1380,75	339 664 500,00	100%
2,20	Baranda en concreto para palco, 3000 PSI	ml	42,85	284 000,00	12 169 400,00		42,50	12 070 000,00	0		0%	42,50	12 070 000,00	100%	42,5	12 070 000,00	100%
2,21	Tensores amortiguamiento placa nivel +16,74, (incluye concreto de relleno)	Und	12,00	210 000,00	2 520 000,00	-	12,00	2 520 000,00	0		0%	12,00	2 520 000,00	100%	12	2 520 000,00	100%
2,22	Escalerilla Sobre Gradería en concreto de 3000 PSI	Und	29,00	115 000,00	3 335 000,00		27,00	3 105 000,00	0		0%	27,00	3 105 000,00	100%	27	3 105 000,00	100%
2,23	Suministro e instalación junta de dilatación	ml	55,00	82 000,00	4 510 000,00	+	208,00	17 056 000,00	0		0%	208,00	17 056 000,00	100%	208	17 056 000,00	100%
2,24	Placa de contrapiso E=0,10m en concreto de 3000 psi	m²	4159,00	79 000,00	328 561 000,00		3014,46	238 142 340,00	0		0%	3 014,46	238 142 340,00	100%	3014,46	238 142 340,00	100%
2,25	Concreto simple de 3000 psi para elevaciones. H>1,0 mts	m³	21,00	540 000,00	11 340 000,00		28,20	15 228 000,00	0		0%	28,20	15 228 000,00	100%	28,2	15 228 000,00	100%
2,26	Refuerzo malla electrosoldada M-084 de 4 mm	m²	900	3 500,00	3 150.000,00	+	3000,40	10 501 400,00	0		0%	3 000,40	10 501 400,00	100%	3000,4	10 501 400,00	100%
2,27	Demolición obras en concreto reforzado, con retiro sobrantes (A.L. 5 km)	m³	12,00	180 000,00	2 160 000,00	+	40,71	7 327 800,00	0		0%	40,71	7 327.800,00	100%	40,71	7 327.800,00	100%
2,28	Baranda metálica tipo pesado, corredor y rampas de acceso según diseño	ml	685,00	255 000,00	174 675 000,00		440,10	112 225 500,00	0		0%	440,10	112 225 500,00	100%	440,1	112 225 500,00	100%
2,29	Baranda metálica tipo liviano, graderías y escaleras según diseño	ml	530,00	193 000,00	102 290 000,00		216,40	41 765 200,00	0		0%	216,40	41 765 200,00	100%	216,4	41 765 200,00	100%
2,30	Suministro e instalación Conexión para cubierta Tipo I (según Diseño)	und	6,00	450 000,00	2 700 000,00	+	6,00	2 700 000,00	0		0%	6,00	2.700 000,00	100%	6	2 700 000,00	100%
2,31	Suministro e instalación Conexión para cubierta Tipo II (según Diseño)	und	6,00	590 000,00	3 540 000,00	+	6,00	3 540 000,00	0		0%	6,00	3 540 000,00	100%	6	3 540 000,00	100%
2,32	Suministro e instalación Conexión para cubierta Tipo III (según Diseño)	und	6,00	410 000,00	2 460 000,00	+	6,00	2 460 000,00	0		0%	6,00	2 460 000,00	100%	6	2 460 000,00	100%
2,33	Suministro e instalación Conexión para cubierta Tipo VI (según Diseño)	und	50,00	75 000,00	3 750 000,00	+	50,00	3 750 000,00	0		0%	50,00	3 750 000,00	100%	50	3 750.000,00	100%
3,00	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS**																
3,10	Suministro e inst. Lavamanos ahorrador de agua	Und	44,00	170 422,00	7 498.568,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
3,20	Suministro e inst. Sanitario acuacer Color Completo	Und	46,00	198 732,00	9 141.672,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
3,30	Suministro e inst. Orinal mediano incl. Grifería tradicional cromada	Und	30,00	255 230,00	7 656.900,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
3,40	Cerradura Baño Schlage A 405	Und	44,00	33 700,00	1 482 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,00	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**																
4,10	**Salidas**																
4,1,1	Salida en ducto emt para luminaria 110 v	Und	422,00	98.765,00	41 678 830,00	+	902,00	89 086 030,00	0		0%	902,00	89 086 030,00	100%	902	89 086 030,00	100%
4,1,2	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 15 amp. 120 volt., circuito especial para secamanos	Und	85,00	154 763,00	13.154.855,00		4,00	619 052,00	0		0%	4,00	619 052,00	100%	4	619.052,00	100%
4,1,3	Salida tomacorriente con polo a tierra doble monofásico gfci. 20 amp, 120 volt	Und	12,00	143 870,00	1 726 440,00		8,00	1 150 960,00	0		0%	8,00	1 150 960,00	100%	8	1.150 960,00	100%
4,1,4	Salida tomacorriente bifásica minislit con p.t. 30 amp, 220 volt	Und	1,00	267 985,00	267.985,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,5	Salida toma cantonera	Und	1,00	165.000,00	165 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,6	Salida toma extractor baños 110 v	Und	4,00	165 000,00	660 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,7	Suministro e instalación luminaria fluorescente 2x32 w 120v Antivandalica	Und	230,00	186 754,00	42 953 420,00		208,00	38 844 832,00	0		0%	208,00	38.844.832,00	100%	208	38 844 832,00	100%
4,1,8	Instalación para luminaria fluorescente 60x60 cm. cubierta especular. 1-8 de 4x17w-120volt	Und	187,00	198 765,00	37 169.055,00	+	285,00	56 648 025,00	0		0%	285,00	56 648.025,00	100%	285	56 648 025,00	100%
4,1,9	Instalación luminaria faro ornamental	Und	5,00	30 000,00	150 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,10	Instalación para luminaria tipo bala 2x26 w fluorescente de sobreponer	Und	235,00	121 715,00	28 604 275,00	+	431,00	52 480 715,00	0		0%	431,00	52 480.715,00	100%	431	52 480 715,00	100%
4,1,11	Instalación para luminaria tipo bala halógena 50w	Und	22,00	54 632,00	1 201.904,00		0,00				0%			0%	0		0%
4,20	**Acometidas y alimentadores - tendido de tubería conduit pvc**																
4,2,1	Construcción cárcamo para red de media tensión y acometidas de baja tensión generales según Diseño	Und	1,00	2 600 000,00	2.600 000,00		0,00				0%			0%	0		0%
4,2,2	Ducto bg para acometida red contraincendios de 3"	ml	16,00	109 876,00	1 758 016,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,2,3	Acometida en baja tensión desde transferencia automática subestación 1 y 2 hasta tablero de distribución acometidas en cable cu thhn 4(3x2/0+1x2/0)	ml	35,00	321 876,00	11 265 660,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,2,4	Acometida desde tablero distribución acometidas subestación hasta tablero equipo hidroneumático 1 en cable cu thhn 3x8+1x8+1x10t	ml	80,00	28 765,00	2 301 200,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,30	**Tableros interruptores automáticos - tablero de automáticos con puerta y chapeta de cierre para interruptores automáticos enchufables**								0		0%			0%	0		0%
4,3,1	Tablero de distribución acometidas subestación 1 con totalizador breaker industrial de 3x800 amp, con barraje trifásico de 1200 amp, barra de neutro y tierras independiente Con los siguientes automáticos tipo industrial: un (1) de 3x150 amp, cuatro (4) d	Und	1,00	26 754 921,00	26 754 921,00	+	1,00	26.754 921,00	0		0%	1,00	26 754.921,00	100%	1	26 754 921,00	100%
4,3,2	Tablero trifásico con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta, cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a diagrama unifilar y cuadro de cargas	Und	4,00	1 254 213,00	5.016 852,00		3,00	3 762 639,00	0		0%	3,00	3 762 639,00	100%	3	3 762 639,00	100%

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE ESTA FOTOCOPIA FUE COMPARADA CON SU ORIGINAL Y ES AUTENTICA
08 OCT 2012
Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00

PLAZO: 120 DIAS

FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010

FECHA TERMINACION CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011

INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

ACTA

MES: MAYO

ACTA No: FINAL

FECHA: 30 DE MAYO DE 2011

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	V.TOTAL	+/-	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	PRESENTE ACTA %	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTA ANTERIOR %	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR	ACUMULADO %
							CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES			AVANCE DE EJECUCION					
4.3.3	Tablero bomba contra incendio tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial de 3x400 amp. con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con rel disponible para futuros breakers tipo dd (de donde se pueda derivar para tomas monofásicas	Und	1,00	4 537 844,00	4 537 844,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.3.4	Tablero equipo hidroneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial de 3x40 amp. con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con rel disponible para futuros breakers tipo dd (de donde se pueda derivar para tomas monofásicas	Und	1,00	1 897 654,00	1 897 654,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.4.0	Red regulada								0		0%			0%	0		0%
4.4.1	Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado	Und	8,00	83 410,00	667 280,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.5.0	Apantallamiento																
4.5.1	Puntas franklin	Und	3,00	285 300,00	855 900,00	+	3,00	855 900,00	0		0%	3,00	855 900,00	100%	3	855 900,00	100%
4.5.2	Varilla copper well de 5/8"x2,44m	Und	6,00	187 600,00	1 125 600,00		3,00	562 800,00	0		0%	3,00	562 800,00	100%	3	562 800,00	100%
4.5.3	Cable cu desnudo 2/0	ml	65,00	22 700,00	1 475 500,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.5.4	Caja de inspección nodos según Diseño	Und	5,00	187 400,00	937 000,00		3,00	562 200,00	0		0%	3,00	562 200,00	100%	3	562 200,00	100%
4.5.5	Bajante en ducto emt de 1" para 25 m	Und	2,00	621 900,00	1 243 800,00	+	3,00	1 865 700,00	0		0%	3,00	1 865 700,00	100%	3	1 865 700,00	100%
4.5.6	Soldadura cadi weld	Und	6,00	19 600,00	117 600,00		3,00	58 800,00	0		0%	3,00	58 800,00	100%	3	58 800,00	100%
4.6.0	Sistema de seguridad [solo ductería]						0,00										
4.6.1	Salida para sirena en ducto emt	Und	1,00	45 832,00	45 832,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.6.2	Salida para botón de pánico en ducto emt	Und	1,00	45 832,00	45 832,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.6.3	Salida para cantonera eléctrica	Und	1,00	45 832,00	45 832,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.0	Subestación y canalizaciones						0,00										
4.7.1	Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv	ml	43,00	166 000,00	7 138 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.2	Terminal premoldeado uso interior	Jiro	1,00	387 600,00	387 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.3	Terminal premoldeado uso exterior	Jiro	1,00	465 800,00	465 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.4	Caja doble de inspección norma cs 276 de codensa	Und	1,00	1 572 800,00	1 572 800,00	+	1,00	1 572 800,00	0		0%	1,00	1 572 800,00	100%	1	1 572 800,00	100%
4.7.5	Bajante galvanizada en ducto de 4"	Und	1,00	785 600,00	785 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.6	Canalización 6 ductos pvc tipo pesado de 4"	ml	48,00	88 830,00	4 263 840,00	+	124,80	11 085 984,00	0		0%	124,80	11 085 984,00	100%	124,8	11 085 984,00	100%
5.00	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE - REDES																
5.10	Excavación manual y retiro	m³	80,79	20 000,00	1 615 800,00		69,00	1 380 000,00	0		0%	69,00	1 380 000,00	100%	69	1 380 000,00	100%
5.20	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km	m³	20,10	39 000,00	783 900,00	+	69,00	2 691 000,00	0		0%	69,00	2 691 000,00	100%	69	2 691 000,00	100%
5.30	Concreto de 3500 Psi impermeabilizado para tanque almacenamiento alt oriental	m³	20,00	526 000,00	10 520 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.40	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" RDE 21	ml	25,00	47 600,00	1 190 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.50	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" RDE 21	ml	162,05	27 900,00	4 521 195,00		135,00	3 766 500,00	0		0%	135,00	3 766 500,00	100%	135	3 766 500,00	100%
5.60	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2½" RDE 21	ml	70,51	21 600,00	1 523 016,00		33,84	730 944,00	0		0%	33,84	730 944,00	100%	33,84	730 944,00	100%
5.70	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" RDE 21	ml	34,16	12 900,00	440 664,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.80	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1½" RDE 21	ml	79,35	8 960,00	710 976,00		45,60	408 576,00	0		0%	45,60	408 576,00	100%	45,6	408 576,00	100%
5.90	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" RDE 21	ml	83,84	4 500,00	377 370,00		32,20	144 900,00	0		0%	32,20	144 900,00	100%	32,2	144 900,00	100%
5.10	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3/4" RDE 21	ml	67,85	4 000,00	271 400,00		10,00	40 000,00	0		0%	10,00	40 000,00	100%	10	40 000,00	100%
5.11	Punto agua fría	Und	140,00	63 600,00	8 904 000,00		75,00	4 770 000,00	0		0%	75,00	4 770 000,00	100%	75	4 770 000,00	100%
5.12	Registro de corte Ø 4"	Und	2,00	332 200,00	664 400,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.13	Registro de corte Ø 2½"	Und	5,00	170 100,00	850 500,00		2,00	340 200,00	0		0%	2,00	340 200,00	100%	2	340 200,00	100%
5.14	Registro de corte Ø 2"	Und	5,00	100 500,00	502 500,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.15	Registro de corte Ø 1"	Und	7,00	17 800,00	124 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.16	Válvula de Cheque H F Ø 4", extremo brida	Und	2,00	929 100,00	1 858 200,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.17	Válvula de Cheque H F Ø 2½", extremo brida	Und	7,00	645 800,00	4 520 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.18	Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos e presión (bombas líder y refuerzo, tanque de aire etc)	Und	1,00	15 500 000,00	15 500 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.00	COLECTOR INTERNO DE AGUAS NEGRAS																
6.10	Excavación manual y retiro	m³	30,40	20 000,00	608 000,00	+	179,20	3 584 000,00	0		0%	179,20	3 584 000,00	100%	179,2	3 584 000,00	100%
6.20	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km	m³	21,28	39 000,00	829 920,00	+	166,42	6 490 380,00	0		0%	166,42	6 490 380,00	100%	166,42	6 490 380,00	100%
6.30	Caja de inspección de 0,6 x 0,6 mts según diseño	Und	1,00	210 000,00	210 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.40	Caja de inspección de 0,9 x 0,9 mts según diseño	Und	1,00	400 000,00	400 000,00	+	1,00	400 000,00	0		0%	1,00	400 000,00	100%	1	400 000,00	100%
6.50	Caja de inspección de 1,0 x 1,0 mts según diseño	Und	4,00	400 000,00	1 600 000,00	+	4,00	1 600 000,00	0		0%	4,00	1 600 000,00	100%	4	1 600 000,00	100%
6.60	Pozo de inspección, diámetro interior 1,20 m, H = (1,5 - 2,0) m	Und	1,00	999 000,00	999 000,00	+	1,00	999 000,00	0		0%	1,00	999 000,00	100%	1	999 000,00	100%
6.70	Suministro e instalación Tubería P V C Para alcantarillado Ø 24 "	ml	25,60	260 210,00	6 661 376,00	+	40,80	10 616 568,00	0		0%	40,80	10 616 568,00	100%	40,8	10 616 568,00	100%
6.80	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Ø 8"	ml	30,55	44 040,00	1 345 422,00		30,54	1 344 981,60	0		0%	30,54	1 344 981,60	100%	30,54	1 344 981,60	100%
6.90	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Ø 6"	ml	119,66	31 000,00	3 709 460,00		114,88	3 561 280,00	0		0%	114,88	3 561 280,00	100%	114,88	3 561 280,00	100%
6.10	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Ø 4"	ml	8,41	17 500,00	147 175,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.11	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Ø 2"	ml	38,66	9 800,00	378 668,00	+	161,40	1 581 720,00	0		0%	161,40	1 581 720,00	100%	161,4	1 581 720,00	100%
6.12	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Ø 3"	ml	29,82	14 800,00	441 336,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.13	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Ø 4"	ml	117,77	20 100,00	2 368 954,00		66,30	1 339 260,00	0		0%	66,30	1 339 260,00	100%	66,3	1 339 260,00	100%
6.14	Suministro e instalación tubería Bajante de aguas negras PVC 4"	ml	66,96	33 050,00	2 279 488,00		60,80	2 070 240,00	0		0%	60,80	2 070 240,00	100%	60,8	2 070 240,00	100%
6.15	Suministro e instalación tubería Reventilación PVC 3"	ml	66,96	28 100,00	1 881 576,00		0,00				0%			0%	0		0%
6.16	Puntos Sanitarios (desagues PVC 3" - 4")	Und	160,00	89 058,00	14 249 280,00	+	275,00	24 490 950,00	0		0%	275,00	24 490 950,00	100%	275	24 490 950,00	100%

Notaría 2 08 OCT 2012 Carlos Elías Rojas Lozano Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONVENIO
VIGENCIA FISCAL
CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00
PLAZO: 120 DIAS
FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010
FECHA TERMINACION CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011
INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

ACTA
MES: MAYO
ACTA No: FINAL
FECHA: 30 DE MAYO DE 2011

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V UNITARIO	V.TOTAL	+/-	MODIFICACIONES CANT	MODIFICACIONES VALOR	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	PRESENTE ACTA %	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTA ANTERIOR %	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR	ACUMULADO %
7,00	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS																
7,10	Excavación mecánica y retiro	m³	121,80	19.500,00	2 414 100,00	+	586,58	11 438 310,00	0		0%	586,58	11 438 310,00	100%	586,58	11 438 310,00	100%
7,20	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km	m³	121,80	39.000,00	4 750 200,00	+	470,88	18 364 320,00	0		0%	470,88	18 364 320,00	100%	470,88	18 364 320,00	100%
7,30	Suministro e instalación tubería de gress 24" Clase AA	ml	15,95	223 220,00	3 560 359,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,40	Suministro e instalación tubería de gress 21" Clase AA	ml	7,50	152.000,00	1 140 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,50	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 16"	ml	25,12	166.000,00	4 169 920,00	+	37,00	6 142.000,00	0		0%	37,00	6 142 000,00	100%	37	6 142 000,00	100%
7,60	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 12"	ml	54,60	99 100,00	5 410 860,00		51,60	5 113 560,00	0		0%	51,60	5 113 560,00	100%	51,6	5 113 560,00	100%
7,70	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 10"	ml	182,80	70 000,00	12 796 000,00		139,30	9 751 000,00	0		0%	139,30	9 751.000,00	100%	139,3	9 751 000,00	100%
7,80	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 8"	ml	56,70	44 000,00	2 494 800,00		45,62	2 007 280,00	0		0%	45,62	2 007 280,00	100%	45,62	2 007 280,00	100%
7,90	Suministro e instalación tubería P V C Para alcantarillado 4"	ml	121,42	17 500,00	2 124 850,00		167,30	2 927 750,00	0		0%	115,85	2 027 375,00	100%	115,85	2 027 375,00	100%
7,10	Suministro e instalación Bajante de Agua Lluvia PVC 4"	ml	212,00	35 700,00	7 568 400,00		135,90	4 851 630,00	0		0%	135,90	4 851 630,00	100%	135,9	4 851 630,00	100%
7,11	Suministro e Instalación Tubería H G Ø 2½"	ml	16,74	42 100,00	704 754,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,12	Caja de inspección de 0,6 x 0,6 mts segun diseño	Und	2,00	210 000,00	420 000,00	+	2,00	420 000,00	0		0%	2,00	420 000,00	100%	2	420 000,00	100%
7,13	Caja de inspección de 0,7 x 0,7 mts segun diseño	Und	6,00	328 500,00	1 971 000,00		3,00	985 500,00	0		0%	3,00	985 500,00	100%	3	985 500,00	100%
7,14	Caja de inspección de 0,8 x 0,8 mts segun diseño	Und	10,00	328 500,00	3 285 000,00		9,00	2 956 500,00	0		0%	9,00	2 956 500,00	100%	9	2 956 500,00	100%
7,15	Caja de inspección de 1,0 x 1,0 mts segun diseño	Und	3,00	400 000,00	1 200 000,00		2,00	800 000,00	0		0%	2,00	800 000,00	100%	2	800 000,00	100%
7,16	Caja de inspección de 1,2 x 1,2 mts segun diseño	Und	4,00	522 590,00	2 090 360,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,17	Caja de inspección de 1,5 x 1,5 mts segun diseño	Und	2,00	514 570,00	1 029 140,00	-	2,00	1 029 140,00	0		0%	2,00	1 029 140,00	100%	2	1 029 140,00	100%
7,18	Sumidero Rejilla en Concreto	Und	120,00	375 000,00	45 000 000,00		1,00	375 000,00	0		0%	1,00	375 000,00	100%	1	375 000,00	100%
8,00	MAMPOSTERÍA																
8,10	Mampostería en ladrillo tolete Comun e= 0,25 m	m²	54,80	66 000,00	3 616 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,20	Mampostería en ladrillo tolete Comun e= 0,12 m	m²	527,89	34 000,00	17 948 260,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,30	Muro en bloque Nº 4 E= 0,10 m	m²	1329,50	21 000,00	27 919 500,00		856,12	17 978 520,00	0		0%	856,12	17 978 520,00	100%	856,12	17 978 520,00	100%
8,40	Viga de amarre sobre muro 3000 psi	m³	3,71	469 000,00	1 739 990,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,50	Pañete liso muro 1 4	m²	1190,68	10 700,00	34 140 276,00		2215,60	23 706 920,00	0		0%	2 215,60	23 706 920,00	100%	2215,6	23 706 920,00	100%
8,60	Pañete liso bajo placa 1 4	m²	620,00	11 300,00	7 006 000,00	-	0,00		0		0%			0%	0		0%
8,70	Filos y dilataciones en pañetes	ml	1712,00	4 300,00	7 361 600,00		1123,70	4 831 910,00	0		0%	1 123,70	4 831 910,00	100%	1123,7	4 831 910,00	100%
9,00	CARPINTERÍA METÁLICA																
9,10	Puerta acceso inc Vidrio 1,9*2,5 mts	Und	10,00	455.000,00	4 550 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,20	Puerta acceso inc vidrio 0,9*2,5 mts (Baños)	Und	10,00	455 000,00	4 550 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,30	Puerta acceso inc Vidrio 2,2*2,5 mts	Und	5,00	474 000,00	2 370 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,40	Suministro e instalación Ventana lamina calibre 18 inc Anticorr Accesos (vidrio fijo)	m²	42,00	346.000,00	14 512 000,00		6,73	2 328 580,00	0		0%	6,73	2 328 580,00	100%	6,73	2 328 580,00	100%
9,50	Puerta acceso a grama 4*2,5 mts	Und	1,00	447.270,00	447 270,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,60	División para baños en aluminio y acrílico	m²	5,00	141 800,00	709 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,70	Modulos en lámina para divisiones de baños (inc Puertas) h 1,50 mts	m²	155,00	445 297,00	69 021 035,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,00	PISOS																
10,10	Suministro, extendida y compactacion mecánica de material seleccionado para afirmado (Circulación perimetral peatonal A= 8m y Distribución interna)	m³	358,00	29 000,00	10 382 000,00	+	494,07	14 328 030,00	0		0%	494,07	14 328 030,00	100%	494,07	14 328 030,00	100%
10,20	Construcción de andenes en concreto 2500 psi (Circulación Perimetral E= 0,10m)	m²	1386,73	32.200,00	44 652 706,00		909,80	29.295 560,00	0		0%	909,80	29 295 560,00	100%	909,8	29 295 560,00	100%
10,30	Placa base en concreto E=0,10 2500 PSI	m²	2503,00	35.500,00	88 856 500,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,40	Alistado de pisos E=0,04 1 5	m²	2043,60	12 000,00	24 515 200,00		545,80	6.549 600,00	0		0%	545,80	6 549 600,00	100%	545,8	6 549 600,00	100%
10,50	Piso en cemento afinado zona de comercio	m²	4200,00	17 800,00	74 760 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,60	Baldosín de Granito N°5 30*30* 1,7 (Circulaciones y Áreas deportivas)	m²	375,80	46 000,00	17 286 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,70	Piso cerámica 30*30 Alfa o similar (Baterias Sanitarias, camerinos y Palcos Comerciales)	m²	450,00	30 600,00	13.770 000,00		248,90	7 616 340,00	0		0%	248,90	7 616 340,00	100%	248,9	7 616 340,00	100%
10,80	Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)	m²	568,00	55.000,00	31 240.000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,90	Guarda Escoba Vinilo 8 cm	ml	894,00	12.000,00	10 728 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
11,00	PINTURA																
11,10	Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muro	m²	3828,82	9 800,00	37.522 436,00		1370,00	13 426 000,00	0		0%	1 370,00	13 426 000,00	100%	1370	13 426 000,00	100%
11,20	Estuco y Vinilo (tipo 1) tres manos bajo placa	m²	2393,01	10 400,00	24.887.304,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
11,30	Filos y dilataciones en estuco	ml	1620,00	3 620,00	5 864 400,00		1267,70	4 589 074,00	0		0%	1 267,70	4 589 074,00	100%	1267,7	4 589 074,00	100%
12,00	ENCHAPES																
12,10	Enchape en porcelana Olimpia 20*20 cms (Baterias Sanitarias H=1,80)	m²	650,80	43 900,00	28 570 120,00		273,53	12 007 967,00	0		0%	273,53	12 007 967,00	100%	273,53	12 007 967,00	100%
12,20	Rejillas de piso tipo sosco 4*4*3 aluminio	Und	49,00	8 700,00	426 300,00		28,00	243 600,00	0		0%	28,00	243 600,00	100%	28	243 600,00	100%
12,30	Prueba de Carga al Módulo Oriental-Sur, segun Diseño (incluye logística instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba)	Und	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00		1,00	5 000 000,00	0		0%	1,00	5 000 000,00	100%	1	5.000 000,00	100%
13,00	CUBIERTAS																
13,10	Placa en Concreto 3000 PSI E=0,06 mts, incluye malla elect. M 221	M2	672,40	114 000,00	76 653 600,00		580,70	66 199 800,00	0		0%	580,70	66 199 800,00	100%	580,7	66 199 800,00	100%
13,20	Canal en Lámina calibre 18 Galvanizada inc Anticorrosivo	Ml	140,00	73 000,00	10 220 000,00		118,50	8.650 500,00	0		0%	118,50	8 650 500,00	100%	118,5	8 650 500,00	100%
13,30	Suministro y armado de acero de refuerzo A 36 Fy= 252 Mpa, incluye anticorrosivo	Kg	62500,00	6.570,00	410 625 000,00	+	76969,31	505 688 366,70	0		0%	76 969,31	505.688 366,70	100%	76969,31	505 688 366,70	100%
13,40	Suministro e Instalación Tubería F 6" Fy=2950 Kg/cm2 (Tensores) Inc Accesorios y anticorrosivo	Kg	18568,71	7 100,00	131 837 841,00		12349,57	87 681 947,00	0		0%	12 349,57	87 681 947,00	100%	12349,57	87 681 947,00	100%
13,50	Suministro e Instalación Tubería F 8" Fy=2950 Kg/cm2 (Tensores) Inc Accesorios y anticorrosivo	Kg	10304,42	7 100,00	73 161 382,00	+	21065,35	149 563 985,00	0		0%	21 065,35	149 563 985,00	100%	21065,35	149 563 985,00	100%
13,60	Teja Termoacustica	M2	1350,00	74 500,00	100.575 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
13,70	Conexiones y Soldadura (10% Estructura Metálica) Según Diseños	Kg	8 798,00	8.800,00	77 422 400,00	+	11038,39	97 137 832,00	0		0%	11 038,39	97 137 832,00	100%	11038,39	97 137 832,00	100%

2012 JUN 5 PM 3:11

Notaría 2ª
Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00

PLAZO: 120 DIAS

FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010

FECHA TERMINACION CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA TERM. SEGUN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011

INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

	ACTA
MES	MAYO
ACTA No	FINAL
FECHA	30 DE MAYO DE 2011

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		AVANCE DE EJECUCION								
								PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	V.TOTAL	+/- CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
14,00	ITEMS NO PREVISTOS															
14,1	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE No 10 AWG THHN Y TUBO EMT DE 1" DESDE ARMARIO DE MEDIDORES A TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS EN PALCOS	ml		25 300,00		+ 921,00	23 301 300,00	0		0%	921,00	23 301 300,00	100%	921	23 301 300,00	100%
14,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGD 1 AL TAC ORIENTAL 3No 2/0 + 3 No 1/0 + 1No2T	UN		134 727,00		+ 138,00	18 592 326,00	0		0%	138,00	18 592 326,00	100%	138	18.592 326,00	100%
14,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGD 1 AL T A O ORIENTAL 3No 1/0 + 1 No 2 + 1 No 4T	ml		102 187,00		+ 142,00	14 510 554,00	0		0%	142,00	14 510 554,00	100%	142	14 510 554,00	100%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGD 1 AL T Q ORIENTAL E 3No 2 + 1 No 4 + 1 No 6T	ml		64 307,00		+ 147,00	9 453 129,00	0		0%	147,00	9 453 129,00	100%	147	9 453 129,00	100%
14,5	Salida en ducto pvc para luminarios 110 y tomacorriente 110v	UND		87 619,00		+ 132,00	11 565 708,00	0		0%	132,00	11 565 708,00	100%	132	11 565 708,00	100%
14,6	PRUEBAS DE CARGA	GLOBAL		19 264 826,00		+ 1,00	19 264 826,00	0		0%	1,00	19 264 826,00	100%	1	19 264 826,00	100%
14,7	Suministro e instalacion tablero prefabricado 0.2x0.4	ml		39 556,00		+ 137,20	5 427 083,20	0		0%	137,20	5 427 083,20	100%	137,2	5 427 083,20	100%
14,8	ANCLAJES PARA TUBERIA DESCOLGADA O A LA VISTA FACHADAS	UN		3 000,00		+ 482,00	1 446 000,00	0		0%	482,00	1 446 000,00	100%	482	1 446 000,00	100%
14.9	PINTURA DE LA ESTRUCTURA Metálica CUBIERTA TRES MANOS EN ALTURA	M2		18 900,00		+ 3245,00	60 032 500,00	0		0%	3 245,00	60 032 500,00	100%	3245	60 032 500,00	100%
14,10	Suministro e instalación de cubierta sencilla en perfil estructural plano tipo KR - 18 m²	M2		76 725,00		+ 1915,96	147 097 829,00	0		0%	1 915,96	147 097 829,00	100%	1915,96	147 097 829,00	100%
14,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO PARA 20 CONTADORES CONTIENE 18 CONTADORES MONOFASICOS DE KVM 120 VOLTIOS 15/60 AMP 60 HS, 18 BREAKER MONOFASICOS DE SOBREPONER 40 AMP, BARAJE TRIFASICO NEUTRO Y TIERRA INDEPEND, UN BREAKER INDUTRIAL DE 125 AMP	Und		9 654 060,00		+ 2,00	19 308 120,00	2	19 308 120,00	100%			0%	2	19 308 120,00	100%
14,12	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO MONFASICO DE 3 CIRCUITOS PARA PALCOS CONTIENE 2 AUTOMATICOS DE 15 AMP, 1 ADAPTADOR DE 1" EMT, 1 ADAPTADOR DE 1/2" EMT, 1 ADAPTADOR	Und		98 843,00		+ 36,00	3 558 348,00	36	3 558 348,00	100%			0%	36	3 558 348,00	100%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 40 CM DE ANCHO SEGUN ESPECIFICACION	ml		212 840,00		+ 510,60	108 670 998,00	510,6	108 670 998,00	100%			0%	510,6	108 670 998,00	100%
14,14	CAJA DE INSPECCION NORMA NC 500	UN		728 699,00		+ 4,00	2.874.796,00	4	2 874 796,00	100%			0%	4	2.874 796,00	100%
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO EMT 2"	ml		25 139,00		+ 70,00	1 759 730,00	70	1 759 730,00	100%			0%	70	1 759 730,00	100%
14,16	Junta fria en concreto (aplicacion de SikaDur 32)	M2		39 225,00		+ 13,10	513 847,50	10,7	419 707,50	100%			0%	10,7	419 707,50	100%
14,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO	Und		9 836 584,00		+ 3,00	29 509 752,00	3	29 509 752,00	100%			0%	3	29 509 752,00	100%
14,18	Anclajes en concreto 3/8 Y 1/2" PROFUNDIDAD 0 10 M	Und		17 280,00		+ 1501,00	25 937 280,00	1485	25 660 800,00	100%			0%	1485	25 660 800,00	100%
14,19	Tratamiento de Junta con sikaflex estructural para dilataciones	ml		11 775,00		+ 319,08	3.757 167,00	299,99	3 532 382,25	100%			0%	299,99	3 532 382,25	100%
14,20	Pases para paso de instalaciones hidrosanitarias y electricas en placas de entrepiso alojadas existentes incluye resanes y/o reparacion estructural hasta 6 cm	Und		15.100,00		+ 328,00	4.952 800,00	328	4 952 800,00	100%			0%	328	4 952 800,00	100%
14,21	LADRILLO ESTRUCTURAS Maquinria (0,24 x 0,12 x 0,06) Incluye dovelas y grafil	m2		58 165,00		+ 180,10	10.475 516,50	180,1	10 475 516,50	100%			0%	180,1	10 475 516,50	100%
14,22	Suministro e inst. Lavamanos antivandalico DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS TIPO PUSH	Und		340 050,00		+ 29,00	9 861 450,00	29	9 861 450,00	100%			0%	29	9 861 450,00	100%
14,23	Suministro e inst. Sanitario tipo valtiro INCLUYE GRIFERIA antibandalico Y ACCESORIOS TIPO PUSH	Und		1 032 860,00		+ 28,00	28 920 080,00	28	28 920 080,00	100%			0%	28	28 920 080,00	100%
14,24	Suministro e inst. Orinal mediano antivandalico INCLUYE VALVULA AUTOMATICA Y ACCESORIOS TIPO PUSH	Und		386 829,00		+ 16,00	6 181 264,00	16	6 181 264,00	100%			0%	16	6 181 264,00	100%
14,25	IMPERMEABILIZACION DE ZANJA CON GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL	ML		24 902,00		+ 24,61	612 838,22	24,61	612 838,22	100%			0%	24,61	612 838,22	100%
14.26	IMPERMEABILIZACION DE POZO DE INSPECCION	UN		269 966,00		+ 1,00	269 966,00	1	269 966,00	100%			0%	1	269 966,00	100%
14,27	MEJORAMIENTO EN GRAVA DE 1 , PARA TENDIDO DE TUBERIA EN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUAS NEGRAS	M3		110 000,00		+ 113,00	12 430 000,00	112,53	12 378 100,00	100%			0%	112,53	12 378 300,00	100%
14.28	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE H x 2 10 M	ML		12 433,00		+ 243,00	3 016 359,00	243	3 016 359,00	100%			0%	243	3 016 359,00	100%
14,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDALE PARA SANITARIOS - PMR	UN		168 477,00		+ 4,00	673 908,00	4	673 908,00	100%			0%	4	673 908,00	100%
14,30	SUMINISTRO E INSTALACION SECAMOS ANTIVANDALICOS ELECTRICO	UN		379 882,00		+ 4,00	1 519 528,00	4	1 519 528,00	100%			0%	4	1 519 528,00	100%
14,31	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS 4 mm BISELADO	M2		103 982,00		+ 15,09	1 569 088,38	15,09	1 569 088,38	100%			0%	15,09	1 569 088,38	100%
14,32	MESONES EN CONCRETO PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR DOS ALTURAS NORMAL Y PMR ACABADO EN GRANITO	M2		182 191,00		+ 16,38	2.984.288,58	16,38	2 984 288,58	100%			0%	16,38	2 984 288,58	100%
14,33	DINTELES VIGA DE AMARRE A 2,20M	ML		26.983,00		+ 316,63	8 543 627,29	316,63	8 543 627,29	100%			0%	316,63	8 543 627,29	100%
14,34	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA LAS BISAGRAS ACCESORIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2		519 031,00		+ 91,56	47 522 478,36	91,56	47 522 478,36	100%			0%	91,56	47 522 478,36	100%
14,35	PINTURA DE LA TUBERIA HID SNT A LA VISTA EN PINTURA EPOXICA	ML		5 257,00		+ 424,25	2 230 807,95	424,25	2 230 282,25	100%			0%	424,25	2.230 282,25	100%
14, 36	PINTURA PARA CANAL GALVANIZADA SIMILAR A EMC INCLUYE ANTICORROSIVO	ML		23 300,00		+ 118,50	2 772 900,00	118,5	2 772 900,00	100%			0%	118,5	2 772 900,00	100%
14,37	DILATACION EN LADRILO MACIZO CUARTERON Maquinria (24 x 6 x 6) PARA ANDEN	ML		18 300,00		+ 136,60	2 499 780,00	136,6	2 499 780,00	100%			0%	136,6	2.499.780,00	100%
14,38	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA QUINTO NIVEL ALTURA 1 2	ML		235 000,00		+ 124,50	29 257 500,00	124,5	29 257 500,00	100%			0%	124,5	29 257 500,00	100%
14,39	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA TIPO HUNTER DOUGLAS MICROPERFORADA - CELOSIA	M2		700 000,00		+ 39,77	27 839 000,00	39,77	27 839 000,00	100%			0%	39,77	22 839 000,00	100%

2012 JUN 5 PM 3:11

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE ESTA COPIA ES FIEL Y COMPARADA CON LA ORIGINAL Y ES AUTENTICA

Notaría 2 08 OCT 2012

Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LOA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00

PLAZO: 120 DIAS

FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010

FECHA TERMINACION CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA TERM. SEGUN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

ACTA

MES: MAYO

ACTA No: FINAL

FECHA: 30 DE MAYO DE 2011

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		AVANCE DE EJECUCION								
								PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V TOTAL	+/- CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT	VALOR	%
14,40	Suministro e insta. Puerta en lámina cal. 18 Inc. Anticorr	M2		159 910,00		+ 30,80	4 925 228,00	30,8	4 925 228,00	100%			0%	30,8	4 925 228,00	100%
14,41	Viga aerea en concreto bombeado 3000 Psi Voladizo antes de cocuillar	m³		1 069 471,00		+ 27,60	29 517 399,60	27,6	29 517 399,60	100%			0%	27,6	29 517 399,60	100%
14,42	Desmonte, suministro e instalación orejas en lámina de 1/2" en conexión tipo 2	UN		41 855,00		+ 24,00	1 004 520,00	24	1 004 520,00	100%			0%	24	1 004 520,00	100%
14,43	Suministro e instalación de ruanas en conexión tipo 4	UN		42 764,00		+ 12,00	513 168,00	12	513 168,00	100%			0%	12	513 168,00	100%
14,44	Suministro e instalacion Fachaleta remate sotalo y viga dintel	ML		17 980,00		+ 145,94	2 624 001,20	145,94	2 624 001,20	100%			0%	145,94	2 624 001,20	100%
14,45	Viga de amarre pie de muro 0.24*0,12	ML		24 900,00		+ 65,10	1 620 990,00	65,1	1 620 990,00	100%			0%	65,1	1 620 990,00	100%
14,46	Mediacaña grano pulido	ML		21 000,00		+ 329,30	6 915 300,00	329,3	6 915 300,00	100%			0%	329,3	6 915 300,00	100%
14,47	Suministro e instalacion Wing aluminio	ML		1 985,00		+ 214,30	425 385,50	214,3	425 385,50	100%			0%	214,3	425 385,50	100%
14,48	corte de placa de contrapiso de profundidad de 30 cm	ML		6 161,00		+ 88,50	545 248,50	88,5	545 248,50	100%			0%	88,5	545 248,50	100%
14,49	Suministro e instalacion Cerradura chapa doble tambor	UN		62 950,00		+ 14,00	881 300,00	14	881 300,00	100%			0%	14	881 300,00	100%
14,50	Suministro e instalacion Barra abatible doble en acero inoxidable 1" cal 20 para sanitario PMR	ML		480 000,00		+ 3,20	1 536 000,00	3,2	1 536 000,00	100%			0%	3,2	1 536 000,00	100%
14,51	Carcamo fundido en sitio concreto 3000 psi con resina en polietileno	Und		1 366 000,00		+ 8,00	10 928 000,00	8	10 928 000,00	100%			0%	8	10 928 000,00	100%
14,52	Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0.60 incluye elemento aligerante)	M2		325 000,00		+ 332,80	108 160 000,00	332,8	108 160 000,00	100%			0%	332,8	108 160 000,00	100%
14,53	Suministro e instalacion de manguera para bajante de 3" doble incluye pintura epoxica y accesorios	ML		69 884,00		+ 76,00	5 311 184,00	76	5 311 184,00	100%			0%	76	5 311 184,00	100%
14,54	Suministro e instalacion de cielo raso en cielo olas brillante	M2		62 000,00		+ 124,80	7 737 600,00	124,8	7 737 600,00	100%			0%	124,8	7 737 600,00	100%
14,55	Suministro e inst. marcos puerta en lamina calibre 18 inc. Anticorrosivo	UN		80 074,00		+ 14,00	1 121 036,00	14	1 121 036,00	100%			0%	14	1 121 036,00	100%
14,56	Suministro e instalacion de lineales en superboard en 6 mm de 0.50 cm con dos manos de pintura tipo 2 blanco	ML		25 050,00		+ 124,80	3 126 240,00	83,88	2 101 194,00	102%			0%	83,88	2 101 194,00	102%
14,57	Lavado de fachada	m2		20 863,00		+ 180,10	3 757 426,30	180,1	3 757 426,30	100%			0%	180,1	3 757 426,30	100%
14,58	Cerramiento en teja de zinc	m2		16 344,00		+ 524,16	8 561 629,44	524,16	8 561 629,44	100%			0%	524,16	8 561 629,44	100%
14,59	Carcamo en la entrada de los vomitorios	un		674 556,00		+ 3,00	2 023 668,00	3	2 023 668,00	100%			0%	3	2 023 668,00	100%
14,60	Columnetas en concreto 3000 psi 0.25 x 0.12 m	ml		20 643,00		+ 446,38	9 214 622,34	446,38	9 214 622,34	100%			0%	446,38	9 214 622,34	100%
14,61	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI PARA TUBERIA	UN		34 882,00		+ 13,00	453 466,00	13	453 466,00	100%			0%	13	453 466,00	100%
14,62	PASES DE BANDEJA PORTACABLES POR PANTALLAS EN CONCRETO	UN		175 902,00		+ 12,00	2 110 824,00	12	2 110 824,00	100%			0%	12	2 110 824,00	100%
14,63	SUMINISTRO E INSTALACION DE LATERALES DE CUBIERTA CON MAYOR ALTURA DESARROLLO 0.70 INCLUYE ACCESORIOS PARA SUICCION	ML		66 722,00		+ 28,00	1 868 216,00	28	1 868 216,00	100%			0%	28	1 868 216,00	100%
14,64	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA HABILITAR EL ESCENARIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS H = 2.10 M	ML		8 056,00		+ 140,00	1 127 840,00	140	1 127 840,00	100%			0%	140	1 127 840,00	100%
14,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESVIADORES DE AGUA CONTRA COLUMNAS PRINCIPALES DE 0.50 X 0.50	UND		111 776,00		+ 18,00	2 011 968,00	18	2 011 968,00	100%			0%	18	2 011 968,00	100%
14,66	MURAL EIX FAHADA	M2		9 467,00		+ 187,90	1 778 849,30	187,90	1 778 849,30	100%			0%	187,90	1 778 849,30	100%
14,67	CABLE DE ALUMINIO 1/0 AWG	ML		7 759,00		+ 187,00	1 450 933,00	187	1 450 933,00	100%			0%	187	1 450 933,00	100%
	COSTOS DIRECTOS				3 998 438 394,00		3 998 438 394,00		621 903 250,00			3 333 670 983,00			3 957 574 234,00	
	A.I.U. 25%				999 609 599,00		999 609 599,00		155 975 938,00			833 417 746,00			989 393 684,00	
	Derechos Conexión Servicios				8 000 000,00		8 000 000,00									
	COSTO TOTAL				5 006 047 993,00		5 006 047 993,00		779 879 688,00			4 167 088 729,00			4 946 968 418,00	

VALOR EJECUTADO	779 879 688,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	251 687 778,90
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	528 191 909,10

SON: QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 M/C

FIRMA
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A & L 2010
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: NELSON EDUARDO BENITEZ CASTELBLANCO
CONSORCIO NARBOY
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ARQ. MAURICIO RUEDA MALDONADO
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

2012 JUN 5 PM 3:11

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE ES COPIA FIEL Y AUTENTICA DE SU ORIGINAL

08 OCT 2012

Carlos Elías Rojas Corzano
Notario

CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACION DE BOYACA
Ciudad

REFERENCIA: Licitación Pública No. 05-2010.

Los suscritos, **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ Y HERNAN FAJARDO BOLAÑOS**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **NELSON BENITEZ CASTELBLANCO, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ** y **HERNAN FAJARDO BOLAÑOS**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"** y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. Que el Consorcio se denominará **CONSORCIO NARBOY**

2. Que el Consorcio está integrado por:

NOMBRE	% DE PARTICIPACION (1)
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	30%
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	40%
HERNAN FAJARDO BOLAÑOS	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%

3. Que la duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.

4. Que la responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria

5. Que el Representante Legal del Consorcio es **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.165.416 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El suplente del Representante Legal del consorcio es **JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 12.969.285 de Pasto (N) quien reemplazara al Representante Legal principal en las ausencias temporales o definitivas y está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la

adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación con amplias y suficientes facultades.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de Correo	Carrera 11 No. 20-24 Oficina 302
Correo Electrónico	ingnelbendf@gmail.com
Teléfono	098-7434641
Telefax	098-7434641
Ciudad	Tunja – Boyacá

En constancia se firma en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2010.

NELSON BENITEZ CASTELBLANCO
Persona Natural
C.C. 7.165.416 de Tunja (B)

JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
Persona Natural
C.C. 12.969.285 de Pasto (N)

HERNAN FAJARDO BOLAÑOS
Persona Natural
C.C. No. 12.962.255 de Pasto

NELSON BENITEZ CASTELBLANCO
Persona Natural
C.C. 7.165.416 de Tunja (B)
Representante Legal

ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA CIVIL

CONTRATO OBRA PUBLICA No.	002 del 7 de Febrero 2014
CONTRATISTA	JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
OBJETO	CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-DEPARTAMENTO DE NARIÑO
VALOR CONTRATO INICIAL	$ 159.936.040
VALOR CONTRATO SEGÚN OTRO SI	$ 235.936.040
FECHA DE INICIACIÓN	12 DE MARZO DE 2014
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL CONTRATO	12 DE JUNIO DE 2014
FECHA DE RECIBO FINAL CONTRATO	11 DE AGOSTO DE 2014
POLIZA DE CUMPLIMIENTO **Cumplimiento de contrato** **Buen manejo del anticipo** **Pago de salarios y prest. Sociales** **Estabilidad y calidad de la obra.**	41-44-101139582 07/02/2014 -12/02/2015 07/02/2014-12/12/2014 07/02/2014-12/08/2017
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	41-40-101020526 07/02/2014-12/08/2014

En el Municipio de el Peñol Nariño, a los once días (11) días del mes de Agosto de 2014, se reunieron Los señores: **RIGOBERTO MELO ZAMBRANO**, Alcalde Municipal de El Peñol; la Ing. **SANDRA LILIANA SANCHEZ**, Secretaria de Planeación e Infraestructura e Interventora de obras Municipales y el **ING. JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ,** contratista de obra, para dar por finalizado la ejecución del contrato de obra No 02 del 7 de febrero del 2014.

1.- Que se ha llevado a cabo la ejecución de las actividades contenidas en el proyecto CONSTRUCCION CENTRO RECREACIONAL DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL-DEPARTAMENTO DE NARIÑO. Del contrato No 02 del 7 de Febrero de 2014.

Continúa Acta de Recibo Final de obra, Contrato No. 002 del 3 de Junio de 2014

Continúa Acta de Recibo Final de obra, Contrato No. 002 del 3 de Junio de 2014

2.- Que durante la ejecución de la obra no se presentaron inconvenientes y que se desarrolló con normalidad, que el contratista atendió todas las observaciones realizadas por la administración Municipal y recibió a satisfacción las obras ejecutadas.

3.- Que la Secretaria de Planeación Municipal Superviso la ejecución de las obras cumpliendo con las especificaciones establecidas y los tiempos acordados en los diseños arquitectónicos.

(Se anexa acta final de obra).

VALOR TOTAL DE OBRA:	$ 235.936.040
VALOR ANTICIPO 1:	$ 79.968.020
VALOR ANTICIPO 1:	$ 38.000.000
VALOR NETO A PAGAR:	$ 117.968.020

Para constancia firman la presente **ACTA FINAL DE OBRA** por quienes en ella intervinieron.

DR. RIGOBERTO MELO ZAMBRANO
Alcalde Municipal

ING. JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
Contratista

ING. SANDRA LILIANA SANCHEZ
Secretaria de planeación e Infraestructura
Interventora de Obras Municipales

GOBERNACIÓN DE BOYACA	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P06-F30
ACTA DE LIQUIDACIÓN		FECHA: 30/10/2011

Marque con una X el tipo de contrato para el cual se diligencia el Acta de Liquidación:

SUMINISTRO: _____ **COMPRAVENTA:** _____ **OBRA:** X

CONSULTORIA: _____ **ARRENDAMIENTO:** _____

SECRETARIA DE	**DE INFRAESTRUCTURA**
FECHA PRESENTE ACTA	**7 DE MAYO DE 2012**
CONTRATO No.	00784 — **FECHA** 21 DE JUNIO DE 2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00
VALOR ADICIONAL No.	-
VALOR TOTAL	$ 5.006.047.993,00
PLAZO	4 MESES
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L 2010
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE JULIO DE 2010
FECHA ACTA SUSPENSION	25 DE AGOSTO DE 2010
FECHA ACTA REINICIACION	22 DE OCTUBRE DE 2010
AMPLIACION No 1	75 DIAS
AMPLIACION No 2	30 DIAS
AMPLIACION No 3	20 DIAS
PLAZO FINAL	8 MESES Y 5 DIAS
FECHA TERMINACION REAL	30 DE MAYO DE 2011

En las oficinas de la secretaria de infraestructura Pública del departamento, el 7 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO** actuando en calidad de Representante legal del contratista **CONSORCIO NARBOY** , el Dr. **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ** en calidad de Representante legal de la Interventoría **CONSORCIO A & L 2010** y el Ing. **EBERFRANCKS TORRES ESPITIA** supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de Liquidación del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,90
Acta Parcial 1	16 de Noviembre de 2010	771.548.088,00
Acta Parcial 2	16 de Diciembre de 2010	691.712.250,00
Acta Parcial 3	21 de Febrero de 2011	1.701.671.246,00
Acta Parcial 4	9 de Mayo de 2011	1.002.157.146,00
Acta Final	30 de Mayo de 2011	779.879.688,00
Valor Total Recibido		**4.946.968.418,00**

	Valor	Valor
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Ejecutado sin reajustes	4.946.968.418,00	
Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	-
SUMAS IGUALES	**5.006.047.993,00**	**5.006.047.993,00**

2012 JUN21 PM 3:46

AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO

Valor Total anticipo Recibido		1.501.814.397,90
Valor Amortización	1.501.814.397,90	
Saldo Amortización Anticipo		-
SUMAS IGUALES	**1.501.814.397,90**	**1.501.814.397,90**

BALANCE GENERAL

Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido	4.946.968.418,00	
Valor Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	
SUMAS IGUALES	**5.006.047.993,00**	**5.006.047.993,00**

El contratista deberá constituir las garantías de acuerdo a las cláusulas del Contrato. La aprobación de tales garantías será condición necesaria, para que ésta acta produzca efectos legales contractuales.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de obra No. 00784 de 2010, y el contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO y/o cualquiera otra autoridad administrativa. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

FIRMA:

NOMBRE: **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ**
Representante legal **CONSORCIO A & L 2010**
Interventor

FIRMA:

NOMBRE: **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**
Representante legal **CONSORCIO NARBOY**
Contratista

FIRMA:

NOMBRE: **EDERFRANCKS TORRES ESPITIA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:

NOMBRE: **MARIA AMAYDE BARON DURAN**
Vo Bo DEPARTAMENTO DE BOYACA

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSION: 0
		CODIGO: GC-P06-F24
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN		FECHA: 27/12/2010

FECHA PRESENTE ACTA	30 DE MAYO DE 2011		
CONTRATO No.	784	FECHA	DE 2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA		
VALOR	5.006.047.993,00		
PLAZO	120 DIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY		
INTERVENTOR	CONSORCI A & L		
ACTA DE INICIACION	30 DE JULIO DE 2010		
ACTA DE SUSPENSIÓN	25 DE AGOSTO DE 2010		
ACTA DE REINICIACIÓN	22 DE OCTUBRE DE 2010		
AMPLIACION No 1	75 DIAS		
AMPLIACION No 2	30 DIAS		
AMPLIACION No 3	20 DIAS		
PLAZO FINAL DE EJECUCION	245 DIAS		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	30 DE MAYO DE 2011		

En las oficinas de la secretaria de infraestructura Pública del departamento, el 30 del mes de Mayo de 2011 se reunieron los señores: Ing. **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO** actuando en calidad de Representante legal del contratista , el Dr. **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ** en calidad de Representante legal de la Interventoría y el Arq. **MAURICIO RUEDA MALDONADO** supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de recibo final a satisfacción del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala.

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Pagos	Valor
Anticipo	1.501.814.397,90
Acta Parcial N° 1	540.083.661,60
Acta Parcial N° 2	484.198.575,00
Acta Parcial N° 3	1.191.169.872,20
Acta Parcial N° 4	701.510.002,20
Acta Final	528.191.909,10
Total Recibido	**4.946.968.418,00**

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE ESTA FOTOCOPIA FUE COMPARADA CON SU ORIGINAL Y ES AUTENTICA
08 OCT 2012
Notaría 2ª
Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

FIRMA:
NOMBRE: **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**
Representante legal **CONSORCIO NARBOY**
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: **JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ**
Representante legal **CONSORCIO A & L 2010**
INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: **MAURICIO RUEDA MALDONADO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

	FORMATO	VERSION: 1
		CODIGO: GC-P06-F30
	ACTA DE LIQUIDACIÓN	FECHA: 30/10/2011

Marque con una X el tipo de contrato para el cual se diligencia el Acta de Liquidación:

SUMINISTRO: _____ COMPRAVENTA: _____ OBRA: X

CONSULTORIA: _____ ARRENDAMIENTO: _____

SECRETARIA DE	DE INFRAESTRUCTURA		
FECHA PRESENTE ACTA	7 DE MAYO DE 2012		
CONTRATO No.	00 84	FECHA	21 DE JUNIO DE 2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00		
VALOR ADICIONAL No.			
VALOR TOTAL	$ 5.006.047.993,00		
PLAZO	4 MESES		
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY		
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L 2010		
FECHA DE INICIACIÓN	30 DE JULIO DE 2010		
FECHA ACTA SUSPENSION	25 DE AGOSTO DE 2010		
FECHA ACTA REINICIACION	22 DE OCTUBRE DE 2010		
AMPLIACION No 1	75 DIAS		
AMPLIACION No 2	30 DIAS		
AMPLIACION No 3	20 DIAS		
PLAZO FINAL	8 MESES Y 5 DIAS		
FECHA TERMINACION REAL	30 DE MAYO DE 2011		

En las oficinas de la secretaria de infraestructura Pública del departamento, el 7 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARBOY , el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ en calidad de Representante legal de la Interventoria CONSORCIO A & L 2010 y el Ing. EBERFRANCKS TORRES ESPITIA supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de Liquidación del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en las actas de recibo final formuladas anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,90
Acta Parcial 1	15 de Noviembre de 2010	771.548.086,00
Acta Parcial 2	16 de Diciembre de 2010	691.712.250,00
Acta Parcial 3	21 de Febrero de 2011	1.701.671.246,00
Acta Parcial 4	9 de Mayo de 2011	1.002.157.146,00
Acta Final	30 de Mayo de 2011	779.879.688,00
Valor Total Recibido		6.946.968.418,00

	Valor	Valor
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Ejecutado sin reajustes	4.946.968.418,00	
Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	-
SUMAS IGUALES	5.006.047.993,00	5.006.047.993,00

2012 JUN 21 9:48

LA ANTERIOR FOTOCOPIA ES FIEL COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL

08 OCT 2012

AMORTIZACION TOTAL ANTICIPO

Valor Total anticipo Recibido		1.501.814.397,90
Valor Amortización	1.501.814.397,90	
Saldo Amortización Anticipo		-
SUMAS IGUALES	1.501.814.397,90	1.501.814.397,90

BALANCE GENERAL

Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido	4.946.968.418,00	
Valor Saldo No Ejecutado	59.079.575,00	
SUMAS IGUALES	5.006.047.993,00	5.006.047.993,00

El contratista deberá constituir las garantías de acuerdo a las cláusulas del Contrato. La aprobación de tales garantías será condición necesaria, para que ésta acta produzca efectos legales contractuales.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato de obra No. 00784 de 2010, y el contratista renuncia a cualquier reclamación posterior en contra del DEPARTAMENTO y/o cualquiera otra autoridad administrativa. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado. Para constancia firman los que en ella intervinieron:

FIRMA:
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
Representante legal CONSORCIO A & L 2010
Interventor

FIRMA:
NOMBRE: NELSON LEBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
Representante legal CONSORCIO NARBOY
Contratista

FIRMA:
NOMBRE: EFERFRANCIS TORRES ESPITIA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

FIRMA:
NOMBRE: MARIA ANAYDE BARON DURAN
Vo Bo DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

LA ANTERIOR FOTOCOPIA ES FIEL
COPIA TOMADA DE SU ORIGINAL
08 OCT 2012

SECRETARIA DE CONTRATACION	FORMATO ACTA DE LIQUIDACION	Versión: 0 Código: GC-P08-F16 Fecha: 09-09-09

FECHA PRESENTE ACTA	7 DE MAYO DE 2012			
CONTRATO No.	784	FECHA	V	2010
OBJETO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA			
VALOR	$ 5.006.047.993,00			
PLAZO	120 DIAS			
PLAZO FINAL	245 DIAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO NARBOY			
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L			
FECHA DE INICIACIÓN	20 DE JULIO DE 2010			
FECHA TERMINACION REAL	30 DE MAYO DE 2011			

En las oficinas de la secretaria de Infraestructura Pública del departamento de Boyacá, el 07 del mes de Mayo de 2012 se reunieron los señores: Ing. NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO actuando en calidad de Representante legal del contratista CONSORCIO NARBOY, el Dr. JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ en calidad de Representante legal de la interventoria CONSORCIO A&L 2010 y el Ing. EBERFRANCKS TORRES ESPITIA supervisor del contrato de interventoria, con el fin de suscribir la presente acta de liquidacion del contrato en referencia. En visita al lugar de los trabajos se constató que lo ejecutado está de acuerdo con los registros en el acta de recibo final formulada y anexa a la presente, cuyas cantidades y costos fueron revisadas por la interventoria quien las avala

DINEROS RECIBIDOS POR EL CONTRATISTA

Descripción	Fecha	Valor Pagado
Anticipo	31 de Agosto de 2010	1.501.814.397,90
Acta Parcial No 1	16 de Noviembre de 2010	540.083.661,60
Acta Parcial No 2	10 de Diciembre de 2010	484.198.575,00
Acta Parcial No 3	21 de Febrero de 2011	1.191.169.872,20
Acta Parcial No 4	9 de Mayo de 2011	701.510.002,20
Acta Final	30 de Mayo de 2011	528.191.909,10
Valor Total Recibido		4.946.968.418,00
Valor Total Contratado		5.006.047.993,00
Valor Total Obra Ejecutada		4.946.968.418,00
Sin Reajustes		
Saldo No Ejecutado		59.079.575,00
SUMAS IGUALES		5.006.047.993,00
VALOR TOTAL ANTICIPO		
Valor Total anticipo Recibido	30 de Julio de 2010	1.501.814.397,90
Valor Amortización		1.501.814.397,90
Saldo Amortización Anticipo		
SUMAS IGUALES		1.501.814.397,90
INVERSION DE IMPREVISTOR		
Valor Total Costo Directo		3.957.574.734,00
Imprevistos Incluidos en Acta de Recibo Final de Cantidades (8%)		316.605.978,72
Imprevistos soportados y avalados (Anexo 1)		314.635.173,28
Saldo de Imprevistos NO invertido		1.970.805,44
SUMAS IGUALES		316.605.978,72
BALANCE GENERAL		
Valor Contrato		5.006.047.993,00
Valor Total Recibido		4.946.968.418,00
Valor Saldo No Ejecutado		59.079.575,00
Valor Imprevistos		316.605.978,72
Valor de Imprevistos invertidos		-314.635.173,28
Valor Imprevistos NO invertidos		-1.970.805,44
SUMAS IGUALES		5.006.047.993,00 5.006.047.993,00

El contratista deberá constituir las garantías de estabilidad de acuerdo a las cláusulas del Contrato.

FIRMA:
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A & L 2010
Interventor

FIRMA:
NOMBRE: NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO NARBOY
CONTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: Ing. EBER FRANCKS TORRES ESPITIA
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

V.B. DEPARTAMENTO DE BOYACA

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LOA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONTRATO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00
PLAZO	120 DIAS
FECHA INICIACION REAL	20 DE JULIO DE 2010
FECHA TERMINACION CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA	30 DE MAYO DE 2011
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

ACTA	
MES	MAYO
ACTA No	FINAL
FECHA	30 DE MAYO DE 2011

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES			AVANCE DE EJECUCION								
									PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	V TOTAL	+/-	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
1,00	**PRELIMINARES**																
1,20	Reubicación Campamento	m²	60,00	28.500,00	1 710 000,00	+	60,00	1 710 000,00	0		0%	60,00	1 710 000,00	100%	60	1.710 000,00	100%
1,30	Instalación provisional agua y desagües	und	1,00	1 900 000,00	1 900 000,00	+	1,00	1 900 000,00	0		0%	1,00	1.900 000,00	100%	1	1.900 000,00	100%
1,40	Red eléctrica provisional	und	1,00	1 900.000,00	1 900 000,00	+	1,00	1 900 000,00	0		0%	1,00	1.900 000,00	100%	1	1 900 000,00	100%
1,50	Comisión de Topografía	m²	2552,00	2 930,00	7 477 360,00	+	8726,73	25 569 318,90	0		0%	8 726,73	25 569 318,90	100%	8726,73	25 569 318,90	100%
2,00	**ESTRUCTURA CONCRETO GRADERÍA Y ESTRUCTURA TOTAL**																
2,10	Excavación mecánica y retiro	m³	95,2	19 500,00	1 856 400,00	+	493,45	9 622 275,00	77	1 501 500,00	16%	416,45	8.120 775,00	84%	493,45	9 622 275,00	100%
2,20	Suministro, extendida y compactación mecánica de material seleccionado para afirmado	m³	338,25	42 000,00	14 206 500,00	+	894,42	37 565 640,00	0		0%	894,42	37 565 640,00	100%	894,42	37 565 640,00	100%
2,30	Suministro, figurado y armado de acero de refuerzo PDR 60	kg	115275,04	2 450,00	282 421 848,00		109300,53	267 786 298,50	1142,72	2 299 664,00	1%	92 529,00	226 696 050,00	99%	93671,72	229 495 714,00	100%
2,40	Refuerzo malla electrosoldada M 131 de 5 mm	m²	4090	5 000,00	20 450 000,00	+	5085,76	25 428 800,00	0		0%	5 085,76	25 428 800,00	100%	5085,76	25 428 800,00	100%
2,50	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas placa de entrepiso altura 8,30m	m³	68,5	613 000,00	41 990 500,00		37,47	22 969 110,00	0		0%	37,47	22 969 110,00	100%	37,47	22.969 110,00	100%
2,70	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas placa de entrepiso altura 13,50m	m³	60,61	689 000,00	41 760 390,00		49,03	33 781 670,00	0		0%	49,03	33 781 670,00	100%	49,03	33 781 670,00	100%
2,80	Concreto Bombeado de 3000 psi vigas aéreas para alturas 16,70m ó mayores	m³	75,4	720 000,00	54 288 000,00	+	83,30	59 976 000,00	0		0%	83,30	59 976 000,00	100%	83,3	59.976 000,00	100%
2,90	Viga aérea en Concreto Bombeado 3000 psi (Graderias).	m³	57,9	900 000,00	52 110 000,00	+	76,00	68 400 000,00	0		0%	76,00	68 400 000,00	100%	76	68 400 000,00	100%
2,10	Viga Gradería (Costillar para arranque cubierta) en Concreto Bombeado de 3000 PSI, a partir de nivel +13.50	m³	38,33	1 580 000,00	60 561 400,00		32,82	51 855 600,00	0		0%	32,82	51.855 600,00	100%	32,82	51.855 500,00	100%
2,11	Columnas en concreto Bombeado 3000 psi. quinto nivel	m³	8,28	521 000,00	4 313 880,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
2,13	Concreto Bombeado para columnas de 3000 psi alturas 8,30m a 13,50m	m³	28,34	682 000,00	19 327 880,00		18,34	12 507 880,00	0		0%	18,34	12 507 880,00	100%	18,34	12 507 880,00	100%
2,14	Columnas en concreto 3000 psi, altura 13,50 m a 16,70 m	m³	21,9	740 000,00	16 206 000,00		14,58	10 789 200,00	0		0%	14,58	10 789 200,00	100%	14,58	10 789 200,00	100%
2,15	Columnas en concreto Bombeado 3000 psi, altura 16,70m a 20,50 m	m³	18,27	782 000,00	14 287 140,00		14,85	11 612 700,00	0		0%	14,85	11 612 700,00	100%	14,85	11 612 700,00	100%
2,16	Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0,50, incluye elemento aligerante)	m²	1050	292 000,00	306 600 000,00		258,50	75 482 000,00	0		0%	258,50	75 482 000,00	100%	258,5	75 482 000,00	100%
2,17	Placa de entrepiso prefabricada de 3000 psi (incluye concreto de viguetas, plaquetas y recubrimiento)	m²	232	274.000,00	63 568 000,00		156,40	42 853 600,00	0		0%	156,40	42 853 600,00	100%	156,4	42 853 600,00	100%
2,18	Escalera Maciza en concreto de 3000 PSI	m³	42,89	621 000,00	26 634.690,00		16,84	10 457 640,00	0		0%	16,84	10 457 640,00	100%	16,84	10 457.640,00	100%
2,19	Suministro e instalación graderías prefabricadas (concreto acelerado tres (3) días de 3000 psi con fibra)	ml	1410,00	246.000,00	346 860 000,00		1380,75	339 664 500,00	0		0%	1 380,75	339 664 500,00	100%	1380,75	339 664 500,00	100%
2,20	Baranda en concreto para palco, 3000 PSI	ml	42,85	284 000,00	12 169 400,00		42,50	12 070 000,00	0		0%	42,50	12 070 000,00	100%	42,5	12 070 000,00	100%
2,21	Tensores amortiguamiento placa nivel +16,74, (incluye concreto de relleno)	Und	12,00	210 000,00	2 520 000,00	-	12,00	2 520 000,00	0		0%	12,00	2 520 000,00	100%	12	2 520 000,00	100%
2,22	Escalerilla Sobre Gradería en concreto de 3000 PSI	Und	29,00	115 000,00	3 335 000,00		27,00	3 105 000,00	0		0%	27,00	3 105 000,00	100%	27	3 105 000,00	100%
2,23	Suministro e Instalación junta de dilatación	ml	55,00	82 000,00	4 510 000,00	+	208,00	17 056 000,00	0		0%	208,00	17 056 000,00	100%	208	17 056 000,00	100%
2,24	Placa de contrapiso E=0,10m en concreto de 3000 psi	m²	4159,00	79 000,00	328 561 000,00		3014,46	238 142 340,00	0		0%	3 014,46	238 142 340,00	100%	3014,46	238 142 340,00	100%
2,25	Concreto simple de 3000 psi para elevaciones. H>1,0 mts	m³	21,00	540 000,00	11 340 000,00		28,20	15 228 000,00	0		0%	28,20	15 228 000,00	100%	28,2	15 228 000,00	100%
2,26	Refuerzo malla electrosoldada M-084 de 4 mm	m²	900	3 500,00	3 150.000,00	+	3000,40	10 501 400,00	0		0%	3 000,40	10 501 400,00	100%	3000,4	10 501 400,00	100%
2,27	Demolición obras en concreto reforzado, con retiro sobrantes (A.L. 5 km)	m³	12,00	180 000,00	2 160 000,00	+	40,71	7 327 800,00	0		0%	40,71	7 327.800,00	100%	40,71	7 327.800,00	100%
2,28	Baranda metálica tipo pesado, corredor y rampas de acceso según diseño	ml	685,00	255 000,00	174 675 000,00		440,10	112 225 500,00	0		0%	440,10	112 225 500,00	100%	440,1	112 225 500,00	100%
2,29	Baranda metálica tipo liviano, graderías y escaleras según diseño	ml	530,00	193 000,00	102 290 000,00		216,40	41 765 200,00	0		0%	216,40	41 765 200,00	100%	216,4	41 765 200,00	100%
2,30	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo I (segun Diseño)	und	6,00	450 000,00	2 700 000,00	+	6,00	2 700 000,00	0		0%	6,00	2.700 000,00	100%	6	2 700 000,00	100%
2,31	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo II (segun Diseño)	und	6,00	590 000,00	3 540 000,00	+	6,00	3 540 000,00	0		0%	6,00	3 540 000,00	100%	6	3 540 000,00	100%
2,32	Suministro e Instalacion Conexion para cubierta Tipo III (segun Diseño)	und	6,00	410 000,00	2 460 000,00	+	6,00	2 460 000,00	0		0%	6,00	2 460 000,00	100%	6	2 460 000,00	100%
2,33	Suministro e Instalacion Conexión para cubierta Tipo VI (segun Diseño)	und	50,00	75 000,00	3 750 000,00	+	50,00	3 750 000,00	0		0%	50,00	3 750 000,00	100%	50	3 750.000,00	100%
3,00	**INSTALACIÓN HIDROSANITARIA INTERIOR - APARATOS SANITARIOS**																
3,10	Suministro e inst. Lavamanos ahorrador de agua	Und	44,00	170 422,00	7 498.568,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
3,20	Suministro e inst. Sanitario acuacer Color Completo	Und	46,00	198 732,00	9 141.672,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
3,30	Suministro e inst. Orinal mediano incl. Grifería tradicional cromada	Und	30,00	255 230,00	7 656.900,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
3,40	Cerradura Baño Schlage A 405	Und	44,00	33 700,00	1 482 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,00	**INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR**																
4,10	**Salidas**																
4.1.1	Salida en ducto emt para luminaria 110 v	Und	422,00	98.765,00	41 678 830,00	+	902,00	89 086 030,00	0		0%	902,00	89 086 030,00	100%	902	89 086 030,00	100%
4,1,2	Salida tomacorriente doble con polo a tierra 15 amp. 120 volt., circuito especial para secamanos	Und	85,00	154 763,00	13.154.855,00		4,00	619 052,00	0		0%	4,00	619 052,00	100%	4	619.052,00	100%
4,1,3	Salida tomacorriente con polo a tierra. doble monofásico gfci. 20 amp, 120 volt	Und	12,00	143 870,00	1 726 440,00		8,00	1 150 960,00	0		0%	8,00	1 150 960,00	100%	8	1.150 960,00	100%
4 1,4	Salida tomacorriente bifásica minislot con p.t. 30 amp, 220 volt	Und	1,00	267 985,00	267.985,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,5	Salida toma cantonera	Und	1,00	165.000,00	165 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,6	Salida toma extractor baños 110 v	Und	4,00	165 000,00	660 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,7	Suministro e instalación luminaria fluorescente 2x32 w 120v Antivandalica	Und	230,00	186 754,00	42 953 420,00		208,00	38 844 832,00	0		0%	208,00	38.844.832,00	100%	208	38 844 832,00	100%
4,1,8	Instalación para luminaria fluorescente 60x60 cm. cubierta especular. 1-8 de 4x17w-120volt	Und	187,00	198 765,00	37 169.055,00	+	285,00	56 648 025,00	0		0%	285,00	56 648.025,00	100%	285	56 648 025,00	100%
4,1,9	Instalación luminaria faro ornamental	Und	5,00	30 000,00	150 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,1,10	Instalación para luminaria tipo bala 2x26 w fluorescente de sobreponer	Und	235,00	121 765,00	28 614 775,00	+	431,00	52 480 715,00	0		0%	431,00	52 480.715,00	100%	431	52 480 715,00	100%
4,1,11	Instalación para luminaria tipo bala halógena 50w	Und	22,00	54 632,00	1 201.904,00		0,00				0%			0%	0		0%
4,20	**Acometidas y alimentadores - tendido de tubería conduit pvc**																
4,2,1	Construcción cárcamo para red de media tension y acometidas de baja tensión generales segun Diseño	Und	1,00	2 600 000,00	2.600 000,00		0,00				0%			0%	0		0%
4,2,2	Ducto bg para acometida red contraincendios de 3"	ml	16,00	109 876,00	1 758 016,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,2,3	Acometida en baja tension desde transferencia automática subestación 1 y 2 hasta tablero de distribución acometidas en cable cu thhn 4(3x2/0+1x2/0)	ml	35,00	321 876,00	11 265 660,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,2,4	Acometida desde tablero distribución acometidas subestación hasta tablero equipo hidroneumático 1 en cable cu thhn 3x8+1x8+1x10t	ml	80,00	28 765,00	2 301 200,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4,30	**Tableros interruptores automaticos - tablero de automáticos con puerta y chapeta de cierre para interruptores automáticos enchufables**								0		0%			0%	0		0%
4.3.1	Tablero de distribución acometidas subestación 1 con totalizador breaker industrial de 3x800 amp, con barraje trifásico de 1200 amp, barra de neutro y tierras independiente Con los siguientes automáticos tipo industrial: un (1) de 3x150 amp, cuatro (4) d	Und	1,00	26 754 921,00	26 754 921,00	+	1,00	26.754 921,00	0		0%	1,00	26 754.921,00	100%	1	26 754 921,00	100%
4,3,2	Tablero trifásico con espacio para totalizador tetrafilar de 30 circuitos, con puerta, cerradura, barraje de fases, neutro y tierra. Incluye automáticos de acuerdo a diagrama unifilar y cuadro de cargas	Und	4,00	1 254 213,00	5.016.852,00		3,00	3 762 639,00	0		0%	3,00	3 762 639,00	100%	3	3 762 639,00	100%

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00

PLAZO: 120 DIAS

FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010

FECHA TERMINACION CONTRATO: 10 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011

INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

ACTA

MES: MAYO

ACTA No: FINAL

FECHA: 30 DE MAYO DE 2011

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	V.TOTAL	+/-	CANT	VALOR	PRESENTE ACTA CANT	PRESENTE ACTA VALOR	PRESENTE ACTA %	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ACTA ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTA ANTERIOR %	ACUMULADO CANT	ACUMULADO VALOR	ACUMULADO %
							CONDICIONES ORIGINALES		MODIFICACIONES			AVANCE DE EJECUCION					
4.3.3	Tablero bomba contra incendio tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial de 3x400 amp. con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con rel disponible para futuros breakers tipo dd (de donde se pueda derivar para tomas monofásicas	Und	1,00	4 537 844,00	4 537 844,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.3.4	Tablero equipo hidroneumático tipo atlantic, con breaker totalizador tipo industrial de 3x40 amp. con barraje de neutro y tierra. Con 6 reservas, además con rel disponible para futuros breakers tipo dd (de donde se pueda derivar para tomas monofásicas	Und	1,00	1 897 654,00	1 897 654,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.4.0	Red regulada								0		0%			0%	0		0%
4.4.1	Salida tomacorriente doble red regulada con polo a tierra aislado	Und	8,00	83 410,00	667 280,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.5.0	Apantallamiento																
4.5.1	Puntas franklin	Und	3,00	285 300,00	855 900,00	+	3,00	855 900,00	0		0%	3,00	855 900,00	100%	3	855 900,00	100%
4.5.2	Varilla copper well de 5/8"x2,44m	Und	6,00	187 600,00	1 125 600,00		3,00	562 800,00	0		0%	3,00	562 800,00	100%	3	562 800,00	100%
4.5.3	Cable cu desnudo 2/0	ml	65,00	22 700,00	1 475 500,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.5.4	Caja de inspección nodos según Diseño	Und	5,00	187 400,00	937 000,00		3,00	562 200,00	0		0%	3,00	562 200,00	100%	3	562 200,00	100%
4.5.5	Bajante en ducto emt de 1" para 25 m	Und	2,00	621 900,00	1 243 800,00	+	3,00	1 865 700,00	0		0%	3,00	1 865 700,00	100%	3	1 865 700,00	100%
4.5.6	Soldadura cadi weld	Und	6,00	19 600,00	117 600,00		3,00	58 800,00	0		0%	3,00	58 800,00	100%	3	58 800,00	100%
4.6.0	Sistema de seguridad [solo ductería]						0,00										
4.6.1	Salida para sirena en ducto emt	Und	1,00	45 832,00	45 832,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.6.2	Salida para botón de pánico en ducto emt	Und	1,00	45 832,00	45 832,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.6.3	Salida para cantonera eléctrica	Und	1,00	45 832,00	45 832,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.0	Subestación y canalizaciones						0,00										
4.7.1	Tendido y trenzada de cable 2/0 xlpe, 15 kv	ml	43,00	166 000,00	7 138 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.2	Terminal premoldeado uso interior	Jiro	1,00	387 600,00	387 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.3	Terminal premoldeado uso exterior	Jiro	1,00	465 800,00	465 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.4	Caja doble de inspección norma cs 276 de codensa	Und	1,00	1 572 800,00	1 572 800,00	+	1,00	1 572 800,00	0		0%	1,00	1 572 800,00	100%	1	1 572 800,00	100%
4.7.5	Bajante galvanizada en ducto de 4"	Und	1,00	785 600,00	785 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
4.7.6	Canalización 6 ductos pvc tipo pesado de 4"	ml	48,00	88 830,00	4 263 840,00	+	124,80	11 085 984,00	0		0%	124,80	11 085 984,00	100%	124,8	11 085 984,00	100%
5.00	RED DE DISTRIBUCIÓN AGUA POTABLE - REDES																
5.10	Excavación manual y retiro	m³	80,79	20 000,00	1 615 800,00		69,00	1 380 000,00	0		0%	69,00	1 380 000,00	100%	69	1 380 000,00	100%
5.20	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km	m³	20,10	39 000,00	783 900,00	+	69,00	2 691 000,00	0		0%	69,00	2 691 000,00	100%	69	2 691 000,00	100%
5.30	Concreto de 3500 Psi impermeabilizado para tanque almacenamiento alt oriental	m³	20,00	526 000,00	10 520 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.40	Suministro e instalación tubería PVC Ø 4" RDE 21	ml	25,00	47 600,00	1 190 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.50	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3" RDE 21	ml	162,05	27 900,00	4 521 195,00		135,00	3 766 500,00	0		0%	135,00	3 766 500,00	100%	135	3 766 500,00	100%
5.60	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2½" RDE 21	ml	70,51	21 600,00	1 523 016,00		33,84	730 944,00	0		0%	33,84	730 944,00	100%	33,84	730 944,00	100%
5.70	Suministro e instalación tubería PVC Ø 2" RDE 21	ml	34,16	12 900,00	440 664,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.80	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1½" RDE 21	ml	79,35	8 960,00	710 976,00		45,60	408 576,00	0		0%	45,60	408 576,00	100%	45,6	408 576,00	100%
5.90	Suministro e instalación tubería PVC Ø 1" RDE 21	ml	83,84	4 500,00	377 370,00		32,20	144 900,00	0		0%	32,20	144 900,00	100%	32,2	144 900,00	100%
5.10	Suministro e instalación tubería PVC Ø 3/4" RDE 21	ml	67,85	4 000,00	271 400,00		10,00	40 000,00	0		0%	10,00	40 000,00	100%	10	40 000,00	100%
5.11	Punto agua fría	Und	140,00	63 600,00	8 904 000,00		75,00	4 770 000,00	0		0%	75,00	4 770 000,00	100%	75	4 770 000,00	100%
5.12	Registro de corte Ø 4"	Und	2,00	332 200,00	664 400,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.13	Registro de corte Ø 2½"	Und	5,00	170 100,00	850 500,00		2,00	340 200,00	0		0%	2,00	340 200,00	100%	2	340 200,00	100%
5.14	Registro de corte Ø 2"	Und	5,00	100 500,00	502 500,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.15	Registro de corte Ø 1"	Und	7,00	17 800,00	124 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.16	Válvula de Cheque H F Ø 4", extremo brida	Und	2,00	929 100,00	1 858 200,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.17	Válvula de Cheque H F Ø 2½", extremo brida	Und	7,00	645 800,00	4 520 600,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
5.18	Equipo de presión a la oriental según especificaciones de diseño incluye equipos e presión (bombas líder y refuerzo, tanque de aire etc)	Und	1,00	15 500 000,00	15 500 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.00	COLECTOR INTERNO DE AGUAS NEGRAS																
6.10	Excavación manual y retiro	m³	30,40	20 000,00	608 000,00	+	179,20	3 584 000,00	0		0%	179,20	3 584 000,00	100%	179,2	3 584 000,00	100%
6.20	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km	m³	21,28	39 000,00	829 920,00	+	166,42	6 490 380,00	0		0%	166,42	6 490 380,00	100%	166,42	6 490 380,00	100%
6.30	Caja de inspección de 0,6 x 0,6 mts según diseño	Und	1,00	210 000,00	210 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.40	Caja de inspección de 0,9 x 0,9 mts según diseño	Und	1,00	400 000,00	400 000,00	+	1,00	400 000,00	0		0%	1,00	400 000,00	100%	1	400 000,00	100%
6.50	Caja de inspección de 1,0 x 1,0 mts según diseño	Und	4,00	400 000,00	1 600 000,00	+	4,00	1 600 000,00	0		0%	4,00	1 600 000,00	100%	4	1 600 000,00	100%
6.60	Pozo de inspección, diámetro interior 1,20 m, H = (1,5 - 2,0) m	Und	1,00	999 000,00	999 000,00	+	1,00	999 000,00	0		0%	1,00	999 000,00	100%	1	999 000,00	100%
6.70	Suministro e instalación Tubería P V C Para alcantarillado Ø 24 "	ml	25,60	260 210,00	6 661 376,00	+	40,80	10 616 568,00	0		0%	40,80	10 616 568,00	100%	40,8	10 616 568,00	100%
6.80	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Ø 8"	ml	30,55	44 040,00	1 345 422,00		30,54	1 344 981,60	0		0%	30,54	1 344 981,60	100%	30,54	1 344 981,60	100%
6.90	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Ø 6"	ml	119,66	31 000,00	3 709 460,00		114,88	3 561 280,00	0		0%	114,88	3 561 280,00	100%	114,88	3 561 280,00	100%
6.10	Suministro e instalación tubería PVC alcantarillado Novafort Ø 4"	ml	8,41	17 500,00	147 175,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.11	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Ø 2"	ml	38,66	9 800,00	378 668,00	+	161,40	1 581 720,00	0		0%	161,40	1 581 720,00	100%	161,4	1 581 720,00	100%
6.12	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Ø 3"	ml	29,82	14 800,00	441 336,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
6.13	Suministro e instalación tubería PVC sanitaria Ø 4"	ml	117,77	20 100,00	2 368 954,00		66,30	1 339 260,00	0		0%	66,30	1 339 260,00	100%	66,3	1 339 260,00	100%
6.14	Suministro e instalación tubería Bajante de aguas negras PVC 4"	ml	66,96	33 050,00	2 279 488,00		60,80	2 070 240,00	0		0%	60,80	2 070 240,00	100%	60,8	2 070 240,00	100%
6.15	Suministro e instalación tubería Reventilación PVC 3"	ml	66,96	28 100,00	1 881 576,00		0,00				0%			0%	0		0%
6.16	Puntos Sanitarios (desagues PVC 3" - 4")	Und	160,00	89 058,00	14 249 280,00	+	275,00	24 490 950,00	0		0%	275,00	24 490 950,00	100%	275	24 490 950,00	100%

Notaría 2 08 OCT 2012 Carlos Elías Rojas Lozano Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LOA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONVENIO
VIGENCIA FISCAL
CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

CONTRATO	CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA
VALOR INICIAL	$ 5.006.047.993,00
PLAZO	120 DIAS
FECHA INICIACION REAL	30 DE JULIO DE 2010
FECHA TERMINACION CONTRATO	30 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA TERM. SEGÚN PRORROGA	30 DE MAYO DE 2011
INTERVENTOR	CONSORCIO A & L

ACTA	
MES	MAYO
ACTA No	FINAL
FECHA	30 DE MAYO DE 2011

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES ORIGINALES UN	CANT	V UNITARIO	V.TOTAL	+/-	MODIFICACIONES CANT	VALOR	PRESENTE ACTA CANT	VALOR	%	ACUMULADO ACTA ANTERIOR CANTIDAD	VALOR	%	ACUMULADO CANT	VALOR	%
7,00	SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL - SISTEMA DE RECOLECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS																
7,10	Excavación mecánica y retiro	m³	121,80	19.500,00	2 414 100,00	+	586,58	11 438 310,00	0		0%	586,56	11 438 310,00	100%	586,58	11 438 310,00	100%
7,20	Mejoramiento de piso con material de afirmado compactado con plancha vibradora, incluye acarreo libre 5 Km	m³	121,80	39.000,00	4 750 200,00	+	470,88	18 364 320,00	0		0%	470,88	18 364 320,00	100%	470,88	18 364 320,00	100%
7,30	Suministro e instalación tubería de gress 24" Clase AA	ml	15,95	223 220,00	3 560 359,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,40	Suministro e instalación tubería de gress 21" Clase AA	ml	7,50	152.000,00	1 140 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,50	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 16"	ml	25,12	166.000,00	4 169 920,00	+	37,00	6 142.000,00	0		0%	37,00	6 142 000,00	100%	37	6 142 000,00	100%
7,60	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 12"	ml	54,60	99 300,00	5 410 860,00		51,60	5 113 560,00	0		0%	51,60	5 113 560,00	100%	51,6	5 113 560,00	100%
7,70	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 10"	ml	182,80	70 000,00	12 796 000,00		139,30	9 751 000,00	0		0%	139,30	9 751.000,00	100%	139,3	9 751 000,00	100%
7,80	Suministro e Instalación Tubería P V C Para alcantarillado 8"	ml	56,70	44 000,00	2 494 800,00		45,62	2 007 280,00	0		0%	45,62	2 007 280,00	100%	45,62	2 007 280,00	100%
7,90	Suministro e instalación tubería P V C Para alcantarillado 4"	ml	121,42	17 500,00	2 124 850,00		167,30	2 927 750,00	0		0%	115,85	2 027 375,00	100%	115,85	2.027 375,00	100%
7,10	Suministro e instalación Bajante de Agua Lluvia PVC 4"	ml	212,00	35 700,00	7 568 400,00		135,90	4 851 630,00	0		0%	135,90	4 851 630,00	100%	135,9	4 851 630,00	100%
7,11	Suministro e Instalación Tubería H G Ø 2½"	ml	16,74	42 100,00	704 754,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,12	Caja de Inspección de 0,6 x 0,6 mts segun diseño	Und	2,00	210 000,00	420 000,00	+	2,00	420 000,00	0		0%	2,00	420 000,00	100%	2	420 000,00	100%
7,13	Caja de Inspección de 0,7 x 0,7 mts segun diseño	Und	6,00	328 500,00	1 971 000,00		3,00	985 500,00	0		0%	3,00	985 500,00	100%	3	985 500,00	100%
7,14	Caja de Inspección de 0,8 x 0,8 mts segun diseño	Und	10,00	328 500,00	3 285 000,00		9,00	2 956 500,00	0		0%	9,00	2 956 500,00	100%	9	2 956 500,00	100%
7,15	Caja de Inspección de 1,0 x 1,0 mts segun diseño	Und	3,00	400 000,00	1 200 000,00		2,00	800 000,00	0		0%	2,00	800 000,00	100%	2	800 000,00	100%
7,16	Caja de Inspección de 1,2 x 1,2 mts segun diseño	Und	4,00	522 590,00	2 090 360,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
7,17	Caja de Inspección de 1,5 x 1,5 mts segun diseño	Und	2,00	514 570,00	1 029 140,00	-	2,00	1 029 140,00	0		0%	2,00	1 029 140,00	100%	2	1 029 140,00	100%
7,18	Sumidero Rejilla en Concreto	Und	120,00	375 000,00	45 000 000,00		1,00	375 000,00	0		0%	1,00	375 000,00	100%	1	375 000,00	100%
8,00	MAMPOSTERÍA																
8,10	Mampostería en ladrillo tolete Comun e= 0,25 m	m²	54,80	66 000,00	3 616 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,20	Mampostería en ladrillo tolete Comun e= 0,12 m	m²	527,89	34 000,00	17 948 260,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,30	Muro en bloque Nº 4 E= 0,10 m	m²	1329,50	21 000,00	27 919 500,00		856,12	17 978 520,00	0		0%	856,12	17 978 520,00	100%	856,12	17 978 520,00	100%
8,40	Viga de amarre sobre muro 3000 psi	m³	3,71	469 000,00	1 739 990,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,50	Pañete liso muro 1:4	m²	1190,68	10 700,00	34 140 276,00		2215,60	23 706 920,00	0		0%	2 215,60	23 706 920,00	100%	2215,6	23 706 920,00	100%
8,60	Pañete liso bajo placa 1:4	m²	620,00	11 300,00	7 006 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
8,70	Filos y dilataciones en pañetes	ml	1712,00	4 300,00	7 361 600,00		1123,70	4 831 910,00	0		0%	1 123,70	4 831 910,00	100%	1123,7	4 831 910,00	100%
9,00	CARPINTERÍA METÁLICA																
9,10	Puerta acceso inc. Vidrio 1,9*2,5 mts	Und	10,00	455.000,00	4 550 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,20	Puerta acceso inc vidrio 0,9*2,5 mts (Baños)	Und	10,00	455 000,00	4 550 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,30	Puerta acceso inc. Vidrio 2,2*2,5 mts	Und	5,00	474 000,00	2 370 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,40	Suministro e instalación Ventana lamina calibre 18 inc. Anticorr. Accesos (vidrio fijo)	m²	42,00	346.000,00	14 512 000,00		6,71	2 328 580,00	0		0%	6,73	2 328 580,00	100%	6,73	2 328 580,00	100%
9,50	Puerta acceso a grama 4*2,5 mts	Und	1,00	447.270,00	447 270,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,60	División para baños en aluminio y acrílico	m²	5,00	141 800,00	709 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
9,70	Modulos en lámina para divisiones de baños (inc. Puertas) h: 1,50 mts	m²	155,00	445 297,00	69 021 035,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,00	PISOS																
10,10	Suministro, extendida y compactacion mecánica de material seleccionado para afirmado (Circulación perimetral peatonal A= 8m y Distribución interna)	m³	358,00	29 000,00	10 382 000,00	+	494,02	14 328 030,00	0		0%	494,07	14 328 030,00	100%	494,07	14 328 030,00	100%
10,20	Construcción de andenes en concreto 2500 psi (Circulación Perimetral E= 0,10m)	m²	1386,73	32.200,00	44 652 706,00		909,80	29.295 560,00	0		0%	909,80	29 295 560,00	100%	909,8	29 295 560,00	100%
10,30	Placa base en concreto E=0,10 2500 PSI	m²	2503,00	35.500,00	88 856 500,00		0,00		0		0%	-		0%	0		0%
10,40	Alistado de pisos E=0,04 1:5	m²	2043,60	12 000,00	24 515 200,00		545,80	6.549 600,00	0		0%	545,80	6 549 600,00	100%	545,8	6 549 600,00	100%
10,50	Piso en cemento afinado zona de comercio	m²	4200,00	17 800,00	74 760 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,60	Baldosín de Granito N°5 30*30*1,7 (Circulaciones y Áreas deportivas)	m²	375,80	46 000,00	17 286 800,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,70	Piso cerámica 30*30 Alfa o similar (Baterias Sanitarias, camerinos y Palcos Comerciales)	m²	450,00	30 600,00	13.770 000,00		248,90	7 616 340,00	0		0%	248,90	7 616 340,00	100%	248,9	7 616 340,00	100%
10,80	Piso en cerámica oficinas y administración (porcelanato)	m²	568,00	55.000,00	31 240.000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
10,90	Guarda Escoba Vinola 8 cm	ml	894,00	12.000,00	10 728 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
11,00	PINTURA																
11,10	Estuco y Vinilo (Tipo 1) tres manos en muro	m²	3828,82	9 800,00	37.522 436,00		1370,00	13 426 000,00	0		0%	1 370,00	13 426 000,00	100%	1370	13 426 000,00	100%
11,20	Estuco y Vinilo (tipo 1) tres manos bajo placa	m²	2393,01	10 400,00	24.887.304,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
11,30	Filos y dilataciones en estuco	ml	1620,00	3 620,00	5 864 400,00		1267,70	4 589 074,00	0		0%	1 267,70	4 589 074,00	100%	1267,7	4 589 074,00	100%
12,00	ENCHAPES																
12,10	Enchape en porcelana Olimpia 20*20 tipo (Baterias Sanitarias H=1,80)	m²	650,80	43 900,00	28 570 120,00		273,53	12 007 967,00	0		0%	273,53	12 007 967,00	100%	273,53	12 007 967,00	100%
12,20	Rejillas de piso tipo sosco 4*4*3 aluminio	Und	49,00	8 700,00	426 300,00		28,00	243 600,00	0		0%	28,00	243 600,00	100%	28	243 600,00	100%
12,30	Prueba de Carga al Módulo Oriental-Sur, según Diseño (incluye logistica, instrumentación por zona e informe final con resultados de la prueba)	Und	1,00	5 000 000,00	5 000 000,00		1,00	5 000 000,00	0		0%	1,00	5 000 000,00	100%	1	5.000 000,00	100%
13,00	CUBIERTAS																
13,10	Placa en Concreto 3000 PSI E=0,06 mts, incluye malla elect. M 221	M2	672,40	114 000,00	76 653 600,00		580,70	66 199 800,00	0		0%	580,70	66 199 800,00	100%	580,7	66 199 800,00	100%
13,20	Canal en Lámina calibre 18 Galvanizada inc Anticorrosivo	Ml	140,00	73 000,00	10 220 000,00		118,50	8.650 500,00	0		0%	118,50	8 650 500,00	100%	118,5	8 650 500,00	100%
13,30	Suministro y armado de acero de refuerzo A 36 Fy= 252 Mpa, incluye anticorrosivo	Kg	62500,00	6 570,00	410 625 000,00	+	76969,31	505 688 366,70	0		0%	76 969,31	505.688 366,70	100%	76969,31	505 688 366,70	100%
13,40	Suministro e Instalación Tubería F 6" Fy=2950 Kg/cm2 (Tensores) Inc. Accesorios y anticorrosivo	Kg	18568,71	7 100,00	131 837 841,00		12349,57	87 681 947,00	0		0%	12 349,57	87 681 947,00	100%	12349,57	87 681 947,00	100%
13,50	Suministro e Instalación Tubería F 8" Fy=2950 Kg/cm2 (Tensores) Inc. Accesorios y anticorrosivo	Kg	10304,42	7 100,00	73 161 382,00	+	21065,35	149 563 985,00	0		0%	21 065,35	149 563 985,00	100%	21065,35	149 563 985,00	100%
13,60	Teja Termoacustica	M2	1350,00	74 500,00	100.575 000,00		0,00		0		0%			0%	0		0%
13,70	Conexiones y Soldadura (10% Estructura Metálica) Según Diseños	Kg	8 798,00	8.800,00	77 422 400,00	+	11038,39	97 137 832,00	0		0%	11 038,39	97 137 832,00	100%	11038,39	97 137 832,00	100%

2012 JUN 5 PM 3:11

Notaría 2
Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00

PLAZO: 120 DIAS

FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010

FECHA TERMINACION CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA TERM. SEGUN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011

INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

	ACTA
MES	MAYO
ACTA No	FINAL
FECHA	30 DE MAYO DE 2011

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		AVANCE DE EJECUCION								
								PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	V. UNITARIO	V.TOTAL	+/- CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT.	VALOR	%
14,00	ITEMS NO PREVISTOS															
14,1	ACOMETIDA PARCIAL EN CABLE No 10 AWG THHN Y TUBO EMT DE 1" DESDE ARMARIO DE MEDIDORES A TABLERO GENERAL DE CIRCUITOS EN PALCOS	ml		25 300,00		+ 921,00	23 301 300,00	0		0%	921,00	23 301 300,00	100%	921	23 301 300,00	100%
14,2	SUMINSTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGD 1 AL TAC ORIENTAL 3No 2/0 + 3 No 1/0 + 1No2T	UN		134 727,00		+ 138,00	18 592 326,00	0		0%	138,00	18 592 326,00	100%	138	18.592 326,00	100%
14,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGD 1 AL T A O ORIENTAL 3No 1/0 + 1 No 2 + 1 No 4T	ml		102 187,00		+ 142,00	14 510 554,00	0		0%	142,00	14 510 554,00	100%	142	14 510 554,00	100%
14.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDAS DE TABLERO TGD 1 AL T Q ORIENTAL E 3No 2 + 1 No 4 + 1 No 6T	ml		64 307,00		+ 147,00	9 453 129,00	0		0%	147,00	9 453 129,00	100%	147	9 453 129,00	100%
14,5	Salida en ducto pvc para luminarios 110 y tomacorriente 110v	UND		87 619,00		+ 132,00	11 565 708,00	0		0%	132,00	11 565 708,00	100%	132	11 565 708,00	100%
14,6	PRUEBAS DE CARGA	GLOBAL		19 264 826,00		+ 1,00	19 264 826,00	0		0%	1,00	19 264 826,00	100%	1	19 264 826,00	100%
14,7	Suministro e instalacion tablero prefabricado 0.2x0.4	ml		39 556,00		+ 137,20	5 427 083,20	0		0%	137,20	5 427 083,20	100%	137,2	5 427 083,20	100%
14,8	ANCLAJES PARA TUBERIA DESCOLGADA O A LA VISTA FACHADAS	UN		3 000,00		+ 482,00	1 446 000,00	0		0%	482,00	1 446 000,00	100%	482	1 446 000,00	100%
14.9	PINTURA DE LA ESTRUCTURA Metálica CUBIERTA TRES MANOS EN ALTURA	M2		18 900,00		+ 3245,00	60 032 500,00	0		0%	3 245,00	60 032 500,00	100%	3245	60 032 500,00	100%
14,10	Suministro e instalación de cubierta sencilla en perfil estructural plano tipo KR - 18 m²	M2		76 725,00		+ 1915,96	147 097 829,00	0		0%	1 915,96	147 097 829,00	100%	1915,96	147 097 829,00	100%
14,11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ARMARIO PARA 20 CONTADORES CONTIENE 18 CONTADORES MONOFASICOS DE KVM 120 VOLTIOS 15/60 AMP 60 HS, 18 BREAKER MONOFASICOS DE SOBREPONER 40 AMP, BARAJE TRIFASICO NEUTRO Y TIERRA INDEPEND, UN BREAKER INDUTRIAL DE 125 AMP	Und		9 654 060,00		+ 2,00	19 308 120,00	2	19 308 120,00	100%			0%	2	19 308 120,00	100%
14,12	SUMINISTRO E INTALACION DE TABLERO MONFASICO DE 3 CIRCUITOS PARA PALCOS CONTIENE 2 AUTOMATICOS DE 15 AMP, 1 ADAPTADOR DE 1" EMT, 1 ADAPTADOR DE 1/2" EMT, 1 ADAPTADOR	Und		98 843,00		+ 36,00	3 558 348,00	36	3 558 348,00	100%			0%	36	3 558 348,00	100%
14,13	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA PORTACABLES DE 40 CM DE ANCHO SEGUN ESPECIFICACION	ml		212 840,00		+ 510,60	108 670 998,00	510,6	108 670 998,00	100%			0%	510,6	108 670 998,00	100%
14,14	CAJA DE INSPECCION NORMA NC 500	UN		728 699,00		+ 4,00	2.874.796,00	4	2 874 796,00	100%			0%	4	2.874 796,00	100%
14,15	SUMINISTRO E INSTALACION DUCTO EMT 2"	ml		25 139,00		+ 70,00	1 759 730,00	70	1 759 730,00	100%			0%	70	1 759 730,00	100%
14,16	Junta fria en concreto (aplicacion de SikaDur 32)	M2		39 225,00		+ 13,10	513 847,50	10,7	419 707,50	100%			0%	10,7	419 707,50	100%
14,17	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE CONTROL DE ALUMBRADO	Und		9 836 584,00		+ 3,00	29 509 752,00	3	29 509 752,00	100%			0%	3	29 509 752,00	100%
14,18	Anclajes en concreto 3/8 Y 1/2" PROFUNDIDAD 0 10 M	Und		17 280,00		+ 1501,00	25 937 280,00	1485	25 660 800,00	100%			0%	1485	25 660 800,00	100%
14,19	Tratamiento de Junta con sikaflex estructural para dilataciones	ml		11 775,00		+ 319,08	3.757 167,00	299,99	3 532 382,25	100%			0%	299,99	3 532 382,25	100%
14,20	Pases para paso de instalaciones hidrosanitarias y electricas en placas de entrepiso alojadas existentes incluye resanes y/o reparacion estructural hasta 6 cm	Und		15.100,00		+ 328,00	4.952 800,00	328	4 952 800,00	100%			0%	328	4 952 800,00	100%
14,21	LADRILLO ESTRUCTURAS Maquinria (0,24 x 0,12 x 0,06) Incluye dovelas y grafil	m2		58 165,00		+ 180,10	10.475 516,50	180,1	10 475 516,50	100%			0%	180,1	10 475 516,50	100%
14,22	Suministro e inst. Lavamanos antivandalico DE EMPOTRAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS TIPO PUSH	Und		340 050,00		+ 29,00	9 861 450,00	29	9 861 450,00	100%			0%	29	9 861 450,00	100%
14,23	Suministro e inst. Sanitario tipo valtiro INCLUYE GRIFERIA antibandalico Y ACCESORIOS TIPO PUSH	Und		1 032 860,00		+ 28,00	28 920 080,00	28	28 920 080,00	100%			0%	28	28 920 080,00	100%
14,24	Suministro e inst. Orinal mediano antivandalico INCLUYE VALVULA AUTOMATICA Y ACCESORIOS TIPO PUSH	Und		386 829,00		+ 16,00	6 181 264,00	16	6 181 264,00	100%			0%	16	6 181 264,00	100%
14,25	IMPERMEABILIZACION DE ZANJA CON GEOMEMBRANA Y GEOTEXTIL	ML		24 902,00		+ 24,61	612 838,22	24,61	612 838,22	100%			0%	24,61	612 838,22	100%
14.26	IMPERMEABILIZACION DE POZO DE INSPECCION	UN		269 966,00		+ 1,00	269 966,00	1	269 966,00	100%			0%	1	269 966,00	100%
14,27	MEJORAMIENTO EN GRAVA DE 1 , PARA TENDIDO DE TUBERIA EN ALCANTARILLADO PLUVIAL Y AGUAS NEGRAS	M3		110 000,00		+ 113,00	12 430 000,00	112,53	12 378 100,00	100%			0%	112,53	12 378 300,00	100%
14.28	CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA VERDE H x 2 10 M	ML		12 433,00		+ 243,00	3 016 359,00	243	3 016 359,00	100%			0%	243	3 016 359,00	100%
14,29	SUMINISTRO E INSTALACION DE PASAMANOS EN ACERO INOXIDALE PARA SANITARIOS - PMR	UN		168 477,00		+ 4,00	673 908,00	4	673 908,00	100%			0%	4	673 908,00	100%
14,30	SUMINISTRO E INSTALACION SECAMOS ANTIVANDALICOS ELECTRICO	UN		379 882,00		+ 4,00	1 519 528,00	4	1 519 528,00	100%			0%	4	1 519 528,00	100%
14,31	SUMINISTRO E INSTALACION ESPEJOS 4 mm BISELADO	M2		103 982,00		+ 15,09	1 569 088,38	15,09	1 569 088,38	100%			0%	15,09	1 569 088,38	100%
14,32	MESONES EN CONCRETO PARA LAVAMANOS DE EMPOTRAR DOS ALTURAS NORMAL Y PMR ACABADO EN GRANITO	M2		182 191,00		+ 16,38	2.984.288,58	16,38	2 984 288,58	100%			0%	16,38	2 984 288,58	100%
14,33	DINTELES VIGA DE AMARRE A 2,20M	ML		26.983,00		+ 316,63	8 543 627,29	316,63	8 543 627,29	100%			0%	316,63	8 543 627,29	100%
14,34	SUMINISTRO E INSTALACION DIVISION DE BAÑOS EN ACERO INOXIDABLE INCLUYE CERRADURA LAS BISAGRAS ACCESORIOS TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	M2		519 031,00		+ 91,56	47 522 478,36	91,56	47 522 478,36	100%			0%	91,56	47 522 478,36	100%
14,35	PINTURA DE LA TUBERIA HID SNT A LA VISTA EN PINTURA EPOXICA	ML		5 257,00		+ 424,25	2 230 807,95	424,25	2 230 282,25	100%			0%	424,25	2.230 282,25	100%
14, 36	PINTURA PARA CANAL GALVANIZADA SIMILAR A EMC INCLUYE ANTICORROSIVO	ML		23 300,00		+ 118,50	2 772 900,00	118,5	2 772 900,00	100%			0%	118,5	2 772 900,00	100%
14,37	DILATACION EN LADRILO MACIZO CUARTERON Maquinria (24 x 6 x 6) PARA ANDEN	ML		18 300,00		+ 136,60	2 499 780,00	136,6	2 499 780,00	100%			0%	136,6	2.499.780,00	100%
14,38	SUMINISTRO E INSTALACION BARANDA QUINTO NIVEL ALTURA 1 2	ML		235 000,00		+ 124,50	29 257 500,00	124,5	29 257 500,00	100%			0%	124,5	29 257 500,00	100%
14,39	SUMINISTRO E INSTALACION PERSIANA TIPO HUNTER DOUGLAS MICROPERFORADA - CELOSIA	M2		700 000,00		+ 39,77	27 839 000,00	39,77	27 839 000,00	100%			0%	39,77	22 839 000,00	100%

2012 JUN 5 PM 3:11

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE ESTA COPIA ES FIEL Y COMPARADA CON LA ORIGINAL Y ES AUTENTICA

Notaría 2 08 OCT 2012

Carlos Elías Rojas Lozano
Notario

ANEXO

ACTA DE RECIBO FINAL DE CANTIDADES

PROYECTO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LOA CIUDAD DE TUNJA BOYACA

CONTRATO: CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA DEPARTAMENTO DE BOYACA

VALOR INICIAL: $ 5.006.047.993,00

PLAZO: 120 DIAS

FECHA INICIACION REAL: 30 DE JULIO DE 2010

FECHA TERMINACION CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

FECHA TERM. SEGUN PRORROGA: 30 DE MAYO DE 2011

CONVENIO

VIGENCIA FISCAL

CONTRATISTA: CONSORCIO NARBOY

INTERVENTOR: CONSORCIO A & L

ACTA

MES: MAYO

ACTA No: FINAL

FECHA: 30 DE MAYO DE 2011

CONDICIONES ORIGINALES						MODIFICACIONES		AVANCE DE EJECUCION								
								PRESENTE ACTA			ACUMULADO ACTA ANTERIOR			ACUMULADO		
ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT.	V. UNITARIO	V TOTAL	+/- CANT	VALOR	CANT	VALOR	%	CANTIDAD	VALOR	%	CANT	VALOR	%
14,40	Suministro e insta. Puerta en lámina cal. 18 Inc. Anticorr	M2		159 910,00		+ 30,80	4 925 228,00	30,8	4 925 228,00	100%			0%	30,8	4 925 228,00	100%
14,41	Viga aerea en concreto bombeado 3000 Psi Voladizo antes de cocuillar	m³		1 069 471,00		+ 27,60	29 517 399,60	27,6	29 517 399,60	100%			0%	27,6	29 517 399,60	100%
14,42	Desmonte, suministro e instalación orejas en lámina de 1/2" en conexión tipo 2	UN		41 855,00		+ 24,00	1 004 520,00	24	1 004 520,00	100%			0%	24	1 004 520,00	100%
14,43	Suministro e instalación de ruanas en conexión tipo 4	UN		42 764,00		+ 12,00	513 168,00	12	513 168,00	100%			0%	12	513 168,00	100%
14,44	Suministro e instalacion Fachaleta remate sotalo y viga dintel	ML		17 980,00		+ 145,94	2 624 001,20	145,94	2 624 001,20	100%			0%	145,94	2 624 001,20	100%
14,45	Viga de amarre pie de muro 0.24*0,12	ML		24 900,00		+ 65,10	1 620 990,00	65,1	1 620 990,00	100%			0%	65,1	1 620 990,00	100%
14,46	Mediacaña grano pulido	ML		21 000,00		+ 329,30	6 915 300,00	329,3	6 915 300,00	100%			0%	329,3	6 915 300,00	100%
14,47	Suministro e instalacion Wing aluminio	ML		1 985,00		+ 214,30	425 385,50	214,3	425 385,50	100%			0%	214,3	425 385,50	100%
14,48	corte de placa de contrapiso de profundidad de 30 cm	ML		6 161,00		+ 88,50	545 248,50	88,5	545 248,50	100%			0%	88,5	545 248,50	100%
14,49	Suministro e instalacion Cerradura chapa doble tambor	UN		62 950,00		+ 14,00	881 300,00	14	881 300,00	100%			0%	14	881 300,00	100%
14,50	Suministro e instalacion Barra abatible doble en acero inoxidable 1" cal 20 para sanitario PMR	ML		480 000,00		+ 3,20	1 536 000,00	3,2	1 536 000,00	100%			0%	3,2	1 536 000,00	100%
14,51	Carcamo fundido en sitio concreto 3000 psi con resina en polietileno	Und		1 366 000,00		+ 8,00	10 928 000,00	8	10 928 000,00	100%			0%	8	10 928 000,00	100%
14,52	Placa de entrepiso Aligerada en concreto bombeado de 3000 psi (e = 0.60 incluye elemento aligerante)	M2		325 000,00		+ 332,80	108 160 000,00	332,8	108 160 000,00	100%			0%	332,8	108 160 000,00	100%
14,53	Suministro e instalacion de manguera para bajante de 3" doble incluye pintura epoxica y accesorios	ML		69 884,00		+ 76,00	5 311 184,00	76	5 311 184,00	100%			0%	76	5 311 184,00	100%
14,54	Suministro e instalacion de cielo raso en cielo olas brillante	M2		62 000,00		+ 124,80	7 737 600,00	124,8	7 737 600,00	100%			0%	124,8	7 737 600,00	100%
14,55	Suministro e inst. marcos puerta en lamina calibre 18 inc. Anticorrosivo	UN		80 074,00		+ 14,00	1 121 036,00	14	1 121 036,00	100%			0%	14	1 121 036,00	100%
14,56	Suministro e instalacion de lineales en superboard en 6 mm de 0.50 cm con dos manos de pintura tipo 2 blanco	ML		25 050,00		+ 124,80	3 126 240,00	83,88	2 101 194,00	102%			0%	83,88	2 101 194,00	102%
14,57	Lavado de fachada	m2		20 863,00		+ 180,10	3 757 426,30	180,1	3 757 426,30	100%			0%	180,1	3 757 426,30	100%
14,58	Cerramiento en teja de zinc	m2		16 344,00		+ 524,16	8 561 629,44	524,16	8 561 629,44	100%			0%	524,16	8 561 629,44	100%
14,59	Carcamo en la entrada de los vomitorios	un		674 556,00		+ 3,00	2 023 668,00	3	2 023 668,00	100%			0%	3	2 023 668,00	100%
14,60	Columnetas en concreto 3000 psi 0.25 x 0.12 m	ml		20 643,00		+ 446,38	9 214 622,34	446,38	9 214 622,34	100%			0%	446,38	9 214 622,34	100%
14,61	PEDESTALES EN CONCRETO 3000 PSI PARA TUBERIA	UN		34 882,00		+ 13,00	453 466,00	13	453 466,00	100%			0%	13	453 466,00	100%
14,62	PASES DE BANDEJA PORTACABLES POR PANTALLAS EN CONCRETO	UN		175 902,00		+ 12,00	2 110 824,00	12	2 110 824,00	100%			0%	12	2 110 824,00	100%
14,63	SUMINISTRO E INSTALACION DE LATERALES DE CUBIERTA CON MAYOR ALTURA DESARROLLO 0.70 INCLUYE ACCESORIOS PARA SUICCION	ML		66 722,00		+ 28,00	1 868 216,00	28	1 868 216,00	100%			0%	28	1 868 216,00	100%
14,64	CERRAMIENTO PROVISIONAL PARA HABILITAR EL ESCENARIO PARA EVENTOS DEPORTIVOS H = 2.10 M	ML		8 056,00		+ 140,00	1 127 840,00	140	1 127 840,00	100%			0%	140	1 127 840,00	100%
14,65	SUMINISTRO E INSTALACION DE DESVIADORES DE AGUA CONTRA COLUMNAS PRINCIPALES DE 0.50 X 0.50	UND		111 776,00		+ 18,00	2 011 968,00	18	2 011 968,00	100%			0%	18	2 011 968,00	100%
14,66	MURAL EIX FAHADA	M2		9 467,00		+ 187,90	1 778 849,30	187,90	1 778 849,30	100%			0%	187,90	1 778 849,30	100%
14,67	CABLE DE ALUMINIO 1/0 AWG	ML		7 759,00		+ 187,00	1 450 933,00	187	1 450 933,00	100%			0%	187	1 450 933,00	100%
	COSTOS DIRECTOS				3 998 438 394,00		3 998 438 394,00		621 903 250,00			3 333 670 983,00			3 957 574 234,00	
	A.I.U. 25%				999 609 599,00		999 609 599,00		155 975 938,00			833 417 746,00			989 393 684,00	
	Derechos Conexión Servicios				8 000 000,00		8 000 000,00									
	COSTO TOTAL				5 006 047 993,00		5 006 047 993,00		779 879 688,00			4 167 088 729,00			4 946 968 418,00	

VALOR EJECUTADO	779 879 688,00
MENOS AMORTIZACION ANTICIPO	251 687 778,90
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA	528 191 909,10

SON: QUINIENTOS TREINTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON 10/100 M/C

FIRMA
NOMBRE: JESUS OCTAVIO ACOSTA SANCHEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO A & L 2010
INTERVENTOR

FIRMA
NOMBRE: NELSON EDUARDO BENITEZ CASTELBLANCO
CONSORCIO NARBOY
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: ARQ. MAURICIO RUEDA MALDONADO
SUPERVISOR DE CONTRATO DE INTERVENTORIA

2012 JUN 5 PM 3:11

EL SUSCRITO NOTARIO SEGUNDO DE TUNJA CERTIFICA QUE LA FOTOCOPIA PRECEDENTE ES COPIA FIEL Y AUTENTICA DE SU ORIGINAL

08 OCT 2012

Carlos Elías Rojas Corzano
Notario

CARTA DE CONFORMACION DE CONSORCIO

Señores
GOBERNACION DE BOYACA
Ciudad

REFERENCIA: Licitación Pública No. 05-2010.

Los suscritos, **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ Y HERNAN FAJARDO BOLAÑOS**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **NELSON BENITEZ CASTELBLANCO, JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ** y **HERNAN FAJARDO BOLAÑOS**, respectivamente, manifestamos por este documento, que hemos convenido asociarnos en consorcio, para participar en el proceso de la referencia, cuyo objeto es **"CONSTRUCCION EN SU SEGUNDA FASE DEL NUEVO ESTADIO DE FUTBOL DE LA CIUDAD DE TUNJA EN EL DEPARTAMENTO DE BOYACA"** y por lo tanto expresamos lo siguiente:

1. Que el Consorcio se denominará **CONSORCIO NARBOY**

2. Que el Consorcio está integrado por:

NOMBRE	% DE PARTICIPACION (1)
NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO	30%
JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ	40%
HERNAN FAJARDO BOLAÑOS	30%

(1) El total de la columna, es decir la suma de los porcentajes de participación de los integrantes, debe ser igual al 100%

3. Que la duración de este Consorcio será igual al término de la ejecución y liquidación del contrato y un año más.

4. Que la responsabilidad de los integrantes del Consorcio es solidaria

5. Que el Representante Legal del Consorcio es **NELSON LIBARDO BENITEZ CASTELBLANCO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7.165.416 de Tunja, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y en caso de salir favorecidos con la adjudicación del contrato firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades.

6. El suplente del Representante Legal del consorcio es **JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ**, identificado con cédula de ciudadanía número 12.969.285 de Pasto (N) quien reemplazara al Representante Legal principal en las ausencias temporales o definitivas y está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la

adjudicación del contrato, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación con amplias y suficientes facultades.

7. La sede del Consorcio es:

Dirección de Correo	Carrera 11 No. 20-24 Oficina 302
Correo Electrónico	ingnelbendf@gmail.com
Teléfono	098-7434641
Telefax	098-7434641
Ciudad	Tunja – Boyacá

En constancia se firma en Tunja a los veintiséis (26) días del mes de marzo de 2010.

NELSON BENITEZ CASTELBLANCO
Persona Natural
C.C. 7.165.416 de Tunja (B)

JOSE EDMUNDO ROSERO ORTIZ
Persona Natural
C.C. 12.969.285 de Pasto (N)

HERNAN FAJARDO BOLAÑOS
Persona Natural
C.C. No. 12.962.255 de Pasto

NELSON BENITEZ CASTELBLANCO
Persona Natural
C.C. 7.165.416 de Tunja (B)
Representante Legal