

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**  
**FIDUPREVISORA S.A.**

**PROGRAMA: GENERACIONES SACÚDETE ICBF**

**CONVOCATORIA No. PAF-ICBFGS-O-058-2021**

**OBJETO: CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

**INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)**

**FECHA DE PUBLICACIÓN 27 DE OCTUBRE DE 2021**

De conformidad con lo establecido en el numeral 3.1.1 “Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje (Orden de elegibilidad)”, del Subcapítulo III “Evaluación y Calificación de las Propuestas” del Capítulo II “Disposiciones Generales” de los Términos de Referencia, así como en el numeral 9 ibídem, que prevé la elaboración de un Informe de Evaluación Económica y Asignación de Puntaje, “(...) en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)”; y atendiendo el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes, previas las siguientes consideraciones:

**1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES.**

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 13 de octubre de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron dieciséis (16) propuestas, sin embargo y de conformidad con lo establecido en los Términos de Referencia, numeral 1.27 CIERRE DE LA ETAPA DE RECIBO DE PROPUESTAS, subcapítulo I, Generalidades, Capítulo II Disposiciones Generales: “Se verificará el número total de ofertas recibidas al momento del cierre del término para su presentación. En el evento de que se hayan presentado más de quince (15) ofertas, LA FIDUCIARIA como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO realizará la asignación de un número a cada uno de los proponentes mediante la función “randon” (aleatorio) de la página Excel, ordenándolos luego de mayor a menor, determinando así la lista de las quince (15) ofertas con mayor número, las cuales serán objeto de verificación y evaluación.(...)”

Por lo anterior, se seleccionaron quince (15) propuestas, para verificar y evaluar de acuerdo con la planilla de radicación, así:

{fiduprevisora)

N°	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA
1	CONSORCIO INGENIERIA JM	MILTON RICARDO HERRERA JAIME ALBERTO OSORIO GIL	10281092-9 15906738-0
2 3	CONSORCIO CAMPEÓN	JORGE ARMANDO ALVAREZ MEZA ELESCO S.A.S	1140844020-9 900104178-4
3	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	PEDRO HERNANDO ESCUCHA BARRAGÁN ORFI INGENIERIA S.A.S	79.531.589-1 900.616.351-1
4	CONSORCIO DEL HUILA	NESTOR ALFONSO ORTIZ BELLO ISAIAS VARGAS GONZALEZ	79109085-3 7710012-0
5	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	PERSONA JURÍDICA	<b>830.085.683-6</b>
6	JASA LTDA	PERSONA JURÍDICA	<b>800.177.012-0</b>
7	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO INGENIERIA ELECTRONICA DEL HUILA S.A.S	12131436-3 813008121-9
8	CONSORCIO SAN TEOFILO	ARCELEC S.A.S EL OLIVAR S.A.	900.024.950-0 900.088.538-3
9	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO URBANO S.A.S. AS PROYECTO S.A.S.	900145050-6 900110952-3
10	CONSORCIO SI 2021	SYCO INGENIERIA S.A.S. INCIVIAS S.A.S	900687434-6 800011687-9
11	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	PERSONA NATURAL	16694846-1
12	CONSORCIO PR 01	SERGIO ARMANDO PANTOJA ORTIZ JOSÉ EDMUNDO ROSERO ORTIZ	12748072-5 12969285-5
13	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL - RIVERA 058	ANDRES FELIPE BUENDIA MARTINEZ ELIANA KARINA TELLEZ SALAS	18126628-2 59.19.500-2
14	SEINGECOL S.A.S	PERSONA JURIDICA	900.072.667-5
15	INGESCOR LTDA	PERSONA JURIDICA	812.002.469-5

**2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES.**

El día veinte (20) de octubre de 2021, se presentó en Comité de Contratación No.202, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, el cual fue publicado el mismo día, con los siguientes resultados:

**2.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES**

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INGENIERIA JM	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
2	CONSORCIO CAMPEON	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
3	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
4	CONSORCIO DEL HUILA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
5	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
6	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
7	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO
8	CONSORCIO SAN TEOFILO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO
10	CONSORCIO SI 2021	RECHAZADO	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO
11	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	CONSORCIO PR 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL - RIVERA 058	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADO

{fiduprevisora)

14	SEINGECOL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	INGESCOR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	NO HABILITADO

Nota. Al presente informe se anexaron las verificaciones de requisitos habilitantes jurídicos, financieros y técnicos de cada proponente, las cuales forman parte integral del mismo.

## 2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO INGENIERIA JM	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
2	CONSORCIO CAMPEÓN	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
3	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
4	CONSORCIO DEL HUILA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
5	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
6	JASA LTDA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
7	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
8	CONSORCIO SAN TEOFILO	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
9	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
10	CONSORCIO SI 2021	<b>INCURRE EN CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS</b> VERIFICAR EL INFORME JURÍDICO INDIVIDUAL

11	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
12	CONSORCIO PR 01	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
13	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL - RIVERA 058	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
14	SEINGECOL S.A.S	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN
15	INGESCOR LTDA	EN PROCESO DE VERIFICACIÓN

### 3. INFORME DEFINITIVO DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde veintiuno (21) de octubre (10) de dos mil veintiuno (2021), hasta las 05:00 pm del día veintidós (22) de octubre de dos mil veintiuno (2021), plazo perentorio establecido en el Cronograma de la convocatoria, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico convocatorias\_infraestructura\_icbf@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

Como resultado de la revisión de los documentos de subsanación allegados, el día veinticinco (25) de octubre dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 205, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con los siguientes resultados:

#### 3.1 CONSOLIDADO DE LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INGENIERIA JM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO CAMPEON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	UNIÓN TEMPORAL SACUDETE HUILA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

{fiduprevisora)

4	CONSORCIO DEL HUILA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
6	JASA LTDA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
7	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO SAN TEOFILO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
9	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	RECHAZADO	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO
10	CONSORCIO SI 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	CONSORCIO PR 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL - RIVERA 058	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	SEINGECOL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
15	INGESCOR LTDA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADO	RECHAZADO

### 3.2. CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA.
1	CONSORCIO INGENIERIA JM	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

{fiduprevisora)

2	CONSORCIO CAMPEÓN	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
3	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
4	CONSORCIO DEL HUILA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
5	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
6	JASA LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
7	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
8	CONSORCIO SAN TEOFILO	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
9	CONSORCIO ASCONSTRUCCIONES	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
10	CONSORCIO SI 2021	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
11	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
12	CONSORCIO PR 01	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
13	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL - RIVERA 058	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
14	SEINGECOL S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN
15	INGESCOR LTDA	NO INCURRE EN CONCENTRACIÓN

Como resultado de la habilitación de doce (12) de los proponentes, se realizó la audiencia para la apertura de propuesta económica Sobre No. 2, el día veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), cuya acta se publicó en esta misma fecha.

No.	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	CONSORCIO INGENIERIA JM	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
2	CONSORCIO CAMPEON	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
3	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
4	CONSORCIO DEL HUILA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
5	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
7	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
8	CONSORCIO SAN TEOFILO	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
10	CONSORCIO SI 2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
11	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
12	CONSORCIO PR 01	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
13	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL - RIVERA 058	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO
14	SEINGECOL S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADO

#### 4. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Se establece en los Términos de Referencia, CAPÍTULO II “DISPOSICIONES GENERALES”, SUBCAPÍTULO III, EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, numeral 3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS, para la evaluación económica y asignación de puntaje, el siguiente procedimiento:



{fiduprevisora)

“La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100
<b>TOTAL</b>	<b>100 PUNTOS</b>

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores”. (...)

4.1. De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos en los mencionados Términos.

Nota 1: Esta TRM se tomará del sitio web del Banco de la República de Colombia, [http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see\\_ts\\_trm.htm#cotizacion](http://www.banrep.gov.co/series-estadisticas/see_ts_trm.htm#cotizacion)

Nota 2: En caso que únicamente haya un proponente habilitado se la asignará la puntuación total de este factor, previa aplicación de los descuentos a que haya lugar.”

4.2. Así las cosas, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintisiete (27) de octubre de 2021 es de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS (**\$3.774,46**); en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMÉTICA ALTA**.

El **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-ICBFGS-O-058-2021					
"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".					
<b>EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE</b>					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido		TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica	Descuentos	
2	CONSORCIO INGENIERIA JM	\$ 1.167.848.454,00	99,1851044	0,0000000	99,1851044
11	CONSORCIO CAMPEON	\$ 1.105.227.858,00	93,8667514	0,0000000	93,8667514
8	UNIÓN TEMPORAL SACUDETE HUILA	\$ 1.160.338.598,00	98,5472941	0,0000000	98,5472941
10	CONSORCIO DEL HUILA	\$ 1.132.598.622,00	96,1913442	0,0000000	96,1913442
9	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.195.087.662,00	97,0029516	0,0000000	97,0029516
3	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	\$ 1.167.553.132,00	99,1600228	0,0000000	99,1600228
<b>1</b>	<b>CONSORCIO SAN TEOFILO</b>	<b>\$ 1.171.452.310,00</b>	<b>99,4911791</b>	<b>0,0000000</b>	<b>99,4911791</b>
7	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 1.163.011.848,00	98,7743326	0,0000000	98,7743326
6	CONSORCIO PR 01	\$ 1.163.971.588,00	98,8558431	0,0000000	98,8558431
5	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL RIVERA 058	\$ 1.165.047.074,00	98,9471839	0,0000000	98,9471839
4	SEINGECOL S.A.S	\$ 1.165.653.104,00	98,9986539	0,0000000	98,9986539

**Observación:** No se evidencian descuentos, numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, de los términos de referencia. Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la persona jurídica CONSORCIO SAN TEOFILO con un puntaje de 99,4911791 y un valor ofertado de **\$1.171.452.310,00**

4.3 Al presente informe se anexa la evaluación de las propuestas económicas que forman parte integral del mismo.

Se da traslado al presente informe hasta el veintiocho (28) de octubre de dos mil veintiuno (2021) a las 5:00 pm para que los proponentes puedan formular observaciones en el correo: convocatorias\_infraestructura\_icbf@findeter.gov.co según el cronograma de la convocatoria.

Para constancia, se expide el día veintisiete (27) de octubre de dos mil veintiuno (2021).

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ICBF SIGLO 21**  
**FIDUPREVISORA S.A.**

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

PAF-ICBFGS-Q-458-2021

Objeto:	"LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA."
Fecha de diligenciamiento:	27/09/2021
Proponentes:	CONSORCIO INGENIERIA JM CONSORCIO CAMPEON UNIÓN TEMPORAL SACUDETE HUILA CONSORCIO DEL HUILA CONSTRUCTORA SINATEL LTDA CONSORCIO SACUDETE HUILA ID CONSORCIO SAN TEOFILO CONSORCIO SI 2021 LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE CONSORCIO PR 01 CONSORCIO OBRAS SACUDETE PENOL RIVERA 038 SEINGECOL SAS

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	CONSORCIO INGENIERIA JM	CONSORCIO CAMPEON	UNIÓN TEMPORAL SACUDETE HUILA	CONSORCIO DEL HUILA	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	CONSORCIO SAN TEOFILO	CONSORCIO SI 2021	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	CONSORCIO PR 01	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PENOL RIVERA 038	SEINGECOL S.A.S
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 1.201.234.620,00	\$ 1.081.201.190,00	\$ 1.201.234.620,00	\$ 1.167.848.454,00	\$ 1.105.227.858,00	\$ 1.160.338.986,00	\$ 1.132.986.622,00	\$ 1.195.087.661,00	\$ 1.167.553.097,29	\$ 1.171.452.310,00	\$ 1.168.399.824,00	\$ 1.163.011.848,00	\$ 1.163.971.588,00	\$ 1.165.047.074,00	\$ 1.165.653.104,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 1.167.848.453,00	\$ 1.105.227.858,00	\$ 1.160.338.986,00	\$ 1.132.986.621,00	\$ 1.195.087.661,00	\$ 1.167.553.097,29	\$ 1.171.452.310,00	\$ 1.168.399.824,00	\$ 1.163.011.848,00	\$ 1.163.971.588,00	\$ 1.165.047.074,00	\$ 1.165.653.104,00

OBSERVACIONES:

**CONSORCIO INGENIERIA JM:** Al realizar la verificación económica, se realizó corrección aritmética a la propuesta variando su oferta en +51, pasando de \$1.167.848.453,00 a \$1.167.848.454,00

**CONSORCIO DEL HUILA:** Al realizar la verificación económica, se realizó ajuste por redondeo a los valores presentados dentro del AEP para los dos centros sacudete y corrección aritmética a valor total de la propuesta variando su oferta en +51, pasando de \$1.132.986.621,00 a \$1.132.986.622,00

**CONSTRUCTORA SINATEL LTDA:** Al realizar la verificación económica, se realizó ajuste por redondeo a los valores presentados en la etapa I para los dos centros sacudete y corrección aritmética a valor total de la propuesta variando su oferta en +51, pasando de \$1.195.087.661,00 a \$1.195.087.662,00

**CONSORCIO SACUDETE HUILA ID:** Al realizar la verificación económica, se realizó ajuste por redondeo y corrección aritmética a la propuesta económica variando su oferta en -534,71, pasando de \$1.167.553.097,29 a \$1.167.553.132,00

**CONSORCIO SI 2021:** Observación: Al realizar la verificación económica de la oferta, se evidenció que el así ofrecido por el proponente se mayor al establecido dentro de los términos de referencia por tanto el proponente incurrió en la causal de rechazo:

"1.37.22 Cuando la propuesta económica presentada para el proyecto y sus etapas, luego de las correcciones aritméticas, sea inferior a los valores mínimos o superior a los valores máximos establecidos en los presentes términos de referencia para la respectiva propuesta económica o etapa, así como también, cuando los valores unitarios ofrecidos, sean inferiores a los valores mínimos o superiores a los valores máximos establecidos en los términos de referencia."

**SEINGECOL SAS:** Al realizar la verificación económica, se realizó ajuste por redondeo y corrección aritmética a la propuesta económica variando su oferta en -586, pasando de \$1.165.653.018,00 a \$1.165.653.104,00

**Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)**

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
27/10/2021	\$ 3.774,46

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia ( www.superfinanciera.gov.co ).

Banco de la República - Gerencia Técnica - Información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 27/10/2021 10:38:43  
Refrescar - Imprimir - Exportar**CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Apertura y publicación de los Términos de Referencia, estudio de necesidad, anexos, documentos técnicos y demás documentos asociados al proceso.	4 de octubre de 2021
Recepción de observaciones a los Términos de Referencia y anexos	Desde el 5 al 7 de octubre de 2021 A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co <b>Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe de respuesta a observaciones a los términos de referencia, adenda cuando hubiere lugar y anexos o constancia de no presentación de observaciones.	11 de octubre 2021
<b>Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2 y Apertura de Sobre No. 1</b>	<b>13 de octubre de 2021</b> <b>Hora: 9 a.m.</b> <b>A través del correo electrónico</b> <b><a href="mailto:licpafindeter@fiduprevisora.com.co">licpafindeter@fiduprevisora.com.co</a></b>
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	20 de octubre de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 21 al 22 de octubre de 2021. A través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co <b>Hora: Hasta las 5:00 pm</b>
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	25 de octubre de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	26 de octubre de 2021 Hora: 9:00 a.m. <b>Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).</b>
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	27 de octubre de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 28 de octubre de 2021, a través del correo electrónico convocatorias_infraestructura_icbf@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	2 de noviembre de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la **Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria**, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA	
Presupuesto:	\$ 1.201.334.628,00
Fecha evaluación:	27/10/2021
P. MAYOR:	1.195.087.662,00
P. MENOR:	1.105.227.858,00

27/10/2021 8774,46

MEDIA ARITMETICA (1):

\$ 1.159.799.113,64

MEDIA ARITMETICA ALTA (2):

\$ 1.177.443.387,82

MEDIA GEOMETRICA (3):

\$ 1.159.587.657,82

MENOR VALOR (4):

\$ 1.105.227.858,00

**Metodo de PONDERACION: 2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
46
46
46
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
CONSORCIO INGENIERIA JM	\$ 1.167.848.454,00	98,61	99,19	98,58	94,64	99,1851044	1.167.848.454,00
CONSORCIO CAMPEON	\$ 1.105.227.858,00	95,29	93,87	95,31	100,00	93,8667514	-
UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	\$ 1.160.338.598,00	99,91	98,55	99,87	95,25	98,5472941	1.160.338.598,00
CONSORCIO DEL HUILA	\$ 1.132.598.622,00	97,65	96,19	97,67	97,58	96,1913442	-
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.195.087.662,00	93,91	97,00	93,88	92,48	97,0029516	1.195.087.662,00
CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	\$ 1.167.553.132,00	98,66	99,16	98,63	94,66	99,1600228	1.167.553.132,00
CONSORCIO SAN TEOFILO	\$ 1.171.452.310,00	97,99	99,49	97,95	94,35	99,4911791	1.171.452.310,00
LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 1.163.011.848,00	99,45	98,77	99,41	95,03	98,7743326	1.163.011.848,00
CONSORCIO PR 01	\$ 1.163.971.588,00	99,28	98,86	99,24	94,95	98,8558431	1.163.971.588,00
CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL RIVERA 058	\$ 1.165.047.074,00	99,10	98,95	99,06	94,87	98,9471839	1.165.047.074,00
SEINGECOL S.A.S	\$ 1.165.653.104,00	98,99	99,00	98,95	94,82	98,9986539	1.165.653.104,00

I	\$ 12.757.790.250,00
n	11,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 1.159.799.113,64
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 1.159.799.113,64
Vmax=	1.195.087.662,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 1.177.443.387,82
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 1.159.587.657,82
MAX:	\$ 1.195.087.662,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 1.105.227.858,00

PAF-ICBFGS-O-058-2021

“LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

**EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE**

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
2	CONSORCIO INGENIERIA JM	\$ 1.167.848.454,00	99,1851044	0,0000000	99,1851044
11	CONSORCIO CAMPEON	\$ 1.105.227.858,00	93,8667514	0,0000000	93,8667514
8	UNIÓN TEMPORAL SACÚDETE HUILA	\$ 1.160.338.598,00	98,5472941	0,0000000	98,5472941
10	CONSORCIO DEL HUILA	\$ 1.132.598.622,00	96,1913442	0,0000000	96,1913442
9	CONSTRUCTORA SINATEL LTDA	\$ 1.195.087.662,00	97,0029516	0,0000000	97,0029516
3	CONSORCIO SACUDETE HUILA ID	\$ 1.167.553.132,00	99,1600228	0,0000000	99,1600228
<b>1</b>	<b><u>CONSORCIO SAN TEOFILO</u></b>	<b><u>\$ 1.171.452.310,00</u></b>	<b><u>99,4911791</u></b>	<b><u>0,0000000</u></b>	<b><u>99,4911791</u></b>
7	LUIS FERNANDO CASTRILLON ARCE	\$ 1.163.011.848,00	98,7743326	0,0000000	98,7743326
6	CONSORCIO PR 01	\$ 1.163.971.588,00	98,8558431	0,0000000	98,8558431
5	CONSORCIO OBRAS SACUDETE PEÑOL RIVERA 058	\$ 1.165.047.074,00	98,9471839	0,0000000	98,9471839
4	SEINGECOL S.A.S	\$ 1.165.653.104,00	98,9986539	0,0000000	98,9986539

**Observación:** No se evidencian descuentos, numeral 10. EVALUACIÓN FACTOR CUMPLIMIENTO CONTRATOS ANTERIORES, de los términos de referencia. Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la persona jurídica CONSORCIO SAN TEOFILO con un puntaje de 99,4911791 y un valor ofertado de **\$1.171.452.310,00**

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA							
CONSORCIO INGENIERIA J&B							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR OFERTADO CORREGIDO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 70.000.000	\$ 71.000.000,00	\$ 13.423.200,00	\$ 84.423.200	\$ 84.109.200,00	\$ 84.109.200,00	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.820.150,00	\$ 1.820.150,00	\$ 140.811.916,00	\$ 140.811.916,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.388.428,00	\$ 3.388.428,00	\$ 84.216.708,00	\$ 84.216.708,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURDO	m2	36,7	\$ 828.311,00	\$ 828.311,00	\$ 48.891.823,70	\$ 48.891.824,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.468,00	\$ 122.468,00	\$ 5.111.984,00	\$ 5.111.984,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.166.538,00	\$ 1.166.538,00	\$ 81.650.000,00	\$ 81.650.000,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE IVA)				\$ 307.923.240,00	\$	\$ 307.923.240,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL IVA				30,15%		30,15%	
Administración				30,15%	\$ 100.500.420,00	30,15%	\$ 100.500.420,00
Impresión				3,00%	\$ 10.857.676,00	3,00%	\$ 10.857.676,00
Urbano				5,00%	\$ 16.006.127,00	5,00%	\$ 16.006.127,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.428.294,00	10,00%	\$ 3.428.294,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 144.792.517,00	\$	\$ 144.792.517,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 490.810.227,00	A	\$ 490.810.827,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 71.000.000,00	\$ 84.109.200,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.729.800,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 540.000.000,00	\$ 600.867.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA (1+2)	\$ 583.534.227,00	\$ 583.534.227,00
---	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR OFERTADO CORREGIDO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 70.000.000	\$ 71.000.000,00	\$ 13.423.200,00	\$ 84.423.200	\$ 84.109.200,00	\$ 84.109.200,00	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.820.150,00	\$ 1.820.150,00	\$ 140.811.916,00	\$ 140.811.916,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.388.428,00	\$ 3.388.428,00	\$ 84.216.708,00	\$ 84.216.708,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURDO	m2	36,7	\$ 828.311,00	\$ 828.311,00	\$ 48.891.823,70	\$ 48.891.824,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.468,00	\$ 122.468,00	\$ 5.111.984,00	\$ 5.111.984,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.166.538,00	\$ 1.166.538,00	\$ 81.650.000,00	\$ 81.650.000,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE IVA)				\$ 307.923.240,00	\$	\$ 307.923.240,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL IVA				30,15%		30,15%	
Administración				30,15%	\$ 100.500.420,00	30,15%	\$ 100.500.420,00
Impresión				3,00%	\$ 10.857.676,00	3,00%	\$ 10.857.676,00
Urbano				5,00%	\$ 16.006.127,00	5,00%	\$ 16.006.127,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.428.294,00	10,00%	\$ 3.428.294,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 144.792.517,00	\$	\$ 144.792.517,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA 2 (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 490.810.227,00	A	\$ 490.810.827,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 71.000.000,00	\$ 84.109.200,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.729.800,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.000.000,00	\$ 600.867.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.201.180,00	\$ 1.201.524.628,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 583.534.227,00	\$ 583.534.227,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.167.068.454,00	\$ 1.167.068.454,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

Observación: Se realizó la verificación económica, se realizó corrección aritmética a la propuesta variando su oferta en +\$1, pasando de \$1.167.068.453,00 a \$1.167.068.454,00

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACIETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACIETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
COMERCIO CAMPESIN							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	Valor Ofertado	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 8.989.797	\$ 8.989.797,00	\$ 1.170.941,00	\$ 10.160.738	\$ 10.160.738,00	\$ 10.160.738,00	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACIETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.821.746,00	\$ 1.821.746,00	\$ 1.821.746,00	\$ 1.821.746,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.187.896,00	\$ 3.187.896,00	\$ 3.187.896,00	\$ 3.187.896,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 792.000,00	\$ 792.000,00	\$ 792.000,00	\$ 792.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.044.000,00	\$ 1.044.000,00	\$ 1.044.000,00	\$ 1.044.000,00
COSTO DIRECTO (SUMA DE IVA)				\$ 10.214.420,00	\$	\$ 10.214.420,00	\$ 10.214.420,00
CORREGIDO							
En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos	
TOTAL IVA		30,15%		30,15%		\$ 3.080.000,00	
Administración		30,15%		30,15%		\$ 3.080.000,00	
Impresión		3,00%		3,00%		\$ 10.275.430,00	
Urbano		5,00%		5,00%		\$ 17.125.710,00	
Tránsito de Vehículo		10,00%		10,00%		\$ 3.200.990,00	
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 10.286.910,00	\$	\$ 10.286.910,00	\$ 10.286.910,00
VALOR OFERTADO ETAPA I (suma directa + costo indirecto)				\$ 473.972.001,00	\$	\$ 473.972.001,00	\$ 473.972.001,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 17.825.177,00	\$ 86.520.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.728.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 540.000.000,00	\$ 600.007.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACIETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 102.813.000,00	\$ 102.813.000,00
---	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACIETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	Valor Ofertado	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 8.989.797	\$ 8.989.797,00	\$ 1.170.941,00	\$ 10.160.738	\$ 10.160.738,00	\$ 10.160.738,00	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACIETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.821.746,00	\$ 1.821.746,00	\$ 1.821.746,00	\$ 1.821.746,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.187.896,00	\$ 3.187.896,00	\$ 3.187.896,00	\$ 3.187.896,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 792.000,00	\$ 792.000,00	\$ 792.000,00	\$ 792.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00	\$ 276.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00	\$ 110.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.044.000,00	\$ 1.044.000,00	\$ 1.044.000,00	\$ 1.044.000,00
COSTO DIRECTO (SUMA DE IVA)				\$ 10.214.420,00	\$	\$ 10.214.420,00	\$ 10.214.420,00
CORREGIDO							
En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos	
TOTAL IVA		30,15%		30,15%		\$ 3.080.000,00	
Administración		30,15%		30,15%		\$ 3.080.000,00	
Impresión		3,00%		3,00%		\$ 10.275.430,00	
Urbano		5,00%		5,00%		\$ 17.125.710,00	
Tránsito de Vehículo		10,00%		10,00%		\$ 3.200.990,00	
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 10.286.910,00	\$	\$ 10.286.910,00	\$ 10.286.910,00
VALOR OFERTADO ETAPA 2 (suma directa + costo indirecto)				\$ 473.972.001,00	\$	\$ 473.972.001,00	\$ 473.972.001,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 17.825.177,00	\$ 86.520.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.728.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.000.000,00	\$ 600.007.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.001.201.180,00	\$ 1.201.524.020,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 102.813.000,00	\$ 102.813.000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.102.227.000,00	\$ 1.102.227.000,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

Observación: No se realizó observación



VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
UNIÓN TEMPORAL SACUDETE HUILA							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PRESUPUESTO	\$ 70.000.000	\$ 71.000.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 84.300.000	\$ 83.200.000,00	CUMPLE	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ 137.870.000,00	\$ 137.870.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.340.000,00	\$ 3.340.000,00	\$ 83.525.000,00	\$ 83.525.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00	\$ 47.344.500,00	\$ 47.344.500,00
4	AREA LIBRE ZONAS DURAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 82.600.000,00	\$ 82.600.000,00
COSTO DIRECTO (SUMA DE IVA)				\$ 300.700.000,00	\$	\$ 300.700.000,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL IVA				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 150.870.000,00	20,15%	\$ 150.870.000,00
Impresión				3,00%	\$ 10.750.000,00	3,00%	\$ 10.750.000,00
Urbano				5,00%	\$ 17.000.000,00	5,00%	\$ 17.000.000,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.410.000,00	10,00%	\$ 3.410.000,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 197.870.000,00	\$	\$ 197.870.000,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 400.800.000,00	A	\$ 400.800.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 71.000.000,00	\$ 84.300.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.720.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - HUILA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - HUILA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - HUILA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - HUILA
\$ 540.000.000,00	\$ 600.607.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 500.100.000,00	\$ 500.100.000,00
--	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PRESUPUESTO	\$ 70.000.000	\$ 71.000.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 84.300.000	\$ 83.200.000,00	CUMPLE	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.890.000,00	\$ 1.890.000,00	\$ 137.870.000,00	\$ 137.870.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.340.000,00	\$ 3.340.000,00	\$ 83.525.000,00	\$ 83.525.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00	\$ 47.344.500,00	\$ 47.344.500,00
4	AREA LIBRE ZONAS DURAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 4.800.000,00	\$ 4.800.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 82.600.000,00	\$ 82.600.000,00
COSTO DIRECTO (SUMA DE IVA)				\$ 300.700.000,00	\$	\$ 300.700.000,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL IVA				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 150.870.000,00	20,15%	\$ 150.870.000,00
Impresión				3,00%	\$ 10.750.000,00	3,00%	\$ 10.750.000,00
Urbano				5,00%	\$ 17.000.000,00	5,00%	\$ 17.000.000,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.410.000,00	10,00%	\$ 3.410.000,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 197.870.000,00	\$	\$ 197.870.000,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 400.800.000,00	A	\$ 400.800.000,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 71.000.000,00	\$ 84.300.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.720.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.000.000,00	\$ 600.607.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.001.201.100,00	\$ 1.201.524.020,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 500.100.000,00	\$ 500.100.000,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.000.200.000,00	\$ 1.000.200.000,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

Observación: No se realizó observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA							
LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACADETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACADETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
CONSORCIO DEL HUILA							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 9.962.000,00	\$ 9.962.000,00	\$ 1.137.000,00	\$ 11.100.000,00	\$ 11.178.000,00	\$ 11.825.177,00	\$ 86.523.000,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACADETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.980.000,00	\$ 1.980.000,00	\$ 138.760.000,00	\$ 138.760.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.280.000,00	\$ 3.280.000,00	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 815.000,00	\$ 815.000,00	\$ 48.210.300,00	\$ 48.210.300,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 294.000,00	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 128.000,00	\$ 128.000,00	\$ 5.120.000,00	\$ 5.120.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 77.000.000,00	\$ 77.000.000,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE AÑO)				\$ 302.020.300,00	\$	\$ 302.020.300,00	
CORREGIDO							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL AÑO				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 122.900.475,15	20,15%	\$ 122.900.475,15
Impresión libros				3,00%	\$ 10.550.410,00	3,00%	\$ 10.550.410,00
Urbano				5,00%	\$ 17.601.020,00	5,00%	\$ 17.601.020,00
Terceros de Obra				10,00%	\$ 33.038.510,00	10,00%	\$ 33.038.510,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 174.080.915,15	\$	\$ 174.080.915,15	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 487.521.215,15	A	\$ 487.521.215,15

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA I RIVERA
\$	\$	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN AÑO	
37,15%	CUMPLE

VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA I RIVERA
\$ 482.729.800,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMOS RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMOS RIVERA
\$ 540.800.000,00	\$ 600.807.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACADETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 986.291.211,15	\$ 986.291.211,15
--	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACADETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 9.962.000,00	\$ 9.962.000,00	\$ 1.137.000,00	\$ 11.100.000,00	\$ 11.178.000,00	\$ 11.825.177,00	\$ 86.523.000,00
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACADETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.980.000,00	\$ 1.980.000,00	\$ 138.760.000,00	\$ 138.760.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.280.000,00	\$ 3.280.000,00	\$ 82.000.000,00	\$ 82.000.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 815.000,00	\$ 815.000,00	\$ 48.210.300,00	\$ 48.210.300,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 294.000,00	\$ 294.000,00	\$ 2.940.000,00	\$ 2.940.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 128.000,00	\$ 128.000,00	\$ 5.120.000,00	\$ 5.120.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.100.000,00	\$ 1.100.000,00	\$ 77.000.000,00	\$ 77.000.000,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE AÑO)				\$ 302.020.300,00	\$	\$ 302.020.300,00	
CORREGIDO							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL AÑO				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 122.900.475,15	20,15%	\$ 122.900.475,15
Impresión libros				3,00%	\$ 10.550.410,00	3,00%	\$ 10.550.410,00
Urbano				5,00%	\$ 17.601.020,00	5,00%	\$ 17.601.020,00
Terceros de Obra				10,00%	\$ 33.038.510,00	10,00%	\$ 33.038.510,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 174.080.915,15	\$	\$ 174.080.915,15	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 487.521.215,15	A	\$ 487.521.215,15

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA I EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA I EL PEÑOL
\$	\$	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN AÑO	
37,15%	CUMPLE

VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS ETAPA I EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMOS ETAPA I EL PEÑOL
\$ 482.729.800,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMOS EL PEÑOL
\$ 540.800.000,00	\$ 600.807.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR INMEDIOS PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMOS	VERIFICACIÓN MÁXIMOS
\$ 1.081.201.180,00	\$ 1.201.324.628,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 986.291.211,15	\$ 986.291.211,15
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 1.122.088.021,15	\$ 1.122.088.021,15
--------------------------------	---------------------	---------------------

**Observación:** Se realizó la verificación económica, se realizó ajuste por redondeo de los valores presentados dentro del AÑO para los dos centros sacadete y consorcio antioqueño a valor total de la propuesta variando la oferta en \$5, pasando de \$1.122.088.021,00 a \$1.122.088.021,15.

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA							
CONSTRUCCION SINABEL LTDA							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 710.000.000,00	\$ 710.000.000,00	\$ 13.373.800,00	\$ 8.03.289.600,00	\$ 8.03.289.600,00	\$ 77.875.177,00	CUMPLE
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m <sup>2</sup>	73	\$ 1.594.200,00	\$ 1.594.200,00	\$ 144.886.200,00	\$ 144.886.200,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m <sup>2</sup>	25	\$ 3.483.600,00	\$ 3.483.600,00	\$ 86.625.000,00	\$ 86.625.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m <sup>2</sup>	36,7	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 48.180.000,00	\$ 48.180.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m <sup>2</sup>	10	\$ 204.000,00	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	\$ 2.040.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m <sup>2</sup>	40	\$ 126.000,00	\$ 126.000,00	\$ 5.076.000,00	\$ 5.076.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA)				\$ 372.204.200,00	\$	\$ 372.204.200,00	\$
CORREGIDO							
En porcentaje				Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL IVA				37,15%		37,15%	
Administración				20,15%	\$ 188.520.213,00	20,15%	\$ 188.520.213,00
Impresión				3,00%	\$ 11.168.650,00	3,00%	\$ 11.168.650,00
Urbano				5,00%	\$ 18.614.920,00	5,00%	\$ 18.614.920,00
Terceros de Obra				10,00%	\$ 3.538.438,00	10,00%	\$ 3.538.438,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 344.966.121,00	\$	\$ 344.966.121,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 514.164.222,00	A	\$ 514.164.222,00

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 77.875.177,00	\$ 86.525.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.729.800,00	\$ 514.523.340,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 540.600.000,00	\$ 600.607.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA (1+2)	\$ 897.543.821,00	\$ 897.543.821,00
---	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 710.000.000,00	\$ 710.000.000,00	\$ 13.373.800,00	\$ 8.03.289.600,00	\$ 8.03.289.600,00	\$ 77.875.177,00	CUMPLE
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m <sup>2</sup>	73	\$ 1.594.200,00	\$ 1.594.200,00	\$ 144.886.200,00	\$ 144.886.200,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m <sup>2</sup>	25	\$ 3.483.600,00	\$ 3.483.600,00	\$ 86.625.000,00	\$ 86.625.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m <sup>2</sup>	36,7	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 48.180.000,00	\$ 48.180.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m <sup>2</sup>	10	\$ 204.000,00	\$ 204.000,00	\$ 2.040.000,00	\$ 2.040.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m <sup>2</sup>	40	\$ 126.000,00	\$ 126.000,00	\$ 5.076.000,00	\$ 5.076.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.200.000,00	\$ 1.200.000,00	\$ 84.000.000,00	\$ 84.000.000,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA)				\$ 372.204.200,00	\$	\$ 372.204.200,00	\$
CORREGIDO							
En porcentaje				Expresado en pesos	En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL IVA				37,15%		37,15%	
Administración				20,15%	\$ 188.520.213,00	20,15%	\$ 188.520.213,00
Impresión				3,00%	\$ 11.168.650,00	3,00%	\$ 11.168.650,00
Urbano				5,00%	\$ 18.614.920,00	5,00%	\$ 18.614.920,00
Terceros de Obra				10,00%	\$ 3.538.438,00	10,00%	\$ 3.538.438,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 344.966.121,00	\$	\$ 344.966.121,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 514.164.222,00	A	\$ 514.164.222,00
B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)				\$ 897.543.821,00	\$ 897.543.821,00		
VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)				\$ 1.795.087.642,00	\$ 1.795.087.642,00		

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 77.875.177,00	\$ 86.525.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.729.800,00	\$ 514.523.340,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.600.000,00	\$ 600.607.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.087.201.186,00	\$ 1.201.524.626,00	CUMPLE	CUMPLE

**Observación:** El realizar la verificación económica, se realizó ajuste por redondeo de los valores presentados en la etapa I para los dos centros sacude y corrección aritmética a valor total de la propuesta vendiendo la oferta en \$1.795.087.642,00 a \$1.795.087.662,00

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACIETES UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACIETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
CONSORCIO SACIETE HUILA ID							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 7.930.370	\$ 7.930.370,00	\$ 1.143.403,00	\$ 9.073.773,00	\$ 9.073.773,00	\$ 91.523.000,00	CUMPLE
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACIETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.528.896,85	\$ 1.528.896,85	\$ 161.794.797,78	\$ 161.794.898,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.387.364,28	\$ 3.387.364,28	\$ 84.188.108,00	\$ 84.188.108,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 838.098,00	\$ 838.098,00	\$ 48.838.738,00	\$ 48.838.737,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 2.887.227,72	\$ 2.887.227,72	\$ 2.887.227,72	\$ 2.887.228,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.468,88	\$ 122.468,88	\$ 5.918.958,00	\$ 5.918.958,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.188.238,56	\$ 1.188.238,56	\$ 81.837.852,00	\$ 81.837.852,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE ANO)				\$ 317.524.492,00	\$	\$ 317.524.492,00	\$
CORREGIDO							
En porcentaje		Ejemplado en pesos		En porcentaje		Ejemplado en pesos	
TOTAL ANO	37,15%		37,15%				
Administración	28,15%	\$ 103.473.288,38	28,15%	\$	103.473.288,00		
Impresión y libros	3,00%	\$ 10.854.883,00	3,00%	\$	10.854.884,00		
Urbano	5,00%	\$ 18.091.473,33	5,00%	\$	18.091.474,00		
Tarjetas de Oficio	10,00%	\$ 3.617.278,00	10,00%	\$	3.617.280,00		
VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS	\$	\$ 135.997.923,68	\$	\$	\$ 135.997.923,68		
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)	A	\$ 498.888.918,75	A	\$	\$ 498.888.918,00		

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 91.523.000,00	\$ 91.523.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN ANO	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 492.728.895,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 546.888.883,00	\$ 600.887.374,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACIETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$	\$ 987.776.388,00	\$	\$ 987.776.388,00
---	----	-------------------	----	-------------------

B. CENTRO SACIETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 7.930.370	\$ 7.930.370,00	\$ 1.143.403,00	\$ 9.073.773,00	\$ 9.073.773,00	\$ 91.523.000,00	CUMPLE
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACIETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.528.896,85	\$ 1.528.896,85	\$ 161.794.797,78	\$ 161.794.898,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.387.364,28	\$ 3.387.364,28	\$ 84.188.108,00	\$ 84.188.108,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 838.098,00	\$ 838.098,00	\$ 48.838.738,00	\$ 48.838.737,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 2.887.227,72	\$ 2.887.227,72	\$ 2.887.227,72	\$ 2.887.228,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.468,88	\$ 122.468,88	\$ 5.918.958,00	\$ 5.918.958,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.188.238,56	\$ 1.188.238,56	\$ 81.837.852,00	\$ 81.837.852,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE ANO)				\$ 317.524.492,00	\$	\$ 317.524.492,00	\$
CORREGIDO							
En porcentaje		Ejemplado en pesos		En porcentaje		Ejemplado en pesos	
TOTAL ANO	37,15%		37,15%				
Administración	28,15%	\$ 103.473.288,38	28,15%	\$	103.473.288,00		
Impresión y libros	3,00%	\$ 10.854.883,00	3,00%	\$	10.854.884,00		
Urbano	5,00%	\$ 18.091.473,33	5,00%	\$	18.091.474,00		
Tarjetas de Oficio	10,00%	\$ 3.617.278,00	10,00%	\$	3.617.280,00		
VALOR COSTOS ADMINISTRATIVOS	\$	\$ 135.997.923,68	\$	\$	\$ 135.997.923,68		
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)	A	\$ 498.888.918,75	A	\$	\$ 498.888.918,00		

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 91.523.000,00	\$ 91.523.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN ANO	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 492.728.895,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 546.888.883,00	\$ 600.887.374,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.203.188,00	\$ 1.201.524.628,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$	\$ 987.776.388,00	\$	\$ 987.776.388,00
-----------------------------------	----	-------------------	----	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$	\$ 1.987.888.128,75	\$	\$ 1.987.888.128,00
----------------------------------	----	---------------------	----	---------------------

Observación: se realizó la verificación económica, se realizó el ajuste por redondeo y corrección aritmética a la propuesta económica variando su oferta en -\$84,71, pasando de \$1.987.972.847,75 a \$1.987.888.128,00

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA							
CONGRESO SAN ROFLDO							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR OFERTADO CORREGIDO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PRESUPUESTOS	\$ 70.999.923	\$ 70.999.923,00	\$ 13.473.985,00	\$ 84.473.908,00	\$ 84.201.998,00	\$ 84.201.998,00	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.833.137,00	\$ 1.833.137,00	\$ 141.263.091,00	\$ 141.263.091,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.378.811,00	\$ 3.378.811,00	\$ 84.478.275,00	\$ 84.478.275,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 838.897,00	\$ 838.897,00	\$ 48.986.102,00	\$ 48.986.102,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 288.687,00	\$ 288.687,00	\$ 2.886.870,00	\$ 2.886.870,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.863,00	\$ 122.863,00	\$ 5.528.924,00	\$ 5.528.924,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.176.158,00	\$ 1.176.158,00	\$ 81.910.259,00	\$ 81.910.259,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE IVA)				\$ 303.917.833,00	\$	\$ 303.917.833,00	
CORREGIDO							
En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos	
TOTAL IVA		30,19%		30,19%			
Administración		26,19%		26,19%		\$ 159.826.528,00	
Impresión		3,00%		3,00%		\$ 10.891.120,00	
Urbano		5,00%		5,00%		\$ 18.101.802,00	
Terceros de Obra		10,00%		10,00%		\$ 3.448.298,00	
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO		\$ 158.374.548,00		\$		\$ 158.374.548,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)		A		A		\$ 301.305.247,00	

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 71.825.177,00	\$ 86.523.690,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,19%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.728.890,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 540.800.083,00	\$ 600.897.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 385.726.100,00	\$ 385.726.100,00
--	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR OFERTADO CORREGIDO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PRESUPUESTOS	\$ 70.999.923	\$ 70.999.923,00	\$ 13.473.985,00	\$ 84.473.908,00	\$ 84.201.998,00	\$ 84.201.998,00	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.833.137,00	\$ 1.833.137,00	\$ 141.263.091,00	\$ 141.263.091,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.378.811,00	\$ 3.378.811,00	\$ 84.478.275,00	\$ 84.478.275,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 838.897,00	\$ 838.897,00	\$ 48.986.102,00	\$ 48.986.102,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 288.687,00	\$ 288.687,00	\$ 2.886.870,00	\$ 2.886.870,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.863,00	\$ 122.863,00	\$ 5.528.924,00	\$ 5.528.924,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.176.158,00	\$ 1.176.158,00	\$ 81.910.259,00	\$ 81.910.259,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE IVA)				\$ 303.917.833,00	\$	\$ 303.917.833,00	
CORREGIDO							
En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos	
TOTAL IVA		30,19%		30,19%			
Administración		26,19%		26,19%		\$ 159.826.528,00	
Impresión		3,00%		3,00%		\$ 10.891.120,00	
Urbano		5,00%		5,00%		\$ 18.101.802,00	
Terceros de Obra		10,00%		10,00%		\$ 3.448.298,00	
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO		\$ 158.374.548,00		\$		\$ 158.374.548,00	
VALOR OFERTADO ETAPA 2 (suma directa + costo indirecto)		A		A		\$ 301.305.247,00	

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 71.825.177,00	\$ 86.523.690,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,19%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.728.890,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.800.083,00	\$ 600.897.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.201.186,00	\$ 1.201.524.628,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 385.726.100,00	\$ 385.726.100,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.171.452.216,00	\$ 1.171.452.216,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

Observación: No se le realizó observación

**VERIFICACIÓN PROPIETA ECONOMICA**  
**LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEROL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA**  
**A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA**

CONDICION 9 2021

**1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN					
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 17.750.474	\$ 17.750.474,00	\$ 1.813.060,00	\$ 19.563.534	\$ 19.513.964,00

VERIFICACIÓN BÁSICOS Y BÁSICOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1 RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1 RIVERA	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA 1 RIVERA	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA 1 RIVERA
\$ 17.875.777,00	\$ 88.523.885,00	CUMPLE	CUMPLE

**2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	HALLAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m <sup>2</sup>	73	\$ 1.923.972,00	\$ 1.923.972,00	\$ 140.488.298,00	\$ 140.488.298,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m <sup>2</sup>	25	\$ 3.258.480,00	\$ 3.258.480,00	\$ 81.462.000,00	\$ 81.462.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ANDAR y BARRIOS	m <sup>2</sup>	38,7	\$ 824.875,00	\$ 824.875,00	\$ 31.914.618,75	\$ 31.914.618,75
4	AREA LIBRE ZONAS DURAS	m <sup>2</sup>	70	\$ 2.953.200,00	\$ 2.953.200,00	\$ 206.724.000,00	\$ 206.724.000,00
5	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m <sup>2</sup>	45	\$ 122.197,00	\$ 122.197,00	\$ 5.498.866,25	\$ 5.498.866,25
6	TERMINAMIENTO PERIMETRAL	Ml	70	\$ 1.162.480,00	\$ 1.162.480,00	\$ 81.373.600,00	\$ 81.373.600,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA)						
				\$ 380.120.494,00	\$	\$ 380.120.494,00
CORREGIDO						
				\$	\$	\$
En porcentaje						
				En porcentaje	Expresado en pesos	
TOTAL IVA				37,28%	\$	140.488.298,00
Administración				29,25%	\$	109.529.278,00
Impuestos				3,00%	\$	10.803.872,00
Utilidad				5,00%	\$	18.006.020,00
Iva sobre la utilidad				10,00%	\$	3.421.144,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$	\$	137.280.994,00

VERIFICACIÓN IVA	
37,28%	NO CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA II (parte directa + costo indirecto)					
A	\$	407.688.388,00	A	\$	407.688.388,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA I RIVERA
\$ 402.729.850,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RIVERA	VERIFICACIÓN BÁSICOS RIVERA	VERIFICACIÓN BÁSICOS RIVERA
\$ 340.600.380,00	\$ 600.887.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (I+II)					
	\$	384.109.992,00		\$	384.109.992,00

**B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEROL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA**

**1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS**

DESCRIPCIÓN					
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS	\$ 17.750.474	\$ 17.750.474,00	\$ 1.813.060,00	\$ 19.563.534	\$ 19.513.964,00

VERIFICACIÓN BÁSICOS Y BÁSICOS ETAPA 1			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1 EL PEROL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA 1 EL PEROL	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA 1 EL PEROL	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA 1 EL PEROL
\$ 17.875.777,00	\$ 88.523.885,00	CUMPLE	CUMPLE

**4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE**

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	HALLAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m <sup>2</sup>	73	\$ 1.923.972,00	\$ 1.923.972,00	\$ 140.488.298,00	\$ 140.488.298,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m <sup>2</sup>	25	\$ 3.258.480,00	\$ 3.258.480,00	\$ 81.462.000,00	\$ 81.462.000,00
3	CIRCULACIÓN CUBIERTA ANDAR y BARRIOS	m <sup>2</sup>	38,7	\$ 824.875,00	\$ 824.875,00	\$ 31.914.618,75	\$ 31.914.618,75
4	AREA LIBRE ZONAS DURAS	m <sup>2</sup>	70	\$ 2.953.200,00	\$ 2.953.200,00	\$ 206.724.000,00	\$ 206.724.000,00
5	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m <sup>2</sup>	45	\$ 122.197,00	\$ 122.197,00	\$ 5.498.866,25	\$ 5.498.866,25
6	TERMINAMIENTO PERIMETRAL	Ml	70	\$ 1.162.480,00	\$ 1.162.480,00	\$ 81.373.600,00	\$ 81.373.600,00

COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA)						
				\$ 380.120.494,00	\$	\$ 380.120.494,00
CORREGIDO						
				\$	\$	\$
En porcentaje						
TOTAL IVA				37,28%	\$	140.488.298,00
Administración				29,25%	\$	109.529.278,00
Impuestos				3,00%	\$	10.803.872,00
Utilidad				5,00%	\$	18.006.020,00
Iva sobre la utilidad				10,00%	\$	3.421.144,00
VALOR COSTOS INDIRECTOS				\$	\$	137.280.994,00

VERIFICACIÓN IVA	
37,28%	NO CUMPLE

VALOR OFERTADO ETAPA 2 (parte directa + costo indirecto)					
A	\$	407.688.388,00	A	\$	407.688.388,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEROL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEROL	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA I EL PEROL	VERIFICACIÓN BÁSICOS ETAPA I EL PEROL
\$ 402.729.850,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL EL PEROL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL EL PEROL	VERIFICACIÓN BÁSICOS EL PEROL	VERIFICACIÓN BÁSICOS EL PEROL
\$ 340.600.380,00	\$ 600.887.314,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)					
	\$	384.109.992,00		\$	384.109.992,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)					
	\$	1.188.309.024,00		\$	1.188.309.024,00

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN BÁSICOS	VERIFICACIÓN BÁSICOS
\$ 1.081.201.186,00	\$ 1.201.324.628,00	CUMPLE	CUMPLE

**Observación:** Se realizó la verificación económica de la oferta, se evidencia que el IVA ofrecido por el proponente es mayor al establecido dentro de los límites de referencia por parte del proponente, de acuerdo a la Ley de Contratación.

**El 17 de mayo de 2021 se comunicó por correo electrónico a los proponentes y a sus asesores, sobre los resultados obtenidos, así como a los valores mínimos y máximos de referencia, de acuerdo a la Ley de Contratación.**

**Se comunicó por correo electrónico a los proponentes y a sus asesores, sobre los resultados obtenidos, así como a los valores mínimos y máximos de referencia, de acuerdo a la Ley de Contratación.**

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DE HUILA							
LUIS FERNANDO CASTELLÓN ABICE							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR OFERTADO CORREGIDO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 70.280.000	\$ 710.280.000	\$ 13.373.600,00	\$ 813.703.200	\$ 813.703.200,00	\$ 813.703.200,00	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.821.194,00	\$ 1.821.194,00	\$ 160.247.162,00	\$ 160.247.162,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.254.463,00	\$ 3.254.463,00	\$ 83.881.625,00	\$ 83.881.625,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURDO	m2	36,7	\$ 822.885,00	\$ 822.885,00	\$ 48.637.380,00	\$ 48.637.380,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 204.625,00	\$ 204.625,00	\$ 2.046.250,00	\$ 2.046.250,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 121.883,00	\$ 121.883,00	\$ 4.885.140,00	\$ 4.885.140,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.181.728,00	\$ 1.181.728,00	\$ 81.228.460,00	\$ 81.228.460,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE ANO)				\$ 393.943.122,00	\$	\$ 393.422.122,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL ANO				33,15%		33,15%	
Administración				20,15%	\$ 159.993.248,00	20,15%	\$ 159.993.248,00
Impresión				3,00%	\$ 10.812.664,00	3,00%	\$ 10.812.664,00
Urbano				5,00%	\$ 18.021.150,00	5,00%	\$ 18.021.150,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.624.210,00	10,00%	\$ 3.624.210,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 217.550.870,00	\$	\$ 217.550.870,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 467.742.091,00	A	\$ 467.742.091,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 71.875.177,00	\$ 86.520.690,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN ANO	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.729.850,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - HUILA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - HUILA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - HUILA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - HUILA
\$ 546.800.883,00	\$ 600.887.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA (1+2)			
\$ 813.703.200,00	\$ 813.703.200,00		\$ 813.703.200,00

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR OFERTADO CORREGIDO	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 70.280.000	\$ 710.280.000	\$ 13.373.600,00	\$ 813.703.200	\$ 813.703.200,00	\$ 813.703.200,00	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.821.194,00	\$ 1.821.194,00	\$ 160.247.162,00	\$ 160.247.162,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.254.463,00	\$ 3.254.463,00	\$ 83.881.625,00	\$ 83.881.625,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURDO	m2	36,7	\$ 822.885,00	\$ 822.885,00	\$ 48.637.380,00	\$ 48.637.380,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 204.625,00	\$ 204.625,00	\$ 2.046.250,00	\$ 2.046.250,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 121.883,00	\$ 121.883,00	\$ 4.885.140,00	\$ 4.885.140,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.181.728,00	\$ 1.181.728,00	\$ 81.228.460,00	\$ 81.228.460,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE ANO)				\$ 393.943.122,00	\$	\$ 393.422.122,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL ANO				33,15%		33,15%	
Administración				20,15%	\$ 159.993.248,00	20,15%	\$ 159.993.248,00
Impresión				3,00%	\$ 10.812.664,00	3,00%	\$ 10.812.664,00
Urbano				5,00%	\$ 18.021.150,00	5,00%	\$ 18.021.150,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.624.210,00	10,00%	\$ 3.624.210,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 217.550.870,00	\$	\$ 217.550.870,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 467.742.091,00	A	\$ 467.742.091,00

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 71.875.177,00	\$ 86.520.690,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN ANO	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.729.850,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 546.800.883,00	\$ 600.887.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.201.186,00	\$ 1.201.524.628,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)			
\$ 813.703.200,00	\$ 813.703.200,00		\$ 813.703.200,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)			
\$ 1.163.011.846,00	\$ 1.163.011.846,00		\$ 1.163.011.846,00

Observación: No se le realizó observación

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SAGUETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SAGUETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
CONSORCIO PE 01							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 83.300.000	\$ 83.300.000,00	\$ 77.875.777,00	CUMPLE
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SAGUETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.930.000,00	\$ 1.930.000,00	\$ 140.890.000,00	\$ 140.890.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.280.000,00	\$ 3.280.000,00	\$ 82.750.000,00	\$ 82.750.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00	\$ 48.484.000,00	\$ 48.484.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.000,00	\$ 122.000,00	\$ 4.880.000,00	\$ 4.880.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.160.000,00	\$ 1.160.000,00	\$ 81.200.000,00	\$ 81.200.000,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE ANO)				\$ 302.974.000,00	\$	\$ 302.974.000,00	
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL ANO				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 165.138.471,00	20,15%	\$ 165.138.471,00
Impresión				3,00%	\$ 10.820.220,00	3,00%	\$ 10.820.220,00
Urbano				5,00%	\$ 18.033.300,00	5,00%	\$ 18.033.300,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.620.400,00	10,00%	\$ 3.620.400,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 107.604.390,00	\$	\$ 107.604.390,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 498.500.794,00	A	\$ 498.500.794,00

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 77.875.777,00	\$ 86.520.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN ANO	
37,15%	CUMPLE

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II - RIVERA	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA II - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA II - RIVERA
\$ 402.720.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 540.000.000,00	\$ 600.807.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SAGUETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 591.885.794,00	\$ 591.885.794,00
---	-------------------	-------------------

B. CENTRO SAGUETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 70.000.000	\$ 70.000.000,00	\$ 13.300.000,00	\$ 83.300.000	\$ 83.300.000,00	\$ 77.875.777,00	CUMPLE
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SAGUETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.930.000,00	\$ 1.930.000,00	\$ 140.890.000,00	\$ 140.890.000,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.280.000,00	\$ 3.280.000,00	\$ 82.750.000,00	\$ 82.750.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 830.000,00	\$ 830.000,00	\$ 48.484.000,00	\$ 48.484.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 122.000,00	\$ 122.000,00	\$ 4.880.000,00	\$ 4.880.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.160.000,00	\$ 1.160.000,00	\$ 81.200.000,00	\$ 81.200.000,00
COSTO DIRECTO (UNIDAD DE ANO)				\$ 302.974.000,00	\$	\$ 302.974.000,00	
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL ANO				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 165.138.471,00	20,15%	\$ 165.138.471,00
Impresión				3,00%	\$ 10.820.220,00	3,00%	\$ 10.820.220,00
Urbano				5,00%	\$ 18.033.300,00	5,00%	\$ 18.033.300,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 3.620.400,00	10,00%	\$ 3.620.400,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 107.604.390,00	\$	\$ 107.604.390,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 498.500.794,00	A	\$ 498.500.794,00

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 77.875.777,00	\$ 86.520.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN ANO	
37,15%	CUMPLE

VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II - EL PEÑOL	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA II - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA II - EL PEÑOL
\$ 402.720.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.000.000,00	\$ 600.807.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MINIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MAXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.201.180,00	\$ 1.201.524.020,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 591.885.794,00	\$ 591.885.794,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.183.671.588,00	\$ 1.183.671.588,00
----------------------------------	---------------------	---------------------



VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADOS EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
CONDICIONES OBRAS SACUDETE PEÑOL RIVERA DS							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PRESUPUESTOS	\$ 72.700.000	\$ 72.700.000,00	\$ 13.873.000,00	\$ 86.573.000	\$ 86.573.000,00	CUMPLE	
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.983.286,00	\$ 1.983.286,00	\$ 144.785.068,00	\$ 144.785.068,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.464.000,00	\$ 3.464.000,00	\$ 86.600.000,00	\$ 86.600.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 48.180.000,00	\$ 48.180.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 5.420.000,00	\$ 5.420.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.017.000,00	\$ 1.017.000,00	\$ 71.220.000,00	\$ 71.220.000,00
COSTO DIRECTO (SUMA DE IVA)				\$ 300.370.200,00	\$	\$ 300.370.200,00	
CORREGIDO							
En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos	
TOTAL IVA		30,37%		30,37%			
Administración		20,17%		20,17%		\$ 104.684.827,00	
Impresión		3,00%		3,00%		\$ 10.781.115,00	
Urbano		5,00%		5,00%		\$ 17.868.325,00	
Tránsito de Obras		10,00%		10,00%		\$ 3.474.000,00	
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO		\$ 134.806.292,00		\$		\$ 134.806.292,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)		A		A		\$ 498.218.787,00	

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I RIVERA
\$ 72.700.000,00	\$ 86.573.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,37%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA II RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA II RIVERA
\$ 402.720.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO RIVERA
\$ 540.000.000,00	\$ 600.807.314,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 592.731.787,00	\$ 592.731.787,00
--	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR	
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS PRESUPUESTOS	\$ 72.700.000	\$ 72.700.000,00	\$ 13.760.000,00	\$ 86.460.000	\$ 86.460.000,00	CUMPLE	
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.983.286,00	\$ 1.983.286,00	\$ 144.785.068,00	\$ 144.785.068,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.464.000,00	\$ 3.464.000,00	\$ 86.600.000,00	\$ 86.600.000,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BURCO	m2	36,7	\$ 800.000,00	\$ 800.000,00	\$ 48.180.000,00	\$ 48.180.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 2.000.000,00	\$ 2.000.000,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 120.000,00	\$ 120.000,00	\$ 5.420.000,00	\$ 5.420.000,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.017.000,00	\$ 1.017.000,00	\$ 71.220.000,00	\$ 71.220.000,00
COSTO DIRECTO (SUMA DE IVA)				\$ 300.370.200,00	\$	\$ 300.370.200,00	
CORREGIDO							
En porcentaje		Expresado en pesos		En porcentaje		Expresado en pesos	
TOTAL IVA		30,37%		30,37%			
Administración		20,17%		20,17%		\$ 104.684.827,00	
Impresión		3,00%		3,00%		\$ 10.781.115,00	
Urbano		5,00%		5,00%		\$ 17.868.325,00	
Tránsito de Obras		10,00%		10,00%		\$ 3.474.000,00	
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO		\$ 134.806.292,00		\$		\$ 134.806.292,00	
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)		A		A		\$ 498.218.787,00	

VERIFICACIÓN MÁXIMOS Y MÍNIMOS ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I EL PEÑOL
\$ 72.700.000,00	\$ 86.460.000,00	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
30,37%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA II EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA II EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA II EL PEÑOL
\$ 402.720.000,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO EL PEÑOL
\$ 540.000.000,00	\$ 600.807.314,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.201.180,00	\$ 1.201.324.620,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 592.731.787,00	\$ 592.731.787,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A + B)	\$ 1.185.467.574,00	\$ 1.185.467.574,00
----------------------------------	---------------------	---------------------

VERIFICACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN Y/O AMPLIACIÓN DE DOS CENTROS SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA Y RIVERA DEPARTAMENTO DE HUILA A CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA, DEPARTAMENTO DEL HUILA							
SINERGIC S.A.S							
1. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 2.727.475,00	\$ 2.727.475,00	\$ 1.314.410,00	\$ 4.041.885,00	\$ 4.041.885,00	\$ 17.825.177,00	CUMPLE
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.915.837,85	\$ 1.915.838,00	\$ 139.841.965,00	\$ 139.841.974,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.344.744,50	\$ 3.344.765,00	\$ 83.618.112,50	\$ 83.618.125,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BUENOS	m2	36,7	\$ 830.300,00	\$ 830.305,00	\$ 46.522.821,00	\$ 46.522.874,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 203.708,00	\$ 203.708,00	\$ 2.037.080,00	\$ 2.037.080,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 121.827,00	\$ 121.828,00	\$ 4.873.230,00	\$ 4.873.284,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.138.358,00	\$ 1.138.368,00	\$ 79.685.260,00	\$ 79.685.268,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA)				\$ 330.376.142,00	\$	\$ 330.376.174,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL IVA				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 156.739.124,81	20,15%	\$ 156.739.224,00
Impresión				3,00%	\$ 10.781.332,28	3,00%	\$ 10.781.383,00
Urbano				5,00%	\$ 17.068.881,10	5,00%	\$ 17.068.980,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 2.674.137,80	10,00%	\$ 2.674.188,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 178.363.567,00	\$	\$ 178.363.567,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 498.303.421,77	A	\$ 498.303.487,00

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$	\$	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - RIVERA
\$ 402.729.850,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - RIVERA	VERIFICACIÓN MÍNIMO - RIVERA	VERIFICACIÓN MÁXIMO - RIVERA
\$ 540.800.083,00	\$ 600.887.374,00	CUMPLE	CUMPLE

A. VALOR TOTAL DE LA OFERTA CENTRO SACUDETE UBICADO EN RIVERA DEPARTAMENTO DEL HUILA (1+2)	\$ 502.826.903,00	\$ 502.826.970,00
--	-------------------	-------------------

B. CENTRO SACUDETE UBICADO EN EL PEÑOL, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA							
3. ETAPA I. ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS							
DESCRIPCIÓN							
DESCRIPCIÓN	Valor (Presupuesto) antes de IVA	Valor Corregido antes de IVA	IVA Corregido	Valor Total (Presupuesto)	Valor Total Corregido	VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL
VALOR DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REGULARIZADOS	\$ 2.727.475,00	\$ 2.727.475,00	\$ 1.314.410,00	\$ 4.041.885,00	\$ 4.041.885,00	\$ 17.825.177,00	CUMPLE
4. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN CENTRO SACUDETE							
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (Presupuesto)	PRECIO UNITARIO	VALOR OFERTADO (Presupuesto)	VALOR OFERTADO CORREGIDO
1	AULAS Y ZONAS ADMINISTRATIVAS	m2	73	\$ 1.915.837,85	\$ 1.915.838,00	\$ 139.841.965,00	\$ 139.841.974,00
2	ZONAS DE SERVICIOS	m2	25	\$ 3.344.744,50	\$ 3.344.765,00	\$ 83.618.112,50	\$ 83.618.125,00
3	CIRCULACION COBERTA ABIERTA Y BUENOS	m2	36,7	\$ 830.300,00	\$ 830.305,00	\$ 46.522.821,00	\$ 46.522.874,00
4	AREA LIBRE ZONAS DUBIAS	m2	10	\$ 203.708,00	\$ 203.708,00	\$ 2.037.080,00	\$ 2.037.080,00
4	AREA LIBRE ZONAS BLANDAS	m2	40	\$ 121.827,00	\$ 121.828,00	\$ 4.873.230,00	\$ 4.873.284,00
5	CERRAMIENTO PERIMETRAL	ML	70	\$ 1.138.358,00	\$ 1.138.368,00	\$ 79.685.260,00	\$ 79.685.268,00
COSTO DIRECTO (ANTES DE IVA)				\$ 330.376.142,00	\$	\$ 330.376.174,00	\$
CORRECCION							
En porcentaje				Exprimado en pesos	En porcentaje	Exprimado en pesos	
TOTAL IVA				30,15%		30,15%	
Administración				20,15%	\$ 156.739.124,81	20,15%	\$ 156.739.224,00
Impresión				3,00%	\$ 10.781.332,28	3,00%	\$ 10.781.383,00
Urbano				5,00%	\$ 17.068.881,10	5,00%	\$ 17.068.980,00
Tránsito de Vehículo				10,00%	\$ 2.674.137,80	10,00%	\$ 2.674.188,00
VALOR COSTO ADMINISTRATIVO				\$ 178.363.567,00	\$	\$ 178.363.567,00	\$
VALOR OFERTADO ETAPA II (suma directa + costo indirecto)				A	\$ 498.303.421,77	A	\$ 498.303.487,00

VERIFICACIÓN MÍNIMO Y MÁXIMO ETAPA I			
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$	\$	CUMPLE	CUMPLE

VERIFICACIÓN IVA	
37,15%	CUMPLE

VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO ETAPA I - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO ETAPA I - EL PEÑOL
\$ 402.729.850,00	\$ 514.523.344,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÍNIMO - EL PEÑOL	VERIFICACIÓN MÁXIMO - EL PEÑOL
\$ 540.800.083,00	\$ 600.887.374,00	CUMPLE	CUMPLE
VALOR MÍNIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VALOR MÁXIMO DEL PRESUPUESTO OFICIAL	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 1.081.201.180,00	\$ 1.201.574.620,00	CUMPLE	CUMPLE

B. VALOR TOTAL DE LA OFERTA (3+4)	\$ 502.826.903,00	\$ 502.826.970,00
-----------------------------------	-------------------	-------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA (A+B)	\$ 1.001.653.806,00	\$ 1.001.653.957,00
--------------------------------	---------------------	---------------------

Observación: Se realizó la verificación económica, se realizó el ajuste por redondeo y corrección aritmética a la propuesta económica variando su oferta en \$-586, pasando de \$1.001.653.926,00 a \$1.001.653.956,00