

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONVOCATORIA N° PAF-JU-I-007-2018

OBJETO: CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA”

De conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.1. “Evaluación Propuesta Económica”, del Subcapítulo IV “Calificación de las Propuestas” del Capítulo II de los Términos de Referencia, así como en el numeral 8 ibídem, que prevé la publicación del “(...) informe de evaluación económica en el que consten los resultados de las ofertas económicas de todas las propuestas habilitadas, con las respectivas correcciones aritméticas de acuerdo con los criterios establecidos, si proceden, y la identificación de las correcciones efectuadas (...)” y el plazo establecido en el cronograma de la convocatoria, se presenta el Informe de Evaluación Económica de los siguientes proponentes que resultaron habilitados como consecuencia de la verificación de requisitos habilitantes:

CONSORCIO VELNEC-JPS GUAJIRA
CONSORCIO GP 2018
CONSORCIO GUAJIRA 07
CONSORCIO KMF
INGENIERIA DE PROYECTOS S.A.S.
CONSORCIO EJM-ARG
JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO

Los proponentes podrán presentar observaciones al presente Informe de Evaluación Económica hasta el día seis (06) de abril de dos mil dieciocho (2018), sin que en ejercicio de esta facultad, puedan subsanar, modificar o mejorar su propuesta.

Forma parte integral del presente informe, la evaluación de las propuestas económicas de los proponentes que resultaron habilitados.

El presente informe se expide a los cuatro (04) días del mes de abril de dos mil dieciocho (2018).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROPONENTE JORGE ALVARO SANCHEZ BLANCO FORMATO PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------|
| N°. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA | VALOR IVA (19%) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO |
| | | | (A) | (A) | (B) | | |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.766.081 | 6.766.081,00 | 1.285.555,00 | 8.051.636,00 | 40.089.660,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.922.709 | 26.922.709,00 | 5.115.315,00 | 32.038.024,00 | |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.703.954 | 7.703.954,00 | 1.463.751,00 | 9.167.705,00 | 45.646.643,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.654.570 | 30.654.570,00 | 5.824.368,00 | 36.478.938,00 | |
| 3 | I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION. | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.484.075 | 10.484.075,00 | 1.991.974,00 | 12.476.049,00 | 62.119.125,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 41.716.871 | 41.716.871,00 | 7.926.205,00 | 49.643.076,00 | |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.082.130 | 10.082.130,00 | 1.915.605,00 | 11.997.735,00 | 59.737.562,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 40.117.502 | 40.117.502,00 | 7.622.325,00 | 47.739.827,00 | |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES -SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.112.920 | 6.112.920,00 | 1.161.455,00 | 7.274.375,00 | 36.219.618,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.323.734 | 24.323.734,00 | 4.621.509,00 | 28.945.243,00 | |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR -SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.313.893 | 6.313.893,00 | 1.199.640,00 | 7.513.533,00 | 37.410.400,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 25.123.418 | 25.123.418,00 | 4.773.449,00 | 29.896.867,00 | |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.758.511 | 1.758.511,00 | 334.117,00 | 2.092.628,00 | 10.419.341,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 6.997.238 | 6.997.238,00 | 1.329.475,00 | 8.326.713,00 | |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR -SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.876.294 | 8.876.294,00 | 1.686.496,00 | 10.562.790,00 | 52.592.870,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 35.319.395 | 35.319.395,00 | 6.710.685,00 | 42.030.080,00 | |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.770.945 | 7.770.945,00 | 1.476.480,00 | 9.247.425,00 | 46.043.571,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.921.131 | 30.921.131,00 | 5.875.015,00 | 36.796.146,00 | |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA | | | 327.965.371 | 327.965.371,00 | 62.313.419,00 | 390.278.790,00 | 390.278.790,00 |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 7.668.225,00 | SI | 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| 30.512.403,00 | SI | 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 8.731.148,00 | SI | 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| 34.741.846,00 | SI | 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 11.881.952,00 | SI | 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| 47.279.120,00 | SI | 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 11.426.414,00 | SI | 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| 45.466.502,00 | SI | 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 6.927.976,00 | SI | 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| 27.566.898,00 | SI | 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 7.155.745,00 | SI | 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| 28.473.207,00 | SI | 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 1.992.979,00 | SI | 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| 7.930.203,00 | SI | 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 10.059.800,00 | SI | 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| 40.028.648,00 | SI | 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 8.807.071,00 | SI | 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| 35.043.948,00 | SI | 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmética a algunos valores presentados tanto en etapa 1 como en etapa 2, esto para cada una de las instituciones. No obstante, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes se mantiene en \$390.278.790,00.

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROPONENTE CONSORCIO EJM-ARG FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A) | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO | VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANSABREZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.665.843 | 6.665.843,00 | 1.266.510,00 | 7.932.353,00 | 39.495.739,00 | 7.668.225,00 | SI | 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.523.854 | 26.523.854,00 | 5.039.532,00 | 31.563.386,00 | | 30.512.403,00 | SI | 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.589.821 | 7.589.821,00 | 1.442.066,00 | 9.031.887,00 | 44.970.396,00 | 8.731.148,00 | SI | 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.200.428 | 30.200.428,00 | 5.738.081,00 | 35.938.509,00 | | 34.741.846,00 | SI | 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 3 | I.E. MARCO TH MESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION. | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.328.756 | 10.328.756,00 | 1.962.464,00 | 12.291.220,00 | 61.198.843,00 | 11.881.952,00 | SI | 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 41.098.843 | 41.098.843,00 | 7.808.780,00 | 48.907.623,00 | | 47.279.120,00 | SI | 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 9.932.765 | 9.932.765,00 | 1.887.225,00 | 11.819.990,00 | 58.852.561,00 | 11.426.414,00 | SI | 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 39.523.169 | 39.523.169,00 | 7.509.402,00 | 47.032.571,00 | | 45.466.502,00 | SI | 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.022.358 | 6.022.358,00 | 1.144.248,00 | 7.166.606,00 | 35.683.031,00 | 6.927.976,00 | SI | 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 23.963.382 | 23.963.382,00 | 4.553.043,00 | 28.516.425,00 | | 27.566.898,00 | SI | 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.220.354 | 6.220.354,00 | 1.181.867,00 | 7.402.221,00 | 36.856.172,00 | 7.155.745,00 | SI | 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.751.219 | 24.751.219,00 | 4.702.732,00 | 29.453.951,00 | | 28.473.207,00 | SI | 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.732.459 | 1.732.459,00 | 329.167,00 | 2.061.626,00 | 10.264.980,00 | 1.992.979,00 | SI | 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 6.893.575 | 6.893.575,00 | 1.309.779,00 | 8.203.354,00 | | 7.930.203,00 | SI | 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.744.794 | 8.744.794,00 | 1.661.511,00 | 10.406.305,00 | 51.813.718,00 | 10.059.800,00 | SI | 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 34.796.145 | 34.796.145,00 | 6.611.268,00 | 41.407.413,00 | | 40.028.648,00 | SI | 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.655.820 | 7.655.820,00 | 1.454.606,00 | 9.110.426,00 | 45.361.444,00 | 8.807.071,00 | SI | 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.463.040 | 30.463.040,00 | 5.787.978,00 | 36.251.018,00 | | 35.043.948,00 | SI | 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA | | | 323.106.625 | 323.106.625,00 | 61.390.259,00 | 384.496.884,00 | 384.496.884,00 | | | | | |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmética a algunos valores presentados tanto en etapa 1 como en etapa 2, esto para cada una de las instituciones, lo que inside en el valor total por proyecto. De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$384.496.882,00 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$384.496.884,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROponente Ingeniería de Proyectos SAS FORMATO PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|------------------------|-------------------------|-------------------|
| Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A) | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAUIRO MANABAREZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.124.791 | 7.124.791,00 | 1.353.710,00 | 8.478.501,00 | 39.879.154,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.387.103 | 26.387.103,00 | 5.013.550,00 | 31.400.653,00 | |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.112.386 | 8.112.386,00 | 1.541.353,00 | 9.653.739,00 | 45.406.968,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.044.722 | 30.044.722,00 | 5.708.497,00 | 35.753.219,00 | |
| 3 | I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARZA MUNICIPIO DE DISTRACCION | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 11.039.898 | 11.039.898,00 | 2.097.581,00 | 13.137.479,00 | 61.792.947,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 40.886.948 | 40.886.948,00 | 7.768.520,00 | 48.655.468,00 | |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.616.643 | 10.616.643,00 | 2.017.162,00 | 12.633.805,00 | 59.423.887,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 39.319.397 | 39.319.397,00 | 7.470.685,00 | 46.790.082,00 | |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES -SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.437.002 | 6.437.002,00 | 1.223.030,00 | 7.660.032,00 | 36.029.433,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 23.839.833 | 23.839.833,00 | 4.529.568,00 | 28.369.401,00 | |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.648.629 | 6.648.629,00 | 1.263.240,00 | 7.911.869,00 | 37.213.963,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.623.608 | 24.623.608,00 | 4.678.486,00 | 29.302.094,00 | |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.851.740 | 1.851.740,00 | 351.831,00 | 2.203.571,00 | 10.364.631,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 6.858.034 | 6.858.034,00 | 1.303.026,00 | 8.161.060,00 | |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 9.346.879 | 9.346.879,00 | 1.775.907,00 | 11.122.786,00 | 52.316.711,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 34.616.744 | 34.616.744,00 | 6.577.181,00 | 41.193.925,00 | |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.182.928 | 8.182.928,00 | 1.554.756,00 | 9.737.684,00 | 45.801.800,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.305.980 | 30.305.980,00 | 5.758.136,00 | 36.064.116,00 | |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA | | | 326.243.265 | 326.243.265,00 | 61.986.219,00 | 388.229.484,00 | 388.229.484,00 |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 7.668.225,00 | SI | 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| 30.512.403,00 | SI | 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 8.731.148,00 | SI | 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| 34.741.846,00 | SI | 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 11.881.952,00 | SI | 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| 47.279.120,00 | SI | 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 11.426.414,00 | SI | 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| 45.466.502,00 | SI | 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 6.927.976,00 | SI | 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| 27.566.898,00 | SI | 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 7.155.745,00 | SI | 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| 28.473.207,00 | SI | 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 1.992.979,00 | SI | 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| 7.930.203,00 | SI | 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 10.059.800,00 | SI | 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| 40.028.648,00 | SI | 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 8.807.071,00 | SI | 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| 35.043.948,00 | SI | 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar corrección aritmética a algunos valores presentados tanto en etapa 1 como en etapa 2, esto para cada una de las instituciones, lo que incide en el valor total por proyecto. De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$388.229.485,00 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$388.229.484,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROPONENTE CONSORCIO KMF FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A) | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.665.842,86 | 6.665.843,00 | 1.266.510,00 | 7.932.353,00 | 39.495.739,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.523.853,78 | 26.523.854,00 | 5.039.532,00 | 31.563.386,00 | |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.589.821,01 | 7.589.821,00 | 1.442.066,00 | 9.031.887,00 | 44.970.396,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.200.427,73 | 30.200.428,00 | 5.738.081,00 | 35.938.509,00 | |
| 3 | I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN. | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.328.755,46 | 10.328.755,00 | 1.962.463,00 | 12.291.218,00 | 61.198.841,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 41.098.842,86 | 41.098.843,00 | 7.808.780,00 | 48.907.623,00 | |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 9.932.765,55 | 9.932.766,00 | 1.887.226,00 | 11.819.992,00 | 58.852.563,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 39.523.168,91 | 39.523.169,00 | 7.509.402,00 | 47.032.571,00 | |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.022.357,98 | 6.022.358,00 | 1.144.248,00 | 7.166.606,00 | 35.683.031,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 23.963.382,35 | 23.963.382,00 | 4.553.043,00 | 28.516.425,00 | |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.220.353,78 | 6.220.354,00 | 1.181.867,00 | 7.402.221,00 | 36.856.172,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.751.219,33 | 24.751.219,00 | 4.702.732,00 | 29.453.951,00 | |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.732.458,82 | 1.732.459,00 | 329.167,00 | 2.061.626,00 | 10.264.981,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 6.893.575,63 | 6.893.576,00 | 1.309.779,00 | 8.203.355,00 | |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.744.794,12 | 8.744.794,00 | 1.661.511,00 | 10.406.305,00 | 51.813.718,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 34.796.144,54 | 34.796.145,00 | 6.611.268,00 | 41.407.413,00 | |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.655.819,33 | 7.655.819,00 | 1.454.606,00 | 9.110.425,00 | 45.361.443,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.463.039,50 | 30.463.040,00 | 5.787.978,00 | 36.251.018,00 | |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA | | | 323.106.623,54 | 323.106.625,00 | 61.390.259,00 | 384.496.884,00 | 384.496.884,00 |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 7.668.225,00 | SI | 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| 30.512.403,00 | SI | 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 8.731.148,00 | SI | 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| 34.741.846,00 | SI | 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 11.881.952,00 | SI | 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| 47.279.120,00 | SI | 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 11.426.414,00 | SI | 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| 45.466.502,00 | SI | 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 6.927.976,00 | SI | 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| 27.566.898,00 | SI | 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 7.155.745,00 | SI | 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| 28.473.207,00 | SI | 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 1.992.979,00 | SI | 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| 7.930.203,00 | SI | 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 10.059.800,00 | SI | 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| 40.028.648,00 | SI | 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 8.807.071,00 | SI | 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| 35.043.948,00 | SI | 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar redondeo al peso para los valores antes de IVA, tal cual lo permiten los terminos de referencia del proceso de interés, esto para cada una de las instituciones, lo que incide en el valor total por proyecto.
De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$384.496.882,00 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$384.496.884,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROponente Consorcio Guajira 07 FORMATO PROPUESTA ECONOMICA | | | | | | | |
|--|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A) | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.650.807 | 6.650.807,00 | 1.263.653,00 | 7.914.460,00 | 39.406.650,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.464.025 | 26.464.025,00 | 5.028.165,00 | 31.492.190,00 | |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.572.701 | 7.572.701,00 | 1.438.813,00 | 9.011.514,00 | 44.868.969,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.132.307 | 30.132.307,00 | 5.725.138,00 | 35.857.445,00 | |
| 3 | I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCION. | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.305.458 | 10.305.458,00 | 1.958.037,00 | 12.263.495,00 | 61.060.800,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 41.006.139 | 41.006.139,00 | 7.791.166,00 | 48.797.305,00 | |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 9.910.361 | 9.910.361,00 | 1.882.969,00 | 11.793.330,00 | 58.719.813,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 39.434.019 | 39.434.019,00 | 7.492.464,00 | 46.926.483,00 | |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDIOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.008.774 | 6.008.774,00 | 1.141.667,00 | 7.150.441,00 | 35.602.543,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 23.909.329 | 23.909.329,00 | 4.542.773,00 | 28.452.102,00 | |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.206.323 | 6.206.323,00 | 1.179.201,00 | 7.385.524,00 | 36.773.038,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.695.390 | 24.695.390,00 | 4.692.124,00 | 29.387.514,00 | |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.728.551 | 1.728.551,00 | 328.425,00 | 2.056.976,00 | 10.241.827,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 6.878.026 | 6.878.026,00 | 1.306.825,00 | 8.184.851,00 | |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.725.069 | 8.725.069,00 | 1.657.763,00 | 10.382.832,00 | 51.947.647,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 34.928.416 | 34.928.416,00 | 6.636.399,00 | 41.564.815,00 | |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.638.551 | 7.638.551,00 | 1.451.325,00 | 9.089.876,00 | 45.269.124,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.394.326 | 30.394.326,00 | 5.774.922,00 | 36.169.248,00 | |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA | | | 322.588.572 | 322.588.572,00 | 61.291.829,00 | 383.880.401,00 | 383.880.401,00 |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) |
|------------------------|----------------|
| 7.668.225,00 | SI |
| 30.512.403,00 | SI |
| 8.731.148,00 | SI |
| 34.741.846,00 | SI |
| 11.881.952,00 | SI |
| 47.279.120,00 | SI |
| 11.426.414,00 | SI |
| 45.466.502,00 | SI |
| 6.927.976,00 | SI |
| 27.566.898,00 | SI |
| 7.155.745,00 | SI |
| 28.473.207,00 | SI |
| 1.992.979,00 | SI |
| 7.930.203,00 | SI |
| 10.059.800,00 | SI |
| 40.028.648,00 | SI |
| 8.807.071,00 | SI |
| 35.043.948,00 | SI |

| VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|---------------------------|
| 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta no fue objeto de correcciones, ajustandose a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.

CONTRATAR LA "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROPONENTE CONSORCIO GP 2018 FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | |
|---|---|--|---|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| N°. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A) | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANJARREZ, MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.673.003,00 | 6.673.003,00 | 1.267.871,00 | 7.940.874,00 | 39.538.162,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.552.343,23 | 26.552.343,00 | 5.044.945,00 | 31.597.288,00 | |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO, MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.597.974,00 | 7.597.974,00 | 1.443.615,00 | 9.041.589,00 | 45.018.701,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.232.867,00 | 30.232.867,00 | 5.744.245,00 | 35.977.112,00 | |
| 3 | I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARIZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN. | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.339.850,00 | 10.339.850,00 | 1.964.572,00 | 12.304.422,00 | 61.264.578,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 41.142.988,00 | 41.142.988,00 | 7.817.168,00 | 48.960.156,00 | |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 9.943.434,00 | 9.943.434,00 | 1.889.252,00 | 11.832.686,00 | 58.915.775,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 39.565.621,00 | 39.565.621,00 | 7.517.468,00 | 47.083.089,00 | |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.028.827,00 | 6.028.827,00 | 1.145.477,00 | 7.174.304,00 | 35.721.359,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 23.989.122,00 | 23.989.122,00 | 4.557.933,00 | 28.547.055,00 | |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACIÓN POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE RIOHACHA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.227.035,00 | 6.227.035,00 | 1.183.137,00 | 7.410.172,00 | 36.896.760,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.777.805,00 | 24.777.805,00 | 4.707.783,00 | 29.485.588,00 | |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE, MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.734.320,00 | 1.734.320,00 | 329.521,00 | 2.063.841,00 | 10.276.007,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 6.900.980,00 | 6.900.980,00 | 1.311.186,00 | 8.212.166,00 | |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.754.187,00 | 8.754.187,00 | 1.663.296,00 | 10.417.483,00 | 51.869.372,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 34.833.520,00 | 34.833.520,00 | 6.618.369,00 | 41.451.889,00 | |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.664.043,00 | 7.664.043,00 | 1.456.168,00 | 9.120.211,00 | 45.410.167,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.495.761,00 | 30.495.761,00 | 5.794.195,00 | 36.289.956,00 | |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA | | | 323.453.680,23 | 323.453.680,00 | 61.456.201,00 | 384.909.881,00 | 384.909.881,00 |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 7.668.225,00 | SI | 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| 30.512.403,00 | SI | 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 8.731.148,00 | SI | 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| 34.741.846,00 | SI | 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 11.881.952,00 | SI | 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| 47.279.120,00 | SI | 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 11.426.414,00 | SI | 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| 45.466.502,00 | SI | 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 6.927.976,00 | SI | 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| 27.566.898,00 | SI | 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 7.155.745,00 | SI | 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| 28.473.207,00 | SI | 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 1.992.979,00 | SI | 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| 7.930.203,00 | SI | 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 10.059.800,00 | SI | 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| 40.028.648,00 | SI | 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 8.807.071,00 | SI | 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| 35.043.948,00 | SI | 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, se encontró la necesidad de realizar redondeo al peso para los valores presentados por el oferente, tal cual lo permiten los terminos de referencia del proceso de interes, esto para cada una de las instituciones, lo que inside en el valor total por proyecto.
De conformidad con lo anterior, el VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA, una vez realizados los ajustes correspondientes pasa de \$384.909.879,47 cifra presentada por el respectivo oferente, a \$384.909.881,00, cifra obtenida una vez efectuadas las correcciones.

CONTRATAR LA "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL Y JURÍDICA PARA LOS DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTOS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIORIZADAS Y VIABILIZADAS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA"

| PROPONENTE CONSORCIO VELNEC-JPS GUAJIRA FORMATO PROPUESTA ECONÓMICA | | | | | | | |
|--|--|--|---|---|------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Nº. | NOMBRE DEL PROYECTO | DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA | VALOR PRESENTADO EN LA OFERTA ANTES DE IVA (A) | VALOR CORREGIDO ETAPA ANTES DE IVA (A) | VALOR IVA (19%) (B) | VALOR TOTAL ETAPA (A+B) | VR TOTAL PROYECTO |
| 1 | I.E. AGROPECUARIA ANAURIO MANABARRÉZ MUNICIPIO DE LA JAGUA DEL PILAR | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.773.241,00 | 6.773.241,00 | 1.286.916,00 | 8.060.157,00 | 40.132.083,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 26.951.198,00 | 26.951.198,00 | 5.120.728,00 | 32.071.926,00 | |
| 2 | I.E. JOSE AGUSTIN SOLANO MUNICIPIO DE BARRANCAS | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.712.106,00 | 7.712.106,00 | 1.465.300,00 | 9.177.406,00 | 45.694.946,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.687.008,00 | 30.687.008,00 | 5.830.532,00 | 36.517.540,00 | |
| 3 | I.E. MARGOTH MAESTRE DE ARZA, MUNICIPIO DE DISTRACCIÓN. | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.495.170,00 | 10.495.170,00 | 1.994.082,00 | 12.489.252,00 | 62.184.861,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 41.761.016,00 | 41.761.016,00 | 7.934.593,00 | 49.695.609,00 | |
| 4 | I.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN - SEDE LA ESPERANZA, MUNICIPIO DE HATONUEVO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 10.092.799,00 | 10.092.799,00 | 1.917.632,00 | 12.010.431,00 | 59.800.776,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 40.159.954,00 | 40.159.954,00 | 7.630.391,00 | 47.790.345,00 | |
| 5 | I.E. ADOLFO MINDOLA ROBLES -SEDE PRINCIPAL MUNICIPIO DE DIBULLA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.119.388,00 | 6.119.388,00 | 1.162.684,00 | 7.282.072,00 | 36.257.945,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 24.349.473,00 | 24.349.473,00 | 4.626.400,00 | 28.975.873,00 | |
| 6 | I.E. CENTRO INTEGRACION POPULAR - SEDE NUEVO HORIZONTE, MUNICIPIO DE | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 6.320.574,00 | 6.320.574,00 | 1.200.909,00 | 7.521.483,00 | 37.449.988,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 25.150.004,00 | 25.150.004,00 | 4.778.501,00 | 29.928.505,00 | |
| 7 | I.E. C.E.I. No. 03 IPAURE MUNICIPIO DE MAICAO | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 1.760.372,00 | 1.760.372,00 | 334.471,00 | 2.094.843,00 | 10.430.368,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 7.004.643,00 | 7.004.643,00 | 1.330.882,00 | 8.335.525,00 | |
| 8 | I.E. PROMOCION SOCIAL DEL SUR - SEDE PRINCIPAL, MUNICIPIO DE VILLANUEVA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 8.885.687,00 | 8.885.687,00 | 1.688.281,00 | 10.573.968,00 | 52.648.524,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 35.356.770,00 | 35.356.770,00 | 6.717.786,00 | 42.074.556,00 | |
| 9 | I.E. AGROPECUARIA, MUNICIPIO DE URUMITA | ETAPA I: Interventoría Estudios y diseños. | 7.779.168,00 | 7.779.168,00 | 1.478.042,00 | 9.257.210,00 | 46.092.293,00 |
| | | ETAPA II: Interventoría Ejecución de obra | 30.953.851,00 | 30.953.851,00 | 5.881.232,00 | 36.835.083,00 | |
| VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA | | | 328.312.422,00 | 328.312.422,00 | 62.379.362,00 | 390.691.784,00 | 390.691.784,00 |

| VR MINIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | VR MAXIMO INDICADO TDR | CUMPLE (SI/NO) | CUMPLE EN GENERAL (SI/NO) |
|------------------------|----------------|------------------------|----------------|---------------------------|
| 7.668.225,00 | SI | 8.520.250,00 | SI | CUMPLE |
| 30.512.403,00 | SI | 33.902.670,00 | SI | CUMPLE |
| 8.731.148,00 | SI | 9.701.275,00 | SI | CUMPLE |
| 34.741.846,00 | SI | 38.602.051,00 | SI | CUMPLE |
| 11.881.952,00 | SI | 13.202.169,00 | SI | CUMPLE |
| 47.279.120,00 | SI | 52.532.356,00 | SI | CUMPLE |
| 11.426.414,00 | SI | 12.696.016,00 | SI | CUMPLE |
| 45.466.502,00 | SI | 50.518.336,00 | SI | CUMPLE |
| 6.927.976,00 | SI | 7.697.751,00 | SI | CUMPLE |
| 27.566.898,00 | SI | 30.629.887,00 | SI | CUMPLE |
| 7.155.745,00 | SI | 7.950.828,00 | SI | CUMPLE |
| 28.473.207,00 | SI | 31.636.897,00 | SI | CUMPLE |
| 1.992.979,00 | SI | 2.214.421,00 | SI | CUMPLE |
| 7.930.203,00 | SI | 8.811.337,00 | SI | CUMPLE |
| 10.059.800,00 | SI | 11.177.556,00 | SI | CUMPLE |
| 40.028.648,00 | SI | 44.476.275,00 | SI | CUMPLE |
| 8.807.071,00 | SI | 9.785.634,00 | SI | CUMPLE |
| 35.043.948,00 | SI | 38.937.720,00 | SI | CUMPLE |

NOTA: Una vez verificada la propuesta económica, esta no fue objeto de correcciones, ajustandose a los requerimientos establecidos en los términos de referencia.