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JUNTOS LD HACTNOS POSIBLE
Bogota D.C,
PARA: DIRECCION DE CONTRATACION
DE: WILMAR SEPULVEDA DIiAZ

Gerente de Infraestructura

ASUNTO: REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,2,9 Y
10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO
EN GIRON - SANTANDER.

Apreciados Sefiores,

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA en el marco de la alineacion de Proyectos de Infraestructura con el Plan
Estratégico Institucional (PEI 2019-2022) y Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 (Pacto por Colombia, Pacto por la
Equidad) para dar solucion a la iniciativa estratégica “Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad institucional”,
suscribié con la Banca de Desarrollo Territorial - FINDETER, el Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420
DE 2020, cuyo objeto es “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA
EJECUCION DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL
SENA".

En virtud del contrato referenciado se solicité a FINDETER prestar la asistencia técnica para ejecutar los proyectos de
reforzamiento estructural y de esta manera mejorar la actual infraestructura fisica a nivel nacional y aportar al
cumplimiento del Plan Estratégico Institucional y al Plan Nacional de Desarrollo, vigentes. Para ello, el SENA cuenta con
los estudios de diagnostico de vulnerabilidad estructural y disefios de reforzamiento de cada uno de los edificios, los
cuales se obtuvieron como producto de la consultoria realizada mediante los contratos nimero 787 DE 2014 suscrito con
TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS y 882 de 2013 suscrito con el CONSORCIO AMP-P&D.

Acorde a lo anterior, se presentan los Estudios Previos para que el grupo a su cargo elabore los Términos de Referencia
y se realicen los tramites para la aprobacion ante los miembros del Comité Técnico Operativo de la contratacién del
asunto, sin perjuicio de dar inicio al proceso de seleccidn hasta tanto la Direccion de Contratacién valide que se cumple
con todos los requerimientos necesarios para su inicio.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD A SATISFACER
1.1. MARCO LEGAL QUE FUNDAMENTA LA PRESENTE CONVOCATORIA

La Banca de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER, creada bajo la Ley 57 de 1989, y modificada por el Decreto 4167 de
2011, es una sociedad de economia mixta del orden nacional, del tipo de las andnimas, organizada como un
establecimiento de crédito, vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico, y sometida a vigilancia de la
Superintendencia Financiera de Colombia.

Conforme a lo establecido en el literal h del articulo 270 del Estatuto Orgénico del Sistema Financiero, adicionado por el
articulo 28 de la Ley 1328 de 2009, FINDETER en desarrollo de su objeto social, puede prestar servicios de asistencia
técnica, estructuracion de proyectos, consultoria técnica y financiera, y por tanto, en ejercicio de estas facultades legales,
celebra contratos y convenios para el disefio, ejecuciéon y administracion de proyectos o programas de inversion
relacionados con las actividades sefialadas en el numeral 2° del articulo 268 del Estatuto Orgénico del Sistema
Financiero. Asi mismo, por expresa disposicion del articulo 6 del citado Decreto 4167 DE 2011, asi como del articulo 15
de la Ley 1150 de 2007, el régimen de contratacion de FINDETER es el derecho privado, salvo en lo que se refiere al
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régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente para la contratacion estatal y los principios de la
funcién administrativa y de la gestion fiscal de que tratan los articulos 209 y 267 de la Constitucion Politica.
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Por lo anterior, los procesos de contratacion se regiran de acuerdo con lo establecido en el Cédigo Civil, Cédigo de
Comercio y demas normas que resulten aplicables.

1.2. ANTECEDENTES PARTICULARES DEL PROYECTO

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA es un establecimiento piblico del orden nacional, adscrito al Ministerio del
Trabajo, encargado de cumplir la funcién que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los
colombianos, ofreciendo y ejecutando la Formacion Profesional Integral gratuita, para la incorporacion y el desarrollo de las
personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, econémico y tecnoldgico del pais, y en aras de
alcanzar su vision estratégica de posicionarse como una organizacién de conocimiento para todos los colombianos,
innovando permanentemente en sus estrategias y metodologias de aprendizaje, en total acuerdo con las tendencias y
cambios tecnologicos y las necesidades del sector empresarial y de los trabajadores, impactando positivamente la
productividad, la competitividad, la equidad y el desarrollo del pais.

La Institucion esta facultada por el Estado para la inversion en infraestructura necesaria para mejorar el desarrollo social y
técnico de los trabajadores en las diferentes regiones, a través de formacion profesional integral que logra incorporarse con
las metas del Gobiemo Nacional, mediante el cubrimiento de las necesidades especificas de recurso humano en las
empresas, a través de la vinculacion al mercado laboral -bien sea como empleado o subempleado-, con grandes
oportunidades para el desarrollo empresarial, comunitario y tecnolégico.

Por ofra parte, es oportuno precisar que, para facilitar el cumplimiento de su objeto misional, el articulo 15 del Decreto
249 de 2004, enumera las funciones a cargo de la Direccién Administrativa y Financiera, dentro de las que se
encuentran:

(...) Articulo 15. Direccién Administrativa y Financiera. Son funciones de la Direccion Administrativa y
Financiera:

2. Dirigir, coordinar, controlar y ejecutar los procesos y actividades requeridas en la Entidad para la
administracion de los recursos fisicos, financieros, y prestacion de servicios generales, con criterios de eficiencia
y eficacia (...)

6. Dirigir en coordinacién con las demés dependencias del SENA los procesos contractuales y de convenios en
que intervenga el SENA y velar por la adecuada organizacion, eficiencia y la observancia de las normas legales
sobre la materia (...)

16. Establecer y aplicar normas, procedimientos y técnicas requeridos para las bajas de bienes muebles, el
manejo y control de inventarios y administrar y actualizar el registro de proveedores de la entidad, organizando,
dirigiendo y controlando los procesos para garantizar los servicios publicos y el mantenimiento y conservacion de
los bienes muebles e inmuebles que requiere la Entidad.

17. Dirigir y controlar los procesos de contratacion para el mantenimiento, conservacion y seguros de bienes
muebles e inmuebles y, autorizar previamente para efectos de la contratacion que realicen los Centros de
Formacion, la celebracion de los contratos de servicios personales, suministro, mantenimiento y reposicion o
mantenimiento del parque automotor {...)

Teniendo en cuenta las funciones anteriormente mencionadas, el SENA, celebro los contratos de consultoria nimero
787 DE 2014 suscrito con TECNICAS COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS y 882 de 2013 suscrito con el
CONSORCIO AMP-P&D, donde se realizaron los estudios de diagnéstico de la vulnerabilidad estructural de los edificios
de propiedad de la Entidad y los disefios de reforzamiento de estos.

Adicionalmente, y para el proyecto de Cali, el SENA cuenta con el Diagndstico integral de los Centros de formacion
Realizados con la Universidad Distrital el cual forma parte integral de los documentos de la presente convocatoria.
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El dia primero (1) de abril de 2020 EI Servicio Nacional de aprendizaje SENA y FINDETER suscribieron el Contrato
Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, cuyo objeto es “REALIZAR LA ASISTENCIA TECNICA Y
ADMINISTRACION DE RECURSOS PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS
ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA’ con el fin de realizar las intervenciones de
reforzamiento estructural en los Centros de Formacién priorizados por el SENA.
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El Acta de Inicio del Contrato Interadministrativo se firmo el quince (15) de abril de 2020 y en Comité Fiduciario No. 1 del
07 de julio de 2020 se realiza la aprobacion del Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER- SENA.

Para el desarrollo del contrato que suplira la necesidad mencionada, FINDETER suscribié con BBVA ASSET MANAGEMENT
SOCIEDAD FIDUCIARIA., un contrato de fiducia mercantil cuyo objeto es ‘) La constitucion de un PATRIMONIO
AUTONOMO con los recursos transferidos por Findeter o el SENA a titulo de fiducia mercantil, para su administracion,
inversion y pago. (ii) La recepcion, administracion, inversion y pago por parte de la Fiduciaria, de los recursos que le
transfiera el SENA con el cual Findeter suscribio un contrato interadministrativo, para la ejecucion de los proyectos
seleccionados en el Comité Fiduciario.”, en donde la Fiduciaria a través del Patrimonio Autonomo Findeter SENA debera
realizar las siguientes actividades: “a) Recibir los recursos entregados por el Fideicomitente o el Servicio Nacional de
Aprendizaje - SENA, en administracion fiduciaria. b) Celebrar los contratos derivados de calidad de vocero y administrador del
Patrimonio Auténomo de conformidad con las instrucciones impartidas por el Comité Fiduciario. c) Llevara un control contable
y presupuestal independiente para cada CDP en el Patrimonio Autdénomo. d) Realizara los pagos instruidos por el
Fideicomitente de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo. €) Adelantara las actividades establecidas en el Manual
Operativo para el proceso de contratacion de bienes y servicios de conformidad con lo instruido por el Comité Fiduciario. f)
Administrara e invertira los recursos recibidos en Fondos de Inversién Colectiva administrados por la Fiduciaria, mientras se
destinan al cumplimiento del objeto contractual. g) Realizara las liquidaciones y pagos de impuestos y demas tributos a que
haya lugar, en los cuales sea responsable el Patrimonio Autdnomo, en cumplimiento del objeto, para el cual fue constituido.
De igual forma se deberan efectuar pagos a las entidades recaudadoras de impuestos, de las retenciones liquidas y
practicadas a los contratistas y/o prestadores de servicios.”

Una vez suscrito el contrato interadministrativo y entregados los productos correspondientes a estudios de vulnerabilidad y
reforzamiento estructural, los cuales son derivados de los contratos de consultoria ejecutados por el SENA durante el 2013,
2014 y 2015, FINDETER adelanté mesas de trabajo con delegados de la Direccidn General del SENA, y con los directivos del
Centro de Formaciéon con quienes se definid el alcance de intervencion en las edificaciones objeto de la presente
convocatoria.

Posteriormente, y una vez socializadas con el SENA Direccion General, las conclusiones producto de las mesas de trabajo
anteriormente mencionadas, mediante comité técnico No. 02 de fecha 06 de agosto de 2020, se priorizé la ejecucion del
proyecto de reforzamiento para esta sede.

En el marco del contrato referido se llevara a cabo la convocatoria.
2. NECESIDAD DE LA CONTRATACION

El Plan Nacional de Desarrollo, en el contexto del “Pacto por la Equidad”, sefiala que la “Educacién de Calidad” es
fundamental para la construccién de un futuro con oportunidades para todos. En este sentido, uno de los retos asociados
se refiere especificamente a “Fortalecer la educacién publica”, contexto en el cual el SENA cumple un rol determinante
de acuerdo a las tareas de gobierno encomendadas.

El pacto sefiala en otras estrategias relacionadas con el rol misional del SENA, las siguientes:
e  Fortalecer la educacion media, con intervenciones y curriculos pertinentes para las necesidades y realidades
de los jovenes.

e Consolidar el Sistema Nacional de Cualificaciones para promover el cierre de brechas entre la formacion y las
necesidades sociales y productivas del pais.
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La ruta trazada para el 2030, sefiala que “Los nifios, nifias y j6venes colombianos tendran un mejor futuro, ya que podran
educarse en condiciones que propiciaran su bienestar, el desarrollo de aprendizajes significativos y de competencias
para la construccion de sus proyectos de vida y de trayectorias completas”.
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En este sentido, el mejoramiento y ampliacion de las capacidades operativas del SENA, a nivel de infraestructura fisica,
son medios fundamentales para ofrecer “Educaciéon de Calidad”, soportando transversalmente la amplia oferta de
programas de formacion que ofrece la Entidad, de manera permanente a millones de colombianos.

De la misma manera, el Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022), especificamente en el contexto del mapa
estratégico y de la perspectiva de “Recursos”, plantea el objetivo estratégico “R.1. Optimizar el uso de los recursos
institucionales”, el cual entre otras consideraciones busca generar acciones encaminadas a realizar la operacién
institucional, tanto de la direccién general como de las regionales y centros de formacion con un enfoque de coordinacion
institucional, articulacion interinstitucional y eficiencia del gasto, produciendo mejores resultados con los recursos
asignados.

En este contexto, se ha formulado y estructurado la iniciativa estratégica “Fortalecimiento de la infraestructura y la
capacidad institucional’, con indicadores asociados, tales como:

e  Sedes Mantenidas: Busca preservar las condiciones fisicas de los diferentes inmuebles.

e  Sedes Construidas: Busca ampliar y mejorar la infraestructura del SENA en funcion de las necesidades de
formacién de la poblacién con el cumplimiento de las normas, especificaciones técnicas, arquitectonicas y
estructurales vigentes.

En virtud del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, y para dar cumplimiento al mismo se
presentaron las siguientes necesidades especificas para los proyectos referenciados en el objeto:

e Revisar, y de ser necesario, ajustar y actualizar los productos de vulnerabilidad sismica entregados por el
SENA derivados de los contratos de consultoria nimero 787 DE 2014 suscrito con TECNICAS
COLOMBIANAS DE INGENIERIA SAS y 882 de 2013 suscrito con el CONSORCIO AMP-P&D.

e Una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se exploraran al menos tres (3) alternativas de
reforzamiento estructural aplicable a la edificacién. Estas alternativas se plantearan de acuerdo con los
sistemas estructurales permitidos por la NSR-10, una de ellas deberd desarrollarse ajustando, actualizando y
complementando la tipologia de reforzamiento planteado por la consultoria ejecutada por el SENA, vy otra
deberd desarrollarse implementando disipadores de energia sismica. En la definicion de la alternativa de
reforzamiento definitiva se tendra en cuenta los siguientes factores: a) uso de la edificacion durante el proceso
constructivo, b) funcionalidad de la estructura, c) impacto arquitectonico interior y exterior, d) afectacién sobre
la cimentacion, estructuras y areas existentes, e) costos y tiempos de ejecucion de las obras de reforzamiento
propuestas.

e Una vez seleccionada por las partes la alternativa dptima de reforzamiento se procedera a realizar el disefio
detallado estructural. Este disefio incluye el dimensionamiento de los nuevos elementos estructurales que
haran parte de la alternativa de reforzamiento elegida sumado a los nuevos elementos estructurales (vigas,
columnas, losas aligeradas y/o macizas, disipadores de energia sismica si se requieren, elementos metalicos,
etc.) que sean necesarios para lograr la seguridad estructural requerida. Para el disefio estructural de esta
alternativa se tendran en cuenta todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y normatividad vigente
aplicable.

e Lasrecomendaciones sobre el tratamiento de los elementos no estructurales se tendran en cuenta después del
andlisis de la alternativa de reforzamiento estructural la cual entrega valiosa informacién acerca de la
susceptibilidad de estos elementos. Para tal fin se realizara un inventario general, una inspeccion sistematica
de las amenazas y algunas recomendaciones de fijacién y anclajes si fueran necesarios. Las recomendaciones
de tratamiento resultantes se efectuaran de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y
normatividad vigente aplicable.

e  Adelantar el trdmite y obtencién de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras. En los
casos que aplique, se debera articular este tramite con los disefiadores de la consultoria contratada por el SENA.

Pagina 4|72



El futuro FIﬂdEtEI’ g

es de todos

e  Elaborar los diagnésticos arquitectdnicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, y 1os que se requieran para tener el
conocimiento integral del estado de la edificacion, y derivado de esto, realizar los estudios y disefios detallados que
sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad y operacion de las edificaciones objeto del contrato, los
cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar y estar acogidas dentro de
la normatividad vigente.

e Considerar y plantear las acciones operativas y de logistica que en lo posible permitan garantizar la
continuidad en la prestacion del servicio, durante el término de la ejecucién del reforzamiento y rehabilitacion,
hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento.

Nota: Los anteriores componentes deberan iniciar paralelamente contemplando durante su ejecucién la coordinacion
correspondiente entre especialidades de tal forma que se garantice, con el resultado propuesto, la funcionalidad de los
espacios.

Por lo anterior, se hace necesario contratar una persona natural o juridica que se encargue de la “REVISION, AJUSTE Y
ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 2:
CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL
DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER.”

Asi las cosas, Findeter adelantara una Convocatoria Publica por el esquema de precio global fijo sin férmula de reajuste
para:
e Revisidn de los estudios y disefios entregados por el SENA
e Elaboracion de factibilidad estructural
e Disefio de reforzamiento estructural (alternativa optima)
e Diagnosticos de las diferentes especialidades
e  Estudios y disefios complementarios
e  Obtencion de licencias y permisos requeridos
o Elaboracion del informe con las acciones_operativas y de logistica que en lo posible permitan garantizar la
continuidad en la prestacion del servicio, durante el término de la ejecucién del reforzamiento y rehabilitacién,
hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento

Adicional a lo anterior se requiere que los productos a entregar en el contrato a suscribir sean disefiados y/o desarrollados de
acuerdo con los estandares y la normatividad vigente aplicable al proyecto.

3. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Y CONSTANCIA DE CERTIFICACION DE RECURSOS
Teniendo en cuenta el presupuesto a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y de acuerdo con la entrega de los

recursos para la ejecucién del Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR.1482420 DE 2020, se define que para la
ejecucion del contrato se cuenta con el siguiente recurso por cada proyecto:

CONSTANCIA DE VALOR DISPONIBILIDAD
DISPONIBILIDAD OBJETO ey
DE RECURSOS
REV|S|()N, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS
ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y
DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA . EL EFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 2:
010 CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,2,9Y 10 $479522430’00
UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON -
SANTANDER

Para la presente contratacion se cuenta con la constancia de disponibilidad de recursos pertenecientes al Servicio Nacional
de Aprendizaje - SENA, y expedida por la Direccién de Planeacion de Negocios Fiduciarios de FINDETER.
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El total de los recursos disponibles para la presente contratacion asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TEINTA PESOS MICTE ($ 479.522.430,00),
incluido el IVA y todos los costos, gastos, tasas, impuestos y demas contribuciones de orden nacional o territorial a que
hubiere lugar, de acuerdo a como se describira mas adelante en estos estudios previos.

4. DESCRIPCION Y ALCANCE DEL OBJETO A CONTRATAR
4.1. OBJETO

CONTRATAR: “REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,9 Y 10 UBICADO
EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER.”

4.2. ALCANCE DEL CONTRATO

De conformidad con el objeto a contratar se realizaran los estudios y disefios dentro del programa de
REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES Y EDIFICACIONES PRIORIZADAS POR EL SENA.

Asi las cosas, en el marco de la ejecucidn contractual, el proyecto se ejecutara de la siguiente forma:

e Revisar, y de ser necesario, ajustar y actualizar los productos de vulnerabilidad sismica entregados por el
SENA derivados de los contratos de consultoria nimero 787 DE 2014 suscrito con TECNICAS COLOMBIANAS
DE INGENIERIA SAS y 882 de 2013 suscrito con el CONSORCIO AMP-P&D.

e Una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se exploraran al menos tres (3) alternativas de
reforzamiento estructural aplicable a la edificacion. Estas alternativas se plantearan de acuerdo con los
sistemas estructurales permitidos por la NSR-10, una de ellas deberd desarrollarse ajustando, actualizando y
complementando la tipologia de reforzamiento planteado por la consultoria ejecutada por el SENA, vy otra
deberd desarrollarse_implementando disipadores de energia sismica. En la definicion de la alternativa de
reforzamiento definitiva se tendra en cuenta los siguientes factores: a) uso de la edificacion durante el proceso
constructivo, b) funcionalidad de la estructura, c) impacto arquitectonico interior y exterior, d) afectacién sobre
la cimentacion, estructuras y areas existentes, e) costos y tiempos de ejecucion de las obras de reforzamiento
propuestas.

e Una vez seleccionada por las partes la alternativa dptima de reforzamiento se procedera a realizar el disefio
detallado estructural. Este disefio incluye el dimensionamiento de los nuevos elementos estructurales que
haran parte de la alternativa de reforzamiento elegida sumado a los nuevos elementos estructurales (vigas,
columnas, losas aligeradas y/o macizas, disipadores de energia sismica si se requieren, elementos metélicos,
etc.) que sean necesarios para lograr la seguridad estructural requerida. Para el disefio estructural de esta
alternativa se tendran en cuenta todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y normatividad vigente
aplicable.

e Las recomendaciones sobre el tratamiento de los elementos no estructurales se tendran en cuenta después del
andlisis de la alternativa de reforzamiento estructural la cual entrega valiosa informacién acerca de la
susceptibilidad de estos elementos. Para tal fin se realizara un inventario general, una inspeccion sistematica
de las amenazas y algunas recomendaciones de fijacién y anclajes si fueran necesarios. Las recomendaciones
de tratamiento resultantes se efectuaran de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y
normatividad vigente aplicable.

e  Adelantar el tramite y obtencion de las licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion de las obras. En los
casos que aplique, se debera articular este tramite con los disefiadores de la consultoria contratada por el SENA.

o  Elaborar los diagnosticos arquitectdnicos, hidrosanitarios, gas, RCI, eléctricos, v 10s que se requieran para tener el
conocimiento integral del estado de la edificacion, y derivado de esto, realizar los estudios y disefios detallados que
sean necesarios para garantizar la correcta funcionalidad vy operacion de las edificaciones objeto del contrato, los
cuales deben estar debidamente coordinados con el reforzamiento estructural a ejecutar y estar acogidas dentro de
la normatividad vigente.
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e Considerar y plantear las acciones operativas y de logistica que en lo posible permitan garantizar la
continuidad en la prestacion del servicio, durante el término de la ejecucién del reforzamiento y rehabilitacion,
hasta la reposicién de los ambientes debidamente terminados y en funcionamiento.

Nota: Los anteriores componentes deberan iniciar paralelamente contemplando durante su ejecucién la coordinacion
correspondiente entre especialidades de tal forma que se garantice, con el resultado propuesto, la funcionalidad de los
espacios.

Adicional a lo anterior se requiere que los productos a entregar en el contrato a suscribir sean disefiados y/o desarrollados de
acuerdo con los estandares y la normatividad vigente aplicable al proyecto.

De acuerdo con lo anterior a continuacién se encuentran relacionados los proyectos a desarrollar;

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACION DE
ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL EFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE AREAS DEL
GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,9Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO
INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - SANTANDER.

AREAS
No. PROYECTO UND APROXIMADAS
1 | COMPLEJO - SALOMIA BLOQUES 1,2,9Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE M2 4.230
2 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON - M2 5.419
SANTANDER )

Nota 1: Las areas relacionadas en el cuadro anterior son de referencia y son susceptibles de aumentar o disminuir; en
todo caso es obligacién del consultor adelantar la totalidad de estudios técnicos y disefios sobre el area real de las
edificaciones de la presente convocatoria.

Nota 2: Las actividades y cantidades finales obtenidas de los diagndsticos, estudios y disefios, seran el resultado de los
comités de disefio que se lleven a cabo con el SENA y FINDETER, de los talleres participativos con directivos de las
regionales y demés participantes de los Centros de Formacién (si existieran).

De manera transversal a la revision, ajuste y actualizacion de estudios y disefios entregados por el SENA, y
elaboracion de estudios y disefios complementarios para el reforzamiento estructural y rehabilitacion de areas,
el contratista debe elaborar un Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos del
anexo correspondiente.

El propésito de esta gestion se encamina hacia la construccién de tejido social a través de estrategias informativas y de
creacion participativa, de manera tal que se promueva la apropiacion y sostenibilidad del proyecto por parte de la
comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se minimicen los impactos sociales que puedan afectar
el buen desarrollo del proyecto

Para lograr lo anterior, se contemplan los siguientes componentes de gestion social, acorde a los lineamientos que se
encuentran en el anexo antes enunciado:

Lectura territorial.

Comunicacion, divulgacién y acompafiamiento social.
Capacidad de gestién humana y mano de obra.
Seguimiento y evaluacion.

el

De igual forma, y en aras de garantizar la gestion integral del proyecto, sera responsabilidad del contratista formular un
plan de gestién ambiental que dé cuenta a las condiciones de cada regién, y ademés de tener los siguientes elementos
base:

1. Contextualizacion ambiental
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2. Componente Bidtico
3. Componente Fisico
4.  Seguimiento y evaluacién

A continuacién, se describen las actividades y productos a desarrollar y que se tendrén en cuenta para efectos de lograr
el satisfactorio cumplimiento del objeto contractual:

421.  ACTIVIDADES Y PRODUCTOS A DESARROLLAR DENTRO DE CADA PROYECTO.

El contratista esta obligado a ejecutar la totalidad de las revisiones, ajustes, complementaciones, diagndsticos, estudios,
disefios y demas documentos descritos en este numeral y en los documentos de la convocatoria. En caso de que
durante la ejecucion del contrato se evidencie que se requieren documentos, estudios técnicos y disefios adicionales que
no se encuentren detallados en este capitulo, sera responsabilidad del contratista ejecutarlos a su cuenta y riesgo
garantizando en todo caso el normal desarrollo de las obras al momento de su ejecucion, acorde a toda la normatividad
aplicable.

Los productos que se deriven del alcance de la consultoria deberéan ser entregados en medio fisico y digital (copia digital
firmada), y en las copias que se requieran segun las necesidades de FINDETER y el SENA.

Las herramientas que se emplearan para el desarrollo del proyecto se deberan ajustar a la utilizacion de medios
informaticos, con la consecuente utilizacion del software necesario que aplique a cada especialidad, para posteriormente
ser coordinadas de la siguiente manera: Para especialidades como arquitectura, estructura, redes hidrosanitarias, RCl,
gas, redes eléctricas, voz y datos, control de acceso, HVAC, y las demas que se requieran, deberan coordinarse
implementando metodologia BIM en formato *.RVT; para la programacién de actividades del objeto contractual y la
programacion de actividades que debe entregar el consultor para la ejecucién de la obra se empleara herramientas en
formato *.MPP en Software tipo MSProject o similar; para el presupuesto de obra se empleara herramientas en formato
*XLS en Software tipo Excel o similar; para las presentaciones se empleard herramientas en formato *.PPT, *.PDF,
*DOC en Software tipo MS Office, Acrobat o similares. No obstante lo anterior, en caso de que FINDETER y/o el SENA
requieran la presentaciéon de uno de los productos en un formato diferente, es obligacion del contratista atender tal
solicitud, y de la interventoria la respectiva revisién y aprobacion.

Con la informacién anterior, se debe implementar la Coordinacidon 3D de cada proyecto bajo metodologia BIM para la
cual se adjunta el Anexo Técnico para la Implementacion de Metodologia BIM (Building Information Modeling).

El Contratista debera utilizar un software agil y compatible con el que se pueda realizar el seguimiento y control de la
ejecucion de cada proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER. Software entre
los cuales se encuentra el aplicativo MiObra, utilizado por Findeter para el reporte de avance requerido.

Los diagnodsticos, factibilidades, estudios técnicos, disefios, especificaciones técnicas de construccién y demas
documentos producto de la consultoria para cada proyecto, deben ser revisados y aprobados por la Interventoria,
garantizando el total cumplimiento de lo requerido por FINDETER, el SENA, la CONTRATANTE vy la normatividad
vigente aplicable, para finalmente ser recibidos por FINDETER.

Los estudios técnicos y los disefios seran aprobados cuando cumplan con las especificaciones técnicas y normativas
requeridas, satisfagan las necesidades de las Entidades y cuenten con aprobacién definitiva de la interventoria y
validacion por FINDETER, la CONTRATANTE y el SENA.

El contratista se compromete a entregar los siguientes productos definitivos para cada proyecto, en los casos que
apliquen.

LISTA DE CHEQUEO PRODUCTOS DEFINITIVOS PARA CADA PROYECTO

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA
Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ACORDE A FACTIBILIDAD DE REFORZAMIENTO
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ESTRUCTURAL

Estudio de suelos. *

Levantamientos arquitectonicos. *

Levantamientos estructurales. *

Estudio de vulnerabilidad. *

Factibilidad de alternativas de reforzamiento estructural
Disefio de reforzamiento estructural. *

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS

Estudio normativo, urbanistico y legal.

8 | Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

Diagnostico arquitectonico de estado actual de la edificacion y Disefio arquitectonico, urbano y paisajistico
(bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

10 Diagnostico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacion y su respectivo disefio.

Diagnéstico de estado actual de Redes eléctricas de la edificacion y Disefio eléctrico (contemplando acometida
11 | principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto y el sistema de
iluminacién)

12 | Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.

13 | Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)

14 Propuesta tecnologica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (Si aplica)

Presupuesto detallado (Este presupuesto sera revisado y aprobado por la interventoria, avalado por Findeter y
el SENA)

Andlisis de Precios Unitarios (Documentacién utilizada como referencia y soporte del presupuesto)

15 | Memorias de Cantidades de Obra (tomado como producto de referencia).

Consolidacion de Especificaciones Técnicas conforme a lo solicitado en este proceso.

Cronograma de Actividades de la Obra.

Balance presupuestal de intervencion segun priorizacion en los casos que aplique.

16 | Plan de Manejo Ambiental

17 | Plan de trabajo SISO, incluye protocolo de bioseguridad en caso de que aplique.

18 | Plan de Gestidn Social y Reputacional para la implementacién en obra.

19 | Gestion con Empresas de Servicios Publicos, obtencion de permisos y licencias para la ejecucion de las obras

COMPONENTE DE PLANEACION LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS

20 Informe de planificacion y coordinacién de las acciones operativas y de logistica para la ejecucién de la obra —
Incluye Cronograma de Actividades

oo~ lwiNd—

~

* En el caso en que los estudios y disefios NO requieran ajustes o complementacidn por el contratista, respecto a lo
entregado por el SENA y remitido por FINDETER al inicio del contrato, se deberd presentar para cada producto un
concepto técnico de cada especialista, donde indique que reviso los estudios y disefios entregados para su especialidad
y que estos se encuentran completos y no requirieron ningn ajuste durante el presente contrato, y que por tanto su
construccion se hara con base en los disefios iniciales, los cuales cumplen con lo requerido en los documentos de la
convocatoria, previa validacion de la interventoria.

** Incluye ubicacién de accesos, circulaciones de aproximacion a la edificacion, puntos de conexién eléctrica e
Hidrosanitarios entre otros.

Nota: Durante el desarrollo, el CONTRATISTA debera tener en cuenta, entre otras cosas, que tanto para el

reforzamiento estructural, como para el proceso de rehabilitacion de las edificaciones debe optar por soluciones
mediante las cuales se lleve a cabo un 6ptimo manejo del disefio técnico y arquitectonico, reflejando en este
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ultimo elemento las recomendaciones por parte del SENA en cuanto a identidad institucional, aspectos tipicos y
culturales de la region.
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Nota: se debe realizar coordinacion entre los componentes anteriormente mencionados, garantizando la integralidad del
proyecto para su ejecucion.

Los productos descritos a continuacién deberan ser entregados y elaborados individualmente para cada uno de los
proyectos descritos en el ALCANCE DEL CONTRATO del presente documento, y sus caracteristicas deberan estar
enfocadas para cada tipo de proyecto, como se sefiala a continuacion:

REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACIQN DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ACORDE A FACTIBILIDAD DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL.

FINDETER entregara los siguientes estudios y disefios existentes sobre cada proyecto, los cuales deberan ser
revisados, ajustados y complementados en caso de requerirse, y finalmente avalados por el especialista
correspondiente, tomando las acciones que se consideren necesarias para que los estudios cumplan lo requerido por el
SENA, FINDETER vy las normas vigentes que apliquen a los proyectos. En caso de avalar cada estudio y disefio sin
necesidad de ajustes o complementacion, debera presentarse unicamente el concepto técnico respectivo acompafiado
del memorial de responsabilidad pertinente:

a. Estudio de suelos
b. Estudio de Vulnerabilidad
c. Disefio de reforzamiento estructural

No obstante, al listado anterior, el proponente seleccionado de esta convocatoria deberd hacer la gestiéon de
levantamiento de toda la informacién que sobre cada proyecto exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse
mas documentacioén relacionada con los mismos.

1. Estudio de suelos.

El objetivo principal del Estudio de Suelos es determinar las caracteristicas del terreno, a través de Ensayos de
Laboratorio, Informe de laboratorio, Recomendaciones de cimentacién y obras de contencion, Perfil del subsuelo y
modelo de perfil estratigrafico adoptado para los andlisis, posicion del nivel freatico, tipo de perfil, andlisis de las
alternativas posibles de cimentacion, recomendaciones de mejoramiento de la subrasante, Capacidad portante
equivalente y recomendaciones generales de construccidn para luego definir el tipo de cimentacién apropiada y emitir
recomendaciones que garanticen la estabilidad del proyecto en sus diferentes componentes. Dar a conocer las
caracteristicas fisicas y mecénicas del suelo, es decir la composicion de los elementos en las capas de profundidad, asi
como el tipo de cimentacion mas acorde con la obra a construir y los asentamientos de las estructuras en relacion al
peso que van a soportar.

La revisidn ajuste y complementacion de los estudios se desarrollaran tomando en cuenta la normatividad estipulada en
las Normas Colombianas de Disefio y Construccion Sismo Resistentes NSR-10 (Ley 400 de 1997 y Decreto 926 del 19
de marzo de 2010 y/o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan), las Normas INVIAS para caracterizacion,
determinacién de comportamientos mecénicos de materiales, y toda aquella que para tal efecto regule su ejecucién.
Incluye perforaciones, analisis y recomendaciones para la cimentacion requerida para cada uno de los proyectos.

En virtud de lo anterior y con base en el estudio de suelos entregado y con la gestion de levantamiento de toda la
informacion que sobre el proyecto exista en el archivo del SENA, se deberd realizar la verificacién que debera contener
como minimo los siguientes aspectos:

a. Analisis de resultados de los trabajos de campo y laboratorio.

b. Recomendaciones y conclusiones basadas en las investigaciones realizadas, que permitan el disefio estructural de
los diferentes elementos constitutivos del proyecto, de tal forma que se garantice un comportamiento geotécnico
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adecuado en el tiempo, garantizando las mejores soluciones técnicas y econdmicas, protegiendo los predios y

construcciones vecinas al proyecto, asi como las estructuras y propiedades dentro de la zona a intervenir.

c. Las perforaciones mecanicas, en nimero y profundidad minima exigida por la NSR — 10, o la norma aplicable al tipo
de intervencion que permitan conocer el limite de la interaccion subsuelo-estructura.

d. Durante las perforaciones se deben identificar los materiales del perfil del subsuelo a través de un registro continuo
de las caracteristicas de las muestras encontradas, extraerse muestras alteradas o inalteradas de cada uno de los
estratos detectados para los ensayos de laboratorio y ejecutarse ensayos directos, tales como penetracion estandar
(SPT) o veleta segun el caso y resistencia a la penetracién inalterada (RPI) y remodelada (RPR), para verificar la
resistencia de los materiales in situ. Se debe estudiar en detalle la presencia y evolucién del nivel fredtico y si se
detectan suelos expansivos, especialmente, se evaluara el potencial de expansion libre y confinada.

e. Las muestras seleccionadas deberan ser evaluadas mediante ensayos de comportamiento geomecanico de
clasificacion y resistencia, acordes con el objeto del estudio.

f.  El disefio geotécnico debera comprender todos los analisis de suelos y disefios necesarios que permitan garantizar
la estabilidad de los proyectos. Para tal efecto se deben determinar los factores de resistencia y estabilidad de los
suelos.

g. Con los resultados del estudio de suelos se suministrara la informacion necesaria para el desarrollo de los disefios
estructurales e hidraulicos.

h. El informe debera contener las recomendaciones que debe seguir el ingeniero estructural para sus disefios, la
definicion de los efectos sismicos locales, los procedimientos constructivos y los aspectos especiales a ser tenidos
en cuenta por la Interventoria para la ejecucion de las obras, igualmente, debera contener recomendaciones para el
ingeniero hidraulico en lo relativo al manejo de aguas de infiltracién y escorrentia y alternativas de estabilizacion o
manejo en caso de suelos expansivos o especiales.

i.  Elinforme final debera contener como minimo la siguiente informacién:

+ Antecedentes.

+ Descripcion general de los trabajos, pruebas de campo y laboratorio desarrollados.

+ Esquemas, indicando claramente la localizacién de cada una de las perforaciones y apiques, descripcién de las
muestras extraidas, registro fotografico y pruebas sobre cada una de ellas.

+ Memorias de calculo, diagnéstico de la situacién actual, desde el punto de vista geotécnico.

+ Andlisis geotécnico (potencial expansivo, asentamiento esperado, etc.).

+ Disefios requeridos y recomendaciones.

+ Recomendaciones en torno al tipo de cimentacion, niveles de cimentacion y capacidad portante de suelos, nivel
freatico, coeficientes de presiones de tierras, K de subrasante para cimentaciones, procesos constructivos,
capacidad portante equivalente, entre otros.

+ En caso de no necesitarse estudios de remocién en masa se requiere la respectiva certificacién por parte de la
entidad encargada de la Gestidn de Riesgo.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los estudios, disefios y consideraciones pertinentes.

En todo caso EI CONTRATISTA, con el debido aval de la interventoria, debera adelantar para la revision del estudio de
suelos, las pruebas, ensayos, sondeos, exploraciones y demés actividades que se requieran y permitan corroborar los
resultados obtenidos en el documento entregado como insumo, garantizando el cumplimiento del producto acorde a las
normas vigentes, el cual debera desarrollarse teniendo en cuenta lo siguiente:

a. El Contratista debera realizar el estudio de suelos para el proyecto, investigar y definir las propiedades
geomecanicas y de deformabilidad del suelo de fundacién, que evalle el estado de interaccién suelo-estructura y
entregue las recomendaciones para su cimentacion en el disefio estructural; igualmente, se deberan investigar las
condiciones de consolidacion de las estructuras vecinas y su interaccién con la futura construccién de las obras. El
Contratista debera considerar, pero sin limitarse a ello, la realizacion de sondeos, pruebas de campo y laboratorio,
analisis geotécnico y recomendaciones, incluyendo como minimo las pruebas que exige la NSR - 10.
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b. Perforacién con equipo mecanico percusién y lavado en la profundidad y cantidad que exige la NSR - 10 o las
normas aplicables al tipo de intervencion.

c. Antes de iniciar las actividades de exploracion y perforacion, el Contratista presentara para aprobacion del
Interventor el programa de exploracién de campo y ensayos de laboratorio, el cual debe contener como minimo las
pruebas y ensayos antes indicadas y los deméas que se consideren necesarios para lograr el objeto del estudio.
Igualmente, los métodos, procedimientos y metodologia de disefio, deberan ser aprobados por la Interventoria. Sin
esta aprobacién, no se podra dar inicio a la elaboracion de los disefios, siendo responsabilidad del Contratista
cualquier atraso por este motivo.

d. El Contratista debera presentar la alterativa de cimentacién o de mejoramiento de subrasante para aprobacién por
parte de la Interventoria.
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No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de suelos se entrega como insumo producto de la consultoria ejecutada
por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes 0 complementacion por parte del contratista,
se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra completo segun lo
requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en desarrollo del presente contrato. Adicionalmente
se debera entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el producto derivado de este
numeral, incluyendo los respectivos conceptos, debera ser revisado y avalado por parte de la interventoria del contrato,
acorde a la normatividad vigente aplicable.

2. Levantamientos Arquitecténicos.

Con base en los documentos entregados y con la gestion de levantamiento de toda la informacion que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacién relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria debera realizar el levantamiento arquitectdnico general y particular de cada una de las
edificaciones a desarrollar dentro del contrato.

El contratista debera presentar un levantamiento arquitecténico general de la edificacién que incluya todos los elementos
constitutivos de los diferentes espacios. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el
levantamiento arquitectonico por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que
aplique:

= Relacién de la informacion entregada y obtenida por el SENA.
= Realizar la revisién de los Planos Arquitectonicos existentes y verificar contra la edificacién la idoneidad y
completitud de los mismos.
o Realizar el levantamiento arquitectonico y digitalizacién contemplando como minimo los siguientes elementos:
= Plantas generales.
o Plantas arquitectonicas de Cielorasos.
= Plantas arquitectonicas de pisos, zécalos y enchapes de muros.
o Planta de Cubiertas.
= Planta de fachadas, cortes y alzados.
= Relacién y detalle de puertas y ventanas indicando tipologia, ubicacion, dimensionamiento, material y
demas detalles pertinentes.
o Plantas de Mobiliario y distribucion del mismo.
o Plantas de Equipos Especiales y/o maquinaria de propiedad del SENA vy distribucion de los mismos
que se encuentren dentro de las edificaciones y areas a intervenir.
= Planta de rutas de evacuacion, ubicacién de extintores y punto de encuentro.
= Los demas planos que sean necesarios para contar con la informacién requerida para el desarrollo
del proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

3. Levantamientos Estructurales.
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Con base en los documentos entregados y con la gestion de levantamiento de toda la informacion que sobre el proyecto
exista en el archivo del SENA, donde podra encontrarse mas documentacion relacionada con el mismo, el proponente
seleccionado de la convocatoria deberé realizar el levantamiento estructural general de cada una de las edificaciones a
desarrollar dentro del contrato.

El contratista debera presentar un levantamiento estructural general de la edificacién que incluya todos los elementos
estructurales constitutivos del mismo. Asimismo, se compromete a entregar los siguientes productos en el levantamiento
estructural por cada una de las edificaciones objeto de la presente convocatoria y en los casos en que aplique:

= Relacién de la informacion entregada y obtenida por el SENA.
o Realizar la revisién de los Planos Estructurales existentes y verificar contra la edificacion la idoneidad y
completitud de los mismos.
o Realizar el levantamiento estructural y digitalizacién contemplando como minimo los siguientes elementos:
= Plantas generales y de detalle.
= Cimentacion (si es necesario adelantar las exploraciones que permitan determinar la geometria de la
cimentacion existente).
o Perfiles y alzados de la edificacion.
o Estructuras metalicas para cubierta y las demas que hagan parte de la edificacién.
= Los demas que sean necesarios para contar con la informacion requerida para el desarrollo del
proyecto.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segun normativa.

4. Estudio de Vulnerabilidad.

Una vez recopilados los parametros resultantes del estudio de suelos y los datos geométricos producto de los
levantamientos arquitectonicos y estructurales ejecutados, el contratista deberd revisar el informe de vulnerabilidad
derivado de los contratos de consultoria suscritos y entregados por el SENA, verificando que todos los datos ingresados
en el modelo estructural correspondan a las caracteristicas espaciales, geométricas y/o mecanicas de los materiales y
elementos estructurales y no estructurales que conforman la edificacién, al igual que la pertinencia de los resultados
entregados por el modelo de vulnerabilidad.

Si al revisar el informe de vulnerabilidad sismica de la estructura se evidencian diferencias entre las caracteristicas
espaciales, geométricas y/o mecanicas de los elementos que componen la edificacion, es obligacion del contratista
actualizar el modelo de vulnerabilidad incluyendo los ajustes y complementaciones necesarias que garanticen sus
resultados.

De igual forma el contratista deberd llevar a cabo los ensayos de patologia que correspondan en un laboratorio
acreditado, que permitan verificar y determinar las caracteristicas mecanicas de los materiales y elementos que
componen la estructura ya construida. El contratista, bajo su cuenta y riesgo, debera adelantar los ensayos y pruebas
que sean necesarias para garantizar los resultados del estudio de vulnerabilidad. Lo anterior debe ser concertado con la
interventoria del contrato. Una vez se cuente con los resultados de los ensayos de patologia se debera entregar el
correspondiente informe, incluyendo registro fotogréfico de la jornada de ensayos, resultados y conclusiones.

En todo caso, se reitera que este capitulo corresponde a la revision, y si es el caso el ajuste y complementacion segun la
normatividad aplicable, del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, el cual se requiere para el desarrollo de los
demés productos contemplados en la presente consultoria, al igual que para soportar los trdmites de licencias y permisos
pertinentes para la ejecucion de la obra. Se aclara que las actividades que correspondan a los posibles ajustes y
complementaciones que se requieran, seran asumidas por el contratista.

Como producto de este capitulo, se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

e Diagnéstico derivado de la revision del estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA.
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e  Evaluacién de la calidad del concreto, mediante la extraccion de nucleos en vigas y columnas de la edificacion,
para determinar la resistencia a compresién del concreto, en caso de requerirse. Con el fin de determinar la
resistencia a compresion del concreto, el contratista debera, en el caso en que aplique, realizar ensayos de
compresion sobre los nlcleos extraidos de los elementos estructurales, siguiendo el proceso descrito en la
norma NSR-10 y ASTM C-42-94; indicando la ubicacion de los nlcleos y analisis de los resultados producto del
ensayo.

e  Evaluacién de la profundidad de Carbonatacion, sobre elementos estructurales en concreto reforzado, en caso
de requerirse. Con el fin de determinar la accién de cloruros, sulfatos o diéxido de carbono en el concreto, el
contratista deberd, en el caso en que aplique, realizar el ensayo de carbonatacion y respectivo analisis de
resultados, siguiendo el procedimiento descrito en la normativa y estandares aplicables a este tipo de ensayo.

e Ajuste y complementacion efectuada al estudio de vulnerabilidad entregado por el SENA, en caso de que
aplique.

¢ Niveles de sobreesfuerzos en los diferentes elementos estructurales. Con referencia a lo establecido por la
NSR-10, la evaluacion de la vulnerabilidad sismica de la edificacion se realizard de acuerdo con las
metodologias de analisis aprobadas por este reglamento y que describen la obtenciéon de indices de
sobreesfuerzos en los diferentes elementos y para los diferentes efectos de las cargas, al igual que la
evaluacién de un indice de sobreesfuerzo e indice de flexibilidad general de la(s) edificacion(es), indicativos del
grado de vulnerabilidad intrinseco de las estructuras al verse sometidas a los sismos esperados en la ciudad y
en particular en la zona bajo estudio.

e  Formulacion de una hipotesis de secuencia de falla de la edificacion con base en la linea de menor resistencia,
identificando la incidencia de falla progresiva de los elementos, iniciando con aquellos con un mayor indice de
sobreesfuerzo.

e Planteamiento de las posibles soluciones de reforzamiento estructural de la edificacién.

e Memorias de calculo en las cuales se debe incluir la descripcién de las teorias y analisis estructurales

aplicados, descripcion del sistema estructural predominante, hipdtesis de cargas, evaluacion de cargas vivas y

muertas, sismo, efectos de temperatura y condiciones especiales ambientales. Debe entregarse una

descripcion de los principios bajo los cuales se realiza el estudio y los datos identificables tanto de entrada de
datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes esquemas.

Conclusiones y recomendaciones.

Planos donde se evidencien los elementos estructurales y no estructurales con mayor grado de vulnerabilidad.

Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den

cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizarg el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y aprobado por la interventoria del contrato.

No obstante, teniendo en cuenta que el estudio de vulnerabilidad se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision se concluye que NO requiere ajustes o complementacion por parte del
contratista, se deberd presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el estudio se encuentra
completo segun lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en desarrollo del presente
contrato. Adicionalmente se debera entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que el
producto derivado de este numeral, incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte de
la interventoria del contrato, acorde a la normatividad vigente aplicable.

5. Factibilidad de alternativas de reforzamiento.
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Una vez conocida la vulnerabilidad de la estructura se exploraran al menos tres (3) alternativas de reforzamiento
estructural aplicable a la edificacién. Estas alternativas se plantearan de acuerdo con los sistemas estructurales
permitidos por la NSR-10, una de ellas debera desarrollarse ajustando, actualizando y complementando la tipologia de
reforzamiento planteado por la consultoria ejecutada por el SENA, y otra deberd desarrollarse implementando
disipadores de energia sismica contemplando la totalidad de requerimientos estipulados en esta norma y las demas que
apliquen para cada metodologia de reforzamiento.
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En la definicién de la dptima alternativa de reforzamiento el contratista debera plantear un disefio que mitigue el nivel de
vulnerabilidad presente en las estructuras, y optimice el disefio inicialmente desarrollado, justificado técnicamente en los
siguientes criterios:

a) uso de la edificacion durante el proceso constructivo

b) funcionalidad de la estructura

¢) impacto arquitectonico interior y exterior

d) afectacion sobre la cimentacion, estructuras y areas existentes

e) costos y tiempos de ejecucion de las obras de reforzamiento propuestas

Se propondran alternativas para el reforzamiento estructural de cada uno de los edificios objeto del Proyecto, teniendo
en cuenta que las estructuras en estudio fueron disefiadas con anterioridad a la NSR-10. Los resultados de los analisis
obtenidos en el capitulo anterior exigiran un reforzamiento y rigidizacion de las estructuras. En los casos en que aplique,
se deberan presentar alternativas estructurales que tengan en cuenta la valoracion patrimonial y sus recomendaciones,
haciendo hincapié en que algunas construcciones pueden ser parte del patrimonio cultural de la Nacién.

Es de igual importancia que en esta fase de planteamiento de alternativas de reforzamiento se tenga en cuenta que cada
edificacion se encuentra en servicio y que las acciones de reforzamiento a realizar, es decir, las obras fisicas en si,
deben causar el minimo impacto en los procesos internos que alli se realizan y que en pocos casos se deben interrumpir;
por lo tanto, se deben adoptar tanto sistemas de reforzamiento estructural, como tecnologias constructivas y materiales
que posibiliten procesos constructivos “limpios” y en lo posible, de rapida implementacion, con lo cual se pueda restituir
en menores tiempos la utilizacién de las areas ocupadas.

Con base en las consideraciones anteriores, se determinara el sistema de reforzamiento estructural mas adecuado para
las edificaciones y se verificara la vulnerabilidad del edificio después de la metodologia de reforzamiento propuesta.

Se debera proveer un sistema estructural que no solo vele por la seguridad de la estructura, sino por la de los elementos
no estructurales. Dentro de este concepto, la estructura no solo debe proteger, sino que debe permitir desarrollar los
procedimientos de proteccion de los sistemas no estructurales.

Las alternativas seleccionadas para cada uno de los proyectos deberan contar con la revision y aprobacién de la
INTERVENTORIA.

APROBACION DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA POR LAS PARTES

Definidas por EL CONTRATISTA y aprobadas por la INTERVENTORIA las tres (3) alternativas de reforzamiento
estructural aplicables a las edificaciones objeto del contrato, se deberan socializar a FINDETER y el SENA con el fin de
seleccionar entre las partes la alternativa dptima de reforzamiento y continuar con su respectivo desarrollo.

En todo caso la alternativa éptima de reforzamiento aplicable a cada proyecto deberé seleccionarse y aprobarse por las
partes en los siguientes términos:

e Para el proyecto de Cali dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

e Para el proyecto de Girdn dentro de las ocho (08) semanas siguientes a la suscripcidn del acta de inicio o
emisién de la orden de inicio del contrato.

Pagina 15|72



pnciery del Desans

es de todos

El futuro FiﬂdEtEf :

Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de entrega de este producto entre contratista e interventoria,
garantizando que se revise, apruebe y avale dentro del plazo establecido anteriormente.

Para soportar la seleccion mencionada anteriormente, se debera suscribir un acta por parte del Contratista, Interventoria,
FINDETER y el SENA.

6. Disefno de Reforzamiento Estructural.

Una vez seleccionada por las partes la alternativa dptima de reforzamiento se procedera a realizar su disefio estructural.
Este disefio incluye el dimensionamiento de los nuevos elementos estructurales que haran parte de la alternativa de
reforzamiento elegida sumado a los nuevos elementos estructurales (vigas, columnas, losas aligeradas y/o macizas,
disipadores de energia sismica, elementos metalicos, etc.) que sean necesarios para lograr la seguridad estructural
requerida. Para el disefio estructural de esta alternativa se tendran en cuenta todos los requisitos establecidos en la
NSR-10 y normatividad vigente aplicable.

Las recomendaciones sobre el tratamiento de los elementos no estructurales se tendran en cuenta después del analisis
de la alternativa de reforzamiento estructural la cual entrega valiosa informacion acerca de la susceptibilidad de estos
elementos. Para tal fin se realizara un inventario general, una inspeccién sistematica de las amenazas y algunas
recomendaciones de fijacion y anclajes si fueran necesarios. Las recomendaciones de tratamiento resultantes se
efectuaran de acuerdo con todos los requisitos establecidos en la NSR-10 y normatividad vigente aplicable.

En todo caso, el contratista debera llevar a cabo los ajustes, las complementaciones y los disefios necesarios que
garanticen llevar a la edificacion a los niveles de seguridad sismica solicitados por la norma colombiana de disefio y
construcciones sismo resistente (NSR-10), sus modificaciones, y demés normatividad vigente aplicable.

Como producto de este capitulo se debera entregar un informe que contenga entre otros aspectos los siguientes:

a. Diagndstico derivado de la revision del disefio de reforzamiento entregado por el SENA.

Ajuste y complementacion efectuada al disefio de reforzamiento entregado por el SENA, en caso de que aplique.

c. Elaboracién del disefio estructural acorde con la 6ptima alternativa de reforzamiento definida en la factibilidad, en el
caso que aplique.

d. Memorias de célculo en las cuales se debe incluir la descripcion de las teorias y analisis estructurales aplicados,
descripcion del sistema estructural usado, hipétesis de cargas, evaluacién de cargas vivas y muertas, sismo, efectos
de temperatura y condiciones especiales ambientales. Indicar el grado de capacidad de disipacién de energia del
sistema de resistencia sismica, célculo de fuerza sismica, verificacion de derivas y listados del procesamiento de
datos. Debe entregarse una descripcién de los principios bajo los cuales se realiza el disefio y los datos
identificables tanto de entrada de datos al procesador automatico como de salida, con sus correspondientes
esquemas.

S

La memoria de calculo contendra como minimo: Descripcién del proyecto y del sistema estructural empleado,
codigos y reglamentos utilizados, cargas utilizadas en la modelacién, anélisis sismico y de viento, memorias del
computador, memorias de calculos manuales, indice de calculos.

e. Planos estructurales constructivos, los cuales deben contemplar las plantas con localizacion y dimensiones de todos
los elementos, los despieces y colocacion de refuerzos, traslapos, longitudes de desarrollo, cortes y detalles
especiales que se requieran para una facil interpretacién y ejecucién. Dentro de los planos, se debera indicar las
especificaciones de los materiales de construccion, los procedimientos constructivos y toda la informacién que se
considere relevante para la construccion y supervision técnica estructural, grado de capacidad de disipacion de
energia bajo el cual se disefio el material estructural del sistema de resistencia sismica, las cargas vivas y de
acabados supuestas en los calculos y el grupo de uso al cual pertenece. Este item, debera contener como minimo:

+  Planos estructurales (cimentacion, despieces, etc.), Planos de disefio general, Planos de detalles y despieces
de elementos estructurales y planos de taller.
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+  Planos dimensionales para formaleteria, indicando las cotas interiores; secciones estructurales, planos de
cimentacién con todos sus elementos que la componen, ya sean zapatas, vigas de amarre, contrapesos, losas,
pilotes, caisson, columnas de estabilizacion, muros de contencién, rellenos minimos recomendados y demas
elementos.

+  Planos de losas de contrapiso, segun nivel y contorno, con la indicacion del tipo, localizacién.

+  Plano de elementos varios, se incluyen aquellos elementos que forman parte de la estructura como aquellos
elementos estructurales que provengan de disefios técnicos, muros de contencion, cajas de inspeccion y
pozos, etc.

+  Planos de refuerzo o de despiece, en estos indicara el tipo de refuerzo en acero segun su forma (figuracion),
desarrollo (longitud total), localizacién (en el elemento estructural), cantidad (de unidades) y en general, las
caracteristicas de las varillas o estribos de cada uno de los elementos estructurales determinados en los
planos descritos, con referencia a los cuales se elaboran (cimentacién, columnas, losas, elementos varios). En
estos planos se debera indicar claramente la clase de acero a emplear segun su resistencia, y recubrimiento
segun el tipo de exposicion y localizacién del elemento estructural.

+  Planos de disefio de las estructuras metalicas (Cuando aplique), dentro de los cuales se deben incluir plantas
de distribucién de los elementos principales, secundarios, contravientos, tensores, etc., con su respectiva
identificacion; desarrollos en verdadera magnitud de las celosias de cubiertas o de alma llena, mostrando los
desarrollos a ejes que permitan una adecuada construccion de las mismas, detalles e indicaciones principales
de conexiones, anclajes, detalles de unién, secciones transversales, elementos que componen las fachadas
con indicacion clara de cuales de ellas son estructurales y forman parte del sistema principal de resistencia a
fuerzas sismicas o de viento.

Disefio de elementos de madera. (Cuando aplique).

Incluir detalles constructivos especiales y que sean de importancia para un adecuado comportamiento de la
estructura. Como resultado entregara las correspondientes cartillas de despiece para todos los elementos
estructurales.

El contratista deberé entregar las correspondientes cantidades de obra de los elementos estructurales, con sus
memorias, es decir, cartilas de refuerzo, cantidades de concreto discriminadas por niveles y elementos
estructurales, acero estructural, etc., presupuesto incluido analisis de precios unitarios y especificaciones técnicas
de la construccion que deberan contener las condiciones y requisitos de caracter técnico que debe cumplir la
estructura, asi como los materiales, elementos y procedimientos utilizados en su ejecucion; para efectos del control
técnico de la construccion y para verificar la calidad de la obra, Normas técnicas de disefio y construccion
aplicables.

Dentro de estas especificaciones se deben incluir como minimo los siguientes: Materiales, Formaletas,
aligeramientos, concreto, estructuras metalicas, conexiones, ensayos a realizar a los diferentes materiales e
indicacién clara de si se deben realizar pruebas de carga en campo o ensayos destructivos a los mismos.

+  Materiales: conjunto de especificaciones de fabricacion y normas sobre los ensayos para comprobar la calidad
de los materiales utilizados en la preparacién del concreto estructural (concreto, acero, agregado, agua y
aditivos).

+  Formaletas: normas relativas a la ejecucién, consistencia, elaboracién, manejo y proteccion de los moldes,
sobre los cuales ha de colocarse el concreto, asi mismo indicar los tiempos minimos recomendados por el
disefiador para los procesos de desencofrado segun el tipo de elemento estructural.

+  Concreto: Aun cuando en condiciones normales las mezclas provienen de centrales que las preparan y
transportan para ser colocadas en la obra, la especificacion se refiere a los materiales componentes en los
puntos relativos a tipo de cemento a emplear, relacion agua cemento maxima sugerida, a la comprobacién de
la resistencia para que sea consistente con la del disefio, tipo de resistencia a medir (compresion, flexién)
segun la funcion del elemento estructural y al manejo de las mezclas en obra ya sea para el control de la
mezcla al llegar a obra (consistencia, colocacidn, compactacion, curado, proteccidn contra la accion fisica o
quimica de los agentes externos, tiempos minimos para el retiro de formaletas y ensayos requeridos para
efectuar los controles a los diferentes materiales utilizados en la construccion). Se requiere se indiquen en los
planos las tolerancias admisibles de los diferentes elementos estructurales
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i.  Conclusiones y recomendaciones.

Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a
lo requerido por la normatividad vigente aplicable.

=~

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizard el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecuciéon del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

No obstante, teniendo en cuenta que el disefio de reforzamiento se entrega como insumo producto de la consultoria
ejecutada por el SENA, si posterior a la revision y factibilidad se concluye que NO requiere ajustes o complementacion
por parte del contratista, se debera presentar un concepto técnico del especialista, donde indique que el disefio se
encuentra completo segin lo requerido para la ejecucion del proyecto, y no requiere ningun ajuste en la en desarrollo del
presente contrato. Adicionalmente se debera entregar el correspondiente memorial de responsabilidad. Es de aclarar que
el producto derivado de este numeral, incluyendo los respectivos conceptos, deberan ser revisados y avalados por parte
de la interventoria del contrato, acorde a la normatividad vigente aplicable.

Nota: En todo caso, el diseiio de reforzamiento producto de este capitulo, debe estar correctamente coordinado
con los diagndsticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades derivadas de los otros
componentes que conforman esta Consultoria, garantizando la completa funcionalidad de los espacios a
intervenir.

COMPONENTE DIAGNOSTICO, ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS
7.  Estudio normativo, urbanistico y legal

Una vez suscrita el acta de inicio o emitida la orden de inicio del contrato, EL CONTRATISTA debera elaborar y entregar un
Informe de recopilacién de informacion, soportado en: i) el insumo documental entregado por FINDETER y complementado
con la investigacion particular que el contratista obtenga en el archivo del SENA, ii) en la obtencién de informacién de
fuentes secundarias y iii) en las visitas de campo realizadas a los predios y zonas donde se desarrollara el proyecto.

El Informe de recopilacién de informacién deberé contener todos los andlisis y recomendaciones a la documentacion, técnica,
juridica, predial y normativa que le haya sido entregada por parte de FINDETER o que haya sido conseguida y recopilada
personalmente. El objetivo de este informe es que el consultor cuente con todas las bases y lineamientos necesarios para el
desarrollo de los disefios y estudios técnicos, y que ademas permita a la contratante, conocer las recomendaciones que,
como consultor realice para un mejor desarrollo del proyecto. El informe debera incluir todos los aspectos que sean aplicables
a cada uno de los predios donde se encuentran ubicadas las edificaciones objeto del contrato, entre los cuales mientras
aplique, se debe informar lo siguiente:

¢+ Informacién Cartografica Catastral y georeferencial.

+  Consultay compilacion de informacion de Catastro y Secretaria del Municipio correspondiente.

+  Situacion legal de los predios 0 zonas a intervenir.

+  Informacién general de los inmuebles objeto de la presente consultoria.

+  Verificacion de no afectacion de acuerdo con el POT o normativa del municipio.

+  \Verificacion del area a intervenir frente al poligono de tratamiento de mejoramiento integral incluido en el POT
vigente del municipio.

+  Verificacion de no afectacion de los predios por aspectos ambientales.
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+  Verificacion de no afectacién de los predios como bien inmueble de interés cultural, y en caso de estarlo
gestionar lo requerido para la ejecucion de las obras.

+  Localizacion.

+  Andlisis de la condicién urbana que incluya factores como conectividad urbana (vias de acceso vehiculares y
peatonales), caracterizacion de la zona (usos y actividades principales del sector, redes de acueducto,
alcantarillado, gas y electricidad presente), morfologia (distancias, tamafio de los predios, cambios de nivel,
existencia de lugares inseguros entre ofros), relaciones urbanas (hitos urbanos, monumentos, bienes de interés
cultural, vegetacion entre otros), condicién climatica (factores como lluvia, viento o asolacién) entre otros.

+  Certificacién Titularidad de los predios objeto de la presente consultoria — Matricula Inmobiliaria y Certificado de
tradicion y Libertad.

+  Situacion juridica de los inmuebles y titulos de valorizacién.

+  verificacion de Areas y linderos.

*  Naturaleza juridica de los inmuebles.

+  Gravamenes y limitaciones.

+  Impuestos y confribuciones.

+  Disponibilidad de servicios publicos domiciliarios.

+  Observaciones y recomendaciones.

+  Antecedentes: estado de legalizacién de edificaciones.

+  Estudio Normativa, Afectaciones.

+  Compilacion y analisis de informacién de las entidades pertinentes.

+  Cesion: Volumen de ocupacion en relacion con el POT vigente.

+  Esquema de implantacién — Aislamientos y cesiones.

El informe debera presentar un analisis normativo, que incluya el estudio e interpretacién de la normatividad vigente en
materia técnica, predial, juridica o de lineamientos misionales, que afecten o condicionen la ejecucion del proyecto, con el fin
de tener claros los parametros normativos dentro de los cuales éste debera ser implementado. El analisis normativo debera
estar compuesto por escritos, planos, imégenes y demas tipos de documentacion necesaria, y debe contener como minimo lo
siguiente:

a. Consulta de norma aplicable a los predios, ante la Curaduria Urbana, Planeacion Municipal o las entidades competentes
segun aplique.

b. Consultas a las demés entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes aplicables
(Arquitectdnicas, urbanisticas, estructurales, de seguridad contra incendios, servicios publicos, obras de mitigacion, entre
otras).

c. Verificar y tener en cuenta las afectaciones emitidas por las entidades que influyan directamente en los predios, para lo
cual, este deberéa dentro de sus obligaciones realizar las consultas necesarias a las entidades competentes.

d. \Verificar la viabilidad juridica, normativa, cartogréfica y verificar linderos de los predios para que la implantacién se realice
dentro del érea legalizada juridica y cartograficamente.

e. Verificar que las intervenciones propuestas en los disefios no sean responsabilidad urbanistica de particulares y/o
terceros.

f.  Teneren cuenta los estandares aplicables de acuerdo con la normatividad vigente para terrenos planos o en ladera.

g. En cualquier evento deberd garantizar a FINDETER que la entrega de la informacién permita la legalizacién,
construccidn y puesta en funcionamiento de todas las obras.

8. Estudio topografico (m2 de las edificaciones objeto de la presente convocatoria). **

El objetivo principal del estudio topografico es realizar los levantamientos de campo con la medicién de pardmetros de
planimetria y altimetria, requeridos por los distintos componentes y objetivos del proyecto que servirdn de base en la
preparacion de los documentos técnicos objeto del contrato. Se debe garantizar que el Levantamiento esté ligado al
sistema de coordenadas local (coordenadas cartograficas cartesianas), y la informacion altimétrica con la precision
requerida, referida al sistema de Catastro Municipal o la entidad que hagas sus veces y que permitan adelantar los
tramites y obtencion de permisos y licencia necesarios.
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Se debera realizar el levantamiento topografico del lote en el cual se encuentran las edificaciones priorizadas por el
SENA vy verificadas por FINDETER, referenciando las mismas de tal manera que se prevean todas las incidencias o
afectaciones y todas las actividades preliminares necesarias para el disefio y futuro proceso de construccion, efectuando
los amarres al sistema de coordenadas del IGAC (cuando aplique). Las placas del IGAC (debidamente certificadas),
deben ser localizadas por el Contratista indicadas en un plano de ubicacién general de la ciudad y donde sea posible,
indicarlas en las plantas generales del proyecto. En caso de que el municipio no cuente con placa certificada, se debe
hacer el levantamiento a las coordenadas determinadas y aprobadas por la interventoria del proyecto.
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Los levantamientos topogréficos deberan incluir toda la informacion de detalle, de acuerdo con los requerimientos de la
Interventoria.

El informe topogréafico existente debera contener, ademas:

a. Planta de localizacién del proyecto donde se referencie la localizacion de los amarres al sistema de
coordenadas del IGAC o coordenadas aprobadas por la interventoria, cuando no se cuente con placa
certificada del IGAC y los puntos internos de control amarrados a esos mojones, que permitan realizar el
replanteo del proyecto.

b. Planta y perfil de levantamiento a la escala acordada con la Interventoria con cuadro de coordenadas de las
placas y cuadro de coordenadas completas.

c. Memorias topograficas en original y dos (copias) y copia en medio magnética donde se deben anexar las
carteras topograficas de campo.

d. Planos topograficos completos de cada una de las areas a intervenir, que incluyan todos los elementos
existentes: construcciones, estructuras, arboles, postes, sefiales, cajas y camaras de servicios publicos, pozos,
sumideros, accesos peatonales y vehiculares a predios, sardineles, bordillos, canales, entre otros.

e. Plano de levantamiento de redes de servicios publicos existentes, puntos de conexién eléctricos, acometida de

acueducto y domiciliaria.

Memorias de célculo de las poligonales abiertas y cerradas, de los perfiles, curvas de nivel.

Dibujos, en version digital e impreso mediante el uso de AutoCAD de los levantamientos y calculos ejecutados.

Registro de traslados, de las referencias geodésicas.

Registro de levantamientos con GPS.

Informe de control topogréfico durante la ejecucion del proyecto

El topdgrafo encargado de cada levantamiento topografico anexaré en las memorias copia de su respectiva

matricula profesional vigente y certificacion de las coordenadas de la placa de amarre del IGAC. Utilizando

equipos tecnoldgicos modernos (GPS RTK, GPS de alta precision, estaciones totales, niveles automaticos.
etc.).

Lo anterior se desarrollaré de conformidad con lo indicado por FINDETER, el SENA y en la normatividad aplicable.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

De igual forma, se debe dar cumplimiento a lo establecido en el documento Anexo Técnico Recomendaciones Minimas
de Estudios Técnicos y Disefios, anexo a los presentes Términos de Referencia.

9. Diagnéstico arquitectonico de estado actual de la edificacién y Disefio arquitecténico, urbano y paisajistico
(bajo criterios de normativa vigente e identidad cultural).

Para este capitulo, y especificamente para el proyecto de Cali LA CONTRATANTE facilitard como insumo el diagnéstico
integral de las edificaciones a intervenir, documento ejecutado por la Universidad Distrital y entregado por el SENA. No
obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como producto de este capitulo un diagnéstico completo y actualizado de
las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
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Como primera medida se debe realizar una inspeccion y catastro de los diferentes espacios que componen la
edificacion, evaluando materiales y su estado actual, confort térmico, iluminacion, distribucion de mobiliario, cumplimiento
de normativa que aplique y demas variables que permitan conocer el estado de la edificacion desde el componente
arquitectonico. Lo anterior se debera realizar utilizando informacion primaria o secundaria, la cual permita un adecuado
diagnostico del estado real de los espacios, para la toma de decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnostico del estado actual de la edificacion, este documento debera incluir como minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del disefiador.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Como resultado del diagnostico y su respectiva coordinacion con las actividades de reforzamiento, se debe plantear un
disefio que garantice la funcionalidad de las areas intervenidas, la adaptabilidad del mobiliario existente y las condiciones
de habitabilidad adecuadas para el tipo de uso especifico. El disefio arquitectonico propuesto debe cumplir
especificaciones teniendo en cuenta el - Anexo Técnico Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios.

Los estudios y disefios técnicos del proyecto deberan obedecer a procedimientos de disefio estandarizados basados en
estimaciéon de parametros y criterios técnicos acordes con la normatividad técnica vigente y lo relacionado en el
documento Anexo Técnico - Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios. No se aceptaran disefios no
argumentados, ni aquellos que no puedan ser justificados técnicamente, ni avalados por la Interventoria.

Se deben definir los espacios arquitecténicos en concordancia y armonia con el entorno incluyendo la elaboracion de los
detalles constructivos necesarios para construir la obra, todo lo que exija la Curaduria Urbana o la entidad competente
para la obtencién de la licencia de construccion, y demas elementos y areas que se hayan visto afectadas por los ajustes
al disefio de reforzamiento estructural, incluyendo, planos de localizacién, cuadros de areas, plantas, cortes, elevaciones,
fachadas, detalles constructivos, perspectivas, axonometrias, memoria descriptiva en las escalas acordadas con la
interventoria y FINDETER, debidamente referenciadas y acotadas, se deberan realizar tantos detalles como sean
necesarios para la comprension y construccion de los planos y de las especificaciones de disefio del proyecto, deben
estar en coordinacion con los proyectos técnicos; planos y detalles de zonas exteriores, amueblamientos y paisajismo,
carpinteria, obras metalicas, escaleras, prefabricados, cortes de fachada, enchapados, cielo rasos, pisos, segun su
aplicacion en el proyecto y otro que a juicio de la interventoria, SENA y FINDETER se requieran para el desarrollo del
proyecto.

Asimismo, realizar esquemas de instalaciones técnicas y especiales que requieran solucién arquitecténica;
especificaciones detalladas que complementen los planos arquitectonicos descritos y que indiquen los materiales que se
deben usar y su forma de aplicacién; coordinacion 2D y 3D de los planos técnicos entre si y de éstos con los
arquitectonicos, para lograr una total correspondencia de todos los estudios.

El contratista esta obligado a realizar la verificacion de la norma urbana y de construccion, de todos los reglamentos
vigentes correspondientes a la construccion, posibles afectaciones que tenga el predio. EI desconocimiento de alguna de
ellas no daré lugar a reclamaciones posteriores.

Se debera plantear dentro de la propuesta de diagndstico y complementacion, las soluciones que a nivel de urbanismo
se requieran para garantizar la adecuada accesibilidad y circulaciones de aproximacién e ingreso a las edificaciones
motivo de la presente consultoria.

Los costos del disefio de las areas exteriores sean verdes o duras, terrazas, cubiertas verdes o cualquier otro espacio

exterior, incluyendo detalles constructivos y estudios técnicos que se llegasen a necesitar, (eléctricos, hidrosanitarios,
etc.) se encuentran contemplados en el valor de disefio que se oferte.
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El contratista dentro de la propuesta de diagndstico y complementacién podra plantear rehabilitacion de las edificaciones
con sistemas constructivos de método alternativo, que cumplan con la NSR 10 o que se encuentren debidamente
homologado por la Comision Asesora Permanente para el Régimen de Construccién Sismoresistente de acuerdo con el
capitulo Il de la Ley 400 de 1997, que permita adaptarse a las condiciones urbanas o rurales asi como bioclimaticas del
lugar donde se desarrollaran las obras y que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucion y facilidad
en mantenimiento. Esto siempre y cuando no afecta el contexto urbanistico de la edificacion con el conjunto de
infraestructuras contiguas.

Proyecto Paisajistico existente: En caso de contar con la documentacion respectiva, realizar la verificacion, ajuste y/o
complementacion de los estudios y disefios paisajisticos generales y detallados existentes. En caso de no contar con la
informacion, realizar el levantamiento de la misma y la propuesta para cada una de las edificaciones y sus zonas de
influencia, incluyendo:

Especificaciones, calidad, cantidad y especies propuestas para la arborizacion.

Cobertura vegetal propuesta segun las especies.

Distancias y alturas minimas de plantacién.

Lineamientos establecidos por la Corporaciéon Auténoma Regional correspondiente.

Proyeccién de elementos paisajisticos que permitan mitigar los impactos generados en temas relacionados con
ruido.

I

Se debera entregar, ademas:

a. Localizacién general indicando la orientacion del proyecto, las vias circundantes, distancias a las esquinas
proximas, linderos, mojones, paramentos, aislamientos, areas libres y areas cubiertas, zonas de cesion.

b.  Plano indice: en el cual se detallaran las convenciones por zonas de obra y lista de planos con sus respectivas
referencias.

c. Cuadro de areas que indiquen claramente el area construida en cada nivel de piso, superficie total construida,
superficie libre total, indices de ocupacién, indice de construccion, y demas que se requieran para los tramites
de licencias.

d. Plantas arquitectonicas por cada piso o nivel diferente, con localizacién y dimensiones finales de columnas,
ductos, bajantes, cajas de escaleras, referencias de nivel al proyecto global, para la correcta interpretacion
durante el proceso constructivo.

e. Plantas arquitecténicas con propuesta de distribucién esquematica de mobiliario.

. Cortes urbanisticos del proyecto, fachadas completas del proyecto y de las edificaciones comunales.

g. Cortesy alzados.

h. Cortes, realizados en diferentes puntos y que ilustren de manera adecuada las secciones transversales y
longitudinales de la edificacion, con la indicacion de los paramentos interiores y exteriores, planos de
carpinteria metélica y/o de madera, espesores de acabados en muros, pisos y cielo rasos, cotas de nivel
estructural, y de piso fino, altura libre de pisos, espesores de losas, cajas de escaleras, pozos y fosos,
cubiertas, planos de despiece y/o de taller y demés referencias.

i.  Zonas interiores y exteriores.

j. Fachadas y cortes por fachadas necesarios.

k. Planos de detalles constructivos.

. Detalles de bafios.

m. Detalles y cuadros de puertas y ventanas.

n. Informe con recomendaciones y memorias para disefio eficiente, econémico y sostenible del proyecto,
buscando minimizar el uso de sistemas artificiales de climatizacién del ambiente.

0. Planos arquitectonicos relacionados con la asesoria en bioclimatica.

p. Planos constructivos, los cuales deben estar coordinados con las deméas especialidades técnicas (estructural
hidrosanitario, incendio, ventilacién, eléctrico, etc.).
. Planos de detalle de elementos de control de la radiacién solar o temperatura.
r.  Especificaciones técnicas de construccion. Las referencias indicadas en los planos es necesario
complementarlas con un documento de especificaciones constructivas con las normas técnicas relativas a los
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materiales y trabajos que incluyan precisiones sobre los métodos de ejecuciéon y aprobacion (medios y
métodos de controlar su calidad y conformidad), e indicar su medicion y forma de pago.
. Render: Representacion de la imagen real tridimensional del edificio vista desde un punto determinado.

t.  Cantidades de obra con su correspondiente memoria.

u. Planos generales de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No Aplicar, se deberad
presentar su debida justificacion).

v. Planos especificos sobre disefio geométrico de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso de No
Aplicar, se debera presentar su debida justificacion).

w. Planos de detalles arquitectonicos de tratamientos de areas exteriores (En los casos en que aplique. En caso
de No Aplicar, se deberd presentar su debida justificacion).

X.  Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.

y. Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den
cumplimiento a lo requerido por la normatividad vigente aplicable.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacion a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segun normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacion
y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacion(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién en los casos que aplique, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion y tope presupuestal informado por el SENA y FINDETER.

10. Diagnéstico del estado actual de las Redes Hidrosanitarias, Red Contra Incendios y Gas presentes en la
edificacion y su respectivo diseio.

Para este capitulo, y especificamente para el proyecto de Cali LA CONTRATANTE facilitard como insumo el diagnéstico
integral de las edificaciones a intervenir, documento ejecutado por la Universidad Distrital y entregado por el SENA. No
obstante, EL CONTRATISTA deberéa entregar como producto de este capitulo un diagndstico completo y actualizado de
las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas de drenajes de AN y ALL,
pozos sépticos, planta de tratamiento de aguas residuales PTAR (si aplica), asi como de las redes de suministro de agua
potable, redes contraincendios urbanas (si aplica), entre otras. Lo anterior se debera realizar utilizando informacion
primaria 0 secundaria, la cual permita un adecuado diagndstico del estado real de estos sistemas, para la toma de
decisiones futuras.

EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagndstico del estado actual de las redes hidrosanitarias, red contra incendios y gas, de la(s) edificacion(es) a intervenir,
esto soportado en los conceptos realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como
minimo los siguientes aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagndstico de las redes, el contratista debera elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:
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El disefio comprende las redes de acueducto y alcantarillado, redes hidrosanitarias, de drenaje superficial y subterraneo,
equipos y demas sistemas hidraulicos necesarios para el 6ptimo suministro de agua potable, la evacuacion y disposicion
final de aguas negras y aguas lluvias (tuberias, bombas, accesorios, sifones, rejillas, etc.) Debe cumplir las
determinaciones previas realizadas por la INTERVENTORIA de Disefios en cada una de las entregas parciales y en la
definitiva.

Se debe ejecutar la totalidad del disefio o el ajuste a la red existente de acuerdo con las normas exigidas por la Empresa
de Acueducto y alcantarillado competente, NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 1500, RAS - 2000, y demas
normativa aplicable, y en lo posible que todos los desagiies (AN y ALL) funcionen por gravedad. Se deben entregar
memorias de célculo, especificaciones técnicas y los planos de plantas de los disefios hidraulicos, sanitarios, aguas
lluvias, cumpliendo todas las normas vigentes, ademas de los planos de detalles, cortes, diagramas verticales, planos
isométricos y equipos hidroneumaticos si son necesarios.

Todos los puntos de conexidn y desagiles deben corresponder a los establecidos en los planos aprobados de la
Empresa Prestadora del Servicio. (Deberéa tener en cuenta entre los parametros exigidos por la Empresa Prestadora del
Servicio en relacién con las Cartas de Compromisos Especiales, Pélizas y Costos de INTERVENTORIA asociados). En
todos los casos sera responsabilidad del CONTRATISTA adelantar las consultas previas con las Empresas prestadoras
de servicios publicos para garantizar la aprobacién de los proyectos, incluido el tramite de preliminares, si son
necesarias. EIl CONTRATISTA debera entregar los proyectos de conexién domiciliaria debidamente aprobados por la
Empresa de Servicios Publicos correspondiente, entregando a FINDETER con copia a la INTERVENTORIA, la
respectiva disponibilidad de servicio y memorias de célculo incluyendo copias de la matricula profesional y cédula de
ciudadania del profesional responsable.

Se debe contemplar ampliacién de diametro de la acometida, revisar la existencia y funcionalidad de tanques de reserva
de Agua Potable y Aguas Lluvias, realizar el levantamiento de las redes existentes de aguas lluvias y aguas negras y
evaluar si se mantienen, si se aumenta la acometida, en tal caso se debe modelar hidraulicamente la nueva descarga y
si se requiere, modificar las redes.

Como minimo se debe entregar la siguiente informacién:

a. Planta general de localizacion de redes, indicando cotas, didametros, longitudes, pendientes de las tuberias,
notas, detalles de acuerdo a exigencias aplicables, equipos y accesorios, especificacion de materiales, etc.

b. Plantas generales de redes e instalaciones existentes si las hubiese.

c. Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios, indicandose
claramente los tramos y flujos.

d. Memorias de verificacidn, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados, en original y

dos copias, indicando los criterios, normas y metodologia seguida, debidamente firmadas con copia de la tarjeta
profesional del responsable.
e. Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
f. Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y disefios
para la ejecucién del proyecto.
Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Planos de Suministro de agua potable, redes sanitarias, aguas lluvias, red contraincendios, detalles, cortes, e
isométricos.
Detalles constructivos.
Especificaciones técnicas de construccion y de materiales.
Cantidades de obra.
Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
Las memorias deberan ajustarse a las normas RAS vy al cddigo colombiano de fontaneria y contendran como
minimo lo siguiente: Descripcién del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio, relacién de
calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: acometida, bombas, redes de
suministro, y de evacuacién, unidades sanitarias, presiones de los sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales,
diametros requeridos, diagramas isométricos, etc.

Se

3 —xTo
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Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitectdnico y conciliado con el proyecto de reforzamiento
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara adecuadamente a los
ejes del proyecto.
Andlisis del trazado general de la red de aguas negras y aguas lluvias.
Célculo de aportes y areas aferentes.
Calculo y disefio de colectores.
Determinacion de perfiles y definicién de rasantes.
Detalles de pozos (Cuando aplique), cruce de tuberias, cimentacion para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Localizacion y cuantificacion de sumideros de aguas lluvias.
Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura y urbanismo.
Calculo de caudales requeridos.
Trazado de la red de distribucion.
Dimensionamiento de tuberias.
Plantas debidamente aprobadas, firmadas y selladas por la empresa de acueducto y alcantarillado del municipio
indicando cotas, diametros, longitudes y pendientes de las tuberias, notas y detalles de acuerdo a exigencias de
la Empresa de Acueducto y Alcantarillado municipal.
Memorias de calculo del alcantarillado de aguas negras. (Cuando aplique).
Memorias de calculo del alcantarillado de aguas lluvias.
Memorias de célculo de la red de acueducto.
Detalle de las instalaciones.
Las especificaciones deberén determinar las caracteristicas de los materiales, elementos y equipos, que
conforman todas las redes del proyecto. Se deben incluir especificaciones para, tuberias, aparatos y accesorios,
valvulas, juntas de expansidén, cadmaras de aire, bombas, gabinetes de incendio, medidores, etc. La
especificacién debe dar indicaciones respecto a la ejecucion de los trabajos (roscado, suspension y fijacion,
recubrimiento, empalmes, cruces, sellamiento de uniones, otros), Comprobaciones (inspecciones, pruebas de
aire/humo, pruebas de presion, pruebas de agua, pendientes, etc. (Cuando aplique), Forma de medida,
recomendaciones de mantenimiento (manual de mantenimiento).
Red contraincendios: Si se requiere, y derivado del diagndstico realizado, adelantar la definicion del sistema a
aplicar teniendo en cuenta las caracteristicas de las areas a intervenir acorde con lo dispuesto en la NSR-10 y
demés normas aplicables. Realizar la descripcion del proyecto, codigos y reglamentos empleados en el disefio,
relacion de calculos individuales y generales del proyecto, dentro de los que se incluyen: sistema de deteccion,
sistema de extincién, acometida, tanques de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los
sistemas hidroneumaticos, perdidas, caudales, sistemas de prueba, diametros requeridos para la red, diagramas
isométricos tanto de la red general como de la caseta de bombas, etc. En caso de no requerirse red contra
incendios debera indicarse en la norma basada para determinar que no se requiere dicho elemento.

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo, arquitecténico y conciliado con el

proyecto de reforzamiento estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura.

o Andlisis del trazado general de la red.
Planos de red contraincendios detalles, cortes, e isométricos.
o Detalles de cruce de tuberias, cimentacidn para tuberias y detalles tipicos de tuberias, acometida, tanques
de abastecimiento, bombas, materiales de las redes, presiones de los sistemas hidroneumaticos,
perdidas, caudales, sistemas de prueba, didametros requeridos para la red, diagramas isométricos tanto de
la red general como de la caseta de bombas, efc.
Detalle de las instalaciones.
Indicar las especificaciones de materiales, equipos requeridos y procedimientos constructivos.
Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.
Determinacion de perfiles y definicion de rasantes.
Detalles de cruce de tuberias, cimentacién para tuberias y detalles tipicos de tuberias.
Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.

o Revision del disefio con el coordinador del proyecto y con arquitectura.

Red de Gas: Si se requiere, y derivado del diagnéstico realizado, adelantar la definicion del sistema completo para
el suministro de gas constante en diversos puntos y en buenas condiciones de presion. De igual forma, contemplara
el disefio y célculo de la red de gas propano interior y exterior por cada bloque que conforma el proyecto. El
CONTRATISTA debera realizar los disefios de gas; de acuerdo con el tipo de servicio de gas que existe en el lugar
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del proyecto (por acometida o por tanques) y los respectivos disefios arquitecténicos. En caso de contar en el
municipio con gas natural, se disefiara la red con los dos sistemas y el respectivo control para que en caso de faltar
el gas natural, entre a suplir el suministro de gas propano. Productos que como minimo se debe entregar:

o Los planos se elaboraran con base en el proyecto arquitecténico y conciliado con el proyecto
estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se amarrara
adecuadamente a los ejes del proyecto.

o Planta general de localizacién de redes, indicando cotas, diametros, longitudes, pendientes de las
tuberias, notas, detalles de acuerdo con las exigencias aplicables, equipos y accesorios,
especificacién de materiales, etc.

o Isométrico de redes donde se aprecie claramente los recorridos, dimensiones y accesorios,

indicandose claramente los tramos y flujos.
Memorias de verificacion, estudio y calculo de disefio, incluyendo las tablas y parametros utilizados.
Especificaciones generales y particulares de cada una de las actividades resultante de los estudios y
disefios para la ejecucion del proyecto.
Carta de aprobacion de las empresas prestadoras de servicios publicos que correspondan.
Detalles constructivos.
Normas técnicas de disefio y construccién aplicables.
Los planos se elaboraran con base en el proyecto de urbanismo y el arquitecténico y conciliado con
el proyecto estructural para validar que no existen afectaciones a la estructura, el proyecto se
amarrara adecuadamente a los ejes del proyecto.

o Determinacion y adopcién de los parametros de disefio exigidos por la entidad correspondiente.

o Determinacion de perfiles y definicién de rasantes
gg. Memorial de responsabilidad del Disefiador con copia de la matricula profesional.
hh. Los demas aspectos que se requieran por parte de la interventoria, FINDETER y el SENA, que den cumplimiento a

lo requerido por la normatividad vigente aplicable.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizarg el tramite y
la obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucién de las obras.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucion del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen seguin normativa.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacién
y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacidn(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién en los casos que aplique, se establecerén las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion y tope presupuestal informado por el SENA y FINDETER.

11. Diagnéstico del estado actual de las Redes eléctricas de la edificacion y Disefo eléctrico (Contemplando
acometida principal, integrando al disefio eléctrico elementos que ayuden a la sostenibilidad del proyecto y
el sistema de iluminacién).

Para este capitulo, y especificamente para el proyecto de Cali LA CONTRATANTE facilitard como insumo el diagnéstico
integral de las edificaciones a intervenir, documento ejecutado por la Universidad Distrital y entregado por el SENA. No
obstante, EL CONTRATISTA debera entregar como producto de este capitulo un diagndstico completo y actualizado de
las condiciones de la edificacion, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

Como primera medida se debe realizar una inspeccién y catastro de redes de los sistemas eléctricos, de voz y datos y
CCTV presentes en la(s) edificacion(es). Lo anterior se debera realizar utilizando informacion primaria o secundaria, la
cual permita un adecuado diagnéstico del estado real de estos sistemas, del cumplimiento actual de norma con el fin de
determinar el alcance de la intervencién propuesta junto con las recomendaciones para la toma de decisiones futuras.
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EL CONTRATISTA debera realizar las diferentes actividades, estudios, pruebas y visitas que garanticen la entrega del
diagnostico del estado actual de las redes de la(s) edificacidn(es) objeto del presente proceso, esto soportado en los
conceptos realizados por el especialista correspondiente; este documento debera incluir como minimo los siguientes
aspectos:

i. Concepto técnico del especialista.
ii. Aspectos relevantes.
iii. Observaciones y recomendaciones.

Una vez ejecutado el diagnéstico de las redes, el contratista deberd elaborar los correspondientes disefios acorde a los
siguientes aspectos:

El Contratista debera elaborar el disefio de cableado estructurado para voz y datos en cable UTP categoria 6 o 6A (si el
costo no supera un 30%), sistema de respaldo y calculo y suministro de la UPS segun la necesidad del proyecto, sistema
de TV y sonido, sistema de control de acceso, sistema de deteccidn, sistema de CCTV, sistema de iluminacion y de
detalle, sistema de emergencia, sistema de apantallamiento y puesta a tierra, realizando el andlisis de las cargas
necesarias para el funcionamiento de todo los sistemas, procurando en lo posible, teniendo en cuenta el alcance
contratado, satisfacer las exigencias de las normas RETIE y RETILAP.

EL CONTRATISTA debera obtener de la EMPRESA DE ENERGIA de la zona en la que se desarrollara el proyecto las
condiciones de servicio (Factibilidad), previo al inicio del disefio eléctrico y posteriormente debera entregar el disefio del
proyecto de conexion domiciliaria ante la empresa de servicios publicos para su aprobacién; o lo que se defina de
acuerdo con la factibilidad del servicio. Adicionalmente, debera tramitar y acompafiar ante la empresa prestadora del
servicio la gestion hasta obtener la aprobacién del punto de conexién de los proyectos. El costo de los derechos seréa
asumido por EL CONTRATISTA.

Este disefio se debe ejecutar o ajustar cumpliendo las normas establecidas por la EMPRESA DE ENERGIA. Debe
contener planos de disefio de instalaciones eléctricas, iluminacidén con sus respectivos circuitos, diagramas unifilares,
disefio de sistema de puesta a tierra y apantallamiento atmosférico, tableros de circuitos, tablero general, subestacion
eléctrica, sonido, control de acceso, CCTV, alarmas, deteccion de incendio, ventilacion mecanica, voz y datos. Detalles
de locales y equipos, subestacion, tableros, cajas, canalizaciones, ductos, mallas de tierra, pararrayos, y en general de
aquellas partes o elementos que no se visualicen en las plantas y cortes.

Se deben entregar las memorias de célculo, especificaciones técnicas y la Preliminar de energia, expedida por
EMPRESA DE ENERGIA, debidamente aprobada. El disefiador eléctrico deberé entregar toda la informacion y hacer las
correcciones necesarias durante el tramite de aprobaciéon del servicio de energia. En todos los casos sera
responsabilidad del Contratista adelantar las consultas previas con las Empresas de Servicios Publicos para garantizar la
aprobacion de los proyectos por la empresa correspondiente

El proponente debera disefiar la infraestructura fisica para la instalacion de las redes de comunicaciones (voz y datos en
fibra dptica) y de seguridad y vigilancia que utilizaran otros proveedores. Las especificaciones deben incluir la indicacion
de materiales, elementos y equipo necesarios para un adecuado funcionamiento de la red, se incluyen especificaciones
para tuberias, alambres y cables, accesorios y aparatos, cajas de salida, toma corrientes y especiales, apagadores,
interruptores automaticos, contactores de alumbrado, cajas de distribucién de comunicaciones, tableros especiales, corta
circuitos de alta tension, pararrayos, sistemas a tierra, subestaciones, transformadores, planta de emergencia.

F1) El Contratista debe prever para la red eléctrica:

« Planos de disefio de fuerza e iluminacion con los respectivos circuitos.

« Diagramas unifilares, cuadro de cargas, tableros de circuitos, tablero general, apantallamiento de acuerdo al uso
Institucional del RETIE, subestacion eléctrica, red de sonido, sistemas de control de activos y de acceso, sistema de
alarmas, sistema CCTV, sistema de deteccion de incendio, sistema de ventilacion mecanica.

« Memorias de célculo. La memoria contendra entre otros lo siguiente: descripcion del proyecto, codigos que aplican,
indice de los calculos realizados, indice de célculos y planos, dentro de los cuales se incluyan acometida principal
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(planos debidamente aprobados, firmados y sellados por la Empresa de Energia), acometidas parciales, tablero
general, tableros parciales, circuitos de fuerza y alumbrado, planta de emergencia, esquemas verticales, detalles,
diagramas unifilares y cuadro de cargas eléctricas.

o Sedeben revisar las cuentas existentes y unificar la acometida. Si es necesario la ampliacion de la carga, y se debe

contemplar una subestacion, esto debe quedar previsto en los planos aprobados por la Curaduria y la empresa de

servicio Publico.

El disefio puede incluir planta eléctrica de emergencia segun se requiera.

Especificaciones técnicas de instalaciones eléctricas.

Cantidades de obra.

Normas técnicas de disefio y construccion aplicables.
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F2) Asi mismo el Contratista debe prever para la red de voz y datos:

+  Contemplar rutas y canalizaciones para la llegada de la fibra dptica del proveedor del enlace de internet hasta el
cuarto técnico o centro de cableado principal.

* Intercomunicar los diferentes cuartos técnicos o centros de cableado ya sea en cableado estructurado o en fibra
Optica manteniendo la topologia estrella.

* Los switch deben ser previstos con puertos Giga capa 2, QoS, soporte IPv6, Administrable (web, CLI, protocolo
SNMP), apilamiento virtual y tipo rack.

* Labandeja portacable debe ser doble via y que permita crecimiento de un 40%.

*  Las canalizaciones tipo bandeja que se ubican en corredores de menos de 2 metros deben ser protegidas con tapa.

*  Sillegase a contemplar area administrativa deben contemplar punto de datos y toma regulada por puesto de
trabajo.

* En los salones se debe contemplar un punto de datos para el docente y un punto de datos para el tablero
inteligente.

+  (Cada dos salones ubicar un punto de red adicional, con el fin de poder ubicar un Access Point.

*  Se recomienda dejar un punto de datos y una toma regulada en zonas de encuentro, si la distancia supera los 100
metros contemplar un punto de red para un Access Point que de cubrimiento a esta area.

+ Desde el disefio se debe especificar la ubicacién y el tipo de ducteria a instalar, aclarando el tipo de mobiliario a
utilizar y contemplando el kit de canaleta para la red de datos y red regulada (zdcalo), siguiendo las indicaciones de
la Interventoria y de la ubicacion estratégica del mismo.

+  Calcular el sistema de respaldo de energia UPS, el cual debe ser suministrado y ubicado en un sitio de control
directo por la directiva de la institucion.

* Lo anterior se desarrollara de conformidad con lo indicado en el Anexo Técnico - Recomendaciones Minimas de
Estudios Técnicos y Disefios, el cual forma parte del presente documento.

*  Ademas, debera disefiar e instalar el sistema de emergencia, conforme lo establecido en la normatividad vigente.

El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes. De igual forma garantizara la
obtencién de permisos y licencias que se requieran para la ejecucion de las obras.

Las escalas de los planos seran acordadas entre Contratista e Interventoria acorde a las necesidades, nivel de detalle
que se requiera, y las que apliquen segin normativa.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se debera soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato.

Nota: Se aclara que el contratista debera ejecutar todos los estudios y disefios requeridos que garanticen la terminacion
y correcto funcionamiento de las areas que conforman la(s) edificacidn(es) a intervenir. No obstante, una vez realizado el
balance final de intervencién en los casos que aplique, se estableceran las cantidades reales de obra a ejecutar y el
presupuesto final del proyecto, acorde a la priorizacion y tope presupuestal informado por el SENA y FINDETER.

12. Memoria Descriptiva del alcance del proyecto.
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La memoria de alcance de intervencién del proyecto debe incluir en su contenido la siguiente informacién de manera
gréfica y resumida:

a. Informacién general del proyecto.
Concepto general del proyecto.
Aspecto arquitectonico general del proyecto.
Andlisis Urbano.
Andlisis de matricula y de ocupacion.
Andlisis Funcional.
Analisis Cultural.
g. Estructura del proyecto.
Localizacién del proyecto mapa y descripcion.
Registro Fotografico del predio y la edificacién a intervenir.
Analisis del Programa y funcién de los planos en planta y rutas de evacuacion.
Aislamiento y/o cerramiento.
Plan de manejo de accesibilidad para personas de movilidad reducida.
Alcance de intervencion a nivel de Reforzamiento Estructural
Alcance de intervencion a nivel de Rehabilitacién
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13. Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de energia. (Si aplica)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER vy la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de energia, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno,
para lo cual debera presentar:

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo analisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c. Andlisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto

d. Cuadro comparativo que indique el ahorro de energia que se generaria con la utilizacion de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.

f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viabilidad de su implementacion sera verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa aprobacion
por parte del SENA y Findeter.

14. Propuesta tecnoldgica de sostenibilidad para ahorro y aprovechamiento de agua y manejo de aguas
residuales. (Si aplica)

En los casos que sea aplicable a criterio de FINDETER vy la interventoria, el contratista debera entregar una propuesta
tecnoldgica de uso de equipos de ahorro de agua, que se integre de manera adecuada con el proyecto y el entorno, para
lo cual debera presentar;

a. Esquema de disefio de la propuesta integrada al disefio final.

b. Costos de la integracion de esta propuesta al disefio final, con su respectivo anélisis de precios y cotizaciones que
incluyan transporte, instalacion y demas factores necesarios para la puesta en funcionamiento del sistema.

c. Analisis de oportunidad y conveniencia de implementar el sistema propuesto.

d. Cuadro comparativo que indique el ahorro de agua que se generaria con la utilizacién de la tecnologia en
comparacion con el sistema convencional.

e. Cronograma que indique los tiempos que se requieren desde la aprobacién de la actividad hasta su puesta en
funcionamiento, teniendo en cuenta el desplazamiento al sitio de ejecucion del proyecto.
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f.  Especificaciones y costos de mantenimiento de la tecnologia propuesta.

La viabilidad de su implementacion sera verificada y recomendada por la interventoria y se validara previa aprobacién
por parte del SENA y Findeter.

15. Presupuesto, Analisis de Precios Unitarios, Cantidades de Obra, Especificaciones de Construccion,
Programacion de Obra y Balance Presupuestal de Intervencion Segtin Presupuesto Adjudicado.

El Contratista debera entregar las cantidades de obra definitivas y las especificaciones generales y particulares de
construccion para cada proyecto y para cada intervencion particular, en concordancia con los estudios y disefios
definitivos aprobados por Interventoria y basadas en el ANEXO TECNICO DE RECOMENDACIONES MINIMAS DE
ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS entregado por FINDETER, las cuales deben contener en forma clara la descripcion
de la actividad, los materiales, equipos necesarios y la unidad de medida.

El CONTRATISTA debera elaborar el presupuesto detallado de obra bajo las siguientes consideraciones:

El presupuesto, el listado de insumos basicos y las cantidades de obra deberan contener en forma clara y detallada
todas y cada una de las actividades necesarias para ejecutar la construccion de los capitulos de: cimentacién, estructura,
obra negra, obra gris, acabados, instalaciones eléctricas, instalaciones hidrosanitarias, equipos especiales, etc, basado
en el banco de datos de la Gobernacién, municipio o grandes superficies del lugar de ejecucion del proyecto y el
LISTADO DE PRECIOS de referencia que entregara FINDETER.

Las especificaciones técnicas de construccion deben tener en cuenta el ANEXO TECNICO DE RECOMENDACIONES
MINIMAS DE ESTUDIOS TECNICOS Y DISENOS entregadas por FINDETER al CONTRATISTA ajustandose a la
metodologia instaurada por FINDETER.

El presupuesto de obra debe estar ordenado de acuerdo con las especificaciones de construccion y las cantidades de
obra deberan estar acompafiadas de sus memorias.

La programacion de obra elaborada por el CONTRATISTA debera definir los tiempos de duracion y secuencia de
tiempos asociados a cada una de las diferentes actividades del presupuesto, regulando las actividades de construccién y
determinando los tiempos tedricos de obra; se debe entregar en un diagrama de Gantt y LPU o PERT, que muestre la
ruta critica, fecha de iniciaciones primeras y Ultimas, fechas de finalizacién primeras y ultimas y holgura de cada
actividad, expresada en dias calendario, junto con el programa de inversién semanal lo cual debe estar realizado en
software tipo Microsoft Project o similar, contemplando memorias de rendimientos de obra, nimero de cuadrillas por
actividad y programacion de equipos a utilizar.

Esto requiere del conocimiento detallado de los diagnésticos, estudios y disefios de la intervencion a realizar, pues
implica contar con dos insumos fundamentales que son las especificaciones técnicas (generales y particulares) y las
cantidades de obra.

Nota: Para la elaboracion del presupuesto, APUs, especificaciones técnicas y memorias de cantidades, se emplearan los
formatos que FINDETER facilite como modelo, previo al inicio del contrato. Para la elaboracién de los APUs se debera
tener en cuenta lo estipulado en el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios, que
hace parte de la presente convocatoria.

Nota: En ningiin caso se considerara el presupuesto y los analisis de precios unitarios, presentados por el
CONTRATISTA como aprobados, ya que estos deben ser debidamente revisados y aprobados por INTERVENTORIA y
avalados por FINDETER.

El CONTRATISTA debera presentar una cartilla de especificaciones técnicas de construccion de cada proyecto que
incluya las especificaciones técnicas para cada item del presupuesto.
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El contratista debera tener en cuenta que la estructuracion del presupuesto se adelantara en concordancia con el
proyecto técnico, contemplando las especificaciones y cantidades de obra emitidas por cada especialidad en el
desarrollo de sus disefios durante la presente consultoria, y debera tener en cuenta lo siguiente:

1. La concordancia de los items con las especificaciones generales y particulares del proyecto y las referencias en
planos.

2. Launidad de medida debera estar de acuerdo a la especificacién correspondiente.

3. Los precios basados en el banco de datos de la Gobernacion, municipio o grandes superficies del lugar de
ejecucion del proyecto y el LISTADO DE PRECIOS de referencia que entregard FINDETER, incluyendo todos los
fletes e impuestos a que haya lugar.

4, Presupuesto detallado de obra.

5. Presupuesto resumido por capitulos con su respectiva participacién porcentual en el total del presupuesto.

6. La unidad de medida no podra presentarse como Global. En caso de ser necesaria la inclusién de una actividad a
precio global, en la especificacion técnica deberd incluirse la descripcion detallada de la misma, y las
consideraciones por las cuales se hace necesario contemplarla de esta manera.

7. Memorias de cantidades de obra.

8. Analisis de Precios Unitarios para cada item del presupuesto.

9. Listado de Insumos y materiales basicos.

10. Discriminacion de los costos indirectos.

11. El presupuesto que presente debe estar discriminado por las &reas 0 zonas a intervenir.
12. Programacion de Actividades de obra

De igual forma, los productos que se deriven de este capitulo deberan soportarse mediante el respectivo memorial de
responsabilidad y copia de la matricula profesional del especialista correspondiente.

Nota: Se aclara que el presupuesto, APUs, cantidades de obra, especificaciones de construccién y programacion de
obra, deben corresponder a la totalidad de actividades, estudios y disefios producto del alcance del contrato. Estos
documentos, una vez revisados y aprobados por la interventoria, deberan socializarse con el SENA y FINDETER. En
caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la Interventoria
hasta su definicion y aval.

No obstante, para los casos que FINDETER y EL SENA considere pertinentes, se informara al contratista el techo
presupuestal para la ejecucion de cada proyecto, valor con el cual se debera entregar una recomendacién de
intervencién mediante un Balance Presupuestal ajustado a este tope. En este se estableceran las actividades de obra,
las cantidades de obra a ejecutar y las areas a intervenir, siempre garantizando la correcta funcionalidad de los espacios.
La anterior propuesta debe ser revisada y aprobada por la interventoria del contrato.

Este documento, una vez revisado y aprobado por |a interventoria, debera socializarse nuevamente con FINDETER y EL
SENA, quien finalmente sera la entidad encargada de avalarlo.

En caso de presentarse observaciones, recomendaciones y/o solicitud de cambios por parte del SENA o FINDETER se
debera adelantar el correspondiente ajuste por parte del contratista, y revision y aprobacion por parte de la Interventoria
hasta su definicién. Una vez se defina esta priorizacion, el contratista debera ajustar los documentos producto de este
capitulo acorde a la ejecucion avalada, siendo responsabilidad de la interventoria nuevamente su revision y aprobacion.

Para_soportar la priorizacién mencionada anteriormente, se deberd suscribir un acta por parte del Contratista,
Interventoria, FINDETER y el SENA.

Todo lo anterior deberd ejecutarse dentro del plazo contractual, por lo cual es obligacion del contratista y la interventoria
programar_y coordinar _correctamente las gestiones, actividades y mesas de trabajo que garanticen la debida
socializacion con el SENA vy su posterior aval. Para los casos que aplique, el Balance Presupuestal ajustado al techo
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presupuestal informado por FINDETER y EL SENA para cada proyecto, debe culminar y estar debidamente aprobado

por la interventoria, por lo menos con cuatro semanas de anticipacion a la terminacién del plazo contractual.

16. Plan de Manejo Ambiental.

De acuerdo con la localizacién del proyecto y la afectacion del medio ambiente, el CONTRATISTA deberéa presentar el
analisis del Plan de Manejo Ambiental, ajustado a lo indicado en las normas locales o nacionales, o a los requerimientos
que asi realice el ente territorial. El plan sera de obligatorio cumplimiento previa aprobacién por parte de la interventoria.

En caso de requerirse, de acuerdo a las condiciones de afectacién ambiental y a lo requerido por la normatividad
correspondiente, el Plan de Manejo ambiental tendré los siguientes componentes:

a)

b)

Estudio de Sostenibilidad e Impacto Ambiental: (Contextualizacion)

Se debe realizar una fase de andlisis de informacion existente en el terreno en la que se recolecte la
informacion necesaria para generar una linea de base de analisis de influencia del proyecto sobre el entorno
inmediato.

Manejo Silvicultural: (Componentes Fisico y Biético)

Si en el disefio se considera sobreponer volimenes que afecten arboles existentes en caso de tenerlos, es
necesario llevar a cabo una posible fase de incorporacion del concepto técnico forestal que cumpla con los
requisitos para la obtencion de permiso de tala segln el normatividad que establezca la Corporacion Autonoma
Regional o entidad competente en la que se elabore un inventario forestal que incluya la Georreferenciacion de
los individuos arbéreos, presentar un plan de manejo silvicultural en funcién del disefio y construccién del
proyecto, efectuar el pago de evaluacion que autoliquide la entidad ambiental de acuerdo con la RESOLUCION
5589 DE 2011 en su articulo 30 (vigente) y aportar la documentacion del Ing. forestal que hace las fichas
técnicas en el que se formulen los modos de reposicién y tratamiento de arboles, el contratista esta obligado a
determinar si asi se requiere el numero y especificacion de las especies que se afecten total o parcialmente por
la implantacion del proyecto y establecer en coordinacion con la Interventoria la gestion requerida para obtener
todos los permisos y autorizaciones por parte de la Entidad Competente Ambiental o la Corporacién Auténoma
Regional para la tala, poda, bloqueo y traslado o manejo de los individuos del arbolado urbano. Del mismo
modo el contratista esta obligado a realizar el disefio de sostenibilidad para el proyecto con la mayor eficiencia
bioclimatica posible.

Adicionalmente el Estudio de Sostenibilidad Ambiental, se debe circunscribir dentro de los pardmetros propios del disefio
sostenible, en concordancia con una propuesta bioclimatica y ambiental integral, y siguiendo entre otras las siguientes

pautas:

Rt Nl A Nt N )

1
2
3
4
5
6
7
8

Relacion arménica con el entorno.

Eleccién de procesos y materiales de construccion con criterio medioambiental.
Bajo impacto de las obras con el entorno.

Eficiencia energética.

Eficiencia hidrica y manejo del agua.

Manejo de residuos.

Mantenimiento y conservacion.

Confort higrométrico.

9) Confort visual.
10) Confort olfativo.

1)
12)
13)

Condiciones sanitarias.
Calidad del aire.
Inventario Ambiental.

En caso de que alguno de los productos anteriores no aplique para la ejecucién del proyecto, se deberd soportar
técnicamente mediante un documento, el cual sera revisado y avalado por la interventoria del contrato, y con los
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componentes restantes se debera formular el Plan de Manejo Ambiental que debera ser construido basado en el anexo
técnico respectivo.

17. Plan de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional (Incluye protocolo de bioseguridad).

Durante el desarrollo de la presente consultoria el contratista debera entregar el correspondiente plan de seguridad
industrial y salud ocupacional para la ejecucion de las obras. Este Plan, de estricto cumplimiento por parte del contratista,
y seguimiento por parte de la Interventoria, debe contener todas las actividades y lineamientos requeridos procurando
controlar los riesgos que atentan contra la salud de todo el personal que ejecutaré la obra, por medio de la aplicacién de
sistemas de trabajo que prioricen el principio de la prevencion.

Como minimo debera incluir lo siguiente:

1. Medicina preventiva y de trabajo.
a. Examen de ingreso
b. Examen retiro
2. Higiene industrial.
a. Estudios del puesto de trabajo.
b. Identificacion de los factores de riesgos mediante mediciones ambientales.
c. Programas para manejo e implementacion de las medidas de control.
d. Evaluacion de los factores de riesgos con base en los limites permisibles.
e. Realizacion de la investigacion y analisis de enfermedades profesionales de origen higiénico.
3. Seguridad industrial.
a. Programa de induccién.
Visitas de inspeccion.
Elaboracion y establecimiento de normas de higienes y seguridad para los diferentes trabajadores.
Planes de emergencia.
Anélisis del panorama de riesgos.
Programas de manejo de residuos peligrosos.
Programas de orden, limpieza y aseo.
Dotacién de elementos de proteccién personal.
Investigacion de accidentes.

T Sa "o a0 o

Este documento debe incluir ademés las medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en
cumplimiento de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la prevencion, y en la
medida en que continle vigente la declaratoria de emergencia durante la ejecucion del proyecto o se declare una nueva.

En todo caso el plan de seguridad industrial y salud ocupacional debera ser elaborado por el contratista, y revisado y
aprobado por la interventoria del contrato, garantizando el cumplimiento de toda la normatividad vigente que se aplique
en la materia.

18. Plan de Gestion Social y Reputacional.

Durante el desarrollo del contrato y para cada proyecto el CONTRATISTA debera entregar un informe con los siguientes
elementos correspondientes al componente de LECTURA TERRITORIAL:

Identificacion del area de influencia.

Mapa cartogréfico de la situacién social y de seguridad.
Matriz de riesgos sociales y reputacionales

Directorio de actores

Socializacion de inicio con los diferentes actores

Po00ow
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Una vez realizado este componente se debe realizar el Plan de gestion Social, teniendo en cuenta la informacién
recolectada y analizada, asi como los lineamientos anexos al presente documento. Este plan debe contener
cronogramas estimados y las metodologias de los productos, ya que sera la hoja de ruta para implementar las gestiones
pertinentes durante la ejecucién de la obra.
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Finalmente, el CONTRATISTA también debe desarrollar los demas componentes con sus respectivos productos, de
acuerdo a los lineamientos anexos:

e  Componente de Gestién Humana y mano de obra en la Zona
e  Componente Comunicacién, Divulgacion y Acompafiamiento Social
e  Componente Seguimiento y Evaluacién

Es necesario enfatizar con las comunidades y deméas actores involucrados que el momento en que se encuentra el
proyecto es preliminar a la de la ejecucion del mismo, motivo por el cual el trabajo comunitario tendra caracter
eminentemente preparatorio y de generacion de condiciones favorables para el inicio de las obras, respetando las
distintas opiniones de los diferentes grupos sociales beneficiados y/o impactados. Por lo anterior, el CONTRATISTA
debe corroborar la aceptacion del proyecto y no oposicion de la comunidad en la ejecucion de las obras fisicas.

19. Gestion con Empresas de Servicios Publicos, Tramite y obtencion de permisos y licencias que permitan la
construccion de las obras priorizadas.

El Contratista debera entregar, dentro del plazo definido para el hito correspondiente, todos los estudios técnicos y los
disefios debidamente aprobados por la INTERVENTORIA y demas entidades competentes en caso de que las
condiciones del proyecto lo requieran. Para este efecto debera programar sus reuniones con representantes de esas
empresas, de tal manera que se cumplan totalmente estos requisitos de aprobacién dentro del plazo estipulado en el
Contrato.

El Contratista esta obligado a elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener
todos los documentos prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccion en la modalidad
correspondiente (Reforzamiento y Demolicién Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante
Curaduria Urbana/Secretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente para cada proyecto de la

siguiente manera:

e Para el proyecto de Cali dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

e Para el proyecto de Girén dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripcion del acta de inicio o
emisién de la orden de inicio del contrato.

El Contratista debera radicar ante las empresas de servicios publicos, los disefios que requieran aprobacién de éstas. De
acuerdo con el alcance de los estudios y disefios, el Contratista es responsable del seguimiento y de |a realizacién de los
tramites o solicitudes que se radiquen en cada una de las empresas de servicios publicos, hasta su obtencién y
aprobacion.

La INTERVENTORIA del contrato presentara por escrito sus observaciones, a la informacion y documentacion que le
entregue EL CONTRATISTA. De igual forma EL CONTRATISTA debera realizar las correcciones y ajustes solicitados
por la Interventoria o la entidad, o las empresas de servicios publicos dentro de los cinco (5) dias calendario siguientes a
la fecha de la solicitud. Estos términos deberan ser considerados por el Contratista en su programacion, y no lo exoneran
de cumplir con la entrega de los estudios y disefios, debidamente revisados y aprobados por la Interventoria, dentro del
plazo de ejecucion del Contrato

EL CONTRATISTA debera radicar ante Curaduria Urbana o la Secretaria de Planeacién Municipal, los formularios,
documentos prediales, disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicion
de la Licencia de Construccion pertinente, requerida para la ejecuciéon del proyecto. De igual forma, en caso de
requerirse, el contratista debera gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA,
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gestionar las firmas de los formularios de radicacion por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique),
subsanar las posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria
ylo curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacion con la consultoria e interventoria
contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE brindaran
acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas consultoras.
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No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompanar las actividades antes descritas, por parte de los
disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacion del CONTRATISTA adelantar todos los
tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de la licencia de construccion requerida para la normal
ejecucion del contrato y de las obras.

Nota: En todo caso, los diagndsticos, estudios, disefios, consideraciones, gestiones y demas actividades
producto de este componente, deben estar correctamente coordinados con los entregables derivados de los
demas componentes, garantizando completa funcionalidad de los espacios a intervenir.

COMPONENTE DE PLANEACION LOGISTICA PARA LA EJECUCION DE OBRAS

Corresponde a la realizacion de un documento que determine la planificacion y coordinacion de las acciones operativas y
de logistica que permitan garantizar la continuidad en la prestacion del servicio en los centros de formacion durante el
término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposicion de los ambientes debidamente terminados y en
funcionamiento, debidamente aprobado por la interventoria y socializado con el SENA. Documento que debe reportar
actividades y cronograma en detalle de las labores que deben efectuarse de manera coordinada entre el contratista de
las obras, la interventoria y cada centro de formacion en el ambito técnico y administrativo garantizando la continuidad en
los programas de formacién académica.

Desde el inicio del contrato y para cada proyecto, el contratista debera planificar las acciones operativas y de logistica
para el traslado de mobiliario 0 proteccion de espacios que se requieran, asi como la organizacion administrativa que se
requiera en coordinacion con las directivas regionales del SENA para que en lo posible permitan garantizar la formacion
académica durante el término de los trabajos de reforzamiento hasta la reposiciéon de los ambientes debidamente
terminados y en funcionamiento, labores que se planearian de manera coordinada entre el contratista, la interventoria y
los centros de formacion, en el ambito técnico, administrativo y de la continuidad de la prestacion del servicio.

Estas posibles acciones operativas y de logistica deberén consignarse en un documento, en el cual se analice la opcion
més viable a implementar, acompafiada de un cronograma de ejecucion y las incidencias presupuestales que puedan
acarrear.

En todo caso es deber del contratista y la interventoria, coordinar y socializar oportunamente estas acciones con los
Directivos del Centro de Formacién, FINDETER y el SENA, para que en primera instancia se avale lo propuesto, y
posteriormente se articule la logistica necesaria, de tal forma que la afectacion en la continuidad de los programas de
formacién y la ejecucién de las obras sea la menor posible.

Asimismo, desde el inicio del contrato y para cada proyecto, el contratista debera:

i) Identificar el mobiliario, maquinaria y/o equipos especiales de propiedad del SENA que se localicen en las
areas de intervencién y que por su tamafio, peso o complejidad de ensamblaje no se puedan trasladar o retirar.
ii) Proponer la proteccién mas adecuada para garantizar que durante el proceso de ejecucion de obra no se
afecte ninguno de los equipos encontrados. Para esto, adelantara la recomendaciéon de intervencion
especificando materiales, proceso constructivo y tiempos de ejecucion de obra.

iii) Plantear el presupuesto de intervencion, determinando las cantidades a ejecutar y realizando los respectivos
analisis de precios unitarios para tal fin. El resultado presupuestal de la evaluacién de la proteccion de
maquinaria y equipos especiales debera estar indicado dentro del producto de presupuesto en un capitulo
especifico que determine los costos de estas actividades.
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El contratista debera tener en cuenta los equipos especiales ubicados en los espacios de formacién a intervenir, de tal
forma que sean tenidos en cuenta para los disefios y consideraciones pertinentes.
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Nota: La planeacién logistica y demas gestiones producto de este componente deben estar correctamente
coordinados con los entregables derivados de los demas componentes que conforman el alcance del contrato,
garantizando la debida articulacion y logistica que se requiere para la ejecucion de las obras.

4.21.1. Elaboracion de informes

De acuerdo con los entregables planteados en los estudios técnicos y los disefios integrales que se deben adelantar
para el proyecto, EL CONTRATISTA debera hacer entrega a la interventoria del informe mensual de avance de los
trabajos, en donde se consignen las memorias y especificaciones técnicas de los paquetes arquitectonicos,
estructurales, hidraulicos, eléctricos, geotecnia y demas consignados en esta metodologia. Este informe debera ser
entregado dentro de los tres (3) dias habiles siguientes al cumplimiento del mes vencido.

Para la entrega de estos informes y demas paquetes técnicos, el consultor debera entregarlos para la aprobacion por
parte de la Interventoria, bajo las normas técnicas colombianas establecidas para tal efecto. Se deben cumplir entre
ellas:

+ NTC 1456

+  NTC 5613

NTC 4490

NTC 1594

NTC 1580

NTC 1687

NTC 1914

RES 2674 MINSALUD

+  Demas normativa vigente y aplicable.

Como cumplimiento de la responsabilidad en cada uno de los productos desarrollados por parte de los profesionales,
estos deben emitir la respectiva carta de responsabilidad adjuntando copia de su tarjeta profesional y cedula de
ciudadania, de igual forma la interventoria debe emitir un mismo certificado de verificacién y aprobacién por parte de
cada especialista y de la coordinacion de los mismos por parte del director.

4.21.2.  Aprobacion de los productos

Dentro del plazo establecido en el contrato, y por lo menos con tres (3) semanas de anticipacién a la terminacion del
plazo contractual de cada proyecto, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados del alcance solicitado,
debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es importante la coordinacion de
entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que se aprueben dentro del plazo establecido.
De igual forma dentro del plazo contractual se adelantara el tramite y obtencion de licencias y permisos. En caso que se
generen observaciones por parte de FINDETER vy el SENA a los productos finales del contrato, deberan ser atendidas
por el CONTRATISTA, y aprobadas por la INTERVENTORIA, sin que se genere ningtin costo adicional.

421.3. Entrega de los disefios al Cliente

El supervisor de FINDETER sera el encargado de remitir al cliente, los estudios y disefios aprobados por la interventoria,
para que éste presente las observaciones o recomendaciones que estime pertinentes frente a los mismos.

4.21.4. Expedicién de Licencias y permisos requeridos para la ejecucion del proyecto
El CONTRATISTA esta obligado a elaborar y radicar en debida forma todos los estudios, planos, memorias, ensayos, y

demés documentos necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente
(Reforzamiento y Demolicién Parcial), ante la Curaduria Urbana/Secretaria de planeacion y/o ante la entidad urbanistica
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competente durante la semana estipulada en las obligaciones del presente documento; del mismo modo, esta obligado a
asistir a cualquier tipo de reunidn que se citare con este fin y a responder, a su costa, los requerimientos de la Curaduria
Urbana/Secretaria de planeacién y demés entidades competentes, hasta obtener y entregar a FINDETER la
correspondiente Licencia de Construccién debidamente ejecutoriada, incluyendo la Licencia de Urbanismo si a ello
hubiere lugar previa verificacién por parte de la interventoria, para lo cual debera realizar, entre otros los siguientes
tramites:

e Radicacion en debida forma POR PARTE DEL CONTRATISTA ante Curaduria Urbana o la Secretaria de
Planeacién Municipal, de los formularios, documentos prediales, disefios, estudios y deméas soportes
técnicos y juridicos necesarios para el tramite y expedicidon de la Licencia de Construccién pertinente,
requerida para la ejecucion del proyecto. De igual forma, en caso de requerirse, el contratista debera
gestionar y coordinar el acompafiamiento de la consultoria contratada por el SENA, gestionar las firmas de
los formularios de radicacion por parte de los disefiadores iniciales (En caso de que aplique), subsanar las
posibles observaciones a los estudios y disefios que se deriven de las revisiones por parte de interventoria
ylo curaduria, y/o entidad pertinente. En caso de requerirse esta articulacién con la consultoria e
interventoria contratadas por el SENA, tanto FINDETER como el SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE brindaran acompafiamiento y en lo posible facilitaran el contacto con las empresas
consultoras. No obstante lo anterior, en caso de que haya renuencia en acompaiiar las actividades antes
descritas, por parte de los disefiadores iniciales de la consultoria contratada por el SENA, sera obligacién
del CONTRATISTA adelantar todos los tramites ante la entidad pertinente, garantizando la obtencién de la
licencia de construccion requerida para la normal ejecucion de las obras.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las empresas prestadoras de los servicios publicos en
el Municipio, de los disefios, estudios y demas soportes técnicos y juridicos necesarios para el tramite y
expedicién de las viabilidades o factibilidades que permitan la conexién y/o modificacién de los servicios
publicos al proyecto, asegurando bajo su responsabilidad, la operatividad o funcionabilidad del proyecto.

e Radicacion POR PARTE DEL CONTRATISTA ante las autoridades ambientales del orden local o nacional
(en caso de requerirse), para el tramite y expedicion de las licencias, permisos o autorizaciones necesarios
para la ejecucién del proyecto.

Los costos de las copias para la realizacion de este tramite seran a cargo del CONTRATISTA; los costos de las
expensas € impuestos de delineacion urbana, en caso de que aplique, seran pagados por EL CONTRATISTA y
reembolsados por el CONTRATANTE una vez se suministren los recibos de pago y las licencias y permisos
debidamente expedidos y ejecutoriados. EI CONTRATISTA adelantard bajo su total responsabilidad dentro del plazo
establecido en su cronograma de trabajo, y sin que supere el plazo contractual, los trdmites para obtener la licencia de
construccion y la obtencion de la licencia, asi como los demas permisos ante las entidades competentes.

Con el fin de obtener las licencias/permisos el contratista debera presentar:

+  Firma de planos y formularios para obtencion de licencias/permisos.

+  Firma de memoriales de responsabilidad.

+  Licencia de construccién y licencias o permisos para el suministro de servicios publicos y demas tramites necesarios
para la ejecucion de las obras, ante las entidades pertinentes.

+  Los demas documentos y requisitos que pudieren requerirse por parte de las entidades competentes y normatividad
vigente.

En todo caso, y durante el plazo de ejecuciodn, sera responsabilidad del contratista prever y adelantar todas las gestiones
y actividades que garanticen la obtencién de la licencia de construccién en la modalidad que corresponda, al igual que
los permisos ambientales, de movilidad, de intervencion de espacio publico si se requieren, y los demas que apliquen
para la ejecucién de las obras.

42.1.5. Normatividad Aplicable
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Se enumera a continuacion parte de la normativa tecnica aplicable que debe ser tenida en cuenta para la ejecucion y
desarrollo de los Proyectos por parte del CONTRATISTA y objeto de seguimiento por parte de la INTERVENTORIA (Las
que apliquen de acuerdo con el objeto del contrato):

Ley 388 de 1997 Ordenamiento Territorial.

Plan de Ordenamiento Territorial de los Municipios o norma de ordenamiento que aplique

Norma vigente con relacion al “Plan de ordenamiento Territorial” previo a la radicacion del proyecto para los tramites
de obtencion de la licencias o permisos.

Ley 400 de 1997. Reglamento colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

NSR-10 y sus decretos reglamentarios, complementarios y cualquier otra norma vigente que regule el disefio y
construccion sismo resistente en Colombia.

NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings — Provisions and Commentary”, 2003
Edition, Federal Emergency Management Agency, FEMA 450, Building Seismic Safety Council, National Institute of
Buildings Sciences, Washington, D.C., USA, 2004, la norma que la modifique o sustituya.

Minimum Design Loads for Building and Other Structures”, ASCE/SEI 7-05, Structural Engineering Institute of the
American Society of Civil Engineers, Reston, Virginia, USA, 2006, la norma que la modifique o sustituya.

Ley 361 de 1997 “por la cual se establecen mecanismos de integracién social de las personas con limitacion y se
dictan ofras disposiciones.”, y aquellas normas que la modifiquen o desarrollen, en lo que resulte aplicable al
presente proyecto. NTC. 4144, NTC. 4201, NTC. 4142, NTC. 4139, NTC. 4140, NTC. 4141, NTC. 4143, NTC. 4145,
NTC. 4349, NTC. 4904, NTC. 4960.

Ley 1618 de 2013 - Disposiciones para Garantizar el Pleno Ejercicio de los Derechos de las Personas con
Discapacidad.

Legislacion de Seguridad Industrial Salud Ocupacional. Analisis y aplicacién de las normas de Construccion y
Adecuacion en Salud Ocupacional, segun Resolucién 2400 de 1979.

Normas INVIAS para rellenos granulares y especificaciones de pavimentos y demas aplicables al proyecto.

Normas de Trénsito (disposiciones vigentes para el impacto de tréfico, vehiculos y maquinaria de obra).

Normas de Salubridad (entre otras: ley 09 de 1979, NTC 920-1 de 1997, NTC 1500 de 1979, NTC 1674 de 1981,
NTC 1700 de 1982).

Normas Ambientales Ley 373 de 1997 Uso eficiente y racional del agua, Decreto 1753 de 1994, GTC 24 de 1989
Decreto 1575 DE 2007 por el cual se establece el Sistema para la Proteccion y Control de la Calidad del Agua para
Consumo Humano.

Andlisis y aplicacién de normas ambientales, gestion ambiental y manejo de residuos.

Reglamentacion de manejo ambiental y recursos hidricos. Legislacién ambiental Municipal y Nacional.

Emisiones atmosféricas, Decreto 948 05/06/1995 Min Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial Establece normas
de prevencidn y control de la contaminacion atmosférica y la proteccion de la calidad del aire.

NFPA 101 Cédigo de Seguridad Humana

Resolucion 2413 22/05/1979 Min. De Trabajo y seguridad social. Establece el Reglamento de Higiene y seguridad
en la construccion.

Resolucion 1409 de julio 23 de 2012, reglamento de seguridad de trabajo en alturas

Resolucién 627 07/04/2006 Ministerio de Medio Ambiente por la cual se establece la norma nacional de emision de
ruido y ruido ambiental.

Normas NFPA-NEC y Cddigo Nacional de Incendios.

Reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento basico, RAS -2000 y aquellas normas que la
modifiquen o desarrollen.

Cadigo colombiano de fontaneria NTC-1500.

NORMAS AISC, AISI.

NFPA 13 Norma para sistemas de sprinklers, cuando haya lugar.

NFPA 14 Norma para Sistemas de columnas de agua y gabinetes contra incendio.

NFPA 20 Norma para bombas centrifugadas contra incendios.

NFPA 72 Cddigo para sistemas de alarma contra incendio.

Codigo para suministro y distribucién de agua para extincion de incendios en edificaciones, NTC-1669. Cuando
aplique.

Normativas ASHRAE referentes a eficiencia energética (90.1) y confort térmico (62.1).
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Codigo Eléctrico Nacional, norma NTC 2050.

Reglamento técnico vigente de instalaciones eléctricas Resolucion No. 18 0398 de 7 de abril de 2004, Resolucién
No. 90708 de 30 de agosto de 2013 expedidas por el Ministerio de Minas y Energia (RETIE).

Las normas vigentes de la empresa de energia encargada del suministro y control de la energia.

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, RETIE y NTC 2050, Reglamento Técnico de lluminacién y
Alumbrado Publico RETILAP.

Normas de las empresas locales de servicios publicos o con las que se proveera los servicios.

Legislacion de trénsito vehicular y peatonal vigente.

Normatividad vigente a nivel nacional para la movilizacién de maquinaria y equipo pesado expedido por la entidad
competente segun el tipo de obra, por la entidad competente.

Norma NTC 2505 y demas Normas Técnicas de las empresas prestadoras de los servicios.

Recomendaciones NEHRP para evaluacion de edificaciones existentes (boletin técnico No. 46 de A.L.S.)

Estudio de micro zonificacién sismica del lugar donde se desarrollara el proyecto.

Demas normas aplicables para los diferentes aspectos del Proyecto de acuerdo a las particularidades del disefio y
construccion del mismo, determinadas por factores del entorno (localizacion del Proyecto) y su regulacion
especifica.

Decreto nacional 1285 de 2015 (junio 2015): Por el cual se modifica el Decreto 1077 de 2015.

Resolucion 0549 de 2015 (julio 2015): Por la cual se reglamenta el Capitulo 1 del Titulo 7 de la parte 2, del Libro 2
del Decreto 1077 de 2015, en cuanto a los parametros y lineamientos de construccion sostenible y se adopta la
Guia para el ahorro de agua y energia en edificaciones.

Resolucion 2674 del Ministerio de salud.

Decreto 945 de 2017 — Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

Documento Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Construccion suministrado por FINDETER.

Cartilla de Andenes de Bogota, vigente (Decreto 561-15). Cuando el municipio no cuenta con reglamentacion al
respecto

Norma Técnica Colombiana NTC 5610 — “Accesibilidad de las personas al medio fisico. Sefializacion tactil”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4109 - “Prefabricados de Concreto. Bordillos, Cunetas y Tope llantas de
Concreto”.

Norma Técnica Colombiana NTC 4595.

Guia Disefio De Pavimentos Para Bajos Volumenes De Transito Y Vias Locales Para Bogota D.C.

Resolucion 4100 de 2004 modificada — Resolucion 1782 de 2009.

Demés Normas municipales, departamentales y nacionales que influyan en el proyecto.

Las deméas normas técnicas que correspondan para la debida ejecucion del contrato.

LOCALIZACION DEL PROYECTO

Acorde a la priorizacién efectuada por el SENA, los lugares donde se ejecutara el contrato serén los siguientes:

e Centro de Formacion SENA COMPLEJO SALOMIA esta localizado en la Calle 52# 2B-15; Sector comuna 5
del municipio Santiago de Cali, Departemento del Valle.
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CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL esta localizado en el kilometro 7, via Rincon de
Girdn del municipio Girén, Departemento de Santander
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Fotografia 2. Ubicacion especifica de la intervencion

NOTA: CONOCIMIENTO DEL SITIO DE LOS PROYECTOS: Sera responsabilidad del proponente conocer las
condiciones del sitio de ejecucion de los proyectos y actividades a ejecutar, para ello el proponente podra hacer uso de
los programas informéticos y las herramientas tecnoldgicas disponibles, teniendo como punto de referencia la ubicacion
de cada Centro de Formacion. En consecuencia, correrd por cuenta y riesgo de los interesados, inspeccionar y examinar
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los lugares donde se ejecutaran los proyectos, los sitios aledafios y su entorno, e informarse acerca de la naturaleza del
terreno, la forma, caracteristicas, accesibilidad del sitio, disponibilidad de canteras o zonas de préstamo, asi como la
facilidad de suministro de materiales e insumos generales. De igual forma, la ubicacion geografica del sitio del proyecto,
historial de comportamiento meteorologico de la zona y demas factores que pueden incidir en la correcta ejecucion del
proyecto.

Con la presentacién de la propuesta, el proponente declara que conoce de manera integral todas las condiciones del sitio
de ejecucion del proyecto, las actividades a ejecutar y las circunstancias legales, técnicas, ambientales, econémicas y
sociales para el desarrollo del proyecto, en especial aquellas que puedan afectar la ejecucién de las actividades y/o del
proyecto e influir en el célculo del valor de la propuesta. Por lo tanto, el desconocimiento de estos aspectos no servira de
excusa valida para posteriores reclamaciones.

6. ACTAS DEL CONTRATO
6.1 ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL CONTRATO

EI CONTRATISTA, la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir
el acta de inicio o se debera emitir orden de inicio, la cual debera contener, entre otros aspectos los siguientes:

1. Lugar y fecha de suscripcion del acta u orden de inicio.

2. Nombre e identificacién completa de los intervinientes.

3. Plazo del contrato

4. Plazo de ejecucion por proyecto.

5. Fecha de Terminacién prevista para cada proyecto

6. Fecha de terminacién del contrato.

7. Valor total del contrato

8. Valor total para cada proyecto

9. Informacion del CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO e INTERVENTOR.

Los siguientes requisitos de ejecucion deberan ser entregados a la INTERVENTORIA en un plazo no mayor a TRES (3)
DIAS HABILES posteriores a la suscripcion del contrato:

Programas detallados para la ejecucion de cada uno de los proyectos.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucién de cada proyecto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de cada proyecto.

Flujo de inversion de cada proyecto.

Garantias aprobadas por parte de la contratante. (Documento para legalizacion del contrato).
Afiliacion a la seguridad social integral de los profesionales que intervienen en el contrato.
Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada para cada uno de los proyectos.

@mo oo op

Nota: Legalizado el contrato, el contratista debera suscribir el Acta de Inicio dentro de los TRES (3) dias habiles
siguientes. Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos de ejecucion, no se
firma el documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

6.2 ACTA DE TERMINACION PARA CADA PROYECTO.
Una vez cumplido el plazo estipulado para la ejecucion de cada proyecto del contrato, EI CONTRATISTA, la
INTERVENTORIA y la CONTRATANTE a través de quien designe para el efecto, deben suscribir las correspondientes
actas de terminacion.

6.3 ACTA DE RECIBO A SATISFACCION DE LOS PRODUCTOS PARA CADA PROYECTO

Una vez verificado y aprobado por parte del Interventor el contenido y los productos de cada proyecto y se hayan
realizado las recomendaciones y pronunciamientos por parte de la Contratante y del SENA vy la expedicién de las
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licencias y/o permisos requeridos, se procedera a suscribir el ACTA DE RECIBO A SATISFACCION del Informe final y
de los productos asociados por cada proyecto asi:

e Dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emision de la ORDEN DE
INICIO del Contrato para el proyecto CENTRO COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI.

e Dentro de los SEIS (06) MESES siguientes a la suscripcion del ACTA DE INICIO o emisién de la ORDEN DE
INICIO del Contrato para el proyecto CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL UBICADO EN
GIRON.

6.4 ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCION DEL CONTRATO.
Vencido el plazo de ejecucion del Contrato contado a partir de la suscripcion del Acta de Inicio o emisién de la Orden de
Inicio, se dejara constancia del recibo mediante Acta de Entrega y Recibo a satisfaccion Final, suscrita entre la
CONTRATANTE, el Contratista y el Interventor.
7. PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo global del contrato es de SEIS (06) MESES, que se contabilizara a partir de la suscripcion del acta de inicio o
emision de la orden de inicio del contrato.

El acta de inicio o la orden de inicio del CONTRATO debera firmarse o emitirse simultaneamente con el acta de inicio u
orden de inicio del contratista de Interventoria, segun lo establecido en los documentos y plazos de la presente
convocatoria, previa aprobacién de las pélizas respectivas y demas requisitos previos.

El plazo del contrato sera uno solo, no obstante, a continuacién, se describe el plazo de cada proyecto:

PROYECTO DESCRIPCION PLAZO DE EJECUCION PLAZO TOTAL
CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9
1 Y 10 UBICADO EN CALI. SEIS (06) MESES
SEIS (06) MESES
) CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO SEIS (06) MESES

INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON.

Nota: Los proyectos se ejecutaran de manera simultanea e iniciaran con la suscripcién de la respectiva acta de inicio u
orden de inicio del contrato.

El plazo de cada uno de los proyectos esta determinado y delimitado con la suscripcion del acta de inicio del contrato o
emisién de la orden de inicio.

El plazo contractual establecido contempla el plazo requerido para adelantar los tramites, subsanaciones y obtencion de
las licencias y permisos requeridos para la futura ejecucion de las obras.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada proyecto. La distribucién de plazos
descrita anteriormente deberé tenerse en cuenta independientemente al momento de elaborar la propuesta econdmica.

El incumplimiento en el plazo individual establecido para cada proyecto dara lugar a la aplicacion de las clausulas
contractuales a que haya lugar, conforme a los atrasos reportados por la interventoria segin la evaluacién de la
programacion y cumplimiento del plazo de ejecucion de cada uno de los proyectos.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos
en el Contrato.

Dentro del plazo estipulado para cada proyecto el CONTRATISTA sera el responsable del tramite y obtencion de las
licencias y permisos aplicables a los mismos. Por lo tanto, es responsabilidad del contratista adoptar los procedimientos
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8. ANALISIS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL CONTRATO
8.1 METODOLOGIA DE CALCULO - PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) PARA CADA PROYECTO

El método para la determinacion del valor del contrato es por PRECIO GLOBAL FIJO SIN FORMULA DE AJUSTE y
correspondera a un valor efectivo del contrato, que resulte de la multiplicacién y sumatoria de las dedicaciones,
duraciones y salarios establecidos por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA al momento de la presentacion de la
propuesta econdmica y considerados necesarios para desarrollar las actividades establecidas en los documentos de la
convocatoria; afectados por el factor multiplicador establecido desde la presentacion de la propuesta econémica, mas los
costos directos e indirectos necesarios.

Por tanto, en el valor pactado para la ejecucién del contrato se entienden incluidos, entre otros, los gastos de
administracion, salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, incrementos salariales y prestacionales;
desplazamientos, transporte, alojamiento y alimentacién del equipo de trabajo del CONTRATISTA DE CONSULTORIA;
honorarios, asesorias y/o el acompafiamiento en actividades relacionadas con la ejecucién del contrato; implementacion
de protocolos y de elementos de bioseguridad, uso de computadores, licencias de utilizacidn de software; la totalidad de
tributos originados por la celebracion, ejecucién y liquidacion del contrato; las deducciones a que haya lugar; la
remuneracion para el CONTRATISTA DE CONSULTORIA, imprevistos y en general, todos los costos en los que deba
incurrir el CONTRATISTA DE CONSULTORIA para el cabal cumplimiento del contrato. La CONTRATANTE no
reconocera, por consiguiente, ninglin reajuste realizado por el CONTRATISTA DE CONSULTORIA en relacion con los
costos, gastos o actividades adicionales que aquel requeria para la ejecucion que fueron previsibles al momento de la
presentacion de la oferta.

El factor multiplicador se aplica Unicamente sobre los sueldos, incluyendo dominicales y festivos, y partidas que tengan
efectos sobre las prestaciones sociales, como las primas de localizacién

La CONTRATANTE ha estimado un factor multiplicador para cada proyecto:

Para el CENTRO COMPLEJO SALOMIA UBICADO EN CALI se estim6 un factor multiplicador de 195,22% el cual
aplicé a los costos del personal requerido para la ejecucién del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determiné un Presupuesto Estimado para el desarrollo del
proyecto de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS DIEZ
PESOS M/CTE ($ 243.380.410,00), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden
territorial y nacional a que hubiere lugar.

Para el CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL UBICADO EN GIRON se estmé un factor
multiplicador de 195,41% el cual aplicd a los costos del personal requerido para la ejecucidn del contrato.

De acuerdo con la metodologia expuesta en este capitulo, se determin6 un Presupuesto Estimado para el desarrollo del
proyecto de DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL VEINTE PESOS MI/CTE
($236.142.020,00), incluido el IVA, costos, gastos, impuestos, tasas y demas contribuciones de orden territorial y
nacional a que hubiere lugar.

El valor del presupuesto estimado, se ha establecido para cada uno de los proyectos segun las dedicaciones indicadas

en el numeral del personal requerido, las cuales corresponden a las minimas requeridas para la elaboracién de los
productos establecidos en los documentos de la convocatoria.
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LA CONTRATANTE no reconocera, por consiguiente, ningun reajuste realizado por el CONTRATISTA en relacion con
los costos, gastos o actividades adicionales que aquel requiera para la ejecucion del contrato y que fueron previsibles al
momento de la presentacion de la propuesta.

Para el célculo del valor a ofertar se deberd tener en cuenta que el contrato comprende un periodo de SEIS (06) MESES
para los PROYECTOS DE COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 y 10 ubicado en Cali y CENTRO INDUSTRIAL DEL
MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 ubicado en Girdn, para la ejecucion de las actividades y la elaboracién de los
productos del contrato, plazos que deberan ser tenidos en cuenta al momento de elaborar la oferta econdmica.

8.2 PRESUPUESTO

El valor total del presupuesto estimado de la convocatoria asciende a la suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y
NUEVE MILLONES QUINIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS MICTE ($479.522.430,00),
Incluido IVA, y todos los costos, gastos, impuestos y contribuciones de orden nacional y local en que deba incurrir el
contratista para la ejecucién del objeto contractual y honorarios.

El presupuesto para cada proyecto se desglosa a continuacion:

PROYECTO DESCRIPCION PRESUPUESTO OBSERVACION
1 CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,9 Y 10 $243.380.410,00 Presupuesto Precio
UBICADO EN CALI. M/CTE Global
2 CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL $236.142.020,00 Presupuesto Precio
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON. MCTE Global
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1+2+3) $ 479.522.430,00

8.3 VALORES MAXIMOS Y MiNIMOS PARA LA PROPUESTA ECONOMICA

A continuacién, se resumen los valores correspondientes al valor minimo y al valor maximo de cada uno de los
proyectos, y del total del presupuesto estimado, dentro de los cuales se deben presentar las ofertas econémicas.

PROYECTO DESCRIPCION VALOR MiNIMO VALOR MAXIMO
] CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,2,9Y 10 | $219.042.369,00 ';azjtg ;3;‘;’1“;0%‘*
UBICADO EN CALI. MICTE 260410,
M/CTE
) CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL |  § 212.527.818,00 ';azztg :i;‘;’;‘oao%e
BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON. MICTE 82020,
MCTE
VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL (1+2+3) $431.570.187,00 $479.522.430,00

El proponente debera considerar en su propuesta econdémica los valores correspondientes al valor minimo y al valor
maximo del valor del Presupuesto Estimado PE total.

La propuesta econdmica del proponente debera realizarse teniendo como referencia los valores minimos y maximos
para cada proyecto, y en general el presupuesto contenido a continuacién, y en el cual se detalla el presupuesto oficial.

De acuerdo con lo anterior, el PRESUPUESTO ESTIMADO - PE Total para la ejecucién del contrato se detalla a
continuacion:
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REVISION, AJUSTE Y ACTUALIZACION DE ESTUDIOS Y DISENOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y
ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISENOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y
REHABILITACION DE AREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,2,9 Y
10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO

EN GIRON - SANTANDER.

FORMATO PROPUESTA ECONOMICA

PROYECTO 1. CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2,9Y 10 UBICADO EN CALI

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR PROYECTO 1 ANTES DE IVA $204.521.353,00
VALOR IVA 19% $ 38.859.057,00
VALOR TOTAL PROYECTO 1 $ 243.380.410,00

PROYECTO 2.CENTRO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON

DESCRIPCION VALOR TOTAL
VALOR PROYECTO 2 ANTES DE IVA $ 198.438.672,00
VALOR IVA 19% $ 37.703.348,00
VALOR TOTAL PROYECTO 2 $ 236.142.020,00
VALOR TOTAL OFERTA ECONOMICA (PROYECTO 1 + PROYECTO 2 + PROYECTO 3) $479.522.430,00

Nota: En todo caso, el contrato se suscribira por el valor ofertado para cada proyecto por el contratista.

8.4 IMPUESTOS
El proponente debera considerar en su oferta todos los costos correspondientes a impuestos, tasas, contribuciones o
gravamenes que se causen con ocasion de la suscripcion, ejecucion y liquidacion del contrato y demas a que haya lugar

del orden nacional y/o territorial.

Adicionalmente tendra en cuenta, los costos de las pdlizas incluidas en el numeral GARANTIAS del presente documento
y todos los demas impuestos que se generen por la celebracion del contrato.
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Es responsabilidad exclusiva del PROPONENTE realizar las averiguaciones, los célculos y estimaciones que considere
necesarios para elaborar su propuesta econdmica y por ende, le asiste la obligacion de consultar ante las diferentes
entidades recaudadoras qué impuesto le es aplicable en caso de ser adjudicatario, todo esto enmarcado en el hecho de
que EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, es EL CONTRATANTE y realiza la contratacién bajo el Régimen
Juridico del derecho privado.
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9. PERSONAL

EI CONTRATISTA debera suministrar y mantener para la ejecucion del objeto contractual el personal minimo solicitado y
el que resulte pertinente con las dedicaciones necesarias, hasta la entrega de los productos de cada proyecto dentro del
plazo del contrato, personal que debera cumplir con las calidades técnicas, profesionales, experiencia general y
especifica exigida.

9.1 PERSONAL Y DEDICACIONES MiNIMAS

El CONTRATISTA dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, debera presentar al
Interventor, previo a la suscripciéon del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida y demas soportes
correspondientes del personal necesario que acrediten las calidades y la experiencia general y especifica de este
personal, para el desarrollo del mismo.

Lo anterior, debera ser aprobado por el interventor e informado a la entidad CONTRATANTE.
Asi mismo el CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucion del proyecto EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO
en los términos de referencia, so pena de inicio de procedimiento de la aplicacion de la clausula penal de apremio

establecida en el contrato por este concepto.

Para la ejecucién del contrato, EL CONTRATISTA debera garantizar el personal minimo requerido para el desarrollo de
los proyectos segun lo descrito a continuacion:

PROYECTO 1. CENTRO COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1,2,9Y 10 UBICADO EN CALI.

PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO

Porcentaje
No. de de

Contratos | Dedicacion

minima

Formacion
Académica

Experiencia

Cant. General

Cargo Experiencia Especifica

Director de proyecto de Disefios u obra de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
definidas en la presente convocatoria.

Director de
Proyecto

Arquitecto 0

oA 20%
ingeniero civil

La sumatoria del area de disefio de 3
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, deberd ser igual o

superior a 2.961 m2.

8 afios

Experiencia  profesional en  disefio
arquitectonico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones definidas en la
Arquitecto presente convocatoria.

0,
Disefiador 3 15%

Arquitecto 6 afios

La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 2.961 m2.

Especialista
Estructural

Ingeniero Civil
con posgrado
en estructuras

8 afos

Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones definidas en la

40%
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SUNTOS LD HACEMOS POSIBLE
PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo PenifEln | R Experiencia Especifica A2 ED B
’ 9 Académica General P P Contratos | Dedicacion
minima
presente convocatoria.
La sumatoria del area de disefio de
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 2.961 m2.
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
o Ingeniero hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario con disefios de edificaciones definidas en la
1 Espema!lstg poggrado enel 6 afios presente convocatoria. 3 20%
Hidrosanitario dreadela
hidraulica o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual o superior a 2.961 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
. de edificaciones definidas en la presente
Especialista Ingeniero convocatoria
1 - Eléctrico o 6 afos ' 3 25%
Eléctrico Electricista
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 2.961 m2.
Experiencia profesional en la elaboracion de
. . Estudios de Geotecnia para edificaciones
Ingeniero Civil - .
. ; definidas en la presente convocatoria.
Especialista en con estudios < 0
1 ; 6 afios 3 10%
Geotecnia de posgrado . . . .
. La sumatoria del area acreditada mediante
en Geotecnia \ ;
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 2.961 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de . elaboracion de presupuestos y
. Arquitecto o < e - 0
1 Programacion y . S 4 afios especificaciones técnicas para proyectos en 3 35%
Ingeniero Civil b -
Presupuesto edificaciones definidas en la presente
convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 3 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 2 15%
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de °
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
Calidad salud
ocupacional
Areas nucleo del
conocimiento en o ) )
ciencias sociales Experiencia profesional en acompafiamiento
. . o ciencias - social en proyectos de infraestructura civil. 0
! Profesional social humanas o 3afios Debe acreditar un (1) afio de experiencia 2 25%
educativas, especifica en trabajo con comunidades.
economicas o
administrativas
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SUNTOS LD HACEMOS POSIBLE
PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo PenifEln | R Experiencia Especifica A2 ED B
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Experiencia profesional en coordinacion de
Ingeniero civil 0 metodologia BIM para proyectos en
Agg:gf:é‘; Z‘:\” edificaciones definidas en la presente
1 (iogr(limgdoBrl y gerencia de 6 afios convocatoria. 3 30%
metodoiogia proyectos o . i .
similar, y/o BIM La sumatoria del area como coordinador en
manager el uso de metodologia BIM debera ser igual 0
superior a 2.961 m2.
Experiencia profesional como profesional en
Ingeniero civil o el uso de metodologia BIM para proyectos en
Arquitecto con edificaciones definidas en la presente
Especialista posgrado en . convocatoria. .
1 , gerencia de 4 afios 3 60%
metodologia BIM proyectos o
similar, y/o BIM La sumatoria del area como profesional en el
manager uso de metodologia BIM debera ser igual o
superior a 2.961 m2.
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con méximo dos afios de egresado
Profesional de o0 Arquitecto contados a partir de la obtencién de la tarjeta
1 (Programa 0a2afios | profesional. N/A 40%
apoyo ;
Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
Profesional Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
1 bioclimatico espe.ciallizac!()n 2 afos disefios bioclimaticos de edificaciones, 2 10%
en bioclimatica incluidos proyectos de vivienda.
PROYECTO 2. CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRON.
PERSONAL MiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo FEniEElT | [ Experiencia Especifica o e
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Director de proyecto de Disefios u obra de
Reforzamiento Estructural en edificaciones
definidas en la presente convocatoria.
1 DFl’rector de _Arqu_ltecto_o_ 8 afios La sumatoria del area de disefio de 3 20%
royecto ingeniero civil . .
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, deberd ser igual o
superior a 3.793 m2.
Experiencia  profesional en  disefio
arquitectonico en contratos de estudios o
disefios de edificaciones definidas en la
1 S_rq ui~tecto Arquitecto 6 afios presente convocatoria. 3 15%
isefiador
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 3.793 m2.
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JUNTOS LD HACTMOS POSIBLE
PERSONAL MIiNIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo PenifEln | R Experiencia Especifica A2 ED B
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Experiencia profesional como especialista
estructural de proyectos de Reforzamiento
Estructural en edificaciones definidas en la
. - presente convocatoria.
. Ingeniero Civil
1 Especialista con posgrado 8 afios 3 40%
Estructural La sumatoria del area de disefio de
en estructuras ) .
reforzamiento estructural o de reforzamiento
estructural ejecutado en obra, en los
contratos aportados, debera ser igual o
superior a 3.793 m2.
Ingeniero civil Experiencia profesional como especialista
o Ingeniero hidrosanitario en contratos de estudios o
Sanitario con disefios de edificaciones definidas en la
1 Espema!lstg poggrado enel 6 afios presente convocatoria. 3 20%
Hidrosanitario area de la
hidraulica o la La sumatoria del area disefiada acreditada
Ingenieria mediante los contratos aportados, debera ser
Sanitaria igual o superior a 3.793 m2.
Experiencia profesional como especialista
eléctrico en contratos de estudios o disefios
. de edificaciones definidas en la presente
Especialista Ingeniero convocatoria
1 o Eléctrico o 6 afos ' 3 25%
Eléctrico Electricista
La sumatoria del area disefiada acreditada
mediante los contratos aportados, debera ser
igual o superior a 3.793 m2.
Experiencia profesional en la elaboracion de
. . Estudios de Geotecnia para edificaciones
Ingeniero Civil - X
. ; definidas en la presente convocatoria.
Especialista en con estudios « 0
1 . 6 afios 3 10%
Geotecnia de posgrado . . . .
) La sumatoria del area acreditada mediante
en Geotecnia \ ;
los contratos aportados, debera ser igual o
superior a 3.793 m2.
Experiencia en programacién de obra,
Profesional de . elaboracién de presupuestos y
L Arquitecto o - . - 0
1 Programacion y . S 4 afios especificaciones técnicas para proyectos en 3 35%
Ingeniero Civil A -
Presupuesto edificaciones definidas en la presente
convocatoria.
Profesional en
Profesional de Salud
Seguridad ocupacional,
Industrial Y Salud arquitecto,
Ocupacional y ingeniero civil Experiencia profesional como encargado de
1 medio ambiente | o areas afines 3 afios seguridad industrial y salud ocupacional y 2 15%
(SISOMA) O ala medio ambiente para proyectos de °
Profesional construccion infraestructura civil.
Técnico en que cuente
Aseguramiento de | con licencia en
Calidad salud
ocupacional
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PERSONAL MINIMO PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO
Porcentaje
Cant Cargo PenifEln | R Experiencia Especifica A2 ED B
’ Académica General Contratos | Dedicacion
minima
Areas nucleo del
conocimiento en
ciencias sociales Experiencia profesional en acompafiamiento
. . o ciencias - social en proyectos de infraestructura civil. 0
1 | Profesional social |y manaso 3ahos | hone acreditar un (1) afio de experiencia 2 25%
educativas, especifica en trabajo con comunidades.
economicas o
administrativas
Experiencia profesional en coordinaciéon de
Ingeniero civil o metodologia BIM para proyectos en
Arquitecto con edificaciones definidas en la presente
1 Coordinador posgrado en - convocatoria. 0
. gerencia de 6 afios 3 30%
metodologia BIM proyectos o . ’ .
similar, y/o BIM La sumatoria del area como coordinador en
manager el uso de metodologia BIM deberé ser igual o
superior a 3.793 m2.
Experiencia profesional como profesional en
Ingeniero civil 0 el uso de metodologia BIM para proyectos en
Arquitecto con edificaciones definidas en la presente
1 Especialista posgrado en - convocatoria. 0
, gerencia de 4 afios 3 60%
metodologia BIM proyectos o
similar, y/o BIM La sumatoria del &rea como profesional en el
manager uso de metodologia BIM deberé ser igual o
superior a 3.793 m2.
Recién egresado con o sin experiencia y que
Ingeniero Civil cuente con maximo dos afios de egresado
Profesional de 0 Arquitecto contados a partir de la obtencién de la tarjeta
1 (Programa 0a2afios | profesional. N/A 40%
apoyo Primer
empleo). Promedio académico definitivo en la carrera
igual o superior a tres ocho (3,8).
p . Arquitecto con Profesional en arquitectura con experiencia
rofesional N . o e o 0
1 bioclimatico espe_mal_aappn 2 afios .d|serlws b|ocI|mat|cos. .de edificaciones, 2 10%
en bioclimatica incluidos proyectos de vivienda.

Para cada proyecto se deberan tener en cuenta las siguientes consideraciones:

No obstante la dedicacion de tiempo estimada, de ser necesaria una mayor dedicacién del personal, el contratista debera
garantizar su permanencia, sin que se genere costo adicional para el contratante, asi mismo, de requerirse un mayor
nuamero de perfiles.

El director de proyecto debera estar presente en la toma de decisiones, en los Comités de Seguimiento (a realizar en
desarrollo del contrato), en las reuniones citadas por FINDETER, SENA y cuando FINDETER lo requiera.

Adicionalmente al personal descrito en el cuadro anterior, el CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO debera
contar con el siguiente personal minimo para la ejecucion de cada proyecto:
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+  Una (1) comision de topografia, integrada como minimo por un topografo profesional y un (1) auxiliar cadenero junto
con equipos de precision debidamente calibrados: estacion total, nivel de precisién, prismas, cintas métricas y
plomadas, con una dedicacién acorde con las necesidades de los proyectos no inferior al 15%.

+  Cinco (5) dibujantes (cuatro (4) para el COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 ubicado en Cali y uno (1)
para el CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 ubicado en Girdn) cada uno con una
dedicacion no inferior al 30%.

+ Un (1) Abogado con una dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

+  Una (1) secretaria, Un mensajero y Un (1) contador con dedicacién acorde con las necesidades del proyecto.

+  Personal requerido en el Anexo, plan de gestién social.

nciery del Desans

es de todos

Nota 1: El personal anteriormente descrito, debera estar disponible durante la elaboracion de los estudios y disefios.
Durante el tramite de Licencias y Permisos, el Contratista debera contar con el personal y disponibilidad necesaria para
el seguimiento, subsanacion (si se requiere) y obtencion de las mismas, aspecto incluido dentro del presupuesto
estimado para el contrato.

Nota 2: En desarrollo del componente social, el contratista seleccionado debera garantizar que los Profesionales
Sociales tengan domicilio en la zona de influencia de los proyectos; adicionalmente, en atencién a las actividades
sociales a desarrollar durante el contrato y proyecto (Plan de gestion social, caracterizaciones, reuniones, conformacion
de comité de seguimiento, cartografia para identificacion de riesgos sociales, caracterizacion de actores institucionales y
no institucionales, entre otras), el contratista garantizara el suministro de los materiales ludicos, refrigerios, material
tecnologico y demas que se requieran para la normal ejecucion de estas, dando total cumplimiento a los parametros
estipulados en los lineamientos para la gestidn social y reputacional.

Nota 3: La implementacién del personal anteriormente descrito sera de obligatorio cumplimiento durante todo el plazo
del contrato, incluso en caso de que se presenten atrasos o incumplimiento en los cronogramas de cada proyecto.

Nota 4: El personal minimo requerido, sus hojas de vida y las certificaciones que la acompafien, NO deben presentarse
con la propuesta. Estos documentos solo deben presentarse por el proponente que resulte seleccionado previo a la
suscripcidn del acta de inicio 0 emision de la orden de inicio del contrato, conforme a lo sefialado en el PLAZO DE
EJECUCION DEL CONTRATO.

Nota 5: Los soportes del personal antes indicado, debe aportarse en el plazo establecido en los términos de referencia,
en caso de incumplimiento por parte del Contratista, se procedera a la aplicacién de las sanciones contractuales
correspondientes.

Nota 6: En caso de requerirse, si durante la ejecucion de las obras se presenta necesidad de ajustes o modificaciones a
los disefios producto de la presente consultoria, serd obligacion de los disefiadores responsables conceptuar,
acompafiar y/o ajustar las posibles observaciones que lleguen a presentarse.

Nota 7: EL CONTRATISTA debera tener en cuenta que una de las alternativas de reforzamiento a desarrollar es por
medio de disipadores sismicos de energia, por lo cual debera proponer un Especialista Estructural que cumpla con la
experiencia especifica solicitada, y garantice el desarrollo de la alternativa solicitada acorde a la normatividad que
aplique.

Nota 8: Para los siguientes cargos EL CONTRATISTA podra proponer un solo profesional o especialista para los dos
proyectos, garantizando siempre la dedicacién minima establecida por proyecto y el cumplimiento en la entrega de
productos segin programacién. Adicionalmente, en los perfiles que aplique, para dar cumplimiento a la experiencia
especifica solicitada, los soportes aportados deberén acreditar la sumatoria de las &reas requeridas para cada proyecto.

Director de Proyecto.

Arquitecto Disefiador.

Especialista en Geotecnia.

Profesional de Seguridad Industrial Y Salud Ocupacional y medio ambiente (SISOMA) O Profesional Técnico en
Aseguramiento de Calidad.
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e  Profesional de Apoyo.
e Profesional Bioclimatico.

CONTRATACION PRIMER EMPLEOQ.

En concordancia con lo establecido en la ley 1780 de 2016 a través de este proyecto se debera promover el primer
empleo. Para este proceso de seleccion, el contratista debe vincular el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo
teniendo en cuenta las siguientes condiciones:

La promocién, recepcién de hojas de vida, la seleccion y contratacion estard a cargo del contratista, quien debera
propender por profesionales calificados cuya eleccion debera realizarse mediante un proceso de seleccion de personal
que aplique el contratista, garantizando una escogencia objetiva, idonea y transparente donde el promedio académico
juegue el papel preponderante.

Las condiciones que el Ingeniero Auxiliar y/o profesional de apoyo debera acreditar son las siguientes:

1)  Perfil de recién egresado con 0 sin experiencia y que cuente con un maximo de dos afios contados a partir de
la obtencién de la tarjeta profesional.
2) Promedio académico definitivo en la carrera igual o superior a tres ocho (3,8).

10  MODIFICACION DEL VALOR DEL CONTRATO

Tratandose de precio global fijo, no habra lugar a modificar 0 aumentar el valor del contrato. No obstante, en los casos
que se requiera por algin motivo aumentar el alcance inicial del objeto contractual por decision de la CONTRATANTE,
previa recomendacion de FINDETER y/o el SENA, se debera llevar a cabo previamente el siguiente procedimiento:

La solicitud, justificacion técnica y presupuesto correspondiente por parte del contratista.
Balance actualizado determinando la necesidad de modificar el valor del contrato.
Determinacion del valor a adicionar teniendo como referencia la oferta econdmica.

Aval y concepto técnico de la Interventoria del contrato.

apow

11 MODALIDAD Y CRITERIOS DE SELECCION
11.1 MODALIDAD
El presente proceso de seleccién se adelanta mediante la modalidad de seleccién de que trata el numeral 4.4

“MODALIDADES DE SELECCION” del MANUAL OPERATIVO del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA. El
procedimiento a seguir sera el previsto en el numeral 4.4.1 “CONVOCATORIA PUBLICA’ del precitado manual.
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11.2  CRITERIOS MINIMOS DE SELECCION HABILITANTES

La Gerencia de Infraestructura de FINDETER, teniendo en cuenta las actividades que se desarrollaran durante la
ejecucion del contrato, su tipo, alcance, magnitud y complejidad, y en aras de propender por la seleccion de un
CONTRATISTA DE EJECUCION DEL PROYECTO idéneo que ejecute el contrato con las mejores calidades, ha
determinado que el proponente debera cumplir con los siguientes requerimientos minimos:

11.21  EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

Para la presente convocatoria los proponentes deberan aportar maximo tres (03) contratos terminados y recibidos a
satisfaccion antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

ELABORACI()N O AJUSTE O ACTUALIZACI()N O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA: LA
CONSTRUCCION O AMPLIACION O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES.

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberan estar recibidos a satisfaccion (a manera de
ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecucion) previamente
a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a) La sumatoria del valor de los contratos aportados, debera ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV.

b) Uno de los contratos aportados debera acreditar experiencia en ELABORACION O AJUSTE O
ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA: EL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo valor debera ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del
PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sélo se
tendra en cuenta para la acreditacion de la condicion de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con
la experiencia especifica, excepto en el evento en que la documentacién aportada acredite la ELABORACION O
AJUSTE O ACTUALIZACION O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS O DISENOS PARA: LA CONSTRUCCION o
AMPLIACION DE EDIFICACIONES CON UN AREA DISENADA MINIMA de 9.649 m2 o ESTUDIOS Y DISENOS
PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN AREA DISENADA MINIMA DE 9.649
m2.

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrén en cuenta las siguientes definiciones:

e REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble,
con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos
de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el
Reglamento colombiano de construccion sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya.

e CONSTRUCCION: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificacion nueva.

e AMPLIACION: Toda obra civil orientada al incremento del area construida, de una edificacion existente.

o  EDIFICACIONES: Las definidas en los titulos K2.6. GRUPO DE OCUPACION INSTITUCIONAL y K2.7.3
SUBGRUPO DE OCUPACION LUGARES DE REUNION CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACION
LUGARES DE REUNION SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepcion de las establecidas en la nota
2.
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NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de
integracion ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego,
discotecas, centros de recreacion, tabernas, vestibulos y salones de reunion de hoteles.

NOTA 3: La experiencia especifica del proponente debera ser acreditada mediante los documentos establecidos como
vélidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA.

NOTA 4: Todos los contratos validos para la acreditacion de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio
nacional de Colombia.

NOTA 5: La norma NSR - 10 fue consultada en el siguiente link el cual sera tenido en cuenta para efectos de precisar
las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia:
https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACION O ACLARACION DE LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE SOLO
PODRA EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA.

11.2.2 REQUISITOS FINANCIEROS

Los requerimientos financieros de la convocatoria seran definidos por el rea financiera de FINDETER en los Términos
de Referencia de la Convocatoria.

1123  REQUISITOS JURIDICOS

Los requerimientos juridicos de la convocatoria seran definidos por la Direccion de Contratacion de FINDETER en los
términos de referencia de la convocatoria.

11.3  CRITERIOS DE EVALUACION Y CALIFICACION DE LAS PROPUESTAS

La asignacion del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de
referencia, sera realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionard la propuesta mejor calificada y
que por ello resulte ser la més favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratacion, para esto
se tendra en cuenta que el puntaje méximo de la evaluacién sera de cien (100) puntos, resultantes del siguiente factor y
criterio de evaluacion:

FACTOR DE CALIFICACION PUNTAJE
Evaluacion Econoémica 100 puntos
TOTAL 100 puntos

Y la posterior aplicacién del criterio de evaluacion factor cumplimiento contratos anteriores.

12 ABONO DE LA OFERTA

Si el representante legal o apoderado del proponente individual persona juridica nacional o extranjera o el representante
legal 0 apoderado de la estructura plural, no posee titulo de Ingeniero Civil o Arquitecto, la oferta debera ser avalada por
un Ingeniero Civil o Arquitecto, para lo cual debera adjuntar copia de su Cedula de Ciudadania, matricula profesional y
copia del certificado de vigencia de matricula profesional expedida por la autoridad competente segin corresponda, el
cual se debe encontrar vigente.
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13 CONDICIONES DEL CONTRATO
13.1 FORMA DE PAGO

LA CONTRATANTE pagara al contratista el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente
forma de pago, para cada proyecto asi:

LA CONTRATANTE pagara el setenta por ciento (70%) del valor total de cada proyecto, una vez se cuente con el
recibo a satisfaccion y aprobacion por parte de la Interventoria, de la totalidad de los Estudios y Disefios Integrales
(planos de construccién y detalles, disefio paisajistico, levantamiento topogréfico, estudio de suelos, proyecto
arquitectonico, memorias de calculo de los estudios y disefios, especificaciones técnicas de construccion, procedimientos
constructivos, presupuesto, etc.), junto a la radicacién en debida forma de la solicitud de la licencia de construccién y los
demas permisos requeridos con los respectivos soportes ante las entidades respectivas.

El veinte por ciento (20%) del valor total de cada proyecto, se pagara una vez se haya entregado la licencia de
construccion debidamente expedida y ejecutoriada, asi como los permisos que apliquen para la normal ejecucién de las
obras; dicha entrega sera realizada a la Interventoria y a FINDETER.

El saldo correspondiente al diez por ciento (10%) del valor total de cada proyecto, se pagara una vez se haya suscrito el
acta de liquidacion del contrato.

Para todos los pagos, el CONTRATISTA debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales
relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda, 0
certificacion del pago de los aportes de Pensién, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el
personal vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del mismo.

El CONTRATISTA debe responder por el pago de todos los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas
por las diferentes autoridades nacionales, departamentales o municipales y dentro de estos mismos niveles territoriales,
las contribuciones, tasas, derechos, tarifas, y multas establecidos por las diferentes autoridades ambientales, que
afecten la celebracion, ejecucion vy liquidacion del contrato y las actividades que de él se deriven. Estos pagos deben
soportarse con las certificaciones correspondientes.

Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del INTERVENTOR vy se efectuaran dentro de los TREINTA (30) DIAS
CALENDARIO siguientes a la radicacion en debida forma de la respectiva factura, con el cumplimiento de los requisitos
indicados.

13.2 OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado
del CONTRATO, de los estudios y documentos del proyecto, de los Términos de Referencia, de su propuesta y aquellas
que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato, en los
términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cadigo de Comercio y 1603 del Cadigo Civil. Asi mismo, se consideran
obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

a. Acatar la Constitucién, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la gestion fiscal
consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucién Politica, el Manual Operativo vigente del Contrato de
Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, asi como la norma sismo resistente colombiana
NSR-10, o las normas que la modifiquen, adicionen o sustituyan. y demas normas que apliquen.

b. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible y el Anexo Técnico de
Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios que hacen parte de los términos de referencia, con
sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.
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Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econdmicas, financieras y comerciales exigidas en la
Convocatoria y consignadas en la propuesta.

Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en desarrollo del
CONTRATO.

Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se le impartan por parte de la INTERVENTORIA
y de LA CONTRATANTE vy suscribir las actas que en desarrollo del mismo, sean indispensables y todas aquellas
que tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, evitando dilaciones o
cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucion del CONTRATO.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actlen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algiin hecho.
Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del
CONTRATO.

Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los procedimientos sefialados
en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por LA CONTRATANTE.

Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos establecidos. Las
garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato y/o a la
modificacion, los cuales también son requisito para el inicio del contrato.

Constituir a su costa y a nombre de quien la entidad competente indique, las pélizas requeridas para la ejecucion de
cruces viales, férreos, de cuerpos de agua y demas requeridos dentro del alcance del CONTRATO, en caso que
aplique.

Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente, urbanismo, seguridad
industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporacion Autonoma Regional, el Departamento o Municipio
segun corresponda.

Instalar y disponer del equipo necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento en que el
INTERVENTOR lo disponga.

Ejecutar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo con los requerimientos
técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas especiales para la gestion y obtencién de las
autorizaciones y permisos especificos requeridos para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. La no
observancia a los preceptos anteriores sera de responsabilidad del CONTRATISTA, y el INTERVENTOR por esta
causa podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos.

Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de Trabajo, asi como las
demés normas vigentes. Debera tener especial cuidado para salvaguardar la integridad fisica de todas las personas
a su cargo que desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada; y debera adjuntar a cada acta de pago un informe al
respecto. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del
CONTRATISTA informara, en primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de las sanciones previstas.
Cumplir con todas las disposiciones sobre seguridad industrial y salud ocupacional vigentes en el pais.

Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.

Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la ejecucion del
CONTRATO.

Presentar a la interventoria el personal minimo exigido para la ejecucién del contrato, de acuerdo con lo establecido
en el “PERSONAL Y DEDICACIONES MINIMAS”, previo al inicio del contrato.

Asumir el valor adicional del CONTRATO DE INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia sea imputable al
CONTRATISTA.

Utilizar la informacion entregada por Findeter o LA CONTRATANTE y SENA estrictamente para el proyecto
asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecucion del contrato y disponer de los
medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales.

Participar a través del representante legal o director del Proyecto en el comité de seguimiento o comités de
consultoria a los cuales podra asistir FINDETER, SENA y demas entidades involucradas en el desarrollo del
Proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones en las que se revisaran las actas de las reuniones anteriores,
con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de realizar una revision del estado
actual del proyecto en dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestion,
inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos
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establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos
que LA CONTRATANTE indique para ello.

x.  Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucién de las obligaciones establecidas en el
contrato.

y. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE, FINDETER, y al SENA en todas las reuniones a las que éste lo convoque
relacionadas con la ejecucion del contrato.

z. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacién objeto del
contrato.

aa. Colaborar con LA CONTRATANTE, FINDETER, y el SENA en el suministro y respuesta de la informacion
correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano en relacién con
la ejecucién, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente documento.

bb. Utilizar la imagen de FINDETER, LA CONTRATANTE y del SENA, de acuerdo con los lineamientos establecidos
por estos. Salvo autorizacion expresa y escrita de las partes ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o
sello oficial de la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

cc. Entregar a LA CONTRANTE toda la informacion y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecucion del
contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

dd. Velar porque la CONTRATANTE, FINDETER y el SENA se mantengan indemnes de cualquier reclamacién de
terceras personas, subcontratistas, proveedores y demas servicios que de forma indirecta hayan sido requeridas
para la ejecucion del contrato.

ee. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a propiedades o terceras
personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus
dependientes subordinados o subcontratistas.

ff. Presentar un informe final de ejecucién por proyecto que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del
contrato.

gg. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social y Reputacional, el cual hace parte integral de los
presentes términos de referencia y del contrato - Anexo.

hh. Dar cumplimiento a las actividades con respecto a los tiempos estipulados en la programacién para los distintos
proyectos.

ii. Dar cumplimiento a lo establecido en el paragrafo 5 del articulo 3 del decreto 1076 del 28 de julio de 2020, o las
normas que lo modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad
establecidos por el Ministerio de Salud y Proteccidn Social.

ji- Acatar las indicaciones del Interventor durante el desarrollo del contrato

kk. Mantener actualizado el registro en la cdmara de comercio durante la ejecucion del contrato

IIl. Cuando el termino de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacién del contrato y cinco (5) afios
mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de
30 dias habiles contados a partir de la adjudicacion de la convocatoria, sin que este tramite sea requisito que impida
la suscripcién del contrato. La misma obligacion aplica para el integrante del proponente plural persona juridica

mm.Las demas que, por ley, los Términos de Referencia, del CONTRATO correspondan o sean necesarias para el
cabal cumplimiento del mismo.

13.3 OBLIGACIONES DE CARACTER FINANCIERO

a. \Verificar junto con el interventor o supervisor, el flujo de inversion del contrato, para lo cual deberd suscribirse el
acta respectiva, de manera mensual o quincenal.

b. Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de prever, con
la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que LA CONTRATANTE o el
contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato.

c. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que
establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle el CONTRATO, asi como
las erogaciones necesarias para la ejecucion del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados
por el CONTRATISTA al momento de la presentacion de su propuesta econémica.

d. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos establecida para el proceso. Con la presentacion de la
propuesta el proponente certifica el conocimiento y responsabilidades asumidas.
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Radicar las facturas correspondientes a las actas de estudios y disefios y de recibo. Para adelantar el tramite y
aprobacion de las facturas, debera presentar a la INTERVENTORIA, el informe o productos que corresponda, asi
como de los comprobantes de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral
(pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del CONTRATO.
Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con
ocasion de la celebracion y ejecucion del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales
como, la terminacién del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobacion
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion del contrato. En
todo caso el tramite de suscripcion de la respectiva acta de liquidacién debera corresponder a los procedimientos
establecidos por FINDETER.
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13.4 OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL OBJETO

CONTRACTUAL

Sumado a las obligaciones generales, el CONTRATISTA debe:

a.

Presentar al interventor, en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, el personal
minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato en cada uno de los proyectos, el cual se
encuentra relacionado en el contenido del presente documento y de acuerdo con la metodologia para cumplir
cabalmente el contrato. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo exigido, asi como el que
adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional
alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se entendera incluido su costo en la propuesta econdmica que presente el
interesado. El personal debe ser el mismo hasta su finalizacién. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el
profesional o personal propuesto, deberéa solicitar por escrito al CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional
o personal, quien debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estard
sujeta a la aprobacién de INTERVENTORIA.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato a mantener al director del Proyecto y demas personal
de especialistas aprobados por la INTERVENTORIA.

El director del proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y para decidir con el
Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del Contrato, siempre que sus
decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones contractuales.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con
matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segun las normas colombianas.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de cardcter laboral del personal que contrate para la
ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravdmenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demas erogaciones necesarias para la ejecucion del
contrato. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la suscripcion
de la carta de presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningin tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccién competente, el cumplimiento
de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

Emplear personal técnico o profesional, segliin corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de
referencia y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en 6ptimas condiciones fisicas y mentales
para el desarrollo de las actividades asignadas.

Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber
suministrado informacion falsa.

Contemplar en su propuesta econdémica dentro de sus costos administrativos, el valor correspondiente a elementos
de seguridad industrial, implementacion de protocolos de bioseguridad y dotacion de su personal. LA
CONTRATANTE no hara reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y sera causal de aplicacion de
multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos e implementacién de protocolos.
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Presentar, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones a una ARL o soportes de pago al sistema
de seguridad social de su personal antes de la autorizacion de inicio de los trabajos por parte de la interventoria.
Presentar mensualmente al interventor, segin sea el caso, las respectivas afiliaciones o soportes de pago al
sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.
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13.5 OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO O EMISION DE LA ORDEN DE INICIO

DEL CONTRATO:

Dentro de los TRES (3) dias habiles siguientes a la suscripcién del Contrato, previo a la suscripcion del acta de inicio o
emision de la Orden de Inicio del Contrato, el Interventor verificara y aprobara el cumplimiento, entre otros, de los
siguientes requisitos:

a.

Programas detallados para la ejecuciéon de cada uno de los proyectos (Diagrama de Gantt): Los programas
detallados para la ejecucién de cada proyecto, deberan ser elaborados hasta el nivel de subtitulos, utilizando un
software tipo Project, o similar, en un diagrama de barras discriminado por semanas y que contenga la
programacion. Los programas se sujetaran, en todo caso, al plazo de ejecucion del objeto contractual, y seran,
como minimo:

+ Secuencia y duracién de cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos). Indicando duracién
responsable, recursos fisicos, rendimientos y método de seguimiento y monitoreo a la programacion.

* Indicacién de inicio y final de cada una de las actividades.

+ Laindicacién de la duracién de la ejecucion de cada proyecto objeto del presente proceso de seleccion.

*  Ruta critica.

Aprobacion del personal del CONTRATISTA para la ejecucion de cada proyecto. EI INTERVENTOR verificara y
aprobaré el cumplimiento de los respectivos perfiles exigidos para los profesionales definidos en el presente
documento y los cuales deberan ser presentados con anterioridad al inicio del contrato y conforme a lo sefialado en
el Numeral PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO. Igualmente verificara los contratos de trabajo o los contratos
de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente
plural. De igual forma verificara los soportes de la afiliacién y pago de seguridad social integral vigente de todo el
personal propuesto.

Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecucion de cada proyecto. Debera especificar la jornada
de trabajo a utilizar en la ejecucion del contrato, indicando dias y horas laborales para cada una de las semanas.

Flujo de inversion de cada proyecto: EL CONTRATISTA debera presentar el flujo de inversion de cada proyecto,
expresado en pesos conforme a la oferta econdmica. La presentacion del flujo de inversién de los recursos del
contrato debera realizarse utilizando una hoja de calculo de Excel o aplicacién software tipo Project o similar, por
cada una de las actividades (capitulos y subcapitulos) contenidas en el Formato Oferta Econémica, discriminadas

por semana.

Garantias contractuales aprobadas por parte de LA CONTRATANTE.

Afiliacion a la seguridad social integral. Aportar los soportes de afiliacion y pago de seguridad social integral vigente
de todo el personal propuesto.

Verificacion de los formatos de la Oferta Econdmica discriminada para cada proyecto: El interventor validara cada
uno de los formatos de la oferta econdmica discriminada y la consistencia con la propuesta econdmica.

Si por circunstancias imputables al CONTRATISTA o cuyo riesgo de concrecidn fue asumido por éste, resulta necesario
la prorroga del plazo para la ejecucion del contrato y proyectos, y como consecuencia de ello debe adicionarse el valor
del contrato de interventoria, EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, descontara dicho valor de las sumas
que a EL CONTRATISTA se le adeuden; en caso tal de que no sea posible efectuar dicho descuento, EL PATRIMONIO
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AUTONOMO FINDETER - SENA podra reclamarlo judicialmente. De tal descuento se debera dejar constancia en el
documento de prérroga. Lo anterior, sin perjuicio de la exigibilidad o efectividad de la clausula penal o de las acciones
que pueda iniciar EI PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA para obtener la indemnizacion de los perjuicios
adicionales que tales circunstancias le generen.

Si vencidos los plazos para la suscripcion del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para su suscripcion no se
procede con la firma del documento por causa injustificada, la entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

13.6 OBLIGACIONES ESPECIFICAS

o« -

._'_:'

Cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en el Anexo Técnico - Recomendaciones Minimas de

Estudios Técnicos y Disefios, del presente proceso.

Realizar las revisiones, ajustes, complementaciones, diagndsticos, disefios, planos, estudios técnicos y

especificaciones de construccion Unicamente para el desarrollo del objeto contractual, sin que por ello se entienda

conferido algin derecho de propiedad intelectual. Su entrega, en ninglin caso, se entenderd como cesién de
derechos o licenciamiento.

Hacer entrega de un cronograma de actividades el cual debe contemplar las entregas parciales y finales de los

productos a ejecutar en cada proyecto del contrato.

Dentro de la programacién elaborada por el contratista debera contemplar como plazos maximos y de obligatorio

cumplimiento la ejecucion de las siguientes actividades:

o Elaborar todos los formularios, estudios, disefios, planos, memorias, ensayos, y obtener todos los documentos
prediales etc. necesarios para tramitar y obtener la Licencia de Construccién en la modalidad correspondiente
(Reforzamiento y Demolicién Parcial); documentos que debe radicar en debida forma ante Curaduria
UrbanalSecretaria de Planeacion y/o ante la entidad urbanistica competente para cada proyecto de la
siguiente manera:

e Para el proyecto de Cali dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripcion del acta de
inicio o0 emisién de la orden de inicio del contrato.

e  Para el proyecto de Girdn dentro de las doce (12) semanas siguientes a la suscripcidn del acta de
inicio 0 emision de la orden de inicio del contrato.

o Para los casos que aplique, el Balance Presupuestal ajustado al techo presupuestal informado por FINDETER
y EL SENA, debe culminar y estar debidamente aprobado por la interventoria, por lo menos con cuatro (04)
semanas de anticipacion a la terminacion del plazo contractual.

o Dentro del plazo establecido en el contrato, y por lo menos con tres (3) semanas de anticipacion a la
terminacion del plazo contractual de cada proyecto, el CONTRATISTA debera entregar los productos derivados
del alcance solicitado, debidamente revisados y aprobados por la INTERVENTORIA. Acorde a lo anterior, es
importante la coordinacién de entrega de estos productos entre contratista e interventoria, garantizando que se
aprueben dentro del plazo establecido.

Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccidn y en especial con la Norma de

Sismo Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas normas relacionadas con construccion de espacio

publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley 361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y

ambiental del proyecto.

Leer, conocer, aceptar e implementar los lineamientos de disefios y especificaciones para la ejecucion del contrato.

Hacer seguimiento y dar respuesta oportuna a las consultas y observaciones técnicas relacionadas con los

proyectos.

Realizar los ajustes solicitados a los proyectos técnicos cuando sea necesario.

Presentar la totalidad de los productos conforme a la normativa pertinente y debidamente revisados y aprobados por

la Interventoria, incluyendo las respectivas cartas de responsabilidad por parte de cada uno de los especialistas del

contratista.

Las demas actividades relacionadas con los proyectos técnicos y que sean necesarias para la obtencién de las

licencias y permisos requeridos para la normal ejecucion del contrato y de las obras.

De conformidad con el numeral 1 del Articulo 25 - Documentos adicionales para la licencia de construccién del

Decreto 1469 de 2010, deberan aportar copia de la memoria de los célculos y planos estructurales, de las memorias

de disefio de los elementos no estructurales y de estudios geotécnicos y de suelos que sirvan para determinar el
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cumplimiento en estos aspectos del Reglamento Colombiano de Construccion Sismo resistente - NSR - 10, y la
norma que lo adicione, modifique o sustituya, firmados y rotulados por los profesionales facultados para este fin,
quienes se haran responsables legalmente de los disefios y estudios, asi como de la informacién contenida en ellos.
En caso de solo requerirse permiso de ocupacion de espacio publico, debera atenderse todos los requerimientos de
la secretaria encargada de la expedicion de dicho permiso y garantizar la expedicién del mismo.
Para las solicitudes de licencia clasificadas bajo las categorias | Baja Complejidad y I Media Complejidad de que
trata el articulo 18 del Decreto 1469 de 2010, unicamente se acompafiara copia de los planos estructurales del
proyecto firmados y rotulados por el profesional que los elabor6, cuando se requiera
El Especialista Estructural, en caso de que durante la ejecucion del contrato sea necesario una intervencion en
disefio de caracter mayor a la inicialmente prevista y que afecte la estructura existente, el Especialista Estructural
debera garantizar el cumplimiento de las normas establecidas en el Titulo Il Capitulo | de la Ley 1796 de 2016,
articulos 3 y siguientes, que modifico la Ley 400 de 1997, asi como aquellas que las modifiquen o sustituyan.
Entregar los productos completos, de forma tal que puedan ser utilizados posteriormente como insumo para la
ejecucion de las obras e interventoria respectiva.
Determinar e informar por escrito sobre el impacto ambiental, social y econémico del proyecto, cdmo minimo en los
siguientes términos:

«  Afectaciones al medio ambiente con las potenciales construcciones y potencial consumo de materiales

naturales.

+  Caracterizacion de la poblacion a beneficiar en términos de género, edad y grado escolar.

«  Proyeccion de la creacion de empleos en la ejecucion de la obra.
EL CONTRATISTA deberéa efectuar todos los tramites y gestiones necesarias para la obtencion y la aprobacion de
los productos, asi como para los tramites y obtencion de las licencias requeridas y permisos a que haya a lugar para
ejecutar la obra, incluyendo cruce de vias, cierre temporal de vias, accesos a cada area, ingreso del personal,
horarios de trabajo, excavaciones, o cualquier intervencién del espacio publico, si aplican.
Realizar todos los tramites necesarios para la radicacion y aprobacion del proyecto para la obtencién de permisos
de ocupacion de espacio publico o licencia de construccion, ante las entidades competentes, asi como el suministro
de los documentos exigidos o requeridos para éstas. Se aclara que los costos generados por la produccion,
impresién, presentacion y entrega de los documentos requeridos para la solicitud de la Licencia o Permiso correran
por cuenta del CONTRATISTA y el pago de las expensas de dicha licencia, permisos, serd a cargo del
CONTRATISTA, valor que se le reembolsara al entregar todos los soportes del caso. El CONTRATISTA adelantara
bajo su total responsabilidad y dentro del plazo establecido en cada proyecto y dentro de su cronograma de trabajo
los tramites para obtener las licencias o permisos necesarios ante las entidades competentes.
El resultado de los productos realizados por EL CONTRATISTA deberan ser previamente revisados y aprobados
por la Interventoria antes del vencimiento del plazo de ejecucion de cada proyecto, para proceder a su verificacidn
por parte de FINDETER.
EL CONTRATISTA debe realizar comités de disefio, uno (1) por semana incluyendo presentacion audiovisual de los
avances, con la presencia de todos sus profesionales, la Interventoria, FINDETER, SENA y todas aquellas
entidades que se requieran durante la totalidad del desarrollo de los productos del contrato, para definir los
parametros a aplicar en los mismos. El lugar de los comités sera definido por FINDETER.
Los disefios producto de cada proyecto deberan coordinarse implementando metodologia BIM.
Coordinar y asistir a reuniones de acompafiamiento de los disefios con representantes del SENA, FINDETER y
demas que apliquen.
Adicionalmente, el contratista debera elaborar renders, esquemas, o los productos donde se implemente Revit para
la facil divulgacién y socializacion del proyecto.
Se debera adelantar la totalidad de los Inventarios de las redes de servicios publicos.
El contratista se compromete a disefiar la totalidad del proyecto. De igual manera debera entregar el presupuesto y
la programacion para la ejecucion de las obras. Hace parte integral del presente documento, los requerimientos
técnicos para la elaboracion de los productos, los cuales se encuentran publicados en la Convocatoria. Solamente
sera considerado que el contrato ha sido culminado a satisfaccion cuando la Interventoria de su aprobacién y
aquellas entidades que EL CONTRATANTE considere.
Dada la modalidad de contratacion, en ningln caso se considerara como argumento para la no continuacion del
contrato, los mayores costos resultantes de la ejecucion.
El arquitecto disefiador debe adelantar como minimo una visita de campo previa a la elaboracién de los
diagnosticos y posterior disefio arquitectdnico del proyecto para que recoja las inquietudes y expectativas del SENA,
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Los costos de desplazamiento seran asumidos por el contratista. Posterior a la implantacién arquitecténica, se
requiere como minimo una visita adicional para la socializacion definitiva del proyecto y la implantacién del mismo
en el proyecto.

z. El contratista debe incluir criterios de disefio bioclimatico, que ofrezca mejores condiciones de bienestar y confort
con el menor costo y consumo energético posible. Igualmente debe considerar:

+  Lacultura del municipio y el entorno del sitio de implantacién

+  Orientacién y proteccion solar

+  Ventilacién natural

+  Materiales y sistemas constructivos

¢+ lluminacion

+  Ahorro energético y ahorro del agua (concepto de eficiencia)

+  Como obligacion el disefiador debe considerar un sistema constructivo de método alternativo que permita
adaptarse a las condiciones de la zona, que contemple materiales de facil transporte, rapidez en la ejecucién y
de posterior facilidad en el mantenimiento.

+  El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando su durabilidad,
buen funcionamiento durante su vida en servicio y facil mantenimiento.

nciery del Desans
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aa. El contratista deberad establecer alternativas sostenibles (ahorro de energia y ahorro de agua), que garanticen
menores costos de operacion y mantenimiento.

bb. Dentro de los criterios arquitectonicos el contratista se obliga a la preservacion de la arborizacion nativa del predio.

cc. Para poder recibir a satisfaccion, EL CONTRATISTA debe contar con la debida aprobacion de la totalidad de los
productos del contrato por parte de la Interventoria y verificacion de LA CONTRATANTE.

dd. Tener en cuenta en la elaboracion de los productos el Anexo Técnico — Recomendaciones Minimas de Estudios
Técnicos y Disefios, que forman parte integral de los Términos de Referencia.

ee. Cumplir con todas las condiciones y entregables descritos en el alcance detallado del Anexo Técnico -
Recomendaciones Minimas de Estudios Técnicos y Disefios.

ff. Elaborar el Plan de Manejo Ambiental, el Plan de Manejo de Transito, y demés planes que se requieran para
aprobacion por parte de la Interventoria, y tramites que correspondan.

gg. Una vez se lleve a cabo aprobacion de los disefios por parte de la Interventoria, y verificacion de FINDETER, se
llevara a cabo socializacién de los disefios la cual debe ser acompafada por la Interventoria, Findeter, SENA y
demas entidades participantes.

hh. Asegurar acompafiamiento social durante los estudios y disefios de los Proyectos, con el fin de atender inquietudes
de la comunidad asociadas a la ejecucién del mismo y medicion de impactos.

ii. Presentar el Plan de Gestion Social y Reputacional, el cuél debe ser aprobado por la interventoria, garantizando el
desarrollo e implementacion de los componentes relacionados en los lineamientos anexos.

ji- Presentar Informes periédicos de avance de todos y cada uno de los Estudios y Disefios producto del contrato, los
cuales deberédn ser aprobados por la interventoria. Estos Informes deben poseer y presentar caracteristicas y
propiedades de una labor coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto
Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado. Todos los documentos concernientes a los diferentes productos
realizados (memorias de calculo, informes periodicos, bitacora, registro fotografico, planos definitivos de
construccion, cantidades finales para la obra, presupuesto detallado definitivo, cronograma de actividades para
ejecucion constructiva, cartas de responsabilidad y especificaciones técnicas detalladas, entre otras) deberan ser
entregados en medio magnético, en Original y en las copias que se requieran por parte de FINDETER y el SENA.

kk. Llevar una bitacora de la ejecucién de los productos por cada proyecto, esto es una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucion de los trabajos, asi como de las 6rdenes de
interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la visita de funcionarios que
tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la comprensién general de la consultoria y el
desarrollo de las actividades, de acuerdo con la programacién detallada. Debe encontrarse debidamente foliada y
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la consultoria, asi como de la interventoria.
A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA CONTRATANTE y FINDETER.

Il. Presentar informes mensuales por proyecto, los cuales deberan ser aprobados por la interventoria y contener;

a. Resumen ejecutivo de los avances de actividades programadas, recomendaciones e inconvenientes.
b. Registros fotograficos avances — Renders.
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Resultados de los ensayos de materiales y demas pruebas realizadas.

Actualizacién del programa de ejecucion de los disefios.

e. Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad
Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

o

mm. Presentar informe final por proyecto, el cual debera ser aprobado por la interventoria y contener:

Resumen de actividades y desarrollo de los disefios
Documentacion técnica productos entregables de la consultoria
Bitacora.

Acreditacion que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad

Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de

Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando corresponda.

. Pdlizas actualizadas

f. Paz y salvo, por todo concepto, de los proveedores y subcontratistas, hasta la fecha del acta de recibo a
satisfaccion.

g. Entrega de los productos.

o oow

nn. Elaborary presentar conjuntamente con el interventor, las actas de entrega para revision de los productos por cada
proyecto y de la entrega final de los mismos para la aprobacién y recibo a satisfaccion.

00. Presentar toda la informacién requerida por el Interventor o LA CONTRATANTE de conformidad a lo solicitado por
la Interventoria.

pp. EL CONTRATISTA debe entregar los productos de los estudios técnicos y disefios en original, y las copias fisicas y
magnéticas que se requieran por parte de FINDETER y el SENA.

13.6.1 OBLIGACIONES SOCIALES

a. Elaborar y presentar el Plan de Gestién Social y Reputacional en el cual se integran las actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accion para fortalecer la construccion de tejido social,
la interrelacion de la poblacién con las administraciones locales y regionales dentro de contextos de creacion
participativa, la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria frente al proyecto, la potencializacion de
beneficios y mitigacion de impactos negativos. El plan de gestion social y Reputacional debera ser aprobado por la
interventoria, de acuerdo con los lineamientos del anexo correspondiente.

b. Asegurar acompafiamiento social durante la ejecucidn del contrato, con el fin de atender inquietudes de las
comunidades asociadas a la ejecucién del mismo y medicién de impactos.

14  PLANES, PROGRAMAS Y METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO
DEL CONTRATO

14.1 PLAN DE ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

El contratista debera presentar para aprobacion de la interventoria y su correspondiente implementacion, el plan de
aseguramiento de calidad para el contrato, el cual debe tener los siguientes componentes minimos:

Alcance

Elementos de Entrada del Plan de Calidad
Objetivos de la Calidad
Responsabilidades de la Direccién
Control de documentos y datos

Poo oo
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f.  Control de registros
g. Recursos:
+  Provision de recursos
+  Materiales
*  Recursos humanos
* Infraestructura y ambiente de trabajo

h. Requisitos
i.  Comunicacién con el Cliente
j- Disefioy desarrollo:
*  Proceso de disefio y desarrollo
+  Control de cambios del disefio y desarrollo

Compras

Produccién y prestacion del servicio
Identificacién y trazabilidad
Propiedad del cliente

Preservacion del producto

Control de producto no conforme
Seguimiento y medicion

Auditoria

TLeTVTOS3ITF

14.2 PROGRAMA DE ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

El CONTRATISTA debera elaborar y presentar un organigrama general para cada proyecto que debera contener como
minimo:

Frentes de trabajo minimos requeridos.

Las lineas de mando y coordinacioén.

Los niveles de decision.

El nimero de los profesionales y demas recurso humano ofrecido en la oferta y requerido para la ejecucion de los
trabajos.

Las funciones del personal que interactuard con FINDETER y el interventor durante la ejecucién del contrato.

f.  Descripcion breve de las politicas de manejo de personal relacionadas con seguros de trabajo, seguridad social y
seguridad industrial.

opow

®

Al organigrama general debera anexarse un documento en el que EL CONTRATISTA manifieste, de manera expresa,
que cuenta con la coordinacién de una oficina central que, entre otros aspectos, le presta soporte de orden técnico, legal,
administrativo, financiero y contable.

14.3 METODOLOGIA PARA LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO

Corresponde a un documento en el que se realice una descripcion detallada de la metodologia a seguir para la ejecucion
del contrato, frentes de trabajo y actividades para cada proyecto.

La metodologia para la ejecucion deberd ser presentada y ejecutada bajo el enfoque de Gerencia de Proyectos
considerando los aspectos organizacionales, equipos, relacién contractual, comunicaciones e interrelacion con el
Interventor, FINDETER vy su propio equipo, procesos, procedimientos, y controles técnicos y administrativos.

Este documento debe incluir la estructura de acuerdo al organigrama propuesto y el método con el cual desarrollara los
trabajos.

EL CONTRATISTA deberé utilizar un software &gil y compatible con el actual software para el seguimiento y control de la
ejecucion del proyecto, el cual debera permitir el uso compartido con la interventoria y FINDETER.

Pagina 65|72



El futuro Findeter A
es de todos Financiers del Desarmeils ‘,

14.4 PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
Elaborar los programas complementarios de los siguientes aspectos para la ejecucién de las obras:

Programa de seguridad industrial.

Programa de salud ocupacional.

Programa de manejo ambiental.

Programa de manejo de trafico.

Programa de Compras y entrega de insumos.
Protocolo de Bioseguridad.

Los demas que se requieran.

mMHme a0 T

15  INTERVENTORIA DEL CONTRATO

La Interventoria sera ejecutada por la persona natural o juridica que designe LA CONTRATANTE para tal fin, lo cual sera
oportunamente informado al CONTRATISTA. El interventor desempefara las funciones previstas en el manual de
Supervision e Interventoria que se encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades, esta en la
obligacion de conocer las disposiciones del Manual de Supervision e Interventoria que se encuentre vigente.

16 GARANTIAS
16.1 GARANTIA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA
El proponente debera constituir a su costa, y presentar con su oferta, una péliza de seguro expedida por una compaiiia

de seguros legalmente constituida en Colombia que ampare la seriedad de la propuesta en FORMATO ENTRE
PARTICULARES con las siguientes caracteristicas:

EL PROPONENTE se constituira como TOMADOR Y AFIANZADO, y EL CONTRATANTE como ASEGURADO Y
BENEFICIARIO.

La garantia de seriedad de la propuesta debera contener las siguientes caracteristicas:
a. PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9.
b. AMPAROS: La Garantia de Seriedad debera cubrir los perjuicios derivados del incumplimiento de la oferta y
tendra caracter indemnizatorio.
c. VALOR ASEGURADO: La Garantia de Seriedad de la oferta debera ser equivalente al 10% del valor total del
presupuesto de la convocatoria.
d. VIGENCIA: Debera tener una vigencia de cuatro (4) meses contados a partir de la fecha de cierre del
proceso. En caso de ampliarse la fecha de cierre, debera ajustarse la vigencia de la péliza.
La pliza de seriedad de la oferta debera contener expresamente el NUMERO y el OBJETO de la convocatoria.
Tratandose de proponente plural, deberé indicar sus integrantes y porcentaje de participacion.
Con la presentacion oportuna de la propuesta, se entiende que la misma es irrevocable y que el proponente mantiene
vigentes todas las condiciones durante toda la vigencia de la pdliza, incluidas las prorrogas de los plazos que llegaren a
presentarse en las respectivas adendas a los Términos de Referencia.

Esta garantia debera sefialar expresamente que:

La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios imputables al proponente, en los siguientes eventos:
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La no suscripcion del contrato sin justa causa por parte del proponente seleccionado.

La no ampliacién de la vigencia de la garantia de seriedad de la oferta cuando el término previsto en
los términos de referencia o las reglas de participacion se prorrogue, o cuando el término previsto para la
suscripcion del contrato se prorrogue, siempre y cuando esas prorrogas no excedan un término de tres (3)
meses.

El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para la presentacion de las propuestas.

La no presentacién por parte del proponente seleccionado de la garantia de cumplimiento exigida por LA
ENTIDAD para amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.

Presentada oportunamente la garantia, verificado que corresponde al proceso de seleccién, si no
contiene los requerimientos de los términos de referencia, el proponente debera aclarar o subsanarlos,
para luego remitir las modificaciones dentro del término perentorio fijado en el cronograma del
proceso, so pena del rechazo de la oferta.

El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima correspondiente. No se admitira la

certificacion de No expiracion por falta de pago, ni el soporte de transaccién electrénica.

16.2 GARANTIA DE CUMPLIMIENTO

El CONTRATISTA debera constituir una garantia o péliza expedida por una compafia de seguros legalmente constituida en
Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
- 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y seis
Cumplimiento .
contrato (6) meses mas
De Salarios, prestaciones sociales e | 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del contrato y tres
indemnizaciones laborales contrato (3) afios mas.

Calidad del Servicio

30% del valor del
contrato

Vigente por (3) tres afios contados desde la fecha
de suscripcién del acta de entrega y recibo a
satisfaccion del contrato

16.3 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA RESPONSABLE
Responsabilidad ~ Civil | 20% del valor del | Vigente por el plazo de | Contratista de Ejecucion
Extracontractual contrato. ejecucion del contrato del Contrato

Para las garantias sefialadas EI CONTRATISTA se constiturda como TOMADOR, EL CONTRATANTE como
ASEGURADO y BENEFICIARIO y EL SENA como BENEFICIARIO.

o PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA, identificado con NIT 830.052.998-9.
e SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA, identificado con NIT 899.999.034-1.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompafiadas de los respectivos anexos, soportes de la misma y el
soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el proceso la certificacién de No expiracién por falta de
pago ni el soporte de la transaccion electronica.
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La aprobacion de las garantias por parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA identificado con NIT
830.052.998-9 es requisito previo para el inicio de la ejecucion del contrato, razén por la cual, ninglin contrato en el que
se haya previsto la existencia de garantias podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion de estas.

17

CLAUSULAS ESPECIALES A TENER EN CUENTA

171 CONDICIONES RESOLUTORIAS

Si como resultado de la verificacién de las condiciones de ejecucion de los proyectos del contrato, se presentara alguno
de los eventos listados a continuacién, se entendera que dicho presupuesto factico constituye el acaecimiento de una
condicién resolutoria y por lo tanto dara origen a la resolucién del contrato y a la cesacién de los efectos que de éste se
deriven:

a.

b.

Imposibilidad en la obtencion de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el proyecto requiera licencias
0 permisos que no se puedan obtener por parte del CONTRATISTA a cuyo cargo esté la responsabilidad.

Si la contratante o FINDETER tienen conocimiento de que la adjudicacion del contrato se obtuvo por medios
fraudulentos o mediante engafo.

Una vez suscrito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantias
establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituira en causal
resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la pdliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribira el
contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y asi sucesivamente.

POR INCUMPLIMIENTO de EI CONTRATISTA y quedara deshecho extraprocesalmente, en los siguientes eventos:
a) Cuando el CONTRATISTA, pese a la imposicion de la clausula penal, persista en el incumplimiento de la
obligacion de presentar los requisitos 0 documentos para la legalizacién y ejecucion del contrato, caso en el cual se
dara por terminado, ademas las partes convienen facultar a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la garantia de
seriedad de la oferta de conformidad con el Codigo de Comercio y para adjudicar y suscribir un nuevo contrato con
persona distinta; segin lo establecido en este contrato; b) En caso de incumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales por parte del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucién del
contrato y evidencie que puede conducir a su paralizacién, para lo cual no sera necesaria la declaracién judicial,
bastando que EL CONTRATANTE constate el (los) hecho (s) que dan origen al mismo, previa posibilidad de
presentar descargos por parte del CONTRATISTA; Una vez EL CONTRATANTE le haya comunicado al
CONTRATISTA la configuracién de la condicion de resolucion o terminacién del contrato por incumplimiento,
operaran los siguientes efectos: i) No habra lugar a indemnizacién para el CONTRATISTA,; i) Quedaran sin efecto
las prestaciones no causados a favor del CONTRATISTA,; iii) Se haran efectivas la Clausula Penal y las garantias a
que haya lugar; iv) Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor del
CONTRATISTA, hasta tanto se realice la liquidacion del contrato; v) En general se procedera a las restituciones
posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544 del Codigo Civil y demés normas concordantes, sin que se
impida la estimacion y reclamacion de los mayores perjuicios a que tenga derecho EL CONTRATANTE derivados
del incumplimiento por parte del CONTRATISTA y deméas acciones legales. Comunicada al CONTRATISTA la
decisién del CONTRATANTE sobre la resolucién o terminacién del contrato, se ordenara su liquidacién en el estado
en que se encuentre. En la liquidacién del contrato se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las
prestaciones pendientes a cargo de las partes y en general todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos
inherentes a la ejecucion de la aceptacidn de oferta, de tal suerte que las partes puedan declararse a paz y salvo,
sin perjuicio de las salvedades a que haya lugar. d) Si suspendidas por las partes todas o algunas de las
obligaciones emanadas del presente contrato, el CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion vélida, la ejecucion de
las mismas dentro del plazo acordado entre las partes en el acta de suspension o de reinicio. ) Cuando
unilateralmente el contratista suspenda la ejecucion total o parcial de las actividades u obligaciones emanadas del
presente contrato y no reanuda las mismas de acuerdo con la instruccion dada por el INTERVENTOR y/o EL
CONTRATANTE

POR MUTUO DISENSO O RESCILIACION ENTRE LAS PARTES: Las partes en cualquier momento de la
ejecucion del plazo del contrato podran darlo por terminado, de conformidad con lo previsto en los articulos 1602 y
1625 del Cadigo Civil.

POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DEL CONTRATO: Una vez vencido el plazo de ejecucién y abandono
injustificado por parte del contratista.
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POR MUERTE O INCAPACIDAD PERMANENTE DE LA PERSONA NATURAL O DISOLUCION DE LA
PERSONA JURIDICA O PROPONENTE PLURAL CONTRATISTA: Por muerte o incapacidad permanente de la
persona natural CONTRATISTA o por disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA, o de una de las
personas juridicas que integran el respectivo consorcio 0 unién temporal o su modificacion sin autorizacion del
CONTRATANTE, si aplica.

POR CESACION DE PAGOS, CONCURSO DE ACREEDORES, EMBARGOS JUDICIALES O INSOLVENCIA
DEL CONTRATISTA: Por cesacién de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
CONTRATISTA, que puedan afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

POR SUBCONTRATACION, TRASPASO O CESION NO AUTORIZADA: Cuando el CONTRATISTA subcontrate,
traspase, ceda el contrato o ceda los derechos econdémicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL
CONTRATANTE.

POR INTERDICCION JUDICIAL O INICIO DE PROCESO LIQUIDATARIO DEL CONTRATISTA.
Inclusion en la lista ofac (clinton).
Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicion legal.

. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, incompatibilidad

o conflicto de interés.
Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.

Cuando el contratante encuentre que el contratista para efectos de la celebracion del contrato o su
ejecucion la indujo en error.

Ademas de las causas sefialadas en los numerales anteriores, el contrato se terminara en el estado en que se
encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

NOTA: Acaecida cualquier condicién resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones del
CONTRATO se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cédigo Civil, quedando resuelto el contrato, por lo
tanto, el contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada y entrara en etapa de cierre contractual y
liquidacion, sin que se cause ningun reconocimiento econdmico distinto al valor ejecutado del CONTRATO.

Por ningtin motivo FINDETER pagaré a EL CONTRATISTA un valor superior al pactado para el CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMERO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicion resolutoria surja por una
accién u omision imputable al contratista, se entendera que es responsable por la resolucién del contrato y como
consecuencia, LA CONTRATANTE podré exigirle a su arbitrio enervar la causal que suscitd el acaecimiento de la
condicion resolutoria o la indemnizacién de perjuicios.

CLAUSULA - INDEMNIDAD

El Contratista se obliga a:

a.

Mantener indemne al SENA, EL CONTRATANTE, a FINDETER, y a sus directivos, socios, miembros de la Junta
Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamacion, pleito, queja,
demanda, sancion, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL CONTRATISTA, en ejecucion
del contrato.

Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores,
contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL
CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones judiciales o
extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, estos podran requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier
figura procesal que resulte aplicable a su defensa, o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte
mas favorable a los intereses DEL CONTRATANTE y de FINDETER.
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19 CLAUSULA DE GESTION DE RIESGOS
Se encuentra necesario incluir el requisito de gestion de riesgos para el contratista en los siguientes términos:
GESTION DE RIESGOS.

El Contratista previamente a la celebracion del contrato ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los
cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual se
ejecutara el contrato, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucién del contrato. En la ejecucion del
contrato, el Contratista se obliga a realizar todas las actividades y buenas practicas que dicta el estado del arte en el
campo del objeto contractual, con el fin de realizar la gestién de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del contrato.
Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a. Laidentificacién de los riesgos

b. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia
de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las acciones que
se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que se originen en los riesgos
identificados.

d. Realizar las actividades de monitoreo y control aplicable con base en la priorizacién de riesgos realizada, con
lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los
inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian
la efectividad prevista.

Para la realizacion de la gestion de riesgos descrita, el Contratista debera presentar a LA INTERVENTORIA para su
aprobacion un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

e. Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y responsabilidades del
equipo de trabajo con relacién a la gestion del riesgo, la categorizacion que utilizara para priorizar los riesgos,
la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion de los riesgos durante la ejecucion del contrato,
las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos
y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.

f.  Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los
riesgos, asi como la calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del
Riesgo.

g- Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en
el Registro de Riesgos.

TIPIFICACION, ESTIMACION Y ASIGNACION DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN AFECTAR EL
EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO - MATRIZ DE RIESGOS

De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral de los términos de
referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificacidn, estimacién y asignacion de los riesgos
previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La matriz es resultado de un ejercicio de identificacidn, valoracion
y distribucion de dichos riesgos.
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Para el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de ocurrencia de
eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variacién sobre el resultado esperado, tanto en
relacion con los costos como con las actividades a desarrollar en la ejecucion contractual.

Asi las cosas, con respecto a la matriz, se deberan tener en cuenta lo siguiente:

1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y por lo tanto del
contrato que se suscriba.

2. Los proponentes declaran que para la preparaciéon y presentacién de su oferta conocieron, aceptaron,
valoraron e incluyeron los riesgos contractuales contenidos en la matriz.

3. La estructura de matriz de riesgo previsibles se ha elaborado como resultado de un proceso de gestion del
conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el equipo técnico y juridico de FINDETER, en el
marco de la estrategia de asistencia técnica - gestion del conocimiento de Findeter.

4. En el elemento de la asignacion de riesgos, al indicar a una de las partes contractuales se entiende que ésta
asume el 100% del riesgo.

De acuerdo con lo anterior, no procederan reclamaciones del contratista, basadas en la ocurrencia de alguno de los
riesgos que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hara ningin reconocimiento, ni
ofrecera garantia alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por la ocurrencia de alguno de estos
riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantia se encuentren expresamente pactados en el Contrato.

Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta
por la CONTRATANTE, deberan anunciarlo en la etapa de presentacion de observaciones, para que sean evaluados, y
de ser pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No sera posible entonces alegar desequilibrio econémico del
contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base en el conocimiento de la
convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, asi como de su contexto, y que no hayan sido anunciados por el
contratista en dicha etapa.

Los mitigantes sugeridos al Contratista corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el
Contratista pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestion de la probabilidad o impacto de los riesgos
identificados.

Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia y con fundamento en el principio de la buena fe
precontractual de que trata el articulo 863 del Cddigo de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se
entiende que todos los riesgos previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta.

Una vez iniciado el contrato, es responsabilidad del Contratista junto a la gestién social, realizar la actualizacién de los
controles de riesgos. La identificacién de las probables oportunidades y riesgos que puede ocasionar la ejecucion del
contrato, deben ser previstas para evitar las conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiacién vy
sostenibilidad del proyecto. Para ello tener en cuenta el anexo MATRIZ DE RIESGOS.

20  NIVEL DEIMPACTO

El nivel de impacto de la contratacién es alto, dado que se trata del cumplimiento de compromisos contraidos por la
Financiera en desarrollo de su objeto del negocio.

21 LIQUIDACION DEL CONTRATO

Las partes acuerdan liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira
el Acta correspondiente, en la cual constara el cierre contractual y liquidacién del contrato en todos los aspectos
juridicos, técnicos, econdmicos. Igualmente, se realizara un cruce de cuentas y se consignaran las prestaciones
pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los
ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las
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partes para poner fin a las divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en
su momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria que le haga EL
CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses
siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comuin acuerdo, elaborard el Acta y dejara constancia de la
ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo
anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL
CONTRATISTA.
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