

**PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA REGIONAL SUCRE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA**

PROGRAMA: SENA REGIONAL SUCRE

CONVOCATORIA No. PAF-SENASUCRE-I-035-2021

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE”.

INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

FECHA DE PUBLICACIÓN VEINTISEIS (26) DE MAYO DE 2021

El sub-numeral 9, del numeral 3.1.1. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD), establece respecto de la verificación de la oferta económica, la elaboración del informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) el cual deberá publicarse en la fecha establecida en el cronograma del proceso de selección. En tal sentido, se informa a los participantes de la convocatoria PAF-SENASUCRE-I-035-2021 que mediante el presente documento se presenta el Informe, con las siguientes consideraciones:

1. INFORMACIÓN DE LOS PROPONENTES

De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día 12 de mayo de 2021, en el marco de la presente convocatoria se recibieron diecinueve (19) propuestas que, luego de aplicado el método “random” previsto en el numeral 1.27 de los Términos de Referencia, se seleccionaron diez (10) ofertas para verificar y evaluar de acuerdo con el acta de cierre de la convocatoria. Estas ofertas a verificar y evaluar son los siguientes:

Nº	PROPONENTE (Según Orden Acta de Cierre)	INTERESADO INDIVIDUAL O INTEGRANTE DEL INTERESADO PRURAL	NIT PERSONA JURIDICA /CC PERSONA NATURAL
1	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	PERSONA JURIDICA	NIT. 900.916.608-4
2	CONSORCIO ARA-JPS	ARA INGENIERIA S.A.S	NIT. 830.068.724-8
		JPS INGENIERIA S.A	NIT. 830.035.398-8
3	CONSORCIO INTERSUCRE 035	MIGUEL ANGEL CEBALLOS BENAVIDES	87.104.987
		CARLOS HUGO ARCINIEGAS ZAMBRANO	5.342.204
		CARLOS EFRAIN SANTACRUZ MORENO	12.986.174
4	CONSORCIO JCB-10-035	JCB CONSTRUCCION E INTERVENTORIA S.A.S	NIT. 900.053.895-7
		CIELOS RASOS Y DIVISIONES S.A.S	NIT. 860.067.526-0
5	CONSORCIO SABANERO	HERNANDO LANCHEROS IBAÑEZ	19.260.302
		NELSON ERNESTO PEÑA RODRIGUEZ	79.977.831
6	RM INGENIEROS S.A.S	PERSONA JURIDICA	NIT. 900.345.967-2
7	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	PERSONA JURIDICA	NIT. 900.157.444 - 6

8	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	ELSA TORRES ARENALES	63.323.375
		RT TERRA S.A.S	NIT.900.579.055-5
9	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	AJ DISEÑO E INTERVENTORIA DE OBRAS CIVILES S.A.S	NIT. 900.753.938-9
		JUAN CARLOS JAIMES ACERO	91.514.205
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	PERSONA JURIDICA	NIT. 900.426.155-7

2. INFORME PRELIMINAR DE REQUISITOS HABILITANTES

El día dieciocho (18) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 92, el INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado:

N°	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO ARA-JPS	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
3	CONSORCIO INTERSUCRE 035	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
4	CONSORCIO JCB-10-035	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO SABANERO	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA
6	RM INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	NO CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	NO HABILITADA

3. INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES

Durante el término comprendido desde el diecinueve (19) hasta el veinte (20) de mayo de dos mil veintiuno (2021), a las 5:00 pm, los proponentes presentaron documentos de subsanación y observaciones al correo electrónico senaregionalsucres@findeter.gov.co, los cuales fueron objeto de validación para la consolidación del informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes.

RECHAZO PROPONENTE No. 5. CONSORCIO SABANERO

Verificados los certificados de Concentración de Contratos de las Fiduciarias y Findeter, se pudo establecer que el proponente No. 5. CONSORCIO SABANERO, actualmente está ejecutando los contratos provenientes de las siguientes convocatorias: (1) PAF-SANANDRES-I-051-2020, (2) PAF-ATGUAJIRA-I-011-2021, (3) PAF-EUC-I-064-2018 y (4) PAF-JU-I-046-2018, incurriendo en la regla de concentración de contratos de que trata el numeral 2.1.4 de los Términos de Referencia.

"2.1.4 CONCENTRACIÓN DE CONTRATOS

Operará la Concentración de Contratos cuando un proponente bien sea de manera individual, en consorcio o unión temporal, cuente con cuatro (4) contratos celebrados o adjudicados o en ejecución con FINDETER o con los Patrimonios Autónomos – FINDETER. En el evento de que el contrato haya terminado deberá allegarse la respectiva acta de terminación sin actividades pendientes o acta de liquidación con fecha de firma previa al cierre del proceso de selección.

Para el proponente plural, la concentración de contratos se generará por la sumatoria de los contratos celebrados o adjudicados o en ejecución por FINDETER o los Patrimonios Autónomos – FINDETER, de cada uno de los integrantes, afectando solidariamente al proponente.

La propuesta del proponente que configure la citada concentración de contratos incurrirá en causal de rechazo.”

En consecuencia, el proponente CONSORCIO SABANERO se encuentra incurso en la causal de rechazo establecida en el Sub-numeral 1.37.29 del numeral 1.37 “Cuando el proponente incurra en concentración de contratos”, de los Términos de Referencia”.

Como resultado de las anteriores circunstancias, el día veinticuatro (24) de mayo dos mil veintiuno (2021) se presentó ante el Comité de Contratación No. 95, el INFORME DEFINITIVO DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES, con el siguiente resultado:

Nº	NOMBRE DEL PROPONENTE	JURÍDICA	FINANCIERA	TÉCNICA	RESULTADO
1	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
2	CONSORCIO ARA-JPS	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
3	CONSORCIO INTERSUCRE 035	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
4	CONSORCIO JCB-10-035	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
5	CONSORCIO SABANERO	RECHAZADA	CUMPLE	CUMPLE	RECHAZADA
6	RM INGENIEROS S.A.S	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
7	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
8	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
9	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE	HABILITADA

4. CONCENTRACION DE CONTRATOS

No.	PROPONENTE	NUMERAL 2.1.4 DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA.
1	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION
2	CONSORCIO ARA-JPS	NO INCURRE EN CONCENTRACION
3	CONSORCIO INTERSUCRE 035	NO INCURRE EN CONCENTRACION
4	CONSORCIO JCB-10-035	NO INCURRE EN CONCENTRACION
5	CONSORCIO SABANERO	INCURRE EN CONCENTRACION DE CONTRATOS
6	RM INGENIEROS S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION
7	ESTRUCTURAS Y AGUAS I.C. S.A.S.	NO INCURRE EN CONCENTRACION

8	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	NO INCURRE EN CONCENTRACION
9	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	NO INCURRE EN CONCENTRACION
10	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S	NO INCURRE EN CONCENTRACION

5. INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD)

Fiduciaria BBVA en calidad de vocera y administradora del P.A FINDETER – SENA REGIONAL SUCRE, responsable de adelantar la audiencia de apertura de sobre económico, ocurrido el día 25 de mayo de 2021, dejó constancia en el acta de la no asistencia de los proponentes; **CONSORCIO INTERSUCRE 035** y **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.**, y del cifrado de los archivos que impidieron el acceso a sus ofertas económicas. Al respecto el inciso tercero del numeral 1.30 “**APERTURA DEL SOBRE No. 2 – PROPUESTA ECONOMICA**”, de los Términos de Referencia, establecen:

*“En desarrollo de la citada audiencia, se solicitará a los proponentes habilitados la clave del archivo correspondiente al sobre económico cifrado en ZIP, con el fin de realizar la lectura del mismo. **En caso de no suministrar la clave en la audiencia o no asistir a la misma se entenderá como no presentado el sobre económico.**”*

En consecuencia, los proponente **CONSORCIO INTERSUCRE 035** y **ESTRUCTURAS Y AGUAS IC S.A.S.**, incurren en la causal de rechazo 1.37.20 “Cuando el proponente no presente la propuesta técnica o la oferta económica” del numeral 1.37 “CAUSALES DE RECHAZO” de los Términos de Referencia.

En atención a lo anterior, se informa que la Evaluación Económica se realizará a los siete (7) proponentes habilitados restantes.

El día veintiséis (26) de mayo de dos mil veintiuno (2021), se presentó en Comité de Contratación No. 98 el INFORME DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y ASIGNACIÓN DE PUNTAJE (ORDEN DE ELEGIBILIDAD) de los proponentes que resultaron habilitados. El PUNTAJE, así como el ORDEN DE ELEGIBILIDAD, el cual fue publicado el mismo día, con el siguiente resultado:

“3.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN DE LAS PROPUESTAS

*La asignación del puntaje a las propuestas, de acuerdo con los patrones preestablecidos en estos términos de referencia, será realizada por los evaluadores de la CONTRATANTE. Se seleccionará la propuesta mejor calificada y que por ello resulte ser la más favorable para la entidad y para los fines que ella busca con esta contratación, para esto se tendrá en cuenta que el puntaje máximo de la evaluación será de **cien (100) puntos**, resultantes del siguiente factor y criterio de evaluación:*

FACTOR DE CALIFICACIÓN	PUNTAJE
Evaluación Económica	100 puntos
TOTAL	100 puntos

Y la posterior aplicación del criterio de evaluación factor cumplimiento contratos anteriores.”

De conformidad con lo señalado en el sub-numeral 8, del numeral 3.1.1., Subcapítulo III CAPÍTULO II DISPOSICIONES GENERALES de los Términos de Referencia, “Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM) que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo con los rangos establecidos...” en los mencionados Términos.

Para los efectos de la evaluación económica de los proponente habilitados, la TRM certificada por la Superintendencia Financiera que rige para el día veintiseis (26) de mayo 2021 es de **TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$3.735,41)**; en consecuencia, de acuerdo con los rangos establecidos en los Términos de Referencia, el método de ponderación de la propuesta económica fue el de **MEDIA ARITMETICA ALTA**.

Se realiza ajuste por redondeo al proponente **CONSORCIO GABRIELA SUCRE 035-2021**, de \$ -1, encontrándose dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los Términos de Referencia. Así mismo, se realiza a la oferta económica presentada por el proponente **CONSORCIO JCB-10-035** ajuste por redondeo a los valores de IVA presentados para cada etapa en cada uno de los proyectos, ajuste que no modifica los valores mínimos ni máximos contenidos en los Términos de Referencia.

Conforme con lo anterior, el **PUNTAJE**, así como el **ORDEN DE ELEGIBILIDAD** obtenido por los proponentes habilitados, es el siguiente:

PAF-SENASUCRE-I-035-2021					
CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"					
EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE					
Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
3	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	\$ 290.233.319,00	99,5039820	0,0000000	99,5039820
1	CONSORCIO ARA JPS	\$ 299.961.925,00	99,7937084	0,0000000	99,7937084
2	CONSORCIO JCB-10-035	\$ 260.748.192,00	99,7079233	0,0000000	99,7079233
4	RM INGENIEROS S.A.S	\$ 249.605.571,00	99,2559518	0,0000000	99,2559518
5	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	\$ 247.953.988,00	98,5976179	0,0000000	98,5976179
7	CONSORCIO GABRIELA SUCRE 035-2021	\$ 240.608.925,00	95,6768916	0,0000000	95,6768916
6	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 253.827.000,00	98,1340188	0,0000000	98,1340188

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma **CONSORCIO ARA JPS** con un puntaje de **99,7937084** y un valor ofertado de **\$299.961.925,00**

Para constancia, se expide a los veintiseis (26) días del mes de mayo de dos mil veintiuno (2021).

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA REGIONAL SUCRE
BBVA ASSET MANAGEMENT – SOCIEDAD FIDUCIARIA

INFORME EVALUACIÓN ECONÓMICA

Objeto:	PAF-SENASUCRE-I-035-2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE"
Fecha de diligenciamiento:	26/05/2021
Proponentes:	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S
	CONSORCIO ARA JPS
	CONSORCIO JCB-10-035
	RM INGENIEROS S.A.S
	CONSORCIO EDIFICACIONES ET
	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021
	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.

Propuesta Económica

Descripción	Presupuesto Oficial Estimado	Valor Mínimo del POE	Valor Máximo del POE	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	CONSORCIO ARA JPS	CONSORCIO JCB-10-035	RM INGENIEROS S.A.S	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.
VALOR TOTAL OFERTADO FINAL	\$ 267.343.251,00	\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	\$ 250.233.319,00	\$ 250.961.925,00	\$ 250.746.192,00	\$ 249.609.571,00	\$ 247.953.988,00	\$ 240.608.925,00	\$ 253.827.000,00
VALOR TOTAL OFERTADO PRESENTADO				\$ 250.233.319,00	\$ 250.961.925,00	\$ 250.746.192,00	\$ 249.609.571,00	\$ 247.953.988,00	\$ 240.608.926,00	\$ 253.827.000,00

Tasa de cambio representativa del mercado (TRM)

1.1.2. Serie histórica para un rango de fechas dado, periodicidad diaria

Información disponible desde el 27 de noviembre de 1991.

Ver como: Tabla: TRM

Fecha (dd/mm/aaaa)	TRM (COP/USD)
26/05/2021	\$ 3.735,41

Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia (www.superfinanciera.gov.co).Banco de la República - Gerencia Técnica - información extraída de la bodega de datos -Serankua- el 26/05/2021 06:48:43
Refrescar - Imprimir - Exportar

ADENDA No 2 - CRONOGRAMA

**SUBCAPÍTULO III
CRONOGRAMA**

Actividad	Fecha, hora y lugar según corresponda
Cierre - plazo máximo de presentación de oferta Sobre No. 1 y 2, y Apertura de Sobre No. 1	12 de mayo de 2021 Hora: 11:00 a.m. A través del correo electrónico pafindeterbbvaam.co@bbva.com
Publicación de informe de verificación de requisitos habilitantes y solicitud de subsanaciones.	18 de mayo de 2021
Oportunidad para subsanar y presentar observaciones al informe de requisitos habilitantes	Desde el 19 al 20 de mayo de 2021. A través del correo electrónico senaregionalsucre@findeter.gov.co Hora: Hasta las 5:00 pm
Publicación del Informe definitivo de verificación de requisitos habilitantes	24 de mayo de 2021
Apertura Sobre No. 2 – Propuesta económica de las propuestas habilitadas.	25 de mayo de 2021 Hora: 11:00 a.m. Los proponentes habilitados deberán participar a través de teleconferencia (Google Meet).
Publicación del Informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	26 de mayo de 2021
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad)	Hasta el 27 de mayo de 2021, a través del correo electrónico senaregionalsucre@findeter.gov.co Hasta las 5:00 pm
Publicación del informe definitivo de evaluación económica y asignación de puntaje (orden de elegibilidad) y acta de selección del contratista o declaratoria de desierta, según corresponda	28 de mayo de 2021

Para la determinación del método se tomarán hasta las centésimas de la **Tasa de Cambio Representativa del Mercado (TRM)** que rija para el día hábil siguiente de la Apertura del Sobre No. 2 –Propuesta económica de las propuestas habilitadas, de conformidad con la fecha prevista en el cronograma de esta convocatoria, de acuerdo a los rangos establecidos en el cuadro que se presenta a continuación:

	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

DATOS EVALUACIÓN ECONOMICA			
	26/05/2021	3735.41	
Presupuesto:	\$ 267.343.251,00	P. MAYOR:	253.827.000,00
Fecha evaluación:	26/05/2021	P. MENOR:	240.608.925,00

MEDIA ARITMETICA (1):	\$ 249.134.417,14
MEDIA ARITMETICA ALTA (2):	\$ 251.480.708,57
MEDIA GEOMETRICA (3):	\$ 249.104.351,65
MENOR VALOR (4):	\$ 240.608.925,00

Metodo de PONDERACION: **2 - MEDIA ARITMETICA ALTA**

VER TABLA DE RANGO
41
41
2

RANGO (INCLUSIVE)	NÚMERO	MÉTODO
De 00 a 24	1	Media aritmética
De 25 a 49	2	Media aritmética alta
De 50 a 74	3	Media geométrica
De 75 a 99	4	Menor valor

NÚMERO	MÉTODO
1	Media aritmética
2	Media aritmética alta
3	Media geométrica
4	Menor valor

PROPONENTE	PRESUPUESTO	PUNTAJE OBTENIDO EVALUACION ECONOMICA				TOTAL PUNTAJE	Ayuda Vmax
		Metodo 1	Metodo 2	Metodo 3	Metodo 4		
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	\$ 250.233.319,00	99,12	99,5039820	99,09	96,15	99,5039820	250.233.319,00
CONSORCIO ARA JPS	\$ 250.961.925,00	98,53	99,7937084	98,51	95,87	99,7937084	250.961.925,00
CONSORCIO JCB-10- 035	\$ 250.746.192,00	98,71	99,7079233	98,68	95,96	99,7079233	250.746.192,00
RM INGENIEROS S.A.S	\$ 249.609.571,00	99,62	99,2559518	99,59	96,39	99,2559518	249.609.571,00
CONSORCIO EDIFICACIONES ET	\$ 247.953.988,00	99,53	98,5976178	99,54	97,04	98,5976178	-
CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	\$ 240.608.925,00	96,58	95,6768916	96,59	100,00	95,6768916	-
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 253.827.000,00	96,23	98,1340188	96,21	94,79	98,1340188	253.827.000,00

	\$ 1.743.940.920,00
n=	7,00
MEDIA ARITMETICA (1)=	\$ 249.134.417,14
VERIFICACION MEDIA ARITMETICA=	\$ 249.134.417,14
Vmax=	253.827.000,00
MEDIA ARITMETICA ALTA (2)=	\$ 251.480.708,57
MEDIA GEOMETRICA (3)=	\$ 249.104.351,65
MAX:	\$ 253.827.000,00
MENOR VALOR (4)=	\$ 240.608.925,00

PAF-SENASUCRE-I-035-2021

CONTRATAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE”

EVALUACION ASIGNACIÓN DE PUNTAJE

Orden según Puntaje	Proponente	Valor Propuesta Económica	Puntaje Parcial Obtenido	Descuentos	TOTAL Puntaje Obtenido
			Evaluación Económica		
3	GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S	\$ 250.233.319,00	99,5039820	0,0000000	99,5039820
1	<u>CONSORCIO ARA JPS</u>	<u>\$ 250.961.925,00</u>	<u>99,7937084</u>	<u>0,0000000</u>	<u>99,7937084</u>
2	CONSORCIO JCB-10- 035	\$ 250.746.192,00	99,7079233	0,0000000	99,7079233
4	RM INGENIEROS S.A.S	\$ 249.609.571,00	99,2559518	0,0000000	99,2559518
5	CONSORCIO EDIFICACIONES ET	\$ 247.953.988,00	98,5976178	0,0000000	98,5976178
7	CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021	\$ 240.608.925,00	95,6768916	0,0000000	95,6768916
6	PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.	\$ 253.827.000,00	98,1340188	0,0000000	98,1340188

Observación: Como resultado de la Evaluación Económica, se tiene en primer orden de elegibilidad a la firma CONSORCIO ARA JPS con un puntaje de **99,7937084** y un valor ofertado de **\$250.961.925,00**

INTERVENCIÓN INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE			
GAVINCO INGENIEROS CONSULTORES S.A.S			
ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA			
1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 64.300.400,00	\$ 64.300.400,00
VALOR IVA	19%	\$ 12.217.076,00	\$ 12.217.076,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 76.517.476,00	\$ 76.517.476,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 114.706.200,00	\$ 114.706.200,00
VALOR IVA	19%	\$ 21.794.178,00	\$ 21.794.178,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 136.500.378,00	\$ 136.500.378,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II)		\$ 213.017.854,00	\$ 213.017.854,00
CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON			
1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 13.908.400,00	\$ 13.908.400,00
VALOR IVA	19%	\$ 2.642.596,00	\$ 2.642.596,00
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 16.550.996,00	\$ 16.550.996,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 17.365.100,00	\$ 17.365.100,00
VALOR IVA	19%	\$ 3.299.369,00	\$ 3.299.369,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 20.664.469,00	\$ 20.664.469,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)		\$ 37.215.465,00	\$ 37.215.465,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)		\$ 250.233.319,00	\$ 250.233.319,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONSORCIO ARA JPS

ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 64.827.255,00	\$ 64.827.255,00
VALOR IVA	\$ 12.317.178,00	\$ 12.317.178,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 77.144.433,00	\$ 77.144.433,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.294.440,00	\$ 114.294.440,00
VALOR IVA	\$ 21.715.944,00	\$ 21.715.944,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 136.010.384,00	\$ 136.010.384,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II) \$ 213.154.817,00 \$ 213.154.817,00

CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 14.073.425,00	\$ 14.073.425,00
VALOR IVA	\$ 2.673.951,00	\$ 2.673.951,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 16.747.376,00	\$ 16.747.376,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 17.697.254,00	\$ 17.697.254,00
VALOR IVA	\$ 3.362.478,00	\$ 3.362.478,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 21.059.732,00	\$ 21.059.732,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II) \$ 37.807.108,00 \$ 37.807.108,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II) \$ 250.961.925,00 \$ 250.961.925,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE			
CONSORCIO JCB-10- 035			
ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA			
1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 61.827.256,00	\$ 61.827.256,00
VALOR IVA	19%	\$ 11.747.179,00	\$ 11.747.178,64
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 73.574.435,00	\$ 73.574.435,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 117.700.000,00	\$ 117.700.000,00
VALOR IVA	19%	\$ 22.363.000,00	\$ 22.363.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 140.063.000,00	\$ 140.063.000,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II)		\$ 213.637.435,00	\$ 213.637.435,00
CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON			
1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 13.373.425,00	\$ 13.373.425,00
VALOR IVA	19%	\$ 2.540.951,00	\$ 2.540.950,75
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 15.914.376,00	\$ 15.914.376,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 17.810.404,00	\$ 17.810.404,00
VALOR IVA	19%	\$ 3.383.977,00	\$ 3.383.976,76
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 21.194.381,00	\$ 21.194.381,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)		\$ 37.108.757,00	\$ 37.108.757,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)		\$ 250.746.192,00	\$ 250.746.192,00

Observaciones: Se verificó la oferta económica, donde se realizó ajuste por redondeo a los valores de IVA presentados para cada etapa en cada uno de los proyectos, dicho cambio no modificó el valor de la propuesta económica, estando dentro de los valores mínimos y maximos establecidos en los términos de referencia

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE

RM INGENIEROS S.A.S

ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 64.140.076,00	\$ 64.140.076,00
VALOR IVA	19% \$ 12.186.614,00	\$ 12.186.614,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 76.326.690,00	\$ 76.326.690,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 114.420.310,00	\$ 114.420.310,00
VALOR IVA	19% \$ 21.739.859,00	\$ 21.739.859,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 136.160.169,00	\$ 136.160.169,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II) \$ 212.486.859,00 \$ 212.486.859,00

CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 13.873.695,00	\$ 13.873.695,00
VALOR IVA	19% \$ 2.636.002,00	\$ 2.636.002,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 16.509.697,00	\$ 16.509.697,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 17.321.861,00	\$ 17.321.861,00
VALOR IVA	19% \$ 3.291.154,00	\$ 3.291.154,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 20.613.015,00	\$ 20.613.015,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II) \$ 37.122.712,00 \$ 37.122.712,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II) \$ 249.609.571,00 \$ 249.609.571,00

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE

CONSORCIO EDIFICACIONES ET

ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 65.789.775,00	\$ 65.789.775,00
VALOR IVA	19% \$ 12.500.057,00	\$ 12.500.057,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 78.289.832,00	\$ 78.289.832,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 110.323.350,00	\$ 110.323.350,00
VALOR IVA	19% \$ 20.961.437,00	\$ 20.961.437,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 131.284.787,00	\$ 131.284.787,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II)	\$ 209.574.619,00	\$ 209.574.619,00
--	--------------------------	--------------------------

CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 13.888.750,00	\$ 13.888.750,00
VALOR IVA	19% \$ 2.638.863,00	\$ 2.638.863,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 16.527.613,00	\$ 16.527.613,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 18.362.820,00	\$ 18.362.820,00
VALOR IVA	19% \$ 3.488.936,00	\$ 3.488.936,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 21.851.756,00	\$ 21.851.756,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)	\$ 38.379.369,00	\$ 38.379.369,00
--	-------------------------	-------------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)	\$ 247.953.988,00	\$ 247.953.988,00
--	--------------------------	--------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE			
CONSORCIO GABRIELA SUCRE-035-2021			
ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA			
1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 61.827.255,00	\$ 61.827.255,46
VALOR IVA	19%	\$ 11.747.178,00	\$ 11.747.178,54
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 73.574.433,00	\$ 73.574.434,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 110.294.440,00	\$ 110.294.440,34
VALOR IVA	19%	\$ 20.955.944,00	\$ 20.955.943,66
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 131.250.384,00	\$ 131.250.384,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II)		\$ 204.824.817,00	\$ 204.824.818,00
CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON			
1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA		\$ 13.373.425,00	\$ 13.373.425,21
VALOR IVA	19%	\$ 2.540.951,00	\$ 2.540.950,79
VALOR TOTAL ETAPA I		\$ 15.914.376,00	\$ 15.914.376,00
2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.			
DESCRIPCIÓN		VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA		\$ 16.697.254,00	\$ 16.697.253,78
VALOR IVA	19%	\$ 3.172.478,00	\$ 3.172.478,22
VALOR TOTAL ETAPA II		\$ 19.869.732,00	\$ 19.869.732,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)		\$ 35.784.108,00	\$ 35.784.108,00
VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)		\$ 240.608.925,00	\$ 240.608.926,00

Observaciones: Se verificó la oferta económica, donde se realizó ajuste por redondeo a los valores presentados en la propuesta económica, dicho cambio modificó el valor en \$-1 pasando de \$240.608.926,00 a \$240.608.925,00, estando dentro de los valores mínimos y máximos establecidos en los términos de referencia

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	NO CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	NO CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	-----------	--------

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MINIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	NO CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	-----------	--------

INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO EN LA SEDE BOSTON DEL CENTRO DE INNOVACIÓN, LA TECNOLOGÍA Y LOS SERVICIOS DEL SENA REGIONAL SUCRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO DEPARTAMENTO DE SUCRE		
PROYECTISTAS ASOCIADOS S.A.S.		
ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA		

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 66.800.000,00	\$ 66.800.000,00
VALOR IVA	\$ 12.692.000,00	\$ 12.692.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 79.492.000,00	\$ 79.492.000,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 116.000.000,00	\$ 116.000.000,00
VALOR IVA	\$ 22.040.000,00	\$ 22.040.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 138.040.000,00	\$ 138.040.000,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA ALMACÉN EN SEDE LA GALLERA (Etapa I + Etapa II)	\$ 217.532.000,00	\$ 217.532.000,00
--	--------------------------	--------------------------

CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON

1. ETAPA I. ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS REQUERIDOS.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA I ANTES DE IVA	\$ 13.500.000,00	\$ 13.500.000,00
VALOR IVA	\$ 2.565.000,00	\$ 2.565.000,00
VALOR TOTAL ETAPA I	\$ 16.065.000,00	\$ 16.065.000,00

2. ETAPA II. CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO (Acorde a lo priorizado por el SENA REGIONAL SUCRE) Y PROCESO DE CIERRE CONTRACTUAL.

DESCRIPCIÓN	VALOR TOTAL	VALOR PRESENTADO EN LA PROPUESTA
VALOR ETAPA II ANTES DE IVA	\$ 17.000.000,00	\$ 17.000.000,00
VALOR IVA	\$ 3.230.000,00	\$ 3.230.000,00
VALOR TOTAL ETAPA II	\$ 20.230.000,00	\$ 20.230.000,00

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)	\$ 36.295.000,00	\$ 36.295.000,00
--	-------------------------	-------------------------

VALOR TOTAL DE LA OFERTA DE ALMACEN EN LA SEDE LA GALLERA Y CUBIERTA EN ZONA DE PARQUEADERO DE LA SEDE BOSTON (Etapa I + Etapa II)	\$ 253.827.000,00	\$ 253.827.000,00
--	--------------------------	--------------------------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 73.574.434,00	\$ 81.749.371,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 131.250.384,00	\$ 145.833.760,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 204.824.818,00	\$ 227.583.131,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 15.914.376,00	\$ 17.682.640,00	CUMPLE	CUMPLE

VALOR MÍNIMO	VALOR MÁXIMO	VERIFICACIÓN MÍNIMO	VERIFICACIÓN MÁXIMO
\$ 19.869.732,00	\$ 22.077.480,00	CUMPLE	CUMPLE

\$ 35.784.108,00	\$ 39.760.120,00	CUMPLE	CUMPLE
------------------	------------------	--------	--------

\$ 240.608.926,00	\$ 267.343.251,00	CUMPLE	CUMPLE
-------------------	-------------------	--------	--------