

Bogotá, 18 de mayo de 2022

Señores

PATRIMONIO AUTÓNOMO MATRIZ DE ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER

Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: Subsanación y Aclaración Proponente N°4 Consorcio GIS PIDDO Sucre. CONVOCATORIA No. PAF-SUCRE-I-105-2022.

CONTRATAR LA “INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA), PARA LA EJECUCIÓN DE DIAGNÓSTICO, ESTUDIOS Y DISEÑOS Y OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE SUCRE”

Estimados señores:

En atención a las observaciones publicadas por la Entidad en el documento Informe Preliminar del proceso en referencia, me permito presentar las aclaraciones y subsanaciones correspondientes, con respecto al requisito cumplimiento del Personal mínimo habilitante.

Director de Obra “Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente”:

“Contratos 1 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.”

Subsanación Contrato 1.

Director de Interventoría, Consorcio Interventorías Malla Principal. Se adjunta certificación y Acta de recibo final y liquidación del contrato de interventoría 067/2007, suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano (Entidad que contrató la ejecución), en la cual se resalta el contratista: *Consorcio Interventorías Malla Principal*, mismo contratista que suscribe la certificación del Ingeniero.

Subsanación Contrato 4.

Director de Obra, Consorcio La Sirena 2014. Se adjunta copia del Acta de Acta N° 42 de terminación de contrato de Obra N° 1654 de 2014. suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano (Entidad que contrató la ejecución), en la cual se resalta que el contratista del mismo es el *Consorcio La Sirena 2014*, mismo contratista que suscribe la certificación del Ingeniero. Complementariamente, se adjunta el acta N° 17 del 29 de abril de 2016, en la cual se ratifica la participación del Ingeniero José Huber Fajardo González en calidad de Director de Obra del contrato.

“Contrato 2, en la documentación aportada se evidencia que el cargo desempeñado por el profesional JOSÉ HUBER FAJARDO GONZALEZ en el contrato relacionado es el de COORDINADOR TÉCNICO y no el de DIRECTOR DE OBRA o DIRECTOR DE INTERVENTORIA como es requerido.”

“Contrato 3, en la documentación aportada se evidencia que el documento remitido es una certificación laboral como DIRECTOR DE OFICINA TÉCNICA para una persona jurídica y no se especifica un contrato en particular en el cual se hubiera desempeñado como DIRECTOR DE OBRA o DIRECTOR DE INTERVENTORÍA como es requerido”

Aclaración Contratos 2 y 3. Las certificaciones aportadas en orden 2 y 3, acreditan experiencia general del profesional, de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia.

En consecuencia, la Experiencia General está validada por la Entidad como se evidencia en el informe preliminar, y con la acreditación de los contratos 1 y 4 se da cumplimiento al requisito de experiencia específica, con la documentación aportada que acredita la Entidad que contrató la ejecución de los trabajos.

Residente 1 *“Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente”:*

“Contratos 1 y 2, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Contrato 3, teniendo en cuenta que el contrato aportado corresponde a OPTIMIZACIÓN DE REDES DE ACUEDUCTO y que en el mismo no es posible acreditar el valor de los montos asociados a la experiencia específica requerida, no es tenido en cuenta para efectos de esta evaluación.”

Subsanación Contrato 1.

Residente de Interventoría, Consorcio Consultécnicos – Gómez Cajiao. Se adjunta certificación del contrato de interventoría IDU 001/2004, suscrita por el Instituto de Desarrollo Urbano (Entidad que contrató la ejecución), en la cual se resalta el contratista: Consorcio Consultécnicos – Gómez Cajiao, y se ratifica la ejecución de Puentes en cumplimiento de lo solicitado por los términos de referencia así: *“Por lo menos en uno de los contratos aportados por cada uno de los tres (3) perfiles se debe acreditar experiencia como residente en la construcción al menos un puente vehicular con una longitud mínima de 24 mts”*

Las certificaciones aportadas en orden 2 y 3, acreditan experiencia general del profesional, de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia.

En consecuencia, la Experiencia General está validada por la Entidad como se evidencia en el informe preliminar, y con la acreditación del contrato 1 se da cumplimiento al requisito de experiencia específica, con la documentación aportada que acredita la Entidad que contrató la ejecución de los trabajos.

Residente 2 *“Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente”:*

“Contratos 1, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Contrato 2, en la documentación aportada no fue posible validar que el profesional MARTÍN FERNANDO PARRADO ORTIZ hubiera sido el RESIDENTE DE INTERVENTORÍA del contrato relacionado.

Contrato 3, en la documentación aportada se evidencia que el cargo desempeñado por el profesional MARTÍN FERNANDO PARRADO ORTIZ en el contrato relacionado es el de SUBDIRECTOR TÉCNICO Y OPERATIVO y no el de RESIDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE INTERVENTORIA como es requerido.”

Aclaración Contrato 2. Dentro de la oferta presentada, se adjuntó certificación emitida por la empresa **DIS S.A**, en la cual se acredita el cargo ostentado por el profesional dentro de los contratos relacionados en la certificación, y se escribe de manera precisa que el ingeniero prestó sus servicios

a la empresa como **INGENIERO RESIDENTE**. Se adjunta sin embargo imagen en la cual se resalta el cargo, en cumplimiento con lo observado por la Entidad en el informe preliminar.

Las experiencias aportadas en orden 1 y 3, acreditan experiencia general del profesional, de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia.

La Suscrita Gerente Administrativa de la firma DISEÑOS INTERVENTORIA Y SERVICIOS DIS S.A. Ingenieros Consultores

CERTIFICA

*Que el Ingeniero MARTIN FERNANDO PARRADO ORTIZ, identificado con la cédula de ciudadanía No. 80.038.380 de Bogotá, presta sus servicios para esta empresa como **Ingeniero Residente**, desde el 5 de enero de 2004.*

Que durante este tiempo el Ingeniero ha participado en los diferentes proyectos adjudicados a la firma Así:

** Interventoría para un periodo de la etapa de operación del contrato de concesión OJ-121-97 y sus contratos adicionales, correspondiente al proyecto Corredor Vial del Centro Occidente de Cundinamarca integrado por lo proyectos viales Los Alpes-Villeta-Chuguacal-Cambao del Departamento de Cundinamarca. Del periodo comprendido del 5 enero de 2004 al 16 enero de 2005.*

Interventoría Técnica, Financiera y Operativa en las etapas de Pre construcción y Construcción del **Contrato de Concesión Numero 0377 de 2002. Proyecto Vial Briceño-Tunja-Sogamoso, a partir del 17 de enero de 2005 hasta la fecha.*

Que la asignación mensual del ingeniero asciende a la suma de Dos Millones Quinientos Mil pesos (\$2.500.000,00) pesos.

Se firma en Bogotá, D. C., a solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de enero de dos mil nueve (2009).

Atentamente,


MARTHA MENDEZ DE DAVILA
Gerente Administrativa

Residente 3 “Una vez revisada la documentación aportada, no fue posible validar ninguno de los contratos relacionados, dado que no cumplen con lo establecido en el numeral 2.1.3.2 EXPERIENCIA HABILITANTE DEL PERSONAL MÍNIMO de los Términos de Referencia, por lo siguiente”:

“Contratos 1, 3 y 4, en la documentación aportada no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.

Contrato 2, en la documentación aportada se evidencia que el cargo desempeñado por la profesional ANDREA XIMENA ASCUNTAR TOVAR en el contrato relacionado es el de COORDINADORA DE PROYECTO y no el de RESIDENTE DE OBRA o RESIDENTE DE INTERVENTORIA como es requerido. Adicionalmente no se evidencia la certificación o soporte de evidencia de la ejecución del proyecto debidamente suscrita por la entidad que contrató la ejecución del mismo, donde conste que la contratante del profesional ejecutó el proyecto.”

Subsanación Contrato 4.

Residente de Interventoría Consorcio GOC 009. Se adjunta copia de la certificación de ejecución del contrato N° 624 de 2019, suscrita por la ANI (Entidad que contrató la ejecución), en la cual se resalta que el contratista del mismo es el *Consorcio GOC 009*, mismo contratista que suscribe la certificación de la Ingeniera.

Las experiencias aportadas en orden 1, 2 y 3, acreditan experiencia general de la profesional, de acuerdo con lo solicitado en los términos de referencia.

Adicionalmente, se solicita respetuosamente realizar la corrección de la participación de la empresa JORGE PIDDO seguido de la expresión Sucursal Colombia (40%), y Consultora de Ingeniería y Empresa Sede Colombia (20%), de acuerdo con el documento consorcial aportado dentro de la oferta. ya que se encuentran invertidos en el informe preliminar de evaluación.

Con lo anterior, se solicita habilitar técnicamente la participación del Proponente N°4 Consorcio GIS PIDDO Sucre, ya que se cumplió a cabalidad con lo solicitado por la Entidad en los Términos de Referencia.



LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal
CONSORCIO GIS PIDDO SUCRE



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



STMSV

20103560573591

Al responder cite este número

CERTIFICACIÓN

La **Directora Técnica de Mantenimiento** del Instituto de Desarrollo Urbano, hace constar que la **CONSORCIO INTERVENTORIAS MALLA PRINCIPAL** suscribió con el **INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU**, el contrato N° IDU – 067 de 2007, con las siguientes características:

ENTIDAD: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO. ✓
NIT: 899.999.081-6 ✓
CONTRATO N°: IDU – 067 de 2007 ✓
CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIAS MALLA PRINCIPAL ✓
NIT: 900.172.650-1

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL, ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR LOS DISTRITOS DE MANTENIMIENTO 13 Y 14 DE LA FASE V CORREDORES VIALES EN BOGOTA D.C.

REPRESENTANTE LEGAL: GERMAN RAMIREZ BARBOSA ✓
FECHA DE INICIO: Diciembre 10 de 2007 ✓
VALOR INICIAL: \$977'393.085,00 ✓
PLAZO INICIAL: Veinticuatro (24) Meses. ✓

efranaf.



BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
MOVILIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano



STMSV

20103560573591

Al responder cite este número

ADICIONAL N° 1:

\$ 152'432.866,00 ✓

ACTA N° 15 DE MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENTORIA EN OBRA

\$ 92'280.030,00 ✓

ACTA N° 21 DE MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENTORIA EN OBRA

\$ 99'999.999,00

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:

09 de diciembre de 2009

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

\$ 1.322'105.980,00 ✓

ESTADO DEL CONTRATO

EN LIQUIDACION ✓

La información de las actividades realizadas y demás datos requeridos se encuentran relacionados en el Acta N° 33 de Terminación Contrato de Interventoría. ✓

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. a los ocho (08) días del mes de noviembre del 2010. ✓

Cordialmente,

Eliana C. Medina P.
ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUENCE
Directora Técnica de Mantenimiento

Revisó: Ángela Patricia Ahumada Manjarrés – Subdirectora Técnica de Mantenimiento Subsistema Vial
Revisó: Marcela Suárez Carrasquilla – Apoyo DTM
Proyecto: Silvana Nope Soler – Coordinadora Técnica - STMSV

[Handwritten signature]



BOG BOGOTÁ
POSITIVA
GOBIERNO DE LA CIUDAD

[Handwritten mark]

**SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

DE INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO

DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL



Fecha
01 Diciembre 10
DD MM AA

CONTRATO No. 067-2007
ACTA No. 34

DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

CONTRATO No. 67 DE 2007
(Número de Contrato) Año de suscripción

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-CM-DTMV-007-2007

OBJETO DEL CONTRATO (Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL, PARA EL DIAGNÓSTICO, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO DE LA MALLA VIAL, ARTERIAL PRINCIPAL Y MALLA VIAL COMPLEMENTARIA, CONFORMADA POR LOS DISTRITOS DE MANTENIMIENTO 13 Y 14 DE LA FASE V CORREDORES VIALES EN BOGOTÁ D.C.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

AVENIDA BOYACÁ DESDE LA AVENIDA CALLE 26 HASTA LA AVENIDA CALLE 68 (CALLE 72)
AVENIDA LAUREANO GÓMEZ DESDE LA AVENIDA PASEO DE LOS LIBERTADORES HASTA LA AVENIDA CARLOS LLERAS RESTREPO - CALLE 100, AVENIDA PEPE SIERRA, DESDE LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO -CARRERA 7ª- HASTA LA AVENIDA BOYACÁ, AVENIDA TRANSVERSAL DE SUBA DESDE LA AVENIDA CIUDAD DE CALI HASTA LA CARRERA 115

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

VEINTICUATRO (24) MESES

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO

10 DE 12 DE 2007
(Día) (Mes) (Año)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
ADICIONAL N° 1 - 30-MAY-08	N/A
OTRO SI No.3 - 16-ENE-09	AMPLIACION DOS (2) MESES EL PLAZO DE LA ETAPA DE MANTENIMIENTO PERIÓDICO

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
N/A	

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

9 DE 12 DE 2009
(Día) (Mes) (Año)

INTERVENTOR

CONSORCIO INTERVENTORIAS MALLA PRINCIPAL

COORDINADOR

ING. SILVANA NOPE SOLER

En Bogotá D.C. a los

PRIMERO 01 días del mes Diciembre de 2010

se reunieron

GERMAN RAMIREZ BARBOSA

representante

legal de la interventoría y

SILVANA NOPE SOLER

Coordinador IDU,

con el fin de recibir y liquidar el contrato de interventoría anteriormente citado,

el cual fue terminado el día

NUEVE 9 de DICIEMBRE de 2009

según acta N°

33

(Indique el número de acta de terminación suscrita)

C. ESTADO FINANCIERO

1. Datos Generales

Valor Inicial del Contrato	\$ 977.393.085,00	Valor ejecutado	\$ 1.322.105.980,00
Valor Adición No. 1 (Acta No. 15)	\$ 92.280.030,00	Valor pagado	\$ 1.189.895.382,00
Valor Adición No. 2	\$ 152.432.866,00	Valor por pagar al interventor	\$ 132.210.598,00
Valor Adiciones	\$ 244.712.896,00		
Valor Mayor Prestación de Servicio (Acta No 21)	\$ 99.999.999,00		
Valor del Contrato más adiciones	\$ 1.322.105.980,00		
Valor Obra ejecutada	N.A		
Valor Reajustes	N.A		

2. Disponibilidad y reservas presupuestales

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

Handwritten signatures and initials in blue and green ink.

Fecha		SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. CORPORACIÓN DE TRANSPORTES	
01	Diciembre		10		DE MANTENIMIENTO
DD	MM		AA		DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL
CONTRATO No. 067-2007					

ACTA No 34

DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2. Disponibilidad y reservas presupuestales

Las disponibilidades y las reservas presupuestales que amparan las obras ejecutadas y los ajustes causados son los siguientes:

Disponibilidades Presupuestales

No.	Fecha	Código	Rubro	Valor
3449	07-mar-07	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 833.594.384
4094	03-abr-07	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 63.806.704
4353	25-abr-07	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 110.584.356
5233	23-may-08	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 152.432.866
8351	09-dic-08	3311302230520	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD	\$ 92.286.031
3994	19-mar-09	3311302230520	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD	\$ 100.000.000

Reservas Presupuestales

Nº	Fecha	Código	Rubro	Valor
5715	09-oct-07	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 803.002.025
5720	09-oct-07	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 63.806.704
5721	09-oct-07	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 110.584.356
4789	30-may-08	3311202120220	DESARROLLO Y SOSTENIBILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA A LA RED CENTRAL	\$ 152.432.866
7578	23-dic-08	3311302230520	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD	\$ 92.286.031
4019	21-abr-09	3311302230520	INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD	\$ 99.999.999

3. Ordenes de Pago

El valor ejecutado y pagado se relaciona a continuación

Acta No	Mes Ejecución	Orden de Pago No	Fecha	Valor
2	Diciembre/07-Enero/08	381	22-feb-08	\$ 40.915.527
3	Enero - Febrero / 08	407	27-feb-08	\$ 40.915.527
4	Febrero - Marzo/08	703	28-mar-08	\$ 40.915.527
5	Marzo - Abril/08	1458	16-may-08	\$ 46.323.000
8	Abril - Mayo/08	1653	23-may-08	\$ 43.849.000
9	Mayo - Junio/08	2301	4-jul-08	\$ 36.465.702
10	Junio - Julio/08	2594	24-jul-08	\$ 60.964.000
11	Julio - Agosto/08	2980	27-ago-08	\$ 63.137.850
12	Agosto - Septiembre/08	3490	29-sep-08	\$ 64.616.350
13	Septiembre - Octubre/08	3817	23-oct-08	\$ 30.000.000
14	Octubre - Noviembre/08	4325	26-nov-08	\$ 88.296.200
16	Noviembre - Diciembre /08	4987	22-dic-08	\$ 74.571.864

Financiera
Qu
Fin




CONTRATO No. 067-2007
ACTA No 34 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Acta No.	Mes Ejecución	Orden de Pago No.	Fecha	Valor
17	Diciembre/08-Enero/09	1110	24-mar-09	\$ 51.182.217
19	Enero - Febrero /09	1421	20-abr-09	\$ 48.595.790
20	Febrero - Marzo /09			\$ 48.595.790
24	Marzo - Abril/09	2166	5-jun-09	\$ 48.595.790
25	Abril - Mayo/09	2633	24-jul-09	\$ 45.244.406
26	Mayo - Junio/09	3242	27-ago-09	\$ 45.244.406
27	Junio - Julio/09	3413	9-sep-09	\$ 45.244.406
28	Julio - Agosto/09	4119	28-oct-09	\$ 45.244.406
29	Agosto - Septiembre/09	4349	26-nov-09	\$ 45.244.406
30	Septiembre - Octubre/09	4853	21-dic-09	\$ 45.244.406
31	Octubre-Noviembre/09	4855	22-dic-09	\$ 45.244.406
32	Noviembre-Diciembre/09	4856	22-dic-09	\$ 45.244.406
34	DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA.			\$ 132.210.598
VALOR TOTAL				\$ 1.322.105.980

**** NOTA 1:** Con la firma del presente Acta de Recibo Final y Liquidación del Contrato de Interventoría, se cancelará: El valor de Sesenta y Seis Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte. **\$66'105,299**, una vez se suscriba las actas de liquidación de los contratos de obra y el valor de Sesenta y Seis Millones Ciento Cinco Mil Doscientos Noventa y Nueve Pesos M/Cte. **\$66'105,299**, una vez se suscriba el acta de liquidación del contrato de Interventoría; de acuerdo a lo estipulado en el numeral c, de la Cláusula 3 FORMA DE PAGO, de la minuta del contrato IDU-067-2007.

1. Relación de Actas Suscritas

Acta No	Objeto	Fecha
1	INICIACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	10/12/2007
2	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	11/02/2008
3	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	21/02/2008
4	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	14/03/2008
5	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	22/04/2008
5A	DE CAMBIO DE COORDINADOR	24/04/2008
5B	DE CAMBIO DE COORDINADOR	30/04/2008
6	ANULADA	
7	ANULADA	
8	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	19/05/2008
9	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	19/06/2008
10	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	22/07/2008
11	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	21/08/2008
12	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	23/09/2008
13	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	15/10/2008
14	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	21/11/2008
15	ACTA DE MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENTORÍA EN OBRA	09/12/2008
16	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	16/12/2008
17	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	11/02/2009
18	ANULADA	
19	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	30/03/2009
20	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	30/03/2009
21	ACTA DE MAYOR PRESTACIÓN DE INTERVENTORÍA EN OBRA	14/04/2009
22	DE CAMBIO DE COORDINADOR	14/05/2009
23	DE CAMBIO DE COORDINADOR	14/05/2009
24	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	03/06/2009
25	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	10/07/2009
26	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	24/08/2009



ALCALDÍA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO URBANO

Fecha	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	DE INFRAESTRUCTURA DE MANTENIMIENTO DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	
01 Diciembre 10			
DD MM AA			

CONTRATO No. 067-2007
ACTA No 34 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Acta No	Objeto	Fecha
27	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	04/09/2009
28	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	04/09/2009
29	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	13/11/2009
30	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	30/10/2009
31	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	04/12/2009
32	ACTA DE PAGO MENSUAL DE INTERVENTORIA	15/12/2009
33	ACTA DE TERMINACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA	09/12/2009
34	ACTA DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA	17/11/2010

2. Relación de Contratos Adicionales, otros y Modificaciones Contractuales

Descripción del documento	Objeto	Fecha
ADICIONAL N° 1 OTROSI N° 1	Se aclara el plazo del contrato y se adiciona el valor del contrato en \$ 152'432.866	30/05/2008
OTROSI N° 2	Aclarar la Cláusula 2ª del OTROSI N° 1	03/09/2008
OTROSI N° 3	Ampliar por dos (2) meses más el plazo de la etapa de mantenimiento periódico, dentro del plazo total del contrato y se modifica la Cláusula 3, Forma de Pago.	16/01/2009
ACTA N° 15 DE MAYOR DE PRESTACION SERVICIOS	Se adiciona el valor del contrato en \$92'280.030	09/12/2008
ACTA N° 21 DE MAYOR DE PRESTACION SERVICIOS	Se adiciona el valor del contrato en \$99'999.999	14/04/2009

3. Relación de Acciones Legales en proceso

Clase	Etapa Procesal	Fecha	Despacho	No. Expediente
		N/A		

4. Sanciones

Resolución No.	Objeto	Fecha
	N/A	

5. Garantías

Compañía de Seguro	Riesgo	Póliza No.	Desde	Hasta	Valor Asegurado	Modificación N°
LIBERTY SEGUROS S.A.	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	1094159	10-dic-07	1-mar-11	\$ 396.631.794,00	ANEXO 17
LIBERTY SEGUROS S.A.	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1094159	10-dic-07	1-mar-11	\$ 66.105.299,00	ANEXO 17
LIBERTY SEGUROS S.A.	CALIDAD DEL SERVICIO	1094159	9-dic-09	10-dic-11	\$ 396.631.794,00	ANEXO 14
LIBERTY SEGUROS S.A.	OTROS: RESPONSABILIDAD CIVIL	191777	16-oct-07	10-dic-09	\$ 264.421.196,00	ANEXO 7

[Handwritten signatures and initials in purple and green ink]

	SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA
Fecha	DIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO
01 Diciembre 10	OFICINA	DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL
DD MM AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	



CONTRATO No. 067-2007
ACTA No. 34
DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

6. Recibo de Documentos

Se deja constancia que el interventor hace entrega al Coordinador IDU, de los siguientes documentos:

Clase de documento	Fecha	Descripción	Observaciones
INFORME MENSUAL TECNICO No. 1	24/01/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 1 correspondiente al periodo 10/Diciembre de 2007 a 19/Enero de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	037044
INFORME MENSUAL TECNICO No. 2	15/02/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 2 correspondiente al periodo 20/Enero a 09/Febrero de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	072289
INFORME MENSUAL TECNICO No. 2	15/02/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 2 correspondiente al periodo 20/Enero a 09/Febrero de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	072288
INFORME MENSUAL TECNICO No. 3	17/03/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 3 correspondiente al periodo 10/Febrero a 09/Marzo de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	086262
INFORME MENSUAL TECNICO No. 3	17/03/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 3 correspondiente al periodo 10/Febrero a 09/Marzo de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	086264
INFORME MENSUAL TECNICO No. 4	14/04/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 4 correspondiente al periodo 10/Marzo a 09/Abril de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	96506
INFORME MENSUAL TECNICO No. 4	14/04/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 4 correspondiente al periodo 10/Marzo a 09/Abril de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	96389
INFORME MENSUAL TECNICO No. 5	14/05/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 5 correspondiente al periodo 10/Abril a 09/Mayo de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	106789
INFORME MENSUAL TECNICO No. 5	14/05/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 5 correspondiente al periodo 10/Abril a 09/Mayo de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	106790
INFORME MENSUAL TECNICO No. 6	16/06/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 6 correspondiente al periodo 10/Mayo a 09/Junio de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	117483
INFORME MENSUAL TECNICO No. 6	16/06/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 6 correspondiente al periodo 10/Mayo a 09/Junio de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	117484
INFORME MENSUAL TECNICO No. 7	15/07/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 7 correspondiente al periodo 10/Junio a 09/Julio de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	127412
INFORME MENSUAL TECNICO No. 7	15/07/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 7 correspondiente al periodo 10/Junio a 09/Julio de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	127411
INFORME MENSUAL TECNICO No. 8	14/08/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 8 correspondiente al periodo 10/Julio a 09/Agosto de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	137461
INFORME MENSUAL TECNICO No. 8	14/08/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 8 correspondiente al periodo 10/Julio a 09/Agosto de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	137462
INFORME MENSUAL TECNICO No. 9	15/09/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 9 correspondiente al periodo 10/Agosto a 09/Septiembre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	148274
INFORME MENSUAL TECNICO No. 9	15/09/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 9 correspondiente al periodo 10/Agosto a 09/Septiembre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	148273
INFORME MENSUAL TECNICO No. 10	15/10/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 10 correspondiente al periodo 10/Septiembre a 09/Octubre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	159130
INFORME MENSUAL TECNICO No. 10	15/10/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 10 correspondiente al periodo 10/Septiembre a 09/Octubre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	159131
INFORME MENSUAL TECNICO No. 11	14/11/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No. 11 correspondiente al periodo 10/Octubre a 09/Noviembre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	170023



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

DE INFRAESTRUCTURA
DE MANTENIMIENTO
DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL

Fecha		
01	Diciembre	10
DD	MM	AA

CONTRATO No. 067-2007
ACTA No. 34

DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Clase de documento	Fecha	Descripción	Observaciones
INFORME MENSUAL TECNICO No. 11	14/11/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.11 correspondiente al periodo 10/Octubre a 09/Noviembre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	170024
INFORME MENSUAL TECNICO No. 12	12/12/2008	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.12 correspondiente al periodo 10/Noviembre a 05/Diciembre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	179958
INFORME MENSUAL TECNICO No. 12	12/012/08	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.12 correspondiente al periodo 10/Noviembre a 05/Diciembre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	179959
INFORME MENSUAL TECNICO No. 13	14/01/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.13 correspondiente al periodo 06/Diciembre de 2008 al 09/Enero de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	2212
INFORME MENSUAL TECNICO No. 13	14/01/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.13 correspondiente al periodo 06/Diciembre de 2008 al 09/Enero de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	2213
INFORME MENSUAL TECNICO No. 14	16/02/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.14 correspondiente al periodo 10/Enero al 09/Febrero de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	13908
INFORME MENSUAL TECNICO No. 14	16/02/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.14 correspondiente al periodo 10/Enero al 09/Febrero de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	13907
INFORME MENSUAL TECNICO No. 15	16/03/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.15 correspondiente al periodo 10/Febrero al 09/Marzo de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	27123
INFORME MENSUAL TECNICO No. 15	16/03/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.15 correspondiente al periodo 10/Febrero al 09/Marzo de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	27124
INFORME MENSUAL TECNICO No. 16	14/04/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.16 correspondiente al periodo 10/Marzo al 09/Abril de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	35808
INFORME MENSUAL TECNICO No. 16	14/04/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.16 correspondiente al periodo 10/Marzo al 09/Abril de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	35809
INFORME MENSUAL TECNICO No. 17	14/05/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.17 correspondiente al periodo 10/Abril al 09/Mayo de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	45666
INFORME MENSUAL TECNICO No. 17	14/05/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.17 correspondiente al periodo 10/Abril al 09/Mayo de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	45667
INFORME MENSUAL TECNICO No. 18	16/06/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.18 correspondiente al periodo 10/Mayo al 09/Junio de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	55410
INFORME MENSUAL TECNICO No. 18	16/06/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.18 correspondiente al periodo 10/Mayo al 09/Junio de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	55409
INFORME MENSUAL TECNICO No. 19	22/07/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.19 correspondiente al periodo 10/Junio al 09/Julio de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	65729
INFORME MENSUAL TECNICO No. 19	22/07/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.19 correspondiente al periodo 10/Junio al 09/Julio de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	65733
INFORME MENSUAL TECNICO No. 20	31/08/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.20 correspondiente al periodo 10/Julio al 09/Agosto de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	78119
INFORME MENSUAL TECNICO No. 21	30/09/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.21 correspondiente al periodo 10/Agosto al 09/Septiembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	87869

Handwritten signatures and initials in purple and green ink.



ALCALDIA MAYOR
BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

**SUBDIRECCIÓN GENERAL
DIRECCIÓN TÉCNICA
OFICINA
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA**

DE INFRAESTRUCTURA

DE MANTENIMIENTO

DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL

Fecha
01 Diciembre 10
DD MM AA

CONTRATO No. 067-2007

ACTA No. 34

DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Clase de documento	Fecha	Descripción	Observaciones
INFORME MENSUAL TECNICO No. 22	06/11/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.22 correspondiente al periodo 10/Septiembre al 09/Octubre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	98950
INFORME MENSUAL TECNICO No. 23	04/12/2009	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.23 correspondiente al periodo 10/Octubre al 09/Noviembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	108350
INFORME MENSUAL TECNICO No. 24	29/01/2010	Informe Mensual de Avance (Informe Gestión Técnica) No.24 correspondiente al periodo 10/Noviembre al 01/Diciembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	6806
INFORME SISOMA N° 1	28/03/2008	Informe Mensual No.1 Etapa de Diagnóstico, correspondiente al periodo 10 Diciembre de 2007 al 10 de marzo de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	089443
INFORME SISOMA N° 2	25/04/2008	Informe Mensual No.2 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Marzo de 2007 al 09 de Abril de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	101371
INFORME SISOMA N° 3	12/06/2008	Informe Mensual No.3 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Abril de 2007 al 09 de Mayo de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	116365
INFORME SISOMA N° 4	01/08/2008	Informe Mensual No.4 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Mayo de 2007 al 09 de Junio de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	134042
INFORME SISOMA N° 5	11/08/2008	Informe Mensual No.5 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Junio de 2007 al 09 de Julio de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	136085
INFORME SISOMA N° 6	26/08/2008	Informe Mensual No.6 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Julio de 2007 al 09 de Agosto de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	141261
INFORME SISOMA N° 7	24/09/2008	Informe Mensual No.7 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Agosto de 2007 al 09 de Septiembre de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	151583
INFORME SISOMA N° 8	24/09/2008	Informe Mensual No.8 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Septiembre de 2007 al 09 de Octubre de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	163143
INFORME SISOMA N° 9	03/12/2008	Informe Mensual No.9 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Octubre de 2007 al 09 de Noviembre de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	175983
INFORME SISOMA N° 10	23/12/2008	Informe Mensual No. 10 Etapa de Mantenimiento Periodico, correspondiente al periodo 10 Noviembre de 2007 al 04 de Diciembre de 2008 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	18004
INFORME SISOMA N° 11	30/01/2009	Informe Mensual No.11 correspondiente al periodo 06 Diciembre al 09 de Enero de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	7248
INFORME SISOMA N° 12	10/03/2009	Informe Mensual No.12 correspondiente al periodo 10 Enero al 09 de Febrero de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	24338
INFORME SISOMA N° 13	31/03/2009	Informe Mensual No.13 correspondiente al periodo 10 Febrero al 09 de Marzo de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	31056
INFORME SISOMA N° 14	07/05/2009	Informe Mensual No.14 correspondiente al periodo 10 Marzo al 09 de Abril de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	32056
INFORME SISOMA N° 15	21/05/2009	Informe Mensual No.15 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Abril al 09 de Mayo de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	48132
INFORME SISOMA N° 16	04/08/2009	Informe Mensual No.16 correspondiente al periodo 10 Mayo al 09 de Junio de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	53819

Elanap
Ayu
Le...

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		DE INFRAESTRUCTURA	
01	Diciembre	10	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE MANTENIMIENTO	
			OFICINA			
DD	MM	AA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	



CONTRATO No. 067-2007

ACTA No 34

DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Clase de documento	Fecha	Descripción	Observaciones
INFORME SISOMA N° 19	01/10/2009	Informe Mensual No.19 correspondiente al periodo 10 Agosto al 09 de Septiembre de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	87982
INFORME SISOMA N° 17	12/08/2009	Informe Mensual No.17 correspondiente al periodo 10 Junio al 09 de Juliodo 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	71867
INFORME SISOMA N° 18	31/08/2009	Informe Mensual No.18 correspondiente al periodo 10 Julio al 09 de Agosto de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	78120
INFORME SISOMA N° 20	06/11/2009	Informe Mensual No.20 correspondiente al periodo 10 Septiembre al 09 de Octubre de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	98949
INFORME SISOMA N° 21	04/12/2009	Informe Mensual No.21 correspondiente al periodo 10 Octubre al 09 de Noviembre de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	108109
INFORME SISOMA N° 22	20/01/2010	Informe Mensual No.22 correspondiente al periodo 10 Noviembre al 09 de Diciembre de 2009 (Contrato IDU-045 y 046 de 2007)	4275
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 1	06/05/2008	Informe Mensual No.1 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Marzo al 9 de Abril de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	103682
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 1	06/05/2008	Informe Mensual No.1 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Marzo al 9 de Abril de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	103684
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 2	22/05/2008	Informe Mensual No.2 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Abril al 9 de Mayo de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	109698
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 2	22/05/2008	Informe Mensual No.2 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Abril al 9 de Mayo de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	109699
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 3	11/07/2008	Informe Mensual No.3 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Mayo al 9 de Junio de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	126340
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 3	11/07/2008	Informe Mensual No.3 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Mayo al 9 de Junio de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	126341
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 4	28/07/2008	Informe Mensual No.4 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Junio al 9 de Julio de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	131732
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 4	28/07/2008	Informe Mensual No.4 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Junio al 9 de Julio de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	131733
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 5	08/09/2008	Informe Mensual No.5 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Julio al 9 de Agosto de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	146395
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 5	08/09/2008	Informe Mensual No.5 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Julio al 9 de Agosto de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	146396
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 6	11/10/2008	Informe Mensual No.6 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Agosto al 9 de Septiembre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	160432
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 6	11/10/2008	Informe Mensual No.6 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Agosto al 9 de Septiembre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	160433
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 7	08/11/2008	Informe Mensual No.7 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Septiembre al 9 de Octubre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	168624
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 7	08/11/2008	Informe Mensual No.7 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Septiembre al 9 de Octubre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	168625
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 8	09/12/2008	Informe Mensual No.8 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Octubre al 9 de Noviembre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	179963

Fecha	SUBDIRECCIÓN GENERAL	DE INFRAESTRUCTURA	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C.
01 Diciembre 10	DIRECCIÓN TÉCNICA	DE MANTENIMIENTO	<small>SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO</small>
DD MM AA	OFICINA	DE MANTENIMIENTO DEL SUBSISTEMA VIAL	
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			

CONTRATO No. 067-2007
ACTA No 34 **DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

Clase de documento	Fecha	Descripción	Observaciones
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 8	09/12/2008	Informe Mensual No 8 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Octubre al 9 de Noviembre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	179964
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 9	26/01/2009	Informe Mensual No 9 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Noviembre al 04 de Diciembre de 2008 (Contrato IDU-045 de 2007)	8715
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 9	26/01/2009	Informe Mensual No.9 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Noviembre al 04 de Diciembre de 2008 (Contrato IDU-046 de 2007)	8716
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 10	09/02/2009	Informe Mensual No.10 Gestión Social correspondiente al periodo 05 Diciembre de 2008 al 09 de Enero de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	14342
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 10	09/02/2009	Informe Mensual No.10 Gestión Social correspondiente al periodo 05 Diciembre de 2008 al 09 de Enero de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	14344
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 11	03/03/2009	Informe Mensual No.11 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Enero al 09 de Febrero de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	24336
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 11	03/03/2009	Informe Mensual No.11 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Enero al 09 de Febrero de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	24339
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 12	31/03/2009	Informe Mensual No.12 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Febrero al 09 de Marzo de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	32551
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 12	31/03/2009	Informe Mensual No.12 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Febrero al 09 de Marzo de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	32552
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 13	15/04/2009	Informe Mensual No.13 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Marzo al 09 de Abril de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	38200
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 13	15/04/2009	Informe Mensual No.13 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Marzo al 09 de Abril de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	38201
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 14	21/05/2009	Informe Mensual No.14 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Abril al 09 de Mayo de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	48130
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 14	21/05/2009	Informe Mensual No.14 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Abril al 09 de Mayo de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	48131
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 15	23/06/2009	Informe Mensual No.15 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Mayo al 09 de Junio de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	56928
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 15	23/06/2009	Informe Mensual No.15 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Mayo al 09 de Junio de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	56929
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 16	22/07/2009	Informe Mensual No.16 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Junio al 09 de Julio de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	65482
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 16	22/07/2009	Informe Mensual No.16 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Junio al 09 de Julio de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	65483
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 17	31/08/2009	Informe Mensual No.17 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Julio al 09 de Agosto de 2009 (Contrato IDU- 045 e IDU-046 de 2007)	78119
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 18	30/09/2009	Informe Mensual No.18 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Agosto al 09 de Septiembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	87869
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 19	06/11/2009	Informe Mensual No.19 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Septiembre al 09 de Octubre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	98950



CONTRATO No. 067-2007
ACTA No. 34
DE RECIBO FINAL Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Clase de documento	Fecha	Descripción	Observaciones
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 20	04/12/2009	Informe Mensual No.20 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Octubre al 09 de Noviembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	108350
INFORME SOCIAL DE INTERVENTORIA N° 21	29/01/2010	Informe Mensual No.21 Gestión Social correspondiente al periodo 10 Noviembre al 09 de Diciembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	6806
INFORME FINAL TECNICO CTO 045-2007	10/05/2010	Informe Final (Informe Gestión Técnica) correspondiente al periodo 10 de Diciembre de 2007 a 09 de Diciembre de 2009 (Contrato IDU-045 de 2007)	36404
INFORME FINAL TECNICO CTO 046-2007	01/09/2010	Informe Final (Informe Gestión Técnica) correspondiente al periodo 10 de Diciembre de 2007 a 09 de Diciembre de 2009 (Contrato IDU-046 de 2007)	20105260257012
INFORME FINAL SISOMA	08/04/2010	Informe Final SISOMA correspondiente al periodo 10 Diciembre de 2007 al 09 de diciembre de 2010 (Contratos IDU-045 e IDU-046 de 2007)	26847
INFORME FINAL SOCIAL	08/04/2010	Informe Final Gestión Social correspondiente al periodo 10 Marzo de 2007 al 09 de Diciembre de 2009 (Contrato IDU-045 e IDU-046 de 2007)	26844
CIERRE AMBIENTAL DE OBRA CTO 045-2007	03/06/2010	FORMATO 33 - INFORME BASE PARA CIERRE AMBIENTAL DE OBRA (CONTRATO IDU-045-2007)	20105260015632
CIERRE AMBIENTAL DE OBRA CTO 046-2007	03/06/2010	FORMATO 33 - INFORME BASE PARA CIERRE AMBIENTAL DE OBRA (CONTRATO IDU-046-2007)	20105260015632
CIERRE SOCIAL DE OBRA CTO 045-2007	27/05/2010	INFORME BASE PARA CIERRE SOCIAL DE OBRA (CONTRATO IDU-045-2007)	42098
CIERRE SOCIAL DE OBRA CTO 046-2007	27/05/2010	INFORME BASE PARA CIERRE SOCIAL DE OBRA (CONTRATO IDU-046-2007)	42098
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA CTO 045-2007	28/10/2010	ACTA No. 82 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (CONTRATO IDU-045-2007)	28/10/2010
ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA CTO 046-2007	01/12/2010	ACTA No. 72 DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO (CONTRATO IDU-046-2007)	01/12/2010

La liquidación del contrato no releva al interventor, de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en el contrato y las normas legales vigentes.

NOTAS

Nota 2: El valor pendiente de pago al Interventor por la suma de: Ciento Treinta y Dos Millones Doscientos Diez Mil Quinientos Noventa y Ocho Pesos M/Cte \$132'210598, corresponde al 10% contra liquidación del contrato, señalado en el numeral c de la cláusula 3 del contrato de interventoría.

Nota 3. El contrato de Obra N° 046-2007, objeto del contrato de Interventoría, tiene pendiente la entrega de los siguientes productos:
 - Recibo de obras SDM.

El Interventor se compromete a dar apoyo en el trámite de todos los procesos y documentos que se encuentran actualmente pendientes para los recibos a satisfacción del Contrato de Obra 046-2007.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

PRIMERO 01 días del mes de

Diciembre de 2010

(Firma)
 SILVANA NOPE SOLER


(Firma)
 GERMAN RAMIREZ BARBOSA
 Interventor

(Firma)
 ANGELA PATRICIA AHUMADA MANJARRÉS
 Subdirectora Técnica de Mantenimiento Subsistema Vial

(Firma)
 ELIANA CONSTANZA MEDINA PABUCENCE
 Directora Técnica de Mantenimiento

Aprobado a los _____ días del mes de _____ de _____

- Original : Subdirección Técnica de Presupuesto y Contabilidad.
- 1ra copia : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios.
- 2da copia : Interventor.
- 3ra copia : Dependencia responsable del contrato.

Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA		
07	Abril	17	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES		
DD	MM	AA	OFICINA				
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL		

CONTRATO No. 1654 de 2014

ACTA No. 42 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATO No 1654 DE 2014
(Número de Contrato) Año de suscripción)

LICITACIÓN PÚBLICA CONCURSO DE MERITOS

CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-013-2014
(Indique en este espacio la identificación de la licitación pública o contratación directa efectuada)

OBJETO DEL CONTRATO
COMPLEMENTACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE AVENIDA LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AVENIDA ALBERTO LLERAS CAMARGO (AK 7) EN BOGOTÁ D.C. ACUERDO 523 DE 2013.
(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTA D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 21 MESES 10 DÍAS
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 DE diciembre DE 2014
(Día) (Mes) (Año)

A. PRORROGAS

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 1	0
PRORROGA No. 2	30 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA No. 3	90 DÍAS CALENDARIO
PRORROGA No. 4	5 MESES
PRORROGA No. 5	100 DÍAS CALENDARIO

Observación 1: Mediante prórroga y modificación No. 1 de fecha 13 de febrero de 2.015, se prorrogó la etapa de complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños del contrato IDU 1654/2014 traslapandose con la etapa de preliminares y manteniendose el plazo contractual pactado inicialmente, es decir, 9 meses.

B. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)
13 DE SUSPENSIÓN del 30/12/2015	UN (01) MES
14 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN del 29/01/2016	DOS (02) MESES
16 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN del 29/03/2016	UN (01) MES
35 DE SUSPENSIÓN del 07/10/2016	TRES (03) MESES

FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO 27 DE marzo DE 2017
(Día) (Mes) (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 8.868.123.657,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)

C. VALOR ADICIONES


CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR (\$)
N/A	N/A







VALOR ACTUAL DEL CONTRATO \$ 8.868.123.657,00
(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)


CONTRATISTA CONSORCIO LA SIRENA 2014
(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)

INTERVENTOR CIVILE LTDA
(Escriba el nombre o razón social del Interventor)

COORDINADOR BELLA ESMERALDA RAMOS FUENTES
(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)


Fecha			SUBDIRECCIÓN GENERAL		TÉCNICA	
07	Abril	17	DIRECCIÓN TÉCNICA		DE CONSTRUCCIONES	
DD MM AA			OFICINA			
			SUBDIRECCIÓN TÉCNICA		DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL	
CONTRATO No. 1654 de 2014						
ACTA No. 42 DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA						
A continuación se relacionan las actividades que al 27 de marzo de 2017, fecha de terminación del contrato de obra No. 1654, se encontraban pendientes por ejecutar por parte del contratista:						
ACTIVIDADES PENDIENTES	LOCALIZACIÓN		FECHA MAXIMA DE TERMINACIÓN			
Terminación señalización horizontal y vertical	CL 153 entre KR 7 Y AV 9 Costados Norte y Sur		26/04/2017			
Terminación instalación adoquín de arcilla	CL 153 con AV 9, Costado Nor - Oriental		30/03/2017			
Renivelación cámara Movistar	Bocacalle KR 7 F con CL 153, Costado Norte		29/03/2017			
Instalación bolardos	CL 153 entre KR 7 y 7H y entre KR 8A a AV 9 Costado Norte		30/03/2017			
Terminación instalación adoquín de concreto	CL 153 entre KR 8 y KR 8 A, Costado Norte		28/03/2017			
Siembra de grama	CL 153 entre KR 7G y AV 9, Costado Norte		30/03/2017			
Plantación de árboles	CL 153 entre KR 7 y KR 8 A, Costado Norte		17/04/2017			
Atención al oficio STESV-20173360246691 del 5/04/2017 sobre estado del pavimento.	Lo indicado en el oficio.		26/04/2017			
Remate entre estructura de descoles y estructura del Canal El Cedro, a fin de evitar escorrentía fuera del Canal.	Por valorar en cada unidad de descole y de acuerdo con el diseño y localización aprobados		26/04/2017			
Intervención estructuras de descole con hormigoneo	Por valorar en cada unidad de descole.		26/04/2017			
Varilla incrustada en pavimento	Costado norte hacia la carrera 7.		03/04/2017			
Instalación tubos de protección árboles	Calle 153 costado norte entre carrera 7 y carrera 9		26/04/2017			
Ajuste de tapas de cajas	Costado norte entre carrera 7B y carrera 7C		26/04/2017			
Sello de Adoquín	Calle 153 costado norte entre carrera 7 y carrera 9 según inspección de la Interventoría		26/04/2017			
Terminación de empedrado canal El Cedro	Costado norte hacia la carrera 9		26/04/2017			
Limpeza general de escombros	Calle 153 entre carrera 7 y carrera 9 según inspección de la Interventoría		26/04/2017			
Retiro señalización provisional	Área de influencia del proyecto		17/04/2017			
Reemplazo y/o alienación y/o emboquille de sardineles según presenten afectación por fractura y/o desportillamiento, falta de emboquille o desalineación.	Calle 153 entre carrera 7 y carrera 9 según inspección de la Interventoría		26/04/2017			
Corrección de empozamientos sobre vía y/o andén	Calle 153 entre carrera 7 y carrera 9 según inspección de la Interventoría, previo recorrido e identificación		26/04/2017			

Fecha 07 Abril 17 DD MM AA	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL	
CONTRATO No. <u>1654</u> de 2014			
ACTA No. <u>42</u> DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
En Bogotá D.C ; a los <u>siete (7)</u> días del mes <u>abril</u> de <u>2017</u> <small>(Indique el día en que se efectúa la reunión en letras y números) (Indique el mes y año en que se efectúa el contrato)</small>			
se reunieron <u>Luis Carlos Torres Vergara</u> representante legal (S) del contratista, <small>(Diligencia este espacio en aquellos casos que no se trate de contratos de Interventoría, indicando el nombre del representante legal o delegado del contratista)</small>			
<u>Carlos Fernando López García</u> representante legal de la interventoría, y <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small>			
<u>Bella Esmeralda Ramos Fuentes</u> coordinador IDU, con el fin de dejar constancia de la <small>(Nombre del Coordinador IDU)</small>			
terminación del plazo del contrato de obra anteriormente citado, y que el contratista <u>Cumplió</u> con el objeto contratado en el plazo establecido.			
La terminación de los trabajos no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.			
El IDU se reserva el derecho de iniciar las actuaciones administrativas o judiciales a que haya lugar respecto a la demora en la suscripción de las actas de terminación y al cumplimiento general de las obligaciones del contrato de Interventoría IDU-1667-2014. La Interventoría deja como constancia en esta acta: Que cualquier actuación respecto a la reserva invocada por la entidad contratante, le permite el derecho al contratista interventor de acudir a las acciones administrativas, contractuales y legales a que haya lugar en defensa de sus legítimos derechos e intereses.			
Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los			
<u>Siete (7)</u> días del mes de <u>abril</u> de <u>2017</u> <small>(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de firma del acta)</small>			
(Firma)  (Nombre) Luis Carlos Torres Vergara Contratista		(Firma)  (Nombre) Carlos Fernando López García Interventor	
(Vo Bo)  (Nombre) Bella Esmeralda Ramos Fuentes Coordinador		(Vo Bo)  (Nombre) Jaime Augusto Bermudez Diaz Subdirector Técnico de Ejecución del Subsistema Vial (E)	
(Vo. Bo.)  (Nombre) Joanny Camelo Yezpe Directora Técnico de Construcciones			
Original : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios. 1ra copia : Interventor. 2da copia : Contratista. 3ra copia : Dependencia responsable del contrato.			

	SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA	TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL											
Fecha 29 Abril 16 DD MM AA													
CONTRATO No. 1654/2014 ACTA No. 17 DE REINICIACIÓN DE CONTRATO													
CONTRATO No. 1654 DE 2014 <small>(Número de Contrato) Año de suscripción</small>													
OBJETO DEL CONTRATO COMPLEMENTACIÓN Y / O ACTUALIZACIÓN Y / O AJUSTES Y / O ESTUDIOS Y / O DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA LA SIRENA (AC 153) DESDE LA AV LAUREANO GÓMEZ (AK 9) HASTA LA AV Alberto Lleras Camargo (AK 7) EN BOGOTÁ DC , ACUERDO 523 DE 2013.													
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO BOGOTA D.C. <small>(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)</small>													
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 9 MESES <small>(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)</small>													
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 15 DE DICIEMBRE DE 2014 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>													
VALOR INICIAL DEL CONTRATO \$ 8.868.123.657,00 <small>(Indique en este espacio el valor del contrato en números)</small>													
CONTRATISTA CONSORCIO LA SIRENA 2014 <small>(Escriba el nombre o razón social del consultor contratado)</small>													
INTERVENTOR CIVILE LTDA <small>(Escriba el nombre o razón social del interventor)</small>													
COORDINADOR OSCAR JAVIER MOJICA CAICEDO <small>(Escriba el nombre o razón social del Coordinador)</small>													
A. ANTECEDENTES DEL CONTRATO													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>CONTRATO ADICIONAL No.</th> <th>TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 2</td> <td>30 DÍAS CALENDARIO</td> </tr> <tr> <td>MODIFICACIÓN No. 2</td> <td>N/A</td> </tr> <tr> <td>PRORROGA No. 3</td> <td>90 DÍAS CALENDARIO</td> </tr> </tbody> </table>				CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 1	0	PRORROGA No. 2	30 DÍAS CALENDARIO	MODIFICACIÓN No. 2	N/A	PRORROGA No. 3	90 DÍAS CALENDARIO
CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)												
PRORROGA Y MODIFICACIÓN No. 1	0												
PRORROGA No. 2	30 DÍAS CALENDARIO												
MODIFICACIÓN No. 2	N/A												
PRORROGA No. 3	90 DÍAS CALENDARIO												
Observación 1: Mediante prórroga y modificación No. 1 de fecha 13 de febrero de 2.015, se prorrogó la etapa de complementación y/o actualización y/o ajustes y/o diseños del contrato IDU 1654/2014 traslapandose con la etapa de preliminares manteniendo el plazo contractual pactado inicialmente, es decir, 9 meses. Observación 2, el modificadorio No 2 hace referencia a la inclusión de Ley de Infraestructura.													
B. SUSPENSIÓN Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN													
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ACTAS No.</th> <th>TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 DE SUSPENSIÓN</td> <td>UN (01) MES</td> </tr> <tr> <td>14 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>DOS (02) MESES</td> </tr> <tr> <td>16 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN</td> <td>UN (01) MES</td> </tr> </tbody> </table>				ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)	13 DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES	14 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	DOS (02) MESES	16 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES		
ACTAS No.	TIEMPO (DÍAS CALENDARIO)												
13 DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES												
14 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	DOS (02) MESES												
16 AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	UN (01) MES												
FECHA DE SUSPENSIÓN VIGENTE 30 DE Diciembre DE 2015 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>													
TIEMPO DE SUSPENSIÓN CUATRO (04) MESES <small>(Indique el tiempo durante el cual el contrato estuvo suspendido, especificando meses y días según sea necesario)</small>													
FECHA DE REINICIACIÓN 29 DE Abril DE 2016 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>													
VALOR ACTUAL \$ 8.868.123.657,00 <small>(Indique en este espacio el valor inicial del contrato en números)</small>													
En Bogotá D.C ; a los veintinueve (29) días del mes ABRIL de 2016 <small>(Indique en este espacio el día en que se efectúa la reunión, en letras y números) (Indique el mes y año en el cual se efectuó la reunión)</small>													
se reunieron LUIS CARLOS TORRES VERGARA representante <small>(Nombre del representante legal o delegado de la firma contratista)</small>													
legal del contratista, OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ representante legal (S) de la interventoría y OSCAR JAVIER MOJICA CAICEDO Coordinador IDU, con el fin de iniciar los trámites para el reinicio <small>(Nombre del representante legal o delegado de la Interventoría)</small>													
<small>(Indique el nombre del funcionario designado para ser el Coordinador del contrato)</small>													
del objeto contratado y fijar la nueva fecha de terminación de dicho objeto, considerando que se encuentran solucionadas las circunstancias que motivaron la suspensión.													
C. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA QUE PERMANECIÓ INACTIVO													
PERSONAL DIRECTIVO													
CARGO	ESPECIALIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	No. TARJETA PROFESIONAL										
Director de Obra	N/A	JOSE HUBER FAJARDO GONZALEZ	CND - 25202086629										
Especialista	Tránsito y Transporte	LUIS CARLOS GUÍO	152023699BYC										
Especialista	Diseño Geométrico	JUAN CARLOS MORALES ALBA	25202-04357 CND										
Especialista	Diseño Urbano y/o Espacio	MARIO JAVIER DELGADO	A25182001-79742912										
Especialista	Estructural	KEVIN DIAZ	25202-087805CND										
Especialista	Pavimentos	ALEXANDER CORTES	25202-095661 CND										
Especialista	Geotecnia	PABLO NARVAEZ	76202141695 VLL										
Especialista	Redes Hidrosanitarias	JUEN CARLOS BONILLA	25202-73847 CND										
Especialista	Redes eléctricas, telefónicas,	ALEXANDER PARRA CHIVATÁ	CN205-27754										

D.

2016

SUBDIRECCIÓN GENERAL DIRECCIÓN TÉCNICA OFICINA SUBDIRECCIÓN TÉCNICA			TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DE SUBSISTEMA VIAL	 ALCALDIA MAYOR BOGOTÁ D.C. <small>INSTRUMENTOS DE DESARROLLO URBANO</small>
Fecha 29 Abril 16				
DD	MM	AA		

CONTRATO No. 1654/2014
 ACTA No. 17 DE REINICIACIÓN DE CONTRATO

PERSONAL OPERATIVO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
Residente de Obra	JOHNATAN ARIZA
Residente ambiental	ISABEL CRISTINA BURITICA
Residente SISO	MILDRED MORALES BENAVIDES
Residente Forestal	SANDRA MILENA RODRÍGUEZ PERALTA
Profesional social	NURY BAQUERO FIGUEREDO
Biologo	MAURICIO PATIÑO HERNANDEZ







MAQUINARIA

TIPO	REFERENCIA	CANTIDAD	ESTADO
Excavadora de orugas	Ingersoll Rand ZX 125	1	En funcionamiento
Motoniveladora	New Holland RG 140B	1	En funcionamiento
Vibrocompactador	Ingersoll Rand DD-90	1	En funcionamiento
Minicargador	Bobcat S-185	1	En funcionamiento
Vibrocompactador	Caterpillar CB-114	1	En funcionamiento
Retrocargador	Case 590SM	1	En funcionamiento
Torre de Iluminación	Ingersoll Rand	1	En funcionamiento
Pavimentadora	Ingersoll Rand PF-3172 Blaw Knox	1	En funcionamiento
Pavimentadora	Cedarapids CR 451	1	En funcionamiento
Compactador de llantas	Ingersoll Rand PT-125R	1	En funcionamiento
Motoniveladora	Caterpillar 12H	1	En funcionamiento
Vibrocompactador	Caterpillar CS553	1	En funcionamiento

El **INTERVENTOR**
(Interventor o contratista según sea el caso)
 se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con la presente acta de iniciación

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintinueve 29 días del mes de abril de 2016
(Día en letras) (Día en números) (Mes en que se firma el acta) (Año de realización)

<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) LUIS CARLOS TORRES - CONSORCIO LA SIRENA 2014 Contratista</p> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) OSCAR JAVIER MOJICA SAICEDO Coordinador</p> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) JOHANNY CAMELO YEZPE Directora Técnica de Construcciones</p>	<p>(Firma) </p> <p>(Nombre) OSCAR ALEJANDRO RAMIREZ RODRIGUEZ CIVILE LTDA Interventor</p> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) CARRIENCY ARLETH GARCÍA MARTÍNEZ Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial</p> <p>(Firma) </p> <p>(Nombre) SANDRA LILIANA ANGEL ALMARIO Subdirectora General de Infraestructura</p>
--	--

Original : Subdirección Técnica de Contratos y Convenios.
 1ra copia : Interventor.
 2da copia : Contratista.
 3ra copia : Dependencia responsable del contrato.

LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL INSTITUTO DESARROLLO URBANO

CERTIFICA

Que el contratista CONSORCIO CONSULTECNICOS – GÓMEZ CAJIAO identificado con Nit 830.133.795-9, suscribió con el INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, el contrato de interventoría IDU 001 de 2004, con las siguientes características:

OBJETO: EJERCER LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA DE TRANSMILENIO. TRAMO SUR, SUR ENTRE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y EL LÍMITE DEL DISTRITO CON SOACHA, INCLUYE PORTAL Y PATIO EN BOGOTÁ D.C.

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN:	CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A. CONSULTECNICOS (50%) y GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A. (50%)
FECHA DE INICIACIÓN:	Diecisiete (17) de febrero de 2004.
FECHA DE TERMINACIÓN:	Quince (15) de agosto de 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Ochenta y nueve (89) meses.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 5.420.810.970 pesos constantes de diciembre de 2002.
VALOR ADICIONES Y ACUERDO DE PAGOS:	\$ 2.035.249.330 pesos constantes de diciembre de 2002.
VALOR EJECUTADO:	\$ 9.131.630.030 pesos corrientes.
VALOR TOTAL FACTURADO:	\$ 9.131.630.030 pesos corrientes.

En cuanto al contrato IDU 001 de 2004 realizo la interventoría al contrato de concesión IDU 242 de 2003, cuyo objeto fue: "LA ADECUACIÓN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y EL LIMITE CON SOACHA (CUNDINAMARCA), PERTENECIENTE A LA TRONCAL TRANSMILENIO NQS Y (ii) LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACION DE CABECERA Y EL PATIO (GARAJE) Y MANTENIMIENTO DE LA ESTACION DE CABECERA DE LA TRONCAL NQS"; con un valor final de \$ 180.505.176.994.00 pesos constantes de diciembre de 2002.

Aclaremos que a la fecha el Contrato se encuentra liquidado y la presente certificación siempre deberá estar soportada con copia del Acta N° 96 de Recibo Final y Liquidación del Contrato del 2 de julio del 2013.

Se expide a solicitud del interesado, en Bogotá D.C. el veintiuno (21) de Agosto de 2014.



CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Directora Técnica de Construcciones

Vo.Bo.: Diana Patricia Lopez Jiménez – Subdirectora técnica de Ejecución del Subsistema de Transporte
Proyectó: Yuly Katerine Duque Gutierrez - STEST



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
1991, D.C.
Instituto de Desarrollo Urbano

LA DIRECTORA TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL
INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
NIT. 899.999.081-6

CERTIFICA

Que verificados los archivos del Instituto de Desarrollo Urbano se pudo establecer que el CONSORCIO CONSULTECNICOS - GÓMEZ CAJIAO identificado con el NIT N° 830.133.795-9, conformado por las firmas: CONSULTORES TÉCNICOS Y ECONÓMICOS S.A. CONSULTECNICOS, con NIT N° 860.014.285-3 con participación del 50% y GÓMEZ CAJIAO Y ASOCIADOS S.A con NIT N° 860.034.335-9 con participación del 50%, ejecutó contrato N° 001 de 2004 con los aspectos que se detallan a continuación:

OBJETO DEL CONTRATO

EJERCER LA INTERVENTORÍA, TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA ADECUACIÓN DE LA TRONCAL NQS AL SISTEMA DE TRANSMILENIO. TRAMO SUR, SUR ENTRE LA AVENIDA CIUDAD DE VILLAVICENCIO Y EL LIMITE DEL DISTRITO CON SOACHA, INCLUYE PORTAL Y PATIO EN BOGOTÁ D.C.

VALOR INICIAL CONTRATO

CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES OCHOCIENTOS DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS (\$5.420.810.970) PESOS CONSTANTES DE 2002

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
INCLUIDAS ADICIONES Y
ACUERDOS DE PAGO:**

SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES SESENTA MIL TRESCIENTOS PESOS (\$ 7.456.060.300) PESOS CONSTANTES DE 2002

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUANA

850
RUP 21



VALOR OBRA EJECUTADA: NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TREINTA (\$9.131.630.030) PESOS CORRIENTES A FECHA DE FACTURACION

FECHA INICIACIÓN DEL CONTRATO:

17 DE FEBRERO DE 2004.

PLAZO INICIAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:

SETENTA Y OCHO (78) MESES

PLAZO FINAL:

OCHENTA Y NUEVE (89) MESES.

FECHA DE TERMINACIÓN DE DE CONTRATO:

15 de Agosto de 2011

Principales obras del contrato de concesión 242 de 2003 sobre las cuales se ejerció interventoría.

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
CORREDOR VEHICULAR		
Carriles mixtos MR45	M2	57.540,00
Carriles Transmilenio MR50	M2	89.434,00
Longitud carriles mixtos MR45	Km/carril	16,44
Longitud carriles Transmilenio MR50	Km/carril	25,55
Equivalencia total carriles en longitud calzada simple	Km	20,99
Pavimento en concreto carriles tráfico Mixto	M3	9.632
Pavimento en concreto carriles Transmilenio	M3	11.261

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ²
HUANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
GOBIERNO
LOCAL
Instituto de Desarrollo Urbano

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimento en concreto Portal y Patio Garaje	M3	9.632
PATIO PORTAL		
Área Total Patio Portal	M2	120.057,00
Área construída Patio Portal	M2	20.793,00
Área Vías Patio Portal	M2	63.559,00
Vías Patio Portal longitud carril	Km/carril	18,16
Equivalencia vías Patio Portal en Longitud calzada simple	Km	9,08
PUENTES VEHICULARES		
Intersección elevada Av Villavicencio (Puente Mixto costado Norte)	ML	283,60
Intersección elevada Av Villavicencio (Puente Transmilenio Central)	ML	283,60
Intersección elevada Av Villavicencio (Puente Mixto Transmilenio Sur)	ML	283,60
PUENTES PEATONALES		
Puente peatonal acceso al cementerio	ML	431,02
PP Av Ciudad de Villavicencio 1 – Costado Norte	ML	174,87
PP Av V/cencio – Cost Norte	ML	174,77

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

³
BOGOTÁ
HUMANANA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
PP Estacion Cra 72	ML	407,88
PP Acceso al portal	ML	360,46
PP Caí Bosa	ML	217,84
PP Limite con Soacha	ML	182,77
ACCESO AL PORTAL DEPRIMIDOS		
Deprimido Oriental	ML	176,75
Deprimido Occidental	ML	133,33
ESTACION CRA 72		
Estación Cra 72	M2	510,00
ESPACIO PUBLICO CORREDOR Y PATIO		
Zonas duras	M2	75.614,89
Zonas verdes	M2	60.057,21
Espacio Portal NQS	M2	3.198,08
Zonas verdes Patio – Portal	M2	20.322,26
EDIFICACIONES PATIO PORTAL		
Edificio de acceso	M2	1.129,00
Plataforma y túneles peatonales	M2	7.053,13
Edificio de administración	M2	689,00
Edificio de almacenamiento	M2	397,00
Edificio de latonería y pintura	M2	300,17



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Bocacalles Corredor (Costado Norte y Sur)	M2	2.900,37
Red Matriz		
Suministro, transporte e instalación de tubería CCP 24 "	ML	591,00
Suministro, transporte e instalación de tubería CCP 16 "	ML	143,00
Suministro, transporte e instalación de tubería CCPR 36 "	ML	972,00
Suministro, transporte e instalación de tubería en Acero 42 "	ML	306,00
Alcantarillado		
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 6"	ML	447,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 8"	ML	712,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 10"	ML	269,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 14"	ML	202,00

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

⁵
BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
UNIDAD
Instituto de Desarrollo Urbano

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 16"	ML	144,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 18"	ML	96,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 8"	ML	112,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 10"	ML	83,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 12"	ML	1.219,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 14"	ML	127,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 16"	ML	506,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 18"	ML	76,00
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 2 de 20"	ML	328,00
Suministro, transporte e instalación de tubería en concreto reforzado clase 1 de 30"	ML	73,00

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

⁶
BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
NOVAFORT
Materia de Desplazamiento

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro, transporte e instalación de tubería en concreto reforzado clase 1 de 40"	ML	78,00
Suministro, transporte e instalación de tubería en concreto reforzado clase 2 de 24"	ML	106,00
Suministro, transporte e instalación de tubería en concreto reforzado clase 2 de 36"	ML	75,00
Suministro, transporte e instalación de tubería en concreto reforzado clase 2 de 1.1 m	ML	102,00
Suministro y colocación de tubería en concreto reforzado clase 3 de 27"	ML	66,00
Suministro y colocación de tubería en concreto reforzado clase 3 de 30"	ML	79,00
Suministro y colocación de tubería en concreto reforzado clase 4 de 1.20 m	ML	24,70
Suministro y colocación de tubería PVC Novafort alcantarillado de 12"	ML	1.246,00
Suministro y colocación de tubería PVC Novafort alcantarillado de 16"	ML	190,00

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

⁷
BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
URBANIDAD
Estado de Desarrollo Urbano

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro y colocación de tubería PVC Novafort alcantarillado de 18"	ML	183,00
Suministro y colocación de tubería PVC Novafort alcantarillado de 20"	ML	13,00
Suministro y colocación de tubería CSM clase 1 de 12 "	ML	1.803,00
Suministro y colocación de tubería CSM clase 1 de 20 "	ML	13,00
Suministro e instalación tubería acueducto PVC a presión de unión z de 3 " RDE 21	ML	448,00
Suministro e instalación tubería acueducto PVC a presión de unión z de 6 " RDE 21	ML	1.916,00
Suministro e instalación tubería acueducto PVC a presión de unión z de 8 " RDE 21	ML	2.237,00
Suministro e instalación tubería acueducto PVC a presión de unión z de 12 " RDE 21	ML	1.537,00
Suministro e instalación de Tunnel Liner revestido en lamina linerplate diámetro 2 "	ML	153,00

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

⁸
BOGOTÁ
HUMANANA



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
INNOVACIÓN
Plaza de Deseo 118.200

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
COLECTOR SUR		
Suministro y colocación de tubería en concreto sin refuerzo clase 1 de 16"	ML	133,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 1 de 24"	ML	124,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 1 de 27"	ML	74,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 2 de 27"	ML	9,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 1 de 30"	ML	85,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 2 de 30"	ML	40,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 2 de 36"	ML	86,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 3 de 1 m	ML	92,00
Suministro y colocación de tubería en concreto con refuerzo clase 2 de 1.10 m	ML	34,00

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

BOGOTÁ
HUMANANA


DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD
Suministro e instalación de tubería en concreto reforzado clase 2 de 1 m	ML	284,00
Suministro e instalación de tubería en concreto reforzado y revestida en polietileno clase 3 de 1 m	ML	337,00
Suministro e instalación de tubería en concreto reforzado y revestida en polietileno clase 3 de 1.5 m	ML	96,00

ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO: Liquidado mediante Acta No 96 de recibo final y liquidación del contrato de interventoría 001 de 2004, suscrita el 2 de Julio de 2013.

Así mismo verificado el Sistema de Información de Acompañamiento Contractual del IDU desde el año 2001 a la fecha, se informa que en desarrollo del contrato 001 de 2004, no se encontró Acto Administrativo en firme y debidamente ejecutoriado que impusiera multa o sanción alguna.

La presente certificación se expide a solicitud de CONSULTTECNICOS S.A., en Bogotá D.C a los nueve (9) días del mes de diciembre de 2015.

NOTA: El Doctor Edgar Mauricio Pedraza Corredor Subdirector General de Gestión Corporativa, firma la presente certificación para ser apostillada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores.


EDGAR MAURICIO PEDRAZA CORREDOR
Subdirector General de Gestión Corporativa


CAROLINA JACKELINE BARBANTI MANSILLA
Directora Técnica de Construcciones

VoBo.: Diana Patricia Lopez Jimenez - S/T de Ejecución del Subsistema Transporte
Elaboró: Germán Edo Soler Profesional STEST

Calle 22 No. 6 - 27
Tel: 338 6660
www.idu.gov.co
Línea: 195

CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20223120067361



Fecha: 14-03-2022

Bogotá, D.C.

Arquitecta
LUISA FERNANDA BARRETO PARRA
Representante Legal
Consortio GOC 009
Email: rlegal@grupogiscolumbia.com
Bogotá D.C

ASUNTO: Respuesta radicado ANI No. 20224090239732 del 01 de marzo de 2022.
Solicitud certificación del Contrato de interventoría No. 624 del año 2019.

Respetada Arquitecta:

En respuesta a su requerimiento citado en el asunto le informamos que el equipo de coordinación y seguimiento del proyecto consolidó y actualizó la información necesaria para certificar que:

En virtud del Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011 se creó la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA como Agencia Nacional Estatal de Naturaleza Especial del orden nacional, adscrito al Ministerio de Transporte que tiene por objeto "*planear, coordinar, estructurar, contratar, ejecutar, administrar y evaluar proyectos de concesiones y otras formas de Asociación Público Privada (APP), para el diseño, construcción, mantenimiento, operación, administración y/o explotación de la infraestructura pública de transporte en todos sus modos y de los servicios conexos o relacionados y el desarrollo de proyectos de asociación público privada para otro tipo de infraestructura pública cuando así lo determine expresamente el Gobierno Nacional respecto de infraestructuras semejantes a las enunciadas en este artículo, dentro del respeto a las normas que regulan la distribución de funciones y competencias y su asignación*".

En ejercicio de las facultades conferidas en el Decreto 4165 del 03 de noviembre de 2011, modificado por el Decreto No. 1745 del 13 de agosto de 2013 y por el Decreto 2191 del 28 de diciembre de 2016 y la Resolución 1621 de 2018.

En los archivos que reposan en la **AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA**, se verificó la siguiente información que la firma **CONSORCIO GOC 009 (GESTIÓN**

CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20223120067361



Fecha: 14-03-2022

INTEGRAL DEL SUELO SL COLOMBIA 50%, OMC AMEPRO COLOMBIA 25% y CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA SEDE COLOMBIA 25%), identificada con el Nit. 901.339.607-5, se encuentra ejecutando el siguiente contrato de interventoría

Contrato No. 624 del 13 de noviembre de 2019

OBJETO: “Realizar la interventoría integral que incluye, pero no se limita a la interventoría técnica, económico, financiera, contable, jurídica, social, predial, medio-ambiental, administrativa, de seguros, riesgos, operativa, mantenimiento, administrativos de aforo y recaudo y de gestión de calidad al contrato de concesión No. 008 de 2007 para la concesión vial ruta caribe”¹.

FECHA DE INICIACIÓN: 15 de noviembre de 2019

FECHA DE TERMINACIÓN: 19 de abril de 2022²

PLAZO TOTAL: Veintinueve (29) meses y cinco (5) días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio³.

Valor del contrato: Se presenta en el siguiente cuadro

CONCEPTO	VALORES Pesos Constantes Dic 2018	TOTALES Pesos Constantes Dic 2018
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		\$ 6.684.130.328,00
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO	\$ 6.138.707.716,00*	
VALOR NO EJECUTADO	\$ 545.422.612,00	
SUMAS IGUALES	\$ 6.684.130.328,00	\$ 6.684.130.328,00

**El valor pagado incluye desde la factura del mes de noviembre de 2019 hasta la factura del mes de noviembre de 2021 y su equivalente en pesos corrientes es de \$ 6.403.094.482,16, valor que corresponde a las facturas que han sido efectivamente pagadas a la fecha de emisión de la presente certificación.*

¹ Contrato de Interventoría No.624 de 2019 – Clausula 1.1.

² Fecha tomada con base a la suscripción del Otrosí No. 3 al Contrato de Interventoría suscrito el 31/08/2021

³ Contrato de Interventoría No.624 de 2019 – Clausula 1.2 y Otrosíes suscritos durante la vigencia del contrato

CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20223120067361



Fecha: 14-03-2022

Que el **CONTRATO DE CONCESIÓN BAJO EL ESQUEMA DE ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA No. 008 de 2007**, a quien el **CONSORCIO GOC 009**, hace la interventoría tiene el siguiente alcance:

CONTRATO:	008 de 2007
OBJETO DEL CONTRATO:	ESTUDIOS Y DISEÑOS DEFINITIVOS, GESTIÓN PREDIAL, GESTIÓN SOCIAL, GESTIÓN AMBIENTAL, FINANCIACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO DE CONCESIÓN VIAL RUTA CARIBE ⁴ .
LOCALIZACIÓN DE LA OBRA:	El corredor vial Concesionado se encuentra ubicado en los departamentos de Bolívar y Atlántico, abarcando el tramo Cruz del Viso (Bolívar) – Barranquilla (Atlántico) por la vía La Cordialidad. Incluye la Variante de Cartagena, Variante Mamonal – Gambote, Variante Palmar de Varela Sabanagrande y el corredor Palmar de Varela - Malambo – Barranquilla.
FECHA INICIO CONTRATO:	22 DE FEBRERO de 2008 ⁵
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución del contrato está definido por la obtención del ingreso esperado. En el Otrosí No. 5, este plazo se definió en los siguientes términos: Fecha de permanencia mínima el 30 de noviembre de 2020, en el caso de no haberse obtenido el ingreso esperado para esa fecha, se mantendría el recaudo durante un plazo máximo de dos años adicionales hasta obtener el ingreso esperado ⁶ .

⁴ Contrato de Concesión No. 008 de 2007 – Clausula 2

⁵ Fecha de suscripción del Acta de Inicio del Contrato de Concesión No. 008 de 2007

⁶ Otrosí No. 5 del 27 de abril de 2016 – Clausulas 1 y 2



CERTIFICACIÓN					
GESTIÓN CONTRACTUAL Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE					
CÓDIGO:	GCSP-F-020	VERSIÓN:	004	FECHA:	09/06/2020

Para contestar cite:
Radicado ANI No.: 20223120067361



Fecha: 14-03-2022

INGRESO ESPERADO	El ingreso esperado total del contrato equivale a \$719.940.332.540,00 pesos del mes de referencia (diciembre de 2005), el cual se obtuvo el 30 de junio de 2021.
ETAPA ACTUAL DEL CONTRATO	Liquidación
VALOR DEL CONTRATO INCLUIDOS LOS ALCANCES ADICIONALES 1 Y 2	\$821.774.252.776 pesos del mes de referencia (diciembre de 2005)
CONCESIONARIO:	Concesionaria Autopistas del Sol S.A.S.

Se expide la certificación por solicitud del interesado a los diez (10) días del mes de marzo de 2022, en la ciudad de Bogotá, D.C.

Atentamente,

CARLOS ALBERTO GARCIA MONTES
Vicepresidente Ejecutivo

Anexos: sin anexos

cc:

Proyectó: Yuber Andrés Sierra Tuta - Líder de Equipo de Apoyo a la Supervisión proyecto Ruta Caribe
Javier Sanabria - Apoyo Financiero.

Revisó: JAVIER SANABRIA MEJIA , YUBER ANDRES SIERRA TUTA 3, CECILIA DEL SOCORRO MUNOZ
SALAMANCA Gerente, LUIS GERMAN VIZCAINO SABOGAL, XIMENA VALLEJO GUZMAN Coord GIT

Nro Rad Padre: 20224090239732

Nro Borrador: 20223120014212