
 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A., QUIEN OBRA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA Y LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA 083.  

 

 

 
 

CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE 
MOCOA, NIT 830.054.076-2, cuya vocera y administradora es 
Fiduciaria de Occidente S.A., cuya representante legal es ROCÍO 
LONDOÑO LONDOÑO, identificada con cédula de ciudadanía No. 
52.262.186 de Bogotá 

CONTRATISTAS: LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA 
MOCOA 083.  
 
 
Integrante 1  
MJ CONSTRUCCIONES S.A.S.  
NIT. 900.237.822-0  
Porcentaje de participación 40%  
 
Integrante 2  
ASESORÍAS, INTERVENTORÍAS, DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN - AIDCON LIMITADA  
NIT. 890.115.165-0  
Porcentaje de participación 40%  
 
Integrante 3 
 
VGC PROYECTOS S.A.S. 
NIT.900.864.814-0 
Porcentaje de participación 20%  
 

 

OBJETO Llevar a cabo LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, 
SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN 
FASES PARA LA “REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE ESTUDIOS, 
DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y 
MITIGACIÓN DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DEL 
ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE MOCOA PUTUMAYO”. 

PLAZO DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio. 

VALOR CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 
CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 
PESOS ($ 448.046.443,00), este valor incluye IVA, costos, gastos, 
impuestos, tasas, pago de pólizas, tributos y estampillas, gastos 
financieros impuestos, tasas, implementación de protocolo de 
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bioseguridad y demás contribuciones de orden territorial y nacional 
a que hubiere lugar. 

TIPO DE 
CONTRATO 

INTERVENTORÍA 

LUGAR DE 
EJECUCIÓN  

Municipio de Mocoa, Departamento del Putumayo. 

SUPERVISIÓN La designada por FINDETER.  
 

 
 

CONSIDERACIONES 
 
 
1- Entre la Financiera del Desarrollo Territorial S.A. - FINDETER y Fiduprevisora S.A. como 
vocera y Administradora del Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres, se suscribió el 15 de febrero de 2022, el Contrato de Prestación de Servicios 
de Asistencia Técnica y Administración de Recursos No. 9677-PPAL001-609-2022, el cual 
tiene como objeto la “Prestación del servicio de asistencia técnica y administración de 
recursos al fondo nacional de gestión del riesgo de desastres-FNGRD para realizar la 
revisión, complementación, actualización y/o elaboración de estudios y diseños, 
construcción de obras de mitigación, rehabilitación y puesta en funcionamiento de la 
bocatoma palmeras y estructuras complementarias, ubicada en el municipio de Mocoa 
departamento de putumayo en el marco de la calamidad pública declarada mediante los 
Decretos No. 0115 del 30 de junio de 2021 y la prórroga N°.0326 del 29 de diciembre de 
2021” por valor de e SIETE MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE 
($7.500.000.000)”, incluidos todos los impuestos a que haya lugar. 
 
2- El literal f del artículo 270 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, faculta a 
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le 
transfieran otras entidades públicas para financiar la ejecución de programas especiales 
relacionados con las actividades de financiación y la asesoría en lo referente a diseño, 
ejecución y administración de proyectos o programas de inversión. 
 
3- El Contrato de Prestación de Servicios de Asistencia Técnica y Administración de 
Recursos No. 9677-PPAL001-609-2022 en su Cláusula Cuarta– OBLIGACIONES 
ESPECÍFICAS DE LAS PARTES-Obligaciones de Findeter – En cuanto a la Administración 
de Recursos, numeral 17. establece como obligación para Findeter la de “Suscribir el 
Contrato de Fiducia Mercantil para manejo exclusivo de los recursos de este contrato dentro 
de un patrimonio autónomo constituido para tal fin.” 
 
4- Mediante documento de fecha 2 de marzo dos mil veintidós (2022), se suscribió entre 
FINDETER Y FIDUCIARIA DE OCCIDENTE, un contrato de fiducia mercantil irrevocable 
de administración y pagos, con el objeto de constituir un patrimonio autónomo con los 
recursos que transfiera EL FIDEICOMITENTE, y/o, por cuenta de EL FIDEICOMITENTE, 
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el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, administrado 
por Fiduprevisora S.A. con el que FINDETER suscribió el CONTRATO DE PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS No. 
9677-PPAL001-609-2022, para que el FIDEICOMISO administre, pague, y celebre los 
contratos que se derivan del PATRIMONIO AUTÓNOMO y que el FIDEICOMITENTE 
instruya con cargo a los recursos fideicomitidos”. 
 
5- En desarrollo del contrato de fiducia citado en la consideración 4 anterior, se adelantó la 
convocatoria PAF-FNGRD-I-83-2022 (la Convocatoria), con el objeto de  CONTRATAR “LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES PARA 
LA “REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
MOCOA PUTUMAYO”.. (el Proyecto). 
 
La interventoría contempla la ejecución de las siguientes fases y componentes: 
 
Fase 1: REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOCATOMA PALMERAS 
Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS. 
 
La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y 
elaboración en caso de requerirse de los estudios y diseños, partiendo de la información 
existente que permita la priorización y posterior ejecución de las obras de construcción de 
obras de mitigación, rehabilitación y puesta en funcionamiento de la bocatoma palmeras y 
estructuras complementarias.  
 
En esta fase se llevará a cabo la revisión, complementación, actualización y/o elaboración 
de los estudios y diseños de la Bocatoma, tubería de excesos, línea de aducción entre la 
Bocatoma y la caja pre-desarenadora, el diseño caja Pre-desarenadora, teniendo en cuenta 
los insumos técnicos preliminares de las obras de protección y mitigación de la bocatoma 
Palmeras, acorde a las nuevas condiciones del Rio Mulato y en el marco de la revisión se 
tendrán en cuenta los insumos técnicos preliminares desarrollados por parte de la firma 
CDM SMITH, en virtud del contrato PAF-ATF-C-006-2017, con el fin de verificar si dichos 
estudios cumplen con las condiciones geomorfológicas, topográficas e hidráulicas actuales 
de la parte alta del Rio Mulato, generada en la última avalancha fluviotorrecial y hecho 
sobreviniente. 
 
LOS CONTRATISTAS a partir de los estudios y diseños que requieran ser ajustados, 
complementados o elaborados, y con el fin de determinar las obras definitivas a partir de la 
alternativa seleccionada que permita cumplir con el objeto del proyecto, socializarán el plan 
de ingeniería propuesto con la población beneficiada de la obra, el MVCT, el Fondo 
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Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Municipio, Aguas Mocoa y el supervisor 
designado por Findeter con el fin de concertar las obras a ejecutar.  
 
Los ajustes a los diseños y obras a ejecutar en la Bocatoma Palmeras, por parte del 
Contratista de Obra seleccionado, deberán considerar las condiciones actuales de la fuente, 
realizando una verificación de la información existente, buscando siempre hacer el máximo 
uso posible de los diseños existentes y de la infraestructura construida, bajo el contrato de 
obra No. PAF-ATF-O-025-2017 el cual tiene por objeto “RECONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO” y en caso de requerirse planteando 
nuevos diseños flexibles y que permitan mitigar futuras afectaciones ante nuevos 
crecientes.  
 
Fase 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras aprobadas durante la Fase 1, 
como resultado de la revisión, análisis, ajuste y complementación de los estudios y diseños 
requeridos para la ejecución de las obras de mitigación, rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la bocatoma palmeras y estructuras complementarias del municipio de 
Mocoa – Putumayo las cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la 
alternativa seleccionada en la fase 1, donde se podrán construir las soluciones que permitan 
garantizar la prestación del servicio de acueducto en condiciones de calidad y continuidad 
en la zona de intervención.  
 
En esta fase se llevará a cabo la construcción de las obras civiles propuestas por la 
ingeniería de detalle, incluyendo la rehabilitación, el suministro y la instalación de 
elementos, materiales y demás aditamentos requeridos, para operar las obras de 
optimización de redes de acueducto para garantizar el correcto funcionamiento y operación 
de estas.  
 
De manera transversal al proyecto, LOS CONTRATISTAS deberán desarrollar e 
implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo con los lineamientos 
establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexarán y publicarán con los 
documentos de la convocatoria. El propósito de esta gestión se encamina hacia el 
fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias participativas; de 
manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la 
comunidad y demás actores, así como las acciones que potencien los beneficios y se 
minimicen los impactos. 
 
6- El día 31 de marzo de 2022, en el marco de la Convocatoria se recibió la oferta 
presentada por LOS CONTRATISTAS. 
 
7- Surtidas las etapas establecidas en la Convocatoria para la verificación de requisitos 
habilitantes, apertura del sobre económico y asignación de puntaje, el día 27 de mayo de 
2022, los miembros con voz y voto del comité fiduciario del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
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FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA, adjudicaron el presente contrato de obra a LOS 
CONTRATISTAS, 
 
8- Declaraciones de las Partes (EL CONTRATANTE y LOS CONTRATISTAS): 
 
a. Las Partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los 
documentos que lo integran. 
 
b. LOS CONTRATISTAS manifiestan que, ni ellos, ni sus representantes legales, se 
encuentran incursos en alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la 
Constitución Política y la ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que 
impida la celebración del presente contrato. Así mismo, declaran que, en caso de sobrevenir 
inhabilidad o incompatibilidad, éste cederá el contrato previa autorización escrita de EL 
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere 
el pago a favor de LOS CONTRATISTAS de ninguna compensación o indemnización en 
relación con la obra que no se llegare a ejecutar. 
 
c. Sin perjuicio de la información que LOS CONTRATISTAS conocieron en la etapa 
precontractual y, que sirvió para la elaboración de su propuesta, LOS CONTRATISTAS 
declaran que, adicionalmente, verificaron, evaluaron y analizaron las condiciones técnicas, 
geográficas, demográficas, operativas, logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, 
y demás aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto del presente 
contrato. 
 
Que, de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes 
cláusulas: 
 
CLÁUSULA PRIMERA. - OBJETO: LOS CONTRATISTAS, actuando con plena autonomía 
técnica y administrativa y por sus propios medios, se obligan a llevar a cabo  “LA 
INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, 
AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) A LA EJECUCIÓN CONDICIONAL EN FASES PARA 
LA “REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE 
ESTUDIOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE REHABILITACIÓN Y MITIGACIÓN 
DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE 
MOCOA PUTUMAYO”.. (el Proyecto). 
 
La interventoría contempla la ejecución de las siguientes fases y componentes: 
 
Fase 1: REVISIÓN, COMPLEMENTACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE 
LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA BOCATOMA PALMERAS 
Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS. 
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La primera fase incluye la revisión, análisis, evaluación, ajuste, complementación y 
elaboración en caso de requerirse de los estudios y diseños, partiendo de la información 
existente que permita la priorización y posterior ejecución de las obras de construcción de 
obras de mitigación, rehabilitación y puesta en funcionamiento de la bocatoma palmeras y 
estructuras complementarias.  
 
En esta fase se llevará a cabo la revisión, complementación, actualización y/o elaboración 
de los estudios y diseños de la Bocatoma, tubería de excesos, línea de aducción entre la 
Bocatoma y la caja pre-desarenadora, el diseño caja Pre-desarenadora, teniendo en cuenta 
los insumos técnicos preliminares de las obras de protección y mitigación de la bocatoma 
Palmeras, acorde a las nuevas condiciones del Rio Mulato y en el marco de la revisión se 
tendrán en cuenta los insumos técnicos preliminares desarrollados por parte de la firma 
CDM SMITH, en virtud del contrato PAF-ATF-C-006-2017, con el fin de verificar si dichos 
estudios cumplen con las condiciones geomorfológicas, topográficas e hidráulicas actuales 
de la parte alta del Rio Mulato, generada en la última avalancha fluviotorrecial y hecho 
sobreviniente. 
 
LOS CONTRATISTAS a partir de los estudios y diseños que requieran ser ajustados, 
complementados o elaborados, y con el fin de determinar las obras definitivas a partir de la 
alternativa seleccionada que permita cumplir con el objeto del proyecto, socializarán el plan 
de ingeniería propuesto con la población beneficiada de la obra, el MVCT, el Fondo 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, el Municipio, Aguas Mocoa y el supervisor 
designado por Findeter con el fin de concertar las obras a ejecutar.  
 
Los ajustes a los diseños y obras a ejecutar en la Bocatoma Palmeras, por parte del 
Contratista de Obra seleccionado, deberán considerar las condiciones actuales de la fuente, 
realizando una verificación de la información existente, buscando siempre hacer el máximo 
uso posible de los diseños existentes y de la infraestructura construida, bajo el contrato de 
obra No. PAF-ATF-O-025-2017 el cual tiene por objeto “RECONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE MOCOA, PUTUMAYO” y en caso de requerirse planteando 
nuevos diseños flexibles y que permitan mitigar futuras afectaciones ante nuevos 
crecientes.  
 
Fase 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  
 
La segunda fase corresponde a la ejecución de las obras aprobadas durante la Fase 1, 
como resultado de la revisión, análisis, ajuste y complementación de los estudios y diseños 
requeridos para la ejecución de las obras de mitigación, rehabilitación y puesta en 
funcionamiento de la bocatoma palmeras y estructuras complementarias del municipio de 
Mocoa – Putumayo las cuales se deberán ejecutar atendiendo los resultados de la 
alternativa seleccionada en la fase 1, donde se podrán construir las soluciones que permitan 
garantizar la prestación del servicio de acueducto en condiciones de calidad y continuidad 
en la zona de intervención.  
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En esta fase se llevará a cabo la construcción de las obras civiles propuestas por la 
ingeniería de detalle, incluyendo la rehabilitación, el suministro y la instalación de 
elementos, materiales y demás aditamentos requeridos, para operar las obras de 
optimización de redes de acueducto para garantizar el correcto funcionamiento y operación 
de las mismas.  
 
De manera transversal al proyecto, LOS CONTRATISTAS deberán desarrollar e 
implementar un Plan de Gestión Social y Reputacional, de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por Findeter para tal fin, mismos que se anexarán y publicarán con los 
documentos de la convocatoria. El propósito de esta gestión se encamina hacia el 
fortalecimiento y/o construcción de tejido social a través de estrategias participativas; de 
manera que se promueva la apropiación y sostenibilidad del proyecto por parte de la 
comunidad y demás actores, así como las acciones que potencien los beneficios y se 
minimicen los impactos. 
 
PARÁGRAFO: Tanto el alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades 
específicas para el desarrollo del proyecto se encuentran definidas en los términos de 
referencia de la Convocatoria PAF-FNGRD-I-83-2022 y en sus anexos. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO:  El plazo de ejecución general del presente contrato es 
de DIEZ (10) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, que comenzará a contarse a 
partir de la suscripción del acta de inicio, para lo cual deberán tenerse en cuenta los 
requisitos establecidos en los términos de referencia de la Convocatoria PAF-FNGRD-I-83-
2022.  
 
El acta de inicio del CONTRATO deberá emitirse simultáneamente con la orden de inicio o 
el acta de inicio del CONTRATO DE OBRA 
 
El plazo del presente contrato discriminado para cada fase del Proyecto es el que se 
describe a continuación: 
 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

POR 
COMPONENTE 

PLAZO 
TOTAL POR 

FASE 

PLAZO TOTAL 
DEL PROYECTO 

FASE 1: COMPONENTE 1: 
INTERVENTORÍA A LA 
REVISIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

DOS (2) MESES 
Y QUINCE (15) 

DÍAS 
CALENDARIO  

 

TRES (3) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DÍAS 

CALENDARIO 
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REHABILITACION Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOCATOMA PALMERAS  

 

 
 
 
 

DIEZ (10) MESES Y 
QUINCE (15) DÍAS 

CALENDARIO.  
 

FASE 1: COMPONENTE 2: 
INTERVENTORÍA A LA REVISIÓN, 
COMPLEMENTACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y/O 
ELABORACION DE LOS 
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN Y ESTRUCTURAS 
COMPLEMENTARIAS. 

TRES (3) 
MESES Y 

QUINCE (15) 
DÍAS 

CALENDARIO 

FASE 2: INTERVENTORIA A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS 
REHABILITACIÓN Y PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO DE LA 
BOCATOMA PALMERAS.  
 

DOS (2) MESES  OCHO (8) 
MESES  
(Incluye dos 
meses de cierre 
contractual)  

FASE 2: INTERVENTORÍA A LA 
EJECUCIÓN DE OBRAS DE 
MITIGACIÓN BOCATOMA Y 
DESARENADORES SISTEMA DE 
ACUEDUCTO PALMERAS.  
 

DOS (8) MESES 
(Incluye dos 
meses de cierre 
contractual) 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase deberá 
suscribirse un acta de inicio.  
 
-Para establecer la fecha de finalización de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta 
de entrega y recibo a satisfacción de las actividades contratadas. 
 
-Se podrá suscribir acta de terminación de cada una de las etapas o fases la cual en ningún 
momento determinará la finalización de la etapa o fase. El único documento que determina 
la finalización efectiva de una etapa o fase será el acta de entrega y recibo a satisfacción. 
 
-El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la 
suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa o fase respectiva, no 
generará ningún costo a favor de LOS CONTRATISTAS. Por lo tanto, será su 
responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega de productos y en general, el 
cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda autorizar el inicio 
de la etapa siguiente por parte de la supervisión del presente contrato. 
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Las condiciones para determinar el plazo máximo que pueda transcurrir entre el inicio de 
una etapa o fase y otra, está determinado en los términos de referencia de la Convocatoria 
PAF-FNGRD-I-83-2022 y demás documentos previamente conocidos por LOS 
CONTRATISTAS durante la etapa de selección.   
 
CLÁUSULA TERCERA. VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato bajo la 
es la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS 
MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 448.046.443,00), este valor incluye 
IVA, costos, gastos, impuestos, tasas, pago de pólizas, tributos y estampillas, gastos 
financieros impuestos, tasas, implementación de protocolo de bioseguridad y demás 
contribuciones de orden territorial y nacional a que hubiere lugar. 
 
PARÁGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por 
LOS CONTRATISTAS, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros 
adicionales que aquellos requieran para ejecutar el presente contrato, y que fueran 
previsibles al tiempo de presentación de su propuesta, incluyendo todos los componentes 
del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, equipos, entre otros), 
teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las variaciones 
de esos componentes. 
 
CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE pagará a LOS 
CONTRATISTAS el valor por el cual le fue adjudicado el presente contrato, de acuerdo con 
la siguiente forma de pago: 
 
FASE 1: INTERVENTORÍA AL DIAGNÓSTICO, REVISIÓN, AJUSTE Y DEFINICIÓN. 
 
a. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1 de 
interventoría, una vez entregado y recibido a satisfacción por parte del supervisor designado 
por Findeter, el Informe que contiene la información de los siguientes productos: 
 
- Aspectos generales de la Fase 1. 
- Análisis de la Información. 
 
b. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1, una vez 
entregado y recibido a satisfacción por parte del supervisor designado por Findeter, el 
Informe que contiene los de los siguientes productos: 
 
- Estudios de alternativas. 
- Análisis de alternativas. 
- Selección de alternativa más favorable. 
 
c. Un pago equivalente al treinta por ciento (30%) del valor contratado de la fase 1, una vez 
entregado y recibido a satisfacción por parte de la Interventoría y el CONTRATANTE el 
Informe que contiene los siguientes productos: 
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- Diseño de ingeniería de detalle 
- Otros estudios por adelantar 
- Informe Fase 1. 
 
d. El diez por ciento (10%) restante del valor de la fase 1 de la interventoría, se pagará 
contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final por parte del supervisor designado 
|por Findeter, previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del 
contrato para la fase 1.  
 
FASE 2: INTERVENTORÍA EJECUCIÓN DE OBRAS  
 
EL CONTRATANTE pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del presente 
contrato de interventoría en la fase 2, mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con 
el porcentaje de avance físico de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de 
avance en la ejecución de obra física y presentación de actas parciales, la aprobación para 
pago se encuentra sujeta al visto bueno del supervisor del contrato y EL CONTRATANTE. 
  
El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoría para la fase 2, se pagará 
contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final, de interventoría, previa demostración 
del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del presente contrato. Cada solicitud de 
pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, concepto de aprobación del entregable 
por la supervisión del presente contrato designada por Findeter. 
 
NOTA 1: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas 
las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
ACUEDUCTO DE MOCOA con el NIT 830.054.076-2.  
 
NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, LOS CONTRATISTAS deben tener en cuenta 
que para aprobar los pagos del contratista de obra y para liquidar los suyos, los suministros 
de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán cuando se encuentren 
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la interventoría.  
 
Para la realización de los pagos, LOS CONTRATISTAS deberán acreditar que se 
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad 
Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando 
corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de 
Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución 
del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución 
del Proyecto. 
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NOTA 3: Para proceder con el pago a la interventoría, LOS CONTRATISTAS deben 
encontrarse al día en los informes solicitados y estos deben haber sido aprobados por el 
supervisor.  
 
NOTA 4: Para cada pago LOS CONTRATISTAS presentarán, a satisfacción del supervisor 
del presente contrato, comprobantes de pago de los aportes al SISSS y de los aportes 
parafiscales, así como la factura o documento equivalente correspondiente conforme a la 
legislación tributaria vigente. 
  
Para todos los pagos, LOS CONTRATISTAS deberán acreditar que se encuentran al día 
en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así 
como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, o 
certificación del pago de los aportes de Pensión, Riesgos Laborales y de Caja de 
Compensación Familiar, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del 
Proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del 
Proyecto.  
 
NOTA 5: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor designado por 
Findeter al informe de interventoría y se efectuarán dentro de los treinta (30) días calendario 
siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en Findeter con el 
cumplimiento de los requisitos indicados.  
 
NOTA 6: En los casos en que sea necesario la suscripción de prórrogas al contrato de 
interventoría por causas no imputables a LOS CONTRATISTAS, no se reconocerán ningún 
tipo de costos adicionales a los pactados en la forma de pago, únicamente se pagarán los 
costos variables conforme al avance de obra. 
 
NOTA 7: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley 
deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. LOS CONTRATISTAS se 
comprometen a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean 
aplicables, y se encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas 
especiales aplicables. 
 
CLÁUSULA QUINTA. - RETENCIÓN EN GARANTÍA: LOS CONTRATISTAS facultan a EL 
CONTRATANTE, que, durante la ejecución del presente, retenga en garantía, el 10% del 
valor de cada pago que resulte a su favor. 
 
Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser 
usadas para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato. 
 
Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía serán reintegradas a LOS 
CONTRATISTAS con la suscripción del Acta de Liquidación del presente Contrato, 
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deduciendo el valor de las compensaciones que se hayan efectuado, o restituyendo el valor 
total retenido, previo a lo cual deben ser cumplidos los siguientes requisitos: 
 
a. Entrega de los documentos detallados en la fase de entrega de obras, señalados en los 
Términos de Referencia de la Convocatoria 
 
b. Aprobación de las garantías correspondientes, señaladas en la cláusula de garantías del 
presente contrato.  
 
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LOS CONTRATISTAS: LOS CONTRATISTAS, 
se comprometen a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas 
que se deriven de su ejecución; también las que provengan de la naturaleza del contrato, 
las que se encuentren descritas en la Convocatoria PAF-FNGRD-I-83-2022 y en sus 
anexos, y las establecidas en los demás documentos que hacen parte del contrato; las que 
se resulten de la propuesta presentada por los CONTRATISTAS, así como las incluidas en 
los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles para la 
correcta ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la 
presente contratación. 
 
6.1. OBLIGACIONES GENERALES:  
 
LOS CONTRATISTAS se comprometen a cumplir todas las obligaciones que estén 
establecidas o se deriven del clausulado del presente CONTRATO, de los estudios y 
documentos del Proyecto, de los Términos de Referencia de la Convocatoria PAF-FNGRD-
I-83-2022 y en sus anexos, del “Esquema de Ejecución”, de su propuesta y aquellas que 
por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecución del 
presente contrato, en los términos previstos en los artículos 863 y 871 del Código de 
Comercio y 1603 del Código Civil. Así mismo, se consideran obligaciones generales de LOS 
CONTRATISTAS las siguientes: 
 
a. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios 
de la gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el 
Manual Operativo vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes 
y reglamentarias, Ley No. 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017 así como el Reglamento 
Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS vigente, las Normas 
Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y demás normas relacionadas con la ejecución del 
objeto contractual  

b. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos de acuerdo con los 
criterios de calidad exigible y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los 
estudios previos, con sujeción al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.  

c. Cumplir con las condiciones técnicas, jurídicas, sociales, económicas, financieras y 
comerciales exigidas en la convocatoria y consignadas en la propuesta.  

d. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás trabajos que se le soliciten 
en desarrollo del contrato.  
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e. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte 
de la supervisión y suscribir las actas que en desarrollo del mismo sean indispensables para 
el cumplimiento del objeto contractual.  

f. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas precontractuales, y contractuales, 
evitando dilaciones o cualquier otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato.  

g. No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de 
hacer u omitir algún hecho.  

h. Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada para el 
desarrollo del objeto del contrato.  

i. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA o los indicados por EL CONTRATANTE.  

j. Constituir las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los términos 
establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son 
requisito para la suscripción del acta de inicio u orden de inicio del contrato.  

k. Instalar y disponer del personal necesario para la ejecución del contrato, desde el 
momento en que el supervisor así lo solicite.  

l. Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio 
de Trabajo, así como las normas vigentes del ente territorial. Deberá tener especial cuidado 
para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que desarrollen 
actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato 
y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la interventoría establezca 
que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE OBRA 
informará, en primera instancia a EL CONTRATANTE para efecto de aplicación de las 
sanciones previstas por presunto incumplimiento.  

m. Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud 
ocupacional vigentes en el país.  

n. Responder por el pago de los impuestos que cause la legalización y ejecución del 
contrato.  

o. Responder por todo daño que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros 
en la ejecución del contrato.  

p. Presentar al Supervisor el personal mínimo exigido para la ejecución del presente 
contrato, de acuerdo con lo establecido en el presente documento en el numeral 
correspondiente de “PERSONAL”, previo a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio 
del contrato.  

q. Utilizar la información entregada por Findeter, EL CONTRATANTE o el contratista de 
ejecución estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso 
de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros.  

r. Estructurar y mantener el equipo de trabajo propuesto por el término de ejecución del 
contrato y disponer de los medios físicos y administrativos que permitan cumplir con las 
obligaciones contractuales.  



 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A., QUIEN OBRA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA Y LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA 083.  

 

 

s. Participar a través del representante legal o director del proyecto en los comités de 
seguimiento a los cuales podrá asistir, Findeter y demás entidades involucradas en el 
desarrollo del proyecto. Los comités de seguimiento son reuniones de las que se revisarán 
las actas de las reuniones anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los 
acuerdos establecidos además de realizar una revisión del estado actual del proyecto (en 
cualquiera de sus etapas), en dicho comité se pueden establecer compromisos, 
requerimientos, solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de 
cumplir con el objeto de esta convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben 
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que EL 
CONTRATANTE indique para ello.  

t. Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las 
obligaciones establecidas en el presente contrato.  
u. Participar y apoyar a EL CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que 
éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato.  

v. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la 
documentación objeto del contrato.  

w. Colaborar con EL CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la 
información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 
Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato 
objeto de interventoría.  

x. Utilizar la imagen de FINDETER, EL CONTRATANTE o el FNGRD de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las partes 
ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole.  

y. Entregar a EL CONTRATANTE toda la información y los documentos recopilados en 
desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con 
las normas y disposiciones vigentes.  

z. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios 
a propiedades o terceras personas derivadas de la ejecución del contrato por acciones u 
omisiones imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.  

aa. Presentar un informe final de ejecución que dé cuenta de las actividades realizadas en 
desarrollo del contrato.  

bb. Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestión Social, Manejo Ambiental y 
Reputacional, el cual hace parte integral de los estudios previos, términos de referencia y 
del contrato.  

cc. Atender oportunamente los requerimientos que realice EL CONTRATANTE, Findeter o 
los organismos de control con ocasión de las actividades ejecutadas y en razón a la 
liquidación del Convenio interadministrativo de Cooperación Técnica y Apoyo Financiero 
que dio origen al proyecto contratado.  

dd. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, 
administrativas y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato.  

ee. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA de las 
condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, 
legales y sociales.  
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ff. Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA en la ejecución del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecución.  

gg. Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestión Social y Reputacional, de 
acuerdo a los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.  

hh. Asegurar el desarrollo e implementación de todos los componentes y productos 
contenidos en el Plan de Gestión Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE 
OBRA.  

ii. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA cumpla con un mínimo de cincuenta por 
ciento (50%) de mujeres en el personal calificado del Proyecto, y evaluar en los casos en 
los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que 
afecten la ejecución de la consultoría, con la finalidad de ajustar este porcentaje.  

jj. Verificar y asegurar que el CONTRATISTA DE OBRA se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas.  

kk. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA vincule al proyecto como mínimo en un 
setenta (70%) del personal de la obra no calificado de la región, preferiblemente habitantes 
del área de influencia donde se está desarrollando el proyecto.  

ll. Mantener permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y con EL 
CONTRATANTE.  

mm. Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a 
solucionar eventuales controversias.  

nn. Velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente.  

oo. Certificar y verificar el cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA 
acorde con la realidad de la ejecución contractual.  

pp. Mantener durante la ejecución del proyecto el personal mínimo requerido en los estudios 
previos y demás documentos de la convocatoria. Por cada profesional o técnico propuesto 
que no cumpla con los mínimos requeridos o que no esté laborando, se aplicarán las 
sanciones correspondientes, previos requerimientos que sobre el particular efectué el 
supervisor, el cual solicitará a EL CONTRATANTE el inicio del proceso por presunto 
incumplimiento parcial del contrato cuando haya efectuado mínimo tres (3) requerimientos.  

qq. LOS CONTRATISTAS deberán hacer llegar oportunamente los registros y documentos 
a EL CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.  

rr. Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para 
supervisar y controlar en tiempo real, la ejecución del proyecto objeto del presente contrato.  
ss. Mantener actualizado el Registro mercantil en la Cámara de Comercio durante la 
ejecución del contrato.  

tt. Responder por los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas 
y presupuestales tomadas durante el plazo de ejecución del contrato  

uu. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupción 
tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; 
así como entregar los soportes a los que tenga acceso.  

vv. Cuando el término de duración de la sociedad no contemple el término de liquidación 
del contrato y cinco (5) años más, El CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara 
de Comercio, para lo cual tendrá un plazo máximo de 30 días hábiles contados a partir de 
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la adjudicación de la convocatoria, sin que este trámite sea requisito que impida la 
suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el integrante del proponente plural 
persona jurídica.  

ww. Para la autorización de los pagos del contratista de ejecución del proyecto, el 
interventor deberá tener en cuenta que no se autorizaran pagos por concepto de 
disponibilidad del equipo, stand by, tiempos de espera o cualquier otra forma de 
permanencia o de horas improductivas de los equipos requeridos para la ejecución de las 
obras  

xx. Dar cumplimiento a lo establecido en la resolución 304 del 23 de febrero del 2022 o las 
normas que los modifiquen, adicionen y/o sustituyan, en relación con los protocolos y 
elementos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.  

yy. Las demás que, por ley, los estudios previos, del CONTRATO correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento del mismo.  
 
6.2. OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN: 
 
a. Presentar Informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. 
Estos Informes deben poseer y presentar características y propiedades de una labor 
coordinada y homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un proyecto 
Integral y como tal debe ser concebido y ejecutado.  

b. Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados 
por el contratista de ejecución tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa 
seleccionada (memorias de cálculo, informes periódicos, bitácora, registro fotográfico, 
cronograma de actividades, cartas de responsabilidad) sean entregados en medio 
magnético y en original  

c. Llevar una bitácora de la ejecución del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los 
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, así como 
de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso de ser 
necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc, de manera 
que se logre la comprensión general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, 
de acuerdo con la programación detallada para esta fase. Debe encontrarse debidamente 
foliada y firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la 
ejecución, así como de la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los 
delegados de EL CONTRATANTE.  

d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA 
DE OBRA durante el desarrollo del presente contrato, de tal forma que EL CONTRATANTE 
cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas  

e. Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de 
entrega mensual de los productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de las mismas.  

f. Acopiar de manera ordenada en medio físico y magnético, la documentación producida 
en la ejecución del proyecto, de tal manera que EL CONTRATANTE tenga acceso a la 
misma en cualquier momento.  
 



 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA CELEBRADO ENTRE LA FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE S.A., QUIEN OBRA EN CALIDAD DE VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA Y LOS 
INTEGRANTES DEL CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA 083.  

 

 

6.3. OBLIGACIONES FINANCIERAS: 
 
a. Verificar el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta 
respectiva, de manera mensual o quincenal.  

b. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, jurídicas, económicas y financieras 
exigidas en el estudio previo y en el contrato.  

c. Cumplir el objeto del contrato de acuerdo con los criterios de calidad exigible que hacen 
parte de los estudios previos con sujeción al presupuesto estimado y dentro del plazo 
establecido.  

d. Realizar mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos 
soportes, a fin de prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de 
modificaciones o medidas que EL CONTRATANTE o el contratista deban tomar para 
asegurar el flujo de fondos del contrato.  
e. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y servicios de 
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales, 
así como las erogaciones necesarias para la ejecución del mismo. Es entendido que todos 
estos gastos han sido estimados por LOS CONTRATISTAS al momento de la presentación 
de su propuesta económica.  

f. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso  

g. Radicar las facturas para adelantar el trámite y aprobación de las mismas, deberá 
presentar al Supervisor designado por Findeter, el informe o productos que corresponda, 
así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema General de 
Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 
personal destinado a la ejecución del contrato.  

h. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la 
carga tributaria generada con ocasión de la celebración y ejecución del contrato.  

i. Suscribir el Acta de liquidación del contrato de ejecución y de la interventoría , una vez se 
cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminación y el recibo 
a satisfacción del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a Findeter 
y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales 
presentados a la terminación del contrato por parte del contratista de ejecución así como la 
aprobación de la supervisión de los documentos de la interventoría . En todo caso el trámite 
de suscripción de las respectivas actas de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER.  

j. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Así como 
de la relación de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. 
Al igual que los soportes o comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de 
interventoría, documentos requeridos para el cierre financiero del proyecto solicitado en la 
etapa de liquidación.  

k. Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE OBRA, llevando un 
registro de cada una de las operaciones.  

l. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, 
sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE OBRA, con el fin de 
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garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la 
normatividad vigente.  

m. Presentar la documentación, análisis y soportes correspondientes para la definición de 
los productos financieros solicitados en el Contrato.  

n. Efectuar el balance presupuestal de ejecución del contrato para efectos de la liquidación 
del mismo.  

o. EL INTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecución de las 
actividades y las fases contenidas en el estudio previo, los términos de referencia y el 
contrato.  
 
6.4. OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 
 

a. Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato, al 
supervisor, el personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato 
cumpliendo con la experiencia específica exigida en el presente documento. LOS 
CONTRATISTAS se comprometen a suministrar el personal mínimo exigido, así como el 
que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del contrato sin que 
ello represente valor adicional alguno a EL CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido 
su costo en la propuesta económica que presente el interesado. En ningún caso podrá 
presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo de 
dedicación en contratos en ejecución con FINDETER O EL CONTRATANTE u otras 
entidades. Si LOS CONTRATISTAS requieren cambiar el profesional o personal propuesto, 
deberá solicitar por escrito al Interventor y a EL CONTRATANTE la sustitución de dicho 
profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La 
aceptación del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del supervisor.  

b. Vincular un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratación de 
personal calificado. Dicha condición será verificada por el Supervisor y en los casos en los 
que LOS CONTRATISTAS demuestren la imposibilidad de cumplimiento de esta condición 
por circunstancias que afecten la ejecución de la interventoría, la supervisión deberá 
evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje  
c. Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de 
orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.  

d. LOS CONTRATISTAS se obligan durante el desarrollo del contrato, mantener al frente 
al director del proyecto y demás personal de especialistas aprobados por el supervisor.  

e. El director del Proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre de la interventoría 
y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en 
desarrollo del contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales pactadas.  

f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del 
contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique 
según las normas colombianas.  
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g. Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y 
parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la ley 
789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de 
salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, 
SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que 
rigen la materia.  

h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del 
personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, 
los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las 
leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Es 
entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 
presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe 
ningún tipo de vínculo laboral del personal de LOS CONTRATISTAS con EL 
CONTRATANTE.  

i. Observar el desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección 
competente, el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.  

j. Emplear personal técnico o profesional, según corresponda, de conformidad con lo 
establecido en los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se 
encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales para el desarrollo de las actividades 
asignadas.  

k. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o 
prohibiciones o por haber suministrado información falsa de sus profesionales.  

l. Contemplar en su propuesta económica, el valor correspondiente a elementos de 
seguridad industrial, implementación de los protocolos de bioseguridad y la dotación de su 
personal. EL CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales 
fines y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro 
de los elementos de seguridad industrial.  
 
6.5. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN 
DE INICIO: 
 
a. El Supervisor designado por Findeter, verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles 
mínimos exigidos para los profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato, 
igualmente verificará los contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios 
suscritos entre el personal y el CONTRATISTA DE EJECUCIÓN o uno de los integrantes 
del proponente plural. De igual forma verificará los soportes de la afiliación y pago de 
seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. LOS CONTRATISTAS 
entregarán previamente a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, los documentos 
soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos.  

 

b. Garantías para aprobación por parte de EL CONTRATANTE.  
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c. LOS CONTRATISTAS, presentarán a la Supervisión para su aprobación, la Oferta 
Económica discriminada y el Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad 
en los términos de referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecución del 
contrato conforme al personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a 
las dedicaciones mínimas requeridas para la ejecución del contrato, así como los demás 
costos directos e indirectos necesarios para el normal desarrollo de las actividades.   

d. Si vencidos los plazos para la suscripción del acta de inicio y cumplidos los requisitos 
previos para la suscripción de los mismos no se procede con la firma del documento, por 
causa injustificada la entidad podrá expedir la orden de inicio del contrato.  

e. Revisar y aprobar, previo a la suscripción del acta de inicio o emisión de la orden de inicio 
del contrato objeto de interventoría, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por 
el CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo establecido en los estudios previos. 
Para el efecto deberá revisar la formación académica y las certificaciones de experiencia 
general y específica de conformidad con los criterios y metodología establecida en los 
estudios previos que dieron origen al contrato objeto de Interventoría.  
f. Obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecución 
del contrato, costo que deberá ser asumido por LOS CONTRATISTAS (en caso que 
aplique)  

g. Verificar que el contratista de obra tramite y obtenga los permisos laborales ante la 
OCCRE del personal requerido para la ejecución del contrato objeto de interventoría (en 
caso que aplique).  

h. Aportar previa a la suscripción del acta de inicio la presentación, aprobación e 
implementación de las medidas generales y específicas de protocolos de bioseguridad en 
cumplimiento de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco 
de la prevención, y en la medida en que continúe vigente la declaratoria de emergencia 
durante la ejecución del proyecto o se declare una nueva. En el marco de las actividades 
contractuales cada contratista deberá suministrar todos los materiales e insumos requeridos 
en la implementación del Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y 
que serán los responsables de tal implementación, control y seguimiento.  
 
6.6. OBLIGACIONES SOCIALES: 
  
a. Verificar y garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del Plan de Gestión 
Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA.  

b. Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicación y 
divulgación, y las metodologías requeridas para el desarrollo e implementación de todos los 
productos contenidos en el plan de gestión social y reputacional del CONTRATISTA DE 
OBRA.  

c. Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.  

d. Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de atender 
inquietudes de las comunidades asociadas a la ejecución de este y medición de impactos.  

e. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan 
la cultura del área de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y 
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capacidades de relacionamiento social, así como el cumplimiento de las actividades 
estipuladas en los lineamientos del plan de gestión social y reputacional.  
 
6. 7 OBLIGACIONES JURÍDICAS: 
  
LOS CONTRATISTAS se obligan a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter jurídico con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 
a. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en 

condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.  

b. Verificar que se cuente con las garantías establecidas para el contrato de obra e 
interventoría, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE OBRA los requerimientos del 
caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el 
CONTRATISTA DE OBRA no realice las ampliaciones a que haya lugar, LOS 
CONTRATISTAS deberán informar al EL CONTRATANTE de este evento, con el fin de que 
se tomen las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobación de 
cualquier pago verifique que la póliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para 
proceder con la autorización de pago con el trámite de la cuenta respectiva.  

c. Entregar información a EL CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con 
el presunto incumplimiento del CONTRATO DE OBRA, con hechos o circunstancias que 
puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan 
poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato de obra.  

d. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, LOS CONTRATISTAS 
deberán entregar al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos 
que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del presente contrato, o del presunto incumplimiento de una o varias 
de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA DE OBRA según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o 
incumplimientos.  
e. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual.  

f. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de EL CONTRATANTE, para 
su aplicación y cumplimiento en el CONTRATO DE OBRA y en el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA.  

g. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por EL CONTRATANTE y el Supervisor 
designado, que en materia jurídica y legal se formulen.  

h. Poner en conocimiento de EL CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría.  

i. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se 
generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que sus empleados y los 
del contratista de obra, se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, 
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pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 
2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas 
normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.  

j. Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoría, 
allegando la documentación requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos 
establecidos por EL CONTRATANTE.  

k. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza 
correspondan a la función de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se 
refiere.  
 
6.8. OBLIGACIONES TÉCNICAS: 
  
LOS CONTRATISTAS se obligan a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 
a. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente 
con el recurso humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los 
requerimientos exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos 
otorgados para el desarrollo del contrato cuando apliquen  

b. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y requerimientos técnicos 
establecidas para el desarrollo del contrato.  

c. Emitir los conceptos que EL CONTRATANTE solicite en marco de la ejecución de su 

contrato dentro del plazo requerido.  

d. Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y productos del CONTRATO 
DE OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el 
cumplimiento de las condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el 
CONTRATISTA DE OBRA.  

e. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato objeto de 
interventoría, efectuando controles periódicos de las actividades programadas suscribiendo 
el acta respectiva, así mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de 
presunto incumplimiento, LOS CONTRATISTAS deberán informar oportunamente a EL 
CONTRATANTE y solicitar si es el caso la aplicación de los procedimientos sancionatorios 
establecidos en el contrato.  

f. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato o 
que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de 
dichos planes.  

g. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de carácter técnico que no 
impliquen modificaciones al contrato objeto de interventoría. En caso de requerir 
modificaciones, LOS CONTRATISTAS deberán comunicarle de manera inmediata a EL 
CONTRATANTE y al Supervisor designado por Findeter, para su decisión, comunicación 
que deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación técnica, 
financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda.  
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h. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al CONTRATISTA DE OBRA 
de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.  

i. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
el contrato y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita informando 
oportunamente a EL CONTRATANTE y al supervisor designado por Findeter.  
j. Asesorar y suministrar la información que requieran EL CONTRATANTE, el Supervisor 

designado o las Entidades de control de manera oportuna.  

k. Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de 
las suspensiones o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando 
las justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de 
reacción con medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas 
modificaciones deben ser razonables y proporcionales.  

l. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, etc, presentadas por 
el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico al respecto a EL 
CONTRATANTE. Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para 
su aprobación con la suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. 
Dichas solicitudes deben estar claramente justificadas.  

m. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables 
a este tipo de proyecto.  

n. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir 
de la información suministrada y presentar un informe a EL CONTRATANTE sobre los 
aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar 
modificaciones a los mismos.  

o. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, 
conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico 
del contrato en sus diferentes etapas de ejecución.  

p. Las demás actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su 
naturaleza.  
 
6.9. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS: 
  
LOS CONTRATISTAS se obligan a ejecutar las siguientes obligaciones generales de 
carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:  
 
a. Suscribir conjuntamente con EL CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.  

b. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE INICIO respecto 
del CONTRATO DE OBRA.  

c. Solicitar a EL CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentación e información 

necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría.  

d. Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la interventoría a su 
cargo.  
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e. Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del 
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando 
a EL CONTRATANTE, las aclaraciones del caso.  

f. Revisar en detalle, el CONTRATO DE OBRA con el fin de enterarse de cada una de las 
cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del mismo.  

g. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial 
y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer 
recomendaciones para poder desarrollar el CONTRATO DE OBRA sin ningún contratiempo 
y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.  

h. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE OBRA, las reuniones de seguimiento 
a la ejecución del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del 
contrato, así como se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo 
del proyecto, acordando entre las partes soluciones prácticas y oportunas.  

i. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite EL CONTRATANTE 

dentro de los tres (3) días siguientes al requerimiento.  

j. Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecución del contrato objeto de esta 
Interventoría, a EL CONTRATANTE un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a 
fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, LOS 
CONTRATISTAS deberán diligenciar el acta de suspensión para el CONTRATO DE OBRA 
y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos a EL CONTRATANTE debidamente 
diligenciados con el visto bueno del supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó la 
suspensión de los contratos, LOS CONTRATISTAS deberán dar aviso a EL 
CONTRATANTE y a FINDETER y remitirán diligenciadas y suscritas las correspondientes 
actas de reinicio para visto bueno, junto con la correspondiente modificación de las pólizas.  

k. Adelantar cualquier actuación administrativa necesaria para la correcta administración 
del objeto de interventoría  

l. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la 
ejecución del contrato.  

m. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasión de la ejecución 
del contrato y del contrato objeto de interventoría y entregar copia de esta a cada uno de 
los participantes al término de la reunión, e incluirlas en el informe mensual del periodo 
respectivo.  
n. Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o 
las autoridades en relación con el desarrollo del Proyecto.  

o. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecución del contrato 
apuntando a su optimización financiera y técnica.  

p. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO 
DE INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule EL CONTRATANTE o FINDETER en 
el marco de la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, según el caso, 
que se lleguen a adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto.  

q. Acompañar a EL CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y 
judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier momento, aún después de haber realizado 
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la liquidación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y tramitar aquellas actuaciones a que 
haya lugar.  

r. Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para que el personal dLOS 

CONTRATISTAS porte un documento que lo acredite como tal.  

s. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por EL 

CONTRATANTE y o supervisor designado.  

t. Poner en conocimiento de EL CONTRATANTE y el supervisor designado, de manera 
oportuna todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de 
Interventoría.  

u. Suministrar de manera oportuna a EL CONTRATANTE o FINDETER toda la base 
documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del 
contrato objeto de Interventoría.  

y. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la información que considere necesaria, recomendar 
lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, y en general adoptar las 
medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado.  

z. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que 
imparta son de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la 
Ley y lo pactado.  

aa. Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social. 
Deberá verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada de personas 
vulnerables y sus condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de 
revisar y validar las fuentes de verificación remitidas por el CONTRATISTA DE OBRA. Así 
mismo, canalizará oportunamente hacia EL CONTRATANTE, las quejas y reclamos que 
presente la comunidad sobre el proyecto.  

bb. Velar porque se realice la socialización de los estudios a la comunidad involucrada 
antes de iniciar la ejecución de los mismos, durante su desarrollo y al finalizarlos. De igual 
manera informar de manera oportuna a EL CONTRATANTE y al supervisor designado los 
inconvenientes encontrados.  

cc. Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan 
en desarrollo de el contrato, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a 
presentar.  

dd. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCIÓN y su equipo de trabajo, el cumplimiento de 
las normas de seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del 
proyecto, y cumplirlas al interior de su equipo de trabajo.  

ee. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría y 
remitirla a EL CONTRATANTE para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de 
los soportes.  

ff. Exigir y obtener los paz y salvos a los que haya lugar según la naturaleza del contrato.  

gg. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.  
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CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LOS CONTRATISTAS: LOS 
CONTRATISTAS se obligan a dar cumplimiento a las siguientes obligaciones: 
 
a. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre 
vinculado al mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestación de servicios, así como 
estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral 

.Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas conforme al 
contrato  

b. Entregar a la supervisión, previa suscripción del acta de inicio u orden de inicio, las hojas 
de vida del equipo de trabajo.  

c. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías del contratista de 
ejecución sean otorgadas conforme a lo establecido en el contrato.  

d. Remitir para aprobación de EL CONTRATANTE las garantías del contrato de 
interventoría.  

e. Aprobar la metodología y programación de actividades exigidas para el CONTRATO DE 
OBRA.  

f. Revisar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental y económica requerida 
para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones 
del CONTRATISTA DE OBRA.  
g. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la ejecución 
del plan de gestión social entregado por Findeter.  
h. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificación 
de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto.  

i. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la 
propuesta presentada, los estudios previos, y términos de referencia. Deberá verificar que 
el mismo personal permanezca hasta la terminación del contrato y cumpla con las 
dedicaciones establecidas.  

j. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE OBRA 
proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones 
ofertadas.  

k. Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cuál fue aprobado 
previo a la firma del acta de inicio del contrato de Interventoría.  

l. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al 
cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA.  

m. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE OBRA, frente a la obligación 
de identificación, apoyo y gestión de permisos y licencias necesarias, para la ejecución del 
proyecto.  

n. Realizar la revisión y aprobación final de documentos técnicos, legales, financieros y 
administrativos que se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de 
interventoría.  

o. Constatar la información suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la 
verificación de las actividades requeridas para la ejecución del proyecto, las cuales hacen 
parte de la revisión técnica de las alternativas estudiadas.  
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p. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar de 
manera oportuna a EL CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes 
encontrados.  

q. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales vencidos 
(dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor designado 
donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en cada 
uno de los periodos de tiempo y conforme a los componentes del contrato, según el formato 
establecido.  

r. Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecución del proyecto.  

s. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos 
del contrato, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden 
dificultar, retrasar o afectar su ejecución.  

t. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA planes especiales de reacción, con acciones 
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecución del contrato 
en alguno de sus componentes o que representen riesgos de gestión y hacerle seguimiento 
permanente al cumplimiento de dichos planes.  

u. Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA 
DE OBRA en cuanto a la revisión técnica y documental de la información.  

v. Efectuar el acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al 
cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA para la ejecución de la obra.  

w. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados.  

x. Verificar calibración de equipos de topografía y demás utilizados por el CONTRATISTA 
DE OBRA  

y. Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo con las 
necesidades planteadas, verificando el cumplimiento de las normatividades vigentes de 
acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar.  

z. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos 
del contrato objeto de interventoría, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre 
los aspectos que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución.  

aa. Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.  

bb. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean 
convenientes para resolver problemas durante la obra  

cc. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construcción.  

dd. Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean 
consecuentes con los Análisis de Precios Unitarios - APU presentados por el 
CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de conformidad con el tipo de obras a 
realizar.  

ee. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores 
de los componentes de los APUS.  

ff. Revisar, analizar y aprobar los diseños que realice el CONTRATISTA DE OBRA, 
verificando que sean necesarios y suficientes acorde con la situación propia del proyecto.  
gg. Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de diseño y construcción.  
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hh. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificación 
de las condiciones de ejecutabilidad del proyecto, así como la revisión técnica del Proyecto 
de Estudios y Diseños utilizados para la estructuración de este.  

ii. Las demás que, por ley, los estudios previos, del CONTRATO le correspondan o sean 
necesarias para el cabal cumplimiento de este.  
 
7.1. OBLIGACIONES POSTERIORES A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO 
DE INTERVENTORÍA: 
  
a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación del presente contrato y dejar 
consignadas las observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfacción del 
proyecto, en caso de que hubiere lugar a ello.  

b. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo a 
satisfacción final del objeto contractual).  

c. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la Interventoría en un 
tiempo máximo de cuarenta y cinco 45 días calendario contado a partir de la fecha de 
terminación del contrato y remitirla a EL CONTRATANTE para su revisión y aprobación final 
junto con la totalidad de los soportes.  

d. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según la 
naturaleza del contrato.  

e. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA.  
 
CLÁUSULA OCTAVA. OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se 
obliga a: 
 
1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato mediante el supervisor designado por 
FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el cumplimiento del mismo, a través 
del Interventor del contrato. 
2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto 
incumplimiento remitidas por la interventoría y la supervisión. 
3. Pagar a LOS CONTRATISTAS por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los 
recursos existentes en el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE 
MOCOA y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con las órdenes de pago, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo del  citado Fideicomiso, 
y a los Manuales de Supervisión e Interventoría de Findeter. 
4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO DE MOCOA. 
 
CLÁUSULA NOVENA. LUGAR DE EJECUCION: Municipio de Mocoa, Departamento de 
Putumayo. 
 
PARÁGRAFO: LOS CONTRATISTAS declaran que conocen y aceptan: a) las condiciones 
geográficas, estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y 
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disponibilidad de las vías de acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes 
en Colombia y en el Sitio; d) la disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; 
e) las condiciones para el suministro de energía eléctrica, agua y demás recursos 
necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y hospedaje; y g) en general, todo 
cuanto pudiera afectar la ejecución de las obras y su terminación oportuna y exitosa. De 
conformidad con lo anterior, los CONTRATISTAS conocen, han determinado y analizado 
de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades, 
cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasión del cumplimiento de las 
obligaciones a cargo de los CONTRATISTAS bajo el presente Contrato, las aceptan y tiene 
la capacidad para asumirlas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA. SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, 
se mantendrá un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, económico, jurídico, social y ambiental, y 
verifique que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas en el 
presente contrato y demás documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de 
oportunidad y calidad, sin que el supervisor releve a LOS CONTRATISTAS de su 
responsabilidad por la ejecución del contrato. El supervisor ejercerá su labor de acuerdo 
con el Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que 
reciban LOS CONTRATISTAS para la ejecución del contrato es propiedad de EL 
PATRIMONIO AUTÓNOMO o de FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no 
podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. 
 
LOS CONTRATISTAS declaran que todas las actividades que ejecuten en desarrollo del 
objeto y alcance del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos 
para su ejecución, no afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en 
caso de que un tercero pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER 
por presunta violación de cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará 
lo acordado en la cláusula de indemnidad. 
 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA DE 
OCCIDENTE, a la unidad de gestión de riesgo de Desastres y AL CONTRATISTA son 
exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, permitirán en cada caso 
su uso, si media autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones 
indicadas. Cualquier uso no autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: LOS 
CONTRATISTAS se comprometen a mantener en reserva la información clasificada como 
confidencial a la que tenga acceso con ocasión de la ejecución del presente contrato. Por 
tanto, se obligan a: 
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a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, 
a persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener 
acceso a la misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE. 
b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato. 
 
Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a LOS 
CONTRATISTAS, y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o 
subcontratistas, según el caso, por los perjuicios que llegaran a causarle a EL 
CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, así como a terceras personas. 
Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, penales y civiles 
correspondientes. 
 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, información 
confidencial o reservada, LOS CONTRATISTAS estarán en la obligación de comunicárselo 
al 
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
 
Al finalizar el contrato, LOS CONTRATISTAS deberán devolver toda la información en su 
poder, de lo cual se dejará constancia expresa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. INDEMNIDAD: Los CONTRATISTAS se obligan a: 
 
a. Mantener indemne a EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, 
miembros de la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o 
apoderados de cualquier reclamación, pleito, queja, demanda, sanción, condena o perjuicio 
fundamentados en actos u omisiones de LOS CONTRATISTAS, en ejecución del presente 
contrato. 
b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de 
los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, con 
ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan 
reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, éstos 
podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable 
a su defensa o acordar con LOS CONTRATISTAS la estrategia de defensa que resulte más 
favorable a los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. AUTONOMÍA DLOS CONTRATISTAS Y EXCLUSIÓN 
DE RELACIÓN LABORAL: LOS CONTRATISTAS son independientes de EL 
CONTRATANTE y FINDETER y en consecuencia, LOS CONTRATISTAS no son su 
representantes, agentes o mandatarios. LOS CONTRATISTAS no tienen la facultad de 
hacer declaraciones, representaciones o compromisos en nombre de EL CONTRATANTE 
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y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen obligaciones a su 
cargo. 
 
LOS CONTRATISTAS ejecutarán el objeto del presente contrato con plena autonomía 
técnica y administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral 
alguno entre EL CONTRATANTE y FINDETER con LOS CONTRATISTAS, ni entre EL 
CONTRATANTE y FINDETER con el personal que LOS CONTRATISTAS destinen para la 
ejecución del contrato. En consecuencia, 
 
LOS CONTRATISTAS son responsables del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así 
como de la afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y 
parafiscales, de los trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del 
presente contrato. Frente a cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se 
aplicará lo acordado en la cláusula de indemnidad 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. AFILIACIÓN DE LOS CONTRATISTAS AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada 
pago, LOS CONTRATISTAS deberán certificar que se encuentran al día en el pago de 
aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el pago de obligaciones, de 
todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal 
independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según corresponda y 
de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas obligaciones 
deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de 
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. GARANTÍAS: LOS CONTRATISTAS garantizarán el 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que adquiere por el presente 
Contrato, mediante la constitución de una garantía o póliza con cualquier Compañía de 
Seguros legalmente establecida en Colombia, cuya póliza matriz se encuentre aprobada 
por la Superintendencia Financiera, que deberá amparar los siguientes riesgos: 
 

AMPARO MONTO DEL 
AMPARO 

VIGENCIA 

Cumplimiento 30% del valor del 
Contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más 

De salarios, prestaciones 
sociales e 
indemnizaciones laborales 

10% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y 
seis (6) meses más  
 

Calidad del Servicio 30% del valor del 
Contrato  
 

Vigente por cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
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entrega y recibo a 
satisfacción final del 
contrato.  
 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 
 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 

Responsabilidad Civil 
Extracontractual 

20% del valor del 
contrato 

Vigente por el plazo de 
ejecución del 
contrato 

 
Las garantías deberán aportarse para su aprobación acompañadas de los respectivos 
anexos y soportes de estas y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de 
recibo la certificación de No expiración por falta de pago. 
 
LOS CONTRATISTAS deberán pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión 
de la expedición de las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de 
modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con 
fundamento en las pólizas. Por ello, LOS CONTRATISTAS se comprometen a entregar las 
pólizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los 2 días siguientes a la 
expedición de las pólizas. 
 
LOS CONTRATISTAS aceptan que EL CONTRATANTE tiene interés asegurable en las 
garantías que se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que los 
CONTRATISTAS no entreguen los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza para que en su nombre y representación EL 
CONTRATANTE, (FINDETER O FIDUCIARIA en su calidad de vocera del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO) soliciten, actualicen, modifiquen y hagan el pago de las garantías en los 
términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados 
de dicha gestión de los saldos a favor de LOS CONTRATISTAS, que se causen en virtud 
de las actas de avance de obra o de liquidación del contrato en mención.  
 
Lo anterior, no exonera a LOS CONTRATISTAS del cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo con ocasión de la celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos 
contractuales y legales para obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte. 
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS: 
Los CONTRATISTAS constituirán las garantías con cualquier Compañía de Seguros 
legalmente establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES. 
 
a) Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura: 

 Tomador: LOS CONTRATISTAS. 
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 Asegurados: LOS CONTRATISTAS. 
 Beneficiario: EL CONTRATANTE y la FNGRD-FIDUPREVISORA/UNGRD con 

NIT:900.978.341-9 
 
b) La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura: 

 Tomador: LOS CONTRATISTAS. 
 Asegurado: LOS CONTRATISTAS. 
 Beneficiario: EL CONTRATANTE, FNGRD-FIDUPREVISORA/UNGRD con NIT: 

900.978.341-9 y terceros afectados. 
 
LOS CONTRATISTAS deberán pagar el monto total de las primas que se cause con ocasión 
de la expedición de las pólizas, así como las que se causen posteriormente con motivo de 
modificaciones, renovaciones, prórrogas o cualquier otro anexo que se expida con 
fundamento en las pólizas. Por ello, LOS CONTRATISTAS se comprometen a entregar las 
pólizas con su respectivo comprobante de pago dentro de los tres (3) días siguientes a la 
expedición de las pólizas. 
 
LOS CONTRATISTAS aceptan que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las 
garantías que se refieran a este contrato y con base en esto, en caso que LOS 
CONTRATISTAS no entreguen los documentos dentro del plazo estipulado, con la 
suscripción del presente contrato, autoriza paraque en su nombre y representación, EL 
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los 
términos contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados 
de dicha gestión de los saldos a favor de LOS CONTRATISTAS, que se causen en virtud 
de las actas de avance o de liquidación del contrato en mención. Lo anterior, no exonera a 
LOS CONTRATISTAS del cumplimiento de las obligaciones a su cargo con ocasión de la 
celebración del presente contrato, y se adelanten los procesos contractuales y legales para 
obtener dicho cumplimiento o indemnización de su parte. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE 
es requisito previo para el inicio de la ejecución del contrato, y de cada una de las fases o 
etapas previstas, si dentro del mismo se establece la ejecución en este sentido, razón por 
la cual ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías podrá iniciar 
su ejecución sin su respectiva aprobación. 
 
En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos 
requisitos, los CONTRATISTAS deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días 
hábiles. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La vigencia de las pólizas inicia con la suscripción del acta de 
inicio del contrato. LOS CONTRATISTAS deben mantener, durante la vigencia del contrato, 
la suficiencia de las garantías otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se 
prorrogue el plazo de ejecución del contrato o se adicione su valor, LOS CONTRATISTAS 
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deberán acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la 
modificación del contrato. De igual modo, LOS CONTRATISTAS deberán reponer las 
garantías cuando su valor se afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. 
En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad al 
vencimiento del plazo de ejecución del contrato o de recibo a satisfacción de las 
obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la 
ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás gastos que 
generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de las 
garantías, será de cargo exclusivo de LOS CONTRATISTAS. Las garantías aprobadas 
serán condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago 
y el último pago del contrato”. 
 
 
Adicionalmente, para la constitución de las pólizas se deberá tener en cuenta: 
 
a) Incluir en el formato de la póliza a favor de entidades particulares 
b) Como condiciones particulares y/o coberturas adicionales que apliquen a todos los 
amparos de la póliza de Cumplimiento en el formato señalado, se deberá incluir lo siguiente: 
 

 Inaplicabilidad de la cláusula de proporcionalidad. 
 Irrevocabilidad del seguro y no modificación de los términos del seguro sin consentimiento 

de EL CONTRATANTE. 
 No terminación automática del seguro. 
 Amparo automático hasta de 30 días para prorrogas. 
 Renuncia expresa al derecho de subrogación de la aseguradora contra EL 

CONTRATANTE, sus matrices y filiales. 
 Inoponibilidad de excepciones de la compañía de seguros al asegurado. 
 Improcedencia de la figura de la agravación del estado del riesgo, respecto al deber de 

informar por parte de EL CONTRATANTE. 
 No se requerirá declaratoria judicial para demostrar el incumplimiento. 

 
En caso de existir modificaciones, se deberá realizar la respectiva actualización o 
adición de cobertura. En ningún caso los seguros anteriormente solicitados en su 
clausulado pueden incluir como objeto el siguiente texto o un texto que exprese algo 
similar como se muestra a continuación: 
 
“Indemnizar al asegurado original respecto de su responsabilidad legal declarada por un 
juez competente, mediante sentencia debidamente ejecutoriada, proveniente del desarrollo 
de sus operaciones en la prestación de servicios”. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante la firma del 
presente contrato, LOS CONTRATISTAS facultan a EL CONTRATANTE a hacer efectiva 
la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
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adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de manera inadecuada, de forma 
diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. El apremio 
corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del valor 
del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de 
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso 
dentro de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se 
generan apremios que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado 
anticipadamente el Contrato, ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal. 
 
Así mismo, dado que LOS CONTRATISTAS deberán mantener durante la ejecución del 
contrato EL PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en la Convocatoria y en sus 
anexos , por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones 
y dedicaciones mínimas requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se 
faculta a EL CONTRATANTE a exigir a LOS CONTRATISTAS la suma de veinte (20) 
salarios mínimos diarios legales vigentes (SMLV) por cada día calendario que no se cuente 
con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular 
efectué el supervisor, de acuerdo con el informe del interventor. Realizados tres (3) 
requerimientos a LOS CONTRATISTAS, el supervisor solicitará a EL CONTRATANTE el 
inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato. 
 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se 
harán efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues 
buscan conminar al Contratista para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no 
tienen el carácter de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden 
acumularse con cualquier forma de indemnización, en los términos previstos en el artículo 
1600 del Código Civil. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, 
se acuerda entre las partes que LOS CONTRATISTAS facultan a EL CONTRATANTE a 
exigir a Los CONTRATISTAS a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor 
total del contrato, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo 
de los CONTRATISTAS. La pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de 
perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE podrá exigir a Los CONTRATISTAS la 
indemnización total de los perjuicios causados. 
 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá 
de reconvención judicial previa. 
 
CLÁUSULA. DÉCIMA NOVENA. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA 
CLÁUSULA DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, 
y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de LOS CONTRATISTAS, 
se acuerda el siguiente procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la 
cláusula penal: 
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1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un 
retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente 
contrato, o del incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de Los 
CONTRATISTAS según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten. 
2. EL CONTRATANTE remitirá a LOS CONTRATISTAS y a la aseguradora, el documento 
en el cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o 
parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento 
de una o varias de las obligaciones a cargo de los CONTRATISTAS según el caso, 
aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las 
explicaciones correspondientes. 
3. Los CONTRATISTAS y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del 
recibo de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus 
explicaciones o consideraciones. 
4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 
documento de descargos de LOS CONTRATISTAS y las consideraciones de la 
aseguradora. 
5. Si la interventoría y el supervisor encuentran que las explicaciones no tienen justificación 
o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser 
exigible la cláusula de apremio o la cláusula penal, procederán a: 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de LOS 
CONTRATISTAS y a tasar el monto de la pena. 
6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. 
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 
LOS CONTRATISTAS y a la aseguradora. 
8. Los CONTRATISTAS podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la 
aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 
9. La reclamación presentada por Los CONTRATISTAS y el pronunciamiento de la 
aseguradora serán analizadas por el interventor y el supervisor, y sometidas a 
consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual 
Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por LOS 
CONTRATISTAS o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva la cláusula de 
apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL CONTRATANTE para adelante las acciones 
correspondientes conforme se señala en los parágrafos siguientes. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida 
a imponer a LOS CONTRATISTAS, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará 
la fórmula prevista en la Convocatoria y en sus anexos. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: LOS CONTRATISTAS a través de la firma del presente contrato 
AUTORIZAN a EL CONTRATANTE para pedir la compensación del valor de las medidas 
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que se le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL 
CONTRATANTE le adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos 
de los artículos 1714 y 1715 del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que LOS 
CONTRATISTAS también puedan pedir la compensación una vez se le haya hecho efectiva 
alguna de las medidas estipuladas. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 
compensadas por LOS CONTRATISTAS, las medidas que se le impongan, a título de 
apremio o clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de 
obligaciones claras, expresas y exigibles a cargo de LOS CONTRATISTAS que prestan 
mérito ejecutivo. LOS CONTRATISTAS renuncia al previo aviso o a la reconvención previa 
para constituirlo en mora. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA. CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:  
 
Las partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos: 
1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto de este. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 
contrato. 
4. Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual 
se realiza la vigilancia e interventoría.  
 
 
Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En desarrollo del principio de la autonomía de la voluntad, LOS 
CONTRATISTAS se sujetan, aceptan y autorizan a EL CONTRATANTE a terminar 
anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: 
 
a. Cuando LOS CONTRATISTAS, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos 
para la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el 
cual se dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Comercio. 
 
b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de 
Los CONTRATISTAS, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y, se 
evidencie que puede conducir a la paralización de las obras objeto del mismo. Para lo cual 
se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato. 
c. Cuando LOS CONTRATISTAS accedan a peticiones o amenazas de actores por fuera 
de la ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma. 
d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 
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contrato, LOS CONTRATISTAS no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del 
plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 
e. Cuando unilateralmente los CONTRATISTAS suspenda la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 
acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE. 
f. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga. 
g. Por muerte o incapacidad permanente de LOS CONTRATISTAS persona natural; por 
disolución de la persona jurídica CONTRATISTA, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 
CONTRATANTE, si aplica. 
h. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
contratista, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 
i. Cuando LOS CONTRATISTAS subcontraten, traspasen, cedan el presente contrato o 
ceda los derechos económicos de éstos, sin previa autorización expresa y escrita de EL 
CONTRATANTE. 
j. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario de los CONTRATISTAS. 
k. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que LOS CONTRATISTAS en su 
propuesta o durante la ejecución del contrato incorporaron valores con desviación 
sustancial de precios, respecto a las condiciones del mercado. 
l. Cuando los CONTRATISTAS, o su Representante Legal figuren en el Boletín de 
Responsables Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República. 
m. Cuando los CONTRATISTAS o su Representante Legal figuren en las listas 
internacionales vinculantes para Colombia, tales como listas de las Naciones Unidas, 
OFAC, o aquellas otras listas de criminales y terroristas. 
10. Cuando los CONTRATISTAS o su Representante Legal figuren en listas restrictivas que 
hagan referencia al Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo. 
11. Cuando el presente contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o 
constitucional. 
12. Cuando el presente contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales 
de inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés. 
13. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato. 
14. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que LOS CONTRATISTAS, para efectos de la 
celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error. 
15. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 
terminará en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 
determine. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. PROCEDIMIENTO LA TERMINACIÓN ANTICIPADA 
DEL CONTRATO:  
 
En garantía del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y 
contradicción de LOS CONTRATISTAS, se acuerda el siguiente procedimiento por el 
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acaecimiento de alguna de las causales de terminación anticipada del contrato o condición 
resolutoria: 
 
1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe 
presentado por la interventoría, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una 
de las causales de terminación anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo 
soporten. 
2. EL CONTRATANTE remitirá a LOS CONTRATISTAS y a la aseguradora, el documento 
en el cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 
anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a LOS 
CONTRATISTAS y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto. 
3. Los CONTRATISTAS y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del 
recibo de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito. 
4. EL CONTRATANTE enviará a consideración de la interventoría y el supervisor el 
documento de descargos de LOS CONTRATISTAS y el pronunciamiento de la 
aseguradora. 
5. La interventoría y el supervisor deberán analizar la ocurrencia o no de la causal de 
incumplimiento y las explicaciones de LOS CONTRATISTAS. 
6. El informe del interventor y el supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO 
AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia 
de la causal de terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de 
recibidos los descargos. 
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 
LOS CONTRATISTAS. 
8. Los CONTRATISTAS podrán reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de 
los tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. 
9. La reclamación presentada por Los CONTRATISTAS será analizada por el interventor y 
el supervisor, y sometida a consideración de los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO 
de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados 
por LOS CONTRATISTAS y se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes. 
10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a LOS CONTRATISTAS el Acta de 
cierre, balance financiero y ejecución del contrato para que la suscriba o remita las 
observaciones que considere pertinentes dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a 
su recibo. 
11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco 
(5) días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 
 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, 
tendrá los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva 
a partir de la fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 
 
1. No habrá lugar a indemnización para LOS CONTRATISTAS; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de LOS CONTRATISTAS; 
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3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar; 
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor 
de LOS CONTRATISTAS, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución 
del contrato; 
5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 
1544 del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y 
reclamación de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de LOS 
CONTRATISTAS, y demás acciones legales. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a 
LOS CONTRATISTAS se aplicará la fórmula prevista en la Convocatoria y en sus anexos 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente 
contrato podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las 
necesidades que surjan en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del 
acuerdo mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificación contractual 
deberá: 
 
1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por LOS CONTRATISTAS. También, 
deberá acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, 
o si es requerido por la Interventoría. 
2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, este presentará su recomendación al 
Comité Técnico. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA. SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual 
conste tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución 
pactado. El tiempo durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, 
y se reiniciará su conteo una vez termine la suspensión. 
 
PARÁGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo 
acuerdo entre las partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el 
evento en que el Acta de Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá 
suscribirse por las partes el Acta de Reinicio. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, Los 
CONTRATISTAS deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 
 
PARÁGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspensión del contrato LOS 
CONTRATISTAS asumen todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, 
entre otros. La suspensión no dará lugar a reclamaciones económicas por parte de LOS 
CONTRATISTAS. 
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CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA.  CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: Los 
CONTRATISTAS no podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval 
del supervisor y autorización expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar 
la ejecución de una o varias de las actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor 
y autorización expresa de EL CONTRATANTE. 
 
PARÁGRAFO: Los CONTRATISTAS no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas 
cuyos recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal 
colombiano, o que se encuentren relacionadas con las mismas. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA. SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias 
contractuales que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del 
contrato, podrán acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de 
conflictos: el arreglo directo, la transacción o la conciliación. 
 
Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización 
de uno los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula.  
 
Recibida la comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) 
días hábiles contados a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse 
de ser requerida información adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser 
informado por la convocada a la convocante. Vencido el término señalado sin que las partes 
logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedará con autonomía para acudir a la 
jurisdicción ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos relacionados en el 
escrito de solicitud. 
 
Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las 
mismas. 
 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias 
descritas en el mencionado documento. 
 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común 
acuerdo y en forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del 
presente Contrato; b) prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato 
en aquellos aspectos que generen dudas e incertidumbre a las partes. 
 
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por 
cualquiera de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá.  
 
Dicho acuerdo produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 
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PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el 
procedimiento establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de 
solución de conflictos derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los 
mecanismos de solución las circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales 
o totales que sean objeto de actuaciones de LOS CONTRATISTAS, cuando EL 
CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el presente contrato para hacer 
efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada, según 
corresponda. 
 
CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA. COMPROMISORIA: En caso de que las partes no 
lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, 
ejecución, interpretación, terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, 
transacción o conciliación, se comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de 
Arbitramento en la ciudad de Bogotá, sujetándose a las normas vigentes sobre la materia, 
pero en especial por las siguientes reglas: 
 
1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 
partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 
árbitro dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su nombramiento 
al Director del Centro de Arbitraje y Conciliación, que para el efecto se elija, para que lo 
designe conforme al reglamento. 
2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación elegido, en lo no regulado en la presente cláusula. 
3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de 
última instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 
4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo 
de la parte vencida. 
 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o 
conflictos que surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente 
contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación 
anticipada del contrato. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan 
liquidar el contrato dentro de los cuatro (4) meses siguientes a su terminación. Para ello, se 
suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el cierre contractual, balance 
financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, técnicos, económicos. 
Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las prestaciones pendientes 
a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo concepto. Así mismo, 
se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los acuerdos, 
transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias que 
pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento 
pudiera considerar LOS CONTRATISTAS. 
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En caso de que LOS CONTRATISTAS no se presente a la liquidación previa notificación o 
convocatoria que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su 
contenido, EL CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del 
plazo para liquidarlo de común acuerdo, elaborará el Acta y dejará constancia de la 
ejecución física y presupuestal del contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás 
aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas que se estimen pertinentes 
frente a presuntos incumplimientos por parte de LOS CONTRATISTAS. 
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA. NOTIFICACIONES:  
 
a) LOS CONTRATISTAS: 
 
Dirección de correo: CL 109 No. 21-46 AP 301 
Dirección electrónica: GERENTE.VGC@OUTLOOK.COM 
Teléfono Móvil: 7036765 - 3212400588 
Ciudad: Bogotá D.C. 
 
b) EL CONTRATANTE: 
 
Dirección de correo: Carrera 13 No. 26a-47 Pisos 9 y 10 

Dirección electrónica: ngomez@fiduoccidente.com.co; 

dsantamaria@fiduoccidente.com.co 
Ciudad: Bogotá D.C. 
 
 
CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA. DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente 
a las partes: 
 
1. Términos de referencia de la Convocatoria 
2. Estudios previos para la contratación 
3. Propuesta presentada por LOS CONTRATISTAS 
4. Manual Operativo del PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER ACUEDUCTO MOCOA 
5. Manual de Interventoría de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter 
8. Manual de Supervisión de Findeter o las disposiciones establecidas por Findeter 
Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la 
suscripción. 
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CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN: Este 
contrato requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes. Para su ejecución es 
necesaria la aprobación de las garantías por EL CONTRATANTE, así como la suscripción 
del acta de inicio.  
 
En constancia de todo los anterior, se firma el presente contrato a los___________ 
 
 
 
EL CONTRATANTE  
 
 
 
 
 
ROCÍO LONDOÑO LONDOÑO. 
Representante legal 
FIDUCIARIA DE OCCIDENTE S.A. 
Vocera y administradora del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER 
ACUEDUCTO DE MOCOA,  
NIT 830.054.076-2 
 
 
 
 
 
Elaboró: Andrés Delgadillo Ramírez 
Revisó: Nelson Gómez Gómez. 

 

LOS CONTRATISTAS 
 
 
 
 
 
DIEGO FERNANDO GARCIA BORRERO 
identificado con C.C No. 79.723.59 
Obrando en su condición  
de representante de los miembros del  
CONSORCIO INTERVENTORÍA MOCOA 
083.  
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