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CONTRATO DE INTERVENTORIA 
 

CONTRATANTE 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO – 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER 
ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA BOGOTÁ 
S.A. 

CONTRATISTA CONSORCIO MAGDALENA 

NIT 9 0 1 5 7 0 4 2 0 - 3 

INTEGRANTES 

ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S (33%) 
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ (5%) 
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS 
FERROVIARIOS LTDA – C.I.A.F LTDA 
INGENIERÍA(62%) 

NIT / CC 

ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S : 900.351.236-
1 
LUIS FERNANDO TRIANA LOPEZ : 93.367.324 
COMPAÑÍA DE INGENIEROS ASOCIADOS 
FERROVIARIOS LTDA – C.I.A.F LTDA 
INGENIERÍA: 800.130.967-6 

OBJETO 

LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE ARACATACA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – 
ETAPA II.” 

PLAZO VEINTIÚN (21) MESES 

VALOR 
MIL CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES 
DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL 
SEISCIENTOS UN MIL PESOS ($ 
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1.182.234.601,00) M/CTE. 

TIPO DE CONTRATO INTERVENTORIA 

MODALIDAD PRECIO GLOBAL FIJO SIN FÓRMULA DE 
AJUSTE 

LUGAR DE EJECUCIÓN MUNICIPIO DE ARACATACA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

DOMICILIO CONTRACTUAL BOGOTÁ D.C. 

MANUAL OPERATIVO CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 438 
DE 2015 

SUPERVISION VICEPRESIDENCIA TÉCNICA DE FINDETER 
 
 

CONSIDERACIONES. 
 

1. El MVCT suscribió con FINDETER, el contrato interadministrativo No. 438 de 2015 cuyo objeto 
“(…) es la prestación del servicio de asistencia técnica y administración de recursos para la 
contratación de proyectos integrales que incluyen, entre otras actividades, las obras, 
interventorías, consultorías, diseños, así como las demás actividades necesarias para el 
cumplimiento del Contrato, en relación a proyectos de acueducto, alcantarillado y saneamiento 
básico que sean viabilizados por el MINISTERIO, dentro de la vigencia del presente contrato 

2. El objeto del referido contrato se ejecutará en el marco del contrato de fiducia mercantil suscrito 
entre FINDETER y FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A., cuyo objeto es: “(i) La transferencia a la 
Fiduciaria a título de fiducia mercantil por parte del Fideicomitente, de Los Recursos, 
provenientes de los convenios que suscriba con las entidades del sector central; (ii) La 
conformación de un Patrimonio Autónomo con los recursos transferidos. (iii) La administración 
de los recursos económicos recibidos. (iv) La Inversión de los recursos administrados en los 
términos establecidos en el numeral 7.3 de la cláusula séptima (7ª). (v) Adelantar las actividades 
que se describen en este contrato para el proceso de contratación de los ejecutores de los 
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario. (vi) La realización de los pagos derivados de 
los contratos que se suscriban en desarrollo del presente contrato, con la previa autorización 
expresa y escrita del Interventor y aprobación del Comité Fiduciario”,” 
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3. En desarrollo del Contrato Interadministrativo 438 de 2015 suscrito entre FINDETER y el 
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, y del Convenio Interadministrativo 290 del 2017 
suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, FINDETER, y el Municipio de 
Aracataca, se presentaron los estudios previos para la contratación de “LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 
PARA “LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO “LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
“OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II”. 
 

4. Mediante comunicación No. 2016EE0111228 del 25 de noviembre de 2016, radicado en 
Findeter con N°120163000008831 el 25 de noviembre de 2016 fueron entregados, los estudios, 
planos y demás documentos soporte, remitidos por el Municipio de Aracataca y que constituyen 
el soporte del concepto de la viabilidad del proyecto denominado “OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE 
ARACATACA, DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.” Adicionalmente y de 
acuerdo con la comunicación No. 2016EE0113790 del 01 de diciembre de 2016, radicada en 
FINDETER mediante correo electrónico del 28 de diciembre de 2016, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio (MVCT), presentó el concepto de viabilidad del proyecto suscrita por el 
Viceministro de Agua y Saneamiento Básico y la Directora de Programas, la cual se emitió de 
conformidad con la Resolución No. 0379 de 2012, verificando así que cumplía con los requisitos 
de presentación y evaluación del citado proyecto. Posteriormente, el Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio mediante correo electrónico enviado el día martes 04 de abril de 2017, 
remitió el oficio con radicado No. 2017EE0026391 del 30 de marzo de 2017, documento a 
través del cual envió concepto de Reformulación No. 1 del proyecto la cual obedeció a “(…) 
cambios en las cantidades de obra. Estos cambio atienden las observaciones técnicas 
efectuadas como resultado de la visita técnica realizada por profesionales de Findeter y a 
errores detectados por aguas del Magdalena, por lo que el comité técnico del Viceministerio de 
Agua y Saneamiento Básico considera viable la modificación al proyecto de asunto (…)” La 
Reformulación fue suscrita por la Directora de Programas, y emitida de conformidad con la 
Resolución No. 10631 del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio MVCT, verificando que 
cumplía satisfactoriamente los alcances técnicos, económicos, institucionales, sociales, 
ambientales y financieros evaluados 

5. Que las especificaciones técnicas del presente contrato se encuentran descritas en los estudios 
previos, términos de referencia, matriz de riesgos, lineamientos ambientales y demás 
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documentos de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-004-2022, los cuales hacen parte integral del 
mismo. 

6. Declaraciones de las partes: 
a. Las partes conocen y aceptan el contenido del presente contrato y de todos los 

documentos que lo integran. 
b. El CONTRATISTA manifiesta que ni él o su Representante Legal se encuentra incurso en 

alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la Constitución Política y la 
ley. Tampoco en conflicto de interés y demás prohibiciones, que impida la celebración del 
presente contrato. Así mismo, declara que en caso de sobrevenir inhabilidad o 
incompatibilidad, éste cederá el contrato previa autorización escrita de EL 
CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciará a su ejecución sin que ello genere 
el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensación o indemnización. 

c. Sin perjuicio de la información que EL INTERVENTOR conoció en la etapa precontractual 
y, que sirvió para la elaboración de su propuesta, declara que, adicionalmente verificó, 
evaluó y analizó las condiciones técnicas, geográficas, demográficas, operativas, 
logísticas, sociales, económicas, las vías de acceso, y demás aspectos pertinentes que 
puedan afectar el desarrollo del objeto del contrato. 
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Que de conformidad con lo anterior, el presente contrato se regirá por las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

 

CLÁUSULA PRIMERA.- OBJETO: El objeto del presente contrato es LA INTERVENTORÍA 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “OPTIMIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL 
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE ARACATACA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – ETAPA II.” 

 
El alcance al objeto del presente contrato, así como las actividades específicas para el proyecto se 
encuentran definidas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la 
Convocatoria PAF-ATF-I-004-2022 

 
CLÁUSULA SEGUNDA.- PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de VEINTIÚN (21) MESES 
contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio de Actividades u emisión de la orden de inicio 
del contrato. 
 
El acta de inicio o emisión de orden de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA deberá 
firmarse simultáneamente con el acta de reinicio de la Fase III del contrato de obra, según lo 
establecido en los documentos y plazos de la convocatoria, previa aprobación de las pólizas 
respectivas y demás requisitos previos. El plazo se ha determinado de acuerdo con el tiempo 
requerido para la ejecución de las actividades de interventoría y deberá tenerse en cuenta al 
momento de elaborar la propuesta económica. El incumplimiento en el plazo del contrato dará lugar 
a la aplicación de las cláusulas contractuales a que haya lugar. LA CONTRATANTE no reconocerá 
por ningún motivo mayores permanencias, ni valores adicionales a los establecidos en el Contrato. 
 

DESCRIPCIÓN PLAZO DE EJECUCIÓN 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, 
CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y 
JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO “OPTIMIZACIÓN Y 
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE 

VEINTIÚN (21) MESES* (Incluye dos meses 
de cierre contractual) 
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ALCANTARILLADO SANITARIO DEL 
MUNICIPIO DE ARACATACA, 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA – 
ETAPA II.”. 

 
 
Sin perjuicio del plazo de ejecución del contrato de obra al cual se le realizará seguimiento, que se ha 
establecido en un plazo de DIECINUEVE (19) MESES, se ha considerado que, en el marco de las 
obligaciones establecidas en los documentos de la convocatoria, el plazo de ejecución de la 
interventoría requiere de DOS (2) MESES más respecto al contrato de Obra, con el fin de que se 
garantice el cierre adecuado de los contratos de obra e interventoría. 
 
El cronograma que contiene la programación de las actividades específicas del proyecto se encuentra 
en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-ATF-
I-004-2022 
 
Si de acuerdo con los requerimientos técnicos,  el objeto del contrato debe ejecutarse por Etapas  o 
Fases, las partes acuerdan lo siguiente: 
 

· Para establecer la fecha de inicio de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta de inicio. 
· Para establecer la fecha de finalización de cada etapa o fase deberá suscribirse un acta 

de entrega y recibo a satisfacción. 
· Se podrá suscribir acta de terminación de cada una de las etapas o fases la cual en ningún 

momento determinará la finalización de la etapa o fase. El único documento que determina 
la finalización efectiva de una etapa o fase, será el acta de entrega y recibo a satisfacción. 

 

El tiempo que transcurra entre la fecha en la que debía terminar la etapa o fase y la suscripción del 
acta de entrega y recibo a satisfacción de la etapa o fase respectiva, no generará ningún costo a favor 
de EL INTERVENTOR. Por lo tanto, será su responsabilidad cumplir con todos los requisitos, entrega 
de productos y en general, el cumplimiento de todas las obligaciones conducentes para que se pueda 
proceder al inicio de la etapa siguiente. 
Las condiciones para determinar el plazo máximo que pueda transcurrir entre el inicio de una etapa o 
fase y otra, será determinado con la información de los términos de referencia de la convocatoria y 
demás documentos previamente conocidos por el INTERVENTOR durante la etapa de selección. 
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CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de MIL 
CIENTO OCHENTA Y DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 
UN MIL PESOS ($ 1.182.234.601,00) M/CTE, incluido  el AIU, el valor del IVA sobre la utilidad, costos, 
gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones a que haya lugar para la celebración, legalización, 
ejecución y cierre, balance financiero y ejecución del contrato, de acuerdo con la oferta económica 
corregida, presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria No. PAF-ATF-I-004-2022. 
 
 
El valor del contrato se pacta por precio global fijo sin fórmula de reajuste, de acuerdo con lo descrito 
en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-ATF-
I-004-2022. 
 
PARAGRAFO: EL CONTRATANTE no reconocerá solicitudes de reajuste efectuadas por EL 
INTERVENTOR, por concepto de costos, gastos, actividades o suministros adicionales que aquel 
requiera para ejecutar el contrato, y que fueran previsibles al tiempo de presentación de su propuesta, 
incluyendo todos los componentes del precio (mano de obra, materiales consumibles, herramientas, 
equipos, entre otros), teniendo en cuenta que dentro de la tarifa pactada se encuentran incluidas las 
variaciones de esos componentes. 
 

CLÁUSULA CUARTA- FORMA DE PAGO: El CONTRATANTE LA CONTRATANTE pagará al 
interventor el valor por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de 
pago así: a. LA CONTRATANTE pagará hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato 
de interventoría, mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje de avance 
físico de la obra. Para este pago, se verificará el porcentaje de avance en la ejecución de obra 
física y presentación de actas parciales, la aprobación para pago se encuentra sujeta al visto bueno 
del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE. b. El diez por ciento (10%) restante del contrato 
de interventoría, se pagará contra el acta de entrega y recibo a satisfacción final, de interventoría, 
previa demostración del cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato. Cada solicitud 
de pago deberá ir acompañada con la cuenta de cobro, concepto de aprobación del entregable por 
la supervisión del contrato. De cada uno de estos pagos, se efectuará una retención en garantía 
del cinco por ciento (5%), la cual se devolverá al CONTRATISTA DE OBRA una vez cumplidos los 
siguientes requisitos: a. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y 
señalados en los términos de referencia, a la Interventoría y a LA CONTRATANTE b. Suscripción 
del acta de liquidación del contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual solo se podrá 
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dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de información del contrato. En caso 
en que, agotado el tiempo para la liquidación, no se cuente con los documentos requeridos para la 
misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoría, se liquidará el contrato sin 
la devolución de la rete garantía, la cual se utilizará para costear las obras que queden pendientes 
por entregar, con su correspondiente revisión de interventoría. c. Aprobación de las garantías 
correspondientes, señaladas en el numeral de GARANTÍAS del presente documento. NOTA 1: El 
contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturación, que todas las facturas deben 
salir a nombre del PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO - ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER con NIT 830.055.897-7 NOTA 2: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe 
tener en cuenta que para aprobar los pagos del contratista de obra y para liquidar los suyos, los 
suministros de tuberías, accesorios, equipos y demás, solo se pagarán al Contratista, cuando se 
encuentren debidamente instalados, probados y recibidos a satisfacción por parte de la 
interventoría, de conformidad con lo establecido en las Especificaciones Técnicas del proyecto, y 
la normatividad vigente aplicable para el proyecto. NOTA 3: Para proceder con el pago a la 
interventoría, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA debe encontrarse al día en los informes 
solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor. NOTA 4: Para cada pago el 
contratista presentará, a satisfacción del supervisor del contrato, comprobante de pago de los 
aportes al Sistema integral de seguridad social y de los aportes parafiscales, así como la factura o 
documento equivalente correspondiente conforme a la legislación tributaria vigente. NOTA 5: Para 
todos los pagos, el interventor deberá acreditar que se encuentra al día en el pago de aportes 
parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio 
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, cuando corresponda, o certificación del pago de los aportes de Pensión, 
Riesgos Laborales y de Caja de Compensación Familiar, de todo el personal vinculado 
directamente a la ejecución del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus 
servicios para la ejecución del proyecto. NOTA 6: Para los pagos, se debe contar con el aval el 
Supervisor al informe de interventoría y se efectuarán dentro de los TREINTA (30) DÍAS 
CALENDARIO siguientes a la radicación en debida forma de la respectiva factura en FINDETER, 
con el cumplimiento de los requisitos indicados. 
 
PARÁGRAFO: El valor del contrato incluye los costos inherentes a la obligación de disponer 
durante la ejecución del contrato de interventoría, todos los costos técnicos y administrativos 
ofrecidos por EL INTERVENTOR, de acuerdo con los estudios previos, los términos de referencia 
y demás documentos de la Convocatoria PAF-ATF-I-004-2022. 

 
PARAGRAFO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentación de la factura 
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correspondiente ante la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.  de acuerdo al procedimiento indicado en el 
Manual Operativo aplicable. EL INTERVENTOR aportará todos los soportes exigidos y adelantará 
las acciones necesarias para cumplir los requisitos que señale el Manual Operativo aplicable, en 
materia de pagos y desembolsos. 

 
PARAGRAFO: Para cada pago se verificará la constancia o certificación de pago de aportes al 
Sistema de Seguridad Social Integral (salud y pensiones, ARL), así como los aportes parafiscales 
(SENA, ICBF y Caja de Compensación Familiar), o la certificación respectiva expedida por el 
Revisor Fiscal, según sea el caso. 

 
 

PARÁGRAFO: El CONTRATANTE efectuará, sobre cada factura, las retenciones que por ley deba 
hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL INTERVENTOR se compromete a 
tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento jurídico que le sean aplicables, y se 
encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demás normas especiales aplicables. 

 
PARÁGRAFO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobación definitiva de las actividades 
ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a EL 
INTERVENTOR de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligación 
contractual o de responsabilidad civil. 

 
CLÁUSULA QUINTA.- RETENCIÓN EN GARANTÍA: El INTERVENTOR faculta a EL 
CONTRATANTE a que durante la etapa de ejecución del contrato, retenga en garantía, el 5% del 
valor de cada pago. 

 
Las sumas que hayan sido retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, podrán ser usadas 
para efectuar compensaciones durante la ejecución del contrato. 

 
Las sumas retenidas por EL CONTRATANTE como garantía, serán reintegradas a EL 
INTERVENTOR con la suscripción del Acta de Liquidación del Contrato, deduciendo el valor de las 
compensaciones que  se hayan efectuado, o restituyendo el valor total retenido. 

 
CLÁUSULA SEXTA.- OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR, se 
compromete a cumplir las obligaciones estipuladas en el presente contrato y aquellas que se deriven 
de su ejecución; también las que provengan de la naturaleza del contrato, las que se encuentren 
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descritas en los estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria 
PAF-ATF-I-004-2022; las que se resulten de la propuesta presentada por INTERVENTOR, así como 
las incluidas en los estudios previos, y todas las que por su esencia se consideren imprescindibles 
para la correcta  ejecución del contrato, de acuerdo con lo dispuesto en las normas que rigen la 
presente contratación. 

 
En el marco de lo anterior, EL INTERVENTOR tendrá en general, las siguientes obligaciones:  
 
a. Acatar la Constitución, la ley, los principios de la función administrativa y los principios de la 
gestión fiscal consagrados en el artículo 209 y 267 de la Constitución Política, el Manual Operativo 
vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demás normas concordantes y reglamentarias, así 
como el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico – RAS con el cual 
se realizaron los diseños y RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y 
demás normas relacionadas con la ejecución del objeto contractual b. Responder por los resultados 
de su gestión y por las decisiones técnicas, sociales, administrativas y presupuestales tomadas 
durante el plazo de ejecución del contrato. c. Cumplir el objeto de la interventoría y realizar 
seguimiento al contrato de obra, ejecutando y entregando los productos solicitados en la 
interventoría y realizando seguimiento de acuerdo con los criterios de calidad exigibles y 
atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los términos de referencia, con sujeción al 
presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido d. Cumplir con las condiciones técnicas, 
sociales, jurídicas, económicas, financieras y comerciales exigidas en la convocatoria y 
consignadas en la propuesta e. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demás 
trabajos que se le soliciten en desarrollo del contrato. f. Acatar las instrucciones que durante el 
desarrollo del contrato se impartan por parte de la supervisión y suscribir las actas que en desarrollo 
del mismo sean indispensables para el cumplimiento del objeto contractual. g. Obrar con lealtad y 
buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando dilaciones o cualquier 
otra situación que obstruya la normal ejecución del contrato h. No acceder a peticiones o amenazas 
de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho i. Mantener la reserva 
profesional sobre la información que le sea suministrada para el desarrollo del objeto del contrato 
j. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los 
procedimientos señalados en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo o los indicados por LA 
CONTRATANTE. k. Constituir las garantías respectivas del contrato y mantenerlas vigentes en los 
términos establecidos. Las garantías deberán presentarse en el término de los tres (3) días 
siguientes a la suscripción del contrato y/o a la modificación, los cuales también son requisito para 
la suscripción del acta de inicio u emisión de la orden de inicio del contrato. l. Instalar y disponer 
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del personal necesario para la ejecución del contrato, desde el momento en que el supervisor así 
lo solicite. m. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones que sobre seguridad social haya 
emitido el Ministerio de Trabajo, así como las normas vigentes del ente territorial. Deberá tener 
especial cuidado para salvaguardar la integridad física todas las personas a su cargo que 
desarrollen actividades en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el 
contrato y de la comunidad directa e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORÍA 
establezca que existe incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA informará, en 
primera instancia a la CONTRATANTE para efectos de dar inicio al proceso por presunto 
incumplimiento. n. Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones vigentes sobre seguridad 
industrial y salud ocupacional vigentes en el país. o. Responder por el pago de los impuestos que 
cause la legalización y ejecución del contrato. p. Responder por todo daño que se cause a bienes, 
al personal que se vincule y a terceros en la ejecución del contrato. q. Asegurar el desarrollo e 
implementación de todos los componentes y productos contenidos en el Plan de Gestión Social y 
Reputacional por parte del CONTRATISTA DE OBRA. r. Presentar al Supervisor el personal 
mínimo exigido para la ejecución del contrato, de acuerdo a lo establecido en el presente 
documento en el numeral correspondiente a “PERSONAL”, previo a la suscripción del acta de inicio 
o emisión de la orden de inicio del contrato. s. Utilizar la información entregada por Findeter o LA 
CONTRATANTE estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso 
de ella en otros proyectos ni permitir su copia a terceros. t. Estructurar y mantener el equipo de 
trabajo propuesto por el término de ejecución del contrato y disponer de los medios físicos y 
administrativos que permitan cumplir con las obligaciones contractuales. u. Participar a través del 
representante legal o director del proyecto en los comités de seguimiento a los cuales podrá asistir 
el MVCT, Findeter y demás entidades involucradas en el desarrollo del proyecto. Los comités de 
seguimiento son reuniones en las que se revisarán las actas de las reuniones anteriores, con el fin 
de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos además de realizar una revisión del 
estado actual del proyecto. En dicho comité se pueden establecer compromisos, requerimientos, 
solicitudes de gestión, inconvenientes presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto de 
la convocatoria en los términos establecidos. Los comités deben realizarse semanalmente y dejar 
registro de los mismos conforme a los formatos que LA CONTRATANTE indique para ello. v. 
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecución de las obligaciones 
establecidas en el contrato. w. Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER o el MVCT 
en todas las reuniones a las que éste lo convoque relacionadas con la ejecución del contrato. x. 
Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación 
objeto del contrato. y. Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta 
de la información correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del 



     
 
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-004-2022 SUSCRITO ENTRE 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
– ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y CONSORCIO MAGDALENA  

 
 

 
 
 

Página 12 de 50 

 

Estado Colombiano en relación con la ejecución, desarrollo o implementación del contrato objeto 
del presente documento. z. Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MVCT, de 
acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorización expresa y escrita de las 
partes ningún funcionario, podrá utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la otra parte para 
fines publicitarios o de cualquier otra índole. aa. Entregar a LA CONTRATANTE toda la información 
y los documentos recopilados en desarrollo de la ejecución del contrato, al finalizar el plazo del 
mismo, de conformidad con las normas y disposiciones vigentes. bb. Solventar a su costa las 
reclamaciones que en su caso le resulten por daños o perjuicios a propiedades o terceras personas 
derivadas de la ejecución del contrato por acciones u omisiones imputables al contratista, sus 
dependientes subordinados o subcontratistas. cc. Presentar un informe final de ejecución que dé 
cuenta de las actividades realizadas en desarrollo del contrato. dd. Atender oportunamente los 
requerimientos que realice la contratante, FINDETER o los organismos de control con ocasión a 
las actividades ejecutadas y en razón a la ejecución y liquidación del contrato ee. Responder por 
los resultados de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales 
tomadas durante el plazo de ejecución del contrato. ff. Cumplir y verificar el cumplimiento por parte 
del CONTRATISTA DE OBRA de las condiciones administrativas, técnicas, presupuestales, 
ambientales, seguridad industrial, legales y sociales. gg. Verificar el cumplimiento de la 
normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE OBRA en la ejecución del contrato y su 
cierre, balance financiero y de ejecución. hh. Verificar el cumplimiento de la entrega del plan de 
gestión social y reputacional, por parte del CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo con los 
lineamientos establecidos en el anexo correspondiente. ii. Dar estricto cumplimiento a los 
lineamientos de gestión social y reputacional, asegurando el desarrollo e implementación de todos 
los componentes y productos contenidos en el plan de gestión social y reputacional. jj. Asegurar 
que el CONTRATISTA DE OBRA en la ejecución del contrato se ciña a los plazos, términos, 
especificaciones técnicas y demás condiciones pactadas. kk. Verificar que EL CONTRATISTA DE 
OBRA cumpla con un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en el personal calificado 
del proyecto, y evaluar en los casos en los que el contratista de- muestre la imposibilidad de 
cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecución de la consultoría, con la finalidad de 
ajustar este porcentaje. ll. Verificar que EL CONTRATISTA DE OBRA vincule al proyecto como 
mínimo en un setenta (70%) del personal de la obra no calificado de la región, preferiblemente 
habitantes del área de influencia donde se está desarrollando el proyecto. mm. Mantener 
permanente comunicación con el CONTRATISTA DE OBRA y con LA CONTRATANTE. nn. Evitar 
que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales 
controversias. oo. Verificar el cumplimiento de las condiciones administrativas, técnicas, 
presupuestales, ambientales, de seguridad industrial, legales, sociales del contrato objeto de 
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interventoría. pp. Verificar los requerimientos exigidos en cada una de las licencias o permisos 
dados por las entidades competentes para el desarrollo del contrato. En caso que aplique. qq. Velar 
porque la ejecución del contrato de obra e interventoría no se interrumpa injustificadamente. rr. 
Certificar el cumplimiento o no de las obligaciones del CONTRATISTA DE OBRA acorde con la 
realidad de la ejecución contractual. ss. Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir 
actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que pongan en riesgo el cumplimiento 
del contrato así como entregar los soportes a los que tenga acceso. tt. Contar con una herramienta 
que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en tiempo real la 
ejecución del contrato objeto de interventoría y de interventoría. uu. El CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA deberá hacer llegar oportunamente los informes y documentos al supervisor 
designado con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente. vv. Contar con una 
herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y controlar en 
tiempo real, la ejecución del proyecto objeto del contrato. ww. Mantener actualizado el Registro en 
la Cámara de Comercio durante la ejecución del contrato. xx. Cuando el término de duración de la 
sociedad no contemple el término de liquidación del contrato y cinco (5) años más, El 
CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Cámara de Comercio, para lo cual tendrá un plazo 
máximo de 30 días hábiles contados a partir de la adjudicación de la convocatoria, sin que este 
trámite sea requisito que impida la suscripción del contrato. La misma obligación aplica para el 
integrante del proponente plural persona jurídica. yy. Dar cumplimiento a lo establecido en la 
resolución 1913 del 25 de noviembre de 2021 o las normas que los modifiquen, adicionen y/o 
sustituyan, en relación con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el 
Ministerio de Salud y Protección Social. zz. El contratista de interventoría deberá verificar que el 
contratista de obra realice una inspección de la planta de tratamiento existente y realizar un informe 
que permita definir el estado de cada una de las estructuras y de los elementos que componen la 
planta de tratamiento actual con el fin de establecer el estado de la planta antes de su intervención. 
De igual forma el interventor debe verificar que se implementen métodos constructivos y planificar 
las obras a ejecutar de manera tal que se realice la menor intervención posible en las zonas y en 
las estructuras colindantes, lo anterior teniendo en cuenta que se debe garantizar el funcionamiento 
de la planta de tratamiento durante la ejecución de las obras. aaa. Responder por los resultados 
de su gestión y por las decisiones técnicas, administrativas y presupuestales tomadas durante el 
plazo de ejecución del contrato. bbb. Las demás que, por ley, los Términos de Referencia, del 
contrato correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del mismo. 
 
OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN 
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a. Presentar Informes periódicos, los cuales deberán ser aprobados por la supervisión. Estos 
Informes deben poseer y presentar características y propiedades de una labor coordinada y 
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal debe 
ser concebido y ejecutado. b. Llevar una bitácora de la ejecución del proyecto, esto es, una 
memoria diaria de todos los acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecución de los 
trabajos, así como de las órdenes de interventoría, de los conceptos de los especialistas en caso 
de ser necesarios, de la visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera 
que se logre la comprensión general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de 
acuerdo con la programación detallada del contrato. Debe encontrarse debidamente foliada y 
firmada por el director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecución, así como de 
la interventoría. A ella tendrán acceso, cuando así lo requieran, los delegados de LA 
CONTRATANTE. c. Presentar informes mensuales, los cuales deberán ser aprobados por la 
Supervisión y deberán ser enviados al MVCT a través de Findeter en los primeros 5 días de cada 
mes. d. Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA 
DE OBRA, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente con 
los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas e. Elaborar y 
presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, las actas de entrega mensual de los 
productos y de la aprobación y recibo a satisfacción de las mismas. f. Acopiar de manera ordenada 
en medio físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal 
manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en cualquier momento. 
 
OBLIGACIONES FINANCIERAS. 
 
a. Verificar el flujo de inversión del contrato, para lo cual deberá suscribirse el acta respectiva, de 
manera mensual o quincenal. b. Realizar seguimiento y control a la eficiente y oportunidad inversión 
de los recursos establecidos en el contrato c. Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, 
jurídicas, económicas y financieras exigidas en el estudio previo y en el contrato. d. Cumplir el 
objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de los estudios 
previos con sujeción al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido. e. Realizar 
mensualmente un análisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a fin de 
prever, con la suficiente anticipación, eventuales necesidades de modificaciones o medidas que 
LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del contrato. f. 
Realizar el seguimiento al avance físico y financiero al contrato de obra de acuerdo con el 
cronograma, de tal manera que si se detectan atrasos e incumplimientos parciales o totales se 
requiera oportunamente al contratista de obra y se adopte un plan de contingencia adecuado y de 
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continuar con los mismos, se adopten las medidas pertinentes o se inicien las acciones legales a 
que haya lugar. g. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravámenes, aportes y 
servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y 
municipales donde se desarrolle el contrato, así como las erogaciones necesarias para la ejecución 
del mismo. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA al momento de la presentación de su propuesta económica. h. Asumir los 
riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso i. Radicar las facturas para adelantar el 
trámite y aprobación de las mismas, deberá presentar al SUPERVISOR, el informe o productos 
que corresponda, así como de los comprobantes de afiliación y pago de los aportes al Sistema 
General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud y riesgos profesionales) y parafiscales del 
personal destinado a la ejecución del contrato. j. Cumplir el estatuto tributario colombiano en su 
integridad, asumiendo la totalidad de la carga tributaria generada con ocasión de la celebración y 
ejecución del contrato. k. Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas 
las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las 
partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la aprobación por parte de la interventoría de 
los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el 
trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los 
procedimientos establecidos por FINDETER. l. Llevar un registro cronológico de los pagos, ajustes 
y deducciones efectuadas. Así como de la relación de los documentos que allegue EL 
CONTRATISTA DE OBRA para tal efecto. Al igual que los soportes o comprobantes de pago tanto 
del contrato de obra como el de interventoría, documentos requeridos para el cierre financiero del 
proyecto solicitado en la etapa de liquidación. m. Controlar en detalle el estado financiero y legal 
del CONTRATO DE OBRA, llevando un registro de cada una de las operaciones. n. Verificar antes 
de cada pago que el CONTRATISTA DE OBRA haya cumplido cabalmente con todas las 
obligaciones relacionadas con pagos de seguridad social en salud, pensiones y riesgos 
profesionales, así como parafiscales de SENA, ICBF, caja de compensación familiar y liquidaciones 
del personal que se reitre de la obra. o. Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las 
obligaciones contractuales, sobre las solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE 
OBRA, con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por EL 
CONTRATANTE y la normatividad vigente. p. Presentar la documentación, análisis y soportes 
correspondientes para la definición de los productos financieros solicitados en el Contrato. q. EL 
INTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecución de las actividades contenidas 
en el estudio previo, los términos de referencia y el contrato. r. Efectuar el balance presupuestal de 
ejecución del contrato para efectos de la liquidación del mismo. 
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OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN 
DEL CONTRATO. 
 
Presentar en el término de los tres (3) días siguientes a la suscripción del contrato al supervisor, el 
personal mínimo profesional y técnico exigido para la ejecución del contrato cumpliendo con la 
experiencia específica exigida en el presente documento. El contratista se compromete a 
suministrar el personal mínimo exigido, así como el que adicionalmente se requiera para dar cabal 
cumplimiento al objeto del contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA 
CONTRATANTE de lo cual se entenderá incluido su costo en la propuesta económica que presente 
el interesado. En ningún caso podrá presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido 
hasta el 100% de tiempo de dedicación en contratos en ejecución con FINDETER O LA 
CONTRATANTE u otras entidades. Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal 
propuesto, deberá solicitar por escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitución de dicho 
profesional o personal, quien deberá tener un perfil igual o superior al que se retiró. La aceptación 
del nuevo profesional estará sujeta a la aprobación del supervisor. b. Contar con una oficina central 
que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden técnico, social, legal, 
administrativo, financiero y contable. c. Vincular un mínimo de cincuenta por ciento (50%) de 
mujeres en la contratación de personal calificado. Dicha condición será verificada por el Supervisor 
y en los casos en los que el contratista de interventoría demuestre la imposibilidad de cumplimiento 
de esta condición por circunstancias que afecten la ejecución de la interventoría, la supervisión 
deberá evaluar dicha situación y autorizar el ajuste en el porcentaje d. El CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director del 
Proyecto y demás personal de especialistas que requiera la Interventoría, aprobados por el 
supervisor. e. El director del proyecto deberá tener autonomía para actuar en nombre del 
CONTRATISTA y para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo 
en desarrollo del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las 
condiciones contractuales pactadas. f. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les 
asignen labores en desarrollo del contrato cuenten con matrícula o tarjeta profesional vigente, para 
el personal que aplique según las normas colombianas. g. Dar cumplimiento a sus obligaciones 
frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales, para lo cual deberá realizar los aportes 
a que se refiere el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo 
relacionado con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de 
compensación familiar, SENA e ICBF, cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y 
reglamentos que rigen la materia. h. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones 
de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago 
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de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que 
establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. 
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el contratista al momento de la 
presentación de la carta de presentación de la propuesta, quedando claro que no existe ningún tipo 
de vínculo laboral del personal del CONTRATISTA con LA CONTRATANTE. i. Observar el 
desempeño del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una dirección competente, el 
cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental. j. Emplear personal técnico o 
profesional, según corresponda, de conformidad con lo establecido en los términos de referencia y 
en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales 
para el desarrollo de las actividades asignadas. k. Responder por haber ocultado al contratar 
inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o por haber suministrado información falsa. l. 
Contemplar en su propuesta económica dentro de sus costos administrativos, el valor 
correspondiente a elementos de seguridad industrial, elementos de bioseguridad y la dotación de 
su personal. LA CONTRATANTE no hará reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines 
y será causal de aplicación de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los 
elementos 
 
OBLIGACIONES PREVIO A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE INICIO DEL 
CONTRATO. 
 
a. El SUPERVISOR verificará y aprobará el cumplimiento de los perfiles mínimos exigidos para los 
profesionales definidos en la oferta para la ejecución del contrato, igualmente verificará los 
contratos de trabajo y/o los contratos de prestación de servicios suscritos entre el personal y el 
CONTRATISTA o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma verificará los 
soportes de la afiliación y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal propuesto. 
EL CONTRATISTA entregará previamente a la suscripción del acta de inicio u orden de inicio, los 
documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional requeridos. 
b. Entregar a La CONTRATANTE las garantías exigidas para la revisión de los amparos 
correspondientes. La CONTRATANTE revisará que los amparos correspondientes a las garantías 
del Contrato correspondan con lo exigido en el presente documento, para efectos de su 
presentación y aprobación por parte de la CONTRATANTE. c. El INTERVENTOR, presentará a la 
Supervisión para su aprobación, la Oferta Económica discriminada conforme al formato Propuesta 
Económica detallada y Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrá la Entidad en los Términos 
de Referencia, donde se presente el personal ofrecido para la ejecución del contrato conforme al 
personal mínimo exigido en el proceso de selección, y de acuerdo a las dedicaciones mínimas 
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requeridas para la ejecución del contrato, así como los demás costos directos e indirectos 
necesarios para el normal desarrollo de las actividades. d. Si vencidos los plazos para la suscripción 
del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para la suscripción de los mismos no se procede 
con la firma del documento, por causa injustificada la entidad podrá expedir la orden de inicio del 
contrato. 

 
NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD 
OCUPACIONAL: 
EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el 
cumplimiento de las normas y políticas ambientales vigentes, del orden nacional y local, así como 
los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia ambiental, la Ley 99 de 1993, sus 
Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen, modifiquen, adicionen o 
complementen. Así mismo, deberá adelantar el trámite para la obtención de licencias, 
autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los recursos 
naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravención u omisión a lo señalado 
será responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR. 
 

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de protección necesarios, según el 
tip o de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad 
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia. 

 
DISPOSICIONES SOCIALES Y PRÁCTICAS LABORALES: EL INTERVENTOR se compromete a 
adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las políticas, estándares y 
normatividad relacionados con derechos humanos y prácticas laborales justas del orden nacional 
y local, así como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia social. 

 
PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR deberá pagar los impuestos, tasas, 
gravámenes y contribuciones establecidas por la normativa para el orden nacional, departamental 
o municipal, y que se requieran para el desarrollo del contrato; así como las, garantías, tarifas, 
multas y sanciones que surjan de la ejecución del contrato y las actividades que de éste se deriven. 
Estos pagos deben soportarse con las certificaciones correspondientes expedidas por las 
autoridades, entidades u organizaciones competentes. Así mismo, El INTERVENTOR tendrá a su 
cargo el pago de los arrendamientos, servicios públicos, pólizas, proveedores, indemnizaciones, 
daños o perjuicios, y todos los demás gastos que surjan con ocasión de la ejecución del contrato, 
y que no se agotan con los aspectos aquí enunciados. 
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CLÁUSULA SEPTIMA- OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR 
se 
obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de carácter técnico, administrativo, jurídico, 
financiero, ambiental, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran descritas en los 
estudios previos, los términos de referencia y demás documentos de la Convocatoria PAF-ATF-I-
004-2022.  
 
a. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantías otorgadas conforme al 
contrato. b. Remitir para aprobación de la CONTRATANTE las garantías del contrato de 
interventoría. c. Aprobar la metodología y programación de actividades para el CONTRATO DE 
OBRA. d. Revisar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental y económica requerida 
para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del 
CONTRATISTA DE OBRA. e. Realizar acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE 
OBRA en la ejecución del plan de gestión social entregado por la entidad. f. Realizar 
acompañamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE OBRA en la verificación de las condiciones 
de ejecutabilidad del proyecto, así como la revisión técnica del Proyecto de Estudios y Diseños 
utilizados para la estructuración del mismo. g. Verificar y aprobar el personal propuesto por el 
CONTRATISTA DE OBRA, conforme a la propuesta presentada y los Términos de Referencia y 
verificar que el mismo personal permanezca hasta la terminación del contrato y cumpla con las 
dedicaciones establecidas. h. Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el 
CONTRATISTA DE OBRA proponga, verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con 
las condiciones ofertadas. i. Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cuál 
fue aprobado previo a la firma del acta de inicio del contrato de Interventoría. j. Efectuar el 
acompañamiento constante y permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por 
el CONTRATISTA DE OBRA. k. Verificar el cumplimiento en el acompañamiento por parte del 
CONTRATISTA DE OBRA, al Ente Territorial frente a la obligación de identificación, apoyo y 
gestión de permisos y licencias necesarias, para la ejecución del proyecto, así como el costo de 
las mismas, los cuales dependen de la naturaleza del mismo. l. Realizar la revisión y aprobación 
final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos que se elaboran en 
cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoría. m. Constatar la información 
suministrada por el CONTRATISTA DE OBRA frente a la verificación de las actividades requeridas 
para la ejecución del proyecto, las cuales hacen parte de la revisión técnica de las alternativas 
estudiadas. n. Acompañar el proceso de socialización del proyecto ante la comunidad e informar 
de manera oportuna a LA CONTRATANTE y al Supervisor designado los inconvenientes 
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encontrados. o. Presentar informes semanales (el primer día hábil de la semana) y mensuales 
vencidos (dentro de los primeros cinco (5) días calendario del mes siguiente) al supervisor 
designado donde se evidencien los aspectos más relevantes de las actividades desarrolladas en 
cada uno de los periodos de tiempo y conforme a los componentes del contrato, según el formato 
establecido. p. Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecución del 
proyecto. q. Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y 
objetivos del contrato, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución. r. Promover con el CONTRATISTA DE OBRA 
planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las situaciones que 
dificulten la ejecución del contrato en alguno de sus componentes o que representen riesgos de 
gestión y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de los mismos. s. Verificar, analizar y 
conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE OBRA en cuanto a la 
revisión técnica y documental de la información. t. Efectuar el acompañamiento constante y 
permanente, así como el seguimiento al cronograma propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA 
para la ejecución de la misma. u. Aprobar los laboratorios donde se llevarán a cabo ensayos de 
acuerdo con las necesidades del proyecto, los cuáles deben ser certificados. v. Verificar calibración 
de equipos de topografía y demás utilizados en el CONTRATO DE OBRA. w. Evaluar los resultados 
presentados por el CONTRATISTA DE OBRA de acuerdo a las necesidades planteadas, 
verificando el cumplimiento de la normatividad vigente de acuerdo al tipo de proyecto a ejecutar. x. 
Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del 
CONTRATO DE OBRA, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que 
pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecución. y. Aprobar y verificar las cantidades de obra 
ejecutada. z. Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que 
sean convenientes para resolver problemas durante la obra aa. Revisar, estudiar, conceptuar y 
aprobar los planos finales de construcción. bb. Revisar y conceptuar que las especificaciones 
técnicas de los proyectos sean consecuentes con los Análisis de Precios Unitarios - APU 
presentados por el CONTRATISTA DE OBRA y que sean ejecutadas de conformidad con el tipo 
de obras a realizar. cc. Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de 
cantidades y valores de los componentes de los APUS. dd. Las demás que, por ley, los Términos 
de Referencia, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias para el cabal cumplimiento del 
mismo. 
 
OBLIGACIONES SOCIALES. 
 
a Verificar y garantizar el desarrollo e implementación en su totalidad del plan de gestión social y 
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reputacional presentado por el CONTRATISTA DE OBRA. b Solicitar, verificar y asesorar los 
cronogramas, herramientas de comunicación y divulgación, y las metodologías requeridas para el 
desarrollo e implementación de todos los productos contenidos en el plan de gestión social y 
reputacional del CONTRATISTA DE OBRA. c Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de 
la comunidad. d Asegurar acompañamiento social durante la ejecución del contrato, con el fin de 
atender inquietudes de las comunidades asociadas a la ejecución de este y medición de impactos. 
e. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la 
cultura del área de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de 
relacionamiento social, así como el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos 
del plan de gestión social y reputacional. 
 
OBLIGACIONES JURÍDICAS. 
 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter jurídico, con el fin de cumplir con el objeto contractual: a. Adoptar las medidas 
necesarias para que el CONTRATO DE OBRA se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia 
y oportunidad. b. Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas, velar por que estas 
permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y realizar al 
CONTRATISTA los requerimientos del caso, cuando sea necesario modificar las mismas en valor 
o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA no realice las ampliaciones a que haya lugar, el 
INTERVENTOR deberá informar a LA CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen 
las medidas respectivas. Es pertinente que el interventor para la aprobación de cualquier pago 
verifique que la póliza y modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la 
autorización de pago con el trámite de la cuenta respectiva. c. Entregar información a la 
CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el incumplimiento del CONTRATO 
DE OBRA, con hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del CONTRATO DE 
OBRA. d. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR 
deberá entregar al Supervisor designado un concepto el cual deberá contener los hechos que 
puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud 
del presente contrato, o del presunto incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo 
de El CONTRATISTA DE OBRA según el caso, aportando las evidencias que así lo soporten; así 
como la tasación por los presuntos retrasos o presuntos incumplimientos. e. Informar de manera 
oportuna al supervisor y a la contratante sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una 
modificación contractual. f. Proyectar, aprobar, firmar según corresponda las actas de terminación, 
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acta de entrega y recibo a satisfacción final de obra y acta de liquidación del contrato de obra y del 
contrato de interventoría y demás actas que sean necesarias en el marco del contrato de obra, 
allegando la documentación requerida de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por 
LA CONTRATANTE. g. Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la 
CONTRATANTE, para su aplicación y cumplimiento en el CONTRATO DE OBRA y en el 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del 
Patrimonio Autónomo. h. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y 
el Supervisor designado, que en materia jurídica y legal se formulen. i. Poner en conocimiento de 
la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que 
se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoría. j. Suscribir el Acta de liquidación del 
contrato una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la 
terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER y la 
aprobación por parte de la Interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la 
terminación del contrato. En todo caso, el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación 
deberá corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER. k. Las demás que de 
conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de 
interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. 
 
OBLIGACIONES TÉCNICAS.  
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter técnico con el fin de cumplir con el objeto contractual: a. Verificar, exigir y controlar 
permanentemente que el CONTRATISTA DE OBRA cuente con la infraestructura física y el recurso 
humano suficiente para adelantar la implementación y cumplimiento de los requerimientos exigidos 
por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el desarrollo del 
contrato. b. Verificar que el CONTRATISTA DE OBRA cumpla las normas y especificaciones 
técnicas establecidas para el desarrollo del contrato. c. Verificar que el contratista de obra cumpla 
con los requerimientos exigidos en las licencias, permisos, resoluciones y demás requisitos 
indispensables para el desarrollo normal del contrato. En caso que aplique. d. Emitir los conceptos 
que la Contratante solicite en marco de la ejecución de su contrato dentro del plazo requerido. e. 
Adelantar revisión permanente de todas las obligaciones y las obras producto del CONTRATO DE 
OBRA, de forma que controle la correcta ejecución del objeto contractual y el cumplimiento de las 
condiciones de calidad y oportunidad a las que se obligó el CONTRATISTA DE OBRA f. Velar por 
el cumplimiento del cronograma y flujo de inversión del contrato de obra, efectuando controles 
periódicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva, así mismo recomendar 
los ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el INTERVENTOR deberá 
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informar oportunamente a LA CONTRATANTE y solicitar si es el caso la aplicación de los 
procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato. g. Promover con el CONTRATISTA DE 
OBRA planes especiales de reacción, con acciones eficaces para solucionar y superar las 
situaciones que dificulten la ejecución del contrato o que representen riesgos de gestión y hacerle 
seguimiento permanente al cumplimiento de dichos planes. h. Estudiar y resolver oportunamente 
los requerimientos de carácter técnico que no impliquen modificaciones al CONTRATO DE OBRA. 
En caso de requerir modificaciones, el CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA deberá comunicarle 
de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, para su decisión, dicha 
comunicación deberá ir acompañada de su concepto y soportadas con la debida justificación 
técnica, financiera, contable, administrativa y jurídica, según corresponda. i. Asesorar y suministrar 
la información que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado o las Entidades de 
control de manera oportuna. j. Impartir por escrito las instrucciones de carácter obligatorio al 
CONTRATISTA DE OBRA de conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado 
contractualmente. k. Requerir al CONTRATISTA DE OBRA el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en el CONTRATO DE OBRA y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera 
escrita informando oportunamente a la CONTRATANTE y al Supervisor designado. l. Emitir 
concepto sobre la pertinencia de suscribir prórrogas, suspensiones, prorroga de las suspensiones 
o cualquier otra modificación al CONTRATO DE OBRA, acompañando las justificaciones 
correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reacción con medidas efectivas 
para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser razonables y 
proporcionales. m. Revisar las solicitudes de prórrogas, modificaciones, suspensiones, entre otros, 
presentadas por el CONTRATISTA DE OBRA y emitir un concepto técnico a LA CONTRATANTE. 
Adicionalmente, deberá elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobación con la 
suficiente antelación a la fecha requerida para su implementación. Dichas solicitudes deben estar 
claramente justificadas. n. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las 
normas aplicables a este tipo de proyecto. o. Verificar oportuna y permanentemente las actividades 
establecidas en el contrato, a partir de la información suministrada y presentar un informe a LA 
CONTRATANTE sobre los aspectos que repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que 
puedan implicar modificaciones a los mismos. p. Notificar de manera oportuna a la supervisión a 
cargo de FINDETER, respecto a cambios y/o modificaciones que puedan incidir en el alcance 
definido para el proyecto, con la finalidad de que FINDETER pueda llevar a cabo la respectiva 
consulta ante el MVCT sobre los mismos. q. Llevar a cabo las demás actividades conducentes al 
desarrollo del objeto contractual, conforme con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando 
el cumplimiento técnico del contrato en sus diferentes etapas de ejecución. r. Las demás 
actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a 
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la función de interventoría en lo que a obligaciones técnicas se refiere. 
 
OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS. 
El CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales 
de carácter administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual: a. Suscribir 
conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. b. 
Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE OBRA, el ACTA DE REINICIO DE FASE III 
respecto del CONTRATO DE OBRA. c. Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la 
documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría. d. 
Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo. e. 
Revisar y estudiar los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de 
Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, 
que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA 
CONTRATANTE, las aclaraciones del caso. f. Revisar en detalle, el contrato objeto de interventoría 
con el fin de enterarse de cada una de las cláusulas contractuales, plazos, y obligaciones del mismo 
g. Revisar y verificar toda la documentación técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y 
económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones 
para poder desarrollar el contrato objeto de la interventoría sin ningún contratiempo y dando 
cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar. h. Programar y coordinar con el 
CONTRATISTA DE OBRA, las reuniones de seguimiento a la ejecución del contrato. En estas 
reuniones se presenta el estado de avance del contrato, así como se tratan y analizan temas y 
problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando entre las partes soluciones 
prácticas y oportunas. i. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la 
Contratante dentro de los tres (3) días siguientes al requerimiento. j. Remitir, llegada la necesidad 
de suspender la ejecución del contrato objeto de esta Interventoría, a la Contratante un concepto 
técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor manifieste su aval o rechazo. En 
caso afirmativo, el INTERVENTOR deberá diligenciar el acta de suspensión para el contrato de 
consultoría y para el de Interventoría, simultáneamente y remitirlos a la Contratante debidamente 
diligenciados con el visto bueno del Supervisor. Una vez resuelta la situación que motivó la 
suspensión de los contratos, el INTERVENTOR dará aviso a LA CONTRATANTE y a FINDETER 
y remitirá diligenciadas y suscritas las correspondientes actas de reinicio para visto bueno, junto 
con la correspondiente modificación de las pólizas. k. Adelantar cualquier otra actuación 
administrativa, necesaria para la correcta administración del CONTRATO objeto de interventoría l. 
Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demás documentos necesarios para la ejecución 
del contrato. m. Elaborar y presentar conjuntamente con el contratista de obra, las actas de entrega 
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y recibo a satisfacción del contrato. n. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con 
ocasión de la ejecución del contrato y entregar copia de las mismas a cada uno de los participantes 
al término de la reunión, e incluirlas en el informe mensual del periodo respectivo. o. Velar por el 
oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en 
relación con el desarrollo del proyecto. p. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la 
mejor ejecución del contrato apuntando a su optimización financiera y técnica. q. Atender 
oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO DE 
INTERVENTORÍA, las solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de 
la asistencia técnica en procesos administrativos o judiciales, según el caso, que se lleguen a 
adelantar con ocasión de la ejecución del proyecto. r. Acompañar a la CONTRATANTE o 
FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que se lleguen a iniciar en cualquier 
momento, aún después de haber realizado la liquidación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, y 
tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar. s. Realizar todos y cada uno de los trámites 
necesarios para que el personal del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA porte un documento 
que lo acredite como tal. t. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por 
la CONTRATANTE y o supervisor designado. u. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y 
el Supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen en el 
ejercicio del Contrato de Interventoría. v. Suministrar de manera oportuna a la Contratante o 
FINDETER toda la base documental que de fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento 
y control del contrato objeto de Interventoría. w. Exigir al CONTRATISTA DE OBRA la información 
que considere necesaria, recomendar lo que estime y contribuya a la mejor ejecución del contrato, 
y en general adoptar las medidas que propendan por la óptima ejecución del objeto contratado. x. 
Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las órdenes e instrucciones que imparta son 
de obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la ley y lo pactado. y. 
Revisar periódicamente la implementación efectiva del plan de acompañamiento social. Deberá 
verificar las actividades realizadas, la vinculación adecuada de personas vulnerables y sus 
condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, además de revisar y validar las fuentes de 
verificación remitidas por el CONTRATISTA. Así mismo, canalizará oportunamente hacia la 
Contratante, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto. z. Exigir al 
CONTRATISTA la implementación de programas de comunicación permanente con la comunidad, 
e informar a la comunidad donde se desarrollarán las obras, sobre el alcance, magnitud, impacto 
y beneficio del proyecto aa. Velar porque se realice la socialización de las obras a la comunidad 
involucrada antes de iniciar la ejecución de las mismas, durante su desarrollo y al finalizarlos, de 
acuerdo con los Lineamientos de Gestión Social y Reputacional, específicamente el componente 
de comunicación, divulgación y acompañamiento social. De igual manera informar de manera 
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oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados. bb. 
Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en 
desarrollo de la obra, su análisis y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar. cc. Exigir 
al CONTRATISTA DE OBRA y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad, 
higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas al interior de 
su equipo de trabajo. dd. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato objeto de la 
Interventoría y remitirla a la Contratante para su revisión y aprobación final junto con la totalidad de 
los soportes. ee. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar según 
la naturaleza del contrato. ff. Garantizar el proceso de liquidación del CONTRATO DE OBRA y el 
CONTRATO DE INTERVENTORÍA. 
 
POSTERIOR A LA TERMINACIÓN DEL CONTRATO OBJETO DE INTERVENTORÍA 
 
a. Elaborar y suscribir oportunamente el acta de terminación del contrato y dejar consignadas las 
observaciones pertinentes que no permitieron el recibo a satisfacción del proyecto; en caso a que 
a ello haya lugar. b. Elaborar y suscribir el acta de recibo a satisfacción (Acta de entrega y recibo 
a satisfacción final del objeto contractual) c. Elaborar el proyecto de Acta de liquidación del contrato 
objeto de interventoría y remitirla a la CONTRATANTE para su revisión y aprobación final junto con 
la totalidad de los soportes. d. Exigir y obtener del CONTRATISTA DE OBRA los paz y salvo a los 
que haya lugar según la naturaleza del contrato. e. Garantizar el proceso de liquidación del contrato 
de obra y el contrato de interventoría. 

CLÁUSULA OCTAVA-PRODUCTOS: Sin perjuicio de los informes semanales y mensuales, y del 
cumplimiento demás obligaciones de EL INTERVENTOR, se consideran productos específicos del 
contrato, los siguientes: 

 
a) Informes Semanales. En el informe semanal de interventoría se presenta la información general tanto 
del contrato de interventoría como del contrato objeto de la interventoría, el seguimiento y control de la 
programación del contrato, la cual debe ser consistente con el plazo establecido en el mismo. Con base 
en lo anterior y conforme a lo estipulado en los términos de referencia, el contratista deberá presentar 
a la interventoría para su aprobación, la programación. Adicionalmente deberá incluir: • Indicadores 
Financieros • Indicadores Físicos • Situaciones problemáticas • Plan de Acción (en caso de requerirse) 
• Actividades Desarrolladas durante la semana (Ambiental, social, técnica, administrativa, etc.) • 
Actividades programadas para la siguiente semana • Comentarios de la Interventoría • Registro 
Fotográfico • Detalle de las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen El informe 
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semanal deberá contener el porcentaje (%) de avance programado y el ejecutado durante el periodo, el 
porcentaje (%) de avance acumulado y los días de atraso o adelanto que presenta el contrato. 
 
b) Informes Mensuales. La Interventoría presentará mensualmente un informe en donde se consigne el 
trabajo ejecutado en ese mes, el cual refleje adecuadamente el avance de proyecto, índices de gestión 
mensual y estado de avance con respecto a lo programado. Como mínimo deberá incluir: • Informe 
ejecutivo • Informe técnico • Acta parcial y balance presupuestal • Actas de vecindad (cuando aplique). 
• Avance de cada una de las actividades programadas. • Memoria de cálculo de las actividades 
ejecutadas durante el mes. • Relación de planos. • Registros fotográficos. • Videos o rénders del avance 
del proyecto. • Resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas al igual que el 
concepto sobre los mismos. • Calibración y control de equipos • Fotocopia de la bitácora o libro de obra. 
• Resumen de las actividades realizadas en el mes, análisis y recomendaciones. • Informe de control 
topográfico. • Informe de control pólizas y modificaciones contractuales de los contratos de obra e 
interventoría • Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. • Informes semanales 
presentados y aprobados • Informe de seguridad industrial. • Informe de manejo ambiental. • Informe 
de gestión social. • Informe de aplicación de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique) • 
Conclusiones y recomendaciones sobre el avance o atrasos de la ejecución del Proyecto • Relación de 
correspondencia • Actas de seguimiento al contrato o actas de reuniones en el desarrollo del Proyecto 
• Acreditación que se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de 
Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las cajas de compensación familiar, cuando corresponda. 
Nota: Tanto los informes semanales como los mensuales serán remitidos a la supervisión a cargo de 
FINDETER para su respectiva revisión y posterior aval. 
 
c) Informe final La Interventoría entregará al terminar los trabajos, un informe final cuyo contenido será 
como mínimo el siguiente: • Aspectos contractuales relevantes. • Breve descripción de los trabajos. • 
Ejecución de los trabajos (Período de ejecución, frentes de trabajo). • Balance económico final del 
contrato • Planos, figuras y cuadros representativos del desarrollo de los trabajos. • Descripción de los 
procedimientos utilizados e innovaciones tecnológicas empleadas. • Recomendaciones sobre cambios 
en especificaciones, planos, diseños y soluciones dadas a los problemas más comunes que se 
presentaron durante el desarrollo del contrato como aporte para futuros proyectos. • Manual de 
mantenimiento con video de mantenimiento preventivo a los equipos instalados con las respectivas 
garantías de calidad y correcto funcionamiento. El manual deberá indicar cómo funcionan, y cuál debe 
ser el mantenimiento de las obras ejecutadas incluyendo redes, así como de los equipos e instalaciones, 
el cual debe ser entregado por el contratista encargado de la ejecución de las obras y aprobado por la 



     
 
 
 
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. PAF-ATF-I-004-2022 SUSCRITO ENTRE 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A. ADMINISTRADORA Y VOCERA DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
– ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER y CONSORCIO MAGDALENA  

 
 

 
 
 

Página 28 de 50 

 

interventoría. • Copia de la bitácora de obra y registro fotográfico. • Resultados de los ensayos de 
laboratorio. • Informe sobre las pólizas y garantías exigidas. • Cronograma final de proyecto en cual se 
muestre todas las incidencias del mismo. • Revisión de los paz y salvo por todo concepto, expedidos 
por los subcontratistas en relación con las obligaciones de los contratistas. • La evaluación del 
porcentaje de población vulnerable utilizada en la ejecución, así como la mano de obra no calificada. • 
El resumen final del proyecto supervisado, las cantidades de obra ejecutadas, los suministros 
supervisados y el informe de control presupuestal del proyecto. • Planos récord original • Informe final 
de control topográfico • Relación del personal empleado en la ejecución del Proyecto. • Informe final de 
seguridad industrial. • Informe final de manejo ambiental. • Informe final de gestión social. • Informe de 
aplicación de protocolos de Bioseguridad (Cuando aplique) • Remisión de las Pólizas actualizadas del 
contratista de obra y de la interventoría. 
 

CLÁUSULA NOVENA.- OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se obliga a: 
 

1. Vigilar el desarrollo y ejecución del contrato con apoyo del supervisor designado por 
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo. 

2. Dar trámite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento, 
remitidas por la supervisión. 

3. Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO 
AUTÓNOMO ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER ADMINISTRADO POR FIDUCIARIA 
BOGOTÁ S.A.- y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo 
cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de 
Supervisión e Interventoría de Findeter. 

4. Las demás que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucción al 
PATRIMONIO AUTÓNOMO. 

 

CLÁUSULA DECIMA- LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecución del contrato es el municipio 
de Aracataca en el departamento del Magdalena.  

PARÁGRAFO: EL INTERVENTOR declara que conoce y, acepta: a) las condiciones geográficas, 
estacionales, meteorológicas y climáticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vías de 
acceso al Sitio; c) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la 
disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; e) las condiciones para el suministro 
de energía eléctrica, agua y demás recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte 
y hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecución del contrato sobre el cual 
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ejercerá vigilancia y, su terminación oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el 
INTERVENTOR conoce, ha determinado y analizado de manera satisfactoria e independiente, la 
naturaleza y el alcance de las dificultades, cargas, obligaciones y riesgos que pueden surgir con 
ocasión del cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercerá vigilancia, y con 
ello ha conocido las circunstancias que condicionarán el cumplimiento de las obligaciones a su 
cargo bajo el presente Contrato. Por tanto, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas. 

 
CLÁUSULA DECIMA PRIMERA- SUPERVISIÓN: Durante todo el tiempo de ejecución del contrato, 
se mantendrá un SUPERVISOR designado por FINDETER, con el fin que realice el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, económico, jurídico, social y ambiental, y verifique que el 
contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones señaladas en el presente contrato y demás 
documentos que hacen parte del mismo , en condiciones de oportunidad y calidad, sin que el 
supervisor releve al INTERVENTOR de su responsabilidad por la ejecución del contrato. El 
supervisor ejercerá su labor de acuerdo al Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter. 
 
La supervisión del contrato será ejecutada por quien se designe de la Vicepresidencia Técnica de 
FINDETER, quien realizará el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico 
del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado. Así mismo, en lo 
pertinente y aplicable al contrato, el supervisor desempeñará las funciones previstas en los 
términos de referencia, estudios previos, la ley y el contrato. El Supervisor del contrato está 
facultado para solicitar aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual 
y será responsable por mantener informado a LA CONTRATANTE de los hechos o circunstancias 
que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner 
o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando se presente incumplimiento. En ningún 
caso el Supervisor goza de la facultad de modificar el contenido y alcance del contrato suscrito 
entre EL CONTRATISTA y LA CONTRATANTE, ni de eximir, a ninguno de ellos, de sus 
obligaciones y responsabilidades. 

 
CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA- PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la información que reciba 
EL INTERVENTOR para la ejecución del contrato y con ocasión del contrato sobre el cual ejerce 
vigilancia e interventoría, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTÓNOMO, EL  MINISTERIO DE 
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO y FINDETER, según corresponda, y al ser confidencial, no 
podrá ser usada o divulgada sin previa aprobación por escrito. 

 
EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance 
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del presente contrato y, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecución, no 
afectará derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero 
pretenda o adelante acción contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violación de 
cualquier norma en materia de propiedad intelectual, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad. 

 
Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, al MINISTERIO 
DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO, FINDETER y AL INTERVENTOR son exclusivamente de 
su propiedad. Mientras esté vigente el contrato, permitirán en cada caso su uso, si media 
autorización expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones y condiciones indicadas. Cualquier uso 
no autorizado implicará el incumplimiento del presente contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: EL 
INTERVENTOR se compromete a 
mantener en reserva la información clasificada como confidencial a la que tenga acceso con 
ocasión de la ejecución del presente contrato y con ocasión del contrato sobre el cual ejerce 
vigilancia e interventoría. Por tanto, se obliga a: 

 

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar información en cualquier forma y medio, a 
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la 
misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE. 

 
b) No utilizar la información para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones 
del presente contrato. 

 
Las partes aceptan que el incumplimiento de esta cláusula hará responsable a EL INTERVENTOR, 
y por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, según el caso, por los 
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, 
así como a terceras personas. Por esta razón, se podrán adelantar las acciones administrativas, 
penales y civiles correspondientes. 

 
Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, información 
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estará en la obligación de comunicárselo al 
supervisor y a EL CONTRATANTE, para su revisión y decisión. 
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Al finalizar el contrato, EL INTERVENTOR deberá devolver toda la información en su poder, de lo 
cual se dejará constancia expresa. 

 
CLÁUSULA DECIMA CUARTA- INDEMNIDAD: El Contratista se obliga a: a. Mantener indemne a 
EL CONTRATANTE, a FINDETER y a sus directivos, socios, miembros de la Junta Directiva, 
trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier reclamación, pleito, 
queja, demanda, sanción, condena o perjuicio fundamentados en actos u omisiones de EL 
CONTRATISTA, en ejecución del contrato. b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar 
que sus empleados, familiares de los mismos, acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas 
o terceros presenten reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o 
FINDETER, con ocasión de acciones u omisiones suyas derivadas de la ejecución del contrato. 
Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la contratante o FINDETER deberán 
ser asumidas por el contratista PARÁGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad 
se presentan reclamaciones judiciales o extrajudiciales contra EL CONTRATANTE o FINDETER, 
estos podrán requerir al contratista o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a 
su defensa o acordar con EL CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte más favorable a 
los intereses EL CONTRATANTE y FINDETER 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - CONDICIONES SUSPENSIVA Y RESOLUTORIAS. 
Teniendo en cuenta que actualmente se encuentra suscrita el Acta de Terminación de la FASE II del 
CONTRATO DE OBRA, y según lo dispuesto en el contrato del mismo está sometido al acaecimiento 
o no de las condiciones suspensivas y a la resolución del contrato y considerando que el contrato de 
interventoría es accesorio al CONTRATO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO (principal), las 
condiciones suspensivas del CONTRATO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, le son oponibles al 
interventor y por lo tanto su no acaecimiento, en el término previsto para el efecto, da lugar al cierre, 
balance financiero y de ejecución / liquidación del CONTRATO DE INTERVENTORÍA. El no 
acaecimiento de alguna cualquiera de las condiciones suspensivas que se enuncian a continuación, 
tendrá los efectos previstos en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil, en consecuencia, el 
contrato entrará en la etapa de cierre, balance financiero y de ejecución / liquidación, sin que se 
cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de 
terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA. I. 
OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y/O PERMISOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL competente 
obtiene la totalidad de los permisos o licencias que requiere el proyecto, conforme los productos 
entregados con el acta de terminación de la Fase II. Si no se consigue la totalidad de las licencias y 
permisos, pero se pueden priorizar sectores que no requiera de permisos o licencias siempre y 
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cuando se apruebe la respectiva reformulación. Esta condición suspensiva deberá acaecer para el 
contrato de obra dentro los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe 
al ENTE TERRITORIAL acerca de la necesidad de obtener dichos permisos o licencias. Transcurrido 
el término de seis (6) meses sin que se verifique la condición, ésta se entenderá fallida. II. 
OBTENCIÓN DE RECURSOS ADICIONALES: Ocurre cuando el proyecto requiere recursos 
adicionales a los establecidos en el presupuesto de la Fase III y los mismos son dispuestos por el 
ENTE TERRITORIAL responsable. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los cuatro (4) 
meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL acerca de 
la necesidad de contar con dichos recursos. Transcurrido el término de cuatro (4) meses sin que se 
verifique la condición, ésta se entenderá fallida. III. APROBACIÓN POR PARTE DEL ENTE 
TERRITORIAL: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL manifiesta su aceptación del proyecto, tal 
como resulta de la ejecución de la Fase II. Esta condición suspensiva deberá acaecer dentro los dos 
(2) meses siguientes a la fecha en que la CONTRATANTE informe al ENTE TERRITORIAL del 
resultado de los productos de la Fase II. Transcurrido el término de dos (2) meses sin que se verifique 
la condición, ésta se entenderá fallida. IV. IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRES Y/O OBTENCIÓN DE 
PREDIOS: Ocurre cuando el ENTE TERRITORIAL acredita la imposición de las servidumbres o la 
obtención de los predios requeridos, conforme el trazado o solución técnica resultante de la FASE 
II. Esta condición deberá acaecer dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que la 
CONTRATANTE le comunique tal situación al ENTE TERRITORIAL. Si transcurridos los seis (6) 
meses el ENTE TERRITORIAL no ha acreditado la imposición de las servidumbres o la obtención 
de los predios, se entenderá fallida la condición. V. APROBACIÓN DE LA REFORMULACIÓN POR 
PARTE DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO: Ocurre cuando el Ministerio, a 
través del mecanismo de viabilización de proyectos establecido en la Resolución 379 de 2012, 
modificada por la Resolución 504 de 2013, emite concepto favorable a las modificaciones requeridas 
por el proyecto. Si transcurridos dos (2) meses desde la radicación de la solicitud de reformulación 
ante el Ministerio, no se ha producido el concepto favorable del Ministerio, se entenderá fallida la 
condición. El no acaecimiento de alguna de las condiciones suspensivas, tendrá los efectos previstos 
en los artículos 1536 y 1537 del Código Civil. En consecuencia, el contrato entrará en la etapa de 
liquidación, sin que se cause ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido 
en las actas de terminación suscritas, ni a reclamaciones por parte del CONTRATISTA DE 
INTERVENTORÍA. Se tiene además que las siguientes situaciones en caso de llegar a presentarse 
darán lugar a la resolución del contrato 1. Si la contratante tiene conocimiento que la adjudicación 
del contrato se obtuvo por medios fraudulentos o mediante engaño. 2. Una vez suscito el contrato, 
en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar las garantías establecidas o que las 
mismas no sean aprobadas por causas imputables al contratista, se constituirá en causal resolutoria, 
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sin perjuicio de que se haga efectiva la póliza de seriedad de la oferta. En aquel evento, se suscribirá 
el contrato con el proponente clasificado en segundo lugar en el orden de elegibilidad y así 
sucesivamente PARÁGRAFO PRIMERO: En caso de presentarse el acaecimiento de la condición 
resolutoria por causales ajenas al contratista de obra, LA CONTRATANTE pagará al CONTRATISTA 
el valor correspondiente a las obras ejecutadas y equipos instalados y recibidos a satisfacción por la 
interventoría del proyecto. El valor correspondiente a las obras ejecutadas se reconocerá previa 
verificación de su funcionalidad debidamente certificada por la interventoría. Al interventor se 
realizará el pago correspondiente a las actas de interventoría aprobadas por la supervisión conforme 
las actividades desarrolladas. En ningún caso habrá lugar al reconocimiento de pagos por 
compensación alguna al contratista a título de indemnización. PARÁGRAFO SEGUNDO: Cuando a 
criterio de la interventoría del proyecto la condición resolutoria surja por una acción u omisión 
imputable al contratista de obra, se entenderá que es responsable por la resolución del contrato y 
como consecuencia, LA INTERVENTORÍA y LA CONTRATANTE podrá exigir a través de los medios 
establecidos en el contrato enervar la causal que suscitó el acaecimiento de la condición resolutoria 
o la indemnización de perjuicios. Nota 1: Acaecida una o varias de las condiciones resolutorias para 
el proyecto, implica que los derechos y obligaciones del contrato de obra y de interventoría se 
extinguirán en los términos del artículo 1536 del Código Civil y por lo tanto en caso de que se dé, 
esto conlleva a que los mencionados contratos entraran en etapa de liquidación, sin que se cause 
ningún reconocimiento económico distinto a lo realmente ejecutado del contrato a favor del 
Contratista ejecutor y del contrato de interventoría, lo cual implica que al suscribir el contrato, el 
contratista renuncia a cualquier reclamación al respecto. Nota 2: En caso de acaecer todas o algunas 
de las condiciones resolutorias definidas, después de que el Contratista haya implementado las 
acciones pertinentes que permitieran la no ocurrencia de dichos eventos, la Contratante informará 
por escrito al Contratista, y remitirá el Acta de liquidación del Contrato de ejecución, sin que se cause 
ningún reconocimiento económico diferente al valor de lo ya reconocido en las actas de pago 
aprobadas de obra e interventoría que corresponderá a las actividades efectivamente ejecutadas, ni 
a reclamaciones por parte del CONTRATISTA.  
 
PRONUNCIAMIENTO DE ACAECIMIENTO O NO DE LA CONDICIÓN RESOLUTORIA. Si como 
resultado de las actividades de revisión efectuada por el contratista de obra a los estudios y diseños 
del proyecto, y con la aprobación de la interventoría, se concluye que ha acaecido alguna o todas 
las condiciones resolutorias, se entenderá resuelto el CONTRATO, y la CONTRATANTE remitirá al 
CONTRATISTA DE OBRA el Acta de Liquidación correspondiente, conforme al procedimiento 
establecido para estos efectos en el contrato. 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – GESTIÓN DE RIESGOS 
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El INTERVENTOR previamente a la celebración del contrato ha hecho sus propios cálculos y 
estimaciones, con base en los cuales ha dimensionado su oferta. Tales estimaciones y cálculos 
deben haber considerado el contexto en el cual se ejecutará el contrato, así como todos los 
fenómenos, que puedan afectar la ejecución del mismo. En la ejecución del contrato, el interventor 
se obliga a realizar todas las actividades y buenas prácticas que dicta el estado del arte en el campo 
del objeto contractual, con el fin de realizar la gestión de los riesgos que puedan afectar la ejecución 
del contrato. Dicha gestión debe contemplar como mínimo las siguientes actividades: a. La 
identificación de los riesgos b. El análisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la 
probabilidad y la consecuencia de la ocurrencia de los riesgos identificados, así como la priorización 
de cada uno de ellos. c. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el 
que se determinen las acciones que se ejecutarán con el fin de mejorar las oportunidades y reducir 
las amenazas que se originen en los riesgos identificados. d. Realizar las actividades de monitoreo 
y control aplicables con base en la priorización de riesgos realizada, con lo cual determinará si hay 
cambios en la priorización de los riesgos, si han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente 
identificados, como también si las acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la 
efectividad prevista. Para la realización de la gestión de riesgos descrita, el Contratista de 
Interventoría deberá presentar a la SUPERVISIÓN para su aprobación un documento que contenga 
la siguiente información como mínimo: i) Un plan de Gestión del Riesgo que debe incluir la 
metodología que utilizará, los roles y responsabilidades del equipo de trabajo con relación a la 
gestión del riesgo, la categorización que utilizará para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que 
realizará las actividades de gestión de los riesgos durante la ejecución del contrato, las escalas de 
probabilidad y consecuencia y la matriz de riesgos con las que realizará los análisis cualitativos y 
cuantitativos de los riesgos, así como la política de gestión de riesgos a partir de la cual el Contratista 
determina la tolerancia al riesgo que da lugar a la activación de las acciones de gestión de los riesgos. 
ii) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las 
causas de los riesgos, así como la calificación de los riesgos de acuerdo con la categorización 
definida en el Plan de Gestión del Riesgo. iii) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las 
acciones previstas para mitigar los riesgos incluidos en el Registro de Riesgos. 
 
TIPIFICACIÓN, ESTIMACIÓN Y ASIGNACIÓN DE LOS RIESGOS PREVISIBLES QUE PUEDAN 
AFECTAR EL EQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO – MATRIZ DE RIESGOS. 
 
De acuerdo al proceso de la referencia, en la matriz de riegos contractuales que hace parte integral 
de los términos de referencia y por lo tanto del contrato que se suscriba, se establece la tipificación, 
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estimación y asignación de los riesgos previsibles que puedan afectar el proceso a adelantar; La 
matriz es resultado de un ejercicio de identificación, valoración y distribución de dichos riesgos. Para 
el presente proceso contractual, entiéndase por riesgo en materia contractual, la probabilidad de 
ocurrencia de eventos aleatorios que afecten el desarrollo del mismo, generando una variación sobre 
el resultado esperado, tanto en relación con los costos como con las actividades a desarrollar en la 
ejecución contractual. Así las cosas, con respecto a la matriz, se deberán tener en cuenta lo 
siguiente: 1. La matriz de riesgos contractuales hace parte integral de los términos de referencia y 
por lo tanto del contrato que se suscriba. 2. Los proponentes declaran que para la preparación y 
presentación de su oferta conocieron, aceptaron, valoraron e incluyeron los riesgos contractuales 
contenidos en la matriz. 3. La estructura dematriz de riesgo previsibles se ha elaborado como 
resultado de un proceso de gestión del conocimiento y lecciones aprendidas, retroalimentado por el 
equipo técnico y jurídico de FINDETER, en el marco de la estrategia de asistencia técnica - gestión 
del conocimiento deFindeter. 4. En el elemento de la asignación de riesgos, al indicar a una de las 
partes contractuales se entiende que ésta asume el 100% del riesgo. De acuerdo con lo anterior, no 
procederán reclamaciones del INTERVENTOR, basadas en la ocurrencia de alguno de los riesgos 
que se encuentren en cabeza de él, y, en consecuencia, la Contratante no hará ningún 
reconocimiento, ni ofrecerá garantía alguna, que permita eliminar o mitigar los efectos causados por 
la ocurrencia de alguno de estos riesgos, salvo que dicho reconocimiento o garantía se encuentren 
expresamente pactados en el Contrato. Si los interesados estiman que existen riesgos contractuales 
no previstos en la matriz de riesgos contractuales propuesta por la CONTRATANTE, deberán 
anunciarlo en la etapa de presentación de observaciones, para que sean evaluados, y de ser 
pertinentes, sean incorporados en la matriz referida. No será posible entonces alegar desequilibrio 
económico del contrato por factores que pudieron ser previstos en la etapa precontractual con base 
en el conocimiento de la convocatoria, los documentos y estudios del proyecto, así como de su 
contexto, y que no hayan sido anunciados por el contratista en dicha etapa. Los mitigantes sugeridos 
al INTERVENTOR corresponden a tratamientos indicativos o sugeridos, sin perjuicio de que el 
INTERVENTOR pueda definir unos de mejor cobertura frente a la gestión de la probabilidad o 
impacto de los riesgos identificados. Consecuente con lo anterior, partiendo de la debida diligencia 
y con fundamento en el principio de la buena fe precontractual de que trata el artículo 863 del Código 
de Comercio, que debe tener el proponente al realizar su oferta, se entiende que todos los riesgos 
previsibles del contrato fueron tenidos en cuenta al momento de elaborar su propuesta. Una vez 
iniciado el contrato, es responsabilidad del INTERVENTOR junto a la gestión social, realizar la 
actualización de los controles de riesgos. La identificación de las probables oportunidades y riesgos 
que puede ocasionar la obra deberán ser previstas y atendidas a tiempo, para evitar las 
conflictividades que puedan afectar el desarrollo, apropiación y sostenibilidad del proyecto. Para ello 
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tener en cuenta el anexo correspondiente. 
 
CLÁUSULA DECIMO SEPTIMA.- AUTONOMÍA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSIÓN DE 
RELACIÓN LABORAL: EL INTERVENTOR es una entidad independiente de EL CONTRATANTE 
y FINDETER, y en consecuencia, EL INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. 
EL INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en 
nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen 
obligaciones a su cargo.  
 
 
EL INTERVENTOR ejecutará el objeto del presente contrato con plena autonomía técnica y 
administrativa, razón por la cual queda entendido que no habrá vínculo laboral alguno entre EL 
CONTRATANTE y FINDETER con EL INTERVENTOR, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER  
con el 
personal   que   EL   INTERVENTOR   destine   para   la   ejecución   del   contrato.  En consecuencia,  
EL 
INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; así como de la 
afiliación y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los 
trabajadores, contratistas y dependientes que vincule con ocasión del presente contrato. Frente a 
cualquier presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicará lo acordado en la cláusula de 
indemnidad 

 
CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA .- AFILIACIÓN DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL: Al momento 
de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL INTERVENTOR deberá certificar que 
se encuentra al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, así como en el 
pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecución del proyecto, 
incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecución del mismo, según 
corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. El cumplimiento de estas 
obligaciones deberá ser acreditado mediante certificación suscrita por el revisor fiscal, cuando de 
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal. 

 
CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- GARANTÍAS: El CONTRATISTA deberá constituir una garantía 
o póliza expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los 
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siguientes amparos, cobertura y vigencia: 
 

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada una 
de las obligaciones que surjan a cargo del contratista frente a la entidad, por razón de la celebración 
y ejecución del contrato, el estudio previo efectuado y la previsión de los posibles riesgos en la 
ejecución del mismo, se determinó la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de la 
garantía que el contratista deberá constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas por una 
compañía de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura 
y vigencia: 
 

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 
Cumplimiento 30% del valor del Contrato Vigente por el plazo de 

ejecución del contrato y seis 
(6) meses más 

De Salarios, prestaciones 
sociales e indemnizaciones 
laborales 

10% del valor del Contrato Vigente por el plazo de 
ejecución del contrato y tres 
(3) años más. 

Calidad del Servicio 30% del valor del Contrato Vigente por cinco (5) años 
contados a partir de la 
suscripción del Acta de 
entrega y recibo a 
satisfacción final del 
contrato. 

 
GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 
 
 

GARANTÍA  MONTO DEL AMPARO VIGENCIA 
Responsabilidad civil 
extracontractual 

20% del valor del contrato  Vigente por el plazo de 
ejecución de del contrato. 

 
NOTA: La aprobación de las garantías por parte de PATRIMONIO AUTÓNOMO FIDEICOMISO 
ASISTENCIA TÉCNICA FINDETER es requisito previo para el inicio de la ejecución de los 
contratos, razón por la cual, ningún contrato en el que se haya previsto la existencia de garantías 
podrá iniciar su ejecución sin la respectiva aprobación de estas. Las garantías deberán aportarse 
para su aprobación acompañadas de los respectivos anexos y soportes de la misma y el soporte 
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de pago de la prima correspondiente. No será válido para el proceso la certificación de No 
expiración por falta de pago ni el soporte de la transacción electrónica.  
 
CARACTERÍSTICAS DE LAS GARANTÍAS El Contratista constituirá las garantías con cualquier 
Compañía de Seguros legalmente establecida en Colombia, en formato ENTRE PARTICULARES. 
Garantía de Cumplimiento: La misma deberá ser expedida bajo la siguiente estructura:  
Tomador: EL CONTRATISTA.  
Asegurado: EL CONTRATANTE.  
Beneficiario: EL CONTRATANTE.  
 
La póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual deberá ser expedida bajo la siguiente 
estructura:  
 
Tomador: EL CONTRATISTA.  
Asegurado: EL CONTRATISTA.  
Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.  
 
EL CONTRATISTA deberá presentar las pólizas o modificaciones a las que haya lugar con el 
respectivo soporte de pago, a más tardar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la 
suscripción del contrato, sus prórrogas o adiciones. EL CONTRATISTA acepta que el 
CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantías que se refieran al contrato y con base 
en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los documentos dentro del plazo 
estipulado, autoriza para que en su nombre y representación, EL CONTRATANTE solicite, 
actualice, modifique y haga el pago de las garantías en los términos contractualmente establecidos, 
pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestión de los saldos a favor de EL 
CONTRATISTA. Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones 
contractuales y se adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o 
indemnización.  
 
PARÁGRAFO PRIMERO: La vigencia de la póliza inicia con la suscripción del contrato. EL 
CONTRATISTA debe mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantías 
otorgadas. En consecuencia, en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecución del contrato, 
se adicione su valor o se efectué otra modificación que afecte las garantías, EL CONTRATISTA 
deberá acreditar el ajuste correspondiente de las garantías, una vez se suscriba la modificación del 
contrato. De igual modo, EL CONTRATISTA deberá reponer las garantías cuando su valor se 
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afecte por razón de la ocurrencia de los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya 
vigencia debe prolongarse con posterioridad al vencimiento del plazo de ejecución del contrato o 
de recibo a satisfacción de las obligaciones del mismo, el valor amparado también debe reponerse 
cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos asegurados. El pago de todas las primas y demás 
gastos que generen la constitución, el mantenimiento y el restablecimiento inmediato del monto de 
las garantías, será de cargo exclusivo de EL CONTRATISTA. Las garantías aprobadas serán 
condición previa y necesaria para la cancelación de las facturas pendientes de pago y el último 
pago del contrato.) 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: La aprobación de las garantías por parte del CONTRATANTE es 
requisito previo para el inicio de la ejecución dé cada una de las fases o etapas previstas para la 
ejecución del contrato, razón por la cual ningún contrato en el que se haya previsto la existencia 
de garantías podrá iniciar su ejecución sin su respectiva aprobación. 

 
En caso de presentarse alguna observación por parte del CONTRATANTE a estos requisitos, el 
CONTRATISTA deberá responder en un plazo no superior a dos (2) días hábiles. 
 

PARÁGRAFO TERCERO: Si el objeto del contrato está dividido en etapas o fases, se entenderán 
como fechas de inicio y de finalización de cada una de ellas, las que se incorporen en las actas de 
inicio y en las actas de entrega y recibo a satisfacción de cada etapa o fase. 

 
CLÁUSULA. VIGESIMA- APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las obligaciones 
del presente contrato, se acuerda entre las partes que mediante su firma, EL INTERVENTOR 
faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la cláusula de apremio, por retraso en la ejecución 
total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, así como por la ejecución de 
manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que apliquen. 
El apremio corresponderá hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%) del 
valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, según el caso, por cada día de 
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro 
de los términos establecidos en el artículo 867 del Código de Comercio. Si se generan apremios 
que superen dicho valor, el Contratante, podrá dar por terminado anticipadamente el Contrato, 
ordenar su liquidación y hacer efectiva la Cláusula Penal. 

 
Así mismo, dado que EL INTERVENTOR deberá mantener durante la ejecución del contrato EL 
PERSONAL MINIMO REQUERIDO, descrito en el ANEXO No. 1, por cada profesional o técnico 
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propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones mínimas requeridas o que no 
esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir a EL 
INTERVENTOR la suma de veinte 
(20) salarios mínimos diarios legales vigentes (SMDLV) por cada día calendario que no se cuente 
con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el requerimiento que sobre el particular efectué 
el supervisor. Realizados tres (3) requerimientos a EL INTERVENTOR, el supervisor solicitará a 
EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del contrato. 

 
PARÁGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta cláusula se harán 
efectivos, sin perjuicio de la indemnización de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar 
al INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el carácter 
de estimación anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de 
indemnización, en los términos previstos en el artículo 1600 del Código Civil. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO PRIMERA.- CLÁUSULA PENAL: Con la firma del presente contrato, se 
acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El 
INTERVENTOR a título de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del contrato, 
en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR. La 
pena aquí estipulada no constituye una tasación anticipada de perjuicios, por lo que EL 
CONTRATANTE podrá exigir a El INTERVENTOR la indemnización total de los perjuicios 
causados. 

 
La cláusula penal pactada se causará por el solo hecho del incumplimiento y no requerirá de 
reconvención judicial previa. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE LA CLÁUSULA 
DE APREMIO Y DE LA CLÁUSULA PENAL: En garantía del debido proceso, y con el fin de 
asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente 
procedimiento para la aplicación de la cláusula de apremio y de la cláusula penal:   

1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los 
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial de las obligaciones 
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las 
obligaciones a cargo de El INTERVENTOR según el caso, aportando las evidencias que 
así lo soporten; así como la tasación por los presuntos retrasos o incumplimientos. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el 
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cual expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecución total o parcial 
de las obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una 
o varias de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR según el caso, aportando las 
evidencias que así lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones 
correspondientes. 

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones 
o consideraciones. 

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos 
de EL INTERVENTOR y las consideraciones de la aseguradora. 

5. Si el supervisor encuentra que las explicaciones no tienen justificación o que no 
corresponden a 
lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede ser exigible la cláusula de apremio 
o la cláusula penal, procederán a: 
a. Determinar los días de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente; 
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL 

INTERVENTOR y a tasar el monto de la pena. 
6. El informe del supervisor será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 

acuerdo con el Manual Operativo aplicable. 
7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a 

EL INTERVENTOR y a la aseguradora. 
8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 

tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la 
aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora 
serán analizadas por el supervisor, y sometidas a consideración de los órganos del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se 
acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica 
la medida de hacer efectiva la cláusula de apremio o la cláusula penal, se instruirá a EL 
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se señala en los 
parágrafos siguientes. 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la medida a imponer 
a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio o pena pecuniaria se aplicará la fórmula prevista 
por FINDETER. 
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PARÁGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO 
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensación del valor de las medidas que se 
le impongan, a título de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le 
adeude con ocasión de la ejecución de este contrato, en los términos de los artículos 1714 y 1715 
del Código Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la 
compensación una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas. 

 

PARÁGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al contrato, que puedan ser 
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a título de apremio o 
clausula penal, podrán ser cobradas por vía ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, 
expresas y exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL 
INTERVENTOR renuncia al previo aviso o a la reconvención previa para constituirlo en mora. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO TERCERA.- CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO: Las 
partes acuerdan que el contrato terminará en los siguientes eventos: 

1. Por el vencimiento del plazo de ejecución o una vez cumplido el objeto del mismo. 
2. Por mutuo acuerdo de las partes. 
3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cláusula de terminación anticipada del 

contrato. 
4. Por la terminación anticipada o la imposibilidad de ejecución del contrato sobre el cual se 

realiza la vigilancia e interventoría. 
 

Terminado el contrato se procederá a su liquidación. 
 

CLÁUSULA VIGESIMO CUARTA .- CAUSALES DE TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL INTERVENTOR se sujeta, acepta y 
autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el contrato en los siguientes eventos: 

 
1. Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias: 
a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para 

la legalización y ejecución del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se 
dará por terminado el contrato. Además, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer 
efectiva la garantía de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Código 
de Comercio. 
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b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El 
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato. Para lo 
cual se procederá a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato. 

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la 
ley o celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma. 

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente 
contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificación válida, su ejecución dentro del 
plazo acordado en el acta de suspensión o de reinicio. 

e. Cuando unilateralmente el INTERVENTOR suspenda la ejecución total o parcial de las 
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de 
acuerdo con la instrucción dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE. 

2. Cuando las exigencias del servicio público lo requieran o la situación de orden público lo 
imponga. 

3. Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por 
disolución de la persona jurídica INTERVENTOR, o de una de las personas jurídicas que 
integran el respectivo consorcio o unión temporal o, su modificación sin autorización de El 
CONTRATANTE, si aplica. 

4. Por cesación de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del 
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato. 

5. Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos 
económicos de éste, sin previa autorización expresa y escrita de EL CONTRATANTE. 

6. Por interdicción judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR. 
7. En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta 

o durante la ejecución del contrato incorporó valores con desviación sustancial de precios, 
respecto a las condiciones del mercado. 

8. Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletín de Responsables 
Fiscales Expedido por la Contraloría General de la República. 

9. Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido 
dentro de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo. 

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibición legal o constitucional. 
11. Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad, 

incompatibilidad o conflicto de interés. 
12. Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato. 
13. Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la 
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celebración del contrato o su ejecución, lo indujo en error. 
14. Además de las causas señaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se 

terminará 
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que así lo 
determine. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO QUINTA- PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO: En garantía 
del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y contradicción de EL 
INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de alguna de las 
causales de terminación anticipada del contrato o condición resolutoria: 

 
1. El supervisor presentará a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los 

hechos que puedan constituir una de las causales de terminación anticipada del contrato, 
aportando las evidencias que así lo soporten. 

2. EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR y a la aseguradora, el documento en el 
cual expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminación 
anticipada del contrato, aportando las evidencias que así lo soporten, y requiriendo a EL 
INTERVENTOR y a la aseguradora para que se pronuncien al respecto. 

3. El INTERVENTOR y la aseguradora contarán con cinco (5) días hábiles a partir del recibo 
de la comunicación de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito. 

4. EL CONTRATANTE enviará a consideración del supervisor el documento de descargos 
de EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora. 

5.  El supervisor deberá analizar la ocurrencia o no de la causal de incumplimiento y las 
explicaciones de EL INTERVENTOR. 

6. El informe del supervisor, será sometido a los órganos del PATRIMONIO AUTÓNOMO de 
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de 
terminación anticipada dentro de los cinco (5) días hábiles después de recibidos los 
descargos. 

7. La decisión que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE será comunicada a EL 
INTERVENTOR y a la aseguradora. 

8. El INTERVENTOR podrá reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los 
tres (3) días hábiles siguientes a la comunicación de la decisión. Así mismo, la 
aseguradora podrá pronunciarse sobre la medida. 

9. La reclamación presentada por El INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora 
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serán analizados por el supervisor, y sometida a consideración de los órganos del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se 
acogen los argumentos presentados por EL INTERVENTOR y el pronunciamiento de la 
aseguradora y, se ratifica la terminación anticipada, se instruirá a EL CONTRATANTE para 
adelante las acciones correspondientes. 

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitirá a EL INTERVENTOR el Acta de liquidación 
del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes 
dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a su recibo. 

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contará con cinco (5) 
días hábiles para aceptarlas o rechazarlas. 

 
La configuración de la condición resolutoria o terminación del contrato por incumplimiento, tendrá 
los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la 
fecha de notificación de la decisión instruida por el Comité Fiduciario: 

 
1. No habrá lugar a indemnización para EL INTERVENTOR; 
2. Quedarán sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR; 
3. Se harán efectivas la cláusula penal y las garantías a que haya lugar; 
4. Se suspenderán los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor 

de EL INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecución del 
contrato; 

5. En general se procederá a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el artículo 
1544 
del Código Civil y demás normas concordantes, sin perjuicio de la estimación y reclamación 
de los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, y 
otras acciones legales pertinentes. 

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL 
INTERVENTOR se aplicará la fórmula prevista por FINDETER. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO SEXTA MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente contrato 
podrá modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor según las necesidades que surjan 
en la ejecución del contrato. Lo anterior, deberá provenir del acuerdo mutuo entre las partes. En 
todo caso, la solicitud de modificación contractual deberá: 
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1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL INTERVENTOR. También, deberá 
acompañarse de la reprogramación del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si 
es requerido por la supervisión 

2. Revisarse y avalarse por escrito por el supervisor. 
3. Una vez revisada la solicitud por el supervisor, éste presentará su recomendación al 

Comité Técnico. 
 

CLÁUSULA VIGEISMO SEPTIMA- SUSPENSIÓN: Se podrá suspender temporalmente la 
ejecución del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste 
tal evento. En ningún momento la suspensión modificará el plazo de ejecución pactado. El tiempo 
durante el cual se suspenda la ejecución del contrato no se contabilizará, y se reiniciará su conteo 
una vez termine la suspensión. 

 
PARÁGRAFO: El levantamiento de la suspensión se realizará de mutuo acuerdo entre las partes 
en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensión. En el evento en que el Acta de 
Suspensión no se haya contemplado la fecha de reinicio, deberá suscribirse por las partes el Acta 
de Reinicio. Así mismo, podrá impartirse orden de reinicio por LA CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO: Con ocasión de la suspensión de la ejecución del contrato, El INTERVENTOR 
deberá presentar el ajuste de las garantías según corresponda. 

 
PARÁGRAFO: Durante el periodo de suspensión del contrato EL INTERVENTOR asume todos 
los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspensión no dará lugar 
a reclamaciones económicas por parte de EL INTERVENTOR. 

 
PARÁGRAFO: En ningún caso se aprobará la suspensión del presente contrato mientras el 
contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoría no se haya suspendido. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO OCTAVA – CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: El INTERVENTOR no 
podrá ceder total o parcialmente el presente contrato sin previo aval del supervisor y autorización 
expresa de EL CONTRATANTE. Tampoco podrá subcontratar la ejecución de una o varias de las 
actividades a su cargo, salvo previo aval del supervisor y autorización expresa de EL 
CONTRATANTE. 

 
PARÁGRAFO: El INTERVENTOR no podrá subcontratar o ceder el contrato a personas cuyos 
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recursos provengan de actividades ilícitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o 
que se encuentren relacionadas con las mismas. 

 
CLÁUSULA VIGESIMO NOVENA - SOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS 
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solución de las controversias contractuales 
que pudieren surgir con ocasión de la celebración, ejecución y liquidación del contrato, podrán 
acudir a uno de los siguientes mecanismos alternativos de solución de conflictos: el arreglo directo, 
la transacción o la conciliación.  

Para tal efecto, la parte interesada por escrito señalará los fundamentos para la utilización de uno 
de los mecanismos de solución de controversias señalados en la presente cláusula. Recibida la 
comunicación, la parte convocada deberá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles contados 
a partir del recibo de la comunicación, término que podrá prorrogarse de ser requerida información 
adicional para el correspondiente análisis, y que deberá ser informado por la convocada a la 
convocante. Vencido el término señalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte 
interesada deberá acudir a lo pactado en la Cláusula Compromisoria, siempre y cuando se trate de 
los mismos hechos relacionados en el escrito de solicitud 

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas. 
Los efectos de dicha acta solamente tendrán relación con los hechos y las circunstancias descritas 
en el mencionado documento. 

 
Transacción: Las partes a través del contrato de transacción convendrán de común acuerdo y en 
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecución del presente Contrato; b) 
prever una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que 
generen dudas e incertidumbre a las partes. 

 
Conciliación: La solicitud de conciliación extrajudicial en derecho será presentada por cualquiera 
de las partes ante un Centro de Conciliación autorizado en la ciudad de Bogotá. Dicho acuerdo 
produce efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 

 
PARÁGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento 
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos 
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solución las 
circunstancias fácticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de 
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actuaciones de EL INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento 
establecido en el presente contrato para hacer efectiva la cláusula de apremio, la cláusula penal o 
la terminación anticipada, según corresponda. 

 
CLAUSULA TRIGESIMA - COMPROMISORIA: En caso de que las partes no lograran solucionar 
las diferencias o conflictos surgidos con ocasión de la suscripción, ejecución, interpretación, 
terminación o liquidación del contrato a través de arreglo directo, transacción o conciliación, se 
comprometen a someterlas a la decisión de un Tribunal de Arbitral que sesionará en el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá en la ciudad de Bogotá, sujetándose 
a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas: 

 
1. El Tribunal estará integrado por tres (3) árbitros nombrados de común acuerdo entre las 

partes. En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del 
de los árbitros dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los árbitros serán 
designados por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, 
a solicitud de cualquiera de las partes. 

2. La organización interna del Tribunal se sujetará a las reglas previstas por el Centro de 
Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá y el procedimiento aplicable 
será el establecido en la Ley 1563 de 2012. 

3. El Tribunal decidirá en derecho y su fallo tendrá efectos de cosa juzgada material de última 
instancia y, en consecuencia, será final y obligatorio para las partes. 

4. Los costos que se causen con ocasión de la convocatoria del Tribunal estarán a cargo de 
la parte vencida. 

 
PARÁGRAFO: Las partes acuerdan que no se someterá a arbitraje las diferencias o conflictos que 
surjan con ocasión de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva 
la cláusula de apremio, la cláusula penal o la terminación anticipada del contrato. 

 
CLÁUSULA TRIGESIMA PRIMERA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Las partes acuerdan 
liquidar el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminación. En caso de requerirse 
el recibo de las obras por parte de entidades territoriales, se liquidará dentro de los diez (10) meses 
siguientes a su terminación Para ello, se suscribirá el Acta correspondiente, en la cual constará el 
cierre contractual, balance financiero y de ejecución del contrato en todos los aspectos jurídicos, 
técnicos, económicos. Igualmente, se realizará un cruce de cuentas y se consignarán las 
prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a paz y salvo por todo 
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concepto. Así mismo, se incluirán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar y los 
acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las divergencias 
que pudieran presentase. De otro lado, se incorporarán las salvedades que en su momento pudiera 
considerar EL INTERVENTOR.  
 
PARÁGRAFO: De conformidad con la Política de Contratación de Servicios para Terceros de 
Findeter, en caso de que el Contratista de consultoría no se presente a la liquidación, previa 
notificación o convocatoria que le haga el Contratante, o no se llegue a un acuerdo sobre su 
contenido, el Contratante dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para 
liquidarlo de común acuerdo, elaborará el acta y dejará constancia de la ejecución física y 
presupuestal del Contrato, de la funcionalidad del proyecto y de los demás aspectos relevantes. 
En el evento de no agotarse la liquidación en la forma y plazos mencionados anteriormente, esta 
podrá realizarse dentro de los dos (2) años siguientes. Vencidos los términos anteriormente 
señalados sin lograrse la liquidación, la CONTRATANTE deberá diligenciar acta de cierre 
administrativo y liberación de recursos si existen saldos por liberar, y, en su defecto, si no hubo 
saldos por liberar, deberá incorporarse al expediente contractual certificación expedida por la 
CONTRATANTE acreditando tal circunstancia. La liquidación del presente contrato estará 
condicionada a la liquidación del contrato sobre el cual se realiza vigilancia e interventoría. Por lo 
tanto, LA INTERVENTORÍA solo podrá exigir la liquidación del contrato de interventoría una vez 
haya realizado todas las gestiones necesarias para la liquidación efectiva del contrato sobre el cual 
realiza vigilancia 
 
CLÁUSULA TRIGESIMA SEGUNDA.- DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos 
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogotá D.C. 

 
CLÁUSULA TRIGESIMA TERCERA - NOTIFICACIONES: EL CONTRATISTA recibirá 
notificaciones en la Av. Calle 24 No. 51-40 de Bogotá D.C 
CLÁUSULA TRIGESIMA CUARTA- : DOCUMENTOS DEL CONTRATO: Los siguientes 
documentos se entienden incorporados en este contrato y por tanto vinculan jurídicamente a las 
partes: 

 
1. Términos de referencia de la Convocatoria PAF-ATF-I-004-2022 
2. Estudios previos para la contratación 
3. Propuesta presentada por CONSORCIO MAGDALENA 
4. Manual Operativo No. CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 438 DE 2015 
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5. Manual de Supervisión e Interventoría de Findeter o las disposiciones establecidas por 
Findeter. 

6. Demás documentos que hagan parte de la Convocatoria 
 

Los documentos previos a la firma de este contrato que no le hayan sido incorporados, sólo 
obligan a EL CONTRATANTE si éste los ha aceptado, por escrito, después de la suscripción. 

 
CLÁUSULA. PERFECCIONAMIENTO: Este contrato requiere para su perfeccionamiento la firma 
de las partes. 

 
Para constancia se firma por LAS PARTES en la ciudad de Bogotá D. C., dando su conformidad al 
contenido del presente escrito luego de su atenta y cuidadosa lectura, el día 
____________________ de 2022. 
 
 
 
CONTRATANTE, 
 
 
 
_______________________________ 

CONTRATISTA, 
 
 
 
______________________________________ 

JULIÁN GARCÍA SUÁREZ FRANCISCO EDUARDO VASQUEZ ROMERO 
Representante Legal Representante 

CONSORCIO MAGDALENA 
FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A. 
administradora y vocera del 
PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FIDEICOMISO – ASISTENCIA TÉCNICA 
FINDETER. 
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