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CONTRATO DE REHAB’ILITACI()N Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS No. 001-2022 SUSCRITO ENTRE
EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES
FIDUAGRARIA S.A. E INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPANIA- INGAR
CONSTRUCTORES SAS

CONTRATO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS No. 001-2022

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania

numero 79.553.835, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. — FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0,
constituida mediante escritura publica nimero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho
(18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve
(29) de Bogota D.C., como sociedad andnima de economia mixta del orden nacional, vinculada
al Ministerio de Hacienda, organismo dotado de personeria juridica, autonomia administrativa y
patrimonio independiente, autorizada para funcionar mediante Resolucién S.B 4142 del seis (06)
de octubre de mil novecientos noventa y dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte
de la Superintendencia Financiera de Colombia, que a su vez actia en calidad de vocera y
administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS
identificado con NIT. 830.053.630-9, en adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido
en virtud del contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para
efectos de este vinculo contractual se denominarad el CONTRATANTE.

(i7) SERGIO BARON GOMEZ, identificado con cédula de ciudadania No. 79.363.691, en su calidad

de representante legal de la empresa INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
COMPANIA- INGAR CONSTRUCTORES SAS, identificada con Nit. 832.000.548-2, segun
consta en el certificado de existencia y representacion legal — adjunto- y quien en adelante y
para todos los efectos de este vinculo contractual se denominara el CONTRATISTA.

Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE REHABILITACION Y RECONSTRUCCION
DE VIVIENDAS No. 001-2022, en adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas
enunciadas a continuacion, previas las siguientes:
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CONSIDERACIONES

Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres - FNGRD suscribieron un CONVENIO, cuyo objeto es: “... Prestar el servicio
de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos al Fondo Nacional de Gestion del Riesgo
de Desastres, para diagnosticar y ejecutar mejoramientos de vivienda, desarrollar los estudios
y disefios para vivienda nueva, y la construccion de viviendas en el Archipiélago de San Andrés,
Providencia y Santa Catalina priorizados por la UNGRD, en calidad de ordenador del gasto del
FNGRD".

Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del CONVENIO, FINDETER y
la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil No. 3-1-96532 de 2020, cuyo
objeto es. " i) La constitucion de un PATRIMONIO AUTONOMO con los recursos transferidos
por FINDETER o cualquier otra entidad publica a titulo de fiducia mercanti|, para su

administracion, inversion y pago. (i) La recepcion, administracion, inversion y pago por %___
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de la FIDUCIARIA, de los recursos que le transfiera e/ FNGRD con el cual FINDETER
suscribio el CONVENIO, para la ejecucion de los PROYECTOS seleccionados en e/ COMITE
FIDUCIARIO".

3. Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le
transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucion de programas especiales
relacionados con las actividades de financiacién y la asesoria en lo referente a disefo, ejecucion
y administracién de proyectos o programas de inversion.

4. Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A.,
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES
VIVIENDAS, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratacion en los
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

5. Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar como “el CLIENTE o simplemente
FINDETER", de conformidad con las obligaciones especificas a su cargo establecidas en el
Contrato de prestacién de servicios de asistencia técnica y administracién de recursos No. 9677-
SAIPRO-127-2021, suscrito con el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, le
corresponde:

"Adelantar bajo su exclusivo riesgo y responsabilidad, los tramites precontractuales y contractuales a que
haya lugar para adelantar los procesos de seleccion y contratacion directa que se requieran para ejecutar
el objeto del contrato, incluyendo el contrato de logistica”

"Elaborar los estudios, documentos previos y estudios previos para la contratacion directa de la ejecucion
de los estudios, disefios, obras (por administracion delegada para la construccion de viviendas nuevas),
interventoria y de logistica para la ejecucion de los proyectos concertados en el marco del CONVENIO No.
9677-SAIPRO-1483-2020 con cargo a los recursos administrados. Para la elaboracion de los anteriores
documentos se tomard en cuenta la normativa aplicable, asi como los Anexos Técnicos, Especificaciones y
Requisitos Técnicos, Manuales, Metodologias, lineamientos y requerimientos especificos y demds
informacion que se derive de la ejecucion del CONVENIO No. 9677-SAIPRO-1483-2020".

Al respecto, el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES
VIVIENDAS, que regula el ordenamiento al cual debe sujetarse la operacién del negocio, sefiala
en cuanto a la contratacion directa, lo siguiente:

"4.4.3. CONTRATACION DIRECTA

Es aquella modalidad mediante la cual se contrata de manera directa a una persona natural o juridica, o a
través de las figuras asociativas de consorcio o union temporal, la cual debe estar debidamente justificada
en el estudio previo. Esta modalidad podra adelantarse en los siguientes casos

8. Cuando se trate de una situacion de urgencia, emergencia o calamidad en los cuales: la continuidad
del servicio exija el suministro de bienes o la prestacion de servicios o la ejecucion de obras en el
inmediato futuro (...)”
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16. Cuando se establezca en el contrato de asistencia técnica y administracion de recursos que la
contratacion se hard de manera directa”
NOTA: En los casos enunciados, correspondera al FIDEICOMITENTE y a la UNGRD como ordenadora
del gasto del Patrimonio Auténomo Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — FNGRD
Justificar la contratacion Directa en cualquiera de sus causales, asi como la necesidad o no de la
exigencia de garantias.”

Que la UNGRD inform6 que el nimero de viviendas afectadas, que requieren obras de
rehabilitacion y mejoramiento, asi como el proceso de reconstruccion de vivienda tipo RP, T5
y ajustadas a lote, asciende aproximadamente a 1.833 unidades de vivienda, que viene siendo
actualizado de manera periddica en el EDAN respectivo, y por lo tanto estan sujetas a cambio;
viviendas, ubicadas en los barrios Agua Mansa, Pueblo Viejo, San Felipe, Punta Rocosa, San
Juan, Aguadulce, Casa Baja, South West, Rocky Point, Centro, Santa Isabel, Santa Catalina, La
Montafa y Free Town, por lo tanto, se hace necesario garantizar su atencién y asignacion en
el marco del PMU que se viene adelantando, a efectos de dar solucion a las familias afectadas.

Que atendiendo la necesidad de reparacion de las viviendas, se realizé la contratacion para la
atencidn prioritaria de las viviendas mencionadas y ubicadas en los distintos barrios de las islas
de Providencia y Santa Catalina, mediante la asignacion por grupos de viviendas, en los cuales
se realizaron los diagndsticos iniciales de las afectaciones y posteriormente, seguin las
prioridades detectadas, se aprobd la ejecucion de las obras de rehabilitacion que permitieran
garantizar las condiciones de habitabilidad y soluciones de manera técnica a los problemas que
se detectaron en los diagndsticos.

Que acorde con los recursos disponibles y la ejecucidon del Contrato de Prestacion de Servicios
de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos No. 9677- SAIPRO-127-2021 suscrito con
el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres, para la fase 1 fueron suscritos 7
contratos, con los cuales se logrd la entrega de 494 viviendas, atendiendo los diagndsticos
realizados.

Que con los contratos referidos, en su fase 1, se alcanzd la meta de entregar 494 viviendas
reconstruidas y rehabilitadas, pero no fueron suficientes para cubrir la totalidad de las viviendas
a reconstruir, la cual asciende aproximadamente a 1.833 unidades de viviendas, resultado de
los diagnosticos finalizados y en tal sentido, actualmente se encuentra en ejecucion la fase 2.

Que luego de realizar estas dos fases y de acuerdo con el compromiso del Gobierno Nacional
de cumplir en el primer semestre del afio 2022 con la reconstruccidon y rehabilitacion de
viviendas, se hace necesario la contratacién de la fase 3, con el proposito de atender 320
intervenciones, aproximadamente a través de la celebracion de 8 contratos de rehabilitacion y
reconstruccion de viviendas; para asi a través del proyecto de rehabilitacion y reconstruccion
lograr 1.057 viviendas estimadas a intervenir. El numero restante, a saber 326 de viviendas
estimadas, estan a cargo de proyecto de vivienda nueva, para cumplir con la meta proyectada
de 1.833 viviendas.

Que conforme lo anterior, la presente contratacion se realiza con caracter urgente debido a
que es necesario finalizar las obras de rehabilitacion y reconstruccion en las zonas afe ;
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por los fendmenos atmosféricos, por lo que resulta relevante y pertinente acudir a la modalidad
de contratacién directa prevista en el Manual Operativo del Contrato de Prestacion de Servicios
de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos No. 9677- SAIPRO-127-2021 para
garantizar dicha necesidad de forma inmediata, con algunas de las empresas que actualmente
estan ejecutando los contratos de rehabilitacion de viviendas en la Isla, que han presentado
un mejor cumplimiento y la contratacidn de empresas nuevas que permitan cumplir con las
metas establecidas por el Gobierno Nacional y la atencién oportuna de los damnificados
definidos de manera conjunta entre la UNGRD, interventoria y FINDETER, y lograr llegar al
estimado de viviendas rehabilitadas de varias tipologias a saber:

RP: Viviendas que se encontraban en el programa de vivienda nueva, pero que la placa y/o
cimentacién se encuentran en buenas condiciones estructurales. También se incluyen las
viviendas que tienen la cisterna en buen estado y su propietario no autoriza su demolicion, lo
cual permite construir una vivienda en sistema de construccion ligero.

T5: Viviendas que se encontraban en el programa de vivienda nueva, pero por el tamano del
lote no se puede implantar ninguno de los tipos de vivienda de este programa.

REHABILITACION: Consiste en garantizar las condiciones de habitabilidad de viviendas que
no se afectaron totalmente en su estructura y son sujeto de mejoramiento y adecuacion segun
las condiciones técnicas basicas y con una garantia de resistencia y estabilidad adecuadas a
las condiciones de las Isla.

RECONSTRUCCION: Consiste en garantizar las condiciones de habitabilidad de las viviendas
afectadas parcial o totalmente y son sujeto de construccién en cumplimiento de la normatividad
técnica y con una garantia de resistencia y estabilidad adecuadas a las condiciones de la Isla.

Que con la presente contratacion se llegara a las siguientes metas basicas, a cumplir con la
celebracion de los 8 contratos de contratos de rehabilitacion y reconstruccién de viviendas, que
en todo caso de acuerdo con la dinamica del proyecto, las cifras se ajustan atendiendo los
diagndsticos asignados a cada contratista; asi pues la meta inicial es atender: 82 Diagndsticos,
43 Reparaciones, la intervencion de 130 viviendas tipo RP y 147 viviendas tipo T5, para un
total de 320 intervenciones.

Que por las razones expuestas, toda vez que no existe una alternativa diferente que permita
continuar garantizando el restablecimiento de los derechos fundamentales que estan siendo
afectados a los islefnos, atendiendo ademas la prérroga por 12 meses mas de la situacion de
desastre en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina
declarada mediante el Decreto 1482 del 17 de noviembre de 2021, se debe proceder a llevar
a cabo un proceso de contratacion para la elaboracién de los diagndsticos y ejecucion de obras
de rehabilitacion de vivienda, asi como reconstruccidon de vivienda, tipologias de vivienda
adaptada a lote, en las zonas priorizadas correspondientes a las islas de Providencia y Santa
Catalina, teniendo como fundamento para ello la normativa vigente respecto de la calamidad
publica presentada, y de acuerdo con la modalidad de contratacion directa, las causales y

procedimiento definidos en el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN?M.
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ANDRES VIVIENDAS y en el Contrato de prestacién de servicios de asistencia técnica y

administracion de recursos No. 9677- SAIPRO-127-2021.

Que en desarrollo de lo pactado en el Manual Operativo en la nota del numeral 4.4.3, el
Secretario General de la UNIDAD NACIONAL DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES,
mediante comunicacion de fecha 27 de enero de 2021, en la cual solicitd y remitio la
justificacion para la contratacion directa derivada del contrato de asistencia y administracion
de recursos entre el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres — FNGRD y FINDETER,
en el que concluye:

“En aras de atender dicho compromiso y desarrollar las actividades que les fueron asignadas, el
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y el Fondo Nacional de Gestion del Riesgo suscribieron el
Convenio No. 9677-SAIPRO-1483-2020, con el objetivo de aunar esfuerzos técnicos, financieros,
Juridicos y logisticos entre el FNGRD-UNGRD y el MINISTERIO para la formulacion y ejecucion del
proyecto de mejoramiento, reconstruccion y construccion de viviendas en el Departamento
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en el marco del Decreto No. 1472 de 18 de
noviembre de 2020.” Derivado de este convenio, segiin lo acordado mediante Comité Operativo, se
contrato a FINDETER, atendiendo a su conocimiento y experiencia en vivienda e infraestructura.

En virtud de lo anterior, y atendiendo la necesidad de restablecer las condiciones normales de vida
de la poblacion de Providencia en el menor tiempo posible, asi como lo establecido en el contrato de
asistencia técnica, segun el cual FINDETER se obliga a adelantar la contratacion directa para los
estudios, disefios, rehabilitacion, construccion de vivienda nueva y logistica, se considera justificada
la utilizacion de la modalidad de contratacion directa establecida en el Manual Operativo del
Patrimonio Autonomo FINDETER — SAN ANDRES VIVIENDAS."

Que la anterior justificacidon, permite adelantar la presente contratacion, toda vez que no se
limita en el tiempo, sino por el contrario abarca las contrataciones directas que sean necesarias
para los estudios, disefios, rehabilitacion, reconstruccién de vivienda adaptadas al predio
existente y logistica, requeridas para el proyecto de mejoramiento, reconstruccion y construccion
de viviendas en el Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, para
el caso puntual la rehabilitacion de las viviendas y reconstruccion de las viviendas categorizadas
adaptadas al predio existente, atendiendo la prérroga de la situacion de Desastre en el
Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, por doce (12) meses
mas, conforme el Decreto 1482 del 17 de noviembre de 2021.

6. Que el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES
VIVIENDAS, mediante Acta del veintiocho (28) de enero de dos mil veintidds (2022) en su
sesion virtual, aceptd la contrataciéon directa de INGENIEROS Y ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES COMPANIA- INGAR CONSTRUCTORES SAS, e instruyd a
FIDUAGRARIA S.A., como vocera y Administradora del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS para adelantar las gestiones pertinentes tendientes a
la suscripcion del presente CONTRATO.

7. Que el CONTRATISTA, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo.

uxi«\,w
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8. Que el CONTRATISTA, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este CONTRATO, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

9. ElI CONTRATISTA manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demas prohibiciones, que impida la celebracién del presente CONTRATO. Asi mismo, declara
que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa
autorizacion escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucién
sin que ello genere el pago a favor del CONTRATISTA de ninguna compensacién o
indemnizacion en relacion con la obra que no se llegara a ejecutar.

10. Que sin perjuicio de la informacion que el CONTRATISTA conoci6 en la etapa precontractual
y que sirvio para la elaboracidn de su propuesta, declara que, adicionalmente verifico, evalud y
analizd las condiciones técnicas, geograficas, demograficas, operativas, logisticas, sociales,
econdmicas, las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo
del objeto del CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los
documentos que lo integran.

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El objeto del presente CONTRATO es la: “ELABORACION DE
LOS DIAGNOSTICOS Y EJECUCION DE OBRAS DE REHABILITACION DE VIVIENDA Y
RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS ADAPTADAS AL PREDIO EXISTENTE, EN LAS ZONAS
PRIORIZADAS CORRESPONDIENTES A LA ISLA DE PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA FASE 3”, de
conformidad con los estudios previos que fundamentan el presente contrato.

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE: De conformidad con el objeto a contratar se llevaran a cabo
los diagndsticos de las viviendas y la ejecucion de las obras de rehabilitacion y reconstruccion de
viviendas adaptadas al predio existente tipo RP y T5, priorizadas en la Isla de Providencia y Santa
Catalina.

RP: Viviendas que se encontraban en el programa de vivienda nueva, pero que la placa y/o
cimentacion se encuentran en dptimas condiciones estructurales. También se incluyen las viviendas
que tienen la cisterna en buen estado y su propietario no autoriza su demolicion, lo cual permite
construir una vivienda en sistema construccion liviana.

T5: Viviendas que se encontraban en el programa de vivienda nueva, pero por el tamafio del lote no
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REHABILITACION: Consiste en garantizar las condiciones de habitabilidad de viviendas que no se
afectaron totalmente en su estructura y son sujeto de mejoramiento y adecuaciéon segun las
condiciones técnicas bdsicas y con una garantia de resistencia y estabilidad adecuadas a las
condiciones de las Isla.

RECONSTRUCCION: Consiste en garantizar las condiciones de habitabilidad de las viviendas
afectadas parcial o totalmente y son sujeto de construccion en cumplimiento de la normatividad
técnica y con una garantia de resistencia y estabilidad adecuadas a las condiciones de la Isla.

Las viviendas asignadas corresponden a la lista entregada inicialmente por parte de la UNGRD y podra
ser modificada conforme lo indique el contratante.

Las actividades de obra priorizadas en las viviendas a rehabilitar y reconstruir estan detalladas en el
formato Inspeccion Domiciliaria y Registro Fotografico, que podra ser modificada en cualquier
momento por la contratante. Todo lo anterior de conformidad con lo previsto en los estudios previos.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo maximo previsto para la ejecucion del contrato sera hasta
el 31 DE MARZO DE 2022, a partir de la suscripcion del acta u orden de inicio; todo lo anterior, de
conformidad con los estudios previos que fundamentan el presente contrato.

PARAGRAFO PRIMERO: La ejecucion de las obras se realizard de manera simultanea, conforme la
interventoria apruebe los diagnosticos y FINDETER los reciba, siempre que aplique.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios
previos que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA. — VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente Contrato es por CUATRO
MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.248.000.000,00),
que incluye el valor del AIU, implementacién del protocolo de bioseguridad, costos, gastos, pago de
polizas, tributos y estampillas, gastos financieros, tasas y demas contribuciones a que hubiere lugar
del orden local o nacional, el cual se discrimina de la siguiente manera:

VALOR REHABILITACION O RECONSTRUCCION MONTO AGOTABLE $ 4.248.000.000
El tope maximo del A.I.U es del 34.09%.

CLAUSULA SEXTA. — ANTICIPO: La CONTRATANTE, previa constitucion de la garantia de buen
manejo y correcta inversion del anticipo, del cumplimiento de los requisitos sefialados para la entrega
del mismo y de la presentacién del Plan Detallado de Inversion del Anticipo, debidamente aprobado
por la interventoria, hara entrega, a titulo de anticipo de una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor correspondiente a las obras de rehabilitacion o reconstruccion de viviendas tipo RP y
T5, que se desembolsara previo visto bueno de la interventoria y la presentacion de los siguientes
documentos:
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- Orden de suministros de materiales debidamente soportados.
- Relacion del personal disponible en la parte administrativa y de dedicacion al proyecto,
debidamente contratado y dispuestos en el sitio del proyecto.
- Relacién de la mano de obra minimo de 120 personas dispuestas para la ejecucion del proyecto
y en el sitio de ejecucién del contrato.
- Campamentos y logistica para garantizar la ejecucion descrita.

PARAGRAFO PRIMERO: El anticipo se establece teniendo en cuenta las metas pactadas por el
Gobierno Nacional y Findeter, debido a la demora en el inicio de la solucién de las rehabilitaciones o
reconstrucciones de las viviendas, por lo que se hace necesario garantizar un flujo financiero amplio
que permita cumplir con las metas previstas, mediante un seguimiento estricto y continuo a todos los
contratistas.

El contratista deberd garantizar personal en obra de 120 personas, necesarios para optimizar los
tiempos de ejecucion lo maximo posible y la implantacion de oficinas administrativas para su gestion
en la isla.

Dadas las dificiles condiciones de acceso y disponibilidad de materiales, previendo los tiempos de
entrega y abastecimiento, donde los puntos de compra estan en la costa caribe colombiana
(Cartagena, Barranquilla, etc) a mas de 800 km de la Isla de Providencia y Santa Catalina, se hace
necesario el anticipo toda vez que se debe garantizar que las viviendas tipo RP y T5 se ejecuten en el
menor tiempo posible cumpliendo los parametros de calidad y estabilidad, atendiendo de manera
oportuna las necesidades de los nativos. Con este anticipo el contratista contara con los materiales
necesarios y garantizara la disponibilidad de cualquier insumo requerido para las actividades a
ejecutar.

De tal forma que se hace necesario el anticipo para garantizar un flujo rapido de materiales, mano de
obra, herramientas y los demas elementos para garantizar en el menor tiempo posible poder disponer
de ellos en el sitio de la intervencion y lograr el pago de las ordenes de materiales, mano de obra,
herramientas y equipos necesarios; esto ademas, segun las metas propuestas por la Presidencia de
la Republica, en consonancia con las prioridades y ordenes emanadas por esta, por considerarse de
importancia estratégica la solucién del problema y la situacién actual de las viviendas originado por el
Huracan IOTA.

PARAGRAFO SEGUNDO: MANEJO DEL ANTICIPO. Para el manejo de los recursos que reciba a
titulo de anticipo, EL CONTRATISTA constituira un patrimonio auténomo irrevocable a nombre del
objeto del contrato, cuyo beneficiario sea el CONTRATANTE, el cual sera vigilado por el Interventor
del contrato. Por consiguiente, ningln pago o gravamen que afecte el anticipo podra ser efectuado
sin la autorizacion expresa y escrita del Interventor, quien velara asi porque todo desembolso del
anticipo corresponda a gastos del contrato y que estén de acuerdo con el plan de inversién del anticipo
aprobado por el Interventor. El costo de la comision fiduciaria es asumido directamente por EL
CONTRATISTA. EL CONTRATISTA presentara la respectiva minuta del contrato de fiducia para
aprobacion previa del Interventor. Una vez revisado y aprobado el contrato de fiducia mercantil por
parte del Interventor, este remitira copia del mismo a la CONTRATANTE manifestando de manera

e
expresa su aprobacion. §| NGAR (TR
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29, /

Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 5. Lineas de atencion al cliente: 01 8000 95 9000

y 560 9886 en Bogota. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321
5 El futuro
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: . es de todos
SC 3546-1 Pefia Gonzélez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogota. Teléfono 213 1370,

Fax 213 0495. defensorfiduagraria@pgabogados.com

Péagina 8 de 42


mailto:defensorfiduagraria@pgabogados.com

< Fiduagraria

Semilla de Inversin Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A.

CONTRATO DE REHAB’ILITACI()N Y RECONSTRUCCION DE VIVIENDAS No. 001-2022 SUSCRITO ENTRE
EL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES
FIDUAGRARIA S.A. E INGENIEROS Y ARQUITECTOS CONSTRUCTORES COMPANIA- INGAR
CONSTRUCTORES SAS

PARAGRAFO TERCERO: RENDIMIENTOS FINANCIEROS. Los rendimientos financieros que
genere el anticipo entregado al CONTRATISTA seran reintegrados mensualmente por la Entidad
Fiduciaria a la CONTRATANTE y seran consignados en la cuenta que para el efecto se indique. Copia
de la consignacion debe ser remitida a la CONTRATANTE indicando con precisién que se trata de
recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el niUmero, afio del contrato
y el nombre del CONTRATISTA. Es responsabilidad de la interventoria verificar el cumplimiento de
esta obligacion.

PARAGRAFO CUARTO: EXCEDENTES DE RECURSOS. Si al momento de liquidarse el patrimonio
autéonomo se presentan excedentes de recursos en la cuenta de anticipo del citado patrimonio, la
entidad fiduciaria consignara el valor de los mismos a la CONTRATANTE, en la cuenta que para tal
efecto se indique, informando el nimero y afo del contrato de obra, el nombre del CONTRATISTA y
el concepto de la consignacion especificando el valor por rendimientos y el valor por saldos de capital.

PARAGRAFO QUINTO: AMORTIZACION. El anticipo serd amortizado mediante deducciones de las
actas mensuales de obra, situacion que debera ser controlada por la interventoria. El CONTRATISTA
debera amortizar proporcionalmente el valor del anticipo en cada acta de recibo parcial de obra hasta
completar el 100% del valor entregado a titulo de anticipo. En todo caso, debera amortizarse en su
totalidad antes del vencimiento del plazo contractual, situacion que debera ser controlada por la
interventoria.

PARAGRAFO SEXTO: CERTIFICACION DE LA FIDUCIARIA. El CONTRATISTA presentard a la
CONTRATANTE una certificacién expedida por la entidad fiduciaria con la informacion necesaria sobre
el patrimonio auténomo para el giro del anticipo.

PARAGRAFO SEPTIMO: La iniciacién de las obras o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones contractuales no estan supeditadas en ningln caso a la entrega del anticipo. El
Interventor revisara y aprobara el programa de inversion del anticipo de conformidad con lo previsto
en el Manual de Interventoria.

PARAGRAFO OCTAVO: TERMINOS Y CONDICIONES DE LA ADMINISTRACION DEL
ANTICIPO. Para la buena administracion del anticipo se tendran en cuenta como minimo las
siguientes reglas: 1) El contrato de fiducia mercantil debe ser suscrito con una sociedad fiduciaria
autorizada por la Superintendencia Financiera para crear patrimonios auténomos. 2) El plazo del
contrato de fiducia mercantil debe extenderse como minimo hasta la utilizacion de la totalidad del
recurso entregado a titulo de anticipo. 3) Los recursos del anticipo depositados en el patrimonio
auténomo deben ser invertidos en CUENTAS DE AHORRO y/o CORRIENTES REMUNERADAS, mientras
se destinan al cumplimiento del plan de inversion del mismo aprobado por el Interventor. 4) Tanto
los rendimientos que genere la cuenta de anticipo del patrimonio auténomo, como los excedentes de
esta misma cuenta, si los hubiere, deben ser reintegrados a la CONTRATANTE en la forma prevista
en los paragrafos tercero y cuarto, lo cual debe ser verificado por el Interventor. 5) El cambio de
entidad fiduciaria solo procedera por causas justificadas aprobadas por la CONTRATANTE, previo
concepto de la Interventoria. 6) EIl CONTRATISTA remitira a la entidad fiduciaria el plan de inversion

del anticipo aprobado y le informara sobre la persona natural o juridica que actuara como Interve%&%-
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Asi mismo, EL CONTRATISTA informara a la fiduciaria sobre las suspensiones y reanudaciones en la
ejecucion del contrato. 7) En los casos de caducidad del contrato o terminacion unilateral o anticipada
del mismo, la entidad fiduciaria reintegrara AL CONTRATANTE el saldo existente en la cuenta de
anticipo y sus rendimientos en la forma indicada AL CONTRATANTE, una vez esta comunique a la
fiduciaria el acto administrativo debidamente ejecutoriado. 8) La entidad fiduciaria debe remitir
mensualmente AL CONTRATANTE, al Interventor y al CONTRATISTA, dentro de los primeros quince
(15) dias habiles de cada mes, un informe de gestidn sobre el manejo del anticipo en el patrimonio
auténomo, el cual contendra como minimo la siguiente informacién: el nimero y afio del contrato de
obra, el nombre del CONTRATISTA, las inversiones realizadas, el saldo por capital, los rendimientos
con corte al ultimo dia del ejercicio anterior, los giros y/o traslados realizados.

CLAUSULA SEPTIMA. -_FORMA DE PAGO: La CONTRATANTE pagaré al CONTRATISTA el valor
del CONTRATO de la siguiente manera:

7.1. FORMA DE PAGO DE LAS OBRAS DE REHABILITACION O RECONSTRUCCION

Las rehabilitaciones o reconstrucciones se pagaran en pagos parciales mediante actas parciales de
avance aprobadas por la interventoria, de acuerdo con los precios unitarios fijos en la lista de precios
basico sin sobrepasar el valor previsto en el contrato para este componente, de las cuales se
descontara el porcentaje de amortizacion del anticipo descrito.

De cada uno de estos pagos, se efectuara una retencion en garantia del cinco por ciento (5%), la cual
se reintegrara al CONTRATISTA, una vez cumplidos los siguientes requisitos:

a. Entrega a la INTERVENTORIA y a la CONTRATANTE de los productos relacionados en el contrato
y demads que hacen parte integral del mismo.

b. Recibo a satisfaccién de las obras por parte de la INTERVENTORIA.

c. Aprobacidn de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de GARANTIAS del presente
documento.

d. Suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en ella intervinientes, la cual
solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de informacién del contrato.
En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los documentos requeridos
para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria, se liquidara el contrato
sin la devolucion de la rete garantia, la cual se utilizard para costear los productos que queden
pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO PRIMERO: El valor del CONTRATO incluye los costos inherentes a la obligacién de
disponer durante la ejecucion del CONTRATO y hasta la entrega de la obra, todos los costos técnicos
y administrativos ofrecidos por el CONTRATISTA, de acuerdo con lo establecido en los estudios
previos.

PARAGRAFO SEGUNDO: El CONTRATISTA debe tener en cuenta en eI,momento de la facturacion
que las facturas deben expedirse a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN e
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ANDRES VIVIENDAS con NIT 830.053.630-9. Los pagos estaran sujetos a las formalidades

comerciales y tributarias que conlleven el titulo valor.

EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato sera pagado a su favor por
parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS exclusivamente con
los recursos que se encuentren en administracion, los cuales en todo caso son desembolsados en las
cuentas de éste, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. En el mismo sentido
el CONTRATISTA declara que conoce y acepta que es exclusiva responsabilidad de FINDETER, el
ingreso al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS de los recursos a
su cargo, de tal suerte que la realizaciéon de los pagos y/o giros correspondientes a favor
del CONTRATISTA, se limitard Unicamente a la concurrencia de los recursos existentes en
el PATRIMONIO AUTONOMO al momento de recibir y ejecutar la instruccion de pagos y/o
giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a
la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN ANDRES VIVIENDAS por la
no realizacién o realizacion tardia de pagos o giros, cuando ello se derive de la no existencia o
insuficiencia de recursos disponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SAN
ANDRES VIVIENDAS.

PARAGRAFO TERCERO: Para cada uno de los pagos se requiere la presentacion de la factura
correspondiente ante la FIDUCIARIA de acuerdo al procedimiento indicado en el Manual Operativo
aplicable. EL CONTRATISTA aportara todos los soportes exigidos y adelantara las acciones
necesarias para cumplir los requisitos que sefiale el Manual Operativo aplicable, en materia de pagos
y desembolsos.

PARAGRAFO CUARTO: Para todos los pagos, el CONTRATISTA deberd acreditar que se encuentra
al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como
los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar —
ICBF y las Cajas de Compensacion Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los
aportes de Pension, Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal
vinculado directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus
servicios para la ejecucion del mismo.

PARAGRAFO QUINTO: El CONTRATANTE efectuard, sobre cada factura, las retenciones que por
ley deba hacer, y las deducciones o descuentos a que haya lugar. EL CONTRATISTA se compromete
a tramitar las exenciones existentes en el ordenamiento juridico que le sean aplicables, y se
encuentren contempladas en el Estatuto Tributario y demas normas especiales aplicables.

PARAGRAFO SEXTO: Los pagos parciales no implican el recibo o aprobacién definitiva de las
actividades ejecutadas, bienes suministrados, productos entregados y, por consiguiente, no eximen a
EL CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad de los mismos, de otra obligacion
contractual o de responsabilidad civil.

CLAUSULA OCTAVA. — CLAUSULA RETENCION EN GARANTIA: El CONTRATISTA faculta al
CONTRATANTE a que, durante la etapa de ejecucion de la obra, retenga en garantia, el cinco por

ciento (5%) del valor de cada pago. A i
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Las sumas que hayan sido retenidas por el CONTRATANTE como garantia, podran ser usadas para
efectuar compensaciones durante la ejecucion del CONTRATO.

Las sumas retenidas por el CONTRATANTE como garantia seran reintegradas al CONTRATISTA
una vez cumplidos los requisitos determinados en los estudios previos que hacen parte integral del
contrato.

CLAUSULA NOVENA. - CLAUSULA OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA: El
CONTRATISTA se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven
del clausulado del CONTRATO, de los estudios y documentos de cada proyecto, de su propuesta y
aquellas que por su naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del
presente contrato, en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603
del Cdodigo Civil. Asi mismo, se consideran obligaciones generales del CONTRATISTA las siguientes:

OBLIGACIONES GENERALES

1. Acatar la Constitucion, la Ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Decreto 857
de 2019 del programa, los estudios previos y demas normas concordantes y reglamentarias,
asi como las norma sismo resistente colombiana NSR-10.

2. Conocer a cabalidad los anexos técnicos, estudios previos, y todos los documentos que hacen
parte del proceso, para realizar la ejecucidon del contrato con eficiencia y eficacia. Ademas, el
CONTRATISTA asume el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se
desarrollaran todas las actividades precontractuales y contractuales del contrato.

3. Adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento al objeto del contrato, ejecutando
y entregando los productos de acuerdo con los criterios de calidad exigible y especificaciones
que hacen parte de los documentos técnicos, con sujecion al presupuesto estipulado y dentro
del plazo establecido.

4. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer
u omitir algun hecho.

5. Cumplir con las disposiciones legales y reglamentarias referentes al medio ambiente,
urbanismo, seguridad industrial e higiene que para el efecto disponga la Corporaciéon Autdnoma
Regional y/o Municipio segun corresponda.

6. Garantizar al contratante que cumplirad a cabalidad con los requerimientos ambientales legales
vigentes, reglamentarios y contractuales, y que no generara dafio o perjuicio a la Contratante
0 a terceros por esta causa, por lo tanto, las sanciones que por este concepto imponga la
Autoridad Ambiental se pagaran directamente por el CONTRATISTA, quien, mediante el
presente documento, autoriza que le sea compensado del saldo insoluto del valor del contrato.

7. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo
del objeto del contrato.

8. Utilizar la informacion entregada por FINDETER, el Interventor y/o la contratante
estrictamente para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en
otros proyectos ni permitir su copia a terceros.

9. Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la g o
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documentacion objeto del contrato.

10. Utilizar la imagen de FINDETER, la contratante y del Ministerio de Vivienda, Ciudad y
Territorio, de acuerdo con los lineamientos establecidos por estos. Salvo autorizacion expresa
y escrita de las partes, ningun funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de
la otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

11. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en el
desarrollo del contrato.

12. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de la
INTERVENTORIA y/o del Contratante.

13. Suscribir las actas que en desarrollo del contrato sean indispensables y todas aquellas que
tengan la justificacion técnica, juridica o administrativa necesaria.

14. Para la clasificacion y los diagndsticos de las viviendas, el CONTRATISTA no debera generar
ningun cobro al hogar beneficiario del subsidio ni a la comunidad. La ejecucion del proyecto
se desarrollara Unicamente con recursos asignados al proyecto.

15. Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
estudios previos, anexo técnicos y obligaciones del contrato.

16. Responder por todo dafo que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del contrato.

17. Asumir el valor adicional del contrato de INTERVENTORIA cuando la mayor permanencia
sea imputable al CONTRATISTA.

18. Participar a través del representante legal y/o Director del Proyecto en el comité de
seguimiento o comités a los cuales podra asistir el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio,
FINDETER y demas entidades involucradas en el desarrollo del Proyecto.

19. Participar y apoyar a la contratante y/o FINDETER, Fondo Nacional de Gestion de Riesgos de
Desastres, y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio en todas las reuniones que sea
convocado relacionadas con la ejecucion del contrato.

20. Colaborar con la contratante y/o FINDETER, y al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio
en el suministro y respuesta de la informacién correspondiente ante cualquier requerimiento
de los organismos de control del Estado Colombiano en relacidn con la ejecucion, desarrollo o
implementacion del contrato objeto del presente documento.

21. Entregar a la contratante toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de la
ejecucién del contrato, al finalizar el plazo de este, de conformidad con las normas y
disposiciones vigentes

22. Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a
propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u
omisiones imputables al CONTRATISTA, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

23. Presentar un informe final de ejecucion que dé cuenta de las actividades y gestiones realizadas
en desarrollo del contrato, de acuerdo con el formato establecido por FINDETER.

24. EIl CONTRATISTA debe entregar como minimo los productos del informe final del proyecto
en original, una (1) copia fisica y dos (2) copias magnéticas.

25. Dar estricto cumplimiento al Plan de Gestidn Social, el cual hace parte integral del presente
estudio previo.

26. Presentar los informes mensuales conforme los numerales PRODUCTOS A ENTREGAR los
cuales deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA y contener la informacion establecida

-—? Duant LIy
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en el mismo numeral.

27. Acreditar que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion familiar, cuando
corresponda a persona natural o juridica. En caso de figura asociativa, la de esta y la de cada
uno de los que la conforman.

28. Garantizar que personas diferentes del personal aprobado no ejecutaran los productos
contratados toda vez que el contratante NO asumira dichos costos ni se asumiran costos de
elementos que fueron instalados con anterioridad a la ejecucién del proyecto en la respectiva
ciudad, si aplica.

29. Mantener actualizado el registro en la camara de comercio durante la ejecucion del contrato.

30. Cuando el termino de duracién de la sociedad no contemple el término de liquidacion del
contrato y cinco (5) afios mas, EL CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la cdmara de
comercio, para lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados.

31. Resolver las dificultades técnicas que se presenten durante la ejecucion de diagnosticos.

32. Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 cuya vigencia
fue prorrogada por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan, en relacion con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccién Social.

33. Suscribir el Acta de terminacion y liquidacion del contrato.

Paragrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente contrato,
El CONTRATISTA se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su organizacion
en concordancia con la normatividad legal vigente. Asi mismo, a efectuar el cumplimiento de todas
las normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la contingencia COVID-19.

CLAUSULA DECIMA. — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA: Seran obligaciones
especificas del CONTRATISTA las siguientes:

1. Para la correcta ejecucion de las obras se requiere contar como minimo con la siguiente
documentacion en obra ademas de los disefios, estudios y memorias:

e Licencias de construccion

e Especificaciones técnicas

e Frentes de obra

e Logistica de equipo y materiales, depositos, campamentos y oficinas
e Control de versiones de planos y disefios

e Métodos o sistemas constructivos

e Fuentes de financiacién del proyecto

e Plan de inversion del proyecto

¢ Flujo de caja

e Analisis de Precios Unitarios

e Presupuestos por vivienda

e Presupuesto general del proyecto

e Plan de supervision técnica de disefos y supervision técnica de construccion @
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o Certificaciones de calidad de materiales

e Plan de calidad en obra

¢ Plan de ensayos de materiales

e Plan de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo

¢ Plan de manejo ambiental

e Plan de cambios en obra

* Plan de tipificacion, estimacion, distribucion y asignacion de riesgos previsibles.

Nota: En todo caso FINDETER debera proponer los documentos y requisitos adicionales a los
aqui presentados y que considere son requeridos para la debida ejecucion del contrato.

10.1. Obligaciones previas a la suscripcion del acta de inicio

1. Presentar el cronograma general del contrato, la metodologia de trabajo para la ejecucion de
las actividades objeto del contrato, organigrama, los cuales seran revisados y aprobados por
la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del acta o emision de orden de inicio del contrato.

2. Entregar a la INTERVENTORIA, las hojas de vida del equipo de trabajo de acuerdo con lo
establecido en el Numeral “Personal minimo y dedicaciones minimas” y mantener el personal
minimo exigido para la ejecucion del contrato, asi como la afiliacion al sistema de seguridad
social integral de todo el personal propuesto, estos documentos seran revisados y aprobados
por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del acta o emision de orden de inicio del
contrato.

3. Presentar el plan de gestion social y el plan de gestion del riesgo, los cuales seran revisados
y aprobados por la INTERVENTORIA antes de la suscripcion del acta o emisién de orden de
inicio del contrato.

4. Constituir en el plazo establecido, las garantias respectivas del contrato y mantenerlas vigentes
en los términos establecidos. Las garantias deberan presentarse y contar con la respectiva
aprobacién por parte de LA CONTRATANTE, como requisito para la suscripcién del acta o
emision de orden de inicio del contrato.

5. Presentar a la interventoria, para su aprobacion, todos los documentos sefialados en la
documentacion previa a la suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, del presente estudio
previo.

10.2. Obligaciones en el diagnostico

1. Contar con un equipo especializado quienes deberan verificar las condiciones actuales y reales
de la vivienda, para realizar la formulacion y planeacion de la intervencion en cada una de ellas
y su respectivo concepto de clasificacion.

2. Contar con un equipo de profesionales sociales para el acompafiamiento y la implementacién
del plan de gestidn social a los hogares, donde una de las actividades principales es establecer
espacios de dialogo para conocer las necesidades y prioridades del mismo, Los didlogos deben
ser dirigidos con personas que conozcan la cultura y el lenguaje raizal.

3. Presentar el concepto de clasificacion, estudios de suelos, estudio de vulnerabilidad sismica,
disefio de reforzamiento estructural, levantamiento técnico arquitectdnico, propuesta técni

o\ T AR
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de rehabilitacién o reconstruccion, presupuesto y cantidades de obra, registro fotografico,
cronograma de actividades de obras de rehabilitacion o reconstruccion, acta de acuerdo de
intervencion y todos los productos derivados en los formatos y tiempos establecidos por la
INTERVENTORIA y por FINDETER.

4. Presentar el concepto de clasificacion, levantamiento técnico arquitectdnico, propuesta técnica
de rehabilitacion, presupuesto y cantidades de obra, registro fotografico, cronograma de
actividades de obras de rehabilitacion, acta de Acuerdo de intervencion y todos los productos
derivados en los formatos y tiempos establecidos por la INTERVENTORIA y por FINDETER
(cuando aplique segun el diagnostico efectuado)

5. Fijar los lineamientos de interaccion entre su equipo de profesionales y asegurar el
cumplimiento del plan de trabajo de acuerdo con el cronograma aprobado por la
INTERVENTORIA.

6. Debera seguir los lineamientos establecidos para la priorizacion de las intervenciones en cada
una de las viviendas sin exceder al valor maximo del subsidio dispuesto para ellas, el
reforzamiento estructural, la accesibilidad a los servicios publicos y condiciones de habitabilidad
son de estricto cumplimiento en la ejecucién de la rehabilitacion o reconstruccién de la
vivienda, por lo cual, no son parte del proceso de concertacion.

7. Cumplir con todas las actividades establecidas en el diagndstico de las obras de rehabilitacion
o reconstruccion de la vivienda.

8. EI CONTRATISTA debera ingresar en el sistema de informacion dispuesto por FINDETER, todos
los productos y demas requeridos para la ejecucion de las actividades, con el fin de que la
INTERVENTORIA realice su aprobacion y FINDETER su verificacion.

9. Cumplir con toda la reglamentacion vigente para la industria de la construccion y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas normas
relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacién funcional y ambiental del proyecto

10. Se debera garantizar cuando aplique, el cumplimiento de las recomendaciones para la
construccion de vivienda de uno y dos pisos en madera y Bahareque encementado resistentes
a huracanes, para el archipiélago de San Andres, providencia y santa catalina, Colombia
expedido en el mes de Enero de 2021 por la Asociacion colombiana de ingenieria sismica.

11. Apropiar y asegurar la debida implementacion de los elementos culturales que deban
considerarse en los disefos, referidos a los elementos o materiales y tipologia de las viviendas
islefias concertadas con la comunidad

12. Adaptar a los disefios las condiciones técnicas que sean establecidas en las mesas de
concertacion y que sean aprobadas en el marco del CONVENIO No. 9677-SAIPRO-1483-2020.

13. Informar los ajustes a los disefios a que haya lugar en concertacion con la comunidad islefia

10.3. Obligaciones en la ejecucion de las obras de rehabilitacion o reconstruccion

1. Garantizar la sefalizacion y la seguridad en la obra. Para ello deberd mantener el acopio de
materiales debidamente sefializados con cinta de demarcacion a tres lineas y con soportes
tubulares.

2. Garantizar la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto
del contrato conforme a las caracteristicas fijadas en Anexo Especificaciones Técnicas.

3. Retirar los materiales sobrantes y entregar las areas intervenidas en perfecto estado y limpieza i
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con la periodicidad que estipule la autoridad ambiental local. En cualquier caso, ésta no podra
ser mayor de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la colocacién de estos materiales.

4. Responder por la obtencién legal y oportuna de todos los materiales y suministros,
garantizando el uso de fuentes autorizadas de materiales de construccién, los cuales deben
contar con todos los permisos y licencias requeridas para su explotacion y exigencias de la
autoridad ambiental competente. Manteniendo permanentemente una cantidad suficiente para
no retrasar el avance de los trabajos, ademas con el fin de que pueda intervenir
simultdneamente las diferentes viviendas.

5. Efectuar las obras de rehabilitacion o reconstruccion a cada una de las viviendas teniendo en
cuenta el diagndstico aprobado, segun los términos definidos en los estudios previos y demas
documentos.

6. Demoler y reemplazar, por su cuenta y riesgo, en el término indicado por el Interventor o
FINDETER y/o la contratante, toda actividad ejecutada que resulte defectuosa segun el analisis
de calidad, o que no cumpla las normas de calidad requeridas para la obra, ya sea por causa
de los insumos o de la mano de obra.

7. Organizar los trabajos de tal forma que los procedimientos aplicados sean compatibles no sélo
con los requerimientos técnicos necesarios sino con las disposiciones legales, las normas
especiales para la gestion y obtencion de las autorizaciones y permisos especificos requeridos
para el uso y aprovechamiento de los recursos naturales. Cualquier contravencion a los
preceptos anteriores sera responsabilidad del CONTRATISTA, y el Interventor, por esta causa
podra ordenar la modificacion de los procedimientos o la suspension de los trabajos. Los
permisos, autorizaciones, licencias y concesiones sobre recursos naturales de caracter regional,
que se requieran, seran tramitados y obtenidos por cuenta y riesgo del CONTRATISTA
previamente a la iniciacion de las actividades correspondientes.

8. Reparar y/o reponer oportunamente y por su cuenta y riesgo, cualquier dafio o perjuicio que
ocasione a la infraestructura existente en el sitio de las obras (viviendas) con ocasion de la
ejecucién del proyecto. Ademas, debera implementar métodos constructivos que mitiguen la
afectacion de otras redes e intervenciones de servicios publicos. El sistema constructivo
propuesto por el CONTRATISTA debera cumplir con las normas vigentes aplicables (Codigo
Colombianos de Construccién Sismo resistente NSR-10 y demas normas que apliquen).

9. Elaborar, durante todo el proceso de construccion, el manual de funcionamiento y
mantenimiento, en el cual se debera especificar los materiales de obra de uso permanente en
cada vivienda (pisos, muros, cubiertas, baldosas, aparatos sanitarios, cocina integral, asi como
el de los equipos instalados). Se debera anexar el original de las garantias de todos los equipos.
Este manual contendra en una escala reducida, pero legible, los aparatos hidrosanitarios y de
cocina. El manual debera contar con la aprobacion por parte de la INTERVENTORIA.

10. EI CONTRATISTA no podra ejecutar items o actividades de obra no previstos en el contrato,
sin previa aprobacion por la INTERVENTORIA vy verificacion por parte del supervisor designado
por FINDETER, y se haya suscrito la respectiva modificacion al contrato. Cualquier item que
ejecute sin la celebracién previa de la modificacién al contrato, serd asumido por cuenta y
riesgo del CONTRATISTA, de manera que la contratante no reconocera valores por tal
concepto.

11. EI CONTRATISTA debera ingresar en el sistema de informacién dispuesto por FINDETER, todos
los productos y demas requeridos para la ejecucion de las actividades con el fin de que la
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INTERVENTORIA realice la verificacion y aprobacion. )

12. Solicitar y justificar con la debida antelacién (minimo un mes y medio) a la INTERVENTORIA
la prorroga necesaria para la terminacion de la obra o la modificacién, cuando asi se requiera.

13. Todas las actividades de replanteo y ajustes de las obras, resultado del diagndstico cgrrerén
por cuenta y riesgo del CONTRATISTA, y deberan ser aprobados por la INTERVENTORIA.

14. EIl CONTRATISTA de obra sera el encargado y Unico responsable de entregar las obras de
rehabilitacion o reconstruccion de cada vivienda funcionando en las condiciones contratadas.

15. EI CONTRATISTA deberd velar y garantizar todas las obras objeto de rehabilitacion o
reconstruccion hasta por el término definido en las garantias, sin perjuicio de las acciones que
establece la ley.

16. Cumplir con toda la reglamentacién vigente para la industria de la construccién y en especial
con la Norma de Sismo Resistencia NSR-10, sus modificaciones, y todas aquellas normas
relacionadas con construccion de espacio publico, la Ley de Accesibilidad al Medio Fisico — Ley
361 de 1997, con el fin de asegurar la adecuacion funcional y ambiental del proyecto.

17. El sistema constructivo propuesto por el contratista debera cumplir con las normas vigentes
aplicables (Cddigo Colombianos de Construccion Sismo resistente NSR-10, sus modificaciones
y demads normas que apliquen).

18. El sistema constructivo propuesto debera utilizar materiales de excelente calidad, garantizando
su durabilidad y buen funcionamiento durante su vida en servicio.

10.4. Obligaciones frente al personal requerido

1. Contar con una oficina que, entre otros aspectos, le preste soporte al personal contratado en
asuntos de orden técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

2. Obtener los permisos laborales ante la OCCRE de todo el personal dispuesto para le ejecucion
del contrato.

3. El contratista debera garantizar personal en obra de 120 personas, necesarios para optimizar
los tiempos de ejecucion lo maximo posible y la implantacién de oficinas administrativas para
su gestion en la isla.

4. El personal calificado del proyecto vinculado por el CONTRATISTA debera corresponder como
minimo a un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. Dicha condicion sera verificada por el
Interventor y en los casos en los que el contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento
de esta condicidn por circunstancias que afecten la ejecucion del contrato, la interventoria
debera evaluar dicha situacion y autorizar el ajuste en el porcentaje.

5. El director de proyecto debera tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el Interventor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo
del Contrato, siempre que sus decisiones no impliquen modificaciones en las condiciones
contractuales.

6. Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del
contrato cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique
segln las normas colombianas.

7. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccidn
competente, el cumplimiento de normas de bioseguridad, seguridad industrial y de tipo
ambiental. ,

8. El CONTRATISTA debera implementar, los frentes de trabajo simultdneos que con%————
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necesarios para cumplir con los productos. Cada frente de trabajo debera contar con el equipo
técnico suficiente, para dar cumplimiento a la totalidad de compromisos adquiridos en el
contrato. Estas actividades, deberan estar especificadas de manera clara e independiente en
la metodologia de trabajo. )

9. Las jornadas de trabajo requeridas, deberan acordarse y conciliarse con la INTERVENTORIA,
indicando y dejando expresas las horas de inicio y terminacidon, asi mismo las jornadas
adicionales, dentro de la carta de compromiso. Las cuales deberan estar previamente
concertadas con los habitantes de cada vivienda a intervenir y la comunidad vecina, toda vez
que contiguo a la vivienda intervenida pueden existir predios y edificaciones vecinas.

10. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones
o por haber suministrado informacion falsa.

11. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal
que contrate para la ejecucion del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos
gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de ofertar y presentar la carta de
presentacion de la propuesta, quedando claro que no existe ningun tipo de vinculo laboral del
personal del CONTRATISTA con la contratante.

12. Presentar a la INTERVENTORIA, antes de iniciar cualquier actividad, las respectivas afiliaciones
a una ARL y/o soportes de pago al sistema de seguridad social de su personal antes de la
autorizacién de inicio de los trabajos por parte de la INTERVENTORIA.

13. Presentar mensualmente al Interventor, seglin sea el caso, las respectivas afiliaciones,
novedades y soportes de pago al sistema de seguridad social integral y ARL de su personal.

14. Garantizar el cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecucion
del contrato, en especial en cuanto guarda relacion con:

i. Elementos de bioseguridad y seguridad industrial necesarios para la totalidad del
personal que interviene en las actividades de diagnostico.
ii.  Manipulacion de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se
utilicen para el cumplimiento del objeto contractual.
ii.  Dotacion de calzado y vestido de labor y documento de identificacién para todo el
personal utilizado en la ejecucion del objeto contractual.

10.5. Obligaciones sociales y ambientales

1. Garantizar el desarrollo de un plan de gestidon social y reputacional, debe incluir los
componentes de lectura territorial; comunicacion, divulgacion y acompafiamiento social;
capacidad de mano de obra en la zona; seguimiento y evaluacion.

2. Cumplir con el desarrollo del proyecto y del plan de gestidn social con todos sus componentes
y productos de manera presencial, dando cumplimiento al distanciamiento social siempre y
cuando se tenga condiciones de la emergencia sanitaria COVID-19 decretada por el Gobierno
Nacional. Como excepcidn y en los casos que sea necesario o la efectividad sea mayor se
podran realizar de manera virtual previa aprobacion de la interventoria.

3. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la
cultura del drea de influencia directa de manera que se aseguren las habilidades y capac

idades .. ..
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de relacionamiento social, asi como el cumplimiento de las actividades estipuladas en los
lineamientos del plan de gestién social y reputacional.

4. Asegurar el acompafiamiento social durante la ejecucién del contrato, con el fin de cumplir el
propdsito del PGSR y atender inquietudes de las comunidades asociadas al desarrollo de éste.

5. Atender y cumplir todas las solicitudes y requerimientos que se realicen encaminadas a
fortalecer el proceso de acompafamiento social que requiera el proyecto.

6. Presupuestar y disponer de los recursos necesarios para la realizacion de las actividades
sociales que se deriven dentro del proceso de acompafiamiento familiar que requieren las
familias.

7. Asegurar espacios y procesos de interaccion comunitaria que beneficien el fortalecimiento del
tejido social raizal e islefio de Providencia y Santa Catalina, asi como el didlogo directo, lo cual
debe ser concertado con los procesos y proyectos alternos de gestidon social que se estén
realizando en el drea de influencia directa.

8. Tramitar todos los permisos ambientales que se requieran en el desarrollo del proyecto, para
lo cual deberd liderar, gestionar, coordinar, oficiar, impulsar y dirigir ante las distintas
autoridades del orden Nacional, y/o Distrital, las actuaciones pertinentes. Para tal efecto,
dispondra de todos los recursos fisicos y humanos que sean necesarios y suficientes sin generar
gastos adicionales para la contratante, hasta la obtencion del resultado esperado, el cual es la
expedicion del Acto Administrativo emitido por la Autoridad competente.

9. No deberd depositar materiales o cualquier tipo de insumo en el espacio publico sin la debida
autorizacion de la entidad competente.

10. Garantizar que la obra al finalizar las actividades propias del contrato quede totalmente limpia
de sustancias, elementos peligrosos y residuos especiales.

11. Garantizar que todas las sustancias con las que realizan las actividades propias del contrato
estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningun otro tipo
de recipiente, dando cumplimiento a lo establecido en el Articulo 7 del Decreto 1973 de 1995.

10.6. Obligaciones financieras

1. Responder por el pago de los impuestos nacionales y departamentales que cause el
perfeccionamiento y ejecucion del contrato.

2. Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de
cualquier género que establezcan las leyes colombianas, Departamental y Municipales en
donde se desarrolle el contrato, asi como las erogaciones necesarias para la ejecucion de este.
Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento
de la presentacion de su propuesta econdmica.

3. Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso.

4. Radicar las facturas correspondientes a las actas de recibo parcial de diagndsticos, junto con
los soportes técnicos que sean cumplimiento de sus obligaciones, para revision y aval de la
INTERVENTORIA.

5. Para adelantar el tramite y aprobacion de las facturas, deberd presentar a la
INTERVENTORIA, el informe y/o productos que corresponda, asi como de los comprobantes
de afiliacion y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones,
salud y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del contrato,
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entre otros, segun obligaciones.
6. El CONTRATISTA asume la responsabilidad financiera por la ejecucion de las actividades de
diagndstico, obras de rehabilitacién y demas contenidas en el contrato.

10.7. Obligaciones de caracter documental

El CONTRATISTA durante el desarrollo del contrato debera entregar los siguientes informes durante
la ejecucidn del contrato, por lo cual a continuacion se describiran los respectivos informes aclarando
que su pertinencia dependera de la actividad que se esté ejecutando.

Informe Mensual

El CONTRATISTA, debera presentar un informe mensual, donde resuma las actividades realizadas
durante el periodo, segun el formato suministrado por el supervisor (FINDETER). Estos deberan ser
aprobados por la INTERVENTORIA y contener como minimo, la siguiente informacion:

a. Informacion general del contrato (Nombre del CONTRATISTA, representante legal, Nit,
teléfono, mail, fecha de acta de inicio, fecha de terminacién, duracion del contrato en
meses, numero de viviendas a intervenir, valor del contrato, niUmero del contrato,
Municipio y Departamento a intervenir).

b. Tabla resumen del avance del estado de la clasificacién y categorizacién donde se
evidencie la cantidad de viviendas y el resultado.

c. Tabla resumen del avance del estado de los diagndsticos donde se evidencien la cantidad
de viviendas diagnosticadas, asi como su estado y sus requerimientos.

d. Estado de avance de ejecucion del contrato y por unidad vivienda.

Andlisis de los atrasos y las acciones implementadas y a implementar para la ejecucion

correcta y en el tiempo de la obra por vivienda, en caso de que se requiera, o lo solicite

el interventor o el supervisor.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Capitulo de seguridad industrial.

Avance en el cumplimiento del plan de gestion social y reputacional.

Capitulo de calidad de los materiales y accesorios empleados.

Actualizacion del cronograma general de ejecucion del contrato.

Acreditacidon que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion

familiar, cuando corresponda.

|.  Capitulo del plan de manejo de post rehabilitacion.

A

Nota: Los informes o documentos relacionados en este subnumeral que contengan la descripcion
“cuando aplique”, seran presentados por el CONTRATISTA segun la fase que se encuentre en
ejecucion.

Informe Final
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El CONTRATISTA, debera presentar un informe final, donde resuma las actividades realizadas en la
ejecucion del contrato, segun el formato suministrado por FINDETER. Estos deberan ser aprobados
por la INTERVENTORIA y contener como minimo, la siguiente informacion:

a. Informacion general del contrato (Nombre del CONTRATISTA, representante legal, Nit,
teléfono, mail, fecha de acta de inicio, fecha de terminacién, duracion del contrato en
meses, No de viviendas a intervenir, valor del contrato, nimero del contrato, Municipio y
Departamento a intervenir).

b. Tabla resumen del estado de la clasificacién y categorizacién donde se evidencie la
cantidad de viviendas categorizadas y el resultado de esta.

c. Tabla resumen del estado de los diagndsticos donde se evidencien la cantidad de viviendas
diagnosticadas, asi como su estado y sus requerimientos

d. Estado de ejecucion del contrato y por unidad de vivienda

Analisis de los atrasos, cambios en cantidades de obra y las acciones implementadas para

la ejecucién correcta y en el tiempo de la obra por vivienda, en caso de que se requiera,

o lo solicite el interventor o el supervisor.

Relacion del personal empleado en la ejecucién de la obra.

Capitulo de seguridad industrial.

Cumplimiento del plan de gestion social y reputacional.

Capitulo de calidad de los materiales y accesorios empleados.

Actualizacion del cronograma general de ejecucién del contrato.

Acreditacidn que se encuentra al dia en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema

de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje -

SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las cajas de compensacion

familiar, cuando corresponda.

|. Cantidades de obra y costos de las intervenciones ejecutadas de todas las obras de
rehabilitacion

m. Capitulo del plan de manejo de post rehabilitacion

n. Acta de entrega y acta de recibo final del contrato.

0. Conclusiones y recomendaciones.

T T ™

Diligenciamiento del sistema de informacion
El CONTRATISTA debera utilizar las herramientas digitales dispuestas por FINDETER (sistema de
informacion) para el seguimiento y control de la ejecucién de las obras de rehabilitacion y cargue de
la informacidn solicitada, para que posteriormente pueda haber aprobaciones por parte del Interventor.
10.8. Obligaciones del CONTRATISTA en el proceso de cierre contractual
1. Suministrar a la INTERVENTORIA los documentos requeridos para llevar a cabo la liquidacion
del contrato.
2. Mantener actualizada la documentacién requerida para efectos de llevar a cabo la liquidacién
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del contrato.

Suscribir el Acta de entrega y recibo a satisfaccion final del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacion del contrato.

Suscribir el Acta de cierre, balance financiero y ejecucién del contrato.

Las demas que, por ley, los estudios previos y presente contrato le correspondan o sean
necesarias para el cabal cumplimiento de este.

ounnkw

EL CONTRATISTA se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, ambiental, financiero, de seguridad, y en general, todas las que se encuentran
descritas en los estudios previos y demas documentos contractuales.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - GESTION DE RIESGOS: El CONTRATISTA previamente a la
celebracion del CONTRATO ha hecho sus propios calculos y estimaciones, con base en los cuales ha
dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual
se ejecutara el CONTRATO, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del
mismo. En la ejecucion del CONTRATO, el CONTRATISTA se obliga a realizar todas las actividades
y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar
la gestion de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

a) La identificacion de los riesgos

b) El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia
de la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizaciéon de cada uno de ellos.

c) Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen
las acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas
que se originen en los riesgos identificados.

d) Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacion de
riesgos realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si
han surgido nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las
acciones definidas en el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestién de riesgos descrita, el CONTRATISTA debe presentar a EL
INTERVENTOR para su aprobacion un documento que contenga la siguiente informacion como
minimo: i) Un plan de Gestion del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestion del riesgo, la categorizacion que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestién de los
riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la matriz de
riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi como la politica
de gestidn de riesgos a partir de la cual el CONTRATISTA determina la tolerancia al riesgo que da
lugar a la activacion de las acciones de gestidn de los riesgos. ii) Un Registro de Riesgos que debe
incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las causas de los riesgos, asi como la
calificacién del riesgo de acuerdo con la categorizacién definida en el Plan de Gestion del Riesgo. iii)
Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.
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CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. -_PAGOS A CARGO DEL CONTRATISTA: EL CONTRATISTA
debera pagar, a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la
normativa para el orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo
del contrato; asi como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucién del
contrato y las actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El CONTRATISTA tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas,
proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demds gastos que surjan con ocasion
de la ejecucién del contrato, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA TERCERA - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL CONTRATISTA se compromete a adelantar las
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del
orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el tramite para la obtencién de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato impacten los
recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravencién u omision a lo
sefialado sera responsabilidad exclusiva de EL CONTRATISTA.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccidén necesarios, segun el tipo
de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA CUARTA — DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: EL
CONTRATISTA se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de
las politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales
justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

CLAUSULA DECIMA QUINTA — OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

1. Vigilar el desarrollo y ejecucién del CONTRATO mediante EL INTERVENTOR contratado y el
SUPERVISOR designado por FINDETER para el efecto y exigir al CONTRATISTA el
cumplimiento del mismo, a través de EL INTERVENTOR del contrato.

2. Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento
remitidas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR.

3. Pagar a EL CONTRATISTA por los trabajos contratados con cargo exclusivo a los recursos
existentes en el PATRIMONIO AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo
con la orden de pago, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo
aplicable, y a los Manuales de Supervision e Interventoria de FINDETER.

4. Las demds que por la naturaleza del contrato le correspondan, previa instrucciéon al
PATRIMONIO AUTONOMO.
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CLAUSULA DECIMA SEXTA. - LUGAR DE EJECUCION: El lugar de ejecucién del presente
CONTRATO de conformidad con el alcance del objeto se encuentra en la Isla de Providencia y Santa
Catalina.

PARAGRAFO: EL CONTRATISTA declara que conoce Y, acepta: a) las condiciones geograficas,
estacionales, meteoroldgicas y climaticas del Sitio; b) la suficiencia y disponibilidad de las vias de
acceso al Sitio; ¢) las condiciones de seguridad prevalecientes en Colombia y en el Sitio; d) la
disponibilidad de mano de obra y las condiciones sindicales; €) las condiciones para el suministro de
energia eléctrica, agua y demas recursos necesarios; f) los servicios disponibles de transporte y
hospedaje; y g) en general, todo cuanto pudiera afectar la ejecucion de las obras y su terminacion
oportuna y exitosa. De conformidad con lo anterior, el CONTRATISTA conoce, ha determinado y
analizado de manera satisfactoria e independiente, la naturaleza y el alcance de las dificultades,
cargas, obligaciones y peligros que pueden surgir con ocasion del cumplimiento de las obligaciones a
cargo del CONTRATISTA bajo el presente Contrato, las acepta y tiene la capacidad para asumirlas.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. — RESPONSABILIDAD: EL CONTRATISTA es responsable por
el cumplimiento de las actividades y productos objeto del CONTRATO, en los plazos establecidos, de
acuerdo las especificaciones sefialadas en el presente CONTRATO y en los documentos.
Concretamente, EL CONTRATISTA sera responsable por:

a. Cuidado de las obras: Desde la fecha de iniciacién de las obras hasta la entrega material y
efectiva de las mismas a la entidad o comunidad beneficiaria, EL CONTRATISTA asume su debido
cuidado. En caso de que se produzca dafo, deterioro, pérdida o destruccion de las obras o parte
de ellas, debera repararlas y reponerlas a su costa; de manera que las obras estén en buen estado,
y de acuerdo con las condiciones y especificaciones técnicas definidas en el presente CONTRATO
y los documentos que lo integran.

b. Obras mal ejecutadas: La responsabilidad por la calidad de los trabajos, servicios y productos
objeto del contrato corresponde Unica y exclusivamente a EL CONTRATISTA. EL INTERVENTOR
advertird al SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE si la totalidad de los trabajos, servicios y
productos, o parte de ellos, no se ajustan a especificaciones técnicas definidas en el CONTRATO,
estudios previos y demas documentos contractuales, si se han empleado materiales o
procedimientos inadecuados, entre otros posibles defectos de calidad. EL CONTRATISTA debera
rehacer, a su costa, los trabajos, servicios y productos mal ejecutados en el término que
FINDETER le indique, sin que ello implique modificacién al plazo del contrato o al cronograma,
salvo que sea pactado por las partes. Si finalizado el plazo, EL CONTRATISTA se abstiene de
ejecutar las actividades o de entregar los productos de acuerdo con las observaciones de EL
INTERVENTOR y el SUPERVISOR del contrato, se entendera que éstos no son recibidos a
satisfaccién. Si EL CONTRATISTA se rehlsa a ejecutar la obra contratada, a efectuar las
reparaciones y reconstrucciones solicitadas, EL CONTRATANTE podra realizarlas directamente o
por medio de terceros y cobrara la totalidad de su costo a EL CONTRATISTA, pudiendo deducirlas
de los valores pendientes de pago, lo cual autoriza EL CONTRATISTA con la suscripcién del
presente contrato. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de hacer efectiva la garantia de
cumplimiento y la clausula penal. Esto no implica que se releve a EL CONTRATISTA de su
obligacion y la responsabilidad por la correcta ejecucién del objeto contratado. g

uro
todos
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CLAUSULA DECIMA OCTAVA. — CLAUSULA FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO: Si llegara a
ocurrir un evento de fuerza mayor o caso fortuito que pudiera poner en peligro la estabilidad de la
obra, EL CONTRATISTA y EL INTERVENTOR deberan informar dentro de los tres (3) dias
calendario siguientes al inicio del suceso a FINDETER y a EL CONTRATANTE, por escrito y usando
el medio mas expedito. Si una vez estudiado el caso, EL INTERVENTOR Yy supervisor concluyen que
los dafios fueron resultado de un evento de fuerza mayor o caso fortuito, EL CONTRATISTA quedara
exento de responsabilidad. En caso de que se requiera la suspension del contrato debera suscribirse
el Acta correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Manual Operativo aplicable. Asi mismo,
si como resultado de la ocurrencia del evento de fuerza mayor o caso fortuito son necesarias obras
adicionales, previo concepto favorable del INTERVENTOR y FINDETER, se procedera a suscribir
una modificacién contractual que las contemple conforme al Manual Operativo aplicable, siempre que
las mismas se encuentren enmarcadas dentro del objeto y el alcance del contrato.

Los costos que se deriven del evento de fuerza mayor o caso fortuito, tales como lucro cesante,
pérdida de materiales, equipos y otros elementos de propiedad de EL CONTRATISTA, seran por
cuenta de éste, y por consiguiente, debera tomar las medidas pertinentes para su aseguramiento
durante la ejecucion del contrato.

Si se concluye que no se presentd un evento de fuerza mayor o caso fortuito, todas las reparaciones,
construcciones o indemnizaciones a que hubiere lugar deberan ser asumidas por EL CONTRATISTA.

CLAUSULA DECIMA NOVENA: — INTERVENTORIA: Durante todo el tiempo de ejecucién del
CONTRATO, se mantendra un INTERVENTOR, contratado para el efecto, con el fin que realice la
interventoria técnica, administrativa, financiera, econdmica, juridica, social y ambiental, y verifique
que el contrato se ejecute de acuerdo con las especificaciones sefaladas, particularmente en los
documentos que hacen parte del presente CONTRATO, en condiciones de oportunidad y calidad, sin
que el INTERVENTOR releve al CONTRATISTA de su responsabilidad por la ejecucién del
CONTRATO.

El Interventor estara para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucién vy el
cumplimiento de los trabajos, servicios, y actividades contratadas, teniendo como referencia, las
clausulas y obligaciones de los contratos, los estudios previos y demas documentos que originaron la
relacion contractual entre el CONTRATANTE y CONTRATISTA.

El interventor desempenara las funciones previstas en el Manual de Interventoria de Findeter que se
encuentra vigente, las Reglas de Participacion y el Contrato.

El CONTRATISTA, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus actividades,
estd en la obligacion de conocer las disposiciones de la Interventoria, las cuales seran establecidas
por el supervisor del contrato (FINDETER).

CLAUSULA VIGESIMA- SUPERVISION: Si bien el control y la vigilancia del presente CONTRATO
estara a cargo de la Interventoria contratada para el efecto, FINDETER designara un SUPERVISOR
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, cuya naturaleza y actividades a desarrollar estaran ? VIR
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reguladas en el Manual de Supervision aprobado por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacidn que reciba
EL CONTRATISTA para la ejecucion del CONTRATO es propiedad de EL PATRIMONIO
AUTONOMO y FINDETER, segln corresponda, y al ser confidencial, no podra ser usada o divulgada
sin previa aprobacion por escrito.

EL CONTRATISTA declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance
del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no
afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda
o0 adelante accidn contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacion de cualquier norma
en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y
AL CONTRATISTA son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicard el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. -CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
CONTRATISTA se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacion en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la
misma, sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.

b) No utilizar la informacidn para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente CONTRATO.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL CONTRATISTA, y
por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segun el caso, por los
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi
como a terceras personas. Por esta razén, se podran adelantar las acciones administrativas, penales
y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al CONTRATISTA, informacion
confidencial o reservada, EL CONTRATISTA estara en la obligacion de comunicarselo al
SUPERVISOR y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el contrato, EL CONTRATISTA debera devolver toda la informacion en su poder, de lo
cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. - INDEMNIDAD: EI CONTRATISTA se obliga a:
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a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a Findeter y a sus directivos, socios, miembros de la
Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, clientes, representantes o apoderados de cualquier
reclamacion, pleito, queja, demanda, sancidn, condena o perjuicio fundamentados en actos u
omisiones del CONTRATISTA, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER deberan
ser asumidos por el CONTRATISTA.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del contrato o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el CONTRATANTE y FINDETER, éstos podran requerir al
CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su defensa o
acordar con el CONTRATISTA la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los intereses del
CONTRATANTE y FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. — AUTONOMIA DEL CONTRATISTA Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: EL CONTRATISTA es una entidad independiente de EL CONTRATANTE vy
FINDETER vy, en consecuencia, EL CONTRATISTA no es su representante, agente o mandatario.
EL CONTRATISTA no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

EL CONTRATISTA ejecutara el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia técnica y
administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre EL
CONTRATANTE y FINDETER con EL CONTRATISTA, ni entre EL CONTRATANTE y FINDETER
con el personal que EL CONTRATISTA destine para la ejecucion del contrato. En consecuencia, EL
CONTRATISTA es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la
afiliacidén y pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente contrato. Frente a cualquier presunto
incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL: Al
momento de suscribir el presente contrato y al requerir cada pago, EL CONTRATISTA debera
certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, asi
como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado directamente a la ejecucion del
proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion del mismo,
segln corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia. EI cumplimiento de estas
obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el revisor fiscal, cuando de
acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se dispuso, o por el representante
legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.
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CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas
y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razdn
de la celebracién y ejecucién del CONTRATO, el CONTRATISTA debe constituir y presentar a la
CONTRATANTE las siguientes garantias en formato a favor de entidades particulares, expedidas por
una compafia de seguros legalmente constituida en Colombia, cuya podliza matriz se encuentre
aprobada por la Superintendencia Financiera con los siguientes amparos, cobertura y vigencia:

26.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del CONTRATISTA frente a la entidad, por razon de la
celebracién y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos
en la ejecucién del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de
la garantia que el CONTRATISTA debera constituir y presentar a LA CONTRATANTE, expedidas
por una compania de seguros legalmente constituida en Colombia, con los siguientes amparos,
cobertura y vigencia.

prestaciones sociales e
indemnizaciones
laborales

CONTRATO

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Cumplimiento 30% del valor del CONTRATO | /gente por el plazo de ejecucion
del contrato y seis (6) meses mas
De Salarios, 10% del valor del valor del Vigente por el plazo de ejecucién

del contrato y tres (3) anos mas.

Calidad del Servicio

5%bo del valor del
CONTRATO

Vigente por tres (3) anos
contados desde la fecha de
suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

Estabilidad y Calidad de la
Obra

20% del valor total del
contrato

Vigente por dos (2) afios
contados a partir de la
suscripcion del acta de entrega y
recibo final del contrato.

De buen manejo correcta
inversién y devolucion del
anticipo

100% del valor total que el
contratista reciba por este
concepto

Vigente por el plazo de ejecucién
del contrato y seis (6) meses
mas

26.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA
Responsabilidad Civil | 20% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion
Extracontractual CONTRATO del CONTRATO.

26.3. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS.

= LA Ny
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El contratista seleccionado debera constituir las garantias con una Compania de Seguros legalmente
establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATANTE

Beneficiario: EL CONTRATANTE, Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres administrado
por FIDUPREVISORA (FNGRD - Fiduprevisora) identificada con Nit: 900.978.341-9 y la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) identificada con NIT: 900.478.966-6.

La poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma debera ser expedida bajo la
siguiente estructura:

Tomador: EL CONTRATISTA.

Asegurado: EL CONTRATISTA.

Beneficiario: EL CONTRATANTE, Fondo Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres administrado
por FIDUPREVISORA (FNGRD - Fiduprevisora) identificada con Nit: 900.978.341-9 y la Unidad Nacional
para la Gestion del Riesgo de Desastres (UNGRD) identificada con NIT: 900.478.966-6 y terceros
afectados.

EL CONTRATISTA debera presentar las pdlizas o modificaciones a las que haya lugar con el respectivo
soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcidon del contrato, sus
prorrogas o adiciones.

EL CONTRATISTA acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se
refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL CONTRATISTA no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, LA
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de
los saldos a favor de EL CONTRATISTA.

Lo anterior, no exonera a EL CONTRATISTA del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por LA CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacion.

PARAGRAFO: La vigencia de la pdliza inicia con la suscripcién del contrato. EL CONTRATISTA debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia,
en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucidn del contrato, se adicione su valor o se efectué
otra modificacién que afecte las garantias, EL CONTRATISTA deberd acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificaciéon del contrato. De igual modo, EL
CONTRATISTA debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de
los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecucién del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos

asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimie%‘
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y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, seréa de cargo exclusivo de EL
CONTRATISTA. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de
las facturas pendientes de pago y el ultimo pago del contrato.)

Se debe tener en cuenta que LA CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER
SAN ANDRES VIVIENDAS NIT. 830.053.630-9

La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de
la ejecucién del contrato razén por la cual, no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion
de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacidén acompanadas de los respectivos anexos y soportes
de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante la firma del
presente CONTRATO, EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula
de apremio, por retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
CONTRATO, asi como por la ejecucion de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado
0 a las normas técnicas que apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero
punto uno por ciento (0.1%) del valor del CONTRATO, o proporcional a las obligaciones incumplidas,
segun el caso, por cada dia de retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del
CONTRATO y en todo caso dentro de los términos establecidos en el articulo 867 del Cédigo de
Comercio. Si se generan apremios que superen dicho valor, el CONTRATANTE, podra dar por
terminado anticipadamente el CONTRATO, ordenar su liquidacion y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL CONTRATISTA debera mantener durante la ejecucién del CONTRATO el
personal requerido, descrito en los términos de referencia y demas documentos del proceso, por cada
profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas
requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL CONTRATISTA la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMLV) por
cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué el SUPERVISOR, de acuerdo con el informe de EL
INTERVENTOR. Realizados tres (3) requerimientos por escrito a EL CONTRATISTA, el
SUPERVISOR solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de incumplimiento parcial del
CONTRATO.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clausula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al
CONTRATISTA para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacion, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cdigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se y
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acuerda entre las partes que EL CONTRATISTA faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
CONTRATISTA a titulo de pena, la suma equivalente al veinte (20%) del valor total del CONTRATO,
en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA. La pena
aqui estipulada no constituye una tasacién anticipada de perjuicios, por lo que EL CONTRATANTE
podra exigir a EI CONTRATISTA la indemnizacion total de los perjuicios causados.

La clausula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerira de
reconvencién judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. — PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA
DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradiccion de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento
para la aplicacion de la clausula de apremio y de la clausula penal:

1. EI SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir un retraso en la
ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del
incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo de El CONTRATISTA segun el caso,
aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucién total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de
las obligaciones a cargo del CONTRATISTA segun el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten, y requiriendo al CONTRATISTA las explicaciones correspondientes.

3. El CONTRATISTA vy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideraciéon de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el
documento de descargos de EL CONTRATISTA vy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR encuentran que las explicaciones no tienen
justificacion o que no corresponden a lo ocurrido en desarrollo del contrato. y por tanto, puede
ser exigible la clausula de apremio o la cldusula penal, procederan a:

a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente.
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
CONTRATISTA y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del INTERVENTOR y el SUPERVISOR serd sometido a los drganos del
PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario al CONTRATANTE sera comunicada a EL
CONTRATISTA vy a la aseguradora.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por El CONTRATISTA vy el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR, y sometidas a consideracién de los
6rganos del PATRIMONIO AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si nﬁg .
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se acogen los argumentos presentados por EL CONTRATISTA o la aseguradora y, se ratifica la
medida de hacer efectiva la cldusula de apremio o la clausula penal, se instruirda a EL
CONTRATANTE para adelante las acciones correspondientes conforme se sefiala en los
paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer
al CONTRATISTA, por concepto de apremio o penal pecuniaria se aplicara la férmula prevista por
FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: EL CONTRATISTA a través de la firma del presente CONTRATO
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor de las medidas que se le
impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude
con ocasién de la ejecucién de este contrato, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del Cédigo
Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL CONTRATISTA también pueda pedir la compensacion una vez
se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser
compensadas por EL CONTRATISTA, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula
penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo de EL CONTRATISTA que prestan mérito ejecutivo. EL CONTRATISTA renuncia
al previo aviso o a la reconvencién previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA TRIGESIMA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan
que el contrato terminara en los siguientes eventos:

1. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

2. Por mutuo acuerdo de las partes.

3. Por la ocurrencia de las causales previstas en la clausula de terminacién anticipada
del CONTRATO.

Terminado el CONTRATO se procedera a su liquidacion.
CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL

CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, EL CONTRATISTA se sujeta, acepta y
autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos:

1. Por incumplimiento de EL CONTRATISTA, en las circunstancias:

a. Cuando EL CONTRATISTA, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacion y ejecucién del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara
por terminado el contrato. Ademas, se faculta a EL CONTRATANTE para hacer efectiva la
garantia de seriedad de la oferta de conformidad con lo dispuesto en el Cédigo de Comercio.

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato y, se
evidencie que puede conducir a la paralizacion de las obras objeto del mismo. Para lo cual se

’ .. .. .
procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente CONTRATO. ~ !I PR TR DT
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¢. Cuando EL CONTRATISTA acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o0 acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
CONTRATO, EL CONTRATISTA no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del
plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente el CONTRATISTA suspenda la ejecucién total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instruccidon dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

2. Cuando se presenten las siguientes condiciones resolutorias:

Si como resultado de la verificacion de las condiciones de ejecucidn del proyecto, se presentara
alguno de los eventos listados a continuacion, se entendera que dicho presupuesto factico
constituye el acaecimiento de una condicidn resolutoria y por lo tanto dara origen a la
resolucion del contrato y a la cesacidn de los efectos que de éste se deriven.

Para todos los efectos de ejecucidon del contrato seran eventos que determinen la resolucion
del contrato:

e Cuando exista oposicion de la comunidad a la construccion del proyecto. Dicha oposicién de la
comunidad debera tener la entidad suficiente para hacer imposible la ejecucién total o parcial
del proyecto, de tal forma que no pueda adoptarse una solucién técnica viable
econdmicamente. Es responsabilidad del CONTRATISTA evidenciar que persiste la oposicién
de la comunidad después de implementadas las acciones del Plan de Gestién Social y Equidad
de Género que incluye las actividades de socializacion, concertacion y negociacion, si hubiese
lugar. Si al finalizar estas acciones permanece la oposicion de los lideres y la comunidad, se
debera demostrar con la suficiencia de soportes, que no es posible continuar con la ejecucion
debido a esta situacién. Es responsabilidad de la INTERVENTORIA verificar y corroborar la
informacion y la documentacion de respaldo entregada por el CONTRATISTA frente a la
oposicion de la comunidad.

e Falta de servidumbres, permisos de paso y de otros requisitos prediales necesarios para la
ejecucion del proyecto (En los casos que aplique).

e Imposibilidad en la obtencién de permisos o licencias. Ocurre cuando se advierte que el
proyecto requiere licencias o permisos que no se puedan obtener por parte del
CONTRATISTA (En los casos que aplique)

e Una vez suscito el contrato, en el evento de no cumplir con los plazos previstos para aportar
las garantias establecidas o que las mismas no sean aprobadas por causas imputables al
CONTRATISTA, se constituird en causal resolutoria, sin perjuicio de que se haga efectiva la
poliza de seriedad de la oferta.

Acaecida cualquier condicion resolutoria de las anteriormente descritas, los derechos y obligaciones
del contrato se extinguiran en los términos del articulo 1536 del Cddigo Civil, quedando resuelto el
contrato, por lo tanto, el mencionado contrato se terminara de mutuo acuerdo de manera anticipada

-
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y entrara en etapa de cierre, balance financiero y de ejecucion, sin que se cause ningln reconocimiento

econdmico distinto al valor ejecutado del contrato.

PARAGRAFO: Cuando a criterio de la interventoria del proyecto la condicién resolutoria surja por
una accion u omision imputable al CONTRATISTA, se entendera que es responsable por la resolucién
del contrato y como consecuencia, LA CONTRATANTE podra exigirle a su arbitrio enervar la causal
que suscito el acaecimiento de la condicion resolutoria o la indemnizacion de perjuicios.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION
ANTICIPADA DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho
de defensa y contradicciéon de EL CONTRATISTA, se acuerda el siguiente procedimiento por el
acaecimiento de alguna de las causales de terminaciéon anticipada del CONTRATO o condicion
resolutoria:

1. EI SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto basado en el informe presentado
por EL INTERVENTOR, el cual debe contener los hechos que puedan constituir una de las
causales de terminacion anticipada del contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitirda a EL CONTRATISTA y a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacion anticipada del
contrato, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL CONTRATISTA y a la
aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. ElI CONTRATISTA y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracion de EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR el
documento de descargos de EL CONTRATISTA y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. EL INTERVENTOR y el SUPERVISOR deberan analizar la ocurrencia o no de la causal de
incumplimiento y las explicaciones de EL CONTRATISTA.

6. Elinforme del INTERVENTOR y el SUPERVISOR sera sometido a los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la
causal de terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias habiles después de recibidos los
descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
CONTRATISTA.

8. El CONTRATISTA podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacién de la decisién.

9. La reclamacién presentada por EI CONTRATISTA sera analizada por EL INTERVENTOR v el
SUPERVISOR, y sometida a consideracién de los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos presentados por EL
CONTRATISTA Yy se ratifica la terminacion anticipada, se instruira a EL CONTRATANTE para
adelante las acciones correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitira a EL CONTRATISTA el Acta de cierre, balance
financiero y ejecucion del contrato para que la suscriba o remita las observaciones que considere
pertinentes dentro de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11.En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias habiles
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para aceptarlas o rechazarlas.

La configuracion de la condicidn resolutoria o terminacién del CONTRATO por incumplimiento, tendra
los siguientes efectos y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva a partir de la fecha
de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

a. No habra lugar a indemnizacion para EL CONSULTOR.
b. Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL CONSULTOR.
c. Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar.

d. Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de
EL CONSULTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del
CONTRATO.

e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544
del Cddigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacion de
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL CONSULTOR, y otras
acciones legales pertinentes.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria al
INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES:

El presente CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las
necesidades que surjan en la ejecucién del CONTRATO. Lo anterior, debera provenir del acuerdo
mutuo entre las partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

1. Solicitarse por escrito, justificada y soportada por EL CONTRATISTA. También, debera
acompafiarse de la reprogramacion del cronograma del contrato, si hay lugar a ello, o si es
requerido por EL INTERVENTOR.

2. Revisarse y avalarse por escrito por el INTERVENTOR.

3. Una vez revisada la solicitud por el SUPERVISOR, este presentara su recomendacion al Comité
Técnico.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. CESION Y SUBCONTRATACION: EI CONTRATISTA no
podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR vy
autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucion de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del SUPERVISOR vy autorizacién expresa del
CONTRATANTE.
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PARAGRAFO: El CONTRATISTA no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que
se encuentren relacionadas con las mismas.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasion de
la suscripcién del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
gjecucion, terminacion y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:

a) EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al CONTRATISTA
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del presente
contrato.

b) El suministro de informacién de naturaleza personal del CONTRATANTE al CONTRATISTA, no
podra considerarse como cesion o transferencia de informacion personal en los términos de la ley
1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el CONTRATISTA, en su rol de encargado del tratamiento procedera
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacion o disposicion de la informacion a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucion del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

c) EL CONTRATISTA podra realizar actividades que involucren tratamiento de informacion
personal, para lo cual EL CONTRATISTA declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacidn personal objeto de tratamiento tanto al interior
de su Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas
deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacion personal
involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el
CONTRATISTA.

d) En caso de requerirlo, EL CONTRATISTA podra contratar o acordar con un tercero subcontratista
la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de este contrato, en
cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el CONTRATISTA para que permita a dicho tercero
el tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose CONTRATISTA
a regular su relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de informacion se limitara
Unicamente a la ejecucion o consecucidn de las instrucciones recibidas por EL CONTRATANTE,
que no aplicard o utilizara la informacion con fines distintos al que figure en el contrato, y que no
compartird ésta informacidn con terceros sin autorizacion previa y por escrito del
CONTRATANTE ¢ CONTRATISTA. Adicionalmente, el CONTRATISTA verificara de manera
previa a la formalizacion del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con las

obligaciones del régimen de proteccién de datos personales dentro del marco de la razonabilidad }
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y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de proteccion de
datos personales de CONTRATANTE y CONTRATISTA.

e) EL CONTRATISTA, podra acceder o adquirir informacién personal para el desarrollo del presente
objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos utilizados cuentan con las autorizaciones
de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligacion aplicara al
CONTRATANTE cuando suministre al CONTRATISTA este tipo de informacién personal.

f) Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registré o
almacend informacidn de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
CONTRATISTA, este procedera a su efectiva disposicion mediante su devolucién al a través de
la direccién de correspondencia fisica o mail de contacto definido en el presente contrato,
procediendo el CONTRATISTA a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacién fisico o
digital.

g) EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacion
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacion aplicable. EIl CONTRATISTA por su
parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacidn requerida para la efectiva
realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la informacion
implementadas por el CONTRATISTA vy su politica de proteccion de datos personales.

h) Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantiene
operando los canales para la atencion y ejercicio de los derechos de los titulares de informacion
personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con ocasion de la ejecucién del presente
contrato, los relacionados en la clausula de notificaciones.

i) En el evento en que EL CONTRATISTA llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccion de datos personales por parte de algun titular de informacién asociado a la
ejecucidn del presente contrato, debera dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos
(2) dias habiles siguientes a la recepcion de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida
a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

j) En el evento en que EL CONTRATISTA llegaré a sufrir o conocer de algin incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacion personal objeto de
tratamiento con ocasién del presente contrato, procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de
las (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo. EL
CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad ante
la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término maximo previsto por el sistema
del Registro Nacional de Bases de Datos.

k) EL CONTRATISTA en su condicidon de encargado del tratamiento de informacion personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacidon personal que se requiera para la ejecucién
del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
CONTRATISTA para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de
datos personales en su operacion. Por su parte el CONTRATISTA se obliga a atender los
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requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. - SARLAFT: EL CONTRATISTA manifiesta que la informacion
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracion del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de
acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:

1) Actualizar una vez al ano, la documentacion e informacion aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA vy las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigor del referido Manual;
asi como, todos los demas Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime pertinentes.

2) Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la
informacién suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA de lo establecido en esta clausula
dard lugar a la terminacién anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - SUSPENSION: Se podré suspender temporalmente la
ejecucion del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal
evento. En ninglin momento la suspension modificara el plazo de ejecucidn pactado. El tiempo durante
el cual se suspenda la ejecucién del contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez
termine la suspension.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizard de mutuo acuerdo entre las
Partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspensidn. En el evento en que el Acta de
Suspension no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de
Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspensién de la ejecucién del CONTRATO, EL
CONTRATISTA debera presentar el ajuste de las garantias segun corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO el CONTRATISTA
asume todos los riesgos referentes a su personal, maquinaria, equipos, entre otros. La suspension no
dara lugar a reclamaciones econdmicas por parte del CONTRATISTA.

CLAUSULA TRIGESIMA OCTAVA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES:
Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias contractuales que pudieren surgir con
ocasion de la celebracion, ejecucion vy liquidacion del CONTRATO, podran acudir a uno de los
siguientes mecanismos alternativos de solucion de conflictos: el arreglo directo, la transaccién o la
conciliacion.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito senalara los fundamentos para la utilizacion de uno los
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mecanismos de solucidn de controversias sefialados en la presente clausula. Recibida la comunicacion,
la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del
recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse de ser requerida informacion adicional para
el correspondiente andlisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el
término sefalado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con
autonomia para acudir a la jurisdiccion ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas.
Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las circunstancias descritas en
el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comun acuerdo y en
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b) prever
una controversia futura; y, c) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen
dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho sera presentada por cualquiera de
las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce
efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecidos en los estudios previos de uno de los mecanismos alternativos de solucidon de conflictos
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucion las
circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones
de EL CONTRATISTA, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el
presente contrato para hacer efectiva la clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion
anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA NOVENA. — CLAUSULA COMPROMISORIA: En caso de que las partes
no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion, ejecucion,
interpretacion, terminacion o liquidacion del contrato a través de arreglo directo, transaccidon o
conciliacion, se comprometen a someterlas a la decisiéon de un Tribunal de Arbitramento en la ciudad
de Bogota, sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes
reglas:

1. El Tribunal estara integrado por tres (3) arbitros nombrados de comun acuerdo entre las partes.
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento del arbitro dentro
del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, delegan su hombramiento al Director del Centro
de Arbitraje y Conciliacion, que para el efecto se elija, para que lo designe conforme al
reglamento.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje
y Conciliacién elegido, en lo no regulado en la presente clausula.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.
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4. Los costos que se causen con ocasion de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la parte
vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que
surjan con ocasién de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la
clausula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA CUADRAGESIMA. - LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar el
contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacion. Para ello, se suscribird el Acta
correspondiente, en la cual constara el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econémicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su
momento pudiera considerar EL CONTRATISTA.

En caso de que EL CONTRATISTA no se presente a la liquidacion previa notificacion o convocatoria
que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo,
elaborard el Acta y dejara constancia de la ejecucién fisica y presupuestal del contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas
que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL CONTRATISTA.

CLAUSULA CUADRAGESIMA PRIMERA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos
legales las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEGUNDA — NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:

1. CONTRATISTA:

v' Direccion: EL CONTRATISTA: Cl 93 No. 16 46 Of 502. Bogota
v' Teléfono: 2570304- 3102650446

v" Correo electronico: sergio.baron@ingarconstructores.com

2. CONTRATANTE:

<

Direccion: LA FIDUCIARIA: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogota D.C. Piso 28 y
29.

Vicepresidencia de Negocios Fiduciarios.

Teléfono: 5802080

correo electronico: contacto_atencionalcliente@fiduagraria.gov.co

AN

CLAUSULA CUADRAGESIMA TERCERA. — DOCUMENTOS DEL CONTRATO: @W
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Estudios previos para la contratacion.

Propuesta presentada por EL CONTRATISTA.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER o las disposiciones establecidas por
FINDETER.

5. Certificado SARLAFT.

PN

CLAUSULA CUADRAGESIMA CUARTA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este
CONTRATO se perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion
del acta de inicio previa aprobacion de las garantias.

Para constancia se firma en Bogotd, a los: 28 dias del mes de enero de 2022

EL CONTRATANTE, EL CONTRATISTA

[T R R P L

YN NIT. 832.000.548-2
MAURICIO ORDONEZ GOMEZ s ] e
Representante Legal SERGIO BARON GOMEZ
FIDUAGRARIA S.A. Representante Legal
En su calidad de vocera y administradora del INGENIEROS Y ARQUITECTOS
PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER CONSTRUCTORES COMPANIA- INGAR
SAN ANDRES VIVIENDAS CONSTRUCTORES S.A.S

Nota: En razon a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y en atencion a las decisiones adoptadas por
el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas
las personas habitantes de la Republica de Colombia, exceptuando la prestacion de algunos servicios definidos, es claro para las
partes y asi' lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptacion integral via correo electronico del contenido del
presente, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripcion del documento. Asi las cosas, cada correo electronico remitido,

hard parte integral del CONTRATO.

Elaboré: Laura Sanchez Revisé y aprobé: Diana Mabel Lozada
Cargo: JAC Cargo: Jefe Administracion de Negocios
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