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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021

Entre los suscritos,

(i) MAURICIO ORDONEZ GOMEZ mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadania

numero 79.553.835, en condicion de representante legal de la SOCIEDAD FIDUCIARIA DE
DESARROLLO AGROPECUARIO S.A. — FIDUAGRARIA S.A., con NIT 800.159.998-0,
constituida mediante escritura publica nimero mil ciento noventa y nueve (1.199) de dieciocho
(18) de febrero de mil novecientos noventa y dos (1.992) otorgada en la Notaria Veintinueve
(29) de Bogotd D.C., como sociedad andnima de economia mixta del orden nacional,
perteneciente al sector agropecuario vinculada al Ministerio de Agricultura, organismo dotado
de personeria juridica, autonomia administrativa y patrimonio independiente, autorizada para
funcionar mediante Resolucion S.B 4142 del seis (06) de octubre de mil novecientos noventa y
dos (1.992), sometida al control y vigilancia por parte de la Superintendencia Financiera de
Colombia, que a su vez actia en calidad de vocera y administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES identificado con NIT. 830.053.630-9, en
adelante el PATRIMONIO AUTONOMO, constituido en virtud del contrato de fiducia
mercantil No. 3-1-96348 de 2020, quien en adelante y para efectos de este vinculo contractual
se denominara el CONTRATANTE.

(ij)CARLOS MARIO ROLON AMAYA, identificado con la cédula de ciudadania nlmero

72.180.533, quien actia en nombre y representacion de INGECO INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES S.A.S., identificada con NIT. 890.115.120-1, seg(n consta en el
certificado de existencia y representacion legal — adjunto- quien en adelante y para todos los
efectos de este vinculo contractual se denominara el INTERVENTOR.

Hemos decidido celebrar el presente CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021, en
adelante el CONTRATO, que se regulara por las Clausulas enunciadas a continuacién, previas las
siguientes:

1-

2.

CONSIDERACIONES

Que, el 31 de diciembre de 2020 FINDETER y el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO suscribieron el Contrato Interadministrativo No. 1139-2020, cuyo objeto es: ...
prestar el servicio de Asistencia Técnica y Administracion de Recursos al MVCT para desarrollar
los estudios, disefios, construccion y aseguramiento de los Proyectos de Agua y Saneamiento
Bdsico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina priorizados y viabilizados
por el MVCT™,

Que atendiendo lo anterior, y con el fin de desarrollar el objeto del Contrato Interadministrativo
N01139-2020, FINDETER y la FIDUAGRARIA S.A. firmaron el contrato de fiducia mercantil
No. 3-1-96348 de 2020, cuyo objeto es. "i) La constitucion de un PATRIMONIO AUTONOMO
con los recursos transferidos por FINDETER o cualquier otra entidad publica a titulo de fiducia
mercantil, para su administracion, inversion y pago. (if) La recepcion, administracion, inversion
Y pago por parte de la FIDUCIARIA, de los recursos que /e transfiera e/l MVCT con el cual

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28 y 29,
Edificio Avianca, Bogota. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 5. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000
y 560 9886 en Bogotd. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cédigo postal: 110321

IS El futuro
En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Yol @s de todos
Pefia Ganzdlez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 213 1370,
Fax 213 0455, defensorfiduagraria@pgabogados.com

Pagina 1 de 44

d

Gobierno
de Colombia
Minagricultura




Flduagrarla

Sockecad Fidurar d Desarmaly Agrepecsang 4.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

3.

4.

B0 poc

SC 3546-1

FINDETER suscribio e/ CONTRATO INTERADMINISTRATIVO, para la ejecucion de los
PROYECTOS seleccionados en e/l COMITE FIDUCIARIO”,

Que el literal f del articulo 270 del Estatuto Organico del Sistema Financiero faculta a
FINDETER para celebrar contratos de fiducia destinados a administrar los recursos que le
transfieran otras entidades publicas para financiar la ejecucién de programas especiales
relacionados con las actividades de financiacion y la asesoria en lo referente a disefio, ejecucion
y administracion de proyectos o programas de inversion.

Que el contrato de fiducia mercantil establece, entre otros aspectos, que FIDUAGRARIA S.A.,
como vocera y administradora del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES, se encarga de adelantar las gestiones para el proceso de contratacion en los
proyectos seleccionados por el Comité Fiduciario.

Que FINDETER, quién en adelante se podra denominar como” el CLIENTE o simplemente
FINDETER”, de conformidad con las obligaciones especificas a su cargo establecidas en el
Contrato Interadministrativo No1139-2020, le corresponde:

“Adelantar, a través del esquema fiduciario contratado para el efecto, los procedimientos
precontractuales, contractuales y post contractuales necesarios para el desarrollo del
presente contrato hasta por el monto de recursos disponibles en el Patrimonio Auténomo.
En ejecucion de esta obligacion, se elaborardn los términos de referencia, para la
contratacion de la ejecucion de los componentes de los proyectos definidos por e/
MINISTERIO, con cargo a los recursos del presente Contrato Interadministrativo, de
conformidad con lo establecido en el manual operativo del Patrimonio Auténomo, y &/
concepto de viabilidad emitido por el MINISTERIO frente a cada proyecto.”

Al respecto, el Manual Operativo del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES, que regula el ordenamiento al cual debe sujetarse la operacién del negocio, sefiala
en cuanto a la contratacion directa, lo siguiente:

"4.4.3. CONTRATACION DIRECTA

Es aquella modalidad mediante la cual se contrata de manera directa a una persona
natural o juridica, o a través de las figuras asociativas de consorcio o union temporal, la
cual debe estar debidamente justificada en el estudio previo. Esta modalidad podrd
adelantarse en los sigufentes casos

8. Cuando se trate de una situacion de urgencia, emergencia o calamidad en los
cuales: la continuidad del servicio exija el suministro de bienes o la prestacion de
servicios o la ejecucion de obras en el inmediato futuro

9. Cuando esté en riesgo inminente la prestacion de servicios publicos domiciliarios
esenciales y la ejecucion del proyecto sea necesaria para mitigar o conjurar dicho
riesgo. Esta situacion debe estar debidamente soportada y certificada por el
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio y en informes técnicos de la Gerencia de
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

Agua Potable y Saneamiento Bdsico, si aun no estd contratada la Interventoria; o
de la Interventoria si ésta se encuentra contratada; y/o por autoridades
competentes.NOTA: En los casos enunciados, corresponderd al FIDEICOMITENTE
y EL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO justificar la contratacion
Directa en cualquiera de sus causales, asi como la necesidad o no de la exigencia
de garantias.”

Desde la perspectiva anotada, es imperiorso, en el menor tiempo posible, la ejecucion de las obras
afectadas por los fenémenos naturales ocurridos en la isla, razén por la que se configura una
circunstancia especial de contratacion directa contenida en los incisos 7 y 16 del numeral 4.4.3.
del Manual Operativo.

En desarrollo de lo pactado en el Manual Operativo en la nota del numeral 4.4.3, el Viceministro
de Agua y Saneamiento Basico del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, mediante
comunicacion de fecha 21 de enero de 2021, solicité a FINDETER que en el marco de la ejecucion
del contrato interadministrativo No. 1139 del 2021 se procediera con lo siguiente:

"solicitamos dar curso a /a ejecucion del proyecto denominado "Rehabilitacion, extraccion,
y disposicion de los sedimentos de los embalses agua dulce en la Is/a de Providencia “dando
aplicacion para su contratacion a la modalidad de contratacion directa (...)"

6. Que el el Comité Fiduciario del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES, mediante Acta del dos (2) de febrero de dos mil veintiuno (2021) en su sesién virtual,
aceptd la contratacion directa de INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, e
instruy0 a FIDUAGRARIA S.A., como vocera y Administradora del PATRIMONIO
AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES para adelantar las gestiones pertinentes
tendientes a la suscripcidn del presente CONTRATO.

7. Que el INTERVENTOR, no se encuentra incluido dentro de las listas restrictivas que hagan
referencia al Lavado de Activos y Financiacién del Terrorismo.

8. Que el INTERVENTOR, manifiesta que los recursos que componen su patrimonio no
provienen de lavado de activos, financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacion ilegal de
dineros y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los recursos
recibidos en desarrollo de este CONTRATO, no seran destinados a ninguna de las actividades
antes descritas.

9, ElI INTERVENTOR manifiesta que no se encuentra incurso en alguna causal de inhabilidad o
incompatibilidad previstas en la Constitucion Politica y la ley. Tampoco en conflicto de interés y
demas prohibiciones, que impida la celebracion del presente CONTRATO. Asi mismo, declara
que, en caso de sobrevenir inhabilidad o incompatibilidad, éste cedera el CONTRATO previa
autorizacion escrita del CONTRATANTE o, si ello no fuera posible, renunciara a su ejecucion
sin que ello genere el pago a favor del INTERVENTOR de ninguna compensacion o
indemnizacién en relacién con la obra que no se llegara a ejecutar.
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

10. Que sin perjuicio de la informacién que el INTERVENTOR conocié y que sirvié para la
elaboracion de su propuesta, declara que, adicionalmente verific, evalué y analizé las
condiciones técnicas, geograficas, demogréficas, operativas, logisticas, sociales, econémicas,
las vias de acceso, y demas aspectos pertinentes que puedan afectar el desarrollo del objeto
del CONTRATO.

11. Que las Partes conocen y aceptan el contenido del presente CONTRATO y de todos los
documentos que lo integran.

12. Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:

Que, de conformidad con lo anterior, el presente CONTRATO se regira por las siguientes:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA. — OBJETO: El presente CONTRATO tiene por objeto: “LA INTERVENTORIA
INTEGRAL (TECNICA ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y
JURIDIG\) DE "LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REHABILITACION,
EXTRACCION Y DISPOSICION DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE EN LA ISLA DE
PROVIDENCIA".

CLAUSULA SEGUNDA. — ALCANCE DEL PROYECT O: El alcance del objeto a contratar es"/A
INTERVENTORM INTEGRAL (TECNICA, ADMINISTRA \7IVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL,
SOCIAL 'Y JURIDICA) DE "LOS ESTUDIOS, DISENOS Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE
REHABILITACION, EXTRACCION Y DISPOSICION DE LOS SEDIMENTOS DEL EMBALSE AGUA DULCE
EN LA ISLA DE PROVIDENCIA.”

Para el proyecto se requiere el acompafiamiento de una Interventoria que ejerza el control y vigilancia
de las acciones que el contratista de obra ejecutara en cumplimiento de las obligaciones adquiridas en
dicho contrato, asi como de aquellas contenidas en sus elementos integrantes ( estudio previo,
contrato, entre otros), especialmente en relacién con:

» Los aspectos y alcances técnicos, sociales y juridicos del objeto contratado.

o Actividades administrativas a cargo del CONTRATISTA DE EJECUCION .

« Actividades legales.

« Actividades financieras y presupuestales.

« Toda estipulacién contractual y de los planes operativos.

« Proteccién de los intereses de la Entidad y salvaguarda de su responsabilidad.

« Vigilancia permanentemente de la correcta ejecucion del objeto contratado.

e Los plazos, términos y demas condiciones contractuales, garantizando la eficiente y oportuna
inversion de los recursos establecidos contractualmente.

Adicionalmente, la INTERVENTORIA debera presentar cada uno de los informes a los que se obliga
en el desarrollo del contrato. La Interventoria integral a contratar tendra el siguiente alcance:

Edificio Avianca, Bogotd. PBX 5802080 Fax 5802080 opcitn 5. Lineas de atencién al cliente: 01 8000 95 3000

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A, NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
E y 560 9886 en Bogota, servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria gov.co, codigo postal: 110321
S0 wooy

e S El futuro
J En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero: N es de todos
SC 3546-1 Pefia Gonzdlez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 213 1370,
Fax 213 0485, defensorfiduagraria@pgabogados.com

Pagina 4 de 44




. Fiduagraria

Sevila o lovrsin Sacesad Fulurara ca Desrmaly Mrepecaar 5.4

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

ADMINISTRATIVA: Corresponde al seguimiento, control y evaluacion de las condiciones, procesos
y procedimientos administrativos que deban cumplirse durante la marcha y realizacion del compromiso
contractual suscrito para la ejecucién del contrato, desde la adjudicacién hasta la terminacion y
liquidacién del mismo.

FINANCIERA: Realizar los procesos y actividades relacionadas con la revision y control del manejo
financiero del contrato objeto de interventoria. Adicionalmente, en caso de que haya lugar en la etapa
de liquidacion, adelantar todas las acciones e insumos necesarios para la liquidacion definitiva, e
informar a la contratante sobre dichas acciones e insumos incluyendo la revision y concepto sobre la
inversion realizada con sus soportes; revisar conceptuar y liquidar las deudas que a la fecha de la
revision se presenten en caso de que las hubiera; revisar y conceptuar sobre el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en materia econdmica y financiera. Ademas de la elaboracion de los
formatos que para el proceso de liquidacion FINDETER solicite; bajo las disposiciones y normas
aplicables.

CONTABLE: Corresponde al seguimiento y evaluacién de las condiciones, procesos y procedimientos
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecucion del contrato objeto de
interventoria con el fin de controlar el buen manejo e inversion de los recursos, bajo las disposiciones
y normas aplicables.

AMBIENTAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en la coordinacion de las diferentes
actividades y métodos de control, tendientes a propiciar que las actividades del contrato objeto de
interventoria , programas y medidas planteadas en el plan de manejo ambiental, programas de
adaptacion de las guias de manejo ambiental y requerimientos ambientales de la Autoridad
Competente, entre otros, puedan ser implementadas para minimizar los impactos ambientales
negativos y maximizar los positivos, de acuerdo con la normativa aplicable y las directrices que sobre
la materia dicten las Autoridades Ambientales Locales y Nacionales.

SOCIAL: Realizar los procesos y actividades enfocadas en asegurar el cumplimiento de las
obligaciones sociales contenidas en los estudios previos— Lineamientos de Plan de Gestion Social, y
Reputacional (PGSR) y verificar el cumplimiento del Plan de Gestion Social Y Reputacional presentado
por el CONTRATISTA DE EJECUCION; la verificacion del cumplimiento en el desarrollo e
implementacion de todos los componentes y sus respectivos productos; acompafiamiento en las
actividades comunitarias correspondientes al PGSR; seguimiento en la atencion al ciudadano vy el
tramite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias.

Esta gestion social y reputacional se debe implementar de manera transversal a la ejecucién de la
obra; y su propdsito se encamina hacia la construccion de tejido social a través de estrategias
informativas y de creacion participativa; de manera que se promueva la apropiacién y sostenibilidad
del proyecto por parte de la comunidad, asi como las acciones que potencien los beneficios y se
minimicen los impactos.

JURIDICA: Realizar los procesos y actividades enfocadas a verificar la aplicacién y cumplimiento de
los aspectos legales, reglamentarios, regulatorios y contractuales relacionados con el respectivo
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CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

contrato de consultoria, asi como apoyar a FINDETER, el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y
TERRITORIO y la CONTRATANTE en todos los aspectos juridicos que se susciten en el desarrollo del
contrato.

TECNICA: Corresponde al seguimiento, control y exigencia en el cumplimiento de la calidad de los
productos desarrollados las obras ejecutadas, y la aplicacion de los mismos.

Lo anterior sin perjuicio de aquellas obligaciones contempladas en el presente document y los estudios
previos.

La actividad del CONTRATISTA DE INTERVENTORIA implica, por su naturaleza misma, una
posicién imparcial y neutral para poder desarrollar sus funciones, por lo tanto, en la interpretacion del
control, en la toma de decisiones, en la inspeccion de los parametros, metodologia y demas elementos
que contempla el contrato, el CONTRATISTA DE INTERVENTORIA debe cumplir con los objetivos
de su funcion sefialados a continuacion:

Verificar, la verdadera situacion y nivel de cumplimiento del contrato, a través de la realizacién de
visitas permanentes, reuniones, control de calidad, aplicacién de correctivos, solucién de problemas,
toma de decisiones y absolucién de dudas.

Controlar, mediante las funciones de inspeccién, asesoria, evaluacion y aprobacion si la ejecucién del
proyecto se ajusta a lo dispuesto en el objeto del mismo y si la ejecucion se esta llevando a cabo
conforme a las especificaciones técnicas, juridicas, administrativas y financieras fijadas dentro del plazo
establecido para su ejecucion.

Exigir, es obligacién informar y exigir el adecuado y oportuno cumplimiento de las cldusulas
contractuales, so pena de solicitar y/o emprender el inicio de los procedimientos sancionatorios,
conminatorios, compensatorios e indemnizatorios conducentes para tal fin.

Prevenir, buscar la agil y adecuada correcciéon de los errores que se presenten dentro de los
pardametros legales logrando la efectiva ejecucion del contrato, siempre dentro de la ley y de los
compromisos contractuales que lo rigen.

Absolver, en virtud del principio de mediacién se absolveran y atenderan todas las dudas que se
presenten en cuanto a la ejecucion del contrato.

Colaborar, al conformar un equipo que en conjunto resuelvan todos los problemas o dificultades que
se presenten a nivel técnico, juridico, administrativo y financiero, para un adecuado desarrollo de su
labor, por lo tanto, deberd integrarse al equipo sin que ello signifique algun tipo de variacién en las
responsabilidades de las partes.

Solicitar al CONTRATISTA DE EJECUCION, de manera oportuna que corrija o subsane,
prontamente aquellas fallas que no afecten la validez del contrato, solicitar que adelanten los
procedimientos cuando se evidencien hechos de presunto incumplimiento para la imposicién de
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sanciones al CONTRATISTA DE EJECUCION, o emitir su concepto respecto a la viabilidad de
prorrogar, adicionar o modificar el contrato, entre otros temas

Lo anterior, sin perjuicio del alcance detallado en los estudios previos, que hacen parte integral del
presente documento.

CLAUSULA TERCERA. - PLAZO: El plazo general del contrato es de NUEVE (9) MESES. El plazo
general del contrato comenzara a contabilizarse a partir de la suscripcién del acta de inicio o emision
de la orden de inicio.

Los plazos se han determinado de acuerdo con el tiempo requerido para cada actividad.

La orden de inicio o el acta de inicio del CONTRATO deberan emitirse simultineamente con la orden
de inicio o el acta de inicio del CONTRATO.

El plazo del contrato se describe a continuacion:

PLAZO DE PLAZO
EJECUCION TOTAL

FASE 1: Estudios Y Diseiios | TRES MESES (3) *

DESCRIPCION

FASE 2: Interventoria a la | SE1° (6) MESES NUEVE (9) MESES

Ejecucion de las obras, )

2 wi L (CUATRO (4) MESES Interventoria
darray liquidacion Obra y DOS (2) meses de cierre y
liguidacién)

PARAGRAFO: El plazo contemplado comprende DOS (2) MESES Y QUINCE (15) DiAs
CALENDARIO para la ejecucion de las actividades, la elaboracién de los productos del contrato y la
revision y el concepto inicial de la interventoria, el cual debera ser tenido en cuenta al momento de
elaborar la oferta econdmica.

Se dispone ademas de un periodo adicional de QUINCE (15) DIAS CALENDARIO para realizar los
posibles ajustes requeridos y para la aprobacion por parte de la interventoria de los productos, por lo
tanto, cualquier solicitud de ajuste que resulte de la revision debera ser atendida por el
CONTRATISTA DE EJECUCION vy revisado por el INTERVENTOR en dicho tiempo con sus
profesionales, sin que se genere ningun costo adicional.

Sin perjuicio del plazo de ejecucion de la fase de obra al cual se le realizard seguimiento, que se ha
establecido en un plazo de CUATRO (4) MESES, se ha considerado que, en el marco de las
obligaciones establecidas en los documentos del contrato, el plazo de ejecucién de la interventoria
requiere de DOS (2) MESES mas respecto al contrato de ejecucion, con el fin de que se garantice el
cierre adecuado del contrato de ejecucién y de interventoria.

CLAUSULA CUARTA. — ACTAS DEL CONTRATO: Corresponden a las detalladas en los estudios
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previos que hacen parte integral del presente contrato.

CLAUSULA QUINTA- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente CONTRATO es por la suma
de NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES TRECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS
OCHENTA PESOS ($ 993.304.880,00) M/CTE este valor incluye permiso de trabajo (OCCRE)
costos, gastos, impuestos, tasas, pago de pdlizas, tributos y estampillas, gastos financieros impuestos,
tasas, implementacién de protocolo de bioseguridad y demas contribuciones de orden territorial y
nacional a que hubiere lugar.

El presupuesto del contrato se discrimina de la siguiente manera:

VALOR PRESUPUESTO
DESCRIPCION ESTIMADO
Fase 1: Interventoria de estudios y disefios $ 300.878.430,00

Fase 2: Interventoria a la ejecucion de las
obras, cierre y liquidacién
TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO — PE
(FASE 1 + FASE 2)

$ 692.426.450,00

$  993.304.880,00

Lo anterior, sin perjuicio del alcance detallado en los estudios previos, que hacen parte integral del
presente documento.

CLAUSULA SEXTA. - FORMA DE PAGO: EL CONTRATANTE pagard al INTERVENTOR el valor
por el cual le fue adjudicado el contrato, de acuerdo con la siguiente forma de pago:

6.1. FASE 1:

a) Un pago equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato en la fase 1, una vez
entregado y recibido a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA y la CONTRATANTE
el Informe elaborado por el contratista de ejecucién que contiene la informacién de los
siguientes productos:

- Aspectos generales.

b) Un pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato en la fase 1, una
vez entregado y recibido a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA y la
CONTRATANTE el Informe elaborado por el contratista de ejecucién que contiene los de los
siguientes productos:

- Topografia y batimetria

- Estudio morfométrico, morfoldgicos, geomorfoldgico e hidrogeoldgicos:
- Estudio de estudios de suelos e hidrosedimentoldgica:

- Estudio y andlisis del comportamiento hidroldgico e hidraulica

- Estudios de socavacién y sedimentacion

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 Mo, 6-66, pisos 26, 28y 29,
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- Estudio ambiental

¢) Un pago equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del valor del contrato en la fase 1, una
vez entregado y recibido a satisfaccion por parte de la INTERVENTORIA vy la
CONTRATANTE el Informe elaborado por el contratista de ejecucién que contiene los
siguientes productos:

- Estudios y Disefios para suministro e instalacion de barcaza tipo flotante y la conexién a la
tuberia baja del embalse

- Andlisis de predios y servidumbres

- Evaluacion estructural

- Evaluacién electro — mecanica

- Evaluacién de vulnerabilidad y riesgo

- Seleccién de equipos para la ejecucion de las obras

- Metodologia de la ejecucion de las obras

- Plan de dragado

- Especificaciones técnicas

- Andlisis de precios unitarios,

- Presupuesto y cronograma de obra presupuesto

d) El diez por ciento (10%) restante del valor de la fase 1 de interventoria, se pagara contra el
acta de entrega y recibo a satisfaccion de la fase 1, previa demostracidn del cumplimiento de
los requisitos y obligaciones del contrato para esta fase.

6.2. FASE 2:
La CONTRATANTE pagaré al INTERVENTORIA el valor de la fase 2 de la siguiente manera:

a) LA CONTRATANTE pagara hasta el noventa por ciento (90%) del valor del contrato de
interventoria en la fase 2, mediante actas parciales mensuales, de acuerdo con el porcentaje
de avance fisico de la obra. Para este pago, se verificara el porcentaje de avance en la ejecucion
de obra fisica y presentacion de actas parciales, la aprobacién para pago se encuentra sujeta
al visto bueno del supervisor del contrato y LA CONTRATANTE.

b) El diez por ciento (10%) restante del contrato de interventoria para la fase 2, se pagara contra
el acta de entrega y recibo a satisfaccion final, de interventoria, previa demostracion del
cumplimiento de los requisitos y obligaciones del contrato. Cada solicitud de pago debera ir
acompaiada con la cuenta de cobro, concepto de aprobacion del entregable por la supervision
del contrato.

De cada uno de los pagos de la Fase 1 y de la Fase 2, se efectuara una retencion en garantia del diez
por ciento (10%), la cual se devolvera al INTERVENTOR una vez cumplidos los siguientes requisitos:

1. Entrega de los documentos requeridos para la entrega de obras y sefialados en los estudios

previos a la Interventoria y al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN I
T Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
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ANDRES.

2. Suscripcion del Acta de liquidacion del contrato por todas las partes.

3. Aprobacién de las garantias correspondientes, sefialadas en el numeral de garantias del
presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: El contratista debe tener en cuenta en el momento de la facturacion, que
todas las facturas deben salir a nombre del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUA SAN
ANDRES identificado con NIT. 830.053.630-9.

EL CONTRATISTA declara que conoce y acepta que el valor del contrato sera pagado a su favor por
parte del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES exclusivamente con los
recursos que se encuentren en administracion, los cuales en todo caso son desembolsados en las
cuentas de éste, de acuerdo al Programa Anual Mensualizado de Caja — PAC. En el mismo sentido
el CONTRATISTA declara que conoce y acepta que es exclusiva responsabilidad de FINDETER, el
ingreso al PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES de los recursosa su
cargo, de tal suerte que la realizacion de los pagos yf/o giroscorrespondientes a favor
del CONTRATISTA, se limitard Unicamente a la concurrencia de los recursos existentes en
el PATRIMONIO AUTONOMO al momento de recibir y ejecutar la instruccion de pagos y/o
giros debidamente impartida por FINDETER, sin que pueda endilgarse responsabilidad alguna a
la FIDUCIARIA ni del PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN ANDRES por la no
realizacién o realizacion tardia de pagos o giros, cuando ello se derive de la no existencia o insuficiencia
de recursosdisponibles para tal fin en el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - AGUAS SAN
ANDRES.

PARAGRAFO SEGUNDA: Dada la naturaleza del contrato, el contratista debe tener en cuenta que
para aprobar los pagos del contratista de ejecucion y para liquidar los suyos, los suministros de
tuberias, accesorios, equipos y demas, solo se pagaran al Contratista, cuando se encuentren
debidamente instalados, probados y recibidos a satisfaccion por parte de la interventoria.

PARAGRAFO TERCERA:: El reintegro del diez por ciento (10%) por concepto de la Retencién en
Garantia, se realizara previa suscripcion del Acta de liquidacion del Contrato por todas las partes en
ella intervinientes, la cual solo se podra dar cuando se encuentren cumplidas todas las obligaciones de
informacién del contrato. En caso en que, agotado el tiempo para la liquidacion, no se cuente con los
documentos requeridos para la misma presentados en debida forma y aprobados por la interventoria,
se liquidara el contrato sin la devolucion de la rete garantia, |a cual se utilizara para costear las obras
que queden pendientes por entregar, con su correspondiente revision de interventoria.

PARAGRAFO CUARTA:: Para proceder con el pago al INTERVENTOR, éste debe encontrarse al dia
en los informes solicitados y estos deben haber sido aprobados por el supervisor.

PARAGRAFO QUINTO:: Para cada pago el INTERVENTOR presentara, a satisfaccion del supervisor
del contrato, comprobante de pago de los aportes al SISSS y de los aportes parafiscales, asi como la
factura o documento equivalente correspondiente conforme a la legislacién tributaria vigente.
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Para todos los pagos, el INTERVENTOR debera acreditar que se encuentra al dia en el pago de
aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, asi como los propios al Servicio
Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar — ICBF y las Cajas de
Compensacién Familiar, cuando corresponda, o certificacion del pago de los aportes de Pension,
Riesgos Laborales y de Caja de Compensacion Familiar, de todo el personal vinculado directamente a
la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios para la ejecucion
del proyecto.

PARAGRAFO SEXTO: Para los pagos, se debe contar con el visto bueno del Supervisor al informe de
interventoria y se efectuaran dentro de los treinta (30) dias calendario siguientes a la radicacién en
debida forma de la respectiva factura en FINDETER con el cumplimiento de los requisitos indicados.

PARAGRAFO SEPTIMO: En los casos en que sea necesario la suscripcién de prérrogas al contrato
de interventoria por causas no imputables al INTERVENTOR, no se reconoceran ningun tipo de costos
adicionales a los pactados en la forma de pago, Unicamente se pagaran los costos variables conforme
al avance de obra.

CLAUSULA SEPTIMA - OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR: El INTERVENTOR
se compromete a cumplir todas las obligaciones que estén establecidas o se deriven del clausulado del
CONTRATO, y demas documentos que lo conforman, de su propuesta y aquellas que por su
naturaleza y esencia se consideren imprescindibles para la correcta ejecucion del presente contrato,
en los términos previstos en los articulos 863 y 871 del Cédigo de Comercio y 1603 del Cddigo Civil.
Asi mismo, se consideran obligaciones generales del INTERVENTOR las siguientes:

1. Acatar la Constitucion, la ley, los principios de la funcién administrativa y los principios de la
gestion fiscal consagrados en el articulo 209 y 267 de la Constitucion Politica, el Manual Operativo
vigente del Contrato de Fiducia Mercantil, y demas normas concordantes y reglamentarias, Ley
No. 1523 de 2012, Decreto 2157 de 2017 asi como el Reglamento Técnico del Sector de Agua
Potable y Saneamiento Basico — RAS vigente, las Normas Sismo Resistente Colombiana NSR-10 y
demas normas relacionadas con la ejecucion del objeto contractual

2. Cumplir el objeto del contrato, ejecutando y entregando los productos de acuerdo con los criterios
de calidad exigible y atendiendo las condiciones técnicas que hacen parte de los estudios previos,
con sujecion al presupuesto estipulado y dentro del plazo establecido.

3. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, sociales, econémicas, financieras y comerciales
exigidas y consignadas en la propuesta.

4. Rendir y elaborar los informes, conceptos, estudios y demas trabajos que se le soliciten en
desarrollo del CONTRATO.

5. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del CONTRATO se |e impartan por parte de la
SUPERVISION y suscribir las actas que en desarrollo del CONTRATO sean indispensables para
el cumplimiento del objeto contractual.

6. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas pre contractuales, y contractuales, evitando
dilaciones o cualquier otra situacién que obstruya la normal ejecucién del CONTRATO.

7. No acceder a peticiones o0 amenazas de quienes actien por fuera de la ley con el fin de hacer u
omitir algtin hecho.

8. Mantener la reserva profesional sobre la informacion que le sea suministrada para el desarrollo

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario 5.4, NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
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10.

11.

12-

13.

14,
15.
16.
17.

18.

19.

20.

21.

2

SC 35461

del objeto del CONTRATO.
Radicar las facturas de cobro por los productos o trabajos ejecutados de acuerdo con los
procedimientos sefalados en el Manual Operativo del Patrimonio Auténomo o los indicados por
LA CONTRATANTE.
Constituir las garantias respectivas del CONTRATO y mantenerlas vigentes en los términos
establecidos. Las garantias deberan presentarse en el término de los tres (3) dias siguientes a la
suscripcion del contrato y/o a la modificacion, los cuales también son requisito para la suscripcién
del acta de inicio u orden de inicio del contrato.
Instalar y disponer del personal necesario para la ejecucion del CONTRATO, desde el momento
en que el supervisor asi lo solicite,
Cumplir con todas las disposiciones que sobre seguridad social haya emitido el Ministerio de
Trabajo, asi como las normas vigentes del ENTE TERRITORIAL. Debera tener especial cuidado
para salvaguardar la integridad fisica todas las personas a su cargo que desarrollen actividades
en cumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato y de la comunidad
directa e indirectamente afectada. Cuando la INTERVENTORIA establezca que existe
incumplimiento en este aspecto por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION informara, en
primera instancia a la CONTRATANTE para efecto de aplicacion de las sanciones previstas por
incumplimiento.
Cumplir con todas las disposiciones vigentes sobre seguridad industrial y salud ocupacional
vigentes en el pais.
Responder por el pago de los impuestos que cause la legalizacion y ejecucion del CONTRATO.
Responder por todo dafio que se cause a bienes, al personal que se vincule y a terceros en la
ejecucion del CONTRATO.
Presentar al Supervisor el personal minimo exigido para la ejecucion del contrato, de acuerdo a
lo establecido en el presente documento en el numeral correspondiente de "PERSONAL", previo a
la suscripcién del acta de inicio u orden de inicio del Contrato.
Utilizar la informacién entregada por Findeter o el CONTRATANTE DE EJECUCION estrictamente
para el proyecto asignado en desarrollo del contrato y no hacer uso de ella en otros proyectos ni
permitir su copia a terceros.
Estructurar y mantener el equipo de traba]o propuesto por el término de ejecucidn del contrato y
disponer de los medios fisicos y administrativos que permitan cumplir con las obligaciones
contractuales.
Participar a través del representante legal o director del Proyecto en los comités de seguimiento
cuales podra asistir el Ente Territorial, FINDETER, el Operador del Servicio Pablico, el Ministerio
de Vivienda, Ciudad y Territorio y demas entidades involucradas en el desarrolio del Proyecto. Los
comités de seguimiento son reuniones de las que se revisaran las actas de las reuniones
anteriores, con el fin de comprobar el avance de todos los acuerdos establecidos ademas de
realizar una revisién del estado actual del proyecto (en cualquiera de sus etapas), en dicho comité
se pueden establecer compromisos, requerimientos, solicitudes de gestidn, inconvenientes
presentados, entre otros; en pro de cumplir con el objeto establecido. Los comités deben
realizarse semanalmente y dejar registro de los mismos conforme a los formatos que LA
CONTRATANTE indique para ello.
Asumir la responsabilidad de todas las actividades relativas a la ejecucion de las obligaciones
establecidas en este contrato.
Participar y apoyar a LA CONTRATANTE o FINDETER en todas las reuniones a las que éste lo
Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A, NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
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convoque relacionadas con la ejecucion del contrato.

Disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentacion

objeto del presente contrato.

Colaborar con LA CONTRATANTE o FINDETER en el suministro y respuesta de la informacion

correspondiente ante cualquier requerimiento de los organismos de control del Estado Colombiano

en relacién con la ejecucion, desarrollo o implementacion del contrato objeto del presente

documento.

Utilizar la imagen de FINDETER o LA CONTRATANTE o el MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD

Y TERRITORIO, de acuerdo con los lineamientos establecidos por éste. Salvo autorizacién expresa

y escrita de las partes ningln funcionario, podra utilizar el nombre, emblema o sello oficial de la

otra parte para fines publicitarios o de cualquier otra indole.

Entregar a LA CONTRANTE toda la informacién y los documentos recopilados en desarrollo de

la ejecucidn del contrato, al finalizar el plazo del mismo, de conformidad con las normas y

disposiciones vigentes.

Solventar a su costa las reclamaciones que en su caso le resulten por dafios o perjuicios a

propiedades o terceras personas derivadas de la ejecucion del contrato por acciones u omisiones

imputables al contratista, sus dependientes subordinados o subcontratistas.

Presentar un informe final de ejecucién que dé cuenta de las actividades realizadas en desarrollo

del contrato.

Dar estricto cumplimiento a los lineamientos de Gestion Social, Manejo Ambiental y Reputacional,

el cual hace parte integral de los estudios previos y del contrato.

Atender oportunamente los requerimientos que realice la entidad contratante, Findeter o los

organismos de control con ocasion de las actividades ejecutadas y en razén a la liquidacién del

Convenio de Cooperacién Técnica y Apoyo Financiero que dio origen al proyecto contratado.

Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y

presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucion del contrato. :

Cumplir y verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION de las condiciones

administrativas, técnicas, presupuestales, ambientales, seguridad industrial, legales y sociales.

Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION

en la ejecucion del contrato y su cierre, balance financiero y de ejecucion.

Verificar el cumplimiento de la entrega del Plan de Gestion Social y Reputacional, de acuerdo a

los lineamientos establecidos en el anexo correspondiente.

Asegurar el desarrollo e implementacion de todos los componentes y productos contenidos en el

Plan de Gestidn Social y Reputacional por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION.

Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad

beneficiaria por parte del contratista de Consultoria previo al inicio de la ejecucién de los disefios,

con el fin identificar las expectativas de la comunidad, de acuerdo al componente de Lectura

Territorial de los Lineamientos de Gestion Social y Reputacional, anexo.

Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION la implementacién de programas de comunicacidn

permanente con la comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollaran las obras, sobre

el alcance, magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

Verificar que EL CONTRATISTA DE EJECUCION cumpla con un minimo de cincuenta por ciento

(50%) de mujeres en el personal calificado del proyecto, y evaluar en los casos en los que el

contratista demuestre la imposibilidad de cumplimiento por circunstancias que afecten la ejecucién

de la consultoria, con la finalidad de ajustar este porcentaje.
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Asegurar que el CONTRATISTA DE EJECUCION en la ejecucién del contrato se cifia a los plazos,
términos, especificaciones técnicas y demas condiciones pactadas.

Mantener permanente comunicacién con el CONTRATISTA DE EJECUCION y con LA
CONTRATANTE.

Evitar que se generen conflictos entre las partes y adoptar medidas tendientes a solucionar
eventuales controversias.

Velar porque la ejecucién del contrato no se interrumpa injustificadamente.

Certificar el cumpllmlento 0 no de las obligaciones del CONTRATISTA DE EJECUCION acorde con
la realidad de la ejecucion contractual.

Mantener durante la ejecucion del proyecto el personal minimo requerido en los estudios previos
y demds documentos. Por cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con los minimos
requeridos 0 que no esté laborando, se aplicaran las sanciones correspondientes, previos
requerimientos que sobre el particular efectué el supervisor, el cual solicitard ala CONTRATANTE
el inicio del proceso por presunto incumplimiento parcial del contrato cuando haya efectuado
minimo tres (3) requerimientos.

El INTERVENTOR deberd hacer llegar oportunamente los registros y documentos a LA
CONTRATANTE con el fin de que éste pueda realizar el control correspondiente.

Contar con una herramienta que permita desarrollar las actividades necesarias para supervisar y
controlar en tiempo real, la ejecucidn del proyecto objeto del presente contrato.

Mantener actualizado el Registro en la Cadmara de Comercio durante la ejecucién del contrato.
Responder por los resultados de su gestion y por las decisiones técnicas, administrativas y
presupuestales tomadas durante el plazo de ejecucién del contrato

Informar de hechos y circunstancias que puedan constituir actos de corrupcion tipificados como
conductas punibles, o que pongan en riesgo el cumplimiento del contrato; asi como entregar los
soportes a los que tenga acceso.

Mantener actualizado el Registro en la Cdmara de Comercio durante la ejecucién del contrato.
Cuando el término de duracion de la sociedad no contemple el término de liquidacion del contrato
y cinco (5) afios mas, EI CONTRATISTA se obliga a ampliarlo ante la Camara de Comercio, para
lo cual tendra un plazo maximo de 30 dias habiles contados a partir de la suscripcion del contrato,
sin que este trdmite sea requisito que impida la suscripcién del mismo. La misma obligacion aplica
para el integrante del proponente plural persona juridica.

Para la autorizacion de los pagos del contratista de ejecucion del proyecto, el interventor debera
tener en cuenta que no se autorizaran pagos por concepto de disponibilidad del equipo, stand by,
tiempos de espera o cualquier otra forma de permanencia o de horas improductivas de los equipos
de dragado o de los equipos requeridos para la ejecucion de las obras. El Dragado dentro de las
lineas del proyecto se pagara de acuerdo con el valor unitario consignado por el CONTRATISTA
DE EJECUCION en su propuesta. El Sobredragado por fuera de las tolerancias: No se pagard

Dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020 cuya vigencia fue
prorrogada por el Decreto 1297 de 2020, o las normas que los modifiquen, adicionen y/o
sustituyan, en relacién con los protocolos y elementos de bioseguridad establecidos por el
Ministerio de Salud y Proteccion Social.

Las demas que, por ley, los estudios previos, del CONTRATO correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo,

Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
Edificio Avianca, Bogotd. PBX 5802080 Fax 5802080 opcidn 5. Lineas de atencidn al cliente: 01 8000 95 9000
y 560 9886 en Bogotd. servicioalcliente @fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria gov.co, cddigo postal: 110321
El futuro
es de todos

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:
Pefia Ganzalez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogota. Teléfone 213 1370,
Fax 213 0495, defensorfiduagraria@pgabogados.com

Pagina 14 de 44

af

Gobierno
de Colombia
Minagricultura




o Fiduagraria

Semila i lnversie Societad Fdecar on Desaol Agrepecaaro £

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 002-2021-SUSCRITO ENTRE EL PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES CUYO VOCERO Y ADMINISTRADOR ES FIDUAGRARIA S.A. E INGECO
INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES S.A.S, con NIT. 890.115.120-1.

Paragrafo: Adicional a las obligaciones anteriores y por el tiempo de vigencia del presente contrato,
El INTERVENTOR se compromete a implementar los protocolos de Bioseguridad de su organizacion
en concordancia con la normatividad legal vigente. Asi mismo, a efectuar el cumplimiento de todas
las normas que imparta el Gobierno Nacional relacionadas con la contingencia COVID-19.

CLAUSULA OCTAVA. — OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL INTERVENTOR: EL
INTERVENTOR se obliga a dar cumplimiento a todas las obligaciones de caracter técnico,
administrativo, juridico, sociales, ambientales, financiero y contable, de seguridad, entregables y en
general, todas las que se encuentran descritas en los ESTUDIOS PREVIOS y el presente
CONTRATO.

8.1. OBLIGACIONES DE INFORMACION.

1. Presentar Informes periddicos, los cuales deberan ser aprobados por la supervision. Estos
Informes deben poseer y presentar caracteristicas y propiedades de una labor coordinada y
homogénea entre las diferentes disciplinas, ya que se trata de un Proyecto Integral y como tal
debe ser concebido y ejecutado.

2. Verificar que todos los documentos concernientes a los diferentes estudios realizados por el
contratista de ejecucion tanto de las alternativas propuestas como de la alternativa seleccionada
(memorias de célculo, informes periddicos, bitacora, registro fotogréfico, cronograma de
actividades, cartas de responsabilidad) sean entregados en medio magnético y en original

3. LUevar una bitacora de la ejecucidon del contrato, esto es, una memoria diaria de todos los
acontecimientos ocurridos y decisiones tomadas en la ejecucién de los trabajos, asi como de las
érdenes de interventoria, de los conceptos de los especialistas en caso de ser necesarios, de la
visita de funcionarios que tengan que ver con el proyecto, etc., de manera que se logre la
comprensién general del contrato y el desarrollo de todas las actividades, de acuerdo con la
programacion detallada para esta fase. Debe encontrarse debidamente foliada y firmada por el
director del proyecto, los profesionales que intervienen en la ejecucién, asi como de la
interventoria. A ella tendran acceso, cuando asi lo requieran, los delegados de LA
CONTRATANTE.

4. Levar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el CONTRATISTA DE
EJECUCION, durante el desarrollo del CONTRATO, de tal forma que la CONTRATANTE cuente
con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas

5. Elaborar y presentar conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION, las actas de entrega
mensual de los productos y de la aprobacion y recibo a satisfaccion de las mismas.

6. Acopiar de manera ordenada en medio fisico y magnético, la documentacion producida en la
ejecucion del proyecto, de tal manera que la CONTRATANTE tenga acceso a la misma en
cualquier momento.

8.2. OBLIGACIONES FINANCIERAS.
1. Verificar el flujo de inversion del contrato, para lo cual debera suscribirse el acta respectiva, de
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manera mensual o quincenal.

Cumplir con las condiciones técnicas, sociales, juridicas, econdmicas y financieras exigidas en el
estudio previo y en el contrato.

Cumplir el objeto del contrato de acuerdo a los criterios de calidad exigible que hacen parte de
los estudios previos con sujecién al presupuesto estimado y dentro del plazo establecido.
Realizar mensualmente un analisis del avance financiero del contrato con los debidos soportes, a
fin de prever, con la suficiente anticipacion, eventuales necesidades de modificaciones o medidas
que LA CONTRATANTE o el contratista deban tomar para asegurar el flujo de fondos del
contrato.

Asumir el pago de impuestos, tasas, contribuciones, gravamenes, aportes y servicios de cualquier
género que establezcan las leyes colombianas, departamentales y municipales donde se desarrolle
el CONTRATO, asi como las erogaciones necesarias para la ejecuciéon del mismo. Es entendido
que todos estos gastos han sido estimados por el CONTRATISTA al momento de la presentacion
de su propuesta econdmica.

Asumir los riesgos establecidos en la matriz de riesgos del proceso

Radicar las facturas para adelantar el trdmite y aprobacién de las mismas, debera presentar al
SUPERVISOR, el informe o productos que corresponda, asi como de los comprobantes de
afiliacién y pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral (pensiones, salud
y riesgos profesionales) y parafiscales del personal destinado a la ejecucién del CONTRATO.
Cumplir el estatuto tributario colombiano en su integridad, asumiendo la totalidad de la carga
tributaria generada con ocasién de la celebracion y ejecucién del contrato.

Suscribir el Acta de liquidacién del contrato de ejecucién y de interventoria , una vez se cumplan
todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminacion y el recibo a satisfaccién
del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a FINDETER vy la aprobacién
por parte de la interventoria de los documentos de liquidacion finales presentados a la terminacion
del contrato por parte del contratista de ejecucion asi como la aprobacion de la supervision de los
documentos de la interventoria . En todo caso el trdmite de suscripcion de las respectivas actas
de liquidacion deberan corresponder a los procedimientos establecidos por FINDETER.

Llevar un registro cronolégico de los pagos, ajustes y deducciones efectuadas. Asi como de la
relacién de los documentos que allegue EL CONTRATISTA DE EJECUCION para tal efecto. Al igual
que los soportes o comprobantes de pago tanto del contrato de obra como el de interventoria,
documentos requeridos para el cierre financiero del proyecto solicitado en la etapa de liquidacion.
Controlar en detalle el estado financiero y legal del CONTRATO DE EJECUCION, llevando un
registro de cada una de las operaciones.

Revisar, aprobar y conceptuar, previo cumplimiento de las obligaciones contractuales, sobre las
solicitudes de pago formuladas por el CONTRATISTA DE EJECUCION, con el fin de garantizar el
cumplimiento de los requisitos establecidos por EL CONTRATANTE y la normatividad vigente.
Presentar la documentacién, analisis y soportes correspondientes para la definicion de los
productos financieros solicitados en el Contrato.

Efectuar el balance presupuestal de ejecucién del contrato para efectos de la liquidacién del
mismo.
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EL INTERVENTOR asume la responsabilidad financiera por la ejecucion de las actividades y las
fases contenidas en el estudio previo y en el contrato.

OBLIGACIONES RELACIONADAS CON EL PERSONAL REQUERIDO PARA LA
EJECUCION DEL CONTRATO.

Presentar en el término de los tres (3) dias siguientes a la suscripcion del contrato, al supervisor,
el personal minimo profesional y técnico exigido para la ejecucion del contrato cumpliendo con la
experiencia especifica exigida. El contratista se compromete a suministrar el personal minimo
exigido, asi como el que adicionalmente se requiera para dar cabal cumplimiento al objeto del
contrato sin que ello represente valor adicional alguno a LA CONTRATANTE de lo cual se
entenderd incluido su costo en la propuesta econdémica que presente el interesado. En ningln
caso podra presentar equipo de trabajo que se encuentre comprometido hasta el 100% de tiempo
de dedicacion en contratos en ejecucion con FINDETER O LA CONTRATANTE u otras entidades.
Si el CONTRATISTA requiere cambiar el profesional o personal propuesto, debera solicitar por
escrito al Interventor y a la CONTRATANTE la sustitucion de dicho profesional o personal, quien
debera tener un perfil igual o superior al que se retird. La aceptacion del nuevo profesional estara
sujeta a la aprobacion del supervisor.

Vincular un minimo de cincuenta por ciento (50%) de mujeres en la contratacién de personal
calificado. Dicha condicién sera verificada por el Supervisor.

Contar con una oficina central que, entre otros aspectos, le preste soporte en asuntos de orden
técnico, legal, administrativo, financiero y contable.

El CONTRATISTA se obliga durante el desarrollo del contrato, mantener al frente al director del
Proyecto y demés personal de especialistas aprobados por el supervisor.

El director del proyecto deberd tener autonomia para actuar en nombre del CONTRATISTA y
para decidir con el supervisor cualquier asunto de orden técnico o administrativo en desarrollo del
Contrato, siempre que sus decisiones no impliguen modificaciones en las condiciones
contractuales pactadas.

Garantizar que todos los profesionales a quienes se les asignen labores en desarrollo del contrato
cuenten con matricula o tarjeta profesional vigente, para el personal que aplique segtn las normas
colombianas.

Dar cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales,
para lo cual debera realizar los aportes a que se refiere el articulo 50 de la ley 789 de 2002 y el
articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos
profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensacion familiar, SENA e ICBF, cuando
haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos gque rigen la materia.

Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de caracter laboral del personal que
contrate para la ejecucién del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos,
gravamenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y
demas erogaciones necesarias para la ejecucion del contrato. Es entendido que todos estos gastos
han sido estimados por el contratista al momento de la presentacion de la carta de presentacion
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de la propuesta, quedando claro que no existe ningln tipo de vinculo laboral del personal del
CONTRATISTA con LA CONTRATANTE.

9. Observar el desempefio del personal vinculado al proyecto, exigiéndole una direccion competente,
el cumplimiento de normas de seguridad industrial y de tipo ambiental.

10. Emplear personal técnico o profesional, segtin corresponda, de conformidad con lo establecido en
los estudios previos y en el contrato respectivo, garantizando que se encuentra en Optimas
condiciones fisicas y mentales para el desarrollo de las actividades asignadas.

11. Responder por haber ocultado al contratar inhabilidades e incompatibilidades o prohibiciones o
por haber suministrado informacién falsa de sus profesionales.

12. Contemplar en su propuesta econdmica, el valor correspondiente a elementos de seguridad
industrial, implementacién de los protocolos de bioseguridad y la dotacién de su personal. LA
CONTRATANTE no haré reconocimiento adicional, ni por separado por tales fines y serd causal
de aplicacién de multas y sanciones el incumplimiento en el suministro de los elementos de
seguridad industrial.

8.4. OBLIGACIONES PREVIAS A LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO U ORDEN DE
INICIO

1. El SUPERVISOR verificara y aprobara el cumplimiento de los perfiles minimos exigidos para los
profesionales definidos en la oferta para la ejecuciéon del contrato, igualmente verificara los
contratos de trabajo y/o los contratos de prestacion de servicios suscritos entre el personal y el
CONTRATISTA DE EJECUCION o uno de los integrantes del proponente plural. De igual forma
verificara los soportes de la afiliacion y pago de seguridad social integral vigente de todo el personal
propuesto. EL CONTRATISTA entregara previamente a la suscripcién del acta de inicio u orden
de inicio, los documentos soporten que acrediten la calidad y experiencia del personal profesional
requeridos.

2. Garantias para aprobacion por parte de la CONTRATANTE.

3. El INTERVENTOR, presentara a la Supervision para su aprobacién, la Oferta Econdmica
discriminada y el Factor Multiplicador que para tal efecto dispondrd la Entidad en los estudios
previos, donde se presente el personal ofrecido para la ejecucion del contrato conforme al personal
minimo exigido en el proceso de seleccion, y de acuerdo a las dedicaciones minimas requeridas
para la ejecucién del contrato, asi como los demas costos directos e indirectos necesarios para el
normal desarrollo de las actividades. .

4. Si vencidos los plazos para la suscripcidn del acta de inicio y cumplidos los requisitos previos para
la suscripcion de los mismos no se procede con la firma del documento, por causa injustificada la
entidad podra expedir la orden de inicio del contrato.

5. Revisar y aprobar, previo a la suscripcion del acta de inicio o emision de la orden de inicio del

contrato objeto de interventoria, las hojas de vida del equipo de trabajo presentado por el
CONTRATISTA DE EJECUCION, de conformidad con lo establecido en los estudios previos. Para el
efecto deberd revisar la formacién académica y las certificaciones de experiencia general y
especifica de conformidad con los criterios y metodologia establecida en los estudios previos que
dieron origen al contrato objeto de Interventoria.
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6. Obtener los permisos laborales ante la OCCRE del personal requerido para la ejecucion del
contrato, costo que debera ser asumido por el contratista.

7. Verificar que los contratistas tramiten y obtengan los permisos laborales ante la OCCRE del
personal requerido para la ejecucion del contrato objeto de INTERVENTORIA

8. Deberd aportar previa a la suscripcidn del acta de inicio la presentacién, aprobacion e
implementacién de las medidas generales y especificas de protocolos de bioseguridad en
cumplimiento de las directrices y normas municipales, distritales y nacionales, en el marco de la
prevencion, y en la medida en que continte vigente la declaratoria de emergencia durante la
ejecucion del proyecto o se declare una nueva. En el marco de las actividades contractuales cada
contratista debera suministrar todos los materiales e insumos requeridos en la implementacion del
Protocolo de Bioseguridad, de igual forma el personal calificado y que seran los responsables de
tal implementacion, control y sequimiento.

8.5. OBLIGACIONES SOCIALES

1. Verificar el desarrollo e implementacion del Plan de Gestidon Social y Reputacional entregado y
aprobado por la Entidad para la ejecucion del Contrato. En el cual se integran las actividades
interinstitucionales y comunitarias que definen estrategias de accion para fortalecer la construccion
de tejido social; la interrelacion de la poblacion con las administraciones locales y regionales dentro
de contextos de creacion participativa; la apropiacion, empoderamiento y sostenibilidad comunitaria
frente al proyecto; la potencializacion de beneficios y mitigacion de impactos negativos.

Solicitar, verificar y asesorar los cronogramas, herramientas de comunicacion y divulgacion, y las

metodologias requeridas para el desarrollo e implementacion de todos los productos contenidos en

el Plan de Gestion Social y Reputacional del Contratista.

3. Verificar que el contratista defina la metodologia para cada producto y presentarla para aprobacion
de la Interventoria y validacion de Findeter y/o Patrimonio Auténomo. Esta metodologia debe
ajustarse a las necesidades y situaciones comunitarias en las que se encuentra el area de influencia,
de manera especifica durante la temporada de aislamiento preventivo y con ocasion de la pandemia
COVID-19, es importante proyectar una gestion social que contemple encuentros personales, pero
también espacios de interaccion virtual.

4. Velar y actuar por el bienestar social en beneficio de la comunidad.

5. Contar con los profesionales sociales competentes y residentes de la zona que conozcan la cultura
y el lenguaje raizal, de manera que se aseguren las habilidades y capacidades de relacionamiento
social y el cumplimiento de las actividades estipuladas en los lineamientos del PGSR.

6. Presentar a la CONTRATANTE, en medio impreso y magnético el plan de Gestion de Riesgo y
verificar y aprobar el plan de gestién del riesgo del contrato objeto de interventoria.

7. Aprobar el Plan de Gestion Social y Reputacional al finalizar el contrato, de acuerdo con los
lineamientos del anexo correspondiente

8. Presentar Informe Final, el cual debera ser aprobado por la INTERVENTORIA y avalado por la
CONTRATANTE.

™
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8.6. OBLIGACIONES JURIDICAS.

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter juridico,
con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Adoptar las medidas necesarias para que el CONTRATO DE EJECUCION se desarrolle en
condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad.

2. Verificar, garantizar y gestionar que se cuente con las garantias establecidas para el contrato de

obra y de interventoria, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones
estipuladas en el contrato y realizar al CONTRATISTA DE EJECUCION los requerimientos del caso,
cuando sea necesario modificar las mismas en valor o en plazo. En caso de que el CONTRATISTA
DE EJECUCION no realice las ampliaciones a que haya lugar, el INTERVENTOR deberd informar
al CONTRATANTE de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. Es
pertinente que el interventor para la aprobacién de cualquier pago verifique que la pdliza y
modificaciones estén debidamente aprobadas para proceder con la autorizacién de pago con el
tramite de la cuenta respectiva.

3. Entregar informacion a la CONTRATANTE y al Supervisor designado, relacionada con el presunto
incumplimiento del CONTRATO DE EJECUCION, con hechos o circunstancias que puedan constituir
actos de corrupcion tipificados como conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo
el cumplimiento del CONTRATO DE EJECUCION.

4. En caso de cualquier tipo de presunto incumplimiento del contrato, el INTERVENTOR debera
entregar al Supervisor designado un concepto el cual debe contener los hechos que puedan
constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del
contrato, o del presunto |ncump|1m|ent0 de una o varias de las obllgaC|ones a cargo de El
CONTRATISTA DE EJECUCION segtin el caso, aportando las evidencias que asi lo soporten; asi
como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

5. Informar de manera oportuna sobre cualquier situacidn que pueda llegar a implicar una
modificacién contractual.

6. Estudiar y conocer la organizacion y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su
aplicacion y cumplimiento en el CONTRATO DE EJECUCION, en especial lo establecido en el Manual
Operativo del Patrimonio Autonomo.

7. Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el Supervisor designado,
que en materia juridica y legal se formulen.

8. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE y el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

9. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con
relacion al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del CONTRATISTA DE
OBRA se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos
profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos
reglamentarios y demas normas concordantes, asi como aquellas normas que lo modifiquen,
adicionen o sustituyan.

10. Proyectar las actas que se requieran en el marco del contrato objeto de interventoria, allegando la
documentacién requerida, de acuerdo con los lineamientos y plazos establecidos por la

CONTRATANTE.
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11.Las demas que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a
la funcién de interventoria en lo que a obligaciones juridicas y legales se refiere.

8.7. OBLIGACIONES TECNICAS.

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter técnico con
el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Verificar, exigir y controlar permanentemente que el CONTRATISTA DE EJECUCION cuente con el
recurso humano suficiente para adelantar la implementacion y cumplimiento de los requerimientos
exigidos por las entidades competentes a través de las licencias o permisos otorgados para el
desarrollo del contrato cuando apliquen .

2. Verificar que el CONTRATISTA DE EJECUCION cumpla las normas y requerimientos técnicos
establecidas para el desarrollo del contrato.

3. Emitir los conceptos que la Contratante solicite en marco de la ejecucion de su contrato dentro del
plazo requerido.

4. Adelantar revision permanente de todas las obhgacmnes y productos del CONTRATO DE
EJECUCION, de forma que controle la correcta ejecucion del objeto contractual y el cumplimiento
de las cond|C|0nes de calidad y oportunidad a las que se obllgo el CONTRATISTA DE EJECUCION

5. Velar por el cumplimiento del cronograma y flujo de inversion del contrato objeto de interventoria,
efectuando controles periddicos de las actividades programadas suscribiendo el acta respectiva,
asi mismo recomendar los ajustes a los que haya lugar. En caso de presunto incumplimiento, el
INTERVENTOR debera informar oportunamente a la contratante y solicitar si es el caso la
aplicacidn de los procedimientos sancionatorios establecidos en el contrato.

6. Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION planes especiales de reaccién, con acciones
eficaces para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucion del contrato o que
representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al cumplimiento de dichos
planes.

7. Estudiar y resolver oportunamente los requerimientos de caracter técnico que no impliquen
modificaciones al contrato objeto de interventoria. En caso de requerir modificaciones, el
INTERVENTOR debera comunicarle de manera inmediata a la CONTRATANTE y al Supervisor
designado, para su decision, comunicacion que debera ir acompafiada de su concepto y soportadas
con la debida justificacién técnica, financiera, contable, administrativa y juridica, segin
corresponda.

8. Impartir por escrito las instrucciones de caracter obligatorio al CONTRATISTA DE EJECUCION de
conformidad con lo establecido en el marco de la ley y de lo pactado contractualmente.

9. Requerir al CONTRATISTA DE EJECUCION el cumplimiento de las obligaciones previstas en el
CONTRATO DE EJECUCION y en las leyes y normas que le sean aplicables de manera escrita
informando oportunamente a la CONTRATANTE vy al Supervisor designado.

10. Asesorar y suministrar la informacién que requieran la CONTRATANTE, el Supervisor designado
o las Entidades de control de manera oportuna.

11.Emitir concepto sobre la pertinencia de suscribir prérrogas, suspensiones, prorroga de las
suspensiones o cualquier otra modificacién al CONTRATO DE EJECUCION, acompanando las
justificaciones correspondientes y presentando las recomendaciones y el plan de reaccién con
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medidas efectivas para conjurar las causales que las motivaron. Estas modificaciones deben ser
razonables y proporcionales.

12.Revisar las solicitudes de prorrogas, modificaciones, suspensiones, etc., presentadas por el
CONTRATISTA DE EJECUCION y emitir un concepto técnico al respecto a LA CONTRATANTE.
Adicionalmente, debera elaborar, revisar y remitir dichas solicitudes para su aprobacién con la
suficiente antelacion a la fecha requerida para su implementacion. Dichas solicitudes deben estar
claramente justificadas.

13. Verificar y conocer por parte de todo su equipo de profesionales las normas aplicables a este tipo
de proyecto.

14. Verificar oportuna y permanentemente las actividades establecidas en el contrato, a partir de la
informacion suministrada y presentar un informe a LA CONTRATANTE sobre los aspectos que
repercutan en el normal desarrollo de los contratos y que puedan implicar modificaciones a los
mismos.

15. Llevar a cabo las demas actividades conducentes al desarrollo del objeto contractual, conforme
con los requerimientos técnicos pertinentes, certificando el cumplimiento técnico del contrato en
sus diferentes etapas de ejecucion.

16.Las demas actuaciones que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza.

8.8. OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS.

El INTERVENTOR se obliga a ejecutar las siguientes obligaciones generales de caracter
administrativas con el fin de cumplir con el objeto contractual:

1. Suscribir conjuntamente con la CONTRATANTE el Acta de inicio del CONTRATO.

2. Suscribir conjuntamente con el CONTRATISTA DE EJECUCION, el ACTA DE INICIO respecto del
CONTRATO DE EJECUCION.

3. Solicitar a LA CONTRATANTE o a quien éste indique, la documentacion e informacidn necesaria
para desarrollar adecuadamente la Interventoria.

4. Establecer mecanismos &giles y eficientes para el desarrollo de la Interventoria a su cargo.

5. Revisar y estudiar los documentos e informacion que dieron origen al contrato objeto de
Interventoria, con el propésito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del
contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a LA
CONTRATANTE, las aclaraciones del caso. )

6. Revisar en detalle, el CONTRATO DE EJECUCION con el fin de enterarse de cada una de las
dausulas contractuales, plazos, y obligaciones del mismo.

7. Revisar y verificar toda la documentacion técnica, legal, ambiental, seguridad industrial y
econdémica requerida para la ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones
para poder desarrollar el CONTRATO DE EJECUCION sin ningln contratiempo y dando
cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.

8. Programar y coordinar con el CONTRATISTA DE EJECUCION, las reuniones de seguimiento a la
gjecucion del contrato. En estas reuniones se presenta el estado de avance del contrato, asi como
se tratan y analizan temas y problemas relacionados con el desarrollo del proyecto, acordando
entre las partes soluciones practicas y oportunas.

9. Atender o responder las observaciones o aclaraciones que solicite la Contratante dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes al requerimiento.
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10.Remitir, llegada la necesidad de suspender la ejecucion del contrato objeto de esta Interventoria,
a la Contratante un concepto técnico en el cual se soporte la solicitud a fin de que al Supervisor
manifieste su aval o rechazo. En caso afirmativo, el INTERVENTOR debera diligenciar el acta de
suspension para el CONTRATO DE EJECUCION vy para el de Interventoria, simultdneamente y
remitirlos a la Contratante debidamente diligenciados con el visto bueno del Supervisor. Una vez
resuelta la situacion que motivo la suspension de los contratos, el INTERVENTOR dara aviso a
LA CONTRATANTE y a FINDETER y remitira diligenciadas y suscritas las correspondientes actas
de reinicio para visto bueno, junto con la correspondiente modificacién de las pdlizas.

11.Adelantar cualquier otra actuacién administrativa, necesaria para la correcta administracion del
objeto de interventoria

1. Elaborar, revisar, suscribir y radicar las actas y demas documentos necesarios para la ejecucion
del contrato.

2. Levantar actas de todas las reuniones que se produzcan con ocasién de la ejecucion del contrato
y entregar copia de la misma a cada uno de los participantes al término de la reunién, e incluirlas
en el informe mensual del periodo respectivo.

3. Velar por el oportuno tramite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las
autoridades en relacion con el desarrollo del proyecto.

4. Recomendar por escrito las acciones necesarias para la mejor ejecucion del contrato apuntando a
su optimizacion financiera y técnica.

5. Atender oportunamente durante la etapa contractual y post contractual del CONTRATO, las
solicitudes que le formule la CONTRATANTE o FINDETER en el marco de la asistencia técnica
en procesos administrativos o judiciales, segun el caso, que se lleguen a adelantar con ocasion de
la ejecucion del proyecto.

6. Acompaiiar a la CONTRATANTE o FINDETER, en los procesos administrativos y judiciales que
se lleguen a iniciar en cualquier momento, aun después de haber realizado la liquidacion del
CONTRATO, y tramitar aquellas actuaciones a que haya lugar.

7. Realizar todos y cada uno de los tramites necesarios para que el personal del INTERVENTOR
porte un documento que lo acredite como tal.

8. Cumplir y atender de manera oportuna las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y o
supervisor designado.

9. Poner en conocimiento de la CONTRATANTE vy el Supervisor designado, de manera oportuna
todas las comunicaciones que se generen en el ejercicio del Contrato de Interventoria.

10. Suministrar de manera oportuna a la Contratante o FINDETER toda la base documental que de
fe del cumplimiento de su contrato y del seguimiento y control del contrato objeto de Interventoria.

11.Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION la informacion que considere necesaria, recomendar lo que
estime y contribuya a la mejor ejecucién del contrato, y en general adoptar las medidas que
propendan por la dptima ejecucion del objeto contratado.

12. Dejar constancia escrita de todas sus actuaciones. Las érdenes e instrucciones que imparta son de
obligatorio cumplimiento siempre y cuando estén en concordancia con la Ley y lo pactado.

13.Revisar periodicamente la implementacion efectiva del plan de acompafiamiento social. Debera
verificar las actividades realizadas, la vinculacidon adecuada de personas vulnerables y sus
condiciones de trabajo, el cumplimiento de indicadores, ademas de revisar y validar las fuentes de
verificacion remitidas por el CONTRATISTA. Asi mismo, canalizarda oportunamente hacia la
Contratante, las quejas y reclamos que presente la comunidad sobre el proyecto.
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14.Participar y asegurar la ejecucion del Taller de Desarrollo Participativo con la comunidad
beneficiaria por parte del CONTRATISTA DE CONSULTORIA, con el fin de identificar las
expectativas de la comunidad.

15.Exigir al CONTRATISTA la implementacién de programas de comunicacién permanente con la
comunidad, e informar a la comunidad donde se desarrollarén los estudios, sobre el alcance,
magnitud, impacto y beneficio de las mismas.

16. Velar porque se realice la socializacién de los estudios a la comunidad involucrada antes de iniciar
la ejecucién de los mismos, durante su desarrollo y al finalizarlos. De igual manera informar de
manera oportuna a LA CONTRATANTE y al supervisor designado los inconvenientes encontrados.

17.Informar de manera inmediata y por escrito los accidentes de trabajo que se presentan en
desarrollo de la consultoria, su anélisjs y acciones a tomar para que no se vuelvan a presentar.

18. Exigir al CONTRATISTA DE EJECUCION y su equipo de trabajo, el cumplimiento de las normas de
seguridad, higiene, salud ocupacional y ambiental que sean aplicables del proyecto, y cumplirlas
al interior de su equipo de trabajo.

19, Elaborar el proyecto de Acta de liquidacion del contrato objeto de la Interventoria y remitirla a la
Contratante para su revision y aprobacién final junto con la totalidad de los soportes.

20. Exigir y obtener del CONTRATISTA los paz y salvos a los que haya lugar segun la naturaleza del
contrato.

21.Garantizar el proceso de liquidacion del CONTRATO DE EJECUCION vy el presente CONTRATO.

8.9. OBLIGACIONES ESPECIFICAS FASE1Y 2

1. Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION se encuentre vinculado al
mismo mediante contrato de trabajo y/o de prestacién de servicios, asi como estar afiliado y al dia
con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral

2. Entregar a la supervision, previa suscripcion del acta de inicio u orden de inicio, las hojas de vida
del equipo de trabajo.

3. Verificar la existencia, valor asegurado y vigencia de las garantias otorgadas conforme al
CONTRATO.

4. Remitir para aprobacion de la CONTRATANTE las garantias del contrato de mterventona

5. Aprobar la metodologia y programacion de actividades para el CONTRATO DE EJECUCION.

6. Revisar toda la documentacién técnica, social, legal, ambiental y econdémica requerida para la
ejecucion del proyecto, con el objeto de proponer o aceptar las recomendaciones del CONTRATISTA
DE EJECUCION.

7. Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION en la ejecucién del plan
de gestion social entregado por la entidad.

8. Realizar acompafnamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION en la verificacién de las
condiciones de ejecutabilidad del proyecto.

9. Verificar y aprobar el personal propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION, conforme a la
propuesta presentada y los estudios previos, verificar que el mismo personal permanezca hasta la
terminacion del contrato y cumpla con las dedicaciones establecidas.

10.Analizar y aprobar cualquier cambio de personal que el CONTRATISTA DE EJECUCION proponga,
verificando que el trabajador o profesional nuevo cuente con las condiciones ofertadas.
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11.Mantener el personal ofrecido para los diferentes componentes, el cual fue aprobado previo a la
firma del acta de inicio del contrato de Interventoria.

12.Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma
propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION. .

13. Verificar el cumplimiento por parte del CONTRATISTA DE EJECUCION, frente a la obligacion de
identificacion, apoyo y gestion de permisos y licencias necesarias, para la ejecucion del proyecto.

14.Realizar la revision y aprobacion final de documentos técnicos, legales, financieros y administrativos
que se elaboran en cumplimiento del objeto del contrato objeto de interventoria.

15.Constatar la informacién suministrada por el CONTRATISTA DE EJECUCION frente a la verificacion
de las actividades requeridas para la ejecucion del proyecto, las cuales hacen parte de la revisién
técnica de las alternativas estudiadas.

16.Acompaniar el proceso de socializacion del proyecto ante la comunidad e informar de manera
oportuna a LA CONTRATANTE vy al Supervisor designado los inconvenientes encontrados.

17.Presentar informes semanales (el primer dia habil de la semana) y mensuales vencidos (dentro de
los primeros cinco (5) dias calendario del mes siguiente) al supervisor designado donde se
evidencien los aspectos mas relevantes de las actividades desarrolladas en cada uno de los periodos
de tiempo y conforme a los componentes del contrato, segln el formato establecido.

18.Convocar a los comités de seguimiento que se realicen durante la ejecucion del proyecto.

19.Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del
contrato, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos que pueden dificultar,
retrasar o afectar su ejecucion.,

20.Promover con el CONTRATISTA DE EJECUCION planes especiales de reaccidn, con acciones eficaces
para solucionar y superar las situaciones que dificulten la ejecucidn del contrato en alguno de sus
componentes o que representen riesgos de gestion y hacerle seguimiento permanente al
cumplimiento de dichos planes.

21.Verificar, analizar y conceptuar sobre las observaciones realizadas por el CONTRATISTA DE
EJECUCION en cuanto a la revision técnica y documental de la informacion.

22.Efectuar el acompafiamiento constante y permanente, asi como el seguimiento al cronograma
propuesto por el CONTRATISTA DE EJECUCION para la ejecucién de la obra.

23.Aprobar los laboratorios donde se llevaran a cabo ensayos de acuerdo a las necesidades del
proyecto, los cuales deben ser certificados.

24, Verificar calibracion de equipos de topografia y demas utilizados por el CONTRATISTA DE
EJECUCION

25.Evaluar los resultados presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION de acuerdo a las
necesidades planteadas, verificando el cumplimiento de las normatividad vigentes de acuerdo al
tipo de proyecto a ejecutar.

26.Ejercer seguimiento en tiempo real sobre el cumplimiento de las obligaciones y objetivos del
contrato objeto de interventoria, de tal forma que se generen alertas tempranas sobre los aspectos
que pueden dificultar, retrasar o afectar su ejecucion.

27.Aprobar y verificar las cantidades de obra ejecutada.

28.Dar visto bueno a las modificaciones técnicas en procedimientos constructivos que sean
convenientes para resolver problemas durante la obra

29.Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de construccion.

30.Revisar y conceptuar que las especificaciones técnicas de los proyectos sean consecuentes con los
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Analisis de Precios Unitarios - APU presentados por el CONTRATISTA DE EJECUCION Y gue sean
ejecutadas de conformidad con el tipo de obras a realizar.

31.Revisar y aprobar la completitud, concordancia y razonabilidad de cantidades y valores de los
componentes de los APUS.

32.Revisar, analizar y aprobar los disefios que realice el CONTRATISTA DE EJECUCION, verificando
que sean necesarios y suficientes acorde con la situacion propia del proyecto.

33.Revisar, estudiar, conceptuar y aprobar los planos finales de disefio y construccion.

34.Realizar acompafiamiento y seguimiento al CONTRATISTA DE EJECUCION en la verificacién de las
condiciones de ejecutabilidad del proyecto, asi como la revisién técnica del Proyecto de Estudios y
Disefios utilizados para la estructuracién del mismo.

35.Las demas que por ley, los estudios previos, del CONTRATO le correspondan o sean necesarias
para el cabal cumplimiento del mismo.

CLAUSULA NOVENA - GESTION DE RIESGOS: El INTERVENTOR previamente a la celebracion
del CONTRATO ha hecho sus propios célculos y estimaciones, con base en los cuales ha
dimensionado su oferta. Tales estimaciones y calculos deben haber considerado el contexto en el cual
se ejecutard el CONTRATO, asi como todos los fendmenos, que puedan afectar la ejecucion del
mismo. En la ejecucién del CONTRATO, el INTERVENTOR se obliga a realizar todas las actividades
y buenas practicas que dicta el estado del arte en el campo del objeto contractual, con el fin de realizar
la gesti6n de los riesgos que puedan afectar la ejecucion del CONTRATO.

Dicha gestién debe contemplar como minimo las siguientes actividades:

1. La identificacién de los riesgos.

2. El andlisis cuantitativo y cualitativo mediante el cual estime la probabilidad y la consecuencia de
la ocurrencia de los riesgos identificados, asi como la priorizacion de cada uno de ellos.

3. Realizar el respectivo plan de respuesta a los riesgos identificados, en el que se determinen las
acciones que se ejecutaran con el fin de mejorar las oportunidades y reducir las amenazas que
se originen en los riesgos identificados.

4. Realizar las actividades de monitoreo y controles aplicables con base en la priorizacién de riesgos
realizada, con lo cual determinara si hay cambios en la priorizacion de los riesgos, si han surgido
nuevos riesgos frente a los inicialmente identificados, como también si las acciones definidas en
el plan de respuesta al riesgo evidencian la efectividad prevista.

Para la realizacién de la gestién de riesgos descrita, el INTERVENTOR debera presentar a la
Supervision para su aprobacidn un documento que contenga la siguiente informacién como minimo:

a) Un plan de Gestién del Riesgo que debe incluir la metodologia que utilizara, los roles y
responsabilidades del equipo de trabajo con relacion a la gestién del riesgo, la categorizacion que
utilizara para priorizar los riesgos, la periodicidad con la que realizara las actividades de gestion
de los riesgos durante la ejecucion del contrato, las escalas de probabilidad y consecuencia y la
matriz de riesgos con las que realizara los analisis cualitativos y cuantitativos de los riesgos, asi
como la politica de gestion de riesgos a partir de la cual el Contratista determina la tolerancia al
riesgo que da lugar a la activacion de las acciones de gestion de los riesgos.
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b) Un Registro de Riesgos que debe incluir los riesgos identificados, las posibles respuestas, las
causas de los riesgos, asi como la calificacion del riesgo de acuerdo con la categorizacion definida
en el Plan de Gestion del Riesgo.

c) Un Plan de Respuesta de Riesgos que debe incluir las acciones previstas para mitigar los riesgos
incluidos en el Registro de Riesgos.

CLAUSULA DECIMA- PAGOS A CARGO DEL INTERVENTOR: EL INTERVENTOR deberé pagar,
a su cargo, los impuestos, tasas, gravamenes y contribuciones establecidas por la normativa para el
orden nacional, departamental o municipal, y que se requieran para el desarrollo del CONTRATO; asi
como las, garantias, tarifas, multas y sanciones que surjan de la ejecucion del CONTRATO vy las
actividades que de éste se deriven. Estos pagos deben soportarse con las certificaciones
correspondientes expedidas por las autoridades, entidades u organizaciones competentes. Asi mismo,
El INTERVENTOR tendra a su cargo el pago de los arrendamientos, servicios publicos, pdlizas,
proveedores, indemnizaciones, dafios o perjuicios, y todos los demds gastos que surjan con ocasion
de la ejecucion del CONTRATO, y que no se agotan con los aspectos aqui enunciados.

CLAUSULA DECIMA PRIMERA. - NORMAS Y POLITICAS, AMBIENTALES, DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL: EL INTERVENTOR se compromete a adelantar las
acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de las normas y politicas ambientales vigentes, del
orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en materia
ambiental, la Ley 99 de 1993, sus Decretos Reglamentarios, y aquellas normas que las remplacen,
modifiquen, adicionen o complementen. Asi mismo, debera adelantar el trdmite para la obtencién de
licencias, autorizaciones y permisos, en caso de que las actividades objeto del contrato de interventoria
impacten los recursos naturales o requieran su uso o aprovechamiento. Cualquier contravencién u
omisidn a lo sefialado serd responsabilidad exclusiva de EL INTERVENTOR.

De otro lado, se obliga a dotar a su personal de los elementos de proteccion necesarios, segun el tipo
de actividad que desarrolle, capacitarlo sobre las a normas aplicables en materia de seguridad
industrial, y general, a dar cumplimiento a la normativa que regula la materia.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA. - DISPOSICIONES SOCIALES Y PRACTICAS LABORALES: El
INTERVENTOR se compromete a adelantar las acciones tendientes a garantizar el cumplimiento de
las politicas, estandares y normatividad relacionados con derechos humanos y practicas laborales
justas del orden nacional y local, asi como los tratados internacionales suscritos por Colombia en
materia social.

CLAUSULA DECIMA TERCERA. - OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE: EL CONTRATANTE se
obliga a:

a) Vigilar el desarrollo y ejecucion del CONTRATO con apoyo del SUPERVISOR designado por
FINDETER para el efecto, y exigir al INTERVENTOR el cumplimiento efectivo del mismo.

b) Dar tramite oportuno a las solicitudes de inicio de procedimientos por presunto incumplimiento,
remitidas por EL SUPERVISOR.

c) Pagar a EL INTERVENTOR con cargo exclusivo a los recursos existentes en el PATRIMONIO

AUTONOMO y hasta concurrencia de los mismos, de acuerdo con la orden de pago, previo
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cumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual Operativo aplicable, y el Manual de
Supervision e Interventoria de FINDETER.

d) Las demds que por la naturaleza del CONTRATO le correspondan, previa instruccion al
PATRIMONIO AUTONOMO.

CLAUSULA DECIMA CUARTA. — SUPERVISION: La SUPERVISION serd ejecutada por la
Vicepresidencia Técnica o quien esta designe, mediante delegacion, lo cual sera oportunamente
informado al INTERVENTOR.

El Interventor estara para controlar, exigir, colaborar, absolver, prevenir y verificar la ejecucion y el
cumplimiento de los trabajos, servicios, y actividades contratadas, teniendo como referencia, las
dausulas y obligaciones de los contratos, los estudios previos y demas documentos que originaron la
relacion contractual entre el CONTRATANTE e INTERVENTOR.

El Supervisor desempefiara las funciones previstas en el manual de Interventoria de Findeter que se
encuentra vigente, el Contrato y los demas documentos que lo componen.

El CONTRATISTA DE EJECUCION, con el objeto de garantizar el adecuado seguimiento y control de sus
actividades, estd en la obligacion de conocer las disposiciones de la Interventoria, las cuales seran
establedidas por el supervisor del contrato (FINDETER)

CLAUSULA DECIMA QUINTA. — PROPIEDAD INTELECTUAL: Toda la informacién que reciba el
INTERVENTOR para la ejecucion del CONTRATO y con ocasién del mismo sobre el cual ejerce
vigilancia e interventoria, es propiedad de EL PATRIMONIO AUTONOMO, y FINDETER, segun
corresponda, y al ser confidencial, no podré ser usada o divulgada sin previa aprobacion por escrito.

EL INTERVENTOR declara que todas las actividades que ejecute en desarrollo del objeto y alcance
del presente CONTRATO vy, en uso de todas las herramientas y elementos para su ejecucion, no
afectara derechos de propiedad intelectual de terceros. Por tanto, en caso de que un tercero pretenda
o adelante accion contra EL CONTRATANTE o FINDETER por presunta violacién de cualquier norma
en materia de propiedad intelectual, se aplicara lo acordado en la clausula de indemnidad.

Los nombres comerciales, marcas y emblemas que identifican a LA FIDUCIARIA, a FINDETER y al
INTERVENTOR son exclusivamente de su propiedad. Mientras esté vigente el CONTRATO,
permitiran en cada caso su uso, si media autorizacion expresa para tal efecto, y bajo las limitaciones
y condiciones indicadas. Cualquier uso no autorizado implicara el incumplimiento del presente
CONTRATO.

CLAUSULA DECIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION: EL
INTERVENTOR se compromete a mantener en reserva la informacion clasificada como confidencial
a la que tenga acceso con ocasion de la ejecucion del presente CONTRATO y con ocasion del mismo
sobre el cual ejerce vigilancia e interventoria. Por tanto, se obliga a:

a) No revelar, divulgar, exhibir, mostrar o comunicar informacién en cualquier forma y medio, a
persona distinta a sus representantes o personas que razonablemente deban tener acceso a la misma,
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sin el consentimiento previo de EL CONTRATANTE.
b) No utilizar la informacién para fines distintos al desarrollo y cumplimiento de las obligaciones del
presente contrato.

Las partes aceptan que el incumplimiento de esta clausula hara responsable a EL INTERVENTOR,
Y, por tanto, a sus empleados, dependientes, contratistas o subcontratistas, segin el caso, por los
perjuicios que llegaran a causarle a EL CONTRATANTE y a FINDETER directa o indirectamente, asi
como a terceras personas. Por esta razon, se podran adelantar las acciones administrativas, penales
y civiles correspondientes.

Si bajo el amparo de la ley, una autoridad llegara a solicitar al INTERVENTOR, informacion
confidencial o reservada, EL INTERVENTOR estara en la obligacion de comunicarselo al supervisor
y a EL CONTRATANTE, para su revision y decision.

Al finalizar el CONTRATO, EL INTERVENTOR debera devolver toda la informacién en su poder, de
lo cual se dejara constancia expresa.

CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. - INDEMNIDAD: E| INTERVENTOR se obliga a:

a. Mantener indemne a la CONTRATANTE, a FINDETER vy a sus directivos, socios, miembros de
la Junta Directiva, trabajadores, colaboradores, dlientes, representantes o apoderados de
cualquier reclamacién, pleito, queja, demanda, sancidn, condena o perjuicio fundamentados en
actos u omisiones del INTERVENTOR, en ejecucion del contrato.

b. Desplegar todas las acciones necesarias para evitar que sus empleados, familiares de estos,
acreedores, contratistas, proveedores, subcontratistas o terceros presenten reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra la CONTRATANTE o FINDETER, con ocasion de acciones u
omisiones suyas derivadas de la ejecucion del contrato.

Todos los gastos que implique la defensa de los intereses de la CONTRATANTE y FINDETER
deberan ser asumidos por el INTERVENTOR.

PARAGRAFO: Si durante la vigencia del CONTRATO o con posterioridad se presentan reclamaciones
judiciales o extrajudiciales contra el PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER, éstos podran
requerir al CONTRATISTA o vincularlo bajo cualquier figura procesal que resulte aplicable a su
defensa o acordar con EL INTERVENTOR la estrategia de defensa que resulte mas favorable a los
intereses del PATRIMONIO AUTONOMO y FINDETER.

CLAUSULA DECIMA OCTAVA. - AUTONOMIA DEL INTERVENTOR Y EXCLUSION DE
RELACION LABORAL: El INTERVENTOR es una entidad independiente del CONTRATANTE y
FINDETER, y, en consecuencia, el INTERVENTOR no es su representante, agente o mandatario. El
INTERVENTOR no tiene la facultad de hacer declaraciones, representaciones o compromisos en
nombre de EL CONTRATANTE y FINDETER, ni de tomar decisiones o iniciar acciones que generen
obligaciones a su cargo.

El INTERVENTOR ejecutard el objeto del presente CONTRATO con plena autonomia técnica y
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administrativa, razén por la cual queda entendido que no habra vinculo laboral alguno entre el
CONTRATANTE y FINDETER con el INTERVENTOR, ni entre el CONTRATANTE y FINDETER
con el personal que el INTERVENTOR destine para la ejecucion del CONTRATO. En consecuencia,
el INTERVENTOR es responsable del pago de honorarios, salarios, prestaciones; asi como de la
afiliacion y pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, de los trabajadores,
contratistas y dependientes que vincule con ocasion del presente CONTRATO. Frente a cualquier
presunto incumplimiento de estas obligaciones, se aplicara lo acordado en la dausula de indemnidad.

CLAUSULA DECIMA NOVENA.- APORTES DEL INTERVENTOR AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL: Al momento de suscribir el presente CONTRATO y al requerir cada pago, el
INTERVENTOR debera certificar que se encuentra al dia en el pago de aportes al Sistema de
Seguridad Social Integral, asi como en el pago de obligaciones, de todo el personal vinculado
directamente a la ejecucion del proyecto, incluido el personal independiente que preste sus servicios
para la ejecucién del mismo, seguin corresponda y de acuerdo con la normativa aplicable a la materia.
El cumplimiento de estas obligaciones debera ser acreditado mediante certificacion suscrita por el
revisor fiscal, cuando de acuerdo con la ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos asi se
dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

CLAUSULA VIGESIMA. - GARANTIAS: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente a la entidad, por razén de la
celebracion y ejecucién del CONTRATO, el INTERVENTOR debe constituir una péliza expedida por
una compafiia de seguros legalmente constituida en Colombia a favor de ENTIDADES
PARTICULARES, cuyo ramo se encuentre aprobada por la Superintendencia Financiera con los
siguientes amparos, cobertura y vigencia;

20.1. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO: Con el objeto de respaldar el cumplimento de todas y cada
una de las obligaciones que surjan a cargo del INTERVENTOR frente a la entidad, por razon de la
celebracion y ejecucion del contrato, el estudio previo efectuado y la prevision de los posibles riesgos
en la ejecucion del mismo, se determind la necesidad de establecer los siguientes amparos dentro de
la garantia que el contratista debera constituir y presentar al PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES, expedidas por una compafiia de seguros legalmente constituida
en Colombia, con los siguientes amparos, cobertura y vigencia.

MONTO DEL
AMPARO AMPARO VIGENCIA
;= 30% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
Cumpiimiento contrato contrato y seis (6) meses mas
De Salarios, prestaciones . ; o
; 5 A 10% del valor del Vigente por el plazo de ejecucion del
sociales e indemnizaciones = :
labaralas contrato contrato y tres (3) afios mas.
Vigente por tres (3) afios contados
0,
Calidad del Servico 0% dﬂo‘ft'r‘;’t;"ta' del | Jesde la fecha de suscripcion del acta
de entrega y recibo final del contrato.
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= Sociedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
©
icontec

20.2. GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

AMPARO MONTO DEL AMPARO VIGENCIA

Responsabilidad Civil

= - G
Evtracontractual 20% del valor del  |Vigente por el plazo de ejecucion del

contrato contrato.

La aprobacion de las garantias por parte del CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de la
ejecucion de los contratos, razon por la cual, no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacion
de estas. Las garantias deberan aportarse para su aprobacién acompafadas de los respectivos anexos
y soportes de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No sera valido para el
proceso la certificacion de No expiracidn por falta de pago.

20.3. CARACTERISTICAS DE LAS GARANTIAS:

El INTERVENTOR debera constituir las garantias con una Compafila de Seguros legalmente
establecida en Colombia, en FORMATO ENTRE PARTICULARES, con las siguientes caracteristicas:

Garantia de Cumplimiento: La misma debera ser expedida bajo la siguiente estructura:

- Tomador: EL INTERVENTOR.
- Asegurado: EL CONTRATANTE.
- Beneficiario/Asegurado: EL CONTRATANTE.

La pdliza de Responsabilidad Civil Extracontractual: La misma deberd ser expedida bajo la siguiente
estructura:

- Tomador: EL INTERVENTOR.
- Asegurado: EL CONTRATISTA.
- Beneficiario: EL CONTRATANTE y terceros afectados.

EL INTERVENTOR debera presentar las polizas o modificaciones a las que haya lugar con el
respectivo soporte de pago, a mas tardar dentro de los tres (3) dias siguientes a la suscripcién del
contrato, sus prérrogas o adiciones.

EL INTERVENTOR acepta que el CONTRATANTE tiene interés asegurable en las garantias que se
refieran al contrato y con base en esto, en el caso en que EL INTERVENTOR no entregue los
documentos dentro del plazo estipulado, autoriza para que en su nombre y representacion, EL
CONTRATANTE solicite, actualice, modifique y haga el pago de las garantias en los términos
contractualmente establecidos, pudiendo descontar los costos y gastos derivados de dicha gestion de
los saldos a favor de EL INTERVENTOR.
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Lo anterior, no exonera a EL INTERVENTOR del cumplimiento de las obligaciones contractuales y se
adelanten las acciones por EL CONTRATANTE para exigir el cumplimiento o indemnizacién.

PARAGRAFO: La vigencia de la péliza inicia con la suscripcién del contrato. EL INTERVENTOR debe
mantener, durante la vigencia del contrato, la suficiencia de las garantias otorgadas. En consecuencia,
en el evento en que se prorrogue el plazo de ejecucién del contrato, se adicione su valor o se efectué
otra modificacion que afecte las garantias, EL INTERVENTOR deberd acreditar el ajuste
correspondiente de las garantias, una vez se suscriba la modificacién del contrato. De igual modo, EL
INTERVENTOR debera reponer las garantias cuando su valor se afecte por razén de la ocurrencia de
los siniestros amparados. En el caso de los amparos, cuya vigencia debe prolongarse con posterioridad
al vencimiento del plazo de ejecucion del contrato o de recibo a satisfaccion de las obligaciones del
mismo, el valor amparado también debe reponerse cuando se verifique la ocurrencia de los riesgos
asegurados. El pago de todas las primas y demas gastos que generen la constitucion, el mantenimiento
y el restablecimiento inmediato del monto de las garantias, sera de cargo exclusivo de EL
INTERVENTOR. Las garantias aprobadas seran condicion previa y necesaria para la cancelacion de
las facturas pendientes de pago y el Gltimo pago del contrato.)

Se debe tener en cuenta que la CONTRATANTE es el PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER -
AGUA SAN ANDRES, identificado con NIT. 830.053.630-9.

La aprobacion de las garantias por parte de LA CONTRATANTE es requisito previo para el inicio de
la ejecucion del contrato razén por la cual, no podra iniciar su ejecucion sin la respectiva aprobacin
de estas.

Las garantias deberan aportarse para su aprobacion acompaiiadas de los respectivos anexos y soportes
de la misma y el soporte de pago de la prima correspondiente. No es de recibo la certificacion de No
expiracion por falta de pago.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA. - APREMIO: Con el fin de asegurar el cumplimiento de las
obligaciones del presente CONTRATO, se acuerda entre las partes que, mediante su firma, EL
INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a hacer efectiva la clausula de apremio, por retraso
en la ejecucidn total o parcial de las obligaciones adquiridas en virtud del contrato, asi como por la
ejecucién de manera inadecuada, de forma diferente a como fue pactado o a las normas técnicas que
apliquen. El apremio correspondera hasta por un valor equivalente al cero punto uno por ciento (0.1%)
del valor del contrato, o proporcional a las obligaciones incumplidas, segun el caso, por cada dia de
retraso, sin que se supere el diez por ciento (10%) del valor total del contrato y en todo caso dentro
de los términos establecidos en el articulo 867 del Cddigo de Comercio. Si se generan apremios que
superen dicho valor, el Contratante, podra dar por terminado anticipadamente el Contrato, ordenar
su liquidacién y hacer efectiva la Clausula Penal.

Asi mismo, dado que EL INTERVENTOR debera mantener durante la ejecucién del CONTRATO el
PERSONAL REQUERIDO, descrito en el Anexo Técnico y en el Anexo 1 de los ESTUDIOS PREVIOS por
cada profesional o técnico propuesto que no cumpla con las especificaciones y dedicaciones minimas
requeridas o que no esté laborando o realizando actividades, se faculta a EL CONTRATANTE a exigir
a EL INTERVENTOR la suma de veinte (20) salarios minimos diarios legales vigentes (SMDLV) por
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cada dia calendario que no se cuente con ese personal. Para el efecto, debe contarse con el
requerimiento que sobre el particular efectué EL SUPERVISOR. Realizados tres (3) requerimientos
a EL INTERVENTOR, EL SUPERVISOR solicitara a EL CONTRATANTE el inicio de un proceso de
incumplimiento parcial del contrato.

PARAGRAFO: Los apremios que se causen en virtud de lo dispuesto en esta clusula se haran
efectivos, sin perjuicio de la indemnizacion de perjuicios a que haya lugar pues buscan conminar al
INTERVENTOR para el cumplimiento de sus obligaciones y, por lo tanto, no tienen el caracter de
estimacion anticipada de perjuicios, de manera que pueden acumularse con cualquier forma de
indemnizacién, en los términos previstos en el articulo 1600 del Cédigo Civil.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA- CLAUSULA PENAL: Con la firma del presente CONTRATO, se
acuerda entre las partes que EL INTERVENTOR faculta a EL CONTRATANTE a exigir a El
INTERVENTOR a titulo de pena, la suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del
CONTRATO, en caso de incumplimiento de una o varias de las obligaciones a cargo del
INTERVENTOR. La pena aqui estipulada no constituye una tasacion anticipada de perjuicios, por lo
que EL CONTRATANTE podra exigir a El INTERVENTOR la indemnizacion total de los perjuicios
causados.

La cldusula penal pactada se causara por el solo hecho del incumplimiento y no requerird de
reconvencion judicial previa.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. — PROCEDIMIENTO PARA APLICACION DE LA CLAUSULA
DE APREMIO Y DE LA CLAUSULA PENAL: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar
el derecho de defensa y contradicciéon de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento
para la aplicacién de la cldusula de apremio y de la clausula penal:

1. EL SUPERVISOR presentara a EL CONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los
hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las obligaciones
adquiridas en virtud del presente contrato, o del incumplimiento de una o varias de las
obligaciones a cargo de EI INTERVENTOR segln el caso, aportando las evidencias que asi lo
soporten; asi como la tasacion por los presuntos retrasos o incumplimientos.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir un retraso en la ejecucion total o parcial de las
obligaciones adquiridas en virtud del presente CONTRATO, o del incumplimiento de una o varias
de las obligaciones a cargo del INTERVENTOR seglin el caso, aportando las evidencias que asi
lo soporten, y requiriendo al INTERVENTOR las explicaciones correspondientes.

3. EI INTERVENTOR Yy la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para presentar por escrito sus explicaciones o
consideraciones.

4. EL CONTRATANTE enviard a consideracion del SUPERVISOR el documento de descargos de
EL INTERVENTOR Yy las consideraciones de la aseguradora.

5. Si EL SUPERVISOR encuentra que las explicaciones no tienen justificacion o que no

corresponden a lo ocurrido en desarrollo del CONTRATO y por tanto, puede ser exigible la

cldusula de apremio o la cldusula penal, procederan a:
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a. Determinar los dias de retraso y a tasar el monto del apremio correspondiente;
b. Determinar el incumplimiento total o parcial de las obligaciones a cargo de EL
INTERVENTOR Y a tasar el monto de la pena.

6. El informe del SUPERVISOR sera sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE sera comunicada a EL
INTERVENTOR Yy a la aseguradora.

8. EL INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres
(3) dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La recdlamacion presentada por EI INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizadas por EL SUPERVISOR, y sometidas a consideracion de los 6rganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR o la aseguradora y, se ratifica la medida de hacer efectiva
la dldusula de apremio o la ddusula penal, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las
acciones correspondientes conforme se sefiala en los paragrafos siguientes.

PARAGRAFO PRIMERO: Las partes acuerdan que, para establecer el valor de la medida a imponer
a EL INTERVENTOR, por concepto de apremio 0 pena pecuniaria se aplicara la férmula prevista por
FINDETER.

PARAGRAFO SEGUNDO: A través de la firma del presente CONTRATO EL INTERVENTOR
AUTORIZA a EL CONTRATANTE para realizar la compensacion del valor de las medidas que se le
impongan, a titulo de apremio o clausula penal, con los montos que EL CONTRATANTE le adeude
con ocasion de la ejecucion de este CONTRATO, en los términos de los articulos 1714 y 1715 del
Cédigo Civil. Lo anterior, sin perjuicio que EL INTERVENTOR también pueda pedir la compensacion
una vez se le haya hecho efectiva alguna de las medidas estipuladas.

PARAGRAFO TERCERO: Si no existen sumas con cargo al CONTRATO, que puedan ser
compensadas por EL INTERVENTOR, las medidas que se le impongan, a titulo de apremio o clausula
penal, podran ser cobradas por via ejecutiva, dado que se trata de obligaciones claras, expresas y
exigibles a cargo de EL INTERVENTOR que prestan mérito ejecutivo. EL INTERVENTOR renuncia
al previo aviso 0 a la reconvencion previa para constituirlo en mora.

CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. - CAUSALES DE TERMINACION DEL CONTRATO: Las partes
acuerdan que el CONTRATO terminara en los siguientes eventos:

a. Por el vencimiento del plazo de ejecucion o una vez cumplido el objeto del mismo.

b. Por mutuo acuerdo de las partes.

c. Por la ocurrencia de las causales previstas en la cldusula de terminacidon anticipada del
CONTRATO.

d. Por la terminacién anticipada o la imposibilidad de ejecucién del contrato sobre el cual se realiza
la vigilancia e interventoria.
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Terminado el contrato se procedera a su liquidacion.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. — CAUSALES DE TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO: En desarrollo del principio de la voluntad, el INTERVENTOR se sujeta, acepta v
autoriza a EL CONTRATANTE a terminar anticipadamente el CONTRATO en los siguientes eventos:

1.

2.
3.

8.

9.

Por incumplimiento de El INTERVENTOR, en las circunstancias:

a. Cuando EL INTERVENTOR, sin justa causa, no presente los requisitos o documentos para la
legalizacion y ejecucion del contrato dentro de los términos previstos, caso en el cual se dara
por terminado el contrato..

b. En caso de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones contractuales por parte de El
INTERVENTOR, que afecte de manera grave y directa la ejecucion del contrato. Para lo cual
se procedera a iniciar el procedimiento establecido en el presente contrato.

c. Cuando EL INTERVENTOR acceda a peticiones o amenazas de actores por fuera de la ley o
celebre pactos o acuerdos prohibidos por la misma.

d. Si suspendidas por las partes todas o alguna de las obligaciones emanadas del presente
contrato, EL INTERVENTOR no reanuda, sin justificacion valida, su ejecucion dentro del
plazo acordado en el acta de suspension o de reinicio.

e. Cuando unilateralmente EL INTERVENTOR suspenda la ejecucion total o parcial de las
actividades u obligaciones emanadas del presente contrato y no reanude las mismas de
acuerdo con la instruccién dada por el INTERVENTOR o EL CONTRATANTE.

Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacion de orden ptblico lo imponga.
Por muerte o incapacidad permanente de EL INTERVENTOR persona natural; por disolucion de
la persona juridica INTERVENTOR, o de una de las personas juridicas que integran el respectivo
consorcio o unién temporal o, su modificacion sin autorizacién de EIl CONTRATANTE, si aplica.
Por cesacion de pagos, concurso de acreedores, embargos judiciales o insolvencia del
INTERVENTOR, que pueda afectar de manera grave el cumplimiento del contrato.

Cuando EL INTERVENTOR subcontrate, traspase, ceda el contrato o ceda los derechos
economicos de éste, sin previa autorizacion expresa y escrita de EL CONTRATANTE.

Por interdiccion judicial o inicio de proceso liquidatario del INTERVENTOR.

En el evento en que EL CONTRATANTE verifique que EL INTERVENTOR en su propuesta o
durante la ejecucion del contrato incorporé valores con desviacion sustancial de precios, respecto
a las condiciones del mercado.

Cuando el INTERVENTOR, o su Representante Legal figure en el Boletin de Responsables
Fiscales Expedido por la Contraloria General de la Republica.

Cuando el INTERVENTOR o su Representante Legal esté reportado o aparezca incluido dentro
de una lista nacional o internacional que haga referencia al Lavado de Activos y Financiacién del
Terrorismo.

10. Cuando el contrato se hubiere celebrado contra expresa prohibicién legal o constitucional.
11.Cuando el contrato se haya celebrado con una persona incursa en causales de inhabilidad,

incompatibilidad o conflicto de interés.

12.Cuando se hubieren declarado nulos los actos que sirven de fundamento al contrato.
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13.Cuando EL CONTRATANTE encuentre que EL INTERVENTOR, para efectos de la celebracion
del contrato o su ejecucidn, lo indujo en error.

14. Cuando existe imposibilidad técnica de ejecutar el contrato, en especial, por la terminacién del
contrato de ejecucion.

15. Ademas de las causas sefaladas en los numerales anteriores, el presente contrato se terminara
en el estado en que se encuentre cuando opere cualquier causa legal que asi lo determine.

CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. — PROCEDIMIENTO PARA LA TERMINACION ANTICIPADA
DEL CONTRATO: En garantia del debido proceso, y con el fin de asegurar el derecho de defensa y
contradicciéon de EL INTERVENTOR, se acuerda el siguiente procedimiento por el acaecimiento de
alguna de las causales de terminacién anticipada del CONTRATO o condicion resolutoria:

1. EL SUPERVISOR presentara a ELCONTRATANTE un concepto, el cual debe contener los hechos
que puedan constituir una de las causales de terminaci6n anticipada del CONTRATO, aportando
las evidencias que asi lo soporten.

2. EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR vy a la aseguradora, el documento en el cual
expresen los hechos que puedan constituir una de las causales de terminacién anticipada del
CONTRATO, aportando las evidencias que asi lo soporten, y requiriendo a EL INTERVENTOR y
a la aseguradora para que se pronuncien al respecto.

3. EL INTERVENTOR y la aseguradora contaran con cinco (5) dias habiles a partir del recibo de la
comunicacion de EL CONTRATANTE, para pronunciarse por escrito.

4. EL CONTRATANTE enviara a consideracién EL SUPERVISOR el documento de descargos de EL
INTERVENTOR y el pronunciamiento de la aseguradora.

5. EL SUPERVISOR deberd analizar la ocurrencia 0 no de la causal de incumplimiento y las
explicaciones de EL INTERVENTOR.

6. El informe del SUPERVISOR, serd sometido a los érganos del PATRIMONIO AUTONOMO de
acuerdo con el Manual Operativo aplicable, para determinar la ocurrencia de la causal de
terminacién anticipada dentro de los cinco (5) dias héabiles después de recibidos los descargos.

7. La decisién que instruya el Comité Fiduciario a EL CONTRATANTE serd comunicada a EL
INTERVENTOR y a la aseguradora.

8. El INTERVENTOR podra reclamar ante EL CONTRATANTE por la medida dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes a la comunicacion de la decision. Asi mismo, la aseguradora podra
pronunciarse sobre la medida.

9. La reclamacion presentada por EIl INTERVENTOR vy el pronunciamiento de la aseguradora seran
analizados por EL SUPERVISOR, y sometida a consideracion de los érganos del PATRIMONIO
AUTONOMO de acuerdo con el Manual Operativo aplicable. Si no se acogen los argumentos
presentados por EL INTERVENTOR Yy el pronunciamiento de la aseguradora y, se ratifica la
terminacion anticipada, se instruird a EL CONTRATANTE para adelante las acciones
correspondientes.

10. Surtido lo anterior, EL CONTRATANTE remitird a EL INTERVENTOR el Acta de liquidacion del
CONTRATO para que la suscriba o remita las observaciones que considere pertinentes dentro
de los diez (10) dias habiles siguientes a su recibo.

11. En caso de realizar observaciones dentro del plazo establecido, se contara con cinco (5) dias
habiles para aceptarlas o rechazarlas.
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La configuracién de la condicion resolutoria o terminacién del CONTRATO por incumplimiento, tendra
los siguientes efectos, y la misma por acuerdo entre las partes se considera efectiva, a partir de la
fecha de notificacion de la decision instruida por el Comité Fiduciario:

No habra lugar a indemnizacién para EL INTERVENTOR,;

Quedaran sin efecto las prestaciones no causadas a favor de EL INTERVENTOR,;

Se haran efectivas la clausula penal y las garantias a que haya lugar;

Se suspenderan los pagos que se hubieren librado o fueren a librase o entregarse a favor de EL
INTERVENTOR, hasta tanto se realice el cierre, balance financiero y ejecucion del CONTRATO;
e. En general se procedera a las restituciones posibles, conforme a lo previsto en el articulo 1544
del Codigo Civil y demas normas concordantes, sin perjuicio de la estimacion y reclamacion de
los mayores perjuicios derivados del incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR, y otras
acciones legales pertinentes.

pPER

=

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que para establecer el valor de la pena pecuniaria a EL
INTERVENTOR se aplicara la formula prevista por FINDETER.

CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. — MODIFICACIONES CONTRACTUALES: El presente
CONTRATO podra modificarse, prorrogarse en tiempo y adicionarse en valor segun las necesidades
que surjan en la ejecucion del CONTRATO. Lo anterior, debera provenir del acuerdo mutuo entre las
partes. En todo caso, la solicitud de modificacion contractual debera:

a) Solicitarse por escrito, justificada y soportada por el INTERVENTOR. También, debera
acompanarse de la reprogramacion del cronograma del CONTRATO, si hay lugar a ello, o si es
requerido por EL SUPERVISOR

b) Revisarse y avalarse por escrito por EL SUPERVISOR.

¢) Una vez revisada la solicitud por EL SUPERVISOR, éste presentara su recomendacion al Comité
Técnico.

PARAGRAFO: En el evento de presentarse durante la ejecucién del CONTRATO un cambio en el
alcance del proyecto o una variacién en la cantidad de obra, que lleven a superar el valor del
CONTRATO, dicha situacion debe ser planteada a la Interventoria y al SUPERVISOR del
CONTRATO por parte de FINDETER para que se proceda de conformidad con los procedimientos
establecidos. En caso de aprobacion se deberd proceder de conformidad con lo establecido para la
adicion del CONTRATO.

CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA. - CESION Y SUBCONTRATACION: El INTERVENTOR no
podra ceder total o parcialmente el presente CONTRATO sin previo aval del SUPERVISOR y
autorizacion expresa del CONTRATANTE. Tampoco podra subcontratar la ejecucién de una o varias
de las actividades a su cargo, salvo previo aval del SUPERVISOR y autorizacién expresa del
CONTRATANTE.

PARAGRAFO: EL INTERVENTOR no podra subcontratar o ceder el CONTRATO a personas cuyos
recursos provengan de actividades ilicitas de las contempladas en el régimen penal colombiano, o que
se encuentren relacionadas con las mismas. @ﬁ
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CLAUSULA VIGESIMA NOVENA. - SUSPENSION: Se podréd suspender temporalmente la
ejecucién del contrato mediante acta suscrita de mutuo acuerdo por las partes, en la cual conste tal
evento. En ningtin momento la suspensién modificara el plazo de ejecucion pactado. El tiempo durante
el cual se suspenda la ejecucién del contrato no se contabilizara, y se reiniciara su conteo una vez
termine la suspension.

LA CONTRATANTE no reconocera por ningun motivo mayores permanencias, ni valores adicionales
a los establecidos en el CONTRATO. La no aceptacién o renuencia a la suscripcién del Acta de
Suspension por parte del INTERVENTOR sera objeto de la aplicacion de las acciones contractuales
a que haya lugar, toda vez que son situaciones previsibles por el INTERVENTOR.

Por lo tanto, es responsabilidad del CONTRATISTA DE EJECUCION adoptar los procedimientos y
planes pertinentes que le permitan planificar dicha situacién, prever sucesos de dicha naturaleza e
incluir en su estructura de costos dichos lapsos entre una y otra etapa por causas ajenas a su voluntad,
esta situacion es aceptada por el INTERVENTOR con |a presentacion de la propuesta y la suscripcién
del CONTRATO.

De igual manera EL CONTRATISTA DE EJECUCION bajo la supervisién de la INTERVENTORIA debera
contemplar todas y cada una de las actividades que se requieran ejecutar con el fin de garantizar la
funcionalidad y operatividad de la infraestructura, como son adecuaciones de lote, rellenos,
estructuras de contencion, acometidas de servicios publicos, cerramientos, paisajismo, urbanismo y
todas aquellas obras que surjan dentro de la etapa del disefio dando cumplimiento a los
requerimientos minimos contemplados en el presente documento.

PARAGRAFO PRIMERO: El levantamiento de la suspension se realizara de mutuo acuerdo entre las
partes en la forma y fecha establecida en el Acta de Suspension. En el evento en que el Acta de
Suspensién no se haya contemplado la fecha de reinicio, debera suscribirse por las partes el Acta de
Reinicio.

PARAGRAFO SEGUNDO: Con ocasion de la suspension de la ejecucion del CONTRATO, EL
INTERVENTOR debera presentar el ajuste de las garantias seguin corresponda.

PARAGRAFO TERCERO: Durante el periodo de suspension del CONTRATO, EL INTERVENTOR
asume todos los riesgos referentes a su personal, equipos, entre otros. La suspension no daré lugar
a reclamaciones econdmicas por parte del INTERVENTOR.

PARAGRAFO CUARTO: En ningln caso se aprobara la suspension del presente contrato mientras el
contrato sobre el cual se ejerce vigilancia e interventoria no se haya suspendido.

CLAUSULA TRIGESIMA. — PROTECCION DE DATOS PERSONALES. Con ocasién de la
suscripcion del presente CONTRATO, asi como en el desarrollo de sus actividades previas, de
ejecucién, terminacién y conexas; las partes reconocen que podra realizarse tratamiento de
informacion personal en los términos de la ley 1581 de 2012 y su Decreto reglamentario 1074 de
2015. Por lo anterior, las partes asumen los siguientes compromisos:
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1. EL CONTRATANTE podra suministrar informacion de naturaleza personal al INTERVENTOR
para el desarrollo del presente objeto contractual, la cual puede corresponder a los datos de sus
trabajadores, colaboradores, aliados, directivos, proveedores, clientes, usuarios y cualquier otro
titular de informacion con el cual tenga relacion. Por lo anterior, EL CONTRATANTE se obliga a
gestionar ante los titulares de informacion personal, las autorizaciones, avisos y demas requisitos
exigidos por la normatividad aplicable para el desarrollo del tratamiento de informacién personal,
incluyendo las finalidades y tratamientos especificos asociados a la ejecucion del presente
contrato.

2. El suministro de informacion de naturaleza personal del CONTRATANTE al INTERVENTOR, no
podra considerarse como cesidn o transferencia de informacion personal en los términos de la ley
1581 de 2012. Por consiguiente, el CONTRATANTE mantendra su condicion de responsable del
tratamiento mientras que el INTERVENTOR, en su rol de encargado del tratamiento procederd
a limitar la recoleccién, uso, almacenamiento, circulacion o disposicién de la informacién a las
actividades especificamente relacionadas con la ejecucién del presente objeto contractual o al
desarrollo de las instrucciones especificas del CONTRATANTE.

3. EL INTERVENTOR podrd realizar actividades que involucren tratamiento de informacién
personal, para lo cual EL INTERVENTOR declara que ha implementado las medidas juridicas,
técnicas y organizacionales que promuevan las adecuadas condiciones de integridad,
confidencialidad y disponibilidad de la informacion personal objeto de tratamiento tanto al interior
de su Organizacion como frente a sus terceros aliados, vinculados o asociados. Estas medidas
deberan ser aplicadas incluso en los eventos en que el tratamiento de informacién personal
involucre el eventual registro de informacion personal dispositivos definidos por el
CONTRATANTE, asi como en aquellos, directa e indirectamente, suministrados por el
INTERVENTOR.

a) En caso de requerilo, EL INTERVENTOR podra contratar o acordar con un tercero
subcontratista la prestacion de los servicios para coadyuvar la efectiva ejecucion del objeto de
este contrato, en cuyo caso, EL CONTRATANTE autoriza a el INTERVENTOR para que permita
a dicho tercero el tratamiento de los datos personales del CONTRATANTE, comprometiéndose
EL INTERVENTOR a regular su relacién con el tercero, estableciendo que el tratamiento de
informacién se limitara Unicamente a la ejecucién o consecucidon de las instrucciones recibidas
por EL CONTRATANTE, que no aplicara o utilizara la informacion con fines distintos al que figure
en el contrato, y que no compartira ésta informacién con terceros sin autorizacion previa y por
escrito del CONTRATANTE e INTERVENTOR. Adicionalmente, el INTERVENTOR verificara de
manera previa a la formalizacidn del acuerdo con el tercero subcontratista, que éste cumpla con
las obligaciones del régimen de proteccion de datos personales dentro del marco de la
razonabilidad y la debida diligencia, comprometiéndose el subcontratista a acatar las politicas de
proteccién de datos personales EL CONTRATANTE y EL INTERVENTOR.

4. EL INTERVENTOR, podrd acceder o adquirir informacién personal para el desarrollo del
presente objeto contractual, para lo cual garantizara que los datos utilizados cuentan con las
autorizaciones de los respectivos titulares y los permisos para su uso comercial. Igual obligacién
aplicard al CONTRATANTE cuando suministre al INTERVENTOR este tipo de informacion
personal.

5. Al momento de finalizar la relacién contractual o cesar las razones por las cuales se registrd o

almacend informacion de naturaleza personal en bases de datos custodiadas por EL
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INTERVENTOR, este procederd a su efectiva disposicion mediante su devolucidn a través de la
direccién de correspondencia fisica 0 mall de contacto definido en el presente contrato,
procediendo el INTERVENTOR a eliminar cualquier copia o respaldo de la informacion fisico o
digital.

6. EL CONTRATANTE en su condicion de responsable de las bases de datos personales que se
llegaren a gestionar con ocasion a la ejecucion del presente contrato, cumplira con la obligacién
de la realizacion del Registro Nacional de Bases de Datos ante la Superintendencia de Industria
y Comercio dentro de los términos previstos en la legislacién aplicable. EI INTERVENTOR por
su parte se compromete a suministrar al CONTRATANTE la informacion requerida para la
efectiva realizacion de este registro, especialmente frente a las medidas de seguridad de la
informacién implementadas por el INTERVENTOR y su politica de proteccion de datos
personales.

7. Para todos los efectos previstos en la ley, las partes declaran que han habilitado y mantienen
operando los canales previstos en la clausula de notificaciones, para la atencién y ejercicio de los
derechos de los titulares de informacion personal cuyos datos sean objeto de tratamiento con
ocasion de |a ejecucion del presente contrato.

8. En el evento en que EL INTERVENTOR llegare a recibir alguna consulta o reclamo en materia
de proteccién de datos personales por parte de algin titular de informacion asociado a la
ejecucién del presente contrato, deberd dar conocimiento al CONTRATANTE dentro de los dos
(2) dias hébiles siguientes a la recepcién de la consulta o reclamo. Esta informacion sera remitida
a cualquiera de los canales establecidos por EL CONTRATANTE en el presente literal.

9. En el evento en que EL INTERVENTOR llegaré a sufrir o conocer de algln incidente que
comprometa la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la informacién personal objeto de
tratamiento con ocasidn del presente contrato, procedera a notificarle a EL CONTRATANTE del
incidente por cualquiera de los canales de atencion descritos en el presente contrato dentro de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ocurrencia del hecho o al conocimiento del mismo.
EL CONTRATANTE se compromete a realizar el respectivo reporte del incidente de seguridad
ante la Superintendencia de Industria y Comercio dentro del término méaximo previsto por el
sistema del Registro Nacional de Bases de Datos.

10. EL INTERVENTOR en su condicién de encargado del tratamiento de informacién personal del
CONTRATANTE, manifiesta que conoce y acata en su integridad las politicas internas de
proteccion de datos personales del CONTRATANTE, asi como las condiciones, limitaciones y
finalidades asociadas al tratamiento de informacion personal que se requiera para la ejecucion
del presente contrato.

EL CONTRATANTE se reserva la facultad de supervisar y requerir informacion adicional al
INTERVENTOR para efectos de corroborar el cabal cumplimiento de las normas sobre proteccion de
datos personales en su operacion. Por su parte el INTERVENTOR se obliga a atender los
requerimientos y suministrar la informacion solicitada por el CONTRATANTE.

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA. - SARLAFT: EL INTERVENTOR manifiesta que la informacién
aportada verbalmente y por escrito, relacionada con el Sistema para la Administracién del Riesgo del
Lavado de Activos y Financiacion del Terrorismo -SARLAFT es veraz y verificable, y se obliga de
acuerdo con las Circulares Externas No 22 y 061 de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia a:
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1. Actualizar una vez al aho, la documentacion e informacion aportada que exige LA FIDUCIARIA
para el conocimiento del cliente, dando cumplimiento a las disposiciones contenidas tanto
en el Manual SARLAFT de LA FIDUCIARIA y las Circulares de la Superintendencia
Financiera de Colombia expedidas con posterioridad a la entrada en vigencia del referido
Manual; asi como, todos los demas Documentos e informacion que LA FIDUCIARIA estime
pertinentes.

2, Suministrar los soportes documentales en los que se verifique la veracidad de la
informacion suministrada.

PARAGRAFO. El incumplimiento por parte de EL INTERVENTOR de lo establecido en esta clausula,
dara lugar a la terminacion anticipada del presente contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. - SOLUCION DE LAS CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las partes acuerdan que para la solucién de las controversias contractuales que
pudieren surgir con ocasion de la celebracion, ejecucion y liquidacion del contrato, podran acudir a
uno de los siguientes mecanismos alternativos de solucién de conflictos: el arreglo directo, la
transaccién o la conciliacién.

Para tal efecto, la parte interesada por escrito sefialara los fundamentos para la utilizaciéon de uno los
mecanismos de solucién de controversias sefalados en la presente clausula. Recibida la comunicacion,
la parte convocada debera pronunciarse dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del
recibo de la comunicacién, término que podra prorrogarse de ser requerida informacidn adicional para
el correspondiente analisis, y que debera ser informado por la convocada a la convocante. Vencido el
término sefialado sin que las partes logren ponerse de acuerdo, la parte interesada quedara con
autonomia para acudir a la jurisdiccién ordinaria, siempre y cuando se trate de los mismos hechos
relacionados en el escrito de solicitud.

Arreglo directo: El acuerdo al cual llegaren las partes constara en acta suscrita entre las mismas.
Los efectos de dicha acta solamente tendran relacién con los hechos y las circunstancias descritas en
el mencionado documento.

Transaccion: Las partes a través del contrato de transaccion convendran de comdn acuerdo y en
forma definitiva: a) resolver una controversia derivada de la ejecucion del presente Contrato; b) prever
una controversia futura; y, ) dar claridad al presente contrato en aquellos aspectos que generen
dudas e incertidumbre a las partes.

Conciliacion: La solicitud de conciliacion extrajudicial en derecho serd presentada por cualquiera de
las partes ante un Centro de Conciliacion autorizado en la ciudad de Bogota. Dicho acuerdo produce
efectos de cosa juzgada y presta mérito ejecutivo.

PARAGRAFO: Las partes manifiestan que conocen y aceptan las condiciones y el procedimiento
establecido para la convocatoria de uno de los mecanismos alternativos de solucién de conflictos
derivados del contrato. De igual forma, acuerdan excluir de los mecanismos de solucién las
circunstancias facticas asociadas a incumplimientos parciales o totales que sean objeto de actuaciones
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de EL INTERVENTOR, cuando EL CONTRATANTE de inicio al procedimiento establecido en el
presente contrato para hacer efectiva la dausula de apremio, la clausula penal o la terminacién
anticipada, segun corresponda.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. — CLAUSULA COMPROMISORIA. En caso de que las partes
no lograran solucionar las diferencias o conflictos surgidos con ocasion de la suscripcion, ejecucion,
interpretacién, terminacién o liquidacién del contrato a través de arreglo directo, transaccién o
conciliacion, se comprometen a someterlas a la decision de un Tribunal de Arbitral que sesionara en
el Centro de Arbitraje y Conciliacion de la Camara de Comercio de Bogota en la ciudad de Bogot3,
sujetandose a las normas vigentes sobre la materia, pero en especial por las siguientes reglas:

1. El Tribunal estard integrado por tres (3) arbitros nombrados de com(n acuerdo entre las partes.
En caso de que las partes no puedan ponerse de acuerdo en el nombramiento de los arbitros.
dentro del mes siguiente al surgimiento de la diferencia, los arbitros seran designados por el
Centro de Arbitraje y Conciliacion de la CAmara de Comercio de Bogota, a solicitud de cualquiera
de las partes.

2. La organizacion interna del Tribunal se sujetara a las reglas previstas por el Centro de Arbitraje
y Conciliacién de la Camara de Comercio de Bogotd y el procedimiento aplicable sera el
establecido en la Ley 1563 de 2012.

3. El Tribunal decidird en derecho y su fallo tendra efectos de cosa juzgada material de Ultima
instancia y, en consecuencia, sera final y obligatorio para las partes.

4. Los costos que se causen con ocasién de la convocatoria del Tribunal estaran a cargo de la
parte vencida.

PARAGRAFO: Las partes acuerdan que no se sometera a arbitraje las diferencias o conflictos que
surjan con ocasion de los procedimientos establecidos en el presente contrato para hacer efectiva la
cldusula de apremio, la clausula penal o la terminacion anticipada del contrato.

CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. LIQUIDACION DEL CONTRATO: Las partes acuerdan liquidar
el contrato dentro de los seis (6) meses siguientes a su terminacién. Para ello, se suscribira el Acta
correspondiente, en la cual constard el cierre contractual, balance financiero y de ejecucion del
contrato en todos los aspectos juridicos, técnicos, econdémicos. Igualmente, se realizara un cruce de
cuentas y se consignaran las prestaciones pendientes a cargo de las partes, con el fin de declararse a
paz y salvo por todo concepto. Asi mismo, se incluiran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que
haya lugar y los acuerdos, transacciones y conciliaciones que logren las partes para poner fin a las
divergencias que pudieran presentase. De otro lado, se incorporaran las salvedades que en su
momento pudiera considerar EL INTERVENTOR.

En caso de que EL INTERVENTOR no se presente a la liquidacion previa notificacién o convocatoria
que le haga EL CONTRATANTE, o no se llegue a un acuerdo sobre su contenido, EL CONTRATANTE
dentro de los dos (2) meses siguientes al agotamiento del plazo para liquidarlo de comun acuerdo,
elaborard el Acta y dejard constancia de la ejecucion fisica y presupuestal del contrato, de la
funcionalidad del proyecto y de los demas aspectos relevantes. Lo anterior, sin perjuicio de las medidas
que se estimen pertinentes frente a presuntos incumplimientos por parte de EL INTERVENTOR.
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La liquidacién del presente contrato estara condicionada a la liquidacion del contrato sobre el cual se
realiza vigilancia e INTERVENTORIA Por lo tanto, EL INTERVENTOR solo podra exigir la liquidacion
del contrato de INTERVENTORIA una vez haya realizado todas las gestiones necesarias para la
liquidacion efectiva del contrato sobre el cual realiza vigilancia.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA. - DOMICILIO CONTRACTUAL: Para todos los efectos legales
las partes declaran como domicilio contractual la ciudad Bogota D.C.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA. — NOTIFICACIONES: EL CONTRATANTE recibira
notificaciones:

1. CONTRATISTA:

v' Direccidn: Av. 19 # 120-71 Ofc 104 en la ciudad de Bogoa D.C..
v' Teléfono: 3562690
v correo electrénico: judy.rolon@ingeco.com.co

2. CONTRATANTE:

v Direccion: Calle 16 # 6 - 66 Piso 29 en la ciudad de Bogota D.C.
v" Vicepresidencia de Negocios y Operaciones.

v Teléfono: 580 2080

v correo electronico: contacto_atencionaldiente@fiduagraria.gov.co

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. — DOCUMENTOS DEL CONTRATO:

Estudios Previos precontractuales

Estudios previos para la contratacion,

Matriz de Riesgos.

Propuesta presentada por EL INTERVENTOR.

Manual Operativo.

Manual de Supervision e Interventoria de FINDETER o las disposiciones establecidas por
FINDETER.

Certificado SARLAFT.

Demas documentos precontractuales

VIR R W

% N

CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA. - PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: Este CONTRATO se
perfecciona con la firma de las partes y para su ejecucion se requiere la suscripcion del acta de inicio
previa aprobacion de las garantias.

Para constancia, se firma a los 09 dias del mes de febrero de 2021

EL CONTRATANTE, EL INTERVENTOR

y 560 9886 en Bogotd. servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, codigo postal: 110321
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Represenfante Legal Representante L
FIDUAGRARIA S.A. INGECO INGENIERIA DE CONSTRUCCIONES
En su calidad de vocera y administradora S.AS

del PATRIMONIO AUTONOMO
FINDETER - AGUAS SAN ANDRES

Nota: En razon a la pandemia declarada por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) y en atencion
a las decisiones adoptadas por el Gobierno Local y el Gobierno Nacional, respectivamente, en el
sentido de decretar el aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas habitantes de la
Republica de Colombia, exceptuando la prestacion de algunos servicios definidos, es claro para las
partes y asf lo hacen constar con la firma de este documento, que la aceptacion integral via correo
electronico del contenido del presente, para todos los efectos legales hace las veces de la suscripcion
del documento. Asi las cosas, cada correo electronico remitido, hard parte integral del CONTRATO.

Revisé y aprobé: Diana Mabel Lozada
V.
Cargo: Jefe Administracion de Negocios

Aprobd: Mdnica Elizabeth Burbano
Elaboré: Laura Sanchez v
Cargo: Abogada VISG Cargo: Jefe de Asuntos
Contractuales

Edificio Avianca, Bogotd. PBX 5802080 Fax 5802080 opci6n 5. Lineas de atencién al diente: 01 8000 95 9000
y 560 9886 en Bogotd, servicioalcliente@fiduagraria.gov.co, www.fiduagraria.gov.co, cdigo postal: 110321

El futuro
es de todos

Saciedad Fiduciaria de Desarrollo Agropecuario S.A. NIT 800 159 998-0, Calle 16 No. 6-66, pisos 26, 28y 29,
B0 |

En caso de que lo considere pertinente usted puede acudir a nuestro Defensor del Consumidor Financiero:
SC 3546-1 Pefia Gonzdlez & Asociados Abogados. Avenida 19 No. 114-08 Oficina 502, Bogotd. Teléfono 213 1370,
Fax 213 0495. nsorfiduagraria bogados.com

Pagina 44 de 44


ADVANEGAS
Sello


